
                                             

Primor Engenharia LTDA - Rua Caravelas, Qd. 88, Lt. 20, S/N – Jardim Atlântico, CEP: 74.343-200 Goiânia/GO  

Fones: (62) 98542-0178 – CNPJ N. 16.791.765/0001-27 – Inscrição Estadual n. 10.655.464-6  

E-mail: primor@primor.eng.br / rogerio@primor.eng.br 
 

 

À 

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA 

ESTADO DE GOIÁS 

 

 

 

  

 

 

 

 

OBJETO: Execução	de	estruturas	de	obras	de	arte	corrente	(OAC)	e	obras	de	arte	especiais	(OAE)	
na	região	da	Comunidade 	Kalunga ,	no	município 	de	Cavalcante 	-	GO,	conforme 	especicações 	do	
Eixo	06	-	Kalungas	-	Etapa	I.	As	estruturas	serão	realizadas	em	5	pontos,	na	Estrada	Vão	das	Almas
:	1	-	QUEBRA 	COCO ;	2	-	TAMANDUÁ ;	3	-	BOM 	JESUS ;	4	-	PEDRA 	PRETA 	1;	5-	PEDRA	
PRETA.
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GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 24/02/2025 - 16:33

Orçamento Sintético

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 112569-1/2025 Data Orçamento : 24/02/2025
Descrição

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276
Trecho : 
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho : 
Extensão : 1,00 un    

Data Base : 01/10/2024

PLANILHA DE PREÇOS (EXEQUIBILIDADE)

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

SERVIÇOS PRELIMINARES
42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 17,14 un    1,000 71.516,04 71.516,04
42290 CANTEIRO DE OBRA - TIPO F 17,14 un    1,000 185.559,06 185.559,06

Total do Grupo : 257.075,10

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
42190 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO F 17,14 un    1,000 207.042,74 207.042,74

Total do Grupo : 207.042,74

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

PONTO 01 - CAVALCANTE - CÓRREGO QUEBRA COCO - BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO 250 x 250

Total do Grupo : 0,00

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

TERRAPLENAGEM 

Total do Grupo : 0,00

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

TERRAPLENAGEM PISTA PRINCIPAL
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 17,14 m2    6.698,100 0,63 4.219,80
40005 CARGA DE ENTULHOS 17,14 m3    1.339,620 2,91 3.898,29
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 17,14 m3km  669,810 2,56 1.714,71

40010 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M 17,14 m3    291,910 3,43 1.001,25
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 17,14 m3    21.350,780 11,90 254.074,28
40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 17,14 m3    16.648,220 6,24 103.884,89
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 17,14 m3    1.339,620 2,34 3.134,71
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 17,14 m2    12.500,000 0,48 6.000,00

Total do Grupo : 377.927,93

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

TERRAPLENAGEM DESVIO
40010 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M 17,14 m3    166,610 3,43 571,47
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 17,14 m3    2.679,270 11,90 31.883,31
40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 17,14 m3    2.189,140 6,24 13.660,23

Total do Grupo : 46.115,01

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

ESCAVAÇÃO PISTA PRINCIPAL
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) 17,14 m3    953,430 8,24 7.856,26

Total do Grupo : 7.856,26

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

ESCAVAÇÃO DESVIO
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) 17,14 m3    55,200 8,24 454,84

Total do Grupo : 454,84

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO
45165 CONCRETO FCK=25 MPA 17,14 m3    77,160 516,15 39.826,13
45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) 17,14 m2    342,900 190,49 65.319,02
45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) 17,14 Kg    5.446,000 13,70 74.610,20

: ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIROS - EM DIVERSOS PONTOS DO QUILOMBO KALUNGA - ESTRADA 
VÃO DAS ALMAS - CAVALCANTE GOIÁS
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45030 LASTRO DE PEDRA 17,14 m3    31,590 181,87 5.745,27
42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 17,14 m3    9,480 363,71 3.447,97
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO 17,14 m3    84,380 65,45 5.522,67
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO 17,14 tkm   15.577,910 0,79 12.306,54
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14 tkm   7.592,310 0,91 6.909,00
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14 tkm   10.142,160 0,91 9.229,36
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 17,14 tkm   1.222,260 0,79 965,58
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO 17,14 tkm   2.826,470 0,79 2.232,91
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14 tkm   6.633,900 0,91 6.036,84
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO 17,14 tkm   714,360 1,55 1.107,25
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 17,14 tkm   56,050 1,55 86,87
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO 17,14 tkm   129,620 1,55 200,91
42810 COLCHÕES RENO (0,3 M) 17,14 m3    29,810 1.471,34 43.860,64

Total do Grupo : 277.407,16

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

OBRA DE ARTE CORRENTES - DESVIO
45455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M 17,14 m     69,000 738,88 50.982,72
45030 LASTRO DE PEDRA 17,14 m3    55,200 181,87 10.039,22
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 17,14 tkm   25.251,770 0,84 21.211,48
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 17,14 tkm   1.157,980 1,63 1.887,50
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14 tkm   11.592,000 0,91 10.548,72

Total do Grupo : 94.669,64

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO TUBULAR Ø 1,00
41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) 17,14 m     21,000 810,22 17.014,62
41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) 17,14 un    2,000 1.190,72 2.381,44
45250 CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA 17,14 m3    12,100 401,32 4.855,97
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 17,14 m2    30,240 66,07 1.997,95
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 17,14 tkm   7.685,320 0,84 6.455,66
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 17,14 tkm   352,430 1,63 574,46
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO 17,14 tkm   30,800 0,79 24,33
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO 17,14 tkm   1,750 1,55 2,71
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14 tkm   40,620 0,91 36,96
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14 tkm   1.067,040 0,91 971,00
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO 17,14 tkm   984,530 0,79 777,77
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO 17,14 tkm   305,290 1,55 473,19
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14 tkm   100,830 0,91 91,75
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14 tkm   154,370 0,91 140,47
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 17,14 tkm   21,690 0,79 17,13
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 17,14 tkm   0,990 1,55 1,53
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO 17,14 tkm   3,010 0,79 2,37
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO 17,14 tkm   0,170 1,55 0,26
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14 tkm   23,790 0,91 21,64
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14 tkm   515,840 0,91 469,41
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO 17,14 tkm   475,950 0,79 376,00
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO 17,14 tkm   71,350 1,55 110,59
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14 tkm   100,830 0,91 91,75
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14 tkm   154,370 0,91 140,47
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 17,14 tkm   48,910 0,79 38,63
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 17,14 tkm   2,240 1,55 3,47
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14 tkm   1,340 0,91 1,21
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO 17,14 tkm   1.458,970 0,79 1.152,58
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO 17,14 tkm   66,900 1,55 103,69
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14 tkm   101,430 0,91 92,30
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14 tkm   119,910 0,91 109,11
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 17,14 tkm   43,840 0,79 34,63
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 17,14 tkm   2,010 1,55 3,11

Total do Grupo : 38.568,16

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

OBRAS COMPLEMENTARES
40895 SEMEADURA MANUAL 17,14 m2    6.698,100 2,13 14.266,95
41800 REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES 17,14 M     69,000 67,41 4.651,29
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 17,14 tkm   1.157,980 1,63 1.887,50
40805 REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA 17,14 M     1.735,890 14,20 24.649,63

Total do Grupo : 45.455,37

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

SINALIZAÇÃO VERTICAL
40851 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) 17,14 m2    23,370 526,22 12.297,76

Total do Grupo : 12.297,76

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

PONTO 02 - CAVALCANTE - CÓRREGO TAMANDUÁ - BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO 300 X 300

Total do Grupo : 0,00

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

TERRAPLENAGEM 
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Total do Grupo : 0,00

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

TERRAPLENAGEM PISTA PRINCIPAL
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 17,14 m2    9.590,870 0,63 6.042,24
40005 CARGA DE ENTULHOS 17,14 m3    1.918,170 2,91 5.581,87
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 17,14 m3km  2.109,990 2,56 5.401,57

40010 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M 17,14 m3    451,870 3,43 1.549,91
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 17,14 m3    34.166,830 11,90 406.585,27
40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 17,14 m3    26.629,770 6,24 166.169,76
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 17,14 m3    1.918,170 2,34 4.488,51
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 17,14 m2    2.800,000 0,48 1.344,00

Total do Grupo : 597.163,13

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

TERRAPLENAGEM DESVIO
40010 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M 17,14 m3    155,630 3,43 533,81
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 17,14 m3    4.859,950 11,90 57.833,40
40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 17,14 m3    3.858,140 6,24 24.074,79

Total do Grupo : 82.442,00

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

ESCAVAÇÃO PISTA PRINCIPAL
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) 17,14 m3    963,310 8,24 7.937,67

Total do Grupo : 7.937,67

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

ESCAVAÇÃO DESVIO
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) 17,14 m3    81,600 8,24 672,38

Total do Grupo : 672,38

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO
45165 CONCRETO FCK=25 MPA 17,14 m3    152,830 516,15 78.883,20
45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) 17,14 m2    561,300 190,49 106.922,03
45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) 17,14 Kg    9.927,800 13,70 136.010,86
45030 LASTRO DE PEDRA 17,14 m3    63,450 181,87 11.539,65
42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 17,14 m3    19,040 363,71 6.925,03
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO 17,14 m3    211,500 65,45 13.842,67
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO 17,14 tkm   30.855,000 0,79 24.375,45
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14 tkm   16.075,120 0,91 14.628,35
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14 tkm   21.379,870 0,91 19.455,68
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 17,14 tkm   2.000,750 0,79 1.580,59
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO 17,14 tkm   5.152,530 0,79 4.070,49
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14 tkm   14.181,080 0,91 12.904,78
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO 17,14 tkm   1.938,100 1,55 3.004,05
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 17,14 tkm   125,670 1,55 194,78
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO 17,14 tkm   323,650 1,55 501,65
42810 COLCHÕES RENO (0,3 M) 17,14 m3    44,390 1.471,34 65.312,78

Total do Grupo : 500.152,04

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

OBRAS DE ARTE CORRENTES - DESVIO
45455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M 17,14 m     102,000 738,88 75.365,76
45030 LASTRO DE PEDRA 17,14 m3    81,600 181,87 14.840,59
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 17,14 tkm   37.328,700 0,84 31.356,10
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 17,14 tkm   2.344,730 1,63 3.821,90
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14 tkm   18.237,600 0,91 16.596,21

Total do Grupo : 141.980,56

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

OBRAS COMPLEMENTARES
40895 SEMEADURA MANUAL 17,14 m2    9.590,870 2,13 20.428,55
41800 REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES 17,14 M     102,000 67,41 6.875,82
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 17,14 tkm   2.344,730 1,63 3.821,90
40805 REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA 17,14 M     1.533,260 14,20 21.772,29

Total do Grupo : 52.898,56

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

SINALIZAÇÃO VERTICAL
40851 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) 17,14 m2    23,370 526,22 12.297,76
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Total do Grupo : 12.297,76

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

PONTO 03 - CAVALCANTE - CÓRREGO BOM JESUS -  BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 300 X300

Total do Grupo : 0,00

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

TERRAPLENAGEM

Total do Grupo : 0,00

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

TERRAPLENAGEM PISTA PRINCIPAL
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 17,14 m2    26.556,670 0,63 16.730,70
40005 CARGA DE ENTULHOS 17,14 m3    5.311,340 2,91 15.455,99
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 17,14 m3km  3.717,940 2,56 9.517,92

40010 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M 17,14 m3    38.315,810 3,43 131.423,22
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 17,14 m3    11.772,980 11,90 140.098,46
40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 17,14 m3    38.529,840 6,24 240.426,20
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 17,14 m3    5.311,340 2,34 12.428,53
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 17,14 m2    10.000,000 0,48 4.800,00

Total do Grupo : 570.881,02

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

TERRAPLENAGEM DESVIO
40010 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M 17,14 m3    681,080 3,43 2.336,10
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 17,14 m3    4.135,520 11,90 49.212,68
40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 17,14 m3    3.705,080 6,24 23.119,69

Total do Grupo : 74.668,47

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

ESCAVAÇÃO PISTA PRINCIPAL
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) 17,14 m3    615,180 8,24 5.069,08

Total do Grupo : 5.069,08

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

ESCAVAÇÃO DESVIO
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) 17,14 m3    50,400 8,24 415,29

Total do Grupo : 415,29

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO
45165 CONCRETO FCK=25 MPA 17,14 m3    198,040 516,15 102.218,34
45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) 17,14 m2    742,200 190,49 141.381,67
45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) 17,14 Kg    9.983,900 13,70 136.779,43
45030 LASTRO DE PEDRA 17,14 m3    105,570 181,87 19.200,01
42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 17,14 m3    31,670 363,71 11.518,69
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO 17,14 m3    414,000 65,45 27.096,30
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO 17,14 tkm   39.982,490 0,79 31.586,16
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14 tkm   21.334,400 0,91 19.414,30
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14 tkm   28.076,310 0,91 25.549,44
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 17,14 tkm   2.645,570 0,79 2.090,00
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO 17,14 tkm   5.181,640 0,79 4.093,49
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14 tkm   23.911,610 0,91 21.759,56
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO 17,14 tkm   2.680,910 1,55 4.155,41
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 17,14 tkm   177,390 1,55 274,95
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO 17,14 tkm   347,440 1,55 538,53
42810 COLCHÕES RENO (0,3 M) 17,14 m3    50,580 1.471,34 74.420,37

Total do Grupo : 622.076,65

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

OBRA DE ARTE CORRENTES - DESVIO
45455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M 17,14 m     63,000 738,88 46.549,44
45030 LASTRO DE PEDRA 17,14 m3    50,400 181,87 9.166,24
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 17,14 tkm   15.370,640 0,84 12.911,33
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 17,14 tkm   1.545,950 1,63 2.519,89
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14 tkm   11.415,600 0,91 10.388,19

Total do Grupo : 81.535,09

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
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OBRA COMPLEMENTARES
40895 SEMEADURA MANUAL 17,14 m2    26.556,670 2,13 56.565,70
41800 REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES 17,14 M     63,000 67,41 4.246,83
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 17,14 tkm   1.545,950 1,63 2.519,89
40805 REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA 17,14 M     2.525,030 14,20 35.855,42

Total do Grupo : 99.187,84

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

SINALIZAÇÃO VERTICAL
40851 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) 17,14 m2    23,370 526,22 12.297,76

Total do Grupo : 12.297,76

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

PONTO 05 - CAVALCANTE - CÓRREGO PEDRA PRETA 01 - BUEIRO SIMPES CELULAR DE CONCRETO 250 X 250 

Total do Grupo : 0,00

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

TERRAPLENAGEM

Total do Grupo : 0,00

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

TERRAPLENAGEM PISTA PRINCIPAL
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 17,14 m2    9.040,080 0,63 5.695,25
40005 CARGA DE ENTULHOS 17,14 m3    1.808,020 2,91 5.261,33
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 17,14 m3km  1.446,410 2,56 3.702,80

40010 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M 17,14 m3    163,640 3,43 561,28
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 17,14 m3    25.789,440 11,90 306.894,33
40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 17,14 m3    19.963,910 6,24 124.574,79
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 17,14 m3    1.808,020 2,34 4.230,76
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 17,14 m2    60.000,000 0,48 28.800,00

Total do Grupo : 479.720,54

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

TERRAPLENAGEM DESVIO
40010 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M 17,14 m3    228,280 3,43 783,00
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 17,14 m3    6.036,800 11,90 71.837,92
40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 17,14 m3    4.819,290 6,24 30.072,36

Total do Grupo : 102.693,28

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

ESCAVAÇÃO PISTA PRINCIPAL
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) 17,14 m3    411,510 8,24 3.390,84

Total do Grupo : 3.390,84

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

ESCAVAÇÃO DESVIO
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) 17,14 m3    57,600 8,24 474,62

Total do Grupo : 474,62

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

OBRAS DE ARTES CORRENTES - BUEIRO
45165 CONCRETO FCK=25 MPA 17,14 m3    109,970 516,15 56.761,01
45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) 17,14 m2    468,100 190,49 89.168,36
45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) 17,14 Kg    7.482,900 13,70 102.515,73
45030 LASTRO DE PEDRA 17,14 m3    40,950 181,87 7.447,57
42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 17,14 m3    12,290 363,71 4.469,99
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO 17,14 m3    109,380 65,45 7.158,92
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO 17,14 tkm   22.201,950 0,79 17.539,54
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14 tkm   12.033,390 0,91 10.950,38
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14 tkm   15.900,290 0,91 14.469,26
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 17,14 tkm   1.668,540 0,79 1.318,14
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO 17,14 tkm   3.883,630 0,79 3.068,06
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14 tkm   9.459,450 0,91 8.608,09
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO 17,14 tkm   1.608,470 1,55 2.493,12
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 17,14 tkm   120,880 1,55 187,36
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO 17,14 tkm   281,360 1,55 436,10
42810 COLCHÕES RENO (0,3 M) 17,14 m3    26,500 1.471,34 38.990,51

Total do Grupo : 365.582,14
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Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

OBRAS DE ARTE CORRENTES - DESVIO
45455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M 17,14 m     72,000 738,88 53.199,36
45030 LASTRO DE PEDRA 17,14 m3    57,600 181,87 10.475,71
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 17,14 tkm   17.566,450 0,84 14.755,81
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 17,14 tkm   1.908,960 1,63 3.111,60
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14 tkm   13.305,600 0,91 12.108,09

Total do Grupo : 93.650,57

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

OBRAS COMPLEMENTARES
40895 SEMEADURA MANUAL 17,14 m2    9.040,080 2,13 19.255,37
41800 REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES 17,14 M     72,000 67,41 4.853,52
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 17,14 tkm   1.908,960 1,63 3.111,60
40805 REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA 17,14 M     1.400,000 14,20 19.880,00

Total do Grupo : 47.100,49

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

SINALIZAÇÃO VERTICAL
40851 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) 17,14 m2    23,370 526,22 12.297,76

Total do Grupo : 12.297,76

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

PONTO 06 - CAVALCANTE -  CÓRREGO PEDRA PRETA - BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 250 X 250

Total do Grupo : 0,00

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

TERRAPLENAGEM

Total do Grupo : 0,00

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

ESCAVAÇÃO PRINCIPAL
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) 17,14 m3    1.393,200 8,24 11.479,96

Total do Grupo : 11.479,96

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

ESCAVAÇÃO DESVIO
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) 17,14 m3    60,000 8,24 494,40

Total do Grupo : 494,40

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO
45165 CONCRETO FCK=25 MPA 17,14 m3    109,970 516,15 56.761,01
45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) 17,14 m2    468,100 190,49 89.168,36
45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) 17,14 Kg    7.482,900 13,70 102.515,73
45030 LASTRO DE PEDRA 17,14 m3    60,450 181,87 10.994,04
42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 17,14 m3    18,140 363,71 6.597,69
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO 17,14 m3    193,750 65,45 12.680,93
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO 17,14 tkm   22.201,950 0,79 17.539,54
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14 tkm   12.033,390 0,91 10.950,38
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14 tkm   15.900,290 0,91 14.469,26
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 17,14 tkm   1.668,540 0,79 1.318,14
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO 17,14 tkm   3.883,630 0,79 3.068,06
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14 tkm   13.963,950 0,91 12.707,19
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO 17,14 tkm   1.612,740 1,55 2.499,74
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 17,14 tkm   121,200 1,55 187,86
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO 17,14 tkm   282,110 1,55 437,27
42810 COLCHÕES RENO (0,3 M) 17,14 m3    30,100 1.471,34 44.287,33

Total do Grupo : 386.182,53

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

OBRAS DE ARTE CORRENTES - DESVIO
45455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M 17,14 m     75,000 738,88 55.416,00
45030 LASTRO DE PEDRA 17,14 m3    60,000 181,87 10.912,20
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 17,14 tkm   18.298,380 0,84 15.370,63
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 17,14 tkm   1.993,780 1,63 3.249,86
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14 tkm   13.860,000 0,91 12.612,60

Total do Grupo : 97.561,29
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Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

OBRAS COMPLEMENTARES
41800 REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES 17,14 M     75,000 67,41 5.055,75
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 17,14 tkm   1.993,780 1,63 3.249,86

Total do Grupo : 8.305,61

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

SINALIZAÇÃO VERTICAL
40851 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) 17,14 m2    23,370 526,22 12.297,76

Total do Grupo : 12.297,76

Total do Orçamento : 5.847.777,06
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 112569-1/2025 Data Orçamento : 24/02/2025
Descrição

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276
Trecho : 
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho : 
Extensão : 1,00 un    

Data Base : 01/10/2024

Discriminação Percentual Preço Preço/un    

SERVIÇOS PRELIMINARES 4,3961 257.075,10 257.075,10

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,5405 207.042,74 207.042,74

PONTO 01 - CAVALCANTE - CÓRREGO QUEBRA COCO - BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO 250 x 250 0,0000 0,00 0,00

TERRAPLENAGEM 0,0000 0,00 0,00

TERRAPLENAGEM PISTA PRINCIPAL 6,4628 377.927,93 377.927,93

TERRAPLENAGEM DESVIO 0,7886 46.115,01 46.115,01

ESCAVAÇÃO PISTA PRINCIPAL 0,1343 7.856,26 7.856,26

ESCAVAÇÃO DESVIO 0,0078 454,84 454,84

OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO 4,7438 277.407,16 277.407,16

OBRA DE ARTE CORRENTES - DESVIO 1,6189 94.669,64 94.669,64

OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO TUBULAR Ø 1,00 0,6595 38.568,16 38.568,16

OBRAS COMPLEMENTARES 0,7773 45.455,37 45.455,37

SINALIZAÇÃO VERTICAL 0,2103 12.297,76 12.297,76

PONTO 02 - CAVALCANTE - CÓRREGO TAMANDUÁ - BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO 300 X 300 0,0000 0,00 0,00

TERRAPLENAGEM 0,0000 0,00 0,00

TERRAPLENAGEM PISTA PRINCIPAL 10,2118 597.163,13 597.163,13

TERRAPLENAGEM DESVIO 1,4098 82.442,00 82.442,00

ESCAVAÇÃO PISTA PRINCIPAL 0,1357 7.937,67 7.937,67

ESCAVAÇÃO DESVIO 0,0115 672,38 672,38

OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO 8,5529 500.152,04 500.152,04

OBRAS DE ARTE CORRENTES - DESVIO 2,4279 141.980,56 141.980,56

OBRAS COMPLEMENTARES 0,9046 52.898,56 52.898,56

SINALIZAÇÃO VERTICAL 0,2103 12.297,76 12.297,76

PONTO 03 - CAVALCANTE - CÓRREGO BOM JESUS -  BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 300 X300 0,0000 0,00 0,00

TERRAPLENAGEM 0,0000 0,00 0,00

TERRAPLENAGEM PISTA PRINCIPAL 9,7624 570.881,02 570.881,02

TERRAPLENAGEM DESVIO 1,2769 74.668,47 74.668,47

ESCAVAÇÃO PISTA PRINCIPAL 0,0867 5.069,08 5.069,08

ESCAVAÇÃO DESVIO 0,0071 415,29 415,29

OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO 10,6378 622.076,65 622.076,65

OBRA DE ARTE CORRENTES - DESVIO 1,3943 81.535,09 81.535,09

OBRA COMPLEMENTARES 1,6962 99.187,84 99.187,84

SINALIZAÇÃO VERTICAL 0,2103 12.297,76 12.297,76

PONTO 05 - CAVALCANTE - CÓRREGO PEDRA PRETA 01 - BUEIRO SIMPES CELULAR DE CONCRETO 250 X 250 0,0000 0,00 0,00

TERRAPLENAGEM 0,0000 0,00 0,00

TERRAPLENAGEM PISTA PRINCIPAL 8,2035 479.720,54 479.720,54

TERRAPLENAGEM DESVIO 1,7561 102.693,28 102.693,28

ESCAVAÇÃO PISTA PRINCIPAL 0,0580 3.390,84 3.390,84

ESCAVAÇÃO DESVIO 0,0081 474,62 474,62

OBRAS DE ARTES CORRENTES - BUEIRO 6,2516 365.582,14 365.582,14

OBRAS DE ARTE CORRENTES - DESVIO 1,6015 93.650,57 93.650,57

OBRAS COMPLEMENTARES 0,8054 47.100,49 47.100,49

SINALIZAÇÃO VERTICAL 0,2103 12.297,76 12.297,76

PONTO 06 - CAVALCANTE -  CÓRREGO PEDRA PRETA - BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 250 X 250 0,0000 0,00 0,00

TERRAPLENAGEM 0,0000 0,00 0,00

: ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIROS - EM DIVERSOS PONTOS DO QUILOMBO KALUNGA - ESTRADA 
VÃO DAS ALMAS - CAVALCANTE GOIÁS
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ESCAVAÇÃO PRINCIPAL 0,1963 11.479,96 11.479,96

ESCAVAÇÃO DESVIO 0,0085 494,40 494,40

OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO 6,6039 386.182,53 386.182,53

OBRAS DE ARTE CORRENTES - DESVIO 1,6683 97.561,29 97.561,29

OBRAS COMPLEMENTARES 0,1420 8.305,61 8.305,61

SINALIZAÇÃO VERTICAL 0,2103 12.297,76 12.297,76

Total geral 100,0000 5.847.777,06 5.847.777,06
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos
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Primor Engenharia LTDA - Rua Caravelas, Qd. 88, Lt. 20, S/N – Jardim Atlântico, CEP: 74.343-200 Goiânia/GO  

Fones: (62) 98542-0178 – CNPJ N. 16.791.765/0001-27 – Inscrição Estadual n. 10.655.464-6  

E-mail: primor@primor.eng.br / rogerio@primor.eng.br 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA
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CÓD  DESCRIÇÃO TOTAL POR ETAPA % 1 mês 2 mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês
 SERVIÇOS PRELIMINARES R$                           257.075,10

              35.758,02                               -                                 -                                 -                                 -                 35.758,02 
100,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00%

              92.779,53                               -                                 -                                 -                                 -                 92.779,53 
100,00% 50,00% 50,00%

 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$                           207.042,74
              34.507,12               34.507,12               34.507,12               34.507,12               34.507,12               34.507,12 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
 PONTO 01 - CAVALCANTE - CÓRREGO QUEBRA COCO - BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO 
250 x 250 

R$                           900.752,13

                    703,30                     703,30                     703,30                     703,30                     703,30                     703,30 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                    649,72                     649,72                     649,72                     649,72                     649,72                     649,72 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                    285,79                     285,79                     285,79                     285,79                     285,79                     285,79 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                    166,88                     166,88                     166,88                     166,88                     166,88                     166,88 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

              42.345,71               42.345,71               42.345,71               42.345,71               42.345,71               42.345,71 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

              17.314,15               17.314,15               17.314,15               17.314,15               17.314,15               17.314,15 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                    522,45                     522,45                     522,45                     522,45                     522,45                     522,45 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                 1.000,00                  1.000,00                  1.000,00                  1.000,00                  1.000,00                  1.000,00 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                       95,25                        95,25                        95,25                        95,25                        95,25                        95,25 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                 5.313,89                  5.313,89                  5.313,89                  5.313,89                  5.313,89                  5.313,89 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                 2.276,71                  2.276,71                  2.276,71                  2.276,71                  2.276,71                  2.276,71 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                 1.309,38                  1.309,38                  1.309,38                  1.309,38                  1.309,38                  1.309,38 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                       75,81                        75,81                        75,81                        75,81                        75,81                        75,81 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                 6.637,69                  6.637,69                  6.637,69                  6.637,69                  6.637,69                  6.637,69 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

              10.886,50               10.886,50               10.886,50               10.886,50               10.886,50               10.886,50 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

              12.435,03               12.435,03               12.435,03               12.435,03               12.435,03               12.435,03 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                    957,55                     957,55                     957,55                     957,55                     957,55                     957,55 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                    574,66                     574,66                     574,66                     574,66                     574,66                     574,66 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                    920,45                     920,45                     920,45                     920,45                     920,45                     920,45 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                 2.051,09                  2.051,09                  2.051,09                  2.051,09                  2.051,09                  2.051,09 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                 1.151,50                  1.151,50                  1.151,50                  1.151,50                  1.151,50                  1.151,50 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                 1.538,23                  1.538,23                  1.538,23                  1.538,23                  1.538,23                  1.538,23 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                    160,93                     160,93                     160,93                     160,93                     160,93                     160,93 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                    372,15                     372,15                     372,15                     372,15                     372,15                     372,15 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                 1.006,14                  1.006,14                  1.006,14                  1.006,14                  1.006,14                  1.006,14 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                    184,54                     184,54                     184,54                     184,54                     184,54                     184,54 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                       14,48                        14,48                        14,48                        14,48                        14,48                        14,48 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                       33,49                        33,49                        33,49                        33,49                        33,49                        33,49 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                 7.310,11                  7.310,11                  7.310,11                  7.310,11                  7.310,11                  7.310,11 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                 8.497,12                  8.497,12                  8.497,12                  8.497,12                  8.497,12                  8.497,12 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                 1.673,20                  1.673,20                  1.673,20                  1.673,20                  1.673,20                  1.673,20 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                 3.535,25                  3.535,25                  3.535,25                  3.535,25                  3.535,25                  3.535,25 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                    314,58                     314,58                     314,58                     314,58                     314,58                     314,58 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                 1.758,12                  1.758,12                  1.758,12                  1.758,12                  1.758,12                  1.758,12 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                 2.835,77                  2.835,77                  2.835,77                  2.835,77                  2.835,77                  2.835,77 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                    396,91                     396,91                     396,91                     396,91                     396,91                     396,91 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                    809,33                     809,33                     809,33                     809,33                     809,33                     809,33 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                    332,99                     332,99                     332,99                     332,99                     332,99                     332,99 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                 1.075,94                  1.075,94                  1.075,94                  1.075,94                  1.075,94                  1.075,94 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                       95,74                        95,74                        95,74                        95,74                        95,74                        95,74 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                         4,06                          4,06                          4,06                          4,06                          4,06                          4,06 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                         0,45                          0,45                          0,45                          0,45                          0,45                          0,45 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                         6,16                          6,16                          6,16                          6,16                          6,16                          6,16 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                    161,83                     161,83                     161,83                     161,83                     161,83                     161,83 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                    129,63                     129,63                     129,63                     129,63                     129,63                     129,63 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                       78,87                        78,87                        78,87                        78,87                        78,87                        78,87 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                       15,29                        15,29                        15,29                        15,29                        15,29                        15,29 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                       23,41                        23,41                        23,41                        23,41                        23,41                        23,41 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                         2,86                          2,86                          2,86                          2,86                          2,86                          2,86 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                         0,26                          0,26                          0,26                          0,26                          0,26                          0,26 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                         0,40                          0,40                          0,40                          0,40                          0,40                          0,40 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                         0,04                          0,04                          0,04                          0,04                          0,04                          0,04 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                         3,61                          3,61                          3,61                          3,61                          3,61                          3,61 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                       78,24                        78,24                        78,24                        78,24                        78,24                        78,24 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                       62,67                        62,67                        62,67                        62,67                        62,67                        62,67 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                       18,43                        18,43                        18,43                        18,43                        18,43                        18,43 

42190  ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO F R$                           207.042,74

40001
 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS 
MENORES DE 15 cm 

R$                                4.219,80

42301  MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 

42290  CANTEIRO DE OBRA - TIPO F R$                           185.559,06

R$                              71.516,04

40006  TRANSPORTE DE ENTULHOS R$                                1.714,71

40005  CARGA DE ENTULHOS R$                                3.898,29

40010  ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M R$                                1.001,25

 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA R$                                3.134,71

40120

40101  COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL R$                              13.660,23

40015

45140  ESCORAMENTO PARA BUEIRO R$                                5.522,67

40451

 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA R$                                    965,58

 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO R$                                2.232,91

45205

47050

 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE R$                                6.036,84

42810

45455

 COLCHÕES RENO (0,3 M) R$                              43.860,64

47049

47050

45250  CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA R$                                4.855,97

47020

40451  TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO R$                                      24,33

47050

40451  TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO R$                                    777,77

47050

45205  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE R$                                      21,64

45205

R$                                6.000,00

40010  ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M R$                                    571,47

40019  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) R$                              31.883,31

40019  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) R$                           254.074,28

40101  COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL R$                           103.884,89

40145

 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 

 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) R$                              74.610,20

45030  LASTRO DE PEDRA R$                                5.745,27

42841  CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM R$                                3.447,97

 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) R$                                7.856,26

40015  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) R$                                    454,84

45165  CONCRETO FCK=25 MPA R$                              39.826,13

45038
 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO 
E RETIRADA) 

R$                              65.319,02

45155

 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO R$                                1.107,25

 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA R$                                      86,87

 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO R$                                    200,91

 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO R$                              12.306,54

45205

45205

40453

40451

 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE R$                                6.909,00

 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE R$                                9.229,36

 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE R$                              10.548,72

41816  CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) R$                              17.014,62

41856  BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) R$                                2.381,44

 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M R$                              50.982,72

45030  LASTRO DE PEDRA R$                              10.039,22

40454  TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS R$                              21.211,48

40438  TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS R$                                1.887,50

45205

 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO R$                                        2,71

45205  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE R$                                      36,96

45205  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE R$                                    971,00

 FORMA DE PLACA COMPENSADA R$                                1.997,95

40454  TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS R$                                6.455,66

40438  TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS R$                                    574,46

 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA R$                                        1,53

40451  TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO R$                                        2,37

47050  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO R$                                        0,26

 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO R$                                    473,19

45205  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE R$                                      91,75

45205  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE R$                                    140,47

40453  TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA R$                                      17,13

47049

 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE R$                                    469,41

40451  TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO R$                                    376,00

47050  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO R$                                    110,59

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

13



100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
                       15,29                        15,29                        15,29                        15,29                        15,29                        15,29 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
                       23,41                        23,41                        23,41                        23,41                        23,41                        23,41 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
                         6,44                          6,44                          6,44                          6,44                          6,44                          6,44 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
                         0,58                          0,58                          0,58                          0,58                          0,58                          0,58 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
                         0,20                          0,20                          0,20                          0,20                          0,20                          0,20 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
                    192,10                     192,10                     192,10                     192,10                     192,10                     192,10 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
                       17,28                        17,28                        17,28                        17,28                        17,28                        17,28 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
                       15,38                        15,38                        15,38                        15,38                        15,38                        15,38 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
                       18,19                        18,19                        18,19                        18,19                        18,19                        18,19 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
                         5,77                          5,77                          5,77                          5,77                          5,77                          5,77 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
                         0,52                          0,52                          0,52                          0,52                          0,52                          0,52 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
                 2.377,83                  2.377,83                  2.377,83                  2.377,83                  2.377,83                  2.377,83 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
                    775,22                     775,22                     775,22                     775,22                     775,22                     775,22 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
                    314,58                     314,58                     314,58                     314,58                     314,58                     314,58 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
                 4.108,27                  4.108,27                  4.108,27                  4.108,27                  4.108,27                  4.108,27 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
                 2.049,63                  2.049,63                  2.049,63                  2.049,63                  2.049,63                  2.049,63 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
 PONTO 02 - CAVALCANTE - CÓRREGO TAMANDUÁ - BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO 
300 X 300 

R$                        1.395.544,10

                 1.007,04                  1.007,04                  1.007,04                  1.007,04                  1.007,04                  1.007,04 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                    930,31                     930,31                     930,31                     930,31                     930,31                     930,31 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                    900,26                     900,26                     900,26                     900,26                     900,26                     900,26 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                    258,32                     258,32                     258,32                     258,32                     258,32                     258,32 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

              67.764,21               67.764,21               67.764,21               67.764,21               67.764,21               67.764,21 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

              27.694,96               27.694,96               27.694,96               27.694,96               27.694,96               27.694,96 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                    748,09                     748,09                     748,09                     748,09                     748,09                     748,09 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                    224,00                     224,00                     224,00                     224,00                     224,00                     224,00 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                       88,97                        88,97                        88,97                        88,97                        88,97                        88,97 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                 9.638,90                  9.638,90                  9.638,90                  9.638,90                  9.638,90                  9.638,90 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                 4.012,47                  4.012,47                  4.012,47                  4.012,47                  4.012,47                  4.012,47 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                 1.322,95                  1.322,95                  1.322,95                  1.322,95                  1.322,95                  1.322,95 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                    112,06                     112,06                     112,06                     112,06                     112,06                     112,06 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

              13.147,20               13.147,20               13.147,20               13.147,20               13.147,20               13.147,20 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

              17.820,34               17.820,34               17.820,34               17.820,34               17.820,34               17.820,34 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

              22.668,48               22.668,48               22.668,48               22.668,48               22.668,48               22.668,48 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                 1.923,28                  1.923,28                  1.923,28                  1.923,28                  1.923,28                  1.923,28 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                 1.154,17                  1.154,17                  1.154,17                  1.154,17                  1.154,17                  1.154,17 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                 2.307,11                  2.307,11                  2.307,11                  2.307,11                  2.307,11                  2.307,11 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                 4.062,58                  4.062,58                  4.062,58                  4.062,58                  4.062,58                  4.062,58 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                 2.438,06                  2.438,06                  2.438,06                  2.438,06                  2.438,06                  2.438,06 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                 3.242,61                  3.242,61                  3.242,61                  3.242,61                  3.242,61                  3.242,61 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                    263,43                     263,43                     263,43                     263,43                     263,43                     263,43 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                    678,42                     678,42                     678,42                     678,42                     678,42                     678,42 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                 2.150,80                  2.150,80                  2.150,80                  2.150,80                  2.150,80                  2.150,80 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                    500,68                     500,68                     500,68                     500,68                     500,68                     500,68 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                       32,46                        32,46                        32,46                        32,46                        32,46                        32,46 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                       83,61                        83,61                        83,61                        83,61                        83,61                        83,61 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

              10.885,46               10.885,46               10.885,46               10.885,46               10.885,46               10.885,46 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

              12.560,96               12.560,96               12.560,96               12.560,96               12.560,96               12.560,96 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                 2.473,43                  2.473,43                  2.473,43                  2.473,43                  2.473,43                  2.473,43 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                 5.226,02                  5.226,02                  5.226,02                  5.226,02                  5.226,02                  5.226,02 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                    636,98                     636,98                     636,98                     636,98                     636,98                     636,98 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                 2.766,04                  2.766,04                  2.766,04                  2.766,04                  2.766,04                  2.766,04 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                 3.404,76                  3.404,76                  3.404,76                  3.404,76                  3.404,76                  3.404,76 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                 1.145,97                  1.145,97                  1.145,97                  1.145,97                  1.145,97                  1.145,97 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                    636,98                     636,98                     636,98                     636,98                     636,98                     636,98 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                 3.628,72                  3.628,72                  3.628,72                  3.628,72                  3.628,72                  3.628,72 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                 2.049,63                  2.049,63                  2.049,63                  2.049,63                  2.049,63                  2.049,63 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

 PONTO 03 - CAVALCANTE - CÓRREGO BOM JESUS -  BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 300 
X300 

R$                        1.466.131,20

                 2.788,45                  2.788,45                  2.788,45                  2.788,45                  2.788,45                  2.788,45 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                 2.576,00                  2.576,00                  2.576,00                  2.576,00                  2.576,00                  2.576,00 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                 1.586,32                  1.586,32                  1.586,32                  1.586,32                  1.586,32                  1.586,32 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

              21.903,87               21.903,87               21.903,87               21.903,87               21.903,87               21.903,87 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

              23.349,74               23.349,74               23.349,74               23.349,74               23.349,74               23.349,74 

45205  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE R$                                      91,75

45205

45205  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE R$                                        1,21

40451

41800  REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES R$                                4.651,29

40438

40005  CARGA DE ENTULHOS R$                              15.455,99

40006  TRANSPORTE DE ENTULHOS R$                                9.517,92

40001
 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS 
MENORES DE 15 cm 

R$                                6.042,24

40005  CARGA DE ENTULHOS R$                                5.581,87

 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS R$                                1.887,50

 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE R$                                    140,47

40453  TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA R$                                      38,63

47049  TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA R$                                        3,47

47050  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO R$                                    110,59

 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA R$                                      34,63

47049  TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA R$                                        3,11

40895  SEMEADURA MANUAL R$                              14.266,95

 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO R$                                1.152,58

47050  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO R$                                    103,69

45205  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE R$                                      92,30

45205  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE R$                                    109,11

40453

40805  REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA R$                              24.649,63

40851  SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) R$                              12.297,76

40019  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) R$                           406.585,27

40101  COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL R$                           166.169,76

40006  TRANSPORTE DE ENTULHOS R$                                5.401,57

40010  ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M R$                                1.549,91

40010  ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M R$                                    533,81

40019  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) R$                              57.833,40

40145  ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA R$                                4.488,51

40120  ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO R$                                1.344,00

40015  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) R$                                    672,38

45165  CONCRETO FCK=25 MPA R$                              78.883,20

40101  COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL R$                              24.074,79

40015  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) R$                                7.937,67

45030  LASTRO DE PEDRA R$                              11.539,65

42841  CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM R$                                6.925,03

45038
 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO 
E RETIRADA) 

R$                           106.922,03

45155  AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) R$                           136.010,86

45205  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE R$                              14.628,35

45205  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE R$                              19.455,68

45140  ESCORAMENTO PARA BUEIRO R$                              13.842,67

40451  TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO R$                              24.375,45

45205  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE R$                              12.904,78

47050  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO R$                                3.004,05

40453  TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA R$                                1.580,59

40451  TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO R$                                4.070,49

42810  COLCHÕES RENO (0,3 M) R$                              65.312,78

45455  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M R$                              75.365,76

47049  TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA R$                                    194,78

47050  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO R$                                    501,65

40438  TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS R$                                3.821,90

45205  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE R$                              16.596,21

45030  LASTRO DE PEDRA R$                              14.840,59

40454  TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS R$                              31.356,10

40438  TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS R$                                3.821,90

40805  REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA R$                              21.772,29

40895  SEMEADURA MANUAL R$                              20.428,55

41800  REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES R$                                6.875,82

40851  SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) R$                              12.297,76

40001
 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS 
MENORES DE 15 cm 

R$                              16.730,70

40010  ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M R$                           131.423,22

40019  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) R$                           140.098,46

14



100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
              40.071,03               40.071,03               40.071,03               40.071,03               40.071,03               40.071,03 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
                 2.071,42                  2.071,42                  2.071,42                  2.071,42                  2.071,42                  2.071,42 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
                    800,00                     800,00                     800,00                     800,00                     800,00                     800,00 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
                    389,35                     389,35                     389,35                     389,35                     389,35                     389,35 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
                 8.202,11                  8.202,11                  8.202,11                  8.202,11                  8.202,11                  8.202,11 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
                 3.853,28                  3.853,28                  3.853,28                  3.853,28                  3.853,28                  3.853,28 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
                    844,85                     844,85                     844,85                     844,85                     844,85                     844,85 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
                       69,22                        69,22                        69,22                        69,22                        69,22                        69,22 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
              17.036,39               17.036,39               17.036,39               17.036,39               17.036,39               17.036,39 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
              23.563,61               23.563,61               23.563,61               23.563,61               23.563,61               23.563,61 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
              22.796,57               22.796,57               22.796,57               22.796,57               22.796,57               22.796,57 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
                 3.200,00                  3.200,00                  3.200,00                  3.200,00                  3.200,00                  3.200,00 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
                 1.919,78                  1.919,78                  1.919,78                  1.919,78                  1.919,78                  1.919,78 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
                 4.516,05                  4.516,05                  4.516,05                  4.516,05                  4.516,05                  4.516,05 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
                 5.264,36                  5.264,36                  5.264,36                  5.264,36                  5.264,36                  5.264,36 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
                 3.235,72                  3.235,72                  3.235,72                  3.235,72                  3.235,72                  3.235,72 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
                 4.258,24                  4.258,24                  4.258,24                  4.258,24                  4.258,24                  4.258,24 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
                    348,33                     348,33                     348,33                     348,33                     348,33                     348,33 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
                    682,25                     682,25                     682,25                     682,25                     682,25                     682,25 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
                 3.626,59                  3.626,59                  3.626,59                  3.626,59                  3.626,59                  3.626,59 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
                    692,57                     692,57                     692,57                     692,57                     692,57                     692,57 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
                       45,83                        45,83                        45,83                        45,83                        45,83                        45,83 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
                       89,76                        89,76                        89,76                        89,76                        89,76                        89,76 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
              12.403,40               12.403,40               12.403,40               12.403,40               12.403,40               12.403,40 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
                 7.758,24                  7.758,24                  7.758,24                  7.758,24                  7.758,24                  7.758,24 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
                 1.527,71                  1.527,71                  1.527,71                  1.527,71                  1.527,71                  1.527,71 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
                 2.151,89                  2.151,89                  2.151,89                  2.151,89                  2.151,89                  2.151,89 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
                    419,98                     419,98                     419,98                     419,98                     419,98                     419,98 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
                 1.731,37                  1.731,37                  1.731,37                  1.731,37                  1.731,37                  1.731,37 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
                 9.427,62                  9.427,62                  9.427,62                  9.427,62                  9.427,62                  9.427,62 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
                    707,81                     707,81                     707,81                     707,81                     707,81                     707,81 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
                    419,98                     419,98                     419,98                     419,98                     419,98                     419,98 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
                 5.975,90                  5.975,90                  5.975,90                  5.975,90                  5.975,90                  5.975,90 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
                 2.049,63                  2.049,63                  2.049,63                  2.049,63                  2.049,63                  2.049,63 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
 PONTO 05 - CAVALCANTE - CÓRREGO PEDRA PRETA 01 - BUEIRO SIMPES CELULAR DE CONCRETO 
250 X 250  

R$                        1.104.910,24

                    949,21                     949,21                     949,21                     949,21                     949,21                     949,21 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                    876,89                     876,89                     876,89                     876,89                     876,89                     876,89 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                    617,13                     617,13                     617,13                     617,13                     617,13                     617,13 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                       93,55                        93,55                        93,55                        93,55                        93,55                        93,55 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

              51.149,06               51.149,06               51.149,06               51.149,06               51.149,06               51.149,06 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

              20.762,47               20.762,47               20.762,47               20.762,47               20.762,47               20.762,47 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                    705,13                     705,13                     705,13                     705,13                     705,13                     705,13 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                 4.800,00                  4.800,00                  4.800,00                  4.800,00                  4.800,00                  4.800,00 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                    130,50                     130,50                     130,50                     130,50                     130,50                     130,50 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

              11.972,99               11.972,99               11.972,99               11.972,99               11.972,99               11.972,99 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                 5.012,06                  5.012,06                  5.012,06                  5.012,06                  5.012,06                  5.012,06 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                    565,14                     565,14                     565,14                     565,14                     565,14                     565,14 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                       79,10                        79,10                        79,10                        79,10                        79,10                        79,10 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                 9.460,17                  9.460,17                  9.460,17                  9.460,17                  9.460,17                  9.460,17 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

              14.861,39               14.861,39               14.861,39               14.861,39               14.861,39               14.861,39 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

              17.085,96               17.085,96               17.085,96               17.085,96               17.085,96               17.085,96 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                 1.241,26                  1.241,26                  1.241,26                  1.241,26                  1.241,26                  1.241,26 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                    745,00                     745,00                     745,00                     745,00                     745,00                     745,00 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                 1.193,15                  1.193,15                  1.193,15                  1.193,15                  1.193,15                  1.193,15 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                 2.923,26                  2.923,26                  2.923,26                  2.923,26                  2.923,26                  2.923,26 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                 1.825,06                  1.825,06                  1.825,06                  1.825,06                  1.825,06                  1.825,06 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                 2.411,54                  2.411,54                  2.411,54                  2.411,54                  2.411,54                  2.411,54 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                    219,69                     219,69                     219,69                     219,69                     219,69                     219,69 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                    511,34                     511,34                     511,34                     511,34                     511,34                     511,34 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                 1.434,68                  1.434,68                  1.434,68                  1.434,68                  1.434,68                  1.434,68 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                    415,52                     415,52                     415,52                     415,52                     415,52                     415,52 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                       31,23                        31,23                        31,23                        31,23                        31,23                        31,23 

40015  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) R$                                3.390,84

40019  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) R$                              71.837,92

40101  COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL R$                              30.072,36

40120  ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO R$                              28.800,00

40010  ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M R$                                    783,00

40101  COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL R$                           124.574,79

40145  ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA R$                                4.230,76

40006  TRANSPORTE DE ENTULHOS R$                                3.702,80

40010  ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M R$                                    561,28

40019  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) R$                           306.894,33

40851  SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) R$                              12.297,76

40001
 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS 
MENORES DE 15 cm 

R$                                5.695,25

40005  CARGA DE ENTULHOS R$                                5.261,33

40438  TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS R$                                2.519,89

40805  REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA R$                              35.855,42

40895  SEMEADURA MANUAL R$                              56.565,70

40454  TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS R$                              12.911,33

41800  REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES R$                                4.246,83

40438  TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS R$                                2.519,89

45205  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE R$                              10.388,19

42810  COLCHÕES RENO (0,3 M) R$                              74.420,37

45455  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M R$                              46.549,44

45030  LASTRO DE PEDRA R$                                9.166,24

47050  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO R$                                4.155,41

47049  TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA R$                                    274,95

47050  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO R$                                    538,53

40451  TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO R$                                4.093,49

45205  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE R$                              21.759,56

45205  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE R$                              25.549,44

40453  TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA R$                                2.090,00

40451  TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO R$                              31.586,16

45205  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE R$                              19.414,30

45030  LASTRO DE PEDRA R$                              19.200,01

42841  CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM R$                              11.518,69

45140  ESCORAMENTO PARA BUEIRO R$                              27.096,30

45165  CONCRETO FCK=25 MPA R$                           102.218,34

45038
 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO 
E RETIRADA) 

R$                           141.381,67

45155  AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) R$                           136.779,43

40015  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) R$                                5.069,08

40015  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) R$                                    415,29

40019  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) R$                              49.212,68

40101  COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL R$                              23.119,69

40120  ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO R$                                4.800,00

40010  ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M R$                                2.336,10

40015  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) R$                                    474,62

45165  CONCRETO FCK=25 MPA R$                              56.761,01

40019  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) R$                           140.098,46

40101  COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL R$                           240.426,20

40145  ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA R$                              12.428,53

45030  LASTRO DE PEDRA R$                                7.447,57

42841  CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM R$                                4.469,99

45038
 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO 
E RETIRADA) 

R$                              89.168,36

45155  AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) R$                           102.515,73

45205  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE R$                              10.950,38

45205  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE R$                              14.469,26

45140  ESCORAMENTO PARA BUEIRO R$                                7.158,92

40451  TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO R$                              17.539,54

45205  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE R$                                8.608,09

47050  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO R$                                2.493,12

40453  TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA R$                                1.318,14

40451  TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO R$                                3.068,06

47049  TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA R$                                    187,36
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100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
                       72,68                        72,68                        72,68                        72,68                        72,68                        72,68 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
                 6.498,42                  6.498,42                  6.498,42                  6.498,42                  6.498,42                  6.498,42 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
                 8.866,56                  8.866,56                  8.866,56                  8.866,56                  8.866,56                  8.866,56 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
                 1.745,95                  1.745,95                  1.745,95                  1.745,95                  1.745,95                  1.745,95 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
                 2.459,30                  2.459,30                  2.459,30                  2.459,30                  2.459,30                  2.459,30 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
                    518,60                     518,60                     518,60                     518,60                     518,60                     518,60 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
                 2.018,02                  2.018,02                  2.018,02                  2.018,02                  2.018,02                  2.018,02 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
                 3.209,23                  3.209,23                  3.209,23                  3.209,23                  3.209,23                  3.209,23 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
                    808,92                     808,92                     808,92                     808,92                     808,92                     808,92 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
                    518,60                     518,60                     518,60                     518,60                     518,60                     518,60 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
                 3.313,33                  3.313,33                  3.313,33                  3.313,33                  3.313,33                  3.313,33 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
                 2.049,63                  2.049,63                  2.049,63                  2.049,63                  2.049,63                  2.049,63 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
 PONTO 06 - CAVALCANTE -  CÓRREGO PEDRA PRETA - BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 
250 X 250 

R$                           516.321,55

                 1.913,33                  1.913,33                  1.913,33                  1.913,33                  1.913,33                  1.913,33 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                       82,40                        82,40                        82,40                        82,40                        82,40                        82,40 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                 9.460,17                  9.460,17                  9.460,17                  9.460,17                  9.460,17                  9.460,17 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

              14.861,39               14.861,39               14.861,39               14.861,39               14.861,39               14.861,39 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

              17.085,96               17.085,96               17.085,96               17.085,96               17.085,96               17.085,96 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                 1.832,34                  1.832,34                  1.832,34                  1.832,34                  1.832,34                  1.832,34 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                 1.099,62                  1.099,62                  1.099,62                  1.099,62                  1.099,62                  1.099,62 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                 2.113,49                  2.113,49                  2.113,49                  2.113,49                  2.113,49                  2.113,49 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                 2.923,26                  2.923,26                  2.923,26                  2.923,26                  2.923,26                  2.923,26 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                 1.825,06                  1.825,06                  1.825,06                  1.825,06                  1.825,06                  1.825,06 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                 2.411,54                  2.411,54                  2.411,54                  2.411,54                  2.411,54                  2.411,54 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                    219,69                     219,69                     219,69                     219,69                     219,69                     219,69 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                    511,34                     511,34                     511,34                     511,34                     511,34                     511,34 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                 2.117,87                  2.117,87                  2.117,87                  2.117,87                  2.117,87                  2.117,87 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                    416,62                     416,62                     416,62                     416,62                     416,62                     416,62 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                       31,31                        31,31                        31,31                        31,31                        31,31                        31,31 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                       72,88                        72,88                        72,88                        72,88                        72,88                        72,88 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                 7.381,22                  7.381,22                  7.381,22                  7.381,22                  7.381,22                  7.381,22 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                 9.236,00                  9.236,00                  9.236,00                  9.236,00                  9.236,00                  9.236,00 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                 1.818,70                  1.818,70                  1.818,70                  1.818,70                  1.818,70                  1.818,70 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                 2.561,77                  2.561,77                  2.561,77                  2.561,77                  2.561,77                  2.561,77 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                    541,64                     541,64                     541,64                     541,64                     541,64                     541,64 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                 2.102,10                  2.102,10                  2.102,10                  2.102,10                  2.102,10                  2.102,10 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                    842,63                     842,63                     842,63                     842,63                     842,63                     842,63 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                    541,64                     541,64                     541,64                     541,64                     541,64                     541,64 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

                 2.049,63                  2.049,63                  2.049,63                  2.049,63                  2.049,63                  2.049,63 
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

Porcentagem 18,13% 15,93% 15,93% 15,93% 15,93% 18,13%
Custo R$                        5.847.777,06 R$ 1.060.321,21 R$ 931.783,66 R$ 931.783,66 R$ 931.783,66 R$ 931.783,66 R$ 1.060.321,21
Porcentagem Acumulado 18,13% 34,07% 50,00% 65,93% 81,87% 100,00%
Custo Acumulado R$ 1.060.321,21 R$ 1.992.104,87 R$ 2.923.888,53 R$ 3.855.672,19 R$ 4.787.455,85 R$ 5.847.777,06

42810  COLCHÕES RENO (0,3 M) R$                              38.990,51

45455  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M R$                              53.199,36

47049  TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA R$                                    187,36

47050  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO R$                                    436,10

40438  TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS R$                                3.111,60

45205  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE R$                              12.108,09

45030  LASTRO DE PEDRA R$                              10.475,71

40454  TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS R$                              14.755,81

40438  TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS R$                                3.111,60

40805  REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA R$                              19.880,00

40895  SEMEADURA MANUAL R$                              19.255,37

41800  REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES R$                                4.853,52

40015  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) R$                                    494,40

45165  CONCRETO FCK=25 MPA R$                              56.761,01

40851  SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) R$                              12.297,76

40015  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) R$                              11.479,96

45030  LASTRO DE PEDRA R$                              10.994,04

42841  CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM R$                                6.597,69

45038
 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO 
E RETIRADA) 

R$                              89.168,36

45155  AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) R$                           102.515,73

45205  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE R$                              10.950,38

45205  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE R$                              14.469,26

45140  ESCORAMENTO PARA BUEIRO R$                              12.680,93

40451  TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO R$                              17.539,54

45205  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE R$                              12.707,19

47050  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO R$                                2.499,74

40453  TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA R$                                1.318,14

40451  TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO R$                                3.068,06

R$                              44.287,33

45455  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M R$                              55.416,00

47049  TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA R$                                    187,86

47050  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO R$                                    437,27

40851  SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) R$                              12.297,76

41800  REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES R$                                5.055,75

40438  TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS R$                                3.249,86

40438  TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS R$                                3.249,86

45205  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE R$                              12.612,60

45030  LASTRO DE PEDRA R$                              10.912,20

40454  TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS R$                              15.370,63

42810  COLCHÕES RENO (0,3 M) 
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Administração 

central (1)
Lucro (1)

Despesas 

financeiras (1)
Seguros + 

Garantias (1)
Riscos (1) ISS (1) PIS (2) COFINS (2) CPRB (3) Resultado (*)

BDI ESTIMADO 3,80% 2,00% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 17,14%
BDI DESONERADO ESTIMADO 3,80% 2,00% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 4,50% 23,08%

(1) Percentuais definifdos pelo TAG TCE / GOINFRA
(2) Alíquota definida por lei (lucro presumido).
(3) Alíquota definida pela lei 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).
(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão nº 2.622/2013 – TCU – Plenário

onde:
AC = taxa de administração central
S = taxa de seguros
R = taxa de riscos
G = taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

DEMONSTRATIVO DO BDI ESTIMADO NOS ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS DA GOINFRA

1 -  BDI PARA OBRAS RODOVIÁRIAS
Tributos
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QUANTIDADE CUSTO TOTAL

Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sênior) mês 30.312,54 0,00 0,00
Gestor do Contrato (Eng. Pleno ) mês 23.299,65 0,00 0,00
Engenheiro de Produção / Civil (Eng. Júnior) mês 20.904,54 3,00 62.713,62
Sala Técnica (Técnico Estradas) mês 5.085,30 0,00 0,00
Encarregado de Topografia / Topógrafo Chefe mês 7.518,74 0,00 0,00
Topógrafo mês 6.001,19 0,60 3.600,71
Auxiliar de Topografia mês 2.487,08 1,20 2.984,49
Laboratorista de Solos mês 6.001,19 0,00 0,00
Laboratorista de Betumes mês 6.001,19 0,00 0,00
Laboratorista de Concretos mês 6.001,19 0,00 0,00
Auxiliar de Laboratorista mês 2.487,08 0,00 0,00

Engenheiro de Segurança do Trabalho mês 23.299,65 0,00 0,00
Médico de Segurança do Trabalho mês 16.993,51 0,00 0,00
Técnico de Segurança do Trabalho mês 5.457,02 0,00 0,00

Encarregado Geral mês 7.518,74 0,00 0,00
Motorista mês 3.483,45 1,80 6.270,21

Encarregado Administrativo mês 4.326,53 0,00 0,00
Auxiliar Administrativo mês 2.943,11 0,00 0,00
Almoxarife / Apontador / Comprador mês 6.254,12 6,00 37.524,72
Recepcionista / Telefonista mês 2.943,11 0,00 0,00
Vigia mês 2.552,23 12,00 30.626,76

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 200,00 6,00 1.200,00
Medicamentos mês 50,00 6,00 300,00

Veículos Leves (incluso combustível) mês 3.209,96 3,60 11.555,85

Equipamentos de Laboratório de Solos mês 3.594,35 0,00 0,00
Equipamentos de Laboratório de Asfalto mês 5.426,64 0,00 0,00
Equipamentos de Laboratório de Concreto mês 4.532,63 0,00 0,00
Instrumental de Topografia mês 4.043,41 0,60 2.426,04
Caminhão Munck mês 36.925,02 0,00 0,00
Caminhão prancha mês 38.470,74 0,00 0,00

PCMSO (NR-7) unidade 375,00 1,00 375,00
PGR (NR-18) unidade 3.166,67 1,00 3.166,67
Exames Admissionais/Demissionais unidade 31,00 65,00 2.015,00
Anotação de Responsabilidade Técnica unidade 262,55 3,00 787,65
Ensaios Tecnológicos unidade 186,69 60,00 11.201,40

BDI (17,14%) 30.294,62

PREÇO TOTAL 207.042,74

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

SERVIÇOS TÉCNICOS

CUSTO TOTAL 176.748,12

DIVISÃO DE ENGENHARIA

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

DIVISÃO DE PRODUÇÃO

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

DESCRIÇÃO UNIDADE
CUSTO

UNITÁRIO
FAIXA F (INTERVENÇOES 

20



QUANTIDADE CUSTO TOTAL

Desmatamento,   destocamento   e   limpeza   -   árvores
com diâmetros menores de 15 cm

m² 0,54 900,00 486,00

Escav.,  carga  e  transp.  1ª  categ.  c/  carregadeira  p/ pequenos 
movimentos de terra - (dt: 201 a 400m)

m³ 11,93 280,80 3.349,94

Compactação a 95% do proctor normal m³ 4,80 216,00 1.036,80

Escritório de campo m² 273,16 21,00 5.736,36
Escritório urbano (cidade) mês 3.328,42 0,00 0,00
Alojamento (pessoal operacional) m² 273,16 27,23 7.438,14
Alojamento (pessoal técnico administrativo) m² 273,16 7,26 1.983,14
Alojamento (engenheiros) mês 3.522,37 3,00 10.567,11

Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática) mês 4.216,19 3,00 12.648,57

Mobiliário de Alojamento (engenheiros) mês 386,00 3,00 1.158,00
Almoxarifado m² 191,21 12,00 2.294,52
Galpões para Carpintaria e Armação (cobertura) m² 191,21 40,00 7.648,40
Oficinas m² 191,21 0,00 0,00
Fiscalização m² 273,16 9,00 2.458,44
Posto de Combustível e Lubrificação m² 191,21 0,00 0,00
Vestiários m² 273,16 45,00 12.292,20
Sanitários m² 273,16 13,86 3.785,99
Banheiros Químicos (com lavatório) un 272,25 0,00 0,00
Refeitório (para os administrativos) m² 273,16 5,00 1.365,80
Tenda 6x6 m (refeitório) un 206,59 6,00 1.239,54
Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas) cj 222,45 8,00 1.779,60
Laboratório (espaço físico) m² 232,19 0,00 0,00
Ambulatório m² 232,19 0,00 0,00
Cercas m 17,10 120,00 2.052,00
Guaritas m² 273,16 4,00 1.092,64
Fossa Séptica un 6.242,96 0,00 0,00
Sumidouro un 3.171,61 0,00 0,00
Poço Artesiano un 12.827,36 0,00 0,00
Placa de Obra m² 384,08 7,50 2.880,60
Obelisco de Inauguração (com placa) un 8.359,44 1,00 8.359,44
Instalações Provisórias de Água / Esgoto un 3.329,85 1,00 3.329,85
Instalações Provisórias de Energia Elétrica un 4.818,43 1,00 4.818,43
Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/mês 0,83 9.168,00 7.609,44
Consumo de Telefone/Internet (canteiro) mês 156,65 6,00 939,90

Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) mês 56,00 3,00 168,00

Faxineira (alojamento eng / escritório urb) mês 2.598,22 0,60 1.558,93

Instalação de Usina de Asfalto un 93.210,50 0,00 0,00
Instalação de Usina de Solos un 61.134,23 0,00 0,00
Paiol de explosivos m² 191,21 0,00 0,00

Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço) m² 336,75 8,00 2.694,00

Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga) m² 336,75 6,00 2.020,50
Cone de sinalização (desvio) un 100,00 8,00 800,00
Tambor de 200L (desvio) un 106,67 10,00 1.066,70
Caminhão Pipa (desvio / caminho de serviço) h 200,91 0,00 0,00
Servente para sinalização (desvio) mês 2.598,22 12,00 31.178,64

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) un 5.403,04 1,00 5.403,04
Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 0,40 900,00 360,00
Licença de Usina un 6.911,20 0,00 0,00
Licença de Cascalheira un 16.461,31 0,00 0,00
Licença de Outorga de Uso da Água un 4.807,28 1,00 4.807,28

BDI (17,14%)

PREÇO TOTAL 185.559,06

LICENÇAS AMBIENTAIS

CUSTO TOTAL 158.407,94

27.151,12

TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS

SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO

CANTEIRO DE OBRA

DESCRIÇÃO UNIDADE
CUSTO

UNITÁRIO
FAIXA F (INTERVENÇOES PONTUAIS)
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Mobilização / Desmobilização Kalungas T-276

FU Hora DT* Custo Quantidade Total
(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 512,87 513,00 8,54
30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 295,75 513,00 4,92 3,00 7.571,88
30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10 5 T 30036 1,00 174,80 513,00 2,91
30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 258,00 513,00 4,30 1,00 2.205,90
30125 CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 353,11 513,00 5,88
30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 512,25 513,00 8,53
30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 428,12 513,00 7,13
31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 303,41 513,00 5,05
30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 328,46 513,00 5,47
30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 351,72 513,00 5,86
30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 325,47 513,00 5,42 1,00 2.780,46
30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 250,02 513,00 4,16
30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 270,76 513,00 4,51
30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 755,79 513,00 12,59

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 365,89 513,00 3,04 1,00 1.559,52
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 365,89 513,00 3,04
30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 365,89 513,00 6,09
30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 365,89 513,00 6,09 1,00 3.124,17
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 365,89 513,00 6,09
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 365,89 513,00 2,01
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1 8 m 30105 0,33 365,89 513,00 2,01
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 365,89 513,00 6,09 1,00 3.124,17
30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 365,89 513,00 6,09
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 365,89 513,00 3,04
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 365,89 513,00 6,09
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 365,89 513,00 3,04 1,00 1.559,52
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 365,89 513,00 3,04
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 365,89 513,00 3,04
30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 365,89 513,00 3,04
30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 365,89 513,00 3,04 1,00 1.559,52
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 365,89 513,00 6,09
30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 365,89 513,00 3,04 1,00 1.559,52
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 1,00 365,89 513,00 6,09
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 365,89 513,00 6,09 1,00 3.124,17
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 365,89 513,00 6,09
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 365,89 513,00 3,04
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 365,89 513,00 3,04 1,00 1.559,52
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 365,89 513,00 18,29
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 365,89 513,00 12,19
30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 365,89 513,00 6,09
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 365,89 513,00 3,04

29.728,35
Custo Total

(H) (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30,00% 110,77 24,00 797,54

797,54
30.525,89
5.232,13

35.758,02
71.516,04

*Distância do canteiro a Goiânia, mínimo de 50 Km.

BDI 17,14% (L) :
Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)
Total de 

operários (I)

Sub Total de Mão de Obra (J) :
Custo por Mobilização (K=F+J) :

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos

Rebocados
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PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  1.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: m2    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 778,46 306,93 778,46

778,46

IH0001 0,40000 H     26,90 10,76

IH0007 2,00000 H     21,73 43,46

54,22
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.532,910 832,68

0,54

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,54
0,09
0,63

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  1.  2.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0003 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 451,28 220,32 451,28

451,28

IH0001 0,10000 H     26,90 2,69

IH0007 1,00000 H     21,73 21,73

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

SERVENTE 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

SERVENTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

CARGA DE ENTULHOS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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24,42
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,000 475,70

2,49

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,49
0,42
2,91

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  1.  3.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: m3km  

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,75

295,75

PRODUÇÃO DA EQUIPE 135,000 295,75
2,19

Unid.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE DE ENTULHOS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

24



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,19
0,37
2,56

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  1.  4.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 778,46 306,93 778,46

778,46

IH0001 0,30000 H     26,90 8,07

IH0002 1,00000 H     22,70 22,70

30,77
PRODUÇÃO DA EQUIPE 275,460 809,23

2,93

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,93
0,50
3,43

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  1.  5.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 5,00000 0,920000 0,080000 295,75 74,52 1.390,25

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,220000 0,780000 296,36 131,15 167,48

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 296,28 134,81 296,28

F - TRANSPORTES
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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1.854,01

IH0001 1,00000 H     26,90 26,90

IH0002 3,00000 H     22,70 68,10

95,00
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,730 1.949,01

10,16

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

10,16
1,74

11,90

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  1.  6.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,290000 0,710000 296,36 131,15 179,05

IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,520000 0,480000 157,13 57,64 109,36

IE0014 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 233,84 107,18 233,84

IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,520000 0,480000 4,93 3,43 4,20

IE0016 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00000 0,990000 0,010000 325,47 76,35 322,97

849,42

IH0001 1,00000 H     26,90 26,90

IH0007 1,00000 H     21,73 21,73

48,63
PRODUÇÃO DA EQUIPE 168,200 898,05

5,33

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

26



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

5,33
0,91
6,24

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  1.  7.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 331,90 136,13 331,90

331,90

IH0007 1,00000 H     21,73 21,73

21,73
PRODUÇÃO DA EQUIPE 176,810 353,63

2,00

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,00
0,34
2,34

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  1.  8.         

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

SERVENTE 

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: m2    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 331,90 136,13 331,90

331,90

IH0001 0,50000 H     26,90 13,45

IH0002 2,00000 H     22,70 45,40

58,85
PRODUÇÃO DA EQUIPE 940,000 390,75

0,41

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,41
0,07
0,48

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  2.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 778,46 306,93 778,46

778,46

IH0001 0,30000 H     26,90 8,07

IH0002 1,00000 H     22,70 22,70

30,77
PRODUÇÃO DA EQUIPE 275,460 809,23

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

AJUDANTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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2,93

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,93
0,50
3,43

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  2.  2.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 5,00000 0,920000 0,080000 295,75 74,52 1.390,25

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,220000 0,780000 296,36 131,15 167,48

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 296,28 134,81 296,28

1.854,01

IH0001 1,00000 H     26,90 26,90

IH0002 3,00000 H     22,70 68,10

95,00
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,730 1.949,01

10,16

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
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10,16
1,74

11,90

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  2.  3.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,290000 0,710000 296,36 131,15 179,05

IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,520000 0,480000 157,13 57,64 109,36

IE0014 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 233,84 107,18 233,84

IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,520000 0,480000 4,93 3,43 4,20

IE0016 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00000 0,990000 0,010000 325,47 76,35 322,97

849,42

IH0001 1,00000 H     26,90 26,90

IH0007 1,00000 H     21,73 21,73

48,63
PRODUÇÃO DA EQUIPE 168,200 898,05

5,33

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

5,33
0,91
6,24

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  3.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 3,00000 0,900000 0,100000 295,75 74,52 820,86

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,050000 0,950000 296,36 131,15 139,40

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 296,28 134,81 296,28

1.256,54

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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IH0001 1,00000 H     26,90 26,90

IH0002 3,00000 H     22,70 68,10

95,00
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,730 1.351,54

7,04

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,04
1,20
8,24

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  4.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 3,00000 0,900000 0,100000 295,75 74,52 820,86

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,050000 0,950000 296,36 131,15 139,40

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 296,28 134,81 296,28

1.256,54

IH0001 1,00000 H     26,90 26,90

IH0002 3,00000 H     22,70 68,10

95,00
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,730 1.351,54

7,04

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE 

B - MÃO DE OBRA HORÁRIO HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
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Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,04
1,20
8,24

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  5.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000 0,880000 0,120000 0,66 0,45 2,52

IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 25,48 3,63 25,48

IE0073 GERICA 180 l 3,00000 0,400000 0,600000 1,65 1,12 3,99

IE0074 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 1,00000 1,000000 0,000000 1,01 0,68 1,01

33,00

IH0001 1,00000 H     26,90 26,90

IH0007 9,00000 H     21,73 195,57

IH0010 1,00000 H     27,83 27,83

IH9010 1,00000 h     27,68 27,68

277,98
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,891 310,98

79,93

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,51 198,39

IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC) M3    109,98 64,33

IM0024 BRITA - COMERCIAL (BC) M3    97,67 57,31

IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR KG    6,99 34,25

354,28

C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M3    6,42 6,42

6,42

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

440,63
75,52

516,15

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  5.  2.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: m2    

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE 

PEDREIRO 

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

CONCRETO FCK=25 MPA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

389,00000

0,58500

0,58680

4,90000

FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0052 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,10040 1,000000 0,000000 28,76 28,42 2,88

IE0055 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,10040 1,000000 0,000000 42,54 5,23 4,27

7,15

IH0001 0,06000 H     26,90 1,61

IH0002 0,60000 H     22,70 13,62

IH0009 0,60000 H     27,82 16,69

31,92
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 39,07

39,07

IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM M     2,90 1,57

IM0077 PREGO KG    15,30 3,12

IM0078 SARRAFO M     4,83 27,46

IM0081 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM M     12,50 15,27

IM0083 DESMOLDANTE P/ FORMA L     8,00 0,08

IM0084 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm M2    60,26 66,28

IM0095 TABUA DE 30 M     10,00 9,77

123,55

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

162,62
27,87

190,49

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  5.  3.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: Kg    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,02250 H     26,90 0,60

IH0002 0,09000 H     22,70 2,04

IH0014 0,09000 H     26,61 2,39

5,03

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

AJUDANTE 

CARPINTEIRO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

1,10000

0,97779

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,54164

0,20396

5,68645

1,22221

0,01000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

AJUDANTE 

ARMADOR 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 5,03
5,03

IM0079 AÇO CA - 50 KG    5,92 6,51

IM0085 ARAME RECOZIDO KG    11,03 0,16

6,67

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

11,70
2,00

13,70

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  5.  4.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,10000 H     26,90 2,69

IH0007 3,00000 H     21,73 65,19

67,88
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 67,88

67,88

IM0069 PEDRA DE MÃO / MARROADA M3    87,38 87,38

87,38

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,10000

0,01500

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

LASTRO DE PEDRA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
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155,26
26,61

181,87

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  5.  5.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,25000 H     26,90 6,72

IH0007 2,00000 H     21,73 43,46

50,18
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,929 50,18

12,77

IM0069 PEDRA DE MÃO / MARROADA M3    87,38 45,96

45,96

C42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) M3    359,68 251,77

251,77

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

310,50
53,21

363,71

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  5.  6.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0052 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,06997 1,000000 0,000000 28,76 28,42 2,01

IE0055 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,06997 1,000000 0,000000 42,54 5,23 2,97

4,98

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,70000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,52600

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

ESCORAMENTO PARA BUEIRO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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IH0002 0,50000 H     22,70 11,35

IH0009 0,50000 H     27,82 13,91

IH9010 0,06997 h     27,68 1,93

27,19
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 32,17

32,17

IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM M     2,90 8,04

IM0077 PREGO KG    15,30 4,88

IM0081 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM M     12,50 8,08

IM0095 TABUA DE 30 M     10,00 0,67

IM0109 PONTALETES D=15 cm M     4,90 0,52

IM0110 PRANCHA (TÁBUA) 2,5 X 15 M     5,00 1,52

23,71

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

55,88
9,57

65,45

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  5.  7.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 258,00
0,68

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CARPINTEIRO 

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 

B - MÃO DE OBRA HORÁRIO HORÁRIO 
TOTAL

AJUDANTE 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

0,30400

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

2,77348

0,31957

0,64680

0,06768

0,10780

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
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Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,68
0,11
0,79

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  5.  8.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,75

295,75

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 295,75
0,78

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,78
0,13
0,91

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  5.  9.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,75

295,75

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 295,75
0,78

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,78
0,13
0,91

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  5. 10.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 258,00
0,68

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,68
0,11
0,79

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  5. 11.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 258,00
0,68

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
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0,68
0,11
0,79

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  5. 12.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,75

295,75

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 295,75
0,78

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,78
0,13
0,91

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  5. 13.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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IH0007 2,00000 H     21,73 43,46

43,46
PRODUÇÃO DA EQUIPE 225,000 301,46

1,33

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,33
0,22
1,55

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  5. 14.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

IH0007 2,00000 H     21,73 43,46

43,46
PRODUÇÃO DA EQUIPE 225,000 301,46

1,33

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE 

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

SERVENTE 

TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
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Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,33
0,22
1,55

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  5. 15.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

IH0007 2,00000 H     21,73 43,46

43,46
PRODUÇÃO DA EQUIPE 225,000 301,46

1,33

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,33
0,22
1,55

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  5. 16.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

SERVENTE 

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

COLCHÕES RENO (0,3 M) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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IH0001 1,00000 H     26,90 26,90

IH0002 5,00000 H     22,70 113,50

IH0010 5,00000 H     27,83 139,15

IH0014 2,00000 H     26,61 53,22

332,77
PRODUÇÃO DA EQUIPE 2,000 332,77

166,38

IM0069 PEDRA DE MÃO / MARROADA M3    87,38 96,11

IM0072 TELA DE AÇO REVEST. PVC P/ GABIÕES (0,30M) - TIPO COLCHÃO M3    879,26 967,18

1.063,29

C47027 ESCAVAÇÃO MANUAL M3    65,99 26,39

26,39

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1.256,06
215,28

1.471,34

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  6.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: m     

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0020 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU 
EQUIVALENTE 

0,15000 1,000000 0,000000 154,92 80,76 23,23

23,23

IH0001 0,86000 H     26,90 23,13

IH0007 7,05000 H     21,73 153,19

IH0010 1,50000 H     27,83 41,74

218,06
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 241,29

241,29

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,51 3,46

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE 

PEDREIRO 

ARMADOR 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,40000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,10000

1,10000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE 

PEDREIRO 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CUSTO 
UNITÁRIO

6,80000

43



IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC) M3    109,98 1,72

IM0064 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 M     366,00 384,30

389,48

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

630,77
108,11
738,88

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  6.  2.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,10000 H     26,90 2,69

IH0007 3,00000 H     21,73 65,19

67,88
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 67,88

67,88

IM0069 PEDRA DE MÃO / MARROADA M3    87,38 87,38

87,38

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

155,26
26,61

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,01570

1,05000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

LASTRO DE PEDRA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI
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181,87

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  6.  3.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 357,500 258,00
0,72

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,72
0,12
0,84

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  6.  4.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

IH0007 2,00000 H     21,73 43,46

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

SERVENTE 

TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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43,46
PRODUÇÃO DA EQUIPE 214,500 301,46

1,40

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,40
0,23
1,63

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  6.  5.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,75

295,75

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 295,75
0,78

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

46



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,78
0,13
0,91

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  7.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: m     

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0003 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,00000 0,100000 0,000000 451,28 220,32 45,12

45,12

IH0001 1,00000 H     26,90 26,90

IH0002 3,00000 H     22,70 68,10

IH0010 1,00000 H     27,83 27,83

122,83
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 167,95

167,95

IM0064 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 M     366,00 366,00

366,00

C42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA (AC/BC) M3    310,50 142,83

C47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) M3    361,43 3,61

C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2    56,41 11,28

157,72

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

691,67
118,55
810,22

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  7.  2.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: un    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE 

PEDREIRO 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,46000

0,01000

0,20000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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IH0001 1,00000 H     26,90 26,90

26,90
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 26,90

26,90

C42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA (AC/BC) M3    310,50 707,31

C47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) M3    361,43 21,68

C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2    56,41 260,61

989,60

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1.016,50
174,22

1.190,72

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  7.  3.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,25000 H     26,90 6,72

IH0007 2,00000 H     21,73 43,46

50,18
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,960 50,18

12,67

IM0069 PEDRA DE MÃO / MARROADA M3    87,38 45,96

45,96

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

2,27800

0,06000

4,62000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,52600

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
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C45050 CONCRETO FCK=15 MPA (AC/BC) M3    405,68 283,97

283,97

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

342,60
58,72

401,32

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  7.  4.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: m2    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0052 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,04016 1,000000 0,000000 28,76 28,42 1,15

IE0055 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,04016 1,000000 0,000000 42,54 5,23 1,70

2,85

IH0001 0,07000 H     26,90 1,88

IH0002 0,70000 H     22,70 15,89

IH0009 0,70000 H     27,82 19,47

37,24
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 40,09

40,09

IM0077 PREGO KG    15,30 0,36

IM0078 SARRAFO M     4,83 5,86

IM0131 COMPENSADO RESINADO - 10 mm M2    25,00 10,10

16,32

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

56,41
9,66

66,07

PROPONENTE:

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,70000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE UNITÁRIO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE 

CARPINTEIRO 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

FORMA DE PLACA COMPENSADA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,02365

1,21489

0,40430

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  7.  5.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 357,500 258,00
0,72

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,72
0,12
0,84

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  7.  6.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

IH0007 2,00000 H     21,73 43,46

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

SERVENTE 

TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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43,46
PRODUÇÃO DA EQUIPE 214,500 301,46

1,40

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,40
0,23
1,63

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  7.  7.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 258,00
0,68

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
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0,68
0,11
0,79

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  7.  8.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

IH0007 2,00000 H     21,73 43,46

43,46
PRODUÇÃO DA EQUIPE 225,000 301,46

1,33

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,33
0,22
1,55

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  7.  9.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,75

295,75

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

SERVENTE 

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 295,75
0,78

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,78
0,13
0,91

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  7. 10.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,75

295,75

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 295,75
0,78

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
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Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,78
0,13
0,91

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  7. 11.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 258,00
0,68

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,68
0,11
0,79

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  7. 12.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: tkm   

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

IH0007 2,00000 H     21,73 43,46

43,46
PRODUÇÃO DA EQUIPE 225,000 301,46

1,33

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,33
0,22
1,55

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  7. 13.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,75

295,75

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 295,75
0,78

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

SERVENTE 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CUSTO 
UNITÁRIO
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Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,78
0,13
0,91

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  7. 14.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,75

295,75

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 295,75
0,78

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,78

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
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0,13
0,91

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  7. 15.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 258,00
0,68

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,68
0,11
0,79

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  7. 16.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

IH0007 2,00000 H     21,73 43,46

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

SERVENTE 

TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

57



43,46
PRODUÇÃO DA EQUIPE 225,000 301,46

1,33

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,33
0,22
1,55

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  7. 17.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 258,00
0,68

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

58



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,68
0,11
0,79

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  7. 18.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

IH0007 2,00000 H     21,73 43,46

43,46
PRODUÇÃO DA EQUIPE 225,000 301,46

1,33

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,33
0,22
1,55

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  7. 19.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,75

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

SERVENTE 

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

59



295,75

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 295,75
0,78

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,78
0,13
0,91

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  7. 20.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,75

295,75

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 295,75
0,78

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
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Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,78
0,13
0,91

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  7. 21.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 258,00
0,68

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,68
0,11
0,79

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  7. 22.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

IH0007 2,00000 H     21,73 43,46

43,46
PRODUÇÃO DA EQUIPE 225,000 301,46

1,33

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,33
0,22
1,55

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  7. 23.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,75

295,75

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

SERVENTE 

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 295,75
0,78

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,78
0,13
0,91

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  7. 24.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,75

295,75

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 295,75
0,78

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
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0,78
0,13
0,91

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  7. 25.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 258,00
0,68

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,68
0,11
0,79

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  7. 26.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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258,00

IH0007 2,00000 H     21,73 43,46

43,46
PRODUÇÃO DA EQUIPE 225,000 301,46

1,33

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,33
0,22
1,55

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  7. 27.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,75

295,75

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 295,75
0,78

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

SERVENTE 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
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Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,78
0,13
0,91

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  7. 28.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 258,00
0,68

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,68
0,11
0,79

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  7. 29.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

66



UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

IH0007 2,00000 H     21,73 43,46

43,46
PRODUÇÃO DA EQUIPE 225,000 301,46

1,33

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,33
0,22
1,55

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  7. 30.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,75

295,75

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 295,75
0,78

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

SERVENTE 

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,78
0,13
0,91

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  7. 31.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,75

295,75

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 295,75
0,78

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
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0,78
0,13
0,91

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  7. 32.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 258,00
0,68

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,68
0,11
0,79

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  7. 33.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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IH0007 2,00000 H     21,73 43,46

43,46
PRODUÇÃO DA EQUIPE 225,000 301,46

1,33

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,33
0,22
1,55

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  8.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: m2    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 1,00000 H     26,90 26,90

IH0007 4,00000 H     21,73 86,92

113,82
PRODUÇÃO DA EQUIPE 2.000,000 113,82

0,05

IM0056 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA KG    35,40 1,77

1,77

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE 

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

SEMEADURA MANUAL 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,05000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
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Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,82
0,31
2,13

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  8.  2.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: M     

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0019 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 247,67 127,67 247,67

247,67

IH0001 0,40000 H     26,90 10,76

IH0007 4,00000 H     21,73 86,92

97,68
PRODUÇÃO DA EQUIPE 6,000 345,35

57,55

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

57,55
9,86

67,41

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  8.  3.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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258,00

IH0007 2,00000 H     21,73 43,46

43,46
PRODUÇÃO DA EQUIPE 214,500 301,46

1,40

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,40
0,23
1,63

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  8.  4.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: M     

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,01000 H     26,90 0,26

IH0007 0,50000 H     21,73 10,86

11,12
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 11,12

11,12

IM0027 ARAME LISO M     0,72 0,36

IM0028 MOURÃO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM U     19,00 0,41

IM0029 MOURÃO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM U     79,59 0,24

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

SERVENTE 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CUSTO 
UNITÁRIO

0,51250

0,02190

0,00310
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1,01

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

12,13
2,07

14,20

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    3.  9.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: m2    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,500000 0,500000 258,00 69,16 163,58

163,58

IH0001 0,30000 H     26,90 8,07

IH0002 1,00000 H     22,70 22,70

IH0009 0,90000 H     27,82 25,03

55,80
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,000 219,38

54,84

IM0044 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO M     33,00 99,00

IM0045 PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA 
ELETROSTÁTICA 

M2    87,00 87,00

IM0156 PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I m2    148,85 208,39

394,39

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

449,23
76,99

526,22

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE 

CARPINTEIRO 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

3,00000

1,00000

1,40000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    4.  1.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: m2    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 778,46 306,93 778,46

778,46

IH0001 0,40000 H     26,90 10,76

IH0007 2,00000 H     21,73 43,46

54,22
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.532,910 832,68

0,54

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,54
0,09
0,63

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    4.  1.  2.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0003 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 451,28 220,32 451,28

451,28

IH0001 0,10000 H     26,90 2,69

IH0007 1,00000 H     21,73 21,73

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

SERVENTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

CARGA DE ENTULHOS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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24,42
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,000 475,70

2,49

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,49
0,42
2,91

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    4.  1.  3.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: m3km  

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,75

295,75

PRODUÇÃO DA EQUIPE 135,000 295,75
2,19

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE DE ENTULHOS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
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Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,19
0,37
2,56

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    4.  1.  4.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 778,46 306,93 778,46

778,46

IH0001 0,30000 H     26,90 8,07

IH0002 1,00000 H     22,70 22,70

30,77
PRODUÇÃO DA EQUIPE 275,460 809,23

2,93

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,93
0,50
3,43

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    4.  1.  5.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 5,00000 0,920000 0,080000 295,75 74,52 1.390,25

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,220000 0,780000 296,36 131,15 167,48

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 296,28 134,81 296,28

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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1.854,01

IH0001 1,00000 H     26,90 26,90

IH0002 3,00000 H     22,70 68,10

95,00
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,730 1.949,01

10,16

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

10,16
1,74

11,90

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    4.  1.  6.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,290000 0,710000 296,36 131,15 179,05

IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,520000 0,480000 157,13 57,64 109,36

IE0014 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 233,84 107,18 233,84

IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,520000 0,480000 4,93 3,43 4,20

IE0016 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00000 0,990000 0,010000 325,47 76,35 322,97

849,42

IH0001 1,00000 H     26,90 26,90

IH0007 1,00000 H     21,73 21,73

48,63
PRODUÇÃO DA EQUIPE 168,200 898,05

5,33

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
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Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

5,33
0,91
6,24

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    4.  1.  7.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 331,90 136,13 331,90

331,90

IH0007 1,00000 H     21,73 21,73

21,73
PRODUÇÃO DA EQUIPE 176,810 353,63

2,00

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,00
0,34
2,34

PROPONENTE:

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE UNITÁRIO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

SERVENTE 

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

78



RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    4.  1.  8.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: m2    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 331,90 136,13 331,90

331,90

IH0001 0,50000 H     26,90 13,45

IH0002 2,00000 H     22,70 45,40

58,85
PRODUÇÃO DA EQUIPE 940,000 390,75

0,41

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,41
0,07
0,48

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    4.  2.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 778,46 306,93 778,46

778,46

IH0001 0,30000 H     26,90 8,07

IH0002 1,00000 H     22,70 22,70

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

AJUDANTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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30,77
PRODUÇÃO DA EQUIPE 275,460 809,23

2,93

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,93
0,50
3,43

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    4.  2.  2.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 5,00000 0,920000 0,080000 295,75 74,52 1.390,25

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,220000 0,780000 296,36 131,15 167,48

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 296,28 134,81 296,28

1.854,01

IH0001 1,00000 H     26,90 26,90

IH0002 3,00000 H     22,70 68,10

95,00
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,730 1.949,01

10,16

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
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10,16
1,74

11,90

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    4.  2.  3.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,290000 0,710000 296,36 131,15 179,05

IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,520000 0,480000 157,13 57,64 109,36

IE0014 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 233,84 107,18 233,84

IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,520000 0,480000 4,93 3,43 4,20

IE0016 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00000 0,990000 0,010000 325,47 76,35 322,97

849,42

IH0001 1,00000 H     26,90 26,90

IH0007 1,00000 H     21,73 21,73

48,63
PRODUÇÃO DA EQUIPE 168,200 898,05

5,33

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

5,33
0,91
6,24

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    4.  3.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 3,00000 0,900000 0,100000 295,75 74,52 820,86

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,050000 0,950000 296,36 131,15 139,40

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 296,28 134,81 296,28

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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1.256,54

IH0001 1,00000 H     26,90 26,90

IH0002 3,00000 H     22,70 68,10

95,00
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,730 1.351,54

7,04

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,04
1,20
8,24

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    4.  4.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 3,00000 0,900000 0,100000 295,75 74,52 820,86

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,050000 0,950000 296,36 131,15 139,40

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 296,28 134,81 296,28

1.256,54

IH0001 1,00000 H     26,90 26,90

IH0002 3,00000 H     22,70 68,10

95,00
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,730 1.351,54

7,04

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
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Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,04
1,20
8,24

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    4.  5.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000 0,880000 0,120000 0,66 0,45 2,52

IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 25,48 3,63 25,48

IE0073 GERICA 180 l 3,00000 0,400000 0,600000 1,65 1,12 3,99

IE0074 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 1,00000 1,000000 0,000000 1,01 0,68 1,01

33,00

IH0001 1,00000 H     26,90 26,90

IH0007 9,00000 H     21,73 195,57

IH0010 1,00000 H     27,83 27,83

IH9010 1,00000 h     27,68 27,68

277,98
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,891 310,98

79,93

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,51 198,39

IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC) M3    109,98 64,33

IM0024 BRITA - COMERCIAL (BC) M3    97,67 57,31

IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR KG    6,99 34,25

354,28

C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M3    6,42 6,42

6,42

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

440,63
75,52

516,15

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    4.  5.  2.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE 

PEDREIRO 

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

CONCRETO FCK=25 MPA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

389,00000

0,58500

0,58680

4,90000

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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UNIDADE: m2    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0052 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,10040 1,000000 0,000000 28,76 28,42 2,88

IE0055 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,10040 1,000000 0,000000 42,54 5,23 4,27

7,15

IH0001 0,06000 H     26,90 1,61

IH0002 0,60000 H     22,70 13,62

IH0009 0,60000 H     27,82 16,69

31,92
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 39,07

39,07

IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM M     2,90 1,57

IM0077 PREGO KG    15,30 3,12

IM0078 SARRAFO M     4,83 27,46

IM0081 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM M     12,50 15,27

IM0083 DESMOLDANTE P/ FORMA L     8,00 0,08

IM0084 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm M2    60,26 66,28

IM0095 TABUA DE 30 M     10,00 9,77

123,55

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

162,62
27,87

190,49

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    4.  5.  3.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: Kg    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,02250 H     26,90 0,60

IH0002 0,09000 H     22,70 2,04

IH0014 0,09000 H     26,61 2,39

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

AJUDANTE 

CARPINTEIRO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

1,10000

0,97779

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,54164

0,20396

5,68645

1,22221

0,01000

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

AJUDANTE 

ARMADOR 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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5,03
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 5,03

5,03

IM0079 AÇO CA - 50 KG    5,92 6,51

IM0085 ARAME RECOZIDO KG    11,03 0,16

6,67

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

11,70
2,00

13,70

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    4.  5.  4.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,10000 H     26,90 2,69

IH0007 3,00000 H     21,73 65,19

67,88
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 67,88

67,88

IM0069 PEDRA DE MÃO / MARROADA M3    87,38 87,38

87,38

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,10000

0,01500

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

LASTRO DE PEDRA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
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155,26
26,61

181,87

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    4.  5.  5.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,25000 H     26,90 6,72

IH0007 2,00000 H     21,73 43,46

50,18
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,929 50,18

12,77

IM0069 PEDRA DE MÃO / MARROADA M3    87,38 45,96

45,96

C42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) M3    359,68 251,77

251,77

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

310,50
53,21

363,71

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    4.  5.  6.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0052 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,06997 1,000000 0,000000 28,76 28,42 2,01

IE0055 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,06997 1,000000 0,000000 42,54 5,23 2,97

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,70000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,52600

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

ESCORAMENTO PARA BUEIRO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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4,98

IH0002 0,50000 H     22,70 11,35

IH0009 0,50000 H     27,82 13,91

IH9010 0,06997 h     27,68 1,93

27,19
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 32,17

32,17

IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM M     2,90 8,04

IM0077 PREGO KG    15,30 4,88

IM0081 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM M     12,50 8,08

IM0095 TABUA DE 30 M     10,00 0,67

IM0109 PONTALETES D=15 cm M     4,90 0,52

IM0110 PRANCHA (TÁBUA) 2,5 X 15 M     5,00 1,52

23,71

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

55,88
9,57

65,45

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    4.  5.  7.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 258,00
0,68

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CARPINTEIRO 

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

AJUDANTE 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

0,30400

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

2,77348

0,31957

0,64680

0,06768

0,10780

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
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Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,68
0,11
0,79

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    4.  5.  8.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,75

295,75

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 295,75
0,78

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,78
0,13
0,91

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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ITEM:    4.  5.  9.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,75

295,75

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 295,75
0,78

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,78
0,13
0,91

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    4.  5. 10.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 258,00
0,68

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,68
0,11
0,79

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    4.  5. 11.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 258,00
0,68

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
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0,68
0,11
0,79

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    4.  5. 12.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,75

295,75

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 295,75
0,78

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,78
0,13
0,91

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    4.  5. 13.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

91



IH0007 2,00000 H     21,73 43,46

43,46
PRODUÇÃO DA EQUIPE 225,000 301,46

1,33

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,33
0,22
1,55

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    4.  5. 14.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

IH0007 2,00000 H     21,73 43,46

43,46
PRODUÇÃO DA EQUIPE 225,000 301,46

1,33

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA HORÁRIO HORÁRIO 
TOTAL

SERVENTE 

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

SERVENTE 

TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
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Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,33
0,22
1,55

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    4.  5. 15.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

IH0007 2,00000 H     21,73 43,46

43,46
PRODUÇÃO DA EQUIPE 225,000 301,46

1,33

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,33
0,22
1,55

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    4.  5. 16.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

SERVENTE 

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

COLCHÕES RENO (0,3 M) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 1,00000 H     26,90 26,90

IH0002 5,00000 H     22,70 113,50

IH0010 5,00000 H     27,83 139,15

IH0014 2,00000 H     26,61 53,22

332,77
PRODUÇÃO DA EQUIPE 2,000 332,77

166,38

IM0069 PEDRA DE MÃO / MARROADA M3    87,38 96,11

IM0072 TELA DE AÇO REVEST. PVC P/ GABIÕES (0,30M) - TIPO COLCHÃO M3    879,26 967,18

1.063,29

C47027 ESCAVAÇÃO MANUAL M3    65,99 26,39

26,39

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1.256,06
215,28

1.471,34

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    4.  6.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: m     

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0020 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU 
EQUIVALENTE 

0,15000 1,000000 0,000000 154,92 80,76 23,23

23,23

IH0001 0,86000 H     26,90 23,13

IH0007 7,05000 H     21,73 153,19

IH0010 1,50000 H     27,83 41,74

218,06
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 241,29

241,29

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE 

PEDREIRO 

ARMADOR 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

A - EQUIPAMENTOS
HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,40000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,10000

1,10000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE 

PEDREIRO 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CUSTO 
UNITÁRIO
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IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,51 3,46

IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC) M3    109,98 1,72

IM0064 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 M     366,00 384,30

389,48

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

630,77
108,11
738,88

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    4.  6.  2.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,10000 H     26,90 2,69

IH0007 3,00000 H     21,73 65,19

67,88
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 67,88

67,88

IM0069 PEDRA DE MÃO / MARROADA M3    87,38 87,38

87,38

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE UNITÁRIO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

UNITÁRIO
6,80000

0,01570

1,05000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

LASTRO DE PEDRA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
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155,26
26,61

181,87

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    4.  6.  3.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 357,500 258,00
0,72

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,72
0,12
0,84

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    4.  6.  4.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

IH0007 2,00000 H     21,73 43,46

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

SERVENTE 

TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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43,46
PRODUÇÃO DA EQUIPE 214,500 301,46

1,40

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,40
0,23
1,63

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    4.  6.  5.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,75

295,75

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 295,75
0,78

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
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Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,78
0,13
0,91

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    4.  7.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: m2    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 1,00000 H     26,90 26,90

IH0007 4,00000 H     21,73 86,92

113,82
PRODUÇÃO DA EQUIPE 2.000,000 113,82

0,05

IM0056 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA KG    35,40 1,77

1,77

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,82
0,31
2,13

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    4.  7.  2.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: M     

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0019 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 247,67 127,67 247,67

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

SEMEADURA MANUAL 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,05000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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247,67

IH0001 0,40000 H     26,90 10,76

IH0007 4,00000 H     21,73 86,92

97,68
PRODUÇÃO DA EQUIPE 6,000 345,35

57,55

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

57,55
9,86

67,41

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    4.  7.  3.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

IH0007 2,00000 H     21,73 43,46

43,46
PRODUÇÃO DA EQUIPE 214,500 301,46

1,40

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

SERVENTE 

TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CUSTO 
UNITÁRIO
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Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,40
0,23
1,63

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    4.  7.  4.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: M     

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,01000 H     26,90 0,26

IH0007 0,50000 H     21,73 10,86

11,12
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 11,12

11,12

IM0027 ARAME LISO M     0,72 0,36

IM0028 MOURÃO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM U     19,00 0,41

IM0029 MOURÃO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM U     79,59 0,24

1,01

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

12,13
2,07

14,20

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,51250

0,02190

0,00310

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    4.  8.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: m2    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,500000 0,500000 258,00 69,16 163,58

163,58

IH0001 0,30000 H     26,90 8,07

IH0002 1,00000 H     22,70 22,70

IH0009 0,90000 H     27,82 25,03

55,80
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,000 219,38

54,84

IM0044 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO M     33,00 99,00

IM0045 PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA 
ELETROSTÁTICA 

M2    87,00 87,00

IM0156 PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I m2    148,85 208,39

394,39

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

449,23
76,99

526,22

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    5.  1.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: m2    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 778,46 306,93 778,46

778,46

IH0001 0,40000 H     26,90 10,76

IH0007 2,00000 H     21,73 43,46

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE 

CARPINTEIRO 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

3,00000

1,00000

1,40000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

SERVENTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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54,22
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.532,910 832,68

0,54

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,54
0,09
0,63

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    5.  1.  2.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0003 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 451,28 220,32 451,28

451,28

IH0001 0,10000 H     26,90 2,69

IH0007 1,00000 H     21,73 21,73

24,42
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,000 475,70

2,49

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

CARGA DE ENTULHOS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
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Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,49
0,42
2,91

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    5.  1.  3.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: m3km  

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,75

295,75

PRODUÇÃO DA EQUIPE 135,000 295,75
2,19

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,19
0,37
2,56

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    5.  1.  4.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 778,46 306,93 778,46

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE DE ENTULHOS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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778,46

IH0001 0,30000 H     26,90 8,07

IH0002 1,00000 H     22,70 22,70

30,77
PRODUÇÃO DA EQUIPE 275,460 809,23

2,93

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,93
0,50
3,43

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    5.  1.  5.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 5,00000 0,920000 0,080000 295,75 74,52 1.390,25

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,220000 0,780000 296,36 131,15 167,48

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 296,28 134,81 296,28

1.854,01

IH0001 1,00000 H     26,90 26,90

IH0002 3,00000 H     22,70 68,10

95,00
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,730 1.949,01

10,16

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
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Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

10,16
1,74

11,90

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    5.  1.  6.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,290000 0,710000 296,36 131,15 179,05

IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,520000 0,480000 157,13 57,64 109,36

IE0014 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 233,84 107,18 233,84

IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,520000 0,480000 4,93 3,43 4,20

IE0016 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00000 0,990000 0,010000 325,47 76,35 322,97

849,42

IH0001 1,00000 H     26,90 26,90

IH0007 1,00000 H     21,73 21,73

48,63
PRODUÇÃO DA EQUIPE 168,200 898,05

5,33

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

5,33
0,91
6,24

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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ITEM:    5.  1.  7.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 331,90 136,13 331,90

331,90

IH0007 1,00000 H     21,73 21,73

21,73
PRODUÇÃO DA EQUIPE 176,810 353,63

2,00

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,00
0,34
2,34

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    5.  1.  8.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: m2    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 331,90 136,13 331,90

331,90

IH0001 0,50000 H     26,90 13,45

IH0002 2,00000 H     22,70 45,40

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

SERVENTE 

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

AJUDANTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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58,85
PRODUÇÃO DA EQUIPE 940,000 390,75

0,41

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,41
0,07
0,48

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    5.  2.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 778,46 306,93 778,46

778,46

IH0001 0,30000 H     26,90 8,07

IH0002 1,00000 H     22,70 22,70

30,77
PRODUÇÃO DA EQUIPE 275,460 809,23

2,93

Unid.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
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(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,93
0,50
3,43

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    5.  2.  2.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 5,00000 0,920000 0,080000 295,75 74,52 1.390,25

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,220000 0,780000 296,36 131,15 167,48

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 296,28 134,81 296,28

1.854,01

IH0001 1,00000 H     26,90 26,90

IH0002 3,00000 H     22,70 68,10

95,00
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,730 1.949,01

10,16

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

10,16
1,74

11,90

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    5.  2.  3.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,290000 0,710000 296,36 131,15 179,05

IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,520000 0,480000 157,13 57,64 109,36

IE0014 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 233,84 107,18 233,84

IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,520000 0,480000 4,93 3,43 4,20

IE0016 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00000 0,990000 0,010000 325,47 76,35 322,97

F - TRANSPORTES
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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849,42

IH0001 1,00000 H     26,90 26,90

IH0007 1,00000 H     21,73 21,73

48,63
PRODUÇÃO DA EQUIPE 168,200 898,05

5,33

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

5,33
0,91
6,24

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    5.  3.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 3,00000 0,900000 0,100000 295,75 74,52 820,86

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,050000 0,950000 296,36 131,15 139,40

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 296,28 134,81 296,28

1.256,54

IH0001 1,00000 H     26,90 26,90

IH0002 3,00000 H     22,70 68,10

95,00
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,730 1.351,54

7,04

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
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Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,04
1,20
8,24

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    5.  4.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 3,00000 0,900000 0,100000 295,75 74,52 820,86

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,050000 0,950000 296,36 131,15 139,40

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 296,28 134,81 296,28

1.256,54

IH0001 1,00000 H     26,90 26,90

IH0002 3,00000 H     22,70 68,10

95,00
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,730 1.351,54

7,04

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,04
1,20
8,24

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE UNITÁRIO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    5.  5.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000 0,880000 0,120000 0,66 0,45 2,52

IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 25,48 3,63 25,48

IE0073 GERICA 180 l 3,00000 0,400000 0,600000 1,65 1,12 3,99

IE0074 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 1,00000 1,000000 0,000000 1,01 0,68 1,01

33,00

IH0001 1,00000 H     26,90 26,90

IH0007 9,00000 H     21,73 195,57

IH0010 1,00000 H     27,83 27,83

IH9010 1,00000 h     27,68 27,68

277,98
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,891 310,98

79,93

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,51 198,39

IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC) M3    109,98 64,33

IM0024 BRITA - COMERCIAL (BC) M3    97,67 57,31

IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR KG    6,99 34,25

354,28

C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M3    6,42 6,42

6,42

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

440,63
75,52

516,15

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    5.  5.  2.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: m2    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0052 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,10040 1,000000 0,000000 28,76 28,42 2,88

IE0055 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,10040 1,000000 0,000000 42,54 5,23 4,27

7,15

IH0001 0,06000 H     26,90 1,61

IH0002 0,60000 H     22,70 13,62

IH0009 0,60000 H     27,82 16,69

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE 

PEDREIRO 

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

CONCRETO FCK=25 MPA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

389,00000

0,58500

0,58680

4,90000

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

AJUDANTE 

CARPINTEIRO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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31,92
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 39,07

39,07

IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM M     2,90 1,57

IM0077 PREGO KG    15,30 3,12

IM0078 SARRAFO M     4,83 27,46

IM0081 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM M     12,50 15,27

IM0083 DESMOLDANTE P/ FORMA L     8,00 0,08

IM0084 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm M2    60,26 66,28

IM0095 TABUA DE 30 M     10,00 9,77

123,55

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

162,62
27,87

190,49

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    5.  5.  3.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: Kg    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,02250 H     26,90 0,60

IH0002 0,09000 H     22,70 2,04

IH0014 0,09000 H     26,61 2,39

5,03
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 5,03

5,03

IM0079 AÇO CA - 50 KG    5,92 6,51

IM0085 ARAME RECOZIDO KG    11,03 0,16

6,67

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

1,10000

0,97779

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,54164

0,20396

5,68645

1,22221

0,01000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

AJUDANTE 

ARMADOR 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,10000

0,01500

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
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Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

11,70
2,00

13,70

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    5.  5.  4.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,10000 H     26,90 2,69

IH0007 3,00000 H     21,73 65,19

67,88
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 67,88

67,88

IM0069 PEDRA DE MÃO / MARROADA M3    87,38 87,38

87,38

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

155,26
26,61

181,87

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    5.  5.  5.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: m3    

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

LASTRO DE PEDRA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,25000 H     26,90 6,72

IH0007 2,00000 H     21,73 43,46

50,18
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,929 50,18

12,77

IM0069 PEDRA DE MÃO / MARROADA M3    87,38 45,96

45,96

C42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) M3    359,68 251,77

251,77

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

310,50
53,21

363,71

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    5.  5.  6.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0052 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,06997 1,000000 0,000000 28,76 28,42 2,01

IE0055 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,06997 1,000000 0,000000 42,54 5,23 2,97

4,98

IH0002 0,50000 H     22,70 11,35

IH0009 0,50000 H     27,82 13,91

IH9010 0,06997 h     27,68 1,93

27,19
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 32,17

32,17

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,70000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,52600

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CARPINTEIRO 

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

AJUDANTE 

ESCORAMENTO PARA BUEIRO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CUSTO 
UNITÁRIO
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IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM M     2,90 8,04

IM0077 PREGO KG    15,30 4,88

IM0081 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM M     12,50 8,08

IM0095 TABUA DE 30 M     10,00 0,67

IM0109 PONTALETES D=15 cm M     4,90 0,52

IM0110 PRANCHA (TÁBUA) 2,5 X 15 M     5,00 1,52

23,71

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

55,88
9,57

65,45

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    5.  5.  7.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 258,00
0,68

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

0,30400

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

UNITÁRIO
2,77348

0,31957

0,64680

0,06768

0,10780

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
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0,68
0,11
0,79

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    5.  5.  8.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,75

295,75

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 295,75
0,78

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,78
0,13
0,91

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    5.  5.  9.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,75

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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295,75

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 295,75
0,78

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,78
0,13
0,91

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    5.  5. 10.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 258,00
0,68

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
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Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,68
0,11
0,79

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    5.  5. 11.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 258,00
0,68

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,68
0,11
0,79

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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ITEM:    5.  5. 12.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,75

295,75

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 295,75
0,78

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,78
0,13
0,91

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    5.  5. 13.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

IH0007 2,00000 H     21,73 43,46

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

SERVENTE 

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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43,46
PRODUÇÃO DA EQUIPE 225,000 301,46

1,33

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,33
0,22
1,55

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    5.  5. 14.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

IH0007 2,00000 H     21,73 43,46

43,46
PRODUÇÃO DA EQUIPE 225,000 301,46

1,33

Unid.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

SERVENTE 

TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
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(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,33
0,22
1,55

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    5.  5. 15.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

IH0007 2,00000 H     21,73 43,46

43,46
PRODUÇÃO DA EQUIPE 225,000 301,46

1,33

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,33
0,22
1,55

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    5.  5. 16.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

F - TRANSPORTES
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

SERVENTE 

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

COLCHÕES RENO (0,3 M) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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IH0001 1,00000 H     26,90 26,90

IH0002 5,00000 H     22,70 113,50

IH0010 5,00000 H     27,83 139,15

IH0014 2,00000 H     26,61 53,22

332,77
PRODUÇÃO DA EQUIPE 2,000 332,77

166,38

IM0069 PEDRA DE MÃO / MARROADA M3    87,38 96,11

IM0072 TELA DE AÇO REVEST. PVC P/ GABIÕES (0,30M) - TIPO COLCHÃO M3    879,26 967,18

1.063,29

C47027 ESCAVAÇÃO MANUAL M3    65,99 26,39

26,39

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1.256,06
215,28

1.471,34

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    5.  6.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: m     

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0020 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU 
EQUIVALENTE 

0,15000 1,000000 0,000000 154,92 80,76 23,23

23,23

IH0001 0,86000 H     26,90 23,13

IH0007 7,05000 H     21,73 153,19

IH0010 1,50000 H     27,83 41,74

218,06
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 241,29

241,29

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,51 3,46

IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC) M3    109,98 1,72

IM0064 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 M     366,00 384,30

389,48

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE 

PEDREIRO 

ARMADOR 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,40000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,10000

1,10000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE 

PEDREIRO 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CUSTO 
UNITÁRIO

6,80000

0,01570

1,05000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
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Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

630,77
108,11
738,88

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    5.  6.  2.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,10000 H     26,90 2,69

IH0007 3,00000 H     21,73 65,19

67,88
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 67,88

67,88

IM0069 PEDRA DE MÃO / MARROADA M3    87,38 87,38

87,38

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

155,26
26,61

181,87

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

LASTRO DE PEDRA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    5.  6.  3.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 357,500 258,00
0,72

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,72
0,12
0,84

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    5.  6.  4.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

IH0007 2,00000 H     21,73 43,46

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

SERVENTE 

TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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43,46
PRODUÇÃO DA EQUIPE 214,500 301,46

1,40

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,40
0,23
1,63

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    5.  6.  5.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,75

295,75

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 295,75
0,78

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
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Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,78
0,13
0,91

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    5.  7.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: m2    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 1,00000 H     26,90 26,90

IH0007 4,00000 H     21,73 86,92

113,82
PRODUÇÃO DA EQUIPE 2.000,000 113,82

0,05

IM0056 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA KG    35,40 1,77

1,77

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,82
0,31
2,13

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    5.  7.  2.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: M     

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0019 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 247,67 127,67 247,67

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

SEMEADURA MANUAL 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,05000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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247,67

IH0001 0,40000 H     26,90 10,76

IH0007 4,00000 H     21,73 86,92

97,68
PRODUÇÃO DA EQUIPE 6,000 345,35

57,55

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

57,55
9,86

67,41

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    5.  7.  3.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

IH0007 2,00000 H     21,73 43,46

43,46
PRODUÇÃO DA EQUIPE 214,500 301,46

1,40

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

SERVENTE 

TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CUSTO 
UNITÁRIO
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Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,40
0,23
1,63

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    5.  7.  4.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: M     

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,01000 H     26,90 0,26

IH0007 0,50000 H     21,73 10,86

11,12
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 11,12

11,12

IM0027 ARAME LISO M     0,72 0,36

IM0028 MOURÃO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM U     19,00 0,41

IM0029 MOURÃO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM U     79,59 0,24

1,01

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

12,13
2,07

14,20

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,51250

0,02190

0,00310

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    5.  8.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: m2    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,500000 0,500000 258,00 69,16 163,58

163,58

IH0001 0,30000 H     26,90 8,07

IH0002 1,00000 H     22,70 22,70

IH0009 0,90000 H     27,82 25,03

55,80
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,000 219,38

54,84

IM0044 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO M     33,00 99,00

IM0045 PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA 
ELETROSTÁTICA 

M2    87,00 87,00

IM0156 PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I m2    148,85 208,39

394,39

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

449,23
76,99

526,22

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    6.  1.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: m2    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 778,46 306,93 778,46

778,46

IH0001 0,40000 H     26,90 10,76

IH0007 2,00000 H     21,73 43,46

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE 

CARPINTEIRO 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

3,00000

1,00000

1,40000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

SERVENTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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54,22
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.532,910 832,68

0,54

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,54
0,09
0,63

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    6.  1.  2.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0003 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 451,28 220,32 451,28

451,28

IH0001 0,10000 H     26,90 2,69

IH0007 1,00000 H     21,73 21,73

24,42
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,000 475,70

2,49

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

CARGA DE ENTULHOS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
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Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,49
0,42
2,91

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    6.  1.  3.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: m3km  

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,75

295,75

PRODUÇÃO DA EQUIPE 135,000 295,75
2,19

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,19
0,37
2,56

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    6.  1.  4.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE DE ENTULHOS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 778,46 306,93 778,46

778,46

IH0001 0,30000 H     26,90 8,07

IH0002 1,00000 H     22,70 22,70

30,77
PRODUÇÃO DA EQUIPE 275,460 809,23

2,93

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,93
0,50
3,43

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    6.  1.  5.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 5,00000 0,920000 0,080000 295,75 74,52 1.390,25

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,220000 0,780000 296,36 131,15 167,48

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 296,28 134,81 296,28

1.854,01

IH0001 1,00000 H     26,90 26,90

IH0002 3,00000 H     22,70 68,10

95,00
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,730 1.949,01

10,16

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CUSTO 
UNITÁRIO
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Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

10,16
1,74

11,90

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    6.  1.  6.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,290000 0,710000 296,36 131,15 179,05

IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,520000 0,480000 157,13 57,64 109,36

IE0014 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 233,84 107,18 233,84

IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,520000 0,480000 4,93 3,43 4,20

IE0016 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00000 0,990000 0,010000 325,47 76,35 322,97

849,42

IH0001 1,00000 H     26,90 26,90

IH0007 1,00000 H     21,73 21,73

48,63
PRODUÇÃO DA EQUIPE 168,200 898,05

5,33

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
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5,33
0,91
6,24

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    6.  1.  7.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 331,90 136,13 331,90

331,90

IH0007 1,00000 H     21,73 21,73

21,73
PRODUÇÃO DA EQUIPE 176,810 353,63

2,00

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,00
0,34
2,34

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    6.  1.  8.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: m2    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 331,90 136,13 331,90

331,90

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

SERVENTE 

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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IH0001 0,50000 H     26,90 13,45

IH0002 2,00000 H     22,70 45,40

58,85
PRODUÇÃO DA EQUIPE 940,000 390,75

0,41

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,41
0,07
0,48

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    6.  2.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 778,46 306,93 778,46

778,46

IH0001 0,30000 H     26,90 8,07

IH0002 1,00000 H     22,70 22,70

30,77
PRODUÇÃO DA EQUIPE 275,460 809,23

2,93

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE 

B - MÃO DE OBRA HORÁRIO HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
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Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,93
0,50
3,43

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    6.  2.  2.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 5,00000 0,920000 0,080000 295,75 74,52 1.390,25

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,220000 0,780000 296,36 131,15 167,48

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 296,28 134,81 296,28

1.854,01

IH0001 1,00000 H     26,90 26,90

IH0002 3,00000 H     22,70 68,10

95,00
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,730 1.949,01

10,16

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

10,16
1,74

11,90

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    6.  2.  3.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,290000 0,710000 296,36 131,15 179,05

IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,520000 0,480000 157,13 57,64 109,36

IE0014 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 233,84 107,18 233,84

IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,520000 0,480000 4,93 3,43 4,20

IE0016 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00000 0,990000 0,010000 325,47 76,35 322,97

849,42

IH0001 1,00000 H     26,90 26,90

IH0007 1,00000 H     21,73 21,73

48,63
PRODUÇÃO DA EQUIPE 168,200 898,05

5,33

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

5,33
0,91
6,24

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    6.  3.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 3,00000 0,900000 0,100000 295,75 74,52 820,86

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,050000 0,950000 296,36 131,15 139,40

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 296,28 134,81 296,28

1.256,54

IH0001 1,00000 H     26,90 26,90

IH0002 3,00000 H     22,70 68,10

95,00
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,730 1.351,54

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

AJUDANTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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7,04

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,04
1,20
8,24

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    6.  4.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 3,00000 0,900000 0,100000 295,75 74,52 820,86

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,050000 0,950000 296,36 131,15 139,40

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 296,28 134,81 296,28

1.256,54

IH0001 1,00000 H     26,90 26,90

IH0002 3,00000 H     22,70 68,10

95,00
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,730 1.351,54

7,04

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
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7,04
1,20
8,24

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    6.  5.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000 0,880000 0,120000 0,66 0,45 2,52

IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 25,48 3,63 25,48

IE0073 GERICA 180 l 3,00000 0,400000 0,600000 1,65 1,12 3,99

IE0074 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 1,00000 1,000000 0,000000 1,01 0,68 1,01

33,00

IH0001 1,00000 H     26,90 26,90

IH0007 9,00000 H     21,73 195,57

IH0010 1,00000 H     27,83 27,83

IH9010 1,00000 h     27,68 27,68

277,98
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,891 310,98

79,93

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,51 198,39

IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC) M3    109,98 64,33

IM0024 BRITA - COMERCIAL (BC) M3    97,67 57,31

IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR KG    6,99 34,25

354,28

C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M3    6,42 6,42

6,42

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

440,63
75,52

516,15

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    6.  5.  2.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: m2    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0052 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,10040 1,000000 0,000000 28,76 28,42 2,88

IE0055 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,10040 1,000000 0,000000 42,54 5,23 4,27

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE 

PEDREIRO 

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

CONCRETO FCK=25 MPA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

389,00000

0,58500

0,58680

4,90000

FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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7,15

IH0001 0,06000 H     26,90 1,61

IH0002 0,60000 H     22,70 13,62

IH0009 0,60000 H     27,82 16,69

31,92
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 39,07

39,07

IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM M     2,90 1,57

IM0077 PREGO KG    15,30 3,12

IM0078 SARRAFO M     4,83 27,46

IM0081 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM M     12,50 15,27

IM0083 DESMOLDANTE P/ FORMA L     8,00 0,08

IM0084 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm M2    60,26 66,28

IM0095 TABUA DE 30 M     10,00 9,77

123,55

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

162,62
27,87

190,49

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    6.  5.  3.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: Kg    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,02250 H     26,90 0,60

IH0002 0,09000 H     22,70 2,04

IH0014 0,09000 H     26,61 2,39

5,03
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 5,03

5,03

IM0079 AÇO CA - 50 KG    5,92 6,51

IM0085 ARAME RECOZIDO KG    11,03 0,16

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

AJUDANTE 

CARPINTEIRO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

1,10000

0,97779

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,54164

0,20396

5,68645

1,22221

0,01000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

AJUDANTE 

ARMADOR 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CUSTO 
UNITÁRIO

1,10000

0,01500
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6,67

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

11,70
2,00

13,70

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    6.  5.  4.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,10000 H     26,90 2,69

IH0007 3,00000 H     21,73 65,19

67,88
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 67,88

67,88

IM0069 PEDRA DE MÃO / MARROADA M3    87,38 87,38

87,38

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

155,26
26,61

181,87

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

LASTRO DE PEDRA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    6.  5.  5.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,25000 H     26,90 6,72

IH0007 2,00000 H     21,73 43,46

50,18
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,929 50,18

12,77

IM0069 PEDRA DE MÃO / MARROADA M3    87,38 45,96

45,96

C42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) M3    359,68 251,77

251,77

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

310,50
53,21

363,71

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    6.  5.  6.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0052 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,06997 1,000000 0,000000 28,76 28,42 2,01

IE0055 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,06997 1,000000 0,000000 42,54 5,23 2,97

4,98

IH0002 0,50000 H     22,70 11,35

IH0009 0,50000 H     27,82 13,91

IH9010 0,06997 h     27,68 1,93

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,70000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,52600

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CARPINTEIRO 

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

AJUDANTE 

ESCORAMENTO PARA BUEIRO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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27,19
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 32,17

32,17

IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM M     2,90 8,04

IM0077 PREGO KG    15,30 4,88

IM0081 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM M     12,50 8,08

IM0095 TABUA DE 30 M     10,00 0,67

IM0109 PONTALETES D=15 cm M     4,90 0,52

IM0110 PRANCHA (TÁBUA) 2,5 X 15 M     5,00 1,52

23,71

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

55,88
9,57

65,45

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    6.  5.  7.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 258,00
0,68

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

0,30400

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

2,77348

0,31957

0,64680

0,06768

0,10780

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
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Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,68
0,11
0,79

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    6.  5.  8.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,75

295,75

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 295,75
0,78

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,78
0,13
0,91

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    6.  5.  9.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: tkm   

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,75

295,75

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 295,75
0,78

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,78
0,13
0,91

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    6.  5. 10.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 258,00
0,68

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CUSTO 
UNITÁRIO
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Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,68
0,11
0,79

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    6.  5. 11.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 258,00
0,68

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE UNITÁRIO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

146



0,68
0,11
0,79

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    6.  5. 12.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,75

295,75

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 295,75
0,78

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,78
0,13
0,91

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    6.  5. 13.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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IH0007 2,00000 H     21,73 43,46

43,46
PRODUÇÃO DA EQUIPE 225,000 301,46

1,33

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,33
0,22
1,55

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    6.  5. 14.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

IH0007 2,00000 H     21,73 43,46

43,46
PRODUÇÃO DA EQUIPE 225,000 301,46

1,33

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA HORÁRIO HORÁRIO 
TOTAL

SERVENTE 

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

SERVENTE 

TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
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Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,33
0,22
1,55

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    6.  5. 15.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

IH0007 2,00000 H     21,73 43,46

43,46
PRODUÇÃO DA EQUIPE 225,000 301,46

1,33

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,33
0,22
1,55

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    6.  5. 16.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

SERVENTE 

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 1,00000 H     26,90 26,90

IH0002 5,00000 H     22,70 113,50

IH0010 5,00000 H     27,83 139,15

IH0014 2,00000 H     26,61 53,22

332,77
PRODUÇÃO DA EQUIPE 2,000 332,77

166,38

IM0069 PEDRA DE MÃO / MARROADA M3    87,38 96,11

IM0072 TELA DE AÇO REVEST. PVC P/ GABIÕES (0,30M) - TIPO COLCHÃO M3    879,26 967,18

1.063,29

C47027 ESCAVAÇÃO MANUAL M3    65,99 26,39

26,39

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1.256,06
215,28

1.471,34

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    6.  6.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: m     

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0020 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU 
EQUIVALENTE 

0,15000 1,000000 0,000000 154,92 80,76 23,23

23,23

IH0001 0,86000 H     26,90 23,13

IH0007 7,05000 H     21,73 153,19

IH0010 1,50000 H     27,83 41,74

218,06

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE 

PEDREIRO 

ARMADOR 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

COLCHÕES RENO (0,3 M) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,40000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,10000

1,10000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

SERVENTE 

PEDREIRO 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 241,29
241,29

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,51 3,46

IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC) M3    109,98 1,72

IM0064 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 M     366,00 384,30

389,48

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

630,77
108,11
738,88

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    6.  6.  2.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,10000 H     26,90 2,69

IH0007 3,00000 H     21,73 65,19

67,88
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 67,88

67,88

IM0069 PEDRA DE MÃO / MARROADA M3    87,38 87,38

87,38

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

6,80000

0,01570

1,05000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

LASTRO DE PEDRA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
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155,26
26,61

181,87

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    6.  6.  3.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 357,500 258,00
0,72

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,72
0,12
0,84

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    6.  6.  4.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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258,00

IH0007 2,00000 H     21,73 43,46

43,46
PRODUÇÃO DA EQUIPE 214,500 301,46

1,40

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,40
0,23
1,63

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    6.  6.  5.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,75

295,75

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 295,75
0,78

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

SERVENTE 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
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Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,78
0,13
0,91

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    6.  7.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: m2    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 1,00000 H     26,90 26,90

IH0007 4,00000 H     21,73 86,92

113,82
PRODUÇÃO DA EQUIPE 2.000,000 113,82

0,05

IM0056 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA KG    35,40 1,77

1,77

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,82
0,31
2,13

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

SEMEADURA MANUAL 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,05000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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ITEM:    6.  7.  2.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: M     

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0019 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 247,67 127,67 247,67

247,67

IH0001 0,40000 H     26,90 10,76

IH0007 4,00000 H     21,73 86,92

97,68
PRODUÇÃO DA EQUIPE 6,000 345,35

57,55

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

57,55
9,86

67,41

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    6.  7.  3.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

IH0007 2,00000 H     21,73 43,46

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

SERVENTE 

TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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43,46
PRODUÇÃO DA EQUIPE 214,500 301,46

1,40

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,40
0,23
1,63

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    6.  7.  4.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: M     

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,01000 H     26,90 0,26

IH0007 0,50000 H     21,73 10,86

11,12
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 11,12

11,12

IM0027 ARAME LISO M     0,72 0,36

IM0028 MOURÃO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM U     19,00 0,41

IM0029 MOURÃO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM U     79,59 0,24

1,01

Unid.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,51250

0,02190

0,00310

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
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(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

12,13
2,07

14,20

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    6.  8.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: m2    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,500000 0,500000 258,00 69,16 163,58

163,58

IH0001 0,30000 H     26,90 8,07

IH0002 1,00000 H     22,70 22,70

IH0009 0,90000 H     27,82 25,03

55,80
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,000 219,38

54,84

IM0044 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO M     33,00 99,00

IM0045 PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA 
ELETROSTÁTICA 

M2    87,00 87,00

IM0156 PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I m2    148,85 208,39

394,39

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

449,23
76,99

526,22

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    7.  1.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 3,00000 0,900000 0,100000 295,75 74,52 820,86

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,050000 0,950000 296,36 131,15 139,40

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 296,28 134,81 296,28

F - TRANSPORTES
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE 

CARPINTEIRO 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

3,00000

1,00000

1,40000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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1.256,54

IH0001 1,00000 H     26,90 26,90

IH0002 3,00000 H     22,70 68,10

95,00
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,730 1.351,54

7,04

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,04
1,20
8,24

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    7.  2.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 3,00000 0,900000 0,100000 295,75 74,52 820,86

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,050000 0,950000 296,36 131,15 139,40

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 296,28 134,81 296,28

1.256,54

IH0001 1,00000 H     26,90 26,90

IH0002 3,00000 H     22,70 68,10

95,00
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,730 1.351,54

7,04

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
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Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,04
1,20
8,24

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    7.  3.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000 0,880000 0,120000 0,66 0,45 2,52

IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 25,48 3,63 25,48

IE0073 GERICA 180 l 3,00000 0,400000 0,600000 1,65 1,12 3,99

IE0074 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 1,00000 1,000000 0,000000 1,01 0,68 1,01

33,00

IH0001 1,00000 H     26,90 26,90

IH0007 9,00000 H     21,73 195,57

IH0010 1,00000 H     27,83 27,83

IH9010 1,00000 h     27,68 27,68

277,98
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,891 310,98

79,93

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,51 198,39

IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC) M3    109,98 64,33

IM0024 BRITA - COMERCIAL (BC) M3    97,67 57,31

IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR KG    6,99 34,25

354,28

C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M3    6,42 6,42

6,42

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

440,63
75,52

516,15

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE UNITÁRIO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE 

PEDREIRO 

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

CONCRETO FCK=25 MPA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

389,00000

0,58500

0,58680

4,90000

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    7.  3.  2.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: m2    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0052 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,10040 1,000000 0,000000 28,76 28,42 2,88

IE0055 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,10040 1,000000 0,000000 42,54 5,23 4,27

7,15

IH0001 0,06000 H     26,90 1,61

IH0002 0,60000 H     22,70 13,62

IH0009 0,60000 H     27,82 16,69

31,92
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 39,07

39,07

IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM M     2,90 1,57

IM0077 PREGO KG    15,30 3,12

IM0078 SARRAFO M     4,83 27,46

IM0081 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM M     12,50 15,27

IM0083 DESMOLDANTE P/ FORMA L     8,00 0,08

IM0084 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm M2    60,26 66,28

IM0095 TABUA DE 30 M     10,00 9,77

123,55

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

162,62
27,87

190,49

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    7.  3.  3.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: Kg    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

AJUDANTE 

CARPINTEIRO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

1,10000

0,97779

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,54164

0,20396

5,68645

1,22221

0,01000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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IH0001 0,02250 H     26,90 0,60

IH0002 0,09000 H     22,70 2,04

IH0014 0,09000 H     26,61 2,39

5,03
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 5,03

5,03

IM0079 AÇO CA - 50 KG    5,92 6,51

IM0085 ARAME RECOZIDO KG    11,03 0,16

6,67

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

11,70
2,00

13,70

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    7.  3.  4.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,10000 H     26,90 2,69

IH0007 3,00000 H     21,73 65,19

67,88
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 67,88

67,88

IM0069 PEDRA DE MÃO / MARROADA M3    87,38 87,38

87,38

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

AJUDANTE 

ARMADOR 

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,10000

0,01500

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

LASTRO DE PEDRA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
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Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

155,26
26,61

181,87

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    7.  3.  5.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,25000 H     26,90 6,72

IH0007 2,00000 H     21,73 43,46

50,18
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,929 50,18

12,77

IM0069 PEDRA DE MÃO / MARROADA M3    87,38 45,96

45,96

C42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) M3    359,68 251,77

251,77

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

310,50
53,21

363,71

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    7.  3.  6.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: m3    

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,70000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,52600

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

ESCORAMENTO PARA BUEIRO 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0052 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,06997 1,000000 0,000000 28,76 28,42 2,01

IE0055 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,06997 1,000000 0,000000 42,54 5,23 2,97

4,98

IH0002 0,50000 H     22,70 11,35

IH0009 0,50000 H     27,82 13,91

IH9010 0,06997 h     27,68 1,93

27,19
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 32,17

32,17

IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM M     2,90 8,04

IM0077 PREGO KG    15,30 4,88

IM0081 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM M     12,50 8,08

IM0095 TABUA DE 30 M     10,00 0,67

IM0109 PONTALETES D=15 cm M     4,90 0,52

IM0110 PRANCHA (TÁBUA) 2,5 X 15 M     5,00 1,52

23,71

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

55,88
9,57

65,45

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    7.  3.  7.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CARPINTEIRO 

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

AJUDANTE 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

0,30400

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

2,77348

0,31957

0,64680

0,06768

0,10780

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 258,00
0,68

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,68
0,11
0,79

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    7.  3.  8.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,75

295,75

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 295,75
0,78

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
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0,78
0,13
0,91

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    7.  3.  9.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,75

295,75

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 295,75
0,78

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,78
0,13
0,91

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    7.  3. 10.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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258,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 258,00
0,68

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,68
0,11
0,79

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    7.  3. 11.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 258,00
0,68

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
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Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,68
0,11
0,79

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    7.  3. 12.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,75

295,75

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 295,75
0,78

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,78
0,13
0,91

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

167



ITEM:    7.  3. 13.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

IH0007 2,00000 H     21,73 43,46

43,46
PRODUÇÃO DA EQUIPE 225,000 301,46

1,33

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,33
0,22
1,55

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    7.  3. 14.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

IH0007 2,00000 H     21,73 43,46

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

SERVENTE 

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

SERVENTE 

TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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43,46
PRODUÇÃO DA EQUIPE 225,000 301,46

1,33

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,33
0,22
1,55

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    7.  3. 15.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

IH0007 2,00000 H     21,73 43,46

43,46
PRODUÇÃO DA EQUIPE 225,000 301,46

1,33

Unid.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

SERVENTE 

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
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(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,33
0,22
1,55

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    7.  3. 16.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 1,00000 H     26,90 26,90

IH0002 5,00000 H     22,70 113,50

IH0010 5,00000 H     27,83 139,15

IH0014 2,00000 H     26,61 53,22

332,77
PRODUÇÃO DA EQUIPE 2,000 332,77

166,38

IM0069 PEDRA DE MÃO / MARROADA M3    87,38 96,11

IM0072 TELA DE AÇO REVEST. PVC P/ GABIÕES (0,30M) - TIPO COLCHÃO M3    879,26 967,18

1.063,29

C47027 ESCAVAÇÃO MANUAL M3    65,99 26,39

26,39

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1.256,06
215,28

1.471,34

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    7.  4.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: m     

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0020 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU 
EQUIVALENTE 

0,15000 1,000000 0,000000 154,92 80,76 23,23

F - TRANSPORTES
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE 

PEDREIRO 

ARMADOR 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

COLCHÕES RENO (0,3 M) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,40000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,10000

1,10000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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23,23

IH0001 0,86000 H     26,90 23,13

IH0007 7,05000 H     21,73 153,19

IH0010 1,50000 H     27,83 41,74

218,06
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 241,29

241,29

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,51 3,46

IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC) M3    109,98 1,72

IM0064 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 M     366,00 384,30

389,48

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

630,77
108,11
738,88

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    7.  4.  2.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,10000 H     26,90 2,69

IH0007 3,00000 H     21,73 65,19

67,88
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 67,88

67,88

IM0069 PEDRA DE MÃO / MARROADA M3    87,38 87,38

87,38

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE 

PEDREIRO 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

6,80000

0,01570

1,05000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

LASTRO DE PEDRA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
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Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

155,26
26,61

181,87

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    7.  4.  3.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 357,500 258,00
0,72

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,72
0,12
0,84

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    7.  4.  4.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

IH0007 2,00000 H     21,73 43,46

43,46
PRODUÇÃO DA EQUIPE 214,500 301,46

1,40

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,40
0,23
1,63

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    7.  4.  5.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,75

295,75

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

SERVENTE 

TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 295,75
0,78

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,78
0,13
0,91

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    7.  5.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: M     

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0019 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 247,67 127,67 247,67

247,67

IH0001 0,40000 H     26,90 10,76

IH0007 4,00000 H     21,73 86,92

97,68
PRODUÇÃO DA EQUIPE 6,000 345,35

57,55

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
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Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

57,55
9,86

67,41

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    7.  5.  2.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: tkm   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

258,00

IH0007 2,00000 H     21,73 43,46

43,46
PRODUÇÃO DA EQUIPE 214,500 301,46

1,40

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,40
0,23
1,63

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    7.  6.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: m2    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,500000 0,500000 258,00 69,16 163,58

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

SERVENTE 

TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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163,58

IH0001 0,30000 H     26,90 8,07

IH0002 1,00000 H     22,70 22,70

IH0009 0,90000 H     27,82 25,03

55,80
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,000 219,38

54,84

IM0044 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO M     33,00 99,00

IM0045 PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA 
ELETROSTÁTICA 

M2    87,00 87,00

IM0156 PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I m2    148,85 208,39

394,39

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

449,23
76,99

526,22

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    8.  1.             
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: M2    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 778,46 306,93 778,46

778,46

IH0001 0,40000 H     26,90 10,76

IH0007 2,00000 H     21,73 43,46

54,22
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.532,910 832,68

0,54

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE 

CARPINTEIRO 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

3,00000

1,00000

1,40000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CUSTO 
UNITÁRIO
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Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,54
0,09
0,63

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    8.  2.             
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: M3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,910000 0,090000 778,46 306,93 736,01

IE0003 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 451,28 220,32 451,28

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 4,00000 0,930000 0,070000 295,75 74,52 1.121,00

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,120000 0,880000 296,36 131,15 150,97

2.459,26

IH0001 1,00000 H     26,90 26,90

IH0002 3,00000 H     22,70 68,10

95,00
PRODUÇÃO DA EQUIPE 213,970 2.554,26

11,93

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

11,93
2,04

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 201 A 400M) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI
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13,97

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    8.  3.             
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: M3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,390000 0,610000 296,36 131,15 195,58

IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,690000 0,310000 157,13 57,64 126,27

IE0014 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 233,84 107,18 233,84

IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,690000 0,310000 4,93 3,43 4,46

IE0016 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 2,00000 0,660000 0,340000 325,47 76,35 481,52

1.041,67

IH0001 0,50000 H     26,90 13,45

IH0007 1,00000 H     21,73 21,73

35,18
PRODUÇÃO DA EQUIPE 224,270 1.076,85

4,80

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

4,80
0,82
5,62

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    8.  4.             
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: M2    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,500000 0,500000 258,00 69,16 163,58

163,58

IH0001 0,30000 H     26,90 8,07

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

SINALIZAÇÃO VERTICAL C/PINTURA ELETROSTÁTICA SEMI-REFLETIVA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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IH0002 1,00000 H     22,70 22,70

IH0009 0,90000 H     27,82 25,03

55,80
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,000 219,38

54,84

IM0044 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO M     33,00 99,00

IM0045 PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA 
ELETROSTÁTICA 

M2    87,00 87,00

IM0155 PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III m2    259,22 95,91

281,91

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

336,75
57,71

394,46

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:    8.  5.             
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: M2    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,500000 0,500000 258,00 69,16 163,58

163,58

IH0001 0,30000 H     26,90 8,07

IH0002 1,00000 H     22,70 22,70

IH0009 0,90000 H     27,82 25,03

55,80
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,000 219,38

54,84

IM0044 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO M     33,00 99,00

IM0045 PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA 
ELETROSTÁTICA 

M2    87,00 87,00

IM0155 PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III m2    259,22 95,91

281,91

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE 

CARPINTEIRO 

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

3,00000

1,00000

0,37000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE 

CARPINTEIRO 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

SINALIZAÇÃO VERTICAL C/PINTURA ELETROSTÁTICA SEMI-REFLETIVA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

3,00000

1,00000

0,37000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
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Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

336,75
57,71

394,46

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:  C42831               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: M3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000 0,880000 0,120000 0,66 0,45 2,52

IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 25,48 3,63 25,48

IE0073 GERICA 180 l 3,00000 0,410000 0,590000 1,65 1,12 3,99

31,99

IH0001 1,00000 H     26,90 26,90

IH0007 9,00000 H     21,73 195,57

IH0010 1,00000 H     27,83 27,83

IH9010 1,00000 h     27,68 27,68

277,98
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,929 309,97

78,89

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,51 143,07

IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC) M3    109,98 65,93

IM0024 BRITA - COMERCIAL (BC) M3    97,67 71,79

280,79

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

359,68

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:  C42841               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE 

PEDREIRO 

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

280,53418

0,59948

0,73508

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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UNIDADE: M3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,25000 H     26,90 6,72

IH0007 2,00000 H     21,73 43,46

50,18
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,929 50,18

12,77

IM0069 PEDRA DE MÃO / MARROADA M3    87,38 45,96

45,96

C42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) M3    359,68 251,77

251,77

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

310,50

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:  C45050               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: M3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000 0,920000 0,080000 0,66 0,45 2,52

IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 25,48 3,63 25,48

IE0073 GERICA 180 l 3,00000 0,410000 0,590000 1,65 1,12 3,99

IE0074 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 1,00000 1,000000 0,000000 1,01 0,68 1,01

33,00

IH0001 1,00000 H     26,90 26,90

IH0007 9,00000 H     21,73 195,57

IH0010 1,00000 H     27,83 27,83

IH9010 1,00000 h     27,68 27,68

277,98
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,960 310,98

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA (AC/BC) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,70000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,52600

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

SERVENTE 

PEDREIRO 

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

CONCRETO FCK=15 MPA (AC/BC) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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78,52

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,51 169,32

IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC) M3    109,98 66,31

IM0024 BRITA - COMERCIAL (BC) M3    97,67 55,76

IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR KG    6,99 29,35

320,74

C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M3    6,42 6,42

6,42

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

405,68

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:  C45123               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: M3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0054 VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm 1,00000 1,000000 0,000000 9,23 0,78 9,23

9,23

IH0001 1,00000 H     26,90 26,90

IH0007 1,00000 H     21,73 21,73

48,63
PRODUÇÃO DA EQUIPE 9,000 57,86

6,42

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

332,00000

0,60300

0,57100

4,20000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

SERVENTE 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ADENSAMENTO DE CONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
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6,42

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:  C47018               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: M3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000 0,770000 0,230000 0,66 0,45 2,40

IE0049 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,00000 1,000000 0,000000 6,59 0,67 6,59

IE0073 GERICA 180 l 3,00000 0,380000 0,620000 1,65 1,12 3,93

12,92

IH0007 9,00000 H     21,73 195,57

IH0010 1,00000 H     27,83 27,83

223,40
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,185 236,32

56,46

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,51 178,50

IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC) M3    109,98 126,47

304,97

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

361,43

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:  C47020               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: M2    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0052 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,04016 1,000000 0,000000 28,76 28,42 1,15

IE0055 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,04016 1,000000 0,000000 42,54 5,23 1,70

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

PEDREIRO 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

SERVENTE 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

350,00000

1,15000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

FORMA DE PLACA COMPENSADA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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2,85

IH0001 0,07000 H     26,90 1,88

IH0002 0,70000 H     22,70 15,89

IH0009 0,70000 H     27,82 19,47

37,24
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 40,09

40,09

IM0077 PREGO KG    15,30 0,36

IM0078 SARRAFO M     4,83 5,86

IM0131 COMPENSADO RESINADO - 10 mm M2    25,00 10,10

16,32

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

56,41

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:  C47027               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: M3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,03000 H     26,90 0,80

IH0007 3,00000 H     21,73 65,19

65,99
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 65,99

65,99

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE 

CARPINTEIRO 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,02365

1,21489

0,40430

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

ESCAVAÇÃO MANUAL 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
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Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

65,99

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM:  C42831               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: M3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000 0,880000 0,120000 0,66 0,45 2,52

IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 25,48 3,63 25,48

IE0073 GERICA 180 l 3,00000 0,410000 0,590000 1,65 1,12 3,99

31,99

IH0001 1,00000 H     26,90 26,90

IH0007 9,00000 H     21,73 195,57

IH0010 1,00000 H     27,83 27,83

IH9010 1,00000 h     27,68 27,68

277,98
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,929 309,97

78,89

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,51 143,07

IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC) M3    109,98 65,93

IM0024 BRITA - COMERCIAL (BC) M3    97,67 71,79

280,79

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

359,68

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE 

PEDREIRO 

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

280,53418

0,59948

0,73508

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
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ITEM:  C45123               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: 

OUT/2024

UNIDADE: M3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0054 VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm 1,00000 1,000000 0,000000 9,23 0,78 9,23

9,23

IH0001 1,00000 H     26,90 26,90

IH0007 1,00000 H     21,73 21,73

48,63
PRODUÇÃO DA EQUIPE 9,000 57,86

6,42

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

6,42

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE 

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 

ADENSAMENTO DE CONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
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GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Custo Referencial de Mão de Obra (sem Bonificação)

Código 
Auxiliar

Descrição da Mão de Obra Unidade * Encargos
Valor sem 
encargos

Valor com 
encargos

20003 AJUDANTE h 207,62 7,38 22,70

20018 ARMADOR h 170,48 9,84 26,61

20014 BLASTER h 204,56 11,43 34,81

20016 CARPINTEIRO h 183,31 9,82 27,82

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO h 121,66 12,14 26,90

20013 GREDISTA h 148,36 9,76 24,23

20015 MONTADOR h 183,05 9,66 27,34

20027 MOTORISTA DE CAMINHÃO h 176,89 10,14 28,07

20028 MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL h 164,87 12,49 33,08

20001 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE h 174,15 9,76 26,75

20004 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 142,52 18,55 44,98

20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 183,64 9,76 27,68

20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 154,26 16,27 41,36

20017 PEDREIRO h 182,33 9,86 27,83

21019 PERFURADOR h 207,14 9,71 29,82

21009 PERFURADOR AC h 207,14 9,71 29,82

20019 PINTOR h 170,85 9,91 26,84

20031 SERVENTE h 216,44 6,87 21,73

* Nota: Os Encargos utilizados são do SICRO-GO de Julho de 2024, conforme DESPACHO Nº 64/2025/GOINFRA/PJ-GECOB-13153 datado em 06 de março de 2025.

MÃO DE OBRA
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