

DECLARAÇÃO

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA

REF.: EDITAL Nº 29/ 2025 - GOINFRA
Contratação nº 113247
Processo nº 202500005007649

Prezados Senhores,

A empresa **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 49.681.778/0001-00, e Inscrição Estadual SP nº 131.781.868.114, com sede na Rua Libero Badaró, nº 182 – Sala 90, Bairro Centro, CEP 01.008-000, São Paulo/SP, telefone (17) 2139-8888, e-mail concorrenci@coplan.com.br, neste ato representada pelo seu sócio proprietário, o Sr. José Henrique Neves de Azevedo, empresário, portador do RG nº 14.560.598-X SSP/SP e do CPF nº 038.911.818-41, vem por meio desta, **DECLARAR**, para atendimento ao item 4.4 do edital, que:

(X) está ciente e concorda com as condições contidas neste Edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções ou acordos coletivos de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;

(X) cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital e seus anexos;

(X) não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal;

(X) não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º, ambos da Constituição Federal;

(X) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, previstas em lei e em outras normas específicas;

(X) não possui fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública ou vedação de participação nesta licitação; e

(X) se responsabiliza pelas transações que efetuar no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados por representante, e excluindo a responsabilidade do provedor do sistema, órgão ou entidade promotor da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

Por ser expressão da verdade, assino a presente declaração.

São Paulo/SP, 12 de maio de 2025.

**JOSE
HENRIQUE
NEVES DE
AZEVEDO:03
891181841**

Assinado de forma
digital por JOSE
HENRIQUE NEVES DE
AZEVEDO:03891181
841
Dados: 2025.05.12
13:34:32 -03'00'

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

José Henrique Neves de Azevedo

Sócio proprietário

RG n.º 14.560.598-X SSP/SP

CPF n.º 038.911.818-41

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2º 1º NOME E SOBRENOME
 LUIZ RAIMUNDO NEVES

1ª HABILITAÇÃO
 11/06/1964

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
 28/04/1946 SÃO PAULO/SP

4ª DATA EMISSÃO
 08/06/2022

4ª VALIDADE
 08/06/2025

ACC
 D

4ª DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
 4109132 SSP/SP

4ª CPF
 387.012.948-49

5ª Nº REGISTRO
 01978855453

6ª CAT. HAB.
 AB

NACIONALIDADE
 BRASILEIRO

PLACAO
 JOAO NEVES

ASSINATURA DO PORTADOR
 MARIA CAVALETTI NEVES

ACC	10	11	12	ACC	10	11	12
A			08/06/2025	D			
A1				D1			
B			08/06/2025	BE			
B1				CE			
C				CE			
C1				DE			
				DE			

12 OBSERVAÇÕES
 (Empty box for observations)

LOCAL
 SÃO JOSE DO RIO PRETO, SP

ASSINATURA DO EMISSOR
 ERNESTO MASCELLAN NETO
 DIRETOR PRESIDENTE DETRAN/SP

65337460646
SP011025543

SÃO PAULO
SENATRAN CONTRAN

2410491243

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2º e 1º NOME E SOBRENOME: JOSE HENRIQUE NEVES DE AZEVEDO
 1ª HABILITAÇÃO: 08/06/1981

3 DATA LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 19/03/1963 POTIRENDABA/SP
 4a DATA EMISSÃO: 24/02/2023
 4b VALIDADE: 23/02/2028
 ACC: ☒ D

4c DOC IDENTIDADE / ORG EMISSOR / UF: 14560598 SSP/SP
 4d CNP: 038.911.818-41
 5 Nº REGISTRO: 02850621027
 5 CAT. HAB: AD

NACIONALIDADE: BRASILEIRO
 FILIAÇÃO: MIGUEL NEVES DE AZEVEDO
 ANA BERNARDINELLI DE AZEVEDO

7 ASSINATURA DO PORTADOR

ACC	10	11	12	D	10	11	12
A		23/02/2028		D1		23/02/2028	
A1		23/02/2028		BE			
B		23/02/2028		CE			
B1		23/02/2028		C1E			
C		23/02/2028		DE			
C1				D1E			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL: SAO JOSE DO RIO PRETO, SP
 ASSINATURA DO EMISSOR: 55506544005
 SPC15832778

SÃO PAULO
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2.1 NOME E SOBRENOME
 LAERCIO RUI NEVES

3 DATA LOCAL E UF DE NASCIMENTO
 05/05/1950 POTIRENDABA/SP

4.1 DATA EMISSÃO
 16/10/2023

4.2 VALIDADE
 13/10/2026

4.3 DOG IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF
 4877496 SSP/SP

4.4 CPF
 786.092.088-34

5 Nº REGISTRO
 01261042683

6 CATEGORIA
 AB

7 ASSINATURA DO PORTADOR

8 NACIONALIDADE
 BRASILEIRO

9 FILIAÇÃO
 JOAO NEVES

10 MARIA CAVALETTI NEVES

11 OBSERVAÇÕES
 A

12 LOCAL
 SÃO JOSE DO RIO PRETO, SP

13 ASSINATURA DO EMISSOR
 88645620444
 SP020574755

14
 2706226802

15
 2706226802

16
 2706226802

17
 2706226802

18
 2706226802

19
 2706226802

20
 2706226802

21
 2706226802

22
 2706226802

23
 2706226802

24
 2706226802

25
 2706226802

26
 2706226802

27
 2706226802

28
 2706226802

29
 2706226802

30
 2706226802

31
 2706226802

32
 2706226802

33
 2706226802

34
 2706226802

35
 2706226802

36
 2706226802

37
 2706226802

38
 2706226802

39
 2706226802

40
 2706226802

41
 2706226802

42
 2706226802

43
 2706226802

44
 2706226802

45
 2706226802

46
 2706226802

47
 2706226802

48
 2706226802

49
 2706226802

50
 2706226802

51
 2706226802

52
 2706226802

53
 2706226802

54
 2706226802

55
 2706226802

56
 2706226802

57
 2706226802

58
 2706226802

59
 2706226802

60
 2706226802

61
 2706226802

62
 2706226802

63
 2706226802

64
 2706226802

65
 2706226802

66
 2706226802

67
 2706226802

68
 2706226802

69
 2706226802

70
 2706226802

71
 2706226802

72
 2706226802

73
 2706226802

74
 2706226802

75
 2706226802

76
 2706226802

77
 2706226802

78
 2706226802

79
 2706226802

80
 2706226802

81
 2706226802

82
 2706226802

83
 2706226802

84
 2706226802

85
 2706226802

86
 2706226802

87
 2706226802

88
 2706226802

89
 2706226802

90
 2706226802

91
 2706226802

92
 2706226802

93
 2706226802

94
 2706226802

95
 2706226802

96
 2706226802

97
 2706226802

98
 2706226802

99
 2706226802

100
 2706226802

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Fabricio André Combinato, em sexta-feira, 28 de março de 2025 15:10:34 GMT-03:00, CNS: 12.211-9 - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DE ENGENHEIRO SCHMIDT/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 149/2023 CNJ - artigo 305.



TRIGÉSIMA SÉTIMA ALTERAÇÃO
COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

LUIZ RAIMUNDO NEVES, brasileiro, casado, sob regime de comunhão parcial de bens, natural de São Paulo, Estado de São Paulo, empresário, CPF nº 387.012.948-49, RG 4.109.132-2 SSP/SP, expedido em 08/06/2022, residente e domiciliado à Avenida Anísio Haddad, nº 8205, Bloco 7, Apto 61, Jardim das Palmeira, Condomínio Green Palm, CEP 15.091-710, São José do Rio Preto, Estado de São Paulo;

JOSÉ HENRIQUE NEVES DE AZEVEDO, brasileiro, natural de Potirendaba, Estado de São Paulo, casado, sob regime de separação total de bens, empresário, portador do RG nº 14.560.598-X SSP/SP, expedido em 29/09/2010, e do CPF nº 038.911.818-41, residente e domiciliado à Fazenda Aurora, Gleba C, S/N, EN MODELO, Bady Bassit, Estado de São Paulo, CEP 15115-000;

LAERCIO RUI NEVES, brasileiro, natural de Potirendaba, Estado de São Paulo, médico, casado, sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 06/05/1950, portador da cédula de identidade RG nº 4.877.496-0 SSP/SP, expedido em 24/10/2013, e inscrito no CPF nº 786.092.088-34, residente na Rua Las Vegas, nº 600, Condomínio Débora Cristina, em São José do Rio Preto/SP, CEP: 15093-010.

Únicos sócios quotistas da Sociedade Limitada, que gira nesta cidade sob a denominação social de **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**, com sede na Rua Libero Badaro, nº 182, Sala 90, Centro, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01.008-000, que tem seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob nº **35200034331** e CNPJ sob nº **49.681.778/0001-00**, resolvem de comum acordo e mutuo consentimento a alteração de seu contrato social, consolidando-o, conforme as modificações seguintes:

PRIMEIRA

Altera-se o objeto social da filial NIRE 31920100037, CNPJ/MF nº 49.681.778/0017-60, situada na Rodovia MG 255, S/N, KM 137, KM 138, Zona Rural, Iturama, Estado de Minas Gerais, CEP: 38.280-000, explorando a atividade de **PREPARACAO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUCAO, EXTRACAO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO, EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUcoes CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E**

JUCESP
27 03 25

FLUVIAIS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVIÇOS DE PREPARACAO DO TERRENO, OBRAS DE FUNDACOES, SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, TRANSPORTE POR NAVEGACAO INTERIOR DE CARGA, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, EXCETO TRAVESSIA, SERVICOS DE ENGENHARIA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS.

SEGUNDA

As demais cláusulas não modificadas pelo presente instrumento permanecem em pleno vigor.

Nesta oportunidade, considerando as alterações aqui havidas e ajustadas, resolvem os sócios **CONSOLIDAR O CONTRATO SOCIAL** desta Sociedade Limitada, que se regerá pelas disposições contidas nos artigos 1.052 a 1.087 da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, (Código Civil Brasileiro), reproduzindo todas as suas cláusulas vigentes, independentemente da redação e/ou numeração anterior, que obrigam os sócios a bem observar e cumpri-las, por si e por seus herdeiros ou sucessores a qualquer título.

PRIMEIRA: A Sociedade gira sob a denominação social de **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**, com sede na Rua Libero Badaro, nº 182, Sala 90, Centro, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01008-000, JUCESP NIRE **35200034331**, e mantém as seguintes filiais:

01-NIRE 35902136070, inscrita no CNPJ/MF nº **49.681.778/0005-26**, situada à Rodovia Marcirio Gomes, s/nº, Km 12,6, Bairro Zona Rural, CEP 15.520-000, na cidade de Valentim Gentil, Estado de São Paulo, e explora a atividade social de **EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE MINÉRIOS, USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO E COMERCIALIZAÇÃO DE MINÉRIOS.**

02-NIRE 35902973290, inscrita no CNPJ/MF nº **49.681.778/0006-07**, situada à Rodovia BR 153, Km 0,5 metros, s/nº, Fazenda Marimbondão, Bairro Zona Rural, CEP 15.460-000, Município de Icem, estado de São Paulo, e explora a atividade social de **EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE MINÉRIOS, USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO E COMERCIALIZAÇÃO DE MINÉRIOS.**

JUCESP
27 03 25

03-NIRE 35903356456, inscrita no CNPJ/MF nº **49.681.778/0007-98**, situada à Fazenda Providência, s/nº, Bairro Zona Rural, CEP 15.260-000, Município de Planalto, estado de São Paulo, e explora a atividade social de **EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE MINÉRIOS, USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO E COMERCIALIZAÇÃO DE MINÉRIOS**.

04-NIRE 35903572329, inscrita no CNPJ/MF nº **49.681.778/0010-93**, situada à Fazenda Santa Maria, s/nº, Bairro Zona Rural, CEP 15429-899, na cidade de Embaúba, estado de São Paulo, e explora a atividade social de **EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE MINÉRIOS, USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO E COMERCIALIZAÇÃO DE MINÉRIOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO**.

05-NIRE 31999178526, CNPJ/MF nº **49.681.778/0011-74**, situada à Rodovia BR 153, s/nº, Km 236, Fazenda São José do Fecho, Bairro Zona Rural, CEP 38230-000, na cidade de Fronteira, Estado de Minas Gerais, e explorará a atividade social de **EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO, E TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO INTERIOR DE CARGA, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL**.

06-NIRE 35905052578, CNPJ/MF nº **49.681.778/0012-55**, para a Rua Bela Vista, nº 1217, Bairro Recanto Bela Vista, CEP 15405-372, na cidade de Olímpia, estado de São Paulo, e explora a atividade social de **SERVIÇOS DE CONCRETAGEM PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO**.

07-NIRE 35905052586, CNPJ/MF nº **49.681.778/0013-36**, situada na Rodovia SP 425 de Jose Bonifácio à Planalto, s/nº, Bairro Zona Rural, CEP 15200-000, na cidade de Jose Bonifácio, estado de São Paulo, e explora a atividade social de **EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE MINÉRIOS, USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO E COMERCIALIZAÇÃO DE MINÉRIOS**.

08-NIRE 35905114786, CNPJ/MF nº **49.681.778/0014-17**, situada na Rodovia SP 304 (Mendonça – Sales, Km 460 + 436,98 Mts) Fazenda Aliança, s/nº, Bairro Fazenda Barra Mansa, CEP 15220-000, na cidade de Mendonça, estado de São Paulo, e explorará a atividade social de **EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO, E TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO INTERIOR DE CARGA, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL**.

JUCESP
27 03 25

09- NIRE 35905954296, CNPJ/MF nº 49.681.778/0015-06, situada na cidade do Taquaritinga, Estado de São Paulo, na Estrada Municipal de Taquaritinga a Guariroba 060, Km 06, Lado Direito, S/N, Zona Rural, CEP-15909-899, com objetivo social de **EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO.**

10- NIRE 31920069482, CNPJ/MF nº 49.681.778/0016-89, situada na Rodovia MG 255, KM 125, Fazenda Bonito, Zona Rural, Campina Verde, Estado de Minas Gerais, CEP: 38270-000, explorando a atividade de **EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE MINÉRIOS, USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO E COMERCIALIZAÇÃO DE MINÉRIOS.**

11- NIRE 31920100037, CNPJ/MF nº 49.681.778/0017-60, situada na Rodovia MG 255, S/N, KM 137, KM 138, Zona Rural, Iturama, Estado de Minas Gerais, CEP: 38280-000, explorando a atividade de **PREPARACAO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUCAO, EXTRACAO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO, EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO, OBRAS DE FUNDACOES, SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, TRANSPORTE POR NAVEGACAO INTERIOR DE CARGA, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, EXCETO TRAVESSIA, SERVICOS DE ENGENHARIA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS.**

JUCESP
27 03 25

12- NIRE 35906687089, CNPJ/MF nº 49.681.778/0018-40, situada na Rua Goiás, 113, Vila Aparecida, Monte Aprazível, Estado de São Paulo, CEP 15150-000, explorando a atividade de **SERVIÇOS DE CONCRETAGEM PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, COM PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO.**

13- NIRE 35906740567, CNPJ/MF nº 49.681.778/0019-21, situada na Estrada Municipal Terra Roxa/ Jaborandi, S/N, KM 10, Zona Rural, Terra Roxa, Estado de São Paulo, CEP 14745-000, explorando a atividade de **EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE MINÉRIOS, USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO E COMERCIALIZAÇÃO DE MINÉRIOS.**

14- NIRE 35906759985, CNPJ/MF nº 49.681.778/0020-65, situada na Fazenda Restinga, S/N, KM 0,5, Zona Rural, Restinga, Estado de São Paulo, CEP 14430-000, explorando a atividade de **USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO E COMERCIALIZAÇÃO DE MINÉRIOS, EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE MINÉRIOS.**

15- NIRE 54920089156, inscrita no CNPJ/MF nº 49.681.778/0021-46, situada na Rodovia MS 320, S/N, Fazenda Recanto do Sucuriú, Zona Rural, Água Clara/MS, CEP 79680-000, explorando a atividade de **EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE MINÉRIOS, USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO E COMERCIALIZAÇÃO DE MINÉRIOS.**

16- NIRE 54920089164, inscrita no CNPJ/MF nº 49.681.778/0022-27, situada na Rodovia MS 377 INOC/ÁGUA CLARA, S/N, KM 98 + 200 MTS A ESQUERDA, Fazenda Fazendinha, Zona Rural, Inocência/MS, CEP 79580-000, explorando a atividade de **EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE MINÉRIOS, USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO E COMERCIALIZAÇÃO DE MINÉRIOS.**

17- NIRE 35906827263, inscrita no CNPJ/MF nº 49.681.778/0023-08, situada na Rodovia BR 153, KM 132+100, Bairro Zona Rural, CEP 15225-000, na cidade de Ubarana, Estado de São Paulo, e explora a atividade social de **EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE MINÉRIOS, USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO E COMERCIALIZAÇÃO DE MINÉRIOS.**

PARÁGRAFO ÚNICO: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

SEGUNDA: O Capital Social Registrado já integralizado anteriormente em moeda corrente do país no montante de **R\$ 30.000.000,00** (Trinta milhões de reais), divididos em 30.000.000 (Trinta milhões) de quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), está subscrito e integralizado em moeda corrente do país distribuído entre os sócios da seguinte forma:

JUCESP
27 03 25

LUIZ RAIMUNDO NEVES

12.000.000 quotas no valor nominal de R\$ 1,00R\$ 12.000.000,00

JOSÉ HENRIQUE NEVES DE AZEVEDO

6.000.000 quotas no valor nominal de R\$ 1,00 R\$ 6.000.000,00

LAERCIO RUI NEVES

12.000.000 quotas no valor nominal de R\$ 1,00 R\$ 12.000.000,00

PARÁGRAFO ÚNICO: A responsabilidade dos sócios é limitada à participação de Capital de cada um, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

TERCEIRA: A atividade da Sociedade é: **OBRAS E SERVIÇOS AUXILIARES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, SERVIÇOS DE CONCRETAGEM, USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO, EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE MINÉRIOS, COMERCIALIZAÇÃO DE MINÉRIOS E REPRESENTAÇÕES, EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO, MÃO DE OBRA AFINS, PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO, EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO, COM AS SEGUINTE ATIVIDADES CORRELATAS:**

- a. o desenvolvimento de novas tecnologias para aplicação no campo da engenharia;
- b. controles tecnológicos;
- c. estudos de viabilidade de obras viárias;
- d. projetos de obras;
- e. consultoria e planejamento em geral;
- f. gerenciamento de obras e empreendimentos;
- g. a administração de bens próprios;
- h. consultoria para desenvolvimento e implantação de T.C.L. s Estratégicos;
- i. a participação em outras sociedades, como quotista ou acionista no Brasil ou no exterior;

JUCESP
27 03 25

j. Construção Civil, Terraplanagem, Pavimentação e Obras de Arte em Geral, Estudos e Elaboração de Projetos, Direção, Consultoria, Fiscalização construção de obras relativas a portos, canais e das concernentes aos aeroportos, fundações, estruturas de concreto, estruturas metálicas, obras rurais e as relativas a saneamento básico, irrigação, drenagem a Rodovias, calçamentos, revestimentos asfálticos e obras de arte em geral;

k. Locação de Veículos, Equipamentos, Máquinas e Mão de Obra;

l. Exploração da Indústria e Comércio Ligados a Construção Civil, Artefatos de Cimento e Asfalto;

m. Incorporação, Construção e Comercialização de Unidades Comerciais e Residenciais, Compra e Venda De Imóveis, Loteamento próprio ou de terceiros;

n. Prestação de Serviço de Conservação e Manutenção de Estradas Oficiais e Vicinais;

o. Execução e Manutenção e Sinalização Viária (Horizontal e Vertical);

p. Serviços de concretagem para construção civil e mão-de-obra afins;

q. Manutenção Preventiva, Corretiva, Reparação e Conservação de Prédios Urbanos, Vias e Logradouros Públicos;

r. Prestação de serviços de limpeza pública e privada, entre outros: coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, domiciliares comerciais, industriais, hospitalares, ambulatoriais, serviços de saúde e especiais; projeto, planejamento, implantação, administração, operação e manutenção de aterros sanitários, usinas de reciclagem e compostagem e incineradores de resíduos dos serviços de saúde ou outras formas de disposição final de resíduos sólidos urbanos de origem domiciliar, comercial, industrial ou de serviços de saúde; varrição manual ou mecanizada de ruas, praças e logradouros públicos; desobstrução de bocas-de-lobo, ramais e galerias pluviais e de saneamento básico; capina manual e química; roçada manual e mecanizada; raspagem e lavagem de vias e logradouros públicos, logradouros próprios e serviços afins;

s. Fornecimento, implantação e operação de Usina de Reciclagem e Compostagem de resíduos sólidos urbanos e comercialização das sucatas e compostos orgânicos resultantes;

t. Prestação de serviços de desratização, desinfecção e dedetização com produtos saneantes domissanitários;

u. Comércio de sucatas metálicas, plásticas ou vidros; de adubos orgânicos de quaisquer espécies, origens e procedências;

v. Transporte de cargas por meio rodoviário;

x. Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional.

y. Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo.

QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 22/06/1978, e seu prazo de duração é indeterminado.

QUINTA: As quotas de capital da sociedade não poderão ser alienadas a terceiros estranhos ao quadro social sem o prévio consentimento dos demais sócios, aos quais fica assegurada a preferência na aquisição, em igualdade de condições, devendo o sócio retirante oferecer ao sócio remanescente, sempre por escrito com as condições de alienação, para que haja manifestação da preferência no prazo máximo de trinta dias.

PARÁGRAFO ÚNICO: Findo o prazo de trinta dias para o exercício de preferência sem que o sócio remanescente tenha se manifestado ou se houver sobras, as quotas poderão ser cedidas ou alienadas a terceiros.

SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

SÉTIMA: O sócio que desejar retirar-se da Sociedade, deverá notificar ao sócio remanescente por escrito, com antecedência mínima de trinta dias, e seus haveres lhes serão pagos após o levantamento do Balanço geral da Sociedade específico para este fim, em vinte e quatro parcelas mensais e sucessivas, corrigidas pelo índice oficial da inflação, vendendo-se a primeira, sessenta dias a contar da data da saída do sócio.

OITAVA: O sócio retirante, após quitar todas as suas obrigações com a pessoa jurídica da qual foi integrante, sendo estas decorrentes de seu período de participação na sociedade, fica livre e desembaraçado de quaisquer responsabilidades posteriores a data de averbação de sua saída.

NONA: A administração da sociedade caberá aos sócios Luiz Raimundo Neves, José Henrique Neves de Azevedo e Laercio Rui Neves, com os poderes e atribuições de assinatura em conjunto ou isoladamente, para todos os atos perante toda e qualquer Instituição Pública, Privada, Financeiras, Instâncias Judicial de toda natureza, para constituição de procuradores, autorizado o uso do nome empresarial, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

PARÁGRAFO ÚNICO: A constituição de procuradores para representação desta Sociedade por Instrumento Público ou Particular, poderão ser outorgadas por prazo determinado ou indeterminado.

DÉCIMA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas da administração, procedendo a elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico.

DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios reunir-se-ão sempre que for necessário, mediante convocação do sócio majoritário cujas quotas formem pelo menos um quinto do Capital Social, e suas resoluções ou decisões constarão no livro de "Atas de Reuniões da Diretoria". Para deliberação válida será necessária a presença da maioria societária e o "quórum" para decisão será a maioria simples. No caso de empate, o sócio majoritário terá o direito do segundo voto de desempate. Aplicar-se-á para as deliberações específicas da Lei 10.406/2002, serão obedecidos os percentuais deliberativos estabelecidos na referida legislação.

DÉCIMA SEGUNDA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

PARÁGRAFO ÚNICO: Os lucros ou prejuízos apurados anualmente poderão ser distribuídos ou capitalizados para os sócios na proporção da participação societária de cada um, conforme decidir a Sociedade.

DÉCIMA TERCEIRA: Os sócios que representem a maioria de $\frac{3}{4}$ (três quartos) do Capital Social, poderão promover a alteração do Contrato Social, independentemente do consentimento expresso ou tácito dos demais sócios, especialmente no que tange a exclusão de sócio que passe a colocar em risco a continuidade da empresa, em virtude atos de inegável gravidade.

PARÁGRAFO ÚNICO: A exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

DÉCIMA QUARTA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de pró-labore observada às disposições regulamentares pertinentes.

DÉCIMA QUINTA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DÉCIMA SEXTA: A regência supletiva desta Sociedade Limitada dar-se-á pelas normas regimentais da Sociedade Anônima, Lei 6.404/76.

DÉCIMA SÉTIMA: Segundo remissão determinada pelo artigo 1.054 da Lei 10.406/2002 ao artigo 997 da mesma legislação, fica expresso que os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

DÉCIMA OITAVA: Os Administradores **LUIZ RAIMUNDO NEVES, JOSE HENRIQUE NEVES DE AZEVEDO E LAERCIO RUI NEVES**, declaram sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DÉCIMA NONA: E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias, elegendo o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para questões judiciais.

São Paulo/SP, 25 de março de 2025.



LUIZ RAIMUNDO NEVES



JOSÉ HENRIQUE NEVES DE AZEVEDO



LAERCIO RUI NEVES





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 49.681.778/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/06/1978
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PLANALTO	PORTE DEMAIS
--	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 08.10-0-06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado 08.10-0-99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado 23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo 46.87-7-02 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão 46.87-7-03 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R LIBERO BADARO	NÚMERO 182	COMPLEMENTO SALA 90
-------------------------------	---------------	------------------------

CEP 01.008-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
-------------------	---------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO VALDIR@COPLAN.COM.BR	TELEFONE (17) 2139-8888
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/09/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 01/04/2025 às 12:11:26 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 49.681.778/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/06/1978
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 50.21-1-02 - Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia 64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios 68.10-2-03 - Loteamento de imóveis próprios 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R LIBERO BADARO	NÚMERO 182	COMPLEMENTO SALA 90
--------------------------------------	----------------------	-------------------------------

CEP 01.008-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
--------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO VALDIR@COPLAN.COM.BR	TELEFONE (17) 2139-8888
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/09/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **01/04/2025** às **12:11:26** (data e hora de Brasília).Página: **2/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 49.681.778/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/06/1978
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PLANALTO	PORTE DEMAIS
--	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 08.10-0-06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado 08.10-0-99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado 23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo 46.87-7-02 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão 46.87-7-03 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R LIBERO BADARO	NÚMERO 182	COMPLEMENTO SALA 90
-------------------------------	---------------	------------------------

CEP 01.008-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
-------------------	---------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO VALDIR@COPLAN.COM.BR	TELEFONE (17) 2139-8888
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/09/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 07/05/2025 às 14:27:58 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 49.681.778/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/06/1978
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 50.21-1-02 - Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia 64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios 68.10-2-03 - Loteamento de imóveis próprios 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R LIBERO BADARO	NÚMERO 182	COMPLEMENTO SALA 90
--------------------------------------	----------------------	-------------------------------

CEP 01.008-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
--------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO VALDIR@COPLAN.COM.BR	TELEFONE (17) 2139-8888
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/09/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **07/05/2025** às **14:27:58** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

Consulta Cadastral

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

[Início](#) [Consultas](#) [Atos de Ofício](#) [Configuração](#) [Sincronismo](#) [Isenções Energia](#) [Procurações Eletrônicas](#) [Encerramento](#)[Imprimir](#)[Voltar](#)

IE: 131.781.868.114
CNPJ: 49.681.778/0001-00
Nome Empresarial: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Situação: Ativo
Data da Inscrição no Estado: 02/01/1981
Regime Estadual: RPA
Regime RFB: RPA

Empresa - Geral

Nome Empresarial: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Data início da Atividade: 02/01/1981
CNPJ da Matriz: 49.681.778/0001-00
Porte: Demais
Capital Social: R\$ 30.000.000,00
Regime Estadual: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO

Data início do regime: 01/01/2001

Regime Especial de IE Única: Não

Regime Especial de IE Única por Município: Não

Participantes

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
387.012.948-49	LUIZ RAIMUNDO NEVES	Sócio-Administrador	40,00000 %	12/08/2010
Endereço do Participante				
Logradouro: AVENIDA ANISIO HADDAD Nº: 8205 CEP: 15.091-710 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO				
Complemento: BLOCO 7 APT 61 Bairro: CONDOMINIO GREEN PALM UF: SP				
Contato do Participante				
Telefone: (11)4323-1136 e-mail: PATRICIA@JURIDICOGF.COM.BR				
Fax:				
038.911.818-41	JOSE HENRIQUE NEVES DE AZEVEDO	Sócio-Administrador	20,00000 %	30/11/2018
Endereço do Participante				
Logradouro: FAZENDA AURORA GLEBA C Nº: SN CEP: 15.115-000 Município: BADI BASSITT				
Complemento: Bairro: EN MODELO UF: SP				
Contato do Participante				
Telefone: (11)4323-1136 e-mail: PATRICIA@JURIDICOGF.COM.BR				
Fax:				
786.092.088-34	LAERCIO RUI NEVES	Sócio-Administrador	40,00000 %	11/09/2024
Endereço do Participante				
Logradouro: RUA LAS VEGAS Nº: 600 CEP: 15.093-010 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO				
Complemento: Bairro: CONDOMINIO DEBORA CRISTINA UF: SP				
Contato do Participante				
Telefone: (11)4323-1136 e-mail: PATRICIA@JURIDICOGF.COM.BR				
Fax:				

Sucessão

Empresas Sucessoras

Data da Ocorrência	Ocorrência	CNPJ da Sucessora
02/05/2022	Cisão Parcial	59.750.737/0001-74

Estabelecimento - Geral

Nome Fantasia:
CNPJ: 49.681.778/0001-00

Data da Inscrição no Estado: 02/01/1981

IE: 131.781.868.114	Data Início da IE: 17/08/2021
NIRE: 35.2.0003433-1	
Situação Cadastral: Ativo	Data Início da Situação: 02/01/1981
Ocorrência Fiscal: Ativa	
Tipo de Unidade: Unidade produtiva	Formas de Atuação: Atividade Desenvolvida Fora do Estabelecimento Estabelecimento Fixo Internet Televendas

Tributário	
Substituto Tributário: Não	Desde: 28/11/2000
CPR: 1200	Data Início da CPR: 01/11/2016
CPR-ST:	
CNAE Principal: 42.11-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias	Data Início do CNAE Prin.: 27/03/2008
CNAE Secundários: 08.10-0/06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado	Data Início do CNAE Sec.: 03/11/2014
08.10-0/99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado	Data Início do CNAE Sec.: 03/11/2014
23.30-3/05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção	Data Início do CNAE Sec.: 03/11/2014
38.11-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos	Data Início do CNAE Sec.: 29/08/2017
38.21-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos	Data Início do CNAE Sec.: 29/08/2017
41.10-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários	Data Início do CNAE Sec.: 03/11/2014
41.20-4/00 - Construção de edifícios	Data Início do CNAE Sec.: 03/11/2014
42.11-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos	Data Início do CNAE Sec.: 03/11/2014
42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Data Início do CNAE Sec.: 03/11/2014
42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	Data Início do CNAE Sec.: 03/11/2014
42.91-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais	Data Início do CNAE Sec.: 03/11/2014
42.92-8/01 - Montagem de estruturas metálicas	Data Início do CNAE Sec.: 03/11/2014
43.13-4/00 - Obras de terraplenagem	Data Início do CNAE Sec.: 27/03/2008
43.19-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente	Data Início do CNAE Sec.: 29/08/2017
43.91-6/00 - Obras de fundações	Data Início do CNAE Sec.: 03/11/2014
43.99-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras	Data Início do CNAE Sec.: 29/08/2017
43.99-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente	Data Início do CNAE Sec.: 29/08/2017
46.83-4/00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo	Data Início do CNAE Sec.: 11/09/2023
46.87-7/02 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão	Data Início do CNAE Sec.: 03/11/2014
46.87-7/03 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos	Data Início do CNAE Sec.: 03/11/2014
47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral	Data Início do CNAE Sec.: 03/11/2014
49.30-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	Data Início do CNAE Sec.: 03/11/2014
50.21-1/02 - Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia	Data Início do CNAE Sec.: 29/08/2017
64.63-8/00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings	Data Início do CNAE Sec.: 03/11/2014
68.10-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios	Data Início do CNAE Sec.: 29/08/2017
68.10-2/02 - Aluguel de imóveis próprios	Data Início do CNAE Sec.: 03/11/2014
68.10-2/03 - Loteamento de imóveis próprios	Data Início do CNAE Sec.: 29/08/2017
71.12-0/00 - Serviços de engenharia	Data Início do CNAE Sec.: 29/08/2017
77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	Data Início do CNAE Sec.: 29/08/2017
81.22-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas	Data Início do CNAE Sec.: 29/08/2017
81.29-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	Data Início do CNAE Sec.: 29/08/2017
DRT: DRTC-I - SÃO PAULO	Posto Fiscal: PFC-10 - TATUAPÉ

Contabilista	
CRC: 1SP165104/O-6	CPF/CNPJ: 005.208.858-80
Nome: ANTONIO CARLOS MAZETTI	
Data Início do Contabilista no Estabelecimento: 12/06/2010	
Situação Cadastral: CANCELADO POR FALECIMENTO	
Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista	
Tipo: Residencial	
Logradouro: R LOURENCO PERFEITO	Complemento:
Nº: 359	Bairro: JD SAO FRANCISCO
CEP: 15.105-000	UF: SP
Município: POTIRENDABA	Fax:
Telefone: (17)3249-4241	
e-mail: mazetti@coplan.com.br	
Endereço e Contato Não-Preferenciais do Contabilista	
Tipo: Comercial	

Logradouro: AVENIDA ARTHUR NONATO

Nº: 2627

CEP: 15.080-010

Município: SAO JOSE DO RIO PRETO

Telefone: (17)2139-8888

e-mail: mazetti@coplan.com.br

Complemento:

Bairro: JARDIM SANTA CATARIN

UF: SP

Fax:

Endereço do Estabelecimento

Logradouro: RUA LIBERO BADARO

Nº: 182

CEP: 01.008-000

Município: SAO PAULO

Referência:

Data de Início do Endereço: 16/08/2021

Complemento: SALA 90

Bairro: CENTRO

UF: SP

Contato do Estabelecimento

Telefone 1: (17)2139-8888

Fax:

Telefone 2:

e-mail: VALDIR@COPLAN.COM.BR

Endereço de Correspondência

Logradouro: RUA LIBERO BADARO

Nº: 182

CEP: 01.008-000

Município: SAO PAULO

Referência:

Complemento: SALA 90

Bairro: CENTRO

UF: SP

CETESB

Nº do Protocolo CETESB: 14000258

Nº da Licença CETESB: 14000369

Data do Protocolo: 18/04/2019

Data da Licença: 18/04/2019



Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: 8fc8f0b5-4e8b-4585-a34f-bdc6ce13382a

Estabelecimento	
IE: 131.781.868.114 CNPJ: 49.681.778/0001-00 Nome Empresarial: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA Nome Fantasia: Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
Endereço	
Logradouro: RUA LIBERO BADARO Nº: 182 CEP: 01.008-000 Município: SAO PAULO Complemento: SALA 90 Bairro: CENTRO UF: SP	
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO Atividades Econômicas: Construção de rodovias e ferrovias Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado Preparação de massa de concreto e argamassa para construção Coleta de resíduos não-perigosos Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos Incorporação de empreendimentos imobiliários Construção de edifícios Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação Obras portuárias, marítimas e fluviais Montagem de estruturas metálicas Obras de terraplenagem Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente Obras de fundações Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras Serviços especializados para construção não especificados anteriormente Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos Comércio varejista de materiais de construção em geral Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia Outras sociedades de participação, exceto holdings Compra e venda de imóveis próprios Aluguel de imóveis próprios Loteamento de imóveis próprios Serviços de engenharia Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes Imunização e controle de pragas urbanas Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	
Data da Situação Cadastral: 02/01/1981 Posto Fiscal: PFC-10 - TATUAPÉ	

Informações NF-e
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 01/07/2010
Informações CT-e
Data de Credenciamento como emissor de CT-e: 17/08/2021
Modal: Rodoviario
Modal: Aquaviario

[Voltar](#)

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.46.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo



Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: 16f3e11b-e894-4708-a58a-002eb4ebdd00

Estabelecimento	
IE: 131.781.868.114 CNPJ: 49.681.778/0001-00 Nome Empresarial: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA Nome Fantasia: Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
Endereço	
Logradouro: RUA LIBERO BADARO Nº: 182 CEP: 01.008-000 Município: SAO PAULO Complemento: SALA 90 Bairro: CENTRO UF: SP	
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO Atividades Econômicas: Construção de rodovias e ferrovias Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado Preparação de massa de concreto e argamassa para construção Coleta de resíduos não-perigosos Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos Incorporação de empreendimentos imobiliários Construção de edifícios Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação Obras portuárias, marítimas e fluviais Montagem de estruturas metálicas Obras de terraplenagem Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente Obras de fundações Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras Serviços especializados para construção não especificados anteriormente Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos Comércio varejista de materiais de construção em geral Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia Outras sociedades de participação, exceto holdings Compra e venda de imóveis próprios Aluguel de imóveis próprios Loteamento de imóveis próprios Serviços de engenharia Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes Imunização e controle de pragas urbanas Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	
Data da Situação Cadastral: 02/01/1981 Posto Fiscal: PFC-10 - TATUAPÉ	

Informações NF-e
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 01/07/2010
Informações CT-e
Data de Credenciamento como emissor de CT-e: 17/08/2021
Modal: Rodoviário
Modal: Aquaviário

[Voltar](#)

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.46.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 49.681.778/0001-00

C.C.M: 7.033.770-5

Contribuinte : COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Pessoa Jurídica : Comum

Tipo de unidade : Produtiva

Endereço : R LIBERO BADARO 182 SALA 90

Bairro : CENTRO

CEP : 01008-000

Telefone : (17) 2139-8888

Início de Funcionamento : 16/08/2021

Data de Inscrição : 24/08/2021

CCM Centralizador : Não consta

Tipo de Endereço : Comercial

Nro. do Contribuinte de IPTU : 999.999.9999-0

Última Atualização Cadastral : 24/07/2024

Credenciamento DEC : 24/08/2021 (Consulta Pública de Credenciamento)

CNAE			
Código	Descrição	Tipo	Data Início
0810-0/06	Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado	Secundário	16/08/2021
0810-0/99	Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado	Secundário	16/08/2021
2330-3/05	Preparação de massa de concreto e argamassa para construção	Secundário	16/08/2021
3811-4/00	Coleta de resíduos não-perigosos	Secundário	16/08/2021
3821-1/00	Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos	Secundário	16/08/2021
4110-7/00	Incorporação de empreendimentos imobiliários	Secundário	16/08/2021
4120-4/00	Construção de edifícios	Secundário	16/08/2021
4211-1/01	Construção de rodovias e ferrovias	Principal	16/08/2021
4211-1/02	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos	Secundário	16/08/2021
4213-8/00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Secundário	16/08/2021
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	Secundário	16/08/2021



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 49.681.778/0001-00

C.C.M: 7.033.770-5

4291-0/00	Obras portuárias, marítimas e fluviais	Secundário	16/08/2021
4292-8/01	Montagem de estruturas metálicas	Secundário	16/08/2021
4313-4/00	Obras de terraplenagem	Secundário	16/08/2021
4319-3/00	Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente	Secundário	16/08/2021
4391-6/00	Obras de fundações	Secundário	16/08/2021
4399-1/04	Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras	Secundário	16/08/2021
4399-1/99	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente	Secundário	16/08/2021
4683-4/00	Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo	Secundário	23/07/2024
4687-7/02	Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão	Secundário	16/08/2021
4687-7/03	Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos	Secundário	16/08/2021
4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral	Secundário	16/08/2021
4930-2/02	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	Secundário	16/08/2021
5021-1/02	Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia	Secundário	16/08/2021
6463-8/00	Outras sociedades de participação, exceto holdings	Secundário	16/08/2021
6810-2/01	Compra e venda de imóveis próprios	Secundário	16/08/2021
6810-2/02	Aluguel de imóveis próprios	Secundário	16/08/2021
6810-2/03	Loteamento de imóveis próprios	Secundário	16/08/2021
7112-0/00	Serviços de engenharia	Secundário	16/08/2021
7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	Secundário	16/08/2021
8122-2/00	Imunização e controle de pragas urbanas	Secundário	16/08/2021
8129-0/00	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	Secundário	16/08/2021



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 49.681.778/0001-00

C.C.M: 7.033.770-5

Código(s) de tributo(s)				
Código	Data de Início	Tributo	Alíquota do Imposto	Qtd.Anúncios
1015	16/08/2021	ISS	5	
1023	16/08/2021	ISS	5	
1058	16/08/2021	ISS	5	
1325	16/08/2021	ISS	5	
1465	16/08/2021	ISS	5	
1473	16/08/2021	ISS	5	
1694	16/08/2021	ISS	5	
6491	16/08/2021	ISS	2	
7579	16/08/2021	ISS	5	
36250	16/08/2021	TFE	-	

Expedida em 12/03/2025 via Internet com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.

Código para verificação de autenticidade: **y2N5Xqd6**

Data de validade: **12/06/2025**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
CNPJ: 49.681.778/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:53:11 do dia 13/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/06/2025.

Código de controle da certidão: **E42F.447F.6377.9138**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 49.681.778/0001-00

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25040179368-91

Data e hora da emissão 04/04/2025 09:52:23

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Certidão Positiva de Débitos Inscritos na Dívida Ativa

CNPJ BASE: 49681778

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

Constam os seguintes débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do(a) interessado(a):

Relativos a: ICMS Autuação
Origem: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
CNPJ: 49.681.778/0005-26 **IE:** 709004041113
Situação: Inscrito / Suspenso
CDA
1.234.158.133

Anotação PGE:

PROCESSO SEI - 023.00002292/2025-22

A CERTIDÃO POSITIVA TEM EFEITO DE NEGATIVA PARA O DÉBITO ACIMA ARROLADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 206 DO CTN, CONFORME MANIFESTAÇÃO EXARADA PELA PROCURADORIA DO ESTADO NO EXPEDIENTE ACIMA INDICADO. PARA ELABORAÇÃO DA CERTIDÃO FORAM PESQUISADOS TODOS OS DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA ATÉ A PRESENTE DATA.

Final da Certidão

Local de emissão : PGE	Responsável :
CRDA nº 64881480 Folha 1 de 1 Data e hora da emissão 13/02/2025 16:00:49 (horário de Brasília) Prazo de validade da certidão: 180 (CENTO E OITENTA) dia(s) conforme portaria SubG CTF 20/2021	



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0783328 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 49.681.778/

Contribuinte: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Liberação: 21/03/2025

Validade: 17/09/2025

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE

Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 7.033.770-5- Inicio atv :16/08/2021 (R LIBERO BADARO, 182 - CEP: 01008-000)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 09:54:15 horas do dia 04/04/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: B1E05E9D

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número: 0000886178-2025
Número do Contribuinte: 005.003.0104-2
Nome do Contribuinte: INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
Local do Imóvel: R LIBERO BADARO , 182 , A9 , CENTRO - CEP:
01008-000
Cep: 01008-000
Liberação: 04/04/2025
Validade: 01/10/2025

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4, de 05 de janeiro de 2012; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 09:55:02 horas do dia 04/04/2025 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: 855BE1CB

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 51605575

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

CNPJ

49.681.778/0001-00

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<https://goias.gov.br/economia/>

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.515.558.547

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 8 ABRIL DE 2025

HORA: 8:11:14:9

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 49.681.778/0001-00
Razão Social: COPLAN CONSTR PLANALTO LTDA
Endereço: R LIBERO BADARO 182 SALA 90 / CENTRO / SAO PAULO / SP / 01008-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/04/2025 a 03/05/2025

Certificação Número: 2025040410250382691435

Informação obtida em 04/04/2025 10:30:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 49.681.778/0001-00
Razão Social: COPLAN CONSTR PLANALTO LTDA
Endereço: R LIBERO BADARO 182 SALA 90 / CENTRO / SAO PAULO / SP / 01008-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/04/2025 a 22/05/2025

Certificação Número: 2025042301400382691400

Informação obtida em 30/04/2025 10:24:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 49.681.778/0001-00

Certidão nº: 19296256/2025

Expedição: 04/04/2025, às 09:46:36

Validade: 01/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **49.681.778/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

DECLARAÇÃO

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA

REF.: EDITAL Nº 29/ 2025 - GOINFRA
Contratação nº 113247
Processo nº 202500005007649

Prezados Senhores,

A empresa **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 49.681.778/0001-00, e Inscrição Estadual SP nº 131.781.868.114, com sede na Rua Libero Badaró, nº 182 – Sala 90, Bairro Centro, CEP 01.008-000, São Paulo/SP, telefone (17) 2139-8888, e-mail concorrencia@coplan.com.br, neste ato representada pelo seu sócio proprietário, o Sr. José Henrique Neves de Azevedo, empresário, portador do RG nº 14.560.598-X SSP/SP e do CPF nº 038.911.818-41, vem por meio desta, **DECLARAR**, para atendimento ao item 8.5 g do edital, que cumpre o disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal.

Por ser expressão da verdade, assino a presente declaração.

São Paulo/SP, 12 de maio de 2025.

JOSE HENRIQUE Assinado de forma
NEVES DE digital por JOSE
AZEVEDO:0389 HENRIQUE NEVES DE
1181841 AZEVEDO:03891181841
Dados: 2025.05.12
13:43:02 -03'00'

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
José Henrique Neves de Azevedo
Sócio proprietário
RG n.º 14.560.598-X SSP/SP
CPF n.º 038.911.818-41



04/04/2025

0085431324

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

**CERTIDÃO Nº: 207078****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 03/04/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA, CNPJ: 49.681.778/0001-00, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 4 de abril de 2025.

PEDIDO Nº:

0085431324





07/05/2025

0086260580

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

**CERTIDÃO Nº: 1004120****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 06/05/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA, CNPJ: 49.681.778/0001-00, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 7 de maio de 2025.

PEDIDO Nº:

0086260580



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 49.681.778/0001-00

Número de Ordem do Livro: 99

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 334.673.706,49	R\$ 242.860.723,66
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 158.087.697,81	R\$ 82.635.497,20
DISPONIVEL		R\$ 11.002.390,51	R\$ 437.257,77
CAIXA		R\$ 6.167,44	R\$ 132.280,34
Moeda Corrente		R\$ 6.167,44	R\$ 132.280,34
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO		R\$ 2.745.882,92	R\$ 67.334,55
Bco Bradesco S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Bco Daycoval S/A		R\$ 42.677,93	R\$ 42.677,93
Bco do Brasil S/A		R\$ 233.470,46	R\$ 1.822,07
Bco do Brasil S/A		R\$ 2.458.843,53	R\$ 22.823,55
Bco ITAU S/A		R\$ 10.890,00	R\$ 10,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 8.100.029,13	R\$ 87.331,86
FUNDOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 8.100.029,13	R\$ 87.331,86
Banco Itau S/A		R\$ 26.956,62	R\$ 8.236,28
Bco Bradesco S/A		R\$ 5.175,40	R\$ 78.552,88
Bco C6 S.A.		R\$ 8.000.000,00	R\$ 0,00
Bco Santander S/A		R\$ 67.897,11	R\$ 542,70
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 150.311,02	R\$ 150.311,02
Bco do Brasil S/A		R\$ 150.311,02	R\$ 150.311,02
CREDITOS		R\$ 23.904.302,84	R\$ 22.630.461,19
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 23.904.302,84	R\$ 22.630.461,19
Duplicatas em Carteira		R\$ 23.904.302,84	R\$ 22.630.461,19
E S T O Q U E S		R\$ 24.646.517,88	R\$ 18.934.632,40
ESTOQUE DA PRODUCAO		R\$ 123.000,98	R\$ 124.110,92
Produtos Acabados		R\$ 123.000,98	R\$ 124.110,92
SERVICOS EM ANDAMENTO		R\$ 15.207.416,36	R\$ 15.207.416,36
Depto Nacional de Infra-Estrutura		R\$ 15.207.416,36	R\$ 1.174.342,58
Obras Públicas		R\$ 0,00	R\$ 14.033.073,78
ALMOXARIFADO		R\$ 9.316.100,54	R\$ 3.603.105,12
Almoxarifado de Reposicao		R\$ 9.316.100,54	R\$ 3.603.105,12
OUTROS CREDITOS		R\$ 98.534.486,58	R\$ 40.633.145,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TITULOS A RECEBER		R\$ 8.099.049,16	R\$ 8.399.049,16
CHQ Gestão Empresarial e Franchising Ltda.		R\$ 816.154,45	R\$ 816.154,45
Concreplan Concreteira Planalto Ltda.		R\$ 1.502.029,07	R\$ 1.502.029,07
FDM 106 Empreendimentos Imobiliários Ltda		R\$ 5.780.865,64	R\$ 5.780.865,64
Pedreira Glicério Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 1.521.297,36	R\$ 1.521.297,36
Extração de Areia Santa monica Ltda		R\$ 662.137,00	R\$ 662.137,00
Fernanpav Pavimentação e Terraplanagem		R\$ 442.000,00	R\$ 442.000,00
Joelson J. Brito Santanna ME		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
Marimbondó Mineração Ltda		R\$ 150.923,00	R\$ 150.923,00
Papini Empreendimentos e Construções Ltda		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Unicap Participações Ltda		R\$ 176.237,36	R\$ 176.237,36
(-) ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ (262.350,47)	R\$ (308.888,81)
(-) Adiantamentos - Ferias		R\$ (262.350,47)	R\$ (308.888,81)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 2.384.072,65	R\$ 2.153.445,85
ICMS a Recuperar		R\$ 187.884,27	R\$ 72.543,59
IRRF a Compensar S/Obras Publicas		R\$ 811.574,62	R\$ 728.393,65
Contrib.Social S/Lucro S/Obras Publicas		R\$ 1.276.941,73	R\$ 1.244.836,58
Cofins a Recuperar S/Obras Publicas		R\$ 88.497,56	R\$ 88.497,56
PIS a Recuperar S/Obras Publicas		R\$ 19.174,47	R\$ 19.174,47
CONTAS A RECEBER		R\$ 86.792.417,88	R\$ 28.868.242,28
Capital a Integralizar		R\$ 26.500.000,00	R\$ 0,00
Clientes Diversos		R\$ 0,00	R\$ 15.742.568,00
Depto.Estradas de Rodagem-DER		R\$ 35.998.333,19	R\$ 0,00
Depto.Estradas de Rodagem-DER/SP		R\$ 24.294.084,69	R\$ 13.125.674,28
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 60.859.004,39	R\$ 61.123.917,32
CREDITOS E VALORES		R\$ 859.004,39	R\$ 1.123.917,32
DEPOSITOS E CAUCOES		R\$ 110.603,23	R\$ 110.603,23
Jose de Arimateia Rodrigues de Carvalho		R\$ 9.828,51	R\$ 9.828,51
Natalia Justina Ferreira - Banespa		R\$ 23.905,95	R\$ 23.905,95
Paulo da Silva - Nossa Caixa		R\$ 73.868,77	R\$ 73.868,77

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro: 99
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Rogério Pereira Nascimento		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 748.401,16	R\$ 1.013.314,09
Quotas Consócio Rodobens Ltda		R\$ 548.531,64	R\$ 807.045,37
Quotas de Consorcio de Veiculos		R\$ 154.982,59	R\$ 160.254,11
Quotas Consócio GMAC		R\$ 44.886,93	R\$ 46.014,61
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS A LONGO PRAZO		R\$ 60.000.000,00	R\$ 60.000.000,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 60.000.000,00	R\$ 60.000.000,00
Capital a Integralizar		R\$ 60.000.000,00	R\$ 60.000.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 115.727.004,29	R\$ 99.101.309,14
INVESTIMENTOS		R\$ 1.638.870,05	R\$ 1.638.870,05
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 387.909,19	R\$ 387.909,19
Consortio Bandeirantes-Coplan-Astec		R\$ 387.909,19	R\$ 387.909,19
INCORPORACAO DE OUTRAS EMPRESAS		R\$ 1.250.960,86	R\$ 1.250.960,86
Contas Atestados Orgaos Publicos-Reunida		R\$ 563.000,00	R\$ 563.000,00
Contas Intangiveis - Cimento		R\$ 687.960,86	R\$ 687.960,86
IMOBILIZADO		R\$ 114.088.134,24	R\$ 97.462.439,09
BENS TANGIVEIS EM OPERACAO		R\$ 121.191.327,95	R\$ 123.607.287,03
Edificacoes		R\$ 3.273.782,73	R\$ 3.273.782,73
Edificacoes - Cor.Compl.IPC/90		R\$ 3.380,71	R\$ 3.380,71
Edificacoes-Conta Reavaliacao		R\$ 117.873,87	R\$ 117.873,87
Edificacoes-Cta Reaval.-Cor.Compl.IPC/90		R\$ 118.324,46	R\$ 118.324,46
Equipamentos de Comunicacao		R\$ 27.020,95	R\$ 27.020,95
Equipamentos de Processamento de Dados		R\$ 58.007,41	R\$ 58.007,41
Equip. Process. Dados - Cor.Compl.IPC/90		R\$ 507,86	R\$ 507,86
Equipamentos de Seguranca		R\$ 328,00	R\$ 328,00
Ferramentas		R\$ 25.020,91	R\$ 25.020,91
Ferramentas - Cor.Compl.IPC/90		R\$ 5.421,41	R\$ 5.421,41
Instalacoes Industriais		R\$ 5.416.041,44	R\$ 5.416.041,44
Instalacoes Industr. - Cor.Compl.IPC/90		R\$ 164.702,31	R\$ 164.702,31
Maquinas e Equipamentos Industriais		R\$ 18.615.602,59	R\$ 18.666.197,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro: 99
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Maq. Equip. Industr. - Cor.Compl.IPC/90		R\$ 187.789,26	R\$ 187.789,26
Maquinas e Equipamentos Rodantes		R\$ 47.216.737,63	R\$ 47.566.737,63
Maq. Equip. Rodantes - Cor.Compl.IPC/90		R\$ 427.079,39	R\$ 427.079,39
Maquinas e Equipamentos de Obras		R\$ 2.261.130,00	R\$ 2.261.130,00
Moveis e Utensilios		R\$ 49.667,22	R\$ 49.667,22
Terrenos		R\$ 10.561.581,71	R\$ 10.561.581,71
Veiculos		R\$ 32.533.734,44	R\$ 34.549.098,52
Veiculos - Cor.Compl.IPC/90		R\$ 127.593,65	R\$ 127.593,65
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (7.103.193,71)	R\$ (26.144.847,94)
(-) De Equipamentos de Comunicacao		R\$ (1.704,57)	R\$ (1.704,57)
(-) De Equipamentos de Processamento Dados		R\$ (58.515,27)	R\$ (58.515,27)
(-) De Equipamentos de Seguranca		R\$ (328,00)	R\$ (328,00)
(-) De Ferramentas		R\$ (25.026,57)	R\$ (25.026,57)
(-) De Instalacoes Industriais		R\$ (1.298.894,91)	R\$ (1.569.696,96)
(-) De Maquinas e Equipamentos de Obras		R\$ (40.000,00)	R\$ (605.282,50)
(-) De Maquinas e Equipamentos Industriais		R\$ (1.363.862,82)	R\$ (6.020.293,20)
(-) De Maquinas e Equipamentos Rodantes		R\$ (2.017.052,00)	R\$ (13.838.736,40)
(-) De Moveis e Utensilios		R\$ (23.197,93)	R\$ (23.197,93)
(-) De Veiculos		R\$ (2.274.611,64)	R\$ (4.002.066,54)
P A S S I V O		R\$ 334.673.706,49	R\$ 242.860.723,66
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 85.422.491,59	R\$ 35.095.531,94
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 52.824.427,07	R\$ 9.506.815,77
TITULOS A PAGAR		R\$ 4.378.673,74	R\$ 2.668.011,24
Auto Posto Poti LTDA		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
INVISTA Creditos e Investimentos		R\$ 1.709.541,22	R\$ 756.229,72
João Neves Neto		R\$ 0,00	R\$ 500.658,30
Laercio Rui Neves		R\$ 195.000,00	R\$ 195.000,00
Liebherr Brasil Guindastes e Maq. Operatrizes Ltda		R\$ 118.578,35	R\$ 118.578,35
Luiz Raimundo Neves		R\$ 115.000,00	R\$ 115.000,00
Marimbondo Mineração Ltda		R\$ 164.000,00	R\$ 164.000,00
Secol Mix Concreto e Argamassa Ltda		R\$ 195.000,04	R\$ 195.000,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro: 99
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VOB CRED SECURITIZADORA		R\$ 1.681.554,13	R\$ 423.544,83
CONTRATO DE MUTUO		R\$ 48.445.753,33	R\$ 4.643.804,53
Concreplan Concreteira Planalto Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.387.739,02
FDM 102 Empreendimentos Imob. Ltda		R\$ 67.519,78	R\$ 67.519,78
FDM 106 Empreendimentos Imobiliários		R\$ 2.538.000,00	R\$ 3.188.545,73
FDM R.Preto Empreendimentos Imob. Ltda		R\$ 36.774.168,16	R\$ 0,00
Pedraplan Pedreiras Planalto Ltda		R\$ 9.066.065,39	R\$ 0,00
OUTROS FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 2.195.000,00
Bco Santander (Brasil) S/A		R\$ 0,00	R\$ 2.195.000,00
FORNECEDORES		R\$ 15.405.399,79	R\$ 7.978.542,06
FORNECEDORES GERAIS		R\$ 15.405.399,79	R\$ 7.978.542,06
Duplicatas a Pagar		R\$ 15.405.399,79	R\$ 7.978.542,06
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 14.607.905,54	R\$ 15.872.963,70
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 6.273.149,28	R\$ 7.918.460,64
Cofins		R\$ 4.694.488,10	R\$ 6.087.397,50
Cofins-Pis-CSLL a Recolher		R\$ 2.728,28	R\$ 819,92
ICMS a Recolher		R\$ 30.380,62	R\$ 296.316,54
IR Fonte a Recolher		R\$ 495.579,86	R\$ 177.597,25
ISS a Recolher		R\$ 33.018,75	R\$ 37.578,74
Pis S/Faturamento a Recolher		R\$ 1.016.953,67	R\$ 1.318.750,69
PARCELAMENTOS - IMPOSTOS E CONTR A PAGAR		R\$ 8.334.756,26	R\$ 7.954.503,06
Parcelamento da COFINS a Pagar		R\$ 174.642,21	R\$ 160.470,26
Parcelamento do PIS a Pagar		R\$ 29.700,32	R\$ 27.289,92
Parcelamento do ISS a Pagar		R\$ 132.744,77	R\$ 132.744,77
Parcelamento da Multa Min. Trabalho (PGFN)		R\$ 66.000,50	R\$ 66.000,50
Parcelamento DEMAIS DÉBITOS		R\$ 6.088.264,85	R\$ 5.724.594,00
Parcelamento do Pert Demais Debitos		R\$ 1.843.403,61	R\$ 1.843.403,61
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 2.330.479,11	R\$ 1.482.930,33
ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ 1.165.769,13	R\$ 1.135.224,87
Rescisoes Contratuais a pagar		R\$ 87.755,43	R\$ 73.107,10
Salarios e Ordenados a pagar		R\$ 1.078.013,70	R\$ 1.062.117,77

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro: 99
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 1.164.709,98	R\$ 347.705,46
Contribuicao Assistencial a Recolher		R\$ 46.813,85	R\$ 30.903,09
Contribuicao Confederativa a Recolher		R\$ 23.491,82	R\$ 13.763,64
Contribuicao Sindical a Recolher		R\$ 4.909,09	R\$ 2.552,65
FGTS a Recolher		R\$ 196.012,59	R\$ 131.635,29
Previdencia Social a Recolher		R\$ 893.482,63	R\$ 168.850,79
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 254.280,08	R\$ 254.280,08
CREDORES DIVERSOS		R\$ 254.280,08	R\$ 254.280,08
Adiantamentos de Clientes		R\$ 129.820,53	R\$ 129.820,53
Bradesco Cons. Contemplado Cota 145 Gp. 4222		R\$ 124.459,55	R\$ 124.459,55
NÃO CIRCULANTE		R\$ 11.429.642,96	R\$ 11.276.400,34
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 11.429.642,96	R\$ 11.276.400,34
CREDORES DIVERSOS		R\$ 11.429.642,96	R\$ 11.276.400,34
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 11.429.642,96	R\$ 11.276.400,34
Parcel. ICMS		R\$ 270.153,65	R\$ 270.153,65
Parcelamento Pert INSS		R\$ 11.159.489,31	R\$ 11.006.246,69
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 38.933.992,56	R\$ 13.972.390,27
RESULTADO DIFERIDO OBRAS POR EMPREITADA		R\$ 38.933.992,56	R\$ 13.972.390,27
RECEITAS DIFERIDAS DE OBRAS P/EMPREITADA		R\$ 38.933.992,56	R\$ 13.972.390,27
Receita Diferida D.E.R		R\$ 38.933.992,56	R\$ 13.972.390,27
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 198.887.579,38	R\$ 182.516.401,11
CAPITAL SOCIAL		R\$ 116.500.000,00	R\$ 90.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 116.500.000,00	R\$ 90.000.000,00
Capital Subscrito		R\$ 30.000.000,00	R\$ 30.000.000,00
(-) Capital a Integralizar		R\$ 86.500.000,00	R\$ 60.000.000,00
R E S E R V A S		R\$ 76.846.448,11	R\$ 86.589.016,11
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 76.846.448,11	R\$ 86.589.016,11
Reserva para Aumento de Capital		R\$ 76.846.448,11	R\$ 86.589.016,11
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 5.145.252,65	R\$ 5.541.131,27
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 5.145.252,65	R\$ 5.541.131,27
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 5.145.252,65	R\$ 5.541.131,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro: 99
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Lucros Acumulados		R\$ 5.145.252,65	R\$ 5.541.131,27
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 395.878,62	R\$ 386.253,73
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 395.878,62	R\$ 386.253,73
Lucro do Exercício		R\$ 395.878,62	R\$ 386.253,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 49.681.778/0001-00

Número de Ordem do Livro: 99

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 242.860.723,66	R\$ 215.074.160,78
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 82.635.497,20	R\$ 77.558.065,67
DISPONIVEL		R\$ 437.257,77	R\$ 1.446.411,46
CAIXA		R\$ 132.280,34	R\$ 472.537,45
Moeda Corrente		R\$ 132.280,34	R\$ 472.537,45
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO		R\$ 67.334,55	R\$ 58.060,83
Bco Bradesco S/A		R\$ 1,00	R\$ 7.944,22
Bco Daycoval S/A		R\$ 42.677,93	R\$ 42.677,93
Bco do Brasil S/A		R\$ 1.822,07	R\$ 1.612,07
Bco do Brasil S/A		R\$ 22.823,55	R\$ 5.826,61
Bco ITAU S/A		R\$ 10,00	R\$ 0,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 87.331,86	R\$ 915.813,18
FUNDOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 87.331,86	R\$ 915.813,18
Banco Itau S/A		R\$ 8.236,28	R\$ 28.811,22
Bco Bradesco S/A		R\$ 78.552,88	R\$ 848.757,17
Bco Santander S/A		R\$ 542,70	R\$ 38.244,79
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 150.311,02	R\$ 0,00
Bco do Brasil S/A		R\$ 150.311,02	R\$ 0,00
CREDITOS		R\$ 22.630.461,19	R\$ 27.130.918,76
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 22.630.461,19	R\$ 27.130.918,76
Duplicatas em Carteira		R\$ 22.630.461,19	R\$ 27.130.918,76
E S T O Q U E S		R\$ 18.934.632,40	R\$ 22.956.489,68
ESTOQUE DA PRODUCAO		R\$ 124.110,92	R\$ 124.892,26
Produtos Acabados		R\$ 124.110,92	R\$ 124.892,26
SERVICOS EM ANDAMENTO		R\$ 15.207.416,36	R\$ 19.230.886,36
Depto Nacional de Infra-Estrutura		R\$ 1.174.342,58	R\$ 5.197.812,58
Obras Públicas		R\$ 14.033.073,78	R\$ 14.033.073,78
ALMOXARIFADO		R\$ 3.603.105,12	R\$ 3.600.711,06
Almoxarifado de Reposicao		R\$ 3.603.105,12	R\$ 3.600.711,06
OUTROS CREDITOS		R\$ 40.633.145,84	R\$ 26.024.245,77
TITULOS A RECEBER		R\$ 8.399.049,16	R\$ 7.582.894,71

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro: 99
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CHQ Gestão Empresarial e Franchising Ltda.		R\$ 816.154,45	R\$ 0,00
Concreplan Concreteira Planalto Ltda.		R\$ 1.502.029,07	R\$ 1.502.029,07
FDM 106 Empreendimentos Imobiliários Ltda		R\$ 5.780.865,64	R\$ 5.780.865,64
Pedreira Glicério Ltda.		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 1.521.297,36	R\$ 789.064,97
Extração de Areia Santa monica Ltda		R\$ 662.137,00	R\$ 0,00
Fernanpav Pavimentação e Terraplanagem		R\$ 442.000,00	R\$ 442.000,00
Joelson J. Brito Santanna ME		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
Marimbondo Mineração Ltda		R\$ 150.923,00	R\$ 150.923,00
Papini Empreendimentos e Construções Ltda		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Unicap Participações Ltda		R\$ 176.237,36	R\$ 106.141,97
(-) ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ (308.888,81)	R\$ (135.541,80)
(-) Adiantamentos - Ferias		R\$ (308.888,81)	R\$ (135.541,80)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 2.153.445,85	R\$ 2.045.259,89
ICMS a Recuperar		R\$ 72.543,59	R\$ 62.142,70
IRRF a Compensar S/Obras Publicas		R\$ 728.393,65	R\$ 658.081,10
Contrib.Social S/Lucro S/Obras Publicas		R\$ 1.244.836,58	R\$ 1.217.364,06
Cofins a Recuperar S/Obras Publicas		R\$ 88.497,56	R\$ 88.497,56
PIS a Recuperar S/Obras Publicas		R\$ 19.174,47	R\$ 19.174,47
CONTAS A RECEBER		R\$ 28.868.242,28	R\$ 15.742.568,00
Clientes Diversos		R\$ 15.742.568,00	R\$ 15.742.568,00
Depto.Estradas de Rodagem-DER/SP		R\$ 13.125.674,28	R\$ 0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 61.123.917,32	R\$ 31.163.366,16
CREDITOS E VALORES		R\$ 1.123.917,32	R\$ 21.163.366,16
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 19.700.000,00
Pedreira Ubarana Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 19.700.000,00
DEPOSITOS E CAUCOES		R\$ 110.603,23	R\$ 110.603,23
Jose de Arimateia Rodrigues de Carvalho		R\$ 9.828,51	R\$ 9.828,51
Natalia Justina Ferreira - Banespa		R\$ 23.905,95	R\$ 23.905,95
Paulo da Silva - Nossa Caixa		R\$ 73.868,77	R\$ 73.868,77
Rogério Pereira Nascimento		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro: 99
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 1.013.314,09	R\$ 1.352.762,93
Quotas Consócio Rodobens Ltda		R\$ 807.045,37	R\$ 1.052.673,97
Quotas de Consorcio de Veiculos		R\$ 160.254,11	R\$ 250.716,58
Quotas Consórcio GMAC		R\$ 46.014,61	R\$ 49.372,38
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS A LONGO PRAZO		R\$ 60.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 60.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
Capital a Integralizar		R\$ 60.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 99.101.309,14	R\$ 106.352.728,95
INVESTIMENTOS		R\$ 1.638.870,05	R\$ 1.638.870,05
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 387.909,19	R\$ 387.909,19
Consortio Bandeirantes-Coplan-Astec		R\$ 387.909,19	R\$ 387.909,19
INCORPORACAO DE OUTRAS EMPRESAS		R\$ 1.250.960,86	R\$ 1.250.960,86
Contas Atestados Orgaos Publicos-Reunida		R\$ 563.000,00	R\$ 563.000,00
Contas Intangiveis - Cimento		R\$ 687.960,86	R\$ 687.960,86
IMOBILIZADO		R\$ 97.462.439,09	R\$ 104.713.858,90
BENS TANGIVEIS EM OPERACAO		R\$ 123.607.287,03	R\$ 136.524.317,03
Edificacoes		R\$ 3.273.782,73	R\$ 3.273.782,73
Edificacoes - Cor.Compl.IPC/90		R\$ 3.380,71	R\$ 3.380,71
Edificacoes-Conta Reavaliacao		R\$ 117.873,87	R\$ 117.873,87
Edificacoes-Cta Reaval.-Cor.Compl.IPC/90		R\$ 118.324,46	R\$ 118.324,46
Equipamentos de Comunicacao		R\$ 27.020,95	R\$ 27.020,95
Equipamentos de Processamento de Dados		R\$ 58.007,41	R\$ 58.007,41
Equip. Process. Dados - Cor.Compl.IPC/90		R\$ 507,86	R\$ 507,86
Equipamentos de Seguranca		R\$ 328,00	R\$ 328,00
Ferramentas		R\$ 25.020,91	R\$ 25.020,91
Ferramentas - Cor.Compl.IPC/90		R\$ 5.421,41	R\$ 5.421,41
Instalacoes Industriais		R\$ 5.416.041,44	R\$ 5.416.041,44
Instalacoes Industr. - Cor.Compl.IPC/90		R\$ 164.702,31	R\$ 164.702,31
Maquinas e Equipamentos Industriais		R\$ 18.666.197,59	R\$ 21.391.227,59
Maq. Equip. Industr. - Cor.Compl.IPC/90		R\$ 187.789,26	R\$ 187.789,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Maquinas e Equipamentos Rodantes		R\$ 47.566.737,63	R\$ 50.732.737,63
Maq. Equip. Rodantes - Cor.Compl.IPC/90		R\$ 427.079,39	R\$ 427.079,39
Maquinas e Equipamentos de Obras		R\$ 2.261.130,00	R\$ 8.486.130,00
Moveis e Utensilios		R\$ 49.667,22	R\$ 49.667,22
Terrenos		R\$ 10.561.581,71	R\$ 10.561.581,71
Veiculos		R\$ 34.549.098,52	R\$ 35.350.098,52
Veiculos - Cor.Compl.IPC/90		R\$ 127.593,65	R\$ 127.593,65
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (26.144.847,94)	R\$ (31.810.458,13)
(-) De Equipamentos de Comunicacao		R\$ (1.704,57)	R\$ (1.704,57)
(-) De Equipamentos de Processamento Dados		R\$ (58.515,27)	R\$ (58.515,27)
(-) De Equipamentos de Seguranca		R\$ (328,00)	R\$ (328,00)
(-) De Ferramentas		R\$ (25.026,57)	R\$ (25.026,57)
(-) De Instalacoes Industriais		R\$ (1.569.696,96)	R\$ (1.840.499,01)
(-) De Maquinas e Equipamentos de Obras		R\$ (605.282,50)	R\$ (936.672,32)
(-) De Maquinas e Equipamentos Industriais		R\$ (6.020.293,20)	R\$ (6.953.603,07)
(-) De Maquinas e Equipamentos Rodantes		R\$ (13.838.736,40)	R\$ (16.222.606,62)
(-) De Moveis e Utensilios		R\$ (23.197,93)	R\$ (23.197,93)
(-) De Veiculos		R\$ (4.002.066,54)	R\$ (5.748.304,77)
P A S S I V O		R\$ 242.860.723,66	R\$ 215.074.160,78
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 35.095.531,94	R\$ 60.955.135,20
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 9.506.815,77	R\$ 31.896.653,82
TITULOS A PAGAR		R\$ 2.668.011,24	R\$ 15.021.596,57
Auto Posto Poti LTDA		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
INVISTA Creditos e Investimentos		R\$ 756.229,72	R\$ 10.803.562,55
João Neves Neto		R\$ 500.658,30	R\$ 500.658,30
Laercio Rui Neves		R\$ 195.000,00	R\$ 195.000,00
Liebherr Brasil Guindastes e Maq. Operatrizes Ltda		R\$ 118.578,35	R\$ 118.578,35
Luiz Raimundo Neves		R\$ 115.000,00	R\$ 115.000,00
Marimbondo Mineração Ltda		R\$ 164.000,00	R\$ 164.000,00
Secol Mix Concreto e Argamassa Ltda		R\$ 195.000,04	R\$ 44.345,37
VOB CRED SECURITIZADORA		R\$ 423.544,83	R\$ 2.880.452,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro: 99
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRATO DE MUTUO		R\$ 4.643.804,53	R\$ 14.507.587,82
Concreplan Concreteira Planalto Ltda		R\$ 1.387.739,02	R\$ 10.366.522,31
FDM 102 Empreendimentos Imob. Ltda		R\$ 67.519,78	R\$ 67.519,78
FDM 106 Empreendimentos Imobiliários		R\$ 3.188.545,73	R\$ 4.073.545,73
OUTROS FINANCIAMENTOS		R\$ 2.195.000,00	R\$ 2.367.469,43
Bco Santander (Brasil) S/A		R\$ 2.195.000,00	R\$ 2.367.469,43
FORNECEDORES		R\$ 7.978.542,06	R\$ 8.918.704,23
FORNECEDORES GERAIS		R\$ 7.978.542,06	R\$ 8.918.704,23
Duplicatas a Pagar		R\$ 7.978.542,06	R\$ 8.918.704,23
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 15.872.963,70	R\$ 17.802.936,19
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 7.918.460,64	R\$ 10.456.230,85
Cofins		R\$ 6.087.397,50	R\$ 7.958.980,56
Cofins-Pis-CSLL a Recolher		R\$ 819,92	R\$ 3.861,93
ICMS a Recolher		R\$ 296.316,54	R\$ 406.223,13
IR Fonte a Recolher		R\$ 177.597,25	R\$ 343.882,07
ISS a Recolher		R\$ 37.578,74	R\$ 19.022,80
Pis S/Faturamento a Recolher		R\$ 1.318.750,69	R\$ 1.724.260,36
PARCELAMENTOS - IMPOSTOS E CONTR A PAGAR		R\$ 7.954.503,06	R\$ 7.346.705,34
Parcelamento da COFINS a Pagar		R\$ 160.470,26	R\$ 145.914,52
Parcelamento do PIS a Pagar		R\$ 27.289,92	R\$ 24.814,25
Parcelamento do ISS a Pagar		R\$ 132.744,77	R\$ 0,00
Parcelamento da Multa Min. Trabalho (PGFN)		R\$ 66.000,50	R\$ 0,00
Parcelamento DEMAIS DÉBITOS		R\$ 5.724.594,00	R\$ 5.427.430,25
Parcelamento do Pert Demais Debitos		R\$ 1.843.403,61	R\$ 1.748.546,32
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 1.482.930,33	R\$ 2.082.560,88
ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ 1.135.224,87	R\$ 1.523.464,88
Rescisoes Contratuais a pagar		R\$ 73.107,10	R\$ 69.979,52
Salarios e Ordenados a pagar		R\$ 1.062.117,77	R\$ 1.453.485,36
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 347.705,46	R\$ 559.096,00
Contribuicao Assistencial a Recolher		R\$ 30.903,09	R\$ 28.798,65
Contribuicao Confederativa a Recolher		R\$ 13.763,64	R\$ 11.705,62

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro: 99
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Contribuicao Sindical a Recolher		R\$ 2.552,65	R\$ 2.604,01
FGTS a Recolher		R\$ 131.635,29	R\$ 202.796,56
Previdencia Social a Recolher		R\$ 168.850,79	R\$ 313.191,16
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 254.280,08	R\$ 254.280,08
CREDORES DIVERSOS		R\$ 254.280,08	R\$ 254.280,08
Adiantamentos de Clientes		R\$ 129.820,53	R\$ 129.820,53
Bradesco Cons. Contemplado Cota 145 Gp. 4222		R\$ 124.459,55	R\$ 124.459,55
NÃO CIRCULANTE		R\$ 11.276.400,34	R\$ 10.675.277,02
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 11.276.400,34	R\$ 10.675.277,02
CREDORES DIVERSOS		R\$ 11.276.400,34	R\$ 10.675.277,02
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 11.276.400,34	R\$ 10.675.277,02
Parcel. ICMS		R\$ 270.153,65	R\$ 0,00
Parcelamento Pert INSS		R\$ 11.006.246,69	R\$ 10.675.277,02
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 13.972.390,27	R\$ 10.596.866,03
RESULTADO DIFERIDO OBRAS POR EMPREITADA		R\$ 13.972.390,27	R\$ 10.596.866,03
RECEITAS DIFERIDAS DE OBRAS P/EMPREITADA		R\$ 13.972.390,27	R\$ 10.596.866,03
Receita Diferida D.E.R		R\$ 13.972.390,27	R\$ 10.596.866,03
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 182.516.401,11	R\$ 132.846.882,53
CAPITAL SOCIAL		R\$ 90.000.000,00	R\$ 40.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 90.000.000,00	R\$ 40.000.000,00
Capital Subscrito		R\$ 30.000.000,00	R\$ 30.000.000,00
(-) Capital a Integralizar		R\$ 60.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
R E S E R V A S		R\$ 86.589.016,11	R\$ 86.589.016,11
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 86.589.016,11	R\$ 86.589.016,11
Reserva para Aumento de Capital		R\$ 86.589.016,11	R\$ 86.589.016,11
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 5.541.131,27	R\$ 5.927.385,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 5.541.131,27	R\$ 5.927.385,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 5.541.131,27	R\$ 5.927.385,00
Lucros Acumulados		R\$ 5.541.131,27	R\$ 5.927.385,00
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 386.253,73	R\$ 330.481,42
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ 386.253,73	R\$ 330.481,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro: 99
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Lucro do Exercício		R\$ 386.253,73	R\$ 330.481,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 7 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 49.681.778/0001-00

Número de Ordem do Livro: 99

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 215.074.160,78	R\$ 207.585.241,43
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 77.558.065,67	R\$ 69.025.163,74
DISPONÍVEL		R\$ 1.446.411,46	R\$ 876.884,41
CAIXA		R\$ 472.537,45	R\$ 41.007,13
Moeda Corrente		R\$ 472.537,45	R\$ 41.007,13
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO		R\$ 58.060,83	R\$ 50.338,77
Bco Bradesco S/A		R\$ 7.944,22	R\$ 1,00
Bco C6 S.A.		R\$ 0,00	R\$ 243,69
Bco Daycoval S/A		R\$ 42.677,93	R\$ 42.677,93
Bco do Brasil S/A		R\$ 1.612,07	R\$ 1.402,07
Bco do Brasil S/A		R\$ 5.826,61	R\$ 121,80
Bco ITAU S/A		R\$ 0,00	R\$ 10,00
Bco Santander (Brasil) S/A		R\$ 0,00	R\$ 5.882,28
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 915.813,18	R\$ 785.538,51
FUNDOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 915.813,18	R\$ 785.538,51
Banco Itau S/A		R\$ 28.811,22	R\$ 5.525,82
Bco Bradesco S/A		R\$ 848.757,17	R\$ 86.550,33
Bco C6 S.A.		R\$ 0,00	R\$ 659.000,00
Bco Santander S/A		R\$ 38.244,79	R\$ 34.462,36
CREDITOS		R\$ 27.130.918,76	R\$ 15.634.579,83
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 27.130.918,76	R\$ 15.634.579,83
Duplicatas em Carteira		R\$ 27.130.918,76	R\$ 15.634.579,83
E S T O Q U E S		R\$ 22.956.489,68	R\$ 25.353.285,34
ESTOQUE DA PRODUCAO		R\$ 124.892,26	R\$ 124.626,90
Produtos Acabados		R\$ 124.892,26	R\$ 124.626,90
SERVICOS EM ANDAMENTO		R\$ 19.230.886,36	R\$ 19.230.886,36
Depto Nacional de Infra-Estrutura		R\$ 5.197.812,58	R\$ 5.197.812,58
Obras Públicas		R\$ 14.033.073,78	R\$ 14.033.073,78
ALMOXARIFADO		R\$ 3.600.711,06	R\$ 5.997.772,08
Almoxarifado de Reposicao		R\$ 3.600.711,06	R\$ 5.997.772,08
OUTROS CREDITOS		R\$ 26.024.245,77	R\$ 27.160.414,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro: 99
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TITULOS A RECEBER		R\$ 7.582.894,71	R\$ 7.582.894,71
Concreplan Concreteira Planalto Ltda.		R\$ 1.502.029,07	R\$ 1.502.029,07
FDM 106 Empreendimentos Imobiliários Ltda		R\$ 5.780.865,64	R\$ 5.780.865,64
Pedreira Glicério Ltda.		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 789.064,97	R\$ 789.064,97
Fernanpav Pavimentação e Terraplanagem		R\$ 442.000,00	R\$ 442.000,00
Joelson J. Brito Santana ME		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
Marimbondó Mineração Ltda		R\$ 150.923,00	R\$ 150.923,00
Papini Empreendimentos e Construções Ltda		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Unicap Participações Ltda		R\$ 106.141,97	R\$ 106.141,97
(-) ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ (135.541,80)	R\$ 777.087,51
Adiantamentos - 13o. Salario		R\$ 0,00	R\$ 978.483,59
(-) Adiantamentos - Ferias		R\$ (135.541,80)	R\$ (201.396,08)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 2.045.259,89	R\$ 2.075.247,74
ICMS a Recuperar		R\$ 62.142,70	R\$ 58.678,68
IRRF a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 133.915,72
IRRF a Compensar S/Obras Publicas		R\$ 658.081,10	R\$ 585.798,86
Contrib.Social S/Lucro S/Obras Publicas		R\$ 1.217.364,06	R\$ 1.189.182,45
Cofins a Recuperar S/Obras Publicas		R\$ 88.497,56	R\$ 88.497,56
PIS a Recuperar S/Obras Publicas		R\$ 19.174,47	R\$ 19.174,47
CHEQUES EM COBRANCA		R\$ 0,00	R\$ 193.551,23
Cheques Devolvidos		R\$ 0,00	R\$ 193.551,23
CONTAS A RECEBER		R\$ 15.742.568,00	R\$ 15.742.568,00
Clientes Diversos		R\$ 15.742.568,00	R\$ 15.742.568,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 31.163.366,16	R\$ 24.457.025,30
CREDITOS E VALORES		R\$ 21.163.366,16	R\$ 24.457.025,30
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 19.700.000,00	R\$ 22.700.000,00
Pedreira Ubarana Ltda.		R\$ 19.700.000,00	R\$ 22.700.000,00
DEPOSITOS E CAUCOES		R\$ 110.603,23	R\$ 110.603,23
Jose de Arimateia Rodrigues de Carvalho		R\$ 9.828,51	R\$ 9.828,51
Natalia Justina Ferreira - Banespa		R\$ 23.905,95	R\$ 23.905,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 49.681.778/0001-00

Número de Ordem do Livro: 99

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Paulo da Silva - Nossa Caixa		R\$ 73.868,77	R\$ 73.868,77
Rogério Pereira Nascimento		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 1.352.762,93	R\$ 1.646.422,07
Quotas Consócio Rodobens Ltda		R\$ 1.052.673,97	R\$ 1.300.582,87
Quotas de Consorcio de Veiculos		R\$ 250.716,58	R\$ 255.880,21
Quotas Consórcio GMAC		R\$ 49.372,38	R\$ 52.773,98
Quotas Consórcio RANDON		R\$ 0,00	R\$ 37.185,01
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS A LONGO PRAZO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 0,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 10.000.000,00	R\$ 0,00
Capital a Integralizar		R\$ 10.000.000,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 106.352.728,95	R\$ 114.103.052,39
INVESTIMENTOS		R\$ 1.638.870,05	R\$ 1.638.870,05
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 387.909,19	R\$ 387.909,19
Consortio Bandeirantes-Coplan-Astec		R\$ 387.909,19	R\$ 387.909,19
INCORPORACAO DE OUTRAS EMPRESAS		R\$ 1.250.960,86	R\$ 1.250.960,86
Contas Atestados Orgaos Publicos-Reunida		R\$ 563.000,00	R\$ 563.000,00
Contas Intangiveis - Cimento		R\$ 687.960,86	R\$ 687.960,86
IMOBILIZADO		R\$ 104.713.858,90	R\$ 112.464.182,34
BENS TANGIVEIS EM OPERACAO		R\$ 136.524.317,03	R\$ 144.274.640,47
Edificacoes		R\$ 3.273.782,73	R\$ 3.273.782,73
Edificacoes - Cor.Compl.IPC/90		R\$ 3.380,71	R\$ 3.380,71
Edificacoes-Conta Reavaliacao		R\$ 117.873,87	R\$ 117.873,87
Edificacoes-Cta Reaval.-Cor.Compl.IPC/90		R\$ 118.324,46	R\$ 118.324,46
Equipamentos de Comunicacao		R\$ 27.020,95	R\$ 27.020,95
Equipamentos de Processamento de Dados		R\$ 58.007,41	R\$ 58.007,41
Equip. Process. Dados - Cor.Compl.IPC/90		R\$ 507,86	R\$ 507,86
Equipamentos de Seguranca		R\$ 328,00	R\$ 328,00
Ferramentas		R\$ 25.020,91	R\$ 25.020,91
Ferramentas - Cor.Compl.IPC/90		R\$ 5.421,41	R\$ 5.421,41
Instalacoes Industriais		R\$ 5.416.041,44	R\$ 8.266.071,44

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro: 99
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Instalacoes Industr. - Cor.Compl.IPC/90		R\$ 164.702,31	R\$ 164.702,31
Maquinas e Equipamentos Industriais		R\$ 21.391.227,59	R\$ 21.391.227,59
Maq. Equip. Industr. - Cor.Compl.IPC/90		R\$ 187.789,26	R\$ 187.789,26
Maquinas e Equipamentos Rodantes		R\$ 50.732.737,63	R\$ 53.323.076,07
Maq. Equip. Rodantes - Cor.Compl.IPC/90		R\$ 427.079,39	R\$ 427.079,39
Maquinas e Equipamentos de Obras		R\$ 8.486.130,00	R\$ 8.486.130,00
Moveis e Utensilios		R\$ 49.667,22	R\$ 49.667,22
Terrenos		R\$ 10.561.581,71	R\$ 11.061.581,71
Veiculos		R\$ 35.350.098,52	R\$ 37.160.053,52
Veiculos - Cor.Compl.IPC/90		R\$ 127.593,65	R\$ 127.593,65
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (31.810.458,13)	R\$ (31.810.458,13)
(-) De Equipamentos de Comunicacao		R\$ (1.704,57)	R\$ (1.704,57)
(-) De Equipamentos de Processamento Dados		R\$ (58.515,27)	R\$ (58.515,27)
(-) De Equipamentos de Seguranca		R\$ (328,00)	R\$ (328,00)
(-) De Ferramentas		R\$ (25.026,57)	R\$ (25.026,57)
(-) De Instalacoes Industriais		R\$ (1.840.499,01)	R\$ (1.840.499,01)
(-) De Maquinas e Equipamentos de Obras		R\$ (936.672,32)	R\$ (936.672,32)
(-) De Maquinas e Equipamentos Industriais		R\$ (6.953.603,07)	R\$ (6.953.603,07)
(-) De Maquinas e Equipamentos Rodantes		R\$ (16.222.606,62)	R\$ (16.222.606,62)
(-) De Moveis e Utensilios		R\$ (23.197,93)	R\$ (23.197,93)
(-) De Veiculos		R\$ (5.748.304,77)	R\$ (5.748.304,77)
P A S S I V O		R\$ 215.074.160,78	R\$ 207.585.241,43
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 60.955.135,20	R\$ 62.732.613,57
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 31.896.653,82	R\$ 29.962.945,00
TITULOS A PAGAR		R\$ 15.021.596,57	R\$ 2.709.916,29
Auto Posto Poti LTDA		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
INVISTA Creditos e Investimentos		R\$ 10.803.562,55	R\$ 693.882,27
João Neves Neto		R\$ 500.658,30	R\$ 500.658,30
Laercio Rui Neves		R\$ 195.000,00	R\$ 195.000,00
Liebherr Brasil Guindastes e Maq. Operatrizes Ltda		R\$ 118.578,35	R\$ 118.578,35
Luiz Raimundo Neves		R\$ 115.000,00	R\$ 115.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro: 99
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Marimbondo Mineração Ltda		R\$ 164.000,00	R\$ 164.000,00
Secol Mix Concreto e Argamassa Ltda		R\$ 44.345,37	R\$ 44.345,37
VOB CRED SECURITIZADORA		R\$ 2.880.452,00	R\$ 678.452,00
CONTRATO DE MUTUO		R\$ 14.507.587,82	R\$ 13.266.914,84
Concreplan Concreteira Planalto Ltda		R\$ 10.366.522,31	R\$ 8.898.747,33
FDM 102 Empreendimentos Imob. Ltda		R\$ 67.519,78	R\$ 67.519,78
FDM 106 Empreendimentos Imobiliários		R\$ 4.073.545,73	R\$ 3.936.879,73
FDM R.Preto Empreendimentos Imob. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 257.768,00
Pedraplan Pedreiras Planalto Ltda		R\$ 0,00	R\$ 106.000,00
EMPRESTIMOS GARANTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 12.120.000,00
Bco. C6 S.A.		R\$ 0,00	R\$ 12.120.000,00
OUTROS FINANCIAMENTOS		R\$ 2.367.469,43	R\$ 1.866.113,87
Bco Santander (Brasil) S/A		R\$ 2.367.469,43	R\$ 1.866.113,87
FORNECEDORES		R\$ 8.918.704,23	R\$ 10.620.846,69
FORNECEDORES GERAIS		R\$ 8.918.704,23	R\$ 10.620.846,69
Duplicatas a Pagar		R\$ 8.918.704,23	R\$ 10.620.846,69
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 17.802.936,19	R\$ 19.742.832,42
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 10.456.230,85	R\$ 12.851.886,00
Cofins		R\$ 7.958.980,56	R\$ 9.831.740,57
Cofins-Pis-CSLL a Recolher		R\$ 3.861,93	R\$ 3.181,64
ICMS a Recolher		R\$ 406.223,13	R\$ 310.744,10
IR Fonte a Recolher		R\$ 343.882,07	R\$ 543.310,24
ISS a Recolher		R\$ 19.022,80	R\$ 32.884,43
Pis S/Faturamento a Recolher		R\$ 1.724.260,36	R\$ 2.130.025,02
PARCELAMENTOS - IMPOSTOS E CONTR A PAGAR		R\$ 7.346.705,34	R\$ 6.890.946,42
Parcelamento da COFINS a Pagar		R\$ 145.914,52	R\$ 130.966,05
Parcelamento do PIS a Pagar		R\$ 24.814,25	R\$ 22.271,78
Parcelamento DEMAIS DÉBITOS		R\$ 5.427.430,25	R\$ 5.086.223,95
Parcelamento do Pert Demais Debitos		R\$ 1.748.546,32	R\$ 1.651.484,64
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 2.082.560,88	R\$ 2.151.709,38
ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ 1.523.464,88	R\$ 1.708.809,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro: 99
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Rescisoes Contratuais a pagar		R\$ 69.979,52	R\$ 79.932,92
Salarios e Ordenados a pagar		R\$ 1.453.485,36	R\$ 1.628.876,62
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 559.096,00	R\$ 442.899,84
Contribuicao Assistencial a Recolher		R\$ 28.798,65	R\$ 32.182,84
Contribuicao Confederativa a Recolher		R\$ 11.705,62	R\$ 14.571,87
Contribuicao Sindical a Recolher		R\$ 2.604,01	R\$ 2.361,22
FGTS a Recolher		R\$ 202.796,56	R\$ 101.882,57
Previdencia Social a Recolher		R\$ 313.191,16	R\$ 291.901,34
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 254.280,08	R\$ 254.280,08
CREDORES DIVERSOS		R\$ 254.280,08	R\$ 254.280,08
Adiantamentos de Clientes		R\$ 129.820,53	R\$ 129.820,53
Bradesco Cons. Contemplado Cota 145 Gp. 4222		R\$ 124.459,55	R\$ 124.459,55
NÃO CIRCULANTE		R\$ 10.675.277,02	R\$ 10.387.564,08
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 10.675.277,02	R\$ 10.387.564,08
CREDORES DIVERSOS		R\$ 10.675.277,02	R\$ 10.387.564,08
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 10.675.277,02	R\$ 10.387.564,08
Parcelamento Pert INSS		R\$ 10.675.277,02	R\$ 10.387.564,08
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 10.596.866,03	R\$ 8.950.984,27
RESULTADO DIFERIDO OBRAS POR EMPREITADA		R\$ 10.596.866,03	R\$ 8.950.984,27
RECEITAS DIFERIDAS DE OBRAS P/EMPREITADA		R\$ 10.596.866,03	R\$ 8.950.984,27
Receita Diferida D.E.R		R\$ 10.596.866,03	R\$ 8.950.984,27
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 132.846.882,53	R\$ 125.514.079,51
CAPITAL SOCIAL		R\$ 40.000.000,00	R\$ 30.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 40.000.000,00	R\$ 30.000.000,00
Capital Subscrito		R\$ 30.000.000,00	R\$ 30.000.000,00
(-) Capital a Integralizar		R\$ 10.000.000,00	R\$ 0,00
R E S E R V A S		R\$ 86.589.016,11	R\$ 88.914.816,11
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 86.589.016,11	R\$ 88.914.816,11
Reserva para Aumento de Capital		R\$ 86.589.016,11	R\$ 88.914.816,11
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 5.927.385,00	R\$ 6.257.866,42
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 5.927.385,00	R\$ 6.257.866,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro: 99
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 5.927.385,00	R\$ 6.257.866,42
Lucros Acumulados		R\$ 5.927.385,00	R\$ 6.257.866,42
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 330.481,42	R\$ 341.396,98
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ 330.481,42	R\$ 341.396,98
Lucro do Exercício		R\$ 330.481,42	R\$ 341.396,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 49.681.778/0001-00

Número de Ordem do Livro: 99

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 207.585.241,43	R\$ 184.234.530,27
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 69.025.163,74	R\$ 72.335.271,94
DISPONÍVEL		R\$ 876.884,41	R\$ 2.398.708,90
CAIXA		R\$ 41.007,13	R\$ 273.634,79
Moeda Corrente		R\$ 41.007,13	R\$ 273.634,79
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO		R\$ 50.338,77	R\$ 1.547.389,33
Bco Bradesco S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Bco C6 S.A.		R\$ 243,69	R\$ 1.490.363,08
Bco Daycoval S/A		R\$ 42.677,93	R\$ 42.677,93
Bco do Brasil S/A		R\$ 1.402,07	R\$ 1.192,07
Bco do Brasil S/A		R\$ 121,80	R\$ 6.486,07
Bco ITAU S/A		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Bco Santander (Brasil) S/A		R\$ 5.882,28	R\$ 6.659,18
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 785.538,51	R\$ 277.684,78
FUNDOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 785.538,51	R\$ 277.684,78
Banco Itau S/A		R\$ 5.525,82	R\$ 372,77
Banco Santander - 130149518		R\$ 0,00	R\$ 14.279,70
Bco Bradesco S/A		R\$ 86.550,33	R\$ 218.488,34
Bco C6 S.A.		R\$ 659.000,00	R\$ 0,00
Bco Santander S/A		R\$ 34.462,36	R\$ 44.543,97
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
Bco. Santander (Brasil) S/A		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
CREDITOS		R\$ 15.634.579,83	R\$ 14.648.329,98
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 15.634.579,83	R\$ 14.648.329,98
Duplicatas em Carteira		R\$ 15.634.579,83	R\$ 14.648.329,98
E S T O Q U E S		R\$ 25.353.285,34	R\$ 28.652.098,81
ESTOQUE DA PRODUCAO		R\$ 124.626,90	R\$ 658.959,47
Produtos Acabados		R\$ 124.626,90	R\$ 658.959,47
SERVICOS EM ANDAMENTO		R\$ 19.230.886,36	R\$ 14.033.073,78
Depto Nacional de Infra-Estrutura		R\$ 5.197.812,58	R\$ 0,00
Obras Públicas		R\$ 14.033.073,78	R\$ 14.033.073,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro: 99
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALMOXARIFADO		R\$ 5.997.772,08	R\$ 13.960.065,56
Almoxarifado de Reposicao		R\$ 5.997.772,08	R\$ 13.960.065,56
OUTROS CREDITOS		R\$ 27.160.414,16	R\$ 26.636.134,25
TITULOS A RECEBER		R\$ 7.582.894,71	R\$ 7.582.894,71
Concreplan Concreteira Planalto Ltda.		R\$ 1.502.029,07	R\$ 1.502.029,07
FDM 106 Empreendimentos Imobiliários Ltda		R\$ 5.780.865,64	R\$ 5.780.865,64
Pedreira Glicério Ltda.		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 789.064,97	R\$ 789.064,97
Fernanpav Pavimentação e Terraplanagem		R\$ 442.000,00	R\$ 442.000,00
Joelson J. Brito Santanna ME		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
Marimbondo Mineração Ltda		R\$ 150.923,00	R\$ 150.923,00
Papini Empreendimentos e Construções Ltda		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Unicap Participações Ltda		R\$ 106.141,97	R\$ 106.141,97
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 777.087,51	R\$ (144.063,39)
Adiantamentos - 13o. Salario		R\$ 978.483,59	R\$ 0,00
(-) Adiantamentos - Ferias		R\$ (201.396,08)	R\$ (144.063,39)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 2.075.247,74	R\$ 2.423.189,26
ICMS a Recuperar		R\$ 58.678,68	R\$ 280.052,82
IRRF a Compensar		R\$ 133.915,72	R\$ 421.889,17
IRRF a Compensar S/Obras Publicas		R\$ 585.798,86	R\$ 468.706,16
Contrib.Social S/Lucro S/Obras Publicas		R\$ 1.189.182,45	R\$ 1.144.869,08
Cofins a Recuperar S/Obras Publicas		R\$ 88.497,56	R\$ 88.497,56
PIS a Recuperar S/Obras Publicas		R\$ 19.174,47	R\$ 19.174,47
CHEQUES EM COBRANCA		R\$ 193.551,23	R\$ 242.480,70
Cheques Devolvidos		R\$ 193.551,23	R\$ 242.480,70
CONTAS A RECEBER		R\$ 15.742.568,00	R\$ 15.742.568,00
Clientes Diversos		R\$ 15.742.568,00	R\$ 15.742.568,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 24.457.025,30	R\$ 25.742.518,43
CREDITOS E VALORES		R\$ 24.457.025,30	R\$ 25.742.518,43
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 22.700.000,00	R\$ 23.700.000,00
Pedreira Ubarana Ltda.		R\$ 22.700.000,00	R\$ 23.700.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro: 99
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEPOSITOS E CAUCOES		R\$ 110.603,23	R\$ 110.603,23
Jose de Arimateia Rodrigues de Carvalho		R\$ 9.828,51	R\$ 9.828,51
Natalia Justina Ferreira - Banespa		R\$ 23.905,95	R\$ 23.905,95
Paulo da Silva - Nossa Caixa		R\$ 73.868,77	R\$ 73.868,77
Rogério Pereira Nascimento		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 1.646.422,07	R\$ 1.931.915,20
Quotas Consócio Rodobens Ltda		R\$ 1.300.582,87	R\$ 1.545.445,55
Quotas de Consorcio de Veiculos		R\$ 255.880,21	R\$ 255.880,21
Quotas Consórcio GMAC		R\$ 52.773,98	R\$ 56.219,42
Quotas Consórcio RANDON		R\$ 37.185,01	R\$ 74.370,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 114.103.052,39	R\$ 86.156.739,90
INVESTIMENTOS		R\$ 1.638.870,05	R\$ 1.638.870,05
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 387.909,19	R\$ 387.909,19
Consortio Bandeirantes-Coplan-Astec		R\$ 387.909,19	R\$ 387.909,19
INCORPORACAO DE OUTRAS EMPRESAS		R\$ 1.250.960,86	R\$ 1.250.960,86
Contas Atestados Orgaos Publicos-Reunida		R\$ 563.000,00	R\$ 563.000,00
Contas Intangiveis - Cimento		R\$ 687.960,86	R\$ 687.960,86
IMOBILIZADO		R\$ 112.464.182,34	R\$ 84.517.869,85
BENS TANGIVEIS EM OPERACAO		R\$ 144.274.640,47	R\$ 149.666.665,87
Edificacoes		R\$ 3.273.782,73	R\$ 3.273.782,73
Edificacoes - Cor.Compl.IPC/90		R\$ 3.380,71	R\$ 3.380,71
Edificacoes-Conta Reavaliacao		R\$ 117.873,87	R\$ 117.873,87
Edificacoes-Cta Reaval.-Cor.Compl.IPC/90		R\$ 118.324,46	R\$ 118.324,46
Equipamentos de Comunicacao		R\$ 27.020,95	R\$ 27.020,95
Equipamentos de Processamento de Dados		R\$ 58.007,41	R\$ 58.007,41
Equip. Process. Dados - Cor.Compl.IPC/90		R\$ 507,86	R\$ 507,86
Equipamentos de Seguranca		R\$ 328,00	R\$ 328,00
Ferramentas		R\$ 25.020,91	R\$ 25.020,91
Ferramentas - Cor.Compl.IPC/90		R\$ 5.421,41	R\$ 5.421,41
Instalacoes Industriais		R\$ 8.266.071,44	R\$ 8.366.071,44
Instalacoes Industr. - Cor.Compl.IPC/90		R\$ 164.702,31	R\$ 164.702,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro: 99
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Maquinas e Equipamentos Industriais		R\$ 21.391.227,59	R\$ 21.897.532,99
Maq. Equip. Industr. - Cor.Compl.IPC/90		R\$ 187.789,26	R\$ 187.789,26
Maquinas e Equipamentos Rodantes		R\$ 53.323.076,07	R\$ 54.263.076,07
Maq. Equip. Rodantes - Cor.Compl.IPC/90		R\$ 427.079,39	R\$ 427.079,39
Maquinas e Equipamentos de Obras		R\$ 8.486.130,00	R\$ 9.311.130,00
Moveis e Utensilios		R\$ 49.667,22	R\$ 49.667,22
Terrenos		R\$ 11.061.581,71	R\$ 12.376.581,71
Veiculos		R\$ 37.160.053,52	R\$ 38.865.773,52
Veiculos - Cor.Compl.IPC/90		R\$ 127.593,65	R\$ 127.593,65
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (31.810.458,13)	R\$ (65.148.796,02)
(-) De Equipamentos de Comunicacao		R\$ (1.704,57)	R\$ (1.704,57)
(-) De Equipamentos de Processamento Dados		R\$ (58.515,27)	R\$ (58.515,27)
(-) De Equipamentos de Seguranca		R\$ (328,00)	R\$ (328,00)
(-) De Ferramentas		R\$ (25.026,57)	R\$ (25.026,57)
(-) De Instalacoes Industriais		R\$ (1.840.499,01)	R\$ (4.568.836,13)
(-) De Maquinas e Equipamentos de Obras		R\$ (936.672,32)	R\$ (2.897.785,32)
(-) De Maquinas e Equipamentos Industriais		R\$ (6.953.603,07)	R\$ (12.858.450,35)
(-) De Maquinas e Equipamentos Rodantes		R\$ (16.222.606,62)	R\$ (28.501.652,67)
(-) De Moveis e Utensilios		R\$ (23.197,93)	R\$ (28.164,67)
(-) De Veiculos		R\$ (5.748.304,77)	R\$ (16.208.332,47)
P A S S I V O		R\$ 207.585.241,43	R\$ 184.234.530,27
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 62.732.613,57	R\$ 45.072.088,45
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 29.962.945,00	R\$ 20.644.564,72
TITULOS A PAGAR		R\$ 2.709.916,29	R\$ 6.099.699,28
Auto Posto Poti LTDA		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
INVISTA Creditos e Investimentos		R\$ 693.882,27	R\$ 286.025,27
João Neves Neto		R\$ 500.658,30	R\$ 1.832.191,19
Laercio Rui Neves		R\$ 195.000,00	R\$ 195.000,00
Liebherr Brasil Guindastes e Maq. Operatrizes Ltda		R\$ 118.578,35	R\$ 118.578,35
Luiz Raimundo Neves		R\$ 115.000,00	R\$ 115.000,00
Marimbondo Mineração Ltda		R\$ 164.000,00	R\$ 164.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro: 99
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MONEY PLUS SCMEPP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.995.100,00
Pepasa Pedreira e P		R\$ 0,00	R\$ 971.007,10
Secol Mix Concreto e Argamassa Ltda		R\$ 44.345,37	R\$ 44.345,37
VOB CRED SECURITIZADORA		R\$ 678.452,00	R\$ 178.452,00
CONTRATO DE MUTUO		R\$ 13.266.914,84	R\$ 746.403,49
Concreplan Concreteira Planalto Ltda		R\$ 8.898.747,33	R\$ 120.134,88
FDM 102 Empreendimentos Imob. Ltda		R\$ 67.519,78	R\$ 67.519,78
FDM 106 Empreendimentos Imobiliários		R\$ 3.936.879,73	R\$ 313.804,37
FDM R.Preto Empreendimentos Imob. Ltda		R\$ 257.768,00	R\$ 138.944,46
Pedraplan Pedreiras Planalto Ltda		R\$ 106.000,00	R\$ 106.000,00
EMPRESTIMOS GARANTIDOS		R\$ 12.120.000,00	R\$ 10.174.759,07
Bco. C6 S.A.		R\$ 12.120.000,00	R\$ 10.174.759,07
OUTROS FINANCIAMENTOS		R\$ 1.866.113,87	R\$ 3.623.702,88
Bco Santander (Brasil) S/A		R\$ 1.866.113,87	R\$ 3.623.702,88
FORNECEDORES		R\$ 10.620.846,69	R\$ 10.510.752,21
FORNECEDORES GERAIS		R\$ 10.620.846,69	R\$ 10.510.752,21
Duplicatas a Pagar		R\$ 10.620.846,69	R\$ 10.510.752,21
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 19.742.832,42	R\$ 10.689.069,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 12.851.886,00	R\$ 3.496.804,84
Cofins		R\$ 9.831.740,57	R\$ 1.637.136,50
Cofins-Pis-CSLL a Recolher		R\$ 3.181,64	R\$ 7.909,93
ICMS a Recolher		R\$ 310.744,10	R\$ 208.164,15
IR Fonte a Recolher		R\$ 543.310,24	R\$ 1.222.206,44
ISS a Recolher		R\$ 32.884,43	R\$ 66.693,46
Pis S/Faturamento a Recolher		R\$ 2.130.025,02	R\$ 354.694,36
PARCELAMENTOS - IMPOSTOS E CONTR A PAGAR		R\$ 6.890.946,42	R\$ 7.192.264,16
Parcelamento da COFINS a Pagar		R\$ 130.966,05	R\$ 115.643,96
Parcelamento do PIS a Pagar		R\$ 22.271,78	R\$ 19.665,76
Parcelamento DEMAIS DÉBITOS		R\$ 5.086.223,95	R\$ 5.228.622,60
Parcelamento do Pert Demais Debitos		R\$ 1.651.484,64	R\$ 1.828.331,84
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 2.151.709,38	R\$ 2.973.422,44

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 49.681.778/0001-00

Número de Ordem do Livro: 99

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ 1.708.809,54	R\$ 2.341.409,32
Rescisoes Contratuais a pagar		R\$ 79.932,92	R\$ 130.135,86
Salarios e Ordenados a pagar		R\$ 1.628.876,62	R\$ 2.211.273,46
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 442.899,84	R\$ 632.013,12
Contribuicao Assistencial a Recolher		R\$ 32.182,84	R\$ 34.822,93
Contribuicao Confederativa a Recolher		R\$ 14.571,87	R\$ 17.205,34
Contribuicao Sindical a Recolher		R\$ 2.361,22	R\$ 2.524,85
FGTS a Recolher		R\$ 101.882,57	R\$ 240.497,93
Previdencia Social a Recolher		R\$ 291.901,34	R\$ 336.962,07
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 254.280,08	R\$ 254.280,08
CREDORES DIVERSOS		R\$ 254.280,08	R\$ 254.280,08
Adiantamentos de Clientes		R\$ 129.820,53	R\$ 129.820,53
Bradesco Cons. Contemplado Cota 145 Gp. 4222		R\$ 124.459,55	R\$ 124.459,55
NÃO CIRCULANTE		R\$ 10.387.564,08	R\$ 10.140.999,06
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 10.387.564,08	R\$ 10.140.999,06
CREDORES DIVERSOS		R\$ 10.387.564,08	R\$ 10.140.999,06
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 10.387.564,08	R\$ 10.140.999,06
Parcelamento Pert INSS		R\$ 10.387.564,08	R\$ 10.140.999,06
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 8.950.984,27	R\$ 2.991.442,17
RESULTADO DIFERIDO OBRAS POR EMPREITADA		R\$ 8.950.984,27	R\$ 2.991.442,17
RECEITAS DIFERIDAS DE OBRAS P/EMPREITADA		R\$ 8.950.984,27	R\$ 2.991.442,17
Receita Diferida D.E.R		R\$ 8.950.984,27	R\$ 2.991.442,17
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 125.514.079,51	R\$ 126.030.000,59
CAPITAL SOCIAL		R\$ 30.000.000,00	R\$ 30.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 30.000.000,00	R\$ 30.000.000,00
Capital Subscrito		R\$ 30.000.000,00	R\$ 30.000.000,00
R E S E R V A S		R\$ 88.914.816,11	R\$ 88.914.816,11
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 88.914.816,11	R\$ 88.914.816,11
Reserva para Aumento de Capital		R\$ 88.914.816,11	R\$ 88.914.816,11
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 6.257.866,42	R\$ 6.599.263,40
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 6.257.866,42	R\$ 6.599.263,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro: 99
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 6.257.866,42	R\$ 6.599.263,40
Lucros Acumulados		R\$ 6.257.866,42	R\$ 6.599.263,40
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 341.396,98	R\$ 515.921,08
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ 341.396,98	R\$ 515.921,08
Lucro do Exercício		R\$ 341.396,98	R\$ 515.921,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Lucro/Prejuízo do Exercício		R\$ 516.059,58	R\$ 501.539,85
(-) CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ (78.345.413,93)	R\$ (64.375.867,05)
(-) CUSTOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R\$ (71.083.759,14)	R\$ (41.893.296,32)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (18.853.970,97)	R\$ (14.478.957,42)
(-) CUSTOS DIRETOS		R\$ (16.237.847,27)	R\$ (12.768.277,99)
(-) Mao-de-Obra e Encargos Diretos		R\$ (7.272.612,38)	R\$ (5.878.908,35)
(-) Outros Custos Diretos		R\$ (8.965.234,89)	R\$ (6.889.369,64)
(-) CUSTOS INDIRETOS		R\$ (2.616.123,70)	R\$ (1.710.679,43)
(-) Despesas Gerais		R\$ (2.616.123,70)	R\$ (1.710.679,43)
(-) CUSTOS ATIVIDADES IMOBILIARIAS		R\$ (24.186.871,49)	R\$ (15.482.710,33)
(-) CUSTOS DE OBRAS POR EMPREITADA		R\$ (24.186.871,49)	R\$ (15.482.710,33)
(-) Mao-de-Obra e Encargos		R\$ (7.809.051,66)	R\$ (5.648.218,55)
(-) Materiais Aplicados		R\$ (3.383.680,99)	R\$ (1.228.741,73)
(-) Serviços de Terceiros		R\$ (6.163.788,42)	R\$ (3.898.776,13)
(-) Despesas Gerais Diretas		R\$ (6.830.350,42)	R\$ (4.706.973,92)
(-) CUSTOS DE PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (28.042.916,68)	R\$ (11.931.628,57)
(-) CUSTOS DIRETOS		R\$ (28.040.963,93)	R\$ (11.932.738,51)
(-) Outros Custos Diretos		R\$ (28.040.963,93)	R\$ (11.932.738,51)
PRODUTOS EM ELABORACAO		R\$ (1.952,75)	R\$ 1.109,94
(-) Estoque Final		R\$ 366.327,58	R\$ 371.795,31
(-) Estoque Inicial		R\$ (368.280,33)	R\$ (370.685,37)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (9.445.762,51)	R\$ (25.598.863,30)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (8.517.808,16)	R\$ (25.320.425,33)
(-) DESPESAS COM O PESSOAL		R\$ (3.379.196,02)	R\$ (2.664.389,71)
(-) 1/3 de Ferias		R\$ (42.430,03)	R\$ (35.985,54)
(-) 13o. Salario		R\$ (512.625,34)	R\$ (3.418,83)
(-) Adicional de Insalubridade		R\$ (0,00)	R\$ (781,20)
(-) Adicional de Periculosidade		R\$ (19.510,64)	R\$ (15.922,41)
(-) Adicional Noturno		R\$ (1.556,63)	R\$ (1.309,16)
(-) Ajuda de Custo		R\$ (39.725,35)	R\$ (26.435,35)
(-) Assistencia Medica e Social		R\$ (46.360,32)	R\$ (45.622,81)
(-) Aviso Previo e Indenizacoes		R\$ (31.927,20)	R\$ (33.917,22)
(-) Contribuicoes a Previdencia Social		R\$ (578.581,53)	R\$ (416.964,58)
(-) Contribuicoes ao F G T S		R\$ (298.748,22)	R\$ (272.814,19)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 49.681.778/0001-00

Número de Ordem do Livro: 99

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Ferias		R\$ (127.290,16)	R\$ (107.956,71)
(-) Gratificacoes		R\$ (0,00)	R\$ (1.275,66)
(-) Horas Extras		R\$ (304.520,41)	R\$ (283.157,34)
(-) PAT - Programa Alimentacao Trabalhador		R\$ (9.007,00)	R\$ (138.737,12)
(-) Premio por Tempo de Servico		R\$ (52.418,65)	R\$ (53.042,75)
(-) Premios de Produtividade		R\$ (87.857,09)	R\$ (40.937,93)
(-) Salarios e Ordenados		R\$ (1.132.924,52)	R\$ (1.112.009,14)
(-) Seguro de Acidente do Trabalho		R\$ (89.229,38)	R\$ (69.865,82)
(-) Seguro de Vida em Grupo		R\$ (1.564,31)	R\$ (651,96)
(-) Vale Transporte		R\$ (2.919,24)	R\$ (3.583,99)
(-) O C U P A C A O		R\$ (671.112,22)	R\$ (19.580.530,13)
(-) Alugueis de Bens Moveis		R\$ (1.830,60)	R\$ (0,00)
(-) Alugueis e Condominios		R\$ (10.150,94)	R\$ (11.177,54)
(-) Depreciacoes e Amortizacoes		R\$ (0,00)	R\$ (19.041.654,23)
(-) Seguranca e Vigilancia		R\$ (659.130,68)	R\$ (527.698,36)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R\$ (256.031,32)	R\$ (108.919,01)
(-) Agua		R\$ (3.141,89)	R\$ (4.250,00)
(-) Correios e Malotes		R\$ (5.793,85)	R\$ (4.923,60)
(-) Reproducoes e Autenticacoes		R\$ (1.211,25)	R\$ (1.016,34)
(-) Seguros de Veiculos		R\$ (219.096,53)	R\$ (85.356,90)
(-) Telefone e Telex		R\$ (26.787,80)	R\$ (13.372,17)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (856.889,20)	R\$ (746.979,16)
(-) I P V A		R\$ (15.199,76)	R\$ (200.489,08)
(-) Imposto Predial e Territorial Urbano		R\$ (6.439,51)	R\$ (11.502,34)
(-) Outros Impostos e Taxas		R\$ (834.951,69)	R\$ (534.987,74)
(-) Taxa de Licença e Funcionamento		R\$ (298,24)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (3.354.579,40)	R\$ (2.219.607,32)
(-) Acao Trabalhista - Hon. Sucubenciais		R\$ (42.500,02)	R\$ (40.000,02)
(-) Acoes Indenizatorias		R\$ (167.282,40)	R\$ (60.332,57)
(-) Anuncios e Publicacoes		R\$ (272,30)	R\$ (0,00)
(-) Assistencia Tecnica		R\$ (25.003,83)	R\$ (49.682,16)
(-) Associacao de Classe		R\$ (19.957,96)	R\$ (5.279,58)
(-) Bens de Natureza Permanente		R\$ (67.280,29)	R\$ (230.288,78)
(-) Combustiveis e Lubrificantes - Adm		R\$ (4.402,25)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro: 99
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Conservacao e Reparos		R\$ (0,00)	R\$ (97,00)
(-) Copa Cozinha e Refeicao		R\$ (1.901,56)	R\$ (2.775,78)
(-) Despesas com Processamento de Dados		R\$ (42.955,31)	R\$ (51.998,85)
(-) Despesas Diversas		R\$ (144.916,00)	R\$ (40.023,57)
(-) Despesas Legais e Judiciais		R\$ (155.420,95)	R\$ (283.635,76)
(-) Donativos e Contribuicoes		R\$ (1.600,00)	R\$ (6.400,00)
(-) Fretes e Carretos- Adm		R\$ (40,08)	R\$ (0,00)
(-) Honorarios de Administracao		R\$ (424.062,13)	R\$ (24.000,00)
(-) Licenca de Veiculos - Adm		R\$ (94.748,24)	R\$ (13.666,55)
(-) Materiais de Escritorio e Expediente		R\$ (40.355,74)	R\$ (41.170,16)
(-) Material de Consumo		R\$ (3.564,30)	R\$ (3.809,82)
(-) Multas p/Infracoes de Transito		R\$ (13.498,62)	R\$ (3.096,82)
(-) Multas, Jrs e Cor Monet p/Atraso Recolh		R\$ (613,93)	R\$ (4.968,86)
(-) Seguro		R\$ (57.824,24)	R\$ (33.585,63)
(-) Servicos de Terceiros - PJ		R\$ (1.994.382,04)	R\$ (1.235.228,03)
(-) Viagens e Estadias - Adm		R\$ (51.997,21)	R\$ (89.567,38)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (6.500,88)	R\$ (106.536,58)
(-) DESPESAS COM O PESSOAL		R\$ (6.500,88)	R\$ (106.536,58)
(-) Comissoes e Corretagens s/Vendas		R\$ (6.500,88)	R\$ (106.536,58)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		R\$ (921.453,47)	R\$ (171.901,39)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (922.069,88)	R\$ (199.822,71)
(-) Comissoes e Despesas Bancarias		R\$ (12.272,71)	R\$ (15.791,83)
(-) IOF - Imposto sobre Operacoes de Credito		R\$ (0,00)	R\$ (382,94)
(-) Juros Pagos ou Incorridos		R\$ (909.797,17)	R\$ (183.647,94)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 616,41	R\$ 27.921,32
Juros Recebidos		R\$ 297,55	R\$ 26.693,92
Receitas s/Aplicacoes Financeiras		R\$ 318,86	R\$ 1.227,40
OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		R\$ 2.184.107,72	R\$ 3.116.292,57
RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 2.184.107,72	R\$ 3.116.292,57
RECEITA NÃO OPERACIONAIS		R\$ 2.184.107,72	R\$ 3.116.292,57
Alugueis Recebidos de Imoveis		R\$ (0,00)	R\$ 270.898,29
Recuperacao de Despesas		R\$ 2.184.107,72	R\$ 2.845.394,28
RECEITA LIQUIDO DO PERIODO		R\$ 78.861.473,51	R\$ 64.877.406,90
RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R\$ 78.861.473,51	R\$ 64.877.406,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 49.681.778/0001-00

Número de Ordem do Livro: 99

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS		R\$ 85.920.840,66	R\$ 68.716.270,25
VENDAS DE PRODUTOS		R\$ 15.148.288,83	R\$ 13.300.242,20
VENDAS TRIBUTADAS		R\$ 15.148.288,83	R\$ 13.300.242,20
A Prazo		R\$ 15.148.288,83	R\$ 13.300.242,20
VENDAS DE SERVICOS		R\$ 969.728,36	R\$ 191.499,42
SERVICOS PRESTADOS		R\$ 969.728,36	R\$ 191.499,42
A Prazo		R\$ 969.728,36	R\$ 191.499,42
RECEITAS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R\$ 69.802.823,47	R\$ 55.224.528,63
RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA		R\$ 69.802.823,47	R\$ 55.224.528,63
RECEITAS A PRAZO		R\$ 69.802.823,47	R\$ 55.224.528,63
Obra Conserva Colina /Severinia		R\$ 4.998.525,73	R\$ 2.133.911,34
Obra Conserva Jales/Dirce Reis		R\$ 32.580,31	R\$ 1.738.960,34
Obra Conserva olimpia/ Bebedouro		R\$ 4.922.220,56	R\$ 4.001.352,04
Obra Conserva Pindorama/ Itajobi		R\$ 0,00	R\$ 1.213.819,35
Obra José Bonifácio		R\$ 6.515.153,70	R\$ 6.235.279,07
Obra Lote 57- Conserva Olimpia		R\$ 0,00	R\$ 2.765.863,68
Obra Morro Agudo / Jaborandi		R\$ 9.236.493,48	R\$ 9.649.459,94
Obra Neves Paulista/União Paulista		R\$ 5.830.079,24	R\$ 6.545.773,13
Obra Ouroeste/Mira Estrela/Indiaporã		R\$ 7.936.090,12	R\$ 2.413.409,56
Obra Pavimentacao Correlatas		R\$ 16.263.578,71	R\$ 3.229.137,61
Obra Pindorama / Ariranha/Santa Adélia		R\$ 2.298.081,91	R\$ 789.628,78
Obra Santa Albertina/Urania		R\$ 411.412,97	R\$ 2.661.322,84
Obra Uchoa/Tabapua/Novais		R\$ 11.424.861,88	R\$ 11.886.620,68
(-) Vendas Canceladas		R\$ (66.255,14)	R\$ (40.009,73)
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (7.059.367,15)	R\$ (3.838.863,35)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (7.059.367,15)	R\$ (3.838.863,35)
(-) ICMS Sobre Vendas		R\$ (1.539.477,95)	R\$ (1.121.677,90)
(-) ISS Sobre Servicos Prestados		R\$ (3.007.065,67)	R\$ (1.032.148,30)
(-) Pis Sobre Faturamento		R\$ (448.491,69)	R\$ (301.797,02)
(-) COFINS		R\$ (2.070.817,40)	R\$ (1.392.909,40)
(-) ICMS Sobre Vendas Canceladas		R\$ 6.485,56	R\$ 9.669,27
(-) CUSTOS DE PRODUCAO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PRODUÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DE OBRAS - APROPRIACOES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Lucro Líquido do Exercício		R\$ 501.539,85	R\$ 428.266,49
(-) CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ (64.375.867,05)	R\$ (58.664.626,04)
(-) CUSTOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R\$ (41.893.296,32)	R\$ (45.634.570,04)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (14.478.957,42)	R\$ (18.157.515,06)
(-) CUSTOS DIRETOS		R\$ (12.768.277,99)	R\$ (15.601.829,13)
(-) Mao-de-Obra e Encargos Diretos		R\$ (5.878.908,35)	R\$ (6.703.246,22)
(-) Outros Custos Diretos		R\$ (6.889.369,64)	R\$ (8.898.582,91)
(-) CUSTOS INDIRETOS		R\$ (1.710.679,43)	R\$ (2.555.685,93)
(-) Despesas Gerais		R\$ (1.710.679,43)	R\$ (2.555.685,93)
(-) CUSTOS ATIVIDADES IMOBILIARIAS		R\$ (15.482.710,33)	R\$ (19.494.223,25)
(-) CUSTOS DE OBRAS POR EMPREITADA		R\$ (15.482.710,33)	R\$ (19.494.223,25)
(-) Mao-de-Obra e Encargos		R\$ (5.648.218,55)	R\$ (6.514.124,97)
(-) Materiais Aplicados		R\$ (1.228.741,73)	R\$ (3.003.718,20)
(-) Serviços de Terceiros		R\$ (3.898.776,13)	R\$ (3.029.766,12)
(-) Despesas Gerais Diretas		R\$ (4.706.973,92)	R\$ (6.946.613,96)
(-) CUSTOS DE PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (11.931.628,57)	R\$ (7.982.831,73)
(-) CUSTOS DIRETOS		R\$ (11.932.738,51)	R\$ (7.983.613,07)
(-) Outros Custos Diretos		R\$ (11.932.738,51)	R\$ (7.983.613,07)
PRODUTOS EM ELABORACAO		R\$ 1.109,94	R\$ 781,34
(-) Estoque Final		R\$ 371.795,31	R\$ 371.009,67
(-) Estoque Inicial		R\$ (370.685,37)	R\$ (370.228,33)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (25.598.863,30)	R\$ (13.196.340,96)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (25.320.425,33)	R\$ (12.624.051,62)
(-) DESPESAS COM O PESSOAL		R\$ (2.664.389,71)	R\$ (2.920.212,77)
(-) 1/3 de Férias		R\$ (35.985,54)	R\$ (64.400,83)
(-) 13o. Salário		R\$ (3.418,83)	R\$ (19.948,70)
(-) Adicional de Insalubridade		R\$ (781,20)	R\$ (6.178,36)
(-) Adicional de Periculosidade		R\$ (15.922,41)	R\$ (17.343,46)
(-) Adicional Noturno		R\$ (1.309,16)	R\$ (2.062,74)
(-) Ajuda de Custo		R\$ (26.435,35)	R\$ (39.144,25)
(-) Assistência Médica e Social		R\$ (45.622,81)	R\$ (23.091,89)
(-) Aviso Prévio e Indenizações		R\$ (33.917,22)	R\$ (54.185,45)
(-) Contribuições a Previdência Social		R\$ (416.964,58)	R\$ (479.626,15)
(-) Contribuições ao F G T S		R\$ (272.814,19)	R\$ (348.835,42)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 49.681.778/0001-00

Número de Ordem do Livro: 99

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Diarias de Viagens		R\$ (0,00)	R\$ (1.823,63)
(-) Ferias		R\$ (107.956,71)	R\$ (196.847,22)
(-) Gratificacoes		R\$ (1.275,66)	R\$ (0,00)
(-) Horas Extras		R\$ (283.157,34)	R\$ (289.298,77)
(-) PAT - Programa Alimentacao Trabalhador		R\$ (138.737,12)	R\$ (0,00)
(-) Premio por Tempo de Servico		R\$ (53.042,75)	R\$ (46.246,46)
(-) Premios de Produtividade		R\$ (40.937,93)	R\$ (95.554,47)
(-) Salarios e Ordenados		R\$ (1.112.009,14)	R\$ (1.153.082,17)
(-) Seguro de Acidente do Trabalho		R\$ (69.865,82)	R\$ (80.365,24)
(-) Seguro de Vida em Grupo		R\$ (651,96)	R\$ (651,96)
(-) Vale Transporte		R\$ (3.583,99)	R\$ (1.525,60)
(-) O C U P A C A O		R\$ (19.580.530,13)	R\$ (6.212.287,62)
Alugueis e Condominios		R\$ (11.177,54)	R\$ 2.940,41
(-) Depreciacoes e Amortizacoes		R\$ (19.041.654,23)	R\$ (5.665.610,19)
(-) Seguranca e Vigilancia		R\$ (527.698,36)	R\$ (549.617,84)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R\$ (108.919,01)	R\$ (231.024,72)
(-) Agua		R\$ (4.250,00)	R\$ (5.505,04)
(-) Correios e Malotes		R\$ (4.923,60)	R\$ (7.537,90)
(-) Reproducoes e Autenticacoes		R\$ (1.016,34)	R\$ (8.215,30)
(-) Seguros de Veiculos		R\$ (85.356,90)	R\$ (180.700,85)
(-) Telefone e Telex		R\$ (13.372,17)	R\$ (29.065,63)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (746.979,16)	R\$ (432.870,05)
(-) I P V A		R\$ (200.489,08)	R\$ (106.118,02)
(-) Imposto Predial e Territorial Urbano		R\$ (11.502,34)	R\$ (6.582,16)
(-) Outros Impostos e Taxas		R\$ (534.987,74)	R\$ (320.169,87)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (2.219.607,32)	R\$ (2.827.656,46)
(-) Acao Trabalhista - Hon. Sucubenciais		R\$ (40.000,02)	R\$ (72.000,02)
(-) Acoes Indenizatorias		R\$ (60.332,57)	R\$ (60.215,40)
(-) Anuncios e Publicacoes		R\$ (0,00)	R\$ (27.617,54)
(-) Assistencia Tecnica		R\$ (49.682,16)	R\$ (33.879,47)
(-) Associacao de Classe		R\$ (5.279,58)	R\$ (2.207,59)
(-) Bens de Natureza Permanente		R\$ (230.288,78)	R\$ (24.903,93)
(-) Combustiveis e Lubrificantes - Adm		R\$ (0,00)	R\$ (45,00)
(-) Conservacao e Reparos		R\$ (97,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 49.681.778/0001-00

Número de Ordem do Livro: 99

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Copa Cozinha e Refeicao		R\$ (2.775,78)	R\$ (2.260,49)
(-) Despesas com Processamento de Dados		R\$ (51.998,85)	R\$ (54.048,60)
(-) Despesas Diversas		R\$ (40.023,57)	R\$ (184.043,52)
(-) Despesas Legais e Judiciais		R\$ (283.635,76)	R\$ (141.055,07)
(-) Donativos e Contribuicoes		R\$ (6.400,00)	R\$ (1.400,00)
(-) Honorarios de Administracao		R\$ (24.000,00)	R\$ (33.281,58)
(-) Licenca de Veiculos - Adm		R\$ (13.666,55)	R\$ (3.200,00)
(-) Materiais de Escritorio e Expediente		R\$ (41.170,16)	R\$ (38.328,17)
(-) Material de Consumo		R\$ (3.809,82)	R\$ (732,29)
(-) Multas p/Infracoes de Transito		R\$ (3.096,82)	R\$ (7.736,59)
(-) Multas, Jrs e Cor Monet p/Atraso Recolh		R\$ (4.968,86)	R\$ (68,66)
(-) Seguro		R\$ (33.585,63)	R\$ (14.294,19)
(-) Servicos de Terceiros - PJ		R\$ (1.235.228,03)	R\$ (2.072.328,03)
(-) Viagens e Estadias - Adm		R\$ (89.567,38)	R\$ (54.010,32)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (106.536,58)	R\$ (18.520,99)
(-) DESPESAS COM O PESSOAL		R\$ (106.536,58)	R\$ (18.520,99)
(-) Comissoes e Corretagens s/Vendas		R\$ (106.536,58)	R\$ (7.773,69)
(-) Salarios e Ordenados		R\$ (0,00)	R\$ (10.747,30)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		R\$ (171.901,39)	R\$ (553.768,35)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (199.822,71)	R\$ (678.411,42)
(-) Comissoes e Despesas Bancarias		R\$ (15.791,83)	R\$ (15.544,01)
(-) IOF - Imposto sobre Operacoes de Credito		R\$ (382,94)	R\$ (3.489,38)
(-) Juros Pagos ou Incorridos		R\$ (183.647,94)	R\$ (659.378,03)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 27.921,32	R\$ 124.643,07
Descontos Obtidos		R\$ (0,00)	R\$ 121.575,82
Juros Recebidos		R\$ 26.693,92	R\$ 2.898,24
Receitas s/Aplicacoes Financeiras		R\$ 1.227,40	R\$ 169,01
OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		R\$ 3.116.292,57	R\$ 166.284,96
RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 3.116.292,57	R\$ 166.284,96
RECEITA NÃO OPERACIONAIS		R\$ 3.116.292,57	R\$ 218.601,01
Alugueis Recebidos de Imoveis		R\$ 270.898,29	R\$ 104.191,65
Recuperacao de Despesas		R\$ 2.845.394,28	R\$ 114.409,36
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (52.316,05)
(-) Despesas Eventuais		R\$ (0,00)	R\$ (52.316,05)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 49.681.778/0001-00

Número de Ordem do Livro: 99

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA LIQUIDO DO PERIODO		R\$ 64.877.406,90	R\$ 59.092.892,53
RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R\$ 64.877.406,90	R\$ 59.092.892,53
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS		R\$ 68.716.270,25	R\$ 64.396.309,81
VENDAS DE PRODUTOS		R\$ 13.300.242,20	R\$ 27.141.795,77
VENDAS TRIBUTADAS		R\$ 13.300.242,20	R\$ 27.141.795,77
A Prazo		R\$ 13.300.242,20	R\$ 27.141.795,77
VENDAS DE SERVICOS		R\$ 191.499,42	R\$ 352.962,64
SERVICOS PRESTADOS		R\$ 191.499,42	R\$ 352.962,64
A Prazo		R\$ 191.499,42	R\$ 352.962,64
RECEITAS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R\$ 55.224.528,63	R\$ 36.901.551,40
RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA		R\$ 55.224.528,63	R\$ 36.901.551,40
RECEITAS A PRAZO		R\$ 55.224.528,63	R\$ 36.901.551,40
Obra Conserva Colina /Severinia		R\$ 2.133.911,34	R\$ 0,00
Obra Conserva Jales/Dirce Reis		R\$ 1.738.960,34	R\$ 0,00
Obra Conserva olimpia/ Bebedouro		R\$ 4.001.352,04	R\$ 2.506.625,67
Obra Conserva Pindorama/ Itajobi		R\$ 1.213.819,35	R\$ 0,00
Obra José Bonifácio		R\$ 6.235.279,07	R\$ 15.024.061,25
Obra Lote 11 Olimpia/Guapiaçu		R\$ 0,00	R\$ 1.147.719,87
Obra Lote 57- Conserva Olimpia		R\$ 2.765.863,68	R\$ 2.072.047,16
Obra Morro Agudo / Jaborandi		R\$ 9.649.459,94	R\$ 9.722.429,66
Obra Neves Paulista/União Paulista		R\$ 6.545.773,13	R\$ 889.108,64
Obra Ouroeste/Mira Estrela/Indiaporã		R\$ 2.413.409,56	R\$ 0,00
Obra Pavimentacao Correlatas		R\$ 3.229.137,61	R\$ 5.366.181,51
Obra Pindorama / Ariranha/Santa Adélia		R\$ 789.628,78	R\$ 0,00
Obra Santa Albertina/Urania		R\$ 2.661.322,84	R\$ 0,00
Obra Uchoa/Tabapua/Novais		R\$ 11.886.620,68	R\$ 194.881,27
(-) Vendas Canceladas		R\$ (40.009,73)	R\$ (21.503,63)
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (3.838.863,35)	R\$ (5.303.417,28)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (3.838.863,35)	R\$ (5.303.417,28)
(-) ICMS Sobre Vendas		R\$ (1.121.677,90)	R\$ (2.011.632,06)
(-) ISS Sobre Servicos Prestados		R\$ (1.032.148,30)	R\$ (1.016.604,46)
(-) Pis Sobre Faturamento		R\$ (301.797,02)	R\$ (405.509,67)
(-) COFINS		R\$ (1.392.909,40)	R\$ (1.871.583,06)
(-) ICMS Sobre Vendas Canceladas		R\$ 9.669,27	R\$ 1.911,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 4 de 5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro: 99
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTOS DE PRODUCAO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PRODUÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DE OBRAS - APROPRIACOES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 49.681.778/0001-00
 Número de Ordem do Livro: 99
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Lucro Líquido do Exercício		R\$ 428.266,49	R\$ 441.860,83
(-) CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ (58.664.626,04)	R\$ (58.840.049,80)
(-) CUSTOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R\$ (45.634.570,04)	R\$ (56.050.738,34)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (18.157.515,06)	R\$ (22.205.822,56)
(-) CUSTOS DIRETOS		R\$ (15.601.829,13)	R\$ (17.337.822,18)
(-) Mao-de-Obra e Encargos Diretos		R\$ (6.703.246,22)	R\$ (7.607.364,59)
(-) Outros Custos Diretos		R\$ (8.898.582,91)	R\$ (9.730.457,59)
(-) CUSTOS INDIRETOS		R\$ (2.555.685,93)	R\$ (4.868.000,38)
(-) Despesas Gerais		R\$ (2.555.685,93)	R\$ (4.868.000,38)
(-) CUSTOS ATIVIDADES IMOBILIARIAS		R\$ (19.494.223,25)	R\$ (24.132.792,38)
(-) CUSTOS DE OBRAS POR EMPREITADA		R\$ (19.494.223,25)	R\$ (24.132.792,38)
(-) Mao-de-Obra e Encargos		R\$ (6.514.124,97)	R\$ (7.981.183,81)
(-) Materiais Aplicados		R\$ (3.003.718,20)	R\$ (3.413.620,12)
(-) Serviços de Terceiros		R\$ (3.029.766,12)	R\$ (5.281.706,06)
(-) Despesas Gerais Diretas		R\$ (6.946.613,96)	R\$ (7.456.282,39)
(-) CUSTOS DE PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (7.982.831,73)	R\$ (9.712.123,40)
(-) CUSTOS DIRETOS		R\$ (7.983.613,07)	R\$ (9.711.858,04)
(-) Outros Custos Diretos		R\$ (7.983.613,07)	R\$ (9.711.858,04)
(-) PRODUTOS EM ELABORACAO		R\$ 781,34	R\$ (265,36)
(-) Estoque Final		R\$ 371.009,67	R\$ 373.023,13
(-) Estoque Inicial		R\$ (370.228,33)	R\$ (373.288,49)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (13.196.340,96)	R\$ (9.943.577,36)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (12.624.051,62)	R\$ (8.816.021,42)
(-) DESPESAS COM O PESSOAL		R\$ (2.920.212,77)	R\$ (3.303.581,60)
(-) 1/3 de Férias		R\$ (64.400,83)	R\$ (56.131,36)
(-) 13o. Salário		R\$ (19.948,70)	R\$ (23.355,54)
(-) Adicional de Insalubridade		R\$ (6.178,36)	R\$ (20.935,20)
(-) Adicional de Periculosidade		R\$ (17.343,46)	R\$ (27.795,75)
(-) Adicional Noturno		R\$ (2.062,74)	R\$ (2.986,86)
(-) Ajuda de Custo		R\$ (39.144,25)	R\$ (39.032,23)
(-) Assistência Médica e Social		R\$ (23.091,89)	R\$ (38.846,06)
(-) Aviso Prévio e Indenizações		R\$ (54.185,45)	R\$ (38.434,61)
(-) Contribuições a Previdência Social		R\$ (479.626,15)	R\$ (558.984,63)
(-) Contribuições ao F G T S		R\$ (348.835,42)	R\$ (285.912,59)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 49.681.778/0001-00

Número de Ordem do Livro: 99

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Diarias de Viagens		R\$ (1.823,63)	R\$ (1.583,52)
(-) Ferias		R\$ (196.847,22)	R\$ (168.875,94)
(-) Horas Extras		R\$ (289.298,77)	R\$ (302.667,82)
(-) Premio por Tempo de Servico		R\$ (46.246,46)	R\$ (46.492,85)
(-) Premios de Produtividade		R\$ (95.554,47)	R\$ (75.489,93)
(-) Salarios e Ordenados		R\$ (1.153.082,17)	R\$ (1.519.416,67)
(-) Seguro de Acidente do Trabalho		R\$ (80.365,24)	R\$ (93.662,40)
(-) Seguro de Vida em Grupo		R\$ (651,96)	R\$ (285,71)
(-) Vale Transporte		R\$ (1.525,60)	R\$ (2.691,93)
(-) O C U P A C A O		R\$ (6.212.287,62)	R\$ (608.497,74)
(-) Aluguéis e Condomínios		R\$ 2.940,41	R\$ (12.418,72)
(-) Depreciacoes e Amortizacoes		R\$ (5.665.610,19)	R\$ (0,00)
(-) Seguranca e Vigilancia		R\$ (549.617,84)	R\$ (596.079,02)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R\$ (231.024,72)	R\$ (493.746,00)
(-) Agua		R\$ (5.505,04)	R\$ (7.958,72)
(-) Correios e Malotes		R\$ (7.537,90)	R\$ (7.215,10)
(-) Energia Eletrica		R\$ (0,00)	R\$ (4.966,39)
(-) Reproducoes e Autenticacoes		R\$ (8.215,30)	R\$ (1.191,00)
(-) Seguros de Veiculos		R\$ (180.700,85)	R\$ (441.581,83)
(-) Telefone e Telex		R\$ (29.065,63)	R\$ (30.832,96)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (432.870,05)	R\$ (765.215,64)
(-) I P V A		R\$ (106.118,02)	R\$ (153.370,84)
(-) Imposto Predial e Territorial Urbano		R\$ (6.582,16)	R\$ (4.989,29)
(-) Outros Impostos e Taxas		R\$ (320.169,87)	R\$ (600.105,63)
(-) Taxa de Licenca e Funcionamento		R\$ (0,00)	R\$ (6.749,88)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (2.827.656,46)	R\$ (3.644.980,44)
(-) Acao Trabalhista - Hon. Sucubenciais		R\$ (72.000,02)	R\$ (40.900,00)
(-) Acoes Indenizatorias		R\$ (60.215,40)	R\$ (3.515,40)
(-) Anuncios e Publicacoes		R\$ (27.617,54)	R\$ (28.402,90)
(-) Assistencia Tecnica		R\$ (33.879,47)	R\$ (39.001,40)
(-) Associacao de Classe		R\$ (2.207,59)	R\$ (22.703,90)
(-) Bens de Natureza Permanente		R\$ (24.903,93)	R\$ (106.531,79)
(-) Combustiveis e Lubrificantes - Adm		R\$ (45,00)	R\$ (0,00)
(-) Conservacao e Reparos		R\$ (0,00)	R\$ (714,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro: 99
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Copa Cozinha e Refeicao		R\$ (2.260,49)	R\$ (5.997,01)
(-) Despesas com Processamento de Dados		R\$ (54.048,60)	R\$ (37.186,16)
(-) Despesas Diversas		R\$ (184.043,52)	R\$ (58.198,03)
(-) Despesas Legais e Judiciais		R\$ (141.055,07)	R\$ (150.533,46)
(-) Donativos e Contribuicoes		R\$ (1.400,00)	R\$ (2.125,00)
(-) Honorarios de Administracao		R\$ (33.281,58)	R\$ (195.989,97)
(-) Licenca de Veiculos - Adm		R\$ (3.200,00)	R\$ (92.534,73)
(-) Materiais de Escritorio e Expediente		R\$ (38.328,17)	R\$ (30.184,66)
(-) Material de Consumo		R\$ (732,29)	R\$ (3.102,08)
(-) Multas p/Infracoes de Transito		R\$ (7.736,59)	R\$ (5.446,59)
(-) Multas, Jrs e Cor Monet p/Atraso Recolh		R\$ (68,66)	R\$ (19,66)
(-) Seguro		R\$ (14.294,19)	R\$ (21.006,50)
(-) Servicos de Terceiros - PJ		R\$ (2.072.328,03)	R\$ (2.726.509,10)
(-) Viagens e Estadias - Adm		R\$ (54.010,32)	R\$ (74.378,10)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (18.520,99)	R\$ (6.571,65)
(-) DESPESAS COM O PESSOAL		R\$ (18.520,99)	R\$ (6.571,65)
(-) Comissoes e Corretagens s/Vendas		R\$ (7.773,69)	R\$ (6.571,65)
(-) Salarios e Ordenados		R\$ (10.747,30)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		R\$ (553.768,35)	R\$ (1.120.984,29)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (678.411,42)	R\$ (1.126.559,61)
(-) Comissoes e Despesas Bancarias		R\$ (15.544,01)	R\$ (48.189,66)
(-) IOF - Imposto sobre Operacoes de Credito		R\$ (3.489,38)	R\$ (44.293,86)
(-) Juros Pagos ou Incorridos		R\$ (659.378,03)	R\$ (1.034.076,09)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 124.643,07	R\$ 5.575,32
Descontos Obtidos		R\$ 121.575,82	R\$ 5.319,50
Juros Recebidos		R\$ 2.898,24	R\$ 173,31
Receitas s/Aplicacoes Financeiras		R\$ 169,01	R\$ 82,51
OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		R\$ 166.284,96	R\$ 7.154.265,90
RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 166.284,96	R\$ 7.154.265,90
RECEITA NÃO OPERACIONAIS		R\$ 218.601,01	R\$ 7.154.265,90
Alugueis Recebidos de Imoveis		R\$ 104.191,65	R\$ 39.676,18
Recuperacao de Despesas		R\$ 114.409,36	R\$ 7.114.589,72
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (52.316,05)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Eventuais		R\$ (52.316,05)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 49.681.778/0001-00

Número de Ordem do Livro: 99

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA LIQUIDO DO PERIODO		R\$ 59.092.892,53	R\$ 59.281.910,63
RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R\$ 59.092.892,53	R\$ 59.281.910,63
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS		R\$ 64.396.309,81	R\$ 64.807.823,52
VENDAS DE PRODUTOS		R\$ 27.141.795,77	R\$ 33.702.394,69
VENDAS TRIBUTADAS		R\$ 27.141.795,77	R\$ 33.702.394,69
A Prazo		R\$ 27.141.795,77	R\$ 33.702.394,69
VENDAS DE SERVICOS		R\$ 352.962,64	R\$ 371.904,73
SERVICOS PRESTADOS		R\$ 352.962,64	R\$ 371.904,73
A Prazo		R\$ 352.962,64	R\$ 371.904,73
RECEITAS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R\$ 36.901.551,40	R\$ 30.733.524,10
RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA		R\$ 36.901.551,40	R\$ 30.733.524,10
RECEITAS A PRAZO		R\$ 36.901.551,40	R\$ 30.733.524,10
Obra Conserva olimpia/ Bebedouro		R\$ 2.506.625,67	R\$ 3.023.908,15
Obra DER-MG Limeira D'Oeste		R\$ 0,00	R\$ 833.198,97
Obra José Bonifácio		R\$ 15.024.061,25	R\$ 12.331.537,88
Obra Lote 11 Olimpia/Guapiaçu		R\$ 1.147.719,87	R\$ 1.656.259,46
Obra Lote 57- Conserva Olimpia		R\$ 2.072.047,16	R\$ 2.672.693,92
Obra Morro Agudo / Jaborandi		R\$ 9.722.429,66	R\$ 0,00
Obra Neves Paulista/União Paulista		R\$ 889.108,64	R\$ 70.629,53
Obra Pavimentacao Correlatas		R\$ 5.366.181,51	R\$ 10.174.277,29
Obra Uchoa/Tabapua/Novais		R\$ 194.881,27	R\$ 0,00
(-) Vendas Canceladas		R\$ (21.503,63)	R\$ (28.981,10)
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (5.303.417,28)	R\$ (5.525.912,89)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (5.303.417,28)	R\$ (5.525.912,89)
(-) ICMS Sobre Vendas		R\$ (2.011.632,06)	R\$ (2.451.490,58)
(-) ISS Sobre Servicos Prestados		R\$ (1.016.604,46)	R\$ (798.216,25)
(-) Pis Sobre Faturamento		R\$ (405.509,67)	R\$ (405.764,66)
(-) COFINS		R\$ (1.871.583,06)	R\$ (1.872.760,01)
(-) ICMS Sobre Vendas Canceladas		R\$ 1.911,97	R\$ 2.318,61
(-) CUSTOS DE PRODUCAO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PRODUÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DE OBRAS - APROPRIACOES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Lucro Líquido do Exercício		R\$ 441.860,83	R\$ 677.327,15
(-) CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ (58.840.049,80)	R\$ (63.254.431,18)
(-) CUSTOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R\$ (56.050.738,34)	R\$ (44.793.405,39)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (22.205.822,56)	R\$ (25.958.301,13)
(-) CUSTOS DIRETOS		R\$ (17.337.822,18)	R\$ (22.572.097,45)
(-) Mao-de-Obra e Encargos Diretos		R\$ (7.607.364,59)	R\$ (8.025.906,68)
(-) Outros Custos Diretos		R\$ (9.730.457,59)	R\$ (14.546.190,77)
(-) CUSTOS INDIRETOS		R\$ (4.868.000,38)	R\$ (3.386.203,68)
(-) Despesas Gerais		R\$ (4.868.000,38)	R\$ (3.386.203,68)
(-) CUSTOS ATIVIDADES IMOBILIARIAS		R\$ (24.132.792,38)	R\$ (23.263.998,84)
(-) CUSTOS DE OBRAS POR EMPREITADA		R\$ (24.132.792,38)	R\$ (23.263.998,84)
(-) Mao-de-Obra e Encargos		R\$ (7.981.183,81)	R\$ (4.771.688,60)
(-) Materiais Aplicados		R\$ (3.413.620,12)	R\$ (0,00)
(-) Serviços de Terceiros		R\$ (5.281.706,06)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Gerais Diretas		R\$ (7.456.282,39)	R\$ (18.492.310,24)
CUSTOS DE PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (9.712.123,40)	R\$ 4.428.894,58
CUSTOS DIRETOS		R\$ (9.711.858,04)	R\$ 3.894.562,01
Outros Custos Diretos		R\$ (9.711.858,04)	R\$ 3.894.562,01
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO		R\$ (265,36)	R\$ 534.332,57
(-) Estoque Final		R\$ 373.023,13	R\$ 908.017,14
(-) Estoque Inicial		R\$ (373.288,49)	R\$ (373.684,57)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (9.943.577,36)	R\$ (23.070.033,95)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (8.816.021,42)	R\$ (20.633.270,61)
(-) DESPESAS COM O PESSOAL		R\$ (3.303.581,60)	R\$ (4.528.843,20)
(-) 1/3 de Férias		R\$ (56.131,36)	R\$ (20.932,65)
(-) 13o. Salário		R\$ (23.355,54)	R\$ (604.853,08)
(-) Adicional de Insalubridade		R\$ (20.935,20)	R\$ (20.653,60)
(-) Adicional de Periculosidade		R\$ (27.795,75)	R\$ (31.287,11)
(-) Adicional Noturno		R\$ (2.986,86)	R\$ (3.594,89)
(-) Ajuda de Custo		R\$ (39.032,23)	R\$ (37.672,82)
(-) Assistência Médica e Social		R\$ (38.846,06)	R\$ (49.673,96)
(-) Aviso Prévio e Indenizações		R\$ (38.434,61)	R\$ (8.033,92)
(-) Contribuições a Previdência Social		R\$ (558.984,63)	R\$ (735.031,43)
(-) Contribuições ao F G T S		R\$ (285.912,59)	R\$ (324.804,36)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 49.681.778/0001-00

Número de Ordem do Livro: 99

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Diarias de Viagens		R\$ (1.583,52)	R\$ (2.518,23)
(-) Ferias		R\$ (168.875,94)	R\$ (62.797,97)
(-) Horas Extras		R\$ (302.667,82)	R\$ (353.358,69)
(-) PAT - Programa Alimentacao Trabalhador		R\$ (0,00)	R\$ (371.483,67)
(-) Premio por Tempo de Servico		R\$ (46.492,85)	R\$ (52.301,44)
(-) Premios de Produtividade		R\$ (75.489,93)	R\$ (143.791,14)
(-) Recrutamento e Treinamento de Pessoal		R\$ (0,00)	R\$ (789,96)
(-) Salarios e Ordenados		R\$ (1.519.416,67)	R\$ (1.579.140,17)
(-) Seguro de Acidente do Trabalho		R\$ (93.662,40)	R\$ (123.761,06)
(-) Seguro de Vida em Grupo		R\$ (285,71)	R\$ (0,00)
(-) Vale Transporte		R\$ (2.691,93)	R\$ (2.363,05)
(-) O C U P A C A O		R\$ (608.497,74)	R\$ (13.689.622,88)
(-) Alugueis e Condominios		R\$ (12.418,72)	R\$ (12.418,72)
(-) Depreciacoes e Amortizacoes		R\$ (0,00)	R\$ (12.975.325,08)
(-) Seguranca e Vigilancia		R\$ (596.079,02)	R\$ (701.879,08)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R\$ (493.746,00)	R\$ (488.926,88)
(-) Agua		R\$ (7.958,72)	R\$ (8.638,80)
(-) Correios e Malotes		R\$ (7.215,10)	R\$ (9.919,40)
(-) Energia Eletrica		R\$ (4.966,39)	R\$ (0,00)
(-) Reproducoes e Autenticacoes		R\$ (1.191,00)	R\$ (296,00)
(-) Seguros de Veiculos		R\$ (441.581,83)	R\$ (439.023,12)
(-) Telefone e Telex		R\$ (30.832,96)	R\$ (31.049,56)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (765.215,64)	R\$ (557.611,20)
(-) I P V A		R\$ (153.370,84)	R\$ (7.103,73)
(-) Imposto Predial e Territorial Urbano		R\$ (4.989,29)	R\$ (4.211,08)
(-) Outros Impostos e Taxas		R\$ (600.105,63)	R\$ (546.296,39)
(-) Taxa de Licenca e Funcionamento		R\$ (6.749,88)	R\$ (0,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (9.326,53)
(-) Publicidade		R\$ (0,00)	R\$ (9.326,53)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (3.644.980,44)	R\$ (1.358.939,92)
(-) Acao Trabalhista - Hon. Sucubenciais		R\$ (40.900,00)	R\$ (13.200,00)
(-) Acoes Indenizatorias		R\$ (3.515,40)	R\$ (7.715,40)
(-) Anuncios e Publicacoes		R\$ (28.402,90)	R\$ (9.620,00)
(-) Assistencia Tecnica		R\$ (39.001,40)	R\$ (50.275,10)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro: 99
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Associacao de Classe		R\$ (22.703,90)	R\$ (880,00)
(-) Bens de Natureza Permanente		R\$ (106.531,79)	R\$ (82.412,10)
(-) Conservacao e Limpeza		R\$ (0,00)	R\$ (13.158,52)
(-) Conservacao e Reparos		R\$ (714,00)	R\$ (0,00)
(-) Copa Cozinha e Refeicao		R\$ (5.997,01)	R\$ (21.467,26)
(-) Despesas com Processamento de Dados		R\$ (37.186,16)	R\$ (57.652,70)
(-) Despesas Diversas		R\$ (58.198,03)	R\$ (89.045,76)
(-) Despesas Legais e Judiciais		R\$ (150.533,46)	R\$ (94.186,10)
(-) Donativos e Contribuicoes		R\$ (2.125,00)	R\$ (600,00)
(-) Honorarios de Administracao		R\$ (195.989,97)	R\$ (86.270,76)
(-) Licenca de Veiculos - Adm		R\$ (92.534,73)	R\$ (33.104,16)
(-) Materiais de Escritorio e Expediente		R\$ (30.184,66)	R\$ (24.921,20)
(-) Material de Consumo		R\$ (3.102,08)	R\$ (0,00)
(-) Multas p/Infracoes de Transito		R\$ (5.446,59)	R\$ (26.059,68)
(-) Multas, Jrs e Cor Monet p/Atraso Recolh		R\$ (19,66)	R\$ (0,00)
(-) Seguro		R\$ (21.006,50)	R\$ (64.985,38)
(-) Servicos de Terceiros - PF		R\$ (0,00)	R\$ (450,00)
(-) Servicos de Terceiros - PJ		R\$ (2.726.509,10)	R\$ (544.851,40)
(-) Viagens e Estadias - Adm		R\$ (74.378,10)	R\$ (138.084,40)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (6.571,65)	R\$ (13.720,55)
(-) DESPESAS COM O PESSOAL		R\$ (6.571,65)	R\$ (13.720,55)
(-) Comissoes e Corretagens s/Vendas		R\$ (6.571,65)	R\$ (13.720,55)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		R\$ (1.120.984,29)	R\$ (2.423.042,79)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.126.559,61)	R\$ (2.425.314,99)
(-) Comissoes e Despesas Bancarias		R\$ (48.189,66)	R\$ (58.983,04)
(-) IOF - Imposto sobre Operacoes de Credito		R\$ (44.293,86)	R\$ (49.799,89)
(-) Juros Pagos ou Incorridos		R\$ (1.034.076,09)	R\$ (2.316.532,06)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 5.575,32	R\$ 2.272,20
(-) Descontos Obtidos		R\$ 5.319,50	R\$ (0,00)
Juros Recebidos		R\$ 173,31	R\$ 2.195,64
Receitas s/Aplicacoes Financeiras		R\$ 82,51	R\$ 76,56
OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		R\$ 7.154.265,90	R\$ 4.609.008,16
RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 7.154.265,90	R\$ 4.609.008,16
RECEITA NÃO OPERACIONAIS		R\$ 7.154.265,90	R\$ 4.609.008,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 49.681.778/0001-00

Número de Ordem do Livro: 99

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Aluguéis Recebidos de Imoveis		R\$ 39.676,18	R\$ 59.514,27
Receitas Eventuais		R\$ (0,00)	R\$ 800,00
Recuperacao de Despesas		R\$ 7.114.589,72	R\$ 4.548.693,89
RECEITA LIQUIDO DO PERIODO		R\$ 59.281.910,63	R\$ 63.931.758,33
RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R\$ 59.281.910,63	R\$ 63.931.758,33
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS		R\$ 64.807.823,52	R\$ 68.774.046,64
VENDAS DE PRODUTOS		R\$ 33.702.394,69	R\$ 27.921.478,47
VENDAS TRIBUTADAS		R\$ 33.702.394,69	R\$ 27.921.478,47
A Prazo		R\$ 33.702.394,69	R\$ 27.921.478,47
VENDAS DE SERVICOS		R\$ 371.904,73	R\$ 2.066.746,71
SERVICOS PRESTADOS		R\$ 371.904,73	R\$ 2.066.746,71
A Prazo		R\$ 371.904,73	R\$ 2.066.746,71
RECEITAS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R\$ 30.733.524,10	R\$ 38.785.821,46
RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA		R\$ 30.733.524,10	R\$ 38.785.821,46
RECEITAS A PRAZO		R\$ 30.733.524,10	R\$ 38.785.821,46
Obra Conserva olimpia/ Bebedouro		R\$ 3.023.908,15	R\$ 5.289.376,38
Obra DER-CE Barretos/Colombia		R\$ 0,00	R\$ 2.889.119,96
Obra DER-MG Limeira D'Oeste		R\$ 833.198,97	R\$ 7.928.659,70
Obra José Bonifácio		R\$ 12.331.537,88	R\$ 0,00
Obra Lote 11 Olimpia/Guapiaçu		R\$ 1.656.259,46	R\$ 11.422.553,38
Obra Lote 57- Conserva Olimpia		R\$ 2.672.693,92	R\$ 0,00
Obra Neves Paulista/União Paulista		R\$ 70.629,53	R\$ 0,00
Obra Pavimentacao Correlatas		R\$ 10.174.277,29	R\$ 11.260.959,04
(-) Vendas Canceladas		R\$ (28.981,10)	R\$ (4.847,00)
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (5.525.912,89)	R\$ (4.842.288,31)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (5.525.912,89)	R\$ (4.842.288,31)
(-) ICMS Sobre Vendas		R\$ (2.451.490,58)	R\$ (1.932.653,83)
(-) ISS Sobre Servicos Prestados		R\$ (798.216,25)	R\$ (1.133.260,37)
(-) Pis Sobre Faturamento		R\$ (405.764,66)	R\$ (353.067,49)
(-) COFINS		R\$ (1.872.760,01)	R\$ (1.629.542,23)
(-) ICMS Sobre Vendas Canceladas		R\$ 2.318,61	R\$ 206.235,61
(-) CUSTOS DE PRODUCAO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PRODUÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DE OBRAS - APROPRIACOES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
NIRE	35200034331
CNPJ	49.681.778/0001-00
Número de Ordem	99
Natureza do Livro	Diário Geral
Município	São Paulo
Data do arquivamento dos atos constitutivos	19/09/1983
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	102410

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Natureza do Livro	Diário Geral
Número de ordem	99
Quantidade total de linhas do arquivo digital	102410
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35200034331	CNPJ 49.681.778/0001-00	
NOME EMPRESARIAL COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 99
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTABILISTA	11243141808	ROBERTO CARLOS MENONI:11243141808	7530166803899145366	04/05/2022 a 04/05/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	49681778000100	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA:49681778000100	8573020978611831008	03/05/2023 a 02/05/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.
61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 11/03/2024 às 13:52:55

A6.36.34.60.6B.53.4E.6B
EA.6C.FE.E1.44.CA.AE.F8

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro: 100
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 184.234.530,27	R\$ 207.466.864,06
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 72.335.271,94	R\$ 89.658.565,17
DISPONIVEL		R\$ 2.398.708,90	R\$ 720.430,67
CAIXA		R\$ 273.634,79	R\$ 43.026,34
Moeda Corrente		R\$ 273.634,79	R\$ 43.026,34
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO		R\$ 1.547.389,33	R\$ 80.578,49
Bco Bradesco S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Bco C6 S.A.		R\$ 1.490.363,08	R\$ 0,00
Bco Daycoval S/A		R\$ 42.677,93	R\$ 42.677,93
Bco do Brasil S/A		R\$ 1.192,07	R\$ 982,07
Bco do Brasil S/A		R\$ 6.486,07	R\$ 36.916,49
Bco ITAU S/A		R\$ 10,00	R\$ 1,00
Bco Santander (Brasil) S/A		R\$ 6.659,18	R\$ 0,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 277.684,78	R\$ 296.825,84
FUNDOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 277.684,78	R\$ 296.825,84
Banco Itau S/A		R\$ 372,77	R\$ 2.986,90
Banco Santander - 130149518		R\$ 14.279,70	R\$ 214,92
Bco Bradesco S/A		R\$ 218.488,34	R\$ 215.125,94
Bco Santander S/A		R\$ 44.543,97	R\$ 78.498,08
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Bco. Santander (Brasil) S/A		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
CREDITOS		R\$ 14.648.329,98	R\$ 17.245.034,90
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 14.648.329,98	R\$ 17.245.034,90
Duplicatas em Carteira		R\$ 14.648.329,98	R\$ 17.245.034,90
ESTOQUES		R\$ 28.652.098,81	R\$ 44.168.635,95
ESTOQUE DA PRODUCAO		R\$ 658.959,47	R\$ 660.782,99
Produtos Acabados		R\$ 658.959,47	R\$ 660.782,99
SERVICOS EM ANDAMENTO		R\$ 14.033.073,78	R\$ 20.112.666,91
Obras Públicas		R\$ 14.033.073,78	R\$ 20.112.666,91
ALMOXARIFADO		R\$ 13.960.065,56	R\$ 23.395.186,05
Almoxarifado de Reposicao		R\$ 13.960.065,56	R\$ 23.395.186,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.0E.8A.42.A2.3F.EB.08.18.44.9D.F6.9D.85.3B.A9.06.35.F8.9B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro: 100
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS CREDITOS		R\$ 26.636.134,25	R\$ 27.524.463,65
TITULOS A RECEBER		R\$ 7.582.894,71	R\$ 7.921.174,71
Concreplan Concreteira Planalto Ltda.		R\$ 1.502.029,07	R\$ 1.502.029,07
FDM 106 Empreendimentos Imobiliários Ltda		R\$ 5.780.865,64	R\$ 5.780.865,64
Pedreira Glicério Ltda.		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Pedreira ITAPORAN Ter		R\$ 0,00	R\$ 338.180,00
Pedreira Ubarana Ltda		R\$ 0,00	R\$ 100,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 789.064,97	R\$ 789.064,97
Fernanpav Pavimentação e Terraplanagem		R\$ 442.000,00	R\$ 442.000,00
Joelson J. Brito Santanna ME		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
Marimbondó Mineração Ltda		R\$ 150.923,00	R\$ 150.923,00
Papini Empreendimentos e Construções Ltda		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Unicap Participações Ltda		R\$ 106.141,97	R\$ 106.141,97
(-) ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ (144.063,39)	R\$ (23.152,74)
(-) Adiantamentos - Férias		R\$ (144.063,39)	R\$ (23.152,74)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 2.423.189,26	R\$ 2.675.976,73
ICMS a Recuperar		R\$ 280.052,82	R\$ 309.475,85
IRRF a Compensar		R\$ 421.889,17	R\$ 785.758,25
IRRF a Compensar S/Obras Publicas		R\$ 468.706,16	R\$ 366.982,16
Contrib.Social S/Lucro S/Obras Publicas		R\$ 1.144.869,08	R\$ 1.106.088,44
Cofins a Recuperar S/Obras Publicas		R\$ 88.497,56	R\$ 88.497,56
PIS a Recuperar S/Obras Publicas		R\$ 19.174,47	R\$ 19.174,47
CHEQUES EM COBRANCA		R\$ 242.480,70	R\$ 418.831,98
Cheques Devolvidos		R\$ 242.480,70	R\$ 418.831,98
CONTAS A RECEBER		R\$ 15.742.568,00	R\$ 15.742.568,00
Clientes Diversos		R\$ 15.742.568,00	R\$ 15.742.568,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 25.742.518,43	R\$ 27.495.858,99
CREDITOS E VALORES		R\$ 25.742.518,43	R\$ 27.495.858,99
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 23.700.000,00	R\$ 24.700.000,00
Pedreira Ubarana Ltda.		R\$ 23.700.000,00	R\$ 24.700.000,00
DEPOSITOS E CAUCOES		R\$ 110.603,23	R\$ 110.603,23

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.0E.8A.42.A2.3F.EB.08.18.44.9D.F6.9D.85.3B.A9.06.35.F8.9B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 49.681.778/0001-00

Número de Ordem do Livro: 100

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Jose de Arimateia Rodrigues de Carvalho		R\$ 9.828,51	R\$ 9.828,51
Natalia Justina Ferreira - Banespa		R\$ 23.905,95	R\$ 23.905,95
Paulo da Silva - Nossa Caixa		R\$ 73.868,77	R\$ 73.868,77
Rogério Pereira Nascimento		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 1.931.915,20	R\$ 2.685.255,76
Quotas Consócio Rodobens Ltda		R\$ 1.545.445,55	R\$ 1.784.322,32
Quotas consórcio BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 10.417,30
Quotas de Consorcio de Veiculos		R\$ 255.880,21	R\$ 682.102,99
Quotas Consórcio GMAC		R\$ 56.219,42	R\$ 59.673,11
Quotas Consórcio RANDON		R\$ 74.370,02	R\$ 148.740,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 86.156.739,90	R\$ 90.312.439,90
INVESTIMENTOS		R\$ 1.638.870,05	R\$ 1.638.870,05
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 387.909,19	R\$ 387.909,19
Consortio Bandeirantes-Coplan-Astec		R\$ 387.909,19	R\$ 387.909,19
INCORPORACAO DE OUTRAS EMPRESAS		R\$ 1.250.960,86	R\$ 1.250.960,86
Contas Atestados Orgaos Publicos-Reunida		R\$ 563.000,00	R\$ 563.000,00
Contas Intangiveis - Cimento		R\$ 687.960,86	R\$ 687.960,86
IMOBILIZADO		R\$ 84.517.869,85	R\$ 88.673.569,85
BENS TANGIVEIS EM OPERACAO		R\$ 149.666.665,87	R\$ 153.822.365,87
Edificacoes		R\$ 3.273.782,73	R\$ 3.273.782,73
Edificacoes - Cor.Compl.IPC/90		R\$ 3.380,71	R\$ 3.380,71
Edificacoes-Conta Reavaliacao		R\$ 117.873,87	R\$ 117.873,87
Edificacoes-Cta Reaval.-Cor.Compl.IPC/90		R\$ 118.324,46	R\$ 118.324,46
Equipamentos de Comunicacao		R\$ 27.020,95	R\$ 27.020,95
Equipamentos de Processamento de Dados		R\$ 58.007,41	R\$ 58.007,41
Equip. Process. Dados - Cor.Compl.IPC/90		R\$ 507,86	R\$ 507,86
Equipamentos de Seguranca		R\$ 328,00	R\$ 328,00
Ferramentas		R\$ 25.020,91	R\$ 25.020,91
Ferramentas - Cor.Compl.IPC/90		R\$ 5.421,41	R\$ 5.421,41
Instalacoes Industriais		R\$ 8.366.071,44	R\$ 8.366.071,44
Instalacoes Industr. - Cor.Compl.IPC/90		R\$ 164.702,31	R\$ 164.702,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.0E.8A.42.A2.3F.EB.08.18.44.9D.F6.9D.85.3B.A9.06.35.F8.9B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 49.681.778/0001-00

Número de Ordem do Livro: 100

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Maquinas e Equipamentos Industriais		R\$ 21.897.532,99	R\$ 21.897.532,99
Maq. Equip. Industr. - Cor.Compl.IPC/90		R\$ 187.789,26	R\$ 187.789,26
Maquinas e Equipamentos Rodantes		R\$ 54.263.076,07	R\$ 57.968.076,07
Maq. Equip. Rodantes - Cor.Compl.IPC/90		R\$ 427.079,39	R\$ 427.079,39
Maquinas e Equipamentos de Obras		R\$ 9.311.130,00	R\$ 9.311.130,00
Moveis e Utensilios		R\$ 49.667,22	R\$ 49.667,22
Terrenos		R\$ 12.376.581,71	R\$ 12.576.581,71
Veiculos		R\$ 38.865.773,52	R\$ 39.116.473,52
Veiculos - Cor.Compl.IPC/90		R\$ 127.593,65	R\$ 127.593,65
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (65.148.796,02)	R\$ (65.148.796,02)
(-) De Equipamentos de Comunicacao		R\$ (1.704,57)	R\$ (1.704,57)
(-) De Equipamentos de Processamento Dados		R\$ (58.515,27)	R\$ (58.515,27)
(-) De Equipamentos de Seguranca		R\$ (328,00)	R\$ (328,00)
(-) De Ferramentas		R\$ (25.026,57)	R\$ (25.026,57)
(-) De Instalacoes Industriais		R\$ (4.568.836,13)	R\$ (4.568.836,13)
(-) De Maquinas e Equipamentos de Obras		R\$ (2.897.785,32)	R\$ (2.897.785,32)
(-) De Maquinas e Equipamentos Industriais		R\$ (12.858.450,35)	R\$ (12.858.450,35)
(-) De Maquinas e Equipamentos Rodantes		R\$ (28.501.652,67)	R\$ (28.501.652,67)
(-) De Moveis e Utensilios		R\$ (28.164,67)	R\$ (28.164,67)
(-) De Veiculos		R\$ (16.208.332,47)	R\$ (16.208.332,47)
P A S S I V O		R\$ 184.234.530,27	R\$ 207.466.864,06
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 45.072.088,45	R\$ 71.691.389,37
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 20.644.564,72	R\$ 43.422.161,99
TITULOS A PAGAR		R\$ 6.099.699,28	R\$ 3.881.551,97
Auto Posto Poti LTDA		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
INVISTA Creditos e Investimentos		R\$ 286.025,27	R\$ 636.958,74
João Neves Neto		R\$ 1.832.191,19	R\$ 0,00
Laercio Rui Neves		R\$ 195.000,00	R\$ 195.000,00
Liebherr Brasil Guindastes e Maq. Operatrizes Ltda		R\$ 118.578,35	R\$ 118.578,35
Luiz Raimundo Neves		R\$ 115.000,00	R\$ 115.000,00
Marimbondo Mineração Ltda		R\$ 164.000,00	R\$ 164.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.0E.8A.42.A2.3F.EB.08.18.44.9D.F6.9D.85.3B.A9.06.35.F8.9B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 49.681.778/0001-00

Número de Ordem do Livro: 100

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MONEY PLUS SCMEPP LTDA		R\$ 1.995.100,00	R\$ 1.411.682,01
Pepasa Pedreira e P		R\$ 971.007,10	R\$ 971.007,10
Secol Mix Concreto e Argamassa Ltda		R\$ 44.345,37	R\$ 44.345,37
VOB CRED SECURITIZADORA		R\$ 178.452,00	R\$ 24.980,40
FINANCIAMENTOS DE CAPITAL DE GIRO		R\$ 0,00	R\$ 11.700.718,48
Bco Bradesco S/A		R\$ 0,00	R\$ 11.700.718,48
CONTRATO DE MUTUO		R\$ 746.403,49	R\$ 17.095.198,85
Antonio Donizete Capoa		R\$ 0,00	R\$ 15.000.000,00
Concreplan Concreteira Planalto Ltda		R\$ 120.134,88	R\$ 455.072,31
FDM 102 Empreendimentos Imob. Ltda		R\$ 67.519,78	R\$ 67.519,78
FDM 106 Empreendimentos Imobiliários		R\$ 313.804,37	R\$ 782.389,37
FDM R.Preto Empreendimentos Imob. Ltda		R\$ 138.944,46	R\$ 684.217,39
Pedraplan Pedreiras Planalto Ltda		R\$ 106.000,00	R\$ 106.000,00
EMPRESTIMOS GARANTIDOS		R\$ 10.174.759,07	R\$ 5.386.481,69
Bco. C6 S.A.		R\$ 10.174.759,07	R\$ 5.386.481,69
OUTROS FINANCIAMENTOS		R\$ 3.623.702,88	R\$ 5.358.211,00
Bco Santander (Brasil) S/A		R\$ 3.623.702,88	R\$ 5.358.211,00
FORNECEDORES		R\$ 10.510.752,21	R\$ 14.129.329,22
FORNECEDORES GERAIS		R\$ 10.510.752,21	R\$ 14.129.329,22
Duplicatas a Pagar		R\$ 10.510.752,21	R\$ 14.129.329,22
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 10.689.069,00	R\$ 10.646.693,34
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 3.496.804,84	R\$ 3.418.121,18
Cofins		R\$ 1.637.136,50	R\$ 1.930.929,41
Cofins-Pis-CSLL a Recolher		R\$ 7.909,93	R\$ 5.466,17
ICMS a Recolher		R\$ 208.164,15	R\$ 10.459,56
IR Fonte a Recolher		R\$ 1.222.206,44	R\$ 970.214,02
ISS a Recolher		R\$ 66.693,46	R\$ 64.951,68
Pis S/Faturamento a Recolher		R\$ 354.694,36	R\$ 436.100,34
PARCELAMENTOS - IMPOSTOS E CONTR A PAGAR		R\$ 7.192.264,16	R\$ 7.228.572,16
Parcelamento da COFINS a Pagar		R\$ 115.643,96	R\$ 99.986,11
Parcelamento do PIS a Pagar		R\$ 19.665,76	R\$ 17.002,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.0E.8A.42.A2.3F.EB.08.18.44.9D.F6.9D.85.3B.A9.06.35.F8.9B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 49.681.778/0001-00

Número de Ordem do Livro: 100

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Parcelamento ICMS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 98.048,52
Parcelamento DEMAIS DÉBITOS		R\$ 5.228.622,60	R\$ 5.287.068,34
Parcelamento do Pert Demais Debitos		R\$ 1.828.331,84	R\$ 1.726.466,56
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 2.973.422,44	R\$ 3.238.924,74
ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ 2.341.409,32	R\$ 1.762.285,22
Rescisoes Contratuais a pagar		R\$ 130.135,86	R\$ 137.993,57
Salarios e Ordenados a pagar		R\$ 2.211.273,46	R\$ 1.624.291,65
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 632.013,12	R\$ 1.476.639,52
Contribuicao Assistencial a Recolher		R\$ 34.822,93	R\$ 34.642,57
Contribuicao Confederativa a Recolher		R\$ 17.205,34	R\$ 17.328,46
Contribuicao Sindical a Recolher		R\$ 2.524,85	R\$ 2.453,93
FGTS a Recolher		R\$ 240.497,93	R\$ 233.424,11
Previdencia Social a Recolher		R\$ 336.962,07	R\$ 1.188.790,45
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 254.280,08	R\$ 254.280,08
CREDORES DIVERSOS		R\$ 254.280,08	R\$ 254.280,08
Adiantamentos de Clientes		R\$ 129.820,53	R\$ 129.820,53
Bradesco Cons. Contemplado Cota 145 Gp. 4222		R\$ 124.459,55	R\$ 124.459,55
NÃO CIRCULANTE		R\$ 10.140.999,06	R\$ 9.333.620,67
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 10.140.999,06	R\$ 9.333.620,67
CREDORES DIVERSOS		R\$ 10.140.999,06	R\$ 9.333.620,67
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 10.140.999,06	R\$ 9.333.620,67
Parcelamento Pert INSS		R\$ 10.140.999,06	R\$ 9.333.620,67
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 2.991.442,17	R\$ 0,00
RESULTADO DIFERIDO OBRAS POR EMPREITADA		R\$ 2.991.442,17	R\$ 0,00
RECEITAS DIFERIDAS DE OBRAS P/EMPREITADA		R\$ 2.991.442,17	R\$ 0,00
Receita Diferida D.E.R		R\$ 2.991.442,17	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 126.030.000,59	R\$ 126.441.854,02
CAPITAL SOCIAL		R\$ 30.000.000,00	R\$ 30.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 30.000.000,00	R\$ 30.000.000,00
Capital Subscrito		R\$ 30.000.000,00	R\$ 30.000.000,00
R E S E R V A S		R\$ 88.914.816,11	R\$ 88.914.816,11

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.0E.8A.42.A2.3F.EB.08.18.44.9D.F6.9D.85.3B.A9.06.35.F8.9B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 49.681.778/0001-00

Número de Ordem do Livro: 100

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 88.914.816,11	R\$ 88.914.816,11
Reserva para Aumento de Capital		R\$ 88.914.816,11	R\$ 88.914.816,11
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 6.599.263,40	R\$ 7.065.184,48
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 6.599.263,40	R\$ 7.065.184,48
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 6.599.263,40	R\$ 7.065.184,48
Lucros Acumulados		R\$ 6.599.263,40	R\$ 7.065.184,48
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 515.921,08	R\$ 461.853,43
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 515.921,08	R\$ 461.853,43
Lucro do Exercício		R\$ 515.921,08	R\$ 461.853,43

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.0E.8A.42.A2.3F.EB.08.18.44.9D.F6.9D.85.3B.A9.06.35.F8.9B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro: 100
Período Selecionado: 01 de Abril de 2024 a 30 de Junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 207.466.864,06	R\$ 221.067.782,24
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 89.658.565,17	R\$ 97.513.133,03
DISPONIVEL		R\$ 720.430,67	R\$ 2.055.918,24
CAIXA		R\$ 43.026,34	R\$ 60.318,70
Moeda Corrente		R\$ 43.026,34	R\$ 60.318,70
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO		R\$ 80.578,49	R\$ 135.724,69
Bco Bradesco S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Bco Daycoval S/A		R\$ 42.677,93	R\$ 42.677,93
Bco do Brasil S/A		R\$ 982,07	R\$ 772,07
Bco do Brasil S/A		R\$ 36.916,49	R\$ 24.708,16
Bco ITAU S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Bco ITAÚ S/A - Cobrança		R\$ 0,00	R\$ 67.582,91
Bco Santander (Brasil) S/A		R\$ 0,00	R\$ (18,38)
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 296.825,84	R\$ 1.559.874,85
FUNDOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 296.825,84	R\$ 1.559.874,85
Banco Itau S/A		R\$ 2.986,90	R\$ 7.172,84
Banco Santander - 130149518		R\$ 214,92	R\$ 2.843,96
Bco Bradesco S/A		R\$ 215.125,94	R\$ 36.234,12
Bco Santander S/A		R\$ 78.498,08	R\$ 1.513.623,93
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Bco. Santander (Brasil) S/A		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
CREDITOS		R\$ 17.245.034,90	R\$ 23.676.137,41
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 17.245.034,90	R\$ 23.676.137,41
Duplicatas em Carteira		R\$ 17.245.034,90	R\$ 23.676.137,41
ESTOQUES		R\$ 44.168.635,95	R\$ 44.171.427,31
ESTOQUE DA PRODUCAO		R\$ 660.782,99	R\$ 660.717,95
Produtos Acabados		R\$ 660.782,99	R\$ 660.717,95
SERVICOS EM ANDAMENTO		R\$ 20.112.666,91	R\$ 20.112.666,91
Obras Públicas		R\$ 20.112.666,91	R\$ 20.112.666,91
ALMOXARIFADO		R\$ 23.395.186,05	R\$ 23.398.042,45
Almoxarifado de Reposicao		R\$ 23.395.186,05	R\$ 23.398.042,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.0E.8A.42.A2.3F.EB.08.18.44.9D.F6.9D.85.3B.A9.06.35.F8.9B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 49.681.778/0001-00

Número de Ordem do Livro: 100

Período Selecionado: 01 de Abril de 2024 a 30 de Junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS CREDITOS		R\$ 27.524.463,65	R\$ 27.609.650,07
TITULOS A RECEBER		R\$ 7.921.174,71	R\$ 8.091.174,71
Concreplan Concreteira Planalto Ltda.		R\$ 1.502.029,07	R\$ 1.502.029,07
FDM 106 Empreendimentos Imobiliários Ltda		R\$ 5.780.865,64	R\$ 5.780.865,64
Pedreira Glicério Ltda.		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Pedreira ITAPORAN Ter		R\$ 338.180,00	R\$ 508.180,00
Pedreira Ubarana Ltda		R\$ 100,00	R\$ 100,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 789.064,97	R\$ 789.064,97
Fernanpav Pavimentação e Terraplanagem		R\$ 442.000,00	R\$ 442.000,00
Joelson J. Brito Santanna ME		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
Marimbondó Mineração Ltda		R\$ 150.923,00	R\$ 150.923,00
Papini Empreendimentos e Construções Ltda		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Unicap Participações Ltda		R\$ 106.141,97	R\$ 106.141,97
(-) ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ (23.152,74)	R\$ 757,17
(-) Adiantamentos - Férias		R\$ (23.152,74)	R\$ 757,17
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 2.675.976,73	R\$ 3.206.059,03
ICMS a Recuperar		R\$ 309.475,85	R\$ 313.138,34
IRRF a Compensar		R\$ 785.758,25	R\$ 1.454.722,88
IRRF a Compensar S/Obras Publicas		R\$ 366.982,16	R\$ 263.758,03
Contrib.Social S/Lucro S/Obras Publicas		R\$ 1.106.088,44	R\$ 1.066.767,75
Cofins a Recuperar S/Obras Publicas		R\$ 88.497,56	R\$ 88.497,56
PIS a Recuperar S/Obras Publicas		R\$ 19.174,47	R\$ 19.174,47
CHEQUES EM COBRANCA		R\$ 418.831,98	R\$ 470.553,81
Cheques Devolvidos		R\$ 418.831,98	R\$ 470.553,81
CONTAS A RECEBER		R\$ 15.742.568,00	R\$ 15.052.040,38
Clientes Diversos		R\$ 15.742.568,00	R\$ 15.052.040,38
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 27.495.858,99	R\$ 30.193.209,31
CREDITOS E VALORES		R\$ 27.495.858,99	R\$ 30.193.209,31
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 24.700.000,00	R\$ 26.700.000,00
Pedreira Ubarana Ltda.		R\$ 24.700.000,00	R\$ 26.700.000,00
DEPOSITOS E CAUCOES		R\$ 110.603,23	R\$ 110.603,23

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.0E.8A.42.A2.3F.EB.08.18.44.9D.F6.9D.85.3B.A9.06.35.F8.9B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro: 100
Período Selecionado: 01 de Abril de 2024 a 30 de Junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Jose de Arimateia Rodrigues de Carvalho		R\$ 9.828,51	R\$ 9.828,51
Natalia Justina Ferreira - Banespa		R\$ 23.905,95	R\$ 23.905,95
Paulo da Silva - Nossa Caixa		R\$ 73.868,77	R\$ 73.868,77
Rogério Pereira Nascimento		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 2.685.255,76	R\$ 3.382.606,08
Quotas Consócio Rodobens Ltda		R\$ 1.784.322,32	R\$ 1.843.004,84
Quotas consórcio BRADESCO		R\$ 10.417,30	R\$ 41.282,80
Quotas de Consorcio de Veiculos		R\$ 682.102,99	R\$ 1.171.730,14
Quotas Consórcio GMAC		R\$ 59.673,11	R\$ 63.241,50
Quotas Consórcio RANDON		R\$ 148.740,04	R\$ 263.346,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 90.312.439,90	R\$ 93.361.439,90
INVESTIMENTOS		R\$ 1.638.870,05	R\$ 1.638.870,05
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 387.909,19	R\$ 387.909,19
Consortio Bandeirantes-Coplan-Astec		R\$ 387.909,19	R\$ 387.909,19
INCORPORACAO DE OUTRAS EMPRESAS		R\$ 1.250.960,86	R\$ 1.250.960,86
Contas Atestados Orgaos Publicos-Reunida		R\$ 563.000,00	R\$ 563.000,00
Contas Intangiveis - Cimento		R\$ 687.960,86	R\$ 687.960,86
IMOBILIZADO		R\$ 88.673.569,85	R\$ 91.722.569,85
BENS TANGIVEIS EM OPERACAO		R\$ 153.822.365,87	R\$ 156.871.365,87
Edificacoes		R\$ 3.273.782,73	R\$ 3.473.782,73
Edificacoes - Cor.Compl.IPC/90		R\$ 3.380,71	R\$ 3.380,71
Edificacoes-Conta Reavaliacao		R\$ 117.873,87	R\$ 117.873,87
Edificacoes-Cta Reaval.-Cor.Compl.IPC/90		R\$ 118.324,46	R\$ 118.324,46
Equipamentos de Comunicacao		R\$ 27.020,95	R\$ 27.020,95
Equipamentos de Processamento de Dados		R\$ 58.007,41	R\$ 58.007,41
Equip. Process. Dados - Cor.Compl.IPC/90		R\$ 507,86	R\$ 507,86
Equipamentos de Seguranca		R\$ 328,00	R\$ 328,00
Ferramentas		R\$ 25.020,91	R\$ 25.020,91
Ferramentas - Cor.Compl.IPC/90		R\$ 5.421,41	R\$ 5.421,41
Instalacoes Industriais		R\$ 8.366.071,44	R\$ 8.366.071,44
Instalacoes Industr. - Cor.Compl.IPC/90		R\$ 164.702,31	R\$ 164.702,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.0E.8A.42.A2.3F.EB.08.18.44.9D.F6.9D.85.3B.A9.06.35.F8.9B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 49.681.778/0001-00

Número de Ordem do Livro: 100

Período Selecionado: 01 de Abril de 2024 a 30 de Junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Maquinas e Equipamentos Industriais		R\$ 21.897.532,99	R\$ 22.921.532,99
Maq. Equip. Industr. - Cor.Compl.IPC/90		R\$ 187.789,26	R\$ 187.789,26
Maquinas e Equipamentos Rodantes		R\$ 57.968.076,07	R\$ 59.383.076,07
Maq. Equip. Rodantes - Cor.Compl.IPC/90		R\$ 427.079,39	R\$ 427.079,39
Maquinas e Equipamentos de Obras		R\$ 9.311.130,00	R\$ 9.311.130,00
Moveis e Utensilios		R\$ 49.667,22	R\$ 49.667,22
Terrenos		R\$ 12.576.581,71	R\$ 12.926.581,71
Veiculos		R\$ 39.116.473,52	R\$ 39.176.473,52
Veiculos - Cor.Compl.IPC/90		R\$ 127.593,65	R\$ 127.593,65
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (65.148.796,02)	R\$ (65.148.796,02)
(-) De Equipamentos de Comunicacao		R\$ (1.704,57)	R\$ (1.704,57)
(-) De Equipamentos de Processamento Dados		R\$ (58.515,27)	R\$ (58.515,27)
(-) De Equipamentos de Seguranca		R\$ (328,00)	R\$ (328,00)
(-) De Ferramentas		R\$ (25.026,57)	R\$ (25.026,57)
(-) De Instalacoes Industriais		R\$ (4.568.836,13)	R\$ (4.568.836,13)
(-) De Maquinas e Equipamentos de Obras		R\$ (2.897.785,32)	R\$ (2.897.785,32)
(-) De Maquinas e Equipamentos Industriais		R\$ (12.858.450,35)	R\$ (12.858.450,35)
(-) De Maquinas e Equipamentos Rodantes		R\$ (28.501.652,67)	R\$ (28.501.652,67)
(-) De Moveis e Utensilios		R\$ (28.164,67)	R\$ (28.164,67)
(-) De Veiculos		R\$ (16.208.332,47)	R\$ (16.208.332,47)
P A S S I V O		R\$ 207.466.864,06	R\$ 221.067.782,24
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 71.691.389,37	R\$ 57.908.204,36
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 43.422.161,99	R\$ 30.266.108,38
TITULOS A PAGAR		R\$ 3.881.551,97	R\$ 3.193.610,79
Auto Posto Poti LTDA		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
INVISTA Creditos e Investimentos		R\$ 636.958,74	R\$ 0,00
Laercio Rui Neves		R\$ 195.000,00	R\$ 195.000,00
Liebherr Brasil Guindastes e Maq. Operatrizes Ltda		R\$ 118.578,35	R\$ 0,00
Luiz Raimundo Neves		R\$ 115.000,00	R\$ 115.000,00
Marimbondo Mineração Ltda		R\$ 164.000,00	R\$ 164.000,00
MONEY PLUS SCMEPP LTDA		R\$ 1.411.682,01	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.0E.8A.42.A2.3F.EB.08.18.44.9D.F6.9D.85.3B.A9.06.35.F8.9B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 49.681.778/0001-00

Número de Ordem do Livro: 100

Período Selecionado: 01 de Abril de 2024 a 30 de Junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Pedreira Ubarana Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 1.235.000,00
Pepasa Pedreira e P		R\$ 971.007,10	R\$ 971.007,10
SB Crédito Securitizadora SA.		R\$ 0,00	R\$ 313.603,69
Secol Mix Concreto e Argamassa Ltda		R\$ 44.345,37	R\$ 0,00
VOB CRED SECURITIZADORA		R\$ 24.980,40	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS DE CAPITAL DE GIRO		R\$ 11.700.718,48	R\$ 16.369.307,59
Banco ITAU SA		R\$ 0,00	R\$ 2.729.349,82
Bco Bradesco S/A		R\$ 11.700.718,48	R\$ 13.639.957,77
CONTRATO DE MUTUO		R\$ 17.095.198,85	R\$ 6.508.873,24
Antonio Donizete Capoa		R\$ 15.000.000,00	R\$ 3.693.000,00
Concreplan Concreteira Planalto Ltda		R\$ 455.072,31	R\$ 0,00
FDM 102 Empreendimentos Imob. Ltda		R\$ 67.519,78	R\$ 67.519,78
FDM 106 Empreendimentos Imobiliários		R\$ 782.389,37	R\$ 1.602.433,37
FDM R.Preto Empreendimentos Imob. Ltda		R\$ 684.217,39	R\$ 185.779,39
Pedraplan Pedreiras Planalto Ltda		R\$ 106.000,00	R\$ 99.000,00
Pedreira Ubarana Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 861.140,70
EMPRESTIMOS GARANTIDOS		R\$ 5.386.481,69	R\$ 628.222,65
Bco. C6 S.A.		R\$ 5.386.481,69	R\$ 628.222,65
OUTROS FINANCIAMENTOS		R\$ 5.358.211,00	R\$ 3.566.094,11
Bco Santander (Brasil) S/A		R\$ 5.358.211,00	R\$ 3.566.094,11
FORNECEDORES		R\$ 14.129.329,22	R\$ 11.718.808,50
FORNECEDORES GERAIS		R\$ 14.129.329,22	R\$ 11.718.808,50
Duplicatas a Pagar		R\$ 14.129.329,22	R\$ 11.718.808,50
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 10.646.693,34	R\$ 13.324.993,46
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 3.418.121,18	R\$ 6.494.936,84
Cofins		R\$ 1.930.929,41	R\$ 4.314.757,63
Cofins-Pis-CSLL a Recolher		R\$ 5.466,17	R\$ 5.797,57
ICMS a Recolher		R\$ 10.459,56	R\$ 72.657,62
IR Fonte a Recolher		R\$ 970.214,02	R\$ 1.029.655,35
ISS a Recolher		R\$ 64.951,68	R\$ 119.472,24
Pis S/Faturamento a Recolher		R\$ 436.100,34	R\$ 952.596,43

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.0E.8A.42.A2.3F.EB.08.18.44.9D.F6.9D.85.3B.A9.06.35.F8.9B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 49.681.778/0001-00

Número de Ordem do Livro: 100

Período Selecionado: 01 de Abril de 2024 a 30 de Junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARCELAMENTOS - IMPOSTOS E CONTR A PAGAR		R\$ 7.228.572,16	R\$ 6.830.056,62
Parcelamento da COFINS a Pagar		R\$ 99.986,11	R\$ 89.340,25
Parcelamento do PIS a Pagar		R\$ 17.002,63	R\$ 14.286,42
Parcelamento ICMS a Pagar		R\$ 98.048,52	R\$ 22.354,54
Parcelamento DEMAIS DÉBITOS		R\$ 5.287.068,34	R\$ 4.977.608,85
Parcelamento do Pert Demais Debitos		R\$ 1.726.466,56	R\$ 1.726.466,56
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 3.238.924,74	R\$ 2.344.013,94
ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ 1.762.285,22	R\$ 1.837.300,83
Rescisoes Contratuais a pagar		R\$ 137.993,57	R\$ 163.468,29
Salarios e Ordenados a pagar		R\$ 1.624.291,65	R\$ 1.673.832,54
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 1.476.639,52	R\$ 506.713,11
Contribuicao Assistencial a Recolher		R\$ 34.642,57	R\$ 44.580,61
Contribuicao Confederativa a Recolher		R\$ 17.328,46	R\$ 35.676,75
Contribuicao Sindical a Recolher		R\$ 2.453,93	R\$ 4.602,39
FGTS a Recolher		R\$ 233.424,11	R\$ 125.845,35
Previdencia Social a Recolher		R\$ 1.188.790,45	R\$ 296.008,01
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 254.280,08	R\$ 254.280,08
CREDORES DIVERSOS		R\$ 254.280,08	R\$ 254.280,08
Adiantamentos de Clientes		R\$ 129.820,53	R\$ 129.820,53
Bradesco Cons. Contemplado Cota 145 Gp. 4222		R\$ 124.459,55	R\$ 124.459,55
NÃO CIRCULANTE		R\$ 9.333.620,67	R\$ 8.917.077,07
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 9.333.620,67	R\$ 8.917.077,07
CREDORES DIVERSOS		R\$ 9.333.620,67	R\$ 8.917.077,07
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 9.333.620,67	R\$ 8.917.077,07
Parcelamento Pert INSS		R\$ 9.333.620,67	R\$ 8.917.077,07
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 0,00	R\$ 27.321.625,06
RESULTADO DIFERIDO OBRAS POR EMPREITADA		R\$ 0,00	R\$ 27.321.625,06
RECEITAS DIFERIDAS DE OBRAS P/EMPREITADA		R\$ 0,00	R\$ 27.321.625,06
Receita Diferida D.E.R		R\$ 0,00	R\$ 27.321.625,06
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 126.441.854,02	R\$ 126.920.875,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.0E.8A.42.A2.3F.EB.08.18.44.9D.F6.9D.85.3B.A9.06.35.F8.9B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Período da Escrituração:01/01/2024 a 31/12/2024CNPJ:49.681.778/0001-00

Número de Ordem do Livro:100

Período Selecionado:01 de Abril de 2024 a 30 de Junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R\$ 30.000.000,00	R\$ 30.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 30.000.000,00	R\$ 30.000.000,00
Capital Subscrito		R\$ 30.000.000,00	R\$ 30.000.000,00
R E S E R V A S		R\$ 88.914.816,11	R\$ 88.914.816,11
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 88.914.816,11	R\$ 88.914.816,11
Reserva para Aumento de Capital		R\$ 88.914.816,11	R\$ 88.914.816,11
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 7.065.184,48	R\$ 7.527.037,91
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 7.065.184,48	R\$ 7.527.037,91
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 7.065.184,48	R\$ 7.527.037,91
Lucros Acumulados		R\$ 7.065.184,48	R\$ 7.527.037,91
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 461.853,43	R\$ 479.021,73
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 461.853,43	R\$ 479.021,73
Lucro do Exercício		R\$ 461.853,43	R\$ 479.021,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.0E.8A.42.A2.3F.EB.08.18.44.9D.F6.9D.85.3B.A9.06.35.F8.9B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro: 100
Período Selecionado: 01 de Julho de 2024 a 30 de Setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 221.067.782,24	R\$ 198.019.707,12
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 97.513.133,03	R\$ 85.300.607,13
DISPONIVEL		R\$ 2.055.918,24	R\$ 535.265,19
CAIXA		R\$ 60.318,70	R\$ 6.332,57
Moeda Corrente		R\$ 60.318,70	R\$ 6.332,57
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO		R\$ 135.724,69	R\$ 69.327,68
Bco Bradesco S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Bco Daycoval S/A		R\$ 42.677,93	R\$ 42.677,93
Bco do Brasil S/A		R\$ 772,07	R\$ 562,07
Bco do Brasil S/A		R\$ 24.708,16	R\$ 16.349,70
Bco ITAU S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Bco ITAÚ S/A - Cobrança		R\$ 67.582,91	R\$ 9.735,98
(-) Bco Santander (Brasil) S/A		R\$ (18,38)	R\$ 0,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.559.874,85	R\$ 159.604,94
FUNDOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 1.559.874,85	R\$ 159.604,94
Banco Itau S/A		R\$ 7.172,84	R\$ 132.699,49
Banco Santander - 130149518		R\$ 2.843,96	R\$ 1.636,85
Bco Bradesco S/A		R\$ 36.234,12	R\$ 0,00
Bco Santander S/A		R\$ 1.513.623,93	R\$ 25.268,60
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Bco. Santander (Brasil) S/A		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
CREDITOS		R\$ 23.676.137,41	R\$ 21.805.465,32
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 23.676.137,41	R\$ 21.805.465,32
Duplicatas em Carteira		R\$ 23.676.137,41	R\$ 21.805.465,32
ESTOQUES		R\$ 44.171.427,31	R\$ 34.755.095,45
ESTOQUE DA PRODUCAO		R\$ 660.717,95	R\$ 208.706,71
Produtos Acabados		R\$ 660.717,95	R\$ 208.706,71
SERVICOS EM ANDAMENTO		R\$ 20.112.666,91	R\$ 20.278.511,63
Obras Públicas		R\$ 20.112.666,91	R\$ 20.278.511,63
ALMOXARIFADO		R\$ 23.398.042,45	R\$ 14.267.877,11
Almoxarifado de Reposicao		R\$ 23.398.042,45	R\$ 14.267.877,11

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.0E.8A.42.A2.3F.EB.08.18.44.9D.F6.9D.85.3B.A9.06.35.F8.9B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro: 100
Período Selecionado: 01 de Julho de 2024 a 30 de Setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS CREDITOS		R\$ 27.609.650,07	R\$ 28.204.781,17
TITULOS A RECEBER		R\$ 8.091.174,71	R\$ 8.091.174,71
Concreplan Concreteira Planalto Ltda.		R\$ 1.502.029,07	R\$ 1.502.029,07
FDM 106 Empreendimentos Imobiliários Ltda		R\$ 5.780.865,64	R\$ 5.780.865,64
Pedreira Glicério Ltda.		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Pedreira ITAPORAN Ter		R\$ 508.180,00	R\$ 508.180,00
Pedreira Ubarana Ltda		R\$ 100,00	R\$ 100,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 789.064,97	R\$ 789.064,97
Fernanpav Pavimentação e Terraplanagem		R\$ 442.000,00	R\$ 442.000,00
Joelson J. Brito Santanna ME		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
Marimbondó Mineração Ltda		R\$ 150.923,00	R\$ 150.923,00
Papini Empreendimentos e Construções Ltda		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Unicap Participações Ltda		R\$ 106.141,97	R\$ 106.141,97
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 757,17	R\$ (116.545,81)
Adiantamentos - Ferias		R\$ 757,17	R\$ (116.545,81)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 3.206.059,03	R\$ 3.461.051,14
ICMS a Recuperar		R\$ 313.138,34	R\$ 128.057,12
IRRF a Compensar		R\$ 1.454.722,88	R\$ 2.019.519,91
IRRF a Compensar S/Obras Publicas		R\$ 263.758,03	R\$ 173.637,66
Contrib.Social S/Lucro S/Obras Publicas		R\$ 1.066.767,75	R\$ 1.032.164,42
Cofins a Recuperar S/Obras Publicas		R\$ 88.497,56	R\$ 88.497,56
PIS a Recuperar S/Obras Publicas		R\$ 19.174,47	R\$ 19.174,47
CHEQUES EM COBRANCA		R\$ 470.553,81	R\$ 573.582,78
Cheques Devolvidos		R\$ 470.553,81	R\$ 573.582,78
CONTAS A RECEBER		R\$ 15.052.040,38	R\$ 15.406.453,38
Clientes Diversos		R\$ 15.052.040,38	R\$ 15.406.453,38
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 30.193.209,31	R\$ 31.948.017,52
CREDITOS E VALORES		R\$ 30.193.209,31	R\$ 31.948.017,52
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 26.700.000,00	R\$ 27.802.000,00
Concreteira Monte Aprazivel		R\$ 0,00	R\$ 77.000,00
Pedreira Ubarana Ltda.		R\$ 26.700.000,00	R\$ 27.725.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.0E.8A.42.A2.3F.EB.08.18.44.9D.F6.9D.85.3B.A9.06.35.F8.9B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro: 100
Período Selecionado: 01 de Julho de 2024 a 30 de Setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEPOSITOS E CAUCOES		R\$ 110.603,23	R\$ 110.603,23
Jose de Arimateia Rodrigues de Carvalho		R\$ 9.828,51	R\$ 9.828,51
Natalia Justina Ferreira - Banespa		R\$ 23.905,95	R\$ 23.905,95
Paulo da Silva - Nossa Caixa		R\$ 73.868,77	R\$ 73.868,77
Rogério Pereira Nascimento		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 3.382.606,08	R\$ 4.035.414,29
Quotas Consócio Rodobens Ltda		R\$ 1.843.004,84	R\$ 1.862.565,68
Quotas consórcio BRADESCO		R\$ 41.282,80	R\$ 72.147,90
Quotas de Consorcio de Veiculos		R\$ 1.171.730,14	R\$ 1.589.619,90
Quotas Consórcio GMAC		R\$ 63.241,50	R\$ 66.873,02
Quotas Consórcio RANDON		R\$ 263.346,80	R\$ 444.207,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 93.361.439,90	R\$ 80.771.082,47
INVESTIMENTOS		R\$ 1.638.870,05	R\$ 1.638.870,05
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 387.909,19	R\$ 387.909,19
Consortio Bandeirantes-Coplan-Astec		R\$ 387.909,19	R\$ 387.909,19
INCORPORACAO DE OUTRAS EMPRESAS		R\$ 1.250.960,86	R\$ 1.250.960,86
Contas Atestados Orgaos Publicos-Reunida		R\$ 563.000,00	R\$ 563.000,00
Contas Intangiveis - Cimento		R\$ 687.960,86	R\$ 687.960,86
IMOBILIZADO		R\$ 91.722.569,85	R\$ 79.132.212,42
BENS TANGIVEIS EM OPERACAO		R\$ 156.871.365,87	R\$ 163.984.222,68
Edificacoes		R\$ 3.473.782,73	R\$ 3.473.782,73
Edificacoes - Cor.Compl.IPC/90		R\$ 3.380,71	R\$ 3.380,71
Edificacoes-Conta Reavaliacao		R\$ 117.873,87	R\$ 117.873,87
Edificacoes-Cta Reaval.-Cor.Compl.IPC/90		R\$ 118.324,46	R\$ 118.324,46
Equipamentos de Comunicacao		R\$ 27.020,95	R\$ 27.020,95
Equipamentos de Processamento de Dados		R\$ 58.007,41	R\$ 58.007,41
Equip. Process. Dados - Cor.Compl.IPC/90		R\$ 507,86	R\$ 507,86
Equipamentos de Seguranca		R\$ 328,00	R\$ 328,00
Ferramentas		R\$ 25.020,91	R\$ 25.020,91
Ferramentas - Cor.Compl.IPC/90		R\$ 5.421,41	R\$ 5.421,41
Instalacoes Industriais		R\$ 8.366.071,44	R\$ 8.856.071,44

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.0E.8A.42.A2.3F.EB.08.18.44.9D.F6.9D.85.3B.A9.06.35.F8.9B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro: 100
Período Selecionado: 01 de Julho de 2024 a 30 de Setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Instalacoes Industr. - Cor.Compl.IPC/90		R\$ 164.702,31	R\$ 164.702,31
Maquinas e Equipamentos Industriais		R\$ 22.921.532,99	R\$ 23.053.532,99
Maq. Equip. Industr. - Cor.Compl.IPC/90		R\$ 187.789,26	R\$ 187.789,26
Maquinas e Equipamentos Rodantes		R\$ 59.383.076,07	R\$ 62.921.956,27
Maq. Equip. Rodantes - Cor.Compl.IPC/90		R\$ 427.079,39	R\$ 427.079,39
Maquinas e Equipamentos de Obras		R\$ 9.311.130,00	R\$ 10.396.130,00
Moveis e Utensilios		R\$ 49.667,22	R\$ 49.667,22
Terrenos		R\$ 12.926.581,71	R\$ 13.776.581,69
Veiculos		R\$ 39.176.473,52	R\$ 40.193.450,15
Veiculos - Cor.Compl.IPC/90		R\$ 127.593,65	R\$ 127.593,65
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (65.148.796,02)	R\$ (84.852.010,26)
(-) De Equipamentos de Comunicacao		R\$ (1.704,57)	R\$ (1.704,57)
(-) De Equipamentos de Processamento Dados		R\$ (58.515,27)	R\$ (58.515,27)
(-) De Equipamentos de Seguranca		R\$ (328,00)	R\$ (328,00)
(-) De Ferramentas		R\$ (25.026,57)	R\$ (25.026,57)
(-) De Instalacoes Industriais		R\$ (4.568.836,13)	R\$ (5.823.746,81)
(-) De Maquinas e Equipamentos de Obras		R\$ (2.897.785,32)	R\$ (4.294.454,82)
(-) De Maquinas e Equipamentos Industriais		R\$ (12.858.450,35)	R\$ (15.933.306,89)
(-) De Maquinas e Equipamentos Rodantes		R\$ (28.501.652,67)	R\$ (36.641.114,07)
(-) De Moveis e Utensilios		R\$ (28.164,67)	R\$ (35.614,78)
(-) De Veiculos		R\$ (16.208.332,47)	R\$ (22.038.198,48)
P A S S I V O		R\$ 221.067.782,24	R\$ 198.019.707,12
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 57.908.204,36	R\$ 46.581.480,84
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 30.266.108,38	R\$ 22.862.258,61
TITULOS A PAGAR		R\$ 3.193.610,79	R\$ 4.723.573,05
Auto Posto Poti LTDA		R\$ 200.000,00	R\$ 0,00
Laercio Rui Neves		R\$ 195.000,00	R\$ 195.000,00
Luiz Raimundo Neves		R\$ 115.000,00	R\$ 115.000,00
Marimbondo Mineração Ltda		R\$ 164.000,00	R\$ 164.000,00
Pedreira Ubarana Ltda.		R\$ 1.235.000,00	R\$ 1.360.000,00
Pepasa Pedreira e P		R\$ 971.007,10	R\$ 258.373,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.0E.8A.42.A2.3F.EB.08.18.44.9D.F6.9D.85.3B.A9.06.35.F8.9B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro: 100
Período Selecionado: 01 de Julho de 2024 a 30 de Setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SB Crédito Securitizadora SA.		R\$ 313.603,69	R\$ 689.600,49
VOB CRED SECURITIZADORA		R\$ 0,00	R\$ 1.941.599,42
FINANCIAMENTOS DE CAPITAL DE GIRO		R\$ 16.369.307,59	R\$ 4.532.711,17
Banco ITAU SA		R\$ 2.729.349,82	R\$ 1.917.399,30
Bco Bradesco S/A		R\$ 13.639.957,77	R\$ 2.615.311,87
CONTRATO DE MUTUO		R\$ 6.508.873,24	R\$ 7.321.354,74
Antonio Donizete Capoa		R\$ 3.693.000,00	R\$ 0,00
Concreplan Concreteira Planalto Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.180.862,68
FDM 102 Empreendimentos Imob. Ltda		R\$ 67.519,78	R\$ 67.519,78
FDM 106 Empreendimentos Imobiliários		R\$ 1.602.433,37	R\$ 1.933.233,37
FDM R.Preto Empreendimentos Imob. Ltda		R\$ 185.779,39	R\$ 49.419,39
Pedraplan Pedreiras Planalto Ltda		R\$ 99.000,00	R\$ 94.000,00
Pedreira Ubarana Ltda.		R\$ 861.140,70	R\$ 2.996.319,52
EMPRESTIMOS GARANTIDOS		R\$ 628.222,65	R\$ 4.794.439,95
Bco. C6 S.A.		R\$ 628.222,65	R\$ 4.794.439,95
OUTROS FINANCIAMENTOS		R\$ 3.566.094,11	R\$ 1.490.179,70
Bco Santander (Brasil) S/A		R\$ 3.566.094,11	R\$ 1.490.179,70
FORNECEDORES		R\$ 11.718.808,50	R\$ 3.289.699,46
FORNECEDORES GERAIS		R\$ 11.718.808,50	R\$ 3.289.699,46
Duplicatas a Pagar		R\$ 11.718.808,50	R\$ 3.289.699,46
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 13.324.993,46	R\$ 17.831.937,34
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 6.494.936,84	R\$ 7.358.480,71
Cofins		R\$ 4.314.757,63	R\$ 4.496.637,95
Cofins-Pis-CSLL a Recolher		R\$ 5.797,57	R\$ 4.542,09
ICMS a Recolher		R\$ 72.657,62	R\$ 295.823,76
IR Fonte a Recolher		R\$ 1.029.655,35	R\$ 976.518,90
ISS a Recolher		R\$ 119.472,24	R\$ 96.851,18
Pis S/Faturamento a Recolher		R\$ 952.596,43	R\$ 1.488.106,83
PARCELAMENTOS - IMPOSTOS E CONTR A PAGAR		R\$ 6.830.056,62	R\$ 10.473.456,63
Parcelamento da COFINS a Pagar		R\$ 89.340,25	R\$ 99.405,78
Parcelamento do PIS a Pagar		R\$ 14.286,42	R\$ 20.709,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.0E.8A.42.A2.3F.EB.08.18.44.9D.F6.9D.85.3B.A9.06.35.F8.9B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Período da Escrituração:01/01/2024 a 31/12/2024CNPJ:49.681.778/0001-00

Número de Ordem do Livro:100

Período Selecionado:01 de Julho de 2024 a 30 de Setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Parcelamento ICMS a Pagar		R\$ 22.354,54	R\$ 0,00
Parcelamento DEMAIS DÉBITOS		R\$ 4.977.608,85	R\$ 8.154.182,92
Parcelamento do Pert Demais Debitos		R\$ 1.726.466,56	R\$ 2.199.158,67
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 2.344.013,94	R\$ 2.343.305,35
ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ 1.837.300,83	R\$ 1.740.874,16
Rescisoes Contratuais a pagar		R\$ 163.468,29	R\$ 138.133,87
Salarios e Ordenados a pagar		R\$ 1.673.832,54	R\$ 1.602.740,29
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 506.713,11	R\$ 602.431,19
Contribuicao Assistencial a Recolher		R\$ 44.580,61	R\$ 25.327,02
Contribuicao Confederativa a Recolher		R\$ 35.676,75	R\$ 44.215,85
Contribuicao Sindical a Recolher		R\$ 4.602,39	R\$ 8.238,74
FGTS a Recolher		R\$ 125.845,35	R\$ 222.326,64
Previdencia Social a Recolher		R\$ 296.008,01	R\$ 302.322,94
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 254.280,08	R\$ 254.280,08
CREDORES DIVERSOS		R\$ 254.280,08	R\$ 254.280,08
Adiantamentos de Clientes		R\$ 129.820,53	R\$ 129.820,53
Bradesco Cons. Contemplado Cota 145 Gp. 4222		R\$ 124.459,55	R\$ 124.459,55
NÃO CIRCULANTE		R\$ 8.917.077,07	R\$ 6.662.819,60
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 8.917.077,07	R\$ 6.662.819,60
CREDORES DIVERSOS		R\$ 8.917.077,07	R\$ 6.662.819,60
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 8.917.077,07	R\$ 6.662.819,60
Parcelamento Pert INSS		R\$ 8.917.077,07	R\$ 6.662.819,60
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 27.321.625,06	R\$ 17.443.928,19
RESULTADO DIFERIDO OBRAS POR EMPREITADA		R\$ 27.321.625,06	R\$ 17.443.928,19
RECEITAS DIFERIDAS DE OBRAS P/EMPREITADA		R\$ 27.321.625,06	R\$ 17.443.928,19
Receita Diferida D.E.R		R\$ 27.321.625,06	R\$ 17.443.928,19
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 126.920.875,75	R\$ 127.331.478,49
CAPITAL SOCIAL		R\$ 30.000.000,00	R\$ 30.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 30.000.000,00	R\$ 30.000.000,00
Capital Subscrito		R\$ 30.000.000,00	R\$ 30.000.000,00
R E S E R V A S		R\$ 88.914.816,11	R\$ 88.914.816,11

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.0E.8A.42.A2.3F.EB.08.18.44.9D.F6.9D.85.3B.A9.06.35.F8.9B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Período da Escrituração:01/01/2024 a 31/12/2024CNPJ:49.681.778/0001-00

Número de Ordem do Livro:100

Período Selecionado:01 de Julho de 2024 a 30 de Setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 88.914.816,11	R\$ 88.914.816,11
Reserva para Aumento de Capital		R\$ 88.914.816,11	R\$ 88.914.816,11
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 7.527.037,91	R\$ 8.006.059,64
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 7.527.037,91	R\$ 8.006.059,64
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 7.527.037,91	R\$ 8.006.059,64
Lucros Acumulados		R\$ 7.527.037,91	R\$ 8.006.059,64
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 479.021,73	R\$ 410.602,74
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 479.021,73	R\$ 410.602,74
Lucro do Exercício		R\$ 479.021,73	R\$ 410.602,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.0E.8A.42.A2.3F.EB.08.18.44.9D.F6.9D.85.3B.A9.06.35.F8.9B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro: 100
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 198.019.707,12	R\$ 190.245.580,70
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 85.300.607,13	R\$ 77.674.498,09
DISPONIVEL		R\$ 535.265,19	R\$ 3.171.433,07
CAIXA		R\$ 6.332,57	R\$ 4.947,51
Moeda Corrente		R\$ 6.332,57	R\$ 4.947,51
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO		R\$ 69.327,68	R\$ 2.771.477,05
BANESTES		R\$ 0,00	R\$ (33,63)
Bco Bradesco S/A		R\$ 1,00	R\$ 1.250.034,73
Bco C6 S.A.		R\$ 0,00	R\$ 1.456.559,23
Bco Caixa Economica Federal S/A		R\$ 0,00	R\$ 262,55
Bco Daycoval S/A		R\$ 42.677,93	R\$ 42.677,93
Bco do Brasil S/A		R\$ 562,07	R\$ 352,07
Bco do Brasil S/A		R\$ 16.349,70	R\$ 9.851,18
Bco ITAU S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Bco ITAÚ S/A - Cobrança		R\$ 9.735,98	R\$ 11.771,99
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 159.604,94	R\$ 395.008,51
FUNDOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 159.604,94	R\$ 395.008,51
Banco Itau S/A		R\$ 132.699,49	R\$ 376.572,35
Banco Santander - 130149518		R\$ 1.636,85	R\$ 113,96
Bco Santander S/A		R\$ 25.268,60	R\$ 18.322,20
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 300.000,00	R\$ 0,00
Bco. Santander (Brasil) S/A		R\$ 300.000,00	R\$ 0,00
CREDITOS		R\$ 21.805.465,32	R\$ 7.982.022,35
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 21.805.465,32	R\$ 7.982.022,35
Duplicatas em Carteira		R\$ 21.805.465,32	R\$ 7.982.022,35
ESTOQUES		R\$ 34.755.095,45	R\$ 34.522.092,49
ESTOQUE DA PRODUCAO		R\$ 208.706,71	R\$ 209.279,96
Produtos Acabados		R\$ 208.706,71	R\$ 209.279,96
SERVICOS EM ANDAMENTO		R\$ 20.278.511,63	R\$ 20.278.511,63
Obras Públicas		R\$ 20.278.511,63	R\$ 20.278.511,63
ALMOXARIFADO		R\$ 14.267.877,11	R\$ 14.034.300,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.0E.8A.42.A2.3F.EB.08.18.44.9D.F6.9D.85.3B.A9.06.35.F8.9B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 49.681.778/0001-00

Número de Ordem do Livro: 100

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Almoxarifado de Reposicao		R\$ 14.267.877,11	R\$ 14.034.300,90
OUTROS CREDITOS		R\$ 28.204.781,17	R\$ 31.998.950,18
TITULOS A RECEBER		R\$ 8.091.174,71	R\$ 8.190.174,71
Concreplan Concreteira Planalto Ltda.		R\$ 1.502.029,07	R\$ 1.502.029,07
FDM 106 Empreendimentos Imobiliários Ltda		R\$ 5.780.865,64	R\$ 5.780.865,64
Pedreira Glicério Ltda.		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Pedreira ITAPORAN Ter		R\$ 508.180,00	R\$ 607.180,00
Pedreira Ubarana Ltda		R\$ 100,00	R\$ 100,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 789.064,97	R\$ 789.064,97
Fernanpav Pavimentação e Terraplanagem		R\$ 442.000,00	R\$ 442.000,00
Joelson J. Brito Santanna ME		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
Marimbondo Mineração Ltda		R\$ 150.923,00	R\$ 150.923,00
Papini Empreendimentos e Construções Ltda		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Unicap Participações Ltda		R\$ 106.141,97	R\$ 106.141,97
(-) ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ (116.545,81)	R\$ (179.994,64)
(-) Adiantamentos - Ferias		R\$ (116.545,81)	R\$ (179.994,64)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 3.461.051,14	R\$ 3.962.536,29
ICMS a Recuperar		R\$ 128.057,12	R\$ 351.877,89
IRRF a Compensar		R\$ 2.019.519,91	R\$ 2.436.029,69
IRRF a Compensar S/Obras Publicas		R\$ 173.637,66	R\$ 73.133,69
Contrib.Social S/Lucro S/Obras Publicas		R\$ 1.032.164,42	R\$ 993.822,99
Cofins a Recuperar S/Obras Publicas		R\$ 88.497,56	R\$ 88.497,56
PIS a Recuperar S/Obras Publicas		R\$ 19.174,47	R\$ 19.174,47
BANCOS CONTAS BLOQUEADAS		R\$ 0,00	R\$ 239.964,44
Bloqueio Judicial - Bco. itaú		R\$ 0,00	R\$ 198.989,74
Bloqueio Judicial - Bradesco - 20240017851742		R\$ 0,00	R\$ 38.437,93
Bloqueio Judicial - Bradesco - 20240017869224		R\$ 0,00	R\$ 2.536,77
CHEQUES EM COBRANCA		R\$ 573.582,78	R\$ 573.582,78
Cheques Devolvidos		R\$ 573.582,78	R\$ 573.582,78
CONTAS A RECEBER		R\$ 15.406.453,38	R\$ 18.423.621,63
Clientes Diversos		R\$ 15.406.453,38	R\$ 18.423.621,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.0E.8A.42.A2.3F.EB.08.18.44.9D.F6.9D.85.3B.A9.06.35.F8.9B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro: 100
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 31.948.017,52	R\$ 34.423.284,20
CREDITOS E VALORES		R\$ 31.948.017,52	R\$ 34.423.284,20
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 27.802.000,00	R\$ 29.152.000,00
Concreteira Monte Aprazível		R\$ 77.000,00	R\$ 77.000,00
Pedreira Ubarana Ltda.		R\$ 27.725.000,00	R\$ 29.075.000,00
DEPOSITOS E CAUCOES		R\$ 110.603,23	R\$ 110.603,23
Jose de Arimateia Rodrigues de Carvalho		R\$ 9.828,51	R\$ 9.828,51
Natalia Justina Ferreira - Banespa		R\$ 23.905,95	R\$ 23.905,95
Paulo da Silva - Nossa Caixa		R\$ 73.868,77	R\$ 73.868,77
Rogério Pereira Nascimento		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 4.035.414,29	R\$ 5.160.680,97
Quotas Consócio Rodobens Ltda		R\$ 1.862.565,68	R\$ 1.862.565,68
Quotas consórcio BRADESCO		R\$ 72.147,90	R\$ 124.955,54
Quotas de Consorcio de Veiculos		R\$ 1.589.619,90	R\$ 1.620.902,93
Quotas Consórcio Cx. Econ. Federal		R\$ 0,00	R\$ 23.700,00
Quotas Consórcio GMAC		R\$ 66.873,02	R\$ 70.532,10
Quotas Consórcio RANDON		R\$ 444.207,79	R\$ 1.458.024,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 80.771.082,47	R\$ 78.147.798,41
INVESTIMENTOS		R\$ 1.638.870,05	R\$ 1.638.870,05
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 387.909,19	R\$ 387.909,19
Consortio Bandeirantes-Coplan-Astec		R\$ 387.909,19	R\$ 387.909,19
INCORPORACAO DE OUTRAS EMPRESAS		R\$ 1.250.960,86	R\$ 1.250.960,86
Contas Atestados Orgaos Publicos-Reunida		R\$ 563.000,00	R\$ 563.000,00
Contas Intangiveis - Cimento		R\$ 687.960,86	R\$ 687.960,86
IMOBILIZADO		R\$ 79.132.212,42	R\$ 76.508.928,36
BENS TANGIVEIS EM OPERACAO		R\$ 163.984.222,68	R\$ 169.710.620,18
Edificacoes		R\$ 3.473.782,73	R\$ 3.473.782,73
Edificacoes - Cor.Compl.IPC/90		R\$ 3.380,71	R\$ 3.380,71
Edificacoes-Conta Reavaliacao		R\$ 117.873,87	R\$ 117.873,87
Edificacoes-Cta Reaval.-Cor.Compl.IPC/90		R\$ 118.324,46	R\$ 118.324,46
Equipamentos de Comunicacao		R\$ 27.020,95	R\$ 27.020,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.0E.8A.42.A2.3F.EB.08.18.44.9D.F6.9D.85.3B.A9.06.35.F8.9B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 49.681.778/0001-00

Número de Ordem do Livro: 100

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Equipamentos de Processamento de Dados		R\$ 58.007,41	R\$ 58.007,41
Equip. Process. Dados - Cor.Compl.IPC/90		R\$ 507,86	R\$ 507,86
Equipamentos de Segurança		R\$ 328,00	R\$ 328,00
Ferramentas		R\$ 25.020,91	R\$ 25.020,91
Ferramentas - Cor.Compl.IPC/90		R\$ 5.421,41	R\$ 5.421,41
Instalacoes Industriais		R\$ 8.856.071,44	R\$ 8.856.071,44
Instalacoes Industr. - Cor.Compl.IPC/90		R\$ 164.702,31	R\$ 164.702,31
Maquinas e Equipamentos Industriais		R\$ 23.053.532,99	R\$ 23.153.532,99
Maq. Equip. Industr. - Cor.Compl.IPC/90		R\$ 187.789,26	R\$ 187.789,26
Maquinas e Equipamentos Rodantes		R\$ 62.921.956,27	R\$ 64.500.062,78
Maq. Equip. Rodantes - Cor.Compl.IPC/90		R\$ 427.079,39	R\$ 427.079,39
Maquinas e Equipamentos de Obras		R\$ 10.396.130,00	R\$ 10.396.130,00
Moveis e Utensilios		R\$ 49.667,22	R\$ 49.667,22
Terrenos		R\$ 13.776.581,69	R\$ 13.776.581,69
Veiculos		R\$ 40.193.450,15	R\$ 44.241.741,14
Veiculos - Cor.Compl.IPC/90		R\$ 127.593,65	R\$ 127.593,65
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (84.852.010,26)	R\$ (93.201.691,82)
(-) De Equipamentos de Comunicacao		R\$ (1.704,57)	R\$ (27.020,95)
(-) De Equipamentos de Processamento Dados		R\$ (58.515,27)	R\$ (58.007,41)
(-) De Equipamentos de Segurança		R\$ (328,00)	R\$ (328,00)
(-) De Ferramentas		R\$ (25.026,57)	R\$ (25.020,91)
(-) De Instalacoes Industriais		R\$ (5.823.746,81)	R\$ (6.258.383,71)
(-) De Maquinas e Equipamentos de Obras		R\$ (4.294.454,82)	R\$ (4.796.177,98)
(-) De Maquinas e Equipamentos Industriais		R\$ (15.933.306,89)	R\$ (17.279.823,59)
(-) De Maquinas e Equipamentos Rodantes		R\$ (36.641.114,07)	R\$ (40.455.004,64)
(-) De Moveis e Utensilios		R\$ (35.614,78)	R\$ (49.667,22)
(-) De Veiculos		R\$ (22.038.198,48)	R\$ (24.252.257,41)
P A S S I V O		R\$ 198.019.707,12	R\$ 190.245.580,70
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 46.581.480,84	R\$ 48.215.840,11
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 22.862.258,61	R\$ 26.720.583,03
TITULOS A PAGAR		R\$ 4.723.573,05	R\$ 2.001.406,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.0E.8A.42.A2.3F.EB.08.18.44.9D.F6.9D.85.3B.A9.06.35.F8.9B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 49.681.778/0001-00

Número de Ordem do Livro: 100

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INVISTA Creditos e Investimentos		R\$ 0,00	R\$ 72.040,00
Laercio Rui Neves		R\$ 195.000,00	R\$ 195.000,00
Luiz Raimundo Neves		R\$ 115.000,00	R\$ 115.000,00
Marimbondo Mineração Ltda		R\$ 164.000,00	R\$ 164.000,00
Pedreira Ubarana Ltda.		R\$ 1.360.000,00	R\$ 1.360.000,00
Pepasa Pedreira e P		R\$ 258.373,14	R\$ 26.573,14
SB Crédito Securitizadora SA.		R\$ 689.600,49	R\$ 43.202,86
VOB CRED SECURITIZADORA		R\$ 1.941.599,42	R\$ 25.590,61
FINANCIAMENTOS DE CAPITAL DE GIRO		R\$ 4.532.711,17	R\$ 12.634.487,05
Banco ITAU SA		R\$ 1.917.399,30	R\$ 1.105.448,76
BANESTES		R\$ 0,00	R\$ 4.943.754,87
Bco Bradesco S/A		R\$ 2.615.311,87	R\$ 4.608.112,80
Caixa Economica Federal		R\$ 0,00	R\$ 1.977.170,62
CONTRATO DE MUTUO		R\$ 7.321.354,74	R\$ 8.080.463,42
Concreplan Concreteira Planalto Ltda		R\$ 2.180.862,68	R\$ 0,00
FDM 102 Empreendimentos Imob. Ltda		R\$ 67.519,78	R\$ 67.519,78
FDM 106 Empreendimentos Imobiliários		R\$ 1.933.233,37	R\$ 3.450.649,92
FDM R.Preto Empreendimentos Imob. Ltda		R\$ 49.419,39	R\$ 49.419,39
Pedraplan Pedreiras Planalto Ltda		R\$ 94.000,00	R\$ 85.500,00
Pedreira Ubarana Ltda.		R\$ 2.996.319,52	R\$ 4.427.374,33
EMPRESTIMOS GARANTIDOS		R\$ 4.794.439,95	R\$ 300.832,74
Bco. C6 S.A.		R\$ 4.794.439,95	R\$ 300.832,74
OUTROS FINANCIAMENTOS		R\$ 1.490.179,70	R\$ 3.703.393,21
Bco Santander (Brasil) S/A		R\$ 1.490.179,70	R\$ 3.703.393,21
FORNECEDORES		R\$ 3.289.699,46	R\$ 6.335.365,57
FORNECEDORES GERAIS		R\$ 3.289.699,46	R\$ 6.335.365,57
Duplicatas a Pagar		R\$ 3.289.699,46	R\$ 6.335.365,57
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 17.831.937,34	R\$ 12.344.992,09
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 7.358.480,71	R\$ 1.598.354,58
Cofins		R\$ 4.496.637,95	R\$ 578.839,11
Cofins-Pis-CSLL a Recolher		R\$ 4.542,09	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.0E.8A.42.A2.3F.EB.08.18.44.9D.F6.9D.85.3B.A9.06.35.F8.9B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 49.681.778/0001-00

Número de Ordem do Livro: 100

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ICMS a Recolher		R\$ 295.823,76	R\$ 127.942,00
IR Fonte a Recolher		R\$ 976.518,90	R\$ 655.589,04
ISS a Recolher		R\$ 96.851,18	R\$ 110.569,29
Pis S/Faturamento a Recolher		R\$ 1.488.106,83	R\$ 125.415,14
PARCELAMENTOS - IMPOSTOS E CONTR A PAGAR		R\$ 10.473.456,63	R\$ 10.746.637,51
Parcelamento da COFINS a Pagar		R\$ 99.405,78	R\$ 82.807,80
Parcelamento do PIS a Pagar		R\$ 20.709,26	R\$ 17.886,24
Parcelamento DEMAIS DÉBITOS		R\$ 8.154.182,92	R\$ 8.553.104,91
Parcelamento do Pert Demais Debitos		R\$ 2.199.158,67	R\$ 2.092.838,56
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 2.343.305,35	R\$ 2.560.619,34
ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ 1.740.874,16	R\$ 1.575.904,96
Rescisoes Contratuais a pagar		R\$ 138.133,87	R\$ 138.133,87
Salarios e Ordenados a pagar		R\$ 1.602.740,29	R\$ 1.437.771,09
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 602.431,19	R\$ 984.714,38
Contribuicao Assistencial a Recolher		R\$ 25.327,02	R\$ 16.080,48
Contribuicao Confederativa a Recolher		R\$ 44.215,85	R\$ 40.285,23
Contribuicao Sindical a Recolher		R\$ 8.238,74	R\$ 78,09
FGTS a Recolher		R\$ 222.326,64	R\$ 788.158,26
Previdencia Social a Recolher		R\$ 302.322,94	R\$ 140.112,32
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 254.280,08	R\$ 254.280,08
CREDORES DIVERSOS		R\$ 254.280,08	R\$ 254.280,08
Adiantamentos de Clientes		R\$ 129.820,53	R\$ 129.820,53
Bradesco Cons. Contemplado Cota 145 Gp. 4222		R\$ 124.459,55	R\$ 124.459,55
NÃO CIRCULANTE		R\$ 6.662.819,60	R\$ 6.272.867,70
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 6.662.819,60	R\$ 6.272.867,70
CREDORES DIVERSOS		R\$ 6.662.819,60	R\$ 6.272.867,70
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 6.662.819,60	R\$ 6.272.867,70
Parcelamento Pert INSS		R\$ 6.662.819,60	R\$ 6.272.867,70
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 17.443.928,19	R\$ 7.991.320,03
RESULTADO DIFERIDO OBRAS POR EMPREITADA		R\$ 17.443.928,19	R\$ 7.991.320,03
RECEITAS DIFERIDAS DE OBRAS		R\$ 17.443.928,19	R\$ 7.991.320,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.0E.8A.42.A2.3F.EB.08.18.44.9D.F6.9D.85.3B.A9.06.35.F8.9B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 49.681.778/0001-00

Número de Ordem do Livro: 100

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
P/EMPREITADA			
Receita Diferida D.E.R		R\$ 17.443.928,19	R\$ 7.991.320,03
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 127.331.478,49	R\$ 127.765.552,86
CAPITAL SOCIAL		R\$ 30.000.000,00	R\$ 30.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 30.000.000,00	R\$ 30.000.000,00
Capital Subscrito		R\$ 30.000.000,00	R\$ 30.000.000,00
R E S E R V A S		R\$ 88.914.816,11	R\$ 88.914.816,11
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 88.914.816,11	R\$ 88.914.816,11
Reserva para Aumento de Capital		R\$ 88.914.816,11	R\$ 88.914.816,11
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 8.006.059,64	R\$ 8.416.662,38
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 8.006.059,64	R\$ 8.416.662,38
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 8.006.059,64	R\$ 8.416.662,38
Lucros Acumulados		R\$ 8.006.059,64	R\$ 8.416.662,38
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 410.602,74	R\$ 434.074,37
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ 410.602,74	R\$ 434.074,37
Lucro do Exercicio		R\$ 410.602,74	R\$ 434.074,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.0E.8A.42.A2.3F.EB.08.18.44.9D.F6.9D.85.3B.A9.06.35.F8.9B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro: 100
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Março de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Lucro/Prejuízo do Exercício		R\$ 677.327,15	R\$ 602.358,07
(-) CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ (63.254.431,18)	R\$ (60.262.737,88)
(-) CUSTOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R\$ (44.793.405,39)	R\$ (52.523.674,46)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (25.958.301,13)	R\$ (27.330.847,75)
(-) CUSTOS DIRETOS		R\$ (22.572.097,45)	R\$ (22.529.792,19)
(-) Mao-de-Obra e Encargos Diretos		R\$ (8.025.906,68)	R\$ (8.661.364,18)
(-) Outros Custos Diretos		R\$ (14.546.190,77)	R\$ (13.868.428,01)
(-) CUSTOS INDIRETOS		R\$ (3.386.203,68)	R\$ (4.801.055,56)
(-) Despesas Gerais		R\$ (3.386.203,68)	R\$ (4.801.055,56)
(-) CUSTOS ATIVIDADES IMOBILIARIAS		R\$ (23.263.998,84)	R\$ (22.914.067,94)
(-) CUSTOS DE OBRAS POR EMPREITADA		R\$ (23.263.998,84)	R\$ (22.914.067,94)
(-) Mao-de-Obra e Encargos		R\$ (4.771.688,60)	R\$ (8.110.839,82)
(-) Materiais Aplicados		R\$ (0,00)	R\$ (3.171.791,31)
(-) Serviços de Terceiros		R\$ (0,00)	R\$ (4.329.809,18)
(-) Despesas Gerais Diretas		R\$ (18.492.310,24)	R\$ (7.301.627,63)
(-) CUSTOS DE PRODUTOS VENDIDOS		R\$ 4.428.894,58	R\$ (2.278.758,77)
(-) CUSTOS DIRETOS		R\$ 3.894.562,01	R\$ (2.280.582,29)
(-) Outros Custos Diretos		R\$ 3.894.562,01	R\$ (2.280.582,29)
PRODUTOS EM ELABORACAO		R\$ 534.332,57	R\$ 1.823,52
(-) Estoque Final		R\$ 908.017,14	R\$ 1.980.424,74
(-) Estoque Inicial		R\$ (373.684,57)	R\$ (1.978.601,22)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (23.070.033,95)	R\$ (11.144.251,77)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (20.633.270,61)	R\$ (9.512.092,89)
(-) DESPESAS COM O PESSOAL		R\$ (4.528.843,20)	R\$ (3.796.834,59)
(-) 1/3 de Ferias		R\$ (20.932,65)	R\$ (58.883,59)
(-) 13o. Salario		R\$ (604.853,08)	R\$ (10.557,93)
(-) Adicional de Insalubridade		R\$ (20.653,60)	R\$ (21.589,05)
(-) Adicional de Periculosidade		R\$ (31.287,11)	R\$ (23.475,52)
(-) Adicional Noturno		R\$ (3.594,89)	R\$ (2.805,26)
(-) Ajuda de Custo		R\$ (37.672,82)	R\$ (31.334,45)
(-) Assistencia Medica e Social		R\$ (49.673,96)	R\$ (56.838,26)
(-) Aviso Previo e Indenizacoes		R\$ (8.033,92)	R\$ (69.101,54)
(-) Contribuicoes a Previdencia Social		R\$ (735.031,43)	R\$ (538.023,77)
(-) Contribuicoes ao F G T S		R\$ (324.804,36)	R\$ (320.126,32)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.0E.8A.42.A2.3F.EB.08.18.44.9D.F6.9D.85.3B.A9.06.35.F8.9B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 49.681.778/0001-00

Número de Ordem do Livro: 100

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Março de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Diarias de Viagens		R\$ (2.518,23)	R\$ (1.508,01)
(-) Ferias		R\$ (62.797,97)	R\$ (176.650,84)
(-) Horas Extras		R\$ (353.358,69)	R\$ (284.578,81)
(-) PAT - Programa Alimentacao Trabalhador		R\$ (371.483,67)	R\$ (197.284,81)
(-) Premio por Tempo de Servico		R\$ (52.301,44)	R\$ (47.855,57)
(-) Premios de Produtividade		R\$ (143.791,14)	R\$ (87.611,75)
(-) Salarios e Ordenados		R\$ (1.579.140,17)	R\$ (1.552.469,17)
(-) Seguro de Acidente do Trabalho		R\$ (123.761,06)	R\$ (91.076,15)
(-) Seguro de Vida em Grupo		R\$ (0,00)	R\$ (214.405,66)
(-) Uniformes		R\$ (0,00)	R\$ (1.830,00)
(-) Vale Transporte		R\$ (2.363,05)	R\$ (8.828,13)
(-) O C U P A C A O		R\$ (13.689.622,88)	R\$ (747.926,67)
(-) Alugueis de Bens Moveis		R\$ (0,00)	R\$ (750,00)
(-) Alugueis e Condominios		R\$ (12.418,72)	R\$ (2.506,00)
(-) Conservacao e Limpeza		R\$ (0,00)	R\$ (680,00)
(-) Seguranca e Vigilancia		R\$ (701.879,08)	R\$ (743.990,67)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R\$ (488.926,88)	R\$ (158.414,06)
(-) Agua		R\$ (8.638,80)	R\$ (9.765,60)
(-) Correios e Malotes		R\$ (9.919,40)	R\$ (4.394,05)
(-) Reproducoes e Autenticacoes		R\$ (296,00)	R\$ (466,00)
(-) Seguros de Veiculos		R\$ (439.023,12)	R\$ (113.860,77)
(-) Telefone e Telex		R\$ (31.049,56)	R\$ (29.927,64)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (557.611,20)	R\$ (1.302.711,91)
(-) I P V A		R\$ (7.103,73)	R\$ (291.208,83)
(-) Imposto Predial e Territorial Urbano		R\$ (4.211,08)	R\$ (20.082,07)
(-) Outros Impostos e Taxas		R\$ (546.296,39)	R\$ (990.241,96)
(-) Taxa de Licenca e Funcionamento		R\$ (0,00)	R\$ (1.179,05)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (1.358.939,92)	R\$ (3.506.205,66)
(-) Acao Trabalhista - Hon. Sucubenciais		R\$ (13.200,00)	R\$ (11.438,08)
(-) Acoes Indenizatorias		R\$ (7.715,40)	R\$ (3.812,40)
(-) Anuncios e Publicacoes		R\$ (9.620,00)	R\$ (18.095,53)
(-) Assistencia Tecnica		R\$ (50.275,10)	R\$ (57.391,09)
(-) Associacao de Classe		R\$ (880,00)	R\$ (3.796,89)
(-) Bens de Natureza Permanente		R\$ (82.412,10)	R\$ (40.100,64)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.0E.8A.42.A2.3F.EB.08.18.44.9D.F6.9D.85.3B.A9.06.35.F8.9B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 49.681.778/0001-00

Número de Ordem do Livro: 100

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Março de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Copa Cozinha e Refeicao		R\$ (21.467,26)	R\$ (13.789,57)
(-) Despesas com Processamento de Dados		R\$ (57.652,70)	R\$ (70.634,10)
(-) Despesas Diversas		R\$ (89.045,76)	R\$ (72.821,42)
(-) Despesas Legais e Judiciais		R\$ (94.186,10)	R\$ (53.587,98)
(-) Donativos e Contribuicoes		R\$ (600,00)	R\$ (600,00)
(-) Fretes e Carretos - Adm		R\$ (0,00)	R\$ (132,83)
(-) Honorarios de Administracao		R\$ (86.270,76)	R\$ (69.048,31)
(-) Licenca de Veiculos - Adm		R\$ (33.104,16)	R\$ (12.293,00)
(-) Materiais de Escritorio e Expediente		R\$ (24.921,20)	R\$ (24.065,34)
(-) Material de Consumo		R\$ (0,00)	R\$ (1.413,17)
(-) Multas p/Infracoes de Transito		R\$ (26.059,68)	R\$ (2.224,70)
(-) Multas, Jrs e Cor Monet p/Atraso Recolh		R\$ (0,00)	R\$ (10.982,97)
(-) Seguro		R\$ (64.985,38)	R\$ (84.228,40)
(-) Servicos de Terceiros - PJ		R\$ (544.851,40)	R\$ (2.901.774,21)
(-) Viagens e Estadias - Adm		R\$ (138.084,40)	R\$ (53.975,03)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (13.720,55)	R\$ (6.309,15)
(-) DESPESAS COM O PESSOAL		R\$ (13.720,55)	R\$ (6.309,15)
(-) Comissoes e Corretagens s/Vendas		R\$ (13.720,55)	R\$ (6.309,15)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		R\$ (2.423.042,79)	R\$ (1.625.849,73)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (2.425.314,99)	R\$ (1.636.214,02)
(-) Comissoes e Despesas Bancarias		R\$ (58.983,04)	R\$ (57.527,63)
(-) IOF - Imposto sobre Operacoes de Credito		R\$ (49.799,89)	R\$ (17.370,17)
(-) Juros Pagos ou Incorridos		R\$ (2.316.532,06)	R\$ (1.561.316,22)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 2.272,20	R\$ 10.364,29
Juros Recebidos		R\$ 2.195,64	R\$ 10.141,91
Receitas s/Aplicacoes Financeiras		R\$ 76,56	R\$ 222,38
OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		R\$ 4.609.008,16	R\$ 3.405.188,35
RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 4.609.008,16	R\$ 3.405.188,35
RECEITA NÃO OPERACIONAIS		R\$ 4.609.008,16	R\$ 3.405.188,35
Alugueis Recebidos de Imoveis		R\$ 59.514,27	R\$ 39.676,18
Receitas Eventuais		R\$ 800,00	R\$ 606,71
Recuperacao de Despesas		R\$ 4.548.693,89	R\$ 3.364.905,46
RECEITA LIQUIDO DO PERIODO		R\$ 63.931.758,33	R\$ 60.865.095,95
RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R\$ 63.931.758,33	R\$ 60.865.095,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.0E.8A.42.A2.3F.EB.08.18.44.9D.F6.9D.85.3B.A9.06.35.F8.9B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 49.681.778/0001-00

Número de Ordem do Livro: 100

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Março de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS		R\$ 68.774.046,64	R\$ 65.961.885,28
VENDAS DE PRODUTOS		R\$ 27.921.478,47	R\$ 25.311.235,28
VENDAS TRIBUTADAS		R\$ 27.921.478,47	R\$ 25.311.235,28
A Prazo		R\$ 27.921.478,47	R\$ 25.311.235,28
VENDAS DE SERVICOS		R\$ 2.066.746,71	R\$ 451.340,72
SERVICOS PRESTADOS		R\$ 2.066.746,71	R\$ 451.340,72
A Prazo		R\$ 2.066.746,71	R\$ 451.340,72
RECEITAS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R\$ 38.785.821,46	R\$ 40.199.309,28
RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA		R\$ 38.785.821,46	R\$ 40.199.309,28
RECEITAS A PRAZO		R\$ 38.785.821,46	R\$ 40.199.309,28
Obra Conserva olimpia/ Bebedouro		R\$ 5.289.376,38	R\$ 3.428.294,34
Obra DER-CE Barretos/Colombia		R\$ 2.889.119,96	R\$ 21.274.221,18
Obra DER-F9 - Mendonça		R\$ 0,00	R\$ 255.464,27
Obra DER-MG Limeira D'Oeste		R\$ 7.928.659,70	R\$ 8.348.816,09
Obra Lote 11 Olimpia/Guapiaçu		R\$ 11.422.553,38	R\$ 2.791.163,18
Obra Pavimentacao Correlatas		R\$ 11.260.959,04	R\$ 4.128.746,77
(-) Vendas Canceladas		R\$ (4.847,00)	R\$ (27.396,55)
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (4.842.288,31)	R\$ (5.096.789,33)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (4.842.288,31)	R\$ (5.096.789,33)
(-) ICMS Sobre Vendas		R\$ (1.932.653,83)	R\$ (1.714.342,15)
(-) ISS Sobre Servicos Prestados		R\$ (1.133.260,37)	R\$ (1.034.949,94)
(-) Pis Sobre Faturamento		R\$ (353.067,49)	R\$ (418.368,05)
(-) COFINS		R\$ (1.629.542,23)	R\$ (1.930.929,41)
(-) ICMS Sobre Vendas Canceladas		R\$ 206.235,61	R\$ 1.800,22
(-) CUSTOS DE PRODUCAO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS SERVIÇOS PRODUZIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DOS PROD. FABRIC.PROPRIA PRODUZIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL SECUNDARIO E EMBALAGENS DIRETA PRODUZIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) E S T O Q U E S		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) COMPRAS TRIBUTADAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) IMPOSTOS RECUPERADOS SOBRE COMPRAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MAO DE OBRA E ENCARGOS DIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.0E.8A.42.A2.3F.EB.08.18.44.9D.F6.9D.85.3B.A9.06.35.F8.9B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	100		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Março de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTOS INDIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTROS CUSTOS INDIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PRODUÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) BENS SEVIÇOS PRODUZIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS SERVIÇOS PRODUZIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTROS CUSTOS DIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE USINAGEM DE ASFALTO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MAO DE OBRA E ENCARGOS DIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTROS CUSTOS DIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MAO-DE-OBRA E ENCARGOS DIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS DIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DE OBRAS - APROPRIACOES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DE ATIVIDADES IMOBILIARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DE OBRAS POR EMPREITADA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OBRA LT 05 OLIMPIA PRO IV		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS COM BENS UTILIZAADOS NA OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OBRA PAVIMENTACAO CORRELATAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MAO DE OBRA E ENCARGOS DIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS COM BENS UTILIZADOS NA OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTROS CUSTOS DIRETOS DE OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CONSERVA JALES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MAO DE OBRA E ENCARGOS DIRETO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CONSERVA RIO PRETO II		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.0E.8A.42.A2.3F.EB.08.18.44.9D.F6.9D.85.3B.A9.06.35.F8.9B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 49.681.778/0001-00

Número de Ordem do Livro: 100

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Março de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTOS DIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MAO DE OBRA E ENCARGOS DIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.0E.8A.42.A2.3F.EB.08.18.44.9D.F6.9D.85.3B.A9.06.35.F8.9B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro: 100
Período Selecionado: 01 de Abril de 2024 a 30 de Junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Lucro Líquido do Exercício		R\$ 602.358,07	R\$ 621.566,55
(-) CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ (60.262.737,88)	R\$ (65.564.345,52)
(-) CUSTOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R\$ (52.523.674,46)	R\$ (59.547.734,55)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (27.330.847,75)	R\$ (18.101.655,11)
(-) CUSTOS DIRETOS		R\$ (22.529.792,19)	R\$ (15.074.383,02)
(-) Mao-de-Obra e Encargos Diretos		R\$ (8.661.364,18)	R\$ (5.703.910,40)
(-) Outros Custos Diretos		R\$ (13.868.428,01)	R\$ (9.370.472,62)
(-) CUSTOS INDIRETOS		R\$ (4.801.055,56)	R\$ (3.027.272,09)
(-) Despesas Gerais		R\$ (4.801.055,56)	R\$ (3.027.272,09)
(-) CUSTOS ATIVIDADES IMOBILIARIAS		R\$ (22.914.067,94)	R\$ (25.288.946,89)
(-) CUSTOS DE OBRAS POR EMPREITADA		R\$ (22.914.067,94)	R\$ (25.288.946,89)
(-) Mao-de-Obra e Encargos		R\$ (8.110.839,82)	R\$ (8.940.388,01)
(-) Materiais Aplicados		R\$ (3.171.791,31)	R\$ (1.979.949,19)
(-) Serviços de Terceiros		R\$ (4.329.809,18)	R\$ (4.158.484,09)
(-) Despesas Gerais Diretas		R\$ (7.301.627,63)	R\$ (10.210.125,60)
(-) CUSTOS DE PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (2.278.758,77)	R\$ (16.157.132,55)
(-) CUSTOS DIRETOS		R\$ (2.280.582,29)	R\$ (16.157.067,51)
(-) Outros Custos Diretos		R\$ (2.280.582,29)	R\$ (16.157.067,51)
(-) PRODUTOS EM ELABORACAO		R\$ 1.823,52	R\$ (65,04)
(-) Estoque Final		R\$ 1.980.424,74	R\$ 1.983.379,26
(-) Estoque Inicial		R\$ (1.978.601,22)	R\$ (1.983.444,30)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (11.144.251,77)	R\$ (10.063.186,03)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (9.512.092,89)	R\$ (8.254.848,57)
(-) DESPESAS COM O PESSOAL		R\$ (3.796.834,59)	R\$ (4.241.117,14)
(-) 1/3 de Ferias		R\$ (58.883,59)	R\$ (51.205,10)
(-) 13o. Salario		R\$ (10.557,93)	R\$ (12.427,84)
(-) Adicional de Insalubridade		R\$ (21.589,05)	R\$ (19.494,94)
(-) Adicional de Periculosidade		R\$ (23.475,52)	R\$ (25.998,42)
(-) Adicional Noturno		R\$ (2.805,26)	R\$ (1.932,84)
(-) Ajuda de Custo		R\$ (31.334,45)	R\$ (30.586,21)
(-) Assistencia Medica e Social		R\$ (56.838,26)	R\$ (70.134,68)
(-) Aviso Previo e Indenizacoes		R\$ (69.101,54)	R\$ (18.724,31)
(-) Contribuicoes a Previdencia Social		R\$ (538.023,77)	R\$ (563.080,86)
(-) Contribuicoes ao F G T S		R\$ (320.126,32)	R\$ (295.572,90)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.0E.8A.42.A2.3F.EB.08.18.44.9D.F6.9D.85.3B.A9.06.35.F8.9B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 49.681.778/0001-00

Número de Ordem do Livro: 100

Período Selecionado: 01 de Abril de 2024 a 30 de Junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Diarias de Viagens		R\$ (1.508,01)	R\$ (2.592,30)
(-) Ferias		R\$ (176.650,84)	R\$ (158.004,17)
(-) Horas Extras		R\$ (284.578,81)	R\$ (311.682,50)
(-) PAT - Programa Alimentacao Trabalhador		R\$ (197.284,81)	R\$ (599.151,14)
(-) Premio por Tempo de Servico		R\$ (47.855,57)	R\$ (47.886,90)
(-) Premios de Produtividade		R\$ (87.611,75)	R\$ (118.791,39)
(-) Recrutamento e Treinamento de Pessoal		R\$ (0,00)	R\$ (979,84)
(-) Salarios e Ordenados		R\$ (1.552.469,17)	R\$ (1.492.687,52)
(-) Seguro de Acidente do Trabalho		R\$ (91.076,15)	R\$ (95.317,80)
(-) Seguro de Vida em Grupo		R\$ (214.405,66)	R\$ (312.344,20)
(-) Uniformes		R\$ (1.830,00)	R\$ (0,00)
(-) Vale Transporte		R\$ (8.828,13)	R\$ (12.521,28)
(-) O C U P A C A O		R\$ (747.926,67)	R\$ (973.950,16)
(-) Alugueis de Bens Moveis		R\$ (750,00)	R\$ (0,00)
(-) Alugueis e Condominios		R\$ (2.506,00)	R\$ (6.006,00)
(-) Conservacao e Limpeza		R\$ (680,00)	R\$ (0,00)
(-) Seguranca e Vigilancia		R\$ (743.990,67)	R\$ (967.944,16)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R\$ (158.414,06)	R\$ (341.511,43)
(-) Agua		R\$ (9.765,60)	R\$ (8.355,10)
(-) Correios e Malotes		R\$ (4.394,05)	R\$ (10.064,75)
(-) Reproducoes e Autenticacoes		R\$ (466,00)	R\$ (0,00)
(-) Seguros de Veiculos		R\$ (113.860,77)	R\$ (291.687,35)
(-) Telefone e Telex		R\$ (29.927,64)	R\$ (31.404,23)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (1.302.711,91)	R\$ (668.448,71)
(-) I P V A		R\$ (291.208,83)	R\$ (149.950,22)
(-) Imposto Predial e Territorial Urbano		R\$ (20.082,07)	R\$ (8.530,93)
(-) Outros Impostos e Taxas		R\$ (990.241,96)	R\$ (460.084,72)
(-) Taxa de Licenca e Funcionamento		R\$ (1.179,05)	R\$ (49.882,84)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (60.150,00)
(-) Propaganda		R\$ (0,00)	R\$ (37.570,00)
(-) Publicidade		R\$ (0,00)	R\$ (22.580,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (3.506.205,66)	R\$ (1.969.671,13)
(-) Acao Trabalhista - Hon. Sucubenciais		R\$ (11.438,08)	R\$ (3.000,00)
(-) Acoes Indenizatorias		R\$ (3.812,40)	R\$ (3.812,40)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.0E.8A.42.A2.3F.EB.08.18.44.9D.F6.9D.85.3B.A9.06.35.F8.9B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 2 de 6

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 49.681.778/0001-00

Número de Ordem do Livro: 100

Período Selecionado: 01 de Abril de 2024 a 30 de Junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Anuncios e Publicacoes		R\$ (18.095,53)	R\$ (16.630,00)
(-) Assistencia Juridica		R\$ (0,00)	R\$ (100.500,00)
(-) Assistencia Tecnica		R\$ (57.391,09)	R\$ (34.671,75)
(-) Associacao de Classe		R\$ (3.796,89)	R\$ (1.894,43)
(-) Bens de Natureza Permanente		R\$ (40.100,64)	R\$ (5.723,02)
(-) Conservacao e Limpeza		R\$ (0,00)	R\$ (47,96)
(-) Copa Cozinha e Refeicao		R\$ (13.789,57)	R\$ (33.003,88)
(-) Despesas com Processamento de Dados		R\$ (70.634,10)	R\$ (109.030,25)
(-) Despesas Diversas		R\$ (72.821,42)	R\$ (34.978,49)
(-) Despesas Legais e Judiciais		R\$ (53.587,98)	R\$ (58.958,82)
(-) Donativos e Contribuicoes		R\$ (600,00)	R\$ (700,00)
(-) Fretes e Carretos - Adm		R\$ (132,83)	R\$ (0,00)
(-) Honorarios de Administracao		R\$ (69.048,31)	R\$ (96.708,34)
(-) Licenca de Veiculos - Adm		R\$ (12.293,00)	R\$ (11.958,14)
(-) Materiais de Escritorio e Expediente		R\$ (24.065,34)	R\$ (49.069,61)
(-) Material de Consumo		R\$ (1.413,17)	R\$ (0,00)
(-) Multas p/Infracoes de Transito		R\$ (2.224,70)	R\$ (2.467,20)
(-) Multas, Jrs e Cor Monet p/Atraso Recolh		R\$ (10.982,97)	R\$ (104,13)
(-) Seguro		R\$ (84.228,40)	R\$ (102.312,22)
(-) Servicos de Terceiros - PJ		R\$ (2.901.774,21)	R\$ (1.191.514,40)
(-) Viagens e Estadias - Adm		R\$ (53.975,03)	R\$ (112.586,09)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (6.309,15)	R\$ (10.551,42)
(-) DESPESAS COM O PESSOAL		R\$ (6.309,15)	R\$ (10.551,42)
(-) Comissoes e Corretagens s/Vendas		R\$ (6.309,15)	R\$ (9.791,42)
(-) Recrutamento e Treinamento de Pessoal		R\$ (0,00)	R\$ (760,00)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		R\$ (1.625.849,73)	R\$ (1.797.786,04)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.636.214,02)	R\$ (1.812.810,97)
(-) Comissoes e Despesas Bancarias		R\$ (57.527,63)	R\$ (74.515,33)
(-) IOF - Imposto sobre Operacoes de Credito		R\$ (17.370,17)	R\$ (29.698,44)
(-) Juros Pagos ou Incorridos		R\$ (1.561.316,22)	R\$ (1.708.597,20)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 10.364,29	R\$ 15.024,93
Descontos Obtidos		R\$ (0,00)	R\$ 259,97
Juros Recebidos		R\$ 10.141,91	R\$ 14.692,78
Receitas s/Aplicacoes Financeiras		R\$ 222,38	R\$ 72,18

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.0E.8A.42.A2.3F.EB.08.18.44.9D.F6.9D.85.3B.A9.06.35.F8.9B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 49.681.778/0001-00

Número de Ordem do Livro: 100

Período Selecionado: 01 de Abril de 2024 a 30 de Junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		R\$ 3.405.188,35	R\$ 4.046.575,06
RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 3.405.188,35	R\$ 4.046.575,06
RECEITA NÃO OPERACIONAIS		R\$ 3.405.188,35	R\$ 4.046.575,06
(-) Aluguéis Recebidos de Imóveis		R\$ 39.676,18	R\$ (0,00)
(-) Receitas Eventuais		R\$ 606,71	R\$ (0,00)
Recuperacao de Despesas		R\$ 3.364.905,46	R\$ 4.046.575,06
RECEITA LIQUIDO DO PERIODO		R\$ 60.865.095,95	R\$ 66.185.912,07
RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R\$ 60.865.095,95	R\$ 66.185.912,07
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS		R\$ 65.961.885,28	R\$ 72.584.547,10
VENDAS DE PRODUTOS		R\$ 25.311.235,28	R\$ 23.653.445,24
VENDAS TRIBUTADAS		R\$ 25.311.235,28	R\$ 23.653.445,24
A Prazo		R\$ 25.311.235,28	R\$ 23.653.445,24
VENDAS DE SERVICOS		R\$ 451.340,72	R\$ 1.565.257,45
SERVICOS PRESTADOS		R\$ 451.340,72	R\$ 1.565.257,45
A Prazo		R\$ 451.340,72	R\$ 1.565.257,45
RECEITAS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R\$ 40.199.309,28	R\$ 47.365.844,41
RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA		R\$ 40.199.309,28	R\$ 47.365.844,41
RECEITAS A PRAZO		R\$ 40.199.309,28	R\$ 47.365.844,41
Obra Conserva olimpia/ Bebedouro		R\$ 3.428.294,34	R\$ 1.687.529,87
Obra DER-CE Barretos/Colombia		R\$ 21.274.221,18	R\$ 16.836.269,26
Obra DER-F9 - Mendonça		R\$ 255.464,27	R\$ 2.149.975,21
Obra DER-MG Limeira D'Oeste		R\$ 8.348.816,09	R\$ 3.620.092,30
Obra Lote 11 Olimpia/Guapiaçu		R\$ 2.791.163,18	R\$ 1.368.821,73
Obra Pavimentacao Correlatas		R\$ 4.128.746,77	R\$ 21.741.708,09
(-) Vendas Canceladas		R\$ (27.396,55)	R\$ (38.552,05)
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (5.096.789,33)	R\$ (6.398.635,03)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (5.096.789,33)	R\$ (6.398.635,03)
(-) ICMS Sobre Vendas		R\$ (1.714.342,15)	R\$ (1.787.095,34)
(-) ISS Sobre Servicos Prestados		R\$ (1.034.949,94)	R\$ (1.715.322,59)
(-) Pis Sobre Faturamento		R\$ (418.368,05)	R\$ (516.496,09)
(-) COFINS		R\$ (1.930.929,41)	R\$ (2.383.828,22)
(-) ICMS Sobre Vendas Canceladas		R\$ 1.800,22	R\$ 4.107,21
(-) CUSTOS DE PRODUCAO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.0E.8A.42.A2.3F.EB.08.18.44.9D.F6.9D.85.3B.A9.06.35.F8.9B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 4 de 6

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	100		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2024 a 30 de Junho de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS SERVIÇOS PRODUZIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DOS PROD. FABRIC.PROPRIA PRODUZIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL SECUNDARIO E EMBALAGENS DIRETA PRODUZIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) E S T O Q U E S		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) COMPRAS TRIBUTADAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) IMPOSTOS RECUPERADOS SOBRE COMPRAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MAO DE OBRA E ENCARGOS DIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS INDIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTROS CUSTOS INDIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PRODUÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) BENS SEVIÇOS PRODUZIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS SERVIÇOS PRODUZIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MAO-DE-OBRA E ENCARGOS DIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE USINAGEM DE ASFALTO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MAO DE OBRA E ENCARGOS DIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTROS CUSTOS DIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MAO-DE-OBRA E ENCARGOS DIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS DIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DE OBRAS - APROPRIACOES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DE ATIVIDADES IMOBILIARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DE OBRAS POR EMPREITADA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OBRA PAVIMENTACAO CORRELATAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MAO DE OBRA E ENCARGOS DIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS COM BENS UTILIZADOS NA OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.0E.8A.42.A2.3F.EB.08.18.44.9D.F6.9D.85.3B.A9.06.35.F8.9B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 49.681.778/0001-00

Número de Ordem do Livro: 100

Período Selecionado: 01 de Abril de 2024 a 30 de Junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) OUTROS CUSTOS DIRETOS DE OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CONSERVA RIO PRETO II		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MAO DE OBRA E ENCARGOS DIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTROS CUSTOS DIRETOS DE OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CONSERVA CATANDUVA II		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MAO DE OBRA E ENCARGOS DIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.0E.8A.42.A2.3F.EB.08.18.44.9D.F6.9D.85.3B.A9.06.35.F8.9B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro: 100
Período Selecionado: 01 de Julho de 2024 a 30 de Setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Lucro Líquido do Exercício		R\$ 621.566,55	R\$ 535.326,44
(-) CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ (65.564.345,52)	R\$ (96.607.465,25)
(-) CUSTOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R\$ (59.547.734,55)	R\$ (65.841.172,90)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (18.101.655,11)	R\$ (20.876.745,13)
(-) CUSTOS DIRETOS		R\$ (15.074.383,02)	R\$ (17.376.877,65)
(-) Mao-de-Obra e Encargos Diretos		R\$ (5.703.910,40)	R\$ (5.609.241,61)
(-) Outros Custos Diretos		R\$ (9.370.472,62)	R\$ (11.767.636,04)
(-) CUSTOS INDIRETOS		R\$ (3.027.272,09)	R\$ (3.499.867,48)
(-) Despesas Gerais		R\$ (3.027.272,09)	R\$ (3.499.867,48)
(-) CUSTOS ATIVIDADES IMOBILIARIAS		R\$ (25.288.946,89)	R\$ (23.385.543,76)
(-) CUSTOS DE OBRAS POR EMPREITADA		R\$ (25.288.946,89)	R\$ (23.385.543,76)
(-) Mao-de-Obra e Encargos		R\$ (8.940.388,01)	R\$ (9.350.356,75)
(-) Materiais Aplicados		R\$ (1.979.949,19)	R\$ (3.323.582,84)
(-) Serviços de Terceiros		R\$ (4.158.484,09)	R\$ (3.663.785,10)
(-) Despesas Gerais Diretas		R\$ (10.210.125,60)	R\$ (7.047.819,07)
(-) CUSTOS DE PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (16.157.132,55)	R\$ (21.578.884,01)
(-) CUSTOS DIRETOS		R\$ (16.157.067,51)	R\$ (21.126.872,77)
(-) Outros Custos Diretos		R\$ (16.157.067,51)	R\$ (21.126.872,77)
(-) PRODUTOS EM ELABORACAO		R\$ (65,04)	R\$ (452.011,24)
(-) Estoque Final		R\$ 1.983.379,26	R\$ 1.529.294,73
(-) Estoque Inicial		R\$ (1.983.444,30)	R\$ (1.981.305,97)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (10.063.186,03)	R\$ (32.980.366,64)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (8.254.848,57)	R\$ (31.098.078,92)
(-) DESPESAS COM O PESSOAL		R\$ (4.241.117,14)	R\$ (4.074.808,35)
(-) 1/3 de Ferias		R\$ (51.205,10)	R\$ (65.266,17)
(-) 13o. Salario		R\$ (12.427,84)	R\$ (22.145,88)
(-) Adicional de Insalubridade		R\$ (19.494,94)	R\$ (20.408,00)
(-) Adicional de Periculosidade		R\$ (25.998,42)	R\$ (31.543,56)
(-) Adicional Noturno		R\$ (1.932,84)	R\$ (3.871,77)
(-) Ajuda de Custo		R\$ (30.586,21)	R\$ (37.612,05)
(-) Assistencia Medica e Social		R\$ (70.134,68)	R\$ (96.305,35)
(-) Aviso Previo e Indenizacoes		R\$ (18.724,31)	R\$ (41.165,54)
(-) Contribuicoes a Previdencia Social		R\$ (563.080,86)	R\$ (566.464,63)
(-) Contribuicoes ao F G T S		R\$ (295.572,90)	R\$ (310.633,72)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.0E.8A.42.A2.3F.EB.08.18.44.9D.F6.9D.85.3B.A9.06.35.F8.9B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 49.681.778/0001-00

Número de Ordem do Livro: 100

Período Selecionado: 01 de Julho de 2024 a 30 de Setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Diarias de Viagens		R\$ (2.592,30)	R\$ (0,00)
(-) Ferias		R\$ (158.004,17)	R\$ (195.798,48)
(-) Horas Extras		R\$ (311.682,50)	R\$ (311.986,95)
(-) PAT - Programa Alimentacao Trabalhador		R\$ (599.151,14)	R\$ (624.517,02)
(-) Premio por Tempo de Servico		R\$ (47.886,90)	R\$ (49.499,19)
(-) Premios de Produtividade		R\$ (118.791,39)	R\$ (95.145,16)
(-) Recrutamento e Treinamento de Pessoal		R\$ (979,84)	R\$ (2.394,84)
(-) Salarios e Ordenados		R\$ (1.492.687,52)	R\$ (1.488.555,25)
(-) Seguro de Acidente do Trabalho		R\$ (95.317,80)	R\$ (95.890,58)
(-) Seguro de Vida em Grupo		R\$ (312.344,20)	R\$ (0,00)
(-) Vale Transporte		R\$ (12.521,28)	R\$ (15.604,21)
(-) O C U P A C A O		R\$ (973.950,16)	R\$ (20.664.938,10)
(-) Alugueis e Condominios		R\$ (6.006,00)	R\$ (7.831,60)
(-) Depreciacoes e Amortizacoes		R\$ (0,00)	R\$ (19.703.214,24)
(-) Seguranca e Vigilancia		R\$ (967.944,16)	R\$ (953.892,26)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R\$ (341.511,43)	R\$ (671.397,09)
(-) Agua		R\$ (8.355,10)	R\$ (9.140,20)
(-) Correios e Malotes		R\$ (10.064,75)	R\$ (8.614,06)
(-) Seguros de Veiculos		R\$ (291.687,35)	R\$ (623.247,11)
(-) Telefone e Telex		R\$ (31.404,23)	R\$ (30.395,72)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (668.448,71)	R\$ (1.802.067,13)
(-) I P V A		R\$ (149.950,22)	R\$ (207.011,16)
(-) Imposto Predial e Territorial Urbano		R\$ (8.530,93)	R\$ (10.189,35)
(-) Outros Impostos e Taxas		R\$ (460.084,72)	R\$ (1.583.950,85)
(-) Taxa de Licenca e Funcionamento		R\$ (49.882,84)	R\$ (915,77)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (60.150,00)	R\$ (60.152,10)
(-) Propaganda		R\$ (37.570,00)	R\$ (22.252,10)
(-) Publicidade		R\$ (22.580,00)	R\$ (37.900,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (1.969.671,13)	R\$ (3.824.716,15)
(-) Acao Trabalhista - Hon. Sucubenciais		R\$ (3.000,00)	R\$ (31.645,30)
(-) Acoes Indenizatorias		R\$ (3.812,40)	R\$ (3.811,80)
(-) Anuncios e Publicacoes		R\$ (16.630,00)	R\$ (731,40)
(-) Assistencia Juridica		R\$ (100.500,00)	R\$ (39.000,00)
(-) Assistencia Tecnica		R\$ (34.671,75)	R\$ (18.868,37)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.0E.8A.42.A2.3F.EB.08.18.44.9D.F6.9D.85.3B.A9.06.35.F8.9B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 49.681.778/0001-00

Número de Ordem do Livro: 100

Período Selecionado: 01 de Julho de 2024 a 30 de Setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Associacao de Classe		R\$ (1.894,43)	R\$ (5.224,00)
(-) Bens de Natureza Permanente		R\$ (5.723,02)	R\$ (64.984,61)
(-) Conservacao e Limpeza		R\$ (47,96)	R\$ (17.195,00)
(-) Copa Cozinha e Refeicao		R\$ (33.003,88)	R\$ (245.516,32)
(-) Despesas com Processamento de Dados		R\$ (109.030,25)	R\$ (108.305,24)
(-) Despesas Diversas		R\$ (34.978,49)	R\$ (82.438,53)
(-) Despesas Legais e Judiciais		R\$ (58.958,82)	R\$ (1.572.712,13)
(-) Donativos e Contribuicoes		R\$ (700,00)	R\$ (1.100,00)
(-) Honorarios de Administracao		R\$ (96.708,34)	R\$ (4.600,00)
(-) Licenca de Veiculos - Adm		R\$ (11.958,14)	R\$ (66.353,86)
(-) Materiais de Escritorio e Expediente		R\$ (49.069,61)	R\$ (42.918,04)
(-) Multas p/Infracoes de Transito		R\$ (2.467,20)	R\$ (4.223,37)
(-) Multas, Jrs e Cor Monet p/Atraso Recolh		R\$ (104,13)	R\$ (9.709,46)
(-) Seguro		R\$ (102.312,22)	R\$ (82.734,12)
(-) Servicos de Terceiros - PJ		R\$ (1.191.514,40)	R\$ (1.351.494,71)
(-) Viagens e Estadias - Adm		R\$ (112.586,09)	R\$ (71.149,89)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (10.551,42)	R\$ (78.388,87)
(-) DESPESAS COM O PESSOAL		R\$ (10.551,42)	R\$ (78.388,87)
(-) Comissoes e Corretagens s/Vendas		R\$ (9.791,42)	R\$ (10.715,76)
(-) Recrutamento e Treinamento de Pessoal		R\$ (760,00)	R\$ (67.673,11)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		R\$ (1.797.786,04)	R\$ (1.803.898,85)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.812.810,97)	R\$ (1.804.717,04)
(-) Comissoes e Despesas Bancarias		R\$ (74.515,33)	R\$ (24.729,27)
(-) IOF - Imposto sobre Operacoes de Credito		R\$ (29.698,44)	R\$ (15.535,86)
(-) Juros Pagos ou Incorridos		R\$ (1.708.597,20)	R\$ (1.764.451,91)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 15.024,93	R\$ 818,19
(-) Descontos Obtidos		R\$ 259,97	R\$ (0,00)
Juros Recebidos		R\$ 14.692,78	R\$ 781,48
Receitas s/Aplicacoes Financeiras		R\$ 72,18	R\$ 36,71
OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		R\$ 4.046.575,06	R\$ 2.214.074,29
RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 4.046.575,06	R\$ 2.214.074,29
RECEITA NÃO OPERACIONAIS		R\$ 4.046.575,06	R\$ 2.214.074,29
Alugueis Recebidos de Imoveis		R\$ (0,00)	R\$ 57.120,00
Recuperacao de Despesas		R\$ 4.046.575,06	R\$ 2.156.954,29

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.0E.8A.42.A2.3F.EB.08.18.44.9D.F6.9D.85.3B.A9.06.35.F8.9B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 49.681.778/0001-00

Número de Ordem do Livro: 100

Período Selecionado: 01 de Julho de 2024 a 30 de Setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA LIQUIDO DO PERIODO		R\$ 66.185.912,07	R\$ 97.142.791,69
RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R\$ 66.185.912,07	R\$ 97.142.791,69
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS		R\$ 72.584.547,10	R\$ 105.416.159,76
VENDAS DE PRODUTOS		R\$ 23.653.445,24	R\$ 28.062.396,04
VENDAS TRIBUTADAS		R\$ 23.653.445,24	R\$ 28.062.396,04
A Prazo		R\$ 23.653.445,24	R\$ 28.062.396,04
VENDAS DE SERVICOS		R\$ 1.565.257,45	R\$ 305.909,21
SERVICOS PRESTADOS		R\$ 1.565.257,45	R\$ 305.909,21
A Prazo		R\$ 1.565.257,45	R\$ 305.909,21
RECEITAS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R\$ 47.365.844,41	R\$ 77.047.854,51
RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA		R\$ 47.365.844,41	R\$ 77.047.854,51
RECEITAS A PRAZO		R\$ 47.365.844,41	R\$ 77.047.854,51
Obra Conserva olimpia/ Bebedouro		R\$ 1.687.529,87	R\$ 2.380.421,56
Obra DER-CE Barretos/Colombia		R\$ 16.836.269,26	R\$ 5.432.057,75
Obra DER-F9 - Mendonça		R\$ 2.149.975,21	R\$ 9.963.834,93
Obra DER-MG Limeira D'Oeste		R\$ 3.620.092,30	R\$ 12.600.652,42
Obra Lote 11 Olimpia/Guapiaçu		R\$ 1.368.821,73	R\$ 12.782.121,14
Obra Pavimentacao Correlatas		R\$ 21.741.708,09	R\$ 33.894.745,47
(-) Vendas Canceladas		R\$ (38.552,05)	R\$ (5.978,76)
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (6.398.635,03)	R\$ (8.273.368,07)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (6.398.635,03)	R\$ (8.273.368,07)
(-) ICMS Sobre Vendas		R\$ (1.787.095,34)	R\$ (2.539.495,32)
(-) ISS Sobre Servicos Prestados		R\$ (1.715.322,59)	R\$ (2.060.771,00)
(-) Pis Sobre Faturamento		R\$ (516.496,09)	R\$ (657.937,04)
(-) COFINS		R\$ (2.383.828,22)	R\$ (3.036.632,50)
(-) ICMS Sobre Vendas Canceladas		R\$ 4.107,21	R\$ 21.467,79
(-) CUSTOS DE PRODUCAO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS SERVIÇOS PRODUZIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DOS PROD. FABRIC.PROPRIA PRODUZIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL SECUNDARIO E EMBALAGENS DIRETA PRODUZIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) E S T O Q U E S		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) COMPRAS TRIBUTADAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) IMPOSTOS RECUPERADOS SOBRE		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.0E.8A.42.A2.3F.EB.08.18.44.9D.F6.9D.85.3B.A9.06.35.F8.9B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 49.681.778/0001-00

Número de Ordem do Livro: 100

Período Selecionado: 01 de Julho de 2024 a 30 de Setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
COMPRAS			
(-) (-) DEVOLUCOES EXPEDIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MAO DE OBRA E ENCARGOS DIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS INDIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTROS CUSTOS INDIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PRODUÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) BENS SEVIÇOS PRODUZIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE USINAGEM DE ASFALTO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MAO DE OBRA E ENCARGOS DIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTROS CUSTOS DIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MAO-DE-OBRA E ENCARGOS DIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS DIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DE OBRAS - APROPRIACOES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DE ATIVIDADES IMOBILIARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DE OBRAS POR EMPREITADA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OBRA PAVIMENTACAO CORRELATAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MAO DE OBRA E ENCARGOS DIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS COM BENS UTILIZADOS NA OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTROS CUSTOS DIRETOS DE OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.0E.8A.42.A2.3F.EB.08.18.44.9D.F6.9D.85.3B.A9.06.35.F8.9B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro: 100
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Lucro Líquido do Exercício		R\$ 535.326,44	R\$ 572.919,77
(-) CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ (96.607.465,25)	R\$ (64.038.283,47)
(-) CUSTOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R\$ (65.841.172,90)	R\$ (55.637.498,03)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (20.876.745,13)	R\$ (20.409.348,31)
(-) CUSTOS DIRETOS		R\$ (17.376.877,65)	R\$ (17.717.910,43)
(-) Mao-de-Obra e Encargos Diretos		R\$ (5.609.241,61)	R\$ (6.716.847,26)
(-) Outros Custos Diretos		R\$ (11.767.636,04)	R\$ (11.001.063,17)
(-) CUSTOS INDIRETOS		R\$ (3.499.867,48)	R\$ (2.691.437,88)
(-) Despesas Gerais		R\$ (3.499.867,48)	R\$ (2.691.437,88)
(-) CUSTOS ATIVIDADES IMOBILIARIAS		R\$ (23.385.543,76)	R\$ (24.830.326,45)
(-) CUSTOS DE OBRAS POR EMPREITADA		R\$ (23.385.543,76)	R\$ (24.830.326,45)
(-) Mao-de-Obra e Encargos		R\$ (9.350.356,75)	R\$ (11.091.145,44)
(-) Materiais Aplicados		R\$ (3.323.582,84)	R\$ (903.783,78)
(-) Serviços de Terceiros		R\$ (3.663.785,10)	R\$ (4.653.712,50)
(-) Despesas Gerais Diretas		R\$ (7.047.819,07)	R\$ (8.181.684,73)
(-) CUSTOS DE PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (21.578.884,01)	R\$ (10.397.823,27)
(-) CUSTOS DIRETOS		R\$ (21.126.872,77)	R\$ (10.398.396,52)
(-) Outros Custos Diretos		R\$ (21.126.872,77)	R\$ (10.398.396,52)
PRODUTOS EM ELABORACAO		R\$ (452.011,24)	R\$ 573,25
(-) Estoque Final		R\$ 1.529.294,73	R\$ 627.579,09
(-) Estoque Inicial		R\$ (1.981.305,97)	R\$ (627.005,84)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (32.980.366,64)	R\$ (11.030.094,03)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (31.098.078,92)	R\$ (9.523.824,00)
(-) DESPESAS COM O PESSOAL		R\$ (4.074.808,35)	R\$ (5.251.918,35)
(-) 1/3 de Férias		R\$ (65.266,17)	R\$ (61.747,35)
(-) 13o. Salário		R\$ (22.145,88)	R\$ (678.583,91)
(-) Adicional de Insalubridade		R\$ (20.408,00)	R\$ (24.173,25)
(-) Adicional de Periculosidade		R\$ (31.543,56)	R\$ (25.704,21)
(-) Adicional Noturno		R\$ (3.871,77)	R\$ (3.500,22)
(-) Ajuda de Custo		R\$ (37.612,05)	R\$ (40.833,40)
(-) Assistência Médica e Social		R\$ (96.305,35)	R\$ (87.933,93)
(-) Aviso Prévio e Indenizações		R\$ (41.165,54)	R\$ (45.331,85)
(-) Contribuições a Previdência Social		R\$ (566.464,63)	R\$ (721.122,53)
(-) Contribuições ao F G T S		R\$ (310.633,72)	R\$ (325.773,76)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.0E.8A.42.A2.3F.EB.08.18.44.9D.F6.9D.85.3B.A9.06.35.F8.9B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 49.681.778/0001-00

Número de Ordem do Livro: 100

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Ferias		R\$ (195.798,48)	R\$ (185.242,23)
(-) Horas Extras		R\$ (311.986,95)	R\$ (272.618,24)
(-) PAT - Programa Alimentacao Trabalhador		R\$ (624.517,02)	R\$ (634.258,43)
(-) Premio por Tempo de Servico		R\$ (49.499,19)	R\$ (52.057,12)
(-) Premios de Produtividade		R\$ (95.145,16)	R\$ (59.961,72)
(-) Recrutamento e Treinamento de Pessoal		R\$ (2.394,84)	R\$ (3.319,52)
(-) Salarios e Ordenados		R\$ (1.488.555,25)	R\$ (1.585.789,97)
(-) Seguro de Acidente do Trabalho		R\$ (95.890,58)	R\$ (122.070,93)
(-) Seguro de Vida em Grupo		R\$ (0,00)	R\$ (309.372,59)
(-) Vale Transporte		R\$ (15.604,21)	R\$ (12.523,19)
(-) O C U P A C A O		R\$ (20.664.938,10)	R\$ (2.325.578,17)
(-) Alugueis de Bens Moveis		R\$ (0,00)	R\$ (1.760,40)
(-) Alugueis e Condominios		R\$ (7.831,60)	R\$ (6.138,31)
(-) Conservacao e Limpeza		R\$ (0,00)	R\$ (118,00)
(-) Depreciacoes e Amortizacoes		R\$ (19.703.214,24)	R\$ (1.513.992,50)
(-) Seguranca e Vigilancia		R\$ (953.892,26)	R\$ (803.568,96)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R\$ (671.397,09)	R\$ (463.097,68)
(-) Agua		R\$ (9.140,20)	R\$ (8.588,80)
(-) Correios e Malotes		R\$ (8.614,06)	R\$ (7.822,45)
(-) Seguros de Veiculos		R\$ (623.247,11)	R\$ (415.233,48)
(-) Telefone e Telex		R\$ (30.395,72)	R\$ (31.452,95)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (1.802.067,13)	R\$ (397.657,22)
(-) I P V A		R\$ (207.011,16)	R\$ (0,00)
(-) Imposto Predial e Territorial Urbano		R\$ (10.189,35)	R\$ (4.902,28)
(-) Outros Impostos e Taxas		R\$ (1.583.950,85)	R\$ (390.720,58)
(-) Taxa de Licenca e Funcionamento		R\$ (915,77)	R\$ (2.034,36)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (60.152,10)	R\$ (47.979,00)
(-) Propaganda		R\$ (22.252,10)	R\$ (21.879,00)
(-) Publicidade		R\$ (37.900,00)	R\$ (26.100,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (3.824.716,15)	R\$ (1.037.593,58)
(-) Acao Trabalhista - Hon. Sucubenciais		R\$ (31.645,30)	R\$ (115.741,66)
(-) Acoes Indenizatorias		R\$ (3.811,80)	R\$ (3.812,40)
(-) Anuncios e Publicacoes		R\$ (731,40)	R\$ (2.970,06)
(-) Assistencia Juridica		R\$ (39.000,00)	R\$ (65.163,57)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.0E.8A.42.A2.3F.EB.08.18.44.9D.F6.9D.85.3B.A9.06.35.F8.9B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 49.681.778/0001-00

Número de Ordem do Livro: 100

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Assistencia Tecnica		R\$ (18.868,37)	R\$ (35.633,95)
(-) Associacao de Classe		R\$ (5.224,00)	R\$ (3.530,00)
(-) Bens de Natureza Permanente		R\$ (64.984,61)	R\$ (11.505,57)
(-) Conservacao e Limpeza		R\$ (17.195,00)	R\$ (0,00)
(-) Copa Cozinha e Refeicao		R\$ (245.516,32)	R\$ (4.493,42)
(-) Despesas com Processamento de Dados		R\$ (108.305,24)	R\$ (237.521,38)
(-) Despesas Diversas		R\$ (82.438,53)	R\$ (251.560,77)
(-) Despesas Legais e Judiciais		R\$ (1.572.712,13)	R\$ (15.665,89)
(-) Donativos e Contribuicoes		R\$ (1.100,00)	R\$ (1.300,00)
(-) Honorarios de Administracao		R\$ (4.600,00)	R\$ (301.452,07)
(-) Licenca de Veiculos - Adm		R\$ (66.353,86)	R\$ (71.281,35)
(-) Materiais de Escritorio e Expediente		R\$ (42.918,04)	R\$ (10.638,69)
(-) Multas p/Infracoes de Transito		R\$ (4.223,37)	R\$ (28.847,19)
(-) Multas, Jrs e Cor Monet p/Atraso Recolh		R\$ (9.709,46)	R\$ (6.827,11)
(-) Seguro		R\$ (82.734,12)	R\$ (93.262,83)
Servicos de Terceiros - PJ		R\$ (1.351.494,71)	R\$ 296.754,66
(-) Viagens e Estadias - Adm		R\$ (71.149,89)	R\$ (73.140,33)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (78.388,87)	R\$ (83.917,91)
(-) DESPESAS COM O PESSOAL		R\$ (78.388,87)	R\$ (83.917,91)
(-) Comissoes e Corretagens s/Vendas		R\$ (10.715,76)	R\$ (8.775,76)
(-) Recrutamento e Treinamento de Pessoal		R\$ (67.673,11)	R\$ (75.142,15)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		R\$ (1.803.898,85)	R\$ (1.422.352,12)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.804.717,04)	R\$ (1.425.348,10)
(-) Comissoes e Despesas Bancarias		R\$ (24.729,27)	R\$ (150.420,60)
(-) IOF - Imposto sobre Operacoes de Credito		R\$ (15.535,86)	R\$ (103.852,91)
(-) Juros Pagos ou Incorridos		R\$ (1.764.451,91)	R\$ (1.171.074,59)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 818,19	R\$ 2.995,98
Descontos Obtidos		R\$ (0,00)	R\$ 359,12
Juros Recebidos		R\$ 781,48	R\$ 2.604,47
Receitas s/Aplicacoes Financeiras		R\$ 36,71	R\$ 32,39
OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		R\$ 2.214.074,29	R\$ 2.629.308,59
RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 2.214.074,29	R\$ 2.629.308,59
RECEITA NÃO OPERACIONAIS		R\$ 2.214.074,29	R\$ 2.629.308,59
Alugueis Recebidos de Imoveis		R\$ 57.120,00	R\$ 85.680,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.0E.8A.42.A2.3F.EB.08.18.44.9D.F6.9D.85.3B.A9.06.35.F8.9B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 49.681.778/0001-00

Número de Ordem do Livro: 100

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Recuperacao de Despesas		R\$ 2.156.954,29	R\$ 2.543.628,59
RECEITA LIQUIDO DO PERIODO		R\$ 97.142.791,69	R\$ 64.611.203,24
RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R\$ 97.142.791,69	R\$ 64.611.203,24
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS		R\$ 105.416.159,76	R\$ 69.981.932,19
VENDAS DE PRODUTOS		R\$ 28.062.396,04	R\$ 21.564.237,06
VENDAS TRIBUTADAS		R\$ 28.062.396,04	R\$ 21.564.237,06
A Prazo		R\$ 28.062.396,04	R\$ 21.564.237,06
VENDAS DE SERVICOS		R\$ 305.909,21	R\$ 969.394,00
SERVICOS PRESTADOS		R\$ 305.909,21	R\$ 969.394,00
A Prazo		R\$ 305.909,21	R\$ 969.394,00
RECEITAS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R\$ 77.047.854,51	R\$ 47.448.301,13
RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA		R\$ 77.047.854,51	R\$ 47.448.301,13
RECEITAS A PRAZO		R\$ 77.047.854,51	R\$ 47.448.301,13
Obra AGESUL Rest. Aeroporto Cassilandia		R\$ 0,00	R\$ 927.595,58
Obra Conserva olimpia/ Bebedouro		R\$ 2.380.421,56	R\$ 8.727.627,09
Obra DER-CE Barretos/Colombia		R\$ 5.432.057,75	R\$ 0,00
Obra DER-F9 - Mendonça		R\$ 9.963.834,93	R\$ 13.902.297,96
Obra DER-MG Limeira D'Oeste		R\$ 12.600.652,42	R\$ 3.962.953,74
Obra Lote 11 Olimpia/Guapiaçu		R\$ 12.782.121,14	R\$ 3.282.752,08
Obra Pavimentacao Correlatas		R\$ 33.894.745,47	R\$ 16.647.293,26
(-) Vendas Canceladas		R\$ (5.978,76)	R\$ (2.218,58)
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (8.273.368,07)	R\$ (5.370.728,95)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (8.273.368,07)	R\$ (5.370.728,95)
(-) ICMS Sobre Vendas		R\$ (2.539.495,32)	R\$ (2.222.456,52)
(-) ISS Sobre Servicos Prestados		R\$ (2.060.771,00)	R\$ (1.257.849,03)
(-) Pis Sobre Faturamento		R\$ (657.937,04)	R\$ (369.225,68)
(-) COFINS		R\$ (3.036.632,50)	R\$ (1.704.118,53)
(-) ICMS Sobre Vendas Canceladas		R\$ 21.467,79	R\$ 182.920,81
(-) CUSTOS DE PRODUCAO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS SERVIÇOS PRODUZIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DOS PROD. FABRIC.PROPRIA PRODUZIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL SECUNDARIO E EMBALAGENS DIRETA PRODUZIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) E S T O Q U E S		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.0E.8A.42.A2.3F.EB.08.18.44.9D.F6.9D.85.3B.A9.06.35.F8.9B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 49.681.778/0001-00

Número de Ordem do Livro: 100

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) COMPRAS TRIBUTADAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) IMPOSTOS RECUPERADOS SOBRE COMPRAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MAO DE OBRA E ENCARGOS DIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS INDIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTROS CUSTOS INDIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PRODUÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) BENS SEVIÇOS PRODUZIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE USINAGEM DE ASFALTO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MAO DE OBRA E ENCARGOS DIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTROS CUSTOS DIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MAO-DE-OBRA E ENCARGOS DIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS DIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTROS CUSTOS DIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DE OBRAS - APROPRIACOES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DE ATIVIDADES IMOBILIARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DE OBRAS POR EMPREITADA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OBRA PAVIMENTACAO CORRELATAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MAO DE OBRA E ENCARGOS DIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS COM BENS UTILIZADOS NA OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTROS CUSTOS DIRETOS DE OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CONSERVA CATANDUVA II		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTROS CUSTOS DIRETOS DE OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.0E.8A.42.A2.3F.EB.08.18.44.9D.F6.9D.85.3B.A9.06.35.F8.9B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	100		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
NIRE	35200034331
CNPJ	49.681.778/0001-00
Número de Ordem	100
Natureza do Livro	Diário Geral
Município	São Paulo
Data do arquivamento dos atos constitutivos	19/09/1983
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	116969

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Natureza do Livro	Diário Geral
Número de ordem	100
Quantidade total de linhas do arquivo digital	116969
Data de início	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.0E.8A.42.A2.3F.EB.08.18.44.9D.F6.9D.85.3B.A9.06.35.F8.9B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35200034331	CNPJ 49.681.778/0001-00	
NOME EMPRESARIAL COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 100
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 1F.0E.8A.42.A2.3F.EB.08.18.44.9D.F6.9D.85.3B.A9.06.35.F8.9B	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTABILISTA	11243141808	ROBERTO CARLOS MENONI:11243141808	7530166803899145366	04/05/2022 a 04/05/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	49681778000100	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA:49681778000100	1386317345499553873	23/04/2024 a 23/04/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
1F.0E.8A.42.A2.3F.EB.08.18.44.9D.F6.
9D.85.3B.A9.06.35.F8.9B-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/03/2025 às 11:29:42

BF.D9.4D.2A.72.FC.9E.8C
A0.5E.44.0D.57.28.94.BE

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 3625100/2025

Válida até: 31/12/2025

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

CNPJ: 49.681.778/0001-00

Endereço: Rua LÍBERO BADARÓ, 182 SALA 90
CENTRO
01008000 - São Paulo - SP

Número de registro no CREA - SP: 0222831

Data do registro: 07/08/1979

Processo (Sipro): F-001242/1978

Processo (SEI): -*-*-*-*

Observação:

PESSOA JURÍDICA HABILITADA EXCLUSIVAMENTE PARA EXERCER ATIVIDADES NAS ÁREAS DA ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHARIA DE MINAS E DA AGRONOMIA. NÃO ESTÁ HABILITADA PARA ATUAR NAS ÁREAS DA ENGENHARIA ELÉTRICA, ENGENHARIA MECÂNICA, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA, ENGENHARIA QUÍMICA E GEOLOGIA.

Objetivo Social:

Obras e serviços auxiliares da construção civil, comércio de materiais de construção em geral, serviços de concretagem, usinagem de concreto asfáltico, extração e beneficiamento de minérios, comercialização de minérios e representações, extração de areia, cascalho ou pedregulho, mão de obra afins, preparação de massa de concreto e argamassa para construção e beneficiamento associado, extração e britamento de pedras e outros materiais para construção comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo e beneficiamento associado, com as seguintes atividades correlatas: a.o desenvolvimento de novas tecnologias para aplicação no campo da engenharia; b. controles tecnológicos; c. estudos de viabilidade de obras viárias; d. projetos de obras; e. consultoria e planejamento em geral; f. gerenciamento de obras e



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3625100/2025 Página 02

empreendimentos; g. a administração de bens próprios; h. consultoria para desenvolvimento e implantação de T.C.L.s Estratégicos; i. a participação em outras sociedades, como quotista ou acionista no Brasil ou no exterior; j. construção civil, terraplanagem, pavimentação e obras de arte em geral, estudos e elaboração de projetos, direção, consultoria, fiscalização construção de obras relativas a portos, canais e das concernentes aos aeroportos, fundações, estruturas de concreto, estruturas metálicas, obras rurais e as relativas a saneamento básico, irrigação, drenagem a rodovias, calçamentos, revestimentos asfálticos e obras de arte em geral; k. locação de veículos, equipamentos, máquinas e mão de obra; l. exploração da indústria e comércio ligados a construção civil, artefatos de cimento e asfalto; m. incorporação, construção e comercialização de unidades comerciais e residenciais, compra e venda de imóveis, loteamento próprio ou de terceiros; n. prestação de serviço de conservação e manutenção de estradas oficiais vicinais; o. execução e manutenção e sinalização viária (horizontal e vertical); p. serviços de concretagem para construção civil e mão-de-obra afins; q. manutenção preventiva, corretiva, reparação e conservação de prédios urbanos, vias e logradouros públicos; r. prestação de serviços de limpeza pública e privada, entre outros: coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, domiciliares comerciais, industriais, hospitalares, ambulatoriais, serviços de saúde e especiais; projeto, planejamento, implantação, administração, operação e manutenção de aterros sanitários, usinas de reciclagem e compostagem e incineradores de resíduos dos serviços de saúde e outras formas de disposição final de resíduos sólidos urbanos de origem domiciliar, comercial, industrial ou de serviços de saúde, varrição manual ou mecanizada de ruas, praças e logradouros públicos, desobstrução de bocas-de-lobo, ramais e galerias pluviais e de saneamento básico; capina manual e química; roçada manual e mecanizada; raspagem e lavagem de vias e logradouros públicos, logradouros próprios e serviços afins; s. fornecimento, implantação e operação de usina de reciclagem e compostagem de resíduos sólidos urbanos e comercialização das sucatas e compostos orgânicos resultantes; t. prestação de serviços de desratização, desinfecção e dedetização com produtos saneantes domissanitários; u. comércio de sucatas metálicas, plásticas ou vidros; de adubos orgânicos de quaisquer espécies, origens e procedências; v. transporte de cargas por meio rodoviário, x. transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional. y. comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo.

Esta certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços ou obras de seu objetivo social sem a participação efetiva de profissional habilitado.

O registro é restrito ao desempenho de atividades cobertas pelas atribuições dos profissionais integrantes do seu quadro técnico.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3625100/2025 Página 03

A seguir, listamos os profissionais que atuam na empresa na presente data, conforme as ARTs de cargo em função registradas no Crea-SP.

Responsabilidades Técnicas Ativas:

Nome: CARLOS CESAR MORGUETA

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 0601277009

Registro Nacional: 2602319775

Data de início da responsabilidade técnica: 19/10/1998

Nome: TAISA APARECIDA REZENDE PINTO CESAR

Título: ENGENHEIRA AGRÔNOMA

Do artigo 05 da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA, sem prejuízo das atribuições previstas no Decreto Federal 23.196, de 12 de outubro de 1933.

Origem do Registro: CREA-MG

Número do Registro (CREASP): 5061715300

Registro Nacional: 1402551398

Data de início da responsabilidade técnica: 17/11/2005

Nome: RICARDO GUIMARAES DE PAULA

Títulos: ENGENHEIRO DE MINAS

Do artigo 14, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Do artigo 4º, da Resolução 359, de 31 de julho de 1991, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 0601877673

Registro Nacional: 2602320587

Data de início da responsabilidade técnica: 05/03/2010

Nome: JOSE ROBERTO NEVES MENONI

Título: ENGENHEIRO CIVIL

do artigo 07, com exceção a Aeroportos, Portos, Rios e Canais, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 0601294539



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3625100/2025 Página 04

Registro Nacional: 2604949679

Data de início da responsabilidade técnica: 07/02/2024

Nome: LUIS MARIO TESO

Título: ENGENHEIRO CIVIL

do artigo 07, exceto Aeroportos, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 0600919409

Registro Nacional: 2607216567

Data de início da responsabilidade técnica: 09/02/2024

Nome: RODOLFO MORI QUEIROZ

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5063068446

Registro Nacional: 2608747809

Data de início da responsabilidade técnica: 09/02/2024

Nome: TATIANE CRISTINA NEVES SIQUEIRA

Título: ENGENHEIRA CIVIL

Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5061498450

Registro Nacional: 2602882461

Data de início da responsabilidade técnica: 12/02/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: cfab0a97-351a-4373-97e3-7877d0d7602a



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3625100/2025 Página 05

Situação cadastral extraída em: 07/05/2025 09:36:21

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP CENTRO, situada à Rua: GENEBRA, 17, , BELA VISTA, SÃO PAULO-SP, CEP: 01316-010, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 07 de Maio de 2025



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3557266/2025

Válida até: 31/12/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: CARLOS CESAR MORGUETA

Número de registro no CREA-SP: 0601277009
Registro Nacional do Profissional: 2602319775

Expedido em: 28/05/1985
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 015.671.318-75

Endereço: Avenida ARTHUR NONATO, 2627
JD SANTA CATARINA,
15080010 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 49220665223X	- quitada em
	02/01/2007		
ANUIDADE: 2008	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492208748684	- quitada em
	19/12/2007		
ANUIDADE: 2009	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 49221096903X	- quitada em
	21/01/2009		
ANUIDADE: 2010	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492212852768	- quitada em
	29/01/2010		
ANUIDADE: 2011	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492215054315	- quitada em
	31/01/2011		
ANUIDADE: 2012	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492217643962	- quitada em
	22/02/2012		
ANUIDADE: 2013	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492252309135	- quitada em
	10/01/2013		
ANUIDADE: 2014	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492287031036	- quitada em
	03/01/2014		
ANUIDADE: 2015	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492201076257	- quitada em
	02/02/2015		



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3557266/2025 Página 02

ANUIDADE: 2016	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492203328067	- quitada em 28/03/2016
ANUIDADE: 2017	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180170652081	- quitada em 01/03/2017
ANUIDADE: 2018	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180180030826	- quitada em 31/01/2018
ANUIDADE: 2019	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180190064525	- quitada em 31/01/2019
ANUIDADE: 2020	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 288119-28027180200253485	- quitada em 31/01/2020
ANUIDADE: 2021	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 1833719-28027180210153685	- quitada em 01/02/2021
ANUIDADE: 2022	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 3840647-28027180220249940	- quitada em 02/03/2022
ANUIDADE: 2023	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 6086212-28027180230116360	- quitada em 31/01/2023
ANUIDADE: 2024	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 8458495-28027180240008613	- quitada em 02/01/2024
ANUIDADE: 2025	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 10857558-28027180250360511	- quitada em 31/01/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 7e1bfdde-7753-46da-9086-d3eb72e2514b

Situação cadastral extraída em: 21/02/2025 10:52:19

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI SAO JOSE DO RIO PRETO, situada à Rua: DOUTOR RAUL SILVA, 1417, , NOVA REDENTORA, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP, CEP: 15090-035, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 21 de Fevereiro de 2025



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3557273/2025

Válida até: 31/12/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que a profissional abaixo mencionado se encontra registrada neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: TATIANE CRISTINA NEVES SIQUEIRA

Número de registro no CREA-SP: 5061498450
Registro Nacional do Profissional: 2602882461

Expedido em: 02/02/2002
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 271.957.178-44

Endereço: Avenida JOÃO NEVES, 5000 MARG. DA RODOVIA WASHINGTON LUIZ (SP-310)
- KM 430 - SUL
FAZENDA PALMEIRA (ZONA RURAL)
15082000 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492206652353	- quitada em
	02/01/2007		
ANUIDADE: 2008	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492208748854	- quitada em
	19/12/2007		
ANUIDADE: 2009	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492210969145	- quitada em
	21/01/2009		
ANUIDADE: 2010	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492212853020	- quitada em
	29/01/2010		
ANUIDADE: 2011	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492215054420	- quitada em
	31/01/2011		
ANUIDADE: 2012	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492217644039	- quitada em
	22/02/2012		
ANUIDADE: 2013	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492252353630	- quitada em
	11/01/2013		
ANUIDADE: 2014	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492287031230	- quitada em
	03/01/2014		
ANUIDADE: 2015	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492201077350	- quitada em
	02/02/2015		



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3557273/2025 Página 02

ANUIDADE: 2016	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 49220333296X	- quitada em 28/03/2016
ANUIDADE: 2017	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180170652095	- quitada em 01/03/2017
ANUIDADE: 2018	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180180030896	- quitada em 31/01/2018
ANUIDADE: 2019	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180190064553	- quitada em 31/01/2019
ANUIDADE: 2020	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 288234-28027180200253591	- quitada em 31/01/2020
ANUIDADE: 2021	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 1833736-28027180210153703	- quitada em 01/02/2021
ANUIDADE: 2022	- PARCELA1\2	NR. REC. 3848524-28027180220256787	- quitada em 02/03/2022
ANUIDADE: 2022	- PARCELA2\2	NR. REC. 4150852-28027180220552665	- quitada em 31/03/2022
ANUIDADE: 2023	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 6087182-28027180230117109	- quitada em 31/01/2023
ANUIDADE: 2024	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 8466529-28027180240016484	- quitada em 03/01/2024
ANUIDADE: 2025	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 10858350-28027180250361276	- quitada em 31/01/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: d6d331d9-4861-4c3e-a26b-65c775f486cb

Situação cadastral extraída em: 21/02/2025 10:53:43

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI SAO JOSE DO RIO PRETO, situada à Rua: DOUTOR RAUL SILVA, 1417, , NOVA REDENTORA, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP, CEP: 15090-035, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 21 de Fevereiro de 2025



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3557275/2025

Válida até: 31/12/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que a profissional abaixo mencionado se encontra registrada neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: TAISA APARECIDA REZENDE PINTO CESAR

Número de registro no CREA-SP: 5061715300
Registro Nacional do Profissional: 1402551398

Expedido em: 17/12/2002
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 741.543.116-20

Endereço: Avenida JOÃO NEVES, 2920 (SP-310) - DO KM 428,500 AO KM 432,0
FAZENDA PALMEIRA (ZONA RURAL)
15082000 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRA AGRÔNOMA

Atribuição: Do artigo 05 da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA, sem prejuízo das atribuições previstas no Decreto Federal 23.196, de 12 de outubro de 1933.

ANUIDADE: 2007	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492206653074	- quitada em
	02/01/2007		
ANUIDADE: 2008	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492208748749	- quitada em
	19/12/2007		
ANUIDADE: 2009	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 49221096917X	- quitada em
	21/01/2009		
ANUIDADE: 2010	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492212853039	- quitada em
	29/01/2010		
ANUIDADE: 2011	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492215054463	- quitada em
	31/01/2011		
ANUIDADE: 2012	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492217644071	- quitada em
	22/02/2012		
ANUIDADE: 2013	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492252353835	- quitada em
	11/01/2013		
ANUIDADE: 2014	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492287031338	- quitada em
	03/01/2014		



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3557275/2025 Página 02

ANUIDADE: 2015	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492201078055	- quitada em 02/02/2015
ANUIDADE: 2016	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492203340962	- quitada em 28/03/2016
ANUIDADE: 2017	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180170652101	- quitada em 01/03/2017
ANUIDADE: 2018	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180180030913	- quitada em 31/01/2018
ANUIDADE: 2019	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180190064559	- quitada em 31/01/2019
ANUIDADE: 2020	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 288267-28027180200253631	- quitada em 31/01/2020
ANUIDADE: 2021	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 1833766-28027180210153733	- quitada em 01/02/2021
ANUIDADE: 2022	- PARCELA1\2	NR. REC. 3848042-28027180220256337	- quitada em 02/03/2022
ANUIDADE: 2022	- PARCELA2\2	NR. REC. 4150706-28027180220552521	- quitada em 31/03/2022
ANUIDADE: 2023	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 6087294-28027180230117209	- quitada em 31/01/2023
ANUIDADE: 2024	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 8466477-28027180240016434	- quitada em 03/01/2024
ANUIDADE: 2025	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 10858328-28027180250361258	- quitada em 31/01/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 0238e364-6e88-4e8a-8ebd-f38dd730b830

Situação cadastral extraída em: 21/02/2025 10:54:24

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI SAO JOSE DO RIO PRETO, situada à Rua: DOUTOR RAUL SILVA, 1417, , NOVA REDENTORA, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP, CEP: 15090-035, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3557275/2025 Página 03

SÃO PAULO, 21 de Fevereiro de 2025



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3557280/2025

Válida até: 31/12/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: RICARDO GUIMARAES DE PAULA

Número de registro no CREA-SP: 0601877673
Registro Nacional do Profissional: 2602320587

Expedido em: 08/03/1990
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 077.230.398-32

Endereço: Rua CARAIBAS, 533 APTO 71
PERDIZES
05020000 - SÃO PAULO - SP

Títulos e atribuições:

Título: ENGENHEIRO DE MINAS

Atribuição: Do artigo 14, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Do artigo 4º, da Resolução 359, de 31 de julho de 1991, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 49195617980X - quitada em
21/02/2007	
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491982780302 - quitada em
27/02/2008	
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491916306908 - quitada em
29/01/2009	
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491950611904 - quitada em
25/01/2010	
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492215066674 - quitada em
31/01/2011	
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492217644225 - quitada em
22/02/2012	
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492252354432 - quitada em
11/01/2013	
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492287031532 - quitada em
03/01/2014	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3557280/2025 Página 02

ANUIDADE: 2015	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492201078950	- quitada em 02/02/2015
ANUIDADE: 2016	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492203365868	- quitada em 28/03/2016
ANUIDADE: 2017	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180170652118	- quitada em 01/03/2017
ANUIDADE: 2018	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180180030974	- quitada em 31/01/2018
ANUIDADE: 2019	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180190064596	- quitada em 31/01/2019
ANUIDADE: 2020	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 288332-28027180200253694	- quitada em 31/01/2020
ANUIDADE: 2021	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 1833798-28027180210153763	- quitada em 01/02/2021
ANUIDADE: 2022	- PARCELA1\2	NR. REC. 3847532-28027180220255819	- quitada em 02/03/2022
ANUIDADE: 2022	- PARCELA2\2	NR. REC. 4428649-28027180220823917	- quitada em 04/04/2022
ANUIDADE: 2023	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 6087407-28027180230117323	- quitada em 31/01/2023
ANUIDADE: 2024	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 8467312-28027180240017237	- quitada em 03/01/2024
ANUIDADE: 2025	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 10859539-28027180250362440	- quitada em 31/01/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 50687aac-a9d3-4afe-aa23-4dd4662a2c5b

Situação cadastral extraída em: 21/02/2025 10:56:15

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP OESTE, situada à Avenida: BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059, TÉRREO, JD PAULISTANO, SÃO PAULO-SP, CEP: 01452-920, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3557280/2025 Página 03

SÃO PAULO, 21 de Fevereiro de 2025



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3557287/2025

Válida até: 31/12/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: LUIS MARIO TESO

Número de registro no CREA-SP: 0600919409
Registro Nacional do Profissional: 2607216567

Expedido em: 19/01/1982
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 025.864.068-50

Endereço: Rua RIO XINGU, 00444
JD. TARRAF I
15091500 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: do artigo 07, exceto Aeroportos, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491952764503	- quitada em
	31/01/2007		
ANUIDADE: 2008	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 49197944710X	- quitada em
	31/01/2008		
ANUIDADE: 2009	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491912970307	- quitada em
	02/02/2009		
ANUIDADE: 2010	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492212853160	- quitada em
	01/02/2010		
ANUIDADE: 2011	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492215054501	- quitada em
	31/01/2011		
ANUIDADE: 2012	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 49221764425X	- quitada em
	22/02/2012		
ANUIDADE: 2013	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492252356435	- quitada em
	14/01/2013		
ANUIDADE: 2014	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491940931140	- quitada em
	31/01/2014		
ANUIDADE: 2015	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491986232342	- quitada em
	02/02/2015		



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3557287/2025 Página 02

ANUIDADE: 2016	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492203357768	- quitada em 28/03/2016
ANUIDADE: 2017	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180170608922	- quitada em 31/01/2017
ANUIDADE: 2018	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180180031098	- quitada em 31/01/2018
ANUIDADE: 2019	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180190064616	- quitada em 31/01/2019
ANUIDADE: 2020	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 288469-28027180200253821	- quitada em 31/01/2020
ANUIDADE: 2021	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 1834054-28027180210154012	- quitada em 01/02/2021
ANUIDADE: 2022	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 3840846-28027180220250096	- quitada em 23/02/2022
ANUIDADE: 2023	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 6087667-28027180230117522	- quitada em 31/01/2023
ANUIDADE: 2024	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 8466558-28027180240016514	- quitada em 03/01/2024
ANUIDADE: 2025	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 10857700-28027180250360649	- quitada em 31/01/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 46d55c06-18f4-4f7d-8bd9-9b02099d3d87

Situação cadastral extraída em: 21/02/2025 10:58:51

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI SAO JOSE DO RIO PRETO, situada à Rua: DOUTOR RAUL SILVA, 1417, , NOVA REDENTORA, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP, CEP: 15090-035, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 21 de Fevereiro de 2025



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3557291/2025

Válida até: 31/12/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: RODOLFO MORI QUEIROZ

Número de registro no CREA-SP: 5063068446
Registro Nacional do Profissional: 2608747809

Expedido em: 12/08/2010
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 015.006.846-86

Endereço: Rua JOÃO CARLOS GONÇALVES, 645 APTO 102 - BL 05
JARDIM YOLANDA
15061510 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2010	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492214205247	- quitada em
	16/08/2010		
ANUIDADE: 2011	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492215080367	- quitada em
	13/01/2011		
ANUIDADE: 2012	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492217497478	- quitada em
	30/01/2012		
ANUIDADE: 2013	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492252354939	- quitada em
	11/01/2013		
ANUIDADE: 2014	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 49228703163X	- quitada em
	03/01/2014		
ANUIDADE: 2015	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492201080157	- quitada em
	02/02/2015		
ANUIDADE: 2016	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492203346766	- quitada em
	28/03/2016		
ANUIDADE: 2017	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180170652125	- quitada em
	01/03/2017		
ANUIDADE: 2018	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180180031031	- quitada em
	31/01/2018		



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3557291/2025 Página 02

ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180190064607 - quitada em 31/01/2019
ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 288359-28027180200253720 - quitada em 31/01/2020
ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1833969-28027180210153932 - quitada em 01/02/2021
ANUIDADE: 2022 - PARCELA1\2 NR. REC. 3847663-28027180220256019 - quitada em 02/03/2022
ANUIDADE: 2022 - PARCELA2\2 NR. REC. 4150681-28027180220552497 - quitada em 31/03/2022
ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6087537-28027180230117416 - quitada em 31/01/2023
ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8458453-28027180240008571 - quitada em 02/01/2024
ANUIDADE: 2025 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 10858278-28027180250361210 - quitada em 31/01/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 1a8e3734-f0b2-4adb-82b8-fa50024ab31f

Situação cadastral extraída em: 21/02/2025 11:01:01

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI SAO JOSE DO RIO PRETO, situada à Rua: DOUTOR RAUL SILVA, 1417, , NOVA REDENTORA, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP, CEP: 15090-035, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 21 de Fevereiro de 2025



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3557328/2025

Válida até: 31/12/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: JOSE ROBERTO NEVES MENONI

Número de registro no CREA-SP: 0601294539
Registro Nacional do Profissional: 2604949679

Expedido em: 29/07/1985
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 031.108.828-76

Endereço: Rua RONEY PAINI MALHEIROS, 145 CASA 26
COOPHAMAT
79092220 - CAMPO GRANDE - MS

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: do artigo 07, com exceção a Aeroportos, Portos, Rios e Canais, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492206654917	- quitada em
	27/12/2006		
ANUIDADE: 2008	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492208768871	- quitada em
	19/12/2007		
ANUIDADE: 2009	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492210828495	- quitada em
	02/01/2009		
ANUIDADE: 2010	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492212753522	- quitada em
	05/01/2010		
ANUIDADE: 2011	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492214896509	- quitada em
	07/01/2011		
ANUIDADE: 2012	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492217436487	- quitada em
	19/01/2012		
ANUIDADE: 2013	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492253444532	- quitada em
	24/01/2013		
ANUIDADE: 2014	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492287031931	- quitada em
	03/01/2014		
ANUIDADE: 2014	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492201641744	- quitada em
	06/01/2014		



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3557328/2025 Página 02

ANUIDADE: 2015	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492200285154	- quitada em
	06/01/2015		
ANUIDADE: 2015	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492201082656	- quitada em
	02/02/2015		
ANUIDADE: 2016	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492200245667	- quitada em
	05/01/2016		
ANUIDADE: 2017	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180170511417	- quitada em
	03/01/2017		
ANUIDADE: 2018	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180180023521	- quitada em
	08/01/2018		
ANUIDADE: 2019	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180190005638	- quitada em
	03/01/2019		
ANUIDADE: 2020	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 105129-28027180200064407	- quitada
	em 31/01/2020		
ANUIDADE: 2021	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 1833388-28027180210153364	- quitada
	em 01/02/2021		
ANUIDADE: 2021	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 1833992-28027180210153953	- quitada
	em 01/02/2021		
ANUIDADE: 2022	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 3592723-28027180220016607	- quitada
	em 31/01/2022		
ANUIDADE: 2022	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 3841462-28027180220250800	- quitada
	em 02/03/2022		
ANUIDADE: 2023	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 6050743-28027180230052075	- quitada
	em 17/01/2023		
ANUIDADE: 2023	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 6087508-28027180230117393	- quitada
	em 31/01/2023		
ANUIDADE: 2024	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 8466388-28027180240016346	- quitada
	em 03/01/2024		
ANUIDADE: 2025	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 29202690250014784	- quitada em
	14/01/2025		
ANUIDADE: 2025	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 10858009-28027180250360953	-
	quitada em 31/01/2025		

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3557328/2025 Página 03

Código de controle da certidão: add9e262-a7a8-4970-80d3-8866ee2e380b

Situação cadastral extraída em: 21/02/2025 11:14:08

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP OESTE, situada à Avenida: BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059, TÉRREO, JD PAULISTANO, SÃO PAULO-SP, CEP: 01452-920, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 21 de Fevereiro de 2025

QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL		
SERVIÇOS	CAT COM REGISTRO DE ATESTADO	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO ESTRUTURAL DE RODOVIAS	2620210004040 - CREA SP	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO FUNCIONAL DE RODOVIAS	2620240008195 - CREA SP	
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	2620170001994 - CREA SP	
ESTABILIZAÇÃO DE BRITA GRADUADA	2620240008195 - CREA SP	
QUALIFICAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL		
SERVIÇOS	CAT COM REGISTRO DE ATESTADO	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO ESTRUTURAL DE RODOVIAS	SRP-01886 - CREA SP	1420160003278 - CREA MG
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO FUNCIONAL DE RODOVIAS	2620150013643 - CREA SP	2620240008195 - CREA SP
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	2620170001994 - CREA SP	
ESTABILIZAÇÃO DE BRITA GRADUADA	SRP-01886 - CREA SP	



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620210004040

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional RODOLFO MORI QUEIROZ referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RODOLFO MORI QUEIROZ

Registro: 5063068446-SP

RNP: 2608747809

Título Profissional: Engenheiro Civil,

Número ART: 28027230210542285 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 26/04/2021

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: EQUIPE à 92221220160927859

Empresa Contratada: CONSÓRCIO BANDEIRANTES-COPLAN-ASTEC

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSITO

RUA CIRO SOARES DE ALMEIDA

No.:

Complemento: Bairro: JARDIM ANDARAÍ

Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 02167000 PAIS: BRASIL

Contrato: Celebrado em: 03/09/2014

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 189.441.752,55 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RODOVIA BR-153

No.:

Complemento: TRECHO 1: KM 54,3 AO KM 59,52; TRECHO 2: KM 59,52 AO KM 64,20; TRECHO 3: KM 64,20 AO KM 72,10....

Bairro: FAZENDA PALHINHA (ZONA RURAL)

Cidade: São José do Rio Preto UF: SP CEP: 15093450 PAIS: BRASIL

Data de início: 03/09/2014 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSITO - CNPJ: 04.892.707/0017-78

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Conservação Rodovia. 17,80000 quilômetro.

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO COM MELHORAMENTOS, IMPLANTAÇÃO DE VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS NA RODOVIA BR-153, TRECHO: DIVISA DA MG/SP - DIVISA SP/PR; TRECHO 1: KM 54,3 AO KM 59,52, TRECHO 2: KM 59,52 AO KM 64,20, TRECHO 3: KM 64,20 AO KM 72,10, PELO REGIME DE CONTRATAÇÃO INTEGRADA, OBJETO DO EDITAL RDC PRESENCIAL Nº 698/2013-08, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50600.088863/2013-32, CONTRATO DE EMPREITADA Nº 08.1.0.00.00808-2014.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado vinculado.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 23 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620210004040

28/04/2021 12:23:17

Autenticação Digital: FG0UA0CyzC6y65C5sBs1F3zU33IGl1Bg

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



Núcleo de Apoio às Medições e Contratos de Obra e Serviços de Engenharia de São Paulo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 001/2021**CONTRATO EM ANDAMENTO**

Processo nº 50608.001447/2020-97

Interessado: Consórcio Bandeirantes Coplan Astec: Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda., Coplan Construtora Planalto Ltda. e Astec Engenharia Ltda.

Atestamos para os devidos fins que o **CONSÓRCIO BANDEIRANTES / COPLAN / ATESC.**, com sede na Rodovia Luiz Augusto de Oliveira SP 215 km 148+900m, Sala 1, Bairro Parque Tecnológico, na cidade de São Carlos, Estado de São Paulo – CEP 13573.600, CNPJ nº 21.504.495/000166, está executando para o **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – DNIT**, CNPJ nº 04.892.707/0001-00, através do Contrato nº 08.1.0.00.00808/2014 - Processo nº 50600.088863/2013-32 – Edital RCD Presencial nº 698/2013-08 conforme quantidades a seguir:

OBJETO: Elaboração de projetos básicos e executivos e execução das obras de duplicação, **restauração com melhoramentos**, implantação e vias laterais e obras de artes especiais na rodovia BR-153, trecho: divisa da MG/SP - Divisa SP/PR; trecho 1: km 54,3 ao km 59,52, trecho 2: km 59,52 ao km 64,20, trecho 3: km 64,20 ao km 72,10.

ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA:**RESPONSÁVEIS TÉCNICOS – ENG. CIVIL:**

WALTER PAULO DE LUCA	CREA/SP Nº 0600407201	ART Nº 28027230200101894
JOÃO LEOPOLDINO NETO	CREA/SP Nº 0601218165	ART Nº 28027230200099008
GUILHERME GARBULHO	CREA/SP Nº 5062332725	ART Nº 28027230200099190
MARLOS FRANCO BERNARDI	CREA/SP Nº 5062333279	ART Nº 28027230200101816
MARCELO DE MATTOS	CREA/SP Nº 5063045060	ART Nº 28027230200101601
ADRIANO PERPÉTUO MARTINEZ	CREA/SP Nº 5069237107	ART Nº 28027230200101256
HENRIQUE COLLIN LEOPOLDINO	CREA/SP Nº 5069778300	ART Nº 28027230200099356

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA:**RESPONSÁVEIS TÉCNICOS – ENG. CIVIL:**

DIVINO MIGUEL LIPORACCI	CREA/SP Nº 0500479820	ART Nº 28027230200233218
RODOLFO MORI QUEIROZ	CREA/SP Nº 5063068446	ART Nº 28027230200233069

ASTEC ENGENHARIA LTDA:**RESPONSÁVEIS TÉCNICOS – ENG. CIVIL:**

WAGNER RODRIGUES CHAVES	CREA/SP Nº 0601618610	ART Nº 28027230200232115
-------------------------	-----------------------	--------------------------

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA ELABORAÇÃO DE PROJETOS POR DISCIPLINA:**COORDENADOR**

LUIZ HENRIQUE QUEIROZ PEREIRA CREA Nº 5060749949-SP ART Nº 28027230201385603

GEOMETRIA E TERRAPLENAGEM TRECHO 1

RODRIGO REIS CREA Nº 5062895108/SP ART Nº 28027230201385746

GEOMETRIA E TERRAPLENAGEM TRECHO 3

ROSANA CARVALHO DE FREITAS CREA Nº 5062389959/SP ART Nº 28027230201385227

DRENAGEM

PAULO EDUARDO MUGAYAR CREA Nº 5060466245-SP ART Nº 28027230200232457

PAVIMENTAÇÃO

ANDRE NALETO MUGAYAR CREA Nº 5060747452/SP ART Nº 28027230201387013

SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

MARCELO LUIS CUBA CREA Nº 5061715505/SP ART Nº 28027230201387038

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

VICTOR COCENZO CHAVES CREA Nº 5069238017/SP ART Nº 28027230201387046

COMPONENTE AMBIENTAL

MIRELLE TAVARES PIMENTEL CREA Nº 5063674204/SP ART Nº 28027230201387050

GEOTECNIA

VINICIUS PANTANO CHAVES CREA Nº 5061327774/SP ART Nº 280272302201387056

ESTUDOS TOPOGRAFICOS

ANESTOR CESAR DIAS BARREIRA CREA Nº 5063406219/SP ART Nº 280272302201387076

Início dos Serviços em 03/09/2014, previsão de término dos serviços em 14/06/2021.

SERVIÇOS EXECUTADOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	EXTENSÃO EXECUTADA		QUANTIDADE EXECUTADA	
		UNID	QTD	UNID	QTD
PROJETO DE ENGENHARIA					
1.0 PROJETO DE ENGENHARIA BÁSICO DE DUPLICAÇÃO EM TRAVESSIA URBANA - CLASSE 1 A					
8.323	Projeto Básico - Geométrico	km	17,800		
8.042	Projeto Básico - Terraplenagem	km	17,800		
70.144	Projeto Básico - Drenagem e OAC	km	17,800		

15.603	Projeto Básico - Pavimentação e Restuaração de Pista Existente	km	17,800		
8.046	Projeto Básico - Sinalização	km	17,800		
70.029	Projeto Básico - Obras Complementares	km	17,800		
	Calçadas			m²	89.319,96
	Defensas Metálicas			m	12.468,00
	Barreira Rígida - Tipo New Jersey			m	5.768,53
	Cerca de arame e mourão de concreto			m	11.923,14
70.146	Projeto Básico - Componente Ambiental	km	17,800		
	Estabilidade do Talude da OAE - Murchid Homsí			m³	1.129,92
	Muro de Contenção Grampeado - Viaduto Av. Potirendaba			m²	50,75
	Muro de Contenção - Rua Azem Azem - Jd. Viena			m²	226,55
14.573	Projeto Básico - Obras-de-Arte Especiais em Concreto Protendido	unid	14,000		
	OAE - Viadutos Longitudinais			unid	7,00
	OAE - Viadutos Transversais			unid	6,00
	OAE - Ponte Longitudinal			unid	1,00
	OAE - Passarelas			unid	8,00
	Laje dos Tabuleiros dos Viadutos e Pontes			m²	8.880,59
	Laje dos Rampas e Travessias das Passarelas			m²	2.892,00
	Contenção em Solo Grampeado - Viaduto Murchid Homsí			m²	883,00
	Contenção em Solo Grampeado - Viaduto Augusto Signorini			m²	990,89
	Contenção em Solo Grampeado - Viaduto Anísio Haddad			m²	498,20
26.052	Projeto Básico - Interferências	km	17,800		
	Fibra Óptica			km	13,12
	Edificação - Nova Base da Polícia Rodoviária Federal - PRF			m²	1.248,12
4.320	Projeto Básico - Iluminação	km	17,800		
	Qtde de postes			unid	476,00

2.0 PROJETO DE ENGENHARIA EXECUTIVO DE DUPLICAÇÃO EM TRAVESSIA URBANA - CLASSE 1 A

8.323	Projeto Executivo - Geométrico	km	17,800		
8.042	Projeto Executivo - Terraplenagem	km	17,800		
70.144	Projeto Executivo - Drenagem e OAC	km	17,800		
15.603	Projeto Executivo - Pavimentação e Restuaração de Pista Existente	km	17,800		
8.046	Projeto Executivo - Sinalização	km	17,800		
70.029	Projeto Executivo - Obras Complementares	km	17,800		
	Calçadas			m²	89.319,96
	Defensas Metálicas			m	12.468,00
	Barreira Rígida - Tipo New Jersey			m	5.768,53
	Cerca de arame e mourão de concreto			m	11.923,14
70.146	Projeto Executivo - Componente Ambiental	km	17,800		
	Estabilidade do Talude da OAE - Murchid Homsí			m³	1.129,92
	Muro de Contenção Grampeado - Viaduto Av. Potirendaba			m²	50,75
	Muro de Contenção - Rua Azem Azem - Jd. Viena			m²	226,55
14.573	Projeto Executivo - Obras-de-Arte Especiais em Concreto Protendido	unid	14,000		
	OAE - Viadutos Longitudinais			unid	7,00
	OAE - Viadutos Transversais			unid	6,00
	OAE - Ponte Longitudinal			unid	1,00
	OAE - Passarelas			unid	8,00
	Laje dos Tabuleiros dos Viadutos e Pontes			m²	8.880,59
	Laje dos Rampas e Travessias das Passarelas			m²	2.892,00
	Contenção em Solo Grampeado - Viaduto Murchid Homsí			m²	883,00
	Contenção em Solo Grampeado - Viaduto Augusto Signorini			m²	990,89
	Contenção em Solo Grampeado - Viaduto Anísio Haddad			m²	498,20
26.052	Projeto Executivo - Interferências	km	17,800		
	Fibra Óptica			km	13,12
	Edificação - Nova Base da Polícia Rodoviária Federal - PRF			m²	1.248,12
4.320	Projeto Executivo - Iluminação	km	17,800		
	Qtde de postes			unid	476,00

OBRAS DE CONSTRUÇÃO OBRA / EXECUÇÃO

4.0 CANTEIRO DE OBRAS

km	0,991		
----	-------	--	--

	Instalação e Manutenção do Canteiro de Obras e Alojamento			m²	37.859,39
5.0 TERRAPLENAGEM					
26.054	Serviços Preliminares	km	17,520		
	Limpeza de terreno com espessura de 20 cm			m³	165.191,45
	Carga de material de limpeza			m³	165.191,45
26.055	Compactação e Bota Fora	km	16,920		
	Aterro Compactado - 100% PS			m³	473.258,71
83.059	Escavação Carga e Transporte de Material	km	17,656		
	Escavação, Carga e Transporte de Material de 1ª Categoria DMT em até 15 Km			m³	764.688,00
	Escavação, Carga e Transporte de Material de 2ª Categoria DMT em até 15 Km			m³	59.985,46
	Espalhamento / Regularização / Compactação de material em Bota Fora em Área Licenciada			m³	165.191,45
6.0 DRENAGEM E OAC					
28.046	Bueiros e obras-de-arte correntes	km	16,572		
28.046	Corpo BSTC D=0,60m AC/BC/PC - PA2			m	8.045,84
28.046	Corpo BSTC D=0,60m AC/BC/PC - PA3			m	120,10
28.046	Corpo BSTC D=0,60m AC/BC/PC - PA4			m	25,50
28.046	Corpo BSTC D=0,80m AC/BC/PC - PA2			m	3.948,03
28.046	Corpo BSTC D=0,80m AC/BC/PC - PA3			m	21,65
28.046	Corpo BSTC D=0,80m AC/BC/PC - PA4			m	65,50
28.046	Corpo BSTC D=1,00m AC/BC/PC - PA2			m	720,32
28.046	Corpo BSTC D=1,00m AC/BC/PC - PA3			m	19,00
28.046	Corpo BSTC D=1,00m AC/BC/PC - PA4			m	18,69
28.046	Corpo BSTC D=1,20m AC/BC/PC - PA2			m	99,20
28.046	Corpo BSTC D=1,50m AC/BC/PC - PA2			m	326,46
28.046	Corpo BSTC D=1,50m AC/BC/PC - PA4			m	126,38
28.046	Boca BSTC D=0,60m Normal AC/BC/PC			und	51,00
28.046	Boca BSTC D=0,80m Normal AC/BC/PC			und	14,00
28.046	Boca BSTC D=1,00m Normal AC/BC/PC			und	2,00
28.046	Boca BSTC D=1,50m Normal AC/BC/PC			und	5,00
28.046	Corpo BDTC D=1,00m AC/BC/PC - PA2			m	28,50
28.046	Corpo BDTC D=1,20m AC/BC/PC - PA2			m	54,20
28.046	Boca BDTC D=1,00m Normal AC/BC/PC			und	1,00
28.046	Boca BDTC D=1,20m Normal AC/BC/PC			und	2,00
28.046	Corpo BSCC 1,50X1,50 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC			m	237,00
28.046	Corpo BSCC 2,00x2,00 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC			m	646,00
28.046	Corpo BDCC 2,50X2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC			m	117,05
28.046	Corpo BDCC 2,50X2,50 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC			m	214,00
28.046	Corpo BDCC 2,50X2,50 m alt. 10,00 a 12,50 m AC/BC			m	47,00
28.046	Boca BDCC 2,50 x 2,50 m normal AC/BC			und	4,00
28.046	Meio-fio de concreto - MFC01 AC/BC			m	44.004,07
28.046	Tampa concr.p/caixa colet(4 nervuras)-TCC 01 AC/BC			und	77,00
28.046	Enrocamento de pedra jogada			m³	1.898,68
28.046	Concr.estr.fck=25MPa c.raz.uso.ger.conf.lanç.AC/BC (Canal - CRC)			m³	190,38
28.046	Saída de bueiro tipo escada - SBE			m	29,94
28.046	Caixa de ligação e passagem - CLP 01 AC/BC			und	1,00
28.046	Caixa de ligação e passagem - CLP 02 AC/BC			und	4,00
28.046	Caixa de ligação e passagem - CLP 03 AC/BC			und	4,00
28.046	Caixa de ligação e passagem - CLP 04 AC/BC			und	1,00
28.046	Caixa de ligação e passagem - CLP 08 AC/BC			und	2,00
28.046	Caixa de ligação e passagem - CLP 09 AC/BC			und	2,00
28.046	Caixa de ligação e passagem - CLP 12 AC/BC			und	2,00
28.046	Caixa de ligação e passagem - CLP 15 AC/BC			und	1,00
28.046	Tubulação de drenagem urbana - D=0,40 m			m	1.518,29
28.046	Método não destrutivo				
28.046	Tunnel Liner Ø 1,20			m	30,00
28.046	Canal Retangular de Concreto				
28.046	Canal Retangular de concreto com degraus base = 3,00 m; altura = 1,70 m			m	452,99
28.046	Drenagem Superficial	km	12,314		

Valeta prot.de cortes c/revet.vegetal. - VPC 02	m	62,00
Valeta prot.de cortes c/revet.concr. - VPC 03 AC/BC	m	236,00
Valeta prot.de cortes c/revet.concr. - VPC 04 AC/BC	m	2.077,75
Valeta prot.de aterros c/revet.vegetal - VPA 02	m	158,00
Valeta prot.de aterros c/revet.concr. - VPA 03 AC/BC	m	784,45
Valeta prot.de aterros c/revet.concr. - VPA 04 AC/BC	m	6.094,19
Dreno PEAD subsuperficial - DSS 04 BC	m	12.601,26
Sarjeta triangular de grama - STG 01	m	928,49
Sarjeta triangular de concreto - STC 01 AC/BC	m	5.861,90
Sarjeta canteiro central concreto - SCC01 AC/BC	m	2.574,44
Sarjeta canteiro central concreto - SCC02 AC/BC	m	505,56
Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 01 AC/BC	m	46,00
Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 02 AC/BC	m	85,80
Caixa Coletora de sarjeta - CCS 01 AC/BC	und	37,00
Caixa Coletora de sarjeta - CCS 02 AC/BC	und	14,00
Caixa Coletora de sarjeta - CCS 03 AC/BC	und	1,00
Caixa Coletora de sarjeta - CCS 05 AC/BC	und	8,00
Caixa Coletora de sarjeta - CCS 06 AC/BC	und	11,00
Caixa Coletora de sarjeta - CCS 07 AC/BC	und	3,00
Caixa Coletora de sarjeta - CCS 08 AC/BC	und	1,00
Caixa Coletora de sarjeta - CCS 09 AC/BC	und	3,00
Caixa Coletora de sarjeta - CCS 10 AC/BC	und	1,00
Caixa Coletora de sarjeta - CCS 11 AC/BC	und	10,00
Caixa Coletora de sarjeta - CCS 13 AC/BC	und	1,00
Caixa Coletora de sarjeta - CCS 15 AC/BC	und	2,00
Caixa Coletora de sarjeta - CCS 18 AC/BC	und	2,00
Caixa Coletora de talvegue - CCT 01 AC/BC	und	1,00
Caixa Coletora de talvegue - CCT 06 AC/BC	und	1,00
Descida d'água tipo rap.canal retang.-DAR 02 AC/BC	m	180,50
Descida d'água tipo rap.canal retang.-DAR 03 AC/BC	m	219,35
Descida d'água cortes em degraus arm-DCD 01 AC/BC	m	14,50
Descida d'água cortes em degraus arm-DCD 02 AC/BC	m	10,95
Descida d'água aterros em degraus arm-DAD 04 AC/BC	m	4,50
Descida d'água aterros em degraus arm-DAD 06 AC/BC	m	7,00
Entrada d'água - EDA 03 AC/BC	und	21,00
Entrada d'água - EDA 04 AC/BC	und	1,00
Dissipador de energia - DES 04 AC/PC	und	1,00
Dissipador de energia - DEB 01 AC/BC/PC	und	2,00
Dissipador de energia - DEB 03 AC/BC/PC	und	11,00
Dissipador de energia - DEB 04 AC/BC/PC	und	2,00
Dissipador de energia - DEB 05 AC/BC/PC	und	1,00
Dissipador de energia - DEB 08 AC/BC/PC	und	1,00
Boca de lobo simples grelha concr. - BLS 01 AC/BC	und	5,00
Boca de lobo simples grelha concr. - BLS 02 AC/BC	und	13,00
Sarjeta triangular de concreto - STC09	m	4.388,52
Valeta de canteiro central com revestimento em grama em placa - SCG02	m	2.157,33
Valeta de proteção de aterro - VPA11	m	82,00
Valeta de proteção de aterro - VPA08	m	35,70
Boca de lobo dupla - BLD	und	205,00
Poço de visita em concreto armado- PVE	und	13,00
Poço de visita em concreto armado- PV-E2	und	23,00
Poço de visita em concreto armado- PV-E3	und	1,00
Caixa coletora p/ Barreira rígida - CCB-1	und	1,00
Caixa coletora p/ Barreira rígida - CCB-2	und	4,00
Caixa coletora - CXE-1	und	1,00
Caixa de transição com degraus - CTD01	und	1,00
Barreira tipo New Jersey com canaleta combinada - BCC02	m	1.491,22
Poço de visita - PVI 02 AC/BC	und	71,00
Poço de visita - PVI 03 AC/BC	und	21,00
Poço de visita - PVI 04 AC/BC	und	6,00
Poço de visita - PVI 06 AC/BC	und	1,00
Poço de visita - PVI 08 AC/BC	und	15,00

	Poço de visita - PVI 09 AC/BC			und	12,00
	Poço de visita - PVI 10 AC/BC			und	3,00
	Poço de visita - PVI 12 AC/BC			und	1,00
	Poço de visita - PVI 14 AC/BC			und	14,00
	Poço de visita - PVI 15 AC/BC			und	18,00
	Poço de visita - PVI 16 AC/BC			und	1,00
	Poço de visita - PVI 18 AC/BC			und	1,00
	Chaminé dos poços de visita - CPV 01 AC/BC			und	113,00
	Chaminé dos poços de visita - CPV 02 AC/BC			und	16,00
	Chaminé dos poços de visita - CPV 03 AC/BC			und	2,00
	Chaminé dos poços de visita - CPV 04 AC/BC			und	2,00
	Chaminé dos poços de visita - CPV 05 AC/BC			und	3,00
151.152	Drenagem Profunda	km	14,223		
	Drenos longitudinais profundos p/ corte em solo - DPS08 AC/BC			m	6.312,48
	Dreno PEAD long. prof. p/ corte em rocha - DPR02 AC/BC			m	2.681,28
	Camada Drenante			m³	2.485,63
	Caixa de Passagem de Dreno - CPD-1			und	1,00
	Caixa de Passagem de Dreno - CPD-2			und	15,00
	Dreno Transversal - DT			m	138,2,00
	Gabião tipo colchão esp. 30cm - Tela PVC			m²	56,85,00

7.0 PAVIMENTAÇÃO**7.1 Restauração das Vias Laterais e Dispositivos Existentes - Camada Nova de Revestimento**

45.752	Aquisição de RR-1C	km	17,011	ton.	16.177,61
50.393	Camada de Rolamento - CBUQ Faixa "C" Mod. Pol. (Exceto Aquisição MB)	km	17,011	ton.	16.177,61
50.394	Aquisição Cap Modf. Pol. SBS 50-65 (Taxa 5,1%)	km	17,011	ton.	16.177,61

7.2 Restauração das Vias Laterais e Dispositivos Existentes - Reparos Localizados

45.752	Aquisição de RR-1C (Pintura de ligação)	km	17,797	ton.	1.129,09
50.392	Aquisição de RR-2C (Pintura de cura)	km	17,797	ton.	1.129,09
50.494	Camada de Rolamento - CBUQ P/ Reparos Localizados (Exceto Aquisição MB)	km	17,797	ton.	1.129,09
50.495	Aquisição CAP Modf. Pol. SBS 50-65 (Reparos Localizados)	km	17,797	ton.	1.129,09

7.3 Restauração das Vias Laterais e Dispositivos Existentes - Fresagem

45.752	Aquisição de RR-1C (Pintura de ligação)	km	17,795	ton.	1.987,60
50.393	Camada de Rolamento - CBUQ Faixa "C" Mod. Pol. (Exceto Aquisição MB)	km	17,795	ton.	1.987,60
50.394	Aquisição Cap Modf. Pol. SBS 50-65 (Taxa 5,1%)	km	17,795	ton.	1.987,60

8.0 Restauração da Pista Existente

93.012	Camada de Base - Solo Brita Tratado com Cimento	km	4,584	m³	122,40
--------	---	----	-------	----	--------

8.1 Restauração da Pista Existente - Camada Nova de Revestimento

45.752	Aquisição de RR-1C (Pintura de ligação)	km	1,344	ton.	1.117,57
50.390	Camada de Rolamento - CBUQ Faixa "B" Mod. Pol. (Exceto Aquisição MB)	km	1,344	ton.	1.117,57
50.391	Aquisição de Cap Modific. Pol. SBS 50-65 (Taxa 4,4%)	km	1,344	ton.	1.117,57
50.393	Camada de Rolamento - CBUQ Faixa "C" Mod. Pol. (Exceto Aquisição MB)	km	3,235	ton.	2.701,95
50.394	Aquisição Cap Modf. Pol. SBS 50-65 (Taxa 5,1%)	km	3,235	ton.	2.701,95
50.395	Aquisição de RR-1C (Pintura de ligação)	km	3,235	ton.	2.701,95

8.2 Restauração da Pista Existente - Reparos Localizados Superficiais

45.752	Aquisição de RR-1C (Pintura de ligação)	km	7,820	ton.	145,75
50.393	Camada de Rolamento - CBUQ Faixa "C" Mod. Pol. (Exceto Aquisição MB)	km	7,820	ton.	145,75
50.394	Aquisição Cap Modf. Pol. SBS 50-65 (Taxa 5,1%)	km	7,820	ton.	145,75

8.3 Restauração da Pista Existente - Fresagem

45.752	Aquisição de RR-1C (Pintura de ligação)	km	17,800	ton.	133,28
--------	---	----	--------	------	--------

50.393	Camada de Rolamento - CBUQ Faixa "C" Mod. Pol. (Exceto Aquisição MB)	km	17,800	ton.	133,28
50.394	Aquisição Cap Modf. Pol. SBS 50-65 (Taxa 5,1%)	km	17,800	ton.	133,28
9.0 Reconstrução do Pavimento da Pista Existente					
16.413	Camada de Base - Solo Brita Tratado com Cimento	km	8,254	m³	765,18
16.415	Camada de Sub-base - Solo Cimento	km	8,254	m³	425,10
13.549	Regularização do subleito	km	8,254	m²	7.085,02
9.070	Remoção Mecanizada de Revestimentos e Camadas Granulares	km	16,458	m²	188.723,05
9.1 Reconstrução do Pavimento da Pista Existente - Camada Nova de Revestimento					
45.752	Aquisição de RR-1C (Pintura de ligação)	km	8,254	ton.	1.513,40
50.390	Camada de Rolamento - CBUQ Faixa "B" Mod. Pol. (Exceto Aquisição MB)	km	8,254	ton.	1.513,40
50.391	Aquisição de Cap Modific. Pol. SBS 50-65 (Taxa 4,4%)	km	8,254	ton.	1.513,40
50.392	Aquisição RR-1C (Imprimação)	km	8,254	ton.	1.513,40
10.0 Implantação da Pista Nova - Rodovia Classe 1 A					
16.415	Camada de Base - Solo Brita Tratado com Cimento	km	17,294	m³	25.331,15
	Camada de Base - Brita Graduada Tratada com Cimento			m³	2.534,53
16.415	Camada de Sub-base - Solo Cimento	km	17,294	m³	14.072,86
	Camada de Sub-base - Brita Graduada Simples			m³	1.267,26
	Camada de rachão tipo DERSA - 20,0 cm			m³	4.224,21
132.549	Regularização do subleito	km	17,334	m²	235.066,34
10.1 Implantação da Pista Nova - Camada Nova de Revestimento - Rodovia Classe 1 A					
45.752	Aquisição de RR-1C (Pintura de ligação)	km	11,561	ton.	50.414,31
50.390	Camada de Rolamento - CBUQ Faixa "B" Mod. Pol. (Exceto Aquisição MB)	km	11,561	ton.	50.414,31
50.391	Aquisição de Cap Modific. Pol. SBS 50-65 (Taxa 4,4%)	km	11,561	ton.	50.414,31
50.392	Aquisição de RR-2C (Pintura de cura)	km	11,561	ton.	50.414,31
50.393	Camada de Rolamento - CBUQ Faixa "C" Mod. Pol. (Exceto Aquisição MB)	km	13,062	ton.	22.429,02
50.394	Aquisição Cap Modf. Pol. SBS 50-65 (Taxa 5,1%)	km	13,062	ton.	22.429,02
50.395	Aquisição de RR-1C (Pintura de ligação)	km	13,062	ton.	22.429,02
11.0 Implantação das Vias Laterais e Dispositivos - Rodovia Classe 1 A					
16.415	Camada de Base - Solo Brita Tratado com Cimento	km	16,288	m³	22.195,93
16.415	Camada de Sub-base - Solo Cimento	km	16,288	m³	13.056,43
132.549	Regularização do subleito	km	16,390	m²	219.245,18
11.1 Implantação das Vias Laterais e Dispositivos - Camada Nova de Revestimento - Rodovia Classe 1 A					
45.752	Aquisição de RR-1C (Pintura de ligação)	km	9,941	ton.	30.775,59
50.390	Camada de Rolamento - CBUQ Faixa "B" Mod. Pol. (Exceto Aquisição MB)	km	9,941	ton.	30.775,59
50.391	Aquisição de Cap Modific. Pol. SBS 50-65 (Taxa 4,4%)	km	9,941	ton.	30.775,59
50.392	Aquisição de RR-2C (Pintura de cura)	km	9,941	ton.	30.775,59
50.393	Camada de Rolamento - CBUQ Faixa "C" Mod. Pol. (Exceto Aquisição MB)	km	12,665	ton.	20.446,63
50.394	Aquisição Cap Modf. Pol. SBS 50-65 (Taxa 5,1%)	km	12,665	ton.	20.446,63
50.395	Aquisição de RR-1C (Pintura de ligação)	km	12,665	ton.	20.446,63
12.0 SINALIZAÇÃO					
70.016	Sinalização Horizontal	km	7,423		
	Sinalização Horizontal c/ material Termoplástico aplicado por aspersão (1,5mm) - mecânica			m²	12.572,89
	Tachas Monodirecional			m²	4.734,00
132.576	Sinalização Vertical	km	3,748		
	Sinalização Vertical de Placas - Película Retrorefletiva Tipo X			m²	238,55
13.0 OBRAS COMPLEMENTARES					
8.442	Cerca	km	10,986		
	Cerca de arame e mourão de concreto			m	6.854,43

16.416	Barreiras	km	16,773		
	Barreiras tipo New Jersey			m	5.437,30
9.076	Defensas	km	14,878		
	Defensas Metálicas			m	9.008,95
	Terminal Absorvedor de Energia			und	9,00
	Terminal Tripla Onda Tipo E			und	10,00
	Terminal Abatido Tipo C			und	7,00
	Terminal Aéreo Tipo A			und	2,00
	Terminal Tipo D			und	9,00
16.417	Calçadas	km	6,279		
	Calçadas de Concreto			m²	31.561,66

14.0 COMPONENTE AMBIENTAL

16.419	Serviços de CONTENÇÃO Geotécnica	cj.	1,000		
	Estabilidade de Talude - OAE Murchid Homsí				
	Execução da Estabilidade do Talude da OAE - Murchid Homsí			m³	1.129,92
	Muro de CONTENÇÃO Grampeado - Av. Potirendaba - 54,22 m²				
	Aço CA-50			kg	4.778,88
	Formas			m²	109,76
	Lançamento de concreto projetado Fck 20 MPa			m³	29,09
	Lançamento de concreto Fck 25 MPa			m³	13,60
	Muro BR-153 - (Rua Azém Azém - Jd. Viena) - 134,83 m²				
	Aço CA-50			kg	25.380,00
	Formas			m²	578,18
	Lançamento de concreto Fck 30 MPa			m³	220,32

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS**15.0 VIADUTO DE ACESSO AV. PAULO DE OLIVEIRA E. FILHO - PISTA NORTE Comp.: 51,12 m / Larg.: 11,8 m / Área: 603,21 m²**

132.540	Infraestrutura				
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,80m			m	430,00
132.541	Mesoestrutura				
	Travessa do Encontro - C = 12,36m - h = 1,00m - L = 1,60m			und	2,00
	Travessa do Apoio Interno - C = 12,44m - h = 1,50m - L = 2,20m			und	1,00
	Cortina - C = 11,87m - h = 1,20m - L = 0,25m			und	2,00
	Ala - C = 5,60m - h = 3,15m - L = 0,25m			und	2,00
	Ala - C = 5,60m - h = 2,91m - L = 0,25m			und	2,00
	Laje de Aproximação - C = 14,627m - h = 0,30m - L = 4,00m -			m²	117,02
	Tranversina - C = 1,82m - h = 1,35m - L = 0,20m			und	4,00
	Pilares - D = 1,20m			m	9,46
4.357	Superestrutura				
	Vigas Longarinas - C = 24,98m - h = 1,60m - L = 1,02m			und	10,00
	Area do Talubeiro da Laje - C = 25,54m - h = 0,28m - L = 11,80m			m²	602,74
	Protensão de Vigas Longarinas			und	10,00
	Lançamento de Vigas Longarinas			und	10,00
	Pré-Lajes - C = 1,56m - h = 0,07m - L = 0,50m			und	368,00
	Lançamento Pré-Lajes			und	368,00
	Aparelho de Apoio Neoprene - C = 0,40m - h = 0,53m - L = 0,25m			und	20,00
	Volume de Concreto				
	Lançamento de Concreto Fck 10 Mpa			m³	9,33
	Lançamento de Concreto Fck 25 Mpa			m³	471,77
	Lançamento de Concreto Fck 30 Mpa			m³	20,16
	Lançamento de Concreto Fck 35 Mpa			m³	208,12
132.543	Acabamentos				
	Barreira tipo new jersey			m	120,04
	Proteção de talude			m²	285,16
	Junta jeene			m	38,46
	Aço				
	Aço CA-25			kg	256,00
	Aço CA-50			kg	59.836,00
	Aço para concreto protendido			kg	5.810,00

	Formas			m²	1.915,31
16.0 VIADUTO ACESSO AV. PAULO DE OLIVEIRA E. FILHO - PISTA SUL Comp.: 51,12 m / Larg.: 11,8 m / Área: 603,21 m²					
132.540	Infraestrutura				
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,80m			m	430,00
132.541	Mesoestrutura				
	Travessa do Encontro - C = 12,36m - h = 1,00m - L = 1,60m			und	2,00
	Travessa do Apoio Interno - C = 12,44m - h = 1,50m - L = 2,20m			und	1,00
	Cortina - C = 11,87m - h = 1,20m - L = 0,25m			und	2,00
	Ala - C = 5,60m - h = 3,15m - L = 0,25m			und	2,00
	Ala - C = 5,60m - h = 2,91m - L = 0,25m			und	2,00
	Laje de Aproximação - C = 13,25m - h = 0,30m - L = 4,00m			m²	106,00
	Tranversina - C = 1,82m - h = 1,35m - L = 0,20m			und	4,00
	Pilares - D = 1,20m			m	9,86
4.357	Superestrutura				
	Vigas Longarinas - C = 24,98m - h = 1,60m - L = 1,02m			und	10,00
	Area do Talubeiro da Laje - C = 25,54m - h = 0,28m - L = 11,80m			m²	602,74
	Protensão de Vigas Longarinas			und	10,00
	Lançamento de Vigas Longarinas			und	10,00
	Pré-Lajes - C = 1,56m - h = 0,07m - L = 0,50m			und	368,00
	Lançamento Pré-Lajes			und	368,00
	Aparelho de Apoio Neoprene - C = 0,40m - h = 0,53m - L = 0,25m			und	20,00
	Volume de Concreto				
	Lançamento de Concreto Fck 10 Mpa			m³	9,33
	Lançamento de Concreto Fck 25 Mpa			m³	471,77
	Lançamento de Concreto Fck 30 Mpa			m³	20,16
	Lançamento de Concreto Fck 35 Mpa			m³	208,12
132.543	Acabamentos				
	Barreira tipo new jersey			m	278,94
	Proteção de talude			m²	285,16
	Junta jeene			m	38,46
	Aço				
	Aço CA-25			kg	256,00
	Aço CA-50			kg	59.836,00
	Aço para concreto protendido			kg	5.810,00
	Formas			m²	1.915,31
17.0 PSU SOBRE A BR - 153 (EST. 136+17,052M) Comp.: 50,88 m / Larg.: 21,2 m / Área: 1078,65 m²					
132.540	Infraestrutura				
	Tubulão Tipo Céu Aberto e Ar Comprimido - D = 1,20m - Base D = 2,60m			m	53,20
	Tubulão Tipo Céu Aberto e Ar Comprimido - D = 1,20m - Base D = 2,80m			m	26,60
	Tubulão Tipo Céu Aberto e Ar Comprimido - D = 1,20m - Base D = 3,50m			m	26,86
	Tubulão Tipo Céu Aberto e Ar Comprimido - D = 1,20m - Base D = 3,70m			m	13,43
132.541	Mesoestrutura				
	Travessa do Encontro - C = 23,15m - h = 1,50m - L = 1,65m			und	2,00
	Travessa do Apoio Interno - C = 22,02m - h = 1,50m - L = 2,10m			und	1,00
	Cortina - C = 22,62m - h = 1,46m - L = 0,25m			und	2,00
	Ala - C = 5,75m - h = 3,41m - L = 0,25m			und	2,00
	Ala - C = 5,75m - h = 3,51m - L = 0,25m			und	2,00
	Laje de Aproximação - C = 22,60m - h = 0,30m - L = 4,00m			m²	90,40
	Tranversina - C = 2,12m - h = 1,35m - L = 0,20m			und	4,00
4.357	Superestrutura				
	Vigas Longarinas - C = 24,98m - h = 1,60m - L = 1,02m			und	16,00
	Area do Talubeiro da Laje - C = 25,42m - h = 0,21m - L = 21,20m			m²	1.077,81
	Protensão de Vigas Longarinas			und	16,00

	Lançamento de Vigas Longarinas			und	16,00
	Pré-Lajes - C = 1,86m - h = 0,07m - L = 0,45m			und	714,00
	Lançamento Pré-Lajes			und	714,00
	Aparelho de Apoio Neoprene - C = 0,40m - h = 0,53m - L = 0,25m			und	32,00
	Volume de Concreto				
	Lançamento de Concreto Fck 10 Mpa			m³	12,84
	Lançamento de Concreto Fck 25 Mpa			m³	374,22
	Lançamento de Concreto Fck 30 Mpa			m³	41,83
	Lançamento de Concreto Fck 35 Mpa			m³	-
132.543	Acabamento				
	Barreira tipo new jersey			m	102,76
	Gradil metálico			m	102,76
	Proteção de talude			m²	297,54
	Aço				
	Aço CA-25			kg	256,00
	Aço CA-50			kg	91.215,00
	Aço para concreto protendido			kg	9.296,00
	Formas			m²	1.158,02

18.0 PTC SOBRE O CORREGO FELICIDADE (ESTACA 159 + 4,33M) Comp.: 35,04 m / Larg.: 12 m / Área: 420,48 m²

132.540	Infraestrutura				
	Tubulão Tipo Céu Aberto e Ar Comprimido - D = 1,20m - Base D = 3,20m			m	48,00
132.541	Mesoestrutura				
	Travessa do Encontro - C = 12,56m - h = 1,50m - L = 1,55m			und	2,00
	Cortina - C = 12,04m - h = 2,02m - L = 0,25m			und	2,00
	Ala - C = 5,55m - h = 4,07m - L = 0,25m			und	2,00
	Ala - C = 5,55m - h = 3,86m - L = 0,25m			und	2,00
	Tranversina - C = 1,82m - h = 1,75m - L = 0,20m			und	2,00
4.357	Superestrutura				
	Vigas Longarinas - C = 34,90m - h = 1,84m - L = 1,02m			und	5,00
	Area do Talubeiro da Laje - C = 35,04m - h = 0,21m - L = 12,00m			m²	420,48
	Protensão de Vigas Longarinas			und	5,00
	Lançamento de Vigas Longarinas			und	5,00
	Pré-Lajes - C = 1,56m - h = 0,07m - L = 0,50m			und	268,00
	Lançamento Pré-Lajes			und	268,00
	Aparelho de Apoio Neoprene - C = 0,50m - h = 0,41m - L = 0,25m			und	10,00
	Volume de Concreto				
	Lançamento de Concreto Fck 10 Mpa			m³	6,96
	Lançamento de Concreto Fck 25 Mpa			m³	185,48
	Lançamento de Concreto Fck 30 Mpa			m³	102,98
	Lançamento de Concreto Fck 35 Mpa			m³	173,79
132.543	Acabamento				
	Barreira tipo new jersey			m	86,20
	Aço				
	Aço CA-25			kg	265,00
	Aço CA-50			kg	63.146,00
	Aço para concreto protendido			kg	5.975,00
	Formas			m²	1.266,85

19.0 VIADUTO SOBRE A BR - 153 (EST. 209 + 7,047 M) Comp.: 40,04 m / Larg.: 13,1 m / Área: 524,52 m²

132.540	Infraestrutura				
	Estacas Hélice Contínua - D = 1,00m			m	245,00
132.541	Mesoestrutura				
	Travessa do Encontro - C = 13,66m - h = 1,00m - L = 1,40m			und	2,00
	Cortina - C = 13,16m - h = 1,82m - L = 0,25m			und	2,00
	Ala - C = 5,40m - h = 3,37m - L = 0,25m			und	4,00
	Laje de Aproximação - C = 14,41m - h = 0,30m - L = 4,00m			m²	115,28
	Tranversina - C = 2,15m - h = 1,75m - L = 0,20m			und	2,00

4.357	Superestrutura				
	Vigas Longarinas - C = 39,90m - h = 2,00m - L = 1,02m			und	5,00
	Protensão de Vigas Longarinas			und	5,00
	Lançamento de Vigas Longarinas			und	5,00
	Area do Talubeiro da Laje - C = 40,04m - h = 0,21m - L = 13,10m			m²	524,52
	Pré-Lajes - C = 1,89m - h = 0,07m - L = 0,48m			und	320,00
	Lançamento Pré-Lajes			und	320,00
	Aparelho de Apoio Neoprene - C = 0,57m - h = 0,53m - L = 0,25m			und	10,00
	Volume de Concreto				
	Lançamento de Concreto Fck 10 Mpa			m³	7,32
	Lançamento de Concreto Fck 25 Mpa			m³	278,80
	Lançamento de Concreto Fck 30 Mpa			m³	130,47
	Lançamento de Concreto Fck 40 Mpa			m³	197,85
132.543	Acabamento				
	Barreira tipo new jersey			m	96,20
	Gradil metálico			m	96,20
	Proteção de talude			m²	161,83
	Junta jeene			m	26,20
	Aço				
	Aço CA-25			kg	265,00
	Aço CA-50			kg	53.193,00
	Aço para concreto protendido			kg	9.690,00
	Formas			m²	1.658,98

20.0 VIADUTO SOBRE A BR - 153 (EST.217 + 19,372M) Comp.: 40,04 m / Larg.: 13,1 m / Área: 524,52 m²

132.540	Infraestrutura				
	Estacas Hélice Contínua - D = 1,00m			m	212,50
132.541	Mesoestrutura				
	Travessa do Encontro - C = 13,66m - h = 1,00m - L = 1,40m			und	2,00
	Cortina - C = 13,16m - h = 1,82m - L = 0,25m			und	2,00
	Ala - C = 5,40m - h = 3,37m - L = 0,25m			und	4,00
	Laje de Aproximação - C = 14,41m - h = 0,30m - L = 4,00m			m²	115,28
	Tranversina - C = 2,15m - h = 1,75m - L = 0,20m			und	2,00
4.357	Superestrutura				
	Vigas Pré-Moldadas - C = 39,90m - h = 2,00m - L = 1,02m			und	5,00
	Area do Talubeiro da Laje - C = 40,04m - h = 0,21m - L = 13,10m			m²	524,52
	Protensão de Vigas Longarinas			und	5,00
	Lançamento de Vigas Longarinas			und	5,00
	Pré-Lajes - C = 1,89m - h = 0,07m - L = 0,48m			und	320,00
	Lançamento de Pré-Lajes			und	320,00
	Aparelho de Apoio Neoprene - C = 0,57m - h = 0,53m - L = 0,25m			und	10,00
	Volume de Concreto				
	Lançamento de Concreto Fck 10 Mpa			m³	7,32
	Lançamento de Concreto Fck 25 Mpa			m³	314
	Lançamento de Concreto Fck 30 Mpa			m³	130,47
	Lançamento de Concreto Fck 40 Mpa			m³	197,85
132.543	Acabamento				
	Barreira tipo new jersey			m	96,20
	Gradil metálico			m	96,20
	Proteção de talude - Placas moldada in loco			m²	175,29
	Junta jeene			m	27,51
	Aço				
	Aço CA-25			kg	265,00
	Aço CA-50			kg	51.993,00
	Aço para concreto protendido			kg	9.690,00
	Formas			m²	1.754,01

21.0 VIADUTO SOBRE A BR - 153 (REPRESA MUNICIPAL) - KM 61,530 Comp.: 74,32 m / Larg.: 14,54 m / Área: 1080,61 m²

132.540	Infraestrutura				
---------	-----------------------	--	--	--	--

	Tubulão Tipo Ar Comprimido - D = 1,20m - Base D = 2,40m		m	66,98
	Tubulão Tipo Ar Comprimido - D = 1,20m - Base D = 3,20m		m	66,32
132.541	Mesoestrutura			
	Travessa do Encontro - C = 14,54m - h = 1,50m - L = 1,38m		und	2,00
	Travessa do Apoio Interno - C = 14,00m - h = 1,90m - L = 2,11m		und	2,00
	Cortina - C = 14,10m - h = 1,67m - L = 0,30m		und	2,00
	Ala - C = 3,60m - h = 3,90m - L = 0,22m		und	2,00
	Ala - C = 2,11m - h = 3,70m - L = 0,12m		und	2,00
	Laje de Aproximação - C = 14,00m - h = 0,30m - L = 4,00m		m²	112,00
	Tranversina - C = 2,06m - h = 1,09m - L = 0,42m		und	2,00
	Tranversina - C = 2,06m - h = 1,23m - L = 0,42m		und	2,00
	Tranversina - C = 2,06m - h = 1,33m - L = 0,42m		und	2,00
	Pilares - D = 1,20m		m	
4.357	Superestrutura			
	Vigas Longarinas - C = 15,1m - h = 1,49m - L = 1,2m		und	6,00
	Vigas Longarinas - C = 33,24m - h = 1,74m - L = 1,2m		und	6,00
	Vigas Longarinas - C = 20,10m - h = 1,49m - L = 1,2m		und	6,00
	Area do Talubeiro da Laje - C = 15,24m - h = 0,21m - L = 13,95m		m²	212,6
	Area do Talubeiro da Laje - C = 33,38m - h = 0,21m - L = 13,95m		m²	465,65
	Area do Talubeiro da Laje - C = 20,26m - h = 0,21m - L = 13,95m		m²	282,63
	Protensão de Vigas Longarinas		und	18,00
	Lançamento de Vigas Longarinas		und	18,00
	Pré-Lajes Tipo 1 - C = 1,56m - h = 0,08m - L = 0,25m		und	1.245,00
	Pré-Lajes Tipo 2 - C = 1,56m - h = 0,08m - L = 0,22m		und	10,00
	Lançamento de Pré-Lajes Tipo 1 e 2		und	1.255,00
	Aparelho de Apoio Neoprene Horizontais - C = 0,40m - h = 0,60m - L = 0,30m		und	36,00
	Aparelho de Apoio Neoprene Horizontais - C = 0,15m - h = 0,41m - L = 0,15m		und	36,00
	Volume de Concreto			
	Lançamento de Concreto Fck 10 Mpa		m³	7,20
	Lançamento de Concreto Fck 25 Mpa		m³	276,13
	Lançamento de Concreto Fck 30 Mpa		m³	601,97
	Lançamento de Concreto Fck 35 Mpa		m³	334,53
132.543	Acabamento			
	Barreira tipo new jersey		m	151,72
	Gradil metálico		m	139,76
	Proteção de talude - Placas moldada in loco		m²	308,25
	Junta jeene		m	28,00
	Aço			
	Aço CA-25		kg	678,00
	Aço CA-50		kg	153.754,00
	Aço CA-60		kg	720,00
	Aço para concreto protendido		kg	9.858,00
	Formas		m²	3.293,56

22.0 VIADUTO SOBRE A BR - 153 (AV.MURCHID HONSI) - PISTA SUL Comp.: 40,04 m / Larg.: 11,8 m / Área: 472,47 m²

132.540	Infraestrutura			
	Estacas Hélice Contínua - D = 1,00m		m	222,50
132.541	Mesoestrutura			
	Travessa do Encontro - C = 12,36m - h = 1,00m - L = 1,40m		und	2,00
	Cortina - C = 11,80m - h = 2,01m - L = 0,35m		und	2,00
	Ala - C = 5,40m - h = 3,56m - L = 0,25m		und	2,00
	Ala - C = 5,40m - h = 3,36m - L = 0,25m		und	2,00
	Laje de Aproximação - C = 13,11m - h = 0,30m - L = 4,00m		m²	104,88
	Tranversina - C = 1,82m - h = 1,75m - L = 0,20m		und	2,00
4.357	Superestrutura			
	Vigas Longarinas - C = 39,90m - h = 2,00m - L = 1,02m		und	5,00
	Area do Talubeiro da Laje - C = 40,04m - h = 0,21m - L = 11,80m		m²	472,47
	Protensão de Vigas Longarinas		und	5,00
	Lançamento de Vigas Longarinas		und	5,00

	Pré-Lajes - C = 1,56m - h = 0,07m - L = 0,50m			und	308,00
	Lançamento de Pré-Lajes			und	308,00
	Aparelho de Apoio Neoprene - C = 0,55m - h = 0,53m - L = 0,25m			und	10,00
	Volume de Concreto				
	Lançamento de Concreto Fck 10 Mpa			m³	6,65
	Lançamento de Concreto Fck 25 Mpa			m³	295,72
	Lançamento de Concreto Fck 30 Mpa			m³	116,09
	Lançamento de Concreto Fck 35 Mpa			m³	197,85
132.543	Acabamento				
	Barreira tipo new jersey			m	96,08
	Gradil metálico			m	
	Junta jeene			m	23,60
	Proteção de talude			m²	441,50
	Contenção em Solo Grampeado			m²	883,00
	Concreto Projetado - 25 MPA			m³	106,00
	Tela de aço TELCON Q-335 ou equivalente			kg	1.463,00
	Tela de aço TELCON Q-246 ou equivalente			kg	721,00
	Tela de aço TELCON Q-196 ou equivalente			kg	847,00
	Tela de aço TELCON Q-138 ou equivalente			kg	1.047,00
	Tela de aço TELCON Q-92 ou equivalente			kg	466,00
	Barbacãs			und.	82,00
	Chumbadores				
	Perfuração Ø 4"			m	1.974,00
	Nata de cimento			m³	15,60
	Barra de aço - Ø 20 mm - 2,47 Kg/m			kg	2.555,00
	Barra de aço - Ø 25 mm - 3,85 Kg/m			kg	3.620,00
	Aço				
	Aço CA-25			kg	265,00
	Aço CA-50			kg	48.716,00
	Aço para concreto protendido			kg	9.690,00
	Formas			m²	1.664,03
23.0 VIADUTO SOBRE A BR - 153 (AV.MURCHID HONSI) - PISTA NORTE Comp.: 40,04 m / Larg.: 11,8 m / Área: 472,47 m²					
132.540	Infraestrutura				
	Estacas Hélice Contínua - D = 1,00m			m	237,50
132.541	Mesoestrutura				
	Travessa do Encontro - C = 12,36m - h = 1,00m - L = 1,40m			und	2,00
	Cortina - C = 11,80m - h = 2,01m - L = 0,35m			und	2,00
	Ala - C = 5,40m - h = 3,56m - L = 0,25m			und	2,00
	Ala - C = 5,40m - h = 3,36m - L = 0,25m			und	2,00
	Laje de Aproximação - C = 13,114m - h = 0,30m - L = 4,00m			m²	104,91
	Tranversina - C = 1,82m - h = 1,75m - L = 0,20m			und	2,00
4.357	Superestrutura				
	Vigas Longarinas - C = 40,04m - h = 2,00m - L = 1,02m			und	5,00
	Area do Talubeiro da Laje - C = 40,04m - h = 0,21m - L = 11,80m			m²	472,47
	Protensão de Vigas Longarinas			und	5,00
	Lançamento de Vigas Longarinas			und	5,00
	Pré-Lajes - C = 1,56m - h = 0,07m - L = 0,50m			und	308,00
	Lançamento de Pré-Lajes			und	308,00
	Aparelho de Apoio Neoprene - C = 0,55m - h = 0,53m - L = 0,25m			und	10,00
	Volume de Concreto				
	Lançamento de Concreto Fck 10 Mpa			m³	6,67
	Lançamento de Concreto Fck 25 Mpa			m³	322,14
	Lançamento de Concreto Fck 30 Mpa			m³	116,09
	Lançamento de Concreto Fck 35 Mpa			m³	154,20
132.543	Acabamento				
	Barreira tipo new jersey			m	96,08
	Gradil metálico			m	
	Junta jeene			m	24,72

	Proteção de talude			m ²	441,5
	Contenção em Solo Grampeado			m ²	883,00
	Concreto Projetado - 25 MPA			m ³	106,00
	Tela de aço TELCON Q-335 ou equivalente			kg	1.463,00
	Tela de aço TELCON Q-246 ou equivalente			kg	721,00
	Tela de aço TELCON Q-196 ou equivalente			kg	847,00
	Tela de aço TELCON Q-138 ou equivalente			kg	1.047,00
	Tela de aço TELCON Q-92 ou equivalente			kg	466,00
	Barbacãs			und.	82,00
	Chumbadores				
	Perfuração Ø 4"			m	1.974,00
	Nata de cimento			m ³	15,60
	Barra de aço - Ø 20 mm - 2,47 Kg/m			kg	2.555,00
	Barra de aço - Ø 25 mm - 3,85 Kg/m			kg	3.620,00
	Aço				
	Aço CA-25			kg	245,00
	Aço CA-50			kg	48.742,00
	Aço para concreto protendido			kg	9.690,00
	Formas			m ²	1.617,58

24.0 VIADUTO NA BR 153 - (ACESSO R.AUGUSTO SIGNORINI) - PISTA SUL Comp.: 40,32 m / Larg.: 11,8 m / Área: 475,77 m²

132.540	Infraestrutura				
	Estacas Hélice Contínua - D = 1,00m			m	225,00
132.541	Mesoestrutura				
	Travessa do Encontro - C = 12,55m - h = 1,00m - L = 1,50m			und	2,00
	Cortina - C = 12,54m - h = 1,86m - L = 0,25m			und	2,00
	Ala - C = 5,59m - h = 3,31m - L = 0,25m			und	1,00
	Ala - C = 5,59m - h = 2,81m - L = 0,25m			und	2,00
	Ala - C = 5,59m - h = 3,43m - L = 0,25m			und	1,00
	Laje de Aproximação - C = 13,20m - h = 0,30m - L = 4,00m			m ²	105,60
	Tranversina - C = 1,82m - h = 1,75m - L = 0,20m			und	2,00
4.357	Superestrutura				
	Vigas Longarinas - C = 39,90m - h = 2,00m - L = 1,02m			und	5,00
	Area do Talubeiro da Laje - C = 40,319m - h = 0,21m - L = 11,80m			m ²	475,76
	Protensão de Vigas Longarinas			und	5,00
	Lançamento de Vigas Longarinas			und	5,00
	Pré-Lajes - C = 1,56m - h = 0,07m - L = 0,50m			und	304,00
	Lançamento de Pré-Lajes			und	304,00
	Aparelho de Apoio Neoprene - C = 0,55m - h = 0,53m - L = 0,25m			und	10,00
	Volume de Concreto				
	Lançamento de Concreto Fck 10 Mpa			m ³	7,24
	Lançamento de Concreto Fck 25 Mpa			m ³	301,59
	Lançamento de Concreto Fck 30 Mpa			m ³	123,00
	Lançamento de Concreto Fck 35 Mpa			m ³	197,85
132.543	Acabamento				
	Barreira tipo new jersey			m	97,67
	Gradil metálico			m	
	Proteção de talude			m ²	495,45
	Contenção em Solo Grampeado			m ²	990,89
	Concreto Projetado - 25 MPA			m ³	120,00
	Tela de aço TELCON Q-196 ou equivalente			kg	1.322,00
	Tela de aço TELCON Q-113 ou equivalente			kg	954
	Tela de aço TELCON Q-92 ou equivalente			kg	1.413,00
	Barbacãs			und.	133,00
	Chumbadores				
	Perfuração Ø 4"			m	2.918,00
	Nata de cimento			m ³	23,00
	Barra de aço - Ø 20 mm - 2,50 Kg/m			kg	4.442,00
	Barra de aço - Ø 25 mm - 3,85 Kg/m			kg	4.312,00

	Junta jeene			m	23,60
	Aço				
	Aço CA-25			kg	265,00
	Aço CA-50			kg	51.195,00
	Aço para concreto protendido			kg	9.690,00
	Formas			m²	1.700,13

25.0 VIADUTO NA BR - 153 (ACESSO R.AUGUSTO SIGNORINI) - PISTA NORTE Comp.: 40,32 m / Larg.: 11,8 m / Área: 475,77 m²

132.540	Infraestrutura				
	Estacas Hélice Contínua - D = 1,00m			m	225,00
132.541	Mesoestrutura				
	Travessa do Encontro - C = 12,55m - h = 1,00m - L = 1,50m			und	2,00
	Cortina - C = 12,55m - h = 2,06m - L = 0,25m			und	2,00
	Ala - C = 5,59m - h = 3,59m - L = 0,25m			und	2,00
	Ala - C = 5,59m - h = 3,31m - L = 0,25m			und	2,00
	Laje de Aproximação - C = 13,20m - h = 0,30m - L = 4,00m			m²	105,60
	Tranversina - C = 1,82m - h = 1,75m - L = 0,20m			und	2,00
4.357	Superestrutura				
	Vigas Longarinas - C = 39,90m - h = 2,00m - L = 1,02m			und	5,00
	Area do Talubeiro da Laje - C = 40,319m - h = 0,21m - L = 11,80m			m²	475,76
	Protensão de Vigas Longarinas			und	5,00
	Lançamento de Vigas Longarinas			und	5,00
	Pré-Lajes - C = 1,56m - h = 0,07m - L = 0,50m			und	304,00
	Lançamento de Pré-Lajes			und	304,00
	Aparelho de Apoio Neoprene - C = 0,55m - h = 0,53m - L = 0,25m			und	10,00
	Volume de Concreto				
	Lançamento de Concreto Fck 10 Mpa			m³	7,24
	Lançamento de Concreto Fck 25 Mpa			m³	325,60
	Lançamento de Concreto Fck 30 Mpa			m³	122,97
	Lançamento de Concreto Fck 35 Mpa			m³	234,69
132.543	Acabamento				
	Barreira tipo new jersey			m	97,67
	Gradil metálico			m	
	Proteção de talude			m²	495,45
	Contenção em Solo Grampeado			m²	990,89
	Concreto Projetado - 25 MPA			m³	120,00
	Tela de aço TELCON Q-196 ou equivalente			kg	1.322,00
	Tela de aço TELCON Q-113 ou equivalente			kg	954,00
	Tela de aço TELCON Q-92 ou equivalente			kg	1.413,00
	Barbacãs			und.	133,00
	Chumbadores				
	Perfuração Ø 4"			m	2.918,00
	Nata de cimento			m³	23,00
	Barra de aço - Ø 20 mm - 2,50 Kg/m			kg	4.442,00
	Barra de aço - Ø 25 mm - 3,85 Kg/m			kg	4.312,00
	Junta jeene			m	23,60
	Junta jeene			m	23,60
	Aço				
	Aço CA-25			kg	265,00
	Aço CA-50			kg	51.195,00
	Aço para concreto protendido			kg	9.690,00
	Formas			m²	1.864,38

26.0 VIADUTO SOBRE A BR - 153 (AV.JOSÉ MUNIA) Comp.: 40,04 m / Larg.: 20,8 m / Área: 832,83 m²

132.540	Infraestrutura				
	Estacas Hélice Contínua - D = 1,00m			m	364,00
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,50m			m	
132.541	Mesoestrutura				
	Travessa do Encontro - C = 21,36m - h = 1,04m - L = 1,45m			und	2,00
	Cortina - C = 20,84m - h = 1,76m - L = 0,25m			und	2,00

	Ala - C = 5,45m - h = 3,36m - L = 0,25m		und	4,00
	Laje de Aproximação - C = 22,114m - h = 0,30m - L = 4,00m		m²	176,91
	Tranversina - C = 2,06m - h = 1,75m - L = 0,20m		und	2,00
4.357	Superestrutura			
	Vigas Longarinas - C = 39,90m - h = 2,00m - L = 1,02m		und	8,00
	Area do Talubeiro da Laje - C = 40,04m - h = 0,21m - L = 20,80m		m²	832,83
	Protensão de Vigas Longarinas		und	8,00
	Lançamento de Vigas Longarinas		und	8,00
	Pré-Lajes - C = 1,80m - h = 0,07m - L = 0,48m		und	560,00
	Lançamento de Pré-Lajes		und	560,00
	Aparelho de Apoio Neoprene - C = 0,55m - h = 0,53m - L = 0,25m		und	16,00
	Volume de Concreto			
	Lançamento de Concreto Fck 10 Mpa		m³	11,28
	Lançamento de Concreto Fck 25 Mpa		m³	502,03
	Lançamento de Concreto Fck 30 Mpa		m³	208,82
	Lançamento de Concreto Fck 40 Mpa		m³	267,86
132.543	Acabamento			
	Barreira tipo new jersey		m	144,12
	Gradil metálico		m	80,08
	Proteção de talude		m²	332,36
	Junta jeene		m	42,72
	Aço			
	Aço CA-25		kg	392,00
	Aço CA-50		kg	83.564,00
	Aço para concreto protendido		kg	15.504,00
	Formas		m²	2.672,97

27.0 VIADUTO NA BR - 153 (SOBRE AV. ANÍSIO HADDAD) Comp.: 40,32 m / Larg.: 23,41 m / Área: 943,89 m²

132.540	Infraestrutura			
	Tubulão Tipo Céu Aberto e Ar Comprimido - D = 1,40m - Base D = 3,30m		m	53,70
	Tubulão Tipo Céu Aberto e Ar Comprimido - D = 1,40m - Base D = 3,60m		m	26,85
132.541	Mesoestrutura			
	Travessa do Encontro - C = 25,50m - h = 1,50m - L = 1,40m		und	2,00
	Cortina - C = 24,97m - h = 1,84m - L = 0,25m		und	2,00
	Ala - C = 5,75m - h = 3,86m - L = 0,25m		und	2,00
	Ala - C = 5,75m - h = 3,89m - L = 0,25m		und	2,00
	Laje de Aproximação - C = 26,405m - h = 0,30m - L = 4,00m		m²	211,24
	Tranversina - C = 2,05m - h = 1,75m - L = 0,20m		und	2,00
4.357	Superestrutura			
	Vigas Longarinas - C = 39,90m - h = 2,00m - L = 1,02m		und	9,00
	Area do Talubeiro da Laje - C = 40,32m - h = 0,21m - L = 25,509m		m²	1.028,52
	Protensão de Vigas Longarinas		und	9,00
	Lançamento de Vigas Longarinas		und	9,00
	Pré-Lajes - C = 1,79m - h = 0,07m - L = 0,48m		und	632,00
	Lançamento de Pré-Lajes		und	632,00
	Aparelho de Apoio Neoprene - C = 0,55m - h = 0,61m - L = 0,27m		und	18,00
	Volume de Concreto			
	Lançamento de Concreto Fck 10 Mpa		m³	12,37
	Lançamento de Concreto Fck 20 Mpa		m³	50,75
	Lançamento de Concreto Fck 25 Mpa		m³	1.190,53
	Lançamento de Concreto Fck 30 Mpa		m³	214,96
132.543	Acabamento			
	Barreira tipo new jersey		m	146,50
	Proteção de talude		m²	498,20
	Contenção em Solo Grampeado		m²	498,20
	Concreto Projetado - 25 MPA		m³	59,78
	Tela de aço TELCON Q-159 ou equivalente		kg	1.255,30
	Tela de aço TELCON Q-335 ou equivalente		kg	2.674,50

	Barbacãs			und.	42,00
	Chumbadores				
	Perfuração Ø 4"			m	1.402,00
	Injeção de cimento			kg	35.050,00
	Barra de aço - Ø 20 mm - 2,50 Kg/m			kg	1.956,24
	Barra de aço - Ø 25 mm - 3,85 Kg/m			kg	2.348,50
	Junta jeene			m	51,02
	Aço				
	Aço CA-25			kg	245,00
	Aço CA-50			kg	94.168,00
	Aço para concreto protendido			kg	17.442,00
	Formas			m²	3.965,22

28.0 VIADUTO SOBRE BR - 153 (AV. JUSCELINO KUBSTCHECK) Comp.: 40,04 m / Larg.: 20,8 m / Área: 832,83 m²

132.540	Infraestrutura				
	Tubulão Tipo Céu Aberto e Ar Comprimido - D = 1,40m - Base D = 3,70m			m	45,90
132.541	Mesoestrutura				
	Travessa do Encontro - C = 21,36m - h = 1,50m - L = 1,40m			und	2,00
	Cortina - C = 20,86m - h = 1,81m - L = 0,25m			und	2,00
	Ala - C = 5,55m - h = 3,86m - L = 0,25m			und	4,00
	Laje de Aproximação - C = 22,114m - h = 0,30m - L = 4,00m			m²	176,91
	Tranversina - C = 2,06m - h = 1,75m - L = 0,20m			und	2,00
4.357	Superestrutura				
	Vigas Longarinas - C = 39,90m - h = 2,00m - L = 1,02m			und	8,00
	Area do Talubeiro da Laje - C = 40,04m - h = 0,21m - L = 20,80m			m²	832,83
	Protensão de Vigas Longarinas			und	8,00
	Lançamento de Vigas Longarinas			und	8,00
	Pré-Lajes - C = 1,80m - h = 0,07m - L = 0,48m			und	560,00
	Lançamento de Pré-Lajes			und	560,00
	Aparelho de Apoio Neoprene - C = 0,55m - h = 0,53m - L = 0,25m			und	16,00
	Volume de Concreto				
	Lançamento de Concreto Fck 10 Mpa			m³	13,86
	Lançamento de Concreto Fck 25 Mpa			m³	624,96
	Lançamento de Concreto Fck 30 Mpa			m³	306,85
	Lançamento de Concreto Fck 35 Mpa			m³	275,45
132.543	Acabamento				
	Barreira tipo new jersey			m	144,12
	Gradil metálico			m	80,08
	Proteção de talude - Placas moldada in loco			m²	332,36
	Junta jeene			m	42,72
	Aço				
	Aço CA-25			kg	392,00
	Aço CA-50			kg	85.202,00
	Aço para concreto protendido			kg	15.504,00
	Formas			m²	3.297,00

30.0 1ª PASSARELA Est. 250 (km 59+300 - DNIT) Comp.: 240,8 m / Larg.: 2,5 m / Área: 602 m²

4.356	Infraestrutura e Mesoestrutura				
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,30m			m	20,00
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,40m			m	48,00
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,70m			m	119,00
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,90m			m	26,00
	Pilares - 60x60			m	59,90
	Pilares - 90x50			m	24,01
4.357	Superestrutura				
	Vigas - L=1,25 x h=1,11 x C=21,09			und	4,00
	Laje do Tabuleiro			m²	571,20

8.274	Estrutura Metálica				
	Gradil metálico com fechamento de proteção para pedreste - altura = 2,20 m e largura = 2,38 m			m	443,32
	Tela de proteção de pedestres - altura = 2,20 m			m	42,24
	Concreto				
	Fck 25 Mpa			m³	69,75
	Fck 30 Mpa			m³	83,74
	Fck 40 Mpa			m³	128,59
	Fck 45 Mpa			m³	26,00
	Aço				
	CA-25			kg	605,00
	CA-50			kg	18.202,00
	CA-60			kg	75,00
	190RB			kg	2.542,00
	150RN			kg	253,00
	Tela Q113			kg	169,00
	Tela Q138			kg	206,00
	Tela Q246			kg	826,00
	Tela Q196			kg	2.380,00
	Tela T113			kg	398,00
	Formas			m²	831,82

31.0 2ª PASSARELA Est. 285 (km 60+000 - Chiesa) Comp.: 243,345 m / Larg.: 2,5 m / Área: 608,36 m²

4.356	Infraestrutura e Mesoestrutura				
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,25m			m	112,00
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,30m			m	
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,70m			m	135,00
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,90m			m	30,00
	Pilares 60x60			m	61,75
	Pilares 90x50			m	23,00

4.357	Superestrutura				
	Vigas - L=1,25 x h=1,11 x C=18,80			und	4,00
	Laje do Tabuleiro			m²	545,52

8.274	Estrutura Metálica				
	Gradil metálico com fechamento de proteção para pedreste - altura = 2,20 m e largura = 2,38 m			m	486,46
	Tela de proteção de pedestres - altura = 2,20 m			m	38,09
	Concreto				
	Fck 25 Mpa			m³	77,98
	Fck 30 Mpa			m³	79,92
	Fck 40 Mpa			m³	136,30
	Fck 45 Mpa			m³	23,52
	Aço				
	CA-25			kg	658,00
	CA-50			kg	18.623,00
	CA-60			kg	91,00
	190RB			kg	2.453,00
	150RN			kg	268,00
	Tela Q113			kg	149,00
	Tela Q138			kg	183,00
	Tela Q246			kg	722,00
	Tela Q196			kg	2.464,00
	Tela T113			kg	354,00
	Formas			m²	590,55

32.0 3ª PASSARELA Est. 338 (km 61+340 - Fortaleza) Comp.: 144,1 m / Larg.: 2,5 m / Área: 360,25 m²

4.356	Infraestrutura e Mesoestrutura				
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,25m			m	53,00
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,30m			m	30,00
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,40m			m	

	Estacas Hélice Contínua - D = 0,70m		m	59,50
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,90m		m	14,00
	Pilares 60x60		m	41,10
	Pilares 90x50		m	15,50
4.357	Superestrutura			
	Vigas - L=1,25 x h=1,11 x C=26,46		und	2,00
	Laje do Tabuleiro		m²	323,16
8.274	Estrutura Metálica			
	Gradil metálico com fechamento de proteção para pedreste - altura = 2,20 m e largura = 2,38 m		m	291,26
	Tela de proteção de pedestres - altura = 2,20 m		m	27,00
	Concreto			
	Fck 25 Mpa		m³	36,60
	Fck 30 Mpa		m³	48,07
	Fck 40 Mpa		m³	83,54
	Fck 45 Mpa		m³	15,64
	Aço			
	CA-25		kg	424,00
	CA-50		kg	10.998,00
	CA-60		kg	32,00
	190RB		kg	1.892,00
	150RN		kg	177,00
	Tela Q113		kg	26,00
	Tela Q138		kg	34,00
	Tela Q246		kg	516,00
	Tela Q196		kg	1.724,00
	Tela T113		kg	125,00
	Formas		m²	503,66

33.0 4ª PASSARELA Est. 390 (km 62+360 - Marmoraria) Comp.: 125,525 m / Larg.: 2,5 m / Área: 313,81 m²

4.356	Infraestrutura e Mesoestrutura			
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,25m		m	136,00
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,30m		m	
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,40m		m	
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,70m		m	54,00
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,90m		m	18,00
	Pilares 60x60		m	24,80
	Pilares 90x50		m	15,40
4.357	Superestrutura			
	Vigas - L=1,25 x h=1,11 x C=26,46		und	2,00
	Laje do Tabuleiro		m²	281,19
8.274	Estrutura Metálica			
	Gradil metálico com fechamento de proteção para pedreste - altura = 2,20 m e largura = 2,38 m		m	297,30
	Tela de proteção de pedestres - altura = 2,20 m		m	27,01
	Concreto			
	Fck 20 Mpa		m³	39,02
	Fck 30 Mpa		m³	43,24
	Fck 40 Mpa		m³	54,25
	Fck 45 Mpa		m³	
	Aço			
	CA-25		kg	348,00
	CA-50		kg	9.737,00
	CA-60		kg	45,00
	190RB		kg	1.568,00
	150RN		kg	131,00
	Tela Q113		kg	71,00
	Tela Q138		kg	87,00
	Tela Q246		kg	516,00
	Tela Q196		kg	1.478,00

	Tela T113			kg	125,00
	Formas			m²	434,13
34.0 5ª PASSARELA Est. 459 (km 63+900 - Tiririca) Comp.: 225,22 m / Larg.: 2,5 m / Área: 563,05 m²					
4.356	Infraestrutura e Mesoestrutura				
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,25m			m	36,00
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,40m			m	52,00
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,50m			m	52,00
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,70m			m	133,00
	Pilares 60x60			m	54,06
	Pilares 90x50			m	23,25
4.357	Superestrutura				
	Vigas - L=1,25 x h=1,11 x C=22,20			und	4,00
	Laje do Tabuleiro			m²	506,99
8.274	Estrutura Metálica				
	Gradil metálico com fechamento de proteção para pedestre - altura = 2,20 m e largura = 2,38 m			m	405,96
	Tela de proteção de pedestres - altura = 2,20 m			m	44,97
	Concreto				
	Fck 25 Mpa			m³	66,83
	Fck 30 Mpa			m³	91,13
	Fck 40 Mpa			m³	115,09
	Fck 45 Mpa			m³	
	Aço				
	CA-25			kg	560,00
	CA-50			kg	17.326,00
	CA-60			kg	137,00
	190RB			kg	2.477,00
	150RN			kg	238,00
	Tela Q113			kg	176,00
	Tela Q138			kg	216,00
	Tela Q246			kg	826,00
	Tela Q196			kg	2.216,00
	Tela T113			kg	418,00
	Formas			m²	741,34
35.0 6ª PASSARELA Est. 500 (km 64+605 - DER) Comp.: 176,61 m / Larg.: 2,5 m / Área: 441,52 m²					
4.356	Infraestrutura e Mesoestrutura				
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,25m			m	78,00
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,30m			m	
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,50m			m	40,00
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,60m			m	40,00
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,70m			m	91,00
	Pilares 60x60			m	38,19
	Pilares 90x50			m	21,30
4.357	Superestrutura				
	Vigas - L=1,25 x h=1,11 x C=26,06			und	4,00
	Laje do Tabuleiro			m²	395,67
8.274	Estrutura Metálica				
	Gradil metálico com fechamento de proteção para pedestre - altura = 2,20 m e largura = 2,38 m			m	351,82
	Tela de proteção de pedestres - altura = 2,20 m			m	63,50
	Concreto				
	Fck 25 Mpa			m³	66,67
	Fck 30 Mpa			m³	74,74
	Fck 40 Mpa			m³	86,24
	Fck 45 Mpa			m³	31,84
	Aço				
	CA-25			kg	482,00
	CA-50			kg	15.542,00
	CA-60			kg	49,00

	190RB			kg	2.557,00
	150RN			kg	173,00
	Tela Q113			kg	61,00
	Tela Q138			kg	76,00
	Tela Q246			kg	930,00
	Tela Q196			kg	1.642,00
	Tela T113			kg	491,00
	Formas			m²	700,62

36.0 7ª PASSARELA Est. 541 (km 65+440 - Av. Potirendaba) Comp.: 99,385 m / Larg.: 2,5 m / Área: 248,46 m²

4.356	Infraestrutura e Mesoestrutura				
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,25m			m	62,00
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,70m			m	20,00
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,90m			m	13,00
	Pilares 60x60			m	20,94
	Pilares 90x50			m	14,80
4.357	Superestrutura				
	Vigas - L=1,25 x h=1,11 x C=19,22			und	4,00
	Laje do Tabuleiro			m²	231,33
8.274	Estrutura Metálica				
	Gradil metálico com fechamento de proteção para pedestre - altura = 2,20 m e largura = 2,38 m			m	206,68
	Tela de proteção de pedestres - altura = 2,20 m			m	38,47
	Concreto				
	Fck 25 Mpa			m³	30,24
	Fck 30 Mpa			m³	35,66
	Fck 40 Mpa			m³	44,24
	Fck 45 Mpa			m³	23,80
	Aço				
	CA-25			kg	349,00
	CA-50			kg	6.500,00
	CA-60			kg	12,00
	190RB			kg	1.121,00
	150RN			kg	79,00
	Tela Q113			kg	73,00
	Tela Q138			kg	58,00
	Tela Q246			kg	722,00
	Tela Q196			kg	820,00
	Tela T113			kg	362,00
	Formas			m²	317,95

37.0 8ª PASSARELA Est. 845 (km 71+415 - Iguatemi) Comp.: 114,35 m / Larg.: 2,5 m / Área: 285,87 m²

4.356	Infraestrutura e Mesoestrutura				
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,30m			m	80,00
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,70m			m	75,00
	Pilares 60x60			m	8,15
	Pilares 90x50			m	15,2
4.357	Superestrutura				
	Vigas - L=1,25 x h=1,11 x C=26,95			und	2,00
	Laje do Tabuleiro			m²	256,81
8.274	Estrutura Metálica				
	Gradil metálico com fechamento de proteção para pedestre - altura = 2,20 m e largura = 2,38 m			m	228,39
	Tela de proteção de pedestres - altura = 2,20 m			m	27,29
	Concreto				
	Fck 25 Mpa			m³	43,12
	Fck 30 Mpa			m³	45,61
	Fck 40 Mpa			m³	37,48
	Fck 45 Mpa			m³	16,44
	Aço				

	CA-25			kg	242,00
	CA-50			kg	8.347,00
	CA-60			kg	196,00
	190RB			kg	1.341,00
	150RN			kg	82,00
	Tela Q113			kg	165,00
	Tela Q138			kg	206,00
	Tela Q246			kg	516,00
	Tela Q196			kg	740,00
	Tela T113			kg	254,00
	Formas			m²	378,73
38.0 INTERFERÊNCIAS					
		cj.	1		
	Remanejamento de Postes - Companhia Telefônica			und	113,00
	Remanejamento de Cablagem Aérea - Companhia Telefônica			m	5.419,53
	Remanejamento de Postes - Companhia de Energia			und	207,00
	Remanejamento de Cablagem Aérea - Companhia de Energia			m	11.555,09
	Remanejamento de Pórticos - Equipamentos Concessionária			und	4,00
	Remanejamento de Semipórticos - Equipamentos Concessionária			und	5,00
	Remanejamento de Câmeras - Equipamentos Concessionária			und	2,00
	Remanejamento de PMV Fixo - Equipamentos Concessionária			und	2,00
	Remanejamento de Lombada Eletrônica - Equipamentos Concessionária			und	7,00
	Remanejamento de Estação controlada - Equipamentos Concessionária			und	1,00
	Remanejamento de Poste de 18 m			und	3,00
	Execução da rede de fibra óptica - Método destrutivo/não destrutivo 2 PEAD Ø 40 x 3 mm - Projetado			m	13.120,00
	Execução da base da Polícia Rodoviária Federal			m²	1.248,12
39.0 ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
		cj.	0,977		
	Serviços de Iluminação Pública - Instalação e Ligação de Postes				
	Instalação e Ligação de Postes de concreto circular 9/200			und	1,00
	Instalação e Ligação de Postes de concreto circular 11/400			und	2,00
	Instalação e Ligação de Postes de concreto circular 14/200			und	290,00
	Instalação e Ligação de Postes de concreto circular 14/400			und	127,00
	Instalação e Ligação de Postes met. 3 m			und	2,00
	Instalação e Ligação de Luminárias de 250 W			und	488,00
	Instalação e Ligação de Projetores de 400 W			und	16,00
	Instalação e Ligação de Braço Médio com 2,5 m e inclinação de 15 graus			und	488,00
40.0 REDE DE FIBRA ÓPTICA					
		cj.	1,000		
47.969	Construção de Fibra Óptica			km	13,12
CLASSIFICAÇÃO DA RODOVIA					
	Execução de Duplicação de Rodovia - Tipo Classe 1 A - Com Implantação de vias laterais e marginais			km	13,12
SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO					
	Demolição de viaduto - Laje Taluleiro - largura = 15,54 m; comprimento = 39,98 m			m²	621,13
	Demolição de Alvenaria - Base da Polícia Rodoviária Federal			m²	455,90

Atestamos que todos os serviços foram executados dentro dos padrões técnicos de qualidade e segurança e das normas de engenharia em vigor, tendo sido atendidos os prazos contratuais pactuados, condições e especificações, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica do referido Consórcio **Bandeirantes - Coplan - Astec: Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda., Coplan Construtora Planalto Ltda. e Astec Engenharia Ltda.**, na condução dos serviços executados para a realização da obra.

O presente Atestado foi expedido com fundamento na legislação em vigor e assinado pelo Engº Ademir Marques - fiscal do Contrato - CREA/SP nº 10776D e pelo Superintendente Regional do DNIT no Estado de São Paulo, Eng.º Sérgio Henrique Codelo Nascimento, elaborado no décimo dia do mês de março de dois mil e vinte e um.



Documento assinado eletronicamente por **Ademir Marques, Engenheiro**, em 15/03/2021, às 14:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Henrique Codelo Nascimento, Superintendente Regional no Estado de São Paulo**, em 15/03/2021, às 15:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **7691024** e o código CRC **75187314**.

Referência: Processo nº 50608.001447/2020-97

SEI nº 7691024



MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA



Rua Ciro Soares de Almeida, 180
CEP 02.167-000
São Paulo/SP | (11) 3240-7900



**2ª ALTERAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DO CONSÓRCIO
BANDEIRANTES-COPLAN-ASTEC-ENCALSO**

ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA., empresa brasileira, pessoa jurídica de direito privado, com sede social na Rodovia Luiz Augusto de Oliveira - SP. 215 - km 148 + 900m, , Parque Tecnológico, Município de São Carlos, Estado de São Paulo, CEP: 13.573-600, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.598.029/0001-60, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 35.201.011.645, por seu representante legal o Dr. João Leopoldino Neto, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do documento de identidade 6.351.200/SSP-SP e CPF nº 020.003.038-89, residente e domiciliado na Rua Dr. Renato Paes de Barros nº 956, Apto. 101 - Bairro Itaim Bibi - CEP 04530-001, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a seguir denominada apenas **'BANDEIRANTES'**

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA., empresa brasileira, pessoa jurídica de direito privado, com sede social na Avenida Arthur Nonato, nº 2.627, bairro Jardim Santa Catarina, São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, CEP.: 15.080-010, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.681.778/0001-00, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº NIRE 35.200.034.331, por seu representante legal o Sr. Maurício Antonio Neves, brasileiro, divorciado, advogado, portador do documento de identidade RG nº 7.546.183-3/SSP-SP e CPF nº 018.612.258-65, residente e domiciliado na Avenida Anísio Haddad, 8205 - Bl 1 - Ap. 63 - Gren F. - cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, CEP 15091-745, a seguir denominada apenas **"COPLAN"**

ASTEC ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Rua Antonio Frederico Ozanan, nº 157, Vila Redentora, CEP: 15.015-430, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 65.708.604/0001-32, registrada na JUCESP, sob o número NIRE 35219839165, por seu representante legal o Sr. Paulo Eduardo Mugayar, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do documento de identidade RG. Nº 21.581.145-8 e CPF Nº 121.569.438-50, residente e domiciliado na Av. Juscelino Kubistchek de Oliveira, GREEN VALLEY EDGE CITY, casa 390 - Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo - CEP 15093-260, a seguir denominado apenas **"ASTEC"**

ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA., empresa brasileira, pessoa jurídica de direito privado, com sede social na Praça Dom José Gaspar, nº 134 - 4º andar - conjunto 43, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 55.333.769/0001-13, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE 35201011823, neste ato por seus representantes MARIO MÚCIO EUGÊNIO DAMHA, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da Cédula de identidade RG nº 6.498.374-2 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 121.006.708-08, domiciliado na Praça Dom José Gaspar, 134, 5º andar, conjunto 54, Centro, CEP 01047-010, São Paulo, Estado de São Paulo, e MARIA BEATRIZ EUGENIO DAMHA AJIMASTO, brasileira, casada, contadora, portadora da cédula de identidade RG nº 16.257.827-1-SSP/SP, inscrito no CPF nº 097.550.428-22, domiciliada na Praça Dom José Gaspar, 134, 5º andar, conjunto 54, Centro, CEP 01047-010, São Paulo, que ao final assinam e são identificado, a seguir denominada apenas **"ENCALSO"**.

JUCESP
20 12 10

As empresas acima qualificadas integrantes do **CONSÓRCIO BANDEIRANTES – COPLAN - ASTEC – ENCALSO** com sede e foro na Rodovia Luiz Augusto de Oliveira - SP. 215 – km 148 + 900m – sala 1 - Parque Tecnológico, Município de São Carlos, Estado de São Paulo, CEP: 13.573-600, registrado na JUCESP sob o nº 3550071298-0, resolvem de comum acordo alterar o seu contrato de Constituição de Consórcio mediante as seguintes cláusulas e condições:

1 - DA PARTICIPAÇÃO

1.1 – A ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA., detentora da participação no **CONSÓRCIO** correspondente a 0,50% (zero vírgula cinco por cento), decide ceder e transferir a totalidade de sua participação correspondente a 0,50% (zero vírgula cinquenta por cento) para as consorciadas **ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA. e COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA.**, na proporção de 50% para cada uma, ou seja, 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) para cada uma das referidas consorciadas.

Em face da cessão, a **BANDEIRANTES** e a **COPLAN**, passam a ser titulares da participação no **CONSÓRCIO** no importe de **48,75%(quarenta e oito vírgula setenta e cinco por cento)** para cada uma.

1.2 – A cedente e as cessionárias outorgam-se mutuamente, neste ato, a mais plena, rasa, geral irrevogável quitação com relação à cessão e transferência de participação ora efetuada, para nada mais reclamarem uma da outra, a qualquer título.

1.3 – Em face das deliberações ora aprovadas, a Cláusula Quarta do Contrato de Constituição do CONSÓRCIO BANDEIRANTES – COPLAN – ASTEC - ENCALSO, passa a ter a seguinte redação:

“CLÁUSULA QUARTA – As partes participarão nos aportes de recursos financeiros e logísticos, lucros e eventuais prejuízos, perdas, receitas e pagamentos, garantias, impostos, taxas, contribuições e demais despesas, na proporção de suas participações, as quais ficam assim estabelecidas para cada uma das Consorciadas:

Empresa	Participação
BANDEIRANTES	48,75 % (quarenta e oito vírgula setenta e cinco por cento);
COPLAN	48,75 % (quarenta e oito vírgula setenta e cinco por cento);
ASTEC	<u>2,50 %</u> (dois vírgula cinco por cento);
Total	100,00% (cem por cento)

2 - DA REPRESENTAÇÃO

2.1 Constituem representantes da empresa Lider os senhores **JOÃO LEOPOLDINO NETO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG 6.351.200-2 e inscrito no CPF (MF) sob o nº 020.003.038-89 e/ou **ABEL TERRUGGI LEOPOLDINO**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG 12.893.436-0 e inscrito no CPF(MF) sob o nº 046.141.298-54, podendo ditos representantes agir em conjunto ou isoladamente, e ainda constituir procuradores.

ELI
2
1
AUL
TABI
O PAI

20 12 10

- 2.2 A Consorciada **COPLAN CONSTRUTORA PLANATO**, será representada pelo senhor Maurício Antonio Neves, brasileiro, divorciado, advogado, portador do documento de identidade RG nº 7.546.183-3/SSP-SP e CPF nº 018.612.258-65, residente e domiciliado na Avenida Anísio Haddad, 8205 – Bl 1 – Ap. 63 – Gren F. - cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, CEP 15091-745
- 2.3 A Consorciada **ASTEC ENGENHARIA LTDA**, será representada pelo senhor Paulo Eduardo Mugayar, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do documento de identidade RG. Nº 21.581.145-8 e CPF Nº 121.569.438-50, residente e domiciliado na Av. Juscelino Kubistchek de Oliveira, GREEN VALLEY EDGE CITY, casa 390 - Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo – CEP 15093-260

3 – DO COMITÊ OPERACIONAL

- 5.2 – O **COMITÊ OPERACIONAL** será integrado por representantes das consorciadas Bandeirantes e Coplan, as quais poderão indicar, de comum acordo, um representante integrante ou não do consórcio com direito de voto, caso as referidas consorciadas não cheguem num consenso em qualquer assunto a ser definido, conforme restar definido na NPO. Este **COMITÊ** se reunirá mensalmente, toda primeira quinta-feira útil do mês, preferencialmente na **OBRA**, ou nas sedes das empresas consorciadas e sempre que necessário for, por convocação escrita de qualquer um dos seus integrantes, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, salvo no caso de manifesta urgência, hipótese em que a convocação se dará com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. Cada **PARTE**, através de seu membro do **COMITÊ OPERACIONAL**, terá direito a um voto. Os suplentes substituirão os titulares em qualquer hipótese de impedimento de comparecimento em reuniões ou ausência, ainda que provisórios.

5.2.1 – A composição e operacionalidade do **COMITÊ OPERACIONAL** será definida de comum acordo entre as partes, e estabelecidas na NPO. Este **COMITÊ** se reunirá mensalmente, toda primeira quinta-feira útil do mês, preferencialmente na **OBRA**, ou nas sedes das empresas consorciadas e sempre que necessário for, por convocação escrita de qualquer um dos seus integrantes, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, salvo no caso de manifesta urgência, hipótese em que a convocação se dará com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. Cada **PARTE**, através de seu membro do **COMITÊ OPERACIONAL**, terá direito a um voto. Os suplentes substituirão os titulares em qualquer hipótese de impedimento de comparecimento em reuniões ou ausência, ainda que provisórios”.

4. DO FATURAMENTO

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FATURAMENTO, DA CONTABILIZAÇÃO, RECEBIMENTOS DE RECEITAS, PARTILHA DE RESULTADOS E APORTES

- 7.6 - Os valores recebidos pelo **CONSÓRCIO** serão integral e imediatamente distribuídos às **PARTES**, na proporção da participação no **CONSÓRCIO**, após apuração e desconto das obrigações a pagar.

5. DA DENOMINAÇÃO

11/01/14
20 12 19

CLÁUSULA PRIMEIRA – DENOMINAÇÃO E SEDE

- 1.1 - O **CONSÓRCIO**, ora constituído, denominar-se-á **CONSÓRCIO BANDEIRANTES-COPLAN-ASTEC**, doravante denominado simplesmente **CONSÓRCIO**, e terá sua sede Rodovia Luiz Augusto de Oliveira - SP. 215 - km 148 + 900m - sala 1 Parque Tecnológico, Município de São Carlos, Estado de São Paulo, CEP: 13.573-600."

Em face das alterações ora deliberadas, resolvem as Consorciadas consolidar o Instrumento da 2ª Alteração da Constituição do Consórcio, nos termos a seguir transcritos, que doravante passa a vigorar com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DA 2ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO BANDEIRANTES – COPLAN - ASTEC – ENCALSO

CLÁUSULA PRIMEIRA – DENOMINAÇÃO E SEDE

- 1.1 - O **CONSÓRCIO**, ora constituído, denominar-se-á **CONSÓRCIO BANDEIRANTES-COPLAN-ASTEC**, doravante denominado simplesmente **CONSÓRCIO**, e terá sua sede Rodovia Luiz Augusto de Oliveira - SP. 215 - km 148 + 900m - sala 1 Parque Tecnológico, Município de São Carlos, Estado de São Paulo, CEP: 13.573-600

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO E VIGÊNCIA

- 2.1 - Constitui objeto do **CONSÓRCIO**, exclusivamente, para elaboração do projeto básico e executivo e execução das obras de duplicação, restauração com melhoramentos e implantação de vias laterais e obras-de-arte especiais, BR-153/SP, decorrentes do Edital RDC Presencial nº 698/2013-08, promovido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT.
- 2.2 - O **CONSÓRCIO** terá prazo indeterminado e vigorará pelo prazo necessário à participação conjunta para a execução e conclusão das obras descritas acima, de acordo com o Edital RDC Presencial nº 698/2013-08, promovido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, bem como até a liquidação integral de todos os ativos, direitos, passivos e obrigações.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES

- 3.1 - Fica convencionado que as empresas consorciadas responderão solidariamente, por todos os atos praticados em quaisquer obrigações decorrentes do presente contrato.
- 3.2 - Cada PARTE será responsável na proporção de sua participação no **CONSÓRCIO** pelos débitos de qualquer natureza, compreendendo, mas não se limitando, aos débitos de natureza fiscal, trabalhista, previdenciária, seja proveniente de impostos, taxas,

DUPLICATA
20 12 10

contribuições de qualquer natureza, bem como quaisquer compromissos financeiros contraídos em nome do **CONSÓRCIO**.

- 3.3 – Caso surjam obrigações, incluindo aquelas oriundas de garantia técnica, após o término formal do **CONSÓRCIO**, a **PARTE** que ficar obrigada a quitá-la terá o direito de regresso proporcional às outras **PARTES**. A **PARTE** que arcou com tal obrigação, deverá notificar às outras para reembolsá-la, na proporção devida, em 05 (cinco) dias.

As obrigações a serem reembolsadas pelas outras **PARTES** serão acrescidas de despesas financeiras, sendo a atualização monetária calculada com base na variação do percentual do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas – FGV, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, calculados pelo critério "pro rata tempore", a contar do seu desembolso até a data de seu efetivo pagamento. No caso do percentual do IGP-M, o índice a ser utilizado referir-se-á àquele do mês anterior e, na ausência deste, o último publicado. Caso o IGP-M seja extinto, desde já concordam as **PARTES** a utilizar outro índice que venha a substituí-lo.

CLÁUSULA QUARTA – DAS PARTICIPAÇÕES

- 4.1 – As **PARTES** participarão nos aportes de recursos financeiros e logísticos, lucros e eventuais prejuízos, perdas, receitas e pagamentos, garantias, impostos, taxas, contribuições e demais despesas, na proporção de suas respectivas participações, as quais ficam assim estabelecidas:

BANDEIRANTES	48,75 % (quarenta e oito virgula setenta e cinco por cento);
COPLAN	48,75 % (quarenta e oito virgula setenta e cinco por cento);
ASTEC	2,50 % (dois virgula cinco por cento);
	100,00%

- 4.2 – Caberão integralmente às **PARTES**, na proporção estabelecida no item 4.2, todos os custos e despesas, diretos e indiretos, o aporte de todos e quaisquer meios necessários, bem como a repartição dos lucros e eventuais prejuízos, decorrentes da execução dos serviços e obras objeto do contrato com o **DNIT**, cabendo a cada **PARTE** prover os recursos necessários na forma prevista neste instrumento.

CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO

- 5.1 – O presente contrato será dirigido e gerenciado por um **COMITÊ OPERACIONAL** eleito pelas **PARTES** e por uma **GERÊNCIA GERAL DO PROJETO** nomeada pelo **COMITÊ OPERACIONAL**.
- 5.2 – O **COMITÊ OPERACIONAL** será integrado por representantes das consorciadas Bandeirantes e Coplan, as quais poderão indicar, de comum acordo, um representante integrante ou não do consórcio com direito de voto, caso as referidas consorciadas não cheguem num consenso em qualquer assunto a ser definido, conforme restar definido na NPO. Este **COMITÊ** se reunirá mensalmente, toda primeira quinta-feira útil do mês, preferencialmente na **OBRA**, ou nas sedes das empresas consorciadas e sempre que

DECLARAÇÃO
20 12 10

necessário for, por convocação escrita de qualquer um dos seus integrantes, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, salvo no caso de manifesta urgência, hipótese em que a convocação se dará com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. Cada **PARTE**, através de seu membro do **COMITÊ OPERACIONAL**, terá direito a um voto. Os suplentes substituirão os titulares em qualquer hipótese de impedimento de comparecimento em reuniões ou ausência, ainda que provisórios.

5.2.1 – A composição e operacionalidade do **COMITÊ OPERACIONAL** será definida de comum acordo entre as partes, e estabelecidas na NPO. Este **COMITÊ** se reunirá mensalmente, toda primeira quinta-feira útil do mês, preferencialmente na **OBRA**, ou nas sedes das empresas consorciadas e sempre que necessário for, por convocação escrita de qualquer um dos seus integrantes, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, salvo no caso de manifesta urgência, hipótese em que a convocação se dará com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. Cada **PARTE**, através de seu membro do **COMITÊ OPERACIONAL**, terá direito a um voto. Os suplentes substituirão os titulares em qualquer hipótese de impedimento de comparecimento em reuniões ou ausência, ainda que provisórios.

5.2.2 – Em caso de necessidade de deliberações urgentes, o **COMITÊ OPERACIONAL**, excepcionalmente, deverá se manifestar, por votação de seus membros, através de meios eletrônicos, seja e-mail ou fax.

5.2.3 - Fica estabelecido que o quorum mínimo para instalação e funcionamento do **COMITÊ OPERACIONAL** será de 02(dois) membros, sendo obrigatoriamente um deles, o representante da empresa Líder.

5.2.4 – Ainda que os membros titulares do **COMITÊ OPERACIONAL** estejam presentes, os membros suplentes também poderão participar de todas as reuniões, porém, sem direito a voto.

5.3 – O **COMITÊ OPERACIONAL** não tem função executiva, cabendo ao mesmo as atividades estratégicas da presente execução conjunta, objeto deste contrato.

5.4 – Aos membros do **COMITÊ OPERACIONAL** não caberá qualquer remuneração, pagamento ou reembolso de qualquer natureza, pelo **CONSÓRCIO**.

5.5 – As **PARTES** poderão trocar os seus representantes (titulares ou suplentes) no **COMITÊ OPERACIONAL** a qualquer tempo, mediante aviso por escrito às demais **PARTES**. As alterações deverão constar em ata específica.

5.6 – O **COMITÊ OPERACIONAL** lavrará as Atas de Reuniões, as quais serão assinadas pelos membros presentes.

5.7– As decisões do **COMITÊ OPERACIONAL** serão tomadas, sempre, por consenso e, no caso de divergência, o assunto será submetido às diretorias das **PARTES**.

5.9 – A **GERÊNCIA GERAL DO PROJETO** será composta por 01 (um) profissional indicado pela empresa Líder. O gerente GERAL terá função executiva no Projeto, devendo comparecer às reuniões do **COMITÊ OPERACIONAL**, sempre que este julgar necessário, porém nunca tendo direito a voto.

5.9.1 – O **COMITÊ OPERACIONAL** deverá referendar a contratação de todos os gerentes do **CONSÓRCIO**.

CLÁUSULA SEXTA – DA LIDERANÇA

6.1 – Caberá à **BANDEIRANTES** a liderança do **CONSÓRCIO**, entendida esta como a representação ativa e passiva, junto ao **DNIT**, terceiros, órgãos públicos em geral e em juízo, bem como a coordenação dos trabalhos em todas as fases da **OBRA**, observando sempre as decisões emanadas do **COMITÊ OPERACIONAL**. O **CONSÓRCIO** será representado pelos representantes legais da empresa Líder, que assinará isoladamente quaisquer documentos.

6.1.1. Constituem representantes da empresa Líder os senhores **JOÃO LEOPOLDINO NETO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG 6.351.200-2 e inscrito no CPF(MF) sob o nº 020.003.038-89 e/ou **ABEL TERRUGGI LEOPOLDINO**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG 12.893.436-0 e inscrito no CPF(MF) sob o nº 046.141.298-54, podendo ditos representantes agir em conjunto ou isoladamente, e ainda constituir procuradores.

6.2 – A representação do **CONSÓRCIO** pela empresa Líder, **BANDEIRANTES**, não implica em assunção de qualquer ônus, obrigação ou responsabilidade individual, tendo em vista a solidariedade prevista no item 3.1.

6.3 – Todas as decisões da empresa Líder, que venham a onerar ou comprometer o **CONSÓRCIO**, resultando em responsabilidade solidária das **PARTES**, terão que ser previamente aprovadas pelo **COMITÊ OPERACIONAL**.

6.4 – A Consorciada **COPLAN CONSTRUTORA PLANATO**, será representada pelo senhor Maurício Antonio Neves, brasileiro, divorciado, advogado, portador do documento de identidade RG nº 7.546.183-3/SSP-SP e CPF nº 018.612.258-65, residente e domiciliado na Avenida Anísio Haddad, 8205 – BI 1 – Ap. 63 – Gren F. - cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, CEP 15091-745

6.5 – A Consorciada **ASTEC ENGENHARIA LTDA**, será representada pelo senhor Paulo Eduardo Mugayar, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do documento de identidade RG. Nº 21.581.145-8 e CPF Nº 121.569.438-50, residente e domiciliado na Av. Juscelino Kubistchek de Oliveira, GREEN VALLEY EDGE CITY, casa 390 - Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo – CEP 15093-260

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FATURAMENTO, DA CONTABILIZAÇÃO, RECEBIMENTOS DE RECEITAS, PARTILHA DE RESULTADOS E APORTES

7.1 – O faturamento da **OBRA** será preferencialmente efetuado pelo **CONSÓRCIO**.

7.2 – O **CONSÓRCIO** terá uma contabilidade própria, para escrituração de todas as receitas, custos e despesas relacionadas com a execução do objeto deste instrumento, a qual será utilizada para dar suporte à contabilidade legal de cada consorciada.

7.2.1 - O **CONSÓRCIO** poderá contratar a suas custas, estrutura jurídica própria ou terceirizada, ou utilizar a estrutura das **PARTES** ou de qualquer uma delas, conforme condições a serem definidas pelo **COMITÊ OPERACIONAL**.

7.2.2 - O **CONSÓRCIO** manterá na **OBRA** estrutura adequada para gerir seus procedimentos administrativos, de pessoal, de compras, pagamentos, almoxarifado, controle de manutenção e outras atividades necessárias para a operacionalização do objeto do **CONTRATO**.

7.3 - A contabilidade referida no item 7.2 poderá ser auditada por profissionais nomeados pelas **PARTES**. Ao final da **OBRA**, esta contabilidade e documentos que a compõem, serão entregues à guarda e responsabilidade da empresa Líder, que os manterá arquivados pelo prazo legal.

7.4 - Os recursos financeiros necessários ao cumprimento do objeto do presente contrato serão oriundos dos aportes efetuados pelas **PARTES**, nas proporções de suas participações, para o atendimento das necessidades do fluxo de caixa.

7.5 - O **CONSÓRCIO** abrirá 01 (uma) conta bancária corrente, na cidade de São Carlos/SP, denominada **CONTA-MOVIMENTO** que receberá os aportes das **PARTES** e servirá para efetuar os pagamentos das obrigações contraídas pelo **CONSÓRCIO**.

7.5.1 - A empresa líder deverá apresentar prestação de contas mensal da movimentação da conta acima referida.

7.6 - Os valores recebidos pelo **CONSÓRCIO** serão integral e imediatamente distribuídos às **PARTES**, na proporção da participação no **CONSÓRCIO**, após apuração e desconto das obrigações a pagar.

7.7 - No caso de qualquer das **PARTES**, por qualquer motivo, deixar de aportar os recursos financeiros necessários e solicitados, na proporção de suas respectivas participações no **CONSÓRCIO**, no prazo estipulado, estes serão aportados pelas outras **PARTES** na proporção de sua participação, mediante solicitação formal da **GERÊNCIA GERAL DO PROJETO**, 05 (cinco) dias após a data da inadimplência, e sobre este valor da parcela não aportada, a **PARTE** inadimplente deverá pagar as despesas financeiras incidentes sobre a mesma, quais sejam: atualização monetária calculada com base na variação do percentual do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas - FGV, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e multa de 10% (dez por cento), calculados pelo critério "pro rata die", entre o dia seguinte à data definida para o aporte e a data de seu efetivo pagamento. No caso do percentual do IGP-M, o índice a ser utilizado referir-se-á àquele do mês anterior e, na ausência deste, o último publicado. Caso o IGP-M seja extinto, desde já concordam as **PARTES** a utilizar outro índice que venha a substituí-lo. O valor da parcela não aportada e mais estes encargos financeiros serão pagos pela **PARTE** Inadimplente diretamente para as **PARTES** Adimplentes.

7.7.1 - Se transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data em que as **PARTES** Adimplentes aportaram a parcela devida pela **PARTE** Inadimplente, para efetuar o pagamento dos aportes em atraso e seus correspondentes encargos financeiros retro estabelecidos, a **PARTE** permanecer inadimplente, a mesma terá sua participação proporcional no **CONSÓRCIO** diluída proporcionalmente ao aporte que deveria ter realizado. Neste caso, para o cálculo da diluição da participação proporcional em favor

das **PARTES** Adimplentes, será levado em conta o débito principal da parcela não aportada somada aos seus correspondentes encargos financeiros.

7.7.2 - Nas reuniões do **COMITÊ OPERACIONAL** caberá às **PARTES** Adimplentes informarem a ocorrência de diluição da Participação Proporcional da **PARTE** Inadimplente e ainda assinar, como representante e bastante procuradora da **PARTE** Inadimplente, nomeada que é, pelo presente instrumento, para este fim, a **Alteração Contratual do CONSÓRCIO** com os novos percentuais de Participação Proporcional durante esta mesma reunião do **COMITÊ OPERACIONAL**. A nova Participação Proporcional passa a valer a partir do primeiro dia útil do mês subsequente ao da realização da reunião do **COMITÊ OPERACIONAL**, na qual foi assinada a **Alteração Contratual** com as novas participações proporcionais pelas **PARTES** Adimplentes. Neste caso, a **Alteração do Contrato de CONSÓRCIO** deverá ser devidamente protocolada na Junta Comercial.

7.7.2.1 - As **PARTES** deverão comunicar, em conjunto, ao **DNIT**, antes do protocolo da alteração do Contrato de Consórcio na Junta Comercial, em virtude de diluição de Participação Proporcional, conforme previsto no subitem retro.

7.8 - Caso qualquer das **PARTES** deixe de aportar os recursos financeiros necessários e solicitados, na proporção de suas respectivas participações no **CONSÓRCIO**, durante o eventual período de inadimplência do **DNIT**, ficará suspensa a eficácia da regra estabelecida no subitem 7.7.1, acima, até a regularização dos pagamentos pelo **DNIT**, exceção feita aos aportes relacionados à necessidade de satisfação de despesas correntes e que não possam ser adiadas, a serem definidas em **NPO's**.

7.8.1 - Regularizados os pagamentos pelo **DNIT**, será restabelecida a eficácia do subitem 7.7.1, ocasião em que começará a contar o prazo de 30 (trinta) dias para a **PARTE** Inadimplente purgar sua mora, antes da diluição da sua participação proporcional.

7.9 - O disposto acima, não deve prejudicar quaisquer direitos das **PARTES** Adimplentes, em requerer, frente à **PARTE** Inadimplente, o cumprimento de suas obrigações.

7.10 - Sem prejuízo do disposto nos itens anteriores, a **PARTE** Inadimplente será responsabilizada por quaisquer outros custos sofridos pelas **PARTES** Adimplentes e que sejam comprovadamente decorrentes da inadimplência, além de incorrer a **PARTE** Inadimplente nas demais penalidades previstas neste instrumento, ou impostas por terceiros e pelo **DNIT** ao **CONSÓRCIO**. Responderá, ainda, a **PARTE** Inadimplente pelas perdas e danos a que der causa.

CLÁUSULA OITAVA: MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

8.1 - A mão-de-obra operacional necessária para a execução do objeto deste contrato poderá recrutada no mercado em nome e por conta do **CONSÓRCIO**. Caso o **CONSÓRCIO** opte por utilizar mão-de-obra, de uma das **PARTES**, pagará o salário bruto mensal acrescido de percentual a ser estabelecido para cobertura dos custos inerentes às leis sociais, na forma das **NPO's (Normas e Procedimentos Operacionais)**.

8.2 - Os equipamentos necessários para a execução das **OBRAS** serão alocados, preferencial e proporcionalmente pelas **PARTES**, mediante disponibilização ao **CONSÓRCIO**, sendo que o custo da alocação será determinado pela Tabela de Custo de Propriedade de

Equipamento do **CONSÓRCIO**, a ser elaborada pelas **PARTES** e outros documentos que vierem a ser necessários, aprovados em ata de reunião pelo **COMITÊ OPERACIONAL**. Os critérios para alocação dos equipamentos pelas **PARTES** estarão descritos nas NPO's e serão aprovados pelo **COMITÊ OPERACIONAL**. O custo desta alocação de equipamentos pelas **PARTES** também deverá ser computado na apuração dos resultados mensais do **CONSÓRCIO**.

CLÁUSULA NONA – DA DISSOLUÇÃO

9.1 – O **CONSÓRCIO** será dissolvido de pleno direito mediante o acerto final de contas realizado e assinado pelas **PARTES**, na ocorrência de uma das condições abaixo, observado, porém, o disposto no item 9.2:

- a – com a execução total do seu objeto mediante a emissão pelo **DNIT** do “Termo de Recebimento Definitivo” da **OBRA**, atestando haver o **CONSÓRCIO** cumprido integralmente o **CONTRATO** e seus eventuais Termos Aditivos;
- b – no caso de o **CONTRATO** vir a ser extinto por qualquer das formas nele consignada.

9.2 – Na hipótese de o **CONSÓRCIO** ser dissolvido, será o mesmo liquidado mediante apuração dos seus direitos e obrigações por intermédio de um liquidante, nomeado pelo **COMITÊ OPERACIONAL**, que agirá, no exercício de suas funções, em obediência às disposições legais e em conformidade com a orientação do referido **COMITÊ**.

9.3- Independentemente da ocorrência do disposto nesta cláusula e seus itens, as **PARTES** continuarão solidárias em relação ao **DNIT** durante todo o período em que o **CONSÓRCIO** continuar responsável pela **OBRA**.

9.4- As **PARTES** desde já estabelecem serão aportadas importâncias a serem definidas pelas partes a título de reserva para contingências futuras que poderá ser mantido pelo prazo de cinco anos, contados a partir do termo de recebimento definitivo da **OBRA**, em conta corrente de aplicação financeira, em nome do **CONSÓRCIO**.

CLÁUSULA DÉCIMA – FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E INADIMPLÊNCIA

10.1 – A recuperação judicial, falência, liquidação ou insolvência de qualquer **PARTE** não afetará o **CONSÓRCIO**, no que respeita as outras **PARTES**. A **PARTE** falida, insolvente, em recuperação judicial ou em liquidação, imediatamente após o despacho judicial que decretar qualquer destas medidas ou após o ato que as determinar, será automaticamente excluída do **CONSÓRCIO**, nos termos do subitem abaixo.

10.1.1 - Ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas no item 10.1 acima, as outras **PARTES** terão o direito de, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do despacho que decretar a medida cabível, conforme exposto acima, em conjunto e na proporção relativa de suas respectivas participações no **CONSÓRCIO**, exigir da **PARTE** em recuperação judicial ou extrajudicial, falida, insolvente ou em liquidação, a alienação compulsória da totalidade de sua participação no **CONSÓRCIO**, desde que não haja impedimento judicial para tanto, às outras **PARTES** ou a empresas a serem indicadas pelas outras **PARTES**, pelo valor calculado pela seguinte fórmula: valor a ser pago à **PARTE** retirante é igual ao

valor dos aportes efetuados pela mesma diminuídos das distribuições de resultados havidas, devendo ser ambos os valores atualizados monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata tempore dia, da data de sua ocorrência até a data do efetivo pagamento.

10.2 – No descumprimento das cláusulas e condições deste instrumento por qualquer das **PARTES**, ou de quaisquer outros documentos acessórios entre elas firmados para a perfeita consecução do objeto do **CONSÓRCIO**, a **PARTE** inadimplente sofrerá a penalidade a seguir relacionada, além daquelas já previstas, após vencido o prazo de 07 (sete) dias da notificação da respectiva inadimplência, sem que a **PARTE** notificada tenha regularizado a pendência objeto da notificação:

a) - Pagamento das perdas ocasionadas ao **CONSÓRCIO**, devidamente apuradas mediante a utilização de todos os meios de prova cabíveis, além das quais deverão ser levadas em conta prováveis perdas futuras ao **CONSÓRCIO**, face do inadimplemento.

10.3 – Todos os bens e equipamentos da **PARTE** inadimplente, que tenham sido alocados por esta ao **CONSÓRCIO**, caso o **COMITÊ OPERACIONAL** julgue a permanência destes indispensáveis à conclusão da **OBRA**, somente serão devolvidos à **PARTE** proprietária após o encerramento definitivo da **OBRA**. Em ocorrendo o aqui definido, a **PARTE** proprietária continuará a fazer jus à remuneração destes bens, na forma em que vinham sendo computados na apuração do resultado do **CONSÓRCIO**, conforme previsto em 8.2.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: SIGILO

11.1 – Durante a vigência deste contrato, e pelo período de 05 (cinco) anos contados do término de sua vigência, as **PARTES** deverão manter em sigilo, e, portanto, em estrito caráter de confidencialidade, todas as informações que estejam ou venham a estar em seu poder, relativas ao negócio do **CONSÓRCIO**.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO COMITÊ OPERACIONAL

12.1 – Nos termos da Cláusula Quinta do contrato, as **PARTES** indicarão oportunamente seus membros titulares, para a formação do **COMITÊ OPERACIONAL**.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA: FORO

13.1 - Na ocorrência de qualquer divergência oriunda ou relacionada a este Instrumento, as **PARTES** envidarão seus melhores esforços para dirimir amigavelmente a aludida controvérsia. Caso não seja obtida solução amigável dentro de um período de 30 (trinta) dias contados do início espontâneo da tentativa de solução amigável por meio de troca de e-mail, carta ou fax.

ou pela realização de reuniões relativas à matéria de divergência, as **PARTES** elegem o foro da cidade de São Carlos / SP, como o único competente para dirimir dúvidas ou controvérsias, renunciando a qualquer outro, mesmo que privilegiado.

Por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, e para um só efeito jurídico, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Carlos, 19. de Novembro de 2019.

PARTES:

ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA.

João Leopoldino Neto
RG. Nº 6.351.200/SSP-SP
CPF Nº 020.003.038-89

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Mauricio Antonio Neves
RG. 7.546.183-3/SSP-SP
CPF Nº 018.612.258-65

ASTEC ENGENHARIA LTDA

Paulo Eduardo Mugayar
RG Nº 21.581.145-8
CPF Nº 121.569.438-50

ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA.



Mario Mucio Eugênio Damha
RG nº 6.498.374-2 SSP/SP
CPF nº 121.006.708-08

Maria Beatriz Eugenio Damha Ajimasto
RG nº 16.257.827-1-SSP/SP
CPF nº 097.550.428-22

TESTEMUNHAS:

1) 
Nome: José Carlos Leite
RG: 7.545.362-9

2) 
Nome: Sérgio R M Silva
RG: 22.341.022-6



646.041/19-8



OFICIAL DO REGISTRO CIVIL E TABELÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE ENGENHEIRO SCHMIDT

Rosa Comunal Aleixo OFICIAL

Rua Santo Antonio, 231 Engenheiro Schmidt São José do Rio Preto/SP - CEP: 13.210-014 Tel: (17) 3365-1000

Reconheço por semelhança com valor econômico a(s) firma(s) de **ANTONIO MEVES(32173)**, Dou fé. Engenheiro Schmidt - SP, 03/12/2019. Em Testemunho da verdade. **FABRICIO ANDRÉ COMBINATO - ESCRIVENTE** Total R\$ 9,600

od:48514930504957494852534857 - VALIDO SOMENTE COM O(S) SELO(S) DE AUTENTICIDADE NR(s), 4851494

REGISTRO CIVIL E TABELÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE ENGENHEIRO SCHMIDT - SP

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 2º SUBDISTRITO DE SÃO CARLOS/SP

Rua José Benetti, 253 - Vila Pardo São Carlos/SP - CEP: 13.574-300 Fone/Fax: (16) 374-2113

Reconheço por semelhança a firma de **JOSE LEOPOLDINO NETO**. Dou fé. POR ATO R\$ 9,43, EM TEST. DA VERDADE. **LUCAS BIASON** 05/12/2019 09:27

CI: 40-192210

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM ENCHIMAS E/OU RASURAS

22^o Tabelião de Notas da Capital - SP

Reconheço por semelhança firma com valor econômico de: **MARIO MUCIO EUGENIO DAMHA; MARIA BEATRIZ EUGENIO DAMHA AJIMASTO**. São Paulo, 19 de Novembro de 2019. Em test. da verdade. **JOÃO LUCAS BOLONHA** Selo(s): 1057AA0950143 a 1057AA0950144 Valor: R\$ 19,00

Operador: M155



22^o TABELÃO DE NOTAS
João Lucas Bolonha
Escrivente Autorizado
São Paulo - Capital

TERCEIRO TABELÃO DE NOTAS - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

Rua Jorge Tibiriçá, 2702 - Centro - CEP: 13.010-000 - Tel: (17) 3233-4506 - cartorio@terceirotabelao.com.br

Reconheço por semelhança firma com valor econômico de: **PAULO EDUARDO REGAYAR**. São José do Rio Preto-SP, 19 de Dezembro de 2019. Em test. da verdade. **RENILDA AFFRECA DE TAVES FERNANDES - ESCRIVENTE** Selo(s): 0325AA0390612

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM ENCHIMAS E/OU RASURAS





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202567700101

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - Crea-SP, o Acervo Operacional da empresa COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA, CNPJ: 49.681.778/0001-00, Registro CREA-SP: 0222831, referente à (s) Anotação (ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RODOLFO MORI QUEIROZ
Registro: 5063068446-SP
Título profissional: Engenheiro Civil.

RNP: 2608747809

Número da ART: 28027230172162400 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 06/07/2017 Baixada em:
Forma de registro: **Substituição retificadora** Participação técnica: Corresponsabilidade-
à 28027230171477065 vinculada à 92221220150882155
Empresa contratada: **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0017-78**
Rua CIRO SOARES DE ALMEIDA Nº: 180
Complemento: Bairro: JARDIM ANDARAÍ
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 02167000
Contrato: 08.1.0.00.00808/2014 Celebrado em: 03/09/2014
Valor: R\$ 186.998.877,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rodovia BR-153 Nº:
Complemento: TRECHO 1: KM 54,3 AO KM 59,52; TRECHO 2: KM 59,52 AO KM 64,20; TRECHO 3: Bairro: FAZENDA PALHINHA (ZONA
KM 64,20 AO KM 72,10 RURAL)
Cidade: São José do Rio Preto UF: SP CEP: 15093450

Data de início: 03/09/2014 Previsão de Término: 12/11/2018 Coordenadas Geográficas: ;
Finalidade: Infraestrutura Código:
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0017-78

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Rodovia. 17,80000 quilômetro.

Observação: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO COM MELHORAMENTOS, IMPLANTAÇÃO DE VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS NA RODOVIA BR-153, TRECHO: DIVISA DA MG/SP - DIVISA SP/PR; TRECHO 1: KM 54,3 AO KM 59,52, TRECHO 2: KM 59,52 AO KM 64,20, TRECHO 3: KM 64,20 AO KM 72,10, PELO REGIME DE CONTRATAÇÃO INTEGRADA, OBJETO DO EDITAL RDC PRESENCIAL Nº 698/2013-08, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50600.088863/2013-32, CONTRATO DE EMPREITADA Nº 08.1.0.00.00808-2014.

Profissional: FRANCINE FANTE VICIOSO
Registro: 5070423006-SP
Título profissional: Engenheira Civil

RNP: 2618333330

Número da ART: 28027230221264652 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 10/08/2022 Baixada em:
Forma de registro: **Complementar - aditivo de prazo** Participação técnica: Corresponsabilidade-
à 28027230220326918 vinculada à 28027230190157965
Empresa contratada: **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0017-78**
Rua CIRO SOARES DE ALMEIDA Nº:
Complemento: Bairro: JARDIM ANDARAÍ
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 02167000
Contrato: 08.1.0.00.00808/2014 Celebrado em: 03/09/2014
Valor: R\$ 186.998.877,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202567700101

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

Rodovia BR-153

Complemento: TRECHO 1: KM 54,3 AO KM 59,52; TRECHO 2: KM 59,52 AO KM 64,20; TRECHO 3: KM 64,20 AO KM 72,10

Cidade: São José do Rio Preto

UF: SP

Nº:

Bairro: FAZENDA PALHINHA (ZONA RURAL)

CEP: 15093450

Data de início: 03/02/2019

Previsão de Término: 14/05/2022

Finalidade: Infraestrutura

Código:

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

CPF/CNPJ: 04.892.707/0017-78

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Conservação Rodovia. 17,80000 quilômetro.

Observação: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO COM MELHORAMENTOS, IMPLANTAÇÃO DE VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS NA RODOVIA BR 153, TRECHO: DIVISA DA MG/SP - DIVISA SP/PR; TRECHO 1: KM 54,3 AO KM 59,52, TRECHO 2: KM 59,52 AO KM 64,20, TRECHO 3: KM 64,20 AO KM 72,10, PELO REGIME DE CONTRATAÇÃO INTEGRADA, OBJETO DO EDITAL RDC PRESENCIAL Nº 698/2013-08, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50600.088863/2013-32, CONTRATO DE EMPREITADA Nº 08.1.0.00.00808-2014.

Profissional: RODOLFO MORI QUEIROZ

Registro: 5063068446-SP

RNP: 2608747809

Título profissional: Engenheiro Civil,--.--

Número da ART: 28027230171477065

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 26/04/2017

Baixada em:

Forma de registro: **Substituição**

Participação técnica: Corresponsabilidade-

retificadora à 92221220161213439

vinculada à 92221220150882155

Empresa contratada: **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0017-78**

Rua CIRO SOARES DE ALMEIDA

Nº: 180

Complemento:

Bairro: JARDIM ANDARAÍ

Cidade: São Paulo

UF: SP

CEP: 02167000

Contrato: 08.1.0.00.00808/2014

Celebrado em: 03/09/2014

Valor: R\$ 186.998.877,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rodovia BR-153

Nº:

Complemento: TRECHO 1: KM 54,3 AO KM 59,52; TRECHO 2: KM 59,52 AO KM 64,20; TRECHO 3: KM 64,20 AO KM 72,10

Bairro: FAZENDA PALHINHA (ZONA RURAL)

Cidade: São José do Rio Preto

UF: SP

CEP: 15093450

Data de início: 03/09/2014

Previsão de Término: 12/11/2018

Finalidade: Infraestrutura

Código:

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

CPF/CNPJ: 04.892.707/0017-78

Atividade Técnica: 1) Elaboração, Projeto básico, Rodovia. 17,80000 quilômetro. **2)** Execução, Execução, Rodovia. 17,80000 quilômetro. **3)** Elaboração, Projeto executivo, Rodovia. 17,80000 quilômetro.

Observação: CONTRATO DE EMPREITADA Nº 08.1.0.00.00808-2014, PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO COM MELHORAMENTOS, IMPLANTAÇÃO DE VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS NA RODOVIA BR-153, TRECHO: DIVISA DA MG/SP - DIVISA SP/PR; TRECHO 1: KM 54,3 AO KM 59,52, TRECHO 2: KM 59,52 AO KM 64,20, TRECHO 3: KM 64,20 AO KM 72,10, PELO REGIME DE CONTRATAÇÃO INTEGRADA, OBJETO DO EDITAL RDC PRESENCIAL Nº 698/2013-08, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50600.088863/2013-32.

Profissional: RODOLFO MORI QUEIROZ

Registro: 5063068446-SP

RNP: 2608747809

Título profissional: Engenheiro Civil,--.--

Número da ART: 28027230190157965

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 08/02/2019

Baixada em:



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

Rubrica

10MOR



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202567700101

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

Forma de registro: **Complementar - aditivo de prazo** à 28027230172162400
 Empresa contratada: **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**

Participação técnica: Corresponsabilidade-vinculada à 92221220160927859

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT**
 Rua CIRO SOARES DE ALMEIDA
 Complemento:
 Cidade: São Paulo UF: SP
 Contrato: 08.1.0.00.00808/2014
 Valor: R\$ 186.998.877,00

CPF/CNPJ: **04.892.707/0017-78**
 Nº: 180
 Bairro: JARDIM ANDARAÍ
 CEP: 02167000
 Celebrado em: 03/09/2014
 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rodovia BR-153
 Complemento: TRECHO 1: KM 54,3 AO KM 59,52; TRECHO 2: KM 59,52 AO KM 64,20; TRECHO 3: KM 64,20 AO KM 72,10
 Cidade: São José do Rio Preto UF: SP

Nº:
 Bairro: FAZENDA PALHINHA (ZONA RURAL)
 CEP: 15093450

Data de início: 03/09/2014 Previsão de Término: 12/12/2019
 Finalidade: Infraestrutura
 Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

Coordenadas Geográficas: ;
 Código:
 CPF/CNPJ: 04.892.707/0017-78

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Rodovia. 17,80000 quilômetro.

Observação: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO COM MELHORAMENTOS, IMPLANTAÇÃO DE VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS NA RODOVIA BR-153, TRECHO: DIVISA DA MG/SP - DIVISA SP/PR; TRECHO 1: KM 54,3 AO KM 59,52, TRECHO 2: KM 59,52 AO KM 64,20, TRECHO 3: KM 64,20 AO KM 72,10, PELO REGIME DE CONTRATAÇÃO INTEGRADA, OBJETO DO EDITAL RDC PRESENCIAL Nº 698/2013-08, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50600.088863/2013-32, CONTRATO DE EMPREITADA Nº 08.1.0.00.00808-2014.

Profissional: RODOLFO MORI QUEIROZ
 Registro: 5063068446-SP
 Título profissional: Engenheiro Civil,-.-.-.-

RNP: 2608747809

Número da ART: 28027230200069343 Tipo de ART: Obra/Serviço
 Forma de registro: **Complementar - aditivo de prazo** à 28027230190157965
 Empresa contratada: **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**

Registrada em: 17/01/2020 Baixada em:
 Participação técnica: Corresponsabilidade-vinculada à 92221220160927859

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT**
 Rua CIRO SOARES DE ALMEIDA
 Complemento:
 Cidade: São Paulo UF: SP
 Contrato: 08.1.0.00.00808/2014
 Valor: R\$ 186.998.877,00

CPF/CNPJ: **04.892.707/0017-78**
 Nº: 180
 Bairro: JARDIM ANDARAÍ
 CEP: 02167000
 Celebrado em: 03/09/2014
 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rodovia BR-153
 Complemento: TRECHO 1: KM 54,3 AO KM 59,52; TRECHO 2: KM 59,52 AO KM 64,20; TRECHO 3: KM 64,20 AO KM 72,10
 Cidade: São José do Rio Preto UF: SP

Nº:
 Bairro: FAZENDA PALHINHA (ZONA RURAL)
 CEP: 15093450

Data de início: 03/09/2014 Previsão de Término: 14/12/2020
 Finalidade: Infraestrutura
 Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

Coordenadas Geográficas: ;
 Código:
 CPF/CNPJ: 04.892.707/0017-78

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Rodovia. 17,80000 quilômetro.

Rubrica

10M0RL



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202567700101

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

Observação: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO COM MELHORAMENTOS, IMPLANTAÇÃO DE VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS NA RODOVIA BR- 153, TRECHO: DIVISA DA MG/SP - DIVISA SP/PR; TRECHO 1: KM 54,3 AO KM 59,52, TRECHO 2: KM 59,52 AO KM 64,20, TRECHO 3: KM 64,20 AO KM 72,10, PELO REGIME DE CONTRATAÇÃO INTEGRADA, OBJETO DO EDITAL RDC PRESENCIAL Nº 698/2013-08, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50600.088863/2013-32, CONTRATO DE EMPREITADA Nº 08.1.0.00.00808-2014.

Profissional: FRANCINE FANTE VICIOSO
 Registro: 5070423006-SP
 Título profissional: Engenheira Civil

RNP: 2618333330

Número da ART: 28027230220296550 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 02/03/2022 Baixada em:
 Forma de registro: **Inicial** Participação técnica: Corresponsabilidade- vinculada à 28027230190157965
 Empresa contratada: **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0017-78**
 Rua CIRO SOARES DE ALMEIDA Nº:
 Complemento: Bairro: JARDIM ANDARAÍ
 Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 02167000
 Contrato: 08.1.0.00.00808/2014 Celebrado em: 03/09/2014
 Valor: R\$ 186.998.877,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rodovia BR-153 Nº:
 Complemento: TRECHO 1: KM 54,3 AO KM 59,52; TRECHO 2: KM 59,52 AO KM 64,20; TRECHO 3: Bairro: FAZENDA PALHINHA (ZONA
 KM 64,20 AO KM 72,10 RURAL)
 Cidade: São José do Rio Preto UF: SP CEP: 15093450

Data de início: 03/02/2019 Previsão de Término: 12/12/2019
 Finalidade: Infraestrutura Código:
 Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0017-78

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Conservação Rodovia. 17,80000 quilômetro.

Observação: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO COM MELHORAMENTOS, IMPLANTAÇÃO DE VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS NA RODOVIA BR-153, TRECHO: DIVISA DA MG/SP - DIVISA SP/PR; TRECHO 1: KM 54,3 AO KM 59,52, TRECHO 2: KM 59,52 AO KM 64,20, TRECHO 3: KM 64,20 AO KM 72,10, PELO REGIME DE CONTRATAÇÃO INTEGRADA, OBJETO DO EDITAL RDC PRESENCIAL Nº 698/2013-08, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50600.088863/2013-32, CONTRATO DE EMPREITADA Nº 08.1.0.00.00808-2014.

Profissional: DIVINO MIGUEL LIPORACCI
 Registro: 0500479820-SP
 Título profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2002000115

Número da ART: 28027230200233218 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 19/02/2020 Baixada em:
 Forma de registro: **Inicial** Participação técnica: Corresponsabilidade- vinculada à 92221220160927859
 Empresa contratada: **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0017-78**
 Rua CIRO SOARES DE ALMEIDA Nº: 180
 Complemento: Bairro: JARDIM ANDARAÍ
 Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 02167000
 Contrato: 08.1.0.00.00808/2014 Celebrado em: 03/09/2014
 Valor: R\$ 189.441.752,55 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rodovia BR-153 Nº:
 Complemento: TRECHO 1: KM 54,3 AO KM 59,52; TRECHO 2: KM 59,52 AO KM 64,20; TRECHO 3: Bairro: FAZENDA PALHINHA (ZONA
 KM 64,20 AO KM 72,10 RURAL)

Rubrica
 IDMDRL



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202567700101

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

Cidade: São José do Rio Preto

UF: SP

CEP: 15093450

Data de início: 03/09/2014

Previsão de Término: 14/12/2020

Coordenadas Geográficas: ;

Finalidade: Infraestrutura

Código:

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

CPF/CNPJ: 04.892.707/0017-78

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Rodovia. 17,80000 quilômetro.

Observação: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO COM MELHORAMENTOS, IMPLANTAÇÃO DE VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS NA RODOVIA BR- 153, TRECHO: DIVISA DA MG/SP - DIVISA SP/PR; TRECHO 1: KM 54,3 AO KM 59,52, TRECHO 2: KM 59,52 AO KM 64,20, TRECHO 3: KM 64,20 AO KM 72,10, PELO REGIME DE CONTRATAÇÃO INTEGRADA, OBJETO DO EDITAL RDC PRESENCIAL Nº 698/2013-08, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50600.088863/2013-32, CONTRATO DE EMPREITADA Nº 08.1.0.00.00808-2014.

Profissional: RODOLFO MORI QUEIROZ

Registro: 5063068446-SP

RNP: 2608747809

Título profissional: Engenheiro Civil,-.-.-.-

Número da ART: 28027230200233069

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 19/02/2020

Baixada em:

Forma de registro: **Substituição**

Participação técnica: Corresponsabilidade-

retificadora à 28027230200069343

vinculada à 92221220160927859

Empresa contratada: **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0017-78**

Rua CIRO SOARES DE ALMEIDA

Nº: 180

Complemento:

Bairro: JARDIM ANDARAÍ

Cidade: São Paulo

UF: SP

CEP: 02167000

Contrato: 08.1.0.00.00808/2014

Celebrado em: 03/09/2014

Valor: R\$ 189.441.752,55

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rodovia BR-153

Nº:

Complemento: TRECHO 1: KM 54,3 AO KM 59,52; TRECHO 2: KM 59,52 AO KM 64,20; TRECHO 3: KM 64,20 AO KM 72,10

Bairro: FAZENDA PALHINHA (ZONA RURAL)

Cidade: São José do Rio Preto

UF: SP

CEP: 15093450

Data de início: 03/09/2014

Previsão de Término: 14/12/2020

Finalidade: Infraestrutura

Código:

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

CPF/CNPJ: 04.892.707/0017-78

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Rodovia. 17,80000 quilômetro.

Observação: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO COM MELHORAMENTOS, IMPLANTAÇÃO DE VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS NA RODOVIA BR- 153, TRECHO: DIVISA DA MG/SP - DIVISA SP/PR; TRECHO 1: KM 54,3 AO KM 59,52, TRECHO 2: KM 59,52 AO KM 64,20, TRECHO 3: KM 64,20 AO KM 72,10, PELO REGIME DE CONTRATAÇÃO INTEGRADA, OBJETO DO EDITAL RDC PRESENCIAL Nº 698/2013-08, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50600.088863/2013-32, CONTRATO DE EMPREITADA Nº 08.1.0.00.00808-2014.

Profissional: FRANCINE FANTE VICIOSO

Registro: 5070423006-SP

RNP: 2618333330

Título profissional: Engenheira Civil

Número da ART: 28027230220326918

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 03/03/2022

Baixada em:

Forma de registro: **Complementar - aditivo de prazo** à 28027230220296550

Participação técnica: Corresponsabilidade-vinculada à 28027230190157965

Empresa contratada: **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202567700101

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0017-78**

Rua CIRO SOARES DE ALMEIDA

Complemento:

Bairro: JARDIM ANDARAÍ

Cidade: São Paulo

UF: SP

CEP: 02167000

Contrato: 08.1.0.00.00808/2014

Celebrado em: 03/09/2014

Valor: R\$ 186.998.877,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rodovia BR-153

Complemento: TRECHO 1: KM 54,3 AO KM 59,52; TRECHO 2: KM 59,52 AO KM 64,20; TRECHO 3: KM 64,20 AO KM 72,10

Cidade: São José do Rio Preto

UF: SP

Nº:
Bairro: FAZENDA PALHINHA (ZONA RURAL)
CEP: 15093450

Data de início: 03/02/2019

Previsão de Término: 14/03/2022

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

Código:

CPF/CNPJ: 04.892.707/0017-78

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Conservação Rodovia. 17,80000 quilômetro.

Observação: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO COM MELHORAMENTOS, IMPLANTAÇÃO DE VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS NA RODOVIA BR 153, TRECHO: DIVISA DA MG/SP - DIVISA SP/PR; TRECHO 1: KM 54,3 AO KM 59,52, TRECHO 2: KM 59,52 AO KM 64,20, TRECHO 3: KM 64,20 AO KM 72,10, PELO REGIME DE CONTRATAÇÃO INTEGRADA, OBJETO DO EDITAL RDC PRESENCIAL Nº 698/2013-08, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50600.088863/2013-32, CONTRATO DE EMPREITADA Nº 08.1.0.00.00808-2014.

Profissional: GUILHERME VAROLO JACINTO

Registro: 5070372124-SP

RNP: 2618069854

Título profissional: Engenheiro Civil,-

Número da ART: 28027230220328189

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 14/03/2022

Baixada em:

Forma de registro: **Inicial**

Participação técnica: Corresponsabilidade- vinculada à 28027230190157965

Empresa contratada: **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0017-78**

Rua CIRO SOARES DE ALMEIDA

Complemento:

Bairro: JARDIM ANDARAÍ

Cidade: São Paulo

UF: SP

CEP: 02167000

Contrato:

Celebrado em: 03/09/2014

Valor: R\$ 186.998.877,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rodovia BR-153

Complemento: TRECHO 1: KM 54,3 AO KM 59,52; TRECHO 2: KM 59,52 AO KM 64,20; TRECHO 3: KM 64,20 AO KM 72,10

Cidade: São José do Rio Preto

UF: SP

Nº:
Bairro: FAZENDA PALHINHA (ZONA RURAL)
CEP: 15093450

Data de início: 12/11/2018

Previsão de Término: 12/12/2019

Finalidade:

Código:

Proprietário:

CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Rodovia. 17,80000 quilômetro.

Observação: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO COM MELHORAMENTOS, IMPLANTAÇÃO DE VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS NA RODOVIA BR 153, TRECHO: DIVISA DA MG/SP - DIVISA SP/PR; TRECHO 1: KM 54,3 AO KM 59,52, TRECHO 2: KM 59,52 AO KM 64,20, TRECHO 3: KM 64,20 AO KM 72,10, PELO REGIME DE CONTRATAÇÃO INTEGRADA, OBJETO DO EDITAL RDC PRESENCIAL Nº 698/2013-08, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50600.088863/2013-32, CONTRATO DE EMPREITADA Nº 08.1.0.00.00808-2014.

Rubrica

10M0RL



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202567700101

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

Profissional: RODOLFO MORI QUEIROZ
Registro: 5063068446-SP
Título profissional: Engenheiro Civil, -.-.-.-

RNP: 2608747809

Número da ART: 28027230220210186 Tipo de ART: Obra/Serviço
Forma de registro: **Substituição- modificação do objeto do contrato ou**
atividade técnica contratada à 28027230200233069
Empresa contratada: **CONSÓRCIO BANDEIRANTES-COPLAN-ASTEC**

Registrada em: 17/02/2022 Baixada em:
Participação técnica: Corresponsabilidade-
vinculada à 92221220160927859

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT**
Quadra SAUN QUADRA 3 BLOCO A
Complemento: ED N DOS TRANSP 4 ANDAR
Cidade: Brasília UF: DF
Contrato: 08.1.0.00.00808/2014
Valor: R\$ 189.441.752,55

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Nº:
Bairro: ASA NORTE
CEP: 70040902
Celebrado em: 03/09/2014
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rodovia BR-153 Nº:
Complemento: TRECHO 1: KM 54,3 AO KM 59,52; TRECHO 2: KM 59,52 AO KM 64,20; TRECHO 3: Bairro: FAZENDA PALHINHA (ZONA
KM 64,20 AO KM 72,10 RURAL)
Cidade: São José do Rio Preto UF: SP CEP: 15093450

Data de início: 03/09/2014 Previsão de Término: 14/12/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

Código:
CPF/CNPJ: 04.892.707/0017-78

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Conservação Rodovia. 17,80000 quilômetro.

Observação: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO COM MELHORAMENTOS, IMPLANTAÇÃO DE VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS NA RODOVIA BR-153, TRECHO: DIVISA DA MG/SP - DIVISA SP/PR; TRECHO 1: KM 54,3 AO KM 59,52, TRECHO 2: KM 59,52 AO KM 64,20, TRECHO 3: KM 64,20 AO KM 72,10, PELO REGIME DE CONTRATAÇÃO INTEGRADA, OBJETO DO EDITAL RDC PRESENCIAL Nº 698/2013-08, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50600.088863/2013-32, CONTRATO DE EMPREITADA Nº 08.1.0.00.00808-2014.

Profissional: GUILHERME VAROLO JACINTO
Registro: 5070372124-SP
Título profissional: Engenheiro Civil.

RNP: 2618069854

Número da ART: 28027230220397335 Tipo de ART: Obra/Serviço
Forma de registro: **Substituição**
retificadora à 28027230220328189
Empresa contratada: **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**

Registrada em: 15/03/2022 Baixada em:
Participação técnica: Corresponsabilidade-
vinculada à 28027230190157965

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT**
Rua CIRO SOARES DE ALMEIDA
Complemento:
Cidade: São Paulo UF: SP
Contrato:
Valor: R\$ 186.998.877,00

CPF/CNPJ: **04.892.707/0017-78**
Nº:
Bairro: JARDIM ANDARAÍ
CEP: 02167000
Celebrado em: 03/09/2014
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rodovia BR-153 Nº:
Complemento: TRECHO 1: KM 54,3 AO KM 59,52; TRECHO 2: KM 59,52 AO KM 64,20; TRECHO 3: Bairro: FAZENDA PALHINHA (ZONA
KM 64,20 AO KM 72,10 RURAL)
Cidade: São José do Rio Preto UF: SP CEP: 15093450

Data de início: 12/11/2018 Previsão de Término: 14/03/2022
Finalidade:

Código:

Rubrica

10M0RL



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202567700101

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

Proprietário:

CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Rodovia. 17,80000 quilômetro.

Observação: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO COM MELHORAMENTOS, IMPLANTAÇÃO DE VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS NA RODOVIA BR 153, TRECHO: DIVISA DA MG/SP - DIVISA SP/PR; TRECHO 1: KM 54,3 AO KM 59,52, TRECHO 2: KM 59,52 AO KM 64,20, TRECHO 3: KM 64,20 AO KM 72,10, PELO REGIME DE CONTRATAÇÃO INTEGRADA, OBJETO DO EDITAL RDC PRESENCIAL Nº 698/2013-08, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50600.088863/2013-32, CONTRATO DE EMPREITADA Nº 08.1.0.00.00808-2014.

Profissional: RODOLFO MORI QUEIROZ

Registro: 5063068446-SP

RNP: 2608747809

Título profissional: Engenheiro Civil,-,-,-,-

Número da ART: 28027230220326776

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 03/03/2022

Baixada em:

Forma de registro: **Complementar - aditivo de**

Participação técnica: Corresponsabilidade-

prazo à 28027230220210186

vinculada à 92221220160927859

Empresa contratada: **CONSÓRCIO BANDEIRANTES-COPLAN-ASTEC**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Quadra SAUN QUADRA 3 BLOCO A

Complemento: ED N DOS TRANSP 4 ANDAR

Cidade: Brasília

UF: DF

Contrato: 08.1.0.00.00808/2014

Celebrado em: 03/09/2014

Valor: R\$ 189.441.752,55

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rodovia BR-153

Complemento: TRECHO 1: KM 54,3 AO KM 59,52; TRECHO 2: KM 59,52 AO KM 64,20; TRECHO 3:

KM 64,20 AO KM 72,10

Cidade: São José do Rio Preto

UF: SP

Data de início: 03/09/2014

Previsão de Término: 14/03/2022

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

Código:

CPF/CNPJ: 04.892.707/0017-78

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Conservação Rodovia. 17,80000 quilômetro.

Observação: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO COM MELHORAMENTOS, IMPLANTAÇÃO DE VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS NA RODOVIA BR 153, TRECHO: DIVISA DA MG/SP - DIVISA SP/PR; TRECHO 1: KM 54,3 AO KM 59,52, TRECHO 2: KM 59,52 AO KM 64,20, TRECHO 3: KM 64,20 AO KM 72,10, PELO REGIME DE CONTRATAÇÃO INTEGRADA, OBJETO DO EDITAL RDC PRESENCIAL Nº 698/2013-08, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50600.088863/2013-32, CONTRATO DE EMPREITADA Nº 08.1.0.00.00808-2014.

Profissional: GUILHERME VAROLO JACINTO

Registro: 5070372124-SP

RNP: 2618069854

Título profissional: Engenheiro Civil,-

Número da ART: 28027230221264711

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 10/08/2022

Baixada em:

Forma de registro: **Complementar - aditivo de**

Participação técnica: Corresponsabilidade-

prazo à 28027230220397335

vinculada à 28027230190157965

Empresa contratada: **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0017-78**

Rua CIRO SOARES DE ALMEIDA

Complemento:

Cidade: São Paulo

UF: SP

Bairro: JARDIM ANDARAÍ

CEP: 02167000



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202567700101

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

Contrato:
Valor: R\$ 186.998.877,00

Celebrado em: 03/09/2014
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rodovia BR-153

Complemento: TRECHO 1: KM 54,3 AO KM 59,52; TRECHO 2: KM 59,52 AO KM 64,20; TRECHO 3: KM 64,20 AO KM 72,10

Cidade: São José do Rio Preto

Nº:

Bairro: FAZENDA PALHINHA (ZONA RURAL)

CEP: 15093450

UF: SP

Data de início: 12/11/2018

Previsão de Término: 14/05/2022

Finalidade:

Código:

Proprietário:

CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Rodovia. 17,80000 quilômetro.

Observação: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO COM MELHORAMENTOS, IMPLANTAÇÃO DE VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS NA RODOVIA BR 153, TRECHO: DIVISA DA MG/SP - DIVISA SP/PR; TRECHO 1: KM 54,3 AO KM 59,52, TRECHO 2: KM 59,52 AO KM 64,20, TRECHO 3: KM 64,20 AO KM 72,10, PELO REGIME DE CONTRATAÇÃO INTEGRADA, OBJETO DO EDITAL RDC PRESENCIAL Nº 698/2013-08, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50600.088863/2013-32, CONTRATO DE EMPREITADA Nº 08.1.0.00.00808-2014.

Informações Complementares

São Paulo, 16 de janeiro de 2025

Assinado por:

Irca de Menezes do Rosario Lopez

19F7023965A64E4

Irca de Menezes R. Lopez

Chefe da Equipe Acervo Técnico e Operacional, Protocolo e Arquivo - EAPA
Reg. 3992

A CAO não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 14.133/21.
A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.
A CAO é válida em todo o território nacional.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: SRP-01886



Folha(s) nº: 1 de 2

Referente à(s) ART(s) 8210200504626643 e 3210200504721964.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional	<u>DIVINO MIGUEL LIPORACCI</u>
Título(s)	Engenheiro Civil
CREASP Nº	0500479820
Atribuições	do artigo 07, da Resolução 218/73, do CONFEA.
Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s)	Co-responsável Técnico por Execução, na área da Engenharia Civil - Serviços de aumento de capacidade, restauração da pista existente e construção, pavimentação dos acostamentos, na Rodovia BR-153/SP, Km 76 ao Km 108.
Quantificação	Especificadas conforme Atestado nº 016/2006 anexo.
Local da obra/serviço	Rodovia BR-153/SP, trecho Divisa MG/SP - Divisa SP/PR, Subtrecho Km 76,0 - Entroncamento SP-355/Bady Bassitt ao Km 108,0 (José Bonifácio)
Cidade	Diversas Estado SP
Valor	R\$ 9.224.021,50 (Dezembro/2003)
Período	24/12/2003 a 29/09/2005
Contratante	Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes-DNIT
Contratada	Coplan Construtora Pianalto Ltda.
CREASP Nº	0222831

** A presente Certidão substitui e cancela a anteriormente emitida por este Conselho em 22/12/2005 sob o nº SRP-01429 **

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no processo A-240028/04

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como

acervo técnico do profissional certificado.

DIVINO MIGUEL LIPORACCI

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional,

compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade.



CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: **SRP-01886**

São José do Rio Preto, segunda-feira, 15 de janeiro de 2007

Roseli Cristina Nunes Ornelas
Conferido: Roseli Cristina Nunes Ornelas



Folha(s) nº: 2 de 2

ENGº ARAKEL SEROR MUTRAN
Contorno Portaria 042/2004



IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como
acervo técnico do profissional certificado.

BRUNO MICHEL LIPSHALZ

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional,
competível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal
à sua validade

ATESTADO N.º 016/2006

Em cumprimento ao despacho exarado pelo Superintendente Regional no Estado de São Paulo, Arnaldo Teixeira Marabolim, às fls. 20, e nos termos do requerimento da empresa Coplan – Construtora Planalto Ltda., datado de 10/11/2006 e protocolizado sob n.º 50608.000680/2006-02, que vem solicitar **ATESTADO** Definitivo de Execução de Obras. O referido **ATESTADO** se destina para fins de acervo técnico e participação em concorrência pública. **ATESTAMOS** que a empresa Coplan – Construtora Planalto Ltda., executou no período compreendido entre 24/12/2003 à 29/09/2006, de acordo com o Contrato n.º 08.1.0.00.0010.2003, que teve como objeto Serviços de Aumento de capacidade, **Restauração da Pista Existente e Construção, Pavimentação dos Acostamentos na BR-153/SP – Rodovia Transbrasiliana, trecho: Divisa MG/SP – Divisa SP/PR, Subtrecho: Km 76,0 (Entroncamento SP-355/Bady Bassit) ao Km 108,0** (José Bonifácio) e teve como responsável técnico a Eng.ª Tatiane Cristina Neves portadora do CREA/SP n.º 5061498450, sendo os seguintes os serviços executados: 1 – SERVIÇOS – TERRAPLENAGEM – Desm. Dest. e Limp. Áreas Arv. D até 0,15m – 414.000,000m³; Escartran Mat 1ª Cat. DMT 200-400m c/m – 37.511,550m³; Escartran Mat 1ª Cat. DMT 50-200m c/m – 42.094,680m³; Escartran Mat 1ª Cat. DMT 400-600m c/m – 64.999,310m³; Escavação Carga Mat. 2ª Cat. – 13.064,100m³; Compactação Aterros 95% Proctor Normal – 57.857,000m³; Compactação Aterros 100% Proctor Normal – 14.456,000m³; PAVIMENTAÇÃO – PISTA E 3ª FAIXA: Rachão com Pó de Pedra – 1.090,800m³; Demolição/Remoção Remendos Superficiais (Tapa Buraco / Capa) – 269,240m³; Demolição/Remoção Remendos Profundos (Tapa Buraco / Base + Capa) – 6.121,640m³; **B.G.T.C. – 15.044,980m³**; Fresagem Descontínua (5S0299012) – 334,250m³; Regularização do Subleito – 81.881,280m³; Solo Estabilizado sem Mistura – 28.924,800m³; Solo Cimento – Mistura na Usina – 1.430,000m³; **Brita Graduada Simples – 11.442,380m³**; Imprimação – 84.126,620m³; Pintura de Ligação – 847.439,280m³; CBUQ c/Adição de Polímeros – 11.358,980m³; Concreto Betum. Usin. A Quente “Binder” (Panos) (Com material reciclado) – 37.839,380t; CBUQ – Massa Fina (Panos) (com material reciclado) – 2.543,390t; Abertura de Caixas para Pavimentação – 64.716,490m³; Trat. Superficial Simples com Polímeros – 230.400,000m³; PAVIMENTAÇÃO – EXECUÇÃO DE ACOSTAMENTOS: Demolição dos Acostamentos Existentes – 18.993,000m³; Regularização do Subleito – 118.120,160m³; **Brita Graduada Simples – 28.919,600m³**; Imprimação – 116.260,000m³; Pintura de Ligação – 116.260,000m³; CBUQ – 8.437,690t; DRENAGEM: Reaterro Compactação Manual de Bueiros – 300,000m³; Escavação Manual Mat. 1ª Cat. – 400,000m³; Corpo BSTC D=0,80m – 30,000m; Dreno Long. Prof. Cort. em Solo DPS 07 – 6.013,500m; Dreno Sub-Superficial – DSS 03 – 504,000m; Sarjeta de Corte Tipo STC 01 – 5.200,000m; Lastro de Brita e Areia – Colchão Dren. – 320,000m³; SINALIZAÇÃO: Tacha Refletiva Bidirecional – 2.670,000un; Tacha Refletiva Monodirecional – 5.700,000un; Tachões – 400,000un; Pintura faixa Horizontal – 28.803,520m²; Pintura Setas Zebrados – 12.661,700m²; Placa Octagonal de 1,00m – 0,720m² - 24,000un; Placa Circular de 1,00m – 0,785m² - 68,000un; Placa Quadrada de 1,00 x 1,00m – 1,00m² - 60,000un; Identif. de Rodovia 0,50 x 0,65 – 0,360m² - 12,000un; Placa retangular 2,00 x 1,00m – 2,00m² - 105,000un; Placa Triangular de 1,00m – 0,430m² - 16,000un; Marco Quilométrico – 32,000un; OBRAS COMPLEMENTARES – Enleivamento – 98.340,000m³; Defesa Metálica – 128,000m; AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS – CAP-20 com Polímeros (Stylink 76-22) – 1.635,690t; Aquisição Cimento Asfáltico CAP-20 – 2.859,850t; Aquisição de Emulsão Asfáltica RR-1C – 732,820t; Aquisição de Asfalto Diluído CM-30 – 240,460t; Bonificação de 15% s/Material Betuminoso – R\$ 468.515,680; TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS: Frete de CAP-20 – 4.495,540t; Frete de CM-30 – 240,460t; Frete de RR-1C – 732,820t; CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES: Corte e Rem. de Árvores – Ipê – 12,000un; Corte e Rem. de Árvores – Angico – 42,000un; Corte e Rem. de Árvores – Farinha Seca – 60,000un; Corte e Rem. de Árvores – Outras – 56,000un; Os serviços executados se desenvolveram a contento, obedecendo às normas vigentes do DNIT e mostraram ser de boa qualidade. O presente Atestado foi expedido com fundamento na legislação em vigor. E para constar eu Maria Quitéria Gomes, matriculada n.º 855.699, Agente Administrativo, lavrei o presente Atestado, que vai assinado pelo Superintendente Regional no Estado de São Paulo, Arnaldo Teixeira Marabolim. O presente Atestado foi elaborado no vigésimo oitavo dia do mês de novembro de dois mil e seis (2006):xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Arnaldo Teixeira Marabolim
Superintendente Regional/SPO PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERTOS
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º SRP-0188

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 15.01.2007

Maria Quitéria Gomes
Agente Administrativo



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202569237901

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - Crea-SP, o Acervo Operacional da empresa **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA** CNPJ: 49.681.778/0001-00, Registro CREA-SP: 0222831, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: DIVINO MIGUEL LIPORACCI

Registro: 0500479820-SP

Título profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2002000115

Número da ART: 8210200504721964

Tipo de ART: OBRA/SERVICO

Registrada em: 03/08/2005

Baixada em:

Forma de registro:

Participação técnica: CO-RESPONSABILIDADE

Empresa contratada: **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**

Contratante: **Dep. Nacional de Infra-Estrut. de Transportes**

Rua:

Complemento:

Cidade:

Contrato:

Valor: R\$ 9.224.021,50

Celebrado em: 19/12/2003

UF:

Vinculado à ART: 8210200504626643

Tipo de contratante:

Endereço da Obra/Serviço: BR-153/SP km 76,0 ao km Bady Bassitt

Data de início: 24/12/2003

Atividade Técnica: Execução, Rodovia, 32,00 Km

Observação: Conforme atestado emitido pelo DNIT.

Profissional: DIVINO MIGUEL LIPORACCI

Registro: 0500479820-SP

Título profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2002000115

Número da ART: 8210200504626643

Tipo de ART: OBRA/SERVICO

Registrada em: 28/07/2005

Baixada em:

Forma de registro:

Participação técnica: CO-RESPONSABILIDADE

Empresa contratada: **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**

Contratante: **Dep. Nacional de Infra-Estrut. de Transportes**

Rua:

Complemento:

Cidade:

Contrato:

Valor: R\$ 9.224.021,50

Celebrado em: 19/12/2003

UF:

Vinculado à ART: 94282720012536610

Tipo de contratante:

Endereço da Obra/Serviço: BR-153/SP km 76,0 ao km Bady Bassitt

Data de início: 05/01/2004

Atividade Técnica: : Execução, Rodovia, 32,00 Km

Observação: Conforme Atestado anexo, emitido pelo DNIT.

Profissional: TATIANE CRISTINA NEVES SIQUEIRA

Registro: 5061498450-SP

Título profissional: Engenheira Civil

RNP: 2602882461

Número da ART: 94282720012536610

Tipo de ART: OBRA/SERVICO

Registrada em: 03/05/2004

Baixada em:

Forma de registro:

Participação técnica: RESPONSABILIDADE PRINCIPAL

Empresa contratada: **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**

Contratante: **DEPTO NAC INFRA ESTR TRANSPORTES**

Rua:

Complemento:

CPF/CNPJ:

Nº:

Bairro:

CPF/CNPJ:

Nº:

Bairro:

Rubrica

10M0RL



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202569237901

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

Cidade:

UF:

CEP: 00000000

Contrato:

Celebrado em: 19/12/2003

Valor: R\$ 9.224.021,50

Tipo de contratante:

Endereço da Obra/Serviço: BR-153/SP km 76,0 ao km Bady Bassitt

Data de início: 05/01/2004

Atividade Técnica: Execução, Rodovia, 32,00 Km

Observação: ESTA ART REFERE-SE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE AUMENTO DE CAPACIDADE RESTAURACAO DA PISTA EXISTENTE E CONSTRUCAO PAVIMENTACAO DOS ACOSTAMENTO NA RODOVIA BR 153/SP KM 76,0 AO KM 108,0 EDITAL N 0431/2000 08 CO CONTRATO N 08.1.0.00.0010.2003 REFERENTE AO CAMPO 15 Bady Bassitt JACI MIRASSOL JOSE BONIFACIO

Informações Complementares

São Paulo, 22 de janeiro de 2025

Assinado por:

Irca de Menezes do Rosario Lopez

19F7023966A64EA...

Irca de Menezes R. Lopez

Chefe da Equipe Acervo Técnico e Operacional, Protocolo e Arquivo - EAPA
Reg. 3992

A CAO não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 14.133/21.

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é válida em todo o território nacional.



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202569237901

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rubrica

IDM/DRL



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620150013643

Atividade concluída

Página 1/1

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional RODOLFO MORI QUEIROZ referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RODOLFO MORI QUEIROZ

Registro: 5063068446-SP

RNP: 2608747809

Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220120352241 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 12/04/2012 Baixada em: 12/11/2015

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: EQUIPE à 92221220120352070

Empresa Contratada: COPLAN-CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Contratante: DEPTO ESTRADAS RODAGEM EST. S. PAULO - DER/SP . CNPJ: 43.052.497/0001-02 .
AVENIDA DO ESTADO . No.: 777

Complemento:

Bairro:

Cidade: São Paulo

UF: SP CEP:

PAIS: BRASIL

Contrato: 17.866-4

Celebrado em: 27/03/2012

Vinculado à ART: 92221220120527742, 92221220121574743

Valor do Contrato: R\$ 13.991.257,93 . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RODOVIA SP-425 - km 157,5 ao 168,5 . No.:

Complemento:

Bairro:

Cidade: Guapiacu

UF: SP CEP: 15110000

PAIS: BRASIL

Data de Início: 26/04/2012 Conclusão Efetiva: 25/08/2013 . Coordenadas Geográficas:

Finalidade: OUTRO

Proprietário:

CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. PAVIMENTACAO ASFALTICA. 11,00000 QUILOMETRO. EXECUÇÃO. Obs: Execução das obras e serviços de recapeamento da pista, pavimentação dos acostamentos e melhorias na Rodovia Assis Chateaubriand- SP-425, entre o Km 157,50 e o Km 168,50, no município de Guapiacu.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Aditivo de Prazo: 04 meses (02/04/2013)

Valor do contrato: R\$ 13.991.257,93 (27/03/2012); Valor do aditivo: R\$ 911.614,97(23/08/2013)

Houve Termo de Encerramento 493 em 10/09/2014, com anulação do saldo das obras e serviços não utilizado (R\$ 7.952,35)

Valor final do contrato: R\$ 14.894.920,55

A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 27 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 07/10/2015, devidamente assinado por Jorge Masaaki Sakai e Sonia Maria Marcitelli, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620150013643

10/12/2015 15:53:42

Autenticação Digital: 6TaFA3UaAnxI5CylaAkk0UAixxyCs6T


Eng. Agr. Jose Paulo Saes
CREASP. 0600470248- Matr. 4308
Chefe UGI São José do Rio Preto
Portaria 01/10 - SUPOPE



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Rua DOUTOR RAUL SILVA, 1417 NOVA REDENTORA São José do Rio Preto-SP, CEP 15090260
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Samir Theodoro do Vaz, em segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 16:43:14 GMT-03:00, CNS: 12.211-9 - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELÃO DE NOTAS DE ENGENHEIRO SCHMIDT/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Proveniente nº 149/2023 CNJ - artigo 305.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO Nº 0350/2015

Contrato nº 17.866-4

O PRESENTE INSTRUMENTO É
PARTE INTEGRANTE
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
EXPEDIDA NESTA DATA
CREA-SP SOB Nº 26.2015003643
S.J.R. PRETO 10 de 12 de 2015
izabel Cristina de S. Paulon
Técnica Serv. Administrativos
Matrícula 2772

A Assessoria de Construção da Diretoria de Engenharia do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – CNPJ/MF nº 43.052.497/0001-02, no exercício das funções que lhe foram atribuídas, na Portaria SUP/DER-017 de 21/03/1991 e Portaria SUP/DER-019 de 19/04/2005 a pedido da empresa TCL – Tecnologia e Construções Ltda. a fl. 02 do Expediente nº 014.747/17/DR.09/2015, considerando as informações da Seção de Orientação e Controle das Obras Contratadas (COT. 09) contidas as fls. 03/126 e minuta de fls. 100/126, **ATESTA** o seguinte:

I – A empresa **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA. – CNPJ Nº 49.681.778/0001-00**, exerceu no período compreendido entre 26/04/2012 a 25/08/2013 (01ª MP a MF), a titularidade do **contrato nº 17.866-4**, cujo objeto é: Execução das obras e serviços de **recapeamento da pista, pavimentação dos acostamentos e melhorias** na Rodovia Assis Chateaubriand-SP-425, entre o **km 157,50 e o km 168,50**, no município de Guapiaçu; Edital nº 053/2011-CO.

II – O referido contrato teve parte dos serviços subempreitados à empresa **TCL – TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA. (CNPJ nº 00.437.218/0001-08)**, no período de 26/04/2012 a 25/04/2013 (01ª a 12ª MP), o correspondente a 38,97% do valor do contrato inicial.

III – Conforme planilha integrante do Contrato de Subempreitada, resultaram os seguintes percentuais em **“RELAÇÃO AO VALOR DO CONTRATO”**:

Período: 26/04/2012 a 25/04/2013 (01ª a 12ª MP):

- COPLAN - titular = 61,03% do valor do contrato inicial
- TCL - subempreiteira = 38,97% do valor do contrato inicial

Período: 26/04/2013 a 25/08/2013 (13ª MP a MF):

- COPLAN - titular = 100,00% do valor do saldo do contrato

Eng. Civil Jorge Masaaki Sakai
Chefe da Equipe de Preços
CRF nº 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603
ART nº 92221220110244601

Página: 1 de 27

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da
Assessoria de Construção – AOE
CPF nº 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART nº 92221220101957145



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Samir Theodoro do Vaz, em segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 16:43:14 GMT-03:00; CNS: 12.211.9 - OFICINA DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELÃO DE NOTAS DE ENGENHEIRO SCHMIDT/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provisório nº 149/2023 CNJ - artigo 305.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO N° 0350/2015

Contrato n° 17.866-4

O PRESENTE INSTRUMENTO É
PARTE INTEGRANTE DA
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB N° 262015001583
S.J.R. PRETO 10 de 12 de 2015

Izabel Cristina de S. Paulin
Técnica Serv. Administrativos
CNPJ 12.211.974-01

Foram executados e medidos os serviços e quantitativos acumulados a seguir
relacionados, que couberam a cada empresa, para os seus respectivos
períodos:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADES		
			TITULAR	SUBEMPREENTEIRA	TOTAL MEDIDO (01ª MP a MF)
			COPLAN Período: 01ª MP a MF	TCL Período: 01ª a 12ª MP	
FASE 21	SERVIÇOS PRELIMINARES				
21.03.01	REMOÇÃO CERCA ARAME, INCLUSIVE TRANSPORTE. Considerações: No preço unitário estão inclusos a mão de obra, equipamentos, ferramentas e todos os serviços necessários para completa execução da remoção da cerca, bem como o transporte de materiais independente da distância.	m	1.433,40	955,60	2.389,00
21.03.04	REMOÇÃO DEFENSA METALICA SIMPLES P/ REINSTALAÇÃO: Considerações: No preço unitário inclui mão-de-obra com encargos sociais e equipamentos necessários para a remoção e reinstalação das defensas e outros serviços de apoio que se fizerem necessários, inclusive transporte até o local indicado pela fiscalização.	m	496,00	zero	496,00
21.03.06	REMOÇÃO CANALIZAÇÃO Ø > 0,60 M: Considerações: No preço unitário está incluso mão-de-obra com encargos sociais, equipamentos e ferramentas necessárias para a execução dos serviços de retirada e remoção da canalização para fins de reaproveitamento, inclusive o transporte do material removido, independente da distância. Incluso o serviço escavação para remoção da canalização até a profundidade de 3,00 m, considerando o terreno natural e a geratriz superior do tubo, acima disso, deverá ser medido a escavação em item específico.	m	143,79	95,86	239,65
21.03.07	REMOÇÃO CANALIZAÇÃO Ø < 0,60 M: Considerações: No preço unitário está incluso mão-de-obra com encargos sociais, equipamentos e ferramentas necessárias para a execução dos serviços de retirada e remoção da canalização para fins de reaproveitamento, inclusive o transporte do material removido, independente da distância. Incluso o serviço escavação para remoção da canalização até a profundidade de 3,00 m, considerando o terreno natural e a geratriz superior do tubo, acima disso, deverá ser medido a escavação em item específico.	m	46,69	31,13	77,82

Página: 2 de 27

Eng. Civil Jorge Masaaki Sakai
Chefe da Equipe de Preços
CPF n° 679.393.848-72
CREA-SP/0601810603
ART n° 92221220110244601

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da
Assessoria de Construção – AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART n° 92221220101957145

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Samir Theodoro do Vaz, em segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 16:43:14 GMT-03:00. O OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELÃO DE NOTAS DE ENGENHEIRO SCHMIDT/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provisório n° 149/2023-CNJ, artigo 305.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO N° 0350/2015
Contrato n° 17.866-4

O PRESENTE INSTRUMENTO É
PARTE INTEGRANTE DA
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
EXPEDIDA NESTA DATA POR
CREA-SP SOB Nº 2623015003343
SJR. PRETO, 10 de 12 de 2015
Izabel Cristina de S. Paulo
Técnica Serv. Administrativos
Matrícula 2772

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADES		
			TITULAR	SUBEMPREITEIRA	TOTAL MEDIDO (01ª MP a MF)
			COPLAN Período: 01ª MP a MF	TCL Período: 01ª a 12ª MP	
21.04.01	CERCA DE ARAME FARPADO COM 4 FIOS: Considerações: No preço unitário está incluso as operações de locação prévia, escavação de vala para colocação dos mourões, transporte e fixação dos mesmos, reaterro compactado, bem como arame farpado, sendo o número de fios estabelecidos em projeto, bem como o espaçamento entre os esticadores.	m	1.861,20	1.240,80	3.102,00
21.05.01	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO: Considerações: No preço unitário estão incluso mão-de-obra com encargos sociais, materiais, ferramentas e equipamentos tais como: compressores de ar, rompedores, retroescavadeira, caminhões transportadores, e todos os outros equipamentos necessários para a perfeita execução da demolição. Também está incluso a carga e o transporte dos materiais demolidos, independente da distância.	m³	40,80	27,20	68,00
21.05.02	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES: Considerações: No preço unitário estão incluso mão-de-obra com encargos sociais, materiais, ferramentas e equipamentos tais como: compressor de ar, rompedores, retroescavadeira, caminhões transportadores, e todos os outros equipamentos necessários para a perfeita execução da demolição. Também está incluso a carga e o transporte dos materiais demolidos, independentes da distância.	m³	51,60	34,40	86,00
21.05.07	DEMOLIÇÃO PAVIMENTO FLEXÍVEL COM TRANSPORTE: Considerações: No preço unitário está incluso mão-de-obra com encargos sociais, materiais, ferramentas e equipamentos, tais como: compressores de ar, rompedores, retroescavadeira, caminhões transportadores, e todos os outros equipamentos necessários para perfeita execução da demolição. Também está incluso a carga e o transporte dos materiais demolidos, independente da distância.	m³	7.265,01	4.843,34	12.108,35

Página: 3 de 27

Eng. Civil Jorge Masaki Sakai
Chefe da Equipe de Preços
CPF n° 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603
ART n° 92221220110244601

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da
Assessoria de Construção – AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART n° 92221220101957145

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Samir Theodoro do Vaz, em segunda-feira, 27 de janeiro de 2015 16:43:14 GMT-03:00. CNIS: 12-211-9-OFFICIAL 9
CIVIL/DAS PESSOAS NATURAIS E TABELÃO DE NOTAS DE ENGENHEIRO SCHMIDT/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Proveniente nº 149/2023 CNJ - artigo 305.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO N° 0350/2015
Contrato n° 17.866-4

O PRESENTE INSTRUMENTO É
PARTE INTEGRANTE DA
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 26205500153
S.J.R. PRETO, 10 de 12 de 2015

Izabel Cristina de S. Paulo
Técnica Serv. Administrativos

Matricula 2772

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADES		
			TITULAR	SUBEMPREENTEIRA	TOTAL MEDIDO (01ª MP a MF)
			COPLAN Período: 01ª MP a MF	TCL Período: 01ª a 12ª MP	
FASE 22	TERRAPLENAGEM				
22.01.01	LIMPEZA DO TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ÁRVORE: Considerações: No preço unitário está incluso toda a mão-de-obra com encargos sociais, ferramentas manuais e equipamentos necessários para a limpeza e amontoamento de materiais, inclusive a retirada da camada vegetal, arbustos, tocos, galhos e raízes.	m²	140.557,57	89.971,72	230.529,29
22.02.01	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª/2ª CATEGORIA: Considerações: No preço unitário está incluso mão-de-obra com encargos sociais e equipamentos necessários para a execução dos serviços de extração de solo no estado in natura em cortes para execução da plataforma de terraplenagem; em jazidas de solos ou ainda para a implantação de obras de drenagem de grande porte, pontes e viadutos. Inclui ainda, a carga do material escavado nos veículos transportadores ou autocarregáveis (motoscaper).	m³	28.549,78	13.059,86	41.609,64
22.02.06	CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA: Considerações: No preço unitário está incluso os equipamentos e mão-de-obra com encargos sociais necessários para carga de material de limpeza, bem como todas as despesas indiretas e bonificações.	m³	15.412,95	9.921,96	25.334,91
22.02.09	ESPALHAMENTO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA: Considerações: No preço unitário está incluso toda a mão-de-obra com encargos sociais e equipamentos necessários para o espalhamento, regularização e compactação do material no bota-fora. Consiste nas operações de conformação de materiais provenientes da limpeza de terreno, escavação de solo mole ou ainda os materiais de 1ª, 2ª e 3ª categorias considerados inadequados ou descartados para utilização em aterro. Os materiais deverão ser espalhados em camadas com espessuras que possibilitem sua compactação, regularização e acabamento.	m³	27.172,15	14.794,76	41.966,91

Página: 4 de 27

Eng. Civil Jorge Masaaki Sakai
Chefe da Equipe de Preços
CPF n° 679.892.848-72
CREA-SP 0601810603
ART n° 92221220110244601

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da
Assessoria de Construção – AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART n° 92221220101957145

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Samir Theodoro do Vaz, em segunda-feira, 27 de janeiro de 2015 16:43:14 GMT-03:00. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Proveniente nº 149/2023 CNJ - artigo 305.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO N° 0350/2015

Contrato n° 17.866-4

O PRESENTE INSTRUMENTO
PARTE INTEGRANTE
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
EXPEDIDA NESTA DATA POR
CREA-SP SOB N° 26.2015.0615543
S.J.R. PRETO 10 de 12 de 2015

Izabel Cristina de S. Paulon
Técnica Serv. Administrativo
Matrícula 2772

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADES		
			TITULAR	SUBEMPREITEIRA	TOTAL MEDIDO (01ª MP a MF)
			COPLAN Período: 01ª MP a MF	TCL Período: 01ª a 12ª MP	
22.03.01	TRANSPORTE DE 1ª/2ª CATEGORIA ATE 1 KM: Considerações: No preço unitário está incluso o transporte dos materiais independente do percurso de ida e volta (urbano, rodoviário ou caminhos de serviços), bem como a descarga dos mesmos, em locais determinados pelo projeto ou na falta deste pela fiscalização.	m³xkm	3.803,50	2.535,66	6.339,16
22.03.02	TRANSPORTE DE 1ª/2ª CATEGORIA ATÉ 2 KM Considerações: No preço unitário está incluso o transporte dos materiais independente do percurso de ida e volta (urbano, rodoviário ou caminhos de serviços), bem como a descarga dos mesmos, em locais determinados pelo projeto ou na falta deste pela fiscalização.	m³xkm	18.868,15	632,10	19.500,25
22.03.03	TRANSPORTE DE 1ª/2ª CATEGORIA ATE 5 KM: Considerações: No preço unitário está incluso o transporte dos materiais independente do percurso de ida e volta (urbano, rodoviário ou caminhos de serviços), bem como a descarga dos mesmos, em locais determinados pelo projeto ou na falta deste pela fiscalização.	m³xkm	22.658,95	15.105,97	37.764,92
22.03.04	TRANSPORTE DE 1ª/2ª CATEGORIA ATE 10 KM: Considerações: No preço unitário está incluso o transporte dos materiais independente do percurso de ida e volta (urbano, rodoviário ou caminhos de serviços), bem como a descarga dos mesmos, em locais determinados pelo projeto ou na falta deste pela fiscalização.	m³xkm	1.765,53	1.177,02	2.942,55
22.03.12	TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA ALÉM DE 1 KM: Considerações: No preço unitário está incluso o transporte dos materiais escavados, bem como a descarga dos mesmos, em locais determinados pelo projeto ou na falta deste pela fiscalização.	m³xkm	43.749,79	28.509,19	72.258,98

Página: 5 de 27

Eng. Civil Jorge Masaaki Sakai
Chefe da Equipe de Preços
CPF n° 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603
ART n° 92221220110244601

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da
Assessoria de Construção – AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART n° 92221220101957145

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Samir Theodoro de Vaz, em segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 16:43:14 GMT-03:00. CNS: 12-211-9 - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELÃO DE NOTAS DE ENGENHEIRO SCHMIDT/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Proveniente nº 149/2023 CNJ - artigo 305.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO N° 0350/2015
Contrato n° 17.866-4

O PRESENTE INSTRUMENTO É
PARTE INTEGRANTE DA
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
EXPEDIDA NESTA DATA, PER
CREA-SP SOB N° 26.2015.000.000.000
S.J.R. PRETO, 10 de 12 de 2015

Izabel Cristina de S. Paulon
Técnica Serv. Administrativos
Matrícula 2772

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADES		
			TITULAR	SUBEMPREITEIRA	TOTAL MEDIDO (01ª MP a MF)
			COPLAN Período: 01ª MP a MF	TCL Período: 01ª a 12ª MP	
22.04.01	COMPACTAÇÃO DE ATERRO ≥ A 95% DO PROCTOR SIMPLES: Considerações: No preço unitário está incluso mão-de-obra com encargos sociais e equipamentos necessários para o adensamento do material utilizado para a execução de aterro, e que devera atingir grau de compactação superior a 95% do proctor normal uniformemente por toda a extensão da plataforma, entre os off-sets das extremidades indicadas no projeto geométrico. As espessuras das camadas independente do tipo de solo deverá ser inferior a 30 cm, sendo que todas as camadas necessárias para a formação do maciço de aterro, deverão ser liberadas pelo ensaio de campo. Estão inclusos ainda, além, dos rolos compactadores, todos os equipamentos necessários para a homogeneização, umidificação ou aeração das camadas quando necessário.	m³	13.921,85	6.014,57	19.936,42
FASE 23	PAVIMENTAÇÃO				
23.02.02	MELHORIA DO SUBLEITO A NO MÍNIMO 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO: Considerações: No preço unitário está incluso toda mão-de-obra com encargos sociais e equipamentos necessários para as operações de conformação, regularização, remoção, escarificação, umedecimento ou aeração, compactação e acabamento sobre a plataforma final de terraplenagem, conforme elementos do projeto geométrico e de acordo com a especificação técnica ou aquela indicada pelo projeto.	m²	43.436,10	26.942,00	70.378,10
23.03.01	REFORÇO DO SUBLEITO ESCAVADO DE SOLO ESCOLHIDO Considerações: No preço unitário estão inclusos as operações de limpeza e expurgo do material indesejável em corte ou jazida, a escavação do material escolhido, a carga nos veículos transportadores, bem como a mão de obra com encargos sociais, ferramentas e equipamentos necessários para execução do serviço.	m³	11.376,48	7.256,18	18.632,66

Página: 6 de 27

Eng. Civil Jorge Masaaki Sakai
Chefe da Equipe de Preços
CPF n° 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603
ART n° 92221220110244601

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da
Assessoria de Construção – AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART n° 92221220101957145

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Samir Theodoro do Vaz, em segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 16:43:14 GMT-03:00. O OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELÃO DE NOTAS DE ENGENHEIRO SCHMIDT/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada pelo endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Proveniente n° 149/2023 CNJ - artigo 305.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO N° 0350/2015
Contrato n° 17.866-4

O PRESENTE INSTRUMENTO É
PARTE INTEGRANTE DA
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 26.2015001343
SJR. PRETO 10 de 12 de 2015

Izabel Cristina de S. Paulon
Técnica Serv. Administrativos

Quantidade: 2772

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADES		
			TITULAR	SUBPREITEIRA	TOTAL
			COPLAN	TCL	MEDIDO
			Período: 01ª MP a MF	Período: 01ª a 12ª MP	(01ª MP a MF)
23.03.02.01	REFORÇO SUB-LEITO – TRANSPORTE ATÉ 1 KM: Considerações: No preço unitário estão inclusos o transporte dos materiais independente do percurso de ida e volta (urbano, rodoviário ou caminhos de serviços), e a descarga dos mesmos, em locais determinados pelo projeto ou na falta deste pela fiscalização.	m³ x km	1.578,00	552,00	2.130,00
23.03.02.02	REFORÇO SUB-LEITO – TRANSPORTE ATÉ 2 KM: Considerações: No preço unitário estão inclusos o transporte dos materiais independente do percurso de ida e volta (urbano, rodoviário ou caminhos de serviços), e a descarga dos mesmos, em locais determinados pelo projeto ou na falta deste pela fiscalização.	m³ x km	19.301,77	12.098,59	31.400,36
23.03.03	REFORÇO DE SUB-LEITO COMPACTADO 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO: Considerações: No preço unitário estão inclusos a mão-de-obra com encargos sociais e equipamentos necessários para o adensamento do material utilizado para a execução do reforço, os rolos compactadores, todos os equipamentos necessários para a homogeneização, umidificação ou aeração das camadas, quando necessário e a recomposição da camada durante sua execução, em virtude de eventuais erosões ou danos causados por terceiros.	m³	11.376,48	7.256,18	18.632,66
23.04.02.04	SUB-BASE OU BASE DE SOLO BRITA COM CIMENTO 6%. Considerações: No preço unitário estão inclusos o fornecimento dos materiais, usinagem, perdas, carga e transporte até o local de aplicação, descarga, espalhamento, regularização, formas laterais, compactação e acabamento.	m³	6.793,95	4.165,75	10.959,70
23.04.02.07	SUB-BASE OU BASE SOLO BRITA COM 60% DE BRITA: Considerações: No preço unitário está incluso: fornecimento de materiais, homogeneização da mistura em usina devidamente calibrada, perdas, carga e transporte até os locais de aplicação, descarga, espalhamento, umedecimento, compactação e acabamento, mão de obra com encargos sociais, BDI e equipamentos necessários a atender ao projeto e a ET-DE-P00/006.	m³	724,40	259,12	983,52

Página: 7 de 27

Eng. Civil Jorge Masaaki Sakai
Chefe da Equipe de Preços
CPF nº 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603
ART nº 92221220110244601

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da
Assessoria de Construção – AOE
CPF nº 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART nº 92221220101957145

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Samir Theodoro do Vaz, em segunda-feira, 27 de janeiro de 2015 16:43:14 GMT-03:00. CN: 12.211.9 - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELÃO DE NOTAS DE ENGENHEIRO SCHMIDT/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Proveniente nº 149/2023 CNJ - artigo 305.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO Nº 0350/2015
Contrato nº 17.866-4

O PRESENTE INSTRUMENTO É
PARTE INTEGRANTE DA
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
EXPEDIDA NESTA DATA POR
CREA-SP SOB Nº 2620150073343
S.J.R. PRETO 10 de 12 de 2015

Izabel Cristina de S. Paulo
Técnica Serv. Administrativos
Matrícula 2772

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADES		
			TITULAR	SUBEMPREENTEIRA	TOTAL MEDIDO (01ª MP a MF)
			COPLAN Período: 01ª MP a MF	TCL Período: 01ª a 12ª MP	
23.05.01	IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE: Considerações: No preço unitário estão incluso o fornecimento, armazenamento, perdas, aquecimento, transporte e aplicação do material asfáltico, operações de limpeza prévia e a proteção da área imprimada; reaplicações em reparos construtivos durante a execução em virtude de danos eventuais causados por terceiros ou por tráfego indevido que comprometa a integridade da imprimação, mão-de-obra com encargos sociais, BDI, equipamentos e cuidados necessários a serem adotados para proteção do meio ambiente, de forma a atender ao projeto e a ET-DE-P00/019.	m²	3.281,60	2.182,40	5.464,00
23.05.02	IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE: Considerações: No preço unitário estão incluso o fornecimento, armazenamento, perdas, aquecimento, transporte e aplicação do material asfáltico, operações de limpeza prévia e a proteção da área imprimada; reaplicações em reparos construtivos durante a execução em virtude de danos eventuais causados por terceiros ou por tráfego indevido que comprometa a integridade da imprimação, mão-de-obra com encargos sociais, BDI, equipamentos e cuidados necessários a serem adotados para proteção do meio ambiente, de forma a atender ao projeto e a ET-DE-P00/020.	m²	357.557,36	zero	357.557,36
23.08.02	CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - BINDER GRAD. B COM DOP: Considerações: No preço unitário estão inclusos o fornecimento de materiais posto usina, armazenamento, aquecimento, perdas inclusive de materiais retirados para a execução de ensaios referentes ao controle tecnológico, usinagem com a homogeneização requerida, carga e transporte da mistura em veículos adequados até o local de aplicação, descarga, espalhamento utilizando vibroacabadoras com sensores eletrônicos, compactação e acabamento, inclusive mão-de-obra com encargos sociais e equipamentos necessários aos serviços, executado de forma a atender o projeto e especificações técnicas.	m³	5.107,19	1.983,54	7.090,73

Página: 8 de 27

Eng. Civil Jorge Masaaki Sakai
Chefe da Equipe de Preços
CPF nº 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603
ART nº 92221220110244601

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da
Assessoria de Construção - AOE
CPF nº 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART nº 92221220101957145

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Samir Theodoro de Vaz, em segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 16:43:14 GMT-03:00. CNPJ 12.211.19-0. OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELÃO DE NOTAS DE ENGENHEIRO SCHMIDT/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Proveniente nº 149/2023 CNJ - artigo 305.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO Nº 0350/2015

Contrato nº 17.866-4

O PRESENTE INSTRUMENTO É
PARTE INTEGRANTE DA
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
EXPEDIDA NESTA DATA POR
CREA-SP SOB Nº 26.015.001/2013
S.J.R. PRETO 10 de 12 do 2015

Izabel Cristina de S. Paulon
Técnico Serv. Administrativos
Matrícula 2772

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADES		
			TITULAR	SUBEMPREITEIRA	TOTAL MEDIDO (01ª MP a MF)
			COPLAN Período: 01ª MP a MF	TCL Período: 01ª a 12ª MP	
23.08.03.03	CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE – GRAD. C COM DOP: Considerações: No preço unitário estão inclusos o fornecimento de materiais posto usina, armazenamento, aquecimento, perdas inclusive de materiais retirados para a execução de ensaios referentes ao controle tecnológico, usinagem com a homogeneização requerida, carga e transporte da mistura em veículos adequados até o local de aplicação, descarga, espalhamento utilizando vibroacabadoras com sensores eletrônicos, compactação e acabamento, inclusive mão-de-obra com encargos sociais e equipamentos necessários aos serviços, executado de forma a atender o projeto e especificações técnicas.	m³	2.219,08	366,55	2.585,63
23.08.05	CONCRETO ASFÁLTICO MODIFICADO POR POLÍMERO Considerações: No preço unitário estão inclusos o fornecimento de materiais posto usina, armazenamento, aquecimento, perdas inclusive de materiais retirados para a execução de ensaios referentes ao controle tecnológico, usinagem com a homogeneização requerida, carga e transporte da mistura em veículos adequados até o local de aplicação, descarga, espalhamento utilizando vibro acabadoras com sensores eletrônicos, compactação e acabamento, inclusive mão de obra com encargos sociais e equipamentos necessários aos serviços, executado de forma a atender o projeto e especificações técnicas.	m³	4.803,00	3.202,00	8.005,00
23.10.01	FRESAGEM DE PAVIMENTO: Considerações: No preço unitário estão inclusos mão-de-obra com encargos sociais, materiais, equipamentos, sinalização, mobilização e desmobilização e outros serviços necessários, exceto o transporte de material fresado até o local de estocagem.	m³	1.879,84	584,96	2.464,80

Página: 9 de 27

Eng. Civil Jorge Masaaki Sakai
Chefe da Equipe de Preços
CPF nº 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603
ART nº 92221220110244601

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da
Assessoria de Construção – AOE
CPF nº 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART nº 92221220101957145

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Samir Theodoro do Vaz, em segunda-feira, 27 de janeiro de 2015 16:43:14 GMT-03:00; CNS: 12.211.9 - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELÃO DE NOTAS DE ENGENHEIRO SCHMIDT/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Proveniente nº 149/2023 CNJ - artigo 305.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO N° 0350/2015
Contrato n° 17.866-4

O PRESENTE INSTRUMENTO É
PARTE INTEGRANTE DA
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 26.2015/000243
S.J.R. PRETO, 10 de 12, de 2015

Izabel Cristina de S. Paulon
Técnica Serv. Administrativos
Matrícula 2772

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADES		
			TITULAR	SUBEMPREENTEIRA	TOTAL MEDIDO (01ª MP a MF)
			COPLAN Período: 01ª MP a MF	TCL Período: 01ª a 12ª MP	
FASE 24	OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM				
24.02.01	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS: Considerações: No preço unitário estão inclusos toda mão-de-obra com encargos sociais necessários para a escavação de materiais de 1ª/2ª categoria, carga, transporte independente da distância, descarga e espalhamento do material no local, bem como, equipamentos e ferramentas manuais necessárias para perfeita execução do serviço.	m³	610,26	406,84	
24.02.02	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS: Considerações: No preço unitário estão inclusos toda mão-de-obra com encargos sociais necessários para a escavação de materiais de 1ª/2ª categoria, carga, transporte independente da distância, descarga e espalhamento do material no local, bem como, equipamentos e ferramentas manuais necessárias para perfeita execução do serviço.	m³	327,00	218,00	545,00
24.02.04	CORTA - RIO ESCAVAÇÃO SEM EXPLOSIVO. Considerações: No preço unitário estão inclusos, mão-de-obra com encargos sociais, serviços de escavação de materiais de 1ª e 2ª categoria, carga, transporte independente da distância, descarga e espalhamento do material no local indicado pela fiscalização e demais equipamentos necessários para a perfeita execução do serviço.	m³	115,20	76,80	192,00
24.02.08	ESCAVAÇÃO FUND. BUEIRO OU DRENO SEM EXPLOSIVO ATÉ 2M: Considerações: No preço unitário estão inclusos toda mão-de-obra com encargos sociais necessários para a execução do serviço, ferramentas manuais, inclusive caminhões transportadores necessários para o transporte do material escavado até o local determinado pela fiscalização.	m³	953,34	401,37	1.354,71
24.05.01	FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM: Considerações: No preço unitário estão inclusos todos os materiais e serviços necessários a sua confecção, inclusive escoramento lateral até 3 m, travamentos, perdas, desforma e remoção dos detritos ou as sobras, bem como toda a mão-de-obra com encargos sociais, ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução do serviço.	m²	588,55	392,37	980,92

Página: 10 de 27

Eng. Civil Jorge Masaki Sakai
Chefe da Equipe de Preços
CPF n° 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603
ART n° 92221220110244601

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da
Assessoria de Construção - AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART n° 92221220101957145

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Samir Theodoro do Vaz, em segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 16:43:14 GMT-03:00. CN: 12.211-9 - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELÃO DE NOTAS DE ENGENHEIRO SCHMIDT/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Proveniente nº 149/2023 CNJ - artigo 305.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO Nº 0350/2015
Contrato nº 17.866-4

O PRESENTE INSTRUMENTO É
PARTE INTEGRANTE DA
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
EXPEDIDA NESTA DATA, PELO
CREA-SP SOB Nº 26.20150013-2/3
S.J.R. PRETO 10 de 12 de 2015

Izabel Cristina de S. Paulon
Técnica Serv. Administrativos

QUANTIDADES - Matrícula 2772

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	TITULAR	SUBEMPREENTEIRA	TOTAL MEDIDO (01ª MP a MF)
			COPLAN Período: 01ª MP a MF	TCL Período: 01ª a 12ª MP	
24.06.02	BARRA DE AÇO CA-50: Considerações: No preço unitário estão inclusos o fornecimento, corte, dobramento, colocação nas formas, perdas por manuseio, sobras ou material retirado para ensaios tecnológicos, desbitalamento, gabarito, arame recozido, bem como mão-de-obra com encargos sociais, materiais e equipamentos necessários a completa execução dos serviços.	kg	7.966,86	5.311,24	
24.07.01	CONCRETO FCK 10 MPA: Considerações: No preço unitário estão inclusos o fornecimento e transporte de materiais para a usinagem do concreto, eventuais perdas por manuseio, transporte e material para execução de ensaios tecnológicos, as operações de transporte, lançamento, adensamento, acabamento e cura do concreto, mão-de-obra com encargos sociais e todos os equipamentos necessários à perfeita execução. Está excluído o bombeamento. O preço do concreto independe do fornecimento de terceiros ou usinagem própria.	m³	2,78	1,85	4,63
24.07.02	CONCRETO FCK 15 MPA: Considerações: No preço unitário estão inclusos o fornecimento e transporte de materiais para a usinagem do concreto, eventuais perdas por manuseio, transporte e material para execução de ensaios tecnológicos, as operações de transporte, lançamento, adensamento, acabamento e cura do concreto, mão-de-obra com encargos sociais e todos os equipamentos necessários à perfeita execução. Está excluído o bombeamento. O preço do concreto independe do fornecimento de terceiros ou usinagem própria.	m³	224,98	149,98	374,96
24.07.04	CONCRETO FCK 20 MPA: Considerações: No preço unitário estão inclusos o fornecimento e transporte de materiais para a usinagem do concreto, eventuais perdas por manuseio, transporte e material para execução de ensaios tecnológicos, as operações de transporte, lançamento, adensamento, acabamento e cura do concreto, mão-de-obra com encargos sociais e todos os equipamentos necessários à perfeita execução. Está excluído o bombeamento. O preço do concreto independe do fornecimento de terceiros ou usinagem própria.	m³	98,06	65,37	163,43

Página: 11 de 27

Eng. Civil Jorge Masaaki Sakai
Chefe da Equipe de Preços
CPF nº 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603
ART nº 92221220110244601

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da
Assessoria de Construção – AOE
CPF nº 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART nº 92221220101957145

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Samir Theodoro do Vaz, em segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 16:43:14 GMT-03:00. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 149/2023 CNJ - artigo 305.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO Nº 0350/2015
Contrato nº 17.866-4

O PRESENTE INSTRUMENTO É
PARTE INTEGRANTE DA
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
EXPEDIDA NESTA DATA POR
CREA-SP SOB Nº 26.20150213643
S.J.R. PRETO 10 de 12 de 2015

Izabel Cristina de S. Paulon
Técnica Serv. Administrativo
Matrícula 2772

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADES		
			TITULAR	SUBEMPREITEIRA	TOTAL MEDIDO (01ª MP a MF)
			COPLAN Período: 01ª MP a MF	TCL Período: 01ª a 12ª MP	
24.07.05	CONCRETO FCK 25 MPA: Considerações: No preço unitário estão inclusos o fornecimento e transporte de materiais para a usinagem do concreto, eventuais perdas por manuseio, transporte e material para execução de ensaios tecnológicos, as operações de transporte, lançamento, adensamento, acabamento e cura do concreto, mão-de-obra com encargos sociais e todos os equipamentos necessários à perfeita execução. Está excluído o bombeamento. O preço do concreto independe do fornecimento de terceiros ou usinagem própria.	m³	25,46	16,98	42,44
24.07.08	CONCRETO CICLÓPICO: Considerações: No preço unitário estão inclusos o fornecimento e transporte de materiais para a usinagem do concreto, eventuais perdas por manuseio, transporte e material para execução de ensaios tecnológicos, as operações de transporte, lançamento, adensamento, acabamento e cura do concreto, mão-de-obra com encargos sociais e todos os equipamentos necessários à perfeita execução. Está excluído o bombeamento. O preço do concreto independe do fornecimento de terceiros ou usinagem própria.	m³	5,40	3,60	9,00
24.08.02	JUNTA ELÁSTICA EM PVC TIPO O-22 Considerações: No preço unitário estão inclusos o fornecimento transporte e colocação da junta elástica, considerando-se todas as perdas do material. Também está incluso a mão de obra especializada com encargos sociais, ferramentas e equipamentos necessários à completa execução do serviço.	m	13,33	zero	13,33
24.09.01	ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA: Considerações: no preço unitário estão inclusos o fornecimento da pedra marroada, transporte, perdas e execução, bem como, mão de obra com encargos sociais, equipamentos, materiais e serviços de regularização e preparo da superfície de aplicação dos materiais que se fizerem necessários à completa execução.	m³	21,00	14,00	35,00

Página: 12 de 27

Eng. Civil Jorge Masaaki Sakai
Chefe da Equipe de Preços
CPF nº 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603
ART nº 92221220110244601

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da
Assessoria de Construção – AOE
CPF nº 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART nº 92221220101957145

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Samir Theodoro do Vaz, em segunda-feira, 27 de janeiro de 2015 16:43:14 GMT-03:00; CNS: 12.211-9 - OFÍCIO DE REGISTRO DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Proveniente nº 149/2023 CNJ - artigo 305.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO Nº 0350/2015

Contrato nº 17.866-4

O PRESENTE INSTRUMENTO É
PARTE INTEGRANTE DA
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 26205501663
S.J.R. PRETO 10 de 12 de 2015

Izabel Cristina de S. Paulon
Técnica Serv. Administrativos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADES		
			TITULAR	SUBEMPREITEIRA	TOTAL MEDIDO (01ª MP a MF)
			COPLAN Período: 01ª MP a MF	TCL Período: 01ª a 12ª MP	
24.09.02	ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA: Considerações: No preço unitário estão inclusos o fornecimento da pedra marroada e argamassa para assentamento, transporte, perdas e execução, bem como, mão-de-obra com encargos sociais, equipamentos, materiais e serviços de regularização e preparo da superfície de aplicação dos materiais que se fizerem necessários à completa execução.	m³	484,49	56,33	540,82
24.11.04	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA: Considerações: No preço unitário estão inclusos o fornecimento, transporte, assentamento, perdas e todos os materiais, mão de obra com encargos sociais, ferramentas e equipamentos necessários a completa execução do serviço, inclusive fôrmas e andaimes, que por ventura se fizerem necessários.	m³	35,40	23,60	59,00
24.11.05	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO: Considerações: No preço unitário estão inclusos o fornecimento, transporte, assentamento, perdas e todos os materiais; mão de obra com encargos sociais, ferramentas e equipamentos necessários à completa execução do serviço, inclusive formas e andaimes, que por ventura se fizerem necessários.	m³	15,01	10,00	25,01
24.11.07	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ESPESSURA 2 CM: Considerações: No preço unitário estão inclusos mão de obra com encargos sociais, materiais, perdas, andaimes, acabamento, ferramentas equipamentos, além de todos os serviços necessários para a sua completa execução, inclusive fôrmas e andaimes, que por ventura se fizerem necessários.	m²	120,43	80,29	200,72
24.12.01.01	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1 E 2: Considerações: No preço unitário estão inclusos os fornecimentos dos materiais, inclusive perdas, transporte até o local de aplicação, colocação e espalhamento; mão-de-obra com encargos sociais, ferramentas e serviços de apoio que se fizerem necessários para a execução.	m³	47,06	31,37	78,43

Página: 13 de 27

Eng. Civil Jorge Masaaki Sakai
Chefe da Equipe de Preços
CPF nº 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603
ART nº 92221220110244601

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da
Assessoria de Construção – AOE
CPF nº 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART nº 92221220101957145

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Samir Theodoro do Vaz, em segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 16:43:14 GMT-03:00. CN: 12.211-9 - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELÃO DE NOTAS DE ENGENHEIRO SCHMIDT/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Proveniente nº 149/2023 CNJ - artigo 305.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO N° 0350/2015

Contrato n° 17.866-4

O PRESENTE INSTRUMENTO É
PARTE INTEGRANTE DA
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
EXPEDIDA NESTA DATA POR
CREA-SP SOB N° 2620150023543
S.J.R. PRETO 10 de 12 de 2015

Izabel Cristina de S. Paulon
Técnica Serv. Administrativo
Matrícula 2772

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADES		
			TITULAR	SUBEMPREITEIRA	TOTAL MEDIDO (01ª MP a MF)
			COPLAN Período: 01ª MP a MF	TCL Período: 01ª a 12ª MP	
24.12.01.02	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 3 E 4: Considerações: No preço unitário estão inclusos os fornecimentos dos materiais, inclusive perdas, transporte até o local de aplicação, colocação e espalhamento; mão-de-obra com encargos sociais, ferramentas e serviços de apoio que se fizerem necessários para a execução.	m³	83,40	7,60	91,00
24.12.08	COMPACTAÇÃO MANUAL C/ REATERRO SOLO LOCAL: Considerações: No preço unitário estão inclusos todas as operações de compactação, mão-de-obra com encargos sociais, ferramentas e equipamentos necessários para a completa execução do serviço, exceto fornecimento e transporte do solo importado.	m³	1.068,52	665,48	1.734,00
24.12.09	COMPACTAÇÃO MANUAL PARA BASES DE CAIXAS E VALAS: Considerações: No preço unitário estão inclusos todas as operações de compactação, bem como mão de obra com encargos sociais, ferramentas e equipamentos necessários para a completa execução do serviço.	m²	11,01	7,34	18,35
24.14.01.05	MANTA GEOTEXTIL NÃO TECIDA C/ RESIST. A TRAÇÃO 14 KN/M: Considerações: No preço unitário estão inclusos o fornecimento, transporte, sobras, sobreposições, mão-de-obra com encargos sociais, equipamentos e outros serviços de apoio necessário à completa execução do serviço.	m²	429,79	38,81	468,60
24.16.02	TUBO DE CONCRETO Ø = 0,40M CLASSE PA-2: Considerações: No preço unitário estão inclusos todas as despesas para o fornecimento, carga, transporte e descarga do tubo no local de aplicação. Inclui ainda, toda a mão-de-obra com encargos sociais, ferramentas e equipamentos necessários para o assentamento e rejuntamento (ou montagem) do tubo. Esta excluído do preço unitário os serviços de escavação do material, compactação de base, lastro e aterro apiloado. Deverá ser apresentado o certificado de qualidade e garantia do material, conforme especificação e norma técnica.	m	42,38	4,12	46,50

Página: 14 de 27

Eng. Civil Jorge Masaaki Sakai
Chefe da Equipe de Preços
CPF n° 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603
ART n° 92221220110244601

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da
Assessoria de Construção – AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART n° 92221220101957145

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Samir Theodoro do Vaz, em segunda-feira, 27 de janeiro de 2015 16:43:14 GMT-03:00. CNVS: 12-211-9 - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELÃO DE NOTAS DE ENGENHEIRO SCHMIDT/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no site eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Proveniente do 749/2023 CNJ - artigo 305.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO N° 0350/2015
Contrato n° 17.866-4

O PRESENTE INSTRUMENTO É
PARTE INTEGRANTE DA
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB N° 26.2015.001.00013
S.J.R. PRETO 10 de 12 de 2015
Izabel Cristina de S. Paulon
Técnica Serv. Administrativos
Matrícula 2772

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADES		
			TITULAR	SUBEMPREITEIRA	TOTAL MEDIDO (01ª MP a MF)
			COPLAN Período: 01ª MP a MF	TCL Período: 01ª a 12ª MP	
24.16.08	TUBO DE CONCRETO D = 0,60M CLASSE PA-2: Considerações: No preço unitário estão inclusos todas as despesas para o fornecimento, carga, transporte e descarga do tubo no local de aplicação. Inclui ainda, toda a mão-de-obra com encargos sociais, ferramentas e equipamentos necessários para o assentamento e rejuntamento (ou montagem) do tubo. Estão excluídos do preço unitário os serviços de escavação do material, compactação de base, lastro e aterro apilado. Deverá ser apresentado o certificado de qualidade e garantia do material, conforme especificação e norma técnica.	m	145,92	97,28	243,20
24.16.09	TUBO DE CONCRETO Ø = 0,60M CLASSE PA-3: Considerações: No preço unitário estão inclusos todas as despesas para o fornecimento, carga, transporte e descarga do tubo no local de aplicação. Inclui ainda, toda a mão-de-obra com encargos sociais, ferramentas e equipamentos necessários para o assentamento e rejuntamento (ou montagem) do tubo. Estão excluídos do preço unitário os serviços de escavação do material, compactação de base, lastro e aterro apilado. Deverá ser apresentado o certificado de qualidade e garantia do material, conforme especificação e norma técnica.	m	34,80	23,20	58,00
24.16.17	TUBO DE CONCRETO Ø = 1,00M CLASSE PA-3: Considerações: No preço unitário estão inclusos todas as despesas para o fornecimento, carga, transporte e descarga do tubo no local de aplicação. Inclui ainda, toda a mão-de-obra com encargos sociais, ferramentas e equipamentos necessários para o assentamento e rejuntamento (ou montagem) do tubo. Estão excluídos do preço unitário os serviços de escavação do material, compactação de base, lastro e aterro apilado. Deverá ser apresentado o certificado de qualidade e garantia do material, conforme especificação e norma técnica.	m	54,90	36,60	91,50

Página: 15 de 27

Eng. Civil Jorge Masaaki Sakai
Chefe da Equipe de Preços
CPF n° 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603
ART n° 92221220110244601

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da
Assessoria de Construção – AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART n° 92221220101957145

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Samir Theodoro do Vaz, em segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 16:43:14 GMT-03:00. CN: 12-211-9 - OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELÃO DE NOTAS DE ENGENHEIRO SCHMIDT/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Proveniente n° 149/2023 CNJ - artigo 305.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO Nº 0350/2015
Contrato nº 17.866-4

O PRESENTE INSTRUMENTO É
PARTE INTEGRANTE DA
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
EXPEDIDA NESTA DATA POR
CREA-SP SOB Nº 26.2015001643
S.J.R. PRETO de 12 de 2015

Izabel Cristina de S. Paulon
Técnica Serv. Administrativos
Matrícula 2772

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADES		
			TITULAR	SUBEMPREITEIRA	TOTAL MEDIDO (01ª MP a MF)
			COPLAN Período: 01ª MP a MF	TCL Período: 01ª a 12ª MP	
24.16.21	TUBO DE CONCRETO Ø=1,20m CLASSE PA-3: Considerações: No preço unitário estão inclusos todas as despesas para o fornecimento, carga, transporte e descarga do tubo no local de aplicação. Inclui ainda, toda a mão-de-obra com encargos sociais, ferramentas e equipamentos necessários para o assentamento e rejuntamento (ou montagem) do tubo, estão excluídos do preço unitário os serviços de escavação do material, compactação de base, lastro e aterro apilado. Deverá ser apresentado o certificado de qualidade e garantia do material, conforme especificação e norma técnica.	m	19,80	13,20	33,00
FASE 26 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS					
26.01.02	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS: Considerações: No preço unitário estão inclusos toda mão-de-obra com encargos sociais necessários para a escavação de materiais de 1ª/2ª categoria, carga, transporte independente da distância, descarga e espalhamento do material no local, bem como, equipamentos e ferramentas manuais necessárias para perfeita execução do serviço.	m³	zero	23,20	23,20
26.02.07	ESTACA METÁLICA, FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO: Considerações: No preço unitário estão inclusos todas as despesas para o fornecimento do material (inclusive apresentação do certificado técnico de conformidade das características do material conforme projeto) e transporte da estaca até o local da cravação, mão-de-obra com encargos sociais, equipamentos para a cravação, posicionamento, emendas com soldas, perdas, corte e remoção do excesso inaproveitável e demais materiais necessários.	kg	19.392,00	zero	19.392,00

Página: 16 de 27

Eng. Civil Jorge Masaaki Sakai
Chefe da Equipe de Preços
CPF nº 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603
ART nº 92221220110244601

Eng. Civil Sonja Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da
Assessoria de Construção – AOE
CPF nº 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART nº 92221220101957145

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Samir Theodoro do Vaz, em segunda-feira, 27 de janeiro de 2015, às 16:43:14 GMT-03:00. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Proveniente nº 149/2023 CNJ - artigo 305.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO Nº 0350/2015
Contrato nº 17.866-4

O PRESENTE INSTRUMENTO É
PARTE INTEGRANTE DA
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
EXPEDIDA NESTA DATA POR
CREA-SP SOB Nº 262015003043
S.J.R. PRETO de 10 de 12 de 2015

Izabel Cristina de S. Paulon
Técnica Serv. Administrativo
Matrícula 2772

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADES		
			TITULAR	SUBEMPREITEIRA	TOTAL MEDIDO (01ª MP a MF)
			COPLAN Período: 01ª MP a MF	TCL Período: 01ª a 12ª MP	
26.03.26	ESCAVAÇÃO TUBULÃO AR COMPRIMIDO 1ª E 2ª CATEG. - SOLO: Considerações: No preço unitário estão inclusos a escavação, o transporte independente da distância do material escavado, a execução do fuste, alargamento da base e limpeza do fundo, bem como a drenagem quando necessário. Estão inclusos ainda toda a preparação do local de trabalho, o nivelamento do terreno (o poço primário será medido em itens específicos), torre de posicionamento, alinhamento e fixação dos segmentos de camisa. Inclui ainda, mão-de-obra especializada com encargos sociais, ferramentas e equipamentos que se fizerem necessários. Ficam excluídos mão-de-obra suplementares necessários as operações de armação e concretagem com as respectivas formas, uma vez que tais serviços serão pagos separadamente. No caso de tubulão a ar comprimido estão inclusos o posicionamento da campânula, a manutenção do sistema de ar comprimido o tempo necessário até a liberação das bases.	m³	41,00	zero	41,00
26.03.28	ESCAVAÇÃO TUBULÃO AR COMPRIMIDO 3ª CATEG. - ROCHA: Considerações: No preço unitário estão inclusos a escavação, o transporte independente da distância do material escavado, a execução do fuste, alargamento da base e limpeza do fundo, bem como a drenagem, quando necessário. Estão inclusos ainda toda a preparação do local de trabalho, o nivelamento do terreno (o poço primário será medido em itens específicos), torre de posicionamento, alinhamento e fixação dos segmentos de camisa. Inclui ainda, mão-de-obra especializada com encargos sociais, ferramentas e equipamentos que se fizerem necessários. Ficam excluídos mão-de-obra suplementares necessários as operações de armação e concretagem com as respectivas formas, uma vez que tais serviços serão pagos separadamente. No caso de tubulão a ar comprimido estão inclusos o posicionamento da campânula, a manutenção do sistema de ar comprimido, o tempo necessário até a liberação das bases.	m³	25,00	zero	25,00

Página: 17 de 27

Eng. Civil Jorge Masaaki Sakai
Chefe da Equipe de Preços
CPF nº 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603
ART nº 92221220110244601

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da
Assessoria de Construção – AOE
CPF nº 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART nº 92221220101957145

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Samir Theodoro do Vaz, em segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 16:43:14 GMT-03:00. CNS: 12.211.9 - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELÃO DE NOTAS DE ENGENHEIRO SCHMIDT/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Proveniente nº 149/2023 CNJ - artigo 305.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO N° 0350/2015
Contrato n° 17.866-4

O PRESENTE INSTRUMENTO É
PARTE INTEGRANTE DA
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
EXPEDIDA NESTA DATA POR
CREA-SP SOB N° 26.205.001/2015
S.J.R. PRETO, 10 de 12 de 2015

Izabel Cristina de S. Paulon
Técnica Serv. Administrativo
Matrícula 2772

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADES		
			TITULAR	SUBEMPREITEIRA	TOTAL MEDIDO (01ª MP a MF)
			COPLAN Período: 01ª MP a MF	TCL Período: 01ª a 12ª MP	
26.04.04	CIMBRAMENTO METÁLICO PARA PONTES E VIADUTOS: Considerações: No preço unitário estão inclusos a regularização da base e dispositivo de apoio em solo ou na estrutura, transporte até o local da obra, carga, montagem, locação do material e desmontagem do cimbramento, inclusive todas as peças e acessórios, bem como, a estocagem e guarda do material. Inclui ainda, mão-de-obra com encargos sociais, ferramentas e equipamentos necessários para a execução do cimbramento.	m³	802,00	zero	802,00
26.05.01	FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM: Considerações: No preço unitário estão inclusos todos os materiais e serviços necessários a sua confecção, inclusive escoramento lateral até 3m, travamentos, perdas, desforma e remoção dos detritos ou as sobras, bem como toda a mão-de-obra com encargos sociais, ferramentas e equipamentos necessários a perfeita execução do serviço.	m²	637,13	327,20	964,33
26.05.05	FORMA CURVA PARA CONCRETO COMUM: Considerações: No preço unitário estão inclusos todos os materiais e serviços necessários a sua confecção, inclusive escoramento lateral, travamentos, perdas, desforma e remoção dos detritos ou as sobras, bem como a mão-de-obra com encargos sociais, ferramentas e equipamentos necessários a perfeita execução do serviço.	m²	260,00	zero	260,00
26.06.02	BARRA DE AÇO CA-50: Considerações: No preço unitário estão inclusos o fornecimento, corte, dobramento, colocação nas formas, perdas por manuseio, sobras ou material retirado para ensaios tecnológicos, desbitolamento, gabaritos, arame recozido, bem como mão-de-obra com encargos sociais, materiais e equipamentos necessários a completa execução dos serviços.	kg	9.384,20	22.680,00	32.064,20

Página: 18 de 27

Eng. Civil Jorge Masaaki Sakai
Chefe da Equipe de Preços
CPF n° 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603
ART n° 92221220110244601

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da
Assessoria de Construção – AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART n° 92221220101957145

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Samir Theodoro do Vaz, em segunda-feira, 27 de janeiro de 2015, às 14h43min14 GMT-03:00, CNS: 12-211-9-OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELÃO DE NOTAS DE ENGENHEIRO SCHMIDT/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada eletronicamente no site www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente n° 149/2023 CNJ - artigo 305.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO N° 0350/2015
Contrato n° 17.866-4

O PRESENTE INSTRUMENTO É
PARTE INTEGRANTE DA
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
EXPEDIDA NESTA DATA
CREA-SP SOB N° 262015001343
S.J.R. PRETO 10 de 12 de 2015

Izabel Cristina de S. Paulon
Técnica Serv. Administrativos
Matrícula 2772

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADES		
			TITULAR	SUBEMPREENTEIRA	TOTAL MEDIDO (01ª MP a MF)
			COPLAN Período: 01ª MP a MF	TCL Período: 01ª a 12ª MP	
26.08.01	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO: Considerações: No preço unitário estão inclusos o fornecimento, transporte, colocação com amostragem para testes, mão-de-obra com encargos sociais e demais serviços necessários, inclusive equipamentos necessários à perfeita execução do serviço, bem como regularização (almofadas para eventual correção de inclinação) base e topo para assentamento. Deverá ser fornecido o certificado de qualidade e garantia do aparelho de apoio fornecido.	dm³	40,00	zero	40,00
26.09.01	CONCRETO FCK 10 MPA: Considerações: No preço unitário estão inclusos o fornecimento e transporte de materiais para a usinagem do concreto, eventuais perdas por manuseio, transporte e material para execução de ensaios tecnológicos; as operações de transporte, lançamento adensamento, acabamento e cura do concreto, mão-de-obra com encargos sociais e todos os equipamentos necessários à perfeita execução, está excluído o bombeamento. O preço do concreto independe do fornecimento de terceiros ou usinagem própria.	m³	20,00	zero	20,00
26.09.05	CONCRETO FCK 25 MPA: Considerações: No preço unitário estão inclusos o fornecimento e transporte de materiais para a usinagem do concreto, eventuais perdas por manuseio, transporte e material para execução de ensaios tecnológicos; as operações de transporte, lançamento adensamento, acabamento e cura do concreto, mão-de-obra com encargos sociais e todos os equipamentos necessários à perfeita execução, está excluído o bombeamento. O preço do concreto independe do fornecimento de terceiros ou usinagem própria.	m³	22,65	48,40	71,05

Página: 19 de 27

Eng. Civil Jorge Masaaki Sakai
Chefe da Equipe de Preços
CPF n° 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603
ART n° 92221220110244601

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da
Assessoria de Construção – AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART n° 92221220101957145

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Samir Theodoro de Vaz, em segunda-feira, 27 de janeiro de 2015 16:43:44 GMT-03:00. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Proveniente n° 149/2023 CNJ - artigo 305.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO Nº 0350/2015

Contrato nº 17.866-4

O PRESENTE INSTRUMENTO É
PARTE INTEGRANTE DA
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
EXPEDIDA NESTA DATA
CREA-SP SOB Nº 26.20150012643
S.J.R. PRETO 10 de 12 de 2015

Izabel Cristina de S. Paulon
Técnica Serv. Administrativos
Matriçula 2772

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADES		
			TITULAR	SUBEMPREITEIRA	TOTAL MEDIDO (01ª MP a MF)
			COPLAN Período: 01ª MP a MF	TCL Período: 01ª a 12ª MP	
26.09.06	CONCRETO FCK 30 MPA: Considerações: No preço unitário estão inclusos o fornecimento e transporte de materiais para a usinagem do concreto, eventuais perdas por manuseio, transporte e material para execução de ensaios tecnológicos; as operações de transporte, lançamento adensamento, acabamento e cura do concreto, mão-de-obra com encargos sociais e todos os equipamentos necessários à perfeita execução, está excluído o bombeamento. O preço do concreto independe do fornecimento de terceiros ou usinagem própria.	m³	159,00	zero	159,00
26.09.09	BOMBEAMENTO PARA CONCRETO QUALQUER RESISTÊNCIA. Considerações: No preço unitário estão inclusos, os equipamentos e materiais necessários, tais como: bombas, tubulações, acessórios e a mão-de-obra com encargos sociais para a execução do serviço. Inclui ainda, o acréscimo de cimento para adequação da resistência prevista.	m³	159,00	zero	159,00
26.09.12	CONCRETO FCK 35 MPA. Considerações: No preço unitário estão inclusos o fornecimento e transporte de materiais para a usinagem do concreto, eventuais perdas por manuseio, transporte e material para execução de ensaios tecnológicos, as operações de transporte, lançamento, adensamento, acabamento e cura do concreto, mão-de-obra com encargos sociais e todos os equipamentos necessários à perfeita execução. Está excluído o bombeamento. O preço do concreto independente do fornecimento de terceiros ou usinagem própria.	m³	zero	28,00	28,00
26.09.13	CONCRETO FCK 40 MPA Considerações: No preço unitário estão inclusos o fornecimento e transporte de materiais para a usinagem do concreto, eventuais perdas por manuseio, transporte e material para execução de ensaios tecnológicos, as operações de transporte, lançamento, adensamento, acabamento e cura do concreto, mão-de-obra com encargos sociais e todos os equipamentos necessários à perfeita execução. Está excluído o bombeamento. O preço do concreto independente do fornecimento de terceiros ou usinagem própria.	m³	3,50	zero	3,50

Página: 20 de 27

Eng. Civil Jorge Masaaki Sakai
Chefe da Equipe de Preços
CPF nº 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603
ART nº 92221220110244601

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da
Assessoria de Construção – AOE
CPF nº 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART nº 92221220101957145

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Samir Theodoro do Vaz, em segunda-feira, 27 de janeiro de 2015, às 16:43:14 GMT-03:00. CREA-SP 12.211-9 - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELÃO DE NOTAS DE ENGENHEIRO SCHMIDT/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2004. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Proveniente nº 149/2023 CNJ - artigo 305.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO Nº 0350/2015
Contrato nº 17.866-4

O PRESENTE INSTRUMENTO É
PARTE INTEGRANTE DA
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
EXPEDIDA NESTA DATA POR
CREA-SP SOB Nº 26.2015013643
S.J.R. PRETO 10 de 12 de 2015

Izabel Cristina de S. Paulo
Técnica Serv. Administrativo
Matrícula 2772

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADES		
			TITULAR	SUBEMPREITEIRA	TOTAL MEDIDO (01ª MP a MF)
			COPLAN Período: 01ª MP a MF	TCL Período: 01ª a 12ª MP	
26.11.03.03	LANÇAMENTO DE PLACA DE CONCRETO PRE-MOLDADA ATÉ 1.000 KG: Considerações: No preço unitário estão inclusos a mão-de-obra com encargos sociais, BDI e equipamentos necessários para a perfeita execução dos serviços.	un	100,00	zero	100,00
26.11.04.01	BARREIRA DE SEGURANÇA COM PASSEIO: Considerações: No preço unitário estão inclusos o fornecimento, transporte, lançamento, perdas e acabamento do concreto, fornecimento, transporte, corte, dobramento, perda e colocação do aço; fornecimento e montagem da forma, excluído: fundação, demolição e recomposição do pavimento existente. Inclui ainda, mão-de-obra com encargos sociais, ferramentas e equipamentos necessários para a perfeita execução do serviço.	m	72,00	zero	72,00
26.12.03	TUBO DE PVC PERFURADO OU NÃO Ø=0,10 M. Considerações: No preço unitário estão inclusos o fornecimento, transporte e colocação do tubo, inclusive acessórios, junções, materiais, perdas, mão-de-obra com encargos sociais e equipamentos necessários para a perfeita execução.	m	7,20	zero	7,20
FASE 27	RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS				
27.01.03	DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO. Considerações: No preço unitário estão inclusos a mão-de-obra com encargos sociais, materiais, ferramentas e equipamentos tais como: compressores de ar, rompedores, retroescavadeira, caminhões transportadores, e todos os outros equipamentos necessários para perfeita execução da demolição. Também está incluso a carga e o transporte dos materiais demolidos, independentes da distancia.	m³	60,00	zero	60,00
27.01.04	REMOÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO EM GERAL: Considerações: No preço unitário estão inclusos os serviços de retirada, carga, transporte até o local designado pela fiscalização e descarga. Inclui ainda, equipamentos necessários para perfeita execução do serviço.	txkm	450,00	zero	450,00

Página: 21 de 27

Eng. Civil Jorge Masaaki Sakai
Chefe da Equipe de Preços
CPF nº 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603
ART nº 92221220110244601

Eng. Civil Sonja Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da
Assessoria de Construção – AOE
CPF nº 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART nº 92221220101957145

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Samir Theodoro do Vaz, em segunda-feira, 27 de janeiro de 2015 16:43:14 GMT-03:00. CN: 12.211.9 - OFICINA DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELÃO DE NOTAS DE ENGENHEIRO SCHMIDT/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2004. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimento nº 149/2013 CNJ - artigo 305.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO Nº 0350/2015
Contrato nº 17.866-4

O PRESENTE INSTRUMENTO É
PARTE INTEGRANTE DA
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
EXPEDIDA NESTA DATA POR
CREA-SP SOB Nº 26.2015/015843
S.J.R. PRETO 10 de 12 de 2015

Izabel Cristina de S. Paula
Técnica Serv. Administrativos
Matrícula 2772

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADES		
			TITULAR	SUBEMPREITEIRA	TOTAL MEDIDO (01º MP a MF)
			COPLAN Período: 01º MP a MF	TCL Período: 01º a 12º MP	
27.02.01	APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO COM ELIMINAÇÃO TOTAL DE SUPERFÍCIES LISAS. Considerações: No preço unitário estão inclusos mão de obra com encargos sociais, bem como jateamento de ar para posterior limpeza da área apicoada, inclusive transporte do material apicoada para local apropriado.	m²	187,00	zero	187,00
27.04.05	FURO EM CONCRETO Ø=3/4" PROFUNDIDADE DE 15CM. Considerações: No preço unitário estão inclusos marcação dos furos com punção, a perfuração ate a profundidade requerida e a retirada de excesso de pó com ar comprimido ou com jato d'água. Inclui ainda, mão-de-obra com encargos sociais, ferramentas, materiais e equipamentos necessários para perfeita execução dos serviços.	un	900,00	zero	900,00
27.06.17	CHUMBAMENTO DE BARRAS NO CONCRETO COM INJECAO DE RESINA EPOXI. Considerações: No preço unitário estão inclusos mão-de-obra com encargos sociais, bem como fornecimento dos materiais, equipamentos, ferramentas, perdas, transporte, colocação e injeção com resina. Excluído do serviço a perfuração para a colocação do chumbador.	kg	45,00	zero	45,00
27.10.02	SUBSTITUIÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO E RETRAÇÃO COM LÁBIO POLIMÉRICO, ABERTURA 35 A 50 MM. Considerações: No preço unitário estão inclusos o esmerilhamento ou jateamento de bordas de laje, aplicação de primer adesivo, execução de bordas com composto epoxidico anti-abrasivo, aplicação de adesivo epóxi de ambos os lados do lábio e na junta, pressurização de junta quando necessário, aplicação de verniz epóxi, anti-abrasivo e todos os outros serviços necessários a execução. Deverá ser apresentado o certificado de garantia quanto à durabilidade do serviço executado.	m	35,10	zero	35,10

Página: 22 de 27

Eng. Civil Jorge Masaaki Sakai
Chefe da Equipe de Preços
CPF nº 679.398.848-72
CREA-SP 0601810603
ART nº 92221220110244601

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da
Assessoria de Construção – AOE
CPF nº 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART nº 92221220101957145

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Samir Theodoro do Vaz, em segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 16:43:14 GMT-03:00, CNFS: 12-211-9 - OFICINA DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELÃO DE NOTAS DE ENGENHEIRO SCHMIDT/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Proveniente nº 149/2023 CNJ - artigo 305.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO N° 0350/2015
Contrato n° 17.866-4

O PRESENTE INSTRUMENTO É
PARTE INTEGRANTE DA
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
EXPEDIDA NESTA DATA POR
CREA-SP SOB N° 26.20510/2013
S.J.R. PRETO, 10 de 12 de 2015

Ízabel Cristina de S. Paulon
Técnica Serv. Administrativo
Matrícula 2772

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADES		
			TITULAR	SUBEMPREITEIRA	TOTAL MEDIDO (01ª MP a MF)
			COPLAN Período: 01ª MP a MF	TCL Período: 01ª a 12ª MP	
FASE 28	SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA				
28.01.04.01	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA DE AÇO GT + GT: Considerações: No preço unitário estão inclusos todos os custos de fabricação e fornecimento das placas com fundo de película, mensagens e tarjas conforme as especificações, reforços e acessórios (perfil, cantoneira, parafuso, porca), conforme a seção 11.01 e 11.02 do manual de normas bem como, o transporte, seguros e a adequada armazenagem das placas em local designado pela fiscalização, e eventuais perdas.	m²	278,70	120,20	398,90
28.01.07.01	FORN. E TRANSP. DE PLACA MOD. ALUMÍNIO GT+GT: Considerações: No preço unitário estão inclusos todos os custos de fabricação e fornecimento das placas com fundo de película, mensagens e tarjas conforme as especificações, reforços e acessórios (perfil, cantoneira, parafuso, porca), conforme a seção 11.01 e 11.02 do manual de normas, bem como, o transporte, seguros e a adequada armazenagem das placas em local designado pela fiscalização e eventuais perdas.	m²	28,35	18,90	47,25
28.01.24.01	COLOCAÇÃO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA – SOLO: Considerações: No preço unitário estão inclusos mão-de-obra com encargos sociais, ferramentas manuais, equipamentos e outros serviços de apoio que se fizerem necessários, conforme a seção 11.04 do manual de normas.	m²	367,34	168,90	536,24
28.01.26.01	RETIRADA DE PLACA SOLO EM SUPORTE DE MADEIRA OU METÁLICO Considerações: No preço unitário estão inclusos mão de obra com encargos sociais, ferramentas, equipamentos necessários para a retirada e transporte até o local designado pela fiscalização.	m²	208,21	64,14	272,35
28.01.27.01	RETIRADA DE PLACA AÉREA: Considerações: No preço unitário estão inclusos mão-de-obra com encargos sociais, ferramentas, equipamentos necessários para a retirada e transporte ate o local designado pela fiscalização.	m²	2,00	zero	2,00

Página: 23 de 27

Eng. Civil Jorge Masaaki Sakai
Chefe da Equipe de Preços
CPF n° 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603
ART n° 92221220110244601

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da
Assessoria de Construção – AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART n° 92221220101957145

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Samir Theodoro do Vaz, em segunda-feira, 27 de janeiro de 2015 16:43:14 GMT-03:00. CNV: 12-211-9-OFFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELÃO DE NOTAS DE ENGENHEIRO SCHMIDT/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente n° 149/2023 CNJ - artigo 305.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO Nº 0350/2015
Contrato nº 17.866-4

O PRESENTE INSTRUMENTO É
PARTE INTEGRANTE DA
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
EXPEDIDA NESTA DATA
CREA-SP SOB Nº 26.2015/010643
S.J.R. PRETO 10 de 12 de 2015

Izabel Cristina de S. Paula
Técnica Serv. Administrativos
Matrícula 2772

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADES		
			TITULAR	SUBEMPREITEIRA	TOTAL MEDIDO (01ª MP a MF)
			COPLAN Período: 01ª MP a MF	TCL Período: 01ª a 12ª MP	
28.03.03	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO HOT-SPRAY: Considerações: No preço unitário estão inclusos o fornecimento, transporte e aplicação dos materiais, tais como: termoplástico, refletorizada com micro-esferas de vidro. Inclui ainda mão-de-obra com encargos sociais, limpeza prévia, ferramentas manuais, demarcação da área a ser pintada, equipamentos e outros serviços de apoio necessários à perfeita execução, conforme a seção 11.06 do manual de normas.	m²	1.562,56	976,38	2.538,94
28.03.05	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO EXTRUDADO: Considerações: No preço unitário estão inclusos o fornecimento, transporte e aplicação dos materiais, tais como: termoplástico, refletorizada com micro-esferas de vidro. Inclui ainda mão-de-obra com encargos sociais, limpeza prévia, ferramentas manuais, demarcação da área a ser pintada, equipamentos e outros serviços de apoio necessários à perfeita execução, conforme a seção 11.06 do manual de normas.	m²	1.504,73	924,48	2.429,21
28.03.05.02	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PLÁSTICO A FRIO: Considerações: No preço unitário estão inclusos o fornecimento, transporte e aplicação dos materiais, tais como: tinta a base de resina metacrilicas reativas, em alto relevo, processo extrusão mecânica refletorizada por micro esferas de vidro, conf. NBR 15870/10, mão-de-obra com encargos sociais, limpeza prévia, ferram. manuais, demarcação da área a ser pintada, equipamentos e outros serviços de apoio necessários a perfeita execução.	m²	2.657,50	1.679,00	4.336,50
28.03.06	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA PARA POUCO TRAFEGO: Considerações: No preço unitário estão inclusos o fornecimento, transporte e aplicação dos materiais tais como: tinta a base de resina acrílica, refletorizada com micro-esferas de vidro. Inclui ainda, mão de obra com encargos sociais, limpeza prévia, ferramentas manuais, demarcação da área a ser pintada, equipamentos e outros serviços de apoio necessários à perfeita execução, conforme a seção 11.06 no manual de normas.	m²	6.736,87	zero	6.736,87

Página: 24 de 27

Eng. Civil Jorge Masaaki Sakai
Chefe da Equipe de Preços
CPF nº 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603
ART nº 92221220110244601

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da
Assessoria de Construção – AOE
CPF nº 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART nº 92221220101957145

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Samir Theodoro do Vaz, em segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 16:43:14 GMT-03:00. CNS: 12-211-9-OFFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELÃO DE NOTAS DE ENGENHEIRO SCHMIDT/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Proveniente nº 149/2023 CNJ - artigo 305.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO Nº 0350/2015

Contrato nº 17.866-4

O PRESENTE INSTRUMENTO É
PARTE INTEGRANTE DA
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 262015003613
S.J.R. PRET. 10 de 12 de 2015

Izabel Cristina de S. Paulon
Técnica Serv. Administrativos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADES		
			TITULAR	SUBEMPREITEIRA	TOTAL MEDIDO (01ª MP a MF)
			COPLAN Período: 01ª MP a MF	TCL Período: 01ª a 12ª MP	
28.03.13	TACHA MONODIRECIONAL REFLETIVO PLÁSTICO: Considerações: No preço unitário estão inclusos todos os custos de fabricação, transporte, impostos, seguros e outros necessários a entrega dos materiais nos locais de implantação, inclusive mão-de-obra com encargos sociais, cola para fixação e equipamentos necessários a execução do serviço, conforme normas técnicas do DER.	un	1.978,20	1.138,80	3.117,00
28.03.14	TACHA BIDIRECIONAL REFLETIVO PLÁSTICO: Considerações: No preço unitário estão inclusos todos os custos de fabricação, transporte, impostos, seguros e outros necessários a entrega dos materiais nos locais de implantação, inclusive mão-de-obra com encargos sociais, cola para fixação e equipamentos necessários a execução do serviço, conforme a seção 11.06 do manual de normas e a especificação 3.15 do caderno técnico-6.	un	660,00	230,00	890,00
28.05.05	DEFENSA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO: Considerações: No preço unitário estão inclusos os custos de fabricação, fornecimento e transporte dos materiais até o local indicado pela fiscalização, impostos, taxas e acessórios, conforme a seção 14.07 do manual de normas.	m	1.912,80	1.275,20	3.188,00
28.05.06	DEFENSA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES - INSTALAÇÃO: Considerações: No preço unitário estão inclusos os custos de mão-de-obra com encargos sociais, transporte, equipamentos, e todos os serviços de apoio necessários a implantação, conforme a seção 4.07 do manual de normas.	m	1.912,80	1.275,20	3.188,00
28.06.10	SUPORTE DE MADEIRA TRATADA 0,10 X 0,10M: Considerações: No preço unitário estão inclusos o fornecimento, transporte do suporte até o local de implantação, tratamento, mão-de-obra com encargos sociais, e equipamentos utilizados na colocação e ajuste dos suportes de madeira, conforme a seção 14.06 do manual de normas.	m	935,08	356,72	1.291,80

Página: 25 de 27

Eng. Civil Jorge Masaaki Sakai
Chefe da Equipe de Preços
CPF nº 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603
ART nº 92221220110244601

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da
Assessoria de Construção - AOE
CPF nº 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART nº 92221220101957145

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Samir Theodoro do Vaz, em segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 16:43:14 GMT-03:00. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Proveniente nº 149/2023 CNJ - artigo 305.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO N° 0350/2015
Contrato n° 17.866-4

O PRESENTE INSTRUMENTO É
PARTE INTEGRANTE DA
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
EXPEDIDA NESTA DATA POR
CREA-SP SOB N° 26.2015/00012543
S.J.R. PRETO 10 de 12 de 2015

Izabel Cristina de S. Paulon
Técnica Serv. Administrativos
Matrícula 2772

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADES		
			TITULAR	SUBEMPREITEIRA	TOTAL MEDIDO (01ª MP a MP)
			COPLAN Período: 01ª MP a MF	TCL Período: 01ª a 12ª MP	
28.06.11	SUPORE DE PERFIL METÁLICO GALVANIZADO: Considerações: No preço unitário estão inclusos o fornecimento e transporte dos perfis até o local da implantação, mão-de-obra com encargos sociais e equipamentos utilizados na colocação e ajuste dos perfis. Esta excluído o serviço referente a base.	kg	2.084,20	1.382,80	3.467,00
28.08.01.01	PLACA INSTITUCIONAL: Considerações: No preço unitário está incluso o fornecimento dos materiais, confecção, montagem e instalação de placa institucional, suporte, fixação, acabamento e diagramação, conforme orientação do Governo do Estado de São Paulo, mão-de-obra com encargos sociais, equipamentos, BDI e demais serviços que se fizerem necessários para a perfeita execução do serviço.	m²	48,00	zero	48,00
28.08.02.01	MANUTENÇÃO DE PLACA INSTITUCIONAL: Considerações: No preço unitário está incluso mão-de-obra com encargos sociais para execução de limpeza, substituições, reforma, pintura, lavagem, reposicionamento, retirada e recolocação do módulo, materiais, equipamentos, BDI e demais serviços que se fizerem necessários para a perfeita execução do serviço.	m²xmês	1.248,00	zero	1.248,00
28.10.01	FORN. INST. BALIZ. P/ DEF. MET. C/ PELÍCULA GT+GT, CONF. OP-06-05-DERSA: Considerações: No preço unitário estão inclusos mão-de-obra com encargos sociais, ferramentas e equipamentos necessários para a instalação, inclui ainda, fornecimento, transporte e implantação dos materiais.	un	399,00	zero	399,00
FASE 30	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE				
30.01.02	GRAMA EM PLACA COM ADUBO: Considerações: No preço unitário estão inclusos o fornecimento, transporte até o local e o plantio de grama batatais em placa, fornecimento e aplicação de adubo, mão-de-obra com encargos sociais, equipamentos, ferramentas, irrigação e outros serviços de apoio que se fizerem necessários.	m²	91.718,00	53.112,00	144.830,00
30.01.08	IRRIGAÇÃO DE REVESTIMENTO VEGETAL: Considerações: No preço unitário estão inclusos mão-de-obra com encargos sociais e caminhão irrigadeira necessário para a execução do serviço.	m²	207.565,50	119.502,00	327.067,50

Página: 26 de 27

Eng. Civil Jorge Masaaki Sakai
Chefe da Equipe de Preços
CPF n° 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603
ART n° 92221220110244601

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da
Assessoria de Construção – AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART n° 92221220101957145

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Samir Theodoro do Vaz, em segunda-feira, 27 de janeiro de 2015 16:43:14 GMT-03:00, CN=12.211-9-OFFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELÃO DE NOTAS DE ENGENHEIRO SCHMIDT/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Proveniente n° 149/2023 CNJ - artigo 305.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO Nº 0350/2015
Contrato nº 17.866-4

O PRESENTE INSTRUMENTO É
PARTE INTEGRANTE DA
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
EXPEDIDA NESTA DATA POR
CREA-SP SOB Nº 26.305.009/2015
S.J.R. PRETO, 10 de 12 de 2015
Izabel Cristina de S. Paulo
Técnica Serv. Administrativo
Matrícula 2772

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADES		
			TITULAR	SUBEMPREITEIRA	TOTAL MEDIDO (01ª MP a MF)
			COPLAN Período: 01ª MP a MF	TCL Período: 01ª a 12ª MP	
FASE 36	CANTEIRO DE OBRAS				
36.01.01.01	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO TIPO I: Corresponde a 60% do percentual destinado a fase do canteiro tipo I.	global	1,00	zero	1,00
36.01.01.02	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO TIPO I: Corresponde a 35% do percentual destinado a fase do canteiro tipo I.	global	1,00	zero	1,00
36.01.01.03	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO TIPO I: Corresponde a 5,0% do percentual destinado a fase do canteiro tipo I.	global	1,00	zero	1,00

IV – Profissionais que atuaram como Responsável Técnico, Preposto e Fiscal Adjunto/Preposto no contrato, conforme demonstrado no quadro constante do item III, para os períodos:

- **Responsável Técnico (01ª MP a MF), pela COPLAN:**
 - Eng. Civil Carlos Cesar Morgueta
 - CREA-SP nº 0601277009; RNP nº 2602319775
- **Preposto (01ª MP a MF), pela COPLAN:**
 - Eng. Civil Rodolfo Mori Queiroz
 - CREA-SP nº 5063068446; RNP nº 2608747809
- **Fiscal Adjunto/Preposto (01ª a 12ª MP), pela TCL:**
 - Engº Civil Silvio Eugênio Scannavino Machado Scortecchi
 - CREA-SP nº 0601161955; RNP nº 2602153222

V – DADOS CONTRATUAIS:

- Valor do contrato inicial (Data-Base: junho / 2011).....: R\$ 13.991.257,93
- Valor do contrato com aditivo.....: R\$ 14.894.920,55
- Valor dos serviços Sub-Empreitados para a empresa TCL R\$ 5.452.144,00
- 1ª Nota de Serviço 25/04/12
- Prazo contratual: 16 meses
- Período Sub-Empreitado da 01ª a 12ª MP (26/04/12 à 25/04/13):

São Paulo, 07 de outubro de 2015.

Página: 27 de 27

Eng. Civil Jorge Masaaki Sakai
Chefe da Equipe de Preços
CPF nº 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603
ART nº 92221220110244601

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da
Assessoria de Construção – AOE
CPF nº 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART nº 92221220101957145

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Samir Theodoro do Vaz, em segunda-feira, 27 de janeiro de 2015 16:43:14 GMT-03:00. CN: 12.211-9 - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELÃO DE NOTAS DE ENGENHEIRO SCHMIDT/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provisório nº 149/2023 CNJ - artigo 305.

OFICIAL DE R.C.P.N. 5ª SUBD. STA. EFIGÊNIA Bel.ª Ruth de Andrade Moraes
Av. Senador Queirós, 101 - 1º andar - Fone/Fax: (11) 3228-3071

Reconheço, por semelhança, as firmas de: JORGE MASAAKI
SAKAI e SONIA MARIA MARCITELLI, em documento sem valor
econômico, ou fé.
São Paulo, 16 de outubro de 2015.
Em Teste da verdade. Cód. [2009070114270700074240]

Qtd 2: Total R\$ 9,60; Valido somente com selo de autenticidade
AB010471





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202569251101

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - Crea-SP, o Acervo Operacional da empresa COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA CNPJ: 49.681.778/0001-00, Registro CREA-SP: 0222831, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: TAISA APARECIDA REZENDE PINTO CESAR

Registro: 5061715300-SP

Título profissional: Engenheira Agrônoma

RNP: 1402551398

Número da ART: 92221220110913127

Tipo de ART: OBRA/SERVICO

Registrada em: 28/05/2012

Baixada em:

Forma de registro:

Participação técnica: RESPONSABILIDADE PRINCIPAL

Empresa contratada: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Contratante: DEPTO ESTRADAS RODAGEM EST. S. PAULO - DER/SP

CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

Avenida do Estado

Nº: 777

Complemento:

Bairro:

Cidade: São Paulo

UF: SP

CEP:

Contrato:

Celebrado em: 27/03/2012

Vinculado à ART: 92221220120352070

Valor: R\$ 13.991.257,93

Tipo de contratante:

Endereço da Obra/Serviço: Rodo Anel Rod. SP-425, km 157,5 ao 168,5, Guapiaçu-SP S/N Guapiaçu

Atividade Técnica: Execução, Coordenação, Enleivamento 151872,59 m2

Observação: Contrato n. 17.866-4, junto ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP. Edital n. 053/2011-CO Regime de execução: empreitada por preços unitários. Prazo de Execução: 12 (doze) meses. Vinculada a ART n. 92221220120352070 (responsabilidade principal)

Profissional: CARLOS CESAR MORGUETA

Registro: 0601277009-SP

Título profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2602319775

Número da ART: 92221220120555974

Tipo de ART: OBRA/SERVICO

Registrada em: 28/05/2012

Baixada em: 09/11/2015

Forma de registro:

Participação técnica: RESPONSABILIDADE PRINCIPAL

Empresa contratada: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Contratante: DEPTO ESTRADAS RODAGEM EST. S. PAULO - DER/SP

CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

Avenida do Estado

Nº: 777

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF: SP

CEP:

Contrato:

Celebrado em: 27/03/2012

Vinculado à ART: 92221220120352070

Valor: R\$ 13.991.257,93

Tipo de contratante:

Endereço da Obra/Serviço: Rodo Anel Rod. SP-425, km 157,5 ao 168,5, Guapiaçu-SP S/N Guapiaçu

Atividade Técnica: Coordenação, Pavimentação Asfáltica, 11,00 Km

Observação: Contrato n. 17.866-4, junto ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP. Edital n. 053/2011-CO Regime de execução: empreitada por preços unitários. Prazo de Execução: 12 (doze) meses. Vinculada a ART n. 92221220120352070 (ART de execução das obras).

Profissional: RODOLFO MORI QUEIROZ

Registro: 5063068446-SP

Título profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2608747809

Número da ART: 92221220120352241

Tipo de ART: OBRA/SERVICO

Registrada em: 12/04/2012

Baixada em: 12/11/2015

Forma de registro:

Participação técnica: CO-RESPONSABILIDADE

Empresa contratada: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202569251101

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

Contratante: **DEPTO ESTRADAS RODAGEM EST. S. PAULO - DER/SP**

CPF/CNPJ: **43.052.497/0001-02**

Avenida do Estado

Nº: 777

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF: SP

CEP:

Contrato: Celebrado em: 27/03/2012

Vinculado à ART: 92221220120352070

Valor: R\$ 13.991.257,93

Tipo de contratante:

Endereço da Obra/Serviço: Rodo Anel Rod. SP-425, km 157,5 ao 168,5, Guapiaçu-SP S/N Guapiaçu

Atividade Técnica: Execução, Pavimentação Asfáltica, 11,00 km

Observação: Contrato n. 17.866-4, junto ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP. Edital n. 053/2011-CORegime de execução: empreitada por preços unitários. Prazo de Execução: 12 (doze) meses. Vinculada a ART n. 92221220120352070 (responsabilidade principal).

Profissional: CARLOS CESAR MORGUETA

Registro: 0601277009-SP

RNP: 2602319775

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 92221220120352070

Tipo de ART: OBRA/SERVICO

Registrada em: 12/04/2012

Baixada em: 09/11/2015

Forma de registro:

Participação técnica: RESPONSABILIDADE PRINCIPAL

Empresa contratada: **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**

Contratante: **DEPTO ESTRADAS RODAGEM EST. S. PAULO - DER/SP**

CPF/CNPJ: **43.052.497/0001-02**

Avenida do Estado

Nº: 777

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF: SP

CEP:

Contrato:

Celebrado em: 27/03/2012

Valor: R\$ 13.991.257,93

Tipo de contratante:

Endereço da Obra/Serviço: Rodo Anel Rod. SP-425, km 157,5 ao 168,5, Guapiaçu-SP S/N Guapiaçu

Atividade Técnica: Execução, Pavimentação Asfáltica, 11,00 Km

Observação: Contrato n. 17.866-4, junto ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP. Edital n. 053/2011-CORegime de execução: empreitada por preços unitários. Prazo de Execução: 12 (doze) meses.

Profissional: RODOLFO MORI QUEIROZ

Registro: 5063068446-SP

RNP: 2608747809

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 92221220121574743

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 20/11/2012

Baixada em: 06/07/2016

Forma de registro: **Complementar - detalhamento de atividades**

Participação técnica: Equipe-

técnicas à 92221220120352241

vinculada à 92221220081057192

Empresa contratada: **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER/SP**

CPF/CNPJ: **43.052.497/0001-02**

AVENIDA DO ESTADO 777

Nº: 777

Complemento: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Bairro: PONTE PEQUENA

Cidade: São Paulo

UF: SP

CEP: 01107901

Contrato: 17.866-4

Celebrado em: 27/03/2012

Vinculado à ART: 92221220120352070

Valor: R\$ 13.991.257,93

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rodovia ASSIS CHATEAUBRIAND - SP-425

Nº:

Complemento: TRAVESSIA DA PONTE DO RIBEIRÃO CLARO

Bairro:

Cidade: Guapiaçu

UF: SP

CEP: 15110000

Data de início: 26/04/2012

Previsão de Término: 25/04/2013



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202569251101

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

Finalidade: Infraestrutura
 Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO

Código:
 CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

Atividade Técnica: 1) Execução, Pontes. 1,00000 unidade.

Observação: Execução de Travessia da Ponte do Ribeirão Claro - Rodovia Assis Chateaubriand SP 425.

Profissional: CARLOS CESAR MORGUETA
 Registro: 0601277009-SP
 Título profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2602319775

Número da ART: 92221220151476099 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 11/11/2015 Baixada em: 12/11/2015
 Forma de registro: **Complementar- aditivo de valor** à 92221220120352070 Participação técnica: Corresponsabilidade
 Empresa contratada: **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER/SP** CPF/CNPJ: **43.052.497/0001-02**
 AVENIDA DO ESTADO Nº: 777
 Complemento: Bairro: PONTE PEQUENA
 Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01107901
 Contrato: T.A.M. 506 - Contrato 17.866-4 Celebrado em: 23/08/2013
 Valor: R\$ 14.902.872,90 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rodovia SP-425 Nº:
 Complemento: km 157,5 ao km 168,5 Bairro: Zona Rural
 Cidade: Guapiaçu UF: SP CEP: 15110000

Data de início: 26/04/2012 Previsão de Término: 25/08/2013 Coordenadas Geográficas ;
 Finalidade: Infraestrutura Código:
 Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER/SP CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

Atividade Técnica: 1) Execução, Rodovia. 11,00000 quilômetro.

Observação: Execução das obras e serviços de recapeamento da pista, pavimentação dos acostamentos e melhorias na Rodovia Assis Chateaubriand - SP-425, entre o km 157,50 e o km 168,50, no município de Guapiaçu, Edital nº 053/2011-CO. Termo Aditivo e Modificativo nº 506: Valor atual do contrato: R\$ 14.902.872,90 - Despesa: para enfrentar a execução do acréscimo das obras e serviços, correspondente à 6,52% do valor inicial: R\$ 911.614,97.

Profissional: CARLOS CESAR MORGUETA
 Registro: 0601277009-SP
 Título profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2602319775

Número da ART: 92221220151542391 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 25/11/2015 Baixada em: 25/11/2015
 Forma de registro: **Substituição retificadora** à 92221220120352070 Participação técnica: Corresponsabilidade
 Empresa contratada: **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER/SP** CPF/CNPJ: **43.052.497/0001-02**
 AVENIDA DO ESTADO Nº: 777
 Complemento: Bairro: PONTE PEQUENA
 Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01107901
 Contrato: 17.866-4 Celebrado em: 27/03/2012
 Valor: R\$ 14.894.920,55 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rodovia Assis Chateaubriand - SP-425, entre o km 157,50 e o km 168,50 Nº:
 Complemento: Bairro: CEP: 15110000
 Cidade: Guapiaçu UF: SP



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202569251101

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

Data de início: 26/04/2012

Previsão de Término: 25/08/2013

Coordenadas Geográficas: ;

Finalidade: Infraestrutura

Código:

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER/SP

CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

Atividade Técnica: 1) Execução, Rodovia. 11,00000 quilômetro.

Observação: Execução das obras e serviços de recapeamento da pista, pavimentação dos acostamentos e melhorias na Rodovia Assis Chateaubriand - SP-425, entre o km 157,50 e o km 168,50, no município de Guapiaçu, Edital nº 053/2011-CO. ART para retificação do valor final do contrato R\$ 14.894.920,55 devido à anulação do saldo das obras e serviços não utilizados no Termo de Encerramento nº 493, de 10/09/2014.

Profissional: CARLOS CESAR MORGUETA

Registro: 0601277009-SP

RNP: 2602319775

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 92221220151475661

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 09/11/2015

Baixada em: 09/11/2015

Forma de registro: **Complementar - aditivo de prazo** à 92221220120352070

Participação técnica: Corresponsabilidade

Empresa contratada: **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER/SP**
AVENIDA DO ESTADO

CPF/CNPJ: **43.052.497/0001-02**

Nº: 777

Complemento:

Bairro: PONTE PEQUENA

Cidade: São Paulo

UF: SP

CEP: 01107901

Contrato: T.A.M. 155 - Contrato 17.866-4

Celebrado em: 02/04/2013

Valor: R\$ 13.991.257,93

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rodovia SP-425

Nº:

Complemento: km 157,5 ao km 168,5

Bairro: Zona Rural

Cidade: Guapiaçu

UF: SP

CEP: 15110000

Data de início: 26/04/2012

Previsão de Término: 25/08/2013

Coordenadas Geográficas: ;

Finalidade: Infraestrutura

Código:

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER/SP

CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

Atividade Técnica: 1) Execução, Rodovia. 11,00000 quilômetro.

Observação: Execução das obras e serviços de recapeamento da pista, pavimentação dos acostamentos e melhorias na Rodovia Assis Chateaubriand - SP-425, entre o km 157,50 e o km 168,50, no município de Guapiaçu, Edital nº 053/2011-CO. Termo Aditivo e Modificativo nº 155: 1ª prorrogação de prazo e respectivo cronograma, por mais 04 (quatro) meses, perfazendo 16 meses, a contar da 1ª Nota de Serviço datada de 25/04/2012, projetando sua conclusão para 25/08/2013.

Informações Complementares

São Paulo, 22 de janeiro de 2025

Assinado por:

Irca de Menezes do Rosario Lopez

19F7023966A64EA

Irca de Menezes R. Lopez

Chefe da Equipe Acervo Técnico e Operacional, Protocolo e Arquivo - EAPA

Reg. 3992

A CAO não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 14.133/21.

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é válida em todo o território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620240008195

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional RODOLFO MORI QUEIROZ referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RODOLFO MORI QUEIROZ

Registro: 5063068446-SP

RNP: 2608747809

Título Profissional: Engenheiro Civil, - - - - -

Número ART: 28027230211749593 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 29/11/2021 Baixada em: 28/03/2024

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL

Empresa Contratada: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP

AVENIDA AVENIDA DO ESTADO, 777

No.:

Complemento: Bairro: BOM RETIRO

Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01107901 PAIS: BRASIL

Contrato: 21.285-4 Celebrado em: 22/11/2021

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 18.709.941,87 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: ESTRADA Municipal, ligação Mira Estrela ? Indiaporã ? Ouroeste No.:

Complemento: Extensão de 24,7km, incl dispositivos de acesso ao Recinto de Exposições Indiaporã e acesso Indiaporã... Bairro: ..

Cidade: UF: CEP: PAIS: BRASIL

Data de início: 25/11/2021 Conclusão Efetiva: 25/11/2022 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Limpeza de Terreno. 38948,00000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Dreno. 4280,00000 metro. 3) Execução, Execução, Sinalização. 13100,00000 metro quadrado. 4) Execução, Execução, Concreto Projetado. 239,98000 metro cúbico. 5) Execução, Execução, Fresagem. 336,00000 metro cúbico. 6) Execução, Execução, Camada de Rolamento. 8660,00000 metro cúbico. 7) Execução, Execução, Imprimação Ligante Betuminosa. 216500,00000 metro quadrado. 8) Execução, Execução, Imprimação. 49512,00000 metro quadrado. 9) Execução, Execução, Base. 3338,40000 metro cúbico. 10) Execução, Execução, Escavação para Obras de Engenharia. 7642,58000 metro cúbico.

Observações

ART referente à execução do contrato nº 21.285-4 celebrado entre a empresa COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA e o DER/SP. Objeto: Contratação de obras de recuperação e melhorias de pista em diversos trechos de estradas municipais no Estado de São Paulo, dividido em 59 lotes II Fase 4. Lote 33 - Estrada Municipal, ligação Mira Estrela II Indiaporã II Ouroeste, localizada nos municípios de Mira Estrela, Indiaporã e Ouroeste com extensão de 24,700 km, incluindo dispositivos de acesso ao Recinto Exposições Indiaporã e acesso a Indiaporã. LPN 182/2021.

Informações Complementares

" Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão "

" O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil "

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 13 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620240008195

10/05/2024 15:10:45

Autenticação Digital: TsJKsKyTFnA5gynFaTyJTCK0nsgssaa

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0116/2024

PAG. 1
13/03/24

A COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ Nº 43.052.497/0001-02), NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES QUE LHE FORAM ATRIBUÍDAS PELA PORTARIA SUP/DER-035 DE 23/06/2016, A PEDIDO DO INTERESSADO E COM BASE NA MINUTA E NAS INFORMAÇÕES DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO, ATESTA O SEGUINTE:

DADOS GERAIS

CONTRATO : 21285-4

INTERESSADO: COPLAN

OBJETO: CONT.DE OBRAS DE REC.E MEL.DE PISTA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTR.MUNIC.NO ESTADO DE SP.,DIVIDIDO EM 59 LOTES-FASE 4-LOTE 33- ESTR.MUN.LIG.MIRA ESTRELA-INDIAPORA -OUROESTE LOCALIZADA. MUNICIPIOS DE MIRA ESTRELA,INDIAPORA E OUROESTE EXT.TOTAL 24,700 KM, INC.DIS.ACES.AO RECINTO EXPOSICOES INDIAPORA E ACES. A INDIAPORA
EDITAL: 182/21-CI-DER-L33

CONTRATADA
COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
CNPJ: 49.681.778/0001-00

MEDIÇÕES PERÍODO
001 A MF 26/11/21 A 25/11/22

ENG.RESP.TEC. RODOLFO MORI QUEIROZ
ENG.PREPOSTO CIVIL ANA CAROLINE HENRIQUE NOGUEIRA

001 A MF 26/11/21 A 25/11/22
001 A MF 26/11/21 A 25/11/22

PRAZO CONTRATUAL: 12 MESES
VALOR CONTRATUAL NA DATA BASE R\$ 18.709.941,87
DATA BASE: 03/21

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS OBSERVAÇÕES

I - CONSTITUI O OBJETO DO CONTRATO EM REFERENCIA
CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE PISTA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS NO ESTADO DE SAO PAULO, DIVIDIDO EM 59 LOTES - FASE 4:
* LOTE 33 - ESTRADA MUNICIPAL, LIGAÇÃO MIRA ESTRELA - INDIAPORA - OUROESTE, LOCALIZADA NOS MUNICIPIOS DE MIRA ESTRELA, INDIAPORA E OUROESTE COM EXTENSAO DE 24,700 KM, INCLUINDO DISPOSITIVOS DE ACESSO AO RECINTO EXPOSIÇÕES INDIAPORA E ACESSO A INDIAPORA.

II - RESPONSÁVEL TÉCNICO E PREPOSTO OS SEGUINTE PROFISSIONAIS

* RESPONSÁVEL TÉCNICO
- ENG. CIVIL RODOLFO MORI QUEIROZ
CREA-SP 5063068446; RNP 2608747809

* PREPOSTO
- ENG. CIVIL ANA CAROLINE HENRIQUE NOGUEIRA
CREA-SP 5070910619; RNP 2620319471

FORAM EXECUTADOS ATRAVÉS DO CONTRATO OS SERVIÇOS E QUANTIDADES A SEGUIR:

F A S E 21 SERVICOS PRELIMINARES

21.08.01

LIMPEZA E DRENAGEM DA PLATAFORMA
PRELIMINARES

#####400,00 M#

NO PREÇO UNITÁRIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS MANUAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE APOIO A LIMPEZA E DRENAGEM.
MEDICAÇÃO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
COORDENADORA DE GESTÃO DE CONTRATOS DA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0116/2024

PAG. 2

CONTRATO : 21285-4

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 21 SERVICOS PRELIMINARES


21.08.02 LIMPEZA DE BUEIROS D=80 CM #####100,00 M#
 PRELIMINARES
 NO PREÇO UNITÁRIO ESTA INCLUSO TODA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSÁRIO PARA A COMPLETA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, TAIS COMO: HIDRAJATEAMENTO, REMOÇÃO INTERNA DO ENTULHO ATE O CAMINHAO, LIMPEZA, ILUMINAÇÃO, ÁGUA E TRANSPORTE ATE O BOTA FORA. INCLUSO TAMBÉM O BDI. MEDICAÇÃO
 SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE BUEIRO LIMPO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

22.01 LIMPEZA DO TERRENO
 22.01.01 LIMPEZA DO TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ÁRVORE #####38.948,00 M2#
 PRELIMINARES
 NO PREÇO UNITÁRIO ESTA INCLUSO TODA A MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A LIMPEZA E AMONTOAMENTO DE MATERIAIS, INCLUSIVE A RETIRADA DA CAMADA VEGETAL, ARBUSTOS, TOCOS, GALHOS E RAÍZES. INCLUSO TAMBÉM O BDI. MEDICAÇÃO
 SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CONSIDERANDO A ÁREA DE PROJEÇÃO HORIZONTAL E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO

22.02 ESCAVACAO DE MATERIAL.
 22.02.01 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2ª CATEGORIA #####6.746,16 M3#
 PRELIMINARES
 NO PREÇO UNITÁRIO ESTA INCLUSO MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE SOLO NO ESTADO IN NATURA EM CORTES PARA EXECUÇÃO DA PLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM; EM JAZIDAS DE SOLOS OU AINDA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM DE GRANDE PORTE, PONTES E VIADUTOS. INCLUI AINDA, A CARGA DO MATERIAL ESCAVADO NOS VEÍCULOS TRANSPORTADORES OU AUTO-CARREGÁVEIS (MOTOSCRAPER). INCLUI TAMBÉM O BDI MEDICAÇÃO
 SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M3), PELO VOLUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA, CONSIDERANDO-SE O FATOR DE COMPACTAÇÃO EQUIVALENTE AO VOLUME DE ATERRO, INDICADO PELO PROJETO OU POR ENSAIOS DE CAMPO A PARTIR DAS DENSIDADES NO ESTADO NATURAL E O SOLO COMPACTADO.

22.02.09 ESPALHAMENTO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA #####12.588,36 M3#
 PRELIMINARES
 NO PREÇO UNITÁRIO ESTA INCLUSO TODA A MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O ESPALHAMENTO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL NO BOTA-FORA. CONSISTE NAS OPERAÇÕES DE CONFORMAÇÃO DE MATERIAIS PROVENIENTES DA LIMPEZA DE TERRENO, ESCAVACAO DE SOLO MOLE OU AINDA OS MATERIAIS DE 1, 2 E 3A. CATEGORIAS CONSIDERADOS


 ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
 COORDENADORA DE GESTÃO DE CONTRATOS DA
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
 CREA-SP 0600553025
 ART 92221220101957145
 CPF 62498568891



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0116/2024

PAG. 3

CONTRATO : 21285-4

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

INADEQUADOS OU DESCARTADOS PARA UTILIZACAO EM ATERRO. OS MATERIAIS DEVERAO SER ESPALHADOS EM CAMADAS COM ESPESSURAS QUE POSSIBILITEM SUA COMPACTACAO, REGULARIZACAO E ACABAMENTO. INCLUSO O BDI. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), CONSIDERANDO O VOLUME PROVENIENTE DA ESCAVACAO NO CORTE NA CAVA

22.03 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO. #####42,12 M3*KM#
22.03.01 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. INCLUSO TAMBEM O BDI. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.03.03 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM #####62.779,80 M3*KM#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. INCLUSO TAMBEM O BDI. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

F A S E 23 PAVIMENTACAO

23.02 MELHORIA / PREPARO SUB-LEITO.
NOS PRECOS UNITARIOS ESTAO INCLUSOS AS OPERACOES DE REGULARIZACAO, ACRESCIMO, REMOCAO, ESCARIFICACAO, UMEDEDIMENTO OU AERACAO, COMPACTACAO E QUAISQUER OUTRAS OPERACOES, VISANDO CONFORMAR O LEITO ESTRADAL. A MEDICAO DOS SERVICOS SERA EFETUADA EM METROS QUADRADOS DE PLATAFORMA CONCLUIDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO E CONFIRMADA PELA FISCALIZACAO.


ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
COORDENADORA DE GESTAO DE CONTRATOS DA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0116/2024


PAG. 4

CONTRATO : 21285-4

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 23 PAVIMENTACAO

23.02.01	MELHORIA DO SUB-LEITO A NO MINIMO 100% DO PROCTOR NORMAL PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA AS OPERACOES DE CONFORMACAO, REGULARIZACAO, REMOCAO, ESCARIFICACAO, UMEDECIMENTO OU AERACAO, COMPACTACAO E ACABAMENTO SOBRE A PLATAFORMA FINAL DE TERRAPLENAGEM, CONFORME ELEMENTOS DO PROJETO GEOMETRICO E DE ACORDO COM A ESPECIFICACAO TECNICA OU AQUELA INDICADA PELO PROJETO. INCLUSO TAMBEM O BDI. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLATAFORMA CONCLUIDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.	#####38.948,00	M2#
23.03	REFORCO DO SUB-LEITO, CONFORME A SECAO 3.03 DO MANUAL DE NORMAS.		
23.03.04	REFORCO DE SUB-LEITO COMPACTADO 100% PROCTOR NORMAL PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ADENSAMENTO DO MATERIAL UTILIZADO PARA A EXECUCAO DO REFORCO, OS ROLOS COMPACTADORES, TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A HOMOGENEIZACAO, UMIDIFICACAO OU AERACAO DAS CAMADAS, QUANDO NECESSARIO E A RECOMPOSICAO DA CAMADA DURANTE SUA EXECUCAO, EM VIRTUDE DE EVENTUAIS EROSOES OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS. INCLUSO TAMBEM O BDI. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.	#####5.360,70	M3#
23.04	SUB-BASE OU BASE.		
23.04.03	SUB-BASE OU BASE DE BRITA.		
23.04.03.01	SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA SIMPLES PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, HOMOGENEIZACAO DA MISTURA EM USINA DEVIDAMENTE CALIBRADA, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE ATE OS LOCAIS DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO, COMPACTACAO E ACABAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/008. MEDICAO O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METROS CUBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.	#####3.338,40	M3#
23.05	IMPRIMADURA BETUMINOSA.		
23.05.01	IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA;	#####49.512,00	M2#


ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
COORDENADORA DE GESTAO DE CONTRATOS DA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0116/2024

PAG. 5

CONTRATO : 21285-4

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 23 PAVIMENTACAO

REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPRO-META A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSARIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/019. MEDICAO

O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA E ATESTADA PELA FISCALIZACAO.

23.05.02

IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE
PRELIMINARES

#####216.500,00 M2#

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA; REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPRO-META A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSARIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/020. MEDICAO

O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA E ATESTADA PELA FISCALIZACAO.

23.06

23.06.02

TRATAMENTO SUPERFICIAL BETUMINOSO
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO
PRELIMINARES

#####535,92 M3#

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO DO MATERIAL, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DO LIGANTE ASFALTICO EAGREGADO, TRANSPORTE DOS MATERIAIS ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, COMPACTACAO E ACABAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/021. MEDICAO

O SERVICO MEDIDO E RECEBIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE CAMADA ACABADA E ATESTADA PELA FISCALIZACAO.

23.08

23.08.03

CONCRETO ASFALTICO
CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - GRADUACAO C COM DOP

23.08.03.03

CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - GRAD. C
COM DOP.

#####8.660,00 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO, PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A EXECUCAO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNOLÓGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA, CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUADOS ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELE-

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
COORDENADORA DE GESTAO DE CONTRATOS DA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0116/2024

PAG. 6

CONTRATO : 21285-4

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 23 PAVIMENTACAO

TRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO ATESTADO PELA FISCALIZACAO

- 23.10.01 FRESAGEM DE PAVIMENTO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, SINALIZACAO, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO E OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, BDI INCLUSO O TRANSPORTE DO MATERIAL FRESADO ATE O LOCAL DE ESTOCAGEM. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) FRESADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO #####336,00 M3#
- 23.13.07.03 RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 20% DE BRITA E 4% DE CIMENTO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSAS AS OPERACOES DE RECICLAGEM DO PAVIMENTO COM ADICAO DE 20% DE BRITA E 4% DE CIMENTO, AO MATERIAL RECICLADO. CONSISTE NOS SERVICOS DE ESCARIFICACAO, ADICAO DOS MATERIAIS, HOMOGENEIZACAO, UMEDECIMENTO, ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO, COMPACTACAO E ACABAMENTO EM CAMADAS COMPACTADAS A 100%. INCLUI MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA PERFEITA EXECUCAO E ATENDIMENTO AO PROJ. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA, CONFORME O PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO. #####3.960,00 M3#

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

- 24.02 ESCAVACAO PARA IMPLANTACAO DA OBRA DE ARTE
24.02.01 ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA A ESCAVACAO DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA, TRANSPORTE INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS, BDI NECESSARIAS PARA PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA E ATESTADA PELA FISCALIZACAO. #####511,22 M3#
- 24.02.08 ESCAVACAO FUND. BUEIRO OU DRENO SEM EXPL. ATE 2M. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO SERVICO, FERRAMENTAS MANUAIS, INCLUSIVE CAMINHOS #####385,20 M3#


ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
COORDENADORA DE GESTAO DE CONTRATOS DA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0116/2024

PAG. 7

CONTRATO : 21285-4

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

TRANSPORTADORES NECESSARIOS PARA O TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO ATE O LOCAL DETERMINADO PELA FISCALIZACAO, INCLUSO TAMBEM O BDI.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ESCAVADO, MEDIDO CORTE OU NA CAVA E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24.05	FORMA PARA CONCRETO	#####29,38	M2#
24.05.01	FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, INCLUSIVE ESCORAMENTO LATERAL ATE 3M; TRAVAMENTOS, PERDAS, DESFORMA E REMOCAO DOS DETRITOS OU AS SOBRAS, BEM COMO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO. MEDICAO: SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) E A AREA A SER CONSIDERADA, SERA RELATIVA A SUPERFICIE EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO E ATESTADA PELA FISCALIZACAO.		
24.07	CONCRETO	#####239,98	M3#
24.07.02	CONCRETO FCK 15 MPA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.		
24.12	ENCHIMENTO DE VALAS	#####500,00	M2#
24.12.09	COMPACTACAO MANUAL PARA BASES DE CAIXAS E VALAS. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS OPERACOES DE COMPACTACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA E ATESTADA PELA FISCALIZACAO.		
24.15	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO (PERFURADO OU NAO) DE CONCRETO, CERAMICO, PVC, PEAD		
24.15.09	DRENO HORIZONTAL PROFUNDO. PRELIMINARES		


ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
COORDENADORA DE GESTAO DE CONTRATOS DA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0116/2024

PAG. 8

CONTRATO : 21285-4

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS OS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DOS TUBOS ENVOLTO COM MANTA NÃO TECIDA, COLOCAÇÃO, BEM COMO MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, PERDAS, TRANSPORTE E APLICAÇÃO. INCLUI AINDA, O SERVIÇO DE PERFURAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DO TUBO. MEDICAÇÃO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.
24.15.09.03 DRENO LONGITUDINAL RASO DLR-2, PP-DE-H07/125. #####4.280,00 M#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE, PERDAS, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, E OUTROS RECURSOS UTILIZADOS. MEDICAÇÃO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE DRENO EXECUTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

F A S E 28 SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

28.01 PLACA
28.01.24 COLOCAÇÃO DE PLACAS
28.01.24.01 COLOCAÇÃO DE PLACA EM SUP. MADEIRA/METÁLICO-SOLO #####159,86 M2#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS. MEDICAÇÃO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA COLOCADA.
28.01.31.01 FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO POR DUAS LAMINAS DE ALUMÍNIO E UM NÚCLEO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, COM ESP. FINAL DE 3MM E PELÍCULA GT+GT #####159,86 M2#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DAS PLACAS COM FUNDO DE PELÍCULA, MENSAGENS E TARJAS CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES, REFORÇOS E ACESSÓRIOS (PERFIL, CANTONEIRA, PARAFUSO, PORCA), TRANSPORTE, SEGUROS E A ADEQUADA ARMAZENAGEM DAS PLACAS EM LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZAÇÃO, E EVENTUAIS PERDAS. MEDICAÇÃO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA CONFORME PROJETO, TRANSPORTADA E ARMAZENADA, ATÉ 3 M2.
28.03 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL.
28.03.02 SINALIZAÇÃO HORIZ. COM RESINA VINÍLICA OU ACRÍLICA #####10.480,00 M2#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DOS MATERIAIS TAIS COMO: TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS


ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
COORDENADORA DE GESTÃO DE CONTRATOS DA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0116/2024

PAG. 9


CONTRATO : 21285-4

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

MANUAIS, DEMARCAÇÃO DA ÁREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE APOIO NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS.
MEDICAÇÃO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSÕES DE PROJETO.

- 28.03.06 SINALIZACAO HORIZONTAL TINTA PARA POUCO TRAFEGO. #####2.620,00 M2#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DOS MATERIAIS TAIS COMO: TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCAÇÃO DA ÁREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE APOIO NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS.
MEDICAÇÃO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSÕES DE PROJETO.
- 28.03.09 TACHA MONODIRECIONAL COM REFLETIVO DE VIDRO.
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E OUTROS NECESSÁRIOS A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS.
MEDICAÇÃO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.
- 28.03.09.02 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT #####1.873,00 UN#
(VIDRO OU PRISMÁTICO)
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E TAXAS E A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS.
MEDICAÇÃO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR UNIDADE(UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.
- 28.03.15 TACHA MONODIRECIONAL C/ REFLETIVO PRISMÁTICO.
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E TAXAS E A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS.
MEDICAÇÃO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E


ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
COORDENADORA DE GESTÃO DE CONTRATOS DA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0116/2024


PAG. 10

CONTRATO : 21285-4

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

- 28.03.15.01 IMPLANTADA.
TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT #####3.944,00 UN#
(VIDRO OU PRISMATICO)
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E TAXAS E A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTAÇÃO, INCLUSIVE MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXAÇÃO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS.
MEDICAO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR UNIDADE(UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.
- 28.06
28.06.10 ELEMENTOS DE SEGURANCA E ACESSORIOS
SUPORTE DE MADEIRA TRATADA 0,10 X 0,10 M. #####745,03 M#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE DO SUPORTE ATÉ O LOCAL DE IMPLANTAÇÃO, TRATAMENTO, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA COLOCAÇÃO E AJUSTE DOS SUPORTES DE MADEIRA, CONFORME NORMAS TÉCNICAS.
MEDICAO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR (M) DE SUPORTE FORNECIDO E IMPLANTADO.
- 28.08.01 CONFECCAO, MONT. E INST. DE PLACA 4X3 M.
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS, MÃO DE OBRA (SUPORTE, FIXAÇÃO, ACABAMENTO E DIAGRAMAÇÃO), ENCARGO SOCIAL, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
MEDICAO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE PLACA INSTALADA NO LOCAL INDICADO PELA FISCALIZAÇÃO DO DER/SP.
- 28.08.01.01 PLACA INSTITUCIONAL #####48,00 M2#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÁ INCLUSO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL, SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO, CONFORME ORIENTACAO DO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICIO.
MEDICAO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA E INSTALADA NO LOCAL INDICADO NO PROJETO OU PELA FISCALIZACAO DO DER. A PLACA E DE PROPRIEDADE DO DER.
- 28.08.02 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL 4X3 M.
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS, MÃO DE OBRA (LIMPEZA, SUBSTITUIÇÕES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DO MÓDULO), ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO


ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
COORDENADORA DE GESTÃO DE CONTRATOS DA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0116/2024

PAG. 11

CONTRATO : 21285-4

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

28.08.02.01 MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR MANUTENCAO AO MES (MANUT X MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER/SP.
MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA EXECUCAO DE LIMPEZA, SUBSTITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO; MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO PELA MANUTENCAO EXECUTADA POR METRO QUADRADO POR MES (M2*MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER.

#####528,00 M2 X MES#

F A S E 30 SERVICOS DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE

30.01 PLANTIO DE GRAMA
30.01.01 GRAMA EM PLACA SEM ADUBO.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE ATE O LOCAL E PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, IRRIGACAO E OUTROS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS, INCLUSIVE A POSSIVEL SUBSTITUICAO DA GRAMA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA PLANTADA. SENDO 80% NO PLANTIO E OS 20% RESTANTES APOS EFETIVA PEGA.


#####52.616,00 M2#

30.01.08 IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E CAMINHAO IRRIGADEIRA NECESSARIO PARA A EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA EFETIVAMENTE IRRIGADA, ATESTADO PELA FISCALIZACAO

#####157.848,00 M2#

F A S E 36 CANTEIRO DE OBRAS

36.01 ESTA FASE TEM POR OBJETIVO PADRONIZAR A INSTALACAO DOS CANTEIROS (OBRAS TEMPORARIAS), PROCURANDO ESTABELECE-RE OS PADROES MINIMOS E LIMITADOS ESTRITAMENTE AS EDIFICACOES DE APOIO NECESSARIAS, DADA AS CONDICAOES IMPACTANTES PROVOCADAS NO MEIO FISICO. DEVERA SER PREVISTO AS CONDICAOES DEFINIDAS EM CADA TIPO DE CANTEIRO DE ACORDO COM O VALOR DA OBRA E DAS REAIS NECESSIDADES, SEGUINDO SEMPRE AS INSTRUCOES AMBIENTAIS ESPECIFICAS, ITEM 4.1, VOLUME 3 E LICENCIAMENTO/AUTORIZACOES ESPECIFICAS, ITEM 3.4, VOLUME 2 DAS "INSTRUCOES AMBIENTAIS PARA EMPREENDIMENTOS RODOVIARIOS DO DER/SP".
RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA - SERAO DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA, A INSTALACAO, A


ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
COORDENADORA DE GESTAO DE CONTRATOS DA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0116/2024

PAG. 12

CONTRATO : 21285-4

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 36 CANTEIRO DE OBRAS

36.01.01

OPERACAO, A MANUTENCAO E A DESMOBILIZACAO DO CAN -
TEIRO, SEMPRE COM APROVACAO DO ENGENHEIRO FISCAL
DO DER.

CANTEIRO TIPO I - OBRAS DE GRANDE PORTE - CUSTO
2,5% DO VALOR DAS OBRAS, COMPOSTO NO MINIMO POR:
ESCRITORIO ADMINISTRATIVO (CONSTRUTORA) - EDIFICIO
COM 120M2 DE ÁREA, COM ACOMODACOES PARA ABRIGAR A
TOTALIDADE DO PESSOAL TECNICO ADMINISTRATIVO, ON-
DE SÃO INSTALADOS OS SETORES DE TOPOGRAFIA, PRODU-
ÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA, COM CIRCULAÇÃO,
LAVATÓRIO E COPA.

ESCRITÓRIO DE FISCALIZAÇÃO COM ÁREA DE 40M2, PARA
ACOMODAR TODO PESSOAL DA FISCALIZAÇÃO DO DER.

ALMOXARIFADO GERAL COM ÁREA DE 70M2, PARA GUARDA E
ESTOCAGEM DOS MATERIAIS DE UTILIZAÇÃO NA OBRA, A-
LÉM DE ESCRITÓRIO, EXPEDIÇÃO E FERRAMENTARIA.

LABORATÓRIO DE CAMPO COM ÁREA DE 30M2 COM ACOMODA-
ÇÕES PARA ABRIGAR PESSOAL E EQUIPAMENTOS PARA ANÁ-
LISE E COLETA DAS AMOSTRAS DO CAMPO.

AMBULATÓRIO/CIPA COM ÁREA DE 30M2, DESTINADA AO A-
TENDIMENTO DO PESSOAL.

ALOJAMENTO DE OPERÁRIOS COM ÁREA TOTAL DE 150M2.
CADA DORMITÓRIO, ABRIGANDO 08 OPERÁRIOS EM BELICHE
COM ARMÁRIOS.

PORTARIA/PRINCIPAL E DE APOIO COM ÁREA DE 20M2 PA-
RA CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO CANTEIRO, ALÉM
DA CHAPEIRA, RELÓGIO DE PONTO.

VESTIÁRIO/SANITÁRIO COM ÁREA DE 40M2 PARA ATENDI-
MENTO DE MÃO DE OBRA BÁSICA, ALOJADA E NÃO ALOJADA
NA OBRA.

CENTRAL DE FORMA E ARMAÇÃO GALPÃO COM ÁREA DE 80M2
PARA ATENDER A PRÉ FABRICAÇÃO DE PAINÉIS DE FORMA
PARA AS OBRAS, ALÉM DE CORTE E DOBRAGEM DAS ARMADU-
RAS PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E DRENAGEM.

OFICINA, ABRIGO PARA EQUIPAMENTOS, POSTO DE LUBRI-
FICAÇÃO E LAVAGEM COM ÁREA DE 100M2 PARA MANUTEN-
ÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ALÉM DE ABRIGAR OS E-
QUIPAMENTOS DA OBRA.

OUTROS GALPÕES COM ÁREA TOTAL DE 120M2 NOS LOCAIS
PARA INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE CONCRETO, ARGAMASSA,
BRITAGEM, ETC.

INFRA-ESTRUTURA: REDE DE AGUA, ESGOTO, ENERGIA
ELETRICA, ARRUAMENTOS.

36.01.01.01

INSTALACAO DO CANTEIRO TIPO I - CORRESPONDE A 60%
DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO I.
SERA MEDIDO A CRITERIO DA FISCALIZACAO, E DE ACOR-
DO COM O ANDAMENTO DAS INSTALACOES DO CANTEIRO.

#####1,00 GLOBAL#

36.01.01.02

OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO TIPO I - CORRES-
PONDE A 35% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CAN-
TEIRO TIPO I.
SERA MEDIDO MENSALMENTE EM PARCELAS IGUAIS DURANTE
O PRAZO CONTRATUAL.

#####1,00 GLOBAL#

36.01.01.03

DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO TIPO I - CORRESPONDE A
5,0% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO
TIPO I.
SERA MEDIDO NA MEDICAO FINAL, APOS A DESMONTAGEM
DO MESMO.

#####1,00 GLOBAL#


ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
COORDENADORA DE GESTAO DE CONTRATOS DA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0116/2024

PAG. 13

CONTRATO : 21285-4

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 37 CONSERVACAO RODOVIARIA

37.06.03	ROCADA MANUAL. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS, TAIS COMO: ALFANJES, ENXADAS, ENXADOES, RASTELOS, GARFOS E TAMBEM O ACABAMENTO MANUAL, REFILAMENTO, COROAMENTO, AMONTAMENTO, COLETA E REMOCAO DA MASSA VERDE. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR HECTARE (HA) DE AREA ROCADA ATESTADO PELA FISCALIZACAO.	#####4,72	HA#
----------	--	-----------	-----

37.06.04	ROCADA MECANIZADA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS, TAIS COMO: ALFANJES, ENXADAS, ENXADOES, RASTELOS, GARFOS, ETC. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR HECTARE (HA) DE AREA EFETIVAMENTE ROCADA.	#####11,00	HA#
----------	---	------------	-----

F A S E 72 EQUIPAMENTOS

72.43.01	RETROESCAVADEIRA/CARREGADEIRA, COM CAPACIDADE PARA 0,77M3.		
72.43.01.04	- CONDICAO D.	#####120,00	HORA#

INFORMAÇÕES DA COT 09 ÀS FLS. 86 DO PROTOCOLO PROT.DER/1390002726/2024
DATA DA EMISSÃO DO ATESTADO: 13/03/24
ESTE ATESTADO CONTÉM 13 FOLHAS.

 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *


 ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
 COORDENADORA DE GESTAO DE CONTRATOS DA
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
 CREA-SP 0600553025
 ART 92221220101957145
 CPF 62498568891



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202565105901

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - Crea-SP, o Acervo Operacional da empresa **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA** CNPJ: 49.681.778/0001-00, Registro CREA-SP: 0222831, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ANA CAROLINE HENRIQUE NOGUEIRA
Registro: 5070910619-SP
Título profissional: Engenheira Civil

RNP: 2620319471

Número da ART: 28027230211756347 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 30/11/2021 Baixada em: 28/03/2024
Forma de registro: **Inicial** Participação técnica: Corresponsabilidade- vinculada à 28027230211749593
Empresa contratada: **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP** CPF/CNPJ: **43.052.497/0001-02**
Rua: Avenida AVENIDA DO ESTADO, 777 Nº:
Complemento: Bairro: BOM RETIRO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01107901
Contrato: 21.285-4 Celebrado em: 22/11/2021
Valor: R\$ 18.709.941,87 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rua: Estrada Municipal, ligação Mira Estrela - Indaiaporã - Ouroeste Nº:
Complemento: Extensão de 24,7km, incl dispositivos de acesso ao Recinto de Exposições Indaiaporã e acesso Indaiaporã Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Data de início: 25/11/2021 Previsão de Término: 25/11/2022 Coordenadas Geográficas: ;
Finalidade: Infraestrutura Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: **1)** Execução, Execução, Dreno. 4280,00000 metro. **2)** Execução, Execução, Escavação para Obras de Engenharia. 7642,58000 metro cúbico. **3)** Execução, Execução, Camada de Rolamento. 8660,00000 metro cúbico. **4)** Execução, Execução, Fresagem. 336,00000 metro cúbico. **5)** Execução, Execução, Concreto Projetado. 239,98000 metro cúbico. **6)** Execução, Execução, Base. 3338,40000 metro cúbico. **7)** Execução, Execução, Imprimação. 49512,00000 metro quadrado. **8)** Execução, Execução, Imprimação Ligante Betuminosa. 216500,00000 metro quadrado. **9)** Execução, Execução, Sinalização. 13100,00000 metro quadrado. **10)** Execução, Execução, Limpeza de Terreno. 38948,00000 metro quadrado.

Observação: ART referente à execução do contrato nº 21.285-4 celebrado entre a empresa **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA** e o DER/SP. Objeto: Contratação de obras de recuperação e melhorias de pista em diversos trechos de estradas municipais no Estado de São Paulo, dividido em 59 lotes - Fase 4. Lote 33 - Estrada Municipal, ligação Mira Estrela - Indaiaporã - Ouroeste, localizada nos municípios de Mira Estrela, Indaiaporã e Ouroeste com extensão de 24,700 km, incluindo dispositivos de acesso ao Recinto Exposições Indaiaporã e acesso a Indaiaporã. LPN 182/2021

Profissional: RODOLFO MORI QUEIROZ
Registro: 5063068446-SP
Título profissional: Engenheiro Civil, -.-.-.-

RNP: 2608747809

Número da ART: 28027230211749593 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 29/11/2021 Baixada em: 28/03/2024
Forma de registro: **Inicial** Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP** CPF/CNPJ: **43.052.497/0001-02**
Rua: Avenida AVENIDA DO ESTADO, 777 Nº:
Complemento: Bairro: BOM RETIRO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01107901
Contrato: 21.285-4 Celebrado em: 22/11/2021
Valor: R\$ 18.709.941,87 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Rubrica

10MORL



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202565105901

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

Endereço da Obra/Serviço:

Rua: Estrada Municipal, ligação Mira Estrela ? Indiaporã ? Ouroeste Nº:
Complemento: Extensão de 24,7km, incl dispositivos de acesso ao Recinto de Exposições Indiaporã e acesso Indiapor Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Data de início: 25/11/2021 Previsão de Término: 25/11/2022 Coordenadas Geográficas: ;
Finalidade: Infraestrutura Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Concreto Projetado. 239,98000 metro cúbico. 2) Execução, Execução, Fresagem. 336,00000 metro cúbico. 3) Execução, Execução, Camada de Rolamento. 8660,00000 metro cúbico. 4) Execução, Execução, Imprimação Ligante Betuminosa. 216500,00000 metro quadrado. 5) Execução, Execução, Limpeza de Terreno. 38948,00000 metro quadrado. 6) Execução, Execução, Dreno. 4280,00000 metro. 7) Execução, Execução, Sinalização. 13100,00000 metro quadrado. 8) Execução, Execução, Imprimação. 49512,00000 metro quadrado. 9) Execução, Execução, Base. 3338,40000 metro cúbico. 10) Execução, Execução, Escavação para Obras de Engenharia. 7642,58000 metro cúbico.

Observação: ART referente à execução do contrato nº 21.285-4 celebrado entre a empresa COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA e o DER/SP. Objeto: Contratação de obras de recuperação e melhorias de pista em diversos trechos de estradas municipais no Estado de São Paulo, dividido em 59 lotes _ Fase 4. Lote 33 - Estrada Municipal, ligação Mira Estrela _ Indiaporã _ Ouroeste, localizada nos municípios de Mira Estrela, Indiaporã e Ouroeste com extensão de 24,700 km, incluindo dispositivos de acesso ao Recinto Exposições Indiaporã e acesso a Indiaporã. LPN 182/2021.

Informações Complementares

Não há.

São Paulo, 03 de janeiro de 2025.

Assinado por:

Irca de Menezes do Rosario Lopez

19F7023966A64E8A

Irca de Menezes R. Lopez

Chefe da Equipe Acervo Técnico e Operacional, Protocolo e Arquivo - EAPA
Reg. 3992

A CAO não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 14.133/21.

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é válida em todo o território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620170001994

Atividade concluída

Página 1/1

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional RODOLFO MORI QUEIROZ referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RODOLFO MORI QUEIROZ

Registro: 5063068446-SP

RNP: 2608747809

Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230171619238 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 24/02/2017 Baixada em: 03/03/2017

Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220121061683

Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL à 92221220121060668

Empresa Contratada: COPLAN-CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO -

AVENIDA DO ESTADO . No.: 777

Complemento: Bairro: PONTE PEQUENA

Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01107901 PAIS: BRASIL

Contrato: 18.176-6 Celebrado em: 20/08/2012

Vinculado à ART: 28027230171477301, 28027230171477381, 28027230171477429, 28027230171477470, 28027230171477541, 28027230171477598

Valor do Contrato: R\$ 45.593.583,60 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RODOVIA SP-322 E SPA-442/322 No.:

Complemento: DO KM 426,60 AO KM 449,01 DA SP-322 E KM 2,60 DA SPA-442/322. Bairro: ZONA RURAL

Cidade: Olímpia UF: SP CEP: 15400000 PAIS: BRASIL

Data de início: 28/08/2012 Conclusão Efetiva: 27/10/2015 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ: 43.052.497/0001-02

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Pavimentação, Asfáltica. 22,41000 quilômetro.

Observações

Execução de obras e serviços de duplicação da pista do Km 395,80 ao Km 398,50, recapeamento da pista, pavimentação dos acostamentos e implantação de faixas adicionais do Km 398,50 ao Km 449,01 da SP-322 e contenção em erosão próximo ao acostamento e a galeria do Córrego dos Pretos na SPA-442/322, Km 2,60, no município de Olímpia, compreendendo o LOTE 02 - do Km 426,60 ao Km 449,01 da SP-322 e Km 2,60 da SPA-442/322.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Houve a participação de outro profissional, Engenheiro Civil Carlos Cesar Morgueta, CREA n.º 0601277009.

Houve aditivos de prazo e aditivos de valor de R\$ 4.149.594,04.

A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 34 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 06/09/2016, devidamente assinado por Engenheira Civil Sonia Maria Marcitelli, CREA n.º 0600553025, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620170001994

06/03/2017 14:17:44

Autenticação Digital: GaUys1aB0I5xKkzK0IKCB0TIB6B3z01k

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida ANTÔNIO PAVAN, 75 JARDIM ICARAY Araçatuba-SP, CEP 16020390
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Faça Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Samir Theodoro do Vaz, em segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 16:43:14 GMT-03:00, CNS: 12.211.9 - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELÃO DE NOTAS DE ENGENHEIRO SCHMIDT/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Proveniente nº 149/2023 CNJ - artigo 305.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0266/2016

PAG. 1
06/09/16

A ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, DER/SP - CNPJ Nº 43.052.497/0001-02, NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES QUE LHE FORAM ATRIBUÍDAS, NA PORTARIA SUP-DER-035 DE 23/06/2016, A PEDIDO DO INTERESSADO E COM BASE NAS INFORMAÇÕES DA SEÇÃO DE ORIENTAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS CONTRATADAS, ATESTA O SEGUINTE:

DADOS GERAIS

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

OBJETO: EXEC.DAS OBRAS E SERV.DE DUPLIC.DA PISTA KM 395,80 AO KM 398,50, RECAP.PISTA, PAV.DOS ACOST.E IMP.DE FAIXAS ADIC.KM 398,50 AO KM 449,01 SP-322 E CONTENCAO EM EROSAO PROX.AO ACOST.E GALER.DO CORREGO DOS PRETOS NA SPA 442/322, KM 2,60, MUNIC. DE OLIMPIA-LOTE 2: KM 426,60 AO KM 449,01 SP.322 E KM 2,60-SPA 442/322
EDITAL: 024/12-CO-DER-L02

CONTRATADA
COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
CNPJ: 49.681.778/0001-00

MEDIÇÕES PERÍODO
001 A MF 28/08/12 A 27/10/15

ENG.RESP.TEC. CARLOS CESAR MORGUETA
ENG.PREPOSTO CIVIL RODOLFO MORI QUEIROZ

001 A MF 28/08/12 A 27/10/15
001 A MF 28/08/12 A 27/10/15

PRazo CONTRATUAL: 38 MESES
VALOR DO CONTRATO NA DATA BASE:
VALOR INICIAL R\$ 45.593.583,60
VALOR COM ADITIVO R\$ 49.743.177,64
DATA BASE: 12/11

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS


CONSTITUI O OBJETO DO CONTRATO EM REFERENCIA:

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE DUPLICAÇÃO DA PISTA DO KM 395,80 AO KM 398,50, RECAPEAMENTO DA PISTA, PAVIMENTAÇÃO DOS ACOSTAMENTOS E IMPLANTAÇÃO DE FAIXAS ADICIONAIS DO KM 398,50 AO KM 449,01 DA SP-322 E CONTENÇÃO EM EROSAO PROXIMO AO ACOSTAMENTO E A GALERIA DO CORREGO DOS PRETOS NA SPA-442/322, KM 2,60, NO MUNICIPIO DE OLIMPIA, COMPREENDENDO O LOTE 02, DO KM 426,60 AO KM 449,01 DA SP-322 E KM 2,60 DA SPA-442/322.

FORAM EXECUTADOS ATRAVÉS DO CONTRATO OS SERVIÇOS E QUANTIDADES A SEGUIR:

F A S E 21 SERVICOS PRELIMINARES

21.01.01 SONDAEM A PERCUSSAO ATE 15 M #####50,00 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO A VISITA PREVIA AO LOCAL, MARCACAO DOS FUROS (SENDO QUE A DISTANCIA ENTRE OS FUROS NAO DEVE SER SUPERIOR A 30 M), A PERFEITA EXECUCAO DAS SONDAGENS, CONFIRMACAO DA LOCAAO E DO NIVELAMENTO, DESCRICAO DAS AMOSTRAS DE SOLO DE CADA TERMO DE SONDAGEM, ELABORACAO DO PERFIL DE SONDAGEM DE LABORATORIO (EM TERMOS DE RESISTENCIA, PERMEABILIDADE E DEFORMABILIDADE), REVISAO DA CLASSIFICACAO E, POR FIM, ELABORACAO E APROVACAO FINAL DO RELATORIO DE SONDAGEM. TAMBEM ESTA INCLUSO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA PERFEITA EXECUCAO DO ENSAIO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) EXECUTADO.


ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0266/2016

PAG. 2

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 21 SERVICOS PRELIMINARES

21.01.07	TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM A PERCUSSAO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO A LOCACAO DA SONDAGENS EM CAMPO E NIVELAMENTO, CHEGADA A OBRA E INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRA. TAMBEM ESTA INCLUSO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA INSTALACAO DA SONDAGEM. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE INSTALACAO.	#####1,00	UN#
21.01.09	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTÁ INCLUSO O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DA EMPRESA ATE O LOCAL DE EXECUCAO DOS FUROS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOMETRO X EQUIPAMENTO (KM X EQUIP.)DE DISTANCIA PERCORRIDA (IDA E VOLTA)	#####200,00	KM*EQUIP#
21.01.10	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO DENTRO DA OBRA ENTRE OS FUROS, SENDO QUE A DISTANCIA ENTRE OS FUROS DEVE SER SUPERIOR A 30 METROS. MEDICAO SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE DESLOCAMENTO.	#####60,00	M#
21.01.11	PLATAFORMA OU BANQUETA PARA SONDAGEM A PERCUSSAO PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA PERMITIR A REALIZACAO DE SONDAGEM EM LOCAIS INGRIMES. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR EQUIPAMENTO (EQUIP).	#####1,00	EQUIP#
21.02.06.01	LEVANT. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE II PAC ESC. 1:500 ATE 1 HA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO, EQUIPE ESPECIALIZADA DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS DE PRECISAO TAIS COMO, NIVEL, TEODOLITO E/OU ESTACAO TOTAL, COM TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS COM FORNECIMENTO DE DADOS EM MEIO MAGNETICO E/OU PAPEL. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE LEVANTAMENTO ATESTADO PELA FISCALIZACAO.	#####1,00	UN#
21.03	REMOCOES		
21.03.06	REMOCAO CANALIZACAO D> 0,60 M. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE RETIRADA E REMOCAO DA CANALIZACAO PARA FINS DE REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE O TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, INDEPENDENTE DA DISTANCIA. INCLUSO O SERVICO ESCAVACAO PARA REMOCAO DA CANALIZACAO	#####88,81	M#

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0266/2016

PAG. 3

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 21 SERVICOS PRELIMINARES

ATE A PROFUNDIDADE DE 3,00 M, CONSIDERANDO O TERRENO NATURAL E A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, ACIMA DISSO DEVERA SER MEDIDO A ESCAVACAO EM ITEM ESPECIFICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE CANALIZACAO REMOVIDA E TRANSPORTADA.

21.03.07 REMOCAO CANALIZACAO D< 0,60 M. #####584,91 M#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE RETIRADA E REMOCAO DA CANALIZACAO PARA FINS DE REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE O TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, INDEPENDENTE DA DISTANCIA. INCLUSO O SERVICO ESCAVACAO PARA REMOCAO DA CANALIZACAO ATE A PROFUNDIDADE DE 3,00 M, CONSIDERANDO O TERRENO NATURAL E A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, ACIMA DISSO DEVERA SER MEDIDO A ESCAVACAO EM ITEM ESPECIFICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE CANALIZACAO REMOVIDA E TRANSPORTADA.

21.03.08 REMOCAO E TRANSPORTE DE GUIA PRE-MOLDADA. #####833,00 M#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS NECESSARIAS PARA PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO DE REMOCAO PARA FINS DE REAPROVEITAMENTO. INCLUI AINDA O TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO E A ESTOCAGEM, INDEPENDENTE DA DISTANCIA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE GUIA REMOVIDA E TRANSPORTADA, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

21.05 DEMOLICAO/REMOCAO, CONFORME SECAO 7.05 DO MANUAL DE NORMAS.

21.05.01 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO. #####197,00 M3#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS TAIS COMO: COMPRESSORES DE AR, ROMPEDORES, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÕES TRANSPORTADORES, E TODOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, INDEPENDENTE DA DISTANCIA. INCLUSO TAMBEM O BDI
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE MATERIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

21.05.02 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES. #####2.034,03 M3#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA C/ ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPA-

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0266/2016

PAG. 4

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 21 SERVICOS PRELIMINARES

MENTOS TAIS COMO: COMPRESSOR DE AR, ROMPEDORES, RETROESCAVADEIRA, CAMINHOS TRANSPORTADORES, E TODOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, INDEPENDENTES DA DISTANCIA. INCLUSO TAMBEM O BDI. MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE MATERIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTA, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

21.05.07 DEMOLICAO PAVIMENTO FLEXIVEL COM TRANSPORTE. #####38.855,40 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS TAIS COMO: COMPRESSORES DE AR, ROMPEDORES, RETROESCAVADEIRA, CAMINHOS TRANSPORTADORES, E TODOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA PERFEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, INDEPENDENTE DA DISTANCIA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE MATERIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTA, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

22.01 LIMPEZA DO TERRENO
22.01.01 LIMPEZA DO TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORE #####3.820,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A LIMPEZA E AMONTOAMENTO DE MATERIAIS, INCLUSIVE A RETIRADA DA CAMADA VEGETAL, ARBUSTOS, TOCOS, GALHOS E RAIZES. INCLUSO TAMBEM O BDI.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CONSIDERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL E ATESTADO PELA FISCALIZACAO

22.01.02 LIMPEZA DO TERRENO COM DESTOCAMENTO DE ARVORES COM PERIMETRO MENOR OU IGUAL A 78CM. #####687.848,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A LIMPEZA E AMONTOAMENTO DE MATERIAIS, INCLUSIVE A RETIRADA DA CAMADA VEGETAL, ARBUSTOS, TOCOS, GALHOS, RAIZES E DESTOCAMENTO DAS ARVORES COM PERIMETRO MENOR OU IGUAL A 78 CM, MEDIDO A UM METRO DO NIVEL DO SOLO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CONSIDERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL.

22.02 ESCAVACAO DE MATERIAL.
22.02.01 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2ª CATEGORIA #####221.683,25 M3#
PRELIMINARES

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0266/2016

PAG. 5

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

NO PREÇO UNITÁRIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE SOLO NO ESTADO IN NATURA EM CORTES PARA EXECUÇÃO DA PLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM; EM JAZIDAS DE SOLOS OU AINDA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM DE GRANDE PORTE, PONTES E VIADUTOS. INCLUI AINDA, A CARGA DO MATERIAL ESCAVADO NOS VEÍCULOS TRANSPORTADORES OU AUTO-CARREGÁVEIS (MOTOSCRAPER). INCLUI TAMBÉM O BDI MÉDIO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M3), PELO VOLUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA, CONSIDERANDO-SE O FATOR DE COMPACTAÇÃO EQUIVALENTE AO VOLUME DE ATERRO, INDICADO PELO PROJETO OU POR ENSAIOS DE CAMPO A PARTIR DAS DENSIDADES NO ESTADO NATURAL E O SOLO COMPACTADO.

22.02.02 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA COM RIPPER #####12.773,76 M3#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTA INCLUSO A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESMONTE DE MATERIAL QUE APRESENTE NO ESTADO NATURAL, GRAU DE COMPACTAÇÃO ACIMA DAS CONDIÇÕES NORMAIS, ONDE SOMENTE É POSSÍVEL SUA EXTRAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA COM RIPPER. INCLUI AINDA, A CARGA DO MATERIAL ESCAVADO NOS VEÍCULOS TRANSPORTADORES E BDI MÉDIO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M3), PELO VOLUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA, CONSIDERANDO-SE O FATOR DE COMPACTAÇÃO EQUIVALENTE AO VOLUME DE ATERRO, INDICADO PELO PROJETO OU POR ENSAIOS DE CAMPO A PARTIR DAS DENSIDADES NO ESTADO NATURAL E O SOLO COMPACTADO.

22.02.06 CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA #####103.412,10 M3#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTA INCLUSO OS EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSÁRIOS PARA CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA, BEM COMO TODAS AS DESPESAS INDIRETAS E BONIFICAÇÕES (BDI) MÉDIO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M3), SENDO CONSIDERANDO A ÁREA DE PROJEÇÃO HORIZONTAL DA LIMPEZA DO TERRENO E ALTURA DO MATERIAL COM ESPESURA EQUIVALENTE A 30 CM E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.

22.02.09 ESPALHAMENTO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA #####126.656,41 M3#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O ESPALHAMENTO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL NO BOTA-FORA. CONSISTE NAS OPERAÇÕES DE CONFORMAÇÃO DE MATERIAIS PROVENIENTES DA LIMPEZA DE TERRENO, ESCAVACÃO DE SOLO MOLE OU AINDA OS MATERIAIS DE 1, 2 E 3ª. CATEGORIAS CONSIDERADOS INADEQUADOS OU DESCARTADOS PARA UTILIZAÇÃO EM

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0266/2016

PAG. 6

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

ATERRO. OS MATERIAIS DEVERÃO SER ESPALHADOS EM CAMADAS COM ESPESSURAS QUE POSSIBILITEM SUA COMPACTAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E ACABAMENTO. INCLUSO O BDI. MEDICAÇÃO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M3), CONSIDERANDO O VOLUME PROVENIENTE DA ESCAVAÇÃO NO CORTE NA CAVA

22.03
22.03.01

TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO.
TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATÉ 1 KM
PRELIMINARES

#####40.135,00 M3*KM#

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÁ INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIÁRIO OU CAMINHOS DE SERVIÇOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTES PELA FISCALIZAÇÃO. INCLUSO TAMBÉM O BDI

MEDICAÇÃO
SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CÚBICOS VEZES A DISTÂNCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DÉCIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSÍVEL APURADO PELA MÉDIA DA EXTENSÃO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVAÇÃO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICAÇÃO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.03.02

TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATÉ 2 KM
PRELIMINARES

#####35.613,00 M3*KM#

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÁ INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIÁRIO OU CAMINHOS DE SERVIÇOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTES PELA FISCALIZAÇÃO. INCLUSO TAMBÉM O BDI

MEDICAÇÃO
SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CÚBICOS VEZES A DISTÂNCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DÉCIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSÍVEL APURADO PELA MÉDIA DA EXTENSÃO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVAÇÃO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICAÇÃO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.03.03

TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATÉ 5 KM
PRELIMINARES

#####78.874,17 M3*KM#

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÁ INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIÁRIO OU CAMINHOS DE SERVIÇOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTES PELA FISCALIZAÇÃO. INCLUSO TAMBÉM O BDI.

MEDICAÇÃO
SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CÚBICOS VEZES A DISTÂNCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DÉCIMOS DE

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0266/2016

PAG. 7

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

- 22.03.04 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM PRELIMINARES #####300.553,00 M3*KM#
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. INCLUSO TAMBEM O BDI.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.
- 22.03.11 TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA ATE 1 KM PRELIMINARES #####62.531,00 M3*KM#
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. INCLUSO TAMBEM O BDI
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO VEZES QUILOMETRO (M3 X KM), CONSIDERANDO O MESMO VOLUME OBTIDO PARA A CARGA DO MATERIAL DE LIMPEZA E A MENOR DISTANCIA REAL POSSIVEL (MEDIA ENTRE IDA E VOLTA) ENTRE O CENTRO DE GRAVIDADE DA AREA DE PROJECAO HORIZONTAL DE LIMPEZA E O LOCAL DE DEPOSITO DE MATERIAL.
- 22.03.12 TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA ALEM DE 1 KM. PRELIMINARES #####105.982,85 M3*KM#
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS ESCAVADOS, BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. INCLUSO TAMBEM O BDI
MEDICAO
SERA MEDIDO POR METRO CUBICO VEZES QUILOMETRO (M3 X KM), CONSIDERANDO O VOLUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA E A MENOR DISTANCIA REAL POSSIVEL (MEDIA ENTRE IDA E VOLTA) ENTRE O LOCAL DA CARGA E O LOCAL DE DEPOSITO DE MATERIAL.
- 22.04
22.04.01 COMPACTACAO.
COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL A 95% DO PROCTOR SIMPLES #####161.303,00 M3#

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0266/2016

PAG. 8

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÁ INCLUSO MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O ADENSAMENTO DO MATERIAL UTILIZADO PARA A EXECUÇÃO DE ATERRO, E QUE DEVERÁ ATINGIR GRAU DE COMPACTAÇÃO SUPERIOR A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIFORMEMENTE POR TODA A EXTENSÃO DA PLATAFORMA, ENTRE OS OFFSET DAS EXTREMIDADES INDICADAS NO PROJETO GEOMÉTRICO. AS ESPESURAS DAS CAMADAS INDEPENDENTE DO TIPO DE SOLO DEVERÁ SER INFERIOR A 30 CM, SENDO QUE TODAS AS CAMADAS NECESSÁRIAS PARA A FORMAÇÃO DO MACIÇO DE ATERRO, DEVERÃO SER LIBERADAS PELO ENSAIO DE CAMPO. ESTÃO INCLUSOS AINDA, ALÉM, DOS ROLOS COMPACTADORES, TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A HOMOGENIZAÇÃO, UMIDIFICAÇÃO OU AEREAÇÃO DAS CAMADAS QUANDO NECESSÁRIO.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGÓ POR METRO CÚBICO (M³) DE ATERRO COMPACTADO, APURADO A PARTIR DO TERRENO NATURAL, ISENTO DE CAMADA VEGETAL E OS ELEMENTOS GEOMÉTRICOS CONTIDOS NAS SEÇÕES TRANSVERSAIS DE PROJETO.

F A S E 23 PAVIMENTAÇÃO

23.02

MELHORIA / PREPARO SUB-LEITO.

NOS PREÇOS UNITÁRIOS ESTÃO INCLUSOS AS OPERAÇÕES DE REGULARIZAÇÃO, ACRESCIMO, REMOÇÃO, ESCARIFICAÇÃO, UMEDECIMENTO OU AEREAÇÃO, COMPACTAÇÃO E QUALQUER OUTRAS OPERAÇÕES, VISANDO CONFORMAR O LEITO ESTRADAL. A MEDICAÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ EFETUADA EM METROS QUADRADOS DE PLATAFORMA CONCLUÍDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO E CONFIRMADA PELA FISCALIZAÇÃO.

23.02.01

MELHORIA DO SUB-LEITO A NO MÍNIMO 100% DO PROCTOR NORMAL

#####320.395,70 M2#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS TODA A MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA AS OPERAÇÕES DE CONFORMAÇÃO, REGULARIZAÇÃO, REMOÇÃO, ESCARIFICAÇÃO, UMEDECIMENTO OU AEREAÇÃO, COMPACTAÇÃO E ACABAMENTO SOBRE A PLATAFORMA FINAL DE TERRAPLENAGEM, CONFORME ELEMENTOS DO PROJETO GEOMÉTRICO E DE ACORDO COM A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA OU AQUELA INDICADA PELO PROJETO. INCLUSO TAMBÉM O BDI.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGÓ POR METRO QUADRADO (M²) DE PLATAFORMA CONCLUÍDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO, ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

23.04

23.04.02

SUB-BASE OU BASE.

SUB-BASE OU BASE DE SOLO BRITA, NO PREÇO UNITÁRIO ESTÁ INCLUSO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, USINAGEM, PERDAS, CARGA TRANSPORTES ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, REGULARIZAÇÃO, FORMAS LATERAIS, COMPACTAÇÃO E ACABAMENTO. OS SERVIÇOS SERÃO MEDIDOS EM METRO CÚBICO DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO.

23.04.02.02

SUB-BASE OU BASE DE SOLO BRITA C/ CIMENTO 4%

#####50.363,79 M3#

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0266/2016

PAG. 9

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 23 PAVIMENTAÇÃO

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, USINAGEM, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, REGULARIZAÇÃO, FORMAS LATERAIS, COMPACTAÇÃO E ACABAMENTO. INCLUSIVE TAMBÉM O BDI.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGU POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

23.04.02.05

SUB-BASE OU BASE SOLO BRITA COM 50% DE BRITA
PRELIMINARES

#####11.312,23 M3#

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÁ INCLUSIVE: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, HOMOGENEIZAÇÃO DA MISTURA EM USINA DEVIDAMENTE CALIBRADA, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE ATÉ OS LOCAIS DE APLICAÇÃO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO, COMPACTAÇÃO E ACABAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/006.

MEDICAÇÃO

O SERVIÇO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERÁ PAGU EM METROS CUBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.

23.04.02.09

SUB-BASE OU BASE SOLO BRITA COM 70% DE BRITA
PRELIMINARES

#####39.488,94 M3#

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÁ INCLUSIVE: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, HOMOGENEIZAÇÃO DA MISTURA EM USINA DEVIDAMENTE CALIBRADA, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE ATÉ OS LOCAIS DE APLICAÇÃO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO, COMPACTAÇÃO E ACABAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/006.

MEDICAÇÃO

O SERVIÇO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERÁ PAGU EM METROS CUBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.

23.04.03

23.04.03.01

SUB-BASE OU BASE DE BRITA.

SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA SIMPLES

#####9.017,35 M3#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÁ INCLUSIVE: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, HOMOGENEIZAÇÃO DA MISTURA EM USINA DEVIDAMENTE CALIBRADA, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE ATÉ OS LOCAIS DE APLICAÇÃO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO, COMPACTAÇÃO E ACABAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/008.

MEDICAÇÃO

O SERVIÇO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERÁ PAGU EM METROS CUBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

23.04.03.04

SUB-BASE OU BASE DE PEDRA RACHAU
PRELIMINARES

#####368,07 M3#

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, BDI NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DA CAMADA DE PEDRA

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0266/2016

PAG. 10

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 23 PAVIMENTAÇÃO

RACHÃO, CUJA FAIXA DE GRANULOMETRIA DEVERÁ ATENDER A ESPECIFICADA NA NORMA TÉCNICA OU INDICADA PELO PROJETO. INCLUI AINDA O TRANSPORTE, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, BEM COMO A EXECUÇÃO DAS CAMADAS DE TRANSIÇÃO E TRAVAMENTO. MEDICAÇÃO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M3) DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO

23.05
23.05.01

IMPRIMADURA BETUMINOSA.

IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE
PRELIMINARES

#####290.250,65 M2#

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÁ INCLUSO: FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DO MATERIAL ASFÁLTICO, OPERAÇÕES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTEÇÃO DA ÁREA IMPRIMADA; REAPLICAÇÕES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUÇÃO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE DA IMPRIMAÇÃO, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSÁRIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/019. MEDICAÇÃO

O SERVIÇO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERÁ PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE ÁREA IMPRIMADA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.

23.05.02

IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE
PRELIMINARES

#####664.880,39 M2#

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÁ INCLUSO: FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DO MATERIAL ASFÁLTICO, OPERAÇÕES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTEÇÃO DA ÁREA IMPRIMADA; REAPLICAÇÕES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUÇÃO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE DA IMPRIMAÇÃO, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSÁRIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/020. MEDICAÇÃO

O SERVIÇO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERÁ PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE ÁREA IMPRIMADA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.

23.08
23.08.02

CONCRETO ASFÁLTICO

CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - BINDER GRAD. B
COM DOP.

#####13.336,90 M3#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO, PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNOLÓGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZAÇÃO REQUERIDA, CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEÍCULOS ADEQUADOS ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, DESCARGA, ESPALHAMENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELE-

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0266/2016

PAG. 11

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 23 PAVIMENTAÇÃO

TRONICOS, COMPACTAÇÃO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS. MEDICAÇÃO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

23.08.03 CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - GRADUAÇÃO C COM DOP

23.08.03.03 CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - GRAD. C COM DOP.

#####19.028,10 M3#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO, PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNOLÓGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZAÇÃO REQUERIDA, CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUADOS ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, DESCARGA, ESPALHAMENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELETRONICOS, COMPACTAÇÃO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.

MEDICAÇÃO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO

23.10.01 FRESAGEM DE PAVIMENTO.

#####4.781,79 M3#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, SINALIZAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, BDI INCLUSO O TRANSPORTE DO MATERIAL FRESADO ATÉ O LOCAL DE ESTOCAGEM.

MEDICAÇÃO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) FRESADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.02 ESCAVAÇÃO PARA IMPLANTACAO DA OBRA DE ARTE
24.02.01 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS.

#####767,50 M3#

PRELIMINARES


NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA A ESCAVAÇÃO DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA, TRANSPORTE INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS, BDI NECESSARIAS PARA PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

MEDICAÇÃO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) MEDIDO NO CORTÉ OU NA CAVA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.

24.02.02 ESCAVAÇÃO MECANICA PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS.

#####1.050,76 M3#


ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0266/2016

PAG. 12

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

- PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA A ESCAVACAO
DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA, TRANSPORTE
INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E ESPALHAMENTO
DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO, BDI EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAS MANUAIS NECESSARIAS PARA PERFEITA EXE-
CUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), MEDIDO
NO CORTE OU NA CAVA E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.
- 24.02.08 ESCAVACAO FUND. BUEIRO OU DRENO SEM EXPL. ATE 2M. #####12.424,74 M3#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO
SERVICO, FERRAMENTAS MANUAIS, INCLUSIVE CAMINHOES
TRANSPORTADORES NECESSARIOS PARA O TRANSPORTE DO
MATERIAL ESCAVADO ATE O LOCAL DETERMINADO PELA
FISCALIZACAO. INCLUSO TAMBEM O BDI.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ESCAVADO,
MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA E ATESTADO PELA FISCALI-
ZACAO.
- 24.02.09 ACRESCIMO P/ ESCAV. 1,5M PROFUNDIDADE ALEM DE 2M #####1.044,64 M3#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BDI E FERRAMENTAS MANUAIS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ESCAVADO,
MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA E ATESTADO PELA FISCA-
LIZACAO.
- 24.03 24.03.06 PAREDE DE ENSECADREIRA SIMPLES OU DUPLA
ESCORAMENTO VALAS/ CAVAS P/ FUND. CONT. #####3.752,34 M2#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, A UTILIZACAO E
TRANSPORTE DE PRANCHAS, PERFIS, ACESSORIOS E DE-
MAIS MATERIAIS NECESSARIOS, EQUIPAMENTOS, MAO DE
OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI PARA A EXECUCAO
DOS ESCORAMENTOS E TRAVAMENTO INCLUSIVE SUA POSTE-
RIOR RETIRADA, INCLUSO AINDA O COMPRIMENTO NECES-
SARIO PARA INCORPORACAO DOS PERFIS DE SUSTENTACAO
ABAIXO DA COTA DE FUNDO DA VALA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADO, CONSI-
DERANDO-SE AS AREAS DAS PAREDES DA VALA ESCORADAS
(CONFORME O CASO), A PARTIR DA COTA DE FUNDO DA
VALA ATE O NIVEL SUPERIOR DO TERRENO E ATESTADO
PELA FISCALIZACAO.
- 24.03.08 ESCORAMENTO PARA FORMAS #####600,00 M2#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DOS MATERIAIS, FERRAMENTAS, MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E DEMAIS SERVIÇOS NECES-
SARIOS A PERFEITA EXECUCAO DOS SERVIÇOS. INCLUSO
TAMBEM A RETIRADA DO ESCORAMENTO.

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONTRATO : 18176-6

ATESTADO 0266/2016

PAG. 13

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE
ESCORAMENTO LATERAL ACIMA DE 3M E ATESTADO PELA
FISCALIZAÇÃO.

24.04
24.04.01

CIMBRAMENTO

CIMB. DE PASSAGEM SECUND. E GALERIA RETANGULAR COM ALTURA SUPERIOR A 4 METROS. #####307,13 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, UTILIZACAO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS SERVICOS NECESSARIOS A MONTAGEM DO CIMBRAMENTO. INCLUI AINDA, DESMONTAGEM DO CIMBRAMENTO, EVENTUAIS PERDAS DE MATERIAIS, BDI E A REMOCAO PARA O LOCAL ADEQUADO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24.04.04

ANDAIME TUBULAR.

#####500,00 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS NECESSARIOS A MONTAGEM DO ANDAIME. INCLUI AINDA, TODAS AS DESPESAS COM A DESMONTAGEM DO ANDAIME.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE ACORDO COM O PROJETO, OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24.05
24.05.01

FORMA PARA CONCRETO

FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM

#####7.682,76 M2#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, INCLUSIVE ESCORAMENTO LATERAL ATE 3M; TRAVAMENTOS, PERDAS, DESFORMA E REMOCAO DOS DETRITOS OU AS SOBRAS, BEM COMO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAO:

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) E A AREA A SER CONSIDERADA, SERA RELATIVA A SUPERFICIE EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO E ATESTADA PELA FISCALIZACAO.

24.06
24.06.02

ACO PARA CONCRETO ARMADO

BARRA DE ACO CA-50.

#####60.123,42 KG#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAMENTO, COLOCACAO NAS FORMAS, PERDAS POR MANUSEIO, SOBRAS OU MATERIAL RETIRADO PARA ENSAIOS TECNOLOGICOS, DESBITOLAMENTO, GABARITOS, ARAME RECOZIDO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONTRATO : 18176-6

ATESTADO 0266/2016

PAG. 14

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

A COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
MEDICAO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG) E O PESO A
SER CONSIDERADO DEVE SER O CONSTANTE DO PROJETO,
QUANDO NA FALTA DESTE, DETERMINADO PELO COMPRIMEN-
TO TEORICO, DIÂMETRO NOMINAL E PESO POR METRO DE
ACORDO COM A NBR 7480 E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO

24.06.04 TELA METALICA. #####2.542,45 KG#

PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, O FORNECIMENTO
DA TELA, TRANSPORTE, PERDAS, SOBREPOSIÇÕES, COLÔ-
CACAO, ARAME PARA AMARRACAO E TODOS OS DEMAIS MA-
TERIAIS. INCLUI AINDA, MAO DE OBRA COM ENCARGOS
SOCIAIS E BDI.
MEDICAO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG) DE ACORDO
COM O PROJETO OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA
FISCALIZAÇÃO.

24.07
24.07.01 CONCRETO FCK 10 MPA. #####75,90 M3#

PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRE-
TO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E
MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS, AS
OPERAÇÕES DE TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO,
ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O
BOMBEAMENTO. O PREÇO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO
FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.
MEDICAO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO,
CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSÕES DE PROJETO. NAO
SERÁ CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE
SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.07.02 CONCRETO FCK 15 MPA. #####4.062,06 M3#

PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRE-
TO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E
MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS, AS
OPERAÇÕES DE TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO,
ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O
BOMBEAMENTO. O PREÇO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO
FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.
MEDICAO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO,
CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSÕES DE PROJETO. NAO
SERÁ CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE
SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.07.04 CONCRETO FCK 20 MPA. #####499,08 M3#

PRELIMINARES



ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0266/2016

PAG. 15

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

Nº PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PREÇO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA. MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24.07.05

CONCRETO FCK 25 MPA.
PRELIMINARES

#####438,91 M3#

Nº PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PREÇO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA. MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24.07.07

CONCRETO FCK 30 MPA.
PRELIMINARES

#####70,00 M3#

Nº PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PREÇO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA. MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24.08

JUNTA DE DILATACAO, RETRACAO, ELASTICA PRE-MOLDADA
PERFILADO PARA CONCRETO

24.08.02

JUNTA ELASTICA EM PVC TIPO O-22.
PRELIMINARES

#####189,66 M#

Nº PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCACAO DA JUNTA ELASTICA, CONSIDERANDO-SE TODAS AS PERDAS DO MATERIAL. TAMBEM-ESTA

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0266/2016

PAG. 16

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

INCLUSO A MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE JUNTA ELASTICA COLOCADA DE ACORDO COM O PROJETO E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.

24.09
24.09.02 ENROCAMENTO PEDRA
ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA. #####485,80 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DA PEDRA MARROADA, E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, TRANSPORTE, PERDAS E EXECUÇÃO, BEM COMO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVICOS DE REGULARIZAÇÃO E PREPARO DA SUPERFICIE A COMPLETA EXECUÇÃO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE ENROCAMENTO ARRUMADA E REJUNTADA, CONFORME O PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.09.03 ENROCAMENTO PEDRA JOGADA. #####40,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DA PEDRA MARROADA, TRANSPORTE, PERDAS E EXECUCAO, BEM COMO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVICOS DE REGULARIZACAO E PREPARO DA SUPERFICIE DE APLICACAO DOS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE ENROCAMENTO ACABADO, CONFORME O PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.09.13 CAMADA FILTRANTE PEDRA BRITADA. #####2.978,50 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS NO LOCAL DETERMINADO PELA FISCALIZACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS MANUAIS E DEMAIS SERVICOS DE APOIO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.

24.11 ALVENARIA, CONFORME SECAO 8.14 DO MANUAL DE NORMAS POR M3 DE ALVENARIA EXECUTADA. ARGAMASSA, POR M3 OU M2 COMPREENDENDO O PREPARO E A APLICACAO.

24.11.04 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA. #####287,51 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, ASSENTAMENTO, PERDAS E TODOS OS MATERIAIS; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO SERVICO, INCLUSIVE FORMAS E ANDAIMES, QUE POR VENTURA SE FIZEREM NECESSARIOS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), ASSENTADO NAS DIMENSOES DO PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0266/2016

PAG. 17

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

LIZAÇÃO.

- 24.11.05 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO. #####113,66 M3#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE, ASSENTAMENTO, PERDAS E TODOS OS MATE-
RIAS; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FER-
RAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A COMPLETA
EXECUÇÃO SERVIÇO, INCLUSIVE FORMAS E ANDAIMES, QUE
POR VENTURA SE FIZEREM NECESSÁRIOS.
MÉDICAÇÃO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M3), ASSENTA-
DO NAS DIMENSÕES DO PROJETO E ATESTADO PELA FISCAL-
LIZAÇÃO.
- 24.11.07 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 ESP. 2CM. #####650,61 M2#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, PERDAS, ANDAIMES,
ACABAMENTO, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, ALÉM DE TO-
DOS OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A SUA COMPLETA
EXECUÇÃO, INCLUSIVE FORMAS E ANDAIMES, QUE POR
VENTURA SE FIZEREM NECESSÁRIOS.
MÉDICAÇÃO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), NAS
DIMENSÕES DO PROJETO, NÃO CONSIDERANDO ÁREAS INDI-
VÍDUAS NÃO ARGAMASSA DAS SUPERIORES A 1,00 M2.
- 24.12
24.12.01.01 ENCHIMENTO DE VALAS #####617,00 M3#
ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1 E 2.
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS O FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATÉ O
LOCAL DE APLICAÇÃO, COLOCAÇÃO E ESPALHAMENTO; MAO
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS,
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO QUE SE FIZEREM
NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO.
MÉDICAÇÃO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M3) DE SERVI-
ÇO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.
- 24.12.01.02 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 3 E 4. #####8.176,00 M3#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS O FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATÉ O
LOCAL DE APLICAÇÃO, COLOCAÇÃO E ESPALHAMENTO; MAO
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS,
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO QUE SE FIZEREM
NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO.
MÉDICAÇÃO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M3) DE SERVI-
ÇO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.
- 24.12.02 ENCHIMENTO DE VALA COM AREIA. #####146,25 M3#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS O FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATÉ O
LOCAL DE APLICAÇÃO, COLOCAÇÃO E ESPALHAMENTO; MAO
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS,

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0266/2016

PAG. 18

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM
NECESSARIOS PARA A EXECUCAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVI-
CO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.12.03 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA MARROADA. #####25,92 M3#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATE O
LOCAL DE APLICACAO, COLOCACAO E ESPALHAMENTO; MAO
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS,
EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM
NECESSARIOS PARA A EXECUCAO.

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVI-
CO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.12.08 COMPACTACAO MANUAL C/ REATERRO SOLO LOCAL. #####8.848,07 M3#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS OPERA-
COES DE COMPACTACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO-
CIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
PARA A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICO, EXCETO FORNE-
CIMENTO E TRANSPORTE DO SOLO IMPORTADO.

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA
ACABADA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.

24.13 VALETA
24.13.01 VALETA SECAO TRANSVERSAL ATE 0,50M2 1 CATEGORIA. #####2.327,65 M3#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA MÃO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, PARA ESCAVAÇÃO MANUAL,
COMPACTAÇÃO MANUAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NE-
CESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO.

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO E
ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.


24.13.04 VALETA SECAO TRANSVERSAL MAIOR 0,50M2 1 CATEGORIA. #####491,34 M3#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA MÃO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, PARA ESCAVAÇÃO MANUAL,
COMPACTAÇÃO MANUAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NE-
CESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO.

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO E
ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.14 MANTA GEOTEXTIL
24.14.01 - MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA.
24.14.01.04 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA COM RESIST. A TRACAO #####752,50 M2#
10 KN/M.

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE, PERDAS, SOBREPOSICOES, MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPA-
MENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIO A



ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0266/2016

PAG. 19

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

COMPLETA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CONFORME O PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.14.01.05

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA C/ RESIST. A TRACAO 14 KN/M.

#####49.434,45 M2#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, PERDAS, SOBREPOSICOES, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIO A COMPLETA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CONFORME O PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.15

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO (PERFURADO OU NAO) DE CONCRETO, CERAMICO, PVC, PEAD

24.15.07

TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M.

#####12.069,59 M#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, TRANSPORTES, PERDAS, CONTROLE DA QUALIDADE E EVENTUAIS, NECESSARIOS A COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO DRENO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.16

24.16.08

TUBO DE CONCRETO

TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-2.

#####225,90 M#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO A ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DA BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICADO NA NORMA TÉCNICA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.16.09

TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-3.

#####13,50 M#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO A ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DA BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICADO NA NORMA TÉCNICA.

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0266/2016

PAG. 20

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

FICADO NA NORMA TÉCNICA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO
E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.16.10 TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-4. #####50,00 M#
PRELIMINARES

NÃO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS
PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA
A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMEN-
TAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E
REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO
A ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DA BASE, LASTRO E ATERRO
APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE
QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECI-
FICADO NA NORMA TÉCNICA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO
E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.16.12 TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-2. #####397,75 M#
PRELIMINARES

NÃO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS
PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA
A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMEN-
TAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E
REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO
A ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DA BASE, LASTRO E ATERRO
APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE
QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECI-
FICADO NA NORMA TÉCNICA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO
E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.16.13 TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-3. #####175,00 M#
PRELIMINARES

NÃO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS
PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA
A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMEN-
TAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E
REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO
A ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DA BASE, LASTRO E ATERRO
APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE
QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECI-
FICADO NA NORMA TÉCNICA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO
E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.16.14 TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-4. #####84,50 M#
PRELIMINARES

NÃO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS
PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA
A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMEN-

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0266/2016

PAG. 21

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

TAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO A ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DA BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICADO NA NORMA TECNICA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.16.16

TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-2.

#####96,83 M#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO A ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DA BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICADO NA NORMA TECNICA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.16.20

TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-2.

#####29,00 M#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO A ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DA BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICADO NA NORMA TECNICA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.16.24

TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-2.

#####19,00 M#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO A ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DA BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICADO NA NORMA TECNICA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.18

CANAleta DE CONCRETO

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0266/2016

PAG. 22

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

- 24.18.01 CANALETA CONCRETO 40CM. #####60,00 M#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DA CANALETA. ESTA EXCLUSO A ESCAVACAO, COMPACTACAO DA BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE CANALETA ASSENTADA E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.
- 24.19 GUIA E SARJETA DE CONCRETO.
24.19.06 TELAR E TAPAO DE FERRO FUNDIDO. #####4,00 UN#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS, ASSENTAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A COMPLETA EXECUCAO DOS SERVIÇOS; INCLUSIVE PREPARACAO DA BASE, FIXACAO E EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL UTILIZADO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) ASSENTADA E ATESTADA PELA FISCALIZACAO.
- 24.20 TUBO DE AÇO CORRUGADO GALVANIZADO E/OU EPOXI METODOSTRUTIVO E/OU NAO DESTRUTIVO.
24.20.02 TUBO AÇO CORR. EPOXI MET. NAO ESTRUTIVO. #####22.495,00 KG#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PERDAS, TRANSPORTE ATÉ OS LOCAIS DE APLICACAO, CONTROLE DE QUALIDADE, ABRANGENDO INCLUSIVE A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AOS SERVIÇOS, EXECUTADOS DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E AS ESPECIFICACOES TECNICAS. INCLUSO TAMBEM OS SERVIÇOS DE ESCAVACAO, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DAS CHAPAS, CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL EXCEDENTE PARA O LOCAL APROPRIADO, BOMBAMENTO PARA ESGOTAMENTO D'AGUA, PREENCHIMENTO DOS VAZIOS ENTRE O TUBO E O ESPAÇO REMANESCENTE EM CONTATO COM O TERRENO NATURAL, A EXECUCAO DOS POÇOS DE ACESSO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL UTILIZADO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG), MEDIDO DE ACORDO COM O PESO ESPECIFICO E O COMPRIMENTO ESTIPULADO EM PROJETO, SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.
- 24.20.04 TUBO AÇO CORR. EPOXI MET. DESTRUTIVO. #####7.359,50 KG#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PERDAS, TRANSPORTE ATÉ OS LOCAIS DE APLICACAO, CONTROLE DE QUALIDADE, ABRANGENDO INCLUSIVE A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E E-

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0266/2016

PAG. 23

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

QUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AOS SERVIÇOS, EXECUTADOS DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. INCLUSO TAMBEM OS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DAS CHAPAS, CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL EXCEDENTE PARA O LOCAL APROPRIADO, BOMBEAMENTO PARA ESGOTAMENTO D'ÁGUA, PREENCHIMENTO DOS VAZIOS ENTRE O TUBO E O ESPAÇO REMANESCENTE EM CONTATO COM O TERRENO NATURAL, A EXECUÇÃO DOS POÇOS DE ACESSO. DEVERÁ SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL UTILIZADO. MEDIÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG), MEDIDO DE ACORDO COM O PESO ESPECÍFICO E O COMPRIMENTO ESTIPULADO EM PROJETO, SERVIÇO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

F A S E 28 SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

28.01	PLACA	
28.01.05	- FORNECIMENTO DE PLACA DE AÇO GT + AI.	
28.01.05.01	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA DE AÇO GT+AI. PRELIMINARES NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DAS PLACAS COM FUNDO DE PELÍCULA, MENSAGENS E TARJAS CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES, REFORÇOS E ACESSÓRIOS (PERFIL, CANTONEIRA, PARAFUSO, PORCA), BEM COMO, O TRANSPORTE, SEGUROS E A ADEQUADA ARMAZENAGEM DAS PLACAS EM LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZAÇÃO, E EVENTUAIS PERDAS. MEDIÇÃO SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA CONFORME PROJETO, TRANSPORTADA E ARMAZENADA.	#####918,55 M2#
28.01.24	COLOCAÇÃO DE PLACAS	
28.01.24.01	COLOCAÇÃO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA - SOLO. PRELIMINARES NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS. MEDIÇÃO SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA COLOCADA.	#####1.221,69 M2#
28.01.26.01	RETIRADA DE PLACA SOLO EM SUPORTE DE MADEIRA OU METÁLICO. PRELIMINARES NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A RETIRADA E TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZAÇÃO. MEDIÇÃO SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) RETIRADO.	#####285,17 M2#
28.01.28	FORNECIMENTO TRANSPORTE INSTALAÇÃO PLACA CHAPA DE LAMINADO FENOL MELAMINICO COM ACABAMENTO GTP+GTP M	#####303,14 M2#

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0266/2016

PAG. 24

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

OD.A 0

PRELIMINARES

NÓ PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DAS PLACAS COM FUNDO DE PELÍCULA, MENSAGENS E TARJAS CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES, REFORÇOS E ACESSÓRIOS (PERFIL, CANTONEIRA, PARAFUSO, PORCA), TRANSPORTES, SEGUROS E A ADEQUADA ARMAZENAGEM DAS PLACAS EM LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZAÇÃO, E EVENTUAIS PERDAS.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA CONFORME PROJETO, TRANSPORTADA E ARMAZENADA.

28.03

28.03.05

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL.

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO EXTRUDADO #####5.747,50 M2#

PRELIMINARES

NÓ PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE MATERIAIS TAIS COMO: TERMOPLÁSTICO, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCAÇÃO DA ÁREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE APOIO NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO DER.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSÕES DE PROJETO.

28.03.06

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA PARA POUCO TRÁFEGO.

#####13.577,65 M2#

PRELIMINARES

NÓ PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DOS MATERIAIS TAIS COMO: TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCAÇÃO DA ÁREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE APOIO NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSÕES DE PROJETO.

28.03.08

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ACRÍLICA BASE ÁGUA C/ VISÍB

#####14.587,50 M2#

PRELIMINARES

NÓ PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DOS MATERIAIS TAIS COMO: TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCAÇÃO DA ÁREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE APOIO NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO, CONFORME A SEÇÃO 11.06 DO MANUAL DE NORMAS.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSÕES DE

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0266/2016

PAG. 25

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 28 SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

PROJETO.

28.03.09

TACHA MONODIRECIONAL COM REFLETIVO DE VIDRO.
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E OUTROS NECESSÁRIOS A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUCAO DO SERVIÇO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS.

MEDICAO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.

28.03.09.02

TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU PRISMATICO)

#####1.418,00 UN#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E TAXAS E A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUCAO DO SERVIÇO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS.

MEDICAO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR UNIDADE(UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.

28.03.15

TACHA MONODIRECIONAL C/ REFLETIVO PRISMATICO.

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E TAXAS E A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUCAO DO SERVIÇO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS.

MEDICAO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.

28.03.15.01

TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU PRISMATICO)

#####8.128,00 UN#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E TAXAS E A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUCAO DO SERVIÇO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS.

MEDICAO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR UNIDADE(UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.

28.05

DEFENSA METALICA

28.05.05

DEFENSA SEMI-MALEAVEL SIMPLES - FORNECIMENTO.

#####11.248,00 M#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS OS CUSTOS DE FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS ATE O LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO, IMPOSTOS, TAXAS E ACESSORIOS, CONFORME NORMAS TÉCNICAS.

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0266/2016

PAG. 26

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

	MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) FORNECIDO.	
28.05.06	DEFENSAS SEMI-MALEAVEL SIMPLES - INSTALACAO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS OS CUSTOS DE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS, E TODOS OS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A IMPLANTACAO, CONFORME NORMAS TECNICAS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR POR METRO LINEAR (M) INSTALADO.	#####11.248,00 M#
28.06 28.06.10	ELEMENTOS DE SEGURANCA E ACESSORIOS SUPORTE DE MADEIRA TRATADA 0,10 X 0,10 M. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE DO SUPORTE ATE O LOCAL DE IMPLANTACAO, TRATAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA COLOCACAO E AJUSTE DOS SUPORTES DE MADEIRA, CONFORME NORMAS TECNICAS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR (M) DE SUPORTE FORNECIDO E IMPLANTADO.	
28.06.10.01	RETIRADA DE SUPORTE DE MADEIRA TRATADA (0,10 X 0,10)M PRELIMINARES NO PREÇO UNITARIO, ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A RETIRADA DO SUPORTE, INCLUSIVE SUA REMOCAO PARA LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO E EVENTUAIS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS. MEDICAO: SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE SUPORTE RETIRADO.	#####562,45 M#
28.06.11	SUPORTE DE PERFIL METALICO GALVANIZADO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS PERFIS ATE O LOCAL DA IMPLANTACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA COLOCACAO E AJUSTE DOS PERFIS. ESTA EXCLUSO O SERVICO REFERENTE A BASE. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG) DE PERFIL FORNECIDO E IMPLANTADO.	#####21.655,82 KG#
28.06.19	BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO DUPLA-BAIXA OP-06-26. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANÇAMENTO, PERDAS E ACABAMENTO DO CONCRETO; FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CORTE, DOBRAMENTO, PERDA E COLOCACAO DO AÇO; FORNECIMENTO E MONTAGEM DA FORMA. INCLUI AINDA, MAO DE OBRA COM ENCARGO SOCIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME A OP-06-26. MEDICAO	#####576,00 M#

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0266/2016

PAG. 27

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) ACABADO.

28.06.30 SUPORTE DE PLACAS DE SOLO ECOLOGICO E COLAPSIVEL 75X75MM PRELIMINARES #####2.961,15 M#

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, COM TAXAS, IMPOSTOS, TRANSPORTE ATE O LOCAL E IM PLANTACAO, PARAFUSOS, E A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA A COLOCACAO E AJUSTES DOS SUPORTES MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE SUPORTE FORNECIDO E IMPLANTADO.

28.08.01 CONFECCAO, MONT. E INST. DE PLACA 4X3 M. PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA (SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO), ENCARGO SOCIAL, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE PLACA INSTALADA NO LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO DO DER/SP.

28.08.01.01 PLACA INSTITUCIONAL PRELIMINARES #####72,00 M2#

NO PREÇO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL, SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO, CONFORME ORIENTACAO DO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA E INSTALADA NO LOCAL INDICADO NO PROJETO OU PELA FISCALIZACAO DO DER. A PLACA E DE PROPRIEDADE DO DER.

28.08.02 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL 4X3 M. PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA (LIMPEZA, SUBSTITUIÇÕES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO), ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR MANUTENCAO AO MES (MANUT X MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER/SP.

28.08.02.01 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL PRELIMINARES #####1.800,00 M2 X MES#

NO PREÇO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA EXECUCAO DE LIMPEZA, SUBSTITUIÇÕES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO; MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO


ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0266/2016

PAG. 28

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

DO SERVIÇO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO PELA MANUTENCAO EXECUTADA POR METRO QUADRADO POR MES (M2*MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER.

28.10.01 FORN. INST. BALIZ. P/ DEF. MET. C/ PELICULA GT+GT, #####1.128,00 UN#
CONF. OP-06-05-DERSA.

PRELIMINARES

NÓ PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A INSTALACAO, INCLUI AINDA, FORNECIMENTO, TRANSPORTE E IMPLANTACAO DOS MATERIAIS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.

28.10.02 FORN. INST. BALIZ. P/ BAR. RIGIDA C/ PEL. GT+GT. #####121,00 UN#
PRELIMINARES

NÓ PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A INSTALACAO, INCLUI AINDA O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E IMPLANTACAO DOS MATERIAIS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.

F A S E 30 SERVICOS DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE

30.01 PLANTIO DE GRAMA
30.01.02 GRAMA EM PLACA COM ADUBO #####69.000,00 M2#
PRELIMINARES

NÓ PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE ATE O LOCAL E PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, IRRIGACAO E OUTROS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO ADUBO E A POSSIVEL SUBSTITUICAO DA GRAMA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA PLANTADA, SENDO 80% NO PLANTIO E OS 20% RESTANTES APOS EFETIVA PEGA.

30.01.07 PLANTIO DE GRAMA PROCESSO HIDROSSEMEADURA. #####54.150,00 M2#
PRELIMINARES

NÓ PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS A EXECUCAO DESSE SERVICO, BEM COMO EQUIPAMENTOS E OS MATERIAIS COMO: ADUBOS E SEMENTES DE GRAMINEAS NECESSARIAS PARA O PLANTIO DE GRAMA PELO PROCESSO DE HIDROSSEMEADURA. INCLUSIVE A POSSIVEL REPLANTIO DA GRAMA NA AREA EM QUE SOFREU AO PROCESSO DE HIDROSEMEADURA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA PLANTADA. SENDO 80% NO PLANTIO E OS 20% RESTANTES APOS EFETIVA PEGA.

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0266/2016

PAG. 29

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 30 SERVICOS DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE

30.01.08 IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL. #####69.000,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS E CAMINHAO IRRIGADEIRA NECESSA-
RIO PARA A EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA
EFETIVAMENTE IRRIGADA, ATESTADO PELA FISCALIZACAO

F A S E 34 SERVICOS TERCEIRIZADOS

34.08.27.04 DIREITO DE USO DO RECURSO HIDRICO EM TRAVESSIAS/ #####5,00 UN#
DAEE.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUIDO MAO DE OBRAS ESPE-
CIALIZADA, SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHIS-
TAS, DESPESAS DIRETAS E ADMINISTRATIVAS, VEICULOS,
PEDAGIOS PARA VIAGENS DA EQUIPE TECNICA EM VISTO-
RIAS E INSPECOES, REUNIOES, RELATORIOS E MATERIAIS
COM TAXAS, IMPOSTOS LEGAIS E BONIFICACAO.
MEDICAO:
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN).

F A S E 35 EQ.PROJ/GERENCIAMENTO/MEIO AMBIENTE/OBRA

35.03 EQUIPE DE PROJETO, GERENCIAMENTO, MEIO AMBIENTE E
OBRA
35.03.16 CONSULTOR B #####10,00 HORA#
PRELIMINARES
A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERA-
CAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO
FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS,
FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDE-
RAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS
INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS
COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS
AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRI-
TORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNI-
CACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFT
WARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS,
TESTES, REFEICOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS,
ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO
PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FOR-
MA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESEN-
VOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL
DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA
PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A
HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDI-
CACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.
MEDICAO
A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA
POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE
DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTEN-
SAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.20 COORDENADOR #####37,00 HORA#
PRELIMINARES
A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERA-
CAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0266/2016

PAG. 30

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 35 EQ.PROJ/GERENCIAMENTO/MEIO AMBIENTE/OBRA

FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMÁTICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFTWARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇÕES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVIÇO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVIÇO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE PREÇO.

MEDICAO

A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.24

CADISTA / CALCULISTA II.
PRELIMINARES

#####40,00 HORA#

A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMÁTICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFTWARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇÕES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVIÇO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVIÇO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE PREÇO.

MEDICAO

A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.26

DIGITADOR
PRELIMINARES

#####80,00 HORA#

A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0266/2016

PAG. 31

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 35 EQ.PROJ/GERENCIAMENTO/MEIO AMBIENTE/OBRA

INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (TODAS AS ÁREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO E TÉCNICO, MOBILIÁRIO, IMPOSTOS, COM COMUNICAÇÃO, INFORMÁTICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFTWARES), EQUIP. DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇÕES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTÁDIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRÃO TAMBÉM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERÃO PREVER O TIPO DE SERVIÇO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, PORQUE NÃO SERÁ REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBÉM NÃO SERÁ ACEITA REIVINDICAÇÃO DE COMPLEMENTO DE PREÇO.

MEDICAO

A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAÇÃO E PAGAMENTO SERÁ POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSÃO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.32

ENGENHEIRO SENIOR.
PRELIMINARES

#####40,00 HORA#

A TARIFA HORÁRIA DO PROFISSIONAL ALÉM DA REMUNERAÇÃO SALARIAL DEVERÁ COMPREENDER A INCIDÊNCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERÃO INCLUIR AINDA, OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (TODAS AS ÁREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO E TÉCNICO, MOBILIÁRIO, IMPOSTOS, COM COMUNICAÇÃO, INFORMÁTICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFTWARES), EQUIP. DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇÕES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTÁDIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRÃO TAMBÉM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERÃO PREVER O TIPO DE SERVIÇO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, PORQUE NÃO SERÁ REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBÉM NÃO SERÁ ACEITA REIVINDICAÇÃO DE COMPLEMENTO DE PREÇO. O PROFISSIONAL DEVERÁ TER ACIMA DE 10 ATÉ 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA, E CAPACIDADE TÉCNICA PARA DESENVOLVER TAREFAS INERENTES À FUNÇÃO COM CONHECIMENTO ESPECÍFICO DE AMPLA COMPLEXIDADE.

MEDICAO

A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAÇÃO E PAGAMENTO SERÁ POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSÃO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.38

GEOLOGO SENIOR
PRELIMINARES

#####40,00 HORA#

A TARIFA HORÁRIA DO PROFISSIONAL ALÉM DA REMUNERAÇÃO SALARIAL DEVERÁ COMPREENDER A INCIDÊNCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL.

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0266/2016

PAG. 32

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 35 EQ.PROJ/GERENCIAMENTO/MEIO AMBIENTE/OBRA

RAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFTWARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇÕES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.

MEDICAO

A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSÃO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.47

PROJESTISTA B / ASSISTENTE TECNICO II
PRELIMINARES

#####40,00 HORA#

A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFTWARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇÕES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.

MEDICAO

A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSÃO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

F A S E 36 CANTEIRO DE OBRAS

36.01

ESTA FASE TEM POR OBJETIVO PADRONIZAR A INSTALACAO DOS CANTEIROS (OBRAS TEMPORARIAS), PROCURANDO ESTABELECEER OS PADROES MINIMOS E LIMITADOS ESTRITAMENTE AS EDIFICACOES DE APOIO NECESSARIAS, DADA AS CONDICÕES IMPACTANTES PROVOCADAS NO MEIO FISICO. DEVERA SER PREVISTO AS CONDICÕES DEFINIDAS EM CADA TIPO DE CANTEIRO DE ACORDO COM O VALOR DA OBRA E

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0266/2016

PAG. 33

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 36 CANTEIRO DE OBRAS

36.01.01

DAS REAIS NECESSIDADES, SEGUINDO SEMPRE AS INSTRUÇÕES AMBIENTAIS ESPECÍFICAS, ITEM 4.1, VOLUME 3 E LICENCIAMENTO/AUTORIZAÇÕES ESPECÍFICAS, ITEM 3.4, VOLUME 2 DAS "INSTRUÇÕES AMBIENTAIS PARA EMPREENDIMENTOS RODOVIÁRIOS DO DER/SP".

RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA - SERÃO DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA, A INSTALAÇÃO, A OPERAÇÃO, A MANUTENÇÃO E A DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO, SEMPRE COM APROVAÇÃO DO ENGENHEIRO FISCAL DO DER.

CANTEIRO TIPO I - OBRAS DE GRANDE PORTE - CUSTO 2,5% DO VALOR DAS OBRAS, COMPOSTO NO MÍNIMO POR: ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO (EMPREITEIRA) - EDIFÍCIO COM ÁREA MÍNIMA DE 120M². COM ACOMODAÇÕES PARA ABRIGAR A TOTALIDADE DO PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO, COM CIRCULAÇÃO, LAVATÓRIO E COPA.

ESCRITÓRIO DE SERVIÇO E FISCALIZAÇÃO - EDIFÍCIO COM ÁREA MÍNIMA DE 40M² PARA ACOMODAR TODO PESSOAL TÉCNICO DA EMPREITADA E DA FISCALIZAÇÃO.

PORTARIA PRINCIPAL E DE APOIO, COM ÁREA MÍNIMA DE 20M² PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DO CANTEIRO, ALÉM DA CHAPEIRA E RELOGIO DE PONTO.

ALMOXARIFADO GERAL - COM ÁREA MÍNIMA DE 70M² PARA ATENDER: ESTOCAGEM DE MATERIAL, ALÉM DE ESCRITÓRIO EXPEDIENTE E FERRAMENTARIA.

LABORATÓRIO DE CAMPO - COM ÁREA DE 30M², COM ACOMODAÇÕES PARA ABRIGAR PESSOAL E EQUIPAMENTOS PARA CHE, COM ARMÁRIOS.

PORTARIA PRINCIPAL E DE APOIO COM ÁREA MÍNIMA DE 20M² PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DO CANTEIRO, ALÉM DA CHAPEIRA E RELOGIO DE PONTO.

VESTIÁRIO/SANITÁRIOS COM ÁREA MÍNIMA DE 40M² PARA ATENDIMENTO DA MÃO DE OBRA ALOJADA E NÃO ALOJADA NA OBRA.

CENTRAL DE FORMA E ARMAÇÃO COM ÁREA MÍNIMA DE 80M² PARA ATENDER A PRE-FABRICAÇÃO DE PAINEIS DE FORMAS, ALÉM DO CORTE E DOBRAGEM DAS ARMADURAS PARA AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E DRENAGEM.

OFICINA, ABRIGO PARA EQUIPAMENTOS, POSTO DE LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM COM ÁREA MÍNIMA DE 100M² PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ABRIGO DE EQUIPAMENTOS DA OBRA.

OUTROS GALPÕES PARA INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE CONCRETO, ARGAMASSA, BRITAGEM, ETC.

INFRA-ESTRUTURA: REDE DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, ARRUAIMENTOS.

CUSTO DE 2,5% DO VALOR DAS OBRAS.

36.01.01.01

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO TIPO I - CORRESPONDE A 60% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO I. SERÁ MEDIDO A CRITÉRIO DA FISCALIZAÇÃO, E DE ACORDO COM O ANDAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO CANTEIRO.

#####1,00 GLOBAL#

36.01.01.02

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO TIPO I - CORRESPONDE A 35% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO I.


SERÁ MEDIDO MENSALMENTE EM PARCELAS IGUAIS DURANTE O PRAZO CONTRATUAL.

#####1,00 GLOBAL#

36.01.01.03

DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO TIPO I - CORRESPONDE A

#####1,00 GLOBAL#


ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0266/2016

PAG. 34

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 36 CANTEIRO DE OBRAS

5,0% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO
TIPO I.
SERA MEDIDO NA MEDICAO FINAL, APOS A DESMONTAGEM
DO MESMO.

OBSERVAÇÕES:

TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO E PREPOSTO OS SEGUINTE PROFISSIONAIS:

* RESPONSÁVEL TÉCNICO:

- ENG. CIVIL CARLOS CESAR MORGUETA
CREA-SP 0601277009; RNP 2602319775

* PREPOSTO:

- ENG. CIVIL RODOLFO MORI QUEIROZ
CREA-SP 5063068446; RNP 2608747809

INFORMAÇÕES DA COT 14 ÀS FLS. 91 DO PROCESSO EXP. 00-9757/16

DATA DA EMISSÃO DO ATESTADO: 06/09/16

ESTE ATESTADO CONTÉM 34 FOLHAS.

50 Oficial Reg. Civil P.N.
Subd. Sta. Efigênia

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
5º SUBDISTRITO SANTA EFIGÊNIA
Av. Ipiranga, n° 1092, São Paulo-SP - Fone/Fax: (11)3288.3071
Bel. Ruth de Andrade Moraes
Oficial

Reconheço, por semelhança, a firma de: SONIA MARIA
MARCITELLI, em documento sem valor econômico, dou fé.
São Paulo, 14 de setembro de 2016.
Em Teste da verdade. Cód. [2016602014254000061513]

Esta Nota, nº 3,35, válido somente com selo de autenticidade

AB097245





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202569222101

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - Crea-SP, o Acervo Operacional da empresa COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA, CNPJ: 49.681.778/0001-00, Registro CREA-SP: 0222831, referente à (s) Anotação (ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RODOLFO MORI QUEIROZ
 Registro: 5063068446-SP
 Título profissional: Engenheiro Civil, -.-.-.-

RNP: 2608747809

Número da ART: 28027230171477301 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 20/01/2017 Baixada em: 20/01/2017
 Forma de registro: **Complementar - aditivo de prazo** Participação técnica: Corresponsabilidade-vinculada à 92221220121061683
 à 92221220121061683
 Empresa contratada: **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADOS DE SÃO PAULO - DER-SP** CPF/CNPJ: **43.052.497/0001-02**
 AVENIDA DO ESTADO 777 Nº:
 Complemento: Bairro: PONTE PEQUENA
 Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01107901
 Contrato: 18.176-6 - 1º TAM 566 Celebrado em: 30/09/2013
 Valor: R\$ 45.593.583,60 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rodovia SP-322 E SPA-442/322 Nº:
 Complemento: do km 426,60 ao km 449,01 da SP-322 e km 2,60 da SPA-442/322 Bairro: ZONA RURAL
 Cidade: UF: CEP: 15400000

Data de início: 28/02/2014 Previsão de Término: 27/05/2014 Coordenadas Geográficas: ;
 Finalidade: Infraestrutura Código:
 Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADOS DE SÃO PAULO - DER-SP CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Pavimentação, Asfáltica. 22,41000 quilômetro.

Observação: Execução de obras e serviços de duplicação da pista do Km 395,80 ao Km 398,50, recapeamento da pista, pavimentação dos acostamentos e implantação de faixas adicionais do Km 398,50 ao Km 449,01 da SP-322 e contenção em erosão próximo ao acostamento e a galeria do Córrego dos Pretos na SPA-442/322, Km 2,60, no município de Olímpia, compreendendo o LOTE 02 - do KM 426,60 ao KM 449,01 da SP-322 e KM 2,60 da SPA-442/322. Termo Aditivo e Modificativo n. 566, referente a 1ª prorrogação de prazo e respectivo cronograma, aditando o prazo contratual para 21 meses e projetando a sua conclusão para 27/05/2014.

Profissional: RODOLFO MORI QUEIROZ
 Registro: 5063068446-SP
 Título profissional: Engenheiro Civil, -.-.-.-

RNP: 2608747809

Número da ART: 28027230171477429 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 20/01/2017 Baixada em: 20/01/2017
 Forma de registro: **Complementar - aditivo de prazo** Participação técnica: Corresponsabilidade-vinculada à 92221220121061683
 à 92221220121061683
 Empresa contratada: **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADOS DE SÃO PAULO - DER-SP** CPF/CNPJ: **43.052.497/0001-02**
 AVENIDA DO ESTADO 777 Nº:
 Complemento: Bairro: PONTE PEQUENA
 Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01107901
 Contrato: 18.176-6 - 3º TAM 497 Celebrado em: 10/10/2014
 Valor: R\$ 49.743.177,64 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rodovia SP-322 e SPA-442/322 Nº:

Rubrica

15MDRL



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202569222101

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

Complemento: do km 426,60 ao km 449,01 da SP-322 e km 2,60 da SPA-442/322
Cidade: UF:

Bairro: ZONA RURAL
CEP: 15400000

Data de início: 28/10/2014 Previsão de Término: 27/02/2015
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADOS DE SÃO PAULO - DER-SP

Coordenadas Geográficas: ;
Código:
CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Pavimentação, Asfáltica. 22,41000 quilômetro.

Observação: Execução de obras e serviços de duplicação da pista do Km 395,80 ao Km 398,50, recapeamento da pista, pavimentação dos acostamentos e implantação de faixas adicionais do Km 398,50 ao Km 449,01 da SP-322 e contenção em erosão próximo ao acostamento e a galeria do Córrego dos Pretos na SPA-442/322, Km 2,60, no município de Olímpia, compreendendo o LOTE 02 - do KM 426,60 ao KM 449,01 da SP-322 e KM 2,60 da SPA-442/322. Termo Aditivo e Modificativo n. 497, referente a 3ª prorrogação de prazo e respectivo cronograma, aditando o prazo contratual para 30 meses e projetando a sua conclusão para 27/02/2015.

Profissional: RODOLFO MORI QUEIROZ
Registro: 5063068446-SP
Título profissional: Engenheiro Civil, -.-.-.-

RNP: 2608747809

Número da ART: 28027230171477470 Tipo de ART: Obra/Serviço
Forma de registro: **Complementar - aditivo de prazo**
à 92221220121061683
Empresa contratada: **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**

Registrada em: 20/01/2017 Baixada em: 20/01/2017
Participação técnica: Corresponsabilidade-
vinculada à 92221220121060668

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADOS DE SÃO PAULO - DER-SP**
AVENIDA DO ESTADO 777
Complemento:
Cidade: São Paulo UF: SP
Contrato: 18.176-6 - 4º TAM 077
Valor: R\$ 49.743.177,64

CPF/CNPJ: **43.052.497/0001-02**
Nº:
Bairro: PONTE PEQUENA
CEP: 01107901

Celebrado em: 17/03/2015
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rodovia SP-322 e SPA-442/322
Complemento: do km 426,60 ao km 449,01 da SP-322 e km 2,60 da SPA-442/322
Cidade: UF:

Nº:
Bairro: ZONA RURAL
CEP: 15400000

Data de início: 28/02/2015 Previsão de Término: 27/06/2015
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADOS DE SÃO PAULO - DER-SP

Coordenadas Geográficas: ;
Código:
CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Pavimentação, Asfáltica. 22,41000 quilômetro.

Observação: Execução de obras e serviços de duplicação da pista do Km 395,80 ao Km 398,50, recapeamento da pista, pavimentação dos acostamentos e implantação de faixas adicionais do Km 398,50 ao Km 449,01 da SP-322 e contenção em erosão próximo ao acostamento e a galeria do Córrego dos Pretos na SPA-442/322, Km 2,60, no município de Olímpia, compreendendo o LOTE 02 - do KM 426,60 ao KM 449,01 da SP-322 e KM 2,60 da SPA-442/322. Termo Aditivo e Modificativo n. 077, referente a 4ª prorrogação de prazo e respectivo cronograma, aditando o prazo contratual para 34 meses e projetando a sua conclusão para 27/06/2015.

Profissional: RODOLFO MORI QUEIROZ
Registro: 5063068446-SP
Título profissional: Engenheiro Civil, -.-.-.-

RNP: 2608747809

Número da ART: 28027230171477541 Tipo de ART: Obra/Serviço
Forma de registro: **Complementar - aditivo de prazo**
à 92221220121061683
Empresa contratada: **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**

Registrada em: 20/01/2017 Baixada em: 20/01/2017
Participação técnica: Corresponsabilidade-
vinculada à 92221220121060668



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202569222101

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADOS DE SÃO PAULO - DER-SP**
AVENIDA DO ESTADO 777
Complemento:
Cidade: São Paulo
Contrato: 18.176-6 - 5º TAM 275
Valor: R\$ 49.743.177,64

CPF/CNPJ: **43.052.497/0001-02**
Nº:
Bairro: PONTE PEQUENA
CEP: 01107901
Celebrado em: 23/06/2015
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rodovia SP-322 e SPA-442/322
Complemento: do km 426,60 ao km 449,01 da SP-322 e km 2,60 da SPA-442/322
Cidade: UF:

Nº:
Bairro: ZONA RURAL
CEP: 15400000

Data de início: 28/06/2015
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADOS DE SÃO PAULO - DER-SP

Previsão de Término: 27/08/2015

Coordenadas Geográficas: ;
Código:
CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Pavimentação, Asfáltica. 22,41000 quilômetro.

Observação: Execução de obras e serviços de duplicação da pista do Km 395,80 ao Km 398,50, recapeamento da pista, pavimentação dos acostamentos e implantação de faixas adicionais do Km 398,50 ao Km 449,01 da SP-322 e contenção em erosão próximo ao acostamento e a galeria do Córrego dos Pretos na SPA-442/322, Km 2,60, no município de Olímpia, compreendendo o LOTE 02 do KM 426,60 ao Km 449,01 da SP-322 e Km 2,60 da SPA-442/322. Termo Aditivo e Modificativo n. 275, referente a 5ª prorrogação de prazo e respectivo cronograma, aditando o prazo contratual para 36 meses e projetando a sua conclusão para 27/08/2015.

Profissional: RODOLFO MORI QUEIROZ
Registro: 5063068446-SP
Título profissional: Engenheiro Civil,-----

RNP: 2608747809

Número da ART: 28027230171477598
Forma de registro: **Complementar - aditivo de prazo** à 92221220121061683
Empresa contratada: **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 20/01/2017
Baixada em: 20/01/2017
Participação técnica: Corresponsabilidade-vinculada à 92221220121060668

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADOS DE SÃO PAULO - DER-SP**
AVENIDA DO ESTADO 777
Complemento:
Cidade: São Paulo
Contrato: 18.176-6 - 6º TAM 430
Valor: R\$ 49.743.177,64

CPF/CNPJ: **43.052.497/0001-02**
Nº:
Bairro: PONTE PEQUENA
CEP: 01107901
Celebrado em: 26/08/2015
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rodovia SP-322 e SPA-442/322
Complemento: do km 426,60 ao km 449,01 da SP-322 e km 2,60 da SPA-442/322
Cidade: UF:

Nº:
Bairro: ZONA RURAL
CEP: 15400000

Data de início: 28/08/2015
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADOS DE SÃO PAULO - DER-SP

Previsão de Término: 27/10/2015

Coordenadas Geográficas: ;
Código:
CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Pavimentação, Asfáltica. 22,41000 quilômetro.

Observação: Execução de obras e serviços de duplicação da pista do Km 395,80 ao Km 398,50, recapeamento da pista, pavimentação dos acostamentos e implantação de faixas adicionais do Km 398,50 ao Km 449,01 da SP-322 e contenção em erosão próximo ao acostamento e a galeria do Córrego dos Pretos na SPA-442/322, Km 2,60, no município de Olímpia, compreendendo o LOTE 02 - do KM 426,60 ao Km 449,01 da SP-322 e Km 2,60 da SPA-442/322. Termo Aditivo e Modificativo n. 430, referente a 6ª prorrogação de prazo e respectivo cronograma, aditando o prazo contratual para 38 meses e projetando a sua conclusão para 27/10/2015.

Rubrica

10M000



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202569222101

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

Profissional: CARLOS CESAR MORGUETA
Registro: 0601277009-SP
Título profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2602319775

Número da ART: 92221220121102844 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 11/09/2012 Baixada em: 27/09/2016
Forma de registro: **Inicial** Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER-SP** CPF/CNPJ: **43.052.497/0001-02**
AVENIDA DO ESTADO Nº: 777
Complemento: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM Bairro: PONTE PEQUENA
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01107901
Contrato: 18.176-6 Celebrado em: 20/08/2012
Valor: R\$ 45.593.583,60 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rodovia SP-322 E SPA-442/322 Nº:
Complemento: DO KM 426,60 AO KM 449,01 DA SP-322 E KM 2,60 DA SPA-442/322 Bairro: ZONA RURAL
Cidade: UF: CEP: 15400000

Data de início: 28/08/2012 Previsão de Término: 27/02/2014
Finalidade: Infraestrutura Código:
Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

Atividade Técnica: 1) Execução, Operação, Pavimentação, asfáltica. 1,00000 unidade. **2)** Execução, Instalação, Pavimentação, asfáltica. 1,00000 unidade.

Observação: ART ref. execução dos serviços de implantação, operação/manut. e desativação/desmobiliz. do canteiro de obras.

Profissional: CARLOS CESAR MORGUETA
Registro: 0601277009-SP
Título profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2602319775

Número da ART: 92221220161054604 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 27/09/2016 Baixada em: 27/09/2016
Forma de registro: **Complementar - aditivo de prazo** à 92221220121060668 Participação técnica: Corresponsabilidade
Empresa contratada: **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADOS DE SÃO PAULO - DER-SP** CPF/CNPJ: **43.052.497/0001-02**
AVENIDA DO ESTADO 777 Nº:
Complemento: Bairro: PONTE PEQUENA
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01107901
Contrato: 18.176-6 - TAM 566 Celebrado em: 30/09/2013
Valor: R\$ 45.593.583,60 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rodovia SP-322 e SPA-442/322 Nº:
Complemento: do km 426,60 ao km 449,01 da SP-322 e km 2,60 da SPA-442/322 Bairro: Zona Rural
Cidade: UF: CEP: 15400000

Data de início: 28/08/2012 Previsão de Término: 27/05/2014 Coordenadas Geográficas: ;
Finalidade: Infraestrutura Código:
Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADOS DE SÃO PAULO - DER-SP CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Pavimentação, Asfáltica. 22,41000 quilômetro.

Observação: Execução de obras e serviços de duplicação da pista do Km 395,80 ao Km 398,50, recapeamento da pista, pavimentação dos acostamentos e implantação de faixas adicionais do Km 398,50 ao Km 449,01 da SP-322 e contenção em erosão próximo ao acostamento e a galeria do Córrego dos Pretos na SPA-442/322, Km 2,60, no município de Olímpia, compreendendo o LOTE 02 do KM 426,60 ao KM



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202569222101

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

449,01 da SP-322 e KM 2,60 da SPA-442/322. Termo Aditivo e Modificativo n. 566, referente a 1ª prorrogação de prazo e respectivo cronograma, aditando o prazo contratual para 21 meses e projetando a sua conclusão para 27/05/2014.

Profissional: CARLOS CESAR MORGUETA

Registro: 0601277009-SP

Título profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2602319775

Número da ART: 92221220161054790

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 28/09/2016

Baixada em: 29/09/2016

Forma de registro: **Complementar- aditivo de valor** à 92221220121060668

Participação técnica: Corresponsabilidade

Empresa contratada: **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER-SP**

CPF/CNPJ: **43.052.497/0001-02**

AVENIDA DO ESTADO 777

Complemento:

Cidade: São Paulo

UF: SP

Contrato: 18.176-6 - TAM 244

Valor: R\$ 49.743.177,64

Bairro: PONTE PEQUENA

CEP: 01107901

Celebrado em: 26/05/2014

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rodovia SP-322 e SPA-442/322

Complemento: do km 426,60 ao km 449,01 da SP-322 e km 2,60 da SPA-442/322

Cidade:

UF:

Nº:

Bairro: Zona Rural

CEP: 15400000

Data de início: 28/08/2012

Previsão de Término: 27/10/2014

Coordenadas Geográficas: ;

Finalidade: Infraestrutura

Código:

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER-SP

CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Pavimentação, Asfáltica. 22,41000 quilômetro.

Observação: Execução de obras e serviços de duplicação da pista do Km 395,80 ao Km 398,50, recapeamento da pista, pavimentação dos acostamentos e implantação de faixas adicionais do Km 398,50 ao Km 449,01 da SP-322 e contenção em erosão próximo ao acostamento e a galeria do Córrego dos Pretos na SPA-442/322, Km 2,60, no município de Olímpia, compreendendo o LOTE 02 do KM 426,60 ao KM 449,01 da SP-322 e KM 2,60 da SPA-442/322. Termo Aditivo e Modificativo n. 244, referente ao aumento de R\$ 4.149.594,04 como despesa para enfrentar a execução do acréscimo das obras e serviços, correspondentes a 9,10% do valor contratual inicial, passando para R\$ 49.743.177,64 e 2ª prorrogação de prazo e respectivo cronograma, aditando o prazo contratual para 26 meses e projetando a sua conclusão para 27/10/2014.

Profissional: RODOLFO MORI QUEIROZ

Registro: 5063068446-SP

Título profissional: Engenheiro Civil, -.-.-.-

RNP: 2608747809

Número da ART: 92221220121061683

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 05/09/2012

Baixada em: 06/07/2016

Forma de registro: **Inicial**

Participação técnica: Corresponsabilidade- vinculada à 92221220121060668

Empresa contratada: **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER-SP**

CPF/CNPJ: **43.052.497/0001-02**

Avenida Marginal Direita AVENIDA DO ESTADO

Complemento: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Cidade: São Paulo

UF: SP

Contrato: 18.176-6

Valor: R\$ 45.593.583,60

Bairro: PONTE PEQUENA

CEP: 01107901

Celebrado em: 20/08/2012

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rodovia SP-322 E SPA-442/322

Complemento: DO KM 426,60 AO KM 449,01 DA SP-322 E KM 2,60 DA SPA-442/322

Cidade:

UF:

Nº:

Bairro: ZONA RURAL

CEP: 15400000

Rubrica

10MORL



CREA-SP
 Conselho Regional de Engenharia
 e Agronomia de São Paulo



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202569222101

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

Data de início: 28/08/2012 Previsão de Término: 27/02/2014
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO

Código:
CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Pavimentação, asfáltica. 22,41000 quilômetro.

Observação:

Profissional: CARLOS CESAR MORGUETA
Registro: 0601277009-SP
Título profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2602319775

Número da ART: 92221220121060668 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 05/09/2012 Baixada em: 27/09/2016
Forma de registro: **Inicial** Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADOS DE SÃO PAULO - DER-SP** CPF/CNPJ: **43.052.497/0001-02**
AVENIDA DO ESTADO Nº: 777
Complemento: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM Bairro: PONTE PEQUENA
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01107901
Contrato: 18.176-6 Celebrado em: 20/08/2012
Valor: R\$ 45.593.583,60 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rodovia SP-322 E SPA-442/322 Nº:
Complemento: DO KM 426,60 AO KM 449,01 DA SP-322 E KM 2,60 DA SPA-442/322 Bairro: ZONA RURAL
Cidade: UF: CEP: 15400000

Data de início: 28/08/2012 Previsão de Término: 27/02/2014
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO

Código:
CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Pavimentação, asfáltica. 22,41000 quilômetro.

Observação:

Profissional: RODOLFO MORI QUEIROZ
Registro: 5063068446-SP
Título profissional: Engenheiro Civil, -.-.-.-

RNP: 2608747809

Número da ART: 28027230171477381 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 23/01/2017 Baixada em: 24/01/2017
Forma de registro: **Complementar- aditivo de valor** à 92221220121061683 Participação técnica: Corresponsabilidade-vinculada à 92221220121060668
Empresa contratada: **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADOS DE SÃO PAULO - DER-SP** CPF/CNPJ: **43.052.497/0001-02**
AVENIDA DO ESTADO 777 Nº:
Complemento: Bairro: PONTE PEQUENA
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01107901
Contrato: 18.176-6 - 2º TAM 244 Celebrado em: 28/05/2014
Valor: R\$ 4.149.594,04 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rodovia SP-322 e SPA-442/322 Nº:
Complemento: do km 426,60 ao km 449,01 da SP-322 e km 2,60 da SPA-442/322 Bairro: ZONA RURAL
Cidade: UF: CEP: 15400000



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202569222101

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

Data de início: 28/05/2014

Previsão de Término: 27/10/2014

Finalidade: Infraestrutura

Coordenadas Geográficas: ;

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADOS DE SÃO PAULO - DER-SP

Código:

CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Pavimentação, Asfáltica. 22,41000 quilômetro.

Observação: Execução de obras e serviços de duplicação da pista do Km 395,80 ao Km 398,50, recapeamento da pista, pavimentação dos acostamentos e implantação de faixas adicionais do Km 398,50 ao Km 449,01 da SP-322 e contenção em erosão próximo ao acostamento e a galeria do Córrego dos Pretos na SPA-442/322, Km 2,60, no município de Olímpia, compreendendo o LOTE 02 - do KM 426,60 ao KM 449,01 da SP-322 e KM 2,60 da SPA-442/322. Termo Aditivo e Modificativo n. 244, referente ao aumento de R\$ 4.149.594,04 como despesa para enfrentar a execução do acréscimo das obras e serviços, correspondentes a 9,10% do valor contratual inicial, passando para R\$ 49.743.177,64 e 2ª prorrogação de prazo e respectivo cronograma, aditando o prazo contratual para 26 meses e projetando a sua conclusão para 27/10/2014.

Profissional: RODOLFO MORI QUEIROZ

Registro: 5063068446-SP

RNP: 2608747809

Título profissional: Engenheiro Civil, -.-.-.-

Número da ART: 28027230171619238

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 24/02/2017

Baixada em: 03/03/2017

Forma de registro: **Substituição**

Participação técnica: Corresponsabilidade-

retificadora à 92221220121061683

vinculada à 92221220121060668

Empresa contratada: **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER-SP**

CPF/CNPJ: **43.052.497/0001-02**

AVENIDA DO ESTADO 777

Nº:

Complemento:

Bairro: PONTE PEQUENA

Cidade: São Paulo

UF: SP

CEP: 01107901

Contrato: 18.176-6

Celebrado em: 20/08/2012

Valor: R\$ 45.593.583,60

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rodovia SP-322 E SPA-442/322

Nº:

Complemento: DO KM 426,60 AO KM 449,01 DA SP-322 E KM 2,60 DA SPA-442/322

Bairro: ZONA RURAL

Cidade:

UF:

CEP: 15400000

Data de início: 28/08/2012

Previsão de Término: 27/10/2015

Coordenadas Geográficas: ;

Finalidade: Infraestrutura

Código:

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER-SP

CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Pavimentação, Asfáltica. 22,41000 quilômetro.

Observação: Execução de obras e serviços de duplicação da pista do Km 395,80 ao Km 398,50, recapeamento da pista, pavimentação dos acostamentos e implantação de faixas adicionais do Km 398,50 ao Km 449,01 da SP-322 e contenção em erosão próximo ao acostamento e a galeria do Córrego dos Pretos na SPA-442/322, Km 2,60, no município de Olímpia, compreendendo o LOTE 02 - do KM 426,60 ao KM 449,01 da SP-322 e KM 2,60 da SPA-442/322.

Profissional: CARLOS CESAR MORGUETA

Registro: 0601277009-SP

RNP: 2602319775

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 92221220161054915

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 27/09/2016

Baixada em: 27/09/2016

Forma de registro: **Complementar - aditivo de prazo** à 92221220121060668

Participação técnica: Corresponsabilidade

Empresa contratada: **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADOS DE SÃO PAULO - DER-SP**

CPF/CNPJ: **43.052.497/0001-02**

AVENIDA DO ESTADO 777

Nº:

Complemento:

Bairro: PONTE PEQUENA



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de São Paulo

Rubrica

10M0RL



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202569222101

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

Cidade: São Paulo
 Contrato: 18.176-6 - TAM 497
 Valor: R\$ 49.743.177,64

UF: SP

CEP: 01107901

Celebrado em: 10/10/2014

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rodovia SP-322 e SPA-442/322
 Complemento: do km 426,60 ao km 449,01 da SP-322 e km 2,60 da SPA-442/322
 Cidade: UF:

Nº:
 Bairro: Zona Rural
 CEP: 15400000

Data de início: 28/08/2012
 Finalidade: Infraestrutura
 Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADOS DE SÃO PAULO - DER-SP

Previsão de Término: 27/02/2015

Coordenadas Geográficas: ;
 Código:
 CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Pavimentação, Asfáltica. 22,41000 quilômetro.

Observação: Execução de obras e serviços de duplicação da pista do Km 395,80 ao Km 398,50, recapeamento da pista, pavimentação dos acostamentos e implantação de faixas adicionais do Km 398,50 ao Km 449,01 da SP-322 e contenção em erosão próximo ao acostamento e a galeria do Córrego dos Pretos na SPA-442/322, Km 2,60, no município de Olímpia, compreendendo o LOTE 02 do KM 426,60 ao KM 449,01 da SP-322 e KM 2,60 da SPA-442/322. Termo Aditivo e Modificativo n. 497, referente a 3ª prorrogação de prazo e respectivo cronograma, aditando o prazo contratual para 30 meses e projetando a sua conclusão para 27/02/2015.

Profissional: CARLOS CESAR MORGUETA
 Registro: 0601277009-SP
 Título profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2602319775

Número da ART: 92221220161054964 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 27/09/2016 Baixada em: 27/09/2016
 Forma de registro: **Complementar - aditivo de prazo** à 92221220121060668 Participação técnica: Corresponsabilidade
 Empresa contratada: **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADOS DE SÃO PAULO - DER-SP** CPF/CNPJ: **43.052.497/0001-02**
 AVENIDA DO ESTADO 777 Nº:
 Complemento: Bairro: PONTE PEQUENA
 Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01107901
 Contrato: 18.176-6 - TAM 077
 Valor: R\$ 49.743.177,64 Celebrado em: 17/03/2015
 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rodovia SP-322 e SPA-442/322
 Complemento: do km 426,60 ao km 449,01 da SP-322 e km 2,60 da SPA-442/322
 Cidade: UF:

Nº:
 Bairro: Zona Rural
 CEP: 15400000

Data de início: 28/08/2012
 Finalidade: Infraestrutura
 Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADOS DE SÃO PAULO - DER-SP

Previsão de Término: 27/06/2015

Coordenadas Geográficas: ;
 Código:
 CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Pavimentação, Asfáltica. 22,41000 quilômetro.

Observação: Execução de obras e serviços de duplicação da pista do Km 395,80 ao Km 398,50, recapeamento da pista, pavimentação dos acostamentos e implantação de faixas adicionais do Km 398,50 ao Km 449,01 da SP-322 e contenção em erosão próximo ao acostamento e a galeria do Córrego dos Pretos na SPA-442/322, Km 2,60, no município de Olímpia, compreendendo o LOTE 02 do KM 426,60 ao KM 449,01 da SP-322 e KM 2,60 da SPA-442/322. Termo Aditivo e Modificativo n. 077, referente a 4ª prorrogação de prazo e respectivo cronograma, aditando o prazo contratual para 34 meses e projetando a sua conclusão para 27/06/2015.

Profissional: CARLOS CESAR MORGUETA
 Registro: 0601277009-SP
 Título profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2602319775

Rubrica
 IDMDRL



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202569222101

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

Número da ART: 92221220161055050 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 27/09/2016 Baixada em: 27/09/2016
 Forma de registro: **Complementar - aditivo de prazo** à 92221220121060668 Participação técnica: Corresponsabilidade
 Empresa contratada: **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADOS DE SÃO PAULO - DER-SP** CPF/CNPJ: **43.052.497/0001-02**
 AVENIDA DO ESTADO 777 Nº:
 Complemento: Bairro: PONTE PEQUENA
 Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01107901
 Contrato: 18.176-6 - TAM 275 Celebrado em: 23/06/2015
 Valor: R\$ 49.743.177,64 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rodovia SP-322 e SPA-442/322 Nº:
 Complemento: do km 426,60 ao km 449,01 da SP-322 e km 2,60 da SPA-442/322 Bairro: Zona Rural
 Cidade: UF: CEP: 15400000

Data de início: 28/08/2012 Previsão de Término: 27/08/2015 Coordenadas Geográficas: ;
 Finalidade: Infraestrutura Código:
 Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADOS DE SÃO PAULO - DER-SP CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Pavimentação, Asfáltica. 22,41000 quilômetro.

Observação: Execução de obras e serviços de duplicação da pista do Km 395,80 ao Km 398,50, recapeamento da pista, pavimentação dos acostamentos e implantação de faixas adicionais do Km 398,50 ao Km 449,01 da SP-322 e contenção em erosão próximo ao acostamento e a galeria do Córrego dos Pretos na SPA-442/322, Km 2,60, no município de Olímpia, compreendendo o LOTE 02 do KM 426,60 ao KM 449,01 da SP-322 e KM 2,60 da SPA-442/322. Termo Aditivo e Modificativo n. 275, referente a 5ª prorrogação de prazo e respectivo cronograma, aditando o prazo contratual para 36 meses e projetando a sua conclusão para 27/08/2015.

Profissional: CARLOS CESAR MORGUETA
 Registro: 0601277009-SP RNP: 2602319775
 Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 92221220161055110 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 27/09/2016 Baixada em: 27/09/2016
 Forma de registro: **Complementar - aditivo de prazo** à 92221220121060668 Participação técnica: Corresponsabilidade
 Empresa contratada: **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADOS DE SÃO PAULO - DER-SP** CPF/CNPJ: **43.052.497/0001-02**
 AVENIDA DO ESTADO 777 Nº:
 Complemento: Bairro: PONTE PEQUENA
 Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01107901
 Contrato: 18.176-6 - TAM 430 Celebrado em: 26/08/2015
 Valor: R\$ 49.743.177,64 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rodovia SP-322 e SPA-442/322 Nº:
 Complemento: do km 426,60 ao km 449,01 da SP-322 e km 2,60 da SPA-442/322 Bairro: Zona Rural
 Cidade: UF: CEP: 15400000

Data de início: 28/08/2012 Previsão de Término: 27/10/2015 Coordenadas Geográficas: ;
 Finalidade: Infraestrutura Código:
 Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADOS DE SÃO PAULO - DER-SP CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Pavimentação, Asfáltica. 22,41000 quilômetro.

Observação: Execução de obras e serviços de duplicação da pista do Km 395,80 ao Km 398,50, recapeamento da pista, pavimentação dos acostamentos e implantação de faixas adicionais do Km 398,50 ao Km 449,01 da SP-322 e contenção em erosão próximo ao acostamento e a galeria do Córrego dos Pretos na SPA-442/322, Km 2,60, no município de Olímpia, compreendendo o LOTE 02 do KM 426,60 ao KM

Rubrica

10M0R1



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202569222101

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

449,01 da SP-322 e KM 2,60 da SPA-442/322. Termo Aditivo e Modificativo n. 430, referente a 6ª prorrogação de prazo e respectivo cronograma, aditando o prazo contratual para 38 meses e projetando a sua conclusão para 27/10/2015.

Profissional: CARLOS CESAR MORGUETA

Registro: 0601277009-SP

Título profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2602319775

Número da ART: 92221220161133484

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 18/10/2016

Baixada em: 19/10/2016

Forma de registro: **Substituição retificadora** à 92221220161054604

Participação técnica: Corresponsabilidade

Empresa contratada: **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADOS DE SÃO PAULO - DER-SP**

CPF/CNPJ: **43.052.497/0001-02**

AVENIDA DO ESTADO 777

Complemento:

Bairro: PONTE PEQUENA

Cidade: São Paulo

UF: SP

CEP: 01107901

Contrato: 18.176-6 - 1º TAM 566

Celebrado em: 30/09/2013

Valor: R\$ 45.593.583,60

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rodovia SP-322 E SPA-442/322

Complemento: do km 426,60 ao km 449,01 da SP-322 e km 2,60 da SPA-442/322

Cidade:

UF:

Nº:

Bairro: ZONA RURAL

CEP: 15400000

Data de início: 28/02/2014

Previsão de Término: 27/05/2014

Finalidade: Infraestrutura

Código:

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADOS DE SÃO PAULO - DER-SP

CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Pavimentação, Asfáltica. 22,41000 quilômetro.

Observação: Execução de obras e serviços de duplicação da pista do Km 395,80 ao Km 398,50, recapeamento da pista, pavimentação dos acostamentos e implantação de faixas adicionais do Km 398,50 ao Km 449,01 da SP-322 e contenção em erosão próximo ao acostamento e a galeria do Córrego dos Pretos na SPA-442/322, Km 2,60, no município de Olímpia, compreendendo o LOTE 02 - do KM 426,60 ao KM 449,01 da SP-322 e KM 2,60 da SPA-442/322. Termo Aditivo e Modificativo n. 566, referente a 1ª prorrogação de prazo e respectivo cronograma, aditando o prazo contratual para 21 meses e projetando a sua conclusão para 27/05/2014.

Profissional: CARLOS CESAR MORGUETA

Registro: 0601277009-SP

Título profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2602319775

Número da ART: 92221220161133618

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 18/10/2016

Baixada em: 19/10/2016

Forma de registro: **Substituição retificadora** à 92221220161054790

Participação técnica: Corresponsabilidade

Empresa contratada: **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADOS DE SÃO PAULO - DER-SP**

CPF/CNPJ: **43.052.497/0001-02**

AVENIDA DO ESTADO 777

Complemento:

Bairro: PONTE PEQUENA

Cidade: São Paulo

UF: SP

CEP: 01107901

Contrato: 18.176-6 - 2º TAM 244

Celebrado em: 26/05/2014

Valor: R\$ 4.149.594,04

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rodovia SP-322 e SPA-442/322

Complemento: do km 426,60 ao km 449,01 da SP-322 e km 2,60 da SPA-442/322

Cidade:

UF:

Nº:

Bairro: Zona Rural

CEP: 15400000

Data de início: 28/05/2014

Previsão de Término: 27/10/2014

Finalidade: Infraestrutura

Coordenadas Geográficas: ;

Código:



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202569222101

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADOS DE SÃO PAULO - DER-SP

CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Pavimentação, Asfáltica. 22,41000 quilômetro.

Observação: Execução de obras e serviços de duplicação da pista do Km 395,80 ao Km 398,50, recapeamento da pista, pavimentação dos acostamentos e implantação de faixas adicionais do Km 398,50 ao Km 449,01 da SP-322 e contenção em erosão próximo ao acostamento e a galeria do Córrego dos Pretos na SPA-442/322, Km 2,60, no município de Olímpia, compreendendo o LOTE 02 - do KM 426,60 ao KM 449,01 da SP-322 e KM 2,60 da SPA-442/322. Termo Aditivo e Modificativo n. 244, referente ao aumento de R\$ 4.149.594,04 como despesa para enfrentar a execução do acréscimo das obras e serviços, correspondentes a 9,10% do valor contratual inicial, passando para R\$ 49.743.177,64 e 2ª prorrogação de prazo e respectivo cronograma, aditando o prazo contratual para 26 meses e projetando a sua conclusão para 27/10/2014.

Profissional: CARLOS CESAR MORGUETA
 Registro: 0601277009-SP
 Título profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2602319775

Número da ART: 92221220161133692 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 18/10/2016 Baixada em: 19/10/2016
 Forma de registro: **Substituição retificadora** à 92221220161054915 Participação técnica: Corresponsabilidade
 Empresa contratada: **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADOS DE SÃO PAULO - DER-SP** CPF/CNPJ: **43.052.497/0001-02**
 AVENIDA DO ESTADO 777 Nº:
 Complemento: Bairro: PONTE PEQUENA
 Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01107901
 Contrato: 18.176-6 - 3º TAM 497 Celebrado em: 10/10/2014
 Valor: R\$ 49.743.177,64 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:
 Rodovia SP-322 e SPA-442/322 Nº:
 Complemento: do km 426,60 ao km 449,01 da SP-322 e km 2,60 da SPA-442/322 Bairro: Zona Rural
 Cidade: UF: CEP: 15400000

Data de início: 28/10/2014 Previsão de Término: 27/02/2015 Coordenadas Geográficas: ;
 Finalidade: Infraestrutura Código:
 Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADOS DE SÃO PAULO - DER-SP CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Pavimentação, Asfáltica. 22,41000 quilômetro.

Observação: Execução de obras e serviços de duplicação da pista do Km 395,80 ao Km 398,50, recapeamento da pista, pavimentação dos acostamentos e implantação de faixas adicionais do Km 398,50 ao Km 449,01 da SP-322 e contenção em erosão próximo ao acostamento e a galeria do Córrego dos Pretos na SPA-442/322, Km 2,60, no município de Olímpia, compreendendo o LOTE 02 - do KM 426,60 ao KM 449,01 da SP-322 e KM 2,60 da SPA-442/322. Termo Aditivo e Modificativo n. 497, referente a 3ª prorrogação de prazo e respectivo cronograma, aditando o prazo contratual para 30 meses e projetando a sua conclusão para 27/02/2015.

Profissional: CARLOS CESAR MORGUETA
 Registro: 0601277009-SP
 Título profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2602319775

Número da ART: 92221220161133822 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 18/10/2016 Baixada em: 19/10/2016
 Forma de registro: **Substituição retificadora** à 92221220161054964 Participação técnica: Corresponsabilidade
 Empresa contratada: **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADOS DE SÃO PAULO - DER-SP** CPF/CNPJ: **43.052.497/0001-02**
 AVENIDA DO ESTADO 777 Nº:
 Complemento: Bairro: PONTE PEQUENA
 Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01107901
 Contrato: 18.176-6 - 4º TAM 077 Celebrado em: 17/03/2015



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202569222101

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

Valor: R\$ 49.743.177,64

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rodovia SP-322 e SPA-442/322

Complemento: do km 426,60 ao km 449,01 da SP-322 e km 2,60 da SPA-442/322

Cidade:

UF:

Nº:

Bairro: Zona Rural

CEP: 15400000

Data de início: 28/02/2015

Previsão de Término: 27/06/2015

Coordenadas Geográficas: ;

Finalidade: Infraestrutura

Código:

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADOS DE SÃO PAULO - DER-SP

CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Pavimentação, Asfáltica. 22,41000 quilômetro.

Observação: Execução de obras e serviços de duplicação da pista do Km 395,80 ao Km 398,50, recapeamento da pista, pavimentação dos acostamentos e implantação de faixas adicionais do Km 398,50 ao Km 449,01 da SP-322 e contenção em erosão próximo ao acostamento e a galeria do Córrego dos Pretos na SPA-442/322, Km 2,60, no município de Olímpia, compreendendo o LOTE 02 - do KM 426,60 ao KM 449,01 da SP-322 e KM 2,60 da SPA-442/322. Termo Aditivo e Modificativo n. 077, referente a 4ª prorrogação de prazo e respectivo cronograma, aditando o prazo contratual para 34 meses e projetando a sua conclusão para 27/06/2015.

Profissional: CARLOS CESAR MORGUETA

Registro: 0601277009-SP

RNP: 2602319775

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 92221220161133877

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 18/10/2016

Baixada em: 19/10/2016

Forma de registro: **Substituição retificadora** à 92221220161055050

Participação técnica: Corresponsabilidade

Empresa contratada: **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADOS DE SÃO PAULO - DER-SP**

CPF/CNPJ: **43.052.497/0001-02**

AVENIDA DO ESTADO 777

Nº:

Complemento:

Bairro: PONTE PEQUENA

Cidade: São Paulo

UF: SP

CEP: 01107901

Contrato: 18.176-6 - 5º TAM 275

Celebrado em: 23/06/2015

Valor: R\$ 49.743.177,64

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rodovia SP-322 e SPA-442/322

Complemento: do km 426,60 ao km 449,01 da SP-322 e km 2,60 da SPA-442/322

Cidade:

UF:

Nº:

Bairro: Zona Rural

CEP: 15400000

Data de início: 28/06/2015

Previsão de Término: 27/08/2015

Coordenadas Geográficas: ;

Finalidade: Infraestrutura

Código:

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADOS DE SÃO PAULO - DER-SP

CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Pavimentação, Asfáltica. 22,41000 quilômetro.

Observação: Execução de obras e serviços de duplicação da pista do Km 395,80 ao Km 398,50, recapeamento da pista, pavimentação dos acostamentos e implantação de faixas adicionais do Km 398,50 ao Km 449,01 da SP-322 e contenção em erosão próximo ao acostamento e a galeria do Córrego dos Pretos na SPA-442/322, Km 2,60, no município de Olímpia, compreendendo o LOTE 02 - do KM 426,60 ao KM 449,01 da SP-322 e KM 2,60 da SPA-442/322. Termo Aditivo e Modificativo n. 275, referente a 5ª prorrogação de prazo e respectivo cronograma, aditando o prazo contratual para 36 meses e projetando a sua conclusão para 27/08/2015.

Profissional: CARLOS CESAR MORGUETA

Registro: 0601277009-SP

RNP: 2602319775

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 92221220161133931

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 18/10/2016

Baixada em: 19/10/2016

Forma de registro: **Substituição retificadora** à 92221220161055110

Participação técnica: Corresponsabilidade

Empresa contratada: **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADOS DE SÃO PAULO - DER-SP**

CPF/CNPJ: **43.052.497/0001-02**

AVENIDA DO ESTADO 777

Nº:



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de São Paulo

Rubrica

10M0RL



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202569222101

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

Complemento:
Cidade: São Paulo
Contrato: 18.176-6 - 6º TAM 430
Valor: R\$ 49.743.177,64

UF: SP

Bairro: PONTE PEQUENA
CEP: 01107901

Celebrado em: 26/08/2015

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rodovia SP-322 e SPA-442/322
Complemento: do km 426,60 ao km 449,01 da SP-322 e km 2,60 da SPA-442/322
Cidade: UF:

Nº:
Bairro: Zona Rural
CEP: 15400000

Data de início: 28/08/2015
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADOS DE SÃO PAULO - DER-SP

Previsão de Término: 27/10/2015

Coordenadas Geográficas: ;
Código:
CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Pavimentação, Asfáltica. 22,41000 quilômetro.

Observação: Execução de obras e serviços de duplicação da pista do Km 395,80 ao Km 398,50, recapeamento da pista, pavimentação dos acostamentos e implantação de faixas adicionais do Km 398,50 ao Km 449,01 da SP-322 e contenção em erosão próximo ao acostamento e a galeria do Córrego dos Pretos na SPA-442/322, Km 2,60, no município de Olímpia, compreendendo o LOTE 02 - do KM 426,60 ao KM 449,01 da SP-322 e KM 2,60 da SPA-442/322. Termo Aditivo e Modificativo n. 430, referente a 6ª prorrogação de prazo e respectivo cronograma, aditando o prazo contratual para 38 meses e projetando a sua conclusão para 27/10/2015.

Informações Complementares

São Paulo, 16 de janeiro de 2025

Assinado por:

Irca de Menezes do Rosario Lopez

19F7023966A64EA

Irca de Menezes R. Lopez

Chefe da Equipe Acervo Técnico e Operacional, Protocolo e Arquivo - EAPA
Reg. 3992

A CAO não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 14.133/21.
A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.
A CAO é válida em todo o território nacional.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATTESTADO
1420160003278
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional DIVINO MIGUEL LIPORACCI..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **DIVINO MIGUEL LIPORACCI**.....
Registro: **05.0.0000047982**..... RNP: **2002000115**.....
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**.....

Número ART: **1420130000001024491**.. Tipo de ART: **Obra/Serviço - Nova ART**.....
Registrada em: **8/3/2013**..... Baixada em: **28/2/2014**.....
Forma de Registro: **Inicial**..... Participação Técnica: **Individual**.....
Empresa Contratada: **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**.....

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE** CPF/CNPJ: **04892707000100**
Logradouro: **QUADRA QUADRA SETOR DE AUTARQUIAS NORTE-NÚCLEO TRANSPORTE**..... Nº:
Complemento: **B-A**..... Bairro: **ASA NORTE**.....
Cidade: **BRASÍLIA**..... UF: **DF**..... CEP: **70040-902**
Contrato: **1059/2012-00**..... celebrado em Vinculado à ART:
Valor do contrato: **R\$ 68488564,74**..... Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**.....
Ação institucional:
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA RODOVIA BR-153/MG**..... Nº:
Complemento: **ENTR BR464/497 (PRATA)**..... Bairro:
Cidade: **PRATA**..... UF: **MG**..... CEP: **38140-000**

Data Início: **15/1/2013**. Conclusão efetiva: **28/2/2014**. Coord. Geográficas:
Finalidade: **OUTRO**..... Código:
Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE** CPF/CNPJ: **04892707000100**
Atividade Técnica: **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES RODOVIAS (ESTRADAS)**,
Quantidade 138,60 Unidade **km**.....

Observações
SERV OBRAS REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO), ROD.BR-153/MG-CONSÓRCIO COPLAN (60%) -TCL (40%).....

Informações Complementares
CONSTA REGIST NESTE CONS ATRAVÉS DA ART Nº 1420131024491, O VR DO CONTRATO DE R\$68.488.564,74 E NA DECLARACAO EMIT P/ DEPT NAC INFRAESTRUT TRANSP - DNIT EM 09/07/2015 CITA O VR FINAL DE R\$32.377.632,69, DEVIDO A RESCISAO CONTRATO.....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 185627 a 185640, o documento contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420160003278/2016

25/05/2016, 10:02:17

1420160003278

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP:30170-917

Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br



CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Declaração de Serviços Executados Nº 060/2015 - Contrato Rescindido

ÓRGÃO EXPEDIDOR: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

REQUERENTE: CONSÓRCIO COPLAN/TCL, inscrita no CNPJ 49.681.778/0001-00, situado na Avenida Arthur Nonato, nº 2627, Bairro Jardim Santa Catarina, São José do Rio Preto/SP, composto pelas seguintes empresas.

- **TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**, CNPJ: 00.437.218/0001-08, com participação de 40%.

- **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA.**, CNPJ: 49.681.778/0001-00, com participação de 60%.

DECLARAMOS, para fins de direito, que a requerente **EXECUTOU**, através de seus responsáveis técnicos elencados abaixo, em regime de empreitada, conforme **CONTRATO ADMINISTRATIVO DNIT/TT Nº 1059/2012-00**, assinado entre ambos em 31 de dezembro de 2012, os seguintes serviços:

1. OBJETO:

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO, **RESTAURAÇÃO** E MANUTENÇÃO), CREMA 2ª ETAPA, NA RODOVIA BR-153/MG.

2. PERÍODO DE EXECUÇÃO:

15 de janeiro de 2013 a 28 de fevereiro de 2014 (01ª a 14ª Medição Provisória, no valor acumulado de 32.377.632,69 (Trinta e dois milhões, trezentos e setenta e sete mil, seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e nove centavos).

3. LOCAL DE EXECUÇÃO:

RODOVIA BR-153/MG; TRECHO: DIV. GO/MG - DIV. MG/SP; SUBTRECHO: ENTR BR-464/497 (P/PRATA) – DIV MG/SP; SEGMENTO: km 108,10 ao km 246,70; EXTENSÃO: **138,60 KM.**

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

4.1 Pela COPLAN

- Divino Miguel Liporacci – CREA/MG N. 05.0.0000047982;
- Alessandro da Silva Pagani – CREA/MG N. 06.9.5064040713;

4.2 Pela TCL

- Sílvia Eugênio Scannavino Machado Scortecchi – CREA/MG N. 06.0.0000116195;
- Celso Adelchi Vecchiatti – CREA/MG N. 06.0.0000085669;





Declaração de Serviços Executados Nº 060/2015 - Contrato Rescindido

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA	% EXECUTADO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (1º ANO)	MES	11,548	96,23
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (2º ANO)	MES	2,000	16,67
F5 (5%) + H3 (EXT = 25,720 KM; PU = R\$57.534,79) - PISTA			
AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	27,123	57,39
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	17,758	57,39
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 COM POLÍMERO	T	213,099	57,39
TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	17,758	57,39
TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	27,123	57,39
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	701,100	57,39
TRANSPORTE DE CAP 50/70 C/ POLÍMERO	T	213,099	57,39
CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	322,875	57,39
PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	54.243,000	57,39
FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	129,150	57,39
CBUQ(FAIXA C)/ASFALTO MODIFIC.POR POL.	T	3.874,500	57,39
F5 (5%) + H4 (EXT = 23,320 KM; PU = R\$74.374,95) - PISTA			
AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	12,937	30,19
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	8,470	30,19
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 COM POLÍMERO	T	135,520	30,19
TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	8,470	30,19
TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	12,937	30,19
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	334,400	30,19
TRANSPORTE DE CAP 50/70 C/ POLÍMERO	T	118,195	26,33
CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	154,000	30,19
PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	25.872,000	30,19
FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	61,600	30,19
CBUQ(FAIXA C)/ASFALTO MODIFIC.POR POL.	T	2.464,000	30,19
F5 (5%) + H5 (EXT = 28,840 KM; PU = R\$90.462,30) - PISTA			
AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	13,669	25,80

[illegible]

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Samir Theodoro do Vaz, em segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 16:43:14 GMT-03:00, CNS: 12.211-9 - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELÃO DE NOTAS DE ENGENHEIRO SCHMIDT/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 149/2023 CNJ - artigo 305.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL



Declaração de Serviços Executados Nº 060/2015 - Contrato Rescindido

SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	188,100	58,24
TRANSPORTE DE CAP 50/70 C/ POLÍMERO	T	114,345	58,24
CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	173,250	58,24
PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	15.246,000	58,24
REMENDO SUPERFICIAL	M3	3,800	67,86
FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	69,300	58,24
CBUQ(FAIXA C)/ASFALTO MODIFIC.POR POL.	T	2.079,000	58,24
F5 (10%) + H7 (EXT = 3,640 KM; PU = R\$129.672,70) - PISTA			
AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,234	46,13
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	4,043	46,15
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 COM POLÍMERO	T	56,595	46,15
TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	4,043	46,15
TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	3,234	46,13
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	79,800	46,15
TRANSPORTE DE CAP 50/70 C/ POLÍMERO	T	56,595	46,15
CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	73,500	46,15
PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	6.468,000	46,15
REMENDO SUPERFICIAL	M3	5,880	100,00
FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	29,400	46,15
CBUQ(FAIXA C)/ASFALTO MODIFIC.POR POL.	T	1.029,000	46,15
F5 (10%) + H8 (EXT = 1,400 KM; PU = R\$146.497,04) - PISTA			
AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,150	100,00
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	3,369	99,97
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 COM POLÍMERO	T	50,840	100,00
TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	3,369	99,97
TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	5,150	100,00
CBUQ FAIXA "B" COM POLÍMERO	T	612,500	100,00
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	66,500	100,00
TRANSPORTE DE CAP 50/70 C/ POLÍMERO	T	50,840	100,00
CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	61,250	100,00
PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	10.290,000	100,00
REMENDO SUPERFICIAL	M3	4,900	100,00
FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	24,500	100,00

Declaração 060/2015

LAERTE FAVARO FILHO
LAERTE FAVARO FILHO
Escritores: JAIR FAVARO
CÍCIA DE SOUZA CARDOSO SILVA
MARCIA MARIA DIAS LIMA RAMOS
General Glicério, n.º 3578 - Tel: (11) 330-9930





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL



Declaração de Serviços Executados Nº 060/2015 - Contrato Rescindido

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	5,540	100,00
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	68,400	100,00
TRANSPORTE DE CAP 50/70 C/ POLÍMERO	T	27,720	100,00
CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	126,000	100,00
PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	11.088,000	100,00
REMEMDO SUPERFICIAL	M3	5,000	99,21
FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	50,400	100,00
CBUQ(FAIXA C)C/ASFALTO MODIFIC.POR POL.	T	504,000	100,00
F5 (20%) + Rep + H6 (EXT = 11,640 KM; PU = R\$157.332,91) - PISTA			
AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	27,870	62,20
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	117,200	62,20
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 COM POLÍMERO	T	209,060	62,20
TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	117,200	62,20
CBUQ FAIXA "D" (MASSA FINA)	T	1.267,000	62,20
TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	27,870	62,20
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	343,900	62,20
TRANSPORTE DE CAP 50/70 C/ POLÍMERO	T	209,060	62,20
CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	633,500	62,20
PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	55.748,000	62,20
REMEMDO SUPERFICIAL	M3	25,340	100,00
FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	253,400	62,20
CBUQ(FAIXA C)C/ASFALTO MODIFIC.POR POL.	T	3.801,000	62,20
F5 (20%) + Rep + H7 (EXT = 7,600 KM; PU = R\$174.093,26) - PISTA			
AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	29,260	100,00
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	123,025	100,00
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 COM POLÍMERO	T	219,450	85,71
TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	123,025	100,00
CBUQ FAIXA "D" (MASSA FINA)	T	1.330,000	100,00
TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	29,260	100,00
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	361,000	100,00
TRANSPORTE DE CAP 50/70 C/ POLÍMERO	T	219,450	85,71
CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	665,000	100,00
PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	58.520,000	100,00

Declaração 060/2015





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL



Declaração de Serviços Executados Nº 060/2015 - Contrato Rescindido

REMENDO SUPERFICIAL	M3	21,700	100,00
FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	266,000	100,00
CBUQ(FAIXA C)/ASFALTO MODIFIC.POR POL.	T	3.990,000	85,71
F5 (20%) + Rep + H8 (EXT = 2,400 KM; PU = R\$189.608,44) - PISTA			
AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	13,440	100,00
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	38,850	100,00
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 COM POLÍMERO	T	87,150	100,00
TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	38,850	100,00
CBUQ FAIXA "D" (MASSA FINA)	T	420,000	100,00
TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	13,440	100,00
CBUQ FAIXA "B" COM POLÍMERO	T	1.050,000	100,00
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	114,000	100,00
TRANSPORTE DE CAP 50/70 C/ POLÍMERO	T	87,150	100,00
CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	210,000	100,00
PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	26.880,000	100,00
FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	84,000	100,00
CBUQ(FAIXA C)/ASFALTO MODIFIC.POR POL.	T	630,000	100,00
F5 (20%) + Rep + H9 (EXT = 1,560 KM; PU = R\$205.316,38) - PISTA			
AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	8,740	100,00
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	25,250	100,00
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 COM POLÍMERO	T	64,160	100,00
TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	25,250	100,00
CBUQ FAIXA "D" (MASSA FINA)	T	273,000	100,00
TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	8,740	100,00
CBUQ FAIXA "B" COM POLÍMERO	T	682,500	100,00
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	74,100	100,00
TRANSPORTE DE CAP 50/70 C/ POLÍMERO	T	25,250	39,35
CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	136,500	100,00
PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	17.472,000	100,00
FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	54,600	100,00
CBUQ(FAIXA C)/ASFALTO MODIFIC.POR POL.	T	546,000	100,00
F5 (100%) + Rep + TSDP + H6 (EXT = 4,600 KM; PU = R\$189.909,57) - PISTA			
TRANS. EMULSÃO RR-1C MODIFICADO POR POLÍMERO	T	24,360	50,43

Declaração 060/2015

1.º TABELIÃO DE NOTAS
LAERTE FAVARO FILHO
Subst.º
Adv.ºs: LAIR FAVARO
LAERTE FAVARO FILHO
SUAZENA DE SOUZA CARDOSO SILVA
SUAZENA MARIA DIAS LIMA RAMOS
CNPJ nº 0578 - Tel: (11) 3301-10





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Declaração de Serviços Executados Nº 060/2015 - Contrato Rescindido

FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST.BETUMINOSO	M3	406,000	50,43
AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	8,120	50,43
AQUISIÇÃO DE RR-2C-COM POLÍMERO	T	24,360	50,43
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	26,390	50,43
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 COM POLÍMERO	T	66,990	50,43
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM POLÍMERO	M3	8.120,000	50,43
TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	26,390	50,43
CBUQ FAIXA "D" (MASSA FINA)	T	406,000	50,43
TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	8,120	50,43
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	110,200	50,43
TRANSPORTE DE CAP 50/70 C/ POLÍMERO	T	66,990	50,43
REMENDO PROFUNDO	M3	54,810	50,43
PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	16.240,000	50,43
CBUQ(FAIXA C)C/ASFALTO MODIFIC.POR POL.	T	1.218,000	50,43
F5 (100%) + Rep + TSDP + H7 (EXT = 3,480 KM; PU = R\$205.616,39) - PISTA			
TRANS. EMULSÃO RR-2C MODIFICADO POR POLÍMERO	T	36,540	100,00
FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST.BETUMINOSO	M3	609,000	100,00
AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	12,180	100,00
AQUISIÇÃO DE RR-2C COM POLÍMERO	T	36,540	100,00
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	39,585	99,99
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 COM POLÍMERO	T	117,230	100,00
TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	39,585	99,99
CBUQ FAIXA "D" (MASSA FINA)	T	609,000	100,00
TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	12,180	100,00
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	165,300	100,00
TRANSPORTE DE CAP 50/70 C/ POLÍMERO	T	117,230	100,00
REMENDO PROFUNDO	M3	82,220	100,00
PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	24.360,000	100,00
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/POLÍMERO	M2	12.180,000	100,00
CBUQ(FAIXA C)C/ASFALTO MODIFIC.POR POL.	T	2.131,500	100,00
H3 (EXT = 69,360 KM; PU = R\$37.886,36) - ACOSTAMENTO			
AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	28,258	32,59

Declaração 060/2015

13 JAN 2016
LAERTE FAVARO FILHO
PAULO LAERTE FAVARO
Escritores: JAIR FAVARO
LILIANA DE SOUZA CARDOSO SILVA
MARIA MARIA DEIS LIMA RAMOS
Secretaria: Glicéia, n.º 3578 - Tel: (11) 3301-0910





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL



Declaração de Serviços Executados Nº 060/2015 - Contrato Rescindido

AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 COM POLÍMERO	T	233,129	32,59
TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	28,258	32,59
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	2.512,000	36,22
TRANSPORTE DE CAP 50/70 C/ POLÍMERO	T	233,136	32,59
PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	56.516,000	32,59
CBUQ(FAIXA C)C/ASFALTO MODIFIC.POR POL.	T	4.238,700	32,59
H4 (EXT = 18,980 KM; PU = R\$49.646,65) - ACOSTAMENTO			
AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	12,745	53,71
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 COM POLÍMERO	T	140,195	53,72
TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	12,745	53,71
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	1.110,000	58,48
TRANSPORTE DE CAP 50/70 C/ POLÍMERO	T	140,195	53,72
PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	25.490,000	53,72
CBUQ(FAIXA C)C/ASFALTO MODIFIC.POR POL.	T	2.549,000	53,72
H5 (EXT = 40,220 KM; PU = R\$61.405,81) - ACOSTAMENTO			
AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	25,543	50,80
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 COM POLÍMERO	T	351,247	50,81
TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	25,543	50,80
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	2.246,000	55,84
TRANSPORTE DE CAP 50/70 C/ POLÍMERO	T	351,247	50,81
PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	51.090,000	50,81
CBUQ(FAIXA C)C/ASFALTO MODIFIC.POR POL.	T	6.386,250	50,81
H6 (EXT = 44,420 KM; PU = R\$73.165,51) - ACOSTAMENTO			
AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	27,863	50,18
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 COM POLÍMERO	T	459,776	50,19
TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	27,863	50,18
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	2.588,000	58,26
TRANSPORTE DE CAP 50/70 C/ POLÍMERO	T	459,776	50,19
PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	55.730,000	50,18
CBUQ(FAIXA C)C/ASFALTO MODIFIC.POR POL.	T	8.359,500	50,18
H8 (EXT = 8,360 KM; PU = R\$96.352,68) - ACOSTAMENTO			
AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	17,648	84,44
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 COM POLÍMERO	T	183,056	84,42
TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	17,648	84,44

Declaração 060/2015

Página 10 de 14

LAERTE FAVARO
Tabelião
Subst.
Prestes: JAIR FAVARO
MARIA DE SOUZA CARDOSO SILVA
MARIA LÍLIA RAMOS
Rua General Glicério, nº 3578 - Tel: 4171 2201 - 0810





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL



Declaração de Serviços Executados Nº 060/2015 - Contrato Rescindido

CBUQ FAIXA "B" COM POLÍMERO	T	2.205,440	84,42
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	806,000	96,41
TRANSPORTE DE CAP 50/70 C/ POLÍMERO	T	183,056	84,42
PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	35.287,000	84,42
CBUQ(FAIXA C)C/ASFALTO MODIFIC.POR POL.	T	1.323,260	84,42
PAVIMENTAÇÃO (EXT = 13,040 KM; PU = R\$169.822,95) - ACOSTAMENTO			
BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM 4% DE CIMENTO	M3	5.930,000	90,95
AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	14,825	90,95
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 COM POLÍMERO	T	203,844	90,95
AQUISIÇÃO DE CM-30	T	35,580	90,95
TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	14,825	90,95
TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	35,580	90,95
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	81,856	90,95
TRANSPORTE DE CAP 50/70 C/ POLÍMERO	T	203,844	90,95
REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	29.650,000	90,95
SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRIC.	M3	4.447,500	90,95
IMPRIMAÇÃO	M2	29.650,000	90,95
PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	29.650,000	90,95
CBUQ(FAIXA C)C/ASFALTO MODIFIC.POR POL.	T	3.706,250	90,95
F5 (10%) + H8 (EXT = 0,920 KM; PU = R\$144.995,74) - TERCEIRA FAIXA			
AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,882	26,09
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,578	26,15
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 COM POLÍMERO	T	8,715	26,09
TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	0,578	26,15
TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	0,882	26,09
CBUQ FAIXA "B" COM POLÍMERO	T	105,000	26,09
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	12,000	26,09
TRANSPORTE DE CAP 50/70 C/ POLÍMERO	T	8,715	26,09
CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	10,500	26,09
PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1.764,000	26,09
FRESAGEM DESCONT. DO REVESTIMENTO DE NOTAS BETUMINOSO	M3	4,200	26,09
CBUQ(FAIXA C)C/ASFALTO MODIFIC.POR POL.	T	63,000	26,09
F5 (20%) + H6 (EXT = 0,360 KM; PU = R\$123.719,97) - TERCEIRA FAIXA			

Declaração 060/2015

LAERTE FAVARO FILHO
PAULO LAERTE FAVARO
Assistentes: JAIR FAVARO
CIANA DE SOUZA CARDOSO SILVA
LILIA MARIA DIAS LIMA RAMOS
Gen. Glicério, n.º 3578 - Tel: (11) 3301-0910





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL



Declaração de Serviços Executados Nº 060/2015 - Contrato Rescindido

AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,168	22,11
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,385	22,25
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 COM POLÍMERO	T	2,310	22,21
TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	0,385	22,25
TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	0,168	22,11
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	4,000	22,22
TRANSPORTE DE CAP 50/70 C/ POLÍMERO	T	2,310	22,21
CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	7,000	22,22
PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	336,000	22,22
FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	2,800	22,22
CBUQ(FAIXA C)/C/ASFALTO MODIFIC.POR POL.	T	42,000	22,22
DRENAGEM SUPERFICIAL			
MEIO FIO DE CONCRETO-MFC 01 AC	M	1.480,000	18,57
MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05 AC	M	640,000	41,56
DRENAGEM SUBTERRÂNEA			
LIMPEZA DE BUEIRO	M3	330,510	97,67
LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	56.000,000	100,00
DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	M3	185,400	95,08
CAIAÇÃO	M2	38.165,600	52,52
SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA			
RECOLOCAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	M2	16,670	100,00
CONFECÇÃO DE PLACA TOTALMENTE REFLETIVA	M2	16,670	100,00
OBRAS COMPLEMENTARES			
CERCA ARAME FARP.C/MOURÃO CONCR.SEÇÃO TRIANG. AC	M	25.124,000	100,00
RECOMP.PARC.CERCA C/MOURÃO CONCR.SEÇÃO TRIANG. AC	M	80.215,000	100,00
REMOÇÃO DE CERCA	M	2.210,000	100,00
SERVIÇOS PRELIMINARES			
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E	UN	0,562	56,20
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAM.	UND	1,000	100,00
H7 (EXT = 35,720 KM. PU = R\$84.926,15) - ACOSTAMENTO			
AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	15,350	34,38
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 COM POLÍMERO	T	295,488	34,38

Declaração 060/2015

Página 12 de 14

LAERTE FAIARD - Tabelião
PAULO LAERTE FAIARD Subst.º
Dona DE SOUZA CARDOSO SILVA
RUA JACQUES FILIPE LIMA RAMOS
S. J. RIO PRETO, 13/06/2016



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Samir Theodoro do Vaz, em segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 16:43:14 GMT-03:00, CNS: 12.211-9 - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DE ENGENHEIRO SCHMIDT/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Proveniente nº 149/2023 CNJ - artigo 305.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL



Declaração de Serviços Executados Nº 060/2015 - Contrato Rescindido

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	15,350	34,38
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	1.228,000	34,38
TRANSPORTE DE CAP 50/70 C/ POLÍMERO	T	295,488	34,38
PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	30.700,000	34,38
CBUQ(FAIXA C)/ASFALTO MODIFIC.POR POL.	T	5.372,500	34,38
H9 (EXT = 5,940 KM; PU = R\$108.112,62) - ACOSTAMENTO			
AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	12,800	86,20
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 COM POLÍMERO	T	150,400	86,19
TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	12,800	86,20
CBUQ FAIXA "B" COM POLÍMERO	T	1.600,000	86,20
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	512,000	86,20
TRANSPORTE DE CAP 50/70 C/ POLÍMERO	T	150,400	86,19
PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	25.600,000	86,20
CBUQ(FAIXA C)/ASFALTO MODIFIC.POR POL.	T	1.280,000	86,20
H10 (EXT = 1,660 KM; PU = R\$119.518,54) - ACOSTAMENTO			
AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,150	100,00
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 COM POLÍMERO	T	53,950	100,00
TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	4,150	100,00
CBUQ FAIXA "B" COM POLÍMERO	T	622,500	100,00
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	166,000	100,00
TRANSPORTE DE CAP 50/70 C/ POLÍMERO	T	53,950	100,00
PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8.300,000	100,00
CBUQ(FAIXA C)/ASFALTO MODIFIC.POR POL.	T	415,000	100,00
H16 (EXT = 1,600 KM; PU = R\$189.017,59) - ACOSTAMENTO			
AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,000	25,00
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 COM POLÍMERO	T	20,880	25,01
TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	1,000	25,00
CBUQ FAIXA "B" COM POLÍMERO	T	225,000	25,00
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	40,000	25,00
TRANSPORTE DE CAP 50/70 C/ POLÍMERO	T	20,880	25,01
PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2.000,000	25,00
CBUQ(FAIXA C)/ASFALTO MODIFIC.POR POL.	T	175,000	25,00

1.º TABELIÃO DE NOTAS
Autentico a presente cópia reprográfica conforme ao original, a mim apresentado, do que dou fé.
S. J. RIO PRETO, - R\$ 3,05
13 JAN 2016
LAERTE FAVARO
PAULO LAERTE FAVARO Subst.
MARIANA DE SOUZA CARDOSO SILVA
MARIANA MARIA DIAS LIMA RAMOS
Glicério, n.º 3578 - Tel: (17) 3301-0911



Declaração 060/2015




SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL



Declaração de Serviços Executados Nº 060/2015 - Contrato Rescindido

Declaramos ainda que os serviços foram executados conforme projetos, de acordo com as especificações contratuais e de acordo com as normas técnicas pertinentes, aceitos e aprovados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT.

Belo Horizonte, 09 de julho de 2015.


ENG.º CARLOS EVANDRO COELHO DA FONSECA
Superintendente Regional
SREMG/DNIT

Eng.º Danilo de Sá Viana Rezende
Superintendente Regional - DNIT/MG
Substituto



A CARTEIRA PROFISSIONAL

O principal defensor dos interesses do trabalhador é o próprio trabalhador. Sem sua participação nenhuma conquista é legítima e duradoura.

A Carteira de Trabalho, que a lei instituiu para proteger o trabalhador e documentar a história de sua vida no emprego, é uma dessas conquistas.

Compete ao trabalhador zelar pela sua posse e integridade para que dela faça uso, quando necessário, na obtenção de direitos que a lei consagrou.

Murilo Macêdo

2º TABELIÃO DE NOTAS
CELIO CAUS JÚNIOR - TABELIÃO
R. VOL. DE SÃO PAULO, 3229-TEL. (17) 3232-4211
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP.




28 NOV. 2024
Esc.:
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográ-
fica extralada nessas notas, a qual
confere com o original do que dou fe.
VALOR RECEBIDO R\$
VÁLIDO SOMENTE COM O
SELO DE AUTENTICAÇÃO

MINISTÉRIO DO TRABALHO
SECRETARIA DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

contingência
Série 00077-SP
Número 82669



egor Direito

ASSINATURA DO NOTÁRIO

2º TABELIÃO DE NOTAS
Antonio Francisco da Silva
Escritório Autorizado
São José do Rio Preto-SP

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Carlos Lucas Marques
Ra -
Loc. Nasc. SP - Cruz das Pedras
Esp. S.P. Data 11/10/56
Filiação João Marques
Jandira Marques
Est. Civil casado Doc. Nº 134988
Fil. 44 La. B. G. Reg. Civil 24/10/56
Outro doc.
Situação Militar: Doc. 2º Cat 293m, 14º 43m
Nº 601929 Orgão 4, Saracá, Ex. S. P.
Naturalizado Doc. Nº Em

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em
Doc. Ident. Nº Exp. em
Estado
Obs.

Data Emissão 20/3/88 DRT
Assinatura do Funcionário

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE

(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome
Doc.
Nome
Doc.
Nome
Doc.
Nome
Doc.
Est. Civil
Doc.
Est. Civil
Doc.
Nascimento
Doc.

2º TABELIÃO DE NOTAS
CELIO CAUS JÚNIOR - TABELIÃO
R. VOL. DE SÃO PAULO, 3229-TEL. (17) 3232-4211
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP.

28 NOV. 2024

Esc.:
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográ-
fica extralada nessas notas, a qual
confere com o original do que dou fe.

2º TABELIÃO DE NOTAS
Antonio Francisco da Silva
Escritório Autorizado
São José do Rio Preto-SP







Empregador: COPLAN - Construtora Planalto Ltda.
 CNPJ/CEI: 49.681.778/0001-00
 End.: Rua Líbero Badaró, 182
 Município: São Paulo/ SP
 Esp. Estabelecimento: Construção Civil
 Cargo: ENGENHEIRO CIVIL CBO: 214205
 Data de Admissão: 01 de maio de 2023.
 Remuneração específica: R\$ 15.459,40 por mês.
 (Quinze mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos)

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA.

Ass. do empregador ou a rogo c/ test.

1º

2º

Data saída de de 19

Ass. do empregador ou a rogo c/ test.

1º

2º

Empregador

Rua Nº

Município Est.

Esp. do estabelecimento

Cargo

C.B.O. nº

Data admissão de de 19

Registro nº Fts/Ficha

Remuneração especificada

Ass. do empregador ou a rogo c/ test.

1º

2º

Data saída de de 19

Ass. do empregador ou a rogo c/ test.

1º

2º

2º TABELIÃO DE NOTAS

CELIO CAUS JÚNIOR - TABELIÃO

R. VOL. DE SÃO PAULO, 3229 TEL: (11) 3232-4211

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP.



28 NOV 2024

Autenticação
 Autentico a presente copia reprográ-
 fica extraída dessas notas, a qual
 confere com o original do que dou fe.

VALIDO SOMENTE COM O
 SELO DE AUTENTICIDADE

2º TABELIÃO DE NOTAS
 Antonio Francisco da Silva
 Escrevente Autorizado
 São José do Rio Preto-SP



FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(LEI N.º 5.107/66 REGULAMENTADA PELO DEC. N.º 59.820/66)



OPÇÃO
01/05/2023

RETRATAÇÃO
/ /

Banco Depositário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: São José do Rio Preto / SP
Praça: São José do Rio Preto Estado: São Paulo
Empresa: COPLAN - Construtora Planalto Ltda.

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA.

OPÇÃO

RETRATAÇÃO

.....
Dia Mês Ano Dia Mês Ano
Banco depositário
Agência
Praça Estado
Empresa

Carimbo e assinatura do empregador

FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(LEI N.º 5.107/66 REGULAMENTADA PELO DEC. N.º 59.820/66)

OPÇÃO

RETRATAÇÃO

.....
Dia Mês Ano Dia Mês Ano

Banco depositário
Agência
Praça Estado
Empresa

Carimbo e assinatura do empregador

OPÇÃO

RETRATAÇÃO

.....
Dia Mês Ano Dia Mês Ano
Banco depositário
Agência
Praça Estado
Empresa

Carimbo e assinatura do empregador

2.º TABELIAO DE NOTAS
CELIO CAUS JÚNIOR - TABELIAO
R. VOL. DE SÃO PAULO, 3229 - TEL. (17) 3232-4211
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP.




28 NOV. 2024
Esc.:
AUTENTICAÇÃO
Autentica a presente cópia reprográ-
fica extirpada nessas notas, a qual
confere com o original do que dou fe.
VALOR RECEBIDO DE
SELO DE AUTENTICIDADE

2.º TABELIAO DE NOTAS
Antonio Francisco da Silva
Escrivente Autorizado
São José do Rio Preto-SP



FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

13.001.770/0001-00
COPLAN CONSTRUTORA
PLANALTO LTDA
RUA LIBERO BADARO, N.º 182 - SALA 90
CENTRO - CEP: 01.008-000
SÃO PAULO - SP.

EMPREGADOR COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA.		ENDEREÇO Rua Libero Badaró, 182 São Paulo/ SP		CEP 01008-000	
NUMERO DE ORDEM	NOME DO EMPREGADO CARLOS CESAR MORGUETA				
	NOME DO PAI JOÃO MORGUETA		NACIONALIDADE BRASILEIRA		
	NOME DA MÃE JANDYRA MORGUETA		NACIONALIDADE BRASILEIRA		
	DATA DE NASCIMENTO 01/10/1956				
IDADE 67	NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL CASADO	LOCAL DE NASCIMENTO SANTA CRUZ DO RIO PARDO	UF SP	CARTÃO DE IDENTIDADE Nº 7950645
CPF Nº - GER. Nº 0082669-00077/SP	CERT. DE RESERVA Nº 05049200154-5	CATEGORIA	CPF / RG 015671318-75		
CR. D. Nº 214205	CARTÃO MODELO 13 Nº	E CASAD(A) COM BRASILEIRO(A)	E NATURALIZADO(A)	TEM FILHOS BRASILEIRO(S)	
DATA EM QUE CHEGOU AO BRASIL	Nº DO REGISTRO GERAL	NOME DO(A) CONJUNTO	QUANTOS FILHOS		
ENDEREÇO RUA SANTA LUZIA 668 JARDIM SANTA LUZIA			CEP SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 15080-000		
MUDANÇA DE ENDEREÇO			COR ALTURA PESO CABELOS OLHOS SINAIS		
NOMES DOS DEPENDENTES / BENEFICIÁRIOS		PARENTESCO	DATA DE NASCIMENTO	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS	
				CADASTRADO EM	
				SOB O Nº 10.65837.62-2	
				NO RANGO	
				ENGENHEIRO	
				BANCO	
				AGÊNCIA	
DATA DE ADMISSÃO 01/05/2023	DATA DO REGISTRO 01/05/2023	CARGO ENGENHEIRO CIVIL	SEÇÃO	SALÁRIO INICIAL R\$ R\$ 15.459,40 MENSAL	COMISSÕES
TAREFA			FORMA DE PAGAMENTO MENSAL		
SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO					
É OPORTUNO? SIM	DATA DE QUITAÇÃO 01/05/2023	DATA DE RETRAÇÃO			
BANCO DEPOSITÁRIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA					
CARIMBO E ASSINATURA DO EMPREGADOR					
DEL EGAS DIRETO					

HORÁRIO DE TRABALHO			
ENTRADA	INTERVALO PARA ALMOÇO	SÁBIA	DESCANSO SEMANAL
			Sábado e Domingo


De acordo com a Lei nº 13.467/2017, o empregado tem direito a férias proporcionais de acordo com o tempo de serviço.

2º TABELIAO DE NOTAS
CÉLIO CAUS JÚNIOR - TABELIAO
R. VOL DE SÃO PAULO, 3229-TEL (17) 3232-4211
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

ASSINATURA DO EMPREGADO	28 NOV. 2024
VALOR RECEBIDOS	Esc. AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente copia reprografa fica extrahida nestas notas, a qual confere com o original do que dou fe.	

2º TABELIAO DE NOTAS
Antonio Francisco da Silva
Escrevente Autorizado
São José do Rio Preto-SP





EM BRANCO

EM BRANCO



República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional

260231977-5

Nome

CARLOS CESAR MORGUETA

Matrícula

1000 MORGUETA

1000 MORGUETA

C.P.F.

015.671.318-75

Documento de Identidade

7.950.645 SSP-SP

Tipo Sang.

Nascimento

01/10/1956

Naturalidade

SANTA CRUZ DO RIO PARANA

UF

SP

Nacionalidade

BRASILEIRA

Crea de Registro

CREA-SP

Emissão

15/05/2012

Data de Registro

05/04/1984

Ass. Presidente

[Assinatura]

Registro no Crea

0601277009



Título Profissional
Engenheiro Civil

Ass. do Profissional

[Assinatura]

010023010

Valer como Documento de Identidade e tem Fé Pública (52º do art. 58 da Lei nº 5.194 de 24/12/66 e Lei nº 8.206 de 07/05/75)

CELIO CAUS JUNIOR - TABELIAO

R. VOL. DE SAO PAULO, 3229-TEL. (17) 3232-4211

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

VALOR RECEBIDO R\$

2 8 NOV. 2024

Esc.:

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente copia reprográ-
fica extraída dessas notas, a qual
confero com o original do que dou fe.

VALOR SOMENTE COM 0



2.º TABELIAO DE NOTAS
Antonio Francisco da Silva
Escrivente Autorizado
São José do Rio Preto-SP



MINISTÉRIO DO TRABALHO
SECRETARIA DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Série 66201 Número 66201

SIP
DRT-MG
SIP
SOTV-VOL
SIP
SOTV-VOL

Polegar Direito.

Taísa Aparecida de Rezende
ASSINATURA DO PORTADOR

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Taísa Aparecida de Rezende
Loc. Nasc. LAVRAS
Est. M. GERMES Data 25.03.62
Filiação GERALDO DE REZENDE
e D. MARIA VILHA DE REZENDE
Est. Civil Solteira Doc. N.º 0000
Fis. Liv. Reg. Civil SSP/MG
Outro doc. M-3754.511
Situação Militar: Doc. 0000
N.º 0000 Órgão 0000 Est. 0000
Naturalizado Dec. N.º 0000 Em 0000
ESTRANGEIROS
Chegada ao Brasil em 0000
Doc. Ident. N.º 0000 Exp. em 0000
Estado 0000
Obs. 0000
Data Emissão 08.06.90 DRT MG
Ildeu dos Santos
Assinatura do Funcionário
Mat. 5.075

CONTRATO DE TRABALHO

49681778/0001-00

Empregador **COPLAN - CONSTRUTORA PLANALTO LTDA.**
CGC/MF 000000000000000000
Rua AVENIDA ARTHUR NONATO N.º 8627
ID. SANTA CATARINA - CEP 15080
Município SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP.
Esp. do estabelecimento 0000
Cargo Engenheira Mariana
C.B.O. n.º 0000
Data admissão 01 de novembro de 2005
Registro n.º 0000 Fls./Ficha 0000
Remuneração especificada 1.800,00 pl/mês
um mil e oitocentos
reais por mês
COPLAN - Construtora Planalto Ltda.
Ass. do empregador ou a rgo c/test. 0000
1.º 0000 2.º 0000
Data saída 00 de 00 de 19
Ass. do empregador ou a rgo c/test. 0000
1.º 0000 2.º 0000
Com. Dispensa CD N.º 0000

2.º TABELIÃO DE NOTAS
CELIO CAUS JÚNIOR - TABELIÃO
R. VOL. DE SÃO PAULO, 3229-TEL. (17) 3232-4211
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

28 NOV 2024

Esc. 0000

AUTENTICAÇÃO
Autêntico a presente cópia reprográ-
fica extraída dessas notas, a qual
confere com o original do que dou fe.

VALOR RECEBIDO R\$ 0000

SELO DE AUTENTICAÇÃO
123885
AU0997AE0846394

2.º TABELIÃO DE NOTAS
Antonio Francisco da Silva
Escrivente Autorizado
São José do Rio Preto-SP

2.º TABELIÃO DE NOTAS
CELIO CAUS JÚNIOR - TABELIÃO
R. VOL. DE SÃO PAULO, 3229-TEL. (17) 3232-4211
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

28 NOV 2024

Esc. 0000

AUTENTICAÇÃO
Autêntico a presente cópia reprográ-
fica extraída dessas notas, a qual
confere com o original do que dou fe.

VALOR RECEBIDO R\$ 0000

SELO DE AUTENTICAÇÃO
123885
AU0997AE0846394

2.º TABELIÃO DE NOTAS
Antonio Francisco da Silva
Escrivente Autorizado
São José do Rio Preto-SP



EMPREGADOR		ENDEREÇO	
COPLAN - CONSTRUTORA		PLANALTO LTDA.	
NÚMERO DE ORDEM	2.388	NOME TAISA APARECIDA REZENDE PINTO CESAR	
FOTO		FILIÇÃO	
		PAI GERALDO DE REZENDE	
		MAE ANA MARIA VILELA DE REZENDE	
		NACIONALIDADE BRASILEIRA	
		NACIONALIDADE BRASILEIRA	
DATA DO NASCIMENTO		IDADE	NACIONALIDADE
25/03/1967		38	BRASILEIRA
ESTADO CIVIL		LOCAL DO NASCIMENTO	
CASADA		LAURAS	
ESTADO		CÉDULA DE IDENTIDADE	
MG		36559737 5	
CART. PROFISSIONAL		SÉRIE	CART. RESERVISTA
66201		0053	
CATEGORIA		CPF/CIC	TÍTULO DE ELEITOR
		741543116 20	
CART. DE SAÚDE			
QUANDO ESTRANGEIRO		CART. MOD. 19	É CASADO COM BRASILEIRA?
DATA QUE CHEGOU AO BRASIL		Nº REG. GERAL	NOME DO CÔNJUGE
			QUANTOS?
		AUTENTICAÇÃO	
ENDEREÇO R: EMILIA JOAQUINA DE JESUS CASTRO, 330 APTU 22 CIDADE NOVA		CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
MUDANÇA DE ENDEREÇO CEP: 15085 310 - SJRIO PRETO/SP		COR	ALTURA
		PESO	CABELOS
		OLHOS	SINAIS
BENEFICIÁRIOS		PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - (PIS)	
NOME		CADASTRADO EM	
PARENTESCO		SOB Nº 124 897 92 69 7	
NASCIDO EM		DEP. NO BANCO	
		ENDEREÇO	
		CÓDIGOS	
		BANCO	
		AGÊNCIA	
DATA DA ADMISSÃO		DATA DO REGISTRO	CARGO
01/11/2005		01/11/2005	ENG. AGRONOMA
SEÇÃO		SALÁRIO INICIAL	COMISSÕES
		1.800,00	
TAREFA		FORMA DE PAGAMENTO	
		MENSAL	
SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		HORÁRIO DE TRABALHO	
É OPTANTE? SIM		ENTRADA	
DATA DA OPÇÃO 01/11/2005		FEFEIÇÃO	
DATA DA RETRATAÇÃO		14:00	
BANCO DEPOSITÁRIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18:00	
POLEGAR DIREITO		2º TABELIAO DE NOTAS	
		ANTONIO FRANCISCO DA SILVA	
		ESCREVENTE AUTORIZADO	
		SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP	
		28 NOV. 2024	
		AUTENTICAÇÃO	
		Autentico a presente copia reprogr	
		fica Extraídas dessas notas, a qual	
		ASSINATURA DO EMPREGADO	
		2º TABELIAO DE NOTAS	
		ANTONIO FRANCISCO DA SILVA	
		ESCREVENTE AUTORIZADO	
		SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP	





FÉRIAS	PERÍODO				CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	SINDICATO		IMPORTÂNCIA
	DE	A						
	01.11.2005	30.10.2006	24.09.2007	23.10.2007		mpuap/2006	Sindicato do Classe	
	01.11.2006	30.10.2007	29.09.2008	28.10.08		mpuap/2007	"	
	01.11.2007	30.10.2008	28.09.09	27.10.09		mpuap/2008	"	
	01.11.2008	30.10.2009	27.09.2010	26.10.2010		mpuap/2009	"	
	01.11.2009	30.10.2010	26.09.2011	25.10.2011		mpuap/2010	"	
	01.11.2010	30.10.2011	24.09.2012	23.10.2012		mpuap/2011	"	
	01.11.2011	30.10.2012	20.09.2014	18/02/2014		mpuap/2012	"	
	01.11.2012	30.10.2013	01/09/2014	30/09/2014		mpuap/2013	"	
ACIDENTES DO TRABALHO	01.11.2013	30.10.2014	08/09/2015	04/10/2015	mpuap/2014	"	"	R\$ 135,60
	01.11.2014	30.10.2015	19/09/2016	18/10/2016	mpuap/2015	"	"	R\$ 144,80
								R\$ 157,60

ACIDENTES DO TRABALHO	DATA	LOCAL	CAUSA	DATA DA ALTA	RESULTADO	OBSERVAÇÕES

ALTERAÇÕES DE CARGO E SALÁRIO	DATA	CARGO OU FUNÇÃO	SALÁRIO	HORÁRIO	ASSINATURA DO EMPREGADO
	01/05/2006	o mel mo	R\$2.100,00/p/mês	Dissídio	
	01/05/2007	"	R\$2.280,00/p/mês	Dissídio	
	01/05/2008	"	R\$2.490,00/p/mês	Dissídio	
	01/05/2009	"	R\$2.790,00/p/mês	Dissídio	
	01/05/2010	"	R\$3.060,00/p/mês	Dissídio	
	01/05/2011	"	R\$3.270,00/p/mês	Dissídio	
	01/05/2012	"	R\$3.732,00/p/mês	Dissídio	
	01/05/2013	"	R\$4.068,00/p/mês	Dissídio	
	01/05/2014	"	R\$4.344,00/p/mês	Dissídio	
	01/05/2015	"	R\$4.728,00/p/mês	Dissídio	

2º TABELIÃO DE NOTAS
CÉLIO CAUS JUNIOR - TABELIÃO
R. VOL. DE SÃO PAULO, 3229-Tel. (17) 3232-2115
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

28 NOV. 2024
Esc.:
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente copia reprográ
fica extrada das minhas notas, a qual
contem com o original do que dou fe.



2º TABELIÃO DE NOTAS
Antonio Francisco da Silva
Escrvente Autorizado
São José do Rio Preto-SP



[illegible][illegible]

EM BRANCO

EM BRANCO



República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional

140255139-0

Nome

TAISA APARECIDA REZENDE PINTO CESAR

Filiação

GERALDO REZENDE

ANA MARIA VIEIRA DE REZENDE

C.P.F.

743.543.215-20

Documento de Identidade

36.559.737-5 SP-SP

Tipo Sang.

Nascimento

25/03/1967

Naturalidade

LAURAS

UF

MG

Nacionalidade

BRASILEIRA

Crea de Registro

CREA-MG

Emissão

12/09/2012

Data de Registro

13/04/1993

Ass. Presidente

Registro no Crea

MG000005641



Título Profissional
Engenheira Agrônoma

Ass. do Profissional

Taís Aparecida Rezende Pinto Cesar

Valer como Documento de Identidade e toda Fe Pública (1.º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)



28 NOV 2024

VALOR RECEBIDO R\$
AUTENTICAÇÃO
Este documento é uma cópia autêntica da original de que se trata. A autenticidade das informações aqui contidas é garantida pelo sistema de segurança utilizado.

2.º TABELÃO DE NOTAS
Antonio Francisco da Silva
Escrevente Autentado
São José do Rio Preto-SP



CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente contrato particular de prestação de serviços profissionais, a Engenheira Civil, Sra. **Tatiane Cristina Neves Siqueira**, brasileira, casada, RG nº 27.887.752-7 SSP-SP, CPF 271.957.178-44, registrada no CREA/SP sob nº 5061498450, residente na cidade de São Paulo/SP, à Avenida Professor Alexandre Correia, nº 219, Apto. 71, Jardim Vitória Régia, e a empresa **Coplan Construtora Planalto Ltda.**, com sede na cidade de São Paulo /SP, inscrita no CNPJ nº 49.681.778/0001-00, neste ato representada por seu sócio o Sr. **José Henrique Neves de Azevedo**, brasileiro, casado, empresário, residente à Rua Geralda Jacinto de Mello, nº 140, Condomínio Recanto Real, município de São José do Rio Preto/SP, tem entre si justo e combinado o que segue:

1. A Eng^a Tatiane Cristina Neves Siqueira se compromete a prestar junto à empresa serviços profissionais no ramo da Engenharia Civil.
2. O prazo do presente contrato tem validade até 07 de março de 2029, podendo ser rescindido por ambas as partes, sem incorrer prejuízo ou indenização de nenhuma parte.
3. O contrato cumprirá o período de trabalho no seguinte horário: De 2^a à 6^a feira, das 17:00 às 21:00 horas.
4. A remuneração será de 06 (seis) Salários Mínimos vigentes.

E por estarem assim justos e convencionados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

São Paulo, 07 de janeiro de 2025.

JOSE HENRIQUE NEVES Assinado de forma digital
DE por JOSE HENRIQUE NEVES
AZEVEDO:0389118184 DE AZEVEDO:03891181841
1 Dados: 2025.02.18 17:03:10
-03'00'

Documento assinado digitalmente
TATIANE CRISTINA NEVES SIQUEIRA
Data: 18/02/2025 16:59:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TATIANE CRISTINA NEVES SIQUEIRA

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA.

Testemunhas:

Documento assinado digitalmente
FRANCINE FANTE VICIOSO
Data: 18/02/2025 17:02:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francine Fante Vicioso
RG: 50.004.705-4/SSP-SP

Documento assinado digitalmente
VALDIR RODRIGUES DE SOUZA
Data: 18/02/2025 17:15:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Valdir Rodrigues de Souza
RG: 1.449.011/SSP-GO



República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional

260288246-1



Nome

TATIANE CRISTINA NEVES SIQUEIRA

Filiação

LUIZ RAIMUNDO NEVES

MARIA TEREZINHA BERETTA NEVES

C.P.F.

271.957.170-44

Documento de Identidade

27.887.752-7 SSP-SP

Tipo Sang.

Nascimento

07/03/1979

Naturalidade

S. JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

Nacionalidade

BRASILEIRA

Crea de Registro

CREA-SP

Emissão

16/07/2012

Data de Registro

02/02/2002

Ass. Presidente

[Assinatura]

Registro no Crea

5061498450



Valida em todo o
Território Nacional

Título Profissional
Engenheira Civil

Ass. do Profissional

[Assinatura]


Valer como Documento de Identidade a tem fé Pública (52º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente contrato particular de prestação de serviços profissionais, o Engenheiro Civil, Sr. **Rodolfo Mori Queiroz**, divorciado, brasileiro, RG nº 13.138.037 SSP/MG, CPF 015.006.846-86, registrado no CREA/SP sob nº 5063068446, residente na Rua João Carlos Gonçalves, nº 645, apto 102 - bloco 05, Bairro Jardim Yolanda, São José do Rio Preto-São Paulo, CEP:15061-510 e a empresa **Coplan Construtora Planalto Ltda**, com sede na cidade de São Paulo/SP, inscrita no CNPJ nº 49.681.778/0001-00, neste ato representada por seu sócio o Sr. **José Henrique Neves de Azevedo**, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº. 14.560.598-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 038.911.818-41, casado, residente e domiciliado na Fazenda Aurora, Gleba C, S/N, EN MODELO, Bady Bassit, estado de São Paulo, CEP 15115-000, tem entre si justo e combinado o que segue:

1. O Engº **RODOLFO MORI QUEIROZ** se compromete a prestar junto à empresa serviços profissionais no ramo da Engenharia Civil.
2. O prazo do presente contrato tem validade até 31 de dezembro de 2025, podendo ser rescindido por ambas as partes, sem incorrer prejuízo ou indenização de nenhuma parte.
3. O contrato cumprirá o período de trabalho no seguinte horário: De segunda-feira à sexta-feira, das 07:00 às 17:00 horas, com 01:30 hora de intervalo para almoço.
4. A remuneração será de 8,5 (oito vírgula cinco) Salários Mínimos vigentes.

E por estarem assim justos e convencionados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.


RODOLFO MORI QUEIROZ

São Paulo/SP, 15 de janeiro de 2024.


COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA.

Testemunhas:


Ana Cláudia Figueiredo Navarrete
RG: 55.880.656-91- SSP/SP


Valdir Rodrigues de Souza
RG: 1.449.041 /SSP-GO

2.º TABELÃO DE NOTAS
Antonio Francisco de S.
Escritório Aurora
São José do Rio Preto

2.º TABELÃO DE NOTAS
CÉLIO CAUS JUNIOR
R. VOL. DE SÃO PAULO - 3225-TEL
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
28 NOV. 2024
AUTENTICAÇÃO
Escritório Aurora
confere com o original do que dele se
faca extrair as notas, a qual
fica extinta a cópia reprogr.



OFICINA DE REGISTRAÇÃO
 2º TABELÃO DE NOTAS
 DO DISTRITO DE
 ENGENHEIRO SCHMIDT

Remita Comunal Alexio
 OFICIAL

Rua São Sebastião, nº 526
 Distrito de Engenheiro Schmidt
 CEP: 15.162-511 - São José do Rio Preto-SP
 Tel: (17) 3808 1085

Reconheço por semelhança (do valor econômico e(s) firma(s)) de: **RODOLFO MARI GUEIROZ (52436)**, **JOSÉ HENRIQUE NEVES DA AZEVEDO (48970)**, **Don fe.**
 Engenheiro Schmidt - SP, 18/01/2024. Em testemunho da verdade,
SAMIR THEODORO DO VAZ - ESCRIVÃO Total: **R\$25,62**
 Cod: 495484950485052474851555051 - VAL DO GORRENTE COM IO(s) SELO(s) DE
 AUTENTICIDADE Nº(s) **AA0027614**

20/1 20/01/2024
 20/1 20/01/2024
 20/1 20/01/2024

22119
 FIRMA
 2
 C20998AA0027614

2º TABELÃO DE NOTAS
 Antonio Francisco da Silva
 Escrevente Autorizado
 São José do Rio Preto-SP

2º TABELÃO DE NOTAS
 CELIO CAUS JUNIOR - TABELÃO
 CELIO CAUS JUNIOR - TEL: (17) 3222-4211
 R. VOL DE SÃO PAULO, 3223 - TEL: (17) 3222-4211
 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

123885
 AUTENTICAÇÃO
 AU0997AE0846477

18/01/2024

SELO DE AUTENTICIDADE
 VALDO GORRENTE COM O
 AUTENTICAÇÃO
 Autenticar a cópia repugnando a original, a qual fica extinta a medida que se confere com o original do que dela se

República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional Registro Nacional
260874780-9

Nome
RODOLFO MONT GUEIROZ

Filiação
JOSE APARECIDO DE GUEIROZ
MARCIA MONT GUEIROZ

C.P.F. **045.004.044-88** **Documento de Identidade** **13.134.015.000-002** **Tipo Sang.** **A+**

Nascimento **13/06/1986** **Naturalidade** **FRUTAL** **UF** **MG** **Nacionalidade** **BRASILEIRA**

Crea de Registro **CREA-MG** **Emissão** **28/08/2013** **Data de Registro** **12/08/2018**

Ass. Presidente **Registro no Crea** **5061308446**

Título Profissional
Engenheiro Civil

Ass. do Profissional
Rodolfo Mont Gueiroz 808143800

Vale como Documento de Identidade e deve ser Portado (2º de art. 16 da Lei nº 5.194 de 24/12/66 e Lei nº 4226 de 21/06/79)

2.º TABELIAO DE NOTAS
CELIO CAUS JUNIOR - TABELIAO
VOL. DE SAO PAULO, 3229-TEL. (17) 3232-4211
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

66997AE0846499
AUTENTICACAO
123885
28/08/2024

Escritor
AUTENTICACAO
 Autentico a presente copia reprogra-
 fica existente nessas notas, a qual
 confere com o original do que d-ri-je

**VALIDO SOMENTE COM O
 SELLO DE AUTENTICACAO**

2.º TABELIAO DE NOTAS
Antonio Francisco da Silva
Escritor Autorizado
Sao Jose do Rio Preto-SP



CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente contrato particular de prestação de serviços profissionais, o Engenheiro Civil, Sr. **José Roberto Neves Menoni**, casado, brasileiro, RG nº 7.546.171 SSP/SP, CPF 031.108.828-76, registrado no CREA/SP sob nº 0601294539, residente na rua Roney Paini Malheiros nº145, casa 26, Campo Grande/MS, CEP: 79092-220, e a empresa **Coplan Construtora Planalto Ltda**, com sede na cidade de São Paulo/SP, inscrita no CNPJ nº 49.681.778/0001-00, neste ato representada por seu sócio o Sr. **José Henrique Neves de Azevedo**, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº. 14.560.598-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 038.911.818-41, casado, residente e domiciliado na Fazenda Aurora, Gleba C, S/N, EN MODELO, Bady Bassit, estado de São Paulo, CEP 15115-000, tem entre si justo e combinado o que segue:

1. O Engº **José Roberto Neves Menoni** se compromete a prestar junto à empresa serviços profissionais no ramo da Engenharia Civil.
2. O prazo do presente contrato tem validade até 31 de dezembro de 2026, podendo ser rescindido por ambas as partes, sem incorrer prejuízo ou indenização de nenhuma parte.
3. O contrato cumprirá o período de trabalho no seguinte horário: De terça-feira, quinta-feira e sábado, das 09:00 às 14:00 horas, com 01:00 hora de intervalo para almoço.
4. A remuneração será de 8,5 (oito vírgula cinco) Salários Mínimos vigentes.

E por estarem assim justos e convencionados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

São Paulo/SP, 22 de janeiro de 2024.

9º OFÍCIO
RECONHECIMENTO DE
RMA NO VERSO


JOSÉ ROBERTO NEVES MENONI

SCHMIDT

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Testemunhas:


Roberto Carlos Menoni
RG: 13.688.057-5 - SSP/SP


Valdir Rodrigues de Souza
RG: 1.449.011/SSP-GO

2.º TABELIÃO DE NOTAS
Antonio Francisco da Silva
Escrevente Autorizado
São José do Rio Preto-SP

2.º TABELIÃO DE NOTAS
CELIO CAUS JUNIOR - TABELIÃO
R. VOL. DE SÃO PAULO, 3229-TEL. (17) 3232-4211
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP.

28 NOV 2024
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográ-
fica extratada dessas notas, a qual
confero com o original do que dou fé.



Zamperlini - Serviço Notarial e Registral
 Avenida Manoel Pereira, 755 - Bairro Amambai - Campo Grande/MS - CEP 79.005-000
 www.fidoking.com.br - cartorios@fidoking.com.br - (67) 3046-9601

Reconheço por semelhança as firmas de: **JOSE ROBERTO NEVES MENONI**

Selo Digital: **AJQ17658-758-NOR**

CAMPO GRANDE-MS, 31 de Janeiro de 2024

Johnny Fernandes Cardoso-Escrevente Autorizado
 Inscrições: RJ 8,20; FUNJECO 5%; RJ 0,30; FUNJECO 10%; RJ 0,80; FUNADP 4%; RJ 0,30; FUNDE-PDE 4%; RJ 0,24; PRADMP-MS 10%; RJ 0,80; ISSDN 2%; RJ 0,30; SELO: RJ 1,00. DISLAME

Johnny Fernandes Cardoso
 Empenho

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE ENGENHEIRO SCHMIDT
Renata Capimale Aleixo
 OFICIALA

Rua São Sebastião, nº 518
 Distrito do Engenheiro Schmidt
 CEP: 15065-631 - São José do Rio Preto-SP
 Tel: (17) 3808 1088

Reconheço por semelhança com valor econômico as(s) firmas de: **JOSE, HENRIQUE NEVES DE AZEVEDO (14890), Dou fe**

Engenheiro Schmidt - SP, 02/02/2024 - Em Testemunha da verdade, **total R\$12,61**

SAMIR THEODORO DO VAZ - ESCRIVENTE
 Cod: 450495750485062395388505250 - VÁLIDO SOMENTE COM O(S) SELO(S) DE AUTENTICIDADE N(E)S) 140067724

Samir Theodoro do Vaz
 Escrevente
 ENGENHEIRO SCHMIDT

122711
 FIDUCIARIA
 VALOR ECONÔMICO 1
C10998AA0069924

2.º TABELIÃO DE NOTAS
Antonio Francisco da Silva
 Escrevente Autorizado
 São José do Rio Preto-SP

2º TABELIÃO DE NOTAS
CELIO CAUS JÚNIOR - TABELIÃO
 R. VOL. DE SÃO PAULO, 3229-TEL: (17) 3232-4211
 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP.

VALOR RECEBIDO R\$ **28 NOV 2024**

Esc: **AL**

AUTENTICAÇÃO
 Autentico a presente cópia reprográ-
 fica extrínsecas dessas notas, a qual
 confere com o original do que dou fe.

VALIDO SOMENTE COM O
 SELO DE AUTENTICIDADE





2º TABELIÃO DE NOTAS
CÉLIO CAUS JÚNIOR - TABELIÃO
R. VOL DE SÃO PAULO, 3228-TEL. (17) 3232-4211
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

28 NOV 2024
Esc.:
AUTENTICAÇÃO
Autenticada presente cópia reprográ-
fica extraída destas notas, a qual
confere com o original do que deu fé.
VALOR RECEBIDO R\$
SELO DE AUTENTICAÇÃO
VÁLIDO SOMENTE COM O

2º TABELIÃO DE NOTAS
Antonio Francisco da Silva
Escrevente Autorizado
São José do Rio Preto-SP

República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
260494967-9

Nome
JOSE ROBERTO NEVES MENONI

Filiação
IVO MENONI

PASCHOA NEVES DE AZEVEDO

G.P.F. Documento de Identidade Tipo Sang
031.308.928-76 7546171-SP SP

Nascimento Naturalidade UF Nacionalidade
31/03/1988 POTIRENDABA SP BRASILEIRA

Crea de Registro Emissão Data de Registro
CREA-SP 19/08/2013 12/09/1980

Ass. Presidente
Xunmari

Registro no Crea
0601294539



015332560

Título Profissional
Engenheiro Civil

Ass. do Profissional

Vale como Documento de Identidade e tem Fé Pública (§2º da art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)



EM BRANCO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE
NOTAS DE ENGENHEIRO SCHMIDT - SP.

13 JAN. 2025

PAGO POR VERBA R\$ 5,00

Autenticado e homologado pelo
gráfico, conforme ao original a mim
apresentado, pelo que dou fé.
Firma de Fabricio Andre Combimato
a Combinato e Escr.
Mário Vaz, Escr.

VALIDO SOMENTE COM O
SELO DE AUTENTICIDADE

OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
E TABELIÃO DE NOTAS
DO DISTRITO DE
ENGENHEIRO SCHMIDT

Rosana Comunale Aleixo
OFICIALA

Rua São Sebastião, n° 526
Distrito de Engenheiro Schmidt
CEP: 15062-505 - São José do Rio Preto-SP
Tel.: (17) 3808 1088

Reconheço por semelhança COM valor econômico a(s) firma(s) de: LUIS MARIO
TESO 539031, JOSE HENRIQUE NEVES DE AZEVEDO (14890), Don. fe.
da verdade.
Engenheiro Schmidt - SP, 08/02/2024. Em Testemunho
FABRICIO ANDRÉ COMBINATO - ESCRIVENTE
Total R\$23,620
od: 4856485050485052495351615053 - VALIDO SOMENTE COM O(s) SELO(s) DE
AUTENTICIDADE NO(s) AA0027685

REGISTRO CIVIL E TABELIÃO
Fabricio Andre Combinato
Escrivente
Engenheiro Schmidt - SP

122119
FIRMA
VALOR ECONÔMICO 2
C20998AA0027685

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CREA-SP
Registro Crea nº
0600919403

Nome
LUIS MARIO TESO

Data do Registro no Crea-SP
19/01/1982

Título Profissional
ENGENHEIRO CIVIL

Presidente do Confes

Registro Nacional
2607216567
Data de Emissão
27/09/2022

Presidente do Crea-SP

Vale como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem Fé Pública, conforme o § 2º do art. 56 da Lei nº 5.194/24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/03/75

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CREA-SP

Nome
LUIS MARIO TESO

Filiação
**GLORIA DE NEGRI TESO
LUIGI TESO**

Nascimento CPF Doc. de Identidade
25/03/1956 025.864.068-50 7.857.240-X SSP SP

Naturalidade
São José do Rio Preto SP

Tipo Sang. Título de Eleitor
1024 4534 0167

Nacionalidade
BRASILEIRA

PIS/ PASEP

Assinatura do Profissional



REGISTRO CIVIL DAS
ATIVIDADES DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ENGENHEIRO CIVIL - SP

13 JAN. 2025

Autentico a presente copia repro-
gráfica conforme ao original a mim
apresentado, do que dou fé.

Renata Comunale Aleixo - Tabeliã
Fabrício André Combinato - Escr.
Samir Theodoro do Vaz - Escr.

SELO PAGO POR VERB

VALIDO SOMENTE COM O
SELO DE AUTENTICIDADE

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

DECLARAÇÃO RENÚNCIA DE VISITA

À

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA

REF.: Edital nº 29/ 2025

Contratação nº 113247

Processo nº 202500005007649

A empresa **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 49.681.778/0001-00, e Inscrição Estadual nº 131.781.868.114, Inscrição Municipal 7.033.770-5, com endereço na Rua Libero Badaró, nº 182, Sala 90, Centro, CEP 01.008-000, São Paulo/SP e endereço comercial para correspondências na Avenida João Neves, nº 5000, Fazenda Palmeira, CEP: 15.082-000, São José do Rio Preto/SP, e-mail concorrencia@coplan.com.br, telefone/fax (17) 2139-8888, neste ato representada pelo seu sócio proprietário, o Sr. José Henrique Neves de Azevedo, brasileiro, casado, empresário, com endereço comercial na Avenida João Neves, nº 5000, Fazenda Palmeira, CEP: 15.082-000, São José do Rio Preto/SP, endereço residencial na Fazenda Aurora, Gleba C, S/N, EN MODELO, Bady Bassitt/SP, CEP 15.115-000, e-mail concorrencia@coplan.com.br, telefone (17) 2139-888, portador da Carteira de Identidade RG nº 14.560.598-X SSP/SP e do CPF nº 038.911.818-41, vem por meio desta, **DECLARAR**, que têm pleno conhecimento das condições do local onde serão realizados os serviços e das informações técnicas necessárias à elaboração de sua proposta, que não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento da região do empreendimento, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes relevantes para a elaboração da proposta e para a execução dos serviços a serem contratados e que sendo vencedora deve assumir os ônus dos serviços decorrentes da não realização da vistoria.

São Paulo/SP, 12 de maio de 2025.

JOSE HENRIQUE NEVES Assinado de forma digital por
DE JOSE HENRIQUE NEVES DE
AZEVEDO:03891181841
AZEVEDO:03891181841 Dados: 2025.05.12 14:02:32 -03'00'

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

José Henrique Neves de Azevedo

Sócio proprietário

RG n.º 14.560.598-X SSP/SP

CPF n.º 038.911.818-41

RODOLFO MORI Assinado de forma digital
por RODOLFO MORI
QUEIROZ:015006 QUEIROZ:01500684686
84686 Dados: 2025.05.12 14:47:52
-03'00'

RODOLFO MORI QUEIROZ

Responsável técnico

CREA nº 5063068446



ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Estado da Administração
Superintendência Central de Compras Governamentais e Logística
CRC - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL
Cadastro de Fornecedores do Estado de Goiás

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
(49.681.778/0001-00)

A Secretaria de Estado de Administração, por meio do CADFOR - Cadastro de Fornecedores do Estado de Goiás, CERTIFICA, em conformidade com os documentos apresentados, que a empresa **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**, CNPJ: **49.681.778/0001-00**, enquadrada como **NORMAL**, endereço: **LIBERO BADARÓ, 182SALA 90, CENTRO, CEP: 1008000, SAO PAULO - SP**, encontra-se CADASTRADA como fornecedora do Estado de Goiás, e sua situação cadastral na presente data é:

CREDENCIADO HOMOLOGADO
Até 13/08/2025

REGULAR
Até 15/04/2025

- * A **REGULARIDADE** do fornecedor está vinculada à validade dos documentos e certidões enviados.
- * Para participar de procedimentos aquisitivos no Estado de Goiás, basta que o fornecedor esteja Credenciado Provisoriamente no Sislog.
- * Para ser declarado vencedor em um procedimento aquisitivo, bem como para viabilizar recebimento de parcelas contratuais, a empresa deverá estar **CREDENCIADO HOMOLOGADO** e **REGULAR** no Sislog/Cadfor. Caso não esteja, o fornecedor deve participar com os documentos necessários já digitalizados, para serem enviados na fase de habilitação.

Situação Financeira

Validade do Balanço:	0	Índice - LG - Liquidez Geral:	0,00
Capital Social:	R\$ 30.000.000,00	Índice - SG - Solvência Geral:	0,00
Patrimônio Líquido:	R\$ R\$ 0,00	Índice - LC - Liquidez Corrente:	0,00

SISLOG/CADFOR - Telefones: (62) 3201-8744 / (62) 3201-8746 - E-mail: cadfor@goias.go.gov.br
A utilização deste certificado, para os fins previstos em lei, está condicionada à verificação de autenticidade no site www.sislog.goias.gov.br através do código de validação:

488A19667778CE880DF4A733BB93BFFF-EC1772FC5CCC113F029816674F82C251

EMITIDO DIA 08/04/2025 08:18:32

Goiânia, 8 de Abril de 2025

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
(49.681.778/0001-00)

Representantes Legais		
Sociogerente	Laércio Rui Neves	
Sociogerente	José Henrique Neves de Azevedo	
Sociogerente	LUIZ RAIMUNDO NEVES	

Validade da Documentação	
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA	21/04/2025
CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO INTERESSADO	12/08/2025
CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA FEDERAL	11/06/2025
CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL DE GOIÁS	20/05/2025
CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO DOMICÍLIO DO INTERESSADO	15/04/2025
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTA	07/06/2025
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CADASTRAL (CNPJ) DA EMPRESA	Indeterminada
CONTRATO OU ESTATUTO SOCIAL	Indeterminada
DOCUMENTOS PESSOAIS COM CPF - SÓCIOS, ADMINISTRADORES E/OU DIRETORES	Indeterminada
DOCUMENTOS PESSOAIS COM CPF - PROCURADOR	Indeterminada
CERTIDÃO NEGATIVA DE FGTS	03/05/2025
INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL OU MUNICIPAL	Indeterminada
* Atestados de Capacidade Técnica e Autorizações/Alvarás de funcionamento, se necessários, devem ser exigidos pelo pregoeiro de acordo com o objeto da contratação	

Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE	
4211101	Construção de rodovias e ferrovias

SISLOG/CADFOR - Telefones: (62) 3201-8744 / (62) 3201-8746 - E-mail: cadfor@goias.go.gov.br
Verificação de autenticidade no site www.sislog.goias.gov.br através do código de validação:

488A19667778CE880DF4A733BB93BFFF-EC1772FC5CCC113F029816674F82C251

EMITIDO DIA 08/04/2025 08:18:32

Goiânia, 8 de Abril de 2025



ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Estado da Administração
Superintendência Central de Compras Governamentais e Logística
CRC - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL
Cadastro de Fornecedores do Estado de Goiás

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
(49.681.778/0001-00)

A Secretaria de Estado de Administração, por meio do CADFOR - Cadastro de Fornecedores do Estado de Goiás, CERTIFICA, em conformidade com os documentos apresentados, que a empresa **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**, CNPJ: **49.681.778/0001-00**, enquadrada como **NORMAL**, endereço: **LIBERO BADARÓ, 182SALA 90, CENTRO, CEP: 1008000, SAO PAULO - SP**, encontra-se CADASTRADA como fornecedora do Estado de Goiás, e sua situação cadastral na presente data é:

CREDENCIADO HOMOLOGADO
Até 13/08/2025

REGULAR
Até 22/05/2025

* A **REGULARIDADE** do fornecedor está vinculada à validade dos documentos e certidões enviados.

* Para participar de procedimentos aquisitivos no Estado de Goiás, basta que o fornecedor esteja Credenciado Provisoriamente no Sislog.

* Para ser declarado vencedor em um procedimento aquisitivo, bem como para viabilizar recebimento de parcelas contratuais, a empresa deverá estar **CREDENCIADO HOMOLOGADO** e **REGULAR** no Sislog/Cadfor. Caso não esteja, o fornecedor deve participar com os documentos necessários já digitalizados, para serem enviados na fase de habilitação.

Situação Financeira

Validade do Balanço:	0	Índice - LG - Liquidez Geral:	0,00
Capital Social:	R\$ 30.000.000,00	Índice - SG - Solvência Geral:	0,00
Patrimônio Líquido:	R\$ R\$ 0,00	Índice - LC - Liquidez Corrente:	0,00

SISLOG/CADFOR - Telefones: (62) 3201-8744 / (62) 3201-8746 - E-mail: cadfor@goias.go.gov.br

A utilização deste certificado, para os fins previstos em lei, está condicionada à verificação de autenticidade no site www.sislog.goias.gov.br através do código de validação:

B2431DF18D5E5449C0B09941191006AB-2F1E8ED0488D06A506B3DE53158DC092

EMITIDO DIA 12/05/2025 15:23:30

Goiânia, 12 de Maio de 2025

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

(49.681.778/0001-00)

Representantes Legais		
Sociogerente	Laércio Rui Neves	
Sociogerente	José Henrique Neves de Azevedo	
Sociogerente	LUIZ RAIMUNDO NEVES	

Validade da Documentação	
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA	05/08/2025
CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO INTERESSADO	12/08/2025
CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA FEDERAL	11/06/2025
CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL DE GOIÁS	11/07/2025
CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO DOMICÍLIO DO INTERESSADO	17/09/2025
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTA	07/06/2025
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CADASTRAL (CNPJ) DA EMPRESA	Indeterminada
CONTRATO OU ESTATUTO SOCIAL	Indeterminada
DOCUMENTOS PESSOAIS COM CPF - SÓCIOS, ADMINISTRADORES E/OU DIRETORES	Indeterminada
CERTIDÃO NEGATIVA DE FGTS	22/05/2025
INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL OU MUNICIPAL	Indeterminada
* Atestados de Capacidade Técnica e Autorizações/Alvarás de funcionamento, se necessários, devem ser exigidos pelo pregoeiro de acordo com o objeto da contratação	

Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE	
4211101	Construção de rodovias e ferrovias

SISLOG/CADFOR - Telefones: (62) 3201-8744 / (62) 3201-8746 - E-mail: cadfor@goias.go.gov.br

Verificação de autenticidade no site www.sislog.goias.gov.br através do código de validação:

B2431DF18D5E5449C0B09941191006AB-2F1E8ED0488D06A506B3DE53158DC092

EMITIDO DIA 12/05/2025 15:23:30

Goiânia, 12 de Maio de 2025