CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA

Goiania, 19 de maio de 2025
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES- GO
A/C Comissdo Permanente de Licitacdo

REF. Carta de Apresentacdo da Proposta Comercial referente ao Edital de Licitagdo EDITAL N2 05/2025-
GOINFRA Contratagao n2 108882, Processo n2 202400005031636

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUGCAO DO ALOJAMENTO
FEMININO, LOCALIZADO NO PALACIO DAS ESMERALDAS.

DADOS DO LICITANTE

RAZAO SOCIAL: 2D&B ENGENHARIA

N2 DO CNPJ: 34.174.740/0001-66

ENDEREGO: AVENIDA BRASILIA QD99 LT08 CS01, JARDIM MARIA INES — APARECIDA DE GOIANIA-GO
TELEFONE: (62) 99129.2533 E-mail: 2debsolucoes@gmail.com

NOME DO REPRESENTANTE: Diego Carlos de Oliveira

BANCO ONDE POSSUI: Inter: 077 Agéncia: 001 Conta: 12581095-4

Prezados Senhores,

A par de nossos cumprimentos, vimos apresentar a nossa Proposta Comercial para execu¢do dos

servicos especificados no edital em referéncia, de acordo com as condi¢des abaixo especificadas:

0 nosso preco global para execugdo dos servicos é R$ 192.500,00 (cento e noventa dois mil, quinhentos
reais)

2. O nosso prazo para a execucdo dos servicos é 60 (sessenta) dias, de acordo com o cronograma fisico
financeiro em anexo, contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servicos pelo ORGAO
LICITANTE.
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3. O prazo de validade desta proposta é de 120 (sessenta) dias contados a partir da data de abertura do
pressente certame. Em anexo apresentamos a nossa Planilha Or¢camentdria de quantitativos e custos, e

o Cronograma Fisico-Financeiro.

4. DECLARO AINDA que o valor da proposta engloba além das despesas explicitadas no edital, todas as
despesas com material, equipamento, mdo de obra, transporte, ferramentas, encargos sociais,
previdenciarios, fiscais, trabalhistas e comerciais, seguros, tributos, incidentes, BDI, e quaisquer outras
despesas diretas ou indiretas geradas para execu¢do da obra estando a mesma ofertada em perfeita

adequacdo com o Edital.

5. Declaracdo expressa de atendimento a todas as especificagcdes do objeto da Concorréncia Publica n®

028/2025 e de conhecimento de todas as clausulas e condi¢cdes expressas na Minuta do Contrato.

6. Declaracdo expressa de que o licitante conhece todos os projetos e memoriais descritivos da obra.

7. Declaracdo de que, durante a execucdo das obras e servicos contratados, a mera variacdo da

quantidade de material e de mao-de-obra orgados pelo licitante vencedor em sua proposta ndo serd

considerada alteragdo (acréscimo ou supressdo) nas obras / servicos contratados, sendo eventuais

diferencgas de inteira e exclusiva responsabilidade do contratado.

Assinado de forma digital por 2DEB
ENGENHARIA LTDA:34174740000166 2DEB
DN: c=BR, 0=ICP-Brasil, ou=Certificado

Digital PJ A1, ou=Videoconferencia, ENGENHARIA

0u=43339476000164, 0u=AC SyngulariD

Multipla, cn=20EB ENGENHARIA | TD A:3417474000

LTDA:34174740000166
Versao do Adobe Acrobat Reader:
2025.001.20474 0166

Diego Carlos de Oliveira
CPF:009.625.151-40
RG:7100582 DGPC-GO
2D&B Engenharia

34.174.740/0001-66
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orcamento Sintético

Setor : PL-GECOC - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202400036007323-3/2024
Descrigao : CONSTRUGAO ALOJAMENTO FEMININO PALACIO DAS ESMERALDAS
Verséo : ORGAMENTO T250 - ABRIL/2024 - SEM DESONERAGAO
Nat. Servico : Obra Civil
Area 156,44 m2
Data Base : 01/04/2024
Data Orgamento : 17/07/2024
Cod. Auxiliar | Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Total sem BDI Total com BDI
SERVICOS PRELIMINARES
020129 DEMOLIGAO MANUAL DE VIGA EM CONCRETO 21,97 m3 2,090 0,00 252,24 527,19 643,00
ARMADO COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E
CARGA
020109 DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CIMENTICIO 21,97 m2 53,730 0,00 11,47 616,35 751,69

SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM

TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA
020164 REMOCAO MANUAL DE TUBULAGAO (TUBO E 21,97 m 5,200 0,00 0,46 2,43 2,95
CONEXAO) COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA
E CARGA (EXCLUSO RASGOS E ESCAVAGOES)

021301 PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA 21,97| m2 6,000 296,81 2,49 1795,85 2190,38
METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE
MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO
GOINFRA

020702 LOCAGAO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE 21,97| m2 56,440 3,01 1,24 240,31 292,68
COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA (FACE
INTERNA DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM

TESTEMUNHA
Total do grupo: 3.182,14] 3.880,72
Céd. Auxiliar |Servigo [ BDI(%)[ Unid. [ Quantidade] _ Material[ M.Obra] Total sem BDI| Total com BDI
TRANSPORTES
Demolicéo
030104 TRANSPORTE DE ENTULHO CACAMBA 21,97 m3 15,780 65,93 0,00 1040,44 1268,97
ESTACIONARIA SEM CARGA
Entulho gerado pela obra

030105 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA 21,97 m3 3,960 65,93 7,06 289,07 352,57
ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA MANUAL

Mobilizag&o e Desmobilizagdo

030112 CARGA DOS 21,97 un 1,000 70,38 66,80 137,19 167,33
MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (
INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO)
030113 DESCARGA DOS 21,97 un 1,000 70,38 66,80 137,19 167,33
MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (
INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO)
030114 MOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - 21,97 un 1,000 140,78 133,62 274,40 334,69
INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA
IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - (EXCLUSO O
TRANSPORTE )

030116 DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - 21,97 un 1,000 140,78 133,62 274,40 334,69
INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA
IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - (EXCLUSO O

TRANSPORTE )
Total do grupo: 2.152,73] 2.625,59]

Céd. Auxiliar |Servigo [ BDI(%)[ Unid. | Quantidade] _ Material[ M.Obra] Total sem BDI| Total com BDI
SERVICO EM TERRA
Edificacdo

040905 APILOAMENTO MECANICO [ 21,97 m2 | 56,440] 0,07] 0,26] 19,36] 23,32
Blocos

050901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS 21,97 m3 9,150 0,00 35,34 323,37 394,37
(SAPATAS/BLOCOS)

050905 REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO 21,97] m3 4,650 0,39 2,63 14,09 17,18
(BLOCOS/SAPATAS)

050907 APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) | 21,97 m2 14,580 0,07 0,26 4,99 6,02
Viga Baldrame

050901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS 21,97 m3 7,510 0,00 3534 265,41 323,68
(SAPATAS/BLOCOS)

050905 REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO 21,97 m3 5,370 0,39 2,63 16,28 19,84
(BLOCOS/SAPATAS)

050907 APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) | 21,97| m2 20,750 0,07 0,26 711 8,57

Total do grupo: \ 650,65\ 793,01\




Céd. Auxiliar _|Servigo [ BDI(%)[ Unid. | Quantidade] _ Material[ M.Obra] Total sem BDI| Total com BDI
FUNDAGCOES
Estacas
050302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO 21,97] M 92,000 24,46 30,29 5037,92 6144,23
052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 21,97| Kg 63,990 6,02 2,35 535,94 653,20
052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 21,97| Kg 14,140 8,13 2,06 144,23 175,87
Blocos
051009 FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V 21,97| m2 23,400 21,83 38,46 1411,12 1720,98
- (OBRAS CIVIS)
051024 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE 21,97 m3 0,730 302,70 64,42 267,99 326,86
MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (0.C.)
052003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 2197 Kg 36,670 6,10 2,35 310,26 378,32
052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 2197 Kg 73,800 5,87 2,35 607,74 741,26
052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 2197 Kg 16,140 8,13 2,06 164,63 200,75
051032 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 21,97 m3 4,700 445,63 28,05 2226,36 2715,49
MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)
051060 LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE 21,97 m3 5,430 0,07 32,21 175,34 213,83
CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
FUNDAGAO
Total do grupo: 10.881,58] 13.270,84
Céd. Auxiliar |Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Malerlal\ M.Obra\ Total sem BDI\ Total com BDI
ESTRUTURA
Baldrame
060208 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 21,97 m2 24,400 37,29 38,08 1839,24 2243,20
12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS)
051027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) 21,97 m3 1,040 0,00 0,00 0,00 0,00
060303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 21,97 Kg 18,010 6,10 2,35 152,37 185,81
060306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) 21,97 Kg 45,260 5,85 2,95 398,83 486,36
060314 ACO CA - 60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 21,97 Kg 36,710 8,13 2,06 374,44 456,60
060520 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 21,97 m3 1,700 445,63 28,05 805,28 982,19
MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.)
060800 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE 21,97 m3 1,700 0,07 40,55 69,07 84,23
CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
ESTRUTURA - (O.C.)
Pilares
060305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 21,97 Kg 167,420 5,87 2,35 1378,71 1681,60
060314 ACO CA - 60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 21,97 Kg 56,650 8,13 2,06 577,84 704,62
060520 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 21,97 m3 1,300 445,63 28,05 615,79 751,09
MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.)
060800 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE 21,97 m3 1,300 0,07 40,55 52,81 64,41
CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
ESTRUTURA - (O.C.)
060208 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 21,97 m2 27,900 37,29 38,08 2103,06 2564,98
12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS)
Vigas de Cobertura e Laje
060208 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 21,97 m2 86,100 37,29 38,08 6490,12 7915,58
12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS)
060303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 21,97 Kg 89,890 6,10 2,35 760,57 927,41
060304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 21,97 Kg 138,590 6,02 2,35 1160,74 1414,73
060305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 21,97 Kg 238,290 5,87 2,35 1962,33 2393,44
060306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) 21,97 Kg 72,030 5,85 2,95 634,73 774,04
060314 ACO CA - 60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 21,97 Kg 102,670 8,13 2,06 1047,25 1277,04
060520 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 21,97| m3 8,000 445,63 28,05 3789,56 4622,12
MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.)
060800 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE 21,97 m3 8,000 0,07 40,55 325,03 396,40
CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
ESTRUTURA - (O.C.)
Cinta de Amarracéo
060208 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 21,97| m2 9,300 37,29 38,08 701,01 854,98
12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS)
060303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 21,97 Kg 24,150 6,10 2,35 204,33 249,15
060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 21,97 Kg 18,260 8,13 2,06 186,25 227,11
060520 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 21,97 m3 0,700 445,63 28,05 331,58 404,43
MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.)
060800 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE 21,97| m3 0,700 0,07 40,55 28,44 34,67
CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
ESTRUTURA - (0.C)
Cobogé
060208 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 21,97 m2 4,000 37,29 38,08 301,51 367,73
12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS)
060303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 21,97| Kg 8,780 6,10 2,35 74,28 90,57
060520 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 21,97| m3 0,400 445,63 28,05 189,47 231,10
MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.)
060800 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE 21,97 m3 0,400 0,07 40,55 16,25 19,81
CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
ESTRUTURA - (O.C.)
Total do grupo: \ 26.571,03\ 32.405,55\




Céd. Auxiliar _|Servigo [ BDI(%)[ Unid. | Quantidade] _ Material[ M.Obra] Total sem BDI| Total com BDI
INSTALAGOES ELETRICAS
Equipamentos

CPU1815 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM 21,97 un 1,000 259,86 16,67 276,53 337,28
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

071646 LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE 21,97 un 9,000 26,41 9,54 323,62 394,72
SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS
APROXIMADAS)

071615 LUMINARIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO 21,97 un 3,000 88,00 9,54 292,64 356,93
- BASE E-27

071598 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS 21,97| un 3,000 16,19 4,92 63,37 77,29

070691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" 21,97 Un 7,000 2,03 4,42 45,25 55,18

072578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V 21,97 Un 10,000 7,12 8,57 157,05 191,52

071443 INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO E 1 TOMADA 21,97 Un 2,000 11,58 10,94 45,05 54,94
HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS

071440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) 21,97 Un 2,000 7,08 6,20 26,59 32,42

072579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 21,97 un 3,000 11,54 9,46 63,04 76,89
250V

072397 TAMPA CEGA PLASTICA 4"X2" COM FURO 21,97 un 7,000 3,36 0,88 29,69 36,19
CENTRAL (PARA TV/SOM...)

070682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL 21,97 Un 9,000 4,58 4,42 81,13 98,89
DUPLA 4"
Eletrodutos

CPU1816 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 2197 m 60,000 5,52 2,97 510,48 622,30
REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

071197 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA 2197 M 10,000 2,83 10,94 137,79 168,05
CORRUGADA REFORCADA - DIAM. 50MM
Acessorios para Conexdes

071043 CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA 21,97 un 6,000 3,12 8,57 70,23 85,62
FIOS DE ATE 10MM2 (BORNES) 50A-250V
(CHUVEIRO)
Cabos de Cobre

CPU1818 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, 2197 m 117,000 1,27 0,79 242,70 295,62
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

070563 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 2197 m 165,000 1,76 1,62 558,44 680,67
MM2

070564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 2197 m 60,000 2,88 1,77 279,33 340,63

070565 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 2197 m 24,000 3,83 191 138,12 168,44
Alimentagdo QD

071197 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA 2197 M 20,000 2,83 10,94 275,59 336,10
CORRUGADA REFORCADA - DIAM. 50MM

071174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A 21,97 Un 1,000 55,61 26,63 82,24 100,31

070713 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50CM (MEDIDAS 21,97 Un 2,000 58,51 87,46 291,97 356,10
INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA

070634 CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO 21,97 m2 0,320 56,67 14,87 22,88 27,91
ARMADO 25 MPA E=5CM

070509 CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM2 2197 M 110,000 7,08 2,06 1007,08 1227,54

Total do grupo: 5.020,92 6.121,67




Céd. Auxiliar _|Servigo [ BDI(%)[ Unid. | Quantidade] _ Material[ M.Obra] Total sem BDI| Total com BDI
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
Loucas e Metais

080502 VASO SANITARIO CONVENCIONAL (12 LINHA) 21,97| Un 1,000 212,70 55,93 268,63 327,65

080510 ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO 21,97| Un 1,000 10,01 4,42 14,44 17,60

080513 TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 21,97 Un 1,000 7,53 9,46 17,00 20,72
1.1/4")

080514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / 21,97| Un 1,000 31,87 4,14 36,01 43,92
ESPUDE - (ENTRADA)

080515 VALVULA DE DESCARGA DUPLO 21,97 Un 1,000 186,13 48,18 234,31 285,79
ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO

080520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO 21,97 CJ 1,000 6,51 5,91 12,43 15,16
(PAR)

080526 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA 21,97 Un 1,000 137,67 4,42 142,10 173,31
DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO
SANITARIO

080532 PORTA PAPEL HIGIENICO EM 21,97 Un 1,000 33,82 10,35 44,17 53,87
METAL/ACABAMENTO CROMADO

080555 LIGAGAO FLEXIVEL METALICA 21,97 Un 2,000 34,99 7,39 84,78 103,40
DIAM.1/2"(ENGATE)

080560 SIFAO PARA LAVATORIO METALICO 21,97 Un 2,000 145,73 10,65 312,77 381,48
DIAM.1"X1.1/2"

080572 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO 21,97 un 2,000 112,73 5,91 237,28 289,41
AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA
LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2"

080580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO 21,97 Un 2,000 58,54 4,42 125,94 153,61
METALICO DIAMETRO 1"

080590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA 21,97| Un 2,000 75,73 11,53 174,54 212,87

080721 CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRAGO 21,97 Un 1,000 78,70 14,79 93,49 114,02
METALICO

080732 PORTA TOALHA HASTE LONGA EM 21,97 Un 1,000 34,73 10,35 45,09 54,99
METAL/ACABAMENTO CROMADO

080741 SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO 21,97 Un 1,000 27,05 7,39 34,44 42,00
CROMADO

080811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA 21,97 Un 1,000 45,09 5,91 51,00 62,21
MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4"

080840 TAMPA T-5 ARTICULADA 20X20 21,97| Un 1,000 28,93 1,38 30,31 36,96

080845 CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (MEDIDAS 21,97 Un 1,000 20,31 29,08 49,39 60,24
INTERNAS) COM REVESTIMENTO
IMPERMEABILIZADO, FUNDO DE BRITA SEM
TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM

080926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 21,97 Un 1,000 63,04 18,05 81,09 98,90
3/4"

080929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 21,97 Un 1,000 129,03 28,11 157,15 191,67
112"

080946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA 21,97 Un 2,000 60,60 18,05 157,30 191,85
CROMADA DIAM.3/4"
Agua Fria

081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM 21,97 M 20,000 3,06 3,54 132,10 161,11

081005 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM 21,97 m 5,000 11,09 5,85 84,76 103,36

081006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM 21,97 m 40,000 11,18 6,58 710,89 866,86

081066 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E 21,97 Un 2,000 0,88 2,65 7,08 8,62
ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"

081146 LUVA DE REDUGAO SOLDAVEL COM BUCHA 21,97 Un 2,000 4,99 4,42 18,84 22,97
DE LATAO 25 X 3/4" (AZUL)

081165 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 60 X 21,97 Un 1,000 4,82 5,32 10,15 12,38
50 mm

081179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 21,97 Un 1,000 3,52 4,14 7,66 9,34
25 mm

081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 21,97 Un 11,000 0,74 5,32 66,82 81,49
MM

081324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm 21,97 Un 8,000 4,76 8,28 104,37 127,26
(MARROM)

081360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 21,97 Un 6,000 522 3,36 51,56 62,88
COM BUCHA LATAO 25X1/2"

081402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 21,97) Un 1,000 1,09 5,61 6,71 8,18

081405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM 21,97) Un 1,000 9,23 8,86 18,09 22,06

081424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm 21,97 Un 5,000 8,65 8,86 87,61 106,83

081462 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm 21,97| Un 5,000 7,05 2,65 48,58 59,22

081465 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm 21,97) Un 10,000 23,81 4,14 279,57 340,94

081502 ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G 21,97| Un 2,000 7,00 0,00 14,00 17,07

081504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 21,97) Un 2,000 43,74 0,00 87,48 106,69
Esgoto

081641 CAP DIAMETRO 50 MM ESGOTO PRIMARIO 21,97| Un 1,000 3,37 2,06 5,44 6,63

081690 CORPO RALO SIFONADO CILINDRICO 100 X 40 21,97 Un 2,000 8,21 6,51 29,46 35,93

081664 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 21,97 Un 1,000 33,82 6,51 40,33 49,19

081695 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 21,97 M 2,000 12,82 15,37 56,39 68,78
MM

081696 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 21,97 M 1,000 30,68 16,56 47,25 57,62
MM




081783 GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 21,97| Un 2,000 23,32 2,35 51,36 62,63
100 MM

081784 GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 21,97 Un 1,000 40,00 2,35 42,36 51,66
150 MM

081731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM 21,97| Un 3,000 8,65 8,28 50,81 61,97
(ESGOTO)

081732 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 75 MM 21,97 Un 2,000 18,66 10,65 58,64 71,52
(ESGOTO)

081733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM 21,97| Un 2,000 22,74 13,31 72,10 87,93
(ESGOTO)

081751 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO 21,97 Un 2,000 23,37 2,35 51,46 62,77
DIAM.100 MM

081752 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO 21,97 Un 1,000 43,96 2,35 46,32 56,49
DIAM.150 MM

081736 CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 75 MM 21,97 Un 1,000 25,53 10,65 36,18 44,13
(ESGOTO)

081825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS 21,97 Un 1,000 142,17 214,40 356,57 434,90
INTERNAS) SEM TAMPA

081826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA 21,97 Un 1,000 45,88 12,04 57,93 70,66
E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM

081828 CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS 21,97 Un 1,000 295,18 223,77 518,95 632,96
INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA
METALICA FERRO CHATO PADRAO GOINFRA

271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM 2197 m 8,000 14,18 28,72 343,31 418,74
PADRAO GOINFRA (MEIA CANA)

081885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM 21,97 Un 1,000 6,73 2,06 8,80 10,73
(ESGOTO)

CPU1840 ANEL DE VEDACAO DN 100mm 21,97| un 2,000 89,68 0,00 179,36 218,75

081921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM 21,97 Un 6,000 191 8,28 61,20 74,63
(ESGOTO)

081923 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM 21,97 Un 1,000 6,57 10,65 17,22 21,00
(ESGOTO)

081927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM 21,97 Un 12,000 2,56 8,28 130,17 158,71

081928 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM 21,97 Un 3,000 2,74 8,28 33,08 40,33

081961 JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM 21,97 Un 1,000 2,81 8,57 11,39 13,88
(ESGOTO)

081970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM 21,97 Un 1,000 6,69 8,57 15,26 18,62
(ESGOTO)

082002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) 21,97 Un 2,000 2,07 4,14 12,43 15,16

082003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) 21,97 Un 4,000 4,17 5,32 37,99 46,32

082004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) 21,97 Un 3,000 4,21 6,80 33,05 40,30

082053 PORTA GRELHA QUADRADO PARA GRELHA 21,97 Un 2,000 7,09 2,95 20,10 24,51
QUADRADA DIAM. 100 MM

082052 PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO 21,97 Un 1,000 8,17 2,95 11,12 13,56
DIAM.150 MM

082230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM 21,97 Un 1,000 3,58 8,57 12,16 14,83
(ESGOTO)

082231 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM 21,97 Un 1,000 6,44 10,94 17,39 21,20
(ESGOTO)

082233 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM 21,97 Un 1,000 7,66 13,60 21,27 25,94
(ESGOTO)

082301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 2197 m 8,000 5,04 7,09 97,13 118,47
MM

082302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 2197 m 5,000 7,87 8,86 83,71 102,08
MM

082303 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 2197 m 8,000 11,60 14,20 206,50 251,85
MM

082304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 2197 m 45,000 12,82 15,37 1268,94 1547,58
100 MM
Incéndio

085006 EXTINTOR MULTIUSO EM PO AB C (6 KG) - 21,97 un 1,000 165,77 12,68 178,46 217,66
CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC

CpPU1822 PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA 21,97| un 1,000 18,32 2,17 20,50 25,00
CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE
QUADRADA (20x20cm)

CPU1823 PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA 21,97 un 1,000 22,48 2,17 24,65 30,07
CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR (12 X 40CM)
Pogo de infiltragéo

CPU1829 BASE PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA 21,97| un 1,350 480,20 80,71 757,23 923,59
DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE =
135M

CPU1830 ACRESCIMO PARA POGO DE VISITA CIRCULAR 2197 m 1,150 373,63 15,18 447,13 545,37
PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO =1 M

CPU1848 PEGA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE 21,97 m3 0,030 587,03 1338,96 57,77 70,47
CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA
DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M?

CPU1849 PEGA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE 21,97| un 0,164 1239,88 391,88 267,60 326,40
CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE
ACO APROXIMADA DE 30KG/M3

Total do grupo: \ 10.036,76 12.240,83




Céd. Auxiliar _|Servigo [ BDI(%)[ Unid. | Quantidade] _ Material[ M.Obra] Total sem BDI| Total com BDI
ALVENARIA
100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2VEZ-9x19] 2197 m2 129,420 19,94 22,56 5502,50 6710,59
X 19 - ARG. (LCALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
060010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO 21,97 m3 0,500  1470,50 594,50 1032,50 1250,34
ARMADO FCK = 20 MPA
CPU1820 PEITORIL EM GRANITO IMPERMEABILIZADO 21,97 m2 1,220 318,20 0,00 388,20 473,48
100205 CUNHAMENTO EM ALVENARIA COM CUNHADE| 21,97 m 41,900 5,27 9,46 617,87 753,48
CONCRETO
100500 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO | 21,97 m2 8,000 93,71 42,41 1089,02 1328,27
TACO CHINES)
CPU1821 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE 21,97 m2 4,860 55,19 10,90 321,23 391,80
GESSO PARA DRYWALL - SHAFT
100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO 21,97 m2 6,920 296,09 46,90 2373,57 2895,04
Total do grupo: 11.324,92] 13.812,02
Céd. Auxiliar |Servigo [ BDI(%)[ Unid. [ Quantidade] _ Material[ M.Obra] Total sem BDI| Total com BDI
IMPERMEABILIZAGAO
120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES 21,97 m2 20,750 10,17 17,20 568,13 692,89
E=2,0CM
121001 IMPERMEABILIZAGAO-REBAIXO BANHEIRO 21,97 m2 15,080 12,54 2,00 219,43 267,53
COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA
120205 MANTA ASFALTICA TIPO Il - B (4MM) 21,97 m2 7,250 62,50 18,78 589,35 718,82
120207 PROTECAO MECANICA (1:3) E=2 CM 21,97 m2 7,250 8,21 7,96 117,31 143,03
120101 REGULARIZAGAO (L:3) E=2 CM 21,97 m2 7,250 9,42 7,96 126,13 153,83
120212 IMPERMEABILIZAGAO FLEXIVEL INCLUSIVE 21,97 m2 7,250 41,16 18,97 436,02 531,79
BASE (TRANSICAO) SEMI FLEXIVEL
Total do grupo: 2.056,38] 2.507,92
Céd. Auxiliar |Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Malerlal\ M.Obra\ Total sem BDI\ Total com BDI
ESTRUTURA METALICA
Cobertura
150204 ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM 14,19] Kg 508,790 12,95 0,00 6590,39 7522,80
AGO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
ANTICORROSIVO
Cobogé
150204 ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM 14,19 Kg 31,860 12,95 0,00 412,68 471,06
AGO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
ANTICORROSIVO
Total do grupo: 7.003,07] 7.993,87
Cod. Auxiliar_[Servigo [ BDI(%)[ Unid. [ Quantidade] _ Material| __ M.Obra] Total sem BDI| Total com BDI
COBERTURA
160971 COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA 21,97 m2 51,510 167,91 172 8738,04 10657,73
TRAPEZOIDAL NUCLEO PIR 30MM EM AGO
GALVALUME, #0,43MM (TELHA/FILME)
160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 21,97] m 20,500 14,72 14,09 590,86 720,67
160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 21,97 m2 11,680 32,29 45,66 910,56 1110,59
201410 MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM 21,97 m2 8,090 16,57 36,99 433,41 528,61
ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO
PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE
VERTICAL DESCE 2,5CM)
Total do grupo: 10.672,89] 13.017,62
C6d. Auxiliar_[Servigo [ BDI%)[ Unid. | Quantidade]  Material|  M.Obra] Total sem BDI[ Total com BDI
ESQUADRIAS
180111 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO 21,97 m2 3,900 543,03 35,59 2256,65 2752,43
ANODIZADO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM
FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
180115 JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO MAXIM AR 21,97 m2 2,500 869,17 35,59 2261,93 2758,86
CIFERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
180114 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO ANODIZADO, 21,97 m2 6,610 875,59 33,39 6008,38 7328,40
01 FOLHA EM VENEZIANA, COM FERRAGENS
(M.O.FAB.INC.MAT.)
Total do grupo: 10.526,97] 12.839,70]
Céd. Auxiliar |Servigo [ BDI(%)[ Unid. [ Quantidade] _ Material[ M.Obra] Total sem BDI| Total com BDI
VIDROS
190104 VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO [ 21,97 m2 | 6,400] 171,91] 0,00] 1100,25] 1341,96
Total do grupo:| 1.100,25] 1.341,96]




Céd. Auxiliar _|Servigo [ BDI(%)[ Unid. | Quantidade] _ Material[ M.Obra] Total sem BDI| Total com BDI
REVESTIMENTO DE PAREDES
200101 CHAPISCO COMUM 21,97] m2 273,520 184 2,73 1254,20 1529,36
200201 EMBOGO (1Cl:4 ARML) 21,97 m2 23,030 7,33 11,00 422,22 514,90
CPU1819 REVESTIMENTO CERAMICO COM PLACAS TIPO | 21,97 m2 23,030 79,73 11,19 2094,08 2554,03
PORCELANATO DE DIMENSOES 80X80 CM
200500 REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH,4 ARMLC) 21,97 m2 126,990 7,40 15,22 2873,88 3504,71
Total do grupo: 6.644,39] 8.103,01
Céd. Auxiliar |Servigo [ BDI(%)[ Unid. | Quantidade]  Material[ M.Obra] Total sem BDI| Total com BDI
REVESTIMENTO DE TETO
210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA 21,97 m2 49,950 47,51 10,23 2884,45 3517,82
AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM
Total do grupo: 2.884,45] 3.517,82
Céd. Auxiliar |Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Malerlal\ M.Obra\ Total sem BDI\ Total com BDI
REVESTIMENTO DE PISO
220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM 21,97 m2 49,950 14,79 8,16 1146,76 1398,40
IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE)
CPU1819 REVESTIMENTO CERAMICO COM PLACAS TIPO | 21,97 m2 49,950 79,73 11,19 4541,89 5539,47
PORCELANATO DE DIMENSOES 80X80 CM
CPU1824 RODAPE PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA 21,97 m2 2,860 1515 187 48,68 59,36
220920 SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA 21,97 m2 0,260 318,20 21,90 88,42 107,85
COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)
Total do grupo: 5.825,77] 7.105,09
Cod. Auxiliar_[Servigo [ BDI(%)[ Unid. [ Quantidade] _ Material| _ M.Obra] Total sem BDI| Total com BDI
ADMINISTRAGAO
250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) [ 2197 H | 88,000] 0,00] 74,10] 6520,80] 7953,01
250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) | 2197 H | 440,000/ 0,00| 19,35] 8516,43 10386,48
Total do grupo: 15.037,23] 18.339,50
Cod. Auxiliar_[Servigo [ BDI(%)[ Unid. [ Quantidade] _ Material| _ M.Obra] Total sem BDI| Total com BDI
PINTURA
Estrutura Metalica
261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA 21,97 m2 38,840 6,66 3,10 379,51 462,80
METALICA 2 DEMAOS
Interna
261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS 21,97 m2 101,240 1,87 7,64 963,98 1175,57
DEMAOS
261308 PINTURA PVA LATEX 3 DEMAOS SEM SELADOR| 21,97 m2 101,240 4,20 5,33 965,56 1177,14
Externa
261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS [ 21,97 m2 | 149,250] 4,04] 9,13] 1966,99] 2398,80
261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | 21,97 m2 | 149,250] 3,04| 6,19 1380,38] 1683,00
Forro
261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS 21,97 m2 49,950 1,87 7,64 475,60 580,00
DEMAOS
261308 PINTURA PVA LATEX 3 DEMAOS SEM SELADOR| 21,97 m2 49,950 4,20 5,33 476,38 580,78
Total do grupo: 6.608,44] 8.058,12]
Céd. Auxiliar _|Servigo [ BDI(%)[ Unid. [ Quantidade] _ Material| M.Obra] Total sem BDI| Total com BDI
DIVERSOS
EPI/ Ferramentas / Cantina / Vale Transporte
020200 FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E 21,97 m2 56,440 5,55 0,00 313,37 382,03
MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA
OBRA - AREAS
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
021602 EPIPGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOSVISI | 21,97] m2 56,440 37,59 0,00 2121,91 2588,01
TAS - AREAS
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) 21,97] RE 371,000 17,54 0,00 6509,68 7938,91
271500 CAFE DA MANHA 21,97] RE 371,000 2,36 0,00 876,63 1067,58
021399 CONSUMO DE ESGOTO 21,97 m3 26,120 6,87 0,00 179,65 218,97
021400 CONSUMO DE AGUA 21,97 m3 26,120 8,61 0,00 225,07 274,36
021401 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 21,97 KWH 185,980 0,71 0,00 133,42 162,43
CPU1853 VALE TRANSPORTE 21,97 un 1,000 901,53 0,00 901,53 1099,60
Paisagismo
CPU1814 INSTALACAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, 21,97 m2 20,250 187,06 13,78 4067,30 4960,79
EM MAGARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO, FIXADO COM
CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021
270210 PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. 21,97 m2 18,700 12,14 4,61 313,53 382,36
IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (0.C.)
A<11.000,00M2
270211 ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ 21,97 un 7,000 1,32 9,98 79,20 96,56
ADUBAGAO E PLANTIO DE
FOLHAGEM,ARBUSTO, ARVORE OU PALMEIRA
C/ H=0,50 A 0,70M - EXCLUSO O CUSTO DE
AQUISIGAO DA MUDA
CPU1845 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM 21,97 un 7,000 49,74 9,91 417,65 500,36
ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 m.
Outros
271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO 21,97 m2 1,250 354,16 40,61 493,46 601,87
271303 BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM 21,97 m 6,000 139,55 88,43 1367,95 1668,49
ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRAO
GOINFRA
CPU1842 ESPELHO PLANO 4mm 21,97 m2 1,330 290,61 0,00 386,51 471,42
270804 PLACA DE INAUGURAGAO ACO ESCOVADO 60 | 21,97 un 1,000  1543,52 432 1547,85 1887,90
X 120 CM
270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 21,97 m2 56,440 1,48 1,62 176,05 214,34
Total do grupo: 20.110,84] 24.525,06]
Total 158.291,51] 192.500,00]




Material Méo-de-obra com Total sem BDI Total com BDI
encargos
Servicos com BDI de 21,97% 98.229,67 53.058,47 151.288,43 184.506,13
Servicos com BDI de 14,19% 7.003,07 0,00 7.003,07 7.993,87
Total do Orcamento : 105.232,75 53.058,47 158.291,51 192.500,00
Setor : PL-GECOC - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orcamento : 202400036007323-3/2024 Data Orcamento : 17/07/2024
Descrigao : CONSTRUGAO ALOJAMENTO FEMININO PALACIO DAS ESMERALDAS
Vers&o : ORGAMENTO T250 - ABRIL/2024 - SEM DESONERAGCAO
Nat. Servico : Obra Civil
Area : 56,44 m2
Data Base : 01/04/2024

Discriminacao Percentual Custo Preco Preco/m2
SERVICOS PRELIMINARES 2,0160 3.182,14 3.880,72 68,75
TRANSPORTES 1,3639 2.152,73 2.625,59 46,51
SERVICO EM TERRA 0,4120 650,65 793,01 14,04
FUNDAGOES 6,8939 10.881,58 13.270,84 235,12
ESTRUTURA 16,8341 26.571,03 32.405,55 574,15
INSTALAGOES ELETRICAS 3,1801 5.020,92 6.121,67 108,45
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 6,3589 10.036,76 12.240,83 216,88
ALVENARIA 7,1751 11.324,92 13.812,02 244,72
IMPERMEABILIZAGAO 1,3028 2.056,38 2.507,92 44,43
ESTRUTURA METALICA 4,1527 7.003,07 7.993,87 141,63
COBERTURA 6,7624 10.672,89 13.017,62 230,64
ESQUADRIAS 6,6700 10.526,97 12.839,70 227,48
VIDROS 0,6971 1.100,25 1.341,96 23,76
REVESTIMENTO DE PAREDES 4,2094 6.644,39 8.103,01 143,56
REVESTIMENTO DE TETO 1,8274 2.884,45 3.517,82 62,32
REVESTIMENTO DE PISO 3,6910 5.825,77 7.105,09 125,88
ADMINISTRAGAO 9,5270 15.037,23 18.339,50 324,93
PINTURA 4,1860 6.608,44 8.058,12 142,77
DIVERSOS 12,7403 20.110,84 24.525,06 434,53
Total 100,0000] 158.291,51 192.500,00 3.410,64

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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CRONOGRAMA - FiSICO FINANCEIRO

GO
INFRA

OBRA: CONSTRUGAO DE ALOJAMENTO FEMININO PALACIO DAS

ESMERALDAS

TABELA: ORGAMENTO T250 - ABRIL/2024 - SEM DESONERAGAO

LOCAL: Goiania/GO

TOTAL: R$ 246.846,73 Dias: 30 60
L TOTAL
Servicos: valor % 12 Parcela 22 Parcela
3.880.73 3.880,73
3 )
SERVICOS PRELIMINARES 3.880,73 2,02% 100,00% 2.02%
1.837,92 787,68 2.625,60
3 ,
TRANSPORTES 2.625,60 1,36% 70.00% 30.00% 1,36%
793,02 - 793,02
3 !
SERVICOS EM TERRA 793,02 0,41% 100,00% 0.41%
- 13.270,85 - 13.270,85
3 ,
FUNDACOES 13.270,85 6,89% So0e 6.89%
9.721,67 22.683,80 32.405,56
5 .
ESTRUTURA 82.405,56 16,83% 30,00% 70,00% 16.83%
- - 2.448,67 3.673,01 6.121,68
3 ,
INSTALAGOES ELETRICAS 6.121,68 3,18% X =00 5.18%
- - 7.896,34 7.344,50 12.240,84
3 .
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 12.240,84 6,36% VO <007 o365
11.555,74 1.283,97 12.839,71
) ,
ALVENARIA 12.839,71 6,67% 50,00% 10,00% 6,67%
- 11.049,62 2.762,41 13.812,03
3 .
IMPERMEABILIZACAO 13.812,03 7,18% 80,00% 20,00% 7.18%
- B 2.507,93 2.507,03
3 ,
ESTRUTURA METALICA 2.507,93 1,30% T00.00% L30%
- 7.993,87 7.993,87
3 ,
COBERTURA 7.993,87 4.15% 100,00% 4,15%
13.017,62 - 13.017.62
0,
ESQUADRIAS 13.017,62 6,76% T 6.76%
- 1.341,96 1.341,96
3 .
VIDROS 1.341,96 0,70% T 0.70%
- 8.103,01 8.103.01
5 .
REVESTIMENTO DE PAREDES 8.103,01 4,21% 000 4.21%
- 3517,82 3517.82
3 .
REVESTIMENTO DE TETO 3.517,82 1.83% 100,00% 1,83%
T421,02 5.684,07 7.105,00
3 :
REVESTIMENTO DE PISO 7.105,09 3,69% 20007 0000 3.69%
ADMINISTRACAO / EPI/ INTERNET / FERRAMENTAS / CANTINA / 16.339.50 o 53% 7.335,80 11.003,70 18.339.50
CAFE MANHA /VALE TRANSPORTE 9%, ' 20,00% 50,00% 9,53%
805,81 7.252,31 8.058,12
3 ,
PINTURA 8.058,12 419% 10,00% 90,00% 4.19%
- 24.525,06 24.525,06
. ,
DIVERSOS 24.525,06 12,74% 100,00% 12.74%
CUSTO ORCAMENTO COM BDI: 192.500,00 100% 82.034,81 110.465,19 192.500,00
PERCENTUAIS: 42.60% 57,38%
TOTAIS ACUMULADOS: 82.034,81 192.500,00
PERCENTUAIS ACUMULADOS: 42.60% 700,00%
ENG DANIELE MAIA DANIELE
CREA: 1017196460D-GO CRISTINA
PEREIRA
MAIA:006082

02177




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

way Relatorio de Composicdo do Servico do Orcamento

Setor : PL-GECOC - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orcamento : 202400036007323-3/2024 Data orgamento : 17/07/2024
Descricdo : CONSTRUCAO ALOJAMENTO FEMININO PALACIO DAS ESMERALDAS
Versdo : ORCAMENTO T250 - ABRIL/2024 - SEM DESONERACAO
Area : 56,44 m2
Servigo: CPU1830 - ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO Unidade: m
PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO =1 M
Cdédigo Auxiliar (B) Méaos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%)| Consumo Custo Horéario
0004 PEDREIRO 7,97 17,33 117,37| 0,5562000 9,63
0005 SERVENTE 4,82 10,87 117,37| 0,4370000 4,74
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,79 12,88 117,37| 0,0620000 0,79
(B) Total: ] 15,18
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario| Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,50, 8,7500000 4,42
SNP12547 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE un 183,29/ 2,0000000 366,58
VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E
SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE
1,00 M E ALTURADE 0,50 M
0104 AREIA MEDIA m3 135,47| 0,0193670 2,62
(C) Total:] 373,63
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 388,81
BDI: 21,97% 85,42
Preco unitério total 474,24
Servigo: CPU1840 - ANEL DE VEDACAO DN 100mm Unidade: un
Caédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario| Consumo Valor total
MAT1841 ANEL DE VEDAGAO DN 100mm un 89,68/ 1,0000000 89,68
(C) Total:] 89,68
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 89,68
BDI: 21,97% 19,69
Preco unitéario total 109,37
Servigo: CPU1829 - BASE PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRE- Unidade: un
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M
Observages: SINAPI 99285
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%)| Consumo Custo Horério
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,79 12,88 117,37| 0,0619020 0,79
0005 SERVENTE 4,82 10,87 117,37| 2,2591000 24,57
0004 PEDREIRO 7,97 17,33 117,37| 2,2591000 39,15
(B) Total: | 64,52
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario| Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3 135,47| 0,0193670 2,62
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,50, 8,7500000 4,42
SNP7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM un 0,58/ 63,8450000 37,33
(LXAXC)
SNP12547 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE un 183,29| 1,0000000 183,29
VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E
SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE
1,00 M E ALTURADE 0,50 M
SNP43443 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE un 252,52| 1,0000000 252,52
VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E
SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE
1,00 M E ALTURADE 0,50 M
(C) Total:] 480,20




Caédigo (D)(E) Servicos Unidade VI. unit. VI. unit. Consumo VI. total VI. total
Auxiliar mao-de- material mao-de- material
obra obra
040104 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS PROF. 2 m3 39,70 0,00/ 0,4078000 16,18 0,00
A4 M
(D) Total mé&o-de-obra: 16,18
(E) Total material: 0,00
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 560,92
BDI: 21,97% 123,22
Preco unitério total 684,15
Servigo: CPU1818 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA Unidade: m
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Observagdes: SINAPI 91924
Cadigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%)| Consumo Custo Horario
0012 ELETRICISTA 7,97 17,33 117,37 0,0230000 0,39
0025 OFICIAL "B" 7,97 17,33 117,37 0,0230000 0,39
(B) Total: ] 0,79
Caédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario] Consumo Valor total
SNP1013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO m 1,01| 1,2434000 1,25
EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V,
SECAO NOMINAL 1,5 MM2
SNP21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, un 2,51 0,0094000 0,02
EM ROLO DE 19 MM X5 M
(C) Total: \ 1,27
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,07
BDI: 21,97% 0,45
Preco unitério total 2,52
Servigo: CPU1816 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA Unidade: m
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Observages: SINAPI 91847
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%)| Consumo Custo Horério
0025 OFICIAL "B" 7,97 17,33 117,37| 0,0860000 1,48
0012 ELETRICISTA 7,97 17,33 117,37| 0,0860000 1,48
(B) Total: | 2,97
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario| Consumo Valor total
2971 ARAME GALVANIZADO N° 18 BWG Kg 16,57| 0,0020000 0,03
SNP39245 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, m 4,99/ 1,1000000 5,49
REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E
PISOS
(C) Total: \ 5,52
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,50
BDI: 21,97% 1,86
Preco unitario total 10,37
Servigo: CPU1842 - ESPELHO PLANO 4mm Unidade: m2
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario| Consumo Valor total
SNP11186 ESPELHO CRISTAL E =4 MM m2 290,61/ 1,0000000 290,61
(C) Total:] 290,61
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 290,61
BDI: 21,97% 63,84
Preco unitario total 354,45
Servigo: CPU1814 - INSTALACAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU Unidade: m2
EQUIVALENTE DA REGIAO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%)| Consumo Custo Horario
0010 CARPINTEIRO 7,97 17,33 117,37 0,4210000 7,29




0030 ‘AJUDANTE DE CARPINTEIRO 5,49 12,26 117,37‘ 0,4210000‘ 5,16
(B) Total: ] 12,45
Caédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario| Consumo Valor total
SNP4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO m3 84,49, 0,0023000 0,18
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
SNP20204 PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM m 66,24 0,6465000 42,82
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO
SNP20211 VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM m 27,73| 2,7273000 75,65
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO
SNP35275 PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM m 87,56 0,6926000 60,64
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
SNP39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X Kg 17,03| 0,0312000 0,53
9)
(C) Total:] 179,84
Cadigo (D)(E) Servigos Unidade VI. unit. VI. unit.;, Consumo VI. total VI. total
Auxiliar maéo-de- material maéo-de- material
obra obra
060505 PREPARO COM BETONEIRA E m3 64,42 347,22 0,0208000 1,33 7,22
TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO
FCK=15 MPA - (O.C.)
(D) Total mé&o-de-obra: 1,33
(E) Total material: 7,22
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 200,85
BDI: 21,97% 44,12
Preco unitério total 244,97
Servigo: CPU1821 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL - SHAFT Unidade: m2
Caédigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%)| Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,82 10,87 117,37| 0,1710000 1,85
0015 MONTADOR DE ESTRUTURA 7,97 17,33 117,37| 0,5220000 9,04
METALICA
(B) Total: | 10,90
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario| Consumo Valor total
SNP37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO C 39,33| 0,0248000 0,97
ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO
INDIRETA)
SNP39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD m2 14,91) 2,1060000 31,41
(ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X
SNP39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA m 5,29| 0,7624000 4,03
ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000
MM (L X C)
SNP39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, m 6,00 2,0006000 12,00
PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E =0,5 MM, 70 X
3000 MM (L X C)
SNP39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA m 0,23| 2,5027000 0,58
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA
DRYWALL
SNP39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL m 2,06/ 0,7407000 1,52
PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO
PARA DRYWALL
SNP39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE Kg 2,58 1,0978000 2,83
GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE
JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE
AGUA)
SNP39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA un 0,19/ 0,4803000 0,09
LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM,
COMPRIMENTO 13 MM




SNP39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA un 0,08/ 20,1868000 1,73
TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25
MM
(C) Total: ] 55,19
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 66,09
BDI: 21,97% 14,52
Preco unitério total 80,61
Servigo: CPU1849 - PEGCA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, Unidade: un
TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3
Observagdes: 97740 - SINAPI
Cdédigo Auxiliar (B) Méaos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%)| Consumo Custo Horério
0010 CARPINTEIRO 7,97 17,33 117,37| 4,3066000 74,65
0004 PEDREIRO 7,97 17,33 117,37 7,3795000 127,92
0005 SERVENTE 4,82 10,87 117,37 7,3795000 80,27
0030 AJUDANTE DE CARPINTEIRO 5,49 12,26 117,37 0,8613000 10,55
(B) Total: ] 293,41
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario| Consumo Valor total
SNP4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU m 7,99/ 1,4216000 11,36
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
SNP4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU m 2,79| 6,2500000 17,44
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
SNP5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X Kg 17,38/ 0,1843000 3,19
11)
SNP20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X Kg 18,88| 0,2954000 5,57
13)
SNP39995 POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, m3 457,65/ 0,2475000 113,26
BLOCO
SNP43682 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA m2 17,50, 0,3189000 5,57
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE
CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =6 MM
SNP1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA m2 46,03/ 6,7614000 311,24
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE
CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E =17 MM
SNP2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, 5,03| 0,0350000 0,17
DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
(C) Total:] 467,83
Cddigo (D)(E) Servicos Unidade VI. unit. VI. unit. Consumo VI. total VI. total
Auxiliar maéao-de- material mao-de- material
obra obra
060521 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL m3 28,05 458,96/ 1,1030000 30,94 506,23
FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL -
(0.c)
052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 2,06 8,13| 32,6790000 67,52 265,79
(D) Total méo-de-obra: 98,46
(E) Total material: 772,03
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1631,76
BDI: 21,97% 358,49
Preco unitério total 1990,26
Servico: CPU1848 - PECA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA  Unidade: m3
DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M3
Observagdes: 97738 SINAPI
Cédigo Auxiliar (B) Mé@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%)| Consumo Custo Horario
0010 CARPINTEIRO 7,97 17,33 117,37| 21,5354000 373,33
0005 SERVENTE 4,82 10,87 117,37| 31,7540000 345,43
0004 PEDREIRO 7,97 17,33 117,37| 31,7450000 550,32
0030 AJUDANTE DE CARPINTEIRO 5,49 12,26 117,37| 4,3072000 52,83
(B) Total: ] 1321,92
Caédigo Auxiliar \(C) Materiais Unidade | Valor unitério\ Consumo Valor total




SNP20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X Kg 18,88| 2,1276000 40,18
13)
SNP2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, | 5,03/ 0,0667000 0,33
DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
SNP43682 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA m2 17,50| 13,0510000 228,48
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE
CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM
SNP39014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, Kg 7,89/ 6,0000000 47,35
TIPO A-l, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE
*30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000
MPA
(C) Total:] 316,35
Caédigo (D)(E) Servicos Unidade VI. unit. VI. unit. Consumo VI. total VI. total
Auxiliar mao-de- material mao-de- material
obra obra
051032 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL m3 28,05 445,63| 0,6074000 17,03 270,67
FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL
(e.c)
(D) Total mé&o-de-obra: 17,03
(E) Total material: 270,67
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1926,00
BDI: 21,97% 423,13
Preco unitério total 2349,13
Servigo: CPU1820 - PEITORIL EM GRANITO IMPERMEABILIZADO Unidade: m2
Observagdes: GOINFRA 220920
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario| Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,50, 10,3400000 5,24
0104 AREIA MEDIA m3 135,47| 0,0252000 3,40
1273 TINTA EPOXI COM CATALISADOR | 80,53| 0,1938000 15,60
1421 GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM m2 292,04| 1,0000000 292,04
2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 5,96/ 0,3200000 1,90
(C) Total:] 318,20
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 318,20
BDI: 21,97% 69,90
Preco unitario total 388,10

Servigo: CPU1822 - PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE  Unidade: un

QUADRADA (20x20cm)
Observacgdes: ORSE 12888

Caédigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%)| Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,82 10,87 117,37| 0,2000000 2,17
(B) Total: | 2,17
Caédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario| Consumo Valor total
SNP37556 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA un 18,32/ 1,0000000 18,32
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20*
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMASCONFORME NBR 16820)
(C) Total: ] 18,32
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 20,50
BDI: 21,97% 4,49
Preco unitério total 25,00

Servigo: CPU1823 - PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, Unidade: un

RETANGULAR (12 X 40CM)
Observagdes: ORSE 12888

Caédigo Auxiliar (B) Mé@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%)| Consumo Custo Horario
0005 SERVENTE 4,82 10,87 117,37 0,2000000 2,17
(B) Total: ] 2,17




Caédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario| Consumo Valor total
SNP37559 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA un 22,48/ 1,0000000 22,48
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X
40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS,
CORES EPICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
(C) Total:] 22,48
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 24,65
BDI: 21,97% 5,41
Preco unitério total 30,07

Servigo: CPU1845 - PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 Unidade: un

m.

Observagdes: SINAPI 98510

Cdédigo Auxiliar (B) Méaos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%)| Consumo Custo Horério
0019 JARDINEIRO 5,02 11,08 117,37| 0,1818000 2,01
0005 SERVENTE 4,82 10,87 117,37| 0,7272000 7,90
(B) Total: ] 9,91
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario| Consumo Valor total
SNP358 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA un 49,74, 1,0000000 49,74
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO, H=*1* M
(C) Total:] 49,74
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 59,66
BDI: 21,97% 13,10
Preco unitério total 72,76
Servigo: CPU1815 - QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE Unidade: un
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
Cédigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%)| Consumo Custo Horério
0012 ELETRICISTA 7,97 17,33 117,37| 0,4811000 8,33
0025 OFICIAL "B" 7,97 17,33 117,37 0,4811000 8,33
(B) Total: | 16,67
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario| Consumo Valor total
SNP13393 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO un 259,86/ 1,0000000 259,86
TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A
(C) Total:] 259,86
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 276,53
BDI: 21,97% 60,74
Preco unitério total 337,28
Servigo: CPU1819 - REVESTIMENTO CERAMICO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES Unidade: m2
80X80 CM
Observagdes: 104598
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%)| Consumo Custo Horéario
0005 SERVENTE 4,82 10,87 117,37| 0,1694000 1,84
0005 SERVENTE 4,82 10,87 117,37| 0,1694000 1,84
0028 AZULEJISTA 7,97 17,49 117,37 0,5348000 9,35
0028 AZULEJISTA 7,97 17,49 117,37 0,5348000 9,35
(B) Total: | 22,38
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario| Consumo Valor total
2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 5,96/ 0,1060000 0,63
2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 5,96/ 0,1060000 0,63
2692 ARGAMASSA DE CIMENTO COLA FLEXIVEL (EXTERIOR) - Kg 1,63 9,1300000 14,94
ACIII
2692 ARGAMASSA DE CIMENTO COLA FLEXIVEL (EXTERIOR) - Kg 1,63 9,1300000 14,94
ACIII




SNP38195 PISO EM PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, LISO, m2 59,80, 1,0728000 64,15
MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO
MAIOR QUE 2025 CM2
SNP38195 PISO EM PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, LISO, m2 59,80, 1,0728000 64,15
MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO
MAIOR QUE 2025 CM2
(C) Total:] 159,47
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 90,92
BDI: 21,97% 19,97
Preco unitério total 110,90
Servigo: CPU1824 - RODAPE PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA Unidade: m2
Observagdes: ORSE 88650
Cdédigo Auxiliar (B) Méaos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%)| Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,82 10,87 117,37| 0,0326000 0,35
0028 AZULEJISTA 7,97 17,49 117,37| 0,0871000 1,52
(B) Total: ] 1,87
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario| Consumo Valor total
2692 ARGAMASSA DE CIMENTO COLA FLEXIVEL (EXTERIOR) - Kg 1,63 0,0890000 0,14
ACIII
SNP38195 PISO EM PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, LISO, m2 59,80/ 0,1875000 11,20
MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO
MAIOR QUE 2025 CM2
2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 5,96/ 0,6392000 3,80
(C) Total:] 15,15
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 17,02
BDI: 21,97% 3,73
Preco unitério total 20,75
Servigo: CPU1853 - VALE TRANSPORTE Unidade: un
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario| Consumo Valor total
MAT1852 VALE TRANSPORTE un 901,53 1,0000000 901,53
(C) Total:] 901,53
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 901,53
BDI: 21,97% 198,06
Preco unitario total 1099,60

SCO - Sistema de Custos e Or¢camentos
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**DEMONSTRATIVO DOS BDI's ESTIMADOS NOS ORCAMENTOS SEM DESONERACAO DE OBRAS CIVIS DA GOINFRA ***

\ ACORDAO 2.622/2013 — TCU — PLENARIO / PORTARIA 449/2015 PR-AGETOP

‘1 - BDI PARA OBRAS DE EDIFICAGOES

Tributos
. ~ Despesas
Administragéo . - Seguros + .
@ | Lucro @ |financeiras @/ Riscos @| 1s5® pis” |corins | cPrB ® | Resultado
central 3 Garantias
BDI ESTIMADO 4,00% 7,40% 0,88% 0,12% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 21,97%
\2 — BDI REDUZIDO PARA OBRAS DE EDIFICAGCOES - ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Tributos
- ~ Despesas
Administracdo . - Seguros +
@ | Lucro @ |financeiras @] Riscos @| 155 ® pis”  |corins | cpre @ | Resultado(¥)
central 3) Garantias
BDI REDUZIDO ESTIMADO 3,45% 4,80% 0,88% 0,06% 0,56% 0,00% 0,65% 3,00% 0,00% 14,19%

(1) Valores definidos a partir dos limites no Acérdao n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios.
(2) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérdao n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios.
(3) Valor calculado pela expressdo matematica do acérdao 2.369/2011 — TCU — Plenario. (Foi utilizado o valor da Taxa SELIC, estabelecida pela 2632 reunido do
COPOM em 19/06/2024 e ata de publicacdo em 25/06/2024 )O

DF={1—

ou

TAXA SELlc)E

100

Onde:

DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
DU = Dias Uteis.




(4) Valores definidos a partir dos limites no Acordao n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios. (Seguros contra erros de execugéo, incéndio e explosao, danos
da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, inundacéo, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto
gualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Constru¢cdo (OCC); Instalagdo e Montagem (IM); e Obras
Civis em Construcdo e Instalacdo e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas basicas, como: cobertura de
responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinarias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengéo coletiva dos trabalhadores na industria da
construcao civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia desta casa, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a
exclusado dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composic¢ao do calculo do B.D.I..

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acérdao n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores 1° quartil.

(6) Aliquota e base de célculo definida pela legislacdo municipal.

(7) Aliquota definida por lei (lucro presumido).

(8) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB — contribuigdo previdenciaria sobre a receita bruta). Neste caso ela vai ser zerada, pois estes
valores de BDI sé@o para orcamentos onerados (INSS=20% nas leis sociais)

(*) A férmula para estipulacdo da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtencao das tabelas contidas no Acérdao n. 2.622/2013 — TCU-
Plenario

onde:
AC = taxa de administracao central
(1+ACHS+R+G)(14DF)(1+L) S = taxa de seguros
- -1 R = taxa de riscos
(1 - I) G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracéo
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

OBS.:
Para obras com valores superiores a R$ 40.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administracdo central e lucro para patamares
inferiores ao estipulado acima.
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