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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: 45854 PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL) Unidade: m
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CONCEPCAO DE SOLUCOES PARA OAE SUBPRO m 100,35 1,0000000 100,35
D.23B
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO m 220,77 1,0000000 220,77
PROJETO DE OAE D.23D
LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS SUBPRO m 32,40 1,0000000 32,40
PRELIMINARES DE OAE D.23A
PROJETO EXECUTIVO DE OAE SUBPRO m 240,84 1,0000000 240,84
D.23C
(G)Total:] 594,36
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 594,36
BDI: 44,90% 266,86
Preco unitario total: 861,22

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Setor

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: 45878 PROJETO RODOVIARIO - DUPLICACAO - RELEVO ONDULADO -

FAIXA DE 15 A 40 KM

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 211,56 1,0000000 211,56
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - D.PRODU | Km 388,83 1,0000000 388,83
DUPLICACAO TO 012
DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO R.PRODU | Km 141,76 1,0000000 141,76
TO 003
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 846,30 1,0000000 846,30
0O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.186,05 1,0000000 1.186,05
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - |D.PRODU | Km 15.716,54 1,0000000 15.716,54
DUPLICACAO TO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.PRODU | Km 2.283,68 1,0000000 2.283,68
TO 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 505,19 1,0000000 505,19
0 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO D.PRODU | Km 7.418,42 1,0000000 7.418,42
TO 007
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 819,72 1,0000000 819,72
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.699,65 1,0000000 4.699,65
O 005
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURAGCAO |R.PRODU | Km 2.563,62 1,0000000 2.563,62
TO 008
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU | Km 841,65 1,0000000 841,65
DUPLICACAO TO 011
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.097,29 1,0000000 3.097,29
0016

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Orgamento 110671
Descri¢éo
Verséo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 486,04 1,0000000 486,04
0O 015
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICA(;AO D.PRODU Km 1.064,91 1,0000000 1.064,91
TO 009
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAQAO PRODUT Km 177,49 1,0000000 177,49
E REDE ELETRICA 0019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 209,59 1,0000000 209,59
0018
PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.255,72 1,0000000 2.255,72
0012
PROJETO DE RESTAURACAO - DUPLICACAO D.PRODU Km 1.876,49 1,0000000 1.876,49
TO 008
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.PRODU Km 1.317,86 1,0000000 1.317,86
COMPLEMENTARES - DUPLICA(;AO TO 010
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.489,55 1,0000000 1.489,55
0011
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICAQAO D.PRODU Km 561,97 1,0000000 561,97
TO 013
PROJETO GEOMETRICO E INTERSEC(;@ES PRODUT Km 1.075,56 1,0000000 1.075,56
0O 008
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 251,11 1,0000000 251,11
0 003
(G)Total:] 51.486,55
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 51.486,55
BDI: 44,90% 23.117,46
Preco unitério total: 74.604,01

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: 45950 SONDAGEM MAT. 12 CAT. - SOLO
Observagdes: SERVICO 45170 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 355,40

BDI: 44,90% 159,57

Preco unitario total: 514,97

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: 45951 SONDAGEM MAT. 22 CAT. - PEDREGULHO
Observagdes: SERVICO 45175 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 568,62

BDI: 44,90% 255,31

Preco unitério total: 823,93

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: 45952 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA
Observagdes: SERVICO 45180 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 510,18

BDI: 44,90% 229,07

Preco unitério total: 739,25

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: 45953 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA
Observagdes: SERVICO 45185 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 629,61

BDI: 44,90% 282,69

Preco unitério total: 912,30

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: 45954 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO
Observagdes: SERVICO 45190 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 764,81

BDI: 44,90% 343,39

Preco unitério total: 1.108,20

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: 45955 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM
Observagdes: SERVICO 45195 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

Unidade: tkm

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 0,67

BDI: 44,90% 0,30

Preco unitario total: 0,97

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: 45956 INSTALAGAO DE SONDA SOBRE AGUA
Observagdes: SERVICO 45200 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 2.201,03

BDI: 44,90% 988,26

Preco unitério total: 3.189,29

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigco: D.PRODUTO 001A EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - Unidade: Km
DUPLICACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO DE D.SUBPR Km 618,72 1,0000000 618,72
ENGENHARIA - DUPLICACAO OD.01A-B
EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO DE D.SUBPR Km 15.097,82 1,0000000 15.097,82
ENGENHARIA OD.01A-A
(G)Total:] 15.716,54
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 15.716,54
BDI: % 0,00
Prego unitério total: 15.716,54

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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Setor

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: D.PRODUTO 007 ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICAGCAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ENSAIOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 2.836,63 1,3000000 3.687,61
D.10F
RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 162,01 1,0000000 162,01
D.10G
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - SUBPRO Km 304,26 1,0000000 304,26
PEDREIRA E AREAL D.10E
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 1.091,86 1,0000000 1.091,86
EMPRESTIMOS D.10B
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 844,00 1,0000000 844,00
JAZIDAS D.10C
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 755,90 1,0000000 755,90
SUBLEITO D.10A
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DO D.SUBPR Km 209,31 1,0000000 209,31
PAVIMENTO EXISTENTE: SUBLEITO, SUB-BASE |0OD.07B
E BASE - DUPLICACAQ
SONDAGEM ROTATIVA SUBPRO Km 363,47 1,0000000 363,47
D.10D
(G)Total:] 7.418,42
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7.418,42
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 7.418,42

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: D.PRODUTO 008 PROJETO DE RESTAURACAO - DUPLICACAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO - |R.SUBPR | Km 311,98 1,0000000 311,98
RESTAURACAO 0D.10D
DIMENSIONAMENTO - RESTAURAGCAO R.SUBPR | Km 276,86 1,0000000 276,86
OD.10F
DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS - R.SUBPR | Km 210,72 1,0000000 210,72
RESTAURACAO OD.10E
ELABORAGAO DE DESENHOS - RESTAURAGAO |R.SUBPR | Km 326,03 1,0000000 326,03
OD.10H
ELABORAGAO DO RELATORIO E PROJETODE |R.SUBPR | Km 250,88 1,0000000 250,88
RESTAURACAO OoD.10l
ESCOLHA DAS SOLUGOES DE PROJETO - R.SUBPR | Km 500,02 1,0000000 500,02
RESTAURACAO 0OD.10G
(G)Total:] 1.876,49
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.876,49
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 1.876,49

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: D.PRODUTO 009 PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICAGCAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DEFINICAO DAS SOLUCOES DE DRENAGEM E  |SUBPRO Km 64,80 1,0000000 64,80
PRE-DRENAGEM D.13C
DELIMITACAO DAS BACIAS DE DRENAGEM ( SUBPRO Km 129,61 1,0000000 129,61
PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM) D.13B
DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE D.SUBPR Km 481,68 1,0000000 481,68
DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL - DUPLICACAO |OD.09E
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE D.SUBPR Km 129,61 1,0000000 129,61
DRENAGEM PROJETADA E VERIFICACAO DE OD.09D
SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS
EXISTENTES - DUPLICACAO
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DO D.SUBPR Km 162,01 1,0000000 162,01
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO OD.09F
LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS D.SUBPR Km 97,20 1,0000000 97,20
PRELIMINARES - DUPLICACAO OD.09A
(G)Total:] 1.064,91
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.064,91
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 1.064,91

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Data orcamento: 08/04/2025

Setor :  PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento . 110671

Descri¢éo : ELABORAQAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAQ/:\O DA RODOVIA GO-060
Versao : 1-ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED.2024

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extensao : 21,900 Km
Observacéao :  TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAOQ) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: D.PRODUTO 010 PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS
COMPLEMENTARES - DUPLICAGAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO - |D.SUBPR Km 97,20 1,0000000 97,20
DUPLICACAO OD.10A
ELABORAQAO DE DESENHOS, INCLUINDO D.SUBPR Km 507,80 1,0000000 507,80
PLACAS DE SINALIZACAO PARA FAUNA 0OD.10B
INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA -
DUPLICACAO
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE D.SUBPR | Km 259,22 1,0000000 259,22
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS OD.10D
COMPLEMENTARES - DUPLICACAO
PRE-DIMENSIONAMENTO - DUPLICACAO D.SUBPR | Km 453,64 1,0000000 453,64
0D.10C
(G)Total:] 1.317,86
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.317,86
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 1.317,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: D.PRODUTO 011 ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - Unidade: Km
DUPLICACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORAQAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS |D.SUBPR Km 841,65 1,0000000 841,65
DE CALCULO - DUPLICACAO 0D.11
(G)Total:] 841,65
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 841,65
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 841,65

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: D.PRODUTO 012 CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - DUPLICACAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE |D.SUBPR | Km 388,83 1,0000000 388,83
EXECUCAO - DUPLICACAO 0D.12
(G)Total:] 388,83
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 388,83
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 388,83

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: D.PRODUTO 013 PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO RELATORIO E VOLUME DE D.SUBPR | Km 561,97 1,0000000 561,97
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICAQAO 0OD.13
(G)Total:] 561,97
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 561,97
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 561,97

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Data orcamento: 08/04/2025

Setor :  PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento . 110671

Descri¢éo : ELABORAQAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAQ/:\O DA RODOVIA GO-060
Versao : 1-ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED.2024

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extensao : 21,900 Km
Observacéao :  TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAOQ) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: D.SUBPROD.01A-A EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO DE ENGENHARIA Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
COORDENADOR GERAL 20202 92,52 171,75 85,64 600,0000000 103.050,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 61,60 114,35 85,64 2.336,0000000 267.121,60
PLENO
(B)Total:] 370.171,60
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 370.171,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 14.806,86
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 1,4400000 290,96
(F)Total:] 290,96
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 15.097,82
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 15.097,82

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Data orcamento: 08/04/2025

P&
Setor :  PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento . 110671
Descri¢éo : ELABORAQAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAQ/:\O DA RODOVIA GO-060
Versao : 1-ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED.2024

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extensao : 21,900 Km
Observacéao :  TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAOQ) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: D.SUBPROD.01A-B EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO DE

ENGENHARIA - DUPLICACAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CH. DE ESCRITORIO / SECRET. 20241 13,89 25,78 85,64 600,0000000 15.468,00

EXEC.

(B)Total:] 15.468,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 15.468,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 618,72

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 618,72

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 618,72

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Data orcamento: 08/04/2025

Setor :  PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento . 110671

Descri¢éo : ELABORAQAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAC/:\O DA RODOVIA GO-060
Versao : 1-ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED.2024

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extensao : 21,900 Km
Observacéao :  TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAOQ) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: D.SUBPROD.07B SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DO PAVIMENTO
EXISTENTE: SUBLEITO, SUB-BASE E BASE - DUPLICAGAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,57 12,19 85,64 160,0000000 1.950,40

LABORATORISTA / TOPOGRAFO  |20223 16,06 29,81 85,64 40,0000000 1.192,40

MOTORISTA 20244 9,05 16,80 85,64 16,0000000 268,80

SERVENTE 20245 6,90 12,80 85,64 80,0000000 1.024,00

(B)Total: 4.435,60

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 66,53

(C)Total:] 66,53

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.502,13

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 112,55

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.544,44 0,0041667 14,76

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 27.549,72 0,0018182 50,09

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.339,48 0,0090909 30,35

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 376,15 0,0041667 1,56

(F)Total:] 96,76

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 209,31

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 209,31

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: D.SUBPROD.09A LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS

PRELIMINARES - DUPLICAGAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 24,0000000 2.430,24

JUNIOR

(B)Total:] 2.430,24

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.430,24

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 97,20

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 97,20

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 97,20

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: D.SUBPROD.09D DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM
PROJETADA E VERIFICACAO DE SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS

EXISTENTES - DUPLICAGAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 32,0000000 3.240,32

JUNIOR

(B)Total:] 3.240,32

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.240,32

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 129,61

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 129,61

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 129,61

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: D.SUBPROD.09E DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM

PLANTA/PERFIL - DUPLICAGAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64 96,0000000 2.321,28

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 96,0000000 9.720,96

JUNIOR

(B)Total:] 12.042,24

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 12.042,24

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 481,68

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 481,68

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 481,68

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: D.SUBPROD.09F ELABORAGCAO DO RELATORIO E VOLUME DO PROJETO

DE DRENAGEM - DUPLICAGAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40

JUNIOR

(B)Total:] 4.050,40

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.050,40

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 162,01

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 162,01

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 162,01

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: D.SUBPROD.10A DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO - Unidade: Km
DUPLICACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 24,0000000 2.430,24
JUNIOR
(B)Total:] 2.430,24
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.430,24
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 97,20

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 97,20

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 97,20

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: D.SUBPROD.10B ELABORAGAO DE DESENHOS, INCLUINDO PLACAS DE
SINALIZAGAO PARA FAUNA INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA - DUPLICAGAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64 56,0000000 1.354,08

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 112,0000000 11.341,12

JUNIOR

(B)Total:] 12.695,20

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 12.695,20

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 507,80

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 507,80

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 507,80

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versdo

Nat. servico
Extenséo
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICACAO DA RODOVIA GO-060
1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED.2024
Obra Rodoviaria

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: D.SUBPROD.10C PRE-DIMENSIONAMENTO - DUPLICACAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 112,0000000 11.341,12
JUNIOR
(B)Total:] 11.341,12
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 11.341,12
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 453,64
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 453,64
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 453,64

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Versdo

Nat. servico
Extenséo
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICACAO DA RODOVIA GO-060
1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED.2024
Obra Rodoviaria

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: D.SUBPROD.10D ELABORAGCAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO
DE SINALIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES - DUPLICAGCAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 64,0000000 6.480,64

JUNIOR

(B)Total:] 6.480,64

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 6.480,64

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 259,22

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 259,22

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 259,22

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: D.SUBPROD.11 ELABORAGAO DO ORGCAMENTO E MEMORIAIS DE

CALCULO - DUPLICACAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64/ 152,0000000 15.391,52

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,05 74,34 85,64 76,0000000 5.649,84

(B)Total: 21.041,36

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 21.041,36

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 841,65

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 841,65

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 841,65

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: D.SUBPROD.12 ELABORAGAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE

EXECUCAO - DUPLICACAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 96,0000000 9.720,96

JUNIOR

(B)Total:] 9.720,96

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 9.720,96

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 388,83

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 388,83

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 388,83

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: D.SUBPROD.13 ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO

EXECUTIVO - DUPLICAGAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64/ 112,0000000 2.708,16

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 112,0000000 11.341,12

JUNIOR

(B)Total:] 14.049,28

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 14.049,28

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 561,97

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 561,97

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 561,97

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: PRODUTO 002 DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ANALISE DA NECESSIDADE DE REMOCAO DE SUBPRO Km 80,60 1,0000000 80,60
PESSOAS OU IMPACTO SOBRE BENFEITORIAS |D.02D
DE DOMINIO PRIVADO (INCLUSO MAPEAMENTO
) - QUANDO APLICAVEL
ANALISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E  |SUBPRO Km 241,80 1,0000000 241,80
AREAS DE INTERESSE DE OUTROS ORGAOS ( |D.02B
IPHAM, IBAMA, ICMBio, DNIT, ANAC, ANTT,
INCRA...)
CARACTERIZACAO DOS MEIOS FiSICOS, SUBPRO Km 241,80 1,0000000 241,80
BIOTICOS E SOCIO-ECONOMICOS D.02A
MAPEAMENTO DA SUPRESSAO DE VEGETACAO |[SUBPRO Km 201,50 1,0000000 201,50
NATIVA E DOS PASSIVOS AMBIENTAIS ( D.02C
QUANDO APLICAVEL)
RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL SUBPRO Km 80,60 1,0000000 80,60
PREVIO (DAP) D.02E
(G)Total:] 846,30
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 846,30
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 846,30

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: PRODUTO 003 RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

ALTERNATIVAS DE TRACADO SUBPRO Km 162,01 1,0000000 162,01
D.03A

DEFINICAO DOS POSTOS DE COLETA SUBPRO Km 16,20 1,0000000 16,20
FLUVIOMETRICOS E PLUVIOMETRICOS D.03C

DEFINICAO DOS POSTOS DE CONTAGEM SUBPRO Km 8,10 1,0000000 8,10
D.03B

ELABORACAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES |SUBPRO Km 64,80 1,0000000 64,80
PRELIMINARES D.03D

(G)Total:] 251,11

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 251,11

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 251,11

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 34 de 141




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

08/04/2025 - 16:32

Pagina: 35 de 141

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: PRODUTO 004 ESTUDOS GEOLOGICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 177,49 1,0000000 177,49
GEOLOGICOS D.04B
LEVANTAMENTO EM CAMPO SUBPRO Km 327,70 1,0000000 327,70
D.04A
(G)Total:] 505,19
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 505,19
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 505,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: PRODUTO 005 ESTUDOS TOPOGRAFICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORACAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS SUBPRO Km 324,03 1,0000000 324,03
D.05D
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 393,34 1,0000000 393,34
TOPOGRAFICOS D.05E
IMPLANTACAO DOS MARCOS SUBPRO Km 240,99 1,0000000 240,99
D.05A
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO SUBPRO Km 3.579,28 1,0000000 3.579,28
D.05B
PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS SUBPRO Km 162,01 1,0000000 162,01
D.05C
(G)Total:] 4.699,65
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.699,65
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 4.699,65

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: PRODUTO 007 ESTUDOS HIDROLOGICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES SUBPRO Km 146,36 1,0000000 146,36
D.07B
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO [SUBPRO Km 18,29 1,0000000 18,29
COM CONTRIBUICAO DE RAMPAS PARA D.07G
PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |[SUBPRO Km 109,77 1,0000000 109,77
DAS OAC's D.07E
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |[SUBPRO Km 142,80 1,0000000 142,80
DAS OAE's (PONTES - METODO DNIT) D.07F
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS  |[SUBPRO Km 73,18 1,0000000 73,18
DE PLUVIOMETRIA DA REGIAO D.07C
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS  |[SUBPRO Km 73,18 1,0000000 73,18
FLUVIOMETRICOS DA REGIAO D.07D
DELIMITACAO E CARACTERIZACAO DAS SUBPRO Km 182,96 1,0000000 182,96
BACIAS HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO D.07A
PROJETO
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 73,18 1,0000000 73,18
HIDROLOGICOS D.07H
(G)Total:] 819,72
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 819,72
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 819,72

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: PRODUTO 008 PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORACAO DE DESENHOS, RELATORIO E SUBPRO Km 200,70 1,0000000 200,70
VOLUME DE PROJETO GEOMETRICO D.08D
NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO SUBPRO Km 97,20 1,0000000 97,20
TRANSVERSAL D.08C
PROJETO ALTIMETRICO SUBPRO Km 388,83 1,0000000 388,83
D.08B
PROJETO PLANIMETRICO SUBPRO Km 388,83 1,0000000 388,83
D.08A
(G)Total:] 1.075,56
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.075,56
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 1.075,56

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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Setor

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: PRODUTO 009 DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE UTILIDADE Unidade: Km
PUBLICA)
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
AVALIACAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA) SUBPRO | Km 648,06 1,0000000 648,06
D.09D
IDENTIFICAC,‘AO DOS PROPRIETARIOS DOS SUBPRO Km 330,11 1,0000000 330,11
IMOVEIS A SEREM DESAPROPRIADOS D.09A
MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E SUBPRO Km 47,69 1,0000000 47,69
CONFRONTACOES D.09C
PLANTAS DE DESAPROPRIACAO SUBPRO Km 95,39 1,0000000 95,39
D.09B
QUADRO RESUMO DE AREAS A SUBPRO Km 64,80 1,0000000 64,80
DESAPROPRIAR D.09E
(G)Total:] 1.186,05
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.186,05
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 1.186,05

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Data orcamento: 08/04/2025

Servico: PRODUTO 011 PROJETO DE TERRAPLENAGEM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CLASSIFICACAO DE MATERIAIS E QUADRO DE |SUBPRO Km 486,04 1,0000000 486,04
DISTRIBUICAO DE MASSA (QDM) D.11A
ELABORAGAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, |SUBPRO Km 602,11 1,0000000 602,11
DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE D.11B
DISTRIBUICAO, SECOES TRANSVERSAIS)
RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE SUBPRO Km 401,40 1,0000000 401,40
TERRAPLENAGEM D.11C
(G)Total:] 1.489,55
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.489,55
BDI: % 0,00
Prego unitério total: 1.489,55

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: PRODUTO 012 PROJETO DE PAVIMENTACAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPRO Km 442,97 1,0000000 442,97
D.12A
DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBPRO Km 280,96 1,0000000 280,96
SUBLEITO D.12B
ELABORACAO DE DESENHOS SUBPRO Km 319,64 1,0000000 319,64
D.12E
ELABORACAO DE RELATORIOS E VOLUME DE  |[SUBPRO Km 200,70 1,0000000 200,70
PROJETO DE PAVIMENTACAO D.12F
MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS SUBPRO Km 449,53 1,0000000 449,53
D.12D
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 561,92 1,0000000 561,92
D.12C
(G)Total:] 2.255,72
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.255,72
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 2.255,72

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 41 de 141




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

08/04/2025 - 16:32

Pagina: 42 de 141

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: PRODUTO 015 PROJETO DE DESAPROPRIACAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGAO DE RELATORIO E PROJETO DE  |SUBPRO Km 324,03 1,0000000 324,03
DESAPROPRIACAO D.15B
PESQUISA DE MERCADO SUBPRO Km 162,01 1,0000000 162,01
D.15A
(G)Total:] 486,04
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 486,04
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 486,04

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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Setor

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: PRODUTO 016 PROJETO AMBIENTAL Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ESTUDO DAS VIBRACOES E RESPOSTA SUBPRO Km 307,97 1,0000000 307,97
SISMICA (QUANDO APLICAVEL) D.16H
ESTUDO DIAGNOSTICO DE FAUNA SUBPRO Km 562,72 1,0000000 562,72
D.16A
ESTUDO DIAGNOSTICO DE FLORA SUBPRO Km 669,20 1,0000000 669,20
D.16C
GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML) |SUBPRO Km 120,90 1,0000000 120,90
D.16G
MEMORIAL DE CARACTERIZACAO DO SUBPRO Km 201,50 1,0000000 201,50
EMPREENDIMENTO (MCE) D.16D
OUTORGA DE USO DE RECURSOS HIDRICOS  |SUBPRO Km 252,69 1,0000000 252,69
D.16F
PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E SUBPRO Km 322,40 1,0000000 322,40
MINIMIZACAO DE IMPACTOS DE FAUNA D.16B
RELACIONADOS A SUPRESSAO DE
VEGETACAO NATIVA (QUANDO APLICAVEL)
PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS ( SUBPRO Km 97,20 1,0000000 97,20
PGRS) D.16E
RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU SUBPRO Km 201,50 1,0000000 201,50
ESTUDO DE IMPACTO SOBRE PATRIMONIO D.16l
ESPELEOLOGICO E CAVIDADES (QUANDO
APLICAVEL)
RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU SUBPRO Km 361,21 1,0000000 361,21
ESTUDO DE IMPACTO SOBRE SITIO D.16J
ARQUEOLOGICO - COM PREENCHIMENTO DA
FCA E OBTENCAO DO TCE (QUANDO
APLICAVEL)
(G)Total:] 3.097,29

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Orgamento
Descri¢éo
Verséo

Nat. servico
Extenséo
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110671

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED.2024

Obra Rodoviaria
21,900 Km

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Data orcamento: 08/04/2025

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.097,29

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 3.097,29

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Data orcamento: 08/04/2025

Servico: PRODUTO 017 COMPONENTE AMBIENTAL Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSAO E SUBPRO Km 30,22 1,0000000 30,22
ASSOREAMENTO D.17A
PROGRAMA DE CONTROLE DE RUIDOS E SUBPRO Km 30,22 1,0000000 30,22
VIBRACOES D.17C
PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE SUBPRO Km 30,22 1,0000000 30,22
RECURSOS HIDRICOS D.17B
RELATORIO CONSOLIDADO PBA SUBPRO Km 120,90 1,0000000 120,90
D.17D
(G)Total:] 211,56
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 211,56
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 211,56

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: PRODUTO 018 PROJETO DE PAISAGISMO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGAO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP|SUBPRO Km 209,59 1,0000000 209,59
-18) D.18A
(G)Total:] 209,59
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 209,59
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 209,59

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: PRODUTO 019 PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO E REDE Unidade: Km
ELETRICA
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO DE SUBPRO Km 177,49 1,0000000 177,49
INTERFERENCIA DE ILUMINACAO E REDE D.19A
ELETRICA
(G)Total:] 177,49
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 177,49
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 177,49

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: R.PRODUTO 003 DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COLETA DE INFORMACOES DE DADOS R.SUBPR | Km 101,26 1,0000000 101,26
HISTORICOS DO PAVIMENTO - RESTAURAC}AO OD.03A
ELABORAGCAO DO RELATORIO DE DADOS R.SUBPR | Km 40,50 1,0000000 40,50
HISTORICOS - RESTAURACAO 0D.03B
(G)Total:] 141,76
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 141,76
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 141,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: R.PRODUTO 006 ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CONTAGEM DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.SUBPR Km 1.910,96 1,0000000 1.910,96
OD.06B
ELABORACAO DO RELATORIO PRELIMINAR - R.SUBPR Km 101,26 1,0000000 101,26
RESTAURACAO OD.06E
ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL |R.SUBPR Km 40,50 1,0000000 40,50
E FUTURO - RESTAURACAO OD.06A
TRATAMENTO DAS FILMAGENS - R.SUBPR Km 89,20 1,0000000 89,20
RESTAURACAO OD.06C
TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORACAO DO |R.SUBPR Km 141,76 1,0000000 141,76
ESTUDO - RESTAURACAO OD.06D
(G)Total:] 2.283,68
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.283,68
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 2.283,68

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: R.PRODUTO 008 LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO RELATORIO DE ESTUDOS - |R.SUBPR | Km 646,83 1,0000000 646,83
RESTAURACAO OD.08F
INVENTARIO DAS CONDICOES DE SUPERFICIE |R.SUBPR | Km 814,43 1,0000000 814,43
DO PAVIMENTO - RESTAURAQAO OD.08D
LEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO - R.SUBPR | Km 922,00 1,0000000 922,00
RESTAURACAO 0D.08G
LEVANTAMENTO DO PERFIL LONGITUDINAL DE |R.SUBPR | Km 93,74 1,0000000 93,74
PAVIMENTOS COM PERFILOMETRO INERCIAL - |OD.08E
RESTAURACAO
LEVANTAMENTO VISUAL CONTINUO (IP-06) - R.SUBPR | Km 86,62 1,0000000 86,62
RESTAURACAO 0D.08C
(G)Total:] 2.563,62
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.563,62
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 2.563,62

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 50 de 141




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

08/04/2025 - 16:32

Pagina: 51 de 141

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: R.SUBPROD.03A COLETA DE INFORMACOES DE DADOS HISTORICOS DO

PAVIMENTO - RESTAURAGAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40

JUNIOR

(B)Total:] 4.050,40

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.050,40

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 101,26

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 101,26

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 101,26

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: R.SUBPROD.03B ELABORACAO DO RELATORIO DE DADOS HISTORICOS - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 16,0000000 1.620,16
JUNIOR
(B)Total:] 1.620,16
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.620,16
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,50
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 40,50
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 40,50

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: R.SUBPROD.06A ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL E

FUTURO - RESTAURACAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 16,0000000 1.620,16

JUNIOR

(B)Total:] 1.620,16

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.620,16

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,50

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 40,50

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 40,50

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICACAO DA RODOVIA GO-060
1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED.2024
Obra Rodoviaria

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: R.SUBPROD.06B CONTAGEM DE TRAFEGO - RESTAURACAO Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,05 74,34 85,64 40,0000000 2.973,60

FISCAL DE CAMPO 20225 10,85 20,14 85,64/ 720,0000000 14.500,80

(B)Total:] 17.474,40

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 17.474,40

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 436,86

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CAMERAS (TRAFEGO) - EQUIPAMENTO PARA MO00002 MES 2.489,35 0,3750000 933,50
FILMAGEM (ODOMETRO DE PRECISAOQ, GPS,
CAMERA DE VIDEO DE ALTA RESOLUCAO,
SISTEMA DE AQUISIC}AO E ARMAZENAMENTO
DE DADOS: HD, NOTEBOOK E SOFTWARES DE
AQUISICAO E PROCESSAMENTO
DIARIAS 10251 un 202,06 2,3750000 479,89
VEICULO SEDAN - 71 a 115 CV 10201 MES 3.339,48 0,0181818 60,71
(F)Total:] 1.474,10
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.910,96
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 1.910,96

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICACAO DA RODOVIA GO-060
1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED.2024
Obra Rodoviaria

Data orcamento: 08/04/2025

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: R.SUBPROD.06C TRATAMENTO DAS FILMAGENS - RESTAURACAO Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,05 74,34 85,64 48,0000000 3.568,32

(B)Total: 3.568,32

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.568,32

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 89,20

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 89,20

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 89,20

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: R.SUBPROD.06D TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORACAO DO ESTUDO Unidade: Km
- RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 56,0000000 5.670,56
JUNIOR
(B)Total:] 5.670,56
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.670,56
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 141,76
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 141,76
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 141,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: R.SUBPROD.0O6E ELABORACAO DO RELATORIO PRELIMINAR - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40
JUNIOR
(B)Total:] 4.050,40
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.050,40
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 101,26

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 101,26

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 101,26

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versdo

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED.2024

Nat. servico
Extenséo
Observagéo

Obra Rodoviaria
21,900 Km
TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAQAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
110671

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: R.SUBPROD.08C LEVANTAMENTO VISUAL CONTINUO (IP-06) - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
TECNICO DE ESTRADAS 20229 13,52 25,09 85,64 64,0000000 1.605,76
(B)Total: 1.605,76
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.605,76
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,14
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,2000000 40,41
VEICULO SEDAN - 71 a 115 CV 10201 MES 3.339,48 0,0018182 6,07
(F)Total:] 46,48
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 86,62
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 86,62

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Data orcamento: 08/04/2025

Setor :  PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento . 110671

Descri¢éo : ELABORAQAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAQ/:\O DA RODOVIA GO-060
Versao : 1-ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED.2024

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extensao : 21,900 Km
Observacéao :  TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAOQ) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: R.SUBPROD.08D INVENTARIO DAS CONDIGOES DE SUPERFICIE DO

PAVIMENTO - RESTAURAGAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,03 18,61 85,64/ 320,0000000 5.955,20

TECNICO DE ESTRADAS 20229 13,52 25,09 85,64/ 320,0000000 8.028,80

(B)Total:] 13.984,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 13.984,00

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 349,60

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 2,0000000 404,12

VEICULO SEDAN - 71 a 115 CV 10201 MES 3.339,48 0,0181818 60,71

(F)Total:] 464,83

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 814,43

BDI: % 0,00

Prego unitério total: 814,43

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Data orcamento: 08/04/2025

Setor :  PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento . 110671

Descri¢éo : ELABORAQAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAQ/:\O DA RODOVIA GO-060
Versao : 1-ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED.2024

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extensao : 21,900 Km
Observacéao :  TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAOQ) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: R.SUBPROD.0O8E LEVANTAMENTO DO PERFIL LONGITUDINAL DE
PAVIMENTOS COM PERFILOMETRO INERCIAL - RESTAURAGAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

TECNICO DE ESTRADAS 20229 13,52 25,09 85,64 16,0000000 401,44

(B)Total: 401,44

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 401,44

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,03

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
BARRA LASER 5 MODULOS (INCLUSIVE MO00001 MES 37.151,49 0,0018182 67,54
MANUTENCAO)

DIARIAS 10251 un 202,06 0,0500000 10,10

VEICULO SEDAN - 71 a 115 CV 10201 MES 3.339,48 0,0018182 6,07

(F)Total:| 83,71

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 93,74

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 93,74

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: R.SUBPROD.08F ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 120,0000000 12.151,20
JUNIOR
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 61,60 114,35 85,64/ 120,0000000 13.722,00
PLENO
(B)Total:] 25.873,20
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 25.873,20
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 646,83

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 646,83

BDI: % 0,00

Prego unitério total: 646,83

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versdo

110671

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED.2024

Obra Rodo
21,900 Km

Nat. servico
Extenséo
Observagéo

vidria

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: R.SUBPROD.08G LEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO - RESTAURACAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 64,0000000 6.480,64
JUNIOR
MOTORISTA 20244 9,05 16,80 85,64 80,0000000 1.344,00
TECNICO DE ESTRADAS 20229 13,52 25,09 85,64 64,0000000 1.605,76
(B)Total: 9.430,40
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 9.430,40
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 235,76
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CAMINHAO P/ VIGA BENKELMAN 10203 MES 21.305,68 0,0018182 38,73
CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.339,48 0,0072727 24,28
DIARIAS 10251 un 202,06 0,6500000 131,33
FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER - FWD 10214 MES 54.836,54 0,0072727 398,80
VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 MES 12.271,00 0,0072727 89,24
VIGA BENKELMAN 10213 MES 2.124,00 0,0018182 3,86
(F)Total:] 686,24
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 922,00
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 922,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: R.SUBPROD.10D DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 88,0000000 8.910,88
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,05 74,34 85,64 48,0000000 3.568,32
(B)Total: 12.479,20
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 12.479,20
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 311,98
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Cddigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 311,98
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 311,98

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versdo

Nat. servico
Extenséo
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICACAO DA RODOVIA GO-060
1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED.2024
Obra Rodoviaria

Data orcamento: 08/04/2025

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: R.SUBPROD.10E DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS - RESTAURACAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 48,0000000 4.860,48
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,05 74,34 85,64 48,0000000 3.568,32
(B)Total: 8.428,80
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.428,80
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 210,72
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 210,72
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 210,72

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Data orcamento: 08/04/2025

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: R.SUBPROD.10F DIMENSIONAMENTO - RESTAURACAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 80,0000000 8.100,80
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,05 74,34 85,64 40,0000000 2.973,60
(B)Total: 11.074,40
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 11.074,40
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 276,86
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 276,86
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 276,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: R.SUBPROD.10G ESCOLHA DAS SOLUCOES DE PROJETO - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 80,0000000 8.100,80
JUNIOR
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20203 80,13 148,75 85,64 80,0000000 11.900,00
SENIOR
(B)Total:] 20.000,80
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 20.000,80
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 500,02

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 500,02

BDI: % 0,00

Prego unitério total: 500,02

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: R.SUBPROD.10H ELABORACAO DE DESENHOS - RESTAURACAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64 40,0000000 967,20
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 56,0000000 5.670,56
JUNIOR
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 61,60 114,35 85,64 56,0000000 6.403,60
PLENO
(B)Total:] 13.041,36
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 13.041,36
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 326,03
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 326,03
BDI: % 0,00
Prego unitério total: 326,03

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: R.SUBPROD.10l ELABORACAO DO RELATORIO E PROJETO DE Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64 80,0000000 1.934,40
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 80,0000000 8.100,80
JUNIOR
(B)Total:] 10.035,20
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 10.035,20
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 250,88
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 250,88
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 250,88

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versdo

Nat. servico
Extenséo
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICACAO DA RODOVIA GO-060
1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED.2024
Obra Rodoviaria

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: SUBPROD.02A CARACTERIZACAO DOS MEIOS FiSICOS, BIOTICOS E

SOCIO-ECONOMICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 104,95 125,94 20,00 48,0000000 6.045,12

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 6.045,12

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 6.045,12

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 241,80

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:\ 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 241,80

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 241,80

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versdo

Nat. servico
Extenséo
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICACAO DA RODOVIA GO-060
1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED.2024
Obra Rodoviaria

Data orcamento: 08/04/2025

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: SUBPROD.02B ANALISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E AREAS DE
INTERESSE DE OUTROS ORGAOS (IPHAM, IBAMA, ICMBio, DNIT, ANAC, ANTT,

Unidade: Km

INCRA...)
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 104,95 125,94 20,00 48,0000000 6.045,12
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 6.045,12
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 6.045,12
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 241,80
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 241,80
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 241,80

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento Data orcamento: 08/04/2025
Descri¢éo ELABORAQAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAQ/:\O DA RODOVIA GO-060
Versdo 1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORA(;AO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo
Observagéo TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAQAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: SUBPROD.02C MAPEAMENTO DA SUPRESSAO DE VEGETACAO NATIVAE
DOS PASSIVOS AMBIENTAIS (QUANDO APLICAVEL)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 104,95 125,94 20,00 40,0000000 5.037,60

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 5.037,60

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.037,60

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 201,50

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 201,50

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 201,50

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versdo

Nat. servico
Extenséo
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICACAO DA RODOVIA GO-060
1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED.2024
Obra Rodoviaria

Data orcamento: 08/04/2025

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: SUBPROD.02D ANALISE DA NECESSIDADE DE REMOGCAO DE PESSOAS
OU IMPACTO SOBRE BENFEITORIAS DE DOMINIO PRIVADO (INCLUSO
MAPEAMENTO) - QUANDO APLICAVEL

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 104,95 125,94 20,00 16,0000000 2.015,04

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 2.015,04

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.015,04

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 80,60

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 80,60

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 80,60

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Orgamento
Descri¢éo
Versdo

Nat. servico
Extenséo
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICACAO DA RODOVIA GO-060
1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED.2024
Obra Rodoviaria

Data orcamento: 08/04/2025

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: SUBPROD.02E RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO (DAP) Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 104,95 125,94 20,00 16,0000000 2.015,04
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 2.015,04
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.015,04
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 80,60
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 80,60
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 80,60

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versdo

Nat. servico
Extenséo
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICACAO DA RODOVIA GO-060
1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED.2024
Obra Rodoviaria

Data orcamento: 08/04/2025

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: SUBPROD.03A ALTERNATIVAS DE TRACADO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40
JUNIOR
(B)Total:] 4.050,40
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.050,40
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 162,01

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 162,01

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 162,01

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versdo

Nat. servico
Extenséo
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICACAO DA RODOVIA GO-060
1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED.2024
Obra Rodoviaria

Data orcamento: 08/04/2025

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: SUBPROD.03B DEFINICAO DOS POSTOS DE CONTAGEM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 2,0000000 202,52
JUNIOR
(B)Total:] 202,52
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 202,52
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,10
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,10
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 8,10

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: SUBPROD.03C DEFINICAO DOS POSTOS DE COLETA FLUVIOMETRICOS E

PLUVIOMETRICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 4,0000000 405,04

JUNIOR

(B)Total:] 405,04

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 405,04

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,20

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 16,20

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 16,20

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: SUBPROD.03D ELABORAGAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES

PRELIMINARES

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 16,0000000 1.620,16

JUNIOR

(B)Total:] 1.620,16

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.620,16

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,80

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 64,80

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 64,80

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: SUBPROD.0O4A LEVANTAMENTO EM CAMPO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE ENG. / INSP. DE CAMPO 20221 20,40 37,87 85,64 40,0000000 1.514,80
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40
JUNIOR
(B)Total:] 5.565,20
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.565,20
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 222,60
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.339,48 0,0072727 24,28
DIARIAS 10251 un 202,06 0,4000000 80,82
(F)Total:] 105,10
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 327,70
BDI: % 0,00
Prego unitério total: 327,70

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: SUBPROD.04B ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS GEOLOGICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64 16,0000000 386,38
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40
JUNIOR
(B)Total:] 4.437,28
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.437,28
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 177,49
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 177,49
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 177,49

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: SUBPROD.05A IMPLANTAGCAO DOS MARCOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,03 18,61 85,64 40,0000000 744,40

SERVENTE 20245 6,90 12,80 85,64 80,0000000 1.024,00

(B)Total: 1.768,40

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 88,42

(C)Total:] 88,42

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.856,82

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 74,27

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.544,44 0,0066667 23,62

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.339,48 0,0072727 24,28

MARCO DE CONCRETO (IP-02 GOINFRA) MC7A un 290,81 0,4000000 116,32

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 376,15 0,0066667 2,50

(F)Total:] 166,72

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 240,99

BDI: % 0,00

Prego unitério total: 240,99

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: SUBPROD.05B LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,03 18,61 85,64/ 1.120,0000000 20.843,20
LABORATORISTA CH. / 20222 20,11 37,33 85,64/ 280,0000000 10.452,40
TOPOGRAFO CH.
MOTORISTA 20244 9,05 16,80 85,64/ 280,0000000 4.704,00
SERVENTE 20245 6,90 12,80 85,64/ 1.120,0000000 14.336,00
(B)Total:] 50.335,60
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 2.516,78
(C)Total:] 2.516,78
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 52.852,38
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.114,09
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.544,44 0,0466667 165,40
INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 MES 4.305,37 0,1527273 657,54
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 376,15 0,0466667 17,55
VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 MES 12.271,00 0,0509091 624,70
(F)Total:] 1.465,19
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.579,28
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 3.579,28

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versdo

Nat. servico
Extenséo
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICACAO DA RODOVIA GO-060
1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED.2024
Obra Rodoviaria

Data orcamento: 08/04/2025

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servi¢co: SUBPROD.05C PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40
JUNIOR
(B)Total:] 4.050,40
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.050,40
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 162,01

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 162,01

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 162,01

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versdo

Nat. servico
Extenséo
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICACAO DA RODOVIA GO-060
1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED.2024
Obra Rodoviaria

Data orcamento: 08/04/2025

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: SUBPROD.05D ELABORACAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 80,0000000 8.100,80
JUNIOR
(B)Total:] 8.100,80
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: \ 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 8.100,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 324,03

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 324,03

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 324,03

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: SUBPROD.0SE ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS

TOPOGRAFICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 56,0000000 5.670,56

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,05 74,34 85,64 56,0000000 4.163,04

(B)Total: 9.833,60

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 9.833,60

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 393,34

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 393,34

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 393,34

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: SUBPROD.07A DELIMITAGAO E CARACTERIZAGAO DAS BACIAS

HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO PROJETO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 61,60 114,35 85,64 40,0000000 4.574,00

PLENO

(B)Total:] 4.574,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.574,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 182,96

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 182,96

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 182,96

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versdo

Nat. servico
Extenséo
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICACAO DA RODOVIA GO-060
1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED.2024
Obra Rodoviaria

Data orcamento: 08/04/2025

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: SUBPROD.07B CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 61,60 114,35 85,64 32,0000000 3.659,20
PLENO
(B)Total:] 3.659,20
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.659,20
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 146,36
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 146,36
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 146,36

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: SUBPROD.07C CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS DE

PLUVIOMETRIA DA REGIAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 61,60 114,35 85,64 16,0000000 1.829,60

PLENO

(B)Total:] 1.829,60

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.829,60

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 73,18

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 73,18

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 73,18

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: SUBPROD.07D CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS

FLUVIOMETRICOS DA REGIAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 61,60 114,35 85,64 16,0000000 1.829,60

PLENO

(B)Total:] 1.829,60

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.829,60

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 73,18

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 73,18

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 73,18

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versdo

Nat. servico
Extenséo
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICACAO DA RODOVIA GO-060
1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED.2024
Obra Rodoviaria

Data orcamento: 08/04/2025

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: SUBPROD.07E CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAC's Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 61,60 114,35 85,64 24,0000000 2.744,40
PLENO
(B)Total:] 2.744,40
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.744,40
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 109,77

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 109,77

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 109,77

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: SUBPROD.07F CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAE's

(PONTES - METODO DNIT)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20203 80,13 148,75 85,64 24,0000000 3.570,00

SENIOR

(B)Total:] 3.570,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.570,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 142,80

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:\ 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 142,80

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 142,80

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versdo

Nat. servico
Extenséo
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICACAO DA RODOVIA GO-060
1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED.2024
Obra Rodoviaria

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: SUBPROD.07G CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO COM
CONTRIBUICAO DE RAMPAS PARA PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 61,60 114,35 85,64 4,0000000 457,40

PLENO

(B)Total:] 457,40

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 457,40

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,29

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 18,29

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 18,29

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: SUBPROD.07H ELABORAGCAO DO RELATORIO DE ESTUDOS

HIDROLOGICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 61,60 114,35 85,64 16,0000000 1.829,60

PLENO

(B)Total:] 1.829,60

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.829,60

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 73,18

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 73,18

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 73,18

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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Extenséo
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICACAO DA RODOVIA GO-060
1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED.2024
Obra Rodoviaria

Data orcamento: 08/04/2025

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: SUBPROD.0SA PROJETO PLANIMETRICO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 96,0000000 9.720,96
JUNIOR
(B)Total:] 9.720,96
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 9.720,96
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 388,83

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 388,83

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 388,83

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICACAO DA RODOVIA GO-060
1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED.2024
Obra Rodoviaria

Data orcamento: 08/04/2025

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: SUBPROD.08B PROJETO ALTIMETRICO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 96,0000000 9.720,96
JUNIOR
(B)Total:] 9.720,96
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 9.720,96
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 388,83

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 388,83

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 388,83

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: SUBPROD.08C NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO TRANSVERSAL Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 24,0000000 2.430,24
JUNIOR
(B)Total:] 2.430,24
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.430,24
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 97,20

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 97,20

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 97,20

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: SUBPROD.08D ELABORAGAO DE DESENHOS, RELATORIO E VOLUME DE

PROJETO GEOMETRICO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64 40,0000000 967,20

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40

JUNIOR

(B)Total:] 5.017,60

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: \ 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.017,60

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 200,70

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 200,70

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 200,70

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: SUBPROD.09A IDENTIFICAGAO DOS PROPRIETARIOS DOS IMOVEIS A

SEREM DESAPROPRIADOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

TECNICO DE ESTRADAS 20229 13,52 25,09 85,64 200,0000000 5.018,00

(B)Total:] 5.018,00

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.018,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 200,72

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,4000000 80,82

VEICULO SEDAN - 71 a 115 CV 10201 MES 3.339,48 0,0145455 48,57

(F)Total:| 129,39

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 330,11

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 330,11

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 97 de 141




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

08/04/2025 - 16:32

Pa

gina: 98 de 141

Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versdo

Nat. servico
Extenséo
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICACAO DA RODOVIA GO-060
1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED.2024
Obra Rodoviaria

Data orcamento: 08/04/2025

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: SUBPROD.09B PLANTAS DE DESAPROPRIACAO Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,06 29,81 85,64 80,0000000 2.384,80

(B)Total: 2.384,80

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.384,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 95,39

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 95,39

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 95,39

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICACAO DA RODOVIA GO-060
1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED.2024
Obra Rodoviaria

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: SUBPROD.09C MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E Unidade: Km
CONFRONTACOES
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,06 29,81 85,64 40,0000000 1.192,40
(B)Total: 1.192,40
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.192,40
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 47,69

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 47,69

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 47,69

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Versdo

Nat. servico
Extenséo
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICACAO DA RODOVIA GO-060
1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED.2024
Obra Rodoviaria

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Data orcamento: 08/04/2025

Servico: SUBPROD.09D AVALIACAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA) Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 160,0000000 16.201,60
JUNIOR
(B)Total:] 16.201,60
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 16.201,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 648,06

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 648,06

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 648,06

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICACAO DA RODOVIA GO-060
1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED.2024
Obra Rodoviaria

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Data orcamento: 08/04/2025

Servico: SUBPROD.09E  QUADRO RESUMO DE AREAS A DESAPROPRIAR Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 16,0000000 1.620,16
JUNIOR
(B)Total:] 1.620,16
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: \ 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.620,16
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,80

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 64,80

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 64,80

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICACAO DA RODOVIA GO-060
1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED.2024
Obra Rodoviaria

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: SUBPROD.10A SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBLEITO Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,57 12,19 85,64| 288,0000000 3.510,72

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,06 29,81 85,64 72,0000000 2.146,32

SERVENTE 20245 6,90 12,80 85,64| 144,0000000 1.843,20

(B)Total:] 7.500,24

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 112,50

(C)Total:] 112,50

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 7.612,74

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 304,50

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.544,44 0,0120000 42,53

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 27.549,72 0,0130909 360,65

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.339,48 0,0130909 43,71

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 376,15 0,0120000 4,51

(F)Total:| 451,40

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 755,90

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 755,90

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Descri¢éo
Versdo

Nat. servico
Extenséo
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICACAO DA RODOVIA GO-060
1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED.2024
Obra Rodoviaria

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: SUBPROD.10B  SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE EMPRESTIMOS Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,57 12,19 85,64 416,0000000 5.071,04

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,06 29,81 85,64/ 104,0000000 3.100,24

SERVENTE 20245 6,90 12,80 85,64/ 208,0000000 2.662,40

(B)Total:] 10.833,68

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 162,50

(C)Total:] 162,50

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 10.996,18

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 439,84

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.544,44 0,0173333 61,43

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 27.549,72 0,0189091 520,94

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.339,48 0,0189091 63,14

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 376,15 0,0173333 6,51

(F)Total:] 652,02

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.091,86

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 1.091,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICACAO DA RODOVIA GO-060
1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED.2024
Obra Rodoviaria

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigco: SUBPROD.10C SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE JAZIDAS Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,57 12,19 85,64 352,0000000 4.290,88

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,06 29,81 85,64 22,0000000 655,82

SERVENTE 20245 6,90 12,80 85,64 176,0000000 2.252,80

(B)Total:] 7.199,50

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 107,99

(C)Total:] 107,99

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 7.307,49

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 292,29

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.544,44 0,0146667 51,98

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 27.549,72 0,0160000 440,79

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.339,48 0,0160000 53,43

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 376,15 0,0146667 5,51

(F)Total:| 551,71

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 844,00

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 844,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Data orcamento: 08/04/2025

Setor :  PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento . 110671

Descri¢éo : ELABORAQAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAC/:\O DA RODOVIA GO-060
Versao : 1-ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED.2024

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extensao : 21,900 Km
Observacéao :  TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAOQ) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: SUBPROD.10D SONDAGEM ROTATIVA Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,57 12,19 85,64 32,0000000 390,08
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,03 18,61 85,64 32,0000000 595,52
SERVENTE 20245 6,90 12,80 85,64 64,0000000 819,20
(B)Total: 1.804,80
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.804,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 72,19
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.544,44 0,0053333 18,90
CALIBRADOR DE WIDIA LINHA AWG CALW12D | wun 317,32 0,0800000 25,38
CAMINHAO P/ VIGA BENKELMAN 10203 MES 21.305,68 0,0058182 123,96
CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.339,48 0,0058182 19,42
COROA DE WIDIA LINHA AWG CORW12 un 465,69 0,0800000 37,25
D
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 376,15 0,0053333 2,00
SONDA ROTATIVA HIDRAULICA - 58,84 KW SRH12D MES 11.064,21 0,0058182 64,37
(F)Total:] 291,28
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 363,47
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 363,47

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICACAO DA RODOVIA GO-060
1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED.2024
Obra Rodoviaria

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: SUBPROD.10E  SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - PEDREIRA E AREAL Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,57 12,19 85,64 64,0000000 780,16

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,06 29,81 85,64 32,0000000 953,92

SERVENTE 20245 6,90 12,80 85,64 64,0000000 819,20

(B)Total: 2.553,28

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 38,29

(C)Total:] 38,29

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.591,57

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 103,66

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.544,44 0,0053333 18,90

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 27.549,72 0,0058182 160,28

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.339,48 0,0058182 19,42

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 376,15 0,0053333 2,00

(F)Total:] 200,60

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 304,26

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 304,26

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: SUBPROD.10F ENSAIOS GEOTECNICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,57 12,19 85,64 1.920,0000000 23.404,80
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,06 29,81 85,64/ 960,0000000 28.617,60
LABORATORISTA CH. / 20222 20,11 37,33 85,64/ 240,0000000 8.959,20
TOPOGRAFO CH.
(B)Total:] 60.981,60
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 60.981,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.439,26
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
LABORATORIO DE BETUME 10217 MES 5.645,44 0,0436364 246,34
LABORATORIO DE SOLOS 10216 MES 3.461,18 0,0436364 151,03
(F)Total:| 397,37
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.836,63
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 2.836,63

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Orgamento
Descri¢éo
Versdo

Nat. servico
Extenséo
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICACAO DA RODOVIA GO-060
1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED.2024
Obra Rodoviaria

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Data orcamento: 08/04/2025

Servigo: SUBPROD.10G RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40
JUNIOR
(B)Total:] 4.050,40
(C)ltens de Incidéncia Caédigo M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.050,40
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 162,01

ateriais odigo nia. usto Unitario onsumo usto Unitario

F)Materiai Cédig Unid. | Custo Unitari C Custo Unitari
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

ervicos odigo nia. usto Unitario onsumo usto Unitario

G)Servic Cédig Unid. | Custo Unitari C Custo Unitari
Auxiliar

(G)Total: \

0,00

(H)ltens de Transporte

Caédigo Unid.
Auxiliar

Férmula

X1

X2 X3| Custo

Consumo| Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 162,01
BDI: % 0,00

Preco unitério total: 162,01

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Orgamento
Descri¢éo
Versdo

Nat. servico
Extenséo
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICACAO DA RODOVIA GO-060
1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED.2024
Obra Rodoviaria

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Data orcamento: 08/04/2025

Servico: SUBPROD.11A CLASSIFICACAO DE MATERIAIS E QUADRO DE
DISTRIBUICAO DE MASSA (QDM)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 120,0000000 12.151,20

JUNIOR

(B)Total:] 12.151,20

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 12.151,20

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 486,04

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 486,04

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 486,04

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: SUBPROD.11B ELABORAGAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL,
DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE DISTRIBUICAO, SECOES TRANSVERSAIS)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64/ 120,0000000 2.901,60

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64/ 120,0000000 12.151,20

JUNIOR

(B)Total:] 15.052,80

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 15.052,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 602,11

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 602,11

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 602,11

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Data orcamento: 08/04/2025

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: SUBPROD.11C RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE Unidade: Km
TERRAPLENAGEM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64 80,0000000 1.934,40
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 80,0000000 8.100,80
JUNIOR
(B)Total:] 10.035,20
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 10.035,20
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 401,40
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 401,40
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 401,40

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: SUBPROD.12A DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 80,0000000 8.100,80
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,05 74,34 85,64 40,0000000 2.973,60
(B)Total: 11.074,40
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 11.074,40
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 442,97

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:\ 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 442,97

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 442,97

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versdo

Nat. servico
Extenséo
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICACAO DA RODOVIA GO-060
1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED.2024
Obra Rodoviaria

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Data orcamento: 08/04/2025

Servico: SUBPROD.12B DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBLEITO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,05 74,34 85,64 40,0000000 2.973,60
(B)Total: 7.024,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 7.024,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 280,96

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 280,96

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 280,96

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Data orcamento: 08/04/2025

Setor :  PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento . 110671

Descri¢éo : ELABORAQAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAQ/:\O DA RODOVIA GO-060
Versao : 1-ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED.2024

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extensao : 21,900 Km
Observacéao :  TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAOQ) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: SUBPROD.12C PRE-DIMENSIONAMENTO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 80,0000000 8.100,80
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,05 74,34 85,64 80,0000000 5.947,20
(B)Total: 14.048,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 14.048,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 561,92

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:\ 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 561,92

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 561,92

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Data orcamento: 08/04/2025

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: SUBPROD.12D MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 64,0000000 6.480,64
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,05 74,34 85,64 64,0000000 4.757,76
(B)Total: 11.238,40
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 11.238,40
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 449,53

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:\ 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 449,53

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 449,53

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor :  PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento . 110671

Descri¢éo : ELABORAQAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAQ/:\O DA RODOVIA GO-060
Versao : 1-ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED.2024

Data orcamento: 08/04/2025

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extensao : 21,900 Km
Observacéao :  TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAOQ) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: SUBPROD.12E  ELABORACAO DE DESENHOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64 40,0000000 967,20
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,05 74,34 85,64 40,0000000 2.973,60
(B)Total: 7.991,20
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 7.991,20
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 319,64
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total: \ 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 319,64
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 319,64

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: SUBPROD.12F ELABORAGAO DE RELATORIOS E VOLUME DE PROJETO

DE PAVIMENTAGAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64 40,0000000 967,20

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40

JUNIOR

(B)Total:] 5.017,60

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: \ 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.017,60

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 200,70

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 200,70

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 200,70

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: SUBPROD.13B DELIMITAGCAO DAS BACIAS DE DRENAGEM (PLANTA DAS

BACIAS DE DRENAGEM)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 32,0000000 3.240,32

JUNIOR

(B)Total:] 3.240,32

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.240,32

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 129,61

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 129,61

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 129,61

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: SUBPROD.13C DEFINICAO DAS SOLUCOES DE DRENAGEM E PRE- Unidade: Km
DRENAGEM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 16,0000000 1.620,16
JUNIOR
(B)Total:] 1.620,16
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.620,16
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,80
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 64,80
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 64,80

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versdo

Nat. servico
Extenséo
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICACAO DA RODOVIA GO-060
1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED.2024
Obra Rodoviaria

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Data orcamento: 08/04/2025

Servico: SUBPROD.15A PESQUISA DE MERCADO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40
JUNIOR
(B)Total:] 4.050,40
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.050,40
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 162,01

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 162,01

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 162,01

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: SUBPROD.15B ELABORACAO DE RELATORIO E PROJETO DE Unidade: Km
DESAPROPRIAGAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 80,0000000 8.100,80
JUNIOR
(B)Total:] 8.100,80
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.100,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 324,03

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 324,03

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 324,03

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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Setor :  PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento . 110671

Descri¢éo : ELABORAQAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAQ/:\O DA RODOVIA GO-060
Versao : 1-ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED.2024

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extensao : 21,900 Km
Observacéao :  TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAOQ) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Data orcamento: 08/04/2025

Servico: SUBPROD.16A ESTUDO DIAGNOSTICO DE FAUNA Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 104,95 125,94 20,00, 104,0000000 13.097,76
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 13.097,76
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 13.097,76
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 523,91
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.339,48 0,0043636 14,57
DIARIAS 10251 un 202,06 0,1200000 24,24
(F)Total:| 38,81
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 562,72
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 562,72

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versdo

Nat. servico
Extenséo
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICACAO DA RODOVIA GO-060
1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED.2024
Obra Rodoviaria

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Data orcamento: 08/04/2025

Servigo: SUBPROD.16B  PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E MINIMIZAGCAO
DE IMPACTOS DE FAUNA RELACIONADOS A SUPRESSAO DE VEGETAGAO NATIVA

(QUANDO APLICAVEL)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 104,95 125,94 20,00 64,0000000 8.060,16

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 8.060,16

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 8.060,16

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 322,40

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 322,40

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 322,40

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor :  PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento . 110671

Descri¢éo : ELABORAQAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAQ/:\O DA RODOVIA GO-060
Versao : 1-ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED.2024

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extensao : 21,900 Km
Observacéao :  TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAOQ) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Data orcamento: 08/04/2025

Servico: SUBPROD.16C ESTUDO DIAGNOSTICO DE FLORA Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 104,95 125,94 20,00, 120,0000000 15.112,80
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 15.112,80
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 15.112,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 604,51

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.339,48 0,0072727 24,28

DIARIAS 10251 un 202,06 0,2000000 40,41

(F)Total:| 64,69

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 669,20

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 669,20

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versdo

Nat. servico
Extenséo
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICACAO DA RODOVIA GO-060
1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED.2024
Obra Rodoviaria

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Data orcamento: 08/04/2025

Servico: SUBPROD.16D MEMORIAL DE CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO Unidade: Km
(MCE)
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 104,95 125,94 20,00 40,0000000 5.037,60
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 5.037,60
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.037,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 201,50

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 201,50

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 201,50

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: SUBPROD.16E PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS (PGRS) Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 24,0000000 2.430,24
JUNIOR
(B)Total:] 2.430,24
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.430,24
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 97,20
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 97,20
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 97,20

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Data orcamento: 08/04/2025

Servico: SUBPROD.16F OUTORGA DE USO DE RECURSOS HIDRICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 56,0000000 5.670,56
JUNIOR
(B)Total:] 5.670,56
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.670,56
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 226,82
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.339,48 0,0029091 9,71
DIARIAS 10251 un 202,06 0,0800000 16,16
(F)Total:| 25,87
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 252,69
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 252,69

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versdo

Nat. servico
Extenséo
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICACAO DA RODOVIA GO-060
1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED.2024
Obra Rodoviaria

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Data orcamento: 08/04/2025

Servico: SUBPROD.16G GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML) Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 104,95 125,94 20,00 24,0000000 3.022,56
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 3.022,56
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.022,56
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 120,90

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 120,90

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 120,90

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: SUBPROD.16H ESTUDO DAS VIBRACOES E RESPOSTA SISMICA ( Unidade: Km
QUANDO APLICAVEL)
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 104,95 125,94 20,00 56,0000000 7.052,64
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 7.052,64
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 7.052,64
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 282,10
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.339,48 0,0029091 9,71
DIARIAS 10251 un 202,06 0,0800000 16,16
(F)Total:] 25,87
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 307,97
BDI: % 0,00
Prego unitério total: 307,97

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versdo

Nat. servico
Extenséo
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICACAO DA RODOVIA GO-060
1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED.2024
Obra Rodoviaria

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Data orcamento: 08/04/2025

Servigco: SUBPROD. 16l

IMPACTO SOBRE PATRIMONIO ESPELEOLOGICO E CAVIDADES (QUANDO

RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE

Unidade: Km

APLICAVEL)
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 104,95 125,94 20,00 40,0000000 5.037,60
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 5.037,60
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.037,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 201,50
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 201,50
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 201,50

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Data orcamento: 08/04/2025

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: SUBPROD.16J RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE
IMPACTO SOBRE SiTIO ARQUEOLOGICO - COM PREENCHIMENTO DA FCA E
OBTENCAO DO TCE (QUANDO APLICAVEL)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 104,95 125,94 20,00 64,0000000 8.060,16

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 8.060,16

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 8.060,16

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 322,40

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.339,48 0,0043636 14,57

DIARIAS 10251 un 202,06 0,1200000 24,24

(F)Total:| 38,81

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 361,21

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 361,21

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versdo

Nat. servico
Extenséo
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICACAO DA RODOVIA GO-060
1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED.2024
Obra Rodoviaria

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Data orcamento: 08/04/2025

Servico: SUBPROD.17A PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSAO E Unidade: Km
ASSOREAMENTO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 104,95 125,94 20,00 6,0000000 755,64
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 755,64
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 755,64
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,22

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 30,22

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 30,22

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 132 de 141




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

08/04/2025 - 16:32

Pagina: 133 de 141

Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versdo

Nat. servico
Extenséo
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICACAO DA RODOVIA GO-060
1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED.2024
Obra Rodoviaria

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Data orcamento: 08/04/2025

Servico: SUBPROD.17B. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RECURSOS Unidade: Km
HIDRICOS
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 104,95 125,94 20,00 6,0000000 755,64
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 755,64
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 755,64
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,22

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 30,22

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 30,22

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versdo

Nat. servico
Extenséo
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICACAO DA RODOVIA GO-060
1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED.2024
Obra Rodoviaria

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Data orcamento: 08/04/2025

Servico: SUBPROD.17C PROGRAMA DE CONTROLE DE RUIDOS E VIBRACOES Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 104,95 125,94 20,00 6,0000000 755,64
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 755,64
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 755,64
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,22

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 30,22

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 30,22

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versdo

Nat. servico
Extenséo
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICACAO DA RODOVIA GO-060
1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED.2024
Obra Rodoviaria

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Data orcamento: 08/04/2025

Servigo: SUBPROD.17D RELATORIO CONSOLIDADO PBA Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 104,95 125,94 20,00 24,0000000 3.022,56
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 3.022,56
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.022,56
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 120,90

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 120,90

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 120,90

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor :  PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento . 110671

Descri¢éo : ELABORAQAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAQ/:\O DA RODOVIA GO-060
Versao : 1-ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED.2024

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extensao : 21,900 Km
Observacéao :  TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAOQ) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Data orcamento: 08/04/2025

Servico: SUBPROD.18A ELABORACAO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP-18) Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,05 74,34 85,64 16,0000000 1.189,44
(B)Total: 5.239,84
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.239,84
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 209,59

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 209,59

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 209,59

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Data orcamento: 08/04/2025

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: SUBPROD.19A ELABORAGAO DO RELATORIO DE INTERFERENCIA DE

ILUMINACAO E REDE ELETRICA

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64 16,0000000 386,88

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40

JUNIOR

(B)Total:] 4.437,28

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.437,28

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 177,49

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 177,49

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 177,49

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigco: SUBPROD.23A LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES Unidade: m
DE OAE
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 32,0000000 3.240,32
JUNIOR
(B)Total:] 3.240,32
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.240,32
(D) Producéo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 32,40

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 32,40

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 32,40

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos

Pagina: 138 de 141




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

08/04/2025 - 16:32

Pagina: 139 de 141

Data orcamento: 08/04/2025

Setor :  PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento . 110671

Descri¢éo : ELABORAQAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAQ/:\O DA RODOVIA GO-060
Versao : 1-ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED.2024

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extensao : 21,900 Km
Observacéao :  TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAOQ) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: SUBPROD.23B CONCEPCAO DE SOLUCOES PARA OAE Unidade: m
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64 80,0000000 1.934,40
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 80,0000000 8.100,80
JUNIOR
(B)Total:] 10.035,20
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.035,20
(D) Producéo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 100,35
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 100,35
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 100,35
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Setor :  PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento . 110671

Descri¢éo : ELABORAQAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAQ/:\O DA RODOVIA GO-060
Versao : 1-ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED.2024

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extensao : 21,900 Km
Observacéao :  TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAOQ) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servigo: SUBPROD.23C PROJETO EXECUTIVO DE OAE Unidade: m
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64 192,0000000 4.642,56
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 192,0000000 19.441,92
JUNIOR
(B)Total:] 24.084,48
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 24.084,48
(D) Producéo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 240,84
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 240,84
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 240,84
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T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 110671
Descri¢éo
Versdo
RODOVIARIOS - ED.2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,900 Km
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 08/04/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-060
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

TRECHO | GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAGAO) / SANTA BARBARA DE GOIAS

Servico: SUBPROD.23D ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE Unidade: m
OAE
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CADISTA 20228 13,03 24,18 85,64/ 176,0000000 4.255,68
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 176,0000000 17.821,76
JUNIOR
(B)Total:] 22.077,44
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 22.077,44
(D) Producéo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 220,77
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 220,77
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 220,77

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 141 de 141




