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RELATORIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL - Contratagéio n2 106848

RELATORIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL
Concorréncia Eletrdnica n2 01/2025-GOINFRA

Numero dos Processos - SEI
202400005022784

Processo SEI Ausiliar 202500036000823
Contratagdo Sislog n® 106848

2 - DA LEGISLAGAO APLICAVEL E DISPOSICOES INICIAIS

2.1. Trata-se o expediente da andlise da conformidade da(s) proposta(s) comercial(is) da presente contratagdo, Critério de Julgamento: Menor Prego, Modo de Disputa: Aberto e Fechado, com inversdo de fases, cujo objeto ¢ a Contratagdo de empresa
especializada para execugdo das melhorias funcionais na rodovia GO-010, trecho: Entr. BR-457/G0-139/330 Inicio perimetro urbano (Vianépolis) / Entr. GO-425 Inicio perimetro urbano (Luzidnia), com extensdo total de 100,95 km, no &mbito da Diretoria de
Obras Rodoviarias (DOR), nos termos do art. 59, § 12 da Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021 e do art. 63, §§ 12 e 22, do Decreto estadual n? 10.359, de 11 de Dezembro de 2023.

2.2. Cumpre informar que, inici a proposta ial da empresa il e de menor lance - BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - CNPJ: 21.518.739/0001-60 (12 classificada) registrada pela proponente no sistema Sislog no valor
de R$ 21.701.110,00 e apés diligéncia no Valor Global Final de R$ 21.699.650,28 (vinte e um milhes, seiscentos e noventa e nove mil, seiscentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos) representando um desconto de 28,00% (ANEXO I e Ill), foi previamente
verificada de acordo com anélise técnica da Diretoria de Obras Rodoviarias (D.O.R.) desta Agéncia, que apresentou 12 Diligéncia mediante DESPACHO N2 2665/2025/GOINFRA/DOR-06105 (ANEXO I1), pelos motivos expostos por aquela Diretoria.

2.2.1. Destarte, a empresa BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA tempestivamente apresentou 12 Resposta e justificativa (ANEXO I1f) 4 diligéncia inicial pleiteada.

2.2.2. Por fim a Diretoria de Obras Rodoviarias emitiu Parecer Técnico atestando a exequibilidade da proposta em analise; e cor a Classificagdo da empresa de menor lance - BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA (ANEXO
).
2.3. Este relatério resume a anélise da proposta comercial apresentada pela empresa, proxima colocada, o qual foi feita uma verificagdo abrangente da aceitabili pela Diretoria requisi (D.O.R.). A andlise incluiu a avaliagdo dos pregos unitérios, das
icdes, do BDI ficios e Despesas Indil e do cronograma, bem como a exequibilidade da proposta ofertada.

2.4. Além disso, o presente relatério inclui a analise da possibilidade de exigir garantia adicional das propostas cujos valores ficaram abaixo de 85% do valor orgado, conforme estabelecido no item 11.12 e 11.12.1 do edital; que aplica-se para o caso concreto.

2.5. A seguir, apresento o resultado, r i daandlise e j da proposta recebida.

3 - DA ANALISE PRELIMINAR

3.1. Inicialmente, o valor ofertado, foi a constante do quadro abaixo:

EMPRESA VALOR ESTIMADO VALOR PROPOSTO DESCONTO (R$) DESCONTO (%)  COLOCAGAO
BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA R$ 30.140.439,58 R$ 21.699.650,28 R$ 8.440.789,30 28,00% 10

3.1.1 Cumpre informar que, apés apresentagdo de sua proposta comercial no valor de R$ 21.699.650,28 (ANEXOS | e lll), em sua anélise o setor técnico demandante atesta que a licitante ATENDEU aos parametros minimos exigidos no edital; assim,
conclui-se que a proposta da empresa BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA est CLASSIFICADA sem nenhum questionamento adicional quanto a proposta de preco; e que atendeu a todos os requisitos do edital no que se refere a
exequibilidade e aceitabilidade, subsidiado pela anélise de ordem técnica da Diretoria demandante (ANEXO IV).

3.2. Por fim, foi objeto de analise, a proposta da empresa classificada em primeiro lugar, conforme regra estabelecida no edital. Cabe ressaltar que a garantia de proposta consta na exigéncia do edital, quanto ao critério de participagdo; e foi devidamente
apresentada pela pr na d 50 de habilitaca

4- DOS CRITERIOS DE AVALIAGAO E JULGAMENTO
4.1. A andlise da proposta levou em consideragéo o valor ofertado e sua adequagéo ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao méaximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no arts. 63 do decreto
10.359/2023.
4.2. Em atengdo a proposta comercial completa, adequada ao ultimo lance, devera conter:
"8.3.1. Carta de apresentagdo;
8.3.2. 0 prazo de validade das propostas serd de 90 (noventa) dias, contados da data da abertura do presente certame;
8.3.3. Or¢amento e Composig@o de Pregos;
8.3.4. Composicdo do BDI;

8.3.5. Cronograma fisico financeiro”.

4.3. Para atendimento do item anterior, deverdo ser avaliados além dos exigéncias dos referidos itens 8.3.1 e subitens do edital, os critérios de Inexequibilidade da proposta, de ordem técnica, elencados no Capitulo 8 do instrumento convocatério a
partir do item 8.5, conforme Parecer Técnico de analise de exequibilidade da proposta, emitido pela Diretoria requisitante (ANEXO IV).

4.4. Na andlise técnica foi observado também que os pregos unitarios e o preco global ndo foram superiores aos apresentados no Orcamento Referencial.
4.5. Quanto a Desclassificagdo, tem-se no instrumento convocatério:
"8.9. Serd desclassificada a proposta que:

8.9.1. contiver vicios insandveis;

8.9.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Bdsico e/ou Executivo;

8.

. for consi i ivel, com preco ou permanecer acima do preco mdximo definido para a contratagdo;

8.9.4. ap desc i com i outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insandvel".

4.6. Seguindo os critérios e exigéncias no edital, a andlise realizada pela Diretoria demandante - DOR, em resumo, concluiu-se em tese que a empresa detentora do menor lance ATENDEU os parametros do edital quanto a exequibilidade da
proposta (ANEXO IV), in verbis:

1

2 "Trata-se da Concorréncia Eletrénica n® 01/2025-GOINFRA, Contratagéio n® 106848 e Processos SEI n%. 202400005022784 e 202500036000823, cujo objeto é a Contratagdo de empresa especializada para execugdo das melhorias

funcionais na rodovia GO-010, trecho: Entr. BR-457/G0-139/330 Inicio perimetro urbano (Viandpolis) / Entr. GO-425 Inicio perimetro urbano (LuziGnia), com extenséo total de 100,95 km, nesse estado.

3 Verificou-se que ndo houve alteragdo significativa entre o material inicialmente apresentado pela licitante e aquele posteriormente encamir em i a diligéncia. Diante disso, procedeu-se a conferéncia especifica do
i identi ndo sendo necessdria a realizagdo de nova andlise integral da documentagéo.

4 A equipe técnica da Diretoria de Obras Rodovidrias analisou a proposta de prego (75738774) e, por meio do Despacho 2665 Andlise da Proposta de Prego (75837803), solicitou diligéncia ao agente de contratagdo. Em resposta, a Geréncia

de Licitagdo i os P pela BRAVIA ENGENHARIA em atendimento a diligéncia (76034242), conforme Despacho (76034295). Apds nova verificagdo, a equipe técnica elaborou a avaliagéo detalhada no quadro s seguir:

Material Fornecido pela Licitante

Item ‘ Diligéncia ‘ Avaliagio

01| Composigtio dos Encargos Sociais. | conforme
Orgamento Sintético

tem | Diligéncias [ Avaliagiio

02| Valor unitério de servigos com desconto superior a 25%. | conforme

Beneficios e Despesas Indiretas - BDI

ttem | Diligéncia | avaliagio

03| Galulo do valor final do BDI. | conforme
Encargos Sociais

Item Diligéncias Avaliagio

04|05 percentuais adotados estdo iguais aos estabelecidos no Grupo A. Conforme

05 | Os percentuais adotados para férias e 132 saldrio estdo iguais aos estabelecidos no Grupo B. Conforme
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5
5.1

devida discriminagéo dos percentuais aplicados. As informagdes

06 |0 percentusis adotados para a multa por resciséo do contrato de trabalho sem justa causa estdo iguais Conforme
aos estabelecidos no Grupo C.
07 |os is das incidéncias estdo iguais aos 1o Grupo D. Conforme
Orgamento Analitico nos produtos da Curva A e B
Item Diligéncias Avaliagio
08 |No grupo (A) Equipamento, andlise do valor unitdrio da hora produtiva e improdutiva. Conforme
09 |No grupo (8) Méo de Obra, andlise do valor unitdrio. Conforme
10 |No grupo (F) Materiais, andlise do valor unitdrio. Conforme
11 |Aplicagdo correta do tipo de BDI nas composigdes. Conforme
12 | Aplicagdo correta dos Encargos sociais nas composi Conforme

No grupo Material Fornecido pela Licitante:

Item 01: Inicialmente, a licitante ndo havia apresentado as composicbes dos Encargos Sociais, tendo apenas indicado os percentuais utilizados. Contudo, em resposta a solicitacdo, foram encaminhadas as composicées detalhadas, com a
agora api permitem aferir a correta aplicacéo dos encargos sociais em cada grupo de profissionais. Diante disso, consit sanada a i isténci

anteriormente apontada.

6 No grupo Orgamento Sintético:
6.1 Item 02: Com base na solicitagdo de apre do de i técnica para os itens com desconto superior a 25%, classificados nas curvas A/B, bem como itens da curva C essenciais & exequibilidade da proposta, a licitante
Go compi oria, ajustes de pi cotagdes de insumos, comprovagdo de propriedade de equipamentos ou cotagdes de aluguel, e manutengdo dos custos de mdo de obra conforme os parémetros da
GOINFRA. As informagdes ap a viabili e da proposta, mesmo com os percentuais de desconto aplicados, atendendo ao que dispde a portaria vigente sobre aceitabilidade de propostas no Gmbito da GOINFRA.
Dessa forma, consic a justificati isfatoria e em conf com os critérios estabelecidos para o certame.
ORCAMENTO GOINFRA ORCAMENTO EMPRESA
% Desconto (-) /
item | cédigo Descrigio 801 Und. Quant. Valor Unit. Total % SIMPL. % ACUM. a/8/c BDI Quantidade Prego Unitdrio o Total
Acréscimo (+)
01 40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO | 15,28 t 2148 RS 5.346,45 R$ 11.485.350,80 38,1061% 38,1061% A 6,90% 2.148,220| RS 4.040,83 -24,42% RS 8.680.591,81
MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 0,8cm S/ COMPACTACAO
02 40611 50) 2721 | m2 1534440 RS 3,01 RS 4.618.664,40 15,3238% 53,4299% B 1237% 1.534.440,000| RS 211 -29,90% RS 3.237.668,40
03 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 2721 | m3km 1574722 RS 1,52 RS 2.393.577,93 7,9414% 61,3713% B 1237% 1.574.722,350| RS 116 -23,68% RS 1.826.677,89
SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6
04 40815 ) 2721 | m2 47523 RS 38,44 RS 1.826.784,12 6,0609% 67,4323% 8 12,37% 47.523,000| RS 13,55 -64,75% RS 643.936,65
mm)
05 40495 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C COM POLIMERO | 15,28 T 288 RS 5.909,84 RS$ 1.700.970,14 5,6435% 73,0757% B 6,90% 287,820 RS 4.110,17 -30,45% RS 1.182.989,12
06 40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) 2721 | m2 106600 R$ 8,90 RS 948.740,00 3,1477% 76,2235% 8 12,37% 106.600,000| RS 676 -24,04% RS 720.616,00
07 40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 15,28 T 142 RS 6.164,33 RS 875.149,92 2,9036% 79,1270% B 6,90% 141,970| RS 4.724,98 -23,35% RS 670.805,40
08 40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 27,21 |  thm 375967 R$2,27 RS 853.445,52 2,8316% 81,9586% c 12,37% 375.967,200| RS 184 -18,94% RS 691.779,62
RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE
09 40645 2721 | m3 4797 RS 157,34 RS 754.759,98 2,5041% 84,4627% c 1237% 4.797,000| RS 101,42 -35,54% RS 486.511,74
CIMENTO EM PESO (BC)
10 42130 ADMINISTRAAO LOCAL - TIPO B2 27,21 un o1 RS 627.423,64 RS 627.423,64 2,0817% 86,5444% c 12,37% 1,000| RS~ 544.274,47 -13,25% RS 544.274,47
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ -
1 40602 anac 2721 | m3 986 RS 533,96 RS 526.425,81 1,7466% 88,2910% c 12,37% 985,890 | RS 326,15 -38,92% RS 321.548,02
12 42230 CANTEIRO DE OBRA - TIPO B2 27,21 un o1 RS 496.740,15 RS 496.740,15 1,6481% 89,9391% c 1237% 1,000| RS 369.301,17 -25,66% RS 369.301,17
13 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 2721 | m3km 132621 R$3,14 R$ 416.428,71 1,3816% 91,3207% c 12,37% 132.620,610| RS 251 -20,06% RS 332.877,73
1 40480 FORNECIMENTO DE CM-30 15,28 T a7 RS 8.883,91 RS 414.789,75 1,3762% 92,6969% c 6,90% 46,690| RS 648349 -27,02% RS 302.714,14
15 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 2721 | m3km 182412 R$ 2,27 R$414.074,33 1,3738% 94,0707% c 1237% 182.411,600| RS 173 -23,79% RS 315.572,05
16 40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 27,21 KM 385679 R$ 1,01 RS 389.535,38 1,2924% 95,3631% c 12,37% 385.678,600( RS 0,82 -18,81% RS 316.256,44
17 40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 15,28 T 20 RS 4.737,02 RS 379.435,28 1,2589% 96,6220% c 6,90% 80,200\ RS 3.294,51 -30,45% RS 263.890,24
18 40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 2721 | TKM 119430 R$ 1,70 RS 203.031,38 0,6736% 97,2956% c 12,37% 119.430,230| RS 126 -25,88% RS 150.482,08
19 40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 2721 | m3km 44341 RS 3,54 RS 156.968,33 0,5208% 97,8164% c 1237% 44.341,340| RS 285 -19,49% RS 126.372,81
20 40465 FRESAGEM DESCONTINUA A FRIO 2721 | m3 610 RS 219,79 RS$ 140.577,68 0,4664% 98,2628% c 12,37% 639,600| RS 57,72 -28,24% RS 100.877,71
MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME
21 42301 27,21 un o1 RS 89.055,06 RS 89.055,06 0,2955% 98,5783% c 1237% 1,000\ RS 7443357 -16,42% RS 74.433,57
DEMONSTRATIVO
22 40375 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 3% PESO - PISTA 27,21 m3 1039 RS 79,02 RS 82.090,71 0,2724% 98,8506% c 12,37% 1.038,860 RS 60,02 -24,04% RS 62.352,37
23 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL/ FILLER | 27,21 | TkM 93891 RS 0,85 RS 79.807,01 0,2648% 99,1154% c 1237% 93.890,640| RS 069 -18,82% RS 64.784,50
24 40385 PINTURA DE LIGAGAO 2721 | m2 160200 RS 0,45 RS 72.090,05 0,2392% 99,3546% c 12,37% 160.200,120| RS 035 -22,22% RS 56.070,04
REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO
25 40425 2721 | m3 4797 RS 11,51 RS 55.213,47 0,1832% 99,5378% c 1237% 4.797,000| RS 863 -25,02% RS 4139811
TRANSPORTE)
2 40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 2721 | KM 15706 R$ 3,40 RS 53.399,24 0,1772% 99,7150% c 1237% 15.705,660| RS 276 -18,82% RS 43.347,61
27 40317 | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | 27,21 | m3 1351 RS 24,58 R$33.195,78 0,1101% 99,8251% c 1237% 1.350,520| RS 21,72 -11,64% RS 29.333,29
28 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 2721 | tkm 13660 RS 1,67 RS 22.812,12 0,0757% 99,9008% c 12,37% 13.659,960| RS 138 -17,37% RS 18.850,74
29 40380 IMPRIMACAO 2721 | m2 38906 RS 055 RS 21.398,14 0,0710% 99,9718% c 12,37% 38.905,720| RS 0,43 -21,82% RS 16.729,45
30 40423 ESCARIFICACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO 2721 | m3 1385 R$6,14 RS 8.504,75 0,0282% 100,0000% c 12,37% 1.385,140 RS 477 -22,31% RS 6.607,11
Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodovidrias.
7 No grupo Beneficios e Despesas Indiretas - BDI:
71 Item 03: Em um primeiro momento, foi identificada uma divergéncia no valor apresentado para o BDI, decorrente de variacées nos resultados dos cdlculos. Em resposta, foi ap técnica indicando que tais variacdes

decorreram de procedimentos internos da planilha eletrénica utilizada, como o emprego de fungbes de truncamento decimal. Tais pre ndo comp. ac éncia nem a fidedigni dos cdlculos api conforme
demonstrado. Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodovidrias.
1- BDI ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS
Administragio Despesas | Seguros + | . Tributos “
Lucro | N . |Riscos
central financeiras | Garantias 1ss | pis |coFins |cPrB
SEM 0,76%|0,75% 1,61% 0,74%|0,97%|3,00%|0,65%| 3,00%|0,00% 12,37%
DESONERAGAO! 4 /2% ! ),74%1 0, ,00%0, ,00% | 0, ),
2 - BDI REDUZIDO ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS
Administragdo|, | Despesas | Seguros+ | . Tributos
central financeiras|Garantias |" | Iss | PIS |COFINS | CPRB
SEM 0,25%)0,55% 0,85% 0,48%0,85%0,00%|0,65%| 3,00%|0,00% 6,90%
DESONERACAO ), ), ), ) ), ) ), 2 ), 2
Fonte: BRAVIA ENGENHARIA.
7.2 No grupo Encargos Sociais:
7.3 Item 04, 05, 06 e 07: Embora inicialmente ndo tenham sido apresentadas, as composi¢des dos encargos sociais foram pi em a solicitagdo, por meio de planilha especifica contendo o

detalhamento completo dos encargos
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elaboragdo do orcamento do certame.

8 No grupo Orgamento Analitico nos produtos da Curva A e B:

8.1 Item 08: Embora ndo tenha sido apresentada inicialmente, foi posteriormente encaminhada pela Licitante a cotagdo especifica do dleo diesel, ac de técnico. g a consisténcia dos custos relacionados
aos equipamentos.

8.2 Item 09: Apds a identificacdo de divergéncias nos valores dos encargos sociais ap a licitante novas planilhas com os valores devidamente reajustados, de modo a refletir corr os percentuais na
planilha “Custo Unitdrio da Méo de Obra”. A inconsisténcia verificada decorreu de equivoco nas formulas aplicadas nas composigdes analiticas, o qual foi corrigido nas versées atualizadas, sem impacto nos pregos finais dos servigos propostos.

83

Item 10: Apds verificagio da auséncia inicial, a licitante incluiu os valores referentes a equivaléncia salarial nas composicdes analiticas dos servicos. A inser¢Go possibilita a conferéncia e validagdo dos custos conforme os critérios e
referéncias técnicas estabelecidas pela GOINFRA, atendendo plenamente a exigéncia formulada.

ANALISE DOS PRECOS DA (BJMAO DE OBRA DA CURVA AB

EMPRESA GOINFRA % Desconto
Item | Cédigo | Descrigdio
Eq. Salarial Sal/Hora_| Eq. Salarial Sal/Hora _| Eq. Salarial Sal/Hora
01| 20002| ENCARREGADO DE SERVICO 12,27, 12038 27,04 12,27 120,38 27,04 0,00% 000%| _ 0,00%
02| 20031SERVENTE 6387 21347| 21,53 6387 21347 21,53 0,00% 000%|  0,00%
03| 20003 | AjuDANTE 755 20462| 2299 755 20462 22,99 0,00% 000%|  000%

Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodovidrias.

8.4 Item 12 : Apds constatagdo da auséncia inicial, a licitante apresentou o DT referente as cotagdes de materiais i e agregados. A api “do do referido assegura transparéncia, rastreabilidade e conformidade com
os critérios estabelecidos no edital.

9 Portanto, constatou-se que apds a andlise da o P em i a diligéncia, -se que a proposta ndo apresenta incompatibilidades com os padrdes exigidos pela Diretoria de Obras
Rodovidrias, além de atender integralmente aos critérios estabelecidos no edital.

10

Diante dos fatos apresentados e com base na andlise realizada, esta Diretoria conclui que a proposta da licitante BRAVIA ENGENHARIA. se encontra CLASSIFICADA, nGo havendo mais
relagdo a proposta de prego.

ou esclarecil em

Licitante Valor GOINFRA Valor Licitante | Desconto Resultado Motivo
Compativel com os padées exigidos e em
BRAVIA ENGENHARIA £ p 5 -
ARQUITETURA LTDA RS 30.140.439,58 RS 21.699.650,28 28,00% CLASSIFICADA conformidade com D:;";:/E"NDS estabelecidos no

4.7. Pontua-se que, para validacdo da proposta comercial apresentada pela empresa, foi realizada 01 (uma) diligéncia pela DOR.

4.8. E importante salientar que as informages constantes do documento validador da proposta, emitido pelo setor demandante, que ressalta-se, drea com maior expertise para avaliagdo assertiva e técnica da proposta, presumem-se verdadeiras, nio
cabendo a0 agente de contratagdo adentrar ao mérito dos procedimentos adotados, ndo possuindo este especializagio para analise nos quesitos de relevancia e de ordem técnica, dos orgamentos de obras e servicos de engenharia desta Agéncia.

5 - DA ANALISE DA PROPOSTA

5.1. A proposta comercial foi analisada pela DOR (ANEXO V), seguindo os critérios e exigéncias do edital. Em resumo, fica caracterizado que:

5. 1 1 Apos andlise técnica detalhada da proposta apresentada pela empresa melhor classificada no certame, a DOR realizou a verificagdo dos critérios de aceitabilidade e exequibilidade, conforme o disposto no edital e nos normativos legais
i aqueles rel 3 Lei n.2 14.133/2021, que rege as licitagdes publicas. No que se refere 2 aceitabilidade, foi examinado se a proposta estava consoante as condicdes estabelecidas no edital, incluindo prego,
especificages técnicas e demais exigéncias contratuais. Nao foram identificadas, por aquela Diretoria, inconformidades ou j que comp a conformidade da proposta com o objeto licitado.

5.1.2. Quanto a exequibilidade, a analise abrangeu a capacidade da empresa de realizar a execugdo do contrato dentro dos prazos e condi¢des estabelecidos, considerando a proposta financeira e os recursos materiais e humanos disponiveis.
5.1.3. Constatada a conformidade técnica e financeira, o setor técnico da Diretoria requisif recomendou a
edital e possui as condigdes necessdrias para a execugao eficiente e regular do objeto licitado.

do processo licitatorio para contratagdo da empresa, tendo em vista que esta atendeu integralmente aos requisitos do

5.2. Considerando o que foi explanado, considerando também o fato de serem as empresas as maiores conhecedoras dos valores praticados no mercado e entendendo que a compreensdo deve ser sempre no sentido de que a busca é pela satisfagdo do
interesse publico em condigdes que, além de vantajosas para a Administragdo, contemplem pregos que possam ser suportados pelo contratado sem o comprometimento da regular prestagdo do objeto licitado, e considerando a analise de ordem
técnica da exequibilidade da proposta (ANEXO V), pela DOR, responsavel pelo objeto em tela, bem como das justificativas de Comprovagéo de Exequibilidade api pela empresa de menor lance no certame (ANEXO I e 11}, conclui-
se pela aceitagdo da proposta comercial da participante da presente licitagdo.

6 - DA GARANTIA ADICIONAL

6.1. Conforme determina o item 11.12 e 11.12.1 do edital, as empresas que apresentaram propostas abaixo de 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado, deverd apresentar garantia adicional, para efeito de assinatura do contrato,
equivalente 4 diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis conforme a Lei, consoante ao § 52 do art. 59 da Lei 14.133/2021.

6.2. Como observado no item 3.1 deste relatorio, a licitante apresentou proposta acima de 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado. Assim, o valor da garantia adicional sera exigida previamente a assinatura do contrato, caso a empresa seja
a vencedora do certame:

VALOR DA GARANTIA ADICIONAL = DIFERENCA ENTRE "85% DO VALOR

VALOR ESTIMADO VALOR PROPOSTO 85% DO VALOR ESTIMADO ESTIMADO" E "VALOR PROPOSTO"
R$ 30.140.439,58 R$ 21.699.650,28 R$ 25.619.373,64 R$ 3.919.723,36

7 - CONCLUSAO

7.1. Diante dos fatos narrados, com fundamento e em estrita conformidade e vinculagdo ao instrumento convocatdrio, bem como a legislagdo pertinente e pelos motivos expostos nesse relatério, declaro o resultado da proposta comercial da
empresa, na Concorréncia Eletrénica n2 01/2025-GOINFRA, conforme quadro abaixo.

EMPRESA VALOR PROPOSTO RESULTADO MoTIVO GARANTIA ADICIONAL
BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA R$21.699.650,28 Ate"‘:?’ezéﬁz:;gz's'ms
CNPJ: 21.518.739/0001-60 (vinte e um milhdes, seiscentos e noventa e nove CLASSIFICADA exequibilidade e RS 3.919.723,36
mil, seiscentos e cinquenta reais e vinte e oito

aceitabilidade, conforme

centavos p .
) capitulo 4 deste relatério.

7 - ANEXOS

7.1. Compdem o presente relatério os seguintes anexos:

7.1.1. ANEXO | - Proposta Comercial Ajustada da 12 Classificada - BRAVIA (doc. sislog n2 202991 / 202992 e SEI n2 75738774);

7.1.2. ANEXO Il - Recomendagdo de 12 Diligéncia via DESPACHO N2 2665/2025/GOINFRA/DOR-06105 (doc. sislog n2 204862 e SEI n2 75837803);

7.1.3. ANEXO Il - Resposta e Proposta Corrigida da empresa BRAVIA (doc. sislog n® 207057 e SEI n® 76034242);

7.1.4. ANEXO IV - Parecer Técnico via DESPACHO N2 2774/2025/GOINFRA/DOR-06105 - Exequibilidade e Classificagdo da Proposta BRAVIA (doc. sislog n2 208934 e SEI n2 76071349).

ADRIANO ROSA DE ASSIS

Agente de Contratagdo

GOIANIA, aos 25 dias do més de junho de 2025.

mmw” E Documento assinado eletronicamente por ADRIANO ROSA DE ASSIS, Agente de Contratagiio, em 25/06/2025, as 09:47, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 ¢ art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.

eletronica

1 A autenticidade do documento pode ser conferida no site http:/sei.go.gov.br/sei ~_externo.php?

_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o codigo verificador 76183526 ¢ o codigo CRC 7CIDGF4E.
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