GO INFRA

EDITAL Nº 41/ 2025

Contratação nº 112676
Processo nº 202500005005135

Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviárias - DPJ, da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA.

Habilitação

Consórcio INFRA GO

ÍNDICE HABILITAÇÃO

1. CARTA DE APRESENTAÇÃO 001
2. DECLARAÇÃO ITEM 4.3. DO EDITAL 003
3. HABILITAÇÃO JURÍDICA .....
3.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede 009
3.2. Termo de Compromisso de Consórcio 068
4. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA 084
4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) 084
4.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual 089
4.3. Prova de regularidade perante a Fazenda federal 101
4.4. Prova de Regularidade perante a Fazenda estadual da Sede da empresa e do estado de Goiás 105
4.5. Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante 115
4.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 126
4.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa 130
5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 134
5.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante 134
5.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios 177
5.3. Comprovação de patrimônio líquido mínimo equivalente de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação - Em se tratando de Consórcio, fica estabelecido um acréscimo de 10% (dez por cento) dos valores exigidos para a licitante individual, admitindo-se, o somatório os valores de cada consorciado. 441
6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 443
6.1. Certidão comprobatória de inscrição ou registro da licitante e dos seus responsáveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da região a que estiver vinculada. 443
6.2. Qualificação Técnico Operacional: Comprovação da capacitação técnico-operacional do licitante. Os serviços deverão estar explicitados conforme descritos no Quadro 01 503
I. Ter executado serviços de gerenciamento, apoio ao gerenciamento ou assessoria ao gerenciamento de programas ou empreendimentos de porte mínimo de R$ 100 milhões 503
II. Ter executado serviços de gerenciamento, apoio ao gerenciamento, supervisão, assessoria técnica, assistência técnica ou fiscalização de projetos ou de obras rodoviárias, para construção, recuperação, ampliação da capacidade ou trechos novos, em uma extensão de no mínimo de 11.470 km. 528
III. Capacitação comprovada de execução dos serviços de estratégia organizacional (Planejamento Estratégico – baseado em Balanced Scorecard). 680
IV. Capacitação comprovada de realização de serviços de revisão e/ou modelagem e/ou mapeamento e/ou revisão de processos e/ou controles de processos operacionais ou de realização de serviços de reestruturação organizacional. 703
V. Capacitação comprovada de realização de serviços de consultoria em gerenciamento de riscos, baseados na metodologia COSO – The Comittee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission, INTOSAI - Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores ou ISO 31000:2009 da International Organization for Standardization (ISO). 724
VI. Capacitação comprovada de gerenciamento de projetos superior ou equivalente ao (PMO, envolvendo o uso das boas práticas de mercado descritas no PMBOK® do PMI® apresentadas nas áreas de conhecimento de gerenciamento de escopo, prazo, custos, qualidade, recursos humanos, qualidade, contratos, integração, riscos e comunicação. 747
VII. Capacitação comprovada em assessoria técnica para a implantação da metodologia BIM (Building Information Modeling), voltada à elaboração de projetos de engenharia no setor de infraestrutura de transporte) 779
6.3. Declaração de Visita ao Local de Prestação dos serviços – conforme item 6.23 do edital 803
7. **TERMO DE ENCERRAMENTO 809**

1. CARTA DE APRESENTAÇÃO

CARTA DE APRESENTAÇÃO

HABILITAÇÃO

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA

EDITAL Nº 41/ 2025 - Contratação nº 112676, Processo nº 202500005005135

OBJETO: *Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviárias - DPJ, da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA.*

O **CONSÓRCIO INFRA GO** composto pelas empresas **LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ n° 01.573.246/0001-15, **PENTÁGONO ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 71.534.929/0001-49 e **SAF Projetos e Consultoria Empresarial Ltda**, inscrita no CNPJ nº 29.275.016/0001-99, com sede na Rua Augusta, 2.840 – 1° Andar – Cerqueira César, CEP: 01412-100, São Paulo – SP por intermédio do seu Representante Legal, o Sr. **Mario Luiz Silveira Cunha**, infra-assinado, apresenta a **Habilitação**, conforme as condições estabelecidas no Edital.

São Paulo, 03 de julho de 2025.

CONSÓRCIO INFRA GO
Mario Luiz Silveira Cunha
Representante legal do Consórcio

2. DECLARAÇÃO ITEM 4.3. DO EDITAL

lbr engenharia
e consultoria

DECLARAÇÃO ITEM 4.3. DO EDITAL

A
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA

EDITAL Nº 41/ 2025 - Contratação nº 112676, Processo nº 202500005005135

OBJETO: *Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviárias - DPJ, da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA.*

A **LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.**, inscrita no CNPJ n° 01.573.246/0001-15, por intermédio do Representante Legal, o Sr. **Mario Luiz Silveira Cunha**, infra-assinado, **DECLARA** que:

- está ciente e concorda com as condições contidas neste Edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções ou acordos coletivos de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital e seus anexos;
- não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor e 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal;
- não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º, ambos da Constituição Federal;
- cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, previstas em lei e em outras normas específicas;
- não possui fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública ou vedação de participação nesta licitação; e
- se responsabiliza pelas transações que efetuar no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados por representante, e excluindo a responsabilidade do provedor do sistema, órgão ou entidade promotor da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

São Paulo, 03 de julho de 2025.

LBR Engenharia e Consultoria Ltda.
Mario Luiz Silveira Cunha
RG: 4.990.007-9 / CPF: 642.135.958-20
Representante legal

edifício augusta jardins - rua augusta, 2840, 1° andar - cerqueira césar
CEP 01412-100 - São Paulo - SP - Tel/Fax (55) 11 3241 2789

DECLARAÇÃO ITEM 4.3. DO EDITAL

A
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA

EDITAL Nº 41/ 2025 - Contratação nº 112676, Processo nº 202500005005135

OBJETO: *Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviárias - DPJ, da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA.*

A **PENTÁGONO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA.**, inscrita no CNPJ n° 47.026.679/0001-51, por intermédio do Representante Legal, o Sr. **Gustavo Gonçalves de Almeida**, infra-assinado, **DECLARA** que:

- está ciente e concorda com as condições contidas neste Edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções ou acordos coletivos de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital e seus anexos;
- não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor e 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal;
- não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º, ambos da Constituição Federal;
- cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, previstas em lei e em outras normas específicas;
- não possui fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública ou vedação de participação nesta licitação; e
- se responsabiliza pelas transações que efetuar no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados por representante, e excluindo a responsabilidade do provedor do sistema, órgão ou entidade promotor da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

São Paulo, 03 de julho de 2025.

Documento Assinado Digitalmente

Pentágono Serviços de Engenharia Civil e Consultoria LTDA
CNPJ: 47.026.679/0001-51
Gustavo Gonçalves de Almeida
RG: 44.050.781-9 / CPF: 345.480.388-94
Representante legal

Este documento foi assinado digitalmente por Gustavo Gonçalves De Almeida.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código E85E-FD86-1E16-4AC3.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/E85E-FDB6-1E16-4AC3 ou vá até o site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: E85E-FDB6-1E16-4AC3

Hash do Documento

EE8AE100753577C8959F072A775C7C6322F46D3EAAA940A9A70BFE17345672C4

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/06/2025 é(são) :

☑ Gustavo Goncalves De Almeida (Representante Legal) - 345.480.388-84 em 26/06/2025 11:47 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

S PRO

DECLARAÇÃO ITEM 4.3. DO EDITAL

A
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA

EDITAL Nº 41/ 2025 - Contratação nº 112676, Processo nº 202500005005135

OBJETO: *Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviárias - DPJ, da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA.*

A **SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 29.275.016/0001-99, por intermédio do Representante Legal, o Sr. **Salo Messias Bortman**, infra-assinado, **DECLARA** que:

- está ciente e concorda com as condições contidas neste Edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções ou acordos coletivos de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital e seus anexos;
- não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor e 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal;
- não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5°, ambos da Constituição Federal;
- cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, previstas em lei e em outras normas específicas;
- não possui fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública ou vedação de participação nesta licitação; e
- se responsabiliza pelas transações que efetuar no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados por representante, e excluindo a responsabilidade do provedor do sistema, órgão ou entidade promotor da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

S PRO

São Paulo, 03 de julho de 2025.

SALO MESSIAS BORTMAN:50733605400

Assinado de forma digital por SALO MESSIAS BORTMAN:50733605400
Dados: 2025.06.26 14:55:13 -03'00'

SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
CNPJ: 29.275.016/0001-99
Salo Messias Bortman
RG: 3.017.032 - SSP/PE / CPF: 507.336.054-00
Representante legal

3. HABILITAÇÃO JURÍDICA

3.1. ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL EM VIGOR, DEVIDAMENTE REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DA RESPECTIVA SEDE, ACOMPANHADO DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE SEUS ADMINISTRADORES

LBR

HASH TOTVS: 54-53-0D-A5-3A-17-FB-06-44-73-BB-A7-73-56-78-1F-B4-9C-53-7B

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA, em quinta-feira, 17 de outubro de 2024 09:45:03 GMT-03:00, CNS: 11.235-9 - 27º TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

L.B.R. ENGENHARIA E CONSULT

JUCESP PROTOCOLO 2.509.522/24-3

NIRE 35.214.120.006
CNPJ/MF 01.573.246/000
INSCRIÇÃO ESTADUAL 149.91

37ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, os abaixo assinados:

1-) **ORLANDO BUENO RIBEIRO,** brasileiro, divorciado, natural de São Paulo/SP, nascido em 23 de janeiro de 1946, engenheiro civil, inscrito no CREA/6. Região sob o n°. 37.402-D, portador do RG-SSP/SP n° 3.352.834-2, e do CPF n°. 290.567.058-49, residente e domiciliado na Rua Dr. Rafael de Barros nº 497, Apartamento 62 – Paraíso, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP. 04003-043; e

2-) **ORLANDO LA BELLA FILHO**, brasileiro, casado, natural de Jaboticabal/SP, nascido em 06 de maio de 1957, engenheiro civil, portador do RG-SSP/SP n°. 8.283.905-0 e do CPF n°. 020.175.058-97, residente e domiciliado a Rua Padre João Manuel nº 1178, Apto.21, Cerqueira César, São Paulo/SP - Cep: 01411-000;

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada denominada **LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA,** com sede à Rua Augusta nº 2.840, Conjunto 11, Cerqueira Cesar, CEP 01412-100, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o nº 01.573.246/0001-15 com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o n° 35.214.120.006 em sessão de 01 de novembro de 1996 e posteriores alterações, sendo a última delas arquivada sob nº 361.347/23-6, em sessão de 05 de setembro de 2023, e conforme decisão do Conselho de Administração da Empresa, em Reunião n°. 052, realizada em data de 12/setembro/2024, resolvem entre si, de comum acordo e na melhor forma de direito, alterar o referido contrato social, para fazerem consignar o quanto segue:

DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS PROPRIAMENTE DITAS, QUE DORAVANTE FICAM INCORPORADAS AO CONTRATO SOCIAL, PELA SUA 37ª ALTERAÇÃO:

DA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO RESIDENCIAL DO SÓCIO QUOTISTA ORLANDO LA BELLA FILHO:

1. O Contrato Social, especificamente no seu introito, no tocante ao endereço residencial do sócio quotista Orlando La Bella Filho, fica alterado para: Rua Padre João Manuel nº 1178, Apartamento 21, Cerqueira César, São Paulo/SP - Cep: 01411-000.

DA RETIFICAÇÃO DO QUANTO CONTIDO NA ALÍNEA "B" DO SUBITEM 6.4 DA CLÁUSULA SEXTA:

2. Na alteração contratual registrada sob nº 361.347/23-6 em sessão de 05/09/2023, constou

HASH TOTVS: 54-53-0D-A5-3A-17-FB-06-44-73-BB-A7-73-56-78-1F-B4-9C-53-7B

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA, em quinta-feira, 17 de outubro de 2024 09:45:03 GMT-03:00, CNS: 11.235-9 - 27º TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

erroneamente na alínea "B" do subitem 6.4 da Cláusula Sexta, o quanto segue:
b) Organizar administrativamente a estrutura da área de Engenharia e Produção, bem como do fluxo de informações dos contratos em andamento, de modo a subsidiar prontas decisões da Diretoria ou do Conselho de Administração, quando for o caso;

Os sócios promovem, portanto, a RETIFICAÇÃO do citado dispositivo, que passa a vigorar com a seguinte redação:
b) Organizar administrativamente a estrutura da área de Engenharia, bem como o fluxo de informações dos contratos em andamento, de modo a subsidiar prontas decisões da Diretoria ou do Conselho de Administração, quando for o caso;

Os sócios RATIFICAM todas as demais disposições do Contrato Social, que não tenham sido objeto de expressa modificação por esta 37ª Alteração Contratual.

DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL:

Os sócios decidem, mais e de comum acordo, **CONSOLIDAR,** neste próprio instrumento, todas as cláusulas e condições contidas no Contrato Social com as modificações ora operadas, e que passam doravante a disciplinar os atos societários, com expressa revogação das disposições em contrário, a saber:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA

LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
NIRE 35.214.120.006
CNPJ/MF 01.573.246/0001-15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 149.916.621.111

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, os abaixo assinados:

1-) ORLANDO BUENO RIBEIRO, brasileiro, divorciado, natural de São Paulo/SP, nascido em 23 de janeiro de 1946, engenheiro civil, inscrito no CREA/6. Região sob o n°. 37.402-D, portador do RG-SSP/SP n° 3.352.834-2, e do CPF n°. 290.567.058-49, residente e domiciliado na Rua Dr. Rafael de Barros nº 497, Apartamento 62 - Paraíso, CEP 04003-043, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; E

2-) ORLANDO LA BELLA FILHO, brasileiro, casado, natural de Jaboticabal/SP, nascido em 06 de maio de 1957, engenheiro civil, portador do RG-SSP/SP n°. 8.283.905-0 e do CPF n°. 020.175.058-97, residente e domiciliado na Rua Padre João Manuel nº 1178, Apartamento 21, Cerqueira Cesar, São Paulo-SP, CEP 01411-000;

Têm entre si justa e contratada a constituição de uma sociedade empresária, sob a forma de responsabilidade limitada, que reger-se-á pelas disposições aplicáveis do Código Civil Brasileiro; supletivamente, naquilo que couber, pelas disposições da Lei Federal nº 6.404/76, com as modificações introduzidas pelas Leis Federais nºs. 10.303/01, 11.638/07 e 11.941/09; e pelas disposições constantes das cláusulas e condições seguintes:

I - DA DENOMINAÇÃO, SEDE, DURAÇÃO E OBJETIVOS SOCIETÁRIOS

HASH TOTVS: 54-53-0D-A5-3A-17-FB-06-44-73-BB-A7-73-56-78-1F-B4-9C-53-7B

CLÁUSULA PRIMEIRA:

1.1- A sociedade gira sob o nome empresarial de LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

1.2- A sociedade tem sede na Rua Augusta nº 2.840, Conjunto 11, Edifício Augusta Jardins, CEP 01412-100, Cerqueira Cesar, na Capital do Estado de São Paulo.

1.3- A sociedade tem sua duração por prazo indeterminado.

1.4- A sociedade tem por objeto social:

a) execução de serviços de engenharia consultiva, compreendendo gerenciamento, fiscalização, supervisão e de inspeção de projetos, obras e serviços em geral, incluindo empreendimentos sustentáveis e atividades de operação e manutenção de equipamentos de grande e médio porte;

b) prestação de serviços técnico-especializados de planejamento, desenvolvimento, pesquisa, auditoria, assessoria e assistência envolvendo aspectos técnicos, econômicos, socioeconômicos, institucionais, ambientais, e de sistema de qualidade e informática;

c) venda e compra de imóveis edificados ou loteados;

d) recebimento e administração dos pagamentos de prestações imobiliárias de imóveis de terceiros, comercializados a prazo;

e) levantamentos topográficos;

f) assessoria e consultoria técnica e jurídica a cooperativas e associações habitacionais;

g) operação e manutenção de sistemas;

h) prestação de serviços com fornecimento e/ou locação de mão de obra;

i) levantamentos cadastrais de imóveis rurais e urbanos, loteados ou não;

j) levantamento de unidades imobiliárias e de pesquisa de demanda afim;

k) elaboração/desenvolvimento de projetos de engenharia e arquitetura em geral;

l) apoio aos serviços de coleta, tratamento e destinação de resíduos sólidos de limpeza urbana, incluindo investimentos e geração de energia a partir desses resíduos;

m) prestação de serviços técnicos sociais especializados em geral, incluindo aí, de forma exemplificativa: o levantamento de demandas habitacionais; a tabulação de perfis socioeconômicos de famílias de baixa renda; entrevistas e cadastramento de famílias hipossuficientes economicamente, assentadas em áreas urbanas consideradas de risco; apoio logístico nas ações públicas e/ou privadas de remoção e reassentamento de famílias de baixa renda em áreas sujeitas à intervenção pela ação dos poderes públicos competentes, em todas as esferas de governo;

n) execução dos serviços de gerenciamento em logística e transportes rodoviários e ferroviários em geral;

o) prestação de serviços de engenharia relativos ao gerenciamento e apoio à infraestrutura rodoviária, ferroviária, metroviária, aeroviária, urbana, petróleo, gás e energia;

p) prestação de serviços de apoio ao gerenciamento e operação de tráfego rodoviário;

q) prestação de serviços especializados para fiscalização eletrônica de peso e dimensões de veículos de carga, bem como de velocidade de veículos automotores em geral;

r) prestação de serviços de guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações;

s) apoio a programas de Parcerias Público-Privadas (PPPs);

t) inspeção e avaliação da conformidade de projetos e obras de infraestrutura rodoviária e ferroviária, em obediência à NBR.ISO/IEC 17.020:2012;

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA, em quinta-feira, 17 de outubro de 2024 09:45:03 GMT-03:00, CNS: 11.235-9 - 27º TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

HASH TOTVS: 54-53-0D-A5-3A-17-FB-06-44-73-BB-A7-73-56-78-1F-B4-9C-53-7B

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA, em quinta-feira, 17 de outubro de 2024 09:45:03 GMT-03:00, CNS: 11.235-9 - 27º TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

u) apoio aos serviços de iluminação pública através de levantamento de dados, implantação e atualização de cadastro técnico da rede, incluindo o apoio ao fornecimento e à implantação de sistemas de iluminação pública;
v) execução dos serviços de conservação de rodovias, suas respectivas faixas de domínio e áreas adjacentes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A sociedade poderá abrir e fechar filiais, depósitos, escritórios e sucursais, em qualquer parte do Território Nacional e no Exterior, a critério dos sócios e obedecidas as disposições legais a respeito, nos respectivos territórios em que vier a se instalar.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A sociedade poderá prestar serviços técnicos sociais especializados, mantendo, para tanto, em seu quadro permanente, profissional ou profissionais devidamente habilitados (assistentes sociais, sociólogos ou profissional congênere), que poderão responder tecnicamente pelos mesmos, estando a empresa, portanto, apta ao credenciamento nos organismos federais, estaduais e municipais, de atuação e/ou coordenação e fiscalização de Atividades Técnicas Sociais.

II - DO CAPITAL SOCIAL, DAS QUOTAS DO CAPITAL, DO LUCRO E SUAS RESPECTIVAS DISTRIBUIÇÕES

CLÁUSULA SEGUNDA:
2.1- O capital social é de R$ 27.600.000,00 (Vinte e Sete Milhões e Seiscentos Mil Reais), dividido em 27.600.000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, completamente integralizadas em moeda corrente nacional, assim distribuídas entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS DO CAPITAL	VALOR
ORLANDO BUENO RIBEIRO	9.246.000 (33,5%)	R$ 9.246.000,00
ORLANDO LA BELLA FILHO	18.354.000 (66,5%)	R$ 18.354.000,00
TOTAL	27.600.000 (100,0%)	R$ 27.600.000,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, consoante disposições do Art. 1052, do Código Civil Brasileiro de 2002.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A cessão total ou parcial das quotas, sem a correspondente modificação do contrato social com o devido consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.

CLÁUSULA TERCEIRA:
3.1- Os sócios participam dos lucros e perdas experimentados pela sociedade, na proporção de suas respectivas quotas sociais.

3.2- Os lucros apurados trimestralmente, poderão ser distribuídos antecipadamente, desde que não haja impedimentos de ordem legal, notadamente pela legislação do Imposto de Renda.

HASH TOTVS: 54-53-0D-A5-3A-17-FB-06-44-73-BB-A7-73-56-78-1F-B4-9C-53-7B

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA, em quinta-feira, 17 de outubro de 2024 09:45:03 GMT-03:00, CNS: 11.235-9 - 27º TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PARÁGRAFO ÚNICO – Os sócios são obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título, mesmo aquelas autorizadas no contrato social, quando tais lucros ou quantias se distribuírem com prejuízo do capital social.

III - DA ADMINISTRAÇÃO SOCIETÁRIA

CLAÚSULA QUARTA:
4.1- A administração da sociedade será exercida:
a) Pelo Conselho de Administração;
b) Pela Diretoria Executiva, subordinada ao Conselho de Administração.

IV - DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA:
5.1 – O Conselho de Administração é constituído por um colegiado de 04 (quatro) membros, sócios ou não, competindo ao Conselho:

a) **Fixar a orientação geral dos negócios da Empresa, definindo sua missão, objetivos, diretrizes e metas, bem como aprovar o plano estratégico, os respectivos planos plurianuais e programas anuais de dispêndios e investimentos, acompanhando suas implementações;**

b) **Aprovar a política de gestão de riscos e acompanhar sua implementação;**

c) **Contratar, às expensas da Empresa, Auditores Internos ou Independentes, bem como destituí-los;**

d) **Aprovar o seu Regimento Interno, bem como o Código de Conduta da Empresa, quando houver;**

e) **Avaliar, formalmente, os resultados de desempenho da Empresa, do próprio Conselho, do Colegiado Diretor e, individualmente, dos membros de cada um destes órgãos;**

f) **Fixar o "pro-labore" e forma de remuneração de seus membros e dos membros da Diretoria, respeitadas as normas fiscais e tributárias em vigor no país;**

g) **Por qualquer de seus membros, fiscalizar a gestão dos Diretores; examinar, a qualquer tempo, os livros, documentos e papéis da Empresa; solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração, e sobre quaisquer outros atos, obtendo cópias sempre que achar imprescindível;**

h) **Nomear e destituir o Diretor Executivo;**

i) **Nomear e destituir, por proposta do Diretor Executivo, demais Diretores não pertencentes ao quadro societário;**

j) **Fixar as atribuições dos Diretores, observado o que a respeito dispuser o Contrato Social;**

k) **Supervisionar o relacionamento entre os Executivos da Empresa e as demais partes interessadas;**

l) **Autorizar a compra, alienação ou cessão de bens do ativo permanente da Empresa; bem como a constituição de ônus reais, a prestação de garantias e a constituição de obrigações em favor de terceiros;**

m) **Examinar, anualmente, os Contratos firmados pela Diretoria;**

HASH TOTVS: 54-53-0D-A5-3A-17-FB-06-44-73-BB-A7-73-56-78-1F-B4-9C-53-7B

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA, em quinta-feira, 17 de outubro de 2024 09:45:03 GMT-03:00, CNS: 11.235-9 - 27º TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

n) Manifestar-se sobre o relatório anual da Diretoria, sobre as demonstrações financeiras, sobre o Balanço Anual e sobre a proposta de destinação do resultado do exercício;
o) Ter, sempre atualizado, um plano de sucessão do Diretor Executivo e de todas as outras pessoas que ocupem cargos-chave na Empresa;
p) Aprovar as contas da Diretoria;
q) Aprovar as modificações do Contrato Social da Empresa;
r) Aprovar a incorporação, fusão e dissolução da sociedade, ou cessação do estado de liquidação;
s) Nomear e destituir os liquidantes e o julgamento de suas contas;
t) Aprovar pedido de Recuperação Judicial da Empresa, ou sua suspensão;
u) Ratificar as nomeações de procurador "ad negotia", feitas pelo Diretor Executivo para finalidade específica e com tempo certo de mandato, podendo ser constituído mais de um Procurador;
v) Aprovar a resolução da sociedade em relação aos sócios minoritários;
w) Aprovar a exclusão judicial de sócio, por falta grave no cumprimento de suas obrigações ou, ainda, por incapacidade superveniente;
x) Aprovar a transformação da sociedade empresária limitada em sociedade por ações;
y) Outras atribuições definidas em Lei.

5.2 – O Conselho de Administração será presidido por um de seus membros, eleito pelos seus pares, em reunião especificamente convocada para tal finalidade, e seu mandato terá duração de 02 (dois) anos, podendo ser reeleito.

5.3 – O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, uma vez a cada mês, e extraordinariamente, a qualquer tempo, sempre que assunto de natureza urgente demande decisão cujo retardamento possa ocasionar prejuízos à Empresa, conforme definido em seu Regimento Interno, e analisará e deliberará sobre os assuntos de sua competência, bem como sobre aqueles que tiverem sido submetidos, pela Diretoria, à sua deliberação, lavrando-se as respectivas atas.

5.4 – As decisões do Conselho de Administração serão adotadas por maioria simples (metade mais um), e comunicadas à Diretoria, para imediata implementação, exceto quando a própria decisão dispuser termo para execução.

5.5 – Em caso de empate nas decisões do Conselho, cabe ao seu Presidente o voto de desempate.

5.6 – Inobstante a apreciação prévia pelo Conselho de Administração, dependerão de decisão reservada exclusivamente aos sócios quotistas, as matérias elencadas nas alíneas "H", "I", "L", "Q", "R", "S", "T", "V", "W" e "X" do subitem 5.1 anterior, quando a deliberação deverá ser aprovada com a observância dos seguintes "quóruns" mínimos:
a) para as hipóteses previstas nas alíneas "H" e "I": 2/3 (dois terços) do capital social;
b) para as hipóteses previstas nas alíneas "L", "T" e "V": maioria simples, assim compreendida a metade mais uma quota representativa do capital social;
c) para as hipóteses previstas nas alíneas "Q", "R" e "S": 3/4 (três quartos) do capital social;

HASH TOTVS: 54-53-0D-A5-3A-17-FB-06-44-73-BB-A7-73-56-78-1F-B4-9C-53-7B

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA, em quinta-feira, 17 de outubro de 2024 09:45:03 GMT-03:00, CNS: 11.235-9 - 27º TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

d) para a hipótese prevista na alínea "W": pelo voto da maioria dos sócios remanescentes;
e) para a hipótese prevista na alínea "X" : pela unanimidade das quotas representativas do capital social.

5.7 – As deliberações tomadas de conformidade com o presente contrato, e ao amparo da lei, vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes.

5.8 – A forma de condução dos trabalhos do Conselho, "quórum" mínimo, sistema de votação, composição de sua mesa diretora, deliberações e rotinas administrativas estarão fixadas em seu Regimento Interno.

V - DO COLEGIADO DIRETOR

CLÁUSULA SEXTA:
6.1 – A Diretoria será composta por quatro membros, sócios ou não, com notável conhecimento em suas respectivas áreas de atuação, e está assim definida:
a) Diretoria Executiva;
b) Diretoria Administrativo-Financeira;
c) Diretoria de Engenharia;
d) Diretoria Comercial.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os Diretores têm os poderes gerais para praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, em suas respectivas áreas de atuação;

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os Diretores receberão um "pro labore" mensal, fixado em decisão colegiada do Conselho de Administração no início de cada exercício social, respeitadas as normas fiscais vigentes e os limites pelas mesmas impostos.

PARÁGRAFO TERCEIRO – É vedado aos Diretores fazer uso da firma na prestação de garantia, fiança, aval ou a qualquer outro título de favor, em negócios estranhos aos objetivos societários.

PARÁGRAFO QUARTO – Os Diretores respondem, individual e solidariamente perante a sociedade e a terceiros prejudicados, por culpa ou dolo no desempenho de suas funções.

6.2 – Compete ao Diretor Executivo:
a) Representar a sociedade perante terceiros em geral, inclusive perante repartições públicas de qualquer natureza e entidades do sistema financeiro nacional;
b) Representar a sociedade, em juízo ou fora dele, ativa e passivamente;
c) Outorga, aceitação e assinatura de contratos ou atos jurídicos em geral, com assunção de obrigações e outras cláusulas;
d) Constituir procurador com poderes da cláusula "ad judicia" ou "ad judicia et extra", podendo haver mais de um procurador;
e) Assumir, quando se tratar de profissional com formação em Engenharia, perante o CREA e conjuntamente com o Diretor de Engenharia, a responsabilidade técnica pela qualidade dos serviços executados a terceiros clientes;
f) Constituir procurador "ad negotia", com poderes determinados e tempo certo de mandato, podendo haver mais de um procurador, submetendo a nomeação à ratificação do Conselho de Administração, na primeira reunião do Conselho que se seguir à

HASH TOTVS: 54-53-0D-A5-3A-17-FB-06-44-73-BB-A7-73-56-78-1F-B4-9C-53-7B

nomeação do procurador com tais poderes, sob pena de invalidação da mesma;
g) Prática de todos os atos ordinários de administração dos negócios e interesses da sociedade.

6.3 – Compete ao Diretor Administrativo-Financeiro:
a) Abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, emitindo, endossando e recebendo cheques e ordens de pagamento;
b) Promover a aceitação de títulos cambiários e comerciais em geral, resultantes de obrigações da sociedade;
c) Emitir faturas e promover suas respectivas cobranças;
d) Manter sempre atualizado e sob controle, o fluxo financeiro e de caixa da empresa, possibilitando suporte à tomada de decisões e informações para a confecção dos balanços anuais;
e) Admitir, demitir e aplicar punições a empregados faltosos ou desidiosos;
f) Assinar e liberar guias e movimentar contas do FGTS e outros benefícios previdenciários;
g) Promover quitações e rescisões trabalhistas;
h) Representar a sociedade perante entidades sindicais nas rescisões de contratos trabalhistas, órgãos previdenciários e do Ministério do Trabalho e Emprego;
i) Colaborar com o Diretor Executivo na gestão dos negócios da sociedade;
j) Assinar os Contratos, Aditamentos Contratuais, Termos Modificativos de Contratos, Repactuações Contratuais, Ordens de Serviços, Instrumentos de Constituição de Consórcios Empresariais e Convênios celebrados com terceiros, no âmbito de sua respectiva Diretoria, bem como subscrever Declarações, Protocolos de Intenções, Notificações Extrajudiciais, Termos de Acordos, Vistorias ou Compromissos, Propostas Comerciais, Cartas Epistolares com efeito de Aditamento, no atendimento dos interesses e atividades da Sociedade Empresária.

6.4 – Compete ao Diretor de Engenharia:
a) Promover a organização e estruturação das equipes de trabalho em cada um dos contratos assumidos;
b) Organizar administrativamente a estrutura da área de Engenharia, bem como o fluxo de informações dos contratos em andamento, de modo a subsidiar prontas decisões da Diretoria ou do Conselho de Administração, quando for o caso;
c) Dirigir as equipes técnicas, determinando ordem de prioridade nos trabalhos;
d) Assumir, perante o CREA, a responsabilidade técnica pela qualidade dos serviços executados a terceiros;
e) Colaborar com o Diretor Executivo na gestão dos negócios da sociedade;
f) Assinar os Contratos, Aditamentos Contratuais, Termos Modificativos de Contratos, Repactuações Contratuais, Ordens de Serviços, Instrumentos de Constituição de Consórcios Empresariais e Convênios celebrados com terceiros, no âmbito de sua respectiva Diretoria, bem como subscrever Declarações, Protocolos de Intenções, Notificações Extrajudiciais, Termos de Acordos, Vistorias ou Compromissos, Propostas Comerciais, Cartas Epistolares com efeito de Aditamento, no atendimento dos interesses e atividades da Sociedade Empresária.

6.5 – Compete ao Diretor Comercial:
a) prospecção e implantação de novas áreas de atuação e expansão de mercado;
b) análise e monitoramento do mercado, mapeamento de oportunidades, reuniões com

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA, em quinta-feira, 17 de outubro de 2024 09:45:03 GMT-03:00, CNS: 11.235-9 - 27º TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

HASH TOTVS: 54-53-0D-A5-3A-17-FB-06-44-73-BB-A7-73-56-78-1F-B4-9C-53-7B

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA, em quinta-feira, 17 de outubro de 2024 09:45:03 GMT-03:00, CNS: 11.235-9 - 27º TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

clientes, apresentação de soluções e, principalmente, negociação e fechamento de negócios;
c) auxiliar o Diretor Executivo na manutenção do relacionamento técnico-comercial com os clientes públicos e privados, possibilitando uma permanente comunicação e troca de informações;
d) Apoiar administrativamente a estrutura da área Comercial, bem como do fluxo de informações necessárias ao bom desenvolvimento das propostas comerciais, em resposta aos Convites e Editais de Concorrências a que a empresa venha a participar;
e) colaborar com o Diretor Executivo na gestão dos negócios da sociedade;
f) Assinar os Contratos, Aditamentos Contratuais, Termos Modificativos de Contratos, Repactuações Contratuais, Ordens de Serviços, Instrumentos de Constituição de Consórcios Empresariais e Convênios celebrados com terceiros, no âmbito de sua respectiva Diretoria, bem como subscrever Declarações, Protocolos de Intenções, Notificações Extrajudiciais, Termos de Acordos, Vistorias ou Compromissos, Propostas Comerciais, Cartas Epistolares com efeito de Aditamento, no atendimento dos interesses e atividades da Sociedade Empresária.

6.6 – Para os seguintes atos, mediante prévia autorização do Conselho de Administração, será exigida a assinatura do Diretor Executivo, conjuntamente com outro Diretor:
a) Aquisição, alienação, oneração, cessão e transferência de bens imóveis e direitos a eles relativos, fixando e aceitando preços e formas de pagamento, recebendo e dando quitações, transferindo e imitindo posse e domínio, transigindo quando for o caso.

VI - DAS REUNIÕES DO COLEGIADO DIRETOR

CLÁUSULA SÉTIMA:
7.1 – As deliberações dos Diretores, na condução das atividades da sociedade, serão sempre tomadas em reunião, que deverá ser convocada a tanto pelo Diretor Executivo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O anúncio de convocação para reunião será publicado por 03 (três) vezes, ao menos, devendo mediar, entre a data da primeira inserção e a da realização da reunião, o prazo mínimo de 08 (oito) dias para a primeira convocação e de 05 (cinco) dias para as posteriores.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As publicações serão feitas no órgão oficial do Estado ou União, conforme o local da sociedade, e em jornal de grande circulação.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Dispensam-se as formalidades de convocação previstas nos parágrafos antecedentes, quando todos os Diretores comparecerem ou declararem, por escrito, estar cientes do local, data, hora e ordem do dia.

PARÁGRAFO QUARTO – A reunião torna-se dispensável quando todos os Diretores comparecerem ou decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto de deliberação com a realização da mesma.

PARÁGRAFO QUINTO – Realizada a reunião, dos trabalhos e deliberações será lavrada, em livro próprio a tal finalidade, ata que deverá ser assinada pelos Diretores presentes e dela participantes, e cópia da ata, devidamente autenticada pelos administradores, ou pela

HASH TOTVS: 54-53-0D-A5-3A-17-FB-06-44-73-BB-A7-73-56-78-1F-B4-9C-53-7B

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA, em quinta-feira, 17 de outubro de 2024 09:45:03 GMT-03:00, CNS: 11.235-9 - 27º TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

mesa, será apresentada ao Registro Público de Empresas Mercantis, para arquivamento e averbações.

PARÁGRAFO SEXTO – A reunião de Diretoria instala-se com a presença, em primeira convocação, de todos os Diretores da Sociedade, e em segunda convocação, com qualquer número, com convites extensivos aos Integrantes do Conselho de Administração, admitindo-se a falta dos Diretores previamente convocados, apenas nos casos de justo impedimento.

7.2 – Havendo pauta e /ou situação que justifique convocação em caráter extraordinário, as reuniões de Diretoria ocorrerão às quartas-feiras, em semanas intercaladas, promovendo o Diretor Executivo meios para a sua tempestiva convocação, com prévia divulgação da pauta dos assuntos a serem nelas tratados.

VII - DA RETIRADA, MORTE OU EXCLUSÃO DE SÓCIOS, DO EXERCÍCIO SOCIAL E DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS

CLÁUSULA OITAVA:
8.1- Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotas ou retirar-se da sociedade, comunicar aos demais sócios por escrito, com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, garantindo ao(s) sócio(s) remanescente(s) o direito de preferência na aquisição das mesmas.

PARÁGRAFO ÚNICO – Se nenhum dos sócios exercer o direito de preferência, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o recebimento do aviso de que trata a presente cláusula, terá o cedente a liberdade de transferir suas quotas a terceiro estranho ao quadro societário.

CLÁUSULA NONA:
9.1 – O falecimento de qualquer dos sócios não dissolverá a sociedade, que terá continuidade na pessoa do(s) sócio(s) supérstite(s), exceto se este(s) optar(em) pela dissolução da sociedade.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Até que se ultime, no processo de Inventário, a partilha de bens deixados pelo "de cujus", incumbirá ao Inventariante, para todos os fins e efeitos legais, a representação ativa e passiva dos demais herdeiros interessados, perante a sociedade.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Ocorrendo o falecimento de qualquer dos sócios, proceder-se-á à realização de "due diligence" específica, com a finalidade de se apurar o valor do patrimônio tangível e intangível da sociedade, e a respectiva percentagem de direito dos herdeiros do "de cujus", na mesma proporção do capital titulado.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Apurados os haveres dos herdeiros, fica assegurado ao(s) sócio(s) supérstite(s), ou mesmo à pessoa jurídica da sociedade, a aquisição das quotas do sócio falecido, sem que haja a liquidação parcial da sociedade, mantendo-se incólume o capital integralizado à época.

PARÁGRAFO QUARTO – Na hipótese de absorção das quotas do sócio falecido pelo(s)

HASH TOTVS: 54-53-0D-A5-3A-17-FB-06-44-73-BB-A7-73-56-78-1F-B4-9C-53-7B

sócio(s) supérstite(s), ou mesmo pela pessoa jurídica da sociedade, os haveres dos herdeiros serão liquidados em prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) meses e no prazo máximo de 60 (sessenta) meses, em parcelas iguais, mensais e sucessivas, devidamente reajustadas pelo IGPM – Índice Geral de Preços de Mercado e na falta ou extinção deste, por outro, de caráter oficial, que possa refletir a inflação do período, cujos valores serão depositados diretamente nos autos do respectivo Inventário de Bens do sócio falecido ou, havendo acordo entre os herdeiros, pagos diretamente ao Inventariante, mediante recibo específico, após ultimadas as providências quanto à cessão das quotas do sócio falecido.

PARÁGRAFO QUINTO – Uma vez realizada a "due diligence" para apuração do valor patrimonial da sociedade, e na hipótese do(s) sócio(s) supérstite(s) ou da pessoa jurídica da sociedade não se manifestarem quanto ao interesse na aquisição das quotas do sócio falecido, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data de conclusão da respectiva auditoria, poderão os herdeiros, através do Inventariante ou seu representante legal, alienar as quotas a terceiros, ou promoverem a Execução Judicial de seus haveres, tendo o Contrato Social como Título de Crédito válido a tal mister.

CLÁUSULA DÉCIMA:
10.1 – Poderá o sócio ser excluído, quando a maioria dos sócios, representando mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios, em virtude de ato grave que configure justa causa, estão pondo em risco a continuidade da empresa.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente convocada para este fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir o seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Será também excluído de pleno direito da sociedade, o sócio declarado falido, ou cujas quotas tenham sido liquidadas para o pagamento de credores particulares do sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:
11.1- O exercício social é sempre coincidente com o ano civil.

11.2- Nos 04 (quatro) primeiros meses seguintes ao término de cada exercício social, os administradores são obrigados a prestar aos sócios, contas justificadas de sua administração, apresentando-lhes o inventário, bem como o balanço patrimonial e o resultado econômico.

11.3- A sociedade poderá levantar balanços intermediários em qualquer época do ano, para distribuição de lucros, bem como para distribuição antecipada de lucros, por conta de lucros a serem apurados no ano base, com aprovação da maioria absoluta de seus sócios quotistas, com observância do que determina a legislação do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas.

PARÁGRAFO ÚNICO – Na votação do balanço e nas deliberações societárias, observar-se-á o quanto disposto na Cláusula Quinta e seus subitens 5.1 a 5.7, no tocante às competências e "quóruns" mínimos para deliberações acerca das matérias ali elencadas.

VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA, em quinta-feira, 17 de outubro de 2024 09:45:03 GMT-03:00, CNS: 11.235-9 - 27º TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

HASH TOTVS: 54-53-0D-A5-3A-17-FB-06-44-73-BB-A7-73-56-78-1F-B4-9C-53-7B

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
12.1- Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, em razão de vedação em lei, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou crime falimentar; de prevaricação; peita contra o sistema financeiro nacional; contra normas de defesa do consumidor ou contra as relações de consumo; contra a fé pública ou contra a propriedade, consoante disposto no Art. 1.011 do Código Civil Brasileiro de 2002.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:
13.1- Os casos omissos serão tratados de acordo com as normas que regem as sociedades anônimas, conforme preceitua o Código Civil Brasileiro em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:
14.1- As partes elegem o Foro Central da Comarca de São Paulo-Capital, para dirimir as questões oriundas do presente contrato ou de sua interpretação, com exclusão de qualquer outro que porventura tenham, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em três (03) vias de igual forma e teor, digitado em 12 (doze) laudas, perante as testemunhas instrumentárias que também subscrevem-no, para que produza seus jurídicos e regulares efeitos.

São Paulo, 20 de Setembro de 2024.

ORLANDO BUENO RIBEIRO ***RG n° 3.352.834-2 SSP/SP*** ***CPF/MF 290.567.058-49***	***ORLANDO LA BELLA FILHO*** ***RG nº 8.283.905-0 SSP/SP*** ***CPF/MF 020.175.058-97***

TESTEMUNHAS:

SHENYA CRISTINA NOGUEIRA ***RG nº 22.348.115-4 SSP/SP*** ***CPF/MF 246.970.928-80***	***FERNANDA APARECIDA ALVES*** ***RG nº 33.071.714-5 SSP/SP*** ***CPF/MF 331.672.198-31***

Visto: GILSON ANDRADE FREITAS – OAB/SP 98.111

JUCESP
18
11 OUT 2024
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
MARINA CENTURION DARDANI
SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO
380.195/24-0
JUCESP

2

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA, em quinta-feira, 17 de outubro de 2024 09:45:03 GMT-03:00, CNS: 11.235-9 - 27º TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA, em quinta-feira, 17 de outubro de 2024 09:45:03 GMT-03:00, CNS: 11.235-9 - 27º TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: 37ª Alteração e Consolidação do Contrato Social-LBR Engenharia e Consultoria Ltda...rev01
Autor: Layla Lissandra Andrade José - layla@lbreng.com.br
Status: Finalizado
HASH TOTVS: 54-53-0D-A5-3A-17-FB-06-44-73-BB-A7-73-56-78-1F-B4-9C-53-7B
SHA256: a64b7d56d18b8c3302a30d4767998b6e8d43996930a0aa16e85346921c5d50dd

Assinaturas

Nome: Orlando Bueno Ribeiro - **CPF/CNPJ:** 290.567.058-49 - **Cargo:** Conselheiro Administrativo
E-mail: obr@lbreng.com.br - **Data:** 03/10/2024 09:51:39
Status: Assinado eletronicamente
Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível
Visualizado em: 03/10/2024 09:49:24 - **Leitura completa em:** 03/10/2024 09:51:31
IP: 177.92.77.178
Geolocalização: -23.5656, -46.6682

Nome: Gilson Andrade Freitas - **CPF/CNPJ:** 034.142.398-09 - **Cargo:** Assessor Jurídico
E-mail: gilsonfreitasadv@gmail.com - **Data:** 03/10/2024 09:59:07
Status: Assinado eletronicamente
Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível
Visualizado em: 03/10/2024 09:57:59 - **Leitura completa em:** 03/10/2024 09:59:02
IP: 94.61.76.220 - **IPV6:** 2001:818:db71:d800:99cc:12c8:324:44e0
Geolocalização: 40.2148307, -8.412028

Nome: Orlando La Bella Filho - **CPF/CNPJ:** 01.573.246/0001-15 - **Cargo:** Diretor Executivo - CEO
E-mail: labella@lbreng.com.br - **Data:** 03/10/2024 10:02:56
Status: Assinado eletronicamente
Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível
Visualizado em: 03/10/2024 10:02:24 - **Leitura completa em:** 03/10/2024 10:02:50
IP: 177.92.77.178
Geolocalização: Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante

Nome: Shenya Cristina Nogueira - **CPF/CNPJ:** 246.970.928-80 - **Cargo:** Analista Financeiro
E-mail: shenya.nogueira@lbreng.com.br - **Data:** 03/10/2024 10:16:26
Status: Assinado eletronicamente
Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível
Visualizado em: 03/10/2024 10:15:21 - **Leitura completa em:** 03/10/2024 10:16:23
IP: 177.92.77.178
Geolocalização: -23.5656, -46.6682

Nome: Fernanda Alves - **CPF/CNPJ:** 01.573.246/0001-15 - **Cargo:** Diretora Administrativo-Financeira
E-mail: fernanda@lbreng.com.br - **Data:** 03/10/2024 10:16:41
Status: Assinado eletronicamente
Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível
Visualizado em: 03/10/2024 10:16:37 - **Leitura completa em:** 03/10/2024 10:16:40
IP: 177.92.77.178
Geolocalização: -23.5667456, -46.661632

Autenticidade

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

https://totvssign.totvs.app/webapptotvssign/#/verify/search?codigo=54-53-0D-A5-3A-17-FB-06-44-73-BB-A7-73-56-78-1F-B4-9C-53-7B

HASH TOTVS: 54-53-0D-A5-3A-17-FB-06-44-73-BB-A7-73-56-78-1F-B4-9C-53-7B

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA, em quinta-feira, 17 de outubro de 2024 09:45:03 GMT-03:00, CNS: 11.235-9 - 27º TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CÓDIGO: 2F-B6-CB-C8-A4-F6-82-B5-4D-F7-62-C9-8E-AA-C7-39-00-D4-E2-F3

LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
NIRE 35.214.120.006
CNPJ/MF 01.573.246/0001-15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 149.916.621.111

JUCESP PROTOCOLO
0.974.720/23-9

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO Nº 037 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

LOCAL E HORA: NA SEDE SOCIAL DA LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., ESTABELECIDA NA RUA AUGUSTA Nº 2840, CONJUNTO 11, ÀS 10:00 HORAS DO DIA 01 DE JUNHO DE 2023.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: TENDO COMPARECIDO A TOTALIDADE DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE, FICAM DISPENSADAS AS FORMALIDADES DE CONVOCAÇÃO. COMPARECERAM, AINDA, A CONVITE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, O SÓCIO QUOTISTA ORLANDO LA BELLA FILHO, O ENGENHEIRO FERNANDO ANTONIO QUINTAS ALVES, O SR. MARIO LUIZ SILVEIRA CUNHA, E O ADVOGADO GILSON ANDRADE FREITAS.

MESA: ORLANDO BUENO RIBEIRO, PRESIDENTE E GILSON ANDRADE FREITAS, CONVIDADO A SECRETARIAR OS TRABALHOS.

ORDEM DO DIA: ELEIÇÃO DOS DIRETORES DA EMPRESA, RESPECTIVAMENTE PARA OS CARGOS DE DIRETOR EXECUTIVO, DIRETOR DE ENGENHARIA E DIRETOR COMERCIAL.

DELIBERAÇÕES: INICIADAS AS DISCUSSÕES DA ORDEM DO DIA, FAZENDO USO DA PALAVRA O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO ENALTECEU A PROFÍCUA GESTÃO DA EMPRESA EMPREENDIDA PELA ATUAL DIRETORIA, CUJO MANDATO SE FINDA EM 27 DE JUNHO PRÓXIMO. ELOGIOU A MANEIRA PELA QUAL A LBR ENGENHARIA VEM SENDO CONDUZIDA, TENDO APRESENTADO RESULTADOS ALTAMENTE SATISFATÓRIOS NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS. FACE A TODOS OS CONSIDERANDOS E EM FACE DOS RESULTADOS OBTIDOS NO ÚLTIMO TRIÊNIO, O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO PROPÕE AOS DEMAIS CONSELHEIROS, QUE A ATUAL DIRETORIA SEJA REELEITA, PARA UM NOVO MANDATO DE TRÊS ANOS A PARTIR DE 28 DE JUNHO DE 2023, FINDANDO-SE EM 27 DE JUNHO DE 2026. FAZENDO USO DA PALAVRA, O SR. CONSELHEIRO VICE-PRESIDENTE MARCO ANTONIO BIASI SECUNDOU O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO EM SUAS COLOCAÇÕES, ACERCA DO DESEMPENHO DEMONSTRADO PELO CORPO DE DIRETORES DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. COMO NINGUÉM MAIS PRETENDEU FAZER USO DA PALAVRA, PASSO SEGUINTE, O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO APRESENTOU PROPOSTA PARA A **REELEIÇÃO**, PARA O CARGO DE **DIRETOR EXECUTIVO** DA LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., DO SÓCIO QUOTISTA **ORLANDO LA BELLA FILHO**, BRASILEIRO, CASADO, NASCIDO EM 06 DE MAIO DE 1957, ENGENHEIRO CIVIL, PORTADOR DO RG-SSP/SP N°. 8.283.905-0 E DO CPF N°. 020.175.058-97, RESIDENTE E DOMICILIADO A RUA AFONSO BRÁS N° 537, APTO 61-B -VILA NOVA CONCEIÇÃO, NA CIDADE DE SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO - CEP. 04511-011; AINDA, A **REELEIÇÃO** DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: PARA OCUPAR O CARGO DE **DIRETOR DE ENGENHARIA**, O COLABORADOR **FERNANDO ANTÔNIO QUINTAS ALVES**, BRASILEIRO, CASADO, NASCIDO AOS 21 DE ABRIL DE 1948, ENGENHEIRO CIVIL, INSCRITO NO RG-SSP/SP SOB Nº 3.778.778-0 E NO CPF/MF SOB Nº 495.500.808-97, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA UMBURANAS Nº 94, ALTO DE PINHEIROS, NA CIDADE DE SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO, CEP 05464-000; E PARA O CARGO DE **DIRETOR COMERCIAL**, O COLABORADOR **MARIO LUIZ SILVEIRA CUNHA**, BRASILEIRO, CASADO, NASCIDO AOS 21 DE JANEIRO DE 1952, ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, INSCRITO NO RG-SSP/SP SOB Nº 4.990.007-9 E NO CPF SOB Nº 642.135.958-20, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA JOAQUIM FERREIRA Nº 55, BLOCO B – APARTAMENTO 145, BAIRRO DA ÁGUA BRANCA, NA CIDADE DE SÃO

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ISAAC ALVES DE LIMA, em sexta-feira, 1 de dezembro de 2023 15:42:46 GMT-03:00, CNS: 11[illegible] 27º TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ – artigo 22.

CÓDIGO: 2F-B6-CB-C8-A4-F6-82-B5-4D-F7-62-C9-8E-AA-C7-39-00-D1-E2-F3

PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO, CEP 05033-080. ESCLARECE O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO QUE OS PROFISSIONAIS CONTINUARÃO NO EXERCÍCIO DE SEUS CARGOS, SEM QUALQUER INTERREGNO, COMPONDO A DIRETORIA DA EMPRESA, PARA UM MANDATO DE 03 (TRÊS) ANOS, CONTADOS A PARTIR DE 28 DE JUNHO DE 2023, PODENDO SEREM REELEITOS, SEM LIMITAÇÃO DE TEMPO OU MANDATO, E DESTITUÍVEIS "AD NUTUM" OU A PEDIDO, PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, A QUALQUER TEMPO. E EM RAZÃO DE ENCONTRAR-SE VAGO O CARGO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO, O MESMO CONTINUARÁ SENDO EXERCIDO CUMULATIVAMENTE PELO SR. DIRETOR EXECUTIVO, ATÉ NOVA DELIBERAÇÃO DO CONSELHO ACERCA DA MATÉRIA. SUBMETIDA A PROPOSTA À APRECIAÇÃO DOS DEMAIS MEMBROS DO CONSELHO, **FORAM ELES REELEITOS**, POR ACLAMAÇÃO E, COMO JÁ HAVIAM PREVIAMENTE FORNECIDO SUAS RESPECTIVAS DECLARAÇÕES DE DESIMPEDIMENTO, FORAM ENTÃO DECLARADOS EMPOSSADOS NOS RESPECTIVOS CARGOS, CUMPRINDO UM NOVO MANDATO, SEM QUALQUER INTERREGNO, JÁ A PARTIR DE 28 DE JUNHO DE 2023. O SR. PRESIDENTE, EM NOME DO CONSELHO, FELICITOU OS SRS. DIRETORES REELEITOS PARA OS SEUS RESPECTIVOS CARGOS, DESEJANDO-LHES UMA PROFÍCUA GESTÃO, MARCADA PELO COMPROMETIMENTO E PLENA DE REALIZAÇÕES. FAZENDO USO DA PALAVRA, EM NOME DA DIRETORIA ELEITA, O SR. ORLANDO LA BELLA FILHO AGRADECEU PELA CONFIANÇA E AVALIAÇÕES POSITIVAS DA GESTÃO EMPREENDIDA, COMPROMETENDO-SE, COMO SEMPRE, A ENVIDAR ESFORÇOS PARA QUE A LBR ENGENHARIA CONTINUE AMPLIANDO SEU LEQUE DE ATIVIDADES, CADA VEZ MAIS COM EXCELÊNCIA E DINAMISMO.

ENCERRAMENTO: NADA MAIS HAVENDO A TRATAR, FORAM SUSPENSOS OS TRABALHOS PARA A LAVRATURA DA PRESENTE ATA E, REABERTA A SESSÃO DESTA 37ª REUNIÃO, ESTA FOI LIDA E APROVADA PELOS SRS. MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, QUE EM SEGUIDA A ASSINARAM DE FORMA DIGITAL.

ORLANDO BUENO RIBEIRO
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

MARCO ANTONIO BIASI
VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

LUIZ CARLOS CORSINI MONTEIRO DE BARROS
MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CONFERE COM O ORIGINAL ARQUIVADO EM PASTA PRÓPRIA.
SÃO PAULO, 01 DE JUNHO DE 2023.

GILSON ANDRADE FREITAS
SECRETÁRIO – OAB/SP 98.111

JUCESP
15
14 JUN 2023

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL
238.973/23-2

JUCESP

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ISAAC ALVES DE LIMA, em sexta-feira, 1 de dezembro de 2023 15:42:46 GMT-03:00, CNS: 11.235-9 - 27º TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: EXTRATO-Ata-nº 037-ConsAdministração-LBR-Eleição Diretoria-PDF
Autor: Layla Lissandra Andrade José - layla@lbreng.com.br
Status: Finalizado
Hash: 2F-B6-CB-C8-A4-F6-82-B5-4D-F7-62-C9-8E-AA-C7-39-00-D4-E2-F3
Hash SHA256: 025385e42d2484f897de5419622463d6cf20e269993e59cec1537cdbc47c8180

Assinaturas

Nome: Gilson Andrade Freitas - **CPF/CNPJ:** 034.142.398-09 - **Cargo:** Assessor Jurídico
E-mail: gilsonfreitasadv@gmail.com - **Data:** 01/06/2023 11:24:49
Status: Assinado eletronicamente
Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível
Visualizado em: 01/06/2023 11:24:22 - **Leitura completa em:** 01/06/2023 11:24:38
IP: 200.204.234.252 - **IPV6:** 2804:431:cfcc:a17b:b9df:3beb:ab28:4e44
Geolocalização: Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante

Nome: Orlando Bueno Ribeiro - **CPF/CNPJ:** 290.567.058-49 - **Cargo:** Conselheiro Administrativo
E-mail: obr@lbreng.com.br - **Data:** 01/06/2023 11:30:12
Status: Assinado eletronicamente
Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível
Visualizado em: 01/06/2023 11:29:35 - **Leitura completa em:** 01/06/2023 11:30:01
IP: 177.92.77.178
Geolocalização: -23.565291, -46.667895

Nome: Luiz Carlos Corsini Monteiro de Barros - **CPF/CNPJ:** 005.253.758-72 - **Cargo:** Membro do Conselho de Administração
E-mail: monteiro@lbreng.com.br - **Data:** 01/06/2023 11:51:04
Status: Assinado eletronicamente
Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível
Visualizado em: 01/06/2023 11:47:19 - **Leitura completa em:** 01/06/2023 11:48:28
IP: 189.62.47.45 - **IPV6:** 2804:14c:4a:8139:3cd6:3d29:1940:686e
Geolocalização: -23.547828390015606, -46.65528591263651

Nome: Marco Antonio Biasi - **CPF/CNPJ:** 485.907.978-72 - **Cargo:** Membro do Conselho Administrativo
E-mail: mabiasi46@gmail.com - **Data:** 01/06/2023 13:19:43
Status: Assinado eletronicamente
Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível
Visualizado em: 01/06/2023 13:16:09 - **Leitura completa em:** 01/06/2023 13:16:17
IP: 186.220.87.161
Geolocalização: Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ISAAC ALVES DE LIMA, em sexta-feira, 1 de dezembro de 2023 15:42:46 GMT-03:00, CNS: 11.235-9 - 27º TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Autenticidade

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

https://totvssign.totvs.app/webapptotvssign/#/verify/search?codigo=2F-B6-CB-C8-A4-F6-82-B5-4D-F7-62-C9-8E-AA-C7-39-00-D4-E2-F3

Código HASH: 2F-B6-CB-C8-A4-F6-82-B5-4D-F7-62-C9-8E-AA-C7-39-00-D4-E2-F3

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ISAAC ALVES DE LIMA, em sexta-feira, 1 de dezembro de 2023 15:42:46 GMT-03:00, CNS: 11.235-9 - 27º TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

HASH TOTVS: 9A-11-BB-78-B9-72-37-E3-C3-0A-9A-1C-F6-C5-06-D6-80-69-6B-13

LBR – ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
NIRE 35.214.120.006
CNPJ/MF 01.573.246/0001-15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 149.916.621.111

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO Nº 051 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

LOCAL E HORA: NA SEDE SOCIAL DA LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., ESTABELECIDA NA RUA AUGUSTA Nº 2840, CONJUNTO 11, ÀS 09:00 HORAS DO DIA 12 DE AGOSTO DE 2024.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: TENDO COMPARECIDO A TOTALIDADE DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE, FICAM DISPENSADAS AS FORMALIDADES DE CONVOCAÇÃO. COMPARECERAM, AINDA, A CONVITE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, O ADVOGADO GILSON ANDRADE FREITAS, PARTICIPANDO DE FORMA REMOTA (VIDEOCONFERÊNCIA), O SÓCIO COTISTA E DIRETOR EXECUTIVO, ORLANDO LA BELLA FILHO; E O ENGENHEIRO SÉRGIO DE ASSIS LOBO.

MESA: ORLANDO BUENO RIBEIRO, PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E QUE ASSUMIU A PRESIDÊNCIA DOS TRABALHOS, E GILSON ANDRADE FREITAS, CONVIDADO A SECRETARIAR OS TRABALHOS.

ORDEM DO DIA: **1.** DESLIGAMENTO, A PEDIDO, DO SR. FERNANDO ANTONIO QUINTAS ALVES DO CARGO DE DIRETOR DE ENGENHARIA; **2.** ELEIÇÃO DO SR. SÉRGIO DE ASSIS LOBO, PARA RESPONDER PELA DIRETORIA DE ENGENHARIA, CUMPRINDO MANDATO NO PERÍODO DE 12/AGOSTO/2024 A 27/JUNHO/2026, PASSÍVEL DE REELEIÇÃO.

Abertura dos trabalhos:

Iniciadas as discussões da ordem do dia, o Sr. Presidente do Conselho, ORLANDO BUENO RIBEIRO, na forma regimental, assumiu a Presidência da Mesa, instaurou os trabalhos, e a seguir fez um breve esclarecimento aos demais Conselheiros, de que o Sr. Fernando Antonio Quintas Alves, por razões particulares e em caráter irrevogável e irretratável, pediu seu desligamento do cargo de Diretor de Engenharia, já a partir da presente data, pedido este que ora é exposto aos demais membros do Conselho, e em se considerando que o pedido é formulado em caráter irrevogável e irretratável, não se sujeita a discussões ou mesmo carece de votação. A seguir, informou o Sr. Presidente da Mesa que o Sr. Diretor Executivo, Sr. Orlando La Bella Filho, apresenta ao Conselho de Administração o Engenheiro Sergio de Assis Lobo, a quem indica para assumir o cargo ora vago de Diretor de Engenharia, para um mandato no período de 12/agosto/2024 a 27/junho/2026. Fez uma breve explanação do curriculum vitae do Engenheiro Sergio de Assis Lobo, afirmando que constitui profissional ideal para responder pelo cargo que ora resta vago em razão do pedido de desligamento formulado pelo Engenheiro Fernando Antonio Quintas Alves.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA, em quinta-feira, 12 de setembro de 2024 16:24:39 GMT-03:00, CNS: 11.235-9 - 27º TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

HASH TOTVS: 9A-11-BB-78-B9-72-37-E3-C3-0A-9A-1C-F6-C5-06-D6-80-69-6B-13

Ainda no uso da palavra, o Sr. Presidente da Mesa fez uma digressão de caráter histórico, relembrando todo o tempo de profícuo trabalho prestado pelo Engenheiro Fernando Antonio Quintas Alves à frente da Diretoria de Engenharia da Empresa, primeiro na condição Gerencial e, ao depois, já no novo modelo de Governança Corporativa implantado na Empresa, como Diretor de Engenharia. Agradeceu a ele pela dedicação, pèlo zelo e compromissos assumidos, deixando claro que a história de crescimento da LBR tem para com ele sua parcela de débito e do devido reconhecimento pelo esforço implementado ao longo dos anos em que esteve atuante na Empresa. Fez questão de frisar que as portas lhe estarão sempre abertas, tendo sido secundado em sua fala pelos demais Conselheiros.

Deliberações:

1. Deliberando quanto ao **item 1 da pauta**, os Srs. Membros do Conselho decidiram por acatar o pedido de desligamento do Sr. Fernando Antonio Quintas Alves, feito em caráter irrevogável e irretratável, do cargo de Diretor de Engenharia, já a partir da presente data (12/agosto/2024), agradecendo pelos anos todos de dedicação e extremo profissionalismo.

2. A seguir, no tocante ao **item 2 da pauta**, deliberaram, ainda, os Srs. Conselheiros, aprovar a indicação feita pelo Sr. Diretor Executivo, Engenheiro Orlando La Bella Filho, e decidiram eleger, por unanimidade, para o cargo de Diretor de Engenharia, o Engenheiro Sergio de Assis Lobo, brasileiro, separado judicialmente, natural de Campinas-SP, nascido aos 12 dias do mês de abril do ano de 1954, inscrito no RG-SSP/SP sob o nº 5.899.665 e no CPF sob o nº 007.318.018-14, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Pascal, 1777 – Apto. 133, Campo Belo, São Paulo/SP, CEP: 04616-005, para responder pelo cargo de Diretor de Engenharia, vago em decorrência do desligamento do Sr. Fernando Antonio Quintas Alves, cumprindo mandato de 12/agosto/2024 a 27/junho/2026, passível de ser reeleito, podendo ser destituído "ad nutum", a pedido ou por decisão do Conselho de Administração, a qualquer tempo. A seguir o mesmo foi convidado a assinar o Termo de Compromisso e Declaração de Desimpedimento.

Encerramento:

NADA MAIS HAVENDO A TRATAR, FORAM SUSPENSOS OS TRABALHOS PARA A LAVRATURA DA PRESENTE ATA E, REABERTA A SESSÃO DESTA 51ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, ESTA FOI LIDA E APROVADA POR TODOS OS PRESENTES, QUE EM SEGUIDA A ASSINARAM.

ORLANDO BUENO RIBEIRO

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA, em quinta-feira, 12 de setembro de 2024 16:24:39 GMT-03:00, CNS: 11.235-9 - 27º TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

HASH TOTVS: 9A-11-BB-78-B9-72-37-E3-C3-0A-9A-1C-F6-C5-06-D6-80-69-6B-13

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E PRESIDENTE DOS TRABALHOS

ANTONIO CELSO DE ABREU JUNIOR
VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

LUIZ CARLOS CORSINI MONTEIRO DE BARROS
MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SAMUEL BORSARI LA BELLA
MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ORLANDO LA BELLA FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

SERGIO DE ASSIS LOBO
DIRETOR DE ENGENHARIA ELEITO

CONFERE COM O ORIGINAL DA ATA DA 51ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, ARQUIVADO EM PASTA PRÓPRIA.
SÃO PAULO, 12 DE AGOSTO DE 2024.

GILSON ANDRADE FREITAS
SECRETÁRIO – OAB/SP 98.111

JUCESP
09
23 AGO 2024
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – JUCESP
MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
309.524/24-6
JUCESP

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA, em quinta-feira, 12 de setembro de 2024 16:24:39 GMT-03:00, CNS: 11.235-9 - 27º TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: Ata 51ª Reunião - Conselho de Administração
Autor: Layla Lissandra Andrade José - layla@lbreng.com.br
Status: Finalizado
HASH TOTVS: 9A-11-BB-78-B9-72-37-E3-C3-0A-9A-1C-F6-C5-06-D6-80-69-6B-13
SHA256: 7d4a262f1e0c63a8789815b78f0c09c8858e9f257eb53e1c52c85651340da274

Assinaturas

Nome: Gilson Andrade Freitas - **CPF/CNPJ:** 034.142.398-09 - **Cargo:** Assessor Jurídico
E-mail: gilsonfreitasadv@gmail.com - **Data:** 12/08/2024 18:06:37
Status: Assinado eletronicamente
Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível
Visualizado em: 12/08/2024 18:06:19 - **Leitura completa em:** 12/08/2024 18:06:29
IP: 161.230.44.143 - **IPV6:** 2001:818:db71:d800:a82f:7170:f151:e864
Geolocalização: 40.2148303, -8.4120255

Nome: Sergio Lobo - **CPF/CNPJ:** 01.573.246/0001-15 - **Cargo:** Diretor de Engenharia
E-mail: slobo@lbreng.com.br - **Data:** 12/08/2024 18:06:37
Status: Assinado eletronicamente
Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível
Visualizado em: 12/08/2024 18:04:57 - **Leitura completa em:** 12/08/2024 18:05:27
IP: 177.92.77.178
Geolocalização: -23.565262, -46.66774

Nome: Antonio Celso de Abreu Junior - **CPF/CNPJ:** 025.815.718-61 - **Cargo:** Sócio Diretor
E-mail: antonio.abreu@outlook.com - **Data:** 12/08/2024 19:08:54
Status: Assinado eletronicamente
Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível
Visualizado em: 12/08/2024 19:07:22 - **Leitura completa em:** 12/08/2024 19:08:43
IP: 179.215.122.2
Geolocalização: -23.96169268932485, -46.33367118386621

Nome: Orlando La Bella Filho - **CPF/CNPJ:** 01.573.246/0001-15 - **Cargo:** Diretor Executivo - CEO
E-mail: labella@lbreng.com.br - **Data:** 12/08/2024 19:55:55
Status: Assinado eletronicamente
Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível
IP: Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante
Geolocalização: -23,5665283203125,-46,6673892862563

Nome: Luiz Carlos Corsini Monteiro de Barros - **CPF/CNPJ:** 005.253.758-72 - **Cargo:** Membro do Conselho de Administração
E-mail: monteiro@lbreng.com.br - **Data:** 13/08/2024 06:50:07
Status: Assinado eletronicamente
Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível
Visualizado em: 13/08/2024 06:47:21 - **Leitura completa em:** 13/08/2024 06:49:39
IP: 216.238.121.237
Geolocalização: -23.54777641529061, -46.65529824043768

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA, em quinta-feira, 12 de setembro de 2024 16:24:39 GMT-03:00, CNS: 11.235-9 - 27º TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Nome: Samuel - **CPF/CNPJ:** 228.143.518-88 - **Cargo:** Novos negócios
E-mail: samuel@lbreng.com.br - **Data:** 13/08/2024 10:01:18
Status: Assinado eletronicamente
Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível
Visualizado em: 13/08/2024 10:00:00 - **Leitura completa em:** 13/08/2024 10:01:18
IP: 177.92.77.178
Geolocalização: Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante

Nome: Orlando Bueno Ribeiro - **CPF/CNPJ:** 290.567.058-49 - **Cargo:** Conselheiro Administrativo
E-mail: obr@lbreng.com.br - **Data:** 13/08/2024 11:15:35
Status: Assinado eletronicamente
Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível
Visualizado em: 13/08/2024 11:15:06 - **Leitura completa em:** 13/08/2024 11:15:14
IP: 177.92.77.178
Geolocalização: -23.5648, -46.6734

Autenticidade

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

https://totvssign.totvs.app/webapptotvssign/#/verify/search?codigo=9A-11-BB-78-B9-72-37-E3-C3-0A-9A-1C-F6-C5-06-D6-80-69-6B-13

HASH TOTVS: 9A-11-BB-78-B9-72-37-E3-C3-0A-9A-1C-F6-C5-06-D6-80-69-6B-13

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA, em quinta-feira, 12 de setembro de 2024 16:24:39 GMT-03:00, CNS: 11.235-9 - 27º TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PENTÁGONO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL PENTAGONO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA		TIPO JURÍDICO SOCIEDADE LIMITADA	
NIRE 35224071130	CNPJ 47.026.679/0001-51	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 221.494/23-6	DATA DO ARQUIVAMENTO 13/06/2023

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 11/07/2023	HORA DE EXPEDIÇÃO 11:59:17	CÓDIGO DE CONTROLE 212778653
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 11/07/2023 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARIA CRISTINA FREI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

13 06 23

ETIQUETA PROTOCOLO

JUCESP PROTOCOLO
2.005.314/23-7

CONTROLE INTERNET
032468386-3

CAPA DO REQUERIMENTO

DADOS CADASTRAIS

ATO: Alteração de Outras Claúsulas Contratuais/Estatutárias; Consolidação da Matriz; InclusÃ£o/Alteração de Integrantes;					
NOME EMPRESARIAL: PENTAGONO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA				PORTE: Normal	
LOGRADOURO: Rua Antonio Moises Saadi		NUMERO: 525	COMPLEMENTO	CEP: 14095-230	
MUNICIPIO: Ribeirão Preto		UF: SP	TELEFONE	EMAIL	
NUMERO EXIGÊNCIA (S): 0	CNPJ - SEDE: 47.026.679/0001-51	NIRE - SEDE: 35224071130			
IDENTIFICAÇÃO SIGNATÁRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA NOME: ISABEL CRISTINA REZENDE VIEIRA (Sócio) ASSINATURA: DATA: 06/06/2023			VALORES RECOLHIDOS DARE: R$ 243,93 DARF: R$,00	SEQ: 1	DOC: 1

JUCESP ER 238 - RIBEIRÃO ★ 13 JUN. PROTOC

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO: JUCESP ER 238 - ACIRP RIBEIRÃO PRETO ★ 13 JUN. 2023 ★ PROTOCOLO

CARIMBO DISTRIBUIÇÃO: 0207(200882)

CARIMBO ANÁLISE: JUCESP ACIRP - RIBEIRÃO PRETO DEFERIDO 13 JUN. 2023 Vagner Antônio de Assis Assessor Técnico do Registro Público RG. 21.445.387-X

ANEXOS: EXCLUSIVO SETOR DE ANÁLISE

- (X) DBE 8560.46.25
- ( ) Procuração
- ( ) Alvará Judicial
- ( ) Formal de Partilha
- ( ) Balanço Patrimonial
- ( ) Outros
- (X) Documentos Pessoais
- ( ) Laudo de Avaliação
- ( ) Jornal
- ( ) Protocolo / Justificação
- ( ) Certidão

ETIQUETAS DE REGISTRO + CARIMBO

JUCESP 13 JUN. 2023

OBSERVAÇÕES: Falta FCN.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 221.494/23-6
MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL

JUCESP

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART.57, § 5º, DECRETO 1.800/96

Este documento foi assinado digitalmente por Isabel Cristina Rezende Vieira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://zisign.com.br:443 e utilize o código 7827-1091-9897-FAD9.

Este documento foi assinado digitalmente por Isabel Cristina Rezende Vieira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://zisign.com.br:443 e utilize o código 7827-1091-9897-FAD9.

Certifico o registro sob o nº 221.494/23-6 em 13/06/2023 da empresa PENTAGONO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA, NIRE nº 35224071130, protocolado sob o nº 2005314237. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 212778653. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Visto
Conferido
RG: 21.445.387-X

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://izisign.com.br/Verificar/7927-1091-9897-FAD9 ou vá até o site https://izisign.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 7927-1091-9897-FAD9

Hash do Documento

BDA66EDF95341A269A60542495501F7D4A4A8678B73E69F2BA22E8FD6D4DCF27

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/06/2023 é(são) :

- ☑ ISABEL CRISTINA REZENDE VIEIRA (Signatário) - 002.778.478-93 em 13/06/2023 08:13 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital

Certifico o registro sob o nº 221.494/23-6 em 13/06/2023 da empresa PENTAGONO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA, NIRE nº 35224071130, protocolado sob o nº 2005314237. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 212778653. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

CONVÊNIO
E. R. Ribeirão Preto

13 46 23

Visto
Conferido
RG: 21.445.387-X

SP
CIRP
PRETO
2023
OLO

QUARTA ALTERAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA DO TIPO LIMITADA

PENTÁGONO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ 47.026.679/0001-51

NIRE 35.224.071.130

São partes neste instrumento:

a) **MARIA ELISA BORGES REZENDE**, brasileira, natural de Uberaba, Estado de Minas Gerais, divorciada, engenheira civil inscrita no CREA sob o nº 060.084.157-8, portadora do documento de identidade RG nº 7.565.182-8 SSP/SP, com inscrição no CPF/MF sob o nº 026 336 818 16 residente e domiciliada na Avenida Heraclito Fontoura Sobral Pinto nº 400 Rua B casa 60 Condomínio Guaporé CEP 14.022-000, em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo;

b) **JOSÉ EDUARDO BORGES REZENDE**, brasileiro, natural de Araraquara, Estado de São Paulo, casado sob o regime da separação total de bens, engenheiro civil inscrito no CREA sob o nº 060.141.169-7, portador do documento de identidade RG nº 7.438.477 SSP/SP, com inscrição no CPF/MF sob o nº 863.005.718-15, residente e domiciliado na Rua Luciana Mara Ignácio, nº 1.075, apto. 312, CEP 14.021-635, em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo;

c) **ISABEL CRISTINA REZENDE VIEIRA**, brasileira, natural de Araxá, Estado de Minas Gerais, casada sob o regime da comunhão universal de bens, engenheira civil inscrita no CREA sob o nº 150.002.027-4, portadora do documento de identidade RG nº 6.662.790-4 SSP/SP, com inscrição no CPF/MF sob o nº 002.778.478-93, residente e domiciliada na Rua Salvador Mosca, nº 185, Jardim Canadá, CEP 14.024-020, em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo;

d) **GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO REZENDE**, brasileiro, natural de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro civil inscrito no CREA sob o nº 506.300.712-0, portador do documento de identidade RG nº 33.820.006-X SSP/SP, com inscrição no CPF/MF sob o nº 317.829.618-28, residente e domiciliado na Rua Lucimara Mara Ignácio, nº 1040, apto. 92, CEP 14.021-635, em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo;

e) e **NATALIA REZENDE VIEIRA DORNELAS,** brasileira, engenheira agrônoma inscrita no CREA sob o nº 261205772-2, casada sob o regime da comunhão

Este documento foi assinado digitalmente por Natalia Rezende Vieira Dornelas, Jose Eduardo Borges Rezende, Jose Rubens Hernandez, Guilherme Augusto Ribeiro Rezende, Cristiane Rezende Vieira Batistella e Isabel Cristina Rezende Vieira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6BB-3BDB-9768-A312.

Este documento foi assinado digitalmente por Natalia Rezende Vieira Dornelas, Jose Eduardo Borges Rezende, Jose Rubens Hernandez, Guilherme Augusto Ribeiro Rezende, Cristiane Rezende Vieira Batistella e Isabel Cristina Rezende Vieira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6BB-3BDB-9768-A312.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo
Certifico o registro sob o nº 221.494/23-6 em 13/06/2023 da empresa PENTAGONO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA, NIRE nº 35224071130, protocolado sob o nº 2005314237. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 212778653. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Visto
Conferido
RG: 21.445.387-X

JUCESP
13 46 23

parcial de bens, com inscrição no CPF/MF sob o nº 327.166.718-77, portadora do documento de identidade RG nº 43.481.156-7 SSP/SP, residente e domiciliada na Rua Tenente Alfredo Bosquim, nº 130, Condomínio Quinta dos Ventos, CEP 14.000-001, em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo;

As partes acima nomeadas e qualificadas, únicas sócias da Sociedade empresária do tipo limitada denominada **PENTÁGONO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA**, com inscrição no CNPJ/MF sob o nº 47.026.679/0001-51, NIRE 35224071130, em sessão de 05/03/2010, com a **primeira alteração** do Contrato Social registrada sob o nº 363.990/16-1, em sessão de 03/10/2016, a **segunda alteração** registrada sob o nº 349.752/20-5, em sessão de 09/10/2020, a **terceira e última alteração** registrada sob o nº 071.551/23-2, em sessão de 10/03/2023, todas perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, com sede social na Rua Antônio Moisés Saadi, nº 525, Parque Industrial Lagoinha, CEP 14.095-230, em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, resolvem promover a **quarta alteração** ao Contrato Social, com sua consequente consolidação, que se regerá pelas cláusulas e condições pactuadas de comum acordo, que mutuamente aceitam e outorgam entre si:

DA PRIMEIRA ALTERAÇÃO

DA ADMISSÃO DE SÓCIA

Neste ato, é admitida como sócia **CRISTIANE REZENDE VIEIRA BATISTELLA**, com inscrição no CPF/MF sob o nº 323.099.728-00, portadora do documento de identidade RG nº 43.481.312-6 SSP/SP, brasileira, administradora, casada sob o regime da comunhão universal de bens com **RAPHAEL DE ALENCAR BATISTELLA,** inscrito no CPF/MF sob o nº 080.989.277-41, portador do documento de identidade RG nº 50.156.572-3 SSP/SP, conforme escritura pública de pacto antenupcial lavrada no 1º Tabelião de Notas de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, em 19/10/2009, Livro 995, folhas 285 e 286, residente e domiciliada na Av. Oscar Niemeyer, nº 995, quadra 21, Lote 14, CEP 14028-780, em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.

DA SEGUNDA ALTERAÇÃO

DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

Neste ato, a sócia **ISABEL CRISTINA REZENDE VIEIRA**, acima qualificada, titular de 207.962 (duzentas e sete mil, novecentas e sessenta e duas) quotas do capital social, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada, totalizando R$207.962,00 (duzentos e sete mil, novecentos e sessenta e dois reais), cede e

Este documento foi assinado digitalmente por Natalia Rezende Vieira Domelas, Jose Eduardo Borges Rezende, Jose Rubens Hernandez, Guilherme Augusto Ribeiro Rezende, Cristiane Rezende Vieira Batistella e Isabel Cristina Rezende Vieira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6BB-3BDB-9768-A312.

Este documento foi assinado digitalmente por Natalia Rezende Vieira Domelas, Jose Eduardo Borges Rezende, Jose Rubens Hernandez, Guilherme Augusto Ribeiro Rezende, Cristiane Rezende Vieira Batistella e Isabel Cristina Rezende Vieira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6BB-3BDB-9768-A312.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo
Certifico o registro sob o nº 221.494/23-6 em 13/06/2023 da empresa PENTAGONO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA, NIRE nº 35224071130, protocolado sob o nº 2005314237. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 212778653. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP
13 46 23

Visto
Conferido
RG: 21.445.387-X

transfere à sócia ora admitida, sua filha, **CRISTIANE REZENDE VIEIRA BATISTELLA**, acima qualificada, 5.000 (cinco mil) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada, fazendo-o pelo mesmo valor, a título de doação. Todos os demais sócios anuem a esta cessão e transferência de participação societária para **CRISTIANE REZENDE VIEIRA BATISTELLA**, e a ela não se opõem.

Parágrafo 1º Há isenção do Imposto de Transmissão Causa Mortis ou Doação - ITCMD, nos termos do artigo 6º, inciso II, alínea "a" da Lei Estadual nº 10.705, de 28 de dezembro de 2020, pois a doação ora realizada não atinge valor equivalente a 2.500 (duas mil e quinhentas) UFESPs, considerado o Patrimônio Líquido da Sociedade, de R$19.439.167,10 (dezenove milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, cento e sessenta e sete reais e dez centavos), conforme Balanço Patrimonial apurado em 31 de dezembro de 2022 (valor da doação ora realizada equivale a R$78.900,00 (setenta e oito mil e novecentos reais) em relação ao Patrimônio Líquido da Sociedade).

Parágrafo 2º A presente cessão e transferência da participação societária prevista nesta alteração é feita a título de doação da parte disponível do patrimônio da doadora, ficando dispensada a colação.

Parágrafo 3º A doadora grava o percentual do capital ora doado com as cláusulas de incomunicabilidade e de impenhorabilidade, extensíveis aos seus frutos, rendimentos e também aos bens sub-rogados.

Parágrafo 4º Fica instituída a cláusula de reversão do percentual do capital social ora doado, motivo pelo qual voltará ao patrimônio da doadora **ISABEL CRISTINA REZENDE VIEIRA,** se sobreviver à donatária, nos termos do artigo 547 do Código Civil.

Parágrafo 5º A sócia **CRISTIANE REZENDE VIEIRA BATISTELLA** declara que aceita esta doação nos termos em que realizada e, em razão disso fica sub-rogada em todos os direitos e deveres das quotas sociais que lhe foram cedidas e transferidas.

Em virtude da cessão e transferência acima retratada, a Cláusula 4ª passa a ter a seguinte redação:

> ***Cláusula 4ª*** *A Sociedade tem capital social de R$1.232.000,00 (um milhão, duzentos e trinta e dois mil reais), totalmente subscrito e integralizado pelos sócios, dividido em 1.232.000 (um milhão, duzentos e trinta e duas mil) quotas sociais, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada, estando assim distribuídos entre os sócios:*

Este documento foi assinado digitalmente por Natalia Rezende Vieira Dornelas, Jose Eduardo Borges Rezende, Jose Rubens Hernandez, Guilherme Augusto Ribeiro Rezende, Cristiane Rezende Vieira Batistella e Isabel Cristina Rezende Vieira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6BB-3BDB-9768-A312.

Este documento foi assinado digitalmente por Natalia Rezende Vieira Dornelas, Jose Eduardo Borges Rezende, Jose Rubens Hernandez, Guilherme Augusto Ribeiro Rezende, Cristiane Rezende Vieira Batistella e Isabel Cristina Rezende Vieira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6BB-3BDB-9768-A312.

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo
Certifico o registro sob o nº 221.494/23-6 em 13/06/2023 da empresa PENTAGONO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA, NIRE nº 35224071130, protocolado sob o nº 2005314237. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 212778653. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

13 46 23

Visto Conferido
RG: 21.445.387-X

SÓCIO(A)	QUOTAS	%	VALOR
MARIA ELISA BORGES REZENDE	229.768	18,650%	R$229.768,00
JOSÉ EDUARDO BORGES REZENDE	751.150	60,970%	R$751.150,00
ISABEL CRISTINA REZENDE VIEIRA	202.962	16,475%	R$202.962,00
GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO REZENDE	36.960	3,000%	R$36.960,00
NATALIA REZENDE VIEIRA DORNELAS	6.160	0,500%	R$6.160,00
CRISTIANE REZENDE VIEIRA BATISTELLA	5.000	0,405%	R$5.000,00
TOTAL	1.232.000	100%	R$1.232.000,00

Parágrafo 1º *A responsabilidade de cada sócio é, nos termos do artigo 1.052 do Código Civil em vigor, restrita ao valor de suas quotas sociais, observando-se,entretanto, que não há responsabilidade solidária pela integralização do capital, pois ele está totalmente integralizado.*

Parágrafo 2º *A nenhum dos sócios é permitido vender, ceder, transferir ou alienar, sob qualquer forma ou a qualquer título, as quotas do capital social que possuir na Sociedade, sem o consentimento prévio e por escrito dos demais sócios, que terão sempre, nas proporções das quotas que possuem, preferência na aquisição de outras, sendo certo que a cessão total ou parcial de quotas, sem a correspondente modificação do Contrato Social e sem o consentimento dos demais sócios não terá eficácia quanto a estes e tampouco perante a Sociedade.*

DA TERCEIRA ALTERAÇÃO

DA ADMINISTRAÇÃO

Este documento foi assinado digitalmente por Natalia Rezende Vieira Dornelas, Jose Eduardo Borges Rezende, Jose Rubens Hernandez, Guilherme Augusto Ribeiro Rezende, Cristiane Rezende Vieira Batistella e Isabel Cristina Rezende Vieira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6BB-3BDB-9768-A312.

Este documento foi assinado digitalmente por Natalia Rezende Vieira Dornelas, Jose Eduardo Borges Rezende, Jose Rubens Hernandez, Guilherme Augusto Ribeiro Rezende, Cristiane Rezende Vieira Batistella e Isabel Cristina Rezende Vieira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6BB-3BDB-9768-A312.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo
Certifico o registro sob o nº 221.494/23-6 em 13/06/2023 da empresa PENTAGONO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA, NIRE nº 35224071130, protocolado sob o nº 2005314237. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 212778653. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP
13 46 23

Visto
Conferido
RG: 21.445.387-X

A sócia admitida **CRISTIANE REZENDE VIEIRA BATISTELLA** passa também a exercer a administração da Sociedade, conforme o art. 1.011,do Código Civil.

Já em relação a sócia **NATALIA REZENDE VIEIRA DORNELAS**, esta passará a exercer a administração da sociedade isoladamente.

Assim, a Cláusula 5ª passa a ter a seguinte redação:

> ***CAPÍTULO III - DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE***
>
> *A administração da Sociedade e sua representação, ativa e passiva, em juízo ou fora dele, será exercida* ***isoladamente****, independentemente de ordem de preferência ou de nomeação, pelos sócios* ***JOSÉ EDUARDO BORGES REZENDE, ISABEL CRISTINA REZENDE VIEIRA, GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO REZENDE, NATALIA REZENDE VIEIRA DORNELAS e CRISTIANE REZENDE VIEIRA BATISTELLA****, ficando todos investidos dos poderes para agir nos interesses sociais e com a finalidade de aperfeiçoá-los e incrementá-los, além de lhes ser dispensado o oferecimento de caução.*

Em razão das alterações acima verificadas, os sócios resolvem de comum acordo consolidar o Contrato Social, cujas cláusulas abaixo estabelecidas mutuamente aceitam e outorgam entre si:

Consolidação ao Contrato Social da Sociedade Empresária do Tipo Limitada

PENTÁGONO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ 47.026.679/0001-51

NIRE 35.224.071.130

I - DO TIPO E DENOMINAÇÃO, OBJETO, SEDE E PRAZO DE DURAÇÃO

Cláusula 1ª A Sociedade é empresária, do tipo limitada, tendo a denominação social **PENTÁGONO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA.**

Cláusula 2ª A Sociedade tem como objeto social a prestação de:

a) serviços de atividades de vigilância e segurança privada (CNAE 8011-1-01);

Este documento foi assinado digitalmente por Natalia Rezende Vieira Dornelas, Jose Eduardo Borges Rezende, Jose Rubens Hernandez, Guilherme Augusto Ribeiro Rezende, Cristiane Rezende Vieira Batistella e Isabel Cristina Rezende Vieira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6BB-3BDB-9768-A312.

Este documento foi assinado digitalmente por Natalia Rezende Vieira Dornelas, Jose Eduardo Borges Rezende, Jose Rubens Hernandez, Guilherme Augusto Ribeiro Rezende, Cristiane Rezende Vieira Batistella e Isabel Cristina Rezende Vieira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6BB-3BDB-9768-A312.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo
Certifico o registro sob o nº 221.494/23-6 em 13/06/2023 da empresa PENTAGONO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA, NIRE nº 35224071130, protocolado sob o nº 2005314237. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 212778653. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP
13 46 23
Visto
Conferido
RG: 21.445.387-X

b) serviços de escolta de pessoas e de bens (CNAE 8011-1-01);

c) serviços de proteção a lugares e serviços públicos (CNAE 8011-1-01);

d) serviços de impressão digital (82.99-7-99);

e) assessoria no campo da segurança industrial (CNAE 74.90-1-99 e 82.99-7-99);

f) serviços de engenharia aplicados à construção civil e respectiva engenharia consultiva, inclusive, serviços auxiliares complementares (CNAE 71.12-0-00);

g) serviços de engenharia de tráfego e de implantação, operação e manutenção de sistemas de monitoramento de tráfego urbano, rodoviário, aeroportuário, ferroviária e metroviário (CNAE 71.12-0-00);

h) serviços de operações rodoviárias, aeroportuárias, ferroviárias e metroviárias, implantação, operação e manutenção de sistemas de monitoramento de tráfego e de saneamento básico de empreendimentos públicos e privados (CNAE 43.12-6-00 e 71.12-0-00);

i) serviços de locação de veículos (CNAE 77.11-0-00);

j) serviços de estudos e projetos ambientais em geral, gerenciamento, supervisão técnica de projetos e obras de infraestrutura e da construção civil (CNAE 71.12-0-00, 74.90-1-99 e 81.30-3-00);

k) serviços de gerenciamento, supervisão, fiscalização, acompanhamento e supervisão técnica de projetos e obras de infraestrutura e da construção civil, sistemas viários, rodoviários, aeroportuários, portuários, aquaviários, saneamento, edificações, energia e concessões públicas (CNAE 71.12-0-00);

l) serviços técnicos profissionais de controle tecnológico de materiais, sondagens geotécnicas, estudos geológicos e geotécnicos, ensaios, inspeção e inventário de materiais nas áreas da infraestrutura e da construção civil e pavimentação (CNAE 71.12-0-00, 71.19-7-01, 71.20-1-00 e 43.12-6-00);

m) serviços de estudos de viabilidade técnica, econômica e financeira, consultoria, planejamento e elaboração de projetos de engenharia e arquitetura para as áreas de infraestrutura e construção civil, incluindo,

Este documento foi assinado digitalmente por Natalia Rezende Vieira Dornelas, Jose Eduardo Borges Rezende, Jose Rubens Hernandez, Guilherme Augusto Ribeiro Rezende, Cristiane Rezende Vieira Batistella e Isabel Cristina Rezende Vieira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6BB-3BDB-9768-A312.

Este documento foi assinado digitalmente por Natalia Rezende Vieira Dornelas, Jose Eduardo Borges Rezende, Jose Rubens Hernandez, Guilherme Augusto Ribeiro Rezende, Cristiane Rezende Vieira Batistella e Isabel Cristina Rezende Vieira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6BB-3BDB-9768-A312.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo
Certifico o registro sob o nº 221.494/23-6 em 13/06/2023 da empresa PENTAGONO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA, NIRE nº 35224071130, protocolado sob o nº 2005314237. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 212778653. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP
13 46 23

Visto
Conferido
RG: 21.445.387-X

sistemas viários, rodoviários, metroviários, ferroviários, portuários, aquaviários, aeroportuários, saneamento e edificações, concessões e PPPs (CNAE 71.12-0-00, 74.90-1-99 e 70.20-4-00);

n) serviços de gerenciamento, consultoria, elaboração de projetos e planejamento na área social e de regularização de zonas especiais de interesse social, comunidades, inclusive fundiária de assentamentos precários, invasões e empreendimentos (CNAE 71.12-0-00 e 70.20-4-00);

o) serviços de levantamentos topográficos, georreferenciamentos e aerolevantamentos (CNAE 71.19-7-01 e 71.12-0-00);

p) serviços de estudos socioambientais, abrangendo gerenciamento, fiscalização, consultoria e planejamento de programas e empreendimentos, assessoria para licenciamentos ambientais e recuperação de passivos (CNAE 70.20-4-00 e 81.30-3-00);

q) serviços de limpeza, manutenção, plantio, replantio e reflorestamento de áreas verdes e áreas de preservação ambiental (CNAE 81.30-3-00);

r) e a incorporação de empreendimentos imobiliários (CNAE 41.10-7-00).

Parágrafo 1º A atividade descrita na alínea "i" desta cláusula não compreende a disciplinada pela Lei nº 6.099, de 1974, que trata do arrendamento mercantil.

Parágrafo 2º A Sociedade poderá exercer outras atividades que tenham relação direta ou indireta com seus objetivos sociais, mas desde que estejam ligados à área de engenharia civil e aos demais itens de seu objeto social, para que possa alcançar plenamente os seus fins.

Cláusula 3ª A Sociedade tem sede social estabelecida na Rua Antônio Moisés Saadi, nº 525, Parque Industrial Lagoinha, CEP 14.095-230, em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, e tem duração por prazo indeterminado, considerando-se o seu início 1º de setembro de 1975.

Parágrafo único. A Sociedade poderá, a qualquer momento, abrir ou fechar filiais, agências ou sucursais, com ou sem capital autônomo, fazendo-o mediante alteração contratual ou ata de reunião, após deliberação dos sócios, por maioria simples calculada em relação ao capital subscrito e integralizado.

II - DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula 4ª A Sociedade tem capital social de R$1.232.000,00 (um milhão,

Este documento foi assinado digitalmente por Natalia Rezende Vieira Dornelas, Jose Eduardo Borges Rezende, Jose Rubens Hernandez, Guilherme Augusto Ribeiro Rezende, Cristiane Rezende Vieira Batistella e Isabel Cristina Rezende Vieira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6BB-3BDB-9768-A312.

Este documento foi assinado digitalmente por Natalia Rezende Vieira Dornelas, Jose Eduardo Borges Rezende, Jose Rubens Hernandez, Guilherme Augusto Ribeiro Rezende, Cristiane Rezende Vieira Batistella e Isabel Cristina Rezende Vieira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6BB-3BDB-9768-A312.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo
Certifico o registro sob o nº 221.494/23-6 em 13/06/2023 da empresa PENTAGONO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA, NIRE nº 35224071130, protocolado sob o nº 2005314237. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 212778653. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP
13 46 23

Visto
Conferido
RG: 21.445.387-X

duzentos e trinta e dois mil reais), totalmente subscrito e integralizado pelos sócios, dividido em 1.232.000 (um milhão, duzentos e trinta e duas mil) quotas sociais, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada, estando assim distribuído entre os sócios:

SÓCIO(A)	QUOTAS	%	VALOR
MARIA ELISA BORGES REZENDE	229.768	18,650%	R$229.768,00
JOSÉ EDUARDO BORGES REZENDE	751.150	60,970%	R$751.150,00
ISABEL CRISTINA REZENDE VIEIRA	202.962	16,475%	R$202.962,00
GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO REZENDE	36.960	3,000%	R$36.960,00
NATALIA REZENDE VIEIRA DORNELAS	6.160	0,500%	R$6.160,00
CRISTIANE REZENDE VIEIRA BATISTELLA	5.000	0,405%	R$5.000,00
TOTAL	**1.232.000**	**100%**	**R$1.232.000,00**

Parágrafo 1º A responsabilidade de cada sócio é, nos termos do artigo 1.052 do Código Civil em vigor, restrita ao valor de suas quotas sociais, observando-se,entretanto, que não há responsabilidade solidária pela integralização do capital, pois ele está totalmente integralizado.

Parágrafo 2º A nenhum dos sócios é permitido vender, ceder, transferir ou alienar, sob qualquer forma ou a qualquer título, as quotas do capital social que possuir na Sociedade, sem o consentimento prévio e por escrito dos demais sócios, que terão sempre, nas proporções das quotas que possuem, preferência na aquisição de outras, sendo certo que a cessão total ou parcial de quotas, sem a correspondente modificação do Contrato Social e sem o consentimento dos demais sócios não terá eficácia quanto a estes e tampouco perante a Sociedade.

III - DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

Este documento foi assinado digitalmente por Natalia Rezende Vieira Dornelas, Jose Eduardo Borges Rezende, Jose Rubens Hernandez, Guilherme Augusto Ribeiro Rezende, Cristiane Rezende Vieira Batistella e Isabel Cristina Rezende Vieira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6BB-3BDB-9768-A312.

Este documento foi assinado digitalmente por Natalia Rezende Vieira Dornelas, Jose Eduardo Borges Rezende, Jose Rubens Hernandez, Guilherme Augusto Ribeiro Rezende, Cristiane Rezende Vieira Batistella e Isabel Cristina Rezende Vieira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6BB-3BDB-9768-A312.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo
Certifico o registro sob o nº 221.494/23-6 em 13/06/2023 da empresa PENTAGONO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA, NIRE nº 35224071130, protocolado sob o nº 2005314237. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 212778653. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP
13 46 23

Visto
Conferido
RG: 21.445.387-X

Cláusula 5ª A administração da Sociedade e sua representação, ativa e passiva, em juízo ou fora dele, será exercida **isoladamente**, independentemente de ordem de preferência ou de nomeação, pelos sócios **JOSÉ EDUARDO BORGES REZENDE, ISABEL CRISTINA REZENDE VIEIRA, GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO REZENDE, NATALIA REZENDE VIEIRA DORNELAS** e **CRISTIANE REZENDE VIEIRA BATISTELLA**, ficando todos investidos dos poderes para agir nos interesses sociais e com a finalidade de aperfeiçoá-los e incrementá-los, além de lhes ser dispensado o oferecimento de caução.

IV - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Cláusula 6ª A responsabilidade técnica da Sociedade é atribuída a: **JOSÉ EDUARDO BORGES REZENDE, ISABEL CRISTINA REZENDE VIEIRA, GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO REZENDE, MARIA ELISA BORGES REZENDE, RUI BORGES REZENDE** e **NATÁLIA REZENDE VIEIRA DORNELAS.**

V - DAS DELIBERAÇÕES DOS SÓCIOS

Cláusula 7ª As deliberações serão tomadas em comum pelos sócios, os quais ficam proibidos de fazer o uso da denominação para assuntos alheios ao objeto social, sendo vedada também a prestação de atos de favor, como fianças ou avais em negócios estranhos ao objeto social.

Parágrafo 1º Em caso de divergência entre os sócios, as deliberações serão tomadas e tidas como aprovadas segundo as proporções das quotas do capital subscritas e integralizadas de titularidade de cada sócio.

Parágrafo 2º Nos termos do artigo 1.079 do Código Civil, os sócios dispensam as formalidades de convocação para reuniões consistentes em publicações de avisos e editais em jornais de ampla circulação e nos Diários Oficiais da União, do Estado ou do Município, valendo para tanto as simples remessas de notificações escritas para qualquer endereço conhecido ou informado à Sociedade, inclusive por endereços eletrônicos (e-mails).

Parágrafo 3º Os sócios obrigam-se a manter atualizados seus dados perante a Sociedade, inclusive os endereços para os quais serão encaminhados quaisquer comunicados, bem como as notificações especificadas no parágrafo anterior desta cláusula, sendo tidos como válidos quaisquer comunicados encaminhados para o último endereço informado.

Parágrafo 4º Ficam também dispensadas quaisquer outras formalidades de

Este documento foi assinado digitalmente por Natalia Rezende Vieira Dornelas, Jose Eduardo Borges Rezende, Jose Rubens Hernandez, Guilherme Augusto Ribeiro Rezende, Cristiane Rezende Vieira Batistella e Isabel Cristina Rezende Vieira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6BB-3BDB-9768-A312.

Este documento foi assinado digitalmente por Natalia Rezende Vieira Dornelas, Jose Eduardo Borges Rezende, Jose Rubens Hernandez, Guilherme Augusto Ribeiro Rezende, Cristiane Rezende Vieira Batistella e Isabel Cristina Rezende Vieira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6BB-3BDB-9768-A312.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo
Certifico o registro sob o nº 221.494/23-6 em 13/06/2023 da empresa PENTAGONO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA, NIRE nº 35224071130, protocolado sob o nº 2005314237. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 212778653. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP
13 46 23

Visto
Conferido
RG: 21.445.387-X

convocação de reuniões quando todos os sócios comparecerem ou declararem, por escrito, que estão cientes do local, data, hora e ordem do dia.

Parágrafo 5º A reunião torna-se dispensável quando todos os sócios decidirem por escrito sobre a matéria que seria objeto dela.

VI - DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE

Cláusula 8ª Somente os administradores terão direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, que será levada a débito na conta "Despesas Gerais", devendo seu valor ser limitado às possibilidades da Sociedade, observada a legislação vigente.

VII - DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANCETES MENSAIS E BALANÇO GERAL, LUCROS E PREJUÍZOS

Cláusula 9ª O exercício social será encerrado em 31 de dezembro de cada ano, quando os administradores farão elaborar o balanço geral do Ativo e do Passivo da Sociedade, bem como um demonstrativo de resultado, dando os lucros apurados o destino que melhor convier e segundo deliberarem os sócios. Os prejuízos, caso verificados, poderão ser mantidos em conta especial para serem cobertos com lucros futuros.

Parágrafo 1º Nos 4 (quatros) primeiros meses seguintes ao término de cada exercício social, os administradores prestarão, nos termos da lei, contas justificadas de sua administração, apresentando a todos os sócios o inventário, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico.

Parágrafo 2º Os resultados sociais também poderão, a critério dos sócios, ser apurados mensalmente, mediante levantamento de balanços e demonstrativos de resultados, na forma da lei, facultando-se a imediata distribuição dos lucros.

Parágrafo 3º Os lucros serão distribuídos, quando verificados, conforme deliberação de comum acordo dos sócios, que, para tanto, obedecerão aos critérios estabelecidos na Cláusula Sétima deste instrumento, independentemente da participação dos sócios da Sociedade. Em caso de desentendimento entre os sócios quanto à partilha dos lucros ou mesmo se nada deliberarem, os resultados serão distribuídos proporcionalmente à participação que cada sócio tiver no capital social.

VIII - DO FALECIMENTO, INSOLVÊNCIA, EXCLUSÃO OU FALÊNCIA DE SÓCIO

Este documento foi assinado digitalmente por Natalia Rezende Vieira Dornelas, Jose Eduardo Borges Rezende, Jose Rubens Hernandez, Guilherme Augusto Ribeiro Rezende, Cristiane Rezende Vieira Batistella e Isabel Cristina Rezende Vieira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6BB-3BDB-9768-A312.

Este documento foi assinado digitalmente por Natalia Rezende Vieira Dornelas, Jose Eduardo Borges Rezende, Jose Rubens Hernandez, Guilherme Augusto Ribeiro Rezende, Cristiane Rezende Vieira Batistella e Isabel Cristina Rezende Vieira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6BB-3BDB-9768-A312.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo
Certifico o registro sob o nº 221.494/23-6 em 13/06/2023 da empresa PENTAGONO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA, NIRE nº 35224071130, protocolado sob o nº 2005314237. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 212778653. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP
13 JUN 23

Visto
Conferido
RG: 21.445.387-X

Cláusula 10. Em caso de morte, insolvência, exclusão ou falência de qualquer sócio, a Sociedade não se dissolverá, ainda que fique reduzida a um sócio, caso em que prosseguirá como sociedade empresária limitada unipessoal, na forma do art. 1.052, §2º, do Código Civil em vigor.

Parágrafo 1º Os haveres do sócio falecido, insolvente, excluído ou falido serão apurados em balanço e levantamento geral da Sociedade, dentro de 90 (noventa) dias do falecimento ou da decisão judicial transitada em julgado ou não mais sujeita a recurso com efeito suspensivo, que declarar a insolvência ou a falência ou então da deliberação social que decretar a exclusão, prorrogado esse período, se houver necessidade.

Parágrafo 2º Apurados os haveres, os mesmos serão pagos em até 120 (cento e vinte) parcelas mensais, iguais, sucessivas e corrigidas monetariamente pelos mesmos índices aplicáveis aos depósitos em cadernetas de poupança, incluindo juros de 05% (meio por cento) ao mês, vencendo a primeira após 30 (trinta) dias do registro ou arquivamento da respectiva alteração contratual perante a Junta Comercial.

Parágrafo 3º Poderão os herdeiros do sócio falecido, em vez de receberem os haveres e desde que não haja qualquer impedimento legal, ser admitidos na Sociedade, se assim desejarem e tiverem habilitação técnica compatível com o objeto social, caso em que serão transferidas a eles, nas proporções determinadas pela lei ou pelo testamento ou por disposição válida de última vontade, se existir, as quotas respectivas, sendo dispensado, nesse caso, o levantamento de balanço geral da Sociedade.

IX - DA RETIRADA DE SÓCIO

Cláusula 11. Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotas sociais ou se retirar da Sociedade, comunicar sua pretensão aos demais sócios, por escrito, dando-lhes o prazo mínimo de 90 (noventa) dias para análise de sua pretensão, garantido-se aos mesmo que exerçam nesse prazo o direito de preferência, em igualdade de condições e proporcionalmente ao capital que possuem na Sociedade, na aquisição dessas quotas.

Parágrafo único. Caso os sócios remanescentes não manifestem interesse pelo direito de preferência no prazo acima estipulado, o sócio retirante terá plena liberdade para transferir a terceiros suas quotas, que serão, não havendo impedimento legal, admitidos na sociedade, desde que tenham habilitação técnica compatível com o objeto social.

Este documento foi assinado digitalmente por Natalia Rezende Vieira Dornelas, Jose Eduardo Borges Rezende, Jose Rubens Hernandez, Guilherme Augusto Ribeiro Rezende, Cristiane Rezende Vieira Batistella e Isabel Cristina Rezende Vieira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6BB-3BDB-9768-A312.

Este documento foi assinado digitalmente por Natalia Rezende Vieira Dornelas, Jose Eduardo Borges Rezende, Jose Rubens Hernandez, Guilherme Augusto Ribeiro Rezende, Cristiane Rezende Vieira Batistella e Isabel Cristina Rezende Vieira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6BB-3BDB-9768-A312.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo
Certifico o registro sob o nº 221.494/23-6 em 13/06/2023 da empresa PENTAGONO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA, NIRE nº 35224071130, protocolado sob o nº 2005314237. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 212778653. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP
13 46 23

Visto
Conferido
RG: 21.445.387-X

X - DA EXCLUSÃO DE SÓCIO

Cláusula 12. Pode qualquer sócio ser excluído, quando a maioria dos sócios, representando mais da metade do capital social, considerar que o mesmo está colocando em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa causa.

Parágrafo 1º Configura justa causa, para os efeitos desta cláusula, a simples perda de *affectio societatis* e também qualquer outro ato, comissivo ou omissivo, que caracterize a existência de conflito de interesses entre os sócios e o objeto social da Sociedade.

Parágrafo 2º A exclusão poderá ser deliberada em alteração ao contrato social ou então em reunião especialmente convocada para esse fim, desde que neste último caso o interessado tenha ciência em tempo hábil para, se quiser, comparecer e exercer o exercício do direito de defesa. A decisão, qualquer que seja, exigirá sempre fundamentação, mesmo que sucinta.

Parágrafo 3º Será excluído de pleno direito da Sociedade o sócio declarado falido ou aquele cuja quota social tenha sido liquidada para o pagamento de credor particular seu.

XI - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Cláusula 13. Os administradores declaram, sob as penas da lei e conforme exige o art. 1.011, §1 do Código Civil, que não estão impedidos de exercer a administração da Sociedade por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargo públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

XII - DO FORO

Cláusula 14. As partes elegem o foro da Comarca de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, como competente para dirimir qualquer controvérsia ou litígio decorrente deste instrumento, renunciando a qualquer outro foro, por mais privilegiado ou especial que seja.

XIII - DA DISPOSIÇÃO FINAL

Cláusula 15. Os casos omissos serão tratados pelas disposições dos arts. 981

Este documento foi assinado digitalmente por Natalia Rezende Vieira Dornelas, Jose Eduardo Borges Rezende, Jose Rubens Hernandez, Guilherme Augusto Ribeiro Rezende, Cristiane Rezende Vieira Batistella e Isabel Cristina Rezende Vieira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6BB-3BDB-9768-A312.

Este documento foi assinado digitalmente por Natalia Rezende Vieira Dornelas, Jose Eduardo Borges Rezende, Jose Rubens Hernandez, Guilherme Augusto Ribeiro Rezende, Cristiane Rezende Vieira Batistella e Isabel Cristina Rezende Vieira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6BB-3BDB-9768-A312.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo
Certifico o registro sob o nº 221.494/23-6 em 13/06/2023 da empresa PENTAGONO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA, NIRE nº 35224071130, protocolado sob o nº 2005314237. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 212778653. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

13 JUN 23

Visto Conferido RG: 21.445.387-X

e seguintes do Código Civil e, subsidiariamente, pela Lei das Sociedades por Ações.

E assim, por estarem certas e ajustadas, as partes assinam este instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, obrigando-se a cumprir todos os ajustes ora pactuados, ficando desde já requeridas e autorizadas averbações e registros junto aos órgãos competentes.

Ribeirão Preto (SP), 06 de junho de 2023.

MARIA ELISA BORGES REZENDE

JOSÉ EDUARDO BORGES REZENDE

ISABEL CRISTINA REZENDE VIEIRA

GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO REZENDE

NATALIA REZENDE VIEIRA DORNELAS

CRISTIANE REZENDE VIEIRA BATISTELLA

3º TABELIÃO DE NOTAS DE RIBEIRÃO PRETO - SP
Av. Coronel Romano, 2041 - Alto Branco - Ribeirão Preto - SP - CEP: 14096-275
• RECONHECO POR SEMELHANÇA a(s) FIRMA(S) de: •
MARIA ELISA BORGES REZENDE
RIBEIRÃO PRETO-SP, 12/06/2023
Escrevente BRUNO VINICIUS DOS SANTOS MARQUES
Valor por firma: 12,20 - Cód: 124610
Valido somente com o selo de autenticidade.
3º Tabelião de Notas
Bruno Vinicius dos Santos Marques
Escrevente Autorizado
RIBEIRÃO PRETO - SP
126300 FIRMA
VALOR ECONOMICO 1
C10861AA0167401

Visto de Advogado:

JOSÉ RUBENS HERNANDEZ

OAB/SP 84.042

JUCESP
13 JUN. 2023
ACIONISTA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL
221.494/23-6
JUCESP

Este documento foi assinado digitalmente por Natalia Rezende Vieira Dornelas, Jose Eduardo Borges Rezende, Jose Rubens Hernandez, Guilherme Augusto Ribeiro Rezende, Cristiane Rezende Vieira Batistella e Isabel Cristina Rezende Vieira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6BB-3BDB-9768-A312.

Este documento foi assinado digitalmente por Natalia Rezende Vieira Dornelas, Jose Eduardo Borges Rezende, Jose Rubens Hernandez, Guilherme Augusto Ribeiro Rezende, Cristiane Rezende Vieira Batistella e Isabel Cristina Rezende Vieira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D6BB-3BDB-9768-A312.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo
Certifico o registro sob o nº 221.494/23-6 em 13/06/2023 da empresa PENTAGONO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA, NIRE nº 35224071130, protocolado sob o nº 2005314237. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 212778653. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Visto
Conferido
RG: 21.445.387-X

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/D6BB-3BDB-9768-A312 ou vá até o site https://portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: D6BB-3BDB-9768-A312

Hash do Documento

5298D1BBA6E18CA94745DC989468555889924CCAC96F3FB736F956C0F6D2F627

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/06/2023 é(são) :

- ☑ NATALIA REZENDE VIEIRA DORNELAS (Parte) - 327.166.718-77 em 07/06/2023 14:45 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- ☑ JOSÉ EDUARDO BORGES REZENDE (Parte) - 863.005.718-15 em 07/06/2023 09:47 UTC-03:00
  Nome no certificado: Jose Eduardo Borges Rezende
  Tipo: Certificado Digital
- ☑ JOSÉ RUBENS HERNANDEZ - 037.023.268-20 em 06/06/2023 16:51 UTC-03:00
  Nome no certificado: Jose Rubens Hernandez
  Tipo: Certificado Digital
- ☑ GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO REZENDE - 317.829.618-28 em 06/06/2023 16:49 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- ☑ CRISTIANE REZENDE VIEIRA BATISTELLA - 323.099.728-00 em 06/06/2023 16:44 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- ☑ ISABEL CRISTINA REZENDE VIEIRA - 002.778.478-93 em 06/06/2023 16:28 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 221.494/23-6 em 13/06/2023 da empresa PENTAGONO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA, NIRE nº 35224071130, protocolado sob o nº 2005314237. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 212778653. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

Nº DO PROTOCOLO	NIRE	NOME EMPRESARIAL
032468386-3	3522407113-0	PENTAGONO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA

DESCRIÇÃO

DA ADMINISTRAÇÃO A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E SUA REPRESENTAÇÃO, ATIVA E PASSIVA, EM JUIZO OU FORA DELE, SERÁ EXERCIDA ISOLADAMENTE, INDEPENDENTEMENTE DE ORDEM DE PREFERENCIA OU DE NOMEAÇÃO, PELOS SOCIOS JOSE EDUARDO BORGES REZENDE, ISABEL CRISTINA REZENDE VIEIRA, GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO REZENDE, NATALIA REZENDE VIEIRA DORNELAS E CRISTIANE REZENDE VIEIRA BATISTELLA, FICANDO TODOS INVESTIDOS DOS PODERES PARA AGIR NOS INTERESSES SOCIAIS E COM A FINALIDADE DE APERFEIÇOA-LOS E INCOMENTA-LOS, ALEM DE LHES SER DISPENSADO E OFERECIMENTO DE CAUÇÃO

Certifico o registro sob o nº 221.494/23-6 em 13/06/2023 da empresa PENTAGONO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA, NIRE nº 35224071130, protocolado sob o nº 2005314237. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 212778653. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Ficha Cadastral - Quadro Societários/Integrantes

Nº CONTROLE NA INTERNET	NIRE SEDE	NOME EMPRESARIAL
032468366-3	3522407113-0	PENTAGONO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA

NOME DO INTEGRANTE						IDENTIFICAÇÃO
NATALIA REZENDE VIEIRA DORNELAS						327.166.718-77
CNPJ	RG/RNE	DIGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ORGÃO EMISSOR	UF	NACIONALIDADE
Sem C.N.P.J.	43481156	7	15/08/2015	SSP	SP	Brasileira
COR OU RAÇA						
Não Declarada						

LOGRADOURO (rua, av, etc)		NÚMERO
Rua Tenente Alfredo Bosquim		130
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
CND Q. VENTOS	Loteamento Terras de Florença	14028-790
MUNICIPIO	UF	PAIS
Ribeirão Preto	SP	Brasil

TIPO DE OPERAÇÃO	TIPO DE INTEGRANTE	USO DA FIRMA
Alteração de Dados Cadastrais	Pessoa Física	Sim - Isoladamente

PARTICIPAÇÃO

CARGOS

Sócio (entrada)	Início do Mandato:	Termino do Mandato:
Administrador (entrada)	Início do Mandato:	Termino do Mandato:

REPRESENTADOS

NENHUM

DADOS COMPLEMENTARES

Certifico o registro sob o nº 221.494/23-6 em 13/06/2023 da empresa PENTAGONO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA, NIRE nº 35224071130, protocolado sob o nº 2005314237. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 212778653. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Ficha Cadastral - Quadro Societários/Integrantes

Nº CONTROLE NA INTERNET	NIRE SEDE	NOME EMPRESARIAL
032468386-3	3522407113-0	PENTAGONO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA

NOME DO INTEGRANTE						IDENTIFICAÇÃO
CRISTIANE REZENDE VIEIRA BATISTELLA						323.099.728-00
CNPJ	RG/RNE	DIGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ORGÃO EMISSOR	UF	NACIONALIDADE
Sem C.N.P.J.	43481312	6	05/01/2010	SSP	SP	Brasileira
COR OU RAÇA						
Não Declarada						

LOGRADOURO (rua, av, etc)		NÚMERO
Avenida Oscar Niemeyer		995
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
Q 21 LT 14	Loteamento Terras de Florença	14028-780
MUNICIPIO	UF	PAIS
Ribeirão Preto	SP	Brasil

TIPO DE OPERAÇÃO	TIPO DE INTEGRANTE	USO DA FIRMA
Admissão	Pessoa Física	Sim - Isoladamente
PARTICIPAÇÃO		
Participação no Capital: R$	5.000,00 - CINCO MIL REAIS	

CARGOS		
Sócio (entrada)	Início do Mandato:	Término do Mandato:
Administrador (entrada)	Início do Mandato:	Término do Mandato:

REPRESENTADOS
NENHUM

DADOS COMPLEMENTARES

Certifico o registro sob o nº 221.494/23-6 em 13/06/2023 da empresa PENTAGONO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA, NIRE nº 35224071130, protocolado sob o nº 2005314237. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 212778653. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- **Junta Comercial do Estado de São Paulo**

PROTOCOLO REDESIM
SPN2329719871

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação)	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
PENTAGONO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA	**47.026.679/0001-51**

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

Quadro de Sócios e Administradores - QSA

Número de Controle: SP85604625 - 47026679000151

03. DOCUMENTOS APRESENTADOS

☐ FCPJ ■ QSA

04. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO

NOME DO PREPOSTO	CPF DO PREPOSTO

05. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

■ Responsável ☐ Preposto

NOME	CPF
ISABEL CRISTINA REZENDE VIEIRA	**002.778.478-93**
LOCAL E DATA	ASSINATURA (com firma reconhecida)

06. RECONHECIMENTO DE FIRMA

IDENTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018

07. RECIBO DE ENTREGA

CARIMBO COM DATA E ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DA UNIDADE CADASTRADORA

JUCESP
ACIRP - RIBEIRÃO PRETO
DEFERIDO
13 JUN. 2023
Vagner Antonio de Assis
Assessor Técnico do Registro Público
RG. 21.445.387-X

Imprimir

Este documento foi assinado digitalmente por Isabel Cristina Rezende Vieira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código DCB5-1DAC-6660-76CB.

Este documento foi assinado digitalmente por Isabel Cristina Rezende Vieira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código DCB5-1DAC-6660-76CB.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 221.494/23-6 em 13/06/2023 da empresa PENTAGONO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA, NIRE nº 35224071130, protocolado sob o nº 2005314237. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 212778653. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

ICP Brasil

Visto
Conferido
RG: 21.445.387-X

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://izisign.com.br/Verificar/DCB5-1DAC-6660-76CB ou vá até o site https://izisign.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: DCB5-1DAC-6660-76CB

Hash do Documento

86B3A654AE8479CE936B8224C2F95A150547BF1DDB38FE2973081AA03221E72C

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/06/2023 é(são) :

- ☑ isabel cristina rezende vieira (Signatário) - 002.778.478-93 em 13/06/2023 08:17 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 221.494/23-6 em 13/06/2023 da empresa PENTAGONO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA, NIRE nº 35224071130, protocolado sob o nº 2005314237. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 212778653. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

PROCURAÇÃO PÚBLICA.
OUTORGANTE: PENTAGONO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA.
OUTORGADO: GUSTAVO GONÇALVES DE ALMEIDA.

Ao **PRIMEIRO** dia do mês de **ABRIL** do ano de **DOIS MIL E VINTE E CINCO** (01/04/2025), nesta Cidade e Comarca de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, no 3º Tabelionato de Notas, perante mim, Tabeliã, compareceu como outorgante: **PENTAGONO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ/MF n° 47.026.679/0001-51, com sede nesta cidade, à Rua Antônio Moisés Saadi, n° 525, Parque Industrial Lagoinha (CEP 14.095-230), inscrita na JUCESP sob o NIRE nº 35.224.071-130, com sua última alteração contratual consolidada, datada de 06/06/2023 e registrada sob o n° 221.494/23-6 em sessão de 13/06/2023 e sem endereço eletrônico – conforme comprova-se através de ficha cadastral completa autenticidade n° 261129238, as 13:57:23 em 01/04/2025 e comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral – CNPJ de 01/04/2025 às 13:56:02 (data e hora de Brasília); neste ato, representada por sua sócia: **CRISTIANE REZENDE VIEIRA BATISTELLA**, brasileira, casada, administradora, nascida aos 17/10/1985, natural de Tucuruí - PA, filha de Saul de Souza Vieira e de Isabel Cristina Rezende Vieira, portadora da cédula da carteira de habilitação CNH/SP registrada sob n° 03134850280, onde consta a cédula de identidade RG n° 43481312 SSP/SP e inscrita no CPF/MF n° 323.099.728-00, com endereço eletrônico: pentagono@pentagonoeng.com.br e residente e domiciliada na Avenida Oscar Niemeyer, n° 995, quadra n° 21, lote n° 14, Ribeirão Preto – SP, CEP: 14028-780. Reconhecida como a própria, por mim, consoante a documentação que me foi apresentada, do que dou fé. Então, pela outorgante me foi dito que, por este instrumento e nos melhores termos de direito, nomeia e constitui seu procurador, **GUSTAVO GONÇALVES DE ALMEIDA**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n° 44.050.781-SSP/SP e inscrito no CPF/MF n° 345.480.388-84, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Prof. Paulo Monte Serrate, n.º 64, City Ribeirão, CEP 14.021-177; A quem confere os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para o fim específico de representá-la em toda e qualquer licitação, em seu próprio nome ou representando-a na condição de líder de consórcios que a outorgante participe ou que venha a participar e de convênios de cooperação, conforme Lei nº 11.107, de 2005, e outros ajustes firmados em seu interesse, em todo o território nacional, perante repartições públicas federais, estaduais, distritais, municipais, fundações, autarquias, sociedades de economia mista, concessionárias e permissionárias de serviços públicos e empresas privadas, conferindo-lhe poderes especiais para assinar todo e qualquer documento, sejam declarações, orçamentos, cronogramas de obras, propostas de fornecimentos de serviços, estabelecer preços e condições de pagamento, boletins de medição, atas, além de estar autorizado a apresentar impugnações, interpor recursos e/ou renunciar expressamente às suas interposições nas fases de habilitação e classificação, podendo participar em toda e qualquer espécie de licitação, em todas as suas fases, em nome da outorgante ou de consórcio ou convênios de cooperação que participe ou que venha a participar, podendo o outorgado praticar, enfim, tudo o mais que for necessário no exclusivo interesse dela

Esse documento foi assinado por MARILIA REATO SILVA DE SOUSA.
Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinatura.e-notariado.org.br/validate e informe o código 8QXZT-XN7UF-JBQT9-DELCU

outorgante. **Podendo substabelecer. Certifico e dou fé que a qualificação do procurador e de todos os demais dados constantes da presente procuração foram fornecidos pela outorgante que por eles se responsabiliza, pois este Tabelionato não efetuará modificações que impliquem em alteração do ato. O PRESENTE MANDATO POSSUI VALIDADE DE TRÊS (03) ANOS A CONTAR DESTA DATA.** No exercício do presente mandato o procurador deverá: **a)** Obedecer fielmente os limites de poderes que lhes foram outorgados; **b)** Aplicar toda a sua diligência habitual na execução do mandato, bem como dar conta de sua gerência, conforme determinam os Artigos 667 e 668 do Código Civil Brasileiro; **c)** Que o mandante declara a esta Serventia que o procurador aqui mencionado é seu conhecido e pessoa de sua inteira confiança; e **d)** A outorgante declara estar em perfeito juízo e entendimento das coisas de que trata esse mandato. De tudo dou fé. E, de como assim me disse, me pediu e eu lhe lavrei esta procuração que foi lida pela outorgante, e por mim em alta e clara voz, qual a aceita tal como está redigida, outorga e assina, dispensando expressamente a presença e a assinatura de testemunhas instrumentárias. Eu. (A) MARILIA REATO SILVA DE SOUSA, Tabeliã, a digitei, subscrevi e assino. (AA) CRISTIANE REZENDE VIEIRA BATISTELLA. MARILIA REATO SILVA DE SOUSA. - Ao Tabelião: R$188,30, ao Estado: R$53,52, à Secretaria da Fazenda: R$36,62, ao Registro Civil: R$9,91, ao Tribunal de Justiça: R$12,92, ao Ministério Publico: R$9,04, à Santa Casa: R$ 1,88, ao Município: 4,02. **Total R$316,21. Selos pagos por verba.** Selo Digital 1263001PR000000012159925T - R$316,21. **NADA MAIS – Trasladada em seguida.** Eu, _____ MARILIA REATO SILVA DE SOUSA – Tabeliã, a digitei, subscrevi, dou fé e assino em público e raso.

EM TESTEMUNHO__DA VERDADE

Assinado digitalmente por:
MARILIA REATO SILVA DE SOUSA
CPF: 316.067.628-50
Certificado emitido por AC Certisign RFB G5
Data: 02/04/2025 17:12:22 -03:00

Colégio Notarial do Brasil

1263001TR000000012160925S

MARILIA REATO SILVA DE SOUSA

TABELIÃ

- "Consulte a validade do ato notarial em www.docautentico.com.br/valida"

Esse documento foi assinado por MARILIA REATO SILVA DE SOUSA.
Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinatura.e-notariado.org.br/validate e informe o código 8QXZT-XN7UF-JBQT9-DELCU

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: 8QXZT-XN7UF-JBQT9-DELCU

Este documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✔ MARILIA REATO SILVA DE SOUSA (CPF 316.067.628-50) em 02/04/2025 17:12

Para verificar as assinaturas acesse https://assinatura.e-notariado.org.br/validate e informe o código de validação ou siga o link a abaixo:

https://assinatura.e-notariado.org.br/validate/8QXZT-XN7UF-JBQT9-DELCU



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

S.PRO

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ nº 29.275.016/0001-99

SALO MESSIAS BORTMAN, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 23/02/1969, SOLTEIRO, ADMINISTRADOR, CPF nº 507.336.054-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 3017032, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA DOS NAVEGANTES, 1733, APTO 501, BOA VIAGEM, RECIFE, PE, CEP 51020010, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26600218416, com sede Av Engenheiro Domingos Ferreira, 2160, Sala 0204 Emp Business Beach, Boa Viagem Recife, PE, CEP 51111020, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 29.275.016/0001-99, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME FANTASIA

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade adotará o nome fantasia SPRO PROJETOS E CONSULTORIA.

ENDEREÇO

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA ALBINO MEIRA, 33, PARNAMIRIM, RECIFE, PE, CEP 52.060-376.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA SERVIÇOS DE ARQUITETURA SERVIÇOS DE ENGENHARIA SERVIÇOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, TAIS COMO ASSESSORIA, CONSULTORIA TECNICA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR TAIS COMO EQUIPAMENTOS DE TESTE, MEDIÇÃO E CONTROLE ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLZvZl9PgtTK1Q&chave2=biVYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96341882491-EDNALDO GONCALVES FIGUEIROA

31/01/2023
Certifico o Registro em 31/01/2023
Arquivamento 20239864603 de 31/01/2023 Protocolo 239864603 de 27/01/2023 NIRE 26600218416
Nome da empresa SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 99008190008004

ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, TAIS QUAIS A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA COM TIRANTES IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA.

CNAE FISCAL

7020-4/00 - atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
6209-1/00 - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
8550-3/02 - atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
8020-0/01 - atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
7733-1/00 - aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
7490-1/99 - outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
7490-1/03 - serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia
7112-0/00 - serviços de engenharia
7111-1/00 - serviços de arquitetura
6319-4/00 - portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
6311-9/00 - tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
6204-0/00 - consultoria em tecnologia da informação
6203-1/00 - desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
6202-3/00 - desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
6201-5/01 - desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
4399-1/01 - administração de obras
4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4291-0/00 - obras portuárias, marítimas e fluviais
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em RECIFE/PE.

CLÁUSULA QUINTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLZvZl9PgtTK1Q&chave2=biVYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96341882491-EDNALDO GONCALVES FIGUEIROA

31/01/2023
Certifico o Registro em 31/01/2023
Arquivamento 20239864603 de 31/01/2023 Protocolo 239864603 de 27/01/2023 NIRE 26600218416
Nome da empresa SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 99008190008004

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLZvZl9PgtTK1Q&chave2=biVYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96341882491-EDNALDO GONCALVES FIGUEIROA

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa gira sob o nome empresarial **SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa está situada à Rua Albino Meira, 33, Parnamirim, Recife/PE, CEP 52.060-376.

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem como objeto social:

ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA SERVIÇOS DE ARQUITETURA SERVIÇOS DE ENGENHARIA SERVIÇOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, TAIS COMO ASSESSORIA, CONSULTORIA TECNICA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR TAIS COMO EQUIPAMENTOS DE TESTE, MEDIÇÃO E CONTROLE ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, TAIS QUAIS A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA COM TIRANTES IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA.

CNAE FISCAL

7020-4/00 - atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
6209-1/00 - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
8550-3/02 - atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
8020-0/01 - atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

31/01/2023
Certifico o Registro em 31/01/2023
Arquivamento 20239864603 de 31/01/2023 Protocolo 239864603 de 27/01/2023 NIRE 26600218416
Nome da empresa SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 99008190008004

7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificad anteriormente, sem operador
7733-1/00 - aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
7490-1/99 - outras atividades profissionais, cientificas e técnicas não especificadas anteriormente
7490-1/03 - serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia
7112-0/00 - serviços de engenharia
7111-1/00 - serviços de arquitetura
6319-4/00 - portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
6311-9/00 - tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
6204-0/00 - consultoria em tecnologia da informação
6203-1/00 - desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
6202-3/00 - desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
6201-5/01 - desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
4399-1/01 - administração de obras
4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4291-0/00 - obras portuárias, marítimas e fluviais
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciou suas atividades em 15/12/2017 e seu prazo de duração e indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA. A empresa tem o capital social de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional.

CLÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade do sócio é restrita ao valor do capital integralizado.

CLÁUSULA OITAVA. A administração cabe isoladamente a SALO MESSIAS BORTMAN com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos
compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome Empresarial.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS E PERDAS E DA REMUNERAÇÃO DOS SOCIOS.

CLÁUSULA NONA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se- á a elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apurados.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLZvZl9PgtTK1Q&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96341882491-EDNALDO GONCALVES FIGUEIROA

31/01/2023
Certifico o Registro em 31/01/2023
Arquivamento 20239864603 de 31/01/2023 Protocolo 239864603 de 27/01/2023 NIRE 26600218416
Nome da empresa SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 99008190008004

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLZvZl9PgtTK1Q&chave2=biVYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96341882491-EDNALDO GONCALVES FIGUEIROA

DO FALECIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA. Falecendo ou interditado o sócio, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública
ou propriedade.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Fica eleito o foro de Recife para exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

O sócio lavra o presente instrumento.

RECIFE, 27 de janeiro de 2023.

SALO MESSIAS BORTMAN

31/01/2023
Certifico o Registro em 31/01/2023
Arquivamento 20239864603 de 31/01/2023 Protocolo 239864603 de 27/01/2023 NIRE 26600218416
Nome da empresa SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 99008190008004

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL NA JUCEPE

Eu, EDNALDO GONCALVES FIGUEIROA, CPF 96341882491, profissional contabilista, inscrito(a) no CRC/ PE sob nº 24805, declaro, sob as penas da lei, que os documentos apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado de Pernambuco são verdadeiros e estão estritamente de acordo com os respectivos documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelo(s) signatário(s).

DOCUMENTOS APRESENTADOS

CÓPIA DO TERMO DE ALTERAÇÃO, 5 PÁGINASCÓPIA HABILITAÇÃO SALO BORTMAN, 1 PÁGINACÓPIA CRC EDNALDO FIGUEIROA, 1 PÁGINACÓPIA DBE, 1 PÁGINA

RECIFE, 27 de janeiro de 2023.

_____

EDNALDO GONCALVES FIGUEIROA

Assinado Digitalmente

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLZvZl9PgtTK1Q&chave2=biVYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96341882491-EDNALDO GONCALVES FIGUEIROA

239864603

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA**
PROTOCOLO	**239864603 - 27/01/2023**
ATO	**002 - ALTERACÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 26600218416
CNPJ 29.275.016/0001-99
CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2023
SOB N: 20239864603

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20239864603

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 96341882491 - EDNALDO GONCALVES FIGUEIROA - Assinado em 27/01/2023 às 15:17:12

Assinado eletronicamente por
AMANDA AIRES VIEIRA
Responsável pelo expediente da JUCEPE
(Conforme ato nº 079, publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)

1

31/01/2023

Certifico o Registro em 31/01/2023
Arquivamento 20239864603 de 31/01/2023 Protocolo 239864603 de 27/01/2023 NIRE 26600218416
Nome da empresa SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 99008190008004

3.2. TERMO DE COMPROMISSO DE CONSÓRCIO

TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO

Pelo presente Instrumento, as empresas:

LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.214.120.006 e no CNPJ/MF nº. 01.573.246/0001-15, com sede estabelecida na Rua Augusta, nº. 2840 – 1º andar – Cerqueira César - CEP 01.412-100, neste ato, representada por seu Diretor Comercial Sr. **MARIO LUIZ SILVEIRA CUNHA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG 4.990.007-9 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 642.135.958-20, residente e domiciliado na cidade de São Paulo-SP, doravante denominada simplesmente "**LBR**";

PENTÁGONO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 47.026.679/0001-51, NIRE 35.224.071.130, com sede social na Rua Antônio Moisés Saadi, nº 525, Parque Industrial Lagoinha, CEP 14095-230, no Município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, neste ato nos termos de seu Contrato Social em vigor, por meio de seus administradores, a saber, a Sra. **ISABEL CRISTINA REZENDE VIEIRA**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora do CREA/SP n° 150.002.027-4, inscrita no CPF/MF 002.778.478-93; **e/ou** Sr. **JOSÉ EDUARDO BORGES REZENDE**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do CREA/SP 060.141.169-7, inscrito no CPF/MF 863.005.718-15; **e/ou** Sr. **GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO REZENDE**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do CREA 506.300.712-0, inscrito no CPF/MF nº 317.829.618-28, bem como seu procurador constituído consoante procuração pública lavrada em 01 de Abril de 2025 pelo 3º Tabelião de Notas de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, páginas 141/142, Livro 584, a saber: **GUSTAVO GONÇALVES DE ALMEIDA**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador do CREA/SP nº 5071187149 inscrito no CPF/MF nº 345.480.388-84 todos com domicílio profissional no endereço sobredito, simplesmente designada **"PENTÁGONO"** e

SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26600218416, com sede na Rua Albino Meira, nº 33 - Parnamirim, Recife - PE, 52060-376, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 29.275.016/0001-99, neste ato, representada pelo seu representante legal Srº **SALO MESSIAS BORTMAN,** brasileiro, solteiro, administrador de empresa, portador de RG nº 3017032 – SSP-PE, inscrito no CPF/MF sob o n° 507.336.054-00, residente e domiciliado na Rua dos Navegantes, 1733, aptº 501, Boa viagem, Recife-PE, CEP: 51020010, doravante denominada simplesmente **"S.PRO".**

Clicksign 793f5160-7522-420a-a847-3a5ec8d3f4e5

Em conjunto denominadas **"PARTES"**, resolvem celebrar o presente Instrumento Particular de Constituição de Consórcio, que se regerá com base nos dispositivos da Lei Federal n° 14.133/21, artigos 278 e 279 da Lei Federal nº 6.404/76, bem como nas cláusulas e condições a seguir discriminadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO / EMPREENDIMENTO

1.1 O presente Compromisso tem por finalidade relacionar as diretrizes básicas, normas e demais aspectos sob os quais será elaborado, oportunamente, o Instrumento definitivo de Constituição de Consórcio, tendo em vista a participação conjunta das **"PARTES"** na Licitação, modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA**, critério de julgamento: **por lote,** modo de disputa: **fechado**, realizada pelo **"AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA",** doravante designada **"CLIENTE", EDITAL Nº 41/ 2025** – **Contratação nº 112676, Processo nº 202500005005135,** com o objeto: "*Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviárias - DPJ, da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA."*

CLÁUSULA SEGUNDA – DESIGNAÇÃO

2.1. O **"CONSÓRCIO"** a ser constituído, caso os serviços sejam adjudicados às **"PARTES",** terá a denominação de **"CONSÓRCIO INFRA GO".**

CLÁUSULA TERCEIRA – SEDE

3.1. O **"CONSÓRCIO"** terá sua sede na Cidade de São Paulo, Estado de SP, Rua Augusta, nº. 2840 – 1º andar – Cerqueira César, CEP: 01412-100.

CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA E VALIDADE

4.1. O presente instrumento entrará em vigor na data de sua assinatura e permanecerá até a constituição e registro nos órgãos competentes do **"CONSÓRCIO",** cujo prazo de duração será no mínimo o equivalente ao prazo do objeto a ser contratado, com sua aceitação definitiva, acrescido de 03 (três) meses.

4.2. Caso o **"CONSÓRCIO"** não seja adjudicado vencedor, o presente compromisso se dissolverá ao término do processo licitatório.

CLÁUSULA QUINTA – PARTICIPAÇÃO / PRESTAÇÕES ESPECÍFICAS / OBRIGAÇÕES

5.1. Sem prejuízo da solidariedade definida no presente instrumento, a participação nominal das **"PARTES"** na composição do **"CONSÓRCIO"** será conforme os percentuais abaixo indicados, tanto para

Clicksign 793f5160-7522-420a-a847-3a5ec8d3f4e5

as despesas comuns incorridas pelo **"CONSÓRCIO"**, como para os serviços prestados e respectivos faturamentos, nestes incluindo os recebimentos de receitas e partilhas do resultado:

- 48,25% (quarenta e oito, vinte e cinco por cento) caberão a **LBR - líder;**
- 48,25% (quarenta e oito, vinte e cinco por cento) caberão a **PENTÁGONO** e
- 3,5% (três e meio por cento) caberão a **S.PRO.**

5.2. Caso as **"PARTES"** venham a ser contempladas com a adjudicação as mesmas, desde já, se comprometem a:

5.2.1. Formalizar e apresentar ao **"CLIENTE"**, antes da assinatura do Contrato, o Instrumento Definitivo de Constituição de **"CONSÓRCIO"**, devidamente arquivado, junto a Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, nos termos dos artigos 278 e 279 da Lei 6.404/76, da Instrução Normativa RFB nº 2119 de 06 de dezembro de 2022 e suas posteriores modificações, §3º, do artigo 15 da Lei nº 14.133/21 e da Instrução Normativa DREI nº 81 de 10 de junho de 2020 e suas posteriores modificações, além das demais legislações pertinentes, e, complementarmente, de acordo com os termos do Edital, do **"CLIENTE"**, o qual deverá conter as disposições ora acordadas e outras que se fizerem necessárias, inclusive a sua duração, a qual deverá coincidir, no mínimo, com o prazo contratado para os serviços, com sua aceitação definitiva pelo **"CLIENTE"**, acrescidos de 03 (três) meses.

5.2.2. Aprovar o referido Instrumento por órgão da sociedade de cada participante que for competente para tanto.

5.2.3. Atuar por meio de estrita colaboração e conjugação de esforços, através da cooperação técnica e comercial, trocando todas as informações necessárias, tanto para a entrega das propostas ao **"CLIENTE"**, como para a execução dos serviços licitados caso o **"CONSÓRCIO"** venha a ser adjudicatário no processo licitatório em questão, respondendo cada qual por suas obrigações de ordem fiscal e administrativa, até a conclusão dos serviços que vierem a ser contratados com este "**CONSÓRCIO".**

5.2.4. Cumprir integralmente o Contrato de Prestação de Serviços, caso o Consórcio se sagre vencedor, através da alocação de pessoal técnico especializado, veículos, escritório, contratação de empresas especializadas em tarefas específicas, caso seja necessário e demais atos que garantam a qualidade, celeridade e eficiência dos serviços, não isentando as "**PARTES"** da responsabilidade solidária pelos serviços prestados**.**

5.2.5. As **"PARTES"** realizarão os serviços com uma equipe de força tarefa única, formada por técnicos das empresas consorciadas ou contratados no mercado. Desta forma, a equipe atuará de forma otimizada e dotada de sinergia evitando-se a segmentação e a limitação de responsabilidade específica para cada **"PARTE"**, condição essa que garantirá a responsabilidade de todas as **"PARTES".**

5.2.6 As **"PARTES"** utilizarão métodos e instrumentos de gestão capazes de garantir o acesso de cada **"PARTE"** nas informações contábeis, técnicas, fiscais, financeiras.

CLÁUSULA SEXTA – LIDERANÇA E REPRESENTAÇÃO

Clicksign 793f5160-7522-420a-a847-3a5ec8d3f4e5

6.1. As **"PARTES"** designam a empresa **LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**., para assumir a liderança do **"CONSÓRCIO"**, a qual nomeia, neste ato, o Sr. **MÁRIO LUIZ SILVEIRA CUNHA**, já qualificado anteriormente, ou o Sr. **SERGIO DE ASSIS LOBO**, brasileiro, engenheiro civil, portador do RG 5.899.665 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 007.318.018-14, ou ainda o Sr. **ORLANDO LA BELLA FILHO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG 8.283.905-0 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 020.175.058-97, que nesta qualidade serão seus representantes legais e formais, para isoladamente, independentemente da ordem de nomeação representar o **"CONSÓRCIO"**, sendo vedado por qualquer das partes a tomada de quaisquer decisões ou medidas que importem na assunção de compromissos para qualquer das **"PARTES"** ou para o **"CONSÓRCIO"**, que possam levar a modificação de suas obrigações contratuais ou renúncia de algum direito, sem que tenha sido, prévia e expressamente, autorizado para tanto pelas outras **"PARTES".**

6.1.1. Sem prejuízo do disposto no "caput" desta Cláusula e na cláusula oitava deste instrumento, compete à líder, através de um de seus representantes, ora nomeados:

a) Praticar todos os atos necessários a constituição, registro e arquivamento do Instrumento de Constituição do **"CONSÓRCIO"**, caso o mesmo seja declarado vencedor na licitação supra referida, antes da assinatura do Contrato.

b) Representar com exclusividade as **"PARTES"** perante o **"CLIENTE"**, pelos atos do **"CONSÓRCIO"**, tanto no decorrer do procedimento administrativo licitatório, como na execução do contrato dela eventualmente decorrente, inclusive assinar as propostas e documentos a serem apresentados pelo **"CONSÓRCIO"**, podendo ainda, para receber citação, interpor e desistir de recursos, firmar o contrato, receber instruções e pagamentos, dar quitação, transigir e acordar, assumir responsabilidades perante as outras **"PARTES", "CLIENTE"** e fornecedores, nomear representantes para a licitação, respondendo, enfim, pelo integral cumprimento das obrigações das **"PARTES",** conduzindo as atividades previstas no escopo contratual, e praticar todos os demais atos necessários à participação na licitação e execução do objeto contratado tudo sem prejuízo da responsabilidade solidária mencionada na Cláusula Oitava do presente instrumento.

c) Representar o **"CONSÓRCIO"** perante o bancos, instituições financeiras e perante a quaisquer estabelecimentos Bancários, públicos ou privados a quem as **"PARTES"** conferem poderes para isoladamente, representá-las face as referidas instituições, podendo abrir, movimentar ou encerrar contas correntes; assinar, emitir e endossar cheques, autorizar débitos, créditos, pagamentos, transferências, depósitos, saques, efetuar saques e depósitos, retirar talões de cheques, retirar cartões magnéticos, registrar/cadastrar e digitar senhas, requisitar saldos e extratos de contas, efetuar aplicações e resgates, endossar títulos para cobrança simples, assinar toda e qualquer correspondência dirigida ao banco, dando instruções sobre as mesmas, protestar cheques e demais títulos, assinar contratos de abertura e encerramento de contas em nome do **"CONSÓRCIO".**

d) Responder administrativamente e/ou judicialmente pelo **"CONSÓRCIO"**, inclusive receber notificação, intimação e citação quanto aos assuntos relativos à Licitação ou ao Contrato dela decorrente.

Clicksign 793f5160-7522-420a-a847-3a5ec8d3f4e5

e) Pode ainda um dos representantes do **"CONSÓRCIO"**, assinar o Contrato de prestação de serviços em nome deste.

f) Substabelecer, com ou sem reserva de poderes.

g) A título de ressarcimento das despesas e atividades relativas à administração de pessoal, de veículos, de provisões/ suprimentos em geral, controles financeiros, trâmites bancários e demais processos de ordem administrativa-financeira em benefício do **"CONSÓRCIO"**, a **"CONSORCIADA LÍDER"** fará jus a uma taxa de administração de 2 % (dois por cento) incidentes sobre o valor total de cada faturamento emitido pelo conjunto das **"PARTES"** contra o **"CLIENTE"**, valor a ser levado a débito do **"CONSÓRCIO".**

CLÁUSULA SÉTIMA – DESPESAS COMUNS

7.1. Cada "PARTE" deverá arcar segundo sua participação no **"CONSÓRCIO"**, com todas as despesas relacionadas com os serviços, quais sejam: viagens, diárias, veículos, empregados, prestadores de serviço, infraestrutura de apoio, executivos e conselheiros, tributos e encargos sociais e qualquer outra despesa necessária a consecução dos serviços contratados.

7.2. Para efeitos de faturamento e recebimento dos serviços prestados, cada empresa do **"CONSÓRCIO"** emitirá, isoladamente, sua própria Nota Fiscal / Fatura de Serviços, obedecendo a mesma proporção definida na cláusula quinta do presente Instrumento ou em nome do Consórcio, de acordo com as instruções da Contratante.

7.3. A contabilidade do **"CONSÓRCIO"** será realizada em conformidade com o que estabelece a Resolução CFC nº 2015/NBC TG 19 (R2) – Negócios em Conjunto, de 06 de novembro de 2015, Lei Federal 12.402 de 02 de maio de 2011 e, IN RFB nº2229, de 15 de outubro de 2024 e suas alterações, IN RFB nº 1.199, de 14 de outubro de 2011 e demais legislações pertinentes.

7.4. As **"PARTES"** devem aportar recursos, proporcionalmente à sua participação no **"CONSÓRCIO"**, para o pagamento das despesas necessárias para a manutenção do **"CONSÓRCIO"**, em conta corrente a ser aberta especificamente para este fim.

7.4.1. Os aportes deverão ser realizados, em conformidade com as respectivas programações financeiras elaboradas pela coordenação dos trabalhos e enviadas previamente às **"PARTES"**, nas datas aprazadas.

7.4.1.1. Ocorrendo atraso superior a 07 dias corridos no cumprimento, por qualquer das **"PARTES"**, dos prazos estabelecidos para alocação de recursos de qualquer natureza, necessários ao funcionamento do **"CONSÓRCIO"**, que, por consequência, tenham que ser aportados pela outra "PARTE", a Consorciada faltosa arcará com os custos financeiros decorrentes e multa, a favor da "PARTE" que aportar os recursos em seu lugar, até a regularização da situação, conforme segue:

7.4.1.1.1. Os custos financeiros serão equivalentes à variação "pro-rata" da remuneração dos CDI's (certificados de depósito interbancário) do mês anterior, acrescidos de 100% (cem por cento).

7.4.1.1.2. Incidirá, ainda, multa diária de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) para a consorciada que atrasar

Clicksign 793f5160-7522-420a-a847-3a5ec8d3f4e5

o aporte de recursos.

7.4.1.2. Caso qualquer das **"PARTES"** deixe de aportar recursos por mais de 02 meses seguidos, o caso será submetido ao Conselho Diretor, para que decisão das providencias a serem tomadas.

7.5. Mensalmente será feito encontro de contas entre as **"PARTES"**, de modo que seja obedecida a participação ajustada no item 5.1. do presente instrumento.

7.6. As Consorciadas entregarão ao final de cada mês, seus relatórios de despesas, custos e receitas acompanhadas das respectivas documentações comprobatórias à empresa líder, que será responsável pelos registros contábeis do Consórcio. A empresa líder disponibilizará para as Consorciadas, as demonstrações contábeis até o último dia útil do mês subsequente.

7.7. Todas eventuais contratações que se fizerem necessárias (serviços, funcionários, fornecedores etc.) serão executadas e administradas diretamente pelo **CONSÓRCIO**. Os bens de uso durável e não durável, necessários à execução dos serviços, serão adquiridos pelo **CONSÓRCIO.**

CLÁUSULA OITAVA – RESPONSABILIDADES

8.1. As **"PARTES"**, desde já declaram assumir perante o **"CLIENTE"**, responsabilidade individual e solidária pelos atos e omissões que vierem a ser praticados por quaisquer integrantes do **"CONSÓRCIO"**, tanto na fase da Licitação quanto na execução do Contrato dela eventualmente decorrente, *referentes ao objeto da contratação*, comprometendo-se, ainda, a responder solidariamente como responsáveis por todas as obrigações do **"CONSÓRCIO"**, bem como por suas obrigações de ordem técnica, fiscal, trabalhista, previdenciária, administrativa e encargos fiscais.

8.2. As **"PARTES"** se comprometem e se obrigam, ainda, a responder perante o **"CLIENTE"**, isolada e solidariamente, por todas as exigências pertinentes ao objeto das presentes Licitações, até o término do prazo contratual e completo recebimento dos serviços por parte do **"CLIENTE"**.

8.3. Cada uma das **"PARTES"** responderá, contudo, isoladamente, uma perante a outra por todas as exigências pertinentes ao objeto da Licitação supra, até o término do Contrato que vier a ser assinado, inclusive pelos danos ou prejuízos a que tiver dado causa, nos termos do. art. 186 do Código Civil Brasileiro.

8.4. A responsabilidade de cada uma das **"PARTES"** no que se refere à execução dos serviços ofertados está estabelecida em quantidades tais que mantenham a proporção constante na Cláusula Quinta do presente instrumento.

CLÁUSULA NONA – ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO CONSÓRCIO

9.1 A direção máxima do **"CONSÓRCIO"** será exercida por um Conselho Diretor, constituído por um representante de cada **"PARTE",** investidos dos poderes necessários para tomar todas as decisões relacionadas com as atividades, direitos e responsabilidades do **"CONSÓRCIO"**. Para tanto, aplicar-se-ão as seguintes regras gerais:

Clicksign 793f5160-7522-420a-a847-3a5ec8d3f4e5

9.1.1. A presidência do Conselho Diretor será exercida pelo Sr. **MÁRIO LUIZ SILVEIRA CUNHA**, já qualificado, sendo substituído, nas suas ausências, por profissional a ser indicado oportunamente.

9.1.2. O Conselho Diretor analisará e decidirá como regra geral, sobre os temas de maior relevância para o **"CONSÓRCIO"**, incluindo os aspectos técnicos e comerciais relativos à negociação dos termos do **"CONTRATO"** e à execução dos **"SERVIÇOS".**

9.1.3. As empresas consorciadas convencionam que todas as deliberações do Conselho Diretor deverão ser tomadas por maioria, , sendo que cada **"PARTE"** terá o peso de seu voto proporcional a sua participação percentual no **"CONSÓRCIO".** Fica ressalvado o direito de veto de qualquer das empresas consorciadas em matérias que digam respeito a: despesas não previstas nas propostas a serem incorridas por conta do **"CONSÓRCIO";** responsabilidades solidárias a serem assumidas de forma diversa do estabelecido no edital e na proposta; e a qualquer matéria substancial que envolva a sua participação nos trabalhos de forma diversa da prevista na proposta.

9.1.3.1. Não havendo consenso entre as **"PARTES"** após 02 votações sobre o mesmo assunto, o voto do líder prevalecerá.

9.1.4. Conselho Diretor se reunirá periodicamente para apreciar e decidir questões relevantes relativas às atividades, interesses e obrigações do **"CONSÓRCIO"** e de qualquer uma de suas **"PARTES"**. As reuniões serão convocadas formalmente pelo presidente do Conselho Diretor, a partir da solicitação de quaisquer das **"PARTES".** 9.1.4.1. Em caso de urgência as decisões poderão ser tomadas pelo Representante Legal, após anuência por telefone, e-mail ou comunicador instantâneo, como por exemplo WhatsApp/Telegram dos outros integrantes do Comitê de Direção, devendo a decisão ser ratificada posteriormente, na primeira reunião ordinária subsequente.

9.1.4.2. Os avisos de convocação deverão conter a data, hora e local da reunião, bem como a pauta dos assuntos a serem discutidos.

9.1.5. Cada **"PARTE"** designará um representante e um representante substituto, a fim de que, em qualquer tempo, todas as **"PARTES"** tenham um representante nomeado e um representante alternativo para comparecer às reuniões do Conselho Diretor;

9.1.6. A representação formal do **"CONSÓRCIO"** perante o **"CLIENTE"** e fornecedores do **"CONSÓRCIO"** será exercida pelo Presidente do Conselho Diretor ou pelo seu substituto.

9.1.7. Nenhuma **"PARTE"** poderá, isoladamente, negociar condições, tanto para si como em nome do **"CONSÓRCIO"** com o **"CLIENTE"**, sem a anuência prévia e formal do Conselho Diretor, sendo referidas negociações conduzidas pelo Presidente do Conselho Diretor.

9.1.8. Ressalte-se que a finalidade do Conselho Diretor acima esmiuçado é a de, única e exclusivamente definir a relação entre as **"PARTES"**. Em nada é afetada a disposição que trata da relação junto ao **"CLIENTE"**, **que será somente com a empresa líder, nos termos da Cláusula Sexta e parágrafos**.

9.1.9. O **"CONSÓRCIO",** através do Conselho Diretor, elaborará um Regulamento Operacional, cujo teor consistirá em prevenir e definir questões técnicas, operacionais e financeiras internas do **"CONSÓRCIO**" e outras situações inerentes à aprovação do citado regulamento.

Clicksign 793f5160-7522-420a-a847-3a5ec8d3f4e5

CLÁUSULA DÉCIMA – CONFIDENCIALIDADE, SIGILO, PROTEÇÃO DE DADOS E EXCLUSIVIDADE

10.1. As **"PARTES"** reconhecem que as informações que seus empregados, prepostos ou representantes porventura venham a tomar conhecimento desde a presente data, em especial aquelas relativas ao **"CONSÓRCIO"** ou ao **CONTRATO** que venha a ser firmado com o **"CLIENTE"**, requerem confidencialidade, sendo vedado à reprodução e utilização das mesmas sem o prévio consentimento expresso das demais, sendo aí compreendido, mas não se limitando a documentos técnicos, manuscritos e projetos, de modo a evitar prejuízos diretos ou indiretos ao **"CONSÓRCIO"** e a execução dos serviços objeto deste Instrumento.

10.2 Fica terminantemente proibida a reprodução, cópia, repasse e divulgação a terceiros ou em proveito próprio dos dados e informações objeto da proposta apresentada e do **CONTRATO** que venha a ser firmado com o **"CLIENTE"**, sob pena da **"PARTE"** responder pelos prejuízos causados aos outros, exceto se houver anuência das **"PARTES"** envolvidas.

10.3 Todas as informações constantes do presente Instrumento e do **CONTRATO** a ser eventualmente assinado com o "**CLIENTE"**, tais como os dados de qualificação das pessoas jurídicas subscritoras e, bem como, de seus respectivos representantes legais, assim como aquelas decorrentes da execução do presente ajuste, são tratadas sob a condição de absoluta confidencialidade, sendo vedado às partes difundir ou divulgar tais informações e sua veiculação dependerá, sempre, de prévia e expressa autorização de uma parte à outra, exceto quando se tratar de requisição pelas autoridades públicas constituídas ou divulgação legalmente autorizada, nos termos do quanto vem disciplinado pelo art. 4º e seus incisos, da Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados) em suas eventuais alterações, sendo consideradas, para tanto, todos os dados e informações de natureza técnica, operacional, comercial, jurídica, bem como sobre todos os materiais obtidos com sua participação ou não, incluindo, mas não se limitando, a quaisquer tipos de documentos, contratos, papéis, estudos, pareceres, pesquisas, desenhos, cópias, entre outros, devem ser mantidos em sigilo escrito, verbal ou por qualquer outra forma, e protegidos antes, durante e após a entrega da proposta e, se for o caso, até a final execução do contrato.

10.4. As **"PARTES"** se obrigam a não fazer uso das informações de que trata esta Cláusula em transações com terceiros, inclusive junto aos concorrentes das outras **"PARTES"**, sob pena de indenizar por perdas e danos.

10.5. Toda e qualquer informação trocada entre as **"PARTES"** deverá ser tratada como sendo confidencial. A obrigação ora prevista sobreviverá o **"CONSÓRCIO"** por 03 (três) anos após seu término ou rescisão.

10.6. Cada **"PARTE"** atuará de forma exclusiva para com a outra em tudo que for relacionado com o objeto deste Instrumento.

10.7. As **"PARTES"** se absterão de entrar em contato ou concluir acordos de qualquer espécie com outras pessoas, empresas ou grupo de empresas que possam ferir o caráter de exclusividade que ora

Clicksign 793f5160-7522-420a-a847-3a5ec8d3f4e5

estabelecem em relação aos direitos e obrigações recíprocas, neste instrumento, avençados, salvo quando previamente acordado, por escrito, entre as **Consorciadas**.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - EXTINÇÃO E DISSOLUÇÃO

11.1. O **"CONSÓRCIO"** se extinguirá com o término do CONTRATO a ser celebrado com o **"CLIENTE"**, devendo as **"PARTES"** formalizar a extinção e proceder ao seu registro competente.

11.1.1. A dissolução ou liquidação do **"CONSÓRCIO"** não atingirá em hipótese alguma os bens ou ativos das **"PARTES"** individualmente.

11.2. A falência de uma das **"PARTES"** não se estende às outras, subsistindo o **"CONSÓRCIO"** com as remanescentes. A **"PARTE"** falida será exclusivamente responsável por qualquer obrigação ou responsabilidade decorrente dos procedimentos falimentares. As **"PARTES"** remanescentes deverão acordar com o **"CLIENTE"** sobre a forma mais adequada para o prosseguimento e conclusão dos serviços contratados.

11.2.1. A **"PARTE"** falida terá direito aos créditos relativos aos serviços efetivamente prestados ao **"CLIENTE"** até a data da decretação da falência.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – LEIS ANTICORRUPÇÃO E COMPLIANCE

12.1. As **"PARTES"** concordam que irão executar as obrigações contidas neste contrato de forma ética e de acordo com as leis aplicáveis, incluindo, mas não se limitando, às leis que proíbem o suborno comercial, pagamentos indevidos a funcionários públicos e lavagem de dinheiro (Leis Anticorrupção).

12.2. As **"PARTES"** concordam que, até onde é de seu conhecimento, seus diretores, empregados, agentes, contratados e consultores não autorizarão ou farão qualquer pagamento ou entrega de qualquer coisa de valor, pecuniário ou moral, oferta ou promessa de pagamentos ou presentes de qualquer tipo com relação a este contrato para:

12.2.1. Qualquer funcionário de qualquer governo para que ele seja influenciado a obter ou reter qualquer negócio ou garantir uma vantagem indevida para quaisquer das **"PARTES"**;

12.2.2. Qualquer pessoa física para que essa pessoa seja influenciada a obter ou reter qualquer negócio ou garantir uma vantagem indevida para quaisquer das **"PARTES"**.

12.3. Caso não sejam cumpridas as determinações anticorrupção descritas acima, ficará caracterizado o inadimplemento, facultando a resolução imediata do Contrato a exclusivo critério da **"PARTE"** inocente;

12.4. As **"PARTES"** declaram e reconhecem que toda e qualquer sanção, autuação ou penalidade, judicial ou administrativa, que venha a ser imposta a uma das **"PARTES"** ou a seus integrantes/prepostos em razão de desconformidades nas informações de que trata esta Cláusula serão de integral e exclusiva responsabilidade da **"PARTE"** considerada culpada, autorizando, consequentemente, a retenção de eventual crédito, para reparar todo e qualquer prejuízo causados à **"PARTE"** inocente.

Clicksign 793f5160-7522-420a-a847-3a5ec8d3f4e5

12.5. As **"PARTES**" garantem que seus agentes, consultores, representantes, administradores, diretores, prepostos e empregados inclusive terceiros e temporários realizarão os serviços relativos ao **"CONSÓRCIO"** em conformidade com a legislação aplicável e de acordo com o programa de integridade aplicável.

12.6. As **"PARTES"** integrantes do **"CONSÓRCIO"** estão cientes que assinando este Instrumento declaram que conhecem a Política de Integridade da empresa líder do **"CONSÓRCIO"** **LBR Engenharia e Consultoria Ltda**., disponível no site https://www.lbreng.com.br/integridade, comprometendo-se a observar as disposições ali contidas, tendo conhecimento de que em caso de descumprimento das regras de conduta, havendo qualquer prejuízo financeiro ou à imagem da LBR Engenharia, responderá o culpado pelas perdas e danos decorrentes do ato.

12.7. O **"CONSÓRCIO"** deverá seguir o disposto na Política de Integridade da empresa líder LBR Engenharia de Consultoria Ltda., caso não tenha um Programa já implementado, entendido esse como um conjunto de procedimentos para monitorar e incentivar eventuais denúncias de irregularidades no curso da execução dos trabalhos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Visando manter válidas as premissas que asseguram a habilitação do **"CONSÓRCIO"** as **"PARTES"** se comprometem a não alterar ou modificar de qualquer forma, a constituição ou composição do **"CONSÓRCIO"** sem a prévia e expressa anuência do **"CLIENTE"**, até o cumprimento do objeto da presente licitação, mediante emissão do Termo de Recebimento Definitivo e o prazo estipulado na Cláusula Quarta deste compromisso.

13.2. O **"CONSÓRCIO"** não constitui nem se constituirá em pessoa jurídica distinta das **"PARTES"**, de acordo com o disposto nos Artigos 278 e 279 da Lei nº 6404 de 15/12/76, não adotará denominação própria, diferente de seus constituintes; não tem personalidade jurídica própria, nem tampouco as suas **"PARTES"** perdem sua própria identidade jurídica, não constituindo, ainda, sociedade de fato ou outra categoria análoga.

13.3. As **"PARTES"** se comprometem a manter exclusividade com relação ao objeto do **"CONSÓRCIO"**, não participando, quer isoladamente, quer em parceria com outras empresas, do mesmo processo licitatório supracitado.

13.4. As **"PARTES"** não poderão ceder, total ou parcialmente, seus direitos e obrigações, tanto na fase da Licitação, quanto na execução do Contrato.

13.5. Desde logo, as **"PARTES"** assumem inteira responsabilidade pela inexistência de fatos impeditivos de sua habilitação, e ademais, assegura a autenticidade de todos os documentos apresentados por este **"CONSÓRCIO"**, e **DECLARAM**, sob s penas da lei, que atendem as exigências relativas à habilitação jurídica e à regularidade fiscal e trabalhista previstas no edital supracitado individualmente.

Clicksign 793f5160-7522-420a-a847-3a5ec8d3f4e5

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO

14.1. E por estarem assim, justos e acordados, as Partes reconhecem a veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficácia deste Termo de Constituição de Consórcio, nos termos do art. 219 do Código Civil, e firmam o presente instrumento eletronicamente mediante utilização (i) de processo de certificação disponibilizado pela Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira – ICP-Brasil e produzirá todos os seus efeitos com relação aos signatários, conforme parágrafo 1° do artigo 10 da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, ou (ii) de qualquer outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica (tais como mediante utilização dos aplicativos Certisign ou Docusign ou Adobesign), inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, o qual é admitido pelos signatários como válido, conforme parágrafo 2° do artigo 10 da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

14.2. As **"PARTES"** elegem o foro da Comarca de São Paulo, Fórum João Mendes, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir qualquer dúvida oriunda do presente compromisso.

E, por estarem assim acordadas, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 26 de junho de 2025.

MÁRIO LUIZ SILVEIRA CUNHA
DIRETOR COMERCIAL – REPRESENTANTE LEGAL
LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO REZENDE
REPRESENTANTE LEGAL
PENTÁGONO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA.

SALO MESSIAS BORTMAN
REPRESENTANTE LEGAL
SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

TESTEMUNHAS:

_____	_____
Nome: Érika Silva Mukai	Nome: Jeisa de Souza Casada
RG: 42.664.025-1	RG: 48.213.320-x

Clicksign 793f5160-7522-420a-a847-3a5ec8d3f4e5

1. Termo de Compromisso de Consórcio - GOINFRA 41-25 - rev. 1 - percentual spro.pdf

Documento número #793f5160-7522-420a-a847-3a5ec8d3f4e5

Hash do documento original (SHA256): 427865a5a0c53b3a08f9ee3605768811a1e3a0b3d6b914043a01251b26e3bde7

Hash do PAdES (SHA256): 421c9ac47c3ed9aa75e72322e78c56872a4871984d9374f907f4330e336b45d2

Assinaturas

1 assinatura digital e 4 assinaturas eletrônicas

ÉRIKA SILVA MUKAI

CPF: 428.345.908-93

Assinou como testemunha em 01 jul 2025 às 08:48:27

MARIO LUIZ SILVEIRA CUNHA

CPF: 642.135.958-20

Assinou como representante legal em 01 jul 2025 às 09:15:07

Emitido por AC SyngularID Multipla- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 03 jun 2027

GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO REZENDE

CPF: 317.829.618-28

Assinou como representante legal em 01 jul 2025 às 11:29:31

JEISA DE SOUZA CASADA

CPF: 397.525.738-51

Assinou como testemunha em 30 jun 2025 às 22:17:48

SALO MESSIAS BORTMAN

CPF: 507.336.054-00

Assinou como representante legal em 01 jul 2025 às 06:33:41

Log

30 jun 2025, 21:12:24	Operador com email licitacao@lbreng.com.br na Conta e41c3e2d-7aea-4c20-ac12-c849fec858bb criou este documento número 793f5160-7522-420a-a847-3a5ec8d3f4e5. Data limite para assinatura do documento: 30 de julho de 2025 (21:12). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

30 jun 2025, 22:15:54	Operador com email licitacao@lbreng.com.br na Conta e41c3e2d-7aea-4c20-ac12-c849fec858bb adicionou à Lista de Assinatura: mario.silveira@lbreng.com.br para assinar como representante legal, via E-mail. Pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo MARIO LUIZ SILVEIRA CUNHA e CPF 642.135.958-20.
30 jun 2025, 22:15:54	Operador com email licitacao@lbreng.com.br na Conta e41c3e2d-7aea-4c20-ac12-c849fec858bb adicionou à Lista de Assinatura: jeisa@lbreng.com.br para assinar como testemunha, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo JEISA DE SOUZA CASADA e CPF 397.525.738-51.
30 jun 2025, 22:15:54	Operador com email licitacao@lbreng.com.br na Conta e41c3e2d-7aea-4c20-ac12-c849fec858bb adicionou à Lista de Assinatura: erika.mukai@lbreng.com.br para assinar como testemunha, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ÉRIKA SILVA MUKAI e CPF 428.345.908-93.
30 jun 2025, 22:15:54	Operador com email licitacao@lbreng.com.br na Conta e41c3e2d-7aea-4c20-ac12-c849fec858bb adicionou à Lista de Assinatura: guilherme@pentagonoeng.com.br para assinar como representante legal, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO REZENDE e CPF 317.829.618-28.
30 jun 2025, 22:15:54	Operador com email licitacao@lbreng.com.br na Conta e41c3e2d-7aea-4c20-ac12-c849fec858bb adicionou à Lista de Assinatura: salo.bortman@goorb.com.br para assinar como representante legal, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo SALO MESSIAS BORTMAN e CPF 507.336.054-00.
30 jun 2025, 22:17:48	JEISA DE SOUZA CASADA assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail jeisa@lbreng.com.br. CPF informado: 397.525.738-51. IP: 201.0.82.138. Componente de assinatura versão 1.1254.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
01 jul 2025, 06:33:41	SALO MESSIAS BORTMAN assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail salo.bortman@goorb.com.br. CPF informado: 507.336.054-00. IP: 128.201.158.138. Componente de assinatura versão 1.1254.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
01 jul 2025, 08:48:27	ÉRIKA SILVA MUKAI assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail erika.mukai@lbreng.com.br. CPF informado: 428.345.908-93. IP: 177.92.77.178. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5667456 e longitude -46.661632. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1254.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
01 jul 2025, 09:15:07	MARIO LUIZ SILVEIRA CUNHA assinou como representante legal. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf. CPF informado: 642.135.958-20. IP: 177.92.77.178. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5667456 e longitude -46.661632. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1254.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

01 jul 2025, 11:29:31	GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO REZENDE assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail guilherme@pentagonoeng.com.br. CPF informado: 317.829.618-28. IP: 200.178.191.148. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.55716655238385 e longitude -46.66627601722964. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1254.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
01 jul 2025, 11:29:32	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 793f5160-7522-420a-a847-3a5ec8d3f4e5.

Documento assinado com validade jurídica.
Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 793f5160-7522-420a-a847-3a5ec8d3f4e5, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Termo de Acesso a Documento Eletrônico

Gerado terça-feira, 01 de julho de 2025 às 11:33 (horário de Brasília)

Este termo contém informações para acesso ao original eletrônico do seguinte documento:

1. Termo de Compromisso de Consórcio - GOINFRA 41-25 - rev. 1 - percentual spro - Clicksign.pdf

Hash do arquivo validado (SHA256): 643d3e7a87861bbef2ff5a4b8e9918a6b0b60163a54bedef4641390bff4ecbb9

- Documento Assinado Eletronicamente pela Clicksign.
- Certificado ICP-Brasil válido: Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Como acessar e validar o documento eletrônico

Siga as instruções abaixo para acessar o inteiro teor do documento assinado eletronicamente, bem como para validar os signatários e respectivos pontos de autenticação.

Para acessar o documento através de senha:

Senha de acesso
X V L M V M I Q Z 4

1. Acesse: https://www.clicksign.com/validador.
2. Clique no botão “Validar com senha”.
3. Digite a senha ao lado e clique em “Validar”.

Para acessar o documento através de QR Code

QR Code de acesso

Utilize um leitor de QR Code para ser direcionado para a página de validação deste documento na Clicksign.

4. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

4.1. PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS (CNPJ)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
01.573.246/0001-15 **MATRIZ**		**01/11/1996**

NOME EMPRESARIAL
L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.14-7-08 - Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
52.23-1-00 - Estacionamento de veículos
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R AUGUSTA	**2840**	**CONJ 11**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
01.412-100	**CERQUEIRA CESAR**	**SAO PAULO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LBR@LBRENG.COM.BR	**(11) 3241-2789**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**18/10/2003**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/06/2025** às **13:56:20** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
47.026.679/0001-51 **MATRIZ**		**16/09/1975**

NOME EMPRESARIAL
PENTAGONO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PENTAGONO

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
52.21-4-00 - Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ANTONIO MOISES SAAD	**525**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
14.095-230	**LAGOINHA**	**RIBEIRAO PRETO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
pentagono@pentagonoeng.com.br	**(16) 2133-3888/ (16) 2133-3866**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **23/06/2025** às **09:15:37** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.275.016/0001-99 **MATRIZ**		**15/12/2017**

NOME EMPRESARIAL
SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
SPRO PROJETOS E CONSULTORIA

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.99-1-01 - Administração de obras
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ALBINO MEIRA	**33**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
52.060-376	**PARNAMIRIM**	**RECIFE**	**PE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SALO.BORTMAN@GOORB.COM.BR	**(81) 9971-1860**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**15/12/2017**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/05/2025** às **11:37:12** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.275.016/0001-99 **MATRIZ**		**15/12/2017**

NOME EMPRESARIAL
SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ALBINO MEIRA	**33**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
52.060-376	**PARNAMIRIM**	**RECIFE**	**PE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SALO.BORTMAN@GOORB.COM.BR	**(81) 9971-1860**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**15/12/2017**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/05/2025** às **11:37:12** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

4.2. PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL E MUNICIPAL, RELATIVO AO DOMICÍLIO OU SEDE DO LICITANTE, PERTINENTE AO SEU RAMO DE ATIVIDADE E COMPATÍVEL COM O OBJETO CONTRATUAL

LBR

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ATENDIMENTO, GESTÃO E CONFORMIDADE

Certidão de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica no Cadastro de Contribuintes do Estado de São Paulo - Cadesp

CNPJ 01.573.246/0001-15

O estabelecimento detentor do CNPJ em epígrafe consta com a Inscrição Estadual na situação ATIVA no Cadastro de Contribuintes do Estado de São Paulo, desde 21/06/2000, situação que permanece até a data de emissão identificada abaixo.

Histórico de Situação Cadastral do Estabelecimento

Data Início	Data Fim	Situação
12/03/1997	20/06/2000	Ativo
21/06/2000	Atual	Ativo

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio https://www.cadesp.fazenda.sp.gov.br.

Data e hora de emissão: 16/06/2025 12:37:54

Código de controle da certidão: 3358a4a9-83d3-4bea-8a32-372fbef5091d

Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 01.573.246/0001-15

C.C.M: 3.703.734-0

Contribuinte	: L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Pessoa Jurídica	: Comum
Tipo de unidade	: Produtiva
Endereço	: R AUGUSTA 2840 CONJ 11
Bairro	: CERQUEIRA CESAR
CEP	: 01412-100
Telefone	: (11) 3241-2789
Início de Funcionamento	: 09/11/2007
Data de Inscrição	: 17/12/2007
CCM Centralizador	: Não consta
Tipo de Endereço	: Comercial
Nro. do Contribuinte de IPTU	: 014.012.0567-4
Última Atualização Cadastral	: 20/10/2023
Credenciamento DEC	: 06/05/2016 (Consulta Pública de Credenciamento)

CNAE

Código	Descrição	Tipo	Data Início
3314-7/08	Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas	Secundário	02/12/2016
4930-2/01	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal	Secundário	02/12/2016
5223-1/00	Estacionamento de veículos	Secundário	02/12/2016
7111-1/00	Serviços de arquitetura	Secundário	20/10/2023
7112-0/00	Serviços de engenharia	Principal	02/12/2016

Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 01.573.246/0001-15

C.C.M: 3.703.734-0

Código(s) de tributo(s)				
Código	Data de Início	Tributo	Alíquota do Imposto	Qtd.Anúncios
1481	01/01/2015	ISS	5	
1520	04/12/2020	ISS	5	
1694	02/12/2016	ISS	5	
1805	02/12/2016	ISS	5	
1902	01/01/2015	ISS	5	
2447	04/12/2020	ISS	5	
3093	01/01/2015	ISS	5	
3115	01/01/2015	ISS	5	
7439	02/12/2016	ISS	5	
7498	02/12/2016	ISS	5	
7811	04/12/2020	ISS	5	
7838	04/12/2020	ISS	5	
7846	04/12/2020	ISS	5	
30201	02/12/2016	TFE	-	

Expedida em 27/06/2025 **via Internet** com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.

Código para verificação de autenticidade: **f3JSw2s8**
Data de validade**: 27/09/2025**

PENTÁGONO

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Empresa: PENTAGONO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA

CNPJ/CPF: 47.026.679/0001-51 Data Abertura: 15/09/1975

Inscrição Municipal: 1591801

Endereço: RUA ANTONIO MOISES SAADI, Nº 525

CNAE Principal: 7112000 - Serviços de engenharia

CNAE(s) Secundários(s): 4110700, 4312600, 5221400, 7020400, 7119701, 7120100, 7490199, 7711000, 8011101, 8130300, 8299799

Sócios e Administradores: CRISTIANE REZENDE VIEIRA BATISTELLA
GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO REZENDE
ISABEL CRISTINA REZENDE VIEIRA
JOSE EDUARDO BORGES REZENDE
MARIA ELISA BORGES REZENDE
NATALIA REZENDE VIEIRA DORNELAS

A PESSOA acima identificada encontra-se na seguinte condição no Cadastro Mobiliário da Secretaria Muncipal da Fazenda:

Situação Cadastral: Ativa

Esta certidão representa tão somente a situação cadastral. Eventuais débitos devem ser consultados através do site da Secretaria Municipal da Fazenda em Serviços On-line. São exibidos apenas os 10 primeiros sócios por ordem alfabética.

Certidão emitida eletronicamente com base no art. 81-A da Lei 2.415/70.

Validade: 180 dias

Legitimidade verificável na Internet - www.ribeiraopreto.sp.gov.br
pelo prazo de 180 dias.

Emitida às 09:18h do dia 23/06/2025 - Código de controle: 3828483

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ATENDIMENTO, GESTÃO E CONFORMIDADE

Certidão de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica no Cadastro de Contribuintes do Estado de São Paulo - Cadesp

CNPJ 47.026.679/0001-51

O estabelecimento detentor do CNPJ em epígrafe consta com a Inscrição Estadual na situação NÃO INSCRITA no Cadastro de Contribuintes do Estado de São Paulo, situação que permanece até a data de emissão identificada abaixo.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio https://www.cadesp.fazenda.sp.gov.br.

Data e hora de emissão: 23/06/2025 09:17:17

Código de controle da certidão: f4fe73e7-60d4-4a1d-b43a-f3e1820c2edb

S.PRO

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GOTM - Gerência Operacional de Tributos Mercantis

CIM - CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

COMPETÊNCIA	VÁLIDO ATÉ	SITUAÇÃO	PENDÊNCIAS	DATA CADASTRAMENTO
2025/01	10/08/2025	ATIVO SEM ALVARÁ	NÃO	15/12/2017

CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO MERCANTIL	NOME/RAZÃO SOCIAL E NOME FANTASIA
29.275.016/0001-99	601.136-5	SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA SPRO PROJETOS E CONSULTORIA

NATUREZA JURÍDICA	E-MAIL	FONE
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	SALO.BORTMAN@GOORB.COM.BR	30194767

TRIBUTOS
ISS HOM TRIBUTAÇÃO NORMAL
TLF TRIBUTAÇÃO NORMAL

SEQUENCIAL IMOBILIÁRIO: 328907-9

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO: Rua Albino Meira 33
Parnamirim 52060-376 RECIFE PERNAMBUCO

MÁQUINAS, MOTORES E AFINS

☐ MÁQUINA ☐ GUINDASTE ☐ FORNO MOTOR

TIPO EMPRESA: CONVENCIONAL

ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA: Rua Albino Meira 33
Parnamirim 52060-376 RECIFE PERNAMBUCO

OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA

ATIVIDADE(S)
ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXC CONSULT TÉCNICA ESPECÍFICA AP
Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico APP
DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS APV

PUBLICIDADE

EMPRESA COM BENEFICIO FISCAL SIMPLES NACIONAL
ACRÉSCIMO DE 4,76% EM RELAÇÃO A 2024COM BASE NO IPCA (LEI 16.607/2000).
VERIFIQUE A DATA DE VALIDADE DO CIM. PAGAMENTOS DEVEM SER EFETUADOS NA REDE BANCÁRIA AUTORIZADA OU NAS CASAS LOTÉRICAS.
UTILIZE O 0800 0811255 PARA ATUALIZAR TELEFONES, E-MAIL E PARA TIRAR DÚVIDAS. TENHA EM MÃOS A INSCRIÇÃO MERCANTIL.

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
Secretaria Executiva de Tributação

Nº da Certidão
142804778

Certidão Narrativa de Cadastro Mercantil

Certifico, para fins de direito, que, revendo os registros do Cadastro Mercantil de Contribuintes da Prefeitura do Recife, verificamos os seguintes dados cadastrais:

1. Denominação Social/Nome
SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

2. CMC
601.136-5

3. Endereço
Rua Albino Meira, 33
BAIRRO Parnamirim, CEP 52060-376, RECIFE-PE

4. CNPJ/CPF
29.275.016/0001-99

5. Situação
ATIVO SEM ALVARÁ

6. Atividade Econômica
ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXC CONSULT TÉCNICA ESPECÍFICA

7. Início Atividade
15 de DEZEMBRO de 2017

8. Natureza Jurídica
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

9. Tipo Tributação
SIMPLES NACIONAL

10. Observação
******

11. Validade/Autenticidade
Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedição e sua autenticidade deverá ser confirmada na página **http://recifeemdia.recife.pe.gov.br/certidoes**

12. Código de Autenticidade
469.3469.9358

13. Expedida em
Recife, 27 de MAIO de 2025

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

CERTIDÃO DE CADASTRO

Número da Certidão: **2025.000007458442-51** Data de Emissão: **27/06/2025**

Certificamos que a empresa abaixo referenciada integra o CACEPE - Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco, com os seguintes dados pertinentes:

Nome/Razão Social:	**SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA**
Data do Cadastramentro:	**21/07/2022**
Inscrição Estadual:	**1053156-48**
CPF/CNPJ:	**29.275.016/0001-99**
Regime	**SIMPLES NACIONAL**
Situação:	**Baixado**

ENDEREÇO

CEP:	**52.060-120**
Logradouro:	**RUA ALBINO MEIRA, 33, -**
Bairro:	**PARNAMIRIM**
Município:	**RECIFE**
UF:	**PE**

Atividade Econômica Principal:

057020400 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA

Atividades Econômicas Secundárias:

054321500 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
054399101 - ADMINISTRACAO DE OBRAS
056201501 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA
056202300 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS
056203100 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO-CUSTOMIZAVEIS
056204000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
056209100 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
056311900 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET
056319400 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET
057111100 - SERVICOS DE ARQUITETURA
057112000 - SERVICOS DE ENGENHARIA
057490103 - SERVICOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA AS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIAS
057490199 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
057733100 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS
057739099 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
058020001 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO
058550302 - ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
058599604 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
054211101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
054213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
054221902 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
054221903 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
054222701 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO
054291000 - OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS
054299599 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
054330401 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

CERTIDÃO DE CADASTRO

057119701 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA

De acordo com a legislação tributária em vigor, a Inscrição Estadual é de caráter permanente O contribuinte não deve exercer sua atividade econômica nas hipóteses de BLOQUEIO, E/OU CONCESSÃO DE BAIXA

A Secretaria da Fazenda de Pernambuco se responsabiliza pelas informações constantes nesta certidão até a data de emissão. A confirmação da sua autenticidade deve ser feita através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

4.3. PROVA DE REGULARIDADE PERANTE A FAZENDA FEDERAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 01.573.246/0001-15

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:45:23 do dia 28/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/07/2025.
Código de controle da certidão: **F5E4.10AF.0332.68F6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PENTAGONO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 47.026.679/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:26:23 do dia 30/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/12/2025.
Código de controle da certidão: **A950.AF34.6D8A.5DBC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 29.275.016/0001-99

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:15:26 do dia 26/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/12/2025.
Código de controle da certidão: **A3FE.95C6.90BB.7D54**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

4.4. PROVA DE REGULARIDADE PERANTE A FAZENDA ESTADUAL DA SEDE DA EMPRESA E DO ESTADO DE GOIÁS

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 01.573.246

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	69204098	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	27/06/2025 13:59:29	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 01.573.246/0001-15

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	25060935534-01
Data e hora da emissão	27/06/2025 14:11:48
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 53371024

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: **VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO**

CNPJ **01.573.246/0001-15**

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

:.*:.*:.*

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 47.026.679/0001-51

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	25060688999-87
Data e hora da emissão	23/06/2025 09:27:36
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 47.026.679

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	69109033	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	23/06/2025 09:24:43	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 53371069

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: CNPJ
VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO **47.026.679/0001-51**

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

:.*:.*:.*

Secretaria da Controladoria Geral do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA DA CONTROLADORIA

GERAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

DATA DA CERTIDÃO:
26/06/2025

Folha:
1 / 1

CERTIDÃO NEGATIVA

IDENTIFICAÇÃO

NOME:
SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ / CPF / IG:
29.275.016/0001-99

ENDEREÇO:
RUA ALBINO MEIRA N. 33 -, PARNAMIRIM, RECIFE, PE, CEP: 52.060-120 - BRASIL

CERTIFICAMOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 207, DA LEI 7.741/78, COM BASE NAS INFORMAÇÕES INSERIDAS NO SISTEMA E-FISCO PELAS UG's INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, QUE A ENTIDADE/MUNICÍPIO ACIMA INDICADO NÃO SE ENCONTRA EM ATRASO NA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIA POR CONVÊNIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, OBSERVANDO-SE, NO CASO DAS ENTIDADES FAVORECIDAS POR SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS, O DISPOSTO NO PARÁGRAFO 6º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº. 11.016, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1993.

CERTIDÃO EMITIDA ÀS 15:50:35 DO DIA 26/06/2025 (HORA E DATA DE BRASÍLIA)

VÁLIDA ATÉ 26/07/2025

SOMENTE PRODUZIRÃO EFEITOS AS CERTIDÕES VALIDADAS ATRAVÉS DO ENDEREÇO ELETRÔNICO ABAIXO INDICADO :

https://efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_com_sca/PRMontarMenuAcesso

ESTA CERTIDÃO, EM RELAÇÃO ÀS PREFEITURAS, NÃO ATESTA O CUMPRIMENTO DO ARTIGO 51, DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 101 DE 04/05/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL).

Código Verificador: EBEB68252AD9

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2025.000007367744-67 Data de Emissão: 26/06/2025

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 29.275.016/0001-99

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **23/09/2025** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 53371079

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: CNPJ
VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO **29.275.016/0001-99**

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

:.*:.*:.*

4.5. PROVA DE REGULARIDADE PERANTE A FAZENDA MUNICIPAL DO DOMICÍLIO OU SEDE DO LICITANTE

LBR

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0625609 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 01.573.246/
Contribuinte: L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Liberação: 06/03/2025
Validade: 02/09/2025

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 2.558.905-9- Inicio atv :01/11/1996 (R GENEBRA, 00264 - CEP: 01316-010 - Cancelado em: 30/06/2003)
CCM 3.703.734-0- Inicio atv :09/11/2007 (R AUGUSTA, 2840 - CEP: 01412-100)
CCM 3.331.323-7- Inicio atv :04/06/2004 (R GENEBRA, 00264 - CEP: 01316-010 - Cancelado em: 09/11/2007)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR. Certifico que o auto de infração nº 008.349.669-6 encontra-se com a exigibilidade suspensa. Certifico ainda que para os autos de infração inscritos na Dívida Ativa há apontamentos do SDA/SEF/SIAJ de causa suspensiva por garantias nas execuções fiscais, conforme informações de PGM/FISC/AJ (SEI nº 6017.2023/0051966-2).**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 16:39:02 horas do dia 07/03/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 69420B58

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO DE ROL NOMINAL

CERTIDÃO Nº 389683/2025
FL. 1/1

Número do Contribuinte: 01.573.246/

Nome do Contribuinte: L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

N□o consta im□vel cadastrado em nome de: L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - CPF/CNPJ Raiz: 01.573.246/

Certidão emitida via internet com base na Portaria SF nº 04 de 05 de janeiro de 2012.
Prazo de validade de 06(seis) meses a partir da data de sua liberação com base na Portaria SF nº 04 de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 17:20:59 horas do dia 12/02/2025 (hora e data de Brasília).

Código de autenticidade: 77B58781

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda.

Qualquer rasura invalidará este documento.

PENTÁGONO

CND

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

(INSCRITOS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA)

DE IPTU, ITBI, ISS, TAXAS, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

(PAVIMENTAÇÃO) E PREÇO PÚBLICO

A Divisão de Atendimento e Cobrança da Secretaria Municipal da Fazenda certifica que, consultando as informações fornecidas, pelo sistema Tributário, verificou que não consta débito constituído em relação aos Tributos Mobiliários – ISS, Taxa de Funcionamento e Taxa de Publicidade. Quanto a Tributos Imobiliários – IPTU, não consta débito, de titularidade do requerente ou compromissado ao mesmo, até a presente data. Ressalvado o direito de Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado que vierem a ser apuradas. É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda, sejam eles não inscritos ou inscritos em Divida Ativa. Esta certidão se refere a todos os tipos de tributos municipais.

Empresa: PENTAGONO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E

CNPJ/CPF: 47.026.679/0001-51

Inscrição Municipal: 1591801

Situação Cadastral: Ativa

Certidão emitida eletronicamente com base no art. 81-A da Lei 2.415/70.

Validade: 180 dias

Legitimidade verificável na Internet - www.ribeiraopreto.sp.gov.br
pelo prazo de 180 dias.

Emitida às 09:31h do dia 23/06/2025 - Código de controle: 3828501

CND

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
(INSCRITOS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA)
DE IMPOSTO PREDIAL, TERRITORIAL E URBANO (IPTU), CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA (PAVIMENTAÇÃO) E PREÇO PÚBLICO

A Divisão de Atendimento e Cobrança da Secretaria Municipal da Fazenda certifica que, consultando as informações fornecidas, pelo sistema Tributário, verificou que não consta débito constituído quanto a Tributos Imobiliários – IPTU, de titularidade do requerente ou compromissado ao mesmo, até a presente data. Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrativos pela Secretaria Municipal da Fazenda, sejam eles não inscritos ou inscritos em Divida Ativa. A presente certidão se refere somente ao tributo municipal supra descriminado.

Cadastro: 126214

Endereço: RUA ANTONIO MOISES SAADI, Nº: 525

Complemento: 0

Quadra: 0000

Lote: P/41

Loteamento: CIDADE INDUSTRIAL LAGOINHA

Certidão emitida eletronicamente com base no art. 81-A da Lei 2.415/70.

Validade: 180 dias

Legitimidade verificável na Internet - www.ribeiraopreto.sp.gov.br
pelo prazo de 180 dias.

Emitida às 09:34h do dia 23/06/2025 - Código de controle: 3828509

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1150932 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 47.026.679/

Contribuinte: PENTAGONO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA

Liberação: 26/05/2025

Validade: 22/11/2025

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

O CNPJ NÃO POSSUI ESTABELECIMENTO INSCRITO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. O PRESENTE DOCUMENTO NÃO COMPROVA REGULARIDADE NO CADASTRO DE EMPRESAS DE FORA DO MUNICÍPIO (CPOM).

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 09:34:45 horas do dia 23/06/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 8B1BB20

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

SITUAÇÃO REGULAR

S.PRO

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
Secretaria Executiva de Tributação

Nº da Certidão
142881157

Certidão Negativa
Débitos Fiscais

1. Denominação Social/Nome
SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

2. CMC
601.136-5

3. Endereço
Rua Albino Meira, 33
BAIRRO Parnamirim, CEP 52060-376, RECIFE-PE

4. CNPJ/CPF
29.275.016/0001-99

5. Atividade Econômica
6204-00-0 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
7020-40-0 ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXC CONSULT TÉCNICA ESPECÍFICA
7112-00-0 SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7490-10-3 SERVIÇOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS
7490-19-9 OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS N/ ESPECIFICAD ANTERIORMENTE
8550-30-2 ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
4399-10-1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
7111-10-0 SERVIÇOS DE ARQUITETURA
8020-00-1 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
6201-50-1 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
4321-50-0 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
6202-30-0 DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS
6209-10-0 SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
6311-90-0 TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERV DE APLIC E SERV DE HOSPED NA INTERNET
6319-40-0 PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET
8599-60-4 TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
7739-09-9 ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIP COM E INDUST N/ ESP ANTERIORM, SEM OPERADOR
7733-10-0 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
6203-10-0 DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS
4213-80-0 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221-90-2 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221-90-3 MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222-70-1 CONST DE REDES DE ABAST DE ÁGUA, COL DE ESGOT E CONST CORREL, EXC OBRAS DE IRRIGA
4299-59-9 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4330-40-1 IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
7119-70-1 SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
4211-10-1 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4291-00-0 OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS

6. Descrição
Certifico, de acordo com a legislação em vigor e em conformidade com os registros cadastrais / fiscais, nesta data, que o contribuinte de que trata a presente certidão está regularizado com o erário municipal no que concerne aos lançamentos relativos aos tributos municipais.

7. Ressalva
* * * * * * * * * * *

8. Validade/Autenticidade
Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedição e sua autenticidade deverá ser confirmada na página **http://recifeemdia.recife.pe.gov.br/certidoes**

Certidão de regularidade perante a Fazenda Municipal em relação a débitos tributários em cobrança administrativa ou judicial. Supre o requisito do art. 68,III, da Lei Federal 14.133/2021.

A Prefeitura do Recife poderá cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas.

9. Código de Autenticidade

474.4281.3605

10. Expedida em

Recife, 26 de JUNHO de 2025

11. Certidão emitida com base nos pagamentos registrados até

18 de JUNHO de 2025

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
Secretaria Executiva de Tributação

Nº da Certidão
142883130

Certidão Narrativa Imobiliária - Nada Consta

Certificamos, para os devidos fins, com base em consulta no sistema do Cadastro Imobiliário - CADIMO, que não existe imóvel para o CPF: 29275016000199

1. Nome

SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

2. CPF

29275016000199

3. Ressalva(s)

A prefeitura do Recife se reserva o direito de alterar os dados cadastrais por correção ou modificações solicitadas por contribuintes.

4. Observações

O contribuinte tem ciência de que alterações cadastrais nos imóveis devem ser informadas no prazo maximo de 30 dias, contatos da ocorrência das respectivas modificações.

5. Validade/Autenticidade

Esta Certidão é valida por 30(Trinta) dias a contar da data de sua expedição e sua autenticidade deverá ser confirmada na pagina: http://recifeemdia.recife.pe.gov.br/certidoes

6. Código de Autenticidade

042.9968.4337

7. Expedida em

Recife, 27 de JUNHO de 2025

4.6. PROVA DE REGULARIDADE COM O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.573.246/0001-15

Razão Social: L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Endereço: R AUGUSTA 2840 CONJ 11 21 / CERQUEIRA CESAR / SAO PAULO / SP / 01412-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:22/06/2025 a 21/07/2025

Certificação Número: 2025062200330614815005

Informação obtida em 24/06/2025 17:47:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.026.679/0001-51

Razão Social: PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSULTORIA LTDA

Endereço: RUA ANTONIO MOISES SAAD 525 / LAGOINHA / RIBEIRAO PRETO / SP / 14095-230

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:26/06/2025 a 25/07/2025

Certificação Número: 2025062606290371801890

Informação obtida em 30/06/2025 08:40:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.275.016/0001-99
Razão Social: SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL L
Endereço: - RUA ALBINO MEIRA 33 / PARNAMIRIM / RECIFE / PE / 52060-376

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:11/06/2025 a 10/07/2025

Certificação Número: 2025061107224989499972

Informação obtida em 26/06/2025 10:19:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

4.7. PROVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS INADIMPLIDOS PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA OU POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.573.246/0001-15
Certidão nº: 18593985/2025
Expedição: 01/04/2025, às 17:30:57
Validade: 28/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.573.246/0001-15**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PENTAGONO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.026.679/0001-51
Certidão nº: 34966289/2025
Expedição: 23/06/2025, às 09:37:31
Validade: 20/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PENTAGONO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.026.679/0001-51**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.275.016/0001-99
Certidão nº: 29170683/2025
Expedição: 27/05/2025, às 10:12:26
Validade: 23/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.275.016/0001-99**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

5.1. CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL EXPEDIDA PELO DISTRIBUIDOR DA SEDE DO LICITANTE

LBR

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 2382043 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 26/06/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., CNPJ: 01.573.246/0001-15, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 27 de junho de 2025.

PEDIDO N°: 0087672791

A Diretoria de Apoio Técnico da Secretaria da Primeira Instância do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – SPI 3, atendendo a solicitação de

LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ 01.573.246/0001-15

CERTIFICA, para fins de Concorrência Pública, Licitação Pública, Cadastro, Financiamento, que a partir de 31/03/2025 para cada nome pesquisado deverão ser cadastrados dois pedidos de certidão de distribuição cível, para que sejam considerados os processos cadastrados no sistema SAJ SGC e eproc. A certidão de distribuição Cível - SAJ SGC e a certidão de distribuição Cível - Comarca e Turmas Recursais (Primeiro Grau) são de apresentação conjunta obrigatória. As certidões de distribuição de Falências, Concordatas e Recuperações e de Inventários, Arrolamentos e Testamentos permanecem sendo expedidas em documento único no portal e-SAJ.

CERTIFICA que as certidões de distribuição criminal possuem abrangência estadual e são expedidas pela internet. Caso o pesquisado tenha completado a maioridade penal antes da data de informatização do Foro/Comarca de interesse, será necessário solicitar a certidão junto ao distribuidor da Comarca, exceto na capital, pois a certidão abrange os feitos não cadastrados no sistema informatizado. A data de informatização consta do Comunicado SPI nº 22/2019.

CERTIFICA ainda que a certidão de execução criminal possui abrangência estadual e é expedida pela internet.

CERTIFICA, finalmente, que as certidões solicitadas pela internet ou presencialmente, possuem assinatura digital, nos termos do Comunicado SPI nº 23/2016. Esta certidão é expedida gratuitamente e é válida para todas as comarcas do Estado, em face da base de dados de todos os distribuidores estarem integradas para fins de certidão.

Esta certidão é expedida gratuitamente e é válida para todas as comarcas do Estado, em face da base de dados de todos os distribuidores estarem integradas para fins de certidão.

Prazo de validade desta certidão: 90 dias.

São Paulo, **27 de Junho de 2025**

Acesse https://extrajudicial.tjsp.jus.br/certidao/originalidade para consultar a originalidade deste documento. 294377964

A **CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA – DICOGE 1 CERTIFICA**, atendendo solicitação formulada por **LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA,** inscrita no **CNPJ** sob nº **01.573.246/0001-15,** para fins de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA/LICITAÇÃO PÚBLICA/OUTRAS FINALIDADES,** a existência na Comarca de São Paulo das seguintes Unidades Extrajudiciais:

OFICIAIS DE REGISTRO DE IMÓVEIS

- **1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CAPITAL**
  - **Rua Tabatinguera - nº 140 - Loja 1 - Térreo - 1020000**
  - **Responsável: FLAUZILINO ARAUJO DOS SANTOS**
- **2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CAPITAL**
  - **Rua Vitorino Carmilo - nº 576 - 1153000**
  - **Responsável: JERSE RODRIGUES DA SILVA**
- **3º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CAPITAL**
  - **Rua Jacareí - nº 23 - 1319040**
  - **Responsável: George Takeda**
- **4º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CAPITAL**
  - **Alameda Vicente Pinzon - nº 173 - 11° andar - 4547130**
  - **Responsável: IVAN JACOPETTI DO LAGO**
- **5º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CAPITAL**
  - **R. Marquês de Paranaguá - nº 359 - Sobrado - 1303050**
  - **Responsável: Sergio Jacomino**
- **6º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CAPITAL**
  - **Av. Francisco Mesquita - nº 1000 - Ancora N - 3153001**
  - **Responsável: RAFAEL RICARDO GRUBER**
- **7º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CAPITAL**
  - **Rua Augusta - nº 356 - 1304000**
  - **Responsável: ADEMAR FIORANELLI**
- **8º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CAPITAL**
  - **Rua Bento Freitas - nº 256 - 1220000**
  - **Responsável: JOELCIO ESCOBAR**
- **9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CAPITAL**
  - **Rua da Consolação - nº 1601 - 12º andar - 1301100**
  - **Responsável: Francisco Raymundo**
- **10º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CAPITAL**
  - **Rua Inácio Pereira da Rocha - nº 142 - 1º andar - 5432010**
  - **Responsável: Flaviano Galhardo**
- **11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CAPITAL**

Acesse https://extrajudicial.tjsp.jus.br/certidao/originalidade para consultar a originalidade deste documento. 695309056

- Rua Nelson Gama de Oliveira - nº 235 e 365 - 5734150
- Responsável: PLÍNIO ANTONIO CHAGAS

- 12º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Major Angelo Zanchi - nº 623 - 3633000
  - Responsável: BENEDITO JOSÉ MORAIS DIAS
- 13º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida São Gabriel - nº 201 - 1º andar - 1435001
  - Responsável: Paula da Silva Pereira Zaccaron
- 14º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Jundiaí - nº 50 - 7º andar - 4001140
  - Responsável: RICARDO NAHAT
- 15º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Conselheiro Crispiniano - nº 29 - 3º andar - 1037001
  - Responsável: ROSVALDO CASSARO
- 16º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CAPITAL
  - R. Pamplona - nº 1593 - 1405002
  - Responsável: VANDA MARIA DE OLIVEIRA PENNA ANTUNES DA CRUZ
- 17º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Japurá - nº 43 - 1º Subsolo - 1319030
  - Responsável: FRANCISCO VENTURA DE TOLEDO
- 18º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida Liberdade - nº 823 - 1º e 2º andares - Edifício WRK TOWER - 1503001
  - Responsável: NILSON PINTO SIQUEIRA

OFICIAIS DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA

- 1º OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Dr. Miguel Couto - nº 44 - 1008010
  - Responsável: PAULO ROBERTO DE CARVALHO RÊGO
- 2º OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Senador Paulo Egídio - nº 72 - Conjunto 110 - 1006010
  - Responsável: GENTIL DOMINGUES DOS SANTOS
- 3º OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Libero Badaró - nº 425 - 29º andar - 1009905
  - Responsável: José Maria Siviero
- 4º OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Libero Badaró - nº 425 - 28º Andar - 1009905
  - Responsável: ROBSON DE ALVARENGA
- 5º OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Líbero Badaró - nº 425 - 28º andar - 1009905
  - Responsável: Paula da Silva Pereira Zaccaron
- 6º OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Benjamin Constant - nº 152 - térreo - 1005000

Acesse https://extrajudicial.tjsp.jus.br/certidao/originalidade para consultar a originalidade deste documento. 695309056

- Responsável: RADISLAU LAMOTTA
- 7º OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida Paulista - nº 2001 - 2º andar - 1311931
  - Responsável: VLADIMIR SEGALLA AFANASIEFF
- 8º OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA COMARCA DA CAPITAL
  - Praça Padre Manuel da Nobrega - nº 21 - 5º andar - 1015010
  - Responsável: PAULO ROBERTO DE CARVALHO RÊGO
- 9º OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Boa Vista - nº 314 - 2º andar Cj. A, B e C - 1014000
  - Responsável: ALFREDO CRISTIANO CARVALHO HOMEM
- 10º OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida Angélica - nº 2510 - Sala 65 - 1228200
  - Responsável: THIAGO PEDRO PAGLIUCA DOS SANTOS

TABELIÃES DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS

- 1º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida Brigadeiro Luis Antonio - nº 371 - Sobreloja - 1317000
  - Responsável: JOSE CARLOS ALVES
- 2º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida Brigadeiro Luis Antonio - nº 319 - Térreo - 1317000
  - Responsável: ALEXANDRE AUGUSTO ARCARO
- 3º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Largo São Francisco - nº 34 - 1º, 2º e 3º andares - 1005010
  - Responsável: CLAUDIO MARÇAL FREIRE
- 4º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida Brigadeiro Luís Antônio - nº 319 - 1317000
  - Responsável: ANDRÉ DECHICHI GROSSI
- 5º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Rua da Glória - nº 168 - 1510000
  - Responsável: RUBEM GARCIA
- 6º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Silvia - nº 110 - 6º andar - 1331902
  - Responsável: RICARDO RAGE FERRO
- 7º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Rua da Glória - nº 152 - 1º/2º andares - 1510000
  - Responsável: MARCOS CLARO DA SILVA
- 8º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DA CAPITAL

Acesse https://extrajudicial.tjsp.jus.br/certidao/originalidade para consultar a originalidade deste documento. 695309056

- XV de Novembro - nº 331 - 1013001
- Responsável: JOSÉ ROBERTO FERREIRA GOUVÊA

- 9º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Praça João Mendes - nº 52 - 2ª Sobreloja - 1501000
  - Responsável: JOSÉ OTAVIO DOS SANTOS PINTO
- 10º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Praça João Mendes - nº 48 - Sobreloja - 1501000
  - Responsável: JOSÉ OTAVIO DOS SANTOS PINTO

TABELIÃES DE NOTAS

- 1º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Princesa Isabel - nº 363 - 4601001
  - Responsável: RENATA COELHO PADILHA
- 2º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida Paulista - nº 1776 - 1310921
  - Responsável: ANDERSON HENRIQUE TEIXEIRA NOGUEIRA
- 3º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida São Luis - nº 192 - Lojas 23 e 24 - Térreo - 1046913
  - Responsável: LUCAS DOS SANTOS PAVIONE
- 4º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida 9 de Julho - nº 4.407 - 1407100
  - Responsável: OSVALDO CANHEO
- 5º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Alexandre Dumas - nº 1.711 - 4717911
  - Responsável: ALEXSANDRO SILVA TRINDADE
- 6º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida Francisco Matarazzo - nº 682 - Prédio Azul - 5001000
  - Responsável: HENRIQUE DE ALMEIDA PRADO FRANCESCHI
- 7º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Alameda Santos - nº 1362 - entr. pela Av. Paulista, 1337/1343 - METRÔ Trianon - 1418100
  - Responsável: EDUARDO MARTINES JÚNIOR
- 8º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Rua das Palmeiras - nº 353 - 1226010
  - Responsável: RAFAEL GIL CIMINO
- 9º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Marconi - nº 124 - 1º ao 6º Andar - 1047000
  - Responsável: PAULO ROBERTO FERNANDES
- 10º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Pedro de Toledo - nº 214 - - 4039000
  - Responsável: MARIA PAULA PACHI MONTEIRO DA SILVA
- 11º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Domingos de Morais - nº 1062 - 4010100
  - Responsável: PAULO AUGUSTO RODRIGUES CRUZ
- 12º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Alameda Santos - nº 1470 - 1418100
  - Responsável: SANDRO MACIEL CARVALHO

Acesse https://extrajudicial.tjsp.jus.br/certidao/originalidade para consultar a originalidade deste documento. 695309056

- **13º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL**
  - **Avenida Professor Vicente Rao - nº 1405 - 4636001**
  - **Responsável: AVELINO LUIS MARQUES**
- **14º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL**
  - **Rua Antonio Bicudo - nº 64 - 5418010**
  - **Responsável: PAULO TUPINAMBÁ VAMPRÉ**
- **15º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL**
  - **Av Doutor Cardoso de Melo - nº 1855 - 3º andar conj 31 - 4548903**
  - **Responsável: ANDRÉ RIBEIRO JEREMIAS**
- **16º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL**
  - **Rua Augusta - nº 1638 - loja - 1304001**
  - **Responsável: FABIO TADEU BISOGNIN**
- **17º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL**
  - **RUA VERGUEIRO - nº 128 - 2º ANDAR - 1504000**
  - **Responsável: JUSSARA CITRONI MODANEZE**
- **18º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL**
  - **Avenida Paes de Barros - nº 3287 - 3149000**
  - **Responsável: LUCIANA DE VITA ARRUDA**
- **19º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL**
  - **Avenida Rebouças - nº 3839 - 5401450**
  - **Responsável: ANDRÉ MEDEIROS TOLEDO**
- **20º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL**
  - **Rua Joaquim Floriano - nº 889 - 4534013**
  - **Responsável: ANDRÉ RIBEIRO JEREMIAS**
- **21º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL**
  - **Rua Libero Badaró - nº 100 - 1008000**
  - **Responsável: LUIZ AFFONSO SPAGNUOLO MEDINA**
- **22º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL**
  - **Avenida Brigadeiro Luis Antonio - nº 3745/3729 - 1401001**
  - **Responsável: ANA PAULA FRONTINI**
- **23º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL**
  - **Rua Duarte de Azevedo - nº 190 - 2036020**
  - **Responsável: GISELLE DIAS RODRIGUES OLIVEIRA DE BARROS**
- **24º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL**
  - **Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini - nº 1775 - 4571936**
  - **Responsável: NÚBIA MARA PEREIRA BARBOSA**
- **25º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL**
  - **Rua Roma - nº 553 - Esquina Rua Jeroaquara, 280 - 5076000**
  - **Responsável: LETICIA ARAUJO FARIA**
- **26º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL**
  - **Praça João Mendes - nº 42 - 1º, 2º e 3º andares - 1501907**
  - **Responsável: PAULO ROBERTO GAIGER FERREIRA**
- **27º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL**
  - **Avenida São Luís - nº 59 - 1046001**
  - **Responsável: Alexandre Gonçalves Kassama**
- **28º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL**
  - **Rua Coelho Lisboa - nº 233 - 235 - 3323040**
  - **Responsável: CARLA WATANABE**
- **29º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL**
  - **Avenida Açocê - nº 308 - térreo - 4075021**
  - **Responsável: PRISCILA DE CASTRO TEIXEIRA PINTO LOPES AGAPITO**

Acesse https://extrajudicial.tjsp.jus.br/certidao/originalidade para consultar a originalidade deste documento. 695309056

- 30º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida Brigadeiro Faria Lima - nº 2859 - 1452000
  - Responsável: FERNANDO DOMINGOS CARVALHO BLASCO

OFICIAIS DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO DISTRITO DE CAPÃO REDONDO DA COMARCA DA CAPITAL
  - ESTRADA DE ITAPECERICA - nº 3.732 - 5835004
  - Responsável: CLAUDINEI JOSÉ PIRES
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO DISTRITO DE JARDIM SÃO LUIS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Estrada de Itapecerica - nº 305 - 5835001
  - Responsável: EVANICE CALLADO RODRIGUES DOS SANTOS
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO DISTRITO DE SAPOPEMBA DA COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida Vila Ema - nº 5956 - 3281001
  - Responsável: ALFREDO DE OLIVEIRA SANTOS NETO
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO DISTRITO DE SÃO MATEUS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida Ragueb Chohfi - nº 370 - 8375000
  - Responsável: DANIELA SILVA MROZ
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE ERMELINO MATARAZZO DA COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Boaventura Rodrigues da Silva - nº 112 - 3801120
  - Responsável: JADER NASCIMENTO ALMEIDA
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE GUAIANASES DA COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Evaldo Calabrez - nº 120 - 8410070
  - Responsável: SORAYA PINA BASTOS
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE ITAIM PAULISTA DA COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Tiburcio de Sousa - nº 215 - 8140000
  - Responsável: Aparecida de Fatima Moreira Severino Paiva
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE ITAQUERA DA COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Américo Salvador Novelli - nº 389 - 8210090
  - Responsável: FRANCISCO MARCIO RIBAS
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE

Acesse https://extrajudicial.tjsp.jus.br/certidao/originalidade para consultar a originalidade deste documento. 695309056

NOTAS DO DISTRITO DE JARAGUÁ DA COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida Raimundo Pereira de Magalhães - nº 11001 - Loja 2001-A CANTAREIRA NORTE SHOPPING - 2984035
  - Responsável: MONETE HIPOLITO SERRA
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE PARELHEIROS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Estrada Ecoturística de Parelheiros - nº 1762 - 4881005
  - Responsável: ODÉLIO ANTONIO DE LIMA
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE PERUS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Crispim do Amaral - nº 10 - 5207180
  - Responsável: ATHARYE DIOGO DE FARIA
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL PAULISTA DA COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida Marechal Tito - nº 108 - 8010090
  - Responsável: ANDREA SANTOS GIGLIOTTI
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DO 1º SUBDISTRITO - SÉ - COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida Rangel Pestana - nº 273 - 1º andar - 1017000
  - Responsável: FABIANA DO CARMO SOARES OLIVEIRA
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 2º SUBDISTRITO - LIBERDADE - COMARCA DA CAPITAL
  - rua Tamandaré - nº 768 - Loja 02 - 1525000
  - Responsável: SILVANA MITIKO KOTI
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 3º SUBDISTRITO - PENHA DE FRANÇA - COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Arnaldo Vallardi Portilho - nº 10 - 3632030
  - Responsável: MARIO LUIS MIGOTTO
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO 4º SUBDISTRITO - NOSSA SENHORA DO Ó - COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida Miguel Conejo - nº 969/979 - 2731060
  - Responsável: VALDIRENE DA APARECIDA COIMBRA MARINHO
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 5º SUBDISTRITO - SANTA EFIGÊNIA - COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida Ipiranga - nº 1092 - Térreo - 1040000
  - Responsável: BIANCA CAROLINE LUZENTE
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 6º SUBDISTRITO - BRÁS - COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Casemiro de Abreu - nº 89 - 3013000
  - Responsável: VIRGILIO MAURÍCIO DE MATTOS BARROSO FILHO
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 7º SUBDISTRITO - CONSOLAÇÃO - COMARCA DA CAPITAL
  - Rua da Consolação - nº 2222 - 1302001
  - Responsável: SILVANA MITIKO KOTI
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 8º SUBDISTRITO - SANTANA - COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Voluntários da Pátria - nº 2182 - Santana Shopping - 2010820

Acesse https://extrajudicial.tjsp.jus.br/certidao/originalidade para consultar a originalidade deste documento. 695309056

- Responsável: VINICIUS BARBOSA OLIVEIRA

- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 9º SUBDISTRITO - VILA MARIANA - COMARCA DA CAPITAL
  - Praça Oswaldo Cruz - nº 39 - 4004070
  - Responsável: JOÃO BAPTISTA MARTELLETTO
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 10º SUBDISTRITO - BELENZINHO - COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Conselheiro Cotegipe - nº 468 - 3058000
  - Responsável: JESSE ALVES DOS SANTOS
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 11º SUBDISTRITO - SANTA CECÍLIA - COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida Pacaembu - nº 1207 - 1234001
  - Responsável: FERNANDO NAVARRO
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 12º SUBDISTRITO - CAMBUCI - COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida Lacerda Franco - nº 852 - 1536000
  - Responsável: LETÍCIA ARAÚJO FERREIRA
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 13º SUBDISTRITO - BUTANTÃ - COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Pirajussara - nº 432 - 5501020
  - Responsável: EVANDRO DA CUNHA
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 14º SUBDISTRITO - LAPA - COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Coriolano - nº 2030 - 5047002
  - Responsável: JULIANA PATU REBELLO PINHO
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 15º SUBDISTRITO - BOM RETIRO - COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Amazonas - nº 57 - 1123030
  - Responsável: AMANDA DE REZENDE COUTO PINHEIRO
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 16º SUBDISTRITO - MOOCA - COMARCA DA CAPITAL
  - Rua da Mooca - nº 2338 - 3104002
  - Responsável: LUIZ ORLANDO DE BARROS SEGALA
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 17º SUBDISTRITO - BELA VISTA - COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida Brigadeiro Luis Antonio - nº 1702 - 1317000
  - Responsável: FLAVIA BENITO TEIXEIRA
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 18º SUBDISTRITO - IPIRANGA - COMARCA DA CAPITAL
  - Rua dos Sorocabanos - nº 249 - 4202000
  - Responsável: KARINE MARIA FAMER ROCHA BOSELLI
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 19º SUBDISTRITO - PERDIZES - COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Monte Alegre - nº 342 - 5014000
  - Responsável: ADOLPHO JOSÉ BASTOS DA CUNHA
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMÉRICA - COMARCA DA CAPITAL
  - RUA HENRIQUE SCHAUMANN - nº 518 - 5413010

Acesse https://extrajudicial.tjsp.jus.br/certidao/originalidade para consultar a originalidade deste documento. 695309056

- Responsável: LIANA VARZELLA MIMARY

- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 21º SUBDISTRITO - SAÚDE - COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida Jabaquara - nº 1336 - 4046200
  - Responsável: Giovanna Truffi Rinaldi
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO 22º SUBDISTRITO - TUCURUVI - COMARCA DA CAPITAL
  - Nova Cantareira - nº 2503 - 2330001
  - Responsável: GIRLEIDE ALVES DOS SANTOS SIRQUEIRA
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 23º SUBDISTRITO - CASA VERDE - COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida Baruel - nº 294 - 2522000
  - Responsável: Stael Bahiense de Araújo
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 24º SUBDISTRITO - INDIANÓPOLIS - COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida dos Eucaliptos - nº 679 - 4517000
  - Responsável: ANDRÉ MACHADO DE SOUZA
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 25º SUBDISTRITO - PARI - COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Rio Bonito - nº 1478 - 3023000
  - Responsável: CAROLINA MOURA DE ALMEIDA BUENO
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 26º SUBDISTRITO - VILA PRUDENTE - COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Ibitirama - nº 614 - 3134001
  - Responsável: RENATO LUIZ DE PAULA SOUSA JUNIOR
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 27º SUBDISTRITO - TATUAPÉ - COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Coronel Luis Americano - nº 228/242 - 3308020
  - Responsável: FLAVIO APARECIDO RODRIGUES GUMIERI
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 28º SUBDISTRITO - JARDIM PAULISTA - COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Dr. Alceu de Campos Rodrigues - nº 320 - 4544000
  - Responsável: KATIA CRISTINA SILENCIO POSSAR
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO 29º SUBDISTRITO - SANTO AMARO - COMARCA DA CAPITAL
  - Av. das Nações Unidas - nº 22540 - SP MARKET Loja PV01B - 4795921
  - Responsável: MARCO ANTONIO CORRÊA MONTEIRO
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO 30º SUBDISTRITO - IBIRAPUERA - COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida Padre Antonio José dos Santos - nº 1572 - 4563004
  - Responsável: RODRIGO VALVERDE DINAMARCO
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO 31º SUBDISTRITO - PIRITUBA - COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida Mutinga - nº 201 - 5154000
  - Responsável: DEBORAH CIOCCI
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO 32º SUBDISTRITO - CAPELA DO SOCORRO - COMARCA DA CAPITAL

Acesse https://extrajudicial.tjsp.jus.br/certidao/originalidade para consultar a originalidade deste documento. 695309056

- Rua Olívia Guedes Penteado - nº 94 - 4766000
- Responsável: LEONARDO GUALBERTO VAN HAUTE ROSA

- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 33º SUBDISTRITO - ALTO DA MOOCA - COMARCA DA CAPITAL
  - Rua da Mooca - nº 3878 - 3165002
  - Responsável: ILZETE VERDERAMO MARQUES
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34º SUBDISTRITO - CERQUEIRA CÉSAR - COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Frei Caneca - nº 371 - 1307001
  - Responsável: ADOLPHO JOSÉ BASTOS DA CUNHA
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 35 SUBDISTRITO BARRA FUNDA - COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida Marquês de São Vicente - nº 587 - Salas 04, 05, Cj 28 - 1139001
  - Responsável: MICHELLE MESSIAS ESTEVAM RENOSTO
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 36º SUBDISTRITO - VILA MARIA - COMARCA DA CAPITAL
  - rua Curuça - nº 361 - 2120000
  - Responsável: Silvia Maria Costa Tymonczak
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 37º SUBDISTRITO - ACLIMAÇÃO - COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Pires da Mota - nº 984 - 1529000
  - Responsável: JAMILLE MORAIS DE SIQUEIRA
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 38º SUBDISTRITO - VILA MATILDE - COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Doutor José Paulo - nº 104 - 3509040
  - Responsável: AMILTON NAVARRO
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 39º SUBDISTRITO - VILA MADALENA - COMARCA DA CAPITAL
  - Rua dos Pinheiros - nº 1065 - 5422012
  - Responsável: ANDREIA RUZZANTE GAGLIARDI
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 40º SUBDISTRITO - BRASILÂNDIA - COMARCA DA CAPITAL
  - Av. Deputado Cantidio Sampaio - nº 1457 - Vila Brasilândia - 2860001
  - Responsável: WILLIAN SANTANA DE BARROS
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 41º SUBDISTRITO - CANGAÍBA - COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida Cangaíba - nº 950 - 3712000
  - Responsável: MARIO LUIS MIGOTTO
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 42º SUBDISTRITO - JABAQUARA - COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida Fagundes Filho - nº 343 - 4304010
  - Responsável: JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 44º SUBDISTRITO - LIMÃO - COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida Mandaqui - nº 98 - 2550000
  - Responsável: CARLOS ALBERTO GALLEGO
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 46º SUBDISTRITO - VILA FORMOSA - COMARCA DA CAPITAL

Acesse https://extrajudicial.tjsp.jus.br/certidao/originalidade para consultar a originalidade deste documento. 695309056

- **Avenida Doutor Eduardo Cotching - nº 1649 - 3356001**
- **Responsável: DJALMA SEMEGHINI TOMBI**

- **OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 47º SUBDISTRITO - VILA GUILHERME - COMARCA DA CAPITAL**
  - **Avenida General Ataliba Leonel - nº 1498 - 2033000**
  - **Responsável: ERICA BARBOSA E SILVA**
- **OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 48º SUBDISTRITO - VILA NOVA CACHOEIRINHA - COMARCA DA CAPITAL**
  - **Rua Edson Andrade Silva - nº 2-A - esquina com a Avenida Deputado Emílio Carlos - 2765050**
  - **Responsável: VINICIUS BARBOSA OLIVEIRA**

NADA MAIS. O referido é verdade e dá fé. São Paulo, 27 de Junho de 2025.-.-.-..-.-.-.

PENTÁGONO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 2204587 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 22/06/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

PENTAGONO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 47.026.679/0001-51, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 23 de junho de 2025.

PEDIDO N°: 0087498373

A Diretoria de Apoio Técnico da Secretaria da Primeira Instância do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – SPI 3, atendendo a solicitação de

PENTAGONO SERVICOS DE ENG. CIVIL E CONSUL. LTDA.
CNPJ 47.026.679/0001-51

CERTIFICA, para fins de Concorrência Pública, Licitação Pública, Cadastro, Financiamento, que a partir de 31/03/2025 para cada nome pesquisado deverão ser cadastrados dois pedidos de certidão de distribuição cível, para que sejam considerados os processos cadastrados no sistema SAJ SGC e eproc. A certidão de distribuição Cível - SAJ SGC e a certidão de distribuição Cível - Comarca e Turmas Recursais (Primeiro Grau) são de apresentação conjunta obrigatória. As certidões de distribuição de Falências, Concordatas e Recuperações e de Inventários, Arrolamentos e Testamentos permanecem sendo expedidas em documento único no portal e-SAJ.

CERTIFICA que as certidões de distribuição criminal possuem abrangência estadual e são expedidas pela internet. Caso o pesquisado tenha completado a maioridade penal antes da data de informatização do Foro/Comarca de interesse, será necessário solicitar a certidão junto ao distribuidor da Comarca, exceto na capital, pois a certidão abrange os feitos não cadastrados no sistema informatizado. A data de informatização consta do Comunicado SPI nº 22/2019.

CERTIFICA ainda que a certidão de execução criminal possui abrangência estadual e é expedida pela internet.

CERTIFICA, finalmente, que as certidões solicitadas pela internet ou presencialmente, possuem assinatura digital, nos termos do Comunicado SPI nº 23/2016. Esta certidão é expedida gratuitamente e é válida para todas as comarcas do Estado, em face da base de dados de todos os distribuidores estarem integradas para fins de certidão.

Esta certidão é expedida gratuitamente e é válida para todas as comarcas do Estado, em face da base de dados de todos os distribuidores estarem integradas para fins de certidão.

Prazo de validade desta certidão: 90 dias.

São Paulo, **16 de Junho de 2025**

Acesse https://extrajudicial.tjsp.jus.br/certidao/originalidade para consultar a originalidade deste documento. 801296721

A CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA – DICOGE 1 CERTIFICA, atendendo solicitação formulada por **PENTAGONO SERVICOS DE ENG. CIVIL E CONSUL. LTDA.,** inscrita no **CNPJ** sob nº **47.026.679/0001-51**, para fins de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA/LICITAÇÃO PÚBLICA/OUTRAS FINALIDADES,** que as Unidades a seguir relacionadas prestam os Serviços Extrajudiciais de Tabelião de Notas, Tabelião de Protesto de Letras e Títulos, Registro de Imóveis, Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica e Registro Civil das Pessoas Naturais na **COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO**:

- 1º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
  - Avenida Independência - nº 1730 - 14025230
  - Responsável: HERMES WAGNER BETETE SERRANO
- 2º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
  - Avenida Professor João Fiusa - nº 970 - 14025320
  - Responsável: DANIEL PAES DE ALMEIDA
- 3º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
  - Avenida Costábile Romano - nº 2900 - 14096275
  - Responsável: MARILIA REATO SILVA DE SOUSA
- 4º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
  - Avenida Independência - nº 1441 - 14025390
  - Responsável: Danilo Carvalho Tavares
- 5º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
  - Rua Mariana Junqueira - nº 494 - 14015010
  - Responsável: INEZ FALEIROS MACEDO
- 1º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
  - Rua General Osorio - nº 1462 - 14010000
  - Responsável: JOSE PAULO PICCOLOTTO NACCARATO
- 2º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
  - Avenida Nove de Julho - nº 1110 - 14025000

Acesse https://extrajudicial.tjsp.jus.br/certidao/originalidade para consultar a originalidade deste documento. 772689071

- Responsável: LUIZ CARLOS TELLES NUNES

- 1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
  - Avenida Independência - nº 3840 - Térreo - 14026160
  - Responsável: FREDERICO JORGE VAZ DE FIGUEIREDO ASSAD
- 2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
  - Avenida Antonio Diedericshen - nº 400 - Edificio Metropolitan - 14020250
  - Responsável: MARI LUCIA CARRARO
- OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
  - Avenida Costabile Romano - nº 967 - 14096380
  - Responsável: NELSON LUIS MILANETTO
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE BONFIM PAULISTA DA COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
  - Rua Dona Iria Alves - nº 207 - 14110000
  - Responsável: HIROKO KOBAYASHI DE MORAES
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ DA COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
  - Rua Herminio Felix Bomfim - nº 180 - 14115000
  - Responsável: RICARDO MARTINI LACRETA
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DO 1º SUBDISTRITO DA SEDE DA COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
  - Rua Visconde de Inhauma - nº 1315 - 14010100
  - Responsável: Oscar Paes de Almeida filho
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 2º SUBDISTRITO DA SEDE DA COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
  - Rua Coronel Luiz da Cunha - nº 669 - 14050040
  - Responsável: Leonardo Munari de Lima
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 3º SUBDISTRITO DA SEDE DA COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
  - Rua Paraiba - nº 513 - 14080020
  - Responsável: Oscar Paes de Almeida filho

NADA MAIS. O referido é verdade e dá fé. São Paulo, 16 de Junho de 2025.-.-.-

A CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA – DICOGE 1 CERTIFICA, atendendo solicitação formulada por **PENTAGONO SERVICOS DE ENG. CIVIL E CONSUL. LTDA.,** inscrita no **CNPJ** sob nº **47.026.679/0001-51,** para fins de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA/LICITAÇÃO PÚBLICA/OUTRAS FINALIDADES,** a existência na Comarca de São Paulo das seguintes Unidades Extrajudiciais:

OFICIAIS DE REGISTRO DE IMÓVEIS

- **1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CAPITAL**
  - **Rua Tabatinguera - nº 140 - Loja 1 - Térreo - 1020000**
  - **Responsável: FLAUZILINO ARAUJO DOS SANTOS**
- **2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CAPITAL**
  - **Rua Vitorino Carmilo - nº 576 - 1153000**
  - **Responsável: JERSE RODRIGUES DA SILVA**
- **3º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CAPITAL**
  - **Rua Jacareí - nº 23 - 1319040**
  - **Responsável: George Takeda**
- **4º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CAPITAL**
  - **Alameda Vicente Pinzon - nº 173 - 11° andar - 4547130**
  - **Responsável: IVAN JACOPETTI DO LAGO**
- **5º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CAPITAL**
  - **R. Marquês de Paranaguá - nº 359 - Sobrado - 1303050**
  - **Responsável: Sergio Jacomino**
- **6º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CAPITAL**
  - **Av. Francisco Mesquita - nº 1000 - Ancora N - 3153001**
  - **Responsável: RAFAEL RICARDO GRUBER**
- **7º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CAPITAL**
  - **Rua Augusta - nº 356 - 1304000**
  - **Responsável: ADEMAR FIORANELLI**
- **8º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CAPITAL**
  - **Rua Bento Freitas - nº 256 - 1220000**
  - **Responsável: JOELCIO ESCOBAR**
- **9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CAPITAL**
  - **Rua Augusta - nº 1062 - 1304001**
  - **Responsável: Francisco Raymundo**
- **10º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CAPITAL**
  - **Rua Inácio Pereira da Rocha - nº 142 - 1º andar - 5432010**
  - **Responsável: Flaviano Galhardo**
- **11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CAPITAL**

Acesse https://extrajudicial.tjsp.jus.br/certidao/originalidade para consultar a originalidade deste documento. 612392967

- Rua Nelson Gama de Oliveira - nº 235 e 365 - 5734150
- Responsável: PLÍNIO ANTONIO CHAGAS

- 12º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Major Angelo Zanchi - nº 623 - 3633000
  - Responsável: BENEDITO JOSÉ MORAIS DIAS
- 13º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida São Gabriel - nº 201 - 1º andar - 1435001
  - Responsável: Paula da Silva Pereira Zaccaron
- 14º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Jundiaí - nº 50 - 7º andar - 4001140
  - Responsável: RICARDO NAHAT
- 15º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Conselheiro Crispiniano - nº 29 - 3º andar - 1037001
  - Responsável: ROSVALDO CASSARO
- 16º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CAPITAL
  - R. Pamplona - nº 1593 - 1405002
  - Responsável: VANDA MARIA DE OLIVEIRA PENNA ANTUNES DA CRUZ
- 17º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Japurá - nº 43 - 1º Subsolo - 1319030
  - Responsável: FRANCISCO VENTURA DE TOLEDO
- 18º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida Liberdade - nº 823 - 1º e 2º andares - Edifício WRK TOWER - 1503001
  - Responsável: NILSON PINTO SIQUEIRA

OFICIAIS DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA

- 1º OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Dr. Miguel Couto - nº 44 - 1008010
  - Responsável: PAULO ROBERTO DE CARVALHO RÊGO
- 2º OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Senador Paulo Egídio - nº 72 - Conjunto 110 - 1006010
  - Responsável: GENTIL DOMINGUES DOS SANTOS
- 3º OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Libero Badaró - nº 425 - 29º andar - 1009905
  - Responsável: José Maria Siviero
- 4º OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Libero Badaró - nº 425 - 28º Andar - 1009905
  - Responsável: ROBSON DE ALVARENGA
- 5º OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Líbero Badaró - nº 425 - 28º andar - 1009905
  - Responsável: Paula da Silva Pereira Zaccaron
- 6º OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Benjamin Constant - nº 152 - térreo - 1005000

Acesse https://extrajudicial.tjsp.jus.br/certidao/originalidade para consultar a originalidade deste documento. 612392967

- Responsável: RADISLAU LAMOTTA
- 7º OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida Paulista - nº 2001 - 2º andar - 1311931
  - Responsável: VLADIMIR SEGALLA AFANASIEFF
- 8º OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA COMARCA DA CAPITAL
  - Praça Padre Manuel da Nobrega - nº 21 - 5º andar - 1015010
  - Responsável: PAULO ROBERTO DE CARVALHO RÊGO
- 9º OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Boa Vista - nº 314 - 2º andar Cj. A, B e C - 1014000
  - Responsável: ALFREDO CRISTIANO CARVALHO HOMEM
- 10º OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida Angélica - nº 2510 - Sala 65 - 1228200
  - Responsável: THIAGO PEDRO PAGLIUCA DOS SANTOS

TABELIÃES DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS

- 1º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida Brigadeiro Luis Antonio - nº 371 - Sobreloja - 1317000
  - Responsável: JOSE CARLOS ALVES
- 2º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida Brigadeiro Luis Antonio - nº 319 - Térreo - 1317000
  - Responsável: ALEXANDRE AUGUSTO ARCARO
- 3º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Largo São Francisco - nº 34 - 1º, 2º e 3º andares - 1005010
  - Responsável: CLAUDIO MARÇAL FREIRE
- 4º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida Brigadeiro Luís Antônio - nº 319 - 1317000
  - Responsável: ANDRÉ DECHICHI GROSSI
- 5º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Rua da Glória - nº 168 - 1510000
  - Responsável: RUBEM GARCIA
- 6º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Silvia - nº 110 - 6º andar - 1331902
  - Responsável: RICARDO RAGE FERRO
- 7º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Rua da Glória - nº 152 - 1º/2º andares - 1510000
  - Responsável: MARCOS CLARO DA SILVA
- 8º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DA CAPITAL

Acesse https://extrajudicial.tjsp.jus.br/certidao/originalidade para consultar a originalidade deste documento. 612392967

- XV de Novembro - nº 331 - 1013001
- Responsável: JOSÉ ROBERTO FERREIRA GOUVÊA

- 9º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Praça João Mendes - nº 52 - 2ª Sobreloja - 1501000
  - Responsável: JOSÉ OTAVIO DOS SANTOS PINTO
- 10º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Praça João Mendes - nº 48 - Sobreloja - 1501000
  - Responsável: JOSÉ OTAVIO DOS SANTOS PINTO

TABELIÃES DE NOTAS

- 1º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Princesa Isabel - nº 363 - 4601001
  - Responsável: RENATA COELHO PADILHA
- 2º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida Paulista - nº 1776 - 1310921
  - Responsável: ANDERSON HENRIQUE TEIXEIRA NOGUEIRA
- 3º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida São Luis - nº 192 - Lojas 23 e 24 - Térreo - 1046913
  - Responsável: LUCAS DOS SANTOS PAVIONE
- 4º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida 9 de Julho - nº 4.407 - 1407100
  - Responsável: OSVALDO CANHEO
- 5º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Alexandre Dumas - nº 1.711 - 4717911
  - Responsável: ALEXSANDRO SILVA TRINDADE
- 6º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida Francisco Matarazzo - nº 682 - Prédio Azul - 5001000
  - Responsável: HENRIQUE DE ALMEIDA PRADO FRANCESCHI
- 7º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Alameda Santos - nº 1362 - entr. pela Av. Paulista, 1337/1343 - METRÔ Trianon - 1418100
  - Responsável: EDUARDO MARTINES JÚNIOR
- 8º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Rua das Palmeiras - nº 353 - 1226010
  - Responsável: RAFAEL GIL CIMINO
- 9º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Marconi - nº 124 - 1º ao 6º Andar - 1047000
  - Responsável: PAULO ROBERTO FERNANDES
- 10º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Pedro de Toledo - nº 214 - - 4039000
  - Responsável: MARIA PAULA PACHI MONTEIRO DA SILVA
- 11º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Domingos de Morais - nº 1062 - 4010100
  - Responsável: PAULO AUGUSTO RODRIGUES CRUZ
- 12º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Alameda Santos - nº 1470 - 1418100
  - Responsável: SANDRO MACIEL CARVALHO

Acesse https://extrajudicial.tjsp.jus.br/certidao/originalidade para consultar a originalidade deste documento. 612392967

- **13º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL**
  - **Avenida Professor Vicente Rao - nº 1405 - 4636001**
  - **Responsável: AVELINO LUIS MARQUES**
- **14º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL**
  - **Rua Antonio Bicudo - nº 64 - 5418010**
  - **Responsável: PAULO TUPINAMBÁ VAMPRÉ**
- **15º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL**
  - **Av Doutor Cardoso de Melo - nº 1855 - 3º andar conj 31 - 4548903**
  - **Responsável: ANDRÉ RIBEIRO JEREMIAS**
- **16º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL**
  - **Rua Augusta - nº 1638 - loja - 1304001**
  - **Responsável: FABIO TADEU BISOGNIN**
- **17º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL**
  - **RUA VERGUEIRO - nº 128 - 2º ANDAR - 1504000**
  - **Responsável: JUSSARA CITRONI MODANEZE**
- **18º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL**
  - **Avenida Paes de Barros - nº 3287 - 3149000**
  - **Responsável: LUCIANA DE VITA ARRUDA**
- **19º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL**
  - **Avenida Rebouças - nº 3839 - 5401450**
  - **Responsável: ANDRÉ MEDEIROS TOLEDO**
- **20º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL**
  - **Rua Joaquim Floriano - nº 889 - 4534013**
  - **Responsável: ANDRÉ RIBEIRO JEREMIAS**
- **21º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL**
  - **Rua Libero Badaró - nº 100 - 1008000**
  - **Responsável: LUIZ AFFONSO SPAGNUOLO MEDINA**
- **22º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL**
  - **Avenida Brigadeiro Luis Antonio - nº 3745/3729 - 1401001**
  - **Responsável: ANA PAULA FRONTINI**
- **23º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL**
  - **Rua Duarte de Azevedo - nº 190 - 2036020**
  - **Responsável: GISELLE DIAS RODRIGUES OLIVEIRA DE BARROS**
- **24º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL**
  - **Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini - nº 1775 - 4571936**
  - **Responsável: NÚBIA MARA PEREIRA BARBOSA**
- **25º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL**
  - **Rua Roma - nº 553 - Esquina Rua Jeroaquara, 280 - 5076000**
  - **Responsável: LETICIA ARAUJO FARIA**
- **26º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL**
  - **Praça João Mendes - nº 42 - 1º, 2º e 3º andares - 1501907**
  - **Responsável: PAULO ROBERTO GAIGER FERREIRA**
- **27º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL**
  - **Avenida São Luís - nº 59 - 1046001**
  - **Responsável: Alexandre Gonçalves Kassama**
- **28º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL**
  - **Rua Coelho Lisboa - nº 233 - 235 - 3323040**
  - **Responsável: CARLA WATANABE**
- **29º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL**
  - **Avenida Açocê - nº 308 - térreo - 4075021**
  - **Responsável: PRISCILA DE CASTRO TEIXEIRA PINTO LOPES AGAPITO**

Acesse https://extrajudicial.tjsp.jus.br/certidao/originalidade para consultar a originalidade deste documento. 612392967

- 30º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida Brigadeiro Faria Lima - nº 2859 - 1452000
  - Responsável: FERNANDO DOMINGOS CARVALHO BLASCO

OFICIAIS DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO DISTRITO DE CAPÃO REDONDO DA COMARCA DA CAPITAL
  - ESTRADA DE ITAPECERICA - nº 3.732 - 5835004
  - Responsável: CLAUDINEI JOSÉ PIRES
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO DISTRITO DE JARDIM SÃO LUIS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Estrada de Itapecerica - nº 305 - 5835001
  - Responsável: EVANICE CALLADO RODRIGUES DOS SANTOS
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO DISTRITO DE SAPOPEMBA DA COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida Vila Ema - nº 5956 - 3281001
  - Responsável: ALFREDO DE OLIVEIRA SANTOS NETO
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO DISTRITO DE SÃO MATEUS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida Ragueb Chohfi - nº 370 - 8375000
  - Responsável: DANIELA SILVA MROZ
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE ERMELINO MATARAZZO DA COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Boaventura Rodrigues da Silva - nº 112 - 3801120
  - Responsável: JADER NASCIMENTO ALMEIDA
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE GUAIANASES DA COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Evaldo Calabrez - nº 120 - 8410070
  - Responsável: SORAYA PINA BASTOS
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE ITAIM PAULISTA DA COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Tiburcio de Sousa - nº 215 - 8140000
  - Responsável: Aparecida de Fatima Moreira Severino Paiva
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE ITAQUERA DA COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Américo Salvador Novelli - nº 389 - 8210090
  - Responsável: FRANCISCO MARCIO RIBAS
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE

Acesse https://extrajudicial.tjsp.jus.br/certidao/originalidade para consultar a originalidade deste documento. 612392967

NOTAS DO DISTRITO DE JARAGUÁ DA COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida Raimundo Pereira de Magalhães - nº 11001 - Loja 2001-A CANTAREIRA NORTE SHOPPING - 2984035
  - Responsável: MONETE HIPOLITO SERRA
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE PARELHEIROS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Estrada Ecoturística de Parelheiros - nº 1762 - 4881005
  - Responsável: ODÉLIO ANTONIO DE LIMA
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE PERUS DA COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Crispim do Amaral - nº 10 - 5207180
  - Responsável: ATHARYE DIOGO DE FARIA
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL PAULISTA DA COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida Marechal Tito - nº 108 - 8010090
  - Responsável: ANDREA SANTOS GIGLIOTTI
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DO 1º SUBDISTRITO - SÉ - COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida Rangel Pestana - nº 273 - 1º andar - 1017000
  - Responsável: FABIANA DO CARMO SOARES OLIVEIRA
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 2º SUBDISTRITO - LIBERDADE - COMARCA DA CAPITAL
  - rua Tamandaré - nº 768 - Loja 02 - 1525000
  - Responsável: SILVANA MITIKO KOTI
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 3º SUBDISTRITO - PENHA DE FRANÇA - COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Arnaldo Vallardi Portilho - nº 10 - 3632030
  - Responsável: MARIO LUIS MIGOTTO
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO 4º SUBDISTRITO - NOSSA SENHORA DO Ó - COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida Miguel Conejo - nº 969/979 - 2731060
  - Responsável: VALDIRENE DA APARECIDA COIMBRA MARINHO
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 5º SUBDISTRITO - SANTA EFIGÊNIA - COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida Ipiranga - nº 1092 - Térreo - 1040000
  - Responsável: BIANCA CAROLINE LUZENTE
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 6º SUBDISTRITO - BRÁS - COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Casemiro de Abreu - nº 89 - 3013000
  - Responsável: VIRGILIO MAURÍCIO DE MATTOS BARROSO FILHO
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 7º SUBDISTRITO - CONSOLAÇÃO - COMARCA DA CAPITAL
  - Rua da Consolação - nº 2222 - 1302001
  - Responsável: SILVANA MITIKO KOTI
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 8º SUBDISTRITO - SANTANA - COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Voluntários da Pátria - nº 2182 - Santana Shopping - 2010820

Acesse https://extrajudicial.tjsp.jus.br/certidao/originalidade para consultar a originalidade deste documento. 612392967

- Responsável: VINICIUS BARBOSA OLIVEIRA

- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 9º SUBDISTRITO - VILA MARIANA - COMARCA DA CAPITAL
  - Praça Oswaldo Cruz - nº 39 - 4004070
  - Responsável: JOÃO BAPTISTA MARTELLETTO
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 10º SUBDISTRITO - BELENZINHO - COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Conselheiro Cotegipe - nº 468 - 3058000
  - Responsável: JESSE ALVES DOS SANTOS
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 11º SUBDISTRITO - SANTA CECÍLIA - COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida Pacaembu - nº 1207 - 1234001
  - Responsável: FERNANDO NAVARRO
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 12º SUBDISTRITO - CAMBUCI - COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida Lacerda Franco - nº 852 - 1536000
  - Responsável: LETÍCIA ARAÚJO FERREIRA
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 13º SUBDISTRITO - BUTANTÃ - COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Pirajussara - nº 432 - 5501020
  - Responsável: EVANDRO DA CUNHA
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 14º SUBDISTRITO - LAPA - COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Coriolano - nº 2030 - 5047002
  - Responsável: JULIANA PATU REBELLO PINHO
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 15º SUBDISTRITO - BOM RETIRO - COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Amazonas - nº 57 - 1123030
  - Responsável: AMANDA DE REZENDE COUTO PINHEIRO
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 16º SUBDISTRITO - MOOCA - COMARCA DA CAPITAL
  - Rua da Mooca - nº 2338 - 3104002
  - Responsável: LUIZ ORLANDO DE BARROS SEGALA
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 17º SUBDISTRITO - BELA VISTA - COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida Brigadeiro Luis Antonio - nº 1702 - 1317000
  - Responsável: FLAVIA BENITO TEIXEIRA
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 18º SUBDISTRITO - IPIRANGA - COMARCA DA CAPITAL
  - Rua dos Sorocabanos - nº 249 - 4202000
  - Responsável: KARINE MARIA FAMER ROCHA BOSELLI
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 19º SUBDISTRITO - PERDIZES - COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Monte Alegre - nº 342 - 5014000
  - Responsável: ADOLPHO JOSÉ BASTOS DA CUNHA
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMÉRICA - COMARCA DA CAPITAL
  - RUA HENRIQUE SCHAUMANN - nº 518 - 5413010

Acesse https://extrajudicial.tjsp.jus.br/certidao/originalidade para consultar a originalidade deste documento. 612392967

- Responsável: LIANA VARZELLA MIMARY

- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 21º SUBDISTRITO - SAÚDE - COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida Jabaquara - nº 1336 - 4046200
  - Responsável: Giovanna Truffi Rinaldi
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO 22º SUBDISTRITO - TUCURUVI - COMARCA DA CAPITAL
  - Nova Cantareira - nº 2503 - 2330001
  - Responsável: GIRLEIDE ALVES DOS SANTOS SIRQUEIRA
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 23º SUBDISTRITO - CASA VERDE - COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida Baruel - nº 294 - 2522000
  - Responsável: Stael Bahiense de Araújo
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 24º SUBDISTRITO - INDIANÓPOLIS - COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida dos Eucaliptos - nº 679 - 4517000
  - Responsável: ANDRÉ MACHADO DE SOUZA
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 25º SUBDISTRITO - PARI - COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Rio Bonito - nº 1478 - 3023000
  - Responsável: CAROLINA MOURA DE ALMEIDA BUENO
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 26º SUBDISTRITO - VILA PRUDENTE - COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Ibitirama - nº 614 - 3134001
  - Responsável: RENATO LUIZ DE PAULA SOUSA JUNIOR
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 27º SUBDISTRITO - TATUAPÉ - COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Coronel Luis Americano - nº 228/242 - 3308020
  - Responsável: FLAVIO APARECIDO RODRIGUES GUMIERI
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 28º SUBDISTRITO - JARDIM PAULISTA - COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Dr. Alceu de Campos Rodrigues - nº 320 - 4544000
  - Responsável: KATIA CRISTINA SILENCIO POSSAR
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO 29º SUBDISTRITO - SANTO AMARO - COMARCA DA CAPITAL
  - Av. das Nações Unidas - nº 22540 - SP MARKET Loja PV01B - 4795921
  - Responsável: MARCO ANTONIO CORRÊA MONTEIRO
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO 30º SUBDISTRITO - IBIRAPUERA - COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida Padre Antonio José dos Santos - nº 1572 - 4563004
  - Responsável: RODRIGO VALVERDE DINAMARCO
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO 31º SUBDISTRITO - PIRITUBA - COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida Mutinga - nº 201 - 5154000
  - Responsável: DEBORAH CIOCCI
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO 32º SUBDISTRITO - CAPELA DO SOCORRO - COMARCA DA CAPITAL

Acesse https://extrajudicial.tjsp.jus.br/certidao/originalidade para consultar a originalidade deste documento. 612392967

- Rua Olívia Guedes Penteado - nº 94 - 4766000
- Responsável: LEONARDO GUALBERTO VAN HAUTE ROSA

- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 33º SUBDISTRITO - ALTO DA MOOCA - COMARCA DA CAPITAL
  - Rua da Mooca - nº 3878 - 3165002
  - Responsável: ILZETE VERDERAMO MARQUES
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34º SUBDISTRITO - CERQUEIRA CÉSAR - COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Frei Caneca - nº 371 - 1307001
  - Responsável: ADOLPHO JOSÉ BASTOS DA CUNHA
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 35 SUBDISTRITO BARRA FUNDA - COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida Marquês de São Vicente - nº 587 - Salas 04, 05, Cj 28 - 1139001
  - Responsável: MICHELLE MESSIAS ESTEVAM RENOSTO
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 36º SUBDISTRITO - VILA MARIA - COMARCA DA CAPITAL
  - rua Curuça - nº 361 - 2120000
  - Responsável: Silvia Maria Costa Tymonczak
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 37º SUBDISTRITO - ACLIMAÇÃO - COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Pires da Mota - nº 984 - 1529000
  - Responsável: JAMILLE MORAIS DE SIQUEIRA
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 38º SUBDISTRITO - VILA MATILDE - COMARCA DA CAPITAL
  - Rua Doutor José Paulo - nº 104 - 3509040
  - Responsável: AMILTON NAVARRO
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 39º SUBDISTRITO - VILA MADALENA - COMARCA DA CAPITAL
  - Rua dos Pinheiros - nº 1065 - 5422012
  - Responsável: ANDREIA RUZZANTE GAGLIARDI
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 40º SUBDISTRITO - BRASILÂNDIA - COMARCA DA CAPITAL
  - Av. Deputado Cantidio Sampaio - nº 1457 - Vila Brasilândia - 2860001
  - Responsável: WILLIAN SANTANA DE BARROS
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 41º SUBDISTRITO - CANGAÍBA - COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida Cangaíba - nº 950 - 3712000
  - Responsável: MARIO LUIS MIGOTTO
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 42º SUBDISTRITO - JABAQUARA - COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida Fagundes Filho - nº 343 - 4304010
  - Responsável: JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 44º SUBDISTRITO - LIMÃO - COMARCA DA CAPITAL
  - Avenida Mandaqui - nº 98 - 2550000
  - Responsável: CARLOS ALBERTO GALLEGO
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 46º SUBDISTRITO - VILA FORMOSA - COMARCA DA CAPITAL

Acesse https://extrajudicial.tjsp.jus.br/certidao/originalidade para consultar a originalidade deste documento. 612392967

- **Avenida Doutor Eduardo Cotching - nº 1649 - 3356001**
- **Responsável: DJALMA SEMEGHINI TOMBI**

- **OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 47º SUBDISTRITO - VILA GUILHERME - COMARCA DA CAPITAL**
  - **Avenida General Ataliba Leonel - nº 1498 - 2033000**
  - **Responsável: ERICA BARBOSA E SILVA**
- **OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 48º SUBDISTRITO - VILA NOVA CACHOEIRINHA - COMARCA DA CAPITAL**
  - **Rua Edson Andrade Silva - nº 2-A - esquina com a Avenida Deputado Emílio Carlos - 2765050**
  - **Responsável: VINICIUS BARBOSA OLIVEIRA**

NADA MAIS. O referido é verdade e dá fé. São Paulo, 16 de Junho de 2025.-.-.-..-.-.-.

S.PRO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 26/06/2025 15h44min **Data de Validade: 26/07/2025**

Nº da Certidão: 02280345/2025 **Nº da Autenticidade: V8.19.NY.DC.75**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social:
SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 29.275.016/0001-99 **Inscrição Estadual: 1053156-48**
Endereço Residencial: RUA ALBINO MEIRA, 33, 33 **Compl: CASA**
Bairro: PARNAMIRIM **Cidade: Recife/PE**

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€“ PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Palácio da Justiça

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO CÍVEL

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 26/06/2025 15h44min **Data de Validade: 26/07/2025**

Nº da Certidão: 02280343/2025 **Nº da Autenticidade: 5W.XL.KV.65.I4**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social:
SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 29.275.016/0001-99 **Inscrição Estadual: 1053156-48**
Endereço Residencial: RUA ALBINO MEIRA, 33, 33 **Compl: CASA**
Bairro: PARNAMIRIM **Cidade: Recife/PE**

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico do 2º grau implantado nos I, II, III e IV Colégios Recursais, na Turma Estadual de Uniformização de Jurisprudência, nas 2 Turmas da Primeira Câmara Regional de Caruaru e nas Câmaras Cíveis e de Direito Público do TJPE, ação protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€“ PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 26/06/2025 15h42min **Data de Validade: 26/07/2025**

Nº da Certidão: 02280334/2025 **Nº da Autenticidade: 1R.SA.OW.W2.BN**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social:
SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 29.275.016/0001-99 **Inscrição Estadual: 1053156-48**
Endereço Residencial: RUA ALBINO MEIRA, 33, 33 **Compl: CASA**
Bairro: PARNAMIRIM **Cidade: Recife/PE**

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€“ PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CENTRAL DE CERTIDÃO

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO CÍVEL

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 26/06/2025 15h43min **Data de Validade: 26/07/2025**

Nº da Certidão: 02280340/2025 **Nº da Autenticidade: 5J.PN.7Y.F0.VD**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social:
SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 29.275.016/0001-99 **Inscrição Estadual: 1053156-48**
Endereço Residencial: RUA ALBINO MEIRA, 33, 33 **Compl: CASA**
Bairro: PARNAMIRIM **Cidade: Recife/PE**

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ação protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€“ PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

Nº 1500185/2025

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

OU

CPF/CNPJ nº 29.275.016/0001-99

Certidão emitida em: 02/07/2025 , às 14:27:16 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, endereço https://certidao-unificada.cjf.jus.br/#/validacao-certidao, por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio (bens, direitos e obrigações deixados por pessoa falecida para herdeira(s) e/ou herdeiro(s)) figure como parte.

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução nº 121/10 do CNJ e da Resolução n. 680/2020 do CJF.

e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):

- Processo Judicial Eletrônico até 02/07/2025 , às 09:38:46.

- Processo Digital da 1ª Região até 02/07/2025 , às 09:38:46.

- Processo Judicial Digital de Execução Fiscal até 02/07/2025 , às 09:38:46.

- JEF Virtual até 02/07/2025 , às 09:38:46.

- Processual até 02/07/2025 , às 09:38:46.

- Sistema Eletrônico de Execução Unificado até 02/07/2025 , às 09:38:46.

Código de validação: 4SEF.LZAE.GU09.W6CZ.LQZB

Para conferir a autenticidade desta certidão, capture o QR Code ou acesse o site
https://certidao-unificada.cjf.jus.br/#/validacao-certidao/4SEF.LZAE.GU09.W6CZ.LQZB

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

Nº 1500185/2025

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

OU

CPF/CNPJ nº 29.275.016/0001-99

Certidão emitida em: 02/07/2025 , às 14:27:16 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, endereço https://certidao-unificada.cjf.jus.br/#/validacao-certidao, por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio (bens, direitos e obrigações deixados por pessoa falecida para herdeira(s) e/ou herdeiro(s)) figure como parte.

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução nº 121/10 do CNJ e da Resolução n. 680/2020 do CJF.

e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):

- Seção Judiciária do Espírito Santo (Eproc ES) até 02/07/2025 , às 14:27:09.

- Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Eproc RJ) até 02/07/2025 , às 14:27:09.

- Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Eproc TRF2) até 02/07/2025 , às 14:27:09.

Código de validação: 4SEF.LZAE.GU09.W6CZ.LQZB

Para conferir a autenticidade desta certidão, capture o QR Code ou acesse o site https://certidao-unificada.cjf.jus.br/#/validacao-certidao/4SEF.LZAE.GU09.W6CZ.LQZB

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

Nº 1500185/2025

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

OU

CPF/CNPJ nº 29.275.016/0001-99

Certidão emitida em: 02/07/2025 , às 14:27:16 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, endereço https://certidao-unificada.cjf.jus.br/#/validacao-certidao, por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio (bens, direitos e obrigações deixados por pessoa falecida para herdeira(s) e/ou herdeiro(s)) figure como parte.

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução nº 121/10 do CNJ e da Resolução n. 680/2020 do CJF.

e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):

- Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 1º Grau e do 2º Grau até 02 /07/2025 , às 14:27:15.

- PJe - Sistema Processual Eletrônico até 02/07/2025 , às 14:27:15.

Código de validação: 4SEF.LZAE.GU09.W6CZ.LQZB

Para conferir a autenticidade desta certidão, capture o QR Code ou acesse o site https://certidao-unificada.cjf.jus.br/#/validacao-certidao/4SEF.LZAE.GU09.W6CZ.LQZB

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

Nº 1500185/2025

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

OU

CPF/CNPJ nº 29.275.016/0001-99

Certidão emitida em: 02/07/2025 , às 14:27:16 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, endereço https://certidao-unificada.cjf.jus.br/#/validacao-certidao, por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio (bens, direitos e obrigações deixados por pessoa falecida para herdeira(s) e/ou herdeiro(s)) figure como parte.

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução nº 121/10 do CNJ e da Resolução n. 680/2020 do CJF.

e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):

- JF Parana (Processo Eletronico) até 01/07/2025 , às 22:00:01.
- JF Rio Grande do Sul (Processo Eletronico) até 02/07/2025 , às 03:10:02.
- JF Santa Catarina (Processo Eletronico) até 01/07/2025 , às 22:30:01.
- Tribunal Regional Federal da 4a Regiao (Processo Eletronico) até 01/07/2025 , às 22:00:01.
- JF Parana (Processo Papel) até 02/07/2025 , às 00:30:02.
- JF Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 01/07/2025 , às 20:00:02.
- JF Santa Catarina (Processo Papel) até 01/07/2025 , às 23:30:01.
- Tribunal Regional Federal da 4a Regiao (Processo Papel) até 01/07/2025 , às 22:00:01.
- SEEU até 02/07/2025 , às 14:27:10.

Código de validação: 4SEF.LZAE.GU09.W6CZ.LQZB

Para conferir a autenticidade desta certidão, capture o QR Code ou acesse o site
https://certidao-unificada.cjf.jus.br/#/validacao-certidao/4SEF.LZAE.GU09.W6CZ.LQZB

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

Nº 1500185/2025

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

OU

CPF/CNPJ nº 29.275.016/0001-99

Certidão emitida em: 02/07/2025 , às 14:27:16 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, endereço https://certidao-unificada.cjf.jus.br/#/validacao-certidao, por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio (bens, direitos e obrigações deixados por pessoa falecida para herdeira(s) e/ou herdeiro(s)) figure como parte.

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução nº 121/10 do CNJ e da Resolução n. 680/2020 do CJF.

e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):

- PJE-T5 até 30/06/2025 , às 00:52:43.
- PJE-AL até 30/06/2025 , às 00:55:39.
- PJE-CE até 30/06/2025 , às 02:05:37.
- PJE-PB até 30/06/2025 , às 03:48:11.
- PJE-PE até 30/06/2025 , às 01:27:21.
- PJE-RN até 30/06/2025 , às 03:47:48.
- PJE-SE até 30/06/2025 , às 03:37:35.
- ESPARTA até 11/06/2024 , às 15:20:58.
- TEBAS até 10/06/2024 , às 18:59:55.

Código de validação: 4SEF.LZAE.GU09.W6CZ.LQZB

Para conferir a autenticidade desta certidão, capture o QR Code ou acesse o site
https://certidao-unificada.cjf.jus.br/#/validacao-certidao/4SEF.LZAE.GU09.W6CZ.LQZB

5.2. BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, JÁ EXIGÍVEIS E APRESENTADOS NA FORMA DA LEI, QUE COMPROVEM A BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA, VEDADA A SUA SUBSTITUIÇÃO POR BALANCETES OU BALANÇOS PROVISÓRIOS

LBR

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA	
Nome Empresarial	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
NIRE	
CNPJ	01.573.246/0001-15
Número de Ordem	33
Natureza do Livro	DIÁRIO
Município	SAO PAULO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/11/1996
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	119049

TERMO DE ENCERRAMENTO	
Nome Empresarial	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Natureza do Livro	DIÁRIO
Número de ordem	33
Quantidade total de linhas do arquivo digital	119049
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

ASSINANTES ESCRITURAÇÃO

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	01.573.246/0001-15							S
	Código Qualificação Assinante:			001-Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
	Qualificação Assinante:			Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ				
MARIA S. DA SILVA PEZZO	076.839.008-77	1SP167583/O-0	SP/1993/167583	06/08/2024	SP	01120128200	maria@luizaassessoria.com.br	N
	Código Qualificação Assinante:			900-Contador/Contabilista				
	Qualificação Assinante:			Contabilista				

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.3.3**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	01.573.246/0001-15	
NOME EMPRESARIAL		
L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
DIÁRIO	33
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	07683900877	MARIA SOCORRO DA SILVA PEZZO: 07683900877	925782291540525005144841835270998175 70	11/12/2024 a 11/12/2025	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	01573246000115	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA: 01573246000115	677060546059928527 2	20/07/2023 a 19/07/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1
A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 06/06/2025 às 11:17:18

26.87.31.BF.7C.C3.2C.BD
B3.6B.7F.2B.06.03.CA.FD

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial: L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 01.573.246/0001-15 **Nire:** **Scp:**

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

Natureza do Livro: DIÁRIO

Identificação do arquivo(hash): 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-

Consulta Realizada em: 02/07/2025 12:49:56

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração sem NIRE RECEBIDA/AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Resultado da Validação

Não foram encontrados erros/advertências durante a validação.

Contribuinte: L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA **CNPJ:** 01.573.246/0001-15

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Arquivo de referência:

Data / Hora Avaliação: 06/06/2025 10:47:01

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 140.731.999,97	R$ 149.380.063,80
ATIVO CIRCULANTE		R$ 130.940.566,98	R$ 135.516.066,00
DISPONIVEL		R$ 50.016.900,09	R$ 52.219.450,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 1.009,79	R$ 124.126,35
BANCO ITAU		R$ 1,00	R$ 1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 96,89	R$ 100.623,89
CONTA XP 4273913		R$ 911,90	R$ 23.501,46
APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 50.015.890,30	R$ 52.095.324,31
BANCO ITAU - AUTOMATICA		R$ 498,49	R$ 17.735,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 49.919,25	R$ 50.705,37
BANCO ITAU - COMPROMISSADA DI E RF MIX		R$ 681.487,87	R$ 692.514,80
BANCO ITAU - CDB DI		R$ 390.313,43	R$ 400.630,60
BANCO ITAU - VIP DI		R$ 759.106,19	R$ 772.787,28
BANCO SANTANDER FIC		R$ 3.700.992,99	R$ 3.768.171,12
BANCO DO BRASIL CP AUTOMATICO		R$ 145.962,87	R$ 79.334,89
BANCO DO BRASIL AMPLO FIC		R$ 36.034,24	R$ 36.512,75
AUT CONTAMAX EMPRESARIAL SANTANDER		R$ 202.904,99	R$ 290.798,49
APLIC. SANTANDER PORTFOLIO ATIVO VIP		R$ 1.969.615,90	R$ 1.981.634,54
APLICAÇÃO XP INVESTIM. RENDA FIXA		R$ 21.098.168,51	R$ 22.094.911,39
APLICAÇÃO XP INV. FUNDOS MULTIMERCADOS		R$ 347.721,76	R$ 358.837,99
APLIC. XP INVEST. RENDA FIXA PÓS FIXADO		R$ 306.097,48	R$ 294.800,70
APLIC. XP INVEST. OPERAÇÕES EM BOLSA		R$ 1.683.635,42	R$ 1.366.042,06
APLIC. XP INV. COMPROMISSADA RELATORIO I		R$ 18.262.293,33	R$ 19.501.339,01
Itaú High Grade RF Crédito Privado FICFI		R$ 381.137,58	R$ 388.567,82
CREDITOS		R$ 76.362.622,34	R$ 78.611.338,09
CLIENTES		R$ 22.767.044,54	R$ 27.232.795,91
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 22.648.020,80	R$ 27.231.552,56
VALORES A RECEBER VENDA DE ATIVO		R$ 103.730,01	R$ 1.243,35
VALOR A RECEBER VENDA ATIVO DER-42		R$ 15.293,73	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTOQUES DE CONTRATOS EM ANDAMENTO		R$ 13.097.256,59	R$ 12.115.179,76
CONTRATO SPOBRAS		R$ 257.969,02	R$ 487.211,83
CONTRATO DER-48		R$ 1.189.461,66	R$ 461.719,80
CONTRATO DER-49		R$ 148.066,01	R$ 169.774,48
CONTRATO PMSBC-5		R$ 33.880,88	R$ 0,00
CONTRATO DER-56		R$ 160.896,72	R$ 195.265,14
CONTRATO FDE-4		R$ 746.549,88	R$ 222.548,51
CONTRATO DER-54		R$ 727.578,07	R$ 671.590,55
CONTRATO MOGI-1		R$ 137.399,04	R$ 104.640,87
CONTRATO CPTM-4		R$ 220.805,14	R$ 170.438,57
CONTRATO SABESP-4		R$ 40.403,96	R$ 39.930,53
CONTRATO EMTU		R$ 59.180,62	R$ 41.969,76
CONTRATO DER-57		R$ 81.821,37	R$ 88.951,99
CONTRATO PM-SBC-7		R$ 202.630,61	R$ 0,00
CONTRATO DER-59		R$ 171.296,79	R$ 123.613,13
CONTRATO DER-60		R$ 244.639,06	R$ 136.700,36
CONTRATO DNIT-4		R$ 174.036,87	R$ 132.070,11
CONTRATO DER-58		R$ 247.078,63	R$ 246.734,78
CONTRATO PM-SBC-8		R$ 88.628,87	R$ 81.742,12
CONTRATO DER-61		R$ 811.457,59	R$ 741.832,33
CONTRATO SPTRANS-1		R$ 278.919,48	R$ 0,00
CONTRATO SIMA-1		R$ 105.638,38	R$ 117.514,78
CONTRATO DER-PR-2		R$ 212.254,02	R$ 430.426,85
CONTRATO ARTESP-8		R$ 364.433,72	R$ 355.183,94
CONTRATO CDHU-9		R$ 418.755,46	R$ 449.249,70
CONTRATO SABESP-5		R$ 142.627,79	R$ 0,00
CONTRATO DAEE-3		R$ 118.501,57	R$ 84.171,43
CONTRATO SPTRANS-2		R$ 0,00	R$ 131.616,45
CONTRATO CDHU-8		R$ 93.752,13	R$ 119.791,49
CONTRATO CPTM -5		R$ 36.610,39	R$ 33.248,70
CONTRATO PM-SOROCABA-1		R$ 109.067,98	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRATO DER-PR-3		R$ 221.959,65	R$ 201.739,98
CONTRATO SEHAB-4		R$ 569.787,08	R$ 509.028,79
CONTRATO SEHAB-5		R$ 294.743,97	R$ 275.287,25
CONTRATO PM-SBC-9		R$ 170.483,29	R$ 181.687,19
CONTRATO ARTESP- 9		R$ 450.957,38	R$ 371.201,30
CONTRATO SIURB-11		R$ 1.078.168,64	R$ 1.158.770,47
CONTRATO SPOBRAS -3		R$ 386.537,15	R$ 1.205.979,67
CONTRATO PM-SOROCABA-2		R$ 0,00	R$ 97.511,91
CONTRATO CDHU-10		R$ 1.902.701,50	R$ 1.197.044,86
CONTRATO SPOBRAS-4		R$ 0,00	R$ 116.515,78
CONTRATO DNIT-5		R$ 5.756,00	R$ 410.450,24
CONTRATO PRODESP-1		R$ 391.820,22	R$ 0,00
CONTRATO CONSTROESTE-1		R$ 0,00	R$ 4.186,13
CONTRATO DAEE-4		R$ 0,00	R$ 426.496,95
CONTRATO SEHAB-6		R$ 0,00	R$ 121.341,04
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R$ 6.906,00	R$ 0,00
SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R$ 6.226,00	R$ 0,00
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - ADTOS		R$ 680,00	R$ 0,00
CREDITOS A FUNCIONARIOS		R$ 246.742,45	R$ 65.361,06
ADIANTAMENTO 13o		R$ 199.709,87	R$ 0,00
(-) ADIANTAMENTO FERIAS		R$ (8.589,84)	R$ 10.619,55
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		R$ 54.847,19	R$ 54.377,60
EMPRESTIMOS Á FUNCIONARIOS		R$ 775,23	R$ 363,91
TRIBUTOS A COMPENSAR		R$ 416.700,07	R$ 643.825,47
CSLL A COMPENSAR		R$ 67.301,28	R$ 93.086,24
ISS RETIDO SEAGR-PG LBR (SERÁ DEVOLVIDO)		R$ 41.608,70	R$ 41.608,70
PIS A COMPENSAR		R$ 49.685,79	R$ 65.045,70
COFINS A COMPENSAR		R$ 204.066,56	R$ 274.959,65
IRRF A COMPENSAR		R$ 15.376,06	R$ 15.376,09
RETENÇÃO CONTRATUAL EIXO-1		R$ 11.428,94	R$ 11.428,94
ISS A RECUPERAR PREF.NF		R$ 17.966,27	R$ 17.966,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CANCELADO			
IRRF RETIDO VENDA AÇÕES CODIGO 5557		R$ 116,45	R$ 116,45
ISS A RECUPERAR -PG DUPLICIDADE - DER-57		R$ 5.653,09	R$ 5.653,09
IRPJ ANTEC. S/ OPER. R. VARIAVEL AÇÕES		R$ 3.033,53	R$ 3.033,53
RETENÇÃO CONTRATUAL ECOPISTAS -1		R$ 463,40	R$ 463,40
IRPJ E CSLL-PROC.JUDICIAL 13032684417-24		R$ 0,00	R$ 94.065,51
RETENÇÃO CONTRATUAL SEHAB-4		R$ 0,00	R$ 21.021,90
OUTROS CREDITOS		R$ 9.607.809,90	R$ 9.264.102,52
USINA NOVA ODESSA		R$ 4.246.181,47	R$ 4.360.129,39
REEMB DESP FDE-3 (CONTRATO ENCERRADO)		R$ 4.708,21	R$ 0,00
ORLANDO BUENO RIBEIRO		R$ 380.396,59	R$ 380.396,59
VALORES RECEBER INT. CAPITAL SCP VIA BR		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CREDITOS A RECEBER AÇÃO EM CONSG. ISS		R$ 23.598,93	R$ 23.598,93
CLD CONSTRUTORA, LACOS DETETORES E ELET.		R$ 4.090.995,11	R$ 3.695.752,83
GEOCONSULT S.A. CONSULTORES GENERALES		R$ 697.220,91	R$ 697.220,91
SINAL - COMPRA DE IMOVEL		R$ 50.000,00	R$ 0,00
AJUSTE DA CONTA XP COMPROMISSADA		R$ 14.708,68	R$ 7.003,87
ADTO CONSORCIO LBR HAGAPLAN		R$ 382.125,94	R$ 481.898,63
CONTRATO SIURB		R$ 382.125,94	R$ 481.898,63
ADTO CONSORCIO DERSA-5		R$ 185.941,50	R$ 185.941,50
OBRA DERSA-5		R$ 185.941,50	R$ 185.941,50
ADTO CONSORCIO METRO-1		R$ 65.478,94	R$ 65.478,94
OBRA METRO-1		R$ 65.478,94	R$ 65.478,94
ADTO CONSORCIO STRATA		R$ 1.985.701,35	R$ 1.985.701,35
OBRA VALEC-1		R$ 1.985.701,35	R$ 1.985.701,35
ADTO CONSORCIO CODESP-2		R$ 55.635,50	R$ 55.635,50
OBRA CODESP-2		R$ 55.635,50	R$ 55.635,50
ADTO CONSORCIO SITRAN		R$ 792.527,06	R$ 792.527,06

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRA DER-33 - ALTERADA PARA DER-50		R$ 792.527,06	R$ 792.527,06
ADTO CONSORCIO CODESP-1		R$ 103.781,00	R$ 103.781,00
OBRA CODESP-1		R$ 103.781,00	R$ 103.781,00
ADTO CONSORCIO DNIT-1		R$ 796.329,68	R$ 998.635,66
OBRA DNIT-1		R$ 796.329,68	R$ 998.635,66
ADTO CONSORCIO ARTESP-5		R$ 263.349,05	R$ 263.349,05
OBRA ARTESP-5		R$ 263.349,05	R$ 263.349,05
ADTO CONSORCIO SINFRA 1		R$ 242.489,07	R$ 0,00
OBRA SINFRA 1		R$ 242.489,07	R$ 0,00
ADTO CONSORCIO ARTESP-6		R$ 197.549,36	R$ 197.549,36
OBRA ARTESP-6		R$ 197.549,36	R$ 197.549,36
ADTO CONSORCIO DH-1		R$ 164.525,96	R$ 164.554,28
OBRA DH-1		R$ 164.525,96	R$ 164.554,28
ADTO CONSORCIO DER-40		R$ 340.322,48	R$ 340.322,48
OBRA DER-40		R$ 340.322,48	R$ 340.322,48
ADTO CONSORCIO ARTESP-7		R$ 223.312,16	R$ 223.312,16
OBRA ARTESP-7		R$ 223.312,16	R$ 223.312,16
ADTO CONSORCIO LBR-BIANCAR-JARDIPLAN		R$ 795.597,48	R$ 55.539,30
OBRA DER-41		R$ 795.597,48	R$ 55.539,30
EMPRESTIMO		R$ 28.133,31	R$ 0,00
MMM MANUTENÇÃO E MONTAGEM		R$ 28.133,31	R$ 0,00
ADTO CONSORCIO SEMOB-1		R$ 43.281,20	R$ 43.138,31
OBRA SEMOB-1		R$ 43.281,20	R$ 43.138,31
CONSORCIO SUPERVISOR LEC		R$ 298.382,46	R$ 298.382,46
PM-SBC-1		R$ 298.382,46	R$ 298.382,46
ADTO CONS.SUPERENG BARRAGENS		R$ 91.948,25	R$ 91.948,25
OBRA DAEE-1		R$ 91.948,25	R$ 91.948,25
ADTO CONS.LBR PLANSERVI CLD		R$ 162.587,30	R$ 0,00
DER-42		R$ 162.587,30	R$ 0,00
ADTO CONSORCIO LEP SEGURANÇA		R$ 87.619,34	R$ 0,00
DER-43		R$ 87.619,34	R$ 0,00

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATO CONSORCIO CRAINFRA		R$ 72.286,08	R$ 72.286,08
ILUMI-2		R$ 72.286,08	R$ 72.286,08
ADTO CONSORCIO LBR PLANSERVI EGIS		R$ 1.592.421,51	R$ 1.555.106,17
CDHU-7		R$ 1.592.421,51	R$ 1.555.106,17
CONSORCIO DER-47		R$ 14.263,06	R$ 14.263,06
DER-47		R$ 14.263,06	R$ 14.263,06
LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA SCP		R$ 8.143,79	R$ 12.343,79
LBR SCP		R$ 8.143,79	R$ 12.343,79
CONSORCIO LBR FUTURE ATP ENGEMAP		R$ 351.310,97	R$ 347.002,77
DER-49		R$ 351.310,97	R$ 347.002,77
CONSORCIO LH SUDESTE		R$ 272.647,13	R$ 13.461,24
SABESP-2		R$ 272.647,13	R$ 13.461,24
CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO		R$ 4.296.622,69	R$ 4.430.603,56
PRODESP-1		R$ 4.296.622,69	R$ 4.430.603,56
CONSORCIO PROINTEC LBR GERIBELLO		R$ 336.745,58	R$ 0,00
DER-53		R$ 336.745,58	R$ 0,00
CONSORCIO OPERAÇÃO ELB		R$ 185.010,35	R$ 165.559,10
DER-54		R$ 185.010,35	R$ 165.559,10
CONSÓRCIO GERENCIADOR RODOFERROVIÁRIO		R$ 26.380,01	R$ 0,00
ANTT-3		R$ 26.380,01	R$ 0,00
CONSORCIO GERENCIADOR ESCOLAR		R$ 627.074,16	R$ 680.075,10
FDE-4		R$ 627.074,16	R$ 680.075,10
CONSORCIO ESTATISTICA LR		R$ 244.541,86	R$ 215.398,64
DER-56		R$ 244.541,86	R$ 215.398,64
CONSORCIO SEHAB-SBC		R$ 390.385,74	R$ 59.206,59
PM-SBC-6		R$ 390.385,74	R$ 59.206,59
CONSORCIO ASSIST/LBR		R$ 206.937,84	R$ 206.937,84
PM-SBC-5		R$ 206.937,84	R$ 206.937,84
CONSÓRCIO LBR REP		R$ 459.604,57	R$ 112.718,98
METRO-3		R$ 459.604,57	R$ 112.718,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSÓRCIO GERENCIADOR LES		R$ 267.912,29	R$ 287.763,75
CPTM-4		R$ 267.912,29	R$ 287.763,75
CONSORCIO LBR-MENG		R$ 216.011,92	R$ 209.893,03
DER-57		R$ 216.011,92	R$ 209.893,03
CONSÓRCIO VLT - TRECHO 2		R$ 261.162,68	R$ 311.625,55
EMTU-1		R$ 261.162,68	R$ 311.625,55
CONSORCIO GERENCIADOR LPR		R$ 417.706,50	R$ 513.763,33
DER-58		R$ 417.706,50	R$ 513.763,33
CONSORCIO CONSERVAÇÃO LH		R$ 131.621,73	R$ 101.402,69
DER-59		R$ 131.621,73	R$ 101.402,69
CONSORCIO INFRA-SBC		R$ 92.731,57	R$ 77.631,37
PM-SBC-7		R$ 92.731,57	R$ 77.631,37
CONSÓRCIO MODERA LBR SCB (DNIT-4)		R$ 432.778,17	R$ 269.094,85
CONSÓRCIO MODERA LBR SCB (DNIT-4)		R$ 432.778,17	R$ 269.094,85
CONSORCIO STP (MOGI-1)		R$ 97.604,59	R$ 80.649,26
CONSORCIO STP (MOGI-1)		R$ 97.604,59	R$ 80.649,26
CONSORCIO EHP (DER-60)		R$ 132.834,82	R$ 138.331,57
CONSORCIO EHP (DER-60)		R$ 132.834,82	R$ 138.331,57
CONSORCIO OP TRAFEGO SUL - (DER-PR-1)		R$ 11.580.590,23	R$ 12.850.318,89
CONSORCIO OP TRAFEGO SUL (DER-PR-1)		R$ 11.580.590,23	R$ 12.850.318,89
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC (PMSBC-8)		R$ 198.214,56	R$ 216.940,87
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC (PMSBC-8)		R$ 198.214,56	R$ 216.940,87
ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIOS		R$ 4.231.458,58	R$ 4.260.734,98
ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIOS		R$ 4.231.458,58	R$ 4.260.734,98
CONSORCIO HAGAPLAN MODERA (SIURB-10)		R$ 266.962,55	R$ 264.609,40
CONS.ESTEIO-LBR-LESTE-PR (DER-PR-2)		R$ 592,31	R$ 592,31
CONSORCIO CCL (CDHU-8)		R$ 657.069,38	R$ 771.807,69
CONS. LBR MULTIPLANO TIGGA (SPTRANS-1)		R$ 1.137.323,01	R$ 1.077.137,89
CONS. LBR SONDOTECNICA (DAEE-2)		R$ 151.128,63	R$ 146.888,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONS. LBR MODERA MULTIPLANO (SPOBRAS-2)		R$ 331.455,09	R$ 417.230,30
CONSORCIO SUPERVISOR RT (DAEE-3)		R$ 7.145,34	R$ 33.078,54
CONS LBR-HAGAPLAN-PLANAL-AMB-BR (CDHU-9)		R$ 24.648,11	R$ 4.371,74
CONS LBR J.A GARRE BONIN (PM SOROCABA 1)		R$ 98.245,72	R$ 99.266,67
CONSORCIO REGULARIZA SP (SEHAB-5)		R$ 186.985,46	R$ 296.819,75
CONSORCIO GESTOR LMC (PM-SBC-9)		R$ 244.003,67	R$ 270.717,69
CONSORCIO THL (SABESP-5)		R$ 277.960,77	R$ 277.960,77
CONS. LBR CAMINHOS PAULISTA (ARTESP-9)		R$ 0,00	R$ 30.411,82
CONS. SUP. PONTE DE GUARATUBAPR (DERPR3)		R$ 339.463,37	R$ 318.494,84
CONSORCIO GERENCIA OAE SP (SP-OBRAS-3)		R$ 28.132,57	R$ 6.940,29
CONSORCIO INFRA L2M (SIURB-11)		R$ 64.701,60	R$ 96.589,72
CONS LBR BONIN JA GARRELHAS PMSOROCABA-2		R$ 16.183,17	R$ 0,00
CONSORCIO GERENCIADOR LMM (SPOBRAS-4)		R$ 10.607,75	R$ 20.052,60
CONS MODERA-LBR-SCB-GONENGE (DNIT-5)		R$ 261.086,08	R$ 0,00
CONSORCIO SUPERVISOR HSLE (DAEE-4)		R$ 127.764,00	R$ 127.764,00
LBR ENG.CONSULTORIA - SCP /VIA BRASIL		R$ 71.609,23	R$ 0,00
LBR ENG.CONS. SCP /VIA BRASIL		R$ 71.609,23	R$ 0,00
LBR ENG. CONS. SCP / VIA BRASIL		R$ 71.609,23	R$ 0,00
PENTAGONO SERV.ENG.CIVIL CONS. LTDA SCP 2		R$ 257.976,74	R$ 424.542,27
PENTAGONO SERV.ENG.CIVIL CONS. LTDA SCP 2		R$ 257.976,74	R$ 424.542,27
ADIANTAMENTO DE DESPESAS (SCP PENTAGONO)		R$ 257.976,74	R$ 424.542,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 9.791.432,99	R$ 13.863.997,80
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 926.054,36	R$ 926.054,36
DEPOSITO JUDICIAL E CAUÇÃO		R$ 926.054,36	R$ 926.054,36
ISS /SP - DEP.JUDICIAL		R$ 227.544,69	R$ 227.544,69
BLOQUEIO JUDICIAL		R$ 46,06	R$ 46,06
MTE-DEP.RECURSAL-PROC.TRAB. GISELE M.FARE		R$ 99.274,54	R$ 99.274,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CREDITO GARANTIA PROC ADAMANTINA JFTO		R$ 588.594,07	R$ 588.594,07
PROCESSO -AÇÃO TRABALHISTA ANA TEREZA		R$ 10.595,00	R$ 10.595,00
INVESTIMENTOS		R$ 4.692.063,85	R$ 8.120.906,64
INVESTIMENTOS		R$ 3.400.000,00	R$ 7.654.812,28
TERRENO		R$ 950.000,00	R$ 950.000,00
TERRENO NOVA ODESSA		R$ 2.450.000,00	R$ 2.450.000,00
CASA REVIERA DE SÃO LOURENÇO		R$ 0,00	R$ 4.254.812,28
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA		R$ 270.351,02	R$ 379.688,42
INVESTIMENTO LBR SCP VIA BRASIL		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
EQUIVALENCIA PATRIM. LBR/SCP VIA BRASIL		R$ 230.351,02	R$ 339.688,42
OUTROS INVESTIMENTOS		R$ 1.021.712,83	R$ 86.405,94
BALANÇA DER 42		R$ 935.306,89	R$ 0,00
RADAR ESTATICO DER 43		R$ 86.405,94	R$ 86.405,94
IMOBILIZADO		R$ 4.173.314,78	R$ 4.817.036,80
IMOBILIZADO		R$ 11.306.440,59	R$ 12.158.152,09
VEICULOS		R$ 5.451.161,92	R$ 5.336.095,92
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R$ 1.520.951,23	R$ 1.526.456,16
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 2.369.898,94	R$ 3.305.205,83
EQUIPAMENTO DE TELEFONES		R$ 76.397,77	R$ 86.581,77
INSTALACOES		R$ 235.225,85	R$ 235.225,85
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 545.994,96	R$ 561.776,64
BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS		R$ 1.106.809,92	R$ 1.106.809,92
INTANGIVEL		R$ 742.276,46	R$ 742.276,46
DIREITO DE USO DE SOFTWARE		R$ 742.276,46	R$ 742.276,46
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R$ (6.102.349,76)	R$ (6.292.911,25)
(-) VEICULOS		R$ (2.799.741,50)	R$ (2.904.607,44)
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ (1.252.773,95)	R$ (1.291.422,64)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (1.671.683,48)	R$ (1.692.732,12)
(-) INSTALACOES		R$ (113.274,43)	R$ (122.066,99)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R$ (264.876,40)	R$ (282.082,06)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) AMORTIZAÇÃO		R$ (1.773.052,51)	R$ (1.790.480,50)
(-) DIREITO DE USO DE SOFTWARE		R$ (666.242,59)	R$ (683.670,58)
(-) BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS		R$ (1.106.809,92)	R$ (1.106.809,92)
PASSIVO		R$ 140.731.999,97	R$ 149.380.063,80
CIRCULANTE		R$ 15.477.225,43	R$ 18.994.723,26
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 15.477.225,43	R$ 18.994.723,26
FINANCIAMENTOS		R$ 449.189,91	R$ 601.857,81
ADIANTAMENTO VENDA DE ATIVO FIXO		R$ 50.000,00	R$ 0,00
ARREND. MERC. SANTANDER GENERAL 36X		R$ 0,16	R$ 0,00
SANTANDER LEASING FIAT TORO 36X		R$ 0,14	R$ 0,00
(-) JUROS SANTANDER LEASING FIAT TOTO 36X		R$ (0,20)	R$ 0,00
(-) SANTANDER LEASING RENAULT MASTER 36X		R$ (0,03)	R$ 0,00
(-) JUROS CDC BANCO VOLKSWAGEN CAMINHÃO 9170		R$ (8.458,24)	R$ 0,00
LEASING SANTANDER - 2 VANS RENAULT - 36X		R$ 12.145,80	R$ 0,00
(-) JUROS LEASING SANTANDER 2 VANS RENAULT		R$ (2.233,30)	R$ 0,00
CDC SANTANDER BALANÇA PAT TRAFFIC 36X		R$ 12.481,34	R$ 0,00
(-) JUROS CDC BALANÇA PATTRAFFIC 36X		R$ (3.064,56)	R$ 0,00
LEASING SANTANDER 1 VAN RENAULT 36X		R$ 12.518,50	R$ 0,00
(-) JUROS LEASING SANTANDER RENAULT		R$ (2.672,14)	R$ 0,00
LEASING SANTANDER 1 DUSTER 36X		R$ 10.299,31	R$ 0,00
(-) JUROS LEASING SANTANDER DUSTER		R$ (6.422,74)	R$ 0,00
CDC FINANCIAMENTO-ITÁU COROLLA CROSS 36X		R$ 6.807,64	R$ 11.345,96
(-) JUROS CDC FINANC -ITÁU COROLLA CROSS		R$ (1.724,16)	R$ (2.873,60)
CDC SANTANDER 3 BALANÇAS HAENNI 48X		R$ 37.113,27	R$ 148.453,08
(-) JUROS CDC SANTANDER 3 BALANÇAS 48X		R$ (10.878,08)	R$ (43.512,26)
SANTANDER LEASING MASTER FU 36X		R$ 69.093,96	R$ 207.281,88
(-) JUROS-MULTA SANTANDER LEASING MASTER FU		R$ (18.416,46)	R$ (55.249,38)

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ITAU FINAN. HR-V 36X		R$ 9.546,66	R$ 38.166,64
(-) JUROS - ITAU FINAN. HR-V 36X		R$ (3.578,87)	R$ (11.651,33)
AYMORE CDC SANTANDER CB-500X - 36X		R$ 4.490,97	R$ 17.963,88
(-) AYMORE JUROS CDC SANTANDER CB-500X - 36X		R$ (1.544,37)	R$ (6.213,48)
BMW GROUP - CEDULA DE CRED. BANC. BMW X1		R$ 34.804,57	R$ 50.966,98
(-) BMW GROUP - CEDULA DE CRED. BANC. JUROS		R$ (3.969,68)	R$ (5.670,98)
FINAME BANCO DO BRASIL 2 CAMINHOES 60X		R$ 281.573,10	R$ 261.050,88
(-) FINAME BANCO DO BRASIL 2 CAMINHOES-JUROS		R$ (111.132,86)	R$ (90.610,64)
FINAME BANCO DO BRASIL 2 PLATAFORMA		R$ 106.215,98	R$ 101.843,64
(-) FINAME BANCO DO BRASIL 2 PLATAFORM-JUROS		R$ (23.805,80)	R$ (19.433,46)
CONTA GARANTIDA / EMPRESTIMOS		R$ 0,00	R$ 4.198.909,97
EMPRESTIMO BANCO XP		R$ 0,00	R$ 4.305.784,63
(-) JUROS S/ EMPRESTIMO XP INVESTIMENTOS		R$ (0,00)	R$ (106.874,66)
FORNECEDORES		R$ 578.849,55	R$ 621.896,73
FORNECEDORES SERVICOS DIVERSOS A PAGAR		R$ 52.714,94	R$ 171.042,96
FORNECEDORES DESP ADM A PAGAR		R$ 139.201,39	R$ 134.944,61
TICKET SERVIÇOS S/A		R$ 62.915,37	R$ 45.722,14
UNIMED PAUL.SOC.COOP.DE TRAB MEDICO		R$ 69.494,05	R$ 67.451,97
CARVISION VEÍCULOS ESPECIAIS F & P NA EN		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
ANA CAROLINA DA ROCHA		R$ 2.000,00	R$ 0,00
MICROSOFT DO BRASIL IMP E COM DE SOFTWAR		R$ 5.194,31	R$ 5.232,35
G.A. FREITAS ASSES E CONSULT EMPRES LTDA		R$ 0,00	R$ 36.700,00
TOSTA E TRINDADE LTDA		R$ 325,14	R$ 325,14
FERNANDO ANTONIO QUINTAS		R$ 0,77	R$ 0,00
WTEEC ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 18.770,00
TOTVS SA		R$ 65.040,70	R$ 68.795,50
KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA		R$ 1.753,82	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R$ 7.472,82	R$ 4.156,66
ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INF		R$ 659,09	R$ 0,00
UNIAR COM DE ELETROELETRONICOS SERV. LTD		R$ 9.844,25	R$ 3.408,11
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.		R$ 8.640,22	R$ 5.587,44
BRASLIMPO COMERCIAL LTDA		R$ 1.127,46	R$ 0,00
CALBRAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO		R$ 2.645,29	R$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R$ 15.969,91	R$ 19.759,83
SASPEX COM EXT AG DE CARGA LOG E CONS		R$ 0,02	R$ 0,02
JOHELY ASSESSORIA E ENGENHARIA LTDA		R$ 93.850,00	R$ 0,00
SALARIOS E OBRIGACOES TRABALHISTA		R$ 478.612,18	R$ 514.895,08
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 367.403,82	R$ 392.847,04
PRO-LABORE A PAGAR		R$ 107.419,77	R$ 107.419,77
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R$ 3.788,59	R$ 3.788,59
RESCISOES A PAGAR		R$ 0,00	R$ 10.839,68
ENCARGOS E CONTRIBUICOES A PAGAR		R$ 550.781,98	R$ 693.086,51
INSS		R$ 471.060,23	R$ 573.781,46
FGTS		R$ 47.275,72	R$ 79.351,38
IRRF S/TRABALHO ASSALARIADO		R$ 26.131,41	R$ 31.385,94
PIS,COFINS E CSLL S/SERVICOS TERCEIROS		R$ 6.314,62	R$ 8.567,73
CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 3.694.237,01	R$ 3.732.226,26
PIS		R$ 185.897,97	R$ 259.140,87
COFINS		R$ 859.766,42	R$ 1.198.342,95
IRPJ		R$ 1.231.398,77	R$ 926.737,09
CSLL		R$ 1.168.501,77	R$ 1.071.873,64
ISS		R$ 248.672,08	R$ 276.131,71
PROVISOES TRABALHISTAS		R$ 4.217.144,65	R$ 2.791.042,12
PROVISAO FERIAS		R$ 1.838.975,18	R$ 1.787.329,76
INSS S/PROV PROV.FERIAS		R$ 791.792,59	R$ 790.613,03
FGTS S/PROVISAO FERIAS		R$ 213.445,03	R$ 213.099,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISAO 13o SALARIO A PAGAR		R$ 1.022.440,88	R$ 0,00
INSS S/PROV. DE 13o SALARIO		R$ 282.579,07	R$ 0,00
FGTS S/PROV.13o SALARIO A PAGAR		R$ 67.911,90	R$ 0,00
CREDITO VALORES/ENCERRAMENTO CONSÓRCIO		R$ 6.216,89	R$ 0,00
RECEB. P/ ENCERRAMENTO DA CONTA - ANTT-2		R$ 2.978,34	R$ 0,00
RECEB. P/ ENCERRAMENTO DA CONTA - ANTT-3		R$ 3.238,55	R$ 0,00
CONTA CORRENTE CONSORCIOS		R$ 2.953.933,19	R$ 2.705.995,96
CONSORCIO LBR ESTEIO (SINFRA-1)		R$ 0,00	R$ 11.971,99
CONSORCIO LEP SEGURANÇA DER 43		R$ 0,00	R$ 5.682,67
CONSORCIO DER 38		R$ 207.928,38	R$ 205.828,38
CONSORCIO DNIT-2		R$ 49.885,82	R$ 56.110,25
CONS. LP HAB (CDHU-6)		R$ 254.368,15	R$ 255.273,27
CONS. RODOVIAS FEDERAIS - ANTT-2		R$ 511.858,43	R$ 511.858,43
CONS. PROINTEC LBR GERIBELLO - DER-53		R$ 0,00	R$ 38.957,64
CONTRATO DER-42		R$ 0,00	R$ 28.893,57
CONSORCIO SABESP-4		R$ 75.586,67	R$ 75.586,67
CONSORCIO PM-SBC-3		R$ 13.270,34	R$ 13.270,34
CONSORCIO SABESP-3		R$ 101.124,32	R$ 101.124,32
CONSORCIO LCL - SMT-1 A 8		R$ 81.320,92	R$ 84.160,26
CONTA CORRENTE VIA SCP LBR VIA BRASIL		R$ 0,00	R$ 23.167,39
CONSORCIO DER-61		R$ 544.280,36	R$ 489.844,76
CONSORCIO ARTESP -8		R$ 334.732,64	R$ 257.517,61
CONTRATO SIMA-1		R$ 76.180,19	R$ 50.543,76
CONTRATO SEHAB-4		R$ 261.374,06	R$ 118.268,89
CONSORCIO ARTESP-9		R$ 8.023,23	R$ 0,00
CONTRATO PM-SOROCABA-2		R$ 90.100,52	R$ 93.668,48
CONTRATO CDHU-10		R$ 343.899,16	R$ 254.611,58
CONSORCIO SABER FDE-5		R$ 0,00	R$ 15.363,67
CONSORCIO URBHIS - SEHAB-6		R$ 0,00	R$ 14.292,03
RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR		R$ 393.182,40	R$ 3.169,54

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR		R$ 393.182,40	R$ 3.169,54
OUTROS CREDITOS		R$ 0,03	R$ 120.844,16
GEOSONDA S.A.		R$ 0,03	R$ 0,00
BIANCAR ENGENHARIA LOC E SERVIÇOS LTDA		R$ 0,00	R$ 120.844,16
JUROS REMUNERATORIOS A PAGAR		R$ 1.952.357,37	R$ 2.272.244,70
JUROS REMUNERATORIOS A PAGAR		R$ 1.659.503,76	R$ 1.931.407,99
IRRF S/JUROS REMUN.DO CAPITAL PROPRIO		R$ 292.853,61	R$ 340.836,71
RECEITA A APROPRIAR-PROCESSOS		R$ 202.720,27	R$ 736.553,65
RECEITA C/HON. SUC. AÇÃO ISS A APROP.		R$ 16.500,00	R$ 16.500,00
RECEITA-PROC.JUDICIAL 13032578992/2024		R$ 0,00	R$ 344.255,32
RECEITA-PROC.JUDICIAL 13032579010/2024		R$ 0,00	R$ 95.512,55
RECEITA-PROC.JUDICIAL 13032684417-2024		R$ 0,00	R$ 94.065,51
RECEITA -ISS CONSIGNAÇÃO PETRO-3		R$ 186.220,27	R$ 186.220,27
OUTRAS RECEITAS APROPRIAR		R$ 0,00	R$ 2.000,77
OUTRAS RECEITAS APROPRIAR		R$ 0,00	R$ 2.000,77
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 2.917.827,66	R$ 2.584.146,14
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 2.917.827,66	R$ 2.584.146,14
FINAME, LEASING E BNDS		R$ 1.033.838,02	R$ 700.316,50
CDC FINANCIAMENTO-ITÁU COROLLA CROSS 36X		R$ 11.345,80	R$ 0,00
(-) JUROS CDC FINANC -ITÁU COROLLA CROSS		R$ (2.873,60)	R$ 0,00
CDC SANTANDER 3 BALANÇAS HAENNI 48X		R$ 247.421,80	R$ 98.968,72
(-) JUROS CDC SANTANDER 3 BALANÇAS 48X		R$ (72.520,44)	R$ (29.008,20)
(-) JUROS SANTANDER LEASING MASTER FUX		R$ (55.249,38)	R$ 0,00
ITAU FINAN. HR-V 36X		R$ 44.551,11	R$ 6.384,47
(-) JUROS - ITAU FINAN. HR-V 36X		R$ (12.557,19)	R$ (1.793,91)
AYMRORE CDC SANTANDER CB-500X - 36X		R$ 29.939,80	R$ 11.975,92
(-) AYMORE JUROS CDC SANTANDER CB-500X - 36		R$ (10.295,80)	R$ (4.082,32)
BMW GROUP - CCB BMW X1 - 24X		R$ 64.649,64	R$ 32.324,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) BMW GROUP - CCB BMW X1 - 24X - JUROS		R$ (6.805,18)	R$ (3.402,58)
FINAME BANCO DO 2 CAMINHOES 60X		R$ 760.290,60	R$ 760.290,60
(-) FINAME BANCO DO BRASIL 2 CAMINHOES-JUROS		R$ (238.730,84)	R$ (238.730,84)
FINAME BANCO DO BRASIL 2 PLATAFORMA		R$ 89.880,12	R$ 89.880,12
(-) FINAME BANCO DO BRASIL 2 PLATAFORM-JUROS		R$ (22.490,30)	R$ (22.490,30)
SANTANDER LEASING MASTER FU 36X		R$ 207.281,88	R$ 0,00
PROVISAO DE ACOES TRABALHISTAS E CIVEIS		R$ 1.691.001,30	R$ 1.690.841,30
PROVISAO DE ACOES TRABALHISTAS		R$ 718.152,84	R$ 717.992,84
PROVISAO DE ACOES CIVEIS		R$ 972.848,46	R$ 972.848,46
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 192.988,34	R$ 192.988,34
ISSQN PROCESSO JUDICIAL		R$ 192.988,34	R$ 192.988,34
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 122.336.946,88	R$ 127.801.194,40
CAPITAL SOCIAL		R$ 27.600.000,00	R$ 27.600.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R$ 27.600.000,00	R$ 27.600.000,00
CAPITAL		R$ 27.600.000,00	R$ 27.600.000,00
CAPITAL SOCIAL DA SCP		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
CAPITAL SOCIAL DA SCP		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
CAPITAL SOCIAL LBR SCP VIA BRASIL		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
RESULTADO ACUMULADO		R$ 94.696.946,88	R$ 100.161.194,40
LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO		R$ 94.696.946,88	R$ 100.161.194,40
LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO		R$ 68.684.317,08	R$ 68.684.317,08
LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.		R$ 27.789.584,35	R$ 37.123.662,20
(-) DISTR.ANT LUCROS ORLANDO B. RIBEIRO		R$ (1.120.241,34)	R$ (1.549.493,44)
(-) DISTR.ANT.LUCROS ORLANDO LA BELLA		R$ (2.223.762,72)	R$ (3.075.860,20)
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R$ 1.567.049,51	R$ (1.021.431,24)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 127.569.654,49	R$ 140.731.999,97
ATIVO CIRCULANTE		R$ 117.957.367,48	R$ 130.940.566,98
DISPONIVEL		R$ 45.626.043,59	R$ 50.016.900,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 34.647,95	R$ 1.009,79
BANCO ITAU		R$ 1,00	R$ 1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 17,89	R$ 96,89
CONTA XP 4273913		R$ 34.629,06	R$ 911,90
APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 45.591.395,64	R$ 50.015.890,30
BANCO ITAU - AUTOMATICA		R$ 445,75	R$ 498,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 48.688,54	R$ 49.919,25
BANCO ITAU - COMPROMISSADA DI E RF MIX		R$ 662.611,44	R$ 681.487,87
BANCO ITAU - CDB DI		R$ 380.404,00	R$ 390.313,43
BANCO ITAU - VIP DI		R$ 738.364,50	R$ 759.106,19
BANCO SANTANDER FIC		R$ 3.601.592,53	R$ 3.700.992,99
BANCO DO BRASIL CP AUTOMATICO		R$ 281.109,39	R$ 145.962,87
BANCO DO BRASIL AMPLO FIC		R$ 35.024,51	R$ 36.034,24
AUT CONTAMAX EMPRESARIAL SANTANDER		R$ 80.990,02	R$ 202.904,99
APLIC. SANTANDER PORTFOLIO ATIVO VIP		R$ 1.899.059,89	R$ 1.969.615,90
APLICAÇÃO XP INVESTIM. RENDA FIXA		R$ 17.774.351,96	R$ 21.098.168,51
APLICAÇÃO XP INV. FUNDOS MULTIMERCADOS		R$ 532.034,31	R$ 347.721,76
APLIC. XP INVEST. RENDA FIXA PÓS FIXADO		R$ 296.558,69	R$ 306.097,48
APLIC. XP INVEST. OPERAÇÕES EM BOLSA		R$ 1.275.314,98	R$ 1.683.635,42
APLIC. XP INV. COMPROMISSADA RELATORIO I		R$ 17.614.203,38	R$ 18.262.293,33
Itaú High Grade RF Crédito Privado FICFI		R$ 370.641,75	R$ 381.137,58
CREDITOS		R$ 68.193.602,03	R$ 76.362.622,34
CLIENTES		R$ 20.222.562,04	R$ 22.767.044,54
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 20.204.616,44	R$ 22.648.020,80
VALORES A RECEBER VENDA DE ATIVO		R$ 2.651,87	R$ 103.730,01
VALOR A RECEBER VENDA ATIVO DER-42		R$ 15.293,73	R$ 15.293,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTOQUES DE CONTRATOS EM ANDAMENTO		R$ 10.074.941,15	R$ 13.097.256,59
CONTRATO SPOBRAS		R$ 0,00	R$ 257.969,02
CONTRATO DER-41		R$ 492.933,08	R$ 0,00
CONTRATO DER-48		R$ 606.991,25	R$ 1.189.461,66
CONTRATO SABESP-2		R$ 134.030,93	R$ 0,00
CONTRATO DER-49		R$ 168.608,67	R$ 148.066,01
CONTRATO PMSBC-5		R$ 29.911,41	R$ 33.880,88
CONTRATO DER-56		R$ 130.013,39	R$ 160.896,72
CONTRATO FDE-4		R$ 724.979,58	R$ 746.549,88
CONTRATO DER-54		R$ 0,00	R$ 727.578,07
CONTRATO PM-CBC-6		R$ 97.505,18	R$ 0,00
CONTRATO MOGI-1		R$ 133.009,55	R$ 137.399,04
CONTRATO CPTM-4		R$ 217.949,22	R$ 220.805,14
CONTRATO SABESP-4		R$ 55.533,44	R$ 40.403,96
CONTRATO EMTU		R$ 122.268,77	R$ 59.180,62
CONTRATO DER-57		R$ 83.442,80	R$ 81.821,37
CONTRATO PM-SBC-7		R$ 50.063,82	R$ 202.630,61
CONTRATO DER-59		R$ 120.352,59	R$ 171.296,79
CONTRATO DER-60		R$ 138.090,15	R$ 244.639,06
CONTRATO DNIT-4		R$ 591.078,71	R$ 174.036,87
CONTRATO DER-58		R$ 0,00	R$ 247.078,63
CONTRATO PM-SBC-8		R$ 70.350,29	R$ 88.628,87
CONTRATO DER-61		R$ 828.856,46	R$ 811.457,59
CONTRATO SPTRANS-1		R$ 358.227,31	R$ 278.919,48
CONTRATO SIMA-1		R$ 79.994,14	R$ 105.638,38
CONTRATO DER-PR-2		R$ 163.563,76	R$ 212.254,02
CONTRATO ARTESP-8		R$ 351.540,55	R$ 364.433,72
CONTRATO CDHU-9		R$ 340.682,27	R$ 418.755,46
CONTRATO SABESP-5		R$ 111.731,87	R$ 142.627,79
CONTRATO DAEE-3		R$ 84.509,11	R$ 118.501,57
CONTRATO CDHU-8		R$ 101.426,00	R$ 93.752,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRATO CPTM -5		R$ 0,00	R$ 36.610,39
CONTRATO PM-SOROCABA-1		R$ 0,00	R$ 109.067,98
CONTRATO DER-PR-3		R$ 176.724,50	R$ 221.959,65
CONTRATO SEHAB-4		R$ 543.598,39	R$ 569.787,08
CONTRATO SEHAB-5		R$ 651.456,53	R$ 294.743,97
CONTRATO PM-SBC-9		R$ 191.980,39	R$ 170.483,29
CONTRATO ARTESP- 9		R$ 414.608,71	R$ 450.957,38
CONTRATO SIURB-11		R$ 1.694.298,41	R$ 1.078.168,64
CONTRATO SPOBRAS -3		R$ 0,00	R$ 386.537,15
CONTRATO CDHU-10		R$ 4.868,21	R$ 1.902.701,50
CONTRATO SPOBRAS-4		R$ 3.017,14	R$ 0,00
CONTRATO ECORIOMINAS-1		R$ 6.744,57	R$ 0,00
CONTRATO DNIT-5		R$ 0,00	R$ 5.756,00
CONTRATO PRODESP-1		R$ 0,00	R$ 391.820,22
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R$ 0,00	R$ 6.906,00
SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 6.226,00
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - ADTOS		R$ 0,00	R$ 680,00
CREDITOS A FUNCIONARIOS		R$ 217.097,39	R$ 246.742,45
ADIANTAMENTO 13o		R$ 160.422,46	R$ 199.709,87
ADIANTAMENTO FERIAS		R$ 702,30	R$ (8.589,84)
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		R$ 54.847,19	R$ 54.847,19
EMPRESTIMOS Á FUNCIONARIOS		R$ 1.075,23	R$ 775,23
PGTO ISS CONSORCIO		R$ 50,21	R$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR		R$ 249.359,16	R$ 416.700,07
CSLL A COMPENSAR		R$ 31.313,31	R$ 67.301,28
ISS RETIDO SEAGR-PG LBR (SERÁ DEVOLVIDO)		R$ 41.608,70	R$ 41.608,70
PIS A COMPENSAR		R$ 26.293,62	R$ 49.685,79
COFINS A COMPENSAR		R$ 96.102,63	R$ 204.066,56
IRRF A COMPENSAR		R$ 15.376,00	R$ 15.376,06
IR A COMPENSAR APLICACAO		R$ 3,22	R$ 0,00
RETENÇÃO CONTRATUAL EIXO-1		R$ 11.428,94	R$ 11.428,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISS A RECUPERAR PREF.NF CANCELADO		R$ 17.966,27	R$ 17.966,27
IRRF RETIDO VENDA AÇÕES CODIGO 5557		R$ 116,45	R$ 116,45
ISS A RECUPERAR -PG DUPLICIDADE - DER-57		R$ 5.653,09	R$ 5.653,09
IRPJ ANTEC. S/ OPER. R. VARIAVEL AÇÕES		R$ 3.033,53	R$ 3.033,53
RETENÇÃO CONTRATUAL ECOPISTAS -1		R$ 463,40	R$ 463,40
OUTROS CREDITOS		R$ 10.124.500,84	R$ 9.607.809,90
USINA NOVA ODESSA		R$ 4.143.545,66	R$ 4.246.181,47
REEMB DESP FDE-3 (CONTRATO ENCERRADO)		R$ 4.708,21	R$ 4.708,21
ORLANDO BUENO RIBEIRO		R$ 380.396,59	R$ 380.396,59
VALORES RECEBER INT. CAPITAL SCP VIA BR		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CREDITOS A RECEBER AÇÃO EM CONSG. ISS		R$ 23.598,93	R$ 23.598,93
CLD CONSTRUTORA, LACOS DETETORES E ELET.		R$ 4.760.321,86	R$ 4.090.995,11
GEOCONSULT S.A. CONSULTORES GENERALES		R$ 697.220,91	R$ 697.220,91
SINAL - COMPRA DE IMOVEL		R$ 0,00	R$ 50.000,00
AJUSTE DA CONTA XP COMPROMISSADA		R$ 14.708,68	R$ 14.708,68
ADTO CONSORCIO LBR HAGAPLAN		R$ 382.125,94	R$ 382.125,94
CONTRATO SIURB		R$ 382.125,94	R$ 382.125,94
ADTO CONSORCIO DERSA-5		R$ 185.941,50	R$ 185.941,50
OBRA DERSA-5		R$ 185.941,50	R$ 185.941,50
ADTO CONSORCIO METRO-1		R$ 65.478,94	R$ 65.478,94
OBRA METRO-1		R$ 65.478,94	R$ 65.478,94
ADTO CONSORCIO STRATA		R$ 1.985.701,35	R$ 1.985.701,35
OBRA VALEC-1		R$ 1.985.701,35	R$ 1.985.701,35
ADTO CONSORCIO CODESP-2		R$ 55.635,50	R$ 55.635,50
OBRA CODESP-2		R$ 55.635,50	R$ 55.635,50
ADTO CONSORCIO SITRAN		R$ 792.527,06	R$ 792.527,06
OBRA DER-33 - ALTERADA PARA DER-50		R$ 792.527,06	R$ 792.527,06
ADTO CONSORCIO CODESP-1		R$ 103.781,00	R$ 103.781,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRA CODESP-1		R$ 103.781,00	R$ 103.781,00
ADTO CONSORCIO DNIT-1		R$ 820.088,68	R$ 796.329,68
OBRA DNIT-1		R$ 820.088,68	R$ 796.329,68
ADTO CONSORCIO ARTESP-5		R$ 263.349,05	R$ 263.349,05
OBRA ARTESP-5		R$ 263.349,05	R$ 263.349,05
ADTO CONSORCIO SINFRA 1		R$ 252.501,02	R$ 242.489,07
OBRA SINFRA 1		R$ 252.501,02	R$ 242.489,07
ADTO CONSORCIO ARTESP-6		R$ 198.511,75	R$ 197.549,36
OBRA ARTESP-6		R$ 198.511,75	R$ 197.549,36
ADTO CONSORCIO DH-1		R$ 172.812,64	R$ 164.525,96
OBRA DH-1		R$ 172.812,64	R$ 164.525,96
ADTO CONSORCIO DER-40		R$ 340.322,48	R$ 340.322,48
OBRA DER-40		R$ 340.322,48	R$ 340.322,48
ADTO CONSORCIO ARTESP-7		R$ 223.312,16	R$ 223.312,16
OBRA ARTESP-7		R$ 223.312,16	R$ 223.312,16
ADTO CONSORCIO LBR-BIANCAR-JARDIPLAN		R$ 767.096,74	R$ 795.597,48
OBRA DER-41		R$ 767.096,74	R$ 795.597,48
EMPRESTIMO		R$ 28.133,31	R$ 28.133,31
MMM MANUTENÇÃO E MONTAGEM		R$ 28.133,31	R$ 28.133,31
ADTO CONSORCIO SEMOB-1		R$ 43.292,28	R$ 43.281,20
OBRA SEMOB-1		R$ 43.292,28	R$ 43.281,20
CONSORCIO SUPERVISOR LEC		R$ 298.382,46	R$ 298.382,46
PM-SBC-1		R$ 298.382,46	R$ 298.382,46
ADTO CONS.SUPERENG BARRAGENS		R$ 91.948,25	R$ 91.948,25
OBRA DAEE-1		R$ 91.948,25	R$ 91.948,25
ADTO CONS.LBR PLANSERVI CLD		R$ 175.808,15	R$ 162.587,30
DER-42		R$ 175.808,15	R$ 162.587,30
ADTO CONSORCIO LEP SEGURANÇA		R$ 88.207,79	R$ 87.619,34
DER-43		R$ 88.207,79	R$ 87.619,34
ATO CONSORCIO CRAINFRA		R$ 72.286,08	R$ 72.286,08
ILUMI-2		R$ 72.286,08	R$ 72.286,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADTO CONSORCIO LBR PLANSERVI EGIS		R$ 1.026.996,08	R$ 1.592.421,51
CDHU-7		R$ 1.026.996,08	R$ 1.592.421,51
CONSORCIO DER-47		R$ 14.263,06	R$ 14.263,06
DER-47		R$ 14.263,06	R$ 14.263,06
LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA SCP		R$ 8.143,79	R$ 8.143,79
LBR SCP		R$ 8.143,79	R$ 8.143,79
CONSORCIO LBR FUTURE ATP ENGEMAP		R$ 358.528,75	R$ 351.310,97
DER-49		R$ 358.528,75	R$ 351.310,97
CONSORCIO LH SUDESTE		R$ 355.377,49	R$ 272.647,13
SABESP-2		R$ 355.377,49	R$ 272.647,13
CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO		R$ 4.187.216,77	R$ 4.296.622,69
PRODESP-1		R$ 4.187.216,77	R$ 4.296.622,69
CONSORCIO PROINTEC LBR GERIBELLO		R$ 336.745,58	R$ 336.745,58
DER-53		R$ 336.745,58	R$ 336.745,58
CONSORCIO OPERAÇÃO ELB		R$ 242.517,75	R$ 185.010,35
DER-54		R$ 242.517,75	R$ 185.010,35
CONSÓRCIO GERENCIADOR RODOFERROVIÁRIO		R$ 26.380,01	R$ 26.380,01
ANTT-3		R$ 26.380,01	R$ 26.380,01
CONSORCIO GERENCIADOR ESCOLAR		R$ 472.485,87	R$ 627.074,16
FDE-4		R$ 472.485,87	R$ 627.074,16
CONSORCIO ESTATISTICA LR		R$ 250.990,53	R$ 244.541,86
DER-56		R$ 250.990,53	R$ 244.541,86
CONSORCIO SEHAB-SBC		R$ 398.023,84	R$ 390.385,74
PM-SBC-6		R$ 398.023,84	R$ 390.385,74
CONSORCIO ASSIST/LBR		R$ 208.537,26	R$ 206.937,84
PM-SBC-5		R$ 208.537,26	R$ 206.937,84
CONSÓRCIO LBR REP		R$ 580.706,63	R$ 459.604,57
METRO-3		R$ 580.706,63	R$ 459.604,57
CONSÓRCIO GERENCIADOR LES		R$ 274.453,30	R$ 267.912,29
CPTM-4		R$ 274.453,30	R$ 267.912,29

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSORCIO LBR-MENG		R$ 210.023,60	R$ 216.011,92
DER-57		R$ 210.023,60	R$ 216.011,92
CONSÓRCIO VLT - TRECHO 2		R$ 225.890,23	R$ 261.162,68
EMTU-1		R$ 225.890,23	R$ 261.162,68
CONSORCIO GERENCIADOR LPR		R$ 302.505,16	R$ 417.706,50
DER-58		R$ 302.505,16	R$ 417.706,50
CONSORCIO CONSERVAÇÃO LH		R$ 85.060,77	R$ 131.621,73
DER-59		R$ 85.060,77	R$ 131.621,73
CONSORCIO INFRA-SBC		R$ 50.997,08	R$ 92.731,57
PM-SBC-7		R$ 50.997,08	R$ 92.731,57
CONSÓRCIO MODERA LBR SCB (DNIT-4)		R$ 562.150,62	R$ 432.778,17
CONSÓRCIO MODERA LBR SCB (DNIT-4)		R$ 562.150,62	R$ 432.778,17
CONSORCIO STP (MOGI-1)		R$ 38.518,55	R$ 97.604,59
CONSORCIO STP (MOGI-1)		R$ 38.518,55	R$ 97.604,59
CONSORCIO EHP (DER-60)		R$ 78.859,06	R$ 132.834,82
CONSORCIO EHP (DER-60)		R$ 78.859,06	R$ 132.834,82
CONSORCIO OP TRAFEGO SUL - (DER-PR-1)		R$ 9.418.991,34	R$ 11.580.590,23
CONSORCIO OP TRAFEGO SUL (DER-PR-1)		R$ 9.418.991,34	R$ 11.580.590,23
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC (PMSBC-8)		R$ 183.534,20	R$ 198.214,56
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC (PMSBC-8)		R$ 183.534,20	R$ 198.214,56
ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIOS		R$ 3.815.143,69	R$ 4.231.458,58
ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIOS		R$ 3.815.143,69	R$ 4.231.458,58
CONSORCIO HAGAPLAN MODERA (SIURB-10)		R$ 263.829,84	R$ 266.962,55
CONS.ESTEIO-LBR-LESTE-PR (DER-PR-2)		R$ 30.455,57	R$ 592,31
CONSORCIO CCL (CDHU-8)		R$ 679.662,60	R$ 657.069,38
CONS. LBR MULTIPLANO TIGGA (SPTRANS-1)		R$ 1.007.895,05	R$ 1.137.323,01
CONS. LBR SONDOTECNICA (DAEE-2)		R$ 164.187,16	R$ 151.128,63
CONS. LBR MODERA MULTIPLANO (SPOBRAS-2)		R$ 343.231,66	R$ 331.455,09
CONSORCIO SUPERVISOR RT (DAEE-3)		R$ 26.957,37	R$ 7.145,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONS LBR-HAGAPLAN-PLANAL-AMB-BR (CDHU-9)		R$ 92.275,86	R$ 24.648,11
CONS LBR J.A GARRE BONIN (PM SOROCABA 1)		R$ 102.380,60	R$ 98.245,72
CONSORCIO REGULARIZA SP (SEHAB-5)		R$ 238.143,52	R$ 186.985,46
CONSORCIO GESTOR LMC (PM-SBC-9)		R$ 220.035,42	R$ 244.003,67
CONSORCIO THL (SABESP-5)		R$ 294.036,69	R$ 277.960,77
CONS. SUP. PONTE DE GUARATUBAPR (DERPR3)		R$ 298.335,58	R$ 339.463,37
CONSORCIO GERENCIA OAE SP (SP-OBRAS-3)		R$ 53.616,77	R$ 28.132,57
CONSORCIO INFRA L2M (SIURB-11)		R$ 0,00	R$ 64.701,60
CONS LBR BONIN JA GARRELHAS PMSOROCABA-2		R$ 0,00	R$ 16.183,17
CONS. GERENCIADOR HABITA LP (CDHU-10)		R$ 100,00	R$ 0,00
CONSORCIO GERENCIADOR LMM (SPOBRAS-4)		R$ 0,00	R$ 10.607,75
CONS MODERA-LBR-SCB-GONENGE (DNIT-5)		R$ 0,00	R$ 261.086,08
CONSORCIO SUPERVISOR HSLE (DAEE-4)		R$ 0,00	R$ 127.764,00
LBR ENG.CONSULTORIA - SCP /VIA BRASIL		R$ 322.578,17	R$ 71.609,23
LBR ENG.CONS. SCP /VIA BRASIL		R$ 322.578,17	R$ 71.609,23
LBR ENG. CONS. SCP / VIA BRASIL		R$ 322.578,17	R$ 71.609,23
PENTAGONO SERV.ENG.CIVIL CONS. LTDA SCP 2		R$ 0,00	R$ 257.976,74
PENTAGONO SERV.ENG.CIVIL CONS. LTDA SCP 2		R$ 0,00	R$ 257.976,74
ADIANTAMENTO DE DESPESAS (SCP PENTAGONO)		R$ 0,00	R$ 257.976,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 9.612.287,01	R$ 9.791.432,99
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 926.054,36	R$ 926.054,36
DEPOSITO JUDICIAL E CAUÇÃO		R$ 926.054,36	R$ 926.054,36
ISS /SP - DEP.JUDICIAL		R$ 227.544,69	R$ 227.544,69
BLOQUEIO JUDICIAL		R$ 46,06	R$ 46,06
MTE-DEP.RECURSAL-PROC.TRAB. GISELE M.FARE		R$ 99.274,54	R$ 99.274,54
CREDITO GARANTIA PROC ADAMANTINA JFTO		R$ 588.594,07	R$ 588.594,07
PROCESSO -AÇÃO TRABALHISTA ANA		R$ 10.595,00	R$ 10.595,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TEREZA			
INVESTIMENTOS		R$ 4.692.063,85	R$ 4.692.063,85
INVESTIMENTOS		R$ 3.400.000,00	R$ 3.400.000,00
TERRENO		R$ 950.000,00	R$ 950.000,00
TERRENO NOVA ODESSA		R$ 2.450.000,00	R$ 2.450.000,00
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA		R$ 270.351,02	R$ 270.351,02
INVESTIMENTO LBR SCP VIA BRASIL		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
EQUIVALENCIA PATRIM. LBR/SCP VIA BRASIL		R$ 230.351,02	R$ 230.351,02
OUTROS INVESTIMENTOS		R$ 1.021.712,83	R$ 1.021.712,83
BALANÇA DER 42		R$ 935.306,89	R$ 935.306,89
RADAR ESTATICO DER 43		R$ 86.405,94	R$ 86.405,94
IMOBILIZADO		R$ 3.994.168,80	R$ 4.173.314,78
IMOBILIZADO		R$ 12.770.502,61	R$ 11.306.440,59
VEICULOS		R$ 6.874.472,99	R$ 5.451.161,92
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R$ 1.600.038,12	R$ 1.520.951,23
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 2.369.898,94	R$ 2.369.898,94
EQUIPAMENTO DE TELEFONES		R$ 47.830,40	R$ 76.397,77
INSTALACOES		R$ 233.169,28	R$ 235.225,85
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 538.282,96	R$ 545.994,96
BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS		R$ 1.106.809,92	R$ 1.106.809,92
INTANGIVEL		R$ 742.276,46	R$ 742.276,46
DIREITO DE USO DE SOFTWARE		R$ 742.276,46	R$ 742.276,46
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R$ (7.760.041,11)	R$ (6.102.349,76)
(-) VEICULOS		R$ (4.499.970,70)	R$ (2.799.741,50)
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ (1.248.549,17)	R$ (1.252.773,95)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (1.647.653,74)	R$ (1.671.683,48)
(-) INSTALACOES		R$ (109.729,55)	R$ (113.274,43)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R$ (254.137,95)	R$ (264.876,40)
(-) AMORTIZAÇÃO		R$ (1.758.569,16)	R$ (1.773.052,51)
(-) DIREITO DE USO DE SOFTWARE		R$ (651.759,24)	R$ (666.242,59)
(-) BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS		R$ (1.106.809,92)	R$ (1.106.809,92)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R$ 127.569.654,49	R$ 140.731.999,97
CIRCULANTE		R$ 12.202.469,39	R$ 15.477.225,43
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 12.202.469,39	R$ 15.477.225,43
FINANCIAMENTOS		R$ 451.562,61	R$ 449.189,91
ADIANTAMENTO VENDA DE ATIVO FIXO		R$ 88.724,17	R$ 50.000,00
ARREND. MERC. SANTANDER GENERAL 36X		R$ 0,16	R$ 0,16
SANTANDER LEASING FIAT TORO 36X		R$ 0,14	R$ 0,14
(-) JUROS SANTANDER LEASING FIAT TOTO 36X		R$ (0,20)	R$ (0,20)
(-) SANTANDER LEASING RENAULT MASTER 36X		R$ (0,03)	R$ (0,03)
CDC BANCO VOLKSWAGEN CAMINHÃO 9170 36X		R$ 50.958,24	R$ 0,00
(-) JUROS CDC BANCO VOLKSWAGEN CAMINHÃO 9170		R$ (16.916,48)	R$ (8.458,24)
LEASING SANTANDER - 2 VANS RENAULT - 36X		R$ 48.583,20	R$ 12.145,80
(-) JUROS LEASING SANTANDER 2 VANS RENAULT		R$ (8.933,20)	R$ (2.233,30)
CDC SANTANDER BALANÇA PAT TRAFFIC 36X		R$ 31.203,35	R$ 12.481,34
(-) JUROS CDC BALANÇA PATTRAFFIC 36X		R$ (7.661,58)	R$ (3.064,56)
LEASING SANTANDER 1 VAN RENAULT 36X		R$ 31.296,25	R$ 12.518,50
(-) JUROS LEASING SANTANDER RENAULT		R$ (6.680,26)	R$ (2.672,14)
LEASING SANTANDER 1 DUSTER 36X		R$ 20.598,64	R$ 10.299,31
(-) JUROS LEASING SANTANDER DUSTER		R$ (7.614,82)	R$ (6.422,74)
CDC FINANCIAMENTO-ITÁU COROLLA CROSS 36X		R$ 13.615,12	R$ 6.807,64
(-) JUROS CDC FINANC -ITÁU COROLLA CROSS		R$ (3.448,32)	R$ (1.724,16)
CDC SANTANDER 3 BALANÇAS HAENNI 48X		R$ 74.226,54	R$ 37.113,27
(-) JUROS CDC SANTANDER 3 BALANÇAS 48X		R$ (21.756,14)	R$ (10.878,08)
SANTANDER LEASING MASTER FU 36X		R$ 138.187,92	R$ 69.093,96
(-) JUROS-MULTA SANTANDER LEASING MASTER FU		R$ (36.832,92)	R$ (18.416,46)
ITAU FINAN. HR-V 36X		R$ 19.093,32	R$ 9.546,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) JUROS - ITAU FINAN. HR-V 36X		R$ (6.269,69)	R$ (3.578,87)
AYMORE CDC SANTANDER CB-500X - 36X		R$ 8.981,94	R$ 4.490,97
(-) AYMORE JUROS CDC SANTANDER CB-500X - 36X		R$ (3.088,74)	R$ (1.544,37)
BMW GROUP - CEDULA DE CRED. BANC. BMW X1		R$ 50.966,98	R$ 34.804,57
(-) BMW GROUP - CEDULA DE CRED. BANC. JUROS		R$ (5.670,98)	R$ (3.969,68)
FINAME BANCO DO BRASIL 2 CAMINHOES 60X		R$ 0,00	R$ 281.573,10
FINAME BANCO DO BRASIL 2 CAMINHOES-JUROS		R$ 0,00	R$ (111.132,86)
FINAME BANCO DO BRASIL 2 PLATAFORMA		R$ 0,00	R$ 106.215,98
FINAME BANCO DO BRASIL 2 PLATAFORM-JUROS		R$ 0,00	R$ (23.805,80)
FORNECEDORES		R$ 656.647,01	R$ 578.849,55
FORNECEDORES SERVICOS DIVERSOS A PAGAR		R$ 20.604,36	R$ 52.714,94
FORNECEDORES DESP ADM A PAGAR		R$ 130.859,33	R$ 139.201,39
TICKET SERVIÇOS S/A		R$ 64.019,48	R$ 62.915,37
UNIMED PAUL.SOC.COOP.DE TRAB MEDICO		R$ 64.354,99	R$ 69.494,05
CARVISION VEÍCULOS ESPECIAIS F & P NA EN		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
ANA CAROLINA DA ROCHA		R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
RITA SPER RAMOS SANTOS		R$ 13.596,99	R$ 0,00
MICROSOFT DO BRASIL IMP E COM DE SOFTWAR		R$ 5.414,19	R$ 5.194,31
G.A. FREITAS ASSES E CONSULT EMPRES LTDA		R$ 36.700,00	R$ 0,00
FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI		R$ 11.600,00	R$ 0,00
TOSTA E TRINDADE LTDA		R$ 325,14	R$ 325,14
FERNANDO ANTONIO QUINTAS		R$ 0,00	R$ 0,77
TOTVS SA		R$ 69.706,81	R$ 65.040,70
KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.753,82
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R$ 10.622,72	R$ 7.472,82
ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INF		R$ 279,20	R$ 659,09
UNIAR COM DE ELETROELETRONICOS		R$ 16.280,39	R$ 9.844,25

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SERV. LTD			
(-) KABUM COMERCIO ELETRONICO S. A.		R$ (72,27)	R$ 8.640,22
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		R$ 391,08	R$ 0,00
SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA		R$ 1.290,92	R$ 0,00
BRASLIMPO COMERCIAL LTDA		R$ 492,08	R$ 1.127,46
CALBRAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO		R$ 0,00	R$ 2.645,29
MAGAZINE LUIZA S/A		R$ 4.014,60	R$ 15.969,91
STARSONIC COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP		R$ 1.896,66	R$ 0,00
LATUF GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA		R$ 13.675,32	R$ 0,00
SASPEX COM EXT AG DE CARGA LOG E CONS		R$ 0,02	R$ 0,02
JOHELY ASSESSORIA E ENGENHARIA LTDA		R$ 93.850,00	R$ 93.850,00
HI TECH COMERCIO E SERV DE BLINDAGEM LTA		R$ 29.870,00	R$ 0,00
C BLINDADOS S/A		R$ 24.875,00	R$ 0,00
SALARIOS E OBRIGACOES TRABALHISTA		R$ 480.322,45	R$ 478.612,18
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 363.334,87	R$ 367.403,82
PRO-LABORE A PAGAR		R$ 110.065,66	R$ 107.419,77
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R$ 3.902,72	R$ 3.788,59
RESCISOES A PAGAR		R$ 3.019,20	R$ 0,00
ENCARGOS E CONTRIBUICOES A PAGAR		R$ 516.929,75	R$ 550.781,98
INSS		R$ 432.897,34	R$ 471.060,23
FGTS		R$ 49.175,60	R$ 47.275,72
IRRF S/TRABALHO ASSALARIADO		R$ 28.486,38	R$ 26.131,41
PIS,COFINS E CSLL S/SERVICOS TERCEIROS		R$ 6.370,43	R$ 6.314,62
CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 2.024.577,96	R$ 3.694.237,01
PIS		R$ 155.920,35	R$ 185.897,97
COFINS		R$ 721.135,33	R$ 859.766,42
IRPJ		R$ 197.101,16	R$ 1.231.398,77
CSLL		R$ 701.119,86	R$ 1.168.501,77
ISS		R$ 249.301,26	R$ 248.672,08

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISOES TRABALHISTAS		R$ 2.972.377,80	R$ 4.217.144,65
PROVISAO FERIAS		R$ 1.539.523,42	R$ 1.838.975,18
INSS S/PROV PROV.FERIAS		R$ 696.975,40	R$ 791.792,59
FGTS S/PROVISAO FERIAS		R$ 188.727,81	R$ 213.445,03
PROVISAO 13o SALARIO A PAGAR		R$ 415.038,48	R$ 1.022.440,88
INSS S/PROV. DE 13o SALARIO		R$ 112.492,41	R$ 282.579,07
FGTS S/PROV.13o SALARIO A PAGAR		R$ 19.620,28	R$ 67.911,90
CREDITO VALORES/ENCERRAMENTO CONSÓRCIO		R$ 6.216,89	R$ 6.216,89
RECEB. P/ ENCERRAMENTO DA CONTA - ANTT-2		R$ 2.978,34	R$ 2.978,34
RECEB. P/ ENCERRAMENTO DA CONTA - ANTT-3		R$ 3.238,55	R$ 3.238,55
CONTA CORRENTE CONSORCIOS		R$ 2.703.950,23	R$ 2.953.933,19
CONSORCIO DER 38		R$ 207.928,38	R$ 207.928,38
CONSORCIO DNIT-2		R$ 35.963,06	R$ 49.885,82
CONS. LP HAB (CDHU-6)		R$ 261.772,75	R$ 254.368,15
CONS. RODOVIAS FEDERAIS - ANTT-2		R$ 511.858,43	R$ 511.858,43
CONSORCIO SABESP-4		R$ 53.423,72	R$ 75.586,67
CONSORCIO PM-SBC-3		R$ 13.270,34	R$ 13.270,34
CONSORCIO SABESP-3		R$ 101.124,32	R$ 101.124,32
CONSORCIO LCL - SMT-1 A 8		R$ 78.783,40	R$ 81.320,92
CONSORCIO DER-61		R$ 507.070,46	R$ 544.280,36
CONSORCIO ARTESP -8		R$ 308.582,73	R$ 334.732,64
CONTRATO SIMA-1		R$ 28.336,32	R$ 76.180,19
CONTRATO SEHAB-4		R$ 347.797,41	R$ 261.374,06
CONSORCIO ARTESP-9		R$ 24.324,02	R$ 8.023,23
CONSORCIO SIURB-11		R$ 133.614,37	R$ 0,00
CONTRATO PM-SOROCABA-2		R$ 90.100,52	R$ 90.100,52
CONTRATO CDHU-10		R$ 0,00	R$ 343.899,16
RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR		R$ 393.182,40	R$ 393.182,40
RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR		R$ 393.182,40	R$ 393.182,40
OUTROS CREDITOS		R$ 0,03	R$ 0,03
GEOSONDA S.A.		R$ 0,03	R$ 0,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JUROS REMUNERATORIOS A PAGAR		R$ 1.793.981,99	R$ 1.952.357,37
JUROS REMUNERATORIOS A PAGAR		R$ 1.524.884,69	R$ 1.659.503,76
IRRF S/JUROS REMUN.DO CAPITAL PROPRIO		R$ 269.097,30	R$ 292.853,61
RECEITA A APROPRIAR-PROCESSOS		R$ 202.720,27	R$ 202.720,27
RECEITA C/HON. SUC. AÇÃO ISS A APROP.		R$ 16.500,00	R$ 16.500,00
RECEITA -ISS CONSIGNAÇÃO PETRO-3		R$ 186.220,27	R$ 186.220,27
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 2.328.878,08	R$ 2.917.827,66
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 2.328.878,08	R$ 2.917.827,66
FINAME, LEASING E BNDS		R$ 444.888,44	R$ 1.033.838,02
CDC FINANCIAMENTO-ITÁU COROLLA CROSS 36X		R$ 11.345,80	R$ 11.345,80
(-) JUROS CDC FINANC -ITÁU COROLLA CROSS		R$ (2.873,60)	R$ (2.873,60)
CDC SANTANDER 3 BALANÇAS HAENNI 48X		R$ 247.421,80	R$ 247.421,80
(-) JUROS CDC SANTANDER 3 BALANÇAS 48X		R$ (72.520,44)	R$ (72.520,44)
(-) JUROS SANTANDER LEASING MASTER FUX		R$ (55.249,38)	R$ (55.249,38)
ITAU FINAN. HR-V 36X		R$ 44.551,11	R$ 44.551,11
(-) JUROS - ITAU FINAN. HR-V 36X		R$ (12.557,19)	R$ (12.557,19)
AYMRORE CDC SANTANDER CB-500X - 36X		R$ 29.939,80	R$ 29.939,80
(-) AYMORE JUROS CDC SANTANDER CB-500X - 36		R$ (10.295,80)	R$ (10.295,80)
BMW GROUP - CCB BMW X1 - 24X		R$ 64.649,64	R$ 64.649,64
(-) BMW GROUP - CCB BMW X1 - 24X - JUROS		R$ (6.805,18)	R$ (6.805,18)
FINAME BANCO DO 2 CAMINHOES 60X		R$ 0,00	R$ 760.290,60
FINAME BANCO DO BRASIL 2 CAMINHOES-JUROS		R$ 0,00	R$ (238.730,84)
FINAME BANCO DO BRASIL 2 PLATAFORMA		R$ 0,00	R$ 89.880,12
FINAME BANCO DO BRASIL 2 PLATAFORM-JUROS		R$ 0,00	R$ (22.490,30)
SANTANDER LEASING MASTER FU 36X		R$ 207.281,88	R$ 207.281,88
PROVISAO DE ACOES TRABALHISTAS E CIVEIS		R$ 1.691.001,30	R$ 1.691.001,30
PROVISAO DE ACOES TRABALHISTAS		R$ 718.152,84	R$ 718.152,84

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISAO DE ACOES CIVEIS		R$ 972.848,46	R$ 972.848,46
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 192.988,34	R$ 192.988,34
ISSQN PROCESSO JUDICIAL		R$ 192.988,34	R$ 192.988,34
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 113.038.307,02	R$ 122.336.946,88
CAPITAL SOCIAL		R$ 27.600.000,00	R$ 27.600.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R$ 27.600.000,00	R$ 27.600.000,00
CAPITAL		R$ 27.600.000,00	R$ 27.600.000,00
CAPITAL SOCIAL DA SCP		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
CAPITAL SOCIAL DA SCP		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
CAPITAL SOCIAL LBR SCP VIA BRASIL		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
RESULTADO ACUMULADO		R$ 85.398.307,02	R$ 94.696.946,88
LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO		R$ 85.398.307,02	R$ 94.696.946,88
LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO		R$ 68.684.317,08	R$ 68.684.317,08
LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.		R$ 17.309.594,91	R$ 27.789.584,35
(-) DISTR.ANT LUCROS ORLANDO B. RIBEIRO		R$ (724.489,24)	R$ (1.120.241,34)
(-) DISTR.ANT.LUCROS ORLANDO LA BELLA		R$ (1.438.165,24)	R$ (2.223.762,72)
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R$ 1.567.049,51	R$ 1.567.049,51

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 123.532.445,15	R$ 127.569.654,49
ATIVO CIRCULANTE		R$ 114.042.005,84	R$ 117.957.367,48
DISPONIVEL		R$ 36.222.239,85	R$ 45.626.043,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 1.878,21	R$ 34.647,95
BANCO ITAU		R$ 1,00	R$ 1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 896,89	R$ 17,89
CONTA XP 4273913		R$ 980,32	R$ 34.629,06
APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 36.220.361,64	R$ 45.591.395,64
BANCO SANTANDER - CDB		R$ 6.483,27	R$ 0,00
BANCO ITAU - AUTOMATICA		R$ 517,48	R$ 445,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 47.937,45	R$ 48.688,54
BANCO ITAU - COMPROMISSADA DI E RF MIX		R$ 649.659,04	R$ 662.611,44
BANCO ITAU - CDB DI		R$ 371.109,47	R$ 380.404,00
BANCO ITAU - VIP DI		R$ 724.685,25	R$ 738.364,50
BANCO SANTANDER FIC		R$ 3.536.501,14	R$ 3.601.592,53
BANCO DO BRASIL CP AUTOMATICO		R$ 6.028,69	R$ 281.109,39
BANCO DO BRASIL AMPLO FIC		R$ 34.441,72	R$ 35.024,51
AUT CONTAMAX EMPRESARIAL SANTANDER		R$ 29.999,65	R$ 80.990,02
APLIC. SANTANDER PORTFOLIO ATIVO VIP		R$ 1.904.732,90	R$ 1.899.059,89
APLICAÇÃO XP INVESTIM. RENDA FIXA		R$ 14.944.688,28	R$ 17.774.351,96
APLICAÇÃO XP INV. FUNDOS MULTIMERCADOS		R$ 677.065,45	R$ 532.034,31
XP INVESTIMENTOS FUNDOS INFLAÇÃO		R$ 317.142,71	R$ 0,00
APLIC. XP INVEST. RENDA FIXA PÓS FIXADO		R$ 501.281,88	R$ 296.558,69
APLIC. XP INVEST. OPERAÇÕES EM BOLSA		R$ 1.063.163,19	R$ 1.275.314,98
APLICAÇÃO ITAÚ CDB IPCA		R$ 368.070,52	R$ 0,00
APLIC. XP INV. COMPROMISSADA RELATORIO I		R$ 11.036.853,55	R$ 17.614.203,38
Itaú High Grade RF Crédito Privado FICFI		R$ 0,00	R$ 370.641,75
CREDITOS		R$ 73.716.834,72	R$ 68.193.602,03
CLIENTES		R$ 29.004.721,79	R$ 20.222.562,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 28.983.928,06	R$ 20.204.616,44
VALORES A RECEBER VENDA DE ATIVO		R$ 5.500,00	R$ 2.651,87
VALOR A RECEBER VENDA ATIVO DER-42		R$ 15.293,73	R$ 15.293,73
ESTOQUES DE CONTRATOS EM ANDAMENTO		R$ 10.764.115,56	R$ 10.074.941,15
CONTRATO SPOBRAS		R$ 248.340,63	R$ 0,00
CONTRATO DER-41		R$ 1.509.122,82	R$ 492.933,08
CONTRATO DH-1		R$ 144.161,44	R$ 0,00
CONTRATO CDHU7		R$ 781.494,38	R$ 0,00
CONTRATO DER-48		R$ 108.282,21	R$ 606.991,25
CONTRATO SABESP-2		R$ 116.666,07	R$ 134.030,93
CONTRATO DER-49		R$ 202.251,11	R$ 168.608,67
CONTRATO PMSBC-5		R$ 28.672,42	R$ 29.911,41
CONTRATO DER-56		R$ 133.400,12	R$ 130.013,39
CONTRATO FDE-4		R$ 299.561,54	R$ 724.979,58
CONTRATO DER-54		R$ 338.326,72	R$ 0,00
CONTRATO PM-CBC-6		R$ 99.560,60	R$ 97.505,18
CONTRATO METRO -3		R$ 204.520,00	R$ 0,00
CONTRATO MOGI-1		R$ 72.234,20	R$ 133.009,55
CONTRATO CPTM-4		R$ 186.105,78	R$ 217.949,22
CONTRATO SABESP-4		R$ 52.618,10	R$ 55.533,44
CONTRATO EMTU		R$ 107.009,04	R$ 122.268,77
CONTRATO DER-57		R$ 118.995,48	R$ 83.442,80
CONTRATO PM-SBC-7		R$ 39.800,44	R$ 50.063,82
CONTRATO DER-59		R$ 57.829,64	R$ 120.352,59
CONTRATO DER-60		R$ 125.881,77	R$ 138.090,15
CONTRATO DNIT-4		R$ 303.207,38	R$ 591.078,71
CONTRATO DER-58		R$ 117.940,52	R$ 0,00
CONTRATO PM-SBC-8		R$ 63.110,65	R$ 70.350,29
CONTRATO DER-61		R$ 797.520,19	R$ 828.856,46
CONTRATO SPTRANS-1		R$ 309.894,70	R$ 358.227,31
CONTRATO SIMA-1		R$ 41.038,12	R$ 79.994,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRATO DER-PR-2		R$ 134.605,34	R$ 163.563,76
CONTRATO DAEE-2		R$ 117.677,74	R$ 0,00
CONTRATO ARTESP-8		R$ 320.590,29	R$ 351.540,55
CONTRATO CDHU-9		R$ 448.986,05	R$ 340.682,27
CONTRATO SABESP-5		R$ 250.888,95	R$ 111.731,87
CONTRATO DAEE-3		R$ 214.033,96	R$ 84.509,11
CONTRATO CDHU-8		R$ 101.400,00	R$ 101.426,00
CONTRATO CPTM -5		R$ 66.774,71	R$ 0,00
CONTRATO PM-SOROCABA-1		R$ 76.449,63	R$ 0,00
CONTRATO DER-PR-3		R$ 96.693,31	R$ 176.724,50
CONTRATO SEHAB-4		R$ 569.918,24	R$ 543.598,39
CONTRATO SEHAB-5		R$ 435.173,28	R$ 651.456,53
CONTRATO PM-SBC-9		R$ 225.215,03	R$ 191.980,39
CONTRATO ARTESP- 9		R$ 215.963,95	R$ 414.608,71
CONSOCIO ENTREVIAS		R$ 35.075,88	R$ 0,00
CONTRATO SIURB-11		R$ 633.175,69	R$ 1.694.298,41
CONTRATO SPOBRAS -3		R$ 135.036,00	R$ 0,00
CONTRATO PM-SOROCABA-2		R$ 671,84	R$ 0,00
CONTRATO EIX0-2		R$ 99,64	R$ 0,00
CONTRATO CDHU-10		R$ 0,00	R$ 4.868,21
CONTRATO SPOBRAS-4		R$ 0,00	R$ 3.017,14
CONTRATO ECORIOMINAS-1		R$ 0,00	R$ 6.744,57
CONTRATO SMT 6 , 8		R$ 78.139,96	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R$ 20.000,00	R$ 0,00
AGULHAS NEGRAS DISTR. DE AUTOMOVEIS LTDA		R$ 20.000,00	R$ 0,00
CREDITOS A FUNCIONARIOS		R$ 103.989,22	R$ 217.097,39
ADIANTAMENTO 13o		R$ 47.766,80	R$ 160.422,46
ADIANTAMENTO FERIAS		R$ 0,00	R$ 702,30
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		R$ 54.847,19	R$ 54.847,19
EMPRESTIMOS Á FUNCIONARIOS		R$ 1.375,23	R$ 1.075,23
PGTO ISS CONSORCIO		R$ 0,00	R$ 50,21

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRIBUTOS A COMPENSAR		R$ 586.507,91	R$ 249.359,16
CSLL A COMPENSAR		R$ 104.555,94	R$ 31.313,31
ISS RETIDO SEAGR-PG LBR (SERÁ DEVOLVIDO)		R$ 41.608,70	R$ 41.608,70
PIS A COMPENSAR		R$ 73.901,37	R$ 26.293,62
COFINS A COMPENSAR		R$ 315.830,75	R$ 96.102,63
IRRF A COMPENSAR		R$ 15.376,00	R$ 15.376,00
IR A COMPENSAR APLICACAO		R$ 3,22	R$ 3,22
RETENÇÃO CONTRATUAL EIXO-1		R$ 8.775,39	R$ 11.428,94
ISS A RECUPERAR PREF.NF CANCELADO		R$ 17.966,27	R$ 17.966,27
IRRF RETIDO VENDA AÇÕES CODIGO 5557		R$ 116,45	R$ 116,45
ISS A RECUPERAR -PG DUPLICIDADE - DER-57		R$ 5.653,09	R$ 5.653,09
IRPJ ANTEC. S/ OPER. R. VARIAVEL AÇÕES		R$ 2.257,33	R$ 3.033,53
RETENÇÃO CONTRATUAL ECOPISTAS -1		R$ 463,40	R$ 463,40
OUTROS CREDITOS		R$ 9.509.516,89	R$ 10.124.500,84
USINA NOVA ODESSA		R$ 3.975.341,60	R$ 4.143.545,66
REEMB DESP FDE-3 (CONTRATO ENCERRADO)		R$ 4.708,21	R$ 4.708,21
ORLANDO BUENO RIBEIRO		R$ 380.396,59	R$ 380.396,59
COMPRA IND. C/ CANCELAMENTO		R$ 893,88	R$ 0,00
VALORES RECEBER INT. CAPITAL SCP VIA BR		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CREDITOS A RECEBER AÇÃO EM CONSG. ISS		R$ 23.598,93	R$ 23.598,93
CLD CONSTRUTORA, LACOS DETETORES E ELET.		R$ 5.000.000,00	R$ 4.760.321,86
LICENCIAMENTO ANTECIPADO		R$ 9.869,00	R$ 0,00
GEOCONSULT S.A. CONSULTORES GENERALES		R$ 0,00	R$ 697.220,91
AJUSTE DA CONTA XP COMPROMISSADA		R$ 14.708,68	R$ 14.708,68
ADTO CONSORCIO LBR HAGAPLAN		R$ 382.125,94	R$ 382.125,94
CONTRATO SIURB		R$ 382.125,94	R$ 382.125,94
ADTO CONSORCIO DERSA-5		R$ 185.941,50	R$ 185.941,50
OBRA DERSA-5		R$ 185.941,50	R$ 185.941,50

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADTO CONSORCIO METRO-1		R$ 0,00	R$ 65.478,94
OBRA METRO-1		R$ 0,00	R$ 65.478,94
ADTO CONSORCIO STRATA		R$ 1.985.701,35	R$ 1.985.701,35
OBRA VALEC-1		R$ 1.985.701,35	R$ 1.985.701,35
ADTO CONSORCIO CODESP-2		R$ 55.635,50	R$ 55.635,50
OBRA CODESP-2		R$ 55.635,50	R$ 55.635,50
ADTO CONSORCIO SITRAN		R$ 792.527,06	R$ 792.527,06
OBRA DER-33 - ALTERADA PARA DER-50		R$ 792.527,06	R$ 792.527,06
ADTO CONSORCIO SMT-1 E SMT-2-CONTINUAÇÃO		R$ 8.673,76	R$ 0,00
OBRA SMT-6 ,SMT-6 E SMT-8 (CONTINUAÇÃO)		R$ 8.673,76	R$ 0,00
ADTO CONSORCIO CODESP-1		R$ 103.781,00	R$ 103.781,00
OBRA CODESP-1		R$ 103.781,00	R$ 103.781,00
ADTO CONSORCIO DNIT-1		R$ 848.263,04	R$ 820.088,68
OBRA DNIT-1		R$ 848.263,04	R$ 820.088,68
ADTO CONSORCIO ARTESP-5		R$ 285.149,47	R$ 263.349,05
OBRA ARTESP-5		R$ 285.149,47	R$ 263.349,05
ADTO CONSORCIO SINFRA 1		R$ 252.577,60	R$ 252.501,02
OBRA SINFRA 1		R$ 252.577,60	R$ 252.501,02
ADTO CONSORCIO ARTESP-6		R$ 199.468,36	R$ 198.511,75
OBRA ARTESP-6		R$ 199.468,36	R$ 198.511,75
ADTO CONSORCIO DH-1		R$ 157.390,63	R$ 172.812,64
OBRA DH-1		R$ 157.390,63	R$ 172.812,64
ADTO CONSORCIO DER-40		R$ 340.322,48	R$ 340.322,48
OBRA DER-40		R$ 340.322,48	R$ 340.322,48
ADTO CONSORCIO ARTESP-7		R$ 223.547,83	R$ 223.312,16
OBRA ARTESP-7		R$ 223.547,83	R$ 223.312,16
ADTO CONSORCIO LBR-BIANCAR-JARDIPLAN		R$ 804.611,42	R$ 767.096,74
OBRA DER-41		R$ 804.611,42	R$ 767.096,74
EMPRESTIMO		R$ 28.133,31	R$ 28.133,31
MMM MANUTENÇÃO E MONTAGEM		R$ 28.133,31	R$ 28.133,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADTO CONSORCIO SEMOB-1		R$ 44.477,34	R$ 43.292,28
OBRA SEMOB-1		R$ 44.477,34	R$ 43.292,28
CONSORCIO SUPERVISOR LEC		R$ 298.382,46	R$ 298.382,46
PM-SBC-1		R$ 298.382,46	R$ 298.382,46
ADTO CONS.SUPERENG BARRAGENS		R$ 96.601,14	R$ 91.948,25
OBRA DAEE-1		R$ 96.601,14	R$ 91.948,25
ADTO CONS.LBR PLANSERVI CLD		R$ 181.879,31	R$ 175.808,15
DER-42		R$ 181.879,31	R$ 175.808,15
ADTO CONSORCIO LEP SEGURANÇA		R$ 90.016,05	R$ 88.207,79
DER-43		R$ 90.016,05	R$ 88.207,79
ATO CONSORCIO CRAINFRA		R$ 72.286,08	R$ 72.286,08
ILUMI-2		R$ 72.286,08	R$ 72.286,08
ADTO CONSORCIO LBR PLANSERVI EGIS		R$ 908.477,27	R$ 1.026.996,08
CDHU-7		R$ 908.477,27	R$ 1.026.996,08
CONSORCIO DER-47		R$ 14.263,06	R$ 14.263,06
DER-47		R$ 14.263,06	R$ 14.263,06
LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA SCP		R$ 8.143,79	R$ 8.143,79
LBR SCP		R$ 8.143,79	R$ 8.143,79
CONSORCIO LBR FUTURE ATP ENGEMAP		R$ 323.362,92	R$ 358.528,75
DER-49		R$ 323.362,92	R$ 358.528,75
CONSORCIO LH SUDESTE		R$ 276.530,17	R$ 355.377,49
SABESP-2		R$ 276.530,17	R$ 355.377,49
CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO		R$ 3.256.822,15	R$ 4.187.216,77
PRODESP-1		R$ 3.256.822,15	R$ 4.187.216,77
CONSORCIO PROINTEC LBR GERIBELLO		R$ 336.745,58	R$ 336.745,58
DER-53		R$ 336.745,58	R$ 336.745,58
CONSORCIO OPERAÇÃO ELB		R$ 309.531,83	R$ 242.517,75
DER-54		R$ 309.531,83	R$ 242.517,75
CONSÓRCIO GERENCIADOR RODOFERROVIÁRIO		R$ 26.380,01	R$ 26.380,01
ANTT-3		R$ 26.380,01	R$ 26.380,01

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSORCIO GERENCIADOR ESCOLAR		R$ 444.473,12	R$ 472.485,87
FDE-4		R$ 444.473,12	R$ 472.485,87
CONSORCIO ESTATISTICA LR		R$ 197.519,46	R$ 250.990,53
DER-56		R$ 197.519,46	R$ 250.990,53
CONSORCIO SEHAB-SBC		R$ 325.384,99	R$ 398.023,84
PM-SBC-6		R$ 325.384,99	R$ 398.023,84
CONSORCIO ASSIST/LBR		R$ 208.537,26	R$ 208.537,26
PM-SBC-5		R$ 208.537,26	R$ 208.537,26
CONSÓRCIO LBR REP		R$ 418.428,22	R$ 580.706,63
METRO-3		R$ 418.428,22	R$ 580.706,63
CONSÓRCIO GERENCIADOR LES		R$ 270.992,17	R$ 274.453,30
CPTM-4		R$ 270.992,17	R$ 274.453,30
CONSORCIO LBR-MENG		R$ 179.641,17	R$ 210.023,60
DER-57		R$ 179.641,17	R$ 210.023,60
CONSÓRCIO VLT - TRECHO 2		R$ 215.290,97	R$ 225.890,23
EMTU-1		R$ 215.290,97	R$ 225.890,23
CONSORCIO GERENCIADOR LPR		R$ 271.938,49	R$ 302.505,16
DER-58		R$ 271.938,49	R$ 302.505,16
CONSORCIO CONSERVAÇÃO LH		R$ 52.997,31	R$ 85.060,77
DER-59		R$ 52.997,31	R$ 85.060,77
CONSORCIO INFRA-SBC		R$ 55.065,27	R$ 50.997,08
PM-SBC-7		R$ 55.065,27	R$ 50.997,08
CONSÓRCIO MODERA LBR SCB (DNIT-4)		R$ 342.826,81	R$ 562.150,62
CONSÓRCIO MODERA LBR SCB (DNIT-4)		R$ 342.826,81	R$ 562.150,62
CONSORCIO STP (MOGI-1)		R$ 178.468,65	R$ 38.518,55
CONSORCIO STP (MOGI-1)		R$ 178.468,65	R$ 38.518,55
CONSORCIO EHP (DER-60)		R$ 73.667,33	R$ 78.859,06
CONSORCIO EHP (DER-60)		R$ 73.667,33	R$ 78.859,06
CONSORCIO OP TRAFEGO SUL - (DER-PR-1)		R$ 7.428.003,52	R$ 9.418.991,34
CONSORCIO OP TRAFEGO SUL (DER-PR-1)		R$ 7.428.003,52	R$ 9.418.991,34
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC		R$ 158.538,51	R$ 183.534,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(PMSBC-8)			
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC (PMSBC-8)		R$ 158.538,51	R$ 183.534,20
CONSORCIO GESTÃO LMS (DER-61)		R$ 8.460,69	R$ 0,00
CONSORCIO GESTÃO LMS (DER-61)		R$ 8.460,69	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIOS		R$ 3.713.144,86	R$ 3.815.143,69
ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIOS		R$ 3.713.144,86	R$ 3.815.143,69
CONSORCIO HAGAPLAN MODERA (SIURB-10)		R$ 263.213,23	R$ 263.829,84
CONS.ESTEIO-LBR-LESTE-PR (DER-PR-2)		R$ 55.322,51	R$ 30.455,57
CONSORCIO CCL (CDHU-8)		R$ 679.662,60	R$ 679.662,60
CONS. LBR MULTIPLANO TIGGA (SPTRANS-1)		R$ 829.909,36	R$ 1.007.895,05
CONS. LBR SONDOTECNICA (DAEE-2)		R$ 141.551,94	R$ 164.187,16
CONS. LBR MODERA MULTIPLANO (SPOBRAS-2)		R$ 296.040,08	R$ 343.231,66
CONSORCIO SUPERVISOR RT (DAEE-3)		R$ 28.308,91	R$ 26.957,37
CONS LBR-HAGAPLAN-PLANAL-AMB-BR (CDHU-9)		R$ 157.501,20	R$ 92.275,86
CONS LBR J.A GARRE BONIN (PM SOROCABA 1)		R$ 72.176,01	R$ 102.380,60
CONSORCIO REGULARIZA SP (SEHAB-5)		R$ 315.173,83	R$ 238.143,52
CONSORCIO HABITACAO SP (SEHAB-4)		R$ 98.200,40	R$ 0,00
CONSORCIO GESTOR LMC (PM-SBC-9)		R$ 132.140,24	R$ 220.035,42
CONSORCIO THL (SABESP-5)		R$ 261.424,98	R$ 294.036,69
CONS. SUP. PONTE DE GUARATUBAPR (DERPR3)		R$ 281.370,69	R$ 298.335,58
CONSORCIO GERENCIA OAE SP (SP-OBRAS-3)		R$ 101.148,88	R$ 53.616,77
CONS. GERENCIADOR HABITA LP (CDHU-10)		R$ 0,00	R$ 100,00
LBR ENG.CONSULTORIA - SCP /VIA BRASIL		R$ 389.786,41	R$ 322.578,17
LBR ENG.CONS. SCP /VIA BRASIL		R$ 389.786,41	R$ 322.578,17
LBR ENG. CONS. SCP / VIA BRASIL		R$ 389.786,41	R$ 322.578,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 9.490.439,31	R$ 9.612.287,01
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 915.459,36	R$ 926.054,36
DEPOSITO JUDICIAL E CAUÇÃO		R$ 915.459,36	R$ 926.054,36

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISS /SP - DEP.JUDICIAL		R$ 227.544,69	R$ 227.544,69
BLOQUEIO JUDICIAL		R$ 46,06	R$ 46,06
MTE-DEP.RECURSAL-PROC.TRAB. GISELE M.FARE		R$ 99.274,54	R$ 99.274,54
CREDITO GARANTIA PROC ADAMANTINA JFTO		R$ 588.594,07	R$ 588.594,07
PROCESSO -AÇÃO TRABALHISTA ANA TEREZA		R$ 0,00	R$ 10.595,00
INVESTIMENTOS		R$ 4.692.063,85	R$ 4.692.063,85
INVESTIMENTOS		R$ 3.400.000,00	R$ 3.400.000,00
TERRENO		R$ 950.000,00	R$ 950.000,00
TERRENO NOVA ODESSA		R$ 2.450.000,00	R$ 2.450.000,00
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA		R$ 270.351,02	R$ 270.351,02
INVESTIMENTO LBR SCP VIA BRASIL		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
EQUIVALENCIA PATRIM. LBR/SCP VIA BRASIL		R$ 230.351,02	R$ 230.351,02
OUTROS INVESTIMENTOS		R$ 1.021.712,83	R$ 1.021.712,83
BALANÇA DER 42		R$ 935.306,89	R$ 935.306,89
RADAR ESTATICO DER 43		R$ 86.405,94	R$ 86.405,94
IMOBILIZADO		R$ 3.882.916,10	R$ 3.994.168,80
IMOBILIZADO		R$ 12.605.475,83	R$ 12.770.502,61
VEICULOS		R$ 6.720.359,99	R$ 6.874.472,99
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R$ 1.604.879,27	R$ 1.600.038,12
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 2.369.898,94	R$ 2.369.898,94
EQUIPAMENTO DE TELEFONES		R$ 46.021,50	R$ 47.830,40
INSTALACOES		R$ 207.262,25	R$ 233.169,28
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 526.243,96	R$ 538.282,96
BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS		R$ 1.130.809,92	R$ 1.106.809,92
INTANGIVEL		R$ 742.276,46	R$ 742.276,46
DIREITO DE USO DE SOFTWARE		R$ 742.276,46	R$ 742.276,46
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R$ (7.695.560,06)	R$ (7.760.041,11)
(-) VEICULOS		R$ (4.509.153,64)	R$ (4.499.970,70)
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ (1.212.673,47)	R$ (1.248.549,17)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (1.623.760,79)	R$ (1.647.653,74)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) INSTALACOES		R$ (106.216,09)	R$ (109.729,55)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R$ (243.756,07)	R$ (254.137,95)
(-) AMORTIZAÇÃO		R$ (1.769.276,13)	R$ (1.758.569,16)
(-) DIREITO DE USO DE SOFTWARE		R$ (638.466,21)	R$ (651.759,24)
(-) BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS		R$ (1.130.809,92)	R$ (1.106.809,92)
PASSIVO		R$ 123.532.445,15	R$ 127.569.654,49
CIRCULANTE		R$ 13.665.015,77	R$ 12.202.469,39
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 13.665.015,77	R$ 12.202.469,39
FINANCIAMENTOS		R$ 720.440,83	R$ 451.562,61
ADIANTAMENTO VENDA DE ATIVO FIXO		R$ 88.724,17	R$ 88.724,17
ARREND. MERC. SANTANDER GENERAL 36X		R$ 66.321,52	R$ 0,16
(-) JUROS ARREND MERC SANTANDER GENERAL 36X		R$ (11.461,14)	R$ 0,00
SANTANDER LEASING FIAT TORO 36X		R$ 11.011,01	R$ 0,14
(-) JUROS SANTANDER LEASING FIAT TOTO 36X		R$ (2.110,85)	R$ (0,20)
SANTANDER LEASING RENAULT MASTER 36X		R$ 33.145,17	R$ (0,03)
(-) JUROS SANTANDER LEASING RENAULT MASTER		R$ (6.019,26)	R$ 0,00
CDC BANCO VOLKSWAGEN CAMINHÃO 9170 36X		R$ 127.395,60	R$ 50.958,24
(-) JUROS CDC BANCO VOLKSWAGEN CAMINHÃO 9170		R$ (29.603,84)	R$ (16.916,48)
LEASING SANTANDER - 2 VANS RENAULT - 36X		R$ 85.020,60	R$ 48.583,20
(-) JUROS LEASING SANTANDER 2 VANS RENAULT		R$ (15.633,10)	R$ (8.933,20)
CDC SANTANDER BALANÇA PAT TRAFFIC 36X		R$ 49.925,36	R$ 31.203,35
(-) JUROS CDC BALANÇA PATTRAFFIC 36X		R$ (12.258,60)	R$ (7.661,58)
LEASING SANTANDER 1 VAN RENAULT 36X		R$ 50.074,00	R$ 31.296,25
(-) JUROS LEASING SANTANDER RENAULT		R$ (10.688,38)	R$ (6.680,26)
LEASING SANTANDER 1 DUSTER 36X		R$ 30.897,97	R$ 20.598,64
(-) JUROS LEASING SANTANDER DUSTER		R$ (8.806,90)	R$ (7.614,82)
CDC FINANCIAMENTO-ITÁU COROLLA CROSS 36X		R$ 20.422,60	R$ 13.615,12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) JUROS CDC FINANC -ITÁU COROLLA CROSS		R$ (5.172,48)	R$ (3.448,32)
CDC SANTANDER 3 BALANÇAS HAENNI 48X		R$ 111.339,81	R$ 74.226,54
(-) JUROS CDC SANTANDER 3 BALANÇAS 48X		R$ (32.634,20)	R$ (21.756,14)
SANTANDER LEASING MASTER FU 36X		R$ 207.281,88	R$ 138.187,92
(-) JUROS-MULTA SANTANDER LEASING MASTER FU		R$ (55.249,38)	R$ (36.832,92)
ITAU FINAN. HR-V 36X		R$ 28.639,98	R$ 19.093,32
(-) JUROS - ITAU FINAN. HR-V 36X		R$ (8.960,51)	R$ (6.269,69)
AYMORE CDC SANTANDER CB-500X - 36X		R$ 13.472,91	R$ 8.981,94
(-) AYMORE JUROS CDC SANTANDER CB-500X - 36X		R$ (4.633,11)	R$ (3.088,74)
BMW GROUP - CEDULA DE CRED. BANC. BMW X1		R$ 0,00	R$ 50.966,98
BMW GROUP - CEDULA DE CRED. BANC. JUROS		R$ 0,00	R$ (5.670,98)
FORNECEDORES		R$ 398.479,83	R$ 656.647,01
FORNECEDORES SERVICOS DIVERSOS A PAGAR		R$ 39.607,18	R$ 20.604,36
FORNECEDORES DESP ADM A PAGAR		R$ 86.206,82	R$ 130.859,33
TICKET SERVIÇOS S/A		R$ 61.731,12	R$ 64.019,48
UNIMED PAUL.SOC.COOP.DE TRAB MEDICO		R$ 41.554,08	R$ 64.354,99
CARVISION VEÍCULOS ESPECIAIS F & P NA EN		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
ANA CAROLINA DA ROCHA		R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
RITA SPER RAMOS SANTOS		R$ 13.200,00	R$ 13.596,99
MICROSOFT DO BRASIL IMP E COM DE SOFTWAR		R$ 4.979,44	R$ 5.414,19
G.A. FREITAS ASSES E CONSULT EMPRES LTDA		R$ 36.700,00	R$ 36.700,00
FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI		R$ 0,00	R$ 11.600,00
TOSTA E TRINDADE LTDA		R$ 266,98	R$ 325,14
KONAR SERV E COM DE CONDICIONADORES		R$ 235,03	R$ 0,00
BM2 ASSESSORIA & MARKETING LTDA ME		R$ 5.000,00	R$ 0,00
TOTVS SA		R$ 1.197,14	R$ 69.706,81
DELL COMPUTADORES DO BRASIL		R$ 23.332,59	R$ 10.622,72

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INF		R$ 0,00	R$ 279,20
UNIAR COM DE ELETROELETRONICOS SERV. LTD		R$ 0,00	R$ 16.280,39
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.		R$ 232,14	R$ (72,27)
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 391,08
SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA		R$ 0,00	R$ 1.290,92
BRASLIMPO COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 492,08
MAGAZINE LUIZA S/A		R$ 7.778,52	R$ 4.014,60
STARSONIC COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 1.896,66
LATUF GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA		R$ 13.280,13	R$ 13.675,32
SASPEX COM EXT AG DE CARGA LOG E CONS		R$ 0,00	R$ 0,02
QUALILOG SSO - SERV AUX ADM LTDA		R$ 132,40	R$ 0,00
CASAS BAHIA (VIA S/A)		R$ 979,26	R$ 0,00
AUGUSTA PARK HOTEIS		R$ 1.683,00	R$ 0,00
LC & PIMENTA FILHO ENGENHARIA		R$ 20.000,00	R$ 0,00
MAYRA YAMAMOTO BERGAMIM		R$ 12.919,00	R$ 0,00
HOTEL TENDA LTDA		R$ 400,00	R$ 0,00
JOHELY ASSESSORIA E ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 93.850,00
(-) HI TECH COMERCIO E SERV DE BLINDAGEM LTA		R$ (14.935,00)	R$ 29.870,00
C BLINDADOS S/A		R$ 0,00	R$ 24.875,00
SALARIOS E OBRIGACOES TRABALHISTA		R$ 458.088,38	R$ 480.322,45
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 347.806,22	R$ 363.334,87
PRO-LABORE A PAGAR		R$ 106.607,70	R$ 110.065,66
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R$ 3.674,46	R$ 3.902,72
RESCISOES A PAGAR		R$ 0,00	R$ 3.019,20
ENCARGOS E CONTRIBUICOES A PAGAR		R$ 429.185,88	R$ 516.929,75
INSS		R$ 207.017,66	R$ 432.897,34
FGTS		R$ 47.641,89	R$ 49.175,60
IRRF S/TRABALHO ASSALARIADO		R$ 114.158,81	R$ 28.486,38

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF S/SERVICOS TERCEIROS		R$ 14.944,31	R$ 0,00
PIS,COFINS E CSLL S/SERVICOS TERCEIROS		R$ 45.423,21	R$ 6.370,43
CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 4.400.838,04	R$ 2.024.577,96
PIS		R$ 252.431,19	R$ 155.920,35
COFINS		R$ 1.165.523,36	R$ 721.135,33
IRPJ		R$ 1.487.382,72	R$ 197.101,16
CSLL		R$ 1.170.077,62	R$ 701.119,86
ISS		R$ 321.585,34	R$ 249.301,26
IRPJ ANTC. RENDA VARIAVEL AÇÕES		R$ 214,33	R$ 0,00
PIS RENDA VARIAVEL AÇÕES		R$ 21,40	R$ 0,00
COFINS RENDA VARIAVEL AÇÕES		R$ 131,69	R$ 0,00
ICMS A PAGAR		R$ 3.470,39	R$ 0,00
PROVISOES TRABALHISTAS		R$ 2.530.278,52	R$ 2.972.377,80
PROVISAO FERIAS		R$ 1.462.831,88	R$ 1.539.523,42
INSS S/PROV PROV.FERIAS		R$ 692.216,05	R$ 696.975,40
FGTS S/PROVISAO FERIAS		R$ 186.782,78	R$ 188.727,81
PROVISAO 13o SALARIO A PAGAR		R$ 144.747,17	R$ 415.038,48
INSS S/PROV. DE 13o SALARIO		R$ 39.122,80	R$ 112.492,41
FGTS S/PROV.13o SALARIO A PAGAR		R$ 4.577,84	R$ 19.620,28
CREDITO VALORES/ENCERRAMENTO CONSÓRCIO		R$ 18.028,79	R$ 6.216,89
RECEB. P/ ENCERRAMENTO DA CONTA - ANTT-2		R$ 2.978,34	R$ 2.978,34
RECEB. P/ ENCERRAMENTO DA CONTA - ANTT-3		R$ 3.238,55	R$ 3.238,55
REEMB.DESPESAS EM DUPLICIDADE SIURB-11		R$ 11.811,90	R$ 0,00
CONTA CORRENTE CONSORCIOS		R$ 2.709.527,08	R$ 2.703.950,23
CONSORCIO DER 38		R$ 207.928,38	R$ 207.928,38
CONSORCIO DNIT-2		R$ 30.125,50	R$ 35.963,06
CONS. LP HAB (CDHU-6)		R$ 258.324,59	R$ 261.772,75
CONS. RODOVIAS FEDERAIS - ANTT-2		R$ 511.858,43	R$ 511.858,43
CONSORCIO SABESP-4		R$ 53.423,72	R$ 53.423,72
CONSORCIO PM-SBC-3		R$ 13.270,34	R$ 13.270,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSORCIO SABESP-3		R$ 101.124,32	R$ 101.124,32
CONSORCIO LCL - SMT-1 A 8		R$ 57.457,48	R$ 78.783,40
CONSORCIO DER-61		R$ 474.295,41	R$ 507.070,46
CONSORCIO ARTESP -8		R$ 292.884,85	R$ 308.582,73
CONTRATO SIMA-1		R$ 25.465,30	R$ 28.336,32
CONTRATO SEHAB-4		R$ 451.023,61	R$ 347.797,41
CONSORCIO ARTESP-9		R$ 43.693,38	R$ 24.324,02
CONSORCIO SIURB-11		R$ 188.651,77	R$ 133.614,37
CONTRATO PM-SOROCABA-2		R$ 0,00	R$ 90.100,52
RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR		R$ 390.012,86	R$ 393.182,40
RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR		R$ 390.012,86	R$ 393.182,40
OUTROS CREDITOS		R$ 0,03	R$ 0,03
GEOSONDA S.A.		R$ 0,03	R$ 0,03
JUROS REMUNERATORIOS A PAGAR		R$ 1.593.635,53	R$ 1.793.981,99
JUROS REMUNERATORIOS A PAGAR		R$ 1.354.590,20	R$ 1.524.884,69
IRRF S/JUROS REMUN.DO CAPITAL PROPRIO		R$ 239.045,33	R$ 269.097,30
RECEITA A APROPRIAR-PROCESSOS		R$ 16.500,00	R$ 202.720,27
RECEITA C/HON. SUC. AÇÃO ISS A APROP.		R$ 16.500,00	R$ 16.500,00
RECEITA -ISS CONSIGNAÇÃO PETRO-3		R$ 0,00	R$ 186.220,27
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 2.271.033,62	R$ 2.328.878,08
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 2.271.033,62	R$ 2.328.878,08
FINAME, LEASING E BNDS		R$ 387.043,98	R$ 444.888,44
CDC FINANCIAMENTO-ITÁU COROLLA CROSS 36X		R$ 11.345,80	R$ 11.345,80
(-) JUROS CDC FINANC -ITÁU COROLLA CROSS		R$ (2.873,60)	R$ (2.873,60)
CDC SANTANDER 3 BALANÇAS HAENNI 48X		R$ 247.421,80	R$ 247.421,80
(-) JUROS CDC SANTANDER 3 BALANÇAS 48X		R$ (72.520,44)	R$ (72.520,44)
(-) JUROS SANTANDER LEASING MASTER FUX		R$ (55.249,38)	R$ (55.249,38)
ITAU FINAN. HR-V 36X		R$ 44.551,11	R$ 44.551,11
(-) JUROS - ITAU FINAN. HR-V 36X		R$ (12.557,19)	R$ (12.557,19)
AYMRORE CDC SANTANDER CB-500X -		R$ 29.939,80	R$ 29.939,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
36X			
(-) AYMORE JUROS CDC SANTANDER CB-500X - 36		R$ (10.295,80)	R$ (10.295,80)
BMW GROUP - CCB BMW X1 - 24X		R$ 0,00	R$ 64.649,64
BMW GROUP - CCB BMW X1 - 24X - JUROS		R$ 0,00	R$ (6.805,18)
SANTANDER LEASING MASTER FU 36X		R$ 207.281,88	R$ 207.281,88
PROVISAO DE ACOES TRABALHISTAS E CIVEIS		R$ 1.691.001,30	R$ 1.691.001,30
PROVISAO DE ACOES TRABALHISTAS		R$ 718.152,84	R$ 718.152,84
PROVISAO DE ACOES CIVEIS		R$ 972.848,46	R$ 972.848,46
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 192.988,34	R$ 192.988,34
ISSQN PROCESSO JUDICIAL		R$ 192.988,34	R$ 192.988,34
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 107.596.395,76	R$ 113.038.307,02
CAPITAL SOCIAL		R$ 27.600.000,00	R$ 27.600.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R$ 27.600.000,00	R$ 27.600.000,00
CAPITAL		R$ 27.600.000,00	R$ 27.600.000,00
CAPITAL SOCIAL DA SCP		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
CAPITAL SOCIAL DA SCP		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
CAPITAL SOCIAL LBR SCP VIA BRASIL		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
RESULTADO ACUMULADO		R$ 79.956.395,76	R$ 85.398.307,02
LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO		R$ 79.956.395,76	R$ 85.398.307,02
LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO		R$ 68.684.317,08	R$ 68.684.317,08
LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.		R$ 10.386.334,07	R$ 17.309.594,91
(-) DISTR.ANT LUCROS ORLANDO B. RIBEIRO		R$ (228.237,14)	R$ (724.489,24)
(-) DISTR.ANT.LUCROS ORLANDO LA BELLA		R$ (453.067,76)	R$ (1.438.165,24)
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R$ 1.567.049,51	R$ 1.567.049,51

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 115.086.035,15	R$ 123.532.445,15
ATIVO CIRCULANTE		R$ 105.453.058,57	R$ 114.042.005,84
DISPONIVEL		R$ 35.363.844,50	R$ 36.222.239,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 3.282,44	R$ 1.878,21
BANCO ITAU		R$ 10,00	R$ 1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 1.617,18	R$ 896,89
CONTA XP 4273913		R$ 1.221,42	R$ 980,32
XP INVESTIMENTOS CONTA 12704114		R$ 433,84	R$ 0,00
APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 35.360.562,06	R$ 36.220.361,64
BANCO SANTANDER - CDB		R$ 6.321,55	R$ 6.483,27
BANCO ITAU - AUTOMATICA		R$ 6.026,72	R$ 517,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 46.764,94	R$ 47.937,45
BANCO ITAU - COMPROMISSADA DI E RF MIX		R$ 629.500,38	R$ 649.659,04
BANCO ITAU - CDB DI		R$ 361.711,69	R$ 371.109,47
BANCO ITAU - VIP DI		R$ 704.805,41	R$ 724.685,25
BANCO SANTANDER FIC		R$ 3.438.886,10	R$ 3.536.501,14
BANCO DO BRASIL CP AUTOMATICO		R$ 157.528,41	R$ 6.028,69
BANCO DO BRASIL AMPLO FIC		R$ 33.437,05	R$ 34.441,72
AUT CONTAMAX EMPRESARIAL SANTANDER		R$ 346.657,88	R$ 29.999,65
APLIC. SANTANDER PORTFOLIO ATIVO VIP		R$ 1.877.543,68	R$ 1.904.732,90
APLICAÇÃO XP INVESTIM. RENDA FIXA		R$ 14.275.110,06	R$ 14.944.688,28
APLICAÇÃO XP INV. FUNDOS MULTIMERCADOS		R$ 668.301,89	R$ 677.065,45
APLIC. XP INV. FUNDOS RENDA VARIAVEL		R$ 252.741,21	R$ 0,00
XP INVESTIMENTOS FUNDOS INFLAÇÃO		R$ 312.689,48	R$ 317.142,71
APLIC. XP INVEST. RENDA FIXA PÓS FIXADO		R$ 937.769,47	R$ 501.281,88
APLIC. XP INVEST. OPERAÇÕES EM BOLSA		R$ 573.283,21	R$ 1.063.163,19
APLICAÇÃO ITAÚ CDB IPCA		R$ 356.200,95	R$ 368.070,52
APLIC. XP INV. COMPROMISSADA RELATORIO I		R$ 10.375.281,98	R$ 11.036.853,55
CREDITOS		R$ 66.203.395,68	R$ 73.716.834,72

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLIENTES		R$ 24.284.364,56	R$ 29.004.721,79
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 24.267.370,83	R$ 28.983.928,06
VALORES A RECEBER VENDA DE ATIVO		R$ 1.700,00	R$ 5.500,00
VALOR A RECEBER VENDA ATIVO DER-42		R$ 15.293,73	R$ 15.293,73
ESTOQUES DE CONTRATOS EM ANDAMENTO		R$ 11.998.780,19	R$ 10.764.115,56
CONTRATO SPOBRAS		R$ 241.272,47	R$ 248.340,63
CONTRATO DER-41		R$ 484.810,74	R$ 1.509.122,82
CONTRATO DH-1		R$ 61.265,78	R$ 144.161,44
CONTRATO CDHU7		R$ 1.028.229,84	R$ 781.494,38
CONTRATO DER-48		R$ 898.682,92	R$ 108.282,21
CONTRATO SABESP-2		R$ 107.554,77	R$ 116.666,07
CONTRATO DER-49		R$ 192.406,15	R$ 202.251,11
CONTRATO PMSBC-5		R$ 0,00	R$ 28.672,42
CONTRATO DER-56		R$ 160.154,63	R$ 133.400,12
CONTRATO FDE-4		R$ 304.770,61	R$ 299.561,54
CONTRATO DER-54		R$ 277.264,19	R$ 338.326,72
CONTRATO PM-CBC-6		R$ 97.284,03	R$ 99.560,60
CONTRATO METRO -3		R$ 201.818,79	R$ 204.520,00
CONTRATO MOGI-1		R$ 56.640,42	R$ 72.234,20
CONTRATO CPTM-4		R$ 165.911,16	R$ 186.105,78
CONTRATO SABESP-4		R$ 64.822,51	R$ 52.618,10
CONTRATO EMTU		R$ 138.408,04	R$ 107.009,04
CONTRATO DER-57		R$ 91.389,18	R$ 118.995,48
CONTRATO PM-SBC-7		R$ 104.734,52	R$ 39.800,44
CONTRATO DER-59		R$ 176.513,08	R$ 57.829,64
CONTRATO DER-60		R$ 241.832,09	R$ 125.881,77
CONTRATO DNIT-4		R$ 380.318,49	R$ 303.207,38
CONTRATO SEAGR-2		R$ 394.738,97	R$ 0,00
CONTRATO DER-58		R$ 131.419,48	R$ 117.940,52
CONTRATO PM-SBC-8		R$ 64.747,05	R$ 63.110,65
CONTRATO DER - PR-1		R$ 738.712,25	R$ 0,00

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRATO DER-61		R$ 793.712,33	R$ 797.520,19
CONTRATO SPTRANS-1		R$ 348.315,63	R$ 309.894,70
CONTRATO SIMA-1		R$ 56.578,82	R$ 41.038,12
CONTRATO DER-PR-2		R$ 385.270,02	R$ 134.605,34
CONTRATO DAEE-2		R$ 83.433,57	R$ 117.677,74
CONTRATO ARTESP-8		R$ 329.530,40	R$ 320.590,29
CONTRATO CDHU-9		R$ 872.521,56	R$ 448.986,05
CONTRATO SABESP-5		R$ 167.936,48	R$ 250.888,95
CONTRATO DAEE-3		R$ 52.168,59	R$ 214.033,96
CONTRATO CDHU-8		R$ 0,00	R$ 101.400,00
CONTRATO CPTM -5		R$ 84.779,72	R$ 66.774,71
CONTRATO PM-SOROCABA-1		R$ 0,00	R$ 76.449,63
CONTRATO DER-PR-3		R$ 169.902,28	R$ 96.693,31
CONTRATO SEHAB-4		R$ 572.556,09	R$ 569.918,24
CONTRATO SEHAB-5		R$ 508.590,57	R$ 435.173,28
CONTRATO PM-SBC-9		R$ 224.879,53	R$ 225.215,03
CONTRATO ARTESP- 9		R$ 381.139,52	R$ 215.963,95
CONSOCIO ENTREVIAS		R$ 34.876,60	R$ 35.075,88
CONTRATO SIURB-11		R$ 126.886,32	R$ 633.175,69
CONTRATO SPOBRAS -3		R$ 0,00	R$ 135.036,00
CONTRATO PM-SOROCABA-2		R$ 0,00	R$ 671,84
CONTRATO EIX0-2		R$ 0,00	R$ 99,64
CONTRATO SMT 6 , 8		R$ 0,00	R$ 78.139,96
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
AGULHAS NEGRAS DISTR. DE AUTOMOVEIS LTDA		R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
CREDITOS A FUNCIONARIOS		R$ 56.222,42	R$ 103.989,22
ADIANTAMENTO 13o		R$ 0,00	R$ 47.766,80
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		R$ 54.847,19	R$ 54.847,19
EMPRESTIMOS Á FUNCIONARIOS		R$ 1.375,23	R$ 1.375,23
TRIBUTOS A COMPENSAR		R$ 503.326,12	R$ 586.507,91
CSLL A COMPENSAR		R$ 86.668,08	R$ 104.555,94

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISS RETIDO SEAGR-PG LBR (SERÁ DEVOLVIDO)		R$ 41.608,70	R$ 41.608,70
PIS A COMPENSAR		R$ 62.274,61	R$ 73.901,37
COFINS A COMPENSAR		R$ 262.165,65	R$ 315.830,75
IRRF A COMPENSAR		R$ 15.377,15	R$ 15.376,00
IR A COMPENSAR APLICACAO		R$ 0,00	R$ 3,22
RETENÇÃO CONTRATUAL EIXO-1		R$ 8.775,39	R$ 8.775,39
ISS A RECUPERAR PREF.NF CANCELADO		R$ 17.966,27	R$ 17.966,27
IRRF RETIDO VENDA AÇÕES CODIGO 5557		R$ 116,45	R$ 116,45
ISS A RECUPERAR -PG DUPLICIDADE - DER-57		R$ 5.653,09	R$ 5.653,09
IRPJ ANTEC. S/ OPER. R. VARIAVEL AÇÕES		R$ 2.257,33	R$ 2.257,33
RETENÇÃO CONTRATUAL ECOPISTAS -1		R$ 463,40	R$ 463,40
OUTROS CREDITOS		R$ 9.294.656,87	R$ 9.509.516,89
VR BENEFÍCIOS		R$ 1.979,74	R$ 0,00
USINA NOVA ODESSA		R$ 3.783.973,40	R$ 3.975.341,60
REEMB DESP FDE-3 (CONTRATO ENCERRADO)		R$ 4.708,21	R$ 4.708,21
ORLANDO BUENO RIBEIRO		R$ 380.396,59	R$ 380.396,59
COMPRA IND. C/ CANCELAMENTO		R$ 0,00	R$ 893,88
VALORES RECEBER INT. CAPITAL SCP VIA BR		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CREDITOS A RECEBER AÇÃO EM CONSG. ISS		R$ 23.598,93	R$ 23.598,93
CLD CONSTRUTORA, LACOS DETETORES E ELET.		R$ 5.000.000,00	R$ 5.000.000,00
LICENCIAMENTO ANTECIPADO		R$ 0,00	R$ 9.869,00
AJUSTE DA CONTA XP COMPROMISSADA		R$ 0,00	R$ 14.708,68
ADTO CONSORCIO LBR HAGAPLAN		R$ 382.125,94	R$ 382.125,94
CONTRATO SIURB		R$ 382.125,94	R$ 382.125,94
ADTO CONSORCIO DERSA-5		R$ 185.941,50	R$ 185.941,50
OBRA DERSA-5		R$ 185.941,50	R$ 185.941,50
ADTO CONSORCIO STRATA		R$ 1.985.701,35	R$ 1.985.701,35
OBRA VALEC-1		R$ 1.985.701,35	R$ 1.985.701,35

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADTO CONSORCIO CODESP-2		R$ 55.635,50	R$ 55.635,50
OBRA CODESP-2		R$ 55.635,50	R$ 55.635,50
ADTO CONSORCIO SITRAN		R$ 792.527,06	R$ 792.527,06
OBRA DER-33 - ALTERADA PARA DER-50		R$ 792.527,06	R$ 792.527,06
ADTO CONSORCIO SMT-1 E SMT-2-CONTINUAÇÃO		R$ 0,00	R$ 8.673,76
OBRA SMT-6 ,SMT-6 E SMT-8 (CONTINUAÇÃO)		R$ 0,00	R$ 8.673,76
ADTO CONSORCIO CODESP-1		R$ 103.781,00	R$ 103.781,00
OBRA CODESP-1		R$ 103.781,00	R$ 103.781,00
ADTO CONSORCIO DNIT-1		R$ 869.923,75	R$ 848.263,04
OBRA DNIT-1		R$ 869.923,75	R$ 848.263,04
ADTO CONSORCIO ARTESP-5		R$ 285.252,68	R$ 285.149,47
OBRA ARTESP-5		R$ 285.252,68	R$ 285.149,47
ADTO CONSORCIO SINFRA 1		R$ 254.461,06	R$ 252.577,60
OBRA SINFRA 1		R$ 254.461,06	R$ 252.577,60
ADTO CONSORCIO ARTESP-6		R$ 199.468,36	R$ 199.468,36
OBRA ARTESP-6		R$ 199.468,36	R$ 199.468,36
ADTO CONSORCIO DH-1		R$ 167.070,43	R$ 157.390,63
OBRA DH-1		R$ 167.070,43	R$ 157.390,63
ADTO CONSORCIO DER-40		R$ 340.322,48	R$ 340.322,48
OBRA DER-40		R$ 340.322,48	R$ 340.322,48
ADTO CONSORCIO ARTESP-7		R$ 224.761,48	R$ 223.547,83
OBRA ARTESP-7		R$ 224.761,48	R$ 223.547,83
ADTO CONSORCIO LBR-BIANCAR-JARDIPLAN		R$ 744.323,81	R$ 804.611,42
OBRA DER-41		R$ 744.323,81	R$ 804.611,42
EMPRESTIMO		R$ 28.133,31	R$ 28.133,31
MMM MANUTENÇÃO E MONTAGEM		R$ 28.133,31	R$ 28.133,31
ADTO CONSORCIO SEMOB-1		R$ 45.084,01	R$ 44.477,34
OBRA SEMOB-1		R$ 45.084,01	R$ 44.477,34
CONSORCIO SUPERVISOR LEC		R$ 298.382,46	R$ 298.382,46
PM-SBC-1		R$ 298.382,46	R$ 298.382,46

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADTO CONS.SUPERENG BARRAGENS		R$ 100.066,39	R$ 96.601,14
OBRA DAEE-1		R$ 100.066,39	R$ 96.601,14
ADTO CONS.LBR PLANSERVI CLD		R$ 196.306,28	R$ 181.879,31
DER-42		R$ 196.306,28	R$ 181.879,31
ADTO CONSORCIO LEP SEGURANÇA		R$ 92.930,41	R$ 90.016,05
DER-43		R$ 92.930,41	R$ 90.016,05
ATO CONSORCIO CRAINFRA		R$ 72.286,08	R$ 72.286,08
ILUMI-2		R$ 72.286,08	R$ 72.286,08
ADTO CONSORCIO LBR PLANSERVI EGIS		R$ 754.218,29	R$ 908.477,27
CDHU-7		R$ 754.218,29	R$ 908.477,27
CONSORCIO DER-47		R$ 14.263,06	R$ 14.263,06
DER-47		R$ 14.263,06	R$ 14.263,06
LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA SCP		R$ 8.143,79	R$ 8.143,79
LBR SCP		R$ 8.143,79	R$ 8.143,79
CONSORCIO LBR FUTURE ATP ENGEMAP		R$ 267.645,79	R$ 323.362,92
DER-49		R$ 267.645,79	R$ 323.362,92
CONSORCIO LH SUDESTE		R$ 255.677,35	R$ 276.530,17
SABESP-2		R$ 255.677,35	R$ 276.530,17
CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO		R$ 2.369.767,04	R$ 3.256.822,15
PRODESP-1		R$ 2.369.767,04	R$ 3.256.822,15
CONSORCIO PROINTEC LBR GERIBELLO		R$ 375.703,22	R$ 336.745,58
DER-53		R$ 375.703,22	R$ 336.745,58
CONSORCIO OPERAÇÃO ELB		R$ 349.204,57	R$ 309.531,83
DER-54		R$ 349.204,57	R$ 309.531,83
CONSÓRCIO GERENCIADOR RODOFERROVIÁRIO		R$ 26.380,01	R$ 26.380,01
ANTT-3		R$ 26.380,01	R$ 26.380,01
CONSORCIO GERENCIADOR ESCOLAR		R$ 444.332,77	R$ 444.473,12
FDE-4		R$ 444.332,77	R$ 444.473,12
CONSORCIO ESTATISTICA LR		R$ 103.332,42	R$ 197.519,46
DER-56		R$ 103.332,42	R$ 197.519,46

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSORCIO SEHAB-SBC		R$ 297.987,73	R$ 325.384,99
PM-SBC-6		R$ 297.987,73	R$ 325.384,99
CONSORCIO ASSIST/LBR		R$ 208.537,26	R$ 208.537,26
PM-SBC-5		R$ 208.537,26	R$ 208.537,26
CONSÓRCIO LBR REP		R$ 316.577,57	R$ 418.428,22
METRO-3		R$ 316.577,57	R$ 418.428,22
CONSÓRCIO GERENCIADOR LES		R$ 254.056,00	R$ 270.992,17
CPTM-4		R$ 254.056,00	R$ 270.992,17
CONSORCIO LBR-MENG		R$ 162.772,63	R$ 179.641,17
DER-57		R$ 162.772,63	R$ 179.641,17
CONSÓRCIO VLT - TRECHO 2		R$ 206.891,79	R$ 215.290,97
EMTU-1		R$ 206.891,79	R$ 215.290,97
CONSORCIO GERENCIADOR LPR		R$ 204.702,49	R$ 271.938,49
DER-58		R$ 204.702,49	R$ 271.938,49
CONSORCIO CONSERVAÇÃO LH		R$ 43.039,46	R$ 52.997,31
DER-59		R$ 43.039,46	R$ 52.997,31
CONSORCIO INFRA-SBC		R$ 21.245,91	R$ 55.065,27
PM-SBC-7		R$ 21.245,91	R$ 55.065,27
CONSÓRCIO MODERA LBR SCB (DNIT-4)		R$ 286.847,54	R$ 342.826,81
CONSÓRCIO MODERA LBR SCB (DNIT-4)		R$ 286.847,54	R$ 342.826,81
CONSORCIO STP (MOGI-1)		R$ 171.835,75	R$ 178.468,65
CONSORCIO STP (MOGI-1)		R$ 171.835,75	R$ 178.468,65
CONSORCIO EHP (DER-60)		R$ 5.176,92	R$ 73.667,33
CONSORCIO EHP (DER-60)		R$ 5.176,92	R$ 73.667,33
CONSORCIO OP TRAFEGO SUL - (DER-PR-1)		R$ 5.339.167,15	R$ 7.428.003,52
CONSORCIO OP TRAFEGO SUL (DER-PR-1)		R$ 5.339.167,15	R$ 7.428.003,52
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC (PMSBC-8)		R$ 134.053,67	R$ 158.538,51
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC (PMSBC-8)		R$ 134.053,67	R$ 158.538,51
CONSORCIO GESTÃO LMS (DER-61)		R$ 0,00	R$ 8.460,69
CONSORCIO GESTÃO LMS (DER-61)		R$ 0,00	R$ 8.460,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIOS		R$ 3.075.835,59	R$ 3.713.144,86
ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIOS		R$ 3.075.835,59	R$ 3.713.144,86
CONSORCIO HAGAPLAN MODERA (SIURB-10)		R$ 282.498,92	R$ 263.213,23
LBR COBRAPE MMP (SIMA-1)		R$ 20.322,20	R$ 0,00
CONS.ESTEIO-LBR-LESTE-PR (DER-PR-2)		R$ 55.322,51	R$ 55.322,51
CONSORCIO CCL (CDHU-8)		R$ 679.662,60	R$ 679.662,60
CONS. LBR MULTIPLANO TIGGA (SPTRANS-1)		R$ 727.002,76	R$ 829.909,36
CONS. LBR SONDOTECNICA (DAEE-2)		R$ 94.557,37	R$ 141.551,94
CONS. LBR MODERA MULTIPLANO (SPOBRAS-2)		R$ 243.262,26	R$ 296.040,08
CONSORCIO SUPERVISOR RT (DAEE-3)		R$ 25.313,97	R$ 28.308,91
CONS LBR-HAGAPLAN-PLANAL-AMB-BR (CDHU-9)		R$ 118.264,42	R$ 157.501,20
CONS LBR J.A GARRE BONIN (PM SOROCABA 1)		R$ 55.197,45	R$ 72.176,01
CONSORCIO REGULARIZA SP (SEHAB-5)		R$ 242.568,48	R$ 315.173,83
CONSORCIO HABITACAO SP (SEHAB-4)		R$ 0,00	R$ 98.200,40
CONSORCIO GESTOR LMC (PM-SBC-9)		R$ 115.252,64	R$ 132.140,24
CONSORCIO THL (SABESP-5)		R$ 173.413,75	R$ 261.424,98
CONS. SUP. PONTE DE GUARATUBAPR (DERPR3)		R$ 138.196,26	R$ 281.370,69
CONSORCIO GERENCIA OAE SP (SP-OBRAS-3)		R$ 105.000,00	R$ 101.148,88
LBR ENG.CONSULTORIA - SCP /VIA BRASIL		R$ 809.982,80	R$ 389.786,41
LBR ENG.CONS. SCP /VIA BRASIL		R$ 809.982,80	R$ 389.786,41
LBR ENG. CONS. SCP / VIA BRASIL		R$ 809.982,80	R$ 389.786,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 9.632.976,58	R$ 9.490.439,31
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 915.459,36	R$ 915.459,36
DEPOSITO JUDICIAL E CAUÇÃO		R$ 915.459,36	R$ 915.459,36
ISS /SP - DEP.JUDICIAL		R$ 227.544,69	R$ 227.544,69
BLOQUEIO JUDICIAL		R$ 46,06	R$ 46,06
MTE-DEP.RECURSAL-PROC.TRAB. GISELE M.FARE		R$ 99.274,54	R$ 99.274,54
CREDITO GARANTIA PROC ADAMANTINA JFTO		R$ 588.594,07	R$ 588.594,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INVESTIMENTOS		R$ 4.692.063,85	R$ 4.692.063,85
INVESTIMENTOS		R$ 3.400.000,00	R$ 3.400.000,00
TERRENO		R$ 950.000,00	R$ 950.000,00
TERRENO NOVA ODESSA		R$ 2.450.000,00	R$ 2.450.000,00
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA		R$ 270.351,02	R$ 270.351,02
INVESTIMENTO LBR SCP VIA BRASIL		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
EQUIVALENCIA PATRIM. LBR/SCP VIA BRASIL		R$ 230.351,02	R$ 230.351,02
OUTROS INVESTIMENTOS		R$ 1.021.712,83	R$ 1.021.712,83
BALANÇA DER 42		R$ 935.306,89	R$ 935.306,89
RADAR ESTATICO DER 43		R$ 86.405,94	R$ 86.405,94
IMOBILIZADO		R$ 4.025.453,37	R$ 3.882.916,10
IMOBILIZADO		R$ 12.498.117,43	R$ 12.605.475,83
VEICULOS		R$ 6.663.359,99	R$ 6.720.359,99
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R$ 1.583.015,82	R$ 1.604.879,27
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 2.393.320,43	R$ 2.369.898,94
EQUIPAMENTO DE TELEFONES		R$ 34.984,04	R$ 46.021,50
INSTALACOES		R$ 172.869,49	R$ 207.262,25
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 519.757,74	R$ 526.243,96
BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS		R$ 1.130.809,92	R$ 1.130.809,92
INTANGIVEL		R$ 719.675,17	R$ 742.276,46
DIREITO DE USO DE SOFTWARE		R$ 719.675,17	R$ 742.276,46
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R$ (7.486.453,36)	R$ (7.695.560,06)
(-) VEICULOS		R$ (4.404.796,63)	R$ (4.509.153,64)
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ (1.174.633,99)	R$ (1.212.673,47)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (1.602.814,10)	R$ (1.623.760,79)
(-) INSTALACOES		R$ (100.825,61)	R$ (106.216,09)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R$ (203.383,03)	R$ (243.756,07)
(-) AMORTIZAÇÃO		R$ (1.705.885,87)	R$ (1.769.276,13)
(-) DIREITO DE USO DE SOFTWARE		R$ (602.571,89)	R$ (638.466,21)
(-) BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS		R$ (1.103.313,98)	R$ (1.130.809,92)
PASSIVO		R$ 115.086.035,15	R$ 123.532.445,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CIRCULANTE		R$ 14.888.451,80	R$ 13.665.015,77
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 14.888.451,80	R$ 13.665.015,77
FINANCIAMENTOS		R$ 1.038.844,17	R$ 720.440,83
ADIANTAMENTO VENDA DE ATIVO FIXO		R$ 88.724,17	R$ 88.724,17
ARREND. MERC. SANTANDER GENERAL 36X		R$ 132.642,88	R$ 66.321,52
(-) JUROS ARREND MERC SANTANDER GENERAL 36X		R$ (22.922,28)	R$ (11.461,14)
SANTANDER LEASING FIAT TORO 36X		R$ 22.021,88	R$ 11.011,01
(-) JUROS SANTANDER LEASING FIAT TOTO 36X		R$ (4.221,50)	R$ (2.110,85)
SANTANDER LEASING RENAULT MASTER 36X		R$ 66.290,37	R$ 33.145,17
(-) JUROS SANTANDER LEASING RENAULT MASTER		R$ (12.038,52)	R$ (6.019,26)
CDC BANCO VOLKSWAGEN CAMINHÃO 9170 36X		R$ 203.832,96	R$ 127.395,60
(-) JUROS CDC BANCO VOLKSWAGEN CAMINHÃO 9170		R$ (38.062,08)	R$ (29.603,84)
LEASING SANTANDER - 2 VANS RENAULT - 36X		R$ 121.458,00	R$ 85.020,60
(-) JUROS LEASING SANTANDER 2 VANS RENAULT		R$ (22.333,00)	R$ (15.633,10)
CDC SANTANDER BALANÇA PAT TRAFFIC 36X		R$ 68.647,37	R$ 49.925,36
(-) JUROS CDC BALANÇA PATTRAFFIC 36X		R$ (16.855,62)	R$ (12.258,60)
LEASING SANTANDER 1 VAN RENAULT 36X		R$ 68.851,75	R$ 50.074,00
(-) JUROS LEASING SANTANDER RENAULT		R$ (14.696,50)	R$ (10.688,38)
LEASING SANTANDER 1 DUSTER 36X		R$ 41.197,30	R$ 30.897,97
(-) JUROS LEASING SANTANDER DUSTER		R$ (9.998,98)	R$ (8.806,90)
CDC FINANCIAMENTO-ITÁU COROLLA CROSS 36X		R$ 27.230,08	R$ 20.422,60
(-) JUROS CDC FINANC -ITÁU COROLLA CROSS		R$ (6.896,64)	R$ (5.172,48)
CDC SANTANDER 3 BALANÇAS HAENNI 48X		R$ 148.453,08	R$ 111.339,81
(-) JUROS CDC SANTANDER 3 BALANÇAS 48X		R$ (43.512,26)	R$ (32.634,20)
SANTANDER LEASING MASTER FU 36X		R$ 276.375,84	R$ 207.281,88
(-) JUROS-MULTA SANTANDER LEASING MASTER FU		R$ (73.665,84)	R$ (55.249,38)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ITAU FINAN. HR-V 36X		R$ 38.186,64	R$ 28.639,98
(-) JUROS - ITAU FINAN. HR-V 36X		R$ (11.651,33)	R$ (8.960,51)
AYMORE CDC SANTANDER CB-500X - 36X		R$ 17.963,88	R$ 13.472,91
(-) AYMORE JUROS CDC SANTANDER CB-500X - 36X		R$ (6.177,48)	R$ (4.633,11)
FORNECEDORES		R$ 794.473,72	R$ 398.479,83
FORNECEDORES SERVICOS DIVERSOS A PAGAR		R$ 66.984,66	R$ 39.607,18
FORNECEDORES DESP ADM A PAGAR		R$ 177.973,73	R$ 86.206,82
TICKET SERVIÇOS S/A		R$ 62.716,84	R$ 61.731,12
UNIMED PAUL.SOC.COOP.DE TRAB MEDICO		R$ 62.857,84	R$ 41.554,08
QUALITY CONSULTORIA LTDA		R$ 5.242,02	R$ 0,00
CARVISION VEÍCULOS ESPECIAIS F & P NA EN		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
ANA CAROLINA DA ROCHA		R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
RITA SPER RAMOS SANTOS		R$ 13.200,00	R$ 13.200,00
MICROSOFT DO BRASIL IMP E COM DE SOFTWAR		R$ 4.979,44	R$ 4.979,44
G.A. FREITAS ASSES E CONSULT EMPRES LTDA		R$ 38.000,00	R$ 36.700,00
TOSTA E TRINDADE LTDA		R$ 266,98	R$ 266,98
KONAR SERV E COM DE CONDICIONADORES		R$ 235,03	R$ 235,03
BM2 ASSESSORIA & MARKETING LTDA ME		R$ 0,00	R$ 5.000,00
AJ SERVIÇOS DE INFORM E COMUN LTDA ME		R$ 10.752,69	R$ 0,00
TOTVS SA		R$ 1.197,34	R$ 1.197,14
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R$ 27.170,29	R$ 23.332,59
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.		R$ 2.611,96	R$ 232,14
MAGAZINE LUIZA S/A		R$ 2.345,03	R$ 7.778,52
EMERSON FERRERO		R$ 10.000,00	R$ 0,00
LATUF GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA		R$ 13.280,13	R$ 13.280,13
QUALILOG SSO - SERV AUX ADM LTDA		R$ 0,00	R$ 132,40
CASAS BAHIA (VIA S/A)		R$ 805,10	R$ 979,26
ALAN SALVADOR REGINATO ENGENHARIA		R$ 16.149,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AUGUSTA PARK HOTEIS		R$ 1.683,00	R$ 1.683,00
CLEBER DE QUEIROZ SILVA		R$ 7.536,00	R$ 0,00
DONIZETTI RIBEIRO MENEZES		R$ 8.439,88	R$ 0,00
EDAFI AGROENGENHARIA LTDA		R$ 16.149,00	R$ 0,00
EPN CONSULTORIA AGROPECUARIA		R$ 7.301,00	R$ 0,00
HELIO RODRIGUES NOGUEIRA LTDA		R$ 8.613,00	R$ 0,00
HOTEL COLUMBIA PIRASSUNUNGA		R$ 384,00	R$ 0,00
ICHIWAKA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		R$ 15.155,83	R$ 0,00
IRMÃOS PINA HOTEL E RESTAURANTE		R$ 2.190,00	R$ 0,00
ISMATEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA		R$ 6.316,20	R$ 0,00
JOÃO SERGIO RIBEIRO LTDA		R$ 7.536,00	R$ 0,00
LAZARO HENRIQUE VANZEI		R$ 16.149,00	R$ 0,00
LC & PIMENTA FILHO ENGENHARIA		R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
LEANDRO MORETTI		R$ 8.613,00	R$ 0,00
MAYRA YAMAMOTO BERGAMIM		R$ 12.919,00	R$ 12.919,00
T.H DA C. DAROZ ENGENHARIA		R$ 15.645,00	R$ 0,00
TERRALOC CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGENS		R$ 17.000,00	R$ 0,00
THAISSA OLIVEIRA NOGUEIRA		R$ 12.919,20	R$ 0,00
TIAGO AUGUSTO LTDA		R$ 10.766,00	R$ 0,00
YAMAMOTO ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA		R$ 15.155,83	R$ 0,00
HOTEL TENDA LTDA		R$ 4.986,00	R$ 400,00
RAAG ENGENHARIA LTDA		R$ 5.024,00	R$ 0,00
MARCIA KEIKO KOBATA FERREIRA		R$ 5.383,00	R$ 0,00
RIBEIRO E DALBERT COMERCIAL LTDA		R$ 798,40	R$ 0,00
ELAINE PENEQUE RUFATTO DA CRUZ		R$ 9.043,30	R$ 0,00
HI TECH COMERCIO E SERV DE BLINDAGEM LTA		R$ 0,00	R$ (14.935,00)
SALARIOS E OBRIGACOES TRABALHISTA		R$ 519.056,28	R$ 458.088,38
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 397.915,83	R$ 347.806,22
PRO-LABORE A PAGAR		R$ 106.685,89	R$ 106.607,70
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R$ 3.681,65	R$ 3.674,46

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESCISOES A PAGAR		R$ 10.772,91	R$ 0,00
ENCARGOS E CONTRIBUICOES A PAGAR		R$ 674.441,47	R$ 429.185,88
INSS		R$ 271.918,45	R$ 207.017,66
FGTS		R$ 84.429,81	R$ 47.641,89
IRRF S/TRABALHO ASSALARIADO		R$ 230.467,90	R$ 114.158,81
IRRF S/SERVICOS TERCEIROS		R$ 22.170,56	R$ 14.944,31
PIS,COFINS E CSLL S/SERVICOS TERCEIROS		R$ 65.454,75	R$ 45.423,21
CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 4.586.871,79	R$ 4.400.838,04
PIS		R$ 221.383,05	R$ 252.431,19
COFINS		R$ 1.023.197,30	R$ 1.165.523,36
IRPJ		R$ 1.596.583,94	R$ 1.487.382,72
CSLL		R$ 1.358.961,65	R$ 1.170.077,62
ISS		R$ 386.378,43	R$ 321.585,34
IRPJ ANTC. RENDA VARIAVEL AÇÕES		R$ 214,33	R$ 214,33
PIS RENDA VARIAVEL AÇÕES		R$ 21,40	R$ 21,40
COFINS RENDA VARIAVEL AÇÕES		R$ 131,69	R$ 131,69
ICMS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 3.470,39
PROVISOES TRABALHISTAS		R$ 2.779.449,20	R$ 2.530.278,52
PROVISAO FERIAS		R$ 1.795.345,76	R$ 1.462.831,88
INSS S/PROV PROV.FERIAS		R$ 773.832,62	R$ 692.216,05
FGTS S/PROVISAO FERIAS		R$ 210.270,82	R$ 186.782,78
PROVISAO 13o SALARIO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 144.747,17
INSS S/PROV. DE 13o SALARIO		R$ 0,00	R$ 39.122,80
FGTS S/PROV.13o SALARIO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 4.577,84
CREDITO VALORES/ENCERRAMENTO CONSÓRCIO		R$ 6.216,89	R$ 18.028,79
RECEB. P/ ENCERRAMENTO DA CONTA - ANTT-2		R$ 2.978,34	R$ 2.978,34
RECEB. P/ ENCERRAMENTO DA CONTA - ANTT-3		R$ 3.238,55	R$ 3.238,55
REEMB.DESPESAS EM DUPLICIDADE SIURB-11		R$ 0,00	R$ 11.811,90
CONTA CORRENTE CONSORCIOS		R$ 2.626.094,47	R$ 2.709.527,08
CONSORCIO DER 38		R$ 207.928,38	R$ 207.928,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSORCIO DNIT-2		R$ 29.109,59	R$ 30.125,50
CONS. LP HAB (CDHU-6)		R$ 252.435,56	R$ 258.324,59
CONS. RODOVIAS FEDERAIS - ANTT-2		R$ 511.858,43	R$ 511.858,43
CONSORCIO SABESP-4		R$ 53.423,72	R$ 53.423,72
CONSORCIO PM-SBC-3		R$ 13.270,34	R$ 13.270,34
CONSORCIO SABESP-3		R$ 100.855,96	R$ 101.124,32
CONSORCIO LCL - SMT-1 A 8		R$ 57.457,48	R$ 57.457,48
CONSORCIO DER-61		R$ 474.295,41	R$ 474.295,41
CONSORCIO ARTESP -8		R$ 311.762,60	R$ 292.884,85
CONTRATO SIMA-1		R$ 0,00	R$ 25.465,30
CONTRATO SEHAB-4		R$ 451.023,61	R$ 451.023,61
CONSORCIO ARTESP-9		R$ 83.806,26	R$ 43.693,38
CONSORCIO SIURB-11		R$ 78.867,13	R$ 188.651,77
RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR		R$ 390.012,86	R$ 390.012,86
RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR		R$ 390.012,86	R$ 390.012,86
OUTROS CREDITOS		R$ 49.509,89	R$ 0,03
GEOSONDA S.A.		R$ 49.509,89	R$ 0,03
JUROS REMUNERATORIOS A PAGAR		R$ 1.406.981,06	R$ 1.593.635,53
JUROS REMUNERATORIOS A PAGAR		R$ 1.195.933,90	R$ 1.354.590,20
IRRF S/JUROS REMUN.DO CAPITAL PROPRIO		R$ 211.047,16	R$ 239.045,33
RECEITA A APROPRIAR-PROCESSOS		R$ 16.500,00	R$ 16.500,00
RECEITA C/HON. SUC. AÇÃO ISS A APROP.		R$ 16.500,00	R$ 16.500,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 2.271.033,62	R$ 2.271.033,62
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 2.271.033,62	R$ 2.271.033,62
FINAME, LEASING E BNDS		R$ 387.043,98	R$ 387.043,98
CDC FINANCIAMENTO-ITÁU COROLLA CROSS 36X		R$ 11.345,80	R$ 11.345,80
(-) JUROS CDC FINANC -ITÁU COROLLA CROSS		R$ (2.873,60)	R$ (2.873,60)
CDC SANTANDER 3 BALANÇAS HAENNI 48X		R$ 247.421,80	R$ 247.421,80
(-) JUROS CDC SANTANDER 3 BALANÇAS 48X		R$ (72.520,44)	R$ (72.520,44)
(-) JUROS SANTANDER LEASING MASTER FUX		R$ (55.249,38)	R$ (55.249,38)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ITAU FINAN. HR-V 36X		R$ 44.551,11	R$ 44.551,11
(-) JUROS - ITAU FINAN. HR-V 36X		R$ (12.557,19)	R$ (12.557,19)
AYMRORE CDC SANTANDER CB-500X - 36X		R$ 29.939,80	R$ 29.939,80
(-) AYMORE JUROS CDC SANTANDER CB-500X - 36		R$ (10.295,80)	R$ (10.295,80)
SANTANDER LEASING MASTER FU 36X		R$ 207.281,88	R$ 207.281,88
PROVISAO DE ACOES TRABALHISTAS E CIVEIS		R$ 1.691.001,30	R$ 1.691.001,30
PROVISAO DE ACOES TRABALHISTAS		R$ 718.152,84	R$ 718.152,84
PROVISAO DE ACOES CIVEIS		R$ 972.848,46	R$ 972.848,46
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 192.988,34	R$ 192.988,34
ISSQN PROCESSO JUDICIAL		R$ 192.988,34	R$ 192.988,34
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 97.926.549,73	R$ 107.596.395,76
CAPITAL SOCIAL		R$ 27.600.000,00	R$ 27.600.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R$ 27.600.000,00	R$ 27.600.000,00
CAPITAL		R$ 27.600.000,00	R$ 27.600.000,00
CAPITAL SOCIAL DA SCP		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
CAPITAL SOCIAL DA SCP		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
CAPITAL SOCIAL LBR SCP VIA BRASIL		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
RESULTADO ACUMULADO		R$ 70.286.549,73	R$ 79.956.395,76
LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO		R$ 70.286.549,73	R$ 79.956.395,76
LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO		R$ 35.999.128,19	R$ 68.684.317,08
LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.		R$ 42.510.242,81	R$ 10.386.334,07
(-) DISTR.ANT LUCROS ORLANDO B. RIBEIRO		R$ (3.291.393,07)	R$ (228.237,14)
(-) DISTR.ANT.LUCROS ORLANDO LA BELLA		R$ (6.533.660,85)	R$ (453.067,76)
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R$ 1.602.232,65	R$ 1.567.049,51

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO EXERCICIO		R$ 51.291.472,09	R$ 54.446.492,29
RESULTADO DE OPERACOES CONTINUADAS		R$ 51.291.472,09	R$ 54.446.492,29
RECEITA LIQUIDA DE VENDAS		R$ 49.889.544,40	R$ 54.278.256,18
VENDAS DE SERVICOS		R$ 58.033.915,71	R$ 63.117.864,40
VENDAS DE SERVICOS		R$ 58.033.915,71	R$ 63.117.864,40
(-) IMPOSTOS S/FATURAMENTO		R$ (8.144.371,31)	R$ (8.839.608,22)
(-) PIS S/FATURAMENTO		R$ (957.559,61)	R$ (1.041.550,39)
(-) COFINS S/FATURAMENTO		R$ (4.410.577,59)	R$ (4.797.444,25)
(-) ISS S/FATURAMENTO		R$ (2.776.234,11)	R$ (3.000.613,58)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R$ 1.401.927,69	R$ 168.236,11
VENDA DE ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 1.401.927,69	R$ 168.236,11
VENDA DE ATIVO FIXO		R$ 1.780.505,74	R$ 168.236,11
(-) CUSTO DO ATIVO		R$ (378.578,05)	R$ (0,00)
(-) CUSTO		R$ (24.935.264,66)	R$ (29.788.585,73)
(-) CUSTOS DO SERVICOS VENDIDOS		R$ (24.935.264,66)	R$ (29.788.585,73)
(-) CUSTOS DO SERVICOS VENDIDOS		R$ (24.935.264,66)	R$ (29.788.585,73)
(-) CUSTOS		R$ (24.935.264,66)	R$ (29.788.585,73)
(-) SALARIOS E FERIAS		R$ (718.514,48)	R$ (595.594,17)
(-) INSS		R$ (245.574,60)	R$ (292.395,47)
(-) FGTS		R$ (79.445,95)	R$ (81.260,54)
(-) PROVISAO INSS S/13o		R$ (62.484,10)	R$ (0,00)
(-) PROVISAO FGTS S/13o SALARIO		R$ (18.310,35)	R$ (0,00)
(-) PROVISAO 13o SALARIO		R$ (228.879,40)	R$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO		R$ (77.625,97)	R$ (236.398,96)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (6.607,98)	R$ (8.258,23)
(-) LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (397,12)	R$ (1.400,00)
(-) VALE ALIMENTACAO/REFEICAO		R$ (105.490,99)	R$ (96.720,40)
(-) PRESTACAO SERVICOS PESSOA JURIDICA		R$ (379.788,52)	R$ (643.718,49)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS		R$ (4.290,52)	R$ (5.300,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (77.273,04)	R$ (1.703,80)
(-) CREA/ CAU		R$ (648,98)	R$ (1.195,68)
(-) TELEFONES		R$ (2.934,31)	R$ (3.810,84)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R$ (25.570,32)	R$ (2.464,81)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROPAGANCA E PUBLICIDADE		R$ (369,99)	R$ (0,00)
(-) ALUGUEIS E CONDOMINIOS		R$ (1.505,32)	R$ (6.963,36)
(-) SEGUROS		R$ (31.539,57)	R$ (15.715,09)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (38,55)	R$ (70,78)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (2.865,55)	R$ (2.971,66)
CREDITO PIS		R$ 147.978,35	R$ 153.042,65
CREDITO COFINS		R$ 675.909,35	R$ 704.923,71
(-) GASTOS COM VEICULOS		R$ (15.275,00)	R$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R$ (3.507,65)	R$ (0,00)
(-) ESTACIONAMENTOS E PEDAGIO		R$ (41.494,06)	R$ (13.523,85)
(-) SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO		R$ (4.845,49)	R$ (5.313,41)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R$ (588,37)	R$ (433,99)
(-) MULTA DE TRANSITO		R$ (2.540,45)	R$ (2.458,16)
(-) PROVEDOR / INTERNET		R$ (4.093,56)	R$ (3.082,61)
(-) LICENCIAMENTO DE VEICULOS		R$ (3.088,86)	R$ (0,00)
(-) CARTORIO / COPIAS / AUTENTICACOES		R$ (69,23)	R$ (0,00)
(-) CORREIOS / SEDEX		R$ (319,40)	R$ (147,40)
(-) CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		R$ (0,00)	R$ (6.800,00)
(-) IPVA		R$ (10.305,62)	R$ (160,22)
TAXAS DIVERSAS		R$ (14.108,64)	R$ 16.895,55
(-) CURSOS PARA APERFEICOAMENTO		R$ (1.031,25)	R$ (135,15)
(-) RATEIO CONSORCIO		R$ (26.439.445,11)	R$ (27.512.481,06)
(-) INFORMATICA/ ASSISTENCIA TECNICA		R$ (45.571,16)	R$ (11.676,28)
(-) LOCAÇÃO DE VEICULOS		R$ (124.425,72)	R$ (127.633,58)
(-) JUROS E MULTA		R$ (445,54)	R$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R$ (0,00)	R$ (683,64)
(-) APROP. CUSTO DE CONTRATO EM ANDAMENTO		R$ 3.022.315,44	R$ (982.076,83)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (157,08)	R$ (899,18)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (15.876.217,99)	R$ (15.323.828,71)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (15.876.217,99)	R$ (15.323.828,71)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (11.046.731,71)	R$ (9.960.894,23)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (11.046.731,71)	R$ (9.960.894,23)
(-) SALARIOS E FERIAS		R$ (1.130.318,87)	R$ (492.181,55)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) INSS		R$ (399.347,45)	R$ (215.494,16)
(-) FGTS		R$ (84.408,91)	R$ (18.169,95)
(-) PROVISAO 13o SALARIO		R$ (378.523,00)	R$ (0,00)
(-) VALE REFEICAO / ALIMENTACAO		R$ (89.392,05)	R$ (145.791,07)
(-) UNIFORMES / EQUIP. SEGURANCA		R$ (2.450,46)	R$ (2.058,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (19.354,83)	R$ (15.830,32)
(-) MULTA RESCISORIA -FGTS (GRRF)		R$ (7.927,48)	R$ (35.556,08)
(-) SEGURANCA E MED.NO TRABALHO		R$ (9.486,58)	R$ (6.131,45)
(-) PRO-LABORE		R$ (468.920,35)	R$ (466.016,28)
(-) CURSOS PARA APERFEICOAMENTO		R$ (25.850,77)	R$ (44.003,30)
(-) ALUGUEL E CONDOMINIO		R$ (382.985,17)	R$ (348.169,17)
(-) PRESTACAO SERVICOS PESSOA JURIDICA		R$ (6.279.895,26)	R$ (6.441.150,69)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R$ (2.786,08)	R$ (280,31)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (69.022,62)	R$ (101.107,11)
(-) TELEFONES		R$ (17.775,69)	R$ (15.403,04)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R$ (2.900,05)	R$ (2.011,16)
(-) CORREIOS. COPIAS E AUTENTICACOES		R$ (11.185,89)	R$ (10.704,15)
(-) ENERGIA E ELETRICIDADE		R$ (9.215,39)	R$ (11.802,18)
(-) MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS		R$ (2.243,50)	R$ (3.155,00)
(-) ASSESSORIA CONTABIL		R$ (127.500,00)	R$ (181.440,00)
(-) ASSESSORIA JURIDICA		R$ (427.673,86)	R$ (269.100,00)
(-) ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS		R$ (149,70)	R$ (149,70)
(-) LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (26.057,13)	R$ (26.057,13)
(-) CREA		R$ (11.443,17)	R$ (9.764,70)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (30.000,00)	R$ (18.000,00)
(-) LICENCIAMENTO E IPVA		R$ (160,22)	R$ (3.684,46)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO		R$ (301.643,81)	R$ (330.008,59)
(-) PROCESSO TRAB. INDENIZACAO		R$ (12.379,04)	R$ (4.208,67)
(-) SEGURO DIVERSOS		R$ (16.618,95)	R$ (36.029,82)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (44,10)	R$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (11.142,72)	R$ (7.158,42)
(-) JUROS DIVERSOS		R$ (59,12)	R$ (0,00)
CREDITO COFINS		R$ 291.738,53	R$ 410.510,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CREDITO PIS		R$ 251.259,94	R$ 89.123,89
(-) DEPRECIACAO		R$ (332.672,64)	R$ (305.627,49)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R$ (59.455,19)	R$ (234.610,10)
(-) ESTACIONAMENTO, PEDAGIO E TAXI		R$ (10.381,09)	R$ (11.591,75)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R$ (0,00)	R$ (1.065,93)
(-) INFORMATICA / ASSISTENCIA TECNICA		R$ (207.275,94)	R$ (189.453,34)
(-) INTERNET		R$ (19.102,83)	R$ (18.228,02)
(-) LOCACAO DE VEICULOS		R$ (723,61)	R$ (0,00)
(-) MULTA DE TRANSITO		R$ (104,12)	R$ (746,44)
(-) VIAGENS E REPRESENTACOES		R$ (14.822,15)	R$ (13.899,70)
(-) DOACAO INC. LEI 12.715/2012		R$ (7.500,00)	R$ (7.500,00)
(-) IPTU		R$ (4.632,72)	R$ (2.076,99)
(-) PROVISAO FGTS S/13o SALARIO		R$ (33.435,57)	R$ (0,00)
(-) PROVISAO INSS S/13o SALARIO		R$ (107.602,56)	R$ (0,00)
(-) REDE CIDADAO		R$ (17.569,36)	R$ (21.502,56)
(-) DESPESAS PROC.JUDICIAL		R$ (0,00)	R$ (564,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (1.918,61)	R$ (1.254,00)
(-) OUTRAS DOACOES		R$ (18.400,00)	R$ (27.035,88)
(-) CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA		R$ (44.016,51)	R$ (40.712,80)
(-) AMORTIZAÇÃO		R$ (14.483,35)	R$ (17.427,99)
(-) BRINDES		R$ (0,00)	R$ (18.892,70)
(-) DESPESAS SUCURSAL PERU		R$ (336.771,71)	R$ (90.792,87)
(-) GRATIFICAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (145.550,00)
(-) INSS -GRATIFICAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (39.735,15)
(-) FGTS - GRATIFICAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (11.644,00)
(-) RECEITAS E DESPESAS		R$ 9.675,54	R$ (672.685,75)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 1.310.473,13	R$ 1.783.754,30
RENDIMENTO DE APLICACAO		R$ 1.302.436,05	R$ 1.360.835,63
OUTRAS RECEITAS FINANCEITAS		R$ 2.768,61	R$ 20,19
JUROS S/CAP.PROPRIO DE APLIC.BOLSA		R$ 5.268,47	R$ 3.057,21
GANHOS LIQUIDOS RENDA FIXA AÇÕES		R$ 0,00	R$ 29.828,41
RENDIMENTO S/DEV.DEP. PROC. ADAMANTINA		R$ (0,00)	R$ 390.012,86
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (2.045.691,38)	R$ (2.482.047,73)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (14.290,80)	R$ (11.413,88)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) JUROS / MULTAS		R$ (72.408,77)	R$ (116.978,96)
(-) IOF		R$ (5.995,53)	R$ (81.410,19)
(-) DESPESAS COM JUROS REMUM CAPITAL PROPRIO		R$ (1.952.357,37)	R$ (2.272.244,70)
(-) DESPESAS COM OPERAÇÃO DE CAMBIO		R$ (100,00)	R$ (0,00)
(-) PREJUÍZO COM RENDA VARIAVEL - AÇOES		R$ (538,91)	R$ (0,00)
(-) IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (61.050,61)	R$ (101.024,85)
(-) PIS S/ RECEITA FINANCEIRA		R$ (8.465,84)	R$ (9.039,31)
(-) COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA		R$ (52.097,44)	R$ (55.626,56)
(-) PIS JUROS S/CAP.PROPRIO DE APLIC. BOLSA		R$ (86,92)	R$ (50,45)
(-) COFINS JUROS S/CAP PROPRIO APLIC BOLSA		R$ (400,41)	R$ (232,34)
(-) PIS REND.S/DEV.DEP.PROC. ADAMANTINA		R$ (0,00)	R$ (6.435,21)
(-) COFINS REND.S/DEV.DEP.PROC. ADAMANTINA		R$ (0,00)	R$ (29.640,98)
RESULTADO PART.SOCIET. EM CONSORCIOS		R$ 800.000,00	R$ 0,00
CONS. OPERAÇÃO TRAFEGO SUL		R$ 800.000,00	R$ 0,00
RECEITA COM DIVIDENDOS		R$ 5.944,40	R$ 126.632,53
RECEITA COM DIVIDENDOS		R$ 5.944,40	R$ 17.295,13
EQUIV. PATRIMONIAL SCP LBR VIA BRASIL		R$ (0,00)	R$ 109.337,40
(-) RESULTADO NEGATIVO EQUIV PATROMONIAL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL E IMPOSTO DE RENDA		R$ (4.839.161,82)	R$ (4.690.248,73)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL E IMPOSTO DE RENDA		R$ (4.839.161,82)	R$ (4.690.248,73)
(-) CONTR.SOCIAL S/LUCRO		R$ (1.307.603,48)	R$ (1.267.477,20)
(-) IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA		R$ (3.531.558,34)	R$ (3.422.771,53)
(=) TOTAL DO LUCRO DO PERÍODO		R$ 10.479.989,44	R$ 9.334.077,85

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO EXERCICIO		R$ 48.622.728,17	R$ 51.291.472,09
RESULTADO DE OPERACOES CONTINUADAS		R$ 48.622.728,17	R$ 51.291.472,09
RECEITA LIQUIDA DE VENDAS		R$ 48.462.055,57	R$ 49.889.544,40
VENDAS DE SERVICOS		R$ 56.332.429,68	R$ 58.033.915,71
VENDAS DE SERVICOS		R$ 56.332.429,68	R$ 58.033.915,71
(-) IMPOSTOS S/FATURAMENTO		R$ (7.870.374,11)	R$ (8.144.371,31)
(-) PIS S/FATURAMENTO		R$ (929.485,10)	R$ (957.559,61)
(-) COFINS S/FATURAMENTO		R$ (4.281.264,65)	R$ (4.410.577,59)
(-) ISS S/FATURAMENTO		R$ (2.659.624,36)	R$ (2.776.234,11)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R$ 160.672,60	R$ 1.401.927,69
VENDA DE ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 160.672,60	R$ 1.401.927,69
VENDA DE ATIVO FIXO		R$ 260.229,82	R$ 1.780.505,74
(-) CUSTO DO ATIVO		R$ (99.557,22)	R$ (378.578,05)
(-) CUSTO		R$ (28.800.100,70)	R$ (24.935.264,66)
(-) CUSTOS DO SERVICOS VENDIDOS		R$ (28.800.100,70)	R$ (24.935.264,66)
(-) CUSTOS DO SERVICOS VENDIDOS		R$ (28.800.100,70)	R$ (24.935.264,66)
(-) CUSTOS		R$ (28.800.100,70)	R$ (24.935.264,66)
(-) SALARIOS E FERIAS		R$ (975.053,61)	R$ (718.514,48)
(-) INSS		R$ (268.063,55)	R$ (245.574,60)
(-) FGTS		R$ (76.322,96)	R$ (79.445,95)
(-) PROVISAO INSS S/13o		R$ (41.538,59)	R$ (62.484,10)
(-) PROVISAO FGTS S/13o SALARIO		R$ (12.172,47)	R$ (18.310,35)
(-) PROVISAO 13o SALARIO		R$ (152.155,88)	R$ (228.879,40)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO		R$ (68.223,86)	R$ (77.625,97)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (4.117,13)	R$ (6.607,98)
(-) LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (1.588,48)	R$ (397,12)
(-) VALE ALIMENTACAO/REFEICAO		R$ (87.289,95)	R$ (105.490,99)
(-) PRESTACAO SERVICOS PESSOA JURIDICA		R$ (297.053,54)	R$ (379.788,52)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS		R$ (17.393,00)	R$ (4.290,52)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (60.759,80)	R$ (77.273,04)
(-) CREA/ CAU		R$ (750,74)	R$ (648,98)
(-) TELEFONES		R$ (3.866,78)	R$ (2.934,31)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R$ (11.486,35)	R$ (25.570,32)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROPAGANCA E PUBLICIDADE		R$ (0,00)	R$ (369,99)
(-) ALUGUEIS E CONDOMINIOS		R$ (1.047,10)	R$ (1.505,32)
(-) SEGUROS		R$ (9.566,58)	R$ (31.539,57)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (307,69)	R$ (38,55)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ 9.959,50	R$ (2.865,55)
CREDITO PIS		R$ 155.801,37	R$ 147.978,35
CREDITO COFINS		R$ 717.630,59	R$ 675.909,35
(-) GASTOS COM VEICULOS		R$ (5.470,00)	R$ (15.275,00)
(-) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R$ (5.000,00)	R$ (3.507,65)
(-) ESTACIONAMENTOS E PEDAGIO		R$ (28.119,57)	R$ (41.494,06)
(-) SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO		R$ (1.755,53)	R$ (4.845,49)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R$ (0,00)	R$ (588,37)
(-) MULTA DE TRANSITO		R$ (2.749,08)	R$ (2.540,45)
(-) PROVEDOR / INTERNET		R$ (3.916,96)	R$ (4.093,56)
(-) LICENCIAMENTO DE VEICULOS		R$ (0,00)	R$ (3.088,86)
(-) CARTORIO / COPIAS / AUTENTICACOES		R$ (46,27)	R$ (69,23)
(-) CORREIOS / SEDEX		R$ (729,60)	R$ (319,40)
(-) PART.LUCROS DO EXERCICIO(PLR)		R$ (19.987,17)	R$ (0,00)
(-) IPVA		R$ (30.408,76)	R$ (10.305,62)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (2.217,08)	R$ (14.108,64)
(-) CURSOS PARA APERFEICOAMENTO		R$ (984,89)	R$ (1.031,25)
(-) RATEIO CONSORCIO		R$ (26.566.869,88)	R$ (26.439.445,11)
(-) INFORMATICA/ ASSISTENCIA TECNICA		R$ (60.566,69)	R$ (45.571,16)
(-) LOCAÇÃO DE VEICULOS		R$ (175.986,59)	R$ (124.425,72)
(-) JUROS E MULTA		R$ (0,00)	R$ (445,54)
APROP. CUSTO DE CONTRATO EM ANDAMENTO		R$ (689.174,41)	R$ 3.022.315,44
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (751,62)	R$ (157,08)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (12.899.366,63)	R$ (15.876.217,99)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (12.899.366,63)	R$ (15.876.217,99)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (8.405.677,26)	R$ (11.046.731,71)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (8.405.677,26)	R$ (11.046.731,71)
(-) SALARIOS E FERIAS		R$ (835.385,29)	R$ (1.130.318,87)
(-) INSS		R$ (298.933,31)	R$ (399.347,45)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FGTS		R$ (59.371,75)	R$ (84.408,91)
(-) PART.LUCRO RESULT.(PLR)		R$ (25.748,49)	R$ (0,00)
(-) PROVISAO 13o SALARIO		R$ (113.889,42)	R$ (378.523,00)
(-) VALE REFEICAO / ALIMENTACAO		R$ (120.717,40)	R$ (89.392,05)
(-) UNIFORMES / EQUIP. SEGURANCA		R$ (6.630,78)	R$ (2.450,46)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (18.674,38)	R$ (19.354,83)
(-) MULTA RESCISORIA -FGTS (GRRF)		R$ (60.583,09)	R$ (7.927,48)
(-) SEGURANCA E MED.NO TRABALHO		R$ (11.922,82)	R$ (9.486,58)
(-) PRO-LABORE		R$ (466.266,96)	R$ (468.920,35)
(-) CURSOS PARA APERFEICOAMENTO		R$ (47.372,98)	R$ (25.850,77)
(-) ALUGUEL E CONDOMINIO		R$ (365.181,88)	R$ (382.985,17)
(-) PRESTACAO SERVICOS PESSOA JURIDICA		R$ (4.654.612,74)	R$ (6.279.895,26)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R$ (5.171,78)	R$ (2.786,08)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (86.787,00)	R$ (69.022,62)
(-) TELEFONES		R$ (13.775,48)	R$ (17.775,69)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R$ (2.528,82)	R$ (2.900,05)
(-) CORREIOS. COPIAS E AUTENTICACOES		R$ (2.114,17)	R$ (11.185,89)
(-) ENERGIA E ELETRICIDADE		R$ (10.018,20)	R$ (9.215,39)
(-) MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS		R$ (21.262,53)	R$ (2.243,50)
(-) ASSESSORIA CONTABIL		R$ (120.000,00)	R$ (127.500,00)
(-) ASSESSORIA JURIDICA		R$ (71.984,07)	R$ (427.673,86)
(-) ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS		R$ (164,60)	R$ (149,70)
(-) LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (26.057,13)	R$ (26.057,13)
(-) CREA		R$ (12.085,12)	R$ (11.443,17)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (18.000,00)	R$ (30.000,00)
(-) LICENCIAMENTO E IPVA		R$ (16.884,54)	R$ (160,22)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO		R$ (287.734,91)	R$ (301.643,81)
(-) PROCESSO TRAB. INDENIZACAO		R$ (18.553,31)	R$ (12.379,04)
(-) SEGURO DIVERSOS		R$ (55.682,17)	R$ (16.618,95)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (0,00)	R$ (44,10)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (7.605,50)	R$ (11.142,72)
(-) MULTAS DIVERSAS		R$ (4.033,14)	R$ (0,00)
(-) JUROS DIVERSOS		R$ (431,79)	R$ (59,12)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CREDITO COFINS		R$ 309.426,05	R$ 291.738,53
CREDITO PIS		R$ 67.178,03	R$ 251.259,94
(-) DEPRECIACAO		R$ (286.714,98)	R$ (332.672,64)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R$ (50.626,95)	R$ (59.455,19)
(-) ESTACIONAMENTO, PEDAGIO E TAXI		R$ (11.093,32)	R$ (10.381,09)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R$ (1.126,26)	R$ (0,00)
(-) INFORMATICA / ASSISTENCIA TECNICA		R$ (255.020,09)	R$ (207.275,94)
(-) INTERNET		R$ (20.055,08)	R$ (19.102,83)
(-) LOCACAO DE VEICULOS		R$ (0,00)	R$ (723,61)
(-) MULTA DE TRANSITO		R$ (279,32)	R$ (104,12)
(-) VIAGENS E REPRESENTACOES		R$ (13.993,60)	R$ (14.822,15)
(-) DOACAO INC. LEI 12.715/2012		R$ (7.500,00)	R$ (7.500,00)
(-) IPTU		R$ (3.034,47)	R$ (4.632,72)
(-) PROVISAO FGTS S/13o SALARIO		R$ (9.111,15)	R$ (33.435,57)
(-) PROVISAO INSS S/13o SALARIO		R$ (31.091,77)	R$ (107.602,56)
(-) REDE CIDADAO		R$ (18.878,27)	R$ (17.569,36)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (1.824,00)	R$ (1.918,61)
(-) OUTRAS DOACOES		R$ (50.570,00)	R$ (18.400,00)
(-) CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA		R$ (45.307,98)	R$ (44.016,51)
(-) AMORTIZAÇÃO		R$ (13.293,03)	R$ (14.483,35)
(-) DESPESAS SUCURSAL PERU		R$ (96.595,52)	R$ (336.771,71)
RECEITAS E DESPESAS		R$ (1.029.320,95)	R$ 9.675,54
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 938.995,19	R$ 1.310.473,13
RENDIMENTO DE APLICACAO		R$ 934.012,73	R$ 1.302.436,05
OUTRAS RECEITAS FINANCEITAS		R$ 11,05	R$ 2.768,61
JUROS S/CAP.PROPRIO DE APLIC.BOLSA		R$ 4.971,41	R$ 5.268,47
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (1.955.365,06)	R$ (2.045.691,38)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (42.513,65)	R$ (14.290,80)
(-) JUROS / MULTAS		R$ (110.343,95)	R$ (72.408,77)
(-) IOF		R$ (8.525,47)	R$ (5.995,53)
(-) DESPESAS COM JUROS REMUM CAPITAL PROPRIO		R$ (1.793.981,99)	R$ (1.952.357,37)
(-) DESPESAS COM OPERAÇÃO DE CAMBIO		R$ (0,00)	R$ (100,00)
(-) PREJUÍZO COM RENDA VARIAVEL - AÇOES		R$ (0,00)	R$ (538,91)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (44.132,06)	R$ (61.050,61)
(-) PIS S/ RECEITA FINANCEIRA		R$ (6.071,08)	R$ (8.465,84)
(-) COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA		R$ (37.360,51)	R$ (52.097,44)
(-) PIS JUROS S/CAP.PROPRIO DE APLIC. BOLSA		R$ (82,02)	R$ (86,92)
(-) COFINS JUROS S/CAP PROPRIO APLIC BOLSA		R$ (377,84)	R$ (400,41)
(-) PIS S/GANHOS LIQUIDOS OPERAÇÃO C/AÇÕES		R$ (33,63)	R$ (0,00)
(-) COFINS S/GANHO LIQUIDOS OPERAÇÃO C/AÇÕES		R$ (206,98)	R$ (0,00)
RESULTADO PART.SOCIET. EM CONSORCIOS		R$ 24.978,21	R$ 800.000,00
CONSORCIO PARAGUAI		R$ 24.978,21	R$ 0,00
CONS. OPERAÇÃO TRAFEGO SUL		R$ 0,00	R$ 800.000,00
RECEITA COM DIVIDENDOS		R$ 6.202,77	R$ 5.944,40
RECEITA COM DIVIDENDOS		R$ 6.202,77	R$ 5.944,40
(-) RESULTADO NEGATIVO EQUIV PATROMONIAL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL E IMPOSTO DE RENDA		R$ (3.464.368,42)	R$ (4.839.161,82)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL E IMPOSTO DE RENDA		R$ (3.464.368,42)	R$ (4.839.161,82)
(-) CONTR.SOCIAL S/LUCRO		R$ (937.150,17)	R$ (1.307.603,48)
(-) IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA		R$ (2.527.218,25)	R$ (3.531.558,34)
(=) TOTAL DO LUCRO DO PERÍODO		R$ 6.923.260,84	R$ 10.479.989,44

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO EXERCICIO		R$ 52.362.255,08	R$ 48.622.728,17
RESULTADO DE OPERACOES CONTINUADAS		R$ 52.362.255,08	R$ 48.622.728,17
RECEITA LIQUIDA DE VENDAS		R$ 52.283.776,24	R$ 48.462.055,57
VENDAS DE SERVICOS		R$ 60.803.741,89	R$ 56.332.429,68
VENDAS DE SERVICOS		R$ 60.774.822,01	R$ 56.332.429,68
REVENDA DE PRODUTOS		R$ 28.919,88	R$ 0,00
(-) IMPOSTOS S/FATURAMENTO		R$ (8.519.965,65)	R$ (7.870.374,11)
(-) PIS S/FATURAMENTO		R$ (1.003.261,75)	R$ (929.485,10)
(-) COFINS S/FATURAMENTO		R$ (4.621.084,38)	R$ (4.281.264,65)
(-) ISS S/FATURAMENTO		R$ (2.892.149,13)	R$ (2.659.624,36)
ICMS S/ REVENDA DE PRODUTOS		R$ (3.470,39)	R$ 0,00
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R$ 78.478,84	R$ 160.672,60
VENDA DE ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 78.478,84	R$ 160.672,60
VENDA DE ATIVO FIXO		R$ 91.587,40	R$ 260.229,82
(-) CUSTO DO ATIVO		R$ (13.108,56)	R$ (99.557,22)
(-) CUSTO		R$ (28.822.666,00)	R$ (28.800.100,70)
(-) CUSTOS DO SERVICOS VENDIDOS		R$ (28.822.666,00)	R$ (28.800.100,70)
(-) CUSTOS DO SERVICOS VENDIDOS		R$ (28.822.666,00)	R$ (28.800.100,70)
(-) CUSTOS		R$ (28.822.666,00)	R$ (28.800.100,70)
(-) SALARIOS E FERIAS		R$ (851.967,59)	R$ (975.053,61)
(-) INSS		R$ (244.378,23)	R$ (268.063,55)
(-) FGTS		R$ (76.871,43)	R$ (76.322,96)
(-) PROVISAO INSS S/13o		R$ (21.118,90)	R$ (41.538,59)
(-) PROVISAO FGTS S/13o SALARIO		R$ (6.188,69)	R$ (12.172,47)
(-) PROVISAO 13o SALARIO		R$ (77.358,62)	R$ (152.155,88)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO		R$ (81.909,57)	R$ (68.223,86)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (4.964,54)	R$ (4.117,13)
(-) LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (13.364,49)	R$ (1.588,48)
(-) VALE ALIMENTACAO/REFEICAO		R$ (72.145,45)	R$ (87.289,95)
(-) PRESTACAO SERVICOS PESSOA JURIDICA		R$ (777.411,51)	R$ (297.053,54)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS		R$ (45.435,58)	R$ (17.393,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (56.302,26)	R$ (60.759,80)
(-) CREA/ CAU		R$ (2.094,60)	R$ (750,74)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TELEFONES		R$ (14.398,35)	R$ (3.866,78)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R$ (32.689,46)	R$ (11.486,35)
(-) PROPAGANCA E PUBLICIDADE		R$ (28.000,00)	R$ (0,00)
(-) ALUGUEIS E CONDOMINIOS		R$ (2.659,20)	R$ (1.047,10)
(-) SEGUROS		R$ (4.108,03)	R$ (9.566,58)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (954,65)	R$ (307,69)
DESPESAS DIVERSAS		R$ (13.619,66)	R$ 9.959,50
CREDITO PIS		R$ 151.307,67	R$ 155.801,37
CREDITO COFINS		R$ 696.932,28	R$ 717.630,59
(-) GASTOS COM VEICULOS		R$ (0,00)	R$ (5.470,00)
(-) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R$ (1.500,00)	R$ (5.000,00)
(-) ESTACIONAMENTOS E PEDAGIO		R$ (21.670,60)	R$ (28.119,57)
(-) SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO		R$ (5.680,36)	R$ (1.755,53)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R$ (1.909,00)	R$ (0,00)
(-) MULTA DE TRANSITO		R$ (2.585,89)	R$ (2.749,08)
(-) PROVEDOR / INTERNET		R$ (2.905,83)	R$ (3.916,96)
(-) LICENCIAMENTO DE VEICULOS		R$ (355,56)	R$ (0,00)
(-) CARTORIO / COPIAS / AUTENTICACOES		R$ (5,93)	R$ (46,27)
(-) CORREIOS / SEDEX		R$ (590,00)	R$ (729,60)
(-) PART.LUCROS DO EXERCICIO(PLR)		R$ (0,00)	R$ (19.987,17)
(-) IPVA		R$ (53.774,06)	R$ (30.408,76)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (2.696,23)	R$ (2.217,08)
(-) CURSOS PARA APERFEICOAMENTO		R$ (1.968,57)	R$ (984,89)
(-) RATEIO CONSORCIO		R$ (25.654.778,67)	R$ (26.566.869,88)
(-) INFORMATICA/ ASSISTENCIA TECNICA		R$ (35.895,70)	R$ (60.566,69)
(-) LOCAÇÃO DE VEICULOS		R$ (216.488,70)	R$ (175.986,59)
(-) JUROS E MULTA		R$ (4.753,91)	R$ (0,00)
(-) APROP. CUSTO DE CONTRATO EM ANDAMENTO		R$ (1.234.664,63)	R$ (689.174,41)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (741,50)	R$ (751,62)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (13.153.255,01)	R$ (12.899.366,63)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (13.153.255,01)	R$ (12.899.366,63)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (7.468.843,53)	R$ (8.405.677,26)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (7.468.843,53)	R$ (8.405.677,26)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SALARIOS E FERIAS		R$ (567.720,61)	R$ (835.385,29)
(-) INSS		R$ (231.622,51)	R$ (298.933,31)
(-) FGTS		R$ (36.807,55)	R$ (59.371,75)
(-) PART.LUCRO RESULT.(PLR)		R$ (0,00)	R$ (25.748,49)
(-) PROVISAO 13o SALARIO		R$ (67.368,16)	R$ (113.889,42)
(-) VALE REFEICAO / ALIMENTACAO		R$ (94.564,76)	R$ (120.717,40)
(-) UNIFORMES / EQUIP. SEGURANCA		R$ (9.627,47)	R$ (6.630,78)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (13.393,01)	R$ (18.674,38)
(-) MULTA RESCISORIA -FGTS (GRRF)		R$ (102.019,53)	R$ (60.583,09)
(-) SEGURANCA E MED.NO TRABALHO		R$ (9.962,51)	R$ (11.922,82)
(-) PRO-LABORE		R$ (460.830,71)	R$ (466.266,96)
(-) CURSOS PARA APERFEICOAMENTO		R$ (163.713,79)	R$ (47.372,98)
(-) ALUGUEL E CONDOMINIO		R$ (344.453,38)	R$ (365.181,88)
(-) PRESTACAO SERVICOS PESSOA JURIDICA		R$ (3.530.076,87)	R$ (4.654.612,74)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R$ (6.144,00)	R$ (5.171,78)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (125.803,74)	R$ (86.787,00)
(-) TELEFONES		R$ (15.487,14)	R$ (13.775,48)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R$ (2.962,16)	R$ (2.528,82)
(-) CORREIOS. COPIAS E AUTENTICACOES		R$ (13.416,83)	R$ (2.114,17)
(-) ENERGIA E ELETRICIDADE		R$ (10.328,59)	R$ (10.018,20)
(-) MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS		R$ (6.597,97)	R$ (21.262,53)
(-) ASSESSORIA CONTABIL		R$ (120.000,00)	R$ (120.000,00)
(-) ASSESSORIA JURIDICA		R$ (710.605,67)	R$ (71.984,07)
(-) ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS		R$ (137,70)	R$ (164,60)
(-) LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (28.076,70)	R$ (26.057,13)
(-) CREA		R$ (58.955,36)	R$ (12.085,12)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (29.340,00)	R$ (18.000,00)
(-) LICENCIAMENTO E IPVA		R$ (20.376,46)	R$ (16.884,54)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO		R$ (229.893,75)	R$ (287.734,91)
(-) PROCESSO TRAB. INDENIZACAO		R$ (0,00)	R$ (18.553,31)
(-) SEGURO DIVERSOS		R$ (41.081,16)	R$ (55.682,17)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (915,98)	R$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (10.987,50)	R$ (7.605,50)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MULTAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (4.033,14)
(-) JUROS DIVERSOS		R$ (0,00)	R$ (431,79)
CREDITO COFINS		R$ 211.804,05	R$ 309.426,05
CREDITO PIS		R$ 45.983,77	R$ 67.178,03
(-) DEPRECIACAO		R$ (276.784,74)	R$ (286.714,98)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R$ (82.798,27)	R$ (50.626,95)
(-) EDUCACAO		R$ (2.068,98)	R$ (0,00)
(-) ESTACIONAMENTO, PEDAGIO E TAXI		R$ (10.810,18)	R$ (11.093,32)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R$ (6.216,66)	R$ (1.126,26)
(-) INFORMATICA / ASSISTENCIA TECNICA		R$ (126.120,08)	R$ (255.020,09)
(-) INTERNET		R$ (17.816,73)	R$ (20.055,08)
(-) MULTA DE TRANSITO		R$ (0,00)	R$ (279,32)
(-) VIAGENS E REPRESENTACOES		R$ (5.660,69)	R$ (13.993,60)
(-) DOACAO INC. LEI 12.715/2012		R$ (7.500,00)	R$ (7.500,00)
(-) IPTU		R$ (1.011,51)	R$ (3.034,47)
(-) PROVISAO FGTS S/13o SALARIO		R$ (5.275,85)	R$ (9.111,15)
(-) PROVISAO INSS S/13o SALARIO		R$ (18.003,90)	R$ (31.091,77)
(-) REDE CIDADAO		R$ (13.598,83)	R$ (18.878,27)
(-) DESPESAS PROC.JUDICIAL		R$ (3.000,00)	R$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (1.564,43)	R$ (1.824,00)
(-) OUTRAS DOACOES		R$ (4.000,00)	R$ (50.570,00)
(-) CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA		R$ (29.939,38)	R$ (45.307,98)
(-) AMORTIZAÇÃO		R$ (40.788,97)	R$ (13.293,03)
(-) DESPESAS SUCURSAL PERU		R$ (10.400,58)	R$ (96.595,52)
(-) RECEITAS E DESPESAS		R$ (626.380,52)	R$ (1.029.320,95)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 946.469,08	R$ 938.995,19
RENDIMENTO DE APLICACAO		R$ 920.717,02	R$ 934.012,73
OUTRAS RECEITAS FINANCEITAS		R$ 2.072,82	R$ 11,05
JUROS S/CAP.PROPRIO DE APLIC.BOLSA		R$ 1.370,05	R$ 4.971,41
GANHOS LIQUIDOS RENDA FIXA AÇÕES		R$ 22.309,19	R$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (1.734.818,52)	R$ (1.955.365,06)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (14.044,72)	R$ (42.513,65)
(-) JUROS / MULTAS		R$ (126.169,39)	R$ (110.343,95)
(-) IOF		R$ (968,88)	R$ (8.525,47)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS COM JUROS REMUM CAPITAL PROPRIO		R$ (1.593.635,53)	R$ (1.793.981,99)
(-) IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (43.983,16)	R$ (44.132,06)
(-) PIS S/ RECEITA FINANCEIRA		R$ (6.129,67)	R$ (6.071,08)
(-) COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA		R$ (37.721,05)	R$ (37.360,51)
(-) PIS JUROS S/CAP.PROPRIO DE APLIC. BOLSA		R$ (23,61)	R$ (82,02)
(-) COFINS JUROS S/CAP PROPRIO APLIC BOLSA		R$ (108,83)	R$ (377,84)
(-) PIS S/GANHOS LIQUIDOS OPERAÇÃO C/AÇÕES		R$ (0,00)	R$ (33,63)
(-) COFINS S/GANHO LIQUIDOS OPERAÇÃO C/AÇÕES		R$ (0,00)	R$ (206,98)
RESULTADO PART.SOCIET. EM CONSORCIOS		R$ 200.000,00	R$ 24.978,21
CONSORCIO PARAGUAI		R$ 0,00	R$ 24.978,21
CONS. OPERAÇÃO TRAFEGO SUL		R$ 200.000,00	R$ 0,00
RECEITA COM DIVIDENDOS		R$ 5.952,08	R$ 6.202,77
RECEITA COM DIVIDENDOS		R$ 5.952,08	R$ 6.202,77
(-) RESULTADO NEGATIVO EQUIV PATROMONIAL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL E IMPOSTO DE RENDA		R$ (5.058.030,96)	R$ (3.464.368,42)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL E IMPOSTO DE RENDA		R$ (5.058.030,96)	R$ (3.464.368,42)
(-) CONTR.SOCIAL S/LUCRO		R$ (1.366.580,20)	R$ (937.150,17)
(-) IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA		R$ (3.691.450,76)	R$ (2.527.218,25)
(=) TOTAL DO LUCRO DO PERÍODO		R$ 10.386.334,07	R$ 6.923.260,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO EXERCICIO		R$ 56.481.643,19	R$ 52.362.255,08
RESULTADO DE OPERACOES CONTINUADAS		R$ 56.481.643,19	R$ 52.362.255,08
RECEITA LIQUIDA DE VENDAS		R$ 56.474.453,19	R$ 52.283.776,24
VENDAS DE SERVICOS		R$ 65.641.351,61	R$ 60.803.741,89
VENDAS DE SERVICOS		R$ 65.641.351,61	R$ 60.774.822,01
REVENDA DE PRODUTOS		R$ 0,00	R$ 28.919,88
(-) IMPOSTOS S/FATURAMENTO		R$ (9.166.898,42)	R$ (8.519.965,65)
(-) PIS S/FATURAMENTO		R$ (1.083.082,29)	R$ (1.003.261,75)
(-) COFINS S/FATURAMENTO		R$ (4.988.742,72)	R$ (4.621.084,38)
(-) ISS S/FATURAMENTO		R$ (3.095.073,41)	R$ (2.892.149,13)
(-) ICMS S/ REVENDA DE PRODUTOS		R$ 0,00	R$ (3.470,39)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R$ 7.190,00	R$ 78.478,84
VENDA DE ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 7.190,00	R$ 78.478,84
VENDA DE ATIVO FIXO		R$ 7.190,00	R$ 91.587,40
(-) CUSTO DO ATIVO		R$ (0,00)	R$ (13.108,56)
(-) CUSTO		R$ (31.009.716,33)	R$ (28.822.666,00)
(-) CUSTOS DO SERVICOS VENDIDOS		R$ (31.009.716,33)	R$ (28.822.666,00)
(-) CUSTOS DO SERVICOS VENDIDOS		R$ (31.009.716,33)	R$ (28.822.666,00)
(-) CUSTOS		R$ (31.009.716,33)	R$ (28.822.666,00)
(-) SALARIOS E FERIAS		R$ (962.617,92)	R$ (851.967,59)
(-) INSS		R$ (315.351,97)	R$ (244.378,23)
(-) FGTS		R$ (91.896,67)	R$ (76.871,43)
(-) PROVISAO INSS S/13o		R$ (0,00)	R$ (21.118,90)
(-) PROVISAO FGTS S/13o SALARIO		R$ (0,00)	R$ (6.188,69)
(-) PROVISAO 13o SALARIO		R$ (0,00)	R$ (77.358,62)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO		R$ (88.215,06)	R$ (81.909,57)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (1.616,78)	R$ (4.964,54)
(-) LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (30.350,60)	R$ (13.364,49)
(-) VALE ALIMENTACAO/REFEICAO		R$ (35.793,53)	R$ (72.145,45)
(-) PRESTACAO SERVICOS PESSOA JURIDICA		R$ (2.062.632,97)	R$ (777.411,51)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS		R$ (10.967,00)	R$ (45.435,58)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (90.729,40)	R$ (56.302,26)
(-) CREA/ CAU		R$ (386,48)	R$ (2.094,60)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TELEFONES		R$ (12.613,44)	R$ (14.398,35)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R$ (69.449,59)	R$ (32.689,46)
(-) PROPAGANCA E PUBLICIDADE		R$ (41.926,80)	R$ (28.000,00)
(-) ALUGUEIS E CONDOMINIOS		R$ (2.105,45)	R$ (2.659,20)
(-) SEGUROS		R$ (58.048,57)	R$ (4.108,03)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (265,22)	R$ (954,65)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (11.539,80)	R$ (13.619,66)
CREDITO PIS		R$ 175.017,97	R$ 151.307,67
CREDITO COFINS		R$ 806.143,39	R$ 696.932,28
(-) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R$ (3.288,38)	R$ (1.500,00)
(-) ESTACIONAMENTOS E PEDAGIO		R$ (28.534,83)	R$ (21.670,60)
(-) SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO		R$ (4.091,06)	R$ (5.680,36)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R$ (1.210,70)	R$ (1.909,00)
(-) MULTA DE TRANSITO		R$ (1.155,11)	R$ (2.585,89)
(-) PROVEDOR / INTERNET		R$ (1.720,29)	R$ (2.905,83)
(-) LICENCIAMENTO DE VEICULOS		R$ (1.397,07)	R$ (355,56)
(-) CARTORIO / COPIAS / AUTENTICACOES		R$ (421,81)	R$ (5,93)
(-) CORREIOS / SEDEX		R$ (476,00)	R$ (590,00)
(-) IPVA		R$ (0,00)	R$ (53.774,06)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (1.301,88)	R$ (2.696,23)
(-) CURSOS PARA APERFEICOAMENTO		R$ (898,75)	R$ (1.968,57)
(-) RATEIO CONSORCIO		R$ (28.677.468,81)	R$ (25.654.778,67)
(-) INFORMATICA/ ASSISTENCIA TECNICA		R$ (41.599,94)	R$ (35.895,70)
(-) LOCAÇÃO DE VEICULOS		R$ (242.943,48)	R$ (216.488,70)
(-) JUROS E MULTA		R$ (15.607,68)	R$ (4.753,91)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R$ (448,35)	R$ (0,00)
(-) APROP. CUSTO DE CONTRATO EM ANDAMENTO		R$ 919.131,08	R$ (1.234.664,63)
(-) AGUA E ESGOTO		R$ (159,01)	R$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (778,37)	R$ (741,50)
(-) SERVICOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) SERVICOS PROFISSIONAIS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (12.848.490,97)	R$ (13.153.255,01)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (12.848.490,97)	R$ (13.153.255,01)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (8.242.738,28)	R$ (7.468.843,53)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (8.242.738,28)	R$ (7.468.843,53)
(-) SALARIOS E FERIAS		R$ (921.841,60)	R$ (567.720,61)
(-) INSS		R$ (335.528,93)	R$ (231.622,51)
(-) FGTS		R$ (68.494,22)	R$ (36.807,55)
(-) PROVISAO 13o SALARIO		R$ (0,00)	R$ (67.368,16)
(-) VALE REFEICAO / ALIMENTACAO		R$ (93.381,18)	R$ (94.564,76)
(-) UNIFORMES / EQUIP. SEGURANCA		R$ (5.083,06)	R$ (9.627,47)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (10.880,24)	R$ (13.393,01)
(-) MULTA RESCISORIA -FGTS (GRRF)		R$ (54.174,71)	R$ (102.019,53)
(-) SEGURANCA E MED.NO TRABALHO		R$ (21.966,35)	R$ (9.962,51)
(-) PRO-LABORE		R$ (461.497,38)	R$ (460.830,71)
(-) CURSOS PARA APERFEICOAMENTO		R$ (21.951,06)	R$ (163.713,79)
(-) ALUGUEL E CONDOMINIO		R$ (314.801,54)	R$ (344.453,38)
(-) PRESTACAO SERVICOS PESSOA JURIDICA		R$ (4.504.641,22)	R$ (3.530.076,87)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R$ (11.743,30)	R$ (6.144,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (105.575,35)	R$ (125.803,74)
(-) TELEFONES		R$ (16.826,24)	R$ (15.487,14)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R$ (6.383,80)	R$ (2.962,16)
(-) CORREIOS. COPIAS E AUTENTICACOES		R$ (13.769,40)	R$ (13.416,83)
(-) ENERGIA E ELETRICIDADE		R$ (9.220,84)	R$ (10.328,59)
(-) MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS		R$ (4.064,49)	R$ (6.597,97)
(-) ASSESSORIA CONTABIL		R$ (139.677,74)	R$ (120.000,00)
(-) ASSESSORIA JURIDICA		R$ (316.736,71)	R$ (710.605,67)
(-) ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS		R$ (604,96)	R$ (137,70)
(-) LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (29.433,66)	R$ (28.076,70)
(-) CREA		R$ (13.047,50)	R$ (58.955,36)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (23.720,00)	R$ (29.340,00)
(-) LICENCIAMENTO E IPVA		R$ (471,34)	R$ (20.376,46)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO		R$ (252.362,05)	R$ (229.893,75)
(-) SEGURO DIVERSOS		R$ (32.170,12)	R$ (41.081,16)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (641,76)	R$ (915,98)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (12.165,58)	R$ (10.987,50)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MULTAS DIVERSAS		R$ (24.454,37)	R$ (0,00)
CREDITO COFINS		R$ 274.322,25	R$ 211.804,05
CREDITO PIS		R$ 59.556,81	R$ 45.983,77
(-) DEPRECIACAO		R$ (284.055,95)	R$ (276.784,74)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R$ (82.322,51)	R$ (82.798,27)
(-) EDUCACAO		R$ (14.448,28)	R$ (2.068,98)
(-) ESTACIONAMENTO, PEDAGIO E TAXI		R$ (10.329,81)	R$ (10.810,18)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R$ (1.176,90)	R$ (6.216,66)
(-) INFORMATICA / ASSISTENCIA TECNICA		R$ (147.124,10)	R$ (126.120,08)
(-) INTERNET		R$ (6.063,54)	R$ (17.816,73)
(-) MULTA DE TRANSITO		R$ (2.170,64)	R$ (0,00)
(-) VIAGENS E REPRESENTACOES		R$ (8.966,42)	R$ (5.660,69)
(-) DOACAO INC. LEI 12.715/2012		R$ (7.500,00)	R$ (7.500,00)
(-) IPTU		R$ (971,30)	R$ (1.011,51)
(-) PROVISAO FGTS S/13o SALARIO		R$ (0,00)	R$ (5.275,85)
(-) PROVISAO INSS S/13o SALARIO		R$ (0,00)	R$ (18.003,90)
(-) REDE CIDADAO		R$ (0,00)	R$ (13.598,83)
(-) DESPESAS PROC.JUDICIAL		R$ (9.584,11)	R$ (3.000,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (689,20)	R$ (1.564,43)
(-) OUTRAS DOACOES		R$ (52.000,00)	R$ (4.000,00)
(-) CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA		R$ (32.327,83)	R$ (29.939,38)
(-) AMORTIZAÇÃO		R$ (70.815,67)	R$ (40.788,97)
(-) CRA-SP		R$ (47,50)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS SUCURSAL PERU		R$ (18.712,88)	R$ (10.400,58)
(-) RECEITAS E DESPESAS		R$ 1.076.740,23	R$ (626.380,52)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 1.410.834,02	R$ 946.469,08
RENDIMENTO DE APLICACAO		R$ 1.071.911,62	R$ 920.717,02
OUTRAS RECEITAS FINANCEITAS		R$ 264.962,26	R$ 2.072,82
JUROS S/CAP.PROPRIO DE APLIC.BOLSA		R$ 1.784,27	R$ 1.370,05
(-) REND.FINANC.DEV.BLOQUEIO JUDICIAL		R$ 72.175,87	R$ (0,00)
GANHOS LIQUIDOS RENDA FIXA AÇÕES		R$ 0,00	R$ 22.309,19
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (1.547.903,80)	R$ (1.734.818,52)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (33.900,30)	R$ (14.044,72)
(-) JUROS / MULTAS		R$ (105.457,66)	R$ (126.169,39)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IOF		R$ (1.564,78)	R$ (968,88)
(-) DESPESAS COM JUROS REMUM CAPITAL PROPRIO		R$ (1.406.981,06)	R$ (1.593.635,53)
(-) IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (56.097,61)	R$ (43.983,16)
(-) PIS S/ RECEITA FINANCEIRA		R$ (7.818,54)	R$ (6.129,67)
(-) COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA		R$ (48.114,01)	R$ (37.721,05)
(-) PIS JUROS S/CAP.PROPRIO DE APLIC. BOLSA		R$ (29,46)	R$ (23,61)
(-) COFINS JUROS S/CAP PROPRIO APLIC BOLSA		R$ (135,60)	R$ (108,83)
RESULTADO PART.SOCIET. EM CONSORCIOS		R$ 1.173.706,95	R$ 200.000,00
CONSORCIO PARAGUAI		R$ 110.095,67	R$ 0,00
CONS. OPERAÇÃO TRAFEGO SUL		R$ 800.000,00	R$ 200.000,00
(-) RESULTADO SCP BIANCAR - LBR		R$ 263.611,28	R$ (0,00)
DESCONTOS RECEBIDOS		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS RECEITAS		R$ 272,99	R$ 0,00
REVERSÃO DE PROVISÃO DE AÇÕES CIVEIS		R$ 272,99	R$ 0,00
RECEITA COM DIVIDENDOS		R$ 95.927,68	R$ 5.952,08
RECEITA COM DIVIDENDOS		R$ 4.015,44	R$ 5.952,08
(-) EQUIV. PATRIMONIAL SCP LBR VIA BRASIL		R$ 91.912,24	R$ (0,00)
(-) RESULTADO NEGATIVO EQUIV PATROMONIAL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL E IMPOSTO DE RENDA		R$ (5.682.492,92)	R$ (5.058.030,96)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL E IMPOSTO DE RENDA		R$ (5.682.492,92)	R$ (5.058.030,96)
(-) CONTR.SOCIAL S/LUCRO		R$ (1.534.848,39)	R$ (1.366.580,20)
(-) IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA		R$ (4.147.644,53)	R$ (3.691.450,76)
(=) TOTAL DO LUCRO DO PERÍODO		R$ 12.623.435,89	R$ 10.386.334,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNP	01.573.246/0001-15	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Histórico	CAPITAL (R$)	CAPITAL SOCIAL LBR SCP VIA BRASIL (R$)	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES (R$)	DISTR.ANT. LUCROS ORLANDO LA BELLA (R$)	DISTR.ANT LUCROS ORLANDO B. RIBEIRO (R$)	LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO (R$)	LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO. (R$)	Total (R$)
Saldo Inicial em 01.10.2024	27.600.000,00	40.000,00	1.567.049,51	(-)2.223.762,72	(-)1.120.241,34	68.684.317,08	27.789.584,35	122.336.946,88
CAPITAL SOCIAL	0,00							0,00
CAP. SOCIAL SCP VIA BRASIL		0,00						0,00
AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR			(-)2.588.480,75					(-)2.588.480,75
DISTR. DE LUCROS ORLANDO LA BELLA				(-)852.097,48				(-)852.097,48
DISTR. DE LUCROS ORLANDO BUENO					(-)429.252,10			(-)429.252,10
LUCRO / PREJUIZO ACUMULADO						0,00		0,00
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO							9.334.077,85	9.334.077,85
Saldo Final em 31.12.2024	27.600.000,00	40.000,00	(-)1.021.431,24	(-)3.075.860,20	(-)1.549.493,44	68.684.317,08	37.123.662,20	127.801.194,40
Notas								

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNP	01.573.246/0001-15	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024				

Histórico	CAPITAL (R$)	CAPITAL SOCIAL LBR SCP VIA BRASIL (R$)	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES (R$)	DISTR.ANT. LUCROS ORLANDO LA BELLA (R$)	DISTR.ANT LUCROS ORLANDO B. RIBEIRO (R$)	LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO (R$)	LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO. (R$)	Total (R$)
Saldo Inicial em 01.07.2024	27.600.000,00	40.000,00	1.567.049,51	(-)1.438.165,24	(-)724.489,24	68.684.317,08	17.309.594,91	113.038.307,02
CAPITAL SOCIAL	0,00							0,00
CAP. SOCIAL SCP VIA BRASIL		0,00						0,00
AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR			0,00					0,00
DISTR. DE LUCROS ORLANDO LA BELLA				(-)785.597,48				(-)785.597,48
DISTR. DE LUCROS ORLANDO BUENO					(-)395.752,10			(-)395.752,10
LUCRO / PREJUIZO ACUMULADO						0,00		0,00
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO							10.479.989,44	10.479.989,44
Saldo Final em 30.09.2024	27.600.000,00	40.000,00	1.567.049,51	(-)2.223.762,72	(-)1.120.241,34	68.684.317,08	27.789.584,35	122.336.946,88
Notas								

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNP	01.573.246/0001-15	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024				

Histórico	CAPITAL (R$)	CAPITAL SOCIAL LBR SCP VIA BRASIL (R$)	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES (R$)	DISTR.ANT. LUCROS ORLANDO LA BELLA (R$)	DISTR.ANT LUCROS ORLANDO B. RIBEIRO (R$)	LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO (R$)	LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO. (R$)	Total (R$)
Saldo Inicial em 01.04.2024	27.600.000,00	40.000,00	1.567.049,51	(-)453.067,76	(-)228.237,14	68.684.317,08	10.386.334,07	107.596.395,76
CAPITAL SOCIAL	0,00							0,00
CAP. SOCIAL SCP VIA BRASIL		0,00						0,00
AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR			0,00					0,00
DISTR. DE LUCROS ORLANDO LA BELLA				(-)985.097,48				(-)985.097,48
DISTR. DE LUCROS ORLANDO BUENO					(-)496.252,10			(-)496.252,10
LUCRO / PREJUIZO ACUMULADO						0,00		0,00
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO							6.923.260,84	6.923.260,84
Saldo Final em 30.06.2024	27.600.000,00	40.000,00	1.567.049,51	(-)1.438.165,24	(-)724.489,24	68.684.317,08	17.309.594,91	113.038.307,02
Notas								

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNP	01.573.246/0001-15	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024				

Histórico	CAPITAL (R$)	CAPITAL SOCIAL LBR SCP VIA BRASIL (R$)	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES (R$)	DISTR.ANT. LUCROS ORLANDO LA BELLA (R$)	DISTR.ANT LUCROS ORLANDO B. RIBEIRO (R$)	LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO (R$)	LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO. (R$)	Total (R$)
Saldo Inicial em 01.01.2024	27.600.000,00	40.000,00	1.602.232,65	(-)6.533.660,85	(-)3.291.393,07	35.999.128,19	42.510.242,81	97.926.549,73
CAPITAL SOCIAL	0,00							0,00
CAP. SOCIAL SCP VIA BRASIL		0,00						0,00
AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR			(-)35.183,14					(-)35.183,14
DISTR. DE LUCROS ORLANDO LA BELLA				6.080.593,09				6.080.593,09
DISTR. DE LUCROS ORLANDO BUENO					3.063.155,93			3.063.155,93
LUCRO / PREJUIZO ACUMULADO						32.685.188,89		32.685.188,89
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO							(-)32.123.908,74	(-)32.123.908,74
Saldo Final em 31.03.2024	27.600.000,00	40.000,00	1.567.049,51	(-)453.067,76	(-)228.237,14	68.684.317,08	10.386.334,07	107.596.395,76
Notas								

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.7E.1E.AF.9C.2D.7C.8E.41.6C.66.1A.C7.22.4C.9D.67.D9.F4.14-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

CRCSP

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2025/071192

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME .....:	MARIA SOCORRO DA SILVA PEZZO
NOME SOCIAL :	
REGISTRO .....:	1SP167583/O-0
CATEGORIA ....:	TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CPF .....:	076.839.008-77

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 18/06/2025 às 16:51:51

Válido até: 16/09/2025

Código de Controle: 2937.0587.9928.7382

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Nº 2025/071193

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME .....:	MARIA SOCORRO DA SILVA PEZZO
NOME SOCIAL :	
REGISTRO .....:	1SP167583/O-0
CATEGORIA ....:	TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CPF .....:	076.839.008-77

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSP contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 18/06/2025 às 16:52:16

Válido até: 16/09/2025

Código de Controle: 3285.0587.9922.7883

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA	
Nome Empresarial	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
NIRE	
CNPJ	01.573.246/0001-15
Número de Ordem	32
Natureza do Livro	DIÁRIO
Município	SAO PAULO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/11/1996
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	125156

TERMO DE ENCERRAMENTO	
Nome Empresarial	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Natureza do Livro	DIÁRIO
Número de ordem	32
Quantidade total de linhas do arquivo digital	125156
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.49.D8.02.65.06.4 A.38.78.AE.F9.BD.F9.93.4E.80.48.F8.38.9B-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.2.1**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	01.573.246/0001-15	
NOME EMPRESARIAL L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
DIÁRIO	32
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
55.49.D8.02.65.06.4A.38.78.AE.F9.BD.F9.93.4E.80.48.F8.38.9B	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	01573246000115	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA: 01573246000115	677060546059928527 2	20/07/2023 a 19/07/2026	Sim
Contabilista	07683900877	MARIA SOCORRO DA SILVA PEZZO: 07683900877	130672256399544805 797648918245384887 625	12/12/2023 a 11/12/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

55.49.D8.02.65.06.4A.38.78.AE.F9.BD.
F9.93.4E.80.48.F8.38.9B-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 24/05/2024 às 16:39:08

C1.12.66.3B.5B.7F.FC.6C
9B.A6.5E.01.04.22.F9.CC

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

ASSINANTES ESCRITURAÇÃO

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15	Número de Ordem do Livro:	32
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	01.573.246/0001-15							S
	Código Qualificação Assinante:			001-Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
	Qualificação Assinante:			Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ				
MARIA S. DA SILVA PEZZO	076.839.008-77	1SP167583/O-0	SP/1993/167583	06/08/2024	SP	01120128200	maria@luizaassessoria.com.br	N
	Código Qualificação Assinante:			900-Contador/Contabilista				
	Qualificação Assinante:			Contabilista				

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial: L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 01.573.246/0001-15 **Nire:** **Scp:**

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

Natureza do Livro: DIÁRIO

Identificação do arquivo(hash): 55.49.D8.02.65.06.4A.38.78.AE.F9.BD.F9.93.4E.80.48.F8.38.9B-

Consulta Realizada em: 28/05/2024 09:03:45

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração sem NIRE RECEBIDA/AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 102.840.482,23	R$ 115.086.035,15
ATIVO CIRCULANTE		R$ 92.764.818,43	R$ 105.453.058,57
DISPONIVEL		R$ 36.548.813,02	R$ 35.363.844,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 442,99	R$ 3.282,44
BANCO ITAU		R$ 24,67	R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 418,32	R$ 1.617,18
CONTA XP 4273913		R$ 0,00	R$ 1.221,42
XP INVESTIMENTOS CONTA 12704114		R$ 0,00	R$ 433,84
APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 36.548.370,03	R$ 35.360.562,06
BANCO SANTANDER - CDB		R$ 6.151,39	R$ 6.321,55
BANCO ITAU - AUTOMATICA		R$ 0,00	R$ 6.026,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 45.917,31	R$ 46.764,94
BANCO ITAU - COMPROMISSADA DI E RF MIX		R$ 615.019,24	R$ 629.500,38
BANCO ITAU - CDB DI		R$ 351.827,83	R$ 361.711,69
BANCO ITAU - VIP DI		R$ 690.356,37	R$ 704.805,41
BANCO SANTANDER FIC		R$ 3.371.859,30	R$ 3.438.886,10
BANCO DO BRASIL CP AUTOMATICO		R$ 9.300,06	R$ 157.528,41
BANCO DO BRASIL AMPLO FIC		R$ 32.755,00	R$ 33.437,05
AUT CONTAMAX EMPRESARIAL SANTANDER		R$ 187.753,83	R$ 346.657,88
APLIC. SANTANDER PORTFOLIO ATIVO VIP		R$ 1.815.925,18	R$ 1.877.543,68
APLICAÇÃO XP INVESTIM. RENDA FIXA		R$ 14.409.214,19	R$ 14.275.110,06
APLICAÇÃO XP INV. FUNDOS MULTIMERCADOS		R$ 651.959,24	R$ 668.301,89
APLIC. XP INV. FUNDOS RENDA VARIAVEL		R$ 228.815,46	R$ 252.741,21
XP INVESTIMENTOS FUNDOS INFLAÇÃO		R$ 302.514,86	R$ 312.689,48
APLIC. XP INVEST. RENDA FIXA PÓS FIXADO		R$ 355.864,14	R$ 937.769,47
APLIC. XP INVEST. OPERAÇÕES EM BOLSA		R$ 427.942,79	R$ 573.283,21
APLICAÇÃO ITAÚ CDB - PRE		R$ 349.500,55	R$ 0,00
APLICAÇÃO ITAÚ CDB IPCA		R$ 348.265,85	R$ 356.200,95
APLIC. XP INV. COMPROMISSADA RELATORIO I		R$ 10.335.715,01	R$ 10.375.281,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.49.D8.02.65.06.4A.38.78.AE.F9.BD.F9.93.4E.80.48.F8.38.9B-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
XP INV. COMPROMISSADA RELATORIO II		R$ 2.011.712,43	R$ 0,00
CREDITOS		R$ 53.757.806,44	R$ 66.203.395,68
CLIENTES		R$ 19.500.995,08	R$ 24.284.364,56
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 19.485.048,15	R$ 24.267.370,83
VALORES A RECEBER VENDA DE ATIVO		R$ 653,20	R$ 1.700,00
VALOR A RECEBER VENDA ATIVO DER-42		R$ 15.293,73	R$ 15.293,73
ESTOQUES DE CONTRATOS EM ANDAMENTO		R$ 11.079.649,11	R$ 11.998.780,19
CONTRATO SPOBRAS		R$ 236.444,93	R$ 241.272,47
CONTRATO DER-41		R$ 506.225,83	R$ 484.810,74
CONTRATO DAEE-1		R$ 3.520,22	R$ 0,00
CONTRATO DH-1		R$ 75.919,69	R$ 61.265,78
CONTRATO CDHU7		R$ 811.313,03	R$ 1.028.229,84
CONTRATO DER-48		R$ 817.269,09	R$ 898.682,92
CONTRATO SABESP-2		R$ 114.145,97	R$ 107.554,77
CONTRATO DER-49		R$ 115.379,75	R$ 192.406,15
CONTRATO PRODESP-1		R$ 529,79	R$ 0,00
CONTRATO PMSBC-5		R$ 25.564,41	R$ 0,00
CONTRATO DER-56		R$ 181.242,31	R$ 160.154,63
CONTRATO FDE-4		R$ 327.244,73	R$ 304.770,61
CONTRATO DER-54		R$ 224.899,58	R$ 277.264,19
CONTRATO PM-CBC-6		R$ 106.385,94	R$ 97.284,03
CONTRATO METRO -3		R$ 157.596,18	R$ 201.818,79
CONTRATO MOGI-1		R$ 108.814,52	R$ 56.640,42
CONTRATO CPTM-4		R$ 230.591,83	R$ 165.911,16
CONTRATO SABESP-4		R$ 69.087,21	R$ 64.822,51
CONTRATO EMTU		R$ 113.721,36	R$ 138.408,04
CONTRATO DER-57		R$ 92.777,79	R$ 91.389,18
CONTRATO PM-SBC-7		R$ 65.772,40	R$ 104.734,52
CONTRATO DER-59		R$ 155.080,21	R$ 176.513,08
CONTRATO DER-60		R$ 129.559,15	R$ 241.832,09
CONTRATO DNIT-4		R$ 159.497,69	R$ 380.318,49

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRATO SEAGR-2		R$ 819.725,64	R$ 394.738,97
CONTRATO DER-58		R$ 128.634,47	R$ 131.419,48
CONTRATO PM-SBC-8		R$ 0,00	R$ 64.747,05
CONTRATO DER - PR-1		R$ 440.826,45	R$ 738.712,25
CONTRATO DER-61		R$ 796.164,80	R$ 793.712,33
CONTRATO SIURB-10		R$ 204.943,19	R$ 0,00
CONTRATO SPTRANS-1		R$ 346.521,63	R$ 348.315,63
CONTRATO SIMA-1		R$ 59.962,07	R$ 56.578,82
CONTRATO DER-PR-2		R$ 178.483,65	R$ 385.270,02
CONTRATO DAEE-2		R$ 187.250,43	R$ 83.433,57
CONTRATO ARTESP-8		R$ 354.977,41	R$ 329.530,40
CONTRATO CDHU-9		R$ 559.405,29	R$ 872.521,56
CONTRATO SABESP-5		R$ 220.563,77	R$ 167.936,48
CONTRATO DAEE-3		R$ 236.870,86	R$ 52.168,59
CONTRATO CDHU-8		R$ 15.600,00	R$ 0,00
CONTRATO CPTM -5		R$ 90.703,72	R$ 84.779,72
CONTRATO PM-SOROCABA-1		R$ 86.281,08	R$ 0,00
CONTRATO DER-PR-3		R$ 68.075,60	R$ 169.902,28
CONTRATO SEHAB-4		R$ 518.375,63	R$ 572.556,09
CONTRATO SEHAB-5		R$ 564.946,83	R$ 508.590,57
CONTRATO PM-SBC-9		R$ 0,00	R$ 224.879,53
CONTRATO ARTESP- 9		R$ 359.796,32	R$ 381.139,52
CONOSCIO ENTREVIAS		R$ 0,00	R$ 34.876,60
CONTRATO SIURB-11		R$ 0,00	R$ 126.886,32
CONTRATO SMT 6 , 8		R$ 12.956,66	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R$ 3.490,00	R$ 20.000,00
BRF S/A		R$ 3.490,00	R$ 0,00
AGULHAS NEGRAS DISTR. DE AUTOMOVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 20.000,00
CREDITOS A FUNCIONARIOS		R$ 221.685,22	R$ 56.222,42
ADIANTAMENTO 13o		R$ 165.729,85	R$ 0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		R$ 55.580,14	R$ 54.847,19

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS Á FUNCIONARIOS		R$ 375,23	R$ 1.375,23
TRIBUTOS A COMPENSAR		R$ 353.474,88	R$ 503.326,12
CSLL A COMPENSAR		R$ 54.911,61	R$ 86.668,08
ISS RETIDO SEAGR-PG LBR (SERÁ DEVOLVIDO)		R$ 41.608,70	R$ 41.608,70
PIS A COMPENSAR		R$ 41.606,58	R$ 62.274,61
COFINS A COMPENSAR		R$ 166.775,09	R$ 262.165,65
IRRF A COMPENSAR		R$ 15.301,10	R$ 15.377,15
RETENÇÃO CONTRATUAL - EIXO-1		R$ 7.278,66	R$ 8.775,39
ISS A RECUPERAR PREF.NF CANCELADO		R$ 17.966,27	R$ 17.966,27
IRRF RETIDO VENDA AÇÕES CODIGO 5557		R$ 116,45	R$ 116,45
ISS A RECUPERAR -PG DUPLICIDADE - DER-57		R$ 5.653,09	R$ 5.653,09
IRPJ ANTEC. S/ OPER. R. VARIAVEL AÇÕES		R$ 2.257,33	R$ 2.257,33
RETENÇÃO CONTRATUAL ECOPISTAS-1		R$ 0,00	R$ 463,40
OUTROS CREDITOS		R$ 4.080.369,90	R$ 9.294.656,87
VR BENEFÍCIOS		R$ 3.654,51	R$ 1.979,74
USINA NOVA ODESSA		R$ 3.568.011,66	R$ 3.783.973,40
REEMB DESP FDE-3 (CONTRATO ENCERRADO)		R$ 4.708,21	R$ 4.708,21
ORLANDO BUENO RIBEIRO		R$ 380.396,59	R$ 380.396,59
VALORES RECEBER INT. CAPITAL SCP VIA BR		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CREDITOS A RECEBER AÇÃO EM CONSG. ISS		R$ 23.598,93	R$ 23.598,93
CLD CONSTRUTORA, LACOS DETETORES E ELET.		R$ 0,00	R$ 5.000.000,00
ADTO CONSORCIO LBR HAGAPLAN		R$ 382.125,94	R$ 382.125,94
CONTRATO SIURB		R$ 382.125,94	R$ 382.125,94
ADTO CONSORCIO DERSA-5		R$ 185.941,50	R$ 185.941,50
OBRA DERSA-5		R$ 185.941,50	R$ 185.941,50
ADTO CONSORCIO STRATA		R$ 1.985.701,35	R$ 1.985.701,35
OBRA VALEC-1		R$ 1.985.701,35	R$ 1.985.701,35
ADTO CONSORCIO CODESP-2		R$ 55.635,50	R$ 55.635,50
OBRA CODESP-2		R$ 55.635,50	R$ 55.635,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.49.D8.02.65.06.4A.38.78.AE.F9.BD.F9.93.4E.80.48.F8.38.9B-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADTO CONSORCIO SITRAN		R$ 792.527,06	R$ 792.527,06
OBRA DER-33 - ALTERADA PARA DER-50		R$ 792.527,06	R$ 792.527,06
ADTO CONSORCIO SMT-1 E SMT-2-CONTINUAÇÃO		R$ 9.865,20	R$ 0,00
OBRA SMT-1 ,SMT-2 E SMT-3 (CONTINUAÇÃO)		R$ 9.865,20	R$ 0,00
ADTO CONSORCIO CODESP-1		R$ 103.781,00	R$ 103.781,00
OBRA CODESP-1		R$ 103.781,00	R$ 103.781,00
ADTO CONSORCIO DNIT-1		R$ 882.679,31	R$ 869.923,75
OBRA DNIT-1		R$ 882.679,31	R$ 869.923,75
ADTO CONSORCIO ARTESP-5		R$ 285.355,86	R$ 285.252,68
OBRA ARTESP-5		R$ 285.355,86	R$ 285.252,68
ADTO CONSORCIO SINFRA 1		R$ 257.336,98	R$ 254.461,06
OBRA SINFRA 1		R$ 257.336,98	R$ 254.461,06
ADTO CONSORCIO ARTESP-6		R$ 200.292,91	R$ 199.468,36
OBRA ARTESP-6		R$ 200.292,91	R$ 199.468,36
ADTO CONSORCIO DH-1		R$ 135.276,20	R$ 167.070,43
OBRA DH-1		R$ 135.276,20	R$ 167.070,43
ADTO CONSORCIO DER-40		R$ 340.322,48	R$ 340.322,48
OBRA DER-40		R$ 340.322,48	R$ 340.322,48
ADTO CONSORCIO ARTESP-7		R$ 227.012,53	R$ 224.761,48
OBRA ARTESP-7		R$ 227.012,53	R$ 224.761,48
ADTO CONSORCIO LBR-BIANCAR-JARDIPLAN		R$ 872.543,89	R$ 744.323,81
OBRA DER-41		R$ 872.543,89	R$ 744.323,81
EMPRESTIMO		R$ 28.133,31	R$ 28.133,31
MMM MANUTENÇÃO E MONTAGEM		R$ 28.133,31	R$ 28.133,31
ADTO CONSORCIO SEMOB-1		R$ 44.927,37	R$ 45.084,01
OBRA SEMOB-1		R$ 44.927,37	R$ 45.084,01
CONSORCIO SUPERVISOR LEC		R$ 298.382,46	R$ 298.382,46
PM-SBC-1		R$ 298.382,46	R$ 298.382,46
ADTO CONS.SUPERENG BARRAGENS		R$ 122.817,82	R$ 100.066,39
OBRA DAEE-1		R$ 122.817,82	R$ 100.066,39
ADTO CONS.LBR PLANSERVI CLD		R$ 208.506,94	R$ 196.306,28

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DER-42		R$ 208.506,94	R$ 196.306,28
ADTO CONSORCIO LEP SEGURANÇA		R$ 98.501,81	R$ 92.930,41
DER-43		R$ 98.501,81	R$ 92.930,41
ATO CONSORCIO CRAINFRA		R$ 72.286,08	R$ 72.286,08
ILUMI-2		R$ 72.286,08	R$ 72.286,08
ADTO CONSORCIO LBR PLANSERVI EGIS		R$ 771.367,42	R$ 754.218,29
CDHU-7		R$ 771.367,42	R$ 754.218,29
CONSORCIO DER-47		R$ 14.263,06	R$ 14.263,06
DER-47		R$ 14.263,06	R$ 14.263,06
LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA SCP		R$ 8.143,79	R$ 8.143,79
LBR SCP		R$ 8.143,79	R$ 8.143,79
CONSORCIO LBR FUTURE ATP ENGEMAP		R$ 264.914,96	R$ 267.645,79
DER-49		R$ 264.914,96	R$ 267.645,79
CONSORCIO LH SUDESTE		R$ 246.676,72	R$ 255.677,35
SABESP-2		R$ 246.676,72	R$ 255.677,35
CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO		R$ 1.239.276,11	R$ 2.369.767,04
PRODESP-1		R$ 1.239.276,11	R$ 2.369.767,04
CONSORCIO PROINTEC LBR GERIBELLO		R$ 379.229,28	R$ 375.703,22
DER-53		R$ 379.229,28	R$ 375.703,22
CONSORCIO OPERAÇÃO ELB		R$ 299.744,62	R$ 349.204,57
DER-54		R$ 299.744,62	R$ 349.204,57
CONSÓRCIO GERENCIADOR RODOFERROVIÁRIO		R$ 26.380,01	R$ 26.380,01
ANTT-3		R$ 26.380,01	R$ 26.380,01
CONSORCIO GERENCIADOR ESCOLAR		R$ 357.609,91	R$ 444.332,77
FDE-4		R$ 357.609,91	R$ 444.332,77
CONSORCIO ESTATISTICA LR		R$ 40.119,81	R$ 103.332,42
DER-56		R$ 40.119,81	R$ 103.332,42
CONSORCIO SEHAB-SBC		R$ 263.439,29	R$ 297.987,73
PM-SBC-6		R$ 263.439,29	R$ 297.987,73
CONSORCIO ASSIST/LBR		R$ 123.147,08	R$ 208.537,26
PM-SBC-5		R$ 123.147,08	R$ 208.537,26

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSÓRCIO LBR REP		R$ 344.344,44	R$ 316.577,57
METRO-3		R$ 344.344,44	R$ 316.577,57
CONSÓRCIO GERENCIADOR LES		R$ 233.189,81	R$ 254.056,00
CPTM-4		R$ 233.189,81	R$ 254.056,00
CONSORCIO LBR-MENG		R$ 130.150,15	R$ 162.772,63
DER-57		R$ 130.150,15	R$ 162.772,63
CONSÓRCIO VLT - TRECHO 2		R$ 227.980,89	R$ 206.891,79
EMTU-1		R$ 227.980,89	R$ 206.891,79
CONSORCIO GERENCIADOR LPR		R$ 167.449,79	R$ 204.702,49
DER-58		R$ 167.449,79	R$ 204.702,49
CONSORCIO CONSERVAÇÃO LH		R$ 35.813,71	R$ 43.039,46
DER-59		R$ 35.813,71	R$ 43.039,46
CONSORCIO INFRA-SBC		R$ 109.290,05	R$ 21.245,91
PM-SBC-7		R$ 109.290,05	R$ 21.245,91
CONSÓRCIO MODERA LBR SCB (DNIT-4)		R$ 358.825,12	R$ 286.847,54
CONSÓRCIO MODERA LBR SCB (DNIT-4)		R$ 358.825,12	R$ 286.847,54
CONSORCIO STP (MOGI-1)		R$ 145.387,19	R$ 171.835,75
CONSORCIO STP (MOGI-1)		R$ 145.387,19	R$ 171.835,75
CONSORCIO EHP (DER-60)		R$ 0,00	R$ 5.176,92
CONSORCIO EHP (DER-60)		R$ 0,00	R$ 5.176,92
CONSORCIO OP TRAFEGO SUL - (DER-PR-1)		R$ 5.032.417,28	R$ 5.339.167,15
CONSORCIO OP TRAFEGO SUL (DER-PR-1)		R$ 5.032.417,28	R$ 5.339.167,15
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC (PMSBC-8)		R$ 109.028,26	R$ 134.053,67
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC (PMSBC-8)		R$ 109.028,26	R$ 134.053,67
ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIOS		R$ 1.776.191,08	R$ 3.075.835,59
ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIOS		R$ 1.776.191,08	R$ 3.075.835,59
CONSORCIO HAGAPLAN MODERA (SIURB-10)		R$ 0,00	R$ 282.498,92
LBR COBRAPE MMP (SIMA-1)		R$ 54.164,45	R$ 20.322,20
CONS.ESTEIO-LBR-LESTE-PR (DER-PR-2)		R$ 55.322,50	R$ 55.322,51
CONSORCIO CCL (CDHU-8)		R$ 639.932,61	R$ 679.662,60

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONS. LBR MULTIPLANO TIGGA (SPTRANS-1)		R$ 571.708,44	R$ 727.002,76
CONS. LBR SONDOTECNICA (DAEE-2)		R$ 19.768,89	R$ 94.557,37
CONS. LBR MODERA MULTIPLANO (SPOBRAS-2)		R$ 169.045,21	R$ 243.262,26
CONSORCIO SUPERVISOR RT (DAEE-3)		R$ 25.703,44	R$ 25.313,97
CONS LBR-HAGAPLAN-PLANAL-AMB-BR (CDHU-9)		R$ 0,00	R$ 118.264,42
CONS LBR J.A GARRE BONIN (PM SOROCABA 1)		R$ 0,00	R$ 55.197,45
CONSORCIO REGULARIZA SP (SEHAB-5)		R$ 0,00	R$ 242.568,48
CONSORCIO GESTOR LMC (PM-SBC-9)		R$ 23.898,60	R$ 115.252,64
CONSORCIO THL (SABESP-5)		R$ 172.175,58	R$ 173.413,75
CONS. SUP. PONTE DE GUARATUBAPR (DERPR3)		R$ 44.471,36	R$ 138.196,26
CONSORCIO GERENCIA OAE SP (SP-OBRAS-3)		R$ 0,00	R$ 105.000,00
LBR ENG.CONSULTORIA - SCP /VIA BRASIL		R$ 682.007,89	R$ 809.982,80
LBR ENG.CONS. SCP /VIA BRASIL		R$ 682.007,89	R$ 809.982,80
LBR ENG. CONS. SCP / VIA BRASIL		R$ 682.007,89	R$ 809.982,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 10.075.663,80	R$ 9.632.976,58
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 1.119.488,97	R$ 915.459,36
DEPOSITO JUDICIAL E CAUÇÃO		R$ 1.119.488,97	R$ 915.459,36
ISS /SP - DEP.JUDICIAL		R$ 227.544,69	R$ 227.544,69
BLOQUEIO JUDICIAL		R$ 46,06	R$ 46,06
MTE-DEP.RECURSAL-PROC.TRAB.GISELE M.FARE		R$ 99.274,54	R$ 99.274,54
CREDITO GARANTIA PROC ADAMANTINA JFTO		R$ 588.594,07	R$ 588.594,07
CREDITO GARANTIA PROC ADAMANTINA WJB		R$ 204.029,61	R$ 0,00
INVESTIMENTOS		R$ 4.600.151,61	R$ 4.692.063,85
INVESTIMENTOS		R$ 3.400.000,00	R$ 3.400.000,00
TERRENO		R$ 950.000,00	R$ 950.000,00
TERRENO NOVA ODESSA		R$ 2.450.000,00	R$ 2.450.000,00
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA		R$ 178.438,78	R$ 270.351,02
INVESTIMENTO LBR SCP VIA BRASIL		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
EQUIVALENCIA PATRIM. LBR/SCP VIA BRASIL		R$ 138.438,78	R$ 230.351,02

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS INVESTIMENTOS		R$ 1.021.712,83	R$ 1.021.712,83
BALANÇA DER 42		R$ 935.306,89	R$ 935.306,89
RADAR ESTATICO DER 43		R$ 86.405,94	R$ 86.405,94
IMOBILIZADO		R$ 4.356.023,22	R$ 4.025.453,37
IMOBILIZADO		R$ 12.474.258,25	R$ 12.498.117,43
VEICULOS		R$ 6.663.359,99	R$ 6.663.359,99
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R$ 1.561.440,53	R$ 1.583.015,82
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 2.393.320,43	R$ 2.393.320,43
EQUIPAMENTO DE TELEFONES		R$ 34.984,04	R$ 34.984,04
INSTALACOES		R$ 172.869,49	R$ 172.869,49
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 517.473,85	R$ 519.757,74
BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS		R$ 1.130.809,92	R$ 1.130.809,92
INTANGIVEL		R$ 733.950,34	R$ 719.675,17
DIREITO DE USO DE SOFTWARE		R$ 733.950,34	R$ 719.675,17
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R$ (7.202.840,00)	R$ (7.486.453,36)
(-) VEICULOS		R$ (4.199.416,74)	R$ (4.404.796,63)
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ (1.135.233,64)	R$ (1.174.633,99)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (1.579.238,14)	R$ (1.602.814,10)
(-) INSTALACOES		R$ (99.364,79)	R$ (100.825,61)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R$ (189.586,69)	R$ (203.383,03)
(-) AMORTIZAÇÃO		R$ (1.649.345,37)	R$ (1.705.885,87)
(-) DIREITO DE USO DE SOFTWARE		R$ (602.571,89)	R$ (602.571,89)
(-) BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS		R$ (1.046.773,48)	R$ (1.103.313,98)
PASSIVO		R$ 102.840.482,23	R$ 115.086.035,15
CIRCULANTE		R$ 13.721.468,44	R$ 14.888.451,80
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 13.721.468,44	R$ 14.888.451,80
FINANCIAMENTOS		R$ 614.101,09	R$ 1.038.844,17
ADIANTAMENTO VENDA DE ATIVO FIXO		R$ 66.543,16	R$ 88.724,17
CDC FINANCIAMENTO SANTANDER VW TIGUAN		R$ 5.897,72	R$ 0,00
(-) JUROS CDC FINANCIAMENTO SANTANDER TIGUAN		R$ (693,00)	R$ 0,00
SANTANDER FINANC NOVA CHEVROLET 36X CDC		R$ 9.521,92	R$ 0,00

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) JUROS SANTANDER FINANC CHEVROLET - CDC		R$ (1.321,52)	R$ 0,00
ARREND. MERC. SANTANDER GENERAL 36X		R$ 88.428,64	R$ 132.642,88
(-) JUROS ARREND MERC SANTANDER GENERAL 36X		R$ (15.281,32)	R$ (22.922,28)
TERRENO NOVA ODESSA		R$ 156.000,00	R$ 0,00
SANTANDER LEASING FIAT TORO 36X		R$ 11.011,01	R$ 22.021,88
(-) JUROS SANTANDER LEASING FIAT TOTO 36X		R$ (2.108,25)	R$ (4.221,50)
SANTANDER LEASING RENAULT MASTER 36X		R$ 33.145,17	R$ 66.290,37
(-) JUROS SANTANDER LEASING RENAULT MASTER		R$ (6.019,26)	R$ (12.038,52)
CDC BANCO VOLKSWAGEN CAMINHÃO 9170 36X		R$ 76.437,36	R$ 203.832,96
(-) JUROS CDC BANCO VOLKSWAGEN CAMINHÃO 9170		R$ (16.569,68)	R$ (38.062,08)
LEASING SANTANDER - 2 VANS RENAULT - 36X		R$ 36.437,40	R$ 121.458,00
(-) JUROS LEASING SANTANDER 2 VANS RENAULT		R$ (6.699,90)	R$ (22.333,00)
CDC SANTANDER BALANÇA PAT TRAFFIC 36X		R$ 18.722,01	R$ 68.647,37
(-) JUROS E MULTA CDC BALANÇA PATTRAFFIC 36X		R$ (4.596,98)	R$ (16.855,62)
LEASING SANTANDER 1 VAN RENAULT 36X		R$ 18.777,75	R$ 68.851,75
(-) JUROS E MULTA LEASING SANTANDER RENAULT		R$ (4.008,14)	R$ (14.696,50)
LEASING SANTANDER 1 DUSTER 36X		R$ 10.299,31	R$ 41.197,30
(-) JUROS E MULTA LEASING SANTANDER DUSTER		R$ (2.499,82)	R$ (9.998,98)
CDC FINANCIAMENTO-ITÁU COROLLA CROSS 36X		R$ 6.807,64	R$ 27.230,08
(-) JUROS CDC FINANC -ITÁU COROLLA CROSS		R$ (1.724,16)	R$ (6.896,64)
CDC SANTANDER 3 BALANÇAS HAENNI 48X		R$ 37.113,27	R$ 148.453,08
(-) JUROS-MULTA CDC SANTANDER 3 BALANÇAS 48X		R$ (10.878,08)	R$ (43.512,26)
SANTANDER LEASING MASTER FU 36X		R$ 69.093,96	R$ 276.375,84
(-) JUROS-MULTA SANTANDER LEASING MASTER FU		R$ (18.416,46)	R$ (73.665,84)
ITAU FINAN. HR-V 36X		R$ 72.847,65	R$ 38.186,64
(-) JUROS - ITAU FINAN. HR-V 36X		R$ (26.899,31)	R$ (11.651,33)
AYMORE CDC SANTANDER MOTO CB-		R$ 22.454,85	R$ 17.963,88

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
500X - 36X			
(-) AYMORE JUROS CDC SANTANDER MOTO CB-500X		R$ (7.721,85)	R$ (6.177,48)
FORNECEDORES		R$ 599.824,75	R$ 794.473,72
FORNECEDORES SERVICOS DIVERSOS A PAGAR		R$ 26.885,60	R$ 66.984,66
FORNECEDORES DESP ADM A PAGAR		R$ 226.364,77	R$ 177.973,73
TICKET SERVIÇOS S/A		R$ 101.882,84	R$ 62.716,84
UNIMED PAUL.SOC.COOP.DE TRAB MEDICO		R$ 65.549,54	R$ 62.857,84
QUALITY CONSULTORIA LTDA		R$ 0,00	R$ 5.242,02
CARVISION VEÍCULOS ESPECIAIS F & P NA EN		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
ANA CAROLINA DA ROCHA		R$ 0,00	R$ 2.000,00
RITA SPER RAMOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 13.200,00
MICROSOFT DO BRASIL IMP E COM DE SOFTWAR		R$ 4.979,44	R$ 4.979,44
G.A. FREITAS ASSES E CONSULT EMPRES LTDA		R$ 41.300,00	R$ 38.000,00
TOSTA E TRINDADE LTDA		R$ 266,98	R$ 266,98
KONAR SERV E COM DE CONDICIONADORES		R$ 0,00	R$ 235,03
AJ SERVIÇOS DE INFORM E COMUN LTDA ME		R$ 0,00	R$ 10.752,69
TOTVS SA		R$ 1.179,66	R$ 1.197,34
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R$ 23.581,83	R$ 27.170,29
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.		R$ 5.801,04	R$ 2.611,96
MAGAZINE LUIZA S/A		R$ 4.645,10	R$ 2.345,03
ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A		R$ 6.256,66	R$ 0,00
EMERSON FERRERO		R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
BNDES DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R$ 5.059,04	R$ 0,00
LATUF GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA		R$ 0,00	R$ 13.280,13
QUALILOG SSO - SERV AUX ADM LTDA		R$ 132,40	R$ 0,00
CASAS BAHIA (VIA S/A)		R$ 4.495,01	R$ 805,10
ALAN SALVADOR REGINATO ENGENHARIA		R$ 0,00	R$ 16.149,00
AUGUSTA PARK HOTEIS		R$ 0,00	R$ 1.683,00
CLEBER DE QUEIROZ SILVA		R$ 0,00	R$ 7.536,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DONIZETTI RIBEIRO MENEZES		R$ 0,00	R$ 8.439,88
EDAFI AGROENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 16.149,00
EPN CONSULTORIA AGROPECUARIA		R$ 0,00	R$ 7.301,00
HELIO RODRIGUES NOGUEIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 8.613,00
HOTEL COLUMBIA PIRASSUNUNGA		R$ 1.024,00	R$ 384,00
ICHIWAKA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		R$ 0,00	R$ 15.155,83
IRMÃOS PINA HOTEL E RESTAURANTE		R$ 0,00	R$ 2.190,00
ISMATEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 6.316,20
JOÃO SERGIO RIBEIRO LTDA		R$ 0,00	R$ 7.536,00
LAZARO HENRIQUE VANZEI		R$ 0,00	R$ 16.149,00
LC & PIMENTA FILHO ENGENHARIA		R$ 0,00	R$ 20.000,00
LEANDRO MORETTI		R$ 0,00	R$ 8.613,00
MAYRA YAMAMOTO BERGAMIM		R$ 12.919,00	R$ 12.919,00
T.H DA C. DAROZ ENGENHARIA		R$ 0,00	R$ 15.645,00
TERRALOC CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGENS		R$ 0,00	R$ 17.000,00
THAISSA OLIVEIRA NOGUEIRA		R$ 0,00	R$ 12.919,20
TIAGO AUGUSTO LTDA		R$ 0,00	R$ 10.766,00
YAMAMOTO ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA		R$ 0,00	R$ 15.155,83
CARLOS ALBERTO FOLCO - EPP		R$ 15.307,55	R$ 0,00
HOTEL CAMARGO LTDA		R$ 370,50	R$ 0,00
HOTEL TENDA LTDA		R$ 615,00	R$ 4.986,00
RAAG ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 5.024,00
MARCIA KEIKO KOBATA FERREIRA		R$ 0,00	R$ 5.383,00
RIBEIRO E DALBERT COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 798,40
ELAINE PENEQUE RUFATTO DA CRUZ		R$ 0,00	R$ 9.043,30
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A		R$ 1.208,79	R$ 0,00
SALARIOS E OBRIGACOES TRABALHISTA		R$ 460.187,23	R$ 519.056,28
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 349.819,69	R$ 397.915,83
PRO-LABORE A PAGAR		R$ 106.685,89	R$ 106.685,89
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R$ 3.681,65	R$ 3.681,65

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESCISOES A PAGAR		R$ 0,00	R$ 10.772,91
ENCARGOS E CONTRIBUICOES A PAGAR		R$ 477.470,45	R$ 674.441,47
INSS		R$ 218.500,81	R$ 271.918,45
FGTS		R$ 48.702,40	R$ 84.429,81
IRRF S/TRABALHO ASSALARIADO		R$ 130.939,96	R$ 230.467,90
IRRF S/SERVICOS TERCEIROS		R$ 20.323,07	R$ 22.170,56
PIS,COFINS E CSLL S/SERVICOS TERCEIROS		R$ 59.004,21	R$ 65.454,75
CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 3.611.522,68	R$ 4.586.871,79
PIS		R$ 181.531,85	R$ 221.383,05
COFINS		R$ 839.125,61	R$ 1.023.197,30
IRPJ		R$ 1.372.238,49	R$ 1.596.583,94
CSLL		R$ 981.702,47	R$ 1.358.961,65
ISS		R$ 236.556,84	R$ 386.378,43
IRPJ ANTC. RENDA VARIAVEL AÇÕES		R$ 214,33	R$ 214,33
PIS RENDA VARIAVEL AÇÕES		R$ 21,40	R$ 21,40
COFINS RENDA VARIAVEL AÇÕES		R$ 131,69	R$ 131,69
PROVISOES TRABALHISTAS		R$ 3.422.364,80	R$ 2.779.449,20
PROVISAO FERIAS		R$ 1.753.095,63	R$ 1.795.345,76
INSS S/PROV PROV.FERIAS		R$ 752.504,96	R$ 773.832,62
FGTS S/PROVISAO FERIAS		R$ 206.951,36	R$ 210.270,82
PROVISAO 13o SALARIO A PAGAR		R$ 539.227,25	R$ 0,00
INSS S/PROV. DE 13o SALARIO		R$ 142.217,59	R$ 0,00
FGTS S/PROV.13o SALARIO A PAGAR		R$ 28.368,01	R$ 0,00
CREDITO VALORES/ENCERRAMENTO CONSÓRCIO		R$ 6.216,89	R$ 6.216,89
RECEB. P/ ENCERRAMENTO DA CONTA - ANTT-2		R$ 2.978,34	R$ 2.978,34
RECEB. P/ ENCERRAMENTO DA CONTA - ANTT-3		R$ 3.238,55	R$ 3.238,55
CONTA CORRENTE CONSORCIOS		R$ 2.743.938,87	R$ 2.626.094,47
CONSORCIO DER 38		R$ 207.928,38	R$ 207.928,38
CONSORCIO DNIT-2		R$ 16.062,58	R$ 29.109,59
CONS. LP HAB (CDHU-6)		R$ 248.108,65	R$ 252.435,56

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONS. RODOVIAS FEDERAIS - ANTT-2		R$ 511.858,43	R$ 511.858,43
CONSORCIO SABESP-4		R$ 53.423,72	R$ 53.423,72
CONSORCIO PM-SBC-3		R$ 13.270,34	R$ 13.270,34
CONSORCIO SABESP-3		R$ 102.391,73	R$ 100.855,96
CONSORCIO LCL - SMT-1 A 5		R$ 73.691,46	R$ 57.457,48
CONSORCIO CONSERVAÇÃO LH DER 59		R$ 1.703,22	R$ 0,00
CONOSORCIO EHP DER-60		R$ 38.890,81	R$ 0,00
CONSORCIO CDHU-9		R$ 40.981,79	R$ 0,00
CONSORCIO DER-61		R$ 371.548,83	R$ 474.295,41
CONSORCIO SIURB 10		R$ 1.980,43	R$ 0,00
CONSORCIO ARTESP -8		R$ 340.660,42	R$ 311.762,60
CONTRATO SIMA-1		R$ 49.441,66	R$ 0,00
CONTRATO PM-SOROCABA-1		R$ 6.076,11	R$ 0,00
CONTRATO SEHAB-5		R$ 32.496,70	R$ 0,00
CONTRATO SEHAB-4		R$ 342.523,48	R$ 451.023,61
CONSORCIO ARTESP-9		R$ 112.119,33	R$ 83.806,26
CONSORCIO DER-PR-1		R$ 84.099,69	R$ 0,00
CONSORCIO SIURB-11		R$ 0,00	R$ 78.867,13
CONTRATO INFRA SBC-7		R$ 94.681,11	R$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR		R$ 58.491,13	R$ 390.012,86
RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR		R$ 58.491,13	R$ 390.012,86
OUTROS CREDITOS		R$ 198.039,47	R$ 49.509,89
GEOSONDA S.A.		R$ 198.039,47	R$ 49.509,89
JUROS REMUNERATORIOS A PAGAR		R$ 1.440.635,21	R$ 1.406.981,06
JUROS REMUNERATORIOS A PAGAR		R$ 1.224.539,93	R$ 1.195.933,90
IRRF S/JUROS REMUN.DO CAPITAL PROPRIO		R$ 216.095,28	R$ 211.047,16
RECEITA A APROPRIAR-PROCESSOS		R$ 88.675,87	R$ 16.500,00
RECEITA APROP. PROC.823020158260673		R$ 41.491,00	R$ 0,00
RECEITA APROP. PROC 0010012011005154-0		R$ 30.684,87	R$ 0,00
RECEITA C/HON. SUC. AÇÃO ISS A APROP.		R$ 16.500,00	R$ 16.500,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 3.134.617,39	R$ 2.271.033,62
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 3.134.617,39	R$ 2.271.033,62
FINAME, LEASING E BNDS		R$ 1.250.627,75	R$ 387.043,98
ARREND. MERC. SANTANDER GENERAL 36X		R$ 110.535,60	R$ 0,00
(-) JUROS ARREND MERC SANTANDER GENERAL 36X		R$ (19.102,10)	R$ 0,00
(-) JUROS SANTANDER LEASING FIAT TORO 36X		R$ (4.223,90)	R$ 0,00
SANTANDER LEASING FIAT TORO 36X		R$ 22.021,74	R$ 0,00
SANTANDER LEASING RENAULT MASTER 36X		R$ 66.290,40	R$ 0,00
(-) JUROS SANTANDER LEASING RENAULT MASTER		R$ (12.038,52)	R$ 0,00
CDC BANCO VOLKSWAGEN CAMINHÃO 9170 36X		R$ 178.353,84	R$ 0,00
(-) JUROS CDC BANCO VOLKSWAGEN CAMINHÃO 9170		R$ (29.950,64)	R$ 0,00
LEASING SANTANDER 2 VANS RENAULT 36X		R$ 121.458,00	R$ 0,00
(-) JUROS LEASING SANTANDER 2 VANS RENAULT		R$ (22.333,00)	R$ 0,00
CDC BANCO SANTANDER PAT TRAFFIC 36X		R$ 68.647,37	R$ 0,00
(-) JUROS E MULTA CDC BALANÇA PATTRAFFIC 36X		R$ (16.855,66)	R$ 0,00
LEASING SANTANDER 1 VAN RENAULT 36X		R$ 68.851,75	R$ 0,00
(-) JUROS E MULTA LEASING SANTANDER RENAULT		R$ (14.696,48)	R$ 0,00
LEASING SANTANDER 1 DUSTER 36X		R$ 41.197,32	R$ 0,00
(-) JUROS E MULTA LEASING SANTANDER DUSTER		R$ (9.998,88)	R$ 0,00
CDC FINANCIAMENTO-ITÁU COROLLA CROSS 36X		R$ 38.575,72	R$ 11.345,80
(-) JUROS CDC FINANC -ITÁU COROLLA CROSS		R$ (9.770,24)	R$ (2.873,60)
CDC SANTANDER 3 BALANÇAS HAENNI 48X		R$ 395.874,88	R$ 247.421,80
(-) JUROS-MULTA CDC SANTANDER 3 BALANÇAS 48X		R$ (116.032,68)	R$ (72.520,44)
(-) JUROS-MULTA SANTANDER LEASING MASTER FUX		R$ (128.915,22)	R$ (55.249,38)
ITAU FINAN. HR-V 36X		R$ 31.993,92	R$ 44.551,11
(-) JUROS - ITAU FINAN. HR-V 36X		R$ (12.557,19)	R$ (12.557,19)
AYMRORE CDC SANTANDER MOTO CB-500X - 36X		R$ 29.939,80	R$ 29.939,80

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) AYMORE JUROS CDC SANTANDER MOTO CB-500X		R$ (10.295,80)	R$ (10.295,80)
SANTANDER LEASING MASTER FU 36X		R$ 483.657,72	R$ 207.281,88
PROVISAO DE ACOES TRABALHISTAS E CIVEIS		R$ 1.691.001,30	R$ 1.691.001,30
PROVISAO DE ACOES TRABALHISTAS		R$ 718.152,84	R$ 718.152,84
PROVISAO DE ACOES CIVEIS		R$ 972.848,46	R$ 972.848,46
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 192.988,34	R$ 192.988,34
ISSQN PROCESSO JUDICIAL		R$ 192.988,34	R$ 192.988,34
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 85.984.396,40	R$ 97.926.549,73
CAPITAL SOCIAL		R$ 27.600.000,00	R$ 27.600.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R$ 27.600.000,00	R$ 27.600.000,00
CAPITAL		R$ 27.600.000,00	R$ 27.600.000,00
CAPITAL SOCIAL DA SCP A INTEGRALIZAR		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
CAPITAL SOCIAL DA SCP A INTEGRALIZAR		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
CAPITAL SOCIAL LBR SCP VIA BRASIL		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
RESULTADO ACUMULADO		R$ 58.344.396,40	R$ 70.286.549,73
LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO		R$ 58.344.396,40	R$ 70.286.549,73
LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO		R$ 35.999.128,19	R$ 35.999.128,19
LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.		R$ 29.886.806,92	R$ 42.510.242,81
(-) DISTR.ANT LUCROS ORLANDO B.RIBEIRO		R$ (3.063.163,41)	R$ (3.291.393,07)
(-) DISTR.ANT.LUCROS ORLANDO LA BELLA		R$ (6.080.607,95)	R$ (6.533.660,85)
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R$ 1.602.232,65	R$ 1.602.232,65

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 100.469.593,59	R$ 102.840.482,23
ATIVO CIRCULANTE		R$ 89.386.642,39	R$ 92.764.818,43
DISPONIVEL		R$ 31.225.467,53	R$ 36.548.813,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 2.528,02	R$ 442,99
BANCO ITAU		R$ 10,00	R$ 24,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 1.518,63	R$ 418,32
XP INVESTIMENTOS CONTA 12704114		R$ 999,39	R$ 0,00
APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 31.222.939,51	R$ 36.548.370,03
BANCO SANTANDER - CDB		R$ 5.964,22	R$ 6.151,39
BANCO ITAU - AUTOMATICA		R$ 1.768,56	R$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 44.497,75	R$ 45.917,31
BANCO ITAU - COMPROMISSADA DI E RF MIX		R$ 1.586.356,52	R$ 615.019,24
BANCO ITAU - CDB DI		R$ 340.961,03	R$ 351.827,83
BANCO ITAU - VIP DI		R$ 666.988,74	R$ 690.356,37
BANCO SANTANDER FIC		R$ 3.258.027,63	R$ 3.371.859,30
BANCO DO BRASIL CP AUTOMATICO		R$ 5.568.683,41	R$ 9.300,06
BANCO DO BRASIL AMPLO FIC		R$ 31.632,47	R$ 32.755,00
AUT CONTAMAX EMPRESARIAL SANTANDER		R$ 2.264.530,09	R$ 187.753,83
APLIC. SANTANDER PORTFOLIO ATIVO VIP		R$ 1.789.556,48	R$ 1.815.925,18
APLICAÇÃO XP INVESTIM. RENDA FIXA		R$ 13.076.314,85	R$ 14.409.214,19
APLICAÇÃO XP INV. FUNDOS MULTIMERCADOS		R$ 644.996,84	R$ 651.959,24
APLIC. XP INV. FUNDOS RENDA VARIAVEL		R$ 463.441,26	R$ 228.815,46
XP INVESTIMENTOS FUNDOS INFLAÇÃO		R$ 300.709,37	R$ 302.514,86
APLIC. XP INVEST. RENDA FIXA PÓS FIXADO		R$ 321.425,50	R$ 355.864,14
APLIC. XP INVEST. OPERAÇÕES EM BOLSA		R$ 175.900,36	R$ 427.942,79
APLICAÇÃO ITAÚ CDB - PRE		R$ 338.722,47	R$ 349.500,55
APLICAÇÃO ITAÚ CDB IPCA		R$ 342.461,96	R$ 348.265,85
APLIC. XP INV. COMPROMISSADA RELATORIO I		R$ 0,00	R$ 10.335.715,01
XP INV. COMPROMISSADA RELATORIO II		R$ 0,00	R$ 2.011.712,43

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.49.D8.02.65.06.4A.38.78.AE.F9.BD.F9.93.4E.80.48.F8.38.9B-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CREDITOS		R$ 55.945.200,44	R$ 53.757.806,44
CLIENTES		R$ 19.088.709,01	R$ 19.500.995,08
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 19.056.213,58	R$ 19.485.048,15
VALORES A RECEBER VENDA DE ATIVO		R$ 17.201,70	R$ 653,20
VALOR A RECEBER VENDA ATIVO DER-42		R$ 15.293,73	R$ 15.293,73
ESTOQUES DE CONTRATOS EM ANDAMENTO		R$ 13.001.073,48	R$ 11.079.649,11
CONTRATO SPOBRAS		R$ 0,00	R$ 236.444,93
CONTRATO ARTESP-7		R$ 585.392,56	R$ 0,00
CONTRATO DER-41		R$ 13.902,60	R$ 506.225,83
CONTRATO DAEE-1		R$ 133.625,24	R$ 3.520,22
CONTRATO DH-1		R$ 150.164,94	R$ 75.919,69
CONTRATO DER-42		R$ 172.920,78	R$ 0,00
CONTRATO CDHU7		R$ 877.969,24	R$ 811.313,03
CONTRATO DER-48		R$ 700.183,51	R$ 817.269,09
CONTRATO SABESP-2		R$ 141.946,90	R$ 114.145,97
CONTRATO DER-49		R$ 78.682,55	R$ 115.379,75
CONTRATO PRODESP-1		R$ 123.436,16	R$ 529,79
CONTRATO PMSBC-5		R$ 27.222,50	R$ 25.564,41
CONTRATO DER-56		R$ 78.982,34	R$ 181.242,31
CONTRATO FDE-4		R$ 353.753,20	R$ 327.244,73
CONTRATO DER-54		R$ 358.844,84	R$ 224.899,58
CONTRATO PM-CBC-6		R$ 426.024,25	R$ 106.385,94
CONTRATO METRO -3		R$ 166.282,05	R$ 157.596,18
CONTRATO MOGI-1		R$ 125.347,27	R$ 108.814,52
CONTRATO CPTM-4		R$ 181.390,50	R$ 230.591,83
CONTRATO SABESP-4		R$ 52.782,03	R$ 69.087,21
CONTRATO EMTU		R$ 154.896,21	R$ 113.721,36
CONTRATO DER-57		R$ 39.217,89	R$ 92.777,79
CONTRATO PM-SBC-7		R$ 55.593,43	R$ 65.772,40
CONTRATO DER-59		R$ 66.197,73	R$ 155.080,21
CONTRATO DER-60		R$ 60.098,58	R$ 129.559,15

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRATO DNIT-4		R$ 141.861,11	R$ 159.497,69
CONTRATO SEAGR-2		R$ 1.713.126,72	R$ 819.725,64
CONTRATO DER-58		R$ 54.283,65	R$ 128.634,47
CONTRATO PM-SBC-8		R$ 60.018,78	R$ 0,00
CONTRATO DER - PR-1		R$ 613.761,32	R$ 440.826,45
CONTRATO DER-61		R$ 296.603,57	R$ 796.164,80
CONTRATO SIURB-10		R$ 311.549,21	R$ 204.943,19
CONTRATO SPTRANS-1		R$ 363.534,78	R$ 346.521,63
CONTRATO SIMA-1		R$ 89.504,73	R$ 59.962,07
CONTRATO DER-PR-2		R$ 124.312,48	R$ 178.483,65
CONTRATO DAEE-2		R$ 182.417,96	R$ 187.250,43
CONTRATO ARTESP-8		R$ 337.571,72	R$ 354.977,41
CONTRATO CDHU-9		R$ 1.002.459,83	R$ 559.405,29
CONTRATO SABESP-5		R$ 123.818,99	R$ 220.563,77
CONTRATO DAEE-3		R$ 106.886,87	R$ 236.870,86
CONTRATO CDHU-8		R$ 353.403,41	R$ 15.600,00
CONTRATO CPTM -5		R$ 96.759,65	R$ 90.703,72
CONTRATO PM-SOROCABA-1		R$ 76.867,01	R$ 86.281,08
CONTRATO DER-PR-3		R$ 114.730,15	R$ 68.075,60
CONTRATO SEHAB-4		R$ 944.436,81	R$ 518.375,63
CONTRATO SEHAB-5		R$ 511.009,87	R$ 564.946,83
CONTRATO PM-SBC-9		R$ 113.116,33	R$ 0,00
CONTRATO EIXO		R$ 17.501,50	R$ 0,00
CONTRATO ARTESP- 9		R$ 126.573,77	R$ 359.796,32
CONTRATO SMT 6 , 8		R$ 105,96	R$ 12.956,66
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R$ 0,00	R$ 3.490,00
BRF S/A		R$ 0,00	R$ 3.490,00
CREDITOS A FUNCIONARIOS		R$ 211.919,29	R$ 221.685,22
ADIANTAMENTO 13o		R$ 155.813,92	R$ 165.729,85
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		R$ 55.580,14	R$ 55.580,14
EMPRESTIMOS Á FUNCIONARIOS		R$ 525,23	R$ 375,23
TRIBUTOS A COMPENSAR		R$ 581.280,47	R$ 353.474,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.49.D8.02.65.06.4A.38.78.AE.F9.BD.F9.93.4E.80.48.F8.38.9B-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CSLL A COMPENSAR		R$ 46.248,83	R$ 54.911,61
ISS RETIDO SEAGR-PG LBR (SERÁ DEVOLVIDO)		R$ 41.608,70	R$ 41.608,70
PIS A COMPENSAR		R$ 35.767,41	R$ 41.606,58
COFINS A COMPENSAR		R$ 139.824,58	R$ 166.775,09
IRRF A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 15.301,10
IR A COMPENSAR APLICACAO		R$ 250,00	R$ 0,00
RETENÇÃO CONTRATUAL - EIXO-1		R$ 5.464,72	R$ 7.278,66
ISS A RECUPERAR PREF.NF CANCELADO		R$ 17.966,27	R$ 17.966,27
RETENÇÃO CONTRATUAL-ANTT-2		R$ 292.858,60	R$ 0,00
IRRF RETIDO VENDA AÇÕES CODIGO 5557		R$ 107,92	R$ 116,45
ISS A RECUPERAR -PG DUPLICIDADE - DER-57		R$ 0,00	R$ 5.653,09
IRPJ ANTEC. S/ OPER. R. VARIAVEL AÇÕES		R$ 1.183,44	R$ 2.257,33
OUTROS CREDITOS		R$ 7.057.610,12	R$ 4.080.369,90
ADIANTAMENTO SOCIOS		R$ 3.181.313,76	R$ 0,00
VR BENEFÍCIOS		R$ 4.199,77	R$ 3.654,51
USINA NOVA ODESSA		R$ 3.347.527,83	R$ 3.568.011,66
REEMB DESP FDE-3 (CONTRATO ENCERRADO)		R$ 4.708,21	R$ 4.708,21
ORLANDO BUENO RIBEIRO		R$ 380.396,59	R$ 380.396,59
VALORES RECEBER INT. CAPITAL SCP VIA BR		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CREDITOS A RECEBER AÇÃO EM CONSG. ISS		R$ 39.463,96	R$ 23.598,93
ADTO CONSORCIO LBR HAGAPLAN		R$ 382.125,94	R$ 382.125,94
CONTRATO SIURB		R$ 382.125,94	R$ 382.125,94
ADTO CONSORCIO DERSA-5		R$ 185.941,50	R$ 185.941,50
OBRA DERSA-5		R$ 185.941,50	R$ 185.941,50
ADTO CONSORCIO STRATA		R$ 1.985.701,35	R$ 1.985.701,35
OBRA VALEC-1		R$ 1.985.701,35	R$ 1.985.701,35
ADTO CONSORCIO CODESP-2		R$ 55.635,50	R$ 55.635,50
OBRA CODESP-2		R$ 55.635,50	R$ 55.635,50
ADTO CONSORCIO SITRAN		R$ 792.527,06	R$ 792.527,06
OBRA DER-33 - ALTERADA PARA DER-		R$ 792.527,06	R$ 792.527,06

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
50			
ADTO CONSORCIO SMT-1 E SMT-2-CONTINUAÇÃO		R$ 10.583,31	R$ 9.865,20
OBRA SMT-1 ,SMT-2 E SMT-3 (CONTINUAÇÃO)		R$ 10.583,31	R$ 9.865,20
ADTO CONSORCIO CODESP-1		R$ 103.781,00	R$ 103.781,00
OBRA CODESP-1		R$ 103.781,00	R$ 103.781,00
ADTO CONSORCIO DNIT-1		R$ 902.174,64	R$ 882.679,31
OBRA DNIT-1		R$ 902.174,64	R$ 882.679,31
ADTO CONSORCIO ARTESP-5		R$ 286.360,49	R$ 285.355,86
OBRA ARTESP-5		R$ 286.360,49	R$ 285.355,86
ADTO CONSORCIO SINFRA 1		R$ 265.754,57	R$ 257.336,98
OBRA SINFRA 1		R$ 265.754,57	R$ 257.336,98
ADTO CONSORCIO ARTESP-6		R$ 201.116,20	R$ 200.292,91
OBRA ARTESP-6		R$ 201.116,20	R$ 200.292,91
ADTO CONSORCIO DH-1		R$ 122.993,16	R$ 135.276,20
OBRA DH-1		R$ 122.993,16	R$ 135.276,20
ADTO CONSORCIO DER-40		R$ 340.322,48	R$ 340.322,48
OBRA DER-40		R$ 340.322,48	R$ 340.322,48
ADTO CONSORCIO ARTESP-7		R$ 234.165,27	R$ 227.012,53
OBRA ARTESP-7		R$ 234.165,27	R$ 227.012,53
ADTO CONSORCIO LBR-BIANCAR-JARDIPLAN		R$ 826.550,55	R$ 872.543,89
OBRA DER-41		R$ 826.550,55	R$ 872.543,89
EMPRESTIMO		R$ 28.133,31	R$ 28.133,31
MMM MANUTENÇÃO E MONTAGEM		R$ 28.133,31	R$ 28.133,31
ADTO CONSORCIO SEMOB-1		R$ 49.902,36	R$ 44.927,37
OBRA SEMOB-1		R$ 49.902,36	R$ 44.927,37
CONSORCIO SUPERVISOR LEC		R$ 298.382,46	R$ 298.382,46
PM-SBC-1		R$ 298.382,46	R$ 298.382,46
ADTO CONS.SUPERENG BARRAGENS		R$ 26.611,88	R$ 122.817,82
OBRA DAEE-1		R$ 26.611,88	R$ 122.817,82
ADTO CONS.LBR PLANSERVI CLD		R$ 198.744,13	R$ 208.506,94
DER-42		R$ 198.744,13	R$ 208.506,94

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADTO CONSORCIO LEP SEGURANÇA		R$ 113.702,96	R$ 98.501,81
DER-43		R$ 113.702,96	R$ 98.501,81
ATO CONSORCIO CRAINFRA		R$ 72.286,08	R$ 72.286,08
ILUMI-2		R$ 72.286,08	R$ 72.286,08
ADTO CONSORCIO LBR PLANSERVI EGIS		R$ 605.721,52	R$ 771.367,42
CDHU-7		R$ 605.721,52	R$ 771.367,42
CONSORCIO DER-47		R$ 14.263,06	R$ 14.263,06
DER-47		R$ 14.263,06	R$ 14.263,06
LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA SCP		R$ 0,00	R$ 8.143,79
LBR SCP		R$ 0,00	R$ 8.143,79
CONSORCIO LBR FUTURE ATP ENGEMAP		R$ 243.021,74	R$ 264.914,96
DER-49		R$ 243.021,74	R$ 264.914,96
CONSORCIO LH SUDESTE		R$ 329.415,06	R$ 246.676,72
SABESP-2		R$ 329.415,06	R$ 246.676,72
CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO		R$ 380.939,51	R$ 1.239.276,11
PRODESP-1		R$ 380.939,51	R$ 1.239.276,11
CONSORCIO PROINTEC LBR GERIBELLO		R$ 383.956,97	R$ 379.229,28
DER-53		R$ 383.956,97	R$ 379.229,28
CONSORCIO OPERAÇÃO ELB		R$ 164.560,64	R$ 299.744,62
DER-54		R$ 164.560,64	R$ 299.744,62
CONSÓRCIO GERENCIADOR RODOFERROVIÁRIO		R$ 29.009,32	R$ 26.380,01
ANTT-3		R$ 29.009,32	R$ 26.380,01
CONSORCIO GERENCIADOR ESCOLAR		R$ 331.858,31	R$ 357.609,91
FDE-4		R$ 331.858,31	R$ 357.609,91
CONSORCIO ESTATISTICA LR		R$ 60.843,70	R$ 40.119,81
DER-56		R$ 60.843,70	R$ 40.119,81
CONSORCIO SEHAB-SBC		R$ 259.218,10	R$ 263.439,29
PM-SBC-6		R$ 259.218,10	R$ 263.439,29
CONSORCIO ASSIST/LBR		R$ 122.147,08	R$ 123.147,08
PM-SBC-5		R$ 122.147,08	R$ 123.147,08
CONSÓRCIO LBR REP		R$ 314.359,67	R$ 344.344,44

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
METRO-3		R$ 314.359,67	R$ 344.344,44
CONSÓRCIO GERENCIADOR LES		R$ 226.162,56	R$ 233.189,81
CPTM-4		R$ 226.162,56	R$ 233.189,81
CONSORCIO LBR-MENG		R$ 135.040,74	R$ 130.150,15
DER-57		R$ 135.040,74	R$ 130.150,15
CONSÓRCIO VLT - TRECHO 2		R$ 329.353,94	R$ 227.980,89
EMTU-1		R$ 329.353,94	R$ 227.980,89
CONSÓRCIO QUALIDADE RIO PINHEIROS		R$ 893,82	R$ 0,00
SABESP-4		R$ 893,82	R$ 0,00
CONSORCIO GERENCIADOR LPR		R$ 177.633,00	R$ 167.449,79
DER-58		R$ 177.633,00	R$ 167.449,79
CONSORCIO CONSERVAÇÃO LH		R$ 68.176,39	R$ 35.813,71
DER-59		R$ 68.176,39	R$ 35.813,71
CONSORCIO INFRA-SBC		R$ 121.438,87	R$ 109.290,05
PM-SBC-7		R$ 121.438,87	R$ 109.290,05
CONSÓRCIO MODERA LBR SCB (DNIT-4)		R$ 286.593,93	R$ 358.825,12
CONSÓRCIO MODERA LBR SCB (DNIT-4)		R$ 286.593,93	R$ 358.825,12
CONSORCIO STP (MOGI-1)		R$ 129.997,64	R$ 145.387,19
CONSORCIO STP (MOGI-1)		R$ 129.997,64	R$ 145.387,19
CONSORCIO OP TRAFEGO SUL - (DER-PR-1)		R$ 3.708.773,46	R$ 5.032.417,28
CONSORCIO OP TRAFEGO SUL (DER-PR-1)		R$ 3.708.773,46	R$ 5.032.417,28
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC (PMSBC-8)		R$ 97.732,84	R$ 109.028,26
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC (PMSBC-8)		R$ 97.732,84	R$ 109.028,26
ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIOS		R$ 1.632.905,23	R$ 1.776.191,08
ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIOS		R$ 1.632.905,23	R$ 1.776.191,08
LBR COBRAPE MMP (SIMA-1)		R$ 0,00	R$ 54.164,45
CONS.ESTEIO-LBR-LESTE-PR (DER-PR-2)		R$ 74.648,07	R$ 55.322,50
CONSORCIO CCL (CDHU-8)		R$ 639.932,61	R$ 639.932,61
CONS. LBR MULTIPLANO TIGGA (SPTRANS-1)		R$ 492.243,95	R$ 571.708,44
CONS. LBR SONDOTECNICA (DAEE-2)		R$ 47.305,78	R$ 19.768,89

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONS. LBR MODERA MULTIPLANO (SPOBRAS-2)		R$ 145.069,33	R$ 169.045,21
CONSORCIO SUPERVISOR RT (DAEE-3)		R$ 35.568,31	R$ 25.703,44
CONSORCIO GESTOR LMC (PM-SBC-9)		R$ 10.724,34	R$ 23.898,60
CONSORCIO THL (SABESP-5)		R$ 79.486,31	R$ 172.175,58
CONS. LBR CAMINHOS PAULISTA (ARTESP-9)		R$ 107.926,53	R$ 0,00
CONS. SUP. PONTE DE GUARATUBAPR (DERPR3)		R$ 0,00	R$ 44.471,36
LBR ENG.CONSULTORIA - SCP /VIA BRASIL		R$ 583.069,19	R$ 682.007,89
LBR ENG.CONS. SCP /VIA BRASIL		R$ 583.069,19	R$ 682.007,89
LBR ENG. CONS. SCP / VIA BRASIL		R$ 583.069,19	R$ 682.007,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 11.082.951,20	R$ 10.075.663,80
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 1.119.488,97	R$ 1.119.488,97
DEPOSITO JUDICIAL E CAUÇÃO		R$ 1.119.488,97	R$ 1.119.488,97
ISS /SP - DEP.JUDICIAL		R$ 227.544,69	R$ 227.544,69
BLOQUEIO JUDICIAL		R$ 46,06	R$ 46,06
MTE-DEP.RECURSAL-PROC.TRAB.GISELE M.FARE		R$ 99.274,54	R$ 99.274,54
CREDITO GARANTIA PROC ADAMANTINA JFTO		R$ 588.594,07	R$ 588.594,07
CREDITO GARANTIA PROC ADAMANTINA WJB		R$ 204.029,61	R$ 204.029,61
INVESTIMENTOS		R$ 5.302.794,93	R$ 4.600.151,61
INVESTIMENTOS		R$ 3.400.000,00	R$ 3.400.000,00
TERRENO		R$ 950.000,00	R$ 950.000,00
TERRENO NOVA ODESSA		R$ 2.450.000,00	R$ 2.450.000,00
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA		R$ 881.082,10	R$ 178.438,78
LBR ENG. E CONSULTORIA - SCP		R$ 5.715,00	R$ 0,00
EQUIVALENCIA PATRIMONIAL LBR/SCP		R$ 696.928,32	R$ 0,00
INVESTIMENTO LBR SCP VIA BRASIL		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
EQUIVALENCIA PATRIM. LBR/SCP VIA BRASIL		R$ 138.438,78	R$ 138.438,78
OUTROS INVESTIMENTOS		R$ 1.021.712,83	R$ 1.021.712,83
BALANÇA DER 42		R$ 935.306,89	R$ 935.306,89
RADAR ESTATICO DER 43		R$ 86.405,94	R$ 86.405,94
IMOBILIZADO		R$ 4.660.667,30	R$ 4.356.023,22

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO		R$ 12.621.134,35	R$ 12.474.258,25
VEICULOS		R$ 6.818.380,99	R$ 6.663.359,99
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R$ 1.563.762,53	R$ 1.561.440,53
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 2.393.320,43	R$ 2.393.320,43
EQUIPAMENTO DE TELEFONES		R$ 26.208,05	R$ 34.984,04
INSTALACOES		R$ 172.869,49	R$ 172.869,49
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 515.782,94	R$ 517.473,85
BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS		R$ 1.130.809,92	R$ 1.130.809,92
INTANGIVEL		R$ 742.276,46	R$ 733.950,34
DIREITO DE USO DE SOFTWARE		R$ 742.276,46	R$ 733.950,34
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R$ (7.109.938,64)	R$ (7.202.840,00)
(-) VEICULOS		R$ (4.179.413,52)	R$ (4.199.416,74)
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ (1.099.140,53)	R$ (1.135.233,64)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (1.555.662,16)	R$ (1.579.238,14)
(-) INSTALACOES		R$ (95.922,32)	R$ (99.364,79)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R$ (179.800,11)	R$ (189.586,69)
(-) AMORTIZAÇÃO		R$ (1.592.804,87)	R$ (1.649.345,37)
(-) DIREITO DE USO DE SOFTWARE		R$ (602.571,89)	R$ (602.571,89)
(-) BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS		R$ (990.232,98)	R$ (1.046.773,48)
PASSIVO		R$ 100.469.593,59	R$ 102.840.482,23
CIRCULANTE		R$ 14.965.547,51	R$ 13.721.468,44
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 14.965.547,51	R$ 13.721.468,44
FINANCIAMENTOS		R$ 1.137.195,77	R$ 614.101,09
ADIANTAMENTO VENDA DE ATIVO FIXO		R$ 59.149,49	R$ 66.543,16
CDC FINANCIAMENTO SANTANDER VW TIGUAN		R$ 14.224,73	R$ 5.897,72
(-) JUROS CDC FINANCIAMENTO SANTANDER TIGUAN		R$ (1.732,50)	R$ (693,00)
SANTANDER FINANC NOVA CHEVROLET 36X CDC		R$ 23.804,80	R$ 9.521,92
(-) JUROS SANTANDER FINANC CHEVROLET - CDC		R$ (3.303,80)	R$ (1.321,52)
ARREND. MERC. SANTANDER GENERAL 36X		R$ 132.642,88	R$ 88.428,64
(-) JUROS ARREND MERC SANTANDER GENERAL 36X		R$ (22.922,08)	R$ (15.281,32)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TERRENO NOVA ODESSA		R$ 390.000,00	R$ 156.000,00
SANTANDER LEASING FIAT TORO 36X		R$ 22.021,88	R$ 11.011,01
(-) JUROS SANTANDER LEASING FIAT TOTO 36X		R$ (4.218,90)	R$ (2.108,25)
SANTANDER LEASING RENAULT MASTER 36X		R$ 66.290,37	R$ 33.145,17
(-) JUROS SANTANDER LEASING RENAULT MASTER		R$ (12.038,52)	R$ (6.019,26)
CDC BANCO VOLKSWAGEN CAMINHÃO 9170 36X		R$ 152.874,72	R$ 76.437,36
(-) JUROS CDC BANCO VOLKSWAGEN CAMINHÃO 9170		R$ (29.257,04)	R$ (16.569,68)
LEASING SANTANDER - 2 VANS RENAULT - 36X		R$ 72.874,80	R$ 36.437,40
(-) JUROS LEASING SANTANDER 2 VANS RENAULT		R$ (13.399,80)	R$ (6.699,90)
CDC SANTANDER BALANÇA PAT TRAFFIC 36X		R$ 37.444,02	R$ 18.722,01
(-) JUROS E MULTA CDC BALANÇA PATTRAFFIC 36X		R$ (9.194,00)	R$ (4.596,98)
LEASING SANTANDER 1 VAN RENAULT 36X		R$ 37.555,50	R$ 18.777,75
(-) JUROS E MULTA LEASING SANTANDER RENAULT		R$ (8.016,26)	R$ (4.008,14)
LEASING SANTANDER 1 DUSTER 36X		R$ 20.598,64	R$ 10.299,31
(-) JUROS E MULTA LEASING SANTANDER DUSTER		R$ (4.999,54)	R$ (2.499,82)
CDC FINANCIAMENTO-ITÁU COROLLA CROSS 36X		R$ 13.615,12	R$ 6.807,64
(-) JUROS CDC FINANC -ITÁU COROLLA CROSS		R$ (3.448,32)	R$ (1.724,16)
CDC SANTANDER 3 BALANÇAS HAENNI 48X		R$ 74.226,54	R$ 37.113,27
(-) JUROS-MULTA CDC SANTANDER 3 BALANÇAS 48X		R$ (21.756,14)	R$ (10.878,08)
SANTANDER LEASING MASTER FU 36X		R$ 138.187,92	R$ 69.093,96
(-) JUROS-MULTA SANTANDER LEASING MASTER FU		R$ (36.832,92)	R$ (18.416,46)
ITAU FINAN. HR-V 36X		R$ 82.394,31	R$ 72.847,65
(-) JUROS - ITAU FINAN. HR-V 36X		R$ (29.590,13)	R$ (26.899,31)
AYMORE CDC SANTANDER MOTO CB-500X - 36X		R$ 0,00	R$ 22.454,85
AYMORE JUROS CDC SANTANDER MOTO CB-500X		R$ 0,00	R$ (7.721,85)
FORNECEDORES		R$ 664.362,41	R$ 599.824,75
FORNECEDORES SERVICOS DIVERSOS A PAGAR		R$ 146.407,12	R$ 26.885,60

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES DESP ADM A PAGAR		R$ 63.012,15	R$ 226.364,77
TICKET SERVIÇOS S/A		R$ 97.150,38	R$ 101.882,84
UNIMED PAUL.SOC.COOP.DE TRAB MEDICO		R$ 60.594,14	R$ 65.549,54
CARVISION VEÍCULOS ESPECIAIS F & P NA EN		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
RITA SPER RAMOS SANTOS		R$ 12.480,00	R$ 0,00
MICROSOFT DO BRASIL IMP E COM DE SOFTWAR		R$ 4.979,44	R$ 4.979,44
SP EQUIPAMENTOS DE PROT TRAB E MRO LTDA		R$ 6.025,22	R$ 0,00
GUILHERME HADDAD ROCHA		R$ 1.200,00	R$ 0,00
G.A. FREITAS ASSES E CONSULT EMPRES LTDA		R$ 36.390,00	R$ 41.300,00
TOSTA E TRINDADE LTDA		R$ 266,98	R$ 266,98
CLARETSBRASIL POA IMP E COM DE VINHOS		R$ 2.755,20	R$ 0,00
INGRAM MICRO BRASIL LTDA		R$ 1.260,63	R$ 0,00
TOTVS SA		R$ 1.179,66	R$ 1.179,66
KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA		R$ 549,95	R$ 0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R$ 62.518,40	R$ 23.581,83
ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INF		R$ 1.436,90	R$ 0,00
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.		R$ 4.922,03	R$ 5.801,04
SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA		R$ 934,06	R$ 0,00
BRASLIMPO COMERCIAL LTDA		R$ 904,23	R$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R$ 299,43	R$ 4.645,10
ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A		R$ 0,00	R$ 6.256,66
EMERSON FERRERO		R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
BNDES DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R$ 10.117,85	R$ 5.059,04
LATUF GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA		R$ 13.280,13	R$ 0,00
QUALILOG SSO - SERV AUX ADM LTDA		R$ 770,39	R$ 132,40
CASAS BAHIA (VIA S/A)		R$ 9.264,72	R$ 4.495,01
HOTEL COLUMBIA PIRASSUNUNGA		R$ 496,00	R$ 1.024,00
ISMATEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA		R$ 8.000,00	R$ 0,00
LEANDRO MORETTI		R$ 10.766,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAYRA YAMAMOTO BERGAMIM		R$ 12.919,00	R$ 12.919,00
TIAGO AUGUSTO LTDA		R$ 10.766,00	R$ 0,00
CARLOS ALBERTO FOLCO - EPP		R$ 0,00	R$ 15.307,55
HOTEL CAMARGO LTDA		R$ 0,00	R$ 370,50
HOTEL TENDA LTDA		R$ 1.188,00	R$ 615,00
RIBEIRO E DALBERT COMERCIAL LTDA		R$ 758,40	R$ 0,00
MVB EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA		R$ 18.770,00	R$ 0,00
ELAINE PENEQUE RUFATTO DA CRUZ		R$ 12.000,00	R$ 0,00
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A		R$ 0,00	R$ 1.208,79
SALARIOS E OBRIGACOES TRABALHISTA		R$ 509.716,69	R$ 460.187,23
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 367.021,77	R$ 349.819,69
PRO-LABORE A PAGAR		R$ 94.441,28	R$ 106.685,89
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R$ 3.325,25	R$ 3.681,65
RESCISOES A PAGAR		R$ 44.928,39	R$ 0,00
ENCARGOS E CONTRIBUICOES A PAGAR		R$ 415.233,44	R$ 477.470,45
INSS		R$ 195.897,72	R$ 218.500,81
FGTS		R$ 48.204,92	R$ 48.702,40
IRRF S/TRABALHO ASSALARIADO		R$ 109.549,69	R$ 130.939,96
IRRF S/SERVICOS TERCEIROS		R$ 16.253,48	R$ 20.323,07
PIS,COFINS E CSLL S/SERVICOS TERCEIROS		R$ 45.327,63	R$ 59.004,21
CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 4.601.982,32	R$ 3.611.522,68
PIS		R$ 244.226,76	R$ 181.531,85
COFINS		R$ 1.127.355,35	R$ 839.125,61
IRPJ		R$ 1.867.265,49	R$ 1.372.238,49
CSLL		R$ 877.964,28	R$ 981.702,47
ISS		R$ 484.794,69	R$ 236.556,84
IRPJ ANTC. RENDA VARIAVEL AÇÕES		R$ 220,69	R$ 214,33
PIS RENDA VARIAVEL AÇÕES		R$ 21,67	R$ 21,40
COFINS RENDA VARIAVEL AÇÕES		R$ 133,39	R$ 131,69
PROVISOES TRABALHISTAS		R$ 2.822.928,00	R$ 3.422.364,80
PROVISAO FERIAS		R$ 1.553.301,09	R$ 1.753.095,63

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS S/PROV PROV.FERIAS		R$ 696.504,72	R$ 752.504,96
FGTS S/PROVISAO FERIAS		R$ 191.192,41	R$ 206.951,36
PROVISAO 13o SALARIO A PAGAR		R$ 297.035,82	R$ 539.227,25
INSS S/PROV. DE 13o SALARIO		R$ 74.158,34	R$ 142.217,59
FGTS S/PROV.13o SALARIO A PAGAR		R$ 10.735,62	R$ 28.368,01
CREDITO VALORES/ENCERRAMENTO CONSÓRCIO		R$ 0,00	R$ 6.216,89
RECEB. P/ ENCERRAMENTO DA CONTA - ANTT-2		R$ 0,00	R$ 2.978,34
RECEB. P/ ENCERRAMENTO DA CONTA - ANTT-3		R$ 0,00	R$ 3.238,55
CONTA CORRENTE CONSORCIOS		R$ 3.328.424,17	R$ 2.743.938,87
CONSORCIO - OBRA SIURB/LBR-SCP		R$ 922.595,12	R$ 0,00
CONSORCIO DER 38		R$ 207.928,38	R$ 207.928,38
CONSORCIO DNIT-2		R$ 14.599,90	R$ 16.062,58
CONS. LP HAB (CDHU-6)		R$ 247.017,50	R$ 248.108,65
CONS. RODOVIAS FEDERAIS - ANTT-2		R$ 511.848,06	R$ 511.858,43
CONSORCIO SABESP-4		R$ 53.423,72	R$ 53.423,72
CONSORCIO PM-SBC-3		R$ 14.115,87	R$ 13.270,34
CONSORCIO SABESP-3		R$ 98.855,41	R$ 102.391,73
CONSORCIO LCL - SMT-1 A 5		R$ 955,06	R$ 73.691,46
CONSORCIO CONSERVAÇÃO LH DER 59		R$ 1.703,22	R$ 1.703,22
CONOSORCIO EHP DER-60		R$ 17.772,03	R$ 38.890,81
CONSORCIO CDHU-9		R$ 228.260,62	R$ 40.981,79
CONSORCIO DER-61		R$ 177.464,31	R$ 371.548,83
CONSORCIO SIURB 10		R$ 32.647,84	R$ 1.980,43
CONSORCIO ARTESP -8		R$ 313.591,33	R$ 340.660,42
CONTRATO SIMA-1		R$ 49.441,66	R$ 49.441,66
CONTRATO PM-SOROCABA-1		R$ 19.994,80	R$ 6.076,11
CONTRATO SEHAB-5		R$ 114.917,60	R$ 32.496,70
CONTRATO SEHAB-4		R$ 194.609,85	R$ 342.523,48
CONSORCIO ARTESP-9		R$ 12.000,78	R$ 112.119,33
CONSORCIO DER-PR-1		R$ 0,00	R$ 84.099,69
CONTRATO INFRA SBC-7		R$ 94.681,11	R$ 94.681,11

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR		R$ 0,00	R$ 58.491,13
RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR		R$ 0,00	R$ 58.491,13
OUTROS CREDITOS		R$ 0,00	R$ 198.039,47
GEOSONDA S.A.		R$ 0,00	R$ 198.039,47
JUROS REMUNERATORIOS A PAGAR		R$ 1.397.028,84	R$ 1.440.635,21
JUROS REMUNERATORIOS A PAGAR		R$ 1.187.474,51	R$ 1.224.539,93
IRRF S/JUROS REMUN.DO CAPITAL PROPRIO		R$ 209.554,33	R$ 216.095,28
RECEITA A APROPRIAR-PROCESSOS		R$ 88.675,87	R$ 88.675,87
RECEITA APROP. PROC.823020158260673		R$ 41.491,00	R$ 41.491,00
RECEITA APROP. PROC 0010012011005154-0		R$ 30.684,87	R$ 30.684,87
RECEITA C/HON. SUC. AÇÃO ISS A APROP.		R$ 16.500,00	R$ 16.500,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 3.114.973,39	R$ 3.134.617,39
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 3.114.973,39	R$ 3.134.617,39
FINAME, LEASING E BNDS		R$ 1.230.983,75	R$ 1.250.627,75
ARREND. MERC. SANTANDER GENERAL 36X		R$ 110.535,60	R$ 110.535,60
(-) JUROS ARREND MERC SANTANDER GENERAL 36X		R$ (19.102,10)	R$ (19.102,10)
(-) JUROS SANTANDER LEASING FIAT TORO 36X		R$ (4.223,90)	R$ (4.223,90)
SANTANDER LEASING FIAT TORO 36X		R$ 22.021,74	R$ 22.021,74
SANTANDER LEASING RENAULT MASTER 36X		R$ 66.290,40	R$ 66.290,40
(-) JUROS SANTANDER LEASING RENAULT MASTER		R$ (12.038,52)	R$ (12.038,52)
CDC BANCO VOLKSWAGEN CAMINHÃO 9170 36X		R$ 178.353,84	R$ 178.353,84
(-) JUROS CDC BANCO VOLKSWAGEN CAMINHÃO 9170		R$ (29.950,64)	R$ (29.950,64)
LEASING SANTANDER 2 VANS RENAULT 36X		R$ 121.458,00	R$ 121.458,00
(-) JUROS LEASING SANTANDER 2 VANS RENAULT		R$ (22.333,00)	R$ (22.333,00)
CDC BANCO SANTANDER PAT TRAFFIC 36X		R$ 68.647,37	R$ 68.647,37
(-) JUROS E MULTA CDC BALANÇA PATTRAFFIC 36X		R$ (16.855,66)	R$ (16.855,66)
LEASING SANTANDER 1 VAN RENAULT 36X		R$ 68.851,75	R$ 68.851,75
(-) JUROS E MULTA LEASING		R$ (14.696,48)	R$ (14.696,48)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SANTANDER RENAULT			
LEASING SANTANDER 1 DUSTER 36X		R$ 41.197,32	R$ 41.197,32
(-) JUROS E MULTA LEASING SANTANDER DUSTER		R$ (9.998,88)	R$ (9.998,88)
CDC FINANCIAMENTO-ITÁU COROLLA CROSS 36X		R$ 38.575,72	R$ 38.575,72
(-) JUROS CDC FINANC -ITÁU COROLLA CROSS		R$ (9.770,24)	R$ (9.770,24)
CDC SANTANDER 3 BALANÇAS HAENNI 48X		R$ 395.874,88	R$ 395.874,88
(-) JUROS-MULTA CDC SANTANDER 3 BALANÇAS 48X		R$ (116.032,68)	R$ (116.032,68)
(-) JUROS-MULTA SANTANDER LEASING MASTER FUX		R$ (128.915,22)	R$ (128.915,22)
ITAU FINAN. HR-V 36X		R$ 31.993,92	R$ 31.993,92
(-) JUROS - ITAU FINAN. HR-V 36X		R$ (12.557,19)	R$ (12.557,19)
AYMRORE CDC SANTANDER MOTO CB-500X - 36X		R$ 0,00	R$ 29.939,80
AYMORE JUROS CDC SANTANDER MOTO CB-500X		R$ 0,00	R$ (10.295,80)
SANTANDER LEASING MASTER FU 36X		R$ 483.657,72	R$ 483.657,72
PROVISAO DE ACOES TRABALHISTAS E CIVEIS		R$ 1.691.001,30	R$ 1.691.001,30
PROVISAO DE ACOES TRABALHISTAS		R$ 718.152,84	R$ 718.152,84
PROVISAO DE ACOES CIVEIS		R$ 972.848,46	R$ 972.848,46
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 192.988,34	R$ 192.988,34
ISSQN PROCESSO JUDICIAL		R$ 192.988,34	R$ 192.988,34
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 82.389.072,69	R$ 85.984.396,40
CAPITAL SOCIAL		R$ 27.600.000,00	R$ 27.600.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R$ 27.600.000,00	R$ 27.600.000,00
CAPITAL		R$ 27.600.000,00	R$ 27.600.000,00
CAPITAL SOCIAL DA SCP A INTEGRALIZAR		R$ 45.715,00	R$ 40.000,00
CAPITAL SOCIAL DA SCP A INTEGRALIZAR		R$ 45.715,00	R$ 40.000,00
CAPITAL SOCIAL DA SCP		R$ 5.715,00	R$ 0,00
CAPITAL SOCIAL LBR SCP VIA BRASIL		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
RESULTADO ACUMULADO		R$ 54.743.357,69	R$ 58.344.396,40
LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO		R$ 54.743.357,69	R$ 58.344.396,40
LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO		R$ 35.999.128,19	R$ 35.999.128,19

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.		R$ 20.323.171,89	R$ 29.886.806,92
(-) DISTR.ANT LUCROS ORLANDO B.RIBEIRO		R$ (1.065.693,63)	R$ (3.063.163,41)
(-) DISTR.ANT.LUCROS ORLANDO LA BELLA		R$ (2.115.481,41)	R$ (6.080.607,95)
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R$ 1.602.232,65	R$ 1.602.232,65

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 97.010.125,36	R$ 100.469.593,59
ATIVO CIRCULANTE		R$ 85.756.845,15	R$ 89.386.642,39
DISPONIVEL		R$ 31.197.901,36	R$ 31.225.467,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 184.750,20	R$ 2.528,02
BANCO ITAU		R$ 10,00	R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 28,46	R$ 1.518,63
XP INVESTIMENTOS CONTA 12704114		R$ 184.711,74	R$ 999,39
APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 31.013.151,16	R$ 31.222.939,51
BANCO SANTANDER - CDB		R$ 5.786,80	R$ 5.964,22
BANCO ITAU - AUTOMATICA		R$ 948,15	R$ 1.768,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 43.497,34	R$ 44.497,75
BANCO ITAU - COMPROMISSADA DI E RF MIX		R$ 1.547.342,63	R$ 1.586.356,52
BANCO ITAU - CDB DI		R$ 0,00	R$ 340.961,03
BANCO ITAU - VIP DI		R$ 650.999,90	R$ 666.988,74
BANCO SANTANDER FIC		R$ 3.183.869,83	R$ 3.258.027,63
BANCO DO BRASIL CP AUTOMATICO		R$ 8.476.012,96	R$ 5.568.683,41
BANCO DO BRASIL AMPLO FIC		R$ 30.895,28	R$ 31.632,47
AUT CONTAMAX EMPRESARIAL SANTANDER		R$ 981.200,35	R$ 2.264.530,09
APLIC. SANTANDER PORTFOLIO ATIVO VIP		R$ 1.742.899,68	R$ 1.789.556,48
APLICAÇÃO XP INVESTIM. RENDA FIXA		R$ 12.757.573,86	R$ 13.076.314,85
APLICAÇÃO XP INV. FUNDOS MULTIMERCADOS		R$ 628.523,79	R$ 644.996,84
APLIC. XP INV. FUNDOS RENDA VARIAVEL		R$ 407.076,74	R$ 463.441,26
XP INVESTIMENTOS FUNDOS INFLAÇÃO		R$ 287.796,35	R$ 300.709,37
APLIC. XP INVEST. RENDA FIXA PÓS FIXADO		R$ 100.129,01	R$ 321.425,50
APLIC. XP INVEST. OPERAÇÕES EM BOLSA		R$ 168.598,49	R$ 175.900,36
APLICAÇÃO ITAÚ CDB - PRE		R$ 0,00	R$ 338.722,47
APLICAÇÃO ITAÚ CDB IPCA		R$ 0,00	R$ 342.461,96
CREDITOS		R$ 52.916.265,83	R$ 55.945.200,44
CLIENTES		R$ 22.831.032,30	R$ 19.088.709,01
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 22.790.277,85	R$ 19.056.213,58

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.49.D8.02.65.06.4A.38.78.AE.F9.BD.F9.93.4E.80.48.F8.38.9B-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VALORES A RECEBER VENDA DE ATIVO		R$ 25.460,72	R$ 17.201,70
VALOR A RECEBER VENDA ATIVO DER-42		R$ 15.293,73	R$ 15.293,73
ESTOQUES DE CONTRATOS EM ANDAMENTO		R$ 9.650.406,27	R$ 13.001.073,48
CONTRATO ARTESP-7		R$ 288.355,46	R$ 585.392,56
CONTRATO DER-41		R$ 246.012,48	R$ 13.902,60
CONTRATO DAEE-1		R$ 189.451,90	R$ 133.625,24
CONTRATO DH-1		R$ 57.526,48	R$ 150.164,94
CONTRATO DER-42		R$ 77.012,95	R$ 172.920,78
CONTRATO DER-43		R$ 43.046,06	R$ 0,00
CONTRATO CDHU7		R$ 0,00	R$ 877.969,24
CONTRATO DER-48		R$ 924.935,61	R$ 700.183,51
CONTRATO SABESP-2		R$ 200.729,75	R$ 141.946,90
CONTRATO DER-49		R$ 75.088,80	R$ 78.682,55
CONTRATO PRODESP-1		R$ 470.703,44	R$ 123.436,16
CONTRATO PMSBC-5		R$ 0,00	R$ 27.222,50
CONTRATO DER-56		R$ 77.960,57	R$ 78.982,34
CONTRATO FDE-4		R$ 491.058,66	R$ 353.753,20
CONTRATO DER-54		R$ 375.901,56	R$ 358.844,84
CONTRATO PM-CBC-6		R$ 104.422,92	R$ 426.024,25
CONTRATO METRO -3		R$ 236.003,59	R$ 166.282,05
CONTRATO MOGI-1		R$ 68.907,95	R$ 125.347,27
CONTRATO CPTM-4		R$ 171.675,12	R$ 181.390,50
CONTRATO SABESP-4		R$ 80.909,10	R$ 52.782,03
CONTRATO EMTU		R$ 169.601,78	R$ 154.896,21
CONTRATO DER-57		R$ 38.413,24	R$ 39.217,89
CONTRATO PM-SBC-7		R$ 61.899,54	R$ 55.593,43
CONTRATO DER-59		R$ 63.185,70	R$ 66.197,73
CONTRATO DER-60		R$ 56.594,51	R$ 60.098,58
CONTRATO DNIT-4		R$ 263.319,28	R$ 141.861,11
CONTRATO SEAGR-2		R$ 629.968,72	R$ 1.713.126,72
CONTRATO DER-58		R$ 27.932,21	R$ 54.283,65

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRATO PM-SBC-8		R$ 80.173,72	R$ 60.018,78
CONTRATO DER - PR-1		R$ 267.584,16	R$ 613.761,32
CONTRATO DER-61		R$ 691.462,61	R$ 296.603,57
CONTRATO SIURB-10		R$ 341.996,48	R$ 311.549,21
CONTRATO SEHAB-3		R$ 881.674,58	R$ 0,00
CONTRATO SPTRANS-1		R$ 393.855,96	R$ 363.534,78
CONTRATO SIMA-1		R$ 89.203,32	R$ 89.504,73
CONTRATO DER-PR-2		R$ 96.823,23	R$ 124.312,48
CONTRATO DAEE-2		R$ 168.035,96	R$ 182.417,96
CONTRATO ARTESP-8		R$ 334.018,73	R$ 337.571,72
CONTRATO CDHU-9		R$ 489.455,30	R$ 1.002.459,83
CONTRATO SABESP-5		R$ 1.294,43	R$ 123.818,99
CONTRATO DAEE-3		R$ 39.189,56	R$ 106.886,87
CONTRATO CDHU-8		R$ 96.334,37	R$ 353.403,41
CONTRATO CPTM -5		R$ 75.760,38	R$ 96.759,65
CONTRATO EIXO-1		R$ 2.601,11	R$ 0,00
CONTRATO PM-SOROCABA-1		R$ 1.136,42	R$ 76.867,01
CONTRATO DER-PR-3		R$ 2.148,91	R$ 114.730,15
CONTRATO SEHAB-4		R$ 64.963,20	R$ 944.436,81
CONTRATO SEHAB-5		R$ 4.108,80	R$ 511.009,87
CONTRATO PM-SBC-9		R$ 37.967,66	R$ 113.116,33
CONTRATO EIXO		R$ 0,00	R$ 17.501,50
CONTRATO ARTESP- 9		R$ 0,00	R$ 126.573,77
CONTRATO SMT 6 , 8		R$ 0,00	R$ 105,96
CREDITOS A FUNCIONARIOS		R$ 111.287,28	R$ 211.919,29
ADIANTAMENTO 13o		R$ 54.994,83	R$ 155.813,92
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		R$ 54.692,22	R$ 55.580,14
EMPRESTIMOS Á FUNCIONARIOS		R$ 1.600,23	R$ 525,23
TRIBUTOS A COMPENSAR		R$ 614.430,08	R$ 581.280,47
CSLL A COMPENSAR		R$ 51.278,56	R$ 46.248,83
ISS RETIDO SEAGR-PG LBR (SERÁ DEVOLVIDO)		R$ 41.608,70	R$ 41.608,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.49.D8.02.65.06.4A.38.78.AE.F9.BD.F9.93.4E.80.48.F8.38.9B-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS A COMPENSAR		R$ 39.245,27	R$ 35.767,41
COFINS A COMPENSAR		R$ 155.875,92	R$ 139.824,58
IR A COMPENSAR APLICACAO		R$ 14.545,83	R$ 250,00
RETENÇÃO CONTRATUAL - EIXO-1		R$ 0,00	R$ 5.464,72
ISS A RECUPERAR PREF.NF CANCELADO		R$ 17.966,27	R$ 17.966,27
RETENÇÃO CONTRATUAL-ANTT-2		R$ 292.858,60	R$ 292.858,60
IRRF RETIDO VENDA AÇÕES CODIGO 5557		R$ 88,18	R$ 107,92
IRPJ ANTEC. S/ OPER. R. VARIAVEL AÇÕES		R$ 962,75	R$ 1.183,44
OUTROS CREDITOS		R$ 6.485.282,86	R$ 7.057.610,12
ADIANTAMENTO SOCIOS		R$ 3.181.175,04	R$ 3.181.313,76
VR BENEFÍCIOS		R$ 4.199,77	R$ 4.199,77
USINA NOVA ODESSA		R$ 3.147.294,92	R$ 3.347.527,83
REEMB DESP FDE-3 (CONTRATO ENCERRADO)		R$ 4.708,21	R$ 4.708,21
ORLANDO BUENO RIBEIRO		R$ 0,00	R$ 380.396,59
VALORES RECEBER INT. CAPITAL SCP VIA BR		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CREDITOS A RECEBER AÇÃO EM CONSG. ISS		R$ 47.904,92	R$ 39.463,96
ADTO CONSORCIO LBR HAGAPLAN		R$ 382.125,94	R$ 382.125,94
CONTRATO SIURB		R$ 382.125,94	R$ 382.125,94
ADTO CONSORCIO DERSA-5		R$ 185.941,50	R$ 185.941,50
OBRA DERSA-5		R$ 185.941,50	R$ 185.941,50
ADTO CONSORCIO STRATA		R$ 1.985.701,35	R$ 1.985.701,35
OBRA VALEC-1		R$ 1.985.701,35	R$ 1.985.701,35
ADTO CONSORCIO CODESP-2		R$ 55.635,50	R$ 55.635,50
OBRA CODESP-2		R$ 55.635,50	R$ 55.635,50
ADTO CONSORCIO SITRAN		R$ 792.527,06	R$ 792.527,06
OBRA DER-33 - ALTERADA PARA DER-50		R$ 792.527,06	R$ 792.527,06
ADTO CONSORCIO SMT-1 E SMT-2-CONTINUAÇÃO		R$ 300.845,09	R$ 10.583,31
OBRA SMT-1 ,SMT-2 E SMT-3 (CONTINUAÇÃO)		R$ 300.845,09	R$ 10.583,31
ADTO CONSORCIO CODESP-1		R$ 103.781,00	R$ 103.781,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRA CODESP-1		R$ 103.781,00	R$ 103.781,00
ADTO CONSORCIO DNIT-1		R$ 932.083,43	R$ 902.174,64
OBRA DNIT-1		R$ 932.083,43	R$ 902.174,64
ADTO CONSORCIO ARTESP-5		R$ 291.590,32	R$ 286.360,49
OBRA ARTESP-5		R$ 291.590,32	R$ 286.360,49
ADTO CONSORCIO SINFRA 1		R$ 278.812,91	R$ 265.754,57
OBRA SINFRA 1		R$ 278.812,91	R$ 265.754,57
ADTO CONSORCIO ARTESP-6		R$ 203.339,95	R$ 201.116,20
OBRA ARTESP-6		R$ 203.339,95	R$ 201.116,20
ADTO CONSORCIO DH-1		R$ 102.502,22	R$ 122.993,16
OBRA DH-1		R$ 102.502,22	R$ 122.993,16
ADTO CONSORCIO DER-40		R$ 340.322,48	R$ 340.322,48
OBRA DER-40		R$ 340.322,48	R$ 340.322,48
ADTO CONSORCIO ARTESP-7		R$ 173.056,34	R$ 234.165,27
OBRA ARTESP-7		R$ 173.056,34	R$ 234.165,27
ADTO CONSORCIO LBR-BIANCAR-JARDIPLAN		R$ 623.200,40	R$ 826.550,55
OBRA DER-41		R$ 623.200,40	R$ 826.550,55
EMPRESTIMO		R$ 28.133,31	R$ 28.133,31
MMM MANUTENÇÃO E MONTAGEM		R$ 28.133,31	R$ 28.133,31
ADTO CONSORCIO SEMOB-1		R$ 51.378,36	R$ 49.902,36
OBRA SEMOB-1		R$ 51.378,36	R$ 49.902,36
CONSORCIO SUPERVISOR LEC		R$ 298.382,46	R$ 298.382,46
PM-SBC-1		R$ 298.382,46	R$ 298.382,46
ADTO CONS.SUPERENG BARRAGENS		R$ 11.837,20	R$ 26.611,88
OBRA DAEE-1		R$ 11.837,20	R$ 26.611,88
ADTO CONS.LBR PLANSERVI CLD		R$ 47.018,93	R$ 198.744,13
DER-42		R$ 47.018,93	R$ 198.744,13
ADTO CONSORCIO LEP SEGURANÇA		R$ 122.495,26	R$ 113.702,96
DER-43		R$ 122.495,26	R$ 113.702,96
ATO CONSORCIO CRAINFRA		R$ 72.286,08	R$ 72.286,08
ILUMI-2		R$ 72.286,08	R$ 72.286,08

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADTO CONSORCIO LBR PLANSERVI EGIS		R$ 459.457,00	R$ 605.721,52
CDHU-7		R$ 459.457,00	R$ 605.721,52
CONSORCIO DER-47		R$ 14.263,06	R$ 14.263,06
DER-47		R$ 14.263,06	R$ 14.263,06
CONSORCIO LBR FUTURE ATP ENGEMAP		R$ 212.704,95	R$ 243.021,74
DER-49		R$ 212.704,95	R$ 243.021,74
CONSORCIO LH SUDESTE		R$ 243.440,05	R$ 329.415,06
SABESP-2		R$ 243.440,05	R$ 329.415,06
CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO		R$ 255.182,77	R$ 380.939,51
PRODESP-1		R$ 255.182,77	R$ 380.939,51
CONSORCIO PROINTEC LBR GERIBELLO		R$ 424.320,39	R$ 383.956,97
DER-53		R$ 424.320,39	R$ 383.956,97
CONSORCIO OPERAÇÃO ELB		R$ 202.162,34	R$ 164.560,64
DER-54		R$ 202.162,34	R$ 164.560,64
CONSÓRCIO GERENCIADOR RODOFERROVIÁRIO		R$ 29.070,76	R$ 29.009,32
ANTT-3		R$ 29.070,76	R$ 29.009,32
CONSORCIO GERENCIADOR ESCOLAR		R$ 300.834,57	R$ 331.858,31
FDE-4		R$ 300.834,57	R$ 331.858,31
CONSORCIO ESTATISTICA LR		R$ 111.443,10	R$ 60.843,70
DER-56		R$ 111.443,10	R$ 60.843,70
CONSORCIO SEHAB-SBC		R$ 201.105,35	R$ 259.218,10
PM-SBC-6		R$ 201.105,35	R$ 259.218,10
CONSORCIO ASSIST/LBR		R$ 122.147,08	R$ 122.147,08
PM-SBC-5		R$ 122.147,08	R$ 122.147,08
CONSÓRCIO LBR REP		R$ 271.181,59	R$ 314.359,67
METRO-3		R$ 271.181,59	R$ 314.359,67
CONSÓRCIO GERENCIADOR LES		R$ 202.912,79	R$ 226.162,56
CPTM-4		R$ 202.912,79	R$ 226.162,56
CONSORCIO LBR-MENG		R$ 104.487,47	R$ 135.040,74
DER-57		R$ 104.487,47	R$ 135.040,74
CONSÓRCIO VLT - TRECHO 2		R$ 220.648,90	R$ 329.353,94

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMTU-1		R$ 220.648,90	R$ 329.353,94
CONSÓRCIO QUALIDADE RIO PINHEIROS		R$ 535,06	R$ 893,82
SABESP-4		R$ 535,06	R$ 893,82
CONSORCIO GERENCIADOR LPR		R$ 123.776,56	R$ 177.633,00
DER-58		R$ 123.776,56	R$ 177.633,00
CONSORCIO CONSERVAÇÃO LH		R$ 23.438,86	R$ 68.176,39
DER-59		R$ 23.438,86	R$ 68.176,39
CONSORCIO INFRA-SBC		R$ 90.005,90	R$ 121.438,87
PM-SBC-7		R$ 90.005,90	R$ 121.438,87
CONSÓRCIO MODERA LBR SCB (DNIT-4)		R$ 182.893,00	R$ 286.593,93
CONSÓRCIO MODERA LBR SCB (DNIT-4)		R$ 182.893,00	R$ 286.593,93
CONSORCIO STP (MOGI-1)		R$ 70.621,14	R$ 129.997,64
CONSORCIO STP (MOGI-1)		R$ 70.621,14	R$ 129.997,64
CONSORCIO OP TRAFEGO SUL - (DER-PR-1)		R$ 1.892.997,02	R$ 3.708.773,46
CONSORCIO OP TRAFEGO SUL (DER-PR-1)		R$ 1.892.997,02	R$ 3.708.773,46
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC (PMSBC-8)		R$ 81.200,24	R$ 97.732,84
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC (PMSBC-8)		R$ 81.200,24	R$ 97.732,84
ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIOS		R$ 1.404.160,96	R$ 1.632.905,23
ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIOS		R$ 1.404.160,96	R$ 1.632.905,23
LBR COBRAPE MMP (SIMA-1)		R$ 4.316,36	R$ 0,00
CONS.ESTEIO-LBR-LESTE-PR (DER-PR-2)		R$ 74.648,07	R$ 74.648,07
CONSORCIO CCL (CDHU-8)		R$ 639.932,61	R$ 639.932,61
CONS. LBR MULTIPLANO TIGGA (SPTRANS-1)		R$ 436.844,47	R$ 492.243,95
CONS. LBR SONDOTECNICA (DAEE-2)		R$ 31.445,86	R$ 47.305,78
CONS. LBR MODERA MULTIPLANO (SPOBRAS-2)		R$ 216.566,75	R$ 145.069,33
CONSORCIO SUPERVISOR RT (DAEE-3)		R$ 0,00	R$ 35.568,31
CONS LBR J.A GARRE BONIN (PM SOROCABA 1)		R$ 100,00	R$ 0,00
CONSORCIO REGULARIZA SP (SEHAB-5)		R$ 100,00	R$ 0,00
CONSORCIO HABITACAO SP (SEHAB-4)		R$ 106,84	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSORCIO GESTOR LMC (PM-SBC-9)		R$ 100,00	R$ 10.724,34
CONSORCIO THL (SABESP-5)		R$ 0,00	R$ 79.486,31
CONS. LBR CAMINHOS PAULISTA (ARTESP-9)		R$ 0,00	R$ 107.926,53
LBR ENG.CONSULTORIA - SCP /VIA BRASIL		R$ 238.517,00	R$ 583.069,19
LBR ENG.CONS. SCP /VIA BRASIL		R$ 238.517,00	R$ 583.069,19
LBR ENG. CONS. SCP / VIA BRASIL		R$ 238.517,00	R$ 583.069,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 11.253.280,21	R$ 11.082.951,20
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 1.119.488,97	R$ 1.119.488,97
DEPOSITO JUDICIAL E CAUÇÃO		R$ 1.119.488,97	R$ 1.119.488,97
ISS /SP - DEP.JUDICIAL		R$ 227.544,69	R$ 227.544,69
BLOQUEIO JUDICIAL		R$ 46,06	R$ 46,06
MTE-DEP.RECURSAL-PROC.TRAB.GISELE M.FARE		R$ 99.274,54	R$ 99.274,54
CREDITO GARANTIA PROC ADAMANTINA JFTO		R$ 588.594,07	R$ 588.594,07
CREDITO GARANTIA PROC ADAMANTINA WJB		R$ 204.029,61	R$ 204.029,61
INVESTIMENTOS		R$ 5.302.794,93	R$ 5.302.794,93
INVESTIMENTOS		R$ 3.400.000,00	R$ 3.400.000,00
TERRENO		R$ 950.000,00	R$ 950.000,00
TERRENO NOVA ODESSA		R$ 2.450.000,00	R$ 2.450.000,00
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA		R$ 881.082,10	R$ 881.082,10
LBR ENG. E CONSULTORIA - SCP		R$ 5.715,00	R$ 5.715,00
EQUIVALENCIA PATRIMONIAL LBR/SCP		R$ 696.928,32	R$ 696.928,32
INVESTIMENTO LBR SCP VIA BRASIL		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
EQUIVALENCIA PATRIM. LBR/SCP VIA BRASIL		R$ 138.438,78	R$ 138.438,78
OUTROS INVESTIMENTOS		R$ 1.021.712,83	R$ 1.021.712,83
BALANÇA DER 42		R$ 935.306,89	R$ 935.306,89
RADAR ESTATICO DER 43		R$ 86.405,94	R$ 86.405,94
IMOBILIZADO		R$ 4.830.996,31	R$ 4.660.667,30
IMOBILIZADO		R$ 12.479.820,71	R$ 12.621.134,35
VEICULOS		R$ 6.854.246,99	R$ 6.818.380,99
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R$ 1.483.997,92	R$ 1.563.762,53

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 2.389.633,41	R$ 2.393.320,43
EQUIPAMENTO DE TELEFONES		R$ 18.495,01	R$ 26.208,05
INSTALACOES		R$ 168.610,15	R$ 172.869,49
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 434.027,31	R$ 515.782,94
BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS		R$ 1.130.809,92	R$ 1.130.809,92
INTANGIVEL		R$ 742.276,46	R$ 742.276,46
DIREITO DE USO DE SOFTWARE		R$ 742.276,46	R$ 742.276,46
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R$ (6.868.564,67)	R$ (7.109.938,64)
(-) VEICULOS		R$ (4.010.636,28)	R$ (4.179.413,52)
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ (1.062.353,22)	R$ (1.099.140,53)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (1.532.100,50)	R$ (1.555.662,16)
(-) INSTALACOES		R$ (92.449,08)	R$ (95.922,32)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R$ (171.025,59)	R$ (179.800,11)
(-) AMORTIZAÇÃO		R$ (1.522.536,19)	R$ (1.592.804,87)
(-) DIREITO DE USO DE SOFTWARE		R$ (588.843,71)	R$ (602.571,89)
(-) BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS		R$ (933.692,48)	R$ (990.232,98)
PASSIVO		R$ 97.010.125,36	R$ 100.469.593,59
CIRCULANTE		R$ 17.093.827,85	R$ 14.965.547,51
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 17.093.827,85	R$ 14.965.547,51
FINANCIAMENTOS		R$ 1.672.017,15	R$ 1.137.195,77
ADIANTAMENTO VENDA DE ATIVO FIXO		R$ 29.574,81	R$ 59.149,49
CDC FINANCIAMENTO SANTANDER VW TIGUAN		R$ 22.551,74	R$ 14.224,73
(-) JUROS CDC FINANCIAMENTO SANTANDER TIGUAN		R$ (2.772,00)	R$ (1.732,50)
SANTANDER FINANC NOVA CHEVROLET 36X CDC		R$ 38.087,68	R$ 23.804,80
(-) JUROS SANTANDER FINANC CHEVROLET - CDC		R$ (5.286,08)	R$ (3.303,80)
ARREND. MERC. SANTANDER GENERAL 36X		R$ 198.964,24	R$ 132.642,88
(-) JUROS ARREND MERC SANTANDER GENERAL 36X		R$ (34.383,22)	R$ (22.922,08)
TERRENO NOVA ODESSA		R$ 624.000,00	R$ 390.000,00
SANTANDER LEASING FIAT TORO 36X		R$ 33.032,75	R$ 22.021,88
(-) JUROS SANTANDER LEASING FIAT TOTO 36X		R$ (6.329,55)	R$ (4.218,90)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.49.D8.02.65.06.4A.38.78.AE.F9.BD.F9.93.4E.80.48.F8.38.9B-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SANTANDER LEASING RENAULT MASTER 36X		R$ 99.435,57	R$ 66.290,37
(-) JUROS SANTANDER LEASING RENAULT MASTER		R$ (18.057,78)	R$ (12.038,52)
CDC BANCO VOLKSWAGEN CAMINHÃO 9170 36X		R$ 229.312,08	R$ 152.874,72
(-) JUROS CDC BANCO VOLKSWAGEN CAMINHÃO 9170		R$ (41.944,40)	R$ (29.257,04)
LEASING SANTANDER - 2 VANS RENAULT - 36X		R$ 109.312,20	R$ 72.874,80
(-) JUROS LEASING SANTANDER 2 VANS RENAULT		R$ (20.099,70)	R$ (13.399,80)
CDC SANTANDER BALANÇA PAT TRAFFIC 36X		R$ 56.166,03	R$ 37.444,02
(-) JUROS E MULTA CDC BALANÇA PATTRAFFIC 36X		R$ (13.791,02)	R$ (9.194,00)
LEASING SANTANDER 1 VAN RENAULT 36X		R$ 56.333,25	R$ 37.555,50
(-) JUROS E MULTA LEASING SANTANDER RENAULT		R$ (12.024,38)	R$ (8.016,26)
LEASING SANTANDER 1 DUSTER 36X		R$ 30.897,97	R$ 20.598,64
(-) JUROS E MULTA LEASING SANTANDER DUSTER		R$ (7.499,26)	R$ (4.999,54)
CDC FINANCIAMENTO-ITÁU COROLLA CROSS 36X		R$ 20.422,60	R$ 13.615,12
(-) JUROS CDC FINANC -ITÁU COROLLA CROSS		R$ (5.172,48)	R$ (3.448,32)
CDC SANTANDER 3 BALANÇAS HAENNI 48X		R$ 111.339,81	R$ 74.226,54
(-) JUROS-MULTA CDC SANTANDER 3 BALANÇAS 48X		R$ (32.634,20)	R$ (21.756,14)
SANTANDER LEASING MASTER FU 36X		R$ 207.281,88	R$ 138.187,92
(-) JUROS-MULTA SANTANDER LEASING MASTER FU		R$ (55.249,38)	R$ (36.832,92)
ITAU FINAN. HR-V 36X		R$ 91.940,97	R$ 82.394,31
(-) JUROS - ITAU FINAN. HR-V 36X		R$ (31.392,98)	R$ (29.590,13)
FORNECEDORES		R$ 645.284,25	R$ 664.362,41
FORNECEDORES SERVICOS DIVERSOS A PAGAR		R$ 44.409,62	R$ 146.407,12
FORNECEDORES DESP ADM A PAGAR		R$ 58.915,57	R$ 63.012,15
TICKET SERVIÇOS S/A		R$ 97.421,95	R$ 97.150,38
UNIMED PAUL.SOC.COOP.DE TRAB MEDICO		R$ 82.202,50	R$ 60.594,14
CARVISION VEÍCULOS ESPECIAIS F & P NA EN		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
ANA CAROLINA DA ROCHA		R$ 600,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.49.D8.02.65.06.4A.38.78.AE.F9.BD.F9.93.4E.80.48.F8.38.9B-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RITA SPER RAMOS SANTOS		R$ 12.480,00	R$ 12.480,00
MICROSOFT DO BRASIL IMP E COM DE SOFTWAR		R$ 4.997,73	R$ 4.979,44
SP EQUIPAMENTOS DE PROT TRAB E MRO LTDA		R$ 0,00	R$ 6.025,22
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCES		R$ 78.300,00	R$ 0,00
GUILHERME HADDAD ROCHA		R$ 0,00	R$ 1.200,00
G.A. FREITAS ASSES E CONSULT EMPRES LTDA		R$ 43.890,00	R$ 36.390,00
VINTORE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA		R$ 2.120,50	R$ 0,00
TOSTA E TRINDADE LTDA		R$ 266,98	R$ 266,98
CLARETSBRASIL POA IMP E COM DE VINHOS		R$ 13.740,12	R$ 2.755,20
INGRAM MICRO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 1.260,63
MANJACOMO E SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS		R$ 5.400,00	R$ 0,00
TOTVS SA		R$ 1.132,28	R$ 1.179,66
KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA		R$ 0,00	R$ 549,95
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R$ 73.290,91	R$ 62.518,40
ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INF		R$ 0,00	R$ 1.436,90
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.		R$ 16.091,62	R$ 4.922,03
SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA		R$ 0,00	R$ 934,06
BRASLIMPO COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 904,23
MAGAZINE LUIZA S/A		R$ 479,11	R$ 299,43
EMERSON FERRERO		R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
BNDES DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R$ 15.176,64	R$ 10.117,85
LATUF GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA		R$ 13.280,13	R$ 13.280,13
QUALILOG SSO - SERV AUX ADM LTDA		R$ 230,59	R$ 770,39
CASAS BAHIA (VIA S/A)		R$ 2.699,50	R$ 9.264,72
HOTEL COLUMBIA PIRASSUNUNGA		R$ 1.512,00	R$ 496,00
HOTEL ROMANINI & PEREIRA		R$ 140,00	R$ 0,00
IRMÃOS PINA HOTEL E RESTAURANTE		R$ 876,00	R$ 0,00
ISMATEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 8.000,00
LEANDRO MORETTI		R$ 10.766,00	R$ 10.766,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAYRA YAMAMOTO BERGAMIM		R$ 12.919,00	R$ 12.919,00
TIAGO AUGUSTO LTDA		R$ 0,00	R$ 10.766,00
HOTEL CAMARGO LTDA		R$ 250,50	R$ 0,00
HOTEL TENDA LTDA		R$ 747,00	R$ 1.188,00
RIBEIRO E DALBERT COMERCIAL LTDA		R$ 948,00	R$ 758,40
MVB EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA		R$ 0,00	R$ 18.770,00
ELAINE PENEQUE RUFATTO DA CRUZ		R$ 0,00	R$ 12.000,00
SALARIOS E OBRIGACOES TRABALHISTA		R$ 482.730,81	R$ 509.716,69
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 381.469,60	R$ 367.021,77
PRO-LABORE A PAGAR		R$ 94.347,68	R$ 94.441,28
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R$ 6.913,53	R$ 3.325,25
RESCISOES A PAGAR		R$ 0,00	R$ 44.928,39
ENCARGOS E CONTRIBUICOES A PAGAR		R$ 546.960,89	R$ 415.233,44
INSS		R$ 259.273,36	R$ 195.897,72
FGTS		R$ 53.744,88	R$ 48.204,92
IRRF S/TRABALHO ASSALARIADO		R$ 173.103,93	R$ 109.549,69
IRRF S/SERVICOS TERCEIROS		R$ 13.799,44	R$ 16.253,48
INSS S/SERVICOS TERCEIROS		R$ 200,64	R$ 0,00
PIS,COFINS E CSLL S/SERVICOS TERCEIROS		R$ 46.793,04	R$ 45.327,63
ISS S/SERVICOS TERCEIROS		R$ 45,60	R$ 0,00
CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 6.750.036,06	R$ 4.601.982,32
PIS		R$ 317.052,88	R$ 244.226,76
COFINS		R$ 1.462.336,30	R$ 1.127.355,35
IRPJ		R$ 2.985.712,64	R$ 1.867.265,49
CSLL		R$ 1.277.216,38	R$ 877.964,28
ISS		R$ 707.631,21	R$ 484.794,69
IRPJ ANTC. RENDA VARIAVEL AÇÕES		R$ 0,00	R$ 220,69
PIS RENDA VARIAVEL AÇÕES		R$ 12,11	R$ 21,67
COFINS RENDA VARIAVEL AÇÕES		R$ 74,54	R$ 133,39
PROVISOES TRABALHISTAS		R$ 2.609.826,50	R$ 2.822.928,00
PROVISAO FERIAS		R$ 1.533.881,10	R$ 1.553.301,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.49.D8.02.65.06.4A.38.78.AE.F9.BD.F9.93.4E.80.48.F8.38.9B-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS S/PROV PROV.FERIAS		R$ 725.546,27	R$ 696.504,72
FGTS S/PROVISAO FERIAS		R$ 199.702,75	R$ 191.192,41
PROVISAO 13o SALARIO A PAGAR		R$ 118.974,38	R$ 297.035,82
INSS S/PROV. DE 13o SALARIO		R$ 30.107,13	R$ 74.158,34
FGTS S/PROV.13o SALARIO A PAGAR		R$ 1.614,87	R$ 10.735,62
CONTA CORRENTE CONSORCIOS		R$ 3.085.608,62	R$ 3.328.424,17
CONSORCIO - OBRA SIURB/LBR-SCP		R$ 922.595,12	R$ 922.595,12
CONSORCIO DER 38		R$ 207.928,38	R$ 207.928,38
CONSORCIO DNIT-2		R$ 4.288,88	R$ 14.599,90
CONS. LP HAB (CDHU-6)		R$ 233.202,71	R$ 247.017,50
CONS. RODOVIAS FEDERAIS - ANTT-2		R$ 511.584,48	R$ 511.848,06
CONSORCIO DAEE-1		R$ 41.557,71	R$ 0,00
CONSORCIO SABESP-4		R$ 53.423,72	R$ 53.423,72
CONSORCIO PM-SBC-3		R$ 14.115,87	R$ 14.115,87
CONSORCIO SABESP-3		R$ 105.043,40	R$ 98.855,41
CONSORCIO LCL - SMT-1 A 5		R$ 0,00	R$ 955,06
CONSORCIO CONSERVAÇÃO LH DER 59		R$ 1.703,22	R$ 1.703,22
CONOSORCIO EHP DER-60		R$ 6.511,85	R$ 17.772,03
CONSORCIO CDHU-9		R$ 276.757,45	R$ 228.260,62
CONSORCIO DER-61		R$ 183.364,27	R$ 177.464,31
CONSORCIO SIURB 10		R$ 21.960,83	R$ 32.647,84
CONSORCIO ARTESP -8		R$ 336.968,17	R$ 313.591,33
CONTRATO SPTRANS-1		R$ 75.945,15	R$ 0,00
CONTRATO DAEE-3		R$ 5.839,91	R$ 0,00
CONTRATO SIMA-1		R$ 0,00	R$ 49.441,66
CONTRATO PM-SOROCABA-1		R$ 0,00	R$ 19.994,80
CONTRATO SEHAB-5		R$ 0,00	R$ 114.917,60
CONTRATO SEHAB-4		R$ 0,00	R$ 194.609,85
CONSORCIO ARTESP-9		R$ 0,00	R$ 12.000,78
CONTRATO INFRA SBC-7		R$ 82.817,50	R$ 94.681,11
JUROS REMUNERATORIOS A PAGAR		R$ 1.212.687,70	R$ 1.397.028,84

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JUROS REMUNERATORIOS A PAGAR		R$ 1.030.784,54	R$ 1.187.474,51
IRRF S/JUROS REMUN.DO CAPITAL PROPRIO		R$ 181.903,16	R$ 209.554,33
RECEITA A APROPRIAR-PROCESSOS		R$ 88.675,87	R$ 88.675,87
RECEITA APROP. PROC.823020158260673		R$ 41.491,00	R$ 41.491,00
RECEITA APROP. PROC 0010012011005154-0		R$ 30.684,87	R$ 30.684,87
RECEITA C/HON. SUC. AÇÃO ISS A APROP.		R$ 16.500,00	R$ 16.500,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 3.114.973,39	R$ 3.114.973,39
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 3.114.973,39	R$ 3.114.973,39
FINAME, LEASING E BNDS		R$ 1.230.983,75	R$ 1.230.983,75
ARREND. MERC. SANTANDER GENERAL 36X		R$ 110.535,60	R$ 110.535,60
(-) JUROS ARREND MERC SANTANDER GENERAL 36X		R$ (19.102,10)	R$ (19.102,10)
(-) JUROS SANTANDER LEASING FIAT TORO 36X		R$ (4.223,90)	R$ (4.223,90)
SANTANDER LEASING FIAT TORO 36X		R$ 22.021,74	R$ 22.021,74
SANTANDER LEASING RENAULT MASTER 36X		R$ 66.290,40	R$ 66.290,40
(-) JUROS SANTANDER LEASING RENAULT MASTER		R$ (12.038,52)	R$ (12.038,52)
CDC BANCO VOLKSWAGEN CAMINHÃO 9170 36X		R$ 178.353,84	R$ 178.353,84
(-) JUROS CDC BANCO VOLKSWAGEN CAMINHÃO 9170		R$ (29.950,64)	R$ (29.950,64)
LEASING SANTANDER 2 VANS RENAULT 36X		R$ 121.458,00	R$ 121.458,00
(-) JUROS LEASING SANTANDER 2 VANS RENAULT		R$ (22.333,00)	R$ (22.333,00)
CDC BANCO SANTANDER PAT TRAFFIC 36X		R$ 68.647,37	R$ 68.647,37
(-) JUROS E MULTA CDC BALANÇA PATTRAFFIC 36X		R$ (16.855,66)	R$ (16.855,66)
LEASING SANTANDER 1 VAN RENAULT 36X		R$ 68.851,75	R$ 68.851,75
(-) JUROS E MULTA LEASING SANTANDER RENAULT		R$ (14.696,48)	R$ (14.696,48)
LEASING SANTANDER 1 DUSTER 36X		R$ 41.197,32	R$ 41.197,32
(-) JUROS E MULTA LEASING SANTANDER DUSTER		R$ (9.998,88)	R$ (9.998,88)
CDC FINANCIAMENTO-ITÁU COROLLA CROSS 36X		R$ 38.575,72	R$ 38.575,72
(-) JUROS CDC FINANC -ITÁU COROLLA CROSS		R$ (9.770,24)	R$ (9.770,24)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CDC SANTANDER 3 BALANÇAS HAENNI 48X		R$ 395.874,88	R$ 395.874,88
(-) JUROS-MULTA CDC SANTANDER 3 BALANÇAS 48X		R$ (116.032,68)	R$ (116.032,68)
(-) JUROS-MULTA SANTANDER LEASING MASTER FUX		R$ (128.915,22)	R$ (128.915,22)
ITAU FINAN. HR-V 36X		R$ 31.993,92	R$ 31.993,92
(-) JUROS - ITAU FINAN. HR-V 36X		R$ (12.557,19)	R$ (12.557,19)
SANTANDER LEASING MASTER FU 36X		R$ 483.657,72	R$ 483.657,72
PROVISAO DE ACOES TRABALHISTAS E CIVEIS		R$ 1.691.001,30	R$ 1.691.001,30
PROVISAO DE ACOES TRABALHISTAS		R$ 718.152,84	R$ 718.152,84
PROVISAO DE ACOES CIVEIS		R$ 972.848,46	R$ 972.848,46
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 192.988,34	R$ 192.988,34
ISSQN PROCESSO JUDICIAL		R$ 192.988,34	R$ 192.988,34
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 76.801.324,12	R$ 82.389.072,69
CAPITAL SOCIAL		R$ 27.600.000,00	R$ 27.600.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R$ 27.600.000,00	R$ 27.600.000,00
CAPITAL		R$ 27.600.000,00	R$ 27.600.000,00
CAPITAL SOCIAL DA SCP A INTEGRALIZAR		R$ 45.715,00	R$ 45.715,00
CAPITAL SOCIAL DA SCP A INTEGRALIZAR		R$ 45.715,00	R$ 45.715,00
CAPITAL SOCIAL DA SCP		R$ 5.715,00	R$ 5.715,00
CAPITAL SOCIAL LBR SCP VIA BRASIL		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
RESULTADO ACUMULADO		R$ 49.155.609,12	R$ 54.743.357,69
LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO		R$ 49.155.609,12	R$ 54.743.357,69
LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO		R$ 35.999.128,19	R$ 35.999.128,19
LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.		R$ 11.554.248,28	R$ 20.323.171,89
DISTR.ANT LUCROS ORLANDO B.RIBEIRO		R$ 0,00	R$ (1.065.693,63)
DISTR.ANT.LUCROS ORLANDO LA BELLA		R$ 0,00	R$ (2.115.481,41)
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R$ 1.602.232,65	R$ 1.602.232,65

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 85.959.554,91	R$ 97.010.125,36
ATIVO CIRCULANTE		R$ 74.438.802,98	R$ 85.756.845,15
DISPONIVEL		R$ 31.234.203,65	R$ 31.197.901,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 8.287,60	R$ 184.750,20
BANCO ITAU		R$ 10,00	R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 8.277,60	R$ 28,46
XP INVESTIMENTOS CONTA 12704114		R$ 0,00	R$ 184.711,74
APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 31.225.916,05	R$ 31.013.151,16
BANCO SANTANDER - CDB		R$ 5.609,10	R$ 5.786,80
BANCO ITAU - AUTOMATICA		R$ 7.032,21	R$ 948,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 42.440,91	R$ 43.497,34
BANCO ITAU - COMPROMISSADA DI E RF MIX		R$ 1.525.095,47	R$ 1.547.342,63
BANCO ITAU - VIP DI		R$ 638.356,75	R$ 650.999,90
BANCO SANTANDER FIC		R$ 3.087.461,67	R$ 3.183.869,83
BANCO DO BRASIL CP AUTOMATICO		R$ 12.344.221,85	R$ 8.476.012,96
BANCO DO BRASIL AMPLO FIC		R$ 30.132,21	R$ 30.895,28
AUT CONTAMAX EMPRESARIAL SANTANDER		R$ 2.654.527,68	R$ 981.200,35
APLIC. SANTANDER PORTFOLIO ATIVO VIP		R$ 1.720.613,01	R$ 1.742.899,68
XP INVESTIMENTOS CONTA 12704114		R$ 367,94	R$ 0,00
APLICAÇÃO XP INVESTIM. RENDA FIXA		R$ 7.634.685,83	R$ 12.757.573,86
APLICAÇÃO XP INV. FUNDOS MULTIMERCADOS		R$ 621.671,08	R$ 628.523,79
APLIC. XP INV. FUNDOS RENDA VARIAVEL		R$ 427.709,23	R$ 407.076,74
XP INVESTIMENTOS FUNDOS INFLAÇÃO		R$ 284.784,42	R$ 287.796,35
APLIC. XP INVEST. RENDA FIXA PÓS FIXADO		R$ 15.479,38	R$ 100.129,01
APLIC. XP INVEST. OPERAÇÕES EM BOLSA		R$ 185.727,31	R$ 168.598,49
CREDITOS		R$ 41.937.599,70	R$ 52.916.265,83
CLIENTES		R$ 16.517.032,84	R$ 22.831.032,30
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 16.493.970,14	R$ 22.790.277,85
VALORES A RECEBER VENDA DE ATIVO		R$ 600,00	R$ 25.460,72
VALOR A RECEBER VENDA ATIVO DER-		R$ 4.419,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.49.D8.02.65.06.4A.38.78.AE.F9.BD.F9.93.4E.80.48.F8.38.9B-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
43			
VALOR A RECEBER VENDA ATIVO DER-42		R$ 15.293,73	R$ 15.293,73
VALOR A RECEBER VENDA ATIVO - DER-53		R$ 2.749,97	R$ 0,00
ESTOQUES DE CONTRATOS EM ANDAMENTO		R$ 9.270.160,64	R$ 9.650.406,27
CONTRATO METRO-2		R$ 544,47	R$ 0,00
CONTRATO ARTESP-7		R$ 101.406,61	R$ 288.355,46
CONTRATO DER-41		R$ 192.332,25	R$ 246.012,48
CONTRATO DAEE-1		R$ 176.562,02	R$ 189.451,90
CONTRATO CDHU-6		R$ 798.253,34	R$ 0,00
CONTRATO DH-1		R$ 113.710,56	R$ 57.526,48
CONTRATO DER-42		R$ 123.509,93	R$ 77.012,95
CONTRATO DER-43		R$ 46.215,44	R$ 43.046,06
CONTRATO CDHU7		R$ 1.413.258,96	R$ 0,00
CONTRATO DER-48		R$ 384.734,51	R$ 924.935,61
CONTRATO SABESP-2		R$ 142.432,17	R$ 200.729,75
CONTRATO DER-49		R$ 73.107,25	R$ 75.088,80
CONTRATO PRODESP-1		R$ 275.687,74	R$ 470.703,44
CONTRATO DER-53		R$ 27.343,45	R$ 0,00
CONTRATO PMSBC-5		R$ 27.962,11	R$ 0,00
CONTRATO DER-56		R$ 94.920,88	R$ 77.960,57
CONTRATO FDE-4		R$ 259.678,38	R$ 491.058,66
CONTRATO DER-54		R$ 187.507,40	R$ 375.901,56
CONTRATO PM-CBC-6		R$ 115.554,63	R$ 104.422,92
CONTRATO SABESP 3		R$ 109.978,90	R$ 0,00
CONTRATO METRO -3		R$ 247.853,24	R$ 236.003,59
CONTRATO MOGI-1		R$ 48.416,23	R$ 68.907,95
CONTRATO CPTM-4		R$ 154.750,35	R$ 171.675,12
CONTRATO SABESP-4		R$ 86.048,89	R$ 80.909,10
CONTRATO EMTU		R$ 149.529,84	R$ 169.601,78
CONTRATO DER-57		R$ 47.830,10	R$ 38.413,24
CONTRATO PM-SBC-7		R$ 61.267,91	R$ 61.899,54

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CPNTRATO DER-58		R$ 9.980,15	R$ 0,00
CONTRATO DER-59		R$ 46.354,77	R$ 63.185,70
CONTRATO DER-60		R$ 64.062,94	R$ 56.594,51
CONTRATO DNIT-4		R$ 141.315,76	R$ 263.319,28
CONTRATO SEAGR-2		R$ 631.607,17	R$ 629.968,72
CONTRATO DER-58		R$ 0,00	R$ 27.932,21
CONTRATO PM-SBC-8		R$ 62.127,22	R$ 80.173,72
CONTRATO DER - PR-1		R$ 0,00	R$ 267.584,16
CONTRATO DER-61		R$ 328.752,19	R$ 691.462,61
CONTRATO SIURB-10		R$ 211.911,84	R$ 341.996,48
CONTRATO DER- PR-1		R$ 1.089,69	R$ 0,00
CONTRATO SEHAB-3		R$ 1.266.655,88	R$ 881.674,58
CONTRATO SPTRANS-1		R$ 291.331,27	R$ 393.855,96
CONTRATO SIMA-1		R$ 13.926,82	R$ 89.203,32
CONTRATO DER-PR-2		R$ 10.939,33	R$ 96.823,23
CONTRATO DAEE-2		R$ 90.346,03	R$ 168.035,96
CONTRATO ARTESP-8		R$ 210.078,77	R$ 334.018,73
CONTRATO CDHU-9		R$ 371.070,55	R$ 489.455,30
CONTRATO SABESP-5		R$ 607,43	R$ 1.294,43
CONTRATO SEARG-3		R$ 41.035,07	R$ 0,00
CONTRATO DAEE-3		R$ 757,43	R$ 39.189,56
CONTRATO SPTRANS-2		R$ 15.812,77	R$ 0,00
CONTRATO CDHU-8		R$ 0,00	R$ 96.334,37
CONTRATO CPTM -5		R$ 0,00	R$ 75.760,38
CONTRATO EIXO-1		R$ 0,00	R$ 2.601,11
CONTRATO PM-SOROCABA-1		R$ 0,00	R$ 1.136,42
CONTRATO DER-PR-3		R$ 0,00	R$ 2.148,91
CONTRATO SEHAB-4		R$ 0,00	R$ 64.963,20
CONTRATO SEHAB-5		R$ 0,00	R$ 4.108,80
CONTRATO PM-SBC-9		R$ 0,00	R$ 37.967,66
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R$ 10.706,92	R$ 0,00
NOVA TORIBA VEICULOS		R$ 2.130,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITALL GESTAO DE DOCUMENTOS		R$ 1.000,00	R$ 0,00
B2W COMPANHIA DIGITAL		R$ 4.577,79	R$ 0,00
NESTLE DO BRASIL - NESCAFE		R$ 2.327,13	R$ 0,00
ACOMODAÇÕES SP LTDA		R$ 672,00	R$ 0,00
CREDITOS A FUNCIONARIOS		R$ 63.843,53	R$ 111.287,28
ADIANTAMENTO 13o		R$ 0,00	R$ 54.994,83
ADIANTAMENTO FERIAS		R$ 5.500,00	R$ 0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		R$ 54.743,30	R$ 54.692,22
EMPRESTIMOS Á FUNCIONARIOS		R$ 3.600,23	R$ 1.600,23
TRIBUTOS A COMPENSAR		R$ 604.628,02	R$ 614.430,08
CSLL A COMPENSAR		R$ 36.847,87	R$ 51.278,56
ISS RETIDO SEAGR-PG LBR (SERÁ DEVOLVIDO)		R$ 41.608,70	R$ 41.608,70
PIS A COMPENSAR		R$ 30.104,26	R$ 39.245,27
COFINS A COMPENSAR		R$ 113.682,30	R$ 155.875,92
IRRF A COMPENSAR		R$ 70.525,43	R$ 0,00
IR A COMPENSAR APLICACAO		R$ 0,00	R$ 14.545,83
ISS A RECUPERAR PREF.NF CANCELADO		R$ 17.966,27	R$ 17.966,27
RETENÇÃO CONTRATUAL-ANTT-2		R$ 292.858,60	R$ 292.858,60
IRRF RETIDO VENDA AÇÕES CODIGO 5557		R$ 71,84	R$ 88,18
IRPJ ANTEC. S/ OPER. R. VARIAVEL AÇÕES		R$ 962,75	R$ 962,75
OUTROS CREDITOS		R$ 3.088.109,28	R$ 6.485.282,86
ADIANTAMENTO SOCIOS		R$ 0,00	R$ 3.181.175,04
VR BENEFÍCIOS		R$ 4.199,77	R$ 4.199,77
USINA NOVA ODESSA		R$ 2.931.296,38	R$ 3.147.294,92
REEMB DESP FDE-3 (CONTRATO ENCERRADO)		R$ 4.708,21	R$ 4.708,21
VALORES RECEBER INT. CAPITAL SCP VIA BR		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CREDITOS A RECEBER AÇÃO EM CONSG. ISS		R$ 47.904,92	R$ 47.904,92
ADTO CONSORCIO LBR HAGAPLAN		R$ 371.613,64	R$ 382.125,94
CONTRATO SIURB		R$ 371.613,64	R$ 382.125,94
ADTO CONSORCIO DERSA-5		R$ 185.941,50	R$ 185.941,50

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRA DERSA-5		R$ 185.941,50	R$ 185.941,50
ADTO CONSORCIO STRATA		R$ 1.985.701,35	R$ 1.985.701,35
OBRA VALEC-1		R$ 1.985.701,35	R$ 1.985.701,35
ADTO CONSORCIO CODESP-2		R$ 55.635,50	R$ 55.635,50
OBRA CODESP-2		R$ 55.635,50	R$ 55.635,50
ADTO CONSORCIO SITRAN		R$ 780.013,86	R$ 792.527,06
OBRA DER-33 - ALTERADA PARA DER-50		R$ 780.013,86	R$ 792.527,06
ADTO CONSORCIO SMT-1 E SMT-2-CONTINUAÇÃO		R$ 100.183,50	R$ 300.845,09
OBRA SMT-1 ,SMT-2 E SMT-3 (CONTINUAÇÃO)		R$ 100.183,50	R$ 300.845,09
ADTO CONSORCIO CODESP-1		R$ 103.781,00	R$ 103.781,00
OBRA CODESP-1		R$ 103.781,00	R$ 103.781,00
ADTO CONSORCIO DNIT-2		R$ 1.643,65	R$ 0,00
OBRA DNIT-2		R$ 1.643,65	R$ 0,00
ADTO CONSORCIO DNIT-1		R$ 949.465,62	R$ 932.083,43
OBRA DNIT-1		R$ 949.465,62	R$ 932.083,43
ADTO CONSORCIO ARTESP-5		R$ 302.540,54	R$ 291.590,32
OBRA ARTESP-5		R$ 302.540,54	R$ 291.590,32
ADTO CONSORCIO SINFRA 1		R$ 240.489,90	R$ 278.812,91
OBRA SINFRA 1		R$ 240.489,90	R$ 278.812,91
ADTO CONSORCIO ARTESP-6		R$ 256.639,79	R$ 203.339,95
OBRA ARTESP-6		R$ 256.639,79	R$ 203.339,95
ADTO CONSORCIO DH-1		R$ 99.170,63	R$ 102.502,22
OBRA DH-1		R$ 99.170,63	R$ 102.502,22
ADTO CONSORCIO DER-40		R$ 328.641,44	R$ 340.322,48
OBRA DER-40		R$ 328.641,44	R$ 340.322,48
ADTO CONSORCIO ARTESP-7		R$ 249.094,14	R$ 173.056,34
OBRA ARTESP-7		R$ 249.094,14	R$ 173.056,34
ADTO CONSORCIO LBR-BIANCAR-JARDIPLAN		R$ 584.555,32	R$ 623.200,40
OBRA DER-41		R$ 584.555,32	R$ 623.200,40
EMPRESTIMO		R$ 0,00	R$ 28.133,31
MMM MANUTENÇÃO E MONTAGEM		R$ 0,00	R$ 28.133,31

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADTO CONSORCIO SEMOB-1		R$ 53.749,01	R$ 51.378,36
OBRA SEMOB-1		R$ 53.749,01	R$ 51.378,36
CONSORCIO SUPERVISOR LEC		R$ 298.382,46	R$ 298.382,46
PM-SBC-1		R$ 298.382,46	R$ 298.382,46
ADTO CONS.SUPERENG BARRAGENS		R$ 0,00	R$ 11.837,20
OBRA DAEE-1		R$ 0,00	R$ 11.837,20
ADTO CONS.LBR PLANSERVI CLD		R$ 0,00	R$ 47.018,93
DER-42		R$ 0,00	R$ 47.018,93
ADTO CONSORCIO LEP SEGURANÇA		R$ 42.571,85	R$ 122.495,26
DER-43		R$ 42.571,85	R$ 122.495,26
ATO CONSORCIO CRAINFRA		R$ 72.286,08	R$ 72.286,08
ILUMI-2		R$ 72.286,08	R$ 72.286,08
ADTO CONSORCIO LBR PLANSERVI EGIS		R$ 367.355,26	R$ 459.457,00
CDHU-7		R$ 367.355,26	R$ 459.457,00
ADTO CONSORCIO SUPERVISOR PROINFRA		R$ 90.005,90	R$ 0,00
PM-SBC-2		R$ 90.005,90	R$ 0,00
CONSORCIO DER-47		R$ 14.263,06	R$ 14.263,06
DER-47		R$ 14.263,06	R$ 14.263,06
CONSORCIO LBR FUTURE ATP ENGEMAP		R$ 216.461,00	R$ 212.704,95
DER-49		R$ 216.461,00	R$ 212.704,95
CONSORCIO LH SUDESTE		R$ 163.273,05	R$ 243.440,05
SABESP-2		R$ 163.273,05	R$ 243.440,05
CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO		R$ 186.540,71	R$ 255.182,77
PRODESP-1		R$ 186.540,71	R$ 255.182,77
CONSORCIO PROINTEC LBR GERIBELLO		R$ 310.965,26	R$ 424.320,39
DER-53		R$ 310.965,26	R$ 424.320,39
CONSORCIO OPERAÇÃO ELB		R$ 324.955,44	R$ 202.162,34
DER-54		R$ 324.955,44	R$ 202.162,34
CONSÓRCIO GERENCIADOR RODOFERROVIÁRIO		R$ 29.388,99	R$ 29.070,76
ANTT-3		R$ 29.388,99	R$ 29.070,76
CONSORCIO GERENCIADOR ESCOLAR		R$ 291.271,52	R$ 300.834,57

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FDE-4		R$ 291.271,52	R$ 300.834,57
CONSORCIO ESTATISTICA LR		R$ 84.253,19	R$ 111.443,10
DER-56		R$ 84.253,19	R$ 111.443,10
CONSORCIO SEHAB-SBC		R$ 171.412,06	R$ 201.105,35
PM-SBC-6		R$ 171.412,06	R$ 201.105,35
CONSORCIO ASSIST/LBR		R$ 39.165,95	R$ 122.147,08
PM-SBC-5		R$ 39.165,95	R$ 122.147,08
CONSÓRCIO LBR REP		R$ 204.837,70	R$ 271.181,59
METRO-3		R$ 204.837,70	R$ 271.181,59
CONSÓRCIO GERENCIADOR LES		R$ 191.485,32	R$ 202.912,79
CPTM-4		R$ 191.485,32	R$ 202.912,79
CONSORCIO LBR-MENG		R$ 83.573,96	R$ 104.487,47
DER-57		R$ 83.573,96	R$ 104.487,47
CONSÓRCIO VLT - TRECHO 2		R$ 206.838,16	R$ 220.648,90
EMTU-1		R$ 206.838,16	R$ 220.648,90
CONSÓRCIO QUALIDADE RIO PINHEIROS		R$ 0,00	R$ 535,06
SABESP-4		R$ 0,00	R$ 535,06
CONSORCIO GERENCIADOR LPR		R$ 113.358,43	R$ 123.776,56
DER-58		R$ 113.358,43	R$ 123.776,56
CONSORCIO CONSERVAÇÃO LH		R$ 44.793,65	R$ 23.438,86
DER-59		R$ 44.793,65	R$ 23.438,86
CONSORCIO INFRA-SBC		R$ 0,00	R$ 90.005,90
PM-SBC-7		R$ 0,00	R$ 90.005,90
CONSÓRCIO MODERA LBR SCB (DNIT-4)		R$ 203.033,24	R$ 182.893,00
CONSÓRCIO MODERA LBR SCB (DNIT-4)		R$ 203.033,24	R$ 182.893,00
CONSORCIO STP (MOGI-1)		R$ 69.180,57	R$ 70.621,14
CONSORCIO STP (MOGI-1)		R$ 69.180,57	R$ 70.621,14
CONSORCIO OP TRAFEGO SUL - (DER-PR-1)		R$ 1.846.659,19	R$ 1.892.997,02
CONSORCIO OP TRAFEGO SUL (DER-PR-1)		R$ 1.846.659,19	R$ 1.892.997,02
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC (PMSBC-8)		R$ 67.946,08	R$ 81.200,24

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC (PMSBC-8)		R$ 67.946,08	R$ 81.200,24
ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIOS		R$ 1.266.999,63	R$ 1.404.160,96
ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIOS		R$ 1.266.999,63	R$ 1.404.160,96
LBR COBRAPE MMP (SIMA-1)		R$ 110.889,65	R$ 4.316,36
CONS.ESTEIO-LBR-LESTE-PR (DER-PR-2)		R$ 74.598,07	R$ 74.648,07
CONSORCIO CCL (CDHU-8)		R$ 639.932,61	R$ 639.932,61
CONS. LBR MULTIPLANO TIGGA (SPTRANS-1)		R$ 234.228,78	R$ 436.844,47
CONS. LBR SONDOTECNICA (DAEE-2)		R$ 37.410,08	R$ 31.445,86
CONS. LBR MODERA MULTIPLANO (SPOBRAS-2)		R$ 169.840,44	R$ 216.566,75
CONSORCIO SUPERVISOR RT (DAEE-3)		R$ 100,00	R$ 0,00
CONS LBR J.A GARRE BONIN (PM SOROCABA 1)		R$ 0,00	R$ 100,00
CONSORCIO REGULARIZA SP (SEHAB-5)		R$ 0,00	R$ 100,00
CONSORCIO HABITACAO SP (SEHAB-4)		R$ 0,00	R$ 106,84
CONSORCIO GESTOR LMC (PM-SBC-9)		R$ 0,00	R$ 100,00
LBR ENG.CONSULTORIA - SCP /VIA BRASIL		R$ 0,00	R$ 238.517,00
LBR ENG.CONS. SCP /VIA BRASIL		R$ 0,00	R$ 238.517,00
LBR ENG. CONS. SCP / VIA BRASIL		R$ 0,00	R$ 238.517,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 11.520.751,93	R$ 11.253.280,21
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 1.119.488,97	R$ 1.119.488,97
DEPOSITO JUDICIAL E CAUÇÃO		R$ 1.119.488,97	R$ 1.119.488,97
ISS /SP - DEP.JUDICIAL		R$ 227.544,69	R$ 227.544,69
BLOQUEIO JUDICIAL		R$ 46,06	R$ 46,06
MTE-DEP.RECURSAL-PROC.TRAB.GISELE M.FARE		R$ 99.274,54	R$ 99.274,54
CREDITO GARANTIA PROC ADAMANTINA JFTO		R$ 588.594,07	R$ 588.594,07
CREDITO GARANTIA PROC ADAMANTINA WJB		R$ 204.029,61	R$ 204.029,61
INVESTIMENTOS		R$ 5.302.794,93	R$ 5.302.794,93
INVESTIMENTOS		R$ 3.400.000,00	R$ 3.400.000,00
TERRENO		R$ 950.000,00	R$ 950.000,00
TERRENO NOVA ODESSA		R$ 2.450.000,00	R$ 2.450.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA		R$ 881.082,10	R$ 881.082,10
LBR ENG. E CONSULTORIA - SCP		R$ 5.715,00	R$ 5.715,00
EQUIVALENCIA PATRIMONIAL LBR/SCP		R$ 696.928,32	R$ 696.928,32
INVESTIMENTO LBR SCP VIA BRASIL		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
EQUIVALENCIA PATRIM. LBR/SCP VIA BRASIL		R$ 138.438,78	R$ 138.438,78
OUTROS INVESTIMENTOS		R$ 1.021.712,83	R$ 1.021.712,83
BALANÇA DER 42		R$ 935.306,89	R$ 935.306,89
RADAR ESTATICO DER 43		R$ 86.405,94	R$ 86.405,94
IMOBILIZADO		R$ 5.098.468,03	R$ 4.830.996,31
IMOBILIZADO		R$ 12.625.109,96	R$ 12.479.820,71
VEICULOS		R$ 7.080.576,99	R$ 6.854.246,99
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R$ 1.447.378,19	R$ 1.483.997,92
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 2.369.898,94	R$ 2.389.633,41
EQUIPAMENTO DE TELEFONES		R$ 0,00	R$ 18.495,01
INSTALACOES		R$ 168.610,15	R$ 168.610,15
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 427.835,77	R$ 434.027,31
BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS		R$ 1.130.809,92	R$ 1.130.809,92
INTANGIVEL		R$ 742.276,46	R$ 742.276,46
DIREITO DE USO DE SOFTWARE		R$ 742.276,46	R$ 742.276,46
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R$ (6.814.760,47)	R$ (6.868.564,67)
(-) VEICULOS		R$ (3.989.269,58)	R$ (4.010.636,28)
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ (1.030.753,22)	R$ (1.062.353,22)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (1.508.808,58)	R$ (1.532.100,50)
(-) INSTALACOES		R$ (89.042,10)	R$ (92.449,08)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R$ (196.886,99)	R$ (171.025,59)
(-) AMORTIZAÇÃO		R$ (1.454.157,92)	R$ (1.522.536,19)
(-) DIREITO DE USO DE SOFTWARE		R$ (577.005,94)	R$ (588.843,71)
(-) BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS		R$ (877.151,98)	R$ (933.692,48)
PASSIVO		R$ 85.959.554,91	R$ 97.010.125,36
CIRCULANTE		R$ 17.551.742,41	R$ 17.093.827,85
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 17.551.742,41	R$ 17.093.827,85

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FINANCIAMENTOS		R$ 2.273.690,76	R$ 1.672.017,15
ADIANTAMENTO VENDA DE ATIVO FIXO		R$ 16.219,85	R$ 29.574,81
CDC FINANCIAMENTO SANTANDER VW TIGUAN		R$ 30.878,75	R$ 22.551,74
(-) JUROS CDC FINANCIAMENTO SANTANDER TIGUAN		R$ (3.811,50)	R$ (2.772,00)
SANTANDER FINANC NOVA CHEVROLET 36X CDC		R$ 52.370,56	R$ 38.087,68
(-) JUROS SANTANDER FINANC CHEVROLET - CDC		R$ (7.268,36)	R$ (5.286,08)
SANTANDER FINANC HONDA HR-V CVT CDC		R$ 4.068,68	R$ 0,00
ARREND. MERC. SANTANDER GENERAL 36X		R$ 287.392,72	R$ 198.964,24
(-) JUROS ARREND MERC SANTANDER GENERAL 36X		R$ (49.664,74)	R$ (34.383,22)
TERRENO NOVA ODESSA		R$ 858.000,00	R$ 624.000,00
SANTANDER LEASING FIAT TORO 36X		R$ 44.043,62	R$ 33.032,75
(-) JUROS SANTANDER LEASING FIAT TOTO 36X		R$ (8.440,20)	R$ (6.329,55)
SANTANDER LEASING RENAULT MASTER 36X		R$ 132.580,77	R$ 99.435,57
(-) JUROS SANTANDER LEASING RENAULT MASTER		R$ (24.077,04)	R$ (18.057,78)
CDC BANCO VOLKSWAGEN CAMINHÃO 9170 36X		R$ 305.749,44	R$ 229.312,08
(-) JUROS CDC BANCO VOLKSWAGEN CAMINHÃO 9170		R$ (54.631,76)	R$ (41.944,40)
CDC BANCO ITAUCARD - HILUX CD SRX 36X		R$ 118.804,08	R$ 0,00
(-) JUROS CDC BANCO ITAUCARD - HILUX CD SRX		R$ (21.604,08)	R$ 0,00
LEASING SANTANDER - 2 VANS RENAULT - 36X		R$ 145.749,60	R$ 109.312,20
(-) JUROS LEASING SANTANDER 2 VANS RENAULT		R$ (26.799,60)	R$ (20.099,70)
CDC SANTANDER BALANÇA PAT TRAFFIC 36X		R$ 74.888,04	R$ 56.166,03
(-) JUROS E MULTA CDC BALANÇA PATTRAFFIC 36X		R$ (18.388,04)	R$ (13.791,02)
LEASING SANTANDER 1 VAN RENAULT 36X		R$ 75.111,00	R$ 56.333,25
(-) JUROS E MULTA LEASING SANTANDER RENAULT		R$ (16.032,50)	R$ (12.024,38)
LEASING SANTANDER 1 DUSTER 36X		R$ 41.197,30	R$ 30.897,97
(-) JUROS E MULTA LEASING SANTANDER DUSTER		R$ (9.998,98)	R$ (7.499,26)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) JUROS SANTANDER HONDA HR-V CVT CDC		R$ (631,11)	R$ 0,00
CDC FINANCIAMENTO-ITÁU COROLLA CROSS 36X		R$ 27.230,08	R$ 20.422,60
(-) JUROS CDC FINANC -ITÁU COROLLA CROSS		R$ (6.896,64)	R$ (5.172,48)
CDC SANTANDER 3 BALANÇAS HAENNI 48X		R$ 148.453,08	R$ 111.339,81
(-) JUROS-MULTA CDC SANTANDER 3 BALANÇAS 48X		R$ (43.512,26)	R$ (32.634,20)
SANTANDER LEASING MASTER FU 36X		R$ 276.375,84	R$ 207.281,88
(-) JUROS-MULTA SANTANDER LEASING MASTER FU		R$ (73.665,84)	R$ (55.249,38)
ITAU FINAN. HR-V 36X		R$ 0,00	R$ 91.940,97
JUROS - ITAU FINAN. HR-V 36X		R$ 0,00	R$ (31.392,98)
FORNECEDORES		R$ 811.495,33	R$ 645.284,25
FORNECEDORES SERVICOS DIVERSOS A PAGAR		R$ 85.679,77	R$ 44.409,62
FORNECEDORES DESP ADM A PAGAR		R$ 103.358,62	R$ 58.915,57
TICKET SERVIÇOS S/A		R$ 114.861,07	R$ 97.421,95
UNIMED PAUL.SOC.COOP.DE TRAB MEDICO		R$ 70.888,10	R$ 82.202,50
CARVISION VEÍCULOS ESPECIAIS F & P NA EN		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
ANA CAROLINA DA ROCHA		R$ 600,00	R$ 600,00
RITA SPER RAMOS SANTOS		R$ 12.480,00	R$ 12.480,00
MICROSOFT DO BRASIL IMP E COM DE SOFTWAR		R$ 4.877,04	R$ 4.997,73
PRISCILLA TROJANO DE BARROS		R$ 10.920,00	R$ 0,00
SP EQUIPAMENTOS DE PROT TRAB E MRO LTDA		R$ 334,50	R$ 0,00
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCES		R$ 83.236,60	R$ 78.300,00
G.A. FREITAS ASSES E CONSULT EMPRES LTDA		R$ 36.389,90	R$ 43.890,00
VINTORE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.120,50
TOSTA E TRINDADE LTDA		R$ 266,98	R$ 266,98
RIVERA MOVEIS INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA		R$ 2.185,57	R$ 0,00
KONAR SERV E COM DE CONDICIONADORES		R$ 217,24	R$ 0,00
AJ SERVIÇOS DE INFORM E COMUN LTDA ME		R$ 20.000,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLARETSBRASIL POA IMP E COM DE VINHOS		R$ 48.679,20	R$ 13.740,12
INGRAM MICRO BRASIL LTDA		R$ 4.395,30	R$ 0,00
MANJACOMO E SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS		R$ 0,00	R$ 5.400,00
B2W COMPANHIA DIGITAL		R$ 3.745,68	R$ 0,00
TOTVS SA		R$ 3.382,12	R$ 1.132,28
KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA		R$ 258,30	R$ 0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R$ 93.456,34	R$ 73.290,91
ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INF		R$ 1.426,82	R$ 0,00
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.		R$ 5.987,83	R$ 16.091,62
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		R$ 707,47	R$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R$ 3.884,12	R$ 479,11
EMERSON FERRERO		R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
BNDES DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R$ 20.235,43	R$ 15.176,64
LATUF GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA		R$ 13.280,13	R$ 13.280,13
J L MASTROCOLA SERVIÇOS DE ENGENHARIA		R$ 11.417,00	R$ 0,00
QUALILOG SSO - SERV AUX ADM LTDA		R$ 25,00	R$ 230,59
CASAS BAHIA (VIA S/A)		R$ 4.319,20	R$ 2.699,50
HOTEL COLUMBIA PIRASSUNUNGA		R$ 0,00	R$ 1.512,00
HOTEL ROMANINI & PEREIRA		R$ 0,00	R$ 140,00
IRMÃOS PINA HOTEL E RESTAURANTE		R$ 0,00	R$ 876,00
LEANDRO MORETTI		R$ 0,00	R$ 10.766,00
MAYRA YAMAMOTO BERGAMIM		R$ 0,00	R$ 12.919,00
HOTEL CAMARGO LTDA		R$ 0,00	R$ 250,50
HOTEL TENDA LTDA		R$ 0,00	R$ 747,00
RIBEIRO E DALBERT COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 948,00
SALARIOS E OBRIGACOES TRABALHISTA		R$ 593.417,15	R$ 482.730,81
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 474.297,86	R$ 381.469,60
PRO-LABORE A PAGAR		R$ 111.233,16	R$ 94.347,68
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R$ 7.886,13	R$ 6.913,53
ENCARGOS E CONTRIBUICOES A PAGAR		R$ 820.454,55	R$ 546.960,89

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS		R$ 342.648,74	R$ 259.273,36
FGTS		R$ 99.226,25	R$ 53.744,88
IRRF S/TRABALHO ASSALARIADO		R$ 258.730,63	R$ 173.103,93
IRRF S/SERVICOS TERCEIROS		R$ 82.086,05	R$ 13.799,44
INSS S/SERVICOS TERCEIROS		R$ 0,00	R$ 200,64
PIS,COFINS E CSLL S/SERVICOS TERCEIROS		R$ 37.762,88	R$ 46.793,04
ISS S/SERVICOS TERCEIROS		R$ 0,00	R$ 45,60
CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 5.739.800,91	R$ 6.750.036,06
PIS		R$ 218.625,60	R$ 317.052,88
COFINS		R$ 1.008.280,08	R$ 1.462.336,30
IRPJ		R$ 2.748.850,05	R$ 2.985.712,64
CSLL		R$ 1.262.496,94	R$ 1.277.216,38
ISS		R$ 500.498,84	R$ 707.631,21
IRPJ ANTC. RENDA VARIAVEL AÇÕES		R$ 962,75	R$ 0,00
PIS RENDA VARIAVEL AÇÕES		R$ 12,11	R$ 12,11
COFINS RENDA VARIAVEL AÇÕES		R$ 74,54	R$ 74,54
PROVISOES TRABALHISTAS		R$ 2.782.538,48	R$ 2.609.826,50
PROVISAO FERIAS		R$ 1.774.266,06	R$ 1.533.881,10
INSS S/PROV PROV.FERIAS		R$ 822.086,79	R$ 725.546,27
FGTS S/PROVISAO FERIAS		R$ 186.185,63	R$ 199.702,75
PROVISAO 13o SALARIO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 118.974,38
INSS S/PROV. DE 13o SALARIO		R$ 0,00	R$ 30.107,13
FGTS S/PROV.13o SALARIO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 1.614,87
CONTA CORRENTE CONSORCIOS		R$ 3.326.453,17	R$ 3.085.608,62
CONSORCIO - OBRA SIURB/LBR-SCP		R$ 970.777,12	R$ 922.595,12
CONSORCIO DER 38		R$ 207.928,38	R$ 207.928,38
CONSORCIO DNIT-2		R$ 0,00	R$ 4.288,88
CONS. LP HAB (CDHU-6)		R$ 195.369,26	R$ 233.202,71
CONS. RODOVIAS FEDERAIS - ANTT-2		R$ 512.646,76	R$ 511.584,48
CONTRATO DER-42		R$ 26.480,51	R$ 0,00
CONSORCIO DAEE-1		R$ 41.557,71	R$ 41.557,71

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSORCIO SABESP-4		R$ 53.423,72	R$ 53.423,72
CONSORCIO PM-SBC-3		R$ 14.115,87	R$ 14.115,87
CONSORCIO SABESP-3		R$ 156.474,92	R$ 105.043,40
CONSORCIO CONSERVAÇÃO LH DER 59		R$ 19.508,77	R$ 1.703,22
CONTA CORRENTE VIA SCP LBR VIA BRASIL		R$ 398.276,66	R$ 0,00
CONOSORCIO EHP DER-60		R$ 1.895,59	R$ 6.511,85
CONSORCIO CDHU-9		R$ 210.632,91	R$ 276.757,45
CONSORCIO DER-61		R$ 299.829,26	R$ 183.364,27
CONSORCIO SIURB 10		R$ 20.669,81	R$ 21.960,83
CONSORCIO ARTESP -8		R$ 125.532,30	R$ 336.968,17
CONTRATO SPTRANS-1		R$ 0,00	R$ 75.945,15
CONTRATO DAEE-3		R$ 0,00	R$ 5.839,91
CONTRATO INFRA SBC-7		R$ 71.333,62	R$ 82.817,50
JUROS REMUNERATORIOS A PAGAR		R$ 1.115.216,19	R$ 1.212.687,70
JUROS REMUNERATORIOS A PAGAR		R$ 947.933,76	R$ 1.030.784,54
IRRF S/JUROS REMUN.DO CAPITAL PROPRIO		R$ 167.282,43	R$ 181.903,16
RECEITA A APROPRIAR-PROCESSOS		R$ 88.675,87	R$ 88.675,87
RECEITA APROP. PROC.823020158260673		R$ 41.491,00	R$ 41.491,00
RECEITA APROP. PROC 0010012011005154-0		R$ 30.684,87	R$ 30.684,87
RECEITA C/HON. SUC. AÇÃO ISS A APROP.		R$ 16.500,00	R$ 16.500,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 3.160.736,66	R$ 3.114.973,39
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 3.160.736,66	R$ 3.114.973,39
FINAME, LEASING E BNDS		R$ 1.276.347,02	R$ 1.230.983,75
ARREND. MERC. SANTANDER GENERAL 36X		R$ 110.535,60	R$ 110.535,60
(-) JUROS ARREND MERC SANTANDER GENERAL 36X		R$ (19.102,10)	R$ (19.102,10)
(-) JUROS SANTANDER LEASING FIAT TORO 36X		R$ (4.223,90)	R$ (4.223,90)
SANTANDER LEASING FIAT TORO 36X		R$ 22.021,74	R$ 22.021,74
SANTANDER LEASING RENAULT MASTER 36X		R$ 66.290,40	R$ 66.290,40
(-) JUROS SANTANDER LEASING RENAULT MASTER		R$ (12.038,52)	R$ (12.038,52)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CDC BANCO VOLKSWAGEN CAMINHÃO 9170 36X		R$ 178.353,84	R$ 178.353,84
(-) JUROS CDC BANCO VOLKSWAGEN CAMINHÃO 9170		R$ (29.950,64)	R$ (29.950,64)
CDC BANCO ITAUCARD - HILUX CD SRX 36X		R$ 79.202,72	R$ 0,00
(-) JUROS CDC BANCO ITAUCARD - HILUX CD SRX		R$ (14.402,72)	R$ 0,00
LEASING SANTANDER 2 VANS RENAULT 36X		R$ 121.458,00	R$ 121.458,00
(-) JUROS LEASING SANTANDER 2 VANS RENAULT		R$ (22.333,00)	R$ (22.333,00)
CDC BANCO SANTANDER PAT TRAFFIC 36X		R$ 68.647,37	R$ 68.647,37
(-) JUROS E MULTA CDC BALANÇA PATTRAFFIC 36X		R$ (16.855,66)	R$ (16.855,66)
LEASING SANTANDER 1 VAN RENAULT 36X		R$ 68.851,75	R$ 68.851,75
(-) JUROS E MULTA LEASING SANTANDER RENAULT		R$ (14.696,48)	R$ (14.696,48)
LEASING SANTANDER 1 DUSTER 36X		R$ 41.197,32	R$ 41.197,32
(-) JUROS E MULTA LEASING SANTANDER DUSTER		R$ (9.998,88)	R$ (9.998,88)
CDC FINANCIAMENTO-ITÁU COROLLA CROSS 36X		R$ 38.575,72	R$ 38.575,72
(-) JUROS CDC FINANC -ITÁU COROLLA CROSS		R$ (9.770,24)	R$ (9.770,24)
CDC SANTANDER 3 BALANÇAS HAENNI 48X		R$ 395.874,88	R$ 395.874,88
(-) JUROS-MULTA CDC SANTANDER 3 BALANÇAS 48X		R$ (116.032,68)	R$ (116.032,68)
(-) JUROS-MULTA SANTANDER LEASING MASTER FUX		R$ (128.915,22)	R$ (128.915,22)
ITAU FINAN. HR-V 36X		R$ 0,00	R$ 31.993,92
JUROS - ITAU FINAN. HR-V 36X		R$ 0,00	R$ (12.557,19)
SANTANDER LEASING MASTER FU 36X		R$ 483.657,72	R$ 483.657,72
PROVISAO DE ACOES TRABALHISTAS E CIVEIS		R$ 1.691.401,30	R$ 1.691.001,30
PROVISAO DE ACOES TRABALHISTAS		R$ 718.552,84	R$ 718.152,84
PROVISAO DE ACOES CIVEIS		R$ 972.848,46	R$ 972.848,46
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 192.988,34	R$ 192.988,34
ISSQN PROCESSO JUDICIAL		R$ 192.988,34	R$ 192.988,34
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 65.247.075,84	R$ 76.801.324,12
CAPITAL SOCIAL		R$ 27.600.000,00	R$ 27.600.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R$ 27.600.000,00	R$ 27.600.000,00
CAPITAL		R$ 27.600.000,00	R$ 27.600.000,00
CAPITAL SOCIAL DA SCP A INTEGRALIZAR		R$ 45.715,00	R$ 45.715,00
CAPITAL SOCIAL DA SCP A INTEGRALIZAR		R$ 45.715,00	R$ 45.715,00
CAPITAL SOCIAL DA SCP		R$ 5.715,00	R$ 5.715,00
CAPITAL SOCIAL LBR SCP VIA BRASIL		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
RESULTADO ACUMULADO		R$ 37.601.360,84	R$ 49.155.609,12
LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO		R$ 37.601.360,84	R$ 49.155.609,12
LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO		R$ 15.582.181,39	R$ 35.999.128,19
LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.		R$ 33.735.367,72	R$ 11.554.248,28
(-) DISTR.ANT LUCROS ORLANDO B.RIBEIRO		R$ (4.569.739,60)	R$ 0,00
(-) DISTR.ANT.LUCROS ORLANDO LA BELLA		R$ (8.748.681,32)	R$ 0,00
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R$ 1.602.232,65	R$ 1.602.232,65

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO EXERCICIO		R$ 54.092.407,04	R$ 56.481.643,19
RESULTADO DE OPERACOES CONTINUADAS		R$ 54.092.407,04	R$ 56.481.643,19
RECEITA LIQUIDA DE VENDAS		R$ 53.963.211,74	R$ 56.474.453,19
VENDAS DE SERVICOS		R$ 62.725.437,93	R$ 65.641.351,61
VENDAS DE SERVICOS		R$ 62.725.437,93	R$ 65.641.351,61
(-) IMPOSTOS S/FATURAMENTO		R$ (8.762.226,19)	R$ (9.166.898,42)
(-) PIS S/FATURAMENTO		R$ (1.034.969,72)	R$ (1.083.082,29)
(-) COFINS S/FATURAMENTO		R$ (4.767.133,28)	R$ (4.988.742,72)
(-) ISS S/FATURAMENTO		R$ (2.960.123,19)	R$ (3.095.073,41)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R$ 129.195,30	R$ 7.190,00
VENDA DE ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 129.195,30	R$ 7.190,00
VENDA DE ATIVO FIXO		R$ 130.008,00	R$ 7.190,00
(-) CUSTO DO ATIVO		R$ (812,70)	R$ (0,00)
(-) CUSTO		R$ (32.841.673,22)	R$ (31.009.716,33)
(-) CUSTOS DO SERVICOS VENDIDOS		R$ (32.841.673,22)	R$ (31.009.716,33)
(-) CUSTOS DO SERVICOS VENDIDOS		R$ (32.825.006,56)	R$ (31.009.716,33)
(-) CUSTOS		R$ (32.825.006,56)	R$ (31.009.716,33)
(-) SALARIOS E FERIAS		R$ (969.503,14)	R$ (962.617,92)
(-) INSS		R$ (282.639,76)	R$ (315.351,97)
(-) FGTS		R$ (87.622,09)	R$ (91.896,67)
(-) PROVISAO INSS S/13o		R$ (63.451,42)	R$ (0,00)
(-) PROVISAO FGTS S/13o SALARIO		R$ (18.593,81)	R$ (0,00)
(-) PROVISAO 13o SALARIO		R$ (232.422,61)	R$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO		R$ (83.327,76)	R$ (88.215,06)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (543,31)	R$ (1.616,78)
(-) LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (38.535,01)	R$ (30.350,60)
(-) VALE ALIMENTACAO/REFEICAO		R$ (40.226,40)	R$ (35.793,53)
(-) PRESTACAO SERVICOS PESSOA JURIDICA		R$ (1.900.454,70)	R$ (2.062.632,97)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS		R$ (9.544,04)	R$ (10.967,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (202.923,99)	R$ (90.729,40)
(-) CREA/ CAU		R$ (0,00)	R$ (386,48)
(-) TELEFONES		R$ (12.415,39)	R$ (12.613,44)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R$ (82.203,12)	R$ (69.449,59)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.49.D8.02.65.06.4A.38.78.AE.F9.BD.F9.93.4E.80.48.F8.38.9B-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROPAGANCA E PUBLICIDADE		R$ (42.000,00)	R$ (41.926,80)
(-) ALUGUEIS E CONDOMINIOS		R$ (5.962,65)	R$ (2.105,45)
(-) SEGUROS		R$ (1.259,62)	R$ (58.048,57)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (345,56)	R$ (265,22)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (1.752,08)	R$ (11.539,80)
CREDITO PIS		R$ 176.160,41	R$ 175.017,97
CREDITO COFINS		R$ 811.405,51	R$ 806.143,39
(-) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (3.288,38)
(-) ESTACIONAMENTOS E PEDAGIO		R$ (50.497,49)	R$ (28.534,83)
(-) SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO		R$ (75,75)	R$ (4.091,06)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R$ (1.023,34)	R$ (1.210,70)
(-) MULTA DE TRANSITO		R$ (2.435,16)	R$ (1.155,11)
(-) PROVEDOR / INTERNET		R$ (4.277,60)	R$ (1.720,29)
(-) LICENCIAMENTO DE VEICULOS		R$ (3.880,75)	R$ (1.397,07)
(-) CARTORIO / COPIAS / AUTENTICACOES		R$ (1.067,84)	R$ (421,81)
(-) CORREIOS / SEDEX		R$ (626,60)	R$ (476,00)
(-) IPTU		R$ (1.230,57)	R$ (0,00)
(-) IPVA		R$ (12.863,04)	R$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (1.258,37)	R$ (1.301,88)
(-) CURSOS PARA APERFEICOAMENTO		R$ (654,76)	R$ (898,75)
(-) RATEIO CONSORCIO		R$ (27.369.162,38)	R$ (28.677.468,81)
(-) INFORMATICA/ ASSISTENCIA TECNICA		R$ (10.623,95)	R$ (41.599,94)
(-) LOCAÇÃO DE VEICULOS		R$ (340.258,45)	R$ (242.943,48)
(-) REDE CIDADAO		R$ (5.021,43)	R$ (0,00)
(-) JUROS E MULTA		R$ (0,00)	R$ (15.607,68)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R$ (0,00)	R$ (448,35)
APROP. CUSTO DE CONTRATO EM ANDAMENTO		R$ (1.921.424,37)	R$ 919.131,08
(-) AGUA E ESGOTO		R$ (239,30)	R$ (159,01)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (224,87)	R$ (778,37)
(-) DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		R$ (10.000,00)	R$ (0,00)
(-) SERVICOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS		R$ (16.666,66)	R$ (0,00)
(-) SERVICOS PROFISSIONAIS		R$ (16.666,66)	R$ (0,00)
(-) ASSESSORIA JURIDICA		R$ (16.666,66)	R$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (11.687.098,79)	R$ (12.848.490,97)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (11.687.098,79)	R$ (12.848.490,97)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (7.373.895,79)	R$ (8.242.738,28)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (7.373.895,79)	R$ (8.242.738,28)
(-) SALARIOS E FERIAS		R$ (952.783,96)	R$ (921.841,60)
(-) INSS		R$ (330.713,24)	R$ (335.528,93)
(-) FGTS		R$ (66.253,60)	R$ (68.494,22)
(-) PROVISAO 13o SALARIO		R$ (28.029,52)	R$ (0,00)
(-) VALE REFEICAO / ALIMENTACAO		R$ (91.553,54)	R$ (93.381,18)
(-) UNIFORMES / EQUIP. SEGURANCA		R$ (0,00)	R$ (5.083,06)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (13.977,77)	R$ (10.880,24)
(-) MULTA RESCISORIA -FGTS (GRRF)		R$ (124.742,00)	R$ (54.174,71)
(-) SEGURANCA E MED.NO TRABALHO		R$ (21.366,03)	R$ (21.966,35)
(-) PRO-LABORE		R$ (416.495,30)	R$ (461.497,38)
(-) CURSOS PARA APERFEICOAMENTO		R$ (25.178,54)	R$ (21.951,06)
(-) ALUGUEL E CONDOMINIO		R$ (326.536,75)	R$ (314.801,54)
(-) PRESTACAO SERVICOS PESSOA JURIDICA		R$ (4.067.800,56)	R$ (4.504.641,22)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R$ (3.613,31)	R$ (11.743,30)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (58.312,34)	R$ (105.575,35)
(-) TELEFONES		R$ (15.196,99)	R$ (16.826,24)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R$ (790,00)	R$ (6.383,80)
(-) CORREIOS. COPIAS E AUTENTICACOES		R$ (9.547,60)	R$ (13.769,40)
(-) ENERGIA E ELETRICIDADE		R$ (7.975,46)	R$ (9.220,84)
(-) MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS		R$ (2.212,86)	R$ (4.064,49)
(-) ASSESSORIA CONTABIL		R$ (0,00)	R$ (139.677,74)
(-) ASSESSORIA JURIDICA		R$ (38.946,37)	R$ (316.736,71)
(-) ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS		R$ (144,52)	R$ (604,96)
(-) LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (24.900,92)	R$ (29.433,66)
(-) CREA		R$ (2.318,36)	R$ (13.047,50)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (31.316,66)	R$ (23.720,00)
(-) LICENCIAMENTO E IPVA		R$ (310,46)	R$ (471,34)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO		R$ (235.960,83)	R$ (252.362,05)
(-) SEGURO DIVERSOS		R$ (9.902,19)	R$ (32.170,12)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.49.D8.02.65.06.4A.38.78.AE.F9.BD.F9.93.4E.80.48.F8.38.9B-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (4.030,75)	R$ (641,76)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (16.826,61)	R$ (12.165,58)
(-) MULTAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (24.454,37)
CREDITO COFINS		R$ 222.009,14	R$ 274.322,25
CREDITO PIS		R$ 48.199,35	R$ 59.556,81
(-) DEPRECIACAO		R$ (293.630,66)	R$ (284.055,95)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R$ (0,00)	R$ (82.322,51)
(-) EDUCACAO		R$ (3.000,00)	R$ (14.448,28)
(-) ESTACIONAMENTO, PEDAGIO E TAXI		R$ (9.771,56)	R$ (10.329,81)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R$ (0,00)	R$ (1.176,90)
(-) INFORMATICA / ASSISTENCIA TECNICA		R$ (249.473,75)	R$ (147.124,10)
(-) INTERNET		R$ (5.499,49)	R$ (6.063,54)
(-) LOCACAO DE VEICULOS		R$ (17.155,08)	R$ (0,00)
(-) MULTA DE TRANSITO		R$ (3.913,04)	R$ (2.170,64)
(-) VIAGENS E REPRESENTACOES		R$ (11.753,92)	R$ (8.966,42)
(-) DOACAO INC. LEI 12.715/2012		R$ (9.250,00)	R$ (7.500,00)
(-) DESP.BENS DE PEQ.VALORES		R$ (1.159,89)	R$ (0,00)
(-) IPTU		R$ (2.913,90)	R$ (971,30)
(-) PROVISAO FGTS S/13o SALARIO		R$ (3.290,23)	R$ (0,00)
(-) PROVISAO INSS S/13o SALARIO		R$ (4.607,83)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS PROC.JUDICIAL		R$ (10.637,18)	R$ (9.584,11)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (1.789,50)	R$ (689,20)
(-) OUTRAS DOACOES		R$ (0,00)	R$ (52.000,00)
(-) CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA		R$ (22.603,93)	R$ (32.327,83)
(-) AMORTIZAÇÃO		R$ (64.866,62)	R$ (70.815,67)
(-) CRA-SP		R$ (0,00)	R$ (47,50)
(-) DESPESAS SUCURSAL PERU		R$ (1.050,66)	R$ (18.712,88)
RECEITAS E DESPESAS		R$ (11.003,34)	R$ 1.076.740,23
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 810.345,87	R$ 1.410.834,02
RENDIMENTO DE APLICACAO		R$ 801.407,82	R$ 1.071.911,62
OUTRAS RECEITAS FINANCEITAS		R$ (0,00)	R$ 264.962,26
JUROS S/CAP.PROPRIO DE APLIC.BOLSA		R$ 1.778,80	R$ 1.784,27
REND.FINANC.DEV.BLOQUEIO JUDICIAL		R$ (0,00)	R$ 72.175,87
GANHOS LIQUIDOS RENDA FIXA AÇÕES		R$ 7.159,25	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.49.D8.02.65.06.4A.38.78.AE.F9.BD.F9.93.4E.80.48.F8.38.9B-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (1.584.140,37)	R$ (1.547.903,80)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (23.486,84)	R$ (33.900,30)
(-) JUROS / MULTAS		R$ (112.839,96)	R$ (105.457,66)
(-) IOF		R$ (7.178,36)	R$ (1.564,78)
(-) DESPESAS COM JUROS REMUM CAPITAL PROPRIO		R$ (1.440.635,21)	R$ (1.406.981,06)
(-) IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (38.497,96)	R$ (56.097,61)
(-) PIS S/ RECEITA FINANCEIRA		R$ (5.306,17)	R$ (7.818,54)
(-) COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA		R$ (32.653,25)	R$ (48.114,01)
(-) PIS JUROS S/CAP.PROPRIO DE APLIC.BOLSA		R$ (29,34)	R$ (29,46)
(-) COFINS JUROS S/CAP PROPRIO APLIC BOLSA		R$ (176,29)	R$ (135,60)
(-) PIS S/GANHOS LIQUIDOS OPERAÇÃO C/AÇÕES		R$ (46,54)	R$ (0,00)
(-) COFINS S/GANHO LIQUIDOS OPERAÇÃO C/AÇÕES		R$ (286,37)	R$ (0,00)
RESULTADO PART.SOCIET. EM CONSORCIOS		R$ 828.673,12	R$ 1.173.706,95
CONSORCIO PARAGUAI		R$ 0,00	R$ 110.095,67
CONS. OPERAÇÃO TRAFEGO SUL		R$ 800.000,00	R$ 800.000,00
(-) RESULTADO LBR SCP SIURB		R$ 28.673,12	R$ (0,00)
RESULTADO LBR SCP VIA BRASIL		R$ (0,00)	R$ 263.611,28
DESCONTOS RECEBIDOS		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS RECEITAS		R$ 13.494,70	R$ 272,99
RECEB. DE JUROS APORTE - CONS DER-49		R$ 6.117,88	R$ 272,99
RECEB. DE JUROS APORTE - CONS FDE-4		R$ 7.376,82	R$ 0,00
RECEITA DIVIDENDOS, EQUIV. PATRIMONIAL		R$ 1.533,16	R$ 95.927,68
RECEITA COM DIVIDENDOS		R$ 1.533,16	R$ 4.015,44
EQUIVALENCIA PATRIMONIAL SCP VIA BRASIL		R$ (0,00)	R$ 91.912,24
(-) RESULTADO NEGATIVO EQUIV PATROMONIAL		R$ (42.411,86)	R$ (0,00)
(-) EQUIVALENCIA PATRIMONIAL SCP-LBR SIURB		R$ (42.411,86)	R$ (0,00)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL E IMPOSTO DE RENDA		R$ (4.302.199,66)	R$ (5.682.492,92)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL E IMPOSTO DE RENDA		R$ (4.302.199,66)	R$ (5.682.492,92)
(-) CONTR.SOCIAL S/LUCRO		R$ (1.163.384,64)	R$ (1.534.848,39)
(-) IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA		R$ (3.138.815,02)	R$ (4.147.644,53)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(=) TOTAL DO LUCRO DO PERÍODO		R$ 9.563.635,03	R$ 12.623.435,89

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO EXERCICIO		R$ 49.828.038,40	R$ 54.092.407,04
RESULTADO DE OPERACOES CONTINUADAS		R$ 49.828.038,40	R$ 54.092.407,04
RECEITA LIQUIDA DE VENDAS		R$ 49.747.046,78	R$ 53.963.211,74
VENDAS DE SERVICOS		R$ 57.806.257,68	R$ 62.725.437,93
VENDAS DE SERVICOS		R$ 57.806.257,68	R$ 62.725.437,93
(-) IMPOSTOS S/FATURAMENTO		R$ (8.059.210,90)	R$ (8.762.226,19)
(-) PIS S/FATURAMENTO		R$ (953.803,26)	R$ (1.034.969,72)
(-) COFINS S/FATURAMENTO		R$ (4.393.275,60)	R$ (4.767.133,28)
(-) ISS S/FATURAMENTO		R$ (2.712.132,04)	R$ (2.960.123,19)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R$ 80.991,62	R$ 129.195,30
VENDA DE ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 80.991,62	R$ 129.195,30
VENDA DE ATIVO FIXO		R$ 80.991,62	R$ 130.008,00
(-) CUSTO DO ATIVO		R$ (0,00)	R$ (812,70)
(-) CUSTO		R$ (30.255.167,11)	R$ (32.841.673,22)
(-) CUSTOS DO SERVICOS VENDIDOS		R$ (30.255.167,11)	R$ (32.841.673,22)
(-) CUSTOS DO SERVICOS VENDIDOS		R$ (30.255.167,11)	R$ (32.825.006,56)
(-) CUSTOS		R$ (30.255.167,11)	R$ (32.825.006,56)
(-) SALARIOS E FERIAS		R$ (1.142.786,17)	R$ (969.503,14)
(-) INSS		R$ (278.436,67)	R$ (282.639,76)
(-) FGTS		R$ (88.292,21)	R$ (87.622,09)
(-) PROVISAO INSS S/13o		R$ (39.765,50)	R$ (63.451,42)
(-) PROVISAO FGTS S/13o SALARIO		R$ (11.652,88)	R$ (18.593,81)
(-) PROVISAO 13o SALARIO		R$ (145.661,02)	R$ (232.422,61)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO		R$ (66.874,23)	R$ (83.327,76)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ 2.276,62	R$ (543,31)
(-) LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (35.345,34)	R$ (38.535,01)
(-) VALE ALIMENTACAO/REFEICAO		R$ (87.732,11)	R$ (40.226,40)
(-) PRESTACAO SERVICOS PESSOA JURIDICA		R$ (3.096.461,28)	R$ (1.900.454,70)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS		R$ 1.015,00	R$ (9.544,04)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (134.157,30)	R$ (202.923,99)
(-) CREA/ CAU		R$ 257,22	R$ (0,00)
(-) TELEFONES		R$ (5.029,32)	R$ (12.415,39)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R$ (70.975,52)	R$ (82.203,12)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.49.D8.02.65.06.4A.38.78.AE.F9.BD.F9.93.4E.80.48.F8.38.9B-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROPAGANCA E PUBLICIDADE		R$ (42.000,00)	R$ (42.000,00)
(-) ALUGUEIS E CONDOMINIOS		R$ (6.700,86)	R$ (5.962,65)
(-) SEGUROS		R$ (25.125,13)	R$ (1.259,62)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (631,23)	R$ (345,56)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ 12.409,96	R$ (1.752,08)
CREDITO PIS		R$ 181.575,65	R$ 176.160,41
CREDITO COFINS		R$ 836.348,43	R$ 811.405,51
(-) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R$ (130,00)	R$ (0,00)
(-) ESTACIONAMENTOS E PEDAGIO		R$ (32.931,36)	R$ (50.497,49)
(-) SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO		R$ (6.922,28)	R$ (75,75)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R$ (2.881,64)	R$ (1.023,34)
(-) MULTA DE TRANSITO		R$ (5.772,59)	R$ (2.435,16)
(-) PROVEDOR / INTERNET		R$ (5.283,10)	R$ (4.277,60)
(-) LICENCIAMENTO DE VEICULOS		R$ (0,00)	R$ (3.880,75)
(-) CARTORIO / COPIAS / AUTENTICACOES		R$ (146,70)	R$ (1.067,84)
(-) CORREIOS / SEDEX		R$ (268,40)	R$ (626,60)
(-) MULTA RESCIS. FGTS (GRRF)		R$ (4.215,80)	R$ (0,00)
(-) PART.LUCROS DO EXERCICIO(PLR)		R$ (20.553,01)	R$ (0,00)
(-) IPTU		R$ (0,00)	R$ (1.230,57)
(-) IPVA		R$ (40.841,46)	R$ (12.863,04)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (4.947,20)	R$ (1.258,37)
(-) CURSOS PARA APERFEICOAMENTO		R$ (742,77)	R$ (654,76)
(-) RATEIO CONSORCIO		R$ (28.808.752,50)	R$ (27.369.162,38)
(-) INFORMATICA/ ASSISTENCIA TECNICA		R$ (88.882,19)	R$ (10.623,95)
(-) LOCAÇÃO DE VEICULOS		R$ (338.156,07)	R$ (340.258,45)
(-) REDE CIDADAO		R$ (214,91)	R$ (5.021,43)
(-) APROP. CUSTO DE CONTRATO EM ANDAMENTO		R$ 3.350.667,21	R$ (1.921.424,37)
(-) AGUA E ESGOTO		R$ 567,22	R$ (239,30)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (1.015,67)	R$ (224,87)
(-) DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		R$ (0,00)	R$ (10.000,00)
(-) SERVICOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS		R$ (0,00)	R$ (16.666,66)
(-) SERVICOS PROFISSIONAIS		R$ (0,00)	R$ (16.666,66)
(-) ASSESSORIA JURIDICA		R$ (0,00)	R$ (16.666,66)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (10.803.947,68)	R$ (11.687.098,79)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (10.803.947,68)	R$ (11.687.098,79)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (6.875.053,41)	R$ (7.373.895,79)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (6.875.053,41)	R$ (7.373.895,79)
(-) SALARIOS E FERIAS		R$ (920.674,60)	R$ (952.783,96)
(-) INSS		R$ (279.740,20)	R$ (330.713,24)
(-) FGTS		R$ (46.347,49)	R$ (66.253,60)
(-) PART.LUCRO RESULT.(PLR)		R$ (22.402,50)	R$ (0,00)
(-) PROVISAO 13o SALARIO		R$ (23.430,20)	R$ (28.029,52)
(-) VALE REFEICAO / ALIMENTACAO		R$ (91.787,06)	R$ (91.553,54)
(-) UNIFORMES / EQUIP. SEGURANCA		R$ (26.709,28)	R$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (13.388,24)	R$ (13.977,77)
(-) MULTA RESCISORIA -FGTS (GRRF)		R$ (183.850,29)	R$ (124.742,00)
(-) SEGURANCA E MED.NO TRABALHO		R$ (11.717,72)	R$ (21.366,03)
(-) PRO-LABORE		R$ (383.037,60)	R$ (416.495,30)
(-) CURSOS PARA APERFEICOAMENTO		R$ (430.281,80)	R$ (25.178,54)
(-) ALUGUEL E CONDOMINIO		R$ (334.614,91)	R$ (326.536,75)
(-) PRESTACAO SERVICOS PESSOA JURIDICA		R$ (2.555.805,08)	R$ (4.067.800,56)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R$ (5.571,98)	R$ (3.613,31)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (118.417,37)	R$ (58.312,34)
(-) TELEFONES		R$ (15.569,28)	R$ (15.196,99)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R$ (3.978,22)	R$ (790,00)
(-) CORREIOS. COPIAS E AUTENTICACOES		R$ (7.449,20)	R$ (9.547,60)
(-) ENERGIA E ELETRICIDADE		R$ (10.816,46)	R$ (7.975,46)
(-) MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS		R$ (12.271,59)	R$ (2.212,86)
(-) ASSESSORIA CONTABIL		R$ (7.500,00)	R$ (0,00)
(-) ASSESSORIA JURIDICA		R$ (335.139,31)	R$ (38.946,37)
(-) ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS		R$ (1.032,90)	R$ (144,52)
(-) LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (25.766,24)	R$ (24.900,92)
(-) CREA		R$ (11.919,98)	R$ (2.318,36)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (18.185,83)	R$ (31.316,66)
(-) LICENCIAMENTO E IPVA		R$ (7.398,07)	R$ (310,46)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO		R$ (242.615,30)	R$ (235.960,83)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SEGURO DIVERSOS		R$ (43.894,35)	R$ (9.902,19)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (5.561,83)	R$ (4.030,75)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (4.587,13)	R$ (16.826,61)
(-) MULTAS DIVERSAS		R$ (113.295,47)	R$ (0,00)
CREDITO COFINS		R$ 94.143,09	R$ 222.009,14
CREDITO PIS		R$ 20.438,96	R$ 48.199,35
(-) DEPRECIACAO		R$ (278.097,97)	R$ (293.630,66)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R$ (1.119,00)	R$ (0,00)
(-) EDUCACAO		R$ (4.200,00)	R$ (3.000,00)
(-) ESTACIONAMENTO, PEDAGIO E TAXI		R$ (9.252,11)	R$ (9.771,56)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R$ (2.749,40)	R$ (0,00)
(-) INFORMATICA / ASSISTENCIA TECNICA		R$ (206.390,36)	R$ (249.473,75)
(-) INTERNET		R$ (6.919,66)	R$ (5.499,49)
(-) LOCACAO DE VEICULOS		R$ (0,00)	R$ (17.155,08)
(-) MULTA DE TRANSITO		R$ (3.855,71)	R$ (3.913,04)
(-) VIAGENS E REPRESENTACOES		R$ (12.746,19)	R$ (11.753,92)
(-) DOACAO INC. LEI 12.715/2012		R$ (7.500,00)	R$ (9.250,00)
(-) DESP.BENS DE PEQ.VALORES		R$ (0,00)	R$ (1.159,89)
(-) IPTU		R$ (2.913,90)	R$ (2.913,90)
(-) PROVISAO FGTS S/13o SALARIO		R$ (3.712,20)	R$ (3.290,23)
(-) PROVISAO INSS S/13o SALARIO		R$ (4.285,71)	R$ (4.607,83)
(-) DESPESAS PROC.JUDICIAL		R$ (9.636,58)	R$ (10.637,18)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (2.952,09)	R$ (1.789,50)
(-) OUTRAS DOACOES		R$ (2.720,00)	R$ (0,00)
(-) CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA		R$ (32.433,08)	R$ (22.603,93)
(-) AMORTIZAÇÃO		R$ (70.268,68)	R$ (64.866,62)
(-) DESPESAS SUCURSAL PERU		R$ (4.125,34)	R$ (1.050,66)
(-) DESP. C/ PERICIA JUDICIAL		R$ (9.000,00)	R$ (0,00)
(-) RECEITAS E DESPESAS		R$ (4.427,09)	R$ (11.003,34)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 782.089,99	R$ 810.345,87
RENDIMENTO DE APLICACAO		R$ 780.379,87	R$ 801.407,82
JUROS S/CAP.PROPRIO DE APLIC.BOLSA		R$ 238,83	R$ 1.778,80
GANHOS LIQUIDOS RENDA FIXA AÇÕES		R$ 1.471,29	R$ 7.159,25
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (1.549.982,44)	R$ (1.584.140,37)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (9.244,03)	R$ (23.486,84)
(-) JUROS / MULTAS		R$ (131.094,59)	R$ (112.839,96)
(-) IOF		R$ (6.985,78)	R$ (7.178,36)
(-) DESPESAS COM JUROS REMUM CAPITAL PROPRIO		R$ (1.397.028,84)	R$ (1.440.635,21)
(-) PREJUÍZO COM RENDA VARIAVEL - AÇOES		R$ (5.431,88)	R$ (0,00)
(-) PREJUÍZO RENDA VARIAVEL-AÇOES DAY TRADE		R$ (197,32)	R$ (0,00)
(-) IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (37.158,33)	R$ (38.497,96)
(-) PIS S/ RECEITA FINANCEIRA		R$ (5.181,52)	R$ (5.306,17)
(-) COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA		R$ (31.886,33)	R$ (32.653,25)
(-) PIS JUROS S/CAP.PROPRIO DE APLIC.BOLSA		R$ (3,94)	R$ (29,34)
(-) COFINS JUROS S/CAP PROPRIO APLIC BOLSA		R$ (18,13)	R$ (176,29)
(-) PIS S/GANHOS LIQUIDOS OPERAÇÃO C/AÇÕES		R$ (9,56)	R$ (46,54)
(-) COFINS S/GANHO LIQUIDOS OPERAÇÃO C/AÇÕES		R$ (58,85)	R$ (286,37)
RESULTADO PART.SOCIET. EM CONSORCIOS		R$ 800.000,00	R$ 828.673,12
CONS. OPERAÇÃO TRAFEGO SUL		R$ 800.000,00	R$ 800.000,00
RESULTADO LBR SCP SIURB		R$ (0,00)	R$ 28.673,12
DESCONTOS RECEBIDOS		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS RECEITAS		R$ 0,00	R$ 13.494,70
RECEB. DE JUROS APORTE - CONS DER-49		R$ 0,00	R$ 6.117,88
RECEB. DE JUROS APORTE - CONS FDE-4		R$ 0,00	R$ 7.376,82
RECEITA DIVIDENDOS, EQUIV. PATRIMONIAL		R$ 623,69	R$ 1.533,16
RECEITA COM DIVIDENDOS		R$ 623,69	R$ 1.533,16
(-) RESULTADO NEGATIVO EQUIV PATROMONIAL		R$ (0,00)	R$ (42.411,86)
(-) EQUIVALENCIA PATRIMONIAL SCP-LBR SIURB		R$ (0,00)	R$ (42.411,86)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL E IMPOSTO DE RENDA		R$ (3.924.467,18)	R$ (4.302.199,66)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL E IMPOSTO DE RENDA		R$ (3.924.467,18)	R$ (4.302.199,66)
(-) CONTR.SOCIAL S/LUCRO		R$ (1.061.128,88)	R$ (1.163.384,64)
(-) IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA		R$ (2.863.338,30)	R$ (3.138.815,02)
(=) TOTAL DO LUCRO DO PERÍODO		R$ 8.768.923,61	R$ 9.563.635,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.49.D8.02.65.06.4A.38.78.AE.F9.BD.F9.93.4E.80.48.F8.38.9B-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO EXERCICIO		R$ 53.940.702,31	R$ 49.828.038,40
RESULTADO DE OPERACOES CONTINUADAS		R$ 53.940.702,31	R$ 49.828.038,40
RECEITA LIQUIDA DE VENDAS		R$ 53.697.352,79	R$ 49.747.046,78
VENDAS DE SERVICOS		R$ 62.450.551,37	R$ 57.806.257,68
VENDAS DE SERVICOS		R$ 62.450.551,37	R$ 57.806.257,68
(-) IMPOSTOS S/FATURAMENTO		R$ (8.753.198,58)	R$ (8.059.210,90)
(-) PIS S/FATURAMENTO		R$ (1.030.434,10)	R$ (953.803,26)
(-) COFINS S/FATURAMENTO		R$ (4.746.241,90)	R$ (4.393.275,60)
(-) ISS S/FATURAMENTO		R$ (2.976.522,58)	R$ (2.712.132,04)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R$ 243.349,52	R$ 80.991,62
VENDA DE ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 243.349,52	R$ 80.991,62
VENDA DE ATIVO FIXO		R$ 296.809,52	R$ 80.991,62
(-) CUSTO DO ATIVO		R$ (53.460,00)	R$ (0,00)
(-) CUSTO		R$ (31.151.147,99)	R$ (30.255.167,11)
(-) CUSTOS DO SERVICOS VENDIDOS		R$ (31.151.147,99)	R$ (30.255.167,11)
(-) CUSTOS DO SERVICOS VENDIDOS		R$ (31.149.027,99)	R$ (30.255.167,11)
(-) CUSTOS		R$ (31.149.027,99)	R$ (30.255.167,11)
(-) SALARIOS E FERIAS		R$ (1.427.429,54)	R$ (1.142.786,17)
(-) INSS		R$ (364.518,80)	R$ (278.436,67)
(-) FGTS		R$ (138.267,55)	R$ (88.292,21)
(-) PROVISAO INSS S/13o		R$ (25.716,02)	R$ (39.765,50)
(-) PROVISAO FGTS S/13o SALARIO		R$ (7.535,83)	R$ (11.652,88)
(-) PROVISAO 13o SALARIO		R$ (94.197,93)	R$ (145.661,02)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO		R$ (126.446,33)	R$ (66.874,23)
VALE TRANSPORTE		R$ (7.406,15)	R$ 2.276,62
(-) LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (42.944,68)	R$ (35.345,34)
(-) VALE ALIMENTACAO/REFEICAO		R$ (8.888,79)	R$ (87.732,11)
(-) PRESTACAO SERVICOS PESSOA JURIDICA		R$ (2.767.345,27)	R$ (3.096.461,28)
MANUTENCAO DE VEICULOS		R$ (22.924,02)	R$ 1.015,00
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (227.033,52)	R$ (134.157,30)
CREA/ CAU		R$ (5.420,18)	R$ 257,22
(-) TELEFONES		R$ (9.493,82)	R$ (5.029,32)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R$ (59.036,92)	R$ (70.975,52)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROPAGANCA E PUBLICIDADE		R$ (28.000,00)	R$ (42.000,00)
(-) ALUGUEIS E CONDOMINIOS		R$ (22.531,66)	R$ (6.700,86)
(-) SEGUROS		R$ (39.777,83)	R$ (25.125,13)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (795,96)	R$ (631,23)
DESPESAS DIVERSAS		R$ (43.526,20)	R$ 12.409,96
CREDITO PIS		R$ 170.386,23	R$ 181.575,65
CREDITO COFINS		R$ 784.809,30	R$ 836.348,43
(-) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R$ (580,00)	R$ (130,00)
(-) ESTACIONAMENTOS E PEDAGIO		R$ (1.847,50)	R$ (32.931,36)
(-) SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO		R$ (221,87)	R$ (6.922,28)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R$ (3.177,65)	R$ (2.881,64)
(-) MULTA DE TRANSITO		R$ (1.488,41)	R$ (5.772,59)
(-) PROVEDOR / INTERNET		R$ (3.569,24)	R$ (5.283,10)
(-) CARTORIO / COPIAS / AUTENTICACOES		R$ (4.076,98)	R$ (146,70)
(-) CORREIOS / SEDEX		R$ (134,08)	R$ (268,40)
(-) MULTA RESCIS. FGTS (GRRF)		R$ (0,00)	R$ (4.215,80)
(-) PART.LUCROS DO EXERCICIO(PLR)		R$ (0,00)	R$ (20.553,01)
(-) IPVA		R$ (67.491,17)	R$ (40.841,46)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (840,87)	R$ (4.947,20)
(-) CURSOS PARA APERFEICOAMENTO		R$ (622,87)	R$ (742,77)
(-) RATEIO CONSORCIO		R$ (26.427.653,72)	R$ (28.808.752,50)
(-) INFORMATICA/ ASSISTENCIA TECNICA		R$ (51.541,73)	R$ (88.882,19)
(-) LOCAÇÃO DE VEICULOS		R$ (398.123,50)	R$ (338.156,07)
(-) REDE CIDADAO		R$ (5.962,77)	R$ (214,91)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R$ (8.598,55)	R$ (0,00)
APROP. CUSTO DE CONTRATO EM ANDAMENTO		R$ 380.245,63	R$ 3.350.667,21
AGUA E ESGOTO		R$ (762,70)	R$ 567,22
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (38.538,54)	R$ (1.015,67)
(-) SERVICOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS		R$ (2.120,00)	R$ (0,00)
(-) SERVICOS PROFISSIONAIS		R$ (2.120,00)	R$ (0,00)
(-) ASSESSORIA JURIDICA		R$ (2.120,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (11.235.306,04)	R$ (10.803.947,68)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (11.235.306,04)	R$ (10.803.947,68)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (5.863.024,25)	R$ (6.875.053,41)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (5.863.024,25)	R$ (6.875.053,41)
(-) SALARIOS E FERIAS		R$ (551.366,22)	R$ (920.674,60)
(-) INSS		R$ (230.453,15)	R$ (279.740,20)
(-) FGTS		R$ (43.937,45)	R$ (46.347,49)
(-) PART.LUCRO RESULT.(PLR)		R$ (0,00)	R$ (22.402,50)
(-) PROVISAO 13o SALARIO		R$ (12.480,00)	R$ (23.430,20)
(-) VALE REFEICAO / ALIMENTACAO		R$ (94.064,99)	R$ (91.787,06)
(-) UNIFORMES / EQUIP. SEGURANCA		R$ (0,00)	R$ (26.709,28)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (11.063,18)	R$ (13.388,24)
(-) MULTA RESCISORIA -FGTS (GRRF)		R$ (167.386,29)	R$ (183.850,29)
(-) SEGURANCA E MED.NO TRABALHO		R$ (23.395,15)	R$ (11.717,72)
(-) PRO-LABORE		R$ (431.536,42)	R$ (383.037,60)
(-) CURSOS PARA APERFEICOAMENTO		R$ (18.969,70)	R$ (430.281,80)
(-) ALUGUEL E CONDOMINIO		R$ (304.640,86)	R$ (334.614,91)
(-) PRESTACAO SERVICOS PESSOA JURIDICA		R$ (2.863.618,27)	R$ (2.555.805,08)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R$ (4.241,00)	R$ (5.571,98)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (76.859,61)	R$ (118.417,37)
(-) TELEFONES		R$ (11.083,04)	R$ (15.569,28)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R$ (2.448,16)	R$ (3.978,22)
(-) CORREIOS. COPIAS E AUTENTICACOES		R$ (6.291,88)	R$ (7.449,20)
(-) ENERGIA E ELETRICIDADE		R$ (11.568,84)	R$ (10.816,46)
(-) MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS		R$ (2.608,49)	R$ (12.271,59)
(-) ASSESSORIA CONTABIL		R$ (14.399,24)	R$ (7.500,00)
(-) ASSESSORIA JURIDICA		R$ (47.637,93)	R$ (335.139,31)
(-) ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS		R$ (1.598,70)	R$ (1.032,90)
(-) LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (24.304,42)	R$ (25.766,24)
(-) CREA		R$ (56.556,89)	R$ (11.919,98)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (6.000,00)	R$ (18.185,83)
(-) LICENCIAMENTO E IPVA		R$ (24.851,22)	R$ (7.398,07)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO		R$ (217.960,03)	R$ (242.615,30)
(-) SEGURO DIVERSOS		R$ (29.972,84)	R$ (43.894,35)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (12.503,61)	R$ (5.561,83)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (4.507,94)	R$ (4.587,13)
(-) MULTAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (113.295,47)
CREDITO COFINS		R$ 76.898,94	R$ 94.143,09
CREDITO PIS		R$ 16.695,17	R$ 20.438,96
(-) DEPRECIACAO		R$ (280.347,60)	R$ (278.097,97)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R$ (0,00)	R$ (1.119,00)
(-) EDUCACAO		R$ (0,00)	R$ (4.200,00)
(-) ESTACIONAMENTO, PEDAGIO E TAXI		R$ (7.119,00)	R$ (9.252,11)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R$ (6.398,20)	R$ (2.749,40)
(-) INFORMATICA / ASSISTENCIA TECNICA		R$ (143.311,03)	R$ (206.390,36)
(-) INTERNET		R$ (15.823,94)	R$ (6.919,66)
(-) LOCACAO DE VEICULOS		R$ (730,09)	R$ (0,00)
(-) MULTA DE TRANSITO		R$ (4.242,23)	R$ (3.855,71)
(-) VIAGENS E REPRESENTACOES		R$ (8.478,43)	R$ (12.746,19)
(-) DOACAO INC. LEI 12.715/2012		R$ (7.500,00)	R$ (7.500,00)
(-) IPTU		R$ (12.436,07)	R$ (2.913,90)
(-) PROVISAO FGTS S/13o SALARIO		R$ (2.173,72)	R$ (3.712,20)
(-) PROVISAO INSS S/13o SALARIO		R$ (4.391,11)	R$ (4.285,71)
(-) REDE CIDADAO		R$ (883,37)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS PROC.JUDICIAL		R$ (0,00)	R$ (9.636,58)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (640,33)	R$ (2.952,09)
(-) OUTRAS DOACOES		R$ (54.000,00)	R$ (2.720,00)
(-) CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA		R$ (24.008,92)	R$ (32.433,08)
(-) AMORTIZAÇÃO		R$ (68.378,27)	R$ (70.268,68)
(-) CRA-SP		R$ (5.973,74)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS SUCURSAL PERU		R$ (1.476,79)	R$ (4.125,34)
(-) DESP. C/ PERICIA JUDICIAL		R$ (0,00)	R$ (9.000,00)
(-) RECEITAS E DESPESAS		R$ (29.656,62)	R$ (4.427,09)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 624.414,56	R$ 782.089,99
RENDIMENTO DE APLICACAO		R$ 623.502,08	R$ 780.379,87
JUROS S/CAP.PROPRIO DE APLIC.BOLSA		R$ 912,48	R$ 238,83
GANHOS LIQUIDOS RENDA FIXA AÇÕES		R$ 0,00	R$ 1.471,29
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (1.425.640,83)	R$ (1.549.982,44)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (52.534,10)	R$ (9.244,03)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) JUROS / MULTAS		R$ (137.560,37)	R$ (131.094,59)
(-) IOF		R$ (6.217,42)	R$ (6.985,78)
(-) DESPESAS COM JUROS REMUM CAPITAL PROPRIO		R$ (1.212.687,70)	R$ (1.397.028,84)
(-) PREJUÍZO COM RENDA VARIAVEL - AÇOES		R$ (16.641,24)	R$ (5.431,88)
(-) PREJUÍZO RENDA VARIAVEL-AÇOES DAY TRADE		R$ (0,00)	R$ (197,32)
(-) IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (28.670,13)	R$ (37.158,33)
(-) PIS S/ RECEITA FINANCEIRA		R$ (3.943,71)	R$ (5.181,52)
(-) COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA		R$ (24.268,95)	R$ (31.886,33)
(-) PIS JUROS S/CAP.PROPRIO DE APLIC.BOLSA		R$ (67,16)	R$ (3,94)
(-) COFINS JUROS S/CAP PROPRIO APLIC BOLSA		R$ (390,31)	R$ (18,13)
(-) PIS S/GANHOS LIQUIDOS OPERAÇÃO C/AÇÕES		R$ (0,00)	R$ (9,56)
(-) COFINS S/GANHO LIQUIDOS OPERAÇÃO C/AÇÕES		R$ (0,00)	R$ (58,85)
RESULTADO PART.SOCIET. EM CONSORCIOS		R$ 800.000,00	R$ 800.000,00
CONS. OPERAÇÃO TRAFEGO SUL		R$ 800.000,00	R$ 800.000,00
DESCONTOS RECEBIDOS		R$ 10,00	R$ 0,00
DESCONTOS RECEBIDOS		R$ 10,00	R$ 0,00
OUTRAS RECEITAS		R$ 0,00	R$ 0,00
RECEITA DIVIDENDOS, EQUIV. PATRIMONIAL		R$ 229,78	R$ 623,69
RECEITA COM DIVIDENDOS		R$ 229,78	R$ 623,69
(-) RESULTADO NEGATIVO EQUIV PATROMONIAL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL E IMPOSTO DE RENDA		R$ (5.342.625,17)	R$ (3.924.467,18)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL E IMPOSTO DE RENDA		R$ (5.342.625,17)	R$ (3.924.467,18)
(-) CONTR.SOCIAL S/LUCRO		R$ (1.443.267,26)	R$ (1.061.128,88)
(-) IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA		R$ (3.899.357,91)	R$ (2.863.338,30)
(=) TOTAL DO LUCRO DO PERÍODO		R$ 11.554.248,28	R$ 8.768.923,61

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO EXERCICIO		R$ 56.110.735,22	R$ 53.940.702,31
RESULTADO DE OPERACOES CONTINUADAS		R$ 56.110.735,22	R$ 53.940.702,31
RECEITA LIQUIDA DE VENDAS		R$ 56.053.315,28	R$ 53.697.352,79
VENDAS DE SERVICOS		R$ 65.090.040,76	R$ 62.450.551,37
VENDAS DE SERVICOS		R$ 65.090.040,76	R$ 62.450.551,37
(-) IMPOSTOS S/FATURAMENTO		R$ (9.036.725,48)	R$ (8.753.198,58)
(-) PIS S/FATURAMENTO		R$ (1.073.985,67)	R$ (1.030.434,10)
(-) COFINS S/FATURAMENTO		R$ (4.946.843,10)	R$ (4.746.241,90)
(-) ISS S/FATURAMENTO		R$ (3.015.896,71)	R$ (2.976.522,58)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R$ 57.419,94	R$ 243.349,52
VENDA DE ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 57.419,94	R$ 243.349,52
VENDA DE ATIVO FIXO		R$ 57.419,94	R$ 296.809,52
(-) CUSTO DO ATIVO		R$ (0,00)	R$ (53.460,00)
(-) CUSTO		R$ (32.332.164,74)	R$ (31.151.147,99)
(-) CUSTOS DO SERVICOS VENDIDOS		R$ (32.332.164,74)	R$ (31.151.147,99)
(-) CUSTOS DO SERVICOS VENDIDOS		R$ (32.306.726,25)	R$ (31.149.027,99)
(-) CUSTOS		R$ (32.306.726,25)	R$ (31.149.027,99)
(-) SALARIOS E FERIAS		R$ (1.831.004,66)	R$ (1.427.429,54)
(-) INSS		R$ (545.767,54)	R$ (364.518,80)
(-) FGTS		R$ (142.166,77)	R$ (138.267,55)
(-) PROVISAO INSS S/13o		R$ (0,00)	R$ (25.716,02)
(-) PROVISAO FGTS S/13o SALARIO		R$ (0,00)	R$ (7.535,83)
(-) PROVISAO 13o SALARIO		R$ (0,00)	R$ (94.197,93)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO		R$ (118.007,93)	R$ (126.446,33)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (4.151,06)	R$ (7.406,15)
(-) LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (33.835,34)	R$ (42.944,68)
(-) VALE ALIMENTACAO/REFEICAO		R$ (199.605,96)	R$ (8.888,79)
(-) PRESTACAO SERVICOS PESSOA JURIDICA		R$ (3.024.748,10)	R$ (2.767.345,27)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS		R$ (5.783,00)	R$ (22.924,02)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (288.326,40)	R$ (227.033,52)
(-) CREA/ CAU		R$ (551,32)	R$ (5.420,18)
(-) TELEFONES		R$ (12.570,15)	R$ (9.493,82)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R$ (48.323,60)	R$ (59.036,92)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.49.D8.02.65.06.4A.38.78.AE.F9.BD.F9.93.4E.80.48.F8.38.9B-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROPAGANCA E PUBLICIDADE		R$ (21.000,00)	R$ (28.000,00)
(-) ALUGUEIS E CONDOMINIOS		R$ (20.618,83)	R$ (22.531,66)
(-) SEGUROS		R$ (124.096,47)	R$ (39.777,83)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (240,88)	R$ (795,96)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (25.898,90)	R$ (43.526,20)
CREDITO PIS		R$ 162.754,13	R$ 170.386,23
CREDITO COFINS		R$ 749.655,37	R$ 784.809,30
(-) GASTOS COM VEICULOS		R$ (16.470,60)	R$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (580,00)
(-) ESTACIONAMENTOS E PEDAGIO		R$ (777,63)	R$ (1.847,50)
(-) SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO		R$ (7.857,93)	R$ (221,87)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R$ (7.820,34)	R$ (3.177,65)
(-) MULTA DE TRANSITO		R$ (4.409,88)	R$ (1.488,41)
(-) PROVEDOR / INTERNET		R$ (5.537,45)	R$ (3.569,24)
(-) LICENCIAMENTO DE VEICULOS		R$ (4.313,99)	R$ (0,00)
(-) CARTORIO / COPIAS / AUTENTICACOES		R$ (631,30)	R$ (4.076,98)
(-) CORREIOS / SEDEX		R$ (325,91)	R$ (134,08)
(-) MULTA RESCIS. FGTS (GRRF)		R$ (53.044,31)	R$ (0,00)
(-) IPTU		R$ (411,06)	R$ (0,00)
(-) IPVA		R$ (4.388,99)	R$ (67.491,17)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (2.210,02)	R$ (840,87)
(-) TAXAS , CUSTAS, CONTR. EMOLUMENTOS		R$ (1.214,86)	R$ (0,00)
(-) CURSOS PARA APERFEICOAMENTO		R$ (530,83)	R$ (622,87)
(-) RATEIO CONSORCIO		R$ (24.851.906,15)	R$ (26.427.653,72)
(-) INFORMATICA/ ASSISTENCIA TECNICA		R$ (86.959,05)	R$ (51.541,73)
(-) LOCAÇÃO DE VEICULOS		R$ (380.552,20)	R$ (398.123,50)
(-) REDE CIDADAO		R$ (6.099,55)	R$ (5.962,77)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R$ (1.127,69)	R$ (8.598,55)
APROP. CUSTO DE CONTRATO EM ANDAMENTO		R$ (1.327.695,71)	R$ 380.245,63
(-) AGUA E ESGOTO		R$ (224,92)	R$ (762,70)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (7.928,47)	R$ (38.538,54)
(-) SERVICOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS		R$ (25.438,49)	R$ (2.120,00)
(-) SERVICOS PROFISSIONAIS		R$ (25.438,49)	R$ (2.120,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.49.D8.02.65.06.4A.38.78.AE.F9.BD.F9.93.4E.80.48.F8.38.9B-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ASSESSORIA JURIDICA		R$ (25.438,49)	R$ (2.120,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (12.394.462,75)	R$ (11.235.306,04)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (12.394.462,75)	R$ (11.235.306,04)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (7.839.375,98)	R$ (5.863.024,25)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (7.839.375,98)	R$ (5.863.024,25)
(-) SALARIOS E FERIAS		R$ (1.004.508,19)	R$ (551.366,22)
(-) INSS		R$ (394.977,70)	R$ (230.453,15)
(-) FGTS		R$ (81.117,55)	R$ (43.937,45)
(-) PROVISAO 13o SALARIO		R$ (0,00)	R$ (12.480,00)
(-) SEGURO DE VIDA		R$ (1.100,90)	R$ (0,00)
(-) VALE REFEICAO / ALIMENTACAO		R$ (161.275,64)	R$ (94.064,99)
(-) UNIFORMES / EQUIP. SEGURANCA		R$ (13.578,50)	R$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (14.928,13)	R$ (11.063,18)
(-) MULTA RESCISORIA -FGTS (GRRF)		R$ (28.889,10)	R$ (167.386,29)
(-) SEGURANCA E MED.NO TRABALHO		R$ (21.292,81)	R$ (23.395,15)
(-) PRO-LABORE		R$ (479.581,98)	R$ (431.536,42)
(-) CURSOS PARA APERFEICOAMENTO		R$ (22.390,89)	R$ (18.969,70)
(-) ALUGUEL E CONDOMINIO		R$ (307.854,40)	R$ (304.640,86)
(-) PRESTACAO SERVICOS PESSOA JURIDICA		R$ (4.078.318,59)	R$ (2.863.618,27)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R$ (11.316,03)	R$ (4.241,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (153.791,40)	R$ (76.859,61)
(-) TELEFONES		R$ (14.473,36)	R$ (11.083,04)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R$ (861,03)	R$ (2.448,16)
(-) CORREIOS. COPIAS E AUTENTICACOES		R$ (8.363,54)	R$ (6.291,88)
(-) ENERGIA E ELETRICIDADE		R$ (9.184,30)	R$ (11.568,84)
(-) MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS		R$ (5.124,07)	R$ (2.608,49)
(-) ASSESSORIA CONTABIL		R$ (3.023,56)	R$ (14.399,24)
(-) ASSESSORIA JURIDICA		R$ (358.584,55)	R$ (47.637,93)
(-) ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS		R$ (1.565,80)	R$ (1.598,70)
(-) LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (24.823,58)	R$ (24.304,42)
(-) CREA		R$ (9.725,99)	R$ (56.556,89)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (69,00)	R$ (6.000,00)
(-) LICENCIAMENTO E IPVA		R$ (144,86)	R$ (24.851,22)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO		R$ (195.742,27)	R$ (217.960,03)
(-) SEGURO DIVERSOS		R$ (46.253,33)	R$ (29.972,84)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (11.075,74)	R$ (12.503,61)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (1.071,81)	R$ (4.507,94)
(-) CONTR SINDICAL PATRONAL		R$ (210,00)	R$ (0,00)
CREDITO COFINS		R$ 230.656,95	R$ 76.898,94
CREDITO PIS		R$ 50.076,83	R$ 16.695,17
(-) DEPRECIACAO		R$ (272.268,88)	R$ (280.347,60)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R$ (801,11)	R$ (0,00)
(-) EDUCACAO		R$ (4.500,00)	R$ (0,00)
(-) ESTACIONAMENTO, PEDAGIO E TAXI		R$ (6.615,29)	R$ (7.119,00)
(-) BOLSA ESTAGIARIO		R$ (238,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R$ (12.329,93)	R$ (6.398,20)
(-) INFORMATICA / ASSISTENCIA TECNICA		R$ (163.590,35)	R$ (143.311,03)
(-) INTERNET		R$ (6.445,61)	R$ (15.823,94)
(-) LOCACAO DE VEICULOS		R$ (3.200,00)	R$ (730,09)
(-) MULTA DE TRANSITO		R$ (2.095,37)	R$ (4.242,23)
(-) VIAGENS E REPRESENTACOES		R$ (3.861,06)	R$ (8.478,43)
(-) CONTRIBUICAO SINDICAL URBANA		R$ (1.452,00)	R$ (0,00)
(-) DOACAO INC. LEI 12.715/2012		R$ (7.500,00)	R$ (7.500,00)
(-) DESP.BENS DE PEQ.VALORES		R$ (6.643,99)	R$ (0,00)
(-) IPTU		R$ (912,35)	R$ (12.436,07)
(-) PROVISAO FGTS S/13o SALARIO		R$ (0,00)	R$ (2.173,72)
(-) PROVISAO INSS S/13o SALARIO		R$ (0,00)	R$ (4.391,11)
(-) REDE CIDADAO		R$ (4.696,66)	R$ (883,37)
(-) DESPESAS PROC.JUDICIAL		R$ (230,00)	R$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (1.674,53)	R$ (640,33)
(-) OUTRAS DOACOES		R$ (55.000,00)	R$ (54.000,00)
(-) CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA		R$ (20.710,89)	R$ (24.008,92)
(-) AMORTIZAÇÃO		R$ (74.312,34)	R$ (68.378,27)
(-) CRA-SP		R$ (0,00)	R$ (5.973,74)
(-) DESPESAS SUCURSAL PERU		R$ (5.812,80)	R$ (1.476,79)
(-) RECEITAS E DESPESAS		R$ 681.385,81	R$ (29.656,62)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 476.976,23	R$ 624.414,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.49.D8.02.65.06.4A.38.78.AE.F9.BD.F9.93.4E.80.48.F8.38.9B-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.573.246/0001-15
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RENDIMENTO DE APLICACAO		R$ 476.533,16	R$ 623.502,08
JUROS S/CAP.PROPRIO DE APLIC.BOLSA		R$ 397,63	R$ 912,48
(-) REND.FINANC.DEV.BLOQUEIO JUDICIAL		R$ 45,44	R$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (1.318.348,62)	R$ (1.425.640,83)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (72.023,03)	R$ (52.534,10)
(-) JUROS / MULTAS		R$ (113.184,73)	R$ (137.560,37)
(-) IOF		R$ (7.322,01)	R$ (6.217,42)
(-) DESPESAS COM JUROS REMUM CAPITAL PROPRIO		R$ (1.115.216,19)	R$ (1.212.687,70)
(-) PREJUÍZO COM RENDA VARIAVEL - AÇOES		R$ (10.602,66)	R$ (16.641,24)
(-) IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (22.195,57)	R$ (28.670,13)
(-) PIS S/ RECEITA FINANCEIRA		R$ (3.097,47)	R$ (3.943,71)
(-) COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA		R$ (19.061,32)	R$ (24.268,95)
(-) PIS JUROS S/CAP.PROPRIO DE APLIC.BOLSA		R$ (6,56)	R$ (67,16)
(-) COFINS JUROS S/CAP PROPRIO APLIC BOLSA		R$ (30,22)	R$ (390,31)
RESULTADO PART.SOCIET. EM CONSORCIOS		R$ 938.438,78	R$ 800.000,00
CONS. OPERAÇÃO TRAFEGO SUL		R$ 800.000,00	R$ 800.000,00
RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R$ 138.438,78	R$ 0,00
DESCONTOS RECEBIDOS		R$ 8,37	R$ 10,00
DESCONTOS RECEBIDOS		R$ 8,37	R$ 10,00
OUTRAS RECEITAS		R$ 690.008,24	R$ 0,00
RECEB. DE JUROS APORTE - CONS DER-49		R$ 690.008,24	R$ 0,00
RECEITA DIVIDENDOS, EQUIV. PATRIMONIAL		R$ 332,08	R$ 229,78
RECEITA COM DIVIDENDOS		R$ 332,08	R$ 229,78
(-) RESULTADO NEGATIVO EQUIV PATROMONIAL		R$ (83.833,70)	R$ (0,00)
(-) EQUIVALENCIA PATRIMONIAL SCP-LBR SIURB		R$ (83.833,70)	R$ (0,00)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL E IMPOSTO DE RENDA		R$ (5.236.472,58)	R$ (5.342.625,17)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL E IMPOSTO DE RENDA		R$ (5.236.472,58)	R$ (5.342.625,17)
(-) CONTR.SOCIAL S/LUCRO		R$ (1.414.663,27)	R$ (1.443.267,26)
(-) IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA		R$ (3.821.809,31)	R$ (3.899.357,91)
(=) TOTAL DO LUCRO DO PERÍODO		R$ 11.384.107,73	R$ 11.554.248,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.49.D8.02.65.06.4A.38.78.AE.F9.BD.F9.93.4E.80.48.F8.38.9B-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	01.573.246/0001-15	Número de Ordem do Livro:	32
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Histórico	CAPITAL (R$)	CAPITAL SOCIAL LBR SCP VIA BRASIL (R$)	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES (R$)	DISTR.ANT. LUCROS ORLANDO LA BELLA (R$)	DISTR.ANT LUCROS ORLANDO B. RIBEIRO (R$)	LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO (R$)	LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO. (R$)	Total (R$)
Saldo Inicial em 01.10.2023	27.600.000,00	40.000,00	1.602.232,65	(-)6.080.607,95	(-)3.063.163,41	35.999.128,19	29.886.806,92	85.984.396,40
CAPITAL SOCIAL	0,00							0,00
CAPITAL SOCIAL SCP VIA BRASIL		0,00						0,00
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00					0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ORLANDO LA BELLA FILHO				(-)453.052,90				(-)453.052,90
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ORLANDO BUENO					(-)228.229,66			(-)228.229,66
LUCRO ACUMULADO						0,00		0,00
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO							12.623.435,89	12.623.435,89
Saldo Final em 31.12.2023	27.600.000,00	40.000,00	1.602.232,65	(-)6.533.660,85	(-)3.291.393,07	35.999.128,19	42.510.242,81	97.926.549,73
Notas								

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.49.D8.02.65.06.4A.38.78.AE.F9.BD.F9.93.4E.80.48.F8.38.9B-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	01.573.246/0001-15	Número de Ordem do Livro:	32
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023				

Histórico	CAPITAL (R$)	CAPITAL SOCIAL DA SCP (R$)	CAPITAL SOCIAL LBR SCP VIA BRASIL (R$)	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES (R$)	DISTR.ANT. LUCROS ORLANDO LA BELLA (R$)	DISTR.ANT LUCROS ORLANDO B. RIBEIRO (R$)	LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO (R$)	LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO. (R$)	Total (R$)
Saldo Inicial em 01.07.2023	27.600.000,00	5.715,00	40.000,00	1.602.232,65	(-)2.115.481,41	(-)1.065.693,63	35.999.128,19	20.323.171,89	82.389.072,69
CAPITAL SOCIAL	0,00								0,00
CAPITAL SOCIAL SCP		(-)5.715,00							(-)5.715,00
CAPITAL SOCIAL SCP VIA BRASIL			0,00						0,00
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				0,00					0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ORLANDO LA BELLA FILHO					(-)3.965.126,54				(-)3.965.126,54
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ORLANDO BUENO						(-)1.997.469,78			(-)1.997.469,78
LUCRO ACUMULADO							0,00		0,00
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO								9.563.635,03	9.563.635,03
Saldo Final em 30.09.2023	27.600.000,00	0,00	40.000,00	1.602.232,65	(-)6.080.607,95	(-)3.063.163,41	35.999.128,19	29.886.806,92	85.984.396,40
Notas									

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.49.D8.02.65.06.4A.38.78.AE.F9.BD.F9.93.4E.80.48.F8.38.9B-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	01.573.246/0001-15	Número de Ordem do Livro:	32
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023				

Histórico	CAPITAL (R$)	CAPITAL SOCIAL DA SCP (R$)	CAPITAL SOCIAL LBR SCP VIA BRASIL (R$)	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES (R$)	DISTR.ANT. LUCROS ORLANDO LA BELLA (R$)	DISTR.ANT LUCROS ORLANDO B. RIBEIRO (R$)	LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO (R$)	LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO. (R$)	Total (R$)
Saldo Inicial em 01.04.2023	27.600.000,00	5.715,00	40.000,00	1.602.232,65	0,00	0,00	35.999.128,19	11.554.248,28	76.801.324,12
CAPITAL SOCIAL	0,00								0,00
CAPITAL SOCIAL SCP		0,00							0,00
CAPITAL SOCIAL SCP VIA BRASIL			0,00						0,00
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				0,00					0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ORLANDO LA BELLA FILHO					(-)2.115.481,41				(-)2.115.481,41
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ORLANDO BUENO						(-)1.065.693,63			(-)1.065.693,63
LUCRO ACUMULADO							0,00		0,00
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO								8.768.923,61	8.768.923,61
Saldo Final em 30.06.2023	27.600.000,00	5.715,00	40.000,00	1.602.232,65	(-)2.115.481,41	(-)1.065.693,63	35.999.128,19	20.323.171,89	82.389.072,69
Notas									

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.49.D8.02.65.06.4A.38.78.AE.F9.BD.F9.93.4E.80.48.F8.38.9B-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	01.573.246/0001-15	Número de Ordem do Livro:	32
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023				

Histórico	CAPITAL (R$)	CAPITAL SOCIAL DA SCP (R$)	CAPITAL SOCIAL LBR SCP VIA BRASIL (R$)	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES (R$)	DISTR.ANT. LUCROS ORLANDO LA BELLA (R$)	DISTR.ANT LUCROS ORLANDO B. RIBEIRO (R$)	LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO (R$)	LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO. (R$)	Total (R$)
Saldo Inicial em 01.01.2023	27.600.000,00	5.715,00	40.000,00	1.602.232,65	(-)8.748.681,32	(-)4.569.739,60	15.582.181,39	33.735.367,72	65.247.075,84
CAPITAL SOCIAL	0,00								0,00
CAPITAL SOCIAL SCP		0,00							0,00
CAPITAL SOCIAL SCP VIA BRASIL			0,00						0,00
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				0,00					0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ORLANDO LA BELLA FILHO					8.748.681,32				8.748.681,32
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ORLANDO BUENO						4.569.739,60			4.569.739,60
LUCRO ACUMULADO							20.416.946,80		20.416.946,80
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO								(-) 22.181.119,44	(-)22.181.119,44
Saldo Final em 31.03.2023	27.600.000,00	5.715,00	40.000,00	1.602.232,65	0,00	0,00	35.999.128,19	11.554.248,28	76.801.324,12
Notas									

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.49.D8.02.65.06.4A.38.78.AE.F9.BD.F9.93.4E.80.48.F8.38.9B-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

PENTÁGONO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
35224071130	47.026.679/0001-51	

NOME EMPRESARIAL
PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSUL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário Geral	95

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
FD.7A.F6.E7.51.0C.85.12.32.3C.D4.20.B7.F9.2B.C0.C8.98.79.D0

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Diretor	00277847893	ISABEL CRISTINA REZENDE VIEIRA:00277847893	758817425392082504 3	16/07/2024 a 16/07/2025	Sim
Contador	28392240898	LEONARDO ANTONIO REZENDE:28392240898	120070633328838181 4730082	03/04/2025 a 03/04/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

FD.7A.F6.E7.51.0C.85.12.32.3C.D4.20.
B7.F9.2B.C0.C8.98.79.D0-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/06/2025 às 09:35:40

86.00.69.7D.EE.3C.3A.AF
98.96.BA.97.1B.5D.00.1D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSUL		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	47.026.679/0001-51
Número de Ordem do Livro:	95		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA	
Nome Empresarial	PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSUL
NIRE	35224071130
CNPJ	47.026.679/0001-51
Número de Ordem	95
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Ribeirão Preto
Data do arquivamento dos atos constitutivos	05/03/2010
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	110833

TERMO DE ENCERRAMENTO	
Nome Empresarial	PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSUL
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	95
Quantidade total de linhas do arquivo digital	110833
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FD.7A.F6.E7.51.0C.85.12.32.3C.D4.20.B7.F9.2B.C0.C8.98.79.D0-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSUL		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	47.026.679/0001-51
Número de Ordem do Livro:	95		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Diretor
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	002.778.478-93
N° de Série do Certificado	7588174253920825043
Nome do Signatário	ISABEL CRISTINA REZENDE VIEIRA:00277847893
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	16/07/2024 a 16/07/2025

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	283.922.408-98
N° de Série do Certificado	12007063332883818147300 82
Nome do Signatário	LEONARDO ANTONIO REZENDE:28392240898
Autoridade Certificadora Emissora	AC SyngularID Multipla
Validade	03/04/2025 a 03/04/2026

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURACAO

Dados da pessoa jurídica

CNPJ:	47.026.679/0001-51	Identificaçao da SCP:		NIRE:	35224071130
Nome da empresa:	PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSUL			UF:	SP

Dados da Escrituração

Período e da escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Finalidade: Original

Forma: G - Livro Diário (Completo - sem escrituração

Versão do leiaute: 9.00

Nro de ordem: 95

Natureza do livro: Livro Diário Geral

Início de período: 0-Normal (Início no primeiro dia do ano ou do mês)

Situação Especial:

Tipo da ECD: 1-ECD de empresa participante de SCP como

Grande Porte: 0-Empresa não é entidade sujeita a auditoria independente

Moeda Funcional: N - Não

ECD's consolidadas: N - Não

Modalidade da ECD: 0-Escrituração Centralizada

Código do plano referencial: 1-PJ em Geral - Lucro Real

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSUL				
CNPJ:	47.026.679/0001-51	Nire:	35224071130	Scp:	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024				
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)				
Natureza do Livro:	Livro Diário Geral				
Identificação do arquivo(hash):	FD.7A.F6.E7.51.0C.85.12.32.3C.D4.20.B7.F9.2B.C0.C8.98.79.D0-				

Consulta Realizada em: 27/06/2025 06:40:31

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSUL		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	47.026.679/0001-51
Número de Ordem do Livro:	95		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 30.785.503,92	R$ 29.555.938,89
ATIVO CIRCULANTE		R$ 22.961.708,44	R$ 18.924.706,87
DISPONIVEL		R$ 14.579.329,64	R$ 11.233.517,06
CAIXA		R$ 4,26	R$ 4,26
CAIXA		R$ 4,26	R$ 4,26
BANCOS		R$ 271.910,42	R$ 243.260,39
BANCO BRADESCO S/A CC 9022		R$ 1,00	R$ 3,00
BANCO ITAU S/A		R$ 231.970,17	R$ 203.318,14
SICREDI		R$ 96,37	R$ 96,37
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO		R$ 39.842,88	R$ 39.842,88
APLICAÇOES FINANCEIRAS		R$ 14.307.414,96	R$ 10.990.252,41
BANCO DO BRASIL AG. 6504-8 C.C. 3003-1		R$ 12.635.351,03	R$ 4.972.318,35
BANCO BRADESCO S/A		R$ 137.884,40	R$ 1.756.266,00
BANCO ITAU S/A		R$ 494.906,79	R$ 2.589.725,77
APLICAÇAO CEF FIC CAIXA ABSOLUTO		R$ 142.068,68	R$ 500.534,77
BANCO SANTANDER APLIC DI		R$ 793.691,32	R$ 1.037.905,49
APLICA. SANTANDER - CDB/RDB 474		R$ 27,04	R$ 27,04
APLICAÇAO CONSORCIO PENTAGONO SITRAN		R$ 283,37	R$ 283,37
APLICAÇAO CEF CONSORCIO PPF		R$ 35,47	R$ 35,47
APLICACAO BANCO SICREDI 0737 CC 024092		R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
APLICAÇOES CONSORCIOS		R$ 101.166,86	R$ 131.156,15
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R$ 8.382.378,80	R$ 7.691.189,81
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 45.626,89	R$ 36.126,07
PERPLAN 12 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SP		R$ 18.658,51	R$ 0,01
PIRASSUNUNGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO		R$ 2.693,26	R$ 2.693,26
PARAISO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE		R$ 24.275,12	R$ 33.432,80
DUPLICATAS A RECEBER (ESCRITA)		R$ 6.684.985,15	R$ 4.912.253,22
CIVE CONSTRUTORA INC E VENDAS LTDA		R$ 0,44	R$ 0,44
DEP.NAC.DE INFRA ESTRUT DE TRANSP - DNIT		R$ 1.132.968,24	R$ 1.132.968,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FD.7A.F6.E7.51.0C.85.12.32.3C.D4.20.B7.F9.2B.C0.C8.98.79.D0-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSUL		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	47.026.679/0001-51
Número de Ordem do Livro:	95		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEPART. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST SP		R$ 223.126,23	R$ 231.192,36
MULTPLAN EMPREEND IMOB S/A		R$ 12,10	R$ 12,10
RIBPAV ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇAO LTDA		R$ 39.820,64	R$ 41.707,04
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO		R$ 6.261,11	R$ 6.261,11
CGR GUATAPARA CENTRO DE GERENC. DE RESID		R$ 22,00	R$ 22,00
NEBIS PARTICIPAÇOES LTDA		R$ 50,07	R$ 50,07
PUNTUALI CONSTRUTORA LTDA ME		R$ 392,00	R$ 392,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO		R$ 34.008,10	R$ 88.266,20
ZIOON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R$ 1.178,95	R$ 1.178,95
MENEGAS LOCAÇAO DE MAQ E EQUIP LTDA		R$ 553,50	R$ 553,50
CAP ARQUITETURA E CONSTRUÇOES ÇTDA		R$ 10.092,24	R$ 10.092,24
AGENCIA REGUL. DE SERV PUBLICOS DELEGADO		R$ 74.400,19	R$ 74.400,19
SERVIÇO SOCIAL DE ATIVIDADES - SESI		R$ 438,00	R$ 438,00
CONCESSIONARIA DA RODOVIA MG-050 S.A.		R$ 58.593,86	R$ 58.593,86
DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA		R$ 18.170,20	R$ 718,11
EMPR BRAS DE INFRA-EST AEROPORTUARIA-INF		R$ 19.118,82	R$ 19.118,82
HBA HUTCHINSON BRASIL AUTOMOT LTDA		R$ 535,05	R$ 535,05
USINA DE LATICINIOS JUSSARA S.A.		R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
CPFL BIO PEDRA S.A.		R$ 55,80	R$ 55,80
AGRE RIBEIRAO PRETO URBANISMO SPE LTDA		R$ 114,00	R$ 114,00
SAO MARTINHO S/A		R$ 0,00	R$ 25.602,50
H.S.F. INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA.		R$ 155,82	R$ 155,82
USINA BOA VISTA S/A		R$ 3.409,66	R$ 3.409,66
COMERCIAL E CONSTRUTORA MARCELO COSTA LT		R$ 4.633,35	R$ 10.698,90
SAO PAULO TRANSPORTE S.A.		R$ 466,23	R$ 466,23
CEDRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		R$ 11,40	R$ 11,40

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSUL		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	47.026.679/0001-51
Número de Ordem do Livro:	95		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PERPLAN EMPREENDIMENTOS E URBANIZACAO LT		R$ 0,01	R$ 0,01
GRANCORP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT		R$ 1.537,30	R$ 1.537,30
COOPERATIVA DE CAFEICULTORES E AGROPECUA		R$ 115,00	R$ 115,00
LATER ENGENHARIA S/A		R$ 192,00	R$ 192,00
RACIONAL ENGENHARIA LTDA		R$ 1.674,86	R$ 1.674,86
USINA SANTA FE S.A.		R$ 0,00	R$ 19.109,86
VILA DO IPE EMPREENDIMENTOS LTDA		R$ 9,87	R$ 9,87
CONSORCIO DE URBANIZACAO CARMELA		R$ 600,00	R$ 600,00
ATP ADELAIDE PARTICIPACOES LTDA		R$ 360,84	R$ 360,84
CONSTRUCOES ENGENHARIA E PAVIMENTACAO EN		R$ 4.957,51	R$ 4.957,51
VALERIA PAULA DE MELLO OLIVEIRA		R$ 16,70	R$ 16,70
SUPERMERCADO NUTRI SAM LTDA.		R$ 61,24	R$ 61,24
LEAO ENGENHARIA S.A.		R$ 689,56	R$ 689,56
MULTILOTES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACO		R$ 1.298,49	R$ 1.298,49
SAPUCAI MIRIM S.A.		R$ 931,38	R$ 931,38
LOTEAMENTO NOVA ALVORADA SPE LTDA		R$ 339,15	R$ 339,15
AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS		R$ 420.003,56	R$ 420.003,56
MINERACAO JUNDU LTDA		R$ 9.221,28	R$ 17.884,27
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA		R$ 241.224,23	R$ (1.593,38)
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA		R$ 13.445,39	R$ 13.445,39
ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS ARAUJO -		R$ 58,14	R$ 58,14
CIPASA ALDEIA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARI		R$ 1.322,05	R$ 1.322,05
MARCELO JOSE BORDON		R$ 15,75	R$ 15,75
CIPASA PONTAL DESENVOLVIMENTO IMOBILIARI		R$ 12.439,00	R$ 12.439,00
CERRADINHO BIOENERGIA S.A.		R$ 1.566,21	R$ 28.922,96
RODOVIAS DAS COLINAS S/A		R$ 1.024,63	R$ 1.024,63
COSTALLAT FERREIRA ENGENHARIA E CONSTRUC		R$ 0,00	R$ 0,01
CIPASA MARILIA II DESENVOLVIMENTO		R$ 1.181,10	R$ 1.181,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FD.7A.F6.E7.51.0C.85.12.32.3C.D4.20.B7.F9.2B.C0.C8.98.79.D0-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSUL		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	47.026.679/0001-51
Número de Ordem do Livro:	95		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBIL			
CUNHA GONSALVES EMPREENDIMENTOS IMOBILIA		R$ 37.352,54	R$ 0,00
TCAV URBANIZACAO E PLANEJAMENTO LTDA		R$ 596,51	R$ 596,51
CBR 014 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD		R$ 734,62	R$ 734,62
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONA		R$ 150.395,68	R$ 5.694,50
R P A CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		R$ 1.463,62	R$ 1.463,62
CONSORCIO ENPAVI/CETENCO		R$ 3.058,75	R$ 3.058,75
CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA		R$ 41.086,88	R$ 41.086,88
MONTE CARLO DE INDAIATUBA EMPREENDIMENTO		R$ 713,54	R$ 713,54
MAGMA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		R$ 832,18	R$ 832,18
CONSORCIO DE URBANIZACAO SALTO II		R$ 1.188,17	R$ 1.188,17
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO		R$ 610,07	R$ 610,07
TCN URBANIZACAO E PLANEJAMENTO LTDA		R$ 1.305,74	R$ 1.305,74
JARDIM BARCELONA INDAIATUBA EMPREENDIMEN		R$ 534,75	R$ 534,75
LOTEAMENTO SANTO AFONSO - PORTO FERREIRA		R$ 710,80	R$ 710,80
TCDU DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA		R$ 576,17	R$ 576,17
GUARANI S.A		R$ 465,00	R$ 465,00
WRP CONSTRUTORA E INCORPORADORA		R$ 500,52	R$ 500,52
ALTO UMUARAMA PARTICIPAÇOES E EMPREEND		R$ 9.825,37	R$ 9.825,37
ALL DESIGN LTDA EPP		R$ 1.157,85	R$ 1.157,85
BERNARDO BERTOLUCCI BATISTA DE OLIVEIRA		R$ 46,42	R$ 46,42
TERRA NOVA - EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E		R$ 10.135,80	R$ 0,00
NOVA ESTRADAS E CONSTRUCOES LTDA		R$ 2.252,40	R$ 2.252,40
LUIZ ROBERTO KAISEL CCRUZ		R$ 138,29	R$ 138,29
CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO INTERIOR P		R$ 0,00	R$ 1.671,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FD.7A.F6.E7.51.0C.85.12.32.3C.D4.20.B7.F9.2B.C0.C8.98.79.D0-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSUL		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	47.026.679/0001-51
Número de Ordem do Livro:	95		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LOTEAMENTO JARDIM DOS IPES - GUARACAI SP		R$ 10,00	R$ 10,00
CONSTRUTORA INDUSTRIAL E COMERCIAL SAID		R$ 193,44	R$ 193,44
GRASP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 152,48	R$ 152,48
CONSORCIO PENTAGONO ESTEIO TCRE		R$ 48.109,00	R$ 48.109,00
CONSORCIO MOBILIDADE RP		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
S FIGUEIREDO CONSTRUTORA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.041,73
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO		R$ 16.211,73	R$ 16.211,73
ALCANA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA		R$ 1.860,00	R$ 1.860,00
CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES S.A		R$ 3.800,00	R$ 86.518,11
SAO MARTINHO S.A		R$ 2.990,97	R$ 2.990,97
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS		R$ 2.153.893,41	R$ 1.333.528,21
PAULO ROBERTO DO CARMO FRANCISCO ME		R$ 5.797,00	R$ 5.797,00
CAPITAL MIX CONCRETO		R$ 2.346,25	R$ 2.346,25
BILD RESIDENCIAL AMAZONAS 01 FCA DESENVO		R$ 2.721,65	R$ 2.721,65
HM 38 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD		R$ 387,00	R$ 387,00
ANGLOSAT CONSULTORIA E GEORREFERENCIAMEN		R$ 8.449,05	R$ 8.449,05
MS AZUAGA E CERIGATTO LTDA ME		R$ 4.692,50	R$ 4.692,50
SAO PEDRO DE SALTO EMPREENDIMENTOS IMOBI		R$ 360,00	R$ 360,00
EXPRESSO DESCALVADO TRANSPORTES - EIRELI		R$ 4.959,90	R$ 4.959,90
BEVALE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA		R$ 0,04	R$ 0,04
BILD 08 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE		R$ 1.708,06	R$ 1.708,06
MUNICIPIO DE PIRANGI		R$ 0,00	R$ 20.944,00
NEW CONSTRUTORA EIRELI - ME		R$ 2.252,40	R$ 2.252,40
PROJETO 9 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT		R$ 41,79	R$ 41,79
PERPLAN 06 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO		R$ 9.009,60	R$ 0,00
IMPERIAL BADY BASSIT EMPREENDIMENTOS		R$ 18.773,52	R$ 3.713,13

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSUL		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	47.026.679/0001-51
Número de Ordem do Livro:	95		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
METALURGICA RPL LTDA		R$ 938,50	R$ 938,50
COGEO ENGENHARIA LTDA		R$ 2.040,59	R$ 2.040,59
SAO FRANCISCO INCORPORADORA IMOBILIARIA		R$ 5.314,72	R$ 5.314,72
RECANTO DAS ARARAS INCORPORADORA E EMPRE		R$ 0,00	R$ (0,01)
PIRASSUNUNGA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO		R$ 5.416,22	R$ 3.106,65
VIDA NOVA ARARAS EMPREENDIMENTOS IMOB		R$ 360,00	R$ 360,00
BRAZ OLAIA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIA		R$ 0,02	R$ 0,02
MELLO IMP. EXP. COM. E DIST PRODUT		R$ 3.109,75	R$ 3.109,75
GRU TMRC CONSTRUÇOE E ENGENHARIA LTDA		R$ 150,03	R$ 150,03
RPO VITTA RESIDENCIAL 55 SPE LTDA		R$ 5.790,55	R$ 5.790,55
JUVI INCORPORADORA IMOBILIARIA SPE LTDA		R$ 2.821,13	R$ 3.598,21
RGO INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA		R$ 16.745,47	R$ 16.745,47
WAW CONSTRUCOES LTDA		R$ 58.918,50	R$ 58.918,50
USINA SANTO ANTONIO S/A		R$ 0,00	R$ 7.644,00
NEOMILLE SA		R$ 90.850,12	R$ 0,02
GUILHERME BARROS BIAGI		R$ 670,00	R$ 670,00
CHEMIN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		R$ 2.383,79	R$ 2.383,79
RESIDENCIAL JARDINS DE VENEZA SPE LTDA		R$ 3.600,08	R$ 3.600,08
EVERSON RICARDO BELISSIMO		R$ 44,90	R$ 44,90
RESIDENCIAL ILHA DE MALTA SPE LTDA		R$ 23.338,40	R$ 24.708,61
MUNICIPIO DE TAIUVA		R$ 2.850,00	R$ 2.850,00
INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URB		R$ 4.988,74	R$ 113.247,75
SAO PAULO URBANISMO		R$ 42.623,15	R$ 3.298,71
ZERBINI E TERRERI CONCRETOS LTDA		R$ 15.485,25	R$ 0,00
SPE 05 HRM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LT		R$ 5.851,09	R$ 2.881,20
VIAPAULISTA SA		R$ 0,14	R$ 19.393,83
JJ CONCRETO LTDA		R$ 476,75	R$ 0,00
ESSENCIAL ENGENHARIA CIVIL		R$ 5.235,45	R$ 5.235,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FD.7A.F6.E7.51.0C.85.12.32.3C.D4.20.B7.F9.2B.C0.C8.98.79.D0-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSUL		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	47.026.679/0001-51
Número de Ordem do Livro:	95		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ELETRICA E DE			
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		R$ 4.551,73	R$ 0,01
CONSORCIO SUPERVISAO EGIS TRAIL		R$ 0,01	R$ 0,01
WP CONDOMINIO PARIS SPE LTDA		R$ 2.213,59	R$ 0,00
CAROLINA LORENZI DOS SANTOS FAEDA		R$ 910,00	R$ 0,00
MARIANA CHRISTINO		R$ 6.300,00	R$ 6.300,00
ENGIBRAS ENGENHARIA S/A		R$ 37.135,44	R$ 0,01
RESIDENCIAL NOVA RIBEIRANIA SPE EMPREEND		R$ 3.825,33	R$ 1.178,76
DANILO ENGRACIA MELLO		R$ 1.210,00	R$ 0,00
SYLVAMO DO BRASIL LTDA		R$ 0,01	R$ 0,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRA		R$ 639.546,19	R$ 0,00
CRISTIANE REZENDE VIEIRA BATISTELLA		R$ 0,00	R$ 20.500,00
SERVICO FUNERARIO DE RIBEIRAO PRETO LTDA		R$ 2.011,51	R$ 0,00
CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL THOMAZEL		R$ 0,00	R$ 18.884,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE		R$ 8.391,78	R$ 0,00
PARQUE DOS LARANJAIS EMPREENDIMENTO IMOB		R$ 19.013,90	R$ 0,00
TERRA NATIVA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		R$ 5.049,00	R$ 2.049,00
CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL SUNSET S		R$ 13.611,82	R$ 0,00
VADINHO OBRAS DE TERRAPLENAGEM EIRELI ME		R$ 4.701,49	R$ 0,00
CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA		R$ 42.373,27	R$ 0,00
OURO VERDE INDAIATUBA EMPREENDIMENTOS IM		R$ 13.777,50	R$ 13.777,50
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CONDOMINIO FLAM		R$ 5.856,24	R$ 0,00
WP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		R$ 1.362,75	R$ 0,00
SUPERMERCADO GRICKI LTDA		R$ 3.900,00	R$ 0,00
CAELMO COMERCIO MATERIAIS PARA CONSTRUCA		R$ 429,08	R$ 0,00
VITTA OSWALDO CRUZ RPO DESENVOLVIMENTO I		R$ 2.064,70	R$ 0,00

Entidade:	PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSUL		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	47.026.679/0001-51
Número de Ordem do Livro:	95		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ELTON RODOLFO MARTINS DA SILVA		R$ 2.000,00	R$ 0,00
SMARTVIAS ENGENHARIA LTDA		R$ 2.800,00	R$ 0,00
ENCALSO CONSTRUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 9.287,40
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONTAGEM		R$ 107.452,43	R$ 0,00
JOPAL PINHEIRO CONCRETO LTDA		R$ 0,00	R$ 7.800,00
REALIZA EMPREENDIMENTO RIBEIRAO PRETO SP		R$ 0,00	R$ 0,02
SKY RP SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LT		R$ 0,00	R$ 3.348,57
PARQUE RESIDENCIAL GREEN LIFE EMPREENDIM		R$ 0,00	R$ 18.932,12
FRANPAV CONSTRUTORA LTDA		R$ 0,00	R$ 2.688,00
RIALTO RIBEIRAO PRETO EMPREENDIMENTO IMO		R$ 0,00	R$ 10.792,75
JARDIM EUROPA II BEBEDOURO EMPREENDIMENT		R$ 0,00	R$ 15.954,50
SJP VITTA RESIDENCIAL 40 SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,01
RESIDENCIAL JARDIM MARILIA II MOB PIRASS		R$ 0,00	R$ 22.188,50
KEBEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 30.066,84
FORTNORT DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANO LTDA		R$ 0,00	R$ 2.580,87
REVITA ENGENHARIA S/A		R$ 0,00	R$ 6.460,00
ASTEC ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 387.964,61
BLOCOS PISOS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 2.984,43
RESIDENCIAL SAO PEDRO II EMPREEND IMOBILIARIO SPE		R$ 0,00	R$ 23.847,92
PACAEMBU RIBEIRÃO PRETO - 407 - EMPREEND IMOB		R$ 0,00	R$ 12.200,50
ADELCIO PEIXOTO NEVES		R$ 0,00	R$ 3.500,00
SITIO SÃO GERALDO		R$ 0,00	R$ 18.582,30
RESIDENCIAL JARDIM CORUMBATAI EMPR IMOB SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 15.714,99
CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS		R$ 0,00	R$ 20.346,65
BARAO DE VALENÇA SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 713,26
VS MOCOCA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 5.631,00
LUIS FERNANDO NARDI LTDA		R$ 0,00	R$ 2.371,15

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSUL		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	47.026.679/0001-51
Número de Ordem do Livro:	95		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TEREZA CRISTINA MELLO CARVALHO AZEVEDO		R$ 0,00	R$ 5.376,00
QUARTIER DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE		R$ 0,00	R$ 2.130,01
DEVEDORES DUVIDOSOS		R$ 554.419,33	R$ 71.505,86
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 572.986,27	R$ 934.120,45
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 367.440,22	R$ 704.349,74
ADIANTAMENTO DE SALARIO		R$ 29.715,72	R$ 36.938,68
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		R$ 66,41	R$ 66,41
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R$ 2.410,45	R$ 2.410,45
ADIANTAMENTO DESPESAS UBA		R$ 951,00	R$ 1.351,00
ADIANTAMENTO DE DESPEAS PPF		R$ 67.064,58	R$ 70.664,58
ADIANTAMENTO DE DESPESAS SITRAN		R$ 45.578,19	R$ 46.478,19
ADIANTAMENTO DE DESPESAS RODORIBE		R$ 27.307,48	R$ 33.730,18
ADIANTAMENTO DE DESPESA PESAGEM SP		R$ 1.044,96	R$ 5.044,96
ADIANTAMENTO DE DESPESAS ESTEIO TCRE		R$ 5.324,73	R$ 7.003,73
ADIANTAMENTO DESPESAS 011 PENTAGONO TCRE		R$ 3.401,81	R$ 3.401,81
ADIANTAMENTO DESPESAS PS MOBILIDADE		R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
ADIANTAMENTO DESPESAS PENTAGONO PROJEL		R$ 7.110,76	R$ 7.110,76
ADIANTAMENTO DESPESAS MOBILIDADE RP		R$ 74,12	R$ 74,12
ADIANTAMENTO DESPESAS PENTA URBANISMO		R$ 3.292,27	R$ 3.292,27
ADIANTAMENTO DE DESPESAS CONTROLE TP		R$ 1.350,00	R$ 1.350,00
ADIANTAMENTO DESPESAS PSP RODOPESO		R$ 6.944,77	R$ 6.944,77
ADIANTAMENTO DE DESPESAS PG SUPERVISOR		R$ 908,80	R$ 908,80
IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R$ 1.078.780,49	R$ 1.808.690,07
IRRF A RECUPERAR		R$ 0,19	R$ 5.610,01
CONTRIBUIÇAO SOCIAL RETIDA 5952		R$ 10.616,50	R$ 21.800,44
PIS RETIDO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 969,85
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,42

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSUL		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	47.026.679/0001-51
Número de Ordem do Livro:	95		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS RETIDO		R$ 25.948,93	R$ 25.948,93
ISS A RECUPERAR		R$ 929.632,29	R$ 1.680.774,91
IRRF RECUPERAR DER		R$ 112.582,58	R$ 73.585,51
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 7.823.795,48	R$ 10.631.232,02
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 85.793,64	R$ 92.044,39
DEPOSITOS JUDICIAIS		R$ 78.585,36	R$ 68.986,11
DEPOSITO JUDICIAL		R$ 77.627,67	R$ 68.028,42
DEPOSITO JUDICIAL PIS/COFINS		R$ 957,69	R$ 957,69
CAUÇOES TEMPORARIAS		R$ 7.208,28	R$ 23.058,28
DEPOSITO REST CAUÇOES		R$ 7.208,28	R$ 23.058,28
INVESTIMENTOS		R$ 1.566.947,62	R$ 4.040.941,01
OUTROS DIREITOS NAO CLASS. ATIVO CIRC		R$ 1.566.947,62	R$ 4.040.941,01
CONSORCIO RODORIBE		R$ 2.140,57	R$ 2.140,57
CONSORCIO SITRANS		R$ 1.023,29	R$ 1.023,29
CONSORCIO ENGEVIX PENTAG TAMOIOS PLANALT		R$ 124,76	R$ 124,76
CONSORCIO PPF		R$ 16.970,44	R$ 16.970,44
CONSORCIO PESAGENS GO		R$ 44.035,52	R$ 44.035,52
CONSORCIO PENTAGONO ESTEIO TCRE		R$ 6.472,24	R$ 6.472,24
CONSORCIO BRT CAMPINAS		R$ 5.192,80	R$ 5.192,80
CONSORCIO UBA SP		R$ 1.313.358,89	R$ 1.376.060,53
CONSORCIO MOBILIDADE RP		R$ 44.117,17	R$ 44.117,17
CONSORCIO SUPERVISOR EAP		R$ 12.973,80	R$ 12.973,80
CONSORCIO PESAGENS SP		R$ 29.838,25	R$ 33.368,25
CONSORCIO PENTAGONO TCRE		R$ 64.422,47	R$ 64.422,47
(-) CONSORCIO PS MOBILIDADE		R$ (39.934,01)	R$ (27.777,86)
CONSORCIO PSP RODOPESO		R$ 67.913,43	R$ 13.379,07
CONSORCIO CONTROLE TP		R$ 5.326,22	R$ 8.945,50
(-) CONSÓRCIO EGIS - PENTAGONO		R$ (8.028,22)	R$ (49.649,36)
CONSORCIO PG SUPERVISOR		R$ 1.000,00	R$ 2.000,00
INVESTIMENTO SCP UBA		R$ 0,00	R$ 2.229.141,82
INVESTIMENTO SCP LBR		R$ 0,00	R$ 258.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSUL		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	47.026.679/0001-51
Número de Ordem do Livro:	95		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO		R$ 5.892.288,88	R$ 6.229.104,72
EDIFICIOS E CONSTRUÇOES		R$ 1.007.412,50	R$ 1.007.412,50
REAVALIAÇAO DE TERRENOS		R$ 771.972,50	R$ 771.972,50
IMOVEIS		R$ 235.440,00	R$ 235.440,00
(-) (-) DEPREC. ACUM. EDIFICIOS - CONSTRUÇOE		R$ (10.303,62)	R$ (10.303,62)
(-) (-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS		R$ (10.303,62)	R$ (10.303,62)
EQUIP. MAQUINAS E INSTALAÇAO		R$ 3.198.506,61	R$ 3.286.740,21
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ 600.447,60	R$ 600.447,60
FERRAMENTAS		R$ 868,27	R$ 868,27
INSTALAÇOES		R$ 74.373,35	R$ 74.373,35
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R$ 1.634.702,52	R$ 1.655.407,17
OUTROS ATIVOS		R$ 10.931,24	R$ 10.931,24
EQUIPAMENTOS		R$ 875.907,32	R$ 943.436,27
TELEFONES CELULARES		R$ 1.276,31	R$ 1.276,31
EQUIP., MAQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)		R$ 165.333,20	R$ 165.333,20
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R$ 11.458,20	R$ 11.458,20
EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS		R$ 153.875,00	R$ 153.875,00
(-) (-) DEPR. ACUM. EQUIP. MAQ. INST.		R$ (1.639.329,54)	R$ (1.807.614,28)
(-) (-) DEPR. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERIC		R$ (289.200,52)	R$ (315.708,78)
(-) (-) DEPR. ACUM. FERRAMENTAS		R$ (731,93)	R$ (731,93)
(-) (-) DEPR. ACUM. INSTALAÇOES		R$ (40.198,27)	R$ (43.361,83)
(-) (-) DEPR. ACUM. MAQUINAS, APARELHOS E EQ		R$ (1.297.735,91)	R$ (1.436.348,83)
(-) (-) DEPR. ACUM. OUTROS ATIVOS		R$ (11.462,91)	R$ (11.462,91)
(-) (-) DEPR. ACUM. EQUIP. MAQ.INST. IND CP		R$ (529.457,83)	R$ (529.654,88)
(-) (-) DEPR. ACUM. EQUIP PROCESS. DE DADOS		R$ (5.538,03)	R$ (5.538,03)
(-) (-) DEPR. ACUM. EQUIP. MAQUINARIOS		R$ (523.919,80)	R$ (524.116,85)
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇOES		R$ 205.205,98	R$ 210.804,98
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 205.205,98	R$ 210.804,98
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇOES (CP)		R$ 126.067,65	R$ 413.656,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FD.7A.F6.E7.51.0C.85.12.32.3C.D4.20.B7.F9.2B.C0.C8.98.79.D0-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSUL		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	47.026.679/0001-51
Número de Ordem do Livro:	95		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSTALAÇOES CIRCUITO FECHADO (CP)		R$ 2.302,00	R$ 2.302,00
MOVEIS E UTENSILIOS (CP)		R$ 123.765,65	R$ 411.354,02
(-) (-) DEPR. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS		R$ (46.557,83)	R$ (55.444,50)
(-) (-) DEPR. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS		R$ (46.557,83)	R$ (55.444,50)
(-) (-) DEPR. ACUM. MOVEIS UTENSILIOS (CP)		R$ (125.734,29)	R$ (138.557,86)
(-) (-) DEPR. ACUM. INST. CIRCUITO FECHADO		R$ (1.523,55)	R$ (1.523,55)
(-) (-) DEPR. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS (CP)		R$ (124.210,74)	R$ (137.034,31)
VEICULOS AUTOMOTORES		R$ 1.194.002,40	R$ 1.194.002,40
VEICULOS		R$ 1.194.002,40	R$ 1.194.002,40
VEICULOS AUTOMOTORES (CP)		R$ 2.277.110,66	R$ 2.472.569,29
VEICULOS ADQUIRIDOS A PARTIR 2011		R$ 2.277.110,66	R$ 2.472.569,29
(-) (-) DEPR. ACUM. VEICULOS AUTOMOTORES		R$ (215.333,25)	R$ (215.333,25)
(-) (-) DEPR. ACUM. VEICULOS		R$ (215.333,25)	R$ (215.333,25)
(-) DEPR. ACUM. VEICULOS AUT. (CP)		R$ 285.366,24	R$ 235.494,51
(-) DEPR. ACUM. VEIC. ADQUIRIDOS 2011		R$ 285.366,24	R$ 235.494,51
INTANGIVEL		R$ 278.765,34	R$ 269.141,90
BENS INTANGIVEIS		R$ 278.765,34	R$ 269.141,90
SOFTWARE		R$ 385.194,65	R$ 411.344,77
DIREITO DE USO DE TELEFONES		R$ 1.385,48	R$ 1.385,48
(-) (-) AMORTIZAÇAO DE SOFTWARE		R$ (107.814,79)	R$ (143.588,35)
PASSIVO		R$ 30.785.503,92	R$ 29.555.938,89
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 4.218.988,20	R$ 2.655.002,48
EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		R$ 66.963,65	R$ 279.720,05
FORNECEDORES		R$ 66.963,65	R$ 279.720,05
HERNANDEZ E FERREIRA ADVOG. ASSOCIADOS		R$ 0,00	R$ 23.997,68
COMERCIO DE FERRAGENS PIRES MARINS LTDA		R$ 0,00	R$ 920,00
MARISA & DAVID GAMOES LTDA ME		R$ 6.040,00	R$ 0,00
SOLOTEST APAR MECANICA DO SOLO LTDA		R$ 1.178,51	R$ 1.178,51

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSUL		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	47.026.679/0001-51
Número de Ordem do Livro:	95		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A		R$ 2.735,37	R$ 549,03
ELETRICA SAO PAULO LTDA ME		R$ 0,00	R$ (0,01)
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD		R$ 644,49	R$ 644,49
DATAFAX EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS		R$ 1.130,00	R$ 0,00
REGIAO GREEN HOTEL LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 1.500,00
L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC DE CONTROLE		R$ 0,00	R$ 4.717,50
MARIO AUGUSTO NEUBERN LIBARDI - ME		R$ 6,00	R$ 6,00
ALPHAGEOS TECNOLOCIA APLICADA S. A.		R$ 1.877,00	R$ 0,00
UFFICIOFLEX COMERCIO MOBILIARIO LTDA - M		R$ 4.872,28	R$ 795,45
FORTEMAK MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - M		R$ 0,00	R$ 51,33
IMPERPAV PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - E		R$ 0,00	R$ 0,02
BRAS-LAN SOLUCOES EM TI LTDA - ME		R$ 10.518,00	R$ 1.360,00
ANA MARTA PORFIRIO - ME		R$ 1.688,13	R$ 1.688,13
RONALDO MAXIMIANO MECANICA - ME		R$ 2.970,00	R$ 2.970,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 12.708,73
EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMIN		R$ 259,80	R$ 464,97
A & C COMERCIO DE EPI'S LTDA - ME		R$ 2.932,60	R$ 0,00
POUSADA LOS GALEGUINHOS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 3.550,00
SILCAR PNEUS LTDA F32		R$ 450,00	R$ 0,00
CARREFOUR COM. E IND. LTDA		R$ 1.119,20	R$ 1.119,20
POPCAR AUTO CENTER LTDA		R$ 368,00	R$ 368,00
LUIS DA SILVA 25673889828		R$ 0,00	R$ 70,00
XAVIER COMERCIO DE SOLDAS LTDA		R$ 35,00	R$ 35,00
ROBERTO DE MOURA LUCAS 30508296803		R$ 70,00	R$ 70,00
KALUNGA SA		R$ 0,00	R$ 32,20
RIB COMERCIO DE EPIS EIRELI		R$ 0,00	R$ 7.810,85
STECAR AMERICA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.243,22
NEW VEICULOS E PECAS LTDA.		R$ 648,71	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSUL		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	47.026.679/0001-51
Número de Ordem do Livro:	95		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAROMBA MOVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 4.520,83
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R$ 4.563,36	R$ 0,00
SPP PARK - ESTACIONAMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 500,00
WORLD SAT MONITORAMENTO LTDA		R$ 320,50	R$ 320,50
GUARUMOTO VEICULOS LTDA		R$ 213,60	R$ 213,60
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		R$ 2.929,89	R$ 2.929,89
MATRIZ PLANTEC DISTRIB DE PROD DE TEL. E		R$ 0,00	R$ 2.915,90
M.S. BRITO ESTACIONAMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 600,00
M. A. C. RODRIGUES JUNIOR		R$ 895,00	R$ 895,00
CAPITAO MOTO EXPRESS - COMERCIO DE PECAS		R$ 145,30	R$ 145,30
WECA COMERCIO DE BATERIAS LTDA		R$ 517,90	R$ 517,90
LUCIANA DE PAULA SOUZA LTDA		R$ 0,00	R$ 31.074,94
MARIA RITA BENAVENUTO LTDA		R$ 4.175,00	R$ 4.175,00
HOTEL E RESTAURANTE RIOPEDRENSE LTDA		R$ 0,00	R$ 400,00
FUSCO S JATEAMENTO E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 320,00
49.404.521 MARCOS VINICIUS CUSTODIO SANT		R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
LUANNA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.780,00
MOTO ONE MOTOPECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.989,91
INTER SAO PAULO PECAS PARA MOTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.010,00
PERSIANAS LELLIS LTDA - ME		R$ 800,00	R$ 0,00
L DALMOLIN LTDA		R$ 0,00	R$ 116,75
MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.		R$ 198,01	R$ 198,01
RAFAEL NEVES SILVA 35036068823		R$ 0,00	R$ 35,00
AROMA CULINARIA GH LTDA		R$ 0,00	R$ 10.680,00
LANDIM - TEC CALIBRAÇAO		R$ 10.662,00	R$ 0,00
RIBER TECNOLOGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 800,00
HOTEL G F G LTDA		R$ 0,00	R$ 400,00
VILLE REVESTIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 45.000,00
ACO RIBER PRODUTOS SIDERURGICOS		R$ 0,00	R$ 16.493,48

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FD.7A.F6.E7.51.0C.85.12.32.3C.D4.20.B7.F9.2B.C0.C8.98.79.D0-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSUL		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	47.026.679/0001-51
Número de Ordem do Livro:	95		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EIRELI			
ATC FACILITIES LTDA		R$ 0,00	R$ 5.242,57
GRI BRAZIL EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 9.821,05
MARMORARIA PEDRA JULIA - EIRELI - EPP		R$ 0,00	R$ 342,16
CPE COMERCIO DE EQUIP. TOPOGRAFICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 6.740,50
MAGAZINE LUIZA S/A		R$ 0,00	R$ 21.047,76
EBAZAR.COM.BR. LTDA		R$ 0,00	R$ 4.655,65
HABITAT HOTEL DE PIRASSUNUNGA LTDA		R$ 0,00	R$ 2.310,00
LEMAFLEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 18.620,00
HOTEL IMIGRANTES LTDA		R$ 0,00	R$ 720,00
LEVI DELMIR DO NASCIMENTO 26172324845		R$ 0,00	R$ 2.387,00
RJF HOTELARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 237,00
57.316.258 BEZALEEL COSTA COELHO		R$ 0,00	R$ 2.950,00
Ipe Casa da Construcao		R$ 0,00	R$ 129,26
HOTEL E TURISMO SAO SIMAO LTDA		R$ 0,00	R$ 180,00
TOLEDO PERONDINI LTDA		R$ 0,00	R$ 449,70
G. GERAB CONTROLE TECNOLOGICO		R$ 0,00	R$ 2.220,00
DOMUS DECORACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 2.785,09
OBRIGAÇOES TRABALHISTAS		R$ 1.205.315,00	R$ 1.231.462,59
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R$ 717.030,38	R$ 788.518,84
SALARIOS A PAGAR		R$ 708.546,48	R$ 762.710,66
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R$ 5.329,76	R$ 11.800,12
FERIAS A PAGAR		R$ 3.154,14	R$ 2.201,90
RESCISOES A PAGAR		R$ 0,00	R$ 10.800,96
OUTROS VALORES A PAGAR FOLHA		R$ 0,00	R$ 1.005,20
FOLHA DE PAGAMENTO DE AUT		R$ 14,12	R$ 14,12
RENDIMENTOS A PAGAR		R$ 14,12	R$ 14,12
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 425.136,72	R$ 413.819,46
INSS EMPRESA A RECOLHER		R$ 298.616,44	R$ 271.729,62
FGTS A RECOLHER		R$ 84.871,27	R$ 95.703,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FD.7A.F6.E7.51.0C.85.12.32.3C.D4.20.B7.F9.2B.C0.C8.98.79.D0-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSUL		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	47.026.679/0001-51
Número de Ordem do Livro:	95		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRIBUIÇOES A SINDICATOS A RECOLHER		R$ 13.054,32	R$ 13.288,35
INSS RETIDO A RECOLHER		R$ 28.594,69	R$ 33.098,18
PROVISOES		R$ 63.133,78	R$ 29.110,17
PROVISAO DE FERIAS E 1/3		R$ 63.133,78	R$ 29.110,17
OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS		R$ 1.343.831,30	R$ 1.030.388,56
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R$ 159.518,56	R$ 284.187,10
IRRF - RETIDO PESSOAS FISICAS A RECOLHER		R$ 136.173,17	R$ 238.221,05
IRRF - RETIDO PESSOA JURIDICA A RECOLHER		R$ 6.577,67	R$ 2.260,31
CONTRIB PIS/ COFINS/ CSLL 5952		R$ 4.425,16	R$ 31.529,16
ISS RETIDO A RECOLHER		R$ 12.342,56	R$ 12.176,58
IMPOSTOS E CONTR S/ RECEITA		R$ 1.184.312,74	R$ 746.201,46
COFINS A PAGAR		R$ 844.632,61	R$ 477.612,93
PIS A PAGAR		R$ 245.042,22	R$ 252.071,83
ISS A PAGAR		R$ 94.637,91	R$ 16.516,70
INPOSTOS E CONTRIBUIÇOES SOBRE O LUCRO		R$ 1.542.674,35	R$ 53.140,22
PROVISAO PARA CONTRIBUIÇAO SOCIAL		R$ 601.483,19	R$ 373.238,29
CSLL A RECOLHER		R$ 601.483,19	R$ 373.238,29
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		R$ 941.191,16	R$ (320.098,07)
IRPJ A RECOLHER		R$ 941.191,16	R$ (320.098,07)
ADIANTAMENTOS		R$ 60.203,90	R$ 60.291,06
ADIANTAMENTOS		R$ 60.203,90	R$ 60.291,06
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 60.203,90	R$ 60.291,06
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 2.059.352,58	R$ 1.139.068,28
(-) CONTAS RETIFICADORAS		R$ 0,00	R$ (320.590,16)
(-) CONTAS REDUÇAO EXIGIVEL L.P.		R$ 0,00	R$ (320.590,16)
(-) ISABEL CRISTINA REZENDE VIEIRA		R$ 0,00	R$ (112.368,99)
(-) MARIA ELISA BORGES REZENDE		R$ 0,00	R$ (11.300,92)
(-) GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO REZENDE		R$ 0,00	R$ (95.639,92)
(-) NATHALIA REZENDE VIEIRA DORNELAS		R$ 0,00	R$ (39.065,21)
(-) CRISTIANE REZENDE VIEIRA		R$ 0,00	R$ (62.215,12)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FD.7A.F6.E7.51.0C.85.12.32.3C.D4.20.B7.F9.2B.C0.C8.98.79.D0-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSUL		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	47.026.679/0001-51
Número de Ordem do Livro:	95		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BATISTELLA			
RECEITAS DIFERIDAS		R$ 2.059.352,58	R$ 1.459.658,44
RECEITAS DIFERIDAS		R$ 2.059.352,58	R$ 1.459.658,44
RECEITAS DE SERVIÇOS DIFERIDAS		R$ 2.059.352,58	R$ 1.459.658,44
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 24.507.163,14	R$ 25.761.868,13
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.232.000,00	R$ 1.232.000,00
CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS NO PAIS		R$ 1.232.000,00	R$ 1.232.000,00
CAPITAL REGISTRADO		R$ 1.232.000,00	R$ 1.232.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R$ 8.338.647,26	R$ 8.338.647,26
RESERVAS DE CAPITAL		R$ 8.338.647,26	R$ 8.338.647,26
RESERVAS DE CORREÇAO MONETARIA CAPITAL		R$ 742,61	R$ 742,61
RESERVA DE CAPITAL		R$ 22.128,56	R$ 22.128,56
RESERVA P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R$ 8.315.776,09	R$ 8.315.776,09
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 14.936.515,88	R$ 16.191.220,87
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 14.936.515,88	R$ 16.191.220,87
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 20.262.029,79	R$ 8.830.633,35
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R$ (67.300.610,94)	R$ (74.876.539,30)
LUCROS ACUMULADOS		R$ 61.975.097,03	R$ 82.237.126,82

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSUL		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	47.026.679/0001-51
Número de Ordem do Livro:	95		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA DE VENDA DE SERVIÇOS		R$ 107.995.401,76	R$ 89.553.261,62
RECEITAS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		R$ 107.995.401,76	R$ 89.553.261,62
RECEITAS DE SERVIÇOS		R$ 107.995.401,76	R$ 89.553.261,62
(-) (-) DEDUÇOES DE VENDAS DE SERVIÇOS		R$ (13.665.691,41)	R$ (10.828.978,30)
(-) (-) TRIBUTOS/ CONTRIB SOBRE VENDAS		R$ (13.665.691,41)	R$ (10.828.978,30)
(-) (-) PIS S/ SERVIÇOS		R$ (1.767.710,18)	R$ (1.458.336,89)
(-) (-) COFINS S/ SERVIÇOS		R$ (8.149.128,84)	R$ (6.720.905,95)
(-) (-) ISS S/ SERVIÇOS		R$ (3.748.852,39)	R$ (2.649.735,46)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (34.800.539,20)	R$ (38.964.117,39)
(-) CUSTO DE PESSOAL APLICADO		R$ (16.805.770,69)	R$ (19.466.118,61)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (7.977.402,32)	R$ (9.036.179,18)
(-) FERIAS		R$ (744.758,57)	R$ (1.022.044,86)
(-) 13 SALARIO		R$ (770.026,12)	R$ (882.734,49)
(-) AVISO PREVIO		R$ (41.784,16)	R$ (0,00)
(-) INSS		R$ (2.972.656,83)	R$ (3.298.784,82)
(-) FGTS		R$ (1.046.056,02)	R$ (1.017.212,86)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (317.785,15)	R$ (368.804,88)
(-) HORAS EXTRAS		R$ (694.655,41)	R$ (680.338,35)
(-) CONVENIOS		R$ (747.197,25)	R$ (1.199.246,33)
(-) CURSOS, TREINAMENTOS E SEMINARIOS		R$ (84.786,47)	R$ (123.394,14)
(-) EXAMES MEDICOS		R$ (47.622,71)	R$ (171.505,48)
(-) RESCISOES TRABALHISTAS		R$ (186.109,13)	R$ (154.409,32)
(-) REFFEIÇOES FUNCIONARIOS		R$ (996.853,16)	R$ (1.236.884,55)
(-) UNIFORMES E EQUIP. DE PROTEÇAO		R$ (171.077,39)	R$ (87.495,97)
(-) ACORDO TRABALHISTA		R$ (7.000,00)	R$ (187.083,38)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		R$ (3.506.157,94)	R$ (3.214.146,16)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		R$ (8.310,89)	R$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		R$ (1.737.466,93)	R$ (539.130,49)
(-) SERVIÇOS DE ENGENHARIA		R$ (1.760.380,12)	R$ (2.675.015,67)
(-) DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (14.488.610,57)	R$ (16.283.852,62)
(-) ALUGUEIS		R$ (242.035,40)	R$ (259.427,82)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (1.553.968,34)	R$ (1.647.312,59)
(-) CONSERV. MANUTENÇAO VEICULOS		R$ (556.416,77)	R$ (692.901,93)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FD.7A.F6.E7.51.0C.85.12.32.3C.D4.20.B7.F9.2B.C0.C8.98.79.D0-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSUL		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	47.026.679/0001-51
Número de Ordem do Livro:	95		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (47.132,25)	R$ (82.484,91)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (3.633,52)	R$ (2.536,84)
(-) SEGUROS		R$ (2.668,10)	R$ (807,38)
(-) TELEFONES		R$ (191.556,12)	R$ (221.884,16)
DESPESAS GERAIS		R$ 3.230.956,08	R$ 2.256.700,44
(-) DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS		R$ (322.194,74)	R$ (379.882,26)
(-) MATERIAIS DE SERVIÇO		R$ (248.992,78)	R$ (179.113,66)
(-) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		R$ (888.789,00)	R$ (301.659,45)
(-) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (2.053.060,97)	R$ (1.368.909,66)
(-) CONDOMINIO		R$ (61.064,58)	R$ (30.519,40)
(-) ALUGUEL DE VEICULOS		R$ (10.805.274,76)	R$ (12.551.157,34)
(-) SEGUROS DIVERSOS		R$ (251.181,68)	R$ (199.415,00)
(-) DEPRECIAÇOES E AMORTIZAÇOES		R$ (230.387,12)	R$ (275.837,32)
(-) PEDAGIOS		R$ (230.913,52)	R$ (275.316,42)
(-) MANUTENÇAO DE MAQUINAS		R$ (30.297,00)	R$ (71.386,92)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (67.166,22)	R$ (91.597,23)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (67.166,22)	R$ (91.597,23)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (67.166,22)	R$ (91.597,23)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS		R$ (31.933.239,50)	R$ (29.283.944,59)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		R$ (2.837.794,75)	R$ (2.336.315,61)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PESSO JURIDICA		R$ (2.837.794,75)	R$ (2.336.315,61)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		R$ (3.230.360,16)	R$ (5.455.206,00)
(-) AGUA E ESGOTO		R$ (27.426,41)	R$ (28.810,64)
(-) ASSOCIAÇOES DE CLASSE		R$ (46.864,48)	R$ (43.948,32)
(-) CONSERV. / MANUT. INSTALAÇOES		R$ (92.441,56)	R$ (594.961,26)
(-) DESPESAS POSTAIS / CORREIO E TELEGRAFOS		R$ (3.859,22)	R$ (5.807,16)
(-) IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO		R$ (80.667,32)	R$ (58.994,18)
(-) JORNAIS, REVISTAS E LIVROS		R$ (2.530,00)	R$ (627,00)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R$ (329.035,29)	R$ (448.697,80)
(-) HONORARIOS		R$ (299.484,06)	R$ (402.753,57)
(-) PRO LABORE		R$ (194.151,57)	R$ (163.506,42)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R$ (11.553,59)	R$ (15.083,16)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R$ 5.165,00	R$ 1.116,01

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FD.7A.F6.E7.51.0C.85.12.32.3C.D4.20.B7.F9.2B.C0.C8.98.79.D0-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSUL		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	47.026.679/0001-51
Número de Ordem do Livro:	95		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FOTOCOPIAS		R$ (35.424,12)	R$ (59.344,53)
(-) INTERNET		R$ (54.991,39)	R$ (51.569,68)
(-) SEGUROS DIVERSOS		R$ (0,00)	R$ (224,03)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R$ (162.737,34)	R$ (88.508,72)
(-) DESPESAS COM INFORMATICA		R$ (391.019,92)	R$ (534.534,25)
(-) REFEIÇOES E LANCHES		R$ (899.647,96)	R$ (931.118,12)
(-) ALUGUEL DE CAÇAMBAS		R$ (0,00)	R$ (15.332,13)
(-) DOAÇOES		R$ (360,00)	R$ (360,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (32.277,05)	R$ (95.156,24)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R$ (555.233,05)	R$ (857.311,75)
(-) EVENTOS		R$ (990,00)	R$ (16.650,00)
(-) SOFTWARE/ SISTEMAS		R$ (4.500,83)	R$ (560.109,58)
(-) DEVEDORES DUVIDOSOS		R$ (0,00)	R$ (482.913,47)
(-) DESPESAS ADMINIST. NAO DEDUTIVEIS		R$ (32.162,37)	R$ (42.354,75)
(-) MULTAS DE TRANSITO		R$ (32.162,37)	R$ (42.354,75)
(-) DESPESAS ADMINIST. TRIBUTARIAS		R$ (69.200,62)	R$ (65.531,89)
(-) IPTU		R$ (30.221,36)	R$ (38.073,02)
(-) IPVA		R$ (18.734,87)	R$ (16.688,68)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		R$ (17.479,40)	R$ (8.563,25)
(-) CONTRIBUIÇOES A SINDICATOS		R$ (0,00)	R$ (126,44)
(-) LICENCIAMENTOS		R$ (2.764,99)	R$ (2.080,50)
(-) DESPESAS ADMINISTRASTIVAS FINANCEIRAS		R$ (1.419.874,23)	R$ (1.738.408,89)
(-) MULTAS E MORAS		R$ (5.991,93)	R$ (453,46)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (2.541,14)	R$ (1.373,16)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R$ (93,18)	R$ (12.176,50)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (17.973,44)	R$ (28.073,56)
(-) JUROS S/ EMPRESTIMOS		R$ (573,86)	R$ (0,00)
(-) JUROS SOBRE CAPITAL		R$ (1.392.700,68)	R$ (1.696.332,21)
(-) DESPESAS DE CONSORCIOS		R$ (24.343.847,37)	R$ (19.646.127,45)
(-) SALARIOS - CONSORCIOS		R$ (5.664.222,59)	R$ (3.171.160,30)
(-) FERIAS - CONSORCIOS		R$ (763.262,99)	R$ (1.488.794,97)
(-) 13° SALARIO - CONSORCIOS		R$ (522.510,17)	R$ (361.949,61)
(-) INSS - CONSORCIOS		R$ (2.090.756,37)	R$ (1.125.550,58)
(-) FGTS CONSORCIOS		R$ (809.706,03)	R$ (1.413.512,90)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FD.7A.F6.E7.51.0C.85.12.32.3C.D4.20.B7.F9.2B.C0.C8.98.79.D0-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSUL		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	47.026.679/0001-51
Número de Ordem do Livro:	95		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) VALE TRANSPORTE - CONSORCIOS		R$ (101.882,16)	R$ (54.883,21)
(-) HORAS EXTRAS - CONSORCIOS		R$ (1.095.416,05)	R$ (718.715,02)
(-) CONVENIOS - CONSORCIOS		R$ (631.273,51)	R$ (485.847,05)
(-) RESCISOES TRABALHISTAS		R$ (185.041,51)	R$ (545.399,66)
(-) REFEIÇOES FUNCIONARIOS - CONSORCIOS		R$ (1.213.367,34)	R$ (627.319,04)
(-) UNIFORMES E EQUIP DE PROTEÇAO - CONSORCI		R$ (51.317,05)	R$ (86.555,56)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - CON		R$ (982.461,07)	R$ (632.261,59)
(-) ALUGUEIS - CONSORCIOS		R$ (20.395,02)	R$ (3.912,26)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CONSORCIO		R$ (3.474.190,35)	R$ (2.658.595,02)
(-) CONSERV. MANUT. VEICULOS - CONSORCIOS		R$ (1.457.089,30)	R$ (1.408.739,82)
(-) SEGUROS - CONSORCIOS		R$ (0,00)	R$ (24,21)
(-) TELEFONES - CONSORCIOS		R$ (56.395,98)	R$ (42.980,05)
(-) DESPESAS GERAIS - CONSORCIOS		R$ (3.220.713,11)	R$ (1.894.172,62)
(-) VIAGENS E ESTADIAS - CONSORCIOS		R$ (208.752,34)	R$ (184.336,27)
(-) MATERIAIS DE SERVIÇOS - CONSORCIOS		R$ (112.821,49)	R$ (114.964,18)
(-) ALUGEUL DE EQUIPAMENTOS - CONSORCIOS		R$ (230.386,63)	R$ (302.573,37)
(-) ALUGUEL DE VEICULOS		R$ (645.234,11)	R$ (1.352.441,73)
(-) SEGUROS DIVERSOS - CONSORCIOS		R$ (241.420,85)	R$ (248.651,09)
(-) CONSERV. MANUT. INSTAL. - CONSORCIOS		R$ (0,00)	R$ (26.482,72)
(-) IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO - CONSORC		R$ (20.852,95)	R$ (8.008,67)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO - CONSORCIO		R$ (263.028,78)	R$ (285.996,09)
(-) HONORARIOS - CONSORCIOS		R$ (21.247,86)	R$ (34.210,92)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA - CONSORCIOS		R$ (63.391,87)	R$ (38.883,82)
(-) DESPESAS COM INFORMATICA - CONSORCIOS		R$ (19.315,83)	R$ (7.157,00)
(-) REFEIÇOES E LANCHES - CONSORCIOS		R$ (9.463,94)	R$ (26.683,18)
(-) MULTAS DE TRANSITO - CONSORCIOS		R$ (2.064,93)	R$ (2.229,35)
(-) IPVA - CONSORCIOS		R$ (83.778,26)	R$ (94.547,96)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CONSORCIOS		R$ (21.833,40)	R$ (13.568,26)
(-) LICENCIAMENTOS - CONSORCIOS		R$ (4.805,93)	R$ (10.184,63)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (188,48)	R$ (1.065,42)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FD.7A.F6.E7.51.0C.85.12.32.3C.D4.20.B7.F9.2B.C0.C8.98.79.D0-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSUL		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	47.026.679/0001-51
Número de Ordem do Livro:	95		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (22.095,66)	R$ (13.743,78)
(-) ACORDO TRABALHISTA - CONSORCIOS		R$ (27.942,74)	R$ (85.206,13)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR - CONSORCIOS		R$ (5.220,72)	R$ (19.886,82)
(-) VALE ALIMENTAÇAO - CONSORCIO		R$ (0,00)	R$ (54.932,59)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 3.444.759,27	R$ 3.431.769,91
GANHOS COM APLICAÇOES FINANCEIRAS		R$ 686.007,87	R$ 365.274,51
RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS		R$ 686.007,87	R$ 365.274,51
JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS CONCEDIDOS		R$ 4.089,45	R$ 27.759,14
JUROS RECEBIDOS		R$ 803,57	R$ 4.641,95
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 3.285,88	R$ 23.117,19
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R$ 2.754.661,95	R$ 3.038.736,26
CREDITOS DE PIS E COFINS		R$ 2.640.786,43	R$ 2.633.771,55
OUTRAS RECEITAS		R$ 113.875,52	R$ 404.964,71
(-) PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIB. S/ LUCRO		R$ (10.711.494,91)	R$ (4.985.760,67)
(-) PROVISAO P/ CONTRIBUIÇOES S/ LUCRO		R$ (2.841.748,65)	R$ (1.326.137,21)
(-) PROVISAO P/ CSLL		R$ (2.841.748,65)	R$ (1.326.137,21)
(-) PROVISOES P/ IRPJ		R$ (7.869.746,26)	R$ (3.659.623,46)
(-) PROVISAO P/ IRPJ		R$ (7.869.746,26)	R$ (3.659.623,46)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 8.830.633,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FD.7A.F6.E7.51.0C.85.12.32.3C.D4.20.B7.F9.2B.C0.C8.98.79.D0-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSUL				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNP	47.026.679/0001-51	Número de Ordem do Livro:	95
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Histórico	CAPITAL REGISTRADO (R$)	RESERVAS DE CORREÇAO MONETÁRIA CAPITAL (R$)	RESERVA DE CAPITAL (R$)	RESERVA P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (R$)	RESULTADO DO EXERCICIO (R$)	LUCROS DISTRIBUIDOS (R$)	LUCROS ACUMULADOS (R$)	Total (R$)
Saldo Inicial em 01.01.2024	1.232.000,00	742,61	22.128,56	8.315.776,09	20.262.029,79	(-)67.300.610,94	61.975.097,03	24.507.163,14
RESULTADO DO EXERCÍCIO					(-)11.431.396,44		20.262.029,79	8.830.633,35
RESULTADO DO EXERCICIO						(-)7.575.928,36		(-)7.575.928,36
Saldo Final em 31.12.2024	1.232.000,00	742,61	22.128,56	8.315.776,09	8.830.633,35	(-)74.876.539,30	82.237.126,82	25.761.868,13
Notas								

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FD.7A.F6.E7.51.0C.85.12.32.3C.D4.20.B7.F9.2B.C0.C8.98.79.D0-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto

FOLHA: 000001

0082 PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSULTORIA LTDA

DATA: 27/06/2025

CNPJ: 47.026.679/0001-51

12/2024

(Em Reais)

	2024
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
a) RECEBIMENTO DE CLIENTES:	
(+) Saldo final de Clientes (ano anterior)	6.730.612,04
(+) Vendas (ano atual)	89.553.261,62
(-) Saldo final de Clientes (ano atual)	4.948.379,29
(=) TOTAL DE RECEBIMENTO DE CLIENTES	**91.335.494,37**
b) PAGAMENTO DE FORNECEDORES:	
(+) Saldo final de Fornecedores (ano anterior)	(66.963,65)
(+) Compras (ano atual)	(45.680.309,65)
(-) Saldo final de Fornecedores (ano atual)	240.453,98
(=) TOTAL DE PAGAMENTO A FORNECEDORES	**(45.987.727,28)**
c) PAGAMENTOS DIVERSOS:	
Adiantamento a Terceiros	(694.335,72)
Pagamento de Contas a Pagar	0,00
Pagamento de IRPJ/CSLL (ano anterior)	(1.057.793,45)
Impostos sobre as Vendas	(10.828.978,30)
Despesas Administrativas, Vendas e Gerais	(22.637.278,91)
Despesas Financeiras	(1.738.411,80)
(=) TOTAL DE PAGAMENTOS DIVERSOS	**(36.956.798,18)**
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**8.390.968,91**
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Aquisição de Imobilizado	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	**0,00**
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
Aumento de Capital	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	**0,00**
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**8.390.968,91**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	**0,00**
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	**0,00**

ISABEL CRISTINA REZENDE VIEIRA
FUNÇÃO: SOCIA - ADMINISTRADORA
CPF: 002.778.478-93

LEONARDO ANTONIO REZENDE
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 283.922.408-98
CT/CRC: 1SP244352/O-5

Este documento foi assinado digitalmente por Isabel Cristina Rezende Vieira e Leonardo Antonio Rezende.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 4F31-43E3-9727-B4A0.

Este documento foi assinado digitalmente por Isabel Cristina Rezende Vieira e Leonardo Antonio Rezende.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 4F31-43E3-9727-B4A0.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/4F31-43E3-9727-B4A0 ou vá até o site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 4F31-43E3-9727-B4A0

Hash do Documento

E1C057D02F6B14EC4CD71CE31CBB1BA909491B6760185F2E146BDC9A61692760

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/06/2025 é(são) :

- Isabel Cristina Rezende Vieira (SOCIA - ADMINISTRADORA) - 002.778.478-93 em 30/06/2025 11:35 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Leonardo Antônio Rezende (contador) - 283.922.408-98 em 30/06/2025 11:09 UTC-03:00
  Nome no certificado: Leonardo Antonio Rezende
  Tipo: Certificado Digital

CRCSP

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2025/058801

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME .....:	LEONARDO ANTONIO REZENDE
NOME SOCIAL :	
REGISTRO .....:	1SP244352/O-5
CATEGORIA ....:	CONTADOR
CPF .....:	283.922.408-98

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 26/05/2025 às 10:52:22

Válido até: 24/08/2025

Código de Controle: 1112.7529.9922.5181

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
35224071130	47.026.679/0001-51	

NOME EMPRESARIAL
PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSULTORIA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
DIÁRIO	94

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
CE.40.80.ED.DC.70.8F.CC.2C.6B.8B.22.72.4E.95.35.2A.62.90.6A

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Diretor	00277847893	ISABEL CRISTINA REZENDE VIEIRA:00277847893	6645741711468818796	24/07/2023 a 23/07/2024	Sim
Contador	28392240898	LEONARDO ANTONIO REZENDE:28392240898	1299891042454696728	19/04/2024 a 19/04/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

CE.40.80.ED.DC.70.8F.CC.2C.6B.8B.22.72.4E.95.35.2A.62.90.6A-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 12/06/2024 às 15:57:57

C9.10.23.3C.40.E1.AE.D1
92.76.8A.CA.87.CB.4E.A0

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	47.026.679/0001-51
Número de Ordem do Livro:	94		

TERMO DE ABERTURA	
Nome Empresarial	PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSULTORIA LTDA
NIRE	35224071130
CNPJ	47.026.679/0001-51
Número de Ordem	94
Natureza do Livro	DIÁRIO
Município	RIBEIRAO PRETO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	05/03/2010
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	138279

TERMO DE ENCERRAMENTO	
Nome Empresarial	PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSULTORIA LTDA
Natureza do Livro	DIÁRIO
Número de ordem	94
Quantidade total de linhas do arquivo digital	138279
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CE.40.80.ED.DC.70.8F.CC.2C.6B.8B.22.72.4E.95.35.2A.62.90.6A-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	47.026.679/0001-51
Número de Ordem do Livro:	94		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Diretor
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	002.778.478-93
N° de Série do Certificado	6645741711468818796
Nome do Signatário	ISABEL CRISTINA REZENDE VIEIRA:00277847893
Autoridade Certificadora Emissora	AC ONLINE RFB v5
Validade	24/07/2023 a 23/07/2024

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	283.922.408-98
N° de Série do Certificado	1299891042454696728
Nome do Signatário	LEONARDO ANTONIO REZENDE:28392240898
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	19/04/2024 a 19/04/2025

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSULTORIA LTDA				
CNPJ:	47.026.679/0001-51	Nire:	35224071130	Scp:	
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023				
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)				
Natureza do Livro:	DIÁRIO				
Identificação do arquivo(hash):	CE.40.80.ED.DC.70.8F.CC.2C.6B.8B.22.72.4E.95.35.2A.62.90.6A-				

Consulta Realizada em: 12/06/2024 12:58:34

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	47.026.679/0001-51
Número de Ordem do Livro:	94		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 27.213.655,22	R$ 30.785.503,92
ATIVO CIRCULANTE		R$ 20.237.478,40	R$ 22.961.708,44
DISPONIVEL		R$ 9.639.069,53	R$ 14.579.329,64
CAIXA		R$ 4,26	R$ 4,26
CAIXA		R$ 4,26	R$ 4,26
BANCOS		R$ 201.180,36	R$ 271.910,42
BANCO BRADESCO S/A CC 9022		R$ 1,00	R$ 1,00
BANCO ITAU S/A		R$ 176.082,99	R$ 231.970,17
SICREDI		R$ 96,37	R$ 96,37
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO		R$ 25.000,00	R$ 39.842,88
APLICAÇOES FINANCEIRAS		R$ 9.437.884,91	R$ 14.307.414,96
BANCO DO BRASIL AG. 6504-8 C.C. 3003-1		R$ 3.674.709,34	R$ 12.635.351,03
BANCO BRADESCO S/A		R$ 1.680.279,16	R$ 137.884,40
BANCO ITAU S/A		R$ 2.308.300,51	R$ 494.906,79
APLICAÇAO CEF FIC CAIXA ABSOLUTO		R$ 205.197,73	R$ 142.068,68
BANCO SANTANDER APLIC DI		R$ 1.546.222,46	R$ 793.691,32
APLICA. SANTANDER - CDB/RDB 474		R$ 27,04	R$ 27,04
APLICAÇAO CONSORCIO PENTAGONO SITRAN		R$ 283,37	R$ 283,37
APLICAÇAO CEF CONSORCIO PPF		R$ 35,47	R$ 35,47
APLICACAO BANCO SICREDI 0737 CC 024092		R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
APLICAÇOES CONSORCIOS		R$ 20.829,83	R$ 101.166,86
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R$ 10.598.408,87	R$ 8.382.378,80
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 18.010,85	R$ 45.626,89
PERPLAN 12 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SP		R$ 0,00	R$ 18.658,51
PIRASSUNUNGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO		R$ 2.693,26	R$ 2.693,26
PARAISO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE		R$ 12.900,70	R$ 24.275,12
VERTICAL BEBEDOURO EMPREENDIMENTO IMOBIL		R$ 2.416,89	R$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER (ESCRITA)		R$ 9.222.088,50	R$ 6.684.985,15
CIVE CONSTRUTORA INC E VENDAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,44
DEP.NAC.DE INFRA ESTRUT DE		R$ 1.132.968,24	R$ 1.132.968,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CE.40.80.ED.DC.70.8F.CC.2C.6B.8B.22.72.4E.95.35.2A.62.90.6A-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	47.026.679/0001-51
Número de Ordem do Livro:	94		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRANSP - DNIT			
DEPART. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST SP		R$ 3.414.462,53	R$ 223.126,23
MULTPLAN EMPREEND IMOB S/A		R$ 12,10	R$ 12,10
RIBPAV ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇAO LTDA		R$ 39.820,64	R$ 39.820,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO		R$ 6.261,11	R$ 6.261,11
CGR GUATAPARA CENTRO DE GERENC. DE RESID		R$ 22,00	R$ 22,00
NEBIS PARTICIPAÇOES LTDA		R$ 50,07	R$ 50,07
PUNTUALI CONSTRUTORA LTDA ME		R$ 392,00	R$ 392,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO		R$ 34.008,10	R$ 34.008,10
ZIOON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R$ 1.178,95	R$ 1.178,95
MENEGAS LOCAÇAO DE MAQ E EQUIP LTDA		R$ 553,50	R$ 553,50
CAP ARQUITETURA E CONSTRUÇOES ÇTDA		R$ 10.092,24	R$ 10.092,24
AGENCIA REGUL. DE SERV PUBLICOS DELEGADO		R$ 74.400,19	R$ 74.400,19
SERVIÇO SOCIAL DE ATIVIDADES - SESI		R$ 438,00	R$ 438,00
CONCESSIONARIA DA RODOVIA MG-050 S.A.		R$ 58.593,86	R$ 58.593,86
DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA		R$ 12.059,73	R$ 18.170,20
EMPR BRAS DE INFRA-EST AEROPORTUARIA-INF		R$ 19.118,82	R$ 19.118,82
HBA HUTCHINSON BRASIL AUTOMOT LTDA		R$ 535,05	R$ 535,05
USINA DE LATICINIOS JUSSARA S.A.		R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
CPFL BIO PEDRA S.A.		R$ 55,80	R$ 55,80
AGRE RIBEIRAO PRETO URBANISMO SPE LTDA		R$ 114,00	R$ 114,00
H.S.F. INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA.		R$ 155,82	R$ 155,82
USINA BOA VISTA S/A		R$ 3.409,66	R$ 3.409,66
COMERCIAL E CONSTRUTORA MARCELO COSTA LT		R$ 0,00	R$ 4.633,35
SAO PAULO TRANSPORTE S.A.		R$ 466,23	R$ 466,23
CEDRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		R$ 11,40	R$ 11,40
PERPLAN EMPREENDIMENTOS E URBANIZACAO LT		R$ 0,00	R$ 0,01

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	47.026.679/0001-51
Número de Ordem do Livro:	94		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GRANCORP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT		R$ 1.537,30	R$ 1.537,30
COOPERATIVA DE CAFEICULTORES E AGROPECUA		R$ 115,00	R$ 115,00
LATER ENGENHARIA S/A		R$ 192,00	R$ 192,00
RACIONAL ENGENHARIA LTDA		R$ 1.674,86	R$ 1.674,86
VILA DO IPE EMPREENDIMENTOS LTDA		R$ 9,87	R$ 9,87
CONSORCIO DE URBANIZACAO CARMELA		R$ 600,00	R$ 600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA		R$ 40.307,90	R$ 0,00
ATP ADELAIDE PARTICIPACOES LTDA		R$ 360,84	R$ 360,84
CONSTRUCOES ENGENHARIA E PAVIMENTACAO EN		R$ 4.957,51	R$ 4.957,51
VALERIA PAULA DE MELLO OLIVEIRA		R$ 16,70	R$ 16,70
SUPERMERCADO NUTRI SAM LTDA.		R$ 61,24	R$ 61,24
LEAO ENGENHARIA S.A.		R$ 689,56	R$ 689,56
MULTILOTES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACO		R$ 1.298,49	R$ 1.298,49
SAPUCAI MIRIM S.A.		R$ 931,38	R$ 931,38
LOTEAMENTO NOVA ALVORADA SPE LTDA		R$ 339,15	R$ 339,15
AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS		R$ 420.003,56	R$ 420.003,56
MINERACAO JUNDU LTDA		R$ 9.221,28	R$ 9.221,28
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA		R$ 61.353,89	R$ 241.224,23
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA		R$ 13.445,39	R$ 13.445,39
ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS ARAUJO -		R$ 58,14	R$ 58,14
CIPASA ALDEIA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARI		R$ 1.322,05	R$ 1.322,05
MARCELO JOSE BORDON		R$ 15,75	R$ 15,75
CIPASA PONTAL DESENVOLVIMENTO IMOBILIARI		R$ 12.439,00	R$ 12.439,00
CERRADINHO BIOENERGIA S.A.		R$ 1.566,21	R$ 1.566,21
RODOVIAS DAS COLINAS S/A		R$ 1.024,63	R$ 1.024,63
CIPASA MARILIA II DESENVOLVIMENTO IMOBIL		R$ 1.181,10	R$ 1.181,10
CUNHA GONSALVES EMPREENDIMENTOS IMOBILIA		R$ 0,00	R$ 37.352,54
TCAV URBANIZACAO E PLANEJAMENTO LTDA		R$ 596,51	R$ 596,51

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	47.026.679/0001-51
Número de Ordem do Livro:	94		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CBR 014 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD		R$ 734,62	R$ 734,62
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONA		R$ 5.694,89	R$ 150.395,68
R P A CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		R$ 1.463,62	R$ 1.463,62
CONSORCIO ENPAVI/CETENCO		R$ 3.058,75	R$ 3.058,75
CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA		R$ 41.086,88	R$ 41.086,88
MONTE CARLO DE INDAIATUBA EMPREENDIMENTO		R$ 713,54	R$ 713,54
MAGMA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		R$ 832,18	R$ 832,18
CONSORCIO DE URBANIZACAO SALTO II		R$ 1.188,17	R$ 1.188,17
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO		R$ 610,07	R$ 610,07
TCN URBANIZACAO E PLANEJAMENTO LTDA		R$ 1.305,74	R$ 1.305,74
JARDIM BARCELONA INDAIATUBA EMPREENDIMEN		R$ 534,75	R$ 534,75
LOTEAMENTO SANTO AFONSO - PORTO FERREIRA		R$ 710,80	R$ 710,80
TCDU DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA		R$ 576,17	R$ 576,17
GUARANI S.A		R$ 465,00	R$ 465,00
WRP CONSTRUTORA E INCORPORADORA		R$ 500,52	R$ 500,52
ALTO UMUARAMA PARTICIPAÇOES E EMPREEND		R$ 9.825,37	R$ 9.825,37
ALL DESIGN LTDA EPP		R$ 1.157,85	R$ 1.157,85
BERNARDO BERTOLUCCI BATISTA DE OLIVEIRA		R$ 46,42	R$ 46,42
TERRA NOVA - EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E		R$ 10.135,80	R$ 10.135,80
NOVA ESTRADAS E CONSTRUCOES LTDA		R$ 2.252,40	R$ 2.252,40
LUIZ ROBERTO KAISEL CCRUZ		R$ 138,29	R$ 138,29
LOTEAMENTO JARDIM DOS IPES - GUARACAI SP		R$ 10,00	R$ 10,00
CONSTRUTORA INDUSTRIAL E COMERCIAL SAID		R$ 193,44	R$ 193,44
GRASP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 152,48	R$ 152,48
CONSORCIO PENTAGONO ESTEIO TCRE		R$ 47.600,00	R$ 48.109,00
CONSORCIO MOBILIDADE RP		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE		R$ 16.211,73	R$ 16.211,73

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	47.026.679/0001-51
Número de Ordem do Livro:	94		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SAO PAULO			
ALCANA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA		R$ 1.860,00	R$ 1.860,00
PACAEMBU CONSTRUTORA S.A		R$ 58.091,85	R$ 0,00
CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES S.A		R$ 185.273,58	R$ 3.800,00
SAO MARTINHO S.A		R$ 2.990,97	R$ 2.990,97
ARTTEC ADMINISTRAÇAO DE BENS		R$ 912,22	R$ 0,00
STEFANI PARTICIPACOES LTDA		R$ 58.390,82	R$ 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS		R$ 2.149.754,79	R$ 2.153.893,41
UNITEC ENGENHARIA CIVIL EIRELI		R$ 2.758,00	R$ 0,00
PAULO ROBERTO DO CARMO FRANCISCO ME		R$ 5.797,00	R$ 5.797,00
CAPITAL MIX CONCRETO		R$ 2.346,25	R$ 2.346,25
RESIDENCIAL IPE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBIL		R$ 2.448,54	R$ 0,00
BILD RESIDENCIAL AMAZONAS 01 FCA DESENVO		R$ 2.721,65	R$ 2.721,65
HM 38 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD		R$ 12.312,54	R$ 387,00
ANGLOSAT CONSULTORIA E GEORREFERENCIAMEN		R$ 8.449,05	R$ 8.449,05
MS AZUAGA E CERIGATTO LTDA ME		R$ 4.692,50	R$ 4.692,50
SAO PEDRO DE SALTO EMPREENDIMENTOS IMOBI		R$ 360,00	R$ 360,00
EXPRESSO DESCALVADO TRANSPORTES - EIRELI		R$ 4.959,90	R$ 4.959,90
BEVALE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA		R$ 2.313,08	R$ 0,04
RESIDENCIAL FIGUEIRA EMPREENDIMENTOS IMO		R$ 12.978,61	R$ 0,00
BILD 08 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE		R$ 1.708,06	R$ 1.708,06
NEW CONSTRUTORA EIRELI - ME		R$ 2.252,40	R$ 2.252,40
PROJETO 9 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT		R$ 832,01	R$ 41,79
PERPLAN 06 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO		R$ 0,00	R$ 9.009,60
IMPERIAL BADY BASSIT EMPREENDIMENTOS		R$ 15.057,23	R$ 18.773,52
METALURGICA RPL LTDA		R$ 938,50	R$ 938,50
COGEO ENGENHARIA LTDA		R$ 2.040,59	R$ 2.040,59
SAO FRANCISCO INCORPORADORA IMOBILIARIA		R$ 5.314,72	R$ 5.314,72

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	47.026.679/0001-51
Número de Ordem do Livro:	94		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIRASSUNUNGA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO		R$ 5.416,22	R$ 5.416,22
VIDA NOVA ARARAS EMPREENDIMENTOS IMOB		R$ 360,00	R$ 360,00
BRAZ OLAIA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIA		R$ 9.003,97	R$ 0,02
MELLO IMP. EXP. COM. E DIST PRODUT		R$ 3.109,75	R$ 3.109,75
GRU TMRC CONSTRUÇOE E ENGENHARIA LTDA		R$ 104.269,46	R$ 150,03
ARTESANO GALLERIA EMPREENDIMENTOS IMOBIL		R$ 14.677,14	R$ 0,00
RPO VITTA RESIDENCIAL 55 SPE LTDA		R$ 5.790,55	R$ 5.790,55
JUVI INCORPORADORA IMOBILIARIA SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 2.821,13
RGO INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA		R$ 16.745,47	R$ 16.745,47
WAW CONSTRUCOES LTDA		R$ 58.918,50	R$ 58.918,50
NEOMILLE SA		R$ 23.847,36	R$ 90.850,12
GUILHERME BARROS BIAGI		R$ 670,00	R$ 670,00
CHEMIN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		R$ 2.383,79	R$ 2.383,79
RESIDENCIAL JARDINS DE VENEZA SPE LTDA		R$ 2.650,32	R$ 3.600,08
EVERSON RICARDO BELISSIMO		R$ 44,90	R$ 44,90
RESIDENCIAL ILHA DE MALTA SPE LTDA		R$ 155,59	R$ 23.338,40
MUNICIPIO DE TAIUVA		R$ 2.850,00	R$ 2.850,00
INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URB		R$ 4.988,79	R$ 4.988,74
SAO PAULO URBANISMO		R$ 3.149,32	R$ 42.623,15
ZERBINI E TERRERI CONCRETOS LTDA		R$ 4.692,50	R$ 15.485,25
SPE 05 HRM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LT		R$ 6.802,25	R$ 5.851,09
ALBUQUERQUE & BORGES INCORPORADORA I		R$ 34.078,98	R$ 0,00
VIAPAULISTA SA		R$ 226.508,26	R$ 0,14
JJ CONCRETO LTDA		R$ 0,00	R$ 476,75
ESSENCIAL ENGENHARIA CIVIL ELETRICA E DE		R$ 5.235,45	R$ 5.235,45
RESERVA VILLA REAL EMPREENDIMENTOS IMOBI		R$ 27.555,00	R$ 0,00
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 4.551,73
CONSORCIO SUPERVISAO EGIS TRAIL		R$ 600,71	R$ 0,01

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	47.026.679/0001-51
Número de Ordem do Livro:	94		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NN3 GIMENES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAC		R$ 5.189,35	R$ 0,00
WP CONDOMINIO PARIS SPE LTDA		R$ 1.032,35	R$ 2.213,59
GSJ JARDIM DAS OLIVEIRAS RIO CLARO SPE L		R$ 14.889,50	R$ 0,00
CAROLINA LORENZI DOS SANTOS FAEDA		R$ 0,00	R$ 910,00
MARIANA CHRISTINO		R$ 0,00	R$ 6.300,00
ENGIBRAS ENGENHARIA S/A		R$ 0,00	R$ 37.135,44
RESIDENCIAL NOVA RIBEIRANIA SPE EMPREEND		R$ 0,00	R$ 3.825,33
DANILO ENGRACIA MELLO		R$ 0,00	R$ 1.210,00
SYLVAMO DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRA		R$ 0,00	R$ 639.546,19
SERVICO FUNERARIO DE RIBEIRAO PRETO LTDA		R$ 0,00	R$ 2.011,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE		R$ 0,00	R$ 8.391,78
PARQUE DOS LARANJAIS EMPREENDIMENTO IMOB		R$ 0,00	R$ 19.013,90
TERRA NATIVA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 5.049,00
CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL SUNSET S		R$ 0,00	R$ 13.611,82
VADINHO OBRAS DE TERRAPLENAGEM EIRELI ME		R$ 0,00	R$ 4.701,49
CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA		R$ 0,00	R$ 42.373,27
OURO VERDE INDAIATUBA EMPREENDIMENTOS IM		R$ 0,00	R$ 13.777,50
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CONDOMINIO FLAM		R$ 0,00	R$ 5.856,24
WP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.362,75
SUPERMERCADO GRICKI LTDA		R$ 0,00	R$ 3.900,00
CAELMO COMERCIO MATERIAIS PARA CONSTRUCA		R$ 0,00	R$ 429,08
VITTA OSWALDO CRUZ RPO DESENVOLVIMENTO I		R$ 0,00	R$ 2.064,70
ELTON RODOLFO MARTINS DA SILVA		R$ 0,00	R$ 2.000,00
SMARTVIAS ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 2.800,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONTAGEM		R$ 0,00	R$ 107.452,43
DEVEDORES DUVIDOSOS		R$ 554.419,33	R$ 554.419,33

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	47.026.679/0001-51
Número de Ordem do Livro:	94		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 435.709,22	R$ 572.986,27
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 227.708,23	R$ 367.440,22
ADIANTAMENTO DE SALARIO		R$ 5.503,06	R$ 29.715,72
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		R$ 66,41	R$ 66,41
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R$ 5.277,48	R$ 2.410,45
ADIANTAMENTO DESPESAS UBA		R$ 951,00	R$ 951,00
ADIANTAMENTO DE DESPEAS PPF		R$ 64.414,58	R$ 67.064,58
ADIANTAMENTO DE DESPESAS SITRAN		R$ 36.508,96	R$ 45.578,19
ADIANTAMENTO DE DESPESAS RODORIBE		R$ 21.282,70	R$ 27.307,48
ADIANTAMENTO DE DESPESA PESAGEM SP		R$ 1.044,96	R$ 1.044,96
ADIANTAMENTO DE DESPESAS ESTEIO TCRE		R$ 71,34	R$ 5.324,73
ADIANTAMENTO DESPESAS 011 PENTAGONO TCRE		R$ 3.401,81	R$ 3.401,81
ADIANTAMENTO DESPESAS PS MOBILIDADE		R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
ADIANTAMENTO DESPESAS PENTAGONO PROJEL		R$ 7.110,76	R$ 7.110,76
ADIANTAMENTO DESPESAS MOBILIDADE RP		R$ 74,12	R$ 74,12
ADIANTAMENTO DESPESAS PENTA URBANISMO		R$ 3.292,27	R$ 3.292,27
ADIANTAMENTO DUPLICIDADE SALARIO		R$ 47.706,77	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE DESPESAS CONTROLE TP		R$ 1.350,00	R$ 1.350,00
ADIANTAMENTO DESPESAS PSP RODOPESO		R$ 6.944,77	R$ 6.944,77
ADIANTAMENTO DE DESPESAS PG SUPERVISOR		R$ 0,00	R$ 908,80
IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R$ 883.291,30	R$ 1.078.780,49
IRRF A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,19
CONTRIBUIÇAO SOCIAL RETIDA 5952		R$ 10.616,47	R$ 10.616,50
(-) PIS RETIDO A COMPENSAR		R$ (2,32)	R$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R$ 2,74	R$ 0,00
INSS RETIDO		R$ 25.948,93	R$ 25.948,93
ISS A RECUPERAR		R$ 603.843,79	R$ 929.632,29
IRRF RECUPERAR DER		R$ 125.838,27	R$ 112.582,58

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	47.026.679/0001-51
Número de Ordem do Livro:	94		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRPJ A RECUPERAR		R$ 94.343,20	R$ 0,00
CSLL A RECUPERAR		R$ 22.700,22	R$ 0,00
CONTAS CORRENTES		R$ 39.309,00	R$ 0,00
CONSORCIO BANCO VOLKSWAGEM		R$ 31.246,16	R$ 0,00
CONSORCIO BANCO ITAU		R$ 8.062,84	R$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 6.976.176,82	R$ 7.823.795,48
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 74.804,91	R$ 85.793,64
DEPOSITOS JUDICIAIS		R$ 32.390,23	R$ 78.585,36
DEPOSITO JUDICIAL		R$ 31.432,54	R$ 77.627,67
DEPOSITO JUDICIAL PIS/COFINS		R$ 957,69	R$ 957,69
CAUÇOES TEMPORARIAS		R$ 42.414,68	R$ 7.208,28
DEPOSITO REST CAUÇOES		R$ 42.414,68	R$ 7.208,28
INVESTIMENTOS		R$ 715.032,19	R$ 1.566.947,62
OUTROS DIREITOS NAO CLASS. ATIVO CIRC		R$ 715.032,19	R$ 1.566.947,62
CONSORCIO RODORIBE		R$ 2.140,57	R$ 2.140,57
CONSORCIO SITRANS		R$ 1.023,29	R$ 1.023,29
CONSORCIO ENGEVIX PENTAG TAMOIOS PLANALT		R$ 124,76	R$ 124,76
CONSORCIO PPF		R$ 16.970,44	R$ 16.970,44
CONSORCIO PESAGENS GO		R$ 44.035,52	R$ 44.035,52
CONSORCIO PENTAGONO PROJEL		R$ 45.837,29	R$ 0,00
CONSORCIO PENTAGONO ESTEIO TCRE		R$ 6.472,24	R$ 6.472,24
CONSORCIO BRT CAMPINAS		R$ 5.192,80	R$ 5.192,80
CONSORCIO UBA SP		R$ 260.159,24	R$ 1.313.358,89
CONSORCIO MOBILIDADE RP		R$ 2.117,17	R$ 44.117,17
CONSORCIO SUPERVISOR EAP		R$ 12.973,80	R$ 12.973,80
CONSORCIO PESAGENS SP		R$ 25.152,74	R$ 29.838,25
CONSORCIO PENTAGONO TCRE		R$ 64.189,34	R$ 64.422,47
CONSORCIO PS MOBILIDADE		R$ 116.490,46	R$ (39.934,01)
CONSORCIO PENTAGONO SETEC		R$ 118.750,90	R$ 0,00
(-) CONSORCIO PSP RODOPESO		R$ (47.620,90)	R$ 67.913,43
CONSORCIO CONTROLE TP		R$ 3.830,80	R$ 5.326,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CE.40.80.ED.DC.70.8F.CC.2C.6B.8B.22.72.4E.95.35.2A.62.90.6A-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	47.026.679/0001-51
Número de Ordem do Livro:	94		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSÓRCIO EGIS - PENTAGONO		R$ 37.191,73	R$ (8.028,22)
CONSORCIO PG SUPERVISOR		R$ 0,00	R$ 1.000,00
IMOBILIZADO		R$ 5.982.975,14	R$ 5.892.288,88
EDIFICIOS E CONSTRUÇOES		R$ 1.007.412,50	R$ 1.007.412,50
REAVALIAÇAO DE TERRENOS		R$ 771.972,50	R$ 771.972,50
IMOVEIS		R$ 235.440,00	R$ 235.440,00
(-) (-) DEPREC. ACUM. EDIFICIOS - CONSTRUÇOE		R$ (10.303,62)	R$ (10.303,62)
(-) (-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS		R$ (10.303,62)	R$ (10.303,62)
EQUIP. MAQUINAS E INSTALAÇAO		R$ 3.106.505,20	R$ 3.198.506,61
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ 570.876,19	R$ 600.447,60
FERRAMENTAS		R$ 868,27	R$ 868,27
INSTALAÇOES		R$ 57.373,35	R$ 74.373,35
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R$ 1.589.272,52	R$ 1.634.702,52
OUTROS ATIVOS		R$ 10.931,24	R$ 10.931,24
EQUIPAMENTOS		R$ 875.907,32	R$ 875.907,32
TELEFONES CELULARES		R$ 1.276,31	R$ 1.276,31
EQUIP., MAQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)		R$ 165.333,20	R$ 165.333,20
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R$ 11.458,20	R$ 11.458,20
EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS		R$ 153.875,00	R$ 153.875,00
(-) (-) DEPR. ACUM. EQUIP. MAQ. INST.		R$ (1.483.989,77)	R$ (1.639.329,54)
(-) (-) DEPR. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERIC		R$ (259.632,40)	R$ (289.200,52)
(-) (-) DEPR. ACUM. FERRAMENTAS		R$ (731,93)	R$ (731,93)
(-) (-) DEPR. ACUM. INSTALAÇOES		R$ (37.943,00)	R$ (40.198,27)
(-) (-) DEPR. ACUM. MAQUINAS, APARELHOS E EQ		R$ (1.174.219,53)	R$ (1.297.735,91)
(-) (-) DEPR. ACUM. OUTROS ATIVOS		R$ (11.462,91)	R$ (11.462,91)
(-) (-) DEPR. ACUM. EQUIP. MAQ.INST. IND CP		R$ (529.457,83)	R$ (529.457,83)
(-) (-) DEPR. ACUM. EQUIP PROCESS. DE DADOS		R$ (5.538,03)	R$ (5.538,03)
(-) (-) DEPR. ACUM. EQUIP. MAQUINARIOS		R$ (523.919,80)	R$ (523.919,80)
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇOES		R$ 177.184,38	R$ 205.205,98

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	47.026.679/0001-51
Número de Ordem do Livro:	94		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 177.184,38	R$ 205.205,98
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇOES (CP)		R$ 120.689,04	R$ 126.067,65
INSTALAÇOES CIRCUITO FECHADO (CP)		R$ 2.302,00	R$ 2.302,00
MOVEIS E UTENSILIOS (CP)		R$ 118.387,04	R$ 123.765,65
(-) (-) DEPR. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS		R$ (45.761,28)	R$ (46.557,83)
(-) (-) DEPR. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS		R$ (45.761,28)	R$ (46.557,83)
(-) (-) DEPR. ACUM. MOVEIS UTENSILIOS (CP)		R$ (113.565,29)	R$ (125.734,29)
(-) (-) DEPR. ACUM. INST. CIRCUITO FECHADO		R$ (1.523,55)	R$ (1.523,55)
(-) (-) DEPR. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS (CP)		R$ (112.041,74)	R$ (124.210,74)
VEICULOS AUTOMOTORES		R$ 1.194.002,40	R$ 1.194.002,40
VEICULOS		R$ 1.194.002,40	R$ 1.194.002,40
VEICULOS AUTOMOTORES (CP)		R$ 2.277.110,66	R$ 2.277.110,66
VEICULOS ADQUIRIDOS A PARTIR 2011		R$ 2.277.110,66	R$ 2.277.110,66
(-) (-) DEPR. ACUM. VEICULOS AUTOMOTORES		R$ (215.333,25)	R$ (215.333,25)
(-) (-) DEPR. ACUM. VEICULOS		R$ (215.333,25)	R$ (215.333,25)
(-) DEPR. ACUM. VEICULOS AUT. (CP)		R$ 333.148,80	R$ 285.366,24
(-) DEPR. ACUM. VEIC. ADQUIRIDOS 2011		R$ 333.148,80	R$ 285.366,24
INTANGIVEL		R$ 203.364,58	R$ 278.765,34
BENS INTANGIVEIS		R$ 203.364,58	R$ 278.765,34
SOFTWARE		R$ 295.494,65	R$ 385.194,65
DIREITO DE USO DE TELEFONES		R$ 1.385,48	R$ 1.385,48
(-) (-) AMORTIZAÇAO DE SOFTWARE		R$ (93.515,55)	R$ (107.814,79)
PASSIVO		R$ 27.213.655,22	R$ 30.785.503,92
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 2.815.028,50	R$ 4.218.988,20
EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		R$ 179.649,63	R$ 66.963,65
FORNECEDORES		R$ 179.649,63	R$ 66.963,65
MARISA & DAVID GAMOES LTDA ME		R$ 0,00	R$ 6.040,00
SOLOTEST APAR MECANICA DO SOLO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.178,51
COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A		R$ 0,00	R$ 2.735,37

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	47.026.679/0001-51
Número de Ordem do Livro:	94		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD		R$ 859,32	R$ 644,49
DATAFAX EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS		R$ 0,00	R$ 1.130,00
MARIO AUGUSTO NEUBERN LIBARDI - ME		R$ 16.921,00	R$ 6,00
ALPHAGEOS TECNOLOCIA APLICADA S. A.		R$ 0,00	R$ 1.877,00
UFFICIOFLEX COMERCIO MOBILIARIO LTDA - M		R$ 0,00	R$ 4.872,28
BRAS-LAN SOLUCOES EM TI LTDA - ME		R$ 760,00	R$ 10.518,00
ANA MARTA PORFIRIO - ME		R$ 1.688,13	R$ 1.688,13
RONALDO MAXIMIANO MECANICA - ME		R$ 2.970,00	R$ 2.970,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R$ 9.966,94	R$ 0,00
ELISIARIO BARRETO COMERCIO DE TOLDOS E C		R$ 630,00	R$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMIN		R$ 0,00	R$ 259,80
SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO		R$ 2.166,66	R$ 0,00
A & C COMERCIO DE EPI'S LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 2.932,60
VOLKSWAGEN DO BRASIL - INDUSTRIA DE VEIC		R$ 33.249,07	R$ 0,00
SILCAR PNEUS LTDA F32		R$ 0,00	R$ 450,00
PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI		R$ 2.650,00	R$ 0,00
HJ CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME		R$ 2.538,55	R$ 0,00
RICARDO DE MELO DA SILVA		R$ 15.840,29	R$ 0,00
CARREFOUR COM. E IND. LTDA		R$ 0,00	R$ 1.119,20
POPCAR AUTO CENTER LTDA		R$ 368,00	R$ 368,00
XAVIER COMERCIO DE SOLDAS LTDA		R$ 0,00	R$ 35,00
ROBERTO DE MOURA LUCAS 30508296803		R$ 70,00	R$ 70,00
VAN CAR AUTO PECAS E MECANICA LTDA - ME		R$ 3.015,00	R$ 0,00
NEW VEICULOS E PECAS LTDA.		R$ 0,00	R$ 648,71
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R$ 0,00	R$ 4.563,36
SETRON SEGURANCA ELETRONICA LTDA		R$ 330,45	R$ 0,00
INTERLAGOS MOTO EXPRESS EIRELI		R$ 20.612,92	R$ 0,00
ALLIED TECNOLOGIA S.A.		R$ 14.613,30	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	47.026.679/0001-51
Número de Ordem do Livro:	94		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FRAZILLIO SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA		R$ 50.400,00	R$ 0,00
WORLD SAT MONITORAMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 320,50
GUARUMOTO VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 213,60
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		R$ 0,00	R$ 2.929,89
M. A. C. RODRIGUES JUNIOR		R$ 0,00	R$ 895,00
CAPITAO MOTO EXPRESS - COMERCIO DE PECAS		R$ 0,00	R$ 145,30
WECA COMERCIO DE BATERIAS LTDA		R$ 0,00	R$ 517,90
MARIA RITA BENAVENUTO LTDA		R$ 0,00	R$ 4.175,00
49.404.521 MARCOS VINICIUS CUSTODIO SANT		R$ 0,00	R$ 2.000,00
PERSIANAS LELLIS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 800,00
MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.		R$ 0,00	R$ 198,01
LANDIM - TEC CALIBRAÇAO		R$ 0,00	R$ 10.662,00
OBRIGAÇOES TRABALHISTAS		R$ 902.901,47	R$ 1.205.315,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R$ 581.215,66	R$ 717.030,38
SALARIOS A PAGAR		R$ 576.213,32	R$ 708.546,48
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R$ 5.002,34	R$ 5.329,76
FERIAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 3.154,14
FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS		R$ 0,00	R$ 14,12
RENDIMENTOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 14,12
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 302.335,01	R$ 425.136,72
INSS EMPRESA A RECOLHER		R$ 240.986,91	R$ 298.616,44
FGTS A RECOLHER		R$ 24.368,74	R$ 84.871,27
CONTRIBUIÇOES A SINDICATOS A RECOLHER		R$ 12.337,47	R$ 13.054,32
INSS RETIDO A RECOLHER		R$ 24.641,89	R$ 28.594,69
PROVISOES		R$ 19.350,80	R$ 63.133,78
PROVISAO DE FERIAS E 1/3		R$ 17.011,80	R$ 63.133,78
PROVISAO DE 13 SALARIO		R$ 2.339,00	R$ 0,00
OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS		R$ 996.942,40	R$ 1.343.831,30
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R$ 121.620,03	R$ 159.518,56
IRRF - RETIDO PESSOAS FISICAS A		R$ 96.659,98	R$ 136.173,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CE.40.80.ED.DC.70.8F.CC.2C.6B.8B.22.72.4E.95.35.2A.62.90.6A-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	47.026.679/0001-51
Número de Ordem do Livro:	94		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RECOLHER			
IRRF - RETIDO PESSOA JURIDICA A RECOLHER		R$ 8.124,81	R$ 6.577,67
CONTRIB PIS/ COFINS/ CSLL 5952		R$ 4.590,90	R$ 4.425,16
ISS RETIDO A RECOLHER		R$ 12.244,34	R$ 12.342,56
IMPOSTOS E CONTR S/ RECEITA		R$ 875.322,37	R$ 1.184.312,74
COFINS A PAGAR		R$ 368.355,08	R$ 844.632,61
PIS A PAGAR		R$ 142.415,51	R$ 245.042,22
ISS A PAGAR		R$ 364.551,78	R$ 94.637,91
INPOSTOS E CONTRIBUIÇOES SOBRE O LUCRO		R$ 675.331,10	R$ 1.542.674,35
PROVISAO PARA CONTRIBUIÇAO SOCIAL		R$ 224.511,80	R$ 601.483,19
CSLL A RECOLHER		R$ 224.511,80	R$ 601.483,19
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		R$ 450.819,30	R$ 941.191,16
IRPJ A RECOLHER		R$ 450.819,30	R$ 941.191,16
ADIANTAMENTOS		R$ 60.203,90	R$ 60.203,90
ADIANTAMENTOS		R$ 60.203,90	R$ 60.203,90
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 60.203,90	R$ 60.203,90
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 4.733.432,49	R$ 2.059.352,58
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 189,21	R$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIAS		R$ 189,21	R$ 0,00
BRADESCO - CONTRATOS LEASING		R$ 189,21	R$ 0,00
(-) CONTAS RETIFICADORAS		R$ 2.893,23	R$ 0,00
(-) CONTAS REDUÇAO EXIGIVEL L.P.		R$ 2.893,23	R$ 0,00
(-) NATHALIA REZENDE VIEIRA DORNELAS		R$ 2.893,23	R$ 0,00
RECEITAS DIFERIDAS		R$ 4.730.350,05	R$ 2.059.352,58
RECEITAS DIFERIDAS		R$ 4.730.350,05	R$ 2.059.352,58
RECEITAS DE SERVIÇOS DIFERIDAS		R$ 4.730.350,05	R$ 2.059.352,58
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 19.665.194,23	R$ 24.507.163,14
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.232.000,00	R$ 1.232.000,00
CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS NO PAIS		R$ 1.232.000,00	R$ 1.232.000,00
CAPITAL REGISTRADO		R$ 1.232.000,00	R$ 1.232.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	47.026.679/0001-51
Número de Ordem do Livro:	94		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS DE CAPITAL		R$ 8.338.647,26	R$ 8.338.647,26
RESERVAS DE CAPITAL		R$ 8.338.647,26	R$ 8.338.647,26
RESERVAS DE CORREÇAO MONETARIA CAPITAL		R$ 742,61	R$ 742,61
RESERVA DE CAPITAL		R$ 22.128,56	R$ 22.128,56
RESERVA P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R$ 8.315.776,09	R$ 8.315.776,09
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 10.094.546,97	R$ 14.936.515,88
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 10.094.546,97	R$ 14.936.515,88
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 8.318.987,60	R$ 20.262.029,79
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R$ (51.880.550,06)	R$ (67.300.610,94)
LUCROS ACUMULADOS		R$ 53.656.109,43	R$ 61.975.097,03

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	47.026.679/0001-51
Número de Ordem do Livro:	94		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 60.604.424,23	R$ 97.774.469,62
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 60.604.424,23	R$ 97.774.469,62
RECEITA BRUTA DE VENDA DE SERVIÇOS		R$ 66.983.788,16	R$ 107.995.401,76
RECEITAS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		R$ 66.983.788,16	R$ 107.995.401,76
RECEITAS DE SERVIÇOS		R$ 66.983.788,16	R$ 107.995.401,76
(-) (-) DEDUÇOES DE VENDAS DE SERVIÇOS		R$ (8.815.681,56)	R$ (13.665.691,41)
(-) (-) TRIBUTOS/ CONTRIB SOBRE VENDAS		R$ (8.815.681,56)	R$ (13.665.691,41)
(-) (-) PIS S/ SERVIÇOS		R$ (1.053.809,75)	R$ (1.767.710,18)
(-) (-) COFINS S/ SERVIÇOS		R$ (4.857.557,85)	R$ (8.149.128,84)
(-) (-) ISS S/ SERVIÇOS		R$ (2.904.313,96)	R$ (3.748.852,39)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 2.436.317,63	R$ 3.444.759,27
GANHOS COM APLICAÇOES FINANCEIRAS		R$ 355.021,67	R$ 686.007,87
RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS		R$ 355.021,67	R$ 686.007,87
JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS CONCEDIDOS		R$ 445,06	R$ 4.089,45
JUROS RECEBIDOS		R$ 124,23	R$ 803,57
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 320,83	R$ 3.285,88
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R$ 2.080.850,90	R$ 2.754.661,95
GANHO DE CAPITAL		R$ (483.514,16)	R$ 0,00
CREDITOS DE PIS E COFINS		R$ 1.842.432,50	R$ 2.640.786,43
OUTRAS RECEITAS		R$ 56.779,22	R$ 113.875,52
LUCROS RECEBIDOS		R$ 665.153,34	R$ 0,00
(-) CUSTOS E DESPESAS		R$ (52.285.436,63)	R$ (77.512.439,83)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (17.970.043,78)	R$ (34.800.539,20)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (17.970.043,78)	R$ (34.800.539,20)
(-) CUSTO DE PESSOAL APLICADO		R$ (8.316.082,18)	R$ (16.805.770,69)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (3.981.995,56)	R$ (7.977.402,32)
(-) FERIAS		R$ (446.645,93)	R$ (744.758,57)
(-) 13 SALARIO		R$ (379.555,62)	R$ (770.026,12)
(-) AVISO PREVIO		R$ (26.989,50)	R$ (41.784,16)
(-) INSS		R$ (1.533.338,55)	R$ (2.972.656,83)
(-) FGTS		R$ (509.940,73)	R$ (1.046.056,02)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (93.087,29)	R$ (317.785,15)
(-) HORAS EXTRAS		R$ (690.922,01)	R$ (694.655,41)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CE.40.80.ED.DC.70.8F.CC.2C.6B.8B.22.72.4E.95.35.2A.62.90.6A-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	47.026.679/0001-51
Número de Ordem do Livro:	94		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CONVENIOS		R$ (343.556,38)	R$ (747.197,25)
(-) CURSOS, TREINAMENTOS E SEMINARIOS		R$ (51.783,85)	R$ (84.786,47)
(-) EXAMES MEDICOS		R$ (35.141,27)	R$ (47.622,71)
(-) RESCISOES TRABALHISTAS		R$ (41.520,15)	R$ (186.109,13)
(-) REFFEIÇOES FUNCIONARIOS		R$ (0,00)	R$ (996.853,16)
(-) UNIFORMES E EQUIP. DE PROTEÇAO		R$ (62.605,34)	R$ (171.077,39)
(-) ACORDO TRABALHISTA		R$ (119.000,00)	R$ (7.000,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		R$ (5.865.263,66)	R$ (3.506.157,94)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		R$ (14.165,82)	R$ (8.310,89)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		R$ (5.672.097,84)	R$ (1.737.466,93)
(-) SERVIÇOS DE ENGENHARIA		R$ (179.000,00)	R$ (1.760.380,12)
(-) DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (3.788.697,94)	R$ (14.488.610,57)
(-) ALUGUEIS		R$ (129.450,52)	R$ (242.035,40)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (1.722.947,78)	R$ (1.553.968,34)
(-) CONSERV. MANUTENÇAO VEICULOS		R$ (367.997,68)	R$ (556.416,77)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (81.928,38)	R$ (47.132,25)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (1.881,45)	R$ (3.633,52)
(-) SEGUROS		R$ (4.685,56)	R$ (2.668,10)
(-) TELEFONES		R$ (85.222,05)	R$ (191.556,12)
DESPESAS GERAIS		R$ 3.586.779,56	R$ 3.230.956,08
(-) DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS		R$ (494.496,30)	R$ (322.194,74)
(-) MATERIAIS DE SERVIÇO		R$ (279.277,74)	R$ (248.992,78)
(-) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		R$ (518.702,55)	R$ (888.789,00)
(-) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (1.214.536,73)	R$ (2.053.060,97)
(-) CONDOMINIO		R$ (29.902,07)	R$ (61.064,58)
(-) ALUGUEL DE VEICULOS		R$ (1.450.988,32)	R$ (10.805.274,76)
(-) SEGUROS DIVERSOS		R$ (174.281,39)	R$ (251.181,68)
(-) DEPRECIAÇOES E AMORTIZAÇOES		R$ (524.872,63)	R$ (230.387,12)
(-) PEDAGIOS		R$ (279.506,35)	R$ (230.913,52)
(-) MANUTENÇAO DE MAQUINAS		R$ (14.800,00)	R$ (30.297,00)
(-) DESPESAS		R$ (34.315.392,85)	R$ (42.711.900,63)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (58.579,60)	R$ (67.166,22)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (58.579,60)	R$ (67.166,22)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	47.026.679/0001-51
Número de Ordem do Livro:	94		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (58.579,60)	R$ (67.166,22)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS		R$ (29.949.239,42)	R$ (31.933.239,50)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		R$ (2.132.105,85)	R$ (2.837.794,75)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PESSO JURIDICA		R$ (2.132.105,85)	R$ (2.837.794,75)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		R$ (2.803.421,50)	R$ (3.230.360,16)
(-) AGUA E ESGOTO		R$ (31.864,20)	R$ (27.426,41)
(-) ASSOCIAÇOES DE CLASSE		R$ (44.998,16)	R$ (46.864,48)
(-) CONSERV. / MANUT. INSTALAÇOES		R$ (111.189,66)	R$ (92.441,56)
(-) DESPESAS POSTAIS / CORREIO E TELEGRAFOS		R$ (2.711,78)	R$ (3.859,22)
(-) IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO		R$ (74.817,36)	R$ (80.667,32)
(-) JORNAIS, REVISTAS E LIVROS		R$ (4.460,00)	R$ (2.530,00)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R$ (303.836,95)	R$ (329.035,29)
(-) HONORARIOS		R$ (278.929,80)	R$ (299.484,06)
(-) PRO LABORE		R$ (170.093,28)	R$ (194.151,57)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R$ (10.637,53)	R$ (11.553,59)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R$ (18.769,35)	R$ (5.165,00)
(-) FOTOCOPIAS		R$ (12.927,34)	R$ (35.424,12)
(-) INTERNET		R$ (73.240,75)	R$ (54.991,39)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R$ (383,70)	R$ (162.737,34)
(-) DESPESAS COM INFORMATICA		R$ (152.536,13)	R$ (391.019,92)
(-) REFEIÇOES E LANCHES		R$ (631.272,57)	R$ (899.647,96)
(-) DOAÇOES		R$ (510,00)	R$ (360,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (89.134,46)	R$ (32.277,05)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R$ (730.109,68)	R$ (555.233,05)
(-) EVENTOS		R$ (0,00)	R$ (990,00)
(-) SOFTWARE/ SISTEMAS		R$ (60.998,80)	R$ (4.500,83)
(-) DESPESAS ADMINIST. NAO DEDUTIVEIS		R$ (45.374,60)	R$ (32.162,37)
(-) MULTAS DE TRANSITO		R$ (45.374,60)	R$ (32.162,37)
(-) DESPESAS ADMINIST. TRIBUTARIAS		R$ (122.549,62)	R$ (69.200,62)
(-) IPTU		R$ (32.297,65)	R$ (30.221,36)
(-) IPVA		R$ (59.755,37)	R$ (18.734,87)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		R$ (25.228,79)	R$ (17.479,40)
(-) CONTRIBUIÇOES A SINDICATOS		R$ (740,53)	R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CE.40.80.ED.DC.70.8F.CC.2C.6B.8B.22.72.4E.95.35.2A.62.90.6A-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	47.026.679/0001-51
Número de Ordem do Livro:	94		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) LICENCIAMENTOS		R$ (4.527,28)	R$ (2.764,99)
(-) DESPESAS ADMINISTRASTIVAS FINANCEIRAS		R$ (986.145,27)	R$ (1.419.874,23)
(-) MULTAS E MORAS		R$ (194,78)	R$ (5.991,93)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (872,16)	R$ (2.541,14)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R$ (2.098,77)	R$ (93,18)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (65.818,64)	R$ (17.973,44)
(-) JUROS S/ EMPRESTIMOS		R$ (6.982,98)	R$ (573,86)
(-) JUROS SOBRE CAPITAL		R$ (910.177,94)	R$ (1.392.700,68)
(-) DESPESAS DE CONSORCIOS		R$ (23.859.642,58)	R$ (24.343.847,37)
(-) SALARIOS - CONSORCIOS		R$ (5.427.675,80)	R$ (5.664.222,59)
(-) FERIAS - CONSORCIOS		R$ (686.304,37)	R$ (763.262,99)
(-) 13° SALARIO - CONSORCIOS		R$ (507.973,11)	R$ (522.510,17)
(-) INSS - CONSORCIOS		R$ (2.113.697,84)	R$ (2.090.756,37)
(-) FGTS CONSORCIOS		R$ (778.785,29)	R$ (809.706,03)
(-) VALE TRANSPORTE - CONSORCIOS		R$ (147.541,46)	R$ (101.882,16)
(-) HORAS EXTRAS - CONSORCIOS		R$ (951.664,94)	R$ (1.095.416,05)
(-) CONVENIOS - CONSORCIOS		R$ (533.969,64)	R$ (631.273,51)
(-) EXAMES MEDICOS - CONSORCIOS		R$ (69,84)	R$ (0,00)
(-) RESCISOES TRABALHISTAS		R$ (155.257,20)	R$ (185.041,51)
(-) REFEIÇOES FUNCIONARIOS - CONSORCIOS		R$ (1.216.003,21)	R$ (1.213.367,34)
(-) UNIFORMES E EQUIP DE PROTEÇAO - CONSORCI		R$ (35.590,50)	R$ (51.317,05)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - CON		R$ (1.352.396,65)	R$ (982.461,07)
(-) ALUGUEIS - CONSORCIOS		R$ (22.284,96)	R$ (20.395,02)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CONSORCIO		R$ (3.740.266,75)	R$ (3.474.190,35)
(-) CONSERV. MANUT. VEICULOS - CONSORCIOS		R$ (1.154.750,18)	R$ (1.457.089,30)
(-) ENERGIA ELETRICA - CONSORCIOS		R$ (900,39)	R$ (0,00)
(-) TELEFONES - CONSORCIOS		R$ (64.159,77)	R$ (56.395,98)
(-) DESPESAS GERAIS - CONSORCIOS		R$ (3.485.027,50)	R$ (3.220.713,11)
(-) VIAGENS E ESTADIAS - CONSORCIOS		R$ (195.435,87)	R$ (208.752,34)
(-) MATERIAIS DE SERVIÇOS - CONSORCIOS		R$ (67.043,60)	R$ (112.821,49)
(-) ALUGEUL DE EQUIPAMENTOS - CONSORCIOS		R$ (20.593,31)	R$ (230.386,63)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	47.026.679/0001-51
Número de Ordem do Livro:	94		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ALUGUEL DE VEICULOS		R$ (399.963,52)	R$ (645.234,11)
(-) SEGUROS DIVERSOS - CONSORCIOS		R$ (252.022,34)	R$ (241.420,85)
(-) AGUA E ESGOTO		R$ (198,57)	R$ (0,00)
(-) CONSERV. MANUT. INSTAL. - CONSORCIOS		R$ (135.150,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS POSTAIS / CORREIOS - CONSORCIOS		R$ (567,61)	R$ (0,00)
(-) IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO - CONSORC		R$ (20.148,20)	R$ (20.852,95)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO - CONSORCIO		R$ (132.528,15)	R$ (263.028,78)
(-) HONORARIOS - CONSORCIOS		R$ (12.361,83)	R$ (21.247,86)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA - CONSORCIOS		R$ (53.270,22)	R$ (63.391,87)
(-) DESPESAS COM INFORMATICA - CONSORCIOS		R$ (20.523,54)	R$ (19.315,83)
(-) REFEIÇOES E LANCHES - CONSORCIOS		R$ (15.374,12)	R$ (9.463,94)
(-) MULTAS DE TRANSITO - CONSORCIOS		R$ (3.030,65)	R$ (2.064,93)
(-) IPVA - CONSORCIOS		R$ (81.990,72)	R$ (83.778,26)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CONSORCIOS		R$ (12.480,94)	R$ (21.833,40)
(-) LICENCIAMENTOS - CONSORCIOS		R$ (4.902,07)	R$ (4.805,93)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (774,68)	R$ (188,48)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (20.956,46)	R$ (22.095,66)
(-) ACORDO TRABALHISTA - CONSORCIOS		R$ (27.556,56)	R$ (27.942,74)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR - CONSORCIOS		R$ (8.450,22)	R$ (5.220,72)
(-) PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIB. S/ LUCRO		R$ (4.307.573,83)	R$ (10.711.494,91)
(-) PROVISAO P/ CONTRIBUIÇOES S/ LUCRO		R$ (1.146.593,07)	R$ (2.841.748,65)
(-) PROVISAO P/ CSLL		R$ (1.146.593,07)	R$ (2.841.748,65)
(-) PROVISOES P/ IRPJ		R$ (3.160.980,76)	R$ (7.869.746,26)
(-) PROVISAO P/ IRPJ		R$ (3.160.980,76)	R$ (7.869.746,26)
(=) TOTAL DO LUCRO DO PERÍODO		R$ 8.318.987,60	R$ 20.262.029,79

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSULTORIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	47.026.679/0001-51	Número de Ordem do Livro:	94
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Histórico	CAPITAL REGISTRADO (R$)	RESERVAS DE CORREÇAO MONETARIA CAPITAL (R$)	RESERVA DE CAPITAL (R$)	RESERVA P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (R$)	RESULTADO DO EXERCICIO (R$)	LUCROS DISTRIBUIDOS (R$)	LUCROS ACUMULADOS (R$)	Total (R$)
Saldo Inicial em 01.01.2023	1.232.000,00	742,61	22.128,56	8.315.776,09	8.318.987,60	(-)51.880.550,06	53.656.109,43	19.665.194,23
CAPITAL REGISTRADO	0,00							0,00
RESERVAS DE CORREÇAO MONETARIA CAPITAL		0,00						0,00
RESERVA DE CAPITAL			0,00					0,00
RESERVA P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL				0,00				0,00
RESULTADO DO EXERCICIO					11.943.042,19			11.943.042,19
LUCROS DISTRIBUIDOS						(-)15.420.060,88		(-)15.420.060,88
LUCROS ACUMULADOS							8.318.987,60	8.318.987,60
Saldo Final em 31.12.2023	1.232.000,00	742,61	22.128,56	8.315.776,09	20.262.029,79	(-)67.300.610,94	61.975.097,03	24.507.163,14
Notas								

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CE.40.80.ED.DC.70.8F.CC.2C.6B.8B.22.72.4E.95.35.2A.62.90.6A-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto

FOLHA: 000001

0082 PENTAGONO SERVICOS DE ENG CIVIL E CONSULTORIA LTDA DATA: 12/06/2024

CNPJ: 47.026.679/0001-51 12/2023

(Em Reais)

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
a) RECEBIMENTO DE CLIENTES:	
(+) Saldo final de Clientes (ano anterior)	6.402.392,36
(+) Vendas (ano atual)	33.174.747,82
(-) Saldo final de Clientes (ano atual)	5.149.218,50
(=) TOTAL DE RECEBIMENTO DE CLIENTES	**34.427.921,68**
b) PAGAMENTO DE FORNECEDORES:	
(+) Saldo final de Fornecedores (ano anterior)	(372.095,06)
(+) Compras (ano atual)	(7.108.791,85)
(-) Saldo final de Fornecedores (ano atual)	328.920,61
(=) TOTAL DE PAGAMENTO A FORNECEDORES	**(7.809.807,52)**
c) PAGAMENTOS DIVERSOS:	
Adiantamento a Terceiros	217.715,39
Pagamento de Contas a Pagar	0,00
Pagamento de IRPJ/CSLL (ano anterior)	0,00
Impostos sobre as Vendas	(4.460.153,60)
Despesas Administrativas, Vendas e Gerais	(20.590.089,20)
Despesas Financeiras	(1.387.856,53)
(=) TOTAL DE PAGAMENTOS DIVERSOS	**(26.220.383,94)**
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**397.730,22**
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Aquisição de Imobilizado	335.847,88
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	**335.847,88**
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
Aumento de Capital	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	**0,00**
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**733.578,10**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	**0,00**
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	**0,00**

ISABEL CRISTINA REZENDE VIEIRA
FUNÇÃO: SOCIA - ADMINISTRADORA
CPF: 002.778.478-93

LEONARDO ANTONIO REZENDE
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 283.922.408-98
CT/CRC: 1SP244352/O-5

Este documento foi assinado digitalmente por Isabel Cristina Rezende Vieira e Leonardo Antonio Rezende.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 8898-3D8F-EB78-C24E.

Este documento foi assinado digitalmente por Isabel Cristina Rezende Vieira e Leonardo Antonio Rezende.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 8898-3D8F-EB78-C24E.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://izisign.com.br/Verificar/8898-3D8F-EB78-C24E ou vá até o site https://izisign.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 8898-3D8F-EB78-C24E

Hash do Documento

37C427A017DA4E6886A9C3019A8ADDA2CBE7427BC2E7DEA608E3307A0C296F7D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/06/2024 é(são) :

- ☑ ISABEL CRISTINA REZENDE VIEIRA (SOCIA - ADMINISTRADORA) - 002.778.478-93 em 13/06/2024 11:02 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- ☑ LEONARDO ANTONIO REZENDE (CONTADOR) - 283.922.408-98 em 13/06/2024 10:54 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital

S.PRO

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.275.016/0001-99
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA	
Nome Empresarial	SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
NIRE	26600218416
CNPJ	29.275.016/0001-99
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	RECIFE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	15/12/2017
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3408

TERMO DE ENCERRAMENTO	
Nome Empresarial	SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3408
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.DD.B4.0E.6D.95.44.89.60.67.C6.A1.2D.13.32.1F.E9.9D.38.A5-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

ASSINANTES ESCRITURAÇÃO

Entidade:	SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.275.016/0001-99	Número de Ordem do Livro:	8

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL L	29.275.016/0001-99					81987150608		S
	Código Qualificação Assinante:			001-Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
	Qualificação Assinante:			Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
EDNALDO GONÇALVES FIGUEIROA	963.418.824-91	PE024805O6			PE	81987150608	ednaldo@sdeconsultoria.com.br	N
	Código Qualificação Assinante:			900-Contador/Contabilista				
	Qualificação Assinante:			Contador				

422

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.275.016/0001-99
Número de Ordem do Livro:	8		

Dados das Assinaturas da Escrituração	
Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	507.336.054-00
N° de Série do Certificado	6601248786563673293
Nome do Signatário	SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA:29275016000199
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	28/03/2025 a 28/03/2026
Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	963.418.824-91
N° de Série do Certificado	6952809158133302917
Nome do Signatário	EDNALDO GONCALVES FIGUEIROA:96341882491
Autoridade Certificadora Emissora	AC CONSULTI BRASIL RFB
Validade	10/02/2025 a 10/02/2026

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA				
CNPJ:	29.275.016/0001-99	Nire:	26600218416	Scp:	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024				
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)				
Natureza do Livro:	Livro Diário				
Identificação do arquivo(hash):	55.DD.B4.0E.6D.95.44.89.60.67.C6.A1.2D.13.32.1F.E9.9D.38.A5-				

Consulta Realizada em: 02/07/2025 08:13:05

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
26600218416	29.275.016/0001-99	

NOME EMPRESARIAL
SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	8

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
55.DD.B4.0E.6D.95.44.89.60.67.C6.A1.2D.13.32.1F.E9.9D.38.A5

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	29275016000199	SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA:29275016000199	660124878656367329 3	28/03/2025 a 28/03/2026	Sim
Contador	96341882491	EDNALDO GONCALVES FIGUEIROA:96341882491	695280915813330291 7	10/02/2025 a 10/02/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

55.DD.B4.0E.6D.95.44.89.60.67.C6.A1.
2D.13.32.1F.E9.9D.38.A5-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 15/05/2025 às 13:41:46

89.AA.B3.DC.20.D9.79.F8
51.74.C6.CE.DF.06.6A.5A

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.275.016/0001-99
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 625.656,70	R$ 790.797,41
ATIVO CIRCULANTE		R$ 93.462,20	R$ 299.716,95
DISPONÍVEL		R$ 71.750,34	R$ 70.507,10
BENS NUMERÁRIOS		R$ 70.507,10	R$ 70.507,10
Caixa Geral		R$ 70.297,10	R$ 70.297,10
Fundo Fixo de Caixa		R$ 210,00	R$ 210,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R$ 1.243,24	R$ 0,00
Banco Itau Unibanco S/A		R$ 491,69	R$ 0,00
Caixa Economica Federal		R$ 751,55	R$ 0,00
CLIENTES		R$ 15.000,01	R$ 15.000,01
CLIENTES A RECEBER		R$ 15.000,01	R$ 15.000,01
TOMUS SOLUCOES EM ELETRONICA E TELECOMUN		R$ 15.000,00	R$ 15.000,00
PROJETEC - PROJETOS TECNICOS LTDA		R$ 0,01	R$ 0,01
KTI INTEGRACAO EM TECNOLOGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 6.711,85	R$ 13.729,98
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R$ 4.117,56	R$ 11.135,69
Adiantamentos a Fornecedores		R$ 0,00	R$ 6.000,00
Adiantamento - Conta Mais S C Eireli Epp		R$ 1.619,65	R$ 1.619,65
Adiantamento - Pratica Tecnologia Ltda		R$ 1.007,00	R$ 1.007,00
Adiantamento - Mercosul Solucoes Ltda		R$ 210,91	R$ 408,82
Adiantamento - Brasoftware Informatica Ltda		R$ 1.280,00	R$ 2.100,22
Adiantamento - Sde Consultoria Empresarial Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS/DIRIGENTES		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamento a Dirigentes - Salo Messias Botman		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamentos 13º Salario		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR		R$ 2.594,29	R$ 2.594,29
ISS Retido a Compensar		R$ 2.594,29	R$ 2.594,29
EMPRESTIMO MUTUO CONCEDIDOS		R$ 0,00	R$ 200.479,86
CONTRATO DE MUTUO		R$ 0,00	R$ 200.479,86
Contrato de Mutuo - Norteldata		R$ 0,00	R$ 200.479,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.DD.B4.0E.6D.95.44.89.60.67.C6.A1.2D.13.32.1F.E9.9D.38.A5-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.275.016/0001-99
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 532.194,50	R$ 491.080,46
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 326.624,54	R$ 326.624,54
OUTROS CRÉDITOS		R$ 326.624,54	R$ 326.624,54
Empréstimos a Sócio		R$ 326.624,54	R$ 326.624,54
IMOBILIZADO		R$ 205.569,96	R$ 164.455,92
BENS EM USO		R$ 205.569,96	R$ 205.569,96
Veiculos		R$ 205.569,96	R$ 205.569,96
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ 0,00	R$ (41.114,04)
(-) Depreciaçao de Veiculos		R$ 0,00	R$ (41.114,04)
PASSIVO		R$ 625.656,70	R$ 790.797,41
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 82.473,24	R$ 197.011,47
FORNECEDORES		R$ 2.816,00	R$ 123.919,78
FORNECEDORES		R$ 316,00	R$ 1.419,78
SDE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 706,00
SEGSAT TECNOLOGIA LTDA		R$ 316,00	R$ 316,00
PRATICA TECNOLOGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FIORI VEICOLO S.A		R$ 0,00	R$ 397,78
REZENDE, TOLEDO ARQUITETOS CONSULTORES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 2.500,00	R$ 122.500,00
Adiantamento de Clientes		R$ 2.500,00	R$ 122.500,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 49.519,91	R$ 37.610,76
EMPRÉSTIMOS		R$ 49.519,91	R$ 37.610,76
Financiamento Bradesco		R$ 12.469,63	R$ 12.355,34
Emprestimo - Giro Pronampe		R$ 30.000,04	R$ 10.000,12
(-) JUROS SOBRE FINANCIAMENTO BRADESCO		R$ 7.050,24	R$ 7.050,24
Cheque Especial Conta Itau		R$ 0,00	R$ 8.205,06
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 28.422,79	R$ 28.551,69
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 147,60
1708 - Irrf s/ serviços prestados		R$ 0,00	R$ 36,00
5952- Pis Cofins e Csll a recolher		R$ 0,00	R$ 111,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.DD.B4.0E.6D.95.44.89.60.67.C6.A1.2D.13.32.1F.E9.9D.38.A5-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.275.016/0001-99
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 28.200,00	R$ 6.388,98
Simples Nacional a Pagar		R$ 28.200,00	R$ 6.388,98
PARCELAMENTO IMPOSTOS		R$ 222,79	R$ 22.015,11
Parcelamento - Simples Nacional		R$ 0,00	R$ 23.462,24
Parcelamento - IRPJ		R$ 2.480,52	R$ 810,60
(-) (-) Juros Sobre o Parcelamento do IRPJ		R$ (2.257,73)	R$ (2.257,73)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 1.714,54	R$ 6.929,24
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 0,00	R$ 1.927,44
Salarios a Pagar		R$ 0,00	R$ 1.003,00
13° Salario		R$ 0,00	R$ 924,44
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 391,73	R$ 504,26
INSS a Recolher		R$ 178,62	R$ 210,31
FGTS a Recolher		R$ 213,11	R$ 293,95
PROVISÕES		R$ 1.322,81	R$ 4.497,54
Provisao Para Ferias		R$ 1.224,83	R$ 4.164,40
Provisao para 13 salario		R$ 0,00	R$ 0,00
FGTS sobre provisoes para Ferias		R$ 97,98	R$ 333,14
FGTS sobre provisoes para 13 salario		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 293.183,46	R$ 249.193,81
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 293.183,46	R$ 249.193,81
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 119.844,70	R$ 75.855,05
Emprestimo - Giro Pronampe		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
Financiamento Bradesco		R$ 135.858,70	R$ 68.343,46
(-) (-) Juros Sobre Financiamento Bradesco		R$ (46.014,00)	R$ (22.488,41)
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 172.500,00	R$ 172.500,00
Adiantamentos de Cliente		R$ 172.500,00	R$ 172.500,00
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS		R$ 838,76	R$ 838,76
parcelamento do IRPJ		R$ 994,16	R$ 994,16
(-) (-) Juros Sobre o Parcelamento do IRPJ		R$ (155,40)	R$ (155,40)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 250.000,00	R$ 344.592,13
CAPITAL SOCIAL		R$ 250.000,00	R$ 250.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.DD.B4.0E.6D.95.44.89.60.67.C6.A1.2D.13.32.1F.E9.9D.38.A5-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.275.016/0001-99
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 250.000,00	R$ 250.000,00
Capital Social		R$ 250.000,00	R$ 250.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 94.592,13
Reserva de Lucros		R$ 0,00	R$ 94.592,13
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
Lucros Acumulados		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.DD.B4.0E.6D.95.44.89.60.67.C6.A1.2D.13.32.1F.E9.9D.38.A5-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.275.016/0001-99
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 546.885,81	R$ 686.133,90
Prestaçao de Serviço a Prazo		R$ 546.885,81	R$ 686.133,90
(-) DEDUÇÕES		R$ (39.577,65)	R$ (79.327,67)
(-) (-) Simples Nacional		R$ (39.577,65)	R$ (79.327,67)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 507.308,16	R$ 606.806,23
(-) CMV		R$ (25.271,01)	R$ (34.525,25)
(-) CUSTOS		R$ (25.271,01)	R$ (34.525,25)
LUCRO BRUTO		R$ 482.037,15	R$ 572.280,98
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (36.099,41)	R$ (19.727,40)
(-) PRESTADORES DE SERVIÇOS		R$ (30.049,50)	R$ (11.818,00)
(-) DESPESAS COM IMOVEIS		R$ (198,37)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (445,68)	R$ (0,00)
(-) TAXAS CONTRIBUIÇOES E ANUIDADES		R$ (5.405,86)	R$ (7.909,40)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R$ 445.937,74	R$ 552.553,58
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 0,69	R$ 3,01
JUROS E DESCONTOS		R$ 0,69	R$ 3,01
Juros de Aplicaçoes		R$ 0,69	R$ 3,01
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (42.397,19)	R$ (37.428,20)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (42.397,19)	R$ (37.428,20)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 403.541,24	R$ 515.128,39
RESULTADO DO EXECÍCIO		R$ 403.541,24	R$ 515.128,39
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 403.541,24	R$ 515.128,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.DD.B4.0E.6D.95.44.89.60.67.C6.A1.2D.13.32.1F.E9.9D.38.A5-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

CRCPE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : EDNALDO GONÇALVES FIGUEIROA
REGISTRO..... : PE-024805/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.418.824-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PERNAMBUCO, 05/06/2025 as 09:50:28.
Válido até: 03/09/2025.
Código de Controle: 229766.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPE.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.275.016/0001-99
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA	
Nome Empresarial	SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
NIRE	26600218416
CNPJ	29.275.016/0001-99
Número de Ordem	7
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	RECIFE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	15/12/2017
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3654

TERMO DE ENCERRAMENTO	
Nome Empresarial	SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	7
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3654
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.83.6D.A9.DF.8D.A1.B4.B7.20.11.0D.39.1B.ED.A8.14.3C.EB.48-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

ASSINANTES ESCRITURAÇÃO

Entidade:	SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.275.016/0001-99	Número de Ordem do Livro:	7

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL L	29.275.016/0001-99					81987150608		S
	Código Qualificação Assinante:			001-Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
	Qualificação Assinante:			Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
EDNALDO GONÇALVES FIGUEIROA	963.418.824-91	PE024805O6			PE	81987150608	ednaldo@sdeconsultoria.com.br	N
	Código Qualificação Assinante:			900-Contador/Contabilista				
	Qualificação Assinante:			Contador				

433

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial: SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 29.275.016/0001-99 **Nire:** 26600218416 **Scp:**

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

Natureza do Livro: Livro Diário

Identificação do arquivo(hash): 8C.83.6D.A9.DF.8D.A1.B4.B7.20.11.0D.39.1B.ED.A8.14.3C.EB.48-

Consulta Realizada em: 02/07/2025 08:26:24

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.2.0**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
26600218416	29.275.016/0001-99	

NOME EMPRESARIAL
SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	7

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
8C.83.6D.A9.DF.8D.A1.B4.B7.20.11.0D.39.1B.ED.A8.14.3C.EB.48

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	29275016000199	SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA: 29275016000199	483360158032326444 7	19/04/2024 a 19/04/2025	Sim
Contador	96341882491	EDNALDO GONCALVES FIGUEIROA: 96341882491	548006912779759688 9	28/02/2024 a 27/02/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

8C.83.6D.A9.DF.8D.A1.B4.B7.20.11.0
D.39.1B.ED.A8.14.3C.EB.48-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 16/09/2024 às 16:17:22

D2.18.41.07.63.47.BB.EB
B5.C1.F6.21.3D.3F.13.A8

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.275.016/0001-99
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 272.120,38	R$ 625.656,70
ATIVO CIRCULANTE		R$ 272.120,38	R$ 93.462,20
DISPONÍVEL		R$ 1.523,33	R$ 71.750,34
BENS NUMERÁRIOS		R$ 1.414,05	R$ 70.507,10
Caixa Geral		R$ 1.414,05	R$ 70.297,10
Fundo Fixo de Caixa		R$ 0,00	R$ 210,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R$ 109,28	R$ 1.243,24
Banco Itau Unibanco S/A		R$ 0,00	R$ 491,69
Caixa Economica Federal		R$ 109,28	R$ 751,55
CLIENTES		R$ 15.000,01	R$ 15.000,01
CLIENTES A RECEBER		R$ 15.000,01	R$ 15.000,01
TOMUS SOLUCOES EM ELETRONICA E TELECOMUN		R$ 15.000,00	R$ 15.000,00
TPF ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JWL PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PROJETEC - PROJETOS TECNICOS LTDA		R$ 0,01	R$ 0,01
KTI INTEGRACAO EM TECNOLOGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GO.ORB HOLDING S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 255.597,04	R$ 6.711,85
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 4.117,56
Adiantamento - Conta Mais S C Eireli Epp		R$ 0,00	R$ 1.619,65
Adiantamento - Pratica Tecnologia Ltda		R$ 0,00	R$ 1.007,00
Adiantamento - Mercosul Solucoes Ltda		R$ 0,00	R$ 210,91
Adiantamento - Veiculo		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamento - Brasoftware Informatica Ltda		R$ 0,00	R$ 1.280,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS/DIRIGENTES		R$ 255.597,04	R$ 0,00
Adiantamento a Dirigentes - Salo Messias Botman		R$ 255.597,04	R$ 0,00
Adiantamentos 13º Salario		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 2.594,29
ISS Retido a Compensar		R$ 0,00	R$ 2.594,29
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 532.194,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.83.6D.A9.DF.8D.A1.B4.B7.20.11.0D.39.1B.ED.A8.14.3C.EB.48-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.275.016/0001-99
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 326.624,54
OUTROS CRÉDITOS		R$ 0,00	R$ 326.624,54
Empréstimos a Sócio		R$ 0,00	R$ 326.624,54
IMOBILIZADO		R$ 0,00	R$ 205.569,96
BENS EM USO		R$ 0,00	R$ 205.569,96
Veiculos		R$ 0,00	R$ 205.569,96
PASSIVO		R$ 272.120,38	R$ 625.656,70
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 21.259,01	R$ 82.473,24
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 2.816,00
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 316,00
SDE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
SEGSAT TECNOLOGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 316,00
PRATICA TECNOLOGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPORTESYS SOLUCOES LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 0,00	R$ 2.500,00
Adiantamento de Clientes		R$ 0,00	R$ 2.500,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 49.519,91
EMPRÉSTIMOS		R$ 0,00	R$ 49.519,91
Financiamento Bradesco		R$ 0,00	R$ 12.469,63
Emprestimo - Giro Pronampe		R$ 0,00	R$ 30.000,04
(-) JUROS SOBRE FINANCIAMENTO BRADESCO		R$ 0,00	R$ 7.050,24
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 21.259,01	R$ 28.422,79
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 10.556,99	R$ 28.200,00
ISS a Recolher		R$ 0,00	R$ 0,00
2089 - IRPJ a Pagar		R$ 5.693,45	R$ 0,00
2372 - Csll a Pagar		R$ 3.403,54	R$ 0,00
8109- Pis a pagar		R$ 260,00	R$ 0,00
2172 - Cofins a Pagar		R$ 1.200,00	R$ 0,00
Simples Nacional a Pagar		R$ 0,00	R$ 28.200,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.83.6D.A9.DF.8D.A1.B4.B7.20.11.0D.39.1B.ED.A8.14.3C.EB.48-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.275.016/0001-99
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARCELAMENTO IMPOSTOS		R$ 10.702,02	R$ 222,79
Parcelamento - IRPJ		R$ 12.959,75	R$ 2.480,52
(-) (-) Juros Sobre o Parcelamento do IRPJ		R$ (2.257,73)	R$ (2.257,73)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 0,00	R$ 1.714,54
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 0,00	R$ 0,00
Salarios a Pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
13° Salario		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 0,00	R$ 391,73
INSS a Recolher		R$ 0,00	R$ 178,62
FGTS a Recolher		R$ 0,00	R$ 213,11
PROVISÕES		R$ 0,00	R$ 1.322,81
Provisao Para Ferias		R$ 0,00	R$ 1.224,83
Provisao para 13 salario		R$ 0,00	R$ 0,00
FGTS sobre provisoes para Ferias		R$ 0,00	R$ 97,98
FGTS sobre provisoes para 13 salario		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 838,76	R$ 293.183,46
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 838,76	R$ 293.183,46
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 119.844,70
Emprestimo - Giro Pronampe		R$ 0,00	R$ 30.000,00
Financiamento Bradesco		R$ 0,00	R$ 135.858,70
(-) Juros Sobre Financiamento Bradesco		R$ 0,00	R$ (46.014,00)
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 0,00	R$ 172.500,00
Adiantamentos de Cliente		R$ 0,00	R$ 172.500,00
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS		R$ 838,76	R$ 838,76
parcelamento do IRPJ		R$ 994,16	R$ 994,16
(-) (-) Juros Sobre o Parcelamento do IRPJ		R$ (155,40)	R$ (155,40)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 250.022,61	R$ 250.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 250.000,00	R$ 250.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 250.000,00	R$ 250.000,00
Capital Social		R$ 250.000,00	R$ 250.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 22,61	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.83.6D.A9.DF.8D.A1.B4.B7.20.11.0D.39.1B.ED.A8.14.3C.EB.48-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.275.016/0001-99
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
Lucros Acumulados		R$ 556.074,47	R$ 0,00
(-) (-) Antecipacao de Lucros		R$ (556.074,47)	R$ 0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR		R$ 22,61	R$ 0,00
Ajustes de Exercicios Anteriores		R$ 22,61	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.83.6D.A9.DF.8D.A1.B4.B7.20.11.0D.39.1B.ED.A8.14.3C.EB.48-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.275.016/0001-99
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ 546.885,81
Prestaçao de Serviço a Prazo		R$ 0,00	R$ 546.885,81
(-) DEDUÇÕES		R$ (0,00)	R$ (39.577,65)
(-) (-) Simples Nacional		R$ (0,00)	R$ (39.577,65)
RECEITA LÍQUIDA		R$ (0,00)	R$ 507.308,16
(-) CMV		R$ (0,00)	R$ (25.271,01)
(-) CUSTOS		R$ (0,00)	R$ (25.271,01)
LUCRO BRUTO		R$ (0,00)	R$ 482.037,15
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (0,00)	R$ (36.099,41)
(-) PRESTADORES DE SERVIÇOS		R$ (0,00)	R$ (30.049,50)
(-) DESPESAS COM IMOVEIS		R$ (0,00)	R$ (198,37)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (445,68)
(-) TAXAS CONTRIBUIÇOES E ANUIDADES		R$ (0,00)	R$ (5.405,86)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ 445.937,74
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ 0,69
JUROS E DESCONTOS		R$ 0,00	R$ 0,69
Juros de Aplicaçoes		R$ 0,00	R$ 0,69
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ (42.397,19)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ (42.397,19)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ (0,00)	R$ 403.541,24
RESULTADO DO EXECÍCIO		R$ (0,00)	R$ 403.541,24
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (0,00)	R$ 403.541,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.83.6D.A9.DF.8D.A1.B4.B7.20.11.0D.39.1B.ED.A8.14.3C.EB.48-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

5.3. COMPROVAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO EQUIVALENTE DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO - EM SE TRATANDO DE CONSÓRCIO, FICA ESTABELECIDO UM ACRÉSCIMO DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS VALORES EXIGIDOS PARA A LICITANTE INDIVIDUAL, ADMITINDO-SE, O SOMATÓRIO OS VALORES DE CADA CONSORCIADO

COMPROVAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSÓRCIO

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA

EDITAL Nº 41/ 2025 - Contratação nº 112676, Processo nº 202500005005135

OBJETO: *Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviárias - DPJ, da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA.*

O **CONSÓRCIO INFRA GO** composto pelas empresas **LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ n° 01.573.246/0001-15, **PENTÁGONO ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 71.534.929/0001-49 e **SAF Projetos e Consultoria Empresarial Ltda**, inscrita no CNPJ nº 29.275.016/0001-99, com sede na Rua Augusta, 2.840 – 1° Andar – Cerqueira César, CEP: 01412-100, São Paulo – SP, conforme item 6.8. do edital demonstra o patrimônio líquido do Consórcio:

Exigência de Patrimônio Líquido em caso de Consórcio: **R$ 8.979.259,37.**

- Patrimônio Líquido LBR Engenharia: R$ 127.801.194,40
- Patrimônio Líquido Pentágono: R$ 25.761.868,13
- Patrimônio Líquido S.PRO: R$ 334.592,13

Total do Patrimônio líquido do **CONSÓRCIO INFRA GO**: R$ 153.907.654,66

São Paulo, 03 de julho de 2025.

CONSÓRCIO INFRA GO
Mario Luiz Silveira Cunha
Representante legal do Consórcio

"Fica estabelecido a exigência de patrimônio líquido mínimo equivalente de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.
Em se tratando de Consórcio, fica estabelecido um acréscimo de 10% (dez por cento) dos valores exigidos para a licitante individual, admitindo-se, o somatório dos valores de cada consorciado. O acréscimo é adotado em conformidade com o Art. 15, § 1º, da Lei 14.133/2021."

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

6.1. CERTIDÃO COMPROBATÓRIA DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO DA LICITANTE E DOS SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA, DA REGIÃO A QUE ESTIVER VINCULADA.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: *CI - 3574908/2025* **Válida até:** 31/12/2025

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,que a pessoa jurídica mencionada,bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real,efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados,e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos,após a data de sua expedição.

Razão Social: LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 01.573.246/0001-15
Endereço: Rua AUGUSTA, 2840 CONJUNTO 11 - EDIFÍCIO AUGUSTA JARDINS
CERQUEIRA CÉSAR
01412100 - São Paulo - SP

Número de registro no CREA - SP: 0491605
Data do registro: 11/06/1997
Processo (Sipro): F-000609/1997
Processo (SEI): -*-*-*-*-*

Observação:
PESSOA JURÍDICA HABILITADA EXCLUSIVAMENTE PARA EXERCER ATIVIDADES NAS ÁREAS DA ENGENHARIA CIVIL, AMBIENTAL E ENGENHARIA INDUSTRIAL - ELÉTRICA, DE ACORDO COM SEU QUADRO TÉCNICO PROFISSIONAL, EM ANEXO. NÃO ESTÁ HABILITADA PARA ATUAR NAS ÁREAS DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA, GEOLOGIA E ENG. DE MINAS, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA, AGRONOMIA, ENGENHARIA QUÍMICA E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

Objetivo Social:
a) execução de serviços de engenharia consultiva, compreendendo gerenciamento, fiscalização, supervisão e de inspeção de projetos, obras e serviços em geral, incluindo empreendimentos sustentáveis e atividades de operação e manutenção de equipamentos de grande e médio porte; b) prestação de serviços técnicos-especializados de planejamento, desenvolvimento, pesquisa, auditoria, assessoria e assistência envolvendo aspectos técnicos, econômicos, socioeconômicos, institucionais, ambientais, e de sistema de qualidade e informática; c) venda e compra de imóveis edificados ou loteados; d) recebimento e administração dos pagamentos de prestações imobiliárias de imóveis de terceiros, comercializados a prazo; e) levantamentos topográficos; f) assessoria e

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

consultoria técnica e jurídica a cooperativas e associações habitacionais; g) operação e manutenção de sistemas; h) prestação de serviços com fornecimento e/ou locação de mão de obra; i) levantamentos cadastrais de imóveis rurais e urbanos, loteados ou não; j) levantamento de unidades imobiliárias e de pesquisa de demanda afim; k) elaboração/desenvolvimento de projetos de engenharia e arquitetura em geral; I) apoio aos serviços de coleta, tratamento e destinação de resíduos sólidos de limpeza urbana, incluindo investimentos e geração de energia a partir desses resíduos; m) prestação de serviços técnicos sociais especializados em geral, incluindo aí, de forma exemplificativa: o levantamento de demandas habitacionais; a tabulação de perfis socioeconômicos de famílias de baixa renda; entrevistas e cadastramento de famílias hipossuficientes economicamente, assentadas em áreas urbanas consideradas de risco; apoio logístico nas ações públicas e/ou privadas de remoção e reassentamento de famílias de baixa renda em áreas sujeitas à intervenção pela ação dos poderes públicos competentes, em todas as esferas de governo; n) execução dos serviços de gerenciamento em logística e transportes rodoviários e ferroviários em geral; o) prestação de serviços de engenharia relativos ao gerenciamento e apoio à infraestrutura rodoviária, ferroviária, metroviária, aeroviária, urbana, petróleo, gás e energia; p) prestação de serviços de apoio ao gerenciamento e operação de tráfego rodoviário; q) prestação de serviços especializados para fiscalização eletrônica de peso e dimensões de veículos de carga, bem como de velocidade de veículos automotores em geral; r) prestação de serviços de guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações; s) apoio a programas de Parcerias Público-Privadas (PPPS); t) inspeção e avaliação da conformidade de projetos e obras de infraestrutura rodoviária e ferroviária, em obediência à NBR.ISO/IEC 17.020.:2012; u) apoio aos serviços de iluminação pública através de levantamento de dados, implantação e atualização de cadastro técnico da rede, incluindo o apoio ao fornecimento e à implantação de sistemas de iluminação pública; v) execução dos serviços de conservação de rodovias, suas respectivas faixas de domínio e áreas adjacentes.

Esta certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços ou obras de seu objetivo social sem a participação efetiva de profissional habilitado.

O registro é restrito ao desempenho de atividades cobertas pelas atribuições dos profissionais integrantes do seu quadro técnico.

A seguir, listamos os profissionais que atuam na empresa na presente data, conforme as ARTs de cargo em função registradas no Crea-SP.

Responsabilidades Técnicas Ativas:

Nome: ORLANDO BUENO RIBEIRO

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Título: ENGENHEIRO CIVIL
do artigo 28, exceto alinea "g", do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 1933.
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 0600374026
Registro Nacional: 2603541218
Data de início da responsabilidade técnica: 11/06/1997

Nome: ORLANDO LABELLA FILHO
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-MG
Número do Registro (CREASP): 0400257874
Registro Nacional: 1402779593
Data de início da responsabilidade técnica: 08/01/2004

Nome: PAULO FERNANDO GABARRA OSÓRIO
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5061452134
Registro Nacional: 2602753041
Data de início da responsabilidade técnica: 23/10/2007

Nome: MANOEL GALDINO DA SILVA JUNIOR
Título: ENGENHEIRO INDUSTRIAL - ELÉTRICA
Dos artigos 8º e 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 0685150550
Registro Nacional: 2609798458
Data de início da responsabilidade técnica: 21/06/2013

Nome: ELTON PIERI DE DOMENICO

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Títulos: ENGENHEIRO AMBIENTAL
Artigo 2º, da Resolução 447, de 22 de setembro de 2000, do CONFEA.
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuições profissionais da Lei Federal 7.410/85, do Decreto Federal 92.530/86 e do artigo 4º da Resolução 359/91 do Confea.
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5063478109
Registro Nacional: 2610194790
Data de início da responsabilidade técnica: 24/08/2020

Nome: ALDAIR ALVES DA SILVA
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Provisórias do artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/1966, nas competências especificadas pelo Artigo 7º da Resolução 218/1973, artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933.
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5070609629
Registro Nacional: 2619107288
Data de início da responsabilidade técnica: 04/02/2021

Nome: ILTON ARNALDO DE ABREU ARRUDA JUNIOR
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5061360811
Registro Nacional: 2602612057
Data de início da responsabilidade técnica: 06/12/2022

Nome: JOSE LUIS MARQUES CASTELAO
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 0601164154
Registro Nacional: 2603060260
Data de início da responsabilidade técnica: 06/12/2022

Nome: SEBASTIAO DOS SANTOS BONADIO

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-MG
Número do Registro (CREASP): 0400286977
Registro Nacional: 1403137110
Data de início da responsabilidade técnica: 23/01/2023

Nome: ÉRIKA SILVA MUKAI
Título: ENGENHEIRA CIVIL
Atribuições provisórias do Artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/66, nas competências especificadas pelo Artigo 7º da Resolução 218/73, sem prejuízo ao Artigo 28º do Decreto nº 23.569/33.
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5070754702
Registro Nacional: 2619678374
Data de início da responsabilidade técnica: 22/08/2023

Nome: JOSE FERNANDO TOLEDO OSORIO
Título: ENGENHEIRO CIVIL
do artigo 28, exceto alinea "g" (quanto a portos, rios e canais), do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 1933.
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 0600287482
Registro Nacional: 2603481339
Data de início da responsabilidade técnica: 07/11/2023

Nome: WILLIAM DE JESUS BARBOSA
Título: ENGENHEIRO CIVIL
do artigo 07, com excecao a Aeroportos, Portos, Rios e Canais, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 0600867838
Registro Nacional: 2602976040
Data de início da responsabilidade técnica: 07/11/2023

Nome: ROBERTA MARIA COSTA
Título: ENGENHEIRA CIVIL
Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5060877608
Registro Nacional: 2603408291
Data de início da responsabilidade técnica: 14/12/2023

Nome: SERGIO DE ASSIS LOBO
Título: ENGENHEIRO CIVIL
dos artigos 28 e 29, do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 1933.
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 0600747583
Registro Nacional: 2603043919
Data de início da responsabilidade técnica: 26/11/2024

Nome: FLAVIO FELIX RIBEIRO
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5069271520
Registro Nacional: 2612997024
Data de início da responsabilidade técnica: 03/02/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 291d7516-2efe-432a-8d08-2ece8d09adc6

Situação cadastral extraída em: 14/03/2025 11:14:06

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP CENTRO, situada à Rua: GENEBRA, 17, , BELA VISTA, SÃO PAULO-SP, CEP: 01316-010, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 14 de Março de 2025

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3540848/2025* **Válida até:** 31/12/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: ORLANDO LABELLA FILHO

Número de registro no CREA-SP: 0400257874 **Expedido em:** 08/10/1984
(Data de registro no CREA-SP)
Registro Nacional do Profissional: 1402779593

CPF: 020.175.058-97

Endereço: Rua AFONSO BRAS, 537 APTO. 61 - B
VILA NOVA CONCEICAO
04511001 - SÃO PAULO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492206636390 - quitada em 27/12/2006
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492208723444 - quitada em 18/12/2007
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492210799746 - quitada em 29/12/2008
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492212886077 - quitada em 12/01/2010
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492214937116 - quitada em 05/01/2011
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492217391785 - quitada em 31/01/2012
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492262628535 - quitada em 13/03/2013
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492200297349 - quitada em 06/01/2014
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492200521559 - quitada em 09/01/2015
ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA baixada em 05/02/2016

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3540848/2025 Página 02

ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA baixada em 03/02/2017
ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180026479 - quitada em 31/01/2018
ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA baixada em 04/02/2019
ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 71820-28027180200032303 - quitada em 31/01/2020
ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1688100-28027180210012407 - quitada em 01/02/2021
ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA baixada em 04/02/2022
ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA baixada em 22/02/2023
ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA baixada em 01/02/2024
ANUIDADE: 2025 - PARCELA ÚNICA baixada em 02/02/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: e91a8140-d022-4e5e-8292-b646005f9799

Situação cadastral extraída em: 06/02/2025 15:52:14

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP SUL, situada à Avenida: DOUTOR DANTE PAZZANESE, 120, , VILA MARIANA, SÃO PAULO-SP, CEP: 04012-180, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 06 de Fevereiro de 2025

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3540876/2025* **Válida até:** 31/12/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: ORLANDO BUENO RIBEIRO

Número de registro no CREA-SP: 0600374026 **Expedido em:** 19/03/1975
(Data de registro no CREA-SP)
Registro Nacional do Profissional: 2603541218

CPF: 290.567.058-49

Endereço: Rua DR. RAFAEL DE BARROS, 497 APTO. 62
PARAISO
04003043 - SÃO PAULO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: do artigo 28, exceto alinea "g", do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 1933.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492206635920 - quitada em 27/12/2006
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492208723223 - quitada em 18/12/2007
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49221079972X - quitada em 29/12/2008
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492212885860 - quitada em 12/01/2010
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492214936497 - quitada em 05/01/2011
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492217391777 - quitada em 31/01/2012
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492262627032 - quitada em 13/03/2013
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49220029594X - quitada em 06/01/2014
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492200533255 - quitada em 09/01/2015

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3540876/2025 Página 02

ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492200795764 - quitada em 01/02/2016

ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180170513397 - quitada em 31/01/2017

ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180026452 - quitada em 31/01/2018

ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180190008787 - quitada em 31/01/2019

ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 72014-28027180200032481 - quitada em 31/01/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1688328-28027180210012631 - quitada em 01/02/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3649290-28027180220071066 - quitada em 31/01/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6078672-28027180230103173 - quitada em 31/01/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8507184-28027180240332919 - quitada em 31/01/2024

ANUIDADE: 2025 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 10796379-28027180250196904 - quitada em 31/01/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 32f1ccbc-7147-4184-a855-283b8145c446

Situação cadastral extraída em: 06/02/2025 15:59:27

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP SUL, situada à Avenida: DOUTOR DANTE PAZZANESE, 120, , VILA MARIANA, SÃO PAULO-SP, CEP: 04012-180, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 06 de Fevereiro de 2025

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3540886/2025* **Válida até:** 31/12/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: PAULO FERNANDO GABARRA OSÓRIO

Número de registro no CREA-SP: 5061452134 **Expedido em:** 15/01/2003
(Data de registro no CREA-SP)
Registro Nacional do Profissional: 2602753041

CPF: 275.959.188-39

Endereço: Rua EDUARDO DA SILVA MAGALHÃES, 618
PARQUE CONTINENTAL
05324000 - SÃO PAULO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491962032505 - quitada em 30/01/2007
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49220872310X - quitada em 18/12/2007
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492210799770 - quitada em 29/12/2008
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492212886166 - quitada em 12/01/2010
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49221493656X - quitada em 05/01/2011
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492217391793 - quitada em 31/01/2012
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49226262873X - quitada em 13/03/2013
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492200297748 - quitada em 06/01/2014
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492200548759 - quitada em 14/01/2015

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492200810062 - quitada em 01/02/2016

ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180170514276 - quitada em 31/01/2017

ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180026006 - quitada em 31/01/2018

ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180190009069 - quitada em 31/01/2019

ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 72163-28027180200032637 - quitada em 31/01/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1688345-28027180210012649 - quitada em 01/02/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3649515-28027180220071283 - quitada em 31/01/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6085734-28027180230115897 - quitada em 31/01/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8507036-28027180240332772 - quitada em 31/01/2024

ANUIDADE: 2025 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 10796467-28027180250196991 - quitada em 31/01/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 3c5d70aa-9bd8-490a-b138-ffade335d6c8

Situação cadastral extraída em: 06/02/2025 16:02:19

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP OESTE, situada à Avenida: BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059, TÉRREO, JD PAULISTANO, SÃO PAULO-SP, CEP: 01452-920, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 06 de Fevereiro de 2025

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3540896/2025* **Válida até:** 31/12/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: MANOEL GALDINO DA SILVA JUNIOR

Número de registro no CREA-SP: 0685150550 **Expedido em:** 11/07/2011
(Data de registro no CREA-SP)
Registro Nacional do Profissional: 2609798458

CPF: 025.458.138-26

Endereço: Avenida DOUTOR EPITÁCIO PESSOA, 481 152-T2
APARECIDA
11030601 - SANTOS - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO INDUSTRIAL - ELÉTRICA
Atribuição: Dos artigos 8º e 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492216188447 - quitada em 20/06/2011
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492216188447 - quitada em 20/06/2011
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492217254729 - quitada em 31/01/2012
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492217254729 - quitada em 31/01/2012
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491904631337 - quitada em 30/01/2013
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492200299546 - quitada em 06/01/2014
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492200547256 - quitada em 14/01/2015
ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492200817067 - quitada em 01/02/2016
ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180170513943 - quitada em 31/01/2017

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3540896/2025 Página 02

ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180026357 - quitada em 31/01/2018

ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180190009094 - quitada em 31/01/2019

ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 72308-28027180200032777 - quitada em 31/01/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1688476-28027180210012770 - quitada em 01/02/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3649570-28027180220071337 - quitada em 31/01/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6086112-28027180230116234 - quitada em 31/01/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8507266-28027180240332996 - quitada em 31/01/2024

ANUIDADE: 2025 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 10796501-28027180250197021 - quitada em 31/01/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 42a3e152-d212-4233-8fe9-e88e730f6019

Situação cadastral extraída em: 06/02/2025 16:04:17

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI SANTOS, situada à Avenida: ANA COSTA, 14, , VILA MATHIAS, SANTOS-SP, CEP: 11060-000, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 06 de Fevereiro de 2025

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3540906/2025* **Válida até:** 31/12/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: ELTON PIERI DE DOMENICO

Número de registro no CREA-SP: 5063478109 **Expedido em:** 01/11/2011
(Data de registro no CREA-SP)
Registro Nacional do Profissional: 2610194790

CPF: 320.453.638-64

Endereço: Rua JOSÉ BENEDETTI, 70
SANTA TEREZINHA
09770140 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

Títulos e atribuições:

Título: ENGENHEIRO AMBIENTAL
Atribuição: Artigo 2º, da Resolução 447, de 22 de setembro de 2000, do CONFEA.

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: Atribuições profissionais da Lei Federal 7.410/85, do Decreto Federal 92.530/86 e do artigo 4º da Resolução 359/91 do Confea.

ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492217040907 - quitada em 28/11/2011
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491912813023 - quitada em 30/03/2012
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492252193838 - quitada em 09/01/2013
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491952980249 - quitada em 31/01/2014
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49199848354X - quitada em 02/02/2015
ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49225128516X - quitada em 09/05/2016
ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027150160912661 - quitada em 09/01/2017
ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027150170333961 - quitada em 17/01/2018

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3540906/2025 Página 02

ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180190231299 - quitada em 22/05/2019

ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 941489-28027180200896292 - quitada em 20/07/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1688492-28027180210012788 - quitada em 01/02/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3649582-28027180220071350 - quitada em 31/01/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6077918-28027180230102562 - quitada em 31/01/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8507305-28027180240333032 - quitada em 31/01/2024

ANUIDADE: 2025 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 10796531-28027180250197049 - quitada em 31/01/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 4f983793-9530-460f-96d3-07f93156b0bf

Situação cadastral extraída em: 06/02/2025 16:06:56

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI SAO BERNARDO DO CAMPO, situada à Avenida: IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 898, , NOVA PETRÓPOLIS, SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP, CEP: 09770-272, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 06 de Fevereiro de 2025

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3540928/2025* **Válida até:** 31/12/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: ALDAIR ALVES DA SILVA

Número de registro no CREA-SP: 5070609629 **Expedido em:** 30/01/2020
(Data de registro no CREA-SP)
Registro Nacional do Profissional: 2619107288

CPF: 352.302.478-19

Endereço: Rua DO LAVAPÉS, 410 APTO 1710
CAMBUCI
01519000 - SÃO PAULO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Provisórias do artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/1966, nas competências especificadas pelo Artigo 7º da Resolução 218/1973, artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933.

ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 304783-28027180200268994 - quitada em 31/01/2020
ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1774224-28027180210095694 - quitada em 01/02/2021
ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3649709-28027180220071473 - quitada em 31/01/2022
ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6086419-28027180230116645 - quitada em 31/01/2023
ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8507328-28027180240333057 - quitada em 31/01/2024
ANUIDADE: 2025 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 10796583-28027180250197089 - quitada em 31/01/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: b083a8d9-f669-4b93-a016-33013dfa2b9a

Situação cadastral extraída em: 06/02/2025 16:13:23

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP CENTRO, situada à Rua: GENEBRA, 17, , BELA VISTA, SÃO PAULO-SP, CEP: 01316-010, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 06 de Fevereiro de 2025

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3540932/2025* **Válida até:** 31/12/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: FLAVIO FELIX RIBEIRO

Número de registro no CREA-SP: 5069271520 **Expedido em:** 07/03/2014
(Data de registro no CREA-SP)
Registro Nacional do Profissional: 2612997024

CPF: 313.249.828-96

Endereço: Avenida COMANDANTE SAMPAIO, 928 - LADO PAR - CASA 6
KM 18
06192000 - OSASCO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492242931747 - quitada em 31/03/2014
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492235850354 - quitada em 16/03/2015
ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492203898165 - quitada em 07/01/2016
ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180170506771 - quitada em 02/01/2017
ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180010344 - quitada em 11/01/2018
ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180190040049 - quitada em 30/01/2019
ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 460544-28027180200416352 - quitada em 28/02/2020
ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1696797-28027180210020893 - quitada em 05/01/2021
ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3601811-28027180220025369 - quitada em 04/01/2022

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3540932/2025 Página 02

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6087779-28027180230117636 - quitada em 31/01/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8507442-28027180240333170 - quitada em 31/01/2024

ANUIDADE: 2025 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 10796605-28027180250197107 - quitada em 31/01/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 55f8c90c-cd39-4f11-9171-257baf6dbda2

Situação cadastral extraída em: 06/02/2025 16:14:33

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI OSASCO, situada à Rua: ALEXANDRE BAPTISTONE, 555, , KM 18, OSASCO-SP, CEP: 06190-120, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 06 de Fevereiro de 2025

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3540937/2025* **Válida até:** 31/12/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: ILTON ARNALDO DE ABREU ARRUDA JUNIOR

Número de registro no CREA-SP: 5061360811 **Expedido em:** 29/03/2001
(Data de registro no CREA-SP)
Registro Nacional do Profissional: 2602612057

CPF: 168.518.408-12

Endereço: Avenida NOVE DE JULHO, 3303 AP 163 - ESM
ANHANGABAÚ
13208056 - JUNDIAÍ - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492206747117 - quitada em 31/01/2007
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492209564781 - quitada em 31/03/2008
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492211158604 - quitada em 30/01/2009
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492213421264 - quitada em 30/03/2010
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491910532612 - quitada em 31/01/2011
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492217757275 - quitada em 29/02/2012
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491907658139 - quitada em 31/01/2013
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492226772044 - quitada em 31/01/2014
ANUIDADE: 2014 - PARCELA2\2 NR. REC. 492234409441 - quitada em 28/02/2014
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491993028348 - quitada em 02/02/2015

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491942497251 - quitada em 29/01/2016

ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027150170091875 - quitada em 31/03/2017

ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180071521 - quitada em 31/01/2018

ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027150180174395 - quitada em 31/01/2019

ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027150190089478 - quitada em 31/01/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA1\6 NR. REC. 2280869-28027180210589131 - quitada em 31/03/2021

ANUIDADE: 2021 - PARCELA2\6 NR. REC. 2308544-28027180210616062 - quitada em 30/04/2021

ANUIDADE: 2021 - PARCELA3\6 NR. REC. 2566978-28027180210868644 - quitada em 31/05/2021

ANUIDADE: 2021 - PARCELA4\6 NR. REC. 2720743-28027180211018592 - quitada em 30/06/2021

ANUIDADE: 2021 - PARCELA5\6 NR. REC. 2874019-28027180211166671 - quitada em 30/07/2021

ANUIDADE: 2021 - PARCELA6\6 NR. REC. 3003433-28027180211291764 - quitada em 31/08/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3793220-28027180220209361 - quitada em 31/01/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6131304-28027180230298309 - quitada em 31/01/2023

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6387211-28027180230544540 - quitada em 31/01/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8507415-28027180240333142 - quitada em 31/01/2024

ANUIDADE: 2025 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 10796635-28027180250197136 - quitada em 31/01/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3540937/2025 Página 03

Código de controle da certidão: ed91ac19-bc7e-4a26-aefc-9f0e7204bc11

Situação cadastral extraída em: 06/02/2025 16:16:33

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI JUNDIAI, situada à Avenida: NOVE DE JULHO, 409, , CENTRO, JUNDIAÍ-SP, CEP: 13201-019, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 06 de Fevereiro de 2025

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3540952/2025* **Válida até:** 31/12/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: JOSE LUIS MARQUES CASTELAO

Número de registro no CREA-SP: 0601164154 **Expedido em:** 02/05/1984
(Data de registro no CREA-SP)
Registro Nacional do Profissional: 2603060260

CPF: 007.690.758-94

Endereço: Rua SANTO EGIDIO, 960 CASA
SANTA TERESINHA
02461011 - SÃO PAULO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49220668672X - quitada em 02/01/2007
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49220899667X - quitada em 15/01/2008
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491963796304 - quitada em 22/02/2010
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491963796304 - quitada em 22/02/2010
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491902496319 - quitada em 19/01/2011
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492217855714 - quitada em 08/02/2012
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491901587337 - quitada em 08/02/2013
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492235611945 - quitada em 28/02/2014
ANUIDADE: 2014 - PARCELA2\2 NR. REC. 492250940741 - quitada em 26/06/2014
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491986804648 - quitada em 26/01/2015

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492260434466 - quitada em 26/07/2016
ANUIDADE: 2017 - PARCELA1\5 NR. REC. 28027180170528037 - quitada em 31/01/2017
ANUIDADE: 2017 - PARCELA2\5 NR. REC. 28027180170625396 - quitada em 01/03/2017
ANUIDADE: 2017 - PARCELA3\5 NR. REC. 28027180170654058 - quitada em 27/03/2017
ANUIDADE: 2017 - PARCELA4\5 NR. REC. 28027180170685605 - quitada em 02/05/2017
ANUIDADE: 2017 - PARCELA5\5 NR. REC. 28027180170707637 - quitada em 31/05/2017
ANUIDADE: 2018 - PARCELA1\5 NR. REC. 28027180180079411 - quitada em 31/01/2018
ANUIDADE: 2018 - PARCELA2\5 NR. REC. 28027180180104056 - quitada em 28/02/2018
ANUIDADE: 2018 - PARCELA3\5 NR. REC. 28027180180136196 - quitada em 28/03/2018
ANUIDADE: 2018 - PARCELA4\5 NR. REC. 28027180180187208 - quitada em 20/04/2018
ANUIDADE: 2018 - PARCELA5\5 NR. REC. 28027180180214272 - quitada em 29/05/2018
ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180190033290 - quitada em 11/01/2019
ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 347704-28027180200304279 - quitada em 11/02/2020
ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1714043-28027180210037600 - quitada em 11/01/2021
ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3618121-28027180220041139 - quitada em 11/01/2022
ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6185636-28027180230349896 - quitada em 12/01/2023
ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6087526-28027180230117417 - quitada em 31/01/2023
ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8507363-28027180240333089 - quitada em 31/01/2024
ANUIDADE: 2025 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 10796664-28027180250197161 - quitada em 31/01/2025

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3540952/2025 Página 03

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 6d805dfd-2edf-4198-8b59-859a217c0e3f

Situação cadastral extraída em: 06/02/2025 16:21:08

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP NORTE, situada à Rua: VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 654, , SANTANA, SÃO PAULO-SP, CEP: 02010-000, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 06 de Fevereiro de 2025

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3540955/2025* **Válida até:** 31/12/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: SEBASTIAO DOS SANTOS BONADIO

Número de registro no CREA-SP: 0400286977 **Expedido em:** 23/03/1982
(Data de registro no CREA-SP)
Registro Nacional do Profissional: 1403137110

CPF: 037.206.208-32

Endereço: Alameda JURUPIS, 900 APTO 73 TORRE 2
MOEMA
04088002 - SÃO PAULO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491950122709 - quitada em 31/01/2007
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492211259915 - quitada em 18/02/2009
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492211259915 - quitada em 18/02/2009
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491945478207 - quitada em 21/01/2010
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491900067712 - quitada em 31/01/2011
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492218132767 - quitada em 02/04/2012
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491900047738 - quitada em 13/03/2013
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491940171340 - quitada em 23/01/2014
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492247953153 - quitada em 20/05/2015

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3540955/2025 Página 02

ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491950146853 - quitada em 25/01/2016

ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027150170115243 - quitada em 31/03/2017

ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027150170285717 - quitada em 31/01/2018

ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027150180296300 - quitada em 31/01/2019

ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027150190154407 - quitada em 20/01/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1688538-28027180210012828 - quitada em 01/02/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3649683-28027180220071447 - quitada em 31/01/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 5870740-28027180230007838 - quitada em 31/01/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8507070-28027180240332803 - quitada em 31/01/2024

ANUIDADE: 2025 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 10796681-28027180250197181 - quitada em 31/01/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: cd5d965c-1d18-4d28-b8a9-a453756d1669

Situação cadastral extraída em: 06/02/2025 16:22:40

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP SUL, situada à Avenida: DOUTOR DANTE PAZZANESE, 120, , VILA MARIANA, SÃO PAULO-SP, CEP: 04012-180, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 06 de Fevereiro de 2025

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3540965/2025* **Válida até:** 31/12/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que a profissional abaixo mencionado se encontra registrada neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: ÉRIKA SILVA MUKAI

Número de registro no CREA-SP: 5070754702 **Expedido em:** 20/10/2020
(Data de registro no CREA-SP)
Registro Nacional do Profissional: 2619678374

CPF: 428.345.908-93

Endereço: Avenida SENADOR TEOTÔNIO VILELA, 4029 APARTAMENTO 32 - BLOCO 14 C
VILA SÃO JOSÉ (CIDADE DUTRA)
04833001 - SÃO PAULO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Atribuições provisórias do Artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/66, nas competências especificadas pelo Artigo 7º da Resolução 218/73, sem prejuízo ao Artigo 28º do Decreto nº 23.569/33.

ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1378779-28027180201302111 - quitada em 03/11/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1915039-28027180210232924 - quitada em 01/02/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 4027370-28027180220431085 - quitada em 21/02/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6408020-28027180230563845 - quitada em 31/01/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8507469-28027180240333197 - quitada em 31/01/2024

ANUIDADE: 2025 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 10796714-28027180250197215 - quitada em 31/01/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: a8a77e15-5c2c-4458-b68b-464c79980a61

Situação cadastral extraída em: 06/02/2025 16:25:35

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP SUL, situada à Avenida: DOUTOR DANTE PAZZANESE, 120, , VILA MARIANA, SÃO PAULO-SP, CEP: 04012-180, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 06 de Fevereiro de 2025

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3540985/2025* **Válida até:** 31/12/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: JOSE FERNANDO TOLEDO OSORIO

Número de registro no CREA-SP: 0600287482 **Expedido em:** 14/04/1972
(Data de registro no CREA-SP)
Registro Nacional do Profissional: 2603481339

CPF: 519.897.788-87

Endereço: Rua EDUARDO DA SILVA MAGALHAES, 618
PARQUE CONTINENTAL
05324000 - SÃO PAULO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: do artigo 28, exceto alinea "g" (quanto a portos, rios e canais), do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 1933.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492206635734 - quitada em 27/12/2006
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492208723061 - quitada em 18/12/2007
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492210799665 - quitada em 29/12/2008
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492212885607 - quitada em 12/01/2010
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492214936020 - quitada em 05/01/2011
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492217391742 - quitada em 31/01/2012
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492262626230 - quitada em 13/03/2013
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492200294145 - quitada em 06/01/2014
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492200527352 - quitada em 07/01/2015

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3540985/2025 Página 02

ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492200802965 - quitada em 01/02/2016

ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180170513413 - quitada em 31/01/2017

ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180026429 - quitada em 31/01/2018

ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180190008801 - quitada em 31/01/2019

ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 72046-28027180200032519 - quitada em 31/01/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1688194-28027180210012502 - quitada em 01/02/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3649446-28027180220071218 - quitada em 31/01/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6078015-28027180230102645 - quitada em 31/01/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8507103-28027180240332834 - quitada em 31/01/2024

ANUIDADE: 2025 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 10796725-28027180250197224 - quitada em 31/01/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: a4d73e14-6443-4ed8-aab0-2e1295c0e25c

Situação cadastral extraída em: 06/02/2025 16:30:30

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP OESTE, situada à Avenida: BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059, TÉRREO, JD PAULISTANO, SÃO PAULO-SP, CEP: 01452-920, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 06 de Fevereiro de 2025

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3540991/2025* **Válida até:** 31/12/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: WILLIAM DE JESUS BARBOSA

Número de registro no CREA-SP: 0600867838 **Expedido em:** 05/08/1981
(Data de registro no CREA-SP)
Registro Nacional do Profissional: 2602976040

CPF: 021.908.968-00

Endereço: Rua ELEONORA CINTRA, 365 APTO 61
JARDIM ANÁLIA FRANCO
03337000 - SÃO PAULO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: do artigo 07, com excecao a Aeroportos, Portos, Rios e Canais, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492206636064 - quitada em 27/12/2006
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492208723290 - quitada em 18/12/2007
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492210799797 - quitada em 29/12/2008
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49221288628X - quitada em 12/01/2010
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492214936802 - quitada em 05/01/2011
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492217391823 - quitada em 31/01/2012
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492262629337 - quitada em 13/03/2013
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492200298949 - quitada em 06/01/2014
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492200536750 - quitada em 07/01/2015

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3540991/2025 Página 02

ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA baixada em 12/02/2016
ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA baixada em 03/02/2017
ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180026469 - quitada em 31/01/2018
ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA baixada em 04/02/2019
ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 72087-28027180200032611 - quitada em 31/01/2020
ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1688207-28027180210012514 - quitada em 01/02/2021
ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA baixada em 04/02/2022
ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6078132-28027180230102732 - quitada em 31/01/2023
ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8507016-28027180240332753 - quitada em 31/01/2024
ANUIDADE: 2025 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 10796745-28027180250197246 - quitada em 31/01/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 6825d82f-c6f3-4416-8861-9251ad76d0c0

Situação cadastral extraída em: 06/02/2025 16:32:03

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP LESTE, situada à Rua: COSTA REGO, 49, 1º ANDAR, VILA GUILHERMINA, SÃO PAULO-SP, CEP: 03542-030, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 06 de Fevereiro de 2025

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3540999/2025* **Válida até:** 31/12/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que a profissional abaixo mencionado se encontra registrada neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: ROBERTA MARIA COSTA

Número de registro no CREA-SP: 5060877608 **Expedido em:** 21/10/1999
Registro Nacional do Profissional: 2603408291 (Data de registro no CREA-SP)

CPF: 000.546.726-86

Endereço: Rua SOUSA RAMOS, 320 APTO 202
VILA MARIANA
04120080 - SÃO PAULO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491960370705 - quitada em 31/01/2007
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491902620508 - quitada em 30/04/2008
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491920470202 - quitada em 27/02/2009
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491954737406 - quitada em 31/03/2010
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491909094011 - quitada em 28/02/2011
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA baixada em 15/03/2012
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA baixada em 16/04/2013
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492200518140 - quitada em 31/01/2014
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492202315255 - quitada em 02/02/2015
ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492243671463 - quitada em 05/04/2016

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3540999/2025 Página 02

ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027150170112459 - quitada em 31/03/2017

ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180008380 - quitada em 08/01/2018

ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180190016829 - quitada em 29/01/2019

ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 58024-28027180200018958 - quitada em 15/01/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1686476-28027180210010820 - quitada em 08/01/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3643576-28027180220065607 - quitada em 31/01/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 29202690230004272 - quitada em 30/01/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8507518-28027180240333243 - quitada em 10/01/2024

ANUIDADE: 2025 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 10796771-28027180250197271 - quitada em 31/01/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 163d0954-19d5-42a1-8ba5-f8c17bcdaed1

Situação cadastral extraída em: 06/02/2025 16:32:53

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP SUL, situada à Avenida: DOUTOR DANTE PAZZANESE, 120, , VILA MARIANA, SÃO PAULO-SP, CEP: 04012-180, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 06 de Fevereiro de 2025

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3547432/2025* **Válida até:** 31/12/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: SERGIO DE ASSIS LOBO

Número de registro no CREA-SP: 0600747583 **Expedido em:** 31/03/1980
(Data de registro no CREA-SP)
Registro Nacional do Profissional: 2603043919

CPF: 007.318.018-14

Endereço: Rua PASCAL, 1777 AP 205
CAMPO BELO
04616005 - SÃO PAULO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: dos artigos 28 e 29, do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 1933.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491952106506 - quitada em 09/01/2007
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491978810707 - quitada em 15/01/2008
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491912335601 - quitada em 26/01/2009
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491946684404 - quitada em 29/01/2010
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491901091013 - quitada em 27/01/2011
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491900715323 - quitada em 02/04/2012
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491900539037 - quitada em 29/01/2013
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492201860241 - quitada em 08/01/2014
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491902793143 - quitada em 09/01/2015

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3547432/2025 Página 02

ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49193507815X - quitada em 19/01/2016

ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180170565462 - quitada em 24/01/2017

ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180021708 - quitada em 10/01/2018

ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027150170285953 - quitada em 30/01/2018

ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027150180296540 - quitada em 21/01/2019

ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027150190154589 - quitada em 29/01/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3449514-28027180211725108 - quitada em 30/11/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3812753-28027180220227800 - quitada em 31/01/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6434918-28027180230584663 - quitada em 06/02/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8252511-28027180240043037 - quitada em 15/01/2024

ANUIDADE: 2025 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 10806892-28027180250273625 - quitada em 31/01/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 35da913f-2110-42e6-a88c-1d2733013890

Situação cadastral extraída em: 12/02/2025 14:49:25

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP SUL, situada à Avenida: DOUTOR DANTE PAZZANESE, 120, , VILA MARIANA, SÃO PAULO-SP, CEP: 04012-180, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 12 de Fevereiro de 2025

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: *CI - 3506182/2025* **Válida até:** 31/12/2025

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,que a pessoa jurídica mencionada,bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real,efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados,e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos,após a data de sua expedição.

Razão Social: PENTÁGONO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 47.026.679/0001-51
Endereço: Rua ANTONIO MOISES SAADI, 525
PQ IND. LAGOINHA
14095230 - Ribeirão Preto - SP

Número de registro no CREA - SP: 0202398
Data do registro: 18/05/1977
Processo (Sipro): F-001167/1978
Processo (SEI): -*-*-*-*-*

Observação:
Restricao de Atividades ref. ao obj. social, conf. Instr. vigente. REGISTRADA PARA ATUAR NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E AGRONOMIA, NÃO ESTANDO HABILITADA PARA ATUAR NAS ÁREAS DA ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA, ENGENHARIA ELÉTRICA, ENGENHARIA QUÍMICA, ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA, GEOLOGIA E ENGENHARIA DE MINAS.-.-.-.-.-

Objetivo Social:
a) a prestação de serviços de engenharia aplicados à construção civil e respetiva engenharia consultiva, inclusive, serviços auxiliares complementares; b) a prestação de serviços de engenharia de trafego e de implantação, operação e manutenção de sistemas de monitoramento de tráfego urbano, rodoviário, aeroportuário, ferroviário e metroviário; c) prestação de serviços de operações rodoviárias, aeroportuárias, ferroviária e metroviária, implantação, operação e manutenção de sistemas de monitoramento de tráfego e de saneamento básico de empreendimentos públicos e privados; d) locação de veículos; e) prestação de serviços de estudos e projetos ambientais em geral, gerenciamento, supervisão e fiscalização em obras de engenharia, de infraestrutura e construção civil; f) prestação de serviços de gerenciamento, supervisão, fiscalização,

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

acompanhamento e supervisão técnica de projetos e obras de infraestrutura e da construção civil, sistemas viários, rodoviários, aeroportuários, portuários, aquaviários, saneamento, edificações, energia e concessões públicas; g) prestação de serviços técnicos profissionais de controle tecnológico de materiais, sondagens geotécnicas, estudos geológicos e geotécnicos, ensaios inspeção e inventário de materiais nas áreas da infraestrutura e da construção civil e pavimentação; h) prestação de serviços de estudos de viabilidade técnica, econômica e financeira, consultoria, planejamento e elaboração de projetos de engenharia e arquitetura para as áreas de infraestrutura e construção civil, incluindo, sistemas viários, rodoviários, metroviários, ferroviários, portuários, aquaviários, aeroportuários, saneamento e edificações, concessóes e PPs; i) a incorporação de empreendimentos imobiliários; j) prestação de serviços de gerenciamento, consultoria, projeto e planejamento na área social e de regularização de favelas, inclusive fundiária de assentamentos precários e empreendimentos; k) prestação de serviços de levantamentos topográficos, georreferenciamentos e aerolevantamentos; l) prestação de serviços de estudos socioambientais, abrangendo gerenciamento, fiscalização, consultoria e planejamento de programas e empreendimentos, assessoria para licenciamentos ambientais e recuperação de passivos; m) execução dos serviços de limpeza, manutenção, replantio e reflorestamento de áreas verdes e áreas de preservação ambiental. Parágrafo 1º A atividade descrita na alínea ?d? desta cláusula não compreende a disciplinada pela Lei nº. 6.099, de 1974, que trata do arrendamento mercantil. Parágrafo 2º A Sociedade poderá exercer outras atividades que tenham relação direta ou indireta com seus objetivos sociais, mas desde que estejam ligados à área de engenharia civil, para que possa alcançar plenamente os seus fins. Cláusula 3ª A Sociedade tem sede social estabelecida na Rua Antônio Moisés Saadi, nº. 525, Parque Industrial Lagoinha, CEP 14095-230, em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, e tem duração por prazo indeterminado, considerando-se o seu início 1º de setembro de 1975. Parágrafo único. A Sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, agências ou sucursais, com ou sem capital autônomo, fazendo-o mediante alteração contratual ou ata de reunião, após deliberação dos sócios, por maioria simples calculada em relação ao capital subscrito e integralizado._._._._._._._._._._._._._.

Responsabilidades Técnicas Ativas:

Nome: JOSE EDUARDO BORGES REZENDE
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 0601411697
Registro Nacional: 2604414910
Data de início da responsabilidade técnica: 22/09/1989
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Nome: ISABEL CRISTINA REZENDE VIEIRA
Título: ENGENHEIRA CIVIL
Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-GO
Número do Registro (CREASP): 1500020274
Registro Nacional: 1002589568
Data de início da responsabilidade técnica: 22/02/1999
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: RUI BORGES REZENDE
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-MG
Número do Registro (CREASP): 0400418557
Registro Nacional: 1404822038
Data de início da responsabilidade técnica: 29/08/2006
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO REZENDE
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5063007120
Registro Nacional: 2607035988
Data de início da responsabilidade técnica: 23/03/2010
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: MARIA ELISA BORGES REZENDE
Título: ENGENHEIRA CIVIL
Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 0600841578
Registro Nacional: 2607026105
Data de início da responsabilidade técnica: 20/06/2012
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: NATALIA REZENDE VIEIRA DORNELAS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Título: ENGENHEIRA AGRÔNOMA
Do artigo 05 da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA, sem prejuÍzo das atribuições previstas no Decreto Federal 23.196, de 12 de outubro de 1933., podendo também se responsabilizar tecnicamente para desenvolver atividade de Georreferenciamento de Imóveis Rurais e Urbanos.

Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5069071623
Registro Nacional: 2612057722
Data de início da responsabilidade técnica: 06/08/2021
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: d047018e-017a-4b1b-be0f-5747c3b5b7bc

Situação cadastral extraída em: 13/01/2025 11:51:27

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI RIBEIRAO PRETO, situada à Rua: JOAO PENTEADO, 2237, , JARDIM SÃO LUIZ, RIBEIRÃO PRETO-SP, CEP: 14020-180, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 13 de Janeiro de 2025

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3506051/2025* **Válida até:** 31/12/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: JOSE EDUARDO BORGES REZENDE

Número de registro no CREA-SP: 0601411697 **Expedido em:** 15/08/1986
(Data de registro no CREA-SP)
Registro Nacional do Profissional: 2604414910

CPF: 863.005.718-15

Endereço: Rua ANTONIO MOISES SAAD, 525
LAGOINHA
14095230 - RIBEIRÃO PRETO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492206703799 - quitada em 03/01/2007
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492208871028 - quitada em 27/12/2007
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492210828282 - quitada em 30/12/2008
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492213215427 - quitada em 09/02/2010
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492214971861 - quitada em 05/01/2011
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492217329478 - quitada em 24/01/2012
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49225325783X - quitada em 28/01/2013
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492200472744 - quitada em 28/01/2014
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492200935450 - quitada em 12/01/2015

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3506051/2025 Página 02

ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492201386965 - quitada em 29/01/2016

ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180170515249 - quitada em 31/01/2017

ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180010136 - quitada em 05/01/2018

ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180190006538 - quitada em 07/01/2019

ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 147703-28027180200105136 - quitada em 16/01/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1709080-28027180210032796 - quitada em 18/01/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3606077-28027180220029464 - quitada em 10/01/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6219819-28027180230382762 - quitada em 17/01/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8458897-28027180240009004 - quitada em 03/01/2024

ANUIDADE: 2025 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 10790721-28027180250190460 - quitada em 06/01/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: c971eeee-fb56-46ca-ba2f-b07eab5edb8a

Situação cadastral extraída em: 13/01/2025 11:24:54

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI RIBEIRAO PRETO, situada à Rua: JOAO PENTEADO, 2237, , JARDIM SÃO LUIZ, RIBEIRÃO PRETO-SP, CEP: 14020-180, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 13 de Janeiro de 2025

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3506061/2025* **Válida até:** 31/12/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que a profissional abaixo mencionado se encontra registrada neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: ISABEL CRISTINA REZENDE VIEIRA

Número de registro no CREA-SP: 1500020274 **Expedido em:** 17/01/1985
(Data de registro no CREA-SP)
Registro Nacional do Profissional: 1002589568

CPF: 002.778.478-93

Endereço: Rua ANTÔNIO MOISÉS SAADI, 525
PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA
14095230 - RIBEIRÃO PRETO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492206703705 - quitada em 03/01/2007
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492208871036 - quitada em 27/12/2007
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492210828290 - quitada em 30/12/2008
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491952141301 - quitada em 28/01/2010
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49221497190X - quitada em 05/01/2011
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492217329508 - quitada em 24/01/2012
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492253260938 - quitada em 28/01/2013
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492200475441 - quitada em 28/01/2014
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492200938050 - quitada em 12/01/2015

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3506061/2025 Página 02

ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492201389069 - quitada em 29/01/2016

ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180170515228 - quitada em 31/01/2017

ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180009535 - quitada em 05/01/2018

ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180190002221 - quitada em 07/01/2019

ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 147745-28027180200105183 - quitada em 16/01/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1709272-28027180210032980 - quitada em 18/01/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3606566-28027180220029924 - quitada em 10/01/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6220016-28027180230382942 - quitada em 17/01/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8457627-28027180240007765 - quitada em 03/01/2024

ANUIDADE: 2025 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 10791708-28027180250192932 - quitada em 06/01/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 92423c85-e167-4788-bae6-ed9fd04b3f72

Situação cadastral extraída em: 13/01/2025 11:28:12

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI RIBEIRAO PRETO, situada à Rua: JOAO PENTEADO, 2237, , JARDIM SÃO LUIZ, RIBEIRÃO PRETO-SP, CEP: 14020-180, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 13 de Janeiro de 2025

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3506074/2025* **Válida até:** 31/12/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: RUI BORGES REZENDE

Número de registro no CREA-SP: 0400418557 **Expedido em:** 10/03/1987
(Data de registro no CREA-SP)
Registro Nacional do Profissional: 1404822038

CPF: 060.454.408-11

Endereço: Avenida ARISTIDES BELLODI, 561
JARDIM SÃO MARCOS I
14887206 - JABOTICABAL - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492206703632 - quitada em 03/01/2007
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492208871117 - quitada em 27/12/2007
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492210828304 - quitada em 30/12/2008
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492213215435 - quitada em 09/02/2010
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492214972000 - quitada em 05/01/2011
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492217329427 - quitada em 24/01/2012
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492255669833 - quitada em 28/01/2013
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492200476243 - quitada em 28/01/2014
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492200986950 - quitada em 12/01/2015

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3506074/2025 Página 02

ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492201407067 - quitada em 29/01/2016

ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180170515256 - quitada em 31/01/2017

ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180014037 - quitada em 05/01/2018

ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180190006201 - quitada em 07/01/2019

ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 147669-28027180200105102 - quitada em 16/01/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1709368-28027180210033073 - quitada em 18/01/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3599383-28027180220023023 - quitada em 10/01/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6220142-28027180230383065 - quitada em 17/01/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8471014-28027180240020733 - quitada em 03/01/2024

ANUIDADE: 2025 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 10791974-28027180250193182 - quitada em 06/01/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 5f82709e-02a5-4b7b-a5e7-aaaee5ff4fa3

Situação cadastral extraída em: 13/01/2025 11:30:09

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP JABOTICABAL, situada à Avenida: CARLOS BERCHIERI, 300, , CENTRO, JABOTICABAL-SP, CEP: 14870-010, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 13 de Janeiro de 2025

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3506080/2025* **Válida até:** 31/12/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO REZENDE

Número de registro no CREA-SP: 5063007120 **Expedido em:** 12/02/2009
(Data de registro no CREA-SP)
Registro Nacional do Profissional: 2607035988

CPF: 317.829.618-28

Endereço: Rua LUCIANA MARA IGNÁCIO, 1040 APARTAMENTO 92
JARDIM BOTÂNICO
14021635 - RIBEIRÃO PRETO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492211251345 - quitada em 17/02/2009
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491961688008 - quitada em 28/01/2010
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492214971969 - quitada em 05/01/2011
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492217329419 - quitada em 24/01/2012
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492253263732 - quitada em 28/01/2013
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492200498042 - quitada em 28/01/2014
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492200941353 - quitada em 12/01/2015
ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492201409760 - quitada em 29/01/2016
ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180170515281 - quitada em 31/01/2017

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3506080/2025 Página 02

ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180009424 - quitada em 05/01/2018

ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180190006526 - quitada em 07/01/2019

ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 147775-28027180200105211 - quitada em 16/01/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1709206-28027180210032911 - quitada em 18/01/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3606002-28027180220029395 - quitada em 10/01/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6220079-28027180230383002 - quitada em 17/01/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8459003-28027180240009104 - quitada em 03/01/2024

ANUIDADE: 2025 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 10789002-28027180250174377 - quitada em 06/01/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: ecaa7c27-8803-426e-98f0-78f9400c8b7c

Situação cadastral extraída em: 13/01/2025 11:32:07

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI RIBEIRAO PRETO, situada à Rua: JOAO PENTEADO, 2237, , JARDIM SÃO LUIZ, RIBEIRÃO PRETO-SP, CEP: 14020-180, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 13 de Janeiro de 2025

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3506093/2025* **Válida até:** 31/12/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que a profissional abaixo mencionado se encontra registrada neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: MARIA ELISA BORGES REZENDE

Número de registro no CREA-SP: 0600841578 **Expedido em:** 29/04/1981
(Data de registro no CREA-SP)
Registro Nacional do Profissional: 2607026105

CPF: 026.336.818-16

Endereço: Rua HERACLITO FONTOURA SOBRAL PINTO, 400 COND JD SUL CASA 60
CONDOMÍNIO GUAPORÉ
14022000 - RIBEIRÃO PRETO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA baixada em 11/02/2009
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA baixada em 11/02/2009
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA baixada em 29/04/2009
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA baixada em 11/06/2010
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA baixada em 09/09/2011
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492217329540 - quitada em 24/01/2012
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492253262833 - quitada em 28/01/2013
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491915975539 - quitada em 01/04/2013
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492200498743 - quitada em 28/01/2014
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492200942457 - quitada em 12/01/2015
ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492201411366 - quitada em 29/01/2016
ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180170515288 - quitada em 31/01/2017

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3506093/2025 Página 02

ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180010373 - quitada em 05/01/2018

ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180190006588 - quitada em 07/01/2019

ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 147684-28027180200105114 - quitada em 16/01/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1711882-28027180210035490 - quitada em 18/01/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3606456-28027180220029816 - quitada em 10/01/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6224292-28027180230387061 - quitada em 17/01/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8458636-28027180240008752 - quitada em 03/01/2024

ANUIDADE: 2025 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 10792236-28027180250193411 - quitada em 06/01/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 6dce69f3-faa9-4168-b98e-6f753b13897f

Situação cadastral extraída em: 13/01/2025 11:34:19

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI RIBEIRAO PRETO, situada à Rua: JOAO PENTEADO, 2237, , JARDIM SÃO LUIZ, RIBEIRÃO PRETO-SP, CEP: 14020-180, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 13 de Janeiro de 2025

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3506102/2025* **Válida até:** 31/12/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que a profissional abaixo mencionado se encontra registrada neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: NATALIA REZENDE VIEIRA DORNELAS

Número de registro no CREA-SP: 5069071623 **Expedido em:** 21/05/2013
(Data de registro no CREA-SP)
Registro Nacional do Profissional: 2612057722

CPF: 327.166.718-77

Endereço: 1ª Rua TENTENTE ALFREDO BOSQUIM, 130 QD.32 LT.23 CONDOMÍNIO QUINTA DOS VENTOS
BONFIM PAULISTA
14110000 - RIBEIRÃO PRETO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRA AGRÔNOMA

Atribuição: Do artigo 05 da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA, sem prejuÍzo das atribuições previstas no Decreto Federal 23.196, de 12 de outubro de 1933., podendo também se responsabilizar tecnicamente para desenvolver atividade de Georreferenciamento de Imóveis Rurais e Urbanos.

ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49193179103X - quitada em 02/09/2013

ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491955090643 - quitada em 31/01/2014

ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491911666353 - quitada em 30/04/2015

ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491947179150 - quitada em 01/02/2016

ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027150160982730 - quitada em 31/01/2017

ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027150170406441 - quitada em 31/01/2018

ANUIDADE: 2019 - PARCELA1\6 NR. REC. 28027180190159506 - quitada em 29/03/2019

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

ANUIDADE: 2019 - PARCELA2\6 NR. REC. 29202690200053742 - quitada em 31/03/2020

ANUIDADE: 2019 - PARCELA3\6 NR. REC. 29202690200053742 - quitada em 31/03/2020

ANUIDADE: 2019 - PARCELA4\6 NR. REC. 29202690200053742 - quitada em 31/03/2020

ANUIDADE: 2019 - PARCELA5\6 NR. REC. 29202690200053742 - quitada em 31/03/2020

ANUIDADE: 2019 - PARCELA6\6 NR. REC. 29202690200053742 - quitada em 31/03/2020

ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 29202690200053742 - quitada em 31/03/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1708223-28027180210031976 - quitada em 18/01/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3606759-28027180220030105 - quitada em 10/01/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6224219-28027180230386989 - quitada em 17/01/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8458812-28027180240008926 - quitada em 03/01/2024

ANUIDADE: 2025 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 10792459-28027180250193612 - quitada em 06/01/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 7d8babdc-e419-4ec2-a9d5-f941c19458f9

Situação cadastral extraída em: 13/01/2025 11:35:52

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI RIBEIRAO PRETO, situada à Rua: JOAO PENTEADO, 2237, , JARDIM SÃO LUIZ, RIBEIRÃO PRETO-SP, CEP: 14020-180, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 13 de Janeiro de 2025

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220620457/2025
Emissão: 12/03/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 3Dc7Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 29.275.016/0001-99

Registro: 0000613312

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 250.000,00

Data do Capital: 15/12/2017

Faixa: 3

Objetivo Social: ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA SERVIÇOS DE ARQUITETURA SERVIÇOS DE ENGENHARIA SERVIÇOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, TAIS COMO ASSESSORIA, CONSULTORIA TECNICA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR TAIS COMO EQUIPAMENTOS DE TESTE, MEDIÇÃO E CONTROLE ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, TAIS QUAIS A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA COM TIRANTES IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS AS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL ? REGISTRADA NA JUCEPE EM 31/01/2023 - NIRE: 2660.021.841-6.

Endereço Matriz: RUA ALBINO MEIRA,, 33, PARNAMIRIM , RECIFE, PE, 52060376

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 20/04/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000061585DDPE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: LAÉCIO VIEIRA DE MELO JÚNIOR

Registro: 1801899452

CPF: ***.839.324-**

Data Início: 12/01/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO N° 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220620457/2025
Emissão: 12/03/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 3Dc7Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Profissional: THIAGO COELHO FERNANDES
Registro: 1813117160
CPF: ***.498.804-**
Data Início: 09/05/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ARTIGO 8 E 9 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 3Dc7Z
Impresso em: 12/03/2025 às 11:34:48 por: adapt, ip: 179.189.247.210

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220629590/2025
Emissão: 26/06/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 7AdaA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: LAÉCIO VIEIRA DE MELO JÚNIOR
Registro: 1801899452
CPF: ***.839.324-**
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 29/01/2003

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO N° 218/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO
Data de Formação: 17/01/1997

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSÓRCIO JACAREZINHO II.
Registro: 49186
CNPJ: 09.332.090/0001-92
Data Ínicio: 13/03/2008
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Registro: 0000613312
CNPJ: 29.275.016/0001-99
Data Ínicio: 12/01/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220623325/2025
Emissão: 05/04/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: wB672

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: THIAGO COELHO FERNANDES
Registro: 1813117160
CPF: ***.498.804-**
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 07/04/2014

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ARTIGO 8 E 9 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE
Data de Formação: 27/03/2014

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: B H SERVICOS EM SONORIZACAO LTDA - ME
Registro: 0000049926
CNPJ: 10.288.236/0001-29
Data Ínicio: 27/04/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: HECHO VIA INTERNET LTDA
Registro: 0000056137
CNPJ: 10.905.824/0001-64
Data Ínicio: 14/11/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Registro: 0000613312
CNPJ: 29.275.016/0001-99
Data Ínicio: 09/05/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: PROJETIZA SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220623325/2025
Emissão: 05/04/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: wB672

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Registro: 0000618357
CNPJ: 28.741.960/0001-21
Data Ínicio: 07/08/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: wB672
Impresso em: 05/04/2025 às 18:04:02 por: adapt, ip: 191.231.226.159

6.2. **QUALIFICAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL:** COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL DO LICITANTE, DEMONSTRANDO A EXECUÇÃO, A QUALQUER TEMPO, DE SERVIÇOS COMPATÍVEIS COM OS DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO, DE COMPLEXIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR, ATRAVÉS DE CERTIDÃO E/OU ATESTADO, PROVENIENTE DE CONTRATO EM NOME DO PRÓPRIO LICITANTE (EMPRESA) COMO CONTRATADA PRINCIPAL OU COMO SUBCONTRATADA, FORNECIDO POR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO OU PRIVADO. OS SERVIÇOS DEVERÃO ESTAR EXPLICITADOS CONFORME DESCRITOS NO QUADRO 01:

i. TER EXECUTADO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, APOIO AO GERENCIAMENTO OU ASSESSORIA AO GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS OU EMPREENDIMENTOS DE PORTE MÍNIMO DE R$ 100 MILHÕES - **NÚMERO MÁXIMO DE ATESTADOS / CERTIDÕES: 03**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620210012353
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ORLANDO LABELLA FILHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ORLANDO LABELLA FILHO . . . . . .
Registro: 400257874-SP . . . . . RNP: 1402779593 . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Civil . . . . . .

Número ART: 92221220150353262 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 17/03/2015Baixada em: 20/10/2021
Forma de Registro: INICIAL . . . . . .
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL . . . . . .
Empresa Contratada: L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA . . . . . .

Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP . . . . . .
AVENIDA DO ESTADO . . . . . No.: 777 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: BOM RETIRO . . . . . .
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 01107000 . PAIS: BRASIL . . . . . .
Contrato: 19.492-0 . . . . . Celebrado em : 05/02/2015 . . . . . .
Vinculado à ART: 28027230200853892, 28027230200828324, 28027230181272318 . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 4.927.147,13 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA DO ESTADO . . . . . No.: 777 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: BOM RETIRO . . . . . .
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 01107000 . PAIS: BRASIL . . . . . .
Data de início: 26/02/2015 Conclusão Efetiva: 25/08/2020 . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . .
Finalidade: . . . . . .
Proprietário: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo . . . . . CNPJ: 43.052.497/0001-02 . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Estudo de viabilidade econômica, Infraestrutura, Rodoviario. 227888,00000 homem hora. 2) Coordenação, Monitoramento, Infraestrutura, Rodoviario. 227888,00000 homem hora. 3) Coordenação, Projeto, Infraestrutura, Rodoviario. 227888,00000 homem hora. 4) Gerenciamento, Estudo de viabilidade econômica, Infraestrutura, Rodoviario. 227888,00000 homem hora. 5) Gerenciamento, Monitoramento, Infraestrutura, Rodoviario. 227888,00000 homem hora. 6) Gerenciamento, Projeto, Infraestrutura, Rodoviario. 227888,00000 homem hora. . . . . .

Observações

Art referente a Responsável Técnico do Contrato, pela empresa LBR Engenharia. . . . . .
Contrato Firmado com o Consórcio SGS ENGER - CONCREMAT - LBR - APPE com a participação percentual de 33%; 33%; 17% e 17% respectivamente, referente ao Contrato nº. 19.492-0. Objeto: Gerenciamento, Coordenação, Apoio Técnico e Monitoramento do Programa de Investimento Rodoviário do Estado de São Paulo (1ª e 2ª fases). Valor Total do Contrato de R$ 28.983.218,39. . . . .

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil. . . . . .
A obra/serviço objeto da ART acima foi realizada pela empresa contratada através do Consórcio SGS ENGER - Concremat - LBR - APPE, constituída pelas empresas SGS ENGER Engenharia Ltda com participação de 33/%, Concremat Engenharia e Tecnologia S/A com participação de 33%, LBR Engenharia e Consultoria Ltda, com participação de 17, APPE Assessoria para Projetos Especiais Ltda com participação de 17%. . . . . .

Valor do Contrato com Aditivos R$ 33.140.699,57. . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 23 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210012353
03/11/2021 07:22:35
Autenticação Digital: 3KkgC0Cxz0Ufgk0af1zTCnlTan1U3ksy

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n° 0243/2021
contrato n° 19.492-0

A Assessoria de Construção da Diretoria de Engenharia do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – CNPJ/MF n° 43.052.497/0001-02, no exercício das funções que lhe foram atribuídas pela Portaria SUP/DER-035 de 23/06/2016, a pedido do **CONSÓRCIO SGS ENGER – CONCREMAT – LBR – APPE** à fls. 314 do PROT. DER 3572103/2019 1º e 2º V, considerando as informações da Unidade de Coordenação de Programas Rodoviários (UCPR) contidas às fls. 03/382, minuta de fls. 359/381, **ATESTA** o seguinte:

I - O CONSÓRCIO SGS ENGER – CONCREMAT – LBR – APPE, constituído pelas empresas **SGS ENGER ENGENHARIA LTDA – CNPJ n° 51.167.500/0001-53, CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A – CNPJ n° 33.146.648/0001-20, LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA – CNPJ n° 01.573.246/0001-15 e APPE ASSESSORIA PARA PROJETOS ESPECIAIS LTDA – CNPJ n° 78.004.462/0001-74**, cuja divisão entre as partes é de **33% da SGS que é a líder, 33% da Concremat, 17% da LBR e 17% da APPE, conforme Instrumento de Compromisso de Constituição de Consórcio** exerceu no período compreendido entre 26/02/2015 a 25/08/2020 (01ª a 66ª MP e MF), a titularidade do **contrato nº 19.492-0,** cujo objeto é: Gerenciamento, Coordenação, Apoio Técnico e Monitoramento do Programa de Investimento Rodoviário do Estado de São Paulo (1ª e 2ª fase); Edital LPI nº 023/2014.

II - RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E PREPOSTO OS SEGUINTES PROFISSIONAIS:

- **Responsável Técnico pela empresa SGS ENGER (01ª a 41ª MP):**
  Eng. Civil Marcelo Garcia Stenzel
  CREA-SP nº 5060147718; RNP 2004383810
- **Responsável Técnico pela empresa SGS ENGER (42ª a 66ª MP e MF):**
  Eng. Civil Eduardo Souza de Carvalho
  CREA-SP 0600836346; RNP 2603428039
- **Responsável Técnico pela empresa CONCREMAT (01ª a 58ª MP):**
  Eng. Civil Paulo Roberto Belisário Soares de Souza
  CREA-SP nº 0601894087; RNP 2602031682

Adm. Luiz Renato Santana
Coordenador da Equipe de Preços
CPF n° 368.718.948-10

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da Assessoria de Construção – AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART nº 92221220101957145

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012353 - 03/11/2021 07:22:35 - Autenticação Digital: 3KkgC0Cxz0Ufgk0af1zTCnlTan1U3ksy.

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n° 0243/2021
contrato n° 19.492-0

- **Responsável Técnico pela empresa CONCREMAT (59ª a 66ª MP e MF):**

  Eng. Civil Gontran Thiago Tibery Lima Maluf

  CREA-SP nº 50695884366; RNP 0701859792

- **Responsável Técnico pela empresa LBR (01ª a 66ª MP e MF):**

  Eng. Civil Orlando Labella Filho

  CREA-SP 0400257874; RNP 1402779593

- **Responsável Técnico pela empresa APPE (01ª a 66ª MP e MF):**

  Eng. Civil Luiz Henrique Dias Figueiredo

  CREA-SP 0600612373; RNP 2602279471

  Preposto (01ª a 09ª MP):

  Sr. José Adonis Gervásio

- **Preposto (10ª a 59ª MP):**

  Eng. Civil Fernanda Tavares de Albuquerque Lopes

  CREA-SP 5069117022; RNP 1806886499

- **Preposto (60ª a 66ª MP e MF):**

  Eng. Civil Antonio Roberto Beraldi Coelho

  CREA-SP 0600408057; RNP 2603270087

III - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

Apoio no gerenciamento, coordenação, supervisão ambiental, apoio técnico e monitoramento das fases I e II do Programa de Investimento Rodoviário do Estado de São Paulo – BID IV.

O Programa de Investimento Rodoviário do Estado de São Paulo – BID IV compreende obras de Duplicação de Rodovias, Recuperação de pavimentos e acostamentos,

Adm. Luiz Renato Santana
Coordenador da Equipe de Preços
CPF n° 368.718.948-10

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da
Assessoria de Construção – AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART nº 92221220101957145

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012353 - 03/11/2021 07:22:35 - Autenticação Digital: 3KkgC0Cxz0Ufgk0af1zTCnlTan1U3ksy.

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n° 0243/2021
contrato n° 19.492-0

recuperação e ampliação de obras de arte e sistemas de drenagem, melhoria das condições de segurança viária e recuperação de passivos ambientais.

Os serviços realizados:

- Acompanhamento no planejamento, programação, execução, monitoramento e avaliação do Programa, projetos, atividades, licitações e contratos, tanto da UCPR como da Secretaria de Logística e Transporte relacionados com o Programa;
- Atendimento quanto a informações dos órgãos decisórios, relativas ao andamento do Programa e dos projetos, bem como dos resultados parciais;
- Sistematização e padronização de informações nos processos de programação, execução, avaliação e monitoramento do Programa;
- Obtenção de registros históricos que preservem a memória da implantação do Programa;
- Acompanhamento e monitoramento do Programa para execução relativa a seus prazos e dos custos previstos;

Serviços de apoio ao DER/SP no monitoramento contábil e financeiro do Programa

- Acompanhamento do fluxo da contrapartida estadual, advindo da Secretaria da Fazenda do Governo do Estado de São Paulo;
- Controle de faturamento e pagamentos;
- Controle dos seguros efetuados sobre os bens adquiridos com recursos advindos dos contratos de empréstimo com o BID;
- Acompanhamento e orientação às auditorias financeiras do Programa;
- Preparação dos documentos exigidos pelo BID para os pedidos de desembolso;
- Preparação de documentos de suporte para apresentação à Auditoria Externa Independente;
- Controle e acompanhamento do pari passu contratual.

Adm. Luiz Renato Santana
Coordenador da Equipe de Preços
CPF n° 368.718.948-10

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da
Assessoria de Construção – AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART nº 92221220101957145

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262021001235 3 - 03/11/2021 07:22:35 - Autenticação Digital: 3KkgC0Cxz0Ufgk0af1zTCnlTan1U3ksy.

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n° 0243/2021
contrato n° 19.492-0

Serviços de apoio ao DER/SP no monitoramento e avaliação do Programa:

- Criação, implementação e operação de um plano de monitoramento e avaliação do Programa, com a identificação dos serviços e eventos monitorados e indicadores de forma de monitoramento;
- Formulação de relatórios de acompanhamento e análise dos programas;
- Controle e acompanhamento dos indicadores das Matrizes de Resultados dos Programas;
- Controle e acompanhamento das atividades previstas no Anexo Único do Contrato de Empréstimo;
- Desenho e avaliação dos instrumentos e ações de planejamento e acompanhamento físico-financeiro do Programa (planos de operação e execução, plano de contas, sistemas de solicitação de reembolso e adiantamento);
- Análise, revisão e consolidação do acompanhamento físico-financeiro dos componentes, subcomponentes e atividades, permitindo à UCPR adequar metas às disponibilidades e atividades das diversas entidades envolvidas e do próprio Programa;
- Elaboração de propostas relacionadas com o estabelecimento de diretrizes, fluxos, sistema de acompanhamento, procedimentos operacionais, administrativos e financeiros, necessários à viabilização do gerenciamento das atividades pela UCPR;
- Formatação e elaboração das minutas de instrumentos jurídicos e realização das atividades relacionadas com o processo de legalização em todas as áreas concernentes ao Programa (extrajudiciais);
- Desenvolvimento dos instrumentos, a sistemática de coleta, periodicidade, organização e análise dos dados;
- Realização da análise das informações e fornecimento dos dados complementares necessários à elaboração dos relatórios a serem apresentados ao BID;

Adm. Luiz Renato Santana
Coordenador da Equipe de Preços
CPF n° 368.718.948-10

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da
Assessoria de Construção – AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART nº 92221220101957145

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012353 - 03/11/2021 07:22:35 - Autenticação Digital: 3KkgC0Cxz0Ufgk0af1zTCnlTan1U3ksy.

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO nº 0243/2021
contrato nº 19.492-0

- Realização do suporte técnico à UCPR e às secretarias relacionadas com o Programa com consultoria especializada, de acordo com as necessidades identificadas, mediante mobilização de um especialista de perfil adequado ao atendimento de necessidades específicas para cada uma das situações que se apresentarem;
- Supervisão das atividades dos Subcomponentes do Programa;
- Preparação de "releases" para a imprensa local, nacional e internacional, website, dentre outros meios de comunicação, sobre as atividades, metas e objetivos alcançados pelo Programa;
- Preparação de estratégia de comunicação do Programa à sociedade;
- Implantação da estratégia de comunicação, com a produção de conteúdo e forma de diversos instrumentos de comunicação colocados à disposição;
- Acompanhamento dos indicadores de implantação do Programa segundo a Matriz de Resultados;
- Fornecimento das informações necessárias aos sistemas de acompanhamento de projetos utilizados pelo BID;
- Controle de todas as obrigações contratuais assumidas nos contratos de empréstimo com o BID, em todas as suas fases;

Apoio ao DER/SP nas contratações necessárias a implementação do Programa:

- Apoio à UCPR e ao DER/SP na preparação de documentos de licitação, com a participação na elaboração de especificações técnicas, caderno de encargos, editais e termos de referência;
- Apoio na elaboração dos termos de referência e editais para a contratação das obras, projetos e serviços de engenharia e de empresa para Auditoria Contábil do Programa;
- Apoio na elaboração dos termos de referência para a contratação dos serviços vinculados ao fortalecimento institucional do DER-SP;

Adm. Luiz Renato Santana
Coordenador da Equipe de Preços
CPF nº 368.718.948-10

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da
Assessoria de Construção – AOE
CPF nº 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART nº 92221220101957145

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262021001235 3 - 03/11/2021 07:22:35 - Autenticação Digital: 3KkgC0Cxz0Ufgk0af1zTCnlTan1U3ksy.

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO nº 0243/2021
contrato nº 19.492-0

- Consolidação dos relatórios de acompanhamento de atividades relativas às licitações, contratos e aquisições realizadas pelo DER-SP;
- Apoio ao DER-SP e à Comissão de Julgamento de Licitações (CJL) na preparação dos demais documentos necessários às licitações, tais como anexos aos editais, elaboração dos avisos das licitações, nas comunicações aos licitantes durante o processo licitatório, nos relatórios referentes aos resultados dos processos licitatórios, nas respostas aos licitantes durante o processo licitatório, eventuais protestos / recursos, entre outros;
- Atualização do plano de aquisições do programa, e outros instrumentos equivalentes apresentados pelo BID.

Apoio nos serviços de supervisão e fiscalização de projetos e obras, aquisições e serviços:

A Gerenciadora apoiou o DER/SP no monitoramento de todas as atividades relacionadas ao Programa, na análise e consolidação dos relatórios recebidos, no acompanhamento das medições de serviços efetuados, através de:

- Visitas e avaliações as todas as obras do Programa;
- Orientação e acompanhamento a elaboração dos projetos finais de engenharia executados, no sentido de verificar a conformidade com as diretrizes do Banco;
- Verificação e elaboração dos produtos finais de todos os serviços contratados e concluídos no Programa;
- Apoio aos diversos setores do DER/SP envolvidos com a execução do Programa.

Elaboração dos estudos de viabilidade econômica:

Neste item foram desenvolvidas pela Gerenciadora as seguintes:

- Aplicação da metodologia de estudos de viabilidade econômica nos projetos financiados, com a utilização do modelo HDM–IV (Highway Design and Maintenence Model IV);

Adm. Luiz Renato Santana
Coordenador da Equipe de Preços
CPF nº 368.718.948-10

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da
Assessoria de Construção – AOE
CPF nº 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART nº 92221220101957145

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012353 - 03/11/2021 07:22:35 - Autenticação Digital: 3KkgC0Cxz0Ufgk0af1zTCnlTan1U3ksy.

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO nº 0243/2021
contrato nº 19.492-0

- Levantamento dos dados necessários ao funcionamento do Modelo HDM IV, a partir dos estudos e projetos existentes e dos dados externos de custos e eventuais benefícios, para a elaboração dos estudos de viabilidade dos trechos do Programa;
- Elaboração dos estudos de viabilidade econômica com as análises de sensibilidade recomendadas pelo Banco;

Apoio à Área de Meio Ambiente do DER/SP:

A Gerenciadora prestou apoio à Área de Meio Ambiente do DER/SP para o desenvolvendo das seguintes atividades:

- Apoio ao corpo técnico do DER/SP, projetistas, empreiteiras e supervisoras de obras nos conceitos ambientais a serem observados no projeto, execução e fiscalização das obras rodoviárias;
- Apoiar ao DER/SP nas avaliações ambientais dos projetos, participação nas consultas públicas e na obtenção das licenças ambientais necessárias;
- Orientação e acompanhamento da implementação do programa de compensação ambiental;
- Monitoramento dos impactos positivos do Programa.

Supervisão dos serviços ambientais do contrato:

A Gerenciadora apoiou a unidade de meio ambiente do DER/SP na execução das seguintes atividades:

- Acompanhamento da obtenção das licenças ambientais para implantação dos equipamentos de britagem, confecção de misturas betuminosas etc. e para implantação das outras construções de apoio às obras, verificando sua adequação ao meio ambiente e os aspectos utilizados para minimizar a degradação ambiental produzida por essas atividades;
- Avaliação das estratégias de ataque das obras propostas pelas empreiteiras no Plano de Trabalho e definição final do planejamento da execução, em articulação com as Supervisoras, tendo em vista a proteção ambiental;

Adm. Luiz Renato Santana
Coordenador da Equipe de Preços
CPF nº 368.718.948-10

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da
Assessoria de Construção – AOE
CPF nº 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART nº 92221220101957145

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012353 - 03/11/2021 07:22:35 - Autenticação Digital: 3KkgC0Cxz0Ufgk0af1zTCnlTan1U3ksy.

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n° 0243/2021
contrato n° 19.492-0

- Acompanhamento permanente das atividades de construção, em articulação com as Supervisoras, verificando o cumprimento das especificações, colaborando para o adequado encaminhamento de situações não previstas e para a rápida solução de eventuais impactos ambientais, verificação permanente da ocorrência de impactos às comunidades lindeiras e aos usuários dos trechos rodoviários em obras;
- Preparação de relatórios periódicos de acompanhamento, indicando as desconformidades e pendências a serem resolvidas pelas empreiteiras;
- Sugestão de meios para minimizar eventuais impactos ambientais negativos nos ocorridos na execução das obras;
- Confecção de documentos sobre os impactos socioambientais gerados pela implantação do Programa, com indicação das medidas mitigadoras e compensatórias que se fizeram necessárias;
- Emissão mensal dos Certificados de Conformidade Ambiental para cada obra em andamento.

Revisão de estudos e / ou projetos de engenharia

Foram realizadas as seguintes atividades pela Gerenciadora:

- Assessoria no recebimento, aprovação e análise das soluções dos projetos de engenharia, abrangendo vistorias de campo;
- Apoio à análise dos projetos funcionais, básicos e executivos de engenharia de todos os contratos de obras e as built (exceto contratos nºs 20.001-3, 20.004-9 e 20.305-1);
- Assessoria na análise da qualidade e compatibilidade dos projetos executivos;
- Análise e estudo de soluções específicas;
- Elaboração de projetos complementares conforme solicitação do DER/SP.

Adm. Luiz Renato Santana
Coordenador da Equipe de Preços
CPF n° 368.718.948-10

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da
Assessoria de Construção – AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART nº 92221220101957145

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262021001235 3 - 03/11/2021 07:22:35 - Autenticação Digital: 3KkgC0Cxz0Ufgk0af1zTCnlTan1U3ksy.

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n° 0243/2021
contrato n° 19.492-0

IV - RELAÇAO DOS CONTRATOS DE OBRAS GERENCIADOS PELO CONSÓRCIO SGS ENGER – CONCREMAT – LBR – APPE:

As intervenções propostas incluíram obras de infraestrutura para reabilitação e duplicação, tais como a recuperação de pistas, pavimentação de acostamentos, implantação de faixas adicionais, melhoria da drenagem e taludes, implantação de sinalização vertical e horizontal, implantação de viadutos e de barreiras de proteção e realização de outras obras complementares menores.

Contrato:	**19.527-3**
Contratada:	VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Objeto:	Execução de Obras de Recuperação das pistas, pavimentação dos acostamentos e restauração e complementação do sistema de drenagem da SP 245, trecho: Avaré – Cerqueira César, do km 0,00 ao km 26,40, com 26,40 km de extensão e da SPA 003/245 trecho Avaré – Arandú, do km 0,00 ao km 8,70, com 8,70 km de extensão, numa extensão total de 35,10 km. Edital LPI nº 007/2014 – Lote 02.
Período:	18/04/15 a 17/04/16 (01ª a 13ª MP e MF)
Valor:	R$ 46.745.134,22 (data-base: ago/14)

Contrato:	**19.483-9**
Contratada:	CONSÓRCIO SP – 143; constituído pelas empresas COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. e MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA.
Objeto:	Execução de Obras de recuperação da pista, implantação de acostamentos e dispositivos de acesso da SP- 143, trecho Cesário Lange – Pereiras, entre o km 0,00 e o km 22,00 com extensão de 22,00 km, referente ao Lote 01; Edital LPI 006/2014 – Lote 01.
Período:	26/03/15 a 25/06/16 (01ª a 15ª MP e MF)
Valor:	R$ 52.262.661,97 (data-base: jul/14)

Adm. Luiz Renato Santana
Coordenador da Equipe de Preços
CPF n° 368.718.948-10

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da
Assessoria de Construção – AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART nº 92221220101957145

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012353 - 03/11/2021 07:22:35 - Autenticação Digital: 3KkgC0Cxz0Ufgk0af1zTCnlTan1U3ksy.

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO nº 0243/2021
contrato nº 19.492-0

Contrato:	**19.615-0**
Contratada:	CONSÓRCIO ELLENCO/VALE/TCL., constituído pelas empresas: ELLENCO CONSTRUÇÕES LTDA., VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. e TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA.,
Objeto:	Restauração da pista e pavimentação dos acostamentos da SP-250, trecho Capão Bonito – Guapiara – Apiaí – Ribeira, do km 225,30 ao km 261,50, com 36,20 km de extensão; Edital LPI nº 022/2014 – Lote 5.
Período:	30/10/15 a 29/10/17 (01ª a 25ª MP e MF)
Valor:	R$ 88.141.870,97 (data-base: dez/14)

Contrato:	**19.616-2**
Contratada:	CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA.
Objeto:	Restauração da pista e pavimentação dos acostamentos e melhorias da SP-250, trecho Guapiara – Apiaí (DM), entre o km 261,50 ao km 286,02, com 24,52 km de extensão. Edital LPI nº 022/14 – Lote 6.
Período:	04/12/15 a 03/12/18 (01ª a 37ª MP e MF)
Valor:	R$ 63.503.548,42 (data-base: dez/14)

Contrato:	**19.617-4**
Contratada:	CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A.
Objeto:	Restauração da pista e pavimentação dos acostamentos da SP-250, trecho Guapiara (DM) - Apiaí, do km 286,02 ao km 320,00, com 33,98 km de extensão. Edital LPI nº 022/2014 – Lote 7.
Período:	04/12/15 a 03/12/17 (01ª a 25ª MP e MF)
Valor:	R$ 84.641.777,67 (data-base: dez/14)

Adm. Luiz Renato Santana
Coordenador da Equipe de Preços
CPF nº 368.718.948-10

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da
Assessoria de Construção – AOE
CPF nº 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART nº 92221220101957145

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262021001235 3 - 03/11/2021 07:22:35 - Autenticação Digital: 3KkgC0Cxz0Ufgk0af1zTCnlTan1U3ksy.

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n° 0243/2021
contrato n° 19.492-0

Contrato:	**19.618-6**
Contratada:	CONSÓRCIO ELLENCO/VALE/TCL., constituído pelas empresas: ELLENCO CONSTRUÇÕES LTDA., VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. e TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Objeto:	Restauração da pista, pavimentação dos acostamentos da SP-250, trecho Apiaí – Ribeira, do km 320,00 ao km 354,94, com 34,94 km de extensão. Edital LPI nº 022/2014 – Lote 8.
Período:	30/10/15 a 29/03/18 (01ª a 30ª MP e MF)
Valor:	R$ 91.395.628,95 passando para R$ 91.933.126,38 através de TAM (data-base: dez/14)

Contrato:	**19.485-2**
Contratada:	CGS CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA.
Objeto:	Execução de Obras de Recuperação da pista, pavimentação de acostamentos e melhorias da SP-317, trecho: Ibitinga – Itápolis, entre o km 0,000 e o km 22,000, com extensão de 22,00 km, referente ao Lote 03; Edital LPI 006/2014 – Lote 03.
Período:	26/03/15 a 25/03/16 (01ª a 12ª MP e MF)
Valor:	R$ 29.540.813,34 passando para R$ 30.210.490,57 através de TAM (data-base: jul/14)

Contrato:	**19.373-2**
Contratada:	ELLENCO CONSTRUÇÕES LTDA.
Objeto:	Contratação das Obras e Serviços de Recapeamento da pista, pavimentação dos acostamentos, dispositivos e implantação de faixas adicionais da SP 062, nos trechos entre o km 112,60 e o km 123,70, entre o km 159,80 e o km 172,63 e entre o km 178,00 e o km 186,30, com extensão de 32,23 km; Edital LPI 005/2014 – Lote 01.
Período:	26/03/15 a 25/03/17 (01ª a 24ª MP e MF)
Valor:	R$ 68.096.877,59 passando para R$ 72.727.064,45 através de TAM (data-base: mai/14)

Adm. Luiz Renato Santana
Coordenador da Equipe de Preços
CPF n° 368.718.948-10

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da
Assessoria de Construção – AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART nº 92221220101957145

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262021001235 3 - 03/11/2021 07:22:35 - Autenticação Digital: 3KkgC0Cxz0Ufgk0af1zTCnlTan1U3ksy.

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n° 0243/2021
contrato n° 19.492-0

Contrato:	**19.526-1**
Contratada:	SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Objeto:	Execução de Obras de Restauração da pista, pavimentação dos acostamentos e melhorias da SP 103, trecho: Caçapava – Jambeiro, entre os km 0,00 e o km 22,50, com 22,50 km de extensão; Edital LPI nº 007/2014 – Lote 01.
Período:	18/04/15 a 17/02/17 (01ª a 23ª MP e MF)
Valor:	– Inicial: R$ 36.466.969,60 (data-base: ago/14) – Anulação do saldo referente à serviços não utilizados: R$ (15.437,24) – Final: R$ 36.451.532,36

Contrato:	**19.611-3**
Contratada:	CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA.
Objeto:	Restauração da pista, pavimentação dos acostamentos e melhorias da SP-068, trecho Cachoeira Paulista – Silveiras – Areias, entre o km 203,00 e o km 247,40, com 44,40 km de extensão; Edital LPI nº 022/2014 – Lote 1.
Período:	09/09/15 a 08/12/18 (01ª a 40ª MP e MF)
Valor:	R$ 58.435.445,63 passando para R$ 62.036.251,22 através de TAM (data-base: dez/14).

Contrato:	**19.612-5**
Contratada:	CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA.
Objeto:	Restauração da pista da SP-068, trecho São José do Barreiro – Distrito Formoso, entre o km 268,30 e o km 277,00, com 8,70 km de extensão. Edital LPI nº 022/2014 – Lote 2.
Período:	09/09/15 a 08/12/17 (01ª a 28ª MP e MF)
Valor:	– Inicial: R$ 13.505.808,80 (data-base: dez/14) – Anulação do saldo referente à serviços não utilizados: R$ (155.813,78) – Final: R$ 13.349.995,02

Adm. Luiz Renato Santana
Coordenador da Equipe de Preços
CPF n° 368.718.948-10

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da
Assessoria de Construção – AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART nº 92221220101957145

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012353 - 03/11/2021 07:22:35 - Autenticação Digital: 3KkgC0Cxz0Ufgk0af1zTCnlTan1U3ksy.

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO nº 0243/2021
contrato nº 19.492-0

Contrato:	**19.613-7**
Contratada:	S.O PONTES ENGENHARIA LTDA.
Objeto:	Restauração da pista, pavimentação dos acostamentos e melhorias da SP-068, trecho Arapei – Bananal, entre o km 297,00 e o km 312,50, com 15,50 km de extensão. Edital LPI nº 022/2014 – Lote 3.
Período:	09/09/15 a 08/11/17 (01ª a 27ª MP e MF)
Valor:	R$ 23.618.918,06 passando para R$ 24.539.503,86 através de TAM (data-base: dez/14)

Contrato:	**19.614-9**
Contratada:	SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Objeto:	Restauração da pista, pavimentação dos acostamentos e melhorias da SP-068, trecho Bananal – Divisa SP/RJ, entre o km 315,40 e o km 336,00, com 20,60 km de extensão; Edital LPI nº 022/2014 – Lote 4.
Período:	09/09/15 a 08/09/17 (01ª a 25ª MP e MF)
Valor:	R$ 30.696.978,07 passando para R$ 34.447.509,28 através de TAM (data-base: dez/14)

Contrato:	**19.528-5**
Contratada:	VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Objeto:	Execução de Obras de Recuperação da pista e pavimentação dos acostamentos da SP 303, trecho: Sarutaía – Timburi – Piraju – Bernardino de Campos, entre o km 0,00 e o km 42,50 com 42,50 km extensão; Edital LPI nº 007/2014 – Lote 03.
Período:	18/04/15 a 17/07/16 (01ª a 16ª MP e MF)
Valor:	R$ 55.346.935,25 (data-base: ago/14)

Adm. Luiz Renato Santana
Coordenador da Equipe de Preços
CPF nº 368.718.948-10

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da
Assessoria de Construção – AOE
CPF nº 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART nº 92221220101957145

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262021001235 3 - 03/11/2021 07:22:35 - Autenticação Digital: 3KkgC0Cxz0Ufgk0af1zTCnlTan1U3ksy.

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO nº 0243/2021
contrato nº 19.492-0

Contrato:	**19.487-6**
Contratada:	CONSORCIO NOVA PONTAL, constituído pelas empresas VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA e DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
Objeto:	Execução de Obras de Duplicação da pista, pavimentação dos acostamentos e readequação de rotatória, da SPA 343/322, trecho: Sertãozinho – Pontal, entre o km 0,000 ao km 9,750, com extensão de 9,75 km, referente ao Lote 07; Edital LPI 006/2014 – Lote 07.
Período:	26/03/15 a 25/08/16 (01ª a 17ª MP e MF)
Valor:	– Inicial: R$ 29.231.537,79 (data-base: jul/14) – Anulação do saldo referente à serviços não utilizados: R$ (185,16) – Final: R$ 29.231.352,63

Contrato:	**19.375-6**
Contratada:	CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA.
Objeto:	Contratação das Obras e Serviços de Recapeamento da pista e dos acostamentos, dispositivos e implantação de faixas adicionais da SP 461, trecho: Monções a Nhandeara, entre o km 71,98 e o km 94,75, com extensão de 22,77 km; Edital LPI 005/2014 – Lote 03.
Período:	07/04/15 a 06/10/16 (01ª a 19ª MP e MF)
Valor:	– Inicial: R$ 41.913.394,22 (data-base: maio/14) – Anulação do saldo referente à serviços não utilizados: R$ (262.495,83) – Final: R$ 41.650.898,39

Adm. Luiz Renato Santana
Coordenador da Equipe de Preços
CPF nº 368.718.948-10

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da
Assessoria de Construção – AOE
CPF nº 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART nº 92221220101957145

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012353 - 03/11/2021 07:22:35 - Autenticação Digital: 3KkgC0Cxz0Ufgk0af1zTCnlTan1U3ksy.

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n° 0243/2021

contrato n° 19.492-0

Contrato:	**19.619-8**
Contratada:	CGS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA
Objeto:	Restauração da pista, pavimentação dos acostamentos e melhorias da SP-312, trecho Pirapora do Bom Jesus e Cabreúva, entre o km 57,100 e o km 77,200, com 20,10 km de extensão, e no trecho Cabreúva - Itu, entre o km 78,700 e o km 94,810 com 16,11 km de extensão, numa extensão total de 36,21km; Edital LPI nº 022/2014 – Lote 9.
Período:	09/09/15 a 08/02/17 (01ª a 18ª MP e MF)
Valor:	– Inicial: R$ 36.337.879,27 (data-base: dez/14) – Anulação do saldo referente – à serviços não utilizados: R$ (46.540,14) – Final: R$ 36.291.339,13

Contrato:	**19.374-4**
Contratada:	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Objeto:	Contratação das Obras e Serviços de Recapeamento da pista, Pavimentação dos acostamentos, dispositivos e implantação de faixas adicionais da SP 310, trecho: Pereira Barreto à Ilha Solteira, entre o km 621,91 e o km 658,33, com extensão de 36,42 km; Edital LPI 005/2014 – Lote 02.
Período:	26/03/15 a 25/12/16 (01ª a 21ª MP e MF)
Valor:	R$ 42.639.788,97 (data-base: mai/14)

Contrato:	**19.484-0**
Contratada:	JAUPAVI TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA.
Objeto:	Execução de Obras de Recuperação da pista, pavimentação de acostamentos, implantação de dispositivos e faixas adicionais da SP 461, trecho: Bilac – Birigui, entre o km 0,000 e o km 16,000, com extensão de 16,00 km, referente ao Lote 04; Edital LPI 006/2014 – Lote 04.
Período:	26/03/15 a 25/05/16 (01ª a 14ª MP e MF)
Valor:	– Inicial: R$ 31.282.865,64 (data-base: jul/14) – Anulação do saldo referente à serviços não utilizados: R$ (160.032,48) – Final: R$ 31.122.833,16

Adm. Luiz Renato Santana
Coordenador da Equipe de Preços
CPF n° 368.718.948-10

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da
Assessoria de Construção – AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART nº 92221220101957145

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012353 - 03/11/2021 07:22:35 - Autenticação Digital: 3KkgC0Cxz0Ufgk0af1zTCnITan1U3ksy.

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n° 0243/2021
contrato n° 19.492-0

Contrato:	**19.486-4**
Contratada:	FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
Objeto:	Execução de Obras de Recuperação da pista, com subtrechos com intervenção localizada na estrutura do pavimento e pavimentação dos acostamentos da SPA 018/461, trecho: Birigui – Araçatuba, entre o km 0,800 ao km 8,135, e o km 9,325 ao km 9,500 com extensão de 7,51 km, referente ao Lote 06. Edital LPI 006/2014 – Lote 06.
Período:	26/03/15 a 25/10/15 (01ª a 07ª MP e MF)
Valor:	– Inicial: R$ 7.302.084,93 (data-base: jul/14) – Anulação do saldo referente à serviços não utilizados: R$ (94.026,23) – Final: R$ 7.208.058,70

Contrato:	**19.645-9**
Contratada:	CONSÓRCIO VALE/TCL., constituído pelas empresas: VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. e TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA.,
Objeto:	Recuperação da pista e dos acostamentos da SP-425, no trecho entre o km 418,00 e o km 429,52, ligando o distrito de Teçaindá ao Município Martinópolis, e duplicação do trecho entre o km 429,52 e o km 450,24, ligando os municípios de Martinópolis e Presidente Prudente, totalizando 32,24 km, de extensão; Edital LPI nº 021/2014 – Lote 1.
Período:	04/12/15 a 03/03/18 (01ª a 28ª MP e MF)
Valor:	R$ 120.435.478,34 (data-base: jan/15)

Contrato:	**19.647-2**
Contratada:	CONTRATADA: CONSÓRCIO SOBRENCO/SENPAR, constituído pelas empresas: SOBRENCO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. e SENPAR LTDA
Objeto:	Recapeamento da pista, melhoramentos e pavimentação dos acostamentos e implantação de dispositivos em nível e baias de ônibus, da SP-425, no trecho entre o km 478,15 e o km 523,43, ligando o Municípios de Pirapozinho e Estrela do Norte, seguindo até a divisa com o Estado do Paraná na ponte sobre o Rio Paranapanema, com 45,28 km de extensão; Edital LPI nº 021/2014 – Lote 3 .
Período:	04/12/15 a 03/03/18 (01ª a 28ª MP e MF)
Valor:	R$ 89.633.508,32 passando para R$ 92.864.476,86 através de TAM (data-base: jan/15)

Adm. Luiz Renato Santana
Coordenador da Equipe de Preços
CPF nº 368.718.948-10

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da
Assessoria de Construção – AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART nº 92221220101957145

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262021001235 3 - 03/11/2021 07:22:35 - Autenticação Digital: 3KkgC0Cxz0Ufgk0af1zTCnlTan1U3ksy.

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n° 0243/2021
contrato n° 19.492-0

Contrato:	**19.501-7**
Contratada:	CONSÓRCIO SP-306, constituído pelas empresas HELENO & FONSECA CONSTRUTÉCNICA S.A e CMB CONSTRUTORA MORAES BRASIL LTDA
Objeto:	Execução de Obras de Recuperação da pista, pavimentação de acostamentos e implantação de faixas adicionais da SP 306, trecho: Santa Barbara do Oeste – Limeira, entre o km 22,00 e o km 47,520, com extensão de 25,52 km, referente ao Lote 02. Edital LPI 006/2014 – Lote 02.
Período:	17/03/15 a 16/07/16 (01ª a 17ª MP e MF)
Valor:	– Inicial: R$ 64.599.194,40 (data-base: jul/14) – Anulação do saldo referente à serviços não utilizados: R$ (799.752,21) – Final: R$ 63.799.442,19

Contrato:	**19.529-7**
Contratada:	CONTER CONSTRUÇÕES E COMERCIO S/A
Objeto:	Execução de Obras de Restauração da pista, pavimentação dos acostamentos e melhorias da SP 316, trecho: Cordeirópolis – Santa Gertrudes – Rio Claro, entre o km 157,00 e o km 177,00, com 20,00 km de extensão; Edital LPI nº 007/2014 – Lote 05.
Período:	18/04/15 a 17/04/18 (01ª a 37ª MP e MF)
Valor:	R$ 52.690.841,57 passando para R$ 53.919.352,32 através de TAM (data-base: ago/14)

Contrato:	**19.530-3**
Contratada:	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA
Objeto:	Execução de Obras de Restauração da pista, pavimentação dos acostamentos e implantação de faixas adicionais da SP 322, trecho: Olímpia – Guaraci, entre o km 449,00 e o km 478,40, com 29,40 km de extensão; Edital LPI 007/2014 – Lote 06.
Período:	28/04/15 a 27/08/16 (01ª a 17ª MP e MF)
Valor:	R$ 54.254.000,29 (data-base: ago/14)

Adm. Luiz Renato Santana
Coordenador da Equipe de Preços
CPF n° 368.718.948-10

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da
Assessoria de Construção – AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART nº 92221220101957145

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262021001235 3 - 03/11/2021 07:22:35 - Autenticação Digital: 3KkgC0Cxz0Ufgk0af1zTCnlTan1U3ksy.

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n° 0243/2021
contrato n° 19.492-0

Contrato:	**19.531-5**
Contratada:	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Objeto:	Execução de Obras de Restauração da pista, pavimentação dos acostamentos e implantação de faixas adicionais da SP 322, trecho: Altair – Icem, entre o km 478,40 e o km 500,40 com 22,00 km de extensão. Edital LPI 007/2014 – Lote 07.
Período:	28/04/15 a 27/08/16 (01ª a 17ª MP e MF)
Valor:	R$ 36.762.528,33 (data-base: ago/14)

Contrato:	**19.646-0**
Contratada:	CONSÓRCIO BANDEIRANTES/ELLENCO, constituído pelas empresas: ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA. e ELLENCO CONSTRUÇÕES LTDA.
Objeto:	Complementação da duplicação, recapeamento e melhoria da pista, pavimentação dos acostamentos, implantação de dispositivos em desnível e baias de ônibus, da SP-425, no trecho entre o km 454,62 e o km 478,15, ligando os municípios de Presidente Prudente e Pirapozinho, totalizando 23,53 km. Edital LPI nº 021/2014 – Lote 2.
Período:	19/01/16 a 18/03/19 (01ª a 39ª MP e MF)
Valor:	R$ 154.242.746,28 passando para R$ 157.778.682,31 através de TAM (data-base: jan/15)

Contrato:	**19.648-4**
Contratada:	CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA.
Objeto:	Recuperação da pista e dos acostamentos, implantação de dispositivos e faixas adicionais da SP-461, trecho: Birigui – Turiúba, entre o km 24,000 e o km 71,980, totalizando 47,98 km de extensão. Edital LPI nº 021/2014 – Lote 4.
Período:	04/12/15 a 03/02/19 (01ª a 39ª MP e MF)
Valor:	R$ 69.598.408,91 (data-base: jan/15)

Adm. Luiz Renato Santana
Coordenador da Equipe de Preços
CPF n° 368.718.948-10

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da
Assessoria de Construção – AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART nº 92221220101957145

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012353 - 03/11/2021 07:22:35 - Autenticação Digital: 3KkgC0Cxz0Ufgk0af1zTCnlTan1U3ksy.

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n° 0243/2021
contrato n° 19.492-0

Contrato:	**20.008-6**
Contratada:	CONSÓRCIO MÉDIA MOGIANA, constituído pela empresa VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA. e MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA.
Objeto:	Contratação de obras e serviços de recuperação e melhorias da pista, da rodovia SP 207 do km 0,00 ao km 15,50, trecho São Sebastião da Grama – Mococa, incluindo os acessos SPA-264/350 e SPA-270/350, à São José do Rio Pardo. LPI Nº 001/2017 – Lote 01.
Período:	25/01/18 a 24/04/20 (01ª a 28ª MP e MF)
Valor:	R$ 34.272.681,70 passando para R$ 36.949.406,55 através de TAM (data-base: jul/17)

Contrato:	**20.009-8**
Contratada:	CONSÓRCIO MÉDIA MOGIANA, constituído pela empresa VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA. e MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA.
Objeto:	Contratação de obras e serviços de recuperação e melhorias da pista, da rodovia SP 207 do km 15,50 ao km 33,10, trecho São Sebastião da Grama – Mococa. LPI Nº 001/2017 – Lote 02.
Período:	25/01/18 a 24/08/19 (01ª a 20ª MP e MF)
Valor:	R$ 30.677.660,79 (data-base: jul/17)

Contrato:	**20.001-3**
Contratada:	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA
Objeto:	Contratação das obras e serviços de recuperação da pista e melhorias da SP 310, do km 454,3 ao km 476,0, trecho Mirassol – Neves Paulista – Monte Aprazível. LPI Nº 002/2017 – Lote 01.
Período:	26/01/18 a 25/08/20 (01ª a 32ª MP)
Valor:	R$ 50.268.118,01 passando para R$ 57.220.946,88 através de TAM (data-base: jun/17)

Adm. Luiz Renato Santana
Coordenador da Equipe de Preços
CPF n° 368.718.948-10

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da
Assessoria de Construção – AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART nº 92221220101957145

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012353 - 03/11/2021 07:22:35 - Autenticação Digital: 3KkgC0Cxz0Ufgk0af1zTCnlTan1U3ksy.

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n° 0243/2021
contrato n° 19.492-0

Contrato:	**20.002-5**
Contratada:	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Objeto:	Contratação das obras e serviços de recuperação da pista e melhorias da SP 310, do km 476,0 ao km 498,0, trecho Monte Aprazível – Poloni – Sebastianópolis do Sul. LPI Nº 002/2017 – Lote 02.
Período:	25/01/18 a 24/05/20 (01ª a 29ª MP e MF)
Valor:	R$ 41.207.748,40 passando para R$ 49.821.737,09 através de TAM (data-base: jun/17)

Contrato:	**20.003-7**
Contratada:	CONSTRUTORA MISORELLI PALMIERI LTDA.,
Objeto:	Contratação das obras e serviços de recuperação da pista e melhorias da SP 310, do km 498,00 ao km 518,40, trecho Sebastianópolis do Sul – Monte Aprazível – Nhandeara – Floreal. LPI Nº 002/2017 – Lote 03.
Período:	25/01/18 a 24/05/20 (01ª a 29ª MP e MF)
Valor:	R$ 28.247.258,22 passando para R$ 31.803.537,95 através de TAM (data-base: jun/17)

Contrato:	**20.004-9**
Contratada:	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.,
Objeto:	Contratação das obras e serviços de recuperação da pista e melhorias da SP 310, do km 518,40 ao km 542,30, trecho Floreal – Magda – General Salgado; LPI Nº 002/2017 – Lote 04.
Período:	25/01/18 a 24/08/20 (01ª a 32ª MP)
Valor:	R$ 35.415.566,53 passando para R$ 42.859.785,96 através de TAM (data-base: jun/17)

Adm. Luiz Renato Santana
Coordenador da Equipe de Preços
CPF n° 368.718.948-10

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da
Assessoria de Construção – AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART nº 92221220101957145

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262021001235 3 - 03/11/2021 07:22:35 - Autenticação Digital: 3KkgC0Cxz0Ufgk0af1zTCnlTan1U3ksy.

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n° 0243/2021
contrato n° 19.492-0

Contrato:	**20.305-1**
Contratada:	S.A. PAULISTA DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO
Objeto:	Contratação das obras e serviços de recuperação da pista e melhorias da SP 310, do km 542,30 ao km 565,37, trecho General Salgado - Auriflama. LPI Nº 002/2017 – Lote 05.
Período:	26/12/18 a 25/08/20 (01ª a 20ª MP)
Valor:	R$ 87.466.011,00 passando para R$ 99.572.675,07 através de TAM (data-base: jun/17)

Contrato:	**20.006-2**
Contratada:	CONSÓRCIO VIA NOROESTE, constituído pela empresa VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA. e MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA.
Objeto:	Contratação das obras e serviços de recuperação da pista e melhorias da SP 310, do km 565,37 ao km 595,07, trecho Auriflama – Guzolândia – Sud Mennucci. LPI Nº 002/2017 – Lote 06.
Período:	25/01/18 a 24/08/2020 (01ª a 32ª MP e MF)
Valor:	R$ 36.667.757,57 passando para R$ 39.329.752,87 através de TAM (data-base: jun/17)

Contrato:	**20.007-4**
Contratada:	CONSÓRCIO VIA NOROESTE, constituído pela empresa VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA., e MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA.
Objeto:	Contratação das obras e serviços de recuperação da pista e melhorias da SP 310, do km 595,07 ao km 621,91, trecho Sud Mennucci – Pereira Barreto e da SPI 627/310, do km 0,00 ao km 8,34. LPI Nº 002/2017 – Lote 07.
Período:	25/01/18 a 24/11/19 (01ª a 23ª MP e MF)
Valor:	R$ 38.872.042,96 passando para R$ 40.024.250,78 através de TAM (data-base: jun/17)

Adm. Luiz Renato Santana
Coordenador da Equipe de Preços
CPF n° 368.718.948-10

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da
Assessoria de Construção – AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART nº 92221220101957145

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262021001235 3 - 03/11/2021 07:22:35 - Autenticação Digital: 3KkgC0Cxz0Ufgk0af1zTCnlTan1U3ksy.

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n° 0243/2021
contrato n° 19.492-0

V - QUANTIDADES APONTADAS EM MEDIÇÕES (01ª a 66ª MP e MF), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 26/02/2015 a 25/08/2020 REFERENTE AO CONTRATO DE GERENCIAMENTO nº 19.492-0:

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
DISCRIMINAÇÃO DE REMUNERAÇÕES		
Coordenador Geral dos Trabalhos	mês	###66,00
Engenheiro Sênior de Obras	mês	###98,00
Especialista em Projetos Rodoviários	mês	###35,00
Especialista em Meio Ambiente Sênior	mês	###66,00
Especialista em Licitação/Contratos Sênior	mês	###36,00
Especialista Financeiro/Contábil	mês	###66,00
Especialista em Planejamento e Controle	mês	###66,00
Engenheiro de Planejamento e Controle Pleno	mês	###47,00
Engenheiro Pleno de Obras	mês	###155,00
Engenheiro Pleno de Projetos	mês	###33,00
Engenheiro Pleno Ambiental	mês	###126,00
Economista Sênior	mês	###30,00
Especialista em Estudos de Viabilidade Econômica	mês	###17,00
Chefe de Escritório	mês	###66,00
Secretária	mês	###66,00
Cadista/Calculista	mês	###22,00
Auxiliar Técnico	mês	###132,00
Auxiliar de Escritório	mês	###66,00
Digitador	mês	###22,00
Motorista	mês	###81,00
Consultor	hora	###1.895,00
DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS REEMBOLSÁVEIS		
Móveis (mesas para escritório)	cj x mês	###1.015,00
Material de escritório	vb/mês	###66,00
Material de copa / limpeza	vb/mês	###66,00
Microcomputadores	cj x mês	###1.015,00
Impressoras com cartuchos (2 x A3, 2 x A4)	cj x mês	###228,00

Adm. Luiz Renato Santana
Coordenador da Equipe de Preços
CPF n° 368.718.948-10

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da
Assessoria de Construção – AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART nº 92221220101957145

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262021001235 3 - 03/11/2021 07:22:35 - Autenticação Digital: 3KkgC0Cxz0Ufgk0af1zTCnlTan1U3ksy.

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO nº 0243/2021
contrato nº 19.492-0

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
Automóvel sedan	un x mês	###212,00
Telefone fixo	un x mês	###138,00
Telefone móvel	un x mês	###792,00
Viagens aéreas nacionais / São Paulo - Brasília	unidade	###60,00
Diárias em Brasília	diária	###36,00
Viagens no Estado de São Paulo	unidade	###83,00
Estadias no Estado de São Paulo	estadia	###1.272,00

VI - PARTICIPAM NA ELABORAÇÃO DOS TRABALHOS OS SEGUINTES PROFISSIONAIS:

NOME / PERÍODO	FORMAÇÃO ACADÊMICA	FUNÇÃO
José Adonis Gervásio (01ª a 66ª MP e MF)	Bacharel em Física e Especialista em Engenharia Rodoviária e Vias Urbanas	Coordenador Geral
Hesequias Cadmiel da Cruz (01ª a 66ª MP e MF)	Eng. Civil CREA-SC 0105101 RNP 2501166175	Engenheiro Sênior de Obras
Paulo Roberto B. Soares de Souza (01ª a 66ª MP e MF)	Eng. Civil CREA-SP 0601894087 RNP 2602031682	Especialista em Projetos Rodoviários
Roberta Maria Costa (01ª a 09ª MP)	Eng. Civil CREA-SP 5060877608 RNP 2603408291	Especialista em Meio Ambiente Sênior
Marina Faria de Toledo (10ª a 66ª MP e MF)	Eng. Materiais CREA-SP 5062363400 RNP 2606978420	Especialista em Meio Ambiente Sênior
Leandro Marcio Moreira (01ª a 66ª MP e MF)	Adm. CRA nº 31.904	Especialista em Licitações / Contratos Sênior
Marcelo Loureiro Reis (01ª a 66ª MP e MF)	CORECON nº 1211 17ª região – ES	Especialista Financeiro / Contábil

VII - DADOS CONTRATUAIS REFERENTES AO CONTRATO Nº 19.492-0:

- Valor do contrato R$ 28.983.218,39 passando para R$ 33.140.699,57 através de TAM (data-base: outubro/2014); e Prazo contratual: 66 meses.

São Paulo, 07 de outubro de 2021.

Adm. Luiz Renato Santana
Coordenador da Equipe de Preços
CPF nº 368.718.948-10

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da
Assessoria de Construção – AOE
CPF nº 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART nº 92221220101957145

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012353 - 03/11/2021 07:22:35 - Autenticação Digital: 3KkgC0Cxz0Ufgk0af1zTCnlTan1U3ksy.

ii. TER EXECUTADO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, APOIO AO GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO, ASSESSORIA TÉCNICA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA OU FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS OU DE OBRAS RODOVIÁRIAS, PARA CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE OU TRECHOS NOVOS, EM UMA EXTENSÃO DE NO MÍNIMO DE 11.470 KM. **NÚMERO MÁXIMO DE ATESTADOS / CERTIDÕES: 06**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620230001983
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ORLANDO LABELLA FILHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ORLANDO LABELLA FILHO . . . . . .
Registro: 400257874-SP . . . . . RNP: 1402779593 . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Civil . . . . . .

Número ART: 28027230230302265 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 24/02/2023Baixada em: 24/02/2023
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230201428915 . . . . . .
Participação Técnica: EQUIPE . . . . . .
Empresa Contratada: LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA . . . . . .

Contratante: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT . . . . . CNPJ: 04.898.488/0001-77 . . .
TRECHO SCES TRECHO 3 . . . . . No.: . . . . . .
Complemento: SCE/SUL, LOTE 10, TRECHO 3, PROJETO ORLA, POLO 8.... Bairro: ASA SUL . . . . . .
Cidade: Brasília . . . . . UF: DF CEP: 70200003 . PAIS: BRASIL . . . . . .
Contrato: 014/2020 . . . . . Celebrado em : 29/10/2020 . . . . . .
Vinculado à ART: 28027230230302311 . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 3.482.999,77 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA AUGUSTA . . . . . No.: 2840 . . .
Complemento: 2º ANDAR . . . . . Bairro: CERQUEIRA CÉSAR . . . . . .
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 01412100 . PAIS: BRASIL . . . . . .
Data de início: 30/10/2020 Conclusão Efetiva: 30/01/2022 . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . .
Finalidade: INFRAESTRUTURA . . . . . .
Proprietário: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT . . . . . CNPJ: 04.898.488/0001-77 . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Fiscalização, Rodovia. 10354,62000 quilômetro. 2) Gestão, Fiscalização, Rodovia. 10354,62000 quilômetro. . . . . .

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E OPERAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS DE AMPLIAÇÃO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE APOIO E FISCALIZAÇÃO ÀS ATIVIDADES DE COMPETÊNCIA LEGAL DA ANTT QUANTO À CONCESSÃO DE TRECHOS DE RODOVIAS FEDERAIS, NO ÂMBITO DAS 22 CONCESSÕES RODOVIÁRIAS ADMINISTRADAS PELA A AGÊNCIA, TOTALIZANDO 10.354,62 KM DE RODOVIAS CONCEDIDAS. SENDO 43% DO VALOR DE CONTRATO DE R$ 8.099.999,46 (R$ 3.482.999,77) PERTECENTES A EMPRESA LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. . . . . .

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620230001983
Atividade concluída

Profissional: ORLANDO LABELLA FILHO . . . . . .
Registro: 400257874-SP . . . . . RNP: 1402779593 . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Civil . . . . . .

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil. . . . . .

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. . . . . .

O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de laudo técnico em atendimento ao parágrafo único do artigo 58 da Resolução 1025/2009, do CONFEA. . . . . .

A obra/serviço, objeto da ART acima, foi realizada pela empresa contratada através do CONSÓRCIO RODOVIAS FEDERAIS, cadastrado no CREA-SP sob n° 2362953, constituído pelas empresas LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ n° 01.573.246/0001 -15, com 45% de participação; FUTURE ATP SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA L TOA - CNPJ n° 35.467.604/0001-27, com 42% de participação; e PLANOS ENGENHARIA S/S LTDA - CNPJ n° 67.005.942/0001-33, com 15% de participação. . . . . .

O valor de R$ 3.482.999,77, contido na presente certidão, refere-se ao percentual de 43% de participação da empresa LBR Engenharia e Consultoria Ltda. . . . . .

O percentual de participação da empresa consorciada no atestado constou como 45%, porém conforme documentação apresentada, o correto é 43%. . . . . .

Houve aditivo de valor e prazo. . . . . .

O Valor total do contrato com aditivo foi de R$ 10.124.999,32. . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 28 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230001983
10/03/2023 16:00:20
Autenticação Digital: xC5l3T6UggJCzKAkBzTUl03axyFJnnCC

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

ATESTADO TÉCNICO FINAL

A **AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT**, com personalidade jurídica de direito público, submetida ao regime autárquico especial e vinculada ao Ministério da Infraestrutura, com sede na cidade de Brasília/DF, situada no SCE/SUL, Lote 10, Trecho 3, Projeto Orla, Polo 8, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.898.488/0001-77, e o **CONSÓRCIO RODOVIAS FEDERAIS**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 39.291.300/0001-02, sediado na Rua Augusta nº 2840, 2º andar – Cerqueira César – CEP: 01.412-100, em São Paulo/SP, constituído pelas empresas: LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ("LBR" - Empresa Líder), CNPJ/MF 01.573.246/0001-15, sediada na Rua Augusta nº 2840, 2º andar – Cerqueira César – CEP:01.412-100, em São Paulo/SP, registrada no CREA-SP sob o nº 0491605, com participação de 45% (quarenta e cinco por cento); FUTURE ATP SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA, CNPJ/MF sob o nº 35.467.604/0001-27, sediada na Alameda Santos nº 745, Conjuntos 111 e 112 – Cerqueira César – CEP: 01.419-001, em São Paulo/SP, registrada no CREA-SP sob o nº 0753440, com participação de 42% (quarenta e dois por cento); e PLANOS ENGENHARIA S/S LTDA, CNPJ/MF 67.005.942/0001-33, sediada na Rua Havaí nº 427, Sala 01 – Perdizes – CEP:01259-000, em São Paulo/SP, registrada no CREA-SP sob o nº 0411600, com participação de 15% (quinze por cento), firmaram o Contrato nº 014/2020, pelo prazo de 15 (quinze) meses, com período inicial, de 30 de outubro de 2020 a 30 outubro de 2021, e, devido a extensão de prazo contratual, com finalização em 30/01/2022. O contrato teve como objeto a prestação, sob regime de empreitada por preço unitário, dos serviços técnicos especializados de apoio às atividades de competência legal da ANTT quanto à concessão de trechos de rodovias federais, no âmbito das 22 (vinte e duas) concessões rodoviárias administradas pela Agência, totalizando 10.354,62 km de rodovias concedidas. Os serviços foram desenvolvidos especificamente em engenharia consultiva, gerenciamento e operação dos empreendimentos de ampliação de infraestrutura e logística, de acordo com o Termo de Referência, parte integrante do Edital/Pregão Eletrônico nº 02/2020 e demais anexos, assim descritos:

Prestação de serviços técnicos especializados de apoio em engenharia consultiva, gerenciamento e operação das demandas dos empreendimentos de ampliação de infraestrutura e logística e programas governamentais previstos nas rodovias federais outorgadas à exploração da iniciativa privada, contemplando o apoio ao

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230001983 - 10/03/2023 16:00:20 - Autenticação Digital: xC5I3T6UggJCzKAkBzTUI03axyFJnnCC.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

desenvolvimento das atividades de competência legal da assessoria técnica da SUROD e das gerências GEFIR, GEGEF e GERER, compreendendo:

A verificação quanto ao atendimento às normas e padrões técnicos correspondentes, identificando inclusive as que não forem eventualmente atendidas;

A verificação quanto ao atendimento às diretrizes e definições estabelecidas nos Contratos de Concessão e Programas de Exploração de Rodovia - PER e com a regulamentação da ANTT;

As atividades técnicas referente à regulação, gestão e fiscalização de contratos de concessão de rodovias realizada na SUROD. A natureza dessas atividades apresenta um entrelaçamento característico entre os conceitos técnicos da ciência da engenharia rodoviária e os princípios jurídicos e econômico-financeiros relacionados aos contratos de concessão.

As atividades realizadas pelas Gerências temáticas da SUROD (GEFIR, GEGEF e GERER) decorrem de tarefas necessárias para a gestão dos contratos de concessão e da necessária regulação desses contratos por meio da aplicação dos normativos vigentes na área rodoviária da ANTT, sendo que ambos estão lastreados de robustos conceitos técnicos inerentes à engenharia rodoviária consultiva apoiados subsidiariamente aos princípios jurídicos relacionados aos regramentos jurídicos de contratos administrativos na figura de uma concessão bem como à necessária relação econômico- financeira de um projeto deste porte.

Os trechos das rodovias federais sobre os quais incidiram os serviços contratados estão discriminados a seguir:

1) AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A

Empresas Controladoras: ARTERIS S/A

Trecho Objeto da Concessão: BR-381/MG/SP - Belo Horizonte - São Paulo

Extensão do Trecho Concedido: 562 Km, incluindo OAEs

2) AUTOPISTA FLUMINENSE S/A

Empresas Controladoras: ARTERIS S/A

Trecho Objeto da Concessão: BR-101/RJ – Divisa RJ/ES – Ponte Presidente Costa e Silva

Extensão do Trecho Concedido: 320 Km, incluindo OAEs

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230001983 - 10/03/2023 16:00:20 - Autenticação Digital: xC5I3T6UggJCzKAkBzTUI03axyFJnnCC.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

3) AUTOPISTA LITORAL SUL S/A

Empresas Controladoras: ARTERIS S/A

Trecho Objeto da Concessão: BR-116/376/PR e BR-101/SC – Trecho Curitiba – Palhoça

Extensão do Trecho Concedido: 405,94 Km, incluindo OAEs e túneis rodoviários.

4) AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A

Empresas Controladoras: ARTERIS S/A

Trecho Objeto da Concessão: BR-116/PR/SC – Curitiba – Divisa SC/RS

Extensão do Trecho Concedido: 413 Km, incluindo OAEs

5) AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S/A

Empresas Controladoras: ARTERIS S/A

Trecho Objeto da Concessão: BR-116/SP/PR – São Paulo – Curitiba

Extensão do Trecho Concedido: 402 Km, incluindo OAEs e túnel rodoviário 1.101m.

6) CONCEBRA - CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S/A

Empresas Controladoras: TPI – Triunfo Participações e Investimentos S/A

Trecho Objeto da Concessão: BR-060, BR-153 e BR-262/DF/GO/MG

Extensão do Trecho Concedido: 1.176,5 Km incluindo OAEs

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230001983 - 10/03/2023 16:00:20 - Autenticação Digital: xC5i3T6UggJCzKAkBzTUI03axyFJnnCC.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

7) CONCER – COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA - RIO

Empresas Controladoras: Construtora Triunfo, Construcap, Triunfo, CCPS Engenharia e Comércio, CCI Concessões e Construtora Metropolitana

Trecho Objeto da Concessão: BR 040/MG/RJ - trecho Juiz de Fora/MG - Rio de Janeiro/RJ

Extensão do Trecho Concedido: 180 Km, incluindo OAEs e túnel rodoviário.

8) CRT - CONCESSIONÁRIA RIO - TERESÓPOLIS S/A

Empresas Controladoras: Investimentos e Participações em Infra-Estrutura S/A - INVEPAR, CCNE Carioca Concessões S/A, STRATA Construções e Concessionárias Integradas S/A, Queiroz Galvão Logística S/A.

Trecho Objeto da Concessão: BR-116/RJ, trecho Além Paraíba - Teresópolis – Entroncamento c/ a BR 040/RJ

Extensão do Trecho Concedido: 142,5 Km, incluindo OAEs

9) ECO050 (antiga MGO RODOVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS GOIÁS S/A)

Empresas Controladoras: Ecorodovias Infraestrutura e Logística S/A

Trecho Objeto da Concessão: BR-050/GO/MG: trecho entre o entroncamento com a BR-040, em Goiás, até a divisa de Minas Gerais com o Estado de São Paulo

Extensão do Trecho Concedido: 436,6 Km incluindo OAEs

10) ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

Empresas Controladoras: Ecorodovias Infraestrutura e Logística S/A e SBS Engenharia e Construções Ltda.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230001983 - 10/03/2023 16:00:20 - Autenticação Digital: xC5i3T6UggJCzKAkBzTUI03axyFJnnCC.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

Trecho Objeto da Concessão: BR 101/ES/BA - Entroncamento BA-698 (acesso a Mucuri) - Divisa ES/RJ

Extensão do Trecho Concedido: 475,9 Km, incluindo OAEs

11) ECOPONTE - CONCESSIONÁRIA PONTE RIO-NITERÓI S/A

Empresas Controladoras: Ecorodovias Infraestrutura e Logística S/A

Extensão do Trecho Concedido: 13,2 Km incluindo OAEs

12) ECOSUL - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO SUL S/A

Empresas Controladoras: Ecorodovias Infraestrutura e Logística S/A e GRANT

Trecho Objeto da Concessão: BR 116/RS, 392/RS

Extensão do Trecho Concedido: 457,3 Km, incluindo OAEs

13) ECOVIAS DO CERRADO

Empresas Controladoras: Ecorodovias Concessões e Serviços S/A

Trecho Objeto da Concessão: BR-364/365/MG/GO

Extensão do Trecho Concedido: 437 Km, incluindo OAEs

14) MS VIA – Concessionária de Rodovia Sul-Matogrossense S/A

Empresas Controladoras: CPC – Companhia de Participações em Concessões

Trecho Objeto da Concessão: BR-163/MS - Início na divisa com o estado do MT e término na divisa com o PR

Extensão do Trecho Concedido: 847,2 Km incluindo OAEs.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230001983 - 10/03/2023 16:00:20 - Autenticação Digital: xC5i3T6UggJCzKAkBzTUI03axyFJnnCC.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

15) NOVADUTRA - Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A

Empresas Controladoras: Grupo CCR

Trecho Objeto da Concessão: BR-116/RJ/SP, trecho Rio de Janeiro - São Paulo

Extensão do Trecho Concedido: 402 Km, incluindo OAEs e túnel rodoviário 433,5m.

16) RODOVIA DO AÇO S/A

Empresas Controladoras: K-INFRA

Trecho Objeto da Concessão: BR-393/RJ – Divisa MG/RJ – Entroncamento BR-116 (DUTRA)

Extensão do Trecho Concedido: 200 Km, incluindo OAEs

17) ROTA DO OESTE S/A

Empresas Controladoras: OTP – Odebrecht Transport S/A

Trecho Objeto da Concessão: BR-163/MT - BR-163 e MT-407 do MS até o entroncamento com a MT-220

Extensão do Trecho Concedido: 850,9 Km incluindo OAEs

18) TRANSBRASILIANA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S/A

Empresas Controladoras: TPI – Triunfo Participações e Investimentos S/A

Trecho Objeto da Concessão: BR-153/SP – Divisa MG/SP – Divisa SP/PR

Extensão do Trecho Concedido: 321 Km, incluindo OAEs

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230001983 - 10/03/2023 16:00:20 - Autenticação Digital: xC5I3T6UggJCzKAkBzTUI03axyFJnnCC.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

19) VIA 040 – CONCESSIONÁRIA BR 040 S/A

Empresas Controladoras: INVEPAR – Investimentos e Participações em Infraestrutura S/A

Trecho Objeto da Concessão: BR-040/DF/GO/MG - Trecho Brasília-DF - Juiz de Fora-MG

Extensão do Trecho Concedido: 936,8 Km incluindo OAEs

20) VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

Empresas Controladoras: Roadis Participações na Viabahia Ltda. e Roadis Brasil Participações de Infraestrutura Ltda.

Trecho Objeto da Concessão: BR 116/324/BA e BA 526/528

Extensão do Trecho Concedido: 680 Km, incluindo OAEs

21) VIACOSTEIRA S/A

Empresas Controladoras: Grupo CCR

Trecho Objeto da Concessão: BR-101/SC

Extensão do Trecho Concedido: 220,42 Km, incluindo OAEs.

22) VIASUL - CONCESSIONÁRIA RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL

Empresas Controladoras: Grupo CCR

Trecho Objeto da Concessão: BR-101/290/448/386/RS

Extensão do Trecho Concedido: 472 km

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230001983 - 10/03/2023 16:00:20 - Autenticação Digital: xC5I3T6UggJCzKAkBzTUI03axyFJnnCC.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

ITEM	PROCROFE	CONTRATO CONCESSÃO	CONCESSIONÁRIAS	DATAS MARCO			PRAZO	SISTEMA RODOVIÁRIO	EXTENSÃO
				ASSINATURA CONTRATO	INÍCIO CONCESSÃO	INÍCIO PEDÁGIO			
1	1ª Etapa	PG-137/95-00	Concessionária da Rodovia Presidente Outra S.A. (NOVADUTRA)	31/10/1995	01/03/1996	01/08/1996	25 anos	BR-116/RJ/SP	402,00 km
2	1ª Etapa	PG-138/95-00	Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora - Rio (CONCER)	31/10/1995	01/03/1996	20/08/1996	25 anos	BR-040/MG/RJ	179,90 km
3	1ª Etapa	PG-156/95-00	Concessionária Rio - Teresólis S.A. (CRT)	22/11/1995	22/03/1996	02/09/1996	25 anos	BR-116/RJ	142,50 km
4	1ª Etapa	013/00-MT (PJ/CD/215/98)	Empresa Concessionária de Rodovias do Sul S.A. (ECOSUL)	15/07/1998	24/07/1998	04/03/2001	25 anos	BR-116/RS e BR-392/RS	457,30 km
5	2ª Etapa - Fase I	Edital nº006/2007	Concessionária Autopista Planalto Sul S.A. (PLANALTO SUL)	14/02/2008	18/02/2008	19/12/2008	25 anos	BR-116/PR e BR-116/SC	412,70 km
6	2ª Etapa - Fase I	Edital nº003/2007	Concessionária Autopista Litoral Sul S.A. (LITORAL SUL)	14/02/2008	18/02/2008	22/02/2009	25 anos	BR-116/376/PR e BR-101/SC	405,90 km
7	2ª Etapa - Fase I	Edital nº001/2007	Concessionária Autopista Régis Bittencourt S.A. (RÉGIS BITTENCOURT)	14/02/2008	18/02/2008	19/12/2008	25 anos	BR-116/SP/PR	401,60 km
8	2ª Etapa - Fase I	Edital nº002/2007	Concessionária Autopista Fernão Dias S.A. (FERNÃO DIAS)	14/02/2008	18/02/2008	19/12/2008	25 anos	BR-381/MG/SP	562,10 km
9	2ª Etapa - Fase I	Edital nº004/2007	Concessionária Autopista Fluminense S.A. (FLUMINENSE)	14/02/2008	18/02/2008	02/02/2009	25 anos	BR-101/RJ	320,10 km
10	2ª Etapa - Fase I	Edital nº005/2007	Transbrasiliana Concessionária de Rodovias S.A. (TRANSBRASILIANA)	14/02/2008	18/02/2008	18/12/2008	25 anos	BR-153/SP	321,60 km
11	2ª Etapa - Fase I	Edital nº007/2007	Concessionária Rodovia do Aço S.A. (RODOVIA DO AÇO)	26/03/2008	28/03/2008	05/03/2009	25 anos	BR-393/RJ	200,40 km
12	2ª Etapa - Fase II	Edital nº001/2008	Viabahia Concessionária de Rodovia S.A. (VIABAHIA)	03/09/2009	20/10/2009	07/12/2010	25 anos	BR-116/324/BA e BA-526/528	680,60 km
13	3ª Etapa - Fase II	Edital nº001/2011	ECO101 Concessionária de Rodovias S.A. (ECO101)	17/04/2013	10/05/2013	18/05/2014	25 anos	BR-101/ES/BA	475,90 km
14	3ª Etapa - Fase III	Edital nº001/2013	ECO050 – Concessionária de Rodovias S.A. (ECO050)	05/12/2013	08/01/2014	12/04/2015	30 anos	BR-050/GO/MG	436,60 km
15	3ª Etapa - Fase III	Edital nº004/2013	Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A. (CONCEBRA)	31/01/2014	05/03/2014	27/06/2015	30 anos	BR-060/153/262/DF/GO/MG	1.176,50 km
16	3ª Etapa - Fase III	Edital nº003/2013	Concessionária Rota do Oeste S.A. (CRO)	12/03/2014	21/03/2014	06/09/2015	30 anos	BR-163/MT e MT-407	850,90 km
17	3ª Etapa - Fase III	Edital nº005/2013	Concessionária de Rodovia Sul-Matogrossense S.A. (MSVIA)	12/03/2014	11/04/2014	14/09/2015	30 anos	BR-163/MS	847,20 km
18	3ª Etapa - Fase I	Edital nº006/2013	Concessionária BR 040 S.A. (VIA040)	12/03/2014	22/04/2014	30/07/2015	30 anos	BR-040/DF/GO/MG	936,80 km
19	3ª Etapa - Fase IV	Edital nº001/2015	Concessionária Ponte Rio-Niterói S.A. (ECOPONTE)	18/05/2015	01/06/2015	01/06/2015	30 anos	BR-101/RJ	13,20 km
20	4ª Etapa	001/2019 (Edital nº001/2018)	Concessionária das Rodovias Integradas do Sul S.A. (VIASUL)	11/01/2019	15/02/2019	15/02/2019	30 anos	BR-101/290/386/448/RS	473,40 km
21	4ª Etapa	Edital nº01/2019	Concessionária Ecovias do Cerrado S.A. (ECOVIAS CERRADO)	19/12/2019	20/01/2020	14/11/2020	30 anos	BR-364/365/MG/GO	437,00 km
22	4ª Etapa	Edital nº02/2019	Concessionária Catarinense de Rodovias S.A. (VIACOSTEIRA)	06/07/2020	07/08/2020	02/05/2021	30 anos	BR-101/SC	220,42 km

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230001983 - 10/03/2023 16:00:20 - Autenticação Digital: xC5I3T6UggJCzKAkBzTUI03axyFJnnCC.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

1. DADOS CONTRATUAIS:

Número do Edital: Pregão Eletrônico nº 02/2020 e seus Anexos;
Processo da licitação nº 50500.308176/2019-62;
Data da Licitação: 29/07/2020, homologada em 24/09/2020;

Número do Contrato: 014/2020;
Processo nº: 50500.101587/2020-62;
Data da Publicação no DOU: 05/11/2020;

Primeiro Termo Aditivo: prorrogação do prazo de vigência contratual, por mais 03 (três) meses, assinado em 16/09/2021, com início na data de 30/10/2021 e término em 30/01/2022;
Processo nº: 50500.308176/2019-62;
Data da Publicação no DOU: 24.09.2021;

Prazo Contratual: 15 (quinze) meses, com período inicial de 30/10/2020 a 30/10/2021 (12 meses), com a prorrogação de prazo 31/10/2021 a 30/01/20022 (3 meses);

Ordem de Início dos Serviços: nº 01/2020-LBR-SUROD, emitida em 06/11/2020, Processo 50500.115762/2020-07;

Extensão Edital: 10.354.62 km;

Objeto: a contratação de serviços técnicos especializados de apoio em engenharia consultiva, gerenciamento e operação das demandas dos empreendimentos de ampliação de infraestrutura e logística e programas governamentais previstos nas rodovias federais outorgadas à exploração da iniciativa privada, no âmbito da Superintendência de Infraestrutura Rodoviária;

Valor do Contrato: R$10.124.999,32 (dez milhões, cento e vinte e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos), contratado inicialmente por R$ 8.099.999,46 (oito milhões, noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta e seis centavos), referenciados a fevereiro/2020, com aditivo de

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230001983 - 10/03/2023 16:00:20 - Autenticação Digital: xC5I3T6UggJCzKAkBzTUI03axyFJnnCC.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

prazo e valor de R$ 2.024.999,86 (dois milhões, vinte e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos).

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. Os serviços prestados pelo Consórcio referiram-se em apoiar as equipes da ANTT nas:

2.1.1 Atividades subsidiárias na elaboração, revisão e acompanhamento de indicadores de desempenho da SUROD e suas gerências;

2.1.2 Atividades subsidiárias na elaboração e acompanhamento dos projetos previstos no âmbito da SUROD presentes na agenda regulatória da ANTT;

2.1.3 Atividades subsidiárias na prospecção de informações e elaboração de respostas e questionamentos da ouvidoria, Diretoria, Ministério Público, Justiça, Ministério supervisor e órgãos de controle externo e interno em que a SUROD está jurisdicionada;

2.1.4. Atividades subsidiárias para a instrução e acompanhamento dos Processos Administrativos Simplificados em andamento no âmbito da SUROD;

2.1.5. Atividades subsidiárias para análise na prestação de contas de recursos destinados à desapropriação no âmbito dos contratos de concessão, de recursos destinados ao aparelhamento da Polícia Rodoviária Federal – PRF e de recursos destinados à educação e segurando no trânsito, nos termos previstos nos contratos de concessão;

2.1.6. Atividades subsidiárias na gestão de contratos de concessão rodoviárias, inclusive sob o aspecto econômico-financeiro;

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230001983 - 10/03/2023 16:00:20 - Autenticação Digital: xC5I3T6UggJCzKAkBzTUI03axyFJnnCC.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

2.1.7. Atividades subsidiárias nas atividades de fiscalização econômica-financeira do contrato de concessão (financiamentos, emissão de títulos imobiliários, emissão de títulos mobiliários, dentre outros);

2.1.8. Atividades subsidiárias na análise da aplicação dos Recursos de Desenvolvimento Tecnológico – RDT.

2.2. As atividades descritas consistiram no seguinte descritivo:

2.2.1 ATIVIDADE 01 – APOIO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES

Esta atividade consistiu em:

Apoiar tecnicamente a revisão dos indicadores de desempenho da Superintendência e Institucionais pertinentes à SUROD; a análise e acompanhamento dos indicadores de cada gerência; a consolidação das informações encaminhadas que acoplaram os indicadores; e no acompanhamento dos prazos de entrega e divulgação das informações relacionadas aos referidos indicadores. Esse suporte técnico tornou-se necessário para a elaboração e acompanhamento de indicadores estratégicos da SUROD, como o nível de atendimento dos indicadores do Plano Anual de Fiscalização, e demais indicadores relacionados ao nível de execução contratual dos contratos de concessão de rodovias federais.

2.2.2 ATIVIDADE 02 – APOIO TÉCNICO NA DEFINIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA AGENDA REGULATÓRIA – SUROD

Esta atividade consistiu em:

Apoiar tecnicamente a elaboração/proposição de temas e acompanhamento dos projetos contidos no eixo temático vigentes na Agenda Regulatória referente à Exploração da Infraestrutura Rodoviária; apoiar tecnicamente a publicação das atualizações da Agenda Regulatória no portal da ANTT, em conformidade com o Manual da Agenda Regulatória; e acompanhamento do cronograma de execução da Agenda Regulatória inerente à SUROD. Esse suporte técnico tornou-se necessário no acompanhamento do andamento dos projetos da SUROD inseridos na Agenda Regulatória da ANTT, em especial quanto ao eixo temático relacionado à SUROD, a

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230001983 - 10/03/2023 16:00:20 - Autenticação Digital: xC5l3T6UggJCzKAkBzTUI03axyFJnnCC.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

atualização dos atos normativos inerentes aos aspectos de engenharia aplicados ao contrato de concessão.

2.2.3 ATIVIDADE 03 – APOIO TÉCNICO NAS RESPOSTAS A QUESTIONAMENTOS DE OUVIDORIA, DA DIRETORIA, ÓRGÃOS E CONTROLE EXTERNOS E INTERNOS

Esta atividade consistiu em:

Apoiar tecnicamente a prospecção de informações; e a elaboração e a consolidação das respostas das demandas e questionamentos dos órgãos internos e externos demandantes de informações sob gestão da SUROD. Esse suporte tornou-se necessário devido a SUROD ser um órgão demandado excessivamente por informações inerentes a sua competência de gestão e fiscalização dos contratos de concessão de rodovias. Além disso, somaram-se a esse suporte, apoiar o registro de entrada e saída de documentos, a análise das minutas, acompanhamento dos prazos estipulados para as respostas, bem assim as respostas às demandas da ouvidoria, diretoria, CGU/TCU/Auditoria Interna, ASPAR, ASCOM, SIC etc.; a solicitação e análise de informações às concessionárias e/ou Unidades Regionais, quando necessário, para responder questionamentos de órgãos de controle externo e interno; a elaboração de documentos e apresentações para reuniões internas e externas; o fornecimento dos dados estatísticos referente aos registros de reclamações (concessionárias e ANTT); a análise dos boletins mensais e folhetos distribuídos contratualmente exigíveis pelas concessionárias; bem como a consolidação e atualização das informações relativas aos contratos de concessões das rodovias federais.

2.2.4 ATIVIDADE 04 – APOIO TÉCNICO NA INSTRUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PAS

Esta atividade consistiu em:

Apoiar tecnicamente as análises das defesas e recursos interpostos pelas concessionárias, no âmbito dos processos sancionatórios (PAS) gerados durante a gestão e fiscalização dos contratos de concessão; a realização do registro das informações no *software* específico para controle de PAS; bem como o suporte nas atividades gerenciais decorrentes da gestão dos Processos Administrativos

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230001983 - 10/03/2023 16:00:20 - Autenticação Digital: xC5i3T6UggJCzKAkBzTUI03axyFJnnCC.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

Simplificados. Somaram-se a esse suporte apoiar a análise dos argumentos apresentados pelas concessionárias nas defesas e recursos decorrentes dos(as) autos/notificações de infrações emitidos, com levantamento de dados e informações necessárias; na elaboração das Minutas de Decisão Suporte no controle de prazos de envio e recebimento de documentação correspondente; na elaboração de Relatórios Gerenciais; e na avaliação do andamento dos processos com apontamento das dificuldades encontradas no regular trâmite dos processos. Esse suporte tornou-se necessário em função da competência prevista nos contratos de concessão para autuação e análise dos processos sancionatórios dos contratos de concessão de rodovias concedidas, nos termos previstos em cada contrato e na Resolução ANTT nº 5083/2016 e Resolução ANTT nº 4071/2013.

2.2.5 ATIVIDADE 05 – APOIO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS

Esta atividade consistiu em:

Apoiar tecnicamente o acompanhamento e fiscalização de contratos e convênios celebrados pela ANTT no âmbito da SUROD, que dotou de subsídios técnicos especializados na área de engenharia rodoviária, geotecnia (incidentes geotécnicos), dentre outros, e permitiram a resolução de litígios contratuais nos contratos de concessão. Esse suporte tornou-se necessário devido os referidos acordos possuírem como objeto as análises relacionadas à ciência da engenharia. Além disso, somaram-se a esse suporte apoiar o controle e organização das demandas apresentadas, a atuação em rotinas administrativas e organizacionais exercidas na gestão dos processos, assessoramento, planejamento e do controle administrativo dos trâmites processuais, prazos, dentre outros; a verificação do atendimento as premissas dos editais, entrega de produtos, prazos contratuais e execução dos serviços dos contratos/convênios em andamento nesta SUROD; e a elaboração de respostas aos questionamentos e pleitos de aditivos dos convênios, empresas e consórcios com contrato em andamento nesta SUROD.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230001983 - 10/03/2023 16:00:20 - Autenticação Digital: xC5i3T6UggJCzKAkBzTUI03axyFJnnCC.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

2.2.6 ATIVIDADE 06 – APOIO TÉCNICO NA ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Esta atividade consistiu em:

Apoiar tecnicamente a SUROD nas tarefas relacionadas à análise e consolidação de verbas previstas nos contratos de concessão para desapropriação e desocupações de imóveis de terceiros, aparelhamento da Polícia Rodoviária Federal – PRF, segurança no trânsito, dentre outros. Somaram-se a esse suporte apoiar a análise e consolidação da prestação de contas dos recursos destinados as desapropriações e desocupações em rodovias federais concedidas; análise e consolidação da prestação de contas das verbas destinadas à segurança no trânsito e ao custeio de programas relacionados à prevenção de acidentes, educação no trânsito e comunicação nos contratos de concessão das rodovias federais; bem como a análise e consolidação da prestação de contas das verbas destinadas ao aparelhamento da PRF constantes nos contratos de concessão das rodovias federais.

2.2.7 ATIVIDADE 07 – APOIO TÉCNICO NA GESTÃO DE CONTRATOS DE CONCESSÕES RODOVIÁRIA

Esta atividade consistiu em:

Apoiar tecnicamente a SUROD na realização de tarefas relacionadas à gestão de investimentos no âmbito dos contratos de concessão de rodovias, incluindo os atos necessários para consolidação dos procedimentos de revisão da tarifa básica de pedágio. Além disso, somaram-se a esse suporte a gestão e controle dos contratos de concessão das rodovias federais, no que diz respeito à inserção e exclusão de investimentos; a análise de pleitos de inclusão de obras e serviços nos contratos de concessão de rodovias federais; a análise de processos de revisão de tarifa, relativos aos investimentos e custos operacionais das concessões; a revisão do texto dos Programas de Exploração de Rodovias (PER) federais concedidas, decorrentes de alterações aprovados pela Diretoria da ANTT nos processos de revisão de tarifa; a análise e aprovação de planejamentos anuais e suas atualizações/revisões; o acompanhamento dos processos de autorização de início de obras previstas nos contratos de concessão; a elaboração de minutas de documentos de assuntos referentes à gestão de contratos de concessão; o registro do fluxo de documentos,

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230001983 - 10/03/2023 16:00:20 - Autenticação Digital: xC5I3T6UggJCzKAkBzTUI03axyFJnnCC.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

bem como o acompanhamento de prazos para as referidas respostas; as atividades de planejamento e controle; a elaboração de relatórios periódicos de acompanhamento das obras e serviços; a análise e simulações referente aos investimentos e custos operacionais das concessões; a análise e auditoria referente a perda de receitas; a análise de estudos de tráfego; a elaboração de minutas de documentos relacionados à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro; a manutenção de informações técnicas e administrativas que envolvem gestão das atividades relacionadas à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro; e o acompanhamento dos atos necessários para celebração de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC).

2.2.8 ATIVIDADE 08 – APOIO TÉCNICO NA REVISÃO DO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO

Esta atividade consistiu em:

Apoiar tecnicamente a SUROD na realização de tarefas relacionadas a atualização do Plano Anual de Fiscalização aprovado pela própria SUROD, bem como as tarefas relacionadas ao acompanhamento da execução física pela fiscalização; e o apoio administrativo e técnico para consolidação dos dados do Plano Anual de Fiscalização. Além disso, somaram-se a esse suporte apoiar a análise para verificação da necessidade de alteração das quantidades de fiscalizações e das respectivas frequências de fiscalização; a consolidação e tratamento das contribuições realizadas pelas Unidades Regionais; e o acompanhamento da execução física realizada pela fiscalização das COINFs.

2.2.9 ATIVIDADE 09 – APOIO TÉCNICO NA REVISÃO DOS MANUAIS E PROCEDIMENTOS

Esta atividade consistiu em:

Apoiar tecnicamente a SUROD na realização de tarefas relacionadas a atualização e aperfeiçoamento do Manual de Fiscalização de Rodovias Concedidas, bem como a orientação geral à fiscalização da ANTT quanto a aplicação das diretrizes da fiscalização. Além disso, somaram-se a esse suporte a avaliação da necessidade de complementação/alteração do manual em relação aos prazos, aos procedimentos e às ações neles definidos; a realização de Reuniões Participativas e de Audiências

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230001983 - 10/03/2023 16:00:20 - Autenticação Digital: xC5I3T6UggJCzKAkBzTUI03axyFJnnCC.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

Públicas; o detalhamento das propostas de alteração de PER e de Resoluções; a transferência de informações a todos os envolvidos no processo de revisão do manual; e a elaboração de normativos necessários para disciplinar o processo de acompanhamento de obras e serviços.

2.2.10 ATIVIDADE 10 – APOIO TÉCNICO NA ANÁLISE E INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS DE RECEBIMENTOS DE OBRAS

Esta atividade consistiu em:

Apoiar tecnicamente a SUROD na realização de tarefas relacionadas ao processo de recebimento provisório e definitivo de obras executadas pelas concessionárias de rodovias federais sob sua gestão. Além disso, somaram-se a esse suporte a análise de relatórios de inspeção das obras finalizadas, realizados pelas COINFs; a análise da documentação referente ao recebimento das obras finalizadas; bem como a revisão de procedimentos e da documentação de recebimento de obras dentro da SUROD.

2.2.11 ATIVIDADE 11 – APOIO TÉCNICO NA ANÁLISE E CONSOLIDAÇÃO DOS DADOS REFERENTES À OPERAÇAO, MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIA

Esta atividade consistiu em:

Apoiar tecnicamente a SUROD na realização de análise e consolidação dos dados encaminhados pelos Sistemas Gerenciais das Concessionárias e equipamentos de operação instalados nas rodovias; e o registro dos dados enviados pelas COINFs a respeito da fiscalização dos parâmetros de qualidade da rodovia. Além disso, somaram-se a esse suporte a padronização e análise dos dados provenientes dos equipamentos (controle de velocidade, sensoriamento de pista etc.) das concessionárias; a padronização e análise dos dados provenientes dos sistemas gerenciais das concessionárias; a padronização e registro dos dados de TROs e AIs emitidos na fiscalização da manutenção e conservação da rodovia; bem como a padronização e análise dos dados provenientes dos sistemas em funcionamento no âmbito da ANTT.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230001983 - 10/03/2023 16:00:20 - Autenticação Digital: xC5I3T6UggJCzKAkBzTUI03axyFJnnCC.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

2.2.11.1 APOIO NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS/ INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DA ANTT, NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

Com o objetivo de aprimorar a disponibilidade, qualidade e integração das informações, assegurar a transparência ativa de gestão, mitigar assimetria de informação, e ampliar a interação com o mercado regulado, usuários e demais partes interessadas, a ANTT vem, por meio da inovação tecnológica, implantando e aperfeiçoando seus sistemas.

Dentro deste escopo, a atividade do Consórcio consistiu em:

- Apoiar e acompanhar a Implantação do Sistema de Informação Rodoviária (**SIR**). Este sistema tem como finalidade cadastrar os ativos e receber os dados dos eventos operacionais que ocorrem na rodovia. Resultam em uma fiscalização, transparência e gerenciamento mais eficientes dos contratos de concessão. Dentre as atividades realizadas estão: levantamento de requisitos, homologação, produção e validação dos dados enviados pelas concessionárias juntamente com a SUTEC/ANTT.
- Acompanhamento da Implantação do Sistema de Fiscalização, Autuação, Multa e Arrecadação (SIFAMA). A finalidade do sistema é que toda as autuações, tanto emitidas nas COINFs, como na sede, sejam via esse sistema. Resultam em uma fiscalização, transparência e gerenciamento mais eficientes dos contratos de concessão. Dentre as atividades realizadas estão: levantamento de requisitos, homologação, produção e validação dos dados enviados pelas concessionárias juntamente com a SUTEC/ANTT.
- Acompanhamento da Implantação do Sistema de Registro de Informações Econômico-Financeiras (**SIREF**). A finalidade do sistema é a automatização do recebimento de balancetes mensais via esse sistema. Resultam em uma fiscalização, transparência e gerenciamento mais eficientes dos contratos de concessão. Dentre as atividades realizadas estão: levantamento de requisitos, homologação, produção e validação dos dados enviados pelas concessionárias juntamente com a SUTEC/ANTT.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230001983 - 10/03/2023 16:00:20 - Autenticação Digital: xC5I3T6UggJCzKAkBzTUI03axyFJnnCC.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

2.2.12 ATIVIDADE 12 – APOIO TÉCNICO PARA ANÁLISE DE APÓLICES DE SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS

Esta atividade consistiu em:

Apoiar tecnicamente a SUROD na realização de análises de apólices de seguros de riscos operacionais e responsabilidade civil previstos nos contratos de concessão; bem como a análise das garantias dispostas nos referidos contratos. Além disso, somaram-se a esse suporte a análise de apólices, endossos e certificados de seguros e garantias contratuais; o acompanhamento dos prazos de entregas das documentações pelas concessionárias; a elaboração de minutas de questionamentos para as concessionárias; a manutenção de informações técnicas e administrativas que envolvam gestão dos seguros e garantias de execução contratual; o registro de entrada e saída de documentos; e o acompanhamento de prazos estipulados para as respostas relacionadas.

2.2.13 ATIVIDADE 13 – APOIO TÉCNICO PARA ANÁLISE DE RECEITA EXTRAORDINÁRIA AUFERIDA, REGULARIDADE FISCAL/TRIBUTÁRIA/CONTRATUAL E ECONÔMICA

Esta atividade consistiu em:

Apoiar tecnicamente a SUROD na realização de análises de receitas extraordinárias auferidas pelas concessionárias durante a gestão dos contratos de concessão; e a análise da regularidade fiscal, tributária e econômica das concessionárias de rodovias. Além disso, somaram-se a esse suporte o acompanhamento dos prazos de entregas das documentações pelas concessionárias; a elaboração de minutas de documentos relativos à Receita Extraordinária auferida; e análise da Regularidade Fiscal /Tributária /Contratual de natureza financeira e econômica das concessionárias; a fiscalização *in loco* econômico-financeira das concessões; o controle de pagamento da Verba de Fiscalização; a manutenção de informações técnicas e administrativas que envolvam gestão das atividades relacionadas às Receitas Extraordinárias auferidas e à Regularidade Fiscal/Tributária/Contratual de natureza financeira e econômica das concessionárias; o registro de entrada e saída de documentos; e o acompanhamento de prazos estipulados para as respostas relacionadas.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230001983 - 10/03/2023 16:00:20 - Autenticação Digital: xC5i3T6UggJCzKAkBzTUI03axyFJnnCC.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

2.2.14 ATIVIDADE 14 – APOIO TÉCNICO PARA ELABORAÇÃO DE ANÁLISES ECONÔMICAS-FINANCEIRAS ESTRATÉGICAS SETORIAIS

Esta atividade consistiu em:

Apoiar tecnicamente a SUROD na realização de análises econômicas-financeiras estratégicas setoriais relacionadas aos contratos de concessões de rodovias vigentes. Além desse suporte para a realização de Análises Financeiras Estratégicas Setoriais, somaram-se o apoio à elaboração de minutas de documentos relativos às Análises Econômico-Financeiras Estratégicas Setoriais; à elaboração de minutas a serem submetidos à Diretoria; à manutenção de informações técnicas e administrativas que envolvem gestão das atividades relacionadas às análises financeiras estratégicas setoriais; ao registro de entrada e saída de documentos; e ao acompanhamento de prazos estipulados para as respostas relacionadas.

2.2.15 ATIVIDADE 15 – APOIO TÉCNICO PARA ANÁLISE DE FINANCIAMENTOS, EMISSÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS E AUTORIZAÇÕES PRÉVIAS DE ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTOS PARA ARRECADAÇÃO ELETRÔNICA DE PEDÁGIO

Esta atividade consistiu:

Apoiar tecnicamente a SUROD na análise de financiamentos, emissão de títulos mobiliários e autorizações prévias de administradoras de meios de pagamentos para arrecadação eletrônica de pedágio para as concessionárias de rodovias federais concedidas. Além desse suporte para a realização de análises de financiamentos, emissão de títulos mobiliários e autorizações prévias de Administradoras de Meios de Pagamento para Arrecadação Eletrônica de Pedágio (AMAPs), somaram-se o apoio à elaboração de minutas de documentos relativos às análises de financiamentos; à emissão de títulos mobiliários e autorizações prévias de AMAPs; à manutenção de informações técnicas e administrativas que envolvem gestão das atividades relacionadas às análises de financiamentos, emissão de títulos mobiliários e autorizações prévias de AMAPs; ao registro de entrada e saída de documentos; e ao acompanhamento de prazos estipulados para as respostas relacionadas.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230001983 - 10/03/2023 16:00:20 - Autenticação Digital: xC5I3T6UggJCzKAkBzTUI03axyFJnnCC.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

2.2.16 ATIVIDADE 16 – APOIO TÉCNICO PARA ANÁLISE DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO – RDT

Esta atividade consistiu em:

Apoiar tecnicamente a SUROD para seleção, acompanhamentos e análise dos projetos de aplicação de Recursos de Desenvolvimento Tecnológico – RDT em desenvolvimento e que serão desenvolvidos pelas concessionárias de rodovias federais concedidas. Somaram-se o suporte em analisar o Plano de Trabalho de RDT e suas alterações, a análise de Relatórios parciais e finais de RDT; a análise de prestação de contas anual de RDT; a elaboração de minutas de documentos relacionados à aplicação de RDT; a manutenção de informações técnicas e administrativas que envolvam gestão das atividades relacionadas à aplicação de RDT; a fiscalização *in loco* dos projetos desenvolvidos com RDT; a realização do *workshop* anual; o registro de entrada e saída de documentos; e o acompanhamento de prazos estipulados para as respostas relacionadas.

3. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1 Nesse período de vigência contratual, foram apresentados os relatórios mensais e/ou trimestrais, considerando o desenvolvimento de serviços que contemplaram as demandas por apoio técnico, consolidando as atividades desenvolvidas no período que impactaram positivamente na gestão dos contratos de concessão, com zelo constante para a eficiência dos processos e para a produtividade, delineadas a seguir:

- Os relatórios técnicos que contemplaram os relatórios trimestrais relativos à ATIVIDADE 01 continham: consolidação das informações de cada um dos indicadores citados no respectivo relatório técnico, com informações suficientes que demonstrem a evolução de cada indicador e quando couber; a fórmula de obtenção do indicador; e o nível de atendimento da meta estipulada;

- Os relatórios técnicos que contemplaram os relatórios trimestrais relativos à ATIVIDADE 02 continham: consolidação das informações de

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230001983 - 10/03/2023 16:00:20 - Autenticação Digital: xC5i3T6UggJCzKAkBzTUI03axyFJnnCC.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

cada projeto previsto no eixo temático da Agenda Regulatória da ANTT, sob gestão das gerências da SUROD, descrevendo, no mínimo, para cada projeto, o total de etapas previstas; quais etapas foram executadas efetivamente; quais etapas pendentes de execução; o status do projeto em relação ao cronograma aprovado; e os motivos do não atendimento do cronograma;

- Os relatórios técnicos que contemplaram os relatórios mensais relativos à ATIVIDADE 03 continham: lista com as demandas de solicitação de informação respondidas no âmbito da SUROD e suas gerências, indicando o órgão interno ou externo solicitante de cada demanda, incluindo em anexo cópia do documento resultante da resposta elaborada pelas áreas técnicas competentes (e-mail, despacho, nota técnica, dentre outros); e, para as tarefas consideradas para efeito de medição pelo Índice de Medição de Resultado – IMR, contém detalhadamente as tarefas realizadas, informando o prazo esperado e o prazo efetivo para a elaboração de cada tarefa;

- Os relatórios técnicos que contemplaram os relatórios mensais relativos à ATIVIDADE 04 continham: consolidação de todos os processos administrativos simplificados analisados no mês de referência, informando o prazo previsto para a análise e o efetivamente realizado pelo profissional, com cópias de todos os produtos decorrentes das análises realizadas no período em anexo;

- Os relatórios técnicos que contemplaram os relatórios trimestrais relativos à ATIVIDADE 05 continham: consolidação das análises realizadas e documentos relacionados ao apoio técnico da fiscalização e acompanhamento dos contratos e convênios vigentes no âmbito da SUROD, descrevendo as ações por cada contrato celebrado, com cópia em anexo dos documentos gerados em função do apoio técnico da presente atividade;

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230001983 - 10/03/2023 16:00:20 - Autenticação Digital: xC5i3T6UggJCzKAkBzTUI03axyFJnnCC.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

- Os relatórios técnicos que contemplaram os relatórios mensais relativos à ATIVIDADE 06 continham: consolidação de todas as análises de prestação de contas realizadas no período, para cada um dos tipos de verbas analisadas, listando as prestações de contas executadas por concessionária e os respectivos produtos gerados, com respectivas cópias anexas;

- Os relatórios técnicos que contemplaram os relatórios mensais relativos à ATIVIDADE 07 continham: consolidação das análises e documentos produzidos no âmbito da gestão de investimentos e econômico-financeira dos contratos de concessão de rodovias, listando as principais tarefas realizadas por concessionária, incluindo cópias dos principais documentos anexados;

- Os relatórios técnicos que contemplaram os relatórios trimestrais relativos à ATIVIDADE 08 continham: consolidação das análises realizadas no acompanhamento da execução física do plano anual de fiscalização, listando as tarefas executadas no período e os respectivos produtos gerados, com cópia anexada;

- Os relatórios técnicos que contemplaram os relatórios trimestrais relativos à ATIVIDADE 09 continham: consolidação das análises realizadas nas tarefas de atualização e aperfeiçoamento do manual e demais tarefas produzidas na gestão das atividades de aplicação do manual, listando as tarefas executadas no período e os respectivos produtos gerados, com cópia anexada;

- Os relatórios técnicos que contemplaram os relatórios mensais relativos à ATIVIDADE 10 continham: consolidação das análises realizadas para o recebimento das obras listando as tarefas executadas no período e os respectivos produtos gerados, com cópia anexada;

- Os relatórios técnicos que contemplaram os relatórios mensais relativos à ATIVIDADE 11 continham: consolidação das informações de dados e

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230001983 - 10/03/2023 16:00:20 - Autenticação Digital: xC5I3T6UggJCzKAkBzTUI03axyFJnnCC.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

indicadores de operação, conservação e manutenção aferidos no período considerado, listando as tarefas executadas no período e os respectivos produtos gerados, com cópia anexada;

- Os relatórios técnicos que contemplaram os relatórios trimestrais relativos à ATIVIDADE 12 continham: consolidação das análises das apólices de seguros e garantias contratuais, listando as tarefas executadas no período e os respectivos produtos gerados, com cópia anexada;

- Os relatórios técnicos que contemplaram os relatórios mensais relativos à ATIVIDADE 13 continham: consolidação das análises das receitas extraordinárias e da regularidade fiscal, tributária, contratual e econômica das concessionárias, listando as tarefas executadas no período e os respectivos produtos gerados, com cópia anexada;

- Os relatórios técnicos que contemplaram os relatórios trimestrais relativos à ATIVIDADE 14 continham: consolidação das análises econômico-financeiras estratégicas, listando as tarefas executadas no período e os respectivos produtos gerados, com cópia anexada;

- Os relatórios técnicos que contemplaram os relatórios trimestrais relativos à ATIVIDADE 15 continham: consolidação das análises de financiamentos, emissão de títulos mobiliários e autorizações prévias de administradoras de meios de pagamentos para arrecadação eletrônica de pedágio, listando as tarefas executadas no período e os respectivos produtos gerados, com cópia anexada;

- Os relatórios técnicos que contemplaram os relatórios mensais relativos à ATIVIDADE 16 continham: consolidação das análises realizadas na gestão de cada projeto de RDT em vigência, listando as tarefas executadas no período e os respectivos produtos gerados, com cópia anexada;

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230001983 - 10/03/2023 16:00:20 - Autenticação Digital: xC5i3T6UggJCzKAkBzTUI03axyFJnnCC.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

4. QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS

EQUIPE CONTRATO N. 14/2020					
EQUIPE CONTRATO 014/2020 - CRF					
Planilha Geral	Código	Nome	Setor	Atividades Realizadas para Atestação	Período de prestação de serviço
COORDENADOR GERAL	P0	Rossana Parreira de Souza	SUROD	Atividades 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13,14, 15 e 16	de 06/11/2020 a 29/01/2022
ENGENHEIRO PLENO	P2	Nathercia Christianne Barbosa Guimarães Ricci	SUROD	Atividade 03, 04, 05 e 07	de 06/11/2020 a 06/01/2021
	P2	Marcius Mendonça Gomes de Souza	GEGEF	Atividade 07	de 09/11/2020 a 01/03/2021
	P2	Ana Carolina Portela Costa	GEFIR	Atividades 03, 04, 07, 08, 09, 10 e 11	de 06/11/2020 a 29/01/2022
	P2	Marcelo Augusto Koychi Nakashoji Pereira	APSUROD	Atividade 03	de 06/11/2020 a 29/01/2022
	P2	Ana Claudia Moreira Mendes	GEGEF	Atividades 07 e 12	de 06/11/2020 a 29/01/2022
	P2	Helio de Almeida	GERER	Atividade 16	de 06/11/2020 a 29/01/2022
	P2	Katia Maria Fontes	GEGEF	Atividades 07 e 12	de 06/11/2020 a 29/01/2022
	P2	Karine Sampaio Campos	GEGEF	Atividade 07	de 06/07/2021 a 29/01/2022
	P2	Juan Pablo Mikan Pizano	GEGEF	Atividade 07	de 06/11/2020 a 01/06/2021
	P2	Carlos Cesar Barcellos Neto	GEGEF	Atividade 07	de 01/03/2021 a 29/01/2022
	P2	Alércio Patrick Lima do Rosário	GEFIR	Atividades 03, 04, 07, 08, 09, 10 e 11	de 06/11/2020 a 29/01/2022
	P2	Alice da Gama Poyart Santos	GEFIR	Atividades 03, 04, 07, 08, 09, 10 e 11	de 12/11/2020 a 29/01/2022
	P2	Amanda Gomes de Carvalho Cardoso	GEFIR	Atividades 03, 04, 07, 08, 09, 10 e 11	de 06/11/2020 a 29/01/2022
	P2	Christophe de Morais Porto	GEFIR	Atividades 03, 04, 07, 08, 09, 10 e 11	de 21/07/2021 a 29/01/2022
	P2	Luiz Motta Accioly	GEFIR	Atividades 03, 04, 07, 08, 09, 10 e 11	de 10/11/2020 a 16/07/2021
	P2	Jesus Florentino de Oliveira Júnior	GEFIR	Atividades 03, 04, 07, 08, 09, 10 e 11	de 06/11/2020 a 29/01/2022
	P2	Guilherme Raphael Henrique Santini	GEFIR	Atividades 03, 04, 07, 08, 09, 10 e 11	de 19/07/2021 a 01/10/2021
	P2	Débora Ferreira Leão Cerejo	SUROD	Atividades 01, 05 e 11	de 01/11/2021 a 29/01/2022
	P2	João Paulo Oliveira Conceição Santana	GEFIR	Atividades 03, 04, 07, 08, 09, 10 e 11	de 06/11/2020 a 16/07/2021
	P2	José Ricardo de Souza Filho	GEFIR	Atividades 03, 04, 07, 08, 09, 10 e 11	de 06/11/2020 a 29/01/2022
	P2	Leonardo Costa e Silva	GEFIR	Atividades 03, 04, 07, 08, 09, 10 e 11	de 06/11/2020 a 29/01/2022
	P2	Marcos Vinicius Borges Gonçalves	GEFIR	Atividades 01, 03, 05, 07, 09 e 11	de 06/11/2020 a 29/01/2022
	P2	Caroline Ribeiro Diniz	GEFIR	Atividades 03, 04, 07, 08, 09, 10 e 11	de 06/11/2020 a 29/01/2022
	P2	Tayanne Arantes Gouveia	GEFIR	Atividades 03, 04, 07, 08, 09, 10 e 11	de 06/11/2020 a 29/01/2022
	P2	Thalynne Dias Siqueira	GEFIR	Atividades 03, 04, 07, 08, 09, 10 e 11	de 06/11/2020 a 29/01/2022
	P2	Rodrigo Machado Malaspina	CIPRO	Atividades 03, 05 e 07	de 08/01/2021 a 29/01/2022
	P2	Juliana Maria Serna Restrepo	GERER	Atividades 09 e 16	de 06/11/2020 a 29/01/2022
	P2	Erika Regina Costa Castro	GEGEF	Atividade 07	de 06/11/2020 a 01/07/2021
	P2	André Colares Policarpo	GEGEF	Atividade 07	de 06/07/2021 a 29/01/2022
PROFISSIONAL SENIOR ECONOMISTA	P1	Juliano Dian	GEGEF	Atividades 13, 14 e 15	de 06/11/2020 a 29/01/2022
	P1	Leonardo Vargas	GEGEF	Atividades 13, 14 e 15	de 06/11/2020 a 29/01/2022
PROFISSIONAL SÊNIOR SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	P1	Luciana Cortonesi	SUROD	Atividades 02, 03 e 09	de 06/11/2020 a 29/01/2022
PROFISSIONAL SÊNIOR SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	P1	Lorena Maria Perez Nogueira	SUROD	Atividades 09 e 16	de 01/11/2021 a 29/01/2022
PROFISSIONAL PLENO CONTADOR	P2	Marcelo Prestes	GEGEF	Atividades 13, 14 e 15	de 10/11/2020 a 29/01/2022
	P1	Maryana de Oliveira Jorge	CIPAC	Atividade 03	de 06/11/2020 a 13/05/2021
PROFISSIONAL SÊNIOR ADVOGADO	P1	Bruno Barros Azambuja	CIPAC	Atividade 03	de 01/06/2021 a 29/01/2022
PROFISSIONAL AUXILIAR ADVOGADO	P4	Bono Lucas do Vale Souza	CIPRO	Atividade 04	de 06/11/2020 a 29/01/2022
PROFISSIONAL AUXILIAR ADMINISTRADOR	P4	Régia Alves da Silva	GEFIR	Atividades 01, 06 e 07	de 06/11/2020 a 29/01/2022
PROFISSIONAL JUNIOR ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	P3	Krisley Vieira Carvalho	CIPRO	Atividade 04	de 06/11/2020 a 29/01/2022
	P3	Daniel dos Santos da Silva	GERER	Atividades 01, 02 e 09	de 06/11/2020 a 29/01/2022
	P3	Sandro Gomes de Andrade	APSUROD	Atividades 03, 05 e 07	de 06/11/2020 a 22/03/2021
	P3	Elaine Cristina Alves Sobrinho	APSUROD	Atividades 03, 05 e 07	de 22/03/2021 a 29/01/2022
	P3	Selma Ferreira Barreto	GEGEF	Atividades 12, 13, 14 e 15	de 06/11/2020 a 29/01/2022
	P3	Karyne Rocha Ramos	GEFIR	Atividades 03, 05 e 07	de 06/11/2020 a 29/01/2022
TÉCNICO SENIOR	T1	Maria do Socorro Cabral Gomes	APSUROD	Atividades 03, 05 e 07	de 06/11/2020 a 29/01/2022
	T1	Lucianna Martins de Oliveira	APSUROD	Atividades 03, 05 e 07	de 06/11/2020 a 06/10/2021
	T1	Bruno de Sá Matias	APSUROD	Atividades 03, 05 e 07	de 18/10/2021 a 29/01/2022
	T1	Wellington José Feitosa Cassiano	GEGEF	Atividades 12, 13, 14 e 15	de 06/11/2020 a 29/01/2022
	T1	Rodrigo Ribeiro Lopes	GEFIR	Atividades 03, 05 e 07	de 06/11/2020 a 29/01/2022
	T1	Vinicius de Amorim Rodrigues Vieira	GEFIR	Atividades 03, 05 e 07	de 06/11/2020 a 29/01/2022
TECNICO PLENO	T2	Gisele de Anastacio	GEFIR	Atividade 07	de 06/11/2020 a 29/01/2022
	T2	Antonia Eleniza G. Lima Silva	GEFIR	Atividade 07	de 06/11/2020 a 29/01/2022
	T2	Lucas Castro Silva	GEFIR	Atividades 03, 05 e 07	de 13/11/2020 a 29/01/2022
	T2	Thamires Franciely Borges Silva	SUROD	Atividades 01, 02 e 09	de 06/11/2020 a 29/01/2022
	T2	Aline Lelis de Campos	GERER	Atividades 01, 02 e 09	de 06/11/2020 a 29/01/2022

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230001983 - 10/03/2023 16:00:20 - Autenticação Digital: xC5I3T6UggJCzKAkBzTUI03axyFJnnCC.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

LBR:

ORLANDO LABELLA FILHO	Responsável Técnico	RNP: 1402779593
PAULO FERNANDO GABARRA OSORIO	Responsável Técnico	RNP: 2602753041
JOSE FERNANDO TOLEDO OSORIO	Corresponsável Técnico	RNP: 2603481339;

FUTURE ATP:

LILIAN CRISTINA FRANCISCO	Responsável Técnico	RNP: 2603347420
JOSE THEODOZIO NETTO	Corresponsável Técnico	RNP: 2603961985

PLANOS:

BORIS BUHRER	Responsável Técnico	RNP: 2606944720
FABIO ROSSIT PADILHA	Responsável Técnico	RNP: 2607644291

CONSÓRCIO RODOVIAS FEDERAIS:

ROSSANA PARREIRA DE SOUZA	Coordenador Geral	RNP: 0705431770

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230001983 - 10/03/2023 16:00:20 - Autenticação Digital: xC5i3T6UggJCzKAkBzTUI03axyFJnnCC.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

Equipe Técnica com respectivos registros para atestação técnica:

EQUIPE CONTRATO N. 14/2020						
EQUIPE CONTRATO 014/2020 - CRF						
Planilha Geral	Código	Nome	Setor	Atividades Realizadas para Atestação	Período de prestação de serviço	Registro Profissional
ENGENHEIRO PLENO	P2	Alércio Patrick Lima do Rosário	GEFIR	Atividades 03, 04, 07, 08, 09, 10 e 11	de 06/11/2020 a 29/01/2022	CREA: 5062981577
ENGENHEIRO PLENO	P2	Alice da Gama Poyart Santos	GEFIR	Atividades 03, 04, 07, 08, 09, 10 e 11	de 12/11/2020 a 29/01/2022	CREA: DF-16952/D
TECNICO PLENO	T2	Aline Lelis de Campos	GERER	Atividades 01, 02 e 09	de 06/11/2020 a 29/01/2022	-
ENGENHEIRO PLENO	P2	Amanda Gomes de Carvalho Cardoso	GEFIR	Atividades 03, 04, 07, 08, 09, 10 e 11	de 06/11/2020 a 29/01/2022	CREA: 22311/D-DF
ENGENHEIRO PLENO	P2	Ana Carolina Portela Costa	GEFIR	Atividades 03, 04, 07, 08, 09, 10 e 11	de 06/11/2020 a 29/01/2022	CREA: 25340/D-DF
ENGENHEIRO PLENO	P2	Ana Claudia Moreira Mendes	GEGEF	Atividades 07 e 12	de 06/11/2020 a 29/01/2022	CREA: 20847/D-DF
ENGENHEIRO PLENO	P2	André Colares Policarpo	GEGEF	Atividade 07	de 06/07/2021 a 29/01/2022	CREA: 24704/D-DF
TECNICO PLENO	T2	Antonia Elenilza G. Lima Silva	GEFIR	Atividade 07	de 06/11/2020 a 29/01/2022	-
PROFISSIONAL AUXILIAR ADVOGADO	P4	Bono Lucas do Vale Souza	CIPRO	Atividade 04	de 06/11/2020 a 29/01/2022	OAB: 1865247332
PROFISSIONAL SÊNIOR ADVOGADO	P1	Bruno Barros Azambuja	CIPAC	Atividade 03	de 01/06/2021 a 29/01/2022	OAB: 62774
TÉCNICO SENIOR	T1	Bruno de Sá Matias	APSUROD	Atividades 03, 05 e 07	de 18/10/2021 a 29/01/2022	-
ENGENHEIRO PLENO	P2	Carlos Cesar Barcellos Neto	GEGEF	Atividade 07	de 01/03/2021 a 29/01/2022	CREA: 83-1-02546-9
ENGENHEIRO PLENO	P2	Caroline Ribeiro Diniz	GEFIR	Atividades 03, 04, 07, 08, 09, 10 e 11	de 06/11/2020 a 29/01/2022	CREA: 1417415100
ENGENHEIRO PLENO	P2	Christophe de Morais Porto	GEFIR	Atividades 03, 04, 07, 08, 09, 10 e 11	de 21/07/2021 a 29/01/2022	CREA: 26500/D-DF
PROFISSIONAL JUNIOR ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	P3	Daniel dos Santos da Silva	GERER	Atividades 01, 02 e 09	de 06/11/2020 a 29/01/2022	-
ENGENHEIRO PLENO	P2	Débora Ferreira Leão Cerejo	SUROD	Atividades 01, 05 e 11	de 01/11/2021 a 29/01/2022	CREA: 1308260962
PROFISSIONAL JUNIOR ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	P3	Elaine Cristina Alves Sobrinho	APSUROD	Atividades 03, 05 e 07	de 22/03/2021 a 29/01/2022	-
ENGENHEIRO PLENO	P2	Erika Regina Costa Castro	GEGEF	Atividade 07	de 06/11/2020 a 01/07/2021	CREA: 19886/D-DF
TECNICO PLENO	T2	Gisele de Anastacio	GEFIR	Atividade 07	de 06/11/2020 a 29/01/2022	-
ENGENHEIRO PLENO	P2	Guilherme Raphael Henrique Santini	GEFIR	Atividades 03, 04, 07, 08, 09, 10 e 11	de 19/07/2021 a 01/10/2021	CREA: 2009127805
ENGENHEIRO PLENO	P2	Helio de Almeida	GERER	Atividade 16	de 06/11/2020 a 29/01/2022	CREA: 5060582641
ENGENHEIRO PLENO	P2	Jesus Florentino de Oliveira Júnior	GEFIR	Atividades 03, 04, 07, 08, 09, 10 e 11	de 06/11/2020 a 29/01/2022	CREA: 21547/D-DF
ENGENHEIRO PLENO	P2	João Paulo Oliveira Conceição Santana	GEFIR	Atividades 03, 04, 07, 08, 09, 10 e 11	de 06/11/2020 a 16/07/2021	CREA: 051195401-8
ENGENHEIRO PLENO	P2	José Ricardo de Souza Filho	GEFIR	Atividades 03, 04, 07, 08, 09, 10 e 11	de 06/11/2020 a 29/01/2022	CREA: 19647/D-DF
ENGENHEIRO PLENO	P2	Juan Pablo Mikan Pizano	GEGEF	Atividade 07	de 06/11/2020 a 01/06/2021	CREA: 214965/2020
ENGENHEIRO PLENO	P2	Juliana Maria Serna Restrepo	GERER	Atividades 09 e 16	de 06/11/2020 a 29/01/2022	CREA: 23268/D-DF
PROFISSIONAL SENIOR ECONOMISTA	P1	Juliano Dian	GEGEF	Atividades 13, 14 e 15	de 06/11/2020 a 29/01/2022	CONSELHO: 7228
ENGENHEIRO PLENO	P2	Karine Sampaio Campos	GEGEF	Atividade 07	de 06/07/2021 a 29/01/2022	CREA: 24231/D-DF

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230001983 - 10/03/2023 16:00:20 - Autenticação Digital: xC5I3T6UggJCzKAkBzTUI03axyFJnnCC.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

EQUIPE CONTRATO N. 14/2020						
EQUIPE CONTRATO 014/2020 - CRF						
Planilha Geral	Código	Nome	Setor	Atividades Realizadas para Atestação	Período de prestação de serviço	Registro Profissional
PROFISSIONAL JUNIOR ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	P3	Karyne Rocha Ramos	GEFIR	Atividades 03, 05 e 07	de 06/11/2020 a 29/01/2022	-
ENGENHEIRO PLENO	P2	Katia Maria Fontes	GEGEF	Atividades 07 e 12	de 06/11/2020 a 29/01/2022	CREA: DF-15649/D
PROFISSIONAL JUNIOR ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	P3	Krisley Vieira Carvalho	CIPRO	Atividade 04	de 06/11/2020 a 29/01/2022	-
ENGENHEIRO PLENO	P2	Leonardo Costa e Silva	GEFIR	Atividades 03, 04, 07, 08, 09, 10 e 11	de 06/11/2020 a 29/01/2022	CREA: 10151428500-GO
PROFISSIONAL SENIOR ECONOMISTA	P1	Leonardo Vargas	GEGEF	Atividades 13, 14 e 15	de 06/11/2020 a 29/01/2022	CONSELHO: 6874
PROFISSIONAL SÊNIOR SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	P1	Lorena Maria Perez Nogueira	SUROD	Atividades 09 e 16	de 01/11/2021 a 29/01/2022	OAB: 04965149
TECNICO PLENO	T2	Lucas Castro Silva	GEFIR	Atividades 03, 05 e 07	de 13/11/2020 a 29/01/2022	-
PROFISSIONAL SÊNIOR SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	P1	Luciana Cortonesi	SUROD	Atividades 02, 03 e 09	de 06/11/2020 a 29/01/2022	-
TÉCNICO SENIOR	T1	Luciana Martins de Oliveira	APSUROD	Atividades 03, 05 e 07	de 06/11/2020 a 06/10/2021	-
ENGENHEIRO PLENO	P2	Luiz Motta Accioly	GEFIR	Atividades 03, 04, 07, 08, 09, 10 e 11	de 10/11/2020 a 16/07/2021	CREA: 7754TP AL
ENGENHEIRO PLENO	P2	Marcelo Augusto Koychi Nakashoji Pereira	APSUROD	Atividade 03	de 06/11/2020 a 29/01/2022	OAB: DF-12453/D
PROFISSIONAL PLENO CONTADOR	P2	Marcelo Prestes	GEGEF	Atividades 13, 14 e 15	de 10/11/2020 a 29/01/2022	CONSELHO: DF-022358/O-2
ENGENHEIRO PLENO	P2	Marcius Mendonça Gomes de Souza	GEGEF	Atividade 07	de 09/11/2020 a 01/03/2021	CREA: 8058D PB
ENGENHEIRO PLENO	P2	Marcos Vinicius Borges Gonçalves	GEFIR	Atividades 01, 03, 05, 07, 09 e 11	de 06/11/2020 a 29/01/2022	CREA: DF-14205/D
TÉCNICO SENIOR	T1	Maria do Socorro Cabral Gomes	APSUROD	Atividades 03, 05 e 07	de 06/11/2020 a 29/01/2022	-
PROFISSIONAL SÊNIOR ADVOGADO	P1	Maryana de Oliveira Jorge	CIPAC	Atividade 03	de 06/11/2020 a 13/05/2021	OAB: 38414
ENGENHEIRO PLENO	P2	Nathercia Christianne Barbosa Guimarães Ricci	SUROD	Atividade 03, 04, 05 e 07	de 06/11/2020 a 06/01/2021	CREA: 070761183-0
PROFISSIONAL AUXILIAR ADMINISTRADOR	P4	Régia Alves da Silva	GEFIR	Atividades 01, 06 e 07	de 06/11/2020 a 29/01/2022	-
ENGENHEIRO PLENO	P2	Rodrigo Machado Malaspina	CIPRO	Atividades 03, 05 e 07	de 08/01/2021 a 29/01/2022	CREA: GO-7359/D
TÉCNICO SENIOR	T1	Rodrigo Ribeiro Lopes	GEFIR	Atividades 03, 05 e 07	de 06/11/2020 a 29/01/2022	-
COORDENADOR GERAL	P0	Rossana Parreira de Souza	SUROD	Atividades 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13,14, 15 e 16	de 06/11/2020 a 29/01/2022	CREA: 15198/D-DF
PROFISSIONAL JUNIOR ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	P3	Sandro Gomes de Andrade	APSUROD	Atividades 03, 05 e 07	de 06/11/2020 a 22/03/2021	-
PROFISSIONAL JUNIOR ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	P3	Selma Ferreira Barreto	GEGEF	Atividades 12, 13, 14 e 15	de 06/11/2020 a 29/01/2022	-
ENGENHEIRO PLENO	P2	Tayanne Arantes Gouveia	GEFIR	Atividades 03, 04, 07, 08, 09, 10 e 11	de 06/11/2020 a 29/01/2022	CREA: MG0000180723D
ENGENHEIRO PLENO	P2	Thalynne Dias Siqueira	GEFIR	Atividades 03, 04, 07, 08, 09, 10 e 11	de 06/11/2020 a 29/01/2022	CREA: 20781/D-GO
TECNICO PLENO	T2	Thamires Franciely Borges Silva	SUROD	Atividades 01, 02 e 09	de 06/11/2020 a 29/01/2022	-
TÉCNICO SENIOR	T1	Vinicius de Amorim Rodrigues Vieira	GEFIR	Atividades 03, 05 e 07	de 06/11/2020 a 29/01/2022	-
TÉCNICO SENIOR	T1	Wellington José Feitosa Cassiano	GEGEF	Atividades 12, 13, 14 e 15	de 06/11/2020 a 29/01/2022	-

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230001983 - 10/03/2023 16:00:20 - Autenticação Digital: xC5i3T6UggJCzKAkBzTUI03axyFJnnCC.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

Brasília/DF, 27 de abril de 2022.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS MACAGNAN FREIRE
SUPERINTENDENTE DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - SUROD
GESTOR DO CONTRATO 014/2020
CPF – 369.613.178-47
RG – 355991366 SSP-SP

CLÁUDIO RENÊ VALADARES LOBATO
GERENTE DE FISCALIZAÇÃO E INVESTIMENTOS DE RODOVIAS – GEFIR
FISCAL DO CONTRATO – 014/2020 - ENGENHEIRO CIVIL
CREA 67714/D-MG
CPF – 758.425.646-53
RG – 4035692 SSP-MG

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230001983 - 10/03/2023 16:00:20 - Autenticação Digital: xC5I3T6UggJCzKAkBzTUI03axyFJnnCC.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620160012397
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ORLANDO LABELLA FILHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ORLANDO LABELLA FILHO . . . . . .
Registro: 400257874-SP . . . . . RNP: 1402779593 . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Civil . . . . . .

Número ART: 92221220160395684 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 15/04/2016Baixada em: 21/11/2016
Forma de Registro: COMPLEMENTAR à 92221220160370197 . . . . . .
Participação Técnica: EQUIPE à 92221220121755574 . . . . . .
Empresa Contratada: L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA . . . . . .

Contratante: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DE SÃO PAULO - CODASP . . . .
PRAÇA PRAÇA RAMOS DE AZEVEDO 254 . . . . . No.: 254 . . . .
Complemento: 1º Andar . . . . . Bairro: CENTRO . . . . . .
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 01037912 . PAIS: BRASIL . . . . . .
Contrato: Nº 17.590/2012 . . . . . Celebrado em : 17/08/2012 . . . . . .
Vinculado à ART: 92221220160370271, 92221220160370336, 92221220160370391 . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 6.289.979,76 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA DIVERSOS LOCAIS . . . . . No.: . . . . . .
Complemento: CIDADES DE BAURU, CAMPINAS, PRES. PRUDENTE E S.JOSE DO RIO PRETO.... Bairro: . . . . . .

Cidade: . . . . . UF: . . CEP: . . . . . PAIS: BRASIL . . . . . .
Data de início: 03/08/2012 Conclusão Efetiva: 17/08/2016 . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . .
Finalidade: INFRAESTRUTURA . . . . . .
Proprietário: CIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DE SÃO PAULO - CODASP . . . CNPJ: 61.585.220/0001-19 . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Consultoria, Planejamento, Rodovia. 1935,49000 quilômetro. 2) Assessoria, Fiscalização, Rodovia. 1935,49000 quilômetro. . . . . .

Observações

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE, CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO, PLANEJAMENTO, APOIO TÉCNICO E CONTROLE TECNOLÓGICO, VISANDO FORNECER SUBSÍDIOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES PARA A CODASP, NAS SUAS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DE TERRA E EM OBRAS DE TERRAPLENAGEM. . . . . .

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil. Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. . . .

A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada. . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 8 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 14/10/2016, devidamente assinado por ANTONIO CARLOS VIEGAS, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620160012397
25/11/2016 14:08:51
Autenticação Digital: CCCna10Ca3T5xzlz05GGCJUsnn6yF6B1

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ATESTADO FINAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a **Empresa LBR Engenharia e Consultoria Ltda.**, com sede na **Rua Genebra, 264 – 4º andar – conj. 42, CEP: 01.316-010, São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 01.573.246/0001-15**, foi contratada da **Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo - CODASP**, situada na Praça Ramos de Azevedo, nº 254 – Centro – São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº. 61.585.220/001-19, para a execução de **serviços técnicos especializados em Suporte, Consultoria, Assessoramento, Planejamento, Apoio Técnico e Controle Tecnológico, visando fornecer subsídios técnicos complementares para a CODASP, nas suas atividades de Execução e Acompanhamento das Obras e Serviços de Recuperação de Estradas Rurais de Terra e em Obras de Terraplenagem, incluindo a disponibilização de Equipamentos e Veículos** e, que a Contratada executou os serviços a contento, atendendo às exigências do Contrato, conforme segue:

1) ***Dados da Obra/Serviço:***

- Contrato nº 17.590/2012
- Local de realização dos serviços: Os serviços foram prestados em diversas obras, que pertencem aos Centros de Negócios, descritos abaixo:

❖ **Centro de Negócios de Bauru:**
Av. Rodrigues Alves, Quadra 38, 118 - Vila Paulista - CEP: 17030-000 – Bauru - SP

❖ **Centro de Negócios de Campinas:**
Av. Brasil, 2.100 - Vila Nova - CEP: 13070-178 – Campinas - SP

❖ **Centro de Negócios de Presidente Prudente:**
Rod. Raposo Tavares, km 564 - Vila Nova Prudente - CEP:19053-205 - Presidente Prudente - SP

❖ **Centro de Negócios de São José do Rio Preto:**
Av. Lineu de Alcântara Gil, 4.877 - Romano Calil - CEP: 15075-000 - São José do Rio Preto - SP

- Prazo Contratual 03/08/2012 a 17/08/2016
- Prazo de execução do presente atestado: 17/08/2012 a 17/08/2016.
- Valor do Contrato R$ 6.289.979,76

2) ***Dados do Contratante:***

- Pessoa Jurídica:
  - ✓ Razão Social: **Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo - CODASP**
  - ✓ CNPJ: **61.585.220/001-19**

3) ***Dados da Pessoa Jurídica Contratada:***

- Razão Social: **LBR Engenharia e Consultoria Ltda.**
- CNPJ: **01.573.246/0001-15**

4) ***Dados dos Responsáveis Técnicos/Equipe:***

Responsáveis Técnicos:

- Nome completo: **José Fernando Toledo Osório**
- Título profissional: **Engenheiro Civil**
- RNP **260348133-9**
- Registro no Crea: **0600287482**

- Nome completo: **William de Jesus Barbosa**
- Título profissional: **Engenheiro Civil**
- RNP: **260297604-0**
- Registro no Crea: **0600867838**

- Nome completo: **Orlando Labella Filho**
- Título profissional: **Engenheiro Civil**
- RNP: **140277959-3**
- Registro no Crea: **0400257874**

Equipe:

Engenheiro Sênior

- Nome completo: **Carlos Alberto Folco**
- Título profissional: **Engenheiro Civil**
- RNP: **260229363-6**

- Registro no Crea: **0600785146**

- Nome completo: **Julio Anzai**
- Título profissional: **Engenheiro Civil**
- RNP: **260539157-4**
- Registro no Crea: **5062771019**

Engenheiro Sênior - Consultor

- Nome completo: **Rui Borges Rezende**
- Título profissional: **Engenheiro Civil**
- CPF: **060.454.408-11**
- RG: **88244404**
- RNP: **140482203-8**
- Registro no Crea: **MG0000041855D**

Engenheiro Pleno

- Nome completo: **Alex Alberto Ros**
- Título profissional: **Engenheiro Civil**
- RNP: **260188155-0**
- Registro no Crea: **5060900442**

- Nome completo: **Livia Parise Eid da Silva**
- Título profissional: **Engenheira Agrônoma**
- RNP: **261031456-6**
- Registro no Crea: **5063679030**

Fiscais de obras

- Nome completo: **Eduardo de Jesus Molitor**
- CPF: **287.778.368-55**
- RG: **28825886**

- Nome completo: **Sebastião Zocolaro Coradetti**

- CPF: **030.814.378-73**
- RG: **12107904**

5) ***Descrição dos Serviços Realizados:***

Os serviços abrangeram as ações cabíveis e necessárias ao perfeito suporte, consultoria, assessoramento, planejamento, apoio técnico, e controle tecnológico, como:

- ✓ acompanhamento com pessoal especializado e com instrumental apropriado, cada etapa de cada tipo de obra, zelando pelo cumprimento das determinações emanadas dos projetos executivos e por outras, ditadas pela boa engenharia;verificando, amostrando e, quando houve necessidade, foram dados subsídios ao aceite, em cada uma das etapas das obras e dos serviços, compreendendo o acompanhamento e verificação dos materiais extraídos de jazidas de solos areias e pedreiras, bem assim os industrializados, (ligantes, cimentos, aço, tubos, de drenagem, blocos, de concreto, tijolos, mantas e agregados) assim como das suas misturas e execução dos serviços; os ensaios tecnológicos foram executados pelos métodos fixados nas normas e instruções em vigor adotadas na CODASP e, na falta, ou complementarmente a estas, pelas equivalentes do DER/SP, DNIT ou ABNT;
- ✓ observando a natureza e o número mínimo de ensaios, definidos pelas normas, métodos e instruções em vigor adotadas na CODASP, ficando porém, a cargo do engenheiro e residente da supervisora, autorizar mediante aprovação do engenheiro da CODASP, eventuais alterações;
- ✓ acompanhando os ensaios necessários, em laboratórios, o controle tecnológico de todas as fases da obra (terraplenagem, drenagem, dispositivos auxiliares, serviços preliminares e complementares);
- ✓ propondo à CODASP soluções técnicas para os problemas ocorrentes no transcurso das obras, tendo em conta os aspectos econômicos envolvidos, assim como as características originais dos projetos e os cronogramas estabelecidos;
- ✓ propondo que sejam sustados/paralisados, os serviços que estejam sendo executados por outras empresas contratadas pela CODASP, e que estejam em desacordo com o projeto ou com as especificações técnicas, bem assim as demais ocorrência capazes de interferir com o transcorrer normal da obra, devendo tais atitudes da supervisora serem comunicadas de imediato ao engenheiro/técnico responsável da obra, e registradas as razões em laudo a ser entregue à CODASP;
- ✓ exercendo supervisão sobre os serviços das outras empresas contratadas, para que sejam executados com segurança, adequados ao plano de trabalho nas

diversas frentes de serviços das obras verificando a exatidão da implantação correspondente;

- ✓ pautar-se pelas normas vigentes e especificadas;
- ✓ executando a verificação em atividades complementar à CODASP, exigindo o uso de materiais, pessoal técnico da obra, relação de equipamentos, planos de trabalho e controle de qualidade exigidos;
- ✓ acompanhando em atividades complementar à CODASP, os procedimentos de aplicação e implantação dos dispositivos de segurança e sinalização, quando exigíveis;
- ✓ auxiliando a CODASP na inspeção dos equipamentos utilizados quanto a sua adequação aos serviços executados;
- ✓ auxiliando a CODASP na elaboração das medições mensais dos serviços executados pelas contratadas, acompanhadas de um resumo de ensaios de controle tecnológico realizados, medições essas que deverão ser assinadas e identificadas pela supervisora;
- ✓ atentando para o cumprimento das cláusulas dos contratos vigentes entre a CODASP e as contratadas;
- ✓ registrando nos respectivos relatórios de campo, todos os eventos relevantes verificados nas obras, bem assim os serviços executados a fornecer tais apontamentos para a CODASP;
- ✓ assessorando a CODASP na análise das reinvindicações das contratadas, sob quaisquer aspectos, como os relacionados com prazos, custos, métodos executivos, soluções, técnicas etc., com emissão de pareceres conclusivos sobre os assuntos;
- ✓ emitindo parecer conclusivo sobre qualquer assunto que envolva modificações de contratos, suspensão parcial ou total de serviços, execução de serviços não previstos nos contratos, modificações de preços utilitários e composição de preços de novos serviços, tendo em vista as repercussões destes assuntos nos custos e prazos contratuais, quando solicitado pela CODASP;
- ✓ diligenciando para o rigoroso cumprimento dos prazos de entrega ou conclusão, tanto da sua parte como das contratadas, de relatórios, medições, faturas, e programações;
- ✓ preparando todos os elementos de campo referentes aos serviços executados, necessários à elaboração das avaliações de serviços concluídos;
- ✓ efetuando os controles físicos das obras, possibilitando à CODASP conhecer, a cada momento, os seus andamentos cronológicos e quantitativos, assegurando-lhe as necessárias condições de decidir, em tempo hábil, eventuais medidas cabíveis;
- ✓ elaborando relatórios mensais, de acordo com os modelos fornecidos pela CODASP, com informações sobre o andamento e a cronologia dos contratos e das obras e serviços, tanto sob os aspectos técnicos como os administrativos, necessários para documentar e manter informada a CODASP sobre o real andamento das diversas etapas das obras, os problemas verificados e as providências necessárias a serem tomadas;

Para a realização das atividades descritas acima, despenderam **112.836,01 horas** trabalhadas para fiscalizar **2.423,11 km** de estradas não pavimentadas, conforme abaixo:

- ENGENHEIROS Pleno: **28.657,07 horas;**
- ENGENHEIRO Sênior (consultor): **100 horas;**
- ENGENHEIRO Sênior (coordenador): **8.348,27 horas;**
- Fiscal de Obras: **41.105,60 horas;**
- Auxiliar Técnico: **13.000,53 horas;**
- Assistente técnico: **21.548,27 horas;**
- Auxiliar de escritório: **76,27 horas.**

E foram realizados **12.841** ensaios, conforme descrição abaixo:

- Análise Granulométrica por Peneiramento Simples: **1.898 ensaios;**
- Análise Granulométrica por Peneiramento e Sedimentação: **27 ensaios;**
- Ensaio de CBR (5 Pontos): **745 ensaios;**
- Ensaio de CBR (1 Ponto): **149 ensaios;**
- Determinação do Limite de Liquidez e de Plasticidade: **117 ensaios;**
- Classificação MCT Método Pastilha: **603 ensaios;**
- Ensaio de Abrasão Los Angeles: **44 ensaios;**
- Determinação da umidade natural: **3.955 ensaios;**
- Determinação da densidade natural: **3.967 ensaios;**
- Análise Granulométrica por Peneiramento e Sedimentação (Jazida): **3 ensaios;**
- Ensaio de CBR 5 Pontos Energia Normal: **5 ensaios;**
- Classificação MCT Método Pastilha: **11 ensaios;**
- Ensaio de CBR 1 Ponto - Moldado na Unidade Ótima de Compactação: **3 ensaios;**
- Ensaios de Compactação – PROCTOR: **954 ensaios.**

Para atendimento aos serviços executados, foram necessários Profissionais de Nível Superior, Técnicos e de Nível Médio, com as seguintes atribuições:

ENGENHEIRO SÊNIOR (coordenador)

- **Coordenar, assessorar, planejar, executar e orientar:**
  - Coordenação dos Engenheiros quanto às solicitações dos Centros de Negócios;
  - Visita quinzenal aos Centros de Negócios;
  - Assuntos administrativos internos na LBR Engenharia;
  - Reuniões técnicas para tratar de assuntos gerais com os Centros de Negócios;
  - Coordenação quanto aos ensaios que estão em andamento;
  - Acompanhamento dos ensaios no laboratório;
  - Análise dos resultados obtidos;
  - Visitas em obras para tratativas de assuntos técnicos quando solicitado;
  - Visitas esporádicas nas obras;
  - Fechamento de relatório mensal;
  - Treinamento técnico à engenheiros e técnicos dos Centros de Negócios;

ENGENHEIRO SÊNIOR (consultor)

❖ **Assessorar e orientar:**

- Realiza visitas nas obras, quando solicitado, para elaborar um parecer sobre a consultoria, de modo a propor soluções técnicas;
- Orienta quais ensaios deverão ser realizados para a qualificação dos materiais empregados nas obras;
- Baseado em estudos/ensaios, apresenta qual a melhor solução, material ou mistura dos materiais a serem utilizados de melhor custo benefício para obra;
- Apresentação de soluções para os problemas encontrados nas obras.

ENGENHEIRO PLENO

❖ **Orientar, programar e acompanhar:**

- Levantamento junto à CODASP da programação semanal das obras em andamento e das que irão iniciar;
- Coordenação dos mestres fiscais quanto às obras a serem vistoriadas;
- Orientação técnica aos mestres fiscais;
- Atendimento de pedidos específicos feitos pelos Engenheiros da CODASP sobre obras;
- Visita semanal aos Centros de Negócios para entrega dos relatórios produzidos na semana anterior;
- Visitas em obras;
- Reunião de fechamento semanal com os mestres fiscais para análise das atividades realizadas durante a semana, onde ocorre o recebimento do material produzido e triagem dos mesmos para que possa ser produzido o relatório mensal;
- Assuntos administrativos internos da LBR Engenharia;
- Programação das obras a serem acompanhadas pelos técnicos do laboratório de ensaio de materiais.
- Programação de coletadas das amostras de materiais granulares em jazidas determinadas pelos Centros de Negócios após a definição do vencedor dos pregões eletrônicos e definição da jazida escolhida pelo fornecedor
- Análise dos resultados dos ensaios e entrega dos mesmos junto aos Centros de Negócios
- Reuniões técnicas para tratar de assuntos gerais com os Centros de Negócios

FISCAL DE OBRA

- Acompanhamento das obras em execução com o registro na planilha de campo das atividades exercidas durante sua presença com indicação de local e distâncias em cada contrato, levantamento dos equipamentos à disposição da obra tanto da CODASP quanto de terceiros, conforme planilha de campo;
- Vistorias em obras concluídas;
- Reunião semanal com o Engenheiro pleno da LBR Engenharia para entrega do material produzido durante a semana e também para tratar de assuntos correlatos;
- Entrega e recebimento de documentos administrativos;
- Tratamento de assuntos técnicos diretamente com os técnicos operacionais da CODASP;
- Realização de ensaios em campo assegurando a qualidade dos serviços.

AUXILIAR TÉCNICO

- Coleta amostras de materiais para serem ensaiadas;
- Auxilia nos ensaios em laboratório.

ASSISTENTE TÉCNICO

- Analisar documentos técnicos, laudos de controle tecnológicos;
- Elaboração de controles físicos e cronológicos de contratos e relatórios afins.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

- Elaboração e controle de documentação.

São Paulo, 14 de outubro de 2016.

Antonio Carlos Viegas
Engenheiro Civil
Gestor de Contratos
CPF 025.886.518-01
CREA/SP 060099520-3

23º REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - 23º SUBDISTRITO - CASA VERDE
AV. BARUEL, 224 - CEP 02527-000 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3866-0062 - FAX: 3657-0864
OFICIAL: MARIA SIRIANI SILVA OLIVEIRA NEGRISTRAL
Reconheço por semelhança a firma de: (1) ANTONIO CARLOS VIEGAS, em documento com valor econômico, dou fé.
São Paulo, 08 de novembro de 2016.
Em Testemunho da verdade. Cód. [20245685104510000010627-0000391]
ARYANA SCHARLA DE MOURA - Escrevente Autorizada
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE: Firma R$ 8,15; Qtd 1
23º RCPN - CASA VERDE - São Paulo - Capital
COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL
123364 FOLHA ADICIONAL ECONÔMICO 1
1005AA0500108

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000052859

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **PAULO FERNANDO GABARRA OSORIO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: PAULO FERNANDO GABARRA OSORIO

Registro: 61452134 SP **RNP:** 2602753041

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1220210200290 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 09/11/2021 **Baixada em:** 10/11/2021

Forma de Registro: Complementar **Participação técnica:** CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: CONSÓRCIO LBR - ESTEIO

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA **CPF/CNPJ:** 03.507.415/0022-79

Rua: Rua Engenheiro Edgard Prado Arze, 5 **Nº:** S/N

Complemento: **Bairro:** Centro Político Administrativo

Cidade: Cuiabá **UF:** MT **CEP:** 78.049-906

Contrato: 069/2016/00/00 **Celebrado em:** 26/12/2016 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: 0,01 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: DIVERSOS **Nº:** S/N

Complemento: DIVERSAS LOCALIDADES NO ESTADO DE MT **Bairro:** DIVERSOS

Cidade: Primavera do Leste **UF:** MT **CEP:** 78.000-000

Data de início: 26/12/2016 **Conclusão efetiva:** 30/09/2021 **Coordenadas Geográficas:** 15°33'0.00 SUL, 54°17'0.00 OESTE

Finalidade: INFRA-ESTRUTURA **Código:**

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA **CPF/CNPJ:** 03.507.415/0022-79

Atividade Técnica: 1- <.Supervisão.><.Agrimensura.>< Terraplenagem.><.de transporte - terraplenagem.><..>, 9658130.0000 metro cúbico; **2- <.Supervisão.>**<.Estruturas.>< Estruturas de Concreto e Argamassa Armada.><.de estrutura de concreto armado.><..>, 4670.9000 metro cúbico; **3- <.Supervisão.>**<.Estruturas.>< Estruturas de Concreto e Argamassa Armada.><.de estrutura de concreto protendido.><..>, 1009.9200 metro cúbico; **4- <.Supervisão.>**<.Estruturas.>< Obras de Arte.><.de pontes.><..>, 6776.6000 metro quadrado; **5- <.Supervisão.>**<.Topografia.>< Levantamentos Topográficos Básicos.><.de transporte de cotas altimétricas.><..>, 1033.9300 quilômetro; **6- <.Supervisão.>**<.Transportes.>< Infraestrutura Rodoviária.><.de infraestrutura rodoviária.><..>, 3914187.3500 metro quadrado; **7- <.Supervisão.>**<.Transportes.>< Infraestrutura Rodoviária.><.de pavimentação asfáltica para rodovias.><..>, 3914187.3500 metro quadrado; **8- <.Supervisão.>**<.Transportes.>< Infraestrutura Rodoviária.><.de defensas para rodovias.><..>, 6165.0000 metro; **9- <.Supervisão.>**<.Transportes.>< Infraestrutura Rodoviária.><.de base e sub-base para rodovias.><..>, 1650926.8500 metro cúbico;

Informações Complementares: "O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO ITENS DE ATIVIDADE FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 32049 a 32080, o atestado contendo 32 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 52859/2021
10/11/2021 15:51:40
23fd8244-cb61-47d1-a0f8-b37368c7a1c3
Data de Impressão: 11/11/2021 12:44:31

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (PARCIAL) Nº 062/2021 – SUCEO

Atestamos o requerimento do interessado protocolado sob o nº 510152/2021, para os devidos fins que o **CONSÓRCIO LBR-ESTEIO**, inscrita no CNPJ Nº 26.853.971/0001-78, sediada à Rua Augusta, 2840 – Cerqueira César, em São Paulo - SP – CEP – 01.412-100 e escritório de representação na Rua Coronel João Lourenço de Figueiredo, 300 – Bairro Pico do Amor, Cuiabá-MT – CEP – 78.065-100 – Fone: (65) 3634-8772, formado pelas empresas LBR Engenharia e Consultoria Ltda, CNPJ nº 01.573.246/0001-15, na condição de líder com 60% de participação e ESTEIO Engenharia e Aerolevantamentos S.A, CNPJ nº 76.650.191/0001-07, com 40% de participação, executou para a **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA-SINFRA** com sede na Rua Dr. Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n – Centro Político Administrativo - CEP 78.048-250, fone (65) 3613-0504, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.507.415/0022-79, no periodo de 02/01/2017 a 26/12/2021, por força do **INSTRUMENTO CONTRATUAL nº 069/2016/00/00-SINFRA** os serviços referentes a **SUPERVISÃO DE OBRAS DO LOTE 05 DA MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (5632,89 km)**, na primeira e segunda Fase.

DADOS CONTRATUAIS:

I C:	069/2016/00/00-SINFRA
CONTRATANTE:	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA – SINFRA
OBRA:	SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO
RODOVIAS:	VÁRIAS RODOVIAS DO LOTE 05 - REGIÃO 09
TRECHOS:	VÁRIOS TRECHOS DA REGIÃO 09
EXTENSÃO:	5.632,89 km
VALOR CONTRATUAL:	R$ 6.826.961,50
VALOR ADITIVADO:	R$ 11.064.147,15
VALOR ADIT. + CONTRATO:	R$ 17.891.108,65
PRAZO PARA EXECUÇÃO:	120 MESES
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	02/01/2017 a 30/09/2021
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:	26/12/2016
ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇOS:	02/01/2017
FATURADO P.I:	R$ 7.776.925,54 NA 1ª FASE + R$ 8.287.259,90 NA 2ª FASE = R$ 16.064.185,44
FAT. REAJUSTAMENTO:	R$ 272.178,87 NA 1ª FASE + R$ 1.094.994,41 NA 2ª FASE = R$ 1.367.173,28
TOTAL FATURADO:	R$ 17.431.358,72
FISCALIZAÇÃO:	ENG. CIVIL PAULA JANAYNA FRENERICH – PORTARIA 007/2019/SAOR/SINFRA – CREA/MT 029298 – RNP 121.267.520-7
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	*ENG. CIVIL PAULO FERNANDO GABARRA OSÓRIO – CREA/SP 5061452134* - RNP 260.275.304-1 ART PRINCIPAL 1220210140244 - ART COMPLEMENTAR 1220210200290
CO-RESPONSÁVEIS:	*ENG. CIVIL EDER LEITE BRITO – CREA/MT 853-D - RNP 120.271.768-3* *ART PRINCIPAL 1220210147883 – ART COMPLEMENTAR 1220210200278* *ENG. CIVIL LUIZ OTÁVIO NOLASCO DE ALMEIDA – CREA/SP 0601893797 RNP 2606245083* *ART PRINCIPAL 1220210143774 – ART COMPLEMENTAR 1220210200285*

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 032.049

I. ESCOPO DOS SERVIÇOS

O escopo dos serviços de Supervisão e Gerenciamento das Obras do Lote 05 da Malha Rodoviária (5.632,89 km) encontra-se descrito no item 2 do ANEXO II do edital, e conforme a seguir.

O escopo dos serviços de Supervisão e Gerenciamento dos Empreendimentos da SINFRA – MT, abrange o apoio e assessoramento à gestora da malha rodoviária estadual na realização dos seguintes trabalhos:

Controle de Obras:

1. Levantamentos e vistorias "in loco" para coleta de dados acerca da situação e andamento das obras da malha rodoviária do Lote 05;
2. Análise das medições dos serviços de Construção, Reconstrução e Manutenção das empresas Executoras de tais obras;
3. Análise de solicitações de termos de recebimentos parciais e definitivos;
4. Realização de LVC's (Levantamento Visual Contínuo) nas rodovias a fim de averiguar a situação das mesmas e identificar as diversas patologias que podem vir a surgir;
5. Avaliação dos projetos executivos de Obras de Arte Corrente (OACs) e de Obras de Arte Especial (OAEs) propostos pelas empresas Executoras;
6. Análises de composições de preços apresentadas pelas empresas executoras;
7. Elaboração de Estudos Hidrológicos e dimensionamento de OACs (Obras de Arte Corrente);
8. Análise dos planos de trabalho mensais e trimestrais elaborados conjuntamente pelas Executoras, para verificar como serão realizados os serviços e identificar eventuais deficiências no planejamento que possam comprometer os resultados esperados;
9. Realização de levantamento e relatório da situação das pontes existentes no Lote 05 de Supervisão, a fim de garantir que sejam substituídas e/ou reformadas aquelas que necessitem tal serviço;
10. Realização do controle e da gestão da sinalização horizontal e vertical em toda malha pavimentada;
11. Realização de estudo comparativo do Medido X Executado das empresas Executoras, a fim de averiguar e garantir que foram executados todos os serviços medidos pelas empresas;
12. Elaboração de projetos remanescentes.

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 032.050

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 032.051

II. CONTROLE DE OBRAS

As atividades realizadas compreenderam trabalhos desenvolvidos no escritório de supervisão, em Primavera do Leste, no escritório de apoio em Cuiabá e nas rodovias do Estado de Mato Grosso. Os serviços compreenderam coletas de dados, bem como levantamentos de campo, para elaboração de relatórios e estudos técnicos. Na sequência serão apresentados os serviços realizados pela empresa:

- **Levantamento em Campo e Vistoria das Obras**

Os levantamentos em campo e vistorias das obras se fazem necessários com frequência, para que sejam apresentados dados atualizados e verídicos nos diversos relatórios e notas técnicas, ofícios e estudos, mas principalmente nos Relatórios Técnicos Mensais que devem ser encaminhados à Gerenciadora;

- **Análise dos Termos de Recebimento**

Foram realizadas as análises dos Termos de Recebimento referente aos Instrumentos Contratuais IC 061/2016 com extensão de 33,75 km; IC 062/2016 com extensão de 33,75 km; IC 117/2009 com extensão de 33,75 km. IC 335/2013, com 91,50 km; IC 013/2018, com 44,34 km; IC 377/2013, com 62,74 km; IC 124/2014, com 64,80 km; IC 312/2014, com 41,42 km; IC 063/2014, com 142,85 km; IC 009/2019, com 16,05 km; IC 013/2020, com 45,46 km; Conserva Rodoviária – Manutenção, Diversas Rodovias, IC 023/2016, com 4.341,10 km; IC 398/2014, PT01929, com 2.439,72m²; IC 398/2014, PT01849, COM 268,40m².

- **Realização de Levantamento Visual Contínuo (LVC)**

Foi realizado o Levantamento Visual Contínuo em rodovias pavimentadas do Lote 05 de Supervisão, sendo 1.189,07 km de extensão, a fim de averiguar a situação das mesmas.

- **Análise de Projetos Executivos**

Foram realizadas análises de projeto executivo da Rodovia MT-020, Lote 1, IC 061/2016, com 33,75 km; Rodovia MT-020, Lote 2, IC 062/2016, com 33,75 km; Rodovia MT-020, Lote 3, IC 117/2009, com 33,75 km; Rodovia MT-100, IC 335/2013, com 91,50 km; Rodovia MT-130, IC 013/2018, com 44,34 km; Rodovia MT-270, IC 377/2013, com 62,74 km; Rodovia MT-344, IC 124/2014, com 64,80 km; Rodovia MT-110, IC 312/2014, com 41,42 km; Rodovia MT-130, IC 063/2014, com 142,85 km; Rodovia MT-483, IC 009/2019, com 16,05 km; Rodovia MT-270, IC 013/2020, com 45,46 km; Rodovia MT-140, IC 020/2020, com 15,00 km; Avenidas W-11 e W-14, IC 056/2020, com 4,83km; OAE W11, IC 398/2014, com 2.439,70 m²; Conserva Rodoviária – Manutenção, Diversas Rodovias, IC 023/2016, com 4.341,10 km.

- **Análise de Composição de Preço**

Foram realizadas análises das composições de preços de materiais betuminosos solicitada pelas empresas executoras referente aos Instrumentos Contratuais IC 023/2016, IC 124/2014, IC 310/2014, IC 312/2014, IC 377/2013, IC 020/2020 e IC 056/2020.

- **Estudo Hidrológico**

Foi realizado, em novembro de 2020, o Estudo Hidrológico das bacias hidrográficas das pontes de madeira situadas nas Rodovias MT 383 (PT01687, PT01686, PT01668) e MT 460 (PT01636), trecho compreendido entre a MT 270, Três Pontes, Naboeiro – Vila Bueno e Entr. MT 130, com extensão de 40,0 km, a fim de serem substituídas por bueiros celulares.

- **Gestão da sinalização horizontal e vertical em toda malha pavimentada**

Foi realizada a gestão da sinalização horizontal e vertical de todas as rodovias pavimentadas do Lote 05 de Supervisão, sendo 1189,07 km de extensão, a fim de averiguar a situação das mesmas.

- **Levantamento das Pontes de Concreto**

Em resposta à necessidade de averiguação da situação das pontes de concreto existentes no Lote 05 de Supervisão, foi realizado o levantamento das Pontes de concreto, atendendo a norma DNIT 010/2004-PRO, com um total de 81.672,75 m², como mostram as Tabelas 1 e 2.

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 032.052

LEVANTAMENTO DAS PONTES DE CONCRETO ARMADO DO LOTE 05 DE SUPERVISÃO					
CÓDIGO	RODOVIA	CURSO D'ÁGUA	DIMENSÕES (m)		ÁREA (m²)
			LARGURA	COMPRIMENTO	
PT01027	MT-020	Rio Paranatinga	8,20	80,00	656,00
PT01067	MT-130	Rio Coluene	8,00	38,00	304,00
PT01127	MT-336	Córrego Mutum	8,20	24,00	196,80
PT01140	MT-130	Rio Suspiro	8,30	35,00	290,50
PT01144	MT-336	Ribeirão Matrinxa	8,20	24,00	196,80
PT01161	MT-336	Rio Suspiro	8,00	36,00	288,00
PT01186	MT-448	Córrego Matrinxa	7,80	44,00	343,20
PT01237	MT-448	Córrego Lavradinha	8,20	24,00	196,80
PT01240	MT-130	Rio Cumbuco	8,40	60,00	504,00
PT01294	MT-130	Rio das Mortes	8,40	75,00	630,00
PT01309	MT-486	Córrego Ipanema	8,30	21,00	174,30
PT01320	MT-486	Rio das Mortes	9,20	50,00	460,00
PT01343	MT-130	Cabeceira da Lagoa Seca	8,20	26,00	213,20
PT01345	MT-486	Ribeirão dos Perdidos	8,20	32,00	262,40
PT01368	MT-140	Rio das Mortes	8,30	36,00	298,80
PT01406	MT-344	Rio São Lourenço	8,00	45,00	360,00
PT01444	MT-344	Ribeirão Parnalba	8,20	60,00	492,00
PT01455	MT-130	Rio Poxoreozinho	8,40	40,00	336,00
PT01458	MT-260	Córrego Coruja	4,80	30,00	144,00
PT01462	MT-344	Córrego Mutum	8,50	26,00	221,00
PT01466	MT-260	Rio São Lourenço	10,00	62,00	620,00
PT01471	MT-130	Rio Areia	8,40	40,00	336,00
PT01473	MT-260	Rio Poxoreozinho	9,00	70,00	630,00
PT01479	MT-130	Córrego Bororó	8,40	70,00	588,00
PT01486	MT-110	Rio Batovi	4,60	85,00	391,00
PT01498	MT-260	Córrego Água Emendada	8,00	85,00	680,00
PT01503	MT-344	Córrego Barroso	8,40	40,00	336,00
PT01518	MT-344	Rio São Lourenço	8,60	80,00	688,00
PT01532	MT-457	Rio Tenente Amaral	9,00	55,00	495,00
PT01536	MT-457	Córrego Saroba	4,50	7,00	31,50
PT01563	MT-260	Rio Paraiso	8,00	100,00	800,00
PT01564	MT-260	Ribeirão Dourado	4,00	63,00	252,00
PT01565	MT-110	Rio Cacununga	4,00	64,00	256,00
PT01580	MT-373	Rio São Lourenço	4,00	125,00	500,00
PT01584	MT-110	Córrego Dantas	4,00	75,00	300,00
PT01611	MT-110	Ribeirão Aldeia	4,20	50,00	210,00
PT01612	MT-383	Rio São João	4,00	101,00	404,00
PT01647	MT-110	Córrego Caicai	8,50	40,00	340,00
PT01649	MT-110	Córrego Piau	3,50	11,00	38,50
PT01656	MT-270	Rio São Lourenço	9,00	95,00	855,00
PT01660	MT-130	Córrego Arareau	8,40	30,00	252,00

TABELA 1 – RELAÇÃO DE PONTES DE CONCRETO ARMADO NO LOTE 05 DE SUPERVISÃO

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 032.053

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 032.054

LEVANTAMENTO DAS PONTES DE CONCRETO ARMADO DO LOTE 05 DE SUPERVISÃO					
CÓDIGO	RODOVIA	CURSO D'ÁGUA	DIMENSÕES (m)		ÁREA (m²)
			LARGURA	COMPRIMENTO	
PT01662	MT-130	Córrego Piqui	8,40	22,00	184,80
PT01678	MT-110	Rio Bandeira	8,40	76,00	638,40
PT01680	MT-270	Córrego Trubial	8,60	26,00	223,60
PT01681	MT-340	Rio Areia	4,00	66,00	264,00
PT01683	MT-270	Ribeirão Floriano	8,40	50,00	420,00
PT01684	MT-270	Córrego Taruma	8,40	40,00	336,00
PT01685	MT-270	Córrego Santo Antônio	8,20	48,00	393,60
PT01689	MT-270	Ribeirão Água-suja	9,50	55,00	522,50
PT01690	MT-270	Córrego Chico França	4,00	8,00	32,00
PT01693	MT-483	Córrego Lajeadinho	8,40	28,00	235,20
PT01696	MT-270	Rio das Garças	10,00	98,00	980,00
PT01700	MT-130	Córrego Macaco	8,40	44,00	369,60
PT01705	MT-483	Córrego Arareau	8,60	35,00	301,00
PT01712	MT-270	Rio São João	8,20	40,00	328,00
PT01715	MT-270	Rio Vermelho	8,50	124,00	1054,00
PT01716	MT-489	Córrego Retiro	8,00	32,00	256,00
PT01719	MT-270	Córrego PItaluga	8,40	25,00	210,00
PT01722	MT-459	Rio Tadarimana	8,00	120,00	960,00
PT01760	MT-471	Córrego Do Porto	8,20	25,00	205,00
PT01767	MT-471	Canal de Água Barragem	8,40	35,00	294,00
PT01769	MT-110	Córrego Onça	4,00	22,00	88,00
PT01795	MT-458	Córrego Ponte de Pedra	4,00	75,00	300,00
PT01837	MT-040	Ribeirão Ponte de Pedra	4,50	12,00	54,00
PT01842	MT-370	Ponte Ferrovia	8,50	7,00	59,50
PT01845	MT-471	Itiquira Energetica S/A	8,00	34,00	272,00
PT01849	MT-458	Ribeirão Ponte de Pedra	4,30	24,00	103,20
PT01869	MT-370	Córrego São João	8,40	26,00	218,40
PT01875	MT-370	Rio Itiquira	9,00	87,00	783,00
PT01879	MT-100	Ribeirão Claro	5,50	37,00	203,50
PT01886	MT-299	Córrego Roncador	4,50	30,00	135,00
PT01909	MT-100	Passagem de trilhos para trem	10,00	6,00	60,00
PT01914	MT-100	Ribeirão do Sapo	8,40	40,00	336,00
PT01915	MT-471	Passagem Água Barragem	9,50	85,00	807,50
PT02183	MT-020	Córrego Água Emendada	8,00	32,00	256,00
PT02184	MT-020	Córrego Piçarrão	6,60	81,00	534,60
PT02358	MT-244	Rio das Mortes	9,00	56,00	504,00
PT02373	MT-458	Rio Tadarimana	8,00	200,00	1600,00
PT02374	MT-458	Rio Jerigue	10,00	80,00	800,00
PT02375	MT-459	Córrego Paga	8,00	55,00	440,00
PT02379	MT-482	Rio Coite	4,00	50,00	200,00
PT02382	MT-458	Rio Areia	4,00	49,00	196,00
PT02463	Municipal	Rio Vermelho	250,00	185,00	46250,00
PT02467	MT-130	Rio Corgão	60,55	61,00	3693,55
Total (m²)					81.672,75

TABELA 2 – RELAÇÃO DE PONTES DE CONCRETO ARMADO NO LOTE 05 DE SUPERVISÃO

- **Estudo Comparativo Medido X Executado**

Foram realizados estudos comparativos dos Medidos X Executados referentes aos Instrumentos Contratuais de todas as obras de Construção, Reconstrução e Manutenção citadas ao longo deste Atestado Técnico.

III. GESTÃO DE CONTRATOS/PROJETOS

- **Construções**

Esta empresa, desde a expedição da Ordem de Início de Serviço com data de 02/01/2017, atua no acompanhamento e supervisão das obras. A seguir, serão apresentados os 11 (onze) contratos de implantação e pavimentação das obras do Lote 05 supervisionadas no período.

IC	RODOVIA	EXTENSÃO (km)	TRECHO
013/2018	MT 130	44,34	PARANATINGA – SETE PLACAS
020/2020	MT 140	15,00	ENTR. BR-163/364 – ENTR. BR-070
056/2020	Av. W-11 e W-14	4,83	ENTR. BR-364 - ACESSO AVENIDA W-11 E W-14 - AV. FERNANDO CORREA DA COSTA
061/2016	MT 020	33,75	PARANATINGA – KM 135; SUBTRECHO: km 0 – km 33,75
062/2016	MT 020	33,75	PARANATINGA – km 135; SUBTRECHO: km 33,75 – km 67,50
117/2009	MT 020	33,75	PARANATINGA – km 135; SUBTRECHO: km 67,50 – km 101,25
138/2013	MT 100	93,66	BR-364 (B) MT-299 – ENTR. BR-070 (BARRA DO GARÇAS) – ENTR. MT-336 (ARAGUAIANA)
310/2014	MT 110	26,79	ENTR. BR-364 - ENTR. BR-070 (A) (DIV. TESOURO/ GAL. CARNEIRO); SUTRECHO ENTR. BR-364 - ENTR. MT-461 (A)
312/2014	MT 110	41,42	ENTR. BR-364 - ENTR. BR-070 (A) (DIV. TESOURO/ GAL. CARNEIRO)
TC 0001/2020	MT 129	39,04	ENTR. MT-020 (RIO ALEGRE) – GAÚCHA DO NORTE
Conv. 1369/2016	MT 244	57,30	BR-070 (CAMPO VERDE) - MT251 (CHAPADA DOS GUIMARÃES)
	TOTAL	423,63	km

TABELA 3 – RELAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 032.055

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 032.056

- **A seguir, será apresentado o resumo das quantidades de cada serviço executado nas obras de construção.**

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	TOTAL
	TERRAPLENAGEM		
2 S 01 100 01 - 33	Esc. carga e transp. mat 1ª cat	m³	5.494.029,55
2 S 01 101 10 - 32	Esc. Carga e transp. mat 2ª cat	m³	211.875,95
2 S 01 102 03 - 07	Esc. carga e transp. mat 3ª cat	m³	122.423,52
2 S 01 300 02 - 05	Esc. carga e transp. Solos moles	m³	67.332,84
2 S 01 510 00	Compactação de aterro a 95 % do Proctor Normal	m³	521.992,59
2 S 01 511 00	Compactação de aterro a 100 % do Proctor Normal	m³	1.867.854,93
2 S 01 512 00	Compactação de aterros a 100% proctor intermediário	m³	1.093.952,90
2 S 01 512 01	Construção de corpo de aterro em rocha	m³	329.997,45
2 S 01 513 01	Compactação de material de 'bota-fora'	m³	733.015,05
s/c	Colchão drenante para rebaixo em rocha	m³	16.917,65
s/c	Colchão drenante para rebaixo em solo	m³	25.059,10
s/c	Colchão drenante com areia	m³	26.760,86
1 A 01 120 01	Escavação e carga de material de jazida	m³	15.781,50
	PAVIMENTAÇÃO		
2 S 02 110 00	Regularização do subleito	m²	2.963.307,12
2 S 02 200 00	Sub-base de solo estabilizada granulomet. sem mistura	m³	693.113,63
2 S 02 200 01	Base de solo estabilizada granulomet. sem mistura	m³	488.735,44
2 S 02 300 00	Imprimação	m²	2.751.297,23
2 S 02 400 00	Pintura de ligação	m²	978.263,77
S/CÓDIGO	Base de solo estab. granul.c/mist (solo 80%-brita 20%)	m³	95.324,82
2 S 02 501 01	Tratamento Superficial Duplo com Emulsão	m²	980.394,65
2 S 02 501 51	Tratamento Superficial Duplo c/ emulsão - BC	m²	525.319,45
2 S 02 501 52	Tratamento Superficial Duplo c/ banho diluido BC	m²	343.274,95
2 S 02 540 51	Concreto betuminoso usinado a quente capa de rolamento AC/BC	t	112.496,00
	OBRAS DE ARTE CORRENTE		
2 S 03 940 01	Reaterro e compactação	m³	57.304,41
2 S 04 000 00	Escavação manual em vala com material de 1ª cat.	m³	106.100,10
2 S 04 000 01	Escavação manual reat compac em mat 1ª cat	m³	31.037,26
2 S 04 011 00	Escavação mecânica de vala em mat. 2a categoria	m³	2.362,50
2 S 04 020 00	Escavação em vala material de 3a categoria	m³	253,62
	Corpo de BSTC D = 0,40 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	677,00
	Corpo de BSTC D = 0,60 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	15,00
2 S 04 100 51	Corpo BSTC D=0,60m - CA-4, inclusive berço - AC/BC/PC/TC	m	316,00
2 S 04 100 52	Corpo BSTC D=0,80M - CA-4, INCLUSIVE BERÇO E DENTES -	m	1.293,75
2 S 04 100 53	Corpo BSTC D=1,00m - CA-4, inclusive berço e dentes - AC/BC/PC	m	685,38
2 S 04 100 54	Corpo BSTC D=1,20m - CA-4, inclusive berço e dentes - AC/BC/PC	m	708,54
2 S 04 100 73	Corpo BSTC D=1,00m - CA-2, inclusive berço - AC/BC/PC	m	1.776,60
2 S 04 100 83	Corpo BSTC D=1,00m - CA-1, inclusive berço - AC/BC/PC/TC	m	822,00
	Corpo de BSTC D = 1,50 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	30,00
2 S 04 101 51	Boca BSTC D=0,60 m normal - AC/BC/PC	und	31,00
2 S 04 101 52	Boca BSTC D=0,80M normal - AC/BC/PC	und	20,00
2 S 04 101 53	Boca BSTC D=1,00m normal - AC/BC/PC	und	269,00
2 S 04 101 54	Boca BSTC D=1,20m normal - AC/BC/PC	und	75,00
2 S 04 101 58	Boca BSTC D=1,00m - ESC.=15 AC/BC/PC	und	3,00
2 S 04 101 59	Boca BSTC D=1,20 m - esc=15 AC/BC/PC	und	2,00
2 S 04 110 51	Corpo BDTC D=1,00m - CA-4, inclusive berço - AC/BC/PC/TC	m	365,72
2 S 04 110 52	Corpo BDTC D=1,20m - CA-4, inclusive berço e dentes - AC/BC/PC	m	199,22
2 S 04 111 51	Boca BDTC D=1,00m normal - AC/BC/PC	und	36,00
2 S 04 111 52	Boca BDTC D=1,20m normal - AC/BC/PC	und	22,00
2 S 04 111 55	Boca BDTC D=1,00 m - esc.=15	und	3,00
	Corpo de BDTC D = 1,50 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	755,00

TABELA 4 – RESUMO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 032.057

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	TOTAL
2 S 04 120 51	Corpo BTTC D=1,00 m AC/BC/PC	m	82,00
2 S 04 120 52	Corpo BTTC D=1,20m - CA-4, inclusive berço e dentes - AC/BC/PC	m	40,00
2 S 04 120 71	Corpo BTTC D=1,00m - CA-2, inclusive berço - AC/BC/PC/TC	m	22,30
2 S 04 121 51	Boca BTTC D=1,00m normal	und	8,00
2 S 04 121 52	Boca BTTC D=1,20m normal - AC/BC/PC	und	69,00
2 S 04 121 54	Boca BTTC D=1,00 m - esc.=15	und	2,00
2 S 04 121 61	Boca BTTC D=1,20 M - ESC=45 AC/BC/PC	und	2,00
2 S 04 200 60	Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m - AC/BC	m	201,63
2 S 04 200 61	Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 2,50 a 5,00 m - AC/BC	m	40,00
2 S 04 200 62	Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m - AC/BC	m	35,00
2 S 04 200 63	Corpo BSCC 1,50 X 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m - AC/BC	m	143,00
2 S 04 200 64	Corpo BSCC 2,00 X 2,00 m alt.5,00 a 7,50 m AC/BC	m	109,66
2 S 04 200 65	Corpo BSCC 2,50 X 2,50 m alt. 5,00 a 7,50 m - AC/BC	m	107,55
2 S 04 200 69	Corpo BSCC 2,50 X 2,50 m alt. 7,50 a 10,00 m - AC/BC	m	74,52
2 S 04 200 70	Corpo BSCC 3,00 X 3,00 m alt. 7,50 a 10,00 m - AC/BC	m	71,83
2 S 04 201 52	Boca BSCC 2,00 x 2,00 m normal - AC/BC	m	21,00
2 S 04 201 53	Boca BSCC 2,50 x 2,50 m normal - AC/BC	und	18,00
2 S 04 201 54	Boca BSCC 3,00 x 3,00 m normal - AC/BC	m	8,00
2 S 04 210 58	Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 1,00 a 2,50 m - AC/BC	m	20,00
2 S 04 210 60	Corpo BDCC 2,00 X 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m - AC/BC	m	911,00
2 S 04 210 61	Corpo BDCC 2,50 X 2,50 m alt. 2,50 a 5,00 m - AC/BC	m	39,53
2 S 04 210 69	Corpo BDCC 2,50 X 2,50 m alt. 7,50 a 10,00 m2 - AC/BC	m	35,55
2 S 04 211 52	Boca BDCC 2,00 X 2,00 m normal - AC/BC	und	2,00
2 S 04 211 53	Boca BDCC 2,50 X 2,50 m normal - AC/BC	und	31,00
2 S 04 211 54	Boca BDCC 3,00 x 3,00 m normal - AC/BC	und	4,00
2 S 04 211 61	Boca BDCC 2,50 X 2,50 m -ESC=30 AC/BC	und	2,00
2 S 04 220 60	Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m normal alt. 2,50 a 5,00 m - AC/BC	m	16,00
2 S 04 220 61	Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 2,50 a 5,00 m - AC/BC	m	21,00
2 S 04 220 62	Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m - AC/BC	m	19,00
2 S 04 221 02	Boca BTCC 2,00 x 2,00 m normal	und	2,00
2 S 04 221 53	Boca BTCC 2,50 x 2,50 m normal - AC/BC	und	2,00
2 S 04 221 54	Boca BTCC 3,00 x 3,00 m normal - AC/BC	und	2,00
2 S 05 300 02	Enrocamento de pedra jogada	m³	264,22
5 S 04 999 01	Remoção de bueiros existentes	m	1.843,00
5 S 04 999 07	Demolição de dispositivos de concreto simples	m³	24,77
	DRENAGEM SUPERFICIAIS E PROFUNDAS		
2 S 04 400 02	Valeta prot.cortes c/revest. vegetal - VPC 02	m	240,00
2 S 04 400 53	Valeta prot. Cortes c/ revest. Concreto - VPC 03 - AC/BC	m	410,00
2 S 04 400 54	Valeta prot.Corte c/ revest. concreto - VPC 04 - AC/BC	m	1.240,00
2 S 04 401 54	Valeta prot.aterro c/ revest. concreto - VPA 04 - AC/BC	m	4.728,80
2 S 04 500 56	Dreno longitudinal prof. p/corte em solo - DPS 06 - AC/BC	m	100,00
2 S 04 500 57	Dreno longitudinal prof. p/ corte em solo - DPS 07 - AC/BC	m	33.412,58
2 S 04 500 58	Dreno longit.prof. p/corte em solo - DPS 08 AC/BC	m	240,00
2 S 04 501 51	Dreno longitudinal prof. p/corte em rocha - DPR 01 - AC/BC	m	500,00
2 S 04 502 51	Boca saída p/dreno longitudinal prof. BSD 01 -	und	39,00
2 S 04 502 52	Boca saída p/ dreno longitudinal prof. BSD 02 - AC/BC	und	25.388,66
2 S 04 900 51	Sarjeta triangular de concreto - STC 01 AC/BC	m	615,58
2 S 04 900 52	Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - AC/BC	m	28.151,00
2 S 04 901 72	Sarjeta canteiro central concreto - SCC 04 AC/BC	m	381,82
2 S 04 910 53	Meio fio de concreto - MFC 03 - AC/BC	m	71.733,23
2 S 04 910 50	Meio fio de concreto - MFC 01 - AC/BC- TIIPO A - (C/	M	9.705,99

TABELA 5 – RESUMO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 032.058

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	TOTAL
2 S 04 910 55	Meio fio de concreto - MFC 05 - AC/BC	m	5.968,11
2 S 04 930 53	Caixa coletora de sarjeta - CCS 03 AC/BC	und	9,00
2 S 04 931 52	Caixa coletora de talvegue - CCT 02 - AC/BC	und	4,00
2 S 04 931 53	Caixa coletora de talvegue - CCT 03 - AC/BC	und	3,00
2 S 04 931 54	Caixa coletora de talvegue - CCT 04 - AC/BC	und	12,00
2 S 04 931 57	Caixa coletora de talvegue - CCT 07 - AC/BC	und	2,00
2 S 04 940 52	Descida d'água tipo tipo rápido - canal retang.- DAR 02 - AC/BC	m	984,90
2 S 04 940 53	Descida d'água tipo rápido - canal retang.- DAR 03	m	499,00
2 S 04 941 02	Descida d'água aterros em degraus - arm - DAD 02	m	1.573,74
2 S 04 941 52	Descida d'água aterros em degraus - arm - DAD 02 AC/BC	m	920,30
	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 03 - areia e brita comerciais	m	6,00
2 S 04 941 56	Descida d'água de aterros em degraus - ARM - DAD 06 - AC/BC	m	6,00
2 S 04 941 58	Descida d'água de aterros em degraus - ARM - DAD 08 - AC/BC	m	10,20
2 S 04 942 51	Entrada d'água - EDA 01 - AC/BC	und	931,00
2 S 04 942 52	Entrada d'água - EDA 02 - AC/BC	und	122,00
2 S 04 950 71	Dissipador de energia - DEB 01 - AC/BC/PC	und	1.012,00
2 S 04 950 72	Dissipador de energia - DEB 02 - AC/BC/PC	und	43,00
2 S 04 950 74	Dissipador de energia - DEB 04 - AC/BC/PC	und	2,00
2003453	Dissipador de energia - DEB 03 - areia e pedra de mão comerciais	un	1,00
2 S 04 950 75	Dissipador de energia - DEB 05 - AC/BC/PC	und	2,00
2 S 04 950 76	Dissipador de energia DEB 06 - AC/BC/PC	und	24,00
2 S 04 950 79	Dissipador de energia DEB 09 - AC/BC/PC	und	1,00
2003473	Dissipador De Energia - Deb 13 - Areia E Pedra De Mão Comerciais	und	1,00
2 S 04 991 51	Tampa concr.p/caixa colet(4 nervuras)-TCC 01 AC/BC	und	4,00
1 A 01 155 01	Rachão e pedra-de-mão produzidos- solo com baixa capacidade de suporte	m³	15.578,56
2003636	Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 02 - areia e brita comerciais	un	86,00
2003638	Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 03 - areia e brita comerciais	un	1,00
2003682	Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais	un	12,00
2003684	Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais	un	13,00
2003688	Poço de visita - PVI 06 - areia e brita comerciais	un	2,00
2003714	Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais	un	16,00
2003716	Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais	un	18,00
2003718	Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais	un	6,00
2003720	Chaminé dos poços de visita - CPV 04 - areia e brita comerciais	un	4,00
2003722	Chaminé dos poços de visita - CPV 05 - areia e brita comerciais	un	5,00
2003724	Chaminé dos poços de visita - CPV 06 - areia e brita comerciais	un	2,00
CPU 01	Caixa de ligação e passagem - CLPE 01 - areia e brita comerciais	un	9,00
CPU 02	Caixa de ligação e passagem - CLPE 02 - areia e brita comerciais	un	3,00
CPU 03	Caixa de ligação e passagem - CLPE 03 - areia e brita comerciais	un	9,00
COMP 01	Colchão Drenante com pedra de mão - BC	m³	5.589,56
	OBRAS COMPLEMENTARES		
2 S 05 102 00	Hidrossemeadura	m²	526.750,99
2 S 05 300 02	Enrocamento de pedra jogada	m³	13.253,27
4 S 06 000 11	Defensa maleavel dupla (forn/impl)	m	480,00
4 S 06 000 12	Ancoragem de Defensa maleavel dupla (forn/impl)	m	240,00
4 S 06 010 01	Defensa semi-maleável simples (forn./ impl.)	m	628,00
4 S 06 010 02	Ancoragem defensa semi-maleável simples (forn/imp)	m	264,00
4 S 06 100 21	Pintura faixa - tinta durabilidade - 2 anos	m²	45.871,32
4 S 06 121 01	Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional	und	19.537,00
4 S 06 120 01	Forn. e colocação de tacha reflet. Monodirecional	und	12.203,00

TABELA 6 – RESUMO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	TOTAL
4 S 06 121 11	Forn. e colocação de tachão reflet. bidirecional	und	355,00
4 S 06 200 02	Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva	m²	672,91
2 S 06 400 01	Cerca arame farp. c/ mourão concr. seção quadrada	m	80.300,00
2 S 06 410 00	Cerca de arame farpado com suportes de madeira	m	92.118,02
3 S 08 414 00	Recomposição total de cerca com mourão de madeira	m	25.613,39
2 S 09 001 05	Transporte local rod não pav - (Pedra)	tkm	151.408,95
	Remoção e relocação de cerca	m	7.425,59
	Remoção de cerca	m	52.764,00
	Deslocamento e substituição de poste de energia	und	1,00
	SINALIZAÇÃO		
4 S 06 010 01	Defensa semi-maleável simples (forn/impl)	m	320,00
4 S 06 010 02	Ancoragem defensa semi-maleável simples (forn/impl)	m	320,00
4 S 06 100 21	Pintura faixa hotizontal - tinta durabilidade 2 anos	m²	76.389,24
4 S 06 100 22	Pintura setas e zebrado - tinta base acrílica p/ 2 anos	m²	464,55
4 S 06 110 01	Pintura faixa c/termoplástico - 3 anos (p/ aspersão)	m²	10.694,69
4 S 06 110 02	Pintura de setas e zebrados term 3 anos (p/ aspersão)	m²	65,08
4 S 06 110 03	Pintura setas e zebrado term.-5 anos (p/ extrusão)	m²	162,00
4 S 06 121 01	Forn e colocação de tacha reflet bidirecional	und	37.967,00
4 S 06 121 11	Forn e colocação de tachão reflet bidirecional	und	2.023,00
4 S 06 200 02	Forn e implantação placa de sinaliz tot refletiva	m²	888,30
	RECOMPOSIÇÃO DA CAMADA VEGETAL DE CAIXA DE EMPRÉSTIMO E OCORRÊNCIAS		
2 S 01 100 01	Reconformação	m³	426.482,82
2 S 01 511 00	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL	m³	72.968,00
2 S 05 100 00	Enleivamento	m²	79,66
2 S 05 101 00	Semeadura mecânica	ha	15,55
2 S 05 102 00	Hidrossemeadura	m²	4.600.363,67
3 S 01 930 00	Regularização	m²	3.660.601,25
5 S 01 030 00	Expurgo de jazida	m³	37.144,72
	Plantio de arvores e arbustos	und	20.425,17

TABELA 7 – RESUMO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 032.055

- **Reconstruções**

Esta Supervisora, desde a Ordem de Início de Serviço com data de 02/01/2017, atua no acompanhamento e supervisão das obras. A seguir, serão apresentados os 12 (doze) contratos de reconstrução das obras supervisionadas até esse período.

IC	RODOVIA	EXTENSÃO	TRECHO/MUNICÍPIO
009/2019	MT 483	16,04	ENTR. BR 163/MT 483 – ENTR. MT 483/MT 270
013/2020	MT 270	45,46	ENTR. MT 130 (RONDONÓPOLIS) – ENTR. MT 110 (A) (GUIRATINGA)
020/2019	MT 140	49,60	CAMPO VERDE – ENTR. MT 251 (GARDEZ – SENTIDO BRASILÂNDIA)
032/2014	MT 270	29,40	ENTR. BR 163 – SÃO LOURENÇO DE FÁTIMA
032/2014	MT 455	10,10	ENTR. BR 364/163 – BALNEÁRIO ÁGUAS QUENTES
032/2014	MT 457	10,80	JACIARA – CACHOEIRA DA FUMAÇA
032/2014	MT 460	12,00	ENTR. BR 163/364 (SANTA ELVIRA) – ÁGUAS QUENTES
032/2014	MT 471	24,00	RONDONÓPOLIS – RIO VERMELHO (RODOVIA DO PEIXE)
063/2014	MT 130	142,85	ENTR. BR 070 (B) (PRIMAVERA DO LESTE) – ENTR. MT 020 (PARANATINGA)
124/2014	MT 344	64,80	ENTR. BR 070/MT 140 (CAMPO VERDE) – ENTR. BR 163/364 (JACIARA)
335/2013	MT 100	91,50	DIVISA MT/MS – ENTR. BR 364 (ALTO ARAGUAIA) (DIVISA MT/GO)
377/2013	MT 270	62,74	ENTR. MT 130 (RONDONÓPOLIS) – ENTR. MT 110 (A) (GUIRATINGA)
	TOTAL	559,29	km

TABELA 8 – RELAÇÃO DAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 032.060

- **A seguir, será apresentado o resumo das quantidades de cada serviço executado nas obras de reconstrução.**

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	TOTAL
	TERRAPLENAGEM		
s/c	Compactação de aterros a 100% proctor intermediário	m³	16.909,600
2 S 01 000 00	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m²	99.200,000
2 S 01 005 00	Desmatamento , destocamento e limpeza em mata	m²	25.900,000
2 S 01 100 10	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1400m a 1600m c/e.	m³	53.670,440
2 S 01 100 11	Esc. carga transp. Solos moles DMT 0m a 200m	m³	23.090,640
2 S 01 512 00	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	25.874,520
2 S 01 513 01	Compactação de material de "bota fora"	m³	38.315,000
3 S 01 200 01	Escavação e carga mat. Jazida (inclusive indenização de jazida) - rod. não pav.	m³	6.475,000
3 S 01 930 00	Regularização mecânica da faixa de domínio	m²	99.200,000
3 S 08 001 01	Patrolamento	ha	2,590
3 S 08 002 01	Conformação de pista para revestimento primário	ha	2,590
3 S 08 003 01	Espalhamento de material para revestimento primário	ha	2,590
3 S 08 501 00	Recomposição mecanizada de aterro	m³	148,800
3 S 08 510 00	Remoção manual de barreira em solo	m³	148,800
3 S 08 511 00	Remoção mecanizada de barreira solo	m³	148,800
3 S 08 900 00	Roçada manual	ha	334,012
3 S 08 901 00	Roçada mecanizada	ha	1.131,086
3 S 08 910 00	Capina manual	m²	2.876,800
3 S 09 001 06	Transporte local em rodovia não pavimentada	tkm	24.446,240
5 S 01 000 00	Desm. Dest. E limp áreas c/ arv diam. Até 0,15m	m²	597.440,000
5 S 01 010 00	Destocamento de árvores c/ diâm. 0,15 a 030m	und	3.084,200
5 S 01 011 00	Destocamento de árvores c/ diâm > 0,30m	unid	732,000
5 S 01 020 00	Limpeza camada vegetal em jazida (restaur.)	m²	93.575,000
5 S 01 100 01	Esc. Carga transp. Mat 1ª Cat. DMT 50m	m³	33.898,170
5 S 01 100 24	Esc. Carga transp. Mat 1ª Cat. DMT 400 a 600m c/e	m³	19.346,500
5 S 01 100 25	Esc. Carga transp. Mat 1ª cat DMT 600 a 800 c/e	m³	39.734,900
5 S 01 100 33	Esc. Carga transp. Mat 1ª Cat. DMT 3000 a 5000m c/e	m³	1.521,407
5 S 01 511 00	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	59.274,658
5 S 01 513 01	Compactação de mateial de "bota-fora"	m³	27.207,000
5 S 09 002 07	Transporte local em rodov. pavim.	tkm	4.787,669
	PAVIMENTAÇÃO		
s/c	Base de solo melhorado c/ cimento (2%) c/ mistura na pista	m³	12.320,000
s/c	Brita - base de remendo profundo e incorporação na sub-base/base	m³	27.549,525
s/c	Reciclagem com 20% de brita e incorporação de do rev. asfáltico à base - (esp. 20cm)	m³	40.699,800
s/c	Reciclagem com 30% de brita e incorporação de do rev. asfáltico à base	m³	113.598,386
s/c	Recicl. c/ cimento (2%) e solo c/ incorp. Rev. Asf. à base - esp rev.	m³	77.091,592
s/c	Recicl. c/ cimento (2%) e solo c/ incorp. Rev. Asf. à base - esp rev. Inferior 5cm	m³	38.241,000
s/c	Recomp. base c/ demol. do rev. e incorp. à base c/ adição de Brita 2 - (Esp. 15cm)	m³	9.185,000
s/c	Recomp. base c/ demol. do rev. e incorp. à base c/ adição de Brita 2 - (Esp. 30cm)	m³	244,800
s/c	Recomposição de camada de base c/ adição de 20% de brita graduada	m³	25.522,200
s/c	Remendo profundo com demolição mecanizada	m³	17.636,200
s/c	Remendo profundo com demolição mecanizada e serra	m³	3.789,441
s/c	Remendos superficiais	m²	121.375,244
s/c	Remoção mecanizada de revestimento betuminoso	m³	105,857
s/c	Tapa buraco	m³	3.814,686
s/c	Tapa buraco com serra corta piso	m³	888,462
AM102	Aquisição de CAP-30/45 para CBUQ	t	2.022,840
AM104	Aquisição de RR-1C para Pintura de Ligação	t	150,030

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 032.061

TABELA 9 – RESUMO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO

AM110	Aquisição de Emulsão polímero p/ micro-rev a frio	t	269,700
TM102	Transporte de CAP-30/45 para CBUQ	t	2.022,840
TM104	Transporte de RR-1C para Pintura de Ligação	t	150,030
TM110	Transporte Emulsão polim. p/micro-rev a frio	t	269,700
2 S 02 110 00	Regularização do subleito	m²	10.359,308
2 S 02 200 00	Sub-base solo estabilizado granul. S/ mistura	m³	33.281,750
2 S 02 200 01	Base solo estabilizado granul. S/ mistura	m³	27.663,730
2 S 02 300 00	Imprimação	m²	574.853,422
2 S 02 501 52	Tratamento superficial duplo c/banho diluído BC	m²	144.907,800
2 S 02 540 51	CBUQ capa rolamento AC/BC	t	34.387,200
2 S 02 999 01	Fornecimento de Cimento Asfáltico CAP-50/70 - (LDI=15%)	t	11.025,959
2 S 02 999 03	Fornecimento de Asfálto Diluído CM-30 (LDI=15%)	t	851,930
2 S 02 999 05	Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-2CE	t	434,723
2 S 09 002 40	Transporte local c/ carroceria em rodov. pavim.	tkm	3.208.311,022
2 S 09 009 03	Transporte de Asfalto Diluído CM-30	t	172,950
2 S 09 009 05	Transporte de Emulsão Asfáltica RR-2CE	t	434,723
3 S 02 200 00	Solo p/ base de remendo profundo	m³	5.593,760
3 S 02 300 00	Imprimação	m²	11.497,100
3 S 02 400 00	Pintura de ligação	m²	496.439,244
3 S 02 530 51	Mistura betuminosa usinada a frio AC/BC	m³	53,730
3 S 02 540 50	Mistura betuminosa usinada a quente AC/BC	m³	5.298,720
3 S 02 999 01	Fornecimento de cimento asfáltico CAP-20 (LDI=15%)	t	139,230
3 S 02 999 03	Fornecimento de asfalto diluído CM-30	t	29,615
3 S 02 999 04	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	84,493
3 S 02 999 07	Fornecimento de emulsão asfaltica RM-1C	t	10,746
3 S 08 100 00	Tapa buraco - (Esp. 10,00 cm)	m³	1.628,530
3 S 08 101 02	Remendos Profundos	m³	1.577,340
3 S 08 101 03	Remendo prof.com demol.mec.e serra	m³	3.720,000
3 S 08 101 04	Tapa buraco com serra corta piso	m³	99,200
3 S 08 109 12	Correção de defeitos por fresagem descontínua	m³	1.811,250
3 S 09 001 06	Transporte local c/ basc. 10m³ em rodov. Não pav.	tkm	46.448,049
3 S 09 001 91	Transporte comercial caminhão basc. 10m³ rodov. não pav.	tkm	917,626
3 S 09 002 00	Transporte local basculante 5 m³ rodovia pavimentada	tkm	170.182,419
3 S 09 002 03	Transporte local material para remendos	tkm	205.938,044
3 S 09 002 06	Transporte local c/ basc. 10m³ em rodov. pav.	tkm	6.237,484
3 S 09 002 91	Transporte comercial caminhão basc. 10m³ rod. pav.	tkm	1.656.735,176
3 S 09 009 01	Trasnporte de Cimento Asfáltico CAP-50/70	t	1.150,118
3 S 09 009 03	Transporte de asfalto diluído CM-30	t	202,565
3 S 09 009 04	Transporte de Emulsão asfáltica RR-1C	t	84,493
3 S 09 009 07	Transporte de emulsão asfaltica RM-1C	t	10,746
3 S 09 009 10	Transporte de Emulsão Polim. p/ Micro-Revest. a Frio	t	749,882
5 S 02 100 00	Reforço do Subleito	m³	34.680,000
5 S 02 110 00	Regularização do subleito	m²	64.428,870
5 S 02 200 00	Sub-base solo esabilizado granul. s/ mistura	m³	12.752,000
5 S 02 200 01	Base de solo estabilizado granulometricamente s/ mistura	m³	50.928,000
5 S 02 300 00	Imprimação	m²	1.162.890,123
5 S 02 300 00	Recomposição de camada de base c/ adição de 25% de brita graduada	m³	21.265,200
5 S 02 310 00	Areia Paleada	m²	374.849,240
5 S 02 310 00	Fornecimento de Asfálto Diluído CM-30	t	849,770
5 S 02 310 00	Transporte de CAP 50/70	t	2.189,076
5 S 02 400 00	Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-1C	t	78,838
5 S 02 400 00	Pintura de ligação	m²	2.517.336,351
5 S 02 400 00	Recomposição de camada de base c/ adição de 50% de brita graduada	m³	56.570,781
5 S 02 400 00	Transporte de asfalto diluído CM-30	t	849,770
5 S 02 500 51	Imprimação	m²	493.483,016
5 S 02 501 51	Fornecimento de CAP 50/70	t	1.327,967

TABELA 10 – RESUMO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A-032.052

5 S 02 501 51	Transporte de Emulsão Asfáltica RR-1C	t	111,188
5 S 02 501 51	Tratamento superficial duplo	m²	344.380,000
5 S 02 501 52	Tratamento superficial duplo c/ banho diluído - BC	m²	742.639,333
5 S 02 511 51	Micro-revestimento a frio - Microflex 0,8cm BC	m²	738.189,000
5 S 02 511 52	Micro-revestimento a frio Microflex 1,5 cm BC	m²	351.580,000
5 S 02 511 53	Pintura de ligação	m²	503.926,516
5 S 02 511 54	Micro-reestimento a frio - Microfex 2,5 cm - BC	m²	769.474,003
5 S 02 540 51	Conc. Betuminoso Usinado à Quente - capa de rolamento - AC/BC	t	189.690,931
5 S 02 540 51	Conc. Betuminoso Usinado à Quente - capa de rolamento - AC/BC (excluso transportes)	t	10.237,690
5 S 02 540 51	Fornecimento de Emulsão Polim. p/ Micro-Rvest. a Frio	t	749,882
5 S 02 540 51	Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-2C	t	1.033,140
5 S 02 540 51	Micro-revestimento a frio - MICROFLEX 2,0 CM - BC	m²	547.332,950
5 S 02 540 51	Transporte de Emulsão Asfáltica RR-2C	t	1.033,140
5 S 02 607 50	Conc. Betuminoso Usinado à Quente - capa de rolamento - AC/BC	t	58.094,810
5 S 02 905 00	Remoção mecanizada de revestimento betuminoso	m³	40.285,000
5 S 02 905 00	Remoção mecanizada de revestimento betuminoso (excluso transportes)	m³	945,000
5 S 02 906 00	Remoção mecanizada da camada granular pavimento	m³	8.246,000
5 S 02 906 00	Remoção mecanizada da camada granular pavimento (excluso transportes)	m³	3.906,000
5 S 02 907 00	Remoção mecanizada material de baixa capac. Suporte	m³	16.720,000
5 S 02 907 00	Remoção mecanizada material de baixa capac. Suporte (excluso transportes)	m³	4.200,000
5 S 02 990 11	Fresagem contínua do revest. betuminoso	m³	1.512,000
5 S 02 990 12	Fresagem descontínua do revest. Betuminoso	m³	1.722,705
5 S 02 993 10	Reciclagem c/ cimento e brita e incorp. rev.	m³	28.824,570
5 S 02 999 03	Fornecimento de Asfalto diluído CM-30	t	925,790
5 S 02 999 04	Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-1C	t	442,687
5 S 02 999 05	Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-2C	t	2.240,326
5 S 02 999 10	Fornecimento de Emulsão Polim. p/ Micro Revest (RR 2C-E)	t	4.808,120
5 S 09 001 07	Transporte local em rodov. não pavim.	tkm	25.446,483
5 S 09 001 91	Transporte comercial c/ basc. 10m³ rodov. não pav.	tkm	19.423,851
5 S 09 002 07	Transporte local em rodov pavim.	tkm	1.224.602,571
5 S 09 002 90	Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav.	tkm	15.005,495
5 S 09 002 91	Transporte comercial c/ basc. 10m³ rodov. pavimentada	tkm	5.183.153,522
5 S 09 009 03	Transporte de Asfalto Diluído CM-30	t	74,103
5 S 09 009 04	Transporte de Emulsão Asfáltica RR-1C	t	221,454
5 S 09 009 05	Transporte de Emulsão Asfáltica RR-2C	t	198,556
5 S 09 009 10	Transporte de Emulsão Polimero p/micro revest. a frio	t	658,983
	OBRAS DE ARTE CORRENTE		
2 S 03 700 51	Fabricação guarda-corpo tipo GM, moldado no local AC/BC	m	42,000
2 S 03 940 01	Reaterro e compactação	m³	262,910
2 S 04 001 00	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	963,333
2 S 04 100 51	Corpo BST D=0,60m - CA-4, inclusive berço e dentes - AC/BC/PC	m	192,000
2 S 04 101 51	Boca BSTC D=0,60m normal - AC/BC/PC	und	32,000
2 S 04 101 53	Boca BSTC D=1,00m normal - AC/BC/PC	und	3,000
2 S 04 200 60	Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt 2,50 s 5,00 m - AC/BC	m	30,000
2 S 04 200 62	Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt 2,50 s 5,00 m - AC/BC	m	23,000
2 S 04 201 52	Boca BSCC 2,00 x 2,00 m normal - AC/BC	und	2,000
2 S 04 201 54	Boca BSCC 3,00 x 3,00 m normal - AC/BC	und	2,000
2 S 04 210 56	Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt 1,00 s 2,50 m - AC/BC	m	22,000
2 S 04 211 52	Boca BDCC 2,00 x 2,00 m normal - AC/BC	und	2,000
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ basc 10 m³ em rodov. Não pav - AC/BC/PC	tkm	1.597,429
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ basc 10 m³ em rodov. pav - AC/BC/PC	tkm	48.764,119
3 S 02 540 50	Recomposição de guarda corpo - AC/BC	m	48,200
3 S 03 950 00	Limpeza de ponte	m	2.460,000
3 S 08 200 50	Recomp. de guarda corpo AC/BC	m	20,000
3 S 08 302 01	Limpeza de bueiro	m³	1.056,199

TABELA 11 – RESUMO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 032.063

3 S 08 302 02	Desobstrução de bueiro	m³	755,820
5 S 09 001 91	Transporte comercial c/basc. 10m³ rodov. não pav.	tkm	542,958
5 S 09 002 91	Transporte comercial c/basc. 10m³ rodovia pavimentada	tkm	14.779,654
	DRENAGEM SUPERFICIAIS E PROFUNDAS		
s/c	Colchão drenante (camada drenante)	m³	5.376,000
s/c	Sarjeta trapezoidal de concreto SZC - AC/BC	m	917,000
2 S 03 940 01	Reaterro e compactação	m³	239,820
2 S 04 000 00	Escavação manual em material de 1ª cat	m³	5.736,620
2 S 04 000 01	Escavação mecânica de vala em mat 1ª cat	m³	56.786,896
2 S 04 001 00	Escavação mecânica de vala com material de 1ª categoria - tubulação de bueiro s/berço	m³	303,310
2 S 04 100 51	Corpo BSTC D=0,60m AC/BC/PC PA-1	m	127,000
2 S 04 100 52	Corpo BSTC D=0,80m AC/BC/PC	m	3,000
2 S 04 100 91	Corpo BSTC D=0,60m - CA-1 comercial - s/ berço	m	126,380
2 S 04 101 51	Boca BSTC D=0,60 m normal - AC/BC/PC	und	34,000
2 S 04 101 52	Boca BSTC D=0,80 m normal AC/BC/PC	und	4,000
2 S 04 111 51	Boca BSTC D=1,00 m normal AC/BC/PC	und	1,000
2 S 04 210 54	Corpo BDCC 3,00x3,00m alt 0 a 1,00 m AC/BC	m	30,000
2 S 04 211 54	Boca BDCC 3,00x3,00 m normal AC/BC	und	2,000
2 S 04 400 53	Valeta prot.cortes c/revest.concreto - VPC 03 - AC/BC	m	1.665,000
2 S 04 401 01	Valeta prot aterros c/revst vegetal VPA 01	m	330,000
2 S 04 401 53	Valeta prot.aterro c/revest. Concreto - VPA 03 - AC/BC	m	2.650,000
2 S 04 500 57	Dreno longitudinal prof. p/ corte em solo - DPS 07 - AC/BC	m	8.699,500
2 S 04 500 58	Dreno longit.prof. p/corte em solo - DPS 08 AC/BC	m	400,000
2 S 04 500 63	Dreno PEAD long prof p/ corte em solo DPS 07 AB/BC	m	17.702,500
2 S 04 502 52	Boca saída p/ dreno longitudinal prof BSD 02 - AC/BC	und	112,000
2 S 04 900 51	Sarjeta triangular de concreto - STC 01 - AC/BC	m	5.690,500
2 S 04 900 52	Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - AC/BC	m	31.240,290
2 S 04 900 53	Sarjeta triangular de concreto - STC 03 - AC/BC	m	19.497,200
2 S 04 910 50	Meio fio de concreto - MFC 01 - AC/BC- Tipo A - (c/ sarjeta de 30,0 cm)	m	52.720,240
2 S 04 910 51	Meio fio de concreto MFC 01 AC/BC	m	6.286,440
2 S 04 910 53	Meio fio de concreto - MFC 03 - AC/BC	m	63.652,000
2 S 04 910 55	Meio fio de concreto - MFC 05 - AC/BC	m	1.260,000
2 S 04 930 51	Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - AC/BC	und	3,000
2 S 04 940 51	Descida d'água tipo rápido - calha concr. - DAR 01 - AC/BC	m	122,800
2 S 04 940 52	Descida d'água tipo rápido - canal retang. - DAR 02 - AC/BC	m	1.617,170
2 S 04 941 52	Descida d'água aterros em degraus - arm - DAD 02 - AC/BC	m	20,000
2 S 04 941 56	Descida d'água aterros em degraus DAD 06 AC/BC	m	4,000
2 S 04 941 64	Descida d'água aterros em degraus DAD 14 AC/BC	m	1,000
2 S 04 941 66	Descida d'água aterros em degraus DAD 16 AC/BC	m	1,000
2 S 04 941 68	Descida d'água aterros em degraus DAD 18 AC/BC	m	3,000
2 S 04 942 51	Entrada d'água - EDA 01 - AC/BC	und	466,000
2 S 04 942 52	Entrada d'água - EDA 02 - AC/BC	und	143,000
2 S 04 950 02	Dissipador de energia - DES 02	und	23,000
2 S 04 950 22	Dissipador de energia - DEB 02	und	35,000
2 S 04 950 23	Dissipador de energia - DEB 03	und	3,000
2 S 04 950 62	Dissipador de energia DES 02 AC/BC	und	51,000
2 S 04 950 63	Dissipador de energia - DES 03 - AC/PC	und	20,000
2 S 04 950 71	Dissipador de energia - DEB 01 - AC/BC/PC	und	467,000
2 S 04 950 72	Dissipador de energia - DEB 02 - AC/BC/PC	und	6,000
2 S 04 950 74	Dissipador de energia DEB 04 AC/BC/PC	und	3,000
2 S 04 950 78	Dissipador de energia DEB 08 AC/BC/PC	und	1,000
2 S 04 950 79	Dissipador de energia DEB 09 AC/BC/PC	und	1,000
2 S 04 950 80	Dissipador de energia DEB 10 AC/BC/PC	und	2,000
2 S 04 990 51	Transposição de segmento de sarjetas - TSS 01 - AC/BC	m	300,000
2 S 04 999 57	Lastro de brita (10cm)	m³	10,110

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 032.064

TABELA 12 – RESUMO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO

2 S 05 300 02	Enrocamento de pedra jogada para fundação de bueiro	m³	210,000
3 S 03 940 01	Reaterro e compactação p/ bueiro	m³	5.070,461
3 S 04 001 00	Escavação mecaniz. de vala em mater. de 1a cat.	m³	7,500
3 S 04 999 54	Restauração de disp. Danif. Com concr. Fck=15 Mpa AC/BC	m³	181,310
3 S 05 000 50	Enroncamento de pedra arrumada - PC	m³	2.294,226
3 S 08 300 01	Limpeza de sarjeta e meio fio	m	531.381,780
3 S 08 301 01	Limpeza de valeta de corte	m	7.200,000
3 S 08 301 03	Limpeza de descida d'água	m	8.396,580
3 S 08 302 01	Limpeza de bueiro	m³	1.118,248
3 S 08 302 02	Desobstrução de bueiro	m³	230,817
3 S 08 500 00	Recomposição manual de aterro	m³	19,000
5 S 02 102 00	Hidrossemadura	m²	25.481,600
5 S 02 909 00	Arrancamento e remoção de meios-fios	m³	3.353,600
5 S 04 999 04	Restauração de disp. danif.com concr. FCK=15 MPA - AC/BC	m³	472,980
5 S 04 999 07	Demolição de dispositivos de concreto simples (MFC's e STC's)	m³	7.653,891
5 S 04 999 08	Demolição de dispositivos de concreto armado	m³	35,893
5 S 09 001 91	Transporte comercial c/ basc. 10m³ rodov. pav.	tkm	179.568,480
5 S 09 001 91	Transporte comercial c/ basc. 10m³ rodov. não pav.	tkm	166.972,900
5 S 09 002 91	Transporte comercial c/ basc. 10m³ rodov. pav.	tkm	1.445.649,730
5 S 09 002 91	Transporte comercial c/ basc. 10m³ rodov. não pav.	tkm	2.041.590,716
	OBRAS COMPLEMENTARES		
s/c	Remoção de defensa metálica	m	247,000
2 S 05 102 00	Hidrossemeadura de taludes	m²	7.334,520
3 S 08 401 00	Recomposição de defensa metálica	m	102,400
3 S 08 414 00	Recomposição total de cerca com mourão de madeira	m	5.535,000
4 S 06 000 01	Defensa maleável simples (Forn./ Impl.)	m	1.626,000
4 S 06 010 01	Defensa semi-maleável simples (Forn./ Impl.)	m	1.760,000
4 S 06 010 02	Ancoragem defensa semi-maleável simples (Forn/Impl)	m	1.167,000
2 S 06 410 00	Cercas de arame farpado com suportes de madeira	m	3.100,000
5 S 09 001 90	Transporte comercial c/ carroceria rodov. não pav.	tkm	3,711
5 S 09 002 90	Transporte comercial c/ carroceria rodovia pavimentada	tkm	157,159
	SINALIZAÇÃO		
3 S 08 400 00	Limpeza de placa de sinalização	m²	662,400
3 S 08 402 00	Caiação	m²	248.245,734
4 S 06 100 21	Pintura faixa contínua amarela - tinta durabilidade - 2 anos	m²	3.149,000
4 S 06 100 21	Pintura faixa contínua branca - tinta durabilidade - 2 anos	m²	45.571,950
4 S 06 100 21	Pintura faixa interrompida amarela - tinta durabilidade - 2 anos	m²	142.009,600
4 S 06 100 22	Inscrição no pavimento	m²	192,000
4 S 06 100 22	Pintura setas e zebrado - tinta base acrílica p/ 2 anos	m²	1.387,470
4 S 06 100 31	Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água -2 anos	m²	37.419,990
4 S 06 100 32	Pint. setas/zebrado-tinta b.acríl. emuls. água-2a.	m²	4.568,000
4 S 06 110 01	Pintura faixa c/termoplástico - 3 anos (p/ aspersão)	m²	65.967,898
4 S 06 110 02	Pintura setas e zebrado term. - 3 anos (p/ aspersão)	m²	691,570
4 S 06 110 03	Pinturas Setas, Zebrado e Dizeres term 5 anos (p/ extrusão)	m²	452,360
4 S 06 110 03	Pinturas Zebrado (Lombadas) term 5 anos (p/ extrusão)	m²	78,370
4 S 06 120 01	Fornecimento e colocação de tacha reflet. Monodirecional branca	und	29.434,000
4 S 06 121 01	Fornecimento e colocação de tacha reflet. Bidirecional amarela	und	117.906,000
4 S 06 121 01	Fornecimento e colocação de tacha reflet. Bidirecional branca	und	18.977,000
4 S 06 121 11	Fornecimento e colocação de tachão reflet. Bidirecional	und	897,000
4 S 06 200 01	Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva (placa de obra)	m²	180,000
4 S 06 200 02	Fornecimento e implantação de placa de sinal. totalmente refletiva	m²	2.216,673
4 S 06 200 91	Remoção de placa de sinalização	m²	188,200
4 S 08 001 01	Redutor de velocidade (sonorizador) com largura = 5,00 m	m	10,000

TABELA 13 – RESUMO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 032.065

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 032.066

5 S 09 001 90	Transporte comercial c/ carroc. rodov. não pav.	tkm	37,147
5 S 09 002 90	Transporte comercial c/carroc. rodovia pavimentada	tkm	0,507
	RECOMPOSIÇÃO DA CAMADA VEGETAL DE CAIXA DE EMPRÉSTIMO E OCORRÊNCIAS		
2 S 01 100 01	Reconformação de área de empréstimo	m²	2.587,450
2 S 01 100 01	Reconformação de área de jazida	m²	8.447,250
2 S 04 400 01	Valeta de proteção de corte com revestimento de concreto VPC-03	m	80,000
2 S 05 102 00	Hidrossemeadura área de empréstimo	m²	12.937,260
2 S 05 102 00	Hidrossemeadura área de jazida	m²	47.867,750
3 S 01 930 00	Reconformação mecânica da superfície do terreno (jazidas e empréstimos)	m²	-
3 S 01 930 00	Regularização mecânica da faixa de domínio (c/ trator esteira)	m²	313.205,000
3 S 05 101 01	Revestimento vegetal com mudas de área de empréstimo	m²	4.312,420
3 S 05 101 01	Revestimento vegetal com mudas de área de jazida	m²	8.447,250
5 S 05 100 00	Enleivamento	m²	24.579,110
5 S 05 102 00	Hidrossemeadura	m²	171.699,460
5 S 05 120 01	Plantio de arbusto (H= 0,50m)	und	24,000
73967/003	Plantio de árvores e arbustos	und	5.984,000

TABELA 14 – RESUMO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO

- **Manutenção**

As atividades de supervisão referentes aos serviços de Manutenção compreendem no acompanhamento e supervisão das obras de manutenção e de conservação corretiva e preventiva da malha pavimentada e não pavimentada do Estado de Mato Grosso e na manutenção das obras de travessia existentes, dentro dos seguintes grupos de atuação:

- **Grupo G.01** – Atividades extra pista (roçagem da faixa de domínio e limpeza de elementos de drenagem superficial);
- **Grupo G.02** – Reparos superficiais;
- **Grupo G.03** – Recuperação funcional – Reparo Localizado 5% + Micro revestimento a frio 0,8 cm na pista de rolamento e acostamentos;
- **Grupo G.04** – Serviços especiais em rodovias pavimentadas (recomposição de obras de arte correntes, erosões, execução de estruturas de contenção, etc.;
- **Grupo G.05** – Manutenção preventiva e corretiva da malha não pavimentada;
- **Grupo G.06** – Serviços especiais em rodovias não pavimentadas (recomposição de obras de arte correntes, erosões, execução de estruturas de contenção, etc.);
- **Grupo G.07** – Conservação em pontes mistas e de madeira;
- **Grupo G.08** – Confecção de elementos não estruturantes de pontes mistas e de madeira.

No quadro a seguir, serão apresentados os dados referentes ao Instrumento Contratual das obras de manutenção rodoviária (rodovias pavimentadas e não pavimentadas), com a extensão rodoviária da região de manutenção.

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 032.067

IC	REGIÃO	EXTENSÃO (km)	EMPRESA
023/2016	9	4.955,40	EHL

TABELA 15 – INFORMAÇÕES SOBRE MANUTENÇÃO

- **A seguir, será apresentado a relação dos segmentos rodoviários pavimentados abrangidos pelo instrumento contratual.**

RODOVIA	LOCAL INÍCIO	LOCAL FIM	EXTENSÃO (km)
MT-020	ENTR. MT-130	ENTR.MT-499	1,32
MT-020	ENTR.MT-499	INICIO PISTA DUPLA(PU PARANATINGA)	0,41
MT-020	INICIO DUPLICAÇÃO(PU PARANATINGA)	FIM PISTA DUPLA	0,77
MT-020	INICIO DUPLICAÇÃO(PU PARANATINGA)	FIM PISTA DUPLA	0,76
MT-020	FIM PISTA DUPLA	FIM PU PARANATINGA	0,29
MT-020	FIM PU PARANATINGA	ENTR. MT-130 (ANEL VIÁRIO DE PARANATINGA)(A)	0,99
MT-020	ENTR. MT-130 (ANEL VIÁRIO DE PARANATINGA)(A)	ENTR. MT-130 (ANEL VIÁRIO DE PARANATINGA)(B)	1,09
MT-020	ENTR. MT-130 (ANEL VIÁRIO DE PARANATINGA)(B)	FIM DA PAVIMENTAÇÃO	14,41
MT-020	INÍCIO DA PAVIMENTAÇÃO	FIM DA PAVIMENTAÇÃO	4,97
MT-020	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO	ENTR. MT-129	10,39
MT-020	ENTR. MT-129	FIM PAVIMENTAÇÃO	22,02
MT-100	DIV. MT/MS	INÍCIO PU ALTO TAQUARI	25
MT-100	INÍCIO PU ALTO TAQUARI	INÍCIO DUPLICAÇÃO(PU ALTO TAQUARI)	0,94
MT-100	INÍCIO DUPLICAÇÃO(PU ALTO TAQUARI)	FIM DUPLICAÇÃO(FIM PU ALTO TAQUARI)	2,19
MT-100	INÍCIO DUPLICAÇÃO(PU ALTO TAQUARI)	FIM DUPLICAÇÃO(FIM PU ALTO TAQUARI)	2,19
MT-100	FIM DUPLICAÇÃO(FIM PU ALTO TAQUARI)	ENTR. MT- 465	11,04
MT-100	ENTR. MT- 465	RIB.SAPO(DIV. ALTO TAQUARI/ALTO ARAGUAIA)	18,73
MT-100	RIB.SAPO(DIV. ALTO TAQUARI/ALTO ARAGUAIA)	ENTR. MT- 481	0,29
MT-100	ENTR. MT- 481	INICIO PU ALTO ARAGUAIA	30,01
MT-100	INICIO PU ALTO ARAGUAIA	ENTR. BR-364(A)(ALTO ARAGUAIA)	2,26
MT-100	ENTR. BR-364/MT-299	FIM PAVIMENTAÇÃO(RIBEIRÃO CLARO)	3,69
MT-100	ENTR. BR-364/MT-299	ENTR. MT-462	10,24
MT-100	ENTR. MT-462	DIV. ALTO ARAGUAIA/ARAGUAINHA(INÍCIO PU ARAGUAINHA)	25,68
MT-107	ENTR. BR-364(INÍCIO DUPLICAÇÃO)(PU ALTO GARÇAS)	FIM DUPLICAÇÃO(PU ALTO GARÇAS)	0,34
MT-107	ENTR. BR-364(INÍCIO DUPLICAÇÃO)(PU ALTO GARÇAS)	FIM DUPLICAÇÃO(PU ALTO GARÇAS)	0,34
MT-110	ENTR. MT-270(B)/340)(B)	FIM PAVIMENTAÇÃO	7,08
MT-110	INÍCIO PU TESOURO	ENTR. MT-260(A)(TESOURO)	0,85
MT-110	ENTR. MT-260(A)(TESOURO)	ENTR. MT-260(B)(TESOURO)	0,21
MT-110	ENTR. MT-260(B)(TESOURO)	FIM PU TESOURO	0,27
MT-129	INICIO PU GAÚCHA DO NORTE	ENTR. MT-427/324(GAUCHA DO NORTE)	0,73
MT-130	ENTR. BR-163/364/MT-270(B)(PU RONDONÓPOLIS)	ENTR. MT-270(A)(PU RONDONÓPOLIS)	1,87
MT-130	ENTR. BR-163/364/MT-270(B)(PU RONDONÓPOLIS)	ENTR. MT-270(A)(PU RONDONÓPOLIS)	1,85
MT-130	ENTR. MT-270(A)	INÍCIO DUPLICAÇÃO	2,07
MT-130	INÍCIO DUPLICAÇÃO	FIM DUPLICAÇÃO	2,84
MT-130	INÍCIO DUPLICAÇÃO	FIM DUPLICAÇÃO	2,83
MT-130	FIM DUPLICAÇÃO	ENTR. MT-483(ANEL VIÁRIO DE RONDONÓPOLIS)	0,89
MT-130	ENTR. MT-483(ANEL VIÁRIO DE RONDONÓPOLIS)	ENTR. MT-460(A)	11,46
MT-130	ENTR. MT-460(A)	ENTR. MT-460(B)	13,08
MT-130	ENTR. MT-460(B)	DIV. RONDONOPOLIS/POXOREO	21,77
MT-130	DIV.RONDONOPOLIS/POXOREO	ENTR. MT-458	15,38
MT-130	ENTR. MT-458	ENTR. MT-373	15,2
MT-130	ENTR. MT-373	INICIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU POXORÉO)	1,76
MT-130	INICIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU POXORÉO)	ENTR. MT-260(POXORÉU)	0,21
MT-130	INICIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU POXORÉO)	ENTR. MT-260(POXORÉU)	0,22
MT-130	ENTR. MT-260(POXORÉU)	FIM DUPLICAÇÃO(FIM PU PXORÉO)	1,24
MT-130	ENTR. MT-260(POXORÉU)	FIM DUPLICAÇÃO(FIM PU PXORÉO)	1,23
MT-130	FIM DUPLICAÇÃO(FIM PU PXORÉO)	ENTR. MT-482(ALTO COITE)	12,97
MT-130	ENTR. MT-482(ALTO COITE)	DIV. POXOREO/PRIMAVERA DO LESTE	15,65

TABELA 16 – RODOVIAS PAVIMENTADAS - MANUTENÇÃO

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 032.068

RODOVIA	LOCAL INÍCIO	LOCAL FIM	EXTENSÃO (km)
MT-130	DIV. POXOREO/PRIMAVERA DO LESTE	ENTR BR-070(A)	1,09
MT-130	ENTR. BR-070(B)(PU PRIMAVERA DO LESTE)	FIM PU PRIMAVERA DO LESTE	3,49
MT-130	FIM PU PRIMAVERA DO LESTE	ENTR. MT-486	2,66
MT-130	ENTR. MT-486	ENTR. MT-334	6,54
MT-130	ENTR. MT-334	ENTR. MT-453	19,31
MT-130	ENTR. MT-453	ENTR. MT-448	17,32
MT-130	ENTR. MT-448	ENTR. MT-336	23,25
MT-130	ENTR. MT-336	RIO SUSPIRO(DIV. PRIMAVERA DO LESTE/STO. ANTONIO DO LESTE)	10,51
MT-130	RIO SUSPIRO(DIV. PRIMAVERA DO LESTE/STO. ANTONIO DO LES	DIV. STO. ANTONIO DO LESTE/PRIMAVERA DO LESTE	5,63
MT-130	DIV. STO. ANTONIO DO LESTE/PRIMAVERA DO LESTE	ENTR. MT-251	4,22
MT-130	ENTR. MT-251/BR-251	RIO CULUENE(DIV. PRIMAVERA DO LESTE/PARANATINGA)	22,76
MT-130	RIO CULUENE(DIV. PRIMAVERA DO LESTE/PARANATINGA)	INÍCIO ANEL VIÁRIO DE PARANATINGA	20,11
MT-130	INÍCIO ANEL VIÁRIO DE PARANATINGA	ENTR. MT-020(PARANATINGA)	3,43
MT-130	ENTR. MT-020(B)	FIM DUPLICAÇÃO(PARANATINGA)	1,92
MT-130	ENTR. MT-020(B)	FIM DUPLICAÇÃO(FIM PU PARANATINGA)	1,94
MT-130	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO (INÍCIO PU POV. SANTIAGO)	FIM PAVIMENTAÇÃO (FIM PU POV. SANTIAGO)	1,61
MT-140	ENTR. BR.070(B)	FIM DUPLICAÇÃO (CAMPO VERDE)	1,15
MT-140	ENTR. BR.070(B)	FIM DUPLICAÇÃO (CAMPO VERDE)	1,15
MT-140	FIM DUPLICAÇÃO (CAMPO VERDE)	FIM PU CAMPO VERDE	0,41
MT-140	FIM PU CAMPO VERDE	ENTR. BR-251(A)/MT-251(A)/403	11,8
MT-140	ENTR. BR-251(A)/MT-251(A)/403	ENTR. MT-404	15,15
MT-140	ENTR. MT-404	ENTR. BR-251(B)/MT-251(B)	11,91
MT-140	ENTR. BR-251(B)/MT-251(B)	FIM PAVIMENTAÇÃO	18,48
MT-244	ENTR. BR-070	ENTR. BR-251(B)/MT-251(B)	49,18
MT-251	ENTR. MT-140	ENTR. MT-403	10,1
MT-270	ENTR. MT-110(B)/270(B)	INÍCIO PU GUIRATINGA	1,01
MT-270	INÍCIO PU GUIRATINGA	FIM PU GUIRATINGA	2,61
MT-270	FIM PU GUIRATINGA	ENTR. MT-340(B)	20,91
MT-270	ENTR. MT-340(B)	ENTR MT-459(A)(VALE RICO)	27,36
MT-270	ENTR MT-459(A)(VALE RICO)	ENTR MT-459(B)(VALE RICO)	0,41
MT-270	ENTR MT-459(B)(VALE RICO)	DIV. GUIRATINGA/SÃO JOSÉ DO POVO	0,78
MT-270	DIV. GUIRATINGA/SÃO JOSÉ DO POVO	ENTR. MT-470	10,59
MT-270	ENTR. MT-470	ENTR. MT-460	3,27
MT-270	ENTR. MT-460	ENTR. MT-489	5,32
MT-270	ENTR. MT-489	DIV.SAO JOSÉ DO POVO/RONDONÓPOLIS	6,52
MT-270	DIV.SAO JOSÉ DO POVO/RONDONÓPOLIS	ENTR. MT-458(B)	5,37
MT-270	ENTR. MT-458(B)	ENTR. MT-458(A)	5,29
MT-270	ENTR. MT-458(A)	ENTR. MT-383(INÍCIO DUPLICAÇÃO)(PU RONDONÓPOLIS)	12,12
MT-270	ENTR. MT-383(INÍCIO DUPLICAÇÃO)(PU RONDONÓPOLIS)	ENTR. MT-483	2,26
MT-270	ENTR. MT-383(INÍCIO DUPLICAÇÃO)(PU RONDONÓPOLIS)	ENTR. MT-483	2,28
MT-270	ENTR. MT-483	FIM DUPLICAÇÃO(PU RONDONÓPOLIS)	3,91
MT-270	ENTR. MT-483	FIM DUPLICAÇÃO(PU RONDONÓPOLIS)	3,98
MT-270	FIM DUPLICAÇÃO(PU RONDONÓPOLIS)	ENTR. MT-130(B)(PU RONDONÓPOLIS)	2,68
MT-270	ENTR. BR-163(B)/364(B)	ENTR. MT-469	24,69
MT-270	ENTR. MT-469	RIO SÃO LOURENÇO(DIV. RONDONÓPOLIS/ JUSCIMEIRA) (INÍCIO PU POV. SÃO LOURENÇO DE FÁTIMA)	1,44
MT-270	RIO SÃO LOURENÇO(DIV. RONDONÓPOLIS/ JUSCIMEIRA) (INÍCIO PU POV. SÃO LOURENÇO DE FÁTIMA)	FIM PU POV. SÃO LOURENÇO DE FÁTIMA	2,02
MT-270	FIM PU POV. SÃO LOURENÇO DE FÁTIMA	FIM PAVIMENTAÇÃO	13,71
MT-270	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO	ENTR MT-040(A)/140(B)	3,45
MT-299	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO(INÍCIO PU ITIQUIRA)	ENTR. MT-370(FIM PU ITIQUIRA)	1,6
MT-299	INÍCIO DA PAVIMENTAÇÃO	ENTR. MT-464	4,27
MT-299	ENTR. MT-464	ENTR. BR-163	55,2

TABELA 17 – RODOVIAS PAVIMENTADAS – MANUTENÇÃO

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 032.069

RODOVIA	LOCAL INÍCIO	LOCAL FIM	EXTENSÃO (km)
MT-299	ENTR. BR-163(PU OURO BRANCO)	FIM PAVIMENTAÇÃO(FIM PU OURO BRANCO)	0,7
MT-299	INICIO PAVIMENTO	FIM PAVIMENTAÇÃO	1,54
MT-336	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO(INÍCIO PU SANTO ANTÔNIO DO LESTE)	FIM PU SANTO ANTÔNIO DO LESTE	1,25
MT-336	FIM PU SANTO ANTÔNIO DO LESTE	CORR. SUSPIRO(DIV. SANTO ANTÔNIO DO LESTE/PRIMAVERA D	50,38
MT-336	CORR. SUSPIRO(DIV. SANTO ANTÔNIO DO LESTE /PRIMAVERA DO LESTE)	ENTR. MT-130	14,41
MT-344	ENTR. BR-070/MT-140(PU CAMPO VERDE)	FIM PU CAMPO VERDE	1
MT-344	FIM PU CAMPO VERDE	ENTR. MT-450(A)	4,56
MT-344	ENTR. MT-450(A)	ENTR. MT-450(B)(P/ CEL. PONCE)	6
MT-344	ENTR. MT-450(B)(P/ CEL. PONCE)	ENTR. MT-453(A)	10,88
MT-344	ENTR. MT-453(B)	DIV. CAMPO VERDE/DOM AQUINO	1,31
MT-344	DIV. CAMPO VERDE/DOM AQUINO	ENTR. MT-453(B)	3,48
MT-344	ENTR. MT-453(B)	INÍCIO PU DOM AQUINO	18,84
MT-344	INÍCIO PU DOM AQUINO	ENTR.MT-260	0,43
MT-344	INÍCIO PU DOM AQUINO	FIM PU DOM AQUINO	0,57
MT-344	FIM PU DOM AQUINO	DIV. DOM AQUINO/JACIARA	17,19
MT-344	DIV. DOM AQUINO/JACIARA	ENTR. BR-163/364(PU JACIARA)	1,95
MT-370	ENTR. BR-163(POV. MINEIRINHO)	ENTR. MT-458	30,71
MT-370	ENTR. MT-458	ENTR. MT-040(INÍCIO PU ITIQUIRA)	36,12
MT-370	ENTR. MT-040(INÍCIO PU ITIQUIRA)	ENTR. MT-299(PU ITIQUIRA)	1,07
MT-427	ENTR. MT-129/324(PU GAÚCHA DO NORTE)	FIM PAVIMENTAÇÃO(PU GAÚCHA DO NORTE)	1,41
MT-448	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO	DIV. NOVO SÃO JOAQUIM/PRIMAVERA DO LESTE	1,87
MT-448	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO (DIV. NOVO SÃO JOAQUIM /PRIMAVERA DO LESTE)	ENTR. MT-130	23,42
MT-453	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO	ENTR. MT-486	8,23
MT-457	INÍCIO DUPLICAÇÃO(PU JACIARA)	ENTR. BR-163(B)/364(B)(PU JACIARA)	1,51
MT-457	INÍCIO DUPLICAÇÃO(PU JACIARA)	ENTR. BR-163(B)/364(B)(PU JACIARA)	1,53
MT-457	ENTR. BR-163/364(B)(JACIARA)	FIM PU JACIARA	0,58
MT-457	FIM PU JACIARA	FIM PAVIMENTAÇÃO	10,16
MT-458	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO	ENTR. MT-459(B)(PU POV. NOVA GALILÉIA)	0,12
MT-458	ENTR. MT-459(B)(PU POV. NOVA GALILÉIA)	FIM PU POV. NOVA GALILÉIA	0,23
MT-458	FIM PU POV. NOVA GALILÉIA	DIV.RONDONÓPOLIS/PEDRA PRETA	3,38
MT-458	DIV.RONDONÓPOLIS/PEDRA PRETA	ENTR. MT-459(A)	2,42
MT-459	ENTR. BR-364(FIM PU PEDRA PRETA)	ENTR. MT-458(B)	6,61
MT-459	ENTR. MT-458(A)(PU POV. NOVA GALIÉIA)	DIV. RONDONÓPOLIS/SÃO JOSÉ DO POVO	6,32
MT-459	DIV. RONDONÓPOLIS/SÃO JOSÉ DO POVO	FIM PAVIMENTAÇÃO	1,83
MT-459	INICIO DA PAVIMENTAÇÃO	INÍCIO PU SÃO JOSÉ DO POVO	5,33
MT-459	INÍCIO PU SÃO JOSÉ DO POVO	ENTR. MT-489(PU SÃO JOSÉ DO POVO)	0,14
MT-459	ENTR. MT-489(PU SÃO JOSÉ DO POVO)	ENTR. MT-470(A)(PU SÃO JOSÉ DO POVO)	0,37
MT-459	ENTR. MT-470(A)(PU SÃO JOSÉ DO POVO)	FIM PAVIMENTAÇÃO(FIM PU SÃO JOSÉ DO POVO)	0,33
MT-469	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO(PU POV. ÁGUA QUENTE)	ENTR. BR-163(B)/364(B)(P/ SANTA ELVIRA)	11,09
MT-470	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO(INÍCIO PU SÃO JOSÉ DO POVO)	ENTR. MT-459(B)(PU SÃO JOSÉ DO POVO)	0,27
MT-471	ENTR. BR-163(B)/364(B)/MT-270/130(PU RONDONÓPOLIS)	FIM DUPLICAÇÃO(PU RONDONÓPOLIS)	1,99
MT-471	ENTR. BR-163(B)/364(B)/MT-270/130(PU RONDONÓPOLIS)	FIM DUPLICAÇÃO(PU RONDONÓPOLIS)	1,98
MT-471	FIM DUPLICAÇÃO(PU RONDONÓPOLIS)	RIO SÃO LOURENÇO(FIM PAVIMENTAÇÃO)	22,91
MT-483	ENTR. BR-163/364(FIM PU RONDONÓPOLIS)	ENTR. MT-130(PU RONDONÓPOLIS)	9,79
MT-483	ENTR. MT-130(PU RONDONÓPOLIS)	ENTR. MT-270(PU RONDONÓPOLIS)(UFMT)	5,9
MT-486	ENTR. MT-130	RIB. PERDIDO(DIV. PRIMAVERA DO LESTE/POXORÉO)	9,39
MT-486	RIB. PERDIDO(DIV. PRIMAVERA DO LESTE/POXORÉO)	RIO DAS MORTES(DIV. POXORÉO/ PRIMAVERA DO LESTE)	9,3
MT-486	RIO DAS MORTES(DIV. POXORÉO/ PRIMAVERA DO LESTE)	ENTR. MT-453	1,33
MT-486	ENTR. MT-453(A)	ENTR. MT-453(B)	3,84
MT-486	ENTR. MT-453(B)	FIM PAVIMENTAÇÃO	15,66
MT-489	ENTR. MT-459(PU SÃO JOSÉ DO POVO)	FIM PU SÃO JOSÉ DO POVO	0,62
MT-489	FIM PU SÃO JOSÉ DO POVO	ENTR. MT-270	6,69
EXTENSÃO TOTAL EM RODOVIAS PAVIMENTADAS (km)			**1189,13**

TABELA 18 – RODOVIAS PAVIMENTADAS – MANUTENÇÃO

- **A seguir, será apresentado o resumo das quantidades de cada serviço executado nos segmentos rodoviários pavimentados abrangidos pelas obras de manutenção.**

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	TOTAL
	GRUPO 01		
	Conservação Rodoviária (Atividades extra-pista)		
3 S 08 900 00	Roçada manual	ha	812,58
3 S 08 901 00	Roçada mecânica	ha	1.430,86
3 S 08 300 01	Limpeza de sarjeta e meio-fio	m	408.156,09
3 S 08 301 01	Limpeza de valeta de corte	m	133.117,94
3 S 08 301 03	Limpeza de de descida d´água	m	105.901,09
3 S 08 302 02	Desobstrução de bueiro	m3	1.142,95
	GRUPO 2		
	Conservação Rodoviária (Atividades em pista - reparo superficial)		
Comp. G2.1 (classes 1 e 2)	Tapa buraco PMF (Pavimentos Classes 1)	m3	719,69
Comp. G2.1 (classes 1 e 2)	Tapa buraco PMF (Pavimentos Classes 2)	m3	3.036,61
Comp. G2.2 (classes 3 e 4)	Tapa buraco PMF (Pavimentos Classes 3)	m3	2.488,21
Comp. G2.2 (classes 3 e 4)	Tapa buraco PMF (Pavimentos Classes 4)	m3	5.727,64
Comp. G2.3 (classe 4)	Solo Cimento em CBUQ segmentos rodoviários (Pavimentos Classe 4)	m3	9.030,21
	GRUPO 3		
	SUBGRUPO - G.3.1 - Reparo Localizado 5% + Micro-revestimento a frio 0,8 cm na pista e acostamentos		
2 S 01 000 00	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m2	13.926,00
1 A 01 100 01	Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.)	m2	13.926,00
1 A 01 105 01	Expurgo de jazida (const e restr)	m3	2.785,20
3 S 02 900 00	Remoção mecanizada de revestimento betuminoso	m3	8.335,50
2 S G.3.4	Solo melhorado com cimento a 2%	m3	11.132,88
3 S 01 200 00	Escavação e carga mat. jazida (consv)	m3	8.358,26
5 S 02 300 00	Imprimação	m2	19.523,02
M103	Asfalto diluído CM-30	t	23,43
5 S 02 400 00	Pintura de ligação	m2	19.523,02
M104	Emulsão asfáltica RR-1C	t	7,81
5 S 02 530 50	Pré-misturado a frio AC/BC	m3	585,54
M107	Emulsão asfáltica RM-1C	t	81,92

TABELA 19 – RESUMO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS OBRAS DE MANUTENÇÃO EM SEGMENTOS RODOVIÁRIOS PAVIMENTADOS

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 032.070

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	TOTAL
	GRUPO 4		
	SUBGRUPO - G.4.1 - Recomposição mecanizada de aterro		
3 S 08 501 00	Recomposição mecanizada de aterro	m3	1.543,14
	SUBGRUPO - G.4.2 - Recomposição manual de aterro		
3 S 08 500 00	Recomposição manual de aterro	m3	342,80
	SUBGRUPO - G.4.3 - Execução de contenção		
2 S 05 302 02	Muro gabião cx 0,50 alt.8X10,ZN/AL+PVC D=2,4mm	m3	60,70
2 S 05 302 03	Muro gabião cx1,00 alt.8X10 ZN/AL+PVC D=2,4mm	m3	30,37
	SUBGRUPO - G.4.4 - Recomposição de estruturas de concreto (contenção)		
2 S 03 371 01	Forma de placa compensada resinada	m2	1,66
	SUBGRUPO - G.4.6 - Reparo de Meio Fio de concreto		
2 S 04 910 55	Meio-fio de concreto - MFC 05 AC/BC	m	135,77
	SUBGRUPO - G.4.8 - Reparo de Descida d´água de concreto		
2 S 04 942 51	Entrada d'água - EDA 01 AC/BC	unid.	2,00
2 S 04 940 51	Descida d'água tipo rap.calha concreto-DAR 01AC/BC	m	12,00
2 S 04 950 61	Dissipador de energia - DES 01 AC/PC	unid.	1,00
	SUBGRUPO - G.4.9 - Remendo profundo		
M103	Asfalto diluído CM-30	t	0,62
1 A 00 102 00	Transporte local de material betuminoso	tkm	72,31
1 A 00 112 91	Transporte comercial material betuminoso a frio	t	0,46
	SUBGRUPO - G.4.10 - Recomposição de guarda corpo de concreto		
3 S 08 200 50	Recomp. de guarda corpo AC/BC	m	144,00
	SUBGRUPO - G.4.11 - Caiação de EDS/pontes eto		
3 S 08 402 00	Caiação	m2	5.246,89
	SUBGRUPO - G.4.13 - Instalação de placas de segurança viária		
4 S 06 202 01	Confecção de placa sinalização semi-refletiva	m2	144,00
1 A 01 870 01	Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal.	unid.	108,00

TABELA 20 – RESUMO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS OBRAS DE MANUTENÇÃO EM SEGMENTOS RODOVIÁRIOS PAVIMENTADOS

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 032.071

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
4 032.072

- **A seguir, será apresentado a relação dos segmentos não pavimentados abrangidos pelo instrumento contratual.**

RODOVIA	LOCAL INÍCIO	LOCAL FIM	EXTENSÃO (km)
MT-020	COR. DO ENGANO (DIV.PLANALTO DA SERRA/PARANATINGA)	INICIO PU PARANATINGA	43,57
MT-020	INICIO PU PARANATINGA	ENTR. MT-130	1,29
MT-020	FIM DA PAVIMENTAÇÃO	INÍCIO DA PAVIMENTAÇÃO	16,25
MT-020	FIM DA PAVIMENTAÇÃO	ENTR. MT-240(A)	17,47
MT-020	ENTR. MT-240(A)	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO	10,23
MT-020	FIM PAVIMENTAÇÃO	RIO CULUENE(DIV.PARANATINGA/CAMPINAPOLIS)	17,49
MT-040	ENTR. MT-140	ENTR. MT-270(A)	4,86
MT-040	ENTR. MT- 270(A)	DIV. JUSCIMEIRA/STO. ANTONIO DO LEVERGER	16,69
MT-040	DIV.SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/RONDONÓPOLIS	ENTR. MT-471	29,36
MT-040	ENTR. BR-163	DIV. RONDONÓPOLIS/PEDRA PRETA	24,68
MT-040	DIV. RONDONÓPOLIS/PEDRA PRETA	ENTR. MT-458(A)	23,41
MT-040	ENTR. MT-458(A)	ENTR. MT-458(B)	5,65
MT-040	ENTR. MT-458(B)	ENTR. MT-461	20,26
MT-040	ENTRE MT-461	RIO PONTE DE PEDRA(DIV. PEDRA PRETA/ITIQUIRA)	3,25
MT-040	RIO PONTE DE PEDRA(DIV. PEDRA PRETA/ITIQUIRA)	ENTR. MT-299/370(ITIQUIRA)	18,71
MT-100	FIM PAVIMENTAÇÃO(RIBEIRÃO CLARO)	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO	0,26
MT-100	ENTR. MT-462	DIV. ALTO ARAGUAIA/ARAGUAINHA(INÍCIO PU ARAGUAINHA)	19,94
MT-107	FIM DUPLICAÇÃO	RIB. DA ONÇA(DIV. ALTO GARÇAS/GUIRATINGA)	35,42
MT-107	RIB. DA ONÇA(DIV. ALTO GARÇAS/GUIRATINGA)	ENTR. MT-340(A)/461(A)	3,06
MT-107	ENTR. MT-340(A)/461(A)	RIO DAS GARÇAS(DIV. GUIRATINGA/ALTO GARCAS)	10,89
MT-107	RIO DAS GARÇAS(DIV. GUIRATINGA/ALTO GARCAS)	ENTR. MT-340(B)/461(B)	2,05
MT-107	ENTR. MT-340(B)/461(B)	DIV.ALTO GARCAS/GUIRATINGA	18,49
MT-107	DIV.ALTO GARCAS/GUIRATINGA	ENTR. MT-270	19,4
MT-110	ENTR. BR-364	RIB.DA ONÇA(DIV.ALTO GARCAS/GUIRATINGA)	22,69
MT-110	RIB.DA ONCA(DIV.ALTO GARCAS/GUIRATINGA)	ENTR. MT-461(A)	4
MT-110	ENTR. MT-461(A)	ENTR. MT-461(B)	4,02
MT-110	ENTR. MT-461(B)	ENTR. MT-270(A)/340)(A)	36,46
MT-110	ENTR. MT-270(A)/340)(A)	ENTR. MT-270(B)/340)(B)	12,29
MT-110	FIM PAVIMENTAÇÃO	COR. ALDEIA(DIV. GUIRATINGA/TESOURO)	12,2
MT-110	COR. ALDEIA(DIV. GUIRATINGA/TESOURO)	INÍCIO PU TESOURO	18,93
MT-110	FIM PU TESOURO	INÍCIO PU POV. BATOVI	30,52
MT-110	INÍCIO PU POV. BATOVI	FIM PU POV. BATOVI	0,71
MT-110	FIM PU POV. BATOVI	ENTR. MT.446	5,24
MT-110	ENTR. MT.446	ENTR. BR-070(A)	24,74
MT-129	ENTR. MT-020	DIV. PARANATINGA/GAUCHA DO NORTE	47,24
MT-129	DIV. PARANATINGA/GAUCHA DO NORTE	INICIO PU GAÚCHA DO NORTE	69,8
MT-130	FIM DUPLICAÇÃO(FIM PU PARANATINGA)	FIM ANEL VIÁRIO DE PARANATINGA	0,3
MT-130	FIM ANEL VIÁRIO DE PARANATINGA	ENTR. MT-240	42,72
MT-130	ENTR. MT-240	ENTR MT-324(A)	97,73
MT-130	ENTR MT-324(A)	ENTR MT-324(B)	6,55
MT-130	ENTR MT-324(B)	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO (INÍCIO PU POV. SANTIAGO)	11,99
MT-130	FIM PAVIMENTAÇÃO (FIM PU POV. SANTIAGO)	ENTR. MT-242	58,55
MT-130	ENTR. MT-242	RIO RONURO(DIV. PARANATINGA/NOVA UBIRATÃ)	34,97
MT-130	INÍCIO ANEL VIÁRIO DE PARANATINGA	ENTR. MT-020 (A)	5,05
MT-130	ENTR. MT-020 (B)	FIM ANEL VIÁRIO DE PARANATINGA	2,74
MT-140	DIV. STO. ANTÔNIO DO LEVERGER/ CAMPO VERDE	ENTR.BR-163(A)/364(A)	11,69
MT-140	ENTR. BR-163(B)/364(B)	ENT BR-070(A)	15
MT-140	FIM PAVIMENTAÇÃO	DIV. CAMPO VERDE/CHAPADA DOS GUIMARÃES	1,28
MT-240	ENTR. MT-130(SETE PLACAS)	ENTR. MT-388(A)	49,35
MT-240	ENTR. MT-388(A)	ENTR. MT-388(B)	21,79
MT-240	ENTR. MT-388(B)	RIO TELES PIRES(DIV. PARANATINGA/SANTA CRUZ TRIVELATO)	15
MT-242	ENTR. MT-130	RIO RONURO(DIV. PARANATINGA/NOVA UBIRATÃ)	14,07
MT-244	ENTR. BR-251(B)/MT-251(B)	ENTR. MT-251(A)	0,87
MT-244	ENTR. MT-251(A)	DIV. CAMPO VERDE/NOVA BRASILÂNDIA	4,47
MT-251	ENTR. MT-130	ENTR. BR-251(A)	51,33
MT-251	DIV. PRIMAVERA DO LESTE/NOVA BRASILÂNDIA	ENTR. MT-338(A)	1,19
MT-251	ENTR. MT-338(A)	ENTR. MT-338(B)	1,89
MT-251	ENTR. MT-338(B)	DIV. NOVA BRASILÂNDIA/CAMPO VERDE	42,53

TABELA 21 – RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS – MANUTENÇÃO

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 032.073

RODOVIA	LOCAL INÍCIO	LOCAL FIM	EXTENSÃO (km)
MT-251	DIV. NOVA BRASILÂNDIA/CAMPO VERDE	ENTR. MT-244(A)	8,95
MT-251	ENTR. MT-244(A)	ENTR. MT-140	27,86
MT-260	RIB. DA DIVISA(DIV. PONTAL DO ARAGUAIA/GUIRATINGA)	ENTR. MT-467(A)	26,09
MT-260	ENTR. MT-467(A)	ENTR. MT-467(B)	21,94
MT-260	ENTR. MT-467(B)	RIO DAS GARÇAS(INÍCIO PU TESOURO)	34,42
MT-260	RIO DAS GARÇAS(INÍCIO PU TESOURO)	ENTR. MT-110(PU TESOURO)	0,39
MT-260	ENTR. MT-110(TESOURO)	FIM PU TESOURO	0,3
MT-260	FIM PU TESOURO	DIV. TESOURO/POXORÉO	36,86
MT-260	ENTR. MT-340(A)	ENTR. MT-383(A)	8,46
MT-260	ENTR. MT-383(A)	ENTR. MT- 383(B)(INÍCIO PU POV. PARAISO DO LESTE)	6,71
MT-260	ENTR. MT- 383(B)(INÍCIO PU POV. PARAISO DO LESTE)	FIM PU POV. PARAISO DO LESTE	0,75
MT-260	FIM PU POV. PARAISO DO LESTE	ENTR. MT-373(A)	46,54
MT-260	ENTR. MT-373(A)	INÍCIO PU POXORÉO	5,52
MT-260	INÍCIO PU POXORÉO	ENTR. MT-373(B)(PU POXORÉU)	0,91
MT-260	ENTR. MT-373(B)(PU POXORÉU)	ENTR. MT-130(PU POXORÉU)	1,76
MT-260	ENTR. MT-130(PU POXORÉU)	FIM PU POXORÉO	1,79
MT-260	FIM PU POXORÉO	DIV. POXORÉO/DOM AQUINO	21,44
MT-260	DIV. POXORÉO/DOM AQUINO	ENTR. MT-454(B)	19,51
MT-260	ENTR. MT-454(B)	ENTR. MT-454(A)	9,96
MT-260	ENTR. MT-454(A)	INÍCIO PU DOM AQUINO	9,74
MT-260	INÍCIO PU DOM AQUINO	ENTR. MT-344(PU DOM AQUINO)	1,12
MT-260	ENTR. MT-344(PU DOM AQUINO)	FIM PU DOM AQUINO	1,9
MT-260	FIM PU DOM AQUINO	DIV. DOM AQUINO/JACIARA	2,46
MT-260	DIV. DOM AQUINO/JACIARA	ENTR. MT-457	1,22
MT-260	ENTR. MT-457	ENTR. BR-163/364(PENSÃO SECA)	22,25
MT-270	DIV. TORIXOREU/GUIRATINGA	ENTR. MT-107	13,47
MT-270	ENTR. MT-107	ENTR. MT-467	23,27
MT-270	ENTR. MT-467	ENTR. MT-340(A)(ACALANTILADO)	23,52
MT-270	ENTR. MT-340(A)(ACALANTILADO)	ENTR. MT-110(A)	14,44
MT-270	FIM PAVIMENTAÇÃO	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO	9,8
MT-299	ENTR. BR-364/MT-100	DIV. ALTO ARAGUAIA/ITIQUIRA	44,71
MT-299	DIV. ALTO ARAGUAIA/ITIQUIRA	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO(INÍCIO PU ITIQUIRA)	57,58
MT-299	ENTR. MT-370(FIM PU ITIQUIRA)	INÍCIO DA PAVIMENTAÇÃO	14,33
MT-299	FIM PAVIMENTAÇÃO(FIM PU OURO BRANCO)	ENTR. MT-471(A)	6,77
MT-299	ENTR. MT-471(A)	ENTR. MT-471(B)	2,01
MT-299	ENTR. MT-471	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO	13,45
MT-299	FIM PAVIMENTAÇÃO	POV. SANTO ANTÔNIO DO PARAISO	30,39
MT-324	RIO RONURO(DIV. NOVA UBIRATÃ/PARANATINGA)	ENTR. MT-130(A)	46,83
MT-324	ENTR. MT-130(B)	RIO BATOVI(DIV. PARANATINGA/GAÚCHA DO NORTE)	16,44
MT-324	RIO BATOVI(DIV. PARANATINGA/GAÚCHA DO NORTE)	RIO CURISEVO	66,17
MT-324	RIO CURISEVO	ENTR.MT-129/427(INÍCIO PU GAÚCHA DO NORTE)	31,2
MT-334	ENTR. MT-130	DIV. PRIMAVERA DO LESTE/POXORÉU	13,16
MT-334	DIV. PRIMAVERA DO LESTE/POXORÉU	RIO DAS MORTES	0,98
MT-334	RIO DAS MORTES	ENTR. MT-453(A)(COLONIA RUSSA)	5,66
MT-336	ENTR. MT-448(A)	ENTR. MT-474	8,17
MT-336	ENTR. MT-474	DIV. NOVO SÃO JOAQUIM/SANTO ANTÔNIO DO LESTE	13,59
MT-336	DIV. NOVO SÃO JOAQUIM/SANTO ANTÔNIO DO LESTE	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO(INÍCIO PU SANTO ANTÔNIO DO LESTE)	30,95
MT-338	ENTR. MT-453(A)(COLONIA RUSSA)	ENTR. MT-453(B)	2,03
MT-338	FIM TRECHO PLANEJADO	DIV.PRIMAVERA DO LESTE/NOVA BRASILÂNDIA	41,94
MT-338	DIV. PRIMAVERA DO LESTE/NOVA BRASILÂNDIA	ENTR. BR-251(B)/MT-251(B)	0,3
MT-338	ENTR. MT-240(A)	DIV. PARANATINGA/NOVA UBIRATÃ	41,26
MT-340	FIM TRECHO PLANEJADO	ENTR. MT-461(A)	1,93
MT-340	FIM TRECHO PLANEJADO	ENTR. MT-270(A)(ALCANTILADO)	16,52
MT-340	ENTR. MT-270(B)(TORIPARÚ)	RIO AREIA(DIV. GUIRATINGA/POXORÉO)	5,18
MT-340	RIO AREIA(DIV. GUIRATINGA/POXORÉO)	ENTR. MT-459	12,42
MT-340	ENTR. MT-459	ENTR. MT-383(B)	22,13
MT-370	ENTR. MT-471(A)	DIV. RONDONÓPOLIS/ITIQUIRA	0,67
MT-370	DIV. RONDONÓPOLIS/ITIQUIRA	ENTR. BR-163(POV. MINEIRINHO)	8,2
MT-373	ENTR. MT-260	ENTR.MT-482	58,09

TABELA 22 – RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS – MANUTENÇÃO

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 032.074

RODOVIA	LOCAL INÍCIO	LOCAL FIM	EXTENSÃO (km)
MT-373	ENTR.MT-482	ENTR. BR-070	5,42
MT-373	ENTR. 260(B)(PU POXORÉU)	ENTR. MT-130	1,29
MT-373	ENTR. MT-130	DIV. POXORÉO/SÃO PEDRO DA CIPA	22,29
MT-373	DIV. DOM AQUINO/SÃO PEDRO DA CIPA	DIV. SÃO PEDRO DA CIPA/JUSCIMEIRA	15,05
MT-373	DIV. SÃO PEDRO DA CIPA/JUSCIMEIRA	ENTR. MT-454	11,94
MT-373	ENTR. MT-454(B)	ENTR. MT-454(A)	0,45
MT-373	ENTR. MT-454(A)	ENTR. BR-163(B)/364(B)(INÍCIO PU JUSCIMEIRA)	22,55
MT-373	ENTR. BR-163(A)/364(A)(JUSCIMEIRA)	FIM PU JUSCIMEIRA	1,21
MT-373	FIM PU JUSCIMEIRA	DIV. JUSCIMEIRA/JACIARA	7,39
MT-373	DIV. JUSCIMEIRA/JACIARA	DIV. JACIARA/JUSCIMEIRA	3,41
MT-373	DIV. JACIARA/JUSCIMEIRA	ENTR. MT-040/140/270	41,4
MT-383	ENTR. MT-270	ENTR. MT-460(A)(P/ NABOREIRO)	27,89
MT-383	ENTR. MT-460(A)(P/ NABOREIRO)	ENTR. MT-460(B)	1,16
MT-383	ENTR. MT-460(B)	DIV. RONDONÓPOLIS/POXORÉO	1,51
MT-383	DIV. RONDONÓPOLIS/POXORÉO	ENTR. MT-458(A)(PU JARUDORE)	15,33
MT-383	ENTR. MT-458(A)(PU JARUDORE)	ENTR. MT-458(B)	3,66
MT-383	ENTR. MT-458(B)	ENTR. MT-260(PU PARAÍSO DO LESTE)	21,41
MT-403	ENTR. BR-070	DIV. CAMPO VERDE/CHAPADA DOS GUIMARÃES	24,58
MT-403	DIV. CAMPO VERDE/CHAPADA DOS GUIMARÃES	ENTR. BR-251(B)/MT-251(B)	0,05
MT-404	DIV. CHAPADA DOS GUIMARÃES/CAMPO VERDE	ENTR. BR-251/MT-140/251	16,94
MT-427	FIM PAVIMENTAÇÃO(PU GAÚCHA DO NORTE)	FIM PU GAÚCHA DO NORTE	0,19
MT-427	FIM PU GAÚCHA DO NORTE	RIO MIRASSOL	12,45
MT-427	RIO MIRASSOL	RIO CULUENE(DIV. GAÚCHA DO NORTE/CANARANA)	45,16
MT-446	ENTR. MT-110	INÍCIO TRECHO PLANEJADO	13,26
MT-448	ENTR. MT-336(B)	ENTR. MT-474(A)	4,22
MT-448	ENTR. MT-474(A)	ENTR.MT-474(B)	19,31
MT-448	ENTR.MT-474	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO	46,83
MT-450	ENTR. BR-070/MT-140	ENTR. MT-344(A)	13,76
MT-450	ENTR. MT-344(A)	POV. CEL. PONCE	11,32
MT-453	ENTR. BR-163/364	INÍCIO PU POV. CELMA	23,04
MT-453	INÍCIO PU POV. CELMA	FIM PU POV. CELMA	0,66
MT-453	FIM PU POV. CELMA	DIV. JACIARA/CAMPO VERDE	13,31
MT-453	DIV. JACIARA/CAMPO VERDE	ENTR. MT-344(A)	1,44
MT-453	ENTR. MT-344(B)	ENTR. BR-070(A)	19,25
MT-453	ENTR. BR-070(B)	ENTR. MT-486	36,68
MT-453	ENTR. MT-486	RIO DAS MORTES(DIV. DOM AQUINO/PRIMAVERA DO LESTE)	3,79
MT-453	RIO DAS MORTES(DIV. DOM AQUINO/PRIMAVERA DO LESTE)	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO	9,91
MT-453	ENTR. MT-486	ENTR. MT-334/338	16,47
MT-453	ENTR. MT-334/338	ENTR. MT-130	13,69
MT-454	ENTR. BR-163/364(PU POV. SANTA ELVIRA)	ENTR. MT-373(B)	20,17
MT-454	ENTR. MT-373(A)	DIV. JUSCIMEIRA/SÃO PEDRO DA CIPA	7,38
MT-454	DIV. JUSCIMEIRA/SÃO PEDRO DA CIPA	ENTR. MT-472	4,91
MT-454	ENTR. MT-472	DIV. SÃO PEDRO DA CIPA/DOM AQUINO	9,84
MT-454	ENTR. MT-260(A)	ENTR. BR-070	39,13
MT-457	ENTR. MT-260	INÍCIO PU JACIARA	15,53
MT-457	INÍCIO PU JACIARA	INÍCIO DUPLICAÇÃO(PU JACIARA)	1,16
MT-457	FIM PAVIMENTAÇÃO	DIV. JACIARA/SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER	29,8
MT-458	ENTR. MT-130	ENTR. MT-383(A)(POV. JARUDORE)	33,69
MT-458	ENTR. MT-383(B)	RIO AREIA(DIV. POXORÉO/RONDONÓPOLIS)	23,38
MT-458	RIO AREIA(DIV. POXORÉO/RONDONÓPOLIS)	ENTR. MT-460	2,32
MT-458	ENTR. MT-460	ENTR. MT-270(B)	16,82
MT-458	ENTR. MT-270(A)	INÍCIO PU POV. NOVA GALILÉIA	16,18
MT-458	INÍCIO PU POV. NOVA GALILÉIA	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO	0,37
MT-458	ENTR. MT-459(A)	ENTR. BR-364(B)	5,3
MT-458	ENTR. BR-364(A)	ENTR. MT-040(B)	49,46
MT-458	ENTR. MT-040(A)	RIO PONTE DE PEDRA(DIV. PEDRA PRETA/ITIQUIRA)	5,22
MT-458	RIO PONTE DE PEDRA(DIV. PEDRA PRETA/ITIQUIRA)	ENTR. MT-370	3,02
MT-459	ENTR. BR-163	DIV. RONDONÓPOLIS/PEDRA PRETA	15,74
MT-459	DIV. RONDONÓPOLIS/PEDRA PRETA	INÍCIO PU PEDRA PRETA	5,67

TABELA 23 – RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS – MANUTENÇÃO

RODOVIA	LOCAL INÍCIO	LOCAL FIM	EXTENSÃO (km)
MT-459	INÍCIO PU PEDRA PRETA	ENTR. BR-364(FIM PU PEDRA PRETA)	3,9
MT-459	FIM PAVIMENTAÇÃO	ENTR MT-470(B)	9,31
MT-459	ENTR MT-470(B)	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO	6,55
MT-459	FIM PAVIMENTAÇÃO(FIM PU SÃO JOSÉ DO POVO)	DIV. SÃO JOSÉ DO POVO/GUIRATINGA	4,81
MT-459	DIV. SÃO JOSÉ DO POVO/GUIRATINGA	ENTR MT-270(A)(VALE RICO)	9,53
MT-459	ENTR MT-270(B)(VALE RICO)	RIO AREIA(DIV. GUIRATINGA/POXORÉO)	12,44
MT-459	RIO AREIA(DIV. GUIRATINGA/POXORÉO)	ENTR MT-340	21,26
MT-460	ENTR. MT-270	DIV. SÃO JOSÉ DO POVO/RONDONÓPOLIS	11,72
MT-460	DIV. SÃO JOSÉ DO POVO/RONDONÓPOLIS	ENTR. MT-458	7,55
MT-460	ENTR. MT-458	INÍCIO TRECHO PLANEJADO	0,9
MT-460	ENTR. MT-383(B)	ENTR. MT-130(B)	10,45
MT-460	ENTR. MT-130(A)	ENTR. MT-469(A)	22,73
MT-460	ENTR. MT-469(A)	ENTR. MT-469(B)	1,02
MT-460	ENTR. MT-469(B)	DIV. RONDONÓPOLIS/JUSCIMEIRA	0,84
MT-460	DIV. RONDONÓPOLIS/JUSCIMEIRA	COMUNIDADE GROTA VERMELHA	4,18
MT-461	ENTR. MT-040(A)	DIV. PEDRA PRETA/ITIQUIRA	13,78
MT-461	DIV. PEDRA PRETA/ITIQUIRA	DIV. ITIQUIRA/PEDRA PRETA	11,44
MT-461	DIV. ITIQUIRA/PEDRA PRETA	DIV. PEDRA PRETA/ALTO GARÇAS	4,55
MT-461	DIV. PEDRA PRETA/ALTO GARÇAS	ENTR. BR.364(B)	20,81
MT-461	ENTR. BR.364(A)	DIV. ALTO GARÇAS/GUIRATINGA	8,81
MT-461	DIV. ALTO GARÇAS/GUIRATINGA	ENTR. MT-110(A)	26,28
MT-461	ENTR. MT-110(B)	ENTR. MT-340(B)	12,3
MT-462	ENTR. BR-364	DIV. ALTO GARÇAS/ALTO ARAGUAIA	3,21
MT-462	DIV. ALTO GARÇAS/ALTO ARAGUAIA	ENTR. MT-100	25,12
MT-464	ENTR. MT-299	DIV. MT/MS	36,89
MT-465	ENTR. MT-100	DIV. ALTO TAQUARI/ALTO ARAGUAIA	23,49
MT-465	DIV. ALTO TAQUARI/ALTO ARAGUAIA	RIO TAQUARI(DIV. MT/MS)	70,48
MT-467	ENTR. MT-270	DIV. GUIRATINGA/TESOURO	3,69
MT-467	DIV. GUIRATINGA/TESOURO	DIV. TESOURO/GUIRATINGA	4,37
MT-467	DIV. TESOURO/GUIRATINGA	DIV. GUIRATINGA/TESOURO	14,13
MT-467	DIV. GUIRATINGA/TESOURO	DIV. TESOURO/GUIRATINGA	1,6
MT-467	DIV. TESOURO/GUIRATINGA	ENTR.MT-260	12,96
MT-469	ENTR. MT-270	DIV. RONDONÓPOLIS/JUSCIMEIRA	5,58
MT-469	DIV. RONDONÓPOLIS/JUSCIMEIRA	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO(PU POV. ÁGUA QUENTE)	9,7
MT-469	ENTR. BR-163(A)/364(A)	DIV. JUSCIMEIRA/RONDONÓPOLIS	11,87
MT-469	DIV. JUSCIMEIRA/RONDONÓPOLIS	ENTR. MT-460(A)	2,84
MT-469	ENTR. MT-460(B)	BEROABA	8,35
MT-470	ENTR. MT-270(VALE RICO)	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO(INÍCIO PU SÃO JOSÉ DO POVO)	5,03
MT-470	ENTR. MT-459(A)	DIV. SÃO JOSÉ DO POVO/RONDONÓPOLIS	1,8
MT-470	DIV. SÃO JOSÉ DO POVO/RONDONÓPOLIS	DIV. RONDONÓPOLIS/PEDRA PRETA	7,24
MT-470	DIV. RONDONÓPOLIS/PEDRA PRETA	ENTR. BR-364	5,76
MT-471	RIO CORRENTES(DIV. MT/MS)	ENTR. MT-299(A)	21,73
MT-471	ENTR. MT-299(B)	ENTR. MT-370(DIV. ITIQUIRA/RONDONÓPOLIS)	38,19
MT-471	ENTR. MT-370(DIV. ITIQUIRA/RONDONÓPOLIS)	ENTR. MT-370(B)	0,39
MT-471	ENTR. MT-040	ENTR. BR-163(A)/364(A)	18,42
MT-472	ENTR. BR-163/364(PU POV. SÃO PEDRO DA CIPA)	DIV. JUSCIMEIRA/SÃO PEDRO DA CIPA	2,34
MT-472	DIV. JUSCIMEIRA/SÃO PEDRO DA CIPA	ENTR. MT-454	14,13
MT-481	ENTR. MT-100	DIV. MT/MS	76,71
MT-482	ENTR. MT-130(P/ ALTO COITÉ)	INÍCIO TRECHO PLANEJADO	7,79
MT-482	FIM TRECHO PLANEJADO	ENTR. MT-373	7,5
MT-486	FIM PAVIMENTAÇÃO	DIV. PRIMAVERA DO LESTE/CAMPO VERDE	4,2
MT-486	DIV. PRIMAVERA DO LESTE/CAMPO VERDE	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO	2,19
MT-486	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO	DIV. CAMPO VERDE/DOM AQUINO	16,66
MT-486	DIV. CAMPO VERDE/DOM AQUINO	ENTR. MT-453	2,7
MT-499	ENTR.MT-020	FIM PU PARANATINGA	1,78
MT-499	FIM PU PARANATINGA	DIV.PARANATINGA/PLANALTO DA SERRA	58,01
	EXTENSÃO TOTAL EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS (km)		**3765,76**

TABELA 24 – RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS – MANUTENÇÃO

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 032.0

- **A seguir, será apresentado o resumo das quantidades de cada serviço executado nos segmentos rodoviários não pavimentados abrangidos pelas obras de manutenção.**

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	TOTAL
	GRUPO 5		
	SUBGRUPO - G.5.1 - Revestimento primário contín		
2 S 01 000 00	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m2	151.130,60
3 S 01 401 00	Recomposição do revestimento primário	m3	78.057,70
	SUBGRUPO - G.5.3 - Terraplenagem		
2 S 01 000 00	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m2	154.968,00
1 A 01 100 02	Limpeza de camada vegetal em jazida (consv)	m2	156.606,00
1 A 01 105 02	Expurgo de jazida (consv)	m3	31.321,20
2 S 01 100 25	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 600 a 800m c/e	m3	208.380,26
2 S 01 510 00	Compactação de aterros a 95% proctor normal	m3	152.101,00
	SUBGRUPO - G.5.4 - Destocamento		
2 S 01 000 00	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m2	180.080,00
	SUBGRUPO - G.5.5 - Lombadas		
2 S 01 000 00	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m2	1.915,80
1 A 01 100 02	Limpeza de camada vegetal em jazida (consv)	m2	1.915,80
1 A 01 105 02	Expurgo de jazida (consv)	m3	383,16
2 S 01 100 25	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 600 a 800m c/e	m3	1.151,44
7 S 7.5.1	Revestimento primário - espalhamento	m2	1.535,25
	SUBGRUPO - G.5.6 - Execução de bueiro de greide 01 (BSTC 100)		
2 S 01 000 00	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m2	138,78
1 A 01 100 02	Limpeza de camada vegetal em jazida (consv)	m2	138,78
1 A 01 105 02	Expurgo de jazida (consv)	m3	27,76
2 S 01 100 25	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 600 a 800m c/e	m3	83,27
1 A 01 893 01	Compactação manual	m3	4,20
2 S 01 510 00	Compactação de aterros a 95% proctor normal	m3	59,85
1 A 01 515 60	Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC	m3	1,45
2 S 03 370 00	Forma comum de madeira	m2	5,67
2 S 04 100 53	Corpo BSTC D=1,00 m AC/BC/PC	m	6,00
2 S 04 101 53	Boca BSTC D=1,00 m normal AC/BC/PC	unid.	2,00
	SUBGRUPO - G.5.7 - Execução de bueiro de greide 02 (BDTC 100)		
2 S 03 370 00	Forma comum de madeira	m2	8,10
2 S 04 111 51	Boca BDTC D=1,00 m normal AC/BC/PC	unid.	2,00
	SUBGRUPO - G.5.8 - Reconformação da plataforma		
3 S 08 001 00	Reconformação da plataforma	ha	5.413,80
	GRUPO 6		
	SUBGRUPO - G.6.1 - Recomposição mecanizada de aterro		
3 S 08 501 00	Recomposição mecanizada de aterro	m3	3.661,48
	SUBGRUPO - G.6.3 - Enrocamento pedra		
3 S 05 001 00	Enrocamento de pedra jogada	m3	649,04
	SUBGRUPO - G.6.5 - Exec. e/ou recomposição contenção		
2 S 01 000 00	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m2	23,40
1 A 01 100 02	Limpeza de camada vegetal em jazida (consv)	m2	23,40
1 A 01 105 02	Expurgo de jazida (consv)	m3	4,68
2 S 01 100 25	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 600 a 800m c/e	m3	14,04
1 A 01 893 01	Compactação manual	m3	10,80
1 A 01 515 60	Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC	m3	2,70
2 S 03 370 00	Forma comum de madeira	m2	27,00
3 S 03 353 00	Dobragem e colocação de armadura	kg	121,50

TABELA 25 – RESUMO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS OBRAS DE MANUTENÇÃO EM SEGMENTOS RODOVIÁRIOS NÃO PAVIMENTADOS

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 032.076

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	TOTAL
	SUBGRUPO - G.6.6 - Corta rio		
2 S 01 100 22	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 a 200m c/e	m3	1.799,88
2 S 01 300 01	Esc. carga transp. solos moles DMT 0 a 200m	m3	1.802,34
	SUBGRUPO - G.6.7 - Reparo bueiro 01 (BSTC 60)		
2 S 04 101 51	Boca BSTC D=0,60 m normal AC/BC/PC	unid.	1,00
	SUBGRUPO - G.6.8 - Reparo bueiro 02 (BSTC 100)		
2 S 04 101 53	Boca BSTC D=1,00 m normal AC/BC/PC	unid.	1,00
	SUBGRUPO - G.6.9 - Reparo bueiro 03 (BDTC 100)		
1 A 01 893 01	Compactação manual	m3	1,00
2 S 04 111 51	Boca BDTC D=1,00 m normal AC/BC/PC	unid.	1,00
	SUBGRUPO - G.6.10 - Reparo bueiro 04		
2 S 01 000 00	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m2	214,50
1 A 01 100 02	Limpeza de camada vegetal em jazida (consv)	m2	214,50
1 A 01 105 02	Expurgo de jazida (consv)	m3	42,90
2 S 01 100 25	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 600 a 800m c/e	m3	128,68
1 A 01 893 01	Compactação manual	m3	197,73
5 S 04 999 07	Demolição de dispositivos de concreto simples	m3	21,98
5 S 04 999 08	Demolição de dispositivos de concreto armado	m3	21,98
1 A 01 515 60	Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC	m3	51,51
2 S 03 370 00	Forma comum de madeira	m2	8,25
3 S 03 353 00	Dobragem e colocação de armadura	kg	2.006,60
2 S 03 327 50	Concr estr.fck=25MPa-c.raz.uso ger conf.lanç.AC/BC	m3	65,80
	GRUPO 7		
	SUBGRUPO - G.7.1 - Substi. de elementos de madeira (sem reaproveitamento)		
7 S G.7.1	Substituição de elementos de madeira sem reaproveitamento (tabuleiro)	m3	463,98
	SUBGRUPO - G.7.2 - Subst. de elementos de madeira (com reaproveitamento)		
7 S G.7.2	Substituição de elementos de madeira com reaproveitamento (tabuleiro)	m3	245,46
	SUBGRUPO - G.7.3 - Reparos estruturais e não estruturais em pontes mistas/madeira/concreto		
2 S 01 000 00	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m2	275,00
1 A 01 100 02	Limpeza de camada vegetal em jazida (consv)	m2	275,00
1 A 01 105 02	Expurgo de jazida (consv)	m3	55,00
2 S 01 100 25	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 600 a 800m c/e	m3	165,00
2 S 04 000 00	Escavação manual em material de 1a cat	m3	3,49
2 S 04 010 00	Escavação manual material 2a categoria	m3	1,02
2 S 04 020 00	Escavação em vala material de 3a categoria	m3	1,14
2 S 01 100 22	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 a 200m c/e	m3	36,67
1 A 01 893 01	Compactação manual	m3	5,50
5 S 04 999 07	Demolição de dispositivos de concreto simples	m3	1,83
5 S 04 999 08	Demolição de dispositivos de concreto armado	m3	1,83
1 A 01 155 51	Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC	m3	8,25
2 S 03 327 50	Concr estr.fck=25MPa-c.raz.uso ger conf.lanç.AC/BC	m3	5,46
2 S 03 371 01	Forma de placa compensada resinada	m2	53,34
2 S 03 119 01	Escoramento com madeira de OAE	m3	16,50
3 S 03 353 00	Dobragem e colocação de armadura	kg	163,75

TABELA 26 – RESUMO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS OBRAS DE MANUTENÇÃO EM SEGMENTOS RODOVIÁRIOS NÃO PAVIMENTADOS

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 032.077

- **Obras de Arte Especiais**
- **A seguir, serão apresentados os contratos para construção de Obras de Arte Especiais supervisionados pela empresa.**

IC	RODOVIA	TRECHO	SUB-TRECHO	ÁREA (m²)
004/2014 (PT01769)	MT 110	ENTR. BR 364 - GUIRATINGA	CÓRREGO ONÇA, LOTE 03	268,40
008/2014 (PT01886)	MT 299	ITIQUIRA - ENTR. BR 163	CÓRREGO RONCADOR, LOTE 07	268,40
016/2019 (PT01458)	MT 260	DOM AQUINO - POXORÉU	CÓRREGO CORUJA, LOTE 02	352,00
016/2019 (PT01879)	MT 100	BARRA DO GARÇAS - ALTO ARAGUAIA	RIO CLARO, LOTE 02	647,04
016/2019 (PT02369)	MT 130	ENTR. MT 240 (7 PLACAS) - ENTR. BR 242	RIO JATOBÁ, LOTE 02	356,84
257/2014 (PT01486)	MT 110	GUIRATINGA - TESOURO - ENTR. BR 070	RIO BATOVI, LOTE 09	532,84
398/2014 (PT01849)	MT 458	ENTR. MT 370 - ENTR. BR 364	CÓRREGO PONTE DE PEDRA, LOTE 11	268,40
398/2014 (PT02463)	AV. W11	PERÍMETRO URBANO DE RONDONÓPOLIS	RIO VERMELHO, LOTE 11	2439,72
399/2014 (PT01929)	MT 465	ENTR. MT 100 - DIVISA MT/MS	RIO ARIRANHA, LOTE 12	532,84
400/2014 (PT02466)	MT 130	ANEL VIÁRIO DE PARANATINGA	RIO PARANATINGA, LOTE 13	665,28
400/2014 (PT02467)	MT 130	ANEL VIÁRIO DE PARANATINGA	RIO CÓRGÃO, LOTE 13	444,84
			TOTAL (m²)	6776,60

TABELA 27 – RELAÇÃO DAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 032.078

IV. PRODUTOS PERIÓDICOS E FINAIS

Os produtos foram materializados através de Relatórios e Pareceres, dentre os quais foram obrigatórios os seguintes.

Produto	Subproduto	Periodicidade	Documento
1. Relatórios Periódicos mensais do empreendimento, Atividade I (item 2.2.1 do Termo de Referência)	Todos os subitens do item 2.2.1 do Termo de Referência	Mensal	Relatório, pareceres
2.Implantação do Sistema Informatizado de Fiscalização das Obras Rodoviárias do estado Atividade 2 (item 2.2.2 do termo de Referência)	Pasta compartilhada através do Google Drive e Sistema de redes	Até o sexto mês do contrato	Google Drive e Sistema de redes
3. Relatórios Periódicos mensais do empreendimento. Atividade 3 (item 2.2.3 do Termo de Referência)	Todos os subitens do item 2.2.3 do termo de Referência	Mensal	Relatório, pareceres
4. Relatórios Periódicos mensais do empreendimento. Atividade 4 (item 2.2.4 do Termo de Referência)	Todos os subitens do item 2.2.4 do termo de Referência	Mensal	Relatório, pareceres
5. Relatórios Periódicos mensais do empreendimento. Atividade 5 (item 2.2.5 do Termo de Referência)	Todos os subitens do item 2.2.5 do termo de Referência	Mensal	Relatório, pareceres

Era o que tínhamos a atestar, conforme dados constantes de nossos arquivos.

CUIABÁ, 04 DE NOVEMBRO DE 2021.

FISCAL RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA E APROVAÇÃO DAS QUANTIDADES APRESENTADAS NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 032.079

Paula J. Fenerich

ENG.ª CIVIL PAULA JANAYNA FENERICH
FISCAL PORTARIA 007/2019/SAOR/SINFRA
CREA/MT 029298 RNP 121.267.520-7
MATRÍCULA 264426

SETOR RESPONSAVEL PELA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS RODOVIARIAS E OUTROS MODAIS CONFORME ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA E SETORIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA.

ENGº CIVIL ZENILDO PINTO DE CASTREO FILHO
SUPERINTENDENTE DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
SUEF I/ SINFRA
MATRÍCULA 81441

Ana Paula da Conceição Santana
Coordenadora de Fiscalização de Obras I
SUEF I/SINFRA

SETOR RESPONSAVEL PELA ELABORAÇÃO DO ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA CONFORME DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA E FISCALIZAÇÃO

Julia C Morandini

ENGª CIVIL JULIA CAROLINA MORANDINI
COORDENADORA DE CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS RODOVIÁRIAS
SUCEO / COQR / SAOR
MATRÍCULA 304375

De Acordo,

ENGº CIVIL NILTON DE BRITTO
SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS
SAOR / SINFRA-MT
MATRÍCULA 80876

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 032.0[illegible]

CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: SZC-19533 SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO *Folha(s) nº:* 1 de 2

Referente à(s) ART(s) 92221220080141459 e 92221220091101001

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com a Resolução nº 1025/09 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional	JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO
Título(s)	Engenheiro Civil
CREASP Nº	0600287482
Atribuições	do artigo 28, exceto alínea "g" (quanto a portos, rios e canais), do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 1933.
Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s)	Responsável técnico por Coordenação, Consultoria, Estudo de Viabilidade Técnica-Econômica, Planejamento e Projeto na área da Engenharia Civil - Serviços técnicos e administrativos de apoio ao gerenciamento, relativo a revisão, acompanhamento da elaboração e análise de projetos funcionais, básicos, executivos, estudos ambientais e convênios com Prefeituras, para as obras e serviços de recuperação das estradas vicinais do Estado de São Paulo, componentes do Programa "Pró Vicinal".
Quantificação	Percentual de 27% dos serviços, conforme Atestados anexos.
Local da obra/serviço	Diversos locais do Estado de São Paulo
Cidade	Diversas *Estado* SP
Valor	R$ 3.127.463,59 (dezembro/2007)
Período	22/12/2007 a 21/02/2009
Contratante	Consórcio Lenc - Planservi - TCL.
Contratada	L B R Engenharia e Consultoria Ltda
CREASP Nº	0491605

O profissional declarou que houve a participação de outro(s) profissional(is)

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

CA 176

CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: **SZC-19533** *SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO* *Folha(s) nº:* **2 de 2**

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m).

São Paulo, terça-feira, 3 de maio de 2011

Conferido: José Pereira Delmondes Neto

Téc. Benedito Santos de Souza
CREASP n.º 0641937212

IMPORTANTE: A presente certidão é valida somente como acervo técnico do profissional certificado.

JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSORIO

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

CA 176

ATESTADO

O **CONSÓRCIO LENC – PLANSERVI – TCL**, constituído pelas empresas **LENC** LABORATÓRIO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., **PLANSERVI** ENGENHARIA LTDA. e **TCL** TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA., cuja razão social foi alterada para TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA., conforme instrumento de alteração contratual registrado na JUCESP, detentor do contrato nº 15.179-8, firmado com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, cujo objeto foi a prestação de serviços técnicos e administrativos especializados de apoio ao gerenciamento do DER/SP, à realização de parte do Programa Pró-Vicinal, compreendendo a recuperação, a cargo do DER/SP, de estradas vicinais que integram a malha rodoviária do Estado de São Paulo, atesta que:

1. Subcontratou, *com aprovação do contratante principal*, à empresa **LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.**, com sede à Rua Genebra, 264, conjunto 42, Bela Vista, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.573.246/0001-15, parte equivalente a 27% (vinte e sete por cento) dos serviços;

   - Valor total dos serviços contratados: R$ 13.631.961,18
   - Valor subcontratado à LBR: R$ 3.127.463,59

2. O detalhamento dos serviços, quantidades e valores, encontra-se no atestado nº 635/2009, emitido pelo DER/SP, anexo ao presente atestado.

3. O Responsável Técnico pelos serviços prestados pela LBR foi o Engenheiro José Fernando Toledo Osório (CREA-SP 0600287482), conforme ART nº 92221220080141459.

4. Os serviços foram prestados em conformidade com o contrato, nada havendo que possa desabonar a conduta da empresa subcontratada e de seus profissionais.

São Paulo, 10 de julho de 2009.

CONSÓRCIO LENC-PLANSERVI-TCL
SÉRGIO MARQUES ASSUMPÇÃO
CREA 0601350545
REPRESENTANTE LEGAL

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 23C 09633
SÃO PAULO, 01/10/09
ELZA ARRUDA NOVAES
CREA REGIONAL CENTRO

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 13º SUBDISTRITO BUTANTÃ
Oficial: Evandro da Cunha
Rua Pirajussara, 432 - Butantã - São Paulo - SP - Cep 05501-020 - Tel.: (11) 3819-1188
São Paulo, 14 de setembro de 2009.
Selos: 1 Selo: 10210A-0-0750
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n.º 635/2009

Contrato n.º 15.179-8

A Assessoria de Construção da Diretoria de Engenharia do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, no exercício das funções que lhe foram atribuídas pelas Portarias SUP/DER-017 de 21/03/1991 e 019 de 19/04/2005, a pedido do CONSÓRCIO LENC – PLANSERVI – TCL à fl. 02 da Papeleta de Remessa n.º 004.010/18/DE/2009, e considerando as informações da Assessoria de Projetos (AEE/DE) contidas às fls. 14/168, minuta de fls. 137/157, **ATESTA** o seguinte: **I – O CONSÓRCIO LENC – PLANSERVI – TCL, constituído pelas empresas LENC LABORATÓRIO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., PLANSERVI ENGENHARIA LTDA. e TCL TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA. cuja razão social foi alterada para TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA.,** conforme instrumento de alteração contratual registrado na JUCESP, **detentor do contrato n.º 15.179-8, cuja participação de cada consorciada é de 41,00% para LENC, 39,00% para PLANSERVI e 20,00% para TCL, subempreitou parte dos serviços à empresa LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., no percentual de 27,00% do valor contratual, conforme demonstrado no item VII deste Atestado. II –** As empresas Consorciadas e sua Subempreiteira executaram conjuntamente no período 22/12/2007 a 21/02/2009 em conformidade com o Termo de Referência integrante do Edital, os serviços técnicos e administrativos especializados de apoio ao gerenciamento do DER/SP à realização de parte do programa "Pro Vicinal", compreendendo a recuperação, a cargo do DER/SP, de estradas vicinais que integram a malha rodoviária do Estado de São Paulo; Edital nº. 017/2007-CO, objeto do contrato em referência.

III – Tendo como Responsáveis Técnicos o Eng.º Alexandre Zuppolini Neto (CREA-SP 601414015), pela LENC, o Eng.º Carlos Yukio Suzuki (CREA-SP 500666800), pela PLANSERVI e o Eng.º Silvio Eugenio Scannavino Machado Scortecci (CREA-SP 601161955), pela TCL e como Preposto o Eng.º Sérgio Marques Assumpção (CREA-SP 601350545).

PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 576.19322

SÃO PAULO, 03/05/2011

JOSÉ PEREIRA DELMONDES NETO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 3962
UGI CENTRO - CREA-SP

Eng.º Jorge Masaaki Sakaida
CREA 0601810603

Eng.ª Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pelo Expediente
da Assessoria de Construção – AOE
CREA/SP 0600553025

CREA-SP

ATESTADO n.º 635/2009
Contrato n.º 15.179-8

IV – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM CONJUNTO COM AS CONSORCIADAS E SUBEMPREITEIRA DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO:

1) Levantamento técnico da situação das rodovias vicinais:

- A avaliação da situação atual das rodovias vicinais foi realizada em duas fases, na primeira com base nas informações fornecidas pelas divisões regionais do DER/SP, para determinar as ocorrências de elementos e suas principais características; na segunda, foram avaliadas as condições gerais através dos dados obtidos em levantamentos de campo. As informações foram registradas e cadastradas para fins de estabelecer um banco de dados.
- Foram realizadas as seguintes etapas:

a) 1ª etapa – Levantamento de dados sobre a malha de rodovias vicinais:

Os dados foram obtidos através de informações fornecidas pelas Divisões Regionais do DER/SP sobre a situação de suas redes de vicinais e estados de funcionamento, indicando a hierarquização dos trechos mais danificados que necessitaram ser recuperados.

b) 2ª etapa – Levantamento de campo:

Foi indicada ao DER/SP a necessidade de levantamentos expeditos de campo na malha viária previamente definida e integrante do programa, com anotações de ocorrência de falha, defeitos e situação geral de serventia de ambos os lados das rodovias. Foram efetuados a identificação e cadastramento da situação existente, anotando a extensão de cada trecho de ocorrência, identificando e classificando as falhas, efetuando sua marcação física, quantificando-as em quilômetros, contados a partir do início da rodovia. Foram solicitados os seguintes levantamentos:

- Situação e estado da pista de rolamento;
- Acostamento e drenagens (superficiais e profundas);
- Erosões de borda dos acostamentos e na faixa de domínio da rodovia;
- Sinalização horizontal e vertical;

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº SÃO PAULO, 03/10/2009 ELIZA ARRUDA ALVES CREA-SP CENTRO

Eng.º Jorge Masaaki Sakai
CREA-SP 0601810603

Eng.ª Sonia Maria Marcitelli
respondendo pelo Expediente
da Assessoria de Construção – AOE
CREA-SP 0600553025

ATESTADO n.º 635/2009
Contrato n.º 15.179-8

- Obras de arte correntes e drenagem: (bueiros: tipo e dimensões) e canaleta de concreto;
- Demais melhorias e características (cercas, muros de contenção e gabiões);
- Situação da conservação das áreas da faixa de domínio (áreas a roçar);
- Geometria e intercessões (trevos e cruzamentos);
- Desgaste do revestimento;
- Escorregamento do revestimento;
- Deformação excessiva da base;
- Buracos, panelas ou remendos;
- Ruptura da base na borda do pavimento; e
- Trechos sem defeitos aparentes, conforme a necessidade. Foram realizados levantamentos e avaliações objetivas complementares do estado de conservação dos elementos e pavimentos cadastrados, mediante critérios previamente estabelecidos e aprovados pelo DER/SP, assim como, quando necessário, a realização de ensaios e levantamentos de campo para consolidação dos dados, tais como: a verificação da regularidade e desgaste dos pavimentos. O levantamento dos pavimentos identificou as principais ocorrências de defeitos e falhas, propondo metodologia específica de avaliação para cada situação encontrada. Também foi dado apoio ao DER/SP na análise para aprovação dos projetos de soluções de recuperação do pavimento, reparos na drenagem, acostamentos, Obras de arte especiais e correntes, sinalização e obras complementares, das alternativas e soluções aprovadas.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 37C - 19538
SÃO PAULO, 02 / 05 / 2011
JOSÉ PEREIRA DELMONDES NETO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 3962
UGI CENTRO - CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 37C - 19538
SÃO PAULO, 07 / 11 / 2011
ELZA ARRUDA NOVAES
CREA - REGIONAL CENTRO

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CREA-SP

Eng.º Jorge Masaaki Sakai
CREA-SP 0601810603

Eng.ª Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pelo Expediente
da Assessoria de Construção – AOE
CREA/SP 0600553025

ATESTADO n.º 635/2009
Contrato n.º 15.179-8

2) Serviços de apoio ao DER/SP no monitoramento e avaliação do programa:

- Neste item foram realizadas as seguintes atividades:
  - Criação, implementação e operação de um plano de monitoramento e avaliação do programa de recuperação de rodovias vicinais / SP, com a identificação dos serviços e eventos monitorados e indicadores; e
  - Formulação de relatórios de acompanhamento e análise do programa de recuperação de rodovias vicinais / SP.
- Foram estabelecidas prioridades, em conjunto com o DER/SP, para a tomada de decisões sobre as necessidades de elaboração de projetos específicos para trechos ou rodovias vicinais com alto grau de deterioração do seu pavimento ou que mereçam atenção especial.
- Assessoramento técnico ao DER/SP na análise e aprovação de propostas típicas construtivas para as rodovias, a fim que fossem tomadas decisões para o seu rejuvenescimento, reparo e manutenção;

3) Apoio ao DER/SP na elaboração de Convênios com as Prefeituras Municipais:

- Foi dado acompanhamento de todos os Convênios com as Prefeituras Municipais, mantendo o DER/SP informado do andamento dos processos sugerindo ações necessárias, no tocante a prazo, responsabilidades e obrigações das partes; e
- Foi efetuado o acompanhamento da evolução dos Convênios firmados com as Prefeituras.

4) Apoio ao DER/SP na elaboração de Propostas Orçamentárias para o Programa de Recuperação de Rodovias Vicinais do Estado de São Paulo;

5) Apoio nos Serviços de Supervisão e Fiscalização de Projetos e Obras, aquisições e serviços:

- O Consórcio apoiou o DER/SP no monitoramento de todas as atividades relacionadas ao Programa de Recuperação de Rodovias Vicinais / SP, na

PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 520-19533
SÃO PAULO, 03/05/2011
JOSÉ PEREIRA DELMONDES NETO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 3952
CREA-SP

Eng.º Jorge Masaaki Sakai
CREA-SP 0601810603

Eng.ª Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pelo Expediente
da Assessoria de Construção – AOE
CREA/SP 0600553025

análise e consolidação dos relatórios recebidos, no acompanhamento das medições de serviços efetuados, propondo eventuais medidas para o cumprimento das metas estabelecidas:

- Visitando e avaliando, criticamente, todas as obras do Programa de Recuperação de Rodovias Vicinais / SP;
- Orientando e acompanhando a elaboração dos eventuais projetos executados, no sentido de verificar a conformidade com as diretrizes do DER/SP;
- Verificando a elaboração e os produtos finais de todos os serviços contratados no Programa de Recuperação de Rodovias Vicinais / SP;
- Apoio ao DER/SP na contratação de projetos e obras e serviços de recuperação e manutenção de rodovias vicinais, mediante critérios tecnicamente justificados.

6) Elaboração dos estudos de viabilidade técnico-econômica:

Neste item foram realizadas as seguintes atividades:

- Indicação da metodologia de estudos de viabilidade econômica dos empreendimentos contratados com a utilização de procedimentos estabelecidos pelo Consórcio e aprovados pelo DER/SP;
- O levantamento dos dados necessários para avaliação dos estudos de viabilidade técnico-econômica, a partir das soluções existentes, dados externos de custos e eventuais benefícios, para a elaboração dos estudos de viabilidade dos trechos do Programa de Recuperação de Rodovias Vicinais / SP; e
- Elaboração dos estudos de viabilidade econômica.

- Assessoramento ao DER/SP nos trabalhos de Apoio às contratadas para a Supervisão e Fiscalização das obras e eventuais projetos, serviços de reparos e manutenção contratados visando atender aos controles de qualidade técnica

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 570-[illegible]
SÃO PAULO, 23 / [illegible]
JOSÉ PEREIRA DELMONDES NETO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UGI CENTRO - CREA-SP

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº [illegible]
SÃO PAULO, [illegible]
ELZA ARRIETA RODRIGUES
GRES - SUPERVISOR UGI CENTRO

Eng.º Jorge Masaaki Sakai
CREA-SP 0601810603

Eng.ª Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pelo Expediente
da Assessoria de Construção – AOE
CREA/SP 0600553025

e ambiental, prazos, físico-financeiro, bem como o controle / liberação de medições, pagamentos e desembolsos.

- Foram realizados estudos e trabalhos de consultoria de acompanhamento dos processos implantados, visando seu aperfeiçoamento, através de emprego de metodologias executivas adequadas.
- Apoio ao planejamento para a elaboração de futuros programas de recuperação e manutenção de rodovias vicinais.

7) Apoio à área de Meio Ambiente do DER/SP:

- O CONSÓRCIO apoiou a área de Meio Ambiente do DER/SP com o desenvolvimento das seguintes atividades:

a) Ministrou treinamento para apresentação e orientação dos procedimentos relacionados às questões ambientais aos técnicos das Divisões Regionais do DER/SP, Supervisoras e Empresas Construtoras envolvidas no Programa Pró-Vicinal - Etapa I. O treinamento contou com parte teórica, ministrada em sala, e com parte prática, onde os instrutores do Consórcio percorreram trechos de Rodovias Vicinais da região e integrantes da Etapa I do Programa Pró-Vicinal, identificando e ilustrando as principais ocorrências ambientais e indicando o tratamento mais adequado para cada caso. Nesta oportunidade, foram também apresentados conceitos e orientações referentes à utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e à sinalização provisória empregada durante a implantação das obras.

b) Orientou e acompanhou a implementação do programa de compensação ambiental;

c) Orientou e acompanhou a implementação do reassentamento de populações de baixa renda afetadas pelo Programa de Recuperação de Rodovias Vicinais/SP;

d) Monitorou os impactos positivos do Programa de Recuperação de Rodovias Vicinais/SP.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 62C-19533
SÃO PAULO, 03/09/09
JOSÉ PEREIRA DELMONDES NETO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UGI CENTRO - CREA-SP
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA-SP

Eng.º Jorge Masaaki Sakai
CREA-SP 0601810603

Eng.ª Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pelo Expediente
da Assessoria de Construção – AOE
CREA/SP 0600553025

e) Acompanhou a implementação dos serviços de levantamento do passivo ambiental na malha de rodovias vicinais a serem recuperadas pelo DER/SP;

f) Acompanhou a seleção do local de implantação dos equipamentos de britagem, confecção de misturas betuminosas e da implantação das outras construções de apoio às obras, verificando sua adequação ao meio ambiente e os aspectos utilizados para minimizar a degradação ambiental produzida por essas atividades;

g) Avaliou as estratégias de ataque das obras propostas pelas empreiteiras no plano de trabalho e definição final do planejamento da execução, em articulação com as supervisoras, tendo em vista a proteção ambiental; e

h) Fez acompanhamento permanente das atividades de construção, em articulação com as supervisoras, verificando o cumprimento das especificações, colaborando para o adequado encaminhamento de situações não previstas e para a rápida solução de eventuais impactos ambientais, verificação permanente da ocorrência de impactos às comunidades lindeiras e aos usuários dos trechos rodoviários em obras.

PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 52C-19533
SÃO PAULO, 03/03/2011
JOSÉ PEREIRA DELMONDES NETO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UGI CENTRO - CREA-SP

8) Apoio na Elaboração do Cadastro e Banco de Dados:

Foi elaborado pelo CONSÓRCIO um registro básico de dados das rodovias vicinais integrantes do presente Programa de Recuperação, objetivando registrar seu histórico, procedimentos e soluções executivas, critérios de planejamento e intervenção, dados para estudos técnicos e econômicos, redução dos custos de manutenção e conservação destas estradas, melhoria da qualidade de uso, serventia e demais dados de interesse técnico. Em função dos levantamentos e situação de degradação encontrada, estabeleceu o orçamento estimativo para intervenções a curto, médio e longo prazo.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº

Eng. Jorge Masaaki Sakai
CREA-SP 0601810603

Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pelo Expediente
da Assessoria de Construção – AOE
CREA/SP 0600553025

SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n.º 635/2009
Contrato n.º 15.179-8

V – CARACTERIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS DO PROGRAMA:

- As **147 rodovias vicinais** integrantes da Etapa I do Programa Pro Vicinal foram agrupadas em 54 lotes de obra, **totalizando 1.860,15 km**, distribuídas em 13 Divisões Regionais.

  Os principais serviços executados foram:

  - Execução de reparo no pavimento;
  - Execução de reciclagem do pavimento;
  - Execução de base Brita Graduada Simples (BGS);
  - Execução de base Brita Graduada Tratada com Cimento (BGTC);
  - Execução de base de solo-cimento;
  - Execução de reforço do pavimento com camada de CBUQ;
  - Execução e reparo de acostamentos e drenagens (superficiais e profundas);
  - Execução de sinalização horizontal e vertical;
  - Verificação de obras de arte correntes e drenagens (bueiros: tipo e dimensões; canaletas de concreto);
  - Demais melhorias e características (cercas, muros de contenção e gabiões);
  - Verificação da conservação das áreas da faixa de domínio (áreas a roçar);
  - Verificação da geometria e intercessões (trevos e cruzamentos).
  - A relação das rodovias vicinais integrante de cada Divisão Regional estão abaixo relacionadas:

DR 1 – Campinas:

	Vicinais / Município	Ext. (km)
V_1	Estrada Vicinal de ligação Itatiba – Valinhos (Parque das Nações), com 14,7 km de extensão, sendo 7,7 km no município de Itatiba e 7,0 km no município de Valinhos.	14,70
V_2	Estrada Vicinal Jundiaí – Jarinú, com 12,5 km de extensão, sendo 2,9 km no município de Jundiaí e 9,6 km no município de Jarinu.	12,50
V_3	Estrada Vicinal Senador Franco Montoro, ligação Mogi Mirim ao Distrito de Martin Francisco, com 7,6 km de extensão, no município de Mogi Mirim	7,60

PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 635 – 19335
SÃO PAULO, 03 / 05 / 2011
JOSÉ PEREIRA DELMONDES NETO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 3962
UGI CENTRO - CREA/SP

CREA-SP CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO

PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 635 – 19335

Eng.º Jorge Masaaki Sakai
CREA-SP 0601810603

Eng.ª Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pelo Expediente
da Assessoria de Construção – AOE

ATESTADO n.º 635/2009

Contrato n.º 15.179-8

	Vicinais / Município	Ext. (km)
V_4.	Estrada Vicinal Oscar Pereira Dias, ligação Jaguariúna a Santo Antônio de Posse, com 13,0 km de extensão, sendo 6,5 km no município de Jaguariúna e 6,5 km no município de Santo Antônio de Posse.	13,00
V_5.	Estrada Vicinal Rodovia dos Agricultores, ligação Artur Nogueira - Mogi Mirim, com 6,0 km de extensão, no município de Artur Nogueira.	6,00
V_6.	Estrada Vicinal Serra Velha, ligação Conchal – Araras, com 22,0 km de extensão, sendo 8,0 km no município de Conchal e 14,0 km no município de Araras.	22,00
V_7.	Estrada Vicinal Marginal do Rio Cachoeira, com 3,6 km de extensão, no município de Piracaia.	3,60
V_8.	Estrada Vicinal Joanópolis – Cachoeira dos Pretos (trecho inicial), com 6,0 km de extensão, no município de Joanópolis.	6,00
V_9.	Estrada Vicinal Socorro – Monte Alegre do Sul, com 10,0 km de extenção, sendo 6,0 km no município de Socorro e 4,0 km no município de Monte Alegre do Sul.	10,00
V_{10}.	Estrada Vicinal SRN-274 Amantis José Franchi, ligação Serra Negra – SP-352 e a SP-147, com 14,5 km de extensão, no município de Serra Negra.	14,50

PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 672-19333

SÃO PAULO, 02/05/2011

JOSÉ PEREIRA DELMONDES NETO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 3962
UGI CENTRO - CREA-SP

DR 2 – Itapetininga

	Vicinais / Município	Ext. (km)
V_1.	Estrada Vicinal Barra do chapéu – Apiaí, com 24,0 km de extensão, sendo 13,7 km no município de Apiaí e 10,3 km no município de Barra do Chapéu.	24,00
V_2.	Estrada Vicinal RVS-468 trecho Riversul – Barra Alegre, com 22,0 km de extensão, no município de Riversul.	22,00
V_3.	Estrada Vicinal ITV-250 – Itapeva – Bairro Areia Branca, trecho com inicio na SP-258 (km 278,90) – Bairro Itaipinha – Bairro Espigão – Bairro Pacova – Bairro Areia Branca, com 32,0 km de extensão, no município de Itapeva.	32,00
V_4.	Estrada Vicinal Avaré X Itatinga, com 18,4 km de extensão no município de Avaré.	18,40
V_5.	Estrada Vicinal Piedade - Bairro Godinhos - Piraporinha - Gurgel – Vieirinhas, com 13,4 km de extensão, no município de Piedade.	13,40
V_6.	Estrada Vicinal Pilar do Sul - Bairro do Turvo (Tapiraí), com 34,0 km de extensão, sendo 19,0 km no município de Pilar do Sul e 15,0 km no município de Tapiraí.	34,00
V_7.	Estrada Vicinal SP-250 acesso ao bairro Colônia Pinhal, com 6,2 km de extensão, no município de São Miguel Arcanjo.	6,20

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 672-19333

Eng.º Jorge Masaaki Sakai
CREA-SP 0601810603

Eng.ª Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pelo Expediente
da Assessoria de Construção – AOE
CREA/SP 0600553025

ATESTADO n.º 635/2009

Contrato n.º 15.179-8

	Vicinais / Município	Ext. (km)
V_8.	Estrada Vicinal Caninha Rosa - Capela do Bairro Sítio Grande, com 7,5 km de extensão, no município de Boituva.	7,50
V_9.	Estrada Vicinal Capela do Alto - Bairro Jutuba, com 7,0 km de extensão, no município de Capela do Alto.	7,00
V_{10}.	Estrada Vicinal Iperó - Cruz de Ferro, com 24,0 km de extensão, sendo 20,5 km no município de Iperó e 3,5 km no município de Sorocaba.	24,00
V_{11}.	Estrada Vicinal Guareí - Quadra, trecho Guareí - Bairro das Pedras - Vitória - Bairro Campininha – Quadra, com 22,2 km de extensão, sendo 10,0 km no município de Guareí e 12,2 km no município de Quadra.	22,20
V_{12}.	Estrada Vicinal dos Aeronautas, trecho Aeroporto de Tatuí - SP-127 (km 114,10), com 2,1 km de extensão no município de Tatuí.	2,10

DR 3 – Bauru

	Vicinais / Município	Ext. (km)
V_1.	Estrada Vicinal de Jacuba x SP 321, com 1,80 km de extensão no município de Arealva.	1,80
V_2.	Estrada Vicinal Bocaína x Bariri x Pedro Alexandrino, com 19,20 km de extensão, no município de Bocaína.	19,20
V_3.	Estrada Vicinal Leo Guaraldo, acesso de Dois Córregos a SP-304, com 2,90 km de extensão, no município de Dois Córregos.	2,90
V_4.	Estrada Vicinal José Maria Verdini (Jaú-050-377), trecho distrito de Potunduva x SP-304, com 11,50 km de extensão, no município de Jaú.	11,50
V_5.	Estrada Vicinal Distrito de Vanglória X Vicinal SP-225 (Usina São José), com 2,80 km de extensão, no município de Pederneiras.	2,80
V_6.	Estrada Vicinal Botucatú x Distrito de Vitoriana, com 12,60 km de extensão, no município de Botucatu.	12,60
V_7.	Estrada Vicinal Distrito Alfredo Guedes x SP-300, com 6,50 km de extensão, no município de Lençóis Paulista.	6,50
V_8.	Estrada Vicinal PRD-040 x SP-380, com 8,50 km de extensão, no município de Pardinho.	8,50
V_9.	Estrada Vicinal Paulistânia x SP-225, com 2,00 km de extensão, no município de Paulistânia.	2,00
V_{10}.	Estrada Vicinal Cafelândia x Bairro Três Marias x Simões x Bacuriti, com 36,60 km de extensão, no município de Cafelândia.	36,60
V_{11}.	Estrada Vicinal Getulina x Bairro Macuco, com 23,00 km de extensão, no município de Getulina.	23,00
V_{12}.	Estrada Vicinal Lins x Guaiçara, com 9,00 km de extensão, sendo 3,60 km no município de Lins e 5,40 km no município de Guaiçara.	9,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 670-135332

SÃO PAULO, 31/05/2012

JOSÉ PEREIRA DE MONDES NETO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UGI CENTRO - CREA-SP

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 52 0 1 3 3 3

Página: 10 de 21

Eng.º Jorge Masaaki Sakai
CREA-SP 0601810603

Eng.ª Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pelo Expediente
da Assessoria de Construção – AOE
CREA/SP 0600553025

SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n.º 635/2009

Contrato n.º 15.179-8

Vicinais / Município	Ext. (km)
V_{13}. Estrada Vicinal Sabino x Água Sumida, com 7,9 km de extensão, no município de Sabino.	7,90

DR 4 - Araraquara

Vicinais / Município	Ext. (km)
V_1. Estrada Vicinal Candido Rodrigues - Monte Alto (SP-323), inclusive alargamento da ponte sobre o córrego da lagoa, com 12,60 km de extensão, sendo 4,00 km no município de Candido Rodrigues e 8,60 km no município de Monte Alto.	12,60
V_2. Estrada Vicinal Candido Rodrigues – Icoarana – Jurupema – Taquaritinga, com 18,70 km de extensão, sendo 14,00 km no município de Taquaritinga e 4,70 km no município de Candido Rodrigues.	18,70
V_3. Estrada Vicinal Fernando Prestes - Candido Rodrigues, com 10,00 km de extensão, sendo 3,60 km no município de Fernando Prestes e 6,40 km no município de Candido Rodrigues.	10,00
V_4. Estrada Vicinal Monte Alto (SP 323) - Aparecida do Monte Alto, com 6,00 km de extensão, no município de Monte Alto.	6,00
V_5. Estrada Vicinal SP-333 – Tapinas – Botelho, com 23,30 km de extensão, sendo 13,80 km no município de Itápolis e 9,50 km no município de Santa Adélia.	23,30
V_6. Estrada Vicinal Matão (SP-310) - São Lourenço do Turvo - Bairro do Quadro Divisa de Tabatinga, com 14,40 km de extensão, sendo 8,40 km no município de Matão e 6,00 km no município de Itápolis.	14,40
V_7. Estrada Vicinal Tabatinga (SP-331) - Bairro Tremembé, com 4,50 km de extensão, no município de Tabatinga.	4,50
V_8. Estrada Vicinal Nova Paulicéia (Divisa de Nova Europa) - Gavião Peixoto, com 7,00 km de extensão, no município de Gavião Peixoto.	7,00
V_9. Estrada Vicinal Dobrada – Matão, com 9,70 km de extensão, sendo 4,10 km no município de Dobrada e 5,60 km no município de Matão.	9,70
V_{10}. Estrada Vicinal Santa Ernestina – Dobrada, com 6,00 km de extensão, sendo 4,00 km no município de Santa Ernestina e 2,00 km no município de Dobrada.	6,00
V_{11}. Estrada Vicinal Taquaritinga - Santa Ernestina, com 11,45 km de extensão, sendo, 5,45 km no município de Santa Ernestina, e 6,00 km no município de Taquaritinga.	11,45
V_{12}. Estrada Vicinal Pitangueiras - divisa de Jaboticabal, com 12,40 km de extensão no município de Pitangueiras.	12,40
V_{13}. Estrada Vicinal Descalvado - Usina Ipiranga, com 17,00 km de extensão, no município de Descalvado.	17,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 67C - 19523

SÃO PAULO, 03 / 02 / 2010

JOSÉ PEREIRA DELMONDES NETO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 3562
UGI CENTRO - CREA-SP

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº

Eng.º Jorge Masaaki Sakai
CREA-SP 0601810603

Eng.ª Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pelo Expediente
da Assessoria de Construção – AOE
CREA/SP 0600553025

SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n.º 635/2009

Contrato n.º 15.179-8

Vicinais / Município	Ext. (km)
V_{14}. Estrada Vicinal Bairro Taquaral - SP-318, com 3,90 km de extensão, no município de Rincão.	3,90

DR 6 – Taubaté

Vicinais / Município	Ext. (km)
V_1. Estrada Vicinal do Livro, trecho Caçapava - Monteiro Lobato, com 12,50 km de extensão no município de Caçapava.	12,50
V_2. Estrada Vicinal do Livro, trecho Caçapava - Monteiro Lobato, com 10,50 km de extensão no município de Monteiro Lobato.	10,50
V_3. Estrada Vicinal Manoel Luiz de Souza (SAB 020) em Santa Branca, trecho P.U. de Santa Branca - entroncamento com a SP-077, com 14,00 km de extensão, no município de Santa Branca.	14,00
V_4. Estrada Vicinal Pedro Moacir de Almeida (SJC 020) - Vargem Grande, em São José dos Campos, trecho P.U. São José dos Campos – divisa com Caçapava, com 9,00 km de extensão, e 7,00 metros de largura, no município de São José dos Campos.	9,00
V_5. Estrada Vicinal Juca de Carvalho (SJC 080) – em São José dos Campos, trecho Vila São Geraldo – Represa do Jaguari, com 17,80 km de extensão, e 7,00 metros de largura, no município de São José dos Campos.	17,80
V_6. Estrada Vicinal Antonio Conde Filho (CRZ 219), com 2,50 km de extensão, no município de Cruzeiro.	2,50
V_7. Estrada Vicinal de ligação da Rodovia Presidente Dutra (BR 116), a Rodovia dos Tropeiros (SP-68), com 1,00 km de extensão, no município de Cachoeira Paulista.	1,00
V_8. Estrada Vicinal Porto Meira, com 4,50 km de extensão, no município de Lorena.	4,50

DR 7 – Assis

Vicinais / Município	Ext. (km)
V_1. Estrada Vicinal Cerqueira César - São Berto – Manduri, com 16,00 km de extensão, sendo 4,00 km no município de Cerqueira César e 12,00 km no município de Manduri.	16,00
V_2. Estrada Vicinal PRJ-050 (Piraju - Bairro do Cágado SP-303), com 15,00 km de extensão, sendo 10,5 km no município de Piraju e 4,5 km no município de Timburi.	15,00
V_3. Estrada Vicinal Campos Novos Paulista - Córrego Jacutinga, com 6,50 km de extensão, no município de Campos Novos Paulista.	6,50

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 62C - 19533

SÃO PAULO, 03/03/2014

JOSÉ PEREIRA DELMONDES NETO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 1962
UGI CENTRO - CREA-SP

ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º

SÃO PAULO, ELZA ARRUDA CENTRO GRES. SECI

Eng.º Jorge Masaaki Sakai
CREA-SP 0601810603

Eng.ª Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pelo Expediente
da Assessoria de Construção – AOE
CREA/SP 0600553025

09 JAN 2013

Esc. Autorizado
Documentos pago
Verba
Autenticidade

SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n.º 635/2009

Contrato n.º 15.179-8

Vicinais / Município	Ext. (km)
V_4. Estrada Vicinal José Afonso Francisco Reis (Assis-Platina), com 19,50 km de extensão, sendo 7,00 km no município de Assis e 12,5 km no município de Platina.	19,50
V_5. Estrada Vicinal Marília - Distrito de Avencas, com 16,00 km de extensão no município de Marília.	16,00
V_6. Estrada Vicinal Ocauçu - Nova Columbia, com 9,50 km de extensão, no município de Ocauçu.	9,50
V_7. Estrada Vicinal Quintana / Bora, com 38,00 km de extensão, sendo 23,00 km no município de Quintana e 15,00 km no município de Bora.	38,00

DR 8 – Ribeirão Preto

Vicinais / Município	Ext. (km)
V_1. Estrada Vicinal "Chaffy Jorge", SSM-030, trecho São Simão – SP-330, com 10,00 km de extensão no município de São Simão.	10,00
V_2. Estrada Vicinal SRV-353 - Rodovia Claudinete Luiz Zurlo, trecho Santa Rosa de Viterbo - Cajuru, inclusive recuperação da PTC sobre o córrego Bibiano e da Ponte Metálica sobre o Rio Pardo, com 32,50 km de extensão, sendo 13,10 km no município de Santa Rosa de Viterbo e 19,40 km no município de Cajurú.	32,50
V_3. Estradas Vicinais BDQ-040 e JDP-030, trecho Brodowski –Jardinópolis, com 12,40 km de extensão, sendo 6,56 km no município de Jardinópolis e 5,84 km no município de Brodowski.	12,40
V_4. Estrada Vicinal "Mario Mazieiro", trecho SP-255 – Guatapará, com 13,50 km de extensão, no município de Guatapará.	13,50
V_5. Estradas Vicinais BRH 020, BRH 369 e STZ 355, trecho Sertãozinho a Vicinal Barrinha – Pradópolis, com 15,70 km de extensão, sendo 11,50 km no município de Barrinha e 4,20 km no município de Sertãozinho.	15,70
V_6. Estrada Vicinal Sertãozinho – Dumont, com 10,60 km de extensão, sendo 5,50 km no município de Sertãozinho e 5,10 km no município de Dumont.	10,60
V_7. Estradas Vicinais IVR-020 e Alfredo Cardoso Pimenta, trecho Ituverava - Capivari da Mata, com 10,80 km de extensão no município de Ituverava.	10,80
V_8. Estrada Vicinal ITP-010 trecho Itirapuã, divisa de Minas Gerais (São Tomáz de Aquino), inclusive galeria em concreto, com 13,70 km de extensão, no município de Itirapuã.	13,70

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º SZC - 19033

SÃO PAULO, 03 / 05 / 2011

JOSÉ PEREIRA DELMONDES NETO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 3962
LUGI CENTRO CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº SZC 19033

SÃO PAULO, 07/10/09

ELZA ARRU... CENTRO

ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA-SP
Página: 13 de 15

Eng.º Jorge Masaaki Sakai
CREA-SP 0601810603

Eng.ª Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pelo Expediente
da Assessoria de Construção – AOE
CREA/SP 0600553025

616

SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n.º 635/2009

Contrato n.º 15.179-8

DR 9 – São José do Rio Preto

Vicinais / Município	Ext. (km)
V_1. Estrada Vicinal com início em Catanduva (bairro Jacuba) e término no dispositivo em desnível (retorno),localizado no Km 379+500m da rodovia SP-310, pela estrada municipal CTV-461, com 3,00 km de extensão, no município de Catanduva.	3,00
V_2. Estrada Vicinal Novo Horizonte – Irapuã – Urupês, com 31,00 km de extensão, sendo 20,00 km de extensão no município de Novo Horizonte, 5,00 km de extensão no município de Irapuã e 6,00 km de extensão no município de Urupês.	31,00
V_3. Estrada Vicinal Potirendaba – Ibirá, com 13,5 km de extensão, sendo 6,80 km (PTR 030) no município de Potirendaba e 6,70 km (IBR 060) no município de Ibirá.	13,50
V_4. Estrada Vicinal Termas do Ibirá (Ibirá) –Elisiário, com 9,00 km de extensão, sendo 5,50 km (IBR 030) no município de Ibirá e 3,50 km (CTV 050) no município de Elisiário.	9,00
V_5. Estrada Vicinal Cedral – Guapiaçu numa extensão de 15,00 km, sendo 9,90 km (CDL 010), no município de Cedral e 5,10 km (GPI 020) no município de Guapiaçu.	15,00
V_6. Estrada Vicinal Tabapuã até Olímpia, numa extensão de 28,2 km, sendo 14,20 km (TAB 010) no município de Tabapuã e 14,00 km (OLP 040) no município de Olímpia.	28,20
V_7. Estrada Vicinal Uchoa - Bairro Pingadouro, numa extensão de 16,00 km, no município de Uchoa.	16,00
V_8. Estrada Vicinal Bálsamo – Mirassolândia, com 19,00 km de extensão, sendo 12,00 km (BSM 020), no município de Bálsamo e 7,00 km (MSL 050), no município de Mirassolândia.	19,00
V_9. Estrada Vicinal Mirassolândia - Bairro Macaúbas, com 4,8 km de extensão, no município de Mirassolândia.	4,80
V_{10}. Estrada Vicinal Poloni - Venda Branca Rodovia SP-310, com 10,00 km de extensão, sendo 8,50 km (POL 320 e POL 075) no município de Poloni e 1,50 km (MAS 180), no município de Monte Aprazível.	10,00
V_{11}. Estrada Vicinal União Paulista - Nova Brasília – Nipoã, 14,60 km de extensão, sendo 7,10 km (UNP 010) no município de União Paulista, 1,50 km (NIP 388) no município de Nova Brasília e 6,0 km (NIP 050) no município de Nipoã.	14,60
V_{12}. Estrada Vicinal Cardoso (SP-461) - Povoado de Vila Alves, 4,0 km de extensão, no município de Cardoso	4,00
V_{13}. Estrada Vicinal Parisi - rodovia (SP-461) – (Votuporanga), com 5,0 km de extensão, no município de Parisi.	5,00
V_{14}. Estrada Vicinal Votuporanga - divisa com Sebastianópolis do Sul, com 19,50 km de extensão, no município de Votuporanga	19,50

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 67C-19533

SÃO PAULO, 03 / 05 / 2011

JOSÉ PEREIRA DEL MONDE NETO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UGI CENTRO - CREA-SP

ELZA ARANTES NOVAES GRESSE
GERENTE

Página: 14 de 21

Eng.º Jorge Masaaki Sakai
CREA-SP 0601810603

Engª Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pelo Expediente
da Assessoria de Construção – AOE
CREA/SP 0600553025

ATESTADO n.º 635/2009

Contrato n.º 15.179-8

Vicinais / Município	Ext. (km)
V_{15} - Estrada Vicinal Pontes Gestal – Cardoso (1º trecho), com 5,0 km de extensão, no município de Pontes Gestal.	5,00
V_{16} - Estrada Vicinal Aparecida D'Oeste - divisa DR.11 (Suzanópolis), com 14,0 km de extensão, (ADT 050), no município de Aparecida D'Oeste	14,00
V_{17} - Estrada Vicinal Dirce Reis – Jales, com 20,0 km de extensão, sendo 11,0 km (DIR 119), no município de Dirce Reis e 9,0 km (JAL 040), no município de Jales	20,00
V_{18} - Estrada Vicinal Nova Canaã Paulista - Bairro do Louro, com 6,5 km de extensão (NCP 396), no município de Nova Canaã Paulista.	6,50
V_{19} - Estrada Vicinal Palmeira D'Oeste – Dalas - divisa com a DR.11, com 16,0 km de extensão, no município de Palmeira D'Oeste	16,00

DR 10 – Grande São Paulo

Vicinais / Município	Ext. (km)
V_1 - Estrada Vicinal Maria Marta de Jesus, com 13,0 km de extensão, no município de Juquitiba	13,00
V_2 - Estrada Vicinal do Rio Acima, ligação dos municípios de Mairiporã e Nazaré Paulista, 23,0 km de extensão, sendo 11,20 km no município de Mairiporã e 11,80 km no município de Nazaré Paulista.	23,00
V_3 - Estrada Vicinal das Laranjeiras, com 8,50 km de extensão, no município de Caieiras	8,50
V_4 - Estrada Vicinal de ligação da SP-280, acesso aos municípios de Pirapora do Bom Jesus e Araçariguama, com 11,60 km de extensão, sendo 5,94 km no município de Pirapora do Bom Jesus e 5,66 km no município de Araçariguama.	11,60
V_5 - Estrada Vicinal das Sete Cruzes, ligação dos municípios de Ribeirão Pires a Suzano, com 11,20 km de extensão, sendo 2,35 km no município de Ribeirão Pires e 8,85 km no município de Suzano	11,20
V_6 - Estrada Vicinal de ligação dos municípios de Salesópolis a Guararema, com 10,30 km de extensão, sendo 2,90 km no município de Salesópolis e 7,40 km no município de Guararema.	10,30

DR 16 – Araçatuba

Vicinais / Município	Ext. (km)
V_1 - Estrada Vicinal de acesso ao município de Brejo Alegre pela SP-461, com 4,80 km de extensão no município de Brejo Alegre	4,80
V_2 - Estrada Vicinal de ligação Gastão Vidigal - divisa com o município de Monções, com 4,20 km de extensão, no município de Gastão Vidigal.	4,20

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP
Nº 670 - 19583
SÃO PAULO, 03 / 09 / 2009
JOSÉ PEREIRA DE MORAES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 3902
UGI CENTRO - CREA-SP

Eng.º Jorge Masaaki Sakai
CREA/SP [redacted]10603

Eng.ª Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pelo Expediente
da Assessoria de Construção – AOE
CREA/SP 0600553025

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP
Nº 19583
SÃO PAULO, 03 / 09 / 2009
GELZA ARAÚJO GOMES
GR - CENTRO
05 JAN 2013
Autenticado
1027AL783818

SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n.º 635/2009

Contrato n.º 15.179-8

Vicinais / Município	Ext. (km)
V_3. Estrada Vicinal SPV-062, ligação da rodovia SP-310 (General Salgado) ao Ribeirão Talhado (divisa de município), com 9,0 km de extensão, no município de General Salgado.	9,00
V_4. Estrada Vicinal de acesso ao município de Santo Antônio do Aracanguá pela rodovia SP-463, com 4,80 km de extensão, no município de Santo Antônio do Aracanguá.	4,80
V_5. Estrada Vicinal de ligação entre o Ribeirão Talhado (divisa de município) e São João de Iracema, com 9,50 km de extensão, inclusive reconstrução de uma galeria no km 11, no município de São João de Iracema.	9,50
V_6. Estrada Vicinal de ligação de Turiúba a divisa com o município de Buritama, com 3,60 km de extensão, no município de Turiúba.	3,60
V_7. Estrada Vicinal de acesso ao Cemitério Municipal, com 2,50 km de extensão, no município de Turiúba.	2,50
V_8. Estrada Vicinal SPV-009, ligação entre a rodovia SPV-008 e o Bairro Pontal, com 13,50 km de extensão, no município de Castilho.	13,50
V_9. Estrada Vicinal de ligação SPV-010, no trecho compreendido entre a divisa do município de Castilho ao município de Nova Independência, até a fazenda Volta Grande, com 10,30 km de extensão, no município de Nova Independência.	10,30
V_{10}. Estrada Vicinal ADD-455 (Felício Attuy), acesso ao aeroporto de Andradina, trecho SP-563 x Aeroporto, com 3,70 km de extensão, no município de Andradina.	3,70
V_{11}. Estrada Vicinal SPV-004, trecho Itapura - Entre Rios - Usina Três Irmãos (CESP), com 14,10 km de extensão, no município de Itapura.	14,10
V_{12}. Estrada Vicinal de ligação Pereira Barreto à SP-563, com 3,50 km de extensão, no município de Pereira Barreto.	3,50
V_{13}. Estrada Vicinal de ligação MDP-426, trecho bairro 1ª Aliança - Bairro 2ª Aliança, com 10,00 km de extensão, no município de Mirandópolis.	10,00
V_{14}. Estrada Vicinal de ligação SPV-063, Mirandópolis - Destilaria Mundial, com 15,00 km de extensão, no município de Mirandópolis.	15,00
V_{15}. Estrada Vicinal de ligação SPV-065 entre o rio Aguapeí (divisa de regional) – Ajinomoto - Destilaria Univalem, com 13,60 km de extensão, no município de Valparaíso.	13,60
V_{16}. Estrada Vicinal de ligação SP-463 - distrito Engenheiro Taveira, com 5,70 km de extensão, no município de Araçatuba	5,70
V_{17}. Estrada Vicinal de ligação rodovia SP-300 (Nestlé) - SP-463 (Bairro Água Limpa), com 5,00 km de extensão, no município de Araçatuba	5,00
V_{18}. Estrada Vicinal de ligação no trecho compreendido entre a rodovia SP-463 - Bairro Antônio Vilella -acesso ao aeroporto, com 2,50 km de extensão, no município de Araçatuba	2,50

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 57C-1993

SÃO PAULO, 03/05/1994

JOSÉ PEREIRA DELMONDES NETO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 3962
UGI CENTRO - CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 57C-1993

ELZA ARRUDA CHAVES
CREA-SP CENTRO

Página: 16 de 21

Eng.º Jorge Makaaki Sakai
CREA-SP 0601810603

Eng.ª Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pelo Expediente
da Assessoria de Construção – AOE
CREA/SP 0600553025

SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n.º 635/2009

Contrato n.º 15.179-8

Vicinais / Município	Ext. (km)
V_{19}- Estrada Vicinal de ligação rodovia SP-300 (UNESP) até a rodovia SP18/461 (Faculdades Salesiano), com 1,80 km de extensão, inclusive dispositivo de entroncamento no município de Araçatuba.	1,80
V_{20}- Estrada Vicinal de ligação Avanhandava - divisa com município de Promissão, com 5,60 de extensão, no município de Avanhandava.	5,60
V_{21}- Estrada Vicinal BIL-001 no trecho compreendido entre o município de Bilac à divisa com o município de Gabriel Monteiro, com 8,60 km de extensão, inclusive rotatória no km 0,00, no município de Bilac.	8,60
V_{22}- Estrada Vicinal GBM-010 no trecho compreendido entre o município de Gabriel Monteiro à divisa com município de Bilac, com 9,90 km de extensão, no município de Gabriel Monteiro.	9,90
V_{23}- Estrada Vicinal de ligação Guaiçara - divisa com município de Promissão, com 4,00 km de extensão, no município de Guaiçara	4,00
V_{24}- Estrada Vicinal de ligação Promissão - divisa com Avanhandava, com 5,40 km de extensão, no município de Promissão	5,40
V_{25}- Estrada Vicinal de ligação Promissão - divisa com Guaiçara, com 5,50 km de extensão, no município de Promissão	5,50

DR 12 – Presidente Prudente

Vicinais / Município	Ext. (km)
V_1- Estrada Vicinal de ligação Álvares Machado - Coronel Goulart, trecho: SP-270 – Coronel Goulart (AVM 030), com 15,80 km de extensão no município de Álvares Machado	15,80
V_2- Estrada Vicinal de ligação Presidente Bernardes - Emilianópolis (PSB 010), com 23,80 km de extensão, sendo 18,82 km no município de Presidente Bernardes e 4,98 km no município de Emilianópolis.	23,80
V_3- Estrada Vicinal de ligação Regente Feijó – SP-425 (RGF-330), com 5,10 km de extensão, no município de Regente Feijó.	5,10
V_4- Estrada Vicinal Estrela do Norte – Sandovalina (ESN 030, SDV 020), com 14,00 km de extensão, sendo 11,00 km no município de Estrela do Norte e 3,00 km no município de Sandovalina.	14,00
V_5- Estrada Vicinal Santo Anastácio - Mirante do Paranapanema, trecho: km 270 SP-272 (SPV 029), inclusive implantação e pavimentação de um dispositivo de acesso a Destilaria Dalva, com 41,80 km de extensão, sendo 27,60 km no município de Santo Anastácioe 14,20 km no município de Mirante do Paranapanema.	41,80
V_6- Estrada Vicinal de ligação Pacaembu - Rio Aguapei, trecho: do km 5 ao km 20 (PBU 010), com 15,00 km de extensão, no município de Pacaembú	15,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP
Nº 572-[illegible]
SÃO PAULO, 03 / 05
JOSÉ PEREIRA DE MONDES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 396
UGI CENTRO - CREA-SP

Eng.º Jorge Masaaki Sakai
CREA-SP 0600181003

Eng.ª Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pelo Expediente
da Assessoria de Construção – AOE
CREA/SP 0600553025

620

SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n.º 635/2009

Contrato n.º 15.179-8

Vicinais / Município	Ext. (km)
V_7. Estrada Vicinal de acesso Osvaldo Cruz – SP-425 (OVC 020, PRP 368), com 6,80 km de extensão, sendo 4,80 km no município de Osvaldo Cruz e 2,00 km no município de Parapuã.	6,80
V_8. Estrada Vicinal de Acesso Sagres - SP 425 (SAG 030, PRP 194), com 6,70 km de extensão, sendo 3,10 km no município de Sagres e 3,60 km no município de Parapuã.	6,70
V_9. Estrada Vicinal de ligação Salmourão - Fazenda Bem-Te-Vi (SLM-030), com 6,00 km de extensão no município de Salmourão.	6,00
V_{10}. Estrada Vicinal de Ligação Tupi Paulista – Dracena, trecho: Tupi Paulista – Dracena (SPV 015), com 12,30 km de extensão, sendo 7,70 km no município de Tupi Paulista e 4,60 km no município de Dracena.	12,30

DR 13 – Rio Claro

Vicinais / Município	Ext. (km)
V_1. Estrada Vicinal Brotas x Patrimônio de São Sebastião da Serra, com 19,00 km de extensão, no município de Brotas.	19,00
V_2. Estrada Vicinal Rio Claro x Corumbataí, com 22,20 km de extensão, no município de Rio Claro, sendo 13,0 km no município de Rio Claro e 9,2 km no município de Corumbataí	22,20
V_3. Estrada Vicinal Capivari x Mombuca x Rio das Pedras, com 19,40 km de extensão, sendo 4,0 km no município de Capivari, 8,40 km no município de Mombuca e 7,00 km no município de Rio das Pedras	19,40
V_4. Estrada Vicinal Bairro Serrote x Bairro Formigueiro, com 7,00 km de extensão, no município de Piracicaba.	7,00
V_6. Estrada Vicinal Angélico Viann, acesso a Ipeúna, com 2,90 km de extensão, no município de Ipeúna.	2,90
V_7. Estrada Vicinal Leme x Ponte Taquari, trecho Leme Rio Mogi Guaçú, com 18,00 km de extensão, no município de Leme.	18,00
V_7. Estrada Vicinal de ligação da SP-308 aos bairros Recreio e Paraisolândia, 9,00 km de extensão, no município de Charqueada.	9,00
V_8. Estrada Vicinal São João da Boa Vista x Santo Antônio do Jardim, com 15,00 km de extensão, sendo 7,0 km no município de São João da Boa Vista e 8,0 km no município de Santo Antonio do Jardim.	15,00
V_9. Estrada Vicinal Mocóca - Distrito de Igaraí, com 24,50 km de extensão, no município de Mococa.	24,50
V_{10}. Estrada Vicinal Vargem Grande do Sul – Itobi, com 13,00 km de extensão, no município de Itobi.	13,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 676-2009
SÃO PAULO, 07/05/2009
JOSÉ PEREIRA DELMONDES NETO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UGI CENTRO - CREA-SP

Página: 18 de 21

Eng.ª Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pelo Expediente
da Assessoria de Construção – AOE
CREA/SP 0600553025

Eng. [redacted] Sakai
CREA [redacted]

ATESTADO n.º 635/2009

Contrato n.º 15.179-8

DR 14 – Barretos

Vicinais / Município	Ext. (km)
V_1. Estrada Vicinal SPV-078, no trecho Rio Pardo - Jaborandi - Terra Roxa (SP-353) – Viradouro (SP-351) – Pitangueiras (SP-322), com 55,54 km de extensão, sendo 20,0 km no município de Jaborandi, 16,25 km no município de Terra Roxa, 12,83 km no município de Viradouro e 6,76 km no município de Pitangueiras.	55,50
V_2. Estrada Vicinal SPV-050, no trecho Pirangi (SP-323) - Ribeirão da Onça, com 11,3 km de extensão, no município de Pirangi.	11,30
V_3. Estrada Vicinal Taiúva - Bebedouro, no trecho Taiúva - Andes – Bebedouro, com 20,1 km de extensão, no município de Taiúva, sendo 6,2 km no município de Bebedouro e 13,9 km no município de Taiúva.	20,10
V_4. Estrada Vicinal Guaraci - Ibitu, no trecho Guaraci - Ponte do Tanque, com 8,7 km de extensão, no município de Guaraci.	8,70
V_5. Estrada Vicinal SPV-107, trecho Colina - Monte Azul Paulista, com 24,0 km de extensão, no município de Colina, sendo 17,1 km no município de Colina e 6,9 km no município de Monte Azul Paulista.	24,00

VI – APOIO À ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA:

Estes serviços compreenderam a programação e o acompanhamento da execução físico-financeira dos Contratos; a identificação de eventos críticos, reais ou potenciais, capazes de acarretar impacto financeiro ou variação cronológica em relação ao previsto, e a coordenação das atividades dos diversos contratados, assim como dos diversos setores internos do DER/SP com outros órgãos e agentes externos eventualmente intervenientes na execução do Programa de Recuperação de Rodovias Vicinais/SP; elaboração de informações periódicas do avanço do Programa de Recuperação de Rodovias Vicinais/SP para serem submetidas ao DER/SP – Diretoria de Engenharia; elaboração de informações especiais sobre tópicos específicos ou críticos; alertar ao DER/SP sobre os eventos ocorrentes ou potenciais e elaboração da recomendação de providências pertinentes à sua prevenção ou correção; apoio à área de Meio Ambiente do DER/SP em sua organização e aperfeiçoamento; supervisão das obras relacionadas com a proteção do meio ambiente; coordenação do treinamento de

PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 67C-19333
SÃO PAULO, 03/03/2011
JOSÉ PEREIRA DEL MONDES NETO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 3962
UGI CENTRO - 605.

Eng.º Jorge Masaaki Sakai
CREA/SP 0601810603

Eng.ª Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pelo Expediente
da Assessoria de Construção – AOE
CREA/SP 0600553025

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

09 JAN 2012

622

AUTENTICAÇÃO
783822

ATESTADO n.º 635/2009

Contrato n.º 15.179-8

técnicos do DER/SP, projetistas, supervisoras e empreiteiras nas orientações ambientais.

VII – A seguir, relação dos serviços medidos da 01ª Medição Provisória a 14ª Medição Final (período: 22/12/2007 a 21/02/2009), cujas quantidades correspondem a 73,00% para o CONSÓRCIO e 27,00% para a SUBEMPREITEIRA.

Dos 73,00% dos quantitativos abaixo apontados, cabem a cada consorciada, os seguintes percentuais:

- **LENC..... = 41,00%;**
- **PLANSERVI... = 39,00%;**
- **TCL..... = 20,00%.**

FASE 35 – EQUIPE DE PROJETO, GERENCIAMENTO, MEIO AMBIENTE E OBRA.
Considerações: Nos preços unitários estão computadas todas as despesas decorrentes de leis trabalhistas, fiscais, comerciais e previdenciárias, bonificação e despesas indiretas e administrativas, como: aluguel de escritório, custo de administração central de material de escritório, conjunto de micro computador, impressora e acessórios, alimentação, alojamento, ajuda de custo, transporte de pessoal, despesas diretas necessárias à perfeita execução do serviço. Na taxa de benefícios e despesas indiretas (BDI) estão inclusos uniformes e equipamentos de segurança. Deverão ser previstos na composição dos preços, eventuais horas extras, férias, licenças, etc., que se façam necessárias durante a execução dos serviços, ficando a critério da empresa a substituição do funcionário por outro.
Medição: A unidade para efeito de medição e pagamento será por hora (H) efetivamente trabalhada, independente das dimensões da jornada de trabalho, domingos ou feriados. Em hipótese alguma será pago hora extra.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADES (01ª A 14ª MF)	
			CONSÓRCIO - TITULAR (73,00%)	SUBEMPREITEIRA (27,00%)
35.03.12	Auxiliar de Topografia	hora	7.194,88	2.661,12
35.03.13	Auxiliar Técnico	hora	8.736,64	3.231,36
35.03.14	Chefe de Escritório	hora	3.597,44	1.330,56
35.03.15	Consultor A	hora	1.798,72	665,28
35.03.20	Coordenador	hora	7.183,20	2.656,80
35.03.25	Cadista / Calculista III	hora	8.736,64	3.231,36
35.03.26	Digitador	hora	13.875,84	5.132,16
35.03.30	Engenheiro Júnior	hora	12.334,08	4.561,92
35.03.31	Engenheiro Pleno	hora	26.980,80	9.979,20
35.03.32	Engenheiro Sênior	hora	27.751,68	10.264,32
35.03.38	Geólogo Sênior	hora	3.597,44	1.330,56
35.03.41	Motorista	hora	3.340,48	1.235,52
35.03.42	Nivelador	hora	3.597,44	1.330,56
35.03.45	Programador Sênior	hora	3.597,44	1.330,56
35.03.46	Projetista / Assistente I	hora	6.937,92	2.566,08
35.03.47	Projetista / Assistente II	hora	14.132,80	5.227,20
35.03.50	Secretária	hora	5.139,20	1.900,80
35.03.51	Topógrafo	hora	3.597,44	1.330,56

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA CREA-SP SOB Nº ... DATA ...

Eng.º Jorge Masaaki Sakai
CREA-SP 0601810603

Eng.ª Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pelo Expediente
da Assessoria de Construção – AOE
CREA/SP 0600553025

SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n.º 635/2009

Contrato n.º 15.179-8

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADES (01º A 14º MF)	
			CONSÓRCIO - TITULAR (73,00%)	SUBEMPREITEIRA (27,00%)
FASE 72 - EQUIPAMENTOS				
72.02.01.05	Veículo capac 4 pes 1600cc Cond. E	km	289.080,00	106.920,00
72.02.01.06	Veículo capac 4 pes 1600cc Cond. F	veic / mês	103,66	38,34
72.40.02.04	Estação Total Cond. D	hora	3.597,44	1.330,56
72.88.03.01	Equi. Inf. Sof. Imp.	conj. X mês	306,60	113,40

VIII – PARTICIPARAM NA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS OS SEGUINTES PROFISSIONAIS:

EQUIPE TÉCNICA:	
COORDENADOR GERAL	Engº José Eduardo Junqueira Franco
ENG.º DE PAVIMENTAÇÃO	Eng. Douglas Fadul Villibor
ENG.º DE PROJETOS	Eng. Carlos Yukio Suzuki
PROFISSONAL DE SUPERVISÃO AMBIENTAL	Geol. Francisco Nogueira de Jorge
ENG.º DE PLANEJAMENTO DE OBRAS	Eng. Edison dos Santos
ENG.º DE SUPERVISÃO DE OBRAS	Eng. Alexandre Zuppolini Neto

IX – DADOS CONTRATUAIS:

- Valor do Contrato: R$ 11.583.198,48 passando para R$ 13.631.961,18 através de aditivo (Data-Base: março/2007);
- Valor dos Serviços Sub-empreitados: R$ 3.127.463,59;
- Prazo contratual: 14 meses.

São Paulo, 06 de julho de 2009.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB O Nº 576-19633

SÃO PAULO, 03/05/2011

JOSÉ PEREIRA DELMONDES NETO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 3962
UGI CENTRO / CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 576-19633

SÃO PAULO, 07/05/2015

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA-SP

Eng.º Jorge Masaaki Sakai
CREA-SP 0601810603

Eng.ª Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pelo Expediente
da Assessoria de Construção – AOE
CREA/SP 0600553025

Autenticação Digital
624

CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: SZC-21374 *Folha(s) nº:* 1 de 2

Referente à(s) ART(s) 92221220080798281, 92221220090551776, 92221220101427763 e 92221220101427906.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com a Resolução nº 1025/09 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado.

Profissional	JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSORIO
Título:	Engenheiro Civil
CREA-SP Nº	0600287482
Atribuições	do artigo 28, exceto alínea "g" (quanto a portos, rios e canais), do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 1933.
Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s)	Responsável técnico por Assessoria, Coordenação, Consultoria, Controle de Qualidade, Ensaio, Fiscalização e Mensuração na área da Engenharia Civil - Supervisão técnica e ambiental das obras do Programa de Recuperação de Rodovias do Estado de São Paulo - Etapa III, sob jurisdição da Divisão Regional de Ribeirão Preto - DR.8, totalizando 256,1 km de extensão.
Quantificação	Especificadas conforme Atestado anexo.
Local da obra/serviço	Diversos locais
Cidade	Diversas *Estado* SP
Valor	Contratual: R$ 1.980.062,72 (agosto/2008) Total: R$ 2.469.856,64
Período	22/08/2008 a 21/12/2009
Contratante	Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP.
Contratada	L B R Engenharia e Consultoria Ltda.
CREA-SP Nº	0491605

O profissional declarou que houve a participação de outro(s) profissional(is)
A presente Certidão de Acervo Técnico substitui e cancela a anteriormente emitida por este Conselho em 21/07/2009 sob n.º SZC-19352

CREA-SP

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO N°: SZC-21374 *Folha(s) n°:* 2 de 2

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m).

São Paulo, quarta-feira, 28 de julho de 2010

Conferido: Elza Arruda Novaes

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA-SP

Téc. Benedito Carlos de Souza
CREASP n.º 0641937212

IMPORTANTE: A presente certidão é valida somente como acervo técnico do profissional certificado.

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSORIO

SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n.º 191/2010

Contrato 15.663-2

A Assessoria de Construção da Diretoria de Engenharia do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, no exercício das funções que lhe foram atribuídas pelas Portarias SUP/DER-017 de 21/03/1991 e 019 de 19/04/2005, a pedido do Consórcio LBR – ASTEC, à fl. 02 do Expediente n.º 001.793/17/DR.08/2010, e considerando as informações da Seção de Orientação e Controle de Obras Contratadas (COT. 08) contidas às fls. 03/244, minuta de fls. 219/243, **ATESTA** o seguinte: **I – O CONSÓRCIO LBR – ASTEC, constituído pelas empresas LBR Engenharia e Consultoria Ltda. e Astec Engenharia Ltda., cuja divisão entre as partes é de 51% para LBR e 49% para ASTEC,** conforme Termo de Constituição de Consórcio exerceu no período compreendido entre 22/08/2008 a 21/12/2009 (01ª a 16ª MP) a titularidade do **contrato n.º 15.663-2** cujo objeto é: Supervisão Técnica e Ambiental das Obras do Programa de Recuperação de Rodovias do Estado de São Paulo – Etapa III, sob jurisdição da **Divisão Regional de Ribeirão Preto – DR.8**, totalizando 256,1 km de extensão, compreendendo os seguintes trechos:

V_1 - Estrada vicinal de ligação entre os Municípios de Cássia dos Coqueiros e Santo Antonio da Alegria, com 28,3 km de extensão, nos Municípios de Cássia dos Coqueiros e Santo Antonio da Alegria;

V_2 - Estrada vicinal de ligação entre o Município de Cássia dos Coqueiros e a Divisa de Mococa, com 16,8 km de extensão, no Município de Cássia dos Coqueiros.

V_3 - Estrada vicinal de ligação entre os Municípios de Pontal e Cruz das Posses, com 14,6 km de extensão, nos Municípios de Pontal e Sertãozinho;

V_4 - Anel viário de Pontal, com 8,7 km de extensão, no Município de Pontal;

V_5 - Estrada vicinal de ligação entre os Municípios de Jardinópolis ao Distrito de (SP 334), com 7,6 km de extensão no Município de Jardinópolis;

V_6 - Estrada vicinal de ligação entre o Município de Morro Agudo até a Divisa com o Município de Viradouro (jurisdição DR-14), com 30,8 km de extensão, no Município de Morro Agudo;

V_7 - Estrada vicinal de ligação entre o Municipio de Nuporanga até a Divisa do Município de São José da Bela Vista, com 21,4 km de extensão, no Município de Nuporanga;

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 326213 SÃO PAULO, 26/03/2010
ELZA ARRUDA NOVAES GRE5 - SECCIONAL CENTRO
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA-SP

Eng.º Jorge Masaaki Sakai
Engenheiro da AOE/DE
CPF nº 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603

Eng.ª Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pelo Expediente da Assessoria de Construção – AOE
CPF nº 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025

ATESTADO n.º 191/2010
Contrato 15.663-2

V_8 - Estrada vicinal de ligação entre os Municípios de Franca até a Divisa do Município de Ribeirão Corrente, com 20,2 km de extensão, no Município de Franca;

V_9 - Estrada vicinal de ligação entre os Municípios de Serra Azul e São Simão, com 19,6 km de extensão, nos Municípios de Serra Azul e São Simão;

V_{10} - Estrada vicinal de ligação entre Santa Rita do Passa Quatro e Tambaú, com 18,1 km de extensão, nos Municípios de Santa Rita do Passa Quatro e Tambaú;

V_{11} - Estrada vicinal de ligação entre os Municípios de Ipuã e Guaira, com 19,2 km de extensão, no Município de Ipuã;

V_{12} - Estrada vicinal de ligação entre o Município de Ipuã e Aparecida do Salto, com 15,5 km de extensão, nos Municípios de Ipuã e Ituverava;

V_{13} - Estrada vicinal de ligação entre o Município de Guará e o trevo de acesso à Aparecida do Salto, com 15,5 km de extensão, nos Municípios de Ituverava e Guará;

V_{14} - Estrada vicinal de ligação entre a SP 385 e Aparecida do Alto, com 19,8 km de extensão, no Município de Ituverava.

SDP Nº 014/2008-CI – 11/04/2008.

II – Tendo como Responsável Técnico e Preposto os seguintes profissionais:

Responsável Técnico:

- Engenheiro Civil José Fernando Toledo Osório pela empresa LBR
  CREA-SP nº 600287482
  RNP nº 2603481339
- Engenheiro Civil Wagner Rodrigues Chaves pela empresa ASTEC
  CREA-SP nº 601618610
  RNP nº 2602184594

Preposto:

- Engenheiro Civil Carlos Alberto Folco
  CREA-SP nº 600785146
  RNP nº 2602293636

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SÃO PAULO
CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº SC-21394
SÃO PAULO 28/07/2010
ELZA ARRUDA NOVAES
GRE5 - SECCIONAL CENTRO

Eng.º Jorge Masaaki Sakai
Engenheiro da AOE/DE
CPF nº 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603

Eng.ª Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pelo Expediente da Assessoria de Construção – AOE
CPF nº 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025

ATESTADO n.º 191/2010
Contrato 15.663-2

III – Atividades desenvolvidas pelo CONSÓRCIO durante a vigência do contrato:

Execução dos serviços observando o fiel cumprimento dos projetos, das normas e especificações estabelecidas e das demais condições contratuais, e alertando o DER/SP, inclusive, quanto às condições de cumprimento dos cronogramas físico e financeiro das obras.

Apoio ao DER/SP com vistas à diminuição dos impactos ambientais das obras e dos serviços de sinalização, na manutenção da segurança da sua execução e no cumprimento de outras determinações do Órgão.

Atuação junto às empreiteiras buscando melhorias dos procedimentos internos de controle de qualidade dos serviços prestados nas obras do Programa "Pró Vicinal", com ênfase nos seguintes aspectos:

- Organização geral das obras;
- Competência das equipes das diferentes frentes de serviço;
- Equipamentos e usinas utilizados;
- Pontos críticos nas várias etapas da implementação das obras;
- Monitoramento interno para detectar os desvios.

Acompanhamento nos campos de atividades técnicas e administrativas, realizando os levantamentos topográficos necessários para verificação do fiel cumprimento do projeto, controle e medições de todas as fases das obras executadas, bem como elaboração do "As Built".

Atividades:

a) Orientação às empreiteiras na execução dos serviços de recuperação, implantação e melhoria das estradas vicinais, no que diz respeito à interpretação dos projetos finais de engenharia, do Programa de Recuperação das Estradas Vicinais;

b) Verificação, amostragem e acompanhamento, com pessoal especializado e com instrumental apropriado, e se for o caso aceitar cada uma das etapas das obras, zelando pelo cumprimento dos métodos fixados nas Normas e Especificações Técnicas estabelecidas pelo DER/SP que definem, todos os

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 31370 SÃO PAULO, 28 DE 2010
ELZA APARECIDA
CREA-SP
ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA CREA-SP

Eng.º Jorge Masaaki Sakai
Engenheiro da AOE/DE
CPF n° 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603

Eng.ª Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pelo Expediente da Assessoria de Construção – AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025

critérios de execução das obras, compreendendo a seleção, o acompanhamento e verificação dos materiais extraídos de jazidas de solos, areia e pedreiras, bem como os industrializados (ligantes asfálticos, cimento e aço), assim como das suas misturas e execução dos serviços; os ensaios tecnológicos foram executados pelos métodos fixados nas normas e instruções em vigor no DER/SP e / ou pelas equivalentes do DNIT ou ABNT;

c) Análise das alterações que ocorreram no transcorrer do contrato quanto ao número mínimo de ensaios, definidos pelas normas, métodos e instruções em vigor no DER/SP, sendo autorizado pelo engenheiro residente da Contratada mediante prévia aprovação do engenheiro fiscal do DER/SP;

d) Montou base de apoio, contendo: salas técnicas; sala de reunião; laboratório equipado para ensaios necessários, sala para a fiscalização do DER/SP, incluindo todos os equipamentos de informática com os programas necessários, bem como os materiais de consumo e mobiliários;

e) Executou ensaios necessários ao controle tecnológico de todas as fases da obra (serviços preliminares, terraplenagem, pavimentação, obras de arte correntes e especiais, drenagem, sinalização, elementos de segurança e serviços de proteção ao meio ambiente);

f) Executou os ensaios necessários e quando especificamente autorizado pela fiscalização do DER/SP, realizou ensaios pelo sistema de amostragem, como forma de conferir a qualidade dos ensaios realizados pelas empreiteiras para os seus próprios controles;

g) Realizou, em Laboratório previamente aprovado pelo DER/SP, os ensaios de maior complexidade, ou dos quais seja necessário confirmações;

h) Verificou, em laboratórios próprios, os projetos de misturas betuminosas, elaborados pela empreiteira de acordo com o especificado no projeto e, aceitando ou não pelo engenheiro residente da supervisora com a sua devida assinatura e identificando-se no laudo;

CREA-SP CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2014 SÃO PAULO ELZA

Eng.º Jorge Masaaki Sakai
Engenheiro da AOE/DE
CPF nº 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603

Eng.ª Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pelo Expediente da Assessoria de Construção – AOE
CPF nº 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025

ATESTADO n.º 191/2010
Contrato 15.663-2

i) Desenvolveu os trabalhos de acompanhamento identificando com antecedência as tendências da execução das obras, permitindo a tomada de ações a riscos potenciais que afetaram o andamento das obras;

j) Manteve, nos escritórios de campo, arquivados em pastas próprias, de forma organizada, todos os boletins de ensaios tecnológicos e levantamentos topográficos realizados;

k) Propôs ao DER/SP soluções técnicas para os problemas ocorrentes no transcurso das obras, tendo em conta os aspectos econômicos envolvidos, assim como as características originais do projeto e os cronogramas estabelecidos;

l) Interrompeu, através de comunicações escritas às empreiteiras, os serviços que estavam sendo executados em desacordo com o projeto ou com as especificações técnicas, bem assim as demais ocorrências capazes de interferir com o transcorrer normal da obra;

m) Exigiu das empreiteiras, juntamente com a equipe de supervisão ambiental da Empresa Gerenciadora do PRR/SP, o cumprimento das especificações ambientais, e a execução das medidas de proteção ambiental previstas no projeto, realizando reuniões periódicas conjuntas com a equipe de supervisão ambiental e com as empreiteiras, para o adequado planejamento da execução dos serviços e para a solução das pendências na área ambiental;

n) Exigiu que os serviços das empreiteiras fossem executados com segurança, requerendo uma sinalização adequada nas diversas frentes de serviços das obras, verificando a exatidão da implantação da sinalização provisória, intermediária e definitiva, englobando os sinais, dispositivos e pintura de acordo com o Manual de Sinalização Rodoviária do DER/SP; verificou também as condições de adequação, limpeza e conservação da sinalização das obras;

o) Certificou-se de garantir que toda a sinalização fosse implantada, tanto a horizontal como a vertical, (provisória, intermediária, ou definitiva) e os dispositivos de segurança, em conformidade com o projeto, nas formas,

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA/SP SOB Nº 32 21334 SÃO PAULO 28 07 2010 ELZA

Eng.º Jorge Masaaki Sakai
Engenheiro da AOE/DE
CPF nº 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603

Eng.ª Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pelo Expediente da
Assessoria de Construção – AOE
CPF nº 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025

dimensões, cores, retrorefletividade e locação especificadas, e estivessem estritamente de acordo com o Manual de Sinalização Rodoviária do DER/SP, volumes I, II e III, edição de 2006, com o Código de Trânsito Brasileiro e Normas da ABNT pertinentes; devendo:

- Pautar-se pelas normas vigentes e especificadas no Edital e projeto;
- Verificando e exigindo o uso de materiais, pessoal técnico da obra, relação de equipamento, plano de trabalho e plano de garantia do controle da qualidade, exigidos no Edital das Obras;
- Verificando e exigindo que todo material que entrasse no canteiro de obras fosse acompanhado do respectivo Laudo Conclusivo de Ensaio;
- Acompanhou os procedimentos de aplicação e implantação da sinalização horizontal e vertical de acordo com as normas especificadas;
- Acompanhou os procedimentos de aplicação e implantação dos dispositivos de segurança;
- Inspecionou os equipamentos utilizados quanto à sua adequação ao contrato;
- Acompanhou a verificação da qualidade da sinalização implantada, através de equipamentos apropriados de medição de retro refletividade;

p) Efetuou as medições mensais dos serviços executados pelas empreiteiras, acompanhadas de um resumo dos ensaios de controle tecnológico;

q) Atuou como representante do DER/SP na fiscalização das obras;

r) Observou o cumprimento das cláusulas dos contratos vigentes entre o DER/SP e as empreiteiras;

s) Registrou nos respectivos "Diários de Obra", todos os eventos relevantes verificados nas obras, bem assim os serviços executados;

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2130 SÃO PAULO, 28/12/2010 ELZA ARRUDA NOVAES GRES - SECCIONAL CENTRO

Eng.º Jorge Masaaki Sakai
Engenheiro da AOE/DE
CPF nº 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603

Eng.ª Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pelo Expediente da Assessoria de Construção – AOE
CPF nº 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025

ATESTADO n.º 191/2010
Contrato 15.663-2

t) Assessorou o DER/SP na análise das reivindicações das empreiteiras, sob quaisquer aspectos, como os relacionados com os prazos, custos, métodos executivos, soluções técnicas, com emissão de pareceres conclusivos sobre os assuntos;

u) Emitiu parecer conclusivo sobre qualquer assunto envolvendo modificações de contratos, tendo em vista as repercussões destes assuntos nos custos e prazos contratuais;

v) Diligenciou para o rigoroso cumprimento dos prazos de entrega ou conclusão, tanto da sua parte como das empreiteiras, de relatórios, medições, faturas e programações;

w) Preparou todos os elementos de campo referentes aos serviços executados, necessários à elaboração das avaliações de serviços concluídos, para fins de pagamentos às empreiteiras, assumindo, solidariamente com o DER/SP, a responsabilidade pelos dados constantes das medições;

x) Elaborou os controles físico-financeiros das obras, possibilitando à fiscalização conhecer, a cada momento, o seu andamento cronológico, quantitativo e financeiro, assegurando-lhe as necessárias condições de decidir, em tempo hábil, eventuais medidas cabíveis;

y) Elaborou os relatórios mensais, de acordo com os modelos fornecidos pelo DER/SP, com informações sobre o andamento dos contratos, das obras e dos serviços de sinalização, tanto sob os aspectos técnicos, como os financeiros e os administrativos necessários para documentar e manter informada a fiscalização sobre o real andamento das diversas etapas das obras, os problemas verificados e as providências necessárias a serem tomadas;

z) Elaborou Relatório ao final de cada obra, de acordo com o modelo fornecido pelo DER/SP, informando o histórico da obra e seus antecedentes, desde a fase de projeto, e todos os eventos técnicos, administrativos e financeiros relevantes ocorridos, e recomendações para os serviços de conservação rotineira. O relatório final foi acompanhado de um relatório "As Built".

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREASP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 32C 21334
SÃO PAULO, 28/03/2011
ELZA ARRUDA NOVAES
GR5 - SECCIONAL CENTRO

Eng.º Jorge Masaaki Sakai
Engenheiro da AOE/DE
CPF nº 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603

Eng.ª Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pelo Expediente da
Assessoria de Construção – AOE
CPF nº 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025

SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n.º 191/2010

Contrato 15.663-2

IV – Quantidades apontadas em medição (01ª a 16ª MP), período compreendido entre 22/08/2008 a 21/12/2009:

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1 - PESSOAL		
Engenheiro Júnior	hora	5.456,00
Engenheiro Pleno	hora	4.224,00
Engenheiro Sênior	hora	2.252,00
Encarregado Administrativo - Chefe de Escritório	hora	2.816,00
Técnico - Fiscal de Obras	hora	4.928,00
Técnico - Topógrafo	hora	2.464,00
Técnico - Laboratorista	hora	3.344,00
Técnico - Nivelador	hora	2.464,00
Técnico - Auxiliar de Topografia	hora	4.224,00
Técnico - Auxiliar de Laboratório	hora	4.400,00
Técnico - Cadista	hora	3.520,00
Técnico - Digitador	hora	2.640,00
Técnico - Auxiliar de Escritório	hora	3.872,00
Administrativo - Motorista	hora	3.872,00
2 - GASTOS REEMBOLSÁVEIS		
Veíc. c/capac. P/ 4 pessoas 1000cc cond. E	km	510.000,00
Veíc. c/capac. P/ 4 pessoas 1000cc cond. F	veíc. mensal	102,00
Veíc. Util.. P/ 9 pessoas 1600cc cond. E	km	120.000,00
Veíc. Util.. P/ 9 pessoas 1600cc cond. F	veíc. mensal	24,00
Estação total cond. D	hora	2.992,00
Computadores e programas	und.	16,00
Aluguel de escritório	mês	16,00

V – PARTICIPARAM DA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS OS SEGUINTES PROFISSIONAIS:

NOME / FUNÇÃO	CREA-SP	RNP Nº
Coordenador: Engº Civil Sênior José Carlos Mugayar	600262669	2602184799
Supervisor de Planejamento de Controle Engº Civil Pleno Luiz Carlos C. M. de Barros	0600187728	2603060074
Fiscal Ambiental: Engº Civil Pleno Nelson Lopes Côrrea Sobrinho	5061534540	1405643730
Fiscal de Obras: Engº Civil Pleno Paulo Eduardo Mugayar	5060466245	2602185337

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 25 03 2010 SÃO PAULO, ELZA ARRUDA GRES - SECRETARIA

Eng.º Jorge Masaaki Sakai
Engenheiro da AOE/DE
CPF nº 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603

Eng.ª Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pelo Expediente da Assessoria de Construção – AOE
CPF nº 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025

SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n.º 191/2010

Contrato 15.663-2

VI – CONTRATOS DE OBRA SUPERVISIONADOS PELO CONSÓRCIO LBR – ASTEC:

CONTRATO: 15.519-6

CONTRATADA: EMPA S/A – SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBJETO: Execução das obras e serviços de recuperação das estradas vicinais do Estado de São Paulo, componentes do programa "Pró Vicinal" – 2ª Etapa, DR.8 – Lote 6, V1 – Estrada vicinal de ligação entre os municípios de Cássia dos Coqueiros e Santo Antonio da Alegria, com 28,3 km de extensão, nos municípios de Cássia dos Coqueiros e Santo Antonio da Alegria; V2 – Estrada vicinal de ligação entre o Município de Cássia dos Coqueiros e a Divisa de Mococa, com 16,8 km de extensão, no município de Cássia dos Coqueiros; Edital nº 003/08-CI.

PERÍODO: 14/09/2008 a 13/05/2009 (04ª MP a MF)

VALOR DO CONTRATO: R$ 9.920.294,59 passando para R$ 11.705.962,46 através de aditivo.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE
FASE 21 - SERVIÇOS PRELIMINARES			
21.05.07	DEMOLIÇÃO PAVIMENTO FLEXÍVEL C/ TRANSPORTE	m³	7.223,31
21.08.01	LIMPEZA E DRENAGEM DA PLATAFORMA	m	8.092,00
21.08.03	LIMPEZA DE BUEIROS DE Ø = 100 cm	m	126,00
21.08.05	LIMPEZA DE BUEIROS DE Ø = 150 cm	m	72,00
21.08.09	LIMPEZA DE BUEIROS DE Ø = 60 cm	m	168,00
FASE 22 – TERRAPLENAGEM			
22.01.01	LIMPEZA DE TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ÀRVORES	m²	1.675,79
22.02.01	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª e 2ª CATEGORIA	m³	17.192,40
22.02.05	ESCAVAÇÃO E CARGA DE SOLO MOLE SOB LÂMINA D'ÁGUA	m³	1.025,47
22.02.06	CARGA DE MATERIAL LIMPEZA	m³	419,22
22.02.09	ESPALHAMENTO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.	m³	6.945,96

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 5137/2010 SÃO PAULO ELZA ARRUDA NOVAES GRES - SECRETÁRIO

Eng.º Jorge Masaaki Sakai
Engenheiro da AOE/DE
CPF nº 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603

Eng.ª Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pelo Expediente da Assessoria de Construção – AOE
CPF nº 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025

SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n.º 191/2010

Contrato 15.663-2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE
22.03.02	TRANSPORTE DE 1ª E 2ª CATEGORIA ATÉ 2 km	m³ x km	10.082,98
22.03.03	TRANSPORTE DE 1ª E 2ª CATEGORIA ATÉ 5 km	m³ x km	12.656,70
22.03.10	TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALÉM 2 km	m³ x km	2.049,84
22.03.11	TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA ATÉ 1 km	m³ x km	1.660,26
22.04.01	COMPACTAÇÃO DE ATERRO ≥ 95% PS	m³	2.025,39
FASE 23 – PAVIMENTAÇÃO			
23.02.01	MELHORIA DO SUBLEITO A NO MÍNIMO 100% DO PN	m²	18.096,10
23.03.01	REFORÇO SUBLEITO ESCAVADO SOLO ESCOLHIDO	m³	257,86
23.03.02.03	REFORÇO SUBLEITO – TRANSPORTE ATÉ 5 km	m³ x km	1.289,30
23.03.03	REFORÇO DE SUBLEITO COMPACTADO 100% PI	m³	206,65
23.04.03.01	SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA SIMPLES	m³	5.255,79
23.05.01	IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	m²	47.919,76
23.05.02	IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE	m²	334.018,88
23.05.03	IMPRIMADURA BETUMINOSA AUXILIAR DE LIGAÇÃO	m²	240.853,24
23.08.03.03	CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE BINDER - GRAD.C - COM DOP	m³	17.385,25
FASE 24 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM			
24.02.01	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA OBRAS S/ EXPLOSIVO	m³	44,66
24.02.08	ESCAV. FUND. BUEIRO OU DRENO S / EXPL. ATÉ 2m	m³	679,94
24.04.01	CIMBRAMENTO DE PASSAGEM SECUNDÁRIA E GALERIA RETANGULAR	m³	139,50
24.05.01	FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM	m²	2.412,98
24.06.01	BARRA DE AÇO CA-25	kg	8.371,50
24.07.01	CONCRETO FCK 10 MPA	m³	11,70
24.07.02	CONCRETO FCK 15 MPA	m³	1.066,78
24.07.05	CONCRETO FCK 25 MPA	m³	105,26
24.08.02	JUNTA ELÁSTICA EM PVC TIPO O-22	m	38,64
24.09.01	ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA	m³	108,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA CREA-SP SOB DATA 31/03/2010 PELO Nº

SÃO PAULO 28/03/2010

ELZA ARRUDA NOVAES GRES - SFCCONAL

Eng.º Jorge Masaaki Sakai
Engenheiro da AOE/DE
CPF nº 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603

Eng.ª Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pelo Expediente da Assessoria de Construção – AOE
CPF nº 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025

SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n.º 191/2010

Contrato 15.663-2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE
24.09.03	ENROCAMENTO PEDRA JOGADA	m³	403,20
24.11.05	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO	m³	23,40
24.11.07	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 E = 2cm	m²	31,45
24.12.01.01	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1 E 2	m³	682,89
24.12.08	COMPACTAÇÃO MANUAL C / REATERRO SOLO LOCAL	m³	317,91
24.12.09	COMPACTAÇÃO MANUAL PARA BASES DE CAIXAS E VALAS	m²	9.436,85
24.13.01	VALETA SEÇÃO TRANSV. ATÉ 0,50 m² 1ª CAT.	m³	2.513,21
24.14.01.02	MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDA COM RESISTÊNCIA LONGITUDINAL 08 kn / m	m²	4.858,43
24.15.11	TUBO DRENO DE POLIETILENO ALTA DENS. 0,10 m	m	1.359,00
24.16.01	TUBO DE CONCRETO Ø = 0,40 m CLASSE PA-1	m	40,00
24.16.07	TUBO DE CONCRETO Ø = 0,60 m CLASSE PA-1	m	25,00
24.16.15	TUBO DE CONCRETO Ø =1,00 m CLASSE PA-1	m	24,00
FASE 28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA			
28.01.04.01	FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE AÇO GT+GT	m²	512,00
28.01.24.01	COLOCAÇÃO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA - SOLO	m²	512,00
28.03.02	SINALIZ. HOR. C / RESINA VINÍLICA OU ACRÍLICA	m²	18.040,00
28.03.15	TACHA MONODIRECIONAL C/ REFL. PRISMÁTICO	un	5.638,00
28.03.16	TACHA BIDIRECIONAL C/ REFL. PRISMÁTICO	un	2.819,00
28.06.10	SUPORTE DE MADEIRA TRATADA 0,10 X 0,10 m	m	1.792,00
28.08.02	MANUTENÇÃO DE PLACA INSTITUCIONAL 4 X 3 m	manut. x mês	56,00
FASE 30 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			
30.01.01	GRAMA EM PLACA SEM ADUBO	m²	55.655,70
30.01.10	ROÇADA MANUAL	ha	0,01
30.01.11	ROÇADA MECANIZADA	ha	0,02
FASE 36 – CANTEIRO DE OBRAS			
36.01.01.02	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO TIPO I	global	0,70

Eng.º Jorge Masaaki Sakai
Engenheiro da AOE/DE
CPF n° 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603

Eng.ª Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pelo Expediente da
Assessoria de Construção – AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº
SÃO PAULO, 28 DE 2010
ELZA ARRUDA NOVAES
GRES - SECCIONAL SÃO PAULO
CREA-SP
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO

SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n.º 191/2010

Contrato 15.663-2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE
36.01.01.03	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO TIPO I	global	1,00
FASE 37 – CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA			
37.01.18	PINTURA DE CAIAÇÃO 2 DEMÃOS	m²	15.693,76

CONTRATO: 15.520-2

CONTRATADA: LEÃO & LEÃO LTDA.

OBJETO: Execução das obras e serviços de recuperação das estradas vicinais do Estado de São Paulo, componentes do programa "Pró Vicinal" – 2ª Etapa, compreendendo o lote 7 - DR.8. V3 – Estrada vicinal de ligação entre os municípios de Pontal e Cruz das Posses, com 14,6 km de extensão, nos municípios de Pontal e Sertãozinho, V4 – Anel viário de Pontal, com 8,7 km de extensão, no município de Pontal, V5 – Estrada vicinal de ligação entre os municípios de Jardinópolis ao Distrito de Jurucê (SP-334), com 7,6 km de extensão no município de Jardinópolis; Edital nº 003/08-CI.

PERÍODO: 14/09/2008 a 13/04/2009 (04ª MP a MF)

VALOR DO CONTRATO: R$ 7.276.008,09

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE
FASE 22 – TERRAPLENAGEM			
22.03.01	TRANSPORTE DE 1ª E 2ª CATEGORIA ATÉ 1 km	m³ x km	52,66
FASE 23 – PAVIMENTAÇÃO			
23.03.04	REFORÇO DE SUBLEITO COMPACTADO 100% PN	m³	3.080,14
23.04.03.01	SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA SIMPLES	m³	467,81
23.05.02	IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE	m²	202.037,44
23.05.03	IMPRIMADURA BETUMINOSA AUXILIAR DE LIGAÇÃO	m²	52.440,00
23.08.03.03	CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE BINDER - GRAD.C - COM DOP	m³	8.096,67

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 31374 SÃO PAULO, 28/08/2010 ELZA ARRUDA NOVAES GRES - SECCIONAL CENTRO

Página: 12 de 25

Eng.º Jorge Masaaki Sakai
Engenheiro da AOE/DE
CPF nº 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603

Eng.ª Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pelo Expediente da Assessoria de Construção – AOE
CPF nº 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025

SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n.º 191/2010

Contrato 15.663-2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE
FASE 24 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM			
24.07.02	CONCRETO FCK 15 MPA	m³	209,00
FASE 28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA			
28.01.04.01	FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE AÇO GT+GT	m²	349,00
28.01.24.01	COLOCAÇÃO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA - SOLO	m²	349,00
28.03.02	SINALIZ. HOR. C / RESINA VINÍLICA OU ACRÍLICA	m²	12.360,00
28.06.10	SUPORTE DE MADEIRA TRATADA 0,10 X 0,10 m	m	1.221,50
28.08.02	MANUTENÇÃO DE PLACA INSTITUCIONAL 4 X 3 m	manut. x mês	50,40
FASE 30 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			
30.01.01	GRAMA EM PLACA SEM ADUBO	m²	27.990,00
FASE 36 – CANTEIRO DE OBRAS			
36.01.01.02	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO TIPO I	global	0,70
36.01.01.03	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO TIPO I	global	1,00

Eng.º Jorge Masaaki Sakai
Engenheiro da AOE/DE
CPF nº 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603

Eng.ª Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pelo Expediente da
Assessoria de Construção – AOE
CPF nº 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº SC021374
SÃO PAULO 28/12/2010
ELZA ARRUDA NOVAES
GRE5 - SECCIONAL CENTRO

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA-SP

SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n.º 191/2010

Contrato 15.663-2

CONTRATO: 15.521-4

CONTRATADA: CMB ENGENHARIA LTDA.

OBJETO: Execução das obras e serviços de recuperação das estradas vicinais do Estado de São Paulo componentes do programa "Pró Vicinal" – 2ª Etapa – compreendendo o LOTE 8 - DR.8. V6 – Estrada vicinal de ligação entre o município de Morro Agudo até a divisa com o município de Viradouro (jurisdição DR.14), com 30,8 km de extensão, no Município de Morro Agudo; Edital nº 003/08-CI.

PERÍODO: 14/09/2008 a 13/04/2009 (04ª MP a MF)

VALOR DO CONTRATO: R$ 6.542.082,91.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE
FASE 21 - SERVIÇOS PRELIMINARES			
21.05.07	DEMOLIÇÃO PAVIMENTO FLEXÍVEL C/ TRANSPORTE	m³	3.702,38
21.08.03	LIMPEZA DE BUEIROS DE Ø = 100 cm	m	20,00
21.08.09	LIMPEZA DE BUEIROS DE Ø = 60 cm	m	117,00
FASE 22 – TERRAPLENAGEM			
22.01.01	LIMPEZA DE TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ÀRVORES	m²	133.760,00
22.02.01	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª e 2ª CATEGORIA	m³	14.231,25
22.02.06	CARGA DE MATERIAL LIMPEZA	m³	12.956,60
22.02.09	ESPALHAMENTO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.	m³	14.231,25
22.03.01	TRANSPORTE DE 1ª E 2ª CATEGORIA ATÉ 1 km	m³ x km	2.375,22
22.03.02	TRANSPORTE DE 1ª E 2ª CATEGORIA ATÉ 2 km	m³ x km	14.753,28
22.03.11	TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA ATÉ 1 km	m³ x km	12.938,31
FASE 23 – PAVIMENTAÇÃO			
23.02.01	MELHORIA DO SUBLEITO A NO MÍNIMO 100% DO PN	m²	11.219,30
23.03.01	REFORÇO SUBLEITO ESCAVADO SOLO ESCOLHIDO	m³	2.019,49
23.03.02.03	REFORÇO SUBLEITO – TRANSPORTE ATÉ 5 km	m³ x km	10.097,45

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 32C 21 3310 SÃO PAULO 28/03/2010 ELZA ARRUDA NOVAES GRES - SECCONAL OSASCO

Eng.º Jorge Masaaki Sakai
Engenheiro da AOE/DE
CPF nº 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603

Eng.ª Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pelo Expediente da Assessoria de Construção – AOE
CPF nº 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025

SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n.º 191/2010

Contrato 15.663-2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE
23.03.04	REFORÇO DE SUBLEITO COMPACTADO 100% PN	m³	2.019,49
23.04.02.04	SUB-BASE OU BASE DE SOLO BRITA C/ CIMENTO 6%	m³	15,00
23.04.02.07	SUB-BASE OU BASE SOLO BRITA COM 60% DE BRITA	m³	1.682,90
23.05.01	IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	m²	11.219,30
23.05.02	IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE	m²	157.947,00
23.08.03.03	CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE BINDER - GRAD.C - COM DOP	m³	5.131,32
FASE 24 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM			
24.05.01	FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM	m²	30,00
24.06.02	BARRA DE AÇO CA-50	kg	399,40
24.07.05	CONCRETO FCK 25 MPA	m³	4,95
24.13.01	VALETA SEÇÃO TRANSV. ATÉ 0,50 m² 1ª CAT.	m³	250,00
FASE 28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA			
28.01.04.01	FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE AÇO GT+GT	m²	192,00
28.01.24.01	COLOCAÇÃO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA - SOLO	m²	192,00
28.03.02	SINALIZ. HOR. C / RESINA VINÍLICA OU ACRÍLICA	m²	12.320,00
28.06.10	SUPORTE DE MADEIRA TRATADA 0,10 X 0,10 m	m	672,00
28.08.02	MANUTENÇÃO DE PLACA INSTITUCIONAL 4 X 3 m	manut. x mês	42,00
FASE 30 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			
30.01.01	GRAMA EM PLACA SEM ADUBO	m²	4.996,00
FASE 36 – CANTEIRO DE OBRAS			
36.01.01.02	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO TIPO I	global	0,70
36.01.01.03	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO TIPO I	global	1,00

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 21374
SÃO PAULO 28/09/2010
ELZA ARRUDA NOVAES
GRES - SECCIONAL CENTRO

Eng.º Jorge Masaaki Sakai
Engenheiro da AOE/DE
CPF n° 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603

Eng.ª Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pelo Expediente da Assessoria de Construção – AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025

SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n.º 191/2010

Contrato 15.663-2

CONTRATO: 15.522-6

CONTRATADA: ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA.

OBJETO: Execução das obras e serviços de recuperação das estradas vicinais do Estado de São Paulo, componentes do programa "Pró Vicinal" – 2ª Etapa, DR.8 – Lote 9 – DR.8, V7 – Estrada vicinal de ligação entre o município de Nuporanga até a divisa do município de São José da Bela Vista, com 21,4 km de extensão, no município de Nuporanga; V8 – Estrada vicinal de ligação entre os municípios de Franca até a divisa do município de Ribeirão Corrente, com 20,2 km de extensão, no município de Franca; Edital nº 003/2008-CI.

PERÍODO: 14/09/2008 a 13/04/2009 (04ª MP a MF)

VALOR DO CONTRATO: R$ 8.692.478,81 passando para R$ 10.734.652,39 através de aditivo.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE
FASE 21 - SERVIÇOS PRELIMINARES			
21.05.07	DEMOLIÇÃO PAVIMENTO FLEXÍVEL C/ TRANSPORTE	m³	25.467,75
21.08.03	LIMPEZA DE BUEIROS DE Ø = 100 cm	m	378,00
21.08.05	LIMPEZA DE BUEIROS DE Ø = 150 cm	m	27,00
21.08.09	LIMPEZA DE BUEIROS DE Ø = 60 cm	m	175,00
FASE 22 – TERRAPLENAGEM			
22.01.01	LIMPEZA DE TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ÀRVORES	m²	106.720,54
22.02.01	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª e 2ª CATEGORIA	m³	28.669,32
22.02.06	CARGA DE MATERIAL LIMPEZA	m³	664,95
22.02.09	ESPALHAMENTO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.	m³	25.467,75
22.03.02	TRANSPORTE DE 1ª E 2ª CATEGORIA ATÉ 2 km	m³ x km	64.212,06
22.03.11	TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA ATÉ 1 km	m³ x km	6.410,51
FASE 23 – PAVIMENTAÇÃO			
23.02.01	MELHORIA DO SUBLEITO A NO MÍNIMO 100% DO PN	m²	77.175,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2C513 SÃO PAULO, 25/03/2010 ELZA ARRUDA NOVAES GRES - SECRETARIA

ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA CREA-SP REGIONAL DE ORLANDIA

Eng.º Jorge Masaaki Sakai
Engenheiro da AOE/DE
CPF nº 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603

Eng.ª Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pelo Expediente da Assessoria de Construção – AOE
CPF nº 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025

SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n.º 191/2010

Contrato 15.663-2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE
23.03.01	REFORÇO SUBLEITO ESCAVADO SOLO ESCOLHIDO	m³	11.576,25
23.03.02.03	REFORÇO SUBLEITO – TRANSPORTE ATÉ 5 km	m³ x km	57.881,25
23.03.04	REFORÇO DE SUBLEITO COMPACTADO 100% PN	m³	11.576,25
23.04.02.07	SUB-BASE OU BASE SOLO BRITA COM 60% BRITA	m³	13.761,45
23.05.01	IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	m²	84.039,00
23.05.02	IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE	m²	309.046,55
23.05.03	IMPRIMADURA BETUMINOSA AUXILIAR DE LIGAÇÃO	m²	100.407,94
23.08.03.03	CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE BINDER - GRAD.C - COM DOP	m³	10.003,87
FASE 24 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM			
24.05.01	FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM	m²	250,65
24.06.02	BARRA DE AÇO CA-50	kg	922,00
24.07.05	CONCRETO FCK 25 MPA	m³	15,85
24.13.01	VALETA SEÇÃO TRANSVERSAL ATÉ 0,50 m² 1ª categ.	m³	72,80
FASE 28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA			
28.01.04.01	FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE AÇO GT+GT	m²	363,00
28.01.24.01	COLOCAÇÃO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA - SOLO	m²	363,00
28.03.02	SINALIZ. HOR. C / RESINA VINÍLICA OU ACRÍLICA	m²	14.890,00
28.06.10	SUPORTE DE MADEIRA TRATADA 0,10 X 0,10 m	m	1.270,50
28.08.02	MANUTENÇÃO DE PLACA INSTITUCIONAL 4 X 3 m	manut. x mês	56,00
FASE 30 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			
30.01.01	GRAMA EM PLACA SEM ADUBO	m²	37.032,00
FASE 36 – CANTEIRO DE OBRAS			
36.01.01.02	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO TIPO I	global	0,58
36.01.01.03	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO TIPO I	global	1,00

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 32C 21830
SÃO PAULO, 28/03/2010
ELZA ARRUDA NOVAES
CREA-SP - SECCIONAL CENTRO

Eng.º Jorge Masaaki Sakai
Engenheiro da AOE/DE
CPF nº 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603

Eng.ª Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pelo Expediente da Assessoria de Construção – AOE
CPF nº 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025

SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n.º 191/2010

Contrato 15.663-2

CONTRATO: 15.523-8

CONTRATADA: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.

OBJETO: Execução das obras e serviços de recuperação das estradas vicinais do Estado de São Paulo, componentes do programa "Pró Vicinal" – 2ª Etapa, compreendendo o Lote 11 – DR.08, V11 – Estrada vicinal de ligação entre os municípios de Ipuã e Guaira, com 19,2 km de extensão, no município de Ipuã, V12 – Estrada vicinal de ligação entre o município de Ipuã e Aparecida do Salto, com 15,5 km de extensão, nos municípios de Ipuã e Ituverava; Edital nº 003/2008-CI.

PERÍODO: 14/09/2008 a 13/04/2009 (04ª MP a MF)

VALOR DO CONTRATO: R$ 8.392.642,89

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE
FASE 21 - SERVIÇOS PRELIMINARES			
21.05.07	DEMOLIÇÃO PAVIMENTO FLEXÍVEL C/ TRANSPORTE	m³	20.791,04
21.08.03	LIMPEZA DE BUEIROS DE Ø = 100 cm	m	109,00
21.08.05	LIMPEZA DE BUEIROS DE Ø = 150 cm	m	138,00
21.08.09	LIMPEZA DE BUEIROS DE Ø = 60 cm	m	142,00
FASE 22 – TERRAPLENAGEM			
22.01.01	LIMPEZA DE TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ÀRVORES	m²	176.956,00
22.02.01	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª e 2ª CATEGORIA	m³	25.000,00
22.02.06	CARGA DE MATERIAL LIMPEZA	m³	26.543,54
22.02.09	ESPALHAMENTO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.	m³	26.543,40
22.03.01	TRANSPORTE DE 1ª E 2ª CATEGORIA ATÉ 1 km	m³ x km	100,00
22.03.02	TRANSPORTE DE 1ª E 2ª CATEGORIA ATÉ 2 km	m³ x km	49.680,00
22.03.11	TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA ATÉ 1 km	m³ x km	26.543,40
FASE 23 – PAVIMENTAÇÃO			
23.02.01	MELHORIA DO SUBLEITO A NO MÍNIMO 100% DO PN	m²	71.296,00

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 3C 31 SÃO PAULO, 25/03/2010 ELZA ARRUDA NOVAES GRES - SECRETÁRIA GERAL

Eng.º Jorge Masaaki Sakai
Engenheiro da AOE/DE
CPF n° 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603

Eng.ª Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pelo Expediente da Assessoria de Construção – AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025

SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n.º 191/2010

Contrato 15.663-2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE
23.03.01	REFORÇO SUBLEITO ESCAVADO SOLO ESCOLHIDO	m³	8.570,70
23.03.02.03	REFORÇO SUBLEITO – TRANSPORTE ATÉ 5 km	m³ x km	42.853,50
23.03.04	REFORÇO DE SUBLEITO COMPACTADO 100% PN	m³	8.570,70
23.04.02.07	SUB-BASE OU BASE SOLO BRITA COM 60% DE BRITA	m³	7.028,10
23.04.07.01	SUB-BASE OU BASE SOLO ARENOSO FINO 95% DO PI	m³	2.920,80
23.05.01	IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	m²	66.326,00
23.05.02	IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE	m²	183.130,00
23.08.03.03	CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE BINDER - GRAD.C - COM DOP	m³	9.571,88
FASE 24 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM			
24.02.01	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA OBRAS S/ EXPLOSIVO	m³	79,00
24.02.02	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA OBRAS S/ EXPLOSIVO	m³	107,00
24.05.01	FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM	m²	70,00
24.07.02	CONCRETO FCK 15 MPA	m³	20,40
24.09.03	ENROCAMENTO PEDRA JOGADA	m³	15,00
24.11.05	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO	m³	35,00
24.11.07	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 E = 2cm	m²	60,00
24.12.01.01	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1 E 2	m³	15,00
24.13.01	VALETA SEÇÃO TRANSV. ATÉ 0,50 m² 1ª CAT.	m³	36,40
FASE 28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA			
28.01.04.01	FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE AÇO GT+GT	m²	160,00
28.01.24.01	COLOCAÇÃO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA - SOLO	m²	160,00
28.03.02	SINALIZ. HOR. C / RESINA VINÍLICA OU ACRÍLICA	m²	8.200,00
28.06.10	SUPORTE DE MADEIRA TRATADA 0,10 X 0,10 m	m	480,00
28.08.02	MANUTENÇÃO DE PLACA INSTITUCIONAL 4 X 3 m	manut. x mês	42,00
FASE 30 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			
30.01.01	GRAMA EM PLACA SEM ADUBO	m²	30.291,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2135 SÃO PAULO, 28 ELZA ARRUDA NOGUEIRA GRES - SECCIONAL

Eng.º Jorge Masaaki Sakai
Engenheiro da AOE/DE
CPF n° 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603

Eng.ª Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pelo Expediente da
Assessoria de Construção – AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025

SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n.º 191/2010

Contrato 15.663-2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE
30.01.10	ROÇADA MANUAL	ha	0,03
30.01.11	ROÇADA MECANIZADA	ha	0,07
FASE 36 – CANTEIRO DE OBRAS			
36.01.01.02	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO TIPO I	global	0,70
36.01.01.03	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO TIPO I	global	1,00

CONTRATO: 15.524-0

CONTRATADA: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.

OBJETO: Execução das obras e serviços de recuperação das estradas vicinais do Estado de São Paulo, componentes do programa "Pró Vicinal" – 2ª Etapa, compreendendo o Lote 12 – DR.08, V13 – Estrada vicinal de ligação entre o município de Guará e o trevo de acesso à Aparecida do Salto, com 15,5 km de extensão, nos municípios de Ituverava e Guará; V14 – Estrada vicinal de ligação entre a SP-385 e Aparecido do Salto, com 19,8 km de extensão, no município de Ituverava; Edital nº 003/08-CI.

PERÍODO: 14/09/2008 a 13/11/2009 (04ª MP a MF)

VALOR DO CONTRATO: R$ 8.077.215,44 passando para R$ 9.355.284,75, através de aditivo.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE
FASE 21 - SERVIÇOS PRELIMINARES			
21.05.07	DEMOLIÇÃO PAVIMENTO FLEXÍVEL C/ TRANSPORTE	m³	2.719,88
FASE 22 – TERRAPLENAGEM			
22.01.01	LIMPEZA DE TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ÀRVORES	m²	156.850,40
22.02.04	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª e 2ª CATEGORIA	m³	21.264,00
22.02.06	CARGA DE MATERIAL LIMPEZA	m³	23.213,85
22.02.09	ESPALHAMENTO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.	m³	23.213,85

Eng.º Jorge Masaaki Sakai
Engenheiro da AOE/DE
CPF nº 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603

Eng.ª Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pelo Expediente da Assessoria de Construção – AOE
CPF nº 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 52C 21330
SÃO PAULO 28/03/2010
ELZA ARRUDA NOVAES
GRES - SECCIONAL CENTRO
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA-SP

SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n.º 191/2010

Contrato 15.663-2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE
22.03.01	TRANSPORTE DE 1ª E 2ª CATEGORIA ATÉ 1 km	m³ x km	607,95
22.03.02	TRANSPORTE DE 1ª E 2ª CATEGORIA ATÉ 2 km	m³ x km	38.340,00
22.03.11	TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA ATÉ 1 km	m³ x km	23.213,85
22.04.01	COMPACTAÇÃO DE ATERRO ≥ 95% PS	m³	12.837,60
FASE 23 – PAVIMENTAÇÃO			
23.02.01	MELHORIA DO SUBLEITO A NO MÍNIMO 100% DO PN	m²	119.000,00
23.03.01	REFORÇO SUBLEITO ESCAVADO SOLO ESCOLHIDO	m³	53.237,68
23.03.02.03	REFORÇO SUBLEITO – TRANSPORTE ATÉ 5 km	m³ x km	106.475,36
23.03.03	REFORÇO DE SUBLEITO COMPACTADO 100% PI	m³	53.237,68
23.04.02.07	SUB-BASE OU BASE SOLO BRITA COM 60% DE BRITA	m³	90,00
23.04.02.09	SUB-BASE OU BASE SOLO BRITA COM 70% DE BRITA	m³	20.736,00
23.05.01	IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	m²	115.800,00
23.05.02	IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE	m²	194.605,00
23.08.03.03	CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE BINDER - GRAD.C - COM DOP	m³	10.010,25
FASE 24 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM			
24.02.08	ESCAV. FUND. BUEIRO OU DRENO S / EXPL. ATÉ 2m	m³	255,99
24.07.01	CONCRETO FCK 10 MPA	m³	5,50
24.07.02	CONCRETO FCK 15 MPA	m³	393,75
24.07.05	CONCRETO FCK 25 MPA	m³	6,89
24.09.03	ENROCAMENTO PEDRA JOGADA	m³	19,60
24.11.05	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO	m³	29,00
24.11.07	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 E = 2cm	m²	51,30
24.12.01.01	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1 E 2	m³	14,31
24.12.09	COMPACTACAO MANUAL PARA BASES DE CAIXAS E VALAS	m²	70,00
24.16.13	TUBO DE CONCRETO Ø = 0,80 m CLASSE PA-3	m	18,00

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 31370

SÃO PAULO 08/03/2010

ELZA ARRUDA NOVAES GRES-SFCC ONR CENTRO

Eng.º Jorge Masaaki Sakai
Engenheiro da AOE/DE
CPF nº 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603

Eng.ª Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pelo Expediente da Assessoria de Construção – AOE
CPF nº 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025

SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n.º 191/2010

Contrato 15.663-2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE
24.16.17	TUBO DE CONCRETO Ø = 1,00 m CLASSE PA-3	m	18,00
FASE 28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA			
28.01.04.01	FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE AÇO GT+GT	m²	102,00
28.01.24.01	COLOCAÇÃO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA - SOLO	m²	102,00
28.03.02	SINALIZ. HOR. C / RESINA VINÍLICA OU ACRÍLICA	m²	8.400,00
28.03.15	TACHA MONODIRECIONAL C/ REFL. PRISMÁTICO	un	4.400,00
28.03.16	TACHA BIDIRECIONAL C/ REFL. PRISMÁTICO	un	2.200,00
28.06.10	SUPORTE DE MADEIRA TRATADA 0,10 X 0,10 m	m	440,00
28.08.02	MANUTENÇÃO DE PLACA INSTITUCIONAL 4 X 3 m	manut. x mês	42,00
FASE 30 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			
30.01.01	GRAMA EM PLACA SEM ADUBO	m²	23.029,00
FASE 36 – CANTEIRO DE OBRAS			
36.01.01.02	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO TIPO I	global	0,70
36.01.01.03	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO TIPO I	global	1,00

Eng.º Jorge Masaaki Sakai
Engenheiro da AOE/DE
CPF nº 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603

Eng.ª Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pelo Expediente da
Assessoria de Construção – AOE
CPF nº 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 525.21374
SÃO PAULO, 25/07/2010
ELZA ARRUDA NOVAES
GRES - SECCIONAL CENTRO

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA-SP

SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n.º 191/2010

Contrato 15.663-2

CONTRATO	15.544-5
CONTRATADA	TORC TERRAPLENAGEM, OBRAS RODOVIÁRIAS E CONSTRUÇÕES LTDA.
OBJETO	Execução das obras e serviços de recuperação das estradas vicinais do Estado de São Paulo, componentes do programa "Pró Vicinal" – 2ª Etapa, compreendendo o Lote 10 – DR.08, V9 – Estrada vicinal de ligação entre os municípios de Serra Azul e São Simão, com 19,6 km de extensão, nos municípios de Serra Azul e São Simão; V10 – Estrada vicinal de ligação entre Santa Rita do Passa Quatro e Tambaú, com 18,1 km de extensão, nos municípios de Santa Rita do Passa Quatro e Tambaú; Edital nº 003/2008-CI.
PERÍODO:	14/09/2008 a 13/04/2009 (04ª MP a MF)
VALOR DO CONTRATO:	R$ 7.520.331,39.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE
FASE 21 - SERVIÇOS PRELIMINARES			
21.05.07	DEMOLIÇÃO PAVIMENTO FLEXÍVEL C/ TRANSPORTE	m³	3.976,82
21.08.01	LIMPEZA E DRENAGEM DA PLATAFORMA	m	700,00
21.08.03	LIMPEZA DE BUEIROS DE Ø = 100 cm	m	108,00
21.08.05	LIMPEZA DE BUEIROS DE Ø = 150 cm	m	43,00
21.08.09	LIMPEZA DE BUEIROS DE Ø = 60 cm	m	189,00
FASE 22 – TERRAPLENAGEM			
22.01.01	LIMPEZA DE TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ÁRVORES	m²	2.508,00
22.02.01	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª e 2ª CATEGORIA	m³	1.103,76
22.02.06	CARGA DE MATERIAL LIMPEZA	m³	833,00
22.02.09	ESPALHAMENTO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.	m³	1.513,50
22.03.11	TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA ATÉ 1 km	m³ x km	2.196,48
22.88.31.04.01	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO	m³	160,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA, PELO CREA-SP SOB Nº 32 SÃO PAULO, 28/03/2011 ELZA ARRUDA NOVAES GRES - REGIONAL CENTRO

Eng.º Jorge Masaaki Sakai
Engenheiro da AOE/DE
CPF nº 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603

Eng.ª Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pelo Expediente da Assessoria de Construção – AOE
CPF nº 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025

SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n.º 191/2010

Contrato 15.663-2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE
FASE 23 – PAVIMENTAÇÃO			
23.02.01	MELHORIA DO SUBLEITO A NO MÍNIMO 100% DO PN	m²	8.631,00
23.03.01	REFORÇO SUBLEITO ESCAVADO SOLO ESCOLHIDO	m³	3.452,40
23.03.02.03	REFORÇO SUBLEITO – TRANSPORTE ATÉ 5 km	m³ x km	3.452,40
23.03.04	REFORÇO DE SUBLEITO COMPACTADO 100% PN	m³	1.294,65
23.04.02.07	SUB-BASE OU BASE SOLO BRITA COM 60% DE BRITA	m³	1.294,65
23.05.01	IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	m²	8.631,00
23.05.02	IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE	m²	130.870,95
23.05.03	IMPRIMADURA BETUMINOSA AUXILIAR DE LIGAÇÃO	m²	54.432,00
23.08.03.03	CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE BINDER - GRAD.C - COM DOP	m³	6.323,50
FASE 24 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM			
24.05.01	FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM	m²	590,49
24.06.02	BARRA DE AÇO CA-50	kg	230,00
24.07.01	CONCRETO FCK 10 MPA	m³	4,14
24.07.02	CONCRETO FCK 15 MPA	m³	142,80
24.07.05	CONCRETO FCK 25 MPA	m³	4,85
24.09.03	ENROCAMENTO PEDRA JOGADA	m³	17,50
24.11.05	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO	m³	22,40
24.11.07	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 E = 2cm	m²	36,12
24.12.09	COMPACTAÇÃO MANUAL PARA BASES DE CAIXAS E VALAS	m²	4.718,00
24.13.01	VALETA SEÇÃO TRANSV. ATÉ 0,50 m² 1ª CAT.	m³	254,80
FASE 28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA			
28.01.04.01	FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE AÇO GT+GT	m²	395,00
28.01.24.01	COLOCAÇÃO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA - SOLO	m²	395,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA REL. CREA-SP SOB Nº 13.30
SÃO PAULO, 08/03/2011
ELZA ARRUDA NUNES GRES - SECCIONAL CENTRO

Eng.º Jorge Masaaki Sakai
Engenheiro da AOE/DE
CPF nº 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603

Eng.ª Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pelo Expediente da Assessoria de Construção – AOE
CPF nº 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025

SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n.º 191/2010

Contrato 15.663-2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE
28.03.02	SINALIZ. HOR. C / RESINA VINÍLICA OU ACRÍLICA	m²	15.040,00
28.06.10	SUPORTE DE MADEIRA TRATADA 0,10 X 0,10 m	m	1.382,50
28.08.02	MANUTENÇÃO DE PLACA INSTITUCIONAL 4 X 3 m	manut. x mês	42,00
28.88.18.01	REMOÇÃO MECÂNICA DE BARREIRA	m³	60,00
FASE 30 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			
30.01.01	GRAMA EM PLACA SEM ADUBO	m²	16.943,00
FASE 36 – CANTEIRO DE OBRAS			
36.01.01.02	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO TIPO I	global	0,70
36.01.01.03	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO TIPO I	global	1,00

VII – DADOS CONTRATUAIS:

* O valor do contrato foi de R$ 1.980.082,72 passando para R$ 2.469.856,64 através de aditivo.
* Prazo contratual: 16 meses.

São Paulo, 08 de abril de 2010.

5º Oficial Reg. Civil P. N. Subd. Sta. Efigênia

Eng.º Jorge Masaaki Sakai
Engenheiro da AOE/DE
CPF nº 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603

Eng.ª Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pelo Expediente da Assessoria de Construção – AOE
CPF nº 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 32 21394

SÃO PAULO 25/02/2010

ELZA ARRUDA NOVAES
GRES - SECCIONAL CENTRO

5º OFICIAL DE R.C.P.N. 5ª SUBD. STA. EFIGÊNIA Bel.ª Ruth de Andrade Isaac Oficial
Av. Senador Queirós, 101 - 1º andar - Fone/Fax: (11) 3228-3071
Reconheço, por semelhança, as firmas de: JORGE MASAAKI SAKAI e SONIA MARIA MARCITELLI, em documento sem valor econômico, dou fé.
São Paulo, 20 de maio de 2010.
Em Testº _____ da verdade. Cód. [2422292813921000031513]
Qtd 2:Total R$ 6,00! Válido somente com selo de autenticidade
AA484717

Cartório Notarial do Brasil SPI
FIRMA 2
1053AA034204

Anderson Andrade Escrevente

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620130011296
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JOSE EDUARDO BORGES REZENDE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSE EDUARDO BORGES REZENDE
Registro: 601411697-SP RNP: 2604414910
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220130729263 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 08/10/2013 Baixada em: 08/10/2013
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220090767081
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL
Empresa Contratada: PENTAGONO-SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LT

Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo DER-SP. . . . . CNPJ: 43.052.497/0001-02
AVENIDA DO ESTADO No.: 777
Complemento: Bairro: BOM RETIRO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01107000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 16.336-6 Celebrado em : 23/06/2009
Vinculado à ART: 92221220131375597, 92221220131375976, 92221220131376233, 92221220131377037, 92221220131377319, 92221220131377460
Valor do Contrato: R$ 3.996.348,63 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço:RODOVIA DIVERSAS RODOVIAS VICINAIS SOB A JURISDIÇÃO DO DER-SP. . . . . No.:
Complemento: "PRÓ VICINAIS" - ETAPA IV Bairro:
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01107000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 18/07/2009 Conclusão Efetiva: 17/01/2013 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Projeto, Recuperação, Rodovias. 4223,05 quilômetro. 2) Gerenciamento, Execução, Recuperação, Rodovias. 4223,05 quilômetro.

Observações

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO AO GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS VICINAIS DOS ESTADO - "PRÓ VICINAIS" - 4ª ETAPA. EXECUTADO PELO CONSÓRCIO PLANSERVI-ENGEVIX-PENTÁGONO, CUJO O PERCENTUAL DE SERVIÇO DE CADA CONSORCIADA É DE PLANSERVI 40,10%, ENGEVIX 39,90% E PENTÁGONO 20,00%.

Informações Complementares

A obra (ou serviço) objeto da ART acima foi realizada pela empresa contratada através do Consórcio Planservi-Engevix-Pentágono 11/2009-CO, cadastrado no Crea-SP em 29/11/2011.
Termo de Aditamento Contratual no valor de R$ 762.838,39.
Termo de Aditamento Contratual no valor de R$ 150.882,04.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 26 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620130011296
14/10/2013 14:07:41
AagJ5as0zCyGJTx

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Artemisa Rodrigues Maia Marques
Téc. de Serviços Administrativos
CREA-SP - Reg. nº 3505

Engº Civil José Galdino B. da Cunha Jr.
Chefe da UGI - Ribeirão Preto
Portaria nº 01/10 - SUPOPE

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO CREA-SP

ATESTADO nº 407/2013

contrato nº 16.336-3

A Assessoria de Construção da Diretoria de Engenharia do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (CNPJ nº 43.052.497/0001-02), no exercício das funções que lhe foram atribuídas pela Portaria SUP/DER-017 de 21/03/1991 e Portaria 019 de 19/04/2005, a pedido do Consórcio PLANSERVI / ENGEVIX / PENTÁGONO 11/2009-CO à fl. 02 da Papeleta de Remessa n.º 004.321/18/DE/2013, e considerando as informações da Unidade de Coordenação de Programas Rodoviários (UCPR) às fls. 03/171, minuta de fls. 146/171, **ATESTA** o seguinte: **I – O Consórcio PLANSERVI / ENGEVIX / PENTÁGONO 11/2009-CO, constituído pelas empresas PLANSERVI ENGENHARIA LTDA (CNPJ nº 65.525.404/0001-44), ENGEVIX ENGENHARIA S/A (CNPJ nº 00.103.582/0001-31) e PENTÁGONO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA (CNPJ nº 47.026.679/0001-51), cuja divisão entre as partes é de 40,10% para PLANSERVI, 39,90% para ENGEVIX e 20,00% para PENTÁGONO**, conforme Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio exerceu no período compreendido entre 18/07/2009 a 17/01/2013 a titularidade do contrato nº **16.336-3**, cujo objeto é: Contratação de serviços técnicos e administrativos de Apoio ao Gerenciamento e elaboração de projetos executivos do Programa de Recuperação de Rodovias Vicinais do Estado – "Pró-Vicinais" – 4.ª Etapa; Edital nº 011/2009 – CO.

II – TENDO COMO RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E PREPOSTO OS SEGUINTES PROFISSIONAIS:

- **Responsáveis Técnicos:**
  - Eng. Civil Carlos Yukio Suzuki, pela empresa PLANSERVI CREA-SP 0600666800; RNP 2602222704
  - Eng. Civil Wilson Vieira, pela empresa ENGEVIX CREA-SP 0600405580; RNP 2602351954
  - Eng. Civil José Eduardo B. Rezende, pela empresa PENTÁGONO CREA-SP 0601411697; RNP 2604414910
- **Preposto:**
  - Eng. Civil Edison dos Santos, pela empresa PLANSERVI CREA-SP 0600403213; RNP 2602236934

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620130011296

RIBEIRÃO PRETO, 14/10/2013

Artemisa Rodrigues Mécia Marques
Tec. de Serviços Administrativos
CREA-SP - Rep. nº 3505

Eng. Civil Jorge Masaaki Sakai
Chefe da Equipe de Preços
CPF nº 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da Assessoria de Construção – AOE
CPF nº 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART nº 92221220101957145

ATESTADO n° 407/2013
contrato n° 16.336-3

III - DADOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO:

O Programa de Recuperação de Rodovias Vicinais - "PRO-VICINAIS"- do Governo do Estado de São Paulo, implantado conforme Lei N ° 12.689 de 03 de novembro de 2007 objetivou a restauração de rodovias municipais pavimentadas.

O Governo Estadual, as prefeituras do Estado, o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento entenderam que a malha viária vicinal é elemento importante para um escoamento eficiente das produções agrícolas, bem como para o transporte de mercadorias e de insumos produzidos.

Do ponto de vista social, aquelas instituições entendem também que essa malha facilita em muito o transporte de habitantes do campo para as áreas urbanas e para outras regiões.

A rede viária contemplada pelo Programa PRO-VICINAIS totaliza uma extensão aproximada de 12.000 km.

O Programa foi concebido em 4 etapas, sendo que a Etapa IV abrange intervenções nas 14 Divisões Regionais do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP, com extensão prevista de 4.223,05 km.

Foram realizadas obras de recuperação de pavimentos, de sistemas de drenagem, sinalização, de melhoria das condições de segurança viária e de recuperação de passivos ambientais.

Parte dos serviços foi financiada pelo Banco Mundial – BIRD, os quais têm as seguintes características gerais:

- Extensão das rodovias: 1.713,09 km
- Número de vicinais: 241
- Valor dos contratos de obra (de licitação): R$ 357.657.407,66
- Divisões Regionais atendidas: 7 (DRs 3, 4, 8, 9, 11, 12 e 14)
- Lotes de obra: 16
- Empreiteiras: 6
- Supervisoras: 7 (uma por Divisão Regional)

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 262013001296
RIBEIRÃO PRETO 14/10/2013
Artemisa Rodrigues Maia Marques
Téc. de Serviços Administrativos
... 3505

Eng. Civil Jorge Masaaki Sakai
Chefe da Equipe de Preços
CPF n° 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da
Assessoria de Construção – AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART nº 92221220101957145

ATESTADO n° 407/2013
contrato n° 16.336-3

IV – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO:

Os serviços realizados em contrato, referentes à Etapa IV do "PRO-VICINAIS", compreenderam duas partes:

Componente 1: Elaboração dos projetos executivos para as obras e serviços de recuperação dos trechos rodoviários (4.223,05 km) nesta Etapa IV;

Componente 2: Apoio ao DER/SP na execução do Programa, incluindo principalmente:

- Programação e acompanhamento da execução físico-financeira do Programa;
- Elaboração de informações periódicas do avanço do Programa;
- Identificação de eventos críticos, reais ou potenciais, capazes de acarretar impacto financeiro ou variação cronológica;
- Coordenação das atividades dos diversos contratados no Programa, assim como dos diversos setores internos do DER/SP na relação com outros órgãos e agentes externos eventualmente intervenientes no processo;
- Elaboração de informações especiais sobre tópicos específicos ou críticos;
- Apoio às supervisões das obras;
- Apoio à área de Meio Ambiente do DER/SP na supervisão das obras relacionadas com a proteção ambiental.

1) Escopo do Componente 1 – ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS:

1.1) Cadastros de campo:

Os projetos foram iniciados com um cadastramento dos elementos existentes nas rodovias, compreendendo:

- Demarcação de início e final de trecho;
- Demarcação e pintura no pavimento de estacas situadas a cada 100 m de pista;
- Caracterização dos defeitos típicos das rodovias vicinais, tais como: rupturas de borda com deformações plásticas acentuadas; rupturas localizadas; áreas trincadas e afundamentos de trilha de roda

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 262013001296
RIBEIRÃO PRETO 14 / 10 / 2013
Artemisa Rodrigues Meio Marques
Téc. de Serviços Administrativos
CREA-SP - Reg. nº 5503

Eng. Civil Jorge Masaaki Sakai
Chefe da Equipe de Preços
CPF n° 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da Assessoria de Construção – AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART nº 92221220101957145

- Caracterização do estado geral da superfície do pavimento: bom; regular; mau; ou péssimo, conforme MANUAL TÉCNICO DE PROCEDIMENTOS PARA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS do DER/SP e BIRD;
- Identificação dos locais com deficiências de drenagem, cadastrando: cortes onde seriam necessários drenos profundos e canaletas para proteção do pavimento; locais onde seriam convenientes bacias de retenção de água integradas a curvas de nível (micro-bacias); e definição de locais de saídas de água;
- Cadastros do estado de conservação e deficiências de obras de arte correntes – bueiros tubulares e galerias celulares;
- Cadastros do estado de conservação e deficiências funcionais de obras de arte especiais;
- Cadastro dos passivos ambientais, levantados de acordo com a Instrução de Serviço IP-DE-S00-006 - Levantamento e Cadastro de Passivos Ambientais do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP.

1.2) Prospecção das camadas dos pavimentos existentes:

Para obtenção das características das camadas dos pavimentos existentes foram realizadas:

- Pesquisas nas Divisões Regionais de jurisdição de cada trecho, quanto a: ano de execução do pavimento; tipo e espessura de revestimento; tipo e espessura da camada de base; tipo de camada de reforço; ISC (CBR) do subleito (se possível); intervenções de manutenção porventura executadas (panos com CBUQ, reperfilamento, microrevestimento, lama asfáltica, tratamento superficial, recapeamento com concreto asfáltico e reconstrução);

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620130011296
RIBEIRÃO PRETO 14/10/2013
Artemisa Rodrigues Marques
Artemisa Rodrigues Marques
Téc. de Serviços Administrativos
CREA-SP - Reg. nº 3505

Eng. Civil Jorge Masaaki Sakai
Chefe da Equipe de Preços
CPF n° 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da Assessoria de Construção – AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART nº 92221220101957145

- Prospecção do pavimento existente, através de abertura de poços na superfície, com identificação de: tipo e espessura de revestimento e tipo e espessura da camada de base.

1.3) Definições de soluções de recuperação:

Com os dados dos cadastros e das informações de tráfego, estrutura dos pavimentos existentes, bueiros e galerias problemáticos e pontes, foram definidas as soluções aplicáveis e estimadas as quantidades dos serviços de recuperação.

Os projetos de recuperação das rodovias vicinais compreenderam as intervenções:

❖ Reparos localizados e descontínuos no pavimento:
- Reconstrução do pavimento nas bordas defeituosas, com reconstrução de base se necessário;
- Reparos superficiais no pavimento, com massa asfáltica;
- Reparos profundos no pavimento, com material de base e massa asfáltica;
- Reconstrução do pavimento.

❖ Restauração do pavimento com intervenções contínuas, definidas com base em metodologia de projeto definida pelo DER/SP e pelo BIRD, compreendendo os seguintes tipos de soluções:
- Reperfilamento;
- Recapeamento com concreto asfáltico ou reconstrução do pavimento (com base nova e revestimento).

❖ Recuperação de erosões e implantação ou recuperação de dispositivos de drenagem:
- Retirada das leiras de terra e proteção vegetal com grama;
- Abertura de sangrias ou "bigodes" para saída d'água;
- Implantação ou limpeza e desassoreamento de canaletas, e implantação de drenos nos cortes;

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 262013001296

RIBEIRÃO PRETO, 14 / 10 / 2013

Adriana Rodrigues Maia Marques
Assistente de Serviços Administrativos
CREA-SP - Reg. nº 2505

Eng. Civil Jorge Masaaki Sakai
Chefe da Equipe de Preços
CPF nº 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da Assessoria de Construção – AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART nº 92221220101957145

- Recuperação de áreas erodidas através de terraplenagem e drenagem e recomposição de vegetação;
- Implantação de bacias de retenção;
- Complementação, reparos ou limpeza de bueiros.

❖ Recuperação funcional de OAEs:

- Recuperação de guarda-corpos;
- Reparos de pavimento.

❖ Implantação de sinalização horizontal e vertical.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620130011296
RIBEIRÃO PRETO, 14 / 10 / 2013
Artemisa Rodrigues Maia Marques
Téc. de Serviços Administrativos
CREA-SP - Reg. nº 3505

1.4) Processamento, quantificação e orçamento:

Os dados dos cadastros obtidos no campo foram processados em escritório, de forma a serem obtidos:

- Resumo dos cadastros;
- Diagramas unifilares com as indicações dos locais (quilometragem) em que deveriam ser executadas as intervenções necessárias de recuperação;
- Seções transversais tipo das soluções de recuperação do pavimento;
- Tabelas com demonstrativos das quantidades de serviços por tipo de defeito a ser recuperado;
- Resumo de quantidades;
- Orçamento.

2) Escopo do Componente 2 – GERENCIAMENTO DO PROGRAMA:

2.1) Desenvolvimento de sistema informatizado:

Compreenderam os serviços de formulação, implementação e operação de um sistema informatizado que contemplasse a prestação de contas ao DER/SP, incluindo emissão de relatórios correlatos, tais como:

- Controle da evolução físico-financeira dos contratos;
- Controle de não-conformidades de obras.

Eng. Civil Jorge Masaaki Sakai
Chefe da Equipe de Preços
CPF nº 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da Assessoria de Construção – AOE
CPF nº 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART nº 92221220101957145

ATESTADO n° 407/2013
contrato n° 16.336-3

2.2) Apoio ao DER/SP no desenvolvimento, monitoramento e avaliação do Programa, nos seguintes itens:

- Planejamento do monitoramento e da avaliação do Programa;
- Implantação e acompanhamento dos indicadores de desempenho;
- Adaptação e implantação dos manuais de operação;
- Controle do cumprimento das normas e procedimentos técnicos aplicáveis às obras;
- Elaboração e controle de diretrizes, fluxos e sistema de acompanhamento de procedimentos operacionais, administrativos e financeiros;
- Suporte técnico ao DER/SP, às Secretarias de Estado e outros órgãos relacionados com o Programa, especialmente as entidades do Governo Federal envolvidas na obtenção de financiamento do BIRD;

2.3) Apoio ao DER/SP nas contratações necessárias à implementação do Programa:

- Apoio na elaboração dos termos de referência para a contratação de obras, supervisões, profissionais e / ou empresas para a realização de atividades – meios;
- Apoio ao D.E.R./SP na preparação dos demais documentos necessários às licitações.

2.4) Apoio na supervisão de obras, aquisições de materiais e de serviços:

- Monitoramento da qualidade de execução do Programa através de visitas a todas as obras com realização de avaliações críticas, no mínimo mensalmente;
- Apoio à supervisão e fiscalização de obras e auditoria técnica da qualidade das mesmas;
- Verificação da elaboração e dos produtos finais de todos os serviços contratados no Programa.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620130011296
VERIFICAÇÃO PREVIA 14 / 10 / 2013
Arlenes Rodrigues Maia Marques
Chefe de Serviços Administrativos
CREA-SP - Reg. nº 4505

Eng. Civil Jorge Masaaki Sakai
Chefe da Equipe de Preços
CPF n° 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da Assessoria de Construção – AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART n° 92221220101957145

2.5) Elaboração dos estudos de viabilidade econômica:

- Aplicação da metodologia de estudos de viabilidade econômica nos projetos conforme modelo HDM–IV (Highway Design and Maintenance Model IV) e elaboração de estudos de sensibilidade;
- Elaboração dos estudos de viabilidade econômica.

2.6) Apoio geral à área de Meio Ambiente do DER/SP, nos aspectos relativos ao Programa:

Treinamento do corpo técnico do D.E.R./SP, projetistas, empreiteiras e supervisoras de obras nos conceitos ambientais aplicáveis;

Apoio ao D.E.R./SP nas avaliações ambientais dos projetos, participações nas consultas públicas e na obtenção das licenças ambientais necessárias;

Orientação e acompanhamento da implementação do programa de compensação ambiental;

Acompanhamento da seleção do local de implantação dos equipamentos;

Avaliação das estratégias de ataque das obras, propostas pelas empreiteiras.

V - RELAÇÃO DE RODOVIAS COM RECUPERAÇÃO FINANCIADA PELO BIRD E COM OBRAS ACOMPANHADAS PELA GERENCIADORA:

Bauru – DR 03

projeto	vicinal	município	extensão (km)
RT-4-DR03.09	SP-191 - Rio Bonito	Botucatu	6,00
RT-4-DR03.10	Rubião Júnior - Casa Santo Inácio	Botucatu	3,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620130011296
RIBEIRÃO PRETO, 14 / 10 / 2013
Artemisa Rodrigues Maia Marques
Chefe de Serviços Administrativos
CREA-SP - Reg. nº 350

Eng. Civil Jorge Masaaki Sakai
Chefe da Equipe de Preços
CPF n° 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da Assessoria de Construção – AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART nº 92221220101957145

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n° 407/2013

contrato n° 16.336-3

projeto	vicinal	município	extensão (km)
RT-4-DR03.11	SP-209 x Duratex - SP-280	Botucatu	11,60
RT-4-DR03.19	SP-209 x Duratex - SP-280	Itatinga	3,00
RT-4-DR03.37	Itatinga - Bairro Tamanduá	Itatinga	8,60
RT-4-DR03.27	Ligação SP-304 c/ Vicinal Mineiros do Tietê-Barra Bonita	Mineiros do Tietê	2,30
RT-4-DR03.01	Mineiros do Tietê / Barra Bonita (SP-255)	Mineiros do Tietê	6,70
RT-4-DR03.06	Mineiros do Tietê / Barra Bonita (SP-255)	Barra Bonita	6,30
RT-4-DR03.12	DCR-040 (km 270 da SP-304)	Dois Córregos	0,80
RT-4-DR03.17	Acesso da eclusa a SP-255	Igaraçú do Tietê	2,30
RT-4-DR03.24	Lençóis Paulista - Macatuba (Vicinal Juliano Lorenzetti)	Macatuba	6,70
RT-4-DR03.25	Macatuba -Usina São José	Macatuba	10,20
RT-4-DR03.35	LEP.454 - Vicinal José Adalto Vasconcelos	Lençóis Paulista	15,20
RT-4-DR03.36	LEP.030 - Vicinal João Zilo	Lençóis Paulista	15,50
RT-4-DR03.20	Lençóis Paulista - Macatuba (Vicinal Juliano Lorenzetti)	Lençóis Paulista	3,00
RT-4-DR03.02	Distrito de Domélia - SP-280	Agudos	5,80
RT-4-DR03.08	Vicinal Francisco Tonon, ligação de Bocaina com Destilaria Tonon	Bocaina	5,70
RT-4-DR03.28	Pederneiras (SP-255) / Distrito Guaianás	Pederneiras	2,10
RT-4-DR03.29	Ligação da SP-261 - Usina São José	Pederneiras	10,10

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620130011296

RIBEIRÃO PRETO 14 / 10 / 2013

Eng. Civil Jorge Masaaki Sakai
Chefe da Equipe de Preços
CPF n° 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da Assessoria de Construção – AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART nº 92221220101957145

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n° 407/2013

contrato n° 16.336-3

Projeto	vicinal	município	extensão (km)
RT-4-DR03.30	Distrito de Santelmo - SP-261 (Rodovia Antonio Pereira)	Pederneiras	8,80
RT-4-DR03.05	Avaí - Bairro Clavinote	Avaí	10,60
RT-4-DR03.16	Lins (SP-300) - Rio Feio - Guaimbê	Guaimbê	17,00
RT-4-DR03.21	Lins (SP-300) - Rio Feio - Guaimbê	Lins	12,00
RT-4-DR03.22	Acesso Condomínios Orla Dourada e Recanto Dourado	Lins	5,20
RT-4-DR03.23	SP-381 - Bairro Camponesa (Guaiçara)	Lins	3,60
RT-4-DR03.32	Vicinal João Pereira Martins, trecho SP-300 - Cemitério	Pirajuí	1,10
RT-4-DR03.33	Pirajuí SP-300 - Bairro Água Quente	Pirajuí	7,80
RT-4-DR03.13	Duartina - Bairro Água da Capoeira	Duartina	9,40
RT-4-DR03.14	Vicinal que liga Fernão a Gália (Rodovia Eduardo Dias de Castro)	Fernão	4,90
RT-4-DR03.34	Ubirajara - Divisa São Pedro do Turvo	Ubirajara	16,00
RT-4-DR03.03	SP-321 / Bairro Santa Isabel	Arealva	3,60
RT-4-DR03.04	Arealva-Marilândia-Divisa Iacanga	Arealva	15,30
RT-4-DR03.18	Vicinal que liga Itajú - Rio Tietê - Divisa Arealva	Itaju	9,90
		extensão total (km)	**250,10**

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620130011296

RIBEIRÃO PRETO, 14 / 10 / 2013

Artemisa Rodrigues Maia Marques

Artemisa Rodrigues Maia Marques
Téc. de Serviços Administrativos
CREA-SP - Reg. nº 3505

Eng. Civil Jorge Masaaki Sakai
Chefe da Equipe de Preços
CPF n° 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da Assessoria de Construção – AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART nº 92221220101957145

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n° 407/2013

contrato n° 16.336-3

Araraquara – DR 04

projeto	vicinal	município	extensão (km)
RT-4-DR04.12	Araraquara - Usina Zanin (ARA 040)	Araraquara	4,50
RT-4-DR04.13	Bueno de Andrade - Motuca (ARA 325)	Araraquara	9,70
RT-4-DR04.13	Bueno de Andrade - Motuca (ARA 325)	Motuca	9,80
RT-4-DR04.20	Ligação Tabatinga - Curupá (TBG 030/448/020)	Tabatinga	11,90
RT-4-DR04.18	Ligação São Carlos - SP-215	São Carlos	2,50
RT-4-DR04.14	Jaboticabal - Lusitânia - Divisa Pitangueiras (JBT 010)	Jaboticabal	20,90
RT-4-DR04.17	Fernando Prestes (FNP 010) -Aparecida do Monte Alto (MNA 378)	Fernando Prestes / Aparecida do Monte Alto	5,10
RT-4-DR04.03	Ibitinga - Bairro Correguinho	Ibitinga	6,60
RT-4-DR04.19	Ligação Borborema - SP-333	Borborema	3,00
RT-4-DR04.02	Borborema - Rio Tietê	Borborema	7,70
RT-4-DR04.08	IPS 233 (Vila Cajado) IPS 010	Itápolis	5,30
RT-4-DR04.04	Itápolis - SP-317	Itápolis	5,00
RT-4-DR04.05	Vicinal IPS 070 - trecho Itápolis / Ponte São Pedro	Itápolis	4,50
RT-4-DR04.06	IPS 010 - Itápolis SP-333	Itápolis	10,00
RT-4-DR04.07	IPS 152 - Itápolis SP-317 (Banespinha)	Itápolis	1,00
RT-4-DR04.09	Itápolis - SP-333 - São João - Bairro das Antas - Tapinas (IPS 020/436/134/221)	Itápolis	20,90
		extensão total (km)	**128,40**

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620130011296

RIBEIRÃO PRETO, 14 / 10 / 2013

Antonia Rodrigues Maia Martins
Assistente Serviços Administrativos
CREA-SP - Reg. nº 350

Eng. Civil Jorge Masaaki Sakai
Chefe da Equipe de Preços
CPF n° 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da Assessoria de Construção – AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART nº 92221220101957145

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n° 407/2013

contrato n° 16.336-3

Ribeirão Preto – DR 08

projeto	vicinal	município	extensão (km)
RT-4-DR08-30	Sta Rita do Passa Quatro-Santa Cruz da Estrela - Brejão - Tambaú	Santa Rita do Passa Quatro	24,00
RT-4-DR08-42	Vicinal Tuli Ribeiro (Rodovia da Cana)	Santa Rita do Passa Quatro	3,90
RT-4-DR08-17	Serra Azul - Cravinhos	Cravinhos	1,50
RT-4-DR08-17	Serra Azul - Cravinhos	Serra Azul	12,30
RT-4-DR08-21	Anel viário de Serra Azul	Serra Azul	4,00
RT-4-DR08-34	Vicinal Capitão José Luiz de Oliveira e Silva, ligação da SP-253 ao Cruzeiro	São Simão	2,40
RT-4-DR08-13	Anel viário de Bento Quirino	São Simão	1,60
RT-4-DR08.07	SP 253 - Córrego Bandeira	Luiz Antonio	11,00
RT-4-DR08-24	Vicinal José Luciano	Luiz Antonio	3,00
RT-4-DR08.02	Vicinal Frederico Pignata	Sertãozinho	1,60
RT-4-DR08.04	Vicinal José de Siena	Sertãozinho	2,10
RT-4-DR08-20	Guatapará - SP 253	Guatapará	12,30
RT-4-DR08-25	Pradópolis - Usina São Martinho	Pradópolis	8,70
RT-4-DR08-37	Cássia dos Coqueiros - divisa DR.13 (Mococa)	Cássia dos Coqueiros	5,50
RT-4-DR08-39	Cássia dos Coqueiros - divisa DR.13 (Mococa) CCQ-352	Cássia dos Coqueiros	4,50

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620130011296

RIBEIRÃO PRETO, 14/10/2013

Artemisa Rodrigues Maia Marques

Artemisa Rodrigues Maia Marques
Téc. de Serviços Administrativos
CREA-SP - Reg. nº 3505

Eng. Civil Jorge Masaaki Sakai
Chefe da Equipe de Preços
CPF n° 679.093.848-72
CREA-SP 0601810603

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da Assessoria de Construção – AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART n° 92221220101957145

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n° 407/2013

contrato n° 16.336-3

projeto	Vicinal	município	extensão (km)
RT-4-DR08-40	Cássia dos Coqueiros - Serrinha - Monte Alto	Cássia dos Coqueiros	3,00
RT-4-DR08-15	Orlândia - Usina Vale do Rosário - direção Guaíra	Morro-Agudo	15,50
RT-4-DR08-15	Orlândia - Usina Vale do Rosário - direção Guaíra (ORL 070)	Orlândia	10,50
RT-4-DR08-14	Vicinal Prefeito Geraldo Marinheiro, trecho Batatais-Divisa de Altinópolis	Batatais	23,60
RT-4-DR08-35	Vicinal Antônio Dal Picolo	Batatais	14,50
RT-4-DR08-12	Vicinal Virgílio Scavazza - trecho: Batatais - SP-351	Batatais	7,00
RT-4-DR08-09	Vicinal Guardinha - Chácara São Paulo	Altinópolis	7,10
RT-4-DR08-32	Santo Antônio da Alegria - direção SP-338	Santo Antonio da Alegria	9,00
RT-4-DR08-36	Vicinal Santo Antônio da Alegria / Itamogi (MG)	Santo Antonio da Alegria	1,00
RT-4-DR08.08	SP-334 à vicinal Altinópolis - Serrana	Brodowski	20,40
RT-4-DR08.08	SP-334 à vicinal Altinópolis - Serrana	Altinópolis	1,40
RT-4-DR08-33	São José da Bela Vista - Restinga (Faz. Alegria)	São José da Bela Vista	10,20
RT-4-DR08.01	Rifaina - Igarapava	Igarapava	24,00
RT-4-DR08.01	Rifaina - Igarapava	Rifaina	19,90
RT-4-DR08-38	Rifaina - direção Taquari	Rifaina	6,70
RT-4-DR08.03	Buritizal - Jeriquara	Buritizal	14,50

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620130011296

RIBEIRÃO PRETO, 14 / 10 / 2013

Artemisa Rodrigues Maia Marques
Tec. de Serviços Administrativos
CREA-SP - Reg. nº 3505

Eng. Civil Jorge Masaaki Sakai
Chefe da Equipe de Preços
CPF n° 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da Assessoria de Construção – AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART nº 92221220101957145

ATESTADO n° 407/2013
contrato n° 16.336-3

projeto	vicinal	município	extensão (km)
RT-4-DR08.03	Buritizal – Jeriquara	Jeriquara	6,50
RT-4-DR08.06	Buritizal - Igarapava	Igarapava	13,10
RT-4-DR08.06	Buritizal - Igarapava	Buritizal	3,00
RT-4-DR08-26	SP-345 - Bairro Santa Cruz	Patrocínio Paulista	2,80
RT-4-DR08-27	Patrocínio Paulista - CEVASA	Patrocínio Paulista	5,60
RT-4-DR08-28	SP-345 - Bairro Cachoeira	Patrocínio Paulista	8,00
RT-4-DR08-10	Acesso ao Aeroporto	Ituverava	2,50
RT-4-DR08-18	Vicinal trecho SP-334 direção Ribeirão Corrente	Cristais Paulista	6,00
RT-4-DR08-29	Vicinal Pedregulho - Taquari	Pedregulho	18,00
		extensão total (km)	**352,20**

São José do Rio Preto – DR 09

projeto	vicinal	município	extensão (km)
RT-4-DR09-21	Estrada Vicinal Ariranha - Divisa c/ a DR.14 (Pirangi)	Ariranha	6,50
RT-4-DR09-27	Estrada Vicinal Santa Adélia - Vicinal Pindorama / Ariranha	Santa Adélia	7,20
RT-4-DR09-29	Estrada Vicinal Santa Adélia (SP-310) - Distrito de Botelho - Ribeirão dos Porcos (Div. DR.4)	Santa Adélia	7,30

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620130011296

RIBEIRÃO PRETO, 14 / 10 / 2013

Antonio Rodrigues Maia Marques
Chefe Serviços Administrativos
CREA-SP - Reg. nº 3508

Eng. Civil Jorge Masaaki Sakai
Chefe da Equipe de Preços
CPF n° 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da Assessoria de Construção – AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART n° 92221220101957145

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n° 407/2013

contrato n° 16.336-3

projeto	vicinal	município	extensão (km)
RT-4-DR09-84	Acesso a Pindorama pela SP 310 (trecho doado a PM)	Pindorama	2,40
RT-4-DR09-45	Estrada Vicinal Pindorama - Ariranha (Usina Colombo) (ARH-050)	Ariranha	6,20
RT-4-DR09-45	Estrada Vicinal Pindorama - Ariranha / (Usina Colombo) (PDM-040)	Pindorama	6,70
RT-4-DR09-05	Ligação SP-321 - Vicinal Itajobi/Marapoama	Itajobi	4,40
RT-4-DR09-37	Estrada Vicinal Novo Horizonte - Usina São José da Estiva	Novo Horizonte	3,00
RT-4-DR09-56	Estrada Vicinal Novo Horizonte (SP-304) - Bairro Vale Formoso	Novo Horizonte	10,70
RT-4-DR09-41	Ligação da Vicinal Marapoama / Urupês - Bairro Barro Preto	Marapoama	4,00
RT-4-DR09-06	Estrada Vicinal Catanduva - Bairro Sete - Rio Cubatão	Catanduva	11,80
RT-4-DR09-07	Estrada Vicinal Catanduva - Bairro Sete - Rodovia SP-321	Catanduva	1,60
RT-4-DR09-44	Estrada Vicinal Catanduva - Usina Cerradinho - Catiguá	Catanduva	4,80
RT-4-DR09-44	Estrada Vicinal Catanduva - Usina Cerradinho - Catiguá	Catiguá	9,80
RT-4-DR09-47	Estrada Vicinal Novais (Manoel Prado) - Usina Santa Helena - Catanduva (SP-351)	Catanduva	5,00
RT-4-DR09-47	Estrada Vicinal Novais (Manoel Prado) - Usina Santa Helena - Catanduva (SP-351)	Tabapuã	2,50
RT-4-DR09-47	Estrada Vicinal Novais (Manoel Prado) - Usina Santa Helena - Catanduva (SP-351)	Novais	7,00
RT-4-DR09-63	Acesso ao Bairro Estrela pela Estrada Vicinal Tabapuã /Uchôa	Tabapuã	5,30
RT-4-DR09-77	Acesso ao Bairro Serrinha (Tabapuã) pela Estrada Vicinal Tabapuã / Olímpia	Tabapuã	3,60

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620130011296

RIBEIRÃO PRETO 14 / 10 / 2013

Eng. Civil Jorge Masaaki Sakai
Chefe da Equipe de Preços
CPF n° 679.193.848-72
CREA-SP 0601810603

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da Assessoria de Construção – AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART n° 92221220101957145

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n° 407/2013

contrato n° 16.336-3

projeto	vicinal	município	extensão (km)
RT-4-DR09-17	Estrada Vicinal São José do Rio Preto (SP-310) - Vila Azul (SJR 485)	São José do Rio Preto	3,00
RT-4-DR09-18	Estrada Vicinal São José do Rio Preto - Divisa c/ Ipiguá (SJR 150)	São José do Rio Preto	2,90
RT-4-DR09-04	Estrada Vicinal Ibirá - Termas de Ibirá	Ibirá	7,80
RT-4-DR09-43	Estrada Vicinal Ibirá (SP-379) - Vila Nova	Ibirá	3,70
RT-4-DR09-08	Estrada Vicinal Cedral - Rodovia SP-310	Cedral	3,20
RT-4-DR09-83	Acesso pela SP-310	Potirendaba	2,80
RT-4-DR09-59	Estrada Vicinal Potirendaba - Bairro Baixadão.	Potirendaba	5,20
RT-4-DR09-73	Estrada Vicinal Potirendaba - Bairro Cana do Reino	Potirendaba	5,30
RT-4-DR09-10	Estrada Vicinal Nova Aliança (SP-355) - Distrito de Nova Itapirema - Div. DR.11 (José Bonifácio)	Nova Aliança	3,30
RT-4-DR09-23	Ligação da SP-355 (Nova Aliança) - Bairro Monte Belo - Estrada Vicinal Mendonça / Potirendaba	Nova Aliança	8,30
RT-4-DR09-64	Estrada Vicinal Ubarana - Prainha Centro de Lazer Gentil Moreira	Ubarana	4,40
RT-4-DR09-49	Estrada Vicinal Adolfo - Praia Córrego Fartura	Adolfo	4,70
RT-4-DR09-66	Estrada Vicinal Adolfo - Porto Atracadouro	Adolfo	4,90
RT-4-DR09-30	Estrada Vicinal Sales - Rodovia SP-304 (Bairro Cestari)	Sales	9,80
RT-4-DR09-40	Estrada Vicinal Mendonça - Rodovia SP-304	Mendonça	1,70

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620130001296

RIBEIRÃO PRETO, 14 / 10 / 2013

Vanessa Rodrigues Garcia Marques
Assessor de Serviços Administrativos
CREA-SP - Reg. nº 3505

Eng. Civil Jorge Masaaki Sakai
Chefe da Equipe de Preços
CPF n° 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da Assessoria de Construção – AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART nº 92221220101957145

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n° 407/2013

contrato n° 16.336-3

projeto	vicinal	município	extensão (km)
RT-4-DR09-53	Estrada Vicinal Mendonça - Fazenda São Jorge	Mendonça	2,00
RT-4-DR09-87	Mendonça - Matadouro Municipal - Bairro Mixirica (MEN 050)	Mendonça	1,40
RT-4-DR09-23	Ligação da SP-355 (Nova Aliança) - Bairro Monte Belo - Estrada Vicinal Mendonça / Potirendaba	Mendonça	2,50
RT-4-DR09-02	Ligação SP-310 (Monte Aprazivel) / (Angelo Pivaro) - Destilaria Água Limpa - Bairro Espraiado (MAZ 415)	Monte Aprazível	8,00
RT-4-DR09-70	Ligação SP-310 - Bairro Itaiúba (Monte Aprazivel) (S/SIGLA)	Monte Aprazível	1,00
RT-4-DR09-39	Acesso ao Bairro Bairro Junqueira (Monte Aprazível) pela SP-482/310 (Poloni / União Paulista) (MAZ-480)	Monte Aprazível	3,20
RT-4-DR09-25	Estrada Vicinal Sebastianópolis do Sul (Antonio Abreu do Valle) - Divisa c/ Votuporanga (STS 050)	Sebastianópolis do Sul	11,30
RT-4-DR09-71	Estrada Vicinal Nhandeara - Bairro Encachoeirado (NHD-010)	Nhandeara	12,80
RT-4-DR09-55	Ligação SP-461 - Bairro dos Portugueses (Nhandeara)	Nhandeara	8,70
RT-4-DR09-12	Estrada Vicinal Nova Granada (BR-153) - Bairro Samambaia	Nova Granada	5,20
RT-4-DR09-38	Estrada Vicinal Nova Granada (SP- 423) - Bairro Mangaratú - Bairro Ingás	Nova Granada	10,00
RT-4-DR09-13	Estrada Vicinal Onda Verde - Bairro dos Castores - Rodovia BR- 153 (ONV 040)	Onda Verde	4,70
RT-4-DR09-14	Estrada Vicinal Onda Verde - Altair (ONV 020 e ONV 030)	Onda Verde	17,00
RT-4-DR09-85	Acesso da Vicinal Onda Verde / Altair ao Bairro Cipó Torto (ONV 333)	Onda Verde	4,50

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620130001296

RIBEIRÃO PRETO, 14 / 10 / 2013

Artemisa Rodrigues Lacerda Marques
Chefe de Serviços Administrativos
CREA-SP - Reg. nº 3005

Eng. Civil Jorge Masaaki Sakai
Chefe da Equipe de Preços
CPF n° 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da Assessoria de Construção – AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART nº 92221220101957145

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n° 407/2013

contrato n° 16.336-3

projeto	vicinal	município	extensão (km)
RT-4-DR09-15	Estrada Vicinal Palestina (Duplo Céu) - Divisa c/ a DR.14 (Rio Turvo) (PAL 176 E PAL 090)	Palestina	8,00
RT-4-DR09-35	Ligação da Estrada Vicinal Palestina / Orindiuva - Bairro Jurupeba (Palestina)	Palestina	9,30
RT-4-DR09-36	Estrada Vicinal Palestina - Distrito de Boturuna	Palestina	6,20
RT-4-DR09-32	Estrada Vicinal SP-479 (Pontes Gestal) - Usina Colombo (Palestina) (PAL 050)	Palestina	9,90
RT-4-DR09-32	Estrada Vicinal SP-479 (Pontes Gestal) - Usina Colombo (Palestina) (PGT-448)	Pontes Gestal	1,20
RT-4-DR09-81	Acesso a Cachoeira de São Roberto	Pontes Gestal	0,90
RT-4-DR09-82	Pontes Gestal - Bairro Botelho (PGT 030)	Pontes Gestal	6,10
RT-4-DR09-31	Estrada Vicinal Riolândia - Presídio Estadual	Riolândia	1,50
RT-4-DR09-74	Estrada Vicinal Riolândia - Rio Grande (RLD-010)	Riolândia	3,50
RT-4-DR09-20	Estrada Vicinal Álvares Florence - B. Boa Vista dos Andradas	Álvares Florence	16,00
RT-4-DR09-50	Estrada Vicinal Americo de Campos (Felix Gil Alonso) - Bairro do Rangel	Américo de Campos	4,00
RT-4-DR09-33	Estrada Vicinal Parisi / SP-461 - Divisa c/ Votuporanga	Parisi	4,90
RT-4-DR09-19	Estrada Vicinal Valentim Gentil - Divisa c/ Meridiano (VLG 010, VLG 040 E VLG 323)	Valentim Gentil	14,20
RT-4-DR09-86	Acesso ao Distrito de Ibiporanga - divisa com Palestina	Tanabi	4,90
RT-4-DR09-65	Estrada Vicinal Votuporanga - Aeroporto (VTG-060)	Votuporanga	3,70
RT-4-DR09-69	Estrada Vicinal Meridiano - Bairro Jacilândia (MER-010 MER-385 MER-020)	Meridiano	15,40
RT-4-DR09-68	Estrada Vicinal Cardoso - Rodovia SP-461	Cardoso	1,70

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 262013001296

RIBEIRÃO PRETO, 14 / 10 / 2013

Eng. Civil Jorge Masaaki Sakai
Chefe da Equipe de Preços
CPF n° 679.298.848-72
CREA-SP 0601810603

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da
Assessoria de Construção – AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART n° 92221220101957145

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n° 407/2013

contrato n° 16.336-3

projeto	Vicinal	município	extensão (km)
RT-4-DR09-88	Cardoso - Prainha Artificial (CDS-010 e CDS-355)	Cardoso	6,00
RT-4-DR09-52	Estrada Vicinal Cardoso (Euzébio Pereira Borges) - Rodovia SP-322	Cardoso	2,50
RT-4-DR09-57	Estrada Vicinal Ouroeste (Carlos Fraga da Silva) / (SP-543) - Distrito Arabá (OUR 312)	Ouroeste	3,00
RT-4-DR09-22	Estrada Vicinal Mira Estrela - Prainha (MRE 010, MRE 337 e MRE 339)	Mira Estrela	11,00
RT-4-DR09-54	Estrada Vicinal Mesópolis - Bairro da Aldeia	Mesópolis	2,30
RT-4-DR09-80	Mesópolis - Prainha (Rio Grande)	Mesópolis	8,00
RT-4-DR09-48	Ligação SP-320 (Santa Salete) - Aspásia - Divisa c/ Santa Rita D'Oeste	Santa Salete	3,40
RT-4-DR09-48	Ligação SP-320 (Santa Salete) - Aspásia - Divisa c/ Santa Rita D'Oeste	Aspásia	10,10
RT-4-DR09-62	Vicinal Santana da Ponte Pensa (Vereador Antonio Tiol) - Cemitério (SPP-040)	Santana da Ponte Pensa	1,30
RT-4-DR09-60	Estrada Vicinal Rubinéia (SP-595) - Bairro Esmeralda (RBN-388)	Rubinéia	8,40
RT-4-DR09-51	Estrada Vicinal Aparecida D'Oeste - Pé de Galinha (Córrego do Boi) (ADT-050 ADT-151)	Aparecida D'oeste	3,40
RT-4-DR09-72	Ligação da Estrada Vicinal Palmeira D'Oeste / Dalas - Monte Verde - Divisa c/ Dirce Reis	Palmeira D'oeste	3,20
RT-4-DR09-11	Estrada Vicinal Nova Canaã Paulista (SP-595) - Socimbra (NCP 354)	Nova Canaã Paulista	3,00
RT-4-DR09-03	Ligação da SP-320 (Fernandópolis) a Usina Alcoeste	Fernandópolis	4,60
RT-4-DR09-09	Estrada Vicinal Estrela D'Oeste - Divisa c/ Pontalinda (ESO-050)	Estrela D'oeste	14,00
		extensão total (km)	**468,70**

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201300M296

RIBEIRÃO PRETO, 14 / 10 / 2013

Artemisa Rodrigues Maia Marques
Téc. de Serviços Administrativos
CREA-SP - Reg. nº 3505

Eng. Civil Jorge Masaaki Sakai
Chefe da Equipe de Preços
CPF n° 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da Assessoria de Construção – AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART n° 92221220101957145

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n° 407/2013

contrato n° 16.336-3

Araçatuba – DR 11

projeto	vicinal	município	extensão (km)
RT-4-DR11-18	Via de acesso pela SP-300	Guaiçara	2,90
RT-4-DR11-24	Via de acesso a Guaiçara pela BR-153	Guaiçara	1,70
RT-4-DR11-27	Via de acesso (Hermínio Paizan), trechos de inteligação Guaiçara - Lins	Guaiçara	3,10
RT-4-DR11-21	Vicinal SP 300 - Distrito Gurupá	Promissão	16,00
RT-4-DR11-16	Glicério x Div. Brejo Alegre	Glicério	24,40
RT-4-DR11-33	Penápolis x Aeroporto	Penápolis	4,50
RT-4-DR11-48	Via de acesso a Penápolis pela SP-300 (Estrada do Mineiro)	Penápolis	4,00
RT-4-DR11-51	Penápolis x Estrada da Bahia	Penápolis	7,20
RT-4-DR11-37	Avanhandava - Barbosa	Avanhandava	5,00
RT-4-DR11-14	SP-461 - Div. Lourdes	Turiúba	6,20
RT-4-DR11-35	Turiúba - Div. Macaubal	Turiúba	5,20
RT-4-DR11-36	Turiúba x Div. Planalto	Turiúba	9,40
RT-4-DR11-31	José Bonifácio x Div. Neves Paulista	José Bonifácio	9,00
RT-4-DR11-05	Magda / Rio São José dos Dourados	Magda	18,50
RT-4-DR11-28	Floreal / Divisa Valentim Gentil	Floreal	10,00
RT-4-DR11-04	via de acesso a Prudêncio e Moraes pela SP-463	General Salgado	3,90

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 20130011296

RIBEIRÃO PRETO 14 / 10 / 2013

Artemisa Rodrigues Maia Marques
Resp. de Serviços Administrativos
CREA-SP - Reg. nº 3505

Eng. Civil Jorge Masaaki Sakai
Chefe da Equipe de Preços
CPF nº 879.393.848-72
CREA-SP 0601810603

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da Assessoria de Construção – AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART nº 92221220101957145

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n° 407/2013

contrato n° 16.336-3

projeto	vicinal	município	extensão (km)
RT-4-DR11-42	Auriflama x SP-310	Auriflama	5,20
RT-4-DR11-17	Distrito de Engenheiro Taveira - Destilaria Alcool Azul	Araçatuba	10,30
RT-4-DR11-25	Araçatuba - Parque Veleiro	Araçatuba	15,70
RT-4-DR11-01	Aguá Limpa - Jacutinga (Boi Morto) Prata de Baixo - Prata de Cima	Araçatuba	11,70
RT-4-DR11-10	Vicinal Thomas Christoph Baumgarther	Guararapes	13,10
RT-4-DR11-11	Vicinal Thomas Christoph Baumgarther	Piacatu	15,60
RT-4-DR11-02	Guararapes - Bairro Sete Casas - Dest. Unialcool	Guararapes	24,00
RT-4-DR11-03	Guararapes - Bairro Sete Casas - Dest. Unialcool	Rubiácea	7,20
RT-4-DR11-45	Distrito Caramuru x Rio Aguapeí	Guararapes	1,80
RT-4-DR11-19	Ligação SP-541 x antiga RFFSA	Valparaiso	2,00
RT-4-DR11-34	SP-310 x canal de Pereira Barreto	Pereira Barreto	4,70
RT-4-DR11-47	SP-300 x Vila dos Operadores	Castilho	4,60
RT-4-DR11-52	ADD-468 - Andradina / Penitenciária	Andradina	1,40
RT-4-DR11-44	Andradina (SP-300) - Pedreira	Andradina	16,00
RT-4-DR11-46	Acesso Distrito Industrial	Andradina	1,20
RT-4-DR11-32	Murutinga do Sul x Cemitério	Murutinga do Sul	2,00
RT-4-DR11-30	Mirandópolis x Penitenciária	Mirandópolis	2,70
RT-4-DR11-39	Guaraçaí x Cemitério	Guaraçaí	0,70
		extensão total (km)	**270,90**

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620130011296

RIBEIRÃO PRETO, 14 / 10 / 2013

Artemisa Rodrigues Maia Marques
Tec. de Serviços Administrativos
CREA-SP - Reg. nº 35

Eng. Civil Jorge Wasaaki Sakai
Chefe da Equipe de Preços
CPF n° 678.393.848-72
CREA-SP 0601810603

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da Assessoria de Construção – AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART nº 92221220101957145

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n° 407/2013

contrato n° 16.336-3

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO CREA-SP

Presidente Prudente – DR-12

projeto	vicinal	município	extensão (km)
RT-4-DR12-02	Estrada vicinal Lucélia - Pracinha, trecho Lucélia - divisa com Pracinha (LCL 050)	Lucélia / Pracinha	15,50
RT-4-DR12-05	Estrada vicinal Lucélia - Adamantina, trecho Lucélia - divisa com Adamantina (estrada vicinal Radialista João Vaz Pinto (LCL 350)	Lucélia / Adamantina	4,80
RT-4-DR12-31	Estrada vicinal Pedro Mônego, trecho SPA 592/294 - Bairro Tupazinho	Adamantina	4,40
RT-4-DR12-38	Estrada vicinal Salmourão - Rio Aguapeí, trecho Fazenda Bem-te-vi - Rio Aguapeí (SLM 030), inclusive alargamento da ponte sobre o Córrego Barreiro	Salmourão	9,75
RT-4-DR12-14	Estrada vicinal Parapuã - Bairro Córrego Rico - PRP 060 (PRP 050)	Parapuã	9,00
RT-4-DR12-15	Estrada vicinal Parapuã - Osvaldo Cruz, trecho Parapuã - divisa com Osvaldo Cruz (PRP 060)	Parapuã	9,20
RT-4-DR12-11	Estrada vicinal Parapuã - Osvaldo Cruz, trecho divisa com Parapuã - Bairro Lagoa Azul - SPA 571/294 (OVC 230)	Osvaldo Cruz	5,40
RT-4-DR12-01	Estrada vicinal Pacaembu - Rio Aguapeí, trecho SP-294, km 617,6 - km 5 (PBU 010)	Pacaembu	5,00
RT-4-DR12-12	Estrada vicinal Dracena - Aeroporto, trecho Dracena - Bairro Marrequinhas (DRC 070)	Dracena	8,74
RT-4-DR12-22	Estrada vicinal Dracena (SP-294/km 647) - Bairro das Palmeiras (DRC 020)	Dracena	5,00
RT-4-DR12-41	Estrada vicinal Panorama - Ouro Verde, trecho Ouro Verde - Estação Arabela (OVD 040)	Ouro Verde	10,00
RT-4-DR12-21	Estrada vicinal Santa Mercedes (SP-294) - Fazenda Pacuruxu (SMD 334)	Santa Mercedes	6,00
		extensão total (km)	**92,79**

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620130011296

RIBEIRÃO PRETO, 14 / 10 / 2013

Artemisa Rodrigues Maia Marques
Téc. de Serviços Administrativos
CREA-SP - Reg. nº 3505

Eng. Civil Jorge Masaaki Sakai
Chefe da Equipe de Preços
CPF n° 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da Assessoria de Construção – AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART n° 92221220101957145

ATESTADO n° 407/2013
contrato n° 16.336-3

Barretos – DR 14

projeto	vicinal	município	extensão (km)
RT-4-DR14.02	Estrada Vicinal de Ligação da SP-326 ao Frigorífico	Barretos	6,50
RT-4-DR14.13	Estrada Vicinal Barretos - Parque do Peão - SP-326	Barretos	15,60
RT-4-DR14.23	Anel Viário de Guaira	Guaira	9,50
RT-4-DR14.25	Estrada Vicinal MGP-040 (Miguelópolis-Prainha)	Miguelópolis	2,30
RT-4-DR14.15	Estrada Vicinal Miguelópolis-Prainha	Miguelópolis	2,80
RT-4-DR14.22	Estrada Vicinal de Ligação da SP-326 a Colina	Colina	1,00
RT-4-DR14.28	Estrada Vicinal Terra Roxa - Viradouro	Viradouro	3,20
RT-4-DR14.20	Estrada Vicinal de Ligação da SPV-078 ao Bairro Brejinho	Viradouro	6,30
RT-4-DR14.21	Anel Viário de Viradouro (VRD-050/VRD-060)	Viradouro	10,10
RT-4-DR14.19	Estrada Vicinal de Ligação da SP-351 ao Bairro Banharão	Viradouro	3,40
RT-4-DR14.08	Estrada Vicinal Taiaçú - Bebedouro	Taiaçú	6,50
RT-4-DR14.09	Estrada Vicinal Taiúva - Monte Alto	Taiúva	4,80
RT-4-DR14.04	Estrada Vicinal de ligação da SP-351 ao Bairro Botafogo	Bebedouro	2,50
RT-4-DR14.03	Estrada Vicinal Monte Azul Paulista / Paraíso à SP-351 passando por Turvinia	Monte Azul Paulista	6,20
RT-4-DR14.27	Estrada Vicinal Monte Azul Paulista / Paraíso à SP-351 passando por Turvinia	Bebedouro	4,50

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620130011296.
RIBEIRÃO PRETO, 14/10/2013.
Artemisa Rodrigues Maia Marques
Artemisa Rodrigues Maia Marques
Téc. de Serviços Administrativos
CREA-SP - Reg. nº 5[illegible]

Eng. Civil Jorge Masaaki Sakai
Chefe da Equipe de Preços
CPF n° 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da Assessoria de Construção – AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART nº 92221220101957145

ATESTADO nº 407/2013
contrato nº 16.336-3

projeto	vicinal	município	extensão (km)
RT-4-DR14.12	Estrada Vicinal Pirangi – Bebedouro	Pirangi	2,00
RT-4-DR14.05	Estrada Vicinal de ligação da SP-351 à Vicinal Monte Azul Paulista - Paraíso	Paraíso	5,10
RT-4-DR14.06	Estrada Vicinal Paraíso - Monte Azul Paulista	Paraíso	6,00
RT-4-DR14.18	Estrada Vicinal Paraíso - Bairro Pompeu	Paraíso	5,40
RT-4-DR14.01	Estrada Vicinal de ligação da SP-425 ao Distrito Baguaçu	Olímpia	14,50
RT-4-DR14.07	Estrada Vicinal de ligação da SP-425 a Olímpia	Olímpia	5,00
RT-4-DR14.24	Estrada Vicinal SV-1, que liga Severinia ao Distrito de Monte Verde	Severinia	3,40
RT-4-DR14.16	Estrada Vicinal Guaraci - Pedregal	Guaraci	9,10
RT-4-DR14.10	Estrada Vicinal de ligação da SP-322 à Usina Moema	Orindiuva	7,00
RT-4-DR14.11	Estrada Vicinal de ligação da SP-322 à Icém e a Usina Marimbondo	Icém	2,30
RT-4-DR14.17	Estrada Vicinal de ligação da SP-322 ao Condomínio Adib Aydar	Icém	5,00
		extensão total (km)	**150,00**

VI - QUANTIDADES APONTADAS EM MEDIÇÃO (01ª MP a MF) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 18/07/2009 a 17/01/2013:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
FASE 35 – EQUIPE DE PROJETO, GERENCIAMENTO, MEIO AMBIENTE E OBRA			
35.03.11	AUXILIAR DE LABORATÓRIO	hora	11.937,00
35.03.12	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	hora	27.808,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620130011296
RIBEIRÃO PRETO, 14 / 10 / 2013
Arlenisa Rodrigues Maia Marques
Chefe de Serviços Administrativos
CREA-SP - Reg. nº 3505

Eng. Civil Jorge Masaaki Sakai
Chefe da Equipe de Preços
CPF nº 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da Assessoria de Construção – AOE
CPF nº 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART nº 92221220101957145

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO n° 407/2013

contrato n° 16.336-3

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
35.03.13	AUXILIAR TÉCNICO	hora	20.944,00
35.03.14	CHEFE DE ESCRITÓRIO	hora	4.928,00
35.03.15	CONSULTOR A	hora	14.520,00
35.03.20	COORDENADOR	hora	4.928,00
35.03.25	CADISTA / CALCULISTA III	hora	18.480,00
35.03.26	DIGITADOR	hora	33.185,00
35.03.30	ENGENHEIRO JUNIOR	hora	30.448,00
35.03.31	ENGENHEIRO PLENO	hora	38.671,00
35.03.32	ENGENHEIRO SENIOR	hora	44.880,00
35.03.39	LABORATORISTA	hora	8.800,00
35.03.41	MOTORISTA	hora	42.204,00
35.03.45	PROGRAMADOR SÊNIOR	hora	7.392,00
35.03.46	PROJETISTA A / ASSISTENTE TÉCNICO I	hora	23.936,00
35.03.47	PROJETISTA B / ASSISTENTE TÉCNICO II	hora	36.080,00
35.03.50	SECRETARIA	hora	5.632,00
35.03.51	TOPÓGRAFO	hora	13.904,00
FASE 72 – EQUIPAMENTOS			
72.02.02.05	VEÍCULO COM CAPAC. P/ 4 PESSOAS, 1.000CC – COND. E	km	1.871.806,00
72.02.02.06	VEÍCULO COM CAPAC. P/ 4 PESSOAS, 1.000CC – COND. F	veic. men	361,90
72.02.03.05	VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO KOMBI 1.600CC, CAPAC. P/ 9 PESSOAS – COND. E	km	487.850,00
72.02.03.06	VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO KOMBI 1.600CC, CAPAC. P/ 9 PESSOAS – COND. F	veic. men	150,00
72.40.02.04	ESTAÇÃO TOTAL, COM CAPAC. DE PRECISÃO DE 10'S	hora	12.715,00

Eng. Civil Jorge Masaaki Sakai
Chefe da Equipe de Preços
CPF n° 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da
Assessoria de Construção – AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART nº 92221220101957145

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620130001296

RIBEIRÃO PRETO, 14 / 10 / 2013

Artemisa Rodrigues Maia Marques
Téc. de Serviços Administrativos
CREA-SP - Reg. nº 3505

ATESTADO n° 407/2013
contrato n° 16.336-3

VII – PARTICIPARAM DA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS OS SEGUINTES PROFISSIONAIS:

Coordenador Geral:

- Eng. Civil Edison dos Santos (CREA-SP 0600403213; RNP 2602236934)

Engenheiro com Experiência em Obras de Recuperação de Pavimentos:

- Eng. Civil Edmar Monteiro Filho (CREA-SP 0600485756; RNP 2602580058)

Engenheiro de Projetos:

- Eng. Civil Felipe Issa Kabbach Junior (CREA-SP 0600450748; RNP 2602305154)

Engenheiro de Supervisão:

- Eng. Civil Silvio Araújo de Andrade (CREA-SP 5060145787; RNP 2005570397)

Engenheiro de Planejamento:

- Eng. Civil José Eduardo B. Rezende (CREA-SP 0601411697; RNP 2604414910)

VIII - DADOS CONTRATUAIS:

- O valor do contrato foi de R$ 19.981.743,15 passando para R$ 24.550.345,37 através de aditivo (data-base: dez/2008); e
- Prazo contratual: 42 meses.

O presente atestado deverá ser registrado na entidade profissional competente, para os devidos fins constantes no artigo 30, inciso II, parágrafo 1° da Lei Federal n. 8.666/93.

São Paulo, 09 de setembro de 2013.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620130011296
RIBEIRÃO PRETO, 14/10/2013
Artemisa Rodrigues Maia Marques
Téc. de Serviços Administrativos
CREA-SP - Reg. nº 3505

50 Oficial Reg. Civil P.N. Subd. Sta. Efigênia

50 Oficial Reg. Civil P.N. Subd. Sta. Efigênia

Eng. Civil Jorge Masaaki Sakai
Chefe da Equipe de Preços
CPF n° 679.393.848-72
CREA-SP 0601810603

Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli
Respondendo pela Diretoria da Assessoria de Construção – AOE
CPF n° 624.985.688-91
CREA-SP 0600553025
ART nº 92221220101957145

OFICIAL DE R.C.P.N. 5° SUBD. STA. EFIGÊNIA *Bel.ª Ruth de Andrade Moraes*
Oficial
Av. Senador Queirós, 101 - 1° andar - Fone/Fax: (11) 3228-3071

Reconheço, por semelhança, as firmas de: JORGE MASHAKI SAKAI e SONIA MARIA MARCITELLI, no documento sem valor econômico, dou fé.
São Paulo , 04 de outubro de 2013.
Em Testº da verdade.

Qtd 2: Total R$ 8,50 Validação somente com selo de autenticidade

AA807708

Wellington Santos
Escrevente

FIRMA 2

1053AA040695

iii. CAPACITAÇÃO COMPROVADA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL (PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – BASEADO EM BALANCED SCORECARD). **NÚMERO MÁXIMO DE ATESTADOS / CERTIDÕES: 01**

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - " CONTRATO EM ANDAMENTO"

Declaramos, para os devidos fins, a requerimento da empresa **CONSÓRCIO ASSES** constituído pelas empresas **MODERA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.256.567/0001-42, com sede na Av. Paulista, 1.159 – cj. 1013 – Bela Vista – CEP 01311-921, São Paulo/SP, líder do Consórcio, tendo como Representante Legal do Consórcio o Sr. Renato Barreto Rosolem; a empresa **LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** , inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.573.246/0001-15, com sede na Rua Augusta, 2840 – 1º andar- Cerqueira César, São Paulo/SP ; a empresa **SCB SERVIÇOS E CONSULTORIA EM BIM LTDA** , inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.642.758/0001-66, com sede no Setor Hoteleiro Sul Quadra 6 Conjunto A Bloco A, Sala 501 – Asa Sul, Brasília – DF e a empresa **GONENGE ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.741.386/0001-81, com sede em St Sgan Quadra 601, conjunto H, Piso T, Sala nº 8, Parte A – Asa Norte, Brasília – DF., com sede na Av. Paulista, 1.159 - cj. 1013, Bela Vista, São Paulo, UF: SP, inscrita no CNPJ/MF nº 55.909.612/0001-93, executa serviços técnicos de engenharia, no âmbito do Contrato **SR/DNIT/PR-09 00462/2024**, tendo como objeto a **"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO EM ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ATUAÇÃO NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA DAS DEMANDAS REFERENTES AOS EMPREENDIMENTOS E PROGRAMAS DA MALHA DE INFRAESTRUTURA SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PARANÁ E NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES TÉCNICAS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES LOCAIS SUBORDINADAS"** com extensão total de malha referencial de 2.123,68 km de pista simples, 826,02 km de pista duplicada, totalizando 3.775,72 km de rodovia assessorada**,** o qual apresentou as seguintes características:

1-CONTRATANTE:

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT.

Superintendência Regional do DNIT no estado do Paraná – SR/PR, inscrita no CNPF/MF sob nº 04.892.707/0020-73.

2-CONTRATADA:

CONSÓRCIO ASSES – CNPJ: 55.909.612/0001-93

3-CONTRATO:

Contrato 09 00462/2024, com período contratual de : Início da Vigência (**05/08/2024**); Término da Vigência (**05/11/2029**)- Ficha Contratual SEI-(21449685).

4-OBJETO DE LICITAÇÃO:

Prestação de Serviços Técnicos de Apoio e Assessoramento em Engenharia Consultiva Para Atuação nas Áreas de Planejamento e Gestão Pública das Demandas Referentes aos Empreendimentos e Programas da Malha de Infraestrutura Sob a Jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Paraná e no Âmbito das Necessidades Técnicas e Operacionais das Unidades Locais Subordinadas.

5-LOCAL DOS SERVIÇOS:

O contrato para os serviços de "apoio, assessoramento em engenharia consultiva" conta com a alocação da equipe dos produtos na sede da Superintendência Regional do DNIT, na cidade de Curitiba/PR, na(s) Unidade(s) Local(is) subordinada(s) a esta Superintendência e na(s) dependência(s) do(s) escritório(s) da contratada, conforme necessidade e de acordo com a respectiva demanda de serviços e quando da mobilização.

BR	UF	CÓDIGO	SUBTRECHO		SEGMENTO - KM		EXT.	SUPERFÍCIE
			INÍCIO	FIM	INÍCIO	FIM		
BR-369	PR	369BPR0505	ACESSO CONTORNO BANDEIRANTES (I)	ENTR PR-436 (BANDEIRANTES)	51,80	56,10	4,30	PAV
BR-369	PR	369BPR0520	ENTR PR-436 (BANDEIRANTES)	ACESSO CONTORNO BANDEIRANTES (II)	56,10	60,90	4,80	PAV
BR-369	PR	369BPR0543	INÍCIO PISTA DUPLA	ENTR PR-160(A) (CORNÉLIO PROCÓPIO)	88,20	89,40	1,20	DUP
BR-369	PR	369BPR0545	ENTR PR-160(A) (CORNÉLIO PROCÓPIO)	ENTR PR-160(B) (FIM PISTA DUPLA)	89,40	90,70	1,30	DUP
BR-369	PR	369BPR0545	ENTR PR-160(A) (CORNÉLIO PROCÓPIO)	ENTR PR-160(B) (FIM PISTA DUPLA)	90,70	91,00	0,30	PAV
BR-369	PR	369BPR0550	ENTR PR-160(B) (FIM PISTA DUPLA)	ENTR PR-525	91,00	91,70	0,70	PAV
BR-369	PR	369BPR0550	ENTR PR-160(B) (FIM PISTA DUPLA)	ENTR PR-525	91,70	92,05	0,35	DUP
BR-369	PR	369BPR0550	ENTR PR-160(B) (FIM PISTA DUPLA)	ENTR PR-525	92,05	99,45	7,40	DUP
BR-369	PR	369BPR0550	ENTR PR-160(B) (FIM PISTA DUPLA)	ENTR PR-525	99,45	101,50	2,05	DUP
BR-369	PR	369BPR0565	ENTR PR-525	ENTR PR-442(A) (P/URAÍ)	101,50	103,00	1,50	DUP
BR-369	PR	369BPR0565	ENTR PR-525	ENTR PR-442(A) (P/URAÍ)	103,00	106,60	3,60	DUP
BR-369	PR	369BPR0565	ENTR PR-525	ENTR PR-442(A) (P/URAÍ)	106,60	107,00	0,40	DUP
BR-369	PR	369BPR0570	ENTR PR-442(A) (P/URAÍ)	ENTR PR-442(B)	107,00	109,67	2,67	DUP

BR-369	PR	369BPR0570	ENTR PR-442(A) (P/URAÍ)	ENTR PR-442(B)	109,67	110,30	0,63	DUP
BR-369	PR	369BPR0575	ENTR PR-442(B)	ENTR PR-090(A) (P/ASSAÍ)	110,30	116,13	5,83	DUP
BR-369	PR	369BPR0575	ENTR PR-442(B)	ENTR PR-090(A) (P/ASSAÍ)	116,13	125,90	9,77	DUP
BR-369	PR	369BPR0580	ENTR PR-090(A) (P/ASSAÍ)	ENTR PR-443 (JATAIZINHO)	125,90	130,10	4,20	DUP
BR-369	PR	369BPR0590	ENTR PR-443 (JATAIZINHO)	ENTR PR-862(A) (CONTORNO NORTE DE IBIPORÃ)	130,10	133,60	3,50	DUP
BR-369	PR	369BPR0600	ENTR PR-862(A) (CONTORNO NORTE DE IBIPORÃ)	INÍCIO PISTA DUPLA(IBIPORÃ)	133,60	136,30	2,70	PAV
BR-369	PR	369BPR0605	INÍCIO PISTA DUPLA(IBIPORÃ)	ENTR PR-090(B)(TRAVESSIA DE IBIPORÃ)*TRECHO URBANO*	136,30	137,50	1,20	PAV
BR-369	PR	369BPR0610	ENTR PR-090(B)(TRAVESSIA DE IBIPORÃ)*TRECHO URBANO*	ENTR PR-862(B) CONTORNO NORTE DE IBIPORÃ*TRECHO URBANO*	137,50	138,43	0,93	PAV
BR-369	PR	369BPR0610	ENTR PR-090(B)(TRAVESSIA DE IBIPORÃ)*TRECHO URBANO*	ENTR PR-862(B) CONTORNO NORTE DE IBIPORÃ*TRECHO URBANO*	138,43	138,89	0,46	DUP
BR-369	PR	369BPR0610	ENTR PR-090(B)(TRAVESSIA DE IBIPORÃ)*TRECHO URBANO*	ENTR PR-862(B) CONTORNO NORTE DE IBIPORÃ*TRECHO URBANO*	138,89	140,12	1,23	PAV
BR-369	PR	369BPR0610	ENTR PR-090(B)(TRAVESSIA DE IBIPORÃ)*TRECHO URBANO*	ENTR PR-862(B) CONTORNO NORTE DE IBIPORÃ*TRECHO URBANO*	140,12	140,50	0,38	DUP
BR-369	PR	369BPR0610	ENTR PR-090(B)(TRAVESSIA DE IBIPORÃ)*TRECHO URBANO*	ENTR PR-862(B) CONTORNO NORTE DE IBIPORÃ*TRECHO URBANO*	140,50	141,41	0,91	PAV
BR-369	PR	369BPR0610	ENTR PR-090(B)(TRAVESSIA DE IBIPORÃ)*TRECHO URBANO*	ENTR PR-862(B) CONTORNO NORTE DE IBIPORÃ*TRECHO URBANO*	141,41	142,49	1,08	DUP
BR-369	PR	369BPR0610	ENTR PR-090(B)(TRAVESSIA DE IBIPORÃ)*TRECHO URBANO*	ENTR PR-862(B) CONTORNO NORTE DE IBIPORÃ*TRECHO URBANO*	142,49	143,10	0,61	PAV
BR-369	PR	369BPR0615	ENTR PR-862(B) CONTORNO NORTE DE IBIPORÃ*TRECHO URBANO*	VIADUTO SOBRE RFFSA (LONDRINA)	143,10	143,47	0,37	PAV
BR-369	PR	369BPR0615	ENTR PR-862(B) CONTORNO NORTE DE IBIPORÃ*TRECHO URBANO*	VIADUTO SOBRE RFFSA (LONDRINA)	143,47	147,90	4,43	DUP
BR-369	PR	369BPR0620	VIADUTO SOBRE RFFSA (LONDRINA)	ENTR PR-445	147,90	157,90	10,00	DUP
BR-369	PR	369BPR0630	ENTR PR-445	ENTR PR-536 (ACESSO LESTE CAMBÉ)	157,90	160,10	2,20	DUP
BR-369	PR	369BPR0650	ENTR PR-536 (ACESSO LESTE CAMBÉ)	ACESSO OESTE CAMBÉ/INÍCIO CONT ROLÂNDIA	160,10	167,70	7,60	DUP
BR-369	PR	369BPR0660	ACESSO OESTE CAMBÉ/INÍCIO CONT ROLÂNDIA	ENTR PR-170 (ROLÂNDIA)	167,70	174,20	6,50	DUP
BR-369	PR	369BPR0665	ENTR PR-170 (ROLÂNDIA)	FIM CONTORNO ROLÂNDIA	174,20	178,70	4,50	DUP
BR-369	PR	369BPR0670	FIM CONTORNO ROLÂNDIA	ENTR PR-444	178,70	182,70	4,00	DUP
BR-369	PR	369BPR0675	ENTR PR-444	ACESSO ARAPONGAS	182,70	186,73	4,03	DUP
BR-369	PR	369BPR0675	ENTR PR-444	ACESSO ARAPONGAS	186,73	187,50	0,77	PAV
BR-369	PR	369BPR0680	ACESSO ARAPONGAS	FIM CONTORNO SUL ARAPONGAS	187,50	190,20	2,70	PAV
BR-369	PR	369BPR0685	FIM CONTORNO SUL ARAPONGAS	ENTR PR-170 (INÍCIO CONT NORTE APUCARANA)	190,20	200,80	10,60	DUP
BR-369	PR	369BPR0690	ENTR PR-170 (INÍCIO CONT NORTE APUCARANA)	ACESSO LESTE BR-376 (APUCARANA)	200,80	203,22	2,42	PAV
BR-369	PR	369BPR0690	ENTR PR-170 (INÍCIO CONT NORTE APUCARANA)	ACESSO LESTE BR-376 (APUCARANA)	203,22	204,40	1,18	DUP
BR-369	PR	369BPR0695	ACESSO LESTE BR-376 (APUCARANA)	ENTR BR-376(A)/466(A) (CONTORNO SUL APUCARANA)	204,40	206,80	2,40	PAV
BR-369	PR	369BPR0695	ACESSO LESTE BR-376 (APUCARANA)	ENTR BR-376(A)/466(A) (CONTORNO SUL APUCARANA)	206,80	207,59	0,79	PAV
BR-369	PR	369BPR0695	ACESSO LESTE BR-376 (APUCARANA)	ENTR BR-376(A)/466(A) (CONTORNO SUL APUCARANA)	207,59	208,69	1,10	DUP
BR-369	PR	369BPR0695	ACESSO LESTE BR-376 (APUCARANA)	ENTR BR-376(A)/466(A) (CONTORNO SUL APUCARANA)	208,69	211,30	2,61	PAV
BR-376	PR	376APR1005	ENTR BR-376 (CONTORNO SUL APUCARANA)	ENTR BR-369 (ACESSO LESTE APUCARANA)	0,00	2,92	2,92	DUP
BR-376	PR	376APR1005	ENTR BR-376 (CONTORNO SUL APUCARANA)	ENTR BR-369 (ACESSO LESTE APUCARANA)	2,92	5,30	2,38	PAV
BR-369	PR	369BPR0700	ENTR BR-376(A)/466(A) (CONTORNO SUL APUCARANA)	ENTR PR-170 (FIM CONTORNO NORTE APUCARANA)	211,30	212,60	1,30	DUP
BR-369	PR	369BPR0705	ENTR PR-170 (FIM CONTORNO NORTE APUCARANA)	ENTR PR-170 (P/CAMBIRA)	212,60	213,00	0,40	DUP
BR-369	PR	369BPR0707	ENTR PR-170 (P/CAMBIRA)	ACESSO PIRAPÓ	213,00	214,20	1,20	DUP
BR-369	PR	369BPR0710	ACESSO PIRAPÓ	ACESSO CAMBIRA	214,20	220,60	6,40	DUP

BR-369	PR	369BPR0715	ACESSO CAMBIRA	ACESSO CONTORNO SUL JANDAIA DO SUL	220,60	223,04	2,44	DUP
BR-369	PR	369BPR0715	ACESSO CAMBIRA	ACESSO CONTORNO SUL JANDAIA DO SUL	223,04	226,10	3,06	PAV
BR-369	PR	369BPR0720	ACESSO CONTORNO SUL JANDAIA DO SUL	ENTR BR-376(B) (JANDAIA DO SUL)	226,10	228,70	2,60	PAV
BR-369	PR	369BPR0725	ENTR BR-376(B) (JANDAIA DO SUL)	ACESSO SUL JANDAIA DO SUL	228,70	231,60	2,90	PAV
BR-369	PR	369BPR0730	ACESSO SUL JANDAIA DO SUL	ENTR BR-466(B) (SÃO JOSÉ)	231,60	239,20	7,60	PAV
BR-369	PR	369BPR0735	ENTR BR-466(B) (SÃO JOSÉ)	INÍCIO PISTA DUPLA	239,20	250,00	10,80	PAV
BR-369	PR	369BPR0738	INÍCIO PISTA DUPLA	ENTR PR-546 (BOM SUCESSO)	250,00	250,50	0,50	DUP
BR-376	PR	376UPR2005	ENTR BR-376	ENTR PR-444 (MANDAGUARI)	0,00	1,15	1,15	DUP
BR-376	PR	376UPR2005	ENTR BR-376	ENTR PR-444 (MANDAGUARI)	1,15	1,50	0,35	PAV
BR-376	PR	376UPR2010	ENTR PR-444 (MANDAGUARI)	INICIO DO TRECHO CONCEDIDO	1,50	8,60	7,10	PAV
BR-376	PR	376UPR2015	INICIO DO TRECHO CONCEDIDO	ENTR BR-376 (KM 210,5)	8,60	10,00	1,40	PAV
BR-376	PR	376BPR0206	ENTR PR-317(A) (P/FLORESTA)	ENTR PR-317(B) (AVENIDA MORANGUEIRA)	171,60	175,90	4,30	DUP
BR-376	PR	376BPR0207	ENTR PR-317(B) (AVENIDA MORANGUEIRA)	ENTR PR-323 (CONTORNO SUL MARINGÁ)	175,90	180,90	5,00	DUP
BR-376	PR	376BPR0209	ENTR PR-323 (CONTORNO SUL MARINGÁ)	SARANDI	180,90	182,80	1,90	DUP
BR-376	PR	376BPR0210	SARANDI	ENTR PR-897(A) (CONTORNO SUL MARIALVA)	182,80	189,00	6,20	DUP
BR-376	PR	376BPR0215	ENTR PR-897(A) (CONTORNO SUL MARIALVA)	FIM CONTORNO SUL MARIALVA	189,00	194,66	5,66	DUP
BR-376	PR	376BPR0215	ENTR PR-897(A) (CONTORNO SUL MARIALVA)	FIM CONTORNO SUL MARIALVA	194,66	195,40	0,74	PAV
BR-376	PR	376BPR0217	FIM CONTORNO SUL MARIALVA	ENTR ACESSO I MANDAGUARI	195,40	200,40	5,00	DUP
BR-376	PR	376BPR0220	ENTR ACESSO I MANDAGUARI	ENTR ACESSO II MANDAGUARI	200,40	210,50	10,10	DUP
BR-376	PR	376BPR0225	ENTR ACESSO II MANDAGUARI	FIM DA PISTA DUPLA	210,50	213,50	3,00	DUP
BR-376	PR	376BPR0230	FIM DA PISTA DUPLA	ENTR BR-369(A)/466(A) (JANDAIA DO SUL)	213,50	214,00	0,50	PAV
BR-376	PR	376BPR0265	ENTR BR-369(B)/466(B) (CONTORNO SUL APUCARANA)	ACESSO LESTE APUCARANA	231,40	242,00	10,60	DUP
BR-376	PR	376BPR0270	ACESSO LESTE APUCARANA	ENTR PR-532 (P/CORREIA DE FREITAS/AEROPORTO)	242,00	246,30	4,30	DUP
BR-376	PR	376BPR0275	ENTR PR-532 (P/CORREIA DE FREITAS/AEROPORTO)	ENTR PR-539 (MARILÂNDIA DO SUL)	246,30	250,87	4,57	DUP
BR-376	PR	376BPR0275	ENTR PR-532 (P/CORREIA DE FREITAS/AEROPORTO)	ENTR PR-539 (MARILÂNDIA DO SUL)	250,87	256,70	5,83	PAV
BR-376	PR	376BPR0275	ENTR PR-532 (P/CORREIA DE FREITAS/AEROPORTO)	ENTR PR-539 (MARILÂNDIA DO SUL)	256,70	263,20	6,50	DUP
BR-376	PR	376BPR0280	ENTR PR-539 (MARILÂNDIA DO SUL)	ACESSO MAUÁ DA SERRA	263,20	286,40	23,20	DUP
BR-376	PR	376BPR0285	ACESSO MAUÁ DA SERRA	ENTR BR-272/PR-445	286,40	291,00	4,60	DUP
BR-376	PR	376BPR0290	ENTR BR-272/PR-445	INÍCIO PISTA DUPLA MAUÁ DA SERRA	291,00	291,80	0,80	DUP
BR-376	PR	376BPR0293	INÍCIO PISTA DUPLA MAUÁ DA SERRA	FIM PISTA DUPLA	291,80	304,00	12,20	DUP
BR-376	PR	376BPR0295	FIM PISTA DUPLA	BAIRRO DOS FRANÇA	304,00	312,30	8,30	DUP
BR-376	PR	376BPR0295	FIM PISTA DUPLA	BAIRRO DOS FRANÇA	312,30	322,90	10,60	PAV
BR-376	PR	376BPR0295	FIM PISTA DUPLA	BAIRRO DOS FRANÇA	322,90	325,60	2,70	DUP
BR-376	PR	376BPR0300	BAIRRO DOS FRANÇA	ENTR PR-987 (P/ORTIGUEIRA)	325,60	325,93	0,33	DUP
BR-376	PR	376BPR0300	BAIRRO DOS FRANÇA	ENTR PR-987 (P/ORTIGUEIRA)	325,93	328,80	2,87	DUP
BR-376	PR	376BPR0300	BAIRRO DOS FRANÇA	ENTR PR-987 (P/ORTIGUEIRA)	328,80	343,57	14,77	PAV
BR-376	PR	376BPR0300	BAIRRO DOS FRANÇA	ENTR PR-987 (P/ORTIGUEIRA)	343,57	345,90	2,33	DUP
BR-376	PR	376BPR0310	ENTR PR-987 (P/ORTIGUEIRA)	ENTR PR-160/239 (IMBAÚ)	345,90	348,48	2,58	DUP
BR-376	PR	376BPR0310	ENTR PR-987 (P/ORTIGUEIRA)	ENTR PR-160/239 (IMBAÚ)	348,48	375,77	27,29	PAV
BR-376	PR	376BPR0310	ENTR PR-987 (P/ORTIGUEIRA)	ENTR PR-160/239 (IMBAÚ)	375,77	379,60	3,83	DUP
BR-376	PR	376BPR0330	ENTR PR-160/239 (IMBAÚ)	ENTR PR-441 (P/RESERVA)	379,60	387,79	8,19	DUP
BR-376	PR	376BPR0330	ENTR PR-160/239 (IMBAÚ)	ENTR PR-441 (P/RESERVA)	387,79	395,44	7,65	DUP

BR-376	PR	376BPR0330	ENTR PR-160/239 (IMBAÚ)	ENTR PR-441 (P/RESERVA)	395,44	403,69	8,25	DUP
BR-376	PR	376BPR0330	ENTR PR-160/239 (IMBAÚ)	ENTR PR-441 (P/RESERVA)	403,69	404,10	0,41	DUP
BR-376	PR	376BPR0340	ENTR PR-441 (P/RESERVA)	ACESSO RESERVA/ALTO DO AMPARO	404,10	423,50	19,40	DUP
BR-376	PR	376BPR0350	ACESSO RESERVA/ALTO DO AMPARO	ENTR BR-153 (P/TIBAGI/IPIRANGA)	423,50	433,20	9,70	DUP
BR-376	PR	376BPR0370	ENTR BR-153 (P/TIBAGI/IPIRANGA)	ENTR BR-373(A)/487(A) (CAETANO)	433,20	468,90	35,70	DUP
BR-376	PR	376BPR0390	ENTR BR-373(A)/487(A) (CAETANO)	ENTR BR-373(B)/487(B) (P/PONTA GROSSA)	468,90	480,40	11,50	DUP
BR-376	PR	376BPR0400	ENTR BR-373(B)/487(B) (P/PONTA GROSSA)	ENTR PR-151	480,40	490,90	10,50	DUP
BR-376	PR	376BPR0410	ENTR PR-151	ENTR PR-513 (P/ITAIACOCA)	490,90	498,50	7,60	DUP
BR-376	PR	376BPR0415	ENTR PR-513 (P/ITAIACOCA)	ENTR PR-810 (ACESSO VILA VELHA)	498,50	506,90	8,40	DUP
BR-376	PR	376BPR0420	ENTR PR-810 (ACESSO VILA VELHA)	ENTR BR-277(A)/PR-428 (SÃO LUÍS PURUNÃ)	506,90	547,50	40,60	DUP
BR-153	PR	153APR1005	ENTR BR-373 (P/IMBITUVA)	INÍCIO DO PERÍMETRO URBANO DE IMBITUVA	0,00	5,70	5,70	PAV
BR-153	PR	153APR2005	ENTR BR-153	IMBITUVA (ACESSO SUL)	0,00	4,30	4,30	PAV
BR-153	PR	153BPR1270	ENTR PR-092(B) (P/JOAQUIM TÁVORA)	ENTR PR-218(A) (P/GUAPIRAMA)	52,50	66,60	14,10	PAV
BR-153	PR	153BPR1290	ENTR PR-218(A) (P/GUAPIRAMA)	ENTR PR-218(B) (P/JUNDIAÍ DO SUL)	66,60	68,40	1,80	PAV
BR-153	PR	153BPR1293	ENTR PR-218(B) (P/JUNDIAÍ DO SUL)	ACESSO CONSELHEIRO MAIRINK	68,40	82,70	14,30	PAV
BR-153	PR	153BPR1295	ACESSO CONSELHEIRO MAIRINK	ENTR PR-436 (P/VILA GUAÍ/RIBEIRÃO DO PINHAL)	82,70	99,20	16,50	PAV
BR-153	PR	153BPR1297	ENTR PR-436 (P/VILA GUAÍ/RIBEIRÃO DO PINHAL)	ENTR BR-272(A) (P/JAPÍRA)	99,20	105,00	5,80	PAV
BR-153	PR	153BPR1298	ENTR BR-272(A) (P/JAPÍRA)	ACESSO IBAITÍ (JARDIM SÃO RAFAEL)	105,00	108,00	3,00	PAV
BR-153	PR	153BPR1300	ACESSO IBAITÍ (JARDIM SÃO RAFAEL)	ACESSO II IBAITÍ (VILA SANTO ANTÔNIO)	108,00	110,10	2,10	PAV
BR-153	PR	153BPR1305	ACESSO II IBAITÍ (VILA SANTO ANTÔNIO)	ENTR BR-272(B)	110,10	112,40	2,30	PAV
BR-153	PR	153BPR1310	ENTR BR-272(B)	ENTR PR-531	112,40	115,90	3,50	PAV
BR-153	PR	153BPR1320	ENTR PR-531	ENTR PR-090 (VENTANIA)	115,90	161,40	45,50	PAV
BR-153	PR	153BPR1330	ENTR PR-090 (VENTANIA)	ENTR PR-340 (P/TIBAGI)	161,40	204,20	42,80	PAV
BR-153	PR	153BPR1350	ENTR PR-340 (P/TIBAGI)	ENTR BR-376	204,20	245,80	41,60	PAV
BR-153	PR	153BPR1410	ENTR ACESSO IMBITUVA	ENTR BR-277	306,00	329,20	23,20	PAV
BR-153	PR	153BPR1420	ENTR BR-277	IRATI	329,20	331,00	1,80	DUP
BR-153	PR	153BPR1430	IRATI	ENTR PR-364(A)	331,00	335,00	4,00	PAV
BR-153	PR	153BPR1431	ENTR PR-364(A)	ENTR PR-364(B)	335,00	339,10	4,10	PAV
BR-153	PR	153BPR1433	ENTR PR-364(B)	ENTR. P/ REBOUÇAS	339,10	348,50	9,40	PAV
BR-153	PR	153BPR1437	ENTR. P/ REBOUÇAS	ENTR AV. MANOEL RIBAS (RIO AZUL)	348,50	364,10	15,60	PAV
BR-153	PR	153BPR1440	ENTR AV. MANOEL RIBAS (RIO AZUL)	ENTR PR-281 (MALLET)	364,10	389,80	25,70	PAV
BR-153	PR	153BPR1443	ENTR PR-281 (MALLET)	ENTR PR-160(B) (PAULO FRONTIN)	389,80	408,90	19,10	PAV
BR-153	PR	153BPR1445	ENTR PR-160(B) (PAULO FRONTIN)	ENTR BR-476(A)	408,90	416,30	7,40	PAV
BR-153	PR	153BPR1470	ENTR BR-476(B) (P/UNIÃO DA VITÓRIA)	ENTR BR-466(A)/PR-447(A)	449,80	455,80	6,00	PAV
BR-153	PR	153BPR1475	ENTR BR-466(A)/PR-447(A)	ENTR BR-466(B)/PR-447(B)	455,80	456,60	0,80	PAV
BR-153	PR	153BPR1480	ENTR BR-466(B)/PR-447(B)	ENTR BR-280(A)/PR-446	456,60	458,40	1,80	PAV
BR-153	PR	153BPR1490	ENTR BR-280(A)/PR-446	ENTR PR-170	458,40	484,60	26,20	PAV
BR-153	PR	153BPR1497	ENTR PR-170	GENERAL CARNEIRO	484,60	492,10	7,50	PAV
BR-153	PR	153BPR1500	GENERAL CARNEIRO	ENTR BR-280(B)	492,10	522,50	30,40	PAV
BR-153	PR	153BPR1510	ENTR BR-280(B)	DIV PR/SC	522,50	523,80	1,30	PAV
BR-376	PR	376APR2005	ENTR BR-116(B) (CONTORNO LESTE CURITIBA)	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	0,00	4,50	4,50	DUP
BR-376	PR	376CPR1005	ENTR BR-376 (I)	ENTR AV MANDACARU (CONT NORTE MARINGÁ)	0,00	4,30	4,30	DUP

BR-376	PR	376CPR1010	ENTR AV MANDACARU (CONT NORTE MARINGÁ)	ENTR AV KAKOGAWA (CONT NORTE MARINGÁ)	4,30	6,80	2,50	DUP
BR-376	PR	376CPR1015	ENTR AV KAKOGAWA (CONT NORTE MARINGÁ)	ENTR PR-317 (CONTORNO NORTE DE MARINGÁ)	6,80	9,00	2,20	DUP
BR-376	PR	376CPR1020	ENTR PR-317 (CONTORNO NORTE DE MARINGÁ)	ENTR AV TUIUTI (CONT NORTE MARINGÁ)	9,00	12,10	3,10	DUP
BR-376	PR	376CPR1025	ENTR AV TUIUTI (CONT NORTE MARINGÁ)	ENTR AV GUAIAPÓ (CONT NORTE MARINGÁ)	12,10	13,50	1,40	DUP
BR-376	PR	376CPR1030	ENTR AV GUAIAPÓ (CONT NORTE MARINGÁ)	ENTR BR-376 (II) (CONT NORTE MARINGÁ)	13,50	17,30	3,80	DUP
BR-476	PR	476BPR0030	INÍCIO PONTE S/RIO RIBEIRA DE IGUAPE (RIBEIRA) (DIV PR/SP)	INÍCIO PISTA DUPLA ADRIANÓPOLIS	0,00	0,90	0,90	PAV
BR-476	PR	476BPR0033	INÍCIO PISTA DUPLA ADRIANÓPOLIS	FIM PISTA DUPLA ADRIANÓPOLIS	0,90	2,30	1,40	DUP
BR-476	PR	476BPR0036	FIM PISTA DUPLA ADRIANÓPOLIS	ENTR PR-340 (TUNAS DO PARANÁ)	2,30	53,30	51,00	PAV
BR-476	PR	476BPR0040	ENTR PR-340 (TUNAS DO PARANÁ)	ENTR R.LAURO DE CARVALHO OSÓRIO (BOCAIÚVA DO SUL)	53,30	93,30	40,00	PAV
BR-476	PR	476BPR0050	ENTR R.LAURO DE CARVALHO OSÓRIO (BOCAIÚVA DO SUL)	ESCOLA RURAL IMBUIAL DA ROSEIRA (P/ROSEIRA)	93,30	109,60	16,30	PAV
BR-476	PR	476BPR0052	ESCOLA RURAL IMBUIAL DA ROSEIRA (P/ROSEIRA)	INÍCIO DA PISTA DUPLA	109,60	116,10	6,50	PAV
BR-476	PR	476BPR0055	INÍCIO DA PISTA DUPLA	PONTE S/ RIO ATUBA	116,10	120,90	4,80	DUP
BR-476	PR	476BPR0058	PONTE S/ RIO ATUBA	ENTR BR-116 (CURITIBA ACESSO NORTE/ATUBÁ)	120,90	122,40	1,50	DUP
BR-476	PR	476BPR0110	ENTR PR-427 (P/PORTOAMAZONAS)(LAPA)	ENTR PR-281(A) (P/ANTÔNIO OLINTO)	197,70	257,70	60,00	PAV
BR-476	PR	476BPR0120	ENTR PR-281(A) (P/ANTÔNIO OLINTO)	ENTR PR-151(A) (P/LAJEADO)	257,70	273,80	16,10	PAV
BR-476	PR	476BPR0125	ENTR PR-151(A) (P/LAJEADO)	ENTR PR-151(B)/364 (SÃO MATEUS DO SUL)	273,80	277,90	4,10	PAV
BR-476	PR	476BPR0130	ENTR PR-151(B)/364 (SÃO MATEUS DO SUL)	ENTR PR-281(B) (P/RIO CLARO DO SUL)	277,90	306,10	28,20	PAV
BR-476	PR	476BPR0140	ENTR PR-281(B) (P/RIO CLARO DO SUL)	ENTR BR-153(A) (P/PAULO FRONTIN)	306,10	325,40	19,30	PAV
BR-476	PR	476BPR0145	ENTR BR-153(A) (P/PAULO FRONTIN)	ENTR PR-160	325,40	342,40	17,00	PAV
BR-476	PR	476BPR0148	ENTR PR-160	ENTR PR-831 (P/PAULA FREITAS)	342,40	344,10	1,70	PAV
BR-476	PR	476BPR0150	ENTR PR-831 (P/PAULA FREITAS)	ENTR BR-153(B)	344,10	358,90	14,80	PAV
BR-116	PR	116BPR2750	INÍC CONT LESTE CURITIBA (QUATRO BARRAS)	ENTR PR-415 (P/PIRAQUARA)	71,10	90,10	19,00	DUP
BR-116	PR	116BPR2755	ENTR PR-415 (P/PIRAQUARA)	ENTR BR-277(A)	90,10	96,90	6,80	DUP
BR-116	PR	116BPR2760	ENTR BR-277(A)	ENTR BR-376(A)	96,90	106,40	9,50	DUP
BR-277	PR	-	CRUZAMENTO COM A RUA PROF. CLETO - PARANAGUÁ/PR	VIADUTO SOBRE EF-277/PR	0,00	0,30	0,30	PAV
BR-369	PR	369APR1005	ACESSO OESTE CAMPO MOURÃO	ENTR BR-487 (CAMPO MOURÃO)	0,00	4,40	4,40	PAV
BR-369	PR	369BPR0775	ENTR BR-158(A)/272(B) (ANEL VIÁRIO CAMPO MOURÃO)	ENTR BR-487	332,30	337,90	5,60	PAV
BR-369	PR	369BPR0780	ENTR BR-487	ENTR BR-158(B) (ACESSO SUDOESTE CAMPO MOURÃO)	337,90	340,30	2,40	PAV
BR-369	PR	369BPR0785	ENTR BR-158(B) (ACESSO SUDOESTE CAMPO MOURÃO)	ACESSO OESTE CAMPO MOURÃO	340,30	343,70	3,40	PAV
BR-369	PR	369BPR0790	ACESSO OESTE CAMPO MOURÃO	ENTR PR-471 (P/MAMBORÉ)	343,70	370,20	26,50	PAV
BR-369	PR	369BPR0795	ENTR PR-471 (P/MAMBORÉ)	ENTR PR-468	370,20	394,20	24,00	PAV
BR-369	PR	369BPR0800	ENTR PR-468	ENTR PR-239(A)	394,20	417,90	23,70	PAV
BR-369	PR	369BPR0805	ENTR PR-239(A)	UBIRATÃ	417,90	430,10	12,20	PAV
BR-376	PR	376BPR0145	ENTR PR-569 (NOVA LONDRINA)	ENTR PR-577 (P/ PORTO SÃO JOSÉ)	29,60	35,50	5,90	PAV
BR-376	PR	376BPR0150	ENTR PR-577 (P/ PORTO SÃO JOSÉ)	ENTR PR-182(B)	35,50	43,20	7,70	PAV
BR-376	PR	376BPR0155	ENTR PR-182(B)	ENTR PR-180 (P/GUAIRAÇÁ)	43,20	74,50	31,30	PAV
BR-376	PR	376BPR0160	ENTR PR-180 (P/GUAIRAÇÁ)	ACESSO SECUNDÁRIO I P/PARANAVAÍ	74,50	100,50	26,00	PAV
BR-376	PR	376BPR0160	ENTR PR-180 (P/GUAIRAÇÁ)	ACESSO SECUNDÁRIO I P/PARANAVAÍ	100,50	100,80	0,30	DUP
BR-376	PR	376BPR0165	ACESSO SECUNDÁRIO I P/PARANAVAÍ	ENTR PR-218 (PARANAVAÍ)	100,80	106,90	6,10	DUP
BR-376	PR	376BPR0170	ENTR PR-218 (PARANAVAÍ)	ENTR BR-158(A) (P/SUMARÉ)	106,90	110,70	3,80	DUP
BR-376	PR	376BPR0175	ENTR BR-158(A) (P/SUMARÉ)	ENTR BR-158(B) (P/TAMBOARA)	110,70	111,20	0,50	DUP
BR-376	PR	376BPR0180	ENTR BR-158(B) (P/TAMBOARA)	ACESSO ALTO PARANÁ/MARISTELA	111,20	121,40	10,20	DUP

BR-376	PR	376BPR0185	ACESSO ALTO PARANÁ/MARISTELA	ENTR PR-555 (NOVA ESPERANÇA)	121,40	134,10	12,70	DUP
BR-376	PR	376BPR0190	ENTR PR-555 (NOVA ESPERANÇA)	ENTR PR-463	134,10	135,10	1,00	DUP
BR-376	PR	376BPR0193	ENTR PR-463	ENTR PR-218 (P/ATALAIA)	135,10	139,50	4,40	DUP
BR-376	PR	376BPR0195	ENTR PR-218 (P/ATALAIA)	ENTR PR-498 (PRESIDENTE CASTELO BRANCO)	139,50	144,20	4,70	DUP
BR-376	PR	376BPR0199	ENTR PR-498 (PRESIDENTE CASTELO BRANCO)	ENTR PR-552 (MANDAGUAÇU) (P/ OURIZONA)	144,20	154,50	10,30	DUP
BR-376	PR	376BPR0203	ENTR PR-552 (MANDAGUAÇU) (P/ OURIZONA)	INÍCIO PISTA DUPLA (MANDAGUAÇÚ)	154,50	156,70	2,20	DUP
BR-376	PR	376BPR0204	INÍCIO PISTA DUPLA (MANDAGUAÇÚ)	ENTR AV SABIÁ (CONTORNO NORTE MARINGÁ)	156,70	168,00	11,30	DUP
BR-376	PR	376BPR0205	ENTR AV SABIÁ (CONTORNO NORTE MARINGÁ)	ENTR PR-317(A) (P/FLORESTA)	168,00	171,60	3,60	DUP
BR-277	PR	277BPR0250	ENTR BR-158(B) (LARANJEIRAS DO SUL)	ENTR PR-473	457,90	480,10	22,20	PAV
BR-277	PR	277BPR0270	ENTR PR-473	ACESSO GUARANIAÇU	480,10	521,30	41,20	PAV
BR-277	PR	277BPR0280	ACESSO GUARANIAÇU	ENTR PR-471(A) (MATO QUEIMADO)	521,30	531,90	10,60	PAV
BR-277	PR	277BPR0285	ENTR PR-471(A) (MATO QUEIMADO)	ENTR PR-471(B)	531,90	552,10	20,20	PAV
BR-277	PR	277BPR0290	ENTR PR-471(B)	ACESSO SÃO JOÃO DO OESTE	552,10	575,00	22,90	PAV
BR-277	PR	277BPR0295	ACESSO SÃO JOÃO DO OESTE	ENTR PR-180	575,00	583,10	8,10	DUP
BR-277	PR	277BPR0300	ENTR PR-180	ENTR BR-369/467 (CASCAVEL - TREVO DAS CATARATAS)	583,10	586,90	3,80	DUP
BR-277	PR	277BPR0305	ENTR BR-369/467 (CASCAVEL - TREVO DAS CATARATAS)	VIADUTO TANCREDO NEVES	586,90	597,10	10,20	PAV
BR-277	PR	277BPR0307	VIADUTO TANCREDO NEVES	ENTR BR-163	597,10	604,10	7,00	DUP
BR-277	PR	277BPR0310	ENTR BR-163	FIM DA PISTA DUPLA	604,10	605,10	1,00	DUP
BR-277	PR	277BPR0315	FIM DA PISTA DUPLA	ENTR PR-586 (SANTA TEREZA DO OESTE)	605,10	612,00	6,90	PAV
BR-277	PR	277BPR0320	ENTR PR-586 (SANTA TEREZA DO OESTE)	ENTR PR-488 (P/VERA CRUZ DO OESTE)	612,00	634,90	22,90	PAV
BR-277	PR	277BPR0325	ENTR PR-488 (P/VERA CRUZ DO OESTE)	INÍCIO PERÍMETRO URBANO CÉU AZUL	634,90	638,00	3,10	PAV
BR-277	PR	277BPR0330	INÍCIO PERÍMETRO URBANO CÉU AZUL	FIM PERÍMETRO URBANO CÉU AZUL *TRECHO URBANO*	638,00	640,40	2,40	PAV
BR-277	PR	277BPR0335	FIM PERÍMETRO URBANO CÉU AZUL	ENTR PR-590 (P/RAMILÂNDIA)	640,40	652,50	12,10	PAV
BR-277	PR	277BPR0340	ENTR PR-590 (P/RAMILÂNDIA)	INÍCIO PERÍMETRO URBANO MATELÂNDIA	652,50	658,60	6,10	PAV
BR-277	PR	277BPR0345	INÍCIO PERÍMETRO URBANO MATELÂNDIA	FIM PERÍMETRO URBANO MATELÂNDIA *TRECHO URBANO*	658,60	660,50	1,90	DUP
BR-277	PR	277BPR0350	FIM PERÍMETRO URBANO MATELÂNDIA	INÍCIO PERÍMETRO URBANO MEDIANEIRA	660,50	669,40	8,90	DUP
BR-277	PR	277BPR0355	INÍCIO PERÍMETRO URBANO MEDIANEIRA	ENTR PR-495 (MEDIANEIRA) *TRECHO URBANO*	669,40	673,60	4,20	DUP
BR-277	PR	277BPR0360	ENTR PR-495 (MEDIANEIRA)	FIM PERÍMETRO URBANO MEDIANEIRA *TRECHO URBANO*	673,60	676,20	2,60	DUP
BR-277	PR	277BPR0365	FIM PERÍMETRO URBANO MEDIANEIRA	INÍC PERÍMETRO URBANO S MIGUEL DO IGUAÇU	676,20	689,00	12,80	DUP
BR-277	PR	277BPR0370	INÍC PERÍMETRO URBANO S MIGUEL DO IGUAÇU	FIM PERÍMETRO URBANO S MIGUEL DO IGUAÇU *TRECHO URBANO*	689,00	692,60	3,60	DUP
BR-277	PR	277BPR0375	FIM PERÍMETRO URBANO S MIGUEL DO IGUAÇU	ENTR PR-874 (PASSARELA-SANTA TEREZINHA DO ITAIPÚ)	692,60	711,90	19,30	DUP
BR-277	PR	277BPR0380	ENTR PR-874 (PASSARELA-SANTA TEREZINHA DO ITAIPÚ)	ACESSO FOZ DO IGUAÇU	711,90	727,60	15,70	DUP
BR-277	PR	277BPR0385	ACESSO FOZ DO IGUAÇU	FIM PISTA DUPLA	727,60	731,60	4,00	DUP
BR-277	PR	277BPR0387	FIM PISTA DUPLA	INÍCIO DA PONTE DA AMIZADE/FRONT BRASIL/PARAGUAI	731,60	732,80	1,20	DUP
BR-369	PR	369BPR0810	UBIRATÃ	ENTR PR-239(B)	430,10	455,90	25,80	PAV
BR-369	PR	369BPR0830	ENTR PR-239(B)	ENTR PR-574 (P/CAFELÂNDIA)	455,90	472,70	16,80	PAV
BR-369	PR	369BPR0850	ENTR PR-574 (P/CAFELÂNDIA)	ENTR PR-573 (CORBÉLIA)	472,70	481,57	8,87	PAV
BR-369	PR	369BPR0850	ENTR PR-574 (P/CAFELÂNDIA)	ENTR PR-573 (CORBÉLIA)	481,57	483,40	1,83	DUP
BR-369	PR	369BPR0870	ENTR PR-573 (CORBÉLIA)	ENTR BR-277/467 (CASCAVEL - TREVO DAS CATARATAS)	483,40	485,25	1,85	DUP
BR-369	PR	369BPR0870	ENTR PR-573 (CORBÉLIA)	ENTR BR-277/467 (CASCAVEL - TREVO DAS CATARATAS)	485,25	507,40	22,15	PAV

BR-277	PR	277BPR0170	ENTR BR-373(A)/PR-452 (RELÓGIO)	ENTR PR-364 (ACESSO VILA GUARÁ)	303,80	304,02	0,22	PAV
BR-277	PR	277BPR0170	ENTR BR-373(A)/PR-452 (RELÓGIO)	ENTR PR-364 (ACESSO VILA GUARÁ)	304,02	327,20	23,18	PAV
BR-277	PR	277BPR0190	ENTR PR-364 (ACESSO VILA GUARÁ)	ACESSO GUARAPUAVA	327,20	328,49	1,29	PAV
BR-277	PR	277BPR0190	ENTR PR-364 (ACESSO VILA GUARÁ)	ACESSO GUARAPUAVA	328,49	336,41	7,93	PAV
BR-277	PR	277BPR0190	ENTR PR-364 (ACESSO VILA GUARÁ)	ACESSO GUARAPUAVA	336,41	343,90	7,49	DUP
BR-277	PR	277BPR0205	ACESSO GUARAPUAVA	ENTR BR-466 (P/GUARAPUAVA)	343,90	349,30	5,40	DUP
BR-277	PR	277BPR0210	ENTR BR-466 (P/GUARAPUAVA)	ENTR PR-170	349,30	350,44	1,14	DUP
BR-277	PR	277BPR0210	ENTR BR-466 (P/GUARAPUAVA)	ENTR PR-170	350,44	355,00	4,56	DUP
BR-277	PR	277BPR0215	ENTR PR-170	ENTR PR-364	355,00	355,35	0,35	PAV
BR-277	PR	277BPR0215	ENTR PR-170	ENTR PR-364	355,35	373,00	17,65	PAV
BR-277	PR	277BPR0220	ENTR PR-364	ENTR BR-373(B) (TRÊS PINHEIROS)	373,00	403,50	30,50	PAV
BR-277	PR	277BPR0230	ENTR BR-373(B) (TRÊS PINHEIROS)	ACESSO CANTAGALO	403,50	426,00	22,50	PAV
BR-277	PR	277BPR0235	ACESSO CANTAGALO	ACESSO VIRMOND	426,00	435,00	9,00	PAV
BR-277	PR	277BPR0240	ACESSO VIRMOND	ENTR BR-158(A)	435,00	455,10	20,10	PAV
BR-277	PR	277BPR0245	ENTR BR-158(A)	ENTR BR-158(B) (LARANJEIRAS DO SUL)	455,10	457,90	2,80	PAV
BR-158	PR	158BPR0920	ENTR PR-364(A)/456 (PALMITAL)	ENTR PR-364(B) (MARQUINHO)	335,60	367,20	31,60	PAV
BR-158	PR	158BPR0925	ENTR PR-364(B) (MARQUINHO)	ENTR BR-277(A) (LARANJEIRAS DO SUL)	367,20	405,30	38,10	PAV
BR-158	PR	158BPR0970	ENTR BR-373	ENTR BR-480(A)/PR-493 (PATO BRANCO)	507,00	535,60	28,60	PAV
BR-158	PR	158BPR0990	ENTR BR-480(A)/PR-493 (PATO BRANCO)	ENTR BR-280(A)	535,60	544,00	8,40	PAV
BR-163	PR	163BPR0030	ENTR BR-280(A)/373(A) (DIV SC/PR)	ACESS DIONÍSIO CERQUEIRA (P INSP CARGAS)	0,00	7,50	7,50	PAV
BR-163	PR	163BPR0035	ACESS DIONÍSIO CERQUEIRA (P INSP CARGAS)	INÍCIO PISTA DUPLA (AV ARNALDO BUSATO)	7,50	7,90	0,40	PAV
BR-163	PR	163BPR0040	INÍCIO PISTA DUPLA (AV ARNALDO BUSATO)	ENTR BR-280(B)/373(B) (BARRACÃO)	7,90	9,00	1,10	DUP
BR-163	PR	163BPR0045	ENTR BR-280(B)/373(B) (BARRACÃO)	ENTR R.SÃO PAULO (FIM DA ÁREA URBANA DE BARRACÃO)	9,00	9,60	0,60	PAV
BR-163	PR	163BPR0050	ENTR R.SÃO PAULO (FIM DA ÁREA URBANA DE BARRACÃO)	ENTR PR-481 (SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE)	9,60	35,80	26,20	PAV
BR-163	PR	163BPR0055	ENTR PR-481 (SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE)	PRANCHITA	35,80	39,60	3,80	PAV
BR-163	PR	163BPR0060	PRANCHITA	ENTR PR-583 (PEROLA D'OESTE)	39,60	65,90	26,30	PAV
BR-163	PR	163BPR0065	ENTR PR-583 (PEROLA D'OESTE)	ENTR PR-281 (PLANALTO)	65,90	83,10	17,20	PAV
BR-163	PR	163BPR0067	ENTR PR-281 (PLANALTO)	INÍCIO DUPLICAÇÃO	83,10	87,00	3,90	PAV
BR-163	PR	163BPR0069	INÍCIO DUPLICAÇÃO	FIM DUPLICAÇÃO	87,00	91,20	4,20	DUP
BR-163	PR	163BPR0071	FIM DUPLICAÇÃO	ENTR PR-582 (CAPANEMA)	91,20	92,10	0,90	PAV
BR-163	PR	163BPR0073	ENTR PR-582 (CAPANEMA)	ENTR PR-182(A) (REALEZA)	92,10	123,70	31,60	PAV
BR-163	PR	163BPR0075	ENTR PR-182(A) (REALEZA)	ENTR PR-484 (CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES)	123,70	127,10	3,40	PAV
BR-163	PR	163BPR0075	ENTR PR-182(A) (REALEZA)	ENTR PR-484 (CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES)	127,10	131,00	3,90	DUP
BR-163	PR	163BPR0075	ENTR PR-182(A) (REALEZA)	ENTR PR-484 (CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES)	131,00	131,40	0,40	PAV
BR-163	PR	163BPR0075	ENTR PR-182(A) (REALEZA)	ENTR PR-484 (CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES)	131,40	136,20	4,80	DUP
BR-163	PR	163BPR0075	ENTR PR-182(A) (REALEZA)	ENTR PR-484 (CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES)	136,20	141,00	4,80	PAV
BR-163	PR	163BPR0080	ENTR PR-484 (CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES)	INÍCIO PISTA DUPLA	141,00	141,30	0,30	PAV
BR-163	PR	163BPR0080	ENTR PR-484 (CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES)	INÍCIO PISTA DUPLA	141,30	147,80	6,50	DUP
BR-163	PR	163BPR0080	ENTR PR-484 (CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES)	INÍCIO PISTA DUPLA	147,80	148,80	1,00	PAV
BR-163	PR	163BPR0080	ENTR PR-484 (CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES)	INÍCIO PISTA DUPLA	148,80	162,80	14,00	DUP
BR-163	PR	163BPR0080	ENTR PR-484 (CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES)	INÍCIO PISTA DUPLA	162,80	164,20	1,40	PAV
BR-163	PR	163BPR0082	INÍCIO PISTA DUPLA	FIM PISTA DUPLA (LINDOESTE SUL)	164,20	164,90	0,70	DUP

BR-163	PR	163BPR0083	FIM PISTA DUPLA (LINDOESTE SUL)	INÍCIO PISTA DUPLA (LINDOESTE NORTE)	164,90	166,90	2,00	PAV
BR-163	PR	163BPR0084	INÍCIO PISTA DUPLA (LINDOESTE NORTE)	FIM PISTA DUPLA (LINDOESTE NORTE)	166,90	167,70	0,80	DUP
BR-163	PR	163BPR0087	FIM PISTA DUPLA (LINDOESTE NORTE)	INÍCIO PISTA DUPLA	167,70	177,70	10,00	PAV
BR-163	PR	163BPR0088	INÍCIO PISTA DUPLA	INÍCIO DO CONTORNO DE SANTA MARIA	177,70	180,90	3,20	DUP
BR-163	PR	163BPR0089	INÍCIO DO CONTORNO DE SANTA MARIA	FIM DO CONTORNO DE SANTA MARIA	180,90	183,10	2,20	PAV
BR-163	PR	163BPR0090	FIM DO CONTORNO DE SANTA MARIA	ENTR PR-586 (P/ SANTA TEREZA)	183,10	189,80	6,70	DUP
BR-163	PR	163BPR0092	ENTR PR-586 (P/ SANTA TEREZA)	ENTR BR-277 (P/CASCAVEL)	189,80	197,60	7,80	DUP
BR-163	PR	163BPR0095	ENTR BR-277 (P/CASCAVEL)	ENTR BR-467(A) (P/CASCAVEL)	197,60	212,20	14,60	DUP
BR-163	PR	163BPR0100	ENTR BR-467(A) (P/CASCAVEL)	ENTR PR-317(A)/585 (TOLEDO)	212,20	236,20	24,00	DUP
BR-163	PR	163BPR0105	ENTR PR-317(A)/585 (TOLEDO)	ENTR PR-182/317(B) (TOLEDO)	236,20	241,70	5,50	DUP
BR-163	PR	163BPR0110	ENTR PR-182/317(B) (TOLEDO)	ENTR PR-239 (QUATRO PONTES)	241,70	276,80	35,10	DUP
BR-163	PR	163BPR0115	ENTR PR-239 (QUATRO PONTES)	ENTR BR-467(B) (P/MARECHAL CÂNDIDO RONDON)	276,80	280,60	3,80	DUP
BR-163	PR	163BPR0120	ENTR BR-467(B) (P/MARECHAL CÂNDIDO RONDON)	ENTR PR-491(P/NOVA SANTA ROSA)	280,60	285,50	4,90	DUP
BR-163	PR	163BPR0122	ENTR PR-491(P/NOVA SANTA ROSA)	ACESSO COMUNIDADE RURAL MARACAJÚ DOS GAÚCHOS (P/TERRA ROXA)	285,50	332,00	46,50	PAV
BR-163	PR	163BPR0125	ACESSO COMUNIDADE RURAL MARACAJÚ DOS GAÚCHOS (P/TERRA ROXA)	ENTR BR-272(A)(ACESSO P/GUAÍRA)	332,00	343,90	11,90	PAV
BR-163	PR	163BPR0135	ENTR AV ALM TAMANDARÉ (FIM DO PERÍMETRO URBANO DE GUAÍRA)	INÍCIO DA PONTE AYRTON SENNA	348,70	349,80	1,10	PAV
BR-163	PR	163BPR0140	INÍCIO DA PONTE AYRTON SENNA	DIV PR/MS (FIM DA PONTE S/ RIO PARANÁ)	349,80	353,40	3,60	PAV
BR-163	PR	163UPR1005	INÍCIO CONTORNO DE SANTA MARIA	FIM CONTORNO DE SANTA MARIA	0,00	2,00	2,00	PAV
BR-163	PR	163APR1005	ENTR BR-163 (KM 201,0)	PERÍMETRO URB DE CASCAVEL (ACESSO OESTE)	0,00	4,20	4,20	PLA
BR-272	PR	272BPR0460	ENTR BR-487(B)	CONJUNTO COHAPAR (FIM PISTA DUPLA)	365,40	368,40	3,00	DUP
BR-272	PR	272BPR0470	CONJUNTO COHAPAR (FIM PISTA DUPLA)	ENTR PR-468(A) (JANIÓPOLIS)	368,40	408,70	40,30	PAV
BR-272	PR	272BPR0490	ENTR PR-468(A) (JANIÓPOLIS)	ENTR PR-468(B)	408,70	417,70	9,00	PAV
BR-272	PR	272BPR0500	ENTR PR-468(B)	ENTR PR-180 (GOIO ERÊ)	417,70	436,40	18,70	PAV
BR-272	PR	272BPR0560	ENTR PR-182 (FRANCISCO ALVES)	ENTR PR-496 (P/TERRA ROXA)	525,50	552,50	27,00	PAV
BR-272	PR	272BPR0565	ENTR PR-496 (P/TERRA ROXA)	ENTR BR-163(A)	552,50	567,20	14,70	PAV
BR-272	PR	272BPR0568	ENTR BR-163(A)	ENTR BR-163(B)	567,20	568,10	0,90	PAV
BR-272	PR	272BPR0570	ENTR BR-163(B)	AV THOMAZ LUIZ ZEBALLOS (GUAÍRA)	568,10	570,80	2,70	PAV
BR-277	PR	277BPR0390	INÍCIO DA PONTE DA AMIZADE/FRONT BRASIL/PARAGUAI	FIM DA PONTE DA AMIZADE/FRONT BRASIL/PARAGUAI	732,80	733,40	0,60	PAV
BR-280	PR	280BPR0330	ENTR BR-373(A)/PR-180 (MARMELEIRO)	ENTR PR-182 (P/SALGADO FILHO)	254,80	293,80	39,00	PAV
BR-280	PR	280BPR0350	ENTR PR-182 (P/SALGADO FILHO)	ENTR BR-163(A) (DIV PR/SC)	293,80	317,80	24,00	PAV
BR-373	PR	373BPR0450	ENTR BR-277(B) (TRÊS PINHEIROS)	ENTR PR-560 (ACESSO ÁGUA MINERAL SANTA CLARA)	382,40	394,80	12,40	PAV
BR-373	PR	373BPR0455	ENTR PR-560 (ACESSO ÁGUA MINERAL SANTA CLARA)	ENTR PR-281(A) (P/CHOPINZINHO)	394,80	454,30	59,50	PAV
BR-373	PR	373BPR0470	ENTR PR-281(A) (P/CHOPINZINHO)	ENTR PR-281(B)	454,30	460,20	5,90	PAV
BR-373	PR	373BPR0475	ENTR PR-281(B)	ENTR BR-158 (P/CORONEL VÍVIDA)	460,20	481,50	21,30	PAV
BR-467	PR	467BPR0060	ENTR BR-163(B)	ENTR. PR-486/BR-467 (CASCAVEL) (AV. BARÃO DO RIO BRANCO)	102,10	111,70	9,60	DUP
BR-469	PR	469APR1005	ENTR BR-277(A) (ACESSO PONTE TANCREDO NEVES)	ENTR BR-277(B) (ACESSO 2A PONTE SOBRE RIO PARANÁ)	0,00	1,80	1,80	PAV
BR-469	PR	469APR1010	ENTR BR-277(B) (ACESSO 2A PONTE SOBRE RIO PARANÁ)	FRONT BRASIL/ARGENTINA (PONTE TANCREDO NEVES) (PORTO MEIRA)	1,80	2,10	0,30	PAV
BR-469	PR	469BPR0050	PORTAL ACESSO PARQUE NACIONAL	CATARATAS DO IGUAÇU	19,00	30,60	11,60	PAV
BR-487	PR	487BPR0070	DIV MS/PR (INÍCIO TRAVESSIA PONTE S/ RIO PARANÁ)	ACESSO P/ PORTO CAMARGO	0,00	9,50	9,50	PAV

BR-487	PR	487BPR0080	ACESSO OESTE ICARAÍMA	ENTR PR-485 (ICARAÍMA)	21,00	23,70	2,70	PAV
BR-487	PR	487BPR0085	ENTR PR-485 (ICARAÍMA)	ENTR PR-082 (P/IVATÉ)	23,70	31,10	7,40	PAV
BR-487	PR	487BPR0090	ACESSO NORTE SANTA ELIZA	ACESSO SUL SANTA ELIZA	45,90	50,50	4,60	PAV
BR-487	PR	487BPR0150	ENTR PR-180/323(B) (CRUZEIRO DO OESTE)	ENTR PR-479 (TUNEIRAS DO OESTE)	105,90	124,60	18,70	PAV
BR-487	PR	487BPR0151	ENTR PR-479 (TUNEIRAS DO OESTE)	GUARITAVA	124,60	141,20	16,60	PAV
BR-487	PR	487BPR0152	GUARITAVA	NOVA BRASÍLIA	141,20	153,70	12,50	PAV
BR-487	PR	487BPR0154	NOVA BRASÍLIA	ENTR BR-272(A) (ANEL VIÁRIO DE CAMPO MOURÃO)	153,70	175,20	21,50	PAV
BR-487	PR	487BPR0155	ENTR BR-272(A) (ANEL VIÁRIO DE CAMPO MOURÃO)	AVENIDA PERIMETRAL TANCREDO NEVES	175,20	178,20	3,00	PAV
BR-487	PR	487BPR0158	AVENIDA PERIMETRAL TANCREDO NEVES	ENTR BR-272(B)	178,20	178,40	0,20	DUP
BR-158	PR	158BPR0900	ENTR BR-369(B) (ACESSO SUDOESTE CAMPO MOURÃO)	ENTR PR-553	229,60	265,60	36,00	IMP
BR-158	PR	158BPR0905	ENTR PR-553	ENTR PR-239/462 (RONCADOR)	265,60	294,50	28,90	IMP

6-DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

6.1. ESCOPO CONTRATADO

6.1.1. Produto 01 - Coordenação-Geral

- A execução do contrato que ficará encarregada da gestão integral das atividades desenvolvidas no âmbito de todos os demais 09 (nove) produtos da contratação;
- Participar de tratativas com os gestores da Superintendência, relativas às questões administrativas do contrato;
- Acompanhar as atividades dos Produtos, garantir a qualidade e compatibilidade das informações geradas e operacionalizar eventuais ajustes de escopo que forem solicitados pela SR/DNIT/PR;
- Quando demandado, providenciar consultores especializados para atendimento às demandas da Superintendência;
- Providenciar junto ao CREA regional, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, relativa aos serviços objeto do presente Projeto Básico de acordo com a legislação vigente;
- Realizar Auditoria Interna permanente no próprio contrato de assessoramento, visando sua integral aderência ao presente Projeto Básico, às normas internas do DNIT e à legislação em vigor, bem como para a melhoria da eficiência e eficácia das suas atribuições;
- Providenciar e administrar os recursos materiais e humanos que se fizerem necessários à boa execução das atividades de todos os produtos;
- Realizar a capacitação técnica dos profissionais mobilizados e dos servidores do DNIT, quanto à utilização das ferramentas adotadas, sendo renovada em campanhas sistemáticas estabelecidas em cronograma aprovado pelo Órgão;
- Adotar os procedimentos constantes do PMBok – “Project Management Body of Knowledge”, na gestão do contrato;
- Administrar e atribuir tarefas e responsabilidades às equipes dos produtos P03, P04, P05, P06 e P07;
- Preparar viagens e visitas técnicas a serem realizadas aos locais de obras, proporcionando toda as condições necessárias aos profissionais envolvidos;
- As viagens e visitas poderão ser acompanhadas por profissionais da Superintendência e de órgãos de controle e deverão contar, sempre que necessário, com os profissionais tecnicamente habilitados na licitação e com aqueles pertencentes aos produtos concernentes;
- Gerenciamento, Apoio Técnico, Assessoria Técnica, Suporte Técnico, Coordenação Técnica, Gestão de Programas e Governança;
- Consolidar as atestações das quantidades e qualidade dos serviços prestados pelos produtos de assessoramento para compor o relatório consolidado deste produto. Caso solicitado, os relatórios, deste e dos demais produtos, deverão ser elaborados em formato digital, por meio sistema computacional.
- Aplicar o método COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) como referência para o fortalecimento dos controles internos e da governança, mapeando os possíveis riscos operacionais, a definição de procedimentos padronizados e a rastreabilidade das decisões técnicas, fortalecendo a transparência nos processos de apoio à fiscalização, assegurando que os produtos entregues estejam em conformidade com os requisitos contratuais e normativos;
- Utilizar o método SCRUM para organizar e conduzir as atividades técnicas. Essa metodologia ágil permite dividir as entregas em ciclos curtos e objetivos (sprints), com reuniões periódicas para planejamento, revisão e ajustes rápidos;
- Empregar as metodologias Lean e Six para promover a eficiência operacional e a melhoria contínua. A abordagem Lean contribui para eliminar desperdícios, simplificar rotinas e aumentar a agilidade das atividades técnicas. Já o Six Sigma apoia a identificação, análise e redução da variabilidade, assegurando maior precisão, padronização e qualidade nos resultados entregues.

6.1.2. Produto 02 - Apoio ao Planejamento e Assessoramento Gerencial

- Coletar, compilar, tabular, consolidar e assessorar a análise dos dados e informações visando o preparo e disponibilização das informações gerenciais a respeito das atividades desenvolvidas pela SR/DNIT/PR, por intermédio de sistemas informatizados ou não, possibilitando a produção de informações que deverão integrar a estrutura de dados gerenciais;
- Prover o suporte técnico necessário à elaboração de Termos de Referência e Atos Preparatórios, objetivando a celebração de instrumento de cooperação técnica e congêneres de empreendimentos futuros;
- Desenvolver métodos e mecanismos no estabelecimento de canal de comunicação interna eficaz entre os diferentes setores técnicos;
- Apoio no planejamento, promoção, implementação e monitoramento de programas de desenvolvimento tecnológico e de capacitação técnica;
- Dar suporte ao Setor de Planejamento e Projetos, nos assuntos concernentes às suas atividades em consonância com as normas vigentes;
- Prover suporte técnico no atendimento das demandas de análise dos anteprojetos / projetos de obras relacionadas à infraestrutura de transporte rodoviário, em todas as disciplinas e nas diferentes fases, mediante inspeção de campo, quando necessária;
- Apoio na análise, sob os aspectos técnicos e legais, os pedidos de revisão de projetos de engenharia em fase de obras, e/ou modificação de prazo, e/ou de reequilíbrios econômicos e financeiros contratuais, elaborados pela(s) consultora(s) e/ou construtora(s), com o objetivo de verificar a motivação, a necessidade e se estão de acordo com as normas em vigor, desde que demandado pela SR/DNIT/PR;
- Para os dois itens anteriores, poderá ser acionado, sob demanda, os produtos 08, 09 e 10.
- Apoiar na introdução do fator tempo no planejamento do(s) empreendimento(s), para que se possa estabelecer uma rede de

precedências e identificar caminhos e atividades críticas, de forma a propor medidas corretivas, para evitar e/ou corrigir desvios e atrasos;
- Adotar os procedimentos constantes do PMBok – “Project Management Body of Knowledge”, na Gestão dos Empreendimentos;
- Mapear os processos e fluxos, identificar as disfunções, propor novas rotinas, procedimentos e metodologias de trabalho para o aperfeiçoamento dos procedimentos técnico-administrativos;
- Oferecer permanentemente as orientações necessárias ao melhor aproveitamento dos mecanismos de governança disponibilizados e das melhores práticas;
- Deverá desenvolver o aprimoramento da governança, a partir da estrutura existente, atendendo aos fundamentos constantes do “Referencial Básico de Governança”, aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública, publicado pelo Tribunal de Contas da União – TCU/2013;
- Identificar, estruturar e aplicar um programa de capacitação permanente aos gestores do Órgão, junto aos procedimentos e mecanismos de Governança desenvolvidos e implantados;
- Fornecer todo suporte técnico necessário a todos os setores técnicos no desdobramento das ações de implantação dos processos e fluxos de informações internas;
- Propor eventuais melhorias identificadas no decorrer da execução dos trabalhos, proporcionando o aprimoramento contínuo da gestão a partir da estrutura existente;
- Preparar e controlar documentos técnicos e administrativos;
- Atuar no acompanhamento da situação administrativa dos contratos e convênios, termos de compromisso e termos de cooperação técnica, compreendendo prazos, valores e análise de aditivos decorrentes de propostas de alterações contratuais e de delegação de encargos;
- Apoiar nas análises processuais, elaboração de minutas de atas e notas técnicas, subsidiando os pareceres conclusivos e possibilitando a produção de informações que deverão integrar a estrutura de informações gerenciais das deliberações e dos processos administrativos;
- Monitorar a movimentação dos processos e identificar os gargalos com vistas à correção do fluxo e apresentar propostas de ações mitigadoras para as demandas recorrentes;
- Assessorar na gestão dos contratos e convênios, analisando e orientando a SR/DNIT/PR quanto aos pleitos dos contratados e conveniados, bem como, sobre os direitos e deveres das partes, sobre as cláusulas das penalidades e sobre eventuais rescisões contratuais ou denúncia de convênios;
- Examinar previamente, acompanhar o processo e opinar sobre a padronização de instrumentos convocatórios, minutas de editais, contratos, acordos, convênios e demais ajustes (termo de parceria, contratos de gestão e de repasse, termos de colaboração e de fomento, acordos de cooperação técnica ou aditivos contratuais), em consonância às determinações dos Órgãos de Controle Interno e Externo (AUDNIT, PFE, CGU, TCU e MPF, entre outros);
- Apoiar na elaboração e fornecimento de respostas, em tempo hábil, a todos os requerimentos, questionamentos, esclarecimentos e justificativas a Órgãos de Controle Interno e Externo (AUDNIT, PFE, CGU, TCU e MPF, entre outros), bem como no acompanhamento de prazos estipulados para as respostas;
- Dar suporte técnico às comissões de licitações nas respostas relacionadas aos recursos, impugnações e esclarecimentos do procedimento licitatório;
- Estruturar, gerenciar e manter informações administrativas para acompanhamento da legalidade processual, assegurando a otimização dos prazos e a fluidez dos Processos Administrativos no Sistema Integrado de Informações – SEI;
- Dar suporte técnico no acompanhamento regional da execução orçamentária, física e financeira (créditos, empenhos, vinculação de empenhos, pagamentos ou repasses efetuados, relatórios de medição, dentre outros) das ações de empreendimentos da malha de infraestrutura a cargo da SR/DNIT/PR, executados mediante contratos, convênios, termos de compromisso e termos de cooperação técnica, abrangendo o fornecimento de subsídios para a preparação de relatórios gerenciais, quando demandados, e no levantamento de informações para atualização de informações dos programas;
- Dar suporte ao estudo contábil de balanços, contratos sociais, demonstrativos de resultados dos exercícios em licitações;
- Apoiar no atendimento de demandas contábeis, financeiras e orçamentárias no âmbito da Superintendência Regional e Unidades Locais;
- Propor alternativas de execução orçamentária em face de restrições e/ou necessidades de créditos suplementares dos empreendimentos geridos pela Superintendência, envolvendo a alocação dos recursos orçamentários para obras e serviços rodoviários; a avaliação da execução orçamentária de cada exercício e a estimativa das necessidades de adequações orçamentárias ao longo do exercício, incluindo a elaboração de minutas de solicitação de créditos suplementares;
- Coletar e consolidar as informações e os orçamentos para a disponibilidade de recursos dos empreendimentos a cargo da SR/DNIT/PR;
- Levantar a necessidade de recurso orçamentário para perspectivas de empreendimentos futuros (licitações de obras e serviços);
- Assessorar a Superintendência e Unidades Locais na efetivação dos processos, metas e indicadores de desempenho orientados pela gestão estratégica do DNIT;
- Definir e atribuir métricas (planos e ações estratégicas) e ferramentas que irão garantir a qualidade dos processos de auditoria e resultado das medições, do controle da dualidade (monitoramento e registro dos resultados relacionados a execução das atividades);
- Verificar o cumprimento pela(s) empresa(s) executora(s) de Projetos de Engenharia e/ou de Execução de Obras, dos requisitos exigidos pela(s) Seguradora(s) na(s) Apólice(s) de Seguros, para cada Projeto ou Lote de Obras, permitindo, em caso de necessidade, que o DNIT possa acionar a Seguradora quanto a(s) respectiva(s) Cobertura(s) do(s) Seguro(s) Garantia(s);
- Controlar e monitorar os prazos de validade da(s) Apólice(s) de Seguro(s), para cada lote de Projeto de Engenharia e/ou de Execução de Obras;
- Assessoramento na elaboração de documentação técnica para licitação de estudos, projetos e dispositivos relacionados à operação da infraestrutura terrestre no âmbito da Superintendência Regional;
- Assessorar a Superintendência na efetivação dos processos, metas e indicadores de desempenho orientados pela gestão estratégica do DNIT;
- Apoiar na estruturação, gerenciamento e manutenção das informações administrativas para acompanhamento da legalidade processual, assegurando a otimização dos prazos e a fluidez dos Processos Administrativos no Sistema Integrado de Informações – SEI, no âmbito da Superintendência;
- Verificar, através de parâmetros estabelecidos, os aspectos de gestão da qualidade de acordo com os requisitos especificados nos manuais, normas e especificações de serviços, os custos e os prazos estipulados dos empreendimentos;
- No caso de ser identificada alguma irregularidade na elaboração de projeto(s) e/ou na execução das obras, quanto ao cumprimento dos requisitos exigidos pela(s) Seguradora(s) na(s) Apólice(s) de Seguro(s), assessorar o DNIT na preparação de Notificações dirigidas à(s) Consultora(s) e a(s) Seguradora(s);
- Apoio no planejamento, promoção, implementação e monitoramento de programas de desenvolvimento tecnológico e de capacitação técnica, como por exemplo, na implementação do BIM e do GIS no âmbito da Superintendência;
- Utilizar o GeoBIM - Geographic Building Information Modeling na integração de modelos de engenharia (BIM) com dados geoespaciais (GIS), proporcionando uma visão unificada e georreferenciada dos projetos de infraestrutura.

6.1.3. Produto 03 - Apoio à Gestão da Infraestrutura - Obras e Serviços

- Proceder no apoio a análise do(s) projeto(s) visando harmonizar e compatibilizar as soluções técnicas, principalmente quanto às Disciplinas que compõem um Projeto de Infraestrutura;
- Acompanhar, monitorar, controlar, registrar e documentar todo o planejamento, plano de ataque e as etapas de execução e interfaces dos empreendimentos, visando a elaboração de análises e emissão de pareceres e notas técnicas, relativos às obras, serviços e informações das empresas que fazem parte dos empreendimentos, que deverão integrar a estrutura de dados e informações

gerenciais;
- Realização de Auditoria Interna no próprio contrato, bem como apoiar a Superintendência na auditoria dos demais contratos vigentes na SR/PR.
- Verificar, através de parâmetros estabelecidos, os aspectos de gestão da qualidade de acordo com os requisitos especificados nos manuais, normas e especificações de serviços, os custos e os prazos estipulados dos empreendimentos;
- Comparar a execução física com a execução financeira das obras, de modo a corrigir eventuais desvios, com o objetivo de preparar as informações necessárias para as estimativas do fluxo de pagamentos para os contratos do(s) empreendimento(s), de forma a antecipar a necessidade de efetuar os empenhos necessários à cobertura financeira das medições ou efetuar novos repasses aos convenentes;
- Dar suporte técnico SR/DNIT/PRno monitoramento da evolução de estudos e projetos de empreendimentos futuros, e que estão dispostos na malha de infraestrutura do Estado do Paraná;
- Acompanhar a elaboração dos projetos como executados – "*As Built*", pelas(s) Supervisora(s) e Construtora(s), verificando o atendimento às prescrições do Escopo Básico EB-117 das Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários – DNIT, Ed. 2006, e a adoção dos procedimentos para a obtenção dos elementos necessários à elaboração do projeto como construído "*As Built*", que tem como objetivo obter as informações sobre as soluções técnicas adotadas após a execução das obras. E bem como apresentar os indicadores das condições técnicas de caráter estrutural (D0) e funcional (IRI) do empreendimento que foi entregue;
- Efetuar o controle da evolução física-financeira do(s) empreendimento(s), mediante informações a serem fornecidas pelas empresas supervisoras e por meio da realização de visitas técnicas às obras, juntamente com a fiscalização. Neste caso deverão ser elaborados relatórios que incluam as Curvas de Valor Agregado (Curvas S), mensal e acumulada, respectivamente;
- Participar em conjunto com o(s) contratado(s) e/ou a SR/DNIT/PR, da definição de soluções de questões técnicas ou contratuais dos empreendimentos em andamento, seja por rotina ou por iniciativa de qualquer das partes envolvidas, assessorar na na proposição soluções de problemas aos imprevistos surgidos durante a execução do empreendimento;
- Apoio na análise dos relatórios mensais elaborados pelas supervisoras das obras e avaliar os índices de produtividade, conforme critérios a serem estabelecidos pelo DNIT;
- Atuar no acompanhamento físico-financeiro, administrativo e legal, de contratos e convênios, termos de compromisso e termos de cooperação técnica, principalmente, no que se refere ao prazo de execução do(s) empreendimento(s) e atendimento das metas estabelecidas, por meio da análise da evolução da situação física e financeira das obras e serviços. No caso dos convênios, este acompanhamento terá, também, o objetivo de verificar a compatibilidade entre os quantitativos medidos e os repasses efetuados;
- Análise de projetos básicos, executivos e anteprojetos com escopo de duplicação, adequação de capacidade, implantação e pavimentação, construção, restauração, conservação, recuperação de rodovias, contemplando ainda projetos de contenções de taludes, encostas e obras de arte especiais.
- Apoiar na verificação da qualidade, adequabilidade de prazos, custos e compatibilidade das soluções técnicas adotadas nos projetos pelas diversas empresas (de modo que o projeto satisfaça às necessidades para as quais será empreendido) e para que as atividades dos serviços da empresa executora sejam cumpridas e validadas no prazo estipulado.

6.1.4. Produto 04 - Apoio Técnico e Operacional às Unidades Locais

- Coletar, compilar, tabular, consolidar e assessorar a análise os dados e informações visando o preparo e disponibilização das informações gerenciais a respeito das atividades desenvolvidas pela Unidade Local, por intermédio de sistemas informatizados ou não, possibilitando a produção de informações que deverão integrar a estrutura de dados gerenciais a serem disponibilizados para a Superintendência Regional;
- Mapear os processos e fluxos, identificar as disfunções, propor novas rotinas, procedimentos e metodologias de trabalho para o aperfeiçoamento dos procedimentos técnico-administrativos;
- Fornecer todo suporte técnico necessário a todas as áreas de atuação da Unidade Local no desdobramento das ações de implantação dos processos e fluxos de informações internas;
- Propor eventuais melhorias identificadas no decorrer da execução dos trabalhos, proporcionando o aprimoramento contínuo da gestão a partir da estrutura existente da Unidade Local;
- Apoiar nas análises processuais, elaboração de minutas de atas e notas técnicas, subsidiando os pareceres conclusivos e possibilitando a produção de informações que deverão integrar a estrutura de informações gerenciais das deliberações e dos processos administrativos da Unidade Local;
- Monitorar a movimentação dos processos e identificar os gargalos com vistas à correção do fluxo e apresentar propostas de ações mitigadoras para as demandas recorrentes;
- Assessorar na gestão dos contratos e convênios, analisando e orientando a Unidade Local quanto aos pleitos dos contratados e conveniados, bem como, sobre os direitos e deveres das partes, sobre as cláusulas das penalidades e sobre eventuais rescisões contratuais ou denúncia de convênios;
- Apoiar na estruturação, gerenciamento e manutenção das informações administrativas para acompanhamento da legalidade processual, assegurando a otimização dos prazos e a fluidez dos Processos Administrativos no Sistema Integrado de Informações – SEI, no âmbito da Unidade Local;
- Dar suporte técnico no acompanhamento dos contratos da Unidade Local da execução orçamentária, física e financeira (créditos, empenhos, vinculação de empenhos, pagamentos ou repasses efetuados, relatórios de medição, dentre outros) das ações de empreendimentos, executados mediante contratos, convênios, termos de compromisso e termos de cooperação técnica, abrangendo o fornecimento de subsídios para a preparação de relatórios gerenciais, quando demandados, e no levantamento de informações para atualização de informações dos programas;
- Assessorar as Unidades Locais na efetivação dos processos, metas e indicadores de desempenho orientados pela gestão estratégica do DNIT;
- Assessoramento na elaboração de análises e emissão de pareceres e notas técnicas, relativos às obras, serviços e informações das empresas que fazem parte dos empreendimentos da Unidade Local, que deverão integrar a estrutura de dados e informações gerenciais;
- Verificar, através de parâmetros estabelecidos, os aspectos de gestão da qualidade de acordo com os requisitos especificados nos manuais, normas e especificações de serviços, os custos e os prazos estipulados dos empreendimentos;
- Dar suporte técnico para a Unidade Local no monitoramento da evolução de estudos e projetos de empreendimentos futuros, e que estão dispostos na malha de infraestrutura do Estado do Paraná;
- Apoiar na consolidação das informações fornecidas pelas Unidades Locais, sobre as respectivas malhas rodoviárias, a fim de subsidiar as análises estatísticas das rodovias em âmbito nacional, bem como o atendimento do cálculo da CIDE (Contribuição e Intervenção no Domínio Econômico) conforme estabelecido no Decreto 7764/2012;
- Participar em conjunto com o(s) contratado(s) e/ou a SR/DNIT/PR, da definição de soluções de questões técnicas ou contratuais dos empreendimentos em andamento, seja por rotina ou por iniciativa de qualquer das partes envolvidas, assessorar na proposição de soluções de problemas aos imprevistos surgidos durante a execução do empreendimento;
- Assessorar a análise dos relatórios mensais elaborados pelas empresas contratadas no âmbito da Unidade Local e avaliar os índices de produtividade, conforme critérios a serem estabelecidos pelo DNIT;
- Acompanhar, junto à Unidade Local, a execução física com a execução financeira das obras, de modo a corrigir eventuais desvios, com o objetivo de preparar as informações necessárias para as estimativas do fluxo de pagamentos para os contratos do(s) empreendimento(s), de forma a antecipar a necessidade de efetuar os empenhos necessários à cobertura financeira das medições ou efetuar novos repasses aos convenentes;
- Acompanhar a elaboração dos projetos como executados – "*As Built*", pelas(s) Supervisora(s) e Construtora(s), que tem como objetivo obter as informações sobre as soluções técnicas adotadas após a execução das obras. E bem como apresentar os indicadores das

condições técnicas de caráter estrutural (D0) e funcional (IRI) do empreendimento que foi entregue, dirimindo dúvidas sobre as condições físicas e operacionais das rodovias;
- Apoiar na verificação da qualidade, adequabilidade de prazos, custos e compatibilidade das soluções técnicas adotadas nos projetos pelas diversas empresas (de modo que o projeto satisfaça às necessidades para as quais será empreendido) e para que as atividades dos serviços da empresa executora sejam cumpridas e validadas no prazo estipulado.

6.1.5. Produto 05 - Apoio e Assessoramento Técnico à Gestão das Ações de Meio Ambiente e Desapropriação/Reassentamento

- Prover ao DNIT, por meio de profissionais habilitados e capacitados, suporte técnico e legal necessário para o cumprimento da legislação ambiental vigente, das condicionantes das Licenças Ambientais pertinentes (LP, LI e LO) e da Autorização para Supressão Vegetal dos empreendimentos afetos a SR/DNIT/PR;
- Apoiar na análise de Projeto Executivo para Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD;
- Apoiar na análise de Inventário Florestal;
- Assessoramento na realização de vistorias técnicas das obras em andamento para avaliar o atendimento das exigências das licenças ambientais;
- Apoiar na análise de Projeto Executivo do Plantio Compensatório;
- Apoiar na elaboração de documentos técnicos, tais como respostas e/ou pareceres técnicos para órgãos ambientais e intervenientes no processo de licenciamento;
- Subsidiar, a partir de análises dos instrumentos legais e jurisprudências, as Defesas Administrativas a serem apresentados junto aos Órgãos Ambientais Fiscalizadores tais como IBAMA, Órgãos Estaduais de Meio Ambiente, Instituto Chico de Conservação da Biodiversidade-ICMbio;
- Consolidar e assessorar na análise das informações prestadas pela(s) Gerenciadora(s) e/ou supervisora(s) Ambiental(is) do(s) empreendimento(s);
- Apoiar na análise dos produtos de desapropriação e reassentamento, conforme escopo definido nos normativos do DNIT que tratam do tema, mediante demanda da SR/DNIT/PR;
- Elaboração e análise de estudos ambientais e estudos de desapropriação de obras rodoviárias;
- Apoiar à SR/DNIT/PRna celebração de acordos na esfera administrativa ou judicial e para a promoção dos registros cartoriais pertinentes;
- Gestão ambiental com elaboração e análise de estudos ambientais incluindo apoio de estudos e projetos ambientais, com o acompanhamento de procedimentos voltados para o licenciamento ambiental;
- Consolidar e apresentar, em relatório, todas as informações referentes às desapropriações e relocações dos empreendimentos, de forma a possibilitar ao DNIT uma visão global do avanço das liberações de áreas, necessárias à realização das obras, no tempo adequado, assim como alertar quanto a situações problemáticas que se apresentarem antes e no decorrer da realização dos serviços;
- Acompanhar e apoiar na execução da programação estabelecida pela Coordenação de Engenharia no que se refere ao desenvolvimento da operação de infraestrutura terrestre no âmbito da Superintendência Regional;
- Suporte na análise dos estudos, anteprojetos e projetos relacionados às operações, avaliar a sua qualidade técnica e recomendar sua aprovação no âmbito da Superintendência Regional;
- Assessorar a Coordenação de Engenharia quanto às atribuições do DNIT como Autoridade de Trânsito.

6.1.6. Produto 06 - Apoio à Comunicação Social

- Apoio técnico e audiovisual para a realização de eventos de divulgação do andamento dos empreendimentos;
- Conceber e elaborar material informativo para divulgação dos empreendimentos e seus resultados;
- Acompanhar e monitorar os programas de reassentamentos previstos no(s) Projeto(s) e no(s) Plano(s) Básico(s) Ambiental(is), necessários à realização do empreendimento, e apoiar na análise das pesquisas básicas de vulnerabilidade socioeconômica e do trabalho social desenvolvido pela executora;
- Atuar na elaboração de informações a serem prestadas para órgãos governamentais;
- Consolidar o levantamento de dados e de informações referentes aos tópicos abordados nos Produto 01, 02, 03, 04, 05 e 07, destinadas a alimentar a Assessoria de Comunicação Social do Departamento, na divulgação dos empreendimentos;
- Atuar na elaboração, para o DNIT, de minutas de notas que serão disponibilizadas à imprensa sobre a situação dos empreendimentos;
- Prover o suporte técnico para atendimento as demandas de comunicação interna e externa, alinhadas aos setores competentes no órgão (Assessoria de Comunicação – ASCOM/DNIT/SEDE).

6.1.7. Produto 07 - Apoio ao Processamento de Dados e T.I.

- Realizar a manutenção de sistemas e aplicativos de propriedade da SR/DNIT/PR de acordo com metodologia e técnicas adequadas, visando atender aos objetivos estabelecidos quanto à qualidade, custos, prazos e benefícios dos diversos setores dos empreendimentos.
- Realizar as tarefas pertinentes ao *hardware e software*, bem como analisar dados, apoiar e auxiliar na implementação de painéis em B.I. (*Business Intelligence*) do DNIT;
- Gerir, organizar e manipular informações e dados pertencentes ao banco de dados pertinentes a equipe dos produtos e a SR/DNIT/PR;
- Suporte aos sistemas para monitoramento e acompanhamento físico, financeiro e contábil das obras, estudos e projetos, situação dos contratos e informações de interesse relacionadas aos empreendimentos;
- Apoiar e dar suporte a SR/DNIT/PR na utilização de sistemas do DNIT;
- Mapear tramitação de processos no âmbito da Superintendência Regional e Unidades Locais para interagir com os sistemas existentes (SEI, entre outros);
- Mapear junto ao Produto P06 - Apoio à Comunicação Social - e junto à Assessoria de Comunicação/ASCOM/DNIT/SEDE a melhor forma de disponibilizar e manter atualizado portal específico para os empreendimentos na internet, a ser estruturado e alojado no portal oficial do DNIT, segundo especificações deste, contendo informações gerenciais relevantes com espaço específico para o arquivamento e disponibilização, desenvolvendo, inclusive, a concepção e elaboração de conteúdo e de alternativas de soluções gráficas para divulgação nas mídias digitais utilizadas pelo DNIT;
- Apoio na análise das necessidades de infraestrutura de TI da SR/DNIT/PR, indicando as melhores especificações de hardware e software, caso necessário;
- Armazenar, em ambiente virtual, por meio de um provedor de computação na nuvem, no escritório responsável pelos serviços de acompanhamento gerencial, de acordo com normas técnicas, toda documentação deste contrato relativa ao apoio, assessoramento e engenharia consultiva à SR/DNIT/PR, arquivada de maneira organizada e sistemática.

6.1.8. Produto 08 - Consultoria Especializada

- Dirimir questões de ordem técnica, de modo a adequar e direcionar as equipes nas análises complexas de acordo com a área de produto pertinente;
- Assessorar na organização de determinada área ou tarefa/atividade;
- Orientar e esclarecer em questões relacionadas com a sua área de especialização.

6.1.9. Produto 09 - Produto de Apoio na Gestão de Projetos

- Elaborar e apresentar a contratada, quando demandado pela fiscalização do contrato, os processos de Revisão do Projeto na Fase de Obras ou adequações técnicas no projeto, com todas as memórias de cálculo e fundamentação técnica que motivaram as modificações quantitativas e qualitativas, de cada proposta, conforme modelo adotado pelo DNIT, quando for o caso;
- Adquirir, de forma proativa todas as informações necessárias para o desenvolvimento e conclusão dos serviços;
- Apoio na análise e/ou adequação e/ou revisão e/ou atualização de projetos e orçamentos no âmbito da infraestrutura rodoviária;
- Elaboração de análises técnicas, de estudos, projetos, anteprojetos e especificações de obras, desde que esta atividade não entre em conflito com alguma atividade já prevista no escopo de algum contrato de Supervisão ou Gerenciamento da SR;
- Realizar visita ao local do empreendimento e levantamentos com as partes interessadas. Até que todas as dúvidas ou pendências se esgotem ao longo do desenvolvimento do projeto, novas visitas e reuniões poderão se fazer necessários, devendo a equipe da contratada estar disponível para atender a tais eventos;
- Realizar os serviços seguindo as diretrizes estabelecidas na Instrução Normativa nº 12 de 08 de junho de 2022 ou a que vier a substitui-la, devendo conter tantos volumes, seções, subseções e anexos quantos forem necessários e suficientes para apresentação do seu detalhamento e compreensão;
- Apoio na verificação da qualidade, adequabilidade de prazos e custos e compatibilidade das soluções técnicas adotadas pelas diversas empresas projetistas;
- Apoio em processos de auditorias de qualidade demandadas pela Superintendência ou por órgãos de controle;
- Apoio na análise dos projetos básicos ou executivos, com o objetivo de se inteirar de suas características técnicas, das soluções de projeto e das condicionantes ambientais e outros aspectos particulares das obras, visando harmonizar e compatibilizar as soluções técnicas, principalmente quanto aos projetos das disciplinas de um empreendimento rodoviário;
- Elaborar relatório contendo a fundamentação técnica que motivou as modificações quantitativas e qualitativas, de cada proposta;
- A atualização do projeto executivo de engenharia para execução das obras, assim como todos os serviços previstos serão desenvolvidos sequencialmente dentro das seguintes fases:
- Coleta e análise dos dados existentes do Projeto Executivo Original;
- Estudos de Traçado;
- Estudos de Tráfego;
- Estudos Topográficos;
- Estudos Hidrológicos;
- Estudos Hidráulicos de OAEs;
- Estudos Geológicos;
- Estudos Geotécnicos;
- Estudos Geotécnicos – sondagens de OAE; e
- Componente Ambiental.
- Serão utilizadas, onde couber, as Instruções de Serviço: IS-201; IS-202; IS-203; IS-204; IS-207; IS214; IS-226; IS-246;
- Elaboração de Relatório contendo, os Estudos e Soluções a serem adotadas, devidamente justificadas.
- Relatórios contendo Projeto Geométrico, de Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem, Obras de Arte Correntes, OAE’s, Obras Complementares, Sinalização, Componente Ambiental, Gráfico linear de localização das Fontes de materiais, Orçamento etc.

6.1.10. Produto 10 - Realização de estudos, levantamentos, ensaios especiais e treinamentos

- A identificação das necessidades técnicas dos servidores e a promoção da capacitação gradativa dos mesmos frente aos trabalhos desenvolvidos, a partir das melhorias introduzidas pela gestão pública e a engenharia consultiva;
- Realização de capacitação técnica/treinamentos dos profissionais mobilizados e dos servidores da Superintendência, quanto à utilização das ferramentas adotadas;
- Também será admitida a aquisição de licenças complementares dos *Softwares AutoCAD* e Civil 3D ou similar; *TOPOGRAPH* ou similar; *MS Project* ou similar; ArcGIS ou similar; Compor 90 ou similar; Sistema para solução de Gestão de Ativos; e demais *softwares*/sistemas que se fizerem necessários à completa execução dos serviços. Vale ressaltar que não será permitida a aquisição de licenças sem a anuência da fiscalização do contrato.
- Realização de inspeções e ensaios extraordinários de emergência;
- Suporte aos Produtos 01 a 07, por meio de levantamentos ou outras ações que se fizerem necessários para a execução do referido produto;
- Suporte aos Produtos 08 e 09, por meio de levantamentos ou outras ações que se fizerem necessários para a execução do referido produto;
- Quando demandado pela fiscalização do contrato, a consultora dará Apoio Técnico à fiscalização do contrato na realização dos ensaios especiais, os quais deverão ser contratados com empresas especializadas para execução. Dentre outros, os ensaios possíveis de serem realizados constam da relação a seguir, destaca-se que a lista abaixo não é exaustiva:
- Ensaios de Concreto;
- Densidade do CBUQ com Gama Densímetro;
- Determinação da Abrasão "Los Angeles” (Agregado);
- Sondagem Rotativa com Recuperação de Rocha;
- Sondagem a Percussão - SPT
- Cisalhamento Direto de Solo;
- Difratrometria de Raio-X;
- Esclerometria;
- Geo-radar;
- Pêndulo Britânico;
- Prova de Carga em fundações (estática e dinâmica);
- Resistência Uniaxial de Rocha;
- Scanner MIT (barras de transferência);
- Triaxiais de Solo ou Rocha;
- Vane Test (Palheta);
- Monitoramento de Vibrações (Desmonte de Rochas)
- Prova de carga dinâmica de estruturas;
- Ensaio de integridade: PIT (pile integrity tester);
- Outros ensaios/levantamentos que não listados anteriormente.
- Ao Veículo Aéreo Não Tripulado – Vant:
- O uso do veículo aéreo não tripulado deverá ser utilizado nos diversos grupos de processo do empreendimento: estudos, levantamentos, planejamento, execução, monitoramento e controle, a fim de garantir e controlar os requisitos de qualidade, custo e prazo da obra (antes e durante a etapa construtiva e, quando finalizada);
- O veículo aéreo dará suporte a equipe dos produtos em todos os aspectos dos processos da malha de infraestrutura das equipes: inspecionar, monitorar, mapear, levantar, filmar, fotografar e sobrevoar grandes áreas, dos diversos tipos e panoramas do empreendimento (obras e serviços contratados e futuros) ou outra atividade que a Superintendência entender como necessária;
- A equipe dos produtos poderá obter dados e avaliar o andamento da obra, ou de uma atividade específica, e então, fundamentar relatório ou perícia e emitir laudo de "conforme" ou "desconforme". Bem como, analisar riscos, classificar e identificar anomalias e

falhas, relacionadas aos fatores de construção, manutenção, depreciação, segurança, funcionalidade, comprometimento da vida útil, perda de desempenho, entre outras circunstâncias e áreas de interesse demandadas pela Superintendência: sensoriamento remoto, mapeamento, monitoramento de tráfego, pesquisa etc.;
- A coleta das informações deverá ser feita através de um veículo de qualidade profissional (câmera, estabilização e posicionamento global) para gerar fotos e vídeos com excelente resolução e oferecer ao cliente os melhores resultados;
- A inspeção da atividade deverá ser realizada e/ou acompanhada por profissional capacitado, capaz de coletar e fornecer dados tomados por meio de visualização (filmagem e/ou fotografias) referentes aos aspectos de qualidade de um serviço ou produto;
- As condições do veículo aéreo precisam ser avaliadas com frequência: desempenho, funcionalidade, vida útil, segurança, estado de conservação, manutenção, utilização e operação, de acordo com as especificações do fabricante, a fim de atender as necessidades da SR/DNIT/PR, quando solicitadas;
- É obrigatório possuir seguro com cobertura contra danos a terceiros nas operações de aeronaves aéreas não tripuladas;
- O cadastro do veículo (aeromodelos ou RPA Classe 3) deverá ser feito pelo Sistema de Aeronaves Não Tripuladas (SISANT) da ANAC.

6.2. SERVIÇOS REALIZADOS

6.2.1. Produto 01 – Coordenação-Geral

- Suporte técnico às atividades de fiscalização da execução e manutenção dos serviços complementares e de apoio vinculados às atribuições não delegadas do DNIT, com foco na verificação da conformidade contratual, desempenho dos serviços prestados e atendimento aos normativos institucionais.
- Atuação no âmbito das tratativas técnicas e administrativas com os gestores da Superintendência Regional, prestando suporte qualificado às deliberações relacionadas à gestão contratual, alinhamento de diretrizes operacionais e atendimento às exigências administrativas vinculadas ao contrato.
- Prestação de suporte técnico especializado no atendimento às demandas relacionadas à gestão, controle e monitoramento das contratações e entregas vinculadas aos objetos delegados por competência.
- Apoio técnico na elaboração de documentos institucionais no âmbito da Superintendência, em atendimento a demandas e solicitações oriundas de solicitações externas.
- Elaboração do planejamento estratégico com avaliação de desempenho, por meio da definição, implantação e acompanhamento de indicadores estruturados com base na Matriz Lógica e nos fundamentos de medição e gestão do desempenho estabelecidos pelo *método Balanced Scorecard (BSC)*, incluindo a definição de metas, iniciativas, projetos estratégicos e mapas estratégicos alinhados ao planejamento institucional.
- Prestação de assessoramento técnico à estruturação e implantação do Escritório Local de Gestão Estratégica (EGE) e do Escritório de Gestão de Projetos (EGP), com base nas áreas de conhecimento estabelecidas pelo *Project Management Body of Knowledge (PMBOK) do Project Management Institute (PMI*), abrangendo a gestão integrada de escopo, prazos, qualidade, custos, riscos, aquisições, integração, recursos, comunicações e partes interessadas, no contexto dos empreendimentos rodoviários sob jurisdição da Superintendência. As atividades compreendem a revisão e a adaptação metodológica das práticas de Gerenciamento da Estratégia, Gerenciamento de Processos e Gerenciamento de Projetos, incluindo, entre outras ações, o mapeamento e redesenho de processos e fluxos de informação, customização de ferramentas de gestão, definição e implantação de processos prioritários e a formulação de indicadores de desempenho para suporte à tomada de decisão;
- Utilização da metodologia PRINCE2 como base para a gestão estruturada dos projetos de assessoramento técnico ao DNIT. Com foco em controle, clareza de papéis e entregas orientadas por produto, a abordagem contribui para a organização das atividades, mitigação de riscos e alinhamento com os objetivos contratuais. Documentos como Plano de Projeto e Registro de Riscos reforçam a transparência e a efetividade na comunicação com a fiscalização;

6.2.2. Produto 02 – Planejamento e Assessoramento Gerencial

- Análise da morfologia e das inclinações do terreno ao longo de 77,4 km na BR-153 e 105,5 km na BR-158, identificando áreas críticas para movimentação de terra e contenções.
- Mapeamento dos tipos de solos e formações rochosas predominantes, avaliando estabilidade, permeabilidade e suscetibilidade a processos erosivos da BR153 e BR-158.
- Identificação de Unidades de Conservação, Áreas de Preservação Permanente (APPs) e sítios arqueológicos para estudos de traçados, no âmbito do estudo de traçado da BR153 e BR-158.
- Análise de Pontos Críticos e Implantação de Faixas Adicionais, no âmbito do estudo de traçado da BR-153 e BR-158.
- Análise das condições de mobilidade, acessibilidade e segurança viária nos segmentos das BR-153 abrangendo readequação geométrica e implantação de dois contornos rodoviários (Ipiranga e Imbituva) e na BR-158 análise de quatro interseções (Campo Mourão, PR-553, Roncador e PR-364).
- Análise e desenvolvimento de relatórios periódicos de indicadores (RPI).
- Desenvolvimento, análise e implementação de dashboards interativos e painéis gerenciais baseados no Power BI, abordando a gestão financeira, operacional, contratual e de segurança viária das rodovias federais no Paraná.
- Implementação de indicadores utilizando *Power BI, Python* e VBA, com os seguintes painéis desenvolvidos:

  a) Painel Financeiro Geral – Monitoramento do orçamento, empenhos, pagamentos e saldo financeiro dos contratos.
  b) Painel Financeiro por Contrato – Análise do desempenho financeiro de cada contrato, prevendo possíveis insuficiências de empenho.
  c) Painel de Medições – Análise das medições contratuais e seus impactos no orçamento.
  d) Painel de Gestão Operacional – Indicadores de segurança viária, sinistros e eficiência da fiscalização.
  e) Painel de Equipamentos – Monitoramento de dispositivos de fiscalização e sua relação com a segurança viária.
  f) Painel de Desempenho Geral – Análise integrada do Índice de Condição da Manutenção (ICM) e do consumo financeiro.
  g) Painel Mapa da Manutenção – Visualização georreferenciada da condição da malha viária e do consumo financeiro por trecho.
  h) Painel de Desempenho Contratual – Evolução dos contratos de manutenção e seus impactos no ICM.

- Automação de análises e disponibilização de informações em tempo real através da plataforma web integrada ao DNIT.
- Melhoria na gestão contratual, identificando contratos críticos com insuficiência de empenho para evitar paralisações inesperadas.
- Monitoramento da segurança viária, correlacionando sinistros e presença de dispositivos de fiscalização;
- Aplicação da metodologia BIM (Building Information Modeling) nos estudos de traçado e planejamento das BR-153 e BR-158, integrando informações geotécnicas, ambientais e de mobilidade em modelos tridimensionais colaborativos, com vistas à melhoria da gestão de dados, antecipação de conflitos de projeto e suporte à tomada de decisão, alinhada às diretrizes da Estratégia BIM BR e aos manuais técnicos do DNIT.
- Aplicação do método *Balanced Scorecard (BSC)*, como instrumento de gestão estratégica, auxiliando na priorização das entregas técnicas, no monitoramento da qualidade dos produtos, na gestão de prazos e na identificação de oportunidades de melhoria contínua.
- Otimização de recursos, acompanhando o desempenho financeiro dos contratos para melhor alocação de investimentos em manutenção.
- Estudo inicial buscando identificar as melhores estratégias e tecnologias para atender as necessidades do DNIT com a utilização de ferramentas de Inteligência Artificial (IA), foram desenvolvidas rotinas automatizadas de análise textual e classificação de documentos administrativos, por meio de modelos de processamento de linguagem natural (NLP), contribuindo para a triagem eficiente de demandas e organização de grandes volumes de informação em processos SEI. O apoio da IA também vem sendo explorado na geração de relatórios gerenciais dinâmicos, com integração a painéis interativos e mecanismos preditivos que fornecem alertas para

situações críticas, contribuindo diretamente para o monitoramento estratégico e a gestão proativa do contrato.

6.2.3. Produto 03 – Apoio à Gestão da Infraestrutura - Obras e Serviços

- Avaliação técnica de projetos de engenharia abrangendo implantação, restauração e ampliação de infraestrutura viária, passarelas, Obras de Arte Especiais (OAEs), dispositivos de acesso e vias marginais.
- Desenvolvimento, implementação e atualização de sistemas de monitoramento contratual voltados ao acompanhamento do progresso físico-financeiro, apoio à fiscalização e suporte à tomada de decisão na gestão de contratos administrativos.
- Produção de relatórios, notas técnicas e planos de ação para resolução de conflitos, melhoria da segurança viária e adequação de projetos.
- Elaboração de orçamentos e documentos técnicos para subsidiar a elaboração de termos de referência voltados a projetos de infraestrutura de transportes, com base nas metodologias e diretrizes estabelecidas nos Manuais Técnicos do DNIT, observando parâmetros atualizados de engenharia, critérios normativos e referências oficiais de custos.
- Condução de análises jurídicas e técnicas voltadas à regularização de acessos, pleitos de ressarcimento e autorizações para intervenções em infraestrutura, com fundamento na conformidade legal, normativas vigentes e princípios de responsabilização administrativa.
- Elaboração de estudos de viabilidade técnica e jurídica para intervenções pontuais na malha rodoviária, incluindo a análise de restrições de tráfego, procedimentos de municipalização de trechos e a avaliação de auditorias e demandas de ressarcimento, considerando os aspectos normativos, operacionais e institucionais envolvidos.
- Suporte técnico na análise de anteprojetos e projetos de engenharia relacionados à infraestrutura de transporte rodoviário, abrangendo múltiplas disciplinas (geometria, pavimentação, drenagem, obras de arte, sinalização, entre outras) e contemplando todas as fases do ciclo de projeto.
- Mapeamento, análise crítica e diagnóstico de projetos de infraestrutura de transportes, com identificação de entregas contratuais, inconformidades, atrasos e descumprimentos de obrigações pactuadas, resultando na formulação de recomendações técnicas corretivas e propostas de aprimoramento dos processos de execução contratual.
- Assessoramento técnico de programas estratégicos do DNIT, tais como CREMA (Contratos de Restauração e Manutenção), BR-Legal (Programa de Segurança nas Rodovias Federais), PATO (Programa de Apoio Técnico Operacional), Revitaliza-BR, PROARTE (Programa de Manutenção e Reabilitação de Estruturas), PROFAIXA (Programa Federal de Faixas de Domínio) e demais iniciativas institucionais.

6.2.4. Produto 04 – Apoio Técnico e Operacional às Unidades Locais

- Apoio técnico no gerenciamento de contratos de construção, manutenção, e conservação de rodovias, bem como dos contratos de supervisão. Objetivando que os resultados sejam atingidos através do controle de custos, cumprimento de prazos, qualidade das obras;
- Realização de estudos de ciências geotécnicas com elaboração de pareces e notas técnicas para a segurança e estabilidade de obras de engenharia rodoviária; Elaboração de relatórios de investigação geotécnica, estudos de estabilidade de taludes, consultoria para definição de pontos de sondagem, e de pontos para instalação de inclinômetros e piezômetros;
- Execução dos Serviços de consultoria rodoviária em geral, nas diversas unidades locais do DNIT do Paraná;
- Levantamento topográfico com uso de equipamentos como estação total, GPS RTK, Veículo Aéreo não Tripulado (VANT), resultando em mapas e plantas topográficas contendo dados de elevação, coordenadas geográficas, perfis topográficos e cadastro de elementos;
- Execução de serviços de geoprocessamento com elaboração de mapas e cartas, análises espaciais para identificação de padrões e tendências, processamento e análise de imagens de satélite e imagens aéreas obtidas por Veículo Aéreo não Tripulado (VANT).
- Elaboração de pareceres técnicos de ocupação de faixa de domínio objetivando a emissão de anuência administrativa pelo DNIT;
- Elaboração de pareceres e notas técnicas de condições das rodovias para defesa de processos judiciais sobre acidentes de trânsito;
- Levantamentos e medição em campo e elaboração de orçamentos para cobrança de danos ao patrimônio público por parte do DNIT;
- Elaboração de inventário e cadastro de dispositivos rodoviários, para utilização em processos de federalização ou municipalização de rodovias;
- Elaboração de inventário e cadastro da faixa de domínio de ferrovia incluindo itens relevantes de ocupação da faixa de domínio, para subsídio de processo judicial de desocupação de faixa de domínio;
- Elaboração de Notas e Pareceres Técnicos de análise de Reequilíbrio Econômico e Financeiro (REF) de contratos de manutenção e construção rodoviária;
- Elaboração de relatório circunstanciado de análise de Revisão de Projeto em Fase de Obra (RPFO), de obra de construção rodoviária;
- Vistoria em campo e elaboração de Notas e Pareceres Técnicos de identificação de acessos irregulares à rodovias federais;
- Elaboração de projeto, quantificação, orçamento e memorial descritivo para obras de reforma de prédio administrativo do DNIT;
- Elaboração de ferramentas gerenciais através de *Dahsboards* em *Power BI,* permitindo a análise de dados estatísticos de desempenho e de acidentes de trânsito;
- Elaboração de relatório mensal de atividades desenvolvidas de acordo com as normas técnicas do DNIT e termo de referência do edital.

6.2.5. Produto 05 – Apoio Técnico em Desapropriações e Faixa de Domínio

- Elaboração de orientações técnicas acerca da aplicabilidade das normas pertinentes a área de atuação ambiental.
- Análise dos componentes ambientais constantes dos anteprojetos/projetos de engenharia.
- Auxílio na especificação técnica dos termos de referência e orçamento para concorrências públicas.
- Análise de Projeto de Desapropriação e Projeto Executivo, com emissão de parecer técnico.
- Análise de Inventário Florestal e processos administrativos e jurídicos SEI (Sistema Eletrônico de Informações).
- Execução de levantamentos aerofotogramétricos com drone, com coleta de imagens georreferenciadas e aplicação de metodologia precisa de controle de pontos em solo (GCPs). As imagens capturadas foram processadas utilizando o software *Agisoft Metashape*, permitindo a geração de ortofotos.
- Utilização de ferramentas de Sistemas de Informações Geográficas (GIS) para o processamento, análise espacial e integração de dados georreferenciados, subsidiando estudos ambientais, desapropriações e planejamento de intervenções.
- Vistorias de campo para consolidação da faixa de domínio e coleta de informações junto a lindeiros para desapropriação.
- Levantamento topográfico de áreas desapropriadas e a desapropriar.
- Contato e articulação com órgãos públicos (prefeituras, DER, cartórios e órgãos ambientais).
- Elaboração de Relatórios Técnicos, Notas Técnicas e Pareceres Técnicos.
- Viabilizar a aplicabilidade de ações sustentáveis relativos ao método Carbono zero, procurando reduzir ou neutralizar as emissões de gases de efeito estufa (GEE).

6.2.6. Produto 06 – Apoio à Comunicação Social

- Produção de Conteúdo para Comunicação Externa abrangendo produção de *press releases*, incluindo fotos e vídeos, sobre as ações do DNIT/PR. Elaboração de notas oficiais para responder a demandas de veículos de comunicação encaminhadas pela Sede.
- Produção de Conteúdo para Comunicação Interna através de criação de canais, como *newsletters* (digitais e em vídeo), jornal mural e grupos em aplicativos, além da produção de conteúdo para comunicados do DNIT/PR. Apoio na divulgação de campanhas institucionais

da Sede por meio dos seus próprios canais.
- Conteúdo para Redes Sociais com produção de fotos e vídeos com informações que possam ser utilizadas como posts pela Sede, em Brasília, para publicação nos perfis do DNIT nas mídias sociais.

6.2.7. Produto 07 – Desenvolvimento e Gestão de Sistemas e TI

- Manutenção de sistemas e aplicativos para garantir funcionamento contínuo.
- Suporte técnico em *hardware, software e business intelligence* para otimização de processos.
- Gestão e criação de bancos de dados para otimizar armazenamento e acesso às informações.
- Desenvolvimento de portal web e conteúdo digital para acesso centralizado a informações e ferramentas.
- Mapeamento de processos e integração, melhorando a eficiência organizacional.
- Análise de infraestrutura de TI e implementação de soluções de armazenamento em nuvem.
- Criação do GITLAB que consiste em um gerenciador de repositório de software para armazenamento e gerenciamento de processos CI/CD.
- Desenvolvimento da ferramenta GetVGEO para extração de informações de geolocalização diretamente do sistema DNIT VGEO.
- Criação de sistema em *Python* para *Power BI* e melhorias no layout dos *dashboards.*
- Desenvolvimento de rotinas *multi-thread*, reduzindo tempo de processamento de dados de 24 horas para 5 horas.
- Criação de novo *layout* no *Power BI* e ajustes no código para inclusão de novas informações.
- Aquisição e configuração de servidor VPS para gestão dos projetos.
- Criação de acesso automatizado para SIAC e implementação de DevOps em servidores.
- Desenvolvimento de plataforma web em nuvem para acesso centralizado a sistemas e painéis.
- Desenvolvimento da API *Backend* para Sistema de Monitoramento Web e integração com Power BI via token.
- Eliminação da necessidade de login no *Power BI*, implementando autenticação automática.
- Atualização automática do token a cada 15 minutos para garantir continuidade no acesso.
- Melhorias nos dashboards do *Power BI*, criando métricas e gráficos interativos.
- Alteração do layout da plataforma web, tornando-a mais moderna e intuitiva.
- Sincronização de informações no VPS, automatizando a coleta e atualização de dados.

6.3. METODOLOGIAS E FERRAMENTAS ADOTADAS:

- As atividades desenvolvidas se basearam nos seguintes recursos metodológicos e fontes:
- Metodologia COSO – *The Comittee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission;*
- COBIT – Control Objectives for Information and related Technology;
- BIM – Business Integration Methodology;
- GIS – Geographic Information System;
- BSC - Metodologia Balanced Scorecard;
- PMBok – Project Management Body of Knowledge;
- BPM CBOK - Business Process Management Common Body of Knowledge;
- Microsoft Sharepoint;
- Microsoft Project Server;
- Microsoft SQL Server;
- Integração de BIM e GIS (GEOBIM);
- Aplicações de Inteligência Artificial e Machine Learning;
- Aerofotogrametria com drones e processamento de imagens via Agisoft Metashape;
- Desenvolvimento de dashboards dinâmicos:
- Automação de dados com Power BI, Python e VBA;
- Uso de conceitos de Carbono Zero nas ações de sustentabilidade;
- Estudos e implementação de sensores inteligentes e Internet das Coisas (IoT) no monitoramento da malha rodoviária;
- Aplicações de reconhecimento de imagens para análise de tráfego e segurança viária

Os serviços executados, no valor de **R$ 12.841.939,15** (Doze milhões, oitocentos e quarenta e um mil, novecentos e trinta e nove reais e quinze centavos), quantitativos acumulados até 8ª Medição Provisória, de acordo com o Sistema de Acompanhamento de Contratos – SIAC. (SEI-21449868), obedeceram às normas técnicas, instruções administrativas e especificações vigentes no DNIT.

6.4. LISTA DE CONTRATOS ABRANGIDOS PELA ASSESORIA:

Nº CONTRATO	OBJETO	Valor do contrato (PI Vigente)	Unidade	Quantidade
09 00373/2022	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-158/PR, segmento em leito natural de Campo Mourão a Roncador.	14.980.173,86	km	64,90
09 00311/2021	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-272/PR, segmento compreendido entre os municípios de Campo Mourão/PR e Goioerê/PR.	19.006.130,93	km	71,00
09 00826/2019	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-376/PR, Contorno Norte de Maringá/PR.	11.232.459,53	km	17,30
09 00084/2023	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-158/PR	69.235.517,28	km	205,80
09 00083/2023	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-476/PR, segmento entre os municípios de Lapa/PR e Paulo Frontin/PR, e Manutenção de acessos na BR-116/PR	45.675.759,06	km	175,80
09 00082/2023	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-153/PR, segmento entre o município de Paulo Frontin/PR e a divisa PR/SC	52.372.743,25	km	107,50

09 00779/2020	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-476/PR, segmento Divisa SP/PR - Curitiba.	14.207.758,16	km	122,40
09 00269/2021	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-153/PR, segmento compreendido entre o entroncamento com a PR-092(B) (p/ Joaquim Távora) e o entroncamento com a BR-376.	50.866.304,97	km	193,30
09 00335/2021	Execução dos serviços de manutenção de 84 Obras de Arte Especiais localizadas nas rodovias BR-153/PR, BR-277/PR, BR-376/PR e BR-476/PR, no âmbito do PROARTE.	4.616.630,78	unid.	84,00
09 00693/2021	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-277/PR, segmento de Laranjeiras do Sul a Cascavel.	48.788.199,36	km	129,00
09 00711/2021	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) nas Rodovias BR-153/PR, segmento entroncamento BR-369(B) ao entroncamento PR-092 (P/ Joaquim Távora) e BR-369/PR, segmento divisa SP/PR a Cornélio Procópio.	45.044.563,58	km	140,90
09 00742/2021	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-277/PR, segmento de Cascavel a Foz do Iguaçu.	65.671.869,57	km	145,90
09 00755/2021	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) nas Rodovias BR-369/PR, segmento de Cornélio Procópio ao Contorno Sul de Apucarana, e BR-376/PR, segmento do Contorno Sul de Apucarana ao Acesso Leste de Apucarana.	37.832.808,59	km	127,20
09 00785/2021	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) nas Rodovias BR-376/PR, segmento de Nova Londrina a Maringá.	65.073.968,06	km	142,00
09 00768/2021	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-376/PR, segmento do entroncamento BR-272/PR-445 ao entroncamento BR-153/PR.	62.956.500,09	km	142,20
09 00489/2022	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção/Conservação nas Rodovias BR-163/PR (Marmelândia a Marechal Cândido Rondon) e BR-467/PR (Cascavel).	85.325.688,31	km	172,70
09 00570/2022	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção/Conservação nas Rodovias BR-487/PR (Cruzeiro do Oeste a Campo Mourão) e BR-369/PR (acesso Campo Mourão).	20.010.893,84	km	76,90
09 00692/2022	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-487/PR	15.793.247,08	km	56,41
09 00676/2022	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) nas Rodovias BR-280/PR e BR-163/PR, segmento entre os municípios de Marmeleiro/PR e Realeza/PR.	39.205.646,79	km	186,70
09 00081/2023	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) nas Rodovias BR-163/PR (segmento entre os municípios de Marechal Cândido Rondon/PR e Guaíra/PR, inclusive Ponte Ayrton Senna e acesso) e BR-272/PR (segmento entre os municípios de Francisco Alves/PR e Guaíra/PR)	30.759.541,65	km	113,3
09 00303/2023	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-153/PR, segmento de Imbituva a Paulo Frontin.	30.925.502,54	km	120,30
09 00219/2023	Execução dos serviços de manutenção de 34 (trinta e quatro) Obras de Arte Especiais localizadas em rodovias federais sob jurisdição das Unidades Locais de Londrina e Campo Mourão, no âmbito do PROARTE.	6.484.639,85	unid.	34,00
09 00703/2023	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-277/PR, segmento de Relógio a Laranjeiras do Sul	57.003.484,00	km	154,10
09 00747/2023	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-376/PR, segmento entroncamento BR-153 a São Luís do Purunã	54.049.536,83	km	115,30
09 00749/2023	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-369/PR, segmento de Ubiratã a Cascavel.	28.821.150,00	km	77,30

09 00651/2023	Execução dos Serviços de Manutenção e Instalação Elétrica referente à Iluminação Pública nas Praças de Pedágio e Rodovias Federais no Estado do Paraná, Lote 01, Rodovias BR-153, BR-369 e BR-376.	829.830,00	km	817,80
09 00012/2024	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR369/PR, segmento de Campo Mourão a Ubiratã.	35.800.000,00	km	97,80
09 00007/2024	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) nas rodovias BR-277/PR (Ponte da Amizade, Ponte da Integração e acesso) e BR-469/PR (Acesso Ponte Tancredo Neves a Cataratas do Iguaçu).	8.646.459,67	km	36,60
09 00010/2024	Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, sob a Jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Paraná, Constantes no PPA - Lote 01	33.450.062,39	km	6641,90
09 00011/2024	Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, sob a Jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Paraná, Constantes no PPA - Lote 02	32.449.553,75	km	2085,41
09 00652/2023	Execução dos Serviços de Manutenção e Instalação Elétrica referente à Iluminação Pública nas Praças de Pedágio e Rodovias Federais no Estado do Paraná, Lote 02, Rodovias BR-277 e BR-369	667.836,20	km	608,50
09 00782/2023	Execução dos Serviços Emergenciais de Reconstrução e Estabilização de Aterro na Rodovia BR-153/PR, km 486	5.528.260,22	und/contrato	1,00
09 00781/2023	Execução dos Serviços Emergenciais de Reconstrução e Estabilização de Aterro na Rodovia BR-153/PR, km 493.	8.184.041,12	und/contrato	1,00
09 00047/2023	Execução dos serviços de supervisão das obras de implantação e pavimentação com obras de arte especiais na rodovia br-487/PR	4.979.999,00	km	37,39
09 00705/2022	Prestação de Serviços de Gestão, Supervisão e Gerenciamento Ambiental, Implementação de Programas Ambientais, Supervisão da Elaboração dos Estudos e Projetos Básico/Executivo e da Execução das Obras de Implantação e Pavimentação da BR-376/PR - Contorno Sul Metropolitano de Maringá - CSMM, do Km 0,00 ao Km 13,18 - incluindo Obras de Arte Especiais - OAEs.	11.540.000,00	km	13,18
09 00498/2023	Execução dos Serviços de Supervisão das Obras e Projetos de Adequação de Capacidade na Rodovia BR-163/PR, Incluindo Obras de Arte Especiais - Trecho de Toledo a Marechal Cândido Rondon	2.404.300,00	km	38,90
09 00397/2021	Contratação Integrada de Empresa para Elaboração do Projeto Básico e Executivo de Engenharia e Execução das Obras de Implantação e Pavimentação com Obras de Arte Especiais, na Rodovia BR-487/PR.	171.000.000,00	km	37,39
09 00070/2022	Contratação Integrada de Empresa para Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia e Execução das Obras de Implantação e Pavimentação da BR-376/PR - Contorno Sul Metropolitano de Maringá, DO KM 0,00 AO KM 13,18.	254.000.000,00	km	13,18
09 00837/2014	Execução dos Serviços de Elaboração do Projeto Básico e Executivo e Execução das Obras de Adequação de Capacidade da Rodovia BR-163/PR, Incluindo Obras de Arte Espaciais, no trecho de Toledo a Marechal Cândido Rondon.	306.500.000,00	km	38,90
09 00013/2024	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) nas Rodovias BR369/PR (Jandaia do Sul - Bom Sucesso) e BR-376/PR (Maringá - Mauá da Serra e Travessia Urbana de Mandaguari).	92.500.571,00	km	151,20
09 00096/2024	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) das rodovias BR-277 (Paranaguá), BR-376 (São José dos Pinhais), BR-476 (Araucária), BR-116 (Bacias de Contenções) e viaduto sobre linha férrea EF-277 (Paranaguá).	26.988.741,58	km	58,70
09 00344/2024	Execução dos Serviços Emergenciais de Recomposição e Contenção de Aterro Rodoviário no km 80 da rodovia BR-476/PR.	4.784.444,34	und/contrato	1,00

09 00529/2024	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) nas Rodovias BR-163/PR (segmento entre os municípios de Marechal Cândido Rondon/PR e Guaíra/PR, inclusive Ponte Ayrton Senna e acesso) e BR-272/PR (segmento entre os municípios de Francisco Alves/PR e Guaíra/PR)	36.150.000,00	km	113,30
09 00528/2024	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-153/PR, segmento de Imbituva a Paulo Frontin	22.634.126,40	km	120,30
09 00494/2024	Execução dos Serviços Emergenciais de Implantação e Recuperação de Bueiros Metálicos através de método não destrutivo, na rodovia BR-376, km 414,2	2.242.760,74	und/contrato	1,00
09 00547/2024	Execução dos Serviços Necessários para Estabilização de Talude Rodoviário no km 311+900 (marco quilométrico) da rodovia BR-376/PR	3.775.000,00	und/contrato	1,00
09 00568/2024	Contratação de empresa especializada para Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-376/PR Contorno Norte de Maringá.	12.260.362,69	km	17,30
09 00486/2024	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-153/PR, segmento compreendido entre o entroncamento com a PR-092(B) (p/ Joaquim Távora) e o entroncamento com a BR 376	74.887.537,46	km	193,3
00 00090/2024	Execução dos serviços de disponibilização, instalação, operação e manutenção de equipamentos eletrônicos de controle de tráfego nas rodovias federais sob circunscrição do departamento nacional de infraestrutura de transportes - DNIT	34.969.998,10	km	4.251,20
00 00015/2015	Elaboração dos projetos de engenharia e a construção de postos integrados automatizados de fiscalização-piaf, no âmbito do plano nacional de pesagem, na rodovia: 476/PR, referente ao lote 17 do edital nº696/2014.	7.078.397,60	projeto	1,00
00 00653/2024	Execução dos serviços técnicos especializados de supervisão e apoio à fiscalização na implementação das ações de operações rodoviárias nas malhas sob a jurisdição das Superintendências Regionais do DNIT nos Estados do Paraná	13.230.201,72	km	4.251,200
09 00932/2024	Execução dos Serviços Necessários de Recuperação e Manutenção/Conservação Rodoviária na Rodovia BR-476/PR, segmento rodoviário localizado entre São Mateus do Sul e União da Vitória, no âmbito do Programa de Contratos de Recuperação e Manutenção Rodoviária - CREMA	83.486.796,06	km	81,00
00 00853/2024	O objeto do presente instrumento visa a execução dos serviços de Implantação e Manutenção de Dispositivos de Segurança e de Sinalização Rodoviária, no âmbito do Programa BR-LEGAL2, nas rodovias federais BR-153/376/476, com extensão de 362,10 km, no estado do Paraná, Lote 11	85.300.000,00	km	362,10
00 00854/2024	O objeto do presente instrumento visa a execução dos serviços de Implantação e Manutenção de Dispositivos de Segurança e de Sinalização Rodoviária, no âmbito do Programa BR-LEGAL2, nas rodovias federais BR-158/163/272/280/373/467/469, com extensão de 469,80km, no estado do Paraná, Lote 12.	73.815.000,00	km	469,80
09 00867/2024	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) nas Rodovias BR-369/PR, acesso de Bandeirantes e segmento de Cornélio Procópio ao Contorno Sul de Apucarana, e BR-376/PR, Contorno Sul de Apucarana ao Acesso Leste de Apucarana e contorno de Jandaia do Sul	61.186.999,44	km	142,70
09 00822/2024	Execução dos Serviços Necessários para Estabilização e Contenção de Taludes na rodovia BR-476/PR, km 70,7 e 71,9	5.910.000,00	und/contrato	1,00
00 00855/2024	Execução dos serviços de Implantação e Manutenção de Dispositivos de Segurança e de Sinalização Rodoviária, no âmbito do Programa BR-LEGAL2, nas rodovias federais BR-272/369/376/487, com extensão de 253,30km, no estado do Paraná, Lote 13	52.285.857,00	km	253,30
00 00856/2024	O objeto do presente instrumento visa a execução dos serviços de Implantação e Manutenção de Dispositivos de Segurança e de Sinalização Rodoviária, no âmbito do Programa BR-LEGAL2, nas rodovias federais BR-153, com extensão de 313,60km, no estado do Paraná, Lote 14	55.071.909,16	km	313,60

TOTAL	**2.600.479.763,60**	**km**	**24.229,16**

6.4. QUADRO RESUMO DOS CONTRATOS ABRANGIDOS PELA ASSESORIA:

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
Obras de Arte Especiais (OAEs)	und	118,000
	m²	113.390,860
Contratos P.A.T.O. - Programa Anual de Trabalho e Orçamento	km	3.789,410
Contratos BR-LEGAL 2	km	1.398,800
Contratos CREMA - Contrato de Recuperação e Manutenção Rodoviária	km	81,000
Contratos PIAF - Posto Integrado Automatizado de Fiscalização	km	4.252,200
Contratos de Supervisão	km	13.067,980
Contratos de Estabilização	und/contrato	1,000
Contratos de Pontos Localizados	und/contrato	1,000
Contratos RDC - Regime Diferenciado de Contratação	km	89,470
Contratos Emergencial	und/contrato	4,000
Contratos de Iluminação	km	1.426,30

7- SERVIÇOS EXECUTADOS:

Seguem abaixo, os serviços e seus respectivos quantitativos acumulados até a 8ª Medição Provisória (SEI Nº21449868):

DNIT

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PARANÁ
Contrat 09 00462/2024 — 8ª Medição Provisoria
Período: 01/03/2025 - 31/03/2025
Empres CONSÓRCIO MODERA - LBR - SCB - GONENGE — Versão dos Serviços: Vers

RESUMO ACUMULADO DA MEDIÇÃO

Serviço	Descrição	Código SICRO	Quantidade Acumulada	Preço Unitário	Valor a PI Acumulado	Reajustam Acumulado Consolid
1 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO EM ENGENHARIA CONSULTIVA						
830098	COORDENAÇÃO GERAL	Não	7,871	158.271,4000	1.245.754,19	52.07
830098	APOIO AO PLANEJAMENTO E ASSESSORAMENTO GERENCIAL	Não	346,000	8.242,2117	2.851.805,25	119.20
830098	APOIO À GESTÃO DA INFRAESTRUTURA - OBRAS E SERVIÇOS	Não	30.205,753	98,2273	2.967.029,56	124.02
830098	APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL À UNIDADE LOCAL - COLOMBO	Não	7,871	54.426,5600	428.391,45	17.90
830098	APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL À UNIDADE LOCAL - PONTA GROSSA	Não	7,000	38.858,5600	272.009,92	11.36
830098	APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL À UNIDADE LOCAL - LONDRINA	Não	7,000	54.670,3300	382.692,31	15.99
830098	APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL À UNIDADE LOCAL - CAMPO MOURÃO	Não	7,871	50.104,8000	394.374,88	16.48
830098	APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL À UNIDADE LOCAL - FOZ DO IGUAÇU	Não	7,871	49.891,3300	392.694,66	16.41
830098	APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL À UNIDADE LOCAL - PATO BRANCO	Não	7,871	50.152,8700	394.753,24	16.50
830099	APOIO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO À GESTÃO DAS AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E DESAPROPRIAÇÃO/REASSENTAMENTO	Não	30.205,753	72,8705	2.201.108,32	92.00
830099	APOIO À COMUNICAÇÃO SOCIAL	Não	30.205,753	20,2489	611.633,27	25.56
830099	APOIO AO PROCESSAMENTO DE DADOS E T.I.	Não	30.205,753	23,1642	699.692,10	29.24
830099	CONSULTORIA ESPECIALIZADA	Não	0,000	1.374.478,0800	0,00	
830099	APOIO NA GESTÃO DE PROJETOS	Não	0,000	7.631.978,7000	0,00	
830099	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, LEVANTAMENTOS, ENSAIOS ESPECIAIS E TREINAMENTOS	Não	0,000	5.416.617,7800	0,00	
Subtotal:					**12.841.939,15**	**536.79**
2 - ESTORNO						
999986	EST ISS REF AC 32/08-TCU-P	Não	0,000	1,0000	0,00	
Subtotal:					**0,00**	
Total					**12.841.939,15**	**536.79**

(*) - Estorno/Ressarcimento com reflexo na planilha de serviços.

RESPONSÁVEIS TÉCNICO PELO CONTRATO - Conforme Documentos de Habilitação- SEI-(17870216):

8 – COORDENADOR

Engº Civil Sênior **Orlando La Bella Filho** – CREA/MG-25787/D – RNP 1402779593 - ART Nº1720253069894 - Período:(05/08/2024 a Atual).

9 – ENGENHEIRO - OBRAS

Engº Civil Sênior **Paulo Fernando Gabarra Osório** – CREA/SP-5061452134/D - RNP nº 2602753041 - ART Nº1720253070132 - Período: (05/08/2024 a Atual).

10 – ENGENHEIRO - PLANEJAMENTO E PROJETOS

Engº Civil Sênior **Gontran Thiago Tibery Lima Maluf -** CREA/DF-12097/D – RNP 701859792 - ART Nº1720252756022 - Período: (05/08/2024 a Atual).

11 – ENGENHEIRO - MEIO AMBIENTE

Engº Agrônomo Sênior **Fernando Guatta Candiotto -** CREA/SP-0685097177/D – RNP 2602686581 - ART Nº2620250912403 - Período: (05/08/2024 a Atual).

12 – ENGENHEIRO - DESAPROPRIAÇÃO

Engº Civil Pleno **José Theodozio Netto -** CREA/SP-41548/D – RNP 2603961985 - ART Nº1720252979803 - Período:(05/08/2024 a Atual).

13 – DEMAIS INTEGRANTES DA EQUIPE TÉCNICA

Engº Civil **Antonio Estevam da Silva Neto** - CREA/ PE-036890/D – RNP 1802435247 - ART Nº 1720252980461 - Período:(05/08/2024 a Atual).

Engº Civil **Amarildo Leandro Floriani** - CREA/ PR-25938/D – RNP 1707842990 - ART Nº 1720252996317 - Período:(05/08/2024 a Atual).

Engº Civil **Davi Macedo Neres** – CREA/ DF-24549/D– RNP 716367254 - ART Nº 1720253039251 - Período:(05/08/2024 a Atual).

Engº Civil **Diego Cota Machado** – CREA/ AL-214055183/D– RNP 214055183 - ART Nº 1720253039650 - Período:(05/08/2024 a Atual).

Engº Civil **Frederico Keller** – CREA/ DF-23045/D– RNP 714961280 - ART Nº 1720253187900 - Período:(05/08/2024 a Atual).

Engº Civil **Luiz Motta Accioly** - CREA/ AL-7754/D – RNP 212824252 - ART Nº 1720253004792 - Período:(05/08/2024 a Atual).

Engº Civil **Renato de Queiroz Porto** - CREA/ PB-89695/D – RNP 1606327178 - ART Nº 1720252746612 - Período:(05/08/2024 a Atual).

Engª Civil **Ana Eloiza Dantas Silva** – CREA/RN-2120935939/D– RNP 2120935939 - ART Nº1720253012663 - Período:(05/08/2024 a Atual).

Engº Civil **Antonio Marcelo Rodrigues Pacheco** – CREA/SP-5070603101/D– RNP 2619085306 - ART Nº1720252996686 - Período: (05/08/2024 a Atual).

Engª Civil **Caroline de Souza** – CREA/ PR-153659/D– RNP 1715387678 - ART Nº 1720252981662 - Período:(05/08/2024 a Atual).

Engº **Civil Cláudio Henrique Miranda** – CREA/ DF-24524/D– RNP 716344840 - ART Nº 1720252997003 - Período:(05/08/2024 a Atual).

Engº Civil **Giuliano Sguario Gabardo** – CREA/ PR-212346/D– RNP 1721746773 - ART Nº 1720252997330 - Período:(05/08/2024 a Atual).

Engº Civil **Gustavo Vince Rodrigues** – CREA/ PR-60160/D– RNP 1705019080 - ART Nº 1720252997631 - Período:(05/08/2024 a Atual).

Engº Civil **João Paulo de Carvalho Ribeiro** – CREA/ RN-21114013006/D– RNP 2114013006 - ART Nº 1720252997844 - Período: (05/08/2024 a Atual).

Engº Civil **João Pedro dos Santos Vilela** – CREA/ DF-21710/D – RNP 713545321 - ART Nº 1720253179584 - Período:(05/08/2024 a Atual).

Engª Civil **Larissa Zapf da Costa Gevaerd** – CREA/ PR-184941/D – RNP 1719156611 - ART Nº 1720252998077 - Período:(05/08/2024 a Atual).

Engº Civil **Leandro Zaroni** – CREA/ PR-33540/D– RNP 1701759993 - ART Nº 1720252998590 - Período:(05/08/2024 a Atual).

Engª Civil **Luara Fernanda Gaitkoski** – CREA/PR-177254/D – RNP 1718359870 - ART Nº 1720253001548 - Período:(05/08/2024 a 30/04/2025).

Engº Civil **Luiz Carlos de Cristo** – CREA/PR-5127/D – RNP 1701728850 - ART Nº 1720253003672 - Período:(05/08/2024 a Atual).

Engº Civil **Marcelo Camillo de Almeida Martins** – CREA/ PR-186104/D– RNP 1719251304 - ART Nº 1720253005640 - Período: (05/08/2024 a Atual).

Engº Civil **Mario Cesar Luiz Matheus Junior** – CREA/ PR-179575/D – RNP 1718598483 - ART Nº 1720253006256 - Período:(05/08/2024 a Atual).

Engº Civil **Rafael Mario Pontes Ramos** – CREA/ AL-100000015730/D – RNP 215122062 - ART Nº 1720253006647 - Período:(05/08/2024 a Atual).

Tecnólogo em processos ambientais **Roberson Davis Sa** – CREA/ PR-198045/D – RNP 1720411450 - ART Nº 1720253007945 - Período: (05/08/2024 a Atual).

Engº Civil **Rodrigo Moraes da Silva** - CREA/ RS-114252/D – RNP 2201345317 - ART Nº 1720253058337 - Período:(05/08/2024 a Atual).

Engº Civil **Rubens André Hoffmann** - CREA/ PR-84216/D– RNP 1700334182 - ART Nº 1720253011560 - Período:(05/08/2024 a Atual).

Engº Civil **Sandro Vilas Boas Della Torre** - CREA/ PR-25206/D– RNP 1702239888 - ART Nº 1720252961041 - Período:(05/08/2024 a Atual).

Engº Civil **Tiago José Durigueli de Oliveira** - CREA/ SP-5062424838/D– RNP 2606624238 - ART Nº 1720253012329 - Período: (05/08/2024 a Atual).

Engª Florestal **Vanessa Paula Macedo** – CREA/ PR-31121/D– RNP 1703143612 - ART Nº 1720253013040 - Período:(05/08/2024 a Atual).

Engª Civil **Victoria Colla** – CREA/ PR-172966/D – RNP 1717903983 - ART Nº 1720253013422 - Período:(05/08/2024 a Atual).

Engº Civil **Wallace Orlandini Prado da Silva** - CREA/ SP-5069364225/D – RNP 2620496454 - ART Nº 1720250215296 - Período: (05/08/2024 a 19/02/2025).

14 - PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

05/08/2024 (1ª Medição) a 31/03/2025 (8ª Medição), a PI**R$ 12.841.939,15** (doze milhões, oitocentos e quarenta e um mil, novecentos e trinta e nove reais e quinze centavos), quantitativos acumulados até 8ª Medição Provisória, de acordo com o Sistema de Acompanhamento de Contratos – SIAC. (SEI nº 21449868). Conforme o Termo de Constituição do Consórcio (SEI Nº18528671), a proporção das empresas é:

- MODERA ENGENHARIA LTDA, com trinta e dois por cento (empresa líder) (32%);
- LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, com trinta e dois por cento (32%);
- SCB SERVIÇOS E CONSULTORIA EM BIM LTDA, com trinta e um por cento (31%);
- GONENGE ENGENHARIA LTDA, com cinco por cento (5%).

Eu, **Eng.° Eduardo Barros Rocha**, Chefe de Serviço da UL-Londrina, Fiscal do Contrato, lavrei a presente Declaração de Capacidade Técnica, e responsável pela Nota Técnica **nº14/2025**/UL-Londrina-PR/SRE-PR -SEI-(21461740); que também vai assinada pelo **Eng.° Paulo Rodrigo Orane Ingles**, Coordenador de Engenharia Terrestre da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Paraná e pelo **Eng.° Helio Gomes da Silva Junior**, Superintendente Regional do DNIT no Estado do Paraná.

Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Barros Rocha**, **Chefe do Serviço da Unidade Local de Londrina/PR**, em 18/06/2025, às 11:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Helio Gomes da Silva Junior**, **Superintendente Regional no Estado do Paraná**, em 18/06/2025, às 14:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Rodrigo Orane Ingles**, **Coordenador de Engenharia Terrestre**, em 18/06/2025, às 17:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **21484100** e o código CRC **06C42ECE**.

Rua Ametista 410 - Jd.Ideal
CEP 86.030-140
Londrina/PR |

iv. CAPACITAÇÃO COMPROVADA DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E/OU MODELAGEM E/OU MAPEAMENTO E/OU REVISÃO DE PROCESSOS E/OU CONTROLES DE PROCESSOS OPERACIONAIS OU DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL.

NÚMERO MÁXIMO DE ATESTADOS / CERTIDÕES: 01

ATESTADO FINAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA, por intermédio da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação – SEMPLAN, CNPJ n° 06.554.869/0002-45, com sede, foro e administração em Teresina-PI, localizada à Praça Marechal Deodoro da Fonseca, n° 860, 4° pavimento, Palácio da Cidade, Bairro Centro, ATESTA, para os devidos fins que o CONSÓRCIO PENTÁGONO-SETEC, com sede na Rua Antônio Moisés Saad, 525, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto - SP, CEP 14.095 - 230, inscrito no CNPJ sob o n° 35.778.912/0001-73, formado pelas empresas PENTÁGONO Serviços de Engenharia Civil e Consultoria Ltda., CNPJ nº 47.026.679/0001-51 e SETEC HIDROBRASILEIRA Obras e Projetos Ltda., CNPJ nº 01.483.360/0001-54,executou satisfatoriamente, de 04/05/2020 até 08/04/2022, através do Contrato nº PMT/SEMPLAN/UGP LAGOAS DO NORTE Nº 03/20 os serviços de Consultoria Especializada para Assessoramento à Unidade de Gerenciamento do Programa – UGP no Gerenciamento do Programa Lagoas do Norte – Etapa II, com recursos provenientes de empréstimo do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) - Acordo de Empréstimo 8586-BR, com contrapartida local do Município de Teresina, do Estado do Piauí.

1. DADOS DO CONTRATO

CONTRATO N°:	PMT/SEMPLAN/UGP LAGOAS DO NORTE Nº 03/20
OBJETO:	Consultoria Especializada para Assessoramento à Unidade de Gerenciamento do Programa – UGP no Gerenciamento do Programa Lagoas do Norte – Etapa II
LOCAL DE REALIZAÇÃO:	Executado nos escritórios das contratadas PENTÁGONO, em Ribeirão Preto, SETEC, em Fortaleza e escritório do CONSÓRCIO, em Teresina/PI, sito à Rua Lima Rebelo, 172 – sala 21 – Noivos – CEP 60.046-040
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:	09/03/2020
DATA DE INÍCIO DE VIGÊNCIA DA OS:	04/05/2020
PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO CONTRATO:	04/05/2020 a 08/04/2022
VALOR DO CONTRATO (IO= BASE ABRIL/2020):	Mão de Obra: R$ 2.933.476,46; Despesas Reembolsáveis: R$ 449.568,00; Total: R$ 3.383.044,46.
VALOR MEDIDO ATÉ ABRIL DE 2022:	Mão de Obra: R$ 2.145.460,97 (P0) e R$ 104;429,37 (Reajuste); Despesas Reembolsáveis: R$ 125.790,37; Total: R$ 2.271.251,21 (P0) e R$ 104.429,37 (Reajuste).

1.1. Aditivos

- **Aditivo nº 01** – Alteração na formação dos profissionais da Equipe Chave, tendo sido alterados os profissionais para as funções de Especialista em Implementação de Medidas Sociais – passando a ser ocupado por Elizabeth Guimarães Nolêto e, Especialista Ambiental, passando a ser ocupado por João Barros Gurgel Junior.

- **Aditivo nº 02** – Acréscimo de 36 (trinta e seis) dias ao prazo contratual, ficando a execução prorrogada até o dia 08/04/2022 e a vigência até 08/07/2022.

2. CONSTITUIÇÃO DO CONSÓRCIO

Os trabalhos do Consórcio foram desenvolvidos com responsabilidade solidária entre as empresas consorciadas sob a liderança da PENTÁGONO Serviços de Engenharia Civil e Consultoria Ltda, cabendo a cada uma delas os seguintes percentuais do Contrato: PENTÁGONO Serviços de Engenharia Civil e Consultoria Ltda: 50% (cinquenta por cento) e SETEC HIDROBRASILEIRA Obras e Projetos Ltda: 50% (cinquenta e cinco por cento).

3. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

3.1. Objetivos do Programa

O PROGRAMA LAGOAS DO NORTE – ETAPA II, com objetivo principal de requalificação urbana e ambiental, visa proporcionar qualidade de vida à população residente, não somente nas áreas beneficiadas, mas também para todo o município de Teresina, uma vez entendido que, quanto maior a infraestrutura oferecida aos seus cidadãos, maiores serão os instrumentos de geração de oportunidades, que consequentemente, irão refletir diretamente na autoestima da população.

A qualidade de vida, medida através da oferta de melhores moradias, abastecimento de água, esgotamento sanitário, disposição dos resíduos, mobilidade, acessibilidade, educação, segurança, geração de empregos, cultura e lazer, fazem parte do plano de desenvolvimento para essas regiões, que é formada principalmente por uma população de baixa renda e que atualmente encontra-se desprovida dessas garantias.

Também, como objetivo principal, está a macrodrenagem das lagoas, onde atualmente algumas se encontram nas condições de foco de contaminação ambiental, muito em função de seus usos inadequados, ocorridos através das ocupações irregulares às suas margens, que por consequência é a causa dos problemas de enchentes ocorridos nestas regiões. A recuperação das áreas degradadas, consequência de erosões do solo desprotegido, da derrubada da mata, da disposição incorreta dos resíduos sólidos da região, das ocupações irregulares de uso do solo, também faz parte do objetivo deste Programa, bem como a criação de áreas verdes e de lazer, a fim de criar marcos referenciais para todo o município.

No Programa, em sua etapa II, estão previstas as seguintes ações/intervenções:

- Recuperação da qualidade da água nas lagoas e canais;
- Recuperação e otimização do sistema de macrodrenagem para minimizar as enchentes;
- Reativar as áreas de preservação ambiental recuperando as margens das lagoas, canais e diques;
- Indução de programa educativos ambientais;
- Construção de loteamento para reassentamento;
- Melhorias em moradias existentes;
- Recuperação e construção de áreas verdes de proximidade: parques, praças e equipamentos de lazer (quadras de esporte, skate park, brinquedos, academias ao ar livre);
- Abertura e melhoria de ruas existentes;

- Potencializar o cluster turístico do Encontro das Águas: comércio do artesanato, tradições, gastronomia, natureza, lazer, cultura e esportes locais;
- Arborização para maior conforto climático;
- Iluminação pública.

3.2. Estruturação do Programa

A Estruturação do Programa Lagoas do Norte – Etapa II foi concebida de acordo com os seguintes Componentes:

- **Componente 1 – Modernização da Gestão Municipal, Desenvolvimento Urbano e Gerenciamento do Projeto:** inclui atividades para consolidar os esforços da PMT para melhorar os processos e a capacidade de gestão financeira e orçamentária, a prestação de serviços em abastecimento de água, saneamento e em educação, o processo e capacidade de gestão urbana e ambiental e por fim liderar o processo e o diálogo da visão e estratégia do desenvolvimento econômico e social local da cidade.
- **Componente 2 – Desenvolvimento Urbano Ambiental Integrado nas Lagoas do Norte:** contempla a urbanização da região - reestruturação do sistema viário, reurbanização dos bairros da região, implantação de loteamentos para reassentamento de famílias, construção e melhoria de unidades habitacionais e implantação de parques urbanos; a melhoria da infraestrutura de saneamento ambiental; a melhoria do sistema de abastecimento de água; a implantação do sistema de esgotamento sanitário; a melhoria do sistema de macrodrenagem das lagoas e a recuperação de áreas degradadas.
- **Componente 3 – Desenvolvimento Econômico e Social nas Lagoas do Norte:** Esse componente abrange intervenções complementares ao Componente 2 incluindo atividades com ênfase para a educação sanitária e ambiental; instalação de melhoria de equipamentos sociais e comunitários; potencialização da capacidade de geração de emprego e renda; estruturação do comércio local, revitalização de núcleos de produção e comercialização e o fortalecimento do capital social.

O PROGRAMA LAGOAS DO NORTE – Etapa II, conta com uma estrutura financeira que considera um financiamento do BIRD – Banco Mundial – Acordo de Empréstimo nº 8586-BR, de 26 de junho de 2019, no valor de US$ 88.000.000, com data de conclusão para 15/12/2021, associada a uma contrapartida local no mesmo valor.

A composição do Quadro de Usos e Fontes (BIRD) do PROGRAMA, considerando os recursos de contrapartida é a abaixo apresentada:

Componente	Recursos Banco Mundial	Recursos de Contrapartida	TOTAL
	(US$ 1.000)	(US$ 1.000)	(US$ 1.000)
1. Modernização da gestão municipal, desenvolvimento urbano e gestão do projeto	**7.110**	**7.820**	**14.930**
2. Desenvolvimento urbano ambiental integrado na região das *Lagoas do Norte*	**74.800**	**80.209**	**155.009**

Componente	Recursos Banco Mundial	Recursos de Contrapartida	TOTAL
	(US$ 1.000)	(US$ 1.000)	(US$ 1.000)
3. Desenvolvimento econômico e social das *Lagoas do Norte*	**5.880**	**-**	**5.880**
Front-end Fee	220	-	220
TOTAL GERAL (1+2+3)	**88.010**	**88.029**	**176.039**

3.3. Desenvolvimento do Programa

- **Componente 1 - Modernização da Gestão Municipal, Desenvolvimento da Cidade e Gestão do Projeto**

Dando continuidade ao originalmente previsto da Fase I do PLN, o Componente 1, no âmbito da Fase II, teve como foco a modernização e a melhoria da capacidade de gestão da Prefeitura Municipal de Teresina – PMT, nas áreas financeira, urbana, ambiental prestação de serviços e desenvolvimento econômico. Basicamente compreende três subcomponentes: (i) Modernização e reforma da PMT; (ii) Banco de Projetos; e (iii) Fortalecimento da UGP/SEMPLAN.

É importante salientar que a execução das atividades da Fase II foi bastante impactada pelo surgimento e efeitos da pandemia do novo coronavírus a partir do primeiro trimestre do 2020, principalmente considerando o contexto de isolamento social, o que causou enormes impactos na sua execução e mudança radical no andamento e desenvolvimento dos trabalhos.

No entanto, mesmo diante dessas dificuldades, destaca-se a seguir as ações realizadas durante a implementação da Fase II, por subcomponente.

- **Subcomponente 1.1 - Projetos de Reforma e Modernização da PMT**
  - Estudo de Avaliação Econômica do Programa de Desenvolvimento Integrado de Teresina;
  - Elaboração do Plano Municipal de Parceria Público Privada – PPP;
  - Elaboração Implementação do Plano de Desenvolvimento Econômico de Teresina via Fortalecimento da Competitividade Empresarial;
  - Estudo Antropológico na Área de Intervenção do PLN – Fase II;
  - Estudo Arqueológico e Paleontológico na Área de Intervenção do PLN – Fase II;
  - Realização do Diagnóstico de Situação da Violência em Teresina e na Região do PLN. Cabe ressaltar que a maior parte do financiamento desse diagnóstico foi efetuada com recursos da Fase I do PLN;
  - Realização de estudo para o Desenvolvimento Econômico de Teresina;
  - Implantação de melhorias no Sistema de Gestão de Compras da PMT compreendendo a elaboração de um Diagnóstico Situacional de Compras e proposição de um Plano de Ações e Medidas que permitam a PMT otimizar os processos e ampliar a eficiência da gestão de compras e contratações;
  - Obras de Requalificação dos Viveiros de Mudas de Mocambinho e Viveiro Leste.

No Viveiro de Mocambinho foi realizada a reforma da casa, canteiros, troca da caixa d'água para dar uma maior capacidade apoiada em pilares e aumento da vazão. No Viveiro Leste a obra consistiu na reforma da casa de apoio, WC, copa e cozinha, construção de apoio coberto, construção e reforma de canteiros e obras de drenagem das áreas alagadas e construção e reforma de cerca de arame.

- Elaboração da modelagem de negócios do Parque Mocambinho;
- Aquisição de equipamentos ferramentas e insumos para requalificação dos viveiros de mudas SDU Leste e SDU Centro Norte;
- Atualização do Relatório de Avaliação Ambiental e Social – RAAS;
- Aquisição de equipamentos de informática e mobiliário para SDR, SEMPLAN, SEMAN e SDU's;
- Reforma da Sede da Controladoria Geral do Município de aquisição de novos computadores e mobiliários para a melhoria da gestão;
- Aquisição de equipamentos de rede, wireless e software para ampliação e modernização da Rede de Dados da PMT;
- Elaboração do Manual Operativo da do Programa de Desenvolvimento Integrado de Teresina – PLN correspondente à sua Fase II;
- Aquisição de Licenças para Implantação de Tecnologia BIM – Building Information Modeling/Modelagem da Informação da Construção, na Secretaria Executiva de Planejamento Urbano – SEPLUR;
- Aquisição de Softwares e Treinamento de Pessoal para a implantação da Tecnologia BIM em órgãos executivos da SEPLAM;
- Integração e unificação do Sistema de RH ao Sistema Financeiro, com todos os servidores da PMT registrados em um mesmo sistema;
- Elaboração da Primeira Etapa do Plano Municipal de Cultura – Módulos de Diagnóstico e de Capacidade de Gestores;
- Treinamento da equipe de servidores da Controladoria Geral do Município;
- Aquisição de equipamentos para estruturar o estúdio de gravação de cursos profissionalizantes de forma online para a população;
- Implantação do Sistema Eletrônico Integrado / SEI;
- Reforma e ampliação da sede da SEMAN objetivando adequá-la às suas demandas. A reforma do edifício é voltada para sustentabilidade e baixo impacto ambiental, com soluções de uso econômico de água e reuso e utilização de energia renovável, abrangendo também às necessidades de adaptação em razão da COVID 19;
- Diagnóstico sobre a situação de violência contra a Mulher em Teresina e Assistência Técnica para o Fortalecimento da Gestão Pública para as Mulheres com foco no enfrentamento à violência contra a mulher;
- Elaboração do Plano Municipal de Prevenção de Violência e Programa de Assistência Técnica e Capacitação relacionada à violência contra a mulher.

- **Subcomponente 1.2 - Banco de Projetos**

Em meados de 2016 o Ministério Público Estadual solicitou à Prefeitura de Teresina a realização de um novo Painel de Segurança levando em consideração a premissa da permanência das famílias sobre o Dique da Boa Esperança. No decorrer dos trabalhos foi

percebido a necessidade de contratação de um estudo complementar que levantasse dados topobatimétricos objetivando instruir melhor as simulações hidrológicas que estavam em curso.

Foram então realizados:

- Estudos Técnicos sobre o Painel de Segurança quanto aos seus Aspectos Geotécnicos, Aspectos Hidráulicos e Aspectos Hidrológicos;
- Levantamento topobatimétrico para estabelecimento das cotas definitivas de coroamento dos diques dos rios Parnaíba e Poti, nos trechos situados na área do Programa Lagoas do Norte.

Ainda no âmbito desse subcomponente, as ações a seguir foram realizadas:

- Elaboração de Projetos Básicos de Engenharia para as obras de requalificação urbana e ambiental da Área 2 (Pantanal, Mazerine e São Joaquim), Área 3(Jacaré, Cachorros e Poti) e Área 4 (Mocambinho).
- Avaliação e elaboração de parecer sobre a Reconformação Topográfica a ser executada na Lagoa da Draga;
- Estabelecimento de Aditivo Contratual para finalização do pagamento referente aos Projetos Básico da Áreas 2,3 e 4, elaborados durante a Fase I do PLN;
- Realização de serviços de topografia.

Ainda em relação ao subcomponente Banco de Projetos, diversas consultorias foram contratadas objetivando a realização de atividades com vistas ao atendimento das recomendações constantes no Painel de Segurança, com destaque para: (i) Elaboração dos Projetos Executivos de Adequação dos Diques dos Rios Parnaíba e Poti e seu entorno; (ii) Acompanhamento e Elaboração dos Projetos e das Obras de Adequação dos Diques às recomendações do Painel de Segurança, com o objetivo a Avaliação das Condições de Estabilidade e Segurança quanto aos aspectos geotécnicos.

- **Subcomponente 1.3 - Fortalecimento da UGP/SEMPLAN**

No âmbito desse subcomponente foram realizados:

- Aquisição de equipamentos de informática, ar-condicionado e mobiliário para as novas instalações da UGP;
- Aquisição de veículo;
- Realização de Obras de Adaptação do Imóvel destinado à instalação da UGP;
- Apoio técnico de reassentamento de famílias e projetos integrados de participação comunitária na UPS do PLN;
- Elaboração do Relatório de Desempenho de Meio Termo do PLN – Fase II;
- Provisão de Link Dedicado de Internet junto à Provedores de Internet, para as instalações da Unidade de Gerenciamento do Projeto – UGP;
- Reforma das instalações físicas da UPS;
- Elaboração e Implantação de um Plano de Comunicação Social para as ações do PLN;
- Serviços de criação, diagramação e impressão de material gráfico confecção de faixas e banners para atender de forma continuada as necessidades de divulgação do Programa Lagoas do Norte;
- Realização de Auditorias Independentes anuais, durante a execução do Projeto e de conformidade com o estabelecido no Acordo de Empréstimo nº 8586-BR.

Em razão da Pandemia da COVID-19 e em atendimento às normas de segurança e higiene foram adquiridos e disponibilizados Equipamentos de Proteção Individual – EPI (máscaras cirúrgicas etc.) aos servidores da UGP e da UPS.

A exemplo do subcomponente 1 e considerando a natureza do Programa, diversas consultorias foram contratadas objetivando apoiar a UGP e a UPS na execução de suas atividades no decorrer da implementação da Fase II do Programa Lagoas do Norte.

A seguir destacamos os serviços de consultoria contratados:

- Assessoramento continuado à UGP e à SEMPLAN na Gestão e Implementação da Fase II do PLN;
- Apoio à coordenação das ações de reassentamento de famílias na área de intervenção do PLN;
- Apoio à UPS nas atividades de Mobilização, Anamnese, Instrução e Negociação de Processos de Desapropriação de Imóveis dos Grupos 2 e 3;
- Prestação de serviços de Empresa especializada para a Produção e Implementação do Plano de Comunicação do PLN;
- Assistência Técnica/Jurídica à UPS e UPS 2;
- Apoio à UPS nos trabalhos de engenharia referentes as ações de reassentamento de famílias nas áreas de intervenção do Programa;
- Elaboração e atualização e retificação de Cadastros e Laudos de Avaliação do Imóveis elegidos para a desapropriação no âmbito do PLN;
- Apoio à Comissão Especial de Licitação da UGP em métodos de aquisição do PLN.

Esses serviços de consultoria foram especialmente focados nas: (i) áreas de apoio à gestão do PLN; (ii) atividades de reassentamento das famílias removidas das áreas de risco e intervenções de drenagem e outras obras; (iii) atividades de mobilização e conscientização das famílias integrantes dos Planos de Reassentamento – PRIs; (iv) assistência social nas questões de gênero, situações familiares de vulnerabilidade, prestações de informações; (v) monitoramento do processos de reassentamento; (vi) suporte na área jurídica relacionado com os processos dos PRIs; e (vii) engenharia e urbanismo social.

Vale ressaltar ainda, a contratação de Empresa Especializada em Gerenciamento de Projetos Integrados para apoiar e assessorar a UGP no gerenciamento do Programa Lagoas do Norte como um todo.

Em relação à Requalificação urbana e ambiental enfatizamos a realização de diversas obras durante a implementação da Fase II, dentre as quais destacam-se:

- Requalificação Urbana e Ambiental da Lagoa do Mocambinho – 1ª etapa. A obra de revitalização objetiva organizar a área da lagoa melhorando a relação com a cidade. Essa intervenção contempla a construção de um parque no entorno com espaço para práticas esportivas e, nessa etapa consta a construção de ciclovias, quadra de areia e quadra de badminton, além de bancos e passeios. O parque conta com um espaço fechado de cinco hectares no entorno da lagoa terá também áreas de brinquedos, quadras poliesportivas, áreas para mesa de ping-pong, pista de skate, área destinada a ginástica e área para eventos com palco.
- Requalificação Urbana e Ambiental do Parque Encontro dos Rios que contempla obras de ampliação da área de passeio com a implementação de piso e a reforma do pavilhão com a cobertura em palha, troca de piso, reforma dos banheiros públicos, tratamento da estrutura que será preservada, bem como reforma e padronização dos quiosques que estão distribuídos ao longo do Parque

e tratamento;

- Requalificação Urbana e Ambiental Parcial da Lagoa dos Oleiros, entre a Rua Raimundo Pereira Sampaio até a Rua Roland Jacob (em execução);
- Execução de obras complementares de Requalificação do Parque Lagoas do Norte. Registra-se que essas obras implementadas na Fase I, tiveram a maioria dos seus recursos pagos com o financiamento original sendo que parte dela, o saldo, autorizados a serem pagos com o financiamento adicional;
- Elaboração dos Projetos Básicos das áreas 2,3, e 4 que a exemplo das obras complementares de Requalificação do Parque também foram iniciados na Fase I e tiveram a maioria dos pagamentos efetuados com o financiamento original. O saldo foi quitado com recursos da Fase II (em execução);
- Obras de Urbanização do Canal do Matadouro que contemplam a urbanização do canal do matadouro – Rabicho, intervenções para a implantação da rede de esgoto na Vila Santo Afonso e obras de microdrenagem em fundos de lotes residenciais em duas quadras do Bairro.

Os principais serviços executados foram: (i) complementação da rede de esgotamento sanitário com aproximadamente 2.700m de extensão e 438 ligações; (ii) aproximadamente 320 m de tubulação DN=600m de drenagem de bacias em fundos de lote, com a execução de drenagem superficial;(iii) urbanização do canal do matadouro com serviços principais de aproximadamente 67,00m de bueiros para drenagem superficial, aproximadamente 3.850m² de pavimentação de tijolinho, contando ainda com iluminação, implantação equipamentos e canteiros;

Essa obra também foi paralisada em março/2020, em função da pandemia do novo coronavírus e o seu reinício se deu em outubro/2020, no entanto foi novamente paralisada em janeiro/21, tendo seu contrato rescindido em maio/2021.

- Construção da Praça dos Orixás e Confecção das Estátuas dessa praça. O PLN tem dentro de suas características o resgate, valorização e celebração da herança e da tradição dos antepassados negros que ajudaram a construir Teresina. Com esse objetivo a Praça dos Orixás, é o primeiro espaço público da capital piauiense em homenagem à cultura e às religiões de matriz africana, Umbanda e Candomblé. Localizada na área do Parque lagoas do Norte, a praça conta com espaço para eventos, palco e estacionamento. Nela constam 13 esculturas que representam dez orixás e três entidades de Umbanda.
- A Praça dos Orixás é a terceira do país em homenagem à religião e à cultura de matriz africana. Reflete não apenas o simbolismo dessas duas religiões, mas também é um resgate há herança e das tradições daqueles que ajudar a construir a cidade. É também um reconhecimento dessa herança e vai permitir que a sociedade se aproxime e se familiarize com a cultura e as religiões da matriz africana.
- Avaliação e Elaboração de Parecer sobre a Reconformação Topográfica a ser executada na Lagoa da Draga;
- Residencial Parque Brasil, durante 2018 foi iniciada a construção do Residencial no Parque Brasil com recursos da contrapartida. O projeto foi contemplado no programa Minha Casa, Minha Vida e sua construção se deu em numa área total de 250 mil m². Esse residencial está recebendo 50 famílias pelo PLN que vivem atualmente em situação de risco. Vale ressaltar que o residencial fica a apenas quatro quilômetros de distância das regiões que receberam intervenções do PLN. O residencial terá características que o diferenciam dos demais projetos do Minha Casa Minha Vida, com um desenho urbanização mais moderno e

adequado à população, calçadas de acordo com a lei de acessibilidade, quadras desenhadas para facilitar o acesso ao transporte público, de uso residencial misto, com apartamentos para as famílias menores e casas preferencialmente para as maiores, além de pontos comerciais para quem já desenvolvia atividades de comércio na antiga moradia.

- Requalificação Urbana e Ambiental Parcial das Lagoas do Mazerine, Piçarreira e Oleiros. As obras do Edital 1., em razão da Pandemia do novo coronavírus foram paralisadas for força do Decreto Municipal nº 19.540, de 21/03/2020, tendo sido retomada em agosto/2020. Com vistas a agilizar a retomada de sua execução, foi estabelecida uma divisão dessa obra em três frentes:
    - Frente 1 – Lagoa do Mazarine;
    - Frente 2 – Lagoa de São Joaquim e;
    - Frente 3 – Lagoa da Piçarreira e dos Oleiros (parcial)

A partir da retomada da obra foram executados vários serviços, a saber:

- Serviços de escavação mecanizada para garantir a respectiva cota de fundo e remoção de material na área da Lagoa de São Joaquim;
- Construção de muros de fechamento para as casas de entono da Lagoa de São Joaquim;
- Remoção do material proveniente da demolição das residências obedecendo a destinação prevista pelo Programa de Controle Ambiental – PCA;
- Execução de melhorias habitacionais;
- Execução dos bancos que cercam os playgrounds na área da Lagoa do Mazerine;
- Execução da drenagem na Lagoa São Joaquim;
- Construção de muros e acertos de terraplanagem na Lagoa da Piçarreira e da arquibancada na Lagoa do Mazerine.

Embora tenha havido um esforço na execução de alguns serviços na obra durante o segundo semestre de 2020, no início de 2021 a obra foi novamente paralisada e o contrato com a construtora rescindido em maio/2021. Mesmo com a paralização das obras foram realizados os projetos do quiosque, quadra poliesportiva, drenagens, iluminação e movimentação de terra. Também foi feita a adequação do projeto de urbanismo com a revisão dos quantitativos para a atualização da planilha orçamentária. Iniciada a limpeza na Lagoa do Mazerine com a remoção manual dos aguapés, depósito para o escoamento de líquidos e posterior destinação final ao aterro sanitário. Ainda na Lagoa do Mazerine foi realizado o levantamento primitivo planialtimétrico de toda a sua área de urbanização para fins de cadastro da atual situação.

A obra de requalificação urbana da Lagoa dos Oleiros entre a rua Raimundo Pereira Sampaio até a Rua Roland Jacob – Edital 2, foi paralisada em razão do:

(i) Painel de Segurança; (ii) pendências no reassentamento de moradores em residências a demolir ou adaptar; (iii) necessidade de revisão nos projetos para adequação às condições locais – traçados e níveis; (iv) interfaces com a concessionária para a execução da rede de esgoto.

No entanto no primeiro semestre de 2021 foi realizada na área do trecho 1 visita técnica que teve como objetivo a identificação das condições das marcações dos muros nos imóveis

com afetação parcial, verificação das condições de acesso à área prevista para urbanização na margem da lagoa dos Oleiros e identificação de casos pendentes de negociação para a liberação da área.

- Requalificação Urbana e Ambiental Total da Lagoa de São Joaquim: Continuidade do serviço de escavação mecanizada e remoção de material na área da lagoa para garantir a conta de fundo – 54,00 – direcionados pela equipe de topografia. O expurgo proveniente da escavação foi encaminhado ao bota-fora licenciado, após assegurados todos os procedimentos previstos pelos planos ambientais;
- Implantação de corrimão na Lagoa do Mocabinho e construção de passeio e cercamento do Parque Lagoas do Norte, entre as ruas São Félix e Vereador Álvaro Monteiro; Vale ressaltar que não obstante as dificuldades decorrentes da pandemia, com a paralização do setor de construção principalmente durante o exercício de 2020, a redução de metas, em alguns contratos por recomendação do painel de Inspeção, em 2021 buscou-se intensificar os trabalhos dos contratos referentes à urbanização nas Lagoas dos Oleiros, do Mazerine, do São Joaquim e da Piçarreira e Canal do Matadouro.
- Quanto à obra do Canal do Matadouro foi concluído um novo projeto e um novo orçamento para efeito de nova licitação e as obras de Requalificação Urbana e Ambiental Parcial da e total das Lagoas dos Oleiros, do Mazerine, do São Joaquim e da Piçarreira – Edital 1 também tiveram em processo de ajuste de projeto e orçamento para fins de licitação.

O Programa foi desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Teresina - PMT, em parceria com o BIRD e o Governo Federal, e teve como objetivo atuar, a partir de ações integradas com abrangência multisetorial, em 13 bairros da zona norte da cidade de Teresina, onde residem cerca de 100 mil habitantes. Estes bairros foram agrupados em quatro áreas:

- Área 1: bairros Acarape, Matadouro, Alvorada, São Joaquim e bairro Olarias;
- Área 2: bairros Nova Brasília, Poti Velho, Mafrense e Olarias;
- Área 3: bairros Aeroporto, Itaperu e Alto Alegre;
- Área 4: bairros São Francisco e Mocambinho.

Foram contempladas ações de requalificação urbana e ambiental, e reassentamento das áreas 1, 2, 3 e 4 da Região Lagoas do Norte, com as seguintes ações:

- Reabilitação do sistema de macrodrenagem para controle de enchentes;
- Implantação do sistema de esgoto sanitário;
- Melhorias no sistema de abastecimento de água;
- Implantação de drenagem urbana;
- Implantação e melhorias de equipamentos urbanos e de lazer;
- Relocação de famílias em ocupações de áreas de risco;
- Produção de novas habitações por meio de Loteamentos para Reassentamento e a regularização fundiária das propriedades existentes;
- Urbanização das áreas nas margens das lagoas e canais (faixa de preservação ambiental);
- Melhorias habitacionais nas edificações existentes, proporcionando valorização imobiliária de toda a região;
- Geração de renda devido ofertas de postos de trabalho e requalificação do espaço urbano propício ao desenvolvimento de negócios.

Pode-se destacar como principais obras realizadas dentro do Programa Lagoas do Norte – Etapa II, as seguintes:

- **Contrato 12/18 – Edital 2 - Execução das Obras de Requalificação Urbana e Ambiental Parcial da Lagoa dos Oleiros no trecho entre a Rua Raimundo Pereira Sampaio e a Rua Roland Jacob**

  ✓ **Dados Contratuais:**

  - Contratada: Padrão Engenharia e Construções Ltda.
  - Valor inicial do contrato: R$ 11.532.113,97;
  - Prazo Contratual inicial: 18 meses;
  - Data do Contrato: 22/11/2018;
  - Data da ordem de Execução dos Serviços: 20/05/2019;
  - Ordem de Suspensão: 07/12/2018;
  - Ordem de Execução (Retomada): 20/05/2019;
  - Ordem de Suspensão devido pendências na remoção de moradores.

  ✓ **Escopo:**

  O Edital 2 contempla a urbanização das margens do lado leste da Lagoa dos Oleiros e melhoria do Sistema Viário da Rua Manoel Aguiar Filho (trecho 2) entre Rua Raimundo Pereira Sampaio e Rua Roland Jacob. As principais intervenções realizadas para implantação do empreendimento foram:

  - Limpeza e revitalização da área de intervenção e parcial das lagoas dos Oleiros e da Piçarreira;
  - Execução de quiosque;
  - Implantação de ciclovia e passeio em concreto pigmentado;
  - Implantação de áreas de vivência com piso intertravado;
  - Implantação de áreas de playground e academia ao ar livre;
  - Construção de pista de skate;
  - Implantação de sistema de drenagem;
  - Pavimentação da rua Manoel Aguiar filho;
  - Execução de paisagismo com sistema de iluminação, plantios de áreas vegetadas e sistema de irrigação;
  - Liberação de área para a construção de escola de tempo integral;
  - Melhorias habitacionais.

- **Contrato 17/19 – Edital 1 - Urbanização das margens das Lagoas Oleiros, Piçarreira, São Joaquim e Mazerine**

  ✓ Dados Contratuais:

  - Contratada: Consórcio GIDP LAGOAS– (Gimma Engenharia Ltda e DP Barros Pavimentação e Construção Ltda);
  - Valor do contrato: R$ 20.434.766,29;
  - Prazo Contratual: 540 dias;
  - Data do Contrato: 09/08/2019;

- Data da Ordem de Execução dos Serviços: 14/08/2019;
- Obras paralisadas após decreto municipal em março/20 como medida de prevenção contra o Coronavírus, sendo dada ordem de reinício em 14/07/2020;
- Prazo de conclusão: a ser definido, em função da paralisação temporária.

✓ **Escopo:**

A área de intervenção compreende a região delimitada pelo polígono do Edital-1. Esta área possui aproximadamente 18 hectares e abrange imóveis do entorno da Lagoa do São Joaquim, passando pela Rua Pantanal, área central entre as Lagoas dos Oleiros e Piçarreira (Prolongamento da Rua Manoel Aguiar Filho).

As principais intervenções realizadas para implantação do empreendimento foram:

- Limpeza e revitalização da área de intervenção e das lagoas;
- Execução de quiosques;
- Implantação de ciclovia e passeio em concreto pigmentado;
- Implantação de áreas de vivência com piso intertravado;
- Implantação de áreas de playground e academia ao ar livre;
- Execução de edifício administrativo;
- Execução de quadra de futebol Society;
- Execução de quadra poliesportiva;
- Implantação de sistemas de drenagem, contemplando redes de microdrenagem, obras de arte especiais, ponte e passarelas;
- Pavimentação de ruas;
- Execução de paisagismo com sistema de iluminação, plantios de áreas vegetadas e sistema de irrigação;
- Melhorias habitacionais.

- **Contrato 21/19 – Canal do Matadouro - Execução de obras de urbanização no Canal do Matadouro**

✓ **Dados Contratuais:**

- Contratada: Padrão Engenharia e Construções Ltda.
- Valor inicial do contrato: R$ 2.487.742,40
- Valor atual do contrato: R$ 2.843.252,05
- Prazo Contratual inicial: 6 meses – foi aditado
- Data do Contrato: 03/09/2019
- Data da ordem de Execução dos Serviços: 23/09/2019
- Obra paralisada após Decreto Municipal Nº 19.540 de 21/03/2020
- Ordem de Reinício: 06/10/20
- Aditivo Contratual: 11/11/20

✓ **Escopo**

O Canal do Matadouro recebe as águas do sistema de drenagem composto pelas bacias de contribuição da região e as deságua na Lagoa São Joaquim, através do Canal Padre Eduardo. O escopo do contrato compreende os seguintes serviços:

- Urbanização do Canal do Matadouro, Trechos 1, 2 e 3;
- Sistema de Iluminação;
- Sistema de Irrigação;
- Sistema Viário – Pavimentação;
- Melhorias Habitacionais.

- **Contrato PMT/SEMPLAN/UGP/Lagoas do Norte nº 12/2021**

✓ **Dados Contratuais:**

- Contratada: J.R. Construções e Comércio Ltda.
- Valor: R$ 3.088.650,55
- Data da Ordem de Execução de Serviços: 08/09/2021
- Prazo: 15/04/2022.

✓ **Escopo:**

Execução das Obras Remanescentes de Urbanização do Canal do Matadouro.

4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. Apoio no Gerenciamento do Programa

A equipe técnica mobilizada pelo CONSÓRCIO trabalhou diretamente com a Unidade de Gerenciamento do Programa – UGP, estabelecida na Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Teresina.

Essa equipe desempenhou funções específicas de coordenação e planejamento, levando em conta todas as dimensões de gerenciamento do Programa – gestão administrativo-financeira, licitações, aspectos técnicos (incluindo áreas afeitas a cada componente, bem como as áreas transversais social e ambiental), monitoramento e avaliação.

O CONSÓRCIO realizou diversas atividades relativas ao escopo dos serviços, dentre as quais pode-se destacar:

- Assessoria à UGP na realização do acompanhamento técnico, físico, administrativo e financeiro da execução de cada componente do programa (situação das contratações; nível de execução dos contratos; revisão de produtos entregues; recursos pagos a cada contrato e desembolsados do empréstimo do Banco Mundial e da Contrapartida, de acordo ao estabelecido nos documentos legais do empréstimo, do Manual de Operações e da legislação vigente;
- Acompanhamento da execução do Plano de Aquisições do Programa, conforme as Políticas do Banco Mundial;
- Elaboração de relatórios semestrais de acompanhamento, monitoramento e avaliação do Programa, conforme exigido pelos documentos técnicos e legais

que regem a operação com o Banco Mundial;

- Realização do acompanhamento da execução financeira do Programa (recursos comprometidos vs. recursos disponíveis) e a gestão de contratos, incluindo o acompanhamento da execução financeira e orçamentária, data de encerramento e potenciais extensões de escopo e prazo de contratação;
- Realização do acompanhamento dos recursos desembolsados, incluindo a programação de futuros desembolsos, feita mediante alinhamento entre as equipes técnicas e de administração e gestão financeira;
- Realização de análises, de relatórios, justificativas, notas técnicas e outros documentos relacionados aos trabalhos de Auditorias Internas/Externas do Programa, quando solicitados;
- Assessoria à UGP na implementação das atividades de divulgação e informação institucional do Programa, e assessorar, quando necessário, na comunicação social junto à população afetada, incluindo elaboração de material informativo e técnico para sítio eletrônico, atualização periódica do plano de comunicação, como também no planejamento e realização de eventos técnicos, em audiências públicas e em outros eventos acerca do desenvolvimento do Programa; incluindo situações de reassentamento;
- Assessoria à UGP na elaboração e/ou revisão de especificações técnicas, memoriais descritivos, estimativas de custos (planilha orçamentária e seus anexos), cronogramas físico-financeiros e editais necessários à contratação das obras;
- Assessoria à UGP na elaboração e/ou revisão de Termos de Referência e documentos de solicitação de propostas para contratação de serviços de consultoria, incluindo estimativas de custos e cronogramas de entrega de produtos;
- Assessoria à UGP na análise de propostas técnicas e financeiras para contração de obras, serviços e de consultorias;
- Elaboração, implementação e operacionalização do Plano de Monitoramento e Avaliação do Programa, incluindo o acompanhamento dos indicadores de desempenho estabelecidos no acordo de empréstimo do Banco Mundial;
- Proposição de padrões técnicos de fluxo de informações para gestão, supervisão e execução das obras e demais ações planejadas do Programa;
- Acompanhamento e avaliação dos indicadores e marcos estabelecidos para o Programa;
- Assessoria à UGP na implantação e operacionalização do Sistema de Gestão Ambiental e Social, conforme estabelecido no Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS) do Programa, de acordo com as diretrizes constantes do Relatório de Avaliação Ambiental e Social – RAAS do Programa Lagoas do Norte – Fase II (Versão Dezembro de 2018);
- Assessoria na implantação dos Programas constantes do Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS) do Programa, conforme as diretrizes formuladas no Relatório de Avaliação Ambiental e Social – RAAS do Programa Lagoas do Norte – Fase II (Versão Dezembro de 2018);
- Assessoria à unidade socioambiental da UGP nas responsabilidades técnico-ambientais definidas no Sistema de Gestão Ambiental e Social (PGAS) do Programa constantes do RAAS e MOP;
- Elaboração e manutenção no controle sistemático do processo de compatibilização dos cronogramas de desapropriações, liberação de áreas e

reassentamento com os cronogramas de obras;

- Planejamento e promoção de atividades para a mobilização e participação da comunidade nas obras e intervenções do Programa, bem como da preparação da documentação dessas atividades através de fotos e relatórios;
- Acompanhamento da execução das obras pelos cronogramas físico-financeiros, apresentando os resultados através dos Relatórios Mensais, Trimestrais, Anuais e no Relatório de Avaliação Final do Projeto; e
- Elaboração do Relatório de Avaliação Final do Programa; e

4.1. Organização e composição de pessoal

A Estrutura Organizacional e a composição da Equipe que o Consórcio mobilizou para a realização dos trabalhos, incluindo a lista de Especialistas Principais, Especialistas de Apoio e pessoal relevante de apoio técnico e administrativo, está apresentada a seguir.

4.1.1. Composição da Equipe - Organograma

ORGANOGRAMA

4.1.3. Qualificações e Atribuições da Equipe

EQUIPE CHAVE

Para a execução das atividades, a Gerenciadora mobilizou uma equipe de Engenheiros, Especialistas, Consultores e Técnicos com vasta experiência em elaboração e acompanhamento de projetos e obras, aptos para o pleno desempenho das funções que a eles foram atribuídas, entre elas:

Coordenador Geral do Projeto: *José Roberto Blanes*

A coordenação, supervisão e recepção dos relatórios produzidos pela Gerenciadora foram realizadas pela SEMPLAN/UGP com a liderança do Gestor do Contrato nomeado na assinatura do contrato. Por parte da Gerenciadora o responsável foi o Coordenador

Geral do Projeto, a quem coube liderar as discussões e entendimentos com a equipe de gestão e fiscalização do contrato:

- Responsável direto pelo apoio a UGP na administração e acompanhamento da execução do programa e certificação de que foi realizado de acordo com os instrumentos legais do empréstimo com o Banco Mundial, o Manual de Operações do Projeto e a legislação vigente;
- Assessoraria a UGP no andamento geral do projeto, participando regularmente de reuniões com a equipe da UGP, da Prefeitura e de financiadores do programa;
- Assessoraria a UGP na Organização e coordenação de todas as atividades do programa, em conjunto com o Coordenador de Supervisão de Obras;
- Monitoramento e acompanhamento da execução do Plano de Aquisições e a execução financeira do projeto;
- Monitoramento do cumprimento das entregas dos principais serviços e produtos constantes do contrato; e
- Outras atividades correlatas à Coordenação.

Especialista em Aquisições: *José Marcos Brauner*

Responsável por aquisições de bens (licitações), obras e serviços financiados pelos organismos internacionais - BIRD e em licitações e em contratações regidas pela legislação nacional para:

- Apoio na elaboração e no acompanhamento do Plano de Aquisições;
- Elaboração de Termos de Referência, Estimativas de Custos, Editais de Contratação, Especificações Técnicas, demais peças técnicas necessárias à contratação das obras, bens, serviços de consultoria e de serviços de não-consultoria;
- Responsável pela coordenação da elaboração dos relatórios do Gerenciamento, entre eles:
  - Plano de Trabalho;
  - Relatório Mensal das Atividades de Gerenciamento;
  - Relatório Trimestral de Gerenciamento Ambiental;
  - Relatório Semestral de Progresso do Programa Lagoas do Norte;
  - Relatório de Andamento Anual;
  - Relatório Final do Programa Lagoas do Norte;
  - Relatórios Específicos.
- Coordenação adjunta das atividades de Gerenciamento do Programa Lagoas do Norte;
- Responsável pelo desenvolvimento das atividades de Planejamento relacionadas ao Gerenciamento do Programa Lagoas do Norte;
- Outras atividades correlatas às áreas de licitações e planejamento.

Especialista em Gestão de Contas Públicas: *Francisco das Chagas Cavalcante Gondim*

Responsável em gestão de contas públicas, contemplando:

- Assessoraria a UGP na definição e classificação de receitas e despesas;
- Apoio na preparação dos relatórios contábeis e financeiros para atender as demandas do programa;
- Prestação de suporte técnico à UGP nas práticas de contabilidade e gestão

financeira dos registros dos usos, aplicação e prestação de contas dos recursos do Projeto em conformidade com as diretrizes de desembolso e auditoria do Banco Mundial e de outras instituições financeiras envolvidas; Auxiliar no gerenciamento dos procedimentos de movimentação dos recursos financeiros, depositados na Conta do Empréstimo, Conta Designada, Conta Especial de Contrapartida e Conta Operativa, sob a rigorosa observância dos normativos e da legislação aplicáveis;

- Manutenção do plano de desembolso anual atualizado em conformidade com a programação anual aprovada para cada atividade do Projeto;
- Participação na elaboração dos relatórios trimestrais requeridos no Acordo de Empréstimo (IRFs) e pela gestão do SAFF;
- Prestação de apoio à UGP na preparação da documentação requerida para eventuais reprogramações contratual e outras informações relacionadas à execução financeira; e
- Outras atividades correlatas à área de administração e gestão financeira do programa.

Especialista Ambiental: *João Barros Gurgel Junior*

Responsável pelo gerenciamento de programas ambientais relativos à implantação de infraestrutura urbana com as seguintes atribuições:

- Apoio a UGP no gerenciamento da execução das atividades relacionadas às ações ambientais do Projeto e como tal pelo acompanhamento do cumprimento dos requisitos estabelecidos nos documentos de salvaguardas socioambientais;
- Apoio a UGP na inserção dos aspectos ambientais nos projetos básicos/executivos de intervenção urbana de acordo com os critérios constantes da documentação ambiental do Programa;
- Realização do acompanhamento ambiental, verificando o grau de adequação das atividades executadas, em relação aos requisitos ambientais estabelecidos para os programas ambientais do PGAS;
- Verificação do atendimento às exigências dos órgãos ambientais relativas ao processo de licenciamento e às recomendações do Banco Mundial;
- Apoio na participação e promoção de articulação institucional com os órgãos ambientais e outras instituições internas e externas envolvidas na implantação do Programa Lagoas do Norte para o atendimento das recomendações de salvaguardas socioambientais, condicionantes ambientais e requisitos técnicos relacionados à atividade;
- Assessoria no monitoramento de possível ocorrência de acionamento das salvaguardas do Banco Mundial;
- Apoio na participação e promoção de articulação institucional com os órgãos ambientais e outras instituições internas e externas envolvidas na implantação do Programa Lagoas do Norte para o atendimento do PGAS e outros requisitos ambientais que vierem a ser demandadas para as atividades do Projeto, como condicionantes ambientais e requisitos técnicos pertinentes, em observância ao RAAS e outros documentos/legislação ambiental que tenham relação com as ações desenvolvidas pelo Projeto;
- Verificação prévia dos processos de aquisição das atividades programadas o atendimento dos requisitos ambientais e marcos ambientais do Projeto;
- Apoio com as atividades definidas no MOP e qualquer outra atividade que tenha sido requerida pela UGP;
- Apoio a UGP nas providências/aprovação de relatórios de supervisão

ambiental das obras, com descrições das medidas e das ações ambientais desenvolvidas;

- Preparação do informe detalhado do avanço e desenvolvimento dos Planos e Programas Ambientais constantes do PGAS e outras definidas na execução do Programa, eventuais necessidades de correção de rumo e de medidas adicionais e de alguma violação contratual e medida corretiva foi implantada;
- Elaboração dos Relatórios de Progresso com observações claras e objetivas do atendimento dos requisitos ambientais para o Projeto, recomendações para tomada de decisão quando identificada qualquer inconformidade e impactos ambientais com encaminhamentos de providências para solução;
- Apoio à UGP no Gerenciamento Ambiental do Projeto;
- Outras atividades correlatas à área de gestão ambiental do programa.

Especialista em Implementação de Políticas Sociais: *Elizabeth Guimarães Nolêto*

Responsável por projetos de desenvolvimento social urbano, conforme abaixo:

- Auxílio na gestão de todos os aspectos sociais do projeto, incluindo atendimento à população afetada pelo reassentamento involuntário;
- Acompanhamento de visitas domiciliares e de identificação de famílias;
- Acompanhamento de visitas monitoradas às obras;
- Orientação e acompanhamento do traslado de famílias;
- Identificação, tratamento e encaminhamento à UGP as demandas do núcleo familiar e dos indivíduos afetados pelos reassentamentos involuntários; e
- Apoio a UGP em reassentamentos, cadastramento de famílias, aplicação de questionários, desapropriação, indenização e remanejamento de população em áreas rurais ou urbanas;
- Monitoramento e acompanhamento das atividades executadas pelas empresas contratadas para execução e implementação de projetos sociais;
- Participação na Elaboração do Relatório do Plano de Reassentamentos Involuntários – PRIs do Programa Lagoas do Norte e de outros relatórios elaborados pelo Consórcio no que se refere aos aspectos sociais;
- Participação na elaboração de Projetos de Trabalho Social - PTS desenvolvidos nas áreas de intervenção do Programa Lagoas do Norte;
- Participação no apoio para o desenvolvimento do PAE - Plano de Ação de Emergência;
- Outras atividades correlatas à área de gestão social e reassentamento do programa.

EQUIPE DE APOIO

Especialista em Comunicação Social: *Jairo Filipe Santos Moura*

Responsável pelas atividades de apoio à comunicação social, envolvendo a mitigação de impactos à população, decorrente da implantação das obras, com as seguintes atribuições:

- Avaliação das informações veiculadas;
- Análise e desenvolvimento de materiais de comunicação;
- Redação de textos para veiculação;

- Assessoria a UGP na gestão dos veículos de comunicação do Programa Lagoas do Norte, nas TVs e rádios locais e nas redes Sociais.

Especialista em Desenvolvimento de Negócios: *José Gutemberg Ferreira dos Santos*

Prestação de Apoio na gestão de empreendimentos privados, atuando nas seguintes atividades:

- Participação na atualização do plano de negócios e de investimentos para a região de Lagoas do Norte, com vistas a promover o Turismo e a participação da iniciativa privada em grandes empreendimentos;
- Participação na promoção de eventos que impulsionam o potencial turístico da Região das Lagos do Norte;
- Promoção da capacitação de empreendedores locais ministrando cursos com noções sobre a história local e história do Parque Lagoas do Norte, noções de comunicação e abordagem ao turista, noções sobre ética e responsabilidade no trabalho.
- Responsável pela emissão dos seguintes relatórios do Gerenciamento:
  - Relatório de Projeto - Turismo, Empreendedorismo e Cidadania;
  - Relatório de Estudo de Mercado - Construção Civil.

Secretária

Condução das atividades de cunho administrativo e logístico do Consórcio PENTÁGONO-SETEC:

- Participação na elaboração dos relatórios técnicos vinculados ao Gerenciamento;
- Administração do pessoal, veículos e insumos necessários para o desenvolvimento dos serviços de Gerenciamento;

Técnico Administrativo

Participação das atividades de cunho administrativo e logístico do Consórcio PENTÁGONO-SETEC:

- Auxílio na elaboração e montagem dos relatórios técnicos vinculados ao Gerenciamento;
- Auxílio na Administração do pessoal, veículos e insumos necessários para o desenvolvimento dos serviços de Gerenciamento.

4.1.4. Período de Mobilização dos Especialistas Principais e de Apoio

- **Equipe Chave**

Nome	Cargo	Alocação (meses)
José Roberto Blanes	Coordenador Geral do Projeto	12,31
José Marcos Brauner	Especialista em Aquisições	12,00
Francisco das C. Cavalcante Gondim	Especialista em Gestão de Contas Públicas	12,00
Elisabeth Nolêto	Especialista em Implementação de Políticas Sociais	11,46
João Barros Gurgel Junior	Especialista Ambiental	11,46
Subtotal Equipe Chave (Hxmês)		**59,23**

- **Equipe de Apoio**

Jairo Moura	Especialista em Comunicação Social	4,36
José Gutemberg Ferreira dos Santos	Especialista em Desenvolvimento de Negócios	5,06
Daniela de Lima Souza	Secretária	18,32
Franciwagner Garcia Lima	Técnico Administrativo	18,71
Subtotal Equipe de Apoio (Hxmês)		**46,45**
Total Geral (Hxmês)		**105,68**

4.1.5. Outros Profissionais da Equipe de Gerenciamento:

- Engº Guilherme Augusto Ribeiro Rezende – Responsável Técnico;
- Engº Cássio Nogueira de Almeida – Planejamento e Aquisições;
- Geólogo Gustavo Amorim Studart Gurgel - Ações Ambientais;
- Ana Cássia Lopes – Gestão Ambiental;
- Nara Lúcia Sampaio Araújo – Assistente Social.

Teresina, 8 de julho de 2022.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
SEMPLAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA

Bruno Quaresma Montes
Diretor Geral da Unidade de Gerenciamento
Programa Lagoas do Norte

Tarcysio Helvys Dias Ferreira
Eng. Civil da Unidade de Gerenciamento
Programa Lagoas do Norte

v.Capacitação comprovada de realização de serviços de consultoria em gerenciamento de riscos, baseados na metodologia COSO – The Comittee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission, INTOSAI - Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores ou ISO 31000:2009 da International Organization for Standardization (ISO). **Número máximo de Atestados / Certidões: 01**

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - " CONTRATO EM ANDAMENTO"

Declaramos, para os devidos fins, a requerimento da empresa **CONSÓRCIO ASSES** constituído pelas empresas **MODERA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.256.567/0001-42, com sede na Av. Paulista, 1.159 – cj. 1013 – Bela Vista – CEP 01311-921, São Paulo/SP, líder do Consórcio, tendo como Representante Legal do Consórcio o Sr. Renato Barreto Rosolem; a empresa **LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** , inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.573.246/0001-15, com sede na Rua Augusta, 2840 – 1º andar- Cerqueira César, São Paulo/SP ; a empresa **SCB SERVIÇOS E CONSULTORIA EM BIM LTDA** , inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.642.758/0001-66, com sede no Setor Hoteleiro Sul Quadra 6 Conjunto A Bloco A, Sala 501 – Asa Sul, Brasília – DF e a empresa **GONENGE ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.741.386/0001-81, com sede em St Sgan Quadra 601, conjunto H, Piso T, Sala nº 8, Parte A – Asa Norte, Brasília – DF., com sede na Av. Paulista, 1.159 - cj. 1013, Bela Vista, São Paulo, UF: SP, inscrita no CNPJ/MF nº 55.909.612/0001-93, executa serviços técnicos de engenharia, no âmbito do Contrato **SR/DNIT/PR-09 00462/2024**, tendo como objeto a **"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO EM ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ATUAÇÃO NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA DAS DEMANDAS REFERENTES AOS EMPREENDIMENTOS E PROGRAMAS DA MALHA DE INFRAESTRUTURA SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PARANÁ E NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES TÉCNICAS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES LOCAIS SUBORDINADAS"** com extensão total de malha referencial de 2.123,68 km de pista simples, 826,02 km de pista duplicada, totalizando 3.775,72 km de rodovia assessorada**,** o qual apresentou as seguintes características:

1-CONTRATANTE:

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT.

Superintendência Regional do DNIT no estado do Paraná – SR/PR, inscrita no CNPF/MF sob nº 04.892.707/0020-73.

2-CONTRATADA:

CONSÓRCIO ASSES – CNPJ: 55.909.612/0001-93

3-CONTRATO:

Contrato 09 00462/2024, com período contratual de : Início da Vigência (**05/08/2024**); Término da Vigência (**05/11/2029**)- Ficha Contratual SEI-(21449685).

4-OBJETO DE LICITAÇÃO:

Prestação de Serviços Técnicos de Apoio e Assessoramento em Engenharia Consultiva Para Atuação nas Áreas de Planejamento e Gestão Pública das Demandas Referentes aos Empreendimentos e Programas da Malha de Infraestrutura Sob a Jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Paraná e no Âmbito das Necessidades Técnicas e Operacionais das Unidades Locais Subordinadas.

5-LOCAL DOS SERVIÇOS:

O contrato para os serviços de "apoio, assessoramento em engenharia consultiva" conta com a alocação da equipe dos produtos na sede da Superintendência Regional do DNIT, na cidade de Curitiba/PR, na(s) Unidade(s) Local(is) subordinada(s) a esta Superintendência e na(s) dependência(s) do(s) escritório(s) da contratada, conforme necessidade e de acordo com a respectiva demanda de serviços e quando da mobilização.

BR	UF	CÓDIGO	SUBTRECHO		SEGMENTO - KM		EXT.	SUPERFÍCIE
			INÍCIO	FIM	INÍCIO	FIM		
BR-369	PR	369BPR0505	ACESSO CONTORNO BANDEIRANTES (I)	ENTR PR-436 (BANDEIRANTES)	51,80	56,10	4,30	PAV
BR-369	PR	369BPR0520	ENTR PR-436 (BANDEIRANTES)	ACESSO CONTORNO BANDEIRANTES (II)	56,10	60,90	4,80	PAV
BR-369	PR	369BPR0543	INÍCIO PISTA DUPLA	ENTR PR-160(A) (CORNÉLIO PROCÓPIO)	88,20	89,40	1,20	DUP
BR-369	PR	369BPR0545	ENTR PR-160(A) (CORNÉLIO PROCÓPIO)	ENTR PR-160(B) (FIM PISTA DUPLA)	89,40	90,70	1,30	DUP
BR-369	PR	369BPR0545	ENTR PR-160(A) (CORNÉLIO PROCÓPIO)	ENTR PR-160(B) (FIM PISTA DUPLA)	90,70	91,00	0,30	PAV
BR-369	PR	369BPR0550	ENTR PR-160(B) (FIM PISTA DUPLA)	ENTR PR-525	91,00	91,70	0,70	PAV
BR-369	PR	369BPR0550	ENTR PR-160(B) (FIM PISTA DUPLA)	ENTR PR-525	91,70	92,05	0,35	DUP
BR-369	PR	369BPR0550	ENTR PR-160(B) (FIM PISTA DUPLA)	ENTR PR-525	92,05	99,45	7,40	DUP
BR-369	PR	369BPR0550	ENTR PR-160(B) (FIM PISTA DUPLA)	ENTR PR-525	99,45	101,50	2,05	DUP
BR-369	PR	369BPR0565	ENTR PR-525	ENTR PR-442(A) (P/URAÍ)	101,50	103,00	1,50	DUP
BR-369	PR	369BPR0565	ENTR PR-525	ENTR PR-442(A) (P/URAÍ)	103,00	106,60	3,60	DUP
BR-369	PR	369BPR0565	ENTR PR-525	ENTR PR-442(A) (P/URAÍ)	106,60	107,00	0,40	DUP
BR-369	PR	369BPR0570	ENTR PR-442(A) (P/URAÍ)	ENTR PR-442(B)	107,00	109,67	2,67	DUP

BR-369	PR	369BPR0570	ENTR PR-442(A) (P/URAÍ)	ENTR PR-442(B)	109,67	110,30	0,63	DUP
BR-369	PR	369BPR0575	ENTR PR-442(B)	ENTR PR-090(A) (P/ASSAÍ)	110,30	116,13	5,83	DUP
BR-369	PR	369BPR0575	ENTR PR-442(B)	ENTR PR-090(A) (P/ASSAÍ)	116,13	125,90	9,77	DUP
BR-369	PR	369BPR0580	ENTR PR-090(A) (P/ASSAÍ)	ENTR PR-443 (JATAIZINHO)	125,90	130,10	4,20	DUP
BR-369	PR	369BPR0590	ENTR PR-443 (JATAIZINHO)	ENTR PR-862(A) (CONTORNO NORTE DE IBIPORÃ)	130,10	133,60	3,50	DUP
BR-369	PR	369BPR0600	ENTR PR-862(A) (CONTORNO NORTE DE IBIPORÃ)	INÍCIO PISTA DUPLA(IBIPORÃ)	133,60	136,30	2,70	PAV
BR-369	PR	369BPR0605	INÍCIO PISTA DUPLA(IBIPORÃ)	ENTR PR-090(B)(TRAVESSIA DE IBIPORÃ)*TRECHO URBANO*	136,30	137,50	1,20	PAV
BR-369	PR	369BPR0610	ENTR PR-090(B)(TRAVESSIA DE IBIPORÃ)*TRECHO URBANO*	ENTR PR-862(B) CONTORNO NORTE DE IBIPORÃ*TRECHO URBANO*	137,50	138,43	0,93	PAV
BR-369	PR	369BPR0610	ENTR PR-090(B)(TRAVESSIA DE IBIPORÃ)*TRECHO URBANO*	ENTR PR-862(B) CONTORNO NORTE DE IBIPORÃ*TRECHO URBANO*	138,43	138,89	0,46	DUP
BR-369	PR	369BPR0610	ENTR PR-090(B)(TRAVESSIA DE IBIPORÃ)*TRECHO URBANO*	ENTR PR-862(B) CONTORNO NORTE DE IBIPORÃ*TRECHO URBANO*	138,89	140,12	1,23	PAV
BR-369	PR	369BPR0610	ENTR PR-090(B)(TRAVESSIA DE IBIPORÃ)*TRECHO URBANO*	ENTR PR-862(B) CONTORNO NORTE DE IBIPORÃ*TRECHO URBANO*	140,12	140,50	0,38	DUP
BR-369	PR	369BPR0610	ENTR PR-090(B)(TRAVESSIA DE IBIPORÃ)*TRECHO URBANO*	ENTR PR-862(B) CONTORNO NORTE DE IBIPORÃ*TRECHO URBANO*	140,50	141,41	0,91	PAV
BR-369	PR	369BPR0610	ENTR PR-090(B)(TRAVESSIA DE IBIPORÃ)*TRECHO URBANO*	ENTR PR-862(B) CONTORNO NORTE DE IBIPORÃ*TRECHO URBANO*	141,41	142,49	1,08	DUP
BR-369	PR	369BPR0610	ENTR PR-090(B)(TRAVESSIA DE IBIPORÃ)*TRECHO URBANO*	ENTR PR-862(B) CONTORNO NORTE DE IBIPORÃ*TRECHO URBANO*	142,49	143,10	0,61	PAV
BR-369	PR	369BPR0615	ENTR PR-862(B) CONTORNO NORTE DE IBIPORÃ*TRECHO URBANO*	VIADUTO SOBRE RFFSA (LONDRINA)	143,10	143,47	0,37	PAV
BR-369	PR	369BPR0615	ENTR PR-862(B) CONTORNO NORTE DE IBIPORÃ*TRECHO URBANO*	VIADUTO SOBRE RFFSA (LONDRINA)	143,47	147,90	4,43	DUP
BR-369	PR	369BPR0620	VIADUTO SOBRE RFFSA (LONDRINA)	ENTR PR-445	147,90	157,90	10,00	DUP
BR-369	PR	369BPR0630	ENTR PR-445	ENTR PR-536 (ACESSO LESTE CAMBÉ)	157,90	160,10	2,20	DUP
BR-369	PR	369BPR0650	ENTR PR-536 (ACESSO LESTE CAMBÉ)	ACESSO OESTE CAMBÉ/INÍCIO CONT ROLÂNDIA	160,10	167,70	7,60	DUP
BR-369	PR	369BPR0660	ACESSO OESTE CAMBÉ/INÍCIO CONT ROLÂNDIA	ENTR PR-170 (ROLÂNDIA)	167,70	174,20	6,50	DUP
BR-369	PR	369BPR0665	ENTR PR-170 (ROLÂNDIA)	FIM CONTORNO ROLÂNDIA	174,20	178,70	4,50	DUP
BR-369	PR	369BPR0670	FIM CONTORNO ROLÂNDIA	ENTR PR-444	178,70	182,70	4,00	DUP
BR-369	PR	369BPR0675	ENTR PR-444	ACESSO ARAPONGAS	182,70	186,73	4,03	DUP
BR-369	PR	369BPR0675	ENTR PR-444	ACESSO ARAPONGAS	186,73	187,50	0,77	PAV
BR-369	PR	369BPR0680	ACESSO ARAPONGAS	FIM CONTORNO SUL ARAPONGAS	187,50	190,20	2,70	PAV
BR-369	PR	369BPR0685	FIM CONTORNO SUL ARAPONGAS	ENTR PR-170 (INÍCIO CONT NORTE APUCARANA)	190,20	200,80	10,60	DUP
BR-369	PR	369BPR0690	ENTR PR-170 (INÍCIO CONT NORTE APUCARANA)	ACESSO LESTE BR-376 (APUCARANA)	200,80	203,22	2,42	PAV
BR-369	PR	369BPR0690	ENTR PR-170 (INÍCIO CONT NORTE APUCARANA)	ACESSO LESTE BR-376 (APUCARANA)	203,22	204,40	1,18	DUP
BR-369	PR	369BPR0695	ACESSO LESTE BR-376 (APUCARANA)	ENTR BR-376(A)/466(A) (CONTORNO SUL APUCARANA)	204,40	206,80	2,40	PAV
BR-369	PR	369BPR0695	ACESSO LESTE BR-376 (APUCARANA)	ENTR BR-376(A)/466(A) (CONTORNO SUL APUCARANA)	206,80	207,59	0,79	PAV
BR-369	PR	369BPR0695	ACESSO LESTE BR-376 (APUCARANA)	ENTR BR-376(A)/466(A) (CONTORNO SUL APUCARANA)	207,59	208,69	1,10	DUP
BR-369	PR	369BPR0695	ACESSO LESTE BR-376 (APUCARANA)	ENTR BR-376(A)/466(A) (CONTORNO SUL APUCARANA)	208,69	211,30	2,61	PAV
BR-376	PR	376APR1005	ENTR BR-376 (CONTORNO SUL APUCARANA)	ENTR BR-369 (ACESSO LESTE APUCARANA)	0,00	2,92	2,92	DUP
BR-376	PR	376APR1005	ENTR BR-376 (CONTORNO SUL APUCARANA)	ENTR BR-369 (ACESSO LESTE APUCARANA)	2,92	5,30	2,38	PAV
BR-369	PR	369BPR0700	ENTR BR-376(A)/466(A) (CONTORNO SUL APUCARANA)	ENTR PR-170 (FIM CONTORNO NORTE APUCARANA)	211,30	212,60	1,30	DUP
BR-369	PR	369BPR0705	ENTR PR-170 (FIM CONTORNO NORTE APUCARANA)	ENTR PR-170 (P/CAMBIRA)	212,60	213,00	0,40	DUP
BR-369	PR	369BPR0707	ENTR PR-170 (P/CAMBIRA)	ACESSO PIRAPÓ	213,00	214,20	1,20	DUP
BR-369	PR	369BPR0710	ACESSO PIRAPÓ	ACESSO CAMBIRA	214,20	220,60	6,40	DUP

BR-369	PR	369BPR0715	ACESSO CAMBIRA	ACESSO CONTORNO SUL JANDAIA DO SUL	220,60	223,04	2,44	DUP
BR-369	PR	369BPR0715	ACESSO CAMBIRA	ACESSO CONTORNO SUL JANDAIA DO SUL	223,04	226,10	3,06	PAV
BR-369	PR	369BPR0720	ACESSO CONTORNO SUL JANDAIA DO SUL	ENTR BR-376(B) (JANDAIA DO SUL)	226,10	228,70	2,60	PAV
BR-369	PR	369BPR0725	ENTR BR-376(B) (JANDAIA DO SUL)	ACESSO SUL JANDAIA DO SUL	228,70	231,60	2,90	PAV
BR-369	PR	369BPR0730	ACESSO SUL JANDAIA DO SUL	ENTR BR-466(B) (SÃO JOSÉ)	231,60	239,20	7,60	PAV
BR-369	PR	369BPR0735	ENTR BR-466(B) (SÃO JOSÉ)	INÍCIO PISTA DUPLA	239,20	250,00	10,80	PAV
BR-369	PR	369BPR0738	INÍCIO PISTA DUPLA	ENTR PR-546 (BOM SUCESSO)	250,00	250,50	0,50	DUP
BR-376	PR	376UPR2005	ENTR BR-376	ENTR PR-444 (MANDAGUARI)	0,00	1,15	1,15	DUP
BR-376	PR	376UPR2005	ENTR BR-376	ENTR PR-444 (MANDAGUARI)	1,15	1,50	0,35	PAV
BR-376	PR	376UPR2010	ENTR PR-444 (MANDAGUARI)	INICIO DO TRECHO CONCEDIDO	1,50	8,60	7,10	PAV
BR-376	PR	376UPR2015	INICIO DO TRECHO CONCEDIDO	ENTR BR-376 (KM 210,5)	8,60	10,00	1,40	PAV
BR-376	PR	376BPR0206	ENTR PR-317(A) (P/FLORESTA)	ENTR PR-317(B) (AVENIDA MORANGUEIRA)	171,60	175,90	4,30	DUP
BR-376	PR	376BPR0207	ENTR PR-317(B) (AVENIDA MORANGUEIRA)	ENTR PR-323 (CONTORNO SUL MARINGÁ)	175,90	180,90	5,00	DUP
BR-376	PR	376BPR0209	ENTR PR-323 (CONTORNO SUL MARINGÁ)	SARANDI	180,90	182,80	1,90	DUP
BR-376	PR	376BPR0210	SARANDI	ENTR PR-897(A) (CONTORNO SUL MARIALVA)	182,80	189,00	6,20	DUP
BR-376	PR	376BPR0215	ENTR PR-897(A) (CONTORNO SUL MARIALVA)	FIM CONTORNO SUL MARIALVA	189,00	194,66	5,66	DUP
BR-376	PR	376BPR0215	ENTR PR-897(A) (CONTORNO SUL MARIALVA)	FIM CONTORNO SUL MARIALVA	194,66	195,40	0,74	PAV
BR-376	PR	376BPR0217	FIM CONTORNO SUL MARIALVA	ENTR ACESSO I MANDAGUARI	195,40	200,40	5,00	DUP
BR-376	PR	376BPR0220	ENTR ACESSO I MANDAGUARI	ENTR ACESSO II MANDAGUARI	200,40	210,50	10,10	DUP
BR-376	PR	376BPR0225	ENTR ACESSO II MANDAGUARI	FIM DA PISTA DUPLA	210,50	213,50	3,00	DUP
BR-376	PR	376BPR0230	FIM DA PISTA DUPLA	ENTR BR-369(A)/466(A) (JANDAIA DO SUL)	213,50	214,00	0,50	PAV
BR-376	PR	376BPR0265	ENTR BR-369(B)/466(B) (CONTORNO SUL APUCARANA)	ACESSO LESTE APUCARANA	231,40	242,00	10,60	DUP
BR-376	PR	376BPR0270	ACESSO LESTE APUCARANA	ENTR PR-532 (P/CORREIA DE FREITAS/AEROPORTO)	242,00	246,30	4,30	DUP
BR-376	PR	376BPR0275	ENTR PR-532 (P/CORREIA DE FREITAS/AEROPORTO)	ENTR PR-539 (MARILÂNDIA DO SUL)	246,30	250,87	4,57	DUP
BR-376	PR	376BPR0275	ENTR PR-532 (P/CORREIA DE FREITAS/AEROPORTO)	ENTR PR-539 (MARILÂNDIA DO SUL)	250,87	256,70	5,83	PAV
BR-376	PR	376BPR0275	ENTR PR-532 (P/CORREIA DE FREITAS/AEROPORTO)	ENTR PR-539 (MARILÂNDIA DO SUL)	256,70	263,20	6,50	DUP
BR-376	PR	376BPR0280	ENTR PR-539 (MARILÂNDIA DO SUL)	ACESSO MAUÁ DA SERRA	263,20	286,40	23,20	DUP
BR-376	PR	376BPR0285	ACESSO MAUÁ DA SERRA	ENTR BR-272/PR-445	286,40	291,00	4,60	DUP
BR-376	PR	376BPR0290	ENTR BR-272/PR-445	INÍCIO PISTA DUPLA MAUÁ DA SERRA	291,00	291,80	0,80	DUP
BR-376	PR	376BPR0293	INÍCIO PISTA DUPLA MAUÁ DA SERRA	FIM PISTA DUPLA	291,80	304,00	12,20	DUP
BR-376	PR	376BPR0295	FIM PISTA DUPLA	BAIRRO DOS FRANÇA	304,00	312,30	8,30	DUP
BR-376	PR	376BPR0295	FIM PISTA DUPLA	BAIRRO DOS FRANÇA	312,30	322,90	10,60	PAV
BR-376	PR	376BPR0295	FIM PISTA DUPLA	BAIRRO DOS FRANÇA	322,90	325,60	2,70	DUP
BR-376	PR	376BPR0300	BAIRRO DOS FRANÇA	ENTR PR-987 (P/ORTIGUEIRA)	325,60	325,93	0,33	DUP
BR-376	PR	376BPR0300	BAIRRO DOS FRANÇA	ENTR PR-987 (P/ORTIGUEIRA)	325,93	328,80	2,87	DUP
BR-376	PR	376BPR0300	BAIRRO DOS FRANÇA	ENTR PR-987 (P/ORTIGUEIRA)	328,80	343,57	14,77	PAV
BR-376	PR	376BPR0300	BAIRRO DOS FRANÇA	ENTR PR-987 (P/ORTIGUEIRA)	343,57	345,90	2,33	DUP
BR-376	PR	376BPR0310	ENTR PR-987 (P/ORTIGUEIRA)	ENTR PR-160/239 (IMBAÚ)	345,90	348,48	2,58	DUP
BR-376	PR	376BPR0310	ENTR PR-987 (P/ORTIGUEIRA)	ENTR PR-160/239 (IMBAÚ)	348,48	375,77	27,29	PAV
BR-376	PR	376BPR0310	ENTR PR-987 (P/ORTIGUEIRA)	ENTR PR-160/239 (IMBAÚ)	375,77	379,60	3,83	DUP
BR-376	PR	376BPR0330	ENTR PR-160/239 (IMBAÚ)	ENTR PR-441 (P/RESERVA)	379,60	387,79	8,19	DUP
BR-376	PR	376BPR0330	ENTR PR-160/239 (IMBAÚ)	ENTR PR-441 (P/RESERVA)	387,79	395,44	7,65	DUP

BR-376	PR	376BPR0330	ENTR PR-160/239 (IMBAÚ)	ENTR PR-441 (P/RESERVA)	395,44	403,69	8,25	DUP
BR-376	PR	376BPR0330	ENTR PR-160/239 (IMBAÚ)	ENTR PR-441 (P/RESERVA)	403,69	404,10	0,41	DUP
BR-376	PR	376BPR0340	ENTR PR-441 (P/RESERVA)	ACESSO RESERVA/ALTO DO AMPARO	404,10	423,50	19,40	DUP
BR-376	PR	376BPR0350	ACESSO RESERVA/ALTO DO AMPARO	ENTR BR-153 (P/TIBAGI/IPIRANGA)	423,50	433,20	9,70	DUP
BR-376	PR	376BPR0370	ENTR BR-153 (P/TIBAGI/IPIRANGA)	ENTR BR-373(A)/487(A) (CAETANO)	433,20	468,90	35,70	DUP
BR-376	PR	376BPR0390	ENTR BR-373(A)/487(A) (CAETANO)	ENTR BR-373(B)/487(B) (P/PONTA GROSSA)	468,90	480,40	11,50	DUP
BR-376	PR	376BPR0400	ENTR BR-373(B)/487(B) (P/PONTA GROSSA)	ENTR PR-151	480,40	490,90	10,50	DUP
BR-376	PR	376BPR0410	ENTR PR-151	ENTR PR-513 (P/ITAIACOCA)	490,90	498,50	7,60	DUP
BR-376	PR	376BPR0415	ENTR PR-513 (P/ITAIACOCA)	ENTR PR-810 (ACESSO VILA VELHA)	498,50	506,90	8,40	DUP
BR-376	PR	376BPR0420	ENTR PR-810 (ACESSO VILA VELHA)	ENTR BR-277(A)/PR-428 (SÃO LUÍS PURUNÃ)	506,90	547,50	40,60	DUP
BR-153	PR	153APR1005	ENTR BR-373 (P/IMBITUVA)	INÍCIO DO PERÍMETRO URBANO DE IMBITUVA	0,00	5,70	5,70	PAV
BR-153	PR	153APR2005	ENTR BR-153	IMBITUVA (ACESSO SUL)	0,00	4,30	4,30	PAV
BR-153	PR	153BPR1270	ENTR PR-092(B) (P/JOAQUIM TÁVORA)	ENTR PR-218(A) (P/GUAPIRAMA)	52,50	66,60	14,10	PAV
BR-153	PR	153BPR1290	ENTR PR-218(A) (P/GUAPIRAMA)	ENTR PR-218(B) (P/JUNDIAÍ DO SUL)	66,60	68,40	1,80	PAV
BR-153	PR	153BPR1293	ENTR PR-218(B) (P/JUNDIAÍ DO SUL)	ACESSO CONSELHEIRO MAIRINK	68,40	82,70	14,30	PAV
BR-153	PR	153BPR1295	ACESSO CONSELHEIRO MAIRINK	ENTR PR-436 (P/VILA GUAÍ/RIBEIRÃO DO PINHAL)	82,70	99,20	16,50	PAV
BR-153	PR	153BPR1297	ENTR PR-436 (P/VILA GUAÍ/RIBEIRÃO DO PINHAL)	ENTR BR-272(A) (P/JAPÍRA)	99,20	105,00	5,80	PAV
BR-153	PR	153BPR1298	ENTR BR-272(A) (P/JAPÍRA)	ACESSO IBAITÍ (JARDIM SÃO RAFAEL)	105,00	108,00	3,00	PAV
BR-153	PR	153BPR1300	ACESSO IBAITÍ (JARDIM SÃO RAFAEL)	ACESSO II IBAITÍ (VILA SANTO ANTÔNIO)	108,00	110,10	2,10	PAV
BR-153	PR	153BPR1305	ACESSO II IBAITÍ (VILA SANTO ANTÔNIO)	ENTR BR-272(B)	110,10	112,40	2,30	PAV
BR-153	PR	153BPR1310	ENTR BR-272(B)	ENTR PR-531	112,40	115,90	3,50	PAV
BR-153	PR	153BPR1320	ENTR PR-531	ENTR PR-090 (VENTANIA)	115,90	161,40	45,50	PAV
BR-153	PR	153BPR1330	ENTR PR-090 (VENTANIA)	ENTR PR-340 (P/TIBAGI)	161,40	204,20	42,80	PAV
BR-153	PR	153BPR1350	ENTR PR-340 (P/TIBAGI)	ENTR BR-376	204,20	245,80	41,60	PAV
BR-153	PR	153BPR1410	ENTR ACESSO IMBITUVA	ENTR BR-277	306,00	329,20	23,20	PAV
BR-153	PR	153BPR1420	ENTR BR-277	IRATI	329,20	331,00	1,80	DUP
BR-153	PR	153BPR1430	IRATI	ENTR PR-364(A)	331,00	335,00	4,00	PAV
BR-153	PR	153BPR1431	ENTR PR-364(A)	ENTR PR-364(B)	335,00	339,10	4,10	PAV
BR-153	PR	153BPR1433	ENTR PR-364(B)	ENTR. P/ REBOUÇAS	339,10	348,50	9,40	PAV
BR-153	PR	153BPR1437	ENTR. P/ REBOUÇAS	ENTR AV. MANOEL RIBAS (RIO AZUL)	348,50	364,10	15,60	PAV
BR-153	PR	153BPR1440	ENTR AV. MANOEL RIBAS (RIO AZUL)	ENTR PR-281 (MALLET)	364,10	389,80	25,70	PAV
BR-153	PR	153BPR1443	ENTR PR-281 (MALLET)	ENTR PR-160(B) (PAULO FRONTIN)	389,80	408,90	19,10	PAV
BR-153	PR	153BPR1445	ENTR PR-160(B) (PAULO FRONTIN)	ENTR BR-476(A)	408,90	416,30	7,40	PAV
BR-153	PR	153BPR1470	ENTR BR-476(B) (P/UNIÃO DA VITÓRIA)	ENTR BR-466(A)/PR-447(A)	449,80	455,80	6,00	PAV
BR-153	PR	153BPR1475	ENTR BR-466(A)/PR-447(A)	ENTR BR-466(B)/PR-447(B)	455,80	456,60	0,80	PAV
BR-153	PR	153BPR1480	ENTR BR-466(B)/PR-447(B)	ENTR BR-280(A)/PR-446	456,60	458,40	1,80	PAV
BR-153	PR	153BPR1490	ENTR BR-280(A)/PR-446	ENTR PR-170	458,40	484,60	26,20	PAV
BR-153	PR	153BPR1497	ENTR PR-170	GENERAL CARNEIRO	484,60	492,10	7,50	PAV
BR-153	PR	153BPR1500	GENERAL CARNEIRO	ENTR BR-280(B)	492,10	522,50	30,40	PAV
BR-153	PR	153BPR1510	ENTR BR-280(B)	DIV PR/SC	522,50	523,80	1,30	PAV
BR-376	PR	376APR2005	ENTR BR-116(B) (CONTORNO LESTE CURITIBA)	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	0,00	4,50	4,50	DUP
BR-376	PR	376CPR1005	ENTR BR-376 (I)	ENTR AV MANDACARU (CONT NORTE MARINGÁ)	0,00	4,30	4,30	DUP

BR-376	PR	376CPR1010	ENTR AV MANDACARU (CONT NORTE MARINGÁ)	ENTR AV KAKOGAWA (CONT NORTE MARINGÁ)	4,30	6,80	2,50	DUP
BR-376	PR	376CPR1015	ENTR AV KAKOGAWA (CONT NORTE MARINGÁ)	ENTR PR-317 (CONTORNO NORTE DE MARINGÁ)	6,80	9,00	2,20	DUP
BR-376	PR	376CPR1020	ENTR PR-317 (CONTORNO NORTE DE MARINGÁ)	ENTR AV TUIUTI (CONT NORTE MARINGÁ)	9,00	12,10	3,10	DUP
BR-376	PR	376CPR1025	ENTR AV TUIUTI (CONT NORTE MARINGÁ)	ENTR AV GUAIAPÓ (CONT NORTE MARINGÁ)	12,10	13,50	1,40	DUP
BR-376	PR	376CPR1030	ENTR AV GUAIAPÓ (CONT NORTE MARINGÁ)	ENTR BR-376 (II) (CONT NORTE MARINGÁ)	13,50	17,30	3,80	DUP
BR-476	PR	476BPR0030	INÍCIO PONTE S/RIO RIBEIRA DE IGUAPE (RIBEIRA) (DIV PR/SP)	INÍCIO PISTA DUPLA ADRIANÓPOLIS	0,00	0,90	0,90	PAV
BR-476	PR	476BPR0033	INÍCIO PISTA DUPLA ADRIANÓPOLIS	FIM PISTA DUPLA ADRIANÓPOLIS	0,90	2,30	1,40	DUP
BR-476	PR	476BPR0036	FIM PISTA DUPLA ADRIANÓPOLIS	ENTR PR-340 (TUNAS DO PARANÁ)	2,30	53,30	51,00	PAV
BR-476	PR	476BPR0040	ENTR PR-340 (TUNAS DO PARANÁ)	ENTR R.LAURO DE CARVALHO OSÓRIO (BOCAIÚVA DO SUL)	53,30	93,30	40,00	PAV
BR-476	PR	476BPR0050	ENTR R.LAURO DE CARVALHO OSÓRIO (BOCAIÚVA DO SUL)	ESCOLA RURAL IMBUIAL DA ROSEIRA (P/ROSEIRA)	93,30	109,60	16,30	PAV
BR-476	PR	476BPR0052	ESCOLA RURAL IMBUIAL DA ROSEIRA (P/ROSEIRA)	INÍCIO DA PISTA DUPLA	109,60	116,10	6,50	PAV
BR-476	PR	476BPR0055	INÍCIO DA PISTA DUPLA	PONTE S/ RIO ATUBA	116,10	120,90	4,80	DUP
BR-476	PR	476BPR0058	PONTE S/ RIO ATUBA	ENTR BR-116 (CURITIBA ACESSO NORTE/ATUBÁ)	120,90	122,40	1,50	DUP
BR-476	PR	476BPR0110	ENTR PR-427 (P/PORTOAMAZONAS)(LAPA)	ENTR PR-281(A) (P/ANTÔNIO OLINTO)	197,70	257,70	60,00	PAV
BR-476	PR	476BPR0120	ENTR PR-281(A) (P/ANTÔNIO OLINTO)	ENTR PR-151(A) (P/LAJEADO)	257,70	273,80	16,10	PAV
BR-476	PR	476BPR0125	ENTR PR-151(A) (P/LAJEADO)	ENTR PR-151(B)/364 (SÃO MATEUS DO SUL)	273,80	277,90	4,10	PAV
BR-476	PR	476BPR0130	ENTR PR-151(B)/364 (SÃO MATEUS DO SUL)	ENTR PR-281(B) (P/RIO CLARO DO SUL)	277,90	306,10	28,20	PAV
BR-476	PR	476BPR0140	ENTR PR-281(B) (P/RIO CLARO DO SUL)	ENTR BR-153(A) (P/PAULO FRONTIN)	306,10	325,40	19,30	PAV
BR-476	PR	476BPR0145	ENTR BR-153(A) (P/PAULO FRONTIN)	ENTR PR-160	325,40	342,40	17,00	PAV
BR-476	PR	476BPR0148	ENTR PR-160	ENTR PR-831 (P/PAULA FREITAS)	342,40	344,10	1,70	PAV
BR-476	PR	476BPR0150	ENTR PR-831 (P/PAULA FREITAS)	ENTR BR-153(B)	344,10	358,90	14,80	PAV
BR-116	PR	116BPR2750	INÍC CONT LESTE CURITIBA (QUATRO BARRAS)	ENTR PR-415 (P/PIRAQUARA)	71,10	90,10	19,00	DUP
BR-116	PR	116BPR2755	ENTR PR-415 (P/PIRAQUARA)	ENTR BR-277(A)	90,10	96,90	6,80	DUP
BR-116	PR	116BPR2760	ENTR BR-277(A)	ENTR BR-376(A)	96,90	106,40	9,50	DUP
BR-277	PR	-	CRUZAMENTO COM A RUA PROF. CLETO - PARANAGUÁ/PR	VIADUTO SOBRE EF-277/PR	0,00	0,30	0,30	PAV
BR-369	PR	369APR1005	ACESSO OESTE CAMPO MOURÃO	ENTR BR-487 (CAMPO MOURÃO)	0,00	4,40	4,40	PAV
BR-369	PR	369BPR0775	ENTR BR-158(A)/272(B) (ANEL VIÁRIO CAMPO MOURÃO)	ENTR BR-487	332,30	337,90	5,60	PAV
BR-369	PR	369BPR0780	ENTR BR-487	ENTR BR-158(B) (ACESSO SUDOESTE CAMPO MOURÃO)	337,90	340,30	2,40	PAV
BR-369	PR	369BPR0785	ENTR BR-158(B) (ACESSO SUDOESTE CAMPO MOURÃO)	ACESSO OESTE CAMPO MOURÃO	340,30	343,70	3,40	PAV
BR-369	PR	369BPR0790	ACESSO OESTE CAMPO MOURÃO	ENTR PR-471 (P/MAMBORÉ)	343,70	370,20	26,50	PAV
BR-369	PR	369BPR0795	ENTR PR-471 (P/MAMBORÉ)	ENTR PR-468	370,20	394,20	24,00	PAV
BR-369	PR	369BPR0800	ENTR PR-468	ENTR PR-239(A)	394,20	417,90	23,70	PAV
BR-369	PR	369BPR0805	ENTR PR-239(A)	UBIRATÃ	417,90	430,10	12,20	PAV
BR-376	PR	376BPR0145	ENTR PR-569 (NOVA LONDRINA)	ENTR PR-577 (P/ PORTO SÃO JOSÉ)	29,60	35,50	5,90	PAV
BR-376	PR	376BPR0150	ENTR PR-577 (P/ PORTO SÃO JOSÉ)	ENTR PR-182(B)	35,50	43,20	7,70	PAV
BR-376	PR	376BPR0155	ENTR PR-182(B)	ENTR PR-180 (P/GUAIRAÇÁ)	43,20	74,50	31,30	PAV
BR-376	PR	376BPR0160	ENTR PR-180 (P/GUAIRAÇÁ)	ACESSO SECUNDÁRIO I P/PARANAVAÍ	74,50	100,50	26,00	PAV
BR-376	PR	376BPR0160	ENTR PR-180 (P/GUAIRAÇÁ)	ACESSO SECUNDÁRIO I P/PARANAVAÍ	100,50	100,80	0,30	DUP
BR-376	PR	376BPR0165	ACESSO SECUNDÁRIO I P/PARANAVAÍ	ENTR PR-218 (PARANAVAÍ)	100,80	106,90	6,10	DUP
BR-376	PR	376BPR0170	ENTR PR-218 (PARANAVAÍ)	ENTR BR-158(A) (P/SUMARÉ)	106,90	110,70	3,80	DUP
BR-376	PR	376BPR0175	ENTR BR-158(A) (P/SUMARÉ)	ENTR BR-158(B) (P/TAMBOARA)	110,70	111,20	0,50	DUP
BR-376	PR	376BPR0180	ENTR BR-158(B) (P/TAMBOARA)	ACESSO ALTO PARANÁ/MARISTELA	111,20	121,40	10,20	DUP

BR-376	PR	376BPR0185	ACESSO ALTO PARANÁ/MARISTELA	ENTR PR-555 (NOVA ESPERANÇA)	121,40	134,10	12,70	DUP
BR-376	PR	376BPR0190	ENTR PR-555 (NOVA ESPERANÇA)	ENTR PR-463	134,10	135,10	1,00	DUP
BR-376	PR	376BPR0193	ENTR PR-463	ENTR PR-218 (P/ATALAIA)	135,10	139,50	4,40	DUP
BR-376	PR	376BPR0195	ENTR PR-218 (P/ATALAIA)	ENTR PR-498 (PRESIDENTE CASTELO BRANCO)	139,50	144,20	4,70	DUP
BR-376	PR	376BPR0199	ENTR PR-498 (PRESIDENTE CASTELO BRANCO)	ENTR PR-552 (MANDAGUAÇU) (P/ OURIZONA)	144,20	154,50	10,30	DUP
BR-376	PR	376BPR0203	ENTR PR-552 (MANDAGUAÇU) (P/ OURIZONA)	INÍCIO PISTA DUPLA (MANDAGUAÇÚ)	154,50	156,70	2,20	DUP
BR-376	PR	376BPR0204	INÍCIO PISTA DUPLA (MANDAGUAÇÚ)	ENTR AV SABIÁ (CONTORNO NORTE MARINGÁ)	156,70	168,00	11,30	DUP
BR-376	PR	376BPR0205	ENTR AV SABIÁ (CONTORNO NORTE MARINGÁ)	ENTR PR-317(A) (P/FLORESTA)	168,00	171,60	3,60	DUP
BR-277	PR	277BPR0250	ENTR BR-158(B) (LARANJEIRAS DO SUL)	ENTR PR-473	457,90	480,10	22,20	PAV
BR-277	PR	277BPR0270	ENTR PR-473	ACESSO GUARANIAÇU	480,10	521,30	41,20	PAV
BR-277	PR	277BPR0280	ACESSO GUARANIAÇU	ENTR PR-471(A) (MATO QUEIMADO)	521,30	531,90	10,60	PAV
BR-277	PR	277BPR0285	ENTR PR-471(A) (MATO QUEIMADO)	ENTR PR-471(B)	531,90	552,10	20,20	PAV
BR-277	PR	277BPR0290	ENTR PR-471(B)	ACESSO SÃO JOÃO DO OESTE	552,10	575,00	22,90	PAV
BR-277	PR	277BPR0295	ACESSO SÃO JOÃO DO OESTE	ENTR PR-180	575,00	583,10	8,10	DUP
BR-277	PR	277BPR0300	ENTR PR-180	ENTR BR-369/467 (CASCAVEL - TREVO DAS CATARATAS)	583,10	586,90	3,80	DUP
BR-277	PR	277BPR0305	ENTR BR-369/467 (CASCAVEL - TREVO DAS CATARATAS)	VIADUTO TANCREDO NEVES	586,90	597,10	10,20	PAV
BR-277	PR	277BPR0307	VIADUTO TANCREDO NEVES	ENTR BR-163	597,10	604,10	7,00	DUP
BR-277	PR	277BPR0310	ENTR BR-163	FIM DA PISTA DUPLA	604,10	605,10	1,00	DUP
BR-277	PR	277BPR0315	FIM DA PISTA DUPLA	ENTR PR-586 (SANTA TEREZA DO OESTE)	605,10	612,00	6,90	PAV
BR-277	PR	277BPR0320	ENTR PR-586 (SANTA TEREZA DO OESTE)	ENTR PR-488 (P/VERA CRUZ DO OESTE)	612,00	634,90	22,90	PAV
BR-277	PR	277BPR0325	ENTR PR-488 (P/VERA CRUZ DO OESTE)	INÍCIO PERÍMETRO URBANO CÉU AZUL	634,90	638,00	3,10	PAV
BR-277	PR	277BPR0330	INÍCIO PERÍMETRO URBANO CÉU AZUL	FIM PERÍMETRO URBANO CÉU AZUL *TRECHO URBANO*	638,00	640,40	2,40	PAV
BR-277	PR	277BPR0335	FIM PERÍMETRO URBANO CÉU AZUL	ENTR PR-590 (P/RAMILÂNDIA)	640,40	652,50	12,10	PAV
BR-277	PR	277BPR0340	ENTR PR-590 (P/RAMILÂNDIA)	INÍCIO PERÍMETRO URBANO MATELÂNDIA	652,50	658,60	6,10	PAV
BR-277	PR	277BPR0345	INÍCIO PERÍMETRO URBANO MATELÂNDIA	FIM PERÍMETRO URBANO MATELÂNDIA *TRECHO URBANO*	658,60	660,50	1,90	DUP
BR-277	PR	277BPR0350	FIM PERÍMETRO URBANO MATELÂNDIA	INÍCIO PERÍMETRO URBANO MEDIANEIRA	660,50	669,40	8,90	DUP
BR-277	PR	277BPR0355	INÍCIO PERÍMETRO URBANO MEDIANEIRA	ENTR PR-495 (MEDIANEIRA) *TRECHO URBANO*	669,40	673,60	4,20	DUP
BR-277	PR	277BPR0360	ENTR PR-495 (MEDIANEIRA)	FIM PERÍMETRO URBANO MEDIANEIRA *TRECHO URBANO*	673,60	676,20	2,60	DUP
BR-277	PR	277BPR0365	FIM PERÍMETRO URBANO MEDIANEIRA	INÍC PERÍMETRO URBANO S MIGUEL DO IGUAÇU	676,20	689,00	12,80	DUP
BR-277	PR	277BPR0370	INÍC PERÍMETRO URBANO S MIGUEL DO IGUAÇU	FIM PERÍMETRO URBANO S MIGUEL DO IGUAÇU *TRECHO URBANO*	689,00	692,60	3,60	DUP
BR-277	PR	277BPR0375	FIM PERÍMETRO URBANO S MIGUEL DO IGUAÇU	ENTR PR-874 (PASSARELA-SANTA TEREZINHA DO ITAIPÚ)	692,60	711,90	19,30	DUP
BR-277	PR	277BPR0380	ENTR PR-874 (PASSARELA-SANTA TEREZINHA DO ITAIPÚ)	ACESSO FOZ DO IGUAÇU	711,90	727,60	15,70	DUP
BR-277	PR	277BPR0385	ACESSO FOZ DO IGUAÇU	FIM PISTA DUPLA	727,60	731,60	4,00	DUP
BR-277	PR	277BPR0387	FIM PISTA DUPLA	INÍCIO DA PONTE DA AMIZADE/FRONT BRASIL/PARAGUAI	731,60	732,80	1,20	DUP
BR-369	PR	369BPR0810	UBIRATÃ	ENTR PR-239(B)	430,10	455,90	25,80	PAV
BR-369	PR	369BPR0830	ENTR PR-239(B)	ENTR PR-574 (P/CAFELÂNDIA)	455,90	472,70	16,80	PAV
BR-369	PR	369BPR0850	ENTR PR-574 (P/CAFELÂNDIA)	ENTR PR-573 (CORBÉLIA)	472,70	481,57	8,87	PAV
BR-369	PR	369BPR0850	ENTR PR-574 (P/CAFELÂNDIA)	ENTR PR-573 (CORBÉLIA)	481,57	483,40	1,83	DUP
BR-369	PR	369BPR0870	ENTR PR-573 (CORBÉLIA)	ENTR BR-277/467 (CASCAVEL - TREVO DAS CATARATAS)	483,40	485,25	1,85	DUP
BR-369	PR	369BPR0870	ENTR PR-573 (CORBÉLIA)	ENTR BR-277/467 (CASCAVEL - TREVO DAS CATARATAS)	485,25	507,40	22,15	PAV

BR-277	PR	277BPR0170	ENTR BR-373(A)/PR-452 (RELÓGIO)	ENTR PR-364 (ACESSO VILA GUARÁ)	303,80	304,02	0,22	PAV
BR-277	PR	277BPR0170	ENTR BR-373(A)/PR-452 (RELÓGIO)	ENTR PR-364 (ACESSO VILA GUARÁ)	304,02	327,20	23,18	PAV
BR-277	PR	277BPR0190	ENTR PR-364 (ACESSO VILA GUARÁ)	ACESSO GUARAPUAVA	327,20	328,49	1,29	PAV
BR-277	PR	277BPR0190	ENTR PR-364 (ACESSO VILA GUARÁ)	ACESSO GUARAPUAVA	328,49	336,41	7,93	PAV
BR-277	PR	277BPR0190	ENTR PR-364 (ACESSO VILA GUARÁ)	ACESSO GUARAPUAVA	336,41	343,90	7,49	DUP
BR-277	PR	277BPR0205	ACESSO GUARAPUAVA	ENTR BR-466 (P/GUARAPUAVA)	343,90	349,30	5,40	DUP
BR-277	PR	277BPR0210	ENTR BR-466 (P/GUARAPUAVA)	ENTR PR-170	349,30	350,44	1,14	DUP
BR-277	PR	277BPR0210	ENTR BR-466 (P/GUARAPUAVA)	ENTR PR-170	350,44	355,00	4,56	DUP
BR-277	PR	277BPR0215	ENTR PR-170	ENTR PR-364	355,00	355,35	0,35	PAV
BR-277	PR	277BPR0215	ENTR PR-170	ENTR PR-364	355,35	373,00	17,65	PAV
BR-277	PR	277BPR0220	ENTR PR-364	ENTR BR-373(B) (TRÊS PINHEIROS)	373,00	403,50	30,50	PAV
BR-277	PR	277BPR0230	ENTR BR-373(B) (TRÊS PINHEIROS)	ACESSO CANTAGALO	403,50	426,00	22,50	PAV
BR-277	PR	277BPR0235	ACESSO CANTAGALO	ACESSO VIRMOND	426,00	435,00	9,00	PAV
BR-277	PR	277BPR0240	ACESSO VIRMOND	ENTR BR-158(A)	435,00	455,10	20,10	PAV
BR-277	PR	277BPR0245	ENTR BR-158(A)	ENTR BR-158(B) (LARANJEIRAS DO SUL)	455,10	457,90	2,80	PAV
BR-158	PR	158BPR0920	ENTR PR-364(A)/456 (PALMITAL)	ENTR PR-364(B) (MARQUINHO)	335,60	367,20	31,60	PAV
BR-158	PR	158BPR0925	ENTR PR-364(B) (MARQUINHO)	ENTR BR-277(A) (LARANJEIRAS DO SUL)	367,20	405,30	38,10	PAV
BR-158	PR	158BPR0970	ENTR BR-373	ENTR BR-480(A)/PR-493 (PATO BRANCO)	507,00	535,60	28,60	PAV
BR-158	PR	158BPR0990	ENTR BR-480(A)/PR-493 (PATO BRANCO)	ENTR BR-280(A)	535,60	544,00	8,40	PAV
BR-163	PR	163BPR0030	ENTR BR-280(A)/373(A) (DIV SC/PR)	ACESS DIONÍSIO CERQUEIRA (P INSP CARGAS)	0,00	7,50	7,50	PAV
BR-163	PR	163BPR0035	ACESS DIONÍSIO CERQUEIRA (P INSP CARGAS)	INÍCIO PISTA DUPLA (AV ARNALDO BUSATO)	7,50	7,90	0,40	PAV
BR-163	PR	163BPR0040	INÍCIO PISTA DUPLA (AV ARNALDO BUSATO)	ENTR BR-280(B)/373(B) (BARRACÃO)	7,90	9,00	1,10	DUP
BR-163	PR	163BPR0045	ENTR BR-280(B)/373(B) (BARRACÃO)	ENTR R.SÃO PAULO (FIM DA ÁREA URBANA DE BARRACÃO)	9,00	9,60	0,60	PAV
BR-163	PR	163BPR0050	ENTR R.SÃO PAULO (FIM DA ÁREA URBANA DE BARRACÃO)	ENTR PR-481 (SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE)	9,60	35,80	26,20	PAV
BR-163	PR	163BPR0055	ENTR PR-481 (SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE)	PRANCHITA	35,80	39,60	3,80	PAV
BR-163	PR	163BPR0060	PRANCHITA	ENTR PR-583 (PEROLA D'OESTE)	39,60	65,90	26,30	PAV
BR-163	PR	163BPR0065	ENTR PR-583 (PEROLA D'OESTE)	ENTR PR-281 (PLANALTO)	65,90	83,10	17,20	PAV
BR-163	PR	163BPR0067	ENTR PR-281 (PLANALTO)	INÍCIO DUPLICAÇÃO	83,10	87,00	3,90	PAV
BR-163	PR	163BPR0069	INÍCIO DUPLICAÇÃO	FIM DUPLICAÇÃO	87,00	91,20	4,20	DUP
BR-163	PR	163BPR0071	FIM DUPLICAÇÃO	ENTR PR-582 (CAPANEMA)	91,20	92,10	0,90	PAV
BR-163	PR	163BPR0073	ENTR PR-582 (CAPANEMA)	ENTR PR-182(A) (REALEZA)	92,10	123,70	31,60	PAV
BR-163	PR	163BPR0075	ENTR PR-182(A) (REALEZA)	ENTR PR-484 (CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES)	123,70	127,10	3,40	PAV
BR-163	PR	163BPR0075	ENTR PR-182(A) (REALEZA)	ENTR PR-484 (CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES)	127,10	131,00	3,90	DUP
BR-163	PR	163BPR0075	ENTR PR-182(A) (REALEZA)	ENTR PR-484 (CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES)	131,00	131,40	0,40	PAV
BR-163	PR	163BPR0075	ENTR PR-182(A) (REALEZA)	ENTR PR-484 (CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES)	131,40	136,20	4,80	DUP
BR-163	PR	163BPR0075	ENTR PR-182(A) (REALEZA)	ENTR PR-484 (CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES)	136,20	141,00	4,80	PAV
BR-163	PR	163BPR0080	ENTR PR-484 (CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES)	INÍCIO PISTA DUPLA	141,00	141,30	0,30	PAV
BR-163	PR	163BPR0080	ENTR PR-484 (CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES)	INÍCIO PISTA DUPLA	141,30	147,80	6,50	DUP
BR-163	PR	163BPR0080	ENTR PR-484 (CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES)	INÍCIO PISTA DUPLA	147,80	148,80	1,00	PAV
BR-163	PR	163BPR0080	ENTR PR-484 (CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES)	INÍCIO PISTA DUPLA	148,80	162,80	14,00	DUP
BR-163	PR	163BPR0080	ENTR PR-484 (CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES)	INÍCIO PISTA DUPLA	162,80	164,20	1,40	PAV
BR-163	PR	163BPR0082	INÍCIO PISTA DUPLA	FIM PISTA DUPLA (LINDOESTE SUL)	164,20	164,90	0,70	DUP

BR-163	PR	163BPR0083	FIM PISTA DUPLA (LINDOESTE SUL)	INÍCIO PISTA DUPLA (LINDOESTE NORTE)	164,90	166,90	2,00	PAV
BR-163	PR	163BPR0084	INÍCIO PISTA DUPLA (LINDOESTE NORTE)	FIM PISTA DUPLA (LINDOESTE NORTE)	166,90	167,70	0,80	DUP
BR-163	PR	163BPR0087	FIM PISTA DUPLA (LINDOESTE NORTE)	INÍCIO PISTA DUPLA	167,70	177,70	10,00	PAV
BR-163	PR	163BPR0088	INÍCIO PISTA DUPLA	INÍCIO DO CONTORNO DE SANTA MARIA	177,70	180,90	3,20	DUP
BR-163	PR	163BPR0089	INÍCIO DO CONTORNO DE SANTA MARIA	FIM DO CONTORNO DE SANTA MARIA	180,90	183,10	2,20	PAV
BR-163	PR	163BPR0090	FIM DO CONTORNO DE SANTA MARIA	ENTR PR-586 (P/ SANTA TEREZA)	183,10	189,80	6,70	DUP
BR-163	PR	163BPR0092	ENTR PR-586 (P/ SANTA TEREZA)	ENTR BR-277 (P/CASCAVEL)	189,80	197,60	7,80	DUP
BR-163	PR	163BPR0095	ENTR BR-277 (P/CASCAVEL)	ENTR BR-467(A) (P/CASCAVEL)	197,60	212,20	14,60	DUP
BR-163	PR	163BPR0100	ENTR BR-467(A) (P/CASCAVEL)	ENTR PR-317(A)/585 (TOLEDO)	212,20	236,20	24,00	DUP
BR-163	PR	163BPR0105	ENTR PR-317(A)/585 (TOLEDO)	ENTR PR-182/317(B) (TOLEDO)	236,20	241,70	5,50	DUP
BR-163	PR	163BPR0110	ENTR PR-182/317(B) (TOLEDO)	ENTR PR-239 (QUATRO PONTES)	241,70	276,80	35,10	DUP
BR-163	PR	163BPR0115	ENTR PR-239 (QUATRO PONTES)	ENTR BR-467(B) (P/MARECHAL CÂNDIDO RONDON)	276,80	280,60	3,80	DUP
BR-163	PR	163BPR0120	ENTR BR-467(B) (P/MARECHAL CÂNDIDO RONDON)	ENTR PR-491(P/NOVA SANTA ROSA)	280,60	285,50	4,90	DUP
BR-163	PR	163BPR0122	ENTR PR-491(P/NOVA SANTA ROSA)	ACESSO COMUNIDADE RURAL MARACAJÚ DOS GAÚCHOS (P/TERRA ROXA)	285,50	332,00	46,50	PAV
BR-163	PR	163BPR0125	ACESSO COMUNIDADE RURAL MARACAJÚ DOS GAÚCHOS (P/TERRA ROXA)	ENTR BR-272(A)(ACESSO P/GUAÍRA)	332,00	343,90	11,90	PAV
BR-163	PR	163BPR0135	ENTR AV ALM TAMANDARÉ (FIM DO PERÍMETRO URBANO DE GUAÍRA)	INÍCIO DA PONTE AYRTON SENNA	348,70	349,80	1,10	PAV
BR-163	PR	163BPR0140	INÍCIO DA PONTE AYRTON SENNA	DIV PR/MS (FIM DA PONTE S/ RIO PARANÁ)	349,80	353,40	3,60	PAV
BR-163	PR	163UPR1005	INÍCIO CONTORNO DE SANTA MARIA	FIM CONTORNO DE SANTA MARIA	0,00	2,00	2,00	PAV
BR-163	PR	163APR1005	ENTR BR-163 (KM 201,0)	PERÍMETRO URB DE CASCAVEL (ACESSO OESTE)	0,00	4,20	4,20	PLA
BR-272	PR	272BPR0460	ENTR BR-487(B)	CONJUNTO COHAPAR (FIM PISTA DUPLA)	365,40	368,40	3,00	DUP
BR-272	PR	272BPR0470	CONJUNTO COHAPAR (FIM PISTA DUPLA)	ENTR PR-468(A) (JANIÓPOLIS)	368,40	408,70	40,30	PAV
BR-272	PR	272BPR0490	ENTR PR-468(A) (JANIÓPOLIS)	ENTR PR-468(B)	408,70	417,70	9,00	PAV
BR-272	PR	272BPR0500	ENTR PR-468(B)	ENTR PR-180 (GOIO ERÊ)	417,70	436,40	18,70	PAV
BR-272	PR	272BPR0560	ENTR PR-182 (FRANCISCO ALVES)	ENTR PR-496 (P/TERRA ROXA)	525,50	552,50	27,00	PAV
BR-272	PR	272BPR0565	ENTR PR-496 (P/TERRA ROXA)	ENTR BR-163(A)	552,50	567,20	14,70	PAV
BR-272	PR	272BPR0568	ENTR BR-163(A)	ENTR BR-163(B)	567,20	568,10	0,90	PAV
BR-272	PR	272BPR0570	ENTR BR-163(B)	AV THOMAZ LUIZ ZEBALLOS (GUAÍRA)	568,10	570,80	2,70	PAV
BR-277	PR	277BPR0390	INÍCIO DA PONTE DA AMIZADE/FRONT BRASIL/PARAGUAI	FIM DA PONTE DA AMIZADE/FRONT BRASIL/PARAGUAI	732,80	733,40	0,60	PAV
BR-280	PR	280BPR0330	ENTR BR-373(A)/PR-180 (MARMELEIRO)	ENTR PR-182 (P/SALGADO FILHO)	254,80	293,80	39,00	PAV
BR-280	PR	280BPR0350	ENTR PR-182 (P/SALGADO FILHO)	ENTR BR-163(A) (DIV PR/SC)	293,80	317,80	24,00	PAV
BR-373	PR	373BPR0450	ENTR BR-277(B) (TRÊS PINHEIROS)	ENTR PR-560 (ACESSO ÁGUA MINERAL SANTA CLARA)	382,40	394,80	12,40	PAV
BR-373	PR	373BPR0455	ENTR PR-560 (ACESSO ÁGUA MINERAL SANTA CLARA)	ENTR PR-281(A) (P/CHOPINZINHO)	394,80	454,30	59,50	PAV
BR-373	PR	373BPR0470	ENTR PR-281(A) (P/CHOPINZINHO)	ENTR PR-281(B)	454,30	460,20	5,90	PAV
BR-373	PR	373BPR0475	ENTR PR-281(B)	ENTR BR-158 (P/CORONEL VÍVIDA)	460,20	481,50	21,30	PAV
BR-467	PR	467BPR0060	ENTR BR-163(B)	ENTR. PR-486/BR-467 (CASCAVEL) (AV. BARÃO DO RIO BRANCO)	102,10	111,70	9,60	DUP
BR-469	PR	469APR1005	ENTR BR-277(A) (ACESSO PONTE TANCREDO NEVES)	ENTR BR-277(B) (ACESSO 2A PONTE SOBRE RIO PARANÁ)	0,00	1,80	1,80	PAV
BR-469	PR	469APR1010	ENTR BR-277(B) (ACESSO 2A PONTE SOBRE RIO PARANÁ)	FRONT BRASIL/ARGENTINA (PONTE TANCREDO NEVES) (PORTO MEIRA)	1,80	2,10	0,30	PAV
BR-469	PR	469BPR0050	PORTAL ACESSO PARQUE NACIONAL	CATARATAS DO IGUAÇU	19,00	30,60	11,60	PAV
BR-487	PR	487BPR0070	DIV MS/PR (INÍCIO TRAVESSIA PONTE S/ RIO PARANÁ)	ACESSO P/ PORTO CAMARGO	0,00	9,50	9,50	PAV

BR-487	PR	487BPR0080	ACESSO OESTE ICARAÍMA	ENTR PR-485 (ICARAÍMA)	21,00	23,70	2,70	PAV
BR-487	PR	487BPR0085	ENTR PR-485 (ICARAÍMA)	ENTR PR-082 (P/IVATÉ)	23,70	31,10	7,40	PAV
BR-487	PR	487BPR0090	ACESSO NORTE SANTA ELIZA	ACESSO SUL SANTA ELIZA	45,90	50,50	4,60	PAV
BR-487	PR	487BPR0150	ENTR PR-180/323(B) (CRUZEIRO DO OESTE)	ENTR PR-479 (TUNEIRAS DO OESTE)	105,90	124,60	18,70	PAV
BR-487	PR	487BPR0151	ENTR PR-479 (TUNEIRAS DO OESTE)	GUARITAVA	124,60	141,20	16,60	PAV
BR-487	PR	487BPR0152	GUARITAVA	NOVA BRASÍLIA	141,20	153,70	12,50	PAV
BR-487	PR	487BPR0154	NOVA BRASÍLIA	ENTR BR-272(A) (ANEL VIÁRIO DE CAMPO MOURÃO)	153,70	175,20	21,50	PAV
BR-487	PR	487BPR0155	ENTR BR-272(A) (ANEL VIÁRIO DE CAMPO MOURÃO)	AVENIDA PERIMETRAL TANCREDO NEVES	175,20	178,20	3,00	PAV
BR-487	PR	487BPR0158	AVENIDA PERIMETRAL TANCREDO NEVES	ENTR BR-272(B)	178,20	178,40	0,20	DUP
BR-158	PR	158BPR0900	ENTR BR-369(B) (ACESSO SUDOESTE CAMPO MOURÃO)	ENTR PR-553	229,60	265,60	36,00	IMP
BR-158	PR	158BPR0905	ENTR PR-553	ENTR PR-239/462 (RONCADOR)	265,60	294,50	28,90	IMP

6-DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

6.1. ESCOPO CONTRATADO

6.1.1. Produto 01 - Coordenação-Geral

- A execução do contrato que ficará encarregada da gestão integral das atividades desenvolvidas no âmbito de todos os demais 09 (nove) produtos da contratação;
- Participar de tratativas com os gestores da Superintendência, relativas às questões administrativas do contrato;
- Acompanhar as atividades dos Produtos, garantir a qualidade e compatibilidade das informações geradas e operacionalizar eventuais ajustes de escopo que forem solicitados pela SR/DNIT/PR;
- Quando demandado, providenciar consultores especializados para atendimento às demandas da Superintendência;
- Providenciar junto ao CREA regional, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, relativa aos serviços objeto do presente Projeto Básico de acordo com a legislação vigente;
- Realizar Auditoria Interna permanente no próprio contrato de assessoramento, visando sua integral aderência ao presente Projeto Básico, às normas internas do DNIT e à legislação em vigor, bem como para a melhoria da eficiência e eficácia das suas atribuições;
- Providenciar e administrar os recursos materiais e humanos que se fizerem necessários à boa execução das atividades de todos os produtos;
- Realizar a capacitação técnica dos profissionais mobilizados e dos servidores do DNIT, quanto à utilização das ferramentas adotadas, sendo renovada em campanhas sistemáticas estabelecidas em cronograma aprovado pelo Órgão;
- Adotar os procedimentos constantes do PMBok – “Project Management Body of Knowledge”, na gestão do contrato;
- Administrar e atribuir tarefas e responsabilidades às equipes dos produtos P03, P04, P05, P06 e P07;
- Preparar viagens e visitas técnicas a serem realizadas aos locais de obras, proporcionando toda as condições necessárias aos profissionais envolvidos;
- As viagens e visitas poderão ser acompanhadas por profissionais da Superintendência e de órgãos de controle e deverão contar, sempre que necessário, com os profissionais tecnicamente habilitados na licitação e com aqueles pertencentes aos produtos concernentes;
- Gerenciamento, Apoio Técnico, Assessoria Técnica, Suporte Técnico, Coordenação Técnica, Gestão de Programas e Governança;
- Consolidar as atestações das quantidades e qualidade dos serviços prestados pelos produtos de assessoramento para compor o relatório consolidado deste produto. Caso solicitado, os relatórios, deste e dos demais produtos, deverão ser elaborados em formato digital, por meio sistema computacional.
- Aplicar o método COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) como referência para o fortalecimento dos controles internos e da governança, mapeando os possíveis riscos operacionais, a definição de procedimentos padronizados e a rastreabilidade das decisões técnicas, fortalecendo a transparência nos processos de apoio à fiscalização, assegurando que os produtos entregues estejam em conformidade com os requisitos contratuais e normativos;
- Utilizar o método SCRUM para organizar e conduzir as atividades técnicas. Essa metodologia ágil permite dividir as entregas em ciclos curtos e objetivos (sprints), com reuniões periódicas para planejamento, revisão e ajustes rápidos;
- Empregar as metodologias Lean e Six para promover a eficiência operacional e a melhoria contínua. A abordagem Lean contribui para eliminar desperdícios, simplificar rotinas e aumentar a agilidade das atividades técnicas. Já o Six Sigma apoia a identificação, análise e redução da variabilidade, assegurando maior precisão, padronização e qualidade nos resultados entregues.

6.1.2. Produto 02 - Apoio ao Planejamento e Assessoramento Gerencial

- Coletar, compilar, tabular, consolidar e assessorar a análise dos dados e informações visando o preparo e disponibilização das informações gerenciais a respeito das atividades desenvolvidas pela SR/DNIT/PR, por intermédio de sistemas informatizados ou não, possibilitando a produção de informações que deverão integrar a estrutura de dados gerenciais;
- Prover o suporte técnico necessário à elaboração de Termos de Referência e Atos Preparatórios, objetivando a celebração de instrumento de cooperação técnica e congêneres de empreendimentos futuros;
- Desenvolver métodos e mecanismos no estabelecimento de canal de comunicação interna eficaz entre os diferentes setores técnicos;
- Apoio no planejamento, promoção, implementação e monitoramento de programas de desenvolvimento tecnológico e de capacitação técnica;
- Dar suporte ao Setor de Planejamento e Projetos, nos assuntos concernentes às suas atividades em consonância com as normas vigentes;
- Prover suporte técnico no atendimento das demandas de análise dos anteprojetos / projetos de obras relacionadas à infraestrutura de transporte rodoviário, em todas as disciplinas e nas diferentes fases, mediante inspeção de campo, quando necessária;
- Apoio na análise, sob os aspectos técnicos e legais, os pedidos de revisão de projetos de engenharia em fase de obras, e/ou modificação de prazo, e/ou de reequilíbrios econômicos e financeiros contratuais, elaborados pela(s) consultora(s) e/ou construtora(s), com o objetivo de verificar a motivação, a necessidade e se estão de acordo com as normas em vigor, desde que demandado pela SR/DNIT/PR;
- Para os dois itens anteriores, poderá ser acionado, sob demanda, os produtos 08, 09 e 10.
- Apoiar na introdução do fator tempo no planejamento do(s) empreendimento(s), para que se possa estabelecer uma rede de

precedências e identificar caminhos e atividades críticas, de forma a propor medidas corretivas, para evitar e/ou corrigir desvios e atrasos;
- Adotar os procedimentos constantes do PMBok – “Project Management Body of Knowledge”, na Gestão dos Empreendimentos;
- Mapear os processos e fluxos, identificar as disfunções, propor novas rotinas, procedimentos e metodologias de trabalho para o aperfeiçoamento dos procedimentos técnico-administrativos;
- Oferecer permanentemente as orientações necessárias ao melhor aproveitamento dos mecanismos de governança disponibilizados e das melhores práticas;
- Deverá desenvolver o aprimoramento da governança, a partir da estrutura existente, atendendo aos fundamentos constantes do “Referencial Básico de Governança”, aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública, publicado pelo Tribunal de Contas da União – TCU/2013;
- Identificar, estruturar e aplicar um programa de capacitação permanente aos gestores do Órgão, junto aos procedimentos e mecanismos de Governança desenvolvidos e implantados;
- Fornecer todo suporte técnico necessário a todos os setores técnicos no desdobramento das ações de implantação dos processos e fluxos de informações internas;
- Propor eventuais melhorias identificadas no decorrer da execução dos trabalhos, proporcionando o aprimoramento contínuo da gestão a partir da estrutura existente;
- Preparar e controlar documentos técnicos e administrativos;
- Atuar no acompanhamento da situação administrativa dos contratos e convênios, termos de compromisso e termos de cooperação técnica, compreendendo prazos, valores e análise de aditivos decorrentes de propostas de alterações contratuais e de delegação de encargos;
- Apoiar nas análises processuais, elaboração de minutas de atas e notas técnicas, subsidiando os pareceres conclusivos e possibilitando a produção de informações que deverão integrar a estrutura de informações gerenciais das deliberações e dos processos administrativos;
- Monitorar a movimentação dos processos e identificar os gargalos com vistas à correção do fluxo e apresentar propostas de ações mitigadoras para as demandas recorrentes;
- Assessorar na gestão dos contratos e convênios, analisando e orientando a SR/DNIT/PR quanto aos pleitos dos contratados e conveniados, bem como, sobre os direitos e deveres das partes, sobre as cláusulas das penalidades e sobre eventuais rescisões contratuais ou denúncia de convênios;
- Examinar previamente, acompanhar o processo e opinar sobre a padronização de instrumentos convocatórios, minutas de editais, contratos, acordos, convênios e demais ajustes (termo de parceria, contratos de gestão e de repasse, termos de colaboração e de fomento, acordos de cooperação técnica ou aditivos contratuais), em consonância às determinações dos Órgãos de Controle Interno e Externo (AUDNIT, PFE, CGU, TCU e MPF, entre outros);
- Apoiar na elaboração e fornecimento de respostas, em tempo hábil, a todos os requerimentos, questionamentos, esclarecimentos e justificativas a Órgãos de Controle Interno e Externo (AUDNIT, PFE, CGU, TCU e MPF, entre outros), bem como no acompanhamento de prazos estipulados para as respostas;
- Dar suporte técnico às comissões de licitações nas respostas relacionadas aos recursos, impugnações e esclarecimentos do procedimento licitatório;
- Estruturar, gerenciar e manter informações administrativas para acompanhamento da legalidade processual, assegurando a otimização dos prazos e a fluidez dos Processos Administrativos no Sistema Integrado de Informações – SEI;
- Dar suporte técnico no acompanhamento regional da execução orçamentária, física e financeira (créditos, empenhos, vinculação de empenhos, pagamentos ou repasses efetuados, relatórios de medição, dentre outros) das ações de empreendimentos da malha de infraestrutura a cargo da SR/DNIT/PR, executados mediante contratos, convênios, termos de compromisso e termos de cooperação técnica, abrangendo o fornecimento de subsídios para a preparação de relatórios gerenciais, quando demandados, e no levantamento de informações para atualização de informações dos programas;
- Dar suporte ao estudo contábil de balanços, contratos sociais, demonstrativos de resultados dos exercícios em licitações;
- Apoiar no atendimento de demandas contábeis, financeiras e orçamentárias no âmbito da Superintendência Regional e Unidades Locais;
- Propor alternativas de execução orçamentária em face de restrições e/ou necessidades de créditos suplementares dos empreendimentos geridos pela Superintendência, envolvendo a alocação dos recursos orçamentários para obras e serviços rodoviários; a avaliação da execução orçamentária de cada exercício e a estimativa das necessidades de adequações orçamentárias ao longo do exercício, incluindo a elaboração de minutas de solicitação de créditos suplementares;
- Coletar e consolidar as informações e os orçamentos para a disponibilidade de recursos dos empreendimentos a cargo da SR/DNIT/PR;
- Levantar a necessidade de recurso orçamentário para perspectivas de empreendimentos futuros (licitações de obras e serviços);
- Assessorar a Superintendência e Unidades Locais na efetivação dos processos, metas e indicadores de desempenho orientados pela gestão estratégica do DNIT;
- Definir e atribuir métricas (planos e ações estratégicas) e ferramentas que irão garantir a qualidade dos processos de auditoria e resultado das medições, do controle da dualidade (monitoramento e registro dos resultados relacionados a execução das atividades);
- Verificar o cumprimento pela(s) empresa(s) executora(s) de Projetos de Engenharia e/ou de Execução de Obras, dos requisitos exigidos pela(s) Seguradora(s) na(s) Apólice(s) de Seguros, para cada Projeto ou Lote de Obras, permitindo, em caso de necessidade, que o DNIT possa acionar a Seguradora quanto a(s) respectiva(s) Cobertura(s) do(s) Seguro(s) Garantia(s);
- Controlar e monitorar os prazos de validade da(s) Apólice(s) de Seguro(s), para cada lote de Projeto de Engenharia e/ou de Execução de Obras;
- Assessoramento na elaboração de documentação técnica para licitação de estudos, projetos e dispositivos relacionados à operação da infraestrutura terrestre no âmbito da Superintendência Regional;
- Assessorar a Superintendência na efetivação dos processos, metas e indicadores de desempenho orientados pela gestão estratégica do DNIT;
- Apoiar na estruturação, gerenciamento e manutenção das informações administrativas para acompanhamento da legalidade processual, assegurando a otimização dos prazos e a fluidez dos Processos Administrativos no Sistema Integrado de Informações – SEI, no âmbito da Superintendência;
- Verificar, através de parâmetros estabelecidos, os aspectos de gestão da qualidade de acordo com os requisitos especificados nos manuais, normas e especificações de serviços, os custos e os prazos estipulados dos empreendimentos;
- No caso de ser identificada alguma irregularidade na elaboração de projeto(s) e/ou na execução das obras, quanto ao cumprimento dos requisitos exigidos pela(s) Seguradora(s) na(s) Apólice(s) de Seguro(s), assessorar o DNIT na preparação de Notificações dirigidas à(s) Consultora(s) e a(s) Seguradora(s);
- Apoio no planejamento, promoção, implementação e monitoramento de programas de desenvolvimento tecnológico e de capacitação técnica, como por exemplo, na implementação do BIM e do GIS no âmbito da Superintendência;
- Utilizar o GeoBIM - Geographic Building Information Modeling na integração de modelos de engenharia (BIM) com dados geoespaciais (GIS), proporcionando uma visão unificada e georreferenciada dos projetos de infraestrutura.

6.1.3. Produto 03 - Apoio à Gestão da Infraestrutura - Obras e Serviços

- Proceder no apoio a análise do(s) projeto(s) visando harmonizar e compatibilizar as soluções técnicas, principalmente quanto às Disciplinas que compõem um Projeto de Infraestrutura;
- Acompanhar, monitorar, controlar, registrar e documentar todo o planejamento, plano de ataque e as etapas de execução e interfaces dos empreendimentos, visando a elaboração de análises e emissão de pareceres e notas técnicas, relativos às obras, serviços e informações das empresas que fazem parte dos empreendimentos, que deverão integrar a estrutura de dados e informações

gerenciais;
- Realização de Auditoria Interna no próprio contrato, bem como apoiar a Superintendência na auditoria dos demais contratos vigentes na SR/PR.
- Verificar, através de parâmetros estabelecidos, os aspectos de gestão da qualidade de acordo com os requisitos especificados nos manuais, normas e especificações de serviços, os custos e os prazos estipulados dos empreendimentos;
- Comparar a execução física com a execução financeira das obras, de modo a corrigir eventuais desvios, com o objetivo de preparar as informações necessárias para as estimativas do fluxo de pagamentos para os contratos do(s) empreendimento(s), de forma a antecipar a necessidade de efetuar os empenhos necessários à cobertura financeira das medições ou efetuar novos repasses aos convenentes;
- Dar suporte técnico SR/DNIT/PRno monitoramento da evolução de estudos e projetos de empreendimentos futuros, e que estão dispostos na malha de infraestrutura do Estado do Paraná;
- Acompanhar a elaboração dos projetos como executados – "*As Built*", pelas(s) Supervisora(s) e Construtora(s), verificando o atendimento às prescrições do Escopo Básico EB-117 das Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários – DNIT, Ed. 2006, e a adoção dos procedimentos para a obtenção dos elementos necessários à elaboração do projeto como construído "*As Built*", que tem como objetivo obter as informações sobre as soluções técnicas adotadas após a execução das obras. E bem como apresentar os indicadores das condições técnicas de caráter estrutural (D0) e funcional (IRI) do empreendimento que foi entregue;
- Efetuar o controle da evolução física-financeira do(s) empreendimento(s), mediante informações a serem fornecidas pelas empresas supervisoras e por meio da realização de visitas técnicas às obras, juntamente com a fiscalização. Neste caso deverão ser elaborados relatórios que incluam as Curvas de Valor Agregado (Curvas S), mensal e acumulada, respectivamente;
- Participar em conjunto com o(s) contratado(s) e/ou a SR/DNIT/PR, da definição de soluções de questões técnicas ou contratuais dos empreendimentos em andamento, seja por rotina ou por iniciativa de qualquer das partes envolvidas, assessorar na na proposição soluções de problemas aos imprevistos surgidos durante a execução do empreendimento;
- Apoio na análise dos relatórios mensais elaborados pelas supervisoras das obras e avaliar os índices de produtividade, conforme critérios a serem estabelecidos pelo DNIT;
- Atuar no acompanhamento físico-financeiro, administrativo e legal, de contratos e convênios, termos de compromisso e termos de cooperação técnica, principalmente, no que se refere ao prazo de execução do(s) empreendimento(s) e atendimento das metas estabelecidas, por meio da análise da evolução da situação física e financeira das obras e serviços. No caso dos convênios, este acompanhamento terá, também, o objetivo de verificar a compatibilidade entre os quantitativos medidos e os repasses efetuados;
- Análise de projetos básicos, executivos e anteprojetos com escopo de duplicação, adequação de capacidade, implantação e pavimentação, construção, restauração, conservação, recuperação de rodovias, contemplando ainda projetos de contenções de taludes, encostas e obras de arte especiais.
- Apoiar na verificação da qualidade, adequabilidade de prazos, custos e compatibilidade das soluções técnicas adotadas nos projetos pelas diversas empresas (de modo que o projeto satisfaça às necessidades para as quais será empreendido) e para que as atividades dos serviços da empresa executora sejam cumpridas e validadas no prazo estipulado.

6.1.4. Produto 04 - Apoio Técnico e Operacional às Unidades Locais

- Coletar, compilar, tabular, consolidar e assessorar a análise os dados e informações visando o preparo e disponibilização das informações gerenciais a respeito das atividades desenvolvidas pela Unidade Local, por intermédio de sistemas informatizados ou não, possibilitando a produção de informações que deverão integrar a estrutura de dados gerenciais a serem disponibilizados para a Superintendência Regional;
- Mapear os processos e fluxos, identificar as disfunções, propor novas rotinas, procedimentos e metodologias de trabalho para o aperfeiçoamento dos procedimentos técnico-administrativos;
- Fornecer todo suporte técnico necessário a todas as áreas de atuação da Unidade Local no desdobramento das ações de implantação dos processos e fluxos de informações internas;
- Propor eventuais melhorias identificadas no decorrer da execução dos trabalhos, proporcionando o aprimoramento contínuo da gestão a partir da estrutura existente da Unidade Local;
- Apoiar nas análises processuais, elaboração de minutas de atas e notas técnicas, subsidiando os pareceres conclusivos e possibilitando a produção de informações que deverão integrar a estrutura de informações gerenciais das deliberações e dos processos administrativos da Unidade Local;
- Monitorar a movimentação dos processos e identificar os gargalos com vistas à correção do fluxo e apresentar propostas de ações mitigadoras para as demandas recorrentes;
- Assessorar na gestão dos contratos e convênios, analisando e orientando a Unidade Local quanto aos pleitos dos contratados e conveniados, bem como, sobre os direitos e deveres das partes, sobre as cláusulas das penalidades e sobre eventuais rescisões contratuais ou denúncia de convênios;
- Apoiar na estruturação, gerenciamento e manutenção das informações administrativas para acompanhamento da legalidade processual, assegurando a otimização dos prazos e a fluidez dos Processos Administrativos no Sistema Integrado de Informações – SEI, no âmbito da Unidade Local;
- Dar suporte técnico no acompanhamento dos contratos da Unidade Local da execução orçamentária, física e financeira (créditos, empenhos, vinculação de empenhos, pagamentos ou repasses efetuados, relatórios de medição, dentre outros) das ações de empreendimentos, executados mediante contratos, convênios, termos de compromisso e termos de cooperação técnica, abrangendo o fornecimento de subsídios para a preparação de relatórios gerenciais, quando demandados, e no levantamento de informações para atualização de informações dos programas;
- Assessorar as Unidades Locais na efetivação dos processos, metas e indicadores de desempenho orientados pela gestão estratégica do DNIT;
- Assessoramento na elaboração de análises e emissão de pareceres e notas técnicas, relativos às obras, serviços e informações das empresas que fazem parte dos empreendimentos da Unidade Local, que deverão integrar a estrutura de dados e informações gerenciais;
- Verificar, através de parâmetros estabelecidos, os aspectos de gestão da qualidade de acordo com os requisitos especificados nos manuais, normas e especificações de serviços, os custos e os prazos estipulados dos empreendimentos;
- Dar suporte técnico para a Unidade Local no monitoramento da evolução de estudos e projetos de empreendimentos futuros, e que estão dispostos na malha de infraestrutura do Estado do Paraná;
- Apoiar na consolidação das informações fornecidas pelas Unidades Locais, sobre as respectivas malhas rodoviárias, a fim de subsidiar as análises estatísticas das rodovias em âmbito nacional, bem como o atendimento do cálculo da CIDE (Contribuição e Intervenção no Domínio Econômico) conforme estabelecido no Decreto 7764/2012;
- Participar em conjunto com o(s) contratado(s) e/ou a SR/DNIT/PR, da definição de soluções de questões técnicas ou contratuais dos empreendimentos em andamento, seja por rotina ou por iniciativa de qualquer das partes envolvidas, assessorar na proposição de soluções de problemas aos imprevistos surgidos durante a execução do empreendimento;
- Assessorar a análise dos relatórios mensais elaborados pelas empresas contratadas no âmbito da Unidade Local e avaliar os índices de produtividade, conforme critérios a serem estabelecidos pelo DNIT;
- Acompanhar, junto à Unidade Local, a execução física com a execução financeira das obras, de modo a corrigir eventuais desvios, com o objetivo de preparar as informações necessárias para as estimativas do fluxo de pagamentos para os contratos do(s) empreendimento(s), de forma a antecipar a necessidade de efetuar os empenhos necessários à cobertura financeira das medições ou efetuar novos repasses aos convenentes;
- Acompanhar a elaboração dos projetos como executados – "*As Built*", pelas(s) Supervisora(s) e Construtora(s), que tem como objetivo obter as informações sobre as soluções técnicas adotadas após a execução das obras. E bem como apresentar os indicadores das

condições técnicas de caráter estrutural (D0) e funcional (IRI) do empreendimento que foi entregue, dirimindo dúvidas sobre as condições físicas e operacionais das rodovias;
- Apoiar na verificação da qualidade, adequabilidade de prazos, custos e compatibilidade das soluções técnicas adotadas nos projetos pelas diversas empresas (de modo que o projeto satisfaça às necessidades para as quais será empreendido) e para que as atividades dos serviços da empresa executora sejam cumpridas e validadas no prazo estipulado.

6.1.5. Produto 05 - Apoio e Assessoramento Técnico à Gestão das Ações de Meio Ambiente e Desapropriação/Reassentamento

- Prover ao DNIT, por meio de profissionais habilitados e capacitados, suporte técnico e legal necessário para o cumprimento da legislação ambiental vigente, das condicionantes das Licenças Ambientais pertinentes (LP, LI e LO) e da Autorização para Supressão Vegetal dos empreendimentos afetos a SR/DNIT/PR;
- Apoiar na análise de Projeto Executivo para Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD;
- Apoiar na análise de Inventário Florestal;
- Assessoramento na realização de vistorias técnicas das obras em andamento para avaliar o atendimento das exigências das licenças ambientais;
- Apoiar na análise de Projeto Executivo do Plantio Compensatório;
- Apoiar na elaboração de documentos técnicos, tais como respostas e/ou pareceres técnicos para órgãos ambientais e intervenientes no processo de licenciamento;
- Subsidiar, a partir de análises dos instrumentos legais e jurisprudências, as Defesas Administrativas a serem apresentados junto aos Órgãos Ambientais Fiscalizadores tais como IBAMA, Órgãos Estaduais de Meio Ambiente, Instituto Chico de Conservação da Biodiversidade-ICMbio;
- Consolidar e assessorar na análise das informações prestadas pela(s) Gerenciadora(s) e/ou supervisora(s) Ambiental(is) do(s) empreendimento(s);
- Apoiar na análise dos produtos de desapropriação e reassentamento, conforme escopo definido nos normativos do DNIT que tratam do tema, mediante demanda da SR/DNIT/PR;
- Elaboração e análise de estudos ambientais e estudos de desapropriação de obras rodoviárias;
- Apoiar à SR/DNIT/PRna celebração de acordos na esfera administrativa ou judicial e para a promoção dos registros cartoriais pertinentes;
- Gestão ambiental com elaboração e análise de estudos ambientais incluindo apoio de estudos e projetos ambientais, com o acompanhamento de procedimentos voltados para o licenciamento ambiental;
- Consolidar e apresentar, em relatório, todas as informações referentes às desapropriações e relocações dos empreendimentos, de forma a possibilitar ao DNIT uma visão global do avanço das liberações de áreas, necessárias à realização das obras, no tempo adequado, assim como alertar quanto a situações problemáticas que se apresentarem antes e no decorrer da realização dos serviços;
- Acompanhar e apoiar na execução da programação estabelecida pela Coordenação de Engenharia no que se refere ao desenvolvimento da operação de infraestrutura terrestre no âmbito da Superintendência Regional;
- Suporte na análise dos estudos, anteprojetos e projetos relacionados às operações, avaliar a sua qualidade técnica e recomendar sua aprovação no âmbito da Superintendência Regional;
- Assessorar a Coordenação de Engenharia quanto às atribuições do DNIT como Autoridade de Trânsito.

6.1.6. Produto 06 - Apoio à Comunicação Social

- Apoio técnico e audiovisual para a realização de eventos de divulgação do andamento dos empreendimentos;
- Conceber e elaborar material informativo para divulgação dos empreendimentos e seus resultados;
- Acompanhar e monitorar os programas de reassentamentos previstos no(s) Projeto(s) e no(s) Plano(s) Básico(s) Ambiental(is), necessários à realização do empreendimento, e apoiar na análise das pesquisas básicas de vulnerabilidade socioeconômica e do trabalho social desenvolvido pela executora;
- Atuar na elaboração de informações a serem prestadas para órgãos governamentais;
- Consolidar o levantamento de dados e de informações referentes aos tópicos abordados nos Produto 01, 02, 03, 04, 05 e 07, destinadas a alimentar a Assessoria de Comunicação Social do Departamento, na divulgação dos empreendimentos;
- Atuar na elaboração, para o DNIT, de minutas de notas que serão disponibilizadas à imprensa sobre a situação dos empreendimentos;
- Prover o suporte técnico para atendimento as demandas de comunicação interna e externa, alinhadas aos setores competentes no órgão (Assessoria de Comunicação – ASCOM/DNIT/SEDE).

6.1.7. Produto 07 - Apoio ao Processamento de Dados e T.I.

- Realizar a manutenção de sistemas e aplicativos de propriedade da SR/DNIT/PR de acordo com metodologia e técnicas adequadas, visando atender aos objetivos estabelecidos quanto à qualidade, custos, prazos e benefícios dos diversos setores dos empreendimentos.
- Realizar as tarefas pertinentes ao *hardware e software*, bem como analisar dados, apoiar e auxiliar na implementação de painéis em B.I. (*Business Intelligence*) do DNIT;
- Gerir, organizar e manipular informações e dados pertencentes ao banco de dados pertinentes a equipe dos produtos e a SR/DNIT/PR;
- Suporte aos sistemas para monitoramento e acompanhamento físico, financeiro e contábil das obras, estudos e projetos, situação dos contratos e informações de interesse relacionadas aos empreendimentos;
- Apoiar e dar suporte a SR/DNIT/PR na utilização de sistemas do DNIT;
- Mapear tramitação de processos no âmbito da Superintendência Regional e Unidades Locais para interagir com os sistemas existentes (SEI, entre outros);
- Mapear junto ao Produto P06 - Apoio à Comunicação Social - e junto à Assessoria de Comunicação/ASCOM/DNIT/SEDE a melhor forma de disponibilizar e manter atualizado portal específico para os empreendimentos na internet, a ser estruturado e alojado no portal oficial do DNIT, segundo especificações deste, contendo informações gerenciais relevantes com espaço específico para o arquivamento e disponibilização, desenvolvendo, inclusive, a concepção e elaboração de conteúdo e de alternativas de soluções gráficas para divulgação nas mídias digitais utilizadas pelo DNIT;
- Apoio na análise das necessidades de infraestrutura de TI da SR/DNIT/PR, indicando as melhores especificações de hardware e software, caso necessário;
- Armazenar, em ambiente virtual, por meio de um provedor de computação na nuvem, no escritório responsável pelos serviços de acompanhamento gerencial, de acordo com normas técnicas, toda documentação deste contrato relativa ao apoio, assessoramento e engenharia consultiva à SR/DNIT/PR, arquivada de maneira organizada e sistemática.

6.1.8. Produto 08 - Consultoria Especializada

- Dirimir questões de ordem técnica, de modo a adequar e direcionar as equipes nas análises complexas de acordo com a área de produto pertinente;
- Assessorar na organização de determinada área ou tarefa/atividade;
- Orientar e esclarecer em questões relacionadas com a sua área de especialização.

6.1.9. Produto 09 - Produto de Apoio na Gestão de Projetos

- Elaborar e apresentar a contratada, quando demandado pela fiscalização do contrato, os processos de Revisão do Projeto na Fase de Obras ou adequações técnicas no projeto, com todas as memórias de cálculo e fundamentação técnica que motivaram as modificações quantitativas e qualitativas, de cada proposta, conforme modelo adotado pelo DNIT, quando for o caso;
- Adquirir, de forma proativa todas as informações necessárias para o desenvolvimento e conclusão dos serviços;
- Apoio na análise e/ou adequação e/ou revisão e/ou atualização de projetos e orçamentos no âmbito da infraestrutura rodoviária;
- Elaboração de análises técnicas, de estudos, projetos, anteprojetos e especificações de obras, desde que esta atividade não entre em conflito com alguma atividade já prevista no escopo de algum contrato de Supervisão ou Gerenciamento da SR;
- Realizar visita ao local do empreendimento e levantamentos com as partes interessadas. Até que todas as dúvidas ou pendências se esgotem ao longo do desenvolvimento do projeto, novas visitas e reuniões poderão se fazer necessários, devendo a equipe da contratada estar disponível para atender a tais eventos;
- Realizar os serviços seguindo as diretrizes estabelecidas na Instrução Normativa nº 12 de 08 de junho de 2022 ou a que vier a substitui-la, devendo conter tantos volumes, seções, subseções e anexos quantos forem necessários e suficientes para apresentação do seu detalhamento e compreensão;
- Apoio na verificação da qualidade, adequabilidade de prazos e custos e compatibilidade das soluções técnicas adotadas pelas diversas empresas projetistas;
- Apoio em processos de auditorias de qualidade demandadas pela Superintendência ou por órgãos de controle;
- Apoio na análise dos projetos básicos ou executivos, com o objetivo de se inteirar de suas características técnicas, das soluções de projeto e das condicionantes ambientais e outros aspectos particulares das obras, visando harmonizar e compatibilizar as soluções técnicas, principalmente quanto aos projetos das disciplinas de um empreendimento rodoviário;
- Elaborar relatório contendo a fundamentação técnica que motivou as modificações quantitativas e qualitativas, de cada proposta;
- A atualização do projeto executivo de engenharia para execução das obras, assim como todos os serviços previstos serão desenvolvidos sequencialmente dentro das seguintes fases:
- Coleta e análise dos dados existentes do Projeto Executivo Original;
- Estudos de Traçado;
- Estudos de Tráfego;
- Estudos Topográficos;
- Estudos Hidrológicos;
- Estudos Hidráulicos de OAEs;
- Estudos Geológicos;
- Estudos Geotécnicos;
- Estudos Geotécnicos – sondagens de OAE; e
- Componente Ambiental.
- Serão utilizadas, onde couber, as Instruções de Serviço: IS-201; IS-202; IS-203; IS-204; IS-207; IS214; IS-226; IS-246;
- Elaboração de Relatório contendo, os Estudos e Soluções a serem adotadas, devidamente justificadas.
- Relatórios contendo Projeto Geométrico, de Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem, Obras de Arte Correntes, OAE’s, Obras Complementares, Sinalização, Componente Ambiental, Gráfico linear de localização das Fontes de materiais, Orçamento etc.

6.1.10. Produto 10 - Realização de estudos, levantamentos, ensaios especiais e treinamentos

- A identificação das necessidades técnicas dos servidores e a promoção da capacitação gradativa dos mesmos frente aos trabalhos desenvolvidos, a partir das melhorias introduzidas pela gestão pública e a engenharia consultiva;
- Realização de capacitação técnica/treinamentos dos profissionais mobilizados e dos servidores da Superintendência, quanto à utilização das ferramentas adotadas;
- Também será admitida a aquisição de licenças complementares dos *Softwares AutoCAD* e Civil 3D ou similar; *TOPOGRAPH* ou similar; *MS Project* ou similar; ArcGIS ou similar; Compor 90 ou similar; Sistema para solução de Gestão de Ativos; e demais *softwares*/sistemas que se fizerem necessários à completa execução dos serviços. Vale ressaltar que não será permitida a aquisição de licenças sem a anuência da fiscalização do contrato.
- Realização de inspeções e ensaios extraordinários de emergência;
- Suporte aos Produtos 01 a 07, por meio de levantamentos ou outras ações que se fizerem necessários para a execução do referido produto;
- Suporte aos Produtos 08 e 09, por meio de levantamentos ou outras ações que se fizerem necessários para a execução do referido produto;
- Quando demandado pela fiscalização do contrato, a consultora dará Apoio Técnico à fiscalização do contrato na realização dos ensaios especiais, os quais deverão ser contratados com empresas especializadas para execução. Dentre outros, os ensaios possíveis de serem realizados constam da relação a seguir, destaca-se que a lista abaixo não é exaustiva:
- Ensaios de Concreto;
- Densidade do CBUQ com Gama Densímetro;
- Determinação da Abrasão "Los Angeles” (Agregado);
- Sondagem Rotativa com Recuperação de Rocha;
- Sondagem a Percussão - SPT
- Cisalhamento Direto de Solo;
- Difratrometria de Raio-X;
- Esclerometria;
- Geo-radar;
- Pêndulo Britânico;
- Prova de Carga em fundações (estática e dinâmica);
- Resistência Uniaxial de Rocha;
- Scanner MIT (barras de transferência);
- Triaxiais de Solo ou Rocha;
- Vane Test (Palheta);
- Monitoramento de Vibrações (Desmonte de Rochas)
- Prova de carga dinâmica de estruturas;
- Ensaio de integridade: PIT (pile integrity tester);
- Outros ensaios/levantamentos que não listados anteriormente.
- Ao Veículo Aéreo Não Tripulado – Vant:
- O uso do veículo aéreo não tripulado deverá ser utilizado nos diversos grupos de processo do empreendimento: estudos, levantamentos, planejamento, execução, monitoramento e controle, a fim de garantir e controlar os requisitos de qualidade, custo e prazo da obra (antes e durante a etapa construtiva e, quando finalizada);
- O veículo aéreo dará suporte a equipe dos produtos em todos os aspectos dos processos da malha de infraestrutura das equipes: inspecionar, monitorar, mapear, levantar, filmar, fotografar e sobrevoar grandes áreas, dos diversos tipos e panoramas do empreendimento (obras e serviços contratados e futuros) ou outra atividade que a Superintendência entender como necessária;
- A equipe dos produtos poderá obter dados e avaliar o andamento da obra, ou de uma atividade específica, e então, fundamentar relatório ou perícia e emitir laudo de "conforme" ou "desconforme". Bem como, analisar riscos, classificar e identificar anomalias e

falhas, relacionadas aos fatores de construção, manutenção, depreciação, segurança, funcionalidade, comprometimento da vida útil, perda de desempenho, entre outras circunstâncias e áreas de interesse demandadas pela Superintendência: sensoriamento remoto, mapeamento, monitoramento de tráfego, pesquisa etc.;
- A coleta das informações deverá ser feita através de um veículo de qualidade profissional (câmera, estabilização e posicionamento global) para gerar fotos e vídeos com excelente resolução e oferecer ao cliente os melhores resultados;
- A inspeção da atividade deverá ser realizada e/ou acompanhada por profissional capacitado, capaz de coletar e fornecer dados tomados por meio de visualização (filmagem e/ou fotografias) referentes aos aspectos de qualidade de um serviço ou produto;
- As condições do veículo aéreo precisam ser avaliadas com frequência: desempenho, funcionalidade, vida útil, segurança, estado de conservação, manutenção, utilização e operação, de acordo com as especificações do fabricante, a fim de atender as necessidades da SR/DNIT/PR, quando solicitadas;
- É obrigatório possuir seguro com cobertura contra danos a terceiros nas operações de aeronaves aéreas não tripuladas;
- O cadastro do veículo (aeromodelos ou RPA Classe 3) deverá ser feito pelo Sistema de Aeronaves Não Tripuladas (SISANT) da ANAC.

6.2. SERVIÇOS REALIZADOS

6.2.1. Produto 01 – Coordenação-Geral

- Suporte técnico às atividades de fiscalização da execução e manutenção dos serviços complementares e de apoio vinculados às atribuições não delegadas do DNIT, com foco na verificação da conformidade contratual, desempenho dos serviços prestados e atendimento aos normativos institucionais.
- Atuação no âmbito das tratativas técnicas e administrativas com os gestores da Superintendência Regional, prestando suporte qualificado às deliberações relacionadas à gestão contratual, alinhamento de diretrizes operacionais e atendimento às exigências administrativas vinculadas ao contrato.
- Prestação de suporte técnico especializado no atendimento às demandas relacionadas à gestão, controle e monitoramento das contratações e entregas vinculadas aos objetos delegados por competência.
- Apoio técnico na elaboração de documentos institucionais no âmbito da Superintendência, em atendimento a demandas e solicitações oriundas de solicitações externas.
- Elaboração do planejamento estratégico com avaliação de desempenho, por meio da definição, implantação e acompanhamento de indicadores estruturados com base na Matriz Lógica e nos fundamentos de medição e gestão do desempenho estabelecidos pelo *método Balanced Scorecard (BSC)*, incluindo a definição de metas, iniciativas, projetos estratégicos e mapas estratégicos alinhados ao planejamento institucional.
- Prestação de assessoramento técnico à estruturação e implantação do Escritório Local de Gestão Estratégica (EGE) e do Escritório de Gestão de Projetos (EGP), com base nas áreas de conhecimento estabelecidas pelo *Project Management Body of Knowledge (PMBOK) do Project Management Institute (PMI*), abrangendo a gestão integrada de escopo, prazos, qualidade, custos, riscos, aquisições, integração, recursos, comunicações e partes interessadas, no contexto dos empreendimentos rodoviários sob jurisdição da Superintendência. As atividades compreendem a revisão e a adaptação metodológica das práticas de Gerenciamento da Estratégia, Gerenciamento de Processos e Gerenciamento de Projetos, incluindo, entre outras ações, o mapeamento e redesenho de processos e fluxos de informação, customização de ferramentas de gestão, definição e implantação de processos prioritários e a formulação de indicadores de desempenho para suporte à tomada de decisão;
- Utilização da metodologia PRINCE2 como base para a gestão estruturada dos projetos de assessoramento técnico ao DNIT. Com foco em controle, clareza de papéis e entregas orientadas por produto, a abordagem contribui para a organização das atividades, mitigação de riscos e alinhamento com os objetivos contratuais. Documentos como Plano de Projeto e Registro de Riscos reforçam a transparência e a efetividade na comunicação com a fiscalização;

6.2.2. Produto 02 – Planejamento e Assessoramento Gerencial

- Análise da morfologia e das inclinações do terreno ao longo de 77,4 km na BR-153 e 105,5 km na BR-158, identificando áreas críticas para movimentação de terra e contenções.
- Mapeamento dos tipos de solos e formações rochosas predominantes, avaliando estabilidade, permeabilidade e suscetibilidade a processos erosivos da BR153 e BR-158.
- Identificação de Unidades de Conservação, Áreas de Preservação Permanente (APPs) e sítios arqueológicos para estudos de traçados, no âmbito do estudo de traçado da BR153 e BR-158.
- Análise de Pontos Críticos e Implantação de Faixas Adicionais, no âmbito do estudo de traçado da BR-153 e BR-158.
- Análise das condições de mobilidade, acessibilidade e segurança viária nos segmentos das BR-153 abrangendo readequação geométrica e implantação de dois contornos rodoviários (Ipiranga e Imbituva) e na BR-158 análise de quatro interseções (Campo Mourão, PR-553, Roncador e PR-364).
- Análise e desenvolvimento de relatórios periódicos de indicadores (RPI).
- Desenvolvimento, análise e implementação de dashboards interativos e painéis gerenciais baseados no Power BI, abordando a gestão financeira, operacional, contratual e de segurança viária das rodovias federais no Paraná.
- Implementação de indicadores utilizando *Power BI, Python* e VBA, com os seguintes painéis desenvolvidos:

  a) Painel Financeiro Geral – Monitoramento do orçamento, empenhos, pagamentos e saldo financeiro dos contratos.
  b) Painel Financeiro por Contrato – Análise do desempenho financeiro de cada contrato, prevendo possíveis insuficiências de empenho.
  c) Painel de Medições – Análise das medições contratuais e seus impactos no orçamento.
  d) Painel de Gestão Operacional – Indicadores de segurança viária, sinistros e eficiência da fiscalização.
  e) Painel de Equipamentos – Monitoramento de dispositivos de fiscalização e sua relação com a segurança viária.
  f) Painel de Desempenho Geral – Análise integrada do Índice de Condição da Manutenção (ICM) e do consumo financeiro.
  g) Painel Mapa da Manutenção – Visualização georreferenciada da condição da malha viária e do consumo financeiro por trecho.
  h) Painel de Desempenho Contratual – Evolução dos contratos de manutenção e seus impactos no ICM.

- Automação de análises e disponibilização de informações em tempo real através da plataforma web integrada ao DNIT.
- Melhoria na gestão contratual, identificando contratos críticos com insuficiência de empenho para evitar paralisações inesperadas.
- Monitoramento da segurança viária, correlacionando sinistros e presença de dispositivos de fiscalização;
- Aplicação da metodologia BIM (Building Information Modeling) nos estudos de traçado e planejamento das BR-153 e BR-158, integrando informações geotécnicas, ambientais e de mobilidade em modelos tridimensionais colaborativos, com vistas à melhoria da gestão de dados, antecipação de conflitos de projeto e suporte à tomada de decisão, alinhada às diretrizes da Estratégia BIM BR e aos manuais técnicos do DNIT.
- Aplicação do método *Balanced Scorecard (BSC)*, como instrumento de gestão estratégica, auxiliando na priorização das entregas técnicas, no monitoramento da qualidade dos produtos, na gestão de prazos e na identificação de oportunidades de melhoria contínua.
- Otimização de recursos, acompanhando o desempenho financeiro dos contratos para melhor alocação de investimentos em manutenção.
- Estudo inicial buscando identificar as melhores estratégias e tecnologias para atender as necessidades do DNIT com a utilização de ferramentas de Inteligência Artificial (IA), foram desenvolvidas rotinas automatizadas de análise textual e classificação de documentos administrativos, por meio de modelos de processamento de linguagem natural (NLP), contribuindo para a triagem eficiente de demandas e organização de grandes volumes de informação em processos SEI. O apoio da IA também vem sendo explorado na geração de relatórios gerenciais dinâmicos, com integração a painéis interativos e mecanismos preditivos que fornecem alertas para

situações críticas, contribuindo diretamente para o monitoramento estratégico e a gestão proativa do contrato.

6.2.3. Produto 03 – Apoio à Gestão da Infraestrutura - Obras e Serviços

- Avaliação técnica de projetos de engenharia abrangendo implantação, restauração e ampliação de infraestrutura viária, passarelas, Obras de Arte Especiais (OAEs), dispositivos de acesso e vias marginais.
- Desenvolvimento, implementação e atualização de sistemas de monitoramento contratual voltados ao acompanhamento do progresso físico-financeiro, apoio à fiscalização e suporte à tomada de decisão na gestão de contratos administrativos.
- Produção de relatórios, notas técnicas e planos de ação para resolução de conflitos, melhoria da segurança viária e adequação de projetos.
- Elaboração de orçamentos e documentos técnicos para subsidiar a elaboração de termos de referência voltados a projetos de infraestrutura de transportes, com base nas metodologias e diretrizes estabelecidas nos Manuais Técnicos do DNIT, observando parâmetros atualizados de engenharia, critérios normativos e referências oficiais de custos.
- Condução de análises jurídicas e técnicas voltadas à regularização de acessos, pleitos de ressarcimento e autorizações para intervenções em infraestrutura, com fundamento na conformidade legal, normativas vigentes e princípios de responsabilização administrativa.
- Elaboração de estudos de viabilidade técnica e jurídica para intervenções pontuais na malha rodoviária, incluindo a análise de restrições de tráfego, procedimentos de municipalização de trechos e a avaliação de auditorias e demandas de ressarcimento, considerando os aspectos normativos, operacionais e institucionais envolvidos.
- Suporte técnico na análise de anteprojetos e projetos de engenharia relacionados à infraestrutura de transporte rodoviário, abrangendo múltiplas disciplinas (geometria, pavimentação, drenagem, obras de arte, sinalização, entre outras) e contemplando todas as fases do ciclo de projeto.
- Mapeamento, análise crítica e diagnóstico de projetos de infraestrutura de transportes, com identificação de entregas contratuais, inconformidades, atrasos e descumprimentos de obrigações pactuadas, resultando na formulação de recomendações técnicas corretivas e propostas de aprimoramento dos processos de execução contratual.
- Assessoramento técnico de programas estratégicos do DNIT, tais como CREMA (Contratos de Restauração e Manutenção), BR-Legal (Programa de Segurança nas Rodovias Federais), PATO (Programa de Apoio Técnico Operacional), Revitaliza-BR, PROARTE (Programa de Manutenção e Reabilitação de Estruturas), PROFAIXA (Programa Federal de Faixas de Domínio) e demais iniciativas institucionais.

6.2.4. Produto 04 – Apoio Técnico e Operacional às Unidades Locais

- Apoio técnico no gerenciamento de contratos de construção, manutenção, e conservação de rodovias, bem como dos contratos de supervisão. Objetivando que os resultados sejam atingidos através do controle de custos, cumprimento de prazos, qualidade das obras;
- Realização de estudos de ciências geotécnicas com elaboração de pareces e notas técnicas para a segurança e estabilidade de obras de engenharia rodoviária; Elaboração de relatórios de investigação geotécnica, estudos de estabilidade de taludes, consultoria para definição de pontos de sondagem, e de pontos para instalação de inclinômetros e piezômetros;
- Execução dos Serviços de consultoria rodoviária em geral, nas diversas unidades locais do DNIT do Paraná;
- Levantamento topográfico com uso de equipamentos como estação total, GPS RTK, Veículo Aéreo não Tripulado (VANT), resultando em mapas e plantas topográficas contendo dados de elevação, coordenadas geográficas, perfis topográficos e cadastro de elementos;
- Execução de serviços de geoprocessamento com elaboração de mapas e cartas, análises espaciais para identificação de padrões e tendências, processamento e análise de imagens de satélite e imagens aéreas obtidas por Veículo Aéreo não Tripulado (VANT).
- Elaboração de pareceres técnicos de ocupação de faixa de domínio objetivando a emissão de anuência administrativa pelo DNIT;
- Elaboração de pareceres e notas técnicas de condições das rodovias para defesa de processos judiciais sobre acidentes de trânsito;
- Levantamentos e medição em campo e elaboração de orçamentos para cobrança de danos ao patrimônio público por parte do DNIT;
- Elaboração de inventário e cadastro de dispositivos rodoviários, para utilização em processos de federalização ou municipalização de rodovias;
- Elaboração de inventário e cadastro da faixa de domínio de ferrovia incluindo itens relevantes de ocupação da faixa de domínio, para subsídio de processo judicial de desocupação de faixa de domínio;
- Elaboração de Notas e Pareceres Técnicos de análise de Reequilíbrio Econômico e Financeiro (REF) de contratos de manutenção e construção rodoviária;
- Elaboração de relatório circunstanciado de análise de Revisão de Projeto em Fase de Obra (RPFO), de obra de construção rodoviária;
- Vistoria em campo e elaboração de Notas e Pareceres Técnicos de identificação de acessos irregulares à rodovias federais;
- Elaboração de projeto, quantificação, orçamento e memorial descritivo para obras de reforma de prédio administrativo do DNIT;
- Elaboração de ferramentas gerenciais através de *Dahsboards* em *Power BI,* permitindo a análise de dados estatísticos de desempenho e de acidentes de trânsito;
- Elaboração de relatório mensal de atividades desenvolvidas de acordo com as normas técnicas do DNIT e termo de referência do edital.

6.2.5. Produto 05 – Apoio Técnico em Desapropriações e Faixa de Domínio

- Elaboração de orientações técnicas acerca da aplicabilidade das normas pertinentes a área de atuação ambiental.
- Análise dos componentes ambientais constantes dos anteprojetos/projetos de engenharia.
- Auxílio na especificação técnica dos termos de referência e orçamento para concorrências públicas.
- Análise de Projeto de Desapropriação e Projeto Executivo, com emissão de parecer técnico.
- Análise de Inventário Florestal e processos administrativos e jurídicos SEI (Sistema Eletrônico de Informações).
- Execução de levantamentos aerofotogramétricos com drone, com coleta de imagens georreferenciadas e aplicação de metodologia precisa de controle de pontos em solo (GCPs). As imagens capturadas foram processadas utilizando o software *Agisoft Metashape*, permitindo a geração de ortofotos.
- Utilização de ferramentas de Sistemas de Informações Geográficas (GIS) para o processamento, análise espacial e integração de dados georreferenciados, subsidiando estudos ambientais, desapropriações e planejamento de intervenções.
- Vistorias de campo para consolidação da faixa de domínio e coleta de informações junto a lindeiros para desapropriação.
- Levantamento topográfico de áreas desapropriadas e a desapropriar.
- Contato e articulação com órgãos públicos (prefeituras, DER, cartórios e órgãos ambientais).
- Elaboração de Relatórios Técnicos, Notas Técnicas e Pareceres Técnicos.
- Viabilizar a aplicabilidade de ações sustentáveis relativos ao método Carbono zero, procurando reduzir ou neutralizar as emissões de gases de efeito estufa (GEE).

6.2.6. Produto 06 – Apoio à Comunicação Social

- Produção de Conteúdo para Comunicação Externa abrangendo produção de *press releases*, incluindo fotos e vídeos, sobre as ações do DNIT/PR. Elaboração de notas oficiais para responder a demandas de veículos de comunicação encaminhadas pela Sede.
- Produção de Conteúdo para Comunicação Interna através de criação de canais, como *newsletters* (digitais e em vídeo), jornal mural e grupos em aplicativos, além da produção de conteúdo para comunicados do DNIT/PR. Apoio na divulgação de campanhas institucionais

da Sede por meio dos seus próprios canais.
- Conteúdo para Redes Sociais com produção de fotos e vídeos com informações que possam ser utilizadas como posts pela Sede, em Brasília, para publicação nos perfis do DNIT nas mídias sociais.

6.2.7. Produto 07 – Desenvolvimento e Gestão de Sistemas e TI

- Manutenção de sistemas e aplicativos para garantir funcionamento contínuo.
- Suporte técnico em *hardware, software e business intelligence* para otimização de processos.
- Gestão e criação de bancos de dados para otimizar armazenamento e acesso às informações.
- Desenvolvimento de portal web e conteúdo digital para acesso centralizado a informações e ferramentas.
- Mapeamento de processos e integração, melhorando a eficiência organizacional.
- Análise de infraestrutura de TI e implementação de soluções de armazenamento em nuvem.
- Criação do GITLAB que consiste em um gerenciador de repositório de software para armazenamento e gerenciamento de processos CI/CD.
- Desenvolvimento da ferramenta GetVGEO para extração de informações de geolocalização diretamente do sistema DNIT VGEO.
- Criação de sistema em *Python* para *Power BI* e melhorias no layout dos *dashboards.*
- Desenvolvimento de rotinas *multi-thread*, reduzindo tempo de processamento de dados de 24 horas para 5 horas.
- Criação de novo *layout* no *Power BI* e ajustes no código para inclusão de novas informações.
- Aquisição e configuração de servidor VPS para gestão dos projetos.
- Criação de acesso automatizado para SIAC e implementação de DevOps em servidores.
- Desenvolvimento de plataforma web em nuvem para acesso centralizado a sistemas e painéis.
- Desenvolvimento da API *Backend* para Sistema de Monitoramento Web e integração com Power BI via token.
- Eliminação da necessidade de login no *Power BI*, implementando autenticação automática.
- Atualização automática do token a cada 15 minutos para garantir continuidade no acesso.
- Melhorias nos dashboards do *Power BI*, criando métricas e gráficos interativos.
- Alteração do layout da plataforma web, tornando-a mais moderna e intuitiva.
- Sincronização de informações no VPS, automatizando a coleta e atualização de dados.

6.3. METODOLOGIAS E FERRAMENTAS ADOTADAS:

- As atividades desenvolvidas se basearam nos seguintes recursos metodológicos e fontes:
- Metodologia COSO – *The Comittee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission;*
- COBIT – Control Objectives for Information and related Technology;
- BIM – Business Integration Methodology;
- GIS – Geographic Information System;
- BSC - Metodologia Balanced Scorecard;
- PMBok – Project Management Body of Knowledge;
- BPM CBOK - Business Process Management Common Body of Knowledge;
- Microsoft Sharepoint;
- Microsoft Project Server;
- Microsoft SQL Server;
- Integração de BIM e GIS (GEOBIM);
- Aplicações de Inteligência Artificial e Machine Learning;
- Aerofotogrametria com drones e processamento de imagens via Agisoft Metashape;
- Desenvolvimento de dashboards dinâmicos:
- Automação de dados com Power BI, Python e VBA;
- Uso de conceitos de Carbono Zero nas ações de sustentabilidade;
- Estudos e implementação de sensores inteligentes e Internet das Coisas (IoT) no monitoramento da malha rodoviária;
- Aplicações de reconhecimento de imagens para análise de tráfego e segurança viária

Os serviços executados, no valor de **R$ 12.841.939,15** (Doze milhões, oitocentos e quarenta e um mil, novecentos e trinta e nove reais e quinze centavos), quantitativos acumulados até 8ª Medição Provisória, de acordo com o Sistema de Acompanhamento de Contratos – SIAC. (SEI-21449868), obedeceram às normas técnicas, instruções administrativas e especificações vigentes no DNIT.

6.4. LISTA DE CONTRATOS ABRANGIDOS PELA ASSESORIA:

Nº CONTRATO	OBJETO	Valor do contrato (PI Vigente)	Unidade	Quantidade
09 00373/2022	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-158/PR, segmento em leito natural de Campo Mourão a Roncador.	14.980.173,86	km	64,90
09 00311/2021	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-272/PR, segmento compreendido entre os municípios de Campo Mourão/PR e Goioerê/PR.	19.006.130,93	km	71,00
09 00826/2019	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-376/PR, Contorno Norte de Maringá/PR.	11.232.459,53	km	17,30
09 00084/2023	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-158/PR	69.235.517,28	km	205,80
09 00083/2023	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-476/PR, segmento entre os municípios de Lapa/PR e Paulo Frontin/PR, e Manutenção de acessos na BR-116/PR	45.675.759,06	km	175,80
09 00082/2023	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-153/PR, segmento entre o município de Paulo Frontin/PR e a divisa PR/SC	52.372.743,25	km	107,50

09 00779/2020	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-476/PR, segmento Divisa SP/PR - Curitiba.	14.207.758,16	km	122,40
09 00269/2021	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-153/PR, segmento compreendido entre o entroncamento com a PR-092(B) (p/ Joaquim Távora) e o entroncamento com a BR-376.	50.866.304,97	km	193,30
09 00335/2021	Execução dos serviços de manutenção de 84 Obras de Arte Especiais localizadas nas rodovias BR-153/PR, BR-277/PR, BR-376/PR e BR-476/PR, no âmbito do PROARTE.	4.616.630,78	unid.	84,00
09 00693/2021	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-277/PR, segmento de Laranjeiras do Sul a Cascavel.	48.788.199,36	km	129,00
09 00711/2021	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) nas Rodovias BR-153/PR, segmento entroncamento BR-369(B) ao entroncamento PR-092 (P/ Joaquim Távora) e BR-369/PR, segmento divisa SP/PR a Cornélio Procópio.	45.044.563,58	km	140,90
09 00742/2021	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-277/PR, segmento de Cascavel a Foz do Iguaçu.	65.671.869,57	km	145,90
09 00755/2021	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) nas Rodovias BR-369/PR, segmento de Cornélio Procópio ao Contorno Sul de Apucarana, e BR-376/PR, segmento do Contorno Sul de Apucarana ao Acesso Leste de Apucarana.	37.832.808,59	km	127,20
09 00785/2021	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) nas Rodovias BR-376/PR, segmento de Nova Londrina a Maringá.	65.073.968,06	km	142,00
09 00768/2021	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-376/PR, segmento do entroncamento BR-272/PR-445 ao entroncamento BR-153/PR.	62.956.500,09	km	142,20
09 00489/2022	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção/Conservação nas Rodovias BR-163/PR (Marmelândia a Marechal Cândido Rondon) e BR-467/PR (Cascavel).	85.325.688,31	km	172,70
09 00570/2022	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção/Conservação nas Rodovias BR-487/PR (Cruzeiro do Oeste a Campo Mourão) e BR-369/PR (acesso Campo Mourão).	20.010.893,84	km	76,90
09 00692/2022	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-487/PR	15.793.247,08	km	56,41
09 00676/2022	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) nas Rodovias BR-280/PR e BR-163/PR, segmento entre os municípios de Marmeleiro/PR e Realeza/PR.	39.205.646,79	km	186,70
09 00081/2023	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) nas Rodovias BR-163/PR (segmento entre os municípios de Marechal Cândido Rondon/PR e Guaíra/PR, inclusive Ponte Ayrton Senna e acesso) e BR-272/PR (segmento entre os municípios de Francisco Alves/PR e Guaíra/PR)	30.759.541,65	km	113,3
09 00303/2023	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-153/PR, segmento de Imbituva a Paulo Frontin.	30.925.502,54	km	120,30
09 00219/2023	Execução dos serviços de manutenção de 34 (trinta e quatro) Obras de Arte Especiais localizadas em rodovias federais sob jurisdição das Unidades Locais de Londrina e Campo Mourão, no âmbito do PROARTE.	6.484.639,85	unid.	34,00
09 00703/2023	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-277/PR, segmento de Relógio a Laranjeiras do Sul	57.003.484,00	km	154,10
09 00747/2023	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-376/PR, segmento entroncamento BR-153 a São Luís do Purunã	54.049.536,83	km	115,30
09 00749/2023	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-369/PR, segmento de Ubiratã a Cascavel.	28.821.150,00	km	77,30

09 00651/2023	Execução dos Serviços de Manutenção e Instalação Elétrica referente à Iluminação Pública nas Praças de Pedágio e Rodovias Federais no Estado do Paraná, Lote 01, Rodovias BR-153, BR-369 e BR-376.	829.830,00	km	817,80
09 00012/2024	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR369/PR, segmento de Campo Mourão a Ubiratã.	35.800.000,00	km	97,80
09 00007/2024	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) nas rodovias BR-277/PR (Ponte da Amizade, Ponte da Integração e acesso) e BR-469/PR (Acesso Ponte Tancredo Neves a Cataratas do Iguaçu).	8.646.459,67	km	36,60
09 00010/2024	Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, sob a Jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Paraná, Constantes no PPA - Lote 01	33.450.062,39	km	6641,90
09 00011/2024	Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, sob a Jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Paraná, Constantes no PPA - Lote 02	32.449.553,75	km	2085,41
09 00652/2023	Execução dos Serviços de Manutenção e Instalação Elétrica referente à Iluminação Pública nas Praças de Pedágio e Rodovias Federais no Estado do Paraná, Lote 02, Rodovias BR-277 e BR-369	667.836,20	km	608,50
09 00782/2023	Execução dos Serviços Emergenciais de Reconstrução e Estabilização de Aterro na Rodovia BR-153/PR, km 486	5.528.260,22	und/contrato	1,00
09 00781/2023	Execução dos Serviços Emergenciais de Reconstrução e Estabilização de Aterro na Rodovia BR-153/PR, km 493.	8.184.041,12	und/contrato	1,00
09 00047/2023	Execução dos serviços de supervisão das obras de implantação e pavimentação com obras de arte especiais na rodovia br-487/PR	4.979.999,00	km	37,39
09 00705/2022	Prestação de Serviços de Gestão, Supervisão e Gerenciamento Ambiental, Implementação de Programas Ambientais, Supervisão da Elaboração dos Estudos e Projetos Básico/Executivo e da Execução das Obras de Implantação e Pavimentação da BR-376/PR - Contorno Sul Metropolitano de Maringá - CSMM, do Km 0,00 ao Km 13,18 - incluindo Obras de Arte Especiais - OAEs.	11.540.000,00	km	13,18
09 00498/2023	Execução dos Serviços de Supervisão das Obras e Projetos de Adequação de Capacidade na Rodovia BR-163/PR, Incluindo Obras de Arte Especiais - Trecho de Toledo a Marechal Cândido Rondon	2.404.300,00	km	38,90
09 00397/2021	Contratação Integrada de Empresa para Elaboração do Projeto Básico e Executivo de Engenharia e Execução das Obras de Implantação e Pavimentação com Obras de Arte Especiais, na Rodovia BR-487/PR.	171.000.000,00	km	37,39
09 00070/2022	Contratação Integrada de Empresa para Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia e Execução das Obras de Implantação e Pavimentação da BR-376/PR - Contorno Sul Metropolitano de Maringá, DO KM 0,00 AO KM 13,18.	254.000.000,00	km	13,18
09 00837/2014	Execução dos Serviços de Elaboração do Projeto Básico e Executivo e Execução das Obras de Adequação de Capacidade da Rodovia BR-163/PR, Incluindo Obras de Arte Espaciais, no trecho de Toledo a Marechal Cândido Rondon.	306.500.000,00	km	38,90
09 00013/2024	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) nas Rodovias BR369/PR (Jandaia do Sul - Bom Sucesso) e BR-376/PR (Maringá - Mauá da Serra e Travessia Urbana de Mandaguari).	92.500.571,00	km	151,20
09 00096/2024	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) das rodovias BR-277 (Paranaguá), BR-376 (São José dos Pinhais), BR-476 (Araucária), BR-116 (Bacias de Contenções) e viaduto sobre linha férrea EF-277 (Paranaguá).	26.988.741,58	km	58,70
09 00344/2024	Execução dos Serviços Emergenciais de Recomposição e Contenção de Aterro Rodoviário no km 80 da rodovia BR-476/PR.	4.784.444,34	und/contrato	1,00

09 00529/2024	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) nas Rodovias BR-163/PR (segmento entre os municípios de Marechal Cândido Rondon/PR e Guaíra/PR, inclusive Ponte Ayrton Senna e acesso) e BR-272/PR (segmento entre os municípios de Francisco Alves/PR e Guaíra/PR)	36.150.000,00	km	113,30
09 00528/2024	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-153/PR, segmento de Imbituva a Paulo Frontin	22.634.126,40	km	120,30
09 00494/2024	Execução dos Serviços Emergenciais de Implantação e Recuperação de Bueiros Metálicos através de método não destrutivo, na rodovia BR-376, km 414,2	2.242.760,74	und/contrato	1,00
09 00547/2024	Execução dos Serviços Necessários para Estabilização de Talude Rodoviário no km 311+900 (marco quilométrico) da rodovia BR-376/PR	3.775.000,00	und/contrato	1,00
09 00568/2024	Contratação de empresa especializada para Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-376/PR Contorno Norte de Maringá.	12.260.362,69	km	17,30
09 00486/2024	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-153/PR, segmento compreendido entre o entroncamento com a PR-092(B) (p/ Joaquim Távora) e o entroncamento com a BR 376	74.887.537,46	km	193,3
00 00090/2024	Execução dos serviços de disponibilização, instalação, operação e manutenção de equipamentos eletrônicos de controle de tráfego nas rodovias federais sob circunscrição do departamento nacional de infraestrutura de transportes - DNIT	34.969.998,10	km	4.251,20
00 00015/2015	Elaboração dos projetos de engenharia e a construção de postos integrados automatizados de fiscalização-piaf, no âmbito do plano nacional de pesagem, na rodovia: 476/PR, referente ao lote 17 do edital nº696/2014.	7.078.397,60	projeto	1,00
00 00653/2024	Execução dos serviços técnicos especializados de supervisão e apoio à fiscalização na implementação das ações de operações rodoviárias nas malhas sob a jurisdição das Superintendências Regionais do DNIT nos Estados do Paraná	13.230.201,72	km	4.251,200
09 00932/2024	Execução dos Serviços Necessários de Recuperação e Manutenção/Conservação Rodoviária na Rodovia BR-476/PR, segmento rodoviário localizado entre São Mateus do Sul e União da Vitória, no âmbito do Programa de Contratos de Recuperação e Manutenção Rodoviária - CREMA	83.486.796,06	km	81,00
00 00853/2024	O objeto do presente instrumento visa a execução dos serviços de Implantação e Manutenção de Dispositivos de Segurança e de Sinalização Rodoviária, no âmbito do Programa BR-LEGAL2, nas rodovias federais BR-153/376/476, com extensão de 362,10 km, no estado do Paraná, Lote 11	85.300.000,00	km	362,10
00 00854/2024	O objeto do presente instrumento visa a execução dos serviços de Implantação e Manutenção de Dispositivos de Segurança e de Sinalização Rodoviária, no âmbito do Programa BR-LEGAL2, nas rodovias federais BR-158/163/272/280/373/467/469, com extensão de 469,80km, no estado do Paraná, Lote 12.	73.815.000,00	km	469,80
09 00867/2024	Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) nas Rodovias BR-369/PR, acesso de Bandeirantes e segmento de Cornélio Procópio ao Contorno Sul de Apucarana, e BR-376/PR, Contorno Sul de Apucarana ao Acesso Leste de Apucarana e contorno de Jandaia do Sul	61.186.999,44	km	142,70
09 00822/2024	Execução dos Serviços Necessários para Estabilização e Contenção de Taludes na rodovia BR-476/PR, km 70,7 e 71,9	5.910.000,00	und/contrato	1,00
00 00855/2024	Execução dos serviços de Implantação e Manutenção de Dispositivos de Segurança e de Sinalização Rodoviária, no âmbito do Programa BR-LEGAL2, nas rodovias federais BR-272/369/376/487, com extensão de 253,30km, no estado do Paraná, Lote 13	52.285.857,00	km	253,30
00 00856/2024	O objeto do presente instrumento visa a execução dos serviços de Implantação e Manutenção de Dispositivos de Segurança e de Sinalização Rodoviária, no âmbito do Programa BR-LEGAL2, nas rodovias federais BR-153, com extensão de 313,60km, no estado do Paraná, Lote 14	55.071.909,16	km	313,60

TOTAL	**2.600.479.763,60**	**km**	**24.229,16**

6.4. QUADRO RESUMO DOS CONTRATOS ABRANGIDOS PELA ASSESORIA:

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
Obras de Arte Especiais (OAEs)	und	118,000
	m²	113.390,860
Contratos P.A.T.O. - Programa Anual de Trabalho e Orçamento	km	3.789,410
Contratos BR-LEGAL 2	km	1.398,800
Contratos CREMA - Contrato de Recuperação e Manutenção Rodoviária	km	81,000
Contratos PIAF - Posto Integrado Automatizado de Fiscalização	km	4.252,200
Contratos de Supervisão	km	13.067,980
Contratos de Estabilização	und/contrato	1,000
Contratos de Pontos Localizados	und/contrato	1,000
Contratos RDC - Regime Diferenciado de Contratação	km	89,470
Contratos Emergencial	und/contrato	4,000
Contratos de Iluminação	km	1.426,30

7- SERVIÇOS EXECUTADOS:

Seguem abaixo, os serviços e seus respectivos quantitativos acumulados até a 8ª Medição Provisória (SEI Nº21449868):

DNIT

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PARANÁ
Contrat 09 00462/2024 — 8ª Medição Provisoria
Período: 01/03/2025 - 31/03/2025
Empres CONSÓRCIO MODERA - LBR - SCB - GONENGE — Versão dos Serviços: Vers

RESUMO ACUMULADO DA MEDIÇÃO

Serviço	Descrição	Código SICRO	Quantidade Acumulada	Preço Unitário	Valor a PI Acumulado	Reajustam Acumulado Consolid
1 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO EM ENGENHARIA CONSULTIVA						
830098	COORDENAÇÃO GERAL	Não	7,871	158.271,4000	1.245.754,19	52.07
830098	APOIO AO PLANEJAMENTO E ASSESSORAMENTO GERENCIAL	Não	346,000	8.242,2117	2.851.805,25	119.20
830098	APOIO À GESTÃO DA INFRAESTRUTURA - OBRAS E SERVIÇOS	Não	30.205,753	98,2273	2.967.029,56	124.02
830098	APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL À UNIDADE LOCAL - COLOMBO	Não	7,871	54.426,5600	428.391,45	17.90
830098	APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL À UNIDADE LOCAL - PONTA GROSSA	Não	7,000	38.858,5600	272.009,92	11.36
830098	APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL À UNIDADE LOCAL - LONDRINA	Não	7,000	54.670,3300	382.692,31	15.99
830098	APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL À UNIDADE LOCAL - CAMPO MOURÃO	Não	7,871	50.104,8000	394.374,88	16.48
830098	APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL À UNIDADE LOCAL - FOZ DO IGUAÇU	Não	7,871	49.891,3300	392.694,66	16.41
830098	APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL À UNIDADE LOCAL - PATO BRANCO	Não	7,871	50.152,8700	394.753,24	16.50
830099	APOIO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO À GESTÃO DAS AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E DESAPROPRIAÇÃO/REASSENTAMENTO	Não	30.205,753	72,8705	2.201.108,32	92.00
830099	APOIO À COMUNICAÇÃO SOCIAL	Não	30.205,753	20,2489	611.633,27	25.56
830099	APOIO AO PROCESSAMENTO DE DADOS E T.I.	Não	30.205,753	23,1642	699.692,10	29.24
830099	CONSULTORIA ESPECIALIZADA	Não	0,000	1.374.478,0800	0,00	
830099	APOIO NA GESTÃO DE PROJETOS	Não	0,000	7.631.978,7000	0,00	
830099	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, LEVANTAMENTOS, ENSAIOS ESPECIAIS E TREINAMENTOS	Não	0,000	5.416.617,7800	0,00	
Subtotal:					**12.841.939,15**	**536.79**
2 - ESTORNO						
999986	EST ISS REF AC 32/08-TCU-P	Não	0,000	1,0000	0,00	
Subtotal:					**0,00**	
Total					**12.841.939,15**	**536.79**

(*) - Estorno/Ressarcimento com reflexo na planilha de serviços.

RESPONSÁVEIS TÉCNICO PELO CONTRATO - Conforme Documentos de Habilitação- SEI-(17870216):

8 – COORDENADOR

Engº Civil Sênior **Orlando La Bella Filho** – CREA/MG-25787/D – RNP 1402779593 - ART Nº1720253069894 - Período:(05/08/2024 a Atual).

9 – ENGENHEIRO - OBRAS

Engº Civil Sênior **Paulo Fernando Gabarra Osório** – CREA/SP-5061452134/D - RNP nº 2602753041 - ART Nº1720253070132 - Período: (05/08/2024 a Atual).

10 – ENGENHEIRO - PLANEJAMENTO E PROJETOS

Engº Civil Sênior **Gontran Thiago Tibery Lima Maluf -** CREA/DF-12097/D – RNP 701859792 - ART Nº1720252756022 - Período: (05/08/2024 a Atual).

11 – ENGENHEIRO - MEIO AMBIENTE

Engº Agrônomo Sênior **Fernando Guatta Candiotto -** CREA/SP-0685097177/D – RNP 2602686581 - ART Nº2620250912403 - Período: (05/08/2024 a Atual).

12 – ENGENHEIRO - DESAPROPRIAÇÃO

Engº Civil Pleno **José Theodozio Netto -** CREA/SP-41548/D – RNP 2603961985 - ART Nº1720252979803 - Período:(05/08/2024 a Atual).

13 – DEMAIS INTEGRANTES DA EQUIPE TÉCNICA

Engº Civil **Antonio Estevam da Silva Neto** - CREA/ PE-036890/D – RNP 1802435247 - ART Nº 1720252980461 - Período:(05/08/2024 a Atual).

Engº Civil **Amarildo Leandro Floriani** - CREA/ PR-25938/D – RNP 1707842990 - ART Nº 1720252996317 - Período:(05/08/2024 a Atual).

Engº Civil **Davi Macedo Neres** – CREA/ DF-24549/D– RNP 716367254 - ART Nº 1720253039251 - Período:(05/08/2024 a Atual).

Engº Civil **Diego Cota Machado** – CREA/ AL-214055183/D– RNP 214055183 - ART Nº 1720253039650 - Período:(05/08/2024 a Atual).

Engº Civil **Frederico Keller** – CREA/ DF-23045/D– RNP 714961280 - ART Nº 1720253187900 - Período:(05/08/2024 a Atual).

Engº Civil **Luiz Motta Accioly** - CREA/ AL-7754/D – RNP 212824252 - ART Nº 1720253004792 - Período:(05/08/2024 a Atual).

Engº Civil **Renato de Queiroz Porto** - CREA/ PB-89695/D – RNP 1606327178 - ART Nº 1720252746612 - Período:(05/08/2024 a Atual).

Engª Civil **Ana Eloiza Dantas Silva** – CREA/RN-2120935939/D– RNP 2120935939 - ART Nº1720253012663 - Período:(05/08/2024 a Atual).

Engº Civil **Antonio Marcelo Rodrigues Pacheco** – CREA/SP-5070603101/D– RNP 2619085306 - ART Nº1720252996686 - Período: (05/08/2024 a Atual).

Engª Civil **Caroline de Souza** – CREA/ PR-153659/D– RNP 1715387678 - ART Nº 1720252981662 - Período:(05/08/2024 a Atual).

Engº **Civil Cláudio Henrique Miranda** – CREA/ DF-24524/D– RNP 716344840 - ART Nº 1720252997003 - Período:(05/08/2024 a Atual).

Engº Civil **Giuliano Sguario Gabardo** – CREA/ PR-212346/D– RNP 1721746773 - ART Nº 1720252997330 - Período:(05/08/2024 a Atual).

Engº Civil **Gustavo Vince Rodrigues** – CREA/ PR-60160/D– RNP 1705019080 - ART Nº 1720252997631 - Período:(05/08/2024 a Atual).

Engº Civil **João Paulo de Carvalho Ribeiro** – CREA/ RN-21114013006/D– RNP 2114013006 - ART Nº 1720252997844 - Período: (05/08/2024 a Atual).

Engº Civil **João Pedro dos Santos Vilela** – CREA/ DF-21710/D – RNP 713545321 - ART Nº 1720253179584 - Período:(05/08/2024 a Atual).

Engª Civil **Larissa Zapf da Costa Gevaerd** – CREA/ PR-184941/D – RNP 1719156611 - ART Nº 1720252998077 - Período:(05/08/2024 a Atual).

Engº Civil **Leandro Zaroni** – CREA/ PR-33540/D– RNP 1701759993 - ART Nº 1720252998590 - Período:(05/08/2024 a Atual).

Engª Civil **Luara Fernanda Gaitkoski** – CREA/PR-177254/D – RNP 1718359870 - ART Nº 1720253001548 - Período:(05/08/2024 a 30/04/2025).

Engº Civil **Luiz Carlos de Cristo** – CREA/PR-5127/D – RNP 1701728850 - ART Nº 1720253003672 - Período:(05/08/2024 a Atual).

Engº Civil **Marcelo Camillo de Almeida Martins** – CREA/ PR-186104/D– RNP 1719251304 - ART Nº 1720253005640 - Período: (05/08/2024 a Atual).

Engº Civil **Mario Cesar Luiz Matheus Junior** – CREA/ PR-179575/D – RNP 1718598483 - ART Nº 1720253006256 - Período:(05/08/2024 a Atual).

Engº Civil **Rafael Mario Pontes Ramos** – CREA/ AL-100000015730/D – RNP 215122062 - ART Nº 1720253006647 - Período:(05/08/2024 a Atual).

Tecnólogo em processos ambientais **Roberson Davis Sa** – CREA/ PR-198045/D – RNP 1720411450 - ART Nº 1720253007945 - Período: (05/08/2024 a Atual).

Engº Civil **Rodrigo Moraes da Silva** - CREA/ RS-114252/D – RNP 2201345317 - ART Nº 1720253058337 - Período:(05/08/2024 a Atual).

Engº Civil **Rubens André Hoffmann** - CREA/ PR-84216/D– RNP 1700334182 - ART Nº 1720253011560 - Período:(05/08/2024 a Atual).

Engº Civil **Sandro Vilas Boas Della Torre** - CREA/ PR-25206/D– RNP 1702239888 - ART Nº 1720252961041 - Período:(05/08/2024 a Atual).

Engº Civil **Tiago José Durigueli de Oliveira** - CREA/ SP-5062424838/D– RNP 2606624238 - ART Nº 1720253012329 - Período: (05/08/2024 a Atual).

Engª Florestal **Vanessa Paula Macedo** – CREA/ PR-31121/D– RNP 1703143612 - ART Nº 1720253013040 - Período:(05/08/2024 a Atual).

Engª Civil **Victoria Colla** – CREA/ PR-172966/D – RNP 1717903983 - ART Nº 1720253013422 - Período:(05/08/2024 a Atual).

Engº Civil **Wallace Orlandini Prado da Silva** - CREA/ SP-5069364225/D – RNP 2620496454 - ART Nº 1720250215296 - Período: (05/08/2024 a 19/02/2025).

14 - PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

05/08/2024 (1ª Medição) a 31/03/2025 (8ª Medição), a PI**R$ 12.841.939,15** (doze milhões, oitocentos e quarenta e um mil, novecentos e trinta e nove reais e quinze centavos), quantitativos acumulados até 8ª Medição Provisória, de acordo com o Sistema de Acompanhamento de Contratos – SIAC. (SEI nº 21449868). Conforme o Termo de Constituição do Consórcio (SEI Nº18528671), a proporção das empresas é:

- MODERA ENGENHARIA LTDA, com trinta e dois por cento (empresa líder) (32%);
- LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, com trinta e dois por cento (32%);
- SCB SERVIÇOS E CONSULTORIA EM BIM LTDA, com trinta e um por cento (31%);
- GONENGE ENGENHARIA LTDA, com cinco por cento (5%).

Eu, **Eng.° Eduardo Barros Rocha**, Chefe de Serviço da UL-Londrina, Fiscal do Contrato, lavrei a presente Declaração de Capacidade Técnica, e responsável pela Nota Técnica **nº14/2025**/UL-Londrina-PR/SRE-PR -SEI-(21461740); que também vai assinada pelo **Eng.° Paulo Rodrigo Orane Ingles**, Coordenador de Engenharia Terrestre da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Paraná e pelo **Eng.° Helio Gomes da Silva Junior**, Superintendente Regional do DNIT no Estado do Paraná.

Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Barros Rocha**, **Chefe do Serviço da Unidade Local de Londrina/PR**, em 18/06/2025, às 11:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Helio Gomes da Silva Junior**, **Superintendente Regional no Estado do Paraná**, em 18/06/2025, às 14:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Rodrigo Orane Ingles**, **Coordenador de Engenharia Terrestre**, em 18/06/2025, às 17:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **21484100** e o código CRC **06C42ECE**.

Rua Ametista 410 - Jd.Ideal
CEP 86.030-140
Londrina/PR |

vi. Capacitação comprovada de gerenciamento de projetos superior ou equivalente ao (PMO, envolvendo o uso das boas práticas de mercado descritas no PMBOK® do PMI® apresentadas nas áreas de conhecimento de gerenciamento de escopo, prazo, custos, qualidade, recursos humanos, qualidade, contratos, integração, riscos e comunicação. **Número máximo de Atestados / Certidões: 01**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620220000334
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ORLANDO LABELLA FILHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ORLANDO LABELLA FILHO . . . . . .
Registro: 400257874-SP . . . . . RNP: 1402779593 . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Civil . . . . . .

Número ART: 28027230220025381 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 06/01/2022 . . . . . .
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230172142320, 28027230220025279 . . . . . .
Participação Técnica: EQUIPE . . . . . .
Empresa Contratada: L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA . . . . . .

Contratante: DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO DA SEC. DE TRANSPORTE E LOGISTICA DO

RUA BOA VISTA . . . . . No.: 162 . . . .
Complemento: 8º ANDAR . . . . . Bairro: CENTRO . . . . . .
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 01014000 . PAIS: BRASIL . . . . . .
Contrato: DH-130/2017 . . . . . Celebrado em : 24/03/2017 . . . . . .
Vinculado à ART: 28027230220025350, 28027230220025338 . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 5.542.038,07 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:VIA HIDROVIA TIETÊ - PARANÁ . . . . . No.: . . . . . .
Complemento: RIO TIETÊ . . . . . Bairro: . . . . . .
Cidade: . . . . . UF: . . CEP: . . . . . PAIS: BRASIL . . . . . .
Data de início: 27/03/2017 Situação: Atividade em andamento . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . .
Finalidade: INFRAESTRUTURA . . . . . .
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Execução, Hidrovia. 49559,00000 homem hora. 2) Consultoria, Execução, Hidrovia. 49559,00000 homem hora. 3) Assessoria, Execução, Hidrovia. 49559,00000 homem hora. 4) Gerenciamento, Execução, Hidrovia. 49559,00000 homem hora. . . . . .

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, DE GERENCIAMENTO, COORDENAÇÃO TÉCNICA, ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA DO PROGRAMA DE OBRAS PARA A ELIMINAÇÃO DE GARGALOS, IMPLANTAÇÃO DE EXTENSÕES E TERMINAIS NA HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ, INCLUÍDO NO PROTOCOLO DE INTENÇÕES Nº 01/11 DE 13/09/2011, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COM A INTERVENIÊNCIA DO DNIT E O ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETÁRIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, COM INTERVENIÊNCIA DO DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO. SERVIÇOS MEDIDOS PARCIALMENTE DE 27/03/2017 ATÉ 26/12/2020. SENDO 18% DO VALOR DE CONTRATO DE R$ 30.789.100,38 DA CONSORCIADA L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. ART INICIAL VINCULADA POR CONTRATO SOB Nº 28027230172142320. . . . . .

Informações Complementares

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período (27/03/2017 a 26/12/2020) e quantitativos constantes do atestado vinculado. . . . . .

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil. . . . . .

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. . . . . .

A obra/serviço, objeto da ART acima, foi realizada pela empresa contratada através do Consórcio Gerenciador Tietê-Paraná, o qual cadastrou-se no CREA-SP a partir de 10/01/2022. . . . . .

O valor de R$ 5.542.038,07, contido na presente certidão, refere-se ao percentual de participação da empresa L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, uma das integrantes do consórcio, no valor do contrato. . . . . .

Percentual de participação da empresa contratada no Consórcio foi de: 18%. . . . . .
Valor Inicial do Contrato: R$ 30.789.100,38. . . . . .
Valor Realizado até 26/12/20 - R$ 21.984.337,12. . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 30 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620220000334
18/01/2022 07:01:52
Autenticação Digital: x3f3C3xFsx3g5CTv63AsA3nyT1gFl5fT

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO

ATESTADO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
N.º DH-042/2021

O Diretor do **DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E LOGISTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO**, inscrita no CNPJ/MF nº 46.375.200/0002-00, situado na Rua Boa Vista, 162 – 8º andar, Centro – São Paulo/SP, no exercício de suas funções, à requerimento do **CONSÓRCIO GERENCIADOR TIETÊ-PARANÁ**, estabelecido no Município de São Paulo - SP à Rua Catequese, 78 – Butantã, CEP 05.502-020, inscrito no CNPJ sob nº 23.373.204/0001-24, constituído pelas empresas **EGIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.**, com sede na Rua Passadena nº 89, Bairro Parque Industrial San Jose, Cotia/SP, CEP 06715-864 e inscrita no CNPJ sob o nº 44.239.135/0005-03, **ENGECORPS ENGENHARIA S.A.**, com sede na Alameda Tocantins, n° 125, 12º andar, Alphaville, São Paulo/SP, CEP 06455-020 e inscrita no CNPJ sob o nº 62.025.440/0001-50, **LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.**, com sede à Rua Augusta, 2840 – 2º andar, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01412-100 e inscrita no CNPJ sob nº 01.573.246/0001-15, e **BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA.**, com sede à Rua Joaquim Palhares, nº 40, 7º andar, parte, Edifício Torre Sul, Bairro Cidade Nova, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20-260-080 e inscrita no CNPJ sob nº 33.177.148/0001-55, e com base nas informações do Centro Administrativo e Centro Técnico Operacional desse Departamento, atesta, para os devidos fins, que:

1. O **CONSÓRCIO GERENCIADOR TIETÊ-PARANÁ**, executou os Serviços para o Departamento Hidroviário, através do seguinte contrato:

Contrato: **DH-130/2017 – Processo SLT nº 87.633/2016**

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262022000334 - 18/01/2022 07:01:52 - Autenticação Digital: x3f3C3xFsx3g5CTy63AsA3nyT1gFI5fT.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO

Objeto:	**Prestação de serviços de gerenciamento do programa de obras incluso no protocolo de intenções celebrado entre a União e o Estado de São Paulo, e no contrato de financiamento com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, para a eliminação de gargalos, implantação de extensões e terminais na hidrovia Tietê - Paraná.**
Data de assinatura do Contrato:	24 de março de 2017
Prazo de execução dos serviços:	48 (quarenta e oito) meses a partir de 27 de março de 2017.
Valor do Contrato:	**R$ 30.789.100,38** (trinta milhões, setecentos e oitenta e nove mil, cem reais e trinta e oito centavos) – Data base: março/2016.
Período de realização parcial:	**Data de início**: 27 de março de 2017. **Até**: 26 de dezembro de 2020.
Valor Realizado até 26 de Dezembro de 2020:	**R$ 21.984.337,12** (Vinte Um Milhões, Novecentos e Oitenta e Quatro Mil, Trezentos e Trinta e Sete Reais e Doze Centavos).
Valor Realizado do reajustamento (Base:MAR 2020):	**R$ 2.738.432,75** (Dois Milhões, Setecentos e Trinta e Oito Mil, Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos).
Valor Realizado Total:	**R$ 24.722.769,87** (Vinte e Quatro Milhões, Setecentos e Vinte e Dois mil, Setecentos e Sessenta e Nove Reais e Oitenta e Sete Centavos).

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262022000334 - 18/01/2022 07:01:52 - Autenticação Digital: x3f3C3xFsx3g5CTy63AsA3nyT1gFI5fT.

2. CONSTITUIÇÃO DO CONSÓRCIO

Os trabalhos do Consórcio foram desenvolvidos com responsabilidade solidária entre as empresas consorciadas, cabendo a cada uma delas os seguintes percentuais do contrato:

- EGIS Engenharia e Consultoria Ltda. – 35%
- ENGECORPS Engenharia S.A. – 29%
- LBR Engenharia e Consultoria Ltda – 18%
- BUREAU VERITAS do Brasil Soc. Class. e Certificadora Ltda. – 18%

3. EMPREENDIMENTO

Execução de um programa de projetos e obras ao longo da Hidrovia Tietê–Paraná. Essas obras têm como objetivo eliminar importantes gargalos existentes da via atual, como por exemplo a ampliação do Canal de Anhembi/Conchas; estender a navegação no Rio Tietê através do Projeto de Aproveitamento Múltiplo de Anhembi, o qual é composto por obras de Eclusa e Barragem no Reservatório de Anhembi, até a localidade de Laranjal Paulista; implantar os Terminais nos Municípios de Araçatuba, Ártemis, Salto e Rubinéia, além das barragens de Anhembi, a primeira prevista na extensão de navegação pelo rio Tietê, Laranjal Paulista, Tietê e Porto Feliz. Também serão elaborados os projetos de duplicação das eclusas de Barra Bonita, Bariri, Ibitinga, Promissão e Nova Avanhandava. O Valor total do investimento no Programa, em valores atuais, é de aproximadamente R$ 2,3 bilhões, em um prazo previsto para execução de até 10 anos.

4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Apoio ao Departamento Hidroviário - DH no gerenciamento e coordenação técnica do programa para a eliminação de gargalos, implantação de extensões e terminais na hidrovia Tietê – Paraná, incluído no Protocolo de Intenções Nº 01/11 de 13/09/2011, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério dos Transportes e com a interveniência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, e o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Logística e Transportes, com interveniência do Departamento Hidroviário.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262022000334 - 18/01/2022 07:01:52 - Autenticação Digital: x3f3C3xFsx3g5CTy63AsA3nyT1gFI5fT.

O Programa de Investimentos na Hidrovia Tietê-Paraná conta com recursos oriundos do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC e do BNDES.

O escopo dos serviços abrange o apoio e assessoramento técnico e administrativo ao DH na realização do programa de obras estabelecido entre os governos Federal e Estadual, englobando os seguintes trabalhos:

a) Apoio na preparação da documentação (orçamento, cronograma, termo de referência, caderno de serviços, condições especificas, edital) para processos licitatórios dos projetos, estudos ambientais e obras;

b) Apoio aos membros da(s) comissão(ões) julgadora(s) de licitação, para análise de documentação componente das propostas. Esse apoio deverá ser estendido no caso de eventuais recursos que venham a ser movidos pelas licitantes.

c) Acompanhamento e supervisão dos contratos de elaboração de projetos, com vistas aos cumprimentos de normas e padrões técnicos, bem como aos prazos requeridos pelo Cronograma Geral do Programa;

d) Juntar e organizar estudos e demais documentos, encaminhar solicitações, acompanhar processos e providenciar documentação complementar necessária à obtenção das licenças ambientais, dentro dos prazos estabelecidos no cronograma geral do programa;

e) Acompanhamento junto às supervisoras de obras, quanto à observância dos controles técnicos e ambientais requeridos nas obras, bem como do cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Geral do Programa;

f) Elaboração e organização de documentos e demonstrativos contábeis necessários à prestação de contas, inclusive conciliações bancárias, junto ao órgão federal repassador de recursos, nos termos estabelecidos nos documentos de ajustes que vierem a ser firmados, bem como junto aos órgãos controladores dos recursos do tesouro do Governo do Estado de São Paulo;

g) Organização de informações para a Assessoria de Imprensa, sobre o andamento das obras, estudos e projetos;

h) Adoção dos procedimentos necessários para o início da operação das obras; e

i) Diligenciamento junto às supervisoras para garantir que os programas ambientais e medidas compensatórias e mitigatórias, previstas nas licenças, sejam implementadas em sua totalidade, com vistas a posterior obtenção da licença de operação.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220000334 - 18/01/2022 07:01:52 - Autenticação Digital: x3f3C3xFsx3g5CTy63AsA3nyT1gFI5fT.

5. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS

As atividades desenvolvidas estão agrupadas em quatro grandes áreas, a saber:

- Administrativa;
- Projetos e Obras;
- Comunicação Social;
- Supervisão Ambiental.

5.1. Administrativa

As atividades de natureza administrativa realizadas pela equipe alocada aos trabalhos são as seguintes:

5.1.1. Quanto às Licitações

- Apoio e assessoramento ao DH na preparação da documentação requerida nos editais para a licitação de projetos, estudos ambientais, obras e trabalhos de supervisão com a participação na elaboração de especificações técnicas, caderno de encargos, editais, termos de referência, guias de encaminhamento;
- Apoio à comissão Julgadora de licitações (CJL), por intermédio do DH, na elaboração de avisos e comunicações das licitações, análise da documentação das propostas, esclarecimentos aos licitantes durante o processo licitatório, na análise de eventuais recursos, atendendo suas especificidades no conteúdo e forma de apresentação;

A seguir apresentamos quadro com a relação das licitações previstas contratualmente:

ITEM	DESCRIÇÃO	OBS
1	Eliminação de gargalos	
1.1	**Ampliação e proteção de pontes**	
1.1.1	Ferroviária Ayrosa Galvão - Ampliação	
	Licitação obra	
1.1.2	SP 595 - Nova Proteção	
	Licitação obra	

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220000334 - 18/01/2022 07:01:52 - Autenticação Digital: x3f3C3xFsx3g5CTy63AsA3nyT1gFI5fT.

ITEM	DESCRIÇÃO	OBS
1.1.3	Ponte Jacaré	
	Licitação obra	
1.2	**Ampliação e retificações de canais e dragagens**	
1.2.1	Canal de Ibitinga	
	Licitação obra	
1.2.2	Canal SP 425	
	Licitação obra	
1.2.3	Canal de Botucatu (Km 64 ao 74)	
	Licitação projeto	Inclui estudos ambientais
	Licitação obra	
1.2.5	Canal de Anhembi (Km 74 ao 89)	
	Licitação obra	
1.2.6	Canal de Conchas (Km 89 ao 110)	
	Licitação projeto	Inclui estudos ambientais
	Licitação obra	
1.2.7	Canal Jusante de Nova Avanhandava	
	Licitação projeto	Inclui estudos ambientais
	Licitação obra	
1.3	**Melhorias em eclusas**	
1.3.1	Atracadouro de espera Eclusa de Barra Bonita	
	Licitação projeto	Inclui estudos ambientais
	Licitação obra	
1.3.2	Atracadouro de espera Eclusa de Bariri	
	Licitação obra	
1.3.3	Atracadouro de espera Eclusa de Ibitinga	
	Licitação projeto	Inclui estudos ambientais
	Licitação obra	

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220000334 - 18/01/2022 07:01:52 - Autenticação Digital: x3f3C3xFsx3g5CTy63AsA3nyT1gFI5fT.

ITEM	DESCRIÇÃO	OBS
1.3.4	Atracadouro de espera e dique jusante da Eclusa de Promissão	
	Licitação projeto	Inclui estudos ambientais
	Licitação obra	
1.3.5	Atracadouro de espera Eclusa de N. Avanhandava	
	Licitação projeto	Inclui estudos ambientais
	Licitação obra	
1.3.6	Muro guia de três Irmãos	
	Licitação projeto	Inclui estudos ambientais
	Licitação obra	
1.3.7	Cordão de Jupiá	
	Licitação projeto	Inclui estudos ambientais
	Licitação obra	
1.3.8	Novo canal de restituição da eclusa de Bariri	
	Licitação projeto	Inclui estudos ambientais
	Licitação obra	
1.3.9	Duplicação das Eclusas	
	Licitação projeto	
1.3.10	CCO - 3ª Etapa	
	Licitação obra	
2	Extensões	
2.1	**Extensão até Piracicaba**	
	Licitação rev. Proj. básico e EIA-RIMA e proj. executivo	
	Licitação obra barragem	
	Licitação obra reservatório	
2.2	**Extensão até Salto**	
	Barragem e eclusa de Anhembi	
	Licitação rev. Proj. básico e EIA-RIMA e Proj. executivo	

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220000334 - 18/01/2022 07:01:52 - Autenticação Digital: x3f3C3xFsx3g5CTy63AsA3nyT1gFI5fT.

ITEM	DESCRIÇÃO	OBS
	Licitação obra barragem	
	Licitação obra reservatório	
3	Terminais	
3.1	**Terminal Araçatuba**	
	Licitação projeto	Inclui estudos ambientais
	Licitação Obras de acesso e terraplenagem	
3.1	**Terminal Ártemis**	
	Licitação projeto	Inclui estudos ambientais
	Licitação Obras de acesso e terraplenagem	
4	**Supervisão de Obras**	
4.1	Supervisão de Obras - Alto e Médio Tietê	
	Licitação supervisão de obras	
4.2	Supervisão de Obras - Alto e Médio Tietê	
	Licitação supervisão de obras	
4.2	Supervisão de Obras - Alto e Médio Tietê	
	Licitação supervisão de obras	
4.3	Supervisão de Obras - AM Santa Maria da Serra	
	Licitação supervisão de obras	

5.1.2. Quanto ao planejamento e acompanhamento do Programa

- Elaboração e acompanhamento de planejamento das obras, com introdução do fator tempo, para que se possa estabelecer uma rede de precedências (PERT/COM) e identificar caminhos e atividades críticas, intervindo corretivamente sempre que necessário, para evitar ou corrigir desvios e atrasos;
- Desenvolvimento, implantação e manutenção de um banco de dados possibilitando um fluxo de informações, de forma a permitir ao DH o acesso, em tempo real, às informações sobre a execução física e financeira das obras, estudos ambientais e

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262022000334 - 18/01/2022 07:01:52 - Autenticação Digital: x3f3C3xFsx3g5CTy63AsA3nyT1gFI5fT.

projetos, sobre a situação dos contratos e outras informações de interesse, relacionadas com a execução do programa;

- Implementação de um sistema de arquivamento computadorizado de todos os estudos, projetos, análises técnicas, correspondências, processos e notícias sobre o programa;
- Análise dos planos de trabalho das consultoras encarregadas da supervisão das obras, corrigindo, complementando e padronizando os procedimentos propostos, com vistas a garantir a qualidade dos serviços, o atendimento às medidas ambientais requeridas e o cumprimento dos prazos de execução estabelecidos;
- Análise, conjuntamente com o DH e as consultoras de supervisão de obras, dos planejamentos das construtoras, a fim de verificar os planos de execução propostos, com relação à qualidade e prazos das obras;
- Verificação do programa de trabalho das consultoras encarregadas da elaboração de estudos ambientais e projetos e, se for o caso, solicitar a sua elaboração, com vistas ao cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Geral do Programa;
- Realização de visitas técnicas periódicas às obras, juntamente com as Supervisoras e o DH, com o objetivo de verificar a evolução e a qualidade dos trabalhos e, se for o caso, propor medidas para a correção de eventuais desvios;
- Apoio ao DH na comparação da execução física com a execução financeira das obras, de modo a corrigir eventuais desvios com o objetivo de preparar as informações necessárias para as estimativas do fluxo de pagamentos;
- Monitorar a evolução dos estudos ambientais e projetos, propondo medidas corretivas para a correção de eventuais desvios;
- Monitorar o andamento das obras e serviços, incluindo o controle físico-financeiro, os cronogramas de desembolsos, os quantitativos e a qualidade técnica;
- Adotar os procedimentos necessários para a solicitação de recursos tanto federais com estaduais, de modo a garantir o pagamento dos projetos e obras, conforme Cronograma Geral do Programa;
- Apoiar o DH na análise dos relatórios mensais elaborados pelas supervisoras;
- Atuar, junto as supervisoras, com o objetivo de verificar se a implementação do plano de gestão de qualidade está sendo exigida das construtoras, executando o

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220000334 - 18/01/2022 07:01:52 - Autenticação Digital: x3f3C3xFsx3g5CTy63AsA3nyT1gFI5fT.

acompanhamento da gestão da qualidade geral do empreendimento, em conformidade com as normas e procedimentos existentes;

- Coletar, organizar e manter, a disposição do DH, dados e informações relativas as obras e as empresas construtoras;
- Coordenação da integração das ações do programa com entidades externas ao DH, em particular; e
- Apoio e assessoramento na condução dos processos de desapropriação.

5.1.3. Quanto à gestão de contratos e Termos de Compromisso

- Prestar apoio aos técnicos do DH na gestão dos contratos de projeto, estudos ambientais e supervisão de obras, quanto ao controle físico-financeiro, documentação processual, encaminhamento de eventuais aditivos e solução de pendências;
- Analisar e avalizar as medições mensais dos contratos de projeto, estudos ambientais e supervisão de obras, para aprovação do DH;
- Verificar, conjuntamente com as supervisoras de obras, as medições mensais das obras e, se necessário, propor alterações para enquadramento no planejamento elaborado para a execução do programa de obras;
- Acompanhamento da realização, pelas supervisoras ou construtoras, dos trabalhos de medição, de forma a obter elementos necessários à comparação da execução física com os valores propostos;
- Suporte no acompanhamento do cronograma de desembolso previsto, de forma a antecipar a necessidade de efetuar os empenhos necessários à cobertura financeira das medições ou solicitar novos repasses ao DNIT;
- Apoio ao trabalho de monitoramento sistemático de subcontratações efetuadas pelas projetistas, construtoras e supervisoras, de forma a que se cumpram as condições definidas nos editais, nos contratos e termos de compromisso;
- Efetuar o controle administrativo da execução dos contratos e Termos de Compromisso (publicações, prazos, aditivos de prazo e valor, etc), de acordo com procedimentos estabelecidos pelo DH;

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262022000334 - 18/01/2022 07:01:52 - Autenticação Digital: x3f3C3xFsx3g5CTy63AsA3nyT1gFI5fT.

- Controle de execução financeira dos contratos e Termos de Compromisso (créditos, empenhos, vinculação de empenhos, pagamentos ou repasses efetuados, etc);
- Indicar previamente ao DH e contratadas medidas e providências para evitar a suspensão, interrupção ou atraso da execução dos contratos integrantes do programa;
- Adotar providencias para evitar o descumprimento dos prazos de execução de obras, entrega de projetos e atrasos de licenciamento;
- Elaboração de relatórios periódicos sobre os trabalhos executados pelas construtoras, supervisoras e projetistas e pela própria gerenciadora, no âmbito do DH;
- Atestar em conjunto com as Supervisoras a equivalência entre a execução física dos contratos com os pagamentos solicitados;
- Indicar previamente ao DH impedimentos de toda e qualquer ordem, inclusive encargos e contribuições sociais, à efetivação de pagamentos solicitados relativos aos contratos integrantes do programa;
- Acompanhamento da execução física dos contratos e Termos de Compromisso, principalmente, no que se refere ao prazo de execução das obras. No caso dos Termos de Compromisso, este acompanhamento terá, também, o objetivo de verificar a compatibilidade entre os quantitativos medidos e os repasses efetuados.

5.1.4. Quanto ao Gerenciamento

- Especificamente quanto ao gerenciamento dos trabalhos, foi utilizada uma ferramenta de desenvolvimento próprio, baseado nas melhores práticas de mercado, em especial, da Metodologia consagrada pelo PMI (Project Management Institute) no tocante ao livro de Conjunto de Melhores Práticas, o PMBoK (6ª edição).
- Foram observados em todos seus processos, a transversalidade entre os grupos de processos (Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Encerramento) e suas áreas de Conhecimento (Integração, Escopo, Cronograma, Custos, Qualidade, Recursos Humanos, Comunicações, Riscos, Aquisições e Partes Interessadas).

A seguir apresentamos quadro com a relação dos projetos, estudos ambientais e supervisão de obras gerenciados:

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220000334 - 18/01/2022 07:01:52 - Autenticação Digital: x3f3C3xFsx3g5CTy63AsA3nyT1gFI5fT.

ITEM	DESCRIÇÃO	OBS
1	Eliminação de gargalos	
1.2	**Ampliação e retificações de canais e dragagens**	
1.2.1	Canal de Botucatu (km 61 ao 74)	
	Projeto Executivo	Inclui estudos ambientais
1.2.2	Canal de Conchas (Km 89 ao 110)	
	Projeto Executivo	Inclui estudos ambientais
1.2.3	Canal Jusante de Nova Avanhandava	
	Projeto Executivo	Inclui estudos ambientais
1.3	**Melhorias em eclusas**	
1.3.1	Atracadouro de espera Eclusa de Barra Bonita	
	Projeto Executivo	Inclui estudos ambientais
1.3.2	Atracadouro de espera Eclusa de Ibitinga	
	Projeto Executivo	Inclui estudos ambientais
1.3.3	Atracadouro de espera e dique jusante da Eclusa de Promissão	
	Projeto Executivo	Inclui estudos ambientais
1.3.4	Atracadouro de espera Eclusa de N. Avanhandava	
	Projeto Executivo	Inclui estudos ambientais
1.3.5	Muro guia de Três irmãos	
	Projeto Executivo	Inclui estudos ambientais
1.3.6	Cordão de Jupiá	
	Projeto Executivo	Inclui estudos ambientais
1.3.7	Novo canal de restituição da eclusa de Bariri	
	Projeto Executivo	

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262022000334 - 18/01/2022 07:01:52 - Autenticação Digital: x3f3C3xFsx3g5CTy63AsA3nyT1gFI5fT.

ITEM	DESCRIÇÃO	OBS
1.3.8	Duplicação das Eclusas	
	Projeto Executivo	
2	**Extensões**	
2.1	**Extensão até Piracicaba**	
	Projeto básico e EIA-RIMA	
2.2	Projeto Executivo	
	Desapropriações	
	Extensão até Salto	
	Terminal e eclusa de Anhembi	
3	Projeto básico e EIA-RIMA	
	Projeto executivo	
	Terminais	
3.1	Terminal de Araçatuba	
3.1	Projeto Executivo	Inclui estudos ambientais
3.2	Terminal de Ártemis	
3.2	Projeto Executivo	Inclui estudos ambientais
4	**Supervisão de Obras**	
4.1	Supervisão das obras - Alto e Médio Tietê	
4.1	Licitação supervisão de obras	Inclui estudos ambientais
4.2	Supervisão das obras - Baixo Tietê-Paraná	
4.2	Licitação supervisão de obras	Inclui estudos ambientais
4.3	Supervisão das obras - AM Santa Maria da Serra	
4.3	Licitação supervisão de obras	Inclui estudos ambientais

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220000334 - 18/01/2022 07:01:52 - Autenticação Digital: x3f3C3xFsx3g5CTy63AsA3nyT1gFI5fT.

5.2. Projetos e Obras

As atividades referentes à elaboração dos projetos e execução das obras realizadas foram as seguintes:

5.2.1. Quanto à elaboração de projetos

- Análise, para efeito de aprovação e recebimento, de toda a documentação produzida na elaboração de projetos (sondagens, ensaios, memórias de cálculo, especificações técnicas, estudos de alternativas, desenhos, orçamentos, relatórios gerenciais e técnicos, medições mensais e controle de produção das contratadas, etc.);
- A relação dos projetos a serem analisados e supervisionados pelos técnicos da Gerenciadora é a mesma que consta no subitem 5.1.3.
- Preparação, supervisão e controle de documentos técnicos referentes ao Projeto Contratado;
- Proposição de novas instruções de serviço ou o aperfeiçoamento de instruções de serviços existentes;
- Análise e emissão de pareceres sobre documentos técnicos, inclusive sobre não conformidades e as providências requeridas.
- Prestar serviços de consultoria para dirimir questões técnicas e contratuais rotineiras ou por iniciativa de fiscalização;
- Elaboração dos orçamentos de referência para a licitação de projetos, estudos ambientais e obras;
- Suporte técnico nas reuniões do DH com órgãos federais, estaduais e municipais, cujas atuações possam interferir no andamento da execução do programa, verificando interferências com obras de terceiros e eventuais restrições quanto ao uso do solo;

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262022000334 - 18/01/2022 07:01:52 - Autenticação Digital: x3f3C3xFsx3g5CTy63AsA3nyT1gFI5fT.

5.2.2. Quanto ao acompanhamento de obras

- Acompanhar a implantação, no campo, das soluções previstas no projeto de engenharia, independentemente do projeto básico ou executivo, caso venham a ocorrer situações especificas, em que determinadas soluções de projeto não estejam suficientemente claras, ou com nível de detalhamento tal que impossibilite a sua implementação no campo, se for necessário, assessorar as supervisoras a elaborar o detalhamento pertinente, de forma a possibilitar a execução do serviço em questão;
- Acompanhar a elaboração dos projetos "As Built", pelas supervisoras, verificando o atendimento às prescrições normativas;
- Análise dos pedidos de revisão de projetos de engenharia em fase de obras, elaborados pelas supervisoras ou construtoras, com o objetivo de verificar se estão de acordo com as normas em vigor, antes de encaminhá-los à apreciação do DH;
- Participar em conjunto com as supervisoras, construtoras e/ou o DH, da definição de soluções de questões técnicas ou contratuais das obras em andamento, seja por rotina ou por iniciativa de qualquer das partes envolvidas;
- Detalhamento dos procedimentos e padrões a serem adotados pelas construtoras na elaboração do Projeto "As Built";
- Analisar pareceres Técnicos sobre eventuais propostas da construtora, particularmente os referentes alterações de projeto na fase de execução das obras, ou modificações de prazo;
- Emitir parecer técnico sobre eventuais propostas da construtora, particularmente os referentes às alterações de projeto na fase de execução das obras, ou modificações de prazo;
- Verificar se as supervisoras estão adotando os procedimentos de controle de qualidade recomendados para as obras, em especial os especificados nas normas da ABNT;
- Verificar o trabalho das supervisoras no que se refere ao acompanhamento dos controles, tecnológico e geométrico, executados pela construtora;
- Apoio à supervisão e fiscalização de obras e auditoria técnica das mesmas através de testes de laboratórios, incluindo avaliação por amostragem da qualidade e precisão dos ensaios e testes de laboratório realizados pelas supervisoras de obras;

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220000334 - 18/01/2022 07:01:52 - Autenticação Digital: x3f3C3xFsx3g5CTy63AsA3nyT1gFI5fT.

As obras integrantes do Programa são as seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO ATUAL
1	**Eliminação de gargalos**	
1.1	**Ampliação e proteção de pontes**	
1.1.1	Ferroviária Ayrosa Galvão - Ampliação	EXECUTADA
1.1.2	SP 595 - Nova Proteção	EXECUTADA
1.1.3	Ponte Jacaré	A LICITAR
1.2	**Ampliação e retificações de canais e dragagens**	
1.2.1	Canal de Ibitinga	EM EXECUÇÃO
1.2.2	Canal SP 425	A LICITAR
1.2.3	Canal de Botucatu (Km 64 ao 74)	A LICITAR
1.2.5	Canal de Anhembi (Km 74 ao 89)	A RELICITAR
1.2.6	Canal de Conchas (Km 89 ao 110)	A RELICITAR
1.2.7	Canal Jusante de Nova Avanhandava	A RELICITAR
1.3	**Melhorias em eclusas**	
1.3.1	Atracadouro de espera Eclusa de Barra Bonita	A LICITAR
1.3.2	Atracadouro de espera Eclusa de Bariri	A RELICITAR
1.3.3	Atracadouro de espera Eclusa de Ibitinga	A LICITAR
1.3.4	Atracadouro de espera e dique jusante da Eclusa de Promissão	A LICITAR
1.3.5	Atracadouro de espera Eclusa de Nova Avanhandava	A LICITAR
1.3.6	Muro guia de Três Irmãos	A LICITAR
1.3.7	Cordão de Jupiá	A LICITAR
1.3.8	Novo canal de restituição da eclusa de Bariri	A LICITAR
1.3.9	Duplicação das Eclusas	A LICITAR
1.3.10	CCO - 3ª Etapa	A LICITAR
2	**Extensões**	
2.1	**Extensão até Piracicaba**	
	Obra barragem	A LICITAR
2.2	**Extensão até Salto**	
	Barragem e eclusa de Anhembi	A LICITAR
	Obra barragem	A LICITAR
	Obra reservatório	A LICITAR
3	**Terminais**	
3.1	**Terminal Araçatuba**	
	Obras de acesso e terraplenagem	A LICITAR
3.1	**Terminal Ártemis**	
	Obras de acesso e terraplenagem	A LICITAR

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220000334 - 18/01/2022 07:01:52 - Autenticação Digital: x3f3C3xFsx3g5CTy63AsA3nyT1gFI5fT.

5.2.3. Características dos Empreendimentos Ativos Gerenciados pelo Consórcio Gerenciador Tietê-Paraná ao longo do contrato

5.2.3.1. Canal a Jusante da Eclusa de Nova Avanhandava

Obra de derrocamento para aumento de profundidade do canal de navegação, proteção dos pilares da Ponte SP-461 e pontos de espera com dolfins de atracação.
Atividades principais: investigações de campo, revisão do projeto executivo, incluindo estudos p/ proteção dos pilares da ponte da SP-461, desmontes cuidadosos na região da ponte e da eclusa, implantação de pontos de espera ("garagens"), com dolfins de atracação, prospecção de novas áreas de disposição e atualização dos estudos ambientais.
Dados Técnicos: Extensão de 16km, com largura de 60 metros e 3,50 metros de profundidade. Derrocamento em material rochoso (basalto), volume de 554.000 Metros Cúbicos, sendo 95% com explosivos e 5% à frio.
Projeto com 182 documentos emitidos. 438 documentos analisados.

5.2.3.2. Atracadouro de Espera da Eclusa de Bariri

Obra para redução do tempo de eclusagem com a implantação de estrutura (prolongamento do muro guia de montante) e de instalações de apoio (pontos de espera a jusante, c/ dolfins de amarração), para otimizar os procedimentos de desmembramento e recomposição dos comboios.
Atividades Principais: investigações de campo, revisão do projeto executivo, incluindo estudos p/ otimizar as operações de desmembramento e recomposição dos comboios, com prolongamento do muro guia de montante e criação de pontos de espera a jusante da Eclusa.
Projeto em andamento.

5.2.3.3. Atracadouro de Espera da Eclusa de Barra Bonita

Obra para aproximação dos pontos de desmembramento e recomposição dos comboios, com a extensão dos muros guia de montante e jusante, ambos fixos, com mecanização para desmembramento e recomposição dos comboios, de modo a diminuir o tempo de passagem pelas eclusas.
Atividades principais: estudos de alternativas, investigações de campo, projeto executivo, estudos ambientais e orçamentação.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT-No: 2620220000334 - 18/01/2022 07:01:52 - Autenticação Digital: x3f3C3xFsx3g5CTy63AsA3nyT1gFI5fT.

Projeto com 175 documentos emitidos. 394 documentos analisados.

5.2.3.4. Atracadouro de Espera da Eclusa de Ibitinga

Obra para aproximação dos pontos de desmembramento e recomposição dos comboios, com a extensão dos muros guia de montante (flutuante) e de jusante (fixo), com mecanização para desmembramento e recomposição dos comboios, de modo a diminuir o tempo de passagem pelas eclusas.
Atividades principais: estudos de alternativas, investigações de campo, projeto executivo, estudos ambientais e orçamentação.
Projeto com 194 documentos emitidos. 498 documentos analisados.

5.2.3.5. Atracadouro de Espera da Eclusa de Nova Avanhandava

Obra para aproximação dos pontos de desmembramento e recomposição dos comboios, com a extensão dos muros guia de montante (flutuante) e de jusante (fixo), com mecanização para desmembramento e recomposição dos comboios, de modo a diminuir o tempo de passagem pelas eclusas.
Atividades principais: estudos de alternativas, investigações de campo, projeto executivo, estudos ambientais e orçamentação.
Projeto com 191 documentos emitidos. 429 documentos analisados.

5.2.3.6. Atracadouro de Espera da Eclusa de Promissão

Obra para a aproximação dos pontos de desmembramento e recomposição dos comboios, com a extensão dos muros guia de montante (flutuante) e de jusante (fixo), com mecanização para desmembramento e recomposição dos comboios, estrutura a montante (flutuante, para amortecimento das ondas) e dique a jusante, separando os fluxos d'água entre os canais de fuga da UHE e o de navegação da eclusa.de modo a diminuir o tempo de passagem pelas eclusas. Também prevista implantação de estrutura flutuante p/ amortecimento das ondas no reservatório e, a jusante, dique separador entre os canais de fuga da UHE e de navegação da eclusa, que apresentam níveis distintos.
Atividades principais: estudos de alternativas, investigações de campo, projeto executivo, estudos ambientais e orçamentação.
Projeto com 224 documentos emitidos. 429 documentos analisados

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220000334 - 18/01/2022 07:01:52 - Autenticação Digital: x3f3C3xFsx3g5CTy63AsA3nyT1gFI5fT.

5.2.3.7. Canal de Ibitinga

Obra para a implantação de canal de navegação com traçado compatível com os raios mínimos de curvatura recomendados para a HTP (o traçado atual tem raio inferior ao mínimo recomendado). Modificações de projeto conceituadas pelo CGTP: sistema de drenagem superficial, plano inicial de desmonte com explosivos, situações localizadas da obra, como preenchimento de região escavada etc. e acompanhamento da instrumentação de monitoramento da ensecadeira.
Atividade Principal: revisão do projeto executivo.
Dados Técnicos: ensecadeira de 53.000 Metros Cúbicos, com volume de escavação total de 64.000 metros cúbicos, sendo 6.000 de enrocamento e 500 M² de concreto projetado/ e=8cm.
Projeto com 79 documentos emitidos.

5.2.3.8. Aproveitamento Múltiplo de Anhembi

Obra de uma PCH (Pequena Central Hidrelétrica) para geração de energia, dotada de vertedouro, eclusa e escada para peixes, com formação de reservatório que permitiria estender a rota da Hidrovia Tietê Paraná em 48 km, até futuro Terminal Intermodal de Laranjal Paulista.
Atividades Principais: levantamentos de campo: aerofotogramétricos, topo-batimétricos, geológicos, geotécnicos e hidrométricos; estudo de alternativas; projeto básico; orçamento e estudos ambientais.
Dados Técnicos: barragem com extensão de 544 metros, com altura máxima de 28 metros. Estruturas de concreto com extensão de 174 metros, com altura máxima de 37,5 metros. Vertedouro com capacidade de vazão de 5.063 m³/s, com 3 turbinas Kaplan de 24 MVH. Eclusa para comboio 2x2, com câmara de 144 metros de comprimento, 23 metros de largura e 24 metros de altura. Escada para peixes de 3 metros de largura com 3% de rampa máxima.
Volumes: 860.000 M³ de solo compactado, 220.000 M³ de drenos, 52.000 M³ de enrocamento, escavação total de 8.160.00 M³, dragagem de 5.200.000 de m³ e área concretada de 280.000 M³. Área do reservatório de 48 km², com volume de 241 hm³.
Projeto com 947 documentos emitidos. 3.045 documentos analisados

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262022000334 - 18/01/2022 07:01:52 - Autenticação Digital: x3f3C3xFsx3g5CTy63AsA3nyT1gFI5fT.

5.2.3.9. Terminal de Araçatuba

Estudos para escolha de local de instalação do terminal (*); desenvolvimento projeto básico p/ dotar o terminal com a infraestrutura necessária p/ implantação das estruturas terminais: terraplenagem, proteção encostas, sistema viário, estruturas de apoio, piers de embarque e desembarque, áreas para armazenamento entre outros.

(*) critérios p/ escolha: condições de navegabilidade e de acessos rodoviários, disponibilidade área p/ construção, situação patrimonial, existência de serviços públicos de infraestrutura, características geológico-geotécnicas etc.

Atividades Principais: estudos locacionais, estudos de mercado e de modelos de exploração, viabilidade econômico-financeira, projeto básico envolvendo as seguintes disciplinas: arranjo geral, geologia-geotecnia, terraplenagem, projeto geométrico, drenagem superficial, pavimentação, sinalização e segurança de tráfego, arquitetura, estruturas de concreto, estruturas metálicas, fundações, hidráulica, instalações: água fria, esgoto e combate a incêndio, sistemas e projetos elétricos e mecânicos, telefonia, estudos ambientais e orçamentação.

Projeto com 336 documentos emitidos. 1.117 documentos analisados

5.2.3.10. Terminal Intermodal de Laranjal Paulista

Estudos para escolha de local de instalação do terminal (*); desenvolvimento projeto básico p/ dotar o terminal com a infraestrutura necessária p/ implantação das estruturas terminais: terraplenagem, proteção encostas, sistema viário, estruturas de apoio, piers de embarque e desembarque, áreas para armazenamento entre outros.

(*) critérios p/ escolha: condições de navegabilidade e de acessos rodoviários e ferroviários, disponibilidade área p/ construção, situação patrimonial, existência de serviços públicos de infraestrutura, características geológico-geotécnicas etc.

Atividades Principais: estudos locacionais, estudos de mercado e de modelos de exploração, viabilidade econômico-financeira, projeto básico envolvendo as seguintes disciplinas: arranjo geral, geologia-geotecnia, terraplenagem, projeto geométrico, drenagem superficial, pavimentação, sinalização e segurança de tráfego, arquitetura, estruturas de concreto, estruturas metálicas, fundações, hidráulica, instalações: água fria, esgoto

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT-No: 262022000334 - 18/01/2022 07:01:52 - Autenticação Digital: x3f3C3xFsx3g5CTy63AsA3nyT1gFI5fT.

e combate a incêndio, sistemas e projetos elétricos e mecânicos, telefonia, estudos ambientais e orçamentação.
Projeto com 380 documentos emitidos. 1.110 documentos analisados.

5.2.3.11. Terminais de Ártemis, Rubinéia, Salto e Ubarana

Estudos para escolha de local de instalação do terminal (*).
(*) critérios p/ escolha: condições de navegabilidade e de acessos rodoviários e ferroviários, disponibilidade área p/ construção, situação patrimonial, existência de serviços públicos de infraestrutura, características geológico-geotécnicas etc.
Atividades Principais: estudos locacionais, estudos de mercado e de modelos de exploração, viabilidade econômico-financeira.
Projeto com 101 documentos emitidos. 214 documentos analisados.

5.2.3.12. CCO 3ª Etapa

Estudos para Instalação de equipamentos, hardware e software, para completar o sistema de monitoramento atual da Hidrovia Tietê-Paraná.
Atividades: Inventário dos equipamentos instalados e revisão do orçamento para implantação.

5.2.3.13. Canal de Anhembi

Obra de dragagem de sedimentos para desassoreamento do canal de navegação no trecho do km 72 ao 89,1 do reservatório de Barra Bonita
Atividades: elaboração de toda documentação técnica para a Licitação do Projeto Executivo.
Dados Técnicos: extensão do canal é de 17 Km, por 60 Metros de largura. Material de sedimentos argilosos e arenosos. Volume estimado de 542.000 M³.

5.2.3.14. Canal de Aproximação da Ponte SP-425

Obra de ampliação do canal de navegação, com escavação (dragagem) e derrocamento, para permitir o tráfego de comboios com quatro barcaças.
Atividades: elaboração de toda documentação técnica para a Licitação do Projeto Executivo.
Dados Técnicos: extensão do canal é de 6 Km, por 60 Metros de largura. Material de sedimentos argilosos e arenosos e derrocamento em material rochoso e basalto.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220000334 - 18/01/2022 07:01:52 - Autenticação Digital: x3f3C3xFsx3g5CTy63AsA3nyT1gFI5fT.

5.3. Atividades de comunicação social

- Levantamento de dados e de informações e elaboração de resumos, para alimentar a Assessoria de Comunicação da Secretaria de Logística e transportes com dados que possibilitem a divulgação do empreendimento, mediante o fornecimento de informações sobre a situação (desenvolvimento dos estudos e projetos e andamento das obras);
- Elaboração de minutas de notas à imprensa sobre a situação do empreendimento;
- Manutenção de um sistema "on line", de informações sobre o andamento das obras e serviços usando recursos de multimídia;
- Apoio ao DH em reuniões com os representantes dos órgãos ambientais, do Tribunal de Conta do Estado, bem como, de outros setores governamentais e não governamentais para esclarecer eventuais dúvidas sobre o programa, minimizando assim o risco de interrupções nas obras.

5.4. Atividades de supervisão ambiental

- Análise, para efeito de aprovação e recebimento, de toda documentação produzida nos estudos ambientais (sondagens, ensaios, desenhos, relatórios);
- Juntar e organizar estudos e demais documentos, encaminhar solicitação, acompanhar processos e providenciar documentação complementar necessária à obtenção das licenças ambientais, dentro dos prazos estabelecidos no Cronograma Geral do Programa;
- Adoção das medidas necessárias na condução dos processos de licenciamento ambiental das obras que compõe o programa, incluindo a definição dos procedimentos e prazos para a execução desembaraçada das obras, sempre considerando os prazos do cronograma geral do programa;
- Emissão de relatórios sobre trabalhos de proteção ambiental e de recuperação dos passíveis ambientais;
- Emissão de relatórios sobre o acompanhamento da descoberta e proteção de sítios arqueológicos;

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262022000334 - 18/01/2022 07:01:52 - Autenticação Digital: x3f3C3xFsx3g5CTy63AsA3nyT1gFI5fT.

- Acompanhar a seleção da implantação de construções de apoio a execução de obras (canteiros), verificando sua adequação ao meio ambiente e aos aspectos utilizados para minimizar a degradação ambiental produzida por essas atividades;
- Avaliação das estratégias de ataque das obras propostas pelas empreiteiras no Plano de Trabalho e definição final do planejamento da execução, em articulação com as supervisoras, tendo em vista a proteção ambiental;
- Acompanhamento permanente das atividades de construção, em articulação com as Supervisoras, verificando o cumprimento das especificações, da implementação de todos os programas ambientais pertinentes, colaborando para o adequado encaminhamento de situações não previstas e para a rápida solução de eventuais impactos ambientais, verificação permanente da ocorrência de impactos às comunidades localizadas próximas às obras;
- Verificação da implantação dos projetos de recuperação de áreas especificas e, em particular, áreas de jazidas, bota-fora, etc. e implantação de projetos paisagísticos complementares a recuperação de áreas degradas;
- Verificar se as supervisoras estão acompanhando a implantação do componente ambiental do projeto de engenharia, em particular, nos seguintes aspectos:
    - Implantação de projetos de recuperação de áreas especificas e, em particular áreas de jazidas, bota-fora, etc.
    - Implantação de projetos paisagísticos complementares à recuperação de áreas degradadas; e
    - verificação da eficácia das soluções previstas no componente ambiental do projeto de engenharia, em função de padrões pré-estabelecidos.
- Proceder as avaliações ambientais dos projetos, participação nas consultas públicas e na obtenção das licenças ambientais necessárias;
- Monitoramento dos impactos positivos do programa;
- Acompanhamento da seleção de locais de implantação do canteiro de obras e da implantação das outras construções de apoio às obras, verificando sua adequação ao meio ambiente e os aspectos utilizados para minimizar a degradação ambiental produzida por essas atividades.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220000334 - 18/01/2022 07:01:52 - Autenticação Digital: x3f3C3xFsx3g5CTy63AsA3nyT1gFI5fT.

A seguir apresentamos quadro com relação das obras com as atividades de meio ambiente necessárias:

ITEM	DESCRIÇÃO
1	**Eliminação de gargalos**
1.1	**Ampliação e proteção de pontes**
1.1.1	Ferroviária Ayrosa Galvão - Ampliação - **EXECUTADA**
	Licença Prévia
	Licença de Instalação
1.1.2	Ponte BR 153 - Reforço
	Dispensa
1.1.3	Ponte Igaraçu do Tietê - Reforço
	Dispensa
1.1.4	SP 595 - Nova Proteção - **EXECUTADA**
	Licença Prévia
	Licença de Instalação
1.1.5	Ponte Jacaré
	Dispensa
1.2	**Ampliação e retificações de canais e dragagens**
1.2.1	Canal de Ibitinga – **EM EXECUÇÃO**
	Licença de Instalação
1.2.2	Canal SP 425
	Licença Prévia
	Licença de Instalação
1.2.4	Canal de Botucatu (km 61 ao 74)
	Licença Prévia
	Licença de Instalação
1.2.5	Canal de Anhembi (km 74 ao 89)
	Licença Prévia
	Licença de Instalação

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220000334 - 18/01/2022 07:01:52 - Autenticação Digital: x3f3C3xFsx3g5CTy63AsA3nyT1gFI5fT.

ITEM	DESCRIÇÃO
1.2.6	Canal de Conchas (km 89 ao 110)
	Licença Prévia
	Licença de Instalação
1.2.7	Canal de Jusante de Nova Avanhandava
	Licença Prévia
	Licença de Instalação
1.3	**Melhorias em eclusas**
1.3.1	Atracadouro de espera Eclusa de Barra Bonita
	Licença Prévia
	Licença de Instalação
1.3.2	Atracadouro de espera eclusa de Bariri
	Licença de Instalação
1.3.3	Atracadouro de espera Eclusa de Ibitinga
	Licença Prévia
	Licença de Instalação
1.3.4	Atracadouro de espera e dique jusante da Eclusa de Promissão
	Licença Prévia
	Licença de Instalação
1.3.5	Atracadouro de espera Eclusa de N. Avanhandava
	Licença Prévia
	Licença de Instalação
1.3.6	Amortecedor de ondas da eclusa de Promissão
	Licença Prévia
	Licença de Instalação
1.3.7	Muro guia de Três Irmãos
	Licença Prévia
	Licença de Instalação
1.3.8	Cordão de Jupiá
	Licença Prévia
	Licença de Instalação
1.3.9	Novo canal de restituição da eclusa de Bariri
	Licença Prévia
	Licença de Instalação
1.3.10	Duplicação de Eclusas
	Licença Prévia

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220000334 - 18/01/2022 07:01:52 - Autenticação Digital: x3f3C3xFsx3g5CTy63AsA3nyT1gFI5fT.

ITEM	DESCRIÇÃO
2	**Extensões**
2.1	**Extensão até Piracicaba**
	Licença Prévia
	Licença de Instalação
2.2	**Extensão até Salto**
	Barragem e eclusas de Anhembi
	Licença Prévia
	Licença de Instalação
3	**Terminais**
3.1	**Terminal de Araçatuba**
	Licença Prévia
	Licença de Instalação
3.2	**Terminal de Artêmis**
	Licença Prévia
	Licença de Instalação

6. PRODUTOS PERIÓDICOS E FINAIS

Os produtos referentes ao cumprimento das atividades foram materializados através de Relatórios de Assessoramento, Relatórios de Andamento das Obras, Laudos Técnicos, Notas e Pareceres Técnicos, entre outros relatórios, emitidos oficialmente pelo Consórcio ao longo da execução do contrato.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262022000334 - 18/01/2022 07:01:52 - Autenticação Digital: x3f3C3xFsx3g5CTy63AsA3nyT1gFI5fT.

7. QUANTITATIVOS

As quantidades de Homem. Hora (Hxh) dispendidos no período considerado – 27 de Março de 2017 a 26 de Dezembro de 2020, foi a seguinte:

CÓDIGO DO SUB-ITEM	NOME DO SUB-ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE REALIZADA
35.03.01	Advogado Júnior	h	------
35.03.02	Advogado Pleno	h	853
35.03.03	Advogado Senior	h	7.806
35.03.05	Analista de Sistema Pleno	h	7.806
35.03.10	Auxiliar de Escritório	h	7.756
35.03.13	Auxiliar Técnico	h	7.411
35.03.15	Consultor	h	1.630
35.03.20	Coordenador	h	7.475
35.03.24	Cadista/Calculista II	h	8.554
35.03.28	Economista Sênior	h	7.834
35.03.30	Engenheiro Júnior	h	18.692
35.03.31	Engenheiro Pleno	h	6.506
35.03.32	Engenheiro Sênior	h	49.559
35.03.38	Geólogo Sênior	h	1.747
35.03.41	Motorista	h	-----
35.03.46	Projetista B / Assistente Técnico I	h	15.847
35.03.47	Projetista B / Assistente Técnico II	h	19.960
35.03.50	Secretária	h	6.354
72.02.01.06	Veículo c/ capacidade p/4 pes. 1.600cc Cond. F	veíc.mensal	23
72.02.04.06	Veículo Util. Caminhonete p/3 pes. Cond. F	veíc.mensal	1

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262022000334 - 18/01/2022 07:01:52 - Autenticação Digital: x3f3C3xFsx3g5CTy63AsA3nyT1gFI5fT.

8. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

EGIS Engenharia Ltda.

Engº Civil Alexandre Zuppolini Neto	CREA/SP nº 0601414015	RNPnº2604895820
Engº Civil Sérgio Marques Assumpção	CREA/SP nº 0601350545	RNPnº2604895285
Engº Civil Débora Nogueira Targas	CREA/SP nº 0600732210	RNPnº 603179446
Engº Civil Paulo Roberto Miranda Serra	CREA/SP nº 0601291019	RNPnº2604895412
Engº Walker Mori Brasil	CREA/SP nº 5063356913	RNPnº2609945078
Engº Elton Ferreira de Oliveira	CREA/SP nº 5069389570	RNPnº 613536357
Engº Celso Luiz Guimarães Keppe Jr.	CREA/SP nº 5060664551	RNPnº 603104837
Engº Rubens Lezana Martin	CREA/SP nº 5060313630	RNPnº 603272977

ENGECORPS Engenharia S.A.

Engº Civil Maurício Cardoso Moretti	CREA/SP nº 0600695970	RNPnº 602594164
Engº Mecânico Marcos M. Bucker Ruiz	CREA/SP nº 0682474116	RNP nº 605080285
Engº Civil Danny Dalberson de Oliveira	CREA/SP nº 0600495622	RNPnº2603659847
Engº Civil Eduardo Kohn	CREA/SP 5061074792	RNPnº 602945358
Engº Civil Francisco M. Fadiga Junior	CREA/SP nº 601667794	RNPnº2602140635
Engº Civil Marcos Oliveira Godoi	CREA/SP nº 0605018477	RNPnº2604020211

BUREAU VERITAS do Brasil Sociedade Classificadora e Certificadora Ltda.

Engº Civil Rafael Ribeiro Ottero Perez	CREA/SP nº 5061365914	RNPnº 602304344
Engº Civil Pablo Moreno Leite Mazzotti	CREA/SP nº 5063033527	RNPnº 607222117
Engº Civil Sergio Braz Grisolia	CREA/SP nº 0600192500	RNPnº 602349046
Engº Civil Carlos Henrique H. Oliveira	CREA/SP nº 5069181629	RNPnº 612908242

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220000334 - 18/01/2022 07:01:52 - Autenticação Digital: x3f3C3xFsx3g5CTy63AsA3nyT1gFI5fT.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO

LBR Engenharia e Consultoria Ltda.

Engº Civil José Fernando Toledo Osório	CREA/SP nº 0600287482 RNP nº03481339
Engº Civil Orlando La Bella Filho	CREA/SP nº 0400257874 RNP nº402779593
Engº Civil Orlando Bueno Ribeiro	CREA/SP nº 0600374026 RNP nº2603541218
Engº Civil Willian de Jesus Barbosa	CREA/SP nº 0600867838 RNP nº2602976040
Engº Civil Luiz Otávio N. de Almeida	CREA/SP nº 0601893797 RNP nº2606245083

EQUIPE TÉCNICA CONSÓRCIO

Engenheiro Preposto

Engº Civil Rubens Augusto Shiguihara	CREA/SP nº 0601314140 RNP nº 603872117

Coordenação Geral

Engº Alessandro Mendes Ribeiro	CREA/SP nº 5061526613 RNP nº 603318233

Equipe

Engº Civil Luiz Morita	CREA/SP nº 0600479860 RNP nº 603955950
Engº Eletricista Dorival dos Santos Jr.	CREA/SP nº 0601603136 RNP nº 2604887380
Engº Civil Maurício Cruz Dainezi	CREA/SP nº 5060432406 RNP nº 602032735
Engª Florestal Adriana Ap. Firmino	CREA/SP nº 5069578020 RNP nº1210733692
Engº Civil André L. Portezan Aparecido	CREA/SP nº 5061980641 RNP n 2602794813
Admº Oliver dos Santos H. S. de Lima	CRA/SP nº 39.269
Advº José Pinto Sampaio Junior	OAB/SP nº 284.773
Advº Valdemir Barbosa Dias	OAB/SP nº 424.060
Advº Higor dos Ramos Aguiar	OAB/SP nº 304.899

Rua Boa Vista, nº 162 - 8º andar – Centro - São Paulo - SP - Brasil – CEP: 01014-925
Tel.:(11) 2500-5486 e-mail: dhadministrativo@transportes.sp.gov.br

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262022000334 - 18/01/2022 07:01:52 - Autenticação Digital: x3f3C3xFsx3g5CTy63AsA3nyT1gFI5fT.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO

Declaramos que, os serviços foram executados dentro dos prazos estabelecidos, sem que fosse imposta a contratada qualquer penalidade ou sanção estabelecida no próprio contrato ou em outras normas aplicáveis, bem como atenderam as normas aplicáveis ao controle de qualidade e respeito as normas ambientais vigentes, não constando em nossos arquivos nada que a desabone até a presente data.

São Paulo, 20 de fevereiro de 2021.

Luis Antonio Rocha Juvenal
Diretor do Centro Técnico Operacional
CREA-SP nº 0601670390
Engenheiro Civil

José Manoel de Oliveira Reis
Diretor do Departamento Hidroviário
CREA-SP nº 5069723419
Engenheiro Ambiental

11º Cartório do 11º Tabelião de Notas de São Paulo
R. Domingos de Moraes, 1062 - Vila Mariana - SP - Cep 04010-100 - Fone: (11) 5085-5755
Bel. Paulo Augusto Rodrigues Cruz - Tabelião

Reconheco por SEMELHANCA COM VALOR ECONOMICO a(s) Firma(s) de: LUIS ANTONIO ROCHA JUVENAL, a qual confere com padrao depositado em cartorio. Sao Paulo/SP 27/05/2021 - 12:15:56
Em Testemunho da verdade. Total R$ 10,35
Usuario:ERICK RODRIGO DE ALMEIDA SINGI GUIMARAES - ESCREVENTE
Etiqueta: 1493234 Selos: AB 965137
"Qualquer emenda ou rasura ser considerado ind

114454
FIRMA
VALOR ECONÔMICO 1
C11097AB0965137

Priscila de Castro Teixeira Pinto Lopes Agapito
TABELIÃ DE NOTAS TITULAR
Avenida Aricanduva, 559 - Cep 03525-000
Mooca/SP - Tel.: (11) 2202-0139

Reconheço, por semelhança, a firma de: (1) JOSE MANOEL DE OLIVEIRA REIS, em documento com valor econômico, dou fé.
São Paulo, 27 de maio de 2021. (Qtd 1:Total R$ 10,35)
Em Test° da verdade. Cód. [1993327312550000312956-018074]

VANESSA APARECIDA NUNES ARAUJO – Escrevente Autorizada
Selo(s): 1 Ato:AA-0814285

29ª TABELIÃ DE NOTAS DA CAPITAL

12286
FIRMA
VALOR ECONÔMICO 1
C11083AA0814285

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220000334 - 18/01/2022 07:01:52 - Autenticação Digital: x3f3C3xFsx3g5CTy63AsA3nyT1gFI5fT.

vii. Capacitação comprovada em assessoria técnica para a implantação da metodologia BIM (Building Information Modeling), voltada à elaboração de projetos de engenharia no setor de infraestrutura de transporte.). **Número máximo de Atestados / Certidões: 01**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620210013943
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ORLANDO LABELLA FILHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ORLANDO LABELLA FILHO . . . . . .
Registro: 400257874-SP . . . . . RNP: 1402779593 . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Civil . . . . . .

Número ART: 28027230180363450 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 28/03/2018Baixada em: 01/07/2021
Forma de Registro: INICIAL . . . . . .
Participação Técnica: EQUIPE . . . . . .
Empresa Contratada: L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA . . . . . .

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO . . . . . .
PRAÇA PRAÇA SAMUEL SABATINI 50 . . . . . No.: . . . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: CENTRO . . . . . .
Cidade: São Bernardo do Campo . . . . . UF: SP CEP: 09750901 . PAIS: BRASIL . . . . . .
Contrato: S.A.200.2 Nº 09/2018 . . . . . Celebrado em : 31/01/2018 . . . . . .
Vinculado à ART: 28027230200793864, 28027230200892681, 28027230211622015 . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 5.311.169,75 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:PRAÇA PRAÇA SAMUEL SABATINI 50 . . . . . No.: . . . . . .
Complemento: PROGRAMA TRANSPORTE URBANO II . . . . . Bairro: CENTRO . . . . . .
Cidade: São Bernardo do Campo . . . . . UF: SP CEP: 09750901 . PAIS: BRASIL . . . . . .
Data de início: 01/02/2018 Conclusão Efetiva: 01/07/2021 . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . .
Finalidade: . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO . . . . . CNPJ: 46.523.239/0001-47 . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Supervisão, Fiscalização, Sistema Viário. 29,00000 Mês. 2) Supervisão, Fiscalização, Terminal Multimodal. 29,00000 Mês. 3) Supervisão, Fiscalização, Sistema de Trânsito, Urbano. 29,00000 Mês. . . . . .

Observações

Contrato SA.200.2 Nº 09/2018 firmado com o Consórcio Supervisor LEC (LBR 50% - EGIS 35% - C-3 10% e EGIS International 5%). Objeto Supervisão das Obras do Grupo II do Programa de Transporte Urbano de São Bernardo do Campo II, composto pelo Corredor São Pedro (C), Corredor Rotary (E), Corredor Castelo Branco (H), Corredor Galvão Bueno (J) e Terminal Batistini. Valor Total do Contrato R$ 10.622.339,49. . . . . .

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. . . . . .
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil. . . . . .
A obra/serviço objeto da ART acima foi realizada pelo CONSÓRCIO SUPERVISOR LEC, cadastrado no CREA-SP em 26/07/2019, constituído pelas empresas LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA(50%), EGIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (35%), C3 PLANEJAMENTO CONSULTORIA E PROJETO LTDA(10%) E EGIS INTERNACIONAL(5%). . . . . .
Houve aditivos do contrato de valor e prazo , conforme atestado e ARTS nºs. 28027230200793864, 28027230200892681 e 28027230211622015. . . . . .
O valor contido na CAT refere-se a 50% do contrato inicial. . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 22 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210013943
10/12/2021 15:09:47
Autenticação Digital: U1JyUAffgnAUCGFkAA1GGFxyzFCUTaUC

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Administração e Inovação
Departamento de Licitações e Materiais

CERTIDÃO Nº 167/2021

CÉLIA MARIA PEREIRA FERREIRA, Diretora do Departamento de Licitações e Materiais do Município de São Bernardo do Campo na forma da Lei, a pedido de **Consórcio Supervisor LEC**, CNPJ 29.551.559/0001-91, constituído pelas empresas LBR Engenharia e Consultoria Ltda., CNPJ n° 01.573.246/0001-15, EGIS – ENGENHARIA e Consultoria Ltda. CNPJ n° 44.239.135/0005-03, C3 Planejamento, Consultoria e Projeto Ltda., CNPJ n° 56.993.496/0001-04 e EGIS Internacional, CNPJ n° 21.897.931/0001-04, conforme Processo de Emissão de Certidão nº 2201/2021 e de conformidade com as informações fornecidas pelo Gabinete da Secretaria de Transportes e Vias Públicas – GST, **CERTIFICA** que a requerente encontra-se inscrita no Cadastro de Fornecedores deste Município sob nº 36.843, executou a contento até 01/07/2021 e de acordo com as especificações contratuais os Serviços Técnicos Especializados de Supervisão das Obras do Grupo II do Programa de Transporte Urbano de São Bernardo do Campo II , composto pelo Corredor São Pedro (C), Corredor Rotary (E), Corredor Castelo Branco (H), Corredor Galvão Bueno (J) e Terminal Batistini, conforme Contrato SA.200.2 N° 09/2018 datado de 31/01/2018, prazo original de conclusão dos serviços: 29 meses; prazo de vigência do contrato: 35 meses; prazo de conclusão dos serviços após 3º Aditamento: 39 meses; prazo de vigência do contrato após 3º Aditamento: 45 meses; **prazo decorrido: 39,0 meses**; valor original do contrato: R$ 10.622.339,49 (dez milhões, seiscentos e vinte e dois mil, trezentos e trinta e nove reais e quarenta e nove centavos) ; valor do 1º Aditivo: R$ 1.851.961,38 (um milhão, oitocentos e cinquenta e um mil, novecentos e sessenta e um reais e trinta e oito centavos); valor do 2º Aditivo: R$ 776.128,00 (setecentos e setenta e seis mil, cento e vinte e oito reais); valor do 3º Aditivo: R$ 1.811.327,75 (um milhão, oitocentos e onze mil, trezentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos); valor do contrato atualizado: R$ 15.478.556,75 (quinze milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos) na data-base outubro/2017. Engenheiro Responsável pela PMSBC: Delson José Amador, CREA 0600523748, CPF: 586.725.918-87.

1. Características do Empreendimento

O Programa de Transporte Urbano de São Bernardo do Campo II - PTUSBC II tem como objetivo geral melhorar as condições de mobilidade e a acessibilidade da população do Município, principalmente aquela de menores recursos, aumentando a integração entre os núcleos urbanos do município, por meio de um sistema moderno de transporte público coletivo por ônibus, contribuindo para a melhoria da circulação e da segurança do transporte motorizado e não-motorizado e das condições de qualidade de vida da população. As intervenções físicas contextualizam-se como um meio de viabilizar o modelo de gestão.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por CELIA MARIA PEREIRA FERREIRA e DELSON JOSE AMADOR.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo e informe o processo PC.002201/2021-26 e o código 100KP6BW.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210013943 - 10/12/2021 15:09:47 - Autenticação Digital: U1JyUAffgnAUCGFkAA1GGFxyzFCUTaUC.

MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Administração e Inovação
Departamento de Licitações e Materiais

Os objetivos gerais a serem alcançados com as obras propostas para o Sistema Viário de São Bernardo são:

- Implantação de corredores prioritários ou exclusivos para o transporte coletivo, garantindo maior frequência das linhas e diminuindo o tempo de percurso, permitindo a sua racionalização a fim de que possa cumprir com seu papel de indução e regulação do espaço urbano;

- Redução do número de acidentes de trânsito mediante ações que resultem em maior segurança aos usuários pela eliminação dos principais pontos críticos, com ações que visem à melhoria da sinalização viária em geral;

- Eliminação dos pontos de estrangulamento do tráfego nas vias centrais, aumentando o conforto e a segurança das pessoas e veículos pela redução dos tempos de viagem e do consumo de combustíveis;

- Implantação de controles eletrônicos de tráfego;

- Intervenções viárias para inclusão de baias para ônibus e adequação semafórica e de pontos de parada;

- Melhoramento da segurança viária, da circulação de pedestres e de ciclistas.

Este programa irá complementar o aperfeiçoamento do nível de qualidade da malha alimentadora básica já implantada, por meio de melhoramentos capazes de ampliar os níveis de segurança e economia de operação do transporte urbano. Além do mais, os objetivos deste Programa se inserem integralmente dentro dos objetivos da ação do Governo e visam, sobretudo, atender a demanda do crescimento econômico do Município e consequentemente melhorar a qualidade de vida da população de São Bernardo do Campo.
Foram estabelecidas prioridades para os principais eixos de ligação da cidade, consolidando a implantação de Corredores e Terminais, com tratamento prioritário ao Transporte Coletivo:

a) Tratamento do corredor São Pedro;
b) Tratamento do corredor Rotary;
c) Tratamento do corredor João Firmino;
d) Tratamento do corredor Castelo Branco;
e) Tratamento do corredor Alvarenga;
f) Tratamento do corredor Galvão Bueno;
g) Tratamento do corredor Rudge Ramos.
h) Implantação dos Terminais Alvarenga e Batistini.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por CELIA MARIA PEREIRA FERREIRA e DELSON JOSE AMADOR.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo e informe o processo PC.002201/2021-26 e o código 100KP6BW.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210013943 - 10/12/2021 15:09:47 - Autenticação Digital: U1JyUAffgnAUCGFkAA1GGFxyzFCUTaUC.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Administração e Inovação
Departamento de Licitações e Materiais

Os Corredores e Terminais estão localizados nas regiões central, sudoeste e sudeste da cidade, abrangem as áreas operacionais da Empresa de Transporte Coletivo de São Bernardo do Campo – ETCSBC, empresa pública responsável pelo gerenciamento dos serviços de transporte coletivo no município.

O objeto do contrato firmado entre o Consórcio Supervisor LEC e MSBC é a Prestação de Serviços Especializados de Supervisão das Obras do Grupo II, composto pelos Corredores São Pedro, Rotary, Castelo Branco, Galvão Bueno e pelo Terminal Batistini.

Para implementação do Programa, o Município de São Bernardo do Campo conta com o apoio financeiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

2. Investimento / Financiamento

O Programa de Transporte Urbano de São Bernardo do Campo PTUSBC II terá aporte total de recursos da ordem de US$ 250,000,000.00 (duzentos e cinquenta milhões de dólares americanos), a serem aplicados durante a execução do Programa, num período de cinco anos, e já conta com um financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) de US$ 125,000,000.00 (cento e vinte e cinco milhões de dólares americanos), conforme Contrato de Empréstimo 2888/OC-BR assinado em 25/06/2013.

3. Escopo dos Serviços

As atividades a serem desenvolvidas pelo Consórcio Supervisor LEC, na supervisão das obras do Grupo II, são descritas a seguir:

(a) orientar as Empreiteiras na execução dos serviços, no que diz respeito à interpretação dos Projetos Finais de Engenharia;

(b) acompanhar, com pessoal especializado e com instrumental apropriado, cada etapa de cada tipo de obra, zelando pelo cumprimento das determinações emanadas dos projetos executivos e por outras, ditadas pela boa engenharia;

(c) verificar, amostrar e, se for o caso, aceitar cada uma das etapas das obras, compreendendo o acompanhamento e verificação dos materiais extraídos de jazidas de solos, areais e pedreiras, bem assim os industrializados (ligantes asfálticos, cimento, aço etc.) assim como das suas misturas e execução dos serviços; os ensaios tecnológicos serão executados pelos métodos fixados nas normas e instruções em vigor no **MSBC** e, na falta de destas, pelas equivalentes do DNIT ou ABNT;

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por CELIA MARIA PEREIRA FERREIRA e DELSON JOSE AMADOR.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo e informe o processo PC.002201/2021-26 e o código 100KP6BW.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210013943 - 10/12/2021 15:09:47 - Autenticação Digital: U1JyUAffgnAUCGFkAA1GGFxyzFCUTaUC.

MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Administração e Inovação
Departamento de Licitações e Materiais

(d) observar a natureza e o número mínimo de ensaios, definidos pelas normas, métodos e instruções em vigor no **MSBC**, ficando, porém, a cargo do coordenador do contrato da SUPERVISORA autorizar, mediante aprovação do engenheiro fiscal do **MSBC**, eventuais alterações na sistemática adotada ou no tipo de ensaios exigidos, em função das peculiaridades dos trechos;

(e) manter laboratórios e respectivos equipamentos, vinculados às obras, nas localizações a serem definidas pelo **MSBC**, podendo a SUPERVISORA, desde que coerentemente justificado, propor ao **MSBC** a mudança do local determinado para a instalação do laboratório, cabendo ao **MSBC**, aceitar ou não a mudança;

(f) ser capaz de executar os ensaios necessários ao controle tecnológico de todas as fases da obra (terraplenagem, pavimentação, obras de arte correntes e especiais, drenagem, serviços preliminares e complementares);

(g) realizar todos os ensaios necessários ou, quando especificamente autorizado pela fiscalização do **MSBC**, realizar os ensaios pelo sistema de amostragem, como forma de conferir a qualidade dos ensaios realizados pelas Empreiteiras para os seus próprios controles; nesse caso, as dimensões das amostras dependerão da aderência dos resultados de ensaios da Empreiteira com os da SUPERVISORA;

(h) realizar, nos Laboratórios a serem indicados pelo **MSBC**, ou noutro que possa ser contratado, os ensaios de maior complexidade, ou dos quais se necessite confirmações;

(i) reavivar as amarrações e referências de nível, relocação e nivelamento do eixo, levantamento das seções transversais e demais serviços topográficos complementares;

(j) preparar os elementos, (desenhos, cálculos etc.) e elaborar e expedir as notas de serviço para as diversas etapas da obra;

(k) realizar o controle geométrico (com base nos serviços topográficos) dos serviços executados pela empresa construtora;

(l) manter, nos escritórios de campo, arquivados em pastas próprias, de forma organizada, todos os boletins de ensaios tecnológicos e levantamentos topográficos realizados, devendo todos os boletins e fichas de ensaios ser assinados e identificados, através de carimbo, pelo laboratorista e/ou topógrafo e pelo engenheiro residente da SUPERVISORA; ao final da obra, estes documentos deverão ser entregues para guarda e arquivamento no **MSBC**;

(m) verificar, em seus laboratórios, os projetos de misturas betuminosas que serão elaborados pela Empreiteira e, se for o caso, aceitá-los ou não; em qualquer dos casos, o engenheiro residente da SUPERVISORA deverá assinar e se identificar no laudo;

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por CELIA MARIA PEREIRA FERREIRA e DELSON JOSE AMADOR.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo e informe o processo PC.002201/2021-26 e o código 100KP6BW.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210013943 - 10/12/2021 15:09:47 - Autenticação Digital: U1JyUAffgnAUCGFkAA1GGFxyzFCUTaUC.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Administração e Inovação
Departamento de Licitações e Materiais

(n) efetuar os serviços topográficos necessários à execução, controle e medições de todas as fases das obras;

(o) propor ao **MSBC** soluções técnicas para os problemas ocorrentes no transcurso das obras, tendo em conta os aspectos econômicos envolvidos, assim como as características originais do projeto e os cronogramas estabelecidos;

(p) sustar, através de comunicações escritas às Empreiteiras, os serviços que estejam sendo executados em desacordo com o projeto ou com as especificações técnicas, bem assim as demais ocorrências capazes de interferir com o transcorrer normal da obra, devendo tais atitudes da SUPERVISORA ser comunicadas, por escrito, ao **MSBC**;

(q) exigir das Empreiteiras, juntamente com a equipe de supervisão ambiental da empresa GERENCIADORA do Programa BID, o cumprimento das especificações ambientais e a execução das medidas de proteção ambiental previstas no projeto, devendo realizar reuniões periódicas conjuntas com a equipe de supervisão ambiental e com as Empreiteiras para o adequado planejamento da execução dos serviços e para a solução das pendências na área ambiental;

(r) exigir que os serviços das Empreiteiras sejam executados com segurança, requerendo uma sinalização adequada nas diversas frentes de serviços das obras, e reportando sistematicamente, por escrito, ao MSBC sobre as condições da sinalização;

(s) efetuar as medições mensais dos serviços executados pelas Empreiteiras, medições essas que deverão ser assinadas e identificadas pela SUPERVISORA, pelo representante da empresa construtora e pelo Fiscal do **MSBC**;

(t) atuar como representante do **MSBC** na fiscalização das obras;

(u) atentar para o cumprimento das cláusulas dos contratos vigentes entre o **MSBC** e as Empreiteiras;

(v) registrar nos respectivos "Livros de Ocorrências" todos os eventos relevantes verificados nas obras, bem assim os serviços executados;

(w) assessorar o **MSBC** na análise das reivindicações das Empreiteiras, sob qualquer aspecto, como os relacionados com os prazos, custos, métodos executivos, soluções técnicas etc., com emissão de pareceres conclusivos sobre os assuntos;

(x) emitir parecer conclusivo sobre qualquer assunto que envolva modificações de contratos, suspensão parcial ou total de serviços, execução de serviços previstos nos contratos, modificações de preços unitários e composição de preços de novos serviços, tendo em vista as repercussões destes assuntos nos custos e prazos contratuais;

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por CELIA MARIA PEREIRA FERREIRA e DELSON JOSE AMADOR.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo e informe o processo PC.002201/2021-26 e o código 100KP6BW.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210013943 - 10/12/2021 15:09:47 - Autenticação Digital: U1JyUAffgnAUCGFkAA1GGFxyzFCUTaUC.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Administração e Inovação
Departamento de Licitações e Materiais

(y) diligenciar para o rigoroso cumprimento dos prazos de entrega ou conclusão, tanto da sua parte como das Empreiteiras, de relatórios, medições, faturas e programações;

(z) preparar todos os elementos de campo referentes aos serviços executados, necessários à elaboração das avaliações de serviços concluídos, para fins de pagamentos às Empreiteiras, assumindo, solidariamente com o contratante, a responsabilidade pelos dados constantes das medições, devendo os responsáveis pelas SUPERVISORAS assinar estes documentos, neles se identificando;

(aa) efetuar os controles físico-financeiros das obras, possibilitando à fiscalização conhecer, a cada momento, o seu andamento cronológico, quantitativo e financeiro, assegurando-lhe as necessárias condições de decidir, em tempo hábil, eventuais medidas cabíveis;

(bb) elaborar relatórios mensais, de acordo com os modelos fornecidos pelo **MSBC**, com informações sobre o andamento dos contratos de supervisão e sobre o andamento das obras, tanto sob os aspectos técnicos como os financeiros e os administrativos necessários para documentar e manter informada a fiscalização sobre o real andamento das diversas etapas das obras, os problemas verificados e as providências necessárias a serem tomadas.

(cc) providenciar a contratação de engenheiro técnico especializado, designado pelo Procurador-Geral do Município, do quadro credenciado pela Procuradoria-Geral do Município, conforme determina o Decreto nº 18.394 de 21 de março de 2013, para a elaboração de Laudos de Avaliação de Imóveis, com base no Projeto Executivo de Desapropriação, fornecido pela **MSBC** contendo matrículas atualizadas, plantas individuais cadastro de desapropriação e memoriais descritivos individuais das propriedades afetadas. Serão necessárias 3 (três) vias de cada laudo de avaliação.

(dd) promover a interface entre supervisora e empreiteira, visando a demolições, retirada e transporte de material, isolamento e proteção da área, imediatamente após o recebimento da área através da imissão prévia na posse para cada imóvel.

(ee) receber os imóveis objetos de imissões prévias na posse, no ato do cumprimento de mandado de imissão na posse, mediante assinatura do auto de imissão na posse.

(ff) à realização de investigação confirmatória nas áreas classificadas nos estudos ambientais como suspeitas de contaminação (AS) e contaminadas (AC) afetadas pela obra, de acordo com o que foi estabelecido pelo órgão ambiental.

(gg) elaborar, ao final de cada obra sob sua responsabilidade, o Relatório Final da obra, de acordo com o modelo a ser fornecido pelo **MSBC**, informando o histórico da obra e seus antecedentes, desde a fase de projeto, e todos os eventos técnicos, administrativos e financeiros relevantes ocorridos, e recomendações para os serviços de conservação rotineira.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por CELIA MARIA PEREIRA FERREIRA e DELSON JOSE AMADOR.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo e informe o processo PC.002201/2021-26 e o código 100KP6BW.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262021001394 3 - 10/12/2021 15:09:47 - Autenticação Digital: U1JyUAffgnAUCGFkAA1GGFxyzFCUTaUC.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Administração e Inovação
Departamento de Licitações e Materiais

4. Principais Características das Obras do Grupo II (Valores data-base out/2017):

4.1 Corredor São Pedro (C)

Valor do Contrato: **R$ 48.907.708,65**

Valor do Contrato com 1º Aditivo: **R$ 55.962.254,22**

Localizado na região leste do município, tem início na Vila São Pedro, nas proximidades da interseção da Passagem Amazonas com a Rua D. Pedro de Alcântara, onde hoje estão concentrados pontos terminais de diversas linhas e tem uma extensão aproximada de 5,7 km.

No trecho entre a Avenida Luiz Pequini e a Vila São Pedro, o corredor será implantado na forma de binário, utilizando a Rua D. Pedro de Alcântara, que passará a operar no sentido bairro/centro. No sentido centro/bairro, está prevista a adequação do viário da Passagem Amazonas e abertura de novo viário estendendo a Passagem Amazonas até a interseção com a Avenida Luiz Pequini.

Quantidades Principais:

- **Movimento de Terra:**
  - ✓ Escavação 3.270,00 m³
  - ✓ Aterro 6.543,47 m³
- **Pavimentação:**
  - ✓ Assentamento de guias e concretagem de sarjetas: 12.886,51 m
  - ✓ Demolição do pavimento existente: 63.027,65 m²
  - ✓ Fresagem do pavimento existente: 4.907,30 m²
  - ✓ Regularização e Compactação do subleito: 68.517,73 m²
  - ✓ Execução de sub-base ou base de macadame seco: 20.555,32 m³
  - ✓ Execução de base com brita graduada: 10.277,66 m³
  - ✓ Execução de base de brita graduada tratada com cimento: 12.333,19 m³
  - ✓ Execução de concreto asfáltico modificado por polímero: 3.647,15 m³
  - ✓ Execução de revestimento de mistura asfáltica tipo SMA: 2.511,26 m³
- **Micro drenagem:**
  - ✓ Escavação de vala: 26.093,47 m³
  - ✓ Escoramento de vala: 39.609,33 m²
  - ✓ Construção de rede de drenagem com tubos de concreto: 6.196,85 m
  - ✓ Reaterro de vala: 20.890,61 m³
- **Paradas de ônibus:**
  - ✓ Quantidade: 39 unidades
- **Linha de dutos de TI com 6 eletrodutos de polietileno flexível de 4":**
  - ✓ Extensão: 5.593,60 m

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por CELIA MARIA PEREIRA FERREIRA e DELSON JOSE AMADOR.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo e informe o processo PC.002201/2021-26 e o código 100KP6BW.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210013943 - 10/12/2021 15:09:47 - Autenticação Digital: U1JyUAffgnAUCGFkAA1GGFxyzFCUTaUC.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Administração e Inovação
Departamento de Licitações e Materiais

- **Macrodrenagem – Canalização do Córrego Colina:**
  - ✓ Extensão do canal:
    Canal retangular (4,00 m x 3,00 m) 575,00 m
    Galeria retangular (4,00 m x 3,00 m) 335,00 m
  - ✓ Escoramento de vala: 7.153,16 m²
  - ✓ Escavação para execução de obra de canalização: 24.188,18 m³
  - ✓ Volume de Concreto utilizado no canal: 1.591,16 m³
  - ✓ Fundação em rachão: 9.402,08 m³
  - ✓ Reaterro de vala: 19.148,59 m³

Até a data 01/07/2021 foram realizados os seguintes valores:

- **Medição Acumulada: R$ 46.303.244,61**
- **Movimento de Terra:**
  - ✓ Escavação 2.382,17 m³
  - ✓ Aterro 5.510,46 m³
- **Pavimentação:**
  - ✓ Assentamento de guias e concretagem de sarjetas: 11.731,66 m
  - ✓ Demolição do pavimento existente: 60.018,73 m²
  - ✓ Fresagem do pavimento existente: 4.907,30 m²
  - ✓ Regularização e Compactação do subleito: 63.339,20 m²
  - ✓ Execução de sub-base ou base de macadame seco: 19.006,52 m³
  - ✓ Execução de base com brita graduada: 9.511,48 m³
  - ✓ Execução de base de brita graduada tratada com cimento: 11.253,90 m³
  - ✓ Execução de concreto asfáltico modificado por polímero: 3.645,20 m³
  - ✓ Execução de revestimento de mistura asfáltica tipo SMA: 2.223,67 m³
- **Micro drenagem:**
  - ✓ Escavação de vala: 20.626,80 m³
  - ✓ Escoramento de vala: 31.449,89 m²
  - ✓ Construção de rede de drenagem com tubos de concreto: 5.070,37 m
  - ✓ Reaterro de vala: 19.244,25 m³
- **Paradas de ônibus:**
  - ✓ Quantidade: 39 unidades
- **Linha de dutos de TI com 6 eletrodutos de polietileno flexível de 4":**
  - ✓ Extensão: 5.245,24 m
- **Macrodrenagem – Canalização do Córrego Colina:**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por CELIA MARIA PEREIRA FERREIRA e DELSON JOSE AMADOR.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo e informe o processo PC.002201/2021-26 e o código 100KP6BW.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210013943 - 10/12/2021 15:09:47 - Autenticação Digital: U1JyUAffgnAUCGFkAA1GGFxyzFCUTaUC.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Administração e Inovação
Departamento de Licitações e Materiais

- ✓ Canal retangular (4,00 m x 3,00 m) 510,00 m
- ✓ Galeria retangular (4,00 m x 3,00 m) 270,00 m
- ✓ Escoramento de vala: 3.405,87 m²
- ✓ Escavação para execução de obra de canalização: 17.579,26 m³
- ✓ Volume de Concreto utilizado no canal: 761,15 m³
- ✓ Fundação em rachão: 4.086,59 m³
- ✓ Reaterro de vala: 11.784,30 m³

4.2 Corredor Rotary (E)

Valor do Contrato: **R$ 16.257.324,63**

Valor do Contrato com 1º Aditivo: **R$ 20.086.180,63**

Localizado na região sudeste do município, tem início na Praça Miguel Etchenique, percorrendo as avenidas Rotary e Luiz Pequini até a interseção com a Avenida Dom Pedro de Alcântara (conexão com o Corredor C), e tem uma extensão aproximada de 2,4 km.

A implantação deste corredor possibilitará uma melhora do tempo de viagem para linhas que atendem o Bairro Santa Terezinha (Vila Esperança e Jd. Irajá), pelas avenidas Rotary e Luís Pequini e Rua Tiradentes, além de viabilizar a continuidade de implantação de ciclovia na Avenida Luís Pequini.

Quantidades Principais:

- **Movimento de Terra:**
  - ✓ Escavação 3.483,20 m³
  - ✓ Aterro 2.334,90 m³
- **Pavimentação:**
  - ✓ Assentamento de guias e concretagem de sarjetas: 8.099,38 m
  - ✓ Demolição do pavimento existente: 42.752,06 m²
  - ✓ Fresagem do pavimento existente: 4.010,00 m²
  - ✓ Regularização e Compactação do subleito: 41.254,35 m²
  - ✓ Execução de sub-base ou base de macadame seco: 23.564,78 m³
  - ✓ Execução de base com brita graduada: 6.188,15 m³
  - ✓ Execução de base de brita graduada tratada com cimento: 7.425,78 m³
  - ✓ Execução de concreto asfáltico modificado por polímero: 2.386,82 m³
  - ✓ Execução de revestimento de mistura asfáltica tipo SMA: 1.591,22 m³
- **Micro drenagem:**
  - ✓ Escavação de vala: 3.426,78 m³
  - ✓ Escoramento de vala: 4.235,10 m²
  - ✓ Construção de rede de drenagem com tubos de concreto: 432,00 m
  - ✓ Reaterro de vala: 2.678,08 m³

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por CELIA MARIA PEREIRA FERREIRA e DELSON JOSE AMADOR.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo e informe o processo PC.002201/2021-26 e o código 100KP6BW.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210013943 - 10/12/2021 15:09:47 - Autenticação Digital: U1JyUAffgnAUCGFkAA1GGFxyzFCUTaUC.

MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Administração e Inovação
Departamento de Licitações e Materiais

- **Paradas de ônibus:**
  - ✓ Quantidade: 18 unidades
- **Linha de dutos de TI com 6 eletrodutos de polietileno flexível de 4":**
  - ✓ Extensão: 2.805,00 m
- **Proteção, Contenção e Estabilização de Solo:**
  - ✓ Área executada: 480,00 m²
  - ✓ Aplicação de calda de cimento: 22.085,40 L
  - ✓ Preparo e colocação de tela de aço em talude: 4.066,40 kg
  - ✓ Aplicação de concreto projetado: 123,20 m³

Até a conclusão da obra em 06/07/2020 foram realizados os seguintes valores:

- **Última Medição Acumulada: R$ 20.057.322,84**

- **Movimento de Terra:**
  - ✓ Escavação 3.483,20 m³
  - o Aterro 2.334,90 m³

- **Pavimentação:**
  - o Assentamento de guias e concretagem de sarjetas: 8.099,38 m
  - o Demolição do pavimento existente: 42.752,06 m²
  - o Fresagem do pavimento existente: 4.010,00 m²
  - o Regularização e Compactação do subleito: 41.254,35 m²
  - ✓ Execução de sub-base ou base de macadame seco: 23.564,78 m³
  - ✓ Execução de base com brita graduada: 6.188,15 m³
  - ✓ Execução de base de brita graduada tratada com cimento: 7.425,78 m³
  - ✓ Execução de concreto asfáltico modificado por polímero: 2.386,82 m³
  - ✓ Execução de revestimento de mistura asfáltica tipo SMA: 1.591,22 m³
- **Micro drenagem:**
  - ✓ Escavação de vala: 3.426,78 m³
  - ✓ Escoramento de vala: 4.235,10 m²
  - ✓ Construção de rede de drenagem com tubos de concreto: 432,00 m
  - ✓ Reaterro de vala: 2.678,08 m³
- **Paradas de ônibus:**
  - ✓ Quantidade: 18 unidades
- **Linha de dutos de TI com 6 eletrodutos de polietileno flexível de 4":**
  - ✓ Extensão: 2.805,00 m
- **Proteção, Contenção e Estabilização de Solo de Talude em Solo Grampeado:**
  - ✓ Área executada: 480,00 m²
  - ✓ Chumbadores (10,0 m): 308 un

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por CELIA MARIA PEREIRA FERREIRA e DELSON JOSE AMADOR.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo e informe o processo PC.002201/2021-26 e o código 100KP6BW.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210013943 - 10/12/2021 15:09:47 - Autenticação Digital: U1JyUAffgnAUCGFkAA1GGFxyzFCUTaUC.

- ✓ Aplicação de calda de cimento: 22.085,40 L
- ✓ Preparo e colocação de tela de aço em talude: 4.066,40 kg
- ✓ Aplicação de concreto projetado: 123,20 m³

4.3 Corredor Castelo Branco (H)

Valor do Contrato: R$ 30.742.205,04

Valor do Contrato com 1º Aditivo: R$ 37.772.216,83

Localizado entre os bairros Independência e Alves Dias e próximo dos bairros Cooperativa e Assunção, possibilitará, junto com o Corredor João Firmino e com o Corredor Alvarenga, a articulação entre as regiões oeste e central da cidade, garantindo a utilização da Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco com prioridade para o transporte coletivo a partir da operação da Avenida Osvaldo Fregonezi (intervenção C01 do PTU) destinada ao transporte individual, e tem uma extensão aproximada de 4,3 km.

Este corredor também servirá de apoio ao sistema intermunicipal que utilizará posteriormente este corredor que ligará a região do Terminal Metropolitano de Piraporinha com o Terminal Grande Alvarenga.

Quantidades Principais:

- **Movimento de Terra:**
  - ✓ Escavação 7.136,93 m³
  - ✓ Aterro 12.177,56 m³
- **Serviços de Pavimentação:**
  - ✓ Assentamento de guias e concretagem de sarjetas: 13.582,19 m
  - ✓ Demolição do pavimento existente: 54.389,18 m²
  - ✓ Fresagem do pavimento existente: 10.201,06 m²
  - ✓ Regularização e Compactação do subleito: 76.310,88 m²
  - ✓ Execução de sub-base ou base de macadame seco: 21.280,63 m³
  - ✓ Execução de base com brita graduada: 18.610,02 m³
  - ✓ Execução de base de brita graduada tratada com cimento: 12.625,28 m³
  - ✓ Execução de concreto asfáltico modificado por polímero: 4.167,04 m³
  - ✓ Execução de revestimento de mistura asfáltica tipo SMA: 2.778,02 m³
- **Micro drenagem:**
  - ✓ Escavação de vala: 27.314,72 m³
  - ✓ Escoramento de vala: 43.234,08 m²
  - ✓ Construção de rede de drenagem com tubos de concreto: 6.397,15 m
  - ✓ Reaterro de vala: 33.261,04 m³

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por CELIA MARIA PEREIRA FERREIRA e DELSON JOSE AMADOR.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo e informe o processo PC.002201/2021-26 e o código 100KP6BW.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262021001394 3 - 10/12/2021 15:09:47 - Autenticação Digital: U1JyUAffgnAUCGFkAA1GGFxyzFCUTaUC.

MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Administração e Inovação
Departamento de Licitações e Materiais

- **Paradas de ônibus:**
  - ✓ Quantidade: 37 unidades
- **Linha de dutos de TI com 6 eletrodutos de polietileno flexível de 4":**
  - ✓ Extensão: 3.759,37 m
- **Linha de dutos de TI com 6 eletrodutos de polietileno flexível de 4" em MND:**
  - ✓ Extensão: 1.005,0 m

Até a data 01/07/2021 foram realizados os seguintes valores:

- **Medição Acumulada:**
  R$ 36.557.775,39

- **Movimento de Terra:**
  - ✓ Escavação 7.136,93 m³
  - ✓ Aterro 11.905,54 m³
- **Pavimentação:**
  - ✓ Assentamento de guias e concretagem de sarjetas: 13.138,18 m
  - ✓ Demolição do pavimento existente: 54.389,18 m²
  - ✓ Fresagem do pavimento existente: 10.201,06 m²
  - ✓ Regularização e Compactação do subleito: 68.587,66 m²
  - ✓ Execução de sub-base ou base de macadame seco: 21.280,63 m³
  - ✓ Execução de base com brita graduada: 17.777,55 m³
  - ✓ Execução de base de brita graduada tratada com cimento: 12.329,08 m³
  - ✓ Execução de concreto asfáltico modificado por polímero: 4.072,63 m³
  - ✓ Execução de revestimento de mistura asfáltica tipo SMA: 2.611,51 m³
- **Micro drenagem:**
  - ✓ Escavação de vala: 25.279,90 m³
  - ✓ Escoramento de vala: 42.464,44 m²
  - ✓ Construção de rede de drenagem com tubos de concreto: 6.291,47 m
  - ✓ Reaterro de vala: 31.807,22 m³
- **Paradas de ônibus:**
  - ✓ Quantidade: 37 unidades
- **Linha de dutos de TI com 6 eletrodutos de polietileno flexível de 4":**
  - ✓ Extensão: 3.759,37 m
- **Linha de dutos de TI com 6 eletrodutos de polietileno flexível de 4" em MND:**
  - ✓ Extensão: 1.005,0 m

4.4 Corredor Galvão Bueno (J)

Valor do Contrato: **R$ 16.355.028,31**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por CELIA MARIA PEREIRA FERREIRA e DELSON JOSE AMADOR.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo e informe o processo PC.002201/2021-26 e o código 100KP6BW.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210013943 - 10/12/2021 15:09:47 - Autenticação Digital: U1JyUAffgnAUCGFkAA1GGFxyzFCUTaUC.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Administração e Inovação
Departamento de Licitações e Materiais

Valor do Contrato com 1º Aditivo: **R$ 20.379.527,62**

Será implantado sobre a Estrada Galvão Bueno e Avenida Maria Servidei Demarchi e terá uma extensão aproximada de 6,3 km. Está previsto, também, a implantação de acesso ao Terminal Ferrazópolis.

A implantação deste corredor permitirá a redução do tempo de viagem no atendimento à população dos bairros Batistini, Demarchi e Botujuru, através da implantação de linhas tronco-alimentadas entre o Terminal Batistini proposto e a área central da cidade.

Quantidades Principais:

- **Movimento de Terra**
  - ✓ Escavação 1.026,33 m³
  - ✓ Aterro 319,06 m³
- **Serviços de Pavimentação**
  - ✓ Assentamento de guias e concretagem de sarjetas: 6.594,25 m
  - ✓ Demolição do pavimento existente: 13.446,45 m³
  - ✓ Fresagem do pavimento existente: 59.180,01 m²
  - ✓ Regularização e Compactação do subleito: 22.768,67 m²
  - ✓ Execução de sub-base ou base de macadame seco: 3.415,30 m³
  - ✓ Execução de base com brita graduada: 4.065,69 m³
  - ✓ Execução de base de brita graduada tratada com cimento: 4.483,27 m³
  - ✓ Execução de concreto asfáltico modificado por polímero: 5.277,78 m³
  - ✓ Execução de revestimento de mistura asfáltica tipo SMA: 1.663,75 m³
- **Serviços de Micro drenagem**
  - ✓ Escavação de vala: 678,80 m³
  - ✓ Escoramento de vala: 726,62 m²
  - ✓ Construção de rede de drenagem com tubos de concreto: 79,15 m
  - ✓ Reaterro de vala: 399,85 m³
- **Paradas de ônibus**
  - ✓ Quantidade: 39 unidades
- **Linha de dutos de TI com 6 eletrodutos de polietileno flexível de 4":**
  - ✓ Extensão: 3.346,30 m
- **Linha de dutos de TI com 6 eletrodutos de polietileno flexível de 4" em MND:**
  - ✓ Extensão: 3.618,40 m

Até a conclusão da obra em 06/07/2020 foram realizados os seguintes valores:

- **Última Medição Acumulada:** **R$ 20.251.881,96**
- **Movimento de Terra**
  - ✓ Escavação 1.026,33 m³

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por CELIA MARIA PEREIRA FERREIRA e DELSON JOSE AMADOR.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo e informe o processo PC.002201/2021-26 e o código 100KP6BW.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210013943 - 10/12/2021 15:09:47 - Autenticação Digital: U1JyUAffgnAUCGFkAA1GGFxyzFCUTaUC.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Administração e Inovação
Departamento de Licitações e Materiais

- ✓ Aterro: 319,06 m³

- **Pavimentação:**
  - Assentamento de guias e concretagem de sarjetas: 6.594,25 m
  - Demolição do pavimento existente: 13.446,45 m³
  - Fresagem do pavimento existente: 59.180,01 m²
  - Regularização e Compactação do subleito: 22.768,67 m²
  - Execução de sub-base ou base de macadame seco: 3.415,30 m³
  - Execução de base com brita graduada: 4.065,69 m³
  - Execução de base de brita graduada tratada com cimento: 4.483,27 m³
  - Execução de concreto asfáltico modificado por polímero: 5.277,78 m³
  - Execução de revestimento de mistura asfáltica tipo SMA: 1.663,75 m³
- **Micro drenagem:**
  - ✓ Escavação de vala: 678,80 m³
  - ✓ Escoramento de vala: 726,62 m²
  - ✓ Construção de rede de drenagem com tubos de concreto: 79,15 m
  - ✓ Reaterro de vala: 399,85 m³
- **Paradas de ônibus**
  - ✓ Quantidade: 39 unidades
- **Linha de dutos de TI com 6 eletrodutos de polietileno flexível de 4":**
  - ✓ Extensão: 3.346,30 m
- **Linha de dutos de TI com 6 eletrodutos de polietileno flexível de 4" em MND:**
  - ✓ Extensão: 3.618,40 m

4.5 Terminal Batistini

Valor do Contrato:	**R$ 22.994.036,50**
Valor do Contrato com Primeiro Aditivo:	**R$ 28.156.713,10**

A obra do Terminal Batistini está localizada no trecho médio da Estrada Galvão Bueno entre as Ruas Matilde Ferrari Maçon e Valdomiro Luís e caracterizado como terminal de transferência, possibilitará o entroncamento das linhas que hoje atendem à bacia da Estrada Galvão Bueno.

A área do Terminal Batistini é de aproximadamente 3.400m² e foi projetado em terreno com 9.514 m².

O Terminal compreende:

- Edificações de apoio à operação (posto de carregamento do sistema de bilhetagem eletrônica, sanitário público, guarita, Edifício operacional e administrativo etc.);
- Plataforma para embarque e desembarque, atendendo às linhas alimentadoras e linhas troncais;

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por CELIA MARIA PEREIRA FERREIRA e DELSON JOSE AMADOR.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo e informe o processo PC.002201/2021-26 e o código 100KP6BW.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262021001394 3 - 10/12/2021 15:09:47 - Autenticação Digital: U1JyUAffgnAUCGFkAA1GGFxyzFCUTaUC.

MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Administração e Inovação
Departamento de Licitações e Materiais

- Áreas para estacionamento de ônibus e de veículos operacionais.

Quantidades Principais:

- **Área Construída**
  - ✓ Área da Plataforma: 1.641 m²
  - ✓ Área de Edifícios, Passarela e Bicicletário: 1.220 m²
  - ✓ Área de Cobertura: 2.804 m²
- **Estruturas metálicas:** 260.575 kg
- **Área de fechamento e coberturas:** 8.148,7 m²
- **Movimento de terra:** 60.364,14 m³
- **Área de pavimentação rígida:** 4.519,00 m²
- **Área de pavimentação flexível:** 4.166.77 m²
- **Volume de concreto estrutural:** 1.420,95 m³
- **Área de alvenaria:** 972,54 m²
- **Estacas tipo Hélice-Contínua:**
  - ✓ 218 Estacas de φ 35 cm; 3.750,80 m
  - ✓ 205 Estacas de φ 30 cm: 2.460 m
  - ✓ 164 Estacas de φ 25 cm: 1.152 m

Até a conclusão da obra em 19/12/2020 foram realizados os seguintes valores:

- **Última Medição Acumulada:** **R$ 28.128.494,68**
- **Área Construída**
  - Área da Plataforma: 1.641 m²
  - Área de Edifícios, Passarela e Bicicletário: 1.220 m²
- **Estruturas metálicas:** 260.575 kg
- **Área de fechamento e coberturas:** 8.148,7 m²
- **Movimento de terra:** 60.364,14 m³
- **Área de pavimentação rígida:** 4.519,00 m²
- **Área de pavimentação flexível:** 4.166.77 m²
- **Volume de concreto estrutural:** 1.420,95 m³
- **Área de alvenaria:** 972,54 m²
- **Estacas tipo Hélice-Contínua:**
  - ✓ 218 Estacas de φ 35 cm; 3.750,80 m
  - ✓ 205 Estacas de φ 30 cm: 2.460 m
  - ✓ 164 Estacas de φ 25 cm: 1.152 m

5. Detalhes Técnicos dos Serviços de Supervisão:

A equipe de Supervisão desenvolveu no período de 01/02/2018 a 01/07/2021, as seguintes atividades no acompanhamento das Obras do Grupo II:

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por CELIA MARIA PEREIRA FERREIRA e DELSON JOSE AMADOR.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo e informe o processo PC.002201/2021-26 e o código 100KP6BW.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210013943 - 10/12/2021 15:09:47 - Autenticação Digital: U1JyUAffgnAUCGFkAA1GGFxyzFCUTaUC.

5.1 Atividades de Planejamento e Programação

- Análise de todos os Projetos Aprovados, Especificações Técnicas, Planilhas de Orçamento e Critérios de Medição e Pagamento.
- Vistoria e inspeção de todas as obras;
- Análise crítica dos contratos de obras;
- Análise e acompanhamento do plano de ataque e cronogramas físico-financeiros propostos pelas Construtoras;
- Análise das reivindicações das Construtoras;
- Proposição de medidas preventivas e corretivas;

5.2 Atividades de Acompanhamento Físico-Financeiro

- Análise, acompanhamento e verificação da evolução físico-financeiro de cada um dos contratos de obras em execução;
- Previsão do andamento físico-financeiro esperado para os meses seguintes, comparando-a com a previsão de recursos e o valor contratual, permitindo verificar incompatibilidades;
- Verificação e aprovação das medições de serviços de cada uma das obras, elaboradas pelas Construtoras, e encaminhamento para MSBC para pagamento.

5.3 Assessoramento da Gestão dos Contratos de Obras

- Apoio ao **MSBC** nas análises das propostas de alterações técnicas, solicitadas pelas Construtoras, assim como das consequências em relação aos prazos de execução das obras e ao impacto financeiro nos respectivos contratos;
- Apoio ao **MSBC** nas análises das solicitações de aditivos de prazos e valores feitas pelas Contratadas quanto à pertinência e aos valores apresentados.

5.4 Fiscalização de Obras

- Orientação às Construtoras na execução dos serviços, fornecendo-lhes todos os elementos necessários ao início e avanço da obra, tais como projetos atualizados, notas de serviço, elementos topográficos de campo;

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por CELIA MARIA PEREIRA FERREIRA e DELSON JOSE AMADOR.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo e informe o processo PC.002201/2021-26 e o código 100KP6BW.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210013943 - 10/12/2021 15:09:47 - Autenticação Digital: U1JyUAffgnAUCGFkAA1GGFxyzFCUTaUC.

MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Administração e Inovação
Departamento de Licitações e Materiais

- Acompanhamento a execução das etapas das obras, zelando pelo cumprimento das determinações pertinentes nos projetos e especificações, compreendendo:

✓ Caracterização de distâncias de transporte e dos equipamentos em serviço;
✓ Liberação de etapas de compactação de solos, britas e misturas betuminosas, de concretagem e de fases executivas em geral;

- Execução dos ensaios de controle tecnológico dos serviços realizados e dos materiais empregados, tais como:

✓ Marshall;
✓ Proctor;
✓ Caracterização de materiais granulares;
✓ CBR;
✓ Densidades "in situ"
✓ Temperatura da massa asfáltica;
✓ Etc.

- Verificação dos ensaios realizados pelas Construtoras;
- Acompanhamento dos serviços de locação da obra, de fundações, da execução de formas, armações e concretagens e outros;
- Aprovação dos materiais empregados;
- Liberação de todas as fases construtivas em geral, após a aprovação dos ensaios correspondentes a cada etapa ou vistoria do serviço;
- Participação e acompanhamento da definição de soluções técnicas, fornecidas pelo Projetista, para os problemas de engenharia encontrados no decorrer da execução da obra.
- Acompanhamento e verificação do controle tecnológico da execução dos serviços e dos materiais aplicados;
- Acompanhamento topográfico dos serviços realizados pelas Contratadas, realizando o controle geométrico e medições das obras executadas;
- Apoio à Gerenciadora na verificação dos atendimentos por parte das Construtoras às medidas legais e contratuais pertinentes à preservação do meio ambiente, sobretudo aquelas previstas nos projetos de engenharia ou requeridas pelo **MSBC**.
- Verificação das medidas adotadas pelas Construtoras nas interdições de trânsito preconizadas nos PDDT's buscando garantir a segurança dos pedestres e dos fluxos de veículos;

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por CELIA MARIA PEREIRA FERREIRA e DELSON JOSE AMADOR.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo e informe o processo PC.002201/2021-26 e o código 100KP6BW.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210013943 - 10/12/2021 15:09:47 - Autenticação Digital: U1JyUAffgnAUCGFkAA1GGFxyzFCUTaUC.

- Verificação quanto ao cumprimento geral das condições contratuais pelas Construtoras alertando ao **MSBC** sobre desvios observados;
- Elaboração de relatórios mensais de progresso com informações sobre os andamentos das obras, tanto sob os aspectos técnicos como os financeiros e administrativos, necessárias para documentar e manter informado o **MSBC** sobre os problemas verificados e as providências necessárias a serem tomadas;
- Elaboração de relatórios fotográficos quinzenais de cada obra em andamento registrando os principais serviços realizados no período;
- Elaboração de relatórios mensais de controle tecnológico apresentando os boletins dos ensaios realizados no período;
- Realização de reuniões periódicas de acompanhamento de obras com as Construtoras;
- Participação em reuniões mensais de acompanhamento de obras com a Secretaria de Transporte e Vias Públicas, Gerenciadora e Construtoras;
- Apoio às atividades de desapropriações tendo desenvolvido os seguintes serviços:

✓ Contratação de 07 peritos técnicos avaliadores para elaboração de 116 laudos;
✓ Elaboração de Relatório de Valores Imobiliários contendo valores médios para lotes de terrenos e glebas urbanas situados em logradouros dos imóveis atingidos pelas obras.
✓ Elaboração de 68 laudos de avaliação de imóveis, individuais;
✓ Elaboração de 46 laudos para avaliação de indenização por perda de fundo de comércio.

6. – Plataforma BIM

Implementação de um projeto piloto para o acompanhamento das obras do trecho compreendido entre as estacas 269+0,00 m e 341+0,00 m da Série 100 do Corredor São Pedro (1.440 m) através da plataforma BIM que cria uma interface "online" escritório-obra para a obtenção de informações atualizadas diretamente nas frentes de serviços, em meio digital por intermédio de um tablet, auxiliando na verificação da conformidade dos serviços executados em relação à programação, aos projetos e às especificações técnicas.
Por meio desta ferramenta também são registradas diariamente as seguintes informações relativas ao acompanhamento da obra obtidas nas frentes de serviços:

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por CELIA MARIA PEREIRA FERREIRA e DELSON JOSE AMADOR.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo e informe o processo PC.002201/2021-26 e o código 100KP6BW.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210013943 - 10/12/2021 15:09:47 - Autenticação Digital: U1JyUAffgnAUCGFkAA1GGFxyzFCUTaUC.

MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Administração e Inovação
Departamento de Licitações e Materiais

- Descrição dos serviços realizados;
- Modelagem do trecho citado do Corredor São Pedro com as ferramentas BIM;
- Execução da análise de sequenciamento construtivo do Modelo;
- Lista de verificação dos serviços executados quanto ao atendimento aos projetos e especificações técnicas;
- Registros dos ensaios de controle tecnológico realizados;
- Registros das não conformidades observadas;
- Acompanhamento dos tratamentos das não conformidades;
- Registros de interferências encontradas e não cadastradas;
- Registros dos avanços físicos;
- Fotos dos serviços realizados.

7. - Homens X horas despendidos na realização das atividades da Supervisão:

Função	Homens X Horas Acumulados (01/07/2021)
Equipe Chave	
Engenheiro Sênior Coordenador	5.984
Engenheiro Residente Sênior	8.800
Engenheiro Auxiliar Pleno	11.616
Equipe de Apoio	
Engenheiro Especializado - Avaliação de Imóveis	5.632
Técnico de Avaliação de Imóveis	5.632

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por CELIA MARIA PEREIRA FERREIRA e DELSON JOSE AMADOR.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo e informe o processo PC.002201/2021-26 e o código 100KP6BW.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210013943 - 10/12/2021 15:09:47 - Autenticação Digital: U1JyUAffgnAUCGFkAA1GGFxyzFCUTaUC.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Administração e Inovação
Departamento de Licitações e Materiais

Fiscal de Obras	15.488
Laboratorista	5.720
Auxiliar de Laboratório	4.224
Topógrafo	5.808
Auxiliar de Topografia	11.616
Consultor	4.576
Chefe de Escritório	6.882
Auxiliar de Serviços Gerais	6.700
Desenhista / Cadista	12.144
Motorista	5.104
Total de Homem X Hora	118.478

8 - Considerações Finais

Os serviços desenvolvidos pelo Consórcio Supervisor LEC, corresponderam, até a conclusão dos serviços em 01/07/2021, a um valor total medido, na data base de outubro de 2017, de R$ 15.478.556,75 (quinze milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos).

A equipe de profissionais de cada empresa do Consórcio Supervisor LEC, participou de todas as atividades abrangidas no Contrato, obedecendo à proporção consorcial de cada uma delas da seguinte forma:

Participação na composição do consórcio:

- LBR Engenharia e Consultoria Ltda. 50,0 %
- EGIS – Engenharia e Consultoria Ltda. 35,0 %
- C3 Planejamento, Consultoria e Projeto Ltda. 10,0%
- EGIS International. 5,0 %

Responsáveis Técnicos:

- Eng.° Orlando La Bella Filho
  CREA: 0400257874-SP – RNP 1402779593
  ART: 28027230180363450

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por CELIA MARIA PEREIRA FERREIRA e DELSON JOSE AMADOR.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo e informe o processo PC.002201/2021-26 e o código 100KP6BW.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262021001394 3 - 10/12/2021 15:09:47 - Autenticação Digital: U1JyUAffgnAUCGFkAA1GGFxyzFCUTaUC.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Administração e Inovação
Departamento de Licitações e Materiais

- Eng.° Paulo Fernando Gabarra Osório
  CREA: 5061452134-SP – RNP 2602753041
  ART: 28027230180364639

- Eng.° Alexandre Zuppolini Neto
  CREA: 0601414015-SP – RNP 2604895820
  ART: 28027230181304610

- Eng.° Paulo Roberto Miranda Serra
  CREA: 0601291019-SP – RNP 2604895412
  ART: 28027230190369082

- Eng.° Edinaldo Gomes dos Santos
  CREA: 5063870776-SP – RNP 2610408188
  ART: 28027230180523431

Coordenador Geral da Equipe do Consórcio:

- Eng.° Orlando La Bella Filho
  CREA: 0400257874-SP - RNP 1402779593

Equipe Técnica

Engenheiro Residente Sênior
- Eng.° Marcos Vinicius Mantovanini
  CREA: 0600660260-SP - RNP 260431135-6

Engenheiros Auxiliares Plenos:
- Eng.° Victor Hugo Leonardi
  CREA: 0600763737-SP – RNP 260274787-4

- Eng.° Marcelo Tadeu Barsaglini
  CREA: 0641867252-SP – RNP 2609403313

Engenheiros especializados na Avaliação de Imóveis:
- José Quintino Baratella
  CREA: 0600777740-SP
- Ademar Arakaki
  CREA: 0600766793-SP
- José Carlos Vasconcelos Nogueira
- Luiz Álvaro Galello

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por CELIA MARIA PEREIRA FERREIRA e DELSON JOSE AMADOR.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo e informe o processo PC.002201/2021-26 e o código 100KP6BW.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262021001394 3 - 10/12/2021 15:09:47 - Autenticação Digital: U1JyUAffgnAUCGFkAA1GGFxyzFCUTaUC.

MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Administração e Inovação
Departamento de Licitações e Materiais

CREA: 0600805520-SP
- Walter Rigolino Filho
  CREA: 0601192851-SP

Técnicos especializados na Avaliação de Imóveis:
- Carlos Alberto Massura (Arquiteto)
- Antônio Celso Gonzales Garcia (Contábil)

Consultores
- Ana Tereza Martin Santana
- Samuel Borsari La Bella
- Daniel Bittencourt Belluzzo

Nada constando em nossos arquivos que a desabone.
Nada mais certifica.

São Bernardo do Campo, em 26 de outubro de 2021.

CÉLIA MARIA PEREIRA FERREIRA
Diretora do Departamento de Licitações e Materiais

DELSON JOSÉ AMADOR
Engenheiro Responsável - CREA 0600523748

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por CELIA MARIA PEREIRA FERREIRA e DELSON JOSE AMADOR.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo e informe o processo PC.002201/2021-26 e o código 100KP6BW.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210013943 - 10/12/2021 15:09:47 - Autenticação Digital: U1JyUAffgnAUCGFkAA1GGFxyzFCUTaUC.

6.3. DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONFORME ITEM 6.23 DO EDITAL

DECLARAÇÃO ITEM 6.23. DO EDITAL

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA

EDITAL Nº 41/ 2025 - Contratação nº 112676, Processo nº 202500005005135

OBJETO: *Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviárias - DPJ, da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA.*

O **CONSÓRCIO INFRA GO** composto pelas empresas **LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ n° 01.573.246/0001-15, **PENTÁGONO ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 71.534.929/0001-49 e **SAF Projetos e Consultoria Empresarial Ltda**, inscrita no CNPJ nº 29.275.016/0001-99, com sede na Rua Augusta, 2.840 – 1° Andar – Cerqueira César, CEP: 01412-100, São Paulo – SP por intermédio do seu Representante Legal, o Sr. **Mario Luiz Silveira Cunha**, infra-assinado, **DECLARA** que têm pleno conhecimento das condições do local onde serão realizados os serviços e das informações técnicas necessárias à elaboração de sua proposta.

São Paulo, 03 de julho de 2025.

CONSÓRCIO INFRA GO
Mario Luiz Silveira Cunha
Representante legal do Consórcio

lbr engenharia
e consultoria

DECLARAÇÃO ITEM 6.23. DO EDITAL

A
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA

EDITAL Nº 41/ 2025 - Contratação nº 112676, Processo nº 202500005005135

OBJETO: *Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviárias - DPJ, da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA.*

A **LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.**, inscrita no CNPJ n° 01.573.246/0001-15, por intermédio do Representante Legal, o Sr. **Mario Luiz Silveira Cunha**, infra-assinado, **DECLARA** que têm pleno conhecimento das condições do local onde serão realizados os serviços e das informações técnicas necessárias à elaboração de sua proposta.

São Paulo, 03 de julho de 2025.

LBR Engenharia e Consultoria Ltda.
Mario Luiz Silveira Cunha
RG: 4.990.007-9 / CPF: 642.135.958-20
Representante legal

Pentágono
engenharia

DECLARAÇÃO ITEM 6.23. DO EDITAL

A
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA

EDITAL Nº 41/ 2025 - Contratação nº 112676, Processo nº 202500005005135

OBJETO: *Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviárias - DPJ, da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA.*

A **PENTÁGONO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 47.026.679/0001-51, por intermédio do Representante Legal, o Sr. **Gustavo Gonçalves de Almeida**, infra-assinado, **DECLARA** que têm pleno conhecimento das condições do local onde serão realizados os serviços e das informações técnicas necessárias à elaboração de sua proposta, no que tange o edital e termo de referência do processo de licitação em epígrafe.

São Paulo, 03 de julho de 2025.

Documento Assinado Digitalmente

Pentágono Serviços de Engenharia Civil e Consultoria LTDA
CNPJ: 47.026.679/0001-51
Gustavo Gonçalves de Almeida
RG: 44.050.781-9 / CPF: 345.480.388-94
Representante legal

Este documento foi assinado digitalmente por Gustavo Goncalves De Almeida.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 0309 D706 4325 2CA4

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/0309-D706-4325-2CA4 ou vá até o site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 0309-D706-4325-2CA4

Hash do Documento

4834F2712C70DD3561B55B3D9B78530C28689537360B89EE4BF72E8C664C6195

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/06/2025 é(são) :

☑ Gustavo Goncalves De Almeida (Representante Legal) - 345.480.388-84 em 26/06/2025 12:13 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

S PRO

DECLARAÇÃO ITEM 6.23. DO EDITAL

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA

EDITAL No 41/ 2025 - Contratação no 112676, Processo no 202500005005135

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviárias - DPJ, da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA.

A **SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 29.275.016/0001-99, por intermédio do Representante Legal, o Sr. **Salo Messias Bortman**, infra-assinado, **DECLARA** que têm pleno conhecimento das condições do local onde serão realizados os serviços e das informações técnicas necessárias à elaboração de sua proposta, no que tange o edital e termo de referência do processo de licitação em epígrafe.

São Paulo, 03 de julho de 2025.

SALO MESSIAS BORTMAN:50733605400

Assinado de forma digital por SALO MESSIAS BORTMAN:50733605400
Dados: 2025.06.27 12:01:06 -03'00'

SAF PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 29.275.016/0001-99
Salo Messias Bortman
RG: 3.017.032 - SSP/PE / CPF: 507.336.054-00
Representante legal

7. TERMO DE ENCERRAMENTO

TERMO DE ENCERRAMENTO

HABILITAÇÃO

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA

EDITAL Nº 41/ 2025 - Contratação nº 112676, Processo nº 202500005005135

OBJETO: *Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviárias - DPJ, da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA.*

Este termo encerra a apresentação da **DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO** do **CONSÓRCIO INFRA GO** composto pelas empresas **LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ n° 01.573.246/0001-15, **PENTÁGONO ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 71.534.929/0001-49 e **SAF Projetos e Consultoria Empresarial Ltda**, inscrita no CNPJ nº 29.275.016/0001-99, na licitação supracitada, e possui páginas, numeradas sequencialmente de 001 a .

São Paulo, 03 de julho de 2025.

MARIO LUIZ SILVEIRA CUNHA:64213595820

Assinado de forma digital por MARIO LUIZ SILVEIRA CUNHA:64213595820
Dados: 2025.07.02 15:36:14 -03'00'

CONSÓRCIO INFRA GO
Mario Luiz Silveira Cunha
Representante legal do Consórcio