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1. DISPOSICOES PRELIMINARES E DETERMINACOES LEGAIS

1.1. Em conformidade com a Lei 14.133/2021 e com o Decreto n? 10.207, de 27 de janeiro de 2023, o Estudo Técnico Preliminar - ETP é o documento
constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratagdo a fim de atender a uma necessidade administrativa, e tem por objetivo subsidiar a
elaboragdo do Termo de Referéncia ou Projeto Basico, bem como do edital de licitagdo e da minuta contratual, quando aplicavel.

1.2. Além disso, a legislagdo estabelece que o ETP deve evidenciar o problema a ser resolvido e apresentar a melhor solugdo disponivel, permitindo uma
avaliagdo criteriosa da viabilidade técnica e econdmica da contratagdo. Para isso, o documento deve conter os seguintes elementos:

1. Descri¢do da necessidade da contratagdo, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse publico;
Il. Demonstragdo da previsdo da contratagdo no plano de contratagdes anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o
planejamento da Administragdo;
Ill. Requisitos da contratagdo;
IV. Estimativas das quantidades para a contratagdo, acompanhadas das memdrias de célculo e dos documentos que lhes ddo suporte, que
considerem interdependéncias com outras contratagdes, de modo a possibilitar economia de escala;
V. Levantamento de mercado, que consiste na analise das alternativas possiveis, e justificativa técnica e econdmica da escolha do tipo de solugdo a
contratar;
VI. Estimativa do valor da contratagdo, acompanhada dos pregos unitdrios referenciais, das memérias de célculo e dos documentos que lhe ddo
suporte, que poderdo constar de anexo classificado, se a Administragdo optar por preservar o seu sigilo até a conclusdo da licitagdo;
VII. Descrigdo da solugdo como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas a manutengdo e a assisténcia técnica, quando for o caso;
VIII. Justificativas para o parcelamento ou ndo da contratagdo;
IX. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e
financeiros disponiveis;
X. Providéncias a serem adotadas pela Administragdo previamente a celebragdo do contrato, inclusive quanto a capacitagdo de servidores ou de
empregados para fiscalizagdo e gestdo contratual;
XI. Contratagdes correlatas e/ou interdependentes;
XII. Descri¢do de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, bem como logistica reversa para desfazimento e reciclagem de
bens e refugos, quando aplicavel;
XIll. Posicionamento conclusivo sobre a adequagdo da contratagdo para o atendimento da necessidade a que se destina.

1.3. No contexto da Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021, o Estudo Técnico Preliminar (ETP) deve conter, no minimo, os elementos previstos nos incisos I,
IV, VI, VIIl e XIll do § 12 do artigo correspondente. Caso os demais elementos previstos ndo sejam contemplados, é necessario apresentar as devidas
justificativas para sua ndo inclusdo.

1.4. Além disso, a legislagcdo determina que, para a contratagdao de Obra e servico de engenharia, caso seja comprovado que a auséncia de determinados
elementos ndo compromete a aferigdo dos padrées de desempenho e qualidade desejados, a especificagdo do objeto podera ser realizada apenas por
meio do termo de referéncia ou do projeto basico, dispensando-se a necessidade de elaboragdo de projetos completos.

2. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL
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2.1. A presente contrata¢do de empresa especializada tem por objeto a execu¢do de obras de arte correntes em travessias localizadas em estradas vicinais
nos municipios de Anapolis, Gameleira de Goias, Goianapolis e Silvania, situados nas mesorregides Centro Goiano e sul Goiano. A contratagdo esta
prevista no Plano de ContratagGes Anual (PCA) de 2025 da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes — GOINFRA, em conformidade com as diretrizes
estratégicas da administragdo estadual. Nos termos do Decreto Estadual n2 10.139/2022, a contratagdo esta diretamente alinhada ao PCA vigente, sob o
item n2 155355, o qual tem como objetivo identificar e atender as necessidades da sociedade, promovendo a melhoria da infraestrutura do Estado de
Goids. Essa agdo estd inserida no planejamento estratégico da GOINFRA, que visa a execugdo de obras com qualidade, legalidade e conformidade,
garantindo o melhor uso dos recursos publicos e o cumprimento das diretrizes governamentais.

2.2. Integragdo com o Orgamento Anual: Esta contratagdo esta devidamente prevista na programagdo orgamentdria da GOINFRA para o exercicio de 2025, e
os recursos serdo oriundos da fonte 25010100 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS - RECEITAS ORDINARIAS E DRE - EXERCICIOS ANTERIORES,
conforme detalhado na Lei Orgamentdria Anual (LOA) vigente. A alocagdo orgamentdria assegura a execugdo dos servigos dentro dos limites financeiros
estabelecidos, garantindo previsibilidade, transparéncia e controle na aplicagdo dos recursos publicos. A contratagdo se encontra em plena conformidade
com as diretrizes estabelecidas no Plano Plurianual 2024-2027, sendo diretamente vinculada ao Programa 1055 - Rotas da Produgdo no eixo Goias da
Infraestrutura Social e Econdmica.

2.3. O programa visa a melhoria da infraestrutura de negécios, com especial atengdo as rotas de escoamento da produgdo, abrangendo iniciativas como
aprimoramento da malha vidria estadual e melhoria das condigdes de trafegabilidade das rodovias. Esta contratagdo estd alinhada com a iniciativa “Goias
em Movimento — Municipios Estruturas (GME)”, assegurando a inclusdo territorial e social entre os municipios beneficiados e fomentando o
desenvolvimento econémico e produtivo da regido, conforme apresentado abaixo:

PROGRAMA: 1055 - ROTAS DA PRODUCAO

Eixo: Goids da Infraestrutura Social e Econémica.

Objetivo estratégico: Infraestrutura para negdcios.

Descri¢do: O programa busca proteger e dar a sustentagdo para a Infraestrutura de Transporte Terrestre dos
municipios, melhorando as condigdes de trafegabilidade, seguranga e mobilidade, além de garantir o escoamento da
produgdo agricola e viabilizar o transporte escolar nas zonas rurais dos municipios goianos, melhorando a qualidade de
vida dos cidaddos.

Resultado esperado: Melhoria da malha vidria estadual.

2.4. A inclusdo da contratagdo no PCA e seu alinhamento estratégico com o PPA e a LOA garantem transparéncia e rastreabilidade dos investimentos
publicos, permitindo maior controle por parte dos 6rgdos de fiscalizagdo e da sociedade.

3. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO
3.1. O presente Estudo Técnico Preliminar — ETP — apresenta os estudos técnicos realizados visando identificar e analisar as solugdes disponiveis no

mercado, em termos de requisitos, alternativas e justificativas para escolha da melhor solugdo para proporcionar avangos quanto a mobilidade e a
trafegabilidade em vias vicinais do Estado de Goias.

3.2. Assim, a delimitagdo da solugdo nos termos e condigdes estipulados ndo é decisdo de livre arbitrio desta equipe. Aqui estdo pautados elementos que,
fundamentalmente, tém a capacidade e potencial para, em tese, considerando o caso concreto, melhor atender ao interesse publico.

3.3. Objeto de Estudo: Implantacdo de bueiros de concreto moldado in loco em 20 (vinte) travessias de vias vicinais localizadas nos municipios de Anapolis,
Gameleira de Goids, Goianapolis e Silvania, conforme critérios técnicos definidos pela GOINFRA e indicados pelas prefeituras municipais conveniadas.

Figura 1: Mapa de localizagdo dos municipios
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3.4. A Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA), por meio da Diretoria de Manutengdo (DMA), da Geréncia de Projetos e Controle
Tecnoldgico de Manutengdo Viaria (GEPROJ) e da Geréncia de Melhoramentos Rodoviarios (GEMRO), identificou a necessidade de intervengdo em pontos
de travessia em vias vicinais dos municipios aparesentados acima. Esses pontos encontram-se em situagdo critica, seja pela presenga de pontes de madeira
danificadas ou pela completa auséncia de estruturas adequadas de drenagem. Em periodos chuvosos, a deterioragdo dessas passagens compromete a
trafegabilidade, interrompe o fluxo de veiculos, dificulta o acesso a servigos essenciais e expde os usudrios a riscos de acidentes.

3.5. O estudo para a implantagdo de obras de arte corrente (OAC) em vias vicinais dos quatro municipios analisados neste estudo preliminar resultou na
identificagdo de Vinte pontos que demandam interven¢do imediata. A selegdo dessas passagens foi baseada em critérios técnicos previamente definidos
pela GOINFRA, entre eles a existéncia de travessias comprometidas, auséncia de dispositivos de drenagem adequados, impacto direto na trafegabilidade e
segurancga dos usudrios.

3.6. A distribui¢do dos pontos por municipio e suas coordenadas geograficas estdo apresentadas no Quadro 1.

Quadro 1 — Identificagdo dos pontos e localidades

Coordenadas
Municipio Ponto Rodovia
Latitude Longitude
01 Vicinal 16°22'9.60"S 48°53'30.30"0
04 Vicinal 16°16'41.90"S 48°54'43.30"0
Anépolis 06 Vicinal 16°15'11.80"S 48°55'47.80"0
02 Vicinal 16°15'42.70"S 48°50'52.80"0
12 Vicinal 16° 9'41.70"S 49° 6'11.90"0
01 Vicinal 16°23'19.0"S 48°41'00.6"W
04 Vicinal 16°23'12.6"S 48°3522.7"W
Gameleira de Goids 05 Vicinal 16°2725"S 48°4521"W
06 Vicinal 16°2831"S 48°44'10"W
07 Vicinal 16°28'58.2"S 48°3929.4"W
01 Vicinal 16°3135.20"S 49° 5'37.10"0
02 Vicinal 16°28'4.00"S 49° 3'54.20"0
Goiandpolis 03 Vicinal 16°30'7.20"S 49°0'10.70"0
04 Vicinal 16°27'50.40"S 49° 0'36.40"0
08 Vicinal 16°31'39.90"S 49° 3'35.00"0
04 Vicinal 16°34'16.8"S 48°3826.6"W
07 Vicinal 16°42'03.6"S 48°3325.3"W
Silvania 01 Vicinal 16°33'13.0"S 48°34'15.1"W
06 Vicinal 16°38'54.2"S 48°32'40.4"W
05 Vicinal 16°39'37.4"S 48°49'13.2"W

3.7. Diante desse cenario, a substituicdo das pontes de madeira por bueiros de concreto foi definida como a solugdo técnica mais adequada. Essa medida
oferece maior durabilidade, reduz a necessidade de manutencdo frequente e garante maior resisténcia as variagdes climaticas e ao fluxo continuo de
veiculos. Além dos beneficios estruturais e econdmicos, a implantagdo de bueiros respeita o curso natural dos rios e corregos, promovendo uma integragdo
sustentavel com o meio ambiente.

3.8. A execugdo dessas obras de arte corrente (OAC) tem como objetivo proporcionar melhorias efetivas na mobilidade da comunidade, assegurando a
continuidade do trifego e fomentando o desenvolvimento regional. A melhoria da trafegabilidade das vias garantird deslocamentos mais seguros e
eficientes para os moradores e demais usuarios, reduzindo o tempo de percurso e minimizando os riscos de acidentes. A substituicdo das travessias
comprometidas reduz riscos estruturais, proporcionando maior confiabilidade e seguranga. A adogdo de solugbes modernas e de maior durabilidade
reduzird os custos com manutengdo recorrente, promovendo a economia de recursos publicos e maior eficiéncia na gestdo da infraestrutura viaria. A
implantagdo das novas estruturas também contribuird para a preserva¢do da malha vidria, prevenindo interrupgées e dificuldades de acesso, especialmente
durante o periodo chuvoso.
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3.9. Os principais interessados na execugdo dessas melhorias sdo os moradores das localidades atendidas, produtores agricolas, prestadores de servigo,
estudantes que dependem do transporte escolar, comerciantes e o poder publico municipal. A melhoria nas condigdes de trafego impacta diretamente na
qualidade de vida da populagdo e nas atividades econdmicas locais, possibilitando o escoamento regular da produgdo, o acesso seguro aos servigos publicos
e o fortalecimento da economia regional.

3.10. O desenvolvimento social e econémico da regido serd impulsionado, uma vez que a melhoria da infraestrutura facilitard o escoamento da produgdo
agricola e o acesso a servigos essenciais, beneficiando diretamente a comunidade local. A inviabilidade da contratacdo resultard na permanéncia da
precariedade das travessias existentes, agravando os riscos a seguranga dos usudrios e comprometendo ainda mais a trafegabilidade na regido. A
continuidade do uso das pontes de madeira, ja deterioradas, podera resultar em colapsos estruturais, provocando acidentes e interrompendo o fluxo viario,
especialmente durante periodos chuvosos. Além disso, a falta de uma solugdo definitiva impactarad negativamente o deslocamento da populagdo local,
dificultando o acesso a servigos essenciais, como saude e educacgdo, e prejudicando o escoamento da produgdo agricola, afetando diretamente a economia
da regido. A auséncia dessas melhorias também resultara em custos mais elevados a longo prazo, devido a necessidade constante de reparos emergenciais e
manutencdo corretiva das estruturas precarias, gerando ineficiéncia na gestdo dos recursos publicos.

3.11. Com essa iniciativa, a GOINFRA reafirma seu compromisso com a seguranga viaria e a melhoria da infraestrutura estadual, garantindo solugGes
duradouras e eficazes para as comunidades beneficiadas. A contratagdo proposta esta alinhada ao programa “Goids em Movimento — Municipios Estruturas
(GME)”, previsto no Plano Plurianual 2024-2027, no eixo estratégico “Goias da Infraestrutura Social e Econdmica”, promovendo a inclusdo territorial e
contribuindo para o fortalecimento da infraestrutura de transporte nos municipios goianos. Trata-se, portanto, de uma ag¢do essencial ao cumprimento das
atribuicdes da Agéncia e ao atendimento das demandas sociais e econémicas da populagdo.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1. Este item do presente Estudo foi elaborado em conformidade com o disposto no Art. 18, § 12, inciso Ill, e § 32 da Lei n? 14.133/2021. Nesse sentido, sdo
apresentados a seguir os requisitos essenciais para que a contratagdo atenda aos padrdes técnicos e de qualidade minimos exigidos.

4.2. REQUESITOS GERAIS

4.2.1. Os servigos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos 6rgdos competentes, em
conformidade com a legislagdo vigente e padrées de sustentabilidade exigidos neste Termo de Referéncia.
4.2.2. De forma geral, sdo requisitos indispensdveis a esta pretensa contratagdo:

a. Assegurar a trafegabilidade e a seguranga viaria, garantindo que as novas estruturas suportem o trafego de veiculos, inclusive de grande porte,
promovendo melhores condigdes de mobilidade para a comunidade local;

b. Executar as obras dentro do prazo estabelecido, cumprindo rigorosamente o cronograma de execugdo para minimizar impactos na rotina dos usuarios
da via;

c. Garantir a conformidade orgamentaria, assegurando que a execugdo das obras esteja dentro dos limites financeiros disponiveis, com gestdo eficiente
dos recursos publicos;

d. Assegurar a qualidade da execugdo das obras, garantindo que os servigos sejam realizados conforme as normas técnicas vigentes e boas praticas de
engenharia, com uso de materiais certificados e procedimentos de controle de qualidade rigorosos para assegurar a durabilidade e funcionalidade das
estruturas;

e. Atender a critérios de sustentabilidade, utilizando materiais e métodos construtivos que reduzam impactos ambientais e garantam a durabilidade das
estruturas, preservando o curso natural dos rios e minimizando riscos de erosdo e assoreamento.

4.3. REQUISITOS NORMATIVOS E LEGAIS

4.3.1. Os servigos em estudo devem ser executados em estrita conformidade com a Lei Federal n2 14.133/2021, com a Lei Estadual n2 22.089/2023, com os
Decretos Estaduais n? 10.333/2023, 10.399/2024 e todos aqueles dispositivos técnicos, juridicos e administrativos que guardem relagdo com o objeto a ser
contratado.

4.4. REQUISITOS DE QUALIDADE E PADRONIZACAO
Padrdes Minimos de Qualidade:

4.4.1. Todos os servigos contemplados no escopo da contratagdo deverdo ser executados em estrita conformidade com as normas e especificagdes técnicas
estabelecidas pela GOINFRA, garantindo que os padrdes minimos de qualidade sejam atendidos em todas as etapas do processo. As determinagdes
previstas nas Normas Técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e, de forma complementar, nas normas do DNIT, deverdo ser observadas
sempre que aplicaveis.

4.4.2. INSTRUGOES DE PROJETOS RODOVIARIOS E ESPECIFICACOES DE SERVICOS:

o |P-02 — Estudos Topograficos;

o |P-03 — Estudos Hidroldgicos;

o |P-07 — Estudos Geotécnicos;

o ES-T 001/2019 — Terraplenagem — Servigos Preliminares;

o ES-T 002/2019 — Terraplenagem — Caminhos de Servigo;

o ES-T 003/2019 — Terraplenagem — Cortes;

o ES-T 004/2019 — Terraplenagem — Empréstimos;

o ES-T 005/2019 — Terraplenagem — Aterros;

o ES-P 006/2019 — Terraplenagem — Aterro sobre solos compressiveis;

o |P-13 GOINFRA — Projeto de Drenagem;

o GOINFRA ES-SIN 002/19 — Obras complementares - Seguranca no trafego rodovidrio sinalizacdo vertical;

o GOINFRA MED-TER (001/2019) — PROCEDIMENTO PARA MEDICAO DOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM DA GOINFRA, que tem como objetivo
especificar o procedimento de medigcdo dos servigos de terraplenagem;
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o GOINFRA NORMA IT - 003/2019 — RECEBIMENTO DE OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar o procedimento de recebimento
provisorio e definitivo de obras rodoviarias.

o GOINFRA NORMA IT - 004/2023 — GARANTIA QUINQUENAL DE OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar a garantia e o controle de
desempenho de obras rodoviarias recebidas.

o GOINFRA ES-DRE (001 A 012) — ESPECIFICACAO DE SERVICO DE DRENAGEM PARA OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar a execugdo
dos servigos de drenagem.

o GOINFRA 1G-001/2019 — INFORMACOES E RECOMENDACOES GERAIS PARA OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar orientacdes gerais
para os servigos de pavimentagdo.

o GOINFRA MED-MCA (001/2023) — PROCEDIMENTO PARA MEDIGAO DOS SERVICOS DE MOBILIZAGAO, CANTEIRO E ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA,
que tem como objetivo especificar o procedimento de medigdo dos servicos de mobilizagdo, instalagdo de canteiro e administragdo local.

o GOINFRA ES-OAE 001/18 — ESPECIFICACAO DE SERVICO DE PONTES E VIADUTOS RODOVIARIOS, que tem como objetivo especificar a execucdo dos
servigos de estruturas de concreto armado.

o GOINFRA ES-DRE 011/2019 - ESPECIFICACAO DE SERVICO DE DRENAGEM — ESCAVACOES PARA IMPLANTACAO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, que
tem como objetivo definir os critérios que orientam a execugdo, aceitagdo e medicdo dos servigos de escavagbes para a implantagdo dos dispositivos de
drenagem, em obras rodovidrias.

o GOINFRA ES-SIN (001 A 002) — ESPECIFICACAO DE SERVICO DE SINALIZACAO RODOVIARIA, que tem como objetivo especificar a execugdo dos servigos
de sinalizagdo horizontal e vertical.

o GOINFRA ES-DRE 009/2019 - ESPECIFICAGAO DE SERVIGO DE DRENAGEM — BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO, que tem como objetivo estabelecer o
tratamento adequado a execugdo de bueiros tubulares de concreto para canalizar cursos d’agua perenes ou intermitentes.

o GOINFRA ES-OC (001 A 002) — ESPECIFICACAO DE SERVICO DE OBRAS COMPLEMENTARES RODOVIARIA, que tem como objetivo especificar a execugio
dos servigos de obras complementares.

4.4.3. DENTRE AS ESPECIFICAGOES DO DNIT, DESTACA-SE:

o DNIT 092/2006-ES - Juntas de dilatagdo - Especificagdo de servigo;

o DNIT 021/2023 — ES — Drenagem — Entradas e descidas d'agua — Especificacdo de servico;

o DNIT 023/2024 - ES - Drenagem — Bueiros tubulares de concreto — Especificagdo de servigo;

o DNIT 022/2023-ES - Drenagem — Dissipadores de energia — Especificagdo de servico;

o DNIT 025/2004-ES - Drenagem — Bueiros celulares de concreto — Especificagdo de servico;

o DNIT 019/2023-ES - Drenagem — Transposi¢do de sarjetas e valetas — Especificagdo de servico;

o DNIT 018/2023-ES: Drenagem — Sarjetas e valetas — Especificagdo de servigo;

o DNIT 020/2023 -ES: Drenagem — Meios-fios e guias — Especificagdo de servigo;

o DNIT 086/2006 -ES: Recuperagdo do sistema de drenagem — Especificagdo de servico;

o DNIT 124/2009-ES - Pontes e viadutos rodovidrios - Escoramentos - Especificacdo de servico;

o DNIT 116/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios — Servigos Preliminares - Especificagdo de servigo

o DNIT 117/2009-ES - Pontes e viadutos rodovidrios — Concretos, argamassas e calda de cimento para injecao - Especificagdo de servico;
o DNIT 118/2009-ES - Pontes e viadutos rodovidrios - Armaduras para concreto armado - Especificagdo de servigo;

o DNIT 119/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Armaduras para concreto protendido - Especificagdo de servigo;
o DNIT 120/2009-ES - Pontes e viadutos rodovidrios - Férmas - Especificacdo de servigo;

o DNIT 121/2009-ES - Pontes e viadutos rodovidrios - Fundagdes - Especificacdo de servico;

o DNIT 122/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Estruturas de concreto armado - Especificagdo de servico;

o DNIT 123/2009-ES - Pontes e viadutos rodovidrios - Estruturas de concreto protendido - Especificagdo de servigo;

© DNIT 124/2009-ES - Pontes e viadutos rodovidrios - Escoramentos - Especificacdo de servigo;

o Subsidiariamente, aplicar-se-a, no que couber, o Album de projetos - tipos de dispositivos de drenagem- Publicagio IPR 736.
o MANUAL DE DRENAGEM DE RODOVIAS - Publicagdo IPR 724.

4.4.4. Os servigos especificados no Projeto Basico deverdo atender integralmente as normas vigentes, incluindo orientagdes técnicas atualizadas dos 6rgdos
de controle, especialmente no que diz respeito a gestdo de contratos de infraestrutura. Eventuais atualizagdes dessas normas deverdo ser consideradas
durante a execug¢do contratual.

4.4.5. A CONTRATADA sera responsavel por realizar os controles técnicos necessarios, conforme especificado nas normas da GOINFRA, DNIT e ABNT,
devendo submeter os resultados desses controles a aprovagdo do Gestor do Contrato de Execugdo, que integrara a equipe de fiscalizagdo designada pela
GOINFRA.

4.4.6. Produtos ou servigos que ndo atendam aos padrdes minimos de qualidade exigidos ndo serdo aceitos pela Fiscalizagdo do contrato até que sejam
devidamente corrigidos, refeitos ou substituidos, conforme as exigéncias contratuais e normativas. Somente apos a aprovagdo formal pela fiscalizagdo, os
servigos serdo considerados como executados e aptos para medigdo.

4.4.7. O recebimento definitivo dos servigos sera condicionado a conformidade com os parametros técnicos de aceitagdo normatizados pela GOINFRA e, nos
casos omissos, as normatizagdes do DNIT. Além disso, todas as legislagGes aplicaveis deverdo ser respeitadas, garantindo que a execugdo contratual atenda
aos requisitos técnicos e legais vigentes.

4.4.8. A CONTRATADA devera manter registros detalhados dos controles realizados e das adequagdes efetuadas durante a execugdo dos servigos, de forma a
garantir transparéncia e rastreabilidade em todas as etapas do contrato. Esses registros serdo compartilhados periodicamente com a fiscalizagdo para
garantir o alinhamento aos padrdes de qualidade exigidos.

4.5. UTILIZAGAO DO CATALOGO ELETRONICO DE PADRONIZAGAO:

4.55.1. Devido as particularidades do objeto, que dependem de fatores como localizagdo, conceitos de obra e prazos, a utilizagdo do catalogo eletronico de
itens padronizados ndo se mostra aplicavel a presente contratagdo.
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4.6. REQUISITO DE GARANTIA

Garantia de contrato

4.6.1. Serd exigida a garantia de execugdo contratual, conforme disposto nos incisos I, Il, lll e IV do §12 do Art. 96 da Lei n? 14.133/2021, no percentual e nas
condigOes descritas nas cldusulas do contrato. A CONTRATADA poderd optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I. caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
Il. seguro-garantia;
IIl. fianga bancaria emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.
IV. titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

4.6.2. Fica fixado o prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologagdo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestacdo da
garantia pelo contratado quando optar pela modalidade prevista seguro-garantia.

4.7. NULIDADE DOS CONTRATOS

4.7.1. Constatada irregularidade no procedimento licitatdrio ou na execugdo contratual, caso ndo seja possivel sanar, a decisdo sobre a suspensdo da

execugdo ou sobre a declaragdo de nulidade do contrato, somente serd adotada na hipotese em que se revelar medida de interesse publico, com avaliagdo,
entre outros, dos seguintes aspectos:

a. impactos econdmicos e financeiros decorrentes do atraso na fruigdo dos beneficios do objeto do contrato;

b. riscos sociais, ambientais e a seguranga da populagdo local decorrentes do atraso na fruigdo dos beneficios do objeto do contrato;

¢. motivagado social e ambiental do contrato;

d. custo da deterioragdo ou da perda das parcelas executadas;

e. despesa necessaria a preservagao das instalagdes e dos servigos ja executados;despesa inerente a desmobilizagdo e ao posterior retorno as atividades;
f. medidas efetivamente adotadas pelo titular do 6rgdo ou entidade para o saneamento dos indicios de irregularidades apontados;

g. custo total e estdgio de execugdo fisica e financeira dos contratos, dos convénios, das obras ou das parcelas envolvidas;

h. fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos em razdo da paralisagdo;

i. custo para realizagdo de nova licitagdo ou celebragdo de novo contrato;

j. custo de oportunidade do capital durante o periodo de paralisagdo.

4.7.2. Caso a paralisagdo ou anulagdo ndo se revele medida de interesse publico, o poder publico devera optar pela continuidade do contrato e pela solugdo

dairregularidade por meio de indenizagdo por perdas e danos, sem prejuizo da apuragdo de responsabilidade e da aplicagdo de penalidades cabiveis.
Art. 148. A declaragéo de nulidade do contrato administrativo requererd andlise prévia do interesse publico envolvido, na forma do art. 147 desta Lei, e

operard retroativamente, impedindo os efeitos juridicos que o contrato deveria produzir ordinariamente e desconstituindo os jd produzidos.

§ 12 Caso ndo seja possivel o retorno a situagdo fdtica anterior, a nulidade serd resolvida pela indenizagdo por perdas e danos, sem prejuizo da
apuragdo de responsabilidade e aplicagéo das penalidades cabiveis.

§ 22 Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas a continuidade da atividade administrativa, poderad decidir que ela sé tenha eficdcia
em momento futuro, suficiente para efetuar nova contratagdo, por prazo de até 6 (seis) meses, prorrogdvel uma unica vez.

Art. 149. A nulidade ndo exonerard a Administragdo do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado até a data em que for declarada ou
tornada eficaz, bem como por outros prejuizos regularmente comprovados, desde que ndo lhe seja imputdvel, e serd promovida a responsabilizagéo de
quem lhe tenha dado causa.

Art. 150. Nenhuma contratag@o serd feita sem a caracterizagdo adequada de seu objeto e sem a indicagdo dos créditos orcamentdrios para
pagamento das parcelas contratuais vincendas no exercicio em que for realizada a contratagdo, sob pena de nulidade do ato e de responsabilizagdo de

quem lhe tiver dado causa.
4.8. GARANTIA DA OBRA E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

4.8.1. A CONTRATADA devera garantir a qualidade e durabilidade da obra executada, conforme os preceitos estabelecidos na Lei n? 14.133/2021, obrigando-
se a reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que forem constatados vicios, defeitos
ou incorregBes decorrentes da execugdo ou de materiais empregados.

4.8.2. Em observancia a Norma IT - 004/2023 — GOINFRA, que regula a garantia quinquenal, a CONTRATADA sera responsavel por assegurar a plena
funcionalidade e segurancga da obra pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data do Termo de Recebimento da obra.

4.8.3. Durante o periodo de garantia quinquenal, qualquer anomalia ou patologia identificada, que comprometa a estrutura, a seguranga ou a
funcionalidade da obra, devera ser imediatamente reparada pela CONTRATADA, sem 6nus adicional a CONTRATANTE, independentemente da natureza do
defeito.

4.8.4. Para atender as condigOes de garantia, a CONTRATADA devera apresentar, ao final da obra:

a. Relatdrio técnico detalhado com as especificagdes dos materiais utilizados e dos métodos de execugdo empregados;

b. Manual de manutengdo preventiva e corretiva, incluindo orientagGes técnicas para garantir a longevidade da infraestrutura entregue;
c. Declaragdo formal de garantia, detalhando as condi¢des e abrangéncia da mesma.

4.8.5. Os prazos de garantia ndo eximem a CONTRATADA de outras responsabilidades legais e contratuais relativas a qualidade e seguranga da obra, nem
limitam a aplicagdo de sang¢des previstas na legislagdo em caso de descumprimento.

4.8.6. Em situagdes de urgéncia ou risco iminente a seguranga publica decorrentes de falhas na execugdo ou materiais empregados, a CONTRATANTE
poderd realizar reparos emergenciais, notificando a CONTRATADA e resguardando-se o direito de reembolso dos custos envolvidos.
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4.8.7. Todas as ag¢Oes de garantia deverdo ser executadas pela CONTRATADA com observancia as normas técnicas vigentes, incluindo aquelas da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais regulamentos aplicdveis.

4.8.8. O descumprimento das condi¢des de garantia sujeitard a CONTRATADA as sang¢Oes previstas no contrato e na legislacdo pertinente, além da
responsabilidade civil pelos danos decorrentes de falhas na execugdo contratual.

4.9.REQUISITOS DE CAPACITACAO E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO
Transferéncia de Documentos e Conhecimento Técnico

4.9.1. Todos os originais de documentos técnicos elaborados pela CONTRATADA para a execugdo dos servigos, como desenhos, diagramas, layouts,
especificagdes, folhas de calculo, cadernetas de campo, relatérios e demais documentos de engenharia, serdo considerados propriedade da Goinfra. Esses
documentos deverdo ser entregues a Goinfra no momento da aceitagdo dos servigos, sem quaisquer custos adicionais.

4.9.2. A Goinfra reserva-se o direito de reutilizar, reproduzir ou adaptar os projetos, especificacdes e documentos técnicos eventualmente elaborados pela
CONTRATADA, sem que isso gere a CONTRATADA qualquer direito a reclamagdo ou indenizagdo. Essa cldusula visa garantir que o conhecimento gerado
durante o contrato seja plenamente aproveitado pela Administragdo para fins de interesse publico.

4.10. REQUISITOS DE SEGURANCA E PROTEGAO DE DADOS

4.10.1. A CONTRATADA e a CONTRATANTE comprometem-se a adotar medidas técnicas e organizacionais adequadas para proteger os dados pessoais
tratados no ambito da execugdo do contrato, prevenindo acesso ndo autorizado, uso indevido, perda, alteragdo ou divulgagdo ndo autorizada, em
conformidade com a Lei Geral de Prote¢do de Dados (LGPD) — Lei n® 13.709/2018, e com o Decreto Estadual n? 10.092/2022 do Estado de Goias.

4.10.2. E proibido a Contratada divulgar, transmitir ou ceder a terceiros qualquer estudo, levantamento, anélise, dados coletados ou documentacio técnica
elaborada ou recebida para a execugdo dos servicos e/ou obras, salvo mediante autorizagdo prévia e expressa da GOINFRA.

4.10.3. Ambas as partes deverdo tratar todas as informagdes e dados pessoais trocados ou obtidos durante a execugdo do contrato como estritamente
confidenciais. O acesso a essas informagdes sera limitado exclusivamente aos funciondrios que delas necessitem para desempenhar suas fungdes e que
estejam devidamente autorizados e instruidos sobre as normas de protecdo de dados.

4.10.4. A CONTRATADA devera atender a eventuais solicitagdes dos titulares de dados pessoais tratados no ambito deste contrato, garantindo os direitos
previstos na LGPD, incluindo acesso, retificagdo, anonimizagdo ou exclusdo, quando aplicavel.

4.10.5. A CONTRATADA deverd garantir o sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informagdes que venha a ter conhecimento durante a execugdo do
contrato, incluindo documentos em quaisquer formatos ou midias. Fica expressamente proibido divulgar, reproduzir ou utilizar essas informagdes para fins
alheios ao contrato, salvo mediante autorizagdo prévia e expressa da CONTRATANTE. O descumprimento dessa obrigagdo poderd acarretar
responsabilizagdo civil, penal e/ou administrativa.

4.10.6. Caso seja necessdrio o compartilhamento de dados pessoais com terceiros para a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera firmar acordos
formais com tais terceiros, assegurando que eles cumpram rigorosamente as obrigagdes de prote¢do de dados previstas neste contrato e na legislagdo
aplicavel.

4.10.7. A CONTRATADA devera implementar controles rigorosos para garantir que as informagGes sejam tratadas em conformidade com os padrdes de
seguranca exigidos pela CONTRATANTE, especialmente em relagdo a confidencialidade de dados sensiveis ou estratégicos relacionados a execugdo da obra.

4.10.8. Qualquer incidente de seguranga envolvendo dados pessoais, incluindo violagdes de confidencialidade, integridade ou disponibilidade, deverd ser
imediatamente comunicado a CONTRATANTE, com a apresentagdo de um relatério detalhado contendo as medidas corretivas adotadas e a mitigacdo dos
riscos identificados.

4.10.9. As partes concordam em revisar periodicamente as medidas de seguranga e protecdo de dados implementadas, promovendo atualizagdes e ajustes
necessarios para garantir a conformidade com as melhores praticas e a legislacdo vigente.

4.10.10. As disposigdes contidas nesta clausula deverdo ser respeitadas durante toda a vigéncia do contrato e, apds seu término, por periodo suficiente para
garantir que os dados sejam protegidos ou devidamente descartados, conforme as normas legais e regulatdrias aplicaveis.

4.11. QUALIFICAGAO TECNICA PROFISSIONAL

4.11.1. Os servigos deverdo ser acompanhados por profissional de nivel superior detentor de certiddo ou atestado, com experiéncia de execugdo em obras
de arte corrente - OAC, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado de certiddo de acervo técnico (CAT), expedida pelo CREA.

4.11.2. O vinculo com o profissional pode ser comprovado por, pelo menos, uma das trés formas a seguir:

1. Ato constitutivo/contrato social e certiddo do CREA devidamente atualizado, quando se tratar de dirigente sdcio e/ou responsavel técnico da empresa
licitante;

2. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) ou contrato de prestagdo de servigos;

3.Em se tratando de profissional a contratar, Declaragdo de Disponibilidade do Profissional para a execugdo dos servigos, sendo obrigatdria sua
participagdo na equipe efetiva do servico. Em caso de troca apés a homologagdo da licitagdo, o substituto sera avaliado pela Contratante, devendo
possuir obrigatoriamente experiéncia equivalente ou superior e aprovada pela Diretoria de Manutengdo Viaria da GOINFRA.

4.12. QUALIFICAGAO TECNICA OPERACIONAL

4.12.1. A licitante deverd apresentar capacidade técnica operacional demonstrando a execugdo, a qualquer tempo, dos servigos compativeis com o objeto
dalicitagdo, de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, e anexar comprovagdo destes por intermédio de ATESTADOS emitidos por
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pessoas juridicas de direito publico ou privado, em nome da empresa LICITANTE, devidamente registrados no CREA.

4.12.2. Para atestados emitidos a partir de 05 de abril de 2023 serd exigida a apresenta¢do da respectiva Certiddo de Acervo Operacional — CAO, de acordo
com a Resolugdo 1.137, de 31/03/2021, do CONFEA.

4.12.3. Para os fins do inciso IX, do Art. 18 e do § 12 do Art. 67 da Lei Federal n® 14.133/2021, fica indicado como parcela de maior relevancia técnica (o qual
devera estar indicado e destacado nos referidos atestados): execugdo de servigos Obras de Artes Correntes, conforme servigos e quantidades minimas no
Quadro 2.

Quadro 2: Servigos a serem Comprovados através da qualificagdo técnica-operacional

CAPACIDADE TECNICA - OPERACIONAL - LOTE 6 GME

ITEM TIPOS DE BUEIRO SERVICOS A SEREM PRESTADO A SEREM COMPROVADOS
Execugdo de Obras de Arte Corrente (OAC),
1 abrangendo a construgdo de Bueiro Simples Celular 18,60 M 9,30 M

de Concreto (BSCC) - moldado in loco

Execugdo de Obras de Arte Corrente (OAC),
2 abrangendo a construgdo Bueiro Duplo Celular de 72,80 M 36,40 M
Concreto (BDCC) - moldado in loco

Execugdo de Obras de Arte Corrente (OAC),
3 abrangendo a construgdo Bueiro Triplo Celular de 82,60 M 41,30 M
Concreto (BTCC) - moldado in loco

4.12.4. Serd admitido o somatdrio de quantitativos de atestados para a comprovagdo da exigéncia minima estabelecida no quadro 2.

4.12.5. A licitante devera comprovar a qualificagdo técnica operacional correspondente a somatéria da quantidade minima da parcela de maior relevancia
exigida.

4.13. REQUISITOS MiNIMOS DE HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
4.13.1. Os documentos exigidos para comprovagdo da Habilitagdo Fiscal, Social e Trabalhista:
4.13.1.1. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), conforme aplicavel;

4.13.1.2. Inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual, municipal ou distrital, se houver, relativa ao domicilio ou sede do licitante, compativel com seu
ramo de atividade e com o objeto contratual;

4.13.1.3. Prova de regularidade perante a Fazenda federal, mediante apresentagdo da Certiddo de Débitos Relativos a Créditos Tributdrios Federais e a
Divida Ativa da Unido (DAU), inclusive os relativos a Seguridade Social, emitida conjuntamente pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN);

4.13.1.4. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual, Municipal ou Distrital, correspondente ao domicilio ou sede do licitante;
4.13.1.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).

4.13.16. Declaragdo de que o licitante cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas;

4.13.1.8. Regularidade perante a Justica do Trabalho, comprovada por meio da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou, na existéncia de
débitos garantidos por penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa, por Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos de negativa;

4.13.1.9 Declaragdo de que o licitante ndo emprega menores de 16 de idade, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 anos; e que empregados
menores de 18 anos de idade n3o realizam trabalho noturno, perigoso ou insalubre (em cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 72 da CF/1988).

4.13.10. Os licitantes enquadrados como Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), que fizerem jus ao tratamento diferenciado previsto na
Lei Complementar n2 123/2006, terdo a oportunidade de regularizar eventuais pendéncias em sua documentacdo fiscal e trabalhista no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, apds serem declarados vencedores do certame.

4.14. REQUISITOS MiNIMOS DE QUALIFICACAO FINANCEIRA
4.14.1. Certiddo negativa de faléncia ou recuperacdo judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

4.14.2. No caso de certiddo positiva de recuperag¢do judicial ou extrajudicial, o licitante devera apresentar a comprovagdo de que o respectivo plano de
recuperagdo foi acolhido judicialmente, na forma do Art. 58, da Lei n.2 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitacdo, devendo, ainda,
comprovar todos os demais requisitos de habilitagao.

4.14.3. Em se tratando de licitante subsidiaria integral, caso sua empresa controladora esteja em recuperagdo judicial, devera ser apresentado Termo de
Compromisso no qual a licitante assegure que manterd a capacidade técnica, econémica, financeira e operacional, com vista a assegurar a execu¢do do
contrato.

4.14.4 Balango patrimonial e demonstragdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
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encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta.

4.14.5 A licitante deve comprovar através do balango patrimonial, demonstragdo do resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis que os
indices de liquidez geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que 1 (um), resultantes da aplicagdo das formulas abaixo:

(Arivo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo)
(Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante)

LG =

B (Ativo Total)
" (Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante)

SG

(Ativo Circulante)

C=——— -
(Passivo Circulante)

4.14.6. O licitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez
Corrente devera comprovar que possui capital / patrimoénio liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor anual estimado da contratag3o.

4.14.7. Serdo exigidos indices de liquidez corrente e geral, superiores a 1,00 (um), ou seja, para cada um real de divida de curto e longo prazo, a empresa
devera possuir, no minimo, um real de recursos disponiveis na somatéria da mesma fragdo de tempo, ou seja, no curto e no longo prazo, bem como de
solvéncia geral, para expressar o grau de garantia que a empresa dispde de ativos totais para o pagamento do total de suas dividas.

4.14.8. Justificam-se as exigéncias acima mencionadas, inicialmente, em face do permitido no inciso Il do art. 69, da Lei n? 14.133/2021: “balanco
patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragGes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais”.

4.14.9. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagdo de balango patrimonial e demonstragGes contabeis referentes
ao periodo de existéncia da sociedade.

4.14.10. Sera admissivel o balanco intermedidrio, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

4.14.11. Caso o licitante seja uma cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da ultima auditoria contabil-financeira, conforme dispde o
artigo 112 da Lei n2 5.764, de 1971, ou de uma declaragéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria n3o foi exigida pelo érgao fiscalizador.

4.15. REQUISITOS DE SUBCONTRATACI':\O E PARTICIPA(;AO
Quanto a Subcontratagdo:

4.15.1. N3o serd admitida a subcontratagdo do objeto contratual, sendo esta vedagdo tecnicamente justificada pelas particularidades da contratagdo e pela
necessidade de garantir o pleno cumprimento das obrigagGes contratuais com qualidade, responsabilidade e rastreabilidade.

4.15.2. A presente contratacdo refere-se a execugdo de obras de arte corrente (OAC) em travessias localizadas em vias vicinais, cuja natureza técnica
demanda dominio pleno das metodologias construtivas, controle rigoroso da execugdo e responsabilidade direta da contratada pela qualidade final das
intervengdes. Por isso, é indispensavel que a execugdo ocorra exclusivamente pela empresa contratada, com equipe prépria, sem delegagdes a terceiros.

4.15.3. A vedagdo a subcontratagdo fundamenta-se nos seguintes pontos:

o A complexidade técnica dos servicos a serem executados exige experiéncia pratica e capacidade operacional diretamente atribuiveis a empresa
contratada, conforme demonstrado no processo de habilitagdo. A subcontratagdo comprometeria a rastreabilidade dessa qualificagdo.

o A execugdo direta dos servigos é condigcdo essencial para assegurar o atendimento as especificagGes técnicas do projeto, evitar perdas de controle
sobre prazos e métodos construtivos e garantir a uniformidade da obra, especialmente em regiées com caracteristicas geograficas desafiadoras.

o A inclusdo de terceiros ndo previstos na contratagdo pode comprometer o controle sobre a cadeia de execugdo, dificultando a gestdo e a
responsabilizagdo por eventuais falhas técnicas, estruturais ou de seguranca.

o 0 drgdo atualmente conta com estrutura reduzida de fiscalizagdo, o que inviabiliza a atuagdo efetiva em situagdes de fracionamento ou pulverizagdo da
execugdo contratual. A subcontratagdo, neste contexto, agravaria as dificuldades de monitoramento, acompanhamento e afericdo de conformidade,
comprometendo a efetividade da gestdo contratual.

4.15.4. Conforme dispde o art. 137, inciso |, da Lei n? 14.133/2021, a subcontratagdo ndo autorizada constitui motivo para extingdo do contrato, por
configurar descumprimento de clausula contratual. Tal infragdo poderd ensejar a aplicagdo de san¢gdes administrativas, inclusive impedimento de licitar e
contratar com a Administragdo Publica.

4.15.5. Assim, a vedagdo a subcontratagdo se impde como medida indispensavel para assegurar a qualidade da execugdo, a confiabilidade da contratada e a
efetiva fiscalizagdo dos servigos, em consonancia com o interesse publico e os principios que regem a contratagdo publica.

Quanto a Participa¢do de Consorcios:

4.15.6. A vedagdo encontra respaldo no art. 15 da Lei n? 14.133/2021, que permite restringir a participa¢do de consércios desde que haja justificativa
técnica devidamente fundamentada no processo licitatorio:

“Art. 15. Salvo vedagdo devidamente justificada no processo licitatdrio, pessoa juridica poderd participar de licitagdo em consorcio [...].”
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4.15.7. A presente contratagdo visa a execugdo de obras de arte corrente (OAC) em vias vicinais, com exigéncia de resposta técnica célere, eficiente e
operacionalmente integrada, o que torna a formagao de consércios inadequada diante das seguintes consideragdes:

a. Complexidade operacional e necessidade de agilidade: A natureza das interven¢des demanda mobilizagdo imediata de recursos, equipamentos e
equipes, com sincronizagdo precisa das frentes de servico. A atuagdo consorciada pode gerar entraves operacionais devido a necessidade de
coordenacdo entre diferentes empresas, o que compromete prazos e a fluidez na execugdo das etapas do contrato.

b. Aumento de riscos administrativos e dificuldades na fiscalizagdo: A formagdo de consércios pode dificultar a fiscalizagdao direta e objetiva. A
responsabilidade compartilhada entre consorciadas pode dificultar a identificagdo de responsabilidades e atrasar a tomada de decisdes.

o

Garantia de capacidade técnica plena: Exige-se da licitante capacidade técnica operacional comprovada de forma integral, sendo fundamental que
uma Unica empresa detenha, de forma centralizada, os meios e a experiéncia técnica para execugdo do objeto, sem depender da integragdo de
capacidades parciais entre consorciadas.

d. Eficiéncia contratual e previsibilidade: Empresas atuando individualmente apresentam maior autonomia decisdria e agilidade na mobilizacdo, o que
assegura maior previsibilidade na execugdo, controle gerencial mais eficaz e redugdo dos riscos contratuais.

4.15.8. Dessa forma, a vedagdo a participagdo de consdrcios estd tecnicamente justificada, com base nos principios da eficiéncia, economicidade,
celeridade e seguranga juridica, assegurando a Administragdo a melhor execugdo do objeto e o pleno atendimento do interesse publico.

4.16. REQUISITOS DE AVALIACAO DO LOCAL DE EXECUGAO

4.16.1. Para o correto dimensionamento e a elaboragdo de sua proposta, o licitante devera realizar vistoria no trecho do empreendimento. A vistoria podera
ser realizada sem a necessidade de acompanhamento por parte de um servidor da GOINFRA.

4.16.2. O prazo para realizagdo da vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicagdo do edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista
para a abertura da sessdo publica.

4.16.3. Todas as empresas licitantes, inclusive aquelas que optarem por nado realizar a visita técnica, deverdo apresentar uma declaragdo formal assinada
pelo responsavel técnico, sob as penalidades legais. Essa declaragdo devera afirmar que o responsavel técnico tem pleno conhecimento das condigdes do
local de execugdo e das peculiaridades dos trabalhos necessérios para a elaboragdo da proposta, assumindo total responsabilidade pelas informagGes
declaradas. Essa declaragdo sera anexada a Documentagdo de Habilitagdo, em conformidade com o inciso IV do Art. 63 da Lei n2 14.133/2021.

4.16.4. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera ser utilizada como justificativa para alegagdes posteriores de desconhecimento das condigdes do local,
duvidas ou omissOes de detalhes relevantes para a elaboragdo da proposta e a execugdo dos servigos contratados. A licitante vencedora assumira
integralmente os 6nus decorrentes da ndo realizagdo da vistoria e eventuais impactos causados por sua auséncia.

4.17. REQUISITOS SOCIAIS, AMBIENTAIS E TRABALHISTAS

4.17.1. A CONTRATADA devera executar suas atividades de forma a evitar poluicdo ou danos ao meio ambiente, protegendo e preservando os recursos
naturais em conformidade com as normas legais e regulamentares aplicdveis, nas esferas federal, estadual e municipal, incluindo, mas ndo se limitando a:

o Lein26.938/1981 - Politica Nacional do Meio Ambiente;

o Lein29.605/1998 - Lei dos Crimes Ambientais;

o Lei n? 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Sdlidos, especialmente quanto ao gerenciamento, manuseio e descarte adequado de residuos,
privilegiando reuso, reciclagem e descarte conforme as normas aplicaveis.

4.17.2. O cumprimento da Constituicdo Federal de 1988, em especial o Artigo 225, é obrigatdrio, ressaltando o direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, essencial a sadia qualidade de vida, e o dever de preserva-lo para as geragGes presentes e futuras.

4.17.3. A CONTRATADA sera responsavel por obter todas as licengas, outorgas, permisses e autorizagbes ambientais necessdrias para a execugdo dos
servigos, incluindo, mas ndo se limitando a:

a. Licenciamento do canteiro de obras;

b. Outorga ou dispensa de recursos hidricos;

c. Comprovantes de destinagdo adequada de residuos;

d. Outras licengas exigidas pelo 6rgdo ambiental competente.

4.17.4. A CONTRATADA devera observar praticas ambientais que minimizem impactos adversos, como:

a. Instalar canteiros de obras em locais afastados de cursos d'dgua, evitando impactos ambientais diretos;
b. Prevenir o descarte inadequado de materiais utilizados, vedando o refugo em margens de estradas ou em locais que possam causar danos ambientais;
c. Recuperar as areas afetadas pelos servigos, removendo depdsitos provisdrios e permanentes e realizando a limpeza do canteiro de obras;
d. Manejar adequadamente as dguas pluviais para minimizar reposicGes desnecessarias e prevenir processos erosivos nas faixas de dominio das rodovias;
e. Antes de iniciar qualquer atividade, identificar e avaliar os impactos ambientais potenciais, especialmente sobre fauna, flora e recursos hidricos;
f. Evitar o uso de mdquinas em dreas com vegetagdo sensivel ou em zonas de prote¢do ambiental;
g. Controlar a emissdo de poeira causada pelo tréfego de maquinas, utilizando dgua ou outros agentes adequados;
h. Implementar praticas eficazes para gerenciamento de residuos, incluindo descarte e reciclagem conforme as normas aplicaveis;
i. Armazenar produtos quimicos e combustiveis de maneira segura, prevenindo vazamentos e a contaminag¢do de solo e dgua;
j. Evitar a movimentagdo de maquinas proximas a corpos d'dgua para impedir contaminagGes e alteragGes em seus cursos;
k. Cumprir rigorosamente as regulamentacGes ambientais locais e nacionais relacionadas a movimentagdo de mdquinas e manutengdo de estradas;
|. Fornecer treinamento adequado aos operadores de maquinas sobre praticas ambientais e de seguranga;
m. Realizar manutengdo regular dos equipamentos utilizados, prevenindo emissdes excessivas de gases poluentes e vazamentos de materiais que possam
agredir o meio ambiente;
. Respeitar normas de seguranga e especificagdes de uso durante a operagdo de equipamentos, prevenindo acidentes e danos ambientais.

=}

4.17.5. A CONTRATADA devera fornecer a GOINFRA copias de todas as licengas, outorgas, permissdes ou autorizagdes ambientais obtidas, durante e apds a

vigéncia do contrato, assegurando o cumprimento integral das exigéncias técnicas e condicionantes especificadas nesses documentos.
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4.17.6. Quando as licengas, outorgas ou autorizagdes forem de competéncia exclusiva da GOINFRA, a CONTRATADA devera solicita-las previamente, por
meio de comunicagdo oficial, em tempo hdbil, a fim de ndo prejudicar o andamento ou a execugdo contratual.

4.17.7. O descumprimento do disposto no item anterior sujeitard a CONTRATADA as sangGes previstas no contrato, além da responsabilidade pelos prejuizos
causados a GOINFRA, incluindo, mas ndo se limitando, a desmobilizagdo ndo programada devido a paralisagdo dos servigos.

4.17.8. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade, seja civil, criminal ou administrativa, pelas atividades que venham a causar danos ao meio
ambiente, respondendo perante érgdos publicos e terceiros afetados.

4.17.9. Serd de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de multas aplicadas por impactos ambientais decorrentes das atividades
desenvolvidas durante e apds a vigéncia do contrato.

4.17.10. A CONTRATADA devera reduzir ou eliminar impactos ambientais causados por suas atividades e recuperar eventuais areas degradadas, garantindo
que a qualidade ambiental ao final do contrato seja, no minimo, equivalente a condigdo inicial. Essa recuperacdo deverd ser demonstrada por meio de
levantamento fotografico detalhado.

4.17.11. Qualquer irregularidade ambiental que possa interferir ou impedir a execu¢do dos trabalhos devera ser imediatamente comunicada pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, por meio de comunicag¢do oficial.

4.17.13. A CONTRATADA sera responsavel por danos causados a terceiros, ao patriménio da CONTRATANTE e ao meio ambiente por atos de culpa, dolo,
negligéncia ou imprudéncia de seus colaboradores, assegurando a reparagdo integral dos prejuizos.

4.17.13. A CONTRATADA deve, em todas as atividades relacionadas a execu¢do do presente contrato, abster-se de utilizar mdo de obra infantil, em
conformidade com o inciso XXXIII do Art. 72 da Constitui¢do Federal, bem como de empregar mdo de obra em condigBes analogas a de escravo. Além disso,
devera incluir cldusula especifica nesse sentido nos contratos firmados com seus fornecedores de insumos e/ou prestadores de servigos. O descumprimento
desta exigéncia sujeitarda a CONTRATADA a penalidades, como multa, rescisdo contratual e outras medidas cabiveis.

4.17.14. E vedado & CONTRATADA adotar qualquer pratica discriminatdria no recrutamento e na contratagdo de sua forca de trabalho, seja com base em
critérios de raga/etnia, cor, idade, sexo, estado civil, posigdo politica, ideoldgica, filosofica, religiosa ou por qualquer outro motivo. O descumprimento
resultard na extingdo do contrato, sem prejuizo das demais sangdes aplicaveis.

4.17.15. A CONTRATADA deverd empenhar esforgos significativos para:

a. Promover a diversidade humana e cultural em seu ambiente de trabalho;

b. Combater a discriminagdo em todas as suas formas;

¢. Contribuir para o desenvolvimento sustentavel e a redugdo das desigualdades sociais;
d. Estimular a equidade de género e a inclusdo étnico-racial.

4.17.16. Sempre que solicitado pela GOINFRA, a CONTRATADA devera emitir uma declaragdo formal confirmando o cumprimento das exigéncias previstas
nesta clausula socioambiental.

4.17.17. A CONTRATADA devera manter atualizado seu Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) e seu Programa de Gerenciamento de
Riscos (PGR). Ambos os programas deverdo ser apresentados a GOINFRA imediatamente apds a celebragdo do contrato e reapresentados durante sua
vigéncia, sempre que atualizados, em intervalos ndo superiores a um ano, em conformidade com as Normas Regulamentadoras 1 e 7 da Secretaria de
Trabalho do Ministério da Economia.

4.17.18. A execucdo das atividades deverd obedecer rigorosamente as normas e legislagdes vigentes, observando as determinag&es dos Poderes Publicos. O
local dos servigos devera ser mantido limpo e organizado, em condi¢Ses adequadas de seguranga, higiene e disciplina. A CONTRATADA devera garantir que
seus funciondrios executem as tarefas nas frentes de servico em conformidade com as Normas de Seguranca do Trabalho e Saude Ocupacional,
especialmente as NR 12 (Seguranga no Trabalho em Mdaquinas e Equipamentos), NR 06 (Equipamentos de Protec¢do Individual) e NR 18 (Condigdes e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao).

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1. O levantamento de mercado foi conduzido com o objetivo de identificar, analisar e avaliar alternativas vidveis para atendimento da demanda em
estudo. Essa etapa teve como foco a pesquisa de metodologias, tecnologias e inovagGes disponiveis no setor publico e privado, de modo a embasar
tecnicamente a escolha da solugdo mais adequada as necessidades da Administragdo Publica, em consondncia com os principios da economicidade,
eficiéncia, legalidade e interesse publico.

5.2. Para tanto, foram consideradas informagdes obtidas por meio das seguintes fontes:

o Consulta a contratagdes similares realizadas pela GOINFRA e por outros érgdos publicos estaduais e municipais;
Pesquisa sobre solugdes amplamente utilizadas na iniciativa privada e em administragGes publicas, especialmente em regides com caracteristicas
geograficas semelhantes;

o Levantamento de solugdes técnicas disponiveis atualmente no mercado;
Estudo técnico sobre as condi¢es geograficas, hidrolégicas e estruturais das regides abrangidas pela demanda;

o Analise comparativa entre as solugbes identificadas, considerando aspectos como custos estimados, prazos de execug¢do, impactos ambientais,
vantagens operacionais e viabilidade de manutengao.

5.3. IDENTIFICAGAO DAS SOLUGCOES

5.3.1. Com base nas analises realizadas, foram identificadas duas solugdes tecnicamente vidveis para a substituicdo das atuais travessias com pontes de
madeira, localizadas em estradas vicinais dos municipios de Anapolis, Gameleira de Goias, Goianapolis e Silvania:

o Solugdo 1 - Obras de Arte Corrente (OAC): Implantagdo de bueiros de concreto armado;
o Solugdo 2 — Obras de Arte Especiais (OAE): Construgdo de pontes de concreto armado.
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5.4. REVISAO BIBLIOGRAFICA

5.4.1. A seguir, apresenta-se a revisdo bibliografica relacionada as solugBes técnicas consideradas para atender a demanda da presente contratagdo. O
objetivo é fundamentar, com base na literatura técnica e normativa vigente, as caracteristicas, vantagens e aplicagdes das opgdes analisadas.

Solugdo 1 — Obras de Arte Corrente (OAC): Bueiros de Concreto Armado

5.4.2. As obras de arte corrente (OAC) sdo estruturas utilizadas na drenagem transversal de vias publicas, permitindo a passagem controlada de cursos
d’agua sob estradas e caminhos. Por serem de menor complexidade técnica quando comparadas as obras de arte especiais (OAE), sdo amplamente
empregadas em rodovias vicinais e estradas de menor porte.

5.4.3. Dentre as OAC, destacam-se os bueiros de concreto armado, que apresentam alta durabilidade, boa capacidade hidraulica e reduzido custo de
manutengdo. A escolha por esse tipo de estrutura é tecnicamente justificada por sua resisténcia as intempéries, longa vida util e desempenho eficiente,
sobretudo quando projetados com base em estudos hidrolégicos e geotécnicos adequados.

5.4.4. O dimensionamento técnico dos bueiros é regulamentado pela NBR 7180:2022 da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que assegura
parametros de seguranga e eficiéncia hidraulica, considerando a vazdo dos cursos d’agua e a carga vidria incidente.

5.4.5. Além da viabilidade econémica, os bueiros de concreto representam uma solu¢do ambientalmente sustentavel, pois integram-se de maneira
adequada ao curso natural dos rios e cérregos, minimizando impactos ambientais negativos.

5.4.6. As principais vantagens dessa solugdo incluem:

Execugdo rapida e com menor custo;

Menor impacto ambiental em comparagdo com estruturas suspensas;

Boa adaptagdo a regides com baixa vazdo hidrica;

Durabilidade superior a 20 anos quando corretamente executados (DNIT, 2018);

Redugdo de riscos de alagamentos e deslizamentos, ao garantir o escoamento eficiente das dguas pluviais.

0O 0 o0 o o

5.4.7. Os tipos mais comuns de bueiros incluem:

o Bueiros tubulares simples ou multiplos;
o Bueiros celulares (retangulares);
o Bueiros com alas e dissipadores de energia, para controle de eros3o.

Solugdo 2 — Obras de Arte Especiais (OAE): Pontes de Concreto Armado

5.4.8. As obras de arte especiais (OAE) sdo estruturas de grande porte e maior complexidade técnica, como pontes, viadutos e passarelas, projetadas para
transpor obstaculos geogréficos significativos — como rios de grande vazdo, vales e depressGes. Entre essas estruturas, as pontes de concreto armado
destacam-se como solugdo amplamente utilizada na infraestrutura rodovidria, devido a sua elevada capacidade estrutural, durabilidade e adaptabilidade a
diferentes condigdes geotécnicas e hidroldgicas.

5.4.9. Conforme dispGe a ABNT NBR 7187:2003, o concreto armado é ideal para estruturas sujeitas a cargas elevadas e trafego intenso de veiculos leves e
pesados, proporcionando elevada vida util a infraestrutura. Pontes de concreto sdo especialmente indicadas em locais onde a construgdo de bueiros ndo se
mostra tecnicamente viavel, seja pela alta vazdo dos cursos d’agua, seja por condigdes topograficas que inviabilizam a instalagdo de OAC.

5.4.10. Embora a construgdo de pontes envolva maiores investimentos iniciais quando comparadas aos bueiros, elas oferecem uma vida util superior
(acima de 50 anos) e demandam menor frequéncia de manutengdes ao longo do tempo, o que pode resultar em menor custo global. Contudo, é
importante ressaltar que, para o correto encaixamento da ponte ao tragado da via, podem ser necessdrias movimentagdes significativas de terra, o que
pode ampliar os impactos sobre os ecossistemas locais — especialmente se ndo forem observadas boas praticas ambientais e de engenharia.

5.4.11. Do ponto de vista ambiental, quando bem planejadas e executadas, as pontes oferecem vantagens relevantes, como a preservagdo do curso natural
da agua, a redugao do risco de obstrucées e menor interferéncia direta nos leitos dos rios, contribuindo para a manuteng¢do da fauna e flora aquaticas.

5.4.12. Entre as principais vantagens das pontes de concreto armado, destacam-se:

o Elevada resisténcia mecanica e longa durabilidade (superior a 50 anos);

o Solugdo adequada para transposicdo de grandes vazoes e terrenos acidentados;
o Permite maior largura de pista e capacidade de carga;

o Minimiza o risco de assoreamento e obstrugdo do curso hidrico.

5.4.13. As pontes de concreto armado sdo compostas por diversos elementos estruturais tipicos, tais como:

o Fundagdes (sapatas, estacas ou tubulGes), adaptadas as condig¢Ges do solo local;

o Pilares e encontros, responsaveis pela sustentagdo e transferéncia de cargas;

o Vigas e tabuleiros, que suportam o trafego de veiculos;

o Aparelhos de apoio e juntas de dilatagao, que garantem a estabilidade e a absor¢do de movimentagdes térmicas e estruturais.

Quadro 3: compartativo de solugéo

Critério Solugdo 1 — Bueiros (OAC) Solugdo 2 — Pontes (OAE)
Execugdo Rapida e de menor complexidade Exige fundagdes profundas e mais tempo
Drenagem Eficiente para cursos d’agua menores  [Recomendada para grandes vazdes
Impacto ambiental Menor impacto — integragdo com o solo [Maior movimentagdo de solo
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Critério

Solugdo 1 — Bueiros (OAC)

Solugdo 2 - Pontes (OAE)

Sustentabilidade

Alta durabilidade e baixa manutengdo

Alta durabilidade com manuteng¢do média

Mobilizagdo de recursos

Rapida e simples

Complexa e custosa

Eficiéncia estrutural

Alta, em situagdes compativeis

Muito alta, para todos os cenarios

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.5. SOLUGAO ADOTADA

5.5.1. Com base nos critérios do Decreto Estadual n? 10.207/2023 (art. 13, VII), a escolha da Solugdo 1 — Bueiros de Concreto (OAC) se justifica por:

Vantagem econdmica: custo global significativamente inferior;
Eficiéncia administrativa: menor tempo de execugdo e mobilizagdo simplificada;

Adequacdo técnica: compatibilidade com a maioria dos cursos d’agua encontrados nas localidades;

o
o
o Continuidade sustentavel: menor impacto ambiental, manutengao simplificada;
o
o

Viabilidade orgamentaria: permite a execu¢do simultanea em mais pontos com os recursos disponiveis.

5.5.2. Ap0s a andlise técnica, econdmica e ambiental das solugdes identificadas, conclui-se que a implantagdo de bueiros de concreto (OAC) representa a

alternativa mais vantajosa a Administragdo, considerando sua compatibilidade com a realidade local, custo reduzido, menor tempo de execugdo,

manutengdo facilitada e menor impacto ambiental. A adogdo dessa solugdo atende plenamente ao interesse publico, viabilizando a execugdo eficiente da

politica de infraestrutura da GOINFRA nos municipios contemplados.

6. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

6.1. A solugdo a ser contratada consiste na execugdo de obras de arte corrente (OAC), por meio da implantacdo de bueiros de concreto armado, em 20
(vinte) pontos criticos situados em estradas vicinais nos municipios de Anapolis, Gameleira de Goids, Goianapolis e Silvania, no Estado de Goias, conforme
os projetos técnicos especificos elaborados para cada localidade. Os pontos foram definidos com base em critérios técnicos de trafegabilidade, vazdo,
degradacdo estrutural e risco a seguranga dos usudrios das vias.

6.2. A seguir, apresenta-se o quadro-resumo com a identificagdo e as coordenadas geograficas dos pontos contemplados:
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Quadro 4: Coordenadas dos pontos comtemplados.

Municipio

OAC Projetada
Ponto | Rodovia

Coordenadas

Latitude Longitude

Anapolis

01 Vicinal BTCC 3,00x3,00

16°22'9.60"S 48°53'30.30"0

04 Vicinal BTCC 3,00x3,00

16°16'41.90"S 48°54'43.30"0

06 Vicinal BDCC 3,00x3,00

16°15'11.80"S 48°55'47.80"0

02 Vicinal BDCC 2,50x2,50

16°15'42.70"S 48°50'52.80"0

12 Vicinal BTCC 3,00x3,00

16°9'41.70"S 49°6'11.90"0

Gameleira de Goias

01 Vicinal BDCC 3,00x3,00

16°23'19.0"S 48°41'00.6"W

04 Vicinal BTCC 3,00x3,00

16°23'12.6"S 48°35'22.7"W

05 Vicinal BTCC 3,00x3,00

16°27'25"S 48°4521"W

06 Vicinal BTCC 3,00x3,00

16°28'31"S 48°44'10"W

07 Vicinal BDCC 2,50x2,50

16°28'58.2"S 48°39'29.4"W

Goianapolis

01 Vicinal BDCC 2,50x2,50

16°31'35.20"S 49°5'37.10"0

02 Vicinal BDCC 3,00x3,00

16°28'4.00"S 49°3'54.20"0

03 Vicinal BTCC 3,00x3,00

16°30'7.20"S 49°0'10.70"O
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04 Vicinal BDCC 2,50x2,50 16°27'50.40"S 49°0'36.40"O0

08 Vicinal BSCC 3,00x3,00 16°31'39.90"S 49° 3'35.00"O0

04 Vicinal BDCC 3,00x3,00 16°34'16.8"S 48°38'26.6"W

07 Vicinal BSCC 1,50x1,50 16°42'03.6"S 48°33'25.3"W

Silvania 01 Vicinal BSCC 1,50x1,50 16°33'13.0"S 48°34'15.1"W

06 Vicinal BSCC 3,00x3,00 16°38'54.2"S 48°32'40.4"W

05 Vicinal BDCC 3,00x3,00 16°39'37.4"S 48°49'13.2"W

RECURSOS NECESSARIOS

6.4. A presente contratagcdo compreende, de forma integrada, a realizagdo de todos os servigos necessarios a completa implantagdo das travessias, desde a
etapa de mobilizagdo até a conclusdo e entrega da obra. A empresa contratada sera responsavel por:

o Execugdo das obras civis: incluindo servigos de terraplenagem, fundagdo, implantagdo dos bueiros, dissipadores de energia, estabilizacdo dos taludes e
recomposicdo da via;

Adequagdes hidraulicas e de drenagem: com base nos estudos hidrolégicos e geotécnicos que subsidiaram os projetos;

Instalagdo de sinalizagdo e dispositivos de seguranca;

Adogdo de medidas ambientais previstas nos projetos, como protegdo contra assoreamento e controle de erosao;

Registro fotografico, manutengdo de didrio de obras e entrega dos relatérios técnicos exigidos pela fiscalizagdo.

0o o o o

6.5. Os projetos executivos (anexos) detalham as solugGes técnicas individualizadas para cada ponto, com definigdo de tipo de bueiro (tubular ou celular),
dimensdes, volume escavado, estruturas complementares e adequagdes geométricas da estrada. A execugdo seguira as diretrizes da ABNT, DNIT, Manual de
Obras de Arte Corrente da GOINFRA e demais normativas vigentes.

6.6. O Quadro 4, apresentado no subitem 6.2, apresenta as solugdes adotadas para os pontos contemplados.
6.7. A solugdo proposta sera implementada com observancia dos seguintes parametros e exigéncias técnicas:

o Materiais e equipamentos: todos os insumos deverdo atender aos padrdes de qualidade exigidos em norma, sendo exigido o uso de concreto com
resisténcia minima especificada em projeto;

o Pessoal técnico qualificado: equipe com profissionais habilitados junto ao CREA, incluindo engenheiro responsavel, encarregados e operadores
especializados;

o Garantia técnica: conforme previsto contratualmente, os servigos executados terdo garantia minima de 5 (cinco) anos, durante os quais serdo
monitorados quanto a estabilidade estrutural e funcional;

o Assisténcia técnica e manutengdo: a contratada devera prestar suporte para corregdes de eventuais defeitos identificados dentro do periodo de
garantia;

o Cumprimento de cronograma: sera exigido o cumprimento rigoroso do cronograma fisico-financeiro aprovado, com previsdo de prazos parciais para
cada frente de servigo;

o Sustentabilidade: os projetos priorizam soluges com menor impacto ambiental, respeitando o curso natural das aguas e reduzindo interferéncias na
vegetagdo nativa;

o Integragdo a infraestrutura existente: todas as estruturas serdo implantadas de modo a garantir a continuidade da malha viaria, mantendo o
alinhamento das vias e assegurando a trafegabilidade.

6.8. DOCUMENTAGAO TECNICA
6.8.1. Detalhes adicionais sobre a descri¢do da solugdo adotada encontram-se nos seguintes documentos técnicos:

o Caderno de Projetos e projetos tipo de Anapolis, Gameleira de Goias, Goianapolis e Silvdnia: Documento SISLOG n? (194999, 195005, 195010,
195015 e 195030);

6.8.2. Esses cadernos contém as especificagdes detalhadas, os planos de execugdo e os critérios técnicos que norteiam a implementagdo das obras,
garantindo a conformidade com as normas vigentes e a eficiéncia das solug¢des propostas.

6.9. RESULTADOS ESPERADOS
6.9.1. A solugdo integrada proposta busca alcangar os seguintes resultados:

Melhoria da mobilidade e da seguranga viaria, por meio da substitui¢do de estruturas precarias por dispositivos mais seguros e duraveis;
Redugdo dos custos com manutengoes corretivas emergenciais, ao adotar solugdes estruturais mais eficientes e de maior vida util;

o Aumento da resiliéncia da infraestrutura, especialmente em periodos chuvosos, com a adocdo de obras dimensionadas para suportar maiores
volumes de vazdo e garantir a continuidade do trafego;

o Fomento ao desenvolvimento econdmico e social das comunidades atendidas, ao assegurar o acesso permanente a servigos essenciais e ao
escoamento da produgdo local.

6.9.2. A proposta representa uma solugdo planejada de forma integrada, com base em critérios técnicos, econdmicos e ambientais, visando responder de
maneira eficiente e sustentavel as demandas da regido. A execug¢do das obras de arte corrente garantira travessias seguras, continuas e compativeis com as
condigGes hidroldgicas e geotécnicas locais, promovendo melhorias substanciais na conectividade viaria, na seguranga dos usudrios e no desenvolvimento
regional.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS
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7.1. O objeto da presente contratagdo abrange a execugdo de 20 (vinte) obras de arte corrente (OAC), consistentes na implantagdo de bueiros de concreto
armado, distribuidos nos municipios de Anapolis, Gameleira de Goias, Goiandpolis e Silvania, localizada nas Mesoregides no Sul Goiano e Centro Goiano do
Estado. Os locais das intervengdes estdo identificados com suas respectivas coordenadas geograficas no Quadro 4, constante da se¢do “Descrigdo da
Solugdo como um Todo” deste Estudo Técnico Preliminar (ETP).

7.2. Os quantitativos detalhados de servicos estdo apresentados nos Cadernos de Projetos e planilhas de quantitativos (documentos n2_194999, 195005,
195010, 195015,195032, 195034, 195035, 195037). Tais cadernos e planilhas contém as especificagdes completas, incluindo os volumes de terraplenagem,
pavimentagdo, drenagem, sinalizacdo e demais obras complementares necessarias a execugdo integral dos bueiros.

8. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAGCAO

8.1. O valor estimado para a execucio do objeto a é de R$ 9.045.385,96 (Nove milhdes, quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e
seis centavos), apurado com base na Tabela Referencial de Custos da GOINFRA. Esse valor contempla todos os custos diretos e indiretos necessarios a
adequada execugdo dos servigos previstos nos projetos.

8.2. A composi¢do detalhada do orgamento, acompanhada das respectivas memérias de célculo que embasam sua elaboragdo, constam dos seguintes
arquivos: SISLOG n2 (195032, 195034, 195035 e 195035).

8.3. A seguir, apresenta-se o quadro-resumo com os valores estimados individualizados por municipio:

Quadro 5: Quadro resumo or¢amento estimado.

MUNICIPIO ORCAMENTO ESTIMADO

. RS 2.499.821,78
ANAPOLIS

p RS 2.636.500,42
GAMELEIRA DE GOIAS

RS 2.060.955,51

GOIANAPOLIS

SILVANIA RS 1.848.108,25
R$ 9.045.385,96

TOTAL

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

9.1. Apds analise técnica e econdmica, conclui-se que o parcelamento da presente contratagdo ndo se mostra vantajoso para a Administragdo Publica,
tampouco tecnicamente vidvel, considerando as caracteristicas do objeto, os riscos operacionais envolvidos e os impactos financeiros decorrentes da divisdo
da execucado.

9.2. A licitagdo foi estruturada em item, compreendendo a execugdo de 20 (vinte) obras de arte corrente (OAC) — bueiros de concreto armado —
localizadas nos municipios de Anapolis, Gameleira de Goids, Goiandpolis e Silvania, no estado de goids . A adogdo dessa estratégia estda amparada nos
seguintes fundamentos:

QU

. Viabilidade Técnica Integrada: Embora os pontos estejam distribuidos entre diferentes municipios, as obras apresentam caracteristicas técnicas
semelhantes — como escavagao, terraplenagem, drenagem, estrutura em concreto armado, pavimentagao e sinalizagdo. A execugdo unificada favorece
o planejamento técnico, permite o emprego padronizado de métodos e materiais, e assegura a uniformidade da solugdo em todos os pontos.

b. Ganhos de Escala e Racionalizagdo de Custos: A execu¢do em item proporciona economia de escala ao permitir a mobilizagdo continua de equipes,

equipamentos e materiais. Essa estratégia reduz custos logisticos, operacionais e administrativos, viabilizando uma contratagdo mais econémica do que

a divisdo em lotes menores e isolados.

[e]

. Maior Atratividade e Competitividade no Certame: A contratagdo em item amplia o interesse de empresas de maior porte e com melhor estrutura
técnica, capazes de atender a demanda em sua totalidade. Por outro lado, o fracionamento poderia atrair menos interessados, sobretudo
considerando as condigdes logisticas adversas da regido, como a escassez de insumos e infraestrutura de apoio.

d. Eficiéncia Operacional e Gestdo Contratual Simplificada: A centralizagdo da execugdo em uma Unica contratada facilita o controle da Administragdo,
permitindo uma gestdo contratual mais eficiente e eficaz. Isso reduz os riscos de descontinuidade da obra, conflitos de cronograma e divergéncias de
responsabilidade entre mdltiplos executores.

e. Mitigagdo de Riscos e Continuidade dos Servigos: O parcelamento da solugdo aumentaria o risco de insucesso em uma ou mais licitagdes parciais, o
que comprometeria a efetividade da resposta da Administragdo a necessidade publica. A contratacdo integral permite garantir a continuidade e a
integragdo da execugdo nos diversos pontos identificados.

f. Impactos Regionais Positivos: A execugdo coordenada das obras promoverd a melhoria da infraestrutura viaria, assegurando trafegabilidade segura e

continua, além de fomentar o desenvolvimento econdmico e social das comunidades locais. O cronograma unificado garante maior previsibilidade,

com menor tempo de execugdo total e entrega simultanea dos beneficios a populagdo.

9.9. Dessa forma, ainda que a contratagdo contemple a execugdo de obras em quatro municipios distintos, trata-se de uma regido geograficamente
concentrada, conforme apresentado na figura 1, cujas localidades apresentam contiguidade territorial e caracteristicas logisticas similares, como
evidenciado no mapa anexo. A centralizagdo da execugdo em um Unico lote permite o aproveitamento racional de recursos e otimiza a mobilizacdo de
pessoal e equipamentos, garantindo ganhos operacionais relevantes. Além disso, o fracionamento da contratagdo geraria complexidade desnecessaria a
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gestdo contratual e poderia comprometer a eficiéncia do cronograma fisico-financeiro. Nesse contexto, a estruturagdo da licitagdo em item Unico se revela
tecnicamente adequada, juridicamente amparada e economicamente vantajosa, atendendo aos principios da eficiéncia, economicidade e continuidade do
servigo publico, conforme estabelecido nos arts. 52 e 11, inciso |, da Lei n2 14.133/2021, e no art. 13, inciso VI, do Decreto Estadual n2 10.207/2023.

10. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

10.1. Esta contratagdo é considerada correlata, uma vez que trata de objeto semelhante a outras contratagdes — execugdo de bueiros de concreto armado
em estradas vicinais, porém tecnicamente independente, ndo configurando contratagdes interdependentes.

11. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

11.1. A contratacdo da execugdo de 20 (vinte) obras de arte corrente (OAC), por meio da implantacdo de bueiros de concreto armado nos municipios de
Anapolis, Gameleira de Goias, Goianapolis e Silvania, tem como finalidade atender a uma necessidade publica de infraestrutura viaria segura, eficiente e
durdvel. Essa intervengdo visa solucionar problemas estruturais criticos em travessias vicinais, oferecendo uma solugdo de longo prazo com foco na
economicidade, na eficiéncia da gestdo publica e na valorizagdo da malha municipal do estado de Goias.

11.2. Os resultados pretendidos com a contratagdo incluem beneficios diretos e indiretos, que se materializam nas seguintes dimensdes:
a) Melhoria da Seguranca Viaria e da Mobilidade

o Redugdo de acidentes e interrupgdes em vias ndo pavimentadas, especialmente durante o periodo chuvoso;
o Substituicdo de pontes de madeira deterioradas por estruturas seguras, resistentes e adequadas ao trafego local;
o Maior fluidez no trafego, com garantia de passagem continua para veiculos de passeio, transporte escolar, ambuldncias e transporte de cargas.

b) Aproveitamento Racional dos Recursos Humanos, Materiais e Financeiros

o Redugdo da necessidade de mdo de obra especializada em manutengdo corretiva (ex.: carpinteiros para pontes de madeira), da permitindo a
realocagdoforca de trabalho para outras frentes prioritdrias;

o Otimizagdo do uso de materiais mais durdveis (como o concreto e o ago), reduzindo perdas e o consumo recorrente de insumos;

o Diminuicdo de gastos emergenciais com reconstrugdo de travessias danificadas por intempéries ou sobrecarga estrutural;

o Redugdo de custos operacionais com manutengdo e monitoramento continuo das estruturas existentes, promovendo maior previsibilidade
orgamentdria.

c) Impacto Ambiental Positivo

©o Implantagdo de solugdes estruturais que respeitam o curso natural dos corpos hidricos e evitam processos erosivos e assoreamento;
o Eliminagdo da necessidade de extracdo recorrente de madeira para manutengdo de pontes, promovendo praticas sustentaveis.

d) Desenvolvimento Socioeconémico Regional

o Estimulo ao escoamento da produgdo agricola e acesso facilitado a mercados, centros de saude, escolas e demais servigos publicos;
o Integragdo entre comunidades rurais e urbanas, fomentando o comércio local, o turismo e a valorizagdo de dreas produtivas.

11.3. Em termos de eficacia, a contratagdo proporcionara infraestrutura segura e adequada a realidade geografica e hidroldgica da regido. Quanto a
eficiéncia, destaca-se o ganho em durabilidade das estruturas, com menor necessidade de manutengdo e maior retorno sobre o investimento publico. E do
ponto de vista da economicidade, a escolha da solugdo adotada permitird o melhor aproveitamento dos recursos publicos disponiveis.

11.4. Os parametros de avaliagdo do sucesso da contratagdo incluirdo:

o Redugdo de solicitagdes emergenciais de manutengdo de travessias;

o Aumento do tempo médio de vida util das estruturas;

o Redugdo de interrupgdes viarias causadas por falhas em drenagem ou colapsos estruturais;

o Relatos positios das comunidades beneficiadas quanto ao impacto das melhorias implementadas.

11.5. A solugdo contratada reflete o compromisso da Administragdo Publica com a melhoria continua da prestagdo dos servigos publicos, garantindo
infraestrutura segura, acessivel, sustentavel e economicamente viavel para a populagdo goiana.

12. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

12.1. Para viabilizar a execugdo contratual com seguranga juridica, eficiéncia e conformidade normativa, a Administracdo devera adotar previamente as
seguintes providéncias, em observancia ao Decreto Estadual n® 10.207/2023:

a) Indicagdo dos Recursos Financeiros Disponiveis

12.1.1. A contratagdo estd prevista no orgamento da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA), com recursos préprios destinados a
execucdo de obras de arte corrente, conforme planejamento anual de investimentos em infraestrutura viaria. A previsdo or¢camentaria e a respectiva
dotagdo ja foram incluidas no Plano de Obras 2024-2027 da GOINFRA.

b) Licengas, Outorgas e Autoriza¢es

12.1.2. As licengas, outorgas e autorizagGes ambientais eventualmente necessarias para a execugdo das obras nos pontos em questdo ficardo a cargo da
Geréncia de Estudos Ambientais (GEAMB/GOINFRA), responsavel pela ado¢do das providéncias cabiveis junto aos 6rgdos competentes, garantindo o
atendimento a legislagdo ambiental vigente e a regularidade das intervengdes.
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c) Intervengdes Técnicas e Ajustes Preliminares

12.1.3. Ndo sdo necessarias intervengbes de engenharia ou ajustes prévios a licitagdo. Os projetos executivos de engenharia ja foram elaborados e estdo
disponiveis nos volumes técnicos anexos ao presente Estudo Técnico Preliminar, devidamente compatibilizados com as condi¢des locais.

d) Forma de Execugdo do Objeto

12.1.4. A execugdo dos servigos ocorrerd mediante regime de empreitada por prego unitario, com fornecimento de materiais, mdo de obra, equipamentos e
demais insumos necessarios por conta da contratada. A execugdo serd dividida em frentes de servigo conforme cronograma fisico-financeiro aprovado e
supervisionado pela Geréncia de Melhoramentos Rodoviarios (MA-GEMRO).

e) Adequagdes Logisticas, de Pessoal ou Infraestrutura

12.1.5. N3o ha necessidade de adaptagbes internas de ordem logistica, estrutural ou procedimental por parte da GOINFRA. A estrutura organizacional ja
existente é suficiente para garantir a gestdo e fiscalizagdo do contrato. Contudo, estd prevista a designagdo formal de equipe técnica qualificada para
fiscalizagdo in loco, com apoio de supervisores e engenheiros da Geréncia responsdvel.

f) Capacitagdo e Suporte Técnico

12.1.6. Os servidores que atuardo na fiscalizagdo ja possuem experiéncia consolidada em contratos similares. Caso necessario, a GOINFRA podera promover
agOes pontuais de capacitagdo técnica para atualizagdo quanto as peculiaridades do objeto.

12.2. Todas essas providéncias visam assegurar que a contratagdo ocorra com observancia aos principios da legalidade, eficiéncia, economicidade,
transparéncia e efetividade, maximizando os resultados pretendidos e garantindo a entrega de uma infraestrutura de qualidade para os municipios
beneficiados.

13. DESCRICAO DOS POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

13.1. A execugdo das obras de arte corrente (bueiros de concreto armado) envolve atividades que, embora essenciais para a solugdo da demanda de
infraestrutura, podem acarretar impactos ambientais pontuais e temporarios. Entre as principais intervengdes destacam-se: movimentagdo de solo,
supressao vegetal localizada, operagdo de maquinario pesado, geragdo de residuos e alteragdo da paisagem.

13.2. Tais atividades exigem atencgdo especial quanto a preservagdo dos recursos naturais, do equilibrio ambiental e das condi¢cdes socioambientais do
entorno. As Resolugdes CONAMA n2 01/1986 e n2 237/1997 estabelecem as diretrizes para identificagdo, avaliagdo e mitigacdo desses impactos, bem como
os critérios para o licenciamento ambiental, quando aplicavel.

13.3. Com base nos estudos realizados e nas caracteristicas dos locais de intervengdo, identificaram-se os seguintes impactos potenciais:

Alteragdo temporaria da paisagem;

Geragdo de poeira e ruido devido ao uso de equipamentos;

Possibilidade de erosdo do solo em areas de corte e aterro;

Supressdo pontual de vegetagdo nativa;

Risco de contaminagdo de recursos hidricos por residuos de obra ou materiais de construgdo.

o 0 0 0 o

13.4. A adogdo de medidas mitigadoras eficazes é fundamental para evitar ou minimizar esses efeitos adversos, garantindo que a obra seja conduzida com
responsabilidade ambiental e em conformidade com a legislagdo vigente.

13.5. A seguir, sdo apresentadas as medidas mitigadoras previstas para cada impacto identificado.

Quadro 6 — Possiveis Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras

IMPACTO DESCRICAO MEDIDAS MITIGADORAS

Estudo de Impacto Hidroldgico: Realizar um estudo de impacto hidroldgico
para entender como as mudangas afetardo o fluxo de dgua e implementar

A instalagdo dos bueiros pode .
¢ P medidas para manter o fluxo natural.

Alteragdo do curso natural da|modificar o fluxo dos cursos
agua d’agua, afetando o equilibrio
hidroldgico.

Estruturas de Drenagem: Projetar e construir sistemas de drenagem
adequados para gerenciar a agua de escorrimento e minimizar as alteragbes
na hidrologia local.

A movimentagdo de terra e a
remogdo de

Implementar técnicas de controle de erosdo, como revegetagdo das margens
vegetagdo podem levar a erosdo e|e instalagdo de barreiras de contencio.

ao acumulo de sedimentos nos

Erosdo do solo e assoreamento

rios.

Poluigdo do Ar EmissGes de gases de escape e|Manutengdo Regular: Realizar manutengdo regular das maquinas para
particulas provenientes de | garantir que estejam funcionando de maneira eficiente e com baixos niveis
maquinas pesadas podem | de emissdo.
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IMPACTO

DESCRIGAO

MEDIDAS MITIGADORAS

impactar a qualidade do ar e a
saude humana.

Uso de Combustiveis Limpos: Optar por combustiveis mais limpos ou
tecnologias que reduzam as emissdes, como filtros de particulas e sistemas
de controle de emissdes.

Umidificagdo para controle de poeira: usar sistenas de umidificagdo para
controle de poeira

Gerenciamento do Trafego: Minimizar o tempo de operagdo das maquinas e
otimizar as rotas para reduzir o nimero de viagens e o impacto da poluigdo.

Comprometimento da Fauna e
Flora

A movimentagdo de maquinas
pode danificar habitats e afetar
espécies locais, especialmente em
zonas sensiveis ou  habitats

criticos.

Avaliagdo Ambiental: Realizar uma avaliagdo ambiental prévia para identificar
areas sensiveis e espécies ameagadas e ajustar os planos de trabalho para
minimizar o impacto.

Protegdo de Habitats: Estabelecer zonas de protegdo ao redor de habitats
criticos e garantir que a construgdo evite essas dreas.

Monitoramento da Vida Selvagem: Implementar um plano de
monitoramento para acompanhar a fauna e flora local e ajustar as operagdes

conforme necessario.

Contaminagdo do Solo

Vazamentos de 6leo, combustivel
e produtos quimicos podem
contaminar o solo e as fontes de
agua proximas.

Armazenamento Seguro: Garantir que produtos quimicos e combustiveis
sejam armazenados de forma segura e de acordo com as regulamentagdes.

Tratamento de Derramamentos: Implementar planos de resposta a
derramamentos e ter equipamentos e materiais adequados disponiveis para
conter e limpar quaisquer vazamentos imediatamente.

InspegBes Regulares: Realizar inspegBes regulares das maquinas para
identificar e reparar vazamentos antes que eles causem contaminagdo.

Impacto Acustico

O uso de maquinas pesadas gera
ruidos elevados, afetando fauna
local e comunidades préoximas.

Barreiras Acusticas: Instalar barreiras aclsticas ao redor das areas de
trabalho para reduzir a propagagdo do som.

Uso de Equipamentos Silenciosos: Sempre que possivel, usar equipamentos
com baixo nivel de ruido ou adicionar dispositivos de controle de ruido as
maquinas.

Alteragdo da Hidrologia Local

Movimentagdo de terra e
construgdo de estradas podem
alterar o fluxo natural de agua e
padrdes de drenagem.

Estudo de Impacto Hidroldgico: Realizar um estudo de impacto hidroldgico
para entender como as mudangas afetardo o fluxo de dgua e implementar
medidas para manter o fluxo natural.

Estruturas de Drenagem: Projetar e construir sistemas de drenagem
adequados para gerenciar a d4gua de escorrimento e minimizar as alteragdes
na hidrologia local.

Geragdo de Residuos

A construgdo e manutengdo de
estradas geram residuos sdlidos e
materiais de construgdo que
podem poluir o ambiente se ndo
forem devidamente gerenciados.

Gerenciamento de Residuos: Implementar um plano de gerenciamento de
residuos que inclua a separagdo, reciclagem e descarte adequado de
materiais.

Uso Eficiente de Materiais: Planejar a utilizagdo eficiente dos materiais de
construgdo para minimizar a geragdo de residuos e promover a reutilizagdo.

13.6. Essas medidas visam mitigar os impactos ambientais durante a execugdo das obras e alinhar as atividades as melhores praticas de sustentabilidade,
garantindo a conformidade com a legislagdo ambiental e os principios de protecdo ao meio ambiente.

14. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUACAO DA CONTRATACAO
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14.1. Apds criteriosa analise técnica, econdmica e legal, esta equipe de planejamento conclui que a contratagdo da solugdo apresentada neste Estudo
Técnico Preliminar é adequada, necessaria e vidvel para atender as necessidades da Administra¢do Publica, notadamente no que se refere a substituigdo de
travessias precarias por bueiros de concreto armado (Obras de Arte Corrente — OAC) nos municipios de Anapolis, Gameleira de Goias, Goianapolis e
Silvania, no Estado de Goias.

14.2. A contratagdo esta legalmente amparada pela Lei n? 14.133/2021, a qual regula as licitagdes e contratos administrativos, ndo havendo impedimento
normativo ou juridico quanto a execugdo do objeto proposto.

14.3. A necessidade da contratacdo é clara e pertinente, tendo em vista a deterioragdo das travessias existentes e a inexisténcia de dispositivos adequados
de drenagem, o que compromete a seguranca e a trafegabilidade em dareas rurais e estratégicas. A solu¢do escolhida — bueiros de concreto armado — é
tecnicamente a mais apropriada, considerando as caracteristicas topograficas, hidroldgicas e operacionais da regido.

14.4. Do ponto de vista econdmico e de aproveitamento dos recursos publicos, a proposta representa a alternativa mais vantajosa para a Administragdo. Os
beneficios esperados superam os custos estimados, tendo em vista:

o Aredugdo de custos com manutengdo emergencial;

o A alta durabilidade da estrutura de concreto armado;

©o A mitigacdo de riscos ambientais e estruturais;

©o O melhor aproveitamento da forgca de trabalho publica, que podera ser alocada para outras frentes prioritarias, reduzindo a dependéncia de agdes
corretivas.

14.5. Os investimentos publicos previstos permitirdo ganhos concretos em seguranga viaria, mobilidade rural, desenvolvimento socioeconémico regional e
conservagdo ambiental, além de contribuirem para o fortalecimento da malha vidria estadual de forma sustentavel.

14.6. Assim, recomenda-se o prosseguimento da contratacdo, nos termos propostos neste ETP, com vistas a formalizagdo do processo licitatério e futura
execugdo das obras.

15. AVALIAGAO DA VIABILIDADE DA CONTRATACAO

15.1. Em virtude de todo o exposto, o presente Estudo Técnico Preliminar evidencia que a contratagdo da solugdo: Obras de Engenharia - implantagdo de
Obras de Arte Corrente (OAC), por meio de bueiros de concreto. informada neste Estudo Técnico Preliminar, mostra-se necessaria e vidvel tecnicamente,
tendo em vista a imprescindibilidade da contratagdo e o adequado atendimento as demandas apresentadas. Além do mais, os custos previstos sdo
compativeis e atendem a economicidade; os riscos envolvidos sdo administraveis; e a drea requisitante priorizard o fornecimento de todos os elementos
aqui relacionados necessarios a consecugdo dos beneficios pretendidos.

15.2. Assim sendo, a Equipe de Planejamento declara a viabilidade desta contratagcdo para o atendimento da necessidade a que se destina, consoante
disposto na Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021 e no Decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.

VICTOR SANTOS SILVA
Gerente de Melhoramentos Rodoviarios

GOIANIA, aos 05 dias do més de agosto de 2025.

Documento assinado eletronicamente por VICTOR SANTOS SILVA, Gerente, em 05/08/2025, as 16:24, conforme art. 2°, § 2°, I1I, "b", da Lei
17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.
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. A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
s acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o cddigo verificador 77834401 e o codigo CRC B1580173.
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