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CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
 
REF.: CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DA CONCORRÊNCIA 
ELETRÔNICA Nº 73/2025 – GOINFRA, CONTRATAÇÃO Nº 115439, 
PROCESSO Nº 202500005022023. 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO À EXECUÇÃO DO 
CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A AGÊNCIA GOIANA DE 
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE – GOINFRA E A PREFEITURA DE 
ANÁPOLIS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO – 
MUNICÍPIOS, CUJO OBJETO É A CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS. 
 
Prezados Senhores, 
Sobre o assunto tratado em referência, vimos apresentar a nossa 
Proposta Comercial para execução dos serviços motivo do objeto da 
presente licitação cabendo esclarecer que: 
1- O nosso preço global para execução dos serviços é de 
R$7.342.880,36 (sete milhões, trezentos quarenta e dois mil, 
oitocentos e oitenta reais e trinta e seis centavos). 
2- O nosso desconto é de R$2.579.930,94(dois milhões, quinhentos 
setenta e nove mil, novecentos e trinta reais e noventa e quatro 
centavos) com um percentual de desconto de 26,00% (vinte e seis 
pontos percentuais). 
3 - O BDI aplicado sobre os preços unitários é de 16,34(dezesseis 
vírgula trinta e quatro pontos percentuais) exceto para os materiais 
betuminosos e fornecimento de CBUQ que será aplicado o BDI 
REDUZIDO de 14,17% (quatorze vírgula dezessete pontos 
percentuais). 
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4- O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias, 
contados a partir da data de abertura do presente certame. 
 

Goiânia - Goiás, 04/08/2025 
 

 
NG ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA. 

Sandro Oliveira Carvalho 
Engenheiro Civil CREA 4.138/D-GO 

Administração Central 2,50
Despesas Financeiras 0,80
Riscos 0,48
Seguros e Garantias 0,37
Lucro Operacional 4,25
PIS 0,65
COFINS 3,00
ISS 3,00
CPRB 0,00

Total 16,34%

BDI PARA OBRAS RODOVIÁRIAS

Administração Central 1,72
Lucro 2,56
Despesa Financeira 0,85
Seguros e Garantias 0,48
Riscos 0,85
ISS 3,00
PIS 0,65
COFINS 3,00
CPRB 0,00

Total 14,17%

BDI REDUZIDO
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206.548,00 m2    01/02/2025

99.415,64

8.958,58

426,86

316,70

3.577,44

14.270,37

23.361,63

100.960,66

7.111,82

19.601,23

5.773,46

1.197,97

5.851.296,37

235.810,20

408,01

92,08

151.902,99

466.534,86

11.178,80

13.899,83

234.538,87

33.367,46

58.878,53

35,55

Data Base :

CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ 100,00 7.342.880,36

TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL

Total do Grupo : 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 

mm)
40815

tkm   6.495,250 2,14

16,34% m2    947,670 35,21

16,34% Un    5.443,000

Total geral 100,00 7.342.880,36

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

Discriminação Percentual Preço Preço/m2    

35,55

7.342.880,36

Total do Orçamento : 7.342.880,36

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 16,34% m2    13.504,250 4,36

43,09

T     107,400 4.343,90

40485
FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 

IMPRIMAÇÃO - EAI
14,17% t     2,690 4.155,69

40835

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

0,81

16,34% TKM   158.232,290 0,96

m3    5.494,180 42,92

16,34% tkm   161,270 2,53

0,58

FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 

AQUISIÇÃO POSTO USINA

14,17% t     13.186,020 443,75

m3km  5.816,390 3,37

0,47

44300
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 

(PAV.URB.)
16,34% TKM   1.621,760 3,56

44201

16,34% m3    660,950 10,76

16,34%

m2    

8,66

40001

40305

44100

44102

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO 

DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 

(PAV.URB.)

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 

(PAV.URB.)

0,62

16,34% m2    688,490

16,34% m3    330,480 70,69

16,34% un    1,000 99.415,65

16,34% un    1,000 8.958,58

0,46

16,34% m3km  4.337,500 3,29

16,34% m3    413,100

16,34%

14,17%

16,34%

TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO

44151
ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA 

(PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO

16,34% m2    688,490

PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 214.809,920

m2    2.065,480

TKM   113,680

TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 

(PAV.URB.)

TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA

FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO

44303

40450

40460

40510

40530

Orçamento

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Trecho

Nat. Serviço

Subtrecho

1518

44204A

40430

16,34%

40425
REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO 

TRANSPORTE)

16,34%

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ 

(PAV. URB.)
16,34%

42301
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME 

DEMONSTRATIVO

PAVIMENTAÇÃO

CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

SERVIÇOS PRELIMINARES

: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE ANÁPOLIS, 

REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)

: ANÁPOLIS - TABELA T289 - SEM DESONERAÇÃO

: Obra Rodoviária

Cód. Auxiliar Serviço

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)

42000
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - 

CONFORME DEMONSTRATIVO

13/06/2025 - 17:08

Orçamento Sintético

: 202500036008108-1/2025 Data Orçamento :

Bdi

Extensão       :

Unid. Quantidade Preço Unitário Total

Descrição

Versão

Setor



13/06/2025 - 17:08

Setor

Orçamento

Descrição

Versão

Trecho : 

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 206.548,00 m2    

Data Base : 01/02/2025

jan/00

CÓDIGO DATA UNIDADE

40001  11/06/2025 m2    

UTILIZAÇÃO VALOR HORA CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30001 1,0000 1,00 0,00 783,77 306,81 783,77

TOTAL (A)     783,77

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT
SALÁRIO 

BASE
CUSTO HORÁRIO

20002 120,38% 0,4000 27,39 10,95

20031 213,47% 2,0000 22,28 44,56

TOTAL (B)     55,51

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

FALSO

TOTAL (C)     0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1.532,9100 m2    CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     839,28

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 0,54

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TOTAL (F)     0,00

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TOTAL (G)     0,00

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TOTAL (H)     0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E+F+G+H) R$ 0,54

BDI 16,34% R$ 0,08

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 0,62

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Data Orçamento : 11/06/2025

Orçamento Sintético

: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

: 202500036008108-1/2025

: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE ANÁPOLIS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM 

MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)

: ANÁPOLIS - TABELA T289 - SEM DESONERAÇÃO

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

SERVIÇOS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE

MATERIAIS

ITENS DE TRANSPORTE



jan/00

CÓDIGO DATA UNIDADE

40305  11/06/2025 m2    

UTILIZAÇÃO VALOR HORA CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30000 1,0000 1,00 0,00 334,43 136,01 334,43

TOTAL (A)     334,43

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT
SALÁRIO 

BASE
CUSTO HORÁRIO

20002 120,38% 0,2000 27,39 5,47

20031 213,47% 2,0000 22,28 44,56

TOTAL (B)     50,03

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

FALSO

TOTAL (C)     0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 940,0000 m2    CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     384,46

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 0,40

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TOTAL (F)     0,00

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TOTAL (G)     0,00

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TOTAL (H)     0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E+F+G+H) R$ 0,40

BDI 16,34% R$ 0,06

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 0,46

SERVIÇOS

MÃO DE OBRA

QUANT.

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

ITENS DE TRANSPORTE

MATERIAIS

DATA BASE : 

SERVIÇO

ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA

EQUIPAMENTO CÓDIGO

ENCARREGADO DE SERVIÇO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO



jan/00

CÓDIGO DATA UNIDADE

44100  11/06/2025 m3    

UTILIZAÇÃO VALOR HORA CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30007 1,0000 0,77 0,23 464,83 226,51 410,01

30001 1,0000 1,00 0,00 783,77 306,81 783,77

TOTAL (A)     1.193,78

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT
SALÁRIO 

BASE
CUSTO HORÁRIO

20002 120,38% 0,5000 27,39 13,69

20031 213,47% 1,0000 22,28 22,28

TOTAL (B)     35,97

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 165,0000 m3    CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     1.229,75

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 7,45

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TOTAL (F)     0,00

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TOTAL (G)     0,00

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TOTAL (H)     0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E+F+G+H) R$ 7,45

BDI 16,34% R$ 1,21

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 8,66

MATERIAIS

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

MÃO DE OBRA

SERVIÇOS

ITENS DE TRANSPORTE

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

SERVENTE

SERVIÇO

DATA BASE : 



jan/00

CÓDIGO DATA UNIDADE

44102  11/06/2025 m3km  

UTILIZAÇÃO VALOR HORA CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30037 1,0000 1,00 0,00 313,36 86,54 313,36

1,00

TOTAL (A)     313,36

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT
SALÁRIO 

BASE
CUSTO HORÁRIO

TOTAL (B)     0,00

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

FALSO

TOTAL (C)     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 110,6800 m3km  CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     313,36

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 2,83

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TOTAL (F)     0,00

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TOTAL (G)     0,00

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TOTAL (H)     0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E+F+G+H) R$ 2,83

BDI 16,34% R$ 0,46

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 3,29

ITENS DE TRANSPORTE

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

MATERIAIS

SERVIÇOS

DATA BASE : 

SERVIÇO

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.)

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T

MÃO DE OBRA

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR



jan/00

CÓDIGO DATA UNIDADE

44151  11/06/2025 m3    

UTILIZAÇÃO VALOR HORA CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30035 0,3333 1,00 0,00 263,33 70,16 87,76

30040 1,0000 0,60 0,40 331,44 76,96 229,64

30013 1,0000 0,56 0,44 4,93 3,43 4,27

30046 1,0000 0,92 0,08 298,41 131,07 285,02

30015 1,0000 0,14 0,86 265,09 130,20 149,08

30009 1,0000 1,00 0,00 235,66 107,05 235,66

30005 1,0000 0,56 0,44 158,93 57,43 114,27

TOTAL (A)     1.105,70

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT
SALÁRIO 

BASE
CUSTO HORÁRIO

20002 120,38% 1,0000 27,39 27,39

20013 146,93% 1,0000 24,10 24,10

20031 213,47% 12,0000 22,28 267,36

TOTAL (B)     318,85

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

FALSO

TOTAL (C)     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 40,5000 m3    CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     1.424,55

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 35,17

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
10010 Kg 0,64 40,0000 25,60

TOTAL (F)     25,60

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TOTAL (G)     0,00

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TOTAL (H)     0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E+F+G+H) R$ 60,77

BDI 16,34% R$ 9,92

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 70,69

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

MATERIAIS

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

SERVENTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

DATA BASE : 

SERVIÇO

ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE

MÃO DE OBRA

CAMINHÃO TANQUE 10.000L

GRADE DE DISCO - 24X24

ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE

CIMENTO PORTLAND CP II - 32

SERVIÇOS

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T

GREDISTA

ITENS DE TRANSPORTE



jan/00

CÓDIGO DATA UNIDADE

44201  11/06/2025 m2    

UTILIZAÇÃO VALOR HORA CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30021 1,0000 1,00 0,00 275,55 73,87 275,54

30020 2,0000 1,00 0,00 56,30 38,37 112,59

30005 1,0000 0,47 0,53 158,93 57,43 105,12

30017 1,0000 0,47 0,53 12,16 7,82 9,84

TOTAL (A)     503,09

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT
SALÁRIO 

BASE
CUSTO HORÁRIO

20002 120,38% 0,5000 27,39 13,69

20031 213,47% 2,0000 22,28 44,56

TOTAL (B)     58,25

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

FALSO

TOTAL (C)     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1.355,4217 m2    CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     561,34

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 0,41

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TOTAL (F)     0,00

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TOTAL (G)     0,00

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TOTAL (H)     0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E+F+G+H) R$ 0,41

BDI 16,34% R$ 0,06

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 0,47

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

SERVIÇO

PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)

MATERIAIS

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇOS

ITENS DE TRANSPORTE



jan/00

CÓDIGO DATA UNIDADE

40425  11/06/2025 m3    

UTILIZAÇÃO VALOR HORA CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30007 1,0000 0,44 0,56 464,83 226,51 331,37

30046 1,0000 1,00 0,00 298,41 131,07 298,41

1,00

1,00

TOTAL (A)     629,78

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT
SALÁRIO 

BASE
CUSTO HORÁRIO

20003 204,62% 2,0000 23,24 46,48

20002 120,38% 1,0000 27,39 27,39

TOTAL (B)     73,87

  

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

FALSO

TOTAL (C)     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 76,0000 m3    CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     703,65

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 9,25

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TOTAL (F)     0,00

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TOTAL (G)     0,00

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TOTAL (H)     0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E+F+G+H) R$ 9,25

BDI 16,34% R$ 1,51

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 10,76

DATA BASE : 

SERVIÇO

REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE)

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE

MÃO DE OBRA

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇOS

ITENS DE TRANSPORTE

MATERIAIS



jan/00

CÓDIGO DATA UNIDADE

40430  11/06/2025 m3km  

UTILIZAÇÃO VALOR HORA CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30037 1,0000 1,00 0,00 313,36 86,54 313,36

1,00

TOTAL (A)     313,36

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT
SALÁRIO 

BASE
CUSTO HORÁRIO

TOTAL (B)     0,00

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

FALSO

TOTAL (C)     0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 108,0000 m3km  CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     313,36

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 2,90

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TOTAL (F)     0,00

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TOTAL (G)     0,00

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TOTAL (H)     0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E+F+G+H) R$ 2,90

BDI 16,34% R$ 0,47

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 3,37

MÃO DE OBRA

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T

MATERIAIS

SERVIÇOS

ITENS DE TRANSPORTE



jan/00

CÓDIGO DATA UNIDADE

44300  11/06/2025 TKM   

UTILIZAÇÃO VALOR HORA CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30021 1,0000 1,0000 0,00 275,55 73,87 275,55

TOTAL (A)     275,55

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT
SALÁRIO 

BASE
CUSTO HORÁRIO

TOTAL (B)     0,00

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

FALSO

TOTAL (C)     0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 90,0000 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     275,55

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 3,06

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TOTAL (F)     0,00

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TOTAL (G)     0,00

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TOTAL (H)     0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E+F+G+H) R$ 3,06

BDI 16,34% R$ 0,50

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 3,56

DATA BASE : 

SERVIÇO

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇOS

MÃO DE OBRA

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

ITENS DE TRANSPORTE



jan/00

CÓDIGO DATA UNIDADE

44200  11/06/2025 m2    

UTILIZAÇÃO VALOR HORA CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30040 1,0000 0,0500 0,0000 331,44 76,96 16,57

30021 1,0000 1,0000 0,0000 275,55 73,87 275,55

30020 1,0000 1,0000 0,0000 56,30 38,37 56,30

30005 1,0000 0,3500 0,6500 158,93 57,43 92,95

30017 1,0000 0,3500 0,6500 12,16 7,82 9,33

TOTAL (A)     450,70

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT
SALÁRIO 

BASE
CUSTO HORÁRIO

20002 120,38% 0,5000 27,39 13,69

20031 213,47% 2,0000 22,28 44,56

TOTAL (B)     58,25

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

TOTAL (C)     0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1.016,5663 m2    CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     508,95

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 0,50

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TOTAL (F)     0,00

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TOTAL (G)     0,00

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TOTAL (H)     0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E+F+G+H) R$ 0,50

BDI 16,34% R$ 0,08

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 0,58

DATA BASE : 

SERVIÇO

IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CAMINHÃO TANQUE 10.000L

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

SERVIÇOS

ITENS DE TRANSPORTE

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE

TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)

MATERIAIS



jan/00

CÓDIGO DATA UNIDADE

1518  11/06/2025 t   

UTILIZAÇÃO VALOR HORA CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

0,0000

1,0000

TOTAL (A)     0,00

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT
SALÁRIO 

BASE
CUSTO HORÁRIO

TOTAL (B)     0,00

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

FALSO

FALSO

TOTAL (C)     0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 t   CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     0,00

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 0,00

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
1518S T 388,68 1,0000 388,68

TOTAL (F)     388,68

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TOTAL (G)     0,00

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TOTAL (H)     0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E+F+G+H) R$ 388,68

BDI 14,17% R$ 55,07

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 443,75

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

MATERIAIS

FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA

MÃO DE OBRA

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

SERVIÇOS

ITENS DE TRANSPORTE



jan/00

CÓDIGO DATA UNIDADE

44204A  11/06/2025 m3

UTILIZAÇÃO VALOR HORA CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30015 1,0000 0,5200 0,4800 265,09 130,20 200,34

30012 1,0000 0,5200 0,4800 309,47 118,89 217,99

30005 1,0000 0,2400 0,7600 158,93 57,43 81,79

30017 1,0000 0,2400 0,7600 12,16 7,82 8,86

30023 1,0000 0,7900 0,2100 347,36 153,55 306,65

TOTAL (A)     815,63

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT
SALÁRIO 

BASE
CUSTO HORÁRIO

20002 120,38% 1,0000 27,39 27,39

20031 213,47% 8,0000 22,28 178,24

TOTAL (B)     205,63

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

FALSO

FALSO

TOTAL (C)     0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 27,6700 m3 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     1.021,26

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 36,90

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TOTAL (F)     0,00

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TOTAL (G)     0,00

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TOTAL (H)     0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E+F+G+H) R$ 36,90

BDI 16,34% R$ 6,02

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 42,92

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.)

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T

ROLO LISO TANDEN - 10 t

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS

MATERIAIS

SERVIÇOS

ITENS DE TRANSPORTE



jan/00

CÓDIGO DATA UNIDADE

44303  11/06/2025 tkm   

UTILIZAÇÃO VALOR HORA CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30035 1,0000 1,0000 0,0000 263,33 70,16 263,33

1,0000

TOTAL (A)     263,33

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT
SALÁRIO 

BASE
CUSTO HORÁRIO

20031 213,47% 2,0000 22,28 44,56

TOTAL (B)     44,56

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

FALSO

FALSO

TOTAL (C)     0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 140,6250 tkm   CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     307,89

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 2,18

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TOTAL (F)     0,00

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TOTAL (G)     0,00

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TOTAL (H)     0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E+F+G+H) R$ 2,18

BDI 16,34% R$ 0,35

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 2,53

DATA BASE : 

SERVIÇO

TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T

MÃO DE OBRA

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

MATERIAIS

SERVIÇOS

ITENS DE TRANSPORTE



jan/00

CÓDIGO DATA UNIDADE

40450  11/06/2025 TKM   

UTILIZAÇÃO VALOR HORA CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30035 1,0000 1,0000 0,0000 263,33 70,16 263,33

1,0000

TOTAL (A)     263,33

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT
SALÁRIO 

BASE
CUSTO HORÁRIO

TOTAL (B)     0,00

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

FALSO

FALSO

TOTAL (C)     0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 375,0000 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     263,33

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 0,70

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TOTAL (F)     0,00

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TOTAL (G)     0,00

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TOTAL (H)     0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E+F+G+H) R$ 0,70

BDI 16,34% R$ 0,11

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 0,81

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T

MÃO DE OBRA

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

ITENS DE TRANSPORTE



jan/00

CÓDIGO DATA UNIDADE

40460  11/06/2025 TKM   

UTILIZAÇÃO VALOR HORA CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30037 1,0000 1,0000 0,0000 313,36 86,54 313,36

1,0000

TOTAL (A)     313,36

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT
SALÁRIO 

BASE
CUSTO HORÁRIO

TOTAL (B)     0,00

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

FALSO

FALSO

TOTAL (C)     0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 375,0000 TKM   CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     313,36

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 0,83

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TOTAL (F)     0,00

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TOTAL (G)     0,00

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TOTAL (H)     0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E+F+G+H) R$ 0,83

BDI 16,34% R$ 0,13

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 0,96

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T

MÃO DE OBRA

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

ITENS DE TRANSPORTE



jan/00

CÓDIGO DATA UNIDADE

40510  11/06/2025 T     

UTILIZAÇÃO VALOR HORA CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,0000

1,0000

TOTAL (A)     0,00

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT
SALÁRIO 

BASE
CUSTO HORÁRIO

TOTAL (B)     0,00

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

FALSO

FALSO

TOTAL (C)     0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 T     CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     0,00

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 0,00

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
10073 t 3.804,76 1,0000 3.804,76

TOTAL (F)     3.804,76

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TOTAL (G)     0,00

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TOTAL (H)     0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E+F+G+H) R$ 3.804,76

BDI 14,17% R$ 539,13

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 4.343,90

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

MÃO DE OBRA

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

SERVIÇOS

ITENS DE TRANSPORTE



jan/00

CÓDIGO DATA UNIDADE

40485  11/06/2025 t     

UTILIZAÇÃO VALOR HORA CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,0000

1,0000

TOTAL (A)     0,00

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT
SALÁRIO 

BASE
CUSTO HORÁRIO

TOTAL (B)     0,00

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

FALSO

FALSO

TOTAL (C)     0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 t     CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     0,00

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 0,00

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
10071 t 3.639,92 1,0000 3.639,91

TOTAL (F)     3.639,91

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TOTAL (G)     0,00

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TOTAL (H)     0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E+F+G+H) R$ 3.639,91

BDI 14,17% R$ 515,77

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 4.155,69

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

MÃO DE OBRA

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

EMULSÃO ASFÁLTICA EAI

SERVIÇOS

ITENS DE TRANSPORTE



jan/00

CÓDIGO DATA UNIDADE

40530  11/06/2025 tkm   

UTILIZAÇÃO VALOR HORA CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30021 1,0000 1,0000 0,0000 275,55 73,87 275,55

1,0000

TOTAL (A)     275,55

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT
SALÁRIO 

BASE
CUSTO HORÁRIO

TOTAL (B)     0,00

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

FALSO

FALSO

TOTAL (C)     0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 149,4000 tkm   CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     275,55

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 1,84

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TOTAL (F)     0,00

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TOTAL (G)     0,00

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TOTAL (H)     0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E+F+G+H) R$ 1,84

BDI 16,34% R$ 0,30

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 2,14

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

MÃO DE OBRA

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

ITENS DE TRANSPORTE



jan/00

CÓDIGO DATA UNIDADE

40835  11/06/2025 Un    

UTILIZAÇÃO VALOR HORA CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30035 1,0000 1,0000 0,0000 263,33 70,16 263,33

30044 1,0000 1,0000 0,0000 5,03 0,22 5,03

30052 2,0000 1,0000 0,0000 1,22 0,67 2,44

TOTAL (A)     270,80

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT
SALÁRIO 

BASE
CUSTO HORÁRIO

20003 204,62% 4,00 23,24 92,96

20002 120,38% 1,00 27,39 27,39

20015 179,78% 2,00 27,53 55,06

TOTAL (B)     175,41

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

FALSO

FALSO

TOTAL (C)     0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 80,0000 Un    CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     446,21

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 5,57

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
10011 Kg 41,41 0,0600 2,48

10051 un 28,99 1,0000 28,99

TOTAL (F)     31,47

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TOTAL (G)     0,00

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TOTAL (H)     0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E+F+G+H) R$ 37,04

BDI 16,34% R$ 6,05

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 43,09

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T

MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO

MÃO DE OBRA

MONTADOR

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

COLA POLIESTER

TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL

SERVIÇOS

ITENS DE TRANSPORTE

GRUPO GERADOR 3,2 kVA

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO



jan/00

CÓDIGO DATA UNIDADE

40815  11/06/2025 m2    

UTILIZAÇÃO VALOR HORA CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30049 1,0000 1,0000 0,0000 359,09 132,49 359,09

1,0000

TOTAL (A)     359,09

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT
SALÁRIO 

BASE
CUSTO HORÁRIO

20003 204,62% 10,00 23,24 232,40

20002 120,38% 1,0000 27,39 27,39

TOTAL (B)     259,79

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

FALSO

FALSO

TOTAL (C)     0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 300,0000 m2    CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     618,88

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 2,06

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
10027 Kg 12,90 0,4700 6,06

10050 l 24,40 0,0300 0,73

10059 l 19,44 0,0009 0,01

10061 l 35,69 0,6000 21,41

TOTAL (F)     28,21

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TOTAL (G)     0,00

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TOTAL (H)     0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E+F+G+H) R$ 30,27

BDI 16,34% R$ 4,94

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 35,21

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS

TINTA REFLETIVA ACRÍLICA

SERVIÇOS

ITENS DE TRANSPORTE

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

AJUDANTE

TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO

MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO

SOLVENTE / DILUENTE



jan/00

CÓDIGO DATA UNIDADE

42480  11/06/2025 m2    

UTILIZAÇÃO VALOR HORA CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30035 1,0000 0,1500 0,8500 263,33 70,16 99,13

1,0000

TOTAL (A)     99,13

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT
SALÁRIO 

BASE
CUSTO HORÁRIO

20002 120,38% 0,50 27,39 13,69

20031 213,47% 10,0000 22,28 222,80

TOTAL (B)     236,49

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

FALSO

FALSO

TOTAL (C)     0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 100,0000 m2    CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     335,62

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 3,35

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
10009 Kg 2,03 0,2000 0,40

TOTAL (F)     0,40

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TOTAL (G)     0,00

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TOTAL (H)     0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E+F+G+H) R$ 3,75

BDI 16,34% R$ 0,61

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 4,36

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T

MÃO DE OBRA

SERVIÇOS

ITENS DE TRANSPORTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

CAL PARA PINTURA



Engenheiro de Produção / Civil mês 1,00 10% 2,00 22.475,74R$  4.495,14R$  

Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50% 2,00 6.288,61R$  6.288,61R$  

Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100% 2,00 2.644,20R$  5.288,40R$  

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 3% 2,00 5.575,82R$  278,79R$  

Encarregado Administrativo mês 1,00 3% 2,00 4.257,55R$  212,87R$  

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100% 2,00 200,00R$  400,00R$  

Medicamentos mês 1,00 100% 2,00 50,00R$  100,00R$  

Veículos sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100% 2,00 3.310,64R$  6.621,28R$  

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100% 2,00 5.923,57R$  11.847,14R$  

Caminhão prancha 30T mês 1,00 3% 2,00 39.734,64R$  1.986,73R$  

Aluguel de escritório 1,00 100% 2,00  R$             3.380,90  R$             6.761,80 

Aluguel de casa de alojamento 1,00 100% 2,00  R$             3.577,65  R$             7.155,30 

Mobiliário de alojamento p/ pessoal 1,00 100% 2,00  R$                377,13  R$                754,26 

Mobiliário de escritório 1,00 100% 2,00  R$             4.182,21  R$             8.364,42 

PCMSO (NR-7) unidade 1,00 375,00R$  375,00R$  

PGR (NR-18) unidade 1,00 3.166,67R$  3.166,67R$  

Exames Admissionais/Demissionais unidade 40,00 30,83R$  1.233,20R$  

Anotação de Responsabilidade Técnica unidade 1,00 271,47R$  271,47R$  

Banheiro Químico 3  R$                280,30  R$                840,90 

Placa Padrão Programa Goiá em Movimento 7  R$                394,53  R$             2.761,71 

Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare e siga) 15  R$                394,53  R$             5.917,95 

Cones de sinalização 50  R$                  89,22  R$             4.461,00 

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) 1  R$             5.390,04  R$             5.390,04 

Licença de Instalação de Canteiro (área) 1200  R$                    0,40  R$                480,00 

Licença de Instalação de Usina de PMF 0  R$             6.911,20  R$                       -   

85.452,68R$  

16,34% 13.962,97R$  

99.415,65R$  

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO

PARTIC. MENSAL 

MÉDIA

MESES  PREÇO  PREÇO TOTAL 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

DIVISÃO DE ENGENHARIA

PREÇO TOTAL

BDI 

CUSTO TOTAL

LICENÇAS AMBIENTAIS

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

IMÓVEIS

MOBILIÁRIO

SERVIÇOS TÉCNICOS

OUTROS

SINALIZAÇÃO



FU Hora DT* Custo Quantidade Total

(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 518,85 59 8,64 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 313,36 59 5,22 1 307,98

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 183,97 59 3,06 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 263,33 59 4,38 1 258,42

30125 CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 357,46 59 5,95 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 435,26 59 7,25 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 307,91 59 5,13 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 332,93 59 5,54 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 359,09 59 5,98 1 352,82

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 331,44 59 5,52 1 325,68

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 254,61 59 4,24 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 275,55 59 4,59 1 270,81

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 767,01 59 12,78 0,00

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 377,34 59 3,14 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 377,34 59 3,14 1 185,26

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 377,34 59 6,28 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 377,34 59 6,28 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 377,34 59 6,28 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 377,34 59 2,07 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 377,34 59 2,07 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 377,34 59 6,28 1 370,52

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 377,34 59 6,28 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 377,34 59 3,14 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 1,00 377,34 59 6,28 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 377,34 59 3,14 1 185,26

30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 377,34 59 3,14 1 185,26

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 377,34 59 3,14 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 377,34 59 3,14 1 185,26

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 377,34 59 6,28 1 370,52

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 377,34 59 3,14 1 185,26

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 377,34 59 3,14 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 377,34 59 6,28 1 370,52

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 377,34 59 6,28 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 377,34 59 3,14 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 377,34 59 3,14 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 377,34 59 18,86 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 377,34 59 12,57 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 377,34 59 6,28 0,00

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 377,34 59 3,14 1 185,26

3.738,83

Custo Total

(H) (GxHxI)

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 50% 111,35 2 111,35

111,35

3.850,18

629,11

4.479,29

8.958,58
*Distância do canteiro a Goiânia, mínimo de 50 Km.

Custo por Mobilização (K=F+J) :

BDI 16,34% (L) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Rebocados

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)

Total de 

operários (I)

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos

Mobilização / Desmobilização - Programa Goiás em Movimento - Município (GMM) - Anápolis

Sub Total de Mão de Obra (J) :



ICMS BDI

Produto Custo / Kg Referencial 19,00% 14,17%

40480 CM 30 R$ 5,36 CENTRO-OESTE R$ 5.361,18 R$ 1.257,56 R$ 937,88 R$ 7.556,62

40485 EAI R$ 2,73 CENTRO-OESTE R$ 2.948,34 R$ 691,58 R$ 515,78 R$ 4.155,69

40490 RR 2C R$ 2,80 GOIÁS R$ 2.796,64 R$ 656,00 R$ 489,24 R$ 3.941,88

40495 RR 2C C/ POLIMERO R$ 3,69 CENTRO-OESTE R$ 3.688,00 R$ 865,08 R$ 645,17 R$ 5.198,25

40500 RL 1C R$ 2,79 GOIÁS R$ 2.787,35 R$ 653,82 R$ 487,61 R$ 3.928,78

40501 RL 1C C/ POLIMERO R$ 3,50 CENTRO-OESTE R$ 3.498,32 R$ 820,59 R$ 611,99 R$ 4.930,90

40505 RM 1C R$ 3,00 CENTRO-OESTE R$ 2.996,80 R$ 702,95 R$ 524,26 R$ 4.224,01

40510 RR 1C R$ 2,44 GOIÁS R$ 3.081,86 R$ 722,90 R$ 539,14 R$ 4.343,90

40511 RC 1C C/ POLIMERO R$ 3,41 CENTRO-OESTE R$ 3.407,15 R$ 799,20 R$ 596,04 R$ 4.802,39

40515 SBS 60-85 R$ 4,52 CENTRO-OESTE R$ 4.515,88 R$ 1.059,28 R$ 790,00 R$ 6.365,16

40520 CAP 30-45 R$ 3,43 GOIÁS R$ 3.430,37 R$ 804,65 R$ 600,10 R$ 4.835,12

40525 CAP 50-70 R$ 3,41 GOIÁS R$ 3.407,32 R$ 799,24 R$ 596,07 R$ 4.802,63

40526 AB 8 R$ 3,25 CENTRO-OESTE R$ 3.246,15 R$ 761,44 R$ 567,88 R$ 4.575,47

Código Preço (R$/t)
ANP

Custo / t



Administração Central 2,50
Despesas Financeiras 0,80
Riscos 0,48
Seguros e Garantias 0,37
Lucro Operacional 4,25
PIS 0,65
COFINS 3,00
ISS 3,00
CPRB 0,00

Total 16,34%

Administração Central 1,72
Lucro 2,56
Despesa Financeira 0,85
Seguros e Garantias 0,48
Riscos 0,85
ISS 3,00
PIS 0,65
COFINS 3,00
CPRB 0,00

Total 14,17%

COMPOSIÇÃO DO BDI

BDI PARA OBRAS RODOVIÁRIAS

BDI REDUZIDO



1,19%

 R$             108.374,22 

95,20%

 R$          6.907.721,28 

3,61%

 R$             326.784,86 

100%

 R$     7.342.880,36 

EDITAL Nº73/2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1
MOBILIZAÇÃO E INSTAL. DE 

CANTEIROS / ADM. LOCAL

2 PAVIMENTAÇÃO

3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1º MÊS (30 dias)

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  TOTAIS 

2º MÊS (30 dias)

MÊS

50,00% 50,00%

60,00%

 R$                           54.187,11 

40,00%

 R$                           54.187,11 

 R$                     4.144.632,77 

80,00%

 R$                         261.427,89 

PERCENTUAL GOLBAL SIMPLES

PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO

39,25%

39,25%

60,74%

100,00%

 R$                     2.763.088,51 

20,00%

 R$                           65.356,97 

2.882.632,59R$  4.460.247,77R$  

2.882.632,59R$  7.342.880,36R$  

VALOR SIMPLES

VALOR ACUMULADO


