
GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 13/08/2025 - 11:28

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 1 de 113

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 2003107DN   ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA
COMERCIAIS

Unidade: un    

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2    5,03 1,0807000 5,43
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    453,70 0,1593000 72,27
ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m3    67,10 0,1081000 7,25
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    60,97 1,2596000 76,79

(G)Total: 161,74

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 161,74
BDI: 27,21% 44,00

Preço unitário total: 205,74

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 1 de 113



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 13/08/2025 - 11:28

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 2 de 113

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 2003123DN   ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 05 B - AREIA E BRITA
COMERCIAIS

Unidade: un    

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2    5,03 1,6226000 8,16
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    453,70 0,2531000 114,83
ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m3    67,10 0,1623000 10,89
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    60,97 2,0904000 127,45

(G)Total: 261,33

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 261,33
BDI: 27,21% 71,10

Preço unitário total: 332,43

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 2 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 2003175DN   DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA E PEDRA
 DE MÃO COMERCIAIS

Unidade: un    

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 0,4800000 10,60
(B)Total: 10,60

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 10,60
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,60

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO
PEDREIRA)

10034 m3    86,97 0,1842000 16,01

(F)Total: 16,01

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2    5,03 3,1184000 15,68
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    453,70 0,6352000 288,19
ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m3    67,10 0,6237000 41,85
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    60,97 3,8767000 236,36

(G)Total: 582,08

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 608,69
BDI: 27,21% 165,62

Preço unitário total: 774,31

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 3 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 2003179DN   DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 A - AREIA, BRITA E PEDRA
 DE MÃO COMERCIAIS

Unidade: un    

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 0,4800000 10,60
(B)Total: 10,60

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 10,60
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,60

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO
PEDREIRA)

10034 m3    86,97 0,1842000 16,01

(F)Total: 16,01

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2    5,03 3,1093000 15,63
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    453,70 0,6320000 286,73
ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m3    67,10 0,6219000 41,72
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    60,97 3,8767000 236,36

(G)Total: 580,44

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 607,05
BDI: 27,21% 165,17

Preço unitário total: 772,22

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 4 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 2003227DN   DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 160-480 - AREIA, BRITA E
PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Unidade: un    

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0480000 45,24
(B)Total: 45,24

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 45,24
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 45,24

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO
PEDREIRA)

10034 m3    86,97 0,8427000 73,28

(F)Total: 73,28

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2    5,03 11,4450000 57,56
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    453,70 1,6363000 742,38
ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m3    67,10 2,2890000 153,59
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    60,97 6,9276000 422,37

(G)Total: 1.375,90

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.494,42
BDI: 27,21% 406,63

Preço unitário total: 1.901,05

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 5 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 2003231DN   DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 125-375 - AREIA, BRITA E
PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Unidade: un    

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 1,2500000 27,61
(B)Total: 27,61

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 27,61
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,61

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO
PEDREIRA)

10034 m3    86,97 0,5075000 44,13

(F)Total: 44,13

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2    5,03 7,0549000 35,48
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    453,70 1,0363000 470,16
ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m3    67,10 1,4110000 94,67
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    60,97 5,4659000 333,25

(G)Total: 933,56

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.005,30
BDI: 27,21% 273,54

Preço unitário total: 1.278,84

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 6 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 2003393DN   DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 60-30 -
AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: m     

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E
COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

45155 Kg    12,90 11,5628000 149,16

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2    5,03 0,8400000 4,22
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3    460,27 0,1901000 87,49
ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m3    67,10 0,2019000 13,54
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    60,97 1,4400000 87,79

(G)Total: 342,20

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 342,20
BDI: 27,21% 93,11

Preço unitário total: 435,31

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 7 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 2003407DN   DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 -
AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: m     

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E
COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

45155 Kg    12,90 20,9752000 270,58

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2    5,03 0,6801000 3,42
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3    460,27 0,3258000 149,95
ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m3    67,10 0,4716000 31,64
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    60,97 2,8748000 175,27

(G)Total: 630,86

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 630,86
BDI: 27,21% 171,65

Preço unitário total: 802,51

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 8 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 2003457DN   DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E
PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Unidade: un    

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,1960000 48,50
(B)Total: 48,50

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 48,50
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 48,50

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO
PEDREIRA)

10034 m3    86,97 0,8681000 75,49

(F)Total: 75,49

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2    5,03 12,0353000 60,53
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    453,70 2,1140000 959,12
ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m3    67,10 2,4071000 161,51
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    60,97 6,4278000 391,90

(G)Total: 1.573,06

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.697,05
BDI: 27,21% 461,76

Preço unitário total: 2.158,81

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 9 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 2003461DN   DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-551 - AREIA, BRITA E
PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Unidade: un    

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 4,9590000 109,54
(B)Total: 109,54

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 109,54
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 109,54

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO
PEDREIRA)

10034 m3    86,97 1,9787000 172,08

(F)Total: 172,08

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2    5,03 26,3260000 132,41
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    453,70 4,4712000 2.028,58
ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m3    67,10 5,2652000 353,29
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    60,97 9,3360000 569,21

(G)Total: 3.083,49

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.365,11
BDI: 27,21% 915,64

Preço unitário total: 4.280,75

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 10 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 2003463DN   DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-511 - AREIA, BRITA E
PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Unidade: un    

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 3,0660000 67,72
(B)Total: 67,72

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 67,72
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 67,72

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO
PEDREIRA)

10034 m3    86,97 1,2193000 106,04

(F)Total: 106,04

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2    5,03 16,5303000 83,14
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    453,70 2,8536000 1.294,67
ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m3    67,10 3,3061000 221,83
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    60,97 7,2978000 444,94

(G)Total: 2.044,58

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.218,34
BDI: 27,21% 603,61

Preço unitário total: 2.821,95

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 11 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 2003473DN   DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-956 - AREIA, BRITA E
PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Unidade: un    

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 8,6040000 190,06
(B)Total: 190,06

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 190,06
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 190,06

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO
PEDREIRA)

10034 m3    86,97 3,4341000 298,66

(F)Total: 298,66

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2    5,03 44,9560000 226,12
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    453,70 7,5048000 3.404,92
ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m3    67,10 8,9912000 603,30
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    60,97 11,7660000 717,37

(G)Total: 4.951,71

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5.440,43
BDI: 27,21% 1.480,34

Preço unitário total: 6.920,77

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 12 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 2003734DN   CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 04 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS

Unidade: un    

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

APILOAMENTO MANUAL 4805755D
N 

m3    33,13 5,0000000 165,65

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    453,70 1,9600000 889,25
ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m3    67,10 15,0000000 1.006,50
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    60,97 20,3000000 1.237,69

(G)Total: 3.299,09

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.299,09
BDI: 27,21% 897,68

Preço unitário total: 4.196,77

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 13 de 113



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 13/08/2025 - 11:28
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 2003738DN   CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 06 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS

Unidade: un    

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

APILOAMENTO MANUAL 4805755D
N 

m3    33,13 6,0000000 198,78

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    453,70 2,7100000 1.229,52
ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m3    67,10 19,0000000 1.274,90
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    60,97 25,6000000 1.560,83

(G)Total: 4.264,03

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.264,03
BDI: 27,21% 1.160,24

Preço unitário total: 5.424,27

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 14 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 3713902DN   TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM
NÍVEL DE CONTENÇÃO TL3 PARA DEFENSA METÁLICA - FORNECIMENTO E
IMPLANTAÇÃO

Unidade: un    

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO COM BATE-ESTACA
HIDRÁULICO PARA DEFENSA

30125 1,0000 0,0000 349,48 146,63 1,0000000 349,48

(A)Total: 349,48

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000 70,44
MONTADOR 20015 9,93 27,69 178,92 1,0000000 27,69

(B)Total: 98,13

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 447,61
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 447,61

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE
ABERTURA COM NÍVEL DE CONTENÇÃO TL3
PARA DEFENSA METÁLICA

M2908 un    14.884,89 1,0000000 14.884,89

(F)Total: 14.884,89

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 15.332,50
BDI: 27,21% 4.171,97

Preço unitário total: 19.504,47

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 15 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 40001   DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE
ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

Unidade: m2    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA -
CAT D8 OU EQUIVALENTE

30001 1,0000 0,0000 776,78 308,83 1,0000000 776,78

(A)Total: 776,78

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,4000000 11,19
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18

(B)Total: 55,37

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 832,15
(D) Produção da Equipe 1.532,9100

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,54

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,54
BDI: 27,21% 0,14

Preço unitário total: 0,68

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 16 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 40003   DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm Unidade: un    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA -
CAT D8 OU EQUIVALENTE

30001 1,0000 0,0000 776,78 308,83 1,0000000 776,78

(A)Total: 776,78

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,4000000 11,19
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18

(B)Total: 55,37

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 832,15
(D) Produção da Equipe 20,7500

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,10

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 40,10
BDI: 27,21% 10,91

Preço unitário total: 51,01

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 17 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 40004   DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm Unidade: un    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA -
CAT D8 OU EQUIVALENTE

30001 1,0000 0,0000 776,78 308,83 1,0000000 776,78

(A)Total: 776,78

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,4000000 11,19
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18

(B)Total: 55,37

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 832,15
(D) Produção da Equipe 8,3000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 100,25

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 100,25
BDI: 27,21% 27,27

Preço unitário total: 127,52

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 18 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 40005   CARGA DE ENTULHOS Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT -
950 H  OU EQUIVALENTE

30007 1,0000 0,0000 466,39 229,98 1,0000000 466,39

(A)Total: 466,39

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,1000000 2,79
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 1,0000000 22,09

(B)Total: 24,88

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 491,27
(D) Produção da Equipe 191,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,57

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,57
BDI: 27,21% 0,69

Preço unitário total: 3,26

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 19 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 40006   TRANSPORTE DE ENTULHOS Unidade: m3km  

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 -
15 T

30037 1,0000 0,0000 304,63 86,93 1,0000000 304,63

(A)Total: 304,63

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 304,63
(D) Produção da Equipe 135,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,25

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,25
BDI: 27,21% 0,61

Preço unitário total: 2,86

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 20 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 40010   ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª
CATEGORIA ATÉ 50M

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA -
CAT D8 OU EQUIVALENTE

30001 1,0000 0,0000 776,78 308,83 1,0000000 776,78

(A)Total: 776,78

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 1,0000000 23,48
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,3000000 8,39

(B)Total: 31,87

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 808,65
(D) Produção da Equipe 275,4600

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,93

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,93
BDI: 27,21% 0,79

Preço unitário total: 3,72

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 21 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 40015   ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 -
15 T

30037 0,9000 0,1000 304,63 86,93 3,0000000 848,55

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT
323DL OU EQUIVALENTE

30057 1,0000 0,0000 311,32 144,41 1,0000000 311,32

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU
EQUIVALENTE

30046 0,0500 0,9500 287,00 127,35 1,0000000 135,33

(A)Total: 1.295,20

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000 70,44
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

(B)Total: 98,43

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.393,63
(D) Produção da Equipe 191,7300

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,26

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7,26
BDI: 27,21% 1,97

Preço unitário total: 9,23

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 22 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 40016   ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 -
15 T

30037 0,8100 0,1900 304,63 86,93 4,0000000 1.053,04

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT
323DL OU EQUIVALENTE

30057 1,0000 0,0000 311,32 144,41 1,0000000 311,32

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU
EQUIVALENTE

30046 0,1200 0,8800 287,00 127,35 1,0000000 146,50

(A)Total: 1.510,86

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000 70,44
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

(B)Total: 98,43

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.609,29
(D) Produção da Equipe 191,7300

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,39

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,39
BDI: 27,21% 2,28

Preço unitário total: 10,67

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 23 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 40017   ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 -
15 T

30037 0,9100 0,0900 304,63 86,93 4,0000000 1.140,12

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT
323DL OU EQUIVALENTE

30057 1,0000 0,0000 311,32 144,41 1,0000000 311,32

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU
EQUIVALENTE

30046 0,1400 0,8600 287,00 127,35 1,0000000 149,70

(A)Total: 1.601,14

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000 70,44
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

(B)Total: 98,43

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.699,57
(D) Produção da Equipe 191,7300

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,86

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,86
BDI: 27,21% 2,41

Preço unitário total: 11,27

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 24 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 40018   ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 -
15 T

30037 0,8300 0,1700 304,63 86,93 5,0000000 1.338,05

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT
323DL OU EQUIVALENTE

30057 1,0000 0,0000 311,32 144,41 1,0000000 311,32

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU
EQUIVALENTE

30046 0,1900 0,8100 287,00 127,35 1,0000000 157,68

(A)Total: 1.807,05

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000 70,44
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

(B)Total: 98,43

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.905,48
(D) Produção da Equipe 191,7300

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,93

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9,93
BDI: 27,21% 2,70

Preço unitário total: 12,63

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 25 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 40019   ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 -
15 T

30037 0,9200 0,0800 304,63 86,93 5,0000000 1.436,00

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT
323DL OU EQUIVALENTE

30057 1,0000 0,0000 311,32 144,41 1,0000000 311,32

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU
EQUIVALENTE

30046 0,2200 0,7800 287,00 127,35 1,0000000 162,47

(A)Total: 1.909,79

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000 70,44
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

(B)Total: 98,43

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.008,22
(D) Produção da Equipe 191,7300

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,47

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10,47
BDI: 27,21% 2,84

Preço unitário total: 13,31

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 26 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 40020   ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 -
15 T

30037 1,0000 0,0000 304,63 86,93 5,0000000 1.523,15

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT
323DL OU EQUIVALENTE

30057 1,0000 0,0000 311,32 144,41 1,0000000 311,32

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU
EQUIVALENTE

30046 0,2600 0,7400 287,00 127,35 1,0000000 168,85

(A)Total: 2.003,32

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000 70,44
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

(B)Total: 98,43

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.101,75
(D) Produção da Equipe 191,7300

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,96

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10,96
BDI: 27,21% 2,98

Preço unitário total: 13,94

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 27 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 40021   ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 -
15 T

30037 0,9000 0,1000 304,63 86,93 6,0000000 1.697,10

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT
323DL OU EQUIVALENTE

30057 1,0000 0,0000 311,32 144,41 1,0000000 311,32

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU
EQUIVALENTE

30046 0,3000 0,7000 287,00 127,35 1,0000000 175,24

(A)Total: 2.183,66

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000 70,44
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

(B)Total: 98,43

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.282,09
(D) Produção da Equipe 191,7300

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,90

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 11,90
BDI: 27,21% 3,23

Preço unitário total: 15,13

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 28 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 40022   ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 -
15 T

30037 0,9500 0,0500 304,63 86,93 6,0000000 1.762,38

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT
323DL OU EQUIVALENTE

30057 1,0000 0,0000 311,32 144,41 1,0000000 311,32

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU
EQUIVALENTE

30046 0,3200 0,6800 287,00 127,35 1,0000000 178,43

(A)Total: 2.252,13

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000 70,44
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

(B)Total: 98,43

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.350,56
(D) Produção da Equipe 191,7300

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,25

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12,25
BDI: 27,21% 3,33

Preço unitário total: 15,58

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 29 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 40023   ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M)

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 -
15 T

30037 0,9900 0,0100 304,63 86,93 6,0000000 1.814,64

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT
323DL OU EQUIVALENTE

30057 1,0000 0,0000 311,32 144,41 1,0000000 311,32

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU
EQUIVALENTE

30046 0,3600 0,6400 287,00 127,35 1,0000000 184,82

(A)Total: 2.310,78

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000 70,44
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

(B)Total: 98,43

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.409,21
(D) Produção da Equipe 191,7300

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,56

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12,56
BDI: 27,21% 3,41

Preço unitário total: 15,97

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 30 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 40024   ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M)

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 -
15 T

30037 0,9200 0,0800 304,63 86,93 7,0000000 2.010,40

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT
323DL OU EQUIVALENTE

30057 1,0000 0,0000 311,32 144,41 1,0000000 311,32

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU
EQUIVALENTE

30046 0,4100 0,5900 287,00 127,35 1,0000000 192,80

(A)Total: 2.514,52

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000 70,44
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

(B)Total: 98,43

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.612,95
(D) Produção da Equipe 191,7300

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,62

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 13,62
BDI: 27,21% 3,70

Preço unitário total: 17,32

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 31 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 40025   ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 -
15 T

30037 0,9600 0,0400 304,63 86,93 8,0000000 2.367,28

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT
323DL OU EQUIVALENTE

30057 1,0000 0,0000 311,32 144,41 1,0000000 311,32

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU
EQUIVALENTE

30046 0,5200 0,4800 287,00 127,35 1,0000000 210,36

(A)Total: 2.888,96

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000 70,44
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

(B)Total: 98,43

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.987,39
(D) Produção da Equipe 191,7300

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,58

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 15,58
BDI: 27,21% 4,23

Preço unitário total: 19,81

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 32 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 40100   COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,6600 0,3400 323,15 78,56 2,0000000 479,96
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,6900 0,3100 4,92 3,42 1,0000000 4,45
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU
EQUIVALENTE

30046 0,3900 0,6100 287,00 127,35 1,0000000 189,61

ROLO PÉ DE CARNEIRO
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE

30009 1,0000 0,0000 232,32 107,36 1,0000000 232,32

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA -
MF 4292 OU EQUIVALENTE

30005 0,6900 0,3100 154,58 57,31 1,0000000 124,42

(A)Total: 1.030,76

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,5000000 13,99
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 1,0000000 22,09

(B)Total: 36,08

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.066,84
(D) Produção da Equipe 224,2700

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,75

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4,75
BDI: 27,21% 1,29

Preço unitário total: 6,04

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 33 de 113



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 13/08/2025 - 11:28

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 34 de 113

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 40101   COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,9900 0,0100 323,15 78,56 1,0000000 320,69
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5200 0,4800 4,92 3,42 1,0000000 4,19
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU
EQUIVALENTE

30046 0,2900 0,7100 287,00 127,35 1,0000000 173,64

ROLO PÉ DE CARNEIRO
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE

30009 1,0000 0,0000 232,32 107,36 1,0000000 232,32

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA -
MF 4292 OU EQUIVALENTE

30005 0,5200 0,4800 154,58 57,31 1,0000000 107,88

(A)Total: 838,72

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 1,0000000 22,09

(B)Total: 50,08

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 888,80
(D) Produção da Equipe 168,2000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,28

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5,28
BDI: 27,21% 1,43

Preço unitário total: 6,71

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 34 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 40102   COMPACTAÇÃO MANUAL Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

COMPACTADOR MANUAL COM
SOQUETE VIBRATÓRIO

30048 1,0000 0,0000 9,72 1,03 1,0000000 9,72

(A)Total: 9,72

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 1,0000000 22,09
(B)Total: 22,09

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 31,81
(D) Produção da Equipe 4,6688

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,81

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,81
BDI: 27,21% 1,85

Preço unitário total: 8,66

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 35 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 40310   REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO Unidade: m2    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,5900 0,4100 323,15 78,56 1,0000000 222,85
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5000 0,5000 4,92 3,42 1,0000000 4,17
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU
EQUIVALENTE

30046 0,6900 0,3100 287,00 127,35 1,0000000 237,50

ROLO PÉ DE CARNEIRO
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE

30009 1,0000 0,0000 232,32 107,36 1,0000000 232,32

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA -
MF 4292 OU EQUIVALENTE

30005 0,5000 0,5000 154,58 57,31 1,0000000 105,94

(A)Total: 802,78

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,5000000 13,99
GREDISTA 20013 9,76 24,62 152,35 1,0000000 24,62
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 4,0000000 88,36

(B)Total: 126,97

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 929,75
(D) Produção da Equipe 341,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,72

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,72
BDI: 27,21% 0,74

Preço unitário total: 3,46

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 36 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 40317   FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

MATERIAL DE JAZIDA / CASCALHO (COMERCIAL
)

10146 m3    15,68 1,2500000 19,60

(F)Total: 19,60

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 19,60
BDI: 27,21% 5,33

Preço unitário total: 24,93

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 37 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 40320   TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) Unidade: m3km  

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 -
15 T

30037 1,0000 0,0000 304,63 86,93 1,0000000 304,63

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,0000 0,0000 323,15 78,56 0,0250000 8,07
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU
EQUIVALENTE

30046 1,0000 0,0000 287,00 127,35 0,0250000 7,17

(A)Total: 319,87

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 319,87
(D) Produção da Equipe 128,3333

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,49

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,49
BDI: 27,21% 0,67

Preço unitário total: 3,16

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 38 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 40335   ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.
PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,3100 0,6900 323,15 78,56 1,0000000 154,37
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,1800 0,8200 4,92 3,42 1,0000000 3,68
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU
EQUIVALENTE

30046 0,2800 0,7200 287,00 127,35 1,0000000 172,05

ROLO LISO VIBRATÓRIO
AUTOPROPELIDO - CS533 E OU
EQUIVALENTE

30014 0,5200 0,4800 268,53 120,17 1,0000000 197,31

ROLO PÉ DE CARNEIRO
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE

30009 1,0000 0,0000 232,32 107,36 1,0000000 232,32

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA -
MF 4292 OU EQUIVALENTE

30005 0,1800 0,8200 154,58 57,31 1,0000000 74,81

(A)Total: 834,54

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,5000000 13,99
GREDISTA 20013 9,76 24,62 152,35 1,0000000 24,62
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 6,0000000 132,54

(B)Total: 171,15

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.005,69
(D) Produção da Equipe 55,6900

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,05

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 18,05
BDI: 27,21% 4,91

Preço unitário total: 22,96

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 39 de 113



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 13/08/2025 - 11:28

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 40 de 113

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 40350   ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO - PISTA Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE
CIMENTO

30120 0,1500 0,8500 425,58 119,11 1,0000000 165,07

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,2800 0,7200 323,15 78,56 1,0000000 147,04
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,3000 0,7000 4,92 3,42 1,0000000 3,86
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU
EQUIVALENTE

30046 0,4200 0,5800 287,00 127,35 1,0000000 194,40

ROLO LISO VIBRATÓRIO
AUTOPROPELIDO - CS533 E OU
EQUIVALENTE

30014 0,5200 0,4800 268,53 120,17 1,0000000 197,31

ROLO PÉ DE CARNEIRO
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE

30009 1,0000 0,0000 232,32 107,36 1,0000000 232,32

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA -
MF 4292 OU EQUIVALENTE

30005 0,3000 0,7000 154,58 57,31 1,0000000 86,48

(A)Total: 1.026,48

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,5000000 13,99
GREDISTA 20013 9,76 24,62 152,35 1,0000000 24,62
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 6,0000000 132,54

(B)Total: 171,15

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.197,63
(D) Produção da Equipe 55,6900

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,50

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg    0,61 41,2600000 25,16
(F)Total: 25,16

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 46,66
BDI: 27,21% 12,69

Preço unitário total: 59,35

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 40 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 40380   IMPRIMAÇÃO Unidade: m2    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,0500 0,0000 323,15 78,56 1,0000000 16,15
CAMINHÃO TANQUE
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

30021 1,0000 0,0000 271,27 76,17 1,0000000 271,27

TANQUE DE ESTOCAGEM
ASFALTO (30.000L)

30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63 1,0000000 58,15

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA -
MF 4292 OU EQUIVALENTE

30005 0,3500 0,6500 154,58 57,31 1,0000000 91,35

VASSOURA MECÂNICA
REBOCÁVEL

30017 0,3500 0,6500 13,10 8,42 1,0000000 10,05

(A)Total: 446,97

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,5000000 13,99
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18

(B)Total: 58,17

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 505,14
(D) Produção da Equipe 1.125,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,44

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,44
BDI: 27,21% 0,11

Preço unitário total: 0,55

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 41 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 40385   PINTURA DE LIGAÇÃO Unidade: m2    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

30021 1,0000 0,0000 271,27 76,17 1,0000000 271,27

TANQUE DE ESTOCAGEM
ASFALTO (30.000L)

30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63 2,0000000 116,30

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA -
MF 4292 OU EQUIVALENTE

30005 0,4700 0,5300 154,58 57,31 1,0000000 103,02

VASSOURA MECÂNICA
REBOCÁVEL

30017 0,4700 0,5300 13,10 8,42 1,0000000 10,61

(A)Total: 501,20

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,5000000 13,99
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18

(B)Total: 58,17

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 559,37
(D) Produção da Equipe 1.500,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,37

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,37
BDI: 27,21% 0,10

Preço unitário total: 0,47

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 42 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 40435   TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unidade: TKM   

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

30021 1,0000 0,0000 271,27 76,17 1,0000000 271,27

(A)Total: 271,27

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 271,27
(D) Produção da Equipe 99,6000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,72

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,72
BDI: 27,21% 0,74

Preço unitário total: 3,46

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 43 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 40436   TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO Unidade: m3km  

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10
,5 T

30036 1,0000 0,0000 179,94 67,78 1,0000000 179,94

(A)Total: 179,94

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 179,94
(D) Produção da Equipe 90,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,99

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,99
BDI: 27,21% 0,54

Preço unitário total: 2,53

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 44 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 40438   TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO CARROCERIA
MADEIRA - 15 T

30035 1,0000 0,0000 255,61 70,57 1,0000000 255,61

(A)Total: 255,61

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18
(B)Total: 44,18

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 299,79
(D) Produção da Equipe 214,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,39

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,39
BDI: 27,21% 0,37

Preço unitário total: 1,76

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 45 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 40440   TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA Unidade: TKM   

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 -
15 T

30037 1,0000 0,0000 304,63 86,93 1,0000000 304,63

(A)Total: 304,63

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 304,63
(D) Produção da Equipe 225,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,35

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,35
BDI: 27,21% 0,36

Preço unitário total: 1,71

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 46 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 40445   TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS Unidade: m3km  

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 -
15 T

30037 1,0000 0,0000 304,63 86,93 1,0000000 304,63

(A)Total: 304,63

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 304,63
(D) Produção da Equipe 168,7500

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,80

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,80
BDI: 27,21% 0,48

Preço unitário total: 2,28

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 47 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 40449   TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO CARROCERIA
MADEIRA - 15 T

30035 1,0000 0,0000 255,61 70,57 1,0000000 255,61

(A)Total: 255,61

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18
(B)Total: 44,18

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 299,79
(D) Produção da Equipe 225,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,33

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,33
BDI: 27,21% 0,36

Preço unitário total: 1,69

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 48 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 40450   TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER Unidade: TKM   

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO CARROCERIA
MADEIRA - 15 T

30035 1,0000 0,0000 255,61 70,57 1,0000000 255,61

(A)Total: 255,61

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 255,61
(D) Produção da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,68

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,68
BDI: 27,21% 0,18

Preço unitário total: 0,86
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 40454   TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO CARROCERIA
MADEIRA - 15 T

30035 1,0000 0,0000 255,61 70,57 1,0000000 255,61

(A)Total: 255,61

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 255,61
(D) Produção da Equipe 357,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,71

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,71
BDI: 27,21% 0,19

Preço unitário total: 0,90
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 40455   TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS Unidade: m3km  

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 -
15 T

30037 1,0000 0,0000 304,63 86,93 1,0000000 304,63

(A)Total: 304,63

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 304,63
(D) Produção da Equipe 250,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,21

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,21
BDI: 27,21% 0,32

Preço unitário total: 1,53
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 40485   FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO -
EAI

Unidade: t     

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 3.451,52
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 40490   FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C Unidade: T     

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 4.712,44
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 40510   FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C Unidade: T     

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 4.302,45
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 40525   FORNECIMENTO DE CAP-50/70 Unidade: T     

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 5.893,82
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 40530   TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

30021 1,0000 0,0000 271,27 76,17 1,0000000 271,27

(A)Total: 271,27

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 271,27
(D) Produção da Equipe 149,4000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,81

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,81
BDI: 27,21% 0,49

Preço unitário total: 2,30
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 40602   CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS
AUTOPROPELIDO - 27 T

30015 0,4700 0,5300 261,50 130,02 1,0000000 191,81

ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,4700 0,5300 302,40 118,68 1,0000000 205,02
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA -
MF 4292 OU EQUIVALENTE

30005 0,2100 0,7900 154,58 57,31 1,0000000 77,73

VASSOURA MECÂNICA
REBOCÁVEL

30017 0,2100 0,7900 13,10 8,42 1,0000000 9,40

VIBROACABADORA DE ASFALTO
SOBRE ESTEIRAS

30023 0,7100 0,2900 346,05 155,56 1,0000000 290,80

(A)Total: 774,76

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 8,0000000 176,72

(B)Total: 204,71

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 979,47
(D) Produção da Equipe 27,6700

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 35,39

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO
USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C

42496 m3    320,67 1,0200000 327,08

(G)Total: 327,08

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 362,47
BDI: 27,21% 98,62

Preço unitário total: 461,09
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 40609   TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) Unidade: m2    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 -
15 T

30037 1,0000 0,0000 304,63 86,93 1,0000000 304,63

CAMINHÃO TANQUE
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

30021 0,8300 0,1700 271,27 76,17 1,0000000 238,09

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT -
924 H OU EQUIVALENTE

30010 0,1000 0,0000 245,92 127,35 1,0000000 24,59

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS
REBOCÁVEL

30018 1,0000 0,0000 15,21 9,78 1,0000000 15,21

ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,3400 0,6600 302,40 118,68 1,0000000 181,13
TANQUE DE ESTOCAGEM
ASFALTO (30.000L)

30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63 1,0000000 58,15

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA -
MF 4292 OU EQUIVALENTE

30005 0,0900 0,9100 154,58 57,31 1,0000000 66,06

VASSOURA MECÂNICA
REBOCÁVEL

30017 0,0900 0,9100 13,10 8,42 1,0000000 8,83

(A)Total: 896,69

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,8000000 22,39
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 8,0000000 176,72

(B)Total: 199,11

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.095,80
(D) Produção da Equipe 220,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,98

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO
PEDREIRA)

10182 m3    100,09 0,0213000 2,13

(F)Total: 2,13

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7,11
BDI: 27,21% 1,93

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 58 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Preço unitário total: 9,04

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 59 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 40800   CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA Unidade: M     

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,0100000 0,27
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 0,2500000 5,52

(B)Total: 5,79

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5,79
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,79

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ARAME LISO 10002 m     0,77 5,1250000 3,94
MOURÃO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM 10029 un    23,63 0,2188000 5,17
MOURÃO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM 10030 un    77,00 0,0313000 2,41

(F)Total: 11,52

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 17,31
BDI: 27,21% 4,71

Preço unitário total: 22,02

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 60 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 40804   REMOÇÃO DE CERCA Unidade: m     

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,0010000 0,02
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 0,2500000 5,52

(B)Total: 5,54

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5,54
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,54

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5,54
BDI: 27,21% 1,50

Preço unitário total: 7,04

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 61 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 40810F   DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO Unidade: M     
Observações: COMPOSIÇÃO 40810 DIVIDIDA ENTRE FORNECIMENTO (40810F) E IMPLANTAÇÃO (40810I).

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 66,4000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES 10014 m     367,01 1,0000000 367,01
(F)Total: 367,01

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 367,01
BDI: 18,98% 69,65

Preço unitário total: 436,66

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 62 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 40810I   DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES - IMPLANTAÇÃO Unidade: M     
Observações: COMPOSIÇÃO 40810 DIVIDIDA ENTRE FORNECIMENTO (40810F) E IMPLANTAÇÃO (40810I).

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO COM BATE-ESTACA
HIDRÁULICO PARA DEFENSA

30125 1,0000 0,0000 349,48 146,63 1,0000000 349,48

(A)Total: 349,48

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000 70,44
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
MONTADOR 20015 9,93 27,69 178,92 1,0000000 27,69

(B)Total: 126,12

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 475,60
(D) Produção da Equipe 66,4000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,16

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7,16
BDI: 27,21% 1,94

Preço unitário total: 9,10

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 63 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 40811   ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES Unidade: m     

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO COM BATE-ESTACA
HIDRÁULICO PARA DEFENSA

30125 1,0000 0,0000 349,48 146,63 1,0000000 349,48

(A)Total: 349,48

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000 70,44
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
MONTADOR 20015 9,93 27,69 178,92 1,0000000 27,69

(B)Total: 126,12

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 475,60
(D) Produção da Equipe 7,3800

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,44

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES 10014 m     367,01 1,0000000 367,01
(F)Total: 367,01

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 431,45
BDI: 27,21% 117,39

Preço unitário total: 548,84

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 64 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 40815   SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) Unidade: m2    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO
COM DEMARCADOR DE FAIXAS

30049 1,0000 0,0000 355,66 135,32 1,0000000 355,66

(A)Total: 355,66

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 10,0000000 234,80
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

(B)Total: 262,79

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 618,45
(D) Produção da Equipe 300,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,06

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg    12,90 0,4700000 6,06
SOLVENTE / DILUENTE 10050 l     24,40 0,0300000 0,73
TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO 10059 l     20,84 0,0009000 0,01
TINTA REFLETIVA ACRÍLICA 10061 l     32,18 0,6000000 19,30

(F)Total: 26,10

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 28,16
BDI: 27,21% 7,66

Preço unitário total: 35,82

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 65 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 40816   SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA
EM ÁGUA (0,3 mm)

Unidade: m2    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO
COM DEMARCADOR DE FAIXAS

30049 1,0000 0,0000 355,66 135,32 1,0000000 355,66

(A)Total: 355,66

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 10,0000000 234,80
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

(B)Total: 262,79

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 618,45
(D) Produção da Equipe 300,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,06

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg    12,90 0,4100000 5,28
TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO 10059 l     20,84 0,0009000 0,01
TINTA REFLETIVA ACRÍLICA EMULSIONADA EM
ÁGUA

10161 l     23,89 0,3000000 7,16

(F)Total: 12,45

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 14,51
BDI: 27,21% 3,94

Preço unitário total: 18,45

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 66 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 40830   TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL Unidade: Un    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO CARROCERIA
MADEIRA - 15 T

30035 1,0000 0,0000 255,61 70,57 1,0000000 255,61

GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 0,0000 4,90 0,22 1,0000000 4,90
MARTELETE PERFURADOR /
ROMPEDOR - ELÉTRICO

30052 1,0000 0,0000 1,29 0,71 2,0000000 2,58

(A)Total: 263,09

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 4,0000000 93,92
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
MONTADOR 20015 9,93 27,69 178,92 2,0000000 55,38

(B)Total: 177,29

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 440,38
(D) Produção da Equipe 80,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,50

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

COLA POLIESTER 10011 Kg    38,78 0,0600000 2,32
TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL 10052 un    28,02 1,0000000 28,02

(F)Total: 30,34

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 35,84
BDI: 27,21% 9,75

Preço unitário total: 45,59

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 67 de 113



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 13/08/2025 - 11:28

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 68 de 113

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 40835   TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL Unidade: Un    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO CARROCERIA
MADEIRA - 15 T

30035 1,0000 0,0000 255,61 70,57 1,0000000 255,61

GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 0,0000 4,90 0,22 1,0000000 4,90
MARTELETE PERFURADOR /
ROMPEDOR - ELÉTRICO

30052 1,0000 0,0000 1,29 0,71 2,0000000 2,58

(A)Total: 263,09

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 4,0000000 93,92
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
MONTADOR 20015 9,93 27,69 178,92 2,0000000 55,38

(B)Total: 177,29

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 440,38
(D) Produção da Equipe 80,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,50

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

COLA POLIESTER 10011 Kg    38,78 0,0600000 2,32
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 10051 un    30,59 1,0000000 30,59

(F)Total: 32,91

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 38,41
BDI: 27,21% 10,45

Preço unitário total: 48,86

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 68 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 40855   SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA Unidade: m2    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO CARROCERIA
MADEIRA - 15 T

30035 0,5000 0,5000 255,61 70,57 1,0000000 163,08

(A)Total: 163,08

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 1,0000000 23,48
CARPINTEIRO 20016 10,11 28,45 181,47 0,9000000 25,60
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,3000000 8,39

(B)Total: 57,47

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 220,55
(D) Produção da Equipe 4,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 55,13

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I 10136 m2    144,50 1,0000000 144,50
PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III 10137 m2    241,18 0,4000000 96,47
PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/
PINTURA ELETROSTÁTICA

10039 m2    109,79 1,0000000 109,79

PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 10042 m     37,87 3,0000000 113,61
(F)Total: 464,37

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 519,50
BDI: 27,21% 141,35

Preço unitário total: 660,85

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 69 de 113



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 13/08/2025 - 11:28

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 70 de 113

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 40865   REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA) Unidade: m2    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,0100 0,0000 323,15 78,56 1,0000000 3,23
(A)Total: 3,23

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 10,0000000 234,80
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,1000000 2,79

(B)Total: 237,59

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 240,82
(D) Produção da Equipe 50,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,81

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

GRAMA EM PLACAS 10024 m2    7,17 1,0000000 7,17
(F)Total: 7,17

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 11,98
BDI: 27,21% 3,25

Preço unitário total: 15,23

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 70 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 40870   REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS Unidade: m2    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,0100 0,0000 323,15 78,56 1,0000000 3,23
(A)Total: 3,23

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,2500000 6,99
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 10,0000000 220,90

(B)Total: 227,89

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 231,12
(D) Produção da Equipe 50,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,62

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

GRAMA EM PLACAS 10024 m2    7,17 0,2000000 1,43
(F)Total: 1,43

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,05
BDI: 27,21% 1,64

Preço unitário total: 7,69

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 71 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 40885   FLORESTAMENTO Unidade: m2    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO CARROCERIA
MADEIRA - 15 T

30035 1,0000 0,0000 255,61 70,57 1,0000000 255,61

(A)Total: 255,61

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 12,0000000 265,08

(B)Total: 293,07

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 548,68
(D) Produção da Equipe 90,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,09

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ADUBO NPK 10000 Kg    3,58 0,0200000 0,07
MUDA DE ÁRVORE H=1,0m 10031 un    32,17 0,1300000 4,18
PÓ CALCÁRIO 10041 Kg    0,13 0,1500000 0,01
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m     3,03 0,2000000 0,60

(F)Total: 4,86

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10,95
BDI: 27,21% 2,97

Preço unitário total: 13,92

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 72 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 40895   SEMEADURA MANUAL Unidade: m2    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 4,0000000 88,36

(B)Total: 116,35

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 116,35
(D) Produção da Equipe 2.000,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,05

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA 10049 Kg    33,72 0,0500000 1,68
(F)Total: 1,68

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,73
BDI: 27,21% 0,47

Preço unitário total: 2,20

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 73 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 41202   SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 Unidade: m     
Observações: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR
736)

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2    5,03 1,5349000 7,72
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    453,70 0,1168000 52,99
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS 47021 M     2,98 0,7675000 2,28
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA
DRENAGEM

47024 m3    19,87 0,2730000 5,42

(G)Total: 68,41

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 68,41
BDI: 27,21% 18,61

Preço unitário total: 87,02

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 74 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 41289   ENLEIVAMENTO (SVA) Unidade: m2    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,1000000 2,79
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 10,0000000 220,90

(B)Total: 223,69

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 223,69
(D) Produção da Equipe 50,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,47

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ADUBO NPK 10000 Kg    3,58 0,0600000 0,21
ADUBO ORGÂNICO 10404 Kg    0,42 0,2000000 0,08
ENXOFRE 10401 Kg    5,72 0,0030000 0,01
PÓ CALCÁRIO 10041 Kg    0,13 0,1750000 0,02
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m     3,03 0,6000000 1,81

(F)Total: 2,13

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) 41292 m2    2,97 1,0000000 2,97
(G)Total: 2,97

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9,57
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 9,57

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 75 de 113



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 13/08/2025 - 11:28

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 76 de 113

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 41292   OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) Unidade: m2    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA -
MF 4292 OU EQUIVALENTE

30005 0,2000 0,8000 154,58 57,31 1,0000000 76,75

(A)Total: 76,75

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,0100000 0,27
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 10,0000000 220,90

(B)Total: 221,17

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 297,92
(D) Produção da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,97

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,97
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 2,97

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 76 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 41293   APILOAMENTO MANUAL Unidade: m2    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,0100000 0,27
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 1,0000000 22,09

(B)Total: 22,36

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 22,36
(D) Produção da Equipe 4,4444

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,03

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5,03
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 5,03

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 77 de 113



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 13/08/2025 - 11:28

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 78 de 113

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 41304   DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PVC - DPS02 (EXCETO
ESCAVAÇÃO) (AC)

Unidade: m     

Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 -
15 T

30037 1,0000 0,0000 304,63 86,93 0,0100000 3,04

(A)Total: 3,04

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 1,0500000 24,65
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,1800000 5,03
PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 0,0700000 1,99

(B)Total: 31,67

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 34,71
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 34,71

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO
AREAL)

10181 m3    106,14 0,6900000 73,23

TUBO PERFURADO PVC 100 MM 10068 m     10,85 1,0000000 10,85
(F)Total: 84,08

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 118,79
BDI: 27,21% 32,32

Preço unitário total: 151,11

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 78 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 41332   MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 Unidade: m     
Observações: IPR - 736: ÁLBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, 5ª edição, 2018 - EMENDA 1

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE
CONCRETO

30115 1,0000 0,0000 47,15 33,86 1,0000000 47,15

(A)Total: 47,15

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,2500000 6,99
PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000 28,49
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18

(B)Total: 79,66

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 126,81
(D) Produção da Equipe 74,1100

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,71

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    453,70 0,0420000 19,05
ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m3    67,10 0,0300000 2,01

(G)Total: 21,06

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 22,77
BDI: 27,21% 6,19

Preço unitário total: 28,96

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 79 de 113



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 13/08/2025 - 11:28

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 80 de 113

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 41334   MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 Unidade: m     
Observações: IPR - 736: ÁLBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, 5ª edição, 2018 - EMENDA 1

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE
CONCRETO

30115 1,0000 0,0000 47,15 33,86 1,0000000 47,15

(A)Total: 47,15

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,2500000 6,99
PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000 28,49
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18

(B)Total: 79,66

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 126,81
(D) Produção da Equipe 93,1900

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,36

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    453,70 0,0334000 15,15
ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m3    67,10 0,0180000 1,20

(G)Total: 16,35

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 17,71
BDI: 27,21% 4,81

Preço unitário total: 22,52

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 80 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 41338   VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 160-30 Unidade: m     
Observações: PROJETO-TIPO DA EMENDA 1 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR-
736)

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2    5,03 2,1411000 10,76
COMPACTAÇÃO MANUAL 40102 m3    6,81 0,5496000 3,74
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    453,70 0,1596000 72,41
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS 47021 M     2,98 1,0706000 3,19
ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m2    9,57 2,1411000 20,49
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA
DRENAGEM

47024 m3    19,87 0,5496000 10,92

(G)Total: 121,51

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 121,51
BDI: 27,21% 33,06

Preço unitário total: 154,57

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 81 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 41341   VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30 Unidade: m     
Observações: PROJETO-TIPO DA EMENDA 1 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR-
736)

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2    5,03 1,7411000 8,75
COMPACTAÇÃO MANUAL 40102 m3    6,81 0,3976000 2,70
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    453,70 0,1276000 57,89
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS 47021 M     2,98 0,8760000 2,61
ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m2    9,57 1,7411000 16,66
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA
DRENAGEM

47024 m3    19,87 0,3976000 7,90

(G)Total: 96,51

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 96,51
BDI: 27,21% 26,26

Preço unitário total: 122,77

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 82 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 41455   BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) Unidade: un    
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,5200000 14,55
PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 0,0800000 2,27
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 0,7500000 16,56

(B)Total: 33,38

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 33,38
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 33,38

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3    431,53 0,2040000 88,03
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    60,97 2,1600000 131,69

(G)Total: 219,72

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 253,10
BDI: 27,21% 68,86

Preço unitário total: 321,96

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 83 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 41800   REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES Unidade: M     

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT -
924 H OU EQUIVALENTE

30010 1,0000 0,0000 245,92 127,35 1,0000000 245,92

(A)Total: 245,92

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,4000000 11,19
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 4,0000000 88,36

(B)Total: 99,55

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 345,47
(D) Produção da Equipe 6,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 57,57

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 57,57
BDI: 27,21% 15,66

Preço unitário total: 73,23

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 84 de 113



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 13/08/2025 - 11:28

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 85 de 113

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 41816   CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) Unidade: m     

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT -
950 H  OU EQUIVALENTE

30007 0,1000 0,0000 466,39 229,98 1,0000000 46,63

(A)Total: 46,63

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000 70,44
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000 28,49

(B)Total: 126,92

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 173,55
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 173,55

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 10064 m     511,34 1,0000000 511,34
(F)Total: 511,34

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3    392,87 0,0100000 3,92
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/
DRENAGEM

42841 m3    330,51 0,4600000 152,03

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    60,97 0,2000000 12,19
(G)Total: 168,14

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 853,03
BDI: 27,21% 232,10

Preço unitário total: 1.085,13

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 85 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 41826   CORPO DE BSTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAÇÃO) Unidade: m     

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT -
950 H  OU EQUIVALENTE

30007 0,1000 0,0000 466,39 229,98 1,0000000 46,63

(A)Total: 46,63

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 4,0000000 93,92
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000 28,49

(B)Total: 150,40

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 197,03
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 197,03

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1 10066 m     1.282,72 1,0000000 1.282,72
(F)Total: 1.282,72

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3    392,87 0,0150000 5,89
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/
DRENAGEM

42841 m3    330,51 0,9470000 312,99

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    60,97 0,2800000 17,07
(G)Total: 335,95

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.815,70
BDI: 27,21% 494,05

Preço unitário total: 2.309,75

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 86 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 41826A   CORPO DE BTTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAÇÃO) Unidade: m     
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÕES 41826 E 41816 DA TABELA GOINFRA (ABR/25) E 0804309 DO SICRO-GO/
DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT -
950 H  OU EQUIVALENTE

30007 0,3000 0,0000 466,39 229,98 1,0000000 139,91

(A)Total: 139,91

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 12,0000000 281,76
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 2,0000000 56,98

(B)Total: 366,73

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 506,64
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 506,64

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1 10066 m     1.282,72 3,0000000 3.848,16
(F)Total: 3.848,16

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3    392,87 0,0635100 24,95
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/
DRENAGEM

42841 m3    330,51 2,0330000 671,92

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    60,97 1,0000000 60,97
(G)Total: 757,84

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5.112,64
BDI: 27,21% 1.391,14

Preço unitário total: 6.503,78

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 87 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 41831   CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) Unidade: m     

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT -
950 H  OU EQUIVALENTE

30007 0,2000 0,0000 466,39 229,98 1,0000000 93,27

(A)Total: 93,27

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 6,0000000 140,88
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 2,0000000 56,98

(B)Total: 225,85

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 319,12
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 319,12

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 10064 m     511,34 2,0000000 1.022,68
(F)Total: 1.022,68

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3    392,87 0,0200000 7,85
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/
DRENAGEM

42841 m3    330,51 0,9200000 304,06

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    60,97 0,2000000 12,19
(G)Total: 324,10

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.665,90
BDI: 27,21% 453,29

Preço unitário total: 2.119,19

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 88 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 41856   BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) Unidade: un    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
(B)Total: 27,99

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 27,99
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,99

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3    392,87 0,0600000 23,57
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/
DRENAGEM

42841 m3    330,51 2,2780000 752,90

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    60,97 4,6200000 281,68
(G)Total: 1.058,15

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.086,14
BDI: 27,21% 295,53

Preço unitário total: 1.381,67

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 89 de 113



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 13/08/2025 - 11:28

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 90 de 113

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 41866   BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC) Unidade: un    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
(B)Total: 27,99

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 27,99
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,99

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3    392,87 0,1200000 47,14
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/
DRENAGEM

42841 m3    330,51 6,1760000 2.041,22

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    60,97 9,3000000 567,02
(G)Total: 2.655,38

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.683,37
BDI: 27,21% 730,14

Preço unitário total: 3.413,51

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 90 de 113



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 13/08/2025 - 11:28

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 91 de 113

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 41866A   BOCA DE BTTC D=1,50M (AC/BC) Unidade: un    
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÕES 41866 E 41881 DA TABELA GOINFRA (ABR/25) E 0804357 DO SICRO-GO/
DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
(B)Total: 27,99

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 27,99
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,99

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3    392,87 0,2300000 90,36
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/
DRENAGEM

42841 m3    330,51 9,7330000 3.216,85

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    60,97 25,4400000 1.551,07
(G)Total: 4.858,28

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.886,27
BDI: 27,21% 1.329,55

Preço unitário total: 6.215,82

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 91 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 41876   BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC) Unidade: un    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
(B)Total: 27,99

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 27,99
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,99

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3    392,87 0,1600000 62,85
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/
DRENAGEM

42841 m3    330,51 3,2970000 1.089,69

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    60,97 6,2300000 379,84
(G)Total: 1.532,38

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.560,37
BDI: 27,21% 424,57

Preço unitário total: 1.984,94

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 92 de 113



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 13/08/2025 - 11:28

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 93 de 113

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 42120   ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO B1 Unidade: un    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 963.052,35
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 42220   CANTEIRO DE OBRA - TIPO B1 Unidade: un    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 517.063,53
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 42301   MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO Unidade: un    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 22.229,70
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 42480   CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) Unidade: m2    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO CARROCERIA
MADEIRA - 15 T

30035 0,1500 0,8500 255,61 70,57 1,0000000 98,32

(A)Total: 98,32

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,5000000 13,99
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 10,0000000 220,90

(B)Total: 234,89

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 333,21
(D) Produção da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,33

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CAL PARA PINTURA 10009 Kg    2,15 0,2000000 0,43
(F)Total: 0,43

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3,76
BDI: 27,21% 1,02

Preço unitário total: 4,78
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 42496   USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE -
CBUQ - FAIXA C

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO
 C/ CALDEIRA

30022 1,0000 0,0000 76,34 43,90 1,0000000 76,34

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT -
950 H  OU EQUIVALENTE

30007 0,7400 0,2600 466,39 229,98 1,0000000 404,91

GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 1,0000 0,0000 159,31 8,83 1,0000000 159,31
TANQUE DE ESTOCAGEM
ASFALTO (30.000L)

30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63 1,0000000 58,15

USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t
/h

30025 1,0000 0,0000 519,56 288,14 1,0000000 519,56

(A)Total: 1.218,27

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 4,0000000 88,36

(B)Total: 116,35

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.334,62
(D) Produção da Equipe 27,6700

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 48,23

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO
AREAL)

10181 m3    106,14 0,0648240 6,88

BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO
PEDREIRA)

10182 m3    100,09 0,2932320 29,34

BRITA PÓ DE PEDRA  (POSTO PEDREIRA) 10093 m3    81,50 0,8071440 65,78
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg    0,61 34,7126400 21,17
ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,
024kg/l

10032 Kg    5,64 19,2000000 108,28

PEDRISCO 10094 m3    115,50 0,3549600 40,99
(F)Total: 272,44

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 320,67
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 320,67
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 42820   DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 -
15 T

30037 1,0000 0,0000 304,63 86,93 0,1000000 30,46

(A)Total: 30,46

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,0800000 2,23
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 8,0000000 176,72

(B)Total: 178,95

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 209,41
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 209,41

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 209,41
BDI: 27,21% 56,98

Preço unitário total: 266,39
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 42831   CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 25,08 3,64 1,0000000 25,08
CARRINHO DE MÃO 80L 30033 0,8800 0,1200 0,69 0,47 4,0000000 2,60
GERICA 180 l 30185 0,4100 0,5900 1,52 1,03 3,0000000 3,66

(A)Total: 31,34

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
OPERADOR DE EQUIPAMENTO
LEVE

20000 9,76 27,35 180,31 1,0000000 27,35

PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000 28,49
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 9,0000000 198,81

(B)Total: 282,64

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 313,98
(D) Produção da Equipe 3,9289

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 79,91

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO
AREAL)

10181 m3    106,14 0,5994800 63,62

BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO
PEDREIRA)

10182 m3    100,09 0,7350800 73,57

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg    0,61 280,5341800 171,12
(F)Total: 308,31

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 388,22
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 388,22

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 100 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 42836   CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE
500 kg

30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72 1,0000000 1,07

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 25,08 3,64 1,0000000 25,08
CARRINHO DE MÃO 80L 30033 0,9200 0,0800 0,69 0,47 4,0000000 2,64
GERICA 180 l 30185 0,4100 0,5900 1,52 1,03 3,0000000 3,66

(A)Total: 32,45

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
OPERADOR DE EQUIPAMENTO
LEVE

20000 9,76 27,35 180,31 1,0000000 27,35

PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000 28,49
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 9,0000000 198,81

(B)Total: 282,64

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 315,09
(D) Produção da Equipe 3,9602

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 79,56

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg    6,74 4,2000000 28,30
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO
AREAL)

10181 m3    106,14 0,6030000 64,00

BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO
PEDREIRA)

10182 m3    100,09 0,5710000 57,15

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg    0,61 332,0000000 202,52
(F)Total: 351,97

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 431,53
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 431,53

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 101 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 42838   CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE
500 kg

30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72 1,0000000 1,07

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 25,08 3,64 1,0000000 25,08
CARRINHO DE MÃO 80L 30033 0,9000 0,1000 0,69 0,47 4,0000000 2,64
GERICA 180 l 30185 0,4100 0,5900 1,52 1,03 3,0000000 3,66

(A)Total: 32,45

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
OPERADOR DE EQUIPAMENTO
LEVE

20000 9,76 27,35 180,31 1,0000000 27,35

PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000 28,49
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 9,0000000 198,81

(B)Total: 282,64

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 315,09
(D) Produção da Equipe 3,9289

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 80,19

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg    6,74 4,6000000 31,00
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO
AREAL)

10181 m3    106,14 0,5900000 62,62

BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO
PEDREIRA)

10182 m3    100,09 0,5780000 57,85

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg    0,61 364,0000000 222,04
(F)Total: 373,51

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 453,70
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 453,70

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 102 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 42841   CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,2500000 6,99
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18

(B)Total: 51,17

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 51,17
(D) Produção da Equipe 3,9289

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,02

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO
PEDREIRA)

10034 m3    86,97 0,5260000 45,74

(F)Total: 45,74

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3    388,22 0,7000000 271,75
(G)Total: 271,75

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 330,51
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 330,51

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 103 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 45123   ADENSAMENTO DE CONCRETO Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35
mm

30034 1,0000 0,0000 9,07 0,79 1,0000000 9,07

(A)Total: 9,07

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 1,0000000 22,09

(B)Total: 50,08

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 59,15
(D) Produção da Equipe 9,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,57

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,57
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 6,57

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 104 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 45155   AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO
PERDAS)

Unidade: Kg    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 0,0900000 2,11
ARMADOR 20018 10,14 27,04 166,67 0,0900000 2,43
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,0225000 0,62

(B)Total: 5,16

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5,16
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,16

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

AÇO CA - 50 10069 Kg    6,85 1,1000000 7,53
ARAME RECOZIDO 11003 Kg    14,40 0,0150000 0,21

(F)Total: 7,74

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12,90
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 12,90

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 105 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 45160   CONCRETO FCK=20 MPA Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE
500 kg

30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72 1,0000000 1,07

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 25,08 3,64 1,0000000 25,08
CARRINHO DE MÃO 80L 30033 0,9000 0,1000 0,69 0,47 4,0000000 2,64
GERICA 180 l 30185 0,4100 0,5900 1,52 1,03 3,0000000 3,66

(A)Total: 32,45

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
OPERADOR DE EQUIPAMENTO
LEVE

20000 9,76 27,35 180,31 1,0000000 27,35

PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000 28,49
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 9,0000000 198,81

(B)Total: 282,64

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 315,09
(D) Produção da Equipe 3,9289

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 80,19

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg    6,74 4,6000000 31,00
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO
AREAL)

10181 m3    106,14 0,5900000 62,62

BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO
PEDREIRA)

10182 m3    100,09 0,5780000 57,85

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg    0,61 364,0000000 222,04
(F)Total: 373,51

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3    6,57 1,0000000 6,57
(G)Total: 6,57

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 460,27
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 460,27

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 106 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 47018   ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

BETONEIRA DE 320L - DIESEL 30031 1,0000 0,0000 6,43 0,67 1,0000000 6,43
CARRINHO DE MÃO 80L 30033 0,7700 0,2300 0,69 0,47 4,0000000 2,52
GERICA 180 l 30185 0,3800 0,6200 1,52 1,03 3,0000000 3,60

(A)Total: 12,55

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000 28,49
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 9,0000000 198,81

(B)Total: 227,30

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 239,85
(D) Produção da Equipe 4,1849

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 57,31

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO
AREAL)

10181 m3    106,14 1,1500000 122,06

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg    0,61 350,0000000 213,50
(F)Total: 335,56

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 392,87
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 392,87

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 107 de 113
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 47020   FORMA DE PLACA COMPENSADA Unidade: m2    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 42,77 6,01 0,0401600 1,71
SERRA CIRCULAR 12" COM
BANCADA

30047 1,0000 0,0000 28,43 28,09 0,0401600 1,14

(A)Total: 2,85

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 0,7000000 16,43
CARPINTEIRO 20016 10,11 28,45 181,47 0,7000000 19,91
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,0700000 1,95

(B)Total: 38,29

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 41,14
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 41,14

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2    29,10 0,4043000 11,76
PREGO 10044 Kg    18,59 0,0236500 0,43
SARRAFO 10048 m     6,29 1,2148900 7,64

(F)Total: 19,83

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 60,97
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 60,97
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 47021   CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS Unidade: M     

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 1,0000000 23,48
CARPINTEIRO 20016 10,11 28,45 181,47 1,0000000 28,45
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,1000000 2,79

(B)Total: 54,72

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 54,72
(D) Produção da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,54

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2    29,10 0,0840000 2,44
(F)Total: 2,44

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,98
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 2,98
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 47023   ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE
)

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10
,5 T

30036 0,6300 0,3700 179,94 67,78 1,0000000 138,43

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT -
924 H OU EQUIVALENTE

30010 0,6300 0,3700 245,92 127,35 1,0000000 202,03

RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS -
CATERPILLAR 416E  OU
EQUIVALENTE

30008 1,0000 0,0000 157,65 82,80 1,0000000 157,65

(A)Total: 498,11

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,2500000 6,99
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18

(B)Total: 51,17

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 549,28
(D) Produção da Equipe 30,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,30

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 18,30
BDI: 27,21% 4,97

Preço unitário total: 23,27
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 47024   ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS -
CATERPILLAR 416E  OU
EQUIVALENTE

30008 1,0000 0,0000 157,65 82,80 1,0000000 157,65

(A)Total: 157,65

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,1000000 2,79
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 1,0000000 22,09

(B)Total: 24,88

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 182,53
(D) Produção da Equipe 9,1833

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 19,87

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 19,87
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 19,87
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 47027   ESCAVAÇÃO MANUAL Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,0300000 0,83
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 3,0000000 66,27

(B)Total: 67,10

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 67,10
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 67,10

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 67,10
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 67,10
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202100036013032 Data orçamento: 12/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

ARAGOIÂNIA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 10,050 Km    
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T300

Serviço: 4805755DN   APILOAMENTO MANUAL Unidade: m3    
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 1,0000000 22,09
(B)Total: 22,09

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 22,09
(D) Produção da Equipe 0,6666

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 33,13

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 33,13
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 33,13
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