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Orçamento Sintético Página: 1 de 34

Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025 Data Orçamento : 12/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO 
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    

Data Base : 01/02/2025

Referência Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
01 SERVIÇOS PRELIMINARES
01.00.00.0001 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA

A LATEX
25,00 m2    502,250 0,00 6,12 6,12 0,00 7,65 7,65 3.073,77 3.842,21

01.00.00.0002 020100 DEMOLIÇÃO MANUAL -
COBERTURA TELHA METÁLICA
COM TRANSPORTE ATÉ
CAÇAMBA E CARGA

25,00 m2    1.033,410 0,00 3,96 3,96 0,00 4,95 4,95 4.092,30 5.115,37

01.00.00.0003 020102 DEMOLICAO MANUAL
COBERTURA TELHA
FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO
/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB.
E CARGA

25,00 m2    226,670 0,00 3,52 3,52 0,00 4,40 4,40 797,87 997,34

01.00.00.0004 020104 DEMOLIÇÃO MANUAL DE RIPA
COM TRANSPORTE ATÉ
CAÇAMBA E CARGA

25,00 m2    226,670 0,00 1,52 1,52 0,00 1,90 1,90 344,53 430,67

01.00.00.0005 020106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA
OU PORTAL COM TRANSPORTE
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

25,00 m2    55,120 0,00 7,05 7,05 0,00 8,81 8,81 388,59 485,60

01.00.00.0006 020117 DEMOLIÇÃO MANUAL DE
REVESTIMENTO COM
ARGAMASSA COM
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E
CARGA

25,00 m2    426,440 0,00 5,73 5,73 0,00 7,16 7,16 2.443,50 3.053,31

01.00.00.0007 020118 DEMOLIÇÃO MANUAL
ALVENARIA TIJOLO SEM
REAPROVEITAMENTO COM
TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E
CARGA

25,00 m3    45,080 0,00 44,10 44,10 0,00 55,12 55,12 1.988,02 2.484,80

01.00.00.0008 020121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM
CONCRETO SIMPLES COM
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E
CARGA

25,00 m3    25,760 0,00 183,46 183,46 0,00 229,32 229,32 4.725,92 5.907,28

01.00.00.0009 020137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA
SANITÁRIA COM TRANSPORTE
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

25,00 Un    9,000 0,00 4,40 4,40 0,00 5,50 5,50 39,60 49,50
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Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025 Data Orçamento : 12/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO 
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    

Data Base : 01/02/2025

01.00.00.0010 020139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE
BANCADA COM TRANSPORTE
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

25,00 m2    5,890 0,00 4,40 4,40 0,00 5,50 5,50 25,91 32,39

01.00.00.0011 020165 REMOÇÃO MANUAL DE FIO/
CABO ELÉTRICO COM
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E
CARGA

25,00 m     488,820 0,00 0,47 0,47 0,00 0,58 0,58 229,74 283,51

01.00.00.0012 020166 REMOÇÃO MANUAL DE
ELETRODUTO (ELETRODUTO E
CONEXÃO)  COM TRANSPORTE
ATÉ CAÇAMBA E CARGA (
EXCLUSO RASGOS E
ESCAVAÇÕES)

25,00 m     244,410 0,00 0,65 0,65 0,00 0,81 0,81 158,86 197,97

01.00.00.0013 020167 REMOÇÃO MANUAL DE
LUMINÁRIA COM TRANSPORTE
ATÉ CAÇAMBA E CARGA 

25,00 un    35,000 0,00 1,38 1,38 0,00 1,72 1,72 48,30 60,20

01.00.00.0014 020168 REMOÇÃO MANUAL DE
INTERRUPTOR/TOMADA
ELÉTRICA/DISJUNTOR COM
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E
CARGA 

25,00 un    38,000 0,00 1,08 1,08 0,00 1,35 1,35 41,04 51,30

01.00.00.0015 CPU2714 DEMOLIÇÃO DE ELEMENTO
VAZADO 

25,00 m2    86,120 0,00 13,61 13,61 0,00 17,01 17,01 1.172,09 1.464,90

01.00.00.0016 COMP.05 DEMOLIÇÃO DE CORRIMÃO
METÁLICO

25,00 m     61,090 0,00 31,80 31,80 0,00 39,75 39,75 1.942,66 2.428,32

01.00.00.0017 067022 LIMPEZA DO SUBSTRATO COM
APLICAÇÃO DE JATO DE ÁGUA
FRIA

25,00 m2    1.463,330 0,01 1,84 1,85 0,01 2,30 2,31 2.707,16 3.380,29

01.00.00.0018 CPU6232 DESMONTAGEM DE ESTRUTURA
METÁLICA COM RETIRADA DE
SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR
MEIO DE LIXADEIRA -
LANTERNIM

25,00 m2    53,500 0,29 7,74 8,03 0,36 9,67 10,03 429,60 536,60

01.00.00.0019 CPU5937 DEMOLIÇÃO ESTRUTURA
METÁLICA - BASQUETE

25,00 Kg    627,600 0,73 1,75 2,48 0,91 2,18 3,10 1.556,44 1.945,56

01.00.00.0020 CPU5938 REMOÇÃO DE PAVIFLEX 25,00 m2    533,280 0,00 4,59 4,59 0,00 5,73 5,73 2.447,75 3.055,69

Total do grupo: 28.653,65 35.802,81
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Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025 Data Orçamento : 12/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO 
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    

Data Base : 01/02/2025

Referência Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
02 TRANSPORTES
02.00.00.0001 030104 TRANSPORTE DE ENTULHO

CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM
CARGA - DEMOLIÇÃO

25,00 m3    236,450 84,18 0,00 84,18 105,22 0,00 105,22 19.904,36 24.879,26

02.00.00.0002 030105 TRANSPORTE DE ENTULHO EM
CAÇAMBA ESTACIONÁRIA
INCLUSO A CARGA MANUAL -
GERADO DURANTE A OBRA,
CONSIDERADOR 2% DE
ACORDO COM AREA
CONSTRUIDA, JÁ QUE UMA
REFORMA

25,00 m3    23,393 84,18 9,94 94,12 105,22 12,42 117,65 2.201,74 2.752,18

02.01 SERVIÇO EM TERRA
02.02 CONTENÇÃO ARQUIBANCADA
02.02.01 ESTACA
02.02.01.0001 040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

 < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)
25,00 m3    2,995 0,00 39,25 39,25 0,00 49,06 49,06 117,55 146,93

02.02.01.0002 040902 REATERRO COM APILOAMENTO 25,00 m3    1,711 0,00 26,01 26,01 0,00 32,51 32,51 44,50 55,62
02.02.01.0003 041002 APILOAMENTO 25,00 m2    8,556 0,00 6,12 6,12 0,00 7,65 7,65 52,36 65,45
02.02.01.0004 041006 TRANSPORTE DE MATERIAL

ESCAVADO M3.KM
25,00 m3km  1,604 2,83 0,00 2,83 3,53 0,00 3,53 4,53 5,66

02.03 TÉRREO - PROJETO ESTRUTURA DE CONCRETO
02.03.01 GERAL
02.03.01.0001 040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

< 1 MTS. (OBRAS CIVIS) - -
CIRCULAÇÃO INTERNA

25,00 m3    26,870 0,00 39,25 39,25 0,00 49,06 49,06 1.054,64 1.318,24

02.03.01.0002 041003 ATERRO INTERNO SEM
APILOAMENTO COM
TRANSPORTE EM CARRINHO
MÃO - -  CIRCULAÇÃO INTERNA 

25,00 m3    44,830 0,00 30,60 30,60 0,00 38,25 38,25 1.371,79 1.714,74

02.03.01.0003 041009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM
CONTROLE LABORATÓRIO - -
CIRCULAÇÃO INTERNA

25,00 m3    35,860 2,51 0,00 2,51 3,13 0,00 3,13 90,00 112,24

02.03.01.0004 041005 CARGA MECANIZADA -  -
CIRCULAÇÃO INTERNA

25,00 m3    17,960 1,57 0,00 1,57 1,96 0,00 1,96 28,19 35,20
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Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025 Data Orçamento : 12/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO 
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    

Data Base : 01/02/2025

02.03.01.0005 041006 TRANSPORTE DE MATERIAL
ESCAVADO M3.KM - -
CIRCULAÇÃO INTERNA 

25,00 m3km  53,870 2,83 0,00 2,83 3,53 0,00 3,53 152,45 190,16

02.03.02 VIGA BALDRAME
02.03.02.0001 040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

< 1 MTS. (OBRAS CIVIS) - -
FUNDAÇÕES

25,00 m3    14,301 0,00 39,25 39,25 0,00 49,06 49,06 561,31 701,60

02.03.02.0002 040902 REATERRO COM APILOAMENTO
- - FUNDAÇÕES

25,00 m3    10,613 0,00 26,01 26,01 0,00 32,51 32,51 276,04 345,02

02.03.02.0003 041005 CARGA MECANIZADA - -
FUNDAÇÕES 

25,00 m3    54,186 1,57 0,00 1,57 1,96 0,00 1,96 85,07 106,20

02.03.02.0004 041006 TRANSPORTE DE MATERIAL
ESCAVADO M3.KM - -
FUNDAÇÕES

25,00 m3km  4,610 2,83 0,00 2,83 3,53 0,00 3,53 13,04 16,27

Total do grupo: 25.957,57 32.444,77

Referência Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
03 FUNDAÇÕES E SONDAGENS
03.01 CONTENÇÃO ARQUIBANCADA 
03.01.01 ESTACA
03.01.01.0001 CPU2440 ESTACA A TRADO DIAM. 30 CM

SEM FERRO - CONCRETO FCK =
25 MPA

25,00 m     36,000 31,23 42,36 73,59 39,03 52,95 91,98 2.649,24 3.311,28

03.01.01.0002 052003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    40,320 7,84 3,21 11,05 9,80 4,01 13,81 445,53 556,81

03.01.01.0003 052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    124,680 7,73 3,21 10,94 9,66 4,01 13,67 1.363,99 1.704,37

03.02 TÉRREO - PROJETO ESTRUTURA DE CONCRETO
03.02.01 ESTACA
03.02.01.0001 CPU2440 ESTACA A TRADO DIAM. 30 CM

SEM FERRO - CONCRETO FCK =
25 MPA

25,00 m     122,500 31,23 42,36 73,59 39,03 52,95 91,98 9.014,77 11.267,55

03.02.01.0002 052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    363,000 7,73 3,21 10,94 9,66 4,01 13,67 3.971,22 4.962,21

03.02.01.0003 052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS
CIVIS)

25,00 Kg    96,000 9,45 2,80 12,25 11,81 3,50 15,31 1.176,00 1.469,76
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Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025 Data Orçamento : 12/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO 
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    

Data Base : 01/02/2025

Total do grupo: 18.620,75 23.271,98

Referência Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
04 ESTRUTURA
04.01 CONTENÇÃO ARQUIBANCADA
04.01.00.0001 CPU6401 GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:

0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/
BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO

25,00 m3    4,740 444,70 62,54 507,24 555,87 78,17 634,05 2.404,31 3.005,39

04.01.01 VIGA BALDRAME
04.01.01.0001 060191 FORMA DE TABUA CINTA

BALDRAME U=8 VEZES
25,00 m2    9,880 22,73 12,24 34,97 28,41 15,29 43,71 345,50 431,85

04.01.01.0002 060470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS
CIVIS)

25,00 m3    0,428 193,54 30,60 224,14 241,92 38,24 280,17 95,93 119,91

04.01.01.0003 060303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    36,040 7,84 3,21 11,05 9,80 4,01 13,81 398,24 497,71

04.01.01.0004 060306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    66,100 7,86 4,01 11,87 9,82 5,01 14,83 784,60 980,26

04.01.01.0005 060518 PREPARO COM BETONEIRA E
TRANSPORTE MANUAL DE
CONCRETO FCK=30 MPA 

25,00 m3    1,188 472,68 90,75 563,43 590,85 113,43 704,28 669,35 836,68

04.01.01.0006 060801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/
ADENSAMENTO MANUAL DE
CONCRETO - (OBRAS CIVIS)

25,00 m3    1,188 0,00 53,62 53,62 0,00 67,02 67,02 63,70 79,61

04.01.01.0007 060305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    4,620 7,73 3,21 10,94 9,66 4,01 13,67 50,54 63,15

04.01.01.0008 060306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    49,700 7,86 4,01 11,87 9,82 5,01 14,83 589,93 737,05

04.01.02 PILAR
04.01.02.0001 060209 FORMA CHAPA DE

COMPENSADO RESINADO 12MM
-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS
CIVIS)

25,00 m2    16,400 36,12 50,14 86,26 45,15 62,67 107,82 1.414,66 1.768,24

04.01.02.0002 060303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    28,380 7,84 3,21 11,05 9,80 4,01 13,81 313,59 391,92

04.01.02.0003 060306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    60,860 7,86 4,01 11,87 9,82 5,01 14,83 722,40 902,55
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Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025 Data Orçamento : 12/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO 
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    

Data Base : 01/02/2025

04.01.02.0004 060518 PREPARO COM BETONEIRA E
TRANSPORTE MANUAL DE
CONCRETO FCK=30 MPA 

25,00 m3    0,972 472,68 90,75 563,43 590,85 113,43 704,28 547,65 684,56

04.01.02.0005 060801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/
ADENSAMENTO MANUAL DE
CONCRETO - (OBRAS CIVIS)

25,00 m3    0,972 0,00 53,62 53,62 0,00 67,02 67,02 52,11 65,14

04.02 PERGOLADO 
04.02.00.0001 060191 FORMA DE TABUA CINTA

BALDRAME U=8 VEZES
25,00 m2    1,210 22,73 12,24 34,97 28,41 15,29 43,71 42,31 52,88

04.02.00.0002 060507 PREPARO COM BETONEIRA E
TRANSPORTE MANUAL DE
CONCRETO FCK-20 - (O.C.)

25,00 m3    0,280 460,00 90,75 550,75 575,00 113,43 688,43 154,21 192,76

04.02.00.0003 060801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/
ADENSAMENTO MANUAL DE
CONCRETO - (OBRAS CIVIS)

25,00 m3    0,280 0,00 53,62 53,62 0,00 67,02 67,02 15,01 18,76

04.03 TÉRREO - PROJETO ESTRUTURA DE CONCRETO
04.03.01 VIGA BALDRAME
04.03.01.0001 060514 PREPARO COM BETONEIRA E

TRANSPORTE MANUAL DE
CONCRETO PARA LASTRO - (O.C
.)

25,00 m3    33,198 397,67 90,75 488,42 497,08 113,43 610,52 16.214,56 20.268,04

04.03.01.0002 060191 FORMA DE TABUA CINTA
BALDRAME U=8 VEZES

25,00 m2    61,480 22,73 12,24 34,97 28,41 15,29 43,71 2.149,95 2.687,29

04.03.01.0003 060517 PREPARO COM BETONEIRA E
TRANSPORTE MANUAL DE
CONCRETO FCK=25 MPA 

25,00 m3    3,290 442,01 90,75 532,76 552,51 113,43 665,95 1.752,78 2.190,97

04.03.01.0004 060801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/
ADENSAMENTO MANUAL DE
CONCRETO - (OBRAS CIVIS)

25,00 m3    36,488 0,00 53,62 53,62 0,00 67,02 67,02 1.956,48 2.445,42

04.03.02 VIGAS DA COBERTURA, PILARES E LAJES
04.03.02.0001 060192 FORMA DE TABUA CINTA/PILAR

SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8
VEZES

25,00 m2    73,140 16,16 12,24 28,40 20,20 15,30 35,50 2.077,17 2.596,47

04.03.02.0002 060203 FORMA CHAPA DE
COMPENSADO RESINADO 12
MM U=3 V (OBRAS CIVIS)

25,00 m2    2,350 51,37 47,80 99,17 64,21 59,75 123,96 233,04 291,30

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 6 de 34
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Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025 Data Orçamento : 12/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO 
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    

Data Base : 01/02/2025

04.03.02.0003 060207 FORMA CHAPA DE
COMPENSADO RESINADO 12MM
-VIGA/PILAR U=2V - (OBRAS
CIVIS)

25,00 m2    11,660 72,62 54,12 126,74 90,77 67,64 158,42 1.477,78 1.847,17

04.03.02.0004 060517 PREPARO COM BETONEIRA E
TRANSPORTE MANUAL DE
CONCRETO FCK=25 MPA 

25,00 m3    4,540 442,01 90,75 532,76 552,51 113,43 665,95 2.418,73 3.023,41

04.03.02.0005 060801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/
ADENSAMENTO MANUAL DE
CONCRETO - (OBRAS CIVIS)

25,00 m3    4,540 0,00 53,62 53,62 0,00 67,02 67,02 243,43 304,27

04.03.02.0006 060303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    102,000 7,84 3,21 11,05 9,80 4,01 13,81 1.127,10 1.408,62

04.03.02.0007 060304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    53,000 7,82 3,21 11,03 9,77 4,01 13,78 584,59 730,34

04.03.02.0008 060305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    452,000 7,73 3,21 10,94 9,66 4,01 13,67 4.944,88 6.178,84

04.03.02.0009 060306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    13,000 7,86 4,01 11,87 9,82 5,01 14,83 154,31 192,79

04.03.02.0010 060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS
CIVIS)

25,00 Kg    247,000 9,45 2,80 12,25 11,81 3,50 15,31 3.025,75 3.781,57

04.03.02.0011 060010 VERGA/CONTRAVERGA EM
CONCRETO ARMADO FCK = 20
MPA

25,00 m3    0,640 1.868,47 810,55 2.679,02 2.335,58 1.013,18 3.348,77 1.714,57 2.143,21

04.03.02.0012 060104 ANDAIME METALICO TORRE (
ALUGUEL/MES)

25,00 mxmes 120,000 32,09 3,40 35,49 40,11 4,25 44,36 4.258,80 5.323,20

04.03.02.0013 COMP.103 RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO
DAS ESTRUTURAS DOS
PILARES DE CONCRETO - (3
FACES)

25,00 un    8,000 638,99 249,68 888,67 798,73 312,09 1.110,83 7.109,36 8.886,64

Total do grupo: 60.107,32 75.127,97

Referência Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
05 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS
05.01 LOUÇAS E METAIS
05.01.01 VASO SANITARIO / ACESSORIOS
05.01.01.0001 080502 VASO SANITÁRIO

CONVENCIONAL (1ª LINHA)
25,00 Un    12,000 268,42 75,95 344,37 335,52 94,93 430,46 4.132,44 5.165,52
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Orçamento Sintético Página: 8 de 34

Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025 Data Orçamento : 12/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO 
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    

Data Base : 01/02/2025

05.01.01.0002 080503 VASO SANITÁRIO PARA PcD
SEM ABERTURA FRONTAL (1ª
LINHA)

25,00 un    4,000 843,37 75,95 919,32 1.054,21 94,93 1.149,15 3.677,28 4.596,60

05.01.01.0003 080510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO
SANITÁRIO

25,00 Un    16,000 12,06 6,02 18,08 15,07 7,52 22,59 289,28 361,60

05.01.01.0004 080513 TUBO PARA VÁLVULA DE
DESCARGA ( CURTO 1.1/4" )

25,00 Un    16,000 10,49 12,85 23,34 13,11 16,06 29,17 373,44 466,72

05.01.01.0005 080514 TUBO DE LIGACAO PVC
CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (
ENTRADA)

25,00 Un    16,000 36,65 5,61 42,26 45,81 7,01 52,82 676,16 845,12

05.01.01.0006 080517 VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO
ACIONAMENTO COM
ACABAMENTO CROMADO
ANTIVANDALISMO

25,00 Un    12,000 337,13 65,42 402,55 421,41 81,77 503,18 4.830,60 6.038,16

05.01.01.0007 080519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA
PcD COM ACABAMENTO
CROMADO ANTIVANDALISMO 

25,00 un    4,000 425,65 65,42 491,07 532,06 81,77 613,83 1.964,28 2.455,32

05.01.01.0008 080520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO
 SANITARIO (PAR)

25,00 CJ    16,000 11,75 8,03 19,78 14,68 10,03 24,72 316,48 395,52

05.01.01.0009 080526 ASSENTO EM POLIPROPILENO
COM SISTEMA DE FECHAMENTO
 SUAVE PARA VASO SANITÁRIO

25,00 Un    16,000 163,62 6,02 169,64 204,52 7,52 212,04 2.714,24 3.392,80

05.01.02 LAVATORIO / ACESSORIOS
05.01.02.0001 080543 LAVATÓRIO DE CANTO SEM

COLUNA 
25,00 un    5,000 221,99 65,90 287,89 277,48 82,37 359,86 1.439,45 1.799,30

05.01.02.0002 080550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) 25,00 PAR   5,000 11,16 6,02 17,18 13,95 7,52 21,47 85,90 107,35
05.01.02.0003 080555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA

DIAM.1/2"(ENGATE)
25,00 Un    21,000 42,50 10,04 52,54 53,12 12,54 65,67 1.103,34 1.379,07

05.01.02.0004 080560 SIFAO PARA LAVATORIO
METALICO DIAM.1"X1.1/2"

25,00 Un    21,000 183,04 14,46 197,50 228,79 18,07 246,87 4.147,50 5.184,27

05.01.02.0005 080572 TORNEIRA DE MESA COM
FECHAMENTO AUTOMÁTICO
TEMPORIZADO PARA
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

25,00 un    21,000 153,26 8,03 161,29 191,57 10,03 201,61 3.387,09 4.233,81

05.01.02.0006 080590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR
OVAL MÉDIA 

25,00 Un    16,000 110,00 15,66 125,66 137,50 19,57 157,07 2.010,56 2.513,12

05.01.03 MICTORIO / ACESSORIOS
05.01.03.0001 080601 MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO

INTEGRADO
25,00 Un    9,000 369,90 70,32 440,22 462,37 87,90 550,27 3.961,98 4.952,43
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Orçamento Sintético Página: 9 de 34

Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025 Data Orçamento : 12/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO 
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    

Data Base : 01/02/2025

05.01.03.0002 080610 KIT DE FIXAÇÃO PARA
MICTORIO DE LOUCA (ESPUDE,
CONEXÃO ENTR.PARAFUSOS)

25,00 Un    9,000 144,90 36,16 181,06 181,12 45,19 226,32 1.629,54 2.036,88

05.01.03.0003 080621 VÁLVULA DE DESCARGA PARA
MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2"
FECHAMENTO AUTOMÁTICO
TEMPORIZADO

25,00 Un    9,000 305,32 24,51 329,83 381,65 30,63 412,28 2.968,47 3.710,52

05.01.04 PIA / ACESSORIOS
05.01.04.0001 080656 TORNEIRA DE MESA PARA PIA

DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL
25,00 un    1,000 143,74 8,03 151,77 179,67 10,03 189,71 151,77 189,71

05.01.04.0002 080670 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2"
METAL

25,00 Un    2,000 218,69 14,46 233,15 273,36 18,07 291,43 466,30 582,86

05.01.04.0003 080680 VALVULA PARA PIA TIPO
AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (
METALICA)

25,00 Un    2,000 58,30 8,84 67,14 72,87 11,04 83,92 134,28 167,84

05.01.04.0004 CPU2728 CUBA DE AÇO INOX ISIS 2C 34BL
DE *72X40*CM OU
EQUIVALENTE

25,00 un    1,000 608,57 15,66 624,23 760,71 19,57 780,28 624,23 780,28

05.01.05 FILTRO / CHUVEIRO
05.01.05.0001 CPU5950 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC

220V 5500W
25,00 un    8,000 90,07 12,60 102,67 112,58 15,75 128,33 821,36 1.026,64

05.01.05.0002 CPU5952 CHUVEIRO METÁLICO COM
DESVIADOR PARA DUCHA
MANUAL

25,00 un    3,000 421,83 20,09 441,92 527,28 25,11 552,40 1.325,76 1.657,20

05.01.06 TANQUES / TORNEIRAS JARDIMS
05.01.06.0001 080805 TANQUE DE AÇO INOX - CHAPA

0,7MM - MEDIDAS
APROXIMADAS 50 X 40 X 22 CM (
C X L X A)

25,00 Un    1,000 581,39 72,50 653,89 726,73 90,62 817,36 653,89 817,36

05.01.06.0002 080810 TORNEIRA DE PAREDE PARA
TANQUE COM AREJADOR
DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"

25,00 Un    4,000 81,04 8,03 89,07 101,30 10,03 111,33 356,28 445,32

05.01.06.0003 080819 SIFÃO METÁLICO PARA TANQUE
 DE 1 1/4" X 1 1/2"

25,00 un    1,000 182,59 14,46 197,05 228,23 18,07 246,31 197,05 246,31

05.01.06.0004 080830 VÁLVULA PARA TANQUE
METÁLICA DIAM. 1" SEM
LADRAO

25,00 Un    1,000 28,53 6,02 34,55 35,66 7,52 43,18 34,55 43,18

05.01.07 REGISTROS
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GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 17/06/2025 - 08:23

Orçamento Sintético Página: 10 de 34

Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025 Data Orçamento : 12/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO 
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    

Data Base : 01/02/2025

05.01.07.0001 080906 REGISTRO DE GAVETA BRUTO
DIAMETRO 2"

25,00 Un    3,000 208,38 34,15 242,53 260,47 42,68 303,16 727,59 909,48

05.01.07.0002 080910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO
DIAMETRO 2.1/2"

25,00 Un    1,000 278,17 46,21 324,38 347,71 57,76 405,47 324,38 405,47

05.01.07.0003 080926 REGISTRO DE GAVETA C/
CANOPLA DIAMETRO 3/4"

25,00 Un    7,000 86,47 24,51 110,98 108,08 30,63 138,72 776,86 971,04

05.01.07.0004 080927 REGISTRO DE GAVETA C/
CANOPLA DIAMETRO 1"

25,00 Un    4,000 129,14 24,51 153,65 161,42 30,63 192,06 614,60 768,24

05.01.07.0005 080929 REGISTRO DE GAVETA C/
CANOPLA DIAMETRO 1.1/2"

25,00 Un    2,000 176,57 38,17 214,74 220,71 47,71 268,42 429,48 536,84

05.01.07.0006 080946 REGISTRO DE PRESSAO C/
CANOPLA CROMADA DIAM.3/4"

25,00 Un    11,000 79,80 24,51 104,31 99,75 30,63 130,38 1.147,41 1.434,18

05.02 AGUA FRIA
05.02.01 TUBOS DE PVC SOLDAVEL
05.02.01.0001 081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM

DIAM. 25 MM
25,00 M     60,000 3,98 4,81 8,79 4,97 6,01 10,98 527,40 658,80

05.02.01.0002 081004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM
DIAM. 32 MM

25,00 m     8,000 8,37 5,17 13,54 10,46 6,46 16,92 108,32 135,36

05.02.01.0003 081006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM
DIAM. 50 MM

25,00 m     15,000 14,21 8,96 23,17 17,76 11,20 28,96 347,55 434,40

05.02.01.0004 081007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM
DIAM. 60 MM

25,00 m     6,000 29,45 11,93 41,38 36,81 14,91 51,72 248,28 310,32

05.02.02 ADAPTADORES DE PVC SOLDAVE
05.02.02.0001 081066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO

C/ BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO 25X3/4"

25,00 Un    25,000 1,13 3,61 4,74 1,41 4,51 5,92 118,50 148,00

05.02.02.0002 081067 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO
C/ BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO 32X1"

25,00 Un    8,000 2,45 3,61 6,06 3,06 4,51 7,57 48,48 60,56

05.02.02.0003 081069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO
COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO 50MMX1.1/2"

25,00 Un    19,000 5,56 5,61 11,17 6,94 7,01 13,96 212,23 265,24

05.02.02.0004 081070 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO
C/ BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO 60X2"

25,00 Un    6,000 12,26 5,61 17,87 15,32 7,01 22,33 107,22 133,98

05.02.03 LUVA DE PVC
05.02.03.0001 081131 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA

DIAMETRO 25 X 3/4"
25,00 Un    11,000 2,13 6,02 8,15 2,66 7,52 10,18 89,65 111,98

05.02.04 BUCHAS
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Orçamento Sintético Página: 11 de 34

Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025 Data Orçamento : 12/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO 
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    

Data Base : 01/02/2025

05.02.04.0001 081162 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL
 CURTA 32 X 25 MM

25,00 Un    8,000 1,15 3,61 4,76 1,43 4,51 5,94 38,08 47,60

05.02.04.0002 081181 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL
 LONGA 60 X 25 mm

25,00 Un    1,000 9,20 5,61 14,81 11,50 7,01 18,51 14,81 18,51

05.02.04.0003 081184 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL
 LONGA 60 X 50 mm

25,00 Un    7,000 15,97 5,61 21,58 19,96 7,01 26,97 151,06 188,79

05.03 JOELHOS
05.03.00.0001 081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL

DIAMETRO 25 MM
25,00 Un    34,000 0,99 7,23 8,22 1,23 9,03 10,27 279,48 349,18

05.03.00.0002 081322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL
DIAMETRO 32 MM (1")

25,00 Un    6,000 2,58 7,23 9,81 3,22 9,03 12,26 58,86 73,56

05.03.00.0003 081324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL
50 mm (MARROM)

25,00 Un    19,000 6,27 11,24 17,51 7,83 14,05 21,88 332,69 415,72

05.03.00.0004 081325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL
DIAMETRO 60 mm

25,00 Un    5,000 28,13 11,24 39,37 35,16 14,04 49,21 196,85 246,05

05.03.00.0005 081360 JOELHO DE REDUCAO 90
GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA
LATAO 25X1/2"

25,00 Un    20,000 7,30 4,57 11,87 9,12 5,71 14,83 237,40 296,60

05.03.00.0006 081369 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL
COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"

25,00 Un    4,000 7,11 4,57 11,68 8,88 5,71 14,60 46,72 58,40

05.03.01 TE
05.03.01.0001 081402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL

DIAMETRO 25 MM
25,00 Un    8,000 1,60 7,62 9,22 2,00 9,52 11,52 73,76 92,16

05.03.01.0002 081403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL
DIAMETRO 32 MM

25,00 Un    5,000 4,92 7,62 12,54 6,15 9,52 15,67 62,70 78,35

05.03.01.0003 081405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL
DIAMETRO 50 MM

25,00 Un    7,000 13,39 12,05 25,44 16,73 15,06 31,80 178,08 222,60

05.03.01.0004 081406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL
DIMETRO 60 MM

25,00 Un    5,000 36,52 12,05 48,57 45,65 15,06 60,71 242,85 303,55

05.03.01.0005 081421 TE REDUCAO 90 GRAUS
SOLDAVEL 32 X 25 mm

25,00 Un    4,000 7,21 7,62 14,83 9,01 9,52 18,53 59,32 74,12

05.03.01.0006 081445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM
BUCHA DE LATÃO NA BOLSA
CENTRAL 25 X 25 X 1/2"

25,00 Un    26,000 8,28 7,62 15,90 10,35 9,52 19,87 413,40 516,62

05.03.01.0007 081501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO
850 G

25,00 Un    3,000 58,94 0,00 58,94 73,67 0,00 73,67 176,82 221,01

05.03.01.0008 081504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 25,00 Un    2,000 48,93 0,00 48,93 61,16 0,00 61,16 97,86 122,32
05.04 ESGOTO SANITARIO
05.04.01 BUCHAS
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Orçamento Sintético Página: 12 de 34

Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025 Data Orçamento : 12/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO 
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    

Data Base : 01/02/2025

05.04.01.0001 081602 BUCHA DE REDUCAO LONGA 50
X 40 MM - (ESGOTO)

25,00 Un    9,000 2,76 5,61 8,37 3,44 7,01 10,46 75,33 94,14

05.04.02 CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO
05.04.02.0001 081661 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM.

100 X 100 X 50
25,00 Un    2,000 17,22 8,84 26,06 21,52 11,04 32,57 52,12 65,14

05.04.02.0002 081663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM.
150 X 150 X 50

25,00 Un    4,000 35,93 8,84 44,77 44,91 11,05 55,96 179,08 223,84

05.04.02.0003 081664 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM.
150 X 185 X 75

25,00 Un    10,000 36,88 8,84 45,72 46,10 11,04 57,15 457,20 571,50

05.04.02.0004 081696 PROLONGAMENTO PARA CAIXA
SIFONADA 150 MM

25,00 M     10,000 40,72 22,49 63,21 50,90 28,11 79,01 632,10 790,10

05.04.03 CURVAS
05.04.03.0001 081730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM.

40 MM (ESGOTO)
25,00 Un    34,000 5,44 11,24 16,68 6,80 14,05 20,85 567,12 708,90

05.04.03.0002 081731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM.
50 MM (ESGOTO)

25,00 Un    2,000 11,56 11,24 22,80 14,45 14,04 28,50 45,60 57,00

05.04.03.0003 081733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM.
100 MM (ESGOTO)

25,00 Un    16,000 30,37 18,08 48,45 37,96 22,60 60,56 775,20 968,96

05.04.04 GRELHAS
05.04.04.0001 081783 GRELHA REDONDA ACO INOX

ROTATIVA DIAM. 100 MM
25,00 Un    2,000 27,28 3,21 30,49 34,10 4,01 38,11 60,98 76,22

05.04.04.0002 081784 GRELHA REDONDA ACO INOX
ROTATIVA DIAM. 150 MM

25,00 Un    14,000 46,78 3,21 49,99 58,47 4,01 62,48 699,86 874,72

05.04.05 DIVERSOS
05.04.05.0001 081825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80

CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM
TAMPA

25,00 Un    7,000 178,44 295,57 474,01 223,05 369,46 592,51 3.318,07 4.147,57

05.04.05.0002 081840 TAMPA  PARA CAIXA PASSAGEM
FERRO FUNDIDO T-33 -
TRÁFEGO LEVE

25,00 Un    7,000 227,78 26,41 254,19 284,72 33,01 317,73 1.779,33 2.224,11

05.04.05.0003 081852 CAIXA DE GORDURA 120 L.
CONCRETO PADRÃO GOINFRA
IMPERMEABILIZADA

25,00 un    1,000 357,16 300,33 657,49 446,45 375,41 821,86 657,49 821,86

05.04.05.0004 081885 TERMINAL DE VENTILACAO
DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)

25,00 Un    9,000 9,13 2,80 11,93 11,41 3,49 14,91 107,37 134,19

05.04.06 JOELHOS
05.04.06.0001 081921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO

40 MM (ESGOTO)
25,00 Un    32,000 2,38 11,24 13,62 2,97 14,04 17,02 435,84 544,64

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 12 de 34



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 17/06/2025 - 08:23

Orçamento Sintético Página: 13 de 34

Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025 Data Orçamento : 12/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO 
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    

Data Base : 01/02/2025

05.04.06.0002 081922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO
50 MM (ESGOTO)

25,00 Un    19,000 3,82 11,24 15,06 4,77 14,05 18,82 286,14 357,58

05.04.06.0003 081923 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO
75 MM (ESGOTO)

25,00 Un    10,000 8,15 14,46 22,61 10,18 18,07 28,26 226,10 282,60

05.04.06.0004 081924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO
100 MM (ESGOTO)

25,00 Un    6,000 8,91 18,08 26,99 11,13 22,59 33,73 161,94 202,38

05.04.06.0005 081927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40
MM

25,00 Un    21,000 3,46 11,24 14,70 4,32 14,05 18,37 308,70 385,77

05.04.06.0006 081928 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50
MM

25,00 Un    2,000 3,71 11,24 14,95 4,63 14,05 18,68 29,90 37,36

05.04.06.0007 081935 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO
40 MM (ESGOTO)

25,00 Un    13,000 2,99 11,24 14,23 3,73 14,05 17,78 184,99 231,14

05.04.06.0008 081936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO
50 MM (ESGOTO)

25,00 Un    35,000 3,55 11,24 14,79 4,43 14,04 18,48 517,65 646,80

05.04.06.0009 081937 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO
75 MM (ESGOTO)

25,00 Un    6,000 9,82 14,46 24,28 12,27 18,07 30,35 145,68 182,10

05.04.06.0010 081938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO
100 MM (ESGOTO)

25,00 Un    6,000 10,25 18,08 28,33 12,81 22,59 35,41 169,98 212,46

05.04.07 JUNÇÕES
05.04.07.0001 081970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50

X 50 MM (ESGOTO)
25,00 Un    9,000 9,61 11,64 21,25 12,01 14,55 26,56 191,25 239,04

05.04.07.0002 081972 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75
X 75 MM (ESGOTO)

25,00 Un    3,000 16,88 14,86 31,74 21,09 18,57 39,67 95,22 119,01

05.04.07.0003 081975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X
100 MM (ESGOTO)

25,00 Un    6,000 29,21 18,47 47,68 36,51 23,08 59,60 286,08 357,60

05.04.08 LUVAS
05.04.08.0001 082003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75

MM - (ESGOTO)
25,00 Un    6,000 5,77 7,23 13,00 7,21 9,03 16,25 78,00 97,50

05.04.09 PORTA / GRELHA
05.04.09.0001 082055 PORTA GRELHA QUADRADA

PARA GRELHA REDONDA
CROMADA 100 MM (ESGOTO)

25,00 Un    2,000 11,94 4,01 15,95 14,92 5,01 19,93 31,90 39,86

05.04.09.0002 082072 PORTA GRELHA REDONDO
CROMADO DIAMETRO 150 MM

25,00 Un    14,000 8,22 4,01 12,23 10,27 5,01 15,28 171,22 213,92

05.04.10 REDUÇÕES
05.04.10.0001 082101 REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50

MM (ESGOTO)
25,00 Un    5,000 5,91 14,46 20,37 7,38 18,07 25,46 101,85 127,30

05.04.11 TE
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Orçamento Sintético Página: 14 de 34

Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025 Data Orçamento : 12/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO 
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    

Data Base : 01/02/2025

05.04.11.0001 082230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X
50 MM (ESGOTO)

25,00 Un    26,000 5,05 11,64 16,69 6,31 14,55 20,86 433,94 542,36

05.04.11.0002 082231 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X
50 MM (ESGOTO)

25,00 Un    17,000 9,07 14,86 23,93 11,33 18,57 29,91 406,81 508,47

05.04.11.0003 082232 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X
75 MM (ESGOTO)

25,00 Un    2,000 9,34 14,86 24,20 11,67 18,57 30,25 48,40 60,50

05.04.11.0004 082233 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X
50 MM (ESGOTO)

25,00 Un    11,000 10,80 18,47 29,27 13,50 23,08 36,58 321,97 402,38

05.04.11.0005 082234 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X
75 MM (ESGOTO)

25,00 Un    1,000 11,50 18,47 29,97 14,37 23,08 37,46 29,97 37,46

05.04.12 TUBOS
05.04.12.0001 082301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO

 DIAMETRO 40 MM
25,00 m     95,000 6,95 9,63 16,58 8,68 12,03 20,72 1.575,10 1.968,40

05.04.12.0002 082302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO
 DIAMETRO 50 MM

25,00 m     120,000 10,71 12,05 22,76 13,38 15,06 28,45 2.731,20 3.414,00

05.04.12.0003 082303 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO
 DIAMETRO 75 MM

25,00 m     100,000 15,05 19,28 34,33 18,81 24,09 42,91 3.433,00 4.291,00

05.04.12.0004 082304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO
 DIAMETRO 100 MM

25,00 m     40,000 16,44 20,89 37,33 20,55 26,11 46,66 1.493,20 1.866,40

05.04.12.0005 CPU2735 TERMINAL DE VENTILAÇÃO
DIÂMETRO 75 MM

25,00 un    4,000 18,65 2,80 21,45 23,31 3,50 26,81 85,80 107,24

05.04.12.0006 CPU2737 RALO LINEAR DE 70 CM COM
GRELHA CINZA (TIGRE ou
EQUIVALENTE)

25,00 un    11,000 129,40 19,35 148,75 161,75 24,18 185,93 1.636,25 2.045,23

05.04.12.0007 CPU2739 BEBEDOURO ELÉTRICO DE
ÁGUA, INDUSTRIAL DE COLUNA,
2 TORNEIRAS, 25 LITROS, EM
INOX.

25,00 un    3,000 1.741,40 62,12 1.803,52 2.176,75 77,65 2.254,40 5.410,56 6.763,20

Total do grupo: 83.397,68 104.241,79

Referência Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
06 INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 14 de 34



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 17/06/2025 - 08:23

Orçamento Sintético Página: 15 de 34

Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025 Data Orçamento : 12/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO 
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    

Data Base : 01/02/2025

06.00.00.0001 CPU2742 ENTRADA DE ENERGIA
ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA,
TRIFÁSICA, COM CAIXA DE
EMBUTIR, CABO DE 35MM² COM
ISOLAÇÃO EM HEPR,
DISJUNTOR DE 100A.

25,00 CJ    1,000 1.679,44 366,38 2.045,82 2.099,30 457,97 2.557,27 2.045,82 2.557,27

06.01 QUADROS ELETRICOS
06.01.00.0001 071175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A

100-A
25,00 Un    3,000 290,15 36,16 326,31 362,68 45,19 407,88 978,93 1.223,64

06.01.00.0002 CPU6239 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE
EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO,
PARA ATÉ 48 DISJUNTORES,
COM BARRAMENTO, PADRÃO
DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES

25,00 un    2,000 954,73 232,26 1.186,99 1.193,41 290,32 1.483,73 2.373,98 2.967,46

06.01.00.0003 071171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10
A 32-A

25,00 Un    41,000 11,54 12,05 23,59 14,42 15,06 29,48 967,19 1.208,68

06.01.00.0004 071184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO
CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V
DE 8 A 40KA

25,00 Un    6,000 61,63 40,19 101,82 77,03 50,23 127,27 610,92 763,62

06.01.00.0005 071450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL
RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE
25A-30mA

25,00 Un    12,000 108,42 24,10 132,52 135,52 30,12 165,65 1.590,24 1.987,80

06.01.00.0006 071451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL
RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE
40A-30mA

25,00 Un    7,000 156,94 24,10 181,04 196,17 30,12 226,29 1.267,28 1.584,10

06.01.00.0007 CPU6241 CANALETA ORGANIZADORA DE
CABOS EM QUADRO ELÉTRICO
50X50MM, 2M.

25,00 un    2,000 56,77 58,06 114,83 70,96 72,57 143,53 229,66 287,06

06.02 ILUMINAÇÃO
06.02.00.0001 071646 LUMINÁRIA PLAFON LED

QUADRADA DE SOBREPOR, 18W
, 20X20 CM (MEDIDAS
APROXIMADAS)

25,00 un    39,000 33,87 12,96 46,83 42,33 16,19 58,53 1.826,37 2.282,67
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Orçamento Sintético Página: 16 de 34

Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025 Data Orçamento : 12/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO 
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    

Data Base : 01/02/2025

06.02.00.0002 CPU2745 LUMINÁRIA LED INDUSTRIAL DE
200W PARA ILUMINAÇÃO DE
QUADRA ESPORTIVA,
TEMPERATURA DE COR 6500K,
USO INTERNO OU EXTERNO, À
PROVA DE CORROSÃO, TENSÃO
110-277V, IP65, IRC80, VIDA ÚTIL
> 30.000  HORAS, FATOR DE
POTÊNCIA >0,9, SUPORTE COM
AJUSTE, MATERIAL EM
ALUMÍNIO. REF. PHILIPS OU
EQUIVALENTE.

25,00 un    25,000 681,70 38,71 720,41 852,12 48,38 900,51 18.010,25 22.512,75

06.02.00.0003 071598 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30
LEDS

25,00 un    12,000 18,82 6,69 25,51 23,52 8,36 31,88 306,12 382,56

06.02.00.0004 CPU2762 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA EM
LED, AUTÔNOMA, 2200 LUMENS
, 2 FARÓIS, PELO MENOS 20
LEDS EM CADA FAROL, LED
INDICATIVO DE
FUNCIONAMENTO, AUTONOMIA
MÍNIMA DE 2 HORAS, TENSÃO
110-220V, TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO DE 0 A 50°C,
TEMPERATURA DE COR 6000K,
POTÊNCIA MÍNIMA DE 20W,
CORPO EM ABS, COM BOTÃO
DE TESTE, COR BRANCA. REF.
SEGURIMAX OU EQUIVALENTE.

25,00 un    4,000 252,83 19,35 272,18 316,03 24,18 340,22 1.088,72 1.360,88

06.02.00.0005 072578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T -
10A - 250V

25,00 Un    14,000 8,87 11,64 20,51 11,08 14,55 25,63 287,14 358,82

06.02.00.0006 072578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T -
10A - 250V - PARA INSTALAÇÃO
DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

25,00 Un    16,000 8,87 11,64 20,51 11,08 14,55 25,63 328,16 410,08

06.02.00.0007 072579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P
 + T - 10A - 250V

25,00 un    7,000 13,42 12,85 26,27 16,77 16,06 32,83 183,89 229,81

06.02.00.0008 071440 INTERRUPTOR SIMPLES (1
SECAO)

25,00 Un    12,000 8,13 8,43 16,56 10,16 10,53 20,70 198,72 248,40

06.02.00.0009 071431 INTERRUPTOR PARALELO
SIMPLES (1 SECAO)

25,00 Un    2,000 13,18 11,64 24,82 16,47 14,54 31,02 49,64 62,04
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Orçamento Sintético Página: 17 de 34

Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025 Data Orçamento : 12/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO 
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    

Data Base : 01/02/2025

06.02.00.0010 071430 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO
(FOUR-WAY)

25,00 Un    1,000 21,74 21,29 43,03 27,17 26,61 53,78 43,03 53,78

06.02.00.0011 071443 INTERRUPTOR SIMPLES 1
SEÇÃO E 1 TOMADA
HEXAGONAL 2P + T - 10A
CONJUGADOS

25,00 Un    9,000 13,73 14,86 28,59 17,16 18,57 35,73 257,31 321,57

06.02.00.0012 CPU2767 MONOBLOCO COM TAMPA
CEGA, COMPLETO, COM
PARAFUSOS, ESPELHO E CAIXA
DE PASSAGEM 4X2" PARA
FUTURA INSTALAÇÃO DE AR
CONDICIONADO. REF.
TRAMONTINA OU EQUIVALENTE.

25,00 un    2,000 6,40 17,66 24,06 8,00 22,07 30,07 48,12 60,14

06.02.00.0013 072397 TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2"
COM FURO CENTRAL (PARA TV/
SOM...)

25,00 un    7,000 4,55 1,20 5,75 5,68 1,50 7,18 40,25 50,26

06.02.00.0014 070691 CAIXA METALICA RETANGULAR
4" X 2" X 2"

25,00 Un    70,000 2,86 6,02 8,88 3,57 7,52 11,10 621,60 777,00

06.03 CONDULETES
06.03.00.0001 CPU2771 CONDULETE EM LIGA DE

ALUMÍNIO, COM TAMPA, COM
ENTRADAS ROSQUEADAS PARA
ELETRODUTOS DE Ø1", TIPO "E"
. REF. DAISA OU EQUIVALENTE
TÉCNICO.

25,00 un    7,000 17,09 10,23 27,32 21,36 12,78 34,15 191,24 239,05

06.03.00.0002 CPU5474 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO
LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 25 MM (1''),
APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

25,00 un    45,000 14,09 0,00 14,09 17,61 0,00 17,61 634,05 792,45

06.03.00.0003 CPU5462 CONDULET DE ALUMÍNIO
ROSCÁVEL TIPO "LL" Ø 1" 

25,00 un    7,000 28,73 20,09 48,82 35,91 25,11 61,02 341,74 427,14

06.03.00.0004 CPU2781 CONDULETE EM LIGA DE
ALUMÍNIO, COM TAMPA, COM
ENTRADAS ROSQUEADAS PARA
ELETRODUTOS DE Ø1", TIPO
"LR". REF. DAISA OU
EQUIVALENTE TÉCNICO.

25,00 un    30,000 16,54 15,67 32,21 20,67 19,58 40,26 966,30 1.207,80

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 17 de 34



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 17/06/2025 - 08:23

Orçamento Sintético Página: 18 de 34

Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025 Data Orçamento : 12/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO 
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    

Data Base : 01/02/2025

06.03.00.0005 CPU5464 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO
T, PARA ELETRODUTO
ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA
CEGA

25,00 un    13,000 19,81 18,39 38,20 24,76 22,98 47,75 496,60 620,75

06.03.00.0006 CPU5477 CONDULETE DE ALUMINIO
SILICIO, TIPO TB,DE 1", COM
TAMPA

25,00 un    23,000 23,42 12,41 35,83 29,27 15,51 44,78 824,09 1.029,94

06.03.00.0007 CPU5492 CONDULET EM LIGA DE
ALUMÍNIO, COM TAMPA,
ENTRADAS ROSCÁVEIS PARA
ELETRODUTO DE 1", TIPO
MÚLTIPLO C/TAMPA

25,00 un    27,000 22,06 14,73 36,79 27,57 18,41 45,98 993,33 1.241,46

06.03.00.0008 CPU5483 CONDULETE TIPO "LB" DE 1 1/2"
EM ALUMÍNIO FUNDIDO A
PROVA DE TEMPO

25,00 un    4,000 47,93 20,09 68,02 59,91 25,11 85,02 272,08 340,08

06.03.00.0009 CPU5481 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO
LR, PARA ELETRODUTO
ROSCAVEL DE 1. 1/2", COM
TAMPA CEGA

25,00 un    20,000 31,98 14,47 46,45 39,97 18,08 58,06 929,00 1.161,20

06.03.00.0010 CPU5489 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO
"T" OU "TB", DIÂMETRO DE
SAÍDA 1.1/2" (40MM) C/TAMPA
CEGA

25,00 un    19,000 49,31 14,73 64,04 61,63 18,41 80,05 1.216,76 1.520,95

06.03.00.0011 CPU5493 CONDULET EM LIGA DE
ALUMÍNIO, COM TAMPA,
ENTRADAS ROSCÁVEIS PARA
ELETRODUTO DE 1.1/2", TIPO
MÚLTIPLO C/TAMPA 

25,00 un    5,000 37,37 14,73 52,10 46,71 18,41 65,12 260,50 325,60

06.03.00.0012 CPU5486 CONDULETE (MATERIAL:
ALUMÍNIO|TIPO: MÚLTIPLO "X"
OU "LB"|DIÂMETRO DO ENCAIXE:
 2"[50MM] C/TAMPA

25,00 un    9,000 61,44 14,73 76,17 76,80 18,41 95,21 685,53 856,89

06.03.00.0013 CPU5468 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO
LR, PARA ELETRODUTO
ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA
CEGA

25,00 un    25,000 48,45 20,09 68,54 60,56 25,11 85,67 1.713,50 2.141,75
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Orçamento Sintético Página: 19 de 34

Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025 Data Orçamento : 12/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO 
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    

Data Base : 01/02/2025

06.03.00.0014 CPU5470 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO
T, PARA ELETRODUTO
ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA
CEGA

25,00 un    7,000 51,58 24,10 75,68 64,47 30,12 94,60 529,76 662,20

06.03.00.0015 CPU5479 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO
"T" OU "TB", DIÂMETRO DE
SAÍDA 2" (50MM), EXCLUSIVE
INSTALAÇÃO, MÓDULO E PLACA
 (FORNECIMENTO)

25,00 un    4,000 68,61 14,73 83,34 85,76 18,41 104,17 333,36 416,68

06.03.00.0016 CPU5486 CONDULETE (MATERIAL:
ALUMÍNIO|TIPO: MÚLTIPLO "X"
OU "LB"|DIÂMETRO DO ENCAIXE:
 2"[50MM] C/TAMPA

25,00 un    9,000 61,44 14,73 76,17 76,80 18,41 95,21 685,53 856,89

06.04 ELETRODUTOS
06.04.00.0001 071212 ELETRODUTO EM AÇO

GALVANIZADO A FOGO
DIÂMETRO 1" - PESADO 

25,00 M     294,000 28,12 16,07 44,19 35,15 20,08 55,23 12.991,86 16.237,62

06.04.00.0002 071214 ELETRODUTO EM AÇO
GALVANIZADO A FOGO
DIÂMETRO 1 1/2" - PESADO 

25,00 M     75,000 49,90 28,12 78,02 62,37 35,14 97,52 5.851,50 7.314,00

06.04.00.0003 071215 ELETRODUTO EM AÇO
GALVANIZADO A FOGO
DIÂMETRO 2" - PESADO 

25,00 M     90,000 50,00 32,14 82,14 62,50 40,17 102,67 7.392,60 9.240,30

06.04.00.0004 071193 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL -
MANGUEIRA CORRUGADA LEVE
- DIAM. 20MM

25,00 M     70,000 1,78 6,82 8,60 2,22 8,52 10,75 602,00 752,50

06.04.00.0005 071194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL -
MANGUEIRA CORRUGADA LEVE
- DIAM. 25MM

25,00 M     50,000 2,12 6,82 8,94 2,65 8,52 11,17 447,00 558,50

06.05 ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS E CONDULETES
06.05.00.0001 CPU5495 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO

GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 2" X 1 1/2"

25,00 un    8,000 31,01 14,06 45,07 38,76 17,57 56,33 360,56 450,64

06.05.00.0002 CPU5496 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO
GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 2" X 1"

25,00 un    14,000 31,01 14,06 45,07 38,76 17,57 56,33 630,98 788,62

06.05.00.0003 CPU5494 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO
GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 1 1/2" X 1"

25,00 un    25,000 23,11 14,06 37,17 28,88 17,57 46,46 929,25 1.161,50
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Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025 Data Orçamento : 12/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO 
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    

Data Base : 01/02/2025

06.05.00.0004 070372 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO
"D" DIAM. 1"

25,00 Un    151,000 1,20 0,39 1,59 1,50 0,48 1,98 240,09 298,98

06.05.00.0005 070374 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO
"D" DIAM. 1.1/2"

25,00 Un    42,000 1,91 1,60 3,51 2,38 1,99 4,38 147,42 183,96

06.05.00.0006 070375 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO
"D" DIAM. 2"

25,00 Un    68,000 2,44 2,40 4,84 3,05 3,00 6,05 329,12 411,40

06.05.00.0007 070392 BUCHA DE NYLON S-8 25,00 Un    261,000 0,23 0,63 0,86 0,28 0,78 1,07 224,46 279,27
06.05.00.0008 071862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 25,00 Un    261,000 0,37 0,72 1,09 0,46 0,90 1,36 284,49 354,96
06.05.00.0009 071702 LUVA  EM AÇO GALVANIZADO

DIÂMETRO 1"
25,00 Un    73,000 4,79 2,40 7,19 5,98 3,00 8,98 524,87 655,54

06.05.00.0010 071704 LUVA EM AÇO GALVANIZADO
DIÂMETRO 1.1/2"

25,00 Un    23,000 6,61 4,41 11,02 8,26 5,51 13,77 253,46 316,71

06.05.00.0011 071705 LUVA EM AÇO GALVANIZADO
DIÂMETRO 2"

25,00 Un    25,000 17,96 5,22 23,18 22,45 6,52 28,97 579,50 724,25

06.05.00.0012 070422 BUCHA E ARRUELA METALICA
DIAM. 1"

25,00 PR    45,000 2,74 0,39 3,13 3,42 0,48 3,91 140,85 175,95

06.05.00.0013 070424 BUCHA E ARRUELA METALICA
DIAM. 1.1/2"

25,00 PR    4,000 4,48 1,60 6,08 5,60 1,99 7,60 24,32 30,40

06.05.00.0014 070425 BUCHA E ARRUELA METALICA
DIAM. 2"

25,00 PR    9,000 7,73 2,40 10,13 9,66 3,00 12,66 91,17 113,94

06.06 ACESSÓRIOS PARA CONEXÕES
06.06.00.0001 CPU2799 CONECTOR A COMPRESSÃO

POR MOLA PARA CONDUTORES
ATÉ 6,0MM² (CONEXÃO DOS
CHUVEIROS). WAGO OU
EQUIVALENTE TÉCNICO

25,00 un    21,000 4,62 11,64 16,26 5,77 14,55 20,32 341,46 426,72

06.07 CABOS DE COBRE
06.07.00.0001 CPU2800 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1,

5MM², ENCORDOAMENTO
CLASSE 5, ISOLAÇÃO 450/750V,
MATERIAL DE ISOLAÇÃO EM
PVC, TEMPERATURA MÁXIMA
70°C, BAIXA EMISSÃO DE
FUMAÇA E GASES TÓXICOS,
NÃO PROPAGANTE DE CHAMA,
COR PRETA, NBR NM 247-3. REF.
 PRYSMIAN OU EQUIVALENTE

25,00 m     846,000 1,88 0,91 2,79 2,34 1,13 3,48 2.360,34 2.944,08

06.07.00.0002 070563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C),
450/750 V, 2,5 MM2

25,00 m     1.314,000 2,80 2,20 5,00 3,50 2,75 6,25 6.570,00 8.212,50
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Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025 Data Orçamento : 12/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO 
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    

Data Base : 01/02/2025

06.07.00.0003 070564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C),
450/750 V, 4 MM2

25,00 m     57,000 4,05 2,40 6,45 5,06 3,00 8,06 367,65 459,42

06.07.00.0004 070565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C),
450/750 V, 6 MM2

25,00 m     225,000 5,36 2,61 7,97 6,70 3,26 9,96 1.793,25 2.241,00

06.07.00.0005 070586 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/
1 KV, 25 MM2

25,00 M     325,000 22,73 3,40 26,13 28,41 4,25 32,66 8.492,25 10.614,50

06.07.00.0006 070587 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/
1 KV, 35 MM2

25,00 M     60,000 31,22 4,21 35,43 39,02 5,26 44,28 2.125,80 2.656,80

06.07.00.0007 071331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00
M

25,00 Un    2,000 8,46 16,07 24,53 10,57 20,08 30,66 49,06 61,32

06.07.00.0008 071321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E
10,00 MM

25,00 Un    2,000 23,97 8,03 32,00 29,96 10,03 40,00 64,00 80,00

Total do grupo: 98.636,02 123.276,60

Referência Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
07 SPDA
07.00.00.0001 070544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,

25 M/KG)
25,00 M     250,000 42,06 6,82 48,88 52,57 8,52 61,10 12.220,00 15.275,00

07.00.00.0002 072532 TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 25,00 Un    12,000 9,51 16,07 25,58 11,88 20,08 31,97 306,96 383,64
07.00.00.0003 070256 ATERRAMENTO - SOLDA

EXOTÉRMICA - CARTUCHO 115
G

25,00 un    30,000 23,72 10,04 33,76 29,65 12,54 42,19 1.012,80 1.266,00

07.00.00.0004 071381 HASTE REV.COBRE(
COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/
CONECTOR

25,00 Un    18,000 135,07 16,07 151,14 168,83 20,08 188,92 2.720,52 3.400,56

07.00.00.0005 071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
DIAMETRO 1"

25,00 M     40,000 8,85 8,03 16,88 11,06 10,03 21,09 675,20 844,00

07.00.00.0006 070372 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO
"D" DIAM. 1"

25,00 Un    36,000 1,20 0,39 1,59 1,50 0,48 1,98 57,24 71,28

07.00.00.0007 CPU2802 PARAFUSO INOX 5/16" x 1.1/4" 25,00 un    12,000 1,83 0,26 2,09 2,28 0,32 2,61 25,08 31,32
07.00.00.0008 071982 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO

5/16"
25,00 Un    12,000 0,21 0,26 0,47 0,26 0,32 0,58 5,64 6,96

07.00.00.0009 CPU2477 CAIXA DE INSPEÇÃO DE PVC
PARA ATERRAMENTO DN = 300
X *300* MM (INCLUIDA TAMPA
EM FERRO FUNDIDO
SEMESCOTILHA)

25,00 un    18,000 87,22 6,36 93,58 109,02 7,94 116,97 1.684,44 2.105,46
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Orçamento Sintético Página: 22 de 34

Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025 Data Orçamento : 12/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO 
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    

Data Base : 01/02/2025

07.00.00.0010 CPU2570 CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC
SUSPENSA COM BOCAL
DIAMETRO 1"

25,00 un    12,000 22,88 13,65 36,53 28,59 17,06 45,66 438,36 547,92

07.00.00.0011 CPU2579 CONECTOR DE MEDIÇÃO (
CONECTOR MEDICAO/EMENDA
50MM2 2PF PRT901)

25,00 un    12,000 25,78 16,07 41,85 32,22 20,08 52,31 502,20 627,72

07.00.00.0012 071831 PARA RAIOS FRANKLIM 4
PONTAS

25,00 Un    1,000 124,90 60,28 185,18 156,12 75,35 231,47 185,18 231,47

07.00.00.0013 CPU2580 MASTRO TELESCÓPICO 4
METROS (3m x DN=2" + 1m x DN=
1.1/2")

25,00 un    1,000 440,86 6,69 447,55 551,07 8,36 559,43 447,55 559,43

07.00.00.0014 CPU2581 BASE METÁLICA PARA MASTRO
2"

25,00 un    1,000 70,37 47,45 117,82 87,96 59,31 147,27 117,82 147,27

07.00.00.0015 CPU2583 CONJUNTO DE ESTAIS
TUBULARES TIPO RIGIDO 1
METRO PARA MASTRO 2"

25,00 un    1,000 194,83 76,00 270,83 243,53 94,99 338,53 270,83 338,53

07.00.00.0016 CPU2586 SINALIZADOR DE OBSTÁCULO
COMPOSTO POR GLOBO DE
VIDRO DIFRATOR COM
LAMPADA DE LONGA DURAÇÃO
(> 10.000 Hs) ACIONADA POR
CÉLULA FOTOELÉTRICA 

25,00 un    1,000 69,56 8,64 78,20 86,95 10,79 97,75 78,20 97,75

07.00.00.0017 CPU2601 ABRAÇADEIRA GUIA
REFORÇADA 1.1/2" UMA
DESCIDA

25,00 un    1,000 20,30 4,01 24,31 25,37 5,01 30,38 24,31 30,38

07.00.00.0018 CPU2603 ABRACADEIRA-GUIA
REFORCADA 2" UMA DESCIDA

25,00 un    1,000 38,13 4,01 42,14 47,66 5,01 52,67 42,14 52,67

07.00.00.0019 CPU2605 ABRACADEIRA-GUIA SIMPLES 2"
UMA DESCIDA

25,00 un    2,000 21,90 4,01 25,91 27,37 5,01 32,38 51,82 64,76

07.00.00.0020 CPU2606 SUPORTE-GUIA SIMPLES 25,00 un    5,000 8,48 3,87 12,35 10,60 4,83 15,43 61,75 77,15
07.00.00.0021 071870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4"

 X 5/8"
25,00 Un    10,000 0,30 0,26 0,56 0,37 0,32 0,70 5,60 7,00

07.00.00.0022 070393 BUCHA DE NYLON S-10 25,00 Un    10,000 0,44 0,79 1,23 0,55 0,98 1,53 12,30 15,30

Total do grupo: 20.945,94 26.181,57

Referência Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
08 INCÊNDIOS
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Orçamento Sintético Página: 23 de 34

Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025 Data Orçamento : 12/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO 
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    

Data Base : 01/02/2025

08.00.00.0001 085006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A
B C (6 KG) - CAPACIDADE
EXTINTORA 3A 20BC

25,00 un    4,000 208,06 17,41 225,47 260,07 21,76 281,83 901,88 1.127,32

08.00.00.0002 CPU2614 PLACA SINALIZAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS - EXTINTOR DE
INCÊNDIO - CÓDIGO E5 (20x20cm
)

25,00 un    4,000 4,00 7,58 11,58 5,00 9,47 14,47 46,32 57,88

08.00.00.0003 CPU2814 PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA -
SETA ESQUERDA - CÓDIGO S2 (
24x12cm)

25,00 un    1,000 6,98 7,58 14,56 8,72 9,47 18,20 14,56 18,20

08.00.00.0004 CPU2815 PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA -
SETA DIREITA - CÓDIGO S2 (
24x12cm)

25,00 un    1,000 6,98 7,58 14,56 8,72 9,47 18,20 14,56 18,20

08.00.00.0005 CPU2816 PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA -
SETA ESQUERDA - CÓDIGO S2 (
48x24cm)

25,00 un    1,000 27,02 7,58 34,60 33,77 9,47 43,25 34,60 43,25

08.00.00.0006 CPU2817 PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA -
SETA DIREITA - CÓDIGO S2 (
48x24cm)

25,00 un    1,000 27,02 7,58 34,60 33,77 9,47 43,25 34,60 43,25

08.00.00.0007 CPU2818 PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA -
 SAÍDA - CÓDIGO S12 (24x12cm)

25,00 un    4,000 6,98 7,58 14,56 8,72 9,47 18,20 58,24 72,80

08.00.00.0008 CPU2819 PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA -
 SAÍDA - CÓDIGO S12 (48x24cm)

25,00 un    4,000 27,02 7,58 34,60 33,77 9,47 43,25 138,40 173,00

08.00.00.0009 CPU2820 PLACA SINALIZAÇÃO
EDIFICAÇÃO - CÓDIGO M1 (
25x35cm)

25,00 un    2,000 33,87 7,58 41,45 42,33 9,47 51,81 82,90 103,62

08.00.00.0010 CPU2821 PLACA SINALIZAÇÃO LOTAÇÃO
MÁXIMA - CÓDIGO M2 (40x20cm)

25,00 un    2,000 31,00 7,58 38,58 38,75 9,47 48,22 77,16 96,44

08.00.00.0011 CPU2822 PLACA SINALIZAÇÃO APERTE E
EMPURRE - CÓDIGO M3 (
30x15cm)

25,00 un    6,000 17,56 7,58 25,14 21,95 9,47 31,42 150,84 188,52

08.01 INSTALAÇÕES ESPECIAIS
08.01.00.0001 091046 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM

ALUMÍNIO 35 X 25 CM - "PERIGO
- GÁS INFLAMÁVEL - PROIBIDO
FUMAR"

25,00 un    12,000 50,00 1,58 51,58 62,50 1,97 64,47 618,96 773,64

Total do grupo: 2.173,02 2.716,12
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Orçamento Sintético Página: 24 de 34

Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025 Data Orçamento : 12/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO 
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    

Data Base : 01/02/2025

Referência Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
09 ALVENARIA E DIVISÓRIAS
09.01 GERAL
09.01.00.0001 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO

1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -
ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE
CI/M3)

25,00 m2    200,350 27,14 30,43 57,57 33,92 38,03 71,96 11.534,14 14.417,18

09.01.00.0002 100202 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO
1 VEZ - 9X19X19 CM -  ARG. (
1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

25,00 m2    13,030 64,05 53,65 117,70 80,06 67,06 147,12 1.533,63 1.916,97

09.01.00.0003 100205 CUNHAMENTO EM ALVENARIA
COM CUNHA DE CONCRETO

25,00 m     45,970 6,84 13,10 19,94 8,55 16,37 24,92 916,64 1.145,57

09.01.00.0004 CPU3008 ALVENARIA EM BLOCO
CELULAR AUTOCLAVADO
60X30CM (ESPESSURA 7,5 CM) E
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA

25,00 m2    36,100 77,23 26,26 103,49 96,53 32,82 129,36 3.735,98 4.669,89

09.01.00.0005 100500 ELEMENTO VAZADO DE
CONCRETO (MODELO TACO
CHINÊS)

25,00 m2    228,050 126,43 58,10 184,53 158,03 72,62 230,66 42.082,06 52.602,01

09.01.00.0006 CPU5456 BRISE PERMETAL BRP 17, AÇO
CARBONO

25,00 m2    9,360 126,73 14,63 141,36 158,41 18,28 176,70 1.323,12 1.653,91

09.01.00.0007 CPU5449 INSTALAÇÃO DE TELA
ARTÍSTICA

25,00 m2    49,500 55,12 7,74 62,86 68,89 9,67 78,57 3.111,57 3.889,21

09.01.00.0008 100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO
CINZA 2 CM

25,00 m2    5,400 369,20 64,81 434,01 461,50 81,01 542,51 2.343,65 2.929,55

09.02 CONTENÇÃO DA ARQUIBANCADA
09.02.00.0001 CPU6400 ALVENARIA DE BLOCOS DE

CONCRETO ESTRUTURAL
19X19X*40* CM (ESPESSURA 19
CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO
 COLHER DE PEDREIRO.

25,00 m2    14,080 83,03 26,88 109,91 103,78 33,59 137,38 1.547,53 1.934,31

09.03 IMPERMEABILIZAÇÃO
09.03.00.0001 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS

BALDRAMES E=2,0 CM
25,00 m2    39,440 13,13 23,55 36,68 16,41 29,43 45,85 1.446,65 1.808,32
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Orçamento Sintético Página: 25 de 34

Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025 Data Orçamento : 12/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO 
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    

Data Base : 01/02/2025

09.03.00.0002 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS
BALDRAMES E=2,0 CM -
CONTEÇÃO AEQUIBANCADA

25,00 m2    3,850 13,13 23,55 36,68 16,41 29,43 45,85 141,21 176,52

09.03.00.0003 121101 IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE
ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE
EMULSÃO ASFÁLTICA  -
CONTEÇÃO ARQUIBANCADA

25,00 m2    14,080 15,05 2,79 17,84 18,81 3,48 22,30 251,18 313,98

Total do grupo: 69.967,36 87.457,42

Referência Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
10 ESTRUTURAS METÁLICAS
10.00.00.0001 150204 ESTRUTURA METÁLICA

CONVENCIONAL EM AÇO DO
TIPO MR-250 / ASTM A36 COM
FUNDO ANTICORROSIVO -
COBERTURAS SECUNDÁRIAS

20,79 Kg    1.388,930 17,78 0,00 17,78 21,47 0,00 21,47 24.695,17 29.820,32

10.00.00.0002 150204 ESTRUTURA METÁLICA
CONVENCIONAL EM AÇO DO
TIPO MR-250 / ASTM A36 COM
FUNDO ANTICORROSIVO -
FECHAMENTOS

20,79 Kg    696,500 17,78 0,00 17,78 21,47 0,00 21,47 12.383,77 14.953,85

10.00.00.0003 150204 ESTRUTURA METÁLICA
CONVENCIONAL EM AÇO DO
TIPO MR-250 / ASTM A36 COM
FUNDO ANTICORROSIVO -
PERGOLADO

20,79 Kg    919,770 17,78 0,00 17,78 21,47 0,00 21,47 16.353,51 19.747,46

10.00.00.0004 CPU3033 CHUMBADOR 9,525 MM -
COMPRIMENTO 127 MM

25,00 un    200,000 3,62 0,23 3,85 4,52 0,28 4,81 770,00 962,00

10.00.00.0005 CPU3035 ARRUELA 10,5 MM - DIÂMETRO
EXTERNO 20 MM 

25,00 un    200,000 0,53 0,23 0,76 0,66 0,28 0,95 152,00 190,00

10.00.00.0006 CPU5786 PARAFUSO AUTOBROCANTE 4,2
MM, COMPRIMENTO 32 MM,
COM ARRUELA 4,3MM

25,00 un    156,000 0,19 1,33 1,52 0,23 1,66 1,90 237,12 296,40

10.00.00.0007 CPU3037 CHUMBADORES TIPO
PARABOLT 3/8" (9,525MM) X 5" (
127MM)

25,00 un    298,000 3,95 0,23 4,18 4,93 0,28 5,22 1.245,64 1.555,56
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Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025 Data Orçamento : 12/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO 
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    

Data Base : 01/02/2025

Total do grupo: 55.837,21 67.525,59

Referência Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
11 COBERTURAS
11.00.00.0001 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA

Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60
CM

25,00 m     49,300 26,66 36,80 63,46 33,32 46,00 79,32 3.128,57 3.910,47

11.00.00.0002 CPU5767 SUPORTE PARA CALHA 25,00 un    49,000 29,02 13,38 42,40 36,27 16,72 53,00 2.077,60 2.597,00
11.00.00.0003 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA

Nº 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM
25,00 m     109,110 20,19 19,35 39,54 25,23 24,18 49,42 4.314,20 5.392,21

11.00.00.0004 160911 COBERTURA COM TELHA
FIBERGLASS COM VÉU
PROTEÇÃO 1,5 MM COM
ACESSÓRIOS

25,00 m2    64,420 92,32 6,43 98,75 115,39 8,03 123,43 6.361,47 7.951,36

11.00.00.0005 160966 COBERTURA COM TELHA
GALVANIZADA ONDULADA 0,5
MM COM ACESSÓRIOS

25,00 m2    1.001,300 68,49 6,43 74,92 85,61 8,03 93,65 75.017,39 93.771,74

11.00.00.0006 CPU6007 TELHAMENTO COM TELHA
METÁLICA TERMOACÚSTICA
TRAPEZOIDAL 0,5 MM DE
ESPESSURA, DO TIPO TELHA/
CHAPA PLANA, COM 30 MM DE
ENCHIMENTO EM EPS

25,00 m2    226,670 134,08 2,35 136,43 167,60 2,93 170,53 30.924,58 38.654,03

Total do grupo: 121.823,81 152.276,81

Referência Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
12 ESQUADRIAS METÁLICAS
12.00.00.0001 CPU5519 PORTA METÁLICA 2 FOLHAS,

CHAPA LISA VINCADA 1,20MM,
PERFIL MONTANTE CH18 E
BARRA ANTIPÂNICO

25,00 m2    16,590 846,48 49,57 896,05 1.058,10 61,96 1.120,06 14.865,46 18.581,79

12.00.00.0002 CPU5532 PORTA DE CORRER EM GRADE
METÁLICA C/FERRAGENS

25,00 m2    1,320 832,22 46,54 878,76 1.040,27 58,17 1.098,45 1.159,96 1.449,95
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Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025 Data Orçamento : 12/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO 
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    

Data Base : 01/02/2025

12.00.00.0003 CPU4767 PORTA DE GIRO, 1 FOLHA DE
ALUMÍNIO VENEZIANA COM
PINTURA ELETROSTÁTICA
BRANCA, COM BARRA DE APOIO
 E CHAPA METÁLICA H = 40 CM

25,00 m2    5,670 1.156,40 78,75 1.235,15 1.445,50 98,43 1.543,93 7.003,30 8.754,08

12.00.00.0004 180124 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO,
01 FOLHA VENEZIANA,
ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTÁTICA BRANCA -
INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.
INC.MAT.)

25,00 m2    36,180 708,94 45,71 754,65 886,17 57,13 943,31 27.303,23 34.128,95

12.00.00.0005 CPU5773 ESQUADRIA BASCULANTE EM
ALUMÍNIO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA BRANCA

25,00 m2    16,680 353,85 53,01 406,86 442,31 66,26 508,57 6.786,42 8.482,94

12.00.00.0006 180303 PORTA DE ENROLAR C/
FERRAGENS

25,00 m2    1,150 287,25 63,46 350,71 359,06 79,32 438,38 403,31 504,13

12.00.00.0007 CPU3580 ESQUADRIA FIXA EM ALUMÍNIO
BRANCO C/FERRAGENS E
CONTRAMARCO - 1,20x1,90x0,
35m

25,00 m2    1,460 611,00 22,35 633,35 763,75 27,93 791,68 924,69 1.155,85

12.00.00.0008 180343 CORRIMÃO DUPLO EM TUBO
INDUSTRIAL DE 1.1/2" FIXADO
EM PAREDE

25,00 m     66,260 79,46 20,09 99,55 99,32 25,11 124,43 6.596,18 8.244,73

12.00.00.0009 180341 GUARDA CORPO EM TUBO
INDUSTRIAL DE 2" COM
MONTANTES SECUNDÁRIOS DE
1" (SEM CORRIMÃO)

25,00 m2    77,950 281,57 21,38 302,95 351,96 26,72 378,68 23.614,95 29.518,10

12.00.00.0010 180344 CORRIMÃO DUPLO EM TUBO
INDUSTRIAL DE 1.1/2" FIXADO
EM PISO COM MONTANTES
VERTICAIS DE 2"

25,00 m     5,500 126,72 21,38 148,10 158,40 26,72 185,12 814,55 1.018,16

12.00.00.0011 180340 GUARDA CORPO EM TUBO
INDUSTRIAL DE 2" COM
MONTANTES SECUNDÁRIOS DE
1" E CORRIMÃO DUPLO DE 1.1/2"

25,00 m2    21,600 348,21 21,38 369,59 435,26 26,72 461,98 7.983,14 9.978,76

Total do grupo: 97.455,19 121.817,44
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Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025 Data Orçamento : 12/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO 
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    

Data Base : 01/02/2025

Referência Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
13 VIDROS
13.00.00.0001 190105 VIDRO MINI-BOREAL -

COLOCADO
25,00 m2    16,680 184,95 0,00 184,95 231,18 0,00 231,18 3.084,96 3.856,08

13.00.00.0002 CPU5132 ESPELHO 4MM 25,00 m2    11,990 355,46 0,00 355,46 444,32 0,00 444,32 4.261,96 5.327,39

Total do grupo: 7.346,92 9.183,47

Referência Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
14 REVESTIMENTO DE PAREDES
14.01 GERAL
14.01.00.0001 200101 CHAPISCO COMUM 25,00 m2    487,870 2,39 3,76 6,15 2,98 4,69 7,68 3.000,40 3.746,84
14.01.00.0002 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) 25,00 m2    516,650 9,51 15,13 24,64 11,88 18,91 30,80 12.730,25 15.912,82
14.01.00.0003 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:

4ARMLC+100kgCI/M3)
25,00 m2    384,160 9,54 20,90 30,44 11,92 26,12 38,05 11.693,83 14.617,28

14.01.00.0004 CPU5499 REVESTIMENTO DE PAREDE
COM PORCELANATO
QUEBECDARK 61 X 61 CM,
ACETINADO

25,00 m2    353,670 71,21 27,86 99,07 89,01 34,82 123,83 35.038,08 43.794,95

14.01.00.0005 200102 COSTURA DE TRINCA EM
ALVENARIA  DE TIJOLO

25,00 m     68,300 3,39 10,89 14,28 4,23 13,61 17,84 975,32 1.219,15

14.02 CONTENÇÃO DA ARQUIBANCADA
14.02.00.0001 200101 CHAPISCO COMUM 25,00 m2    14,080 2,39 3,76 6,15 2,98 4,69 7,68 86,59 108,13
14.02.00.0002 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:

4ARMLC+100kgCI/M3)
25,00 m2    14,080 9,54 20,90 30,44 11,92 26,12 38,05 428,59 535,74

Total do grupo: 63.953,06 79.934,91

Referência Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
15 FORROS
15.00.00.0001 210401 REBOCO PAULISTA EM FORRO(

1CALH:4ARML+150KG CI/M3)
25,00 m2    240,960 12,77 25,37 38,14 15,96 31,71 47,67 9.190,21 11.486,56

Total do grupo: 9.190,21 11.486,56

Referência Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
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Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025 Data Orçamento : 12/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO 
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    

Data Base : 01/02/2025

16 REVESTIMENTO DE PISO
16.00.00.0001 067022 LIMPEZA DO SUBSTRATO COM

APLICAÇÃO DE JATO DE ÁGUA
FRIA

25,00 m2    533,280 0,01 1,84 1,85 0,01 2,30 2,31 986,56 1.231,87

16.00.00.0002 220061 PISO LAMINADO COM
CONCRETO USINADO 20MPA E=
7 CM  

25,00 m2    533,280 45,18 12,61 57,79 56,47 15,76 72,23 30.818,25 38.518,81

16.00.00.0003 CPU5769 LONA PLÁSTICA 25,00 m2    533,280 1,21 0,20 1,41 1,51 0,25 1,76 751,92 938,57
16.00.00.0004 220059 PISO LAMINADO COM

CONCRETO USINADO 20MPA E=
5CM

25,00 m2    220,920 33,01 10,86 43,87 41,26 13,57 54,83 9.691,76 12.113,04

16.00.00.0005 220101 LASTRO DE CONCRETO
REGULARIZADO
IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=
5CM (BASE)

25,00 m2    136,140 26,77 12,30 39,07 33,46 15,37 48,83 5.318,98 6.647,71

16.00.00.0006 220920 SOLEIRA EM GRANITO
IMPERMEABILIZADA COM
CONTRAPISO (1CI:3ARML)

25,00 m2    2,810 382,55 30,02 412,57 478,18 37,52 515,71 1.159,32 1.449,14

16.00.00.0007 221120 PISO DE BORRACHA COLORIDO
MODELO TÁTIL ( ALERTA OU
DIRECIONAL) INCLUSO
CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=
2CM E NATA DE CIMENTO

25,00 m2    32,530 198,32 26,82 225,14 247,89 33,52 281,42 7.323,80 9.154,59

16.00.00.0008 CPU5498 PISO PORCELANATO GAUDI
QUEBECDARK GREY 61X61CM
ACETINADO

25,00 m2    136,140 81,64 29,86 111,50 102,05 37,32 139,37 15.179,61 18.973,83

16.00.00.0009 CPU5500 RODAPÉ EM PORCELANATO
QUEBECKDARK, H = 10 CM

25,00 m     21,130 7,76 10,08 17,84 9,70 12,60 22,30 376,95 471,19

Total do grupo: 71.607,15 89.498,75

Referência Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
17 FERRAGENS
17.00.00.0001 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX

- 40 CM
25,00 un    12,000 71,47 14,06 85,53 89,33 17,57 106,91 1.026,36 1.282,92

17.00.00.0002 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX
- 80 CM 

25,00 un    16,000 140,32 14,06 154,38 175,39 17,57 192,97 2.470,08 3.087,52
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Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025 Data Orçamento : 12/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO 
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    

Data Base : 01/02/2025

17.00.00.0003 CPU2941 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX
- 70 CM

25,00 un    11,000 322,46 26,77 349,23 403,07 33,46 436,53 3.841,53 4.801,83

17.00.00.0004 230103 FECHADURA TIPO LIVRE
OCUPADO PARA SANITÁRIO REF
.: (819 IMAB/719 LA FONTE) OU
EQUIV.

25,00 Un    12,000 33,62 23,41 57,03 42,02 29,26 71,28 684,36 855,36

Total do grupo: 8.022,33 10.027,63

Referência Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
18 PINTURA
18.00.00.0001 260601 PINTURA TEXTURIZADA C/

SELADOR ACRILICO
25,00 m2    234,320 6,25 7,63 13,88 7,81 9,53 17,35 3.252,36 4.065,45

18.00.00.0002 CPU6070 ACABAMENTO CIMENTO
QUEIMADO 

25,00 m2    186,700 46,98 5,45 52,43 58,72 6,81 65,53 9.788,68 12.234,45

18.00.00.0003 CPU5501 DEMARCAÇÃO DE QUADRA/
VAGA - E = 10 CM - TINTA EPÓXI

25,00 m     451,300 3,58 2,47 6,05 4,47 3,08 7,56 2.730,36 3.411,82

18.00.00.0004 261504 PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO
ESQUADRIA METALICA S/FUNDO
ANTICORROSIVO - PINTURA DA
TELA BPR 17

25,00 m2    9,360 2,24 10,22 12,46 2,80 12,77 15,57 116,62 145,73

18.00.00.0005 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA
ESQUADRIAS DE FERRO C
FUNDO ANTICORROSIVO

25,00 m2    267,350 11,65 15,86 27,51 14,56 19,82 34,38 7.354,79 9.191,49

18.00.00.0006 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA
ESQUADRIAS DE FERRO C
FUNDO ANTICORROSIVO -
COBOGÓ

25,00 m2    456,100 11,65 15,86 27,51 14,56 19,82 34,38 12.547,31 15.680,71

18.00.00.0007 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2
DEMAOS - EXTERNO

25,00 m2    187,460 5,98 12,38 18,36 7,47 15,47 22,95 3.441,76 4.302,20

18.00.00.0008 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2
DEMAOS C/SELADOR -
EXTERNO

25,00 m2    187,460 5,13 8,44 13,57 6,41 10,54 16,96 2.543,83 3.179,32

18.00.00.0009 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2
DEMAOS - INTERNO

25,00 m2    738,050 5,98 12,38 18,36 7,47 15,47 22,95 13.550,59 16.938,24

18.00.00.0010 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2
DEMAOS C/SELADOR - INTERNO

25,00 m2    738,050 5,13 8,44 13,57 6,41 10,54 16,96 10.015,33 12.517,32

18.00.00.0011 261002 PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS 25,00 m2    533,280 23,42 15,30 38,72 29,27 19,12 48,40 20.648,60 25.810,75
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Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025 Data Orçamento : 12/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO 
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    

Data Base : 01/02/2025

18.00.00.0012 261300 EMASSAMENTO COM MASSA
PVA DUAS DEMAOS

25,00 m2    240,960 2,61 10,37 12,98 3,26 12,96 16,22 3.127,66 3.908,37

18.00.00.0013 261302 PINTURA LATEX DUAS DEMAOS
COM SELADOR

25,00 m2    240,960 4,77 7,07 11,84 5,96 8,83 14,80 2.852,96 3.566,20

18.00.00.0014 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO
ESTRUTURA METALICA 2
DEMAOS - TELHAS LATERAIS

25,00 m2    32,300 8,57 4,21 12,78 10,71 5,26 15,97 412,79 515,83

18.00.00.0015 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO
ESTRUTURA METALICA 2
DEMAOS - TELAS

25,00 m2    99,000 8,57 4,21 12,78 10,71 5,26 15,97 1.265,22 1.581,03

18.00.00.0016 261612 PINTURA COM TINTA EPÓXI
MASTIC DUPLA FUNÇÃO - 120
MÍCRONS - 1 DEMAO -
ESTRUTURA METÁLICA

25,00 m2    1.463,330 15,44 4,21 19,65 19,30 5,26 24,56 28.754,43 35.939,38

18.00.00.0017 261620 LETREIRO MÉDIO A GRANDE
PORTE EM PAREDE FEITO A
PINCEL

25,00 m2    13,710 2,18 139,80 141,98 2,72 174,75 177,47 1.946,54 2.433,11

18.00.00.0018 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA
- 2 DEMÃOS (PISOS E
CIMENTADOS)

25,00 m2    549,270 3,73 9,47 13,20 4,66 11,83 16,50 7.250,36 9.062,95

18.01 CONTENÇÃO DA ARQUIBANCADA
18.01.00.0001 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2

DEMAOS
25,00 m2    14,080 5,98 12,38 18,36 7,47 15,47 22,95 258,50 323,13

18.01.00.0002 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2
DEMAOS C/SELADOR

25,00 m2    14,080 5,13 8,44 13,57 6,41 10,54 16,96 191,06 238,79

Total do grupo: 132.049,75 165.046,27

Referência Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
19 DIVERSOS
19.00.00.0001 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO

ESCOVADO 60 X 120 CM
25,00 un    1,000 1.894,22 5,85 1.900,07 2.367,77 7,31 2.375,08 1.900,07 2.375,08

19.00.00.0002 270890 SUPORTE ARTICULÁVEL EM
TUBO INDUSTRIAL PARA
TABELA BASQUETE (ASSENT./
PINTADOS)- 2 UNID.

25,00 CJ    1,000 9.011,65 636,37 9.648,02 11.264,56 795,46 12.060,02 9.648,02 12.060,02

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 31 de 34



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 17/06/2025 - 08:23

Orçamento Sintético Página: 32 de 34

Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025 Data Orçamento : 12/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO 
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    

Data Base : 01/02/2025

19.00.00.0003 CPU5446 TABELA DE BASQUETE EM
ACRÍLICO 1,80 X 1,20 M C/ ARO
RETRÁTIL E REDE (2 UNID.)

25,00 CJ    1,000 7.042,24 112,89 7.155,13 8.802,80 141,11 8.943,91 7.155,13 8.943,91

19.00.00.0004 CPU4014 CONJUNTO PARA FUTSAL COM
PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,
00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 3" COM
REQUADROS EM TUBO DE 1",
PINTURA EM PRIMER COM
TINTA ESMALTE SINTETICO E
REDES DE POLIETILENO FIO 4
MM

25,00 CJ    1,000 3.802,90 0,00 3.802,90 4.753,62 0,00 4.753,62 3.802,90 4.753,62

19.00.00.0005 CPU4016 CONJUNTO PARA QUADRA DE
VOLEI COM POSTES EM TUBO
DE ACO GALVANIZADO 3", H = *
255* CM, PINTURA EM TINTA
ESMALTE SINTETICO, REDE DE
NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X
10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM
FIBRA DE VIDRO

25,00 CJ    1,000 2.308,69 0,00 2.308,69 2.885,86 0,00 2.885,86 2.308,69 2.885,86

19.00.00.0006 CPU4004 BANCO ARTICULADO, EM ACO
INOX, PARA PCD, FIXADO NA
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

25,00 un    3,000 1.124,61 35,69 1.160,30 1.405,76 44,61 1.450,37 3.480,90 4.351,11

19.00.00.0007 CPU4012 TOALHEIRO PLASTICO TIPO
DISPENSER PARA PAPEL
TOALHA INTERFOLHADO

25,00 un    11,000 100,36 8,92 109,28 125,45 11,14 136,60 1.202,08 1.502,60

19.00.00.0008 CPU4007 SABONETEIRA PLASTICA TIPO
DISPENSER PARA SABONETE
LIQUIDO COM RESERVATORIO
800 A 1500 ML, INCLUSO
FIXAÇÃO

25,00 un    13,000 96,40 8,92 105,32 120,50 11,14 131,64 1.369,16 1.711,45

19.00.00.0009 CPU4010 PAPELEIRA PLASTICA TIPO
DISPENSER PARA PAPEL
HIGIENICO ROLAO

25,00 un    16,000 100,36 8,92 109,28 125,45 11,14 136,60 1.748,48 2.185,60
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Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025 Data Orçamento : 12/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO 
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    

Data Base : 01/02/2025

19.00.00.0010 CPU5444 ASSENTO DESPORTIVO
ANATÔMICO COM ENCOSTO EM
POLIPROPILENO, PROTEÇÃO
CONTRA RAIOS UV, MEDINDO
44x44x37,5cm, MODELO X-ARQ,
MARCA DESK OU SIMILAR  -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

25,00 un    8,000 280,65 0,00 280,65 350,81 0,00 350,81 2.245,20 2.806,48

19.00.00.0011 180708 GAIOLA PADRÃO EM AÇO CA-50
8.0 MM PARA PROTEÇÃO DAS
LUMINÁRIAS

25,00 un    16,000 158,92 20,09 179,01 198,64 25,11 223,76 2.864,16 3.580,16

19.00.00.0012 230804 CADEADO 50 MM 25,00 Un    6,000 59,22 0,00 59,22 74,02 0,00 74,02 355,32 444,12
19.00.00.0013 080526 ASSENTO EM POLIPROPILENO

COM SISTEMA DE FECHAMENTO
 SUAVE PARA VASO SANITÁRIO

25,00 Un    16,000 163,62 6,02 169,64 204,52 7,52 212,04 2.714,24 3.392,80

19.00.00.0014 201410 MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO
EM ARGAMASSA COM 2CM DE
ESPESSURA TIPO PINGADEIRA
EM MURO/PLATIBANDA ( A
PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

25,00 m2    17,050 21,25 50,75 72,00 26,56 63,43 90,00 1.227,60 1.534,50

19.00.00.0015 270603 REDE PROTECAO DE NYLON
COM GANCHOS E BUCHAS S8

25,00 m2    235,200 32,31 0,00 32,31 40,38 0,00 40,38 7.599,31 9.497,37

19.00.00.0016 CPU4000 PEITORIL EM GRANITO CINZA
ANDORINHA, LARG. 15 CM, ESP.
2 CM

25,00 m     39,200 56,89 12,99 69,88 71,11 16,23 87,35 2.739,29 3.424,12

19.00.00.0017 271608 BANCADA DE GRANITO C/
ESPELHO

25,00 m2    8,750 423,58 55,63 479,21 529,47 69,53 599,01 4.193,08 5.241,33

Total do grupo: 56.553,63 70.690,13

Total: 1.032.298,57 1.288.008,59

Material Mão-de-obra com encargos Total sem BDI Total com BDI
Serviços com BDI de 25,00% 709.030,06 269.835,62 978.866,12 1.223.486,96
Serviços com BDI de 20,79% 53.432,45 0,00 53.432,45 64.521,63
Total do Orçamento : 762.462,51 269.835,62 1.032.298,57 1.288.008,59
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Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025 Data Orçamento : 12/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO 
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    

Data Base : 01/02/2025

Discriminação Custo Preço Preço/m2    
SERVIÇOS PRELIMINARES 28.653,65 35.802,81 30,61
TRANSPORTES 25.957,57 32.444,77 27,73
FUNDAÇÕES E SONDAGENS 18.620,75 23.271,98 19,89
ESTRUTURA 60.107,32 75.127,97 64,23
INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS 83.397,68 104.241,79 89,12
INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 98.636,02 123.276,60 105,39
SPDA 20.945,94 26.181,57 22,38
INCÊNDIOS 2.173,02 2.716,12 2,32
ALVENARIA E DIVISÓRIAS 69.967,36 87.457,42 74,77
ESTRUTURAS METÁLICAS 55.837,21 67.525,59 57,73
COBERTURAS 121.823,81 152.276,81 130,19
ESQUADRIAS METÁLICAS 97.455,19 121.817,44 104,14
VIDROS 7.346,92 9.183,47 7,85
REVESTIMENTO DE PAREDES 63.953,06 79.934,91 68,34
FORROS 9.190,21 11.486,56 9,82
REVESTIMENTO DE PISO 71.607,15 89.498,75 76,51
FERRAGENS 8.022,33 10.027,63 8,57
PINTURA 132.049,75 165.046,27 141,10
DIVERSOS 56.553,63 70.690,13 60,43
Total 1.032.298,57 1.288.008,59 1.101,12
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