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ILUSTRÍSSIMO SR. AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA AGÊNCIA G OIANA DE 

INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 

 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA EDITAL N.º 84 / 2025 

Contratação n.º 114927, Processo nº 202500005018939 

 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A  

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM QUATRO MUNIC ÍPIOS 

QUE COMPÕEM O LOTE 6 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO  

MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME), SENDO ELES: ANÁPOLIS,  GAMELEIRA 

DE GOIÁS, GOIANÁPOLIS E SILVÂNIA, NO ESTADO DE GOIÁ S. 

 

 

I. INTRODUÇÃO 

 

A PRIMOR ENGENHARIA LTDA ., pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.791.765/0001-27, com sede em Campos Belos/GO, em 

atendimento à solicitação da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA, 

no âmbito da Concorrência Eletrônico nº 084/2025, vem, com os devidos acatamentos, 

apresentar a presente Comprovação de Exequibilidade Em atenção à Diligência Técnica 

SEI nº 80696756, que solicitou esclarecimentos acerca da exequibilidade da proposta 

comercial, especialmente quanto ao percentual de lucro adotado no BDI, a PRIMOR 

ENGENHARIA LTDA apresenta a presente defesa técnica, nos termos do item 5.3.5 do 

Edital e da Portaria nº 121/2025, demonstrando a plena viabilidade econômico-financeira da 

proposta ofertada. 
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Desde logo, é oportuno enfatizar que a proposta apresentada é plena e 

absolutamente exequível, traduzindo não apenas a viabilidade econômica e financeira da 

execução contratual, mas, sobretudo, a vantajosidade para a Administração Pública, 

atendendo integralmente ao disposto no edital e às boas práticas da engenharia. 

 

O desconto global apresentado pela PRIMOR ENGENHARIA LTDA não pode 

ser interpretado como indício de inexequibilidade, uma vez que foi obtido a partir de ganhos 

operacionais efetivos, sem comprometer a estrutura de custos diretos, encargos, tributos e 

margens técnicas. 

 

O edital estabelece o critério de julgamento “Maior Desconto”, o que pressupõe 

a competição em torno da eficiência e capacidade produtiva de cada licitante. Nesse 

contexto, o desconto ofertado reflete vantagens internas de produtividade, estrutura logística 

consolidada e economia de escala decorrente do volume atual de obras executadas pela 

empresa. 

 

Ressalta-se que não houve alteração nas parcelas do BDI referentes a 

tributos, encargos sociais e obrigações legais, que permanecem conforme os percentuais 

de referência da legislação e da própria planilha base da GOINFRA. 

 

II. DO LUCRO E ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

O percentual de lucro e administração adotado na composição do BDI é 

compatível com a realidade operacional da empresa, refletindo sua maturidade técnica, 

estrutura consolidada e carteira de contratos em execução. 

 

A PRIMOR ENGENHARIA LTDA possui diversos contratos ativos com 

órgãos públicos de infraestrutura, inclusive com a própria GOINFRA, o que lhe confere 
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vantagem competitiva direta na execução de obras de natureza idêntica, dos quais 

anexamos aqui o quadro de obras da empresa como forma de comprovação. 

 

A manutenção simultânea de frentes de serviço em regiões próximas, com 

equipes e maquinários já mobilizados, permite à PRIMOR diluir custos fixos, reduzindo 

naturalmente as parcelas de Administração Central e Lucro, sem comprometer a 

sustentabilidade do contrato. 

 

Tal condição configura eficiência produtiva, e não subprecificação. O lucro 

reduzido é compensado por elevado volume de produção contínua, otimização logística e 

redução de custos indiretos com mobilização e transporte. 

 

III – DA MANUTENÇÃO DAS PARCELAS DO BDI 

 

Cumpre esclarecer que todas as parcelas do BDI referentes a tributos, 

encargos sociais, riscos e seguros foram mantidas integralmente nos percentuais 

originais previstos na Tabela Referencial da GOINFRA (T-300/ABR-25). 

 

A única adequação refere-se ao percentual de Lucro e Administração, 

ajustado à realidade operacional da empresa, conforme permitido pelo item 5.3.5 do edital e 

em consonância com o Acórdão TCU nº 2622/2013, que admite variação justificada de 

quartis quando comprovada tecnicamente. 

 

Dessa forma, a composição final do BDI reflete uma estrutura técnica 

enxuta, sem comprometer a remuneração adequada da contratada, tampouco afetar o 

cumprimento das exigências legais e fiscais. 
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IV. CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, resta cristalino que a proposta apresentada pela 

PRIMOR ENGENHARIA LTDA ., é exequível, financeiramente viável e tecnicamente 

sustentável. 

 

O lucro reduzido é justificado pela estrutura operacional consolidada da 

PRIMOR ENGENHARIA LTDA e pela execução simultânea de obras de mesmo objeto 

junto à GOINFRA, bem como não houve qualquer alteração nas parcelas de tributos e 

encargos, mantendo-se o equilíbrio econômico e o atendimento às normas da Portaria nº 

121/2025; 

 

Assim, a presente justificativa afasta, de forma inequívoca, qualquer 

presunção de inexequibilidade, demonstrando que a proposta da PRIMOR se encontra em 

estrita consonância com a legislação vigente, com o edital e com os princípios da 

economicidade, da competitividade e da vantajosidade para a Administração Pública. 

 

 
 
 

Campos Belos/GO, 08 de outubro de 2025. 
 

 
 
 

______________________________________________ 

PRIMOR ENGENHARIA LTDA 
CNPJ N. 16.791.765/0001-27 

Rogério Duarte Godinho 
Sócio/Administrador 
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I – CONTRATOS FIRMADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA
RESTAURAÇÃO - LOTE 54 GMM - DIVERSOS MUNICÍPIOS - 
GO

12/2024 02/02/2024 01/03/2024 20/02/2026 Concluída  R$           8.598.000,00  R$           8.598.000,00  R$                             -   

2 Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA
CONSERVAÇÃO - LOTE 03 - CAMPOS BELOS-GO 
(CONSORCIO PRIMOR 50% X DSA 50%)

25/2023 23/03/2023 16/06/2023 30/03/2027 Em andamento  R$       150.254.650,98  R$         87.201.556,92  R$         63.053.094,06 

3
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - 
DNIT-MG

CONSERVAÇÃO - BR-135 - MANGA-MG UT6-0134/2024 25/03/2024 08/04/2024 25/08/2026 Em andamento  R$         19.374.998,99  R$         12.706.081,69  R$           6.668.917,30 

4 Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA MELHORAMENTO EROSÃO - GO-239  - ALTO PARAÍSO-GO 65/2024 24/04/2024 15/05/2024 23/10/2025 Em andamento  R$           6.454.808,74  R$           6.079.335,05  R$              375.473,69 

5
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - 
DNIT-GO

CONSERVAÇÃO - BR-070 - COCALZINHO DE GOIAS-GO 12 00497/2024 01/08/2024 01/08/2024 01/01/2027 Em andamento  R$         28.999.999,00  R$         12.735.364,74  R$         16.264.634,26 

6 Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA RESTAURAÇÃO - GO-154 - ITAGUARU-GO 77/2024 19/06/2024 15/08/2024 19/07/2026 Concluída  R$         22.989.586,75  R$         22.084.848,33 -R$                            

7 Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA
RESTAURAÇÃO - GO-194 FUNCIONAL - PORTELÂNDIA-
GO

142/2024 24/09/2024 01/10/2024 24/07/2025 Concluída  R$         24.916.760,11  R$         24.620.041,48 -R$                            

8 Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO CONSERVAÇÃO - LOTE 09 - PORTO NACIONAL-TO 047/2024 27/12/2024 05/03/2025 27/12/2025 Em andamento  R$         24.683.011,22 6.306.200,93R$             R$         18.376.810,29 

9 Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO CONSERVAÇÃO - LOTE 13 - DIANÓPOLIS-TO 051/2024 30/12/2024 05/03/2025 30/12/2025 Em andamento  R$         25.883.624,22 5.334.820,62R$             R$         20.548.803,60 

10 Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - EST. VÃO DAS ALMAS - 
COMUNID. KALUNGA-GO 

054/2025 01/04/2025 01/04/2025 28/10/2025 Em andamento  R$           6.904.750,24 2.086.506,59R$             R$           4.818.243,65 

11 Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - EIXO 06 - LT01 - COMUNID. 
KALUNGA-GO 

106/2025 30/07/2025 30/07/2025 30/07/2026 Em andamento  R$           8.647.067,36  R$                             -    R$           8.647.067,36 

12 Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - GME - LOTE 05: FAINA, 
GUARINOS, ITAPACI E MORRO AGUDO DE GOIÁS.

135/2025 01/10/2025 01/10/2025 01/10/2026 Em andamento  R$           9.474.639,08  R$                             -    R$           9.474.639,08 

TOTAL 337.181.896,69R$     187.752.756,35R$     148.227.683,29R$     

2 - OBRAS CONTRATADAS

Razão Social: PRIMOR ENGENHARIA LTDA

NOME DA CONTRATANTEIT LOCAL E DESCRIÇÃO DA OBRA
DATA INICIO
 CONTRATO

INÍCIO DE OBRA
DATA TÉRMINO

 CONTRATO
STATUS DO 
CONTRATO

VALOR ATUAL
DO CONTRATO (PI)

CNPJ: 16.791.765/0001-27

SALDO 
A FATURAR (PI)

VALOR TOTAL
FATURADO (PI)

QUADRO DE OBRAS

Nº 
CONTRATO

1 - DADOS DO CLIENTE



gelicgoinfra gelicgoinfra <gelicgoinfra@gmail.com>

CO 84/2025
3 mensagens

gelicgoinfra gelicgoinfra <gelicgoinfra@gmail.com> 7 de outubro de 2025 às 10:39
Para: Primor Engenharia <primor@primor.eng.br>, rogerio@primor.eng.br

Trata-se de licitação Concorrência Eletrônica nº 084/2025-GOINFRA, Contratação nº 114927, Processo nº 202500005018939, cujo objeto é a
Contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte correntes em quatro municípios que compõem o Lote 6 do Programa
Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME), sendo eles: Anápolis, Gameleira de Goiás, Goianápolis e Silvânia, no Estado de Goiás.

Licitante "PRIMOR ENGENHARIA LTDA" , solicitamos o atendimento da Diligência em anexo.

O PRAZO PARA ATENDIMENTO É DE 1 (UM) DIA ÚTIL.

Atenciosamente
Wesley
Gerência de Licitação - GOINFRA

Diligência.pdf
194K

Rogerio Duarte Godinho <rogerio@primor.eng.br> 8 de outubro de 2025 às 07:43
Para: gelicgoinfra gelicgoinfra <gelicgoinfra@gmail.com>, Primor Engenharia <primor@primor.eng.br>

Bom dia,

Segue em anexo a resposta a Diligência, em tempo tempestivo.

[Citação ocultada]

JUSTIFICATIVA DE EXEQUIBILIDADE - PRIMOR.pdf
143K

Rogerio Duarte Godinho <rogerio@primor.eng.br> 8 de outubro de 2025 às 13:25
Para: gelicgoinfra gelicgoinfra <gelicgoinfra@gmail.com>, Primor Engenharia <primor@primor.eng.br>

Favor confirmar o recebimento. 

[Citação ocultada]

JUSTIFICATIVA DE EXEQUIBILIDADE - PRIMOR.pdf
143K
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