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PROPOSTA DE PRECOS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 124/2025
CONTRATAGAO N° 116615, PROCESSO N° 202500005029950

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para execucao de estruturas
de obras de arte corrente (OAC) na regido das Comunidades Kalungas, no
municipio de Teresina de Goias e Cavalcante — GO, conforme especificagcoes
do Eixo 06 — Etapa |l — 2 Lotes

LOTE 02

PRIMOR ENGENHARIA LTDA

Avenida Aparecida Pricinote Galvao, n° 35, Qd. 03, Lt. 04, Novo Horizonte - CEP 73840-000
Campos BelogGO - Telefone (62) 99968-2258

CNPJ n° 16.791.765/0001-27 — e-mail: primor @primor.eng.br / rogerio@primor.eng.br

Primor Engenharia LTDA - Avenida Aparecida Pricinote Galvéo, n° 35, Qd. 03, Lt. 04, Novo Horizonte - Campos
Belos/GO - CEP 73840-000. Fones: (62) 99968-2258 — CNPJ N. 16.791.765/0001-27 — Inscricdo Estadual n. 10.655.464-6
E-mail: primor @primor.eng.br

1/40



2/40

o
PRIMOR

ENGEWMNHARIA

CARTA PROPOSTA

Primor Engenharia LTDA - Avenida Aparecida Pricinote Galvéo, n° 35, Qd. 03, Lt. 04, Novo Horizonte - Campos
Belos/GO - CEP 73840-000. Fones: (62) 99968-2258 — CNPJ N. 16.791.765/0001-27 — Inscricdo Estadual n. 10.655.464-6
E-mail: primor @primor.eng.br



Q 3/40

-
PRIMOR

N H A R I A
A A~
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA.
CONCORRENCIA N° 124/2025 - GOINFRA

CARTA DE APRESEN:I'AC}AO DA PROPOSTA COMERCIAL REFERENTE A
CONCORRENCIA ELETRONICA N°124/2025 - LOTE 02

Prezados Senhores,

Sobre o assunto tratado em referéncia, vimos apresentar a nossa Proposta Comercial para
execucdo dos servigos motivo do objeto da presente licitacdo cabendo esclarecer que:

1- O nosso preco global para execucdo dos servicos é R$ 4.406.600,95 (quatro milhdes
e quatrocentos e seis mil e seiscentos reais e noventa e cinco centavos).
Representando um per centual de desconto de 10,82% (dez virgula oitenta e dois por
cento).

2- O BDI aplicado sobre os pregos unitérios é de 15,81% (quinze virgula oitenta e um por
cento) nos itens de servigos.

3- O prazo de validade desta proposta € de 90 (noventa) dias, contados a partir da data
de abertura do presente certame.

Em anexo apresentamos a nossa Planilha Orcamentaria e o Cronograma Fisico-
Financeiro.

Campos Belos/GO, 03 de novembro de 2025.

Assinado de forma digital por
ROGERIO DUARTE ROGERIO DUARTE

GODINHO:01719715157 GopiNHO:01719715157
PRIMOR ENGENHARIA LTDA
CNPJ n° 16.791.765/0001-27
Rogério Duarte Godinho
Socio/admini strador

PRIMOR ENGENHARIA LTDA
Banco 756 — SICOB ENGECRED
Agéncia 3299-9 Conta Corrente: 17.282-0

Primor Engenharia LTDA - Avenida Aparecida Pricinote Galvéo, n° 35, Qd. 03, Lt. 04, Novo Horizonte - Campos
Belos/GO - CEP 73840-000. Fones: (62) 99968-2258 — CNPJ N. 16.791.765/0001-27 — Inscricdo Estadual n. 10.655.464-6
E-mail: primor @primor.eng.br



Q 4/40

o
PRIMOR

ENGEWMNHARIA

PLANILHASORCAMENTARIAS
LOTE 02

Primor Engenharia LTDA - Avenida Aparecida Pricinote Galvéo, n° 35, Qd. 03, Lt. 04, Novo Horizonte - Campos
Belos/GO - CEP 73840-000. Fones: (62) 99968-2258 — CNPJ N. 16.791.765/0001-27 — Inscricdo Estadual n. 10.655.464-6
E-mail: primor @primor.eng.br



=~

-

PRIMOR

o A &

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orgamento Sintético

15/09/2025 - 16:29

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
Orgamento  : 202500005029950-B-1/2025 Data Orgamento : 12/09/2025
Descrigdo  : IMPLANTAGAO DE 08 OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NA COMUNIDADE KALUNGAS - EIXO 06 - ETAPA Il - LOTE 02
Versdo : 8 BUEIROS - TABELA T308 - SEM DESONERACAO
Trecho :
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extensao 111,00 m
Data Base : 01/06/2025
Observagéo : Construgéo de obras de arte correntes (OAC) em diversos pontos do Quilombo Kalunga, localizado no municipio de Teresina de Goias e
Cavalcante. Goias.
|Céd. Auxiliar |Servico | Bdi| Unid. | Quantidade| Prego Unitario| Tote#
\ |OBRAS DE ARTE CORRENTES - DESVIO
Total do Grupo :\ 0,00\
Céd. Auxiliar [Servico | Bdi| Unid. | Quantidade| Prego Unitario| Total
SERVICOS PRELIMINARES
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME 15,81 un 1,000 42.245.18 42.245,18
DEMONSTRATIVO
42290 CANTEIRO DE OBRA - TIPO F 15,81 un 1,000 184.094,87 184.094,87
Total do Grupo :| 226.340,05/
Céd. Auxiliar [Servico | Bdi| Unid. | Quantidade| Prego Unitario| Total
ADMINISTRAGAO LOCAL
42190 ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO F | 1581 un | 1,000 207.952,73] 207.952,73
Total do Grupo :| 207.952,73|
|Céd. Auxiliar | Servico | Bdil Unid. | Quantidade| Prego Unitario| TOL#
\ 'PONTO 42 - CAMINHO DA ESCOLA - BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 300 X 300
\ | TERRAPLENAGEM |
TERRAPLENAGEM PISTA PRINCIPAL
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 15,81 m2 8.558,440 0,61 5.220,64
DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 cm - 428204
42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 1581  m3 62,810 243,96 15.323,12
40005 CARGA DE ENTULHOS 1581  m3 1.774,498 2,94 5.217,02
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 15,81 m3km 1.774,498 2,55 4.524,96
40012 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIALDE | 15,81 m3 13,560 39,44 534,80
32 CATEGORIA ATE 50M
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG.-C/| 1581 m3 7.977,306 11,91 95.009,71
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 1581 m3 6.146,820 5,52 33.930,44
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 1581  m3 1.837,308 2,30 4.225,80
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 1581 m2 14.000,000 0,47 6.580,00
41295 CORTA-RIO 1581  m3 3.528,360 9,68 34.154,52
TERRAPLENAGEM DESVIO
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG.-C/| 15,81 m3 6.760,065 11,91 80.512,37
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 1581  m3 5.200,050 5,52 28.704,27
OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO
45165 CONCRETO FCK=25 MPA 15,81 m3 127,110 625,15 79.462,81
45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - 1581 m2 516,700 204,13 105.473,97
UTILIZAGAO 1X (CONFECGAO, INSTALACAO E
RETIRADA) _ _ _
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO 1581  Kg 8.002,650 14,63 117.078,76
(INCLUSO PERDAS)
45030 LASTRO DE PEDRA 1581  m3 59,670 177,03 10.563,38
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 1581  m3 17,901 432,37 7.739,85
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO 1581  m3 234,000 67,97 15.904,98

Primor Engenharia LTDA - Avenida Aparecida Pricinote Galvio, n* 35, Qd. 03, Lt. 04, Novo Horizonte - Campos
Belos/GO - CEP 73840-000. Fones: (62) 99968-2258 — CNPJ N, 16.791.765/0001-27 - Inscricao Estadual n. 10.655.464-6
E-mail: primori primor.eng.br
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47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 15,81 m3 6,620 541,96 3.587,77
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 15,81 tkm 24.871,232 0,81 20.145,69
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 15,81 tkm 4.205,021 0,92 3.868,61
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 15,81 tkm 7.637,826 0,92 7.026,79
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 15,81 tkm 1.784,990 0,81 1.445,84
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 15,81 tkm 4.025,333 0,81 3.260,51
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 15,81 tkm 5.728,320 0,92 5.270,05
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 15,81 tkm 3.115,085 1,59 4.952,98
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 15,81 tkm 223,570 1,59 355,47
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 15,81 tkm 504,167 1,59 801,62
OBRAS DE ARTE CORRENTES - DESVIO
45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M 15,81 m 57,000 2.052,95 117.018,15
45030 LASTRO DE PEDRA 15,81 m3 26,220 177,03 4.641,72
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 15,81 tkm 46.963,098 0,85 39.918,63
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 15,81 tkm 5.882,058 1,66 9.764,21
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 15,81 tkm 2.517,120 0,92 2.315,75
OBRAS SIOMPLEMENTARES
41800 REMOCAO DE BUEIROS TUBULARES 15,81\ M 57,000\ 66,72\ 3.803,04
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 15,81\ tkm 5.882,058\ 1,66\ 9.764,21
SINALIZAGAO VERTICAL
40851 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA 15,81 ‘ m2 23,735 542,88‘ 12.885,25
(TIPO I)
Total do Grupo :| 900.987,69)
\Céd. Auxiliar \Servigo Bdi\ Unid. Quantidade\ Preco Unitério\

|PONTO 64 - CAMINHO DO FUNIL 1 - BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 300 X 300

Tote#

\ | TERRAPLENAGEM |
TERRAPLENAGEM PISTA PRINCIPAL

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 1581 m2 10.926,810 0,61 6.665,35
DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 cm

42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 1581 m3 45314 243,96 11.054,80

40005 CARGA DE ENTULHOS 1581 m3 2.230,676 2,94 6.558,18

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 15,81 m3km 2.230,676 2,55 5.688,22

40010 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE | 1581 m3 62,740 3,35 210,17
12 CATEGORIA ATE 50M

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG.-C/| 1581 m3 3.281,380 11,91 30.081,23
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 1581, m3 2.572,400 5,52 14.199,64

40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 1581 m3 2.275,990 2,30 5.234,77

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 1581 m2 15.000,000 0,47 7.050,00

41295 CORTA-RIO 1581 m3 2.187,000 9,68 21.170,16
TERRAPLENAGEM DESVIO

40010 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE | 1581 m3 192,750 3,35 645,71
12 CATEGORIA ATE 50M

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG.-C/| 1581 m3 4.270,072 11,91 50.856,55
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 1581 m3 3.432,940 5,52 18.949,82
OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO

45165 CONCRETO FCK=25 MPA 1581 m3 127,110 625,15 79.462,81

45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - 1581 m2 516,700 204,13 105.473,97
UTILIZAGAO 1X (CONFECGAO, INSTALACAO E
RETIRADA) _ _ _

45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO 15,81 Kg 11.562,890 14,63 169.165,08
(INCLUSO PERDAS)

45030 LASTRO DE PEDRA 1581 m3 59,670 177,03 10.563,38

42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 1581 m3 17,901 432,37 7.739,85

45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO 1581 m3 234,000 67,97 15.904,98

47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 1581 m3 6,620 541,96 3.587,77

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 15,81 tkm 24.871,232 0,81 20.145,69

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 15,81 tkm 4.463,792 0,92 4.106,68

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 15,81 tkm 7.912,311 0,92 7.279,32

40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 15,81 tkm 1.784,990 0,81 1.445,84

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 15,81 tkm 5.816,134 0,81 4.711,06

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 15,81 tkm 5.934,182 0,92 5.459,44

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 15,81 tkm 3.332,646 1,59 5.298,90

47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 15,81 tkm 239,180 1,59 380,29

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 15,81 tkm 779,339 1,59 1.239,14

Primor Engenharia LTDA - Avenida Aparecida Pricinote Galvio, n* 35, Qd. 03, Lt. 04, Novo Horizonte - Campos

Belos/GO - CEP 73840-000. Fones: (62) 99968-2258 — CNPJ N, 16.791.765/0001-27 - Inscricao Estadual n. 10.655.464-6
E-mail: primori primor.eng.br
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OBRAS DE ARTE CORRENTES - DESVIO

45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M | 15,81 m 57,000 2.052,95 117.018,15

45030 LASTRO DE PEDRA 1581 m3 26,220 177,03 4.641,72

40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 15,81  tkm 46.963,098 0,85 39.918,63

40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 15,81 tkm 6.292,868 1,66 10.446,16

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 15,81 tkm 2.607,579 0,92 2.398,97
OBRAS COMPLEMENTARES

41800 REMOCAO DE BUEIROS TUBULARES 1581 M 57,000 66,72 3.803,04

40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 15,81 tkm 6.292,868| 1,66 10.446,16
SINALIZAGAO VERTICAL

40851 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA 15,81 ‘ m2 23,735 542,88‘ 12.885,25
(TIPO 1)

Total do Grupo :\ 830.886,88\
|Céd. Auxiliar |Servico Bdil Unid. Quantidade|  Preco Unitario| Tote#
\ PONTO 65 - CAMINHO DO FUNIL 2 - BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO 250 X 250
\ | TERRAPLENAGEM |

TERRAPLENAGEM PISTA PRINCIPAL
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 1581 m2 7.950,570 0,61 4.849,84
DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 cm
42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 1581 m3 38,314 243,96 9.347,08
40005 CARGA DE ENTULHOS 1581 m3 1.628,428 2,94 4.787,57
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 15,81 m3km 1.628,428 2,55 4.152,49
40010 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE | 1581 m3 71,880 3,35 240,79
12 CATEGORIA ATE 50M
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG.-C/| 1581 m3 3.892,106 11,91 46.354,98
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 1581 m3 3.049,220 5,52 16.831,69
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 1581 m3 1.666,742 2,30 3.833,50
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 1581 m2 15.000,000 0,47 7.050,00
41295 CORTA-RIO 1581 m3 1.386,720 9,68 13.423,44
TERRAPLENAGEM DESVIO
40010 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE | 1581 m3 78,430 3,35 262,74
12 CATEGORIA ATE 50M
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG.-C/| 1581 m3 2.478,501 11,91 29.518,94
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 1581 m3 1.966,870 5,52 10.857,12
OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO
45165 CONCRETO FCK=25 MPA 1581, m3 73,380 625,15 45.873,50
45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - 1581 m2 313,000 204,13 63.892,69
UTILIZAGAO 1X (CONFECGAO, INSTALACAO E
RETIRADA) _ _ _
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO 15,81 Kg 7.115,220 14,63 104.095,66
(INCLUSO PERDAS)
45030 LASTRO DE PEDRA 1581 m3 23,400 177,03 4.142,50
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 1581 m3 7,020 432,37 3.035,23
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO 1581 m3 62,500 67,97 4.248,12
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 1581 m3 3,050 541,96 1.652,97
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 15,81 tkm 14.358,044 0,81 11.630,01
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 15,81 tkm 2.639,170 0,92 2.428,03
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 15,81 tkm 4.636,634 0,92 4.265,70
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 15,81 tkm 1.081,290 0,81 875,84
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 15,81 tkm 3.578,956 0,81 2.898,95
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 15,81 tkm 2.362,230 0,92 2.173,25
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 15,81 tkm 1.952,466 1,59 3.104,42
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 15,81 tkm 147,040 1,59 233,79
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 15,81 tkm 486,681 1,59 773,82
OBRAS DE ARTE CORRENTES - DESVIO
45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M | 15,81 m 38,000 2.052,95 78.012,10
45030 LASTRO DE PEDRA 1581 m3 18,050 177,03 3.195,39
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 15,81 tkm 31.308,732 0,85 26.612,42
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 15,81 tkm 4.257,490 1,66 7.067,43
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 15,81 tkm 1.822,148 0,92 1.676,37

Primor Engenharia LTDA - Avenida Aparecida Pricinote Galvio, n* 35, Qd. 03, Lt. 04, Novo Horizonte - Campos
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OBRAS COMPLEMENTARES

41800 REMOCAO DE BUEIROS TUBULARES | 1581 M | 38,000 66,72/ 2.535,36

40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS | 1581  tkm | 2.651,594| 1,66/ 4.401,64
SINALIZAGAO VERTICAL

40851 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA ‘ 15,81 ‘ m2 ‘ 23,735 542,88‘ 12.885,25
(TIPO 1)

Total do Grupo :| 543.220,62]
|Céd. Auxiliar |Servico | Bdi| Unid. | Quantidade| Prego Unitario| Tota#
\ PONTO 89 - ESTRADA ZE CEGO - BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO @ 120
\ | TERRAPLENAGEM |

TERRAPLENAGEM PISTA PRINCIPAL
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 15,81 m2 6.452,550 0,61 3.936,05
DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 cm
40005 CARGA DE ENTULHOS 1581 m3 1.290,510 2,94 3.794,09
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 15,81 m3km 1.290,510 2,55 3.290,80
40010 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIALDE | 15,81 m3 34,630 3,35 116,01
12 CATEGORIA ATE 50M
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG.-C/| 1581 m3 2.617,929 11,91 31.179,53
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 1581 m3 2.040,430 5,52 11.263,17
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 1581  m3 1.290,510 2,30 2.968,17
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 1581 m2 12.000,000 0,47 5.640,00
41295 CORTA-RIO 1581  m3 590,940 9,68 5.720,29
TERRAPLENAGEM DESVIO
40010 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIALDE | 15,81 m3 53,560 3,35 179,42
12 CATEGORIA ATE 50M
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG.-C/| 1581 m3 2171,117 11,91 25.858,00
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 1581 m3 1.711,290 5,52 9.446,32
OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO
45460 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20M | 15,81 m 18,000 1.198,03 21.564,54
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO 1581  Kg 455,540 14,63 6.664,55
(INCLUSO PERDAS)
45030 LASTRO DE PEDRA 1581  m3 9,720 177,03 1.720,73
45160 CONCRETO FCK=20 MPA 1581 m3 15,730 602,99 9.485,03
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - 1581 m2 31,180 93,75 2.923,12
UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALACAO E
RETIRADA)
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 15,81 tkm 9.484,101 0,85 8.061,48
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 15,81 tkm 2.880,037 0,81 2.332,82
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 15,81 tkm 229,137 0,81 185,60
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 15,81 tkm 551,740 0,92 507,60
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 15,81 tkm 960,110 0,92 883,30
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 15,81 tkm 76,030 0,81 61,58
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 15,81 tkm 962,280 0,92 885,29
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 15,81 tkm 1.263,290 1,66 2.097,06
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 15,81 tkm 383,623 1,59 609,96
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 15,81 tkm 30,521 1,59 48,52
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 15,81 tkm 10,130 1,59 16,10
OBRAS DE ARTE CORRENTES - DESVIO
45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M | 15,81 m 11,000 2.052,95 22.582,45
45030 LASTRO DE PEDRA 1581 m3 5,830 177,03 1.032,08
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 15,81 tkm 9.063,054 0,85 7.703,59
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 15,81 tkm 1.207,206 1,66 2.003,96
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 15,81 tkm 577,170 0,92 530,99
OBRAS COMPLEMENTARES
41800 REMOCAO DE BUEIROS TUBULARES [ 1581 M | 11,000 66,72 733,92
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS | 1581  tkm | 1.207,206 1,66/ 2.003,96
SINALIZAGAO VERTICAL
40851 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA ‘ 15,81 ‘ m2 ‘ 23,735 542,88 12.885,25
(TIPO 1)
Total do Grupo :| 210.915,33]
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|Céd. Auxiliar |Servico | Bdi| Unid. | Quantidade| Prego Unitario| Tote#

\ PONTO 90 - ESTRADA ZE CEGO 2 - BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO @ 120

\ | TERRAPLENAGEM |
TERRAPLENAGEM PISTA PRINCIPAL

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 15,81 m2 5.276,230 0,61 3.218,50
DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 cm

40005 CARGA DE ENTULHOS 1581 m3 1.055,246 2,94 3.102,42

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 15,81 m3km 1.055,246 2,55 2.690,87

40010 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIALDE | 15,81 m3 28,790 3,35 96,44
12 CATEGORIA ATE 50M

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG.-C/| 1581 m3 1.703,616 11,91 20.290,06
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 1581 m3 1.332,620 5,52 7.356,06

40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 1581  m3 1.055,246 2,30 2.427,06

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 15,81 m2 11.500,000 0,47 5.405,00

41295 CORTA-RIO 1581  m3 621,810 9,68 6.019,12
TERRAPLENAGEM DESVIO

40010 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIALDE | 15,81 m3 124,580 3,35 417,34
12 CATEGORIA ATE 50M

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG.-C/| 1581 m3 2.963,726 11,91 35.297,97
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 1581 m3 2.375,620 5,52 13.113,42
OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO

45460 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M | 15,81 m 16,000 1.198,03 19.168,48

45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO 1581  Kg 455,540 14,63 6.664,55
(INCLUSO PERDAS)

45030 LASTRO DE PEDRA 1581  m3 8,640 177,03 1.529,53

45160 CONCRETO FCK=20 MPA 1581 m3 14,920 602,99 8.996,61

45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - 1581 m2 31,180 93,75 2.923,12
UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALACAO E
RETIRADA)

40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 15,81 tkm 8.430,312 0,85 7.165,76

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 15,81 tkm 2.731,733 0,81 2.212,70

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 15,81 tkm 229,137 0,81 185,60

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 15,81 tkm 530,980 0,92 488,50

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 15,81 tkm 910,670 0,92 837,81

40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 15,81 tkm 76,030 0,81 61,58

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 15,81 tkm 855,360 0,92 786,93

40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 15,81 tkm 1.139,684 1,66 1.891,87

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 15,81 tkm 256,338 1,59 407,57

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 15,81 tkm 30,977 1,59 49,25

47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 15,81 tkm 10,280 1,59 16,34
OBRAS DE ARTE CORRENTES - DESVIO

45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M | 15,81 m 14,000 2.052,95 28.741,30

45030 LASTRO DE PEDRA 1581 m3 7,420 177,03 1.313,56

40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 15,81 tkm 11.534,796 0,85 9.804,57

40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 15,81 tkm 1.559,376 1,66 2.588,56

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 15,81 tkm 734,580 0,92 675,81
OBRAS COMPLEMENTARES

41800 REMOCAO DE BUEIROS TUBULARES [ 1581 M | 14,000 66,72/ 934,08

40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS | 1581  tkm | 1.559,376 1,66/ 2.588,56
SINALIZAGAO VERTICAL

40851 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA ‘ 15,81 ‘ m2 ‘ 23,735 542,88‘ 12.885,25
(TIPO 1)
Total do Grupo :| 212.352,15|
|Céd. Auxiliar |Servico | Bdi| Unid. | Quantidade| Prego Unitario| Tote#
\ PONTO 94 - GUARDA DO COLEGIO - BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 300 X 300
\ | TERRAPLENAGEM |
TERRAPLENAGEM PISTA PRINCIPAL

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 15,81 m2 5.145,800 0,61 3.138,93
DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 cm

40005 CARGA DE ENTULHOS 1581  m3 1.029,160 2,94 3.025,73

Primor Engenharia LTDA - Avenida Aparecida Pricinote Galvio, n* 35, Qd. 03, Lt. 04, Novo Horizonte - Campos
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40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 15,81 m3km 1.029,160 2,55 2.624,35

40010 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIALDE | 15,81 m3 6,780 3,35 22,71
12 CATEGORIA ATE 50M

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG.-C/| 1581 m3 4.729,081 11,91 56.323,35
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 1581 m3 3.642,970 5,52 20.109,19

40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 1581  m3 1.029,160 2,30 2.367,06

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 1581 m2 15.000,000 0,47 7.050,00

41295 CORTA-RIO 1581 m3 5.832,000 9,68 56.453,76
TERRAPLENAGEM DESVIO

40010 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIALDE | 15,81 m3 2,060 3,35 6,90
12 CATEGORIA ATE 50M

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG.-C/| 1581 m3 1.594,002 11,91 18.984,56
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 15,81 m3 1.227,740 5,52 6.777,12
OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO

45165 CONCRETO FCK=25 MPA 1581 m3 143,040 625,15 89.421,45

45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - 1581 m2 591,400 204,13 120.722,48
UTILIZAGAO 1X (CONFECGAO, INSTALACAO E
RETIRADA) ) ) )

45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO 1581  Kg 8.536,550 14,63 124.889,72
(INCLUSO PERDAS)

45030 LASTRO DE PEDRA 1581 m3 73,440 177,03 13.001,08

42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 1581  m3 22,032 432,37 9.525,97

45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO 1581  m3 288,000 67,97 19.575,36

47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 1581  m3 7,520 541,96 4.075,53

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 15,81 tkm 27.988,208 0,81 22.670,44

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 15,81 tkm 5.047,481 0,92 4.643,68

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 15,81 tkm 8.930,777 0,92 8.216,31

40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 15,81 tkm 2.043,050 0,81 1.654,87

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 15,81 tkm 4.293,885 0,81 3.478,04

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 15,81 tkm 7.325,640 0,92 6.739,58

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 15,81 tkm 3.761,437 1,59 5.980,68

47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 15,81 tkm 274,570 1,59 436,56

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 15,81 tkm 577,071 1,59 917,54
OBRAS DE ARTE CORRENTES - DESVIO

45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M | 15,81 m 45,000 2.052,95 92.382,75

45030 LASTRO DE PEDRA 1581 m3 20,700 177,03 3.664,52

40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 15,81 tkm 37.076,130 0,85 31.514,71

40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 15,81 tkm 4.982,796 1,66 8.271,44

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 15,81 tkm 2.064,825 0,92 1.899,63
OBRAS COMPLEMENTARES

41800 REMOCAO DE BUEIROS TUBULARES | 1581 M 45,000 66,72/ 3.002,40

40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS | 15,81 tkm 4,982,796 1,66/ 8.271,44
SINALIZAGAO VERTICAL

40851 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA ‘ 15,81 ‘ m2 23,735 542,88‘ 12.885,25
(TIPO 1)

Total do Grupo :| 774.725,09]
|Céd. Auxiliar |Servico | Bdi| Unid. Quantidade|  Preco Unitario| Tote#
\ PONTO 95 - BUEIRO DO DINEI - BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO 200 X 200
\ | TERRAPLENAGEM |

TERRAPLENAGEM PISTA PRINCIPAL
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 15,81 m2 5.514,550 0,61 3.363,87
DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 cm
40005 CARGA DE ENTULHOS 1581 m3 1.102,910 2,94 3.242,55
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 15,81 m3km 1.102,910 2,55 2.812,42
40010 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIALDE | 15,81 m3 25,930 3,35 86,86
12 CATEGORIA ATE 50M
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG.-C/| 1581 m3 2.751,130 11,91 32.765,95
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 1581 m3 2.136,200 5,52 11.791,82
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 1581  m3 1.102,910 2,30 2.536,69
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 1581 m2 11.500,000 0,47 5.405,00
41295 CORTA-RIO 1581  m3 573,300 9,68 5.549,54
TERRAPLENAGEM DESVIO
40010 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE ‘ 15,81‘ m3 26,420 3,35 88,50
12 CATEGORIA ATE 50M
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40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG.-C/| 1581 m3 2.338,319 11,91 27.849,37
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 1581 m3 1.819,030 5,52 10.041,04
OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO

45165 CONCRETO FCK=25 MPA 1581 m3 44,570 625,15 27.862,93

45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - 1581 m2 250,800 204,13 51.195,80
UTILIZAGAO 1X (CONFECGAO, INSTALACAO E
RETIRADA) ) ) )

45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO 1581  Kg 2.280,290 14,63 33.360,64
(INCLUSO PERDAS)

45030 LASTRO DE PEDRA 1581 m3 24,960 177,03 4.418,66

42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 1581  m3 7,488 432,37 3.237,58

45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO 1581 m3 52,000 67,97 3.534,44

47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 1581  m3 2,710 541,96 1.468,71

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 15,81 tkm 8.720,878 0,81 7.063,91

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 15,81 tkm 1.565,189 0,92 1.439,97

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 15,81 tkm 2.774,382 0,92 2.552,43

40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 15,81 tkm 866,410 0,81 701,79

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 15,81 tkm 1.146,986 0,81 929,05

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 15,81 tkm 2.482,272 0,92 2.283,69

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 15,81 tkm 1.168,563 1,59 1.858,01

47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 15,81 tkm 116,100 1,59 184,59

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 15,81 tkm 153,692 1,59 244,37
OBRAS DE ARTE CORRENTES - DESVIO

45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M | 15,81 m 12,000 2.052,95 24.635,40

45030 LASTRO DE PEDRA 1581 m3 6,360 177,03 1.125,91

40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 15,81 tkm 9.886,968 0,85 8.403,92

40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 15,81 tkm 1.324,814 1,66 2.199,19

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 15,81 tkm 632,502 0,92 581,90
OBRAS COMPLEMENTARES

41800 REMOCAO DE BUEIROS TUBULARES 15,81 M 12,000 66,72 800,64

40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 15,81 tkm 1.324,814 1,66 2.199,19

40805 REMOCAO E RECOLOCACAO DE CERCA 15,81 M 380,000 14,53 5.521,40
SINALIZAGAO VERTICAL

40851 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA 15,81 ‘ m2 23,735 542,88‘ 12.885,25
(TIPO 1)
Total do Grupo :| 306.222,98
|Céd. Auxiliar | Servico Bdi. Unid. Quantidade|  Prego Unitario| TOL#
\ PONTO 96 - ESTRADA DO DEO - BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO @ 120
\ | TERRAPLENAGEM |
TERRAPLENAGEM PISTA PRINCIPAL

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 15,81 m2 5.006,830 0,61 3.054,16
DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 cm

40005 CARGA DE ENTULHOS 1581  m3 1.001,366 2,94 2.944,01

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 15,81 m3km 1.001,366 2,55 2.553,48

40010 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIALDE | 15,81 m3 9,640 3,35 32,29
12 CATEGORIA ATE 50M

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG.-C/| 15,81 m3 3.649,418 11,91 43.464,56
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 1581  m3 1.579,800 5,52 8.720,49

40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 1581 m3 1.001,366 2,30 2.303,14

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 1581 m2 15.000,000 0,47 7.050,00

41295 CORTA-RIO 1581 m3 441,000 9,68 4.268,88
TERRAPLENAGEM DESVIO

40010 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIALDE | 15,81 m3 56,750 3,35 190,11
12 CATEGORIA ATE 50M

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG.-C/| 15,81 m3 1.498,479 11,91 17.846,88
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 1581  m3 1.196,330 5,52 6.603,74
OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO

45460 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M | 15,81 m 12,000 1.198,03 14.376,36

45155 AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO 1581  Kg 455,540 14,63 6.664,55
(INCLUSO PERDAS)
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45030 LASTRO DE PEDRA 15,81 m3 6,480 177,03 1.147,15
45160 CONCRETO FCK=20 MPA 15,81 m3 13,300 602,99 8.019,76
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - 15,81 m2 31,180 93,75 2.923,12
UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALACAO E
RETIRADA)
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 15,81 tkm 6.322,734 0,85 5.374,32
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 15,81 tkm 2.435,124 0,81 1.972,45
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 15,81 tkm 229,137 0,81 185,60
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 15,81 tkm 406,200 0,92 373,70
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 15,81 tkm 745,370 0,92 685,74
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 15,81 tkm 76,030 0,81 61,58
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 15,81 tkm 589,032 0,92 541,90
OBRAS DE ARTE CORRENTES - DESVIO
45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M | 15,81 m 10,000 2.052,95 20.529,50
45030 LASTRO DE PEDRA 15,81 m3 5,300 177,03 938,25
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 15,81 tkm 8.239,140 0,85 7.003,26
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 15,81 tkm 1.012,284 1,66 1.680,39
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 15,81 tkm 481,770 0,92 443,22
OBRAS COMPLEMENTARES
41800 REMOCAOQO DE BUEIROS TUBULARES 15,81 M 10,000 66,72 667,20
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 15,81 tkm 1.012,284 1,66 1.680,39
40805 REMOCAQ E RECOLOCACAO DE CERCA 15,81 M 400,000 14,53 5.812,00
SINALIZAGAO VERTICAL
40851 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA ‘ 15,81 ‘ m2 ‘ 23,735 542,88 12.885,25
(TIPO 1)
Total do Grupo :\ 192.997,43\
Total do Orgamento :\ 4.406.600,95\
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO

Orgamento  : 202500005029950-B-1/2025

Verséo : 8 BUEIROS - TABELA T308 - SEM DESONERACAO
Trecho :

Nat. Servigo : Obra Rodoviaria

Subtrecho

Extensao 111,00 m

Cavalcante. Goias.

Data Orgamento : 12/09/2025
Descrigao : IMPLANTACAO DE 08 OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NA COMUNIDADE KALUNGAS - EIXO 06 - ETAPA Il - LOTE 02

Data Base : 01/06/2025
Observagéo : Construgéo de obras de arte correntes (OAC) em diversos pontos do Quilombo Kalunga, localizado no municipio de Teresina de Goias e

Discriminacao Percentual Preco Preco/m

0,0000 0,00 0,00
SERVICOS PRELIMINARES 5,1364 226.340,05 2.039,09
ADMINISTRACAO LOCAL 4,7191 207.952,73 1.873,44
PONTO 42 - CAMINHO DA ESCOLA - BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 20,4463 900.987,69 8.117,00
ISD%)N)'(I'?)O& - CAMINHO DO FUNIL 1 - BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 18,8555 830.886,88 7.485,46
ISD%)N)'(I'?)OgS - CAMINHO DO FUNIL 2 - BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO 12,3274 543.220,62 4.893,87
IZD%)N)'(I'(Z)SQQ - ESTRADA ZE CEGO - BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO 4,7863 210.915,33 1.900,13
g&lﬁ?’o 90 - ESTRADA ZE CEGO 2 - BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO 4,8190 212.352,15 1.913,08
g&lﬁ?’o 94 - GUARDA DO COLEGIO - BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 17,5810 774.725,09 6.979,50
ISD%)N)'(I'?)OSS - BUEIRO DO DINEI - BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO 200 6,9492 306.222,98 2.758,76
)P(égql'o 96 - ESTRADA DO DEO - BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO @ 4,3797 192.997,43 1.738,71
'1I'<2)?al geral 100,0000 4.406.600,95 39.699,04

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Primor Engenharia LTDA - Avenida Aparecida Pricinote Galvio, n* 35, Qd. 03, Lt. 04, Novo Horizonte - Campos
Belos/GO - CEP 73840-000. Fones: (62) 99968-2258 — CNPJ N, 16.791.765/0001-27 - Inscricao Estadual n. 10.655.464-6
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ADMINISTRACAO LOCAL T-308 - LOTE 02
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" . FAIXA F (INTERVENGCOES PONTUAIS)
DESCRICAO UNIDADE CUSTO UNITARIO
QUANTIDADE | CUSTO TOTAL

DIVISAO DE ENGENHARIA
Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sénior) més 31.684,46 0,00 0,00
Gestor do Contrato (Eng. Pleno ) més 27.082,02 0,00 0,00
Engenheiro de Produgéo / Civil (Eng. Junior) més 22.475,74 3,00 67.427,22
Sala Técnica (Técnico Estradas) més 5.663,96 0,00 0,00
Encarregado de Topografia / Topégrafo Chefe més 8.246,85 0,00 0,00
Topografo més 6.591,35 0,60 3.954,81
Auxiliar de Topografia més 2.678,69 1,20 3.214,42
Laboratorista de Solos més 6.591,35 0,00 0,00
Laboratorista de Betumes més 6.591,35 0,00 0,00
Laboratorista de Concretos més 6.591,35 0,00 0,00
Auxiliar de Laboratorista més 2.678,69 0,00 0,00
DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO
Engenheiro de Seguranga do Trabalho més 27.082,02 0,00 0,00
Médico de Seguranga do Trabalho més 17.507,30 0,00 0,00
Técnico de Seguranga do Trabalho més 5.772,41 0,00 0,00
DIVISAO DE PRODUGAO
Encarregado Geral més 8.246,85 0,00 0,00
Motorista més 3.471,96 1,80 6.249,52
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 4.046,78 0,00 0,00
Auxiliar Administrativo més 3.157,72 0,00 0,00
Almoxarife / Apontador / Comprador més 5.955,21 6,00 35.731,26
Recepcionista / Telefonista més 3.157,72 0,00 0,00
Vigia més 2.671,03 12,00 32.052,36
MANUTENGAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Copias / Impressdes més 177,00 6,00 1.062,00
Medicamentos més 44,25 6,00 265,50
VEICULOS DA ADMINISTRAGAO
Veiculos Leves (incluso combustivel) més 3.077,40 3,60 11.078,64
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Solos més 3.155,54 0,00 0,00
Equipamentos de Laboratério de Asfalto més 5.335,31 0,00 0,00
Equipamentos de Laboratério de Concreto més 4.161,27 0,00 0,00
Instrumental de Topografia més 4.616,36 0,60 2.769,81
Caminhao Munck més 34.244.61 0,00 0,00
Caminhao prancha més 35.008,81 0,00 0,00
SERVIGOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) unidade 353,99 1,00 353,99
PGR (NR-18) unidade 2.900,83 1,00 2.900,83
Exames Admissionais/Demissionais unidade 28,76 65,00 1.869,40
Anotacdo de Responsabilidade Técnica unidade 240,25 3,00 720,75
Ensaios Tecnologicos unidade 165,22 60,00 9.913,20

CUSTO TOTAL 179.563,71

BDI (15,81%) 28.389,02
PRECO TOTAL 207.952,73
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CANTEIRO DE OBRA T-308 - LOTE 02

DESCRIGAO ERGE CUSTO FAIXA F (INTERVENCOES PONTUAIS)
UNITARIO QUANTIDADE [ CUSTO TOTAL
TERRAPLANAGEM E PREPARAGAO DO TERRENO
w
= -

e . ot ey v
Compactagéo a 95% do proctor normal m? 4,87 216,00 1.051,92
INSTALAGOES PROVISORIAS
Escritério de campo m? 265,44 21,00 5.574,24
Escritorio urbano (cidade) més 3.336,29 0,00 0,00
Alojamento (pessoal operacional) m? 265,44 27,23 7.227,93
Alojamento (pessoal técnico administrativo) m? 265,44 7,26 1.927,09
Alojamento (engenheiros) més 3.530,44 3,00 10.591,32
Mobiliario de Escritério (inclusive eq. de informatica) més 4.117,81 3,00 12.353,43
Mobilidrio de Alojamento (engenheiros) més 370,94 3,00 1.112,82
Almoxarifado m? 185,81 12,00 2.229,72
Galpdes para Carpintaria e Armagao (cobertura) m? 185,81 40,00 7.432,40
Oficinas m? 185,81 0,00 0,00
Fiscalizagédo m? 265,44 9,00 2.388,96
Posto de Combustivel e Lubrificagdo m? 185,81 0,00 0,00
Vestiarios m? 265,44 45,00 11.944,80
Sanitarios m? 265,44 13,86 3.678,99
Banheiros Quimicos (com lavatério) un 277,17 0,00 0,00
Refeitorio (para os administrativos) m? 265,44 5,00 1.327,20
Tenda 6x6 m (refeitério) un 209,88 6,00 1.259,28
Mesa com 4 cadeiras (refeitério — tendas) cj 214,97 8,00 1.719,76
Laboratério (espago fisico) m? 225,62 0,00 0,00
Ambulatério m? 225,62 0,00 0,00
Cercas m 16,90 120,00 2.028,00
Guaritas m? 265,44 4,00 1.061,76
Fossa Séptica un 6.104,67 0,00 0,00
Sumidouro un 3.092,25 0,00 0,00
Pogo Artesiano un 13.536,46 0,00 0,00
Placa de Obra m? 379,15 7,50 2.843,62
Obelisco de Inauguragéo (com placa) un 7.756,95 1,00 7.756,95
Instalagdes Provisorias de Agua / Esgoto un 3.342,88 1,00 3.342,88
Instalagdes Provisérias de Energia Elétrica un 4.810,47 1,00 4.810,47
Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/més 0,92 9.168,00 8.434,56
Consumo de Telefone/Internet (canteiro) més 144,95 6,00 869,70
Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) més 55,33 3,00 165,99
Faxineira (alojamento eng / escritério urb) més 2.743,84 0,60 1.646,30
INSTALAGCOES INDUSTRIAIS
Instalagdo de Usina de Asfalto un 97.725,71 0,00 0,00
Instalagé@o de Usina de Solos un 64.659,71 0,00 0,00
Paiol de explosivos m? 192,27 0,00 0,00
SISTEMA VIARIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIGO
Sinalizagéo - placas da obra (caminhos de servigo) m? 353,19 8,00 2.825,52
Sinalizagéo - placas da obra (desvio / pare siga) m? 353,19 6,00 2.119,14
Cone de sinalizagéo (desvio) un 82,74 8,00 661,92
Tambor de 200L (desvio) un 115,96 10,00 1.159,60
Caminhéo Pipa (desvio / caminho de servigo) h 199,23 0,00 0,00
Servente para sinalizagao (desvio) més 2.743,84 12,00 32.926,08
LICENGAS AMBIENTAIS
Licenga de Instalagdo de Canteiro (fixo) un 5.403,04 1,00 5.403,04
Licenga de Instalagdo de Canteiro (area) m2 0,40 900,00 360,00
Licenga de Usina un 6.911,20 0,00 0,00
Licenga de Cascalheira un 16.461,31 0,00 0,00
Licenga de Outorga de Uso da Agua un 4.807,28 1,00 4.807,28

CUSTO TOTAL 158.962,85

BDI (15,81%) 25.132,02
PREGO TOTAL 184.094,87
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Mobilizagao / Desmobilizagao - LOTE 02 T308
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - KALUNGAS - 08 PONTOS LOTE 02 DT (KM) 311
EqUIE et Mobilizador FU Hora DT* Custo Quantidade Total
(A) Produtiva (B) (©) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)
Autopropelidos
30050 [CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 511,76 311 8,52 0,00
30037 [CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,00 297,73 311 4,96 1 1.542,56
30036 [CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 30036 1,00 178,81 311 2,98 0,00
30035 [CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 265,42 311 4,42 1 1.374,62
30125 [CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 358,69 311 5,97 0,00
30110 [CAMINHAO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 524,64 311 8,74 0,00
30120 [CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 420,34 311 7,00 0,00
31062 [CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 307,06 311 511 0,00
30053 [CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 331,59 311 5,52 0,00
30049 [CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 363,11 311 6,05 0,00
30040 [CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 324,98 311 541 1 1.682,51
30039 [CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 246,29 311 4,10 0,00
30021 [CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 270,46 311 4,50 0,00
30030 (USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 738,08 311 12,30 0,00
Rebocados
30205 (BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO 30105 2,00 364,76 311 12,15 0,00
30190 [BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 30105 2,00 364,76 311 12,15 0,00
30010 (CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 364,76 311 3,03 1 942,33
30007 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 364,76 311 3,03 1 942,33
30011 [ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 364,76 311 6,07 1 1.887,77
30057 [ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 364,76 311 6,07 1 1.887,77
30019 [FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 364,76 311 6,07 0,00
30210 (GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t 30105 1,00 364,76 311 6,07 0,00
30215 [MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE HIDRAULICA 30105 0,50 364,76 311 3,03 0,00
30158 [MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 364,76 311 2,00 0,00
30058 [MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 364,76 311 2,00 0,00
30046 (MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 364,76 311 6,07 1 1.887,77
30170 [PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 364,76 311 6,07 0,00
30029 (PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 364,76 311 3,03 0,00
30101 | RECICLADORADE PAVIVENTU A FRIO - CATERFILLAR RM-500 00 30105 1,00 364,76 311 6,07 0,00
30008 :{Iill |'.|<\X|t|:sk|’1l:\|¥AUthA DE PNEUS - CATERPILLAR 4ToE OU 30105 0.50 364.76 311 3.03 1 942,33
30015 [ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 364,76 311 3,03 0,00
30012 [ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 364,76 311 3,03 0,00
30014 [ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 364,76 311 3,03 0,00
30009 [ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 364,76 311 3,03 1 942,33
30020 [TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 364,76 311 6,07 0,00
30005 [TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 364,76 311 3,03 1 942,33
30006 [TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 364,76 311 3,03 0,00
30001 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 364,76 311 6,07 1 1.887,77
30002 [TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 364,76 311 6,07 0,00
30059 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 364,76 311 3,03 0,00
30000 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 364,76 311 3,03 1 942,33
30025 (USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 364,76 311 18,23 0,00
30016 [USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t’h 30105 2,00 364,76 311 12,15 0,00
30024 (USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t’h 30105 1,00 364,76 311 6,07 0,00
30023 (VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 364,76 311 3,03 0,00
Sub Total de Equipamento (F) : 17.804,75
Méo de Obra ﬁfﬁﬁﬂl‘ﬂ (©) c:l:)t ° opTe::-::se 0) (c:::ia):l)

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30,00% 111,35 13 434,26
Sub Total de Mao de Obra (J) : 434,26
Custo por Mobilizagao (K=F+J) : 18.239,01
BDI 15,81% (L) : 2.883,58
Preco por Mobilizagao (M=K+L) : 21.122,59
Total Mobilizagdo / Desmobilizagao (2xM) : 42.245,18

*Distancia do canteiro a capital mais proxima, minimo de 50 Km.
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Contratagdo de empresa especializada para 4o de estruturas de obras de arte corrente (OAC) na regido da Comunidade Kalunga, no municipio de
Infraestrutura e Transportes Teresina de Goias e Cavalcante - GO, conforme especificagdes do Eixo 06 - Etapa Il Lote 02.
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
MESES
ITEM SERVICOS PREGO TOTAL R$

1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES 7° MES 8° MES 9° MES

1 |servicos PreLIMINARES 226.340,05 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11%
25.148,89 25.148,89 25.148,89 25.148,89 25.148,89 25.148,89 25.148,89 25.148,89 25.148,89

2 |apMiNISTRAGAO LOCAL 207.952.73 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11%
23.105,86 23.105,86 23.105,86 23.105,86 23.105,86 23.105,86 23.105,86 23.105,86 23.105,86

3 |PONTO 42 - CAMINHO DA ESCOLA - BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 300 X 300 900.987,69 AL:A1% AL:A1% AL:A1% AL:A1% AL:A1% AL:A1% AL:A1% AL:A1% AL:A1%
100.109,74 100.109,74 100.109,74 100.109,74 100.109,74 100.109,74 100.109,74 100.109,74 100.109,74

4 |PONTO 64 - CAMINHO DO FUNIL 1 - BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 300 X 300 830.886,88 AL:A1% At:1% A% AL:A1% LD A% AL:A1% At:A1% A%
92.320,76 92.320,76 92.320,76 92.320,76 92.320,76 92.320,76 92.320,76 92.320,76 92.320,76

5 |PONTO 65 - CAMINHO DO FUNIL 2 - BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO 250 X 250 543.220,62 AL:A1% At:A1% LD AL:A1% LD LD AL:A1% LD LD
60.357,85 60.357,85 60.357,85 60.357,85 60.357,85 60.357,85 60.357,85 60.357,85 60.357,85

6 |PONTO 89 - ESTRADA ZE CEGO - BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO @ 120 210.915,33 1A% At:A1% AL:A1% AL:A1% 1A% AL:A1% 1A% 1A% AL:A1%
23.435,04 23.435,04 23.435,04 23.435,04 23.435,04 23.435,04 23.435,04 23.435,04 23.435,04

7 |PONTO 90 - ESTRADA ZE CEGO 2 - BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO @ 120 212.352,15 AL:A1% AL:A15% AL:A15% A% At:A1% AL:A1% A% AL:A15% AL:A15%
23.594,68 23.594,68 23.594,68 23.594,68 23.594,68 23.594,68 23.594,68 23.594,68 23.594,68

8 |PONTO 94 - GUARDA DO COLEGIO - BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 300 X 300 774.725,09 ALsA1% ALsA1% A% A% AL:A1% A% ALA1% ALsA1% A%
86.080,57 86.080,57 86.080,57 86.080,57 86.080,57 86.080,57 86.080,57 86.080,57 86.080,57

Y Y Y Y Y Y Y Y Y

9 |PONTO 95 - BUEIRO DO DINEI - BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO 200 X 200 306.222,98 i 11%) i 14%) 11:14%) i 11%) i 14%) i1:14%) g 11%) i 11%) i1:14%)
34.024,78 34.024,78 34.024,78 34.024,78 34.024,78 34.024,78 34.024,78 34.024,78 34.024,78

10 |PONTO 96 - ESTRADA DO DEO - BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO @ 120 192.997,43 AL:A1% AL:A1% A% AL:A1% AL:Af% A% AL:Af% AL:A% A%
21.444,16 21.444,16 21.444,16 21.444,16 21.444,16 21.444,16 21.444,16 21.444,16 21.444,16

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES - 11,11% 11,11% 11,11% 1,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11%
VALOR SIMPLES - 489.622,33 489.622,33 489.622,33 489.622,33 489.622,33 489.622,33 489.622,33 489.622,33 489.622,33

PERCENTUAL GLOBAL ACUM. 100,00%
VALOR ACUMULADO 4.406.600,95 489.622,33 979.244,66 1.468.866,98 1.958.489,31 2.448.111,64 2.937.733,97 3.427.356,29 3.916.978,62 4.406.600,95
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[1- BDI ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS

|
Tributos
Administragao Despesas Seguros + "
central (1% Lucro " financr::iras ) Gargntias @ | Riscos Iss PIs @ COFINs® | cPRB® Resultado )
SEM DESONERACAO 3,80% 2,29% 1,02% 0,32% 0,50% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 15,81%

(1) Percentuais definifdos pelo TAG TCE / GOINFRA
(2) Aliquota definida por lei (lucro presumido).
(3) Aliquota definida pela lei 14.973/24 (Transi¢3o para a contribui¢do substitutiva).

4) Conforme portaria n® 68/2025 - GOINFRA

(*) A férmula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtencdo das tabelas contidas no Acérddo n2 2.622/2013 — TCU — Plenario

]_(1+AC+S+R+G)(1+DF)[1+L)

(1-1)

onde:

AC = taxa de administragdo central

S = taxa de seguros

R = taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneracdo

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Primor Engenharia LTDA - Avenida Aparecida Pricinote Galvio, n® 35, Qd. 03, Lt. 04, Novo Horizonte - Campos
Belos/GO - CEP 73840-000. Fones: (62) 99968-2258 - CNPJ N, 16.791.765/0001-27 — Inscricio Estadual n. 10.655.464-6

E-mail

: primord primor.eng.br
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Custo Referencial de Mao de Obra (sem Bonificagao)

MAO DE OBRA - (ESCALA SALARIAL E ENCARGOS)
gsgiil?:r Descrigdao da Méao de Obra Unidade Encargos \:Iz;;eor: \::::‘_::g
20003 AJUDANTE h 202,68 7,86 23,79
20018 ARMADOR h 167,29 10,48 28,01
20014 BLASTER h 199,26 12,35 36,95
20016 CARPINTEIRO h 181,20 10,48 29,46
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO h 119,46 12,91 28,33
20013 GREDISTA h 146,54 10,48 25,83
20015 MONTADOR h 177,07 10,00 27,70
20027 MOTORISTA DE CAMINHAO h 174,18 10,81 29,63
20028 MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL h 162,65 13,38 35,14
20001 MOTORISTA DE VEICULO LEVE h 172,22 10,48 28,52
20004 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 141,23 19,56 47,18
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 181,36 10,48 29,48
20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 152,88 17,47 44,17
20017 PEDREIRO h 180,23 10,48 29,36
20019 PINTOR h 167,24 10,48 28,00
20031 SERVENTE h 209,05 7,38 22,80
21030 SOLDADOR h 155,83 15,57 39,83
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Cadigo

20003
20018
20016
20017
20019
20031
20015
20000
20026
20004

20014
20027
20001
20028
20002
20013
21030

Encargos Sociais (%)

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Descricao Unid.
Al A2 A3 Ad A5 A6 A7
AJUDANTE H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20%  3,00%
ARMADOR H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20%  3,00%
CARPINTEIRO H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20%  3,00%
PEDREIRO H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20%  3,00%
PINTOR H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20%  3,00%
SERVENTE H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20%  3,00%
MONTADOR H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20%  3,00%
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20%  3,00%
OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20%  3,00%
OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20%  3,00%
BLASTER H 20,00% 8,00% 250% 150% 1,60% 020% 3,00%
MOTORISTA DE CAMINHAO H 20,00% 8,00% 2,50% 150% 1,60% 0,20% 3,00%
MOTORISTA DE VEICULO LEVE H 20,00% 8,00% 250% 150% 1,60% 020%  3,00%
MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL H 20,00% 8,00% 250% 150% 1,60% 020% 3,00%
ENCARREGADO DE SERVICO H 20,00% 8,00% 250% 150% 1,60% 020%  3,00%
GREDISTA H 20,00% 8,00% 250% 150% 1,60% 020%  3,00%
SOLDADOR H 20,00% 8,00% 250% 150% 1,60% 020%  3,00%
Legenda:
Classificagao Parcela Descricao

A1 Previdéncia Social

A2 FGTS

A3  Salario Educagdo

A4 SESCou SESI
Grupo A - Encargos Sociais (%) A5 SENAI/SEBRAE

A6 INCRA

A7  Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho

A8 SECONCI

A9 FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial

B1 Repouso Semanal Remunerado - Domingos

B2 Feriados

B3 Férias Gozadas + 1/3

B4 Auxilio Enfermidade

. B5 Auxilio Acidente de Trabalho

Grupo B - Encargos Trabalhistas (%) ) }

B6 Licenga Paternidade

B7 13° Salario

B8 Faltas Justificadas

B9 Férias sobre Licenga Maternidade

B10 Reciclagem Tecnoldgica

C1 Aviso Prévio Indenizado

C2 Aviso Prévio Trabalhado
Grupo C - Verbas Rescisérias (%) C3 Férias Indenizadas + 1/3

C4 Depésito por Rescisdo Sem Justa Causa

C5 Indenizagao Adicional

D1 Reincidéncia de A sobre B
Grupo D - Reincidéncias (%) Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de

D2 FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

A8
1,00%
0.50%
1,00%
1,00%
0.50%
1,00%
0.50%
1,00%
1,00%
1,00%
0,41%
1,00%
0,50%
1,00%
1,00%
0,50%
0,50%

Sem desoneragédo

A9 B1
- 17,79%
- 18,05%
- 17.97%
- 18,08%
- 18,23%
- 17,79%
- 18,37%
- 17,88%
- 17,88%
- 17,88%
- 18,68%
- 18,07%
- 18,49%
- 18,07%

- 18,40%
- 18,28%

B2
4,92%
4,99%
4.97%
5,00%
5,04%
4,92%
5,08%
4,95%
4,95%
4,95%
517%
5,00%
5,12%
5,00%

5,09%
5,06%

B3
0,11%
2,09%
1,56%
2,36%
3.47%
0,11%
4,55%
0,81%
0,81%
0,81%
6,95%
2,33%
547%
2,33%
5,62%
4,76%
3,84%

Encargos Trabalhistas (%)

B4
0.87%
0,90%
0.87%
0.87%
0,90%
0.87%
0,90%
0.87%
0.87%
0.87%
0,91%
0,87%
0,90%
0,87%
0,87%
0,90%
0,90%

B5
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%

B6
0,09%
0,09%
0,08%
0,08%
0,08%
0,09%
0,10%
0,08%
0,08%
0,08%
0,10%
0,08%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,09%

B7
9,24%
9,24%
9,24%
9,23%
9,24%
9,24%
9,24%
9,24%
9,24%
9,24%
9,24%
9,23%
9,24%
9,23%
9,23%
9,24%
9,24%

B8
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%

B9
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,01%
0,00%
0,00%
0,09%
0,00%

B10

c1
8,18%
6,85%
7.21%
6,67%
5,93%
8,18%
5,20%
7.11%
7.11%
7.11%
3,93%
6,69%
4,58%
6,69%
4,48%
5,07%
5,68%

Verbas Rescisorias (%)

c2
0,23%
0,19%
0,20%
0,18%
0,16%
0,23%
0,14%
021%
021%
021%
0,10%
0,18%
0,13%
0,18%
0,12%
0,14%
0,16%

Primor Engenharia LTDA - Avenida Aparecida Pricinote Galviao, n® 35, Qd. 03, Lt. 04, Novo Horizonte - Campos

Belos/GO - CEP 73840-000. Fones: (62) 99968-2258 - CNPJ N, 16.791.765/0001-27 — Inscricio Estadual n. 10.655.464-6
E-mail: primor@ primor.eng.br

c3
12,20%
10,23%
10,76%
9,96%
8,85%
12,20%
7.77%
11.51%
11.51%
11.51%
5,37%
9,98%
6,84%
9,98%
6,69%
7.57%
8,48%

c4
4,28%
4,36%
4,34%
4.37%
441%
4,28%
4,45%
4.31%
431%
4.31%
4,54%
4,36%
4,48%
4,36%
3,73%
4,46%
4,42%

C5
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%

Reincidéncias (%)

D1
12,79%
13,48%
13.41%
13,76%
14,08%
12,79%
14,56%
13,08%
13,08%
13,08%
15,57%
13,75%
14,95%
13,75%
6.27%
14,67%
14,25%

D2
0,74%
0,62%
0,65%
0,60%
0,54%
0,74%
0,47%
0,70%
0,70%
0,70%
0,35%
0,60%
0,41%
0,60%
0,41%
0,46%
0,51%
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Total (%)

110,97%
110,10%
110,78%
110,68%
109,95%
110,97%
109,85%
110,86%
110,86%
110,86%
109,83%
110,69%
109,72%
110,69%
77,03%

109,94%
109,93%



=
PRIMOR

Codigo Descrigao Unidade
20003 Ajudante h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025
Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,80

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 17,79
Feriados 4,92
Férias Gozadas + 1/3 0,11
Auxilio Enfermidade 0,87
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,09
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,01
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 33,83

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 8,18
Aviso Prévio Trabalhado 0,23
Férias Indenizadas + 1/3 12,20
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,28
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 25,81

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 12,79
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,74

Total Grupo D 13,53
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 110,97
Periculosidade/Insalubridade %

Total PericuIosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 110,67
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 110,67
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 110,67
Encargos Complementares %

Alimentagao 60,67
EPI 5,12
Ferramenta 0,76
Transporte 12,46
Consulta Ocupacional 1,11
Total Encargos Complementares| 80,12
Encargos Adicionais %
Cesta Basica 11,88
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,04
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais| 11,92
Encargos Totais 202,68
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Q 24/40
-
PRIMOR

Codigo Descrigao Unidade
20018 Armador h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025
Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 0,50
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,30

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,05
Feriados 4,99
Férias Gozadas + 1/3 2,09
Auxilio Enfermidade 0,90
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,09
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 36,14

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 6,85
Aviso Prévio Trabalhado 0,19
Férias Indenizadas + 1/3 10,23
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,36
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 22,56

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 13,48
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,62

Total Grupo D 14,10
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 110,10
Periculosidade/Insalubridade %

Total PericuIosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 110,17
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 110,17
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 110,17
Encargos Complementares %
Alimentagao 37,20
EPI 4,03
Ferramenta 0,39
Transporte 7,64
Consulta Ocupacional 0,57
Total Encargos Complementares| 49,83
Encargos Adicionais %

Cesta Basica 7,28
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,02
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais| 7,30

Encargos Totais 167,29




Q 25/40
-
PRIMOR

Codigo Descrigao Unidade
20014 Blaster h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025
Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 0,41
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,21

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,68
Feriados 5,17
Férias Gozadas + 1/3 6,95
Auxilio Enfermidade 0,91
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,10
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 41,83

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 3,93
Aviso Prévio Trabalhado 0,10
Férias Indenizadas + 1/3 5,37
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,54
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 14,87

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 15,57
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,35

Total Grupo D 15,92
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 109,83
Periculosidade/Insalubridade %

Total PericuIosidadellnsalubridade| 30,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 109,67
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 109,67
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 109,67
Encargos Complementares %
Alimentagao 37,01
EPI 4,01
Ferramenta 0,36
Transporte 7,60
Consulta Ocupacional 0,45
Total Encargos Complementares| 49,43
Encargos Adicionais %

Cesta Basica 7,25
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,02
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais| 7,27

Encargos Totais 199,26
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PRIMOR

Codigo Descrigao Unidade
20016 Carpinteiro h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025
Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,80

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 17,97
Feriados 4,97
Férias Gozadas + 1/3 1,56
Auxilio Enfermidade 0,87
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,08
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 35,49

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 7,21
Aviso Prévio Trabalhado 0,20
Férias Indenizadas + 1/3 10,76
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,34
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 23,43

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 13,41
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,65

Total Grupo D 14,07
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 110,78
Periculosidade/Insalubridade %

Total PericuIosidadellnsalubridade| 0,00

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 110,87
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 110,87
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 110,87

Encargos Complementares %

Alimentagao 45,81
EPI 4,96
Ferramenta 0,42
Transporte 9,41
Consulta Ocupacional 0,74
Total Encargos Complementares| 61,34
Encargos Adicionais %
Cesta Basica 8,97
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,03
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais| 9,00

Encargos Totais 181,20
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PRIMOR

Codigo Descrigao Unidade
20002 Encarregado de servigo h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025
Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,80

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 0,00
Feriados 0,00
Férias Gozadas + 1/3 5,62
Auxilio Enfermidade 0,87
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,07
13° Salario 9,23
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 16,60

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 4,48
Aviso Prévio Trabalhado 0,12
Férias Indenizadas + 1/3 6,69
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 3,73
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 15,95

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 6,27
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,41

Total Grupo D 6,68
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025|
Periculosidade/Insalubridade

Total Periculosidade/lnsalubridade |
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 7717

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 7717
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével |

Encargos Complementares

Alimentagao 28,41
EPI 2,19
Ferramenta 0,00
Transporte 5,83

Consulta Ocupacional 0,28
Total Encargos Complementares| 36,71
o

Encargos Adicionais %o
Cesta Basica 5,56
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,02
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais| 5,58

Encargos Totais 119,46
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-
PRIMOR

Codigo Descrigao Unidade
20013 Gredista h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025
Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 0,50
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,30

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,40
Feriados 5,09
Férias Gozadas + 1/3 4,76
Auxilio Enfermidade 0,90
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,07
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,09
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 39,34

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 5,07
Aviso Prévio Trabalhado 0,14
Férias Indenizadas + 1/3 7,57
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,46
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 18,16

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 14,67
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,46

Total Grupo D 15,13
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 109,94
Periculosidade/Insalubridade %

Total PericuIosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 109,98
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 109,98
Encargos Complementares %
Alimentagao 28,25

EPI 2,18
Ferramenta 0,00
Transporte 5,80
Consulta Ocupacional 0,32

Total Encargos Complementares| 36,55

Encargos Adicionais %

Cesta Basica 0,00
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,02
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais| 0,02

Encargos Totais 146,54




Q 29/40
-
PRIMOR

Codigo Descrigao Unidade
20015 Montador h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025

Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 0,50
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,30

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,37
Feriados 5,08
Férias Gozadas + 1/3 4,55
Auxilio Enfermidade 0,90
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,10
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 39,03

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 5,20
Aviso Prévio Trabalhado 0,14
Férias Indenizadas + 1/3 7,77
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,45
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 18,49

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 14,56
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,47

Total Grupo D 15,03
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 109,85
Periculosidade/Insalubridade %

Total PericuIosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 109,97
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 109,97
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 109,97
Encargos Complementares %
Alimentagao 40,14
EPI 4,35
Ferramenta 6,02
Transporte 8,24
Consulta Ocupacional 0,47
Total Encargos Complementares| 59,22
Encargos Adicionais %

Cesta Basica 7,86
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,02
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais| 7,88

Encargos Totais 177,07




Q 30/40
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PRIMOR

Codigo Descrigao Unidade
20027 Motorista de caminhao h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025
Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,80

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,07
Feriados 5,00
Férias Gozadas + 1/3 2,33
Auxilio Enfermidade 0,87
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,08
13° Salario 9,23
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 36,38

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 6,69
Aviso Prévio Trabalhado 0,18
Férias Indenizadas + 1/3 9,98
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,36
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 22,15

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 13,75
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,60

Total Grupo D 14,36
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 110,69
Periculosidade/Insalubridade %

Total PericuIosidadellnsalubridade| 0,00

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 110,79
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 110,79
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 110,79

Encargos Complementares %

Alimentagao 42,99
EPI 2,50
Ferramenta 0,00
Transporte 8,82
Consulta Ocupacional 0,64
Total Encargos Complementares| 54,95

Encargos Adicionais %

Cesta Basica 8,41
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,03
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais| 8,44

Encargos Totais 174,18




Q 31/40
-
PRIMOR

Codigo Descrigao Unidade
20028 Motorista de veiculo especial h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025
Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,80

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,07
Feriados 5,00
Férias Gozadas + 1/3 2,33
Auxilio Enfermidade 0,87
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,08
13° Salario 9,23
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 36,38

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 6,69
Aviso Prévio Trabalhado 0,18
Férias Indenizadas + 1/3 9,98
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,36
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 22,15

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 13,75
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,60

Total Grupo D 14,36
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 110,69
Periculosidade/Insalubridade %

Total PericuIosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 110,79
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 110,79
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 110,79
Encargos Complementares %
Alimentagao 35,17
EPI 2,05
Ferramenta 0,00
Transporte 7,22

0,53
Total Encargos Complementares| 44,97
Encargos Adicionais %

Consulta Ocupacional

Cesta Basica 6,88
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,02
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais| 6,90

Encargos Totais 162,65




Q 32/40
-
PRIMOR

Codigo Descrigao Unidade
20001 Motorista de veiculo leve h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025
Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 0,50
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,30

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,49
Feriados 5,12
Férias Gozadas + 1/3 5,47
Auxilio Enfermidade 0,90
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,08
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,01
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 40,09

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 4,58
Aviso Prévio Trabalhado 0,13
Férias Indenizadas + 1/3 6,84
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,48
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 16,96

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 14,95
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,41

Total Grupo D 15,37
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 109,72
Periculosidade/Insalubridade %

Total PericuIosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 109,79
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 109,79
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 109,79
Encargos Complementares %
Alimentagao 42 47
EPI 2,47
Ferramenta 0,00
Transporte 8,72
Consulta Ocupacional 0,43
Total Encargos Complementares| 54,09
Encargos Adicionais %
Cesta Basica 8,31
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,03
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais| 8,34

Encargos Totais 172,22




=
PRIMOR

Codigo

20004 Operador de equipamento especial

Descrigao

Unidade
h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025

Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00
Total Grupo A 37,80
Grupo B - Encargos Trabalhistas
Repouso Semanal Remunerado - Domingos 17,88
Feriados 4,95
Férias Gozadas + 1/3 0,81
Auxilio Enfermidade 0,87
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,08
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnologica 0,00
Total Grupo B 34,61
Grupo C - Verbas Rescisoérias
Aviso Prévio Indenizado 7,71
Aviso Prévio Trabalhado 0,21
Férias Indenizadas + 1/3 11,51
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,31
Indenizagédo Adicional 0,93
Total Grupo C 24,66
Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 13,08
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,70
Total Grupo D 13,78

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario

Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025|
Periculosidade/Insalubridade

Total Periculosidade/lnsalubridade |

110,86
%
0,00
%
110,41

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével |

Encargos Complementares

110,41
110,41
%

Alimentagao 24,06
EPI 1,40
Ferramenta 0,00
Transporte 4,94
Consulta Ocupacional 0,41

Encargos Adicionais

Cesta Basica

Total Encargos Complementares|

30,81
%
0,00

Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,01
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Encargos Totais

Total Encargos Adicionais|

0,01
141,23
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-
PRIMOR

Codigo Descrigao Unidade
20000 Operador de equipamento leve h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025
Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,80

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 17,88
Feriados 4,95
Férias Gozadas + 1/3 0,81
Auxilio Enfermidade 0,87
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,08
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 34,61

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 7,71
Aviso Prévio Trabalhado 0,21
Férias Indenizadas + 1/3 11,51
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,31
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 24,66

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 13,08
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,70

Total Grupo D 13,78
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 110,86
Periculosidade/Insalubridade %

Total PericuIosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 110,41
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 110,41
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 110,41
Encargos Complementares %
Alimentagao 47,33
EPI 3,80
Ferramenta 0,00
Transporte 9,72
Consulta Ocupacional 0,81
Total Encargos Complementares| 61,66
Encargos Adicionais %
Cesta Basica 9,26
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,03
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais| 9,29

Encargos Totais 181,36




=
PRIMOR

Codigo Descrigao Unidade
20026 Operador de equipamento pesado h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025
Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,80

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 17,88
Feriados 4,95
Férias Gozadas + 1/3 0,81
Auxilio Enfermidade 0,87
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,08
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 34,61

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 7,71
Aviso Prévio Trabalhado 0,21
Férias Indenizadas + 1/3 11,51
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,31
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 24,66

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 13,08
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,70

Total Grupo D 13,78
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 110,86
Periculosidade/Insalubridade %

Total PericuIosidadellnsalubridade| 0,00

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 110,41
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 110,41
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 110,41

Encargos Complementares %

Alimentagao 28,39
EPI 2,19
Ferramenta 0,00
Transporte 5,83
Consulta Ocupacional 0,49

Total Encargos Complementares| 36,90

Encargos Adicionais %

Cesta Basica 5,56
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,02
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais| 5,58
Encargos Totais 152,88
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-
PRIMOR

Codigo Descrigao Unidade
20017 Pedreiro h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025
Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,80

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,08
Feriados 5,00
Férias Gozadas + 1/3 2,36
Auxilio Enfermidade 0,87
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,08
13° Salario 9,23
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 36,41

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 6,67
Aviso Prévio Trabalhado 0,18
Férias Indenizadas + 1/3 9,96
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,37
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 22,10

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 13,76
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,60

Total Grupo D 14,37
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 110,68
Periculosidade/Insalubridade %

Total PericuIosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 110,74
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 110,74
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 110,74
Encargos Complementares %

Alimentagao 4542
EPI 4,86
Ferramenta 0,30
Transporte 9,32

Consulta Ocupacional

0,68
Total Encargos Complementares| 60,58
Encargos Adicionais %

Cesta Basica 8,89
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,03
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais| 8,92

Encargos Totais 180,23




Q 37/40
-
PRIMOR

Codigo Descrigao Unidade
20019 Pintor h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025
Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 0,50
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,30

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,23
Feriados 5,04
Férias Gozadas + 1/3 3,47
Auxilio Enfermidade 0,90
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,08
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,01
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 37,75

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 5,93
Aviso Prévio Trabalhado 0,16
Férias Indenizadas + 1/3 8,85
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,41
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 20,28

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 14,08
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,54

Total Grupo D 14,62
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 109,95
Periculosidade/Insalubridade %

Total PericuIosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 109,98
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 109,98
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 109,98
Encargos Complementares %
Alimentagao 37,20
EPI 3,98
Ferramenta 0,66
Transporte 7,64
Consulta Ocupacional 0,49
Total Encargos Complementares| 49,97
Encargos Adicionais %

Cesta Basica 7,28
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,02
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais| 7,30

Encargos Totais 167,24




=
PRIMOR

Codigo Descrigao Unidade
20031 Servente h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025
Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,80

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 17,79
Feriados 4,92
Férias Gozadas + 1/3 0,11
Auxilio Enfermidade 0,87
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,09
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,01
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 33,83

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 8,18
Aviso Prévio Trabalhado 0,23
Férias Indenizadas + 1/3 12,20
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,28
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 25,81

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 12,79
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,74

Total Grupo D 13,53
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 110,97
Periculosidade/Insalubridade %

Total PericuIosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 110,67
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 110,67
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 110,67
Encargos Complementares %

Alimentagao 65,00
EPI 5,39
Ferramenta 0,71
Transporte 13,34
Consulta Ocupacional 1,19
Total Encargos Complementares| 85,63
Encargos Adicionais %
Cesta Basica 12,72
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,04
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais| 12,76
Encargos Totais 209,05
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Codigo Descrigao Unidade
21030 Soldador h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025

Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 0,50
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,30

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,28
Feriados 5,06
Férias Gozadas + 1/3 3,84
Auxilio Enfermidade 0,90
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,09
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 38,19

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 5,68
Aviso Prévio Trabalhado 0,16
Férias Indenizadas + 1/3 8,48
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,42
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 19,67

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 14,25
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,51

Total Grupo D 14,76
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 109,93
Periculosidade/Insalubridade %

Total PericuIosidadellnsalubridade| 0,00

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 110,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 110,00
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 110,00

Encargos Complementares %

Alimentagao 29,65
EPI 3,58
Ferramenta 0,31
Transporte 6,09
Consulta Ocupacional 0,38
Total Encargos Complementares| 40,01
Encargos Adicionais %
Cesta Basica 5,80
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,02
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais| 5,82

Encargos Totais 155,83
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PRIMOR

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este Volume “PROPOSTA DE PRECOS—-LINEAR — LOTE 02” contém (40) folhas,
inclusive com este Termo.

Campos Belos/GO, 03 de novembro de 2025.

ROGERIO DUARTE Assinado de forma digital

] por ROGERIO DUARTE
GODINHO:01719715157 GODINHO:01719715157

PRIMOR ENGENHARIA LTDA
CNPJ n° 16.791.765/0001-27
Rogério Duarte Godinho
Sdcio/administrador

Primor Engenharia LTDA - Avenida Aparecida Pricinote Galvéo, n° 35, Qd. 03, Lt. 04, Novo Horizonte - Campos
Belos/GO - CEP 73840-000. Fones: (62) 99968-2258 — CNPJ N. 16.791.765/0001-27 — Inscricdo Estadual n. 10.655.464-6
E-mail: primor @primor.eng.br
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