

DOCUMENTO TÉCNICO DE RESPOSTA À 1ª DILIGÊNCIA – GOINFRA

Processo: nº 202500005009188

SISLOG: nº 113520

Concorrência: nº 128/2025 – GOINFRA

Licitação: Concorrência Eletrônica

Licitante: PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA

Objeto:

Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de recuperação de áreas degradadas, afetadas por processos erosivos resultantes do lançamento de águas pluviais do Centro de Convenções de Anápolis em curso d'água natural, localizado à jusante da Rodovia BR-060, no perímetro urbano do município de Anápolis – GO.

Referente à Concorrência Eletrônica nº 128/2025-GOINFRA, Contratação nº 113520, Processo nº 202500005009188, cujo objeto já citado.

1. Mobilização e Desmobilização, Administração da Obra e Canteiro de Obras

Em atendimento à diligência, informamos que foram anexadas as planilhas completas contendo a composição analítica dos itens de Mobilização, Desmobilização, Administração da Obra e Canteiro de Obras, demonstrando os critérios, quantidades, índices e valores utilizados para a formação dos custos correspondentes.

2. Serviço: Florestamento – Replântio (Código 40885A)

O item foi ajustado e reapresentado com composição analítica detalhada, uma vez que a planilha de referência da GOINFRA não continha a composição completa, apresentando apenas os custos relativos à mão de obra para o replântio. Dessa forma, a composição foi elaborada considerando parâmetros técnicos compatíveis e coerentes com o escopo do serviço.

3. Serviço: Tubo PEAD para Drenagem – D = 600 mm – Fornecimento e Instalação (Código 2003986DN)

Esclarecemos que não houve qualquer alteração na composição ou no código do serviço, sendo o código 2003986DN fornecido pela própria planilha de referência da GOINFRA. Assim, o valor adotado segue fielmente o item oficial, não havendo divergência ou modificação de quantitativos, produtividade ou insumos.

Adicionalmente, conforme disposto na Lei nº 14.133/2021, art. 23, §2º, inciso I:

“§ 2º No processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia, conforme regulamento, o valor estimado, acrescido do percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) de referência e dos Encargos Sociais (ES) cabíveis, será definido por meio da utilização de parâmetros na seguinte ordem:

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO), para serviços e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), para as demais obras e serviços de engenharia.”

4. Demonstração de Exequibilidade – Curva ABC

Por meio da Curva ABC realizada, foi possível identificar os insumos de maior relevância financeira para a execução do serviço. Dessa forma, selecionamos 3 itens representativos da curva ABC para demonstrativo de exequibilidade.

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR (R\$)	PESO (%)
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - 10,5 T	5.304,25	1.165.460,18	37,95
TELA DE AÇO REVEST. PVC P/ GABIÕES (1,00M) - TIPO CAIXÃO	460,13	174.461,95	5,68
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	1.694,53	168.724,51	5,49
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	456,67	162.989,96	5,31
TELA DE AÇO REVEST. PVC P/ GABIÕES (0,30M) - TIPO COLCHÃO	197,83	156.147,88	5,09
MUDA DE ÁRVORE H=1,0M	3.874,00	146.299,14	4,76
TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	184,02	126.946,86	4,13
FLORESTAMENTO	29.800,00	117.190,44	3,82
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	336,04	106.895,29	3,48
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 15 T	162,43	58.557,66	1,91

Com base nos itens acima componentes mais relevantes economicamente, conforme demonstrativo a seguir:

- Caminhão Basculante : Total de 5.466,69 horas, equivalentes a 7,59 meses. Considerando cotação de mercado (anexa), com valor mensal de R\$ 17.000,00 para dois caminhões por 12 meses, totaliza R\$ 408.000,00. Na planilha de referência da GOINFRA, o valor é de R\$ 1.224.017,84, representando desconto de R\$ 816.017,74 — superior ao desconto global aplicado.
- Muda de árvore (H=1,0m): Conforme cotação anexa, adotou-se valor de R\$ 25,00/unidade, totalizando R\$ 96.850,00 (3.874 unidades). A planilha GOINFRA indica R\$ 146.299,14, resultando em desconto de R\$ 49.449,14.
- Escavadeira Hidráulica 320DL: Considerando a locação para 3 meses pelo valor de R\$ 38.000,00/mês, totaliza R\$ 114.000,00. O valor de referência da GOINFRA é de R\$ 162.989,96, representando desconto de R\$ 48.989,96.

5. Conclusão

Diante dos esclarecimentos e documentos apresentados, reafirmamos que a proposta da licitante atende aos critérios de exequibilidade, mantendo conformidade com os parâmetros técnicos e legais definidos pela GOINFRA e pela legislação vigente.

Brasília, 11 de novembro de 2025

IVAR GOMES DE OLIVEIRA:57992010191
Assinado de forma digital por IVAR GOMES DE OLIVEIRA:57992010191
Dados: 2025.11.11 12:41:10 -03'00'

Ivar Gomes de Oliveira



Proposta de locação de equipamentos.

Cliente: Progaia Engenharia e Meio Ambiente LTDA.

CNPJ: 04.291.396/0002-05.

Local da obra: Rodovia BR-060 próximo centro de convenções Anápolis – GO

ITEM	DISCRIMANAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	Escavadeira Hidráulica CAT320	Mensal	01	38.000,00	38.000,00
2	Caminhão basculante 12m³ 6x2	Mensal	01	17.500,00	17.000,00
2	TOTAL				R\$55.000,00

- Locação mensal com mínima de 200 horas, caso exceda as 200 horas mensais será cobrado o excedente por hora.
- Locação mensal com operador e motorista.
- Locação com operador e motorista, (Não é permitido que outro operador ou motorista que não seja nosso trabalhe em nossos equipamentos).
- Valor da proposta com emissão de **FATURA DE LOCAÇÃO**.
- Fica acordado entre as partes que o horário do operador e motorista será de 07:00 as 17:00 de segunda a sexta-feira e aos sábados das 07:00 as 12:00. Domingos, feriados e horários excedentes dos acima citados será hora extra por conta da contratante e lançado em medição.
- Fica por conta da contratada fornecer: operador, motorista, lubrificação e manutenção.
- Fica por conta da contratante fornecer: Mobilização, desmobilização, óleo diesel material de desgaste (**pontas da concha**) e refeição.
- Fica sob a responsabilidade da contratante a pernoite do equipamento em local seguro e com guarda-noite.
- Frota padronizada: Não é permitido remover ou aplicar adesivos em nossos equipamentos.
- Fica sob responsabilidade da Contratante quais quer danos ou acidentes causado por terceiros no local da obra.

- Forma de pagamento, boleto bancário. Fechamento da medição no último dia do mês e 10 dias de prazo para pagamento.
- Equipamento será disponibilizado com tanque de combustível cheio, e deverá ser entregue com o mesmo cheio.
- Tipo de óleo diesel a ser utilizado S500 (Comum). Não será permitido fazer abastecimentos com galões. Sempre utilizar bombas elétricas para reabastecimento.
- Fica combinado entre as partes que o equipamento necessita de manutenção Preventiva diária como lubrificação, limpeza e substituição de filtros e troca de óleo sendo essa manutenção isenta de descontos por tempo parado.
- Caso o equipamento precise de manutenção Corretiva ou algum reparo e o mesmo fique sem funcionar atrasando assim o andamento da obra será descontado ou reposto o proporcional ao tempo parado.
- O equipamento só será liberado para mobilização após aprovação da proposta e assinatura do contrato.
- Essa proposta tem validade de 30 dias.

CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ: 11.051.634/0001-90

Progaia Engenharia e Meio
Ambiente LTDA.
CNPJ: 04.291.396/0002-05.

Anápolis, 27 de outubro de 2025.

RESUMO DOS VALORES OBTIDOS – T308

	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
42100	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A1	un	118.469,54
42110	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2	un	99.453,88
42120	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO B1	un	979.874,50
42130	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO B2	un	655.815,98
42140	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C1	un	3.469.110,12
42150	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C2	un	2.742.387,99
42160	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO D1	un	9.849.318,07
42170	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO D2	un	6.058.237,21
42180	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO E1	un	16.149.059,57
42190	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO F	un	233.536,80
	CANTEIRO DE OBRA		
42200	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A1	un	124.749,11
42210	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2	un	107.199,05
42220	CANTEIRO DE OBRA - TIPO B1	un	521.918,96
42230	CANTEIRO DE OBRA - TIPO B2	un	500.781,25
42240	CANTEIRO DE OBRA - TIPO C1	un	1.461.315,82
42250	CANTEIRO DE OBRA - TIPO C2	un	1.157.807,03
42260	CANTEIRO DE OBRA - TIPO D1	un	3.591.748,97
42270	CANTEIRO DE OBRA - TIPO D2	un	1.857.651,26
42280	CANTEIRO DE OBRA - TIPO E1	un	7.170.033,46
42290	CANTEIRO DE OBRA - TIPO F	un	206.658,05
	MOBILIZAÇÃO		
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	un	0,00

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO	FAIXA A1 (IMPLANTAÇÃO)		FAIXA A2 (RESTAURAÇÃO)		FAIXA B1 (IMPLANTAÇÃO)		FAIXA B2 (RESTAURAÇÃO)		FAIXA C1 (IMPLANTAÇÃO)	
			QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
DIVISÃO DE ENGENHARIA												
Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sênior)	mês	31.684,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	79.211,15
Gestor do Contrato (Eng. Pleno)	mês	27.082,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	270.820,20
Engenheiro de Produção / Civil (Eng. Júnior)	mês	22.475,74	1,00	22.475,74	1,00	22.475,74	6,00	134.854,44	4,00	89.902,96	0,00	0,00
Sala Técnica (Técnico Estradas)	mês	5.663,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	56.639,60
Encarregado de Topografia / Topógrafo Chefe	mês	8.246,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Topógrafo	mês	6.591,35	1,00	6.591,35	1,00	6.591,35	6,00	39.548,10	4,00	26.365,40	20,00	131.827,00
Auxiliar de Topografia	mês	2.678,69	2,00	5.357,38	2,00	5.357,38	12,00	32.144,28	8,00	21.429,52	40,00	107.147,60
Laboratorista de Solos	mês	6.591,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	19.774,05	2,00	13.182,70	10,00	65.913,50
Laboratorista de Betumes	mês	6.591,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	9.887,03	1,00	6.591,35	5,00	32.956,75
Laboratorista de Concretos	mês	6.591,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	9.887,03	1,00	6.591,35	5,00	32.956,75
Auxiliar de Laboratorista	mês	2.678,69	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	32.144,28	8,00	21.429,52	40,00	107.147,60
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO												
Engenheiro de Segurança do Trabalho	mês	27.082,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	102.911,68
Médico de Segurança do Trabalho	mês	17.507,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	66.527,74
Técnico de Segurança do Trabalho	mês	5.772,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	34.634,46	4,00	23.089,64	20,00	115.448,20
DIVISÃO DE PRODUÇÃO												
Encarregado Geral	mês	8.246,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	49.481,10	4,00	32.987,40	10,00	82.468,50
Motorista	mês	3.471,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	41.663,52	8,00	27.775,68	31,30	108.672,35
DIVISÃO ADMINISTRATIVA												
Encarregado Administrativo	mês	4.046,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	24.280,68	4,00	16.187,12	10,00	40.467,80
Auxiliar Administrativo	mês	3.157,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	18.946,32	4,00	12.630,88	20,00	63.154,40
Almoxarife / Apontador / Comprador	mês	5.955,21	2,00	11.910,42	2,00	11.910,42	18,00	107.193,78	12,00	71.462,52	50,00	297.760,50
Recepcionista / Telefonista	mês	3.157,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	31.577,20
Vigia	mês	2.671,03	4,00	10.684,12	1,78	4.754,43	24,00	64.104,72	16,00	42.736,48	40,00	106.841,20
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO												
Material de Expediente / Cópias / Impressões	mês	200,00	2,00	400,00	2,00	400,00	6,00	1.200,00	4,00	800,00	20,00	4.000,00
Medicamentos	mês	50,00	2,00	100,00	2,00	100,00	12,00	600,00	8,00	400,00	40,00	2.000,00
VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO												
Veículos Leves (incluso combustível)	mês	3.477,29	2,00	6.954,58	2,00	6.954,58	24,00	83.454,96	16,00	55.636,64	62,50	217.330,63
EQUIPAMENTOS INDIRETOS												
Equipamentos de Laboratório de Solos	mês	3.565,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	10.696,77	2,00	7.131,18	10,00	35.655,90
Equipamentos de Laboratório de Asfalto	mês	6.028,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	9.042,92	1,00	6.028,61	5,00	30.143,05
Equipamentos de Laboratório de Concreto	mês	4.702,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	7.053,02	1,00	4.702,01	5,00	23.510,05
Instrumental de Topografia	mês	5.216,23	1,00	5.216,23	1,00	5.216,23	6,00	31.297,38	4,00	20.864,92	20,00	104.324,60
Caminhão Munck	mês	38.694,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caminhão prancha	mês	39.557,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	395.579,80
SERVIÇOS TÉCNICOS												
PCMSO (NR-7)	unidade	400,00	1,00	400,00	1,00	400,00	1,00	400,00	1,00	400,00	1,00	400,00
PGR (NR-18)	unidade	3.277,78	1,00	3.277,78	1,00	3.277,78	1,00	3.277,78	1,00	3.277,78	1,00	3.277,78
Exames Admissonais/Demissionais	unidade	32,50	66,00	2.145,00	47,00	1.527,50	120,00	3.900,00	96,00	3.120,00	295,00	9.587,50
Anotação de Responsabilidade Técnica	unidade	271,47	3,00	814,41	3,00	814,41	3,00	814,41	3,00	814,41	3,00	814,41
Ensaio s Tecnológicos	unidade	186,69	90,00	16.802,10	45,00	8.401,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL			93.129,11		78.180,87		770.281,03		515.538,07		2.727.073,44	
BDI (27,21%)			25.340,43		21.273,01		209.593,47		140.277,91		742.036,68	
PREÇO TOTAL			118.469,54		99.453,88		979.874,50		655.815,98		3.469.110,12	

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO	FAIXA C2 (RESTAURAÇÃO)		FAIXA D1 (IMPLANTAÇÃO)		FAIXA D2 (RESTAURAÇÃO)		FAIXA E1 (IMPLANTAÇÃO)		FAIXA F (INTERVENÇÕES PONTUAIS)	
			QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
DIVISÃO DE ENGENHARIA												
Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sênior)	mês	31.684,46	2,50	79.211,15	4,50	142.580,07	4,50	142.580,07	12,00	380.213,52	0,00	0,00
Gestor do Contrato (Eng. Pleno)	mês	27.082,02	10,00	270.820,20	18,00	487.476,36	18,00	487.476,36	24,00	649.968,48	0,00	0,00
Engenheiro de Produção / Civil (Eng. Júnior)	mês	22.475,74	0,00	0,00	18,00	404.563,32	0,00	0,00	24,00	539.417,76	3,00	67.427,22
Sala Técnica (Técnico Estradas)	mês	5.663,96	0,00	0,00	18,00	101.951,28	0,00	0,00	48,00	271.870,08	0,00	0,00
Encarregado de Topografia / Topógrafo Chefe	mês	8.246,85	0,00	0,00	18,00	148.443,30	0,00	0,00	24,00	197.924,40	0,00	0,00
Topógrafo	mês	6.591,35	10,00	65.913,50	36,00	237.288,60	18,00	118.644,30	72,00	474.577,20	0,60	3.954,81
Auxiliar de Topografia	mês	2.678,69	20,00	53.573,80	72,00	192.865,68	36,00	96.432,84	144,00	385.731,36	1,20	3.214,43
Laboratorista de Solos	mês	6.591,35	10,00	65.913,50	36,00	237.288,60	18,00	118.644,30	48,00	316.384,80	0,00	0,00
Laboratorista de Betumes	mês	6.591,35	5,00	32.956,75	18,00	118.644,30	9,00	59.322,15	24,00	158.192,40	0,00	0,00
Laboratorista de Concretos	mês	6.591,35	5,00	32.956,75	18,00	118.644,30	9,00	59.322,15	24,00	158.192,40	0,00	0,00
Auxiliar de Laboratorista	mês	2.678,69	40,00	107.147,60	144,00	385.731,36	72,00	192.865,68	192,00	514.308,48	0,00	0,00
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO												
Engenheiro de Segurança do Trabalho	mês	27.082,02	0,00	0,00	6,84	185.241,02	0,00	0,00	9,12	246.988,02	0,00	0,00
Médico de Segurança do Trabalho	mês	17.507,30	0,00	0,00	6,84	119.749,93	0,00	0,00	9,12	159.666,58	0,00	0,00
Técnico de Segurança do Trabalho	mês	5.772,41	10,00	57.724,10	36,00	207.806,76	18,00	103.903,38	72,00	415.613,52	0,00	0,00
DIVISÃO DE PRODUÇÃO												
Encarregado Geral	mês	8.246,85	10,00	82.468,50	18,00	148.443,30	18,00	148.443,30	48,00	395.848,80	0,00	0,00
Motorista	mês	3.471,96	26,30	91.312,55	92,34	320.600,79	47,34	164.362,59	150,00	520.794,00	1,80	6.249,53
DIVISÃO ADMINISTRATIVA												
Encarregado Administrativo	mês	4.046,78	10,00	40.467,80	18,00	72.842,04	18,00	72.842,04	48,00	194.245,44	0,00	0,00
Auxiliar Administrativo	mês	3.157,72	20,00	63.154,40	36,00	113.677,92	36,00	113.677,92	96,00	303.141,12	0,00	0,00
Almoxarife / Apontador / Comprador	mês	5.955,21	40,00	238.208,40	162,00	964.744,02	72,00	428.775,12	288,00	1.715.100,48	6,00	35.731,26
Recepcionista / Telefonista	mês	3.157,72	10,00	31.577,20	18,00	56.838,96	18,00	56.838,96	48,00	151.570,56	0,00	0,00
Vigia	mês	2.671,03	40,00	106.841,20	144,00	384.628,32	144,00	384.628,32	288,00	769.256,64	12,00	32.052,36
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO												
Material de Expediente / Cópias / Impressões	mês	200,00	20,00	4.000,00	36,00	7.200,00	36,00	7.200,00	72,00	14.400,00	6,00	1.200,00
Medicamentos	mês	50,00	30,00	1.500,00	108,00	5.400,00	54,00	2.700,00	192,00	9.600,00	6,00	300,00
VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO												
Veículos Leves (incluso combustível)	mês	3.477,29	52,50	182.557,73	184,50	641.560,01	94,50	328.603,91	300,00	1.043.187,00	3,60	12.518,24
EQUIPAMENTOS INDIRETOS												
Equipamentos de Laboratório de Solos	mês	3.565,59	10,00	35.655,90	36,00	128.361,24	18,00	64.180,62	48,00	171.148,32	0,00	0,00
Equipamentos de Laboratório de Asfalto	mês	6.028,61	5,00	30.143,05	18,00	108.514,98	9,00	54.257,49	24,00	144.686,64	0,00	0,00
Equipamentos de Laboratório de Concreto	mês	4.702,01	5,00	23.510,05	18,00	84.636,18	9,00	42.318,09	24,00	112.848,24	0,00	0,00
Instrumental de Topografia	mês	5.216,23	10,00	52.162,30	36,00	187.784,28	18,00	93.892,14	72,00	375.568,56	0,60	3.129,74
Caminhão Munck	mês	38.694,48	0,00	0,00	18,00	696.500,64	18,00	696.500,64	24,00	928.667,52	0,00	0,00
Caminhão prancha	mês	39.557,98	10,00	395.579,80	18,00	712.043,64	18,00	712.043,64	24,00	949.391,52	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS												
PCMSO (NR-7)	unidade	400,00	1,00	400,00	1,00	400,00	1,00	400,00	1,00	400,00	1,00	400,00
PGR (NR-18)	unidade	3.277,78	1,00	3.277,78	1,00	3.277,78	1,00	3.277,78	1,00	3.277,78	1,00	3.277,78
Exames Admissoniais/Demissionais	unidade	32,50	183,00	5.947,50	493,00	16.022,50	229,00	7.442,50	671,00	21.807,50	65,00	2.112,50
Anotação de Responsabilidade Técnica	unidade	271,47	3,00	814,41	3,00	814,41	3,00	814,41	3,00	814,41	3,00	814,41
Ensaio s Tecnológicos	unidade	186,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	11.201,40
CUSTO TOTAL			2.155.795,92		7.742.565,89		4.762.390,70		12.694.803,53		183.583,68	
BDI (27,21%)			586.592,07		2.106.752,18		1.295.846,51		3.454.256,04		49.953,12	
PREÇO TOTAL			2.742.387,99		9.849.318,07		6.058.237,21		16.149.059,57		233.536,80	

CANTEIRO DE OBRA

DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO	FAIXA A1 (IMPLANTAÇÃO)		FAIXA A2 (RESTAURAÇÃO)		FAIXA B1 (IMPLANTAÇÃO)		FAIXA B2 (RESTAURAÇÃO)		FAIXA C1 (IMPLANTAÇÃO)	
			QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO												
Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores com diâmetros menores de 15 cm	m²	0,54	900,00	486,00	900,00	486,00	3.000,00	1.620,00	3.000,00	1.620,00	10.000,00	5.400,00
Escav., carga e transp. 1ª categ. c/ carregadeira p/ pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m)	m³	12,23	280,80	3.434,18	280,80	3.434,18	936,00	11.447,28	936,00	11.447,28	3.120,00	38.157,60
Compactação a 95% do proctor normal	m³	4,87	216,00	1.051,92	216,00	1.051,92	720,00	3.506,40	720,00	3.506,40	2.400,00	11.688,00
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS												
Escritório de campo	m²	274,67	21,00	5.768,07	21,00	5.768,07	120,00	32.960,40	120,00	32.960,40	120,00	32.960,40
Escritório urbano (cidade)	mês	3.452,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alojamento (pessoal operacional)	m²	274,67	27,23	7.479,26	18,15	4.985,26	29,49	8.100,02	22,69	6.232,26	74,87	20.564,54
Alojamento (pessoal técnico administrativo)	m²	274,67	13,61	3.738,26	13,61	3.738,26	68,06	18.694,04	68,06	18.694,04	123,10	33.811,88
Alojamento (engenheiros)	mês	3.653,15	1,00	3.653,15	1,00	3.653,15	6,00	21.918,90	4,00	14.612,60	20,10	73.428,32
Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática)	mês	4.260,93	1,00	4.260,93	1,00	4.260,93	3,00	12.782,79	2,00	8.521,86	5,00	21.304,65
Mobiliário de Alojamento (engenheiros)	mês	383,84	1,00	383,84	1,00	383,84	6,00	2.303,04	4,00	1.535,36	20,10	7.715,18
Almoxarifado	m²	192,27	12,00	2.307,24	12,00	2.307,24	24,00	4.614,48	24,00	4.614,48	38,40	7.383,17
Galpões para Carpintaria e Armação (cobertura)	m²	192,27	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	3.845,40	0,00	0,00	40,00	7.690,80
Oficinas	m²	192,27	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	15.381,60	80,00	15.381,60	80,00	15.381,60
Fiscalização	m²	274,67	9,00	2.472,03	9,00	2.472,03	9,00	2.472,03	12,00	3.296,04	12,00	3.296,04
Posto de Combustível e Lubrificação	m²	192,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	3.845,40
Vestiários	m²	274,67	45,00	12.360,15	31,50	8.652,11	75,00	20.600,25	57,00	15.656,19	195,00	53.560,65
Sanitários	m²	274,67	13,86	3.806,93	13,86	3.806,93	22,44	6.163,59	17,16	4.713,34	56,76	15.590,27
Banheiros Químicos (com lavatório)	un	286,81	4,00	1.147,24	4,00	1.147,24	18,00	5.162,58	8,00	2.294,48	70,00	20.076,70
Refeitório (para os administrativos)	m²	274,67	6,00	1.648,02	5,00	1.373,35	20,00	5.493,40	20,00	5.493,40	35,00	9.613,45
Tenda 6x6 m (refeitório)	un	217,18	2,00	434,36	2,00	434,36	12,00	2.606,16	8,00	1.737,44	40,00	8.687,20
Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas)	cj	222,45	8,00	1.779,60	6,00	1.334,70	13,00	2.891,85	10,00	2.224,50	33,00	7.340,85
Laboratório (espaço físico)	m²	233,47	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	7.004,10	30,00	7.004,10	30,00	7.004,10
Ambulatório	m²	233,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89	2.542,49	10,89	2.542,49	10,89	2.542,49
Cercas	m	17,49	120,00	2.098,80	120,00	2.098,80	220,00	3.847,80	220,00	3.847,80	400,00	6.996,00
Guaritas	m²	274,67	4,00	1.098,68	4,00	1.098,68	4,00	1.098,68	9,00	2.472,03	4,00	1.098,68
Fossa Séptica	un	6.316,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	12.633,70	2,00	12.633,70	4,00	25.267,40
Sumidouro	un	3.199,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	6.399,46	2,00	6.399,46	4,00	12.798,92
Poço Artesiano	un	14.006,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	14.006,94	1,00	14.006,94	1,00	14.006,94
Placa de Obra	m²	392,33	7,50	2.942,48	7,50	2.942,48	7,50	2.942,48	7,50	2.942,48	15,00	5.884,95
Obelisco de Inauguração (com placa)	un	8.026,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	8.026,56	1,00	8.026,56	2,00	16.053,12
Instalações Provisórias de Água / Esgoto	un	3.459,07	1,00	3.459,07	1,00	3.459,07	1,00	3.459,07	1,00	3.459,07	1,00	3.459,07
Instalações Provisórias de Energia Elétrica	un	4.977,67	1,00	4.977,67	1,00	4.977,67	1,00	4.977,67	1,00	4.977,67	1,00	4.977,67
Consumo de Energia (canteiro / alojamento)	KWH/mês	0,92	3.280,00	3.017,60	2.382,40	2.191,81	21.600,00	19.872,00	12.480,00	11.481,60	79.312,00	72.967,04
Consumo de Telefone/Internet (canteiro)	mês	149,99	2,00	299,98	2,00	299,98	6,00	899,94	4,00	599,96	10,00	1.499,90
Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb)	mês	57,26	1,00	57,26	1,00	57,26	6,00	343,56	4,00	229,04	20,10	1.150,93
Faxineira (alojamento eng / escritório urb)	mês	2.743,84	0,20	548,77	0,20	548,77	1,20	3.292,61	0,80	2.195,07	4,00	10.975,36
INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS												
Instalação de Usina de Asfalto	un	97.725,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalação de Usina de Solos	un	64.659,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Paiol de explosivos	m²	192,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	1.999,61
SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO												
Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço)	m²	365,47	8,00	2.923,76	8,00	2.923,76	8,00	2.923,76	8,00	2.923,76	16,00	5.847,52
Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga)	m²	365,47	8,00	2.923,76	8,00	2.923,76	12,00	4.385,64	32,00	11.695,04	24,00	8.771,28
Cone de sinalização (desvio)	un	85,62	20,00	1.712,40	20,00	1.712,40	8,00	684,96	200,00	17.124,00	16,00	1.369,92
Tambor de 200L (desvio)	un	120,00	8,00	960,00	8,00	960,00	20,00	2.400,00	20,00	2.400,00	40,00	4.800,00
Caminhão Pipa (desvio / caminho de serviço)	h	206,16	44,00	9.071,04	14,66	3.022,31	396,00	81.639,36	88,00	18.142,08	1.980,00	408.196,80
Servente para sinalização (desvio)	mês	2.743,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	32.926,08	32,00	87.802,88	40,00	109.753,60
LICENÇAS AMBIENTAIS												
Licença de Instalação de Canteiro (fixo)	un	5.403,04	1,00	5.403,04	1,00	5.403,04	1,00	5.403,04	1,00	5.403,04	1,00	5.403,04
Licença de Instalação de Canteiro (área)	m2	0,40	900,00	360,00	900,00	360,00	3.000,00	1.200,00	3.000,00	1.200,00	10.000,00	4.000,00
Licença de Usina	un	6.911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Licença de Cascalheira	un	16.461,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Licença de Outorga de Uso da Água	un	4.807,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4.807,28	2,00	9.614,56	3,00	14.421,84
CUSTO TOTAL			98.065,49		84.269,36		410.281,39		393.665,00		1.148.742,88	
BDI (27,21%)			26.683,62		22.929,69		111.637,57		107.116,25		312.572,94	
PREÇO TOTAL			124.749,11		107.199,05		521.918,96		500.781,25		1.461.315,82	

CANTEIRO DE OBRA

DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO	FAIXA C2 (RESTAURAÇÃO)		FAIXA D1 (IMPLANTAÇÃO)		FAIXA D2 (RESTAURAÇÃO)		FAIXA E1 (IMPLANTAÇÃO)		FAIXA F (INTERVENÇÕES PONTUAIS)	
			QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO												
Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores com diâmetros menores de 15 cm	m²	0,54	15.000,00	8.100,00	18.000,00	9.720,00	18.000,00	9.720,00	40.000,00	21.600,00	900,00	486,00
Escav., carga e transp. 1ª categ. c/ carregadeira p/ pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m)	m³	12,23	4.680,00	57.236,40	5.616,00	68.683,68	5.616,00	68.683,68	12.480,00	152.630,40	280,80	3.434,18
Compactação a 95% do proctor normal	m³	4,87	3.600,00	17.532,00	4.320,00	21.038,40	4.320,00	21.038,40	9.600,00	46.752,00	216,00	1.051,92
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS												
Escritório de campo	m²	274,67	120,00	32.960,40	120,00	32.960,40	120,00	32.960,40	180,00	49.440,60	21,00	5.768,07
Escritório urbano (cidade)	mês	3.452,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alojamento (pessoal operacional)	m²	274,67	45,38	12.464,52	140,66	38.635,08	63,53	17.449,79	190,58	52.346,61	27,23	7.479,26
Alojamento (pessoal técnico administrativo)	m²	274,67	93,61	25.711,86	182,09	50.014,66	93,61	25.711,86	241,62	66.365,77	7,26	1.994,10
Alojamento (engenheiros)	mês	3.653,15	12,50	45.664,38	54,18	197.927,67	22,50	82.195,88	78,24	285.822,46	3,00	10.959,45
Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática)	mês	4.260,93	5,00	21.304,65	9,00	38.348,37	9,00	38.348,37	12,00	51.131,16	3,00	12.782,79
Mobiliário de Alojamento (engenheiros)	mês	383,84	12,50	4.798,00	54,18	20.796,45	22,50	8.636,40	78,24	30.031,64	3,00	1.151,52
Almoxarifado	m²	192,27	38,40	7.383,17	38,40	7.383,17	38,40	7.383,17	80,00	15.381,60	12,00	2.307,24
Galpões para Carpintaria e Armação (cobertura)	m²	192,27	0,00	0,00	60,00	11.536,20	0,00	0,00	80,00	15.381,60	40,00	7.690,80
Oficinas	m²	192,27	80,00	15.381,60	120,00	23.072,40	120,00	23.072,40	160,00	30.763,20	0,00	0,00
Fiscalização	m²	274,67	12,00	3.296,04	12,00	3.296,04	12,00	3.296,04	12,00	3.296,04	9,00	2.472,03
Posto de Combustível e Lubrificação	m²	192,27	20,00	3.845,40	20,00	3.845,40	20,00	3.845,40	40,00	7.690,80	0,00	0,00
Vestiários	m²	274,67	117,00	32.136,39	330,00	90.641,10	148,50	40.788,50	450,00	123.601,50	45,00	12.360,15
Sanitários	m²	274,67	34,32	9.426,67	94,38	25.923,35	42,90	11.783,34	128,70	35.350,03	13,86	3.806,93
Banheiros Químicos (com lavatório)	un	286,81	40,00	11.472,40	198,00	56.788,38	90,00	25.812,90	360,00	103.251,60	0,00	0,00
Refeitório (para os administrativos)	m²	274,67	27,00	7.416,09	53,00	14.557,51	31,00	8.514,77	71,00	19.501,57	5,00	1.373,35
Tenda 6x6 m (refeitório)	un	217,18	30,00	6.515,40	126,00	27.364,68	54,00	11.727,72	216,00	46.910,88	6,00	1.303,08
Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas)	cj	222,45	20,00	4.449,00	55,00	12.234,75	25,00	5.561,25	75,00	16.683,75	8,00	1.779,60
Laboratório (espaço físico)	m²	233,47	40,00	9.338,80	40,00	9.338,80	40,00	9.338,80	80,00	18.677,60	0,00	0,00
Ambulatório	m²	233,47	10,89	2.542,49	21,78	5.084,98	21,78	5.084,98	21,78	5.084,98	0,00	0,00
Cercas	m	17,49	500,00	8.745,00	560,00	9.794,40	560,00	9.794,40	800,00	13.992,00	120,00	2.098,80
Guaritas	m²	274,67	9,00	2.472,03	8,00	2.197,36	18,00	4.944,06	12,00	3.296,04	4,00	1.098,68
Fossa Séptica	un	6.316,85	3,00	18.950,55	6,00	37.901,10	3,00	18.950,55	8,00	50.534,80	0,00	0,00
Sumidouro	un	3.199,73	3,00	9.599,19	6,00	19.198,38	3,00	9.599,19	8,00	25.597,84	0,00	0,00
Poço Artesiano	un	14.006,94	1,00	14.006,94	1,00	14.006,94	1,00	14.006,94	1,00	14.006,94	0,00	0,00
Placa de Obra	m²	392,33	15,00	5.884,95	15,00	5.884,95	15,00	5.884,95	15,00	5.884,95	7,50	2.942,48
Obelisco de Inauguração (com placa)	un	8.026,56	2,00	16.053,12	2,00	16.053,12	2,00	16.053,12	2,00	16.053,12	1,00	8.026,56
Instalações Provisórias de Água / Esgoto	un	3.459,07	1,00	3.459,07	1,00	3.459,07	1,00	3.459,07	1,00	3.459,07	1,00	3.459,07
Instalações Provisórias de Energia Elétrica	un	4.977,67	1,00	4.977,67	1,00	4.977,67	1,00	4.977,67	1,00	4.977,67	1,00	4.977,67
Consumo de Energia (canteiro / alojamento)	KWH/mês	0,92	52.704,00	48.487,68	233.481,60	214.803,07	115.747,20	106.487,42	423.379,20	389.508,86	9.168,00	8.434,56
Consumo de Telefone/Internet (canteiro)	mês	149,99	10,00	1.499,90	18,00	2.699,82	18,00	2.699,82	24,00	3.599,76	6,00	899,94
Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb)	mês	57,26	12,50	715,75	54,18	3.102,35	22,50	1.288,35	78,24	4.480,02	3,00	171,78
Faxineira (alojamento eng / escritório urb)	mês	2.743,84	2,50	6.859,60	10,80	29.633,47	4,50	12.347,28	15,60	42.803,90	0,60	1.646,30
INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS												
Instalação de Usina de Asfalto	un	97.725,71	1,00	97.725,71	1,00	97.725,71	1,00	97.725,71	2,00	195.451,42	0,00	0,00
Instalação de Usina de Solos	un	64.659,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	64.659,71	1,00	64.659,71	0,00	0,00
Paiol de explosivos	m²	192,27	0,00	0,00	10,40	1.999,61	0,00	0,00	20,80	3.999,22	0,00	0,00
SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO												
Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço)	m²	365,47	8,00	2.923,76	24,00	8.771,28	8,00	2.923,76	36,00	13.156,92	8,00	2.923,76
Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga)	m²	365,47	32,00	11.695,04	36,00	13.156,92	32,00	11.695,04	54,00	19.735,38	6,00	2.192,82
Cone de sinalização (desvio)	un	85,62	200,00	17.124,00	24,00	2.054,88	200,00	17.124,00	224,00	19.178,88	8,00	684,96
Tambor de 200L (desvio)	un	120,00	20,00	2.400,00	60,00	7.200,00	20,00	2.400,00	120,00	14.400,00	10,00	1.200,00
Caminhão Pipa (desvio / caminho de serviço)	h	206,16	220,00	45.355,20	5.940,00	1.224.590,40	792,00	163.278,72	14.256,00	2.939.016,96	0,00	0,00
Servente para sinalização (desvio)	mês	2.743,84	80,00	219.507,20	108,00	296.334,72	144,00	395.112,96	192,00	526.817,28	12,00	32.926,08
LICENÇAS AMBIENTAIS												
Licença de Instalação de Canteiro (fixo)	un	5.403,04	1,00	5.403,04	1,00	5.403,04	1,00	5.403,04	1,00	5.403,04	1,00	5.403,04
Licença de Instalação de Canteiro (área)	m2	0,40	15.000,00	6.000,00	18.000,00	7.200,00	18.000,00	7.200,00	40.000,00	16.000,00	900,00	360,00
Licença de Usina	un	6.911,20	1,00	6.911,20	1,00	6.911,20	1,00	6.911,20	2,00	13.822,40	0,00	0,00
Licença de Cascalheira	un	16.461,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Licença de Outorga de Uso da Água	un	4.807,28	3,00	14.421,84	4,00	19.229,12	3,00	14.421,84	6,00	28.843,68	1,00	4.807,28
CUSTO TOTAL			910.154,10		2.823.480,05		1.460.302,85		5.636.375,65		162.454,25	
BDI (27,21%)			247.652,93		768.268,92		397.348,41		1.533.657,81		44.203,80	
PREÇO TOTAL			1.157.807,03		3.591.748,97		1.857.651,26		7.170.033,46		206.658,05	

Mobilização / Desmobilização

Equipamento		Mobilizador	FU (A)	Hora Produtiva (B)	DT* (C)	Custo (D=AxB/60)	Quantidade (E)	Total (Cx Dx E)
Autopropelidos								
30050	CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO	30050	1,00	522,48		8,70		0,00
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,00	303,97		5,06		0,00
30036	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	30036	1,00	182,56		3,04		0,00
30035	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,00	270,98		4,51		0,00
30125	CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA	30125	1,00	366,20		6,10		0,00
30110	CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t	30110	1,00	535,63		8,92		0,00
30120	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO	30120	1,00	429,14		7,15		0,00
31062	CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO)	31062	1,00	313,49		5,22		0,00
30053	CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA	30053	1,00	338,53		5,64		0,00
30049	CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS	30049	1,00	370,71		6,17		0,00
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	1,00	331,79		5,52		0,00
30039	CAMINHÃO TANQUE 6.000L	30039	1,00	251,45		4,19		0,00
30021	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	30021	1,00	276,13		4,60		0,00
30030	USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO	30030	1,00	753,53		12,55		0,00
Rebocados								
30205	BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRÁULICO	30105	2,00	372,40		12,41		0,00
30190	BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t	30105	2,00	372,40		12,41		0,00
30010	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	30105	0,50	372,40		3,10		0,00
30007	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30105	0,50	372,40		3,10		0,00
30011	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	30105	1,00	372,40		6,20		0,00
30057	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30105	1,00	372,40		6,20		0,00
30019	FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE	30105	1,00	372,40		6,20		0,00
30210	GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t	30105	1,00	372,40		6,20		0,00
30215	MARTELO HIDRÁULICO VIBRATÓRIO COM UNIDADE HIDRÁULICA	30105	0,50	372,40		3,10		0,00
30158	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA	30105	0,33	372,40		2,04		0,00
30058	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m	30105	0,33	372,40		2,04		0,00
30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30105	1,00	372,40		6,20		0,00
30170	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ	30105	1,00	372,40		6,20		0,00
30029	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE	30105	0,50	372,40		3,10		0,00
30101	RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE	30105	1,00	372,40		6,20		0,00
30008	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	30105	0,50	372,40		3,10		0,00
30015	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	30105	0,50	372,40		3,10		0,00
30012	ROLO LISO TANDEN - 10 t	30105	0,50	372,40		3,10		0,00
30014	ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	30105	0,50	372,40		3,10		0,00
30009	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	372,40		3,10		0,00
30020	TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	30105	1,00	372,40		6,20		0,00
30005	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	372,40		3,10		0,00
30006	TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA	30105	0,50	372,40		3,10		0,00
30001	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30105	1,00	372,40		6,20		0,00
30002	TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30105	1,00	372,40		6,20		0,00
30059	TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	372,40		3,10		0,00
30000	TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	372,40		3,10		0,00
30025	USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h	30105	3,00	372,40		18,62		0,00
30016	USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h	30105	2,00	372,40		12,41		0,00
30024	USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h	30105	1,00	372,40		6,20		0,00
30023	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS	30105	0,50	372,40		3,10		0,00
						Sub Total de Equipamento (F) :		0,00
Mão de Obra					Percentual mobilizado (G)	Custo (H)	Total de operários (I)	Total (GxHxI)
-	EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO					111,35		0,00
						Sub Total de Mão de Obra (J) :		0,00
						Custo por Mobilização (K=F+J) :		0,00
						BDI 27,21% (L) :		0,00
						Preço por Mobilização (M=K+L) :		0,00
						Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :		0,00

*Distância do canteiro a capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

	PLANTE ROOTS REFLORESTADORA	
	 @viveiroambiental  (62) 98266-1785/ (62) 98148-3746 (62) 3598-0878  www.viveiroambiental.com.br	
	Matriz: Rod. GO - 426, Km 15, Fazenda Laranjeira, Zona Rural, Inhumas - GO Filial: Rod. BR 153, Km 8,5, St. Nossa Senhora de Lourdes, lote 2, Aparecia de Goiânia - GO	

Nativas/frutíferas/arborização		
Espécie	Valor Unit.	Descrição
MIX de mudas Nativas (de 20 a 40 cm)	R\$ 3,90	Nativa
MIX de mudas frutíferas (de 20 a 40 cm)	R\$ 4,90	Nativa
MIX de mudas Nativas (de 40 cm a 1 m)	R\$ 5,90	Nativa
MIX de mudas frutíferas (de 40 cm a 1 m)	R\$ 6,90	Nativa
MIX de mudas Nativas/frutíferas (de 1 m a 2 m)	R\$ 30,00	Nativa
MIX de mudas Nativas/frutíferas (de 2 a 4m)	R\$ 200,00	Nativa
MIX de mudas diversas (lote 62)	R\$ 62,00	Nativa
abricó de macaco	R\$ 25,00	Nativa
Açoita cavalo	R\$ 6,00	Nativa
Amendoim bravo	R\$ 6,00	Nativa
Angelim	R\$ 6,00	Nativa
Angico Branco	R\$ 6,00	Nativa
Angico Rajado	R\$ 6,00	Nativa
Angico Preto	R\$ 6,00	Nativa
Angico Vermelho	R\$ 6,00	Nativa
araucária	R\$ 40,00	nativa/sul
Aroeira	R\$ 6,00	Nativa
Aroeira Pimenteira	R\$ 6,00	Nativa
Aroeira Salsa	R\$ 35,00	Nativa
Balsamo	R\$ 6,00	Nativa
Baru	R\$ 6,00	Nativa/Frutífera
Buriti	R\$ 10,00	Nativa/Frutífera
Buriti na Cartela	R\$ 7,00	Nativa/Frutífera
Cagaita	R\$ 6,00	Nativa/Frutífera
Cajuzinho do Cerrado	R\$ 6,00	Nativa/Frutífera
Café (verificar espécie disponível)	R\$ 10,00	Nativa/Frutífera
Canafistula	R\$ 6,00	Nativa
Cassia Javânica	R\$ 40,00	Nativa
Cravo	R\$ 30,00	Nativa
Canela	R\$ 25,00	Nativa
Cedro	R\$ 6,00	Nativa
Cega machado	R\$ 6,00	Nativa
Chichá	R\$ 6,00	Nativa
Embaúba	R\$ 6,00	Nativa
Escova de garrafa	R\$ 30,00	Nativa

Flamboyant Mirim	R\$ 35,00	Nativa
Flamboyant Vermelho de 1 m a 1,5 m	R\$ 35,00	Nativa
Gabirola	R\$ 30,00	Nativa/frutífera
Genipapo	R\$ 6,00	Nativa/frutífera
Gonçalo Alves	R\$ 6,00	Nativa
Guanandi	R\$ 6,00	Nativa
Guapeva	R\$ 6,00	Nativa/frutífera
Guariroba (30 cm)	R\$ 6,00	Nativa
Ingá Amarelo	R\$ 6,00	Nativa/frutífera
Ingá Banana	R\$ 6,00	Nativa/frutífera
Ingá da Mata	R\$ 6,00	Nativa/frutífera
Ingá de Metro	R\$ 6,00	Nativa/frutífera
Ipê Amarelo	R\$ 6,00	Nativa
Ipê Branco	R\$ 6,00	Nativa
Ipê Caraiba	R\$ 6,00	Nativa
Ipê Rosa	R\$ 6,00	Nativa
Ipê Roxo	R\$ 6,00	Nativa
Ipê - cores variadas (1,m)	R\$ 50,00	Nativa
Ipê - cores variadas (2m)	R\$ 50,00	Nativa
Ipê de jardim 1,8 m	R\$ 25,00	Nativa
Ipê de jardim (30cm)	R\$ 20,00	Nativa
Jacaranda Bico de Pato	R\$ 6,00	Nativa
Jacaranda Madeira	R\$ 6,00	Nativa
Jacarandá mimoso	R\$ 6,00	nativa
Jatobá	R\$ 6,00	nativa
Jequitibá	R\$ 6,00	Nativa
Jerivá	R\$ 6,00	Nativa
Lanterneiro	R\$ 6,00	Nativa
Lanterneira chinesa	R\$ 20,00	flor
Louro	R\$ 6,00	Nativa
manacá da serra	R\$ 100,00	Nativa
Mangaba	R\$ 10,00	Nativa/frutífera
Marmelada	R\$ 6,00	Nativa
Maria Pobre	R\$ 5,90	Nativa
Mirindiba	R\$ 25,00	Nativa
Moringa	R\$ 10,00	Nativa
Murici	R\$ 15,00	Nativa/frutífera
Mussaendra (rosa e branca)	R\$ 25,00	Nativa
Nim Indiano	R\$ 25,00	Nativa
Oiti	R\$ 10,00	Nativa
Oiti (1,5m)	R\$ 40,00	Nativa
Paineira Rosa	R\$ 6,00	Nativa
Pau Brasil	R\$ 40,00	Nativa
Pau Ferro	R\$ 30,00	Nativa
Pau Formiga	R\$ 6,00	Nativa
Pau Óleo (Copaíba)	R\$ 6,00	Nativa

Pata de vaca	R\$ 6,00	nativa
Pata de vaca (sacolão)	R\$ 30,00	Nativa
Pau pombo	R\$ 6,00	Nativa
Pequi Gigante sem Espinho (enxerto) (Balde)	R\$ 200,00	Nativa/frutífera
Pequi Gigante sem Espinho (enxerto)	R\$ 130,00	Nativa/frutífera
Pequi Goiano (Balde)	R\$ 60,00	Nativa/Frutífera
Pequi Goiano	R\$ 22,00	Nativa/Frutífera
Peroba Rosa	R\$ 6,00	Nativa
pinus	R\$ 50,00	arborização
Pitomba	R\$ 15,00	Frutífera
Pororoca	R\$ 6,00	Nativa
Quaresmeira roxa (1,5 m)	R\$ 35,00	Nativa
Resedá	R\$ 35,00	arborização
Sabão de Soldado	R\$ 6,00	Nativa
Sangra D'agua	R\$ 7,00	Nativa
sete copas	R\$ 12,00	arborização
sete copas sacolão	R\$ 50,00	arborização
Sombreiro	R\$ 6,00	Nativa
Sibipiruna	R\$ 6,00	Nativa
Tamarindo	R\$ 6,00	Nativa/Frutífera
Tamboril	R\$ 6,00	Nativa
Tento	R\$ 6,00	Nativa
Urucum	R\$ 6,00	Nativa
Vinhatico	R\$ 6,00	Nativa

* Mix de mudas nativas consiste nas espécies disponíveis em nosso estoque*

* Valor válido a partir de 200 mudas*

Frutíferas		
Abacate Enxertado (fortuna, margarida e manteiga)	R\$ 40,00	Frutífera
Abacate Enxertado (avocado)	R\$ 60,00	Frutífera
Abiu Roxo ou Amarelo	R\$ 35,00	Frutífera
Ata	R\$ 35,00	Frutífera
Achachairu	R\$ 50,00	Frutífera
Achachairu (pequeno)	R\$ 10,00	Frutífera
Acerola	R\$ 35,00	Frutífera
Açaí	R\$ 12,00	Frutífera
Açaí anão (precoce)	R\$ 15,00	Frutífera
Açaí Pai d'égua	R\$ 15,00	Frutífera
Ameixa amarela	R\$ 20,00	Frutífera
Ameixa roxa	R\$ 90,00	Frutífera
Amora	R\$ 20,00	Frutífera
Amora Gigante	R\$ 30,00	Frutífera
Amora lata	R\$ 50,00	Frutífera
Araça Boi	R\$ 40,00	Frutífera
Araçá	R\$ 20,00	Frutífera

Araçá (tubete)	R\$ 6,00	Frutífera
Araticum (verificar qual espécie disponível)	R\$ 70,00	Frutífera
Atemoia	R\$ 90,00	Frutífera
biri biri (pequeno)	R\$ 40,00	Frutífera
biri biri(grande)	R\$ 60,00	Frutífera
Banana Maçã	R\$ 15,00	Frutífera
Banana nanica	R\$ 15,00	Frutífera
Banana da Terra	R\$ 18,00	Frutífera
Banana Prata	R\$ 15,00	Frutífera
Banana no balde (verificar espécie disponível)	R\$ 40,00	Frutifera
Cabeludinha	R\$ 25,00	Frutífera
Canela	R\$ 30,00	Frutífera
Cravo	R\$ 30,00	Frutífera
Cacau	R\$ 35,00	Frutífeta
Cajamanga	R\$ 30,00	Frutífera
Cajamanga Anão	R\$ 30,00	Frutífera
Caju Vermelho e amarelo	R\$ 10,00	Frutífera
Caju anão vermelho	R\$ 35,00	Frutífera
Caju anão amarelo	R\$ 35,00	Frutífera
Camu camu	R\$ 40,00	Frutífera
Cambuci	R\$ 60,00	Frutífera
Caqui rama forte	R\$ 90,00	Nativa
Carambola	R\$ 35,00	Frutífera
Castanha do Pará	R\$ 120,00	Frutífera
Cereja do cerrado	R\$ 15,00	Frutífera
Cacau na Lata	R\$ 60,00	Frutifera
Coco na Lata	R\$ 69,00	Frutífera
Coco Anão na sacola	R\$ 45,00	Frutífera
Coco Anão na castanha	R\$ 16,00	Frutífera
coco anão no torrão ou tambor	R\$ 500,00	Frutífera
Chirimoia	R\$ 50,00	Frutífera
Cupuaçu	R\$ 35,00	Frutífera
Figo	R\$ 30,00	Frutífera
Figo Mirim	R\$ 30,00	Frutífera
Framboesa	R\$ 80,00	Frutífera
Fruta do Conde	R\$ 50,00	Frutífera
Fruta do Milagre (maior)	R\$ 100,00	Frutífera
Fruta do Milagre (menor)	R\$ 70,00	Frutífera
fruta do sabiá	R\$ 25,00	Frutífera
Fruta Pão	R\$ 40,00	Frutífera
Goiaba branca	R\$ 15,00	Frutífera
Goiaba paluma	R\$ 25,00	Frutífera
Goiaba vermelha	R\$ 10,00	Frutífera
Goiaba Roxa precoce	R\$ 15,00	Frutífera
Goiaba Tailandesa gigante	R\$ 40,00	Frutífera
Graviola Gigante	R\$ 35,00	Frutífera

Groselha	R\$ 35,00	Frutífera
Grumixama	R\$ 30,00	Frutífera
Guaraná	R\$ 30,00	Frutífera
Jaboticaba Híbrida (sacolão)	R\$ 70,00	Frutífera
Jaboticaba Híbrida (torrão)	R\$ 250,00	Frutífera
Jabuticaba olho de boi (vaso)	R\$ 200,00	Frutífera
Jabuticaba pingo de mel	R\$ 70,00	Frutífera
Jaboticaba Sabará 15 anos	R\$ 1.800,00	Frutífera
Jaboticaba Sabará 20 anos	R\$ 1.950,00	Frutífera
Jaca sacolão	R\$ 40,00	Frutífera
Jacá Dura	R\$ 20,00	Frutífera
Jacá Mole	R\$ 20,00	Frutífera
Jambo do Pará	R\$ 15,00	Frutífera
Jamelão	R\$ 6,00	Frutífera
Lichia Enxertada	R\$ 90,00	Frutífera
Maçã eva	R\$ 90,00	Frutífera
Manga Tomy (Enxerto)	R\$ 25,00	Frutífera
Manga Palmer (Enxerto)	R\$ 25,00	Frutífera
Mangas Enxertadas 1 a 2 MTS	R\$ 60,00	Frutífera
Manga Espada (Enxerto)	R\$ 25,00	Frutífera
Manga Rosa (Enxerto)	R\$ 25,00	Frutífera
Maracúja tradicional azedo	R\$ 7,00	Frutífera
Maracujina	R\$ 20,00	Frutífera
Maracúja industrial	R\$ 7,00	Frutífera
Maracujá doce	R\$ 20,00	Frutífera
Mangostão	R\$ 90,00	Frutífera
Mangostin	R\$ 60,00	Frutífera
Mirtilo (Blueberry)	R\$ 100,00	Frutífera
Oliveira	R\$ 100,00	Frutífera
Oliveira topada vaso	R\$ 800,00	Frutífera
Pêra	R\$ 90,00	Frutífera
Pêssego	R\$ 90,00	Frutífera
Pitaya (rosa e branca)	R\$ 50,00	Frutífera
Pitaya amarela	R\$ 50,00	Frutífera
Pitanga	R\$ 30,00	Frutífera
pitanga do cerrado	R\$ 25,00	Frutífera
Pitanga preta	R\$ 40,00	Frutífera
Mini Romã	R\$ 30,00	Frutífera
Romã Gigante	R\$ 30,00	Frutífera
Siriguela argentina	R\$ 30,00	Frutífera
Rambutan	R\$ 60,00	Frutífera
Umbu	R\$ 30,00	Frutífera
Uva	R\$ 100,00	Frutífera
Uva Japonesa	R\$ 60,00	Frutífera
Uvaia	R\$ 35,00	Frutífera

Exóticas			
Espécie		Valor Unit.	Descrição
Eucalipto Arco-Íris (Deglupta)		R\$ 5,00	Clone
Eucalipto Arco-Íris (Deglupta) (sacola)		R\$ 10,00	Clone
Eucalipto super clone 1528		R\$ 2,00	PCS - Semente
Eucalipto Citriodora		R\$ 2,50	APS - Semente
Eucalipto I144 Urograndis		R\$ 1,70	CLONE
Eucalipto VM01		R\$ 1,70	CLONE
Acácia Mangium		R\$ 3,00	Semente
Mogno Africano (Khaya senegalensis)		R\$ 5,00	Semente
Mogno Africano (Khaya grandifoliola)		R\$ 5,00	Semente
Mogno Africano (Khaya grandifoliola) - Grande (Sacola)		R\$ 10,00	Semente
Mogno Africano (Khaya senegalensis) - Grande (Sacola)		R\$ 10,00	Semente
Paricá		R\$ 5,00	Semente
Sementes			
Descrição	Qntd	Valor unit.	Descrição
Mogno Africano Khaya senegalensis	1 Kg.	R\$ 1.300,00	4.000 Unid.
Mogno Africano Khaya grandifoliola	1 Kg.	R\$ 1.300,00	3.300 Unid.
Acácia Mangium	1 Kg.	R\$ 500,00	50.000 Unid.
Cítricas			
Espécie		Valor Unit.	Descrição
Laranja Cristal		R\$ 30,00	Enxerto
Laranja Valência		R\$ 30,00	Enxerto
Laranja Champanhe		R\$ 30,00	Enxerto
Laranja da Ilha		R\$ 30,00	Enxerto
Laranja João Nunes		R\$ 30,00	Enxerto
Laranja Kinkan		R\$ 30,00	Enxerto
Laranja Pera Rio		R\$ 30,00	Enxerto
Laranja Sanguínea		R\$ 30,00	Enxerto
Lima de Bico		R\$ 30,00	Enxerto
Lima da Pérsia		R\$ 30,00	Enxerto
Limão China		R\$ 30,00	Enxerto
Limão Galego		R\$ 30,00	Enxerto
Limão Imperial		R\$ 30,00	Enxerto
Limão Siciliano		R\$ 30,00	Enxerto
Limão Taiti		R\$ 30,00	Enxerto
Mexerica Ponkan		R\$ 30,00	Enxerto
Mexerica Cravo		R\$ 30,00	Enxerto
Mexerica Murcote		R\$ 30,00	Enxerto
Mexerica Fuxiqueira		R\$ 30,00	Enxerto
citrus 1,5 m		R\$ 100,00	Enxerto
limão caviar		R\$ 150,00	Enxerto
Palmeiras			
Espécie		Valor Unit.	Descrição
Palmeira Imperial (1 m)		R\$ 35,00	Palmeira

Palmeira Imperial (2 m)	R\$ 50,00	Palmeira
Palmeira Imperial (4 m)	R\$ 700,00	Palmeira
Palmeira Azul (2 m)	R\$ 450,00	Palmeira
Palmeira Azul (1 cm)	R\$ 150,00	Palmeira
Palmeira Azul (60 cm)	R\$ 80,00	Palmeira
Palmeira Azul (20 cm)	R\$ 30,00	Palmeira
Palmeira Areca Locuba (2,5m)	R\$ 200,00	Palmeira
Palmeira Areca Bambu (1 m)	R\$ 80,00	Palmeira
Palmeira Fênix (30 cm)	R\$ 25,00	Palmeira
Palmeira Fênix (1,8 cm)	R\$ 120,00	Palmeira
Palmeira Cica Revoluta	R\$ 80,00	Palmeira
Ravenala 3 metros	R\$ 180,00	Palmeira
Palmeira Rabo de Raposa 50 cm	R\$ 25,00	Palmeira
Palmeira Rabo de Raposa (1m)	R\$ 50,00	Palmeira
Palmeira Rabo de Raposa (1,5m)	R\$ 80,00	Palmeira
Palmeira Rabo de Raposa (2m)	R\$ 150,00	Palmeira
Palmeira Rabo de Raposa (2,5m)	R\$ 200,00	Palmeira
Palmeira Leque (Whashingtônia) (2m)	R\$ 250,00	Palmeira
Palmeira Carpentária (1,5m)	R\$ 100,00	Palmeira
Pupunha sacola	R\$ 30,00	Palmeira
Pupunha (50 cm)	R\$ 10,00	Palmeira
Palmeira Pata de Elefante (saquinho)	R\$ 25,00	Palmeira
Palmeira Pata de Elefante (sacolão)	R\$ 50,00	Palmeira

Cerca Viva e Trepadeiras

Espécie	Valor Unit.	Descrição
Sansão do campo	R\$ 0,50	Cerca Viva
Bougainville	R\$ 30,00	Arbusto
Bougainville bola	R\$ 120,00	Arbusto
Bougainville bola (1m)	R\$ 200,00	Arbusto
Clúsia	R\$ 6,00	Cerca Viva
Clúsia (sacolão)	R\$ 10,00	Cerca Viva
Congéia	R\$ 25,00	Trepadeira
Hibisco	R\$ 15,00	Cerca Viva
Mini ixoria	R\$ 8,00	Cerca Viva
Murta 20 a 30 cm	R\$ 6,00	Cerca Viva
Limãozinho na cartela	R\$ 1,20	Cerca Viva
Limãozinho (tubete)	R\$ 1,50	Cerca Viva
Limãozinho (saquinho)	R\$ 2,50	Cerca Viva
Tumbérgia (trepadeira)	R\$ 5,00	Trepadeira
Jade Vermelha	R\$ 80,00	Trepadeira

Insumos

Espécie	Valor Unit.	Descrição
HidroterraGel 1 Kg.	R\$ 50,00	
HidroterraGel 2 Kg.	R\$ 90,00	

HidroterraGel	5 Kg.	R\$ 225,00	
HidroterraGel	20 Kg.	R\$ 900,00	
Substrato	50 L	R\$ 50,00	
Adubo Super simples	1 Kg.	R\$ 10,00	10-10-10 + Micros
Ornamentais/arbóreas			
Espécie		Valor Unit.	Descrição
árvore samambaia		R\$ 50,00	arborização
Alamanda		R\$ 35,00	arbusto
agave palito		R\$ 20,00	arbusto
Bromélia		R\$ 30,00	Bromélia
Buquê de noiva		R\$ 20,00	arbusto
chapeu de napoleão		R\$ 25,00	arborização
Choupala		R\$ 30,00	arborização
Croton amarelo		R\$ 30,00	folhagem
croton brasileiro		R\$ 30,00	folhagem
Croton Palito		R\$ 30,00	folhagem
Dracena arbórea		R\$ 60,00	folhagem
Dracena cordelyne		R\$ 60,00	folhagem
Jasmin manga		R\$ 40,00	folhagem
Licuala		R\$ 120,00	Folhagem
costela de adão		R\$ 70,00	Folhagem
Moréia		R\$ 15,00	Arbusto
Mussaendra		R\$ 35,00	Arbusto
plomelia		R\$ 15,00	Arbusto
Podocarpus		R\$ 24,00	Arbusto
Tuya piramidalys		R\$ 150,00	Arbusto
Yuca rostrata		R\$ 1.600,00	folhagem
Zamioculca		R\$ 35,00	folhagem
Serviços			
Espécie		Valor Unit.	Descrição
Plantio e Manutenção de florestas		A combinar	
CAR (Cadastro Ambiental Rural)		A combinar	
Georreferenciamento		A combinar	
Contrato antecipado para produção de mudas		A combinar	
Coleta de dados		A combinar	
Licenciamentos Ambientais		A combinar	
Estudos Ambientais		A combinar	
Projetos para financiamento bancário		A combinar	
Compra e venda de cavaco e lenha		A combinar	
Implantação de pomares		A combinar	
Inventário Florestal		A combinar	
Compra e venda de lenha de Eucalipto		A combinar	



DETRAN- DF

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL

01362795663

PLACA

SGV6G88

EXERCÍCIO

2023

ANO FABRICAÇÃO

2022

ANO MODELO

2023

NÚMERO DO CRV

233790263095



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

60731308240

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

M.BENZ/ATEGO 2426 CE

ESPÉCIE / TIPO

CARGA CAMINHAO

PLACA ANTERIOR / UF

*****/**

CHASSI

9BM958166PB307489

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por DETRAN DF (63F7957FBE493497) em 08/04/2024 às 16:25:52.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA

PARTICULAR

CAPACIDADE

16.57

POTÊNCIA/CILINDRADA

256CV/****

PESO BRUTO TOTAL

0.23

MOTOR

926991U1420908

CMT

0.33

EIXOS

3

LOTAÇÃO

03P

CARROCERIA

ROLLON ROLLOFF/C ESTENDIDA

NOME

PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA

CPF / CNPJ

04.291.396/0001-24

LOCAL

BRASILIA DF

DATA

14/08/2023

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO
BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO
DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO
PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT



DETRAN- DF

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL

01293221705

PLACA

RET3I18

EXERCÍCIO

2024

ANO FABRICAÇÃO

2021

ANO MODELO

2022

NÚMERO DO CRV

223386592201



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

98975392161

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

IVECO/DAILY 55-170CS

ESPÉCIE / TIPO

ESPECIAL CAMINHAO

PLACA ANTERIOR / UF

*****/**

CHASSI

93ZC053CZN8498600

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por DETRAN DF (63F7957FBE493497) em 16/04/2024 às 14:25:46.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA

PARTICULAR

CAPACIDADE

3.08

POTÊNCIA/CILINDRADA

170CV/****

PESO BRUTO TOTAL

5.3

MOTOR

F1CE3481C*7305419*

CMT

0.08

EIXOS

2

LOTAÇÃO

07P

CARROCERIA

ABERTA/CABINE SUPLEMENTAR

NOME

PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA

CPF / CNPJ

04.291.396/0001-24

LOCAL

BRASILIA DF

DATA

16/04/2024

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO
BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO
DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO
PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

DETRAN - DF

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL

01395272058

PLACA

SSK8B98

EXERCÍCIO

2024

ANO FABRICAÇÃO

2023

ANO MODELO

2024

NÚMERO DO CRV

244058455519



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

05213155500

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

M.BENZ/ACCELO 817

ESPÉCIE / TIPO

ESPECIAL CAMINHAO

PLACA ANTERIOR / UF

*****/**

CHASSI

9BM951102RB351455

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por DETRAN DF (63F7957FBE493497) em 19/06/2024 às 14:32:07.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



Disponível na
Google Play



Baixe na
App Store

CATEGORIA

PARTICULAR

CAPACIDADE

4.8

POTÊNCIA/CILINDRADA

163CV/****

PESO BRUTO TOTAL

8.3

MOTOR

924970U1469155

CMT

0.11

EIXOS

2

LOTAÇÃO

07P

CARROCERIA

ABERTA/CABINE SUPLEMENTAR

NOME

PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA

CPF / CNPJ

04.291.396/0001-24

LOCAL

BRASILIA DF

DATA

19/06/2024

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO
BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO
DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO
PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT



DETRAN- DF

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL

01393748330

PLACA

SSJ5J94

EXERCÍCIO

2024

ANO FABRICAÇÃO

2023

ANO MODELO

2024

NÚMERO DO CRV

244041477093



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

16038184472

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

M.BENZ/ATEGO 2429CE

ESPÉCIE / TIPO

CARGA CAMINHAO

PLACA ANTERIOR / UF

*****/**

CHASSI

9BM951511RB348157

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por DETRAN DF (63F7957FBE493497) em 30/05/2024 às 14:24:36.

CATEGORIA

PARTICULAR

CAPACIDADE

16.68

POTÊNCIA/CILINDRADA

286CV/****

PESO BRUTO TOTAL

0.23

MOTOR

925970U1465744

CMT

0.27

EIXOS

3

LOTAÇÃO

03P

CARROCERIA

ABERTA/MEC OPERACIONAL/C ESTEN

NOME

PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA

CPF / CNPJ

04.291.396/0001-24

LOCAL

BRASILIA DF

DATA

30/05/2024

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO
BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO
DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO
PELO SEGURADO (R\$)

*

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



RECEBEMOS DE JOSE FERNANDO PEDERSEN ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002602 SÉRIE 001
EMISSÃO: 04/03/2022 - DEST. / REM.: PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 15.000,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
JOSE FERNANDO PEDERSEN ME		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
Avenida Brasil, 3500 GAPÃO D - Setor Industrial - CEP:13505-600 - Rio Claro - SP TEL:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002602 fl. 1 /1 SÉRIE 001		3522 0354 8558 4600 0132 5500 1000 0026 0211 1061 0738	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDA FORA DO ESTADO		135220286401327 04/03/2022 07:15:05			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF		
587310702114			54.855.846/0001-32		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA					04.291.396/0001-24	04/03/2022
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Setor SRTVS, SN QUADRA 701 BLOCO 0 LOTE 4 SALA 840, 841, 843			Setor de Rádio e Televisão Sul		70340-000	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Brasília				DF	0741972000137	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/03/2022	5.000,00	002	03/04/2022	5.000,00	003	03/05/2022	5.000,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.
0,00		0,00		0,00		0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
CAB4	CABINE SUPLEMENTAR PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 4 LUGARES NUMERO DE SERIE FP20222366	87079090	0400	6101	Un	1,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS - A eficácia da cláusula 9a do Convênio ICMS 93/2015 (editado pelo CONFAZ) está suspensa em razão de liminar deferida em 12/02/2016 na Ação direta de inconstitucionalidade 5464. CASO O DESTINATARIO ESTEJA OBRIGADO A ARMAZENAR O ARQUIVO XML REFERENTE A ESTE DOCUMENTO FISCAL, FAVOR SOLICITAR PELO E-MAIL vendas1@cabinesmaxfort.com.br. CABINE SUPLEMENTAR INSTALADA EM CAMINHAO CHASSI 93ZC053CZN8498600.	

Recebemos de WL CARROCERIAS METALICAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.703
Série 001

WL CARROCERIAS METALICAS LTDA

QUADRA 20 LOTES 17 19 21 23, . - SETOR INDUSTRIAL
(CEILÂNDIA) - BRASILIA - DF - CEP: 72265-200
Fone: (61)3026-7811

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.703
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5322 0319 7840 3300 0106 5500 1000 0037 0310 4675 7768

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353220012948266 02/03/2022 11:02:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0767322100114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

19.784.033/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA

CNPJ / CPF

04.291.396/0001-24

DATA DA EMISSÃO

02/03/2022

ENDEREÇO

ST SRTVS 701 QD 701 BL O SALAS 840, 841, 843, SN SALAS, .

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70340-000

DATA DA SAÍDA

02/03/2022

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

TELEFONE / FAX

(61)3202-9290

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0741972000137

HORA DA SAÍDA

10:42:36

PAGAMENTOS

Descrição : Dinheiro

Valor : R\$ 30.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
27.272,73		4.909,09		0,00		0,00		27.272,73	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	2.727,27
								VALOR TOTAL DA NOTA	30.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

9 - SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
12.1	(12)-CARROCERIA ABERTA. DIMENSOES: 5.00m X 2.25m X 0,45cm CODIGO NIEV: DFARE1075,0N01923 CHASSI: 93ZC053CZN8498600 VEICULO: Iveco Daily 55-170	83024900	000	5101	UNID	1,0000	27.272,7300	0,00	27.272,73	27.272,73	4.909,09	2.727,27	18,00	10,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL
Agencia: 2895-9 C/C: 400201-6, CNPJ:19.784.033/0001-06. PIX: 19.784.033/0001-06.

Alienação fuduciária em favor do BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

Nº da CCB: 2189033

Valor Aproximado dos tributos:R\$ 1.846.36 Federais R\$ 4.909.09 Estaduais Fonte: IBPT {id:4675776}

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE: MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/02/2022 - VALOR TOTAL: R\$ 186.000,00 - DESTINATÁRIO: PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - ST SRTVS 701 QD 701 BL O SALAS 840, 841, 843, SN, ASA SUL, 70340000 - BRASILIA - DF - Folha 1 de 4

NF-e
Nº: 000011860
Série: 003

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOS LTDA

AV GALVAO RODRIGUES DE QUEIROZ, 1 PQ ESTRELA DALVA

LUZIANIA - GO Cep:72831015 Fone:(61)3620-6226

financeiro@maxcaminhoes.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nr.: 000011860
Série: 003
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO:
5222 0207 3661 5300 0104 5500 3000 0118 6015 6513 0777

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE VEIC. NOVOS - F/E

Protocolo de autorização de uso
152224882157080 - 25/02/2022 17:37:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
106527797

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF
07.366.153/0001-04

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA

CNPJ/CPF
04.291.396/0001-24

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DATA DA EMISSAO
25/02/2022

ENDEREÇO
ST SRTVS 701 QD 701 BL O SALAS 840, 841, 843, SN SALAS

BAIRRO DISTRITO
ASA SUL

CEP
70340000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX
6232029290

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0741972000137

HORA DE SAÍDA

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
186.000,00		22.320,00	0,00	0,00	186.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	% ICMS	V. IPI	% IPI	
93ZC053CZN8498600	Daily 55-170 CS 3750 CAMINHAO NOVO - IVECO MODELO: Daily 55-170 CS 3750 NUM. MOTOR: F1C COR: BRANCO BANCHISA COMB.: DIESEL RENAVAN 123456 - POT: 170CV PBT: 5.300 KG CAP TOTAL: 3 CHASSI: 93ZC053CZN8498600 ANO MOD: 2022 - ANO FAB: 2021 MOTOR: F1CE3481C*7305419* MOD FAB: 22840 DADOS PARA CREDITO BANCO BRADESCO AGENCIA: 3416 CONTA: 85150-7 "VEICULO VENDIDO COM ALIENACAO FIDUCIARIA EM FAVOR DO BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A." CCB: 2189031	IPC	87042110	000	6102	UN	1,0000	186.000,0000	0,00	186.000,00	186.000,00	22.320,00	12,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
2000001311

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

ALÍQUOTA ISS

ISS RETIDO
Não

VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 14.601,00 Federal,22.320,00 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,72C182 * * * TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins * VENDEDOR: Roberto Antonio Cataldo * "OPERACAO DE ACORDO COM DEC. 7027/2009-GO PUBLICADO NO DOE DE 27/11/2009." * PROCON/LUZIANIA - Av. Jose Vieira Primo, 04 - Centro, CEP: 72.800-020, Luziania/GO, telefone (61) 3906-3255 - ARTIGO 8 INCISO 35 ANEXO IX DO DEC 4852/97 GO - CONF. ARTIGO 8? INCISO 35 ANEXO IX DO CRTE-GO

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE: MARDISA VEICULOS SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/02/2023 - VALOR TOTAL: R\$ 487.000,00 - DESTINATÁRIO: PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - ST SRTVS QD 701 BLOCO O SLS 840 841 E 843, SN, ASA SUL, 70340000 - BRASILIA - DF - Folha 1 de 1

NF-e
Nº: 000347828
Série: 001

DATA RECEBIMENTO


IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



MARDISA VEICULOS SA
AC QS 09, RUA 100, 0 LT 19 e 21 PREDIO 0
AGUAS CLARAS
BRASILIA - DF Cep:71976370 Fone:(61)3120-3000
FAX:
nfe@mardisa.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nr.: 000347828
Série: 001
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:
5323 0263 4116 2300 2110 5500 1000 3478 2814 1009 6740

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADO OU REC TERCEIROS REMETIDA PARA

Protocolo de autorização de uso
353230008514932 - 17/02/2023 16:15:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0758344300206

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPP
63.411.623/0021-10

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA

CNPJ/CPP
04.291.396/0001-24

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DATA DA EMISSAO
17/02/2023

ENDEREÇO
ST SRTVS QD 701 BLOCO O SLS 840 841 E 843, SN

BAIRRO DISTRITO
ASA SUL

CEP
70340000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX
61981539601

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0741972000137

HORA DE SAÍDA

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
487.000,00		58.440,00	0,00	0,00	487.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.000,00

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPP

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B. lcms	V. lcms	% ICMS	V. IPI	% IPI
9BM958166PB307489	ATEGO 2426/54 UP3 CAMINHAO NOVO MARCA: MERCEDES-BENZ MODELO: ATEGO 2426/54 UP3 CHASSI: 9BM958166PB307489 COR EXTERNA: BRANCO RENAVAM: 337284 N. MOTOR: 926991U1420908 COMBUSTIVEL: DIESEL ANO FAB: 2022 ANO MOD: 2023 POTENCIA: Diesel:256 MOTORIZACAO: OM 926 LA CILINDROS: 6 CMT: 33000 PBT: 23000 TANQUE DE ADBLUE: 35L TANQUE DE 300 LITROS PLASTICO DISTANCIA ENTRE EIXOS: 5400 MM	87042310	500	5123	UN	1,0000	487.000,0000	0,00	487.000,00	487.000,00	58.440,00	12,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0758344300206

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

ALÍQUOTA ISS

ISS RETIDO
Não

VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 38.229,50 Federal,58.440,00 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,5B780E * * Resolucao do Senado Federal nr.13/12, Numero da FCI:803D37E0-9A76-4D83-B55D-275663F5A634* * VENDEDOR: LUCAS LOPES DE ARAUJO CPF: 01796796190 * ALIENACO FIDUCIARIA EM FAVOR DE BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE: MARDISA VEICULOS SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/04/2024 - VALOR TOTAL: R\$ 494.200,00 - DESTINATÁRIO: PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - ST SRTVS QD 701 BLOCO O SLS 840 841 E 8, SN, ASA SUL, 70340000 - BRASILIA - DF - Folha 1 de 1

NF-e
Nº: 000379709
Série: 001

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



MARDISA VEICULOS SA
AC QS 09, RUA 100, 0 LT 19 e 21 PREDIO 0
AGUAS CLARAS
BRASILIA - DF Cep:71976370 Fone:(61)3120-3000
nfe@mardisa.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nr.: 000379709
Série: 001
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:
5324 0463 4116 2300 2110 5500 1000 3797 0916 0640 2078
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQ OU REC TERCEIROS REMETIDA PARA

Protocolo de autorização de uso
353240019418219 - 11/04/2024 15:57:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0758344300206

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF
63.411.623/0021-10

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA		CNPJ/CPF 04.291.396/0001-24	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DA EMISSÃO 11/04/2024
ENDEREÇO ST SRTVS QD 701 BLOCO O SLS 840 841 E 8, SN		BARRO DISTRITO ASA SUL	CEP 70340000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 61981539601	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0741972000137	HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 494.200,00		VALOR DO ICMS 59.304,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 494.200,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 494.200,00

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B. lcms	V. lcms	% ICMS	V. IPI	% IPI
9BM951511RB348157	ATEGO 2429/48 CAMINHAO NOVO MARCA: MERCEDES-BENZ MODELO: ATEGO 2429/48 CHASSI: 9BM951511RB348157 COR EXTERNA: BRANCO RENAVAM: 300717 N. MOTOR: 925970U1465744 COMBUSTIVEL: DIESEL ANO FAB: 2023 ANO MOD: 2024 POTENCIA: Diesel:286 CV MOTORIZACAO: OM 926 LA CILINDROS: 6 CMT: 27000 PBT: 23000 TANQUE DE ADBLUE: 35 L TANQUE PLASTICO: 300L, ESQ. DISTANCIA ENTRE EIXOS: 4800 MM	87042310	000	5123	UN	1,0000	494.200,0000	0,00	494.200,00	494.200,00	59.304,00	12,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0758344300206	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISS	ISS RETIDO Não	VALOR ISSQN
--------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------	-------------------	-------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 38.794,70 Federal, 59.304,00 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br, D8CAC2 * * * VENDEDOR: LUCAS LOPES DE ARAUJO
CPF: 01796796190 * ALIENACAO FIDUCIARIA EM FAVOR DO BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE: MARDISA VEICULOS SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/05/2024 - VALOR TOTAL: R\$ 331.500,00 - DESTINATÁRIO: PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - ST SRTVS QD 701 BLOCO O SLS 840, SN, ASA SUL, 70340000 - BRASILIA - DF - Folha 1 de 1

NF-e
Nº: 000383386
Série: 001

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



MARDISA VEICULOS SA
AC QS 09, RUA 100, 0 LT 19 e 21 PREDIO 0
AGUAS CLARAS
BRASILIA - DF Cep:71976370 Fone:(61)3120-3000
FAX:
nfe@mardisa.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nr.: 000383386
Série: 001
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:
5324 0563 4116 2300 2110 5500 1000 3833 8618 9620 9818
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE VEICULOS

Protocolo de autorização de uso
253240003792597 - 27/05/2024 18:02:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0758344300206

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF
63.411.623/0021-10

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA

CNPJ/CPF
04.291.396/0001-24

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DATA DA EMISSAO
27/05/2024

ENDEREÇO
ST SRTVS QD 701 BLOCO O SLS 840, SN 841 E 843

BAIRRO DISTRITO
ASA SUL

CEP
70340000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX
61981539601

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0741972000137

HORA DE SAÍDA

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
331.500,00		39.780,00	0,00		0,00	331.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	331.500,00

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
3.500,600

PESO LÍQUIDO
3.500,600

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	% ICMS	V. IPI	% IPI
9BM951102RB351455	ACCELO 817/39 UPF EURO 6 CAMINHAO NOVO MARCA: MERCEDES-BENZ MODELO: ACCELO 817/39 UPF EURO 6 CHASSI: 9BM951102RB351455 COR EXTERNA: BRANCO RENAVAM: 300417 N. MOTOR: 924970U1469155 COMBUSTIVEL: DIESEL ANO FAB: 2023 ANO MOD: 2024 POTENCIA: Diesel:163 MOTORIZACAO: OM 924 LA CILINDROS: 4 CMT: 11000 PBT: 8300 TANQUE DE ADBLUE: 12 L TANQUE DE COMBUSTIVEL PLASTICO: 150 L DISTANCIA ENTRE EIXOS: 3900 MM	87042210	500	5102	UN	1,0000	331.500,0000	0,00	331.500,00	331.500,00	39.780,00	12,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0758344300206

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

ALÍQUOTA ISS

ISS RETIDO
Não

VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 26.022,75 Federal,39.780,00 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,244637 * * .. * VENDEDOR: LUCAS LOPES DE ARAUJO
CPF: 01796796190 * ALIENACAO FIDUCIARIA AO BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

RESERVADO AO FISCO