
ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS
 
 

Referência: Processo nº 202500036015720

Interessado(a): AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

Assunto: Análise da Proposta de Preço - 1ª Análise - 1ª Classificada - Solicitação de Diligência

 

DESPACHO Nº 5569/2025/GOINFRA/DOR-06105
 

1 Trata-se da Concorrência Eletrônica nº 123/25, Contratação nº 116597 processo
(202500005029681), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços
de Restauração da GO-319 (Trecho: Aparecida de Goiânia/Nova Fátima), com extensão de 12,18 km.

2 Em atendimento ao Despacho 416 (81975049),  a equipe técnica da Diretoria de Obras
Rodoviárias conduziu uma verificação abrangente dos documentos apresentados  da proposta de preço
(81975000)  apresentada pela   empresa RS ENGENHARIA LTDA,   e foram identificadas algumas
inconsistências, conforme detalhado no quadro abaixo:

Material Fornecido pela Licitante
It
e
m

Diligência Avaliaçã
o

1 Memória de cálculo dos encargos sociais, com detalhamento das
alíquotas e base legal adotada.

Não
Apresent

ado

2 Cotações atualizadas dos principais insumos Conforme a Portaria nº
121, de 06 de Junho de 2025

Não
Apresent

ado
 

Orçamento Sintético
It
e
m

Diligência Avaliaçã
o

3 Identificação de serviços com valores unitários com desconto
superior a 25%.

Desconf
orme

4
Verificação se o valor total da proposta está inferior a 75% do valor
orçado pela Administração – indicativo de inexequibilidade conforme
Portaria nº 121/2025.

Desconf
orme

5 Conferência dos serviços e itens da planilha, com compatibilidade
entre os códigos, descrições e unidades de medida.

Desconf
orme

 

Orçamento Analítico nos produtos da Curva A e B
It
e

Diligência Avaliaçã
o



Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviárias.

 

3 No grupo Material Fornecido pela Licitante:

3.1 Item 01: A licitante não apresentou as composições relativas aos encargos sociais. Tais
informações são indispensáveis para a verificação da correta aplicação dos percentuais em cada grupo,
sendo, portanto, necessária sua apresentação em formato detalhado, conforme exigido pelas diretrizes
da Administração. Ressalta-se que, para a elaboração do orçamento deste certame, a GOINFRA utilizou
como referência a base do DNIT

3.2 Item 02: Verifica-se que a licitante apresentou descontos superiores a 25% para alguns
materiais classificados nas Curvas A e B, tendo apresentado cotações de mercado para fundamentação
desses valores. Entretanto, ressalta-se que, conforme os critérios estabelecidos na Portaria nº 121/2025 –
GOINFRA, os materiais integrantes das Curvas A e B, independentemente do percentual de desconto
aplicado, demandam comprovação de preços por meio de cotações consistentes, de modo a assegurar a
aderência dos valores ofertados às condições usuais de contratação. Adicionalmente, destaca-se a
necessidade de observância dos critérios relativos à composição dos custos, incluindo aqueles associados
ao transporte dos insumos. Assim, recomenda-se a apresentação da Demonstração de Transporte (DT)
ou, alternativamente, justificativa técnica detalhada que explicite a metodologia adotada, indicando as
distâncias consideradas e os valores unitários por tonelada/quilômetro (TKM).

m

6 Analisar custos do equipamento: valor da hora produtiva e
improdutiva, e parcelas do custo final conforme portaria.

Desconf
orme

ANÁLISE DOS PREÇOS DOS (F)MATERIAIS DA CURVA AB

Ite
m

Cód
igo Descrição

U
ni
d

Valor
Unitári

o
EMPR

ESA

Valor
Unitár

io
GOIN
FRA

%
Desco

nto

1
001
518

S

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
(CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA,
PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 -
AQUISICAO POSTO USINA

t
R$

550,
00

R$
550
,00

0,00%

2 101
82

BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO
PEDREIRA)

m
3

R$
75,0

7

R$
100
,09

-25,0
0%

3 100
10 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 Kg R$

0,52

R$
0,6
1

-14,7
5%

4 100
14 DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES m

R$
178,
37

R$
367
,01

-51,4
0%

5 100
27 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO Kg R$

6,27

R$
12,
90

-51,4
0%

6 100
50 SOLVENTE / DILUENTE l

R$
11,8

6

R$
24,
40

-51,3
9%

7 100
59

TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO l R$
10,1

R$
20,

-51,3
9%



3 84

8 100
61 TINTA REFLETIVA ACRÍLICA l

R$
15,6

4

R$
32,
18

-51,4
0%

9 100
11 COLA POLIESTER Kg

R$
29,0

9

R$
38,
78

-24,9
9%

10 100
52 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL u

n

R$
13,6

2

R$
28,
02

-51,3
9%

11 101
37 PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III m

2

R$
117,
21

R$
241
,18

-51,4
0%

12 100
39

PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/
PINTURA ELETROSTÁTICA

m
2

R$
53,3

6

R$
109
,79

-51,4
0%

13 100
42 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO m

R$
28,4

0

R$
37,
87

-25,0
1%

14 100
77 EMULSÃO ASFÁLTICA RC-1C C/ POLIMERO Kg

R$
3.72
4,31

R$
4.6
55,
39

-20,0
0%

15 404
85 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI t

R$
2.32
0,74

R$
2.9
00,
92

-20,0
0%

16 404
90 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C t

R$
3.16
8,56

R$
3.9
60,
70

-20,0
0%

INSUMOS CRÍTICOS

Ite
m

Cód
igo Descrição

U
ni
d

Valor
Unitár

io
EMPR

ESA

Valor
Unitár

io
GOINF

RA

%
Desc
onto

1
001
518

S

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
(CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA,
PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 -
AQUISICAO POSTO USINA

t R$
550,00

R$
550,0

0

0,00
%

2 101
82

BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO
PEDREIRA)

m
3

R$
75,07

R$
100,0

9

-25,0
0%

3 100
10 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 Kg R$

0,52
R$

0,61
-14,7
5%

4 100
77 EMULSÃO ASFÁLTICA RC-1C C/ POLIMERO t

R$
3.724,

31

R$
4.655,

39

-20,0
0%



Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviárias.

4 No grupo Orçamento Sintético:  

4.1 Item 03: Constatou-se que a licitante apresentou item classificado na Curva AB com
desconto superior a 25%. Assim, faz-se necessária a apresentação de justificativa técnica que fundamente
o referido percentual, demonstrando a viabilidade da execução do serviço sem prejuízo à exequibilidade
da proposta, conforme dispõe o art. 2º, inciso II, da Portaria nº 121/2025 – GOINFRA.  

4.2 Item 04: Verificou-se que a licitante apresentou proposta de preço com desconto global
superior a 25%. Diante disso, é necessário que a licitante apresente justificava técnica que fundamente tal
percentual, demonstrando a   viabilidade da execução do objeto contratual sem prejuízo à qualidade,
conforme preconizado na Portaria nº 121/2025.

4.3 Item 05: Verifica-se que há composições de serviços pertencentes à Curva AB nas quais a
unidade de medida adotada pela licitante diverge daquela usualmente prevista nas referências técnicas
utilizadas pela Administração. Considerando que a unidade de medida constitui parâmetro essencial para
a correta quantificação dos insumos e formação dos custos unitários, faz-se necessária a sua adequação.
Assim, solicita-se que a licitante proceda à correção das unidades de medida ou, alternativamente,
apresente justificativa técnica detalhada que explicite os critérios adotados para a definição das unidades
utilizadas, demonstrando a coerência entre coeficientes, quantitativos e valores unitários considerados. A
justificativa, se apresentada, deverá evidenciar que a metodologia proposta mantém a equivalência
técnica e econômica dos serviços, assegurando a consistência e a exequibilidade da proposta.

5 404
85 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI t

R$
2.320,

74

R$
2.900,

92

-20,0
0%

6 404
90 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C t

R$
3.168,

56

R$
3.960,

70

-20,0
0%

CURVA ABC

Ite
m

Cód
igo Descrição

U
nd
.

ORÇAMENTO GOINFRA ORÇAMENTO EMPRESA

B
DI

Q
ua
nt
.

Val
or

Uni
t.

Tot
al

%
SI
M
PL
.

%
A
C
U
M
.

A
/
B
/
C

BD
I

Qua
ntid
ade

Pre
ço

Uni
tári
o

%
Des
con
to

(-) /
Acr
ésci
mo
(+)

Tota
l

1 405
11

FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM
POLÍMERO t

18
,9
8

13
6,
42

R$
5.5
38,
98

R$
75
5.6
27,
65

30
,3
0
%

3
0,
3
0
%

A
12,
79
%

136,
42

R$
4.2
00,
64

-24,
16%

R$
573.
051,
30

2 406
10

MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm C/
COMPACTAÇÃO (BC)

m
2

27
,2
1

97
44
0

R$
3,3
2

R$
32
3.5
00,
80

13
,0
0
%

4
3,
3
0
%

A
15,
80
%

974
40

R$
2,5
1

-24,
40%

R$
244.
574,
40

3 408
15

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA
ACRÍLICA (0,6 mm)

m
2

27
,2
1

64
99
,9
9

R$
35,
82

R$
23
2.8
29,
64

9,
30
%

5
2,
6
0
%

B
15,
80
%

649
9,99

R$
16,
83

-53,
02%

R$
109.
394,
83



4 151
8

FORNECIMENTO DE CBUQ PARA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT,
FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO
USINA

t
18
,9
8

23
3,
86

R$
654
,39

R$
15
3.0
35,
64

6,
10
%

5
8,
8
0
%

B
12,
79
%

233,
86

R$
49
6,2
7

-24,
16%

R$
116.
057,
70

5 408
53

SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE
REFLETIVA (TIPO III)

m
2

27
,2
1

16
7,
81

R$
783
,84

R$
13
1.5
36,
19

5,
30
%

6
4,
1
0
%

B
15,
80
%

167,
81

R$
40
7,3
8

-48,
03%

R$
68.3
62,4

3

6 422
10 CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 un

27
,2
1

1

R$
106
.39
7,8
6

R$
10
6.3
97,
86

4,
30
%

6
8,
3
0
%

B
15,
80
%

1

R$
79.
80
8,8
5

-24,
99%

R$
79.8
08,8

5

7 408
10

DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL
SIMPLES M

27
,2
1

22
0

R$
475
,98

R$
10
4.7
15,
60

4,
20
%

7
2,
5
0
%

B
15,
80
%

220

R$
21
3,9
9

-55,
04%

R$
47.0
77,8

0

8 421
10 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2 un

27
,2
1

1

R$
97.
801
,80

R$
97.
80
1,8
0

3,
90
%

7
6,
4
0
%

B
15,
80
%

1

R$
85.
39
4,1
4

-12,
69%

R$
85.3
94,1

4

9 408
30 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL Un

27
,2
1

18
51

R$
45,
59

R$
84.
38
7,0
9

3,
40
%

7
9,
8
0
%

B
15,
80
%

185
1

R$
23,
68

-48,
06%

R$
43.8
31,6

8

10 408
16

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA
ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,3 mm)

m
2

27
,2
1

41
65
,6

R$
18,
45

R$
76.
85
5,3
2

3,
10
%

8
2,
9
0
%

C
15,
80
%

416
5,6

R$
9,1
7

-50,
30%

R$
38.1
98,5

5

11 413
32 MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 m

27
,2
1

20
56

R$
32,
27

R$
66.
34
7,1
2

2,
70
%

8
5,
6
0
%

C
15,
80
%

205
6

R$
25,
05

-22,
37%

R$
51.5
02,8

0

12 408
56

SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE
REFLETIVA - CHAPA DE ALUMÍNIO

m
2

27
,2
1

39

R$
1.4
91,
60

R$
58.
17
2,4
0

2,
30
%

8
7,
9
0
%

C
15,
80
%

39

R$
68
5,6
9

-54,
03%

R$
26.7
41,9

1

13 408
35 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL Un

27
,2
1

90
9

R$
48,
86

R$
44.
41
3,7
4

1,
80
%

8
9,
7
0
%

C
15,
80
%

909
R$
25,
12

-48,
59%

R$
22.8
34,0

8

14 428
20 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m

3

27
,2
1

12
5,
4

R$
266
,39

R$
33.
40
5,2
7

1,
30
%

9
1,
0
0
%

C
15,
80
%

125,
4

R$
23
7,3
7

-10,
89%

R$
29.7
66,1

8

15 408
50

SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA m
2

27
,2

60
,5

R$
467

R$
28.

1,
10

9
2,

C 15,
80

60,5
2

R$
26

-42,
80%

R$
16.1



1 2 ,82 31
2,4
6

% 2
0
%

% 7,5
7

93,3
3

16

200
339
3D
N

DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO -
DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS m

27
,2
1

60
R$

456
,46

R$
27.
38
7,6
0

1,
10
%

9
3,
3
0
%

C
15,
80
%

60

R$
36
1,8
9

-20,
72%

R$
21.7
13,4

0

17 404
55 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

m
3k
m

27
,2
1

16
78
5,
56

R$
1,5
3

R$
25.
68
1,9
0

1,
00
%

9
4,
3
0
%

C
15,
80
%

167
85,5

6

R$
1,2
0

-21,
57%

R$
20.1
42,6

6

18

200
340
7D
N

DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS -
DAD 60-36 - AREIA E BRITA COMERCIAIS m

27
,2
1

27
R$

842
,60

R$
22.
75
0,2
0

0,
90
%

9
5,
2
0
%

C
15,
80
%

27

R$
67
0,0
9

-20,
47%

R$
18.0
92,4

3

19 404
66

FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO
LOCALIZADO

m
3

27
,2
1

97
,4
4

R$
209
,40

R$
20.
40
3,9
3

0,
80
%

9
6,
0
0
%

C
15,
80
%

97,4
4

R$
15
7,4
6

-24,
80%

R$
15.3
42,9

0

20

371
390
2D
N

TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE
ABERTURA COM NÍVEL DE CONTENÇÃO TL3
PARA DEFENSA METÁLICA - FORNECIMENTO
E IMPLANTAÇÃO

un
27
,2
1

1

R$
19.
504
,47

R$
19.
50
4,4
7

0,
80
%

9
6,
8
0
%

C
15,
80
%

1

R$
8.8
39,
77

-54,
68%

R$
8.83
9,77

21

200
317
5D
N

DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA,
BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS un

27
,2
1

13
R$

843
,41

R$
10.
96
4,3
3

0,
40
%

9
7,
3
0
%

C
15,
80
%

13

R$
67
5,8
5

-19,
87%

R$
8.78
6,05

22 423
01

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO -
CONFORME DEMONSTRATIVO un

27
,2
1

1

R$
9.4
33,
22

R$
9.4
33,
22

0,
40
%

9
7,
6
0
%

C
15,
80
%

1

R$
7.6
19,
02

-19,
23%

R$
7.61
9,02

23 404
85

FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA
PARA IMPRIMAÇÃO - EAI t

18
,9
8

2,
53

R$
3.4
51,
52

R$
8.7
32,
34

0,
40
%

9
8,
0
0
%

C
12,
79
%

2,53

R$
2.6
17,
56

-24,
16%

R$
6.62
2,42

24 412
03

SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC
100-20 m

27
,2
1

10
0

R$
77,
36

R$
7.7
36,
00

0,
30
%

9
8,
3
0
%

C
15,
80
%

100
R$
59,
69

-22,
84%

R$
5.96
9,00

25 413
34 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 m

27
,2
1

28
0,
8

R$
25,
16

R$
7.0
64,
92

0,
30
%

9
8,
6
0
%

C
15,
80
%

280,
8

R$
19,
46

-22,
66%

R$
5.46
4,36

26 424
25

LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D´AGUA M 27
,2
1

58
42

R$
0,8
1

R$
4.7
32,
02

0,
20
%

9
8,
8

C 15,
80
%

584
2

R$
0,7
4

-8,6
4%

R$
4.32
3,08



0
%

27 404
90 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C T

18
,9
8

0,
97

R$
4.7
12,
44

R$
4.5
71,
06

0,
20
%

9
8,
9
0
%

C
12,
79
%

0,97

R$
3.5
73,
81

-24,
16%

R$
3.46
6,59

28 404
60 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA TK

M

27
,2
1

42
09
,4
1

R$
1,0
3

R$
4.3
35,
69

0,
20
%

9
9,
1
0
%

C
15,
80
%

420
9,41

R$
0,7
9

-23,
30%

R$
3.32
5,43

29 405
30

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL
BETUMINOSO

tk
m

27
,2
1

16
65
,0
9

R$
2,3
0

R$
3.8
29,
70

0,
20
%

9
9,
3
0
%

C
15,
80
%

166
5,09

R$
1,8
7

-18,
70%

R$
3.11
3,71

30

200
310
7D
N

ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 A -
AREIA E BRITA COMERCIAIS un

27
,2
1

12
R$

221
,59

R$
2.6
59,
08

0,
10
%

9
9,
4
0
%

C
15,
80
%

12

R$
17
8,1
3

-19,
61%

R$
2.13
7,56

31 424
80 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) m

2

27
,2
1

53
5,
89

R$
4,7
8

R$
2.5
61,
53

0,
10
%

9
9,
5
0
%

C
15,
80
%

535,
89

R$
4,0
0

-16,
32%

R$
2.14
3,56

32

200
317
9D
N

DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 A - AREIA,
BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS un

27
,2
1

3
R$

841
,03

R$
2.5
23,
09

0,
10
%

9
9,
6
0
%

C
15,
80
%

3

R$
67
4,0
1

-19,
86%

R$
2.02
2,03

33 400
06 TRANSPORTE DE ENTULHOS

m
3k
m

27
,2
1

64
3,
95

R$
2,8
6

R$
1.8
41,
67

0,
10
%

9
9,
7
0
%

C
15,
80
%

643,
95

R$
2,2
2

-22,
38%

R$
1.42
9,54

34 404
40 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA TK

M

27
,2
1

81
8,
81

R$
1,7
1

R$
1.4
00,
16

0,
10
%

9
9,
7
0
%

C
15,
80
%

818,
81

R$
1,3
3

-22,
22%

R$
1.08
9,01

35 403
80 IMPRIMAÇÃO m

2

27
,2
1

19
48
,8

R$
0,5
5

R$
1.0
71,
84

0,
00
%

9
9,
8
0
%

C
15,
80
%

194
8,8

R$
0,4
5

-18,
18%

R$
876,
96

36 404
36 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO

m
3k
m

27
,2
1

42
3,
48

R$
2,5
3

R$
1.0
71,
40

0,
00
%

9
9,
8
0
%

C
15,
80
%

423,
48

R$
1,9
3

-23,
72%

R$
817,
31

37

200
323
7D
N

DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 100-300 -
AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS un

27
,2
1

1
R$

997
,79

R$
99
7,7
9

0,
00
%

9
9,
8
0
%

C
15,
80
%

1

R$
80
2,9
6

-19,
53%

R$
802,
96



38 403
85 PINTURA DE LIGAÇÃO m

2

27
,2
1

19
48
,8

R$
0,4
7

R$
91
5,9
3

0,
00
%

9
9,
9
0
%

C
15,
80
%

194
8,8

R$
0,3
7

-21,
28%

R$
721,
05

39

200
312
3D
N

ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 05 B -
AREIA E BRITA COMERCIAIS un

27
,2
1

2
R$

357
,33

R$
71
4,6
6

0,
00
%

9
9,
9
0
%

C
15,
80
%

2

R$
28
7,2
5

-19,
61%

R$
574,
50

40 404
50

TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL
/ FILLER

TK
M

27
,2
1

60
6,
65

R$
0,8
6

R$
52
1,7
1

0,
00
%

9
9,
9
0
%

C
15,
80
%

606,
65

R$
0,6
8

-20,
93%

R$
412,
51

41

371
368
9D
N

TERMINAL AÉREO DE DEFENSA METÁLICA -
TIPO A un

27
,2
1

1
R$

473
,76

R$
47
3,7
6

0,
00
%

9
9,
9
0
%

C
15,
80
%

1

R$
22
4,8
2

-52,
55%

R$
224,
82

42

200
311
9D
N

ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 B -
AREIA E BRITA COMERCIAIS un

27
,2
1

1
R$

322
,84

R$
32
2,8
4

0,
00
%

1
0
0,
0
0
%

C
15,
80
%

1

R$
25
9,4
1

-19,
65%

R$
259,
41

43 400
05 CARGA DE ENTULHOS m

3

27
,2
1

97
,4
4

R$
3,2
6

R$
31
7,6
5

0,
00
%

1
0
0,
0
0
%

C
15,
80
%

97,4
4

R$
2,4
5

-24,
85%

R$
238,
72

44

200
311
1D
N

ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 05 A -
AREIA E BRITA COMERCIAIS un

27
,2
1

1
R$

245
,78

R$
24
5,7
8

0,
00
%

1
0
0,
0
0
%

C
15,
80
%

1

R$
19
7,6
5

-19,
58%

R$
197,
65

45 401
45

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-
FORA

m
3

27
,2
1

97
,4
4

R$
2,5
1

R$
24
4,5
7

0,
00
%

1
0
0,
0
0
%

C
15,
80
%

97,4
4

R$
1,9
1

-23,
90%

R$
186,
11

46 424
30 LIMPEZA DE SARJETA M

27
,2
1

10
0

R$
1,4
2

R$
14
2,0
0

0,
00
%

1
0
0,
0
0
%

C
15,
80
%

100
R$
1,2
9

-9,1
5%

R$
129,
00

47 404
35

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL
BETUMINOSO

TK
M

27
,2
1

12
,2
8

R$
3,4
6

R$
42,
48

0,
00
%

1
0
0,
0
0
%

C
15,
80
%

12,2
8

R$
2,8
2

-18,
50%

R$
34,6

2



Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviárias.

                             

5 No grupo Orçamento Analítico nos produtos da Curva A e B:

5.1 Item 06: Verificou-se que a licitante apresentou descontos superiores a 25% em alguns
equipamentos que compõem os serviços da Curva AB. Diante disso, faz-se necessária a apresentação de
justificativa técnica detalhada, acompanhada de documentação comprobatória que demonstrem a
exequibilidade dos valores ofertados. Adicionalmente, embora a licitante tenha apresentado a memória
de cálculo das parcelas de custo, faz-se necessária a apresentação explícita e individualizada dos valores
correspondentes à depreciação e ao custo de oportunidade do capital, uma vez que tais componentes
foram somados no demonstrativo. A discriminação separada desses valores é essencial para garantir
transparência e rastreabilidade da composição dos custos.

ANÁLISE DOS PREÇOS DOS (A)EQUIPAMENTOS DA
CURVA AB

Ite
m

Có
dig
o

Descrição

Valor
Unitário

EMPRESA

Valor
Unitário

GOINFRA
%

Desc
onto
Prod

%
Des
cont

o
Imp

d

Valor
Hora
Prod
utiva

Valor
Hora

Impro
dutiva

Valor
Hora
Prod
utiva

Valor
Hora
Impr
oduti

va

1
30
03
7

CAMINHÃO BASCULANTE
10 M3 - 15 T

R$
260,4

4

R$
64,36

R$
304,6

3

R$
86,93

-14,
51%

-25,
96%

2
30
03
5

CAMINHÃO CARROCERIA
MADEIRA - 15 T

R$
223,9

1

R$
54,38

R$
255,6

1

R$
70,57

-12,
40%

-22,
94%

3
30
04
0

CAMINHÃO TANQUE
10.000L

R$
293,5

9

R$
63,46

R$
323,1

5

R$
78,56

-9,1
5%

-19,
22%

4
30
01
0

CARREGADEIRA DE PNEUS
CAT - 924 H OU
EQUIVALENTE

R$
198,6

5

R$
101,0

2

R$
245,9

2

R$
127,3

5

-19,
22%

-20,
68%

5
30
01
5

ROLO COMPACTADOR DE
PNEUS AUTOPROPELIDO -
27 T

R$
212,8

6

R$
102,8

8

R$
261,5

0

R$
130,0

2

-18,
60%

-20,
87%

6
30
02
0

TANQUE DE ESTOCAGEM
ASFALTO (30.000L)

R$
40,41

R$
27,54

R$
58,15

R$
39,63

-30,
51%

-30,
51%

7
30
00
5

TRATOR DE PNEUS
AGRÍCOLA - MF 4292 OU
EQUIVALENTE

R$
139,1

1

R$
48,17

R$
154,5

8

R$
57,31

-10,
01%

-15,
95%

8
30
03
0

USINA MÓVEL PARA
MICRO REVESTIMENTO

R$
652,2

1

R$
192,9

6

R$
748,4

6

R$
242,1

3

-12,
86%

-20,
31%

9
30
01
7

VASSOURA MECÂNICA
REBOCÁVEL

R$
9,10

R$
5,85

R$
13,10

R$
8,42

-30,
53%

-30,
52%

10
30
12
5

CAMINHÃO COM BATE-
ESTACA HIDRÁULICO PARA
DEFENSA

R$
301,4

7

R$
122,1

1

R$
349,4

8

R$
146,6

3

-13,
74%

-16,
72%



Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviárias.
 

6 Portanto, constatou-se que a proposta apresentada possui algumas incompatibilidades
com os padrões exigidos pela Diretoria de Obras Rodoviárias.

7 Diante dos fatos apresentados e com base na análise realizada, esta Diretoria conclui que a
proposta da empresa  RS ENGENHARIA LTDA, deverá ser objeto de  DILIGÊNCIA, com o objetivo de
esclarecer os questionamentos mencionados anteriormente.

8 Ressalta-se que, ao responder à diligência solicitada pela Diretoria de Obras Rodoviárias,
com o objetivo de esclarecer os questionamentos levantados, a licitante deverá encaminhar uma nova
documentação da proposta comercial, contendo todos os arquivos necessários, em formatos editáveis e
não editáveis, devidamente corrigidos, com as respectivas justificativas e os devidos apontamentos. O
objetivo é que este material esteja completo e pronto para dar continuidade ao rito licitatório, caso a
proposta comercial seja aprovada.

9 À Gerência de Licitação para prosseguimento.
 

 GOIÂNIA, 11 de novembro de 2025.

REGINALDO ROSA DA PAIXÃO

Diretor de Obras Rodoviárias

Documento assinado eletronicamente por REGINALDO ROSA DA PAIXAO, Diretor, em
12/11/2025, às 08:10, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 81987861
e o código CRC 9AA0E5ED.

Referência: Processo nº 202500036015720 SEI 81987861

11
30
04
9

CAMINHÃO PARA
PINTURA A FRIO COM
DEMARCADOR DE FAIXAS

R$
299,5

6

R$
106,6

6

R$
355,6

6

R$
135,3

2

-15,
77%

-21,
18%

12
30
04
4

GRUPO GERADOR 3,2 kVA R$
4,77

R$
0,13

R$
4,90

R$
0,22

-2,6
5%

-40,
91%

13
30
05
2

MARTELETE PERFURADOR
/ ROMPEDOR - ELÉTRICO

R$
0,79

R$
0,43

R$
1,29

R$
0,71

-38,
76%

-39,
44%

Licitante Valor
GOINFRA Valor Licitante Desc

onto
Result

ado Motivo

RS
ENGENHARI

A LTDA

R$
2.492.533,9

0

R$
1.699.908,12

 
31,8
0%

 

DILIGÊ
NCIA

Incompatibilidades
com os padrões

exigidos e indícios
de

inexequibilidade
da proposta.

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=81987861&crc=9AA0E5ED
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=81987861&crc=9AA0E5ED

