



CANTEIRO DE OBRA

Restauração GO-319

T-300

DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO	FAIXA A2 (RESTAURAÇÃO)	
			QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO				
Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores com diâmetros menores de 15 cm	m²	0,40	900,00	360,00
Escav., carga e transp. 1ª categ. c/ carregadeira p/ pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m)	m³	9,86	280,80	2.768,68
Compactação a 95% do proctor normal	m³	4,05	216,00	874,80
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS				
Escritório de campo	m²	219,54	21,00	4.610,34
Escritório urbano (cidade)	mês	2.724,12	0,00	0,00
Alojamento (pessoal operacional)	m²	219,54	18,15	3.984,65
Alojamento (pessoal técnico administrativo)	m²	219,54	13,61	2.987,93
Alojamento (engenheiros)	mês	2.882,65	1,00	2.882,65
Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática)	mês	3.369,77	1,00	3.369,77
Mobiliário de Alojamento (engenheiros)	mês	303,87	1,00	303,87
Almoxarifado	m²	153,68	12,00	1.844,16
Galpões para Carpintaria e Armação (cobertura)	m²	153,68	0,00	0,00
Oficinas	m²	153,68	0,00	0,00
Fiscalização	m²	219,54	9,00	1.975,86
Posto de Combustível e Lubrificação	m²	153,68	0,00	0,00
Vestiários	m²	219,54	31,50	6.915,51
Sanitários	m²	219,54	13,86	3.042,82
Banheiros Químicos (com lavatório)	un	228,30	4,00	913,20
Refeitório (para os administrativos)	m²	219,54	5,00	1.097,70
Tenda 6x6 m (refeitório)	un	172,94	2,00	345,88
Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas)	cj	178,74	6,00	1.072,44
Laboratório (espaço físico)	m²	186,61	0,00	0,00
Ambulatório	m²	186,61	0,00	0,00
Cercas	m	13,91	120,00	1.669,20
Guaritas	m²	219,54	4,00	878,16
Fossa Séptica	un	5.092,30	0,00	0,00
Sumidouro	un	2.560,29	0,00	0,00
Poço Artesiano	un	11.256,72	0,00	0,00
Placa de Obra	m²	299,20	7,50	2.244,00
Obelisco de Inauguração (com placa)	un	6.745,09	0,00	0,00
Instalações Provisórias de Água / Esgoto	un	2.798,34	1,00	2.798,34
Instalações Provisórias de Energia Elétrica	un	3.895,26	1,00	3.895,26
Consumo de Energia (canteiro / alojamento)	KWH/mês	0,92	2.382,40	2.191,81
Consumo de Telefone/Internet (canteiro)	mês	120,52	2,00	241,04
Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb)	mês	45,91	1,00	45,91
Faxineira (alojamento eng / escritório urb)	mês	2.717,02	0,20	543,40



CANTEIRO DE OBRA

Restauração GO-319

T-300

DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO	FAIXA A2 (RESTAURAÇÃO)	
			QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS				
Instalação de Usina de Asfalto	un	77.598,73	0,00	0,00
Instalação de Usina de Solos	un	51.056,78	0,00	0,00
PaioI de explosivos	m²	153,68	0,00	0,00
SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO				
Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço)	m²	295,50	8,00	2.364,00
Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga)	m²	295,50	8,00	2.364,00
Cone de sinalização (desvio)	un	71,69	20,00	1.433,80
Tambor de 200L (desvio)	un	96,42	8,00	771,36
Caminhão Pipa (desvio / caminho de serviço)	h	161,39	14,66	2.365,98
Servente para sinalização (desvio)	mês	2.717,02	0,00	0,00
LICENÇAS AMBIENTAIS				
Licença de Instalação de Canteiro (fixo)	un	5.403,04	1,00	5.403,04
Licença de Instalação de Canteiro (área)	m2	0,40	900,00	360,00
Licença de Usina	un	6.911,20	0,00	0,00
Licença de Cascalheira	un	16.461,31	0,00	0,00
Licença de Outorga de Uso da Água	un	4.807,28	0,00	0,00
CUSTO TOTAL			68.919,56	
BDI 15,80%			10.889,29	
PREÇO TOTAL			79.808,85	

Data Licitação: 28 de outubro de 2025.

Data da Proposta: 13 de novembro de 2025.

RENATO SEBBA Assinado de forma digital
SANTOS:54871 por RENATO SEBBA
476120 SANTOS:54871476120
Dados: 2025.11.13
14:10:23 -03'00'

RS ENGENHARIA LTDA.
CNPJ.: 05.209.346/0001-18
Renato Sebba Santos
Eng. Civil - CREA 8265/D-GO
Sócio Proprietário