
 JC ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 19.276.668/0001-94

Insc. Municipal: 38/8456/4

Email: jcengenharia.construtora@gmail.com

Fone: (63) 98438 - 9752

Obra
PONTE SOBRE O RIBEIRÃO JOÃO LEITE - BAIRRO LAPA

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 39.535,18

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  45005 AGETOP 

RODOVIARI

A

ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. m³ 1,0000000 91,15 91,15

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Eq. Salarial  

Encargos(%)

Sal/Hora Custo Horário 

Total
Insumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

A

SERVENTE 4,0000000 7,11 210,79 22,09 88,36

Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

A

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,1000000 12,72 120,08 27,99 2,79

0,0000

91,15

91,15

1

91,15

MO sem LS => 0,00 LS => 91,15 MO com LS => 91,15

Valor do BDI => 17,86 109,01

Quant. => 190,08 Preço Total => 20.720,62

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  45430 AGETOP 

RODOVIARI

A

REATERRO APILOADO DE VALAS m³ 1,0000000 68,46 68,46

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Eq. Salarial  

Encargos(%)

Sal/Hora Custo Horário 

Total
Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

A

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,2700000 12,72 120,08 27,99 7,55

Insumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

A

SERVENTE 2,5000000 7,11 210,79 22,09 55,22

Insumo  20017 AGETOP 

RODOVIARI

A

PEDREIRO 0,2000000 10,16 180,46 28,49 5,69

0,0000

68,46

68,46

Bancos B.D.I.
SICRO3 - 04/2025 - Goiás 19,6%

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo
4500

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo
4543

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)
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1

68,46

MO sem LS => 0,00 LS => 68,46 MO com LS => 68,46

Valor do BDI => 13,41 81,87

Quant. => 79,68 Preço Total => 6.523,40

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  42820 AGETOP 

RODOVIARI

A

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 1,0000000 204,36 204,36

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30037 AGETOP 

RODOVIARI

A

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,1000000 1,00 0,00 254,1700 72,5300 25,4100

25,41

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Eq. Salarial  

Encargos(%)

Sal/Hora Custo Horário 

Total
Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

A

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,0800000 12,72 120,08 27,99 2,23

Insumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

A

SERVENTE 8,0000000 7,11 210,79 22,09 176,72

0,0000

178,95

204,36

1

204,36

MO sem LS => 0,00 LS => 178,95 MO com LS => 178,95

Valor do BDI => 40,05 244,41

Quant. => 45,00 Preço Total => 10.998,45

 1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  40005 AGETOP 

RODOVIARI

A

CARGA DE ENTULHOS m³ 1,0000000 2,16 2,16

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30007 AGETOP 

RODOVIARI

A

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 389,1300 191,8800 389,1300

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo
4282

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo
4000

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total
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389,13

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Eq. Salarial  

Encargos(%)

Sal/Hora Custo Horário 

Total
Insumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

A

SERVENTE 1,0000000 7,11 210,79 22,09 22,09

Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

A

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,1000000 12,72 120,08 27,99 2,79

0,0000

24,88

414,01

191

2,16

MO sem LS => 0,00 LS => 0,13 MO com LS => 0,13

Valor do BDI => 0,42 2,58

Quant. => 51,75 Preço Total => 133,51

 1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  40006 AGETOP 

RODOVIARI

A

TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 1,0000000 1,88 1,88

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30037 AGETOP 

RODOVIARI

A

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000000 1,00 0,00 254,1700 72,5300 254,1700

254,17

254,17

135

1,88

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,36 2,24

Quant. => 517,50 Preço Total => 1.159,20

 2 INFRA-ESTRUTURA ESTACAS RAIZ 513.675,66

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  45266 AGETOP 

RODOVIARI

A

ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 cm m 1,0000000 244,90 244,90

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo horário total de equipamentos

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo
4000

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo
4526

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total
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Insumo  30033 AGETOP 

RODOVIARI

A

CARRINHO DE MÃO 80L 0,5878000 1,00 0,00 0,5800 0,3900 0,3400

Insumo  30041 AGETOP 

RODOVIARI

A

GRUPO GERADOR 68 kVA 0,2583100 1,00 0,00 57,1900 6,4800 14,7700

Insumo  30039 AGETOP 

RODOVIARI

A

CAMINHÃO TANQUE 6.000L 1,0000000 0,07 0,93 205,9200 56,2600 66,7300

Insumo  30143 AGETOP 

RODOVIARI

A

MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 l 0,2583100 1,00 0,00 27,4200 25,5000 7,0800

Insumo  30170 AGETOP 

RODOVIARI

A

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,0000000 1,00 0,00 287,8600 161,3700 287,8600

Insumo  30141 AGETOP 

RODOVIARI

A

BOMBA PARA INJEÇÃO DE ARGAMASSA - 50 l/min 0,1596200 1,00 0,00 6,1100 3,5600 0,9700

377,75

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Eq. Salarial  

Encargos(%)

Sal/Hora Custo Horário 

Total
Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

A

ENCARREGADO DE SERVIÇO 4,5878000 12,72 120,08 27,99 128,41

Insumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

A

SERVENTE 4,5878000 7,11 210,79 22,09 101,34

0,0000

229,75

607,5

3,154

192,61

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  10081 AGETOP 

RODOVIARI

A

AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,1078200 m³ 9,54

Insumo  10010 AGETOP 

RODOVIARI

A

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 82,9356000 Kg 41,46

Insumo  11051 AGETOP 

RODOVIARI

A

TUBO DE REVESTIMENTO SCHEDULE PARA ESTACA RAIZ - D = 323,8 mm 0,0010000 m 1,29

52,29

Custo horário total de equipamentos

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

88,56

0,50

1.295,21

Custo unitário total de material
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MO sem LS => 0,00 LS => 72,84 MO com LS => 72,84

Valor do BDI => 48,00 292,90

Quant. => 259,40 Preço Total => 75.978,26

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  45275 AGETOP 

RODOVIARI

A

ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA - D = 31 cm m 1,0000000 1.293,39 1.293,39

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30165 AGETOP 

RODOVIARI

A

COMPRESSOR DE AR 1.146PCM 1,0000000 1,00 0,00 372,2300 63,0500 372,2300

Insumo  30170 AGETOP 

RODOVIARI

A

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,0000000 1,00 0,00 287,8600 161,3700 287,8600

Insumo  30041 AGETOP 

RODOVIARI

A

GRUPO GERADOR 68 kVA 0,0299800 1,00 0,00 57,1900 6,4800 1,7100

Insumo  30033 AGETOP 

RODOVIARI

A

CARRINHO DE MÃO 80L 0,0836200 1,00 0,00 0,5800 0,3900 0,0400

Insumo  30141 AGETOP 

RODOVIARI

A

BOMBA PARA INJEÇÃO DE ARGAMASSA - 50 l/min 0,0225000 1,00 0,00 6,1100 3,5600 0,1300

Insumo  30143 AGETOP 

RODOVIARI

A

MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 l 0,0299800 1,00 0,00 27,4200 25,5000 0,8200

Insumo  30039 AGETOP 

RODOVIARI

A

CAMINHÃO TANQUE 6.000L 1,0000000 0,01 0,99 205,9200 56,2600 57,7500

720,54

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Eq. Salarial  

Encargos(%)

Sal/Hora Custo Horário 

Total
Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

A

ENCARREGADO DE SERVIÇO 4,0836200 12,72 120,08 27,99 114,30

Insumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

A

SERVENTE 4,0836200 7,11 210,79 22,09 90,20

0,0000

204,5

925,04

0,747

Valor com BDI =>

Tipo
4527

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

  



 JC ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 19.276.668/0001-94

Insc. Municipal: 38/8456/4

Email: jcengenharia.construtora@gmail.com

Fone: (63) 98438 - 9752

1238,34

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  11060 AGETOP 

RODOVIARI

A

COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS - D = 251 mm (9 7/8") 0,0025000 un 19,35

Insumo  10081 AGETOP 

RODOVIARI

A

AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,0647600 m³ 5,73

Insumo  10010 AGETOP 

RODOVIARI

A

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 49,8168000 Kg 24,90

Insumo  11055 AGETOP 

RODOVIARI

A

MARTELO DE FUNDO DTH - DN = 203 mm (8") 0,0002000 un 5,07

55,05

MO sem LS => 0,00 LS => 273,76 MO com LS => 273,76

Valor do BDI => 253,50 1.546,89

Quant. => 216,00 Preço Total => 334.128,24

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  45291 AGETOP 

RODOVIARI

A

ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO m³ 1,0000000 493,98 493,98

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30033 AGETOP 

RODOVIARI

A

CARRINHO DE MÃO 80L 0,1366500 1,00 0,00 0,5800 0,3900 0,0700

Insumo  30130 AGETOP 

RODOVIARI

A

COMPRESSOR DE AR 124 PCM 1,0000000 1,00 0,00 37,5000 9,1300 37,5000

Insumo  30028 AGETOP 

RODOVIARI

A

MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 1,0000000 1,00 0,00 27,1700 25,2100 27,1700

64,74

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Eq. Salarial  

Encargos(%)

Sal/Hora Custo Horário 

Total
Insumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

A

SERVENTE 0,2315000 7,11 210,79 22,09 5,11

Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

A

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,2315000 12,72 120,08 27,99 6,47

Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

7.740,32

88,56

0,50

25.387,90

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo
4529

A Código
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0,0000

11,58

76,32

0,1545

493,98

MO sem LS => 0,00 LS => 74,95 MO com LS => 74,95

Valor do BDI => 96,82 590,80

Quant. => 5,20 Preço Total => 3.072,16

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  45155 AGETOP 

RODOVIARI

A

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) Kg 1,0000000 11,63 11,63

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Eq. Salarial  

Encargos(%)

Sal/Hora Custo Horário 

Total
Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

A

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,0225000 12,72 120,08 27,99 0,62

Insumo  20003 AGETOP 

RODOVIARI

A

AJUDANTE 0,0900000 7,75 203,01 23,48 2,11

Insumo  20018 AGETOP 

RODOVIARI

A

ARMADOR 0,0900000 10,14 166,67 27,04 2,43

0,0000

5,16

5,16

1

5,16

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  11003 AGETOP 

RODOVIARI

A

ARAME RECOZIDO 0,0150000 Kg 0,18

Insumo  10069 AGETOP 

RODOVIARI

A

AÇO CA - 50 1,1000000 Kg 6,29

6,47

MO sem LS => 0,00 LS => 5,16 MO com LS => 5,16

Valor do BDI => 2,27 13,90

Quant. => 7.230,00 Preço Total => 100.497,00

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo
4515

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

12,01

5,72

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>
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 3 INFRA-ESTRUTURA BLOCOS 209.963,83

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  45038 AGETOP 

RODOVIARI

A

FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X 

(CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)

m² 1,0000000 157,25 157,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30042 AGETOP 

RODOVIARI

A

GRUPO GERADOR 40 kVA 0,1004000 1,00 0,00 35,6800 5,0100 3,5800

Insumo  30047 AGETOP 

RODOVIARI

A

SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,1004000 1,00 0,00 23,7200 23,4400 2,3800

5,96

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Eq. Salarial  

Encargos(%)

Sal/Hora Custo Horário 

Total
Insumo  20016 AGETOP 

RODOVIARI

A

CARPINTEIRO 0,6000000 10,11 181,47 28,45 17,07

Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

A

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,0600000 12,72 120,08 27,99 1,67

Insumo  20003 AGETOP 

RODOVIARI

A

AJUDANTE 0,6000000 7,75 203,01 23,48 14,08

0,0000

32,82

38,78

1

38,78

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  11010 AGETOP 

RODOVIARI

A

COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 1,1000000 m² 58,14

Insumo  10045 AGETOP 

RODOVIARI

A

RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,5416400 m 1,37

Insumo  10044 AGETOP 

RODOVIARI

A

PREGO 0,2039600 Kg 3,16

Insumo  11016 AGETOP 

RODOVIARI

A

DESMOLDANTE P/ FORMA 0,0100000 l 0,11

Tipo
4503

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

52,86

2,53

15,51

11,21
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Insumo  10048 AGETOP 

RODOVIARI

A

SARRAFO 5,6864500 m 29,85

Insumo  11008 AGETOP 

RODOVIARI

A

CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 1,2222100 m 15,42

Insumo  11030 AGETOP 

RODOVIARI

A

TABUA DE 30 0,9777900 m 10,42

118,47

MO sem LS => 0,00 LS => 32,82 MO com LS => 32,82

Valor do BDI => 30,82 188,07

Quant. => 70,08 Preço Total => 13.179,94

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  45143 AGETOP 

RODOVIARI

A

CONCRETO USINADO FCK=30 MPA m³ 1,0000000 508,74 508,74

0

1

0

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  11073 AGETOP 

RODOVIARI

A

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK = 30 MPa (COMERCIAL) 1,0200000 m³ 491,04

491,04

G Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  45122 AGETOP 

RODOVIARI

A

LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO 1,0000000 m³ 11,30

Composição  45123 AGETOP 

RODOVIARI

A

ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,0000000 m³ 6,40

17,7

MO sem LS => 0,00 LS => 16,48 MO com LS => 16,48

Valor do BDI => 99,71 608,45

Quant. => 110,40 Preço Total => 67.172,88

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

5,25

12,62

10,66

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo
4514

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

481,42

Custo unitário total de material

11,30

6,40

Custo total de atividades auxiliares

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  45155 AGETOP 

RODOVIARI

A

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) Kg 1,0000000 11,63 11,63

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Eq. Salarial  

Encargos(%)

Sal/Hora Custo Horário 

Total
Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

A

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,0225000 12,72 120,08 27,99 0,62

Insumo  20003 AGETOP 

RODOVIARI

A

AJUDANTE 0,0900000 7,75 203,01 23,48 2,11

Insumo  20018 AGETOP 

RODOVIARI

A

ARMADOR 0,0900000 10,14 166,67 27,04 2,43

0,0000

5,16

5,16

1

5,16

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  11003 AGETOP 

RODOVIARI

A

ARAME RECOZIDO 0,0150000 Kg 0,18

Insumo  10069 AGETOP 

RODOVIARI

A

AÇO CA - 50 1,1000000 Kg 6,29

6,47

MO sem LS => 0,00 LS => 5,16 MO com LS => 5,16

Valor do BDI => 2,27 13,90

Quant. => 9.176,00 Preço Total => 127.546,40

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  45050 AGETOP 

RODOVIARI

A

CONCRETO FCK=15 MPA m³ 1,0000000 375,28 375,28

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30185 AGETOP 

RODOVIARI

A

GERICA 180 l 3,0000000 0,41 0,59 1,2500 0,8300 3,0000

4515

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

12,01

5,72

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo
4505

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total
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Insumo  30180 AGETOP 

RODOVIARI

A

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,0000000 1,00 0,00 20,9300 3,0400 20,9300

Insumo  30175 AGETOP 

RODOVIARI

A

BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,0000000 1,00 0,00 0,8900 0,6000 0,8900

Insumo  30033 AGETOP 

RODOVIARI

A

CARRINHO DE MÃO 80L 4,0000000 0,92 0,08 0,5800 0,3900 2,2500

27,07

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Eq. Salarial  

Encargos(%)

Sal/Hora Custo Horário 

Total
Insumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

A

SERVENTE 9,0000000 7,11 210,79 22,09 198,81

Insumo  20017 AGETOP 

RODOVIARI

A

PEDREIRO 1,0000000 10,16 180,46 28,49 28,49

Insumo  20000 AGETOP 

RODOVIARI

A

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,0000000 9,76 180,31 27,35 27,35

Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

A

ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 12,72 120,08 27,99 27,99

0,0000

282,64

309,71

3,9602

78,2

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  10082 AGETOP 

RODOVIARI

A

BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,5710000 m³ 47,68

Insumo  10010 AGETOP 

RODOVIARI

A

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 332,0000000 Kg 166,00

Insumo  10081 AGETOP 

RODOVIARI

A

AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,6030000 m³ 53,40

Insumo  10097 AGETOP 

RODOVIARI

A

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,2000000 Kg 23,60

290,68

Custo horário total de equipamentos

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

83,51

0,50

88,56

5,62

Custo unitário total de material
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G Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  45123 AGETOP 

RODOVIARI

A

ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,0000000 m³ 6,40

6,4

MO sem LS => 0,00 LS => 76,93 MO com LS => 76,93

Valor do BDI => 73,55 448,83

Quant. => 4,60 Preço Total => 2.064,61

 4 MESO-ESTRUTURA 208.359,64

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  45038 AGETOP 

RODOVIARI

A

FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X 

(CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)

m² 1,0000000 157,25 157,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30042 AGETOP 

RODOVIARI

A

GRUPO GERADOR 40 kVA 0,1004000 1,00 0,00 35,6800 5,0100 3,5800

Insumo  30047 AGETOP 

RODOVIARI

A

SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,1004000 1,00 0,00 23,7200 23,4400 2,3800

5,96

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Eq. Salarial  

Encargos(%)

Sal/Hora Custo Horário 

Total
Insumo  20016 AGETOP 

RODOVIARI

A

CARPINTEIRO 0,6000000 10,11 181,47 28,45 17,07

Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

A

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,0600000 12,72 120,08 27,99 1,67

Insumo  20003 AGETOP 

RODOVIARI

A

AJUDANTE 0,6000000 7,75 203,01 23,48 14,08

0,0000

32,82

38,78

1

38,78

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

4503

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

6,40

Custo total de atividades auxiliares

Valor com BDI =>

Tipo

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)
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Insumo  11010 AGETOP 

RODOVIARI

A

COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 1,1000000 m² 58,14

Insumo  10045 AGETOP 

RODOVIARI

A

RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,5416400 m 1,37

Insumo  10044 AGETOP 

RODOVIARI

A

PREGO 0,2039600 Kg 3,16

Insumo  11016 AGETOP 

RODOVIARI

A

DESMOLDANTE P/ FORMA 0,0100000 l 0,11

Insumo  10048 AGETOP 

RODOVIARI

A

SARRAFO 5,6864500 m 29,85

Insumo  11008 AGETOP 

RODOVIARI

A

CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 1,2222100 m 15,42

Insumo  11030 AGETOP 

RODOVIARI

A

TABUA DE 30 0,9777900 m 10,42

118,47

MO sem LS => 0,00 LS => 32,82 MO com LS => 32,82

Valor do BDI => 30,82 188,07

Quant. => 204,13 Preço Total => 38.390,72

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  45143 AGETOP 

RODOVIARI

A

CONCRETO USINADO FCK=30 MPA m³ 1,0000000 508,74 508,74

0

1

0

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  11073 AGETOP 

RODOVIARI

A

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK = 30 MPa (COMERCIAL) 1,0200000 m³ 491,04

491,04

G Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  45122 AGETOP 

RODOVIARI

A

LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO 1,0000000 m³ 11,30

52,86

2,53

15,51

11,21

5,25

12,62

10,66

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo
4514

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

481,42

Custo unitário total de material

11,30
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Composição  45123 AGETOP 

RODOVIARI

A

ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,0000000 m³ 6,40

17,7

MO sem LS => 0,00 LS => 16,48 MO com LS => 16,48

Valor do BDI => 99,71 608,45

Quant. => 61,04 Preço Total => 37.139,78

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1109680DN SICRO3 Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e 

lançamento manual

m³ 1,0000000 3.156,04 3.156,04

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9788 SICRO3 Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m³ - 3,70 kW 1,0000000 1,00 0,00 29,5400 24,7400 29,5400

Insumo  30185 AGETOP 

RODOVIARI

A

GERICA 180 l 2,0000000 0,17 0,83 1,2500 0,8300 1,8000

31,3428

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Eq. Salarial  

Encargos(%)

Sal/Hora Custo Horário 

Total
Insumo  20017 AGETOP 

RODOVIARI

A

PEDREIRO 1,0000000 10,16 180,46 28,49 28,49

Insumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

A

SERVENTE 2,0000000 7,11 210,79 22,09 44,18

0

72,67

104,0128

1,19712

86,8859

0

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M0083 SICRO3 Argamassa pré-dosada para grauteamento 2.073,7500000 kg 3.069,15

3069,15

MO sem LS => 0,00 LS => 60,70 MO com LS => 60,70

Valor do BDI => 618,58 3.774,62

Quant. => 0,18 Preço Total => 679,43

 4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Custo do FIT

6,40

Custo total de atividades auxiliares

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

1,48

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Adicional de Mão de obra (0.0%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC
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Composição  45155 AGETOP 

RODOVIARI

A

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) Kg 1,0000000 11,63 11,63

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Eq. Salarial  

Encargos(%)

Sal/Hora Custo Horário 

Total
Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

A

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,0225000 12,72 120,08 27,99 0,62

Insumo  20003 AGETOP 

RODOVIARI

A

AJUDANTE 0,0900000 7,75 203,01 23,48 2,11

Insumo  20018 AGETOP 

RODOVIARI

A

ARMADOR 0,0900000 10,14 166,67 27,04 2,43

0,0000

5,16

5,16

1

5,16

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  11003 AGETOP 

RODOVIARI

A

ARAME RECOZIDO 0,0150000 Kg 0,18

Insumo  10069 AGETOP 

RODOVIARI

A

AÇO CA - 50 1,1000000 Kg 6,29

6,47

MO sem LS => 0,00 LS => 5,16 MO com LS => 5,16

Valor do BDI => 2,27 13,90

Quant. => 8.816,00 Preço Total => 122.542,40

 4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  45235 AGETOP 

RODOVIARI

A

NEOPRENE Kg 1,0000000 45,81 45,81

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Eq. Salarial  

Encargos(%)

Sal/Hora Custo Horário 

Total
Insumo  20017 AGETOP 

RODOVIARI

A

PEDREIRO 0,2100000 10,16 180,46 28,49 5,98

0,0000

5,98

4515

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

12,01

5,72

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo
4523

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra
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5,98

1

5,98

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  11001 AGETOP 

RODOVIARI

A

APARELHO DE NEOPRENE FRETADO 0,3900000 dm3 37,27

Insumo  10098 AGETOP 

RODOVIARI

A

ISOPOR 5CM DE ESPESSURA 0,1500000 m² 2,56

39,83

MO sem LS => 0,00 LS => 5,98 MO com LS => 5,98

Valor do BDI => 8,97 54,78

Quant. => 175,38 Preço Total => 9.607,31

 5 SUPER-ESTRUTURA (LONGARINA) 456.088,16

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  45050 AGETOP 

RODOVIARI

A

CONCRETO FCK=15 MPA m³ 1,0000000 375,28 375,28

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30185 AGETOP 

RODOVIARI

A

GERICA 180 l 3,0000000 0,41 0,59 1,2500 0,8300 3,0000

Insumo  30180 AGETOP 

RODOVIARI

A

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,0000000 1,00 0,00 20,9300 3,0400 20,9300

Insumo  30175 AGETOP 

RODOVIARI

A

BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,0000000 1,00 0,00 0,8900 0,6000 0,8900

Insumo  30033 AGETOP 

RODOVIARI

A

CARRINHO DE MÃO 80L 4,0000000 0,92 0,08 0,5800 0,3900 2,2500

27,07

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Eq. Salarial  

Encargos(%)

Sal/Hora Custo Horário 

Total
Insumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

A

SERVENTE 9,0000000 7,11 210,79 22,09 198,81

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

95,57

17,13

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo
4505

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos
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Insumo  20017 AGETOP 

RODOVIARI

A

PEDREIRO 1,0000000 10,16 180,46 28,49 28,49

Insumo  20000 AGETOP 

RODOVIARI

A

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,0000000 9,76 180,31 27,35 27,35

Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

A

ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 12,72 120,08 27,99 27,99

0,0000

282,64

309,71

3,9602

78,2

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  10082 AGETOP 

RODOVIARI

A

BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,5710000 m³ 47,68

Insumo  10010 AGETOP 

RODOVIARI

A

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 332,0000000 Kg 166,00

Insumo  10081 AGETOP 

RODOVIARI

A

AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,6030000 m³ 53,40

Insumo  10097 AGETOP 

RODOVIARI

A

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,2000000 Kg 23,60

290,68

G Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  45123 AGETOP 

RODOVIARI

A

ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,0000000 m³ 6,40

6,4

MO sem LS => 0,00 LS => 76,93 MO com LS => 76,93

Valor do BDI => 73,55 448,83

Quant. => 3,29 Preço Total => 1.476,65

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  45038 AGETOP 

RODOVIARI

A

FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X 

(CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)

m² 1,0000000 157,25 157,25

6,40

Custo total de atividades auxiliares

Valor com BDI =>

Tipo
4503

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

83,51

0,50

88,56

5,62

Custo unitário total de material
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30042 AGETOP 

RODOVIARI

A

GRUPO GERADOR 40 kVA 0,1004000 1,00 0,00 35,6800 5,0100 3,5800

Insumo  30047 AGETOP 

RODOVIARI

A

SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,1004000 1,00 0,00 23,7200 23,4400 2,3800

5,96

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Eq. Salarial  

Encargos(%)

Sal/Hora Custo Horário 

Total
Insumo  20016 AGETOP 

RODOVIARI

A

CARPINTEIRO 0,6000000 10,11 181,47 28,45 17,07

Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

A

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,0600000 12,72 120,08 27,99 1,67

Insumo  20003 AGETOP 

RODOVIARI

A

AJUDANTE 0,6000000 7,75 203,01 23,48 14,08

0,0000

32,82

38,78

1

38,78

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  11010 AGETOP 

RODOVIARI

A

COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 1,1000000 m² 58,14

Insumo  10045 AGETOP 

RODOVIARI

A

RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,5416400 m 1,37

Insumo  10044 AGETOP 

RODOVIARI

A

PREGO 0,2039600 Kg 3,16

Insumo  11016 AGETOP 

RODOVIARI

A

DESMOLDANTE P/ FORMA 0,0100000 l 0,11

Insumo  10048 AGETOP 

RODOVIARI

A

SARRAFO 5,6864500 m 29,85

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

52,86

2,53

15,51

11,21

5,25
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Insumo  11008 AGETOP 

RODOVIARI

A

CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 1,2222100 m 15,42

Insumo  11030 AGETOP 

RODOVIARI

A

TABUA DE 30 0,9777900 m 10,42

118,47

MO sem LS => 0,00 LS => 32,82 MO com LS => 32,82

Valor do BDI => 30,82 188,07

Quant. => 500,67 Preço Total => 94.161,00

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  45157 AGETOP 

RODOVIARI

A

CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=40 MPA m³ 1,0000000 606,49 606,49

0

1

0

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  11085 AGETOP 

RODOVIARI

A

CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK = 40 MPa (COMERCIAL) 1,0200000 m³ 549,61

549,61

G Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  45123 AGETOP 

RODOVIARI

A

ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,0000000 m³ 6,40

Composição  45121 AGETOP 

RODOVIARI

A

LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL 1,0000000 m³ 50,48

56,88

MO sem LS => 0,00 LS => 9,93 MO com LS => 9,93

Valor do BDI => 118,87 725,36

Quant. => 80,44 Preço Total => 58.347,95

 5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  45155 AGETOP 

RODOVIARI

A

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) Kg 1,0000000 11,63 11,63

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Eq. Salarial  

Encargos(%)

Sal/Hora Custo Horário 

Total

12,62

10,66

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo
4515

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

538,84

Custo unitário total de material

6,40

50,48

Custo total de atividades auxiliares

Valor com BDI =>

Tipo
4515
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Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

A

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,0225000 12,72 120,08 27,99 0,62

Insumo  20003 AGETOP 

RODOVIARI

A

AJUDANTE 0,0900000 7,75 203,01 23,48 2,11

Insumo  20018 AGETOP 

RODOVIARI

A

ARMADOR 0,0900000 10,14 166,67 27,04 2,43

0,0000

5,16

5,16

1

5,16

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  11003 AGETOP 

RODOVIARI

A

ARAME RECOZIDO 0,0150000 Kg 0,18

Insumo  10069 AGETOP 

RODOVIARI

A

AÇO CA - 50 1,1000000 Kg 6,29

6,47

MO sem LS => 0,00 LS => 5,16 MO com LS => 5,16

Valor do BDI => 2,27 13,90

Quant. => 10.425,32 Preço Total => 144.911,94

 5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  45702 AGETOP 

RODOVIARI

A

FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE CABO CP-190 RB D=15,2mm 

C/ ADERÊNCIA

Kg 1,0000000 11,16 11,16

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Eq. Salarial  

Encargos(%)

Sal/Hora Custo Horário 

Total
Insumo  20003 AGETOP 

RODOVIARI

A

AJUDANTE 10,0000000 7,75 203,01 23,48 234,80

Insumo  20018 AGETOP 

RODOVIARI

A

ARMADOR 10,0000000 10,14 166,67 27,04 270,40

Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

A

ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 12,72 120,08 27,99 27,99

0,0000

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo
4570

Adicional de Mão de obra (%)

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

12,01

5,72
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533,19

533,19

3477,58

0,15

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  10102 AGETOP 

RODOVIARI

A

CORDOALHA CP-190 RB 1,0300000 Kg 11,01

11,01

MO sem LS => 0,00 LS => 0,15 MO com LS => 0,15

Valor do BDI => 2,18 13,34

Quant. => 4.968,90 Preço Total => 66.285,12

 5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4507758DN SICRO3 Ancoragem ativa com 15 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e 

instalação

un 1,0000000 1.463,76 1.463,76

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 

kN - 10 kW

1,0000000 1,00 0,00 44,3500 41,8700 44,3500

Insumo  31013 AGETOP 

RODOVIARI

A

GUINCHO / TALHA MANUAL - 3 T 1,0000000 1,00 0,00 0,5400 0,3800 0,5400

Insumo  E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 15,6300 3,9200 15,6300

60,52

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Eq. Salarial  

Encargos(%)

Sal/Hora Custo Horário 

Total
Insumo  20003 AGETOP 

RODOVIARI

A

AJUDANTE 3,0000000 7,75 203,01 23,48 70,44

Insumo  20018 AGETOP 

RODOVIARI

A

ARMADOR 1,0000000 10,14 166,67 27,04 27,04

0,0000

97,48

158

3,984

39,6586

0

0

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

10,69

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT
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C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M2462 SICRO3 Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 

psi) - D = 19,0 mm (3/4")

0,5000000 m 3,72

Insumo  M2420 SICRO3 Parafuso de cabeça abaulada em aço inox com porca e arruela - D = 8 mm (M8) 

e C = 50 mm

2,0000000 un 4,88

Insumo  M0130 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 1.381,30

1389,895

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  4516137 SICRO3 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e 

instalação

0,2560000 m² 34,20

34,2042

MO sem LS => 0,00 LS => 48,40 MO com LS => 48,40

Valor do BDI => 286,89 1.750,65

Quant. => 16,00 Preço Total => 28.010,40

 5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4507844DN SICRO3 Bainha metálica redonda D = 85 mm para 15 cordoalhas D = 15,2 mm - 

fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento

m 1,0000000 40,43 40,43

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9764 SICRO3 Grupo gerador - 7,2 kVA 0,1443900 1,00 0,00 9,1800 0,4000 1,3300

Insumo  E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,50 kW 0,1443900 1,00 0,00 24,0700 23,5900 3,4800

Insumo  30140 AGETOP 

RODOVIARI

A

BOMBA PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO 0,1443900 1,00 0,00 4,6100 2,6900 0,6700

5,4666

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Eq. Salarial  

Encargos(%)

Sal/Hora Custo Horário 

Total
Insumo  20018 AGETOP 

RODOVIARI

A

ARMADOR 2,0000000 10,14 166,67 27,04 54,08

Insumo  20003 AGETOP 

RODOVIARI

A

AJUDANTE 6,0000000 7,75 203,01 23,48 140,88

0,0000

194,96

200,4266

17,09

11,7277

0

7,43

2,44

1.381,30

Custo unitário total de material

133,61

Custo total de atividades auxiliares

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC
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0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M2474 SICRO3 Bainha metálica para protensão - D = 85 mm 1,0400000 m 24,66

Insumo  M0052 SICRO3 Fita adesiva de PVC - L = 50 mm e C = 50 m 0,9550400 m 0,08

Insumo  10010 AGETOP 

RODOVIARI

A

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 4,2075800 Kg 2,10

Insumo  M3138 SICRO3 Luva para bainha metálica - D = 85 mm 0,1600000 un 0,99

Insumo  11003 AGETOP 

RODOVIARI

A

ARAME RECOZIDO 0,0083800 Kg 0,10

Insumo  M2462 SICRO3 Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 

psi) - D = 19,0 mm (3/4")

0,0250000 m 0,19

Insumo  10069 AGETOP 

RODOVIARI

A

AÇO CA - 50 0,0784000 Kg 0,45

Insumo  10101 AGETOP 

RODOVIARI

A

PURGADOR PLÁSTICO 0,0450000 un 0,05

Insumo  10097 AGETOP 

RODOVIARI

A

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 0,0168300 Kg 0,09

28,7061

MO sem LS => 0,00 LS => 11,41 MO com LS => 11,41

Valor do BDI => 7,92 48,35

Quant. => 237,56 Preço Total => 11.486,02

 5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3806421DN SICRO3 Lançamento de viga pré-moldada de 500 a 750 kN com utilização de guindaste un 1,0000000 4.656,66 4.656,66

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9094 SICRO3 Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade máxima de 350 t - 

450 kW

2,0000000 1,00 0,00 2.371,4600 1.172,6400 4.742,9200

4742,92

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Eq. Salarial  

Encargos(%)

Sal/Hora Custo Horário 

Total
Insumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

A

SERVENTE 4,0000000 7,11 210,79 22,09 88,36

0,0000

88,36

4831,28

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo do FIT

23,71

0,08

0,50

6,17

12,01

7,43

5,72

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

1,13

5,62

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário
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1,0375

4656,6554

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 85,17 MO com LS => 85,17

Valor do BDI => 912,70 5.569,36

Quant. => 4,00 Preço Total => 22.277,44

 5.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5915401DN SICRO3 Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de 500 a 750 kN em cavalo 

mecânico com dollys de 3 e 4 eixos com capacidade de 77 t

un 1,0000000 6.089,39 6.089,39

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9170 SICRO3 Cavalo mecânico com dois dollys pneumáticos de 3 e 4 eixos e mesas de giro 

com capacidade de 77 t - 364 kW

1,0000000 1,00 0,00 507,1100 146,3900 507,1100

Insumo  E9095 SICRO3 Guindaste móvel sobre pneus com 8 eixos com capacidade máxima de 500 t - 

500 kW

2,0000000 1,00 0,00 3.913,9900 1.954,7900 7.827,9800

8335,09

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Eq. Salarial  

Encargos(%)

Sal/Hora Custo Horário 

Total
Insumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

A

SERVENTE 4,0000000 7,11 210,79 22,09 88,36

0

88,36

8423,45

1,3833

6089,3877

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 63,88 MO com LS => 63,88

Valor do BDI => 1.193,52 7.282,91

Quant. => 4,00 Preço Total => 29.131,64

 6 SUPER-ESTRUTURA (LAJE + TRANSVERSINA + PRÉ-LAJE) 285.569,92

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  45050 AGETOP 

RODOVIARI

A

CONCRETO FCK=15 MPA m³ 1,0000000 375,28 375,28

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Adicional de Mão de obra (0.0%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Valor com BDI =>

Tipo
4505

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total
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Insumo  30185 AGETOP 

RODOVIARI

A

GERICA 180 l 3,0000000 0,41 0,59 1,2500 0,8300 3,0000

Insumo  30180 AGETOP 

RODOVIARI

A

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,0000000 1,00 0,00 20,9300 3,0400 20,9300

Insumo  30175 AGETOP 

RODOVIARI

A

BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,0000000 1,00 0,00 0,8900 0,6000 0,8900

Insumo  30033 AGETOP 

RODOVIARI

A

CARRINHO DE MÃO 80L 4,0000000 0,92 0,08 0,5800 0,3900 2,2500

27,07

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Eq. Salarial  

Encargos(%)

Sal/Hora Custo Horário 

Total
Insumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

A

SERVENTE 9,0000000 7,11 210,79 22,09 198,81

Insumo  20017 AGETOP 

RODOVIARI

A

PEDREIRO 1,0000000 10,16 180,46 28,49 28,49

Insumo  20000 AGETOP 

RODOVIARI

A

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,0000000 9,76 180,31 27,35 27,35

Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

A

ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 12,72 120,08 27,99 27,99

0,0000

282,64

309,71

3,9602

78,2

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  10082 AGETOP 

RODOVIARI

A

BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,5710000 m³ 47,68

Insumo  10010 AGETOP 

RODOVIARI

A

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 332,0000000 Kg 166,00

Insumo  10081 AGETOP 

RODOVIARI

A

AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,6030000 m³ 53,40

Custo horário total de equipamentos

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

83,51

0,50

88,56
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Insumo  10097 AGETOP 

RODOVIARI

A

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,2000000 Kg 23,60

290,68

G Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  45123 AGETOP 

RODOVIARI

A

ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,0000000 m³ 6,40

6,4

MO sem LS => 0,00 LS => 76,93 MO com LS => 76,93

Valor do BDI => 73,55 448,83

Quant. => 5,83 Preço Total => 2.616,67

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  45038 AGETOP 

RODOVIARI

A

FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X 

(CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)

m² 1,0000000 157,25 157,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30042 AGETOP 

RODOVIARI

A

GRUPO GERADOR 40 kVA 0,1004000 1,00 0,00 35,6800 5,0100 3,5800

Insumo  30047 AGETOP 

RODOVIARI

A

SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,1004000 1,00 0,00 23,7200 23,4400 2,3800

5,96

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Eq. Salarial  

Encargos(%)

Sal/Hora Custo Horário 

Total
Insumo  20016 AGETOP 

RODOVIARI

A

CARPINTEIRO 0,6000000 10,11 181,47 28,45 17,07

Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

A

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,0600000 12,72 120,08 27,99 1,67

Insumo  20003 AGETOP 

RODOVIARI

A

AJUDANTE 0,6000000 7,75 203,01 23,48 14,08

0,0000

32,82

38,78

1

38,78

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

5,62

Custo unitário total de material

6,40

Custo total de atividades auxiliares

Valor com BDI =>

Tipo
4503

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário
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F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  11010 AGETOP 

RODOVIARI

A

COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 1,1000000 m² 58,14

Insumo  10045 AGETOP 

RODOVIARI

A

RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,5416400 m 1,37

Insumo  10044 AGETOP 

RODOVIARI

A

PREGO 0,2039600 Kg 3,16

Insumo  11016 AGETOP 

RODOVIARI

A

DESMOLDANTE P/ FORMA 0,0100000 l 0,11

Insumo  10048 AGETOP 

RODOVIARI

A

SARRAFO 5,6864500 m 29,85

Insumo  11008 AGETOP 

RODOVIARI

A

CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 1,2222100 m 15,42

Insumo  11030 AGETOP 

RODOVIARI

A

TABUA DE 30 0,9777900 m 10,42

118,47

MO sem LS => 0,00 LS => 32,82 MO com LS => 32,82

Valor do BDI => 30,82 188,07

Quant. => 141,33 Preço Total => 26.579,93

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  45143 AGETOP 

RODOVIARI

A

CONCRETO USINADO FCK=30 MPA m³ 1,0000000 508,74 508,74

0

1

0

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  11073 AGETOP 

RODOVIARI

A

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK = 30 MPa (COMERCIAL) 1,0200000 m³ 491,04

491,04

G Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

52,86

2,53

15,51

11,21

5,25

12,62

10,66

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo
4514

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

481,42

Custo unitário total de material

  



 JC ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 19.276.668/0001-94

Insc. Municipal: 38/8456/4

Email: jcengenharia.construtora@gmail.com

Fone: (63) 98438 - 9752

Composição  45122 AGETOP 

RODOVIARI

A

LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO 1,0000000 m³ 11,30

Composição  45123 AGETOP 

RODOVIARI

A

ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,0000000 m³ 6,40

17,7

MO sem LS => 0,00 LS => 16,48 MO com LS => 16,48

Valor do BDI => 99,71 608,45

Quant. => 16,81 Preço Total => 10.228,04

 6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  45154 AGETOP 

RODOVIARI

A

CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA m³ 1,0000000 571,61 571,61

0

1

0

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  11083 AGETOP 

RODOVIARI

A

CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK = 30 MPa (COMERCIAL) 1,0200000 m³ 514,73

514,73

G Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  45123 AGETOP 

RODOVIARI

A

ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,0000000 m³ 6,40

Composição  45121 AGETOP 

RODOVIARI

A

LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL 1,0000000 m³ 50,48

56,88

MO sem LS => 0,00 LS => 9,93 MO com LS => 9,93

Valor do BDI => 112,03 683,64

Quant. => 60,97 Preço Total => 41.681,53

 6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  45155 AGETOP 

RODOVIARI

A

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) Kg 1,0000000 11,63 11,63

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Eq. Salarial  

Encargos(%)

Sal/Hora Custo Horário 

Total

6,40

50,48

Custo total de atividades auxiliares

Valor com BDI =>

Tipo
4515

11,30

6,40

Custo total de atividades auxiliares

Valor com BDI =>

Tipo
4515

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

504,64

Custo unitário total de material

  



 JC ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 19.276.668/0001-94

Insc. Municipal: 38/8456/4

Email: jcengenharia.construtora@gmail.com

Fone: (63) 98438 - 9752

Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

A

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,0225000 12,72 120,08 27,99 0,62

Insumo  20003 AGETOP 

RODOVIARI

A

AJUDANTE 0,0900000 7,75 203,01 23,48 2,11

Insumo  20018 AGETOP 

RODOVIARI

A

ARMADOR 0,0900000 10,14 166,67 27,04 2,43

0,0000

5,16

5,16

1

5,16

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  11003 AGETOP 

RODOVIARI

A

ARAME RECOZIDO 0,0150000 Kg 0,18

Insumo  10069 AGETOP 

RODOVIARI

A

AÇO CA - 50 1,1000000 Kg 6,29

6,47

MO sem LS => 0,00 LS => 5,16 MO com LS => 5,16

Valor do BDI => 2,27 13,90

Quant. => 12.883,00 Preço Total => 179.073,70

 6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  0407743DN SICRO3 Treliça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas diagonais 

sinusoidal - fornecimento e instalação

kg 1,0000000 9,98 9,98

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Eq. Salarial  

Encargos(%)

Sal/Hora Custo Horário 

Total
Insumo  20003 AGETOP 

RODOVIARI

A

AJUDANTE 1,0000000 7,75 203,01 23,48 23,48

Insumo  20018 AGETOP 

RODOVIARI

A

ARMADOR 1,0000000 10,14 166,67 27,04 27,04

0,0000

50,52

50,52

25

2,0208

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

12,01

5,72

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução
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0

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M1377 SICRO3 Treliça nervurada eletrossoldada em aço CA 60 1,0000000 kg 7,9600

7,96

MO sem LS => 0,00 LS => 2,03 MO com LS => 2,03

Valor do BDI => 1,95 11,93

Quant. => 194,53 Preço Total => 2.320,74

 6.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  45135 AGETOP 

RODOVIARI

A

ESCORAMENTO PARA PONTE m³ 1,0000000 96,08 96,08

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  31015 AGETOP 

RODOVIARI

A

MOTOSSERRA 1,0000000 0,20 0,80 29,2900 24,3000 25,2900

25,29

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Eq. Salarial  

Encargos(%)

Sal/Hora Custo Horário 

Total
Insumo  20016 AGETOP 

RODOVIARI

A

CARPINTEIRO 1,0000000 10,11 181,47 28,45 28,45

Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

A

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,1000000 12,72 120,08 27,99 2,79

Insumo  20003 AGETOP 

RODOVIARI

A

AJUDANTE 1,0000000 7,75 203,01 23,48 23,48

0,0000

54,72

80,01

1

80,01

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  11020 AGETOP 

RODOVIARI

A

MADEIRA ROLIÇA 10 A 12 CM 0,4000000 m 3,35

Custo do FIC

Custo do FIT

7,9600

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo
4513

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

8,39
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Insumo  11021 AGETOP 

RODOVIARI

A

PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ ESCORAMENTO) 0,2500000 m 4,37

Insumo  10044 AGETOP 

RODOVIARI

A

PREGO 0,2000000 Kg 3,10

Insumo  10048 AGETOP 

RODOVIARI

A

SARRAFO 1,0000000 m 5,25

16,07

MO sem LS => 0,00 LS => 54,72 MO com LS => 54,72

Valor do BDI => 18,83 114,91

Quant. => 132,60 Preço Total => 15.237,06

 6.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  45151 AGETOP 

RODOVIARI

A

TRANSLADO, LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRÉ-LAJES un 1,0000000 87,32 87,32

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  31062 AGETOP 

RODOVIARI

A

CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 64,0000000 1,00 0,00 250,7600 92,5500 16.048,6400

16048,64

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Eq. Salarial  

Encargos(%)

Sal/Hora Custo Horário 

Total
Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

A

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,1000000 12,72 120,08 27,99 2,79

Insumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

A

SERVENTE 64,0000000 7,11 210,79 22,09 1.413,76

0,0000

1416,55

17465,19

200

87,32

MO sem LS => 0,00 LS => 7,08 MO com LS => 7,08

Valor do BDI => 17,11 104,43

Quant. => 75,00 Preço Total => 7.832,25

 7 LAJE DE TRANSIÇÃO 56.377,62

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo

17,50

15,51

5,25

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo
4515

A Código Banco Equipamentos
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Composição  45050 AGETOP 

RODOVIARI

A

CONCRETO FCK=15 MPA m³ 1,0000000 375,28 375,28

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30185 AGETOP 

RODOVIARI

A

GERICA 180 l 3,0000000 0,41 0,59 1,2500 0,8300 3,0000

Insumo  30180 AGETOP 

RODOVIARI

A

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,0000000 1,00 0,00 20,9300 3,0400 20,9300

Insumo  30175 AGETOP 

RODOVIARI

A

BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,0000000 1,00 0,00 0,8900 0,6000 0,8900

Insumo  30033 AGETOP 

RODOVIARI

A

CARRINHO DE MÃO 80L 4,0000000 0,92 0,08 0,5800 0,3900 2,2500

27,07

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Eq. Salarial  

Encargos(%)

Sal/Hora Custo Horário 

Total
Insumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

A

SERVENTE 9,0000000 7,11 210,79 22,09 198,81

Insumo  20017 AGETOP 

RODOVIARI

A

PEDREIRO 1,0000000 10,16 180,46 28,49 28,49

Insumo  20000 AGETOP 

RODOVIARI

A

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,0000000 9,76 180,31 27,35 27,35

Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

A

ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 12,72 120,08 27,99 27,99

0,0000

282,64

309,71

3,9602

78,2

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  10082 AGETOP 

RODOVIARI

A

BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,5710000 m³ 47,68

4505

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

83,51
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Insumo  10010 AGETOP 

RODOVIARI

A

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 332,0000000 Kg 166,00

Insumo  10081 AGETOP 

RODOVIARI

A

AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,6030000 m³ 53,40

Insumo  10097 AGETOP 

RODOVIARI

A

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,2000000 Kg 23,60

290,68

G Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  45123 AGETOP 

RODOVIARI

A

ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,0000000 m³ 6,40

6,4

MO sem LS => 0,00 LS => 76,93 MO com LS => 76,93

Valor do BDI => 73,55 448,83

Quant. => 2,90 Preço Total => 1.301,60

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  45038 AGETOP 

RODOVIARI

A

FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X 

(CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)

m² 1,0000000 157,25 157,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30042 AGETOP 

RODOVIARI

A

GRUPO GERADOR 40 kVA 0,1004000 1,00 0,00 35,6800 5,0100 3,5800

Insumo  30047 AGETOP 

RODOVIARI

A

SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,1004000 1,00 0,00 23,7200 23,4400 2,3800

5,96

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Eq. Salarial  

Encargos(%)

Sal/Hora Custo Horário 

Total
Insumo  20016 AGETOP 

RODOVIARI

A

CARPINTEIRO 0,6000000 10,11 181,47 28,45 17,07

Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

A

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,0600000 12,72 120,08 27,99 1,67

Insumo  20003 AGETOP 

RODOVIARI

A

AJUDANTE 0,6000000 7,75 203,01 23,48 14,08

Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

0,50

88,56

5,62

Custo unitário total de material

6,40

Custo total de atividades auxiliares

Valor com BDI =>

Tipo
4503

A
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0,0000

32,82

38,78

1

38,78

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  11010 AGETOP 

RODOVIARI

A

COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 1,1000000 m² 58,14

Insumo  10045 AGETOP 

RODOVIARI

A

RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,5416400 m 1,37

Insumo  10044 AGETOP 

RODOVIARI

A

PREGO 0,2039600 Kg 3,16

Insumo  11016 AGETOP 

RODOVIARI

A

DESMOLDANTE P/ FORMA 0,0100000 l 0,11

Insumo  10048 AGETOP 

RODOVIARI

A

SARRAFO 5,6864500 m 29,85

Insumo  11008 AGETOP 

RODOVIARI

A

CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 1,2222100 m 15,42

Insumo  11030 AGETOP 

RODOVIARI

A

TABUA DE 30 0,9777900 m 10,42

118,47

MO sem LS => 0,00 LS => 32,82 MO com LS => 32,82

Valor do BDI => 30,82 188,07

Quant. => 13,49 Preço Total => 2.537,06

 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  45143 AGETOP 

RODOVIARI

A

CONCRETO USINADO FCK=30 MPA m³ 1,0000000 508,74 508,74

0

1

0

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

52,86

2,53

15,51

11,21

5,25

12,62

10,66

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo
4514

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)
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Insumo  11073 AGETOP 

RODOVIARI

A

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK = 30 MPa (COMERCIAL) 1,0200000 m³ 491,04

491,04

G Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  45122 AGETOP 

RODOVIARI

A

LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO 1,0000000 m³ 11,30

Composição  45123 AGETOP 

RODOVIARI

A

ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,0000000 m³ 6,40

17,7

MO sem LS => 0,00 LS => 16,48 MO com LS => 16,48

Valor do BDI => 99,71 608,45

Quant. => 17,38 Preço Total => 10.574,86

 7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  45155 AGETOP 

RODOVIARI

A

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) Kg 1,0000000 11,63 11,63

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Eq. Salarial  

Encargos(%)

Sal/Hora Custo Horário 

Total
Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

A

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,0225000 12,72 120,08 27,99 0,62

Insumo  20003 AGETOP 

RODOVIARI

A

AJUDANTE 0,0900000 7,75 203,01 23,48 2,11

Insumo  20018 AGETOP 

RODOVIARI

A

ARMADOR 0,0900000 10,14 166,67 27,04 2,43

0,0000

5,16

5,16

1

5,16

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  11003 AGETOP 

RODOVIARI

A

ARAME RECOZIDO 0,0150000 Kg 0,18

481,42

Custo unitário total de material

11,30

6,40

Custo total de atividades auxiliares

Valor com BDI =>

Tipo
4515

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

12,01
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Insumo  10069 AGETOP 

RODOVIARI

A

AÇO CA - 50 1,1000000 Kg 6,29

6,47

MO sem LS => 0,00 LS => 5,16 MO com LS => 5,16

Valor do BDI => 2,27 13,90

Quant. => 3.019,00 Preço Total => 41.964,10

 8 BARREIRA RIGIDA (NEW JERSY) 58.431,40

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  45038 AGETOP 

RODOVIARI

A

FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X 

(CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)

m² 1,0000000 157,25 157,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30042 AGETOP 

RODOVIARI

A

GRUPO GERADOR 40 kVA 0,1004000 1,00 0,00 35,6800 5,0100 3,5800

Insumo  30047 AGETOP 

RODOVIARI

A

SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,1004000 1,00 0,00 23,7200 23,4400 2,3800

5,96

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Eq. Salarial  

Encargos(%)

Sal/Hora Custo Horário 

Total
Insumo  20016 AGETOP 

RODOVIARI

A

CARPINTEIRO 0,6000000 10,11 181,47 28,45 17,07

Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

A

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,0600000 12,72 120,08 27,99 1,67

Insumo  20003 AGETOP 

RODOVIARI

A

AJUDANTE 0,6000000 7,75 203,01 23,48 14,08

0,0000

32,82

38,78

1

38,78

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  11010 AGETOP 

RODOVIARI

A

COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 1,1000000 m² 58,14

5,72

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo
4503

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

52,86
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Insumo  10045 AGETOP 

RODOVIARI

A

RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,5416400 m 1,37

Insumo  10044 AGETOP 

RODOVIARI

A

PREGO 0,2039600 Kg 3,16

Insumo  11016 AGETOP 

RODOVIARI

A

DESMOLDANTE P/ FORMA 0,0100000 l 0,11

Insumo  10048 AGETOP 

RODOVIARI

A

SARRAFO 5,6864500 m 29,85

Insumo  11008 AGETOP 

RODOVIARI

A

CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 1,2222100 m 15,42

Insumo  11030 AGETOP 

RODOVIARI

A

TABUA DE 30 0,9777900 m 10,42

118,47

MO sem LS => 0,00 LS => 32,82 MO com LS => 32,82

Valor do BDI => 30,82 188,07

Quant. => 124,97 Preço Total => 23.503,10

 8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  45143 AGETOP 

RODOVIARI

A

CONCRETO USINADO FCK=30 MPA m³ 1,0000000 508,74 508,74

0

1

0

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  11073 AGETOP 

RODOVIARI

A

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK = 30 MPa (COMERCIAL) 1,0200000 m³ 491,04

491,04

G Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  45122 AGETOP 

RODOVIARI

A

LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO 1,0000000 m³ 11,30

Composição  45123 AGETOP 

RODOVIARI

A

ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,0000000 m³ 6,406,40

2,53

15,51

11,21

5,25

12,62

10,66

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo
4514

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

481,42

Custo unitário total de material

11,30

  



 JC ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 19.276.668/0001-94

Insc. Municipal: 38/8456/4

Email: jcengenharia.construtora@gmail.com

Fone: (63) 98438 - 9752

17,7

MO sem LS => 0,00 LS => 16,48 MO com LS => 16,48

Valor do BDI => 99,71 608,45

Quant. => 14,00 Preço Total => 8.518,30

 8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  45155 AGETOP 

RODOVIARI

A

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) Kg 1,0000000 11,63 11,63

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Eq. Salarial  

Encargos(%)

Sal/Hora Custo Horário 

Total
Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

A

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,0225000 12,72 120,08 27,99 0,62

Insumo  20003 AGETOP 

RODOVIARI

A

AJUDANTE 0,0900000 7,75 203,01 23,48 2,11

Insumo  20018 AGETOP 

RODOVIARI

A

ARMADOR 0,0900000 10,14 166,67 27,04 2,43

0,0000

5,16

5,16

1

5,16

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  11003 AGETOP 

RODOVIARI

A

ARAME RECOZIDO 0,0150000 Kg 0,18

Insumo  10069 AGETOP 

RODOVIARI

A

AÇO CA - 50 1,1000000 Kg 6,29

6,47

MO sem LS => 0,00 LS => 5,16 MO com LS => 5,16

Valor do BDI => 2,27 13,90

Quant. => 1.900,00 Preço Total => 26.410,00

 9 TERRAPLENAGEM 4.767,05

 9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  40001 AGETOP 

RODOVIARI

A

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES 

COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

m² 1,0000000 0,45 0,45

Custo total de atividades auxiliares

Valor com BDI =>

Tipo
4515

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

12,01

5,72

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo
4000
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30001 AGETOP 

RODOVIARI

A

TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 648,1000 257,6700 648,1000

648,1

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Eq. Salarial  

Encargos(%)

Sal/Hora Custo Horário 

Total
Insumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

A

SERVENTE 2,0000000 7,11 210,79 22,09 44,18

Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

A

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,4000000 12,72 120,08 27,99 11,19

0,0000

55,37

703,47

1532,91

0,45

MO sem LS => 0,00 LS => 0,04 MO com LS => 0,04

Valor do BDI => 0,08 0,53

Quant. => 89,25 Preço Total => 47,30

 9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  40317 AGETOP 

RODOVIARI

A

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m³ 1,0000000 16,35 16,35

0

1

0

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  10146 AGETOP 

RODOVIARI

A

MATERIAL DE JAZIDA / CASCALHO (COMERCIAL) 1,2500000 m³ 16,35

16,35

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 3,20 19,55

Quant. => 51,64 Preço Total => 1.009,56

 9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo
4031

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

13,08

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  40320 AGETOP 

RODOVIARI

A

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 1,0000000 2,07 2,07

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30037 AGETOP 

RODOVIARI

A

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000000 1,00 0,00 254,1700 72,5300 254,1700

Insumo  30046 AGETOP 

RODOVIARI

A

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,0250000 1,00 0,00 239,4600 106,2500 5,9800

Insumo  30040 AGETOP 

RODOVIARI

A

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 0,0250000 1,00 0,00 269,6200 65,5500 6,7400

266,89

266,89

128,3333

2,07

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,40 2,47

Quant. => 1.355,55 Preço Total => 3.348,20

 9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  40100 AGETOP 

RODOVIARI

A

COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL m³ 1,0000000 3,99 3,99

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30046 AGETOP 

RODOVIARI

A

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,39 0,61 239,4600 106,2500 158,2000

Insumo  30013 AGETOP 

RODOVIARI

A

GRADE DE DISCO - 24X24 1,0000000 0,69 0,31 4,1000 2,8500 3,7100

Insumo  30005 AGETOP 

RODOVIARI

A

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,69 0,31 128,9700 47,8200 103,8100

Insumo  30040 AGETOP 

RODOVIARI

A

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 2,0000000 0,66 0,34 269,6200 65,5500 400,4700

Insumo  30009 AGETOP 

RODOVIARI

A

ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 193,8300 89,5700 193,8300

860,02

Custo Horário 

Total

4032

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo
4010

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo horário total de equipamentos
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B Código Banco Mão de Obra Quantidade Eq. Salarial  

Encargos(%)

Sal/Hora Custo Horário 

Total
Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

A

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,5000000 12,72 120,08 27,99 13,99

Insumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

A

SERVENTE 1,0000000 7,11 210,79 22,09 22,09

0,0000

36,08

896,1

224,27

3,99

MO sem LS => 0,00 LS => 0,16 MO com LS => 0,16

Valor do BDI => 0,78 4,77

Quant. => 25,82 Preço Total => 123,16

 9.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  40105 AGETOP 

RODOVIARI

A

COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO m³ 1,0000000 7,74 7,74

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30040 AGETOP 

RODOVIARI

A

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,0000000 0,45 0,55 269,6200 65,5500 157,3800

Insumo  30046 AGETOP 

RODOVIARI

A

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,13 0,87 239,4600 106,2500 123,5600

Insumo  30013 AGETOP 

RODOVIARI

A

GRADE DE DISCO - 24X24 1,0000000 0,24 0,76 4,1000 2,8500 3,1500

Insumo  30005 AGETOP 

RODOVIARI

A

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,24 0,76 128,9700 47,8200 67,2900

Insumo  30009 AGETOP 

RODOVIARI

A

ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 193,8300 89,5700 193,8300

545,21

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Eq. Salarial  

Encargos(%)

Sal/Hora Custo Horário 

Total

Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo
4010

A
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Insumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

A

SERVENTE 1,0000000 7,11 210,79 22,09 22,09

Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

A

ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 12,72 120,08 27,99 27,99

0,0000

50,08

595,29

76,89

7,74

MO sem LS => 0,00 LS => 0,65 MO com LS => 0,65

Valor do BDI => 1,51 9,25

Quant. => 25,82 Preço Total => 238,83

 10 TRANSPORTES 4.021,22

 10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  40451 AGETOP 

RODOVIARI

A

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 1,0000000 0,56 0,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30035 AGETOP 

RODOVIARI

A

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000000 1,00 0,00 213,2600 58,8700 213,2600

213,26

213,26

375

0,56

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,10 0,66

Quant. => 5.695,61 Preço Total => 3.759,10

 10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  45205 AGETOP 

RODOVIARI

A

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 1,0000000 0,67 0,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30037 AGETOP 

RODOVIARI

A

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000000 1,00 0,00 254,1700 72,5300 254,1700

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo
4045

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo
4520

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total
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254,17

254,17

375

0,67

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,13 0,80

Quant. => 327,65 Preço Total => 262,12

 11 DIVERSOS 10.749,97

 11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  45230 AGETOP 

RODOVIARI

A

DRENOS 100 MM un 1,0000000 7,31 7,31

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Eq. Salarial  

Encargos(%)

Sal/Hora Custo Horário 

Total
Insumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

A

SERVENTE 0,0700000 7,11 210,79 22,09 1,54

Insumo  20017 AGETOP 

RODOVIARI

A

PEDREIRO 0,0700000 10,16 180,46 28,49 1,99

0,0000

3,53

3,53

1

3,53

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  11033 AGETOP 

RODOVIARI

A

TUBO PVC 100 MM 0,3000000 m 3,78

3,78

MO sem LS => 0,00 LS => 3,53 MO com LS => 3,53

Valor do BDI => 1,43 8,74

Quant. => 12,00 Preço Total => 104,88

 11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  0307737DN SICRO3 Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - 

fornecimento e instalação

m 1,0000000 495,97 495,97

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Eq. Salarial  

Encargos(%)

Sal/Hora Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

12,63

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo
4523

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)
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Insumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

A

SERVENTE 1,0000000 7,11 210,79 22,09 22,09

Insumo  20017 AGETOP 

RODOVIARI

A

PEDREIRO 1,0000000 10,16 180,46 28,49 28,49

0,0000

50,58

50,58

1,7

29,7529

0

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M1150 SICRO3 Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar 1,2480000 kg 132,97

Insumo  M1152 SICRO3 Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm 1,0000000 m 333,24

466,2144

MO sem LS => 0,00 LS => 29,75 MO com LS => 29,75

Valor do BDI => 97,21 593,18

Quant. => 15,60 Preço Total => 9.253,60

 11.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  0307084DN SICRO3 Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm 

- confecção e assentamento

m 1,0000000 31,01 31,01

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9675 SICRO3 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW 0,6024100 1,00 0,00 1,0600 0,5900 0,6400

Insumo  E9764 SICRO3 Grupo gerador - 7,2 kVA 0,6024100 1,00 0,00 9,1800 0,4000 5,5300

Insumo  E9591 SICRO3 Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW 0,1204800 1,00 0,00 18,7800 1,6100 2,2600

8,4313

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Eq. Salarial  

Encargos(%)

Sal/Hora Custo Horário 

Total
Insumo  20017 AGETOP 

RODOVIARI

A

PEDREIRO 1,0000000 10,16 180,46 28,49 28,49

Insumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

A

SERVENTE 2,0000000 7,11 210,79 22,09 44,18

0,0000

72,67

81,1013

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

106,55

333,24

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução
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5

16,2203

0

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M1391 SICRO3 Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m 0,0008000 un 0,29

Insumo  M1379 SICRO3 Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais 2,4000000 kg 11,69

Insumo  M1385 SICRO3 Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm 0,0066700 un 2,81

14,7878

MO sem LS => 0,00 LS => 14,53 MO com LS => 14,53

Valor do BDI => 6,07 37,08

Quant. => 31,20 Preço Total => 1.156,89

 11.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  42440 AGETOP 

RODOVIARI

A

LIMPEZA DE PONTE M 1,0000000 6,54 6,54

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30035 AGETOP 

RODOVIARI

A

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000000 0,30 0,70 213,2600 58,8700 105,1800

105,18

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Eq. Salarial  

Encargos(%)

Sal/Hora Custo Horário 

Total
Insumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

A

SERVENTE 4,0000000 7,11 210,79 22,09 88,36

Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

A

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,1000000 12,72 120,08 27,99 2,79

0,0000

91,15

196,33

30

6,54

MO sem LS => 0,00 LS => 3,04 MO com LS => 3,04

Valor do BDI => 1,28 7,82

Quant. => 30,00 Preço Total => 234,60

 12 SINALIZAÇÃO 8.438,40

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

367,11

4,87

420,70

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo
4244

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>
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 12.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5213442DN SICRO3 Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação

un 1,0000000 554,23 554,23

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 0,30 0,70 124,0200 45,7400 69,2200

69,224

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Eq. Salarial  

Encargos(%)

Sal/Hora Custo Horário 

Total
Insumo  20015 AGETOP 

RODOVIARI

A

MONTADOR 1,0000000 9,93 178,92 27,69 27,69

Insumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

A

SERVENTE 2,0000000 7,11 210,79 22,09 44,18

0,0000

71,87

141,094

3

47,0313

0

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  5213414 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - 

confecção

1,0000000 m² 507,20

507,2

MO sem LS => 0,00 LS => 66,00 MO com LS => 66,00

Valor do BDI => 108,62 662,85

Quant. => 4,00 Preço Total => 2.651,40

 12.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5213466DN SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação

un 1,0000000 554,23 554,23

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 0,30 0,70 124,0200 45,7400 69,2200

69,224

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Eq. Salarial  

Encargos(%)

Sal/Hora Custo Horário 

Total

Custo do FIT

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

507,20

Custo total de atividades auxiliares

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

  



 JC ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 19.276.668/0001-94

Insc. Municipal: 38/8456/4

Email: jcengenharia.construtora@gmail.com

Fone: (63) 98438 - 9752

Insumo  20015 AGETOP 

RODOVIARI

A

MONTADOR 1,0000000 9,93 178,92 27,69 27,69

Insumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

A

SERVENTE 2,0000000 7,11 210,79 22,09 44,18

0,0000

71,87

141,094

3

47,0313

0

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  5213414 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - 

confecção

1,0000000 m² 507,20

507,2

MO sem LS => 0,00 LS => 66,00 MO com LS => 66,00

Valor do BDI => 108,62 662,85

Quant. => 2,00 Preço Total => 1.325,70

 12.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  40855 AGETOP 

RODOVIARI

A

SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA m² 1,0000000 435,77 435,77

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30035 AGETOP 

RODOVIARI

A

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000000 0,50 0,50 213,2600 58,8700 136,0600

136,06

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Eq. Salarial  

Encargos(%)

Sal/Hora Custo Horário 

Total
Insumo  20003 AGETOP 

RODOVIARI

A

AJUDANTE 1,0000000 7,75 203,01 23,48 23,48

Insumo  20016 AGETOP 

RODOVIARI

A

CARPINTEIRO 0,9000000 10,11 181,47 28,45 25,60

Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

A

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,3000000 12,72 120,08 27,99 8,39

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

507,20

Custo total de atividades auxiliares

Valor com BDI =>

Tipo
4085

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos
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0,0000

57,47

193,53

4

48,38

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  10137 AGETOP 

RODOVIARI

A

PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III 0,4000000 m² 80,48

Insumo  10136 AGETOP 

RODOVIARI

A

PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I 1,0000000 m² 120,55

Insumo  10042 AGETOP 

RODOVIARI

A

PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 3,0000000 m 94,77

Insumo  10039 AGETOP 

RODOVIARI

A

PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA 1,0000000 m² 91,59

387,39

MO sem LS => 0,00 LS => 14,37 MO com LS => 14,37

Valor do BDI => 85,41 521,18

Quant. => 8,56 Preço Total => 4.461,30

 13 MOBILIZAÇÃO / CANTEIRO / ADMINISTRAÇÃO LOCAL 444.021,95

 13.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  42190A Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO F (ADAPTADO) un 1,0000000 212.802,40 212.802,40

Insumo  A_R-42190 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO F (ADAPTADO) un 1,0000000 212.802,40 212.802,40

MO sem LS => 212.802,40 LS => 0,00 MO com LS => 212.802,40

Valor do BDI => 41.709,27 254.511,67

Quant. => 1,00 Preço Total => 254.511,67

 13.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  42290 AGETOP 

RODOVIARI

A

CANTEIRO DE OBRA - TIPO F un 1,0000000 137.282,36 137.282,36

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Valor Unit Total
Insumo  A_R-42290 Próprio CANTEIRO DE OBRA - TIPO F 1,0000000 137.282,36 137.282,36

MO sem LS => 0,00 LS => 137.282,36 MO com LS => 137.282,36

Valor do BDI => 26.907,34 164.189,70

Quant. => 1,00 Preço Total => 164.189,70

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

201,22

120,55

31,59

91,59

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
4229

Valor com BDI =>
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 13.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  42301 AGETOP 

RODOVIARI

A

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO un 1,0000000 21.171,06 21.171,06

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Valor Unit Total
Insumo  42301 Próprio MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 2,0000000 10.585,53 21.171,06

MO sem LS => 0,00 LS => 21.171,06 MO com LS => 21.171,06

Valor do BDI => 4.149,52 25.320,58

Quant. => 1,00 Preço Total => 25.320,58

Tipo
4230

Total Geral 2.300.000,00

_______________________________________________________________

Valor com BDI =>

Total sem BDI 1.923.597,75

Total do BDI 376.402,25

  


