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1 APRESENTAÇÃO 

A GOINFRA por meio da DMA - Diretoria de Manutenção e GEPROJ – 

Gerência de Projetos e Controle Tecnológico de Manutenção Viária, apresenta este 

volume compondo o caderno técnico para contratação dos serviços de 

infraestrutura, contemplando obras de manutenção do tipo reabilitação funcional 

nas rodovias do estado de Goiás (SEI nº 202500036006227).  

Neste, são então anexadas as memórias de cálculo, por meio das tabelas 

referentes ao levantamento quantitativo dos serviços a serem executados, 

pertinentes à implementação das atividades necessárias e inerentes aos trechos 

específicos deste caderno (LOTE 02, ETAPA 02 PMR – Programa de 

Melhoramento Rodoviário).  
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2 MAPA DE LOCALIZAÇÃO 

Na figura abaixo é apresentado o mapa de localização dos trechos, 

evidenciando sua situação geral. Na tabela, por sua vez, são dadas as 

características e individuais de cada qual. 
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Figura 1 - Mapa de Situação LOTE 02 
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Tabela 1 - Localização do LOTE 02 

 

  

S.R.E. GO Tipo Etapa 2 Km Inicial Km Final Ext. (Km) Inicio Fim Cidade Ext. (Km)

050UGO1110 050 DUPLA LOTE 02 2,76 6,71 3,95 Início duplicação(Palmeiras de Goiás) Fim duplicação(Palmeiras de Goiás) PALMEIRAS DE GOIÁS 3,95

050UGO1120 050 SIMPLES LOTE 02 6,71 8,10 1,40 Fim duplicação(Palmeiras de Goiás) Entr. GO-156(B) PALMEIRAS DE GOIÁS 1,40

060EGO0080 060 SIMPLES LOTE 02 59,54 63,35 3,81 Início perímetro urbano (Nazário) Entr. GO-156(A) (Nazário) NAZÁRIO 3,81

156EGO0090 156 SIMPLES LOTE 02 34,23 57,87 23,64 Entr. GO-050(C) Entr. GO-060(A) (Nazário)

162EGO0035 162 SIMPLES LOTE 02 22,80 23,36 0,56 Entr. GO-320(A) Entr. GO-320(B) Fim perímetro urbano (Jandaia) JANDAIA 0,56

215EGO0045 215 SIMPLES LOTE 02 55,12 57,22 2,11 Início perímetro urbano (Edealina) Entr. GO-319(B) (Edealina) EDEALINA 2,11

215EGO0050 215 SIMPLES LOTE 02 57,22 71,46 14,24 Entr. GO-319(B) (Edealina) Entr. GO-569

215EGO0060 215 SIMPLES LOTE 02 71,46 83,58 12,12 Entr. GO-569 Entr. GO-320

320EGO0140 320 SIMPLES LOTE 02 131,36 134,57 3,21 Entr. GO-215 Entr. GO-325(A) (Edéia) EDÉIA 3,21

320EGO0145 320 SIMPLES LOTE 02 134,57 137,50 2,93 Entr. GO-325(A) (Edéia) Entr. GO-325(B) EDÉIA 2,93

320EGO0150 320 SIMPLES LOTE 02 137,50 158,45 20,95 Entr. GO-325(B) Início perímetro urbano (Indiara)

320EGO0155 320 SIMPLES LOTE 02 158,45 160,90 2,45 Início perímetro urbano (Indiara) Entr. BR-060 (Indiara) INDIARA 2,45

320EGO0160 320 SIMPLES LOTE 02 160,90 162,36 1,46 Entr. BR-060 (Indiara) Fim perímetro urbano (Indiara) INDIARA 1,46

320EGO0163 320 SIMPLES LOTE 02 180,01 180,41 0,40 Início perímetro urbano (Jandaia)
Entr. GO-162(A) Início perímetro urbano 

(Jandaia)
JANDAIA 0,40

413EGO0027 413 SIMPLES LOTE 02 37,60 38,98 1,38 Início perímetro urbano (Varjão) Fim perímetro urbano (Varjão) VARJÃO 1,38

413EGO0030 413 SIMPLES LOTE 02 38,98 50,65 11,67 Fim perímetro urbano (Varjão) Entr. BR-060

487EGO0010 164 DUPLA LOTE 02 0,00 2,00 2,00 Entr. GO-319/320 Fim perímetro urbano (Vicentinópolis) VICENTINÓPOLIS 2,00

487EGO0030 487 SIMPLES LOTE 02 19,92 41,30 21,38 Entr. GO-595 Entr. GO-320

129,66 25,66

LOCALIZAÇÃO

TOTAL EM PERÍMETRO URBANOLOTE 02



 
 

Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 
Gerência de Projetos de Manutenção Viária 

   GOINFRA 
 

Página 8 de 15 

3 QUANTITATIVO 

O quantitativo foi desenvolvido com base nos serviços do projeto elaborado, 

contemplado no “Volume 1 – Relatório de Projeto”. Por sua vez, os preços 

considerados foram baseados nos custos referenciais da GOINFRA, com a data 

base de JUNHO de 2025, sem desoneração.  

Deste modo, abaixo é apresentada a tabela resumo do quantitativo geral 

levantado, seguida das tabelas componentes descritivas do memorial de cálculo. 

 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

Qtde.

1,00

Qtde.

1,00

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Qtde.

1,00

3.0 MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO À FRIO

Área (m²) Qtde.

1.237.924,00 1.237.924,000

Qtde. Área (m²) Qtde.

967.232,00 967.232,000

Qtde. Área (m²) Taxa de Aplicação (l/m²) Qtde.

2.205.156,00 1,40 3.087,218

Qtde. (t) DT (Km) Qtde.

3.087,22 110,00 339.593,980

Área (m²) Taxa (m³/m²) DT (Km) Qtde.

2.205.156,00 0,008 20,50 361.645,584

Área (m²) Taxa (kg/m²) DT (Km) Qtde.

2.205.156,00 0,180 31,00 12.304,770

4.0 REPAROS SUPERFICIES EM CBUQ

RL Superficial (m²) FD Superficial (m²) Área (m²) Espessura (m) Qtde.

580,80 8.012,00 8592,80 0,03 257,784

Qtde. Volume (m³) Qtde.

257,78 257,784

Qtde. Volume (m³) DT (Km) Qtde.

257,78 10,00 2.577,840

RL Superficial (m²) FD Superficial (m²) Área (m²) Espessura (m) Qtde.

580,80 8012,00 8592,80 0,03 257,784

Qtde. Área (m²) Qtde.

8592,80 8.592,800

Quantidade (t) DT (Km) Qtde.

4,2960 40,0000 171,840

Quantidade (m³) Densidade (t/m³) DT (Km) Qtde.

257,78 2,40 40,00 24.747,264

Volume de massa (m³) Taxa (m³/m³) DT (Km) Qtde.

257,78 1,46 1,00 375,162

Quantidade RR (t) DT (Km) Qtde.

4,2960 110,00 472,560

Quantidade CAP (t) DT (Km) Qtde.

37,12 237,00 8.797,677

Volume de massa (m³) Taxa (m³/m³) DT (Km) Qtde.

257,78 34,71 158,00 1.413,841

Quantidade (m³) Densidade (t/m³) DT (Km) Qtde.

257,78 2,40 120,00 74.241,792

Qtde. Área (m²) Taxa de Aplicação (l/m²) Qtde.

8592,80 0,50 4,296

Volume de massa (m³) taxa (kg/m³) Qtde.

257,78 144,00 37,121

TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO m3km  2.577,84
Considerado: volume da carga * DT (Bota Fora)

4.6 40435 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C TKM   171,84

Considerado: qtde. emulsão * DT

4.7 40440 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA - CAP 50/70 TKM   24.747,26

339.593,98
Considerado: Qtde. do material * DT

Considerado: Área de microrrevestimento * taxa de agregado
3.5

40455 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - CAP 50/70 m3km  375,16

GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

4.1 40466 GOINFRA FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO m3    257,78

Considerado: Volume da planilha de quantid.

m3km  

3.6 40450 GOINFRA

1,00

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO

2.1 42130 GOINFRA ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO B2

3.087,22t     3.3 40511 GOINFRA FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO

CANTEIRO DE OBRA - TIPO B2 un    

QUADRO DE QUANTIDADES / MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Considerado: de acordo com Mobilização e Desmobilização 

Considerado: de acordo com Canteiro de Obras Central e Local

Considerado:  de acordo com Administração Local 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE

un    1,00

1.1 42301 GOINFRA un    1,00

1.2 42230 GOINFRA

3.1 40611 GOINFRA MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAÇÃO (BC) - 1ª CAMADA m2    1.237.924,00

Considerado: área extraída de projeto

3.2 40611 GOINFRA MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAÇÃO (BC) - 2ª CAMADA m2    967.232,00

Considerado: área extraída de projeto

Considerado: área * taxa de aplicação

361.645,5840455

3.4 40530 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm   

GOINFRA CARGA DE ENTULHOS m3    

m2    8.592,80

GOINFRA FORNECIMENTO DE CAP-50/70 T     37,12

Considerado: área extraída de projeto

TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM   12.304,77

Considerado: Área de microrrevestimento * taxa de cimento

4.2

74.241,79

4.3

4.4 40602 GOINFRA CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C m3    257,78

Considerado: área * espessura

40005

4.14 40525

4.9 40530 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C tkm   472,56

Considerado: qtde. emulsão * DT

4.11 40450

Considerado: qtde. massa * Consumo* DT

257,78
Considerado: volume do material da fresagem

40430 GOINFRA

4.5 40385 GOINFRA PINTURA DE LIGAÇÃO

FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C T     4,30

Considerado: área * taxa de aplicação

4.8

Considerado: Volume da MASSAS* taxa de consumo 

4.12

Considerado: qtde. massa * Consumo* DT

4.10 40530 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 50/70 tkm   8.797,68

Considerado: qtde. emulsão * DT

40460 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA - CBUQ TKM   

1.413,84

Considerado: Volume da MASSA * taxa de cimento

GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - CAP 50/70 TKM   

Considerado: volume de massa * taxa

4.13 40510 GOINFRA
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5.0 RECONSTRUÇÃO

Reparo Localizado (m²) Espessura (m) Qtde.

350,00 0,03 10,500

Área Restauração (m²) Espessura (m) Qtde.

2800,00 0,35 980,000

Volume escavação (m³) Altura (m) Qtde.

980,00 1,50 653,333

Área (m²) Espessura (m) Qtde.

2800,00 0,35 980,000

Volume (m³) Fator de Empolamento DT (Km) Qtde.

980,00 1,25 5,00 6.125,000

Área (m²) Qtde.

653,33 653,333

Área (m²) Qtde.

653,33 653,333

Qtde. Volume Repato localizado (m³)Qtde. Volume escarificação (m³) Qtde.

10,50 980,00 990,50

Área (m²) Qtde.

2.800,00 2.800,00

Reparo Localizado (m²) Área Restauração (m²) Área (m²) Espessura (m) Qtde.

350,00 2800,00 3150,00 0,05 157,50

Qtde. Área (m²) Qtde.

350,00 350,00

Quantidade (t) DT (Km) Qtde.

3,6400 40,00 145,60

Quantidade (t) DT (Km) Qtde.

0,1750 40,00 7,00

Quantidade (m³) Densidade (t/m³) DT (Km) Qtde.

157,50 2,40 40,00 15.120,00

Volume de massa (m³) Taxa (m³/m³) DT (Km) Qtde.

157,50 1,46 1,00 229,22

Quantidade RR (t) DT (Km) Qtde.

3,6400 110,00 400,40

Quantidade RR (t) DT (Km) Qtde.

0,1750 110,00 19,25

Quantidade CAP (t) DT (Km) Qtde.

22,68 237,00 5.375,16

Volume de massa (m³) Taxa (m³/m³) DT (Km) Qtde.

157,50 34,71 158,00 863,82

Quantidade (m³) Densidade (t/m³) DT (Km) Qtde.

157,50 2,40 120,00 45.360,00

Qtde. Área (m²) Taxa de Aplicação (l/m²) Qtde.

2800,00 1,30 3,64

Qtde. Área (m²) Taxa de Aplicação (l/m²) Qtde.

350,00 0,50 0,18

Volume de massa (m³) taxa (kg/m³) Qtde.

157,50 144,00 22,68

6.0 SINALIZAÇÃO

Extensão (m) Quantidade de faixas (un) Largura (m) Qtde.

135.470,00 2,00 0,15 40641,00

Considerado: área

40320 GOINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km  5.5

5.3

Considerado: área

5.6

5.4

40305 GOINFRA ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA m2    

980,0040316

Considerado: Volume da planilha de quantid.

6.125,00

Considerado: Volume da planilha de quantid.

Considerado: sinalização horizontal do eixo

6.1 40815 GOINFRA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) m2    40.641,00

5.7 40890 GOINFRA REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA m2    653,33

5.8 40621 GOINFRA

GOINFRA ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO m3    

653,33

40423 GOINFRA ESCARIFICAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO m3    980,00

Considerado: Volume da planilha de quantid.

5.1 40466 GOINFRA FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO m3    10,50

Considerado: Volume da planilha de quantid.

RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO m3    990,50
Considerado: Volume do material escarificado

5.9 40380 GOINFRA IMPRIMAÇÃO - EAI m2    2.800,00

Considerado: área

40001 GOINFRA
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS 

MENORES DE 15 cm
m2    653,33

Considerado: volume escavação / Altura de escavação da jazida

5.2

5.10 40602 GOINFRA CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C m3    157,50

Considerado: área * espessura

5.11 40385 GOINFRA PINTURA DE LIGAÇÃO m2    350,00

Considerado: área extraída de projeto

5.12 40435 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI TKM   145,60
Considerado: qtde. emulsão * DT

5.13 40435 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C TKM   7,00

Considerado: qtde. emulsão * DT

5.14 40440 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA - CAP 50/70 TKM   15.120,00

Considerado: qtde. massa * Consumo* DT

5.15 40455 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - CAP 50/70 m3km  229,22

Considerado: Volume da MASSAS* taxa de consumo 

5.16 40530 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI tkm   400,40
Considerado: qtde. emulsão * DT

5.17 40530 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C tkm   19,25

Considerado: qtde. emulsão * DT

5.23 40525 GOINFRA FORNECIMENTO DE CAP-50/70 T     22,68

Considerado: volume de massa * taxa

5.20 40460 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA - CBUQ TKM   45.360,00

Considerado: qtde. massa * Consumo* DT

5.21 40485 GOINFRA FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI - EAI t     3,64

Considerado: área * taxa de aplicação

5.22 40510 GOINFRA FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C T     0,18

Considerado: área * taxa de aplicação

5.18 40530 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 50/70 tkm   5.375,16

Considerado: qtde. emulsão * DT

5.19 40450 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - CAP 50/70 TKM   863,82

Considerado: Volume da MASSA * taxa de cimento



 
 

Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 
Gerência de Projetos de Manutenção Viária 

   GOINFRA 
 

Página 10 de 15 

4 ORÇAMENTO SINTÉTICO 

 

  

OBRA

LOTE

 PREÇO  SEM 

DESONERAÇÃO            

 TOTAL SEM 

DESONERAÇÃO     
 R$   28.165.513,22 

 CUSTO DIRETO 

SEM 

DESONERAÇÃO 

 TOTAL SEM 

DESONERAÇÃO     
%

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                     528.248,97 1,88%

1.1 42301 GOINFRA MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO un    1,00  R$         27.467,72  R$                        27.467,72 0,10%

1.2 42230 GOINFRA CANTEIRO DE OBRA - TIPO B2 un    1,00  R$       500.781,25  R$                     500.781,25 1,78%

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                     655.815,97 2,33%

2.1 42130 GOINFRA ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO B2 un    1,00  R$       655.815,98  R$                     655.815,97 2,33%

3.0 MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO À FRIO  R$                24.545.075,69 87,15%

3.1 40611 GOINFRA MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAÇÃO (BC) - 1ª CAMADA m2    1237924,00  R$                    3,11  R$                  3.849.943,64 13,67%

3.2 40611 GOINFRA MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAÇÃO (BC) - 2ª CAMADA m2    967232,00  R$                    3,11  R$                  3.008.091,52 10,68%

3.3 40511 GOINFRA FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO t     3087,22  R$            5.288,86  R$                16.327.875,54 57,97%

3.4 40530 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm   339593,98  R$                    2,34  R$                     794.649,91 2,82%

3.5 40455 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km  361645,58  R$                    1,53  R$                     553.317,74 1,96%

3.6 40450 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM   12304,77  R$                    0,91  R$                        11.197,34 0,04%

4.0 REPAROS SUPERFICIES EM CBUQ  R$                     552.477,94 1,96%

4.1 40466 GOINFRA FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO m3    257,78  R$               214,64  R$                        55.330,75 0,20%

4.2 40005 GOINFRA CARGA DE ENTULHOS m3    257,78  R$                    3,30  R$                             850,68 0,00%

4.3 40430 GOINFRA TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO m3km  2577,84  R$                    3,57  R$                          9.202,88 0,03%

4.4 40602 GOINFRA CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C m3    257,78  R$               454,87  R$                     117.258,20 0,42%

4.5 40385 GOINFRA PINTURA DE LIGAÇÃO m2    8592,80  R$                    0,47  R$                          4.038,61 0,01%

4.6 40435 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C TKM   171,84  R$                    3,52  R$                             604,87 0,00%

4.7 40440 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA - CAP 50/70 TKM   24747,26  R$                    1,71  R$                        42.317,82 0,15%

4.8 40455 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - CAP 50/70 m3km  375,16  R$                    1,53  R$                             573,99 0,00%

4.9 40530 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C tkm   472,56  R$                    2,34  R$                          1.105,79 0,00%

4.10 40530 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 50/70 tkm   8797,68  R$                    2,34  R$                        20.586,56 0,07%

4.11 40450 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - CAP 50/70 TKM   1413,84  R$                    0,91  R$                          1.286,59 0,00%

4.12 40460 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA - CBUQ TKM   74241,79  R$                    1,03  R$                        76.469,04 0,27%

4.13 40510 GOINFRA FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C T     4,30  R$            4.049,37  R$                        17.396,10 0,06%

4.14 40525 GOINFRA FORNECIMENTO DE CAP-50/70 T     37,12  R$            5.534,77  R$                     205.456,06 0,73%

5.0 RECONSTRUÇÃO  R$                     427.321,21 1,52%

5.1 40466 GOINFRA FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO m3    10,50  R$               214,64  R$                          2.253,72 0,01%

5.2 40423 GOINFRA ESCARIFICAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO m3    980,00  R$                    6,15  R$                          6.027,00 0,02%

5.3 40001 GOINFRA
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM 

DIÂMETROS MENORES DE 15 cm
m2    653,33  R$                    0,68  R$                             444,26 0,00%

5.4 40316 GOINFRA ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO m3    980,00  R$                 12,03  R$                        11.789,40 0,04%

5.5 40320 GOINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km  6125,00  R$                    3,16  R$                        19.355,00 0,07%

5.6 40305 GOINFRA ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA m2    653,33  R$                    0,52  R$                             339,73 0,00%

5.7 40890 GOINFRA REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA m2    653,33  R$                    8,10  R$                          5.291,99 0,02%

5.8 40621 GOINFRA RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO m3    990,50  R$                 83,48  R$                        82.686,94 0,29%

5.9 40380 GOINFRA IMPRIMAÇÃO - EAI m2    2800,00  R$                    0,57  R$                          1.596,00 0,01%

5.10 40602 GOINFRA CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C m3    157,50  R$               454,87  R$                        71.642,02 0,25%

5.11 40385 GOINFRA PINTURA DE LIGAÇÃO m2    350,00  R$                    0,47  R$                             164,50 0,00%

5.12 40435 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI TKM   145,60  R$                    3,52  R$                             512,51 0,00%

5.13 40435 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C TKM   7,00  R$                    3,52  R$                                24,64 0,00%

5.14 40440 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA - CAP 50/70 TKM   15120,00  R$                    1,71  R$                        25.855,20 0,09%

5.15 40455 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - CAP 50/70 m3km  229,22  R$                    1,53  R$                             350,69 0,00%

5.16 40530 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI tkm   400,40  R$                    2,34  R$                             936,93 0,00%

5.17 40530 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C tkm   19,25  R$                    2,34  R$                                45,04 0,00%

5.18 40530 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 50/70 tkm   5375,16  R$                    2,34  R$                        12.577,87 0,04%

5.19 40450 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - CAP 50/70 TKM   863,82  R$                    0,91  R$                             786,07 0,00%

5.20 40460 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA - CBUQ TKM   45360,00  R$                    1,03  R$                        46.720,80 0,17%

5.21 40485 GOINFRA FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI - EAI t     3,64  R$            3.209,83  R$                        11.683,76 0,04%

5.22 40510 GOINFRA FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C T     0,18  R$            4.049,37  R$                             708,64 0,00%

5.23 40525 GOINFRA FORNECIMENTO DE CAP-50/70 T     22,68  R$            5.534,77  R$                     125.528,50 0,45%

6.0 SINALIZAÇÃO  R$                  1.456.573,44 5,17%

6.1 40815 GOINFRA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) m2    40641,00  R$                 35,84  R$                  1.456.573,44 5,17%

28.165.513,22R$                100,00%Valor da construção dos bueiros com custo sem desoneração:

QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO

UND QUANTIDADECÓDIGO

PMR - PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIÁRIO

LOTE 02 - ETAPA 02

DESCRIÇÃOITEM
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5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

  

QUANTIDADE  CUSTO TOTAL 

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sênior) mês 31.684,46R$  0,00 -R$  

6+ mês 27.082,02R$  0,00 -R$  

Engenheiro de Produção / Civil (Eng. Júnior) mês 22.475,74R$  4,00 89.902,96R$  

Sala Técnica (Técnico Estradas) mês 5.663,96R$  0,00 -R$  

Encarregado de Topografia / Topógrafo Chefe mês 8.246,85R$  0,00 -R$  

Topógrafo mês 6.591,35R$  4,00 26.365,40R$  

Auxiliar de Topografia mês 2.678,69R$  8,00 21.429,52R$  

Laboratorista de Solos mês 6.591,35R$  2,00 13.182,70R$  

Laboratorista de Betumes mês 6.591,35R$  1,00 6.591,35R$  

Laboratorista de Concretos mês 6.591,35R$  1,00 6.591,35R$  

Auxiliar de Laboratorista mês 2.678,69R$  8,00 21.429,52R$  

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Engenheiro de Segurança do Trabalho mês 27.082,02R$  0,00 -R$  

Médico de Segurança do Trabalho mês 17.507,30R$  0,00 -R$  

Técnico de Segurança do Trabalho mês 5.772,41R$  4,00 23.089,64R$  

DIVISÃO DE PRODUÇÃO

Encarregado Geral mês 8.246,85R$  4,00 32.987,40R$  

Motorista mês 3.471,96R$  8,00 27.775,68R$  

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 4.046,78R$  4,00 16.187,12R$  

Auxiliar Administrativo mês 3.157,72R$  4,00 12.630,88R$  

Almoxarife / Apontador / Comprador mês 5.955,21R$  12,00 71.462,52R$  

Recepcionista / Telefonista mês 3.157,72R$  0,00 -R$  

Vigia mês 2.671,03R$  16,00 42.736,48R$  

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 200,00R$  4,00 800,00R$  

Medicamentos mês 50,00R$  8,00 400,00R$  

VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO

Veículos Leves (incluso combustível) mês 3.477,29R$  16,00 55.636,64R$  

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Solos mês 3.565,59R$  2,00 7.131,18R$  

Equipamentos de Laboratório de Asfalto mês 6.028,61R$  1,00 6.028,61R$  

Equipamentos de Laboratório de Concreto mês 4.702,01R$  1,00 4.702,01R$  

Instrumental de Topografia mês 5.216,23R$  4,00 20.864,92R$  

Caminhão Munck mês 38.694,48R$  0,00 -R$  

Caminhão prancha mês 39.557,98R$  0,00 -R$  

SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) unidade 400,00R$  1,00 400,00R$  

PGR (NR-18) unidade 3.277,78R$  1,00 3.277,78R$  

Exames Admissionais/Demissionais unidade 32,50R$  96,00 3.120,00R$  

Anotação de Responsabilidade Técnica unidade 271,47R$  3,00 814,41R$  

Ensaios Tecnológicos unidade 186,69R$  0,00 -R$  

655.815,98R$  

140.277,91R$  

PREÇO TOTAL

515.538,07R$  

BDI (27,21%)

CUSTO TOTAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL SEM DESONERAÇÃO

FAIXA B2 (RESTAURAÇÃO)DESCRIÇÃO UNIDADE  CUSTO

UNITÁRIO 
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6 CANTEIRO DE OBRA 

  

QUANTIDADE  CUSTO TOTAL 

TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO

Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores com

diâmetros menores de 15 cm

m² 0,54R$  3.000,00 1.620,00R$  

Escav.,  carga  e  transp.  1ª  categ.  c/  carregadeira  p/

pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m)

m³ 12,23R$  936,00 11.447,28R$  

Compactação a 95% do proctor normal m³ 4,87R$  720,00 3.506,40R$  

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Escritório de campo m² 274,67R$  120,00 32.960,40R$  

Escritório urbano (cidade) mês 3.452,25R$  0,00 -R$  

Alojamento (pessoal operacional) m² 274,67R$  22,69 6.232,26R$  

Alojamento (pessoal técnico administrativo) m² 274,67R$  68,06 18.694,04R$  

Alojamento (engenheiros) mês 3.653,15R$  4,00 14.612,60R$  

Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática) mês 4.260,93R$  2,00 8.521,86R$  

Mobiliário de Alojamento (engenheiros) mês 383,84R$  4,00 1.535,36R$  

Almoxarifado m² 192,27R$  24,00 4.614,48R$  

Galpões para Carpintaria e Armação (cobertura) m² 192,27R$  0,00 -R$  

Oficinas m² 192,27R$  80,00 15.381,60R$  

Fiscalização m² 274,67R$  12,00 3.296,04R$  

Posto de Combustível e Lubrificação m² 192,27R$  0,00 -R$  

Vestiários m² 274,67R$  57,00 15.656,19R$  

Sanitários m² 274,67R$  17,16 4.713,34R$  

Banheiros Químicos (com lavatório) un 286,81R$  8,00 2.294,48R$  

Refeitório (para os administrativos) m² 274,67R$  20,00 5.493,40R$  

Tenda 6x6 m (refeitório) un 217,18R$  8,00 1.737,44R$  

Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas) cj 222,45R$  10,00 2.224,50R$  

Laboratório (espaço físico) m² 233,47R$  30,00 7.004,10R$  

Ambulatório m² 233,47R$  10,89 2.542,49R$  

Cercas m 17,49R$  220,00 3.847,80R$  

Guaritas m² 274,67R$  9,00 2.472,03R$  

Fossa Séptica un 6.316,85R$  2,00 12.633,70R$  

Sumidouro un 3.199,73R$  2,00 6.399,46R$  

Poço Artesiano un 14.006,94R$  1,00 14.006,94R$  

Placa de Obra m² 392,33R$  7,50 2.942,48R$  

Obelisco de Inauguração (com placa) un 8.026,56R$  1,00 8.026,56R$  

Instalações Provisórias de Água / Esgoto un 3.459,07R$  1,00 3.459,07R$  

Instalações Provisórias de Energia Elétrica un 4.977,67R$  1,00 4.977,67R$  

Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/mês 0,92R$  12.480,00 11.481,60R$  

Consumo de Telefone/Internet (canteiro) mês 149,99R$  4,00 599,96R$  

Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) mês 57,26R$  4,00 229,04R$  

Faxineira (alojamento eng / escritório urb) mês 2.743,84R$  0,80 2.195,07R$  

INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS

Instalação de Usina de Asfalto un 97.725,71R$  0,00 -R$  

Instalação de Usina de Solos un 64.659,71R$  0,00 -R$  

Paiol de explosivos m² 192,27R$  0,00 -R$  

SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO

Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço) m² 365,47R$  8,00 2.923,76R$  

Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga) m² 365,47R$  32,00 11.695,04R$  

Cone de sinalização (desvio) un 85,62R$  200,00 17.124,00R$  

Tambor de 200L (desvio) un 120,00R$  20,00 2.400,00R$  

Caminhão Pipa (desvio / caminho de serviço) h 206,16R$  88,00 18.142,08R$  

Servente para sinalização (desvio) mês 2.743,84R$  32,00 87.802,88R$  

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) un 5.403,04R$  1,00 5.403,04R$  

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 0,40R$  3.000,00 1.200,00R$  

Licença de Usina un 6.911,20R$  0,00 -R$  

Licença de Cascalheira un 16.461,31R$  1,00 16.461,31R$  

Licença de Outorga de Uso da Água un 4.807,28R$  2,00 9.614,56R$  

521.721,67R$  

410.126,31R$  

CANTEIRO CENTRAL SEM DESONERAÇÃO

111.595,37R$  

PREÇO TOTAL

BDI (27,21%)

FAIXA B2 (RESTAURAÇÃO)

CUSTO TOTAL

DESCRIÇÃO UNIDADE
 CUSTO

UNITÁRIO 
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7 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

 

  

FU Hora Custo Quantidade Total

(A) Produtiva (B) DT (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

Autopropelidos

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 522,48 100,00 8,71 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 303,97 100,00 5,07 1 506,62

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 182,56 100,00 3,04 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,98 100,00 4,52 1 451,63

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 100,00 6,10 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 535,63 100,00 8,93 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 100,00 7,15 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 100,00 5,22 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 100,00 5,64 1 564,22

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 100,00 6,18 1 617,85

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 331,79 100,00 5,53 1 552,98

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 100,00 4,19 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 276,13 100,00 4,60 1 460,22

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 753,53 100,00 12,56 1 1255,88

Rebocados

30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRÁULICO 30105 2,00 372,40 100,00 12,41 0,00

30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 30105 2,00 372,40 100,00 12,41 0,00

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 100,00 3,10 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 100,00 3,10 1 310,33

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 100,00 6,21 1 620,67

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 100,00 6,21 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 100,00 6,21 0,00

30210 GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t 30105 1,00 372,40 100,00 6,21 0,00

30215 MARTELO HIDRÁULICO VIBRATÓRIO COM UNIDADE HIDRÁULICA 30105 0,50 372,40 100,00 3,10 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 372,40 100,00 2,05 1 204,82

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 372,40 100,00 2,05 1 204,82

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 100,00 6,21 1 620,67

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 372,40 100,00 6,21 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 100,00 3,10 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU 

EQUIVALENTE
30105 1,00 372,40 100,00 6,21 1 620,67

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 100,00 3,10 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 372,40 100,00 3,10 1 310,33

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 372,40 100,00 3,10 1 310,33

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 100,00 3,10 1 310,33

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 100,00 3,10 1 310,33

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 372,40 100,00 6,21 1 620,67

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 100,00 3,10 1 310,33

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 372,40 100,00 3,10 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 100,00 6,21 1 620,67

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 100,00 6,21 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 100,00 3,10 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 100,00 3,10 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 372,40 100,00 18,62 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 372,40 100,00 12,41 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 372,40 100,00 6,21 0,00

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 372,40 100,00 3,10 1 310,33

10094,71

Custo Total

(H) (GxHxI)

- 30% 111,35 21 701,51

701,51

10796,21

2937,65

13733,86

27467,72Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

*Distância do canteiro a capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

BDI 27,21% (L) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :

GOIÂNIA ATÉ CANTEIRO CENTRAL / CANTEIRO CENTRAL ATÉ PONTOS

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

Equipamento Mobilizador

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Total de

operários (I)

DT*

Percentual

mobilizado (G)
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8 CRONOGRAMA 

  

 ITEM  DESCRIÇÃO % 1 mês 2 mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês

 1.0  SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00 25,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

 2.0  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67

 3.0  MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO À FRIO 100,00 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67

 4.0  REPAROS SUPERFICIES EM CBUQ 100,00 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67

 5.0  RECONSTRUÇÃO 100,00 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67

 6.0  SINALIZAÇÃO 100,00 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67

CRONOGRAMA
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9 TERMO DE ENCERRAMENTO 

O presente relatório elaborado trata das informações gerais dos serviços de 

reabilitação funcional a serem implantados nas SREs relacionadas, componentes 

do LOTE 02 - ETAPA 02 PMG – Programa de melhoramento Rodoviário, 

localizados no estado de Goiás. Encerra-se através deste termo, possuindo 15 

(QUINZE) páginas incluindo esta. 

Goiânia, 29/10/2025. 

 


