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ESTADO DE GOIAS
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DIRETORIA DE OBRAS RODOVIARIAS

Referéncia: Processo n2 202500036015884
Interessado(a): AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Assunto: Analise da Proposta de Prego - 2° analise - 22 Colocada - Solicitagdo de complemento

DESPACHO N2 365/2026/GOINFRA/DOR-06105

1 Trata-se da Concorréncia Eletronica n® 116/2025, Contratagdo n2 116102, processo
(202500005026521), Contratacdo de empresa especializada para a execucdo de obra de arte especial
(OAE), consistindo na construcdo de ponte sobre o Ribeirdo Jodo Leite, com extensdo de 30 metros,
localizada em via vicinal no Bairro Lapa, zona rural do municipio de Andpolis, neste Estado.

2 A equipe técnica da Diretoria de Obras Rodovidrias analisou a proposta comercial
(84970097) e, por meio do Despacho 302 1° Analise da Proposta de Preco (85351591) solicitou diligéncia
ao agente de contratacdo. Em resposta, a GELIC encaminhou os documentos apresentados pela empresa
STADIUM CONSTRUTORA LTDA, apos diligéncia (85468838). Apds reanalise, verificou-se que permanece
inconsisténcias, conforme demonstrado no quadro abaixo, juntamente com o respectivo apontamento e o
atendimento apresentado. Diante disso, faz-se necessaria a complementagao das informagdes, a fim de
permitir a adequada conferéncia e validagao dos valores apresentados.

Material Fornecido pela Licitante

Item Descricio Avaliacio

01 Composi¢do do BDI para servigos e, se aplicavel, para insumos. Conforme

Orcamento Analitico nos produtos da Curva A e B

Item Descricao Avaliacao

Analisar custos do equipamento: valor da hora produtiva e improdutiva, e parcelas do custo
02 ] Desconforme
final conforme portaria.

05 Confirmar correta aplicagdo dos encargos sociais conforme legislagdo vigente. Desconforme

Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviarias.

3 No grupo Material Fornecido pela Licitante:

3.1 Item 01: Verificou-se que os percentuais adotados pela licitante na composi¢cdao do BDI
estavam inferiores aos percentuais de referéncia, motivo pelo qual foi solicitada a apresentacdo de
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justificativa técnica e econd6mica. A licitante apresentou a justificativa requerida, atendendo
integralmente ao solicitado, estando a documentacdo considerada adequada.

4 No grupo Orgcamento Analitico nos produtos da Curva A e B:

4.1 Item 02: Verificou-se que a licitante apresentou memoria de cdlculo das parcelas de
equipamentos, incluindo descontos aplicados a alguns itens na modalidade de aquisicdo. Para os
equipamentos com desconto, foi apresentada cotacdo na modalidade de locacdo. Inicialmente, a cotacao
havia sido encaminhada sem assinatura valida, motivo pelo qual foi solicitada sua reapresentacdo. A
licitante atendeu ao solicitado e apresentou a cotacdo com assinatura valida.

41.1 Entretanto, verificou-se posteriormente, com a reandlise, que as horas produtivas e
improdutivas apresentadas para alguns equipamentos estao superiores aos valores adotados pela prépria
licitante em sua composicao, o que nao havia sido identificado na primeira diligéncia. Dessa forma,
solicita-se que a licitante apresente a devida complementacdo, mediante a corre¢do dos valores
informados ou, alternativamente, o envio de uma nova cotacdao atualizada, a fim de assegurar
consisténcia e rastreabilidade das informagdes utilizadas.

4.2 Item 03: Verificou-se que, nas composi¢des dos servicos, a licitante apresentou percentuais
distintos para encargos sociais. Embora os valores de Sal/Hora e a equivaléncia salarial estejam
corretamente informados, constata-se que a licitante apresentou os valores dos encargos sociais, porém
nao realizou a devida correcao nas composi¢des de servigos, motivo pelo qual permanece necessdria a
padronizacdao dos encargos adotados, de modo a assegurar consisténcia e permitir a adequada
verificacdo dos valores considerados.

5 Portanto, constatou-se que a proposta apresentada possui algumas incompatibilidades com
os padrdes exigidos pela Diretoria de Obras Rodovidrias.

6 Diante dos fatos apresentados e com base na analise realizada, esta Diretoria conclui que a
proposta da empresa STADIUM CONSTRUTORA LTDA, deverd ser objeto de DILIGENCIA, com o objetivo de
esclarecer os questionamentos mencionados anteriormente.

Valor
Licitante GOINF 'V.alor Desco | Resul Motivo
Licitante nto tado
RA

Incompatibilidades

SWOUM | RS | RS |, oG | RO

CONSTRUTO | 2.811.7 | 2.357.00 (; ENCI & de
RA LTDA 05,93 0,00 ° A : .
inexequibilidade
da proposta.
7 Ressalta-se que, ao responder a diligéncia solicitada pela Diretoria de Obras Rodoviarias,

com o objetivo de esclarecer os questionamentos levantados, a licitante devera encaminhar uma nova
documentagao da proposta comercial, contendo todos os arquivos necessarios, em formatos editaveis e
nao editaveis, devidamente corrigidos, com as respectivas justificativas e os devidos apontamentos. O
objetivo é que este material esteja completo e pronto para dar continuidade ao rito licitatério, caso a
proposta comercial seja aprovada.

8 A Geréncia de Licitagdo para prosseguimento.

GOIANIA, 30 de janeiro de 2026.
REGINALDO ROSA DA PAIXAO
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Diretor de Obras Rodoviarias

Documento assinado eletronicamente por REGINALDO ROSA DA PAIXAQ, Diretor, em

02/02/2026, as 10:16, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 ¢ art. 3°B, I, do Decreto n°
8.808/2016.

1
SEI &
GG 5
assinatura
eletrdnica

S A autenticidade do documento pode ser conferida no site http:/sei.go.gov.br

. /sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id orgao_acesso_externo=1
= informando o cédigo verificador 85537519 e o codigo CRC 0278A9CB.
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