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AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº151/2025 

 
 
 
 

PROPOSTA 
COMERCIAL 

 
 

 

 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da obra de 

Recuperação e Reabilitação da Obra de Arte Especial sobre o Rio Paranaíba, na 

Rodovia GO-139, trecho: Corumbaíba - divisa GO/MG, denominada ponte 

Quincas Mariano, extensão 1.153 metros, neste Estado. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 2026 
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AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº151/2025 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

À 

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 151/2025 

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da obra de 

Recuperação e Reabilitação da Obra de Arte Especial sobre o Rio Paranaíba, na 

Rodovia GO-139, trecho: Corumbaíba - divisa GO/MG, denominada ponte 

Quincas Mariano, extensão 1.153 metros, neste Estado. 

 

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços de 

Contratação de empresa especializada para execução da obra de 

Recuperação e Reabilitação da Obra de Arte Especial sobre o Rio 

Paranaíba, na Rodovia GO-139, trecho: Corumbaíba - divisa GO/MG, 

denominada ponte Quincas Mariano, extensão 1.153 metros, neste Estado, 

pelo preço global de R$ 25.896.227,05 (vinte e cinco milhões, oitocentos e 

noventa e seis mil, duzentos e vinte e sete reais e cinco centavos). 

 

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PREÇOS é de 

90 (noventa) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação. 

 

Composição do BDI: 

Serviços – Sem desoneração: 20,23% 

Materiais – Sem desoneração: 18,98% 

 

A data-base do orçamento é a data-base DO ORÇAMENTO REFERENCIAL DA 

GOINFRA. 
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Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a 

assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, 

indicando para esse fim o Sr. João Maurício Pereira da Costa, Carteira de 

Identidade nº. M756056, Órgão Expedidor SSP/MG, e CPF nº 378.244.146-04, 

como representante desta Empresa. 

 

Declaramos ainda que: 

 

Estamos cientes com as condições contidas no Edital e em seus anexos, bem 

como de que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação definidos no 

Edital; 

 

Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no 

presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores; 

 

Que a proposta apresentada para esta licitação foi elaborada de maneira 

independente, de acordo com o que é estabelecido no Edital; 

 

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos 

relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições 

estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos. 

 
Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 2026. 
 

 

 

 

 

__________________________________________ 

VEREDA ENGENHARIA LTDA 
João Maurício Pereira da Costa  

Diretor Presidente 
Doc. Identidade nº M756056 – SSP/MG 

CPF nº 378.244.146-04 
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COMPOSIÇÃO DO 
BDI 

 
 
 
 
 
 



ISS (6) PIS (7) COFINS (8) CPRB (9)

SEM DESONERAÇÃO 3,00% 5,49% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 20,23%

ISS (6) PIS (7) COFINS (8) CPRB (9)

SEM DESONERAÇÃO 3,45% 5,11% 0,85% 0,48% 0,85% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 18,98%

(1) Percentuais definidos pelo TAG TCE / GOINFRA
(2) Aliquota definida pela lei (lucro presumido)
(3) Aliquota definida pela lei 13.16115 (CPRB - contribuição previdenciaria sobre a receita bruta).
(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n° 2.622/2013 - TCU - Plenario

onde:
AC = taxa de administração central
S = taxa de seguros
R = taxa de riscos
G = taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

DEMONSTRATIVO DO BDI ESTIMADO NOS ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS DA GOINFRA

1 -  BDI ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS

2 -  BDI REDUZIDO ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS

Goiânia, 07 de novembro de 2024

Tributos
Resultado (*)

Administração

central (1) Lucro (2) Despesas

financeiras (3)

Seguros +

Garantias (4) Riscos (5) Tributos
Resultado (*)

Administração

central (1) Lucro (2) Despesas

financeiras (3)

Seguros +

Garantias (4) Riscos (5)



Produto Custo / kg Referencial Custo / t Com Desoneração Sem Desoneração
40480 CM 30 4,75909 GOIÁS 4.759,09 R$ 7.546,89 R$ 7.255,40
40485 EAI 2,10545 GOIÁS 2.105,45 R$ 3.338,78 R$ 3.209,83
40490 RR 2C 2,77129 GOIÁS 2.771,29 R$ 4.394,66 R$ 4.224,93
40495 RR 2C C/ POLIMERO 3,06459 GOIÁS 3.064,59 R$ 4.859,77 R$ 4.672,07
40500 RL 1C 2,64140 GOIÁS 2.641,40 R$ 4.188,69 R$ 4.026,91
40501 RL 1C C/ POLIMERO 3,19723 CENTRO-OESTE 3.197,23 R$ 5.070,11 R$ 4.874,29
40505 RM 1C 2,81526 CENTRO-OESTE 2.815,26 R$ 4.464,39 R$ 4.291,96
40510 RR 1C 2,65614 GOIÁS 2.656,14 R$ 4.212,06 R$ 4.049,37
40511 RC 1C C/ POLIMERO 3,46917 CENTRO-OESTE 3.469,17 R$ 5.501,34 R$ 5.288,86
40515 CAP 60-85 C/ POLIMERO 5,39412 CENTRO-OESTE 5.394,12 R$ 8.553,90 R$ 8.223,52
40520 CAP 30-45 3,69159 CENTRO-OESTE 3.691,59 R$ 5.854,05 R$ 5.627,95
40525 CAP 50-70 3,63046 GOIÁS 3.630,46 R$ 5.757,12 R$ 5.534,77
40526 AB 8 4,36987 BRASIL 4.369,87 R$ 6.929,67 R$ 6.662,02

Junho de 2025
18,98%
23,76%
19,00%
3,65%

FONTES:

Custos de Ligantes Asfálticos (ANP):

BDI:

BDI reduzido com Desoneração :
ICMS :

PIS+COFINS :

Goiânia, 01 de setembro de 2025

DEMOSTRATIVO DE PREÇOS DE LIGANTES ASFÁLTICOS

https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos

https://www.goinfra.go.gov.br/Composicao-de-BDI/111

Código
ANP Preço / t

Formula do Ofício-circular nº 3784/2025/ACE-DPP/DPP/DNIT SEDE :Data-Base :
BDI reduzido sem Desoneração :
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GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orçamento Sintético

Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 201700036002738-2/2025 Data Orçamento: 01/09/2025

Descrição : RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-139

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Trecho : CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 1.153,00 m     

Data Base : 01/06/2025

Percentual Preço Preço/m     

SERVIÇOS PRELIMINARES 2,1104 546.502,57 473,98

REFORÇO ESTRUTURAL INTERNO 28,3799 7.349.318,66 6374,08

RECUPERAÇÃO FUNCIONAL DA ESTRUTURA 19,4074 5.025.790,18 4358,88

TROCA DO APARELHO DE APOIO - PEÇAS PRÉ-MOLDADAS 33,8881 8.775.752,23 7611,23

TROCA DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO 1,0481 271.417,73 235,40

PAVIMENTAÇÃO 3,7798 978.825,30 848,93

SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA 0,4417 114.386,85 99,20

TRANSPORTES - OAE 0,7703 199.471,43 173,00

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6,1494 1.592.467,61 1381,15

CANTEIRO DE OBRA 3,4846 902.383,18 782,63

MOBILIZAÇÃO 0,5403 139.911,31 121,34

Total geral 100,0000 25.896.227,05 22.459,82

Discriminação



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 201700036002738-2/2025 Data Orçamento: 01/09/2025

Descrição : RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-139

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Trecho : CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 1.153,00 m     

Data Base: 01/06/2025

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Custo Unitário Preço Unitário Total

SERVIÇOS PRELIMINARES

42825 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO 20,23 m3    645,120 673,95 810,29 522.734,28

40005 CARGA DE ENTULHOS 20,23 m3    789,120 2,60 3,12 2.462,05

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 20,23 m3km  7.891,200 2,25 2,70 21.306,24

Total do Grupo : 546.502,57

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Preço Unitário Total

REFORÇO ESTRUTURAL INTERNO

45038
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X 
(CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)

20,23 m2    2.518,560 179,94 216,34 544.865,27

45144 CONCRETO USINADO FCK=35 MPA 20,23 m3    843,360 641,64 771,44 650.601,63

45155
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO 
PERDAS)

20,23 Kg    111.672,000 12,90 15,50 1.730.916,00

45702
FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE CABO CP-190 RB 
D=15,2mm C/ ADERÊNCIA

20,23 Kg    131.265,000 13,34 16,03 2.104.177,95

4508177
BAINHA METÁLICA REDONDA D=100 MM PARA 12 CORDOALHAS 
D=15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE 
CIMENTO

20,23 m     9.468,000 56,83 68,32 646.853,76

45745
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANCORAGENS ATIVAS, 
PROTENSÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO (12 CORDOALHAS 
D=15,2mm) - MAC

20,23 un    480,000 1.638,97 1.970,53 945.854,40

3806413DN APICOAMENTO MECANIZADO DE CONCRETO 20,23 m2    365,760 23,55 28,31 10.354,66

4915653DN
SELAGEM SUPERFICIAL DE FISSURAS COM ADESIVO ESTRUTURAL À 
BASE DE RESINA EPÓXI DE ALTA VISCOSIDADE, INCLUSIVE LIMPEZA 
SUPERFICIAL - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO

20,23 Kg    365,760 74,25 89,27 32.651,39

4915651DN
BICO DE PERFURAÇÃO PARA INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À 
BASE DE RESINA EPÓXI - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

20,23 un    9.600,000 10,00 12,02 115.392,00

1608024DN PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 20 MM 20,23 m     537,600 71,97 86,52 46.513,15

1608026DN PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D =25 MM 20,23 m     1.058,400 81,90 98,46 104.210,06

1608142DN PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 32 MM 20,23 m     657,600 93,69 112,64 74.072,06

4915650DN

INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE 
BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS EM 
ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO 
MANUAL

20,23 Kg    976,910 291,91 350,96 342.856,33

Total do Grupo : 7.349.318,66

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Preço Unitário Total

RECUPERAÇÃO FUNCIONAL DA ESTRUTURA

3806402DN
LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA 
SOB PRESSÃO

20,23 m2    30.666,000 2,44 2,93 89.851,38

3806413DN APICOAMENTO MECANIZADO DE CONCRETO 20,23 m2    2.146,620 23,55 28,31 60.770,81

4915653DN
SELAGEM SUPERFICIAL DE FISSURAS COM ADESIVO ESTRUTURAL À 
BASE DE RESINA EPÓXI DE ALTA VISCOSIDADE, INCLUSIVE LIMPEZA 
SUPERFICIAL - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO

20,23 Kg    2.146,620 74,25 89,27 191.628,76

4915651DN
BICO DE PERFURAÇÃO PARA INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À 
BASE DE RESINA EPÓXI - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

20,23 un    13.493,000 10,00 12,02 162.185,86

1608019DN
PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM MARTELETE ELÉTRICO - D = 10 
MM

20,23 m     1.349,300 20,39 24,51 33.071,34

45038
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X 
(CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)

20,23 m2    613,320 179,94 216,34 132.685,64

45155
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO 
PERDAS)

20,23 Kg    71.881,104 12,90 15,50 1.114.157,11

1109680DN
ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM 
MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL

20,23 m3    107,331 3.787,16 4.553,30 488.710,24

3808043DN PINTURA MANUAL COM NATA DE CIMENTO - 3 DEMÃOS 20,23 m2    30.666,000 4,57 5,49 168.356,34

PRO-64522407 APOIO NÁUTICO PARA RECUPERAÇÃO FUNCIONAL DA PONTE 20,23 MÊS   10,000 214.952,40 258.437,27 2.584.372,70

Total do Grupo : 5.025.790,18

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orçamento Sintético



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 201700036002738-2/2025 Data Orçamento: 01/09/2025

Descrição : RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-139

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Trecho : CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 1.153,00 m     

Data Base: 01/06/2025

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orçamento Sintético

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Preço Unitário Total

TROCA DO APARELHO DE APOIO - PEÇAS PRÉ-MOLDADAS

PRO-657836820
TROCA DE APARELHO DE APOIO COM USO DE TRELIÇAS PARA 
LEVANTAMENTO - INCLUINDO APOIO NÁUTICO 

20,23 un    48,000 147.043,81 176.790,77 8.485.956,96

45235 NEOPRENE 20,23 Kg    4.423,680 54,49 65,51 289.795,27

Total do Grupo : 8.775.752,23

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Preço Unitário Total

TROCA DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO

42825 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO 20,23 m3    14,400 673,95 810,29 11.668,17

40005 CARGA DE ENTULHOS 20,23 m3    14,400 2,60 3,12 44,92

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 20,23 m3km  6,000 2,25 2,70 16,20

45038
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X 
(CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)

20,23 m2    57,600 179,94 216,34 12.461,18

1109680DN
ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM 
MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL

20,23 m3    14,400 3.787,16 4.553,30 65.567,52

45155
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO 
PERDAS)

20,23 Kg    70,340 12,90 15,50 1.090,27

PRO-33501551
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CANTONEIRA METÁLICA DE ABAS 
IGUAIS

20,23 Kg    3.356,930 16,72 20,10 67.474,29

0307733DN
JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 20 MM E H 
= 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

20,23 m     96,000 271,35 326,24 31.319,04

0307734DN
JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 25 MM E H 
= 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

20,23 m     67,200 319,99 384,72 25.853,18

0307735DN
JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 35 MM E H 
= 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

20,23 m     19,200 419,55 504,42 9.684,86

0307736DN
JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 40 MM E H 
= 70 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

20,23 m     38,400 559,41 672,57 25.826,68

0307737DN
JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 50 MM E H 
= 80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

20,23 m     28,800 589,48 708,73 20.411,42

Total do Grupo : 271.417,73

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Preço Unitário Total

PAVIMENTAÇÃO

40385 PINTURA DE LIGAÇÃO 20,23 m2    10.560,000 0,37 0,44 4.646,40

40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C 20,23 m3    633,600 362,53 435,86 276.160,89

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 20,23 m3km  63.098,520 1,21 1,45 91.492,85

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 20,23 TKM   4.696,776 0,72 0,86 4.039,22

40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 20,23 TKM   29,304 2,77 3,33 97,58

40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA 20,23 TKM   89.078,614 1,35 1,62 144.307,35

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 18,98 T     5,280 3.403,41 4.049,37 21.380,67

40520 FORNECIMENTO DE CAP-30/45 18,98 t     75,040 4.730,17 5.627,95 422.321,36

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 20,23 tkm   6.506,330 1,84 2,21 14.378,98

Total do Grupo : 978.825,30

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Preço Unitário Total

SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 20,23 m2    840,000 28,18 33,88 28.459,20

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 20,23 Un    350,000 38,13 45,84 16.044,00

40845 TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL 20,23 Un    350,000 75,72 91,03 31.860,50

40853 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO III) 20,23 m2    51,517 613,89 738,07 38.023,15

Total do Grupo : 114.386,85

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Preço Unitário Total

TRANSPORTES - OAE

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO 20,23 tkm   929,300 1,40 1,68 1.561,22

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO 20,23 tkm   185.147,570 0,72 0,86 159.226,91

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 20,23 tkm   29.780,240 0,81 0,97 28.886,83



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 201700036002738-2/2025 Data Orçamento: 01/09/2025

Descrição : RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-139

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Trecho : CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 1.153,00 m     

Data Base: 01/06/2025

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orçamento Sintético

40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 20,23 m3km  4.048,130 2,02 2,42 9.796,47

Total do Grupo : 199.471,43

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Preço Unitário Total

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

42150A ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C2 (ADAPTADA) 20,23 un    1,000 1.324.517,69 1.592.467,61 1.592.467,61

Total do Grupo : 1.592.467,61

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Preço Unitário Total

CANTEIRO DE OBRA

42250A CANTEIRO DE OBRA - TIPO C2 (ADAPTADA) 20,23 un    1,000 750.547,43 902.383,18 902.383,18

Total do Grupo : 902.383,18

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Preço Unitário Total

MOBILIZAÇÃO

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 20,23 un    1,000 116.369,72 139.911,31 139.911,31

Total do Grupo : 139.911,31

Total do Orçamento : 25.896.227,05



   

 VEREDA ENGENHARIA LTDA: 22.544.134 / 0001-06 
Rodovia Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo nº 5606 - Betânia - Belo Horizonte - MG – CEP: 30.590-002 

Telefax.: (31) 3390-8750 e-mail: vereda@veredaengenharia.com 

 
 
 
 

COMPOSIÇÃO DE 
PREÇO UNITARIO 

 
 
 
 
 
 



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ### 38 39

:

:

:

:

:

:

:

Custo 
Unit.

BDI:

Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento 201700036002738 Data orçamento: 01/09/2025

Descrição RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Serviço: 0307733DN   JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L 
= 20 MM E H = 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: m     

Observações: REFERÊNCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CÓDIGO: 0307733

(A)Equipamento

Obra Rodoviária

Extensão 1.153,000 m     

Custo Horário

Trecho CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Versão 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Códi
go 

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Nat. serviço

Custo Horário

PEDREIRO 2001 10,48 29,36 180,23 1,0000000                    29,36 

(B)Mão-de-Obra Códi
go 

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo

(A)Total: 0,00

(D) Produção da Equipe 2,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,86

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 52,16

                   22,80 
(B)Total: 52,16

(C)Itens de Incidência Códi
go 

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 2003 7,38 22,80 209,05 1,0000000

(F)Total: 250,49

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

JUNTA DE DILATAÇÃO EM 
ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 

M1132 m     170,80 1,0000000                  170,80 

Custo Unitário

ADESIVO ESTRUTURAL À BASE 
DE RESINA EPÓXI 
BICOMPONENTE TIPO ADE-52 
OU SIMILAR

M1150 Kg    127,71 0,6240000                    79,69 

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 271,35

(G)Total: 0,00

(H)Itens de 
Transporte

Códi
go 

Unid. Fórmula X1 X2 X3

                                   54,89 
Preço unitário total: 326,24

20,23%



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ### 38 39

:

:

:

:

:

:

:

Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento 201700036002738 Data orçamento: 01/09/2025

Descrição RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Obra Rodoviária

Extensão 1.153,000 m     

Trecho CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Versão 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Nat. serviço

Custo 
Unit.

BDI:

Observações: REFERÊNCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CÓDIGO: 0307734

(A)Equipamento Códi
go 

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Serviço: 0307734DN   JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L 
= 25 MM E H = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: m     

                   29,36 
SERVENTE 2003 7,38 22,80 209,05 1,0000000                    22,80 
PEDREIRO 2001 10,48 29,36 180,23 1,0000000

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Códi
go 

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,70

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 52,16
(D) Produção da Equipe 2,2000

(B)Total: 52,16

(C)Itens de Incidência Códi
go 

% M. O. Equip. Mat. Custo

(F)Total: 296,29

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

JUNTA DE DILATAÇÃO EM 
ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 

M1134 m     196,68 1,0000000                  196,68 

ADESIVO ESTRUTURAL À BASE 
DE RESINA EPÓXI 
BICOMPONENTE TIPO ADE-52 
OU SIMILAR

M1150 Kg    127,71 0,7800000                    99,61 

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 319,99

(G)Total: 0,00

(H)Itens de 
Transporte

Códi
go 

Unid. Fórmula X1 X2 X3

                                   64,73 
Preço unitário total: 384,72

20,23%



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ### 38 39

:

:

:

:

:

:

:

Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento 201700036002738 Data orçamento: 01/09/2025

Descrição RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Obra Rodoviária

Extensão 1.153,000 m     

Trecho CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Versão 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Nat. serviço

Custo 
Unit.

BDI:

Observações: REFERÊNCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CÓDIGO: 0307735

(A)Equipamento Códi
go 

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Serviço: 0307735DN   JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L 
= 35 MM E H = 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: m     

                   29,36 
SERVENTE 2003 7,38 22,80 209,05 1,0000000                    22,80 
PEDREIRO 2001 10,48 29,36 180,23 1,0000000

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Códi
go 

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,08

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 52,16
(D) Produção da Equipe 2,0000

(B)Total: 52,16

(C)Itens de Incidência Códi
go 

% M. O. Equip. Mat. Custo

(F)Total: 393,47

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

JUNTA DE DILATAÇÃO EM 
ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 

M1142 m     273,94 1,0000000                  273,94 

ADESIVO ESTRUTURAL À BASE 
DE RESINA EPÓXI 
BICOMPONENTE TIPO ADE-52 
OU SIMILAR

M1150 Kg    127,71 0,9360000                  119,53 

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 419,55

(G)Total: 0,00

(H)Itens de 
Transporte

Códi
go 

Unid. Fórmula X1 X2 X3

                                   84,87 
Preço unitário total: 504,42

20,23%



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ### 38 39

:

:

:

:

:

:

:

Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento 201700036002738 Data orçamento: 01/09/2025

Descrição RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Obra Rodoviária

Extensão 1.153,000 m     

Trecho CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Versão 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Nat. serviço

Custo 
Unit.

BDI:

Observações: REFERÊNCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CÓDIGO: 0307736DN

(A)Equipamento Códi
go 

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Serviço: 0307736DN   JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L 
= 40 MM E H = 70 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: m     

                   29,36 
SERVENTE 2003 7,38 22,80 209,05 1,0000000                    22,80 
PEDREIRO 2001 10,48 29,36 180,23 1,0000000

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Códi
go 

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 28,97

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 52,16
(D) Produção da Equipe 1,8000

(B)Total: 52,16

(C)Itens de Incidência Códi
go 

% M. O. Equip. Mat. Custo

(F)Total: 530,44

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

JUNTA DE DILATAÇÃO EM 
ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 

M1151 m     390,99 1,0000000                  390,99 

ADESIVO ESTRUTURAL À BASE 
DE RESINA EPÓXI 
BICOMPONENTE TIPO ADE-52 
OU SIMILAR

M1150 Kg    127,71 1,0920000                  139,45 

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 559,41

(G)Total: 0,00

(H)Itens de 
Transporte

Códi
go 

Unid. Fórmula X1 X2 X3

                                 113,16 
Preço unitário total: 672,57

20,23%



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ### 38 39

:

:

:

:

:

:

:

Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento 201700036002738 Data orçamento: 01/09/2025

Descrição RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Obra Rodoviária

Extensão 1.153,000 m     

Trecho CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Versão 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Nat. serviço

Custo 
Unit.

BDI:

Observações: REFERÊNCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CÓDIGO: 0307737

(A)Equipamento Códi
go 

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Serviço: 0307737DN   JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L 
= 50 MM E H = 80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: m     

                   29,36 
SERVENTE 2003 7,38 22,80 209,05 1,0000000                    22,80 
PEDREIRO 2001 10,48 29,36 180,23 1,0000000

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Códi
go 

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,68

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 52,16
(D) Produção da Equipe 1,7000

(B)Total: 52,16

(C)Itens de Incidência Códi
go 

% M. O. Equip. Mat. Custo

(F)Total: 558,80

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

JUNTA DE DILATAÇÃO EM 
ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 

M1152 m     399,42 1,0000000                  399,42 

ADESIVO ESTRUTURAL À BASE 
DE RESINA EPÓXI 
BICOMPONENTE TIPO ADE-52 
OU SIMILAR

M1150 Kg    127,71 1,2480000                  159,38 

                                 119,25 
Preço unitário total: 708,73

20,23%

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 589,48

(G)Total: 0,00

(H)Itens de 
Transporte

Códi
go 

Unid. Fórmula X1 X2 X3



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ### 38 39

:

:

:

:

:

:

:

Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento 201700036002738 Data orçamento: 01/09/2025

Descrição RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Obra Rodoviária

Extensão 1.153,000 m     

Trecho CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Versão 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Nat. serviço

Custo 
Unit.

BDI:

Consumo Custo Horário

GERICA 180 l 3018 0,1700 0,8300 1,51 1,02

Serviço: 1109680DN   ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - 
CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL

Unidade: m3    

Observações: REFERÊNCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CÓDIGO: 1109680

(A)Equipamento Códi
go 

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

(A)Total: 39,84

(B)Mão-de-Obra Códi
go 

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

2,0000000 2,20
1,0000000 37,64MISTURADOR DE 

ARGAMASSA COM 
CAPACIDADE DE 0,250 
M³ - 3,70 KW

E978
8 

1,0000 0,0000 37,64 31,78

(B)Total: 74,96

(C)Itens de Incidência Códi
go 

% M. O. Equip. Mat. Custo

                   29,36 
SERVENTE 2003 7,38 22,80 209,05 2,0000000                    45,60 
PEDREIRO 2001 10,48 29,36 180,23 1,0000000

ARGAMASSA PRÉ-DOSADA 
PARA GRAUTEAMENTO

M0083 Kg    1,78 2.073,7500000               3.691,27 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 95,89

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 114,80
(D) Produção da Equipe 1,1971

(G)Total: 0,00

(H)Itens de 
Transporte

Códi
go 

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 3.691,27

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

                                 766,14 
Preço unitário total:                               4.553,30 

20,23%

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.787,16



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento
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:

:

Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento 201700036002738 Data orçamento: 01/09/2025

Descrição RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Obra Rodoviária

Extensão 1.153,000 m     

Trecho CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Versão 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Nat. serviço

Custo 
Unit.

BDI:

Serviço: 1408173DN   CORTE DE PERFIS METÁLICOS COM MAÇARICO 
OXIACETILENO

Unidade: cm2   

Observações: REFERÊNCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CÓDIGO: 1408173

(A)Equipamento Códi
go 

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

(A)Total: 0,51

(B)Mão-de-Obra Códi
go 

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

EQUIPAMENTO PARA 
SOLDA E CORTE COM 

E966
2 

1,0000 0,0000 0,51 0,28 1,0000000 0,51

(D) Produção da Equipe 1.535,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,02

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 40,34

                   39,83 
(B)Total: 39,83

(C)Itens de Incidência Códi
go 

% M. O. Equip. Mat.

SOLDADOR 2103 15,57 39,83 155,83 1,0000000

(F)Total: 0,02

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

GÁS OXIGÊNIO M1795 m3    16,93 0,0009600                      0,01 

Custo Unitário

GÁS ACETILENO M1796 Kg    94,04 0,0002100                      0,01 

                                         -   
Preço unitário total: 0,04

0,00%

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,04

(G)Total: 0,00

(H)Itens de 
Transporte

Códi
go 

Unid. Fórmula X1 X2 X3



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento
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:

Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento 201700036002738 Data orçamento: 01/09/2025

Descrição RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Obra Rodoviária

Extensão 1.153,000 m     

Trecho CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Versão 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Nat. serviço

Custo 
Unit.

BDI:

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

GRUPO GERADOR 3,2 3004 1,0000 0,0000 5,14 0,20 1,0000000

Serviço: 1608019DN   PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM MARTELETE 
ELÉTRICO - D = 10 MM

Unidade: m     

Observações: REFERÊNCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CÓDIGO: 1608019

(A)Equipamento Códi
go 

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(A)Total: 6,43

(B)Mão-de-Obra Códi
go 

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

5,14
MARTELETE 
PERFURADOR / 

3005
2 

1,0000 0,0000 1,29 0,71 1,0000000 1,29

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 29,23

                   22,80 
(B)Total: 22,80

(C)Itens de Incidência Códi
go 

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 2003 7,38 22,80 209,05 1,0000000

(F)Total: 0,83

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Custo Unitário

BROCA DE WIDIA - D = 10 MM E M1527 un    11,06 0,0758700                      0,83 

(D) Produção da Equipe 1,4940
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 19,56

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

                                     4,12 
Preço unitário total:                                    24,51 

20,23%

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 20,39

(G)Total: 0,00

(H)Itens de 
Transporte

Códi
go 

Unid. Fórmula X1 X2 X3
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento 201700036002738 Data orçamento: 01/09/2025

Descrição RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Obra Rodoviária

Extensão 1.153,000 m     

Trecho CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Versão 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Nat. serviço

Custo 
Unit.

BDI:

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

GRUPO GERADOR - 7,2 E976 1,0000 0,0000 11,59 0,48 1,0000000

Serviço: 1608024DN   PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA 
- D = 20 MM

Unidade: m     

Observações: REFERÊNCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CÓDIGO: 1608024

(A)Equipamento Códi
go 

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(A)Total: 15,08

(B)Mão-de-Obra Códi
go 

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

11,59
PERFURATRIZ MANUAL 
PARA COROA 

E976
0 

1,0000 0,0000 3,49 1,92 1,0000000 3,49

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 37,88

                   22,80 
(B)Total: 22,80

(C)Itens de Incidência Códi
go 

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 2003 7,38 22,80 209,05 1,0000000

(F)Total: 54,75

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Custo Unitário

COROA DIAMANTADA - D = 19,50 M1243 un    273,79 0,2000000                    54,75 

(D) Produção da Equipe 2,1995
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,22

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

                                   14,55 
Preço unitário total:                                    86,52 

20,23%

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 71,97

(G)Total: 0,00

(H)Itens de 
Transporte

Códi
go 

Unid. Fórmula X1 X2 X3
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento 201700036002738 Data orçamento: 01/09/2025

Descrição RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Obra Rodoviária

Extensão 1.153,000 m     

Trecho CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Versão 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Nat. serviço

Custo 
Unit.

BDI:

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

GRUPO GERADOR - 7,2 E976 1,0000 0,0000 11,59 0,48 1,0000000

Serviço: 1608025DN   PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM MARTELETE 
ELÉTRICO - D = 14 MM

Unidade: m     

Observações: REFERÊNCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CÓDIGO: 1608025

(A)Equipamento Códi
go 

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(A)Total: 12,88

(B)Mão-de-Obra Códi
go 

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

11,59
MARTELETE 
PERFURADOR / 

3005
2 

1,0000 0,0000 1,29 0,71 1,0000000 1,29

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 35,68

                   22,80 
(B)Total: 22,80

(C)Itens de Incidência Códi
go 

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 2003 7,38 22,80 209,05 1,0000000

(F)Total: 2,46

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Custo Unitário

BROCA DE WIDIA - D = 14 MM E M1399 un    32,45 0,0758700                      2,46 

(D) Produção da Equipe 0,9628
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 37,05

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

                                         -   
Preço unitário total:                                    39,51 

0,00%

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 39,51

(G)Total: 0,00

(H)Itens de 
Transporte

Códi
go 

Unid. Fórmula X1 X2 X3
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento 201700036002738 Data orçamento: 01/09/2025

Descrição RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Obra Rodoviária

Extensão 1.153,000 m     

Trecho CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Versão 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Nat. serviço

Custo 
Unit.

BDI:

Consumo Custo Horário

GRUPO GERADOR - 7,2 E976 1,0000 0,0000 11,59 0,48 1,0000000 11,59

Serviço: 1608026DN   PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA 
- D =25 MM

Unidade: m     

Observações: REFERÊNCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CÓDIGO: 1608026

(A)Equipamento Códi
go 

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Consumo Custo Horário

SERVENTE 2003 7,38 22,80 209,05 1,0000000                    22,80 

1,0000000 3,49

(A)Total: 15,08

(B)Mão-de-Obra Códi
go 

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

PERFURATRIZ MANUAL 
PARA COROA 

E976
0 

1,0000 0,0000 3,49 1,92

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 37,88
(D) Produção da Equipe 1,9505

(B)Total: 22,80

(C)Itens de Incidência Códi
go 

% M. O. Equip. Mat. Custo

(F)Total: 62,48

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

COROA DIAMANTADA - D = 25,40 M1244 un    312,43 0,2000000                    62,48 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 19,42

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

                                   16,56 
Preço unitário total:                                    98,46 

20,23%

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 81,90

(G)Total: 0,00

(H)Itens de 
Transporte

Códi
go 

Unid. Fórmula X1 X2 X3
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento 201700036002738 Data orçamento: 01/09/2025

Descrição RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Obra Rodoviária

Extensão 1.153,000 m     

Trecho CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Versão 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Nat. serviço

Custo 
Unit.

BDI:

Consumo Custo Horário

GRUPO GERADOR - 7,2 E976 1,0000 0,0000 11,59 0,48 1,0000000 11,59

Serviço: 1608142DN   PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA 
- D = 32 MM

Unidade: m     

Observações: REFERÊNCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CÓDIGO: 1608142

(A)Equipamento Códi
go 

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Consumo Custo Horário

SERVENTE 2003 7,38 22,80 209,05 1,0000000                    22,80 

1,0000000 3,49

(A)Total: 15,08

(B)Mão-de-Obra Códi
go 

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

PERFURATRIZ MANUAL 
PARA COROA 

E976
0 

1,0000 0,0000 3,49 1,92

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 37,88
(D) Produção da Equipe 1,6600

(B)Total: 22,80

(C)Itens de Incidência Códi
go 

% M. O. Equip. Mat. Custo

(F)Total: 70,88

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

COROA DIAMANTADA - D = 31,80 M1481 un    354,44 0,2000000                    70,88 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 22,81

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

                                   18,95 
Preço unitário total:                                  112,64 

20,23%

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 93,69

(G)Total: 0,00

(H)Itens de 
Transporte

Códi
go 

Unid. Fórmula X1 X2 X3
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento 201700036002738 Data orçamento: 01/09/2025

Descrição RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Obra Rodoviária

Extensão 1.153,000 m     

Trecho CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Versão 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Nat. serviço

Custo 
Unit.

BDI:

Consumo Custo Horário

GRUPO GERADOR 23 3019 1,0000 0,0000 28,03 5,64

Serviço: 2408058DN   SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE 
AÇO COM ELETRODO E70XX

Unidade: Kg    

Observações: REFERÊNCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CÓDIGO: 2408058

(A)Equipamento Códi
go 

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

(A)Total: 28,23

(B)Mão-de-Obra Códi
go 

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

1,0000000 28,03
1,0000000 0,20MÁQUINA DE SOLDA 

ELÉTRICA 
TRANSFORMADORA 
250 A - 9,20 KW

E954
7 

1,0000 0,0000 0,20 0,11

(B)Total: 63,62

(C)Itens de Incidência Códi
go 

% M. O. Equip. Mat. Custo

                   23,79 
SOLDADOR 2103 15,57 39,83 155,83 1,0000000                    39,83 
AJUDANTE 2000 7,86 23,79 202,68 1,0000000

ELETRODO REVESTIDO E70XX M2130 Kg    32,66 1,0000000                    32,66 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 32,64

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 91,85
(D) Produção da Equipe 2,8138

(G)Total: 0,00

(H)Itens de 
Transporte

Códi
go 

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 32,66

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

                                         -   
Preço unitário total:                                    65,30 

0,00%

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 65,30
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Orçamento 201700036002738 Data orçamento: 01/09/2025

Descrição RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Obra Rodoviária

Extensão 1.153,000 m     

Trecho CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Versão 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Nat. serviço

Custo 
Unit.

BDI:

Serviço: 2408149DN   ESTRUTURA EM PERFIL DE AÇO ASTM A36 CORTE, 
SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: Kg    

Observações: REFERÊNCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CÓDIGO: 2408149

(A)Equipamento Códi
go 

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

(A)Total: 23,60

(B)Mão-de-Obra Códi
go 

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO MUNCK 3106 1,0000 0,0000 313,49 116,91 0,0753000 23,60

(B)Total: 51,49

(C)Itens de Incidência Códi
go 

% M. O. Equip. Mat. Custo

                   23,79 
MONTADOR 2001 10,00 27,70 177,07 1,0000000                    27,70 
AJUDANTE 2000 7,86 23,79 202,68 1,0000000

AÇO EM PERFIS  ASTM A36 M0682 Kg    9,07 1,0300000                      9,34 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 75,09
(D) Produção da Equipe 15,0000

SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS 
METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO 

2408058DN Kg    65,30 0,0150000 0,97

CORTE DE PERFIS METÁLICOS 
COM MAÇARICO OXIACETILENO

1408173DN cm2   0,04 1,0000000 0,04

(F)Total: 9,34

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

                                         -   
Preço unitário total:                                    15,35 

0,00%

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 15,35

(G)Total: 1,01

(H)Itens de 
Transporte

Códi
go 

Unid. Fórmula X1 X2 X3
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento 201700036002738 Data orçamento: 01/09/2025

Descrição RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Obra Rodoviária

Extensão 1.153,000 m     

Trecho CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Versão 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Nat. serviço

Custo 
Unit.

BDI:

Consumo Custo Horário

BOMBA DE ALTA 
PRESSÃO PARA 
HIDROJATEAMENTO 
COM CAPACIDADE DE 

E902
8 

1,0000 0,0000 41,03 30,00 1,0000000 41,03

Serviço: 3806402DN   LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM 
JATEAMENTO D'ÁGUA SOB PRESSÃO

Unidade: m2    

Observações: REFERÊNCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CÓDIGO: 3806402

(A)Equipamento Códi
go 

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Consumo Custo Horário

SERVENTE 2003 7,38 22,80 209,05 1,0000000                    22,80 

1,0000000 73,59
(A)Total: 114,62

(B)Mão-de-Obra Códi
go 

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

CAMINHÃO TANQUE 3003 0,0300 0,9700 251,45 68,10

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 137,42
(D) Produção da Equipe 56,2700

(B)Total: 22,80

(C)Itens de Incidência Códi
go 

% M. O. Equip. Mat. Custo

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,44

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

                                     0,49 
Preço unitário total:                                      2,93 

20,23%

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,44

(G)Total: 0,00

(H)Itens de 
Transporte

Códi
go 

Unid. Fórmula X1 X2 X3
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento 201700036002738 Data orçamento: 01/09/2025

Descrição RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Obra Rodoviária

Extensão 1.153,000 m     

Trecho CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Versão 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Nat. serviço

Custo 
Unit.

BDI:

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CARRINHO DE MÃO 80L 3003 1,0000 0,0000 0,69 0,47 0,0990600

Serviço: 3806413DN   APICOAMENTO MECANIZADO DE CONCRETO Unidade: m2    
Observações: REFERÊNCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CÓDIGO: 3806413

(A)Equipamento Códi
go 

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

1,0000000 1,29

(A)Total: 12,94

(B)Mão-de-Obra Códi
go 

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

MARTELETE 
PERFURADOR / 

3005
2 

1,0000 0,0000 1,29 0,71

0,06
GRUPO GERADOR - 7,2 E976 1,0000 0,0000 11,59 0,48 1,0000000 11,59

(B)Total: 25,05

(C)Itens de Incidência Códi
go 

% M. O. Equip. Mat. Custo

Consumo Custo Horário

SERVENTE 2003 7,38 22,80 209,05 1,0990600                    25,05 

PONTEIRO PARA MARTELETE - 
D = 22 MM E C = 1,00 M

M1391 un    445,61 0,0200000                      8,91 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,64

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 37,99
(D) Produção da Equipe 2,5937

(G)Total: 0,00

(H)Itens de 
Transporte

Códi
go 

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 8,91

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

                                     4,76 
Preço unitário total:                                    28,31 

20,23%

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 23,55
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento 201700036002738 Data orçamento: 01/09/2025

Descrição RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Obra Rodoviária

Extensão 1.153,000 m     

Trecho CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Versão 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Nat. serviço

Custo 
Unit.

BDI:

Serviço: 3808043DN   PINTURA MANUAL COM NATA DE CIMENTO - 3 DEMÃOS Unidade: m2    
Observações: REFERÊNCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CÓDIGO: 3808043

(A)Equipamento Códi
go 

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Custo Horário

SERVENTE 2003 7,38 22,80 209,05 1,0000000                    22,80 

(B)Mão-de-Obra Códi
go 

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 22,80
(D) Produção da Equipe 5,0000

(B)Total: 22,80

(C)Itens de Incidência Códi
go 

% M. O. Equip. Mat. Custo

(F)Total: 0,01

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg    0,65 0,0200000                      0,01 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,56

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

                                     0,92 
Preço unitário total:                                      5,49 

20,23%

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4,57

(G)Total: 0,00

(H)Itens de 
Transporte

Códi
go 

Unid. Fórmula X1 X2 X3
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento 201700036002738 Data orçamento: 01/09/2025

Descrição RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Obra Rodoviária

Extensão 1.153,000 m     

Trecho CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Versão 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Nat. serviço

Custo 
Unit.

BDI:

Consumo Custo Horário

CARREGADEIRA DE 
PNEUS CAT - 950 H  OU 

3000
7 

1,0000 0,0000 471,87 233,12 1,0000000 471,87

Serviço: 40005   CARGA DE ENTULHOS Unidade: m3    

(A)Equipamento Códi
go 

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

                     2,83 
SERVENTE 2003 7,38 22,80 209,05 1,0000000                    22,80 
ENCARREGADO DE 2000 12,91 28,33 119,46 0,1000000

(A)Total: 471,87

(B)Mão-de-Obra Códi
go 

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,60

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 497,50
(D) Produção da Equipe 191,0000

(B)Total: 25,63

(C)Itens de Incidência Códi
go 

% M. O. Equip. Mat. Custo

(G)Total: 0,00

(H)Itens de 
Transporte

Códi
go 

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

                                     0,52 
Preço unitário total:                                      3,12 

20,23%

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,60
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Descrição RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Obra Rodoviária

Extensão 1.153,000 m     

Trecho CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Versão 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Nat. serviço

Custo 
Unit.

BDI:

Serviço: 40006   TRANSPORTE DE ENTULHOS Unidade: m3km  

(A)Equipamento Códi
go 

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

(A)Total: 303,97

(B)Mão-de-Obra Códi
go 

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M3 - 

3003
7 

1,0000 0,0000 303,97 84,62 1,0000000 303,97

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 303,97
(D) Produção da Equipe 135,0000

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Códi
go 

% M. O. Equip. Mat. Custo

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,25

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

                                     0,45 
Preço unitário total:                                      2,70 

20,23%

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,25

(G)Total: 0,00

(H)Itens de 
Transporte

Códi
go 

Unid. Fórmula X1 X2 X3
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento 201700036002738 Data orçamento: 01/09/2025

Descrição RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Obra Rodoviária

Extensão 1.153,000 m     

Trecho CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Versão 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Nat. serviço

Custo 
Unit.

BDI:

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE 
DISTRIBUIDOR DE 

3002
1 

1,0000 0,0000 276,13 76,86 1,0000000 276,13

Serviço: 40385   PINTURA DE LIGAÇÃO Unidade: m2    

(A)Equipamento Códi
go 

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

1,0000000 106,13

1,0000000 10,61VASSOURA MECÂNICA 
REBOCÁVEL

3001
7 

0,4700 0,5300 13,10 8,42

2,0000000 116,30

TRATOR DE PNEUS 
AGRÍCOLA - MF 4292 

3000
5 

0,4700 0,5300 158,79 59,44

TANQUE DE 
ESTOCAGEM ASFALTO 

3002
0 

1,0000 0,0000 58,15 39,63

                   14,16 
SERVENTE 2003 7,38 22,80 209,05 2,0000000                    45,60 
ENCARREGADO DE 2000 12,91 28,33 119,46 0,5000000

(A)Total: 509,17

(B)Mão-de-Obra Códi
go 

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,37

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 568,93
(D) Produção da Equipe 1.500,0000

(B)Total: 59,76

(C)Itens de Incidência Códi
go 

% M. O. Equip. Mat. Custo

(G)Total: 0,00

(H)Itens de 
Transporte

Códi
go 

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

                                     0,07 
Preço unitário total:                                      0,44 

20,23%

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,37
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento 201700036002738 Data orçamento: 01/09/2025

Descrição RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Obra Rodoviária

Extensão 1.153,000 m     

Trecho CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Versão 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Nat. serviço

Custo 
Unit.

BDI:

Serviço: 40435   TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unidade: TKM   

(A)Equipamento Códi
go 

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

276,13

(A)Total: 276,13

(B)Mão-de-Obra Códi
go 

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE 
DISTRIBUIDOR DE 

3002
1 

1,0000 0,0000 276,13 76,86 1,0000000

(D) Produção da Equipe 99,6000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,77

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 276,13

Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Códi
go 

% M. O. Equip. Mat.

(G)Total: 0,00

(H)Itens de 
Transporte

Códi
go 

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

                                     0,56 
Preço unitário total:                                      3,33 

20,23%

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,77
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento 201700036002738 Data orçamento: 01/09/2025

Descrição RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
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Obra Rodoviária

Extensão 1.153,000 m     

Trecho CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Versão 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Nat. serviço

Custo 
Unit.

BDI:

Serviço: 40436   TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO Unidade: m3km  

(A)Equipamento Códi
go 

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

(A)Total: 182,56

(B)Mão-de-Obra Códi
go 

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M3 - 

3003
6 

1,0000 0,0000 182,56 68,36 1,0000000 182,56

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,02

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 182,56
(D) Produção da Equipe 90,0000

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Códi
go 

% M. O. Equip. Mat. Custo

(G)Total: 0,00

(H)Itens de 
Transporte

Códi
go 

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

                                     0,40 
Preço unitário total:                                      2,42 

20,23%

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,02
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Orçamento 201700036002738 Data orçamento: 01/09/2025

Descrição RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
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Obra Rodoviária

Extensão 1.153,000 m     

Trecho CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Versão 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Nat. serviço

Custo 
Unit.

BDI:

Serviço: 40440   TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA Unidade: TKM   

(A)Equipamento Códi
go 

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

303,97

(A)Total: 303,97

(B)Mão-de-Obra Códi
go 

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M3 - 

3003
7 

1,0000 0,0000 303,97 84,62 1,0000000

(D) Produção da Equipe 225,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,35

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 303,97

Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Códi
go 

% M. O. Equip. Mat.

(G)Total: 0,00

(H)Itens de 
Transporte

Códi
go 

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

                                     0,27 
Preço unitário total:                                      1,62 

20,23%

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,35
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento 201700036002738 Data orçamento: 01/09/2025

Descrição RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Obra Rodoviária

Extensão 1.153,000 m     

Trecho CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Versão 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Nat. serviço

Custo 
Unit.

BDI:

Serviço: 40450   TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER Unidade: TKM   

(A)Equipamento Códi
go 

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

270,98

(A)Total: 270,98

(B)Mão-de-Obra Códi
go 

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO 
CARROCERIA MADEIRA 

3003
5 

1,0000 0,0000 270,98 76,68 1,0000000

(D) Produção da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,72

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 270,98

Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Códi
go 

% M. O. Equip. Mat.

(G)Total: 0,00

(H)Itens de 
Transporte

Códi
go 

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

                                     0,14 
Preço unitário total:                                      0,86 

20,23%

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,72
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento 201700036002738 Data orçamento: 01/09/2025

Descrição RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Obra Rodoviária

Extensão 1.153,000 m     

Trecho CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Versão 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Nat. serviço

Custo 
Unit.

BDI:

Serviço: 40451   TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO Unidade: tkm   

(A)Equipamento Códi
go 

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

(A)Total: 270,98

(B)Mão-de-Obra Códi
go 

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO 
CARROCERIA MADEIRA 

3003
5 

1,0000 0,0000 270,98 76,68 1,0000000 270,98

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,72

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 270,98
(D) Produção da Equipe 375,0000

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Códi
go 

% M. O. Equip. Mat. Custo

(G)Total: 0,00

(H)Itens de 
Transporte

Códi
go 

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

                                     0,14 
Preço unitário total:                                      0,86 

20,23%

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,72



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento 201700036002738 Data orçamento: 01/09/2025

Descrição RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Obra Rodoviária

Extensão 1.153,000 m     

Trecho CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Versão 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Nat. serviço

Custo 
Unit.

BDI:

Serviço: 40455   TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS Unidade: m3km  

(A)Equipamento Códi
go 

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

(A)Total: 303,97

(B)Mão-de-Obra Códi
go 

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M3 - 

3003
7 

1,0000 0,0000 303,97 84,62 1,0000000 303,97

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 303,97
(D) Produção da Equipe 250,0000

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Códi
go 

% M. O. Equip. Mat. Custo

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,21

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,21

(G)Total: 0,00

(H)Itens de 
Transporte

Códi
go 

Unid. Fórmula X1 X2 X3

                                     0,24 
Preço unitário total:                                      1,45 

20,23%



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ### 38 39

:

:

:

:

:

:

:

Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento 201700036002738 Data orçamento: 01/09/2025

Descrição RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Obra Rodoviária

Extensão 1.153,000 m     

Trecho CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Versão 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Nat. serviço

Custo 
Unit.

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: 40510   FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C Unidade: T     

(A)Equipamento Códi
go 

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Códi
go 

% M. O. Equip. Mat.

(B)Mão-de-Obra Códi
go 

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 4.049,37

(G)Total: 0,00

(H)Itens de 
Transporte

Códi
go 

Unid. Fórmula X1 X2 X3



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento 201700036002738 Data orçamento: 01/09/2025

Descrição RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Obra Rodoviária

Extensão 1.153,000 m     

Trecho CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Versão 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Nat. serviço

Custo 
Unit.

Serviço: 40520   FORNECIMENTO DE CAP-30/45 Unidade: t     

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Códi
go 

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(A)Equipamento Códi
go 

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Códi
go 

% M. O. Equip. Mat. Custo

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 5.627,95

(G)Total: 0,00

(H)Itens de 
Transporte

Códi
go 

Unid. Fórmula X1 X2 X3



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento 201700036002738 Data orçamento: 01/09/2025

Descrição RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Obra Rodoviária

Extensão 1.153,000 m     

Trecho CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Versão 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Nat. serviço

Custo 
Unit.

BDI:

Serviço: 40530   TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unidade: tkm   

(A)Total: 276,13

(B)Mão-de-Obra Códi
go 

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE 
DISTRIBUIDOR DE 

3002
1 

1,0000 0,0000 276,13 76,86 1,0000000 276,13

(A)Equipamento Códi
go 

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 276,13
(D) Produção da Equipe 149,4000

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Códi
go 

% M. O. Equip. Mat. Custo

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,84

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

                                     0,37 
Preço unitário total:                                      2,21 

20,23%

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,84

(G)Total: 0,00

(H)Itens de 
Transporte

Códi
go 

Unid. Fórmula X1 X2 X3



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ### 38 39
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento 201700036002738 Data orçamento: 01/09/2025

Descrição RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Obra Rodoviária

Extensão 1.153,000 m     

Trecho CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Versão 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Nat. serviço

Custo 
Unit.

BDI:

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

ROLO COMPACTADOR 
DE PNEUS 

3001
5 

0,4700 0,5300 266,30 133,16 1,0000000

Serviço: 40602   CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA Unidade: m3    

(A)Equipamento Códi
go 

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

1,0000000 80,29

VASSOURA MECÂNICA 
REBOCÁVEL

3001
7 

0,2100 0,7900 13,10 8,42 1,0000000 9,40

TRATOR DE PNEUS 
AGRÍCOLA - MF 4292 

3000
5 

0,2100 0,7900 158,79 59,44

195,73

ROLO LISO TANDEN - 3001 0,4700 0,5300 308,86 121,82 1,0000000 209,72

Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE 2000 12,91 28,33 119,46 1,0000000                    28,33 

1,0000000 293,20

(A)Total: 788,34

(B)Mão-de-Obra Códi
go 

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

VIBROACABADORA DE 
ASFALTO SOBRE 

3002
3 

0,7100 0,2900 349,13 156,31

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 999,07

                 182,40 
(B)Total: 210,73

(C)Itens de Incidência Códi
go 

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 2003 7,38 22,80 209,05 8,0000000

USINAGEM DE CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO À 

42496 m3    320,03 1,0200000 326,43

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 27,6700
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 36,10

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

                                   73,33 
Preço unitário total:                                  435,86 

20,23%

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 362,53

(G)Total: 326,43

(H)Itens de 
Transporte

Códi
go 

Unid. Fórmula X1 X2 X3



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento 201700036002738 Data orçamento: 01/09/2025

Descrição RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Obra Rodoviária

Extensão 1.153,000 m     

Trecho CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Versão 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Nat. serviço

Custo 
Unit.

BDI:

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO PARA 
PINTURA A FRIO COM 

3004
9 

1,0000 0,0000 370,71 142,29 1,0000000

Serviço: 40815   SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) Unidade: m2    

(A)Equipamento Códi
go 

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Custo Horário

AJUDANTE 2000 7,86 23,79 202,68 10,0000000                  237,90 

370,71

(A)Total: 370,71

(B)Mão-de-Obra Códi
go 

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 636,94

                   28,33 
(B)Total: 266,23

(C)Itens de Incidência Códi
go 

% M. O. Equip. Mat.

ENCARREGADO DE 2000 12,91 28,33 119,46 1,0000000

SOLVENTE / DILUENTE 10050 l     24,40 0,0300000                      0,73 

Custo Unitário

MICROESFERAS REFLETIVAS 10027 Kg    12,90 0,4700000                      6,06 

(D) Produção da Equipe 300,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,12

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

(F)Total: 26,06

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

TINTA REFLETIVA ACRÍLICA 10061 l     32,11 0,6000000                    19,26 
TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO 10059 l     21,21 0,0009000                      0,01 

                                     5,70 
Preço unitário total:                                    33,88 

20,23%

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 28,18

(G)Total: 0,00

(H)Itens de 
Transporte

Códi
go 

Unid. Fórmula X1 X2 X3



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento 201700036002738 Data orçamento: 01/09/2025

Descrição RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Obra Rodoviária

Extensão 1.153,000 m     

Trecho CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Versão 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Nat. serviço

Custo 
Unit.

BDI:

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO 
CARROCERIA MADEIRA 

3003
5 

1,0000 0,0000 270,98 76,68 1,0000000

Serviço: 40835   TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL Unidade: Un    

(A)Equipamento Códi
go 

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

2,0000000 2,58

(A)Total: 278,70

(B)Mão-de-Obra Códi
go 

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

MARTELETE 
PERFURADOR / 

3005
2 

1,0000 0,0000 1,29 0,71

270,98

GRUPO GERADOR 3,2 3004 1,0000 0,0000 5,14 0,20 1,0000000 5,14

                   55,40 
ENCARREGADO DE 2000

(B)Total: 178,89
MONTADOR 2001 10,00 27,70 177,07 2,0000000

12,91 28,33 119,46 1,0000000

Consumo Custo Horário

                   95,16 
                   28,33 

AJUDANTE 2000 7,86 23,79 202,68 4,0000000

(D) Produção da Equipe 80,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,71

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 457,59

(C)Itens de Incidência Códi
go 

% M. O. Equip. Mat.

(F)Total: 32,42

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

TACHA REFLETIVA 10051 un    30,10 1,0000000                    30,10 

Custo Unitário

COLA POLIESTER 10011 Kg    38,78 0,0600000                      2,32 

                                     7,71 
Preço unitário total:                                    45,84 

20,23%

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 38,13

(G)Total: 0,00

(H)Itens de 
Transporte

Códi
go 

Unid. Fórmula X1 X2 X3



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento 201700036002738 Data orçamento: 01/09/2025

Descrição RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Obra Rodoviária

Extensão 1.153,000 m     

Trecho CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Versão 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Nat. serviço

Custo 
Unit.

BDI:

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO 
CARROCERIA MADEIRA 

3003
5 

1,0000 0,0000 270,98 76,68 1,0000000 270,98

Serviço: 40845   TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL Unidade: Un    

(A)Equipamento Códi
go 

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

(A)Total: 278,70

(B)Mão-de-Obra Códi
go 

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

1,0000000 5,14
MARTELETE 
PERFURADOR / 

3005
2 

1,0000 0,0000 1,29 0,71 2,0000000 2,58
GRUPO GERADOR 3,2 3004 1,0000 0,0000 5,14 0,20

                   55,40 
ENCARREGADO DE 2000

(B)Total: 178,89
MONTADOR 2001 10,00 27,70 177,07 2,0000000

12,91 28,33 119,46 1,0000000

Consumo Custo Horário

                   95,16 
                   28,33 

AJUDANTE 2000 7,86 23,79 202,68 4,0000000

(D) Produção da Equipe 35,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,07

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 457,59

(C)Itens de Incidência Códi
go 

% M. O. Equip. Mat.

(F)Total: 62,65

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

TACHÃO REFLETIVO 10053 un    54,90 1,0000000                    54,90 

Custo Unitário

COLA POLIESTER 10011 Kg    38,78 0,2000000                      7,75 

                                   15,31 
Preço unitário total:                                    91,03 

20,23%

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 75,72

(G)Total: 0,00

(H)Itens de 
Transporte

Códi
go 

Unid. Fórmula X1 X2 X3
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento 201700036002738 Data orçamento: 01/09/2025

Descrição RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Obra Rodoviária

Extensão 1.153,000 m     

Trecho CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Versão 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Nat. serviço

Custo 
Unit.

BDI:

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO 
CARROCERIA MADEIRA 

3003
5 

0,5000 0,5000 270,98 76,68 1,0000000 173,83

Serviço: 40853   SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO III) Unidade: m2    

(A)Equipamento Códi
go 

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Consumo Custo Horário

                   23,79 
                   26,51 

AJUDANTE 2000 7,86 23,79 202,68 1,0000000

(A)Total: 173,83

(B)Mão-de-Obra Códi
go 

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 232,62

(C)Itens de Incidência Códi
go 

% M. O. Equip. Mat.

                     8,49 
CARPINTEIRO 2001

(B)Total: 58,79
ENCARREGADO DE 2000 12,91 28,33 119,46 0,3000000

10,48 29,46 181,20 0,9000000

Custo Unitário

PELÍCULA RETRORREFLETIVA - 10137 m2    241,18 1,4000000                  337,65 

(D) Produção da Equipe 4,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 58,15

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

(F)Total: 555,74

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

PONTALETE EM MAD. LEI 10042 m     36,10 3,0000000                  108,30 

PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM 
CHAPA N°16 C/ PINTURA 

10039 m2    109,79 1,0000000                  109,79 

                                 124,18 
Preço unitário total:                                  738,07 

20,23%

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 613,89

(G)Total: 0,00

(H)Itens de 
Transporte

Códi
go 

Unid. Fórmula X1 X2 X3
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento 201700036002738 Data orçamento: 01/09/2025

Descrição RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Obra Rodoviária

Extensão 1.153,000 m     

Trecho CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Versão 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Nat. serviço

Custo 
Unit.

Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Códi
go 

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

Serviço: 42150A   ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C2 (ADAPTADA) Unidade: un    

(A)Equipamento Códi
go 

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Códi
go 

% M. O. Equip.

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 1.592.467,61

(G)Total: 0,00

(H)Itens de 
Transporte

Códi
go 

Unid. Fórmula X1 X2 X3
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento 201700036002738 Data orçamento: 01/09/2025

Descrição RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Obra Rodoviária

Extensão 1.153,000 m     

Trecho CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Versão 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Nat. serviço

Custo 
Unit.

Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Códi
go 

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

(A)Equipamento Códi
go 

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Serviço: 42250A   CANTEIRO DE OBRA - TIPO C2 (ADAPTADA) Unidade: un    

Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Códi
go 

% M. O. Equip.

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 902.383,18

(G)Total: 0,00

(H)Itens de 
Transporte

Códi
go 

Unid. Fórmula X1 X2 X3
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento 201700036002738 Data orçamento: 01/09/2025

Descrição RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Obra Rodoviária

Extensão 1.153,000 m     

Trecho CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Versão 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Nat. serviço

Custo 
Unit.

Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Códi
go 

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

(A)Equipamento Códi
go 

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Serviço: 42301   MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME Unidade: un    

Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Códi
go 

% M. O. Equip.

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 139.911,30

(G)Total: 0,00

(H)Itens de 
Transporte

Códi
go 

Unid. Fórmula X1 X2 X3
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ### 38 39

:

:

:

:

:

:

:

Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento 201700036002738 Data orçamento: 01/09/2025

Descrição RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Obra Rodoviária

Extensão 1.153,000 m     

Trecho CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Versão 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Nat. serviço

Custo 
Unit.

BDI:

Consumo Custo Horário

AQUECEDOR DE 
FLUÍDO TÉRMICO C/ 

3002
2 

1,0000 0,0000 76,61 43,90 1,0000000 76,61

(A)Equipamento Códi
go 

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Serviço: 42496   USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - 
CBUQ - FAIXA C

Unidade: m3    

1,0000000 58,15

1,0000000 520,31USINA DE ASFALTO A 
QUENTE 80 t/h

3002
5 

1,0000 0,0000 520,31 288,89

TANQUE DE 
ESTOCAGEM ASFALTO 

3002
0 

1,0000 0,0000 58,15 39,63

1,0000000 409,79

GRUPO GERADOR 174 3004 1,0000 0,0000 163,89 9,24 1,0000000 163,89

CARREGADEIRA DE 
PNEUS CAT - 950 H  OU 

3000
7 

0,7400 0,2600 471,87 233,12

                   28,33 
SERVENTE 2003 7,38 22,80 209,05 4,0000000                    91,20 
ENCARREGADO DE 2000 12,91 28,33 119,46 1,0000000

(A)Total: 1.228,75

(B)Mão-de-Obra Códi
go 

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 48,72

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.348,28
(D) Produção da Equipe 27,6700

(B)Total: 119,53

(C)Itens de Incidência Códi
go 

% M. O. Equip. Mat. Custo

BRITA PÓ DE PEDRA  (POSTO 10093 m3    82,50 0,8071440                    66,58 

BRITA COMERCIAL - SUL 
GOIANO (POSTO PEDREIRA)

10282 m3    90,00 0,2932320                    26,39 

AREIA COMERCIAL - SUL 
GOIANO (POSTO AREAL)

10281 m3    234,54 0,0648240                    15,20 

PEDRISCO 10094 m3    120,77 0,3549600                    42,86 

ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - 
DENSIDADE 1,024kg/l

10032 Kg    5,09 19,2000000                    97,72 
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg    0,65 34,7126400                    22,56 

(G)Total: 0,00

(H)Itens de 
Transporte

Códi
go 

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 271,31

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

                                         -   
Preço unitário total:                                  320,03 

0,00%

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 320,03
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento 201700036002738 Data orçamento: 01/09/2025

Descrição RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Obra Rodoviária

Extensão 1.153,000 m     

Trecho CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Versão 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Nat. serviço

Custo 
Unit.

BDI:

Serviço: 42825   DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO Unidade: m3    

(A)Equipamento Códi
go 

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

1,0000000 124,45
MARTELETE 
PERFURADOR / 
ROMPEDOR - AR 
COMPRIMIDO (25kg)

3002
8 

1,0000 0,0000 34,77 32,39 3,0000000 104,31
COMPRESSOR DE AR 3002 1,0000 0,0000 124,45 25,88

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M3 - 

3003
7 

1,0000 0,0000 303,97 84,62 0,0500000 15,19

                     2,83 
SERVENTE 2003 7,38 22,80 209,05 1,0000000                    22,80 
ENCARREGADO DE 2000 12,91 28,33 119,46 0,1000000

(A)Total: 243,95

(B)Mão-de-Obra Códi
go 

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 673,95

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 269,58
(D) Produção da Equipe 0,4000

(B)Total: 25,63

(C)Itens de Incidência Códi
go 

% M. O. Equip. Mat. Custo

(G)Total: 0,00

(H)Itens de 
Transporte

Códi
go 

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

                                 136,34 
Preço unitário total:                                  810,29 

20,23%

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 673,95
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento 201700036002738 Data orçamento: 01/09/2025

Descrição RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Obra Rodoviária

Extensão 1.153,000 m     

Trecho CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Versão 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Nat. serviço

Custo 
Unit.

BDI:

Serviço: 45038   FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - 
UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)

Unidade: m2    

(A)Equipamento Códi
go 

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

0,1004000 4,38
0,1004000 3,06SERRA CIRCULAR 12" 

COM BANCADA
3004
7 

1,0000 0,0000 30,56 30,22

Consumo Custo Horário

GRUPO GERADOR 40 3004 1,0000 0,0000 43,67 6,01

                   14,27 
CARPINTEIRO 2001 10,48 29,46 181,20 0,6000000                    17,67 
AJUDANTE 2000 7,86 23,79 202,68 0,6000000

(A)Total: 7,44

(B)Mão-de-Obra Códi
go 

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 41,07

                     1,69 
(B)Total: 33,63

(C)Itens de Incidência Códi
go 

% M. O. Equip. Mat.

ENCARREGADO DE 2000 12,91 28,33 119,46 0,0600000

Custo Unitário

CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 11008 m     13,72 1,2222100                    16,76 

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 41,07

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

PREGO 10044 Kg    18,09 0,2039600                      3,68 
DESMOLDANTE P/ FORMA 11016 l     13,43 0,0100000                      0,13 
COMPENSADO PLASTIFICADO - 11010 m2    64,26 1,1000000                    70,68 

TABUA DE 30 11030 m     12,53 0,9777900                    12,25 
SARRAFO 10048 m     5,95 5,6864500                    33,83 
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m     2,86 0,5416400                      1,54 

(G)Total: 0,00

(H)Itens de 
Transporte

Códi
go 

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 138,87

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

                                   36,40 
Preço unitário total:                                  216,34 

20,23%

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 179,94
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento 201700036002738 Data orçamento: 01/09/2025

Descrição RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Obra Rodoviária

Extensão 1.153,000 m     

Trecho CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Versão 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Nat. serviço

Custo 
Unit.

BDI:

Serviço: 4508177   BAINHA METÁLICA REDONDA D=100 MM PARA 12 
CORDOALHAS D=15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE 

Unidade: m     

Observações: CONFORME JUSTIFICATIVA E ORIENTAÇÃO DO PROJETISTA - VER DOCUMENTO SEI 79731076.

(A)Equipamento Códi
go 

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

1,01

GRUPO GERADOR - 7,2 E976 1,0000 0,0000 11,59 0,48 0,1836200 2,12

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

BOMBA PARA INJEÇÃO 
DE NATA DE CIMENTO 
COM CAPACIDADE DE 
2 MPA - 2,20 KW

E902
6 

1,0000 0,0000 5,52 3,22 0,1836200

Consumo Custo Horário

AJUDANTE 2000 7,86 23,79 202,68 6,0000000                  142,74 

0,1836200 5,66

(A)Total: 8,79

(B)Mão-de-Obra Códi
go 

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

MISTURADOR DE NATA 
CIMENTO - 1,5 KW

E902
4 

1,0000 0,0000 30,84 30,27

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 207,55

                   56,02 
(B)Total: 198,76

(C)Itens de Incidência Códi
go 

% M. O. Equip. Mat.

ARMADOR 2001 10,48 28,01 167,29 2,0000000

Custo Unitário

AÇO CA - 50 10069 Kg    6,73 0,0784000                      0,52 

(D) Produção da Equipe 15,8700
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,07

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

BAINHA METÁLICA PARA 
PROTENSÃO - D = 100 MM

M2477 m     36,01 1,0400000                    37,45 
ARAME LISO 10002 m     0,76 0,0093300                          -   
ADITIVO PLASTIFICANTE E 10097 Kg    6,88 0,0230500                      0,15 

LUVA PARA BAINHA METÁLICA - M3141 un    9,40 0,1600000                      1,50 
FITA ADESIVA DE PVC - L = 50 M0052 m     0,11 1,1058400                      0,12 
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg    0,65 5,7619000                      3,74 

(F)Total: 43,76

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

PURGADOR PLÁSTICO M3353 un    1,36 0,0500000                      0,06 

MANGUEIRA CRISTAL 
TRANÇADA DE PVC COM 
PRESSÃO DE TRABALHO DE 
1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,0 MM 

M2462 m     8,93 0,0250000                      0,22 

                                   11,49 
Preço unitário total:                                    68,32 

20,23%

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 56,83

(G)Total: 0,00

(H)Itens de 
Transporte

Códi
go 

Unid. Fórmula X1 X2 X3



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento 201700036002738 Data orçamento: 01/09/2025

Descrição RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Obra Rodoviária

Extensão 1.153,000 m     

Trecho CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Versão 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Nat. serviço

Custo 
Unit.

BDI:

Consumo Custo Horário

GERICA 180 l 3018 0,9600 0,0400 1,51 1,02 8,0000000 11,92

Serviço: 45122   LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO Unidade: m3    

(A)Equipamento Códi
go 

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Consumo Custo Horário

                     0,28 
                   29,36 

ENCARREGADO DE 2000 12,91 28,33 119,46 0,0100000

(A)Total: 11,92

(B)Mão-de-Obra Códi
go 

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 292,36

(C)Itens de Incidência Códi
go 

% M. O. Equip. Mat.

                 250,80 
PEDREIRO 2001

(B)Total: 280,44
SERVENTE 2003 7,38 22,80 209,05 11,0000000

10,48 29,36 180,23 1,0000000

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 24,9000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,74

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

                                         -   
Preço unitário total:                                    11,74 

0,00%

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 11,74

(G)Total: 0,00

(H)Itens de 
Transporte

Códi
go 

Unid. Fórmula X1 X2 X3



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento 201700036002738 Data orçamento: 01/09/2025

Descrição RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Obra Rodoviária

Extensão 1.153,000 m     

Trecho CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Versão 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Nat. serviço

Custo 
Unit.

BDI:

Consumo Custo Horário

VIBRADOR DE 
IMERSÃO - D = 35 mm

3003
4 

1,0000 0,0000 9,52 0,79 1,0000000 9,52

Serviço: 45123   ADENSAMENTO DE CONCRETO Unidade: m3    

(A)Equipamento Códi
go 

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

                   28,33 
SERVENTE 2003 7,38 22,80 209,05 1,0000000                    22,80 
ENCARREGADO DE 2000 12,91 28,33 119,46 1,0000000

(A)Total: 9,52

(B)Mão-de-Obra Códi
go 

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 60,65
(D) Produção da Equipe 9,0000

(B)Total: 51,13

(C)Itens de Incidência Códi
go 

% M. O. Equip. Mat. Custo

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,73

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

                                         -   
Preço unitário total:                                      6,73 

0,00%

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,73

(G)Total: 0,00

(H)Itens de 
Transporte

Códi
go 

Unid. Fórmula X1 X2 X3



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento 201700036002738 Data orçamento: 01/09/2025

Descrição RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Obra Rodoviária

Extensão 1.153,000 m     

Trecho CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Versão 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Nat. serviço

Custo 
Unit.

BDI:

Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Códi
go 

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

Serviço: 45144   CONCRETO USINADO FCK=35 MPA Unidade: m3    

(A)Equipamento Códi
go 

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Códi
go 

% M. O. Equip.

Custo Unitário

CONCRETO USINADO 
CONVENCIONAL FCK = 35 MPa 

11074 m3    610,96 1,0200000                  623,17 

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

LANÇAMENTO DE CONCRETO 45122 m3    11,74 1,0000000                    11,74 
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3    6,73 1,0000000                      6,73 

(F)Total: 623,17

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 641,64

(G)Total: 18,47

(H)Itens de 
Transporte

Códi
go 

Unid. Fórmula X1 X2 X3

                                 129,80 
Preço unitário total:                                  771,44 

20,23%



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento 201700036002738 Data orçamento: 01/09/2025

Descrição RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Obra Rodoviária

Extensão 1.153,000 m     

Trecho CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Versão 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Nat. serviço

Custo 
Unit.

BDI:

Serviço: 45155   AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO 
PERDAS)

Unidade: Kg    

Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(A)Equipamento Códi
go 

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

AJUDANTE 2000

ENCARREGADO DE 2000 12,91 28,33

Códi
go 

Eq. Salarial

                     2,14 
ARMADOR 2001 10,48 28,01 167,29 0,0900000                      2,52 

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

7,86 23,79 202,68 0,0900000

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5,29

(C)Itens de Incidência Códi
go 

% M. O. Equip. Mat.

119,46 0,0225000                      0,63 
(B)Total: 5,29

ARAME RECOZIDO 11003 Kg    14,58 0,0150000                      0,21 

Custo Unitário

AÇO CA - 50 10069 Kg    6,73 1,1000000                      7,40 

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,29

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

(G)Total: 0,00

(H)Itens de 
Transporte

Códi
go 

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 7,61

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

                                     2,60 
Preço unitário total:                                    15,50 

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12,90
20,23%



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento 201700036002738 Data orçamento: 01/09/2025

Descrição RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Obra Rodoviária

Extensão 1.153,000 m     

Trecho CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Versão 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Nat. serviço

Custo 
Unit.

BDI:

Serviço: 45205   TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE Unidade: tkm   

(A)Equipamento Códi
go 

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

(A)Total: 303,97

(B)Mão-de-Obra Códi
go 

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M3 - 

3003
7 

1,0000 0,0000 303,97 84,62 1,0000000 303,97

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 303,97
(D) Produção da Equipe 375,0000

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Códi
go 

% M. O. Equip. Mat. Custo

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,81

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,81

(G)Total: 0,00

(H)Itens de 
Transporte

Códi
go 

Unid. Fórmula X1 X2 X3

                                     0,16 
Preço unitário total:                                      0,97 

20,23%



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento 201700036002738 Data orçamento: 01/09/2025

Descrição RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Obra Rodoviária

Extensão 1.153,000 m     

Trecho CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Versão 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Nat. serviço

Custo 
Unit.

BDI:

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra

Serviço: 45235   NEOPRENE Unidade: Kg    

Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(A)Equipamento Códi
go 

Ut. Pr

ENCARREGADO DE 2000

Vl. Hr. Imp Consumo Custo HorárioUt. Impr Vl. Hr. Prod

(B)Total: 6,75

(C)Itens de Incidência Códi
go 

% M. O. Equip.

Códi
go 

Eq. Salarial

                     0,59 
PEDREIRO 2001 10,48 29,36 180,23 0,2100000                      6,16 

12,91 28,33 119,46 0,0210000

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,75

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 6,75

(F)Total: 47,74

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ISOPOR 5CM DE ESPESSURA 10098 m2    20,53 0,1500000                      3,07 

Custo Unitário

APARELHO DE NEOPRENE 11001 dm3   114,54 0,3900000                    44,67 

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 54,49

(G)Total: 0,00

(H)Itens de 
Transporte

Códi
go 

Unid. Fórmula X1 X2 X3

                                   11,02 
Preço unitário total:                                    65,51 

20,23%



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento 201700036002738 Data orçamento: 01/09/2025

Descrição RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Obra Rodoviária

Extensão 1.153,000 m     

Trecho CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Versão 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Nat. serviço

Custo 
Unit.

BDI:

Serviço: 45702   FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE CABO CP-190 RB 
D=15,2mm C/ ADERÊNCIA

Unidade: Kg    

Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(A)Equipamento Códi
go 

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

AJUDANTE 2000

ENCARREGADO DE 2000 12,91 28,33

Códi
go 

Eq. Salarial

                 237,90 
ARMADOR 2001 10,48 28,01 167,29 10,0000000                  280,10 

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

7,86 23,79 202,68 10,0000000

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 546,33

(C)Itens de Incidência Códi
go 

% M. O. Equip. Mat.

119,46 1,0000000                    28,33 
(B)Total: 546,33

Custo Unitário

CORDOALHA CP-190 RB 10102 Kg    12,81 1,0300000                    13,19 

(D) Produção da Equipe 3.477,5800
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,15

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

(G)Total: 0,00

(H)Itens de 
Transporte

Códi
go 

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 13,19

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

                                     2,69 
Preço unitário total:                                    16,03 

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 13,34
20,23%



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento 201700036002738 Data orçamento: 01/09/2025

Descrição RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Obra Rodoviária

Extensão 1.153,000 m     

Trecho CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Versão 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Nat. serviço

Custo 
Unit.

BDI:

Serviço: 45745   FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANCORAGENS ATIVAS, 
PROTENSÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO (12 CORDOALHAS D=15,2mm) - 
MAC

Unidade: un    

(A)Equipamento Códi
go 

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

1,0000000 58,51

GRUPO GERADOR 40 3004 1,0000 0,0000 43,68 6,01 1,0000000 43,68

CONJUNTO BOMBA E 
MACACO HIDRAULICO 

3014
5 

0,6700 0,3300 60,41 54,66

Consumo Custo Horário

BOMBA PARA INJEÇÃO 
DE NATA DE CIMENTO

3014
0 

0,2700 0,7300 5,52 3,22 1,0000000 3,84

Consumo Custo Horário

                   44,01 
                   51,81 

AJUDANTE 2000 7,86 23,79 202,68 1,8500000

(A)Total: 106,03

(B)Mão-de-Obra Códi
go 

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

                   88,38 
ARMADOR 2001

ENCARREGADO DE 2000 12,91 28,33 119,46 0,4600000                    13,03 
CARPINTEIRO 2001 10,48 29,46 181,20 3,0000000

10,48 28,01 167,29 1,8500000

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 303,26
(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 197,23

(C)Itens de Incidência Códi
go 

% M. O. Equip. Mat. Custo

ANCORAGEM P/ CABO 12V 
D=5/8" - MAC (CONJUNTO)

10116 un    1.245,88 1,0000000               1.245,88 
ADITIVO PLASTIFICANTE E 10097 Kg    6,88 1,0887000                      7,49 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 303,26

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

PRANCHÃO - 5,0 CM X 30,0 CM 11026 m     75,00 0,3000000                    22,50 
INTERPLAST N OU 10112 Kg    11,19 1,3391000                    14,98 
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg    0,65 69,0250000                    44,86 

(G)Total: 0,00

(H)Itens de 
Transporte

Códi
go 

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 1.335,71

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

                                 331,56 
Preço unitário total:                               1.970,53 

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.638,97
20,23%



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento 201700036002738 Data orçamento: 01/09/2025

Descrição RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Obra Rodoviária

Extensão 1.153,000 m     

Trecho CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Versão 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Nat. serviço

Custo 
Unit.

BDI:

Serviço: 47050   TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO Unidade: tkm   

(A)Equipamento Códi
go 

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

(A)Total: 270,98

(B)Mão-de-Obra Códi
go 

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO 
CARROCERIA MADEIRA 

3003
5 

1,0000 0,0000 270,98 76,68 1,0000000 270,98

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 316,58

                   45,60 
(B)Total: 45,60

(C)Itens de Incidência Códi
go 

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 2003 7,38 22,80 209,05 2,0000000

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 225,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,40

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,40

(G)Total: 0,00

(H)Itens de 
Transporte

Códi
go 

Unid. Fórmula X1 X2 X3

                                     0,28 
Preço unitário total:                                      1,68 

20,23%
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento 201700036002738 Data orçamento: 01/09/2025

Descrição RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Obra Rodoviária

Extensão 1.153,000 m     

Trecho CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Versão 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Nat. serviço

Custo 
Unit.

BDI:

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: 4915650DN   INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA 
EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS EM 
ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MANUAL

Unidade: Kg    

Observações: REFERÊNCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CÓDIGO: 4915650

(A)Equipamento Códi
go 

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(B)Total: 68,40

(C)Itens de Incidência Códi
go 

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

SERVENTE 2003 7,38 22,80 209,05 3,0000000                    68,40 

(B)Mão-de-Obra Códi
go 

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

ADESIVO ESTRUTURAL À BASE 
DE RESINA EPÓXI DE BAIXA 

M1390 Kg    185,36 1,0000000                  185,36 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 71,63

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 68,40
(D) Produção da Equipe 0,9548

(F)Total: 220,28

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

DILUENTE EPÓXI M0719 l     36,86 0,7856600                    28,95 

APLICADOR MANUAL DE 
ADESIVO ESTRUTURAL

M1404 un    2.986,89 0,0020000                      5,97 

                                   59,05 
Preço unitário total:                                  350,96 

20,23%

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 291,91

(G)Total: 0,00

(H)Itens de 
Transporte

Códi
go 

Unid. Fórmula X1 X2 X3
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento 201700036002738 Data orçamento: 01/09/2025

Descrição RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Obra Rodoviária

Extensão 1.153,000 m     

Trecho CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Versão 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Nat. serviço

Custo 
Unit.

BDI:

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

FURADEIRA DE 
IMPACTO DE 12,5 MM - 

E956
8 

0,2000 0,8000 0,20 0,13 1,0000000

Serviço: 4915651DN   BICO DE PERFURAÇÃO PARA INJEÇÃO DE ADESIVO 
ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 
RETIRADA

Unidade: un    

Observações: REFERÊNCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CÓDIGO: 4915651

(A)Equipamento Códi
go 

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(A)Total: 1,32

(B)Mão-de-Obra Códi
go 

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

0,14

GRUPO GERADOR 3,2 3004 0,2000 0,8000 5,14 0,20 1,0000000 1,18

(D) Produção da Equipe 119,5200
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,20

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 24,12

                   22,80 
(B)Total: 22,80

(C)Itens de Incidência Códi
go 

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 2003 7,38 22,80 209,05 1,0000000

PERFURAÇÃO EM CONCRETO 
COM MARTELETE ELÉTRICO - D 

1608025DN m     39,51 0,1000000 3,95

(F)Total: 5,85

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Custo Unitário

BICO DE PERFURAÇÃO PARA 
INJEÇÃO DE ADESIVO 
ESTRUTURAL À BASE DE 
RESINA EPÓXI

M1402 un    5,85 1,0000000                      5,85 

                                     2,02 
Preço unitário total:                                    12,02 

20,23%

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10,00

(G)Total: 3,95

(H)Itens de 
Transporte

Códi
go 

Unid. Fórmula X1 X2 X3
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento 201700036002738 Data orçamento: 01/09/2025

Descrição RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Obra Rodoviária

Extensão 1.153,000 m     

Trecho CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Versão 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Nat. serviço

Custo 
Unit.

BDI:

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

COMPRESSOR DE AR 
PORTÁTIL DE 9,44 L/S 
(20 PCM) A GASOLINA - 
5,22 KW

E976
7 

1,0000 0,0000 12,58 1,11 0,1083900

Serviço: 4915653DN   SELAGEM SUPERFICIAL DE FISSURAS COM ADESIVO 
ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE ALTA VISCOSIDADE, INCLUSIVE 
LIMPEZA SUPERFICIAL - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO

Unidade: Kg    

Observações: REFERÊNCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CÓDIGO: 4915653

(A)Equipamento Códi
go 

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Custo Horário

SERVENTE 2003 7,38 22,80 209,05 2,0000000                    45,60 

1,36

(A)Total: 1,36

(B)Mão-de-Obra Códi
go 

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 46,96
(D) Produção da Equipe 3,1584

(B)Total: 45,60

(C)Itens de Incidência Códi
go 

% M. O. Equip. Mat. Custo

(F)Total: 59,39

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ADESIVO ESTRUTURAL À BASE 
DE RESINA EPÓXI DE ALTA 

M1400 Kg    59,39 1,0000000                    59,39 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,86

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 74,25

(G)Total: 0,00

(H)Itens de 
Transporte

Códi
go 

Unid. Fórmula X1 X2 X3

                                   15,02 
Preço unitário total:                                    89,27 

20,23%
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento 201700036002738 Data orçamento: 01/09/2025

Descrição RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Obra Rodoviária

Extensão 1.153,000 m     

Trecho CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Versão 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Nat. serviço

Custo 
Unit.

BDI:

Observações: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA DO PROJETISTA

(A)Equipamento Códi
go 

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Serviço: PRO-33501551   FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CANTONEIRA 
METÁLICA DE ABAS IGUAIS

Unidade: Kg    

                     3,33 
ARMADOR 2001 10,48 28,01 167,29 0,0800000                      2,24 
AJUDANTE 2000 7,86 23,79 202,68 0,1400000

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Códi
go 

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 6,13

                     0,56 
(B)Total: 6,13

(C)Itens de Incidência Códi
go 

% M. O. Equip. Mat.

ENCARREGADO DE 2000 12,91 28,33 119,46 0,0200000

Custo Unitário

CANTONEIRA EM FERRO DE 
ABAS IGUAIS - L = 63,5 MM E E = 

M1965 Kg    9,63 1,1000000                    10,59 

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,13

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

(G)Total: 0,00

(H)Itens de 
Transporte

Códi
go 

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 10,59

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

                                     3,38 
Preço unitário total:                                    20,10 

20,23%

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 16,72
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento 201700036002738 Data orçamento: 01/09/2025

Descrição RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Obra Rodoviária

Extensão 1.153,000 m     

Trecho CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Versão 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Nat. serviço

Custo 
Unit.

BDI:

Serviço: PRO-64522407   APOIO NÁUTICO PARA RECUPERAÇÃO FUNCIONAL 
DA PONTE

Unidade: MÊS   

Observações: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA DO PROJETISTA

(A)Equipamento Códi
go 

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

            49.350,60 

EMBARCAÇÃO DE 
TRANSPORTE DE 
PESSOAL E APOIO 
LOGÍSTICO - 130 KW

E960
1 

0,8000 0,2000 359,55 47,62 180,0000000             53.488,80 

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO MUNCK 
(GUINDAUTO)

3106
2 

0,8000 0,2000 313,49 116,91 180,0000000

180,0000000                  109,80 

180,0000000             23.909,40 PLATAFORMA 
AUTOPROPELIDA COM 
ALCANCE DE 12 M COM 
CAPACIDADE DE 700 

E978
4 

0,8000 0,2000 145,35 82,75

GUINCHO / TALHA 
MANUAL - 3 T

3101
3 

0,8000 0,2000 0,65 0,45

180,0000000             63.642,60 

GRUPO GERADOR 40 
kVA

3004
2 

0,8000 0,2000 43,67 6,01 180,0000000               6.505,20 

EMBARCAÇÃO 
EMPURRADORA 
MULTIPROPÓSITO 
COM GUINDASTE 
HIDRÁULICO DE 74 

E960
3 

0,8000 0,2000 402,58 157,55

            12.846,60 
ENCARREGADO DE 2000 12,91 28,33 119,46 180,0000000               5.099,40 
AJUDANTE 2000 7,86 23,79 202,68 540,0000000

(A)Total: 197.006,40

(B)Mão-de-Obra Códi
go 

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 214.952,40

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 214.952,40
(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 17.946,00

(C)Itens de Incidência Códi
go 

% M. O. Equip. Mat. Custo

(G)Total: 0,00

(H)Itens de 
Transporte

Códi
go 

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

                            43.484,87 
Preço unitário total:                           258.437,27 

20,23%

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 214.952,40
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Orçamento 201700036002738 Data orçamento: 01/09/2025

Descrição RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Obra Rodoviária

Extensão 1.153,000 m     

Trecho CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG

Versão 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Nat. serviço

Serviço: PRO-657836820   TROCA DE APARELHO DE APOIO COM USO DE 
TRELIÇAS PARA LEVANTAMENTO - INCLUINDO APOIO NÁUTICO 

Unidade: un    

Observações: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA DO PROJETISTA

(A)Equipamento Códi
go 

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

              2.901,85 
CAVALO MECÂNICO 
COM SEMIRREBOQUE 
COM CAPACIDADE DE 
22 T - 240 KW

E966
5 

1,0000 0,0000 402,30 110,78 9,0000000               3.620,70 

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO MUNCK 3106 0,3000 0,7000 313,48 116,90 16,5000000

16,5000000               4.620,99 

EQUIPAMENTO PARA 
SOLDA E CORTE COM 

E966
2 

0,2000 0,8000 0,51 0,27 24,7500000                      7,92 

EMBARCAÇÃO 
EMPURRADORA 
MULTIPROPÓSITO 
COM GUINDASTE 
HIDRÁULICO DE 74 

E960
3 

0,5000 0,5000 402,58 157,55

24,7500000               1.449,60 

EMBARCAÇÃO DE 
TRANSPORTE DE 
PESSOAL E APOIO 
LOGÍSTICO - 130 KW

E960
1 

0,5000 0,5000 359,55 47,62 16,5000000               3.359,07 

CONJUNTO BOMBA E 
MACACO HIDRAULICO 

3014
5 

0,6800 0,3200 60,41 54,65

6,2600000               2.316,70 

PLATAFORMA 
AUTOPROPELIDA COM 
ALCANCE DE 12 M COM 
CAPACIDADE DE 700 

E978
4 

0,5000 0,5000 145,35 82,75 16,5000000               1.881,82 

GUINDASTE MÓVEL 
SOBRE PNEUS COM 2 
EIXOS COM 
CAPACIDADE MÁXIMA 
DE 55 T - 186 KW

E978
5 

0,6800 0,3200 439,10 223,42

24,7500000                  782,59 
GUINCHO / TALHA 3101 0,6800 0,3200 0,64 0,44 24,7500000                    14,35 
GRUPO GERADOR 40 3004 0,6800 0,3200 43,68 6,00

Consumo Custo Horário

AJUDANTE 2000 7,86 23,79 202,68 123,7500000               2.944,01 

24,7500000               5.879,61 

(A)Total: 26.835,20

(B)Mão-de-Obra Códi
go 

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

TRELIÇA LANÇADEIRA 
COM CAPACIDADE DE 
CARGA DE 100 A 120 T 
E VÃO MÁXIMO DE 45 
M - 110 KW

E907
8 

0,6800 0,3200 256,36 197,60

              2.742,30 
OPERADOR DE 
EQUIPAMENTO 

2000
4 

19,56 47,18 141,23 24,7500000               1.167,70 
MONTADOR 2001 10,00 27,70 177,07 99,0000000

                 785,81 
ENCARREGADO DE 2000 12,91 28,33 119,46 24,7500000                  701,16 
ELETRICISTA P981 11,55 31,75 174,91 24,7500000

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 35.176,18
(D) Produção da Equipe 0,2500

(B)Total: 8.340,98

(C)Itens de Incidência Códi
go 

% M. O. Equip. Mat. Custo

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 140.704,72
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Versão 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Nat. serviço

Custo 
Unit.

BDI:

LUVA EM AÇO PARA EMENDA 
DE TIRANTES - D = 73 MM E C = 

M2591 un    150,95 0,2100000                    31,69 
CABO DE AÇO - D = 16,00 MM M1894 m     37,04 4,1700000                  154,45 

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

TIRANTE DE BARRA DE AÇO - 
TENSÃO DE ESCOAMENTO = 
700 MPA, TENSÃO DE RUPTURA 
= 800 MPA E D = 36 MM 

M2590 m     103,17 1,6700000                  172,29 

PORCA EM AÇO PARA 
ANCORAGEM DE TIRANTES - D = 

M2030 un    120,31 0,6300000                    75,79 

PLACA DE ANCORAGEM PARA 
TIRANTE DE BARRA DE AÇO - E 
= 38,0 MM E SEÇÃO DE 250 X 
250 MM

M2006 un    593,64 0,6300000                  373,99 

Kg    54,49 92,1600000 5.021,79

ESTRUTURA EM PERFIL DE AÇO 
ASTM A36 CORTE, SOLDA E 
MONTAGEM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

2408149DN Kg    15,35 20,8300000 319,74

ARGAMASSA PARA REPAROS E 
GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO 
EM MISTURADOR E 
LANÇAMENTO MANUAL

1109680DN m3    3.787,16 0,0500000 189,35

(F)Total: 808,21

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

NEOPRENE 45235 

                            29.746,96 
Preço unitário total:                           176.790,77 

20,23%

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 147.043,81

(G)Total: 5.530,88

(H)Itens de 
Transporte

Códi
go 

Unid. Fórmula X1 X2 X3



ADMINISTRAÇÃO LOCAL

QUANTIDADE CUSTO TOTAL

Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sênior) mês 31.684,46 2,00 63.368,92

Gestor do Contrato (Eng. Pleno ) mês 27.082,02 8,00 216.656,16

Engenheiro de Produção / Civil (Eng. Júnior) mês 22.475,74 0,00 0,00

Sala Técnica (Técnico Estradas) mês 5.663,96 0,00 0,00

Encarregado de Topografia / Topógrafo Chefe mês 8.246,85 0,00 0,00

Topógrafo mês 6.591,35 6,00 39.548,10

Auxiliar de Topografia mês 2.678,69 12,00 32.144,28

Laboratorista de Solos mês 6.591,35 0,00 0,00

Laboratorista de Betumes mês 6.591,35 2,00 13.182,70

Laboratorista de Concretos mês 6.591,35 12,00 79.096,20

Auxiliar de Laboratorista mês 2.678,69 28,00 75.003,32

Engenheiro de Segurança do Trabalho mês 27.082,02 0,00 0,00

Médico de Segurança do Trabalho mês 17.507,30 0,00 0,00

Técnico de Segurança do Trabalho mês 5.772,41 8,00 46.179,28

Encarregado Geral mês 8.246,85 8,00 65.974,80

Motorista mês 3.471,96 12,00 41.663,52

Encarregado Administrativo mês 4.046,78 8,00 32.374,24

Auxiliar Administrativo mês 3.157,72 16,00 50.523,52

Almoxarife / Apontador / Comprador mês 5.955,21 24,00 142.925,04

Recepcionista / Telefonista mês 3.157,72 8,00 25.261,76

Vigia mês 2.671,03 24,00 64.104,72

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 200,00 16,00 3.200,00

Medicamentos mês 50,00 24,00 1.200,00

Veículos Leves (incluso combustível) mês 3.477,29 24,00 83.454,96

Equipamentos de Laboratório de Solos mês 3.565,59 0,00 0,00

Equipamentos de Laboratório de Asfalto mês 6.028,61 2,00 12.057,22

Equipamentos de Laboratório de Concreto mês 4.702,01 12,00 56.424,12

Instrumental de Topografia mês 5.216,23 6,00 31.297,38

Caminhão carroceria madeira - 15T mês 29.693,40 2,00 59.386,80

Caminhão prancha mês 39.557,98 2,00 79.115,96

PCMSO (NR-7) unidade 400,00 1,00 400,00

PGR (NR-18) unidade 3.277,78 1,00 3.277,78

Exames Admissionais/Demissionais unidade 32,50 181,00 5.882,50

Anotação de Responsabilidade Técnica unidade 271,47 3,00 814,41

Ensaios Tecnológicos unidade 186,69 0,00 0,00

PREÇO TOTAL 1.592.467,61

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

SERVIÇOS TÉCNICOS

CUSTO TOTAL 1.324.517,69

BDI (20,23%) 267.949,92

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

DIVISÃO DE PRODUÇÃO

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO

DESCRIÇÃO UNIDADE
CUSTO

UNITÁRIO

FAIXA C2 (AJUSTADA)

DIVISÃO DE ENGENHARIA



CANTEIRO DE OBRAS

QUANTIDADE CUSTO TOTAL

Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores com
diâmetros menores de 15 cm

m² 0,54 15.000,00 8.100,00

Escav.,  carga  e  transp.  1ª  categ.  c/  carregadeira  p/
pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m)

m³ 12,23 4.680,00 57.236,40

Compactação a 95% do proctor normal m³ 4,87 3.600,00 17.532,00

Escritório de campo m² 274,67 120,00 32.960,40

Escritório urbano (cidade) mês 3.452,25 0,00 0,00

Alojamento (pessoal operacional) m² 274,67 45,38 12.464,52

Alojamento (pessoal técnico administrativo) m² 274,67 93,61 25.711,86

Alojamento (engenheiros) mês 3.653,15 12,50 45.664,38

Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática) mês 4.260,93 5,00 21.304,65

Mobiliário de Alojamento (engenheiros) mês 383,84 12,50 4.798,00

Almoxarifado m² 192,27 38,40 7.383,17

Galpões para Carpintaria e Armação (cobertura) m² 192,27 0,00 0,00

Oficinas m² 192,27 80,00 15.381,60

Fiscalização m² 274,67 12,00 3.296,04

Posto de Combustível e Lubrificação m² 192,27 20,00 3.845,40

Vestiários m² 274,67 117,00 32.136,39

Sanitários m² 274,67 34,32 9.426,67

Banheiros Químicos (com lavatório) un 286,81 40,00 11.472,40

Refeitório (para os administrativos) m² 274,67 27,00 7.416,09

Tenda 6x6 m (refeitório) un 217,18 30,00 6.515,40

Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas) cj 222,45 20,00 4.449,00

Laboratório (espaço físico) m² 233,47 40,00 9.338,80

Ambulatório m² 233,47 10,89 2.542,49

Cercas m 17,49 500,00 8.745,00

Guaritas m² 274,67 9,00 2.472,03

Fossa Séptica un 6.316,85 3,00 18.950,55

Sumidouro un 3.199,73 3,00 9.599,19

Poço Artesiano un 14.006,94 1,00 14.006,94

Placa de Obra m² 392,33 15,00 5.884,95

Obelisco de Inauguração (com placa) un 8.026,56 2,00 16.053,12

Instalações Provisórias de Água / Esgoto un 3.459,07 1,00 3.459,07

Instalações Provisórias de Energia Elétrica un 4.977,67 1,00 4.977,67

Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/mês 0,92 52.704,00 48.487,68

Consumo de Telefone/Internet (canteiro) mês 149,99 10,00 1.499,90

Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) mês 57,26 12,50 715,75

Faxineira (alojamento eng / escritório urb) mês 2.743,84 2,50 6.859,60

Instalação de Usina de Asfalto un 97.725,71 0,00 0,00

Instalação de Usina de Solos un 64.659,71 0,00 0,00

Paiol de explosivos m² 192,27 0,00 0,00

Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço) m² 365,47 8,00 2.923,76

Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga) m² 365,47 32,00 11.695,04

Cone de sinalização (desvio) un 85,62 200,00 17.124,00

Tambor de 200L (desvio) un 120,00 20,00 2.400,00

Caminhão Pipa (desvio / caminho de serviço) h 206,16 0,00 0,00

Servente para sinalização (desvio) mês 2.743,84 80,00 219.507,20

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) un 5.403,04 1,00 5.403,04

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 0,40 15.000,00 6.000,00

Licença de Usina un 6.911,20 0,00 0,00

Licença de Cascalheira un 16.461,31 0,00 0,00

Licença de Outorga de Uso da Água un 4.807,28 1,00 4.807,28

BDI (20,23%) 151.835,75

PREÇO TOTAL 902.383,18

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS

SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO

LICENÇAS AMBIENTAIS

CUSTO TOTAL 750.547,43

DESCRIÇÃO UNIDADE
CUSTO

UNITÁRIO

FAIXA C2 (AJUSTADA)

TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO



MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

FU Hora DT* Custo Quantidade Total

(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 522,48 240 8,70 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 303,97 240 5,06 1 1.214,40

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 182,56 240 3,04 1 729,60

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,98 240 4,51 1 1.082,40

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 240 6,10 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 535,63 240 8,92 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 240 7,15 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 240 5,22 2 2.505,60

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 240 5,64 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 240 6,17 1 1.480,80

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 331,79 240 5,52 0,00

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 240 4,19 1 1.005,60

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 276,13 240 4,60 1 1.104,00

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 753,53 240 12,55 0,00

E9665 CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW E9665 1,00 402,30 240 6,70 1 1.608,00

E9785
GUINDASTE MÓVEL SOBRE PNEUS COM 2 EIXOS COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 55 
T - 186
KW

E9785 1,00 439,11 240 7,31 1 1.754,40

30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRÁULICO 30105 2,00 372,40 240 12,41 0,00

30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 30105 2,00 372,40 240 12,41 0,00

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 240 3,10 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 240 3,10 1 744,00

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 240 6,20 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 240 6,20 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 240 6,20 0,00

30210 GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t 30105 1,00 372,40 240 6,20 0,00

30215 MARTELO HIDRÁULICO VIBRATÓRIO COM UNIDADE HIDRÁULICA 30105 0,50 372,40 240 3,10 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 372,40 240 2,04 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 372,40 240 2,04 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 240 6,20 0,00

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 372,40 240 6,20 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 240 3,10 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 240 6,20 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 240 3,10 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 372,40 240 3,10 1 744,00

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 372,40 240 3,10 1 744,00

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 240 3,10 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 240 3,10 0,00

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 372,40 240 6,20 1 1.488,00

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 240 3,10 1 744,00

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 372,40 240 3,10 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 240 6,20 0,00

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 240 6,20 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 240 3,10 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 240 3,10 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 372,40 240 18,62 1 4.468,80

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 372,40 240 12,41 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 372,40 240 6,20 0,00

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 372,40 240 3,10 1 744,00

E9078
TRELIÇA LANÇADEIRA COM CAPACIDADE DE CARGA DE 100 A 120 T E VÃO MÁXIMO 
DE 45 M -
110 KW

E9078 9,00 372,40 240 55,86 2 26.812,80

E9601 EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PESSOAL E APOIO LOGÍSTICO - 130 KW E9601 1,00 372,40 240 6,20 2 2.976,00

E9603
EMBARCAÇÃO EMPURRADORA MULTIPROPÓSITO COM GUINDASTE HIDRÁULICO 
DE 74 KN.M
- 165 KW

E9603 1,00 372,40 240 6,20 2 2.976,00

E9784
PLATAFORMA AUTOPROPELIDA COM ALCANCE DE 12 M COM CAPACIDADE DE 700 
KG - 24
KW

E9784 0,50 372,40 240 3,10 2 1.488,00

56.414,40

Custo Total

(H) (GxHxI)

- 30% 111,35 53 1.770,46

1.770,46

58.184,86

11.770,79

69.955,65

139.911,30Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos

Rebocados

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual
mobilizado (G)

Total de
operários (I)

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

BDI 20,23% (L) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :
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Item Descrição Total Por Etapa 1 mês 2 mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8 mês 9 mês 10 mês 11 mês 12 mês
1.592.467,61 27.741,46           95.983,19           94.794,46           104.868,46         165.006,15         225.143,84         225.143,84         225.143,84         231.923,16         112.842,75         9.982,87             73.893,58           

1,74% 6,03% 5,95% 6,59% 10,36% 14,14% 14,14% 14,14% 14,56% 7,09% 0,63% 4,64%

902.383,18 902.383,18         -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

100,00%

139.911,31 69.955,66           -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      69.955,66           

50,00% 50,00%

546.502,57 27.325,13           27.325,13           -                      -                      -                      -                      -                      -                      245.926,16         245.926,16         -                      -                      

5,00% 5,00% 45,00% 45,00%

7.349.318,66 367.465,93         734.931,87         734.931,87         881.918,24         881.918,24         881.918,24         881.918,24         881.918,24         734.931,87         367.465,93         -                      -                      

5,00% 10,00% 10,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 10,00% 5,00%

5.025.790,18 -                      628.223,77         628.223,77         628.223,77         628.223,77         628.223,77         628.223,77         628.223,77         628.223,77         -                      -                      -                      

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

8.775.752,23 -                      -                      -                      -                      877.575,22         1.755.150,45      1.755.150,45      1.755.150,45      1.755.150,45      877.575,22         -                      -                      

10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

271.417,73 -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      135.708,87         135.708,87         -                      

50,00% 50,00%

978.825,30 -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      978.825,30         

100,00%

114.386,85 -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      114.386,85         

100,00%

199.471,43 9.973,57             9.973,57             19.947,14           19.947,14           19.947,14           19.947,14           19.947,14           19.947,14           19.947,14           19.947,14           9.973,57             9.973,57             

5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%

5,42% 5,78% 5,71% 6,31% 9,93% 13,56% 13,56% 13,56% 13,96% 6,79% 0,60% 4,82%

25.896.227,05 1.404.844,93      1.496.437,53      1.477.897,24      1.634.957,62      2.572.670,53      3.510.383,44      3.510.383,44      3.510.383,44      3.616.102,55      1.759.466,07      155.665,30         1.247.034,95      

5,42% 11,20% 16,91% 23,22% 33,16% 46,71% 60,27% 73,83% 87,79% 94,58% 95,18% 100,00%

25.896.227,05 1.404.844,93      2.901.282,46      4.379.179,70      6.014.137,31      8.586.807,84      12.097.191,29    15.607.574,73    19.117.958,17    22.734.060,72    24.493.526,79    24.649.192,10    25.896.227,05    

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C2

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

1.1 CANTEIRO DE OBRAS

1.2 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

3 REFORÇO ESTRUTURAL INTERNO

4 RECUPERAÇÃO FUNCIONAL DA ESTRUTURA

5
TROCA DO APARELHO DE APOIO - PEÇAS PRÉ-
MOLDADAS

6 TROCA DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO

7 PAVIMENTAÇÃO

8 SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA

9 TRANSPORTES - OAE

Porcentagem

Valor

Porcentagem Acumulado

Valor Acumulado
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