Enaenharia

EDITAL N° 040/2025-GOINFRA
Contratacdo n° 112122, Processo n° 202500005001601

PROPOSTA DE PRECO

OBJETO: Elaboragao de projetos executivos para duplicacdo de rodovias do Grupo
D25.4, sendo: (I) GO-164, trechos Cidade de Goias/Faina; e (II) GO-239, trecho Entr.
BR-153/Mara Rosa, com extensdo total de 75,50 km (setenta e cinco quilometros e

quinhentos metros), neste Estado.

DATA DA SESSAO PUBLICA: 02/07/2025 - 09:00 horas (horario de Brasilia).

ENDERECO ELETRONICO DA LICITACAO: https-//sislog.go.gov.br
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1. Carta de Apresentacio

A Empresa OLIVEIRA, RAE & CIA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
241467200001/28, estabelecida na Rua Bahia 2586, Bairro MONTE CASTELO, na cidade de
CAMPO GRANDE, MS, representada pelo seu SOCIO, Sr. AGNALDO JOSE DE OLIVEIRA
JUNIOR, apresenta, sua CARTA DE PRECO, cujo objeto é a Elaboracdo de projetos
executivos para duplicagdo de rodovias do Grupo D25.4, sendo: (I) GO-164, trechos
Cidade de Goias/Faina; e (II) GO-239, trecho Entr. BR-153/Mara Rosa, com extensao

total de 75,50 km (setenta e cinco quilometros e quinhentos metros), neste Estado.

O preco global para a execugdo dos servigos ¢ de:
R$ 5.353.812,59 (Cinco milhdes, trezentos e cinquenta e trés mil, oitocentos e doze reais ¢

cinquenta e nove centavos).

O prazo de execucdo do contrato é de 8 meses.

A validade da proposta ¢ de 90 (noventa) dias.

Dados Bancarios:
BANCO: Banco do Brasil S/A
AGENCIA: 2959-9 CONTA CORRENTE N° 37644-2

Responsavel legal:

Agnaldo José De Oliveira Junior, casado portador do RG n° 14.515-400/MS, ¢ CPF n°
015.950.956-40, residente na Rua Antonina De Castro Faria, 844, apto 1604, Campo Grande,
MS.

Ademais, a OLIVEIRA E RAE ENGENHARIA, declara que:
e seu domicilio de recolhimento de ISSQN ¢ o Municipio de Campo Grande MS, cujo
aliquota corresponde a 5%;
e Os valores propostos estdo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta

ou indiretamente na prestacdo dos servigos, apurados mediante o preenchimento do
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modelo de Planilha de Custos e Formacédo de Precos, conforme anexo deste Edital;

e Osprecos cotados estdo incluidos todos os insumos que os compdem, tais como despesas

com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratagdo do

objeto;

e As propostas permanecerdo validas e em condi¢des de aceitagdo por um periodo de 90

(noventa) dias, a contar da data de sua apresentagao.

[24.146.720/0001-28 |

OLIVEIRA, RAE & CIA
ENGENHARIA LTDA.

Rua Bahia, n® 2586

Monte Castelo, Campo Grande / MS
CEP 79.010-240

Rua Bahia, n°2586, Monte Castelo -
Campo Grande/MS CEP 79.010-240 »
2025-0509-PC-001.R1A

Campo Grande, 02 de julho de 2025.
AGNALDO JOSE DE Assinado de forma digital por

AGNALDO JOSE DE OLIVEIRA
OLIVEIRA JUNIOR:01595095640
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2. Orcamento Sintético

@ GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes 20/03/2025 - 16:39
-y Orgamento Sintético
Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 1 112122-1/2025 Data Orgamento : 20/03/2025
Descrigio : ELABORACAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGCAO EM
GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO
Versio : ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Trecho TRECHO 1: GO-184, CIDADE DE GOIAS - FAINA

TRECHO 02: IMPLANTAGAO E RESTAURAGAO GO-239, MARA ROSA/ ENTR. BR-153
Nat Servico  : Obra Rodovidria

Subtrecho 2
Extens3o :75.50 Km
Data Base : 01/12/2024
Céd. Auxiliar  [Servigo . . Bdi Unid. idade  Prego Unitrio| Total
TRECHO 1: GO-164, CIDADE DE GOIAS - FAINA - EXTENSAO: 68,20KM
45854 |PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE 19800 m | 555,000/ 645,01 358.480.05.
| |ESPECIAL) | | | | |
45838 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - 1990  Km 68.200 47118,17 3213.32279
_ FAIXA ACIMA DE 40 KM | |
45050 SONDAGEM MAT. 12 CAT. - SOLO T 1080 0 9m | 1000.000 388.22 386.220.00
45051 | SONDAGEM MAT. 22 CAT. - PEDREGULHO 1990 m 600.000 617.04) 370.784.00
45052 SONDAGEM MAT. 3° CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA 1980 m 168,670 554.43 92.406.84
45083 |SONDAGEM MAT. 3 CAT.- ROCHAMED. ABRASIVA 1880 m 166,670 684,22 114.038.04
45054 | SONDAGEM MAT. 3° CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO 1990 m 166,670 831,15 138.527.77
45055 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM 1900  tkm 8546,800 0.72 6153.60
45056 INSTALAGAO DE SONDA SOBRE AGUA 1900  un 100,000 2391,08 239.196.00
Total do Grupo :| 4.919.110.08|
Cod. Auxiliar | Servigo Bdi Unid. | Quantidade  Prego Unitario| Total
TRECHO 2: GO-239, MARA ROSA/ ENTR. BR-153 - EXTENSAO: 7,3KM
45835 |PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - 1090  Km | 7.300 50548.20| 43470251
|FAIXA DE 15 A 40 KM
Total do Grupo :| 43470251
Total do Orgamento :| 5.353.812.50]
Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 112122-1/2025 Data Orgamento : 20/03/2025
Descrigio : ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO EM
GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO
Versio : ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Trecho TRECHO 1: GO-184, CIDADE DE GOIAS - FAINA

TRECHO 02: IMPLANTAGAO E RESTAURAGAO GO-239, MARA ROSA/ ENTR. BR-153
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria

Subtrecho g
Extens3o 175,50 Km
Data Base : 01/12/2024

GO-319, TRECHO: ENTR. GO-217 - ENTR. GO-413/ GO-319, TRECHO: ENTR. 413 (B)

— ACESSO VARJAO! GO-319, ACESSO VARJAO — ENTR. GO-040(A¥219(A) 0.9188 4.919.110,08 72.127.71
(ARAGOIANIA) - EXTENSAQ: 42,50 KM

GO-413, TRECHO 1: INICIO PERIMETRO URBANO VARJAO / ENTR. GO-319(BY GO-

413, TRECHO 2: ENTR. GO- 319(A) / ENTR. GO-217 (MAIRIPOTABA) - EXTENSAO: 0.0812 43470251 50.548.28
37.50 KM
Total geral | 100.0000] 5.353.812.50 66.922.65,

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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3. Composicao do BDI

Beneficios e Despesas Indiretas - BDI

Despesas Indiretas % sobre PV % sobre CD
Administragdo Central Variavel - f (CD) 0,95 1,14
Despesas Financeiras 1,04% sobre (PV - Lucro) 0,98 1,17
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,60
Garantias Contratuais 0,05% do PV 0,05 0,06
Subtotal 1 2,48 2,97

Beneficios % sobre PV % sobre CD
Lucro Operacional Variavel - f (CD) 5,46 6,55
Subtotal 2 5,46 6,55

Tributos % sobre PV % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,78
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,60
ISSQN* 5,00% do PV 5,00 5,99
Subtotal 3 8,65 10,37
Total - BDI (%) 16,59 19,90
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4. Cronograma Fisico Financeiro
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GO DPJ - DIRETORIA DE PROJETOS RODOV
DPJ - DIRETORIA DE PROJETOS RODOVIARIOS
INFRA CRONGGRAMA FISICO FINANCEIRO - Obrss & inplasoghe Kodoriar
1. OBJETO: o Projoms Execmnos d i pars 31 Obras d Rodoraia
2. GRUPO: D254
[3-EXTENSAO TOTAL 753 k=
4 - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (*) - GO-164, CIDADE DE GOIAS - FAINA.
E TE SERVICO PRECO TOTAL 1-3% -6 61-%0 $1-120 11-150 [ N1-290 B
AL (o) 3 RS) S m % W el % RS 5% %% 3
T |7 ETAPA (Estudos Imcixss - Py S E: W3 160
7 [T ETAPA (Estudon Eicinis - Comchao) o & Eogechurs | RS 64266505
3 |7 ETAPA (Bstudos & Greids) Projero de Exgeoiurs | RS 32133257 100 | RS 32133257
K3 Proen Emmzalds | RS 3584831
S |7 ETAPA (Estudos Compl & Exgohwn | B8 642665.15 00|38 64266515
K3 SobgmpnOAE | RS 121263669 RS 60632434|
7 | e Eranid | 8 100
§ |+ ETAPA (Mamms do Projems) & NES 36399773 10| RS s63997.713
5| Proen Esmralde | RS 16131742 16131732
710 |7 ETAPA (Conpatbilizagio) Progens de Exgohara | B8 160
11 | P IES $9.620,
12 [APROVACAD Projoto do Exgecharia | B8 1133257 100
E Ee———T e 13473874 100 | RS 134738.74]
4 ProenEmmrald | &S 3584831 1
TOTAL RS 491919630
TOTAL MENSAL 2% | 58 16066628] 16.6%] XS _632665.15] 5.7% | K8 357.18058] 55%] X8 60632334 24%] RS 125453700 0.0%]  RS000  [3ame XS 1I25315.13] 5.0%] RS 230.28707|100°] K8 9191962
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO 32% | RS 16066628[204% XS 80333143 | 29.7%| XS 116051231 353% RS 1768836,65 | 839 RS 305167495 |58.3% XS 3.051674.45| 4| RS 317698960 |50.0% XS 342727667 W/m| RS 391919629
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO 20% | RS 160.66628[10.7%| RS $03331.43 | 15.2%| RS 1.16031231|18.0% RS 176683665 "n.a RS 3.051674.45 | 30.0%| XS mxm"4"|_s G| RS 417698960 4645 RS 442727667 516% RS 4919.110.08
5. CRONOGRAMA (%) - BPLAN E G0-239, MARA ROSA/ ENTR BR1S3
TE SERVICO PRECO TOTAL 1-% | -6 61-90 $1-120 11-150 181-210 1290 =
M () % =] % 5] % ) 3 ) 3 5 3 L3 ) 3 ) L3
T | ETAPA Esmuidons micias - P& = 73509
2 | ETAPA (Eatados Imiciass - Conciado) £ $63990,
3|7 ETAPA Estudon ds Greids) 5 833 100 s
5 |7 ETAPA Emidn G (S 36940, 100 | RS 8654058,
T [FEOACED &) B 13041 )
10 |7 ETAPA (Conpathilizaio) 5 | 8 2173504
12 |APROVAGAD "N u@
TOTAL 3 8470
TOTALMENSAL AT RS W51 190w RS 8699038 9.7% | RS 434709 15%| RS B E O X B RS 13041087 5.%| RS 21733,14]10.0°
TOTAL ACUMULADO DO TREGHO I | B8 2173514 5% RS 106675.72| 33.4%| RS 15214601 |349% RS 152146015545 RS 230.066.59| 55.6%| RS 239.086.39| w45 RS 36949746 |50.0% RS 39123260 1o
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO S39%| RS 4990.599,84[63.1%| RS 500778542 | 67,7 | XS 507125571 |685% BS 507125571 | Mo B8 513819629 7% XS S138.196.29| 72| XS 5288.607.16 559 X8 531014230 W0 RS 533381259
. 0 L ymn
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5. Consideracoes Finais

Contém o presente volume, 10 (dez) paginas, numeradas sequencialmente.
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ENGENHARIA LTDA.
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CEP 79.010-240
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Campo Grande, 02 de julho de 2025.

Assinado de forma digital por
AGNALDO JOSE DE AGNALDO JOSE DE OLIVEIRA

OLIVEIRA JUNIOR:01595095640

. Dados: 2025.07.01 21:30:49
JUNIOR:01595095640 22dcs
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