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PARECER TECNICO DE ANALISE DA PROPOSTA

1. DO OBJETO

1.1. Trata-se do relatério de analise e julgamento das propostas técnicas apresentadas no ambito da Contratag¢do integrada para
elaboragao dos projetos e execugdo das obras de Duplicagdo, Pavimentagdo, Restaura¢do e OAEs da Rodovia GO-222, trecho: Entr.
GO0-080 (Nerépolis) - Entr. GO-070 (Inhumas), com extensio de 40,59 km, neste Estado, cujo valor total estimado corresponde a RS RS
330.938.941,07 (trezentos e trinta milhdes novecentos e trinta e oito mil novecentos e quarenta e um reais e sete centavos), SISLOG n2
116161, adotando-se o critério de julgamento técnica e prego.

2. DA FASE 1 - VERIFICAGAO DA CAPACITAGAO E EXPERIENCIA DA LICITANTE

2.1. Conforme registros do processo licitatdrio, participaram do certame os seguintes licitantes:
1. Consércio CME Duplicagdo GO-222, composto pelas empresas:
e Construtora Caiapd Ltda.;

e Multi Modal Estratégica MME Ltda; e

e Engenho Projetos e ConstrugGes Ltda.

2. Construtora Colares Linhares S.A.
3. Consorcio Duplicagdo GO-222 (GO-080 - GO-070), composto pelas empresas:

e Cosampa Construges Ltda.;

e Construtora Luiz Costa Ltda.; e

e Seplane - Servigos de Engenharia e Planejamento do Nordeste Ltda.
4. Consorcio Planaterra-JS-Unica - Rod. GO-222, composto pelas empresas:

e Planaterra Terraplenagem e Pavimentagdo Ltda.;

e JS Construtora e Locadora Ltda.; e

e Unica Consultores de Engenharia Ltda.
5. Consdrcio Portico-Pacs-BK, composto pelas empresas:

e Portico Construgdes Ltda.

e BK Infraestrutura Ltda. - em recuperagao judicial.

e Pacs - Planejamento, Assessoria, Consultoria e Sistemas S/A

6. TCE Engenharia Ltda.
7. Consdrcio Gongalves e Dias e Planeje Locagdo e Construgdao, composto pelas empresas:

1. Gongalves & Dias Engenharia Ltda; e
2. Planeje Locagdo e Construgao Ltda.

2.2. Na fase de habilitagdo, conforme Relatério de Julgamento de Habilitagdo — CO n2 98/2025 (SISLOG n2 332339), obteve-se o
seguinte resultado:



CONSORCIO / EMPRESA STATUS/SITUACAO

Consorcio CME Duplicagdo GO-222 (Construtora Caiapd, Multi

Modal Estratégica e Engenho Projetos e Construgdes) HABILITADO

Construtora Colares Linhares S.A. HABILITADO

Consércio Duplicagdo GO-222 (GO-080 - GO-070) (Cosampa
Construgdes, Construtora Luiz Costa e Seplane - Servigos de HABILITADO
Engenharia e Planejamento do Nordeste)

Consércio Planaterra-JS-Unica - Rod. GO-222 (Planaterra
Terraplenagem e Pavimentagdo, JS Construtora e Locadora e HABILITADO
Unica Consultores de Engenharia)

Consorcio Pértico-Pacs-BK HABILITADO

INABILITADO * conforme segdo
TCE Engenharia Ltda. 7 do Relatdrio de Julgamento da
Habilitagdo Técnica (anexo Xl).

INABILITADO * conforme segdo
8 do Relatdrio de Julgamento da
Habilitagdo Técnica (anexo Xl),

Consorcio Gongalves e Dias e Planeje Locag¢do e Construcdo e por ndo ter apresentado

comprovagao de prestagdo de

garantia de proposta, condi¢do
de participagdo da licitagao.

Fonte: Relatdrio de julgamento de habilitagdo. CO n2 98/2025

2.3. O Relatdrio de julgamento de habilitacdo (332339) foi emitido em 13/02/2026. Porém em 18/02/2026 foi emitida a Certiddo
Positiva CADFOR - Suspensdo de participacdo em licitagdo e de impedimento de contratar com a Administracdo — GO da BK
Infraestrutura Ltda. (334261). Tornando o Consodrcio Portico-Pacs-BK inapto a avangar para a anadlise de proposta técnica.

2.4. Em conformidade com o item 2.7.1, dos Critérios de Avaliagdo de Julgamento do resultado da habilitacdo, foram objeto de
avaliagdo técnica exclusivamente as propostas apresentadas pelos consércios habilitados, a saber:

1. Proposta Técnica — Consércio CME Duplicagdo GO-222 (SISLOG n2 333531);

2. Proposta Técnica — Construtora Colares Linhares S.A. (SISLOG n2 333465);

3. Proposta Técnica — Consorcio Duplicagdo GO-222 (GO-080 - GO-070) (SISLOGs n? 333512 e 333514);
4. Proposta Técnica — Consércio Planaterra-JS-Unica - Rod. GO-222 (SISLOGs n2 333809 e 333810).

3. DA FASE 2 - QUALITATIVA - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TECNICAS

3.1. A avaliagdo técnica foi conduzida mediante aplicagdo integral dos critérios, pesos e parametros de pontuagdo estabelecidos no
Anexo XXVI — Critérios de Avaliagdo e Julgamento, observadas as retifica¢cdes introduzidas pela Errata ao Edital n® 98/2025.

3.2. Os subitens foram examinados em conformidade com os critérios de pontuagdo definidos no instrumento convocatorio,
observando-se, para cada subitem, a escala de avaliagdo especificamente prevista, com aplica¢do dos niveis e gradagdes estabelecidos
nos respectivos critérios.

3.3. As notas atribuidas a cada item foram calculadas mediante aplicagdo da seguinte expressdo:
Ni =X (Psub x Nsub) x 100

Onde:


https://sei.go.gov.br/sei/viewdoc?d=UFJvQm54cEFCRHM9
https://sei.go.gov.br/sei/viewdoc?d=V1FHNnJiVEFZdm89
https://sei.go.gov.br/sei/viewdoc?d=MDM4RFNkSXNOK2M9
https://sei.go.gov.br/sei/viewdoc?d=WlhrZkNpREtNSHM9
https://sei.go.gov.br/sei/viewdoc?d=bG5Pc3h1R3d6eDg9
https://sei.go.gov.br/sei/viewdoc?d=OXhiSXYvb0pUSG89
https://sei.go.gov.br/sei/viewdoc?d=RkR2MXJsMkNGbnM9
https://sei.go.gov.br/sei/viewdoc?d=N3hmTHQvR3lYaG89

Ni = Nota do item (CO / MPT / QT / RP)
Psub = Peso do subitem
Nsub = Nota atribuida ao subitem

3.4. Apds a atribuigdo das notas aos grupos avaliativos previstos no instrumento convocatério, procedeu-se ao somatorio das
pontuagdes, conforme metodologia estabelecida:

NT = CO + MPT + QT + RP
Onde:

NT = Nota da Proposta Técnica

CO = Demonstracdo de Conhecimento do Objeto
MPT = Metodologia e Programa de Trabalho

QT = Qualificagdo das Equipes Técnicas

RP = Relagdo dos Produtos a Serem Entregues

3.5. Registra-se que a sistemdtica adotada assegura coeréncia, rastreabilidade e aderéncia aos critérios previamente definidos no edital,
garantindo a uniformidade da analise e a observancia aos principios da objetividade, isonomia e julgamento vinculado ao instrumento
convocatorio.

3.6. Diante do exposto, consolida-se a presente analise técnica das propostas, cujos detalhamentos e registros de pontuagdo constam
nos itens 5 e 6.

4. RESUMO DA PONTUAGAO DA PROPOSTA TECNICA

4.1. Concluida a etapa de avaliagdo técnica, apresentam-se as pontuagdes consolidadas atribuidas as propostas examinadas, apuradas
em conformidade com os critérios de julgamento estabelecidos no instrumento convocatério. As notas expressam o grau de
atendimento técnico verificado, com base nos elementos e informagdes constantes das propostas das licitantes habilitadas.

PROPOSTA TECNICA
AVALIACAO DE PROPOSTA TECNICA
RESUMO

Contratacdo integrada para elaboracdo dos projetos e execugdo das obras de Duplicac3o, Pavimentacdo, Restaurag3o e OAEs da
Rodovia GO-222, trecho: Entr. GO-080 (Merdpolis) - Entr. GO-070 (Inhumas), com extens3o de 40,59 km, neste Estado.

TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS -SEM DES. - T300 TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Objeto:

Tabela de Precos: T301 TABELA SICRO DNIT GOLAS
Modalidade: Concorréncia Panl;:jp:::{:cdhe: Sim Data: 25/02/2026
Modo de Disputa: Fechado. Escopo: Projeto e Obra Valor Goinfra: RS 330.938.941,07
Andlise de Habilitac3o: Com Invers3o de Fases Tipo de Obra: Dupl./Pav./Rest./OAE SEl Aquisicdo: 202500005027007
Critério de Julgamento: Técnica e Preco Sislog | Edital: 116161 /98/2025 SEl Projeto: 202500036011376
Regime de Execucdo: Integrada Cédigo Licitag3o: LICOO77 Portaria de Exequibilidade: MN3o se aplica
LICITANTE NOME NOTA DA PROPOSTA TECNICA
Licitante 01 CONSORCIO CME DUPLICA(;ED G0O-222 83,78
Licitante 02 CONSTRUTORA COLARES LINHARES S.A. 7oAl
Licitante 03 CONSORCIO DUPLICAQ—'—“D G(O-222 (GO-080 - GO-070) 50,07
Licitante 04 CONSORCIO PLANATERRA - 1S - UNICA - ROD. GO-222 56,74

5. AVALIAGAO DETALHADA - LICITANTE 01 - CONSORCIO CME DUPLICACAO GO-222

5.1. O quadro a seguir apresenta o resumo das pontuagdes obtidas pelo Consércio CME Duplicagdo GO-222 em cada item dos Critérios
de Avaliagdo e Julgamento.



CONSORCIO CME DUPLICAGAD GO-222

CONHECIMENTO DO OBIJETO - CO

ITEM DESCRICAO PONTUACAD MAXIMA PONTUACAO OBTIDA
1 [Checklist a Documentacdo para Conhecimento do Objeto 12,00 12,00
2 [Anélise do Escopo Téenico 18,00 13,50
TOTAL 30,00 25,50

METODOLOGIA E PROGRAMA DE TRABALHO — MP

ITEM DESCRICAO PONTUACAD MAXIMA PONTUACAQ OBTIDA
3  |Apresentacdo de Canteiro de Obras 4,00 2,50
4 Plano de Mobilizacdo 5,00 5,00
5 Planejamento e Controle 6,00 6,00
6 Histogramas 4,00 4,00
7 |Plano de Gestdo de Seguranca e Meio Ambiente 3,00 1,25
2 Plano de Gestdo de Qualidade 5,00 4,00
TOTAL 27,00 22,75
TOTAL AJUSTADO CONFORME ERRATA 30,00 25,28
QUALIFICA(;.EU DAS EQUIPES TECNICAS — QT
ITEM DESCRICAO PONTUACAO MAXIMA PONTUACAQ OBTIDA
9 |Qualificacdo das Equipes 30,00 25,50
TOTAL 30,00 25,50

RELACAO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES — RP

ITEM DESCRICAO PONTUACAO MAXIMA PONTUACAO OBTIDA
10 |Descricdo dos produtos que serdo entregues 10,00 7,50
TOTAL 10,00 7,50

5.2. Apresentam-se, na sequéncia, os quadros analiticos de avaliagdo, contendo o detalhamento dos subitens examinados, as notas
atribuidas e os respectivos pesos aplicados, em conformidade com os critérios de julgamento.

CONHECIMENTO DO OBJETO - CO

. . e ~ . N
Item | Descrigdo do Subitem Como comprovar Peso (%) | Critério de Pontuagdo | Avaliagao Pa:,:iZI
1 |Checklist a Documentagdo para Conhecimento do Objeto — Peso total: 12.0%
Lista de desvi O=ausente;
ista de desvios
(eventuais divergéncias Lista de desvios deve discutir 0,5=entregue
1.1 - g . impactos e 9,00 parcialmente; 1,00 9,00
em relagdo aos requisitos . .
. corre¢Bes/prevengdes. 1,0=entregue completo
estabelecidos) .
conforme edital.
Apresentar relatérios
fotograficos elaborados por
trecho, contendo no minimo 4
) O=fora do
N (quatro) fotografias por .
Apresentagdo do L . escopo/omisso;
o s relatério, em conformidade
relatdrio fotografico por 0,5=atende
com o modelo e as .
1.4 |trecho, sendo 4 fotos em . - . 3,00 parcialmente; 1,00 3,00
da relatori h orientag¢des estabelecidas no 1 0=atend
cada relatério, conforme =atende
! Anexo XVIII do edital/Termo -
Anexo XVIII. . integralmente ao
de Referéncia, devendo ser
. escopo.
georreferenciadas e com data
posterior a publica¢gdo do
edital.
TOTALDO ITEM: 12,00




2 |Analise do Escopo Técnico — Peso total: 18.0%
O=fora do
. Avaliagdo por disciplina: escopo/omisso;
Servigos . 0,5=atende
. detalhamento, quantidades, .
2.1 preliminares/custos e . 3,00 parcialmente; 0,50 1,50
o compatibilizagdo e aderéncia
indiretos L. 1,0=atende
técnica. :
integralmente ao
anteprojeto/escopo.
O=fora do
Avaliagdo por disciplina: escopo/omisso;
Terraplenagem / . 0,5=atende
- detalhamento, quantidades, .
2.2 Geotecnia / e A . 4,00 parcialmente; 1,00 4,00
] L compatibilizagdo e aderéncia
Pavimentagao .. 1,0=atende
técnica. :
integralmente ao
anteprojeto/escopo.
O=fora do
Avaliagdo por disciplina: escopo/omisso;
. 0,5=atende
Drenagens Profundas e | detalhamento, quantidades, .
2.3 - e . 3,00 |parcialmente; 1,00 3,00
Superficiais compatibilizagdo e aderéncia
L 1,0=atende
técnica. .
integralmente ao
anteprojeto/escopo.
O=fora do
Avaliagdo por disciplina: escopo/omisso;
. 0,5=atende
detalhamento, quantidades, .
2.4 OAE e . 4,00 |parcialmente; 0,50 2,00
compatibilizagdo e aderéncia
L 1,0=atende
tecnica. :
integralmente ao
anteprojeto/escopo.
O=fora do
Avaliagdo por disciplina: escopo/omisso;
. 0,5=atende
Obras complementares e | detalhamento, quantidades, .
2.5 o L N 2,00 |parcialmente; 0,50 1,00
sinalizagdo compatibilizagdo e aderéncia
L 1,0=atende
tecnica. .
integralmente ao
anteprojeto/escopo.
O=fora do
Avaliagdo por disciplina: escopo/omisso;
. 0,5=atende
. detalhamento, quantidades, .
2.6 Interferéncias e . 2,00 parcialmente; 1,00 2,00
compatibilizagdo e aderéncia
L 1,0=atende
técnica. .
integralmente ao
anteprojeto/escopo.
TOTALDO ITEM: 13,50

METODOLOGIA E PROGRAMA DE TRABALHO — MP

Nota
Parcial

Item | Descri¢do do Subitem | Como comprovar Peso (%) Critério de Pontuagdo Avaliagao




3 |Apresentagdo de Canteiro de Obras — Peso total: 4.0%
Layout e Atendimento [Comparar layout as 0=abaixo do D1;
3.1 ésyEsu ecifica 6;5 es chJiﬁca 6252 memorial do 2,00 0,5=atende ao minimo (D1 - 0,50 1,00
. Técni?:as ’ ca:te'ro ’cig oD1 I adaptado GOINFRA); ' ,
frotip ’ 1,0=supera o D1.
0=ndo apresentou/impacta o
Cronograma de prazo global;
g . Cronograma de implantagdo do 0,5=2 meses (referéncia) ou
3.2 |Implantagdo do A 1,00 L . 1,00 1,00
. canteiro. >2m justificado sem impacto;
Canteiro de Obras o a
1,0=antecipagdo do prazo de
referéncia.
Infra (dgua, energia, 0=omisso;
Escritdrios, Salas de saneamento, Tl) e condigdes de 0,5=parcial;
3.3 © > ¢ T1) @ condigbe 0,50 P , 0,50 0,25
Reunides e Refeitério |trabalho (refeitério, sanitarios, 1,0=completo e compativel
descanso, ambulatdrio). com a mdo de obra prevista.
0=omisso;
Seguranga patrimonial no 0,5=parcial;
3.4 |Seguranca Patrimonial gt . sap 0,50 |[1,0=medidas robustas de 0,50 0,25
canteiro. A
controle de acesso, vigilancia
e protegdo de ativos.
TOTAL DO ITEM: 2,50
4 [Plano de Mobilizagdo — Peso total: 5.0%
0=omisso;
. Metodologia executiva articulada 0,5=genérico;
Metodologia ) . i
4.1 executiva ao cronograma e frente de 2,00 |1,0=define caminho critico e 1,00 2,00
Servigos. estratégias para
evitar/mitigar atrasos.
. 0=omisso/ndo casado;
Cronograma (Canteiro, Integra canteiro, mado de obr: 0,5= d m a obra;
4.2 |Mdo deobrae e_g a canteiro, mao de obra e 2,00 ,0=Casado co a.o & " 1,00 2,00
. equipamentos. 1,0=casado + caminho critico
Equipamentos) -
+ antecipag¢do de prazos.
0=omisso;
Plano para a L. N N ~ L.
- Capacitagdo/contratagdo de mado 0,5=ag¢bes genéricas;
capacitagdo e ..
43 . " de obra focada nos requisitos do 1,00 |1,0=plano aderente a escopo 1,00 1,00
contratagdo de mao- N
contrato. e exigéncias (BIM, 1SO,
de-obra
controles).
TOTAL DO ITEM: 5,00
5 [Planejamento e Controle — Peso total: 6.0%
Escalonamento: a menor
51 Atendimento aos Comparar prazos totais ofertados 1,50 son.ﬁa (projeto+obra) recebe 1,00 1,50
prazos entre proponentes. maior nota;
demais por relagdo inversa.
5.2 |Apresentagdo da Estrutura analitica do projeto 1,50 |0<3 niveis; 1,00 1,50

Estrutura Analitica do
Projeto (EAP) (com

com hierarquia minima de trés
niveis.

0,5=apresenta 3 niveis;




pelo menos 3 niveis
de decomposicdo)

1,0=EAP com > 3 niveis e
produtos/atividade claros

Qualidade do
O=cronograma pobre;
cronograma -
(apresentac3 Qualidade do cronogram 0,5=parcial;
53 [P ?Se a(‘fa’o u? . ade docro °§ a' ae 1,50 |1,0=detalhado com caminho 1,00 1,50
caminho critico, logicidade das sequéncias. Y-
. N critico, marcos e
interdependéncia . .
. interdependéncias.
atividades)
Organograma identificando
estruturagdo aderente ao escopo 0=omisso;
5.4 |Organograma Fia f:ontrata(;ao |nteg.ra~da, 150 0,5=parcial; 1,00 1,50
indicando a composi¢do da 1,0=organograma aderente
equipe técnica para cada fase as fungdes e ao escopo.
(Projeto e Obra)
TOTAL DO ITEM: 6,00
6 |Histogramas — Peso total: 4.0%
Apresentar graficos de MOD O=ausente/desalinhado;
Histograma MOD Mao de Obra Direta) ao longo 0,5=parcial;
61| .08 ) ( ) ) & 1,00 P . 1,00 1,00
(Méo de Obra Direta) [do tempo, alinhados com o 1,0=coerente e alinhado ao
cronograma. cronograma.
Apresentar graficos de MOI (M3o O=ausente/desalinhado;
Histograma MOI (Mo | de Obra Indireta) ao longo do 0,5=parcial;
6.2 grama MOI ( ndireta) o long 1,00 P , 1,00 1,00
de Obra Indireta) tempo, alinhados com o 1,0=coerente e alinhado ao
cronograma cronograma.
O=ausente/desalinhado;
. Apresentar o uso detalhado e -
Histograma de . . 0,5=parcial;
6.3 . planejado de equipamentos ao 1,00 . 1,00 1,00
equipamentos 1,0=coerente e alinhado ao
longo das fases da obra.
cronograma.
Apresentar a curva de
consumo/demanda dos O=ausente/desalinhado;
Histograma de rincipais materiais e servigos 0,5=parcial;
6.4 gra . principais n ¢ 1,00 P . 1,00 1,00
materiais e servigos que compdem os grupos Ae B 1,0=coerente e alinhado ao
do cronograma.
or¢amento referencial.
TOTAL DO ITEM: 4,00
7 |Plano de Gestdo de Seguranga e Meio Ambiente — Peso total: 3.0%
Existéncia de O=sem/fora do prazo;
Certificagbes ISO e A fificad latori 0,5=em processo de
nexar certificados e relatérios
7.1 |Premiagdo de auditoria. se houver. 0,50 |certificacdo; 0,00 0,00
(Reconhecimento ! ’ 1,0=ISO 14001 e 45001
Clientes) vélidas + ultima inspegao.
7.2 |Atendimento as Identificar e apresentar o 2,00 |0=N3o apresenta o processo 0,50 1,00

exigéncias de Meio
Ambiente

processo de monitoramento
ambiental.

de monitoramento
ambiental;

0,5= apresentar o processo
de forma
simplificada/generica;
1,0=atende legalmente e




demonstra

Apresentar o plano de
contingéncia contemplando:
* Contaminagdo do solo e dos
recursos hidricos;

* Emissdo de poeira e fumaca

h " [ |
TTOTItOTdrrreETiiu - aimoTeTidar,

0=Auséncia de plano ou de
evidéncias de
implementagdo;

0,5=Plano existente, mas sem

7.3 |Plano de Contingéncia oreta; 0,50 |parte dos 0,50 0,25
* - , treinamentos/simulados.;
Geragdo de residuos; 1,0=plano de contingéncia
* Acidentes de trabalho com =P . g
A claro + evidéncias de
evidéncia de . .
. . treinamentos/simulados.
treinamentos/simulados.
TOTAL DO ITEM: 1,25
8 |Plano de Gestao de Qualidade — Peso total: 5.0%
Item | Descri¢dao do Subitem | Como comprovar Peso (%) Critério de Pontuagao NOTA PESO
i ubi \; itéri u
E 2 ° c PARCIAL | FINAL
0=Ndo apresenta
certificagdes ou documentos
invalidos/fora do prazo;
Existéncia de Apresentar Certificagdo 1ISO 9001 0,5= Apresentou Certificacdo
gy |osEnaa presentar veriicacao U721 1,00 present ¢ 0,00 0,00
certificagdo ISO valida, incluindo ultima inspegao. ISO 9001, porém em
processo de certificagao;
1,0=IS0O 9001 vélida + dltima
inspegdo.
0=N3o apresentou sistemas e
processos internos para
Descrever os sistemas e controle de qualidade;
. . processos internos para controle 0,5=Deixou de descrever um
Sistema da Qualidade . . ~ :
8.2 o de qualidade: inspegdes, testes, 1,00 |dos processos internos para 1,00 1,00
da licitante . N . .
calibragdo de equipamentos, controle de qualidade;
auditorias. 1,0=Descreveu os sistemas e
processos internos para
controle de qualidade.
0=Ndo apresentou equipe;
0,5=Apresentou equipe, sem
Organograma da Experiéncia, atribuicdes e comprovacdo de experiéncia;
8.3 g. & . , P ! ¢ 1,00 |1,0=Apresentou equipe, com 1,00 1,00
equipe de Qualidade |vinculos. ~ a
comprovagdo de experiéncia
em gestdo, através do
organograma.
0=omisso;
0,5=ndo apresentou a
Apresentar os fluxos (temas informagdo em formato de
8.4 |Fluxo de aprovagGes ,p L. ( / 1,00 ¢ 1,00 1,00
areas) minimos. fluxo;
1,0=fluxos minimos por
temas/areas.
0=N3do apresentou o processo
Controle de registros, |Descrever como as ndo de identificagdo e tratamento
nao conformidade, conformidades serao das ndo conformidades;
lanos e identificadas, registradas, 0,5=Ndo apresentou a
g5 |Panos gistrac 1,00 Jaoap 1,00 1,00
procedimentos tratadas e como as agles totalidade de tratamento das
(Qualidade e corretivas/preventivas serdo ndo conformidades

Engenharia)

implementadas.

identificadas;
1,0=Apresentacdo integral.




TOTAL DO ITEM:

4,00

QUALIFICAGAO DAS EQUIPES TECNICAS — QT

Descrigdo do e = N Nota
Item 9 Como comprovar Peso (%) Critério de Pontuagao Avaliacdo A
Subitem Parcial
9 |Qualificacdo das Equipes — Peso total: 30.0%
- i 0=n3o apresentou ou
O profissional devera comprovar e
A .. . experiéncia < 5 anos;
experiéncia minima de 8 (oito)
anos em projetos rodoviarios, AL
i proj N 0,5= experiéncia entre 05 e 08
mediante apresentagdo de A
. .. anos ou experiéncia > 8 anos
. Certiddo de Acervo Técnico (CAT) . N
Engenheiro com emitida belo CREA. acompanhada mas profissional ndo pertence
9.1 |experiéncia em P . ’ P 3,00 |ao quadro da empresa antes 1,00 3,00
. L. das respectivas ARTs, que atestem .
projetos rodovidrios . L da data de edital;
sua efetiva participagdo no
desenvolvimento desses projetos T
. 1,0=experiéncia > 8 anos e
e indiquem, de forma expressa, ..
I L. profissional presente no
sua responsabilidade técnica pelas . ,
. quadro da licitante em periodo
atividades desempenhadas. . .
anterior ao edital.
O profissional deverd apresentar
CertidGes de Acervo Técnico (CAT)
emitidas pelo CREA, que N .
. 0 = ndo apresentou a extensdo
comprovem sua efetiva L .
. e - minima ou apresentou mais de
Engenheiro com participagdo na elaboragao de
A . . 4 atestados;
experiéncia em projetos rodoviarios. Os atestados
. . o . 0,5 = apresentou entre 2 e 4
projetos rodoviarios, |poderdo ser considerados de .
9.2 . ) ; 2,00 |atestados para atingir a 1,00 2,00
com comprovagdo da |forma isolada ou cumulativa, N
o .. o extensao minima;
extensdo minima de |desde que a soma das extensées 1.0 = apresentou 1 atestado
40,59 Km. alcance, no minimo, 40,59 km, H=ap u ~
comprovando a extensdo
devendo constar, de forma . L
. minima exigida.
expressa, a responsabilidade
técnica do profissional pelas
atividades desempenhadas.
. o 0=ndo apresentou ou
Por meio de Certiddo de Acervo -
o o experiéncia < 5 anos;
Técnico (CAT) emitida pelo CREA, A
K 0,5= experiéncia entre 05 e 08
acompanhada das respectivas A
. . anos ou experiéncia > 8 anos
Engenheiro com ARTs, que comprovem a efetiva - ~
A ticinacio do profissional na mas profissional ndo pertence
experiéncia em ar

9.3 p. P P E P . 3,00 |ao quadro da empresa antes 1,00 3,00

projetos de Obra de |[elaboragdo de projetos de Obras da data de edital:
Arte Especial de Arte Especiais, devendo A

1,0=experiéncia > 8 anos e

constar de forma expressa sua .

. o profissional presente no
responsabilidade técnica pelas . ,
o . quadro da licitante em periodo

atividades desenvolvidas. . .
anterior ao edital.

9.4 |Engenheiro com Por meio de Certiddo de Acervo 2,00 |0=ndo apresentou a extensdo 1,00 2,00

experiéncia em Técnico (CAT) emitida pelo CREA, minima ou apresentou mais de
projetos de Obra de |acompanhada das respectivas 6 atestados;
Arte Especial, com ARTs, que comprovem a efetiva 0,5 = apresentou entre 4 e 6
comprovacgdo da participagado do profissional na atestados para atingir a
extensdo minima de |elaboragdo de projetos de Obras extensdo minima;

180,00 m. de Arte Especiais, devendo 1,0 = apresentou até 3
constar de forma expressa sua atestados comprovando a
responsabilidade técnica. Os extensdao minima exigida.
atestados poderdo ser
apresentados de forma isolada ou
cumulativa, desde que a soma das




extensGes atinja, no minimo,
120 00

TOU;O0

0=ndo apresentou;

0,5= apresentou, mas
profissional ndo pertence ao
quadro da empresa antes da
data de edital; 0,50 1,00
1,0=apresentou certificado e
profissional presente no
quadro da licitante em periodo
anterior ao edital.

Engenheiro,
devidamente
registrado no CREA,
com especializagdo
em Geotecnia ou
Pavimentacao.

Por meio de certificado de pds
graduagdo em nivel de
especializagdo lato sensu, 2,00
Mestrado e/ou Doutorado, em
Geotecnia ou Pavimentacgao.

0=ndo apresentou;

0,5= apresentou, mas
profissional ndo pertence ao
quadro da empresa antes da
2,00 |data de edital; 0,50 1,00
1,0=apresentou certificado e
profissional presente no

Engenheiro,
devidamente
registrado no CREA,
com especializagdo
em orcamento e
planejamento de

Por meio de certificado de pds
graduagdo em nivel de
especializagdo lato sensu,
Mestrado e/ou Doutorado, em
Org¢amento e Planejamento de

Obras L. ,
obras. quadro da licitante em periodo
anterior ao edital.
. . 0=n3o apresentou ou
. Por meio de diploma de A
Engenheiro raduacio em Engenharia experiéncia < 5 anos;
Ambiental, & ¢ g 0,5= experiéncia entre 05 e 08

. Ambiental com registro ativo no
devidamente .
. CREA, ou, no caso de engenheiro
registrado no CREA, ) .
. de outra modalidade, mediante
ou engenheiro com N . 2,00
- apresentagdo de certificado de
formagado ou 3 N )
A pds graduagdo em nivel de
experiéncia S
especializagdo lato sensu,
comprovada em
. . Mestrado e/ou Doutorado em
estudos ambientais.

estudos ambientais

anos ou experiéncia > 8 anos
mas profissional ndo pertence
ao quadro da empresa antes 1,00 2,00
da data de edital;
1,0=experiéncia > 8 anos e
profissional presente no
quadro da licitante em periodo
anterior ao edital.

0=ndo apresentou ou
experiéncia < 5 anos;

0,5= experiéncia entre 05 e 08
anos ou experiéncia > 8 anos
mas profissional ndo pertence
3,00 |ao quadro da empresa antes 1,00 3,00
da data de edital;
1,0=experiéncia > 8 anos e
profissional presente no
quadro da licitante em periodo
anterior ao edital.

Por meio de Certiddo de Acervo
Técnico (CAT) emitida pelo CREA,
acompanhada da respectiva ART,
que comprove a atuagdo do
profissional como Coordenador
Geral na execugdo de obras
rodoviarias, devendo constar de
forma expressa sua
responsabilidade técnica nessa
funcgdo.

Engenheiro Civil,
devidamente
registrado no CREA,
que tenha atuado
como Coordenador
Geral na execugdo de
obras rodovidrias.

Por meio de Certiddo de Acervo
Técnico (CAT) emitida pelo CREA,
acompanhada da respectiva ART,

Engenheiro Civil,

devidamente 0 = ndo apresentou a extensdo

registrado no CREA,
que tenha atuado
como Coordenador

que comprove a atuagdo do
profissional como Coordenador
Geral na execugdo de obras

minima ou apresentou mais de

4 atestados;

0,5 = apresentou entre 2 e 4

9.9 |Geral na execugdo de |rodoviarias, devendo constar 2,00 |atestados para atingir a 1,00 2,00
obras rodoviarias, expressamente sua extensdo minima;
devendo comprovar |responsabilidade técnica nessa 1,0 = apresentou 1 atestado
experiéncia em fungdo. A comprovagdo devera comprovando a extensdo
extensdo minima de |abranger obras cuja extenséo, minima exigida.
40,59 km isolada ou cumulativa, seja de no
minimo 40,59 km.
9.10 |Engenheiro com Por meio de Certiddo de Acervo 2,50 |0=n3o apresentou ou 1,00 2,50

experiéncia em

Técnico (CAT) emitida pelo CREA,

experiéncia < 5 anos;

0,5= experiéncia entre 05 e 08
anos ou experiéncia > 8 anos
mas profissional ndo pertence
ao quadro da empresa antes
da data de edital;

acompanhada das respectivas
ARTSs, que atestem a efetiva
participagdo do profissional na
execucdo de obras rodovidrias,
constando de forma expressa sua

execugdo de obras
rodovidrias.




responsabilidade técnica pelas 1,0=experiéncia > 8 anos e
atividades desempenhadas. profissional presente no
quadro da licitante em periodo
anterior ao edital.
Por meio de Certiddo de Acervo
Técnico (CAT) emitida pelo CREA,
acompanhada das respectivas 0 = ndo apresentou a extensdo
Engenheiro com ARTs, que comprovem a efetiva minima ou apresentou mais de
experiéncia em participagdo do profissional na 4 atestados;
execuc¢do de obras execugdo de obras rodovidrias, 0,5 = apresentou entre 2 e 4
9.11 (rodoviarias, com devendo constar de forma 2,00 |atestados para atingira 1,00 2,00
comprovagao da expressa sua responsabilidade extensdo minima;
extensdo minima de |técnica. Os atestados poderdo ser 1,0 = apresentou 1 atestado
40,59 Km. apresentados de forma isolada ou comprovando a extensdo
cumulativa, desde que a soma das minima exigida.
extens@es atinja, no minimo,
40,59 km.
. - 0=ndo apresentou ou
Por meio de Certiddo de Acervo A
o o experiéncia < 5 anos;
Técnico (CAT) emitida pelo CREA, A
K 0,5= experiéncia entre 05 e 08
acompanhada das respectivas A
. . anos ou experiéncia > 8 anos
Engenheiro com ARTs, que atestem a efetiva .. ~
. ticinacio d fissional mas profissional ndo pertence
experiéncia em articipagdo do profissional na
9.12 P - P Fi ¢ P 2,50 |ao quadro da empresa antes 0,00 0,00
execugdo de Obra de |execugdo de Obras de Arte da data de edital:
Arte Especial. Especiais (OAE), devendo constar A
1,0=experiéncia > 8 anos e
de forma expressa sua .
" o profissional presente no
responsabilidade técnica pelas . ,
o quadro da licitante em periodo
atividades desempenhadas. . .
anterior ao edital.
Por meio de Certiddo de Acervo
Técnico (CAT) emitida pelo CREA,
acompanhada das respectivas N .
. 0 = ndo apresentou a extensdo
X ARTs, que comprovem a efetiva L. .
Engenheiro com . . minima ou apresentou mais de
. participagao do profissional na
experiéncia em - 6 atestados;
- execugdo de Obras de Arte
execugdo de Obra de . 0,5 = apresentou entre 4 e 6
) Especiais (OAE), devendo constar o
9.13 |Arte Especial, com 2,00 |atestados para atingir a 1,00 2,00
- expressamente sua .
comprovagao da s o extensdo minima;
- . responsabilidade técnica. Os ,
extensdo minima de N 1,0 = apresentou até 3
atestados poderdo ser
180,00 m. . atestados comprovando a
apresentados de forma isolada ou N . .
. extensdo minima exigida.
cumulativa, desde que a soma das
extensdes atinja, no minimo,
180,00 m.

TOTAL DO ITEM: 25,50

RELAGAO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES — RP

. . Peso L. ~ .~ Nota
Item Descrigao do Subitem Como comprovar Critério de Pontuagao Avaliacao .
(%) Parcial
10 |Descrigdo dos produtos que serao entregues — Peso total: 10.0%
0,0 = omisso ou lista parcial
. " . sem coeréncia;
Memorial descritivo/lista dos .
a . . 0,5 = lista completa, mas sem
Referéncia e descrigdo a todos |produtos previstos no TR,
R detalhamento ou sem
10.1 |os produtos constantes do com explicagdo da 5,00 . 0,50 2,50
. o compatibilidade com TR;
instrumento convocatorio. abordagem para cada .
entrega 1,0 = lista completa +
ga. descri¢do de abordagem
clara e compativel com TR.




0,0 = omisso;

0,5 = apresenta cronograma
ou etapas, mas sem marcos
claros ou critérios de
medigdo definidos;

Plano de trabalho com

Descrigdo das etapas de cronograma de entregas

10.2 |acompanhamento de projetos |parciais, marcos de 5,00 |1,0=apresenta cronograma 1,00 5,00
e sua forma de medic3o. aprovagdo e critérios de completo + marcos parciais
medic3o fisica/financeira de aprovagdo + critérios de
medigdo vinculados a
produtos (de acordo com o
Manual de projetos e TR).
TOTAL DO ITEM:| 7,50

6. AVALIACAO DETALHADA - LICITANTE 02 - CONSTRUTORA COLARES LINHARES S.A.

6.1. O quadro a seguir apresenta o resumo das pontuagdes obtidas pela Construtora Colares Linhares S.A em cada item dos Critérios de
Avaliagdo e Julgamento.

LICITANTE 02

CONSTRUTORA COLARES LINHARES S.A
CONHECIMENTO DO OBIETO - CO
ITEM DESCRIGAD PONTUAGAD MAXIMA PONTUACAO OBTIDA
1  |Checklist a Documentacdo para Conhecimento do Objeto 12,00 7,50
2 Andlise do Escopo Téenico 18,00 11,00
TOTAL| 30,00 18,50
METODOLOGIA E PROGRAMA DE TRABALHO — MP
ITEM DESCRICAD PONTUACAO MAXIMA PONTUACAO OBTIDA
3 Apresentacdo de Canteiro de Obras 4,00 2,75
4 Plano de Mobilizacao 5,00 3,50
5 Planejamento e Controle 6,00 3,52
& |Histogramas 4,00 3,50
7 |Plano de Gestao de Seguranca e Meio Ambiente 3,00 2,50
8 Plano de Gestdo de Qualidade 5,00 3,50
TOTAL| 27,00 19,27
TOTAL AJUSTADO CONFORME ERRATA 30,00 21,41
QUALIFICA\‘;ED DAS EQUIPES TECNICAS — QT
ITEM DESCRICAOD PONTUACAO MAXIMA PONTUACAO OBTIDA
9 |Qualificacdo das Equipes 30,00 23,00
TOTAL 30,00 23,00
RELAl‘;ﬂD DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES - RP
ITEM DESCRICAOD PONTUACAO MAXIMA PONTUACAO OBTIDA
10 |Descricdo dos produtos que serdo entregues 10,00 7.50
TOTAL 10,00 7,50

6.2. Apresentam-se, na sequéncia, os quadros analiticos de avaliagdo, contendo o detalhamento dos subitens examinados, as notas

atribuidas e os respectivos pesos aplicados, em conformidade com os critérios de julgamento.

CONHECIMENTO DO OBIJETO - CO

Item | Descrigdo do Subitem Como comprovar

Peso (%) | Critério de Pontuagao

Avaliagao

Nota
Parcial

.

Checklist a Documentagao para Conhecimento do Objeto — Peso total: 12.0%




Lista de desvios
(eventuais divergéncias

Lista de desvios deve discutir

O=ausente;
0,5=entregue

1.1 - .. impactos e 9,00 parcialmente; 0,50 4,50
em relagdo aos requisitos . .
. corregbes/prevencgdes. 1,0=entregue completo
estabelecidos) -
conforme edital.
Apresentar relatérios
fotograficos elaborados por
trecho, contendo no minimo 4
. O=fora do
N (quatro) fotografias por .
Apresentagdo do . . escopo/omisso;
o . relatério, em conformidade
relatdrio fotografico por com o modelo e as 0,5=atende
1.4 |trecho, sendo 4 fotos em ) o . 3,00 parcialmente; 1,00 3,00
P latori h orientagdes estabelecidas no 1 0=atend
cada relatério, conforme . ,O=atende
Anexo XVIII do edital/Termo :
Anexo XVIII. . integralmente ao
de Referéncia, devendo ser
. escopo.
georreferenciadas e com data
posterior a publicagdo do
edital.
TOTALDO ITEM: 7,50
2 |Anadlise do Escopo Técnico — Peso total: 18.0%
O=fora do
- o escopo/omisso;
. Avaliagdo por disciplina:
Servigos detalhamento, quantidades 0,5=atende
u
2.1 preliminares/custos o Lq R 3,00 |parcialmente; 0,50 1,50
L compatibilizagdo e aderéncia
indiretos técnica 1,0=atende
ica. integralmente ao
anteprojeto/escopo.
O=fora do
Avaliacdo por disciplina: escopo/omisso;
Terraplenagem / detalhanientpo anhF')dad;as 0,5=atende
3 , qu 2 .
2.2 Geotecnia / o ~q R 4,00 parcialmente; 1,00 4,00
. - compatibilizagdo e aderéncia
Pavimentagdo técnica 1,0=atende
ca- integralmente ao
anteprojeto/escopo.
0=fora do
oL o escopo/omisso;
Avaliagdo por disciplina:
D Profund detalhament tidad 0,5=atende
2.3 renagens Frofundas € | detalhamento, quanticades, 3,00 |parcialmente; 0,50 1,50
Superficiais compatibilizagdo e aderéncia 1 0=atende
técnica. o
echica integralmente ao
anteprojeto/escopo.
O=fora do
o - escopo/omisso;
Avaliagdo por disciplina:
detalh N tidad 0,5=atende
2.4 OAE etaihamento, quantidades, 14 59 | parcialmente; 0,50 2,00
compatibilizagdo e aderéncia 1 0=atende
tecnica. integralmente ao
anteprojeto/escopo.
2.5 |[Obras complementares e Avaliagdo por disciplina: 2,00 |O=forado 0,50 1,00
sinalizacdo detalhamento, quantidades, escopo/omisso;
compatibilizagdo e aderéncia 0,5=atende

técnica.

parcialmente;
1,0=atende




integralmente ao

2.6

Interferéncias

Avaliagdo por disciplina:
detalhamento, quantidades,
compatibilizagdo e aderéncia

técnica.

2,00

- i
dITiEPTOJTLO/TSLUPUY

O=fora do
escopo/omisso;
0,5=atende
parcialmente;
1,0=atende
integralmente ao
anteprojeto/escopo.

0,50 1,00

TOTAL DO ITEM:

11,00

METODOLOGIA E PROGRAMA DE TRABALHO - MP

e Nota
Item | Descri¢do do Subitem |Como comprovar Peso (%) Critério de Pontuagdo Avaliagao Parcial
3 |Apresentag¢do de Canteiro de Obras — Peso total: 4.0%
g t e Atendi to |c | £ O=abaixo do D1;
\ayou e. \ en~|men (o} omp.a.rar ?you as . 0,5=atende ao minimo (D1 —
3.1 -T—S Esipeuﬁcagoes essfcilﬁc:igoesDi memorial do 2,00 adaptado GOINFRA); 0,50 1,00
écnicas canteiro tipo D1. 1,0=supera o D1.
0=n3o apresentou/impacta o
Cronoerama d prazo global;
onogra Na € Cronograma de implantagdo do 0,5=2 meses (referéncia) ou
3.2 |Implantagdo do A 1,00 o . 1,00 1,00
. canteiro. >2m justificado sem impacto;
Canteiro de Obras -
1,0=antecipagdo do prazo de
referéncia.
Infra (dgua, energia, saneamento, 0=0misso;
Escritérios, Salas de Tl) e condicbes de trabalho 0,5=parcial;
33 ° sde |TI) e condiges de 0,50 P , 0,50 0,25
ReuniGes e Refeitério | (refeitério, sanitérios, descanso, 1,0=completo e compativel
ambulatoério). com a mao de obra prevista.
0=0misso;
Seguranga patrimonial no 0,5=parcial;
3.4 |[Seguranca Patrimonial gt . sap 0,50 1,0=medidas robustas de 1,00 0,50
canteiro. controle de acesso, vigilancia
e protecdo de ativos.
TOTAL DO ITEM: 2,75
4 |Plano de Mobilizagdao — Peso total: 5.0%
0=0misso;
Metodologia executiva articulada 0,5=genérico;
4.1 |Metodologia executiva |ao cronograma e frente de 2,00 |1,0=define caminho critico e 1,00 2,00
Servigos. estratégias para evitar/mitigar
atrasos.
4.2 |Cronograma (Canteiro, |Integra canteiro, mio de obra e 2,00 |0=omisso/ndo casado; 0,50 1,00
M3o de obra e equipamentos. 0,5=casado com a obra;
Equipamentos) 1,0=casado + caminho critico
+ antecipagdo de prazos.




Plano para a
capacitagdo e

Capacitagdo/contratagdo de mao

0=0misso;
0,5=agbes genéricas;

4.3 - . de obra focada nos requisitos do 1,00 1,0=plano aderente a escopo 0,50 0,50
contratacdo de mao- o
contrato. e exigéncias (BIM, I1SO,
de-obra
controles).
TOTAL DO ITEM: 3,50
5 |Planejamento e Controle — Peso total: 6.0%
Escalonamento: a menor
51 Atendimento aos Comparar prazos totais ofertados 1,50 sorrﬁa (projeto+obra) recebe 0,84 1,27
prazos entre proponentes. maior nota;
demais por relagdo inversa.
Apresentagdo da EAP 0<3 niveis;
55 (clon.1 pelo menos 3 E.strutura.\ anafllltlca do prAOJetlo cFJm 1,50 0,5=apresenta 3 nlt/e|.s; 0,00 0,00
niveis de hierarquia minima de trés niveis. 1,0=EAP com > 3 niveis e
decomposicdo) produtos/atividade claros.
Qualidade do
O=cronograma pobre;
cronograma -
(apresentacs Qualidade d 0,5=parcial;
53 [\@P ?Se agﬁo u,a . ade co cronograr.na € 1,50 |1,0=detalhado com caminho 0,50 0,75
caminho critico, logicidade das sequéncias. e
. o critico, marcos e
interdependéncia . N
. interdependéncias.
atividades)
Organograma identificando
estruturagdo aderente ao escopo 0=0misso;
5.4 |Organograma f:la Fontratagao mteg.r:ida, 1,50 0,5=parcial; \ 1,00 1,50
indicando a composigdo da 1,0=organograma aderente as
equipe técnica para cada fase fungbes e ao escopo.
(Projeto e Obra)
TOTAL DO ITEM: 3,52
6 |Histogramas — Peso total: 4.0%
Apresentar graficos de MOD O=ausente/desalinhado;
6.1 Hlstogram-a MOD (Mao | (Mzo de (_)bra Direta) ao longo do 1,00 0,5=parcial; _ 1,00 1,00
de Obra Direta) tempo, alinhados com o 1,0=coerente e alinhado ao
cronograma. cronograma.
Apresentar graficos de MOI (Mao O=ausente/desalinhado;
6.2 Histograma .MOI (M3o |de Obra Ir.1d|reta) ao longo do 1,00 0,5=parcial; . 1,00 1,00
de Obra Indireta) tempo, alinhados com o 1,0=coerente e alinhado ao
cronograma cronograma.
Hist g Apresentar o uso detalhado e g=sa_usent.e|/.desallnhado;
63 | ° _ograma € planejado de equipamentos ao 1,00 »o=parcias; . 1,00 1,00
equipamentos 1,0=coerente e alinhado ao
longo das fases da obra.
cronograma.
6.4 |Histograma de Apresentar a curva de 1,00 |O=ausente/desalinhado; 0,50 0,50
materiais e servicos consumo/demanda dos principais 0,5=parcial;
materiais e servigos que




compdem os grupos A e B do
orcamento referencial.

1,0=coerente e alinhado ao
cronograma.

TOTAL DO ITEM:| 3,50
7 |Plano de Gestao de Seguranga e Meio Ambiente — Peso total: 3.0%
Existéncia de O=sem/fora do prazo;
CertificagGes I1SO e Anexar certificados e relatérios 0,5=em processo de
7.1 |Premiagdo p ditori h 0,50 |certificagdo; 0,50 0,25
. e auditoria, se houver.
(Reconhecimento 1,0=ISO 14001 e 45001
Clientes) vélidas + ultima inspegado.
0= Ndo apresenta o processo
de monitoramento ambiental;
Atendimento as Identificar e apresentar o 0,5= apresentar o processo de
7.2 |exigéncias de Meio processo de monitoramento 2,00 [forma simplificada/generica; 1,00 2,00
Ambiente ambiental. 1,0=atende legalmente e
demonstra
monitoramento ambiental.
Apresentar o plano de
contingéncia contemplando: 0=Auséncia de plano ou de
* Contaminacgdo do solo e dos evidéncias de implementacao;
recursos hidricos; 0,5=Plano existente, mas sem
* Emissdo de poeira e fumaga arte dos
7.3 [Plano de Contingéncia P ¢ 0,50 P . . 0,50 0,25
preta; treinamentos/simulados.;
* Geragdo de residuos; 1,0=plano de contingéncia
* Acidentes de trabalho com claro + evidéncias de
evidéncia de treinamentos/simulados.
treinamentos/simulados.
TOTAL DO ITEM:| 2,50
8 |[Plano de Gestao de Qualidade — Peso total: 5.0%
: x . o ~ A Nota
Item |Descri¢do do Subitem |Como comprovar Peso (%) Critério de Pontuagao Avaliagao Parcial
0=N3ao apresenta certificages
ou documentos invalidos/fora
do prazo;
Existéncia de Apresentar Certificagdo 1ISO 9001 0,5= Apresentou Certificacdo
g1 |orencd prasental -ertiicacan 5% 7 1,00 present ¢ 0,00 0,00
certificagdo 1SO vdlida, incluindo ultima inspegdo. I1SO 9001, porém em processo
de certificagdo;
1,0=ISO 9001 valida + dultima
inspegao.
0=Nao apresentou sistemas e
processos internos para
Descrever os sistemas e controle de qualidade;
. . processos internos para controle 0,5=Deixou de descrever um
Sistema da Qualidade . . o .
8.2 o de qualidade: inspegdes, testes, 1,00 |dos processos internos para 1,00 1,00
da licitante . o . .
calibragdo de equipamentos, controle de qualidade;
auditorias. 1,0=Descreveu os sistemas e
processos internos para
controle de qualidade.
8.3 |Organograma da Experiéncia, atribuicbes e 1,00 |0=N3o apresentou equipe; 0,50 0,50

equipe de Qualidade

vinculos.

0,5=Apresentou equipe, sem




comprovacgdo de experiéncia;
1,0=Apresentou equipe, com
comprovagdo de experiéncia
em gestdo, através do

m

Apresentar os fluxos (temas/

roanagrama
Orgaogata-

0=0misso;
0,5=ndo apresentou a
informagdo em formato de

8.4 |Fluxo de aprovacgdes , . 1,00 1,00 1,00
areas) minimos. fluxo;
1,0=fluxos minimos por
temas/areas.
0=Nao apresentou o processo
Controle de registros, |Descrever como as nao de identificacdo e tratamento
nao conformidade, conformidades serdo das ndo conformidades;
lanos e identificadas, registradas, 0,5=N3do apresentou a
g5 [Panos gistrac 1,00 naoap 1,00 1,00
procedimentos tratadas e como as agbes totalidade de tratamento das
(Qualidade e corretivas/preventivas serdo ndo conformidades
Engenharia) implementadas. identificadas;
1,0=Apresentac¢do integral.
TOTAL DO ITEM:| 3,50

QUALIFICACAO DAS EQUIPES TECNICAS — QT

Descri¢do do . " o Nota
Item . Como comprovar Peso (%) Critério de Pontuagao Avaliagao .
Subitem Parcial
9 |Qualificagdo das Equipes — Peso total: 30.0%
. , 0=ndo apresentou ou
O profissional devera comprovar -
. L X experiéncia < 5 anos;
experiéncia minima de 8 (oito)
anos em projetos rodovidrios, A
. proj N 0,5= experiéncia entre 05 e 08
mediante apresentagdo de A
o .. anos ou experiéncia > 8 anos
) Certiddo de Acervo Técnico (CAT) o .
Engenheiro com itid lo CREA had mas profissional ndo pertence
- emitida pelo , acompanhada
9.1 |experiéncia em P . P 3,00 |ao quadro da empresa antes 0,50 1,50
. L das respectivas ARTs, que atestem .
projetos rodoviarios . . da da de edital;
sua efetiva participacdo no
desenvolvimento desses projetos N
o 1,0=experiéncia > 8 anos e
e indiquem, de forma expressa, .
N o profissional presente no
sua responsabilidade técnica pelas L ,
. quadro da licitante em periodo
atividades desempenhadas. . .
anterior ao edital.
O profissional devera apresentar
CertidGes de Acervo Técnico (CAT)
emitidas pelo CREA, que N N
. 0 = ndo apresentou a extensdo
comprovem sua efetiva L .
. - - minima ou apresentou mais de
Engenheiro com participagdo na elaboragdo de
A . L 4 atestados;
experiéncia em projetos rodoviarios. Os atestados
. o ~ . 0,5 = apresentouentre2e 4
projetos rodoviarios, |poderdo ser considerados de .
9.2 N . . 2,00 |atestados para atingir a 1,00 2,00
com comprovagdo da |forma isolada ou cumulativa, - L.
. o extensdo minima;
extensdo minima de |desde que a soma das extensdes 10 tou 1 atestad
. ,0 = apresentou 1 atestado
40,59 Km. alcance, no minimo, 40,59 km, P N
comprovando a extensdo
devendo constar, de forma o L
. minima exigida.
expressa, a responsabilidade
técnica do profissional pelas
atividades desempenhadas.
9.3 [Engenheiro com Por meio de Certiddo de Acervo 3,00 |0O=n3o apresentou ou 0,50 1,50

experiéncia em

Técnico (CAT) emitida pelo CREA,
acompanhada das respectivas

experiéncia < 5 anos;
0,5= experiéncia entre 05 e 08




projetos de Obra de
Arte Especial

ARTs, que comprovem a efetiva
participac¢do do profissional na
elaboragdo de projetos de Obras
de Arte Especiais, devendo
constar de forma expressa sua
responsabilidade técnica pelas
atividades desenvolvidas.

anos ou experiéncia > 8 anos
mas profissional ndo pertence
ao quadro da empresa antes
da da de edital;
1,0=experiéncia > 8 anos e
profissional presente no
quadro da licitante em periodo
anterior ao edital.

Engenheiro com
experiéncia em
projetos de Obra de

Por meio de Certiddo de Acervo
Técnico (CAT) emitida pelo CREA,
acompanhada das respectivas
ARTs, que comprovem a efetiva
participagdo do profissional na
elaboragdo de projetos de Obras
de Arte Especiais, devendo

0 = ndo apresentou a extensao
minima ou apresentou mais de
6 atestados;

0,5 = apresentou entre 4 e 6

9.4 |Arte Especial, com 2,00 |atestados para atingir a 1,00 2,00
N constar de forma expressa sua .
comprovagdo da . . extensdo minima;
~ . responsabilidade técnica. Os 3
extensdo minima de - 1,0 = apresentou até 3
atestados poderdo ser
180,00 m. . atestados comprovando a
apresentados de forma isolada ou ~ . L
. extensdo minima exigida.
cumulativa, desde que a soma das
extensdes atinja, no minimo,
180,00 m.
0=ndo apresentou;
. 0,5= apresentou, mas
Engenheiro, . e . - =
) Por meio de certificado de pds profissional ndo pertence ao
devidamente ~ ,
. graduacdo em nivel de quadro da empresa antes da
registrado no CREA, o .
9.5 ializacs especializagdo lato sensu, 2,00 [data de edital; 1,00 2,00
com especializagdo .
P . ¢ Mestrado e/ou Doutorado, em 1,0=apresentou certificado e e
em Geotecnia ou . . o ..
. . Geotecnia ou Pavimentagdo. profissional presente no
Pavimentacgdo. . .
quadro da licitante em periodo
anterior ao edital.
0=ndo apresentou;
Engenheiro, , 0,5= apresentou, mas
g. Por meio de certificado de pds . p ~
devidamente duacs vel d profissional ndo pertence ao
. raduagdo em nivel de
registrado no CREA, g . ';I 5o lat quadro da empresa antes da
. especializagdo lato sensu, .
9.6 |com especializagdo P ¢ 2,00 |dade edital; 1,00 2,00
Mestrado e/ou Doutorado, em -
em orgamento e ) 1,0=apresentou certificado e e
. Orgamento e Planejamento de ..
planejamento de profissional presente no
Obras . .
obras. quadro da licitante em periodo
anterior ao edital.
. . 0=ndo apresentou ou
. Por meio de diploma de A
Engenheiro duacs £ hari experiéncia < 5 anos;
. raduacdo em Engenharia A
Ambiental, & . ¢ g - . 0,5= experiéncia entre 05 e 08
. Ambiental com registro ativo no a
devidamente . anos ou experiéncia > 8 anos
. CREA, ou, no caso de engenheiro . N
registrado no CREA, ) . mas profissional ndo pertence
. de outra modalidade, mediante
9.7 |ou engenheiro com - . 2,00 |ao quadro da empresa antes 0,00 0,00
- apresentagdo de certificado de .
formagdo ou ] N i da da de edital;
A pds graduagdo em nivel de a
experiéncia T 1,0=experiéncia > 8 anos e
especializagdo lato sensu, ..
comprovada em profissional presente no
. . Mestrado e/ou Doutorado em S ,
estudos ambientais. . ) quadro da licitante em periodo
estudos ambientais . .
anterior ao edital.
. L 0=ndo apresentou ou
Por meio de Certiddo de Acervo A
Técnico (CAT) emitid lo CREA experiéncia < 5 anos;
. . écnico emitida pelo , A
Engenheiro Civil, P X 0,5= experiéncia entre 05 e 08
. acompanhada da respectiva ART, A
devidamente . anos ou experiéncia > 8 anos
. que comprove a atuagdo do . -
registrado no CREA, fissional Coordenad mas profissional ndo pertence
rofissional como Coordenador
9.8 |que tenha atuado P 3,00 |ao quadro da empresa antes 1,00 3,00

como Coordenador
Geral na execugdo de
obras rodovidrias.

Geral na execugdo de obras
rodoviarias, devendo constar de
forma expressa sua
responsabilidade técnica nessa
fungdo.

da da de edital;
1,0=experiéncia > 8 anos e
profissional presente no
quadro da licitante em periodo
anterior ao edital.




Engenheiro Civil,
devidamente
registrado no CREA,
que tenha atuado
como Coordenador

Por meio de Certiddo de Acervo
Técnico (CAT) emitida pelo CREA,
acompanhada da respectiva ART,
que comprove a atuagao do
profissional como Coordenador
Geral na execucdo de obras

0 = ndo apresentou a extensao
minima ou apresentou mais de
4 atestados;

0,5 = apresentou entre 2 e 4

9.9 |Geral na execugdo de |rodoviarias, devendo constar 2,00 |atestados para atingir a 0,50 1,00

obras rodoviarias, expressamente sua extensdo minima;
devendo comprovar |responsabilidade técnica nessa 1,0 = apresentou 1 atestado
experiéncia em fungdo. A comprovacgdo devera comprovando a extensdo
extensdo minima de |abranger obras cuja extensdo, minima exigida.
40,59 km isolada ou cumulativa, seja de no

minimo 40,59 km.

0=ndo apresentou ou

Por meio de Certiddo de Acervo experiéncia < 5 anos;

Técnico (CAT) emitida pelo CREA, 0,5= experiéncia entre 05 e 08

. acompanhada das respectivas anos ou experiéncia > 8 anos

Engenheiro com . . =
A ARTs, que atestem a efetiva mas profissional ndo pertence
experiéncia em . -
9.10 . participagdo do profissional na 2,50 |ao quadro da empresa antes 1,00 2,50
execugdo de obras . o .
rodovidrias execugdo de obras rodovidrias, da da de edital;

' constando de forma expressa sua 1,0=experiéncia > 8 anos e
responsabilidade técnica pelas profissional presente no
atividades desempenhadas. quadro da licitante em periodo

anterior ao edital.
Por meio de Certiddo de Acervo
Técnico (CAT) emitida pelo CREA,
acompanhada das respectivas 0 = ndo apresentou a extensao
Engenheiro com ARTs, que comprovem a efetiva minima ou apresentou mais de
experiéncia em participac¢do do profissional na 4 atestados;
execugdo de obras execugdo de obras rodovidrias, 0,5 = apresentou entre 2 e 4
9.11 |rodovidrias, com devendo constar de forma 2,00 |atestados para atingira 0,50 1,00
comprovagdo da expressa sua responsabilidade extensdo minima;
extensdo minima de |técnica. Os atestados poderdo ser 1,0 = apresentou 1 atestado
40,59 Km. apresentados de forma isolada ou comprovando a extensdo
cumulativa, desde que a soma das minima exigida.
extensGes atinja, no minimo,
40,59 km.
. L= 0=ndo apresentou ou
Por meio de Certiddo de Acervo ox eriénpcia <5 anos:
Técnico (CAT) emitida pelo CREA, P A< >anos;
. 0,5= experiéncia entre 05 e 08
acompanhada das respectivas .

. . anos ou experiéncia > 8 anos
Engenheiro com ARTs, que atestem a efetiva o -
experiéncia em articipacdo do profissional na mas profissional no pertence

9.12 P . P Fi ¢ P 2,50 |ao quadro da empresa antes 1,00 2,50
execuc¢do de Obra de |execugdo de Obras de Arte )

. . da da de edital;

Arte Especial. Especiais (OAE), devendo constar .
1,0=experiéncia > 8 anos e
de forma expressa sua .
I . profissional presente no
responsabilidade técnica pelas o ,
L quadro da licitante em periodo
atividades desempenhadas. ) .
anterior ao edital.
Por meio de Certiddo de Acervo
Técnico (CAT) emitida pelo CREA,
acompanhada das respectivas . -
) 0 = ndo apresentou a extensdo

. ARTs, que comprovem a efetiva - .

Engenheiro com A . minima ou apresentou mais de
A participagdo do profissional na
experiéncia em " 6 atestados;
- execugdo de Obras de Arte
execugdo de Obra de Especiais (OAE), devendo constar 0,5 = apresentou entre4 e 6
9.13 |Arte Especial, com P ! 2,00 |atestados para atingir a 1,00 2,00

comprovacgao da
extensdao minima de
180,00 m.

expressamente sua
responsabilidade técnica. Os
atestados poderdo ser
apresentados de forma isolada ou
cumulativa, desde que a soma das
extens@es atinja, no minimo,
180,00 m.

extensdo minima;

1,0 = apresentou até 3
atestados comprovando a
extensdo minima exigida.




TOTAL DO ITEM: 23,00

Item Descri¢ao do Subitem Como comprovar Peso Critério de Pontuagao | Avaliagao Not'a
(%) Parcial
10 |Descrigdo dos produtos que serdo entregues — Peso total: 10.0%
0,0 = omisso ou lista
arcial sem coeréncia;
a - Memorial descritivo/lista P . !
Referéncia e descrigdo a . 0,5 = lista completa, mas
todos os produtos dos produtos previstos no sem detalhamento ou sem
10.1 . TR, com explicagdo da 5,00 e 1,00 5,00
constantes do instrumento compatibilidade com TR;
- abordagem para cada .
convocatorio. 1,0 = lista completa +
entrega. .
descrigdo de abordagem
clara e compativel com TR.
0,0 = omisso;
0,5 = apresenta
cronograma ou etapas,
mas sem marcos claros ou
critérios de medigdo
- Plano de trabalho com _ ¢
Descrigdo das etapas de definidos;
acompanhamento de cronograma de entregas 1,0 = apresenta
10.2 . parciais, marcos de 5,00 ! 0,50 2,50
projetos e sua forma de " o cronograma completo +
. aprovagao e critérios de ..
medigdo. o e e . marcos parciais de
medicéo fisica/financeira ~ A
aprovagao + critérios de
medi¢do vinculados a
produtos (de acordo com
0 Manual de projetos e
TR).
TOTAL DO ITEM:| 7,50

7. AVALIACAO DETALHADA - LICITANTE 03 - CONSORCIO DUPLICACAO GO-222 (GO-080 - GO-070)

7.1. O quadro a seguir apresenta o resumo das pontuagdes obtidas pelo Consdrcio Duplicagdo GO-222 (GO-080 - GO-070) em cada item

dos Critérios de Avaliagdo e Julgamento.




CONSORCIO DUPLICAGAO GO-222 (GO-080 - GO-070)

CONHECIMENTO DO OBIJETO - CO
ITEM DESCRICAO PONTUACAD MAXIMA PONTUACAQ OBTIDA
1 [Checklist a Documentacdo para Conhecimento do Objeto 12,00 4,50
2 Andlise do Escopo Téenico 18,00 9,00
TOTAL 30,00 13,50
METODOLOGIA E PROGRAMA DE TRABALHO — MP
ITEM DESCRICAD PONTUACADO MAXIMA PONTUACAO OBTIDA
3 Apresentacdo de Canteiro de Obras 4,00 0,75
4 Plano de Mobilizacdo 5,00 2,50
5 Planejamento e Controle 6,00 2,77
& |Histogramas 4,00 2,00
7 [Plano de Gestdo de Seguranca e Meio Ambiente 3,00 1,50
8 Plano de Gestdo de Qualidade 5,00 4,50
TOTAL 27,00 14,02
TOTAL AJUSTADO CONFORME ERRATA 30,00 15,57
QUALIFICACAO DAS EQUIPES TECNICAS — QT
ITEM DESCRICAOD PONTUACAO MAXIMA PONTUAGCAO OBTIDA
9 |Qualificagdo das Equipes 30,00 16,00
TOTAL 30,00 16,00
RELACAO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES — RP
ITEM DESCRICAOD PONTUACAO MAXIMA PONTUAGCAO OBTIDA
10 |Descricdo dos produtos que serdo entregues 10,00 5,00
TOTAL 10,00 5,00

7.2. Apresentam-se, na sequéncia, os quadros analiticos de avaliagdo, contendo o detalhamento dos subitens examinados, as notas
atribuidas e os respectivos pesos aplicados, em conformidade com os critérios de julgamento.

CONHECIMENTO DO OBJETO - CO

. . s ~ N Nota
Item | Descri¢do do Subitem Como comprovar Peso (%) | Critério de Pontuagdo | Avaliagdo Parcial
1 |[Checklist a Documentag¢do para Conhecimento do Objeto — Peso total: 12.0%
Lista de desvios . . . . O=ausente;
- a Lista de desvios deve discutir 0,5=entregue
(eventuais divergéncias ) .
1.1 - .. impactos e 9,00 parcialmente; 0,50 4,50
em relagdo aos requisitos N N
. corregBes/prevengdes. 1,0=entregue completo
estabelecidos) -
conforme edital.
1.2 Apresentagdo do Apresentar relatérios 3,00 O=fora do 0,00 0,00
relatdrio fotografico por | fotograficos elaborados por escopo/omisso;
trecho, sendo 4 fotos em | trecho, contendo no minimo 4 0,5=atende
cada relatdrio, conforme (quatro) fotografias por parcialmente;
Anexo XVIII. relatério, em conformidade 1,0=atende
com o modelo e as integralmente ao
orientagdes estabelecidas no escopo.
Anexo XVIII do edital/Termo
de Referéncia, devendo ser
georreferenciadas e com data




posterior a publicagdo do

edital.
TOTAL DO ITEM: 4,50
2 |Analise do Escopo Técnico — Peso total: 18.0%
O=fora do
. Avaliagdo por disciplina: escopo/omisso;
Servigos . 0,5=atende
_ detalhamento, quantidades, .
2.1 preliminares/custos e N 3,00 parcialmente; 0,50 1,50
o compatibilizagdo e aderéncia
indiretos L 1,0=atende
técnica. )
integralmente ao
anteprojeto/escopo.
O=fora do
Avaliagdo por disciplina: escopo/omisso;
Terraplenagem / . 0,5=atende
- detalhamento, quantidades, .
2.2 Geotecnia / e a . 4,00 parcialmente; 0,50 2,00
] . compatibilizagdo e aderéncia
Pavimentagao .. 1,0=atende
técnica. :
integralmente ao
anteprojeto/escopo.
O=fora do
Avaliagdo por disciplina: escopo/omisso;
. 0,5=atende
Drenagens Profundas e | detalhamento, quantidades, .
2.3 - e a 3,00 parcialmente; 0,50 1,50
Superficiais compatibilizagdo e aderéncia
. 1,0=atende
tecnica. :
integralmente ao
anteprojeto/escopo.
O=fora do
Avaliagdo por disciplina: escopo/omisso;
. 0,5=atende
detalhamento, quantidades, .
2.4 OAE e . 4,00 |[parcialmente; 0,50 2,00
compatibilizagdo e aderéncia
L 1,0=atende
tecnica. .
integralmente ao
anteprojeto/escopo.
O=fora do
Avaliagdo por disciplina: escopo/omisso;
. 0,5=atende
Obras complementares e | detalhamento, quantidades, .
2.5 L e o 2,00 parcialmente; 0,50 1,00
sinalizagdo compatibilizagdo e aderéncia
L 1,0=atende
técnica. :
integralmente ao
anteprojeto/escopo.
O=fora do
Avaliagdo por disciplina: escopo/omisso;
. 0,5=atende
. detalhamento, quantidades, .
2.6 Interferéncias e . 2,00 parcialmente; 0,50 1,00
compatibilizacdo e aderéncia
. 1,0=atende
técnica. .
integralmente ao
anteprojeto/escopo.
TOTAL DO ITEM: 9,00

METODOLOGIA E PROGRAMA DE TRABALHO — MP




Item

Descrigao do Subitem

Como comprovar

Peso (%)

Critério de Pontuagao

Avaliacdao

Nota

Parcial
3 |Apresentagdo de Canteiro de Obras — Peso total: 4.0%
. O=abaixo do D1;
Layout e Atendimento c | 3 ficach 0.5=atend L. (b1
3.1 |as Especificacbes ompara_r ayout as e.spe.u cagles 2,00 ,5=atende ao minimo 0,00 0,00
. e memorial do canteiro tipo D1. adaptado GOINFRA);
Técnicas
1,0=supera o D1.
0=ndo apresentou/impacta o
Cronograma de prazo global;
Cronograma de implantacdo do 0,5=2 meses (referéncia) ou
3.2 |Implantagdo do .g P ¢ 1,00 o ( . ) 0,00 0,00
) canteiro. >2m justificado sem impacto;
Canteiro de Obras L
1,0=antecipagdo do prazo de
referéncia.
Infra (4gua, energia, saneamento, 0=0misso;
33 Escrlt.cinos, Sa|a§ clle. Tl)e .cc3n.d|goes. dle.trabalho 0,50 0,5=parcial; , 0,50 0,25
Reunides e Refeitorio |(refeitdrio, sanitdrios, descanso, 1,0=completo e compativel
ambulatoério). com a mao de obra prevista.
0=0misso;
Seguranca patrimonial no 0,5=parcial;
ur. i i
3.4 |Seguranga Patrimonial J . sap 0,50 1,0=medidas robustas de 1,00 0,50
canteiro. A
controle de acesso, vigilancia
e protegdo de ativos.
TOTAL DO ITEM: 0,75
4 [Plano de Mobilizagdo — Peso total: 5.0%
0=0misso;
Metodologia executiva articulada 0,5=genérico;
4.1 |Metodologia executiva [ao cronograma e frente de 2,00 1,0=define caminho critico e 0,50 1,00
servigos. estratégias para evitar/mitigar
atrasos.
. 0=omisso/n3o casado;
Cronograma (Canteiro, . ~
N Integra canteiro, mdo de obra e 0,5=casado com a obra;
4.2 |M3odeobrae ) 2,00 . . 0,50 1,00
- equipamentos. 1,0=casado + caminho critico
Equipamentos) -
+ antecipagdo de prazos.
Pl 0=0misso;
ano para a L.
f - Capacita¢do/contrata¢do de mao 0,5=a¢bes genéricas;
4.3 capact ag?o € N de obra focada nos requisitos do 1,00 1,0=plano aderente a escopo 0,50 0,50
contratagdo de mao- N
contrato. e exigéncias (BIM, I1SO,
de-obra
controles).
TOTAL DO ITEM: 2,50
5 |Planejamento e Controle — Peso total: 6.0%




Escalonamento: a menor
51 Atendimento aos Comparar prazos totais ofertados 150 soma (projeto+obra) recebe 0,84 1,27
prazos entre proponentes. maior nota;
demais por relagdo inversa.
Apresentagdo da EAP 0<3 niveis;
com pelo menos 3 Estrutura analitica do projeto com 0,5=apresenta 3 niveis;
52 |(mP riiira ahattiea €o projeto o 1,50 P e 0,00 | 0,00
niveis de hierarquia minima de trés niveis. 1,0=EAP com > 3 niveis e
decomposicdo) produtos/atividade claros.
Qualidade do
O=cronograma pobre;
cronograma -
( tacs inho | Qualidade d 0,5=parcial;
5.3 af).resen agao caminno u? ' ade do cronograma € 1,50 [1,0=detalhado com caminho 0,00 0,00
critico, logicidade das sequéncias. -
. A critico, marcos e
interdependéncia . A
o interdependéncias.
atividades)
Organograma identificando
estruturagdo aderente ao escopo 0=omisso;
d tratagdo int d 0,5= ial;
5.4 |Organograma . a .con ratagaoin egraN & 1,50 »o=parcial; . 1,00 1,50
indicando a composicao da 1,0=organograma aderente as
equipe técnica para cada fase fungGes e ao escopo.
(Projeto e Obra)
TOTAL DO ITEM: 2,77
6 |Histogramas — Peso total: 4.0%
Apresentar graficos de MOD (Mao O=ausente/desalinhado;
Histograma MOD (Mao | de Obra Direta) ao longo do 0,5=parcial;
6.1 gram ( ireta) ao long 1,00 P . 1,00 | 1,00
de Obra Direta) tempo, alinhados com o 1,0=coerente e alinhado ao
cronograma. cronograma.
Apresentar graficos de MOI (Mdo 0O=ausente/desalinhado;
Histograma MOI (M3o |de Obra Indireta) ao longo do 0,5=parcial;
6.2 |Histograma MOI( ndireta) ao long 1,00 pard . 1,00 | 1,00
de Obra Indireta) tempo, alinhados com o 1,0=coerente e alinhado ao
cronograma cronograma.
O=ausente/desalinhado;
. Apresentar o uso detalhado e .
Histograma de . ) 0,5=parcial;
6.3 . planejado de equipamentos ao 1,00 . 0,00 0,00
equipamentos 1,0=coerente e alinhado ao
longo das fases da obra.
cronograma.
Apresentar a curva de
P o O=ausente/desalinhado;
Hist g consumo/demanda dos principais 0.5= ial:
6.4 s og.ra\.ma € . materiais e servigos que 1,00 »o=parcial; . 0,00 0,00
materiais e servigos . 1,0=coerente e alinhado ao
compdem os grupos A e B do
. cronograma.
orcamento referencial.
TOTAL DO ITEM:| 2,00
7 |Plano de Gestdo de Seguranga e Meio Ambiente — Peso total: 3.0%
Existéncia de O=sem/fora do prazo;
CertificagGes ISO e A tificad latérios d 0,5=em processo de
7.1 |Premiagio ] ”jf;r ,cae"se ﬁz °Zre relatornos el 050 | certificaso; 0,50 0,25
(Reconhecimento udrtoria, Uver 1,0=IS0 14001 e 45001 validas
Clientes) + Ultima inspecao.




0= Ndo apresenta o processo
de monitoramento ambiental;
Atendimento as Identificar e apresentar o 0,5= apresentar o processo de
7.2 |exigéncias de Meio processo de monitoramento 2,00 forma simplificada/generica; 0,50 1,00
Ambiente ambiental. 1,0=atende legalmente e
demonstra
monitoramento ambiental.
Apresentar o plano de
contingéncia contemplando: 0=Auséncia de plano ou de
* Contaminagdo do solo e dos evidéncias de implementacdo;
recursos hidricos; 0,5=Plano existente, mas sem
7.3 |Plano de Contingéncia * Emissdo de poeira e fumaca 0,50 par_te dos . 0,50 0,25
preta; treinamentos/simulados.;
* Geragdo de residuos; 1,0=plano de contingéncia
* Acidentes de trabalho com claro + evidéncias de
evidéncia de treinamentos/simulados.
treinamentos/simulados.
TOTAL DO ITEM:| 1,50
8 [Plano de Gestdo de Qualidade — Peso total: 5.0%
. . . o ~ o Nota
Item |Descri¢do do Subitem |Como comprovar Peso (%) Critério de Pontuagao Avaliagao Parcial
0=N3o apresenta certificagGes
ou documentos invélidos/fora
do prazo;
Existéncia de Apresentar Certificagdo 1SO 9001 0,5= Apresentou Certificagdo
8.1 e g . e - 1,00 . 1,00 1,00
certificagdo 1SO vélida, incluindo ultima inspegao. ISO 9001, porém em processo
de certificagdo;
1,0=IS0O 9001 valida + dltima
inspecgdo.
0=N3&o apresentou sistemas e
processos internos para
Descrever os sistemas e processos controle de qualidade;
. . internos para controle de 0,5=Deixou de descrever um
Sistema da Qualidade . . o .
8.2 o qualidade: inspegdes, testes, 1,00 dos processos internos para 1,00 1,00
da licitante . ~ . .
calibragdo de equipamentos, controle de qualidade;
auditorias. 1,0=Descreveu os sistemas e
processos internos para
controle de qualidade.
0=N3&o apresentou equipe;
0,5=Apresentou equipe, sem
A - comprovagdo de experiéncia;
8.3 Org?nograma d‘a E?<per|enCIa, atribuicGes 1,00 1,0=Apresentou equipe, com 0,50 0,50
equipe de Qualidade |vinculos. . A
comprovagdo de experiéncia
em gestdo, através do
organograma.
0=0misso;
0,5=ndo apresentou a
8.4 |Fluxo de aprovacdes /l\present’ar. os fluxos (temas/ 1,00 informagdo em formato de 1,00 1,00
areas) minimos. fluxo;
1,0=fluxos minimos por
temas/areas.
8.5 |Controle de registros, |Descrever como as ndo 1,00 |0=N3o apresentou o processo 1,00 1,00

ndo conformidade,

conformidades serdo

de identificagdo e tratamento




planos e
procedimentos
(Qualidade e
Engenharia)

identificadas, registradas, tratadas
e como as a¢oes
corretivas/preventivas serdo
implementadas.

das ndo conformidades;
0,5=N3o apresentou a
totalidade de tratamento das
nao conformidades
identificadas;

1 0=Apresentaciointegral
7 P & &

TOTAL DO ITEM:

4,50

QUALIFICAGAO DAS EQUIPES TECNICAS — QT

Descrigdo do o ~ I Nota
Item 9 Como comprovar Peso (%) Critério de Pontuagao Avaliagao A
Subitem Parcial
9 |Qualificagdo das Equipes — Peso total: 30.0%
0=n3o apresentou ou experiéncia
O profissional devera comprovar < 5 anos;
experiéncia minima de 8 (oito) anos
em projetos rodoviarios, mediante 0,5= experiéncia entre 05 e 08
. apresentagdo de Certiddo de Acervo anos ou experiéncia > 8 anos mas
Engenheiro com L » . ~
experidncia em Técnico (CAT) emitida pelo CREA, profissional ndo pertence ao
9.1 rz'etos acompanhada das respectivas ARTs, 3,00 |quadro da empresa antes da da 0,50 1,50
Eodjoviérios que atestem sua efetiva participagdo de edital;
no desenvolvimento desses projetos e
indiquem, de forma expressa, sua 1,0=experiéncia > 8 anos e
responsabilidade técnica pelas profissional presente no quadro
atividades desempenhadas. da licitante em periodo anterior
ao edital.
O profissional devera apresentar
CertidGes de Acervo Técnico (CAT) - x
o 0 = ndo apresentou a extensdo
. emitidas pelo CREA, que comprovem L .
Engenheiro com . L - minima ou apresentou mais de 4
A sua efetiva participagdo na elaboragdo
experiéncia em ] L atestados;
. de projetos rodoviarios. Os atestados
projetos oderdo ser considerados de forma 0,5 = apresentou entre 2 & 4
9.2 [rodovidrios, com p . 2,00 |atestados para atingir a extensdo 0,50 1,00
. isolada ou cumulativa, desde que a .
comprovagdo da . minima;
. soma das extensdes alcance, no
extensao minima L 1,0 = apresentou 1 atestado
minimo, 40,59 km, devendo constar, o -
de 40,59 Km. o comprovando a extensdo minima
de forma expressa, a responsabilidade exigida
técnica do profissional pelas '
atividades desempenhadas.
0=n3o apresentou ou experiéncia
Por meio de Certiddo de Acervo <5 anos;
Técnico (CAT) emitida pelo CREA, 0,5= experiéncia entre 05 e 08
. acompanhada das respectivas ARTSs, anos ou experiéncia > 8 anos mas
Engenheiro com ] T . N
. que comprovem a efetiva participagdo profissional ndo pertence ao
experiéncia em . =
9.3 roietos de Obra de do profissional na elaboragdo de 3,00 |quadro daempresa antes da da 0,50 1,50
Zrttja Especial projetos de Obras de Arte Especiais, de edital;
P devendo constar de forma expressa 1,0=experiéncia > 8 anos e
sua responsabilidade técnica pelas profissional presente no quadro
atividades desenvolvidas. da licitante em periodo anterior
ao edital.
9.4 [Engenheiro com Por meio de Certiddo de Acervo 2,00 |0 =n3o apresentou a extensdo 1,00 2,00
experiéncia em Técnico (CAT) emitida pelo CREA, minima ou apresentou mais de 6
projetos de Obra de [acompanhada das respectivas ARTs, atestados;
Arte Especial, com [que comprovem a efetiva participagdo 0,5 = apresentou entre 4 e 6
comprovagao da do profissional na elaboragdo de atestados para atingir a extensao
extensdo minima projetos de Obras de Arte Especiais, minima;
de 180,00 m. devendo constar de forma expressa 1,0 = apresentou até 3 atestados
sua responsabilidade técnica. Os




atestados poderdo ser apresentados
de forma isolada ou cumulativa,
desde que a soma das extensGes

atinja, no minimo, 180,00 m

comprovando a extensdo minima
exigida.

Engenheiro,
devidamente
registrado no CREA,

Por meio de certificado de pds
graduac¢do em nivel de especializagdo

0=ndo apresentou;

0,5= apresentou, mas profissional
nao pertence ao quadro da
empresa antes da data de edital;

9.5 . 2,00 . 0,00 0,00
com especializagdo |lato sensu, Mestrado e/ou Doutorado, 1,0=apresentou certificado e e
em Geotecnia ou em Geotecnia ou Pavimentagao. profissional presente no quadro
Pavimentacdo. da licitante em periodo anterior

ao edital.
. 0=ndo apresentou;
Engenheiro, P L
. . . , 0,5= apresentou, mas profissional
devidamente Por meio de certificado de pds "
. ~ . . ndo pertence ao quadro da
registrado no CREA, |graduagdo em nivel de especializagdo tes da da de edital
. empresa antes da da de edital;
9.6 |com especializa¢do |lato sensu, Mestrado e/ou Doutorado, | 2,00 P . 0,00 0,00
R 1,0=apresentou certificado e e
em orgamento e em Orgamento e Planejamento de e
. profissional presente no quadro
planejamento de Obras o ,
da licitante em periodo
obras. . .
anterior ao edital.
. 0=n3o apresentou ou experiéncia
Engenheiro . . ~
Ambiental Por meio de diploma de graduagdo < 5anos;
. ' em Engenharia Ambiental com 0,5= experiéncia entre 05 e 08
devidamente . . A
. registro ativo no CREA, ou, no caso de anos ou experiéncia > 8 anos mas
registrado no CREA, . . .. ~
. engenheiro de outra modalidade, profissional ndo pertence ao
ou engenheiro com ) . .
9.7 formacio ou mediante apresentagdo de certificado 2,00 |quadro da empresa antes da da 0,00 0,00
experiéncia de pdés graduagao em nivel de de edital;
especializagdo lato sensu, Mestrado 1,0=experiéncia > 8 anos e
comprovada em o
estudos e/ou Doutorado em estudos profissional presente no quadro
. . ambientais da licitante em periodo
ambientais. . .
anterior ao edital.
0=ndo apresentou ou experiéncia
. - Por meio de Certiddo de Acervo < 5 anos;
Engenheiro Civil, .. o T
devidamente Técnico (CAT) emitida pelo CREA, 0,5= experiéncia entre 05 e 08
. acompanhada da respectiva ART, que anos ou experiéncia > 8 anos mas
registrado no CREA, . - . .
comprove a atuagao do profissional profissional ndo pertence ao
que tenha atuado .
9.8 como Coordenador Geral na execu¢do | 3,00 |quadro da empresa antes da da 0,00 0,00
como Coordenador D .
N de obras rodovidrias, devendo constar de edital;
Geral na execugdo -
de obras de forma expressa sua 1,0=experiéncia > 8 anos e
rodovidrias responsabilidade técnica nessa profissional presente no quadro
’ funco. da licitante em periodo
anterior ao edital.
Engenheiro Civil,
devidamente Por meio de Certiddo de Acervo
registrado no CREA, | Técnico (CAT) emitida pelo CREA, 0 = ndo apresentou a extensdo
que tenha atuado |acompanhada da respectiva ART, que minima ou apresentou mais de 4
como Coordenador |comprove a atuagdo do profissional atestados;
Geral na execugdo |como Coordenador Geral na execugdo 0,5 = apresentou entre 2 e 4

9.9 [de obras de obras rodoviarias, devendo constar | 2,00 |atestados para atingir a extensdo 1,00 2,00
rodoviarias, expressamente sua responsabilidade minima;
devendo técnica nessa fungdo. A comprovagado 1,0 = apresentou 1 atestado
comprovar deverd abranger obras cuja extensao, comprovando a extensdo minima
experiéncia em isolada ou cumulativa, seja de no exigida.
extensdo minima minimo 40,59 km.
de 40,59 km

9.10 | Engenheiro com Por meio de Certiddo de Acervo 2,50 |0=n3o apresentou ou experiéncia 1,00 2,50

experiéncia em
execugdo de obras
rodovidrias.

Técnico (CAT) emitida pelo CREA,
acompanhada das respectivas ARTs,
que atestem a efetiva participagdo do
profissional na execugdo de obras
rodoviarias, constando de forma

<5 anos;

0,5= experiéncia entre 05 e 08
anos ou experiéncia > 8 anos mas
profissional ndo pertence ao
quadro da empresa antes da da
de edital;




expressa sua responsabilidade técnica 1,0=experiéncia > 8 anos e
pelas atividades desempenhadas. profissional presente no quadro
da licitante em periodo
anterior ao edital.
Por meio de Certiddo de Acervo
Técnico (CAT) emitida pelo CREA, . .
. 0 = ndo apresentou a extensdo
. acompanhada das respectivas ARTs, . .
Engenheiro com ; L minima ou apresentou mais de 4
- que comprovem a efetiva participagdo
experiéncia em . . atestados;
o do profissional na execugdo de obras
execucdo de obras . 0,5 = apresentou entre 2 e 4
L rodoviarias, devendo constar de L ~
9.11 | rodoviarias, com S 2,00 |atestados para atingir a extensdo 1,00 2,00
- forma expressa sua responsabilidade .
comprovagdo da L - minima;
. L técnica. Os atestados poderdo ser
extensdao minima . 1,0 = apresentou 1 atestado
apresentados de forma isolada ou ..
de 40,59 Km. . comprovando a extensdo minima
cumulativa, desde que a soma das exigida
extensdes atinja, no minimo, 40,59 glaa.
km.
0=ndo apresentou ou experiéncia
Por meio de Certiddo de Acervo <5 anos;
Técnico (CAT) emitida pelo CREA, 0,5= experiéncia entre 05 e 08
. acompanhada das respectivas ARTs, anos ou experiéncia > 8 anos mas
Engenheiro com . - . ~
experiéncia em que atestem a efetiva participagdo do profissional ndo pertence ao
9.12 exzcu 30 de Obra profissional na execugdo de Obras de 2,50 |quadro da empresa antes da da 1,00 2,50
¢ . Arte Especiais (OAE), devendo constar de edital;
de Arte Especial. .
de forma expressa sua 1,0=experiéncia > 8 anos e
responsabilidade técnica pelas profissional presente no quadro
atividades desempenhadas. da licitante em periodo
anterior ao edital.
Por meio de Certiddo de Acervo
Técnico (CAT) emitida pelo CREA, - -
. . 0 = ndo apresentou a extensdo
Engenheiro com acompanhada das respectivas ARTs, . .
. ] L minima ou apresentou mais de 6
experiéncia em que comprovem a efetiva participagdo
« . - atestados;
execucdo de Obra |do profissional na execugdo de Obras
de Arte Especial de Arte Especiais (OAE), devendo 0,5 =apresentou entre 4 e 6
ial, iai , dev . =
9.13 P . P 2,00 |atestados para atingir a extensdo 0,50 1,00
com comprovagao |constar expressamente sua minima:
da extensdo responsabilidade técnica. Os § ,
L - 1,0 = apresentou até 3 atestados
minima de 180,00 |atestados poderdo ser apresentados o
. . comprovando a extensdo minima
m. de forma isolada ou cumulativa, L
o exigida.
desde que a soma das extensGes
atinja, no minimo, 180,00 m.

TOTAL DO ITEM: 16,00

RELAGAO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES — RP

Item Descrigdo do Subitem Como comprovar S0 Critério de Pontuagao |Avaliacao PI::cti:\I
Descri¢dao dos produtos que
10 |serdo entregues — Peso
total: 10.0%
10.1 [Referéncia e descri¢do a Memorial descritivo/lista 5,00 |0,0 = omisso ou lista 0,50 2,50

do instrumento
convocatério.

todos os produtos constantes

dos produtos previstos no
TR, com explicagdo da
abordagem para cada
entrega.

parcial sem coeréncia;

0,5 = lista completa, mas
sem detalhamento ou sem
compatibilidade com TR;
1,0 = lista completa +




descrigdo de abordagem
clara e compativel com TR.

0,0 = omisso;

0,5 = apresenta
cronograma ou etapas,
mas sem marcos claros ou

- Plano de trabalho com critérios de medicdo
Descrigdo das etapas de .
acompanhamento de cronograma de entregas definidos;
10.2 . parciais, marcos de 5,00 |1,0 =apresenta 0,50 2,50
projetos e sua forma de . .
. aprovagao e critérios de cronograma completo +
medicdo. o o ) . .
medig3o fisica/financeira marcos parciais de

aprovagao + critérios de
medi¢do vinculados a
produtos (de acordo com o
Manual de projetos e TR).

TOTAL DO ITEM:| 5,00

8. AVALIACAO DETALHADA - LICITANTE 04 - CONSORCIO PLANATERRA-JS-UNICA - ROD. GO-222

8.1. O quadro a seguir apresenta o resumo das pontuacBes obtidas pelo Consdrcio Consércio Planaterra-JS-Unica - Rod. GO-222 em
cada item dos Critérios de Avaliagdo e Julgamento.

CONSORCIO PLANATERRA - 15 - UNICA - ROD. GO-222

CONHECIMENTO DO OBIJETO - CO

ITEM DESCRICAO PONTUACAD MAXIMA PONTUACAQ OBTIDA
1 [Checklist a Documentacdo para Conhecimento do Objeto 12,00 3,00
2 Andlise do Escopo Téenico 18,00 9,00
TOTAL 30,00 12,00

METODOLOGIA E PROGRAMA DE TRABALHO — MP

ITEM DESCRICAD PONTUACADO MAXIMA PONTUACAO OBTIDA

3 Apresentacdo de Canteiro de Obras 4,00 1,50
4 Plano de Mobilizacdo 5,00 2,50
5 Planejamento e Controle 6,00 3,52
B Histogramas 4,00 4,00
7 [Plano de Gestdo de Seguranca e Meio Ambiente 3,00 2,25
8 Plano de Gestdo de Qualidade 5,00 4,00
TOTAL 27,00 17,77

TOTAL AJUSTADO CONFORME ERRATA 30,00 19,74

QUALIFICACAO DAS EQUIPES TECNICAS — QT

ITEM DESCRICAO PONTUACAD MAXIMA PONTUACAO OBTIDA
9  |Qualificagdo das Equipes 30,00 20,00
TOTAL 30,00 20,00

RELACAO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES — RP

ITEM DESCRICAO PONTUACAD MAXIMA PONTUACAO OBTIDA
10 |Descricdo dos produtos que serdo entregues 10,00 5,00
TOTAL 10,00 5,00

8.2. Apresentam-se, na sequéncia, os quadros analiticos de avaliagdo, contendo o detalhamento dos subitens examinados, as notas
atribuidas e os respectivos pesos aplicados, em conformidade com os critérios de julgamento.

CONHECIMENTO DO OBJETO - CO




Nota

Item | Descrigao do Subitem Como comprovar Peso (%) | Critério de Pontuagdo |Avaliagdo parcial
1 [Checklist a Documentagdo para Conhecimento do Objeto — Peso total: 12.0%
Lista de desvios (eventuai O=ausente;
di\a/‘ereén?:iasoemereela 505 Lista de desvios deve discutir 0,5=entregue
1.1 & o ¢ impactos e 9,00 parcialmente; 0,00 0,00
aos requisitos . .
) corregBes/prevengdes. 1,0=entregue completo
estabelecidos) .
conforme edital.
Apresentar relatérios
fotograficos elaborados por
trecho, contendo no minimo 4
Apresentagdo do relatério (quatro) fotografias por .
(e L. . O=fora do escopo/omisso;
fotografico por trecho, |relatério, em conformidade com 0.5=atend ol ¢
=atende parcialmente;
1.2 sendo 4 fotos em cada o modelo e as orientagdes 3,00 1’0-atende iF:1te ralmenté 1,00 3,00
relatério, conforme Anexo | estabelecidas no Anexo XVIII do T g
. a0 escopo.
XVIII. edital/Termo de Referéncia, P
devendo ser georreferenciadas e
com data posterior a publicagdo
do edital.
TOTALDO ITEM: 3,00
2 | Analise do Escopo Técnico — Peso total: 18.0%
Servi Avaliagdo por disciplina: 0O=fora do escopo/omisso;
. .e §0s detalhamento, quantidades, 0,5=atende parcialmente;
2.1 preliminares/custos e . 3,00 . 0,50 1,50
indiretos compatibilizagdo e aderéncia 1,0=atende integralmente
técnica. ao anteprojeto/escopo.
Avaliagdo por disciplina: O=fora do escopo/omisso;
99 Terraplenagem / detalhamento, quantidades, 400 0,5=atende parcialmente; 0.50 200
’ Geotecnia / Pavimentagdo | compatibilizacdo e aderéncia ! 1,0=atende integralmente ! !
técnica. ao anteprojeto/escopo.
Avaliagdo por disciplina: O=fora do escopo/omisso;
Drenagens Profundas e detalhamento, quantidades, 0,5=atende parcialmente;
2.3 - S o N 3,00 . 0,50 1,50
Superficiais compatibilizagdo e aderéncia 1,0=atende integralmente
técnica. ao anteprojeto/escopo.
Avaliagdo por disciplina: 0O=fora do escopo/omisso;
detalhamento, quantidades, 0,5=atende parcialmente;
2.4 OAE e A . 4,00 . 0,50 2,00
compatibilizagdo e aderéncia 1,0=atende integralmente
técnica. ao anteprojeto/escopo.
Avaliagdo por disciplina: O=fora do escopo/omisso;
Obras complementares e detalhamento, quantidades, 0,5=atende parcialmente;
2.5 . S . 2,00 . 0,50 1,00
sinalizagdo compatibilizagdo e aderéncia 1,0=atende integralmente
técnica. ao anteprojeto/escopo.
Avaliagdo por disciplina: O=fora do escopo/omisso;
. detalhamento, quantidades, 0,5=atende parcialmente;
2.6 Interferéncias e a 2,00 . 0,50 1,00
compatibilizagdo e aderéncia 1,0=atende integralmente
técnica. ao anteprojeto/escopo.

TOTAL DO ITEM: 9,00




METODOLOGIA E PROGRAMA DE TRABALHO — MP

contratagdo de mao-
de-obra

contrato.

e exigéncias (BIM, ISO,
controles).

S Nota
Item |Descri¢do do Subitem |[Como comprovar Peso (%) Critério de Pontuagao Avaliagao Parcial
3 |Apresentagdo de Canteiro de Obras — Peso total: 4.0%
Layout e Atendimento 0=abaixo do D1;
31 |3 yE Ficach Comparar layout as especificagbes 300 0,5=atende ao minimo (D1 — 050 1.00
’ as? S.pECI cagoes e memorial do canteiro tipo D1. ’ adaptado GOINFRA); ! !
Técnicas
1,0=supera o D1.
0=ndo apresentou/impacta o
Cronograma de c de implantacio d grsazcz) global;( feréncia)
ronograma de implantagdo do =2 meses (referéncia) ou
3.2 [Implantag¢do do .g P ¢ 1,00 T . 0,00 0,00
. canteiro. >2m justificado sem impacto;
Canteiro de Obras o
1,0=antecipagdo do prazo de
referéncia.
Infra (4gua, energia, saneamento, 0=0misso;
33 Escrlt_cirlos, Salas. c?e- Tl)e IC(?n.dlgoes. d,e_trabalho 0,50 0,5=parcial; ' 0,50 0,25
Reunides e Refeitério | (refeitdrio, sanitdrios, descanso, 1,0=completo e compativel
ambulatoério). com a mao de obra prevista.
0=0misso;
Seguranca patrimonial no 0,5=parcial;
3.4 |Seguranga Patrimonial canteiro 0,50 1,0=medidas robustas de 0,50 0,25
' controle de acesso, vigilancia
e protecdo de ativos.
TOTALDO ITEM: 1,50
4 |Plano de Mobilizagao — Peso total: 5.0%
0=0misso;
Metodologia executiva articulada 0,5=genérico;
4.1 |Metodologia executiva [ao cronograma e frente de 2,00 1,0=define caminho critico e 0,50 1,00
Servigos. estratégias para evitar/mitigar
atrasos.
. 0=omisso/ndo casado;
Cronograma (Canteiro, . o
- Integra canteiro, mao de obra e 0,5=casado com a obra;
4.2 |M3odeobrae ) 2,00 . - 0,50 1,00
- equipamentos. 1,0=casado + caminho critico
Equipamentos) -
+ antecipagdo de prazos.
0=0misso;
Plano para a - . . . -
capacitacio e Capacitagdo/contratagdo de mao 0,5=a¢0es genéricas;
4.3 P ¢ de obra focada nos requisitos do 1,00 1,0=plano aderente a escopo 0,50 0,50

TOTAL DO ITEM: 2,50




5 |Planejamento e Controle — Peso total: 6.0%
Escalonamento: a menor
Atendimento aos Comparar prazos totais ofertados soma (projeto+obra) recebe
5.1 parar p 1,50 na (proj ) 084 | 1,27
prazos entre proponentes. maior nota;
demais por relagdo inversa.
Apresentagdo da EAP 0<3 niveis;
59 (c,on.1 pelo menos 3 E.strutura.x ana}ll’ﬁca do prf)jetr:) c.om 150 0,5=apresenta 3 m’\’/eiis; 0,00 0,00
niveis de hierarquia minima de trés niveis. 1,0=EAP com > 3 niveis e
decomposigdo) produtos/atividade claros.
Qualidade do
O=cronograma pobre;
cronograma >
(apresentagdo caminho | Qualidade do cronograma e 0,5=parcial;
5.3 p ¢ . ? . 1,50 1,0=detalhado com caminho 0,50 0,75
critico, logicidade das sequéncias. .
. o critico, marcos e
interdependéncia . L
L interdependéncias.
atividades)
Organograma identificando
estruturacdo aderente ao escopo 0=0misso;
da contratagdo integrada, 0,5=parcial;
5.4 |Organograma e ¢ g - . 1,50 P . 1,00 1,50
indicando a composicdo da equipe 1,0=organograma aderente as
técnica para cada fase (Projeto e fungdes e ao escopo.
Obra)
TOTAL DO ITEM: 3,52
6 |Histogramas — Peso total: 4.0%
Apresentar graficos de MOD (Mdo O=ausente/desalinhado;
6.1 Histogramé MOD (M3o [de Obra I?ireta) ao longo do 1,00 0,5=parcial; . 1,00 1,00
de Obra Direta) tempo, alinhados com o 1,0=coerente e alinhado ao
cronograma. cronograma.
Apresentar graficos de MOI (Mao O=ausente/desalinhado;
Hist MOI (M3 Indiret | = ial;
6o |His ograma- Ol (M3o |[de Obra r.1d|re a) ao longo do 1,00 0,5=parcial; . 1,00 1,00
de Obra Indireta) tempo, alinhados com o 1,0=coerente e alinhado ao
cronograma cronograma.
0= te/desalinhado;
Histoarama de Apresentar o uso detalhado e 0 Sa—ussrrlizl/- esalinhado;
6.3 ) g planejado de equipamentos ao 1,00 =P ! . 1,00 1,00
equipamentos 1,0=coerente e alinhado ao
longo das fases da obra.
cronograma.
Apresentar a curva de . O=ausente/desalinhado;
. consumo/demanda dos principais .
Histograma de o . . 0,5=parcial;
6.4 .. . materiais e servigos que compdem 1,00 . 1,00 1,00
materiais e servigos 1,0=coerente e alinhado ao
os grupos A e B do orcamento
) cronograma.
referencial.
TOTAL DO ITEM:| 4,00
7 |Plano de Gestdo de Seguranga e Meio Ambiente — Peso total: 3.0%




Existéncia de O=sem/fora do prazo;
CertificacOes I1SO e . . 0,5=em processo de
. f Anexar certificados e relatérios de . p~
7.1 |Premiagdo o 0,50 certificagdo; 0,00 0,00
. auditoria, se houver. .
(Reconhecimento 1,0=ISO 14001 e 45001 validas
Clientes) + Ultima inspegdo.
0= Ndo apresenta o processo
de monitoramento ambiental;
Atendimento as . 0,5= apresentar o processo de
. . Identificar e apresentar o processo o .
7.2 |exigéncias de Meio . . 2,00 forma simplificada/generica; 1,00 2,00
. de monitoramento ambiental.
Ambiente 1,0=atende legalmente e
demonstra
monitoramento ambiental.
Apresentar o plano de
contingéncia contemplando: 0=Auséncia de plano ou de
* Contaminagao do solo e dos evidéncias de implementacgdo;
recursos hidricos; 0,5=Plano existente, mas sem
oA * Emissdo de poeira e fumaca arte dos
7.3 |Plano de Contingéncia P ¢ 0,50 P . . 0,50 0,25
preta; treinamentos/simulados.;
* Geragdo de residuos; 1,0=plano de contingéncia
* Acidentes de trabalho com claro + evidéncias de
evidéncia de treinamentos/simulados.
treinamentos/simulados.
TOTAL DO ITEM:| 2,25
8 |Plano de Gestdo de Qualidade — Peso total: 5.0%
- . - ~ - Nota
Item |Descri¢do do Subitem |Como comprovar Peso (%) Critério de Pontuagao Avaliagao Parcial
0=N3do apresenta certificagdes
ou documentos invalidos/fora
do prazo;
Existénci Al ificacdo | 1 =A ificaca
31 XIS'FEanIaNde P'rese.ntar Fertl ’ca.gao'SO 905) 1,00 0,5 presentf)u Certificagao 0,50 0,50
certificagdo ISO valida, incluindo ultima inspegao. I1SO 9001, porém em processo
de certificagdo;
1,0=ISO 9001 valida + ultima
inspegao.
0=N3&o apresentou sistemas e
processos internos para
Descrever os sistemas e processos controle de qualidade;
Sistema da Qualidade mter.nos pa.ra cont~ro|e de 0,5=Deixou de.descrever um
8.2 da licitante qualidade: inspegdes, testes, 1,00 |dos processos internos para 1,00 1,00
calibragdo de equipamentos, controle de qualidade;
auditorias. 1,0=Descreveu os sistemas e
processos internos para
controle de qualidade.
0=Nao apresentou equipe;
0,5=Apresentou equipe, sem
A I comprovacgdo de experiéncia;
Organograma da Experiéncia, atribui¢des e P ¢ p_
8.3 . . , 1,00 1,0=Apresentou equipe, com 0,50 0,50
equipe de Qualidade vinculos. N M
comprovagdo de experiéncia
em gestdo, através do
organograma.
8.4 |Fluxo de aprovagGes Apresentar os fluxos (temas/areas) 1,00 |0=omisso; 1,00 1,00
minimos. 0,5=ndo apresentou a
informagdo em formato de




fluxo;
1,0=fluxos minimos por

Controle de registros,
ndo conformidade,

Descrever como as ndo
conformidades serdo identificadas,

termas/areas.:

0=N3ao apresentou o processo
de identificagdo e tratamento
das ndo conformidades;

8.5 plranozi?n ot registradas, tratadas e como as 1,00 S'i:lli\ldac;ap;ei?:::r: ant da 1,00 1,00
(pQOCT_d de 0s acdes corretivas/preventivas serdo 0~ afe e_d g ento das
ualida .ee implementadas. !'\ao c.o.n ormidades
Engenharia) identificadas;
1,0=Apresentacdo integral.
TOTAL DO ITEM:| 4,00

QUALIFICAGAO DAS EQUIPES TECNICAS — QT

experiéncia em
projetos de Obra de
Arte Especial

Técnico (CAT) emitida pelo CREA,
acompanhada das respectivas
ARTs, que comprovem a efetiva
participagdo do profissional na
elaboragdo de projetos de Obras de
Arte Especiais, devendo constar de
forma expressa sua
responsabilidade técnica pelas
atividades desenvolvidas.

experiéncia < 5 anos;

0,5= experiéncia entre 05 e 08
anos ou experiéncia > 8 anos
mas profissional ndo pertence
ao quadro da empresa antes da
da de edital;

1,0=experiéncia > 8 anos e
profissional presente no quadro

Descrigao do L. ~ . Nota
Item . Como comprovar Peso (%) Critério de Pontuagao Avaliagao .
Subitem Parcial
9 [Qualificacdo das Equipes — Peso total: 30.0%
. . 0=n3o apresentou ou
O profissional deverd comprovar R p.
A ;. . experiéncia < 5 anos;
experiéncia minima de 8 (oito)
anos em projetos rodovidrios, .
. o 0,5= experiéncia entre 05 e 08
mediante apresentacdo de anos ou experiéncia > 8 anos
. Certiddo de Acervo Técnico (CAT) ; p N
Engenheiro com " mas profissional ndo pertence
. emitida pelo CREA, acompanhada
9.1 |experiéncia em . 3,00 |ao quadro da empresa antes da 1,00 3,00
. . das respectivas ARTs, que atestem R
projetos rodoviarios . o da de edital;
sua efetiva participagdo no
desenvolvimento desses projetos e .
L 1,0=experiéncia > 8 anos e
indiquem, de forma expressa, sua .
s L profissional presente no quadro
responsabilidade técnica pelas o i .
L. da licitante em periodo anterior
atividades desempenhadas. .
ao edital.
O profissional devera apresentar
CertidGes de Acervo Técnico (CAT)
emitidas pelo CREA, que . o
P q 0 = ndo apresentou a extensdo
comprovem sua efetiva L .
. N N minima ou apresentou mais de
Engenheiro com participagdo na elaboragdo de 4 atestados:
experiéncia em projetos rodoviarios. Os atestados !
. L . . 0,5 = apresentou entre 2 e 4
projetos rodoviarios, |poderdo ser considerados de forma L
9.2 . ; . 2,00 |atestados para atingira 1,00 2,00
com comprovacgao da [isolada ou cumulativa, desde que a . L.
[ N extensdo minima;
extensdo minima de |soma das extensdes alcance, no
L 1,0 = apresentou 1 atestado
40,59 Km. minimo, 40,59 km, devendo o
comprovando a extensdo
constar, de forma expressa, a . .
I . minima exigida.
responsabilidade técnica do
profissional pelas atividades
desempenhadas.
9.3 [Engenheiro com Por meio de Certiddo de Acervo 3,00 |0=n3o apresentou ou 1,00 3,00




Engenheiro com
experiéncia em
projetos de Obra de

Por meio de Certiddo de Acervo
Técnico (CAT) emitida pelo CREA,
acompanhada das respectivas
ARTs, que comprovem a efetiva
participagdo do profissional na

elaboragdo de projetos de Obras de
Arte Especiais, devendo constar de

da Ticitante em periodo anterior
ao edital.

0 = ndo apresentou a extensao
minima ou apresentou mais de
6 atestados;

0,5 = apresentou entre4 e 6

9.4 |Arte Especial, com 2,00 |atestados para atingira 1,00 2,00
- forma expressa sua ..
comprovagdo da o L extensdo minima;
. responsabilidade técnica. Os ,
extensdo minima de - 1,0 = apresentou até 3
atestados poderdo ser
180,00 m. . atestados comprovando a
apresentados de forma isolada ou .. ..
. extensdo minima exigida.
cumulativa, desde que a soma das
extens@es atinja, no minimo,
180,00 m.
0=ndo apresentou;
. 0,5= apresentou, mas
Engenheiro, . o . . =
devidamente Por meio de certificado de pds profissional ndo pertence ao
. graduagdo em nivel de quadro da empresa antes da
registrado no CREA, T .
9.5 e especializagdo lato sensu, 2,00 |data de edital; 0,00 0,00
com especializagdo "
. Mestrado e/ou Doutorado, em 1,0=apresentou certificado e e
em Geotecnia ou X K N e
. - Geotecnia ou Pavimentagdo. profissional presente no quadro
Pavimentagao. . 3 K
da licitante em periodo anterior
ao edital.
0=ndo apresentou;
Engenheiro, . i , 0,5= apresentou, mas
g. Por meio de certificado de pds . p N
devidamente - , profissional ndo pertence ao
. graduagdo em nivel de
registrado no CREA, . quadro da empresa antes da da
o especializagdo lato sensu, .
9.6 [com especializagdo 2,00 |de edital; 0,00 0,00
Mestrado e/ou Doutorado, em .
em orgcamento e . 1,0=apresentou certificado e e
. Orgamento e Planejamento de .
planejamento de Obras profissional presente no quadro
obras. da licitante em periodo
anterior ao edital.
. . - 0=ndo apresentou ou
. Por meio de diploma de graduagdo R P .
Engenheiro . . experiéncia < 5 anos;
. em Engenharia Ambiental com .
Ambiental, . . 0,5= experiéncia entre 05 e 08
K registro ativo no CREA, ou, no caso .
devidamente . anos ou experiéncia > 8 anos
. de engenheiro de outra L =
registrado no CREA, . . mas profissional ndo pertence
. modalidade, mediante
9.7 |ou engenheiro com - e , 2,00 |ao quadro da empresa antes da 0,00 0,00
- apresentacdo de certificado de pos .
formagdo ou o , da de edital;
MR graduacgdo em nivel de N
experiéncia - 1,0=experiéncia > 8 anos e
especializagdo lato sensu, .
comprovada em profissional presente no quadro
. . Mestrado e/ou Doutorado em o B
estudos ambientais. . . da licitante em periodo
estudos ambientais . .
anterior ao edital.
. i 0=ndo apresentou ou
Por meio de Certiddo de Acervo R P <5
- . experiéncia anos;
. . Técnico (CAT) emitida pelo CREA, p L
Engenheiro Civil, . 0,5= experiéncia entre 05 e 08
. acompanhada da respectiva ART, .
devidamente N anos ou experiéncia > 8 anos
. que comprove a atuagdo do o .
registrado no CREA, . mas profissional ndo pertence
profissional como Coordenador
9.8 |[que tenha atuado . 3,00 |ao quadro da empresa antes da 0,00 0,00
Geral na execugdo de obras .
como Coordenador . da de edital;
N rodoviarias, devendo constar de N
Geral na execugdo de 1,0=experiéncia > 8 anos e
o forma expressa sua .
obras rodoviarias. o . profissional presente no quadro
responsabilidade técnica nessa . i
~ da licitante em periodo
fungao. . .
anterior ao edital.
9.9 |Engenheiro Civil, Por meio de Certiddo de Acervo 2,00 |0 =n3o apresentou a extensdo 1,00 2,00

devidamente
registrado no CREA,
que tenha atuado
como Coordenador
Geral na execugdo de
obras rodoviarias,

Técnico (CAT) emitida pelo CREA,
acompanhada da respectiva ART,
que comprove a atuagao do
profissional como Coordenador
Geral na execugdo de obras
rodoviarias, devendo constar

minima ou apresentou mais de
4 atestados;

0,5 = apresentou entre 2 e 4
atestados para atingir a
extensdo minima;

1,0 = apresentou 1 atestado




devendo comprovar
experiéncia em
extensdo minima de
40,59 km

expressamente sua
responsabilidade técnica nessa
fungdo. A comprovacgdo devera
abranger obras cuja extensdo,
isolada ou cumulativa, seja de no

comprovando a extensdo
minima exigida.

Engenheiro com
experiéncia em

F AD-CO-|
LLLLLRLLER Ao dv ol v ) o

Por meio de Certiddo de Acervo
Técnico (CAT) emitida pelo CREA,
acompanhada das respectivas
ARTSs, que atestem a efetiva

0=ndo apresentou ou
experiéncia < 5 anos;

0,5= experiéncia entre 05 e 08
anos ou experiéncia > 8 anos
mas profissional ndao pertence

9.10 - participagdo do profissional na 2,50 |ao quadro da empresa antes da 1,00 2,50
execuc¢do de obras . . .
rodoviarias execugdo de obras rodovidrias, da de edital;

’ constando de forma expressa sua 1,0=experiéncia > 8 anos e
responsabilidade técnica pelas profissional presente no quadro
atividades desempenhadas. da licitante em periodo

anterior ao edital.
Por meio de Certiddo de Acervo
Técnico (CAT) emitida pelo CREA,
acompanhada das respectivas 0 = ndo apresentou a extensdo
Engenheiro com ARTs, que comprovem a efetiva minima ou apresentou mais de
experiéncia em participagdo do profissional na 4 atestados;
execucgdo de obras execucgdo de obras rodovidrias, 0,5 = apresentou entre 2 e 4
9.11 |rodoviarias, com devendo constar de forma expressa| 2,00 |atestados para atingir a 0,50 1,00
comprovagao da sua responsabilidade técnica. Os extensdo minima;
extensdo minima de |atestados poderdo ser 1,0 = apresentou 1 atestado
40,59 Km. apresentados de forma isolada ou comprovando a extensdo
cumulativa, desde que a soma das minima exigida.
extensdes atinja, no minimo, 40,59
km.
. L x 0=ndo apresentou ou
Por meio de Certiddo de Acervo . er'énpc'a <5 anos
o . xperiénci ;
Técnico (CAT) emitida pelo CREA, P L
. 0,5= experiéncia entre 05 e 08
acompanhada das respectivas .
. . anos ou experiéncia > 8 anos
Engenheiro com ARTs, que atestem a efetiva . -
A . . mas profissional ndo pertence
experiéncia em participagao do profissional na
9.12 . . 2,50 |ao quadro da empresa antes da 1,00 2,50
execucdo de Obra de |execugdo de Obras de Arte da de edital:
Arte Especial. Especiais (OAE), devendo constar o
1,0=experiéncia > 8 anos e
de forma expressa sua .
s . profissional presente no quadro
responsabilidade técnica pelas o B
L. da licitante em periodo
atividades desempenhadas. . .
anterior ao edital.
Por meio de Certiddo de Acervo
Técnico (CAT) emitida pelo CREA,
acompanhada das respectivas . N
. 0 = ndo apresentou a extensdo
. ARTs, que comprovem a efetiva - .
Engenheiro com N e minima ou apresentou mais de
A participagdo do profissional na
experiéncia em N 6 atestados;
~ execugdo de Obras de Arte
execugdo de Obra de e iais (OAE), d p ¢ 0,5 = apresentou entre 4 e 6

. speciais , devendo constar .

9.13 |[Arte Especial, com P 2,00 |atestados para atingira 1,00 2,00

comprovagdo da
extensdo minima de
180,00 m.

expressamente sua
responsabilidade técnica. Os
atestados poderdo ser
apresentados de forma isolada ou
cumulativa, desde que a soma das
extensdes atinja, no minimo,
180,00 m.

extensdo minima;

1,0 = apresentou até 3
atestados comprovando a
extensdo minima exigida.

TOTAL DO ITEM: 20,00

RELAGAO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES — RP




Item Descri¢ao do Subitem Como comprovar Peso Critério de Pontuagdao |Avaliagdo Not.a
(%) Parcial
Descrigdao dos produtos que
10 |serdo entregues — Peso total:
10.0%
0,0 = omisso ou lista parcial
Memorial descritivo/lista sem cgerenaa;
A . L . 0,5 = lista completa, mas
Referéncia e descricdo a dos produtos previstos no sem detalhamento ou sem
10.1 [todos os produtos constantes | TR, com explicagdo da 5,00 - 0,50 2,50
. L. compatibilidade com TR;
do instrumento convocatdrio. |abordagem para cada .
1,0 = lista completa +
entrega. .
descrigdo de abordagem
clara e compativel com TR.
0,0 = omisso;
0,5 = apresenta cronograma
ou etapas, mas sem marcos
- Plano de trabalho com claros ou critérios de
Descri¢do das etapas de . .
cronograma de entregas medic¢do definidos;
acompanhamento de L
10.2 . parciais, marcos de 5,00 |1,0 = apresenta cronograma 0,50 2,50
projetos e sua forma de " . L
. aprovagao e critérios de completo + marcos parciais
medicdo. AR . ~ s
medigdo fisica/financeira de aprovagdo + critérios de
medic¢do vinculados a
produtos (de acordo com o
Manual de projetos e TR).
TOTAL DO ITEM:| 5,00

9. CONSIDERAGOES FINAIS

9.1. A metodologia aplicada assegurou uniformidade na atribuicdo das notas, mediante aplicagdo consistente dos pesos e parametros
de pontuagdo previstos.

9.2. Os resultados consolidados decorrem da andlise técnica dos elementos constantes das propostas das licitantes habilitadas,
refletindo o grau de atendimento aos requisitos estabelecidos, a compatibilidade das solugGes apresentadas com o escopo da
contratacdo integrada e a qualificacdo das equipes técnicas indicadas.

10. ENCAMINHAMENTO

10.1. Ante o exposto, encaminha-se os autos a Geréncia de LicitagGes para conhecimento e demais providéncias.

FELIPE FRANCA MARIO
Banca de Julgamento

ELIAS RODRIGUES LIAH
Banca de Julgamento

JARDEL MAGALHAES CALDAS
Banca de Julgamento

GOIANIA, aos 09 dias do més de margo de 2026.

=

&
JEI! lj Documento assinado eletronicamente por JARDEL MAGALHAES CALDAS, Assessor (a), em 09/03/2026, as 17:40, conforme
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Documento assinado eletronicamente por FELIPE FRANCA MARIO, Gestor (a) Governamental, em 10/03/2026, as 14:57,
conforme art. 2°, § 2°, 11, "b", da Lei 17.039/2010 ¢ art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.

7. A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
« acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o codigo verificador 87424635 ¢ o codigo CRC 8235D90B.
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