

PROPOSTA DE PREÇOS

EDITAL N.º 42/2026

Contratação n.º 117473,

Processo n.º 202500005037585

Razão Social: CONSTRUTORA S&V CNPJ: 07.419.365/0001-02

Endereço: Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, 57 (JEREISSATI I) CEP: 61.900-410

Fone: (85) 3377-1222

Banco: BANCO BRASIL Agência N.º: 2937-8 Conta Corrente n.º: 22.3677-x

E-mail: sebastiao@svce.com.br; engenharia@svce.com.br

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital CONCORRÊNCIA n.º **42/2026** e seus elementos técnicos constitutivos, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para **Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME)**, aplicando um desconto de **5,62% (cinco vírgula sessenta e dois por cento)**, resultando em um valor global de **R\$ 10.256.436,00 (dez milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e trinta e seis reais)**, de acordo com a planilha de preços em anexo, que é parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado no Edital e Anexos, observando rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções legais, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações.

Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia contratual no valor 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

O prazo de validade da proposta será de **90 (noventa) dias**, contados a partir da data da abertura do presente certame.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em pauta, e ainda, que concordamos plenamente com as condições constantes no presente Edital e seus anexos, e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o fornecimento.

A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste edital e seus anexos, implicando na plena aceitação destas.

O preço proposto será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dele, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste certame será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a abertura da sessão pública.

(85) 3377-1222 

sv@svce.com.br 

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, 57 - Sala 92I Torre I - Jereissati I
Maracanaú-CE 



Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, conforme o que dispõe o Projeto Executivo, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

Maracanaú/CE, 13 de março de 2026.

Atenciosamente,

SEBASTIAO
CORDEIRO DE
OLIVEIRA
JUNIOR:25943677
372

Assinado de forma
digital por SEBASTIAO
CORDEIRO DE OLIVEIRA
JUNIOR:25943677372
Dados: 2026.03.17
13:48:39 -03'00'

Construtora S&V LTDA
CNPJ: 07.419.365/0001-02
Sebastião Cordeiro de Oliveira Junior
Diretor Administrativo
CPF 259.436.773/72

(85) 3377-1222 

sv@svce.com.br 

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, 57 - Sala 921 Torre I - Jereissati I
Maracanaú-CE 

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

**EDITAL:** EDITAL N.º 042/2026**OBRA:** Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).**DESCRIÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**LOCAL:** Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**RESUMO DO ORÇAMENTO**

ARAÇU	
Araçu/GO - Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).	R\$ 2.187.431,59
INHUMAS	
Inhumas/GO - Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).	R\$ 2.575.536,69
ITABERAÍ	
Itaberaí/GO - Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).	R\$ 2.864.037,68
SANTA ROSA DE GOIÁS	
Santa Rosa de Goiás/GO - Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).	R\$ 2.629.430,04
VALOR TOTAL: R\$ 10.256.436,00	

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222


CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02



EDITAL: EDITAL N.º 042/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).**DESCRIÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**LOCAL:** Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
VALOR TOTAL DOS 4 MUNICÍPIOS							10.256.436,00
ARAÇU							2.187.431,59
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 214.798,24
1.1	42301 ARAÇU	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	Composições Próprias	un	1,0000	R\$ 11.685,05	R\$ 11.685,05
1.2	42210	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2	Composições Próprias	un	1,0000	R\$ 203.113,19	R\$ 203.113,19
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 173.155,03
2.1	42110	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2	GOINFRA RODOV	un	1,0000	R\$ 173.155,03	R\$ 173.155,03
3	PONTO 05 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 2,0M X 2,0M)						R\$ 240.645,90
3.1	MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 9.705,75
3.1.1	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	GOINFRA RODOV	m2	43,0000	R\$ 0,64	R\$ 27,52
3.1.2	40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	GOINFRA RODOV	un	9,0000	R\$ 48,66	R\$ 437,94
3.1.3	40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	GOINFRA RODOV	un	5,0000	R\$ 121,65	R\$ 608,25
3.1.4	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	15,4130	R\$ 3,12	R\$ 48,08
3.1.5	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	77,0650	R\$ 2,59	R\$ 199,59
3.1.6	40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	454,2500	R\$ 8,56	R\$ 3.888,38
3.1.7	40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	30,1000	R\$ 26,04	R\$ 783,80
3.1.8	41295	CORTA-RIO	GOINFRA RODOV	m3	64,5000	R\$ 10,25	R\$ 661,12
3.1.9	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	564,2630	R\$ 2,43	R\$ 1.371,15
3.1.10	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	GOINFRA RODOV	m3	10,7500	R\$ 5,35	R\$ 57,51
3.1.11	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCAHO)	GOINFRA RODOV	m3km	107,5000	R\$ 2,86	R\$ 307,45
3.1.12	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	GOINFRA RODOV	m2	229,0000	R\$ 0,50	R\$ 114,50
3.1.13	40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	GOINFRA RODOV	m2	43,0000	R\$ 0,49	R\$ 21,07
3.1.14	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	63,2000	R\$ 9,20	R\$ 581,44
3.1.15	40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	43,0000	R\$ 5,83	R\$ 250,69
3.1.16	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	38,7000	R\$ 6,48	R\$ 250,77
3.1.17	40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	GOINFRA RODOV	m3	8,6000	R\$ 11,22	R\$ 96,49
3.2	BUEIRO						R\$ 55.627,24
3.2.1	45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	GOINFRA RODOV	m3	14,5000	R\$ 272,82	R\$ 3.955,89
3.2.2	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	2,9000	R\$ 145,06	R\$ 420,67

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222

CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

**EDITAL:** EDITAL N.º 042/2026**OBRA:** Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).**DESCRIÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**LOCAL:** Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.2.3	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	2,6000	R\$ 538,79	R\$ 1.400,85
3.2.4	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	GOINFRA RODOV	Kg	1.539,6700	R\$ 15,54	R\$ 23.926,47
3.2.5	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	106,0000	R\$ 99,84	R\$ 10.583,04
3.2.6	45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	GOINFRA RODOV	m3	40,0000	R\$ 71,71	R\$ 2.868,40
3.2.7	45165	CONCRETO FCK=25 MPA	GOINFRA RODOV	m3	13,1000	R\$ 589,11	R\$ 7.717,34
3.2.8	47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	GOINFRA RODOV	m3	1,0000	R\$ 488,84	R\$ 488,84
3.2.9	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	467,5040	R\$ 0,86	R\$ 402,05
3.2.10	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	1.940,2240	R\$ 1,38	R\$ 2.677,50
3.2.11	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	105,3130	R\$ 0,86	R\$ 90,56
3.2.12	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	142,8420	R\$ 0,86	R\$ 122,84
3.2.13	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	65,6140	R\$ 1,68	R\$ 110,23
3.2.14	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	385,8180	R\$ 2,07	R\$ 798,64
3.2.15	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	16,0120	R\$ 1,68	R\$ 26,90
3.2.16	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	22,0410	R\$ 1,68	R\$ 37,02
3.3	ALAS						R\$ 62.855,76
3.3.1	45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	GOINFRA RODOV	m3	20,0700	R\$ 272,82	R\$ 5.475,49
3.3.2	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	4,1500	R\$ 145,06	R\$ 601,99
3.3.3	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	6,3000	R\$ 538,79	R\$ 3.394,37
3.3.4	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	113,0000	R\$ 99,84	R\$ 11.281,92
3.3.5	45165	CONCRETO FCK=25 MPA	GOINFRA RODOV	m3	17,8600	R\$ 589,11	R\$ 10.521,50
3.3.6	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	GOINFRA RODOV	Kg	1.481,0000	R\$ 15,54	R\$ 23.014,74
3.3.7	47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	GOINFRA RODOV	m3	0,8700	R\$ 488,84	R\$ 425,29
3.3.8	45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	GOINFRA RODOV	m3	28,4000	R\$ 71,71	R\$ 2.036,56
3.3.9	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	4,0000	R\$ 9,20	R\$ 36,80
3.3.10	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	692,3630	R\$ 0,86	R\$ 595,43
3.3.11	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	2.811,2580	R\$ 1,38	R\$ 3.879,53
3.3.12	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	141,8370	R\$ 0,86	R\$ 121,97
3.3.13	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	101,3000	R\$ 0,86	R\$ 87,11

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222

CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

**EDITAL:** EDITAL N.º 042/2026**OBRA:** Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).**DESCRIÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**LOCAL:** Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.3.14	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	97,1730	R\$ 1,68	R\$ 163,25
3.3.15	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	559,0260	R\$ 2,07	R\$ 1.157,18
3.3.16	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	21,8850	R\$ 1,68	R\$ 36,76
3.3.17	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	15,4020	R\$ 1,68	R\$ 25,87
3.4	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA						R\$ 20.538,88
3.4.1	45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	GOINFRA RODOV	m3	7,5490	R\$ 15,01	R\$ 113,31
3.4.2	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	7,5490	R\$ 2,43	R\$ 18,34
3.4.3	41293	APILOAMENTO MANUAL	GOINFRA RODOV	m2	37,7450	R\$ 6,21	R\$ 234,39
3.4.4	45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	GOINFRA RODOV	m3	24,2400	R\$ 272,82	R\$ 6.613,15
3.4.5	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	4,8480	R\$ 145,06	R\$ 703,25
3.4.6	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	4,8480	R\$ 538,79	R\$ 2.612,05
3.4.7	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	13,3850	R\$ 99,84	R\$ 1.336,35
3.4.8	45030	LASTRO DE PEDRA	GOINFRA RODOV	m3	2,8370	R\$ 187,32	R\$ 531,42
3.4.9	45165	CONCRETO FCK=25 MPA	GOINFRA RODOV	m3	6,4100	R\$ 589,11	R\$ 3.776,19
3.4.10	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	14,3350	R\$ 0,86	R\$ 12,32
3.4.11	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	2.372,8600	R\$ 1,38	R\$ 3.274,54
3.4.12	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	304,0340	R\$ 0,86	R\$ 261,46
3.4.13	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	2,2110	R\$ 1,68	R\$ 3,71
3.4.14	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	471,8490	R\$ 2,07	R\$ 976,72
3.4.15	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	42,6710	R\$ 1,68	R\$ 71,68
3.5	DESVIO						R\$ 6.477,15
3.5.1	40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	GOINFRA RODOV	m2	15,0000	R\$ 431,81	R\$ 6.477,15
3.6	SINALIZAÇÃO DA OBRA						R\$ 73.704,24
3.6.1	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	GOINFRA RODOV	m2	65,0000	R\$ 0,64	R\$ 41,60
3.6.2	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	13,0000	R\$ 3,12	R\$ 40,56
3.6.3	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	65,0000	R\$ 2,59	R\$ 168,35
3.6.4	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	13,0000	R\$ 2,43	R\$ 31,59
3.6.5	45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	GOINFRA RODOV	m	30,0000	R\$ 2.254,89	R\$ 67.646,70

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222


CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

**EDITAL:** EDITAL N.º 042/2026**OBRA:** Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).**DESCRIÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**LOCAL:** Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.6.6	40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	GOINFRA RODOV	m3	109,5120	R\$ 3,55	R\$ 388,76
3.6.7	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	GOINFRA RODOV	m3	13,0000	R\$ 5,35	R\$ 69,55
3.6.8	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCAHO)	GOINFRA RODOV	m3km	162,5000	R\$ 2,86	R\$ 464,75
3.6.9	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	GOINFRA RODOV	m2	43,8040	R\$ 0,50	R\$ 21,90
3.6.10	40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	GOINFRA RODOV	m2	65,0000	R\$ 0,49	R\$ 31,85
3.6.11	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	39,0000	R\$ 6,48	R\$ 252,72
3.6.12	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	56,0000	R\$ 9,20	R\$ 515,20
3.6.13	40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	GOINFRA RODOV	tkm	3.479,1620	R\$ 0,90	R\$ 3.131,24
3.6.14	40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	GOINFRA RODOV	tkm	511,0630	R\$ 1,76	R\$ 899,47
3.7	OBRAS COMPLEMENTARES						R\$ 11.736,88
3.7.1	42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	GOINFRA RODOV	m3	12,9350	R\$ 806,64	R\$ 10.433,88
3.7.2	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	12,9350	R\$ 3,12	R\$ 40,35
3.7.3	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	64,6750	R\$ 2,59	R\$ 167,50
3.7.4	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	12,9350	R\$ 2,43	R\$ 31,43
3.7.5	40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	GOINFRA RODOV	m2	92,0000	R\$ 7,43	R\$ 683,56
3.7.6	40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	GOINFRA RODOV	M	20,0000	R\$ 15,42	R\$ 308,40
3.7.7	40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	GOINFRA RODOV	m2	92,0000	R\$ 0,78	R\$ 71,76
4	PONTO 06 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 2,5M X 2,5M)						R\$ 284.392,56
4.1	TERRAPLENAGEM						R\$ 11.421,28
4.1.1	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	GOINFRA RODOV	m2	49,0000	R\$ 0,64	R\$ 31,36
4.1.2	40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	GOINFRA RODOV	un	10,0000	R\$ 48,66	R\$ 486,60
4.1.3	40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	GOINFRA RODOV	un	6,0000	R\$ 121,65	R\$ 729,90
4.1.4	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	17,8070	R\$ 3,12	R\$ 55,55
4.1.5	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	89,0350	R\$ 2,59	R\$ 230,60
4.1.6	40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	542,7500	R\$ 8,56	R\$ 4.645,94
4.1.7	40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	34,3000	R\$ 26,04	R\$ 893,17
4.1.8	41295	CORTA-RIO	GOINFRA RODOV	m3	73,5000	R\$ 10,25	R\$ 753,37
4.1.9	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	668,3570	R\$ 2,43	R\$ 1.624,10

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222

CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

**EDITAL:** EDITAL N.º 042/2026**OBRA:** Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).**DESCRIÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**LOCAL:** Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.1.10	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	GOINFRA RODOV	m3	12,2500	R\$ 5,35	R\$ 65,53
4.1.11	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASALHO)	GOINFRA RODOV	m3km	122,5000	R\$ 2,86	R\$ 350,35
4.1.12	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	GOINFRA RODOV	m2	271,0000	R\$ 0,50	R\$ 135,50
4.1.13	40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	GOINFRA RODOV	m2	49,0000	R\$ 0,49	R\$ 24,01
4.1.14	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	77,6000	R\$ 9,20	R\$ 713,92
4.1.15	40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	49,0000	R\$ 5,83	R\$ 285,67
4.1.16	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	44,1000	R\$ 6,48	R\$ 285,76
4.1.17	40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	GOINFRA RODOV	m3	9,8000	R\$ 11,22	R\$ 109,95
4.2	BUEIRO						R\$ 64.755,54
4.2.1	45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	GOINFRA RODOV	m3	17,5000	R\$ 272,82	R\$ 4.774,35
4.2.2	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	3,5000	R\$ 145,06	R\$ 507,71
4.2.3	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	3,2000	R\$ 538,79	R\$ 1.724,12
4.2.4	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	GOINFRA RODOV	Kg	1.337,3000	R\$ 15,54	R\$ 20.781,64
4.2.5	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	132,0000	R\$ 99,84	R\$ 13.178,88
4.2.6	45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	GOINFRA RODOV	m3	62,5000	R\$ 71,71	R\$ 4.481,87
4.2.7	45165	CONCRETO FCK=25 MPA	GOINFRA RODOV	m3	22,1000	R\$ 589,11	R\$ 13.019,33
4.2.8	47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	GOINFRA RODOV	m3	1,3000	R\$ 488,84	R\$ 635,49
4.2.9	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	749,4690	R\$ 0,86	R\$ 644,54
4.2.10	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	2.736,5230	R\$ 1,38	R\$ 3.776,40
4.2.11	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	91,4710	R\$ 0,86	R\$ 78,66
4.2.12	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	187,1800	R\$ 0,86	R\$ 160,97
4.2.13	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	75,8570	R\$ 1,68	R\$ 127,43
4.2.14	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	392,4260	R\$ 2,07	R\$ 812,32
4.2.15	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	10,0290	R\$ 1,68	R\$ 16,84
4.2.16	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	20,8280	R\$ 1,68	R\$ 34,99
4.3	ALAS						R\$ 88.738,15
4.3.1	45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	GOINFRA RODOV	m3	29,0000	R\$ 272,82	R\$ 7.911,78
4.3.2	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	5,8000	R\$ 145,06	R\$ 841,34

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222

CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

**EDITAL:** EDITAL N.º 042/2026**OBRA:** Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).**DESCRIÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**LOCAL:** Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.3.3	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	8,7000	R\$ 538,79	R\$ 4.687,47
4.3.4	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	144,0000	R\$ 99,84	R\$ 14.376,96
4.3.5	45165	CONCRETO FCK=25 MPA	GOINFRA RODOV	m3	24,3500	R\$ 589,11	R\$ 14.344,82
4.3.6	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	GOINFRA RODOV	Kg	2.242,0000	R\$ 15,54	R\$ 34.840,68
4.3.7	47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	GOINFRA RODOV	m3	1,3500	R\$ 488,84	R\$ 659,93
4.3.8	45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	GOINFRA RODOV	m3	43,0000	R\$ 71,71	R\$ 3.083,53
4.3.9	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	5,0000	R\$ 9,20	R\$ 46,00
4.3.10	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	950,9290	R\$ 0,86	R\$ 817,79
4.3.11	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	3.942,8770	R\$ 1,38	R\$ 5.441,17
4.3.12	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	185,7390	R\$ 0,86	R\$ 159,73
4.3.13	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	153,3520	R\$ 0,86	R\$ 131,88
4.3.14	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	96,2470	R\$ 1,68	R\$ 161,69
4.3.15	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	565,4220	R\$ 2,07	R\$ 1.170,42
4.3.16	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	20,6680	R\$ 1,68	R\$ 34,72
4.3.17	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	16,8150	R\$ 1,68	R\$ 28,24
4.4	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA						R\$ 27.711,62
4.4.1	45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	GOINFRA RODOV	m3	9,0580	R\$ 15,01	R\$ 135,96
4.4.2	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	9,0580	R\$ 2,43	R\$ 22,01
4.4.3	41293	APILOAMENTO MANUAL	GOINFRA RODOV	m2	45,2940	R\$ 6,21	R\$ 281,27
4.4.4	45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	GOINFRA RODOV	m3	35,4000	R\$ 272,82	R\$ 9.657,82
4.4.5	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	7,0800	R\$ 145,06	R\$ 1.027,02
4.4.6	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	7,0800	R\$ 538,79	R\$ 3.814,63
4.4.7	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	16,0620	R\$ 99,84	R\$ 1.603,63
4.4.8	45030	LASTRO DE PEDRA	GOINFRA RODOV	m3	3,4040	R\$ 187,32	R\$ 637,63
4.4.9	45165	CONCRETO FCK=25 MPA	GOINFRA RODOV	m3	7,6920	R\$ 589,11	R\$ 4.531,43
4.4.10	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	17,2020	R\$ 0,86	R\$ 14,79
4.4.11	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	3.324,3660	R\$ 1,38	R\$ 4.587,62
4.4.12	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	395,8970	R\$ 0,86	R\$ 340,47

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222


CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02



EDITAL: EDITAL N.º 042/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).**DESCRIÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**LOCAL:** Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.4.13	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	1,9140	R\$ 1,68	R\$ 3,21
4.4.14	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	476,7250	R\$ 2,07	R\$ 986,82
4.4.15	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	40,0700	R\$ 1,68	R\$ 67,31
4.5	DESVIO						R\$ 73.453,42
4.5.1	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	GOINFRA RODOV	m2	65,0000	R\$ 0,64	R\$ 41,60
4.5.2	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	13,0000	R\$ 3,12	R\$ 40,56
4.5.3	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	65,0000	R\$ 2,59	R\$ 168,35
4.5.4	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	13,0000	R\$ 2,43	R\$ 31,59
4.5.5	45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	GOINFRA RODOV	m	30,0000	R\$ 2.254,89	R\$ 67.646,70
4.5.6	40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	GOINFRA RODOV	m3	109,5120	R\$ 3,55	R\$ 388,76
4.5.7	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	GOINFRA RODOV	m3	13,0000	R\$ 5,35	R\$ 69,55
4.5.8	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCAHO)	GOINFRA RODOV	m3km	162,5000	R\$ 2,86	R\$ 464,75
4.5.9	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	GOINFRA RODOV	m2	43,8040	R\$ 0,50	R\$ 21,90
4.5.10	40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	GOINFRA RODOV	m2	65,0000	R\$ 0,49	R\$ 31,85
4.5.11	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	39,0000	R\$ 6,48	R\$ 252,72
4.5.12	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	56,0000	R\$ 9,20	R\$ 515,20
4.5.13	40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	GOINFRA RODOV	tkm	3.479,1620	R\$ 0,90	R\$ 3.131,24
4.5.14	40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	GOINFRA RODOV	tkm	368,5550	R\$ 1,76	R\$ 648,65
4.6	SINALIZAÇÃO DA OBRA						R\$ 6.477,15
4.6.1	40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	GOINFRA RODOV	m2	15,0000	R\$ 431,81	R\$ 6.477,15
4.7	DESVIO						R\$ 11.835,40
4.7.1	42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	GOINFRA RODOV	m3	12,9350	R\$ 806,64	R\$ 10.433,88
4.7.2	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	12,9350	R\$ 3,12	R\$ 40,35
4.7.3	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	64,6750	R\$ 2,59	R\$ 167,50
4.7.4	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	12,9350	R\$ 2,43	R\$ 31,43
4.7.5	40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	GOINFRA RODOV	m2	104,0000	R\$ 7,43	R\$ 772,72
4.7.6	40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	GOINFRA RODOV	M	20,0000	R\$ 15,42	R\$ 308,40
4.7.7	40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	GOINFRA RODOV	m2	104,0000	R\$ 0,78	R\$ 81,12
5	PONTOS 04 E 09 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0M X 3,0M)						R\$ 916.043,17

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222

CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02



EDITAL: EDITAL N.º 042/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).**DESCRIÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**LOCAL:** Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.1	TERRAPLENAGEM						R\$ 31.113,28
5.1.1	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	GOINFRA RODOV	m2	172,0000	R\$ 0,64	R\$ 110,08
5.1.2	40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	GOINFRA RODOV	un	34,0000	R\$ 48,66	R\$ 1.654,44
5.1.3	40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	GOINFRA RODOV	un	22,0000	R\$ 121,65	R\$ 2.676,30
5.1.4	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	63,1930	R\$ 3,12	R\$ 197,16
5.1.5	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	315,9650	R\$ 2,59	R\$ 818,34
5.1.6	40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	1.151,8750	R\$ 8,56	R\$ 9.860,05
5.1.7	40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	120,4000	R\$ 26,04	R\$ 3.135,21
5.1.8	41295	CORTA-RIO	GOINFRA RODOV	m3	258,0000	R\$ 10,25	R\$ 2.644,50
5.1.9	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	1.593,4680	R\$ 2,43	R\$ 3.872,12
5.1.10	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	GOINFRA RODOV	m3	43,0000	R\$ 5,35	R\$ 230,05
5.1.11	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCAHO)	GOINFRA RODOV	m3km	430,0000	R\$ 2,86	R\$ 1.229,80
5.1.12	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	GOINFRA RODOV	m2	649,9500	R\$ 0,50	R\$ 324,97
5.1.13	40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	GOINFRA RODOV	m2	172,0000	R\$ 0,49	R\$ 84,28
5.1.14	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	204,8000	R\$ 9,20	R\$ 1.884,16
5.1.15	40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	172,0000	R\$ 5,83	R\$ 1.002,76
5.1.16	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	154,8000	R\$ 6,48	R\$ 1.003,10
5.1.17	40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	GOINFRA RODOV	m3	34,4000	R\$ 11,22	R\$ 385,96
5.2	BUEIRO						R\$ 267.910,55
5.2.1	45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	GOINFRA RODOV	m3	72,0000	R\$ 272,82	R\$ 19.643,04
5.2.2	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	14,4000	R\$ 145,06	R\$ 2.088,86
5.2.3	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	13,8000	R\$ 538,79	R\$ 7.435,30
5.2.4	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	GOINFRA RODOV	Kg	5.287,2000	R\$ 15,54	R\$ 82.163,08
5.2.5	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	484,0000	R\$ 99,84	R\$ 48.322,56
5.2.6	45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	GOINFRA RODOV	m3	360,0000	R\$ 71,71	R\$ 25.815,60
5.2.7	45165	CONCRETO FCK=25 MPA	GOINFRA RODOV	m3	92,4000	R\$ 589,11	R\$ 54.433,76
5.2.8	47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	GOINFRA RODOV	m3	6,0000	R\$ 488,84	R\$ 2.933,04
5.2.9	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	3.158,5270	R\$ 0,86	R\$ 2.716,33

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222


CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

**EDITAL:** EDITAL N.º 042/2026**OBRA:** Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).**DESCRIÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**LOCAL:** Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.2.10	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	11.427,3150	R\$ 1,38	R\$ 15.769,69
5.2.11	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	361,6440	R\$ 0,86	R\$ 311,01
5.2.12	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	782,2220	R\$ 0,86	R\$ 672,71
5.2.13	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	432,6450	R\$ 1,68	R\$ 726,84
5.2.14	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	2.217,7290	R\$ 2,07	R\$ 4.590,69
5.2.15	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	53,6650	R\$ 1,68	R\$ 90,15
5.2.16	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	117,7970	R\$ 1,68	R\$ 197,89
5.3	ALAS						R\$ 314.126,08
5.3.1	45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	GOINFRA RODOV	m3	102,7600	R\$ 272,82	R\$ 28.034,98
5.3.2	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	27,5200	R\$ 145,06	R\$ 3.992,05
5.3.3	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	27,3000	R\$ 538,79	R\$ 14.708,96
5.3.4	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	386,0000	R\$ 99,84	R\$ 38.538,24
5.3.5	45165	CONCRETO FCK=25 MPA	GOINFRA RODOV	m3	88,8600	R\$ 589,11	R\$ 52.348,31
5.3.6	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	GOINFRA RODOV	Kg	8.662,0000	R\$ 15,54	R\$ 134.607,48
5.3.7	47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	GOINFRA RODOV	m3	5,4400	R\$ 488,84	R\$ 2.659,28
5.3.8	45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	GOINFRA RODOV	m3	121,2000	R\$ 71,71	R\$ 8.691,25
5.3.9	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	12,0000	R\$ 9,20	R\$ 110,40
5.3.10	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	3.374,0790	R\$ 0,86	R\$ 2.901,70
5.3.11	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	14.334,8200	R\$ 1,38	R\$ 19.782,05
5.3.12	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	502,2350	R\$ 0,86	R\$ 431,92
5.3.13	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	592,4800	R\$ 0,86	R\$ 509,53
5.3.14	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	462,1710	R\$ 1,68	R\$ 776,44
5.3.15	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	2.781,9960	R\$ 2,07	R\$ 5.758,73
5.3.16	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	75,6330	R\$ 1,68	R\$ 127,06
5.3.17	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	87,9190	R\$ 1,68	R\$ 147,70
5.4	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA						R\$ 118.738,68
5.4.1	45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	GOINFRA RODOV	m3	27,7630	R\$ 15,01	R\$ 416,72
5.4.2	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	27,7630	R\$ 2,43	R\$ 67,46

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222

CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02



EDITAL: EDITAL N.º 042/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).**DESCRIÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**LOCAL:** Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.4.3	41293	APILOAMENTO MANUAL	GOINFRA RODOV	m2	138,8180	R\$ 6,21	R\$ 862,05
5.4.4	45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	GOINFRA RODOV	m3	169,6510	R\$ 272,82	R\$ 46.284,18
5.4.5	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	33,9300	R\$ 145,06	R\$ 4.921,88
5.4.6	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	33,9300	R\$ 538,79	R\$ 18.281,14
5.4.7	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	41,3190	R\$ 99,84	R\$ 4.125,28
5.4.8	45030	LASTRO DE PEDRA	GOINFRA RODOV	m3	10,5190	R\$ 187,32	R\$ 1.970,41
5.4.9	45165	CONCRETO FCK=25 MPA	GOINFRA RODOV	m3	23,3370	R\$ 589,11	R\$ 13.748,06
5.4.10	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	44,2520	R\$ 0,86	R\$ 38,05
5.4.11	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	14.799,6770	R\$ 1,38	R\$ 20.423,55
5.4.12	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	1.507,4050	R\$ 0,86	R\$ 1.296,36
5.4.13	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	6,6640	R\$ 1,68	R\$ 11,19
5.4.14	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	2.872,2120	R\$ 2,07	R\$ 5.945,47
5.4.15	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	206,4790	R\$ 1,68	R\$ 346,88
5.5	DESVIO						R\$ 147.365,25
5.5.1	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	GOINFRA RODOV	m2	130,0000	R\$ 0,64	R\$ 83,20
5.5.2	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	26,0000	R\$ 3,12	R\$ 81,12
5.5.3	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	130,0000	R\$ 2,59	R\$ 336,70
5.5.4	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	26,0000	R\$ 2,43	R\$ 63,18
5.5.5	45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	GOINFRA RODOV	m	60,0000	R\$ 2.254,89	R\$ 135.293,40
5.5.6	40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	GOINFRA RODOV	m3	219,0250	R\$ 3,55	R\$ 777,53
5.5.7	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	GOINFRA RODOV	m3	26,0000	R\$ 5,35	R\$ 139,10
5.5.8	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASALHO)	GOINFRA RODOV	m3km	325,0000	R\$ 2,86	R\$ 929,50
5.5.9	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	GOINFRA RODOV	m2	87,6100	R\$ 0,50	R\$ 43,80
5.5.10	40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	GOINFRA RODOV	m2	130,0000	R\$ 0,49	R\$ 63,70
5.5.11	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	78,0000	R\$ 6,48	R\$ 505,44
5.5.12	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	112,0000	R\$ 9,20	R\$ 1.030,40
5.5.13	40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	GOINFRA RODOV	tkm	6.958,3250	R\$ 0,90	R\$ 6.262,49
5.5.14	40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	GOINFRA RODOV	tkm	997,5560	R\$ 1,76	R\$ 1.755,69

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222

CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02



EDITAL: EDITAL N.º 042/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).**DESCRIÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**LOCAL:** Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.6	SINALIZAÇÃO DA OBRA						R\$ 12.954,30
5.6.1	40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	GOINFRA RODOV	m2	30,0000	R\$ 431,81	R\$ 12.954,30
5.7	OBRAS COMPLEMENTARES						R\$ 23.835,03
5.7.1	42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	GOINFRA RODOV	m3	25,8700	R\$ 806,64	R\$ 20.867,77
5.7.2	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	25,8700	R\$ 3,12	R\$ 80,71
5.7.3	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	129,3500	R\$ 2,59	R\$ 335,01
5.7.4	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	25,8700	R\$ 2,43	R\$ 62,86
5.7.5	40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	GOINFRA RODOV	m2	228,0000	R\$ 7,43	R\$ 1.694,04
5.7.6	40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	GOINFRA RODOV	M	40,0000	R\$ 15,42	R\$ 616,80
5.7.7	40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	GOINFRA RODOV	m2	228,0000	R\$ 0,78	R\$ 177,84
6	PONTO 01 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,5M X 2,5M)						R\$ 358.396,69
6.1	TERRAPLENAGEM						R\$ 13.526,55
6.1.1	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	GOINFRA RODOV	m2	74,5000	R\$ 0,64	R\$ 47,68
6.1.2	40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	GOINFRA RODOV	un	15,0000	R\$ 48,66	R\$ 729,90
6.1.3	40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	GOINFRA RODOV	un	9,0000	R\$ 121,65	R\$ 1.094,85
6.1.4	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	26,9100	R\$ 3,12	R\$ 83,95
6.1.5	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	134,5500	R\$ 2,59	R\$ 348,48
6.1.6	40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	511,1250	R\$ 8,56	R\$ 4.375,23
6.1.7	40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	52,1500	R\$ 26,04	R\$ 1.357,98
6.1.8	41295	CORTA-RIO	GOINFRA RODOV	m3	111,7500	R\$ 10,25	R\$ 1.145,43
6.1.9	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	701,9350	R\$ 2,43	R\$ 1.705,70
6.1.10	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	GOINFRA RODOV	m3	18,6250	R\$ 5,35	R\$ 99,64
6.1.11	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCAHO)	GOINFRA RODOV	m3km	186,2500	R\$ 2,86	R\$ 532,67
6.1.12	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	GOINFRA RODOV	m2	286,4000	R\$ 0,50	R\$ 143,20
6.1.13	40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	GOINFRA RODOV	m2	74,5000	R\$ 0,49	R\$ 36,50
6.1.14	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	85,8000	R\$ 9,20	R\$ 789,36
6.1.15	40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	74,5000	R\$ 5,83	R\$ 434,33
6.1.16	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	67,0500	R\$ 6,48	R\$ 434,48
6.1.17	40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	GOINFRA RODOV	m3	14,9000	R\$ 11,22	R\$ 167,17

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone: (85) 3377-1222

CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02



EDITAL: EDITAL N.º 042/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).**DESCRIÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**LOCAL:** Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.2	BUEIRO						R\$ 100.745,42
6.2.1	45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	GOINFRA RODOV	m3	30,3000	R\$ 272,82	R\$ 8.266,44
6.2.2	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	6,1000	R\$ 145,06	R\$ 884,86
6.2.3	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	5,8000	R\$ 538,79	R\$ 3.124,98
6.2.4	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	GOINFRA RODOV	Kg	2.141,4100	R\$ 15,54	R\$ 33.277,51
6.2.5	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	200,0000	R\$ 99,84	R\$ 19.968,00
6.2.6	45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	GOINFRA RODOV	m3	125,0000	R\$ 71,71	R\$ 8.963,75
6.2.7	45165	CONCRETO FCK=25 MPA	GOINFRA RODOV	m3	29,4000	R\$ 589,11	R\$ 17.319,83
6.2.8	47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	GOINFRA RODOV	m3	2,5000	R\$ 488,84	R\$ 1.222,10
6.2.9	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	1.054,9760	R\$ 0,86	R\$ 907,27
6.2.10	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	4.227,9380	R\$ 1,38	R\$ 5.834,55
6.2.11	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	146,4720	R\$ 0,86	R\$ 125,96
6.2.12	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	305,8170	R\$ 0,86	R\$ 263,00
6.2.13	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	41,2870	R\$ 1,68	R\$ 69,36
6.2.14	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	234,4360	R\$ 2,07	R\$ 485,28
6.2.15	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	6,2100	R\$ 1,68	R\$ 10,43
6.2.16	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	13,1580	R\$ 1,68	R\$ 22,10
6.3	ALAS						R\$ 109.813,70
6.3.1	45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	GOINFRA RODOV	m3	45,7500	R\$ 272,82	R\$ 12.481,51
6.3.2	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	10,3400	R\$ 145,06	R\$ 1.499,92
6.3.3	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	9,7500	R\$ 538,79	R\$ 5.253,20
6.3.4	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	155,0000	R\$ 99,84	R\$ 15.475,20
6.3.5	45165	CONCRETO FCK=25 MPA	GOINFRA RODOV	m3	30,0500	R\$ 589,11	R\$ 17.702,75
6.3.6	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	GOINFRA RODOV	Kg	2.808,0000	R\$ 15,54	R\$ 43.636,32
6.3.7	47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	GOINFRA RODOV	m3	1,9500	R\$ 488,84	R\$ 953,23
6.3.8	45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	GOINFRA RODOV	m3	43,0000	R\$ 71,71	R\$ 3.083,53
6.3.9	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	5,0000	R\$ 9,20	R\$ 46,00
6.3.10	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	1.156,6230	R\$ 0,86	R\$ 994,69

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222


CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02



EDITAL: EDITAL N.º 042/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).**DESCRIÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**LOCAL:** Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.3.11	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	5.518,0990	R\$ 1,38	R\$ 7.614,97
6.3.12	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	197,5200	R\$ 0,86	R\$ 169,86
6.3.13	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	192,0670	R\$ 0,86	R\$ 165,17
6.3.14	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	45,2650	R\$ 1,68	R\$ 76,04
6.3.15	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	305,9740	R\$ 2,07	R\$ 633,36
6.3.16	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	8,4980	R\$ 1,68	R\$ 14,27
6.3.17	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	8,1430	R\$ 1,68	R\$ 13,68
6.4	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA						R\$ 42.959,31
6.4.1	45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	GOINFRA RODOV	m3	12,1500	R\$ 15,01	R\$ 182,37
6.4.2	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	12,1500	R\$ 2,43	R\$ 29,52
6.4.3	41293	APILOAMENTO MANUAL	GOINFRA RODOV	m2	60,7500	R\$ 6,21	R\$ 377,25
6.4.4	45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	GOINFRA RODOV	m3	60,9000	R\$ 272,82	R\$ 16.614,73
6.4.5	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	12,1800	R\$ 145,06	R\$ 1.766,83
6.4.6	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	12,1800	R\$ 538,79	R\$ 6.562,46
6.4.7	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	18,0820	R\$ 99,84	R\$ 1.805,30
6.4.8	45030	LASTRO DE PEDRA	GOINFRA RODOV	m3	4,6030	R\$ 187,32	R\$ 862,23
6.4.9	45165	CONCRETO FCK=25 MPA	GOINFRA RODOV	m3	10,2130	R\$ 589,11	R\$ 6.016,58
6.4.10	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	19,3650	R\$ 0,86	R\$ 16,65
6.4.11	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	5.468,4310	R\$ 1,38	R\$ 7.546,43
6.4.12	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	594,0310	R\$ 0,86	R\$ 510,86
6.4.13	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	0,8330	R\$ 1,68	R\$ 1,39
6.4.14	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	303,2200	R\$ 2,07	R\$ 627,66
6.4.15	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	23,2480	R\$ 1,68	R\$ 39,05
6.5	DESVIO						R\$ 73.055,58
6.5.1	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	GOINFRA RODOV	m2	65,0000	R\$ 0,64	R\$ 41,60
6.5.2	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	13,0000	R\$ 3,12	R\$ 40,56
6.5.3	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	65,0000	R\$ 2,59	R\$ 168,35
6.5.4	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	13,0000	R\$ 2,43	R\$ 31,59

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222

CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02



EDITAL: EDITAL N.º 042/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).**DESCRIÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**LOCAL:** Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.5.5	45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	GOINFRA RODOV	m	30,0000	R\$ 2.254,89	R\$ 67.646,70
6.5.6	40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	GOINFRA RODOV	m3	109,5120	R\$ 3,55	R\$ 388,76
6.5.7	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	GOINFRA RODOV	m3	13,0000	R\$ 5,35	R\$ 69,55
6.5.8	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCAHO)	GOINFRA RODOV	m3km	162,5000	R\$ 2,86	R\$ 464,75
6.5.9	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	GOINFRA RODOV	m2	43,8040	R\$ 0,50	R\$ 21,90
6.5.10	40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	GOINFRA RODOV	m2	65,0000	R\$ 0,49	R\$ 31,85
6.5.11	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	39,0000	R\$ 6,48	R\$ 252,72
6.5.12	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	56,0000	R\$ 9,20	R\$ 515,20
6.5.13	40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	GOINFRA RODOV	tkm	3.479,1620	R\$ 0,90	R\$ 3.131,24
6.5.14	40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	GOINFRA RODOV	tkm	142,5080	R\$ 1,76	R\$ 250,81
6.6	SINALIZAÇÃO DE OBRA						R\$ 6.477,15
6.6.1	40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	GOINFRA RODOV	m2	15,0000	R\$ 431,81	R\$ 6.477,15
6.7	OBRAS COMPLEMENTARES						R\$ 11.818,98
6.7.1	42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	GOINFRA RODOV	m3	12,9350	R\$ 806,64	R\$ 10.433,88
6.7.2	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	12,9350	R\$ 3,12	R\$ 40,35
6.7.3	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	64,6750	R\$ 2,59	R\$ 167,50
6.7.4	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	12,9350	R\$ 2,43	R\$ 31,43
6.7.5	40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	GOINFRA RODOV	m2	102,0000	R\$ 7,43	R\$ 757,86
6.7.6	40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	GOINFRA RODOV	M	20,0000	R\$ 15,42	R\$ 308,40
6.7.7	40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	GOINFRA RODOV	m2	102,0000	R\$ 0,78	R\$ 79,56
VALOR TOTAL ARAÇU:							R\$ 2.187.431,59
INHUMAS							2.575.536,69
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 212.309,78
1.1	42301 INHUMAS	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	Composições Próprias	un	1,0000	R\$ 9.196,59	R\$ 9.196,59
1.2	42210	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2	Composições Próprias	un	1,0000	R\$ 203.113,19	R\$ 203.113,19
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 173.155,03
2.1	42110	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2	GOINFRA RODOV	un	1,0000	R\$ 173.155,03	R\$ 173.155,03
3	PONTO 09 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 2,5M X 2,5M)						R\$ 428.007,98
3.1	TERRAPLENAGEM						R\$ 16.062,58

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222


CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

**EDITAL:** EDITAL N.º 042/2026**OBRA:** Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).**DESCRIÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**LOCAL:** Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.1.1	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	GOINFRA RODOV	m2	101,0000	R\$ 0,64	R\$ 64,64
3.1.2	40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	GOINFRA RODOV	un	20,0000	R\$ 48,66	R\$ 973,20
3.1.3	40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	GOINFRA RODOV	un	13,0000	R\$ 121,65	R\$ 1.581,45
3.1.4	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	37,1950	R\$ 3,12	R\$ 116,04
3.1.5	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	185,9750	R\$ 2,59	R\$ 481,67
3.1.6	40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	497,5620	R\$ 8,56	R\$ 4.259,13
3.1.7	40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	70,7000	R\$ 26,04	R\$ 1.841,02
3.1.8	41295	CORTA-RIO	GOINFRA RODOV	m3	151,5000	R\$ 10,25	R\$ 1.552,87
3.1.9	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	756,9570	R\$ 2,43	R\$ 1.839,40
3.1.10	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	GOINFRA RODOV	m3	25,2500	R\$ 5,35	R\$ 135,08
3.1.11	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	GOINFRA RODOV	m3km	252,5000	R\$ 2,86	R\$ 722,15
3.1.12	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	GOINFRA RODOV	m2	310,1240	R\$ 0,50	R\$ 155,06
3.1.13	40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	GOINFRA RODOV	m2	101,0000	R\$ 0,49	R\$ 49,49
3.1.14	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	96,4000	R\$ 9,20	R\$ 886,88
3.1.15	40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	101,0000	R\$ 5,83	R\$ 588,83
3.1.16	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	90,9000	R\$ 6,48	R\$ 589,03
3.1.17	40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	GOINFRA RODOV	m3	20,2000	R\$ 11,22	R\$ 226,64
3.2	BUEIRO						R\$ 138.794,50
3.2.1	45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	GOINFRA RODOV	m3	43,5000	R\$ 272,82	R\$ 11.867,67
3.2.2	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	8,7000	R\$ 145,06	R\$ 1.262,02
3.2.3	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	8,4000	R\$ 538,79	R\$ 4.525,83
3.2.4	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	GOINFRA RODOV	Kg	2.825,5200	R\$ 15,54	R\$ 43.908,58
3.2.5	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	272,0000	R\$ 99,84	R\$ 27.156,48
3.2.6	45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	GOINFRA RODOV	m3	187,5000	R\$ 71,71	R\$ 13.445,62
3.2.7	45165	CONCRETO FCK=25 MPA	GOINFRA RODOV	m3	42,5000	R\$ 589,11	R\$ 25.037,17
3.2.8	47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	GOINFRA RODOV	m3	3,8000	R\$ 488,84	R\$ 1.857,59
3.2.9	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	1.013,9780	R\$ 0,86	R\$ 872,02
3.2.10	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	1.738,3540	R\$ 1,38	R\$ 2.398,92

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222


CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
INP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

**EDITAL:** EDITAL N.º 042/2026**OBRA:** Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).**DESCRIÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**LOCAL:** Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.2.11	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	123,7570	R\$ 0,86	R\$ 106,43
3.2.12	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	269,7100	R\$ 0,86	R\$ 231,95
3.2.13	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	433,6770	R\$ 1,68	R\$ 728,57
3.2.14	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	2.450,0300	R\$ 2,07	R\$ 5.071,56
3.2.15	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	59,3350	R\$ 1,68	R\$ 99,68
3.2.16	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	133,5830	R\$ 1,68	R\$ 224,41
3.3	ALAS						132.806,28
3.3.1	45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	GOINFRA RODOV	m3	52,6000	R\$ 272,82	R\$ 14.350,33
3.3.2	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	10,5200	R\$ 145,06	R\$ 1.526,03
3.3.3	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	13,2000	R\$ 538,79	R\$ 7.112,02
3.3.4	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	174,0000	R\$ 99,84	R\$ 17.372,16
3.3.5	45165	CONCRETO FCK=25 MPA	GOINFRA RODOV	m3	35,7500	R\$ 589,11	R\$ 21.060,68
3.3.6	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	GOINFRA RODOV	Kg	3.670,0000	R\$ 15,54	R\$ 57.031,80
3.3.7	47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	GOINFRA RODOV	m3	2,6400	R\$ 488,84	R\$ 1.290,53
3.3.8	45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	GOINFRA RODOV	m3	43,0000	R\$ 71,71	R\$ 3.083,53
3.3.9	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	5,0000	R\$ 9,20	R\$ 46,00
3.3.10	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	943,3650	R\$ 0,86	R\$ 811,29
3.3.11	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	1.848,6520	R\$ 1,38	R\$ 2.551,13
3.3.12	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	137,0560	R\$ 0,86	R\$ 117,86
3.3.13	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	160,7460	R\$ 0,86	R\$ 138,24
3.3.14	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	403,4760	R\$ 1,68	R\$ 677,83
3.3.15	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	2.605,4830	R\$ 2,07	R\$ 5.393,34
3.3.16	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	67,8810	R\$ 1,68	R\$ 114,04
3.3.17	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	77,0700	R\$ 1,68	R\$ 129,47
3.4	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA						48.550,84
3.4.1	45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	GOINFRA RODOV	m3	15,4710	R\$ 15,01	R\$ 232,21
3.4.2	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	15,4710	R\$ 2,43	R\$ 37,59
3.4.3	41293	APILOAMENTO MANUAL	GOINFRA RODOV	m2	77,3560	R\$ 6,21	R\$ 480,38

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222

CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

**EDITAL:** EDITAL N.º 042/2026**OBRA:** Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).**DESCRIÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**LOCAL:** Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.4.4	45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	GOINFRA RODOV	m3	69,2620	R\$ 272,82	R\$ 18.896,05
3.4.5	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	14,0550	R\$ 145,06	R\$ 2.038,81
3.4.6	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	14,0550	R\$ 538,79	R\$ 7.572,69
3.4.7	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	20,2450	R\$ 99,84	R\$ 2.021,26
3.4.8	45030	LASTRO DE PEDRA	GOINFRA RODOV	m3	5,9090	R\$ 187,32	R\$ 1.106,87
3.4.9	45165	CONCRETO FCK=25 MPA	GOINFRA RODOV	m3	12,9130	R\$ 589,11	R\$ 7.607,17
3.4.10	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	13,6390	R\$ 0,86	R\$ 11,72
3.4.11	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	1.811,2550	R\$ 1,38	R\$ 2.499,53
3.4.12	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	475,7500	R\$ 0,86	R\$ 409,14
3.4.13	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	6,7550	R\$ 1,68	R\$ 11,34
3.4.14	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	2.552,7760	R\$ 2,07	R\$ 5.284,24
3.4.15	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	203,4770	R\$ 1,68	R\$ 341,84
3.5	DESVIO						R\$ 6.477,15
3.5.1	40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	GOINFRA RODOV	m2	15,0000	R\$ 431,81	R\$ 6.477,15
3.6	SINALIZAÇÃO DA OBRA						73.497,65
3.6.1	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	GOINFRA RODOV	m2	65,0000	R\$ 0,64	R\$ 41,60
3.6.2	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	13,0000	R\$ 3,12	R\$ 40,56
3.6.3	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	65,0000	R\$ 2,59	R\$ 168,35
3.6.4	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	13,0000	R\$ 2,43	R\$ 31,59
3.6.5	45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	GOINFRA RODOV	m	30,0000	R\$ 2.254,89	R\$ 67.646,70
3.6.6	40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	GOINFRA RODOV	m3	109,5120	R\$ 3,55	R\$ 388,76
3.6.7	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	GOINFRA RODOV	m3	13,0000	R\$ 5,35	R\$ 69,55
3.6.8	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	GOINFRA RODOV	m3km	162,5000	R\$ 2,86	R\$ 464,75
3.6.9	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	GOINFRA RODOV	m2	43,8040	R\$ 0,50	R\$ 21,90
3.6.10	40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	GOINFRA RODOV	m2	65,0000	R\$ 0,49	R\$ 31,85
3.6.11	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	39,0000	R\$ 6,48	R\$ 252,72
3.6.12	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	56,0000	R\$ 9,20	R\$ 515,20
3.6.13	40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	GOINFRA RODOV	tkm	2.230,9880	R\$ 0,90	R\$ 2.007,88

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222

CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02



EDITAL: EDITAL N.º 042/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).**DESCRIÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**LOCAL:** Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.6.14	40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	GOINFRA RODOV	tkm	1.031,9550	R\$ 1,76	R\$ 1.816,24
3.7	OBRAS COMPLEMENTARES						11.818,98
3.7.1	42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	GOINFRA RODOV	m3	12,9350	R\$ 806,64	R\$ 10.433,88
3.7.2	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	12,9350	R\$ 3,12	R\$ 40,35
3.7.3	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	64,6750	R\$ 2,59	R\$ 167,50
3.7.4	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	12,9350	R\$ 2,43	R\$ 31,43
3.7.5	40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	GOINFRA RODOV	m2	102,0000	R\$ 7,43	R\$ 757,86
3.7.6	40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	GOINFRA RODOV	M	20,0000	R\$ 15,42	R\$ 308,40
3.7.7	40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	GOINFRA RODOV	m2	102,0000	R\$ 0,78	R\$ 79,56
4	PONTO 08 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 3,0M X 3,0M)						R\$ 332.692,45
4.1	TERRAPLENAGEM						13.187,17
4.1.1	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	GOINFRA RODOV	m2	55,0000	R\$ 0,64	R\$ 35,20
4.1.2	40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	GOINFRA RODOV	un	11,0000	R\$ 48,66	R\$ 535,26
4.1.3	40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	GOINFRA RODOV	un	7,0000	R\$ 121,65	R\$ 851,55
4.1.4	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	20,2000	R\$ 3,12	R\$ 63,02
4.1.5	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	101,0000	R\$ 2,59	R\$ 261,59
4.1.6	40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	635,7500	R\$ 8,56	R\$ 5.442,02
4.1.7	40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	38,5000	R\$ 26,04	R\$ 1.002,54
4.1.8	41295	CORTA-RIO	GOINFRA RODOV	m3	82,5000	R\$ 10,25	R\$ 845,62
4.1.9	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	776,9500	R\$ 2,43	R\$ 1.887,98
4.1.10	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	GOINFRA RODOV	m3	13,7500	R\$ 5,35	R\$ 73,56
4.1.11	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCAHO)	GOINFRA RODOV	m3km	137,5000	R\$ 2,86	R\$ 393,25
4.1.12	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	GOINFRA RODOV	m2	314,8000	R\$ 0,50	R\$ 157,40
4.1.13	40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	GOINFRA RODOV	m2	55,0000	R\$ 0,49	R\$ 26,95
4.1.14	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	92,0000	R\$ 9,20	R\$ 846,40
4.1.15	40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	55,0000	R\$ 5,83	R\$ 320,65
4.1.16	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	49,5000	R\$ 6,48	R\$ 320,76
4.1.17	40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	GOINFRA RODOV	m3	11,0000	R\$ 11,22	R\$ 123,42
4.2	BUEIRO						81.089,33

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222

CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

**EDITAL:** EDITAL N.º 042/2026**OBRA:** Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).**DESCRIÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**LOCAL:** Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.2.1	45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	GOINFRA RODOV	m3	20,5000	R\$ 272,82	R\$ 5.592,81
4.2.2	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	4,1000	R\$ 145,06	R\$ 594,74
4.2.3	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	3,8000	R\$ 538,79	R\$ 2.047,40
4.2.4	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	GOINFRA RODOV	Kg	1.748,2200	R\$ 15,54	R\$ 27.167,33
4.2.5	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	159,0000	R\$ 99,84	R\$ 15.874,56
4.2.6	45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	GOINFRA RODOV	m3	90,0000	R\$ 71,71	R\$ 6.453,90
4.2.7	45165	CONCRETO FCK=25 MPA	GOINFRA RODOV	m3	33,0000	R\$ 589,11	R\$ 19.440,63
4.2.8	47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	GOINFRA RODOV	m3	1,5000	R\$ 488,84	R\$ 733,26
4.2.9	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	718,0180	R\$ 0,86	R\$ 617,49
4.2.10	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	1.037,9420	R\$ 1,38	R\$ 1.432,35
4.2.11	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	76,5720	R\$ 0,86	R\$ 65,85
4.2.12	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	148,6220	R\$ 0,86	R\$ 127,81
4.2.13	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	77,5050	R\$ 1,68	R\$ 130,20
4.2.14	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	369,2010	R\$ 2,07	R\$ 764,24
4.2.15	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	9,2650	R\$ 1,68	R\$ 15,56
4.2.16	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	18,5770	R\$ 1,68	R\$ 31,20
4.3	ALAS						116.852,66
4.3.1	45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	GOINFRA RODOV	m3	39,0000	R\$ 272,82	R\$ 10.639,98
4.3.2	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	7,9000	R\$ 145,06	R\$ 1.145,97
4.3.3	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	11,5500	R\$ 538,79	R\$ 6.223,02
4.3.4	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	181,0000	R\$ 99,84	R\$ 18.071,04
4.3.5	45165	CONCRETO FCK=25 MPA	GOINFRA RODOV	m3	36,5300	R\$ 589,11	R\$ 21.520,18
4.3.6	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	GOINFRA RODOV	Kg	3.179,0000	R\$ 15,54	R\$ 49.401,66
4.3.7	47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	GOINFRA RODOV	m3	1,7500	R\$ 488,84	R\$ 855,47
4.3.8	45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	GOINFRA RODOV	m3	60,6000	R\$ 71,71	R\$ 4.345,62
4.3.9	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	6,0000	R\$ 9,20	R\$ 55,20
4.3.10	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	916,0710	R\$ 0,86	R\$ 787,82
4.3.11	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	1.574,5280	R\$ 1,38	R\$ 2.172,84

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222


CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

**EDITAL:** EDITAL N.º 042/2026**OBRA:** Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).**DESCRIÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**LOCAL:** Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.3.12	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	149,8880	R\$ 0,86	R\$ 128,90
4.3.13	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	139,2400	R\$ 0,86	R\$ 119,74
4.3.14	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	98,8830	R\$ 1,68	R\$ 166,12
4.3.15	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	560,0670	R\$ 2,07	R\$ 1.159,33
4.3.16	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	18,7360	R\$ 1,68	R\$ 31,47
4.3.17	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	16,8480	R\$ 1,68	R\$ 28,30
4.4	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA						31.012,43
4.4.1	45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	GOINFRA RODOV	m3	10,1760	R\$ 15,01	R\$ 152,74
4.4.2	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	10,1760	R\$ 2,43	R\$ 24,72
4.4.3	41293	APILOAMENTO MANUAL	GOINFRA RODOV	m2	50,8840	R\$ 6,21	R\$ 315,98
4.4.4	45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	GOINFRA RODOV	m3	48,6000	R\$ 272,82	R\$ 13.259,05
4.4.5	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	9,7200	R\$ 145,06	R\$ 1.409,98
4.4.6	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	9,7200	R\$ 538,79	R\$ 5.237,03
4.4.7	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	18,0450	R\$ 99,84	R\$ 1.801,61
4.4.8	45030	LASTRO DE PEDRA	GOINFRA RODOV	m3	3,8240	R\$ 187,32	R\$ 716,31
4.4.9	45165	CONCRETO FCK=25 MPA	GOINFRA RODOV	m3	8,6420	R\$ 589,11	R\$ 5.091,08
4.4.10	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	12,1570	R\$ 0,86	R\$ 10,45
4.4.11	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	1.254,1020	R\$ 1,38	R\$ 1.730,66
4.4.12	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	323,5080	R\$ 0,86	R\$ 278,21
4.4.13	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	1,5190	R\$ 1,68	R\$ 2,55
4.4.14	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	446,0900	R\$ 2,07	R\$ 923,40
4.4.15	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	34,9200	R\$ 1,68	R\$ 58,66
4.5	DESVIO						72.139,79
4.5.1	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	GOINFRA RODOV	m2	65,0000	R\$ 0,64	R\$ 41,60
4.5.2	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	13,0000	R\$ 3,12	R\$ 40,56
4.5.3	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	65,0000	R\$ 2,59	R\$ 168,35
4.5.4	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	13,0000	R\$ 2,43	R\$ 31,59
4.5.5	45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	GOINFRA RODOV	m	30,0000	R\$ 2.254,89	R\$ 67.646,70

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222

CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02



EDITAL: EDITAL N.º 042/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).**DESCRIÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**LOCAL:** Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.5.6	40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	GOINFRA RODOV	m3	109,5120	R\$ 3,55	R\$ 388,76
4.5.7	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	GOINFRA RODOV	m3	13,0000	R\$ 5,35	R\$ 69,55
4.5.8	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	GOINFRA RODOV	m3km	162,5000	R\$ 2,86	R\$ 464,75
4.5.9	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	GOINFRA RODOV	m2	43,8040	R\$ 0,50	R\$ 21,90
4.5.10	40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	GOINFRA RODOV	m2	65,0000	R\$ 0,49	R\$ 31,85
4.5.11	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	39,0000	R\$ 6,48	R\$ 252,72
4.5.12	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	56,0000	R\$ 9,20	R\$ 515,20
4.5.13	40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	GOINFRA RODOV	tkm	2.230,9880	R\$ 0,90	R\$ 2.007,88
4.5.14	40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	GOINFRA RODOV	tkm	260,4450	R\$ 1,76	R\$ 458,38
4.6	SINALIZAÇÃO DA OBRA						6.477,15
4.6.1	40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	GOINFRA RODOV	m2	15,0000	R\$ 431,81	R\$ 6.477,15
4.7	OBRAS COMPLEMENTARES						11.933,92
4.7.1	42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	GOINFRA RODOV	m3	12,9350	R\$ 806,64	R\$ 10.433,88
4.7.2	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	12,9350	R\$ 3,12	R\$ 40,35
4.7.3	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	64,6750	R\$ 2,59	R\$ 167,50
4.7.4	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	12,9350	R\$ 2,43	R\$ 31,43
4.7.5	40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	GOINFRA RODOV	m2	116,0000	R\$ 7,43	R\$ 861,88
4.7.6	40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	GOINFRA RODOV	M	20,0000	R\$ 15,42	R\$ 308,40
4.7.7	40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	GOINFRA RODOV	m2	116,0000	R\$ 0,78	R\$ 90,48
5	PONTOS 05 E 07 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0M X 3,0M)						R\$ 888.568,90
5.1	TERRAPLENAGEM						31.113,28
5.1.1	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	GOINFRA RODOV	m2	172,0000	R\$ 0,64	R\$ 110,08
5.1.2	40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	GOINFRA RODOV	un	34,0000	R\$ 48,66	R\$ 1.654,44
5.1.3	40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	GOINFRA RODOV	un	22,0000	R\$ 121,65	R\$ 2.676,30
5.1.4	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	63,1930	R\$ 3,12	R\$ 197,16
5.1.5	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	315,9650	R\$ 2,59	R\$ 818,34
5.1.6	40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	1.151,8750	R\$ 8,56	R\$ 9.860,05
5.1.7	40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	120,4000	R\$ 26,04	R\$ 3.135,21
5.1.8	41295	CORTA-RIO	GOINFRA RODOV	m3	258,0000	R\$ 10,25	R\$ 2.644,50

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222

CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

**EDITAL:** EDITAL N.º 042/2026**OBRA:** Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).**DESCRIÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**LOCAL:** Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.1.9	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	1.593,4680	R\$ 2,43	R\$ 3.872,12
5.1.10	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	GOINFRA RODOV	m3	43,0000	R\$ 5,35	R\$ 230,05
5.1.11	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	GOINFRA RODOV	m3km	430,0000	R\$ 2,86	R\$ 1.229,80
5.1.12	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	GOINFRA RODOV	m2	649,9500	R\$ 0,50	R\$ 324,97
5.1.13	40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	GOINFRA RODOV	m2	172,0000	R\$ 0,49	R\$ 84,28
5.1.14	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	204,8000	R\$ 9,20	R\$ 1.884,16
5.1.15	40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	172,0000	R\$ 5,83	R\$ 1.002,76
5.1.16	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	154,8000	R\$ 6,48	R\$ 1.003,10
5.1.17	40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	GOINFRA RODOV	m3	34,4000	R\$ 11,22	R\$ 385,96
5.2	BUEIRO						260.243,38
5.2.1	45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	GOINFRA RODOV	m3	72,0000	R\$ 272,82	R\$ 19.643,04
5.2.2	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	14,4000	R\$ 145,06	R\$ 2.088,86
5.2.3	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	13,8000	R\$ 538,79	R\$ 7.435,30
5.2.4	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	GOINFRA RODOV	Kg	5.287,2000	R\$ 15,54	R\$ 82.163,08
5.2.5	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	484,0000	R\$ 99,84	R\$ 48.322,56
5.2.6	45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	GOINFRA RODOV	m3	360,0000	R\$ 71,71	R\$ 25.815,60
5.2.7	45165	CONCRETO FCK=25 MPA	GOINFRA RODOV	m3	92,4000	R\$ 589,11	R\$ 54.433,76
5.2.8	47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	GOINFRA RODOV	m3	6,0000	R\$ 488,84	R\$ 2.933,04
5.2.9	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	2.092,8970	R\$ 0,86	R\$ 1.799,89
5.2.10	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	3.255,5830	R\$ 1,38	R\$ 4.492,70
5.2.11	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	231,5790	R\$ 0,86	R\$ 199,15
5.2.12	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	492,0800	R\$ 0,86	R\$ 423,18
5.2.13	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	809,8780	R\$ 1,68	R\$ 1.360,59
5.2.14	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	4.151,4140	R\$ 2,07	R\$ 8.593,42
5.2.15	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	100,4560	R\$ 1,68	R\$ 168,76
5.2.16	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	220,5070	R\$ 1,68	R\$ 370,45
5.3	ALAS						304.595,12
5.3.1	45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	GOINFRA RODOV	m3	102,7600	R\$ 272,82	R\$ 28.034,98

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222

CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02



EDITAL: EDITAL N.º 042/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).**DESCRIÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**LOCAL:** Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.3.2	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	27,5200	R\$ 145,06	R\$ 3.992,05
5.3.3	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	27,3000	R\$ 538,79	R\$ 14.708,96
5.3.4	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	386,0000	R\$ 99,84	R\$ 38.538,24
5.3.5	45165	CONCRETO FCK=25 MPA	GOINFRA RODOV	m3	88,8600	R\$ 589,11	R\$ 52.348,31
5.3.6	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	GOINFRA RODOV	Kg	8.662,0000	R\$ 15,54	R\$ 134.607,48
5.3.7	47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	GOINFRA RODOV	m3	5,4400	R\$ 488,84	R\$ 2.659,28
5.3.8	45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	GOINFRA RODOV	m3	121,2000	R\$ 71,71	R\$ 8.691,25
5.3.9	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	12,0000	R\$ 9,20	R\$ 110,40
5.3.10	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	2.235,7260	R\$ 0,86	R\$ 1.922,72
5.3.11	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	4.083,9160	R\$ 1,38	R\$ 5.635,80
5.3.12	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	315,9460	R\$ 0,86	R\$ 271,71
5.3.13	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	379,3950	R\$ 0,86	R\$ 326,27
5.3.14	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	865,1480	R\$ 1,68	R\$ 1.453,44
5.3.15	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	5.207,6780	R\$ 2,07	R\$ 10.779,89
5.3.16	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	141,5790	R\$ 1,68	R\$ 237,85
5.3.17	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	164,5780	R\$ 1,68	R\$ 276,49
5.4	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA						109.178,42
5.4.1	45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	GOINFRA RODOV	m3	27,7630	R\$ 15,01	R\$ 416,72
5.4.2	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	27,7630	R\$ 2,43	R\$ 67,46
5.4.3	41293	APILOAMENTO MANUAL	GOINFRA RODOV	m2	138,8180	R\$ 6,21	R\$ 862,05
5.4.4	45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	GOINFRA RODOV	m3	169,6510	R\$ 272,82	R\$ 46.284,18
5.4.5	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	33,9300	R\$ 145,06	R\$ 4.921,88
5.4.6	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	33,9300	R\$ 538,79	R\$ 18.281,14
5.4.7	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	41,3190	R\$ 99,84	R\$ 4.125,28
5.4.8	45030	LASTRO DE PEDRA	GOINFRA RODOV	m3	10,5190	R\$ 187,32	R\$ 1.970,41
5.4.9	45165	CONCRETO FCK=25 MPA	GOINFRA RODOV	m3	23,3370	R\$ 589,11	R\$ 13.748,06
5.4.10	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	27,8380	R\$ 0,86	R\$ 23,94
5.4.11	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	4.216,3510	R\$ 1,38	R\$ 5.818,56

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222



CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

**EDITAL:** EDITAL N.º 042/2026**OBRA:** Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).**DESCRIÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**LOCAL:** Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.4.12	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	998,8340	R\$ 0,86	R\$ 858,99
5.4.13	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	12,4740	R\$ 1,68	R\$ 20,95
5.4.14	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	5.376,5550	R\$ 2,07	R\$ 11.129,46
5.4.15	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	386,5140	R\$ 1,68	R\$ 649,34
5.5	DESVIO						146.649,37
5.5.1	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	GOINFRA RODOV	m2	130,0000	R\$ 0,64	R\$ 83,20
5.5.2	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	26,0000	R\$ 3,12	R\$ 81,12
5.5.3	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	130,0000	R\$ 2,59	R\$ 336,70
5.5.4	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	26,0000	R\$ 2,43	R\$ 63,18
5.5.5	45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	GOINFRA RODOV	m	60,0000	R\$ 2.254,89	R\$ 135.293,40
5.5.6	40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	GOINFRA RODOV	m3	219,0250	R\$ 3,55	R\$ 777,53
5.5.7	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	GOINFRA RODOV	m3	26,0000	R\$ 5,35	R\$ 139,10
5.5.8	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	GOINFRA RODOV	m3km	325,0000	R\$ 2,86	R\$ 929,50
5.5.9	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	GOINFRA RODOV	m2	87,6100	R\$ 0,50	R\$ 43,80
5.5.10	40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	GOINFRA RODOV	m2	130,0000	R\$ 0,49	R\$ 63,70
5.5.11	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	78,0000	R\$ 6,48	R\$ 505,44
5.5.12	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	112,0000	R\$ 9,20	R\$ 1.030,40
5.5.13	40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	GOINFRA RODOV	tkm	4.461,9770	R\$ 0,90	R\$ 4.015,77
5.5.14	40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	GOINFRA RODOV	tkm	1.867,3470	R\$ 1,76	R\$ 3.286,53
5.6	SINALIZAÇÃO DA OBRA						12.954,30
5.6.1	40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	GOINFRA RODOV	m2	30,0000	R\$ 431,81	R\$ 12.954,30
5.7	OBRAS COMPLEMENTARES						23.835,03
5.7.1	42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	GOINFRA RODOV	m3	25,8700	R\$ 806,64	R\$ 20.867,77
5.7.2	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	25,8700	R\$ 3,12	R\$ 80,71
5.7.3	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	129,3500	R\$ 2,59	R\$ 335,01
5.7.4	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	25,8700	R\$ 2,43	R\$ 62,86
5.7.5	40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	GOINFRA RODOV	m2	228,0000	R\$ 7,43	R\$ 1.694,04
5.7.6	40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	GOINFRA RODOV	M	40,0000	R\$ 15,42	R\$ 616,80

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222

CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02



EDITAL: EDITAL N.º 042/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).**DESCRIÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**LOCAL:** Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.7.7	40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	GOINFRA RODOV	m2	228,0000	R\$ 0,78	R\$ 177,84
6	PONTO 06 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0M X 3,0M)						R\$ 540.802,55
6.1	TERRAPLENAGEM						18.681,01
6.1.1	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	GOINFRA RODOV	m2	118,0000	R\$ 0,64	R\$ 75,52
6.1.2	40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	GOINFRA RODOV	un	24,0000	R\$ 48,66	R\$ 1.167,84
6.1.3	40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	GOINFRA RODOV	un	15,0000	R\$ 121,65	R\$ 1.824,75
6.1.4	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	67,0050	R\$ 3,12	R\$ 209,05
6.1.5	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	335,0250	R\$ 2,59	R\$ 867,71
6.1.6	40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	531,9370	R\$ 8,56	R\$ 4.553,38
6.1.7	40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	82,6000	R\$ 26,04	R\$ 2.150,90
6.1.8	41295	CORTA-RIO	GOINFRA RODOV	m3	177,0000	R\$ 10,25	R\$ 1.814,25
6.1.9	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	858,5420	R\$ 2,43	R\$ 2.086,25
6.1.10	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	GOINFRA RODOV	m3	29,5000	R\$ 5,35	R\$ 157,82
6.1.11	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCAHO)	GOINFRA RODOV	m3km	295,0000	R\$ 2,86	R\$ 843,70
6.1.12	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	GOINFRA RODOV	m2	342,5740	R\$ 0,50	R\$ 171,28
6.1.13	40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	GOINFRA RODOV	m2	118,0000	R\$ 0,49	R\$ 57,82
6.1.14	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	115,2000	R\$ 9,20	R\$ 1.059,84
6.1.15	40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	118,0000	R\$ 5,83	R\$ 687,94
6.1.16	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	106,2000	R\$ 6,48	R\$ 688,17
6.1.17	40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	GOINFRA RODOV	m3	23,6000	R\$ 11,22	R\$ 264,79
6.2	BUEIRO						181.796,28
6.2.1	45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	GOINFRA RODOV	m3	50,2000	R\$ 272,82	R\$ 13.695,56
6.2.2	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	10,4000	R\$ 145,06	R\$ 1.508,62
6.2.3	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	10,1000	R\$ 538,79	R\$ 5.441,77
6.2.4	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	GOINFRA RODOV	Kg	3.488,8700	R\$ 15,54	R\$ 54.217,03
6.2.5	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	329,0000	R\$ 99,84	R\$ 32.847,36
6.2.6	45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	GOINFRA RODOV	m3	270,0000	R\$ 71,71	R\$ 19.361,70
6.2.7	45165	CONCRETO FCK=25 MPA	GOINFRA RODOV	m3	66,4000	R\$ 589,11	R\$ 39.116,90

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222


CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

**EDITAL:** EDITAL N.º 042/2026**OBRA:** Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).**DESCRIÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**LOCAL:** Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.2.8	47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	GOINFRA RODOV	m3	4,5000	R\$ 488,84	R\$ 2.199,78
6.2.9	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	1.510,2070	R\$ 0,86	R\$ 1.298,77
6.2.10	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	2.323,8020	R\$ 1,38	R\$ 3.206,84
6.2.11	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	152,8120	R\$ 0,86	R\$ 131,41
6.2.12	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	346,1530	R\$ 0,86	R\$ 297,69
6.2.13	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	661,2920	R\$ 1,68	R\$ 1.110,97
6.2.14	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	3.353,1380	R\$ 2,07	R\$ 6.940,99
6.2.15	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	75,0100	R\$ 1,68	R\$ 126,01
6.2.16	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	175,5250	R\$ 1,68	R\$ 294,88
6.3	ALAS						192.198,90
6.3.1	45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	GOINFRA RODOV	m3	71,7000	R\$ 272,82	R\$ 19.561,19
6.3.2	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	17,2800	R\$ 145,06	R\$ 2.506,63
6.3.3	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	18,4500	R\$ 538,79	R\$ 9.940,67
6.3.4	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	217,0000	R\$ 99,84	R\$ 21.665,28
6.3.5	45165	CONCRETO FCK=25 MPA	GOINFRA RODOV	m3	52,4300	R\$ 589,11	R\$ 30.887,03
6.3.6	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	GOINFRA RODOV	Kg	5.599,0000	R\$ 15,54	R\$ 87.008,46
6.3.7	47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	GOINFRA RODOV	m3	3,7000	R\$ 488,84	R\$ 1.808,70
6.3.8	45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	GOINFRA RODOV	m3	60,6000	R\$ 71,71	R\$ 4.345,62
6.3.9	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	6,0000	R\$ 9,20	R\$ 55,20
6.3.10	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	1.365,7490	R\$ 0,86	R\$ 1.174,54
6.3.11	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	2.640,2310	R\$ 1,38	R\$ 3.643,51
6.3.12	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	174,1420	R\$ 0,86	R\$ 149,76
6.3.13	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	245,2360	R\$ 0,86	R\$ 210,90
6.3.14	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	598,0360	R\$ 1,68	R\$ 1.004,70
6.3.15	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	3.809,7300	R\$ 2,07	R\$ 7.886,14
6.3.16	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	88,3030	R\$ 1,68	R\$ 148,34
6.3.17	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	120,3780	R\$ 1,68	R\$ 202,23
6.4	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA						56.190,82

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222



CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

**EDITAL:** EDITAL N.º 042/2026**OBRA:** Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).**DESCRIÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**LOCAL:** Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.4.1	45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	GOINFRA RODOV	m3	17,6720	R\$ 15,01	R\$ 265,25
6.4.2	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	17,6720	R\$ 2,43	R\$ 42,94
6.4.3	41293	APILOAMENTO MANUAL	GOINFRA RODOV	m2	88,3600	R\$ 6,21	R\$ 548,71
6.4.4	45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	GOINFRA RODOV	m3	71,7000	R\$ 272,82	R\$ 19.561,19
6.4.5	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	19,6650	R\$ 145,06	R\$ 2.852,60
6.4.6	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	19,6650	R\$ 538,79	R\$ 10.595,30
6.4.7	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	23,1250	R\$ 99,84	R\$ 2.308,80
6.4.8	45030	LASTRO DE PEDRA	GOINFRA RODOV	m3	6,7490	R\$ 187,32	R\$ 1.264,22
6.4.9	45165	CONCRETO FCK=25 MPA	GOINFRA RODOV	m3	14,7500	R\$ 589,11	R\$ 8.689,37
6.4.10	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	15,5800	R\$ 0,86	R\$ 13,39
6.4.11	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	2.078,0730	R\$ 1,38	R\$ 2.867,74
6.4.12	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	602,2860	R\$ 0,86	R\$ 517,96
6.4.13	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	7,9000	R\$ 1,68	R\$ 13,27
6.4.14	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	2.998,5620	R\$ 2,07	R\$ 6.207,02
6.4.15	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	263,7300	R\$ 1,68	R\$ 443,06
6.5	DESVIO						73.540,89
6.5.1	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	GOINFRA RODOV	m2	65,0000	R\$ 0,64	R\$ 41,60
6.5.2	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	13,0000	R\$ 3,12	R\$ 40,56
6.5.3	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	65,0000	R\$ 2,59	R\$ 168,35
6.5.4	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	13,0000	R\$ 2,43	R\$ 31,59
6.5.5	45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	GOINFRA RODOV	m	30,0000	R\$ 2.254,89	R\$ 67.646,70
6.5.6	40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	GOINFRA RODOV	m3	109,5120	R\$ 3,55	R\$ 388,76
6.5.7	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	GOINFRA RODOV	m3	13,0000	R\$ 5,35	R\$ 69,55
6.5.8	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	GOINFRA RODOV	m3km	162,5000	R\$ 2,86	R\$ 464,75
6.5.9	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	GOINFRA RODOV	m2	43,8040	R\$ 0,50	R\$ 21,90
6.5.10	40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	GOINFRA RODOV	m2	65,0000	R\$ 0,49	R\$ 31,85
6.5.11	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	39,0000	R\$ 6,48	R\$ 252,72
6.5.12	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	56,0000	R\$ 9,20	R\$ 515,20

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222

CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02



EDITAL: EDITAL N.º 042/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).**DESCRIÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**LOCAL:** Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.5.13	40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	GOINFRA RODOV	tkm	2.230,9880	R\$ 0,90	R\$ 2.007,88
6.5.14	40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	GOINFRA RODOV	tkm	1.056,5250	R\$ 1,76	R\$ 1.859,48
6.6	SINALIZAÇÃO DA OBRA						6.477,15
6.6.1	40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	GOINFRA RODOV	m2	15,0000	R\$ 431,81	R\$ 6.477,15
6.7	OBRAS COMPLEMENTARES						11.917,50
6.7.1	42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	GOINFRA RODOV	m3	12,9350	R\$ 806,64	R\$ 10.433,88
6.7.2	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	12,9350	R\$ 3,12	R\$ 40,35
6.7.3	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	64,6750	R\$ 2,59	R\$ 167,50
6.7.4	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	12,9350	R\$ 2,43	R\$ 31,43
6.7.5	40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	GOINFRA RODOV	m2	114,0000	R\$ 7,43	R\$ 847,02
6.7.6	40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	GOINFRA RODOV	M	20,0000	R\$ 15,42	R\$ 308,40
6.7.7	40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	GOINFRA RODOV	m2	114,0000	R\$ 0,78	R\$ 88,92
VALOR TOTAL INHUMAS:							R\$ 2.575.536,69
ITABERAÍ							2.864.037,68
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						219.449,10
1.1	42301 ITABERAÍ	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	Composições Próprias	un	1,0000	R\$ 16.335,91	R\$ 16.335,91
1.2	42210	CANTEIRO DE OBRA - FAIXA F	Composições Próprias	un	1,0000	R\$ 203.113,19	R\$ 203.113,19
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						173.155,03
2.1	42110	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - FAIXA F	GOINFRA RODOV	un	1,0000	R\$ 173.155,03	R\$ 173.155,03
3	PONTO 05 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,5M X 2,5M)						R\$ 385.735,95
3.1	TERRAPLENAGEM						13.526,55
3.1.1	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	GOINFRA RODOV	m2	74,5000	R\$ 0,64	R\$ 47,68
3.1.2	40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	GOINFRA RODOV	un	15,0000	R\$ 48,66	R\$ 729,90
3.1.3	40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	GOINFRA RODOV	un	9,0000	R\$ 121,65	R\$ 1.094,85
3.1.4	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	26,9100	R\$ 3,12	R\$ 83,95
3.1.5	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	134,5500	R\$ 2,59	R\$ 348,48
3.1.6	40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	511,1250	R\$ 8,56	R\$ 4.375,23
3.1.7	40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	52,1500	R\$ 26,04	R\$ 1.357,98
3.1.8	41295	CORTA-RIO	GOINFRA RODOV	m3	111,7500	R\$ 10,25	R\$ 1.145,43

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222


CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
CNPJ 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

**EDITAL:** EDITAL N.º 042/2026**OBRA:** Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).**DESCRIÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**LOCAL:** Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.1.9	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	701,9350	R\$ 2,43	R\$ 1.705,70
3.1.10	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	GOINFRA RODOV	m3	18,6250	R\$ 5,35	R\$ 99,64
3.1.11	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	GOINFRA RODOV	m3km	186,2500	R\$ 2,86	R\$ 532,67
3.1.12	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	GOINFRA RODOV	m2	286,4000	R\$ 0,50	R\$ 143,20
3.1.13	40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	GOINFRA RODOV	m2	74,5000	R\$ 0,49	R\$ 36,50
3.1.14	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	85,8000	R\$ 9,20	R\$ 789,36
3.1.15	40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	74,5000	R\$ 5,83	R\$ 434,33
3.1.16	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	67,0500	R\$ 6,48	R\$ 434,48
3.1.17	40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	GOINFRA RODOV	m3	14,9000	R\$ 11,22	R\$ 167,17
3.2	BUEIRO						107.889,18
3.2.1	45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	GOINFRA RODOV	m3	30,3000	R\$ 272,82	R\$ 8.266,44
3.2.2	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	6,1000	R\$ 145,06	R\$ 884,86
3.2.3	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	5,8000	R\$ 538,79	R\$ 3.124,98
3.2.4	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	GOINFRA RODOV	Kg	2.141,4100	R\$ 15,54	R\$ 33.277,51
3.2.5	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	200,0000	R\$ 99,84	R\$ 19.968,00
3.2.6	45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	GOINFRA RODOV	m3	125,0000	R\$ 71,71	R\$ 8.963,75
3.2.7	45165	CONCRETO FCK=25 MPA	GOINFRA RODOV	m3	29,4000	R\$ 589,11	R\$ 17.319,83
3.2.8	47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	GOINFRA RODOV	m3	2,5000	R\$ 488,84	R\$ 1.222,10
3.2.9	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	1.566,0920	R\$ 0,86	R\$ 1.346,83
3.2.10	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	5.561,8000	R\$ 1,38	R\$ 7.675,28
3.2.11	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	208,3590	R\$ 0,86	R\$ 179,18
3.2.12	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	436,9460	R\$ 0,86	R\$ 375,77
3.2.13	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	371,5900	R\$ 1,68	R\$ 624,27
3.2.14	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	2.109,9270	R\$ 2,07	R\$ 4.367,54
3.2.15	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	55,8900	R\$ 1,68	R\$ 93,89
3.2.16	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	118,4240	R\$ 1,68	R\$ 198,95
3.3	ALAS						118.739,66
3.3.1	45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	GOINFRA RODOV	m3	45,7500	R\$ 272,82	R\$ 12.481,51

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222

CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

**EDITAL:** EDITAL N.º 042/2026**OBRA:** Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).**DESCRIÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**LOCAL:** Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.3.2	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	10,3400	R\$ 145,06	R\$ 1.499,92
3.3.3	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	9,7500	R\$ 538,79	R\$ 5.253,20
3.3.4	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	155,0000	R\$ 99,84	R\$ 15.475,20
3.3.5	45165	CONCRETO FCK=25 MPA	GOINFRA RODOV	m3	30,0500	R\$ 589,11	R\$ 17.702,75
3.3.6	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	GOINFRA RODOV	Kg	2.808,0000	R\$ 15,54	R\$ 43.636,32
3.3.7	47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	GOINFRA RODOV	m3	1,9500	R\$ 488,84	R\$ 953,23
3.3.8	45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	GOINFRA RODOV	m3	43,0000	R\$ 71,71	R\$ 3.083,53
3.3.9	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	5,0000	R\$ 9,20	R\$ 46,00
3.3.10	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	1.716,9840	R\$ 0,86	R\$ 1.476,60
3.3.11	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	7.258,9900	R\$ 1,38	R\$ 10.017,40
3.3.12	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	282,2130	R\$ 0,86	R\$ 242,70
3.3.13	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	273,2180	R\$ 0,86	R\$ 234,96
3.3.14	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	407,3930	R\$ 1,68	R\$ 684,42
3.3.15	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	2.753,7740	R\$ 2,07	R\$ 5.700,31
3.3.16	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	76,4870	R\$ 1,68	R\$ 128,49
3.3.17	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	73,2880	R\$ 1,68	R\$ 123,12
3.4	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA						50.939,77
3.4.1	45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	GOINFRA RODOV	m3	12,1500	R\$ 15,01	R\$ 182,37
3.4.2	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	12,1500	R\$ 2,43	R\$ 29,52
3.4.3	41293	APILOAMENTO MANUAL	GOINFRA RODOV	m2	60,7500	R\$ 6,21	R\$ 377,25
3.4.4	45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	GOINFRA RODOV	m3	60,9000	R\$ 272,82	R\$ 16.614,73
3.4.5	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	12,1800	R\$ 145,06	R\$ 1.766,83
3.4.6	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	12,1800	R\$ 538,79	R\$ 6.562,46
3.4.7	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	18,0820	R\$ 99,84	R\$ 1.805,30
3.4.8	45030	LASTRO DE PEDRA	GOINFRA RODOV	m3	4,6030	R\$ 187,32	R\$ 862,23
3.4.9	45165	CONCRETO FCK=25 MPA	GOINFRA RODOV	m3	10,2130	R\$ 589,11	R\$ 6.016,58
3.4.10	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	27,6690	R\$ 0,86	R\$ 23,79
3.4.11	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	7.193,6530	R\$ 1,38	R\$ 9.927,24

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222



CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

**EDITAL:** EDITAL N.º 042/2026**OBRA:** Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).**DESCRIÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**LOCAL:** Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.4.12	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	881,8270	R\$ 0,86	R\$ 758,37
3.4.13	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	7,4990	R\$ 1,68	R\$ 12,59
3.4.14	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	2.728,9870	R\$ 2,07	R\$ 5.649,00
3.4.15	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	209,2330	R\$ 1,68	R\$ 351,51
3.5	DESVIO						R\$ 6.477,15
3.5.1	40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	GOINFRA RODOV	m2	15,0000	R\$ 431,81	R\$ 6.477,15
3.6	SINALIZAÇÃO DA OBRA						76.344,66
3.6.1	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	GOINFRA RODOV	m2	65,0000	R\$ 0,64	R\$ 41,60
3.6.2	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	13,0000	R\$ 3,12	R\$ 40,56
3.6.3	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	65,0000	R\$ 2,59	R\$ 168,35
3.6.4	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	13,0000	R\$ 2,43	R\$ 31,59
3.6.5	45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	GOINFRA RODOV	m	30,0000	R\$ 2.254,89	R\$ 67.646,70
3.6.6	40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	GOINFRA RODOV	m3	109,5120	R\$ 3,55	R\$ 388,76
3.6.7	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	GOINFRA RODOV	m3	13,0000	R\$ 5,35	R\$ 69,55
3.6.8	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	GOINFRA RODOV	m3km	162,5000	R\$ 2,86	R\$ 464,75
3.6.9	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	GOINFRA RODOV	m2	43,8040	R\$ 0,50	R\$ 21,90
3.6.10	40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	GOINFRA RODOV	m2	65,0000	R\$ 0,49	R\$ 31,85
3.6.11	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	39,0000	R\$ 6,48	R\$ 252,72
3.6.12	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	56,0000	R\$ 9,20	R\$ 515,20
3.6.13	40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	GOINFRA RODOV	tkm	4.904,2430	R\$ 0,90	R\$ 4.413,81
3.6.14	40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	GOINFRA RODOV	tkm	1.282,5720	R\$ 1,76	R\$ 2.257,32
3.7	OBRAS COMPLEMENTARES						11.818,98
3.7.1	42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	GOINFRA RODOV	m3	12,9350	R\$ 806,64	R\$ 10.433,88
3.7.2	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	12,9350	R\$ 3,12	R\$ 40,35
3.7.3	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	64,6750	R\$ 2,59	R\$ 167,50
3.7.4	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	12,9350	R\$ 2,43	R\$ 31,43
3.7.5	40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	GOINFRA RODOV	m2	102,0000	R\$ 7,43	R\$ 757,86
3.7.6	40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	GOINFRA RODOV	M	20,0000	R\$ 15,42	R\$ 308,40

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222

CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02



EDITAL: EDITAL N.º 042/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).**DESCRIÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**LOCAL:** Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.7.7	40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	GOINFRA RODOV	m2	102,0000	R\$ 0,78	R\$ 79,56
4	PONTO 04 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 2,5M X 2,5M)						R\$ 451.243,60
4.1	TERRAPLENAGEM						16.062,58
4.1.1	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	GOINFRA RODOV	m2	101,0000	R\$ 0,64	R\$ 64,64
4.1.2	40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	GOINFRA RODOV	un	20,0000	R\$ 48,66	R\$ 973,20
4.1.3	40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	GOINFRA RODOV	un	13,0000	R\$ 121,65	R\$ 1.581,45
4.1.4	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	37,1950	R\$ 3,12	R\$ 116,04
4.1.5	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	185,9750	R\$ 2,59	R\$ 481,67
4.1.6	40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	497,5620	R\$ 8,56	R\$ 4.259,13
4.1.7	40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	70,7000	R\$ 26,04	R\$ 1.841,02
4.1.8	41295	CORTA-RIO	GOINFRA RODOV	m3	151,5000	R\$ 10,25	R\$ 1.552,87
4.1.9	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	756,9570	R\$ 2,43	R\$ 1.839,40
4.1.10	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	GOINFRA RODOV	m3	25,2500	R\$ 5,35	R\$ 135,08
4.1.11	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCAHO)	GOINFRA RODOV	m3km	252,5000	R\$ 2,86	R\$ 722,15
4.1.12	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	GOINFRA RODOV	m2	310,1240	R\$ 0,50	R\$ 155,06
4.1.13	40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	GOINFRA RODOV	m2	101,0000	R\$ 0,49	R\$ 49,49
4.1.14	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	96,4000	R\$ 9,20	R\$ 886,88
4.1.15	40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	101,0000	R\$ 5,83	R\$ 588,83
4.1.16	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	90,9000	R\$ 6,48	R\$ 589,03
4.1.17	40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	GOINFRA RODOV	m3	20,2000	R\$ 11,22	R\$ 226,64
4.2	BUEIRO						146.062,66
4.2.1	45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	GOINFRA RODOV	m3	43,5000	R\$ 272,82	R\$ 11.867,67
4.2.2	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	8,7000	R\$ 145,06	R\$ 1.262,02
4.2.3	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	8,4000	R\$ 538,79	R\$ 4.525,83
4.2.4	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	GOINFRA RODOV	Kg	2.825,5200	R\$ 15,54	R\$ 43.908,58
4.2.5	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	272,0000	R\$ 99,84	R\$ 27.156,48
4.2.6	45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	GOINFRA RODOV	m3	187,5000	R\$ 71,71	R\$ 13.445,62
4.2.7	45165	CONCRETO FCK=25 MPA	GOINFRA RODOV	m3	42,5000	R\$ 589,11	R\$ 25.037,17

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222

CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

**EDITAL:** EDITAL N.º 042/2026**OBRA:** Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).**DESCRIÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**LOCAL:** Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.2.8	47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	GOINFRA RODOV	m3	3,8000	R\$ 488,84	R\$ 1.857,59
4.2.9	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	2.271,6430	R\$ 0,86	R\$ 1.953,61
4.2.10	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	8.026,7650	R\$ 1,38	R\$ 11.076,93
4.2.11	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	274,9230	R\$ 0,86	R\$ 236,43
4.2.12	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	612,5730	R\$ 0,86	R\$ 526,81
4.2.13	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	227,1640	R\$ 1,68	R\$ 381,63
4.2.14	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	1.283,3490	R\$ 2,07	R\$ 2.656,53
4.2.15	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	31,0800	R\$ 1,68	R\$ 52,21
4.2.16	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	69,9720	R\$ 1,68	R\$ 117,55
4.3	ALAS						140.352,87
4.3.1	45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	GOINFRA RODOV	m3	52,6000	R\$ 272,82	R\$ 14.350,33
4.3.2	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	10,5200	R\$ 145,06	R\$ 1.526,03
4.3.3	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	13,2000	R\$ 538,79	R\$ 7.112,02
4.3.4	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	174,0000	R\$ 99,84	R\$ 17.372,16
4.3.5	45165	CONCRETO FCK=25 MPA	GOINFRA RODOV	m3	35,7500	R\$ 589,11	R\$ 21.060,68
4.3.6	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	GOINFRA RODOV	Kg	3.670,0000	R\$ 15,54	R\$ 57.031,80
4.3.7	47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	GOINFRA RODOV	m3	2,6400	R\$ 488,84	R\$ 1.290,53
4.3.8	45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	GOINFRA RODOV	m3	43,0000	R\$ 71,71	R\$ 3.083,53
4.3.9	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	5,0000	R\$ 9,20	R\$ 46,00
4.3.10	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	2.113,4460	R\$ 0,86	R\$ 1.817,56
4.3.11	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	8.536,0600	R\$ 1,38	R\$ 11.779,76
4.3.12	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	311,2870	R\$ 0,86	R\$ 267,70
4.3.13	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	357,0910	R\$ 0,86	R\$ 307,09
4.3.14	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	211,3440	R\$ 1,68	R\$ 355,05
4.3.15	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	1.364,7770	R\$ 2,07	R\$ 2.825,08
4.3.16	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	35,5570	R\$ 1,68	R\$ 59,73
4.3.17	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	40,3700	R\$ 1,68	R\$ 67,82
4.4	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA						55.430,66

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222


CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
CNPJ 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

**EDITAL:** EDITAL N.º 042/2026**OBRA:** Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).**DESCRIÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**LOCAL:** Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.4.1	45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	GOINFRA RODOV	m3	15,4710	R\$ 15,01	R\$ 232,21
4.4.2	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	15,4710	R\$ 2,43	R\$ 37,59
4.4.3	41293	APILOAMENTO MANUAL	GOINFRA RODOV	m2	77,3560	R\$ 6,21	R\$ 480,38
4.4.4	45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	GOINFRA RODOV	m3	69,2620	R\$ 272,82	R\$ 18.896,05
4.4.5	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	14,0550	R\$ 145,06	R\$ 2.038,81
4.4.6	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	14,0550	R\$ 538,79	R\$ 7.572,69
4.4.7	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	20,2450	R\$ 99,84	R\$ 2.021,26
4.4.8	45030	LASTRO DE PEDRA	GOINFRA RODOV	m3	5,9090	R\$ 187,32	R\$ 1.106,87
4.4.9	45165	CONCRETO FCK=25 MPA	GOINFRA RODOV	m3	12,9130	R\$ 589,11	R\$ 7.607,17
4.4.10	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	30,9790	R\$ 0,86	R\$ 26,64
4.4.11	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	8.363,3810	R\$ 1,38	R\$ 11.541,46
4.4.12	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	1.065,8350	R\$ 0,86	R\$ 916,61
4.4.13	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	3,5380	R\$ 1,68	R\$ 5,94
4.4.14	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	1.337,1680	R\$ 2,07	R\$ 2.767,93
4.4.15	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	106,5830	R\$ 1,68	R\$ 179,05
4.5	DESVIO						75.038,70
4.5.1	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	GOINFRA RODOV	m2	65,0000	R\$ 0,64	R\$ 41,60
4.5.2	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	13,0000	R\$ 3,12	R\$ 40,56
4.5.3	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	65,0000	R\$ 2,59	R\$ 168,35
4.5.4	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	13,0000	R\$ 2,43	R\$ 31,59
4.5.5	45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	GOINFRA RODOV	m	30,0000	R\$ 2.254,89	R\$ 67.646,70
4.5.6	40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	GOINFRA RODOV	m3	109,5120	R\$ 3,55	R\$ 388,76
4.5.7	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	GOINFRA RODOV	m3	13,0000	R\$ 5,35	R\$ 69,55
4.5.8	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	GOINFRA RODOV	m3km	162,5000	R\$ 2,86	R\$ 464,75
4.5.9	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	GOINFRA RODOV	m2	43,8040	R\$ 0,50	R\$ 21,90
4.5.10	40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	GOINFRA RODOV	m2	65,0000	R\$ 0,49	R\$ 31,85
4.5.11	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	39,0000	R\$ 6,48	R\$ 252,72
4.5.12	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	56,0000	R\$ 9,20	R\$ 515,20

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222

CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

**EDITAL:** EDITAL N.º 042/2026**OBRA:** Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).**DESCRIÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**LOCAL:** Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.5.13	40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	GOINFRA RODOV	tkm	4.904,2430	R\$ 0,90	R\$ 4.413,81
4.5.14	40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	GOINFRA RODOV	tkm	540,5470	R\$ 1,76	R\$ 951,36
4.6	SINALIZAÇÃO DA OBRA						6.477,15
4.6.1	40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	GOINFRA RODOV	m2	15,0000	R\$ 431,81	R\$ 6.477,15
4.7	OBRAS COMPLEMENTARES						11.818,98
4.7.1	42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	GOINFRA RODOV	m3	12,9350	R\$ 806,64	R\$ 10.433,88
4.7.2	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	12,9350	R\$ 3,12	R\$ 40,35
4.7.3	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	64,6750	R\$ 2,59	R\$ 167,50
4.7.4	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	12,9350	R\$ 2,43	R\$ 31,43
4.7.5	40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	GOINFRA RODOV	m2	102,0000	R\$ 7,43	R\$ 757,86
4.7.6	40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	GOINFRA RODOV	M	20,0000	R\$ 15,42	R\$ 308,40
4.7.7	40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	GOINFRA RODOV	m2	102,0000	R\$ 0,78	R\$ 79,56
5	PONTO 03 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0M X 3,0M)						R\$ 487.423,00
5.1	TERRAPLENAGEM						15.556,60
5.1.1	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	GOINFRA RODOV	m2	86,0000	R\$ 0,64	R\$ 55,04
5.1.2	40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	GOINFRA RODOV	un	17,0000	R\$ 48,66	R\$ 827,22
5.1.3	40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	GOINFRA RODOV	un	11,0000	R\$ 121,65	R\$ 1.338,15
5.1.4	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	31,5960	R\$ 3,12	R\$ 98,57
5.1.5	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	157,9800	R\$ 2,59	R\$ 409,16
5.1.6	40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	575,9370	R\$ 8,56	R\$ 4.930,02
5.1.7	40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	60,2000	R\$ 26,04	R\$ 1.567,60
5.1.8	41295	CORTA-RIO	GOINFRA RODOV	m3	129,0000	R\$ 10,25	R\$ 1.322,25
5.1.9	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	796,7330	R\$ 2,43	R\$ 1.936,06
5.1.10	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	GOINFRA RODOV	m3	21,5000	R\$ 5,35	R\$ 115,02
5.1.11	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCAHO)	GOINFRA RODOV	m3km	215,0000	R\$ 2,86	R\$ 614,90
5.1.12	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	GOINFRA RODOV	m2	324,9740	R\$ 0,50	R\$ 162,48
5.1.13	40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	GOINFRA RODOV	m2	86,0000	R\$ 0,49	R\$ 42,14
5.1.14	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	102,4000	R\$ 9,20	R\$ 942,08
5.1.15	40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	86,0000	R\$ 5,83	R\$ 501,38

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222


CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

**EDITAL:** EDITAL N.º 042/2026**OBRA:** Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).**DESCRIÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**LOCAL:** Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.1.16	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	77,4000	R\$ 6,48	R\$ 501,55
5.1.17	40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	GOINFRA RODOV	m3	17,2000	R\$ 11,22	R\$ 192,98
5.2	BUEIRO						142.018,91
5.2.1	45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	GOINFRA RODOV	m3	36,0000	R\$ 272,82	R\$ 9.821,52
5.2.2	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	7,2000	R\$ 145,06	R\$ 1.044,43
5.2.3	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	6,9000	R\$ 538,79	R\$ 3.717,65
5.2.4	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	GOINFRA RODOV	Kg	2.643,6000	R\$ 15,54	R\$ 41.081,54
5.2.5	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	242,0000	R\$ 99,84	R\$ 24.161,28
5.2.6	45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	GOINFRA RODOV	m3	180,0000	R\$ 71,71	R\$ 12.907,80
5.2.7	45165	CONCRETO FCK=25 MPA	GOINFRA RODOV	m3	46,2000	R\$ 589,11	R\$ 27.216,88
5.2.8	47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	GOINFRA RODOV	m3	3,0000	R\$ 488,84	R\$ 1.466,52
5.2.9	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	2.344,3860	R\$ 0,86	R\$ 2.016,17
5.2.10	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	7.516,2450	R\$ 1,38	R\$ 10.372,41
5.2.11	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	257,2220	R\$ 0,86	R\$ 221,21
5.2.12	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	558,8130	R\$ 0,86	R\$ 480,57
5.2.13	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	579,7020	R\$ 1,68	R\$ 973,89
5.2.14	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	2.971,5390	R\$ 2,07	R\$ 6.151,08
5.2.15	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	71,9050	R\$ 1,68	R\$ 120,80
5.2.16	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	157,8370	R\$ 1,68	R\$ 265,16
5.3	ALAS						166.806,34
5.3.1	45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	GOINFRA RODOV	m3	51,3800	R\$ 272,82	R\$ 14.017,49
5.3.2	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	13,7600	R\$ 145,06	R\$ 1.996,02
5.3.3	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	13,6500	R\$ 538,79	R\$ 7.354,48
5.3.4	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	193,0000	R\$ 99,84	R\$ 19.269,12
5.3.5	45165	CONCRETO FCK=25 MPA	GOINFRA RODOV	m3	44,4300	R\$ 589,11	R\$ 26.174,15
5.3.6	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	GOINFRA RODOV	Kg	4.331,0000	R\$ 15,54	R\$ 67.303,74
5.3.7	47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	GOINFRA RODOV	m3	2,7200	R\$ 488,84	R\$ 1.329,64
5.3.8	45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	GOINFRA RODOV	m3	60,6000	R\$ 71,71	R\$ 4.345,62

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222

CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

**EDITAL:** EDITAL N.º 042/2026**OBRA:** Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).**DESCRIÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**LOCAL:** Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.3.9	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	6,0000	R\$ 9,20	R\$ 55,20
5.3.10	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	2.504,3770	R\$ 0,86	R\$ 2.153,76
5.3.11	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	9.428,6390	R\$ 1,38	R\$ 13.011,52
5.3.12	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	358,7920	R\$ 0,86	R\$ 308,56
5.3.13	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	421,4060	R\$ 0,86	R\$ 362,40
5.3.14	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	619,2640	R\$ 1,68	R\$ 1.040,36
5.3.15	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	3.727,6010	R\$ 2,07	R\$ 7.716,13
5.3.16	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	101,3410	R\$ 1,68	R\$ 170,25
5.3.17	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	117,8030	R\$ 1,68	R\$ 197,90
5.4	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA						68.206,70
5.4.1	45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	GOINFRA RODOV	m3	13,8810	R\$ 15,01	R\$ 208,35
5.4.2	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	13,8810	R\$ 2,43	R\$ 33,73
5.4.3	41293	APILOAMENTO MANUAL	GOINFRA RODOV	m2	69,4090	R\$ 6,21	R\$ 431,02
5.4.4	45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	GOINFRA RODOV	m3	84,8250	R\$ 272,82	R\$ 23.141,95
5.4.5	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	16,9650	R\$ 145,06	R\$ 2.460,94
5.4.6	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	16,9650	R\$ 538,79	R\$ 9.140,57
5.4.7	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	20,6590	R\$ 99,84	R\$ 2.062,59
5.4.8	45030	LASTRO DE PEDRA	GOINFRA RODOV	m3	5,2590	R\$ 187,32	R\$ 985,11
5.4.9	45165	CONCRETO FCK=25 MPA	GOINFRA RODOV	m3	11,6680	R\$ 589,11	R\$ 6.873,73
5.4.10	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	31,6120	R\$ 0,86	R\$ 27,18
5.4.11	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	9.734,2860	R\$ 1,38	R\$ 13.433,31
5.4.12	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	1.118,8350	R\$ 0,86	R\$ 962,19
5.4.13	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	8,9280	R\$ 1,68	R\$ 14,99
5.4.14	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	3.848,4380	R\$ 2,07	R\$ 7.966,26
5.4.15	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	276,6570	R\$ 1,68	R\$ 464,78
5.5	DESVIO						76.439,80
5.5.1	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	GOINFRA RODOV	m2	65,0000	R\$ 0,64	R\$ 41,60
5.5.2	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	13,0000	R\$ 3,12	R\$ 40,56

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222

CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02



EDITAL: EDITAL N.º 042/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).**DESCRIÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**LOCAL:** Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.5.3	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	65,0000	R\$ 2,59	R\$ 168,35
5.5.4	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	13,0000	R\$ 2,43	R\$ 31,59
5.5.5	45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	GOINFRA RODOV	m	30,0000	R\$ 2.254,89	R\$ 67.646,70
5.5.6	40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	GOINFRA RODOV	m3	109,5120	R\$ 3,55	R\$ 388,76
5.5.7	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	GOINFRA RODOV	m3	13,0000	R\$ 5,35	R\$ 69,55
5.5.8	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	GOINFRA RODOV	m3km	162,5000	R\$ 2,86	R\$ 464,75
5.5.9	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	GOINFRA RODOV	m2	43,8040	R\$ 0,50	R\$ 21,90
5.5.10	40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	GOINFRA RODOV	m2	65,0000	R\$ 0,49	R\$ 31,85
5.5.11	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	39,0000	R\$ 6,48	R\$ 252,72
5.5.12	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	56,0000	R\$ 9,20	R\$ 515,20
5.5.13	40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	GOINFRA RODOV	tkm	4.904,2430	R\$ 0,90	R\$ 4.413,81
5.5.14	40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	GOINFRA RODOV	tkm	1.336,6270	R\$ 1,76	R\$ 2.352,46
5.6	SINALIZAÇÃO DA OBRA						6.477,15
5.6.1	40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	GOINFRA RODOV	m2	15,0000	R\$ 431,81	R\$ 6.477,15
5.7	OBRAS COMPLEMENTARES						11.917,50
5.7.1	42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	GOINFRA RODOV	m3	12,9350	R\$ 806,64	R\$ 10.433,88
5.7.2	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	12,9350	R\$ 3,12	R\$ 40,35
5.7.3	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	64,6750	R\$ 2,59	R\$ 167,50
5.7.4	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	12,9350	R\$ 2,43	R\$ 31,43
5.7.5	40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	GOINFRA RODOV	m2	114,0000	R\$ 7,43	R\$ 847,02
5.7.6	40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	GOINFRA RODOV	M	20,0000	R\$ 15,42	R\$ 308,40
5.7.7	40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	GOINFRA RODOV	m2	114,0000	R\$ 0,78	R\$ 88,92
6	PONTO 01 E 02 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0M X 3,0M)						R\$ 1.147.031,00
6.1	TERRAPLENAGEM						37.309,52
6.1.1	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	GOINFRA RODOV	m2	236,0000	R\$ 0,64	R\$ 151,04
6.1.2	40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	GOINFRA RODOV	un	47,0000	R\$ 48,66	R\$ 2.287,02
6.1.3	40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	GOINFRA RODOV	un	30,0000	R\$ 121,65	R\$ 3.649,50
6.1.4	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	133,7990	R\$ 3,12	R\$ 417,45
6.1.5	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	668,9950	R\$ 2,59	R\$ 1.732,69

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222

CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

**EDITAL:** EDITAL N.º 042/2026**OBRA:** Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).**DESCRIÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**LOCAL:** Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.1.6	40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	1.063,8750	R\$ 8,56	R\$ 9.106,77
6.1.7	40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	165,2000	R\$ 26,04	R\$ 4.301,80
6.1.8	41295	CORTA-RIO	GOINFRA RODOV	m3	354,0000	R\$ 10,25	R\$ 3.628,50
6.1.9	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	1.716,8740	R\$ 2,43	R\$ 4.172,00
6.1.10	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	GOINFRA RODOV	m3	59,0000	R\$ 5,35	R\$ 315,65
6.1.11	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	GOINFRA RODOV	m3km	590,0000	R\$ 2,86	R\$ 1.687,40
6.1.12	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	GOINFRA RODOV	m2	685,1500	R\$ 0,50	R\$ 342,57
6.1.13	40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	GOINFRA RODOV	m2	236,0000	R\$ 0,49	R\$ 115,64
6.1.14	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	230,4000	R\$ 9,20	R\$ 2.119,68
6.1.15	40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	236,0000	R\$ 5,83	R\$ 1.375,88
6.1.16	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	212,4000	R\$ 6,48	R\$ 1.376,35
6.1.17	40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	GOINFRA RODOV	m3	47,2000	R\$ 11,22	R\$ 529,58
6.2	BUEIRO						388.256,16
6.2.1	45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	GOINFRA RODOV	m3	100,4000	R\$ 272,82	R\$ 27.391,12
6.2.2	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	20,8000	R\$ 145,06	R\$ 3.017,24
6.2.3	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	20,2000	R\$ 538,79	R\$ 10.883,55
6.2.4	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	GOINFRA RODOV	Kg	6.977,7400	R\$ 15,54	R\$ 108.434,07
6.2.5	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	658,0000	R\$ 99,84	R\$ 65.694,72
6.2.6	45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	GOINFRA RODOV	m3	540,0000	R\$ 71,71	R\$ 38.723,40
6.2.7	45165	CONCRETO FCK=25 MPA	GOINFRA RODOV	m3	132,8000	R\$ 589,11	R\$ 78.233,80
6.2.8	47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	GOINFRA RODOV	m3	9,0000	R\$ 488,84	R\$ 4.399,56
6.2.9	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	6.766,7160	R\$ 0,86	R\$ 5.819,37
6.2.10	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	21.460,0840	R\$ 1,38	R\$ 29.614,91
6.2.11	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	678,9340	R\$ 0,86	R\$ 583,88
6.2.12	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	1.572,3850	R\$ 0,86	R\$ 1.352,25
6.2.13	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	1.101,1290	R\$ 1,68	R\$ 1.849,89
6.2.14	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	5.583,3650	R\$ 2,07	R\$ 11.557,56
6.2.15	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	124,9010	R\$ 1,68	R\$ 209,83

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222


CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02



EDITAL: EDITAL N.º 042/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).**DESCRIÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**LOCAL:** Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.2.16	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	292,2710	R\$ 1,68	R\$ 491,01
6.3	ALAS						411.473,21
6.3.1	45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	GOINFRA RODOV	m3	143,4000	R\$ 272,82	R\$ 39.122,38
6.3.2	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	34,5600	R\$ 145,06	R\$ 5.013,27
6.3.3	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	36,9000	R\$ 538,79	R\$ 19.881,35
6.3.4	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	434,0000	R\$ 99,84	R\$ 43.330,56
6.3.5	45165	CONCRETO FCK=25 MPA	GOINFRA RODOV	m3	104,8600	R\$ 589,11	R\$ 61.774,07
6.3.6	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	GOINFRA RODOV	Kg	11.198,0000	R\$ 15,54	R\$ 174.016,92
6.3.7	47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	GOINFRA RODOV	m3	7,4000	R\$ 488,84	R\$ 3.617,41
6.3.8	45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	GOINFRA RODOV	m3	121,2000	R\$ 71,71	R\$ 8.691,25
6.3.9	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	12,0000	R\$ 9,20	R\$ 110,40
6.3.10	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	6.119,4470	R\$ 0,86	R\$ 5.262,72
6.3.11	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	24.382,2760	R\$ 1,38	R\$ 33.647,54
6.3.12	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	791,0350	R\$ 0,86	R\$ 680,29
6.3.13	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	1.089,5650	R\$ 0,86	R\$ 937,02
6.3.14	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	995,8000	R\$ 1,68	R\$ 1.672,94
6.3.15	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	6.343,6440	R\$ 2,07	R\$ 13.131,34
6.3.16	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	147,0350	R\$ 1,68	R\$ 247,01
6.3.17	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	200,4440	R\$ 1,68	R\$ 336,74
6.4	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA						121.931,83
6.4.1	45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	GOINFRA RODOV	m3	35,3440	R\$ 15,01	R\$ 530,51
6.4.2	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	35,3440	R\$ 2,43	R\$ 85,88
6.4.3	41293	APILOAMENTO MANUAL	GOINFRA RODOV	m2	176,7200	R\$ 6,21	R\$ 1.097,43
6.4.4	45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	GOINFRA RODOV	m3	117,9900	R\$ 272,82	R\$ 32.190,03
6.4.5	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	39,3300	R\$ 145,06	R\$ 5.705,20
6.4.6	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	39,3300	R\$ 538,79	R\$ 21.190,61
6.4.7	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	46,2510	R\$ 99,84	R\$ 4.617,69
6.4.8	45030	LASTRO DE PEDRA	GOINFRA RODOV	m3	13,4990	R\$ 187,32	R\$ 2.528,63

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222

CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02



EDITAL: EDITAL N.º 042/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).**DESCRIÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**LOCAL:** Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.4.9	45165	CONCRETO FCK=25 MPA	GOINFRA RODOV	m3	29,5010	R\$ 589,11	R\$ 17.379,33
6.4.10	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	70,7730	R\$ 0,86	R\$ 60,86
6.4.11	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	17.442,7390	R\$ 1,38	R\$ 24.070,97
6.4.12	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	2.698,6790	R\$ 0,86	R\$ 2.320,86
6.4.13	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	13,1550	R\$ 1,68	R\$ 22,10
6.4.14	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	4.538,1540	R\$ 2,07	R\$ 9.393,97
6.4.15	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	439,1480	R\$ 1,68	R\$ 737,76
6.5	DESVIO						151.270,95
6.5.1	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	GOINFRA RODOV	m2	130,0000	R\$ 0,64	R\$ 83,20
6.5.2	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	26,0000	R\$ 3,12	R\$ 81,12
6.5.3	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	130,0000	R\$ 2,59	R\$ 336,70
6.5.4	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	26,0000	R\$ 2,43	R\$ 63,18
6.5.5	45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	GOINFRA RODOV	m	60,0000	R\$ 2.254,89	R\$ 135.293,40
6.5.6	40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	GOINFRA RODOV	m3	219,0250	R\$ 3,55	R\$ 777,53
6.5.7	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	GOINFRA RODOV	m3	26,0000	R\$ 5,35	R\$ 139,10
6.5.8	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCAHO)	GOINFRA RODOV	m3km	325,0000	R\$ 2,86	R\$ 929,50
6.5.9	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	GOINFRA RODOV	m2	87,6100	R\$ 0,50	R\$ 43,80
6.5.10	40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	GOINFRA RODOV	m2	130,0000	R\$ 0,49	R\$ 63,70
6.5.11	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	78,0000	R\$ 6,48	R\$ 505,44
6.5.12	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	112,0000	R\$ 9,20	R\$ 1.030,40
6.5.13	40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	GOINFRA RODOV	tkm	9.808,4870	R\$ 0,90	R\$ 8.827,63
6.5.14	40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	GOINFRA RODOV	tkm	1.759,2370	R\$ 1,76	R\$ 3.096,25
6.6	SINALIZAÇÃO OBRA						12.954,30
6.6.1	40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	GOINFRA RODOV	m2	30,0000	R\$ 431,81	R\$ 12.954,30
6.7	OBRAS COMPLEMENTARES						23.835,03
6.7.1	42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	GOINFRA RODOV	m3	25,8700	R\$ 806,64	R\$ 20.867,77
6.7.2	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	25,8700	R\$ 3,12	R\$ 80,71
6.7.3	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	129,3500	R\$ 2,59	R\$ 335,01

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222

CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02



EDITAL: EDITAL N.º 042/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).**DESCRIÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**LOCAL:** Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.7.4	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	25,8700	R\$ 2,43	R\$ 62,86
6.7.5	40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	GOINFRA RODOV	m2	228,0000	R\$ 7,43	R\$ 1.694,04
6.7.6	40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	GOINFRA RODOV	M	40,0000	R\$ 15,42	R\$ 616,80
6.7.7	40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	GOINFRA RODOV	m2	228,0000	R\$ 0,78	R\$ 177,84
VALOR TOTAL ITABERAÍ:							R\$ 2.864.037,68
SANTA ROSA DE GOIÁS							2.629.430,04
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						217.179,98
1.1	42301 SANTA ROSA	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	Composições Próprias	un	1,0000	R\$ 14.066,79	R\$ 14.066,79
1.2	42210	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2	Composições Próprias	un	1,0000	R\$ 203.113,19	R\$ 203.113,19
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						173.155,03
2.1	42110	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - FAIXA F	GOINFRA RODOV	un	1,0000	R\$ 173.155,03	R\$ 173.155,03
3	PONTOS 01 E 05 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,5M X 2,5M)						R\$ 751.148,36
3.1	TERRAPLENAGEM						27.193,00
3.1.1	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	GOINFRA RODOV	m2	149,0000	R\$ 0,64	R\$ 95,36
3.1.2	40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	GOINFRA RODOV	un	30,0000	R\$ 48,66	R\$ 1.459,80
3.1.3	40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	GOINFRA RODOV	un	19,0000	R\$ 121,65	R\$ 2.311,35
3.1.4	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	54,8020	R\$ 3,12	R\$ 170,98
3.1.5	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	274,0100	R\$ 2,59	R\$ 709,68
3.1.6	40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	1.022,2500	R\$ 8,56	R\$ 8.750,46
3.1.7	40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	104,3000	R\$ 26,04	R\$ 2.715,97
3.1.8	41295	CORTA-RIO	GOINFRA RODOV	m3	223,5000	R\$ 10,25	R\$ 2.290,87
3.1.9	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	1.404,8520	R\$ 2,43	R\$ 3.413,79
3.1.10	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	GOINFRA RODOV	m3	37,2500	R\$ 5,35	R\$ 199,28
3.1.11	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCAHO)	GOINFRA RODOV	m3km	372,5000	R\$ 2,86	R\$ 1.065,35
3.1.12	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	GOINFRA RODOV	m2	572,8000	R\$ 0,50	R\$ 286,40
3.1.13	40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	GOINFRA RODOV	m2	149,0000	R\$ 0,49	R\$ 73,01
3.1.14	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	171,6000	R\$ 9,20	R\$ 1.578,72
3.1.15	40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	149,0000	R\$ 5,83	R\$ 868,67
3.1.16	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	134,1000	R\$ 6,48	R\$ 868,96

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222


CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

**EDITAL:** EDITAL N.º 042/2026**OBRA:** Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).**DESCRIÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**LOCAL:** Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.1.17	40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	GOINFRA RODOV	m3	29,8000	R\$ 11,22	R\$ 334,35
3.2	BUEIRO						210.692,16
3.2.1	45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	GOINFRA RODOV	m3	60,6000	R\$ 272,82	R\$ 16.532,89
3.2.2	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	12,2000	R\$ 145,06	R\$ 1.769,73
3.2.3	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	11,6000	R\$ 538,79	R\$ 6.249,96
3.2.4	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	GOINFRA RODOV	Kg	4.282,8200	R\$ 15,54	R\$ 66.555,02
3.2.5	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	400,0000	R\$ 99,84	R\$ 39.936,00
3.2.6	45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	GOINFRA RODOV	m3	250,0000	R\$ 71,71	R\$ 17.927,50
3.2.7	45165	CONCRETO FCK=25 MPA	GOINFRA RODOV	m3	58,8000	R\$ 589,11	R\$ 34.639,66
3.2.8	47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	GOINFRA RODOV	m3	5,0000	R\$ 488,84	R\$ 2.444,20
3.2.9	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	2.465,8830	R\$ 0,86	R\$ 2.120,65
3.2.10	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	13.500,3000	R\$ 1,38	R\$ 18.630,41
3.2.11	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	357,1870	R\$ 0,86	R\$ 307,18
3.2.12	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	747,7540	R\$ 0,86	R\$ 643,06
3.2.13	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	206,4390	R\$ 1,68	R\$ 346,81
3.2.14	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	1.172,1810	R\$ 2,07	R\$ 2.426,41
3.2.15	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	31,0500	R\$ 1,68	R\$ 52,16
3.2.16	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	65,7910	R\$ 1,68	R\$ 110,52
3.3	ALAS						231.408,81
3.3.1	45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	GOINFRA RODOV	m3	91,5000	R\$ 272,82	R\$ 24.963,03
3.3.2	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	20,6800	R\$ 145,06	R\$ 2.999,84
3.3.3	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	19,5000	R\$ 538,79	R\$ 10.506,40
3.3.4	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	310,0000	R\$ 99,84	R\$ 30.950,40
3.3.5	45165	CONCRETO FCK=25 MPA	GOINFRA RODOV	m3	60,1000	R\$ 589,11	R\$ 35.405,51
3.3.6	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	GOINFRA RODOV	Kg	5.616,0000	R\$ 15,54	R\$ 87.272,64
3.3.7	47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	GOINFRA RODOV	m3	3,9000	R\$ 488,84	R\$ 1.906,47
3.3.8	45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	GOINFRA RODOV	m3	86,0000	R\$ 71,71	R\$ 6.167,06
3.3.9	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	10,0000	R\$ 9,20	R\$ 92,00

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222

CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

**EDITAL:** EDITAL N.º 042/2026**OBRA:** Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).**DESCRIÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**LOCAL:** Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.3.10	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	2.703,4700	R\$ 0,86	R\$ 2.324,98
3.3.11	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	17.619,9340	R\$ 1,38	R\$ 24.315,50
3.3.12	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	482,9570	R\$ 0,86	R\$ 415,34
3.3.13	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	468,3740	R\$ 0,86	R\$ 402,80
3.3.14	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	226,3290	R\$ 1,68	R\$ 380,23
3.3.15	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	1.529,8740	R\$ 2,07	R\$ 3.166,83
3.3.16	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	42,4930	R\$ 1,68	R\$ 71,38
3.3.17	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	40,7160	R\$ 1,68	R\$ 68,40
3.4	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA						97.107,05
3.4.1	45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	GOINFRA RODOV	m3	24,3000	R\$ 15,01	R\$ 364,74
3.4.2	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	24,3000	R\$ 2,43	R\$ 59,04
3.4.3	41293	APILOAMENTO MANUAL	GOINFRA RODOV	m2	121,5010	R\$ 6,21	R\$ 754,52
3.4.4	45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	GOINFRA RODOV	m3	121,8000	R\$ 272,82	R\$ 33.229,47
3.4.5	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	24,3600	R\$ 145,06	R\$ 3.533,66
3.4.6	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	24,3600	R\$ 538,79	R\$ 13.124,92
3.4.7	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	36,1650	R\$ 99,84	R\$ 3.610,71
3.4.8	45030	LASTRO DE PEDRA	GOINFRA RODOV	m3	9,2070	R\$ 187,32	R\$ 1.724,65
3.4.9	45165	CONCRETO FCK=25 MPA	GOINFRA RODOV	m3	20,4260	R\$ 589,11	R\$ 12.033,16
3.4.10	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	47,3520	R\$ 0,86	R\$ 40,72
3.4.11	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	17.461,4220	R\$ 1,38	R\$ 24.096,76
3.4.12	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	1.388,4780	R\$ 0,86	R\$ 1.194,09
3.4.13	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	4,1660	R\$ 1,68	R\$ 6,99
3.4.14	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	1.516,1110	R\$ 2,07	R\$ 3.138,34
3.4.15	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	116,2400	R\$ 1,68	R\$ 195,28
3.5	DESVIO						R\$ 12.954,30
3.5.1	40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	GOINFRA RODOV	m2	30,0000	R\$ 431,81	R\$ 12.954,30
3.6	SINALIZAÇÃO DA OBRA						148.155,05
3.6.1	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	GOINFRA RODOV	m2	130,0000	R\$ 0,64	R\$ 83,20

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222

CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02



EDITAL: EDITAL N.º 042/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).**DESCRIÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**LOCAL:** Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.6.2	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	26,0000	R\$ 3,12	R\$ 81,12
3.6.3	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	130,0000	R\$ 2,59	R\$ 336,70
3.6.4	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	26,0000	R\$ 2,43	R\$ 63,18
3.6.5	45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	GOINFRA RODOV	m	60,0000	R\$ 2.254,89	R\$ 135.293,40
3.6.6	40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	GOINFRA RODOV	m3	219,0250	R\$ 3,55	R\$ 777,53
3.6.7	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	GOINFRA RODOV	m3	26,0000	R\$ 5,35	R\$ 139,10
3.6.8	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	GOINFRA RODOV	m3km	325,0000	R\$ 2,86	R\$ 929,50
3.6.9	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	GOINFRA RODOV	m2	87,6100	R\$ 0,50	R\$ 43,80
3.6.10	40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	GOINFRA RODOV	m2	130,0000	R\$ 0,49	R\$ 63,70
3.6.11	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	78,0000	R\$ 6,48	R\$ 505,44
3.6.12	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	112,0000	R\$ 9,20	R\$ 1.030,40
3.6.13	40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	GOINFRA RODOV	tkm	8.393,2340	R\$ 0,90	R\$ 7.553,91
3.6.14	40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	GOINFRA RODOV	tkm	712,5400	R\$ 1,76	R\$ 1.254,07
3.7	OBRAS COMPLEMENTARES						23.637,99
3.7.1	42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	GOINFRA RODOV	m3	25,8700	R\$ 806,64	R\$ 20.867,77
3.7.2	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	25,8700	R\$ 3,12	R\$ 80,71
3.7.3	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	129,3500	R\$ 2,59	R\$ 335,01
3.7.4	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	25,8700	R\$ 2,43	R\$ 62,86
3.7.5	40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	GOINFRA RODOV	m2	204,0000	R\$ 7,43	R\$ 1.515,72
3.7.6	40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	GOINFRA RODOV	M	40,0000	R\$ 15,42	R\$ 616,80
3.7.7	40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	GOINFRA RODOV	m2	204,0000	R\$ 0,78	R\$ 159,12
4	PONTO 03 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 2,5M X 2,5M)						R\$ 449.563,69
4.1	TERRAPLENAGEM						16.062,58
4.1.1	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	GOINFRA RODOV	m2	101,0000	R\$ 0,64	R\$ 64,64
4.1.2	40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	GOINFRA RODOV	un	20,0000	R\$ 48,66	R\$ 973,20
4.1.3	40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	GOINFRA RODOV	un	13,0000	R\$ 121,65	R\$ 1.581,45
4.1.4	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	37,1950	R\$ 3,12	R\$ 116,04
4.1.5	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	185,9750	R\$ 2,59	R\$ 481,67

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222

CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

**EDITAL:** EDITAL N.º 042/2026**OBRA:** Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).**DESCRIÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**LOCAL:** Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.1.6	40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	497,5620	R\$ 8,56	R\$ 4.259,13
4.1.7	40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	70,7000	R\$ 26,04	R\$ 1.841,02
4.1.8	41295	CORTA-RIO	GOINFRA RODOV	m3	151,5000	R\$ 10,25	R\$ 1.552,87
4.1.9	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	756,9570	R\$ 2,43	R\$ 1.839,40
4.1.10	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	GOINFRA RODOV	m3	25,2500	R\$ 5,35	R\$ 135,08
4.1.11	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	GOINFRA RODOV	m3km	252,5000	R\$ 2,86	R\$ 722,15
4.1.12	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	GOINFRA RODOV	m2	310,1240	R\$ 0,50	R\$ 155,06
4.1.13	40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	GOINFRA RODOV	m2	101,0000	R\$ 0,49	R\$ 49,49
4.1.14	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	96,4000	R\$ 9,20	R\$ 886,88
4.1.15	40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	101,0000	R\$ 5,83	R\$ 588,83
4.1.16	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	90,9000	R\$ 6,48	R\$ 589,03
4.1.17	40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	GOINFRA RODOV	m3	20,2000	R\$ 11,22	R\$ 226,64
4.2	BUEIRO						145.687,57
4.2.1	45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	GOINFRA RODOV	m3	43,5000	R\$ 272,82	R\$ 11.867,67
4.2.2	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	8,7000	R\$ 145,06	R\$ 1.262,02
4.2.3	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	8,4000	R\$ 538,79	R\$ 4.525,83
4.2.4	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	GOINFRA RODOV	Kg	2.825,5200	R\$ 15,54	R\$ 43.908,58
4.2.5	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	272,0000	R\$ 99,84	R\$ 27.156,48
4.2.6	45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	GOINFRA RODOV	m3	187,5000	R\$ 71,71	R\$ 13.445,62
4.2.7	45165	CONCRETO FCK=25 MPA	GOINFRA RODOV	m3	42,5000	R\$ 589,11	R\$ 25.037,17
4.2.8	47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	GOINFRA RODOV	m3	3,8000	R\$ 488,84	R\$ 1.857,59
4.2.9	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	1.788,4020	R\$ 0,86	R\$ 1.538,02
4.2.10	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	9.741,7860	R\$ 1,38	R\$ 13.443,66
4.2.11	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	235,6480	R\$ 0,86	R\$ 202,65
4.2.12	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	524,1540	R\$ 0,86	R\$ 450,77
4.2.13	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	70,2140	R\$ 1,68	R\$ 117,95
4.2.14	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	396,6710	R\$ 2,07	R\$ 821,10
4.2.15	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	9,6060	R\$ 1,68	R\$ 16,13

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222

CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

**EDITAL:** EDITAL N.º 042/2026**OBRA:** Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).**DESCRIÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**LOCAL:** Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.2.16	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	21,6270	R\$ 1,68	R\$ 36,33
4.3	ALAS						140.115,29
4.3.1	45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	GOINFRA RODOV	m3	52,6000	R\$ 272,82	R\$ 14.350,33
4.3.2	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	10,5200	R\$ 145,06	R\$ 1.526,03
4.3.3	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	13,2000	R\$ 538,79	R\$ 7.112,02
4.3.4	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	174,0000	R\$ 99,84	R\$ 17.372,16
4.3.5	45165	CONCRETO FCK=25 MPA	GOINFRA RODOV	m3	35,7500	R\$ 589,11	R\$ 21.060,68
4.3.6	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	GOINFRA RODOV	Kg	3.670,0000	R\$ 15,54	R\$ 57.031,80
4.3.7	47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	GOINFRA RODOV	m3	2,6400	R\$ 488,84	R\$ 1.290,53
4.3.8	45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	GOINFRA RODOV	m3	43,0000	R\$ 71,71	R\$ 3.083,53
4.3.9	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	5,0000	R\$ 9,20	R\$ 46,00
4.3.10	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	1.663,8580	R\$ 0,86	R\$ 1.430,91
4.3.11	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	10.359,8990	R\$ 1,38	R\$ 14.296,66
4.3.12	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	266,3550	R\$ 0,86	R\$ 229,06
4.3.13	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	306,0780	R\$ 0,86	R\$ 263,22
4.3.14	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	65,3240	R\$ 1,68	R\$ 109,74
4.3.15	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	421,8400	R\$ 2,07	R\$ 873,20
4.3.16	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	10,9900	R\$ 1,68	R\$ 18,46
4.3.17	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	12,4780	R\$ 1,68	R\$ 20,96
4.4	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA						55.657,59
4.4.1	45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	GOINFRA RODOV	m3	15,4710	R\$ 15,01	R\$ 232,21
4.4.2	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	15,4710	R\$ 2,43	R\$ 37,59
4.4.3	41293	APILOAMENTO MANUAL	GOINFRA RODOV	m2	77,3560	R\$ 6,21	R\$ 480,38
4.4.4	45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	GOINFRA RODOV	m3	69,2620	R\$ 272,82	R\$ 18.896,05
4.4.5	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	14,0550	R\$ 145,06	R\$ 2.038,81
4.4.6	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	14,0550	R\$ 538,79	R\$ 7.572,69
4.4.7	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	20,2450	R\$ 99,84	R\$ 2.021,26
4.4.8	45030	LASTRO DE PEDRA	GOINFRA RODOV	m3	5,9090	R\$ 187,32	R\$ 1.106,87

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222

CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

**EDITAL:** EDITAL N.º 042/2026**OBRA:** Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).**DESCRIÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**LOCAL:** Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.4.9	45165	CONCRETO FCK=25 MPA	GOINFRA RODOV	m3	12,9130	R\$ 589,11	R\$ 7.607,17
4.4.10	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	26,5070	R\$ 0,86	R\$ 22,79
4.4.11	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	10.150,3240	R\$ 1,38	R\$ 14.007,44
4.4.12	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	839,1030	R\$ 0,86	R\$ 721,62
4.4.13	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	1,0930	R\$ 1,68	R\$ 1,83
4.4.14	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	413,3060	R\$ 2,07	R\$ 855,54
4.4.15	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	32,9440	R\$ 1,68	R\$ 55,34
4.5	DESVIO						73.744,53
4.5.1	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	GOINFRA RODOV	m2	65,0000	R\$ 0,64	R\$ 41,60
4.5.2	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	13,0000	R\$ 3,12	R\$ 40,56
4.5.3	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	65,0000	R\$ 2,59	R\$ 168,35
4.5.4	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	13,0000	R\$ 2,43	R\$ 31,59
4.5.5	45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	GOINFRA RODOV	m	30,0000	R\$ 2.254,89	R\$ 67.646,70
4.5.6	40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	GOINFRA RODOV	m3	109,5120	R\$ 3,55	R\$ 388,76
4.5.7	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	GOINFRA RODOV	m3	13,0000	R\$ 5,35	R\$ 69,55
4.5.8	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASALHO)	GOINFRA RODOV	m3km	162,5000	R\$ 2,86	R\$ 464,75
4.5.9	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	GOINFRA RODOV	m2	43,8040	R\$ 0,50	R\$ 21,90
4.5.10	40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	GOINFRA RODOV	m2	65,0000	R\$ 0,49	R\$ 31,85
4.5.11	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	39,0000	R\$ 6,48	R\$ 252,72
4.5.12	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	56,0000	R\$ 9,20	R\$ 515,20
4.5.13	40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	GOINFRA RODOV	tkm	4.196,6170	R\$ 0,90	R\$ 3.776,95
4.5.14	40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	GOINFRA RODOV	tkm	167,0780	R\$ 1,76	R\$ 294,05
4.6	SINALIZAÇÃO DA OBRA						6.477,15
4.6.1	40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	GOINFRA RODOV	m2	15,0000	R\$ 431,81	R\$ 6.477,15
4.7	OBRAS COMPLEMENTARES						11.818,98
4.7.1	42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	GOINFRA RODOV	m3	12,9350	R\$ 806,64	R\$ 10.433,88
4.7.2	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	12,9350	R\$ 3,12	R\$ 40,35
4.7.3	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	64,6750	R\$ 2,59	R\$ 167,50

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222

CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02



EDITAL: EDITAL N.º 042/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).**DESCRIÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**LOCAL:** Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.7.4	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	12,9350	R\$ 2,43	R\$ 31,43
4.7.5	40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	GOINFRA RODOV	m2	102,0000	R\$ 7,43	R\$ 757,86
4.7.6	40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	GOINFRA RODOV	M	20,0000	R\$ 15,42	R\$ 308,40
4.7.7	40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	GOINFRA RODOV	m2	102,0000	R\$ 0,78	R\$ 79,56
5	PONTO 04 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0M X 3,0M)						R\$ 470.968,58
5.1	TERRAPLENAGEM						15.556,60
5.1.1	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	GOINFRA RODOV	m2	86,0000	R\$ 0,64	R\$ 55,04
5.1.2	40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	GOINFRA RODOV	un	17,0000	R\$ 48,66	R\$ 827,22
5.1.3	40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	GOINFRA RODOV	un	11,0000	R\$ 121,65	R\$ 1.338,15
5.1.4	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	31,5960	R\$ 3,12	R\$ 98,57
5.1.5	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	157,9800	R\$ 2,59	R\$ 409,16
5.1.6	40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	575,9370	R\$ 8,56	R\$ 4.930,02
5.1.7	40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	60,2000	R\$ 26,04	R\$ 1.567,60
5.1.8	41295	CORTA-RIO	GOINFRA RODOV	m3	129,0000	R\$ 10,25	R\$ 1.322,25
5.1.9	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	796,7330	R\$ 2,43	R\$ 1.936,06
5.1.10	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	GOINFRA RODOV	m3	21,5000	R\$ 5,35	R\$ 115,02
5.1.11	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCAHO)	GOINFRA RODOV	m3km	215,0000	R\$ 2,86	R\$ 614,90
5.1.12	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	GOINFRA RODOV	m2	324,9740	R\$ 0,50	R\$ 162,48
5.1.13	40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	GOINFRA RODOV	m2	86,0000	R\$ 0,49	R\$ 42,14
5.1.14	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	102,4000	R\$ 9,20	R\$ 942,08
5.1.15	40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	86,0000	R\$ 5,83	R\$ 501,38
5.1.16	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	77,4000	R\$ 6,48	R\$ 501,55
5.1.17	40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	GOINFRA RODOV	m3	17,2000	R\$ 11,22	R\$ 192,98
5.2	BUEIRO						137.574,98
5.2.1	45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	GOINFRA RODOV	m3	36,0000	R\$ 272,82	R\$ 9.821,52
5.2.2	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	7,2000	R\$ 145,06	R\$ 1.044,43
5.2.3	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	6,9000	R\$ 538,79	R\$ 3.717,65
5.2.4	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	GOINFRA RODOV	Kg	2.643,6000	R\$ 15,54	R\$ 41.081,54

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222

CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

**EDITAL:** EDITAL N.º 042/2026**OBRA:** Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).**DESCRIÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**LOCAL:** Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.2.5	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	242,0000	R\$ 99,84	R\$ 24.161,28
5.2.6	45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	GOINFRA RODOV	m3	180,0000	R\$ 71,71	R\$ 12.907,80
5.2.7	45165	CONCRETO FCK=25 MPA	GOINFRA RODOV	m3	46,2000	R\$ 589,11	R\$ 27.216,88
5.2.8	47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	GOINFRA RODOV	m3	3,0000	R\$ 488,84	R\$ 1.466,52
5.2.9	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	1.845,6710	R\$ 0,86	R\$ 1.587,27
5.2.10	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	9.122,1870	R\$ 1,38	R\$ 12.588,61
5.2.11	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	220,4760	R\$ 0,86	R\$ 189,60
5.2.12	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	478,1530	R\$ 0,86	R\$ 411,21
5.2.13	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	106,5630	R\$ 1,68	R\$ 179,02
5.2.14	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	546,2380	R\$ 2,07	R\$ 1.130,71
5.2.15	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	13,2180	R\$ 1,68	R\$ 22,20
5.2.16	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	29,0140	R\$ 1,68	R\$ 48,74
5.3	ALAS						161.584,61
5.3.1	45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	GOINFRA RODOV	m3	51,3800	R\$ 272,82	R\$ 14.017,49
5.3.2	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	13,7600	R\$ 145,06	R\$ 1.996,02
5.3.3	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	13,6500	R\$ 538,79	R\$ 7.354,48
5.3.4	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	193,0000	R\$ 99,84	R\$ 19.269,12
5.3.5	45165	CONCRETO FCK=25 MPA	GOINFRA RODOV	m3	44,4300	R\$ 589,11	R\$ 26.174,15
5.3.6	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	GOINFRA RODOV	Kg	4.331,0000	R\$ 15,54	R\$ 67.303,74
5.3.7	47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	GOINFRA RODOV	m3	2,7200	R\$ 488,84	R\$ 1.329,64
5.3.8	45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	GOINFRA RODOV	m3	60,6000	R\$ 71,71	R\$ 4.345,62
5.3.9	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	6,0000	R\$ 9,20	R\$ 55,20
5.3.10	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	1.971,6280	R\$ 0,86	R\$ 1.695,60
5.3.11	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	11.443,1880	R\$ 1,38	R\$ 15.791,59
5.3.12	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	307,0040	R\$ 0,86	R\$ 264,02
5.3.13	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	361,2050	R\$ 0,86	R\$ 310,63
5.3.14	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	113,8350	R\$ 1,68	R\$ 191,24
5.3.15	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	685,2200	R\$ 2,07	R\$ 1.418,40

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222

CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

**EDITAL:** EDITAL N.º 042/2026**OBRA:** Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).**DESCRIÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**LOCAL:** Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.3.16	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	18,6280	R\$ 1,68	R\$ 31,29
5.3.17	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	21,6550	R\$ 1,68	R\$ 36,38
5.4	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA						63.974,83
5.4.1	45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	GOINFRA RODOV	m3	13,8810	R\$ 15,01	R\$ 208,35
5.4.2	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	13,8810	R\$ 2,43	R\$ 33,73
5.4.3	41293	APILOAMENTO MANUAL	GOINFRA RODOV	m2	69,4090	R\$ 6,21	R\$ 431,02
5.4.4	45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	GOINFRA RODOV	m3	84,8250	R\$ 272,82	R\$ 23.141,95
5.4.5	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	16,9650	R\$ 145,06	R\$ 2.460,94
5.4.6	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	16,9650	R\$ 538,79	R\$ 9.140,57
5.4.7	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	20,6590	R\$ 99,84	R\$ 2.062,59
5.4.8	45030	LASTRO DE PEDRA	GOINFRA RODOV	m3	5,2590	R\$ 187,32	R\$ 985,11
5.4.9	45165	CONCRETO FCK=25 MPA	GOINFRA RODOV	m3	11,6680	R\$ 589,11	R\$ 6.873,73
5.4.10	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	27,0490	R\$ 0,86	R\$ 23,26
5.4.11	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	11.814,1410	R\$ 1,38	R\$ 16.303,51
5.4.12	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	880,8280	R\$ 0,86	R\$ 757,51
5.4.13	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	1,6410	R\$ 1,68	R\$ 2,75
5.4.14	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	707,4330	R\$ 2,07	R\$ 1.464,38
5.4.15	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	50,8560	R\$ 1,68	R\$ 85,43
5.5	DESVIO						73.882,91
5.5.1	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	GOINFRA RODOV	m2	65,0000	R\$ 0,64	R\$ 41,60
5.5.2	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	13,0000	R\$ 3,12	R\$ 40,56
5.5.3	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	65,0000	R\$ 2,59	R\$ 168,35
5.5.4	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	13,0000	R\$ 2,43	R\$ 31,59
5.5.5	45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	GOINFRA RODOV	m	30,0000	R\$ 2.254,89	R\$ 67.646,70
5.5.6	40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	GOINFRA RODOV	m3	109,5120	R\$ 3,55	R\$ 388,76
5.5.7	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	GOINFRA RODOV	m3	13,0000	R\$ 5,35	R\$ 69,55
5.5.8	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCAHO)	GOINFRA RODOV	m3km	162,5000	R\$ 2,86	R\$ 464,75
5.5.9	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	GOINFRA RODOV	m2	43,8040	R\$ 0,50	R\$ 21,90

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222


CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02



EDITAL: EDITAL N.º 042/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).**DESCRIÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**LOCAL:** Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.5.10	40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	GOINFRA RODOV	m2	65,0000	R\$ 0,49	R\$ 31,85
5.5.11	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	39,0000	R\$ 6,48	R\$ 252,72
5.5.12	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	56,0000	R\$ 9,20	R\$ 515,20
5.5.13	40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	GOINFRA RODOV	tkm	4.196,6170	R\$ 0,90	R\$ 3.776,95
5.5.14	40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	GOINFRA RODOV	tkm	245,7030	R\$ 1,76	R\$ 432,43
5.6	SINALIZAÇÃO DA OBRA						6.477,15
5.6.1	40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	GOINFRA RODOV	m2	15,0000	R\$ 431,81	R\$ 6.477,15
5.7	OBRAS COMPLEMENTARES						11.917,50
5.7.1	42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	GOINFRA RODOV	m3	12,9350	R\$ 806,64	R\$ 10.433,88
5.7.2	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	12,9350	R\$ 3,12	R\$ 40,35
5.7.3	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	64,6750	R\$ 2,59	R\$ 167,50
5.7.4	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	12,9350	R\$ 2,43	R\$ 31,43
5.7.5	40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	GOINFRA RODOV	m2	114,0000	R\$ 7,43	R\$ 847,02
5.7.6	40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	GOINFRA RODOV	M	20,0000	R\$ 15,42	R\$ 308,40
5.7.7	40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	GOINFRA RODOV	m2	114,0000	R\$ 0,78	R\$ 88,92
6	PONTO 02 - BUEIRO DUPLO (BTCC 3,0M X 3,0M)						R\$ 567.414,40
6.1	TERRAPLENAGEM						18.681,01
6.1.1	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	GOINFRA RODOV	m2	118,0000	R\$ 0,64	R\$ 75,52
6.1.2	40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	GOINFRA RODOV	un	24,0000	R\$ 48,66	R\$ 1.167,84
6.1.3	40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	GOINFRA RODOV	un	15,0000	R\$ 121,65	R\$ 1.824,75
6.1.4	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	67,0050	R\$ 3,12	R\$ 209,05
6.1.5	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	335,0250	R\$ 2,59	R\$ 867,71
6.1.6	40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	531,9370	R\$ 8,56	R\$ 4.553,38
6.1.7	40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	82,6000	R\$ 26,04	R\$ 2.150,90
6.1.8	41295	CORTA-RIO	GOINFRA RODOV	m3	177,0000	R\$ 10,25	R\$ 1.814,25
6.1.9	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	858,5420	R\$ 2,43	R\$ 2.086,25
6.1.10	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	GOINFRA RODOV	m3	29,5000	R\$ 5,35	R\$ 157,82
6.1.11	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASALHO)	GOINFRA RODOV	m3km	295,0000	R\$ 2,86	R\$ 843,70
6.1.12	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	GOINFRA RODOV	m2	342,5740	R\$ 0,50	R\$ 171,28

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222

CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

**EDITAL:** EDITAL N.º 042/2026**OBRA:** Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).**DESCRIÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**LOCAL:** Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.1.13	40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	GOINFRA RODOV	m2	118,0000	R\$ 0,49	R\$ 57,82
6.1.14	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	115,2000	R\$ 9,20	R\$ 1.059,84
6.1.15	40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	118,0000	R\$ 5,83	R\$ 687,94
6.1.16	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	106,2000	R\$ 6,48	R\$ 688,17
6.1.17	40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	GOINFRA RODOV	m3	23,6000	R\$ 11,22	R\$ 264,79
6.2	BUEIRO						192.198,63
6.2.1	45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	GOINFRA RODOV	m3	50,2000	R\$ 272,82	R\$ 13.695,56
6.2.2	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	10,4000	R\$ 145,06	R\$ 1.508,62
6.2.3	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	10,1000	R\$ 538,79	R\$ 5.441,77
6.2.4	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	GOINFRA RODOV	Kg	3.488,8700	R\$ 15,54	R\$ 54.217,03
6.2.5	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	329,0000	R\$ 99,84	R\$ 32.847,36
6.2.6	45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	GOINFRA RODOV	m3	270,0000	R\$ 71,71	R\$ 19.361,70
6.2.7	45165	CONCRETO FCK=25 MPA	GOINFRA RODOV	m3	66,4000	R\$ 589,11	R\$ 39.116,90
6.2.8	47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	GOINFRA RODOV	m3	4,5000	R\$ 488,84	R\$ 2.199,78
6.2.9	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	2.663,6250	R\$ 0,86	R\$ 2.290,71
6.2.10	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	13.022,6530	R\$ 1,38	R\$ 17.971,26
6.2.11	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	290,9710	R\$ 0,86	R\$ 250,23
6.2.12	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	672,7130	R\$ 0,86	R\$ 578,53
6.2.13	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	212,2280	R\$ 1,68	R\$ 356,54
6.2.14	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	1.076,1230	R\$ 2,07	R\$ 2.227,57
6.2.15	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	24,0730	R\$ 1,68	R\$ 40,44
6.2.16	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	56,3310	R\$ 1,68	R\$ 94,63
6.3	ALAS						203.927,19
6.3.1	45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	GOINFRA RODOV	m3	71,7000	R\$ 272,82	R\$ 19.561,19
6.3.2	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	17,2800	R\$ 145,06	R\$ 2.506,63
6.3.3	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	18,4500	R\$ 538,79	R\$ 9.940,67
6.3.4	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	217,0000	R\$ 99,84	R\$ 21.665,28
6.3.5	45165	CONCRETO FCK=25 MPA	GOINFRA RODOV	m3	52,4300	R\$ 589,11	R\$ 30.887,03

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222


CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

**EDITAL:** EDITAL N.º 042/2026**OBRA:** Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).**DESCRIÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**LOCAL:** Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.3.6	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	GOINFRA RODOV	Kg	5.599,0000	R\$ 15,54	R\$ 87.008,46
6.3.7	47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	GOINFRA RODOV	m3	3,7000	R\$ 488,84	R\$ 1.808,70
6.3.8	45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	GOINFRA RODOV	m3	60,6000	R\$ 71,71	R\$ 4.345,62
6.3.9	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	6,0000	R\$ 9,20	R\$ 55,20
6.3.10	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	2.408,8370	R\$ 0,86	R\$ 2.071,59
6.3.11	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	14.795,9300	R\$ 1,38	R\$ 20.418,38
6.3.12	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	338,4280	R\$ 0,86	R\$ 291,04
6.3.13	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	466,9560	R\$ 0,86	R\$ 401,58
6.3.14	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	191,9280	R\$ 1,68	R\$ 322,43
6.3.15	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	1.222,6570	R\$ 2,07	R\$ 2.530,89
6.3.16	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	28,3390	R\$ 1,68	R\$ 47,60
6.3.17	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	38,6330	R\$ 1,68	R\$ 64,90
6.4	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA						60.165,68
6.4.1	45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	GOINFRA RODOV	m3	17,6720	R\$ 15,01	R\$ 265,25
6.4.2	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	17,6720	R\$ 2,43	R\$ 42,94
6.4.3	41293	APILOAMENTO MANUAL	GOINFRA RODOV	m2	88,3600	R\$ 6,21	R\$ 548,71
6.4.4	45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	GOINFRA RODOV	m3	58,9950	R\$ 272,82	R\$ 16.095,01
6.4.5	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	19,6650	R\$ 145,06	R\$ 2.852,60
6.4.6	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	19,6650	R\$ 538,79	R\$ 10.595,30
6.4.7	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	23,1250	R\$ 99,84	R\$ 2.308,80
6.4.8	45030	LASTRO DE PEDRA	GOINFRA RODOV	m3	6,7490	R\$ 187,32	R\$ 1.264,22
6.4.9	45165	CONCRETO FCK=25 MPA	GOINFRA RODOV	m3	14,7500	R\$ 589,11	R\$ 8.689,37
6.4.10	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	30,2780	R\$ 0,86	R\$ 26,03
6.4.11	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	10.584,7110	R\$ 1,38	R\$ 14.606,90
6.4.12	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	1.062,2810	R\$ 0,86	R\$ 913,56
6.4.13	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	2,5350	R\$ 1,68	R\$ 4,25
6.4.14	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	874,6640	R\$ 2,07	R\$ 1.810,55
6.4.15	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	84,6390	R\$ 1,68	R\$ 142,19

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222

CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
CNPJ 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02



EDITAL: EDITAL N.º 042/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).**DESCRIÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**LOCAL:** Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.5	DESVIO						74.047,24
6.5.1	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	GOINFRA RODOV	m2	65,0000	R\$ 0,64	R\$ 41,60
6.5.2	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	13,0000	R\$ 3,12	R\$ 40,56
6.5.3	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	65,0000	R\$ 2,59	R\$ 168,35
6.5.4	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	13,0000	R\$ 2,43	R\$ 31,59
6.5.5	45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	GOINFRA RODOV	m	30,0000	R\$ 2.254,89	R\$ 67.646,70
6.5.6	40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	GOINFRA RODOV	m3	109,5120	R\$ 3,55	R\$ 388,76
6.5.7	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	GOINFRA RODOV	m3	13,0000	R\$ 5,35	R\$ 69,55
6.5.8	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	GOINFRA RODOV	m3km	162,5000	R\$ 2,86	R\$ 464,75
6.5.9	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	GOINFRA RODOV	m2	43,8040	R\$ 0,50	R\$ 21,90
6.5.10	40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	GOINFRA RODOV	m2	65,0000	R\$ 0,49	R\$ 31,85
6.5.11	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	39,0000	R\$ 6,48	R\$ 252,72
6.5.12	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	56,0000	R\$ 9,20	R\$ 515,20
6.5.13	40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	GOINFRA RODOV	tkm	4.196,6170	R\$ 0,90	R\$ 3.776,95
6.5.14	40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	GOINFRA RODOV	tkm	339,0700	R\$ 1,76	R\$ 596,76
6.6	SINALIZAÇÃO DA OBRA						6.477,15
6.6.1	40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	GOINFRA RODOV	m2	15,0000	R\$ 431,81	R\$ 6.477,15
6.7	OBRAS COMPLEMENTARES						11.917,50
6.7.1	42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	GOINFRA RODOV	m3	12,9350	R\$ 806,64	R\$ 10.433,88
6.7.2	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	12,9350	R\$ 3,12	R\$ 40,35
6.7.3	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	64,6750	R\$ 2,59	R\$ 167,50
6.7.4	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	12,9350	R\$ 2,43	R\$ 31,43
6.7.5	40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	GOINFRA RODOV	m2	114,0000	R\$ 7,43	R\$ 847,02
6.7.6	40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	GOINFRA RODOV	M	20,0000	R\$ 15,42	R\$ 308,40
6.7.7	40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	GOINFRA RODOV	m2	114,0000	R\$ 0,78	R\$ 88,92
VALOR TOTAL SANTA ROSA DE GOIÁS:							R\$ 2.629.430,04
VALOR TOTAL DOS 4 MUNICÍPIOS							10.256.436,00
Valor por extenso: dez milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e trinta e seis reais							

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222

CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

EDITAL: EDITAL N.º 042/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberal e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

LOCAL: Estado de Goiás

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 13/03/2026



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mobilização / Desmobilização						DT (KM)		70.80	
PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - ARAÇU									
Equipamento		Mobilizador	FU (A)	Hora Produtiva (B)	DT* (C)	Custo (D=AxB/60)	Quantidade (E)	Total (CxDxE)	
Autopropelidos									
30050	CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO	30050	1,00	526.82	70.80	8.78		0.00	
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,00	292.29	70.80	4.87	1	344.79	
30036	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10.5 T	30036	1,00	184.10	70.80	3.06	1	216.64	
30035	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,00	270.41	70.80	4.50	1	318.60	
30125	CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA	30125	1,00	355.42	70.80	5.92		0.00	
30110	CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t	30110	1,00	545.35	70.80	9.08		0.00	
30120	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO	30120	1,00	421.15	70.80	7.01		0.00	
31062	CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO)	31062	1,00	316.55	70.80	5.27		0.00	
30053	CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA	30053	1,00	338.00	70.80	5.63		0.00	
30049	CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS	30049	1,00	369.76	70.80	6.16		0.00	
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	1,00	331.31	70.80	5.52	1	390.81	
30039	CAMINHÃO TANQUE 6.000L	30039	1,00	255.06	70.80	4.25		0.00	
30021	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	30021	1,00	279.71	70.80	4.66		0.00	
30030	USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO	30030	1,00	752.46	70.80	12.54		0.00	
Rebocados									
30205	BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRÁULICO	30105	2,00	372.73	70.80	12.42		0.00	
30190	BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t	30105	2,00	372.73	70.80	12.42		0.00	
30010	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	30105	0,50	372.73	70.80	3.10		0.00	
30007	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30105	0,50	372.73	70.80	3.10	1	219.48	
30011	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 3200L OU EQUIVALENTE	30105	1,00	372.73	70.80	6.21	1	439.66	
30057	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30105	1,00	372.73	70.80	6.21	1	439.66	
30019	FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE	30105	1,00	372.73	70.80	6.21		0.00	
30210	GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t	30105	1,00	372.73	70.80	6.21		0.00	
30215	MARTELO HIDRÁULICO VIBRATÓRIO COM UNIDADE HIDRÁULICA	30105	0,50	372.73	70.80	3.10		0.00	
30158	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA	30105	0,33	372.73	70.80	2.05		0.00	
30058	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1.8 m	30105	0,33	372.73	70.80	2.05		0.00	
30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30105	1,00	372.73	70.80	6.21	1	439.66	
30170	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ	30105	1,00	372.73	70.80	6.21		0.00	
30029	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE	30105	0,50	372.73	70.80	3.10		0.00	
30101	RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE	30105	1,00	372.73	70.80	6.21		0.00	
30008	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	30105	0,50	372.73	70.80	3.10	1	219.48	
30015	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	30105	0,50	372.73	70.80	3.10		0.00	
30012	ROLO LISO TANDEN - 10 t	30105	0,50	372.73	70.80	3.10		0.00	
30014	ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	30105	0,50	372.73	70.80	3.10		0.00	
30009	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	372.73	70.80	3.10	1	219.48	
30020	TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	30105	1,00	372.73	70.80	6.21		0.00	
30005	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	372.73	70.80	3.10	1	219.48	
30006	TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA	30105	0,50	372.73	70.80	3.10		0.00	
30001	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30105	1,00	372.73	70.80	6.21	1	439.66	
30002	TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30105	1,00	372.73	70.80	6.21		0.00	
30059	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	372.73	70.80	3.10		0.00	
30000	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	372.73	70.80	3.10	1	219.48	
30025	USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h	30105	3,00	372.73	70.80	18.63		0.00	
30016	USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h	30105	2,00	372.73	70.80	12.42		0.00	
30024	USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h	30105	1,00	372.73	70.80	6.21		0.00	
30023	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS	30105	0,50	372.73	70.80	3.10		0.00	
						Sub Total de Equipamento (F):		4.126.88	
Mão de Obra						Percentual mobilizado (G)	Custo (H)	Total de operários (I)	Total (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO						0.30	117.37	21	739.43
						Sub Total de Mão de Obra (J):		739.43	
						Custo por Mobilização (K=F+J):		4.866.31	
						BDI 20,06% L):		976.21	
						Preço por Mobilização (M=K+L):		5.842.53	
						Total Mobilização / Desmobilização (2xM):		11.685.05	

EDITAL: EDITAL N.º 042/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberal e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

LOCAL: Estado de Goiás

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 13/03/2026



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mobilização / Desmobilização						DT (KM)		50.00	
PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - INHUMAS									
Equipamento		Mobilizador	FU (A)	Hora Produtiva (B)	DT* (C)	Custo (D=AxB/60)	Quantidade (E)	Total (CxDxE)	
Autopropelidos									
30050	CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO	30050	1,00	526,82	50,00	8,78		0,00	
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,00	292,29	50,00	4,87	1	243,50	
30036	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	30036	1,00	184,10	50,00	3,06	1	153,00	
30035	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,00	270,41	50,00	4,50	1	225,00	
30125	CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA	30125	1,00	355,42	50,00	5,92		0,00	
30110	CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t	30110	1,00	545,35	50,00	9,08		0,00	
30120	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO	30120	1,00	421,15	50,00	7,01		0,00	
31062	CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO)	31062	1,00	316,55	50,00	5,27		0,00	
30053	CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA	30053	1,00	338,00	50,00	5,63		0,00	
30049	CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS	30049	1,00	369,76	50,00	6,16		0,00	
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	1,00	331,31	50,00	5,52	1	276,00	
30039	CAMINHÃO TANQUE 6.000L	30039	1,00	255,06	50,00	4,25		0,00	
30021	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	30021	1,00	279,71	50,00	4,66		0,00	
30030	USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO	30030	1,00	752,46	50,00	12,54		0,00	
Rebocados									
30205	BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRÁULICO	30105	2,00	372,73	50,00	12,42		0,00	
30190	BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t	30105	2,00	372,73	50,00	12,42		0,00	
30010	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	30105	0,50	372,73	50,00	3,10		0,00	
30007	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30105	0,50	372,73	50,00	3,10	1	155,00	
30011	ESCAVADORA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	30105	1,00	372,73	50,00	6,21	1	310,50	
30057	ESCAVADORA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30105	1,00	372,73	50,00	6,21	1	310,50	
30019	FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE	30105	1,00	372,73	50,00	6,21		0,00	
30210	GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t	30105	1,00	372,73	50,00	6,21		0,00	
30215	MARTELO HIDRÁULICO VIBRATÓRIO COM UNIDADE HIDRÁULICA	30105	0,50	372,73	50,00	3,10		0,00	
30158	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA	30105	0,33	372,73	50,00	2,05		0,00	
30058	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m	30105	0,33	372,73	50,00	2,05		0,00	
30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30105	1,00	372,73	50,00	6,21	1	310,50	
30170	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ	30105	1,00	372,73	50,00	6,21		0,00	
30029	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE	30105	0,50	372,73	50,00	3,10		0,00	
30101	RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE	30105	1,00	372,73	50,00	6,21		0,00	
30008	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	30105	0,50	372,73	50,00	3,10	1	155,00	
30015	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	30105	0,50	372,73	50,00	3,10		0,00	
30012	ROLO LISO TANDEN - 10 t	30105	0,50	372,73	50,00	3,10		0,00	
30014	ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	30105	0,50	372,73	50,00	3,10		0,00	
30009	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	372,73	50,00	3,10	1	155,00	
30020	TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	30105	1,00	372,73	50,00	6,21		0,00	
30005	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	372,73	50,00	3,10	1	155,00	
30006	TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA	30105	0,50	372,73	50,00	3,10		0,00	
30001	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30105	1,00	372,73	50,00	6,21	1	310,50	
30002	TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30105	1,00	372,73	50,00	6,21		0,00	
30059	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	372,73	50,00	3,10		0,00	
30000	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	372,73	50,00	3,10	1	155,00	
30025	USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h	30105	3,00	372,73	50,00	18,63		0,00	
30016	USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h	30105	2,00	372,73	50,00	12,42		0,00	
30024	USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h	30105	1,00	372,73	50,00	6,21		0,00	
30023	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS	30105	0,50	372,73	50,00	3,10		0,00	
Mão de Obra						Sub Total de Equipamento (F):			2.914,50
						Percentual mobilizado (G)	Custo (H)	Total de operários (I)	Total (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO						0,30	117,37	26	915,49
						Sub Total de Mão de Obra (J):			915,48
						Custo por Mobilização (K=F+J):			3.829,98
						BDI 20,06% L):			768,32
						Preço por Mobilização (M=K+L):			4.598,30
						Total Mobilização / Desmobilização (2xM):			9.196,59

EDITAL: EDITAL N.º 042/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

LOCAL: Estado de Goiás

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 13/03/2026



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mobilização / Desmobilização						DT (KM)		99,80	
PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - ITABERAÍ									
Equipamento		Mobilizador	FU (A)	Hora Produtiva (B)	DT* (C)	Custo (D=AxB/60)	Quantidade (E)	Total (CxDxE)	
Autopropelidos									
30050	CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO	30050	1,00	526,82	99,80	8,78		0,00	
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,00	292,29	99,80	4,87	1	486,02	
30036	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	30036	1,00	184,10	99,80	3,06	1	305,38	
30035	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,00	270,41	99,80	4,50	1	449,10	
30125	CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA	30125	1,00	355,42	99,80	5,92		0,00	
30110	CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t	30110	1,00	545,35	99,80	9,08		0,00	
30120	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO	30120	1,00	421,15	99,80	7,01		0,00	
31062	CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO)	31062	1,00	316,55	99,80	5,27		0,00	
30053	CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA	30053	1,00	338,00	99,80	5,63		0,00	
30049	CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS	30049	1,00	369,76	99,80	6,16		0,00	
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	1,00	331,31	99,80	5,52	1	550,89	
30039	CAMINHÃO TANQUE 6.000L	30039	1,00	255,06	99,80	4,25		0,00	
30021	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	30021	1,00	279,71	99,80	4,66		0,00	
30030	USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO	30030	1,00	752,46	99,80	12,54		0,00	
Rebocados									
30205	BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRÁULICO	30105	2,00	372,73	99,80	12,42		0,00	
30190	BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t	30105	2,00	372,73	99,80	12,42		0,00	
30010	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	30105	0,50	372,73	99,80	3,10		0,00	
30007	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30105	0,50	372,73	99,80	3,10	1	309,38	
30011	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	30105	1,00	372,73	99,80	6,21	1	619,75	
30057	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30105	1,00	372,73	99,80	6,21	1	619,75	
30019	FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE	30105	1,00	372,73	99,80	6,21		0,00	
30210	GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t	30105	1,00	372,73	99,80	6,21		0,00	
30215	MARTELO HIDRÁULICO VIBRATÓRIO COM UNIDADE HIDRÁULICA	30105	0,50	372,73	99,80	3,10		0,00	
30158	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA	30105	0,33	372,73	99,80	2,05		0,00	
30058	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m	30105	0,33	372,73	99,80	2,05		0,00	
30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30105	1,00	372,73	99,80	6,21	1	619,75	
30170	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ	30105	1,00	372,73	99,80	6,21		0,00	
30029	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE	30105	0,50	372,73	99,80	3,10		0,00	
30101	RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE	30105	1,00	372,73	99,80	6,21		0,00	
30008	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	30105	0,50	372,73	99,80	3,10	1	309,38	
30015	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	30105	0,50	372,73	99,80	3,10		0,00	
30012	ROLO LISO TANDEN - 10 t	30105	0,50	372,73	99,80	3,10		0,00	
30014	ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	30105	0,50	372,73	99,80	3,10		0,00	
30009	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	372,73	99,80	3,10	1	309,38	
30020	TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	30105	1,00	372,73	99,80	6,21		0,00	
30005	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	372,73	99,80	3,10	1	309,38	
30006	TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA	30105	0,50	372,73	99,80	3,10		0,00	
30001	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30105	1,00	372,73	99,80	6,21	1	619,75	
30002	TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30105	1,00	372,73	99,80	6,21		0,00	
30059	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	372,73	99,80	3,10		0,00	
30000	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	372,73	99,80	3,10	1	309,38	
30025	USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h	30105	3,00	372,73	99,80	18,63		0,00	
30016	USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h	30105	2,00	372,73	99,80	12,42		0,00	
30024	USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h	30105	1,00	372,73	99,80	6,21		0,00	
30023	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS	30105	0,50	372,73	99,80	3,10		0,00	
Mão de Obra						Sub Total de Equipamento (F):			5.817,29
						Percentual mobilizado (G)	Custo (H)	Total de operários (I)	Total (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO						0,30	117,37	28	985,91
						Sub Total de Mão de Obra (J):			985,91
						Custo por Mobilização (K=F+J):			6.803,20
						BDI 20,06% L:			1.364,76
						Preço por Mobilização (M=K+L):			8.167,96
						Total Mobilização / Desmobilização (2xM):			16.335,91

EDITAL: EDITAL N.º 042/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberal e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

LOCAL: Estado de Goiás

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 13/03/2026



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mobilização / Desmobilização							DT (KM)	85,40
PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - SANTA ROSA DE GOIÁS								
Equipamento		Mobilizador	FU (A)	Hora Produtiva (B)	DT* (C)	Custo (D=AxB/60)	Quantidade (E)	Total (CxDxE)
Autopropelidos								
30050	CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO	30050	1,00	526,82	85,40	8,78		0,00
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,00	292,29	85,40	4,87	1	415,89
30036	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	30036	1,00	184,10	85,40	3,06	1	261,32
30035	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,00	270,41	85,40	4,50	1	384,30
30125	CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA	30125	1,00	355,42	85,40	5,92		0,00
30110	CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t	30110	1,00	545,35	85,40	9,08		0,00
30120	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO	30120	1,00	421,15	85,40	7,01		0,00
31062	CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO)	31062	1,00	316,55	85,40	5,27		0,00
30053	CAMINHÃO PARA HIDROSSEMADURA	30053	1,00	338,00	85,40			0,00
30049	CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS	30049	1,00	369,76	85,40	6,16		0,00
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	1,00	331,31	85,40	5,52	1	471,40
30039	CAMINHÃO TANQUE 6.000L	30039	1,00	255,06	85,40	4,25		0,00
30021	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	30021	1,00	279,71	85,40	4,66		0,00
30030	USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO	30030	1,00	752,46	85,40	12,54		0,00
Rebocados								
30205	BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRÁULICO	30105	2,00	372,73	85,40	12,42		0,00
30190	BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t	30105	2,00	372,73	85,40	12,42		0,00
30010	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	30105	0,50	372,73	85,40	3,10		0,00
30007	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30105	0,50	372,73	85,40	3,10	1	264,74
30011	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 3200L OU EQUIVALENTE	30105	1,00	372,73	85,40	6,21	1	530,33
30057	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30105	1,00	372,73	85,40	6,21	1	530,33
30019	FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE	30105	1,00	372,73	85,40	6,21		0,00
30210	GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t	30105	1,00	372,73	85,40	6,21		0,00
30215	MARTELO HIDRÁULICO VIBRATÓRIO COM UNIDADE HIDRÁULICA	30105	0,50	372,73	85,40	3,10		0,00
30158	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA	30105	0,33	372,73	85,40	2,05		0,00
30058	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m	30105	0,33	372,73	85,40	2,05		0,00
30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30105	1,00	372,73	85,40	6,21	1	530,33
30170	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ	30105	1,00	372,73	85,40	6,21		0,00
30029	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE	30105	0,50	372,73	85,40	3,10		0,00
30101	RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE	30105	1,00	372,73	85,40	6,21		0,00
30008	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	30105	0,50	372,73	85,40	3,10	1	264,74
30015	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	30105	0,50	372,73	85,40	3,10		0,00
30012	ROLO LISO TANDEN - 10 t	30105	0,50	372,73	85,40	3,10		0,00
30014	ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	30105	0,50	372,73	85,40	3,10		0,00
30009	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	372,73	85,40	3,10	1	264,74
30020	TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	30105	1,00	372,73	85,40	6,21		0,00
30005	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	372,73	85,40	3,10	1	264,74
30006	TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA	30105	0,50	372,73	85,40	3,10		0,00
30001	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30105	1,00	372,73	85,40	6,21	1	530,33
30002	TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30105	1,00	372,73	85,40	6,21		0,00
30059	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	372,73	85,40	3,10		0,00
30000	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	372,73	85,40	3,10	1	264,74
30025	USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h	30105	3,00	372,73	85,40	18,63		0,00
30016	USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h	30105	2,00	372,73	85,40	12,42		0,00
30024	USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h	30105	1,00	372,73	85,40	6,21		0,00
30023	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS	30105	0,50	372,73	85,40	3,10		0,00
Mão de Obra						Sub Total de Equipamento (F):		
						4.977,93		
						Percentual mobilizado (G)	Custo (H)	Total de operários (I)
						0,30	117,37	25
								880,28
						Sub Total de Mão de Obra (J):		
						880,28		
						Custo por Mobilização (K=F+J):		
						5.858,21		
						BDI 20,06% L:		
						1.175,19		
						Preço por Mobilização (M=K+L):		
						7.033,40		
						Total Mobilização / Desmobilização (2xM):		
						14.066,79		

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL: EDITAL N.º 042/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).
DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

LOCAL: Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm (m2)							
EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 784,01	R\$ 311,72	R\$ 784,01
						TOTAL EQUIP.:	R\$ 784,01
MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO		CUSTO HORÁRIO
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,10	28,74	119,45	0,4000		11,49
SERVENTE	20031	7,38	22,78	208,78	2,0000		45,56
						TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 57,05
						Custo Horário da Execução:	R\$ 841,06
						Produção da Equipe:	1.532,9100
						Custo Unitário da Execução:	R\$ 0,54
						Custo Direto Total:	R\$ 0,54
						VALOR:	0,54
						VALOR COM BDI:	0,64
40003 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm (un)							
EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 784,01	R\$ 311,72	R\$ 784,01
						TOTAL EQUIP.:	R\$ 784,01
MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO		CUSTO HORÁRIO
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,10	28,74	119,45	0,4000		11,49
SERVENTE	20031	7,38	22,78	208,78	2,0000		45,56
						TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 57,05
						Custo Horário da Execução:	R\$ 841,06
						Produção da Equipe:	20,7500
						Custo Unitário da Execução:	R\$ 40,53
						Custo Direto Total:	R\$ 40,53
						VALOR:	40,53
						VALOR COM BDI:	48,66
40004 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm (un)							
EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 784,01	R\$ 311,72	R\$ 784,01
						TOTAL EQUIP.:	R\$ 784,01
MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO		CUSTO HORÁRIO
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,10	28,74	119,45	0,4000		11,49
SERVENTE	20031	7,38	22,78	208,78	2,0000		45,56
						TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 57,05
						Custo Horário da Execução:	R\$ 841,06

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222


CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL: EDITAL N.º 042/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).
DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

LOCAL: Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

						Produção da Equipe:		8,3000	
						Custo Unitário da Execução:		R\$ 101,33	
						Custo Direto Total:		R\$ 101,33	
						VALOR:	101,33		
						VALOR COM BDI:	121,65		
40005 CARGA DE ENTULHOS (m3)									
EQUIPAMENTO			CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE			30007	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 471,14	R\$ 232,87	R\$ 471,14
							TOTAL EQUIP.:	R\$ 471,14	
MÃO DE OBRA			CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO		CUSTO HORÁRIO
ENCARREGADO DE SERVIÇO			20002	13,10	28,74	119,45	0,1000		2,87
SERVENTE			20031	7,38	22,78	208,78	1,0000		22,78
							TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 25,65	
							Custo Horário da Execução:	R\$ 496,79	
							Produção da Equipe:	191,0000	
							Custo Unitário da Execução:	R\$ 2,60	
							Custo Direto Total:	R\$ 2,60	
							VALOR:	2,60	
							VALOR COM BDI:	3,12	
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS (m3km)									
EQUIPAMENTO			CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T			30037	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 292,29	R\$ 79,30	R\$ 292,29
							TOTAL EQUIP.:	R\$ 292,29	
							Custo Horário da Execução:	R\$ 292,29	
							Produção da Equipe:	135,0000	
							Custo Unitário da Execução:	R\$ 2,16	
							Custo Direto Total:	R\$ 2,16	
							VALOR:	2,16	
							VALOR COM BDI:	2,59	
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) (m3)									
EQUIPAMENTO			CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T			30037	3,0000	0,9000	0,1000	R\$ 292,29	R\$ 79,30	R\$ 812,97
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE			30057	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 316,03	R\$ 147,30	R\$ 316,03
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE			30046	1,0000	0,0500	0,9500	R\$ 291,52	R\$ 130,23	R\$ 138,28
							TOTAL EQUIP.:	R\$ 1.267,28	
MÃO DE OBRA			CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO		CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE			20003	7,90	23,87	202,17	3,0000		71,61
ENCARREGADO DE SERVIÇO			20002	13,10	28,74	119,45	1,0000		28,74

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone: (85) 3377-1222


CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL: EDITAL N.º 042/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).
DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

LOCAL: Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

							TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 100,35
							Custo Horário da Execução:	R\$ 1.367,63
							Produção da Equipe:	191,7300
							Custo Unitário da Execução:	R\$ 7,13
							Custo Direto Total:	R\$ 7,13
							VALOR:	7,13
							VALOR COM BDI:	8,56

40085 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) (m3)							
EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	30036	3,0000	0,7200	0,2800	R\$ 184,10	R\$ 69,55	R\$ 456,06
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	30011	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 303,36	R\$ 146,37	R\$ 303,36
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	30000	1,0000	0,1400	0,8600	R\$ 334,01	R\$ 138,84	R\$ 166,16
						TOTAL EQUIP.:	R\$ 925,58

MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO		CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	20003	7,90	23,87	202,17	2,0000		47,74
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,10	28,74	119,45	0,5000		14,37
					TOTAL MÃO DE OBRA:		R\$ 62,11
					Custo Horário da Execução:		R\$ 987,69
					Produção da Equipe:		45,5300
					Custo Unitário da Execução:		R\$ 21,69
					Custo Direto Total:		R\$ 21,69
					VALOR:	21,69	
					VALOR COM BDI:	26,04	

41295 CORTA-RIO (m3)							
EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	30011	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 303,36	R\$ 146,37	R\$ 303,36
						TOTAL EQUIP.:	R\$ 303,36

MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO		CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	20003	7,90	23,87	202,17	1,0000		23,87
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,10	28,74	119,45	0,5000		14,37
					TOTAL MÃO DE OBRA:		R\$ 38,24
					Custo Horário da Execução:		R\$ 341,60
					Produção da Equipe:		40,0000
					Custo Unitário da Execução:		R\$ 8,54
					Custo Direto Total:		R\$ 8,54
					VALOR:	8,54	
					VALOR COM BDI:	10,25	

40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA (m3)							
--	--	--	--	--	--	--	--

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222


CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL: EDITAL N.º 042/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).
DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

LOCAL: Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	30000	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 334,01	R\$ 138,84	R\$ 334,01
						TOTAL EQUIP.:	R\$ 334,01

MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,10	28,74	119,45	0,1000	2,87	
SERVENTE	20031	7,38	22,78	208,78	1,0000	22,78	
					TOTAL MÃO DE OBRA:		R\$ 25,65
					Custo Horário da Execução:		R\$ 359,66
					Produção da Equipe:		176,8100
					Custo Unitário da Execução:		R\$ 2,03
					Custo Direto Total:		R\$ 2,03
					VALOR:	2,03	
					VALOR COM BDI:	2,43	

40315 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (m3)

EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	30011	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 303,36	R\$ 146,37	R\$ 303,36
						TOTAL EQUIP.:	R\$ 303,36

MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,10	28,74	119,45	0,5000	14,37	
SERVENTE	20031	7,38	22,78	208,78	1,0000	22,78	
					TOTAL MÃO DE OBRA:		R\$ 37,15
					Custo Horário da Execução:		R\$ 340,51
					Produção da Equipe:		76,2900
					Custo Unitário da Execução:		R\$ 4,46
					Custo Direto Total:		R\$ 4,46
					VALOR:	4,46	
					VALOR COM BDI:	5,35	

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (m3km)

EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO	
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 292,29	R\$ 79,30	R\$ 292,29	
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,0250	1,0000	0,0000	R\$ 331,31	R\$ 81,02	R\$ 8,28	
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,0250	1,0000	0,0000	R\$ 291,52	R\$ 130,23	R\$ 7,29	
						TOTAL EQUIP.:	R\$ 307,85	
						Custo Horário da Execução:		R\$ 307,85
						Produção da Equipe:		128,3333
						Custo Unitário da Execução:		R\$ 2,39
						Custo Direto Total:		R\$ 2,39
						VALOR:	2,39	

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222


CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL: EDITAL N.º 042/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).
DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

LOCAL: Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

						VALOR COM BDI:	2,86	
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO (m2)								
EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD		CUSTO HORÁRIO
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	30000	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 334,01	R\$ 138,84		R\$ 334,01
						TOTAL EQUIP.:		R\$ 334,01
MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO			CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	20003	7,90	23,87	202,17	2,0000			47,74
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,10	28,74	119,45	0,5000			14,37
					TOTAL MÃO DE OBRA:		R\$ 62,11	
					Custo Horário da Execução:		R\$ 396,12	
					Produção da Equipe:		940,0000	
					Custo Unitário da Execução:		R\$ 0,42	
					Custo Direto Total:		R\$ 0,42	
					VALOR:		0,42	
					VALOR COM BDI:		0,50	
40130 REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO (m2)								
EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD		CUSTO HORÁRIO
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 291,52	R\$ 130,23		R\$ 291,52
						TOTAL EQUIP.:		R\$ 291,52
MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO			CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	20003	7,90	23,87	202,17	2,0000			47,74
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,10	28,74	119,45	0,5000			14,37
					TOTAL MÃO DE OBRA:		R\$ 62,11	
					Custo Horário da Execução:		R\$ 353,63	
					Produção da Equipe:		844,0000	
					Custo Unitário da Execução:		R\$ 0,41	
					Custo Direto Total:		R\$ 0,41	
					VALOR:		0,41	
					VALOR COM BDI:		0,49	
40102 COMPACTAÇÃO MANUAL (m3)								
EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD		CUSTO HORÁRIO
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO	30048	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 10,20	R\$ 1,06		R\$ 10,20
						TOTAL EQUIP.:		R\$ 10,20
MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO			CUSTO HORÁRIO
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,10	28,74	119,45	0,1000			2,87
SERVENTE	20031	7,38	22,78	208,78	1,0000			22,78
					TOTAL MÃO DE OBRA:		R\$ 25,65	

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222


CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL: EDITAL N.º 042/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).
DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

LOCAL: Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

					Custo Horário da Execução:		R\$ 35,85
					Produção da Equipe:		4,6688
					Custo Unitário da Execução:		R\$ 7,67
					Custo Direto Total:		R\$ 7,67
					VALOR:	7,67	
					VALOR COM BDI:	9,20	

40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL (m3)							
EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	2,0000	0,6600	0,3400	R\$ 331,31	R\$ 81,02	R\$ 492,40
GRADE DE DISCO - 24X24	30013	1,0000	0,6900	0,3100	R\$ 4,93	R\$ 3,43	R\$ 4,46
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	1,0000	0,3900	0,6100	R\$ 291,52	R\$ 130,23	R\$ 193,13
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30009	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 236,19	R\$ 109,93	R\$ 236,19
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	1,0000	0,6900	0,3100	R\$ 158,14	R\$ 59,20	R\$ 127,46
						TOTAL EQUIP.:	R\$ 1.053,64

MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO		CUSTO HORÁRIO
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,10	28,74	119,45	0,5000		14,37
SERVENTE	20031	7,38	22,78	208,78	1,0000		22,78
					TOTAL MÃO DE OBRA:		R\$ 37,15
					Custo Horário da Execução:		R\$ 1.090,79
					Produção da Equipe:		224,2700
					Custo Unitário da Execução:		R\$ 4,86
					Custo Direto Total:		R\$ 4,86
					VALOR:	4,86	
					VALOR COM BDI:	5,83	

40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL (m3)							
EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	1,0000	0,9900	0,0100	R\$ 331,31	R\$ 81,02	R\$ 328,80
GRADE DE DISCO - 24X24	30013	1,0000	0,5200	0,4800	R\$ 4,93	R\$ 3,43	R\$ 4,20
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	1,0000	0,2900	0,7100	R\$ 291,52	R\$ 130,23	R\$ 177,00
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30009	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 236,19	R\$ 109,93	R\$ 236,19
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	1,0000	0,5200	0,4800	R\$ 158,14	R\$ 59,20	R\$ 110,64
						TOTAL EQUIP.:	R\$ 856,83

MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO		CUSTO HORÁRIO
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,10	28,74	119,45	1,0000		28,74
SERVENTE	20031	7,38	22,78	208,78	1,0000		22,78
					TOTAL MÃO DE OBRA:		R\$ 51,52
					Custo Horário da Execução:		R\$ 908,35
					Produção da Equipe:		168,2000
					Custo Unitário da Execução:		R\$ 5,40

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222


CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL: EDITAL N.º 042/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).
DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

LOCAL: Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

					Custo Direto Total:		R\$ 5,40
					VALOR:	5,40	
					VALOR COM BDI:	6,48	
40105 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (m3)							
EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	1,0000	0,4500	0,5500	R\$ 331,31	R\$ 81,02	R\$ 193,64
GRADE DE DISCO - 24X24	30013	1,0000	0,2400	0,7600	R\$ 4,93	R\$ 3,43	R\$ 3,78
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	1,0000	0,1300	0,8700	R\$ 291,52	R\$ 130,23	R\$ 151,19
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30009	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 236,19	R\$ 109,93	R\$ 236,19
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	1,0000	0,2400	0,7600	R\$ 158,14	R\$ 59,20	R\$ 82,94
						TOTAL EQUIP.:	R\$ 667,74
MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO		CUSTO HORÁRIO
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,10	28,74	119,45	1,0000		28,74
SERVENTE	20031	7,38	22,78	208,78	1,0000		22,78
					TOTAL MÃO DE OBRA:		R\$ 51,52
					Custo Horário da Execução:		R\$ 719,26
					Produção da Equipe:		76,8900
					Custo Unitário da Execução:		R\$ 9,35
					Custo Direto Total:		R\$ 9,35
					VALOR:	9,35	
					VALOR COM BDI:	11,22	
45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) (m3)							
MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO		CUSTO HORÁRIO
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,10	28,74	119,45	0,2000		5,74
SERVENTE	20031	7,38	22,78	208,78	6,0000		136,68
					TOTAL MÃO DE OBRA:		R\$ 142,42
					Custo Horário da Execução:		R\$ 142,42
					Produção da Equipe:		1,0000
					Custo Unitário da Execução:		R\$ 142,42
MATERIAIS	CÓDIGO AUX.	UNID	CUSTO UNITÁRIO		CONSUMO		CUSTO UNITÁRIO
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	10034	m3	R\$ 84,82		1,0000		R\$ 84,82
					TOTAL MATERIAIS:		R\$ 84,82
					Custo Direto Total:		R\$ 227,24
					VALOR:	227,24	
					VALOR COM BDI:	272,82	
41294 LASTRO DE BRITA (m3)							
EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO	30048	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 10,20	R\$ 1,06	R\$ 10,20
						TOTAL EQUIP.:	R\$ 10,20

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222


CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL: EDITAL N.º 042/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).
DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

LOCAL: Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,10	28,74	119,45	0,1500	4,31
SERVENTE	20031	7,38	22,78	208,78	1,5000	34,17
					TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 38,48
					Custo Horário da Execução:	R\$ 48,68
					Produção da Equipe:	3,5793
					Custo Unitário da Execução:	R\$ 13,60

MATERIAIS	CÓDIGO AUX.	UNID	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)	10082	m3	R\$ 102,13	1,0500	R\$ 107,23
				TOTAL MATERIAIS:	R\$ 107,23
				Custo Direto Total:	R\$ 120,83
				VALOR:	120,83
				VALOR COM BDI:	145,06

45050 CONCRETO FCK=15 MPA (m3)

EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg	30175	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 1,07	R\$ 0,72	R\$ 1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA	30180	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 26,29	R\$ 3,74	R\$ 26,29
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	4,0000	0,9200	0,0800	R\$ 0,69	R\$ 0,47	R\$ 2,64
GERICA 180 I	30185	3,0000	0,4100	0,5900	R\$ 1,52	R\$ 1,03	R\$ 3,66
						TOTAL EQUIP.:	R\$ 33,66

MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,10	28,74	119,45	1,0000	28,74
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	20000	10,48	29,24	179,03	1,0000	29,24
PEDREIRO	20017	10,48	29,33	179,93	1,0000	29,33
SERVENTE	20031	7,38	22,78	208,78	9,0000	205,02
					TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 292,33
					Custo Horário da Execução:	R\$ 325,99
					Produção da Equipe:	3,9602
					Custo Unitário da Execução:	R\$ 82,31

MATERIAIS	CÓDIGO AUX.	UNID	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR	10097	Kg	R\$ 6,88	4,2000	R\$ 28,89
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL)	10081	m3	R\$ 105,02	0,6030	R\$ 63,32
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)	10082	m3	R\$ 102,13	0,5710	R\$ 58,31
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	R\$ 0,63	332,0000	R\$ 209,16
				TOTAL MATERIAIS:	R\$ 359,68

SERVIÇOS	CÓDIGO AUX.	UNID	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO
ADENSAMENTO DE CONCRETO	45123	m3	R\$ 6,78	1,0000	R\$ 6,78
				TOTAL SERVIÇOS:	R\$ 6,78
				Custo Direto Total:	R\$ 448,77

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL: EDITAL N.º 042/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).
DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

LOCAL: Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

						VALOR:		448,77
						VALOR COM BDI:		538,79
45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) (Kg)								
MÃO DE OBRA		CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO		CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE		20003	7,90	23,87	202,17	0,0900		2,14
ARMADOR		20018	10,48	28,21	169,18	0,0900		2,53
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,10	28,74	119,45	0,0225		0,64
						TOTAL MÃO DE OBRA:		R\$ 5,31
						Custo Horário da Execução:		R\$ 5,31
						Produção da Equipe:		1,0000
						Custo Unitário da Execução:		R\$ 5,31
MATERIAIS		CÓDIGO AUX.	UNID	CUSTO UNITÁRIO		CONSUMO		CUSTO UNITÁRIO
AÇO CA - 50		10069	Kg	R\$ 6,77		1,1000		R\$ 7,44
ARAME RECOZIDO		11003	Kg	R\$ 13,86		0,0150		R\$ 0,20
						TOTAL MATERIAIS:		R\$ 7,64
						Custo Direto Total:		R\$ 12,95
						VALOR:		12,95
						VALOR COM BDI:		15,54
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) (m2)								
EQUIPAMENTO		CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
GRUPO GERADOR 40 KVA		30042	0,0401	1,0000	0,0000	R\$ 44,28	R\$ 6,52	R\$ 1,78
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA		30047	0,0401	1,0000	0,0000	R\$ 30,35	R\$ 30,00	R\$ 1,22
							TOTAL EQUIP-:	R\$ 2,98
MÃO DE OBRA		CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO		CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE		20003	7,90	23,87	202,17	0,7000		16,70
CARPINTEIRO		20016	10,48	29,41	180,65	0,7000		20,58
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,10	28,74	119,45	0,0700		2,01
						TOTAL MÃO DE OBRA:		R\$ 39,29
						Custo Horário da Execução:		R\$ 42,27
						Produção da Equipe:		1,0000
						Custo Unitário da Execução:		R\$ 42,27
MATERIAIS		CÓDIGO AUX.	UNID	CUSTO UNITÁRIO		CONSUMO		CUSTO UNITÁRIO
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM		11008	m	R\$ 13,11		0,4492		R\$ 5,88
COMPENSADO RESINADO - 12 mm		11009	m2	R\$ 33,00		0,4043		R\$ 13,34
DESMOLDANTE P/ FORMA		11016	l	R\$ 12,12		0,0185		R\$ 0,22
PREGO		10044	Kg	R\$ 17,39		0,2039		R\$ 3,54
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM		10045	m	R\$ 3,03		0,1990		R\$ 0,60
SARRAFO		10048	m	R\$ 5,95		2,0900		R\$ 12,43
TABUA DE 30		11030	m	R\$ 13,59		0,3593		R\$ 4,88
						TOTAL MATERIAIS:		R\$ 40,89

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222


CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL: EDITAL N.º 042/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).
DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

LOCAL: Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

					Custo Direto Total:		R\$ 83,16
					VALOR:	83,16	
					VALOR COM BDI:	99,84	
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO (m3)							
EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
GRUPO GERADOR 40 kVA	30042	0,0699	1,0000	0,0000	R\$ 44,28	R\$ 6,52	R\$ 3,10
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA	30047	0,0699	1,0000	0,0000	R\$ 30,35	R\$ 30,00	R\$ 2,12
						TOTAL EQUIP.:	R\$ 5,21
MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO		CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	20003	7,90	23,87	202,17	0,5000		11,93
CARPINTEIRO	20016	10,48	29,41	180,65	0,5000		14,70
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	20000	10,48	29,24	179,03	0,0699		2,04
					TOTAL MÃO DE OBRA:		R\$ 28,67
					Custo Horário da Execução:		R\$ 33,88
					Produção da Equipe:		1,0000
					Custo Unitário da Execução:		R\$ 33,88
MATERIAIS	CÓDIGO AUX.	UNID	CUSTO UNITÁRIO		CONSUMO		CUSTO UNITÁRIO
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM	11008	m	R\$ 13,11		0,6468		R\$ 8,47
PONTALETES D=15 cm	11017	m	R\$ 5,74		0,1078		R\$ 0,61
PRANCHA (TÁBUA) 2,5 X 15	11038	m	R\$ 6,31		0,3040		R\$ 1,91
PREGO	10044	Kg	R\$ 17,39		0,3195		R\$ 5,55
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM	10045	m	R\$ 3,03		2,7734		R\$ 8,40
TABUA DE 30	11030	m	R\$ 13,59		0,0676		R\$ 0,91
					TOTAL MATERIAIS:		R\$ 25,85
					Custo Direto Total:		R\$ 59,73
					VALOR:	59,73	
					VALOR COM BDI:	71,71	
45165 CONCRETO FCK=25 MPA (m3)							
EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg	30175	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 1,07	R\$ 0,72	R\$ 1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA	30180	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 26,29	R\$ 3,74	R\$ 26,29
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	4,0000	0,8800	0,1200	R\$ 0,69	R\$ 0,47	R\$ 2,60
GERICA 180 l	30185	3,0000	0,4000	0,6000	R\$ 1,52	R\$ 1,03	R\$ 3,63
						TOTAL EQUIP.:	R\$ 33,59
MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO		CUSTO HORÁRIO
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,10	28,74	119,45	1,0000		28,74
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	20000	10,48	29,24	179,03	1,0000		29,24
PEDREIRO	20017	10,48	29,33	179,93	1,0000		29,33
SERVENTE	20031	7,38	22,78	208,78	9,0000		205,02

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222


CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL: EDITAL N.º 042/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).
DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

LOCAL: Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

				TOTAL MÃO DE OBRA:		R\$ 292,33	
				Custo Horário da Execução:		R\$ 325,92	
				Produção da Equipe:		3,8906	
				Custo Unitário da Execução:		R\$ 83,77	
MATERIAIS	CÓDIGO AUX.	UNID	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO		CUSTO UNITÁRIO	
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR	10097	Kg	R\$ 6,88	4,9000		R\$ 33,71	
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL)	10081	m3	R\$ 105,02	0,5850		R\$ 61,43	
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)	10082	m3	R\$ 102,13	0,5868		R\$ 59,92	
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	R\$ 0,63	389,0000		R\$ 245,07	
				TOTAL MATERIAIS:		R\$ 400,13	
SERVIÇOS	CÓDIGO AUX.	UNID	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO		CUSTO UNITÁRIO	
ADENSAMENTO DE CONCRETO	45123	m3	R\$ 6,78	1,0000		R\$ 6,78	
				TOTAL SERVIÇOS:		R\$ 6,78	
				Custo Direto Total:		R\$ 490,68	
				VALOR:	490,68		
				VALOR COM BDI:	589,11		
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) (m3)							
EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
BETONEIRA DE 320L - DIESEL	30031	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 6,60	R\$ 0,70	R\$ 6,60
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	4,0000	0,7700	0,2300	R\$ 0,69	R\$ 0,47	R\$ 2,52
GERICA 180 I	30185	3,0000	0,3800	0,6200	R\$ 1,52	R\$ 1,03	R\$ 3,60
						TOTAL EQUIP.:	R\$ 12,72
MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO		CUSTO HORÁRIO
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,10	28,74	119,45	1,0000		28,74
PEDREIRO	20017	10,48	29,33	179,93	1,0000		29,33
SERVENTE	20031	7,38	22,78	208,78	9,0000		205,02
					TOTAL MÃO DE OBRA:		R\$ 263,09
					Custo Horário da Execução:		R\$ 275,81
					Produção da Equipe:		4,1849
					Custo Unitário da Execução:		R\$ 65,90
MATERIAIS	CÓDIGO AUX.	UNID	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO		CUSTO UNITÁRIO	
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL)	10081	m3	R\$ 105,02	1,1500		R\$ 120,77	
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	R\$ 0,63	350,0000		R\$ 220,50	
				TOTAL MATERIAIS:		R\$ 341,27	
				Custo Direto Total:		R\$ 407,17	
				VALOR:	407,17		
				VALOR COM BDI:	488,84		
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (TKM)							
EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL: EDITAL N.º 042/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).
DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

LOCAL: Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 270,41	R\$ 76,99	R\$ 270,41
							TOTAL EQUIP.: R\$ 270,41
							Custo Horário da Execução: R\$ 270,41
							Produção da Equipe: 375,0000
							Custo Unitário da Execução: R\$ 0,72
							Custo Direto Total: R\$ 0,72
							VALOR: 0,72
							VALOR COM BDI: 0,86

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS (m3km)							
EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 292,29	R\$ 79,30	R\$ 292,29
							TOTAL EQUIP.: R\$ 292,29
							Custo Horário da Execução: R\$ 292,29
							Produção da Equipe: 250,0000
							Custo Unitário da Execução: R\$ 1,16
							Custo Direto Total: R\$ 1,16
							VALOR: 1,16
							VALOR COM BDI: 1,38

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO (tkm)							
EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 270,41	R\$ 76,99	R\$ 270,41
							TOTAL EQUIP.: R\$ 270,41
							Custo Horário da Execução: R\$ 270,41
							Produção da Equipe: 375,0000
							Custo Unitário da Execução: R\$ 0,72
							Custo Direto Total: R\$ 0,72
							VALOR: 0,72
							VALOR COM BDI: 0,86

40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA (tkm)							
EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 270,41	R\$ 76,99	R\$ 270,41
							TOTAL EQUIP.: R\$ 270,41
							Custo Horário da Execução: R\$ 270,41
							Produção da Equipe: 375,0000
							Custo Unitário da Execução: R\$ 0,72
							Custo Direto Total: R\$ 0,72
							VALOR: 0,72
							VALOR COM BDI: 0,86

40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (tkm)							
--	--	--	--	--	--	--	--

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222


CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL: EDITAL N.º 042/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).
DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

LOCAL: Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 270,41	R\$ 76,99	R\$ 270,41
						TOTAL EQUIP.:	R\$ 270,41

MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO		CUSTO HORÁRIO
SERVENTE	20031	7,38	22,78	208,78	2,0000		45,56
						TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 45,56
						Custo Horário da Execução:	R\$ 315,97
						Produção da Equipe:	225,0000
						Custo Unitário da Execução:	R\$ 1,40
						Custo Direto Total:	R\$ 1,40
						VALOR:	1,40
						VALOR COM BDI:	1,68

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS (m3km)

EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 292,29	R\$ 79,30	R\$ 292,29
						TOTAL EQUIP.:	R\$ 292,29
						Custo Horário da Execução:	R\$ 292,29
						Produção da Equipe:	168,7500
						Custo Unitário da Execução:	R\$ 1,73
						Custo Direto Total:	R\$ 1,73
						VALOR:	1,73
						VALOR COM BDI:	2,07

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO (tkm)

EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 270,41	R\$ 76,99	R\$ 270,41
						TOTAL EQUIP.:	R\$ 270,41

MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO		CUSTO HORÁRIO
SERVENTE	20031	7,38	22,78	208,78	2,0000		45,56
						TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 45,56
						Custo Horário da Execução:	R\$ 315,97
						Produção da Equipe:	225,0000
						Custo Unitário da Execução:	R\$ 1,40
						Custo Direto Total:	R\$ 1,40
						VALOR:	1,40
						VALOR COM BDI:	1,68

47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA (tkm)

EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
-------------	-------------	--------	----------	----------	--------------	----------------	---------------

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222


CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL: EDITAL N.º 042/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

LOCAL: Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 270,41	R\$ 76,99	R\$ 270,41
						TOTAL EQUIP.:	R\$ 270,41
MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	
SERVENTE	20031	7,38	22,78	208,78	2,0000	45,56	
						TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 45,56
						Custo Horário da Execução:	R\$ 315,97
						Produção da Equipe:	225,0000
						Custo Unitário da Execução:	R\$ 1,40
						Custo Direto Total:	R\$ 1,40
						VALOR:	1,40
						VALOR COM BDI:	1,68
45410 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA (m3)							
EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	30008	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 161,42	R\$ 85,69	R\$ 161,42
						TOTAL EQUIP.:	R\$ 161,42
MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,10	28,74	119,45	0,2000	5,74	
SERVENTE	20031	7,38	22,78	208,78	2,0000	45,56	
						TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 51,30
						Custo Horário da Execução:	R\$ 212,72
						Produção da Equipe:	17,0000
						Custo Unitário da Execução:	R\$ 12,51
						Custo Direto Total:	R\$ 12,51
						VALOR:	12,51
						VALOR COM BDI:	15,01
41293 APILOAMENTO MANUAL (m2)							
MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,10	28,74	119,45	0,0100	0,28	
SERVENTE	20031	7,38	22,78	208,78	1,0000	22,78	
						TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 23,06
						Custo Horário da Execução:	R\$ 23,06
						Produção da Equipe:	4,4444
						Custo Unitário da Execução:	R\$ 5,18
						Custo Direto Total:	R\$ 5,18
						VALOR:	5,18
						VALOR COM BDI:	6,21
45030 LASTRO DE PEDRA (m3)							
MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222


CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL: EDITAL N.º 042/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).
DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

LOCAL: Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,10	28,74	119,45	0,1000		2,87
SERVENTE		20031	7,38	22,78	208,78	3,0000		68,34
						TOTAL MÃO DE OBRA:		R\$ 71,21
						Custo Horário da Execução:		R\$ 71,21
						Produção da Equipe:		1,0000
						Custo Unitário da Execução:		R\$ 71,21
MATERIAIS		CÓDIGO AUX.	UNID	CUSTO UNITÁRIO		CONSUMO		CUSTO UNITÁRIO
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)		10034	m3	R\$ 84,82		1,0000		R\$ 84,82
						TOTAL MATERIAIS:		R\$ 84,82
						Custo Direto Total:		R\$ 156,03
						VALOR:		156,03
						VALOR COM BDI:		187,32
40850 SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA (m2)								
EQUIPAMENTO		CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T		30035	1,0000	0,5000	0,5000	R\$ 270,41	R\$ 76,99	R\$ 173,69
						TOTAL EQUIP.:		R\$ 173,69
MÃO DE OBRA		CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO		CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE		20003	7,90	23,87	202,17	1,0000		23,87
CARPINTEIRO		20016	10,48	29,41	180,65	0,9000		26,46
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,10	28,74	119,45	0,3000		8,62
						TOTAL MÃO DE OBRA:		R\$ 58,95
						Custo Horário da Execução:		R\$ 232,64
						Produção da Equipe:		4,0000
						Custo Unitário da Execução:		R\$ 58,16
MATERIAIS		CÓDIGO AUX.	UNID	CUSTO UNITÁRIO		CONSUMO		CUSTO UNITÁRIO
PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III		10137	m2	R\$ 246,08		0,3700		R\$ 91,04
PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA		10039	m2	R\$ 109,79		1,0000		R\$ 109,79
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO		10042	m	R\$ 33,56		3,0000		R\$ 100,68
						TOTAL MATERIAIS:		R\$ 301,51
						Custo Direto Total:		R\$ 359,67
						VALOR:		359,67
						VALOR COM BDI:		431,81
45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M (m)								
EQUIPAMENTO		CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE		30008	0,1500	1,0000	0,0000	R\$ 161,42	R\$ 85,69	R\$ 24,21
						TOTAL EQUIP.:		R\$ 24,21
MÃO DE OBRA		CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO		CUSTO HORÁRIO
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,10	28,74	119,45	1,5600		44,83
PEDREIRO		20017	10,48	29,33	179,93	3,7500		109,98

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222


CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL: EDITAL N.º 042/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).
DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

LOCAL: Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

SERVENTE	20031	7,38	22,78	208,78	11,8300	269,48
						R\$ 424,29
						TOTAL MÃO DE OBRA:
						Custo Horário da Execução:
						Produção da Equipe:
						Custo Unitário da Execução:
						R\$ 448,50
						1,0000
						R\$ 448,50
MATERIAIS	CÓDIGO AUX.	UNID	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL)	10081	m3	R\$ 105,02	0,0330	R\$ 3,46	
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	R\$ 0,63	14,1600	R\$ 8,92	
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1	10066	m	R\$ 1.349,78	1,0500	R\$ 1.417,26	
					TOTAL MATERIAIS:	
					R\$ 1.429,64	
					Custo Direto Total:	
					R\$ 1.878,14	
					VALOR:	1.878,14
					VALOR COM BDI:	2.254,89
40010 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M (m3)						
EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 784,01	R\$ 311,72
					TOTAL EQUIP.:	
					R\$ 784,01	
MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	20003	7,90	23,87	202,17	1,0000	23,87
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,10	28,74	119,45	0,3000	8,62
					TOTAL MÃO DE OBRA:	
					R\$ 32,49	
					Custo Horário da Execução:	
					R\$ 816,50	
					Produção da Equipe:	
					275,4600	
					Custo Unitário da Execução:	
					R\$ 2,96	
					Custo Direto Total:	
					R\$ 2,96	
					VALOR:	2,96
					VALOR COM BDI:	3,55
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS (tkm)						
EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 270,41	R\$ 76,99
					TOTAL EQUIP.:	
					R\$ 270,41	
					Custo Horário da Execução:	
					R\$ 270,41	
					Produção da Equipe:	
					357,5000	
					Custo Unitário da Execução:	
					R\$ 0,75	
					Custo Direto Total:	
					R\$ 0,75	
					VALOR:	0,75
					VALOR COM BDI:	0,90
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS (tkm)						

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL: EDITAL N.º 042/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).
DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

LOCAL: Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 270,41	R\$ 76,99	R\$ 270,41
TOTAL EQUIP.:							R\$ 270,41

MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
SERVENTE	20031	7,38	22,78	208,78	2,0000	45,56
TOTAL MÃO DE OBRA:						R\$ 45,56
Custo Horário da Execução:						R\$ 315,97
Produção da Equipe:						214,5000
Custo Unitário da Execução:						R\$ 1,47
Custo Direto Total:						R\$ 1,47
VALOR:						1,47
VALOR COM BDI:						1,76

42825 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO (m3)

EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,0500	1,0000	0,0000	R\$ 292,29	R\$ 79,30	R\$ 14,61
COMPRESSOR DE AR 340 PCM	30027	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 127,75	R\$ 27,95	R\$ 127,75
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)	30028	3,0000	1,0000	0,0000	R\$ 33,58	R\$ 31,63	R\$ 100,74
TOTAL EQUIP.:							R\$ 243,10

MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,10	28,74	119,45	0,1000	2,87
SERVENTE	20031	7,38	22,78	208,78	1,0000	22,78
TOTAL MÃO DE OBRA:						R\$ 25,65
Custo Horário da Execução:						R\$ 268,75
Produção da Equipe:						0,4000
Custo Unitário da Execução:						R\$ 671,87
Custo Direto Total:						R\$ 671,87
VALOR:						671,87
VALOR COM BDI:						806,64

40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS (m2)

EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	1,0000	0,0100	0,0000	R\$ 331,31	R\$ 81,02	R\$ 3,31
TOTAL EQUIP.:							R\$ 3,31

MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,10	28,74	119,45	0,2500	7,18
SERVENTE	20031	7,38	22,78	208,78	10,0000	227,80
TOTAL MÃO DE OBRA:						R\$ 234,98
Custo Horário da Execução:						R\$ 238,29

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222


CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

EDITAL: EDITAL N.º 042/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).
DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

LOCAL: Estado de Goiás

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 13/03/2026

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

					Produção da Equipe:	50,0000	
					Custo Unitário da Execução:	R\$ 4,76	
MATERIAIS	CÓDIGO AUX.	UNID	CUSTO UNITÁRIO		CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	
GRAMA EM PLACAS	10024	m2	R\$ 7,17		0,2000	R\$ 1,43	
					TOTAL MATERIAIS:		R\$ 1,43
					Custo Direto Total:		R\$ 6,19
					VALOR:	6,19	
					VALOR COM BDI:	7,43	
40805 REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA (M)							
MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO		CUSTO HORÁRIO
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,10	28,74	119,45	0,0100		0,28
SERVENTE	20031	7,38	22,78	208,78	0,5000		11,39
					TOTAL MÃO DE OBRA:		R\$ 11,67
					Custo Horário da Execução:		R\$ 11,67
					Produção da Equipe:		1,0000
					Custo Unitário da Execução:		R\$ 11,67
MATERIAIS	CÓDIGO AUX.	UNID	CUSTO UNITÁRIO		CONSUMO		CUSTO UNITÁRIO
ARAME LISO	10002	m	R\$ 0,73		0,5125		R\$ 0,37
MOURÃO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM	10029	un	R\$ 24,81		0,0219		R\$ 0,54
MOURÃO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM	10030	un	R\$ 88,96		0,0031		R\$ 0,27
					TOTAL MATERIAIS:		R\$ 1,18
					Custo Direto Total:		R\$ 12,85
					VALOR:	12,85	
					VALOR COM BDI:	15,42	
40880 CONFORMAÇÃO DE TALUDE (m2)							
MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO		CUSTO HORÁRIO
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,10	28,74	119,45	0,0140		0,40
SERVENTE	20031	7,38	22,78	208,78	14,0000		318,92
					TOTAL MÃO DE OBRA:		R\$ 319,32
					Custo Horário da Execução:		R\$ 319,32
					Produção da Equipe:		490,0000
					Custo Unitário da Execução:		R\$ 0,65
					Custo Direto Total:		R\$ 0,65
					VALOR:	0,65	
					VALOR COM BDI:	0,78	



EDITAL: EDITAL N.º 042/2026
OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).
DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO
LOCAL: Estado de Goiás
CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 13/03/2026

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

42210 - CANTEIRO DE OBRAS

DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO	FAIXA F (INTERVENÇÕES PONTUAIS)	
			QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO				
Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores com diâmetros menores de 15 cm	m²	0,54	900,00	486,00
Escav., carga e transp. 1ª categ. c/ carregadeira p/ pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m)	m³	12,02	280,80	3375,22
Compactação a 95% do proctor normal	m³	4,86	216,00	1049,76
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS				
Escritório de campo	m²	293,30	21,00	6159,30
Escritório urbano (cidade)	mês	3508,77	0,00	0,00
Alojamento (pessoal operacional)	m²	293,30	27,23	7986,56
Alojamento (pessoal técnico administrativo)	m²	293,30	7,26	2129,36
Alojamento (engenheiros)	mês	3713,16	3,00	11139,48
Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática)	mês	4358,71	3,00	13076,13
Mobiliário de Alojamento (engenheiros)	mês	392,34	3,00	1177,02
Almoxarifado	m²	205,31	12,00	2463,72
Galpões para Carpintaria e Armação (cobertura)	m²	205,31	40,00	8212,40
Oficinas	m²	205,31	0,00	0,00
Fiscalização	m²	293,30	9,00	2639,70
Posto de Combustível e Lubrificação	m²	205,31	0,00	0,00
Vestíários	m²	293,30	45,00	13198,50
Sanitários	m²	293,30	13,86	4065,14
Banheiros Químicos (com lavatório)	un	291,03	0,00	0,00
Refeitório (para os administrativos)	m²	293,30	5,00	1466,50
Tenda 6x6 m (refeitório)	un	220,24	6,00	1321,44
Mesa com 4 cadeiras (refeitório - tendas)	cj	222,45	8,00	1779,60
Laboratório (espaço físico)	m²	249,31	0,00	0,00
Ambulatório	m²	249,31	0,00	0,00
Cercas	m	17,91	120,00	2149,20
Guaritas	m²	293,30	4,00	1173,20
Fossa Séptica	un	6025,57	0,00	0,00
Sumidouro	un	3790,98	0,00	0,00
Poço Artesiano	un	15612,64	0,00	0,00
Placa de Obra	m²	392,97	7,50	2947,28
Obelisco de Inauguração (com placa)	un	8873,90	1,00	8873,90
Instalações Provisórias de Água / Esgoto	un	4074,40	1,00	4074,40
Instalações Provisórias de Energia Elétrica	un	5191,31	1,00	5191,31
Consumo de Energia (canteiro / alojamento)	KWH/mês	1,03	9.168,00	9443,04
Consumo de Telefone/Internet (canteiro)	mês	149,99	6,00	899,94
Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb)	mês	57,26	3,00	171,78
Faxineira (alojamento eng / escritório urb)	mês	2785,99	0,60	1671,59
INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS				
Instalação de Usina de Asfalto	un	101375,47	0,00	0,00
Instalação de Usina de Solos	un	67528,41	0,00	0,00
Paio de explosivos	m²	205,31	0,00	0,00
SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO				
Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço)	m²	359,67	8,00	2877,36
Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga)	m²	359,67	6,00	2158,02
Cone de sinalização (desvio)	un	83,28	8,00	666,24
Tambor de 200L (desvio)	un	115,00	10,00	1150,00
Caminhão Pipa (desvio / caminho de serviço)	h	206,17	0,00	0,00
Servente para sinalização (desvio)	mês	2785,99	12,00	33431,88
LICENÇAS AMBIENTAIS				
Licença de Instalação de Canteiro (fixo)	un	5403,04	1,00	5403,04
Licença de Instalação de Canteiro (área)	m2	0,40	900,00	360,00
Licença de Usina	un	6911,20	0,00	0,00
Licença de Cascalheira	un	16461,31	0,00	0,00
Licença de Outorga de Uso da Água	un	4807,28	1,00	4807,28
CUSTO TOTAL			169.175,29	
BDI (20,06%)			33.937,90	
PREÇO TOTAL			203.113,19	

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL: EDITAL N.º 042/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

LOCAL: Estado de Goiás

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 13/03/2026

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS****42110 ADMINISTRAÇÃO LOCAL**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO (R\$)	
				UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	DESPESAS FIXAS				
1	Parcela Fixa				
1.1	Mão de Obra	MÊS	2,00	R\$ 22.195,35	R\$ 44.390,69
1.2	Veículos	MÊS	2,00	R\$ 7.856,66	R\$ 15.713,33
				Subtotal do Item 1 R\$ 60.104,02	
2	Parcela Vinculada				
2.1	Equipe de Topografia	MÊS	2,00	R\$ 25.929,98	R\$ 51.859,97
2.2	Equipe de medicina e segurança do trabalho	MÊS	2,00	R\$ 6.784,83	R\$ 13.569,66
				Subtotal do Item 2 R\$ 65.429,63	
3	Parcela Variável				
3.1	Equipes de frente de serviço	EQUIPE X MÊS	0,42948	R\$ 7.824,26	R\$ 3.360,39
3.2	Laboratório de solos terraplanagem	EQUIPE X MÊS	0,00532	R\$ 25.929,98	R\$ 137,99
3.3	Laboratório de solos Pavimentação	EQUIPE X MÊS	-	R\$ 25.929,98	-
3.4	Laboratório de asfaltos	EQUIPE X MÊS	-	R\$ 25.929,98	-
3.5	Laboratório de concreto para Pav. Rígido	EQUIPE X MÊS	-	R\$ 25.929,98	-
3.6	Laboratório de concreto OAE	EQUIPE X MÊS	-	R\$ 25.929,98	-
3.7	Laboratório de concreto OAC	EQUIPE X MÊS	0,16939	R\$ 25.929,98	R\$ 4.392,35
3.8	Laboratório de concreto para demais serviços	EQUIPE X MÊS	0,40780	R\$ 25.929,98	R\$ 10.574,32
3.9	Manejo florestal	EQUIPE X MÊS	0,04344	R\$ 5.158,99	R\$ 224,11
				Subtotal do Item 3 R\$ 18.689,16	
				CUSTO DIRETO TOTAL - CONSTRUÇÃO RODOVIARIA R\$ 144.222,81	
				BDI	20,06
				R\$ 173.155,03	

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone: (85) 3377-1222


CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL: EDITAL N.º 042/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberal e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GIME).

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO, R02

LOCAL: Estado de Goiás

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 13/03/2026



RELATÓRIO SINTÉTICO - EQUIPAMENTOS (UTILIZAÇÃO)

Custo Horário de Equipamentos - Analítico(sem Bonificação)

Tabela: 313 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/25 - SEM

Taxa de juros: 6,00 %

Salário Base: R\$ 1.518,00

Combustíveis: Energia (kwh) = R\$ 1,030 Gasolina = R\$ 5,790 Nenhum = R\$ 0,000 Óleo Diesel = R\$ 5,640

01 - EQUIPAMENTO

Código Auxiliar	Descrição do Equipamento	Unid.	Pot	V.Ut	Hr/ano	Residual	Aquisição	Coef	Comb.	F.Co.	Dep.juros	Seg/Imp	Manut.	Vi.Comb.	M. Obra	Vi.prod	Vi.impr
30175	BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg	h	0	3,00	2000	10,00	4.317,85	0,50	E	0,00	0,72	0,00	0,35	0,00	0,00	1,07	0,72
30031	BETONEIRA DE 320L - DIESEL	h	7	6,00	1750	10,00	6.656,43	0,60	D	0,14	0,70	0,00	0,38	5,52	0,00	6,60	0,70
30180	BETONEIRA DE 600L - GASOLINA	h	10	5,00	2000	20,00	38.273,87	0,60	G	0,35	3,74	0,00	2,29	20,26	0,00	26,29	3,74
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	h	210	7,00	2000	40,00	733.959,48	0,90	D	0,14	44,03	5,24	47,18	165,81	30,03	292,29	79,30
30036	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	h	136	7,00	2000	40,00	588.892,13	0,90	D	0,10	35,32	4,20	37,85	76,70	30,03	184,10	69,55
30035	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	h	188	7,00	2000	40,00	699.716,82	0,90	D	0,14	41,97	4,99	44,98	148,44	30,03	270,41	76,99
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	h	188	7,00	2000	40,00	759.631,71	0,90	D	0,19	45,57	5,42	48,83	201,46	30,03	331,31	81,02
30007	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	h	195	5,00	2000	30,00	2.147.091,37	0,70	D	0,08	188,93	0,00	150,29	87,98	43,94	471,14	232,87
30033	CARRINHO DE MÃO 80L	h	0	1,00	1000	0,00	452,31	0,50	N	0,00	0,47	0,00	0,22	0,00	0,00	0,69	0,47
30048	COMPACTADOR MANUAI COM SOQUETE VIBRATÓRIO	h	4	6,00	2000	20,00	12.628,47	0,80	G	0,35	1,06	0,00	0,84	8,30	0,00	10,20	1,06
30027	COMPRESSOR DE AR 340 PCM	h	81	6,00	2000	20,00	332.189,78	0,80	D	0,17	27,95	0,00	22,14	77,66	0,00	127,75	27,95
30011	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	h	103	5,00	2000	30,00	1.164.092,41	0,70	D	0,13	102,43	0,00	81,48	75,51	43,94	303,36	146,37
30057	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	h	118	5,00	2000	30,00	1.174.667,04	0,70	D	0,13	103,36	0,00	82,22	86,51	43,94	316,03	147,30
30185	GERICA 180 l	h	0	1,00	1000	0,00	983,67	0,50	N	0,00	1,03	0,00	0,49	0,00	0,00	1,52	1,03
30013	GRADE DE DISCO - 24X24	h	0	7,00	2000	10,00	42.189,26	0,50	N	0,00	3,43	0,00	1,50	0,00	0,00	4,93	3,43
30042	GRUPO GERADOR 40 kVA	h	32	7,00	2000	30,00	97.200,41	0,50	D	0,19	6,52	0,00	3,47	34,29	0,00	44,28	6,52
30028	MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)	h	0	5,00	2000	20,00	24.467,15	0,80	N	0,00	2,39	0,00	1,95	0,00	29,24	33,58	31,63
30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	h	93	7,00	2000	30,00	1.285.327,96	0,90	D	0,15	86,29	0,00	82,62	78,67	43,94	291,52	130,23
30008	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	h	58	5,00	2000	30,00	474.556,26	0,70	D	0,13	41,75	0,00	33,21	42,52	43,94	161,42	85,69
30009	ROLO PÊ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	h	82	6,00	2000	20,00	784.106,55	0,80	D	0,16	65,99	0,00	52,27	73,99	43,94	236,19	109,93
30047	SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA	h	4	5,00	2000	10,00	7.144,07	0,50	E	0,00	0,76	0,00	0,35	0,00	29,24	30,35	30,00
30005	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	h	77	6,00	2000	20,00	356.065,00	0,70	D	0,18	29,96	0,00	20,77	78,17	29,24	158,14	59,20
30000	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	h	127	9,00	2000	30,00	1.708.237,97	1,00	D	0,14	94,90	0,00	94,90	100,27	43,94	334,01	138,84
30001	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	h	259	9,00	2000	30,00	4.820.268,13	1,00	D	0,14	267,78	0,00	267,79	204,50	43,94	784,01	311,72
30034	VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm	h	4	5,00	1000	20,00	4.323,11	0,50	G	0,35	0,84	0,00	0,43	8,30	0,00	9,57	0,84

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

Construtora S&V LTDA				construtora S&V																
CNPJ 07.419.365/0001-02																				
EDITAL: EDITAL N.º 042/2026																				
OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).																				
DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO																				
LOCAL: Estado de Goiás																				
CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES																				
DATA: 13/03/2026																				
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																				
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																				
MUNICÍPIO	PONTO	SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	MESES																
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS	16º MÊS	
ARAÇU		ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2	R\$ 173.155,03	30,00%	20,00%	20,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			R\$ 51.946,51	R\$ 34.631,01	R\$ 34.631,01	R\$ 51.946,51	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
		CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2	R\$ 203.113,19	35,00%	20,00%	15,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			R\$ 71.089,62	R\$ 40.622,64	R\$ 30.466,98	R\$ 60.933,96	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
		MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME	R\$ 11.685,05	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			R\$ 5.842,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.842,53	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
		PONTO 05 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 2,0M X 2,0M)	R\$ 240.645,90	63,50%	36,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			R\$ 152.810,15	R\$ 87.835,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
		PONTO 06 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 2,5M X 2,5M)	R\$ 284.392,56	56,65%	43,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			R\$ 161.108,39	R\$ 123.284,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
		PONTOS 04 E 09 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0M X 3,0M)	R\$ 916.043,17	29,15%	20,85%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			R\$ 267.026,58	R\$ 190.995,00	R\$ 229.010,79	R\$ 229.010,79	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
		PONTO 01 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,5M X 2,5M)	R\$ 358.396,69	0,00%	0,00%	63,50%	36,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 227.581,90	R\$ 130.814,79	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
		INHUMAS		ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2	R\$ 173.155,03	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	23,00%	23,00%	19,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 60.604,26	R\$ 39.825,66	R\$ 39.825,66	R\$ 32.899,46	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2	R\$ 203.113,19	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	15,00%	15,00%	35,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$ 71.089,62	R\$ 30.466,98	R\$ 30.466,98	R\$ 71.089,62	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$			
		MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME	R\$ 9.196,59	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 4.598,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.598,30	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
		PONTO 09 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 2,5M X 2,5M)	R\$ 428.007,98	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	59,55%	40,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 254.878,75	R\$ 173.129,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
		PONTO 08 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 3,0M X 3,0M)	R\$ 332.692,45	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	63,15%	36,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 210.095,28	R\$ 122.597,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
		PONTOS 05 E 07 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0M X 3,0M)	R\$ 888.568,90	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	29,15%	20,85%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 259.017,83	R\$ 185.266,62	R\$ 222.142,23	R\$ 222.142,23	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
		PONTO 06 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0M X 3,0M)	R\$ 540.802,55	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	59,55%	40,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 322.047,92	R\$ 218.754,63	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
		ITABERAÍ		ADMINISTRAÇÃO LOCAL - FAIXA F	R\$ 173.155,03	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	23,00%	23,00%	19,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 60.604,26	R\$ 39.825,66	R\$ 39.825,66	R\$ 32.899,46	R\$	R\$	R\$		
CANTEIRO DE OBRA - FAIXA F	R\$ 203.113,19	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	15,00%	15,00%	35,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 71.089,62	R\$ 30.466,98	R\$ 30.466,98	R\$ 71.089,62	R\$	R\$	R\$			
		MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME	R\$ 16.335,91	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 8.167,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.167,96	R\$	R\$	R\$		
		ITABERAÍ	PONTO 05 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,5M X 2,5M)	R\$ 385.735,95	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	59,55%	40,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 229.705,76	R\$ 156.030,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	R\$	R\$		
		PONTO 04 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 2,5M X 2,5M)	R\$ 451.243,60	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	59,55%	40,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 268.715,56	R\$ 182.528,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	R\$	R\$		
		PONTO 03 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0M X 3,0M)	R\$ 487.423,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	59,55%	40,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 290.260,40	R\$ 197.162,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	R\$	R\$		
		PONTO 01 E 02 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0M X 3,0M)	R\$ 1.147.031,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	29,15%	20,85%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 334.359,54	R\$ 239.155,96	R\$ 286.757,75	R\$ 286.757,75	R\$	R\$	R\$		
		SANTA ROSA DE GOIÁS		ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2	R\$ 173.155,03	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	23,00%	23,00%	19,00%
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 60.604,26	R\$ 39.825,66	R\$ 32.899,46		
CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2	R\$ 203.113,19	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	15,00%	15,00%	35,00%		
	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 71.089,62	R\$ 30.466,98	R\$ 30.466,98			
		MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME	R\$ 14.066,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 7.033,40	R\$ 0,00	R\$ 7.033,40		
		SANTA ROSA DE GOIÁS	PONTOS 01 E 05 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,5M X 2,5M)	R\$ 751.148,36	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	29,15%	20,85%	25,00%	25,00%
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 218.959,75	R\$ 156.614,43	R\$ 187.787,09		
		PONTO 03 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 2,5M X 2,5M)	R\$ 449.563,69	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	63,15%	36,85%	0,00%	0,00%	
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 283.899,47	R\$ 165.664,22	R\$ 0,00		
		PONTO 04 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0M X 3,0M)	R\$ 470.968,58	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	63,15%	
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36,85%		
		PONTO 02 - BUEIRO DUPLO (BTCC 3,0M X 3,0M)	R\$ 567.414,40	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00%		
		PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES				6,92%	4,65%	5,09%	4,67%	8,39%	5,37%	5,99%	5,36%	12,31%	8,24%	3,48%	3,89%	6,26%	3,83%	8,74%
		VALOR SIMPLES				R\$ 709.823,77	R\$ 477.368,57	R\$ 521.690,68	R\$ 478.548,58	R\$ 860.284,04	R\$ 551.285,65	R\$ 614.482,78	R\$ 549.484,22	R\$ 1.262.903,09	R\$ 845.169,43	R\$ 357.050,39	R\$ 398.914,78	R\$ 641.586,49	R\$ 392.571,29	R\$ 895.945,02
PERCENTUAL GLOBAL ACUM.				100,00%	6,92%	11,57%	16,66%	21,33%	29,71%	35,09%	41,08%	46,43%	58,75%	66,99%	70,47%	74,36%	80,62%	84,44%	93,18%	
VALOR ACUMULADO				R\$ 10.256.436,00	R\$ 709.823,77	R\$ 1.187.192,34	R\$ 1.708.883,01	R\$ 2.187.431,59	R\$ 3.047.715,63	R\$ 3.599.001,28	R\$ 4.213.484,06	R\$ 4.762.968,28	R\$ 6.025.871,37	R\$ 6.871.040,80	R\$ 7.228.091,18	R\$ 7.627.005,96	R\$ 8.268.592,45	R\$ 8.661.163,74	R\$ 9.557.108,76	

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02



EDITAL: EDITAL N.º 042/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

LOCAL: Estado de Goiás

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 13/03/2026

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRORelatório Analítico de Mão de Obra - Sem desoneração Goiás		
Código	Descrição	Unidade
20003	Ajudante	h
Encargos Sociais e Trabalhistas - julho/2025		%
Grupo A - Encargos Sociais		
Previdência Social		20,00
FGTS		8,00
Salário Educação		2,50
SESC ou Sesi		1,50
SENAI / SEBRAE		1,60
INCRA		0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho		3,00
SECONCI		1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial		0,00
Total Grupo A		37,80
Grupo B - Encargos Trabalhistas		
Repouso Semanal Remunerado - Domingos		18,05
Feriados		4,99
Férias Gozadas + 1/3		2,12
Auxílio Enfermidade		0,87
Auxílio Acidente de Trabalho		0,05
Licença Paternidade		0,09
13º Salário		9,24
Faltas Justificadas		0,74
Férias sobre Licença Maternidade		0,01
Reciclagem Tecnológica		0,00
Total Grupo B		36,17
Grupo C - Verbas Rescisórias		
Aviso Prévio Indenizado		6,83
Aviso Prévio Trabalhado		0,19
Férias Indenizadas + 1/3		10,20
Depósito por Rescisão Sem Justa Causa		4,36
Indenização Adicional		0,93
Total Grupo C		22,50
Grupo D - Verbas Rescisórias		
Reincidência de A sobre B		13,67
Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado		0,62
Total Grupo D		14,29
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - julho/2025		110,76
Periculosidade/Insalubridade		%
Total Periculosidade/Insalubridade		0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Móvel		%
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Móvel - Sobre Salário		110,75
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Móvel - Sobre Periculosidade/Insalubridade		110,75

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02



EDITAL: EDITAL N.º 042/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).
DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

LOCAL: Estado de Goiás

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 13/03/2026

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRORelatório Analítico de Mão de Obra - Sem desoneração Goiás		
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Móvel		110,75
Encargos Complementares		%
Alimentação		58,74
EPI		4,80
Ferramenta		0,71
Transporte		12,43
Consulta Ocupacional		0,89
Total Encargos Complementares		77,57
Encargos Adicionais		%
Cesta Básica		13,82
Assistência Médica		0,00
Seguro de Vida		0,03
Desgaste Orgânico		0,00
Adicional de Confinamento		0,00
Total Encargos Adicionais		13,85
Encargos Totais		202,1700
Código	Descrição	Unidade
20018	Armador	h

Encargos Sociais e Trabalhistas - julho/2025		%
Grupo A - Encargos Sociais		
Previdência Social		20,00
FGTS		8,00
Salário Educação		2,50
SESC ou Sesi		1,50
SENAI / SEBRAE		1,60
INCRA		0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho		3,00
SECONCI		0,50
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial		0,00
Total Grupo A		37,30
Grupo B - Encargos Trabalhistas		
Repouso Semanal Remunerado - Domingos		18,20
Feriados		5,04
Férias Gozadas + 1/3		3,30
Auxílio Enfermidade		0,90
Auxílio Acidente de Trabalho		0,05
Licença Paternidade		0,09
13º Salário		9,24
Faltas Justificadas		0,74
Férias sobre Licença Maternidade		0,00
Reciclagem Tecnológica		0,00
Total Grupo B		37,56
Grupo C - Verbas Rescisórias		

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

**EDITAL:** EDITAL N.º 042/2026**OBRA:** Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).
DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**LOCAL:** Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS****SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO** Relatório Analítico de Mão de Obra - Sem desoneração Goiás

Aviso Prévio Indenizado	6,04
Aviso Prévio Trabalhado	0,17
Férias Indenizadas + 1/3	9,02
Depósito por Rescisão Sem Justa Causa	4,40
Indenização Adicional	0,93
Total Grupo C	20,56

Grupo D - Verbas Rescisórias

Reincidência de A sobre B	14,01
Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,55
Total Grupo D	14,55

Total Encargos Sociais e Trabalhistas - julho/2025	109,97
Periculosidade/Insalubridade	%
Total Periculosidade/Insalubridade	0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Móvel	%

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Móvel - Sobre Salário	110,09
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Móvel - Sobre Periculosidade/Insalubridade	110,09

Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Móvel	110,09
Encargos Complementares	%

Alimentação	37,50
EPI	3,94
Ferramenta	0,38
Transporte	7,93
Consulta Ocupacional	0,50
Total Encargos Complementares	50,25

Encargos Adicionais	%
----------------------------	----------

Cesta Básica	8,83
Assistência Médica	0,00
Seguro de Vida	0,02
Desgaste Orgânico	0,00
Adicional de Confinamento	0,00
Total Encargos Adicionais	8,85

Encargos Totais	169,1800
------------------------	-----------------

Código	Descrição	Unidade
20016	Carpinteiro	h

Encargos Sociais e Trabalhistas - julho/2025	%
---	----------

Grupo A - Encargos Sociais

Previdência Social	20,00
FGTS	8,00
Salário Educação	2,50
SESC ou SESI	1,50
SENAI / SEBRAE	1,60
INCRA	0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho	3,00

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02



EDITAL: EDITAL N.º 042/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

LOCAL: Estado de Goiás

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 13/03/2026

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRORelatório Analítico de Mão de Obra - Sem desoneração Goiás	
SECONCI	1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial	0,00
Total Grupo A	37,80
Grupo B - Encargos Trabalhistas	
Repouso Semanal Remunerado - Domingos	18,29
Feriados	5,06
Férias Gozadas + 1/3	3,97
Auxílio Enfermidade	0,87
Auxílio Acidente de Trabalho	0,05
Licença Paternidade	0,08
13º Salário	9,24
Faltas Justificadas	0,74
Férias sobre Licença Maternidade	0,00
Reciclagem Tecnológica	0,00
Total Grupo B	38,31
Grupo C - Verbas Rescisórias	
Aviso Prévio Indenizado	5,59
Aviso Prévio Trabalhado	0,15
Férias Indenizadas + 1/3	8,34
Depósito por Rescisão Sem Justa Causa	4,43
Indenização Adicional	0,93
Total Grupo C	19,44
Grupo D - Verbas Rescisórias	
Reincidência de A sobre B	14,48
Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,51
Total Grupo D	14,98
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - julho/2025	
	110,53
Periculosidade/Insalubridade	
	%
Total Periculosidade/Insalubridade	
	0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Móvel	
	%
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Móvel - Sobre Salário	110,73
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Móvel - Sobre Periculosidade/Insalubridade	110,73
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Móvel	
	110,73
Encargos Complementares	
	%
Alimentação	44,44
EPI	4,66
Ferramenta	0,39
Transporte	9,40
Consulta Ocupacional	0,55
Total Encargos Complementares	
	59,44
Encargos Adicionais	
	%
Cesta Básica	10,46
Assistência Médica	0,00
Seguro de Vida	0,03
Desgaste Orgânico	0,00

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02



EDITAL: EDITAL N.º 042/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

LOCAL: Estado de Goiás

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 13/03/2026

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRORelatório Analítico de Mão de Obra - Sem desoneração Goiás		
Adicional de Confinamento		0,00
Total Encargos Adicionais		10,49
Encargos Totais		180,6500
Código	Descrição	Unidade
20002	Encarregado de SERVIÇO	H
Encargos Sociais e Trabalhistas - julho/2025		
		%
Grupo A - Encargos Sociais		
Previdência Social		20,00
FGTS		8,00
Salário Educação		2,50
SESC ou SESI		1,50
SENAI / SEBRAE		1,60
INCRA		0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho		3,00
SECONCI		1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial		0,00
Total Grupo A		37,80
Grupo B - Encargos Trabalhistas		
Repouso Semanal Remunerado - Domingos		0,00
Feriados		0,00
Férias Gozadas + 1/3		6,44
Auxílio Enfermidade		0,87
Auxílio Acidente de Trabalho		0,05
Licença Paternidade		0,07
13º Salário		9,23
Faltas Justificadas		0,74
Férias sobre Licença Maternidade		0,00
Reciclagem Tecnológica		0,00
Total Grupo B		17,41
Grupo C - Verbas Rescisórias		
Aviso Prévio Indenizado		4,29
Aviso Prévio Trabalhado		0,11
Férias Indenizadas + 1/3		5,87
Depósito por Rescisão Sem Justa Causa		3,76
Indenização Adicional		0,93
Total Grupo C		14,96
Grupo D - Verbas Rescisórias		
Reincidência de A sobre B		6,58
Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado		0,38
Total Grupo D		6,97
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - julho/2025		77,14
Periculosidade/Insalubridade		%
Total Periculosidade/Insalubridade		0,00

Eng. Civil Larissa Paiva
CREA/CE 57264 D
Construtora S&V LTDA
CNPJ: 07.419.365/0001-02
Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -
Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE
Telefone:(85) 3377-1222

CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
CNPJ 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02



EDITAL: EDITAL N.º 042/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

LOCAL: Estado de Goiás

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 13/03/2026

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRORelatório Analítico de Mão de Obra - Sem desoneração Goiás		
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Móvel		%
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Móvel - Sobre Salário		77,13
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Móvel - Sobre Periculosidade/Insalubridade		77,13
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Móvel		77,13
Encargos Complementares		%
Alimentação		27,57
EPI		2,06
Ferramenta		0,00
Transporte		5,83
Consulta Ocupacional		0,36
Total Encargos Complementares		35,82
Encargos Adicionais		%
Cesta Básica		6,49
Assistência Médica		0,00
Seguro de Vida		0,02
Desgaste Orgânico		0,00
Adicional de Confinamento		0,00
Total Encargos Adicionais		6,51
Encargos Totais		119,4500
Código	Descrição	Unidade
20027	Motorista de caminhão	h

Encargos Sociais e Trabalhistas - julho/2025		%
Grupo A - Encargos Sociais		
Previdência Social		20,00
FGTS		8,00
Salário Educação		2,50
SESC ou SESI		1,50
SENAI / SEBRAE		1,60
INCRA		0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho		3,00
SECONCI		1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial		0,00
Total Grupo A		37,80
Grupo B - Encargos Trabalhistas		
Repouso Semanal Remunerado - Domingos		18,26
Feriados		5,05
Férias Gozadas + 1/3		3,79
Auxílio Enfermidade		0,87
Auxílio Acidente de Trabalho		0,05
Licença Paternidade		0,08
13º Salário		9,23
Faltas Justificadas		0,74
Férias sobre Licença Maternidade		0,00

Eng. Civil Larissa Paiva
CREA/CE 57264 D
Construtora S&V LTDA
CNPJ: 07.419.365/0001-02
Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -
Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE
Telefone:(85) 3377-1222


CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
CNP 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02



EDITAL: EDITAL N.º 042/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

LOCAL: Estado de Goiás

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 13/03/2026

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRORelatório Analítico de Mão de Obra - Sem desoneração Goiás		
Reciclagem Tecnológica		0,00
Total Grupo B		38,09
Grupo C - Verbas Rescisórias		
Aviso Prévio Indenizado		5,71
Aviso Prévio Trabalhado		0,16
Férias Indenizadas + 1/3		8,52
Depósito por Rescisão Sem Justa Causa		4,42
Indenização Adicional		0,93
Total Grupo C		19,73
Grupo D - Verbas Rescisórias		
Reincidência de A sobre B		14,40
Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado		0,52
Total Grupo D		14,91
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - julho/2025		110,54
Periculosidade/Insalubridade		%
Total Periculosidade/Insalubridade		0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Móvel		%
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Móvel - Sobre Salário		110,68
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Móvel - Sobre Periculosidade/Insalubridade		110,68
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Móvel		110,68
Encargos Complementares		%
Alimentação		41,13
EPI		2,32
Ferramenta		0,00
Transporte		8,70
Consulta Ocupacional		0,52
Total Encargos Complementares		52,67
Encargos Adicionais		%
Cesta Básica		9,68
Assistência Médica		0,00
Seguro de Vida		0,02
Desgaste Orgânico		0,00
Adicional de Confinamento		0,00
Total Encargos Adicionais		9,70
Encargos Totais		173,0500
Código	Descrição	Unidade
20000	Operador de equipamento leve	h
Encargos Sociais e Trabalhistas - julho/2025		%
Grupo A - Encargos Sociais		
Previdência Social		20,00
FGTS		8,00
Salário Educação		2,50
SESC ou SESI		1,50

Eng. Civil Larissa Paiva
CREA/CE 57264 D
Construtora S&V LTDA
CNPJ: 07.419.365/0001-02
Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -
Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE
Telefone:(85) 3377-1222

CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
CNPJ 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

**EDITAL:** EDITAL N.º 042/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).
DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

LOCAL: Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS****SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO** Relatório Analítico de Mão de Obra - Sem desoneração Goiás

SENAI / SEBRAE	1,60
INCRA	0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho	3,00
SECONCI	1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial	0,00
Total Grupo A	37,80

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos	18,05
Feriados	4,99
Férias Gozadas + 1/3	2,10
Auxílio Enfermidade	0,87
Auxílio Acidente de Trabalho	0,05
Licença Paternidade	0,08
13º Salário	9,24
Faltas Justificadas	0,74
Férias sobre Licença Maternidade	0,00
Reciclagem Tecnológica	0,00
Total Grupo B	36,13

Grupo C - Verbas Rescisórias

Aviso Prévio Indenizado	6,84
Aviso Prévio Trabalhado	0,19
Férias Indenizadas + 1/3	10,21
Depósito por Rescisão Sem Justa Causa	4,36
Indenização Adicional	0,93
Total Grupo C	22,52

Grupo D - Verbas Rescisórias

Reincidência de A sobre B	13,66
Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,62
Total Grupo D	14,27

Total Encargos Sociais e Trabalhistas - julho/2025	110,72
Periculosidade/Insalubridade	%
Total Periculosidade/Insalubridade	0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Móvel	%
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Móvel - Sobre Salário	110,58
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Móvel - Sobre Periculosidade/Insalubridade	110,58
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Móvel	110,58
Encargos Complementares	%
Alimentação	44,44
EPI	3,45
Ferramenta	0,00
Transporte	9,40
Consulta Ocupacional	0,67
Total Encargos Complementares	57,96
Encargos Adicionais	%
Cesta Básica	10,46

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone: (85) 3377-1222

CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
CNPJ 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02



EDITAL: EDITAL N.º 042/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

LOCAL: Estado de Goiás

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 13/03/2026

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRORelatório Analítico de Mão de Obra - Sem desoneração Goiás		
Assistência Médica		0,00
Seguro de Vida		0,03
Desgaste Orgânico		0,00
Adicional de Confinamento		0,00
Total Encargos Adicionais		10,49
Encargos Totais		179,0300
Código	Descrição	Unidade
20026	Operador de equipamento pesado	h
Encargos Sociais e Trabalhistas - julho/2025		%
Grupo A - Encargos Sociais		
Previdência Social		20,00
FGTS		8,00
Salário Educação		2,50
SESC ou Sesi		1,50
SENAI / SEBRAE		1,60
INCRA		0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho		3,00
SECONCI		1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial		0,00
Total Grupo A		37,80
Grupo B - Encargos Trabalhistas		
Repouso Semanal Remunerado - Domingos		18,05
Feriados		4,99
Férias Gozadas + 1/3		2,10
Auxílio Enfermidade		0,87
Auxílio Acidente de Trabalho		0,05
Licença Paternidade		0,08
13º Salário		9,24
Faltas Justificadas		0,74
Férias sobre Licença Maternidade		0,00
Reciclagem Tecnológica		0,00
Total Grupo B		36,13
Grupo C - Verbas Rescisórias		
Aviso Prévio Indenizado		6,84
Aviso Prévio Trabalhado		0,19
Férias Indenizadas + 1/3		10,21
Depósito por Rescisão Sem Justa Causa		4,36
Indenização Adicional		0,93
Total Grupo C		22,52
Grupo D - Verbas Rescisórias		
Reincidência de A sobre B		13,66
Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado		0,62
Total Grupo D		14,27

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02



EDITAL: EDITAL N.º 042/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

LOCAL: Estado de Goiás

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 13/03/2026

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRORelatório Analítico de Mão de Obra - Sem desoneração Goiás		
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - julho/2025		110,72
Periculosidade/Insalubridade		%
Total Periculosidade/Insalubridade		0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Móvel		%
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Móvel - Sobre Salário		110,58
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Móvel - Sobre Periculosidade/Insalubridade		110,58
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Móvel		110,58
Encargos Complementares		%
Alimentação		26,66
EPI		1,99
Ferramenta		0,00
Transporte		5,64
Consulta Ocupacional		0,40
Total Encargos Complementares		34,69
Encargos Adicionais		%
Cesta Básica		6,27
Assistência Médica		0,00
Seguro de Vida		0,02
Desgaste Orgânico		0,00
Adicional de Confinamento		0,00
Total Encargos Adicionais		6,29
Encargos Totais		151,5600
Código	Descrição	Unidade
20017	Pedreiro	h

Encargos Sociais e Trabalhistas - julho/2025		%
Grupo A - Encargos Sociais		
Previdência Social		20,00
FGTS		8,00
Salário Educação		2,50
SESC ou Sesi		1,50
SENAI / SEBRAE		1,60
INCRA		0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho		3,00
SECONCI		1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial		0,00
Total Grupo A		37,80
Grupo B - Encargos Trabalhistas		
Repouso Semanal Remunerado - Domingos		18,28
Feriados		5,06
Férias Gozadas + 1/3		3,95
Auxílio Enfermidade		0,87
Auxílio Acidente de Trabalho		0,05
Licença Paternidade		0,08

Eng. Civil Larissa Paiva
CREA/CE 57264 D
Construtora S&V LTDA
CNPJ: 07.419.365/0001-02
Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -
Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE
Telefone:(85) 3377-1222

CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
CNPJ 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02



EDITAL: EDITAL N.º 042/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

LOCAL: Estado de Goiás

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 13/03/2026

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRORelatório Analítico de Mão de Obra - Sem desoneração Goiás		
13° Salário		9,23
Faltas Justificadas		0,74
Férias sobre Licença Maternidade		0,00
Reciclagem Tecnológica		0,00
Total Grupo B		38,26
Grupo C - Verbas Rescisórias		
Aviso Prévio Indenizado		5,61
Aviso Prévio Trabalhado		0,15
Férias Indenizadas + 1/3		8,37
Depósito por Rescisão Sem Justa Causa		4,42
Indenização Adicional		0,93
Total Grupo C		19,48
Grupo D - Verbas Rescisórias		
Reincidência de A sobre B		14,46
Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado		0,51
Total Grupo D		14,97
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - julho/2025		110,51
Periculosidade/Insalubridade		%
Total Periculosidade/Insalubridade		0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Móvel		%
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Móvel - Sobre Salário		110,65
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Móvel - Sobre Periculosidade/Insalubridade		110,65
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Móvel		110,65
Encargos Complementares		%
Alimentação		44,13
EPI		4,57
Ferramenta		0,29
Transporte		9,34
Consulta Ocupacional		0,55
Total Encargos Complementares		58,88
Encargos Adicionais		%
Cesta Básica		10,39
Assistência Médica		0,00
Seguro de Vida		0,03
Desgaste Orgânico		0,00
Adicional de Confinamento		0,00
Total Encargos Adicionais		10,42
Encargos Totais		179,9300
Código	Descrição	Unidade
20031	Servente	h
Encargos Sociais e Trabalhistas - julho/2025		%
Grupo A - Encargos Sociais		
Previdência Social		20,00

Eng. Civil Larissa Paiva
CREA/CE 57264 D
Construtora S&V LTDA
CNPJ: 07.419.365/0001-02
Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -
Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE
Telefone:(85) 3377-1222

CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
CNPJ 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

**EDITAL:** EDITAL N.º 042/2026**OBRA:** Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).
DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**LOCAL:** Estado de Goiás**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 13/03/2026**DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS****SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO** Relatório Analítico de Mão de Obra - Sem desoneração Goiás

FGTS	8,00
Salário Educação	2,50
SESC ou Sesi	1,50
SENAI / SEBRAE	1,60
INCRA	0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho	3,00
SECONCI	1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial	0,00

Total Grupo A 37,80**Grupo B - Encargos Trabalhistas**

Repouso Semanal Remunerado - Domingos	18,05
Feriados	4,99
Férias Gozadas + 1/3	2,12
Auxílio Enfermidade	0,87
Auxílio Acidente de Trabalho	0,05
Licença Paternidade	0,09
13º Salário	9,24
Faltas Justificadas	0,74
Férias sobre Licença Maternidade	0,01
Reciclagem Tecnológica	0,00

Total Grupo B 36,17**Grupo C - Verbas Rescisórias**

Aviso Prévio Indenizado	6,83
Aviso Prévio Trabalhado	0,19
Férias Indenizadas + 1/3	10,20
Depósito por Rescisão Sem Justa Causa	4,36
Indenização Adicional	0,93

Total Grupo C 22,50**Grupo D - Verbas Rescisórias**

Reincidência de A sobre B	13,67
Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,62

Total Grupo D 14,29

Total Encargos Sociais e Trabalhistas - julho/2025	110,76
Periculosidade/Insalubridade	%
Total Periculosidade/Insalubridade	0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Móvel	%
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Móvel - Sobre Salário	110,75
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Móvel - Sobre Periculosidade/Insalubridade	110,75
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Móvel	110,75
Encargos Complementares	%
Alimentação	63,11
EPI	5,07
Ferramenta	0,67
Transporte	13,35
Consulta Ocupacional	0,95

Eng. Civil Larissa Paiva

CREA/CE 57264 D

Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 -

Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone: (85) 3377-1222

CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
CNPJ 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02



EDITAL: EDITAL N.º 042/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).
DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

LOCAL: Estado de Goiás

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 13/03/2026

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRORelatório Analítico de Mão de Obra - Sem desoneração Goiás		
Total Encargos Complementares		83,15
Encargos Adicionais		%
Cesta Básica		14,85
Assistência Médica		0,00
Seguro de Vida		0,04
Desgaste Orgânico		0,00
Adicional de Confinamento		0,00
Total Encargos Adicionais		14,89
Encargos Totais		208,7800

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL: EDITAL N.º 042/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Araçu, Inhumas, Itaberaí e Santa Rosa de Goiás, Lote 9 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME).
DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO
LOCAL: Estado de Goiás
CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 13/03/2026



COMPOSIÇÃO DO BDI

DEMONSTRATIVO BDI - OBRA RODOVIÁRIA

1 - BDI PARA OBRAS RODOVIÁRIAS

						TRIBUTOS				RESULTADO (*)
	Administração central (1)	Lucros (1)	Despesas Financeiras (1)	Seguros + Garantias (1)	Riscos (1)	ISS (1)	PIS (2)	COFINS (2)	CPRB (3)	
SEM DESONERAÇÃO (REFERENCIAL)	6,00%	8,50%	1,61%	0,74%	0,97%	3,00%	0,65%	3,00%	0,00%	27,21%
COM DESONERAÇÃO (REFERENCIAL)	6,00%	8,50%	1,61%	0,74%	0,97%	3,00%	0,65%	3,00%	3,60%	32,31%
BDI PROPOSTA	3,34%	5,00%	1,61%	0,74%	0,97%	3,00%	0,65%	3,00%	0,00%	20,06%

- (1) Percentuais definidos pelo TAG TCE / GOINFRA
(2) Alíquota definida por lei (lucro presumido).
(3) Alíquota definida pela lei 14.973/24 (Transição para a contribuição substitutiva).
(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão nº 2.622/2013 – TCU – Plenário

$$\frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 = BDI$$

Onde:
AC = taxa de administração central
S = taxa de seguros
R = taxa de riscos
G = taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)