1/389

CONTRATACAO INTEGRADA PARA ELABORACAO DOS
PROJETOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO,
RESTAURACAO EOBRAS DE ARTE ESPECIAIS DA RODOVIA
GO0-536, TRECHO: ENTR. GO-020 / AV. PROGRESSO (SENADOR
CANEDO), COM EXTENSAO DE 6,05 KM, NESTE ESTADO.
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CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA 3/389

Goiania-GO, 08 de abril de 2026.

N

A

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
A/C Nucleo Executivo de Licitagbes - PR-NELIC

Goiania — Goias

REF.: Carta de Apresentacdo da Proposta Comercial
referente a Concorréncia Eletronica n°® 159/2025 -
GOINFRA.

Prezados Senhores,

A CONSTRUTORA CAIAPO LTDA, lider do CONSORCIO DUPLICACAO GO-536-
SENADOR CANEDO, situada na Avenida Sao Francisco, n® 271, Setor Santa Genoveva,
Goiania, Goias, CEP 74.670-010, vem através desta apresenta sua proposta de precos
inicial, referente a Concorréncia Eletrénica n°® 159/2025 — GOINFRA, que tem como objeto
a Contratacdo Integrada para elaboragcdo dos projetos e execugdo das obras de
Duplicacdo, Restauracdo e Obras de Arte Especiais da Rodovia GO-536, Trecho: Entr.
GO-020 / Av. Progresso (Senador Canedo), com extensao de 6,05 km, neste Estado,

conforme condigbes detalhadas a seguir:

1. Nosso precgo global inicial para execugao dos servigos é de R$ 64.313.725,57 (Sessenta e
quatro milhdes trezentos e treze mil duzentos e setecentos e vinte e cinco reais e
cinquenta e sete centavos), que representa um desagio de 0,005% (zero virgula zero
cinco por cento) em relagdo ao orgamento referencial da GOINFRA para este lote.

2. 2. O BDI aplicado sobre os precos unitarios é de 27,21% para servicos e 18,98% para
aquisicdo e transporte dos materiais betuminosos, conforme detalhado na proposta
comercial.

3. Dados Bancario: Banco Caixa Econémica Federal, Agéncia n° 2512 e Conta Corrente n°
900533-5.

4. O prazo de validade desta proposta € de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de
abertura do presente certame.

5. A Construtora Caiap6, declara esta ciente e concorda com as condi¢des contidas neste Edital e
seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes ou acordos coletivos de trabalho e

nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;

Atenciosamente,

JOSERUBENS A
PANIAGO:0951 Ay
6875149 s

CONSORCIO DUPLICACAO GO-536-SENADOR CANEDO
José Rubens Paniago
Representante Legal
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EDITAL: CE 159/25

EXTENSAO: 6,05 km

RESUMO GO-536

DESCRIGAO: ELABORACAO DO ORCAMENTO PARA DUPLICACAO DA GO-536, TRECHO:
ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

Discriminagao Percentual Preco Preco/Km

PROJETO EXECUTIVO DA OBRA DE DUPLICACAO DA GO-536 0,8096 | RS 520.710,37 | RS 520.710,37
OBRA DE DUPLICACAO DA GO-536 78,4090 | RS 50.427.771,78 | RS 50.427.771,78
PROJETO EXECUTIVO - VIADUTOS ACESSO CONDOMINIOS 0,2526| RS 162.428,24 | RS 162.428,24
VIADUTOS ACESSO CONDOMINIOS 5,8816| RS 3.782.649,24 | RS 3.782.649,24
PROJETO EXECUTIVO - VIADUTO SOBRE FERROVIA 0,1471| RS 94.625,94 | RS 94.625,94
VIADUTO SOBRE FERROVIA 14,5001 | RS 9.325.540,00 | RS  9.325.540,00

TOTAL: 100,000%| RS 64.313.725,57 | RS 64.313.725,57

Goiania-GO, 08 de abril de 2026

JOSE RUBENS Assinado de forma digital
or JOSE RUBENS

PANIAGO:095 PANIAGO:09516875149
Dados: 2026.04.08 15:31:01
16875149 0300

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO
José Rubens Paniago
Representante Legal
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EDITAL: CE 159/25
DESCRIGAO: ELABORACAO DO ORGAMENTO PARA DUPLICAGAO DA GO-536, TRECHO: ENTR. GO-020 /
EXTENSAO: 6,05 km

OBRA DUPLICACAO GO-536

Cadigo ica Quantidade Valor Unitario
PROJETO EXECUTIVO RODOVIA
45874 PROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO PLANO - FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM 45,11% Km 6,050( RS 86.067,83 | RS 520.710,37
Total do Grupo: | R$ 520.710,37
|Descri;§o . Quantidade Valor Unitario
TERRAPLANAGEM
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS|
40001 27,21% m2 194.609,010| RS 0,68 | RS 132.334,12
MENORES DE 15 cm
40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm 27,21% un 321,000 RS 51,55 | RS 16.547,55
40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm 27,21% un 113,000 RS 128,90 | RS 14.565,70
40010 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M 27,21% m3 69.348,280[ RS 3,76 | RS 260.749,53
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) 27,21% m3 5.766,380| RS 9,07 | RS 52.301,06
40016 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) 27,21% m3 35.696,030[ RS 10,43 | RS 372.309,59
40017 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M) 27,21% m3 30.239,520[ RS 11,01 | RS 332.937,11
40018 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M) 27,21% m3 9.226,960| RS 12,31 [ RS 113.583,87
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) | 27,21% m3 1.790,710( RS 12,98 | RS 23.243,41
E! . E P E DE T. 12 EG. - E! DE - (DT: 1.001
40020 152COA0\:V;) CARGA E TRANSPORT MA CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 27,21% m3 19.030,250| RS 13,59 [ RS 258.621,09
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A
40021 1S:OON;) CARG SPO CATEG. - C/ ESC ( 0 27,21% m3 5.036,860| RS 14,73 | RS 74.192,94
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A
40022 156COONlI) CARG SO CATEG. - C/ ESC ( 0 27,21% m3 932,080| RS 15,17 [ RS 14.139,65
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A
40023 158600'\/]) CARG SO CATEG. - C/ ESC ( 60 27,21% m3 1.842,590( RS 15,55 [ RS 28.652,27
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A
40025 350600'\/;) CARG SO CATEG. - C/ ESC ( 00 27,21% m3 3.564,740| RS 19,23 [ RS 68.549,95
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - ESCAVADEIRA - (DT: 5.001 A
40027 I(SJCOOOI’VI;: G SPO CATEG. - C/ ES ( 5.00 27,21% m3 48.893,830| RS 36,42 | RS 1.780.713,28
40098 TRANSPORTE LOCAL MAT. 12 CATEG. C/ BASCULANTE 10M? - DMT>10,0KM 27,21% | m3km 577.259,450| RS 2,91 | RS 1.679.824,99
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 27,21% m3 53.082,460[ RS 6,18 | RS 328.049,60
40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 27,21% m3 103.892,260| RS 6,86 | RS 712.700,90
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 27,21% m2 41.111,400| RS 0,53 | RS 21.789,04
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 27,21% m3 2.417,020| RS 2,58 | RS 6.235,91
Total do Grupo: | R$ 6.292.041,56

PAVIMENTACAO
SUB-BASE E BASE
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS|

40001 MENORES DE 15 cm 27,21% m2 15.680,120| RS 0,68 | RS 10.662,48
40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm 27,21% un 220,000| RS 51,55 | RS 11.341,00
40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm 27,21% un 22,000| RS 128,90 [ RS 2.835,80
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 27,21% m2 15.680,120| RS 0,50 | RS 7.840,06
40310 REGULARIZAGCAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO 27,21% m2 148.137,580| RS 3,53 | RS 522.925,65
40316 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAGAO 27,21% m3 28.224,220| RS 12,03 | RS 339.537,36
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 27,21% | m3km 341.513,060| RS 3,04 | RS 1.038.199,70
40325 TRANSPORTE LOCAL DA MISTURA 27,21% | m3km 525.109,290| RS 2,20 | RS 1.155.240,43
40325 TRANSPORTE LOCAL DA MISTURA 27,21% | m3km 366.000,820| RS 2,20 | RS 805.201,80
40606A ESTABILIZACAO SOLO BRITA 30% PESO - USINA (BC) 27,21% m3 29.139,070| R$ 87,45 | RS 2.548.211,67
40607 ESTABILIZACAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA 27,21% m3 18.124,150| RS 233,50 | RS 4.231.989,02
CAPA
40380 IMPRIMACAO 27,21% m2 119.979,580| RS 0,57 | R$ 68.388,36
40385 PINTURA DE LIGACAO 27,21% m2 222.304,030| RS 0,48 | RS 106.705,93
40430 'TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 27,21% | m3km 200,000 R$ 3,43 | RS 686,00
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 27,21% | TKM 440,300| RS 3,56 | RS 1.567,46
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 27,21% | TKM 338.650,740| RS 1,64 | RS 555.387,21
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 27,21% | TKM 36.289,360[ RS 0,91 | RS 33.023,31
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 27,21% | m3km 8.527,080| RS 1,47 | RS 12.534,80
40470 FRESAGEM CONTINUA A FRIO 27,21% m3 40,000 RS 147,46 | RS 5.898,40
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 18,98% t 155,970( RS 3.379,42 | RS 527.088,13
40490 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C 18,98% T 111,150{ RS 4.562,53 | RS 507.125,20
40515 FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLIMERO 18,98% T 764,150| R$ 7.771,47 | RS 5.938.568,80
40520 FORNECIMENTO DE CAP-30/45 18,98% t 602,570 RS 5.532,66 | RS 3.333.814,93
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 27,21% tkm 54.849,980( RS 2,37 | RS 129.994,45
40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 27,21% m3 5.775,860| RS 453,60 | RS 2.619.930,09
40618 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA B 27,21% m3 5.116,220| RS 457,61 | RS 2.341.233,43
Total do Grupo: | RS 26.855.931,47
RESTAURACAO
RESTAURACAO - SH 01, 02, 03, 04 E 05 (3,98 km)
40380 IMPRIMAGAO 27,21% m2 8.880,000| RS 0,57 | RS 5.061,60
40385 PINTURA DE LIGACAO 27,21% m2 62.860,000( RS 0,48 | RS 30.172,80
40618 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA B 27,21% m3 822,400| RS 457,61 | RS 376.338,46
40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 27,21% m3 1.738,700{ RS 453,60 | RS 788.674,32
40465 FRESAGEM DESCONTINUA A FRIO 27,21% m3 444,000| RS 234,75 | RS 104.229,00
40005 CARGA DE ENTULHOS 27,21% m3 444,000 RS 3,30 | RS 1.465,20
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 27,21% | m3km 2.220,000| RS 2,74 | RS 6.082,80
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 27,21% m3 444,000| RS 2,58 | RS 1.145,52
TRANSPORTE - CBUQ
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 27,21% | TKM 103,030[ RS 3,56 | RS 366,78
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 27,21% | TKM 8.522,180| R$ 0,91 | RS 7.755,18
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 27,21% | m3km 2.006,220| RS 1,47 | RS 2.949,14
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 27,21% | TKM 89.362,090( RS 1,64 | RS 146.553,82
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 27,21% tkm 12.441,230| RS 2,37 | RS 29.485,71
FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI 27,21% t 11,540| RS 3.379,42 | RS 38.998,50
40490 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C 27,21% T 31,430| RS 4.562,53 | RS 143.400,31
40515 FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLIMERO 27,21% T 230,030 RS 7.771,47 | RS 1.787.671,24
40520 FORNECIMENTO DE CAP-30/45 27,21% t 96,860| RS 5.532,66 | RS 535.893,44
Total do Grupo: | R$ 4.006.243,82
OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM PROFUNDA
45400 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS 27,21% m3 1.183,910[ RS 108,76 | RS 128.762,05
45410 ESCAVAGAO MECANICA EM TERRA 27,21% m3 3.674,040| RS 15,91 | RS 58.453,97
45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAGAO VIBRATORIA 27,21% m3 947,120| RS 21,43 | RS 20.296,78
21309 (DBIZE)NO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPSO07) (EXCETO ESCAVACAO) 27.21% m 3.565,920| RS 177,54 | RS 633.093,43

41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) 27,21% un 3,000| RS 326,16 | RS 978,48
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EDITAL: CE 159/25
DESCRIGAO: ELABORACAO DO ORGAMENTO PARA DUPLICAGAO DA GO-536, TRECHO: ENTR. GO-020 /
EXTENSAO: 6,05 km
OBRA DUPLICACAO GO-536
47023 ESCAVAGAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL. TRANSPORTE) 27,21% | m3 2.674,440| RS 23,80 | RS 63.651,67
41811 CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAGAO) 2721% | m 40,000{ RS 863,55 | RS 34.542,00
41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAGAO) 27,21% | m 361,500] R$ 1.119,51 [ RS 404.702,86
41826 CORPO DE BSTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAGAO) 2721% | m 137,000( R$ 2.406,85 | RS 329.738,45
41831 CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAGAO) 27,21% | m 13,000{ R$ 2.186,94 | R$ 28.430,22
41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) 27,21% | un 5,000] RS 1.364,26 | R$ 6.821,30
41876 BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC) 27,21% [ un 1,000{ R$ 1.976,95 | R$ 1.976,95
2003479DN | CAXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-80 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA 27.21% | un 1,000] RS 577123 | R 577123
COMERCIAIS
5003489pN | CAXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E 27.21% | un 7.000| RS 704342 | RS 49.303.94
BRITA COMERCIAIS
20034970 |CAXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E 27.21% | un 6,000| RS 831700 | RS 49.902,00
BRITA COMERCIAIS
2003505DN | CAXA COLETORA DE SARJETA - CCS 350-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E 27.21% | un 3,000| RS 950822 | Re 28524.66
BRITA COMERCIAIS
5003513pN | CAXA COLETORA DE SARJETA - CCS 400-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E 27.21% | un 2,000| RS 1078181 | R 21.563,62
BRITA COMERCIAIS
2003740DN _ |CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 07 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 27,21% | un 1,000] RS 5.471,35 [ RS 5.471,35
2003756DN__[CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 15 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 27,21% | un 1,000{ R$ 7.648,41 | RS 7.648,41
2003764DN  |CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 19 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 27,21% | un 1,000{ R$ 8.780,95 | RS 8.780,95
CAIXA COLETORA EM CONCRETO (1,90Mx1,50M) @#1,00M C/ GRELHA DE CONCRETO
H=3,00M - CX ESP 1
47027 ESCAVAGCAO MANUAL 27,21% | m3 25,580| R$ 88,02 | RS 2.251,55
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 27,21% | m2 36,630 R$ 77,67 | R$ 2.845,05
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 27,21% | m3 3,550] R$ 562,25 | R$ 1.995,98
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 27,21% | kg 8,260 R$ 16,47 | RS 136,04
40102 COMPACTAGAO MANUAL 27,21% | m3 16,740( R$ 9,75 [ RS 163,21
CAIXA COLETORA EM CONCRETO (1,90Mx3,25M) $1,00M C/ GRELHA DE CONCRETO
H=3,00M - CX ESP 2
47027 ESCAVAGAO MANUAL 27,21% | m3 41,390] RS 88,02 | RS 3.643,14
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 27,21% | m2 58,340| R$ 77,67 | RS 4.531,26
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 27,21% | m3 6,000] RS 562,25 | RS 3.373,50
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 27,21% | Kg 32,490| R$ 16,47 | RS 535,11
40102 COMPACTAGCAO MANUAL 27,21% | m3 22,860 RS 9,75 | RS 222,88
CAIXA COLETORA EM CONCRETO (1,69Mx2,00M) $1,00M C/ GRELHA DE CONCRETO
H=3,00M - CX ESP 3
47027 ESCAVAGCAO MANUAL 27,21% | m3 27,790 R$ 88,02 | RS 2.446,07
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 27,21% | m2 41,760| R$ 77,67 | RS 3.243,49
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 27,21% | m3 4,610] RS 562,25 | R$ 2.591,97
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 27,21% | Kg 18,050| R$ 16,47 | RS 297,28
40102 COMPACTAGAO MANUAL 27,21% | m3 17,620( R$ 9,75 [ RS 171,79
CAIXA COLETORA EM CONCRETO (1,90Mx2,00M) $1,50M C/ GRELHA DE CONCRETO
H=3,50M - CX ESP 5
47027 ESCAVAGAO MANUAL 27,21% | m3 34,770| RS 88,02 | RS 3.060,45
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 27,21% | m2 53,330 R$ 77,67 | R$ 4.142,14
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 27,21% | m3 4,570| RS 562,25 | R$ 2.569,48
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 27,21% | Kg 29,820| R$ 16,47 | RS 491,13
40102 COMPACTAGAO MANUAL 27,21% | m3 21,440| RS 9,75 | RS 209,04
CAIXA COLETORA EM CONCRETO (2,00 Mx2,30M) @#1,50M C/ GRELHA DE CONCRETO
H=4,00M - CX ESP 6
47027 ESCAVAGCAO MANUAL 27,21% | m3 89,740| R$ 88,02 | RS 7.898,91
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 27,21% | m2 133,180| RS 77,67 | RS 10.344,09
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 27,21% | m3 10,480| R$ 562,25 | R$ 5.892,38
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 27,21% | Kg 59,640 R$ 16,47 | RS 982,27
40102 COMPACTAGAO MANUAL 27,21% | m3 52,840| R$ 9,75 [ RS 515,19
CAIXA COLETORA EM CONCRETO (1,65Mx2,635M) #1,50M C/ GRELHA DE CONCRETO
H=4,00M - CX ESP 8
47027 ESCAVAGAO MANUAL 27,21% | m3 87,440| R$ 88,02 | RS 7.696,46
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 27,21% | m2 132,120| R$ 77,67 | RS 10.261,76
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 27,21% | m3 10,740 R$ 562,25 | RS 6.038,56
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 27,21% | Kg 56,800 R$ 16,47 | RS 935,49
40102 COMPACTAGAO MANUAL 27,21% | m3 52,660] RS 9,75 [ RS 513,43
2003648DN __ |CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM - CLP 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 27,21% | un 1,000{ R$ 3.172,61 | RS 3.172,61
2003672DN__|CAIXA DE LIGAGAO E PASSAGEM - CLP 16 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 27,21% | un 1,000{ RS 4.074,45 | RS 4.074,45
41800 REMOGCAO DE BUEIROS TUBULARES 2721% | ™ 11,000{ R$ 74,72 | R$ 821,92
42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 27,21% | m3 23,150] R$ 271,91 | RS 6.294,71
42845 ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA 27,21% | m3 739,980 R$ 253,17 [ RS 187.340,73
Total do Grupo: | R$ 2.180.117,84
DRENAGEM SUPERFICIAL
41203 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20 2721% | m 4.007,330| RS 71,55 | RS 286.724,46
41324 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 27,21% | m 120,000| R$ 99,55 | R$ 11.946,00
41326 SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 100-25 2721% | m 2.239,000] RS 65,09 | RS 145.736,51
41327 SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 140-35 27,21% | m 1.593,000 R$ 87,08 | R$ 138.718,44
41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 2721% | m 8.065,410| RS 29,71 | R$ 239.623,33
41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFCO5 27,21% | m 6.308,700| R$ 23,10 [ RS 145.730,97
41339 VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - VPCC 120-30 2721% | m 2.008,300| R$ 125,97 | R$ 252.985,55
41341 VALETA DE PROTECAO DE ATERRO - VPAC 120-30 2721% | m 75,000] R$ 125,97 | R$ 9.447,75
41368 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 (AC/BC) 27,21% | un 5,000 R$ 225,97 | R$ 1.129,85
41370 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 04 (AC/BC) 27,21% [ un 1,000 R$ 332,61 | RS 332,61
41371 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC) 27,21% | un 39,000| R$ 396,39 | RS 15.459,21
41375 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 (AC/BC) 27,21% [ un 9,000 R$ 3.034,87 | R$ 27.313,83
41377 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 07 (AC/BC) 27,21% | un 1,000{ R$ 6.020,73 | R$ 6.020,73
41385 ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) 27,21% [ un 47,000] R$ 64,16 | R$ 3.015,52
41386 ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) 27,21% | un 3,000[ RS 79,48 | RS 238,44
2003389DN__[DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 40-20 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 27,21% | un 95,700| R$ 290,22 | RS 27.774,05
2003393DN  |DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 2721% [ m 38,500| R$ 439,68 | RS 16.927,68
2003407DN__[DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 27,21% [ m 76,500] R$ 810,28 | R$ 61.986,42
Total do Grupo: | RS 1.391.111,35
TRANSPORTES CONCRETO/AGREGADOS/MADEIRA/GRAMA
40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 27,21% | m3km 4.916,380| RS 2,59 | RS 12.733,42
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 27,21% | tkm 25,930| R$ 1,78 | RS 46,15
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 27,21% | tkm 71.351,900[ R$ 0,91 | R$ 64.930,22
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 27,21% [ m3km 6.272,920| R$ 2,20 | RS 13.800,42
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 27,21% [ m3km 101.900,360| RS 1,47 | RS 149.793,52
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 27,21% | tkm 1.341,770| R$ 1,86 | RS 2.495,69
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 27,21% | tkm 16.797,660] RS 0,95 | R$ 15.957,77
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47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 27,21% tkm 54,720| RS 1,78 | RS 97,40
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 27,21% | tkm 685,240| RS 0,91 | RS 623,56
40452 TRANSPORTE COMERCIAL DE GRAMA 27,21% tkm 27.269,550[ RS 0,91 | RS 24.815,29
Total do Grupo: | R$ 285.293,44
OBRAS COMPLEMENTARES
40800 CERCA DE VEDAGAO DE FAIXA DE DOMINIO EM MADEIRA 27,21% M 5.010,550| RS 22,78 | RS 114.140,32
40805 REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA 27,21% M 5.079,050| RS 16,34 | RS 82.991,67
40810 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES 27,21% M 2.649,300] RS 391,57 | RS 1.037.386,40
3713828DN BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRE-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 27,21% | m 1.290,290| RS 306,97 | RS 396.080,32
MEH=2810 MM
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 27,21% m3 222,450| RS 562,25 | RS 125.072,51
41291 SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO 27,21% m3 578,380| RS 49,86 | RS 28.838,02
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 27,21% m2 7.650,200| RS 35,86 | RS 274.336,17
40816 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA (0,3 mm) 27,21% m2 2.002,200| RS 18,53 | RS 37.100,76
40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL 27,21% Un 5.440,000| RS 46,12 | RS 250.892,80
40840 TACHAO REFLETIVO MONODIRECIONAL 27,21% Un 173,000| RS 93,15 | RS 16.114,95
40855 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA 27,21% m2 196,020( RS 656,35 | RS 128.657,72
40865 REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA) 27,21% m2 19.510,180| RS 15,34 | RS 299.286,16
40880 CONFORMAGCAO DE TALUDE 27,21% m2 37.396,130[ RS 0,82 | RS 30.664,82
40895 SEMEADURA MANUAL 27,21% m2 120.199,210| RS 2,04 | RS 245.206,38
42480 CAIACAO (3 DEMAOQS) 27,21% m2 16.071,310| RS 4,97 | RS 79.874,41
CPU10828 RELOCAGAO DE REDE ELETRICA - POSTES DE CONCRETO CIRCULAR 18,98% un 12,000| RS 12.120,49 | RS 145.445,88
CPU10829  |RELOCACAO DE REDE ELETRICA - POSTES DE CONCRETO DUPLO T 18,98% un 68,000] RS 12.120,49 [ RS 824.193,32
3713705DN  [REMOGAO DE DEFENSA METALICA 27,21% m 310,000| RS 31,72 | RS 9.833,20
Total do Grupo: | R$ 4.126.115,81
ADMINISTRACAO, CANTEIRO, MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO
42140 ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO C1 27,21% un 1,000| RS 3.514.491,54 | RS 3.514.491,54
42240-M CANTEIRO DE OBRA - TIPO C1 (MODIFICADO) 27,21% un 1,000| RS 1.749.185,45 | RS 1.749.185,45
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 27,21% un 1,000| RS 27.239,50 | RS 27.239,50
Total do Grupo: | R$ 5.290.916,49
Total do Or R$ 50.427.771,78

VIADUTO ACESSO CONDOMINIOS

Cadigo Quantidade
PROJETO EXECUTIVO - VIADUTOS ACESSO CONDOMINIOS
45854 PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL) 45,11% | m 55,200| RS 927,55 [ RS 51.200,76
45950 SONDAGEM MAT. 12 CAT. - SOLO 4511% | m 168,000 RS 530,26 | RS 89.083,68
45952 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA 45,11% | m 8,000 RS 738,17 | RS 5.905,36
45953 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA 45,11% | m 8,000 RS 911,82 [ RS 7.294,56
45954 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO 45,11% | m 8,000 RS 1.106,65 | RS 8.853,20
45955 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM - KM RODADO 45,11% [ tkm 87,200| RS 1,04 | RS 90,68
Total do Grupo: | R$ 162.428,24
SERVICOS PRELIMINARES
ESCAVACAO
45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 27,21% m3 336,000| RS 119,56 | RS 40.172,16
45430 REATERRO APILOADO DE VALAS 27,21% m3 144,060| RS 89,75 | RS 12.929,38
Total do Grupo: | R$ 53.101,54
INFRAESTRUTURA ESTACAS
2306074DN  [ESTACA HELICE CONTINUA - CONFECGAO - EXCLUIDO O CONCRETO 27,21% m3 245,040| RS 420,36 | RS 103.005,01
45291 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO 27,21% m3 112,000 RS 761,69 | RS 85.309,28
45142 CONCRETO USINADO FCK=25 MPA 27,21% m3 269,540| RS 717,73 | RS 193.456,94
45155 ACO CA50/60 AQUISICRO, ARMACAO E COLOCACAO (INCLUSO PERDAS) 27,21% | Kg 24.491,000] RS 16,47 | RS 403.366,77
Total do Grupo: | R$ 785.138,00
INFRAESTRUTURA BLOCOS
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 1X (CONFECGAO,
45038 INSTALAGAO E 27,21% m2 136,640| RS 224,24 | RS 30.640,15
RETIRADA)
45142 CONCRETO USINADO FCK=25 MPA 27,21% m3 97,920| RS 717,73 | RS 70.280,12
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 27,21% Kg 5.083,000| RS 16,47 | RS 83.717,01
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 27,21% m3 6,960 RS 570,88 | RS 3.973,32
PINTURA A BASE DE SILANO SILOXANO PARA PROTECAO DE SUPERFICIES|
067058-0C INTERNAS/EXTERNAS DE ESTRUTURA DE CONCRETO - 2 DEMAOS ‘ 27,21% m2 136,640 R 21,89 | RS 2.991,04
Total do Grupo: | R$ 191.601,64
MESOESTRUTURA
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 1X (CONFECGAO,
45038 INSTALAGAO E 27,21% m2 201,800| RS 224,24 | RS 45.251,63
RETIRADA)
45168 CONCRETO FCK=40 MPA 27,21% m3 49,180| RS 735,73 | RS 36.183,20
1109680DN f:ﬁg:ﬂ;s;?olﬁzﬁuiiPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECCAO EM MISTURADOR E 27.21% | m3 0,190| RS 476879 | RS 906,07
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 27,21% | Kg 18.066,000] R$ 16,47 | RS 297.547,02
45235 NEOPRENE 27,21% Kg 472,620 RS 72,14 | RS 34.094,80
45135 ESCORAMENTO PARA PONTE 27,21% m3 497,280| RS 137,69 | RS 68.470,48
45221 PINTURA COM NATA DE CIMENTO 27,21% m2 403,600| RS 6,16 | RS 2.486,17
Total do Grupo: | R$ 484.939,37
SUPERESTRUTURA (LONGARINA)
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 1X (CONFECGAO,
45038 INSTALAGAO E 27,21% m2 1.058,100( RS 224,24 | RS 237.268,34
RETIRADA)
45168 CONCRETO FCK=40 MPA 27,21% m3 162,200| RS 735,73 | RS 119.335,40
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 27,21% Kg 33.554,000( RS 16,47 | RS 552.634,38
4507958DN  [CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 27,21% Kg 10.590,000 RS 20,25 | RS 214.447,50
4507783DN ANCORAGEM ATIVA PARA NLAJES COM 1 CORDOALHA ENGRAXADA D = 12,7 MM - 27.21% un 400,000| RS 102,97 | RS 41.188,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
4507866DN ANCORAGEM PASSIVA PARNA LAJES PARA CORDOALHAS ENGRAXADAS D=12,7MM -| 27.21% un 400,000| RS 95,80 | RS 38.320,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
3806421DN  [LANCAMENTO DE VIGA PRE-MOLDADA DE 500 A 750 KN COM UTILIZAGAO DE GUINDASTE 27,21% un 10,000| RS 5.913,81 | RS 59.138,10
45221 PINTURA COM NATA DE CIMENTO 27,21% m2 2.116,200| RS 6,16 | RS 13.035,79
Total do Grupo: | RS 1.275.367,51
SUPERESTRUTURA (LAJE + TRANSVERSINA + ALAS)
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 1X (CONFECGAO,
45038 INSTALAGAO E 27,21% m2 617,730| RS 224,24 | RS 138.519,77
RETIRADA)
45168 CONCRETO FCK=40 MPA 27,21% m3 195,790( RS 735,73 | RS 144.048,57
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45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 27,21% Kg 8.740,000| RS 16,47 | RS 143.947,80
45135 ESCORAMENTO PARA PONTE 27,21% m3 50,960| RS 137,69 [ RS 7.016,68
PINTURA A BASE DE SILANO SILOXANO PARA PROTECAO DE SUPERFICIES|
067058-0C INTERNAS/EXTERNAS DE ESTRUTURA DE CONCRETO - 2 DEMAOS 27,21% m2 207,730 RS 21,89 | RS 4.547,20
45151 TRANSLADO, LANCAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRE-LAJES 27,21% un 112,000 RS 138,13 [ RS 15.470,56
45221 PINTURA COM NATA DE CIMENTO 27,21% m2 391,580| RS 6,16 | RS 2.412,13
Total do Grupo: | R$ 455.962,71
LAJE DE TRANSICAO
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 1X (CONFECGAO,
45038 INSTALAGAO E 27,21% m2 102,880| RS 224,24 | RS 23.069,81
RETIRADA)
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCACAO (INCLUSO PERDAS) 27,21% Kg 4.788,000| RS 16,47 | RS 78.858,36
45168 CONCRETO FCK=40 MPA 27,21% m3 51,160| RS 735,73 | RS 37.639,94
067058-0C PINTURA A BASE DE SILANO SILOXANO PARA liROTECAO DE  SUPERFICIES] 27.21% m2 102,880| RS 21,89 | RS 2.252,04
INTERNAS/EXTERNAS DE ESTRUTURA DE CONCRETO - 2 DEMAOS
Total do Grupo: | R$ 141.820,15
BARREIRA RIGIDA (NEW JERSY)
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 1X (CONFECGAO,
45038 INSTALAGAO E 27,21% m2 193,420( RS 224,24 | RS 43.372,50
RETIRADA)
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGCAO (INCLUSO PERDAS) 27,21% | Ke 3.719,000] R$ 16,47 | RS 61.251,93
45168 CONCRETO FCK=40 MPA 27,21% m3 25,740| RS 735,73 | RS 18.937,69
45221 PINTURA COM NATA DE CIMENTO 27,21% m2 386,840| RS 6,16 | RS 2.382,93
Total do Grupo: | R$ 125.945,05
TRANSPORTES
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 27,21% tkm 347,620| RS 1,78 | RS 618,76
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 27,21% | tkm 54.331,030[ RS 0,91 | RS 49.441,23
40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 27,21% | m3km 3.080,160| RS 2,59 | RS 7.977,61
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 27,21% | tkm 24.428,620[ RS 0,97 | RS 23.695,76
45206 TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T 27,21% tkm 14.392,700| RS 0,77 | RS 11.082,37
Total do Grupo: | RS 92.815,73
DIVERSOS
45230 DRENOS 100 MM 27,21% un 52,000 RS 10,64 | RS 553,28
45245 LIMPEZA GERAL 27,21% m2 577,200| RS 5,85 | RS 3.376,62
45160 CONCRETO FCK=20 MPA 27,21% m3 34,410| RS 600,04 | RS 20.647,37
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 27,21% Kg 796,350| RS 16,47 | RS 13.115,88
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 27,21% m3 22,300| RS 570,88 [ RS 12.730,62
261002-0OC  |PINTURA ANTIPICHAGAO - EPOXI 3 DEMAOS 27,21% m2 2.071,050| RS 55,56 | RS 115.067,53
Total do Grupo: | R$ 165.491,30
MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 27,21% un 1,000| RS 10.466,24 | RS 10.466,24
Total do Grupo: | R$ 10.466,24
Total do Or R$ 3.782.649,24

VIADUTO SOBRE FERROVIA

Cadigo Quantidade
PROJETO EXECUTIVO - VIADUTO SOBRE FERROVIA
45854 PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL) 45,11% | m 19,600| RS 927,55 [ RS 18.179,98
45950 SONDAGEM MAT. 12 CAT. - SOLO 4511% | m 48,000 RS 530,26 | RS 25.452,48
45951 SONDAGEM MAT. 22 CAT. - PEDREGULHO 45,11% | m 60,000 RS 848,38 [ RS 50.902,80
45955 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM - KM RODADO 45,11% | tkm 87,200| RS 1,04 | RS 90,68
Total do Grupo: | R$ 94.625,94
SERVICOS PRELIMINARES
ESCAVACAO
45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 27,21% m3 197,140[ R$ 119,56 | RS 23.570,05
45430 REATERRO APILOADO DE VALAS 27,21% m3 98,020 RS 89,75 | RS 8.797,29
Total do Grupo: | R$ 32.367,34
INFRAESTRUTURA ESTACAS ESCAVADAS
45266 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D =40 cm 27,21% m 576,000] RS 364,62 | RS 210.021,12
45291 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO 27,21% m3 8,040| RS 761,69 | RS 6.123,98
45155 ACO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 27,21% Kg 9.792,000| RS 16,47 | RS 161.274,24
Total do Grupo: | R$ 377.419,34
INFRAESTRUTURA BLOCOS
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 1X (CONFECGAO,
45038 INSTALAGAO E 27,21% m2 146,880( RS 224,24 | RS 32.936,37
RETIRADA)
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 27,21% m3 99,120/ RS 653,71 | RS 64.795,73
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 27,21% | Ke 5.748,960| RS 16,47 | RS 94.685,37
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 27,21% m3 2,880| RS 570,88 | RS 1.644,13
Total do Grupo: | R$ 194.061,60
MESOESTRUTURA (PILARES)
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 1X (CONFECGAO,
45038 INSTALAGAO E 27,21% m2 146,720( RS 224,24 | RS 32.900,49
RETIRADA)
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 27,21% m3 33,010/ RS 653,71 | RS 21.578,96
ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECCAO EM MISTURADOR E|
1109680DN LANCAMENTO MANUAL 27,21% | m3 0,120| RS 4.768,79 | RS 572,25
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 27,21% Kg 4.687,420| RS 16,47 | RS 77.201,80
45235 NEOPRENE 27,21% Kg 330,770| RS 72,14 | RS 23.861,74
Total do Grupo: | R$ 156.115,24
SUPERESTRUTURA (LONGARINA)
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 1X (CONFECGAO,
45038 INSTALAGAO E 27,21% m2 787,100| RS 224,24 | RS 176.499,30
RETIRADA)
45167 CONCRETO FCK=35 MPA 27,21% m3 96,000 RS 692,68 | RS 66.497,28
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 27,21% Kg 16.224,000| RS 16,47 | RS 267.209,28
4507958DN  [CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 27,21% Kg 4.704,000( RS 20,25 | RS 95.256,00
4507783DN ?g:h?sgiﬂEETng-lg\ll:S::&AcﬂlgjES COM 1 CORDOALHA ENGRAXADA D = 12,7 MM - 27,21% un 280,000| RS 102,97 | RS 28.831,60
4507866DN ?g:h?sgiﬂEETngislsl\:\;iALiAg&AO LAIES PARA CORDOALHAS ENGRAXADAS D=12,7MM - 27,21% un 280,000| RS 95,80 | RS 26.824,00
3806420DN  [LANCAMENTO DE VIGA PRE-MOLDADA DE ATE 500 kN COM UTILIZACAO DE GUINDASTE 27,21% | un 10,000 RS 5.174,64 | RS 51.746,40
Total do Grupo: | R$ 712.863,86

SUPERESTRUTURA (LAJE + TRANSVERSINA + ALAS)
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FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 1X (CONFECGAO,

45038 INSTALAGAO E 27,21% m2 332,330| RS 224,24 | RS 74.521,67
RETIRADA)
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 27,21% m3 137,660 RS 653,71 | RS 89.989,71
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 27,21% Kg 18.182,540| RS 16,47 | RS 299.466,43
45135 ESCORAMENTO PARA PONTE 27,21% m3 192,960| RS 137,69 [ RS 26.568,66
Total do Grupo: | R$ 490.546,47
LAJE DE TRANSICAO
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 1X (CONFECGAO,
45038 INSTALAGAO E 27,21% m2 31,040| RS 224,24 | RS 6.960,40
RETIRADA)
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 27,21% m3 52,460| RS 653,71 | RS 34.293,62
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO (INCLUSO PERDAS) 27,21% | Kg 5.560,760| RS 16,47 | RS 91.585,71
Total do Grupo: | R$ 132.839,73

BARREIRA RIGIDA (NEW JERSY)
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 1X (CONFECGAO,

45038 INSTALAGAO E 27,21% m2 111,910( RS 224,24 | RS 25.094,69
RETIRADA)
45167 CONCRETO FCK=35 MPA 27,21% m3 14,520| RS 692,68 | RS 10.057,71
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGCAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 27,21% Kg 1.263,240[ RS 16,47 | RS 20.805,56
Total do Grupo: | RS 55.957,96
TRANSPORTES
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 27,21% tkm 186,440( RS 1,78 | RS 331,86
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 27,21% tkm 30.262,020[ RS 0,91 | RS 27.538,43
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 27,21% tkm 8.354,430| RS 0,97 | RS 8.103,79
45206 TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T 27,21% tkm 7.200,000| RS 0,77 | RS 5.544,00
40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 27,21% | m3km 819,190| RS 2,59 | RS 2.121,70
Total do Grupo: | RS 43.639,78

MURO DE CONTENCAO - ATERRO SOLO REFORCADO
ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORGADO COM FITA METALICA GALVANIZADA - TAXA|

5405983DN 4,96 KGM® - MATERIAL DE JAZIDA 27,21% m3 17.948,250| RS 112,97 | RS 2.027.613,80
5405985DN ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORCADO COM FITA METALICA GALVANIZADA - TAXA 27,21% m3 17.948,250| RS 182,27 | RS 3.271.427,52
8,27 KG/M3 - MATERIAL DE JAZIDA
MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORCADO COM FITA METALICA|
5406025DN COM ALTURA DE 4,0 A 6,0 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCI;\;IS 27,21% m2 1595,400) RS 438,93 | RS 700.268,92
MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORCADO COM FITA METALICA|
5406027DN COM ALTURA DE 6,0 A 8,0 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCI:\;IS 27,21% m2 1.775,400) RS 435,77 | RS 773.666,05
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 27,21% | m3km 18.265,120| RS 2,20 | RS 40.183,26
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 27,21% | m3km 119.913,070| RS 1,47 | RS 176.272,21
Total do Grupo: | R$ 6.989.431,76
SOLEIRA BASE MURO (15CM X 35CM)
45005 ESCAVAGCAO MANUAL MAT. 12 CAT. 27,21% m3 209,630| RS 119,56 | RS 25.063,36
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 1X (CONFECGAO,
45033 INSTALAGAO E 27,21% m2 193,920( R$ 185,68 | RS 36.007,06
RETIRADA)
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 27,21% m3 33,860[ RS 570,88 | RS 19.329,99
45155 ACO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 27,21% Kg 1.693,130[ RS 16,47 | RS 27.885,85
Total do Grupo: | R$ 108.286,26
TRANSPORTES
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 27,21% [ m3km 7.934,160| RS 2,20 | RS 17.455,15
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 27,21% | m3km 1.125,750( RS 1,47 | RS 1.654,85
Total do Grupo: | R$ 19.110,00
DIVERSOS
45230 DRENOS 100 MM 27,21% un 20,000 RS 10,64 | RS 212,80
Total do Grupo: | RS 212,80
MOBILIZAGCAO / DESMOBILIZACAO
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 27,21% un 1,000| RS 12.687,86 | RS 12.687,86
Total do Grupo: | RS 12.687,86
Total do Orcamento:| R$ 9.325.540,00
Valor total do Orcamento :| RS 64.313.725,57
JOSERUBENS st etomnsgtor
Goidnia-GO, 08 de abril de 2026 PANIAGO:09516 Puincoomsiearsisn

875149
CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

José Rubens Paniago
Representante Legal
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER UNIDADE: TKM
(A) EQUIPAMENTOS :::'I?; Consumo Ut.Pr Ut.Impr | VL. Hr. Prod VL Hr. Imp Custo Horério
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000] 1,0000 0,0000 270,41 76,99 270,41
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 270,41
5 0
(B) MAO DE OBRA Céd}go Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
Aucxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA -
Cédigo "
(C) ITENS DE INCIDENCIA P % M. 0. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 375,0000 TKM CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 270,41
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]l 0,72
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 0,72
BDI: 27,21% 0,19
CUSTO UNITARIO TOTAL| 0,91
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS UNIDADE: m3km
(A) EQUIPAMENTOS :::II?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VL. Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000] 1,0000 0,0000 292,29 79,30 292,29
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 292,29
i 0
(B) MAO DE OBRA ::::?; Consumo Em Gy || SWEE | EEEEE ) Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| -
Cédigo "
(C) ITENS DE INCIDENCIA Pl % M. 0. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 250,0000 m3km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 292,29
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) * (C) / (D)]] 1,16
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 1,16
BDL: 27,21% 0,31
CUSTO UNITARIO TOTAL] 1,47
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO:

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
40380 IMPRIMACAO UNIDADE: m2
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,0000] 0,0500 0,0000 331,31 81,02 16,56
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 1,0000 0,0000 279,71 79,30 279,71
"TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000] 1,0000 0,0000 57,36/ 39,09 57,36
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 1,0000 0,3500 0,6500 158,14/ 59,20 93,82
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 1,0000] 0,3500 0,6500 13,08 841 10,03
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 457,48
o
(B) MAO DE OBRA ::::?; Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 0,5000 13,10 28,74 119,45 14,37
SERVENTE 20031 2,0000 7,38 22,78 208,78 45,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 59,93
(C) ITENS DE INCIDENCIA Cédigo % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1.125,0000 m2 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 517,41
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 0,45
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVIGCOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 0,45)
BDL: 27,21% 0,12]
CUSTO UNITARIO TOTAL| 0,57,
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
41341 VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAC 120-30 UNIDADE: m
(A) EQUIPAMENTOS :::II?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| -
Sdi 0
(B) MAO DE OBRA Cédigo Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| -
(C) ITENS DE INCIDENCIA Codigo % M.0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 m CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] -
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] B
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 1,741 m2 5,1800 9,01
COMPACTAGAO MANUAL 40102 0,3976 m3 7,6700 3,04
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 0,1276 m3 464,9200 59,32
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 0,8760 M 2,8700 2,51
ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 1,741 m2 9,8000 17,06
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 0,3976 m3 20,3700 8,09
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 99,03
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 99,03|
BDL: 27,21% 26,94
CUSTO UNITARIO TOTAL| 125,97
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVIGO: DATA BASE: __ ago/25
40385 PINTURA DE LIGACAO UNIDADE: m2
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 1,0000 0,0000 279,71 79,30 279,71
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 2,0000 1,0000 0,0000 57,36 39,09 114,72]
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 1,0000] 0,4700 0,5300 158,14 59,20 105,69
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 1,0000] 0,4700 0,5300 13,08] 8,41 10,59
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 510,71
(B) MAO DE OBRA ::)‘(’i'l?; Consumo oGy || SR | ) Custo Horario
|[ENCARREGADO DE SERVICO 20002 0,5000 13,10] 28,74 119,45] 14,37]
SERVENTE 20031 2,0000 7,38 22,78 208,78 45,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 59,93
(C) ITENS DE INCIDENCIA % M. 0. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1.500,0000 m2 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 570,64
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 0,38
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| B
(G) SERVIGCOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid.

Valor Unitario Custo Unitario

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -

(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO B
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) *+ (H) 0,38]
BDI: 27,21% 0,10
CUSTO UNITARIO TOTAL| 0,48
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA UNIDADE: TKM
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000] 1,0000 0,0000 292,29 79,30 292,29
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 292,29
20T 5
(B) MAO DE OBRA ::;'ﬁ; Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| -
Cédigo .
(C) ITENS DE INCIDENCIA Pl % M. 0. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 225,0000 TKM CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 292,29
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 1,29
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 1,29
BDL: 27,21% 0,35
CUSTO UNITARIO TOTAL] 1,64
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE: m2
(A) EQUIPAMENTOS :::II?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VL. Hr. Imp Custo Horario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30001 1,0000 1,0000 0,0000 784,01 311,72 784,01
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 784,01
i 0
(B) MAO DE OBRA :::'l‘i‘; Consumo Emy Gy || SR | g E) Custo Horario
|[ENCARREGADO DE SERVICO 20002 0,4000 13,10] 28,74 119,45] 11,49)
SERVENTE 20031 2,0000 7,38 22,78 208,78 45,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 57,05
Cédigo "
(C) ITENS DE INCIDENCIA P % M. 0. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1.532,9100 m2 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 841,06
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 0,54
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| B
(G) SERVIGCOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO B
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 0,54]
BDI: 27,21% 0,14
CUSTO UNITARIO TOTAL| 0,68
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm UNIDADE: un
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30001 1,0000] 1,0000 0,0000 784,01 311,72 784,01
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 784,01
i 0
(B) MAO DE OBRA g Consumo Eq. Salarial | SalMora | Encargos (%) Custo Horario
[ENCARREGADO DE SERVICO 20002 0,4000 13,10 28,74 119,45 11,49
SERVENTE 20031 2,0000 7,38 22,78 208,78 45,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 57,05
Cédigo "
(C) ITENS DE INCIDENCIA Pl % M. 0. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 20,7500 un CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 841,06
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]l 40,53
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 40,53
BDL: 27,21% 11,02
CUSTO UNITARIO TOTAL| 51,55
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS UNIDADE: m3km
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000] 1,0000 0,0000 292,29 79,30 292,29
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 292,29
i 0
(B) MAO DE OBRA ::::?; Consumo Em Gy || SWEE | EEEEEs ) Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| -
Cédigo "
(C) ITENS DE INCIDENCIA Ausxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 168,7500 m3km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 292,29
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]l 1,73
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 1,73]
BDL: 27,21% 0,47
CUSTO UNITARIO TOTAL| 2,20
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
40046 ESCAV., CARGA E TRANSP. 12 CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 201 A 400M) UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 4,0000 0,9300 0,0700 292,29 79,30 1109,48|
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30007 1,0000 1,0000 0,0000 471,14 232,87 471,14
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000] 0,1200 0,8800 291,52 130,23 149,58
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30001 1,0000 0,9100 0,0900 784,01 311,72 741,49
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 2.471,69
Sdi 0
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?; Consumo Eq. Salarial Satticss Encatges Ce) Custo Horario
AJUDANTE 20003 3,0000 7,90 23,87 202,17| 71,61
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 1,0000 13,10 28,74 119,45 28,74
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 100,35
(C) ITENS DE INCIDENCIA % M. 0. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 2.572,04
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 12,02
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|

(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula x1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO .
CUSTO DIRETO TOTAL (E) * (F) *+ (G) + (H) 12,02
BDI: 27,21% 3,27
CUSTO UNITARIO TOTAL] 15,29)
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 UNIDADE: m
(A) EQUIPAMENTOS :::Ilf:r Consumo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Custo Horario
EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 30115 1,0000] 1,0000 0,0000 49,30] 35,79 49,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 49,30
5di 9
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 0,2500 13,10 28,74 119,45 7.18
PEDREIRO 20017 1,0000 10,48 29,33 179,93 29,33
SERVENTE 20031 2,0000 738 22,78 208,78 45,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 82,07
(C) ITENS DE INCIDENCIA c“.'9° % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 74,1100 m CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 131,37
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]l 1,77
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 0,0420| 464,9200 19,52
ESCAVAGAO MANUAL 47027 0,0300 69,2000 2,07
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 21,59
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 23,36
BDI: 27,21% 6,35
CUSTO UNITARIO TOTAL| 29,71
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 2,0000 0,6600 0,3400 331,31 81,02 492,40
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 1,0000 0,6900 0,3100 4,93 343 4,46
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000] 0,3900 0,6100 291,52 130,23 193,13,
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OUEQUIVALENTE 30009 1,0000 1,0000 0,0000 236,19 109,93 236,19
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 1,0000] 0,6900 0,3100 158,14/ 59,20 127,46
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.053,64
5 0
(B) MAO DE OBRA :::'l‘i‘; Consumo oy Gy || S| ) Custo Horario
[ENCARREGADO DE SERVICO 20002 0,5000 13,10 28,74 119,45 14,37
SERVENTE 20031 1,0000 7,38 22,78 208,78 22,78
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 37,15
Cédigo @ q
(C) ITENS DE INCIDENCIA Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 224,2700 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 1.090,79
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 4,86
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL R
(G) SERVIGCOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO R
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) * (H) 4,86
BDL: 27,21% 1,32]
CUSTO UNITARIO TOTAL| 6,18
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -

EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Custo Horario
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30015 1,0000] 0,4700 0,5300 265,69 132,90 195,30
ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 1,0000 0,4700 0,5300 307,94 121,58, 209,16
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 1,0000] 0,2100 0,7900 158,14/ 59,20 79,96
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 1,0000 0,2100 0,7900 13,08 8,41 9,38
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30023 1,0000] 0,7100 0,2900 349,61 157,04 293,76
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 787,56
o
(B) MAO DE OBRA Consumo Eq. Salarial Saltion Encargos (%) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 1,0000 13,10 28,74 207,62 28,74
SERVENTE 20031 8,0000 7,38 22,78 121,66 182,24
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 210,98
(C) ITENS DE INCIDENCIA % M.O. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 27,6700 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 998,54
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]| 36,08
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVIGCOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 42496 1,0200 m3 314,2200 320,50
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 320,50
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 356,58
BDL: 27,21% 97,02
CUSTO UNITARIO TOTAL| 453,60
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO UNIDADE: m2
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30000 1,0000] 1,0000 0,0000 334,01 138,84 334,01
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 334,01
i 0
(B) MAO DE OBRA ::::?; Consumo Em Gy || SWEE | EEEEs ) Custo Horario
AJUDANTE 20003 2,0000 7,90 23,87 202,17 47,74
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 0,5000 13,10 28,74/ 119,45| 14,37
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 62,11
Cédigo "
(C) ITENS DE INCIDENCIA Pl % M. 0. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 940,0000 m2 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 396,12
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 0,42
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 0,42]
BDL: 27,21% 0,11
CUSTO UNITARIO TOTAL| 0,53
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
40010 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Custo Horario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30001 1,0000] 1,0000 0,0000 784,01 311,72 784,01
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 784,01
S 0
(B) MAO DE OBRA ::;‘ill?; Consumo Em Gy || SWEE | EEEEEsE) Custo Horario
AJUDANTE 20003 1,0000 7,90 23,87 111,50 23,87
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 0,3000 13,10 28,74/ 111,50 8,62
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 32,49
Cédigo "
(C) ITENS DE INCIDENCIA Pl % M. 0. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 275,4600 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 816,50
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]l 2,96
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) * (H) 2,96
BDL: 27,21% 0,80]
CUSTO UNITARIO TOTAL| 3,76
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 3,0000 0,9000 0,1000 292,29 79,30 812,97
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 1,0000 0,0000 316,03 147,30 316,03
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000] 0,0500 0,9500 291,52 130,23 138,28,
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 1.267,28
i 9
(B) MAO DE OBRA :::':; Consumo Eq. Salarial Salticl Encargos (%) Custo Horario
AJUDANTE 20003 3,0000 7,90 23,87 111,50 71,61
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 1,0000 13,10 28,74/ 111,50 28,74
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 100,35
Cédigo "
(C) ITENS DE INCIDENCIA Pl % M. 0. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 191,7300 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 1.367,63
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) * (C) / (D)]] 7,13
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVIGCOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 7,13]
BDL: 27,21% 1,94
CUSTO UNITARIO TOTAL| 9,07
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
40016 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 4,0000 0,8100 0,1900 292,29 79,30 1007,24|
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 1,0000 0,0000 316,03 147,30 316,03
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000] 0,1200 0,8800 291,52 130,23 149,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 1.472,85
2 9
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Satics Encatges Cu) Custo Horario
AJUDANTE 20003 3,0000 7,90 23,87 202,17 71,61
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 1,0000 13,10 28,74/ 111,50 28,74
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 100,35
(C) ITENS DE INCIDENCIA c“.'9° % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 191,7300 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 1.573,20
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 8,20
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) * (H) 8,20)
BDL: 27,21% 2,23
CUSTO UNITARIO TOTAL| 10,43|
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) UNIDADE: m2
(A) EQUIPAMENTOS ::;'I?; Consumo Ut Pr Ut.Impr | VI. Hr. Prod VL Hr. Imp Custo Horério
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000) 0,1500 0,8500 270,41 76,99 106,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 106,00
" 9
(B) MAO DE OBRA s Consumo Eq.Salarial | SalMora | Encargos (%) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 0,5000 13,10 28,74 121,66 14,37,
SERVENTE 20031 10,0000 7.38] 22,78 216,44 227,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 242,17
Cédigo "
(C) ITENS DE INCIDENCIA Porilien % M. 0. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 100,0000 m2 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 348,17
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 3,48
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CAL PARA PINTURA 10009 0,2000 Kg 2,1900 0,43]
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL] 0,43
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES] -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 3,91
BDI: 27,21% 1,06
CUSTO UNITARIO TOTAL]| 4,97|
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
40017 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M) UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 4,0000 0,9100 0,0900 292,29 79,30 1092,44/
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 1,0000 0,0000 316,03 147,30 316,03
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000] 0,1400 0,8600 291,52 130,23 152,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 1.561,27
5di 9
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Satics Encatges Cu) Custo Horario
AJUDANTE 20003 3,0000 7,90 23,87 202,17 71,61
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 1,0000 13,10 28,74/ 119,45| 28,74
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 100,35
(C) ITENS DE INCIDENCIA cad.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 191,7300 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 1.661,62
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 8,66
(F) MATERIAIS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 8,66
BDI: 27,21% 2,35
CUSTO UNITARIO TOTAL| 11,01
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
40018 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M) UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 5,0000 0,8300 0,1700 292,29 79,30 1280,40|
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 1,0000 0,0000 316,03 147,30 316,03
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000] 0,1900 0,8100 291,52 130,23 160,86
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 1.757,29
5di 9
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Satics Encatges Cu) Custo Horario
AJUDANTE 20003 3,0000 7,90 23,87 202,17 71,61
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 1,0000 13,10 28,74/ 119,45| 28,74
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 100,35
(C) ITENS DE INCIDENCIA cad.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 191,7300 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 1.857,64
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 9,68
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 9,68
BDI: 27,21% 2,63
CUSTO UNITARIO TOTAL| 12,31
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 5,0000 0,9200 0,0800 292,29 79,30 1376,20|
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 1,0000 0,0000 316,03 147,30 316,03
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000] 0,2200 0,7800 291,52 130,23 165,70
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 1.857,93
5di 9
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Satics Encatges Cu) Custo Horario
AJUDANTE 20003 3,0000 7,90 23,87 202,17 71,61
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 1,0000 13,10 28,74/ 119,45| 28,74
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 100,35
(C) ITENS DE INCIDENCIA cad.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 191,7300 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 1.958,28
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 10,21
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 10,21
BDL: 27,21% 2,77]
CUSTO UNITARIO TOTAL| 12,98
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -

EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 5,0000 1,0000 0,0000 292,29 79,30 1461,45|
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 1,0000 0,0000 316,03 147,30 316,03
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000] 0,2600 0,7400 291,52 130,23 172,16
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 1.949,64
5di 9
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
AJUDANTE 20003 3,0000 7,90 23,87 202,17 71,61
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 1,0000 13,10 28,74/ 119,45| 28,74
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 100,35
(C) ITENS DE INCIDENCIA cad.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 191,7300 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 2.049,99
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]l 10,69
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 10,69
BDL: 27,21% 2,90|
CUSTO UNITARIO TOTAL| 13,59
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
40021 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M) UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 6,0000 0,9000 0,1000 292,29 79,30 1625,94/
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 1,0000 0,0000 316,03 147,30 316,03
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000] 0,3000 0,7000 291,52 130,23 178,61
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 2.120,58
5di 9
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
AJUDANTE 20003 3,0000 7,90 23,87 202,17 71,61
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 1,0000 13,10 28,74/ 119,45| 28,74
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 100,35
(C) ITENS DE INCIDENCIA cad.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 191,7300 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 2.220,93
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 11,58
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 11,58
BDL: 27,21% 3,15]
CUSTO UNITARIO TOTAL| 14,73
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
40022 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M) UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 6,0000 0,9500 0,0500 292,29 79,30 1689,78|
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 1,0000 0,0000 316,03 147,30 316,03
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000] 0,3200 0,6800 291,52 130,23 181,83
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 2.187,64
5di 9
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
AJUDANTE 20003 3,0000 7,90 23,87 202,17 71,61
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 1,0000 13,10 28,74/ 119,45| 28,74
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 100,35
(C) ITENS DE INCIDENCIA cad.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 191,7300 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 2.287,99
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]l 11,93
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 11,93
BDL: 27,21% 3,24
CUSTO UNITARIO TOTAL| 15,17|
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,0000] 0,9900 0,0100 331,31 81,02 328,80
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 1,0000 0,5200 0,4800 4,93 343 4,20
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000] 0,2900 0,7100 291,52 130,23 177,00
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OUEQUIVALENTE 30009 1,0000 1,0000 0,0000 236,19 109,93 236,19
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 1,0000] 0,5200 0,4800 158,14/ 59,20 110,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 856,83
5di 9
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?; Consumo Eq. Salarial Satticss Encatges Ce) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 1,0000 13,10 28,74 119,45 28,74
SERVENTE 20031 1,0000 7,38 22,78 208,78 22,78
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 51,52
Cédigo @ q
(C) ITENS DE INCIDENCIA s % M.O. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 168,2000 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 908,35
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 5,40
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 5,40)
BDL: 27,21% 1,46
CUSTO UNITARIO TOTAL| 6,86
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
2003393DN DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: m
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| -
i o
(B) MAO DE OBRA :::'l?; Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| -
Cédigo .
(C) ITENS DE INCIDENCIA At % M.O. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 m CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] -
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] B
(F) MATERIAIS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ACO CA50/60 AQUISIGAO, ARMACAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 45155 11,5628 Kg 12,9500 149,73
APILOAMENTO MANUAL 41293 0,8400 m2 5,1800 4,35
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 0,1901 m3 471,7000 89,67
ESCAVAGAO MANUAL 47027 0,2019] m3 69,2000 13,97
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 1,4400 m2 61,0600 87,92
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 345,64
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 345,64
BDI: 27,21% 94,04
CUSTO UNITARIO TOTAL] 439,68
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
40310 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO UNIDADE: m2
(A) EQUIPAMENTOS :::II?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VL. Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,0000] 0,5900 0,4100 331,31 81,02 228,68
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 1,0000 0,5000 0,5000 4,93 343 417
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000] 0,6900 0,3100 291,52 130,23 241,51
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OUEQUIVALENTE 30009 1,0000 1,0000 0,0000 236,19 109,93 236,19
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 1,0000] 0,5000 0,5000 158,14/ 59,20 108,67
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 819,22
i 0
(B) MAO DE OBRA puls Consumo Eq. Salarial | SalMora | Encargos (%) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 0,5000 13,10 28,74 119,45 14,37
GREDISTA 20013 1,0000 10,48 26,37 151,69 26,37
SERVENTE 20031 4,0000 7,38 22,78 208,78 91,12]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 131,86
(C) ITENS DE INCIDENCIA Cédigo % M.0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 341,0000 m2 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 951,08
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 2,78
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 2,78]
BDL: 27,21% 0,75
CUSTO UNITARIO TOTAL| 3,53
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATABASE: __agoi25
40816 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA (0,3 mm) UNIDADE: m2

(A) EQUIPAMENTOS :::II?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VL. Hr. Imp Custo Horario

CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARGADOR DE FAIXAS 30049 1,0000 10000 0,0000 369.76 142,24 369.76
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 369,76

- 5

(B) MAO DE OBRA ::;’ill?; Consumo Em Gy || SWEE | EEEEEsE) Custo Horario

AJUDANTE 20003 10,0000 7,90 23,87 202.17) 238.70)

ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 1,0000 13.10 28,74 11945 28,74

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 267,44
(C) ITENS DE INCIDENCIA % M.0. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X

CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -

(D) PRODUGAO DA EQUIPE 300,0000 m2 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 637,20
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]| 2,12
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 0,4100| Kg 12,9000 5,28
TINTA PARA PRE-MARCAGAO 10059 0,0009 | 21,8000 0,01
TINTA REFLETIVA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA 10161 0,3000 | 23,8900 7,16
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 12,45
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 14,57
BDL: 27,21% 3,96
CUSTO UNITARIO TOTAL| 18,53
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO:

EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO UNIDADE: m3km
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,0000] 1,0000 0,0000 184,10] 69,55 184,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 184,10
= 9
(B) MAO DE OBRA coclag Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| -
(C) ITENS DE INCIDENCIA c“.'9° % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 90,0000 m3km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 184,10
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]l 2,04
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 2,04]
BDL: 27,21% 0,55
CUSTO UNITARIO TOTAL| 2,59
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -




C_3ChIRPo mgmﬁl\

smnws CONTENGOES

39/389

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) UNIDADE: m3km
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000] 1,0000 0,0000 292,29 79,30 292,29
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,0250 1,0000 0,0000 331,31 81,02] 8,28
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,0250 1,0000 0,0000 291,52 130,23 728
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 307,85
5di 9
(B) MAO DE OBRA coclag Consumo Eq. Salarial Salticl Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| -
(C) ITENS DE INCIDENCIA c“.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 128,3333 m3km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 307,85
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 2,39
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 2,39)
BDL: 27,21% 0,65
CUSTO UNITARIO TOTAL| 3,04
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:




~
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) UNIDADE: m2
(A) EQUIPAMENTOS :::II?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VL. Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,0000 1,0000 0,0000 369,76 142,24 369,76
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 369,76
5di 9
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Satics Encatges Cu) Custo Horario
AJUDANTE 20003 10,0000 7,90 23,87 202,17 238,70
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 1,0000 13,10 28,74/ 119,45| 28,74
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 267,44
(C) ITENS DE INCIDENCIA c“.'9° % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 300,0000 m2 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 637,20
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 212
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 0,4700 Kg 12,9000 6,06
SOLVENTE / DILUENTE 10050 0,0300 | 23,4000 0,70]
TINTA PARA PRE-MARCAGAO 10059 0,0009 | 21,8000 0,01
TINTA REFLETIVA ACRILICA 10061 0,6000 | 32,1700 19,30
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 26,07
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 28,19
BDL: 27,21% 7,67]
CUSTO UNITARIO TOTAL| 35,86
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI UNIDADE: t
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| -
= o
(B) MAO DE OBRA Codigo Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| -
(C) ITENS DE INCIDENCIA c“.'9° % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 t CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] -
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAIl MAT001 1,0000 t 2.840,3300 2840,33
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 2.840,33
(G) SERVICOS Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 2.840,33)
BDI: 18,98% 539,09
CUSTO UNITARIO TOTAL] 3.379,42]
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
2003389DN DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 40-20 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: un
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Custo Horario

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS -

i 0
(B) MAO DE OBRA :::II?; Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
PEDREIRO 20017 0,2500 10,48] 29,33 179,93] 7,33
SERVENTE 20031 2,0000 7,38 22,78 208,78 45,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 52,89

(C) ITENS DE INCIDENCIA % M. 0. Equip. Mat. Custo

X

X

X

X

CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -

(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 un CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 52,89
[ 52,89
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES -D=0,40 M M2117 1,0000 m 53,2200 53,22
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 53,22
(G) SERVIGCOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 0,6800] m2 5,1800 3,52
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (AC) 47018A 0,0004| m3 459,9100 0,18
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 0,1389 m3 464,9200 64,57
ESCAVAGAO MANUAL 47027 0,1771 m3 69,2000 12,25
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 0,6800] m2 61,0600 41,52
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 122,04
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula x1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 228,15
BDL: 27,21% 62,07
CUSTO UNITARIO TOTAL| 290,22
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -

EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFCO! UNIDADE: m
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 30115 1,0000] 1,0000 0,0000 49,30] 35,79 49,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 49,30
o
(B) MAO DE OBRA Consumo Em Gy || SR | ) Custo Horario
[ENCARREGADO DE SERVICO 0,2500 13,10 28,74 119,45 7.18
PEDREIRO 1,0000 10,48 29,33 179,93 29,33
SERVENTE 2,0000 7,38 22,78 208,78 45,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 82,07
(C) ITENS DE INCIDENCIA % M. 0. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 93,1900 m CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 131,37
[ 1,40
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVIGCOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 0,0334| m3 464,9200 15,52
ESCAVAGAO MANUAL 47027 0,0180 m3 69,2000 1,24]
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 16,76
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 18,16
BDL: 27,21% 4,94
CUSTO UNITARIO TOTAL| 23,10]
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:




~
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) UNIDADE: un
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| -
i 0
(B) MAO DE OBRA s Consumo Eq. Salarial | SalMora | Encargos (%) Custo Horario
[ENCARREGADO DE SERVICO 20002 0,5200 13,10 28,74 119,45 14,94
PEDREIRO 20017 0,0800 10,48 29,33 179,93 2,34
SERVENTE 20031 0,7500 7,38 22,78 208,78 17,08
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 34,36
Cédigo "
(C) ITENS DE INCIDENCIA P % M. 0. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 un CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 34,36
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]l 34,36
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 0,2040 m3 441,9900 90,16
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 2,1600 m2 61,0600 131,88,
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 222,04
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) * (H) 256,40
BDL: 27,21% 69,76
CUSTO UNITARIO TOTAL| 326,16
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm UNIDADE: un
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30001 1,0000] 1,0000 0,0000 784,01 311,72 784,01
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 784,01
i 0
(B) MAO DE OBRA s Consumo Eq. Salarial | SalMora | Encargos (%) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 0,4000 13,10 28,74 119,45 11,49
SERVENTE 20031 2,0000 7,38 22,78 208,78 45,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,05
Cédigo "
(C) ITENS DE INCIDENCIA P % M.O. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 8,3000 un CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 841,06
[ 101,33
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 101,33
BDL: 27,21% 27,57
CUSTO UNITARIO TOTAL| 128,90
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:




~

UCAIAP(]

46/389

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO UNIDADE: tkm
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000] 1,0000 0,0000 270,41 76,99 270,41
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 270,41
Sdi 0
(B) MAO DE OBRA Cédigo Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| -
(C) ITENS DE INCIDENCIA Cédigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 375,0000 tkm CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 270,41
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 0,72
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 0,72
BDL: 27,21% 0,19
CUSTO UNITARIO TOTAL| 0,91
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO UNIDADE: tkm
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000] 1,0000 0,0000 270,41 76,99 270,41
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 270,41
i 0
(B) MAO DE OBRA ::;’ill?; Consumo Em Gy || SWEE | EEEEE ) Custo Horario
SERVENTE 20031 2,0000 7,38 22,78 208,78 45,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 45,56
Cédigo "
(C) ITENS DE INCIDENCIA Pl % M. 0. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 225,0000 tkm CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 315,97
[ 1,40
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula x1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 1,40
BDL: 27,21% 0,38
CUSTO UNITARIO TOTAL| 1,78
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAGCAO) UNIDADE: m
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30007 1,0000] 0,1000 0,0000 471,14 232,87 47,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 47,11
o
(B) MAO DE OBRA Consumo Emy Gy || SR | S ) Custo Horario
AJUDANTE 3,0000 7,90 23,87 202,17 71,61
ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000 13,10 28,74/ 119,45 28,74
PEDREIRO 1,0000 10,48 29,33 179,93 29,33
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 129,68
(C) ITENS DE INCIDENCIA % M.O. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 m CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 176,79
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 176,79
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 10064 1,0000 m 532,3200 532,32
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 532,32
(G) SERVIGCOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 0,0100] m3 407,1700 4,07
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841 0,4600| m3 336,2300 154,66
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 0,2000] m2 61,0600 12,21
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 170,94
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 880,05
BDL: 27,21% 239,46
CUSTO UNITARIO TOTAL| 1.119,51
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO UNIDADE: tkm
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 1,0000 0,0000 279,71 79,30 279,71
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 279,71
= 9
(B) MAO DE OBRA Codigo Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| -
(C) ITENS DE INCIDENCIA c“.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 149,4000 tkm CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 279,71
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 1,87
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 1,87
BDI: 27,21% 0,50
CUSTO UNITARIO TOTAL| 2,37
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO UNIDADE: TKM
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000] 1,0000 0,0000 279,71 79,30 279,71
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 279,71
5di 9
(B) MAO DE OBRA Codigo Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| -
(C) ITENS DE INCIDENCIA c“.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 99,6000 TKM CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 279,71
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 2,80
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 2,80)
BDL: 27,21% 0,76
CUSTO UNITARIO TOTAL| 3,56
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
40023 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M) UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 6,0000 0,9900 0,0100 292,29 79,30 1740,90|
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 1,0000 0,0000 316,03 147,30 316,03
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000] 0,3600 0,6400 291,52 130,23 188,28,
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 2.245,21
5di 9
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Satics Encatges Cu) Custo Horario
AJUDANTE 20003 3,0000 7,90 23,87 202,17 71,61
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 1,0000 13,10 28,74/ 119,45| 28,74
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 100,35
(C) ITENS DE INCIDENCIA cad.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 191,7300 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 2.345,56
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 12,23
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 12,23
BDL: 27,21% 3,32
CUSTO UNITARIO TOTAL| 15,55
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
41309 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAGAO) (BC) UNIDADE: m
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 0,0100 1,0000 0,0000 292,29 79,30 2,92
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 2,92
= 9
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Satics Encatges Cu) Custo Horario
AJUDANTE 20003 1,0500 7,90 23,87 202,17 25,06
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 0,1800 13,10 28,74/ 119,45| 5,17
PEDREIRO 20017 0,0700 10,48 29,33 179,93 2,05
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 32,28
(C) ITENS DE INCIDENCIA cad.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 m CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 35,20
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]l 35,20
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10082 0,5600] m3 102,1300 57,19
GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2) 10026 3,7000 m2 5,6100 20,75
TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm 10079 1,0000 m 21,3400 21,34
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 99,28
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO 41291 0,1300 m3 39,2000 5,09
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 5,09
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 139,57
BDI: 27,21% 37,97]
CUSTO UNITARIO TOTAL] 177,54
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
CcODIGO: DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
40895 SEMEADURA MANUAL UNIDADE: m2
(A) EQUIPAMENTOS :::I'I‘I’; Consumo Ut.Pr Ut.Impr | VI Hr. Prod VL. Hr. Imp Custo Horério
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| -
9
(B) MAO DE OBRA :3::?; Consumo Gty || SV Ercauosi(ie) Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 1,0000 13,10 28,74 119,45 28,74
SERVENTE 20031 4,0000 7,38 22,78 208,78 91,12
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 119,86
Codigo o
(C) ITENS DE INCIDENCIA e % M. 0. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA] -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 2.000,0000 m2 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 119,86
| 0,05
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA 10049 0,0500 Kg 31,3200 1,56
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| 1,56
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Formula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 1,61
BDI: 27,21% 0,43
CUSTO UNITARIO TOTAL] 2,04
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
40855 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA UNIDADE: m2
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,5000 0,5000 270,41 76,99) 173,69
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 173,69
= 9
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Satics Encatges Cu) Custo Horario
AJUDANTE 20003 1,0000 7,90 23,87 202,17 23,87
CARPINTEIRO 20016 0,9000 10,48 29,41 180,65 26,46
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 0,3000 13,10 28,74 119,45 8,62
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 58,95
Cédigo @ q
(C) ITENS DE INCIDENCIA Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 4,0000 m2 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 232,64
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]l 58,16
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO | 10136 1,0000 m2 148,9000 148,90
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO III 10137 0,4000 m2 246,0800 98,43
PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA 10039 1,0000 m2 109,7900 109,79
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 10042 3,0000 m 33,5600 100,68
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 457,80
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 515,96
BDL: 27,21% 140,39
CUSTO UNITARIO TOTAL| 656,35
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) UNIDADE: un
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| -
5di o
(B) MAO DE OBRA Codigo Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| -
(C) ITENS DE INCIDENCIA c“.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 un CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] -
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] B
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 0,0600 m3 407,1700 24,43
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841 2,2780 m3 336,2300 765,93
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 4,6200 m2 61,0600 282,09
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 1.072,45
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) *+ (H) 1.072,45|
BDI: 27,21% 291,81
CUSTO UNITARIO TOTAL| 1.364,26
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\

smnws CONTENGOES

56/389

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
41876 BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC UNIDADE: un
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| -
5di o
(B) MAO DE OBRA Codigo Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| -
(C) ITENS DE INCIDENCIA c“.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 un CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] -
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] B
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 0,1600| m3 407,1700 65,14
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841 3,2970 m3 336,2300 1108,55|
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 6,2300 m2 61,0600 380,40
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 1.554,09
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 1.554,09)
BDI: 27,21% 422,86
CUSTO UNITARIO TOTAL| 1.976,95
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
41831 CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVACAO) UNIDADE: m
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30007 1,0000] 0,2000 0,0000 471,14 232,87 94,22
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 94,22
= 9
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Satticss Encatges Ce) Custo Horario
AJUDANTE 20003 6,0000 7,90 23,87 202,17 143,22
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 1,0000 13,10 28,74/ 119,45 28,74
PEDREIRO 20017 2,0000 10,48 29,33 179,93 58,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 230,62
(C) ITENS DE INCIDENCIA cad.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 m CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 324,84
[ 324,84
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 10064 2,0000 m 532,3200 1064,64|
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1.064,64
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 0,0200 m3 407,1700 8,14
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841 0,9200 m3 336,2300 309,33
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 0,2000 m2 61,0600 12,21
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 329,68
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 1.719,16|
BDI: 27,21% 467,78,
CUSTO UNITARIO TOTAL] 2.186,94|
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
40800 CERCA DE VEDAGAO DE FAIXA DE DOMINIO EM MADEIRA UNIDADE: M
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| -
= o
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 0,0100 13,10 28,74 119,45 0,28
SERVENTE 20031 0,2500 7,38 22,78 208,78 5,69
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 5,97
(C) ITENS DE INCIDENCIA cad.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 M CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 5,97
[ 5,97
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ARAME LISO 10002 5,1250 m 0,7300 3,74
MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM 10029 0,2188 un 24,8100 5,42|
MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM 10030 0,0313] un 88,9600 2,78
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 11,94
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 17,91
BDI: 27,21% 4,87
CUSTO UNITARIO TOTAL| 22,78
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS UNIDADE: tkm
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000] 1,0000 0,0000 270,41 76,99 270,41
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 270,41
5di 9
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Satics Encatges Cu) Custo Horario
SERVENTE 20031 2,0000 7,38 22,78 208,78 45,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 45,56
(C) ITENS DE INCIDENCIA cad.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 214,5000 tkm CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 315,97
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 1,47
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 1,47
BDL: 27,21% 0,39]
CUSTO UNITARIO TOTAL] 1,86
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA UNIDADE: tkm
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000] 1,0000 0,0000 270,41 76,99 270,41
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 270,41
5di 9
(B) MAO DE OBRA Codigo Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| -
(C) ITENS DE INCIDENCIA c“.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 375,0000 tkm CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 270,41
[ 0,72
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 0,72]
BDL: 27,21% 0,19
CUSTO UNITARIO TOTAL] 0,91
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA UNIDADE: tkm
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000] 1,0000 0,0000 270,41 76,99 270,41
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 270,41
5di 9
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Satics Encatges Cu) Custo Horario
SERVENTE 20031 2,0000 7,38 22,78 208,78 45,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 45,56
(C) ITENS DE INCIDENCIA cad.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 225,0000 tkm CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 315,97
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 1,40
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 1,40
BDL: 27,21% 0,38
CUSTO UNITARIO TOTAL] 1,78
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30000 1,0000] 1,0000 0,0000 334,01 138,84 334,01
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 334,01
= 9
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Satics Encatges Cu) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 0,1000 13,10 28,74 119,45 2,87
SERVENTE 20031 1,0000 7,38 22,78 208,78 22,78
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 25,65
(C) ITENS DE INCIDENCIA cad.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 176,8100 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 359,66
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 2,03
(F) MATERIAIS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 2,03]
BDL: 27,21% 0,55
CUSTO UNITARIO TOTAL] 2,58
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
45400 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| -
5di o
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Saticss Encatges Ce) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 0,1000 13,10 28,74 119,45 2,87
SERVENTE 20031 1,0000 7,38 22,78 208,78 22,78
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 25,65
(C) ITENS DE INCIDENCIA cad.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 0,3000 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 25,65
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 85,50
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 85,50
BDI: 27,21% 23,26
CUSTO UNITARIO TOTAL] 108,76
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
45410 ESCAVAGAO MECANICA EM TERRA UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OUEQUIVALENTE 30008 1,0000] 1,0000 0,0000 161,42 85,69 161,42
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 161,42
5di 9
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?; Consumo Eq. Salarial Satics Encatges Cu) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 0,2000 13,10 28,74 119,45 5,74
SERVENTE 20031 2,0000 7,38 22,78 208,78 45,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 51,30
(C) ITENS DE INCIDENCIA Cédigo % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 17,0000 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 212,72
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]l 12,51
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 12,51
BDI: 27,21% 3,40
CUSTO UNITARIO TOTAL| 15,91
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAGAO VIBRATORIA UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA 31018 0,0610| 1,0000 0,0000 7,70, 091 0,47|
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 0,46
5di 9
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Saticss Encatges () Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 0,0570 13,10 28,74 119,45 1,63]
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 0,0610 10,48 29,24/ 179,03 1,78
SERVENTE 20031 0,5700 738 22,78 208,78 12,98
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 16,39
(C) ITENS DE INCIDENCIA cad.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 16,85
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]l 16,85
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 16,85
BDL: 27,21% 4,58
CUSTO UNITARIO TOTAL] 21,43
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
45874 PROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGAO - RELEVO PLANO - FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM UNIDADE: Km
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| -
= o
(B) MAO DE OBRA cosiag Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| -
Cédigo o q
(C) ITENS DE INCIDENCIA Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 Km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] -
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) +(C) / (D)]l -
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUTO 017 1,1880 km 220,4600 261,90
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - DUPLICACAO D.PRODUTO 012 1,1880 km 418,0600 496,65/
DADOS HISTORICOS - RESTAURAGAO R.PRODUTO 003 1,1880 km 152,4100 181,06
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUTO 002 1,1880 km 881,9200 1047,72|
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE UTILIDADE PUBLICA) PRODUTO 009 1,1880 km 1.281,3400 1522,23|
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - DUPLICACAO D.PRODUTO 001A 1,1880 km 17.585,5400 20891,62
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURAGAO R.PRODUTO 006 1,1880 km 2.337,5400 2776,99
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUTO 004 0,7366| km 535,6300 394,52
ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICAGAO D.PRODUTO 007 0,7366| km 8.005,6100 5896,61
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUTO 007 1,1880 km 930,4900 1105,42]
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUTO 005 0,7366| km 4.935,3300 3635,16|
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURAGAO R.PRODUTO 008 1,1880 km 2.695,0300 3201,69
ORGAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - DUPLICAGAO D.PRODUTO 011 1,1880 km 897,7400 1066,51
PROJETO AMBIENTAL PRODUTO 016 1,1880 km 3.233,4900 3841,38
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUTO 015 1,1880 km 522,5700 620,81
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICAGAO D.PRODUTO 009 1,1880 km 1.145,1200 1360,40|
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO E REDE ELETRICA PRODUTO 019 1,1880 km 190,8500 226,72
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUTO 018 1,1880 km 223,8300 265,91
PROJETO DE PAVIMENTAGAO PRODUTO 012 1,1880 km 2.400,4800 2851,77
PROJETO DE RESTAURAGAO - DUPLICAGAO D.PRODUTO 008 1,1880 km 2.012,8000 2391,20
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES - DUPLICAGAO D.PRODUTO 010 1,1880 km 1.417,0000 1683,39]
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUTO 011 0,7366| km 1.601,8400 1179,85|
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICAGAO D.PRODUTO 013 1,1880 km 604,3900 718,01
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES PRODUTO 008 1,1880 km 1.156,4800 1373,89]
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUTO 003 1,1880 km 269,9700 320,72
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 59.312,13
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitéario Custo Unitario
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CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO[

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 59.312,13|
BDI: 4511% 26.755,70
CUSTO UNITARIO TOTAL| 86.067,83|
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
42845 ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| -
5di o
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Saticss Encatges Ce) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 0,1000 13,10 28,74 119,45 2,87
PEDREIRO 20017 0,4000 10,48 29,33 179,93 11,73
SERVENTE 20031 4,0000 7,38 22,78 208,78 91,12]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 105,72
(C) ITENS DE INCIDENCIA cad.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 105,72
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 105,72
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 1,1000 m3 84,8200 93,30
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 93,30
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 199,02
BDI: 27,21% 54,15|
CUSTO UNITARIO TOTAL| 253,17
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
41203 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20 UNIDADE: m
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS -

= 0
(B) MAO DE OBRA Cédigo EIOmD Eq. Salarial Sal/Hora Encargos (%)
Auxiliar

Custo Horario

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| -

(C) ITENS DE INCIDENCIA c“.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X

CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -

(D) PRODUGAO DA EQUIPE m CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) * (C)
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) * (C) / (D)]

(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -

(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 1,2581 m2 5,1800 6,51
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 0,0946| m3 464,9200 43,98
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 0,6291 M 2,8700 1,80
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 0,1946| m3 20,3700 3,96

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 56,25
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) * (G) * (H) 56,25|
BDI: 27,21% 15,30
CUSTO UNITARIO TOTAL] 71,55
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -

EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
45854 PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL) UNIDADE: m
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| -
5di o
(B) MAO DE OBRA Codigo Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| -
(C) ITENS DE INCIDENCIA c“.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 m CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] -
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] B
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CONCEPGAO DE SOLUGOES PARA OAE SUBPROD.23B 1,0000] m 107,9200 107,92
ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE OAE SUBPROD.23D 1,0000 m 237,4400 237,44
LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES DE OAE SUBPROD.23A 1,0000 m 34,8300 34,83
PROJETO EXECUTIVO DE OAE SUBPROD.23C 1,0000 m 259,0200 259,02
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 639,21
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 639,21
BDI: 45,11% 288,34
CUSTO UNITARIO TOTAL| 927,55
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
45950 SONDAGEM MAT. 12 CAT. - SOLO UNIDADE: m
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
SONDA ROTATIVA COM ACESSORIOS (INCLUI MOTOBOMBA) 31017 2,0000 1,0000 0,0000 112,19 64,65 224,38
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 224,38
5di 9
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
AJUDANTE 20003 4,0000 7,90 23,87 202,17 95,48
SERVENTE 20031 2,0000 7,38 22,78 208,78 45,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 141,04
(C) ITENS DE INCIDENCIA cad.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 m CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 365,42
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 365,42
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) * (G) * (H) 365,42
BDI: 4511% 164,84
CUSTO UNITARIO TOTAL] 530,26
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
45952 SONDAGEM MAT. 3? CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA UNIDADE: m
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
SONDA ROTATIVA COM ACESSORIOS (INCLUI MOTOBOMBA) 31017 2,0000 1,0000 0,0000 112,19 64,65 224,38
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 224,38
5di 9
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
AJUDANTE 20003 4,0000 7,90 23,87 202,17 95,48
SERVENTE 20031 2,0000 7,38 22,78 208,78 45,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 141,04
(C) ITENS DE INCIDENCIA cad.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 m CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 365,42
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 365,42
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
COROA DIAMANTADA 11015 0,1670 un 858,0200 143,28
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 143,28
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 508,70
BDI: 4511% 229,47
CUSTO UNITARIO TOTAL| 738,17
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
45953 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA UNIDADE: m
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
SONDA ROTATIVA COM ACESSORIOS (INCLUI MOTOBOMBA) 31017 2,5000 1,0000 0,0000 112,19 64,65 280,47
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 280,47
5di 9
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
AJUDANTE 20003 5,0000 7,90 23,87 202,17 119,35
SERVENTE 20031 2,5000 7,38 22,78 208,78 56,95
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 176,30
(C) ITENS DE INCIDENCIA cad.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 m CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 456,77
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 456,77
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
COROA DIAMANTADA 11015 0,2000 un 858,0200 171,60
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 171,60
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 628,37
BDI: 4511% 283,45
CUSTO UNITARIO TOTAL| 911,82
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
41385 ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) UNIDADE: un
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| -
5di o
(B) MAO DE OBRA Codigo Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| -
(C) ITENS DE INCIDENCIA c“.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 un CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] -
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] B
(F) MATERIAIS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 0,1100| m3 441,9900 48,61
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 0,0300 m2 61,0600 1,83]
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 50,44
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 50,44
BDI: 27,21% 13,72
CUSTO UNITARIO TOTAL| 64,16
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
41386 ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) UNIDADE: un
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| -
5di o
(B) MAO DE OBRA Codigo Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| -
(C) ITENS DE INCIDENCIA c“.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 un CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] -
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] B
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 0,1400| m3 441,9900 61,87
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 0,0100 m2 61,0600 0,61
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 62,48
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 62,48
BDI: 27,21% 17,00
CUSTO UNITARIO TOTAL| 79,48
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
45954 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO UNIDADE: m
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
SONDA ROTATIVA COM ACESSORIOS (INCLUI MOTOBOMBA) 31017 3,0000 1,0000 0,0000 112,19 64,65 336,57
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 336,57
5di 9
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
AJUDANTE 20003 6,0000 7,90 23,87 202,17 143,22
SERVENTE 20031 3,0000 7,38 22,78 208,78 68,34
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 211,56
(C) ITENS DE INCIDENCIA cad.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 m CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 548,13
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 548,13
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
COROA DIAMANTADA 11015 0,2500 un 858,0200 214,50
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 214,50
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 762,63
BDI: 4511% 344,02
CUSTO UNITARIO TOTAL| 1.106,65
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
45955 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM - KM RODADO UNIDADE: tkm
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000] 1,0000 0,0000 270,41 76,99 270,41
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 270,41
5di 9
(B) MAO DE OBRA Codigo Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| -
(C) ITENS DE INCIDENCIA c“.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 375,0000 tkm CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 270,41
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) +(C) / (D)]l 0,72
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 0,72]
BDL: 4511% 0,32
CUSTO UNITARIO TOTAL| 1,04
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS UNIDADE: tkm
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000] 1,0000 0,0000 270,41 76,99 270,41
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 270,41
= 9
(B) MAO DE OBRA Codigo Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| -
(C) ITENS DE INCIDENCIA c“.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 357,5000 tkm CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 270,41
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 0,75
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 0,75)
BDI: 27,21% 0,20
CUSTO UNITARIO TOTAL| 0,95
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
40452 TRANSPORTE COMERCIAL DE GRAMA UNIDADE: tkm
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000] 1,0000 0,0000 270,41 76,99 270,41
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 270,41
= 9
(B) MAO DE OBRA Codigo Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| -
(C) ITENS DE INCIDENCIA c“.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 375,0000 tkm CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 270,41
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 0,72
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 0,72]
BDI: 27,21% 0,19
CUSTO UNITARIO TOTAL| 0,91
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
40805 REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA UNIDADE: [0
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| -
5di o
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 0,0100 13,10 28,74 119,45 0,28
SERVENTE 20031 0,5000 7,38 22,78 208,78 11,39
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 11,67
(C) ITENS DE INCIDENCIA c“.'9° % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 M CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 11,67
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]l 11,67
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ARAME LISO 10002 0,5125| m 0,7300 0,37
MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM 10029 0,0219] un 24,8100 0,54
MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM 10030 0,0031 un 88,9600 0,27
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1,18
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 12,85
BDL: 27,21% 3,49
CUSTO UNITARIO TOTAL| 16,34|
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:




~

Ccnnrs 52, DA

81/389

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
40810 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES UNIDADE: M
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,0000] 1,0000 0,0000 355,42 150,41 355,42
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 355,42
5di 9
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
AJUDANTE 20003 3,0000 7,90 23,87 202,17 71,61
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 1,0000 13,10 28,74/ 119,45| 28,74
MONTADOR 20015 1,0000 10,06 27,84 176,74 27,84
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 128,19
(C) ITENS DE INCIDENCIA cad.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 66,4000 M CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 483,61
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 7,28
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES 10014 1,0000 m 300,5400 300,54
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 300,54
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 307,82
BDL: 27,21% 83,75
CUSTO UNITARIO TOTAL| 391,57
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL UNIDADE: Un
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000] 1,0000 0,0000 270,41 76,99 270,41
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 1,0000 0,0000 5,13, 0,21 5,13
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 30052 2,0000 1,0000 0,0000 1,35 0,74 2,70]
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 278,24
= 9
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Saticss Encatges () Custo Horario
AJUDANTE 20003 4,0000 7,90 23,87 202,17 95,48
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 1,0000 13,10 28,74/ 119,45 28,74
MONTADOR 20015 2,0000 10,06 27,84 176,74 55,68
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 179,90
(C) ITENS DE INCIDENCIA cad.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 80,0000 Un CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 458,14
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]l 5,72
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
COLA POLIESTER 10011 0,0600 Kg 36,2600 2,17
TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL 10052 1,0000 un 28,3700 28,37
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 30,54
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 36,26
BDI: 27,21% 9,86
CUSTO UNITARIO TOTAL| 46,12
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
40880 CONFORMAGAO DE TALUDE UNIDADE: m2
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| -
5di o
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Saticss Encatges Ce) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 0,0140 13,10 28,74 119,45 0,40
SERVENTE 20031 14,0000 7,38 22,78 208,78 318,92
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 319,32
(C) ITENS DE INCIDENCIA cad.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 490,0000 m2 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 319,32
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 0,65
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 0,65
BDI: 27,21% 0,17
CUSTO UNITARIO TOTAL] 0,82
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
45951 SONDAGEM MAT. 22 CAT. - PEDREGULHO UNIDADE: m
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
SONDA ROTATIVA COM ACESSORIOS (INCLUI MOTOBOMBA) 31017 3,2000 1,0000 0,0000 112,19 64,65 359,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 359,00
= 9
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Satics Encatges Cu) Custo Horario
AJUDANTE 20003 6,4000 7,90 23,87 202,17 152,76
SERVENTE 20031 3,2000 7,38 22,78 208,78 72,89
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 225,65
(C) ITENS DE INCIDENCIA Cédigo % M.0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 m CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 584,65
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 584,65
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 584,65
BDI: 4511% 263,73
CUSTO UNITARIO TOTAL| 848,38
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
5406025DN TR0 B (=R 1 R = 00 R ) (D I e R O T T o (X TR [ S0 65 G = U7 [ S0 = B0 [Ty m2
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| -
5di o
(B) MAO DE OBRA Codigo Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| -
(C) ITENS DE INCIDENCIA c“.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 m2 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)| B

(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]

(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ESCORAMENTO DA PRIMEIRA LINHA DE ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORGADO COM FITA METALICA - UTILIZACAO 5405975DN 0,2250] m2 38,6400 8,69
FABRICAGAO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO PARA SOLO REFORGADO COM FITA METALICA - 2 A 5 LIGACOES - AREIA E BRITA Cf 5405970DN 0,1400| m3 1.483,2100 207,64
MONTAGEM DAS ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORGADO COM FITA METALICA 5405976DN 1,0000 m2 128,7200 128,72
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 345,05
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 345,05
BDL: 27,21% 93,88
CUSTO UNITARIO TOTAL| 438,93
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
5406027DN et T Iy e e e ler N ID AN ES m2
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| -
5di o
(B) MAO DE OBRA Codigo Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| -
(C) ITENS DE INCIDENCIA c“.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 m2 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)| B

(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]

(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ESCORAMENTO DA PRIMEIRA LINHA DE ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORGADO COM FITA METALICA - UTILIZACAO 5405975DN 0,1607 m2 38,6400 6,20
FABRICAGAO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO PARA SOLO REFORGADO COM FITA METALICA - 2 A 5 LIGACOES - AREIA E BRITA Cf 5405970DN 0,1400| m3 1.483,2100 207,64
MONTAGEM DAS ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORGADO COM FITA METALICA 5405976DN 1,0000 m2 128,7200 128,72
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 342,56
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 342,56
BDL: 27,21% 93,21
CUSTO UNITARIO TOTAL| 435,77
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: __ ago/25
40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1? CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10M3- 15T 30037 8,0000 0,9600 0,0400 292,29 79,30 2270,08|
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 1,0000 0,0000 316,03 147,30| 316,03
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000] 0,5200 0,4800 291,52 130,23 214,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2.800,21
5di 0
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
AJUDANTE 20003 3,0000 7.90) 23,87 202,17 71,61
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 1,0000; 13,10 28,74 119,45 28,74
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 100,35
(C) ITENS DE INCIDENCIA ::d'“ % m.0. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X

CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -

(D) PRODUGAO DA EQUIPE 191,7300 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 2.900,56
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 15,12
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL R
(G) SERVIGCOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO R
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 15,12]
BDL: 27,21% 4,11
CUSTO UNITARIO TOTAL| 19,23
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO:

EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: __ ago/25
40027 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 5.001 A 10.000M) UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10M3- 15T 30037 16,0000 0,9700 0,0300 292,29 79,30 4574,24
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 1,0000 0,0000 316,03 147,30| 316,03
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 2,0000 0,7400 0,2600 291,52 130,23 499,14
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 5.389,41
— 0
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
AJUDANTE 20003 3,0000 7.90) 23,87 202,17 71,61
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 1,0000; 13,10 28,74 119,45 28,74
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 100,35
(C) ITENS DE INCIDENCIA ::d'“ % m.0. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X

CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -

(D) PRODUGAO DA EQUIPE 191,7300 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 5.489,76
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 28,63
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL R
(G) SERVIGCOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO R
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 28,63
BDL: 27,21% 7,79
CUSTO UNITARIO TOTAL] 36,42
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO:

EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
40098 TRANSPORTE LOCAL MAT. 1° CATEG. C/ BASCULANTE 10M° - DMT>10,0KM UNIDADE: m3km
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000] 1,0000 0,0000 292,29 79,30 292,29
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 292,29
5di 9
(B) MAO DE OBRA Codigo Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA B
Codigo "
(C) ITENS DE INCIDENCIA P % M.O. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X

CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|

(D) PRODUGAO DA EQUIPE

127,2100 m3km

Cadigo Auxiliar

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 292,29
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 2,29
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL R
(G) SERVIGOS

Consumo Unid. Valor Unitario

Custo Unitario

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|

(H) ITENS DE TRANSPORTE

Unid. Férmula X1

X2 X3 Valor Unitario

Custo Unitério

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 2,29
BDI: 27,21% 0,62
CUSTO UNITARIO TOTAL| 2,91
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: | DESCRIGAO DO SERVIGO:

DATA BASE: ago/25

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA UNIDADE: m2
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30000 1,0000] 1,0000 0,0000 334,01 138,84 334,01
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 334,01
Sdi 0
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 0,2000 13,10 28,74 119,45 5,74
SERVENTE 20031 2,0000 7,38 22,78 208,78 45,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 51,30
Cédigo "
(C) ITENS DE INCIDENCIA Pl % M. 0. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 940,0000 m2 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 385,31
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 0,40
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVIGCOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) * (H) 0,40
BDL: 27,21% 0,10]
CUSTO UNITARIO TOTAL| 0,50
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
40316 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAGAO UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30011 1,0000] 1,0000 0,0000 303,36 146,37 303,36
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 303,36
Sdi 0
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 0,5000 13,10 28,74 119,45 14,37
SERVENTE 20031 1,0000 7,38 22,78 208,78 22,78
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 37,15
Cédigo q
(C) ITENS DE INCIDENCIA Pl % M.O. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 340,51
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 4,46
(F) MATERIAIS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
INDENIZACAO DE JAZIDA - CASCALHO 10046 1,0000 m3 5,0000 5,00
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 5,00
(G) SERVIGCOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) * (H) 9,46
BDL: 27,21% 2,57
CUSTO UNITARIO TOTAL| 12,03]
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
40325 TRANSPORTE LOCAL DA MISTURA UNIDADE: m3km
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000] 1,0000 0,0000 292,29 79,30 292,29
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 292,29
Sdi 0
(B) MAO DE OBRA Codigo Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA B
Codigo "
(C) ITENS DE INCIDENCIA P % M.O. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 168,7500 m3km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 292,29
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 1,73
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 1,73]
BDI: 27,21% 0,47
CUSTO UNITARIO TOTAL| 2,20
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:




UCAIAP(]

~

93/389

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
40606A ESTABILIZAGAO SOLO BRITA 30% PESO - USINA (BC) UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,0000] 0,1700 0,8300 331,31 81,02 123,56
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL 30018 1,0000 0,4000 0,6000 15,69 10,09 12,32
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OUEQUIVALENTE 30014 1,0000 0,5200 0,4800 273,28 123,07, 201,17|
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OUEQUIVALENTE 30009 1,0000 1,0000 0,0000 236,19 109,93 236,19
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 573,24
Sdi 0
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?; Consumo Eq. Salarial Salticl Encargos (%) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 0,5000 13,10 28,74 119,45 14,37
GREDISTA 20013 1,0000 10,48 26,37 151,69 26,37
SERVENTE 20031 9,0000 7,38 22,78 208,78 205,02
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 245,76
(C) ITENS DE INCIDENCIA % M.O. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 55,6900 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 819,00
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 14,70
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVIGCOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
USINAGEM DE SOLO BRITA 30% EM PESO (SVA) 47115A 1,0000 m3 54,0500 54,05
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 54,05
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 68,75)
BDL: 27,21% 18,70|
CUSTO UNITARIO TOTAL| 87,45
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
40607 ESTABILIZACAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,0000] 0,1700 0,8300 331,31 81,02 123,56
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 0,2900 0,7100 291,52 130,23 177,00
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30015 1,0000] 1,0000 0,0000 265,69 132,90 265,69
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OUEQUIVALENTE 30014 1,0000 0,5400 0,4600 273,28 123,07 204,18
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30023 1,0000] 0,4100 0,5900 349,61 157,04 235,99
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 1.006,42
Sdi 0
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?; Consumo Eq. Salarial Saticss Encatges Ce) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 0,5000 13,10 28,74 119,45 14,37
GREDISTA 20013 1,0000 10,48 26,37 151,69 26,37
SERVENTE 20031 9,0000 7,38 22,78 208,78 205,02
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA] 245,76
(C) ITENS DE INCIDENCIA ::d'“ % M. 0. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 57,5600 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 1.252,18
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 21,75
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL R
(G) SERVICOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
USINAGEM DE BRITA GRADUADA (SVA) 47100 1,0000 m3 161,8100 161,81
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 161,81
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO R
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 183,56
BDL: 27,21% 49,94
CUSTO UNITARIO TOTAL| 233,50
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO UNIDADE: m3km
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000] 1,0000 0,0000 292,29 79,30 292,29
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 292,29
Sdi 0
(B) MAO DE OBRA Codigo Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA B
Codigo "
(C) ITENS DE INCIDENCIA P % M.O. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 108,0000 m3km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 292,29
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 2,70
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 2,70
BDI: 27,21% 0,73
CUSTO UNITARIO TOTAL| 3,43
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
40470 FRESAGEM CONTINUA A FRIO UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,1100]| 1,0000 0,0000 292,29 79,30 324,44/
CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,0000 0,3200 0,6800 255,06 70,54 129,57
FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30019 1,0000] 1,0000 0,0000 1581,34 558,31 1581,34|
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30058 1,0000 0,8600 0,1400 174,92 81,16 161,79
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 2.197,14
2 9
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Saticss Encatges Ce) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 1,0000 13,10 28,74 119,45 28,74
SERVENTE 20031 8,0000 7,38 22,78 208,78 182,24
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 210,98
(C) ITENS DE INCIDENCIA % M. 0. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 27,0000 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 2.408,12
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]| 89,18
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
BIT P/ FRESADORA W 200 10091 0,6480| un 40,0700 25,96
PORTA BIT P/ FRESADORA W 200 10090 0,0014| un 563,6800 0,78
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 26,74
(G) SERVIGCOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 115,92
BDL: 27,21% 31,54
CUSTO UNITARIO TOTAL| 147,46
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:




~
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
40490 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C UNIDADE: T
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| -
Sdi 0
(B) MAO DE OBRA Codigo Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA] B
Cédigo "
(C) ITENS DE INCIDENCIA Ausxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 T CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] -
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] N
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
[EMULSAO RR-2C MATO15 1,0000 t 3.834,7100 3834,71
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 3.834,71
(G) SERVICOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 3.834,71
BDL: 18,98% 727,82
CUSTO UNITARIO TOTAL] 4.562,53
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:




~
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
40515 FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLIMERO UNIDADE: T
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| -
Sdi 0
(B) MAO DE OBRA Codigo Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA] B
Cédigo "
(C) ITENS DE INCIDENCIA Ausxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 T CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] -
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] N
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CAP-60/85 COM POLIMERO MAT002 1,0000 t 6.531,7500 6531,75
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 6.531,75
(G) SERVICOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 6.531,75
BDL: 18,98% 1.239,72
CUSTO UNITARIO TOTAL| 7.771,47|
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
40520 FORNECIMENTO DE CAP-30/45 UNIDADE: t
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS -

= 0
(B) MAO DE OBRA Cédigo EIOmD Eq. Salarial Sal/Hora Encargos (%)
Auxiliar

Custo Horario

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| -

(C) ITENS DE INCIDENCIA c“.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X

CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -

(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 t CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) * (C)
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) * (C) / (D)]

(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CAP-30/45 MAT004 1,0000 t 4.650,0800 4650,08

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 4.650,08
(G) SERVICOS Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -

(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) * (G) * (H) 4.650,08|
BDI: 18,98% 882,58
CUSTO UNITARIO TOTAL] 5.532,66|
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -

EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:




~
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
40618 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA B UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30015 1,0000] 0,4700 0,5300 265,69 132,90 195,30
ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 1,0000 0,4700 0,5300 307,94 121,58, 209,16
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 1,0000] 0,2100 0,7900 158,14/ 59,20 79,96
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 1,0000 0,2100 0,7900 13,08 8,41 9,38
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30023 1,0000] 0,7100 0,2900 349,61 157,04 293,76
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 787,56
2 9
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Sattics Encatges Ce) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 1,0000 13,10 28,74 119,45 28,74
SERVENTE 20031 8,0000 7,38] 22,78 208,78 182,24
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 210,98
Cédigo o q
(C) ITENS DE INCIDENCIA el % M.0. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 27,6700 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 998,54
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]l 36,08
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA B 42498 1,0200] m3 317,3100 323,65
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 323,65
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 359,73
BDI: 27,21% 97,88
CUSTO UNITARIO TOTAL| 457,61
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
40465 FRESAGEM DESCONTINUA A FRIO UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0600]| 1,0000 0,0000 292,29 79,30 309,83
CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,0000 0,1700 0,8300 255,06 70,54 101,90
FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30019 1,0000] 1,0000 0,0000 1581,34 558,31 1581,34|
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30058 1,0000 0,4700 0,5300 174,92 81,16 125,22
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 2.118,28
2 9
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Saticss Encatges Ce) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 1,0000 13,10 28,74 119,45 28,74
SERVENTE 20031 8,0000 7,38 22,78 208,78 182,24
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 210,98
(C) ITENS DE INCIDENCIA Cédigo % M.0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 14,7600 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 2.329,26
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 157,80
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
BIT P/ FRESADORA W 200 10091 0,6480| un 40,0700 25,96
PORTA BIT P/ FRESADORA W 200 10090 0,0014| un 563,6800 0,78
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 26,74
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 184,54
BDL: 27,21% 50,21
CUSTO UNITARIO TOTAL| 234,75
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
40005 CARGA DE ENTULHOS UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30007 1,0000] 1,0000 0,0000 471,14 232,87 471,14
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 471,14
5di 9
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Satics Encatges Cu) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 0,1000 13,10 28,74 119,45 2,87
SERVENTE 20031 1,0000 7,38 22,78 208,78 22,78
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 25,65
(C) ITENS DE INCIDENCIA cad.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 191,0000 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 496,79
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 2,60
(F) MATERIAIS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 2,60)
BDL: 27,21% 0,70]
CUSTO UNITARIO TOTAL] 3,30
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS UNIDADE: m3km
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000] 1,0000 0,0000 292,29 79,30 292,29
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 292,29
5di 9
(B) MAO DE OBRA Codigo Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| -
(C) ITENS DE INCIDENCIA c“.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 135,0000 m3km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 292,29
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 2,16
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 2,16]
BDI: 27,21% 0,58
CUSTO UNITARIO TOTAL| 2,74
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
47023 ESCAVAGAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL. TRANSPORTE) UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,0000] 0,6300 0,3700 184,10] 69,55 141,71
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30010 1,0000 0,6300 0,3700 249,87 130,24 205,59
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OUEQUIVALENTE 30008 1,0000] 1,0000 0,0000 161,42 85,69 161,42
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 508,72
5di 9
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?; Consumo Eq. Salarial Satics Encatges Cu) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 0,2500 13,10 28,74 119,45 7,18
SERVENTE 20031 2,0000 7,38 22,78 208,78 45,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 52,74
(C) ITENS DE INCIDENCIA cad.'?" % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 30,0000 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 561,46
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]l 18,71
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 18,71
BDI: 27,21% 5,09
CUSTO UNITARIO TOTAL| 23,80
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
41811 CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAGCAO) UNIDADE: m
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30007 1,0000) 0,1000 0,0000 471,14 232,87 47,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 47,11
= 9
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Satticss Encatges Ce) Custo Horario
AJUDANTE 20003 2,5000 7,90 23,87 202,17 59,67
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 1,0000 13,10 28,74/ 119,45 28,74
PEDREIRO 20017 1,0000 10,48 29,33 179,93 29,33
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 117,74
Cédigo @ q
(C) ITENS DE INCIDENCIA Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 m CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 164,85
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]l 164,85
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,80 M - PA1 10063 1,0000 m 400,5200 400,52
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 400,52
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 0,0070 m3 407,1700 2,85
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841 0,3000 m3 336,2300 100,86
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 0,1600| m2 61,0600 9,76
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 113,47
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 678,84/
BDI: 27,21% 184,71
CUSTO UNITARIO TOTAL] 863,55,
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
41826 CORPO DE BSTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAGCAO) UNIDADE: m
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30007 1,0000] 0,1000 0,0000 471,14 232,87 47,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 47,11
= 9
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Satticss Encatges Ce) Custo Horario
AJUDANTE 20003 4,0000 7,90 23,87 202,17 95,48
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 1,0000 13,10 28,74/ 119,45 28,74
PEDREIRO 20017 1,0000 10,48 29,33 179,93 29,33
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 153,55
Cédigo @ q
(C) ITENS DE INCIDENCIA Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 m CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 200,66
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]l 200,66
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1 10066 1,0000 m 1.349,7800 1349,78|
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1.349,78
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 0,0150| m3 407,1700 6,10
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841 0,9470 m3 336,2300 318,40
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 0,2800 m2 61,0600 17,09
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 341,59
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) * (G) * (H) 1.892,03
BDI: 27,21% 514,82
CUSTO UNITARIO TOTAL] 2.406,85|
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
2003479DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-80 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: un
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| -
5di o
(B) MAO DE OBRA Codigo Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| -
(C) ITENS DE INCIDENCIA c“.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE un CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] -
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) +(C) / (D)]l
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ACO CA50/60 AQUISIGAO, ARMACAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 45155 129,8243 Kg 12,9500 1681,22]
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 0,2688 m3 397,4300 106,82
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 2,2320| m3 471,7000 1052,83|
CONCRETO FCK=25 MPA P/ DRENAGEM 45165A 0,0924| m3 483,9200 44,71
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 14,8200 m3 20,3700 301,88
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 22,0984 m2 61,0600 1349,32]
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 4.536,78
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 4.536,78
BDI: 27,21% 1.234,45
CUSTO UNITARIO TOTAL| 5.771,23,
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
2003489DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: un
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| -
5di o
(B) MAO DE OBRA Codigo Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| -
(C) ITENS DE INCIDENCIA c“.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 un CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] -
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) +(C) / (D)]l -
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ACO CA50/60 AQUISIGAO, ARMACAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 45155 155,9520 Kg 12,9500 2019,57|
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 0,3938 m3 397,4300 156,50
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 2,7054] m3 471,7000 1276,13]
CONCRETO FCK=25 MPA P/ DRENAGEM 45165A 0,0924| m3 483,9200 44,71
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 18,5250 m3 20,3700 377,35
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 27,2288 m2 61,0600 1662,59|
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 5.536,85
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 5.536,85
BDI: 27,21% 1.506,57
CUSTO UNITARIO TOTAL| 7.043,42
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
2003497DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: un
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| -
= o
(B) MAO DE OBRA Codigo Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| -
(C) ITENS DE INCIDENCIA c“.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 un CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] -
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] B
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ACO CA50/60 AQUISIGAO, ARMACAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 45155 183,1390 Kg 12,9500 2371,65
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 0,3938 m3 397,4300 156,50
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 3,2354] m3 471,7000 1526,13|
CONCRETO FCK=25 MPA P/ DRENAGEM 45165A 0,0924| m3 483,9200 44,71
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 22,2300 m3 20,3700 452,82
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 32,5288 m2 61,0600 1986,20
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 6.538,01
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 6.538,01
BDI: 27,21% 1.778,99
CUSTO UNITARIO TOTAL| 8.317,00
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
2003505DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 350-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: un
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| -
5di o
(B) MAO DE OBRA Codigo Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| -
(C) ITENS DE INCIDENCIA c“.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 un CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] -
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) +(C) / (D)]l -
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ACO CA50/60 AQUISIGAO, ARMACAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 45155 205,3271 Kg 12,9500 2658,98
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 0,3938 m3 397,4300 156,50
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 3,7654] m3 471,7000 1776,13]
CONCRETO FCK=25 MPA P/ DRENAGEM 45165A 0,0924| m3 483,9200 44,71
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 25,9350 m3 20,3700 528,29
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 37,8288 m2 61,0600 2309,82
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 7.474,43
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) *+ (H) 7.474,43
BDI: 27,21% 2.033,79
CUSTO UNITARIO TOTAL| 9.508,22|
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
2003513DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 400-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: un
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| -
5di o
(B) MAO DE OBRA Codigo Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| -
(C) ITENS DE INCIDENCIA c“.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 un CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] -
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) +(C) / (D)]l -
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ACO CA50/60 AQUISIGAO, ARMACAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 45155 232,5141 Kg 12,9500 3011,05
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 0,3938 m3 397,4300 156,50
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 4,2954| m3 471,7000 2026,14
CONCRETO FCK=25 MPA P/ DRENAGEM 45165A 0,0924| m3 483,9200 44,71
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 29,6400 m3 20,3700 603,76
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 43,1288 m2 61,0600 2633,44
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 8.475,60
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 8.475,60
BDI: 27,21% 2.306,21
CUSTO UNITARIO TOTAL| 10.781,81
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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112/389

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
2003740DN CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 07 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: un
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| -
5di o
(B) MAO DE OBRA Codigo Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| -
(C) ITENS DE INCIDENCIA c“.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 un CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] -
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] B
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL (VOLUME) 4805755DN 6,0000 m3 34,1700 205,02
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 2,6200 m3 464,9200 1218,09]
ESCAVAGAO MANUAL 47027 19,0000 m3 69,2000 1314,80|
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 25,6000 m2 61,0600 15663,13|
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 4.301,04
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 4.301,04
BDI: 27,21% 1.170,31
CUSTO UNITARIO TOTAL| 5.471,35
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
2003756DN CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 15 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: un
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| -
5di o
(B) MAO DE OBRA Codigo Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| -
(C) ITENS DE INCIDENCIA c“.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 un CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] -
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] B
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL (VOLUME) 4805755DN 8,0000 m3 34,1700 273,36
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 3,7200 m3 464,9200 1729,50
ESCAVAGAO MANUAL 47027 26,0000 m3 69,2000 1799,20|
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 36,2000 m2 61,0600 2210,37|
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 6.012,43
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 6.012,43
BDI: 27,21% 1.635,98
CUSTO UNITARIO TOTAL| 7.648,41
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
2003764DN CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 19 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: un
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| -
5di o
(B) MAO DE OBRA Codigo Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| -
(C) ITENS DE INCIDENCIA c“.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 un CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] -
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] B
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL (VOLUME) 4805755DN 9,0000 m3 34,1700 307,53
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 4,2700 m3 464,9200 1985,20
ESCAVAGAO MANUAL 47027 30,0000 m3 69,2000 2076,00
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 41,5000 m2 61,0600 2533,99
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 6.902,72
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 6.902,72
BDI: 27,21% 1.878,23
CUSTO UNITARIO TOTAL| 8.780,95|
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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115/389

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
47027 ESCAVAGAO MANUAL UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| -
5di o
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Saticss Encatges Ce) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 0,0300 13,10 28,74 119,45 0,86
SERVENTE 20031 3,0000 7,38 22,78 208,78 68,34
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 69,20
(C) ITENS DE INCIDENCIA cad.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 69,20
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 69,20
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 69,20
BDI: 27,21% 18,82
CUSTO UNITARIO TOTAL] 88,02]
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA UNIDADE: m2
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 0,0402| 1,0000 0,0000 44,28 6,52 1,77]
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 0,0402| 1,0000 0,0000 30,35 30,00 1,21
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 2,98
= 9
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Saticss Encatges () Custo Horario
AJUDANTE 20003 0,7000 7,90 23,87 202,17 16,70
CARPINTEIRO 20016 0,7000 10,48 29,41 180,65 20,58
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 0,0700 13,10 28,74 119,45 2,01
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 39,29
(C) ITENS DE INCIDENCIA cad.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 m2 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 42,27
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 42,27
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 0,4043| m2 27,6100 11,16
PREGO 10044 0,0237| Kg 17,3900 041
SARRAFO 10048 1,2149 m 5,9500 7,22
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 18,79
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 61,06
BDI: 27,21% 16,61
CUSTO UNITARIO TOTAL| 77,67
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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117/389

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000] 1,0000 0,0000 1,07 0,72 1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 1,0000 0,0000 26,29 3,74 26,29
CARRINHO DE MAO 80L 30033 4,0000 0,9200 0,0800 0,69 047 2,64
GERICA 180 | 30185 3,0000 0,4100 0,5900 1,52 1,03] 3,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 33,66
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Satbicss Encatges Ce) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 1,0000 13,10 28,74 119,45 28,74
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 1,0000 10,48 29,24 179,03 29,24/
PEDREIRO 20017 1,0000 10,48 29,33 179,93 29,33
SERVENTE 20031 9,0000 7,38 22,78 208,78 205,02
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 292,33
(C) ITENS DE INCIDENCIA Cédigo % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 3,9602 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 325,99
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]l 82,31
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 4,2000 Kg 6,8800 28,89
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 10181 0,6030 m3 105,0200 63,32]
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 10182 0,5710 m3 102,1300 58,31
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 332,0000 Kg 0,6300 209,16
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 359,68
(G) SERVICOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 441,99
BDL: 27,21% 120,26
CUSTO UNITARIO TOTAL| 562,25
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
45155 AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) UNIDADE: Kg
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| -
5di o
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Saticss Encatges Ce) Custo Horario
AJUDANTE 20003 0,0900 7,90 23,87 202,17| 2,14
ARMADOR 20018 0,0900 10,48 28,21 169,18, 2,53
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 0,0225 13,10 28,74 119,45 0,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 5,31
(C) ITENS DE INCIDENCIA cad.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 Kg CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 5,31
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]l 531
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ACO CA - 50 10069 1,1000 Kg 6,7700 744
ARAME RECOZIDO 11003 0,0150| Kg 13,8600 0,20
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 7,64
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 12,95
BDI: 27,21% 3,52
CUSTO UNITARIO TOTAL| 16,47
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
40102 COMPACTAGAO MANUAL UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 30048 1,0000] 1,0000 0,0000 10,20 1,06 10,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 10,20
5di 9
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Satticss Encatges Ce) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 0,1000 13,10 28,74 119,45 2,87
SERVENTE 20031 1,0000 7,38 22,78 208,78 22,78
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 25,65
(C) ITENS DE INCIDENCIA cad.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 4,6688 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 35,85
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 7,67
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 7,67|
BDI: 27,21% 2,08
CUSTO UNITARIO TOTAL] 9,75
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
2003648DN CAIXA DE LIGAGAO E PASSAGEM - CLP 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: un
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| -
5di o
(B) MAO DE OBRA Codigo Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| -
(C) ITENS DE INCIDENCIA c“.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 un CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] -
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] B
(F) MATERIAIS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ACO CA50/60 AQUISIGAO, ARMACAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 45155 8,0000 Kg 12,9500 103,60
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 2,4400 m3 464,9200 1134,40|
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 20,5700 m2 61,0600 1256,00|
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 2.494,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 2.494,00
BDI: 27,21% 678,61
CUSTO UNITARIO TOTAL| 3.172,61
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
2003672DN CAIXA DE LIGAGAO E PASSAGEM - CLP 16 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: un
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| -
5di o
(B) MAO DE OBRA Codigo Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| -
(C) ITENS DE INCIDENCIA c“.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 un CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] -
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] B
(F) MATERIAIS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ACO CA50/60 AQUISIGAO, ARMACAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 45155 8,0000 Kg 12,9500 103,60
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 3,1900 m3 464,9200 1483,09]
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 26,4700 m2 61,0600 1616,25|
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 3.202,94
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 3.202,94
BDI: 27,21% 871,51
CUSTO UNITARIO TOTAL| 4.074,45
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
41800 REMOGAO DE BUEIROS TUBULARES UNIDADE: M
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30010 1,0000] 1,0000 0,0000 249,87 130,24 249,87
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 249,87
5di 9
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Satics Encatges Cu) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 0,4000 13,10 28,74 119,45 11,49
SERVENTE 20031 4,0000 7,38 22,78 208,78 91,12]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 102,61
(C) ITENS DE INCIDENCIA cad.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 6,0000 M CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 352,48
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 58,74
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 58,74
BDL: 27,21% 15,98
CUSTO UNITARIO TOTAL] 74,72
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
42820 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 0,1000 1,0000 0,0000 292,29 79,30 29,23
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 29,22
5di 9
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Salticl Encargos (%) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 0,0800 13,10 28,74 119,45 2,29
SERVENTE 20031 8,0000 7,38 22,78 208,78 182,24
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 184,53
(C) ITENS DE INCIDENCIA cad.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 213,75
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 213,75
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 213,75
BDI: 27,21% 58,16
CUSTO UNITARIO TOTAL] 271,91
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
41324 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 UNIDADE: m
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| -
5di o
(B) MAO DE OBRA Codigo Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| -
(C) ITENS DE INCIDENCIA c“.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 m CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] -
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] B
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 1,5142 m2 5,1800 7,84
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 0,1331 m3 464,9200 61,88
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 0,7571 M 2,8700 2,17]
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 0,3131 m3 20,3700 6,37
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 78,26
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 78,26
BDL: 27,21% 21,29
CUSTO UNITARIO TOTAL| 99,55
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
41326 SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 100-25 UNIDADE: m
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS -

= 0
(B) MAO DE OBRA Cédigo EIOmD Eq. Salarial Sal/Hora Encargos (%)
Auxiliar

Custo Horario

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| -

(C) ITENS DE INCIDENCIA c“.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X

CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -

(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 m CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) * (C)
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) * (C) / (D)]

(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -

(G) SERVICOS Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 0,1054| m3 464,9200 49,00
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 0,7590 M 2,8700 2,17
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 51,17
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 51,17
BDI: 27,21% 13,92
CUSTO UNITARIO TOTAL| 65,09
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -

EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
41327 SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 140-35 UNIDADE: m
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS -

= 0
(B) MAO DE OBRA Cédigo EIOmD Eq. Salarial Sal/Hora Encargos (%)
Auxiliar

Custo Horario

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| -

(C) ITENS DE INCIDENCIA c“.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X

CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -

(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 m CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) * (C)
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) * (C) / (D)]

(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -

(G) SERVICOS Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 0,1412] m3 464,9200 65,64
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 0,9827| M 2,8700 2,82
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 68,46
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 68,46
BDI: 27,21% 18,62
CUSTO UNITARIO TOTAL| 87,08
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -

EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFCO! UNIDADE: m
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 30115 1,0000] 1,0000 0,0000 49,30] 35,79 49,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 49,30
5di 9
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 0,2500 13,10 28,74 119,45 7.18
PEDREIRO 20017 1,0000 10,48 29,33 179,93 29,33
SERVENTE 20031 2,0000 7,38 22,78 208,78 45,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 82,07
(C) ITENS DE INCIDENCIA cad.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 93,1900 m CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 131,37
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 1,40
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 0,0334| m3 464,9200 15,52
ESCAVAGAO MANUAL 47027 0,0180 m3 69,2000 1,24]
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 16,76
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 18,16
BDI: 27,21% 4,94
CUSTO UNITARIO TOTAL| 23,10
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
41339 VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - VPCC 120-30 UNIDADE: m
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| -
5di o
(B) MAO DE OBRA Codigo Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| -
(C) ITENS DE INCIDENCIA c“.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 m CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] -
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] B
(F) MATERIAIS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 1,741 m2 5,1800 9,01
COMPACTAGAO MANUAL 40102 0,3976 m3 7,6700 3,04
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 0,1276 m3 464,9200 59,32
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 0,8760 2,8700 2,51
ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 1,741 m2 9,8000 17,06
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 0,3976| m3 20,3700 8,09
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 99,03
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 99,03
BDI: 27,21% 26,94
CUSTO UNITARIO TOTAL| 125,97
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: | DESCRIGAO DO SERVIGO:

DATA BASE: ago/25

41368 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 (AC/BC) UNIDADE: un
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| -
5di o
(B) MAO DE OBRA Codigo Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| -
(C) ITENS DE INCIDENCIA c“.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE un CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] -
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) +(C) / (D)]l
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 42856 0,5700 m3 264,3300 150,66
ESCAVAGAO MANUAL 47027 0,3900 m3 69,2000 26,98
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 177,64
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) *+ (H) 177,64
BDI: 27,21% 48,33
CUSTO UNITARIO TOTAL| 225,97
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: | DESCRIGAO DO SERVIGO:

DATA BASE: ago/25

41370 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 04 (AC/BC) UNIDADE: un
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| -
5di o
(B) MAO DE OBRA Codigo Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| -
(C) ITENS DE INCIDENCIA c“.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 un CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] -
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) +(C) / (D)]l -
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 42856 0,8400 m3 264,3300 222,03
ESCAVAGAO MANUAL 47027 0,5700 m3 69,2000 39,44
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 261,47
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) *+ (H) 261,47
BDI: 27,21% 71,14]
CUSTO UNITARIO TOTAL| 332,61
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\

smnws CONTENGOES

131/389

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: | DESCRIGAO DO SERVIGO:

DATA BASE: ag

0/25

41371 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC) UNIDADE: un
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| -
5di o
(B) MAO DE OBRA Codigo Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| -
(C) ITENS DE INCIDENCIA c“.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 un CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] -
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] B
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
COMPACTAGCAO MANUAL 40102 0,2000 m3 7,6700 1,53
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 0,4200 m3 441,9900 185,63
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 42856 0,2100 m3 264,3300 55,50
ESCAVAGAO MANUAL 47027 0,6700 m3 69,2000 46,36
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 0,3700 m2 61,0600 22,59
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 311,61
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 311,61
BDI: 27,21% 84,78
CUSTO UNITARIO TOTAL| 396,39
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:




~

UCAIAP(]

132/389

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
41375 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 (AC/BC) UNIDADE: un
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| -
5di o
(B) MAO DE OBRA Codigo Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| -
(C) ITENS DE INCIDENCIA c“.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 un CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] -
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] B
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
COMPACTAGCAO MANUAL 40102 0,6000 m3 7,6700 4,60
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 2,5900 m3 441,9900 1144,75]
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 42856 2,0700 m3 264,3300 547,16
ESCAVAGAO MANUAL 47027 8,8100 m3 69,2000 609,65/
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 1,3030 m2 61,0600 79,56
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 2.385,72
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 2.385,72
BDI: 27,21% 649,15|
CUSTO UNITARIO TOTAL| 3.034,87|
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:




~

UCAIAP(]
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
41377 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 07 (AC/BC) UNIDADE: un
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| -
5di o
(B) MAO DE OBRA Codigo Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| -
(C) ITENS DE INCIDENCIA c“.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 un CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] -
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] B
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
COMPACTAGCAO MANUAL 40102 0,5000 m3 7,6700 3,83
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 5,1200 m3 441,9900 2262,98
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 42856 4,3800 m3 264,3300 1157,76|
ESCAVAGAO MANUAL 47027 17,8700 m3 69,2000 1236,60
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 1,1750 m2 61,0600 71,74]
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 4.732,91
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) *+ (H) 4.732,91
BDI: 27,21% 1.287,82
CUSTO UNITARIO TOTAL| 6.020,73|
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:




~
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
2003407DN DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: m
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| -
5di o
(B) MAO DE OBRA Codigo Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| -
(C) ITENS DE INCIDENCIA c“.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 m CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] -
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] B
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ACO CA50/60 AQUISIGAO, ARMACAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 45155 20,9752, Kg 12,9500 271,62
APILOAMENTO MANUAL 41293 0,6801 m2 5,1800 3,52
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 0,3258 m3 471,7000 153,67
ESCAVAGAO MANUAL 47027 0,4716| m3 69,2000 32,63
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 2,8748 m2 61,0600 175,53
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 636,97
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 636,97
BDI: 27,21% 173,31
CUSTO UNITARIO TOTAL| 810,28
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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135/389

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
3713828DN BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRE-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 ME H = 810 MM UNIDADE: m
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAGAO DE 11,9 TE CARROCERIA DE 11,5 T - 188 KW E9041 1,0000] 1,0000 0,0000 382,60 108,17, 382,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 382,60
5di 9
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Salticl Encargos (%) Custo Horario
AJUDANTE 20003 4,0000 7,90 23,87 202,17 95,48
MONTADOR 20015 1,0000 10,06 27,84/ 176,74 27,84
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 123,32
(C) ITENS DE INCIDENCIA cad.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 75,0000 m CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 505,92
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]l 6,74
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CONFECGAO DE BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRE-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM - EXCLUIl 3713824DN 1,0000 m 234,5700 234,57
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 234,57
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) *+ (H) 241,31
BDI: 27,21% 65,66
CUSTO UNITARIO TOTAL| 306,97,
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:




~
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
41291 SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| -
5di o
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Saticss Encatges Ce) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 0,0100 13,10 28,74 119,45 0,28
SERVENTE 20031 1,0000 7,38 22,78 208,78 22,78
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 23,06
(C) ITENS DE INCIDENCIA c“.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 0,5882 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 23,06
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]l 39,20
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 39,20
BDI: 27,21% 10,66
CUSTO UNITARIO TOTAL] 49,86
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:




~
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137/389

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
40840 TACHAO REFLETIVO MONODIRECIONAL UNIDADE: Un
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000] 1,0000 0,0000 270,41 76,99 270,41
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 1,0000 0,0000 5,13, 0,21 5,13
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 30052 2,0000 1,0000 0,0000 1,35 0,74 2,70]
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 278,24
5di 9
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Saticss Encatges () Custo Horario
AJUDANTE 20003 4,0000 7,90 23,87 202,17 95,48
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 1,0000 13,10 28,74/ 119,45 28,74
MONTADOR 20015 2,0000 10,06 27,84 176,74 55,68
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 179,90
(C) ITENS DE INCIDENCIA cad.'?" % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 35,0000 Un CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 458,14
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 13,08
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
COLA POLIESTER 10011 0,2000 Kg 36,2600 725
TACHAO REFLETIVO MONODIRECIONAL 10054 1,0000 un 52,9000 52,90
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 60,15
(G) SERVICOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) * (G) * (H) 73,23
BDI: 27,21% 19,92
CUSTO UNITARIO TOTAL| 93,15
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:




~
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
40865 REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA) UNIDADE: m2
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,0000] 0,0100 0,0000 331,31 81,02 3,31
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 3,31
e 0
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
AJUDANTE 20003 10,0000 7,90 23,87 202,17 238,70
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 0,1000 13,10 28,74/ 119,45| 2,87
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 241,57
Cédigo q
(C) ITENS DE INCIDENCIA Pl % M. 0. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 50,0000 m2 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 244,88
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 4,89
(F) MATERIAIS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
GRAMA EM PLACAS 10024 1,0000 m2 7,1700 717
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 717
(G) SERVICOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 12,06]
BDL: 27,21% 3,28
CUSTO UNITARIO TOTAL| 15,34
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
CPU10828 RELOCAGAO DE REDE ELETRICA - POSTES DE CONCRETO CIRCULAR UNIDADE: un
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| -
Sdi 0
(B) MAO DE OBRA Codigo Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA B
Cédigo "
(C) ITENS DE INCIDENCIA s % M.O. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 un CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] -
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] N
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
RELOCAGAO DE REDE ELETRICA - POSTES DE CONCRETO CIRCULAR MATO021 1,0000 un 10.187,0000 10187,00
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 10.187,00
(G) SERVICOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 10.187,00
BDL: 18,98% 1.933,49
CUSTO UNITARIO TOTAL| 12.120,49|
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
CPU10829 RELOCAGAO DE REDE ELETRICA - POSTES DE CONCRETO DUPLO T UNIDADE: un
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| -
Sdi 0
(B) MAO DE OBRA Codigo Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA B
Cédigo "
(C) ITENS DE INCIDENCIA Ausxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 un CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] -
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] N
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
RELOCAGAO DE REDE ELETRICA - POSTES DE CONCRETO DUPLO T MAT022 1,0000 un 10.187,0000 10187,00
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 10.187,00
(G) SERVICOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) * (G) * (H) 10.187,00
BDL: 18,98% 1.933,49
CUSTO UNITARIO TOTAL| 12.120,49|
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
3713705DN REMOGAO DE DEFENSA METALICA UNIDADE: m
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 120 KW E9687 1,0000] 0,5000 0,5000 173,09 66,75 119,91
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OUEQUIVALENTE 30008 1,0000 0,2400 0,7600 161,42 85,69 103,86
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 223,77
e 0
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?; Consumo Eq. Salarial Salticl Encargos (%) Custo Horario
AJUDANTE 20003 2,0000 7,90 23,87 202,17 47,74
MONTADOR 20015 1,0000 10,06 27,84/ 176,74 27,84
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 75,58
(C) ITENS DE INCIDENCIA ::d'“ % M. 0. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 12,0000 m CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 299,35
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 24,94
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL R
(G) SERVIGCOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO R
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 24,94
BDL: 27,21% 6,78
CUSTO UNITARIO TOTAL] 31,72]
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO:

EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| -
e 0
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 0,1000 13,10 28,74 119,45 2,87
SERVENTE 20031 4,0000 7,38 22,78 208,78, 91,12
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 93,99
Cédigo "
(C) ITENS DE INCIDENCIA Ausxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 93,99
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 93,99
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 93,99
BDL: 27,21% 25,57
CUSTO UNITARIO TOTAL| 119,56
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
45430 REATERRO APILOADO DE VALAS UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| -
e 0
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Saticss Encatges Ce) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 0,2700 13,10 28,74 119,45 7,75
PEDREIRO 20017 0,2000 10,48 29,33 179,93 5,86
SERVENTE 20031 2,5000 7,38 22,78 208,78 56,95
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 70,56
Cédigo "
(C) ITENS DE INCIDENCIA Ausxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 70,56
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 70,56
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 70,56
BDL: 27,21% 19,19
CUSTO UNITARIO TOTAL| 89,75
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
CcODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
2306074DN ESTACA HELICE CONTINUA - CONFECGAO - EXCLUIDO O CONCRETO UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA - 283 KW E9516 1,0000 1,0000 0,0000 1637,38 833,35 1637,38
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.637,38
— 0
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Salticl Encargos (%) Custo Horario
SERVENTE 20031 2,0000 7,38 22,78 208,78 45,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 45,56
Cédigo "
(C) ITENS DE INCIDENCIA P % M. 0. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 5,0928 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 1.682,94
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 330,45
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| B
(G) SERVIGCOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO B
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 330,45
BDI: 27,21% 89,91
CUSTO UNITARIO TOTAL| 420,36
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
45291 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,1367| 1,0000 0,0000 0,69 0,47 0,09
COMPRESSOR DE AR 124 PCM 30130 1,0000 1,0000 0,0000 46,92/ 11,74 46,92
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 30028 1,0000 1,0000 0,0000 33,58 31,63 33,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 80,59
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 0,2315, 13,10 28,74 119,45 6,65
SERVENTE 20031 0,2315, 7,38 22,78 208,78 527
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 11,92
(C) ITENS DE INCIDENCIA % M.O. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 0,1545 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 92,51
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 598,77
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVIGCOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula x1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) * (H) 598,77
BDL: 27,21% 162,92
CUSTO UNITARIO TOTAL| 761,69
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
45142 CONCRETO USINADO FCK=25 MPA UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| -
5di o
(B) MAO DE OBRA Codigo Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| -
Cédigo "
(C) ITENS DE INCIDENCIA P % M.O. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] -
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] R
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK = 25 MPa (COMERCIAL) 11072 1,0200 m3 535,0000 545,70
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 545,70
(G) SERVIGCOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 1,0000 m3 6,7800 6,78
LANCAMENTO DE CONCRETO USINADO 45122 1,0000 m3 11,7300 11,73
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 18,51
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 564,21
BDL: 27,21% 153,52
CUSTO UNITARIO TOTAL| 717,73
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
45038 TR AR SRR PRGOS B T = DR 0 TRy IR e & UNIDADE: m2
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 0,1004| 1,0000 0,0000 44,28 6,52 4,44
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 0,1004| 1,0000 0,0000 30,35 30,00 3,05
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 7,48
= 9
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Saticss Encatges () Custo Horario
AJUDANTE 20003 0,6000 7,90 23,87 202,17 14,32
CARPINTEIRO 20016 0,6000 10,48 29,41 180,65 17,64
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 0,0600 13,10 28,74 119,45 1,72]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 33,68
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 m2 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 41,16
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]| 41,16
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CAIBROSDE 7,5CM X7,5CM 11008 1,2222 m 13,1100 16,02
COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 11010 1,1000] m2 60,6300 66,69
DESMOLDANTE P/ FORMA 11016 0,0100 | 12,1200 0,12
PREGO 10044 0,2040 Kg 17,3900 3,54
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 0,5416| m 3,0300 1,64
SARRAFO 10048 5,6865| m 5,9500 33,83
TABUA DE 30 11030 0,9778 m 13,5900 13,28
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 135,12
(G) SERVIGCOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 176,28
BDL: 27,21% 47,96
CUSTO UNITARIO TOTAL| 224,24
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
45050 CONCRETO FCK=15 MPA UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000] 1,0000 0,0000 1,07 0,72 1,07]
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 1,0000 0,0000 26,29 3,74 26,29
CARRINHO DE MAO 80L 30033 4,0000 0,9200 0,0800 0,69 047 2,64
GERICA 180 | 30185 3,0000 0,4100 0,5900 1,52 1,03] 3,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 33,66
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Satbicss Encatges Ce) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 1,0000 13,10 28,74 119,45 28,74
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 1,0000 10,48 29,24 179,03 29,24/
PEDREIRO 20017 1,0000 10,48 29,33 179,93 29,33
SERVENTE 20031 9,0000 7,38 22,78 208,78 205,02
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 292,33
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 3,9602 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 325,99
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]| 82,31
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 4,2000 Kg 6,8800 28,89
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 10181 0,6030 m3 105,0200 63,32]
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 10182 0,5710 m3 102,1300 58,31
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 332,0000 Kg 0,6300 209,16
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 359,68
(G) SERVIGCOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 1,0000 m3 6,7800 6,78
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 6,78
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 448,77
BDL: 27,21% 122,11
CUSTO UNITARIO TOTAL| 570,88
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
067058-0C PINTURA A BASE DE SILANO SILOXANO PARA PROTEGAO DE SUPERFICIES INTERNAS/EXTERNAS DE ESTRUTURA DE CONCRETO - 2 DEMAOS _|UNIDADE: m2
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| -
5di o
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
PINTOR 20019 0,2800 10,48 28,20 169,13 7.89
SERVENTE 20031 0,0200 7,38 22,78 208,78 0,45
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 8,34
(C) ITENS DE INCIDENCIA Cédigo % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 m2 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 8,34
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]l 8,34
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
SOLUGAO A BASE DE SILANO SILOXANO PARA PROTEGAO DE SUPERFICIES DE CONCRETO TIPO SILICONE W, ACQUELLA OU EQUIVA 2836-0C 0,3453| | 25,6900 8,87
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 8,87
(G) SERVICOS Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 17,21
BDL: 27,21% 4,68
CUSTO UNITARIO TOTAL| 21,89)
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
45168 CONCRETO FCK=40 MPA UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000] 1,0000 0,0000 1,07 0,72 1,07]
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 1,0000 0,0000 26,29 3,74 26,29
CARRINHO DE MAO 80L 30033 4,0000 0,8100 0,1900 0,69 047 2,52
GERICA 180 | 30185 3,0000 0,3900 0,6100 1,52 1,03] 3,63
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 33,51
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Satbicss Encatges Ce) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 1,0000 13,10 28,74 119,45 28,74
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 1,0000 10,48 29,24 179,03 29,24/
PEDREIRO 20017 1,0000 10,48 29,33 179,93 29,33
SERVENTE 20031 9,0000 7,38 22,78 208,78 205,02
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 292,33
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA e % M. 0. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 3,7656 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 325,84
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]l 86,53
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 6,5000 Kg 6,8800 44,72
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 10181 0,5150] m3 105,0200 54,08
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 10182 0,5990 m3 102,1300 61,17
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 516,0000 Kg 0,6300 325,08
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 485,05
(G) SERVIGCOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 1,0000 m3 6,7800 6,78
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 6,78
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 578,36
BDL: 27,21% 157,37
CUSTO UNITARIO TOTAL| 735,73
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:




~

Ccnnrs 52, DA

151/389

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
1109680DN ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECGAO EM MISTURADOR E LANGAMENTO MANUAL UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
GERICA 180 | 30185 2,0000 0,1700 0,8300 1,52 1,03] 2,20
MISTURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 0,250 M? - 3,70 KW E9788 1,0000 1,0000 0,0000 41,38 33,58 41,38
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 43,58
e 0
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
PEDREIRO 20017 1,0000 10,48 29,33 179,93 29,33
SERVENTE 20031 2,0000 7,38 22,78 208,78 45,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 74,89
(C) ITENS DE INCIDENCIA % M.O. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,1971 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 118,47
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 98,96
(F) MATERIAIS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ARGAMASSA PRE-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO M0083 2073,7500] Kg 1,7600 3649,80
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 3.649,80
(G) SERVIGCOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 3.748,76)
BDL: 27,21% 1.020,03
CUSTO UNITARIO TOTAL| 4.768,79
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
45235 NEOPRENE UNIDADE: Kg
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| -
e 0
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 0,0210 13,10 28,74 119,45 0,60
PEDREIRO 20017 0,2100 10,48 29,33 179,93 6,15
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 6,75
(C) ITENS DE INCIDENCIA % M.O. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 Kg CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 6,75
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 6,75
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
APARELHO DE NEOPRENE FRETADO 11001 0,3900 dm3 120,2400 46,89
ISOPOR 5CM DE ESPESSURA 10098 0,1500 m2 20,5300 3,07]
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 49,96
(G) SERVIGCOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 56,71
BDL: 27,21% 15,43
CUSTO UNITARIO TOTAL] 72,14
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
45135 ESCORAMENTO PARA PONTE UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
MOTOSSERRA 31015 1,0000] 0,2000 0,8000 37,46/ 31,13 32,39
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 32,39
Sdi 0
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Satticss Encatges Ce) Custo Horario
AJUDANTE 20003 1,0000 7,90 23,87 202,17 23,87
CARPINTEIRO 20016 1,0000 10,48 29,41 180,65 29,41
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 0,1000 13,10 28,74 119,45 2,87
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 56,15
(C) ITENS DE INCIDENCIA % M. 0. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 88,54
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]l 88,54
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
MADEIRA ROLICA 10 A 12 CM 11020 0,4000 m 10,3300 4,13
PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ ESCORAMENTO) 11021 0,2500 m 24,6000 6,15]
PREGO 10044 0,2000 Kg 17,3900 347
SARRAFO 10048 1,0000 m 5,9500 5,95
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 19,70
(G) SERVIGCOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 108,24
BDL: 27,21% 29,45
CUSTO UNITARIO TOTAL| 137,69
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
45221 PINTURA COM NATA DE CIMENTO UNIDADE: m2
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| -
Sdi 0
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 0,5000 13,10 28,74 119,45 14,37
SERVENTE 20031 10,0000 7,38 22,78 208,78 227,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 242,17
Cédigo q
(C) ITENS DE INCIDENCIA Al % M.0. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 50,0000 m2 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 242,17
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 4,84
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 0,0200 Kg 0,6300 0,01
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 0,01
(G) SERVIGCOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) * (H) 4,85
BDL: 27,21% 1,31
CUSTO UNITARIO TOTAL| 6,16
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\

smnws CONTENGOES 155/389

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
45151 TRANSLADO, LANGAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRE-LAJES UNIDADE: un
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 64,0000 1,0000 0,0000 316,55 118,89 20259,20)
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 20.259,20
Sdi 0
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Satics Encatges Cu) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 0,1000 13,10 28,74 119,45 2,87
SERVENTE 20031 64,0000 7,38 22,78 208,78 1457,92|
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 1.460,79
Cédigo "
(C) ITENS DE INCIDENCIA Ausxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 200,0000 un CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 21.719,99
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 108,59
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 108,59
BDL: 27,21% 29,54
CUSTO UNITARIO TOTAL| 138,13
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE UNIDADE: tkm
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000] 1,0000 0,0000 292,29 79,30 292,29
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 292,29
e 0
(B) MAO DE OBRA Codigo Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA B
Codigo "
(C) ITENS DE INCIDENCIA P % M.O. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 375,0000 tkm CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 292,29
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 0,77
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) *+ (H) 0,77]
BDL: 27,21% 0,20
CUSTO UNITARIO TOTAL| 0,97|
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\

smnws CONTENGOES

157/389

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
45206 TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T UNIDADE: tkm
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO PRANCHA 30105 1,0000] 1,0000 0,0000 318,11 70,30 318,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 318,11
5di 9
(B) MAO DE OBRA Codigo Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA B
Codigo "
(C) ITENS DE INCIDENCIA P % M.O. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X

CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -

(D) PRODUGAO DA EQUIPE

520,0000 tkm CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 318,11
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 0,61
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula x1 X2 X3 Valor Unitério

Custo Unitério

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 0,61
BDI: 27,21% 0,16
CUSTO UNITARIO TOTAL| 0,77
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
45230 DRENOS 100 MM UNIDADE: un
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS -

Sdi 0
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 0,0070 13,10 28,74 119,45 0,20
PEDREIRO 20017 0,0700 10,48 29,33 179,93 2,05
SERVENTE 20031 0,0700 7,38 22,78 208,78 1,59]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 3,84
(C) ITENS DE INCIDENCIA % M.O. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 un CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 3,84
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 3,84
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
TUBO PVC 100 MM 11033 0,3000 m 15,1100 4,53
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 4,53
(G) SERVIGCOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO R
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) * (H) 8,37
BDL: 27,21% 2,27
CUSTO UNITARIO TOTAL| 10,64|
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -

EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
45245 LIMPEZA GERAL UNIDADE: m2
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| -
Sdi 0
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 0,0020 13,10 28,74 119,45 0,05
SERVENTE 20031 0,2000 7,38 22,78 208,78 4,55
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 4,60
Cédigo "
(C) ITENS DE INCIDENCIA Pt % M.O. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 m2 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 4,60
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 4,60
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) * (H) 4,60
BDL: 27,21% 1,25
CUSTO UNITARIO TOTAL| 5,85
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
45160 CONCRETO FCK=20 MPA UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000] 1,0000 0,0000 1,07 0,72 1,07]
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 1,0000 0,0000 26,29 3,74 26,29
CARRINHO DE MAO 80L 30033 4,0000 0,9000 0,1000 0,69 047 2,64
GERICA 180 | 30185 3,0000 0,4100 0,5900 1,52 1,03] 3,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 33,66
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Satbicss Encatges Ce) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 1,0000 13,10 28,74 119,45 28,74
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 1,0000 10,48 29,24 179,03 29,24/
PEDREIRO 20017 1,0000 10,48 29,33 179,93 29,33
SERVENTE 20031 9,0000 7,38 22,78 208,78 205,02
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 292,33
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 3,9289 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 325,99
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]| 82,97
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 4,6000 Kg 6,8800 31,64
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 10181 0,5900 m3 105,0200 61,96
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 10182 0,5780 m3 102,1300 59,03
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 364,0000 Kg 0,6300 229,32
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 381,95
(G) SERVIGCOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 1,0000 m3 6,7800 6,78
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 6,78
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 471,70
BDL: 27,21% 128,34
CUSTO UNITARIO TOTAL| 600,04
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
261002-0C PINTURA ANTIPICHAGAO - EPOXI 3 DEMAOS UNIDADE: m2
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| -
e 0
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Saticss Encatges Ce) Custo Horario
AJUDANTE 20003 0,3809 7,90 23,87 202,17| 9,09
PEDREIRO 20017 0,3809 10,48 29,33 179,93 11,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 20,26
Cédigo q
(C) ITENS DE INCIDENCIA Ausxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 m2 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 20,26
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 20,26
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
TINTA EPOXI COM CATALISADOR 1273-0C 0,2268 | 103,2700 23,42
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 23,42
(G) SERVICOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 43,68
BDL: 27,21% 11,88
CUSTO UNITARIO TOTAL| 55,56
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: __ ago/25
4507958DN CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE: Kg
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 1,0000 0,2500 0,7500 12,08] 0,79 3,61
MAQUINA POLICORTE - 2,20 KW E9717 1,0000] 0,2500 0,7500 0,17, 0,12 0,13
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 3,74
5di 0
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
AJUDANTE 20003 6,0000 7,90 23,87 202,17 143,22]
ARMADOR 20018 6,0000 10,48| 28,21 169,18| 169,26
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 312,48
(C) ITENS DE INCIDENCIA ::d'“ % M. 0. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 200,0000 Kg CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 316,22
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 1,58
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CORDOALHA ENGRAXADA TIPO CP 190 RB - D = 12,7 MM M2426 1,0500 Kg 13,6500 14,33]
DISCO DE CORTE ABRASIVO PARA POLICORTE - D= 300MM M0076 0,000 un 21,0200 0,01
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| 14,34

(G) SERVIGCOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
GAIOLA METALICA EM CANTONEIRA PARA ARMAZENAMENTO E MANIPULAGAO DE CORDOALHA - CONFECGAO 4516138DN 0,0009 Kg 9,6600 0,00
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 15,92]
BDL: 27,21% 4,33]
CUSTO UNITARIO TOTAL| 20,25
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
4507783DN ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ENGRAXADA D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE: un
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRAULICO PARA PROTENSAO COM CAPACIDADE DE 250 KN - 3,70 KW E9720 1,0000] 1,0000 0,0000 49,32/ 48,61 49,32
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 1,0000 1,0000 0,0000 12,08 0,79 12,08
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 61,40
Sdi 0
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Satticss Encatges Cu) Custo Horario
AJUDANTE 20003 1,0000 7,90 23,87 202,17| 23,87
ARMADOR 20018 1,0000 10,48 28,21 169,18, 28,21
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 52,08
(C) ITENS DE INCIDENCIA % M.O. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 12,4500 un CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 113,48
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 9,11
(F) MATERIAIS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ANCORAGEM ATIVA PARA CORDOALHA ENGRAXADA - D = 12,7 MM M2431 1,0000 un 69,6000 69,60
#N/D M2424 1,0000 un 1,0800 1,08
#N/D M0945 2,0000 cJ 0,5800 1,16
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 71,84
(G) SERVIGCOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 80,95
BDL: 27,21% 22,02
CUSTO UNITARIO TOTAL| 102,97
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO:

EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:




~

UCAIAP(]

164/389

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: __ ago/25
4507866DN ANCORAGEM PASSIVA PARA LAJES PARA CORDOALHAS ENGRAXADAS D=12,7MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE: un
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS -
5di 0
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Saliiors Encarocelias) Custo Horario
AJUDANTE 20003 1,0000] 7,90 23,87 202,17 23,87
ARMADOR 20018 1,0000 10,48| 28,21 169,18| 28,21
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 52,08

(C) ITENS DE INCIDENCIA ::d'“ % M. 0. Equip. Mat. Custo

X

X

X

X

CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 15,0000 un CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 52,08
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 3,47
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ANCORAGEM ATIVA PARA CORDOALHA ENGRAXADA - D = 12,7 MM M2431 1,0000] un 69,6000 69,60
FORMA PLASTICA PARA NICHO DE PROTENSAO DE CORDOALHA - D = 12,7 MM M2424 1,0000 un 1,0800 1,08
PARAFUSO DE CABEGA SEXTAVADA EM AGO GALVANIZADO COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO - D = 6,35 MM (1/4") M0945 2,0000 cJ 0,5800 1,16
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| 71,84

(G) SERVIGOS

Cadigo Auxiliar

Consumo

Unid.

Valor Unitario

Custo Unitario

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|

(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 75,31
BDL: 27,21% 20,49
CUSTO UNITARIO TOTAL| 95,80
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
3806421DN LANGAMENTO DE VIGA PRE-MOLDADA DE 500 A 750 KN COM UTILIZAGAO DE GUINDASTE UNIDADE: un
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
GUINDASTE MOVEL SOBRE PNEUS COM 6 EIXOS COM CAPACIDADE MAXIMA DE 350T - 450 KW E9094 2,0000 1,0000 0,0000 2366,04 1279,84] 4732,08
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 4.732,08
Sdi 0
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Salticl Encargos (%) Custo Horario
SERVENTE 20031 4,0000 7,38 22,78 208,78 91,12]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 91,12
Cédigo "
(C) ITENS DE INCIDENCIA Pl % M. 0. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0375 un CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 4.823,20
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 4.648,86
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 4.648,86)
BDL: 27,21% 1.264,95
CUSTO UNITARIO TOTAL| 5.913,81
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
45266 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D =40 cm UNIDADE: m
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
BOMBA PARA INJEGAO DE ARGAMASSA - 50 I/min 30141 0,1596| 1,0000 0,0000 7,53 4,39 1,20
CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,0000 0,0700 0,9300 255,06 70,54 83,45
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,5878 1,0000 0,0000 0,69 047 041
GRUPO GERADOR 68 kVA 30041 0,2583| 1,0000 0,0000 69,95/ 7.89 18,07
MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 | 30143 0,2583| 1,0000 0,0000 35,00 32,60 9,04
PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30170 1,0000 1,0000 0,0000 350,14 197,18, 350,14
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 462,30
Sdi 9
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 4,5878 13,10 28,74 119,45 131,85
SERVENTE 20031 4,5878 7,38 22,78 208,78 104,51
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 236,36
(C) ITENS DE INCIDENCIA % M. 0. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 3,1540 m CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 698,66
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]| 221,51
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 10181 0,1078 m3 105,0200 11,32
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 82,9356 Kg 0,6300 52,24
TUBO DE REVESTIMENTO SCHEDULE PARA ESTACA RAIZ - D = 323,8 mm 11051 0,0010 m 1.565,6400 1,56
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 65,12
(G) SERVIGCOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 286,63,
BDL: 27,21% 77,99
CUSTO UNITARIO TOTAL| 364,62
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
45166 CONCRETO FCK=30 MPA UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000] 1,0000 0,0000 1,07 0,72 1,07]
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 1,0000 0,0000 26,29 3,74 26,29
CARRINHO DE MAO 80L 30033 4,0000 0,8600 0,1400 0,69 047 2,60
GERICA 180 | 30185 3,0000 0,4000 0,6000 1,52 1,03] 3,63
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 33,59
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Satbicss Encatges Ce) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 1,0000 13,10 28,74 119,45 28,74
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 1,0000 10,48 29,24 179,03 29,24/
PEDREIRO 20017 1,0000 10,48 29,33 179,93 29,33
SERVENTE 20031 9,0000 7,38 22,78 208,78 205,02
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 292,33
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA e % M. 0. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 3,8530 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 325,92
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]| 84,58
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 5,3000 Kg 6,8800 36,46
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 10181 0,5700| m3 105,0200 59,86
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 10182 0,5910 m3 102,1300 60,35
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 422,0000 Kg 0,6300 265,86
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 422,53
(G) SERVIGCOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 1,0000 m3 6,7800 6,78
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 6,78
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 513,89
BDL: 27,21% 139,82
CUSTO UNITARIO TOTAL| 653,71
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
45167 CONCRETO FCK=35 MPA UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000] 1,0000 0,0000 1,07 0,72 1,07]
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 1,0000 0,0000 26,29 3,74 26,29
CARRINHO DE MAO 80L 30033 4,0000 0,8300 0,1700 0,69 047 2,56
GERICA 180 | 30185 3,0000 0,3900 0,6100 1,52 1,03] 3,63
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 33,55
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Satbicss Encatges Ce) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 1,0000 13,10 28,74 119,45 28,74
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 1,0000 10,48 29,24 179,03 29,24/
PEDREIRO 20017 1,0000 10,48 29,33 179,93 29,33
SERVENTE 20031 9,0000 7,38 22,78 208,78 205,02
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 292,33
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA e % M. 0. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 325,88
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]l 85,55
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 5,9000 Kg 6,8800 40,59
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 10181 0,5402] m3 105,0200 56,73
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 10182 0,5940 m3 102,1300 60,66
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 467,0000 Kg 0,6300 294,21
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 452,19
(G) SERVIGCOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 1,0000 m3 6,7800 6,78
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 6,78
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 544,52
BDL: 27,21% 148,16
CUSTO UNITARIO TOTAL| 692,68|
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
3806420DN LANGAMENTO DE VIGA PRE-MOLDADA DE ATE 500 kN COM UTILIZAGAO DE GUINDASTE UNIDADE: un
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
GUINDASTE MOVEL SOBRE PNEUS COM 6 EIXOS COM CAPACIDADE MAXIMA DE 350T - 450 KW E9094 2,0000 1,0000 0,0000 2366,04 1279,84] 4732,08
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 4.732,08
Sdi 0
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Salticl Encargos (%) Custo Horario
SERVENTE 20031 4,0000 7,38 22,78 208,78] 91,12
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 91,12
Cédigo "
(C) ITENS DE INCIDENCIA Pl % M. 0. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,1857 un CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 4.823,20
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]| 4.067,80
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 4.067,80|
BDL: 27,21% 1.106,84
CUSTO UNITARIO TOTAL] 5.174,64
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
45033 ORI T SRR RS [T ST 0 R e (D50 UNIDADE: m2
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 0,1004| 1,0000 0,0000 44,28 6,52 4,44
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 0,1004| 1,0000 0,0000 30,35 30,00 3,05
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 7,48
Sdi 9
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?;' Consumo Eq. Salarial Saticss Encatges () Custo Horario
AJUDANTE 20003 0,6000 7,90 23,87 202,17 14,32
CARPINTEIRO 20016 0,6000 10,48 29,41 180,65 17,64
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 0,0600 13,10 28,74 119,45 1,72]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 33,68
Cédigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA A % M. 0. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 m2 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 41,16
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]| 41,16
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CAIBROSDE 7,5CM X7,5CM 11008 1,2222 m 13,1100 16,02
COMPENSADO RESINADO - 12 mm 11009 1,1000] m2 33,0000 36,30]
DESMOLDANTE P/ FORMA 11016 0,0167| | 12,1200 0,20
PREGO 10044 0,2040 Kg 17,3900 3,54
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 0,5416| m 3,0300 1,64
SARRAFO 10048 5,6865| m 5,9500 33,83
TABUA DE 30 11030 0,9778 m 13,5900 13,28
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 104,81
(G) SERVIGCOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| -
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 145,97
BDL: 27,21% 39,71
CUSTO UNITARIO TOTAL| 185,68
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
5405983DN ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORGADO COM FITA METALICA GALVANIZADA - TAXA 4,96 KGM? - MATERIAL DE JAZIDA UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,0000] 0,9000 0,1000 331,31 81,02 306,27
COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA 31018 3,0000 0,6800 0,3200 7,70 0,91 16,56
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 1,0000 0,5200 0,4800 4,93 343 4,20
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 0,2500 0,7500 291,52 130,23 170,55
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OUEQUIVALENTE 30009 1,0000 1,0000 0,0000 236,19 109,93 236,19
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 1,0000 0,5200 0,4800 158,14/ 59,20 110,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 844,41
e 0
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?; Consumo Eq. Salarial Salticl Encargos (%) Custo Horario
SERVENTE 20031 4,0000 7,38 22,78 208,78 91,12]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 91,12
(C) ITENS DE INCIDENCIA % M.O. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 168,2000 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 935,53
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 5,56
(F) MATERIAIS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
FITA METALICA SAE 10 10/1020 PARA SOLO REFORGADO - L =50 MM E E = 4 MM M3177 4,9600 Kg 16,4600 81,64
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 81,64
(G) SERVIGCOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 1,56 M? 4016096DN 1,1003 m3 1,4700 1,61
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 1,61
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 88,81
BDL: 27,21% 24,16
CUSTO UNITARIO TOTAL| 112,97
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ago/25
5405985DN ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORGADO COM FITA METALICA GALVANIZADA - TAXA 8,27 KG/M3 - MATERIAL DE JAZIDA UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,0000] 0,9000 0,1000 331,31 81,02 306,27
COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA 31018 3,0000 0,6800 0,3200 7,70 0,91 16,56
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 1,0000] 0,5200 0,4800 4,93 343 4,20
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 0,2500 0,7500 291,52 130,23 170,55
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OUEQUIVALENTE 30009 1,0000 1,0000 0,0000 236,19 109,93 236,19
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 1,0000 0,5200 0,4800 158,14/ 59,20 110,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 844,41
Sdi 0
(B) MAO DE OBRA I(\:::III?; Consumo Eq. Salarial Salticl Encargos (%) Custo Horario
SERVENTE 20031 4,0000 7,38 22,78 208,78 91,12]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 91,12
(C) ITENS DE INCIDENCIA ::d'“ % M. 0. Equip. Mat. Custo
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 168,2000 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)l 935,53
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 5,56
(F) MATERIAIS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
FITA METALICA SAE 10 10/1020 PARA SOLO REFORGADO - L =50 MM E E = 4 MM M3177 8,2700 Kg 16,4600 136,12
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 136,12
(G) SERVIGCOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 1,56 M* 4016096DN 1,1003 m3 1,4700 1,61
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 1,61
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO R
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) 143,29
BDL: 27,21% 38,98
CUSTO UNITARIO TOTAL] 182,27
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ago/25
5406025DN MURY UE ESUANA UE CUNURE U ARMALY EM QUL REFURYAUY LU FHTA METALIVA UUIN AL TURA UE 4,0 A 0,0 M - 1INV 1~ AREIA £ DRILA [ Ea e m2
(A) EQUIPAMENTOS :3::?:’ Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| -
5di o
(B) MAO DE OBRA Codigo Consumo Eq. Salarial Salticn Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| -
(C) ITENS DE INCIDENCIA c“.'9° % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
X
X
X
X
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| -
(D) PRODUGAO DA EQUIPE m2 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] -
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]]
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL -
(G) SERVICOS Cadigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ESCORAMENTO DA PRIMEIRA LINHA DE ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORGADO COM FITA METALICA - UTILIZACAO 5405975DN 0,2250] m2 38,6400 8,69
FABRICAGAO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO PARA SOLO REFORGADO COM FITA METALICA - 2 A 5 LIGACOES - AREIA E BRITA Cf 5405970DN 0,1400| m3 1.483,2100 207,64
MONTAGEM DAS ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORGADO COM FITA METALICA 5405976DN 1,0000 m2 128,7200 128,72
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 345,05
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO -
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) * (H) 345,05
BDL: 27,21% 93,88
CUSTO UNITARIO TOTAL| 438,93
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
SEGMENTO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ___agol25
42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo Ut.Pr Ut.Impr | VI Hr. Prod V1. Hr. Imp Custo Horario
AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA 30022 1,0000 1,0000 0,0000 81,18 46,95 81,18
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30007 1,0000 0,7400 0,2600 471,14 232,87] 409,18|
GRUPO GERADOR 174 KVA 30043 1,0000 1,0000 0,0000 163,10 9,24 163,10
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 1,0000 0,0000 57,36 39,09) 57,36
USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 th 30025 1,0000 1,0000 0,0000 520,82 289,40) 520,82
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 1.231,64
o
(B) MAO DE OBRA ﬁsf:ﬁ':r Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 1,0000 13,10) 28,74 119,45 28,74
SERVENTE 20031 4,0000] 7,38 22,78 208,78| 91,12
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 119,8
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA P % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 27,6700 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 1.351,5
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 48,8
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10081 0,0648 m3 105,020/ 6,80
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10082 0,2932 m3 102,130/ 29,94
BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) 10093 0,8071 m3 82,500 66,58
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 34,7126 Kg 0,630 21,86
OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l 10032 19,2000, Kg 5,070 97,34
PEDRISCO 10094 0,3550 m3 120,770/ 42,86
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL]| 265,3
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES]
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula x1 x2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) * (G) + (H 314,22
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL] 314,22
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BAS ago/25
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
BALANGCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 1,0000 0,0000 1,07, 0,72 1,07,
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 1,0000 0,0000 26,29 3,74 26,29
CARRINHO DE MAO 80L 30033 4,0000 0,9200 0,0800 0,69 0,47 2,64
GERICA 180 | 30185 3,0000 0,4100 0,5900 1,52 1,03 3,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 33,6
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsf:ﬂ:r Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 1,0000] 13,10 28,74 119,45| 28,74
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 1,0000] 10,48 29,24 179,03 29,24
PEDREIRO 20017 1,0000] 10,48 29,33 179,93 29,33
SERVENTE 20031 9,0000 7,38 22,78 208,78 205,02
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 292,3:
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 3,9602 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 3259
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 82,3
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 4,2000 Kg 6,880 28,89
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 10181 0,6030 m3 105,020 63,32
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 10182 0,5710 m3 102,130( 58,31
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 332,0000 Kg 0,630 209,16
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| 359,6!
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 x3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 441,99
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 441,99

RODOVIA:

[ TRECHO 1:

SUBTRECHO:
TO:

EMPRESA:

GO-536
ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
47021 CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS UNIDADE: m
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsf:ﬂ:r Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
AJUDANTE 20003 1,0000] 7,90 23,87 202,17 23,87
CARPINTEIRO 20016 1,0000 10,48 29,41 180,65 29,41
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 0,1000 13,10 28,74 119,45| 2,87
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 56,1
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 100,0000 M CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 56,1
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 0,5
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 0,0840 m2 27,6100 2,31
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| 2,3
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 x3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 2,87]
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,87
RODOVIA: GO-536
[TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
47027 ESCAVAGAO MANUAL UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA 23::3; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 0,0300 13,10 28,74 119,45| 0,86
SERVENTE 20031 3,0000 7,38 22,78 208,78 68,34
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 69,2(
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 69,20
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 69,21
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 69,20
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 69,20

RODOVIA: GO-536
[ TRECHO 1:
SUBTRECHO: -

TO: -
EMPRESA:

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
41293 APILOAMENTO MANUAL UNIDADE: m2
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA 23::3; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 0,0100 13,10 28,74 119,45| 0,28
SERVENTE 20031 1,0000] 7,38 22,78 208,78 22,78
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 23,06
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA i % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 4,4444 m2 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 23,0
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 51
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 518
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 5,18
RODOVIA: GO-536
[TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASI agol25
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo Ut.Pr Ut.Impr | VI Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 1,0000 0,0000 1,07 072 1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 1,0000 0,0000 26,29 374 26,29
CARRINHO DE MAO 80L 30033 4,0000 0,9000 0,1000 0,69 047 2,64
GERICA 18011 30185 3,0000 04100 0,5900 1,52 1,03 3,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 33,6
o
(B) MAO DE OBRA 2:::3; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 1,0000) 13,10 28,74 119,45] 28,74
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 1,0000 1048 29,24 179,03] 29,24
PEDREIRO 20017 1,0000 1048 29,33 179,93] 29,33
SERVENTE 20031 9,0000 7,38 22,78 208,78 205,02
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 292,3
(C) ITENS DE INCIDENCIA E=iED % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 3,0289 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 325,9
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)] 82,9
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 4,6000 Kg 6,880 31,64
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 10181 0,5900) m3 105,020 61,96
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 10182 0,5780) m3 102,130 59,03
CIMENTO PORTLAND CP i - 32 10010 364,0000) Kg 0,630 229,32)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| 381,9
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES]
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula x1 x2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) * (F) * (G) * (H 464,92
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 464,92
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OUEQUIVALENTE 30008 1,0000 1,0000 0,0000 161,42 85,69 161,42
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 161,4:
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsf:ﬁ':r Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 0,1000 13,10 28,74 119,45| 2,87
SERVENTE 20031 1,0000] 7,38 22,78 208,78 22,78
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 25,6!
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 9,1833 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 187,0
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]l 20,3
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 20,37
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 20,37

RODOVIA:

[ TRECHO 1:

SUBTRECHO:
TO:

EMPRESA:

GO-536
ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ___agol25
40102 COMPACTAGAO MANUAL UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo Ut.Pr Ut.Impr | VI Hr. Prod V1. Hr. Imp Custo Horario
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 30048 1,0000 1,0000 0,0000 10,20) 1,06 10,20)
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 10,20
o
(B) MAO DE OBRA ﬁsf:ﬁ':r Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 0,1000] 13,10) 28,74 119,45 2,87]
SERVENTE 20031 1,0000 7,38 22,78 111,50 22,78
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 25,6
(C) ITENS DE INCIDENCIA E=iD % M. 0. Equip. Mat. Custo
Aucxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 4,6688 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 35,81
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 76
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL]|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES]
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula x1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) * (G) + (H 7,67
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL] 7,67
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BAS ago/25
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA UNIDADE: m2
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 0,040160 1,0000 0,0000 44,28 6,52 1,77,
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 0,040160 1,0000 0,0000 30,35 30,00 1.21
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,9
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
AJUDANTE 20003 0,7000 7,90 23,87 202,17 16,70
CARPINTEIRO 20016 0,7000 10,48 29,41 180,65 20,58
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 0,0700 13,10 28,74 119,45| 2,01
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 39,2
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 m2 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 42,2
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 42,2
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 0,4043 m2 27,6100 11,16]
PREGO 10044 0,0237| Kg 17,390 0,41
SARRAFO 10048 1,2149 m 5,950 7,22
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| 18,7¢
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 61,06
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 61,06
RODOVIA: GO-536
[TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ___agol25
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo Ut.Pr Ut.Impr | VI Hr. Prod V1. Hr. Imp Custo Horario
BETONEIRA DE 320L - DIESEL 30031 1,0000 1,0000 0,0000 6,60 0,70| 6,60
CARRINHO DE MAO 80L 30033 4,0000 0,7700 0,2300 0,69 0,47| 2,52
GERICA 180 | 30185 3,0000 0,3800 0,6200 1,52 1,03 3,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 12,7:
o
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 1,0000 13,10) 28,74 119,45 28,74
PEDREIRO 20017 1,0000 10,48| 29,33 179,93 29,33
SERVENTE 20031 9,0000] 738 22,78 111,50 205,02]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 263,0
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA P % M.0. Equip. Mat. Custo
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 4,1849 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 2758
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 65,91
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 10181 1,1500 m3 105,020/ 120,77
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 350,0000 Kg 0,630 220,50
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL]| 341,2
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES]
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula x1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) * (G) + (H 407,17]
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL] 407,17]
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ___agol25
47018A ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (AC) UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo Ut.Pr Ut.Impr | VI Hr. Prod V1. Hr. Imp Custo Horario
BETONEIRA DE 320L - DIESEL 30031 1,0000 1,0000 0,0000 6,60 0,70| 6,60
CARRINHO DE MAO 80L 30033 4,0000 0,7700 0,2300 0,69 0,47| 2,52
GERICA 180 | 30185 3,0000 0,3800 0,6200 1,52 1,03 3,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 12,7:
o
(B) MAO DE OBRA ﬁsf:ﬂ:r Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 1,0000 13,10) 28,74 119,45 28,74
PEDREIRO 20017 1,0000 10,48| 29,33 179,93 29,33
SERVENTE 20031 9,0000] 738 22,78 111,50 205,02]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 263,0
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA e % M. 0. Equip. Mat. Custo
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 4,1849 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 2758
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 65,91
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 10181 1,0044) m3 105,020/ 105,47
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 458,0119 Kg 0,630 288,54
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL]| 394,0
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES]
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula x1 x2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) * (G) + (H 459,91
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL| 459,91
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm 30034 1,0000 1,0000 0,0000 9,57 0,84 9,57
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 9,5’
9
(B) MAO DE OBRA 2:::3; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 1,0000] 13,10 28,74 119,45| 28,74
SERVENTE 20031 1,0000] 7,38 22,78 208,78 22,78
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 51,5:
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 9,0000 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 61,0
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 6,7
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + () + (H 6,78
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 6,78

RODOVIA: GO-536
[ TRECHO 1:
SUBTRECHO: -

TO: -
EMPRESA:

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ___agol25
45155 AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) UNIDADE: Kg
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo Ut.Pr Ut.Impr | VI Hr. Prod V1. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|
o
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
AJUDANTE 20003 0,0900] 7,90 23,87 202,17| 2,14
ARMADOR 20018 0,0900] 10,48| 28,21 169,18 2,53
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 0,0225| 13,10) 28,74 119,45 0,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 53
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA Poilin % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 Kg CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 53
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 53
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
ACO CA - 50 10069 1,1000 Kg 6,770 744
ARAME RECOZIDO 11003 0,0150 Kg 13,860 0,20
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL]| 7,6
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES]
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula x1 x2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) * (G) + (H 12,95|
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL| 12,95|
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ___agol25
D.PRODUTO 001A EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - DUPLICAGAO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS :::Ill?:r Consumo Ut.Pr Ut.Impr | VI Hr. Prod V1. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|
o
(B) MAO DE OBRA E=iED Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA P % M.0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)]
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]]
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL]|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO DE ENGENHARIA - DUPLICAGAO D.SUBPROD.01A-B 1,0000 km 660,720 660,72
EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO DE ENGENHARIA D.SUBPROD.0TA-A 1,0000 km 16.924,820! 16924,82
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES] 17.585,54
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula x1 x2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) * (G) + (H 17.585,54
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL| 17.585,54
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASI agol25
45160 CONCRETO FCK=20 MPA UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS :::I'I‘I‘:r Consumo Ut.Pr Ut.Impr | VI Hr. Prod V1. Hr. Imp Custo Horario
BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 1,0000 0,0000 1,07 0,72] 1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 1,0000 0,0000 26,29 3,74 26,29
CARRINHO DE MAO 80L 30033 4,0000 0,9000 0,1000 0,69 0,47| 2,64
GERICA 180 | 30185 3,0000 0,4100 0,5900 1,52 1,03 3,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 33,6
o
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horéario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 1,0000 13,10) 28,74 119,45 28,74
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 1,0000 10,48| 29,24 179,03 29,24
PEDREIRO 20017 1,0000 10,48| 29,33 179,93 29,33
SERVENTE 20031 9,0000] 7,38 22,78 208,78| 205,02]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 292,3
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA P % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 3,0289 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 325,9
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 82,91
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 4,6000) Kg 6,880 31,64
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 10181 0,5900 m3 105,020/ 61,96
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 10182 0,5780 m3 102,130/ 59,03
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 364,0000 Kg 0,630 220,32
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL]| 381,9
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
[ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 1,0000 m3 6,780 678
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES] 6,7
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula x1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) * (G) + (H 471,70)
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL] 471,70)
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
o
(B) MAO DE OBRA :::I'I*I‘:r Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 0,1000 13,10 28,74 119,45| 2,87
SERVENTE 20031 4,0000 7,38 22,78 208,78 91,12
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 93,9¢
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M.O. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 93,9
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 93,9¢
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 93,99
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 93,99
RODOVIA: GO-536
[TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA :::I'I*I‘:r Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 0,2500 13,10 28,74 119,45| 7,18
SERVENTE 20031 2,0000 7,38 22,78 208,78 45,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 52,7
Cédigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 3,9289 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 52,7
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 13,4:
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 0,5260 m3 84,820( 44,61
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| 44,6
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 0,7000 m3 397,430 278,20
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 278,2
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 336,23
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 336,23
RODOVIA: GO-536
[TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASI agol25
42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS :::I'I‘I‘:r Consumo Ut.Pr Ut.Impr | VI Hr. Prod V1. Hr. Imp Custo Horario
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 1,0000 0,0000 26,29 3,74 26,29
CARRINHO DE MAO 80L 30033 4,0000 0,8800 0,1200 0,69 0,47| 2,60
GERICA 180 | 30185 3,0000 0,4100 0,5900 1,52 1,03 3,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 32,5
o
(B) MAO DE OBRA ﬁs;’l'l*l‘:r Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horéario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 1,0000 13,10) 28,74 119,45 28,74
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 1,0000 10,48| 29,24 179,03 29,24
PEDREIRO 20017 1,0000 10,48| 29,33 179,93 29,33
SERVENTE 20031 9,0000] 7,38 22,78 208,78| 205,02]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 292,3
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA Pl % M.0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 3,0289 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 324,8
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 82,61
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 10181 0,5995 m3 105,020/ 62,95
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 10182 0,7351 m3 102,130/ 75,07
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 280,5342 Kg 0,630 176,73
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL]| 314,7
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES]
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula x1 x2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) * (G) + (H 397,43
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL] 397,43
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASI agol25
45050 CONCRETO FCK=15 MPA UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS :::I'I‘I‘:r Consumo Ut.Pr Ut.Impr | VI Hr. Prod V1. Hr. Imp Custo Horario
BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 1,0000 0,0000 1,07 0,72] 1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 1,0000 0,0000 26,29 3,74 26,29
CARRINHO DE MAO 80L 30033 4,0000 0,9200 0,0800 0,69 0,47| 2,68
GERICA 180 | 30185 3,0000 0,4100 0,5900 1,52 1,03 3,69
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 33,7
o
(B) MAO DE OBRA ﬁsf:ﬁ':r Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 1,0000 13,10) 28,74 119,45 28,74
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 1,0000 10,48| 29,24 179,03 29,24
PEDREIRO 20017 1,0000 10,48| 29,33 179,93 29,33
SERVENTE 20031 9,0000] 7,38 22,78 208,78| 205,02]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 292,3
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA e % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 3,9602 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 326,0
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 82,3;
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 4,2000 Kg 6,880 28,89
AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) 10281 0,6030 m3 235,980 142,29
BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO PEDREIRA) 10282 05710 m3 90,000 51,39
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 332,0000 Kg 0,630 209,16]
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL]| 431,7
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
[ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 1,0000 m3 6,780 678
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES] 6,7
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula x1 x2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) * (G) + (H 520,84]
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL] 520,84]
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ___agol25
45020 ESCAVAGAO MECANIZADA UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo Ut.Pr Ut.Impr | VI Hr. Prod V1. Hr. Imp Custo Horario
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OUEQUIVALENTE 30008 1,0000 0,0400 0,0000 161,42 85,69) 6,45
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 6,4
o
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 0,0200] 13,10) 28,74 119,45 0,57
SERVENTE 20031 0,0400] 7,38 22,78 208,78| 091
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 1,44
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA P % M.0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 7,9
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 7,9
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL]|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES]
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula x1 x2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) * (G) + (H 7,93
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL| 7,93
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASI agol25
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS :::I'I‘I‘:r Consumo Ut.Pr Ut.Impr | VI Hr. Prod V1. Hr. Imp Custo Horario
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 0,0700 1,0000 0,0000 44,28 6,52] 3,09
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 0,0700 1,0000 0,0000 30,35 30,00 2,12
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 52
o
(B) MAO DE OBRA ﬁs;’l'l*l‘:r Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
AJUDANTE 20003 0,5000] 7,90 23,87 202,17| 11,93]
CARPINTEIRO 20016 0,5000] 10,48| 29,41 180,65 14,70)
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 0,0700] 10,48| 29,24 179,03 2,04
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 28,6
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA e % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 33,81
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 33,8
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 11008 0,6468 m 13,110 8,47
PONTALETES D=15 cm 11017 0,1078 m 5,740 061
PRANCHA (TABUA) 2,5 X 15 11038 0,3040 m 6,310 1,91
PREGO 10044 0,3196 Kg 17,390 5,55
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 2,7735| m 3,030 8,40
TABUA DE 30 11030 0,0677 m 13,590 091
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL]| 25,8
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES]
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula x1 x2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) * (G) + (H 59,73
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL] 59,73
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
CODIGO: DESCRIGCAO DO SERVIGO: DATA BASI agol25
45145 FURNIA LTI A SN EINOAUA RESINALA 14 U 1IN A (SUINFEL YA, NS | ALAYAY & UNIDADE: ==
(A) EQUIPAMENTOS :::I'I‘I‘:r Consumo Ut.Pr Ut.Impr | VI Hr. Prod V1. Hr. Imp Custo Horario
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 0,0402 1,0000 0,0000 44,28 6,52] 1,77
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 0,0402 1,0000 0,0000 30,35 30,00 1,21
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 2,9
o
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
AJUDANTE 20003 0,7000] 7,90 23,87 202,17| 16,70)
CARPINTEIRO 20016 0,7000] 10,48| 29,41 180,65 20,58
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 0,0700] 13,10) 28,74 119,45 2,01
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 39,2
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA P % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 m2 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 42,2
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 42,2
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 11008 04492 m 13,110 5,88
COMPENSADO RESINADO - 12 mm 11009 04043 m2 33,000 13,34
DESMOLDANTE P/ FORMA 11016 0,0185 1 12,120 0,22
PREGO 10044 0,2040 Kg 17,390 3,54
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 0,1991 m 3,030 0,60
SARRAFO 10048 2,0900] m 5,950 12,43
TABUA DE 30 11030 0,3594 m 13,590 4,88
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL]| 40,8
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES]
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula x1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) * (G) + (H 83,16
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL] 83,16
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
45030 LASTRO DE PEDRA UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁs;’l'l*l‘:r Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 0,1000 13,10 28,74 119,45| 2,87
SERVENTE 20031 3,0000 7,38 22,78 208,78 68,34
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 71,2
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 71,2
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 71,2
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 1,0000 m3 84,820( 84,82
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| 84,8:
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 156,03
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 156,03
RODOVIA: GO-536
[TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
45245 LIMPEZA GERAL UNIDADE: m2
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA iﬁﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
SERVENTE 20031 0,2000 7,38 22,78 208,78 4,55
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 4,5
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 m2 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 4,5
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 4,5
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 4,55|
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 4,55|
RODOVIA: GO-536
[TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\

s semmin. CONTENGOES

198/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE UNIDADE: tkm
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 1,0000 0,0000 292,29 79,30 292,29
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 292,2!
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsf:l*l‘:r Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 375,0000 tkm CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 292,2
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 07
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO)
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 0,77
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,77

RODOVIA: GO-536
[ TRECHO 1:
SUBTRECHO: -

TO: -
EMPRESA:

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO UNIDADE: tkm
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 1,0000 0,0000 27041 76,99 27041
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 270,4°
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
SERVENTE 20031 2,0000 7,38 22,78 208,78 45,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 45,5
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 225,0000 tkm CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 315,9
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 1,4
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 1,40
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,40

RODOVIA: GO-536
[ TRECHO 1:
SUBTRECHO: -

TO: -
EMPRESA:

ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
41289 ENLEIVAMENTO (SVA) UNIDADE: m2
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 0,1000 13,10 28,74 119,45 2,87|
SERVENTE 20031 10,0000 7,38 22,78 208,78 227,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 230,6
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA]
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 50,0000 m2 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 230,6
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 4,6
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
ADUBO NPK 10000 0,0600 Kg 3,350 0,20
ADUBO ORGANICO 10404 0,2000 Kg 0,440 0,08
ENXOFRE 10401 0,0030 Kg 6,450 0,01
PO CALCARIO 10041 0,1750| Kg 0,1301 0,02
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 0,6000 m 3,030 1,81
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| 2,1
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
OBTENGAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) 41292 1,0000 m2 3,070 3,07|
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 3,0
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H| 9,80)
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 9,80)
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
41292 OBTENGAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) UNIDADE: m2
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 1,0000 0,2000 0,8000 158,14 59,20 78,98
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 78,98
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsf:ﬁ':r Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 0,0100 13,10 28,74 119,45| 0,28
SERVENTE 20031 10,0000 7,38 22,78 208,78 227,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 228,0:
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA oty % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 100,0000 m2 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 307,0
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 3,0
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 3,07
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 3,07

RODOVIA:

[ TRECHO 1:

SUBTRECHO:
TO:

EMPRESA:

GO-536
ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
41291 SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 0,0100 13,10 28,74 119,45| 0,28
SERVENTE 20031 1,0000] 7,38 22,78 208,78 22,78
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 23,06
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 0,5882 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 23,0
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 39,21
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 39,20
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 39,20
RODOVIA: GO-536
[TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ___agol25
PRODUTO 017 COMPONENTE AMBIENTAL UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo Ut.Pr Ut.Impr | VL.Hr.Prod | VI Hr.Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|
(B) MAO DE OBRA E=iED Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA Rt % m.0. Equip. Mat. Custo

CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)]

25,0000 km
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]]

(D) PRODUGAO DA EQUIPE

(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSAO E ASSOREAMENTO SUBPROD.17A 1,0000 km 31,4900 31,49
PROGRAMA DE CONTROLE DE RUIDOS E VIBRAGOES SUBPROD.17C 1,0000 km 31,4900 31,49
PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS SUBPROD.17B 1,0000 km 31,4900 31,49
RELATORIO CONSOLIDADO PBA SUBPROD.17D 1,0000 km 125,990 125,99
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 220,44
Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario

(H) ITENS DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) * (G) + (H 220,46
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL] 220,46
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -

EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.17A PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSAO E ASSOREAMENTO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) 20209 6,0000 109,37, 131,24 20,00 787,44
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 787,44
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 787,44
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 31,4¢
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 31,49
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 31,49

RODOVIA:

[ TRECHO 1:

SUBTRECHO:
TO:

EMPRESA:

GO-536
ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.17B PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) 20209 6,0000 109,37, 131,24 20,00 787,44
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 787,44
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 787,44
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 31,4¢
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 31,49
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 31,49

RODOVIA:

[ TRECHO 1:

SUBTRECHO:
TO:

EMPRESA:

GO-536
ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.17C PROGRAMA DE CONTROLE DE RUIDOS E VIBRAGOES UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) 20209 6,0000 109,37, 131,24 20,00 787,44
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 787,44
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 787,44
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 31,4¢
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 31,49
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 31,49

RODOVIA:

[ TRECHO 1:

SUBTRECHO:
TO:

EMPRESA:

GO-536
ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.17D RELATORIO CONSOLIDADO PBA UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) 20209 24,0000 109,37, 131,24 20,00 3149,76
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 3.149,7
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 3.149,7
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 125,9
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 125,99
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 125,99

RODOVIA:

[ TRECHO 1:

SUBTRECHO:
TO:

EMPRESA:

GO-536
ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
PRODUTO 021 CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)]
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]]
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
ELABORAGAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO SUBPROD.21A 1,0000 km 348,380 348,38
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 348,3:
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO)
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 348,38
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 348,38
RODOVIA: GO-536
[TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.21A ELABORAGAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 80,0000 58,65 108,87 85,64 8709,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 8.709,6(
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 8.709,6
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 348,31
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 348,38
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 348,38

RODOVIA: GO-536

SUBTRECHO: -
TO: -

[ TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ___agol25
PRODUTO 009 DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE UTILIDADE PUBLICA) UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS :::Ill?:r Consumo Ut.Pr Ut.Impr | VI Hr. Prod V1. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|
o
(B) MAO DE OBRA E=iED Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA e % M.0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)]
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]]
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL]|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
AVALIACAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA) SUBPROD.09D 1,0000 km 696,760 696,76
IDENTIFICAGAO DOS PROPRIETARIOS DOS IMOVEIS A SEREM DESAPROPRIADOS SUBPROD.09A 1,0000 km 357,770 357,77
MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E CONFRONTAGOES SUBPROD.09C 1,0000 km 52,380 52,38
QUADRO RESUMO DE AREAS A DESAPROPRIAR SUBPROD.09B 1,0000 km 104,760/ 104,76
QUADRO RESUMO DE AREAS A DESAPROPRIAR SUBPROD.09E 1,0000 km 69,670 69,67
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES] 1.281,34
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula x1 x2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) * (G) + (H 1.281,34]
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL] 1.281,34]
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
D.PRODUTO 009 PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICAGAO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA E=iED Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)]
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]]
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
DEFINIGAO DAS SOLUGOES DE DRENAGEM E PRE-DRENAGEM SUBPROD.13C 1,0000 km 69,670( 69,67
DELIMITAGAO DAS BACIAS DE DRENAGEM (PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM) SUBPROD.13B 1,0000 km 139,350 139,35
DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL - DUPLICAGAO D.SUBPROD.09E 1,0000 km 518,050 518,05
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM PROJETADA E VERIFICAGAO DE SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS EXISTENTES - DUPLICAGAO D.SUBPROD.09D 1,0000 km 139,350 139,35
ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICAGAO D.SUBPROD.09F 1,0000 km 174,190( 174,19
LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES - DUPLICAGAO D.SUBPROD.09A 1,0000 km 104,510( 104,51
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 1.145,1
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 1.145,12
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 1.145,12]

RODOVIA:

[ TRECHO 1:

SUBTRECHO:
TO:

EMPRESA:

GO-536
ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\

smnws CONTENGOES

212/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
D.SUBPROD.09D DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM PROJETADA E VERIFICAGAO DE SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS EXISTENTES - DUPLICAGAO [UNIDADE:
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 32,0000 58,65 108,87 85,64 3483,84
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 3.483,84
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 3.483,84
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 139,3:
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 139,35
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 139,35

RODOVIA:

[ TRECHO 1:

SUBTRECHO:
TO:

EMPRESA:

GO-536
ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\

s semmin. CONTENGOES

213/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
D.SUBPROD.09E DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL - DUPLICAGAO UNIDADE:
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
CADISTA 20228 96,0000 14,03] 26,04 85,64 2499,84
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 96,0000 58,65 108,87 85,64 10451,52
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 12.951,34
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 12.951,34
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 518,0!
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 518,05
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 518,05

RODOVIA: GO-536
[ TRECHO 1:
SUBTRECHO: -

TO: -
EMPRESA:

ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:




C_3ChIRPo ?M

B2A

CONTENCOES

214/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
D.SUBPROD.09A LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES - DUPLICAGAO UNIDADE:
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 24,0000 58,65 108,87 85,64 2612,88
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 2.612,8
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 2.612,8
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 104,5
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 104,51
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 104,51

RODOVIA:

[ TRECHO 1:

SUBTRECHO:
TO:

EMPRESA:

GO-536
ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\

s semmin. CONTENGOES

215/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.09B QUADRO RESUMO DE AREAS A DESAPROPRIAR UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 80,0000 17,64] 32,74 85,64 2619,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 2.619,2
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 2.619,2
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 104,70
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 104,76
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 104,76

RODOVIA: GO-536

SUBTRECHO: -
TO: -

[ TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\

s semmin. CONTENGOES

216/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.09D AVALIAGAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA) UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 160,0000] 58,65 108,87 85,64 17419,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 17.419,2(
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 17.419,2
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 696,71
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 696,76
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 696,76/
RODOVIA: GO-536
[TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\

s semmin. CONTENGOES

217/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.09A IDENTIFICAGAO DOS PROPRIETARIOS DOS IMOVEIS A SEREM DESAPROPRIADOS UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
TECNICO DE ESTRADAS 20229 200,0000 15,23 28,27 85,64 5654,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 5.654,0
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 5.654,0
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 226,1
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
DIARIAS 10251 0,4000 un 202,060 80,82
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV 10201 0,0145 MES 3.491,850( 50,79
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| 131,6°
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 357,77
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 357,77
RODOVIA: GO-536
[TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\

s semmin. CONTENGOES

218/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.09C MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E CONFRONTAGOES UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 40,0000 17,64] 32,74 85,64 1309,60|
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 1.309,6/
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 1.309,61
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 52,3
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 52,38
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 52,38

RODOVIA: GO-536
[ TRECHO 1:
SUBTRECHO: -

TO: -
EMPRESA:

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\

s semmin. CONTENGOES

219/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.09E QUADRO RESUMO DE AREAS A DESAPROPRIAR UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 16,0000 58,65 108,87 85,64 1741,92]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 1.741,9:
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 1.741,9
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 69,6
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 69,67
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 69,67

RODOVIA: GO-536

SUBTRECHO: -
TO: -

[ TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\

s semmin. CONTENGOES

220/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
D.SUBPROD.09F ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICAGAO UNIDADE:
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 40,0000 58,65 108,87 85,64 4354,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 4.354,8
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 4.354,8
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 174,1
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 174,19
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 174,19

RODOVIA: GO-536
[ TRECHO 1:
SUBTRECHO: -

TO: -
EMPRESA:

ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\

s semmin. CONTENGOES

22

1/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
D.SUBPROD.01A-B EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO DE ENGENHARIA - DUPLICACAO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
CH. DE ESCRITORIO / SECRET. EXEC. 20241 600,0000 14,83] 27,53 85,64 16518,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 16.518,0
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 16.518,0
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 660,7:
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 660,72
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 660,72

RODOVIA: GO-536
[ TRECHO 1:
SUBTRECHO: -

TO: -
EMPRESA:

ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\
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222/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
D.SUBPROD.01A-A EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO DE ENGENHARIA UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
COORDENADOR GERAL 20202 600,0000 96,47 179,08 85,64 107448,00|
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO 20204 2336,0000 71,12 132,02 85,64 308398,72
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 415.846,74
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 415.846,72
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 16.633,8¢
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
DIARIAS 10251 1,4400 un 202,060 290,96
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| 290,91
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 16.924,82)
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 16.924,82
RODOVIA: GO-536
[TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\
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223/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ___agol25
PRODUTO 006 ESTUDOS DE TRAFEGO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS :::Ill?:r Consumo Ut.Pr Ut.Impr | VI Hr. Prod V1. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|
o
(B) MAO DE OBRA E=iED Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA e % M.0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)]
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]]
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL]|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
COLETA DE DADOS EXISTENTES E COMPLEMENTARES (CONTAGEM DE TRAFEGO) SUBPROD.06B 1,0000 km 1.287,860 1287,86)
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDO DE TRAFEGO SUBPROD.06D 1,0000 km 69,670 69,67
ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL E FUTURO SUBPROD.06A 1,0000 km 69,670 69,67
TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORAGAO DO ESTUDO SUBPROD.06C 1,0000 km 104,510/ 104,51
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES] 1.531,7
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula x1 x2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) * (G) + (H 1.531,71
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL] 1.531,71

RODOVIA:
[ TRECHO 1:

TO:
EMPRESA:

SUBTRECHO:

GO-536
ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\

s semmin. CONTENGOES

224/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
R.PRODUTO 006 ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURAGAO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA E=iED Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 40,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)]
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]]
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CONTAGEM DE TRAFEGO - RESTAURAGAO R.SUBPROD.06B 1,0000 km 1.939,640( 1939,64|
ELABORAGCAO DO RELATORIO PRELIMINAR RESTAURAGAO R.SUBPROD.06E 1,0000 km 108,870 108,87,
ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL E FUTURO - RESTAURAGAO R.SUBPROD.06A 1,0000 km 43,540 43,54
[ TRATAMENTO DAS FILMAGENS - RESTAURAGAO R.SUBPROD.06C 1,0000 km 93,080( 93,08
[TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORAGAO DO ESTUDO - RESTAURAGAO R.SUBPROD.06D 1,0000 km 152,410( 152,41
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 2.337,54
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 2.337,54)
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 2.337,54

RODOVIA:

[ TRECHO 1:

SUBTRECHO:
TO:

EMPRESA:

GO-536
ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\

s semmin. CONTENGOES

225/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.06B COLETA DE DADOS EXISTENTES E COMPLEMENTARES (CONTAGEM DE TRAFEGO) UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 32,0000 41,79 77,57 85,64 2482,24
FISCAL DE CAMPO 20225 576,0000 11,53 21,40 85,64 12326,40
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 14.808,64
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 14.808,64
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 592,3.
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
DIARIAS 10251 3,0400| un 202,060 614,26
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV 10201 0,0233 MES 3.491,850( 81,26
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| 695,5:
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 1.287,86|
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 1.287,86|
RODOVIA: GO-536
[TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\

s semmin. CONTENGOES

226/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.06D ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDO DE TRAFEGO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 16,0000 58,65 108,87 85,64 1741,92]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 1.741,9:
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 1.741,9
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]l 69,6
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 69,67
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 69,67

RODOVIA: GO-536

SUBTRECHO: -
TO: -

[ TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\

s semmin. CONTENGOES

227/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.06A ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL E FUTURO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 16,0000 58,65 108,87 85,64 1741,92]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 1.741,9:
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 1.741,9
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 69,6
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 69,67
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 69,67

RODOVIA: GO-536

SUBTRECHO: -
TO: -

[ TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\

s semmin. CONTENGOES

228/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.06C TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORAGAO DO ESTUDO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 24,0000 58,65 108,87 85,64 2612,88
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 2.612,8
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 2.612,8
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 104,5
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 104,51
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 104,51

RODOVIA: GO-536

SUBTRECHO: -
TO: -

[ TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\

s semmin. CONTENGOES

229/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.06E ELABORAGAO DO RELATORIO PRELIMINAR - RESTAURAGAO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 40,0000 58,65 108,87 85,64 4354,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 4.354,8
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 40,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 4.354,8
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 108,8
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 108,87,
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 108,87|

RODOVIA: GO-536
[ TRECHO 1:
SUBTRECHO: -

TO: -
EMPRESA:

ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\

s semmin. CONTENGOES

230/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
R.SUBPROD.06B CONTAGEM DE TRAFEGO - RESTAURAGAO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,0000 41,79 77,57 85,64 3102,80
FISCAL DE CAMPO 20225 720,0000 11,53 21,40 85,64 15408,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 18.510,8
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 40,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 18.510,8
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 462,7
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CAMERAS (TRAFEGO) - EQUIPAMENTO PARA FILMAGEM (ODOMETRO DE PRECISAO, GPS, CAMERA DE VIDEO DE ALTA RESOLUGAO, SISTEMA DE AQUISIGAO E M00002 0,3750 MES 2.489,350( 933,50
DIARIAS 10251 2,3750 un 202,060 479,89
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV 10201 0,0182 MES 3.491,850( 63,48
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| 1.476,8'
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 1.939,64]
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 1.939,64|
RODOVIA: GO-536
[TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\

s semmin. CONTENGOES

23

1/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
R.SUBPROD.06E ELABORAGAO DO RELATORIO PRELIMINAR RESTAURAGAO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 40,0000 58,65 108,87 85,64 4354,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 4.354,8
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 40,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 4.354,8
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 108,8
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 108,87,
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 108,87|

RODOVIA: GO-536
[ TRECHO 1:
SUBTRECHO: -

TO: -
EMPRESA:

ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\

s semmin. CONTENGOES

232/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
R.SUBPROD.06A ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL E FUTURO - RESTAURACAO UNIDADE:
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 16,0000 58,65 108,87 85,64 1741,92]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 1.741,9:
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 40,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 1.741,9
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 43,5
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 43,54]
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 43,54

RODOVIA: GO-536
[ TRECHO 1:
SUBTRECHO: -

TO: -
EMPRESA:

ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\

s semmin. CONTENGOES

233/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
R.SUBPROD.06C TRATAMENTO DAS FILMAGENS - RESTAURAGAO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 48,0000 41,79 77,57 85,64 3723,36
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 3.723,3
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 40,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 3.723,3
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 93,01
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 93,08
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 93,08

RODOVIA:

[ TRECHO 1:

SUBTRECHO:
TO:

EMPRESA:

GO-536
ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\

s semmin. CONTENGOES

234/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
R.SUBPROD.06D TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORAGAO DO ESTUDO - RESTAURAGAO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 56,0000 58,65 108,87 85,64 6096,72
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 6.096,7.
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 40,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 6.096,7:
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 152,4°
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 152,41
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 152,41

RODOVIA: GO-536
[ TRECHO 1:
SUBTRECHO: -

TO: -

EMPRESA:

ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\

s semmin. CONTENGOES

235/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
PRODUTO 004 ESTUDOS GEOLOGICOS UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)]
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]]
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS GEOLOGICOS SUBPROD.04B 1,0000 km 190,850 190,85
LEVANTAMENTO EM CAMPO SUBPROD.04A 1,0000 km 344,780 344,78
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 535,6:
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 535,63
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 535,63
RODOVIA: GO-536
[TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\

s semmin. CONTENGOES

236/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ___agol25
SUBPROD.04B ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS GEOLOGICOS UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo Ut.Pr Ut.Impr | VI Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|
™
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
CADISTA 20228 16,0000 14,03 26,04 85,64, 416,64
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 40,0000 58,65 108,87 85,64, 4354,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 4.771,44
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % m.0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 4.771,44
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 190,8
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula x1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 190,85|
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL| 190,85

RODOVIA: GO-536
[ TRECHO 1:
SUBTRECHO: -

TO: -
EMPRESA:

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\
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237/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.04A LEVANTAMENTO EM CAMPO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
AUX. DE ENG. / INSP. DE CAMPO 20221 40,0000 21,68 40,24 85,64 1609,60|
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 40,0000 58,65 108,87 85,64 4354,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 5.964,4(
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 5.964,4
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 238,5:
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
DIARIAS 10251 0,4000 un 202,060 80,82
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV 10201 0,0073 MES 3.491,850( 25,39
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| 106,2’
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 344,78
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 344,78
RODOVIA: GO-536
[TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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238/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO:

DESCRIGAO DO SERVIGO:

DATA BASE: ago/25

D.PRODUTO 010 PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES - DUPLICAGAO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA E=iED Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)]
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]]
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
DEFINIGAO DOS PARAMETROS DE PROJETO -DUPLICAGAO D.SUBPROD.10A 1,0000 km 104,510( 104,51
ELABORAGAO DE DESENHOS, INCLUINDOPLACAS DE SINALIZAGAO PARA FAUNA INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA - DUPLICAGAO D.SUBPROD.10B 1,0000 km 546,060 546,06
ELABORAGCAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES - DUPLICAGAO D.SUBPROD.10D 1,0000 km 278,700 278,70
PRE-DIMENSIONAMENTO - DUPLICAGAO D.SUBPROD.10C 1,0000 km 487,730 487,73
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 1.417,01
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 1.417,00
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 1.417,00|

RODOVIA: GO-536
[ TRECHO 1:
SUBTRECHO: -

TO: -

ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:
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239/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.10F ENSAIOS GEOTECNICOS UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 1920,0000 713 13,23 85,64 25401,60
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 960,0000| 17,64] 32,74 85,64 31430,40|
LABORATORISTA CH. / TOPOGRAFO CH. 20222 240,0000| 22,06 40,95 85,64 9828,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 66.660,0
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 66.660,0
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 2.666,4
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
LABORATORIO DE BETUME 10217 0,0436| MES 5.952,270( 259,73
LABORATORIO DE SOLOS 10216 0,0436| MES 3.641,920( 158,92
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| 418,6!
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 3.085,05|
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.085,05]
RODOVIA: GO-536
[TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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240/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.10G RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 40,0000 58,65 108,87 85,64 4354,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 4.354,8
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 4.354,8
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 174,1
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 174,19
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 174,19
RODOVIA: GO-536
[TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ___agol25
SUBPROD.10E SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - PEDREIRA E AREAL UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VL. Hr. Imp Custo Horario

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 64,0000 713 13,23 85,64 846,72
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 32,0000 17,64 32,74 85,64 1047,68|
SERVENTE 20245 64,0000 7,27 13,49 85,64 863,36
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 2.757,T¢
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000 41,36
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| 41,3¢
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 2.799.1
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 111,90
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 0,0053 MES 3.713,160( 19,80]
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 0,0058 MES 29.703,5201 172,82
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 0,0053 MES 392,340 2,09
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV 10201 0,0058 MES 3.491,8501 20,31
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| 215,0:
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|

(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) * (G) + (H 326,98
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL] 326,98
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -

EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ___agol25
SUBPROD.10B SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE EMPRESTIMOS UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo Ut.Pr Ut.Impr | VI Hr. Prod V1. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|
o
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 416,0000 713 13,23 85,64 5503,68
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 104,0000] 17,64 32,74 85,64, 3404,96
SERVENTE 20245 208,0000 727 13,49) 85,64 2805,92
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 11.714,5
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA e % M.0. Equip. Mat. Custo
FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000 175,71
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA 175,7
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 11.890,21
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 4756
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 00173  MES 3.713,160( 64,36
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T ccMmis 00189  MES 29.703,520 561,66
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 00173  MES 392,340 6,80
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV 10201 00189  MES 3.491,850( 66,02
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL]| 698,8
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES]
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula x1 x2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) * (G) + (H 1.174,45|
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL] 1.174,45|
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ___agol25
SUBPROD.10C SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE JAZIDAS UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VL. Hr. Imp Custo Horario

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

9

(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 352,0000 713 13,23 85,64 4656,96
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 22,0000 17,64 32,74 85,64 720,28
SERVENTE 20245 176,0000 7,27 13,49 85,64 2374,24
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 7.751,48

Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000 116,27,
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| 116,2'
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 7.867,7
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 314,7

(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 0,0147 MES 3.713,160( 54,45
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 0,0160 MES 29.703,5201 475,25
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 0,0147 MES 392,340 5,75
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV 10201 0,0160 MES 3.491,850( 55,86
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| 591,3

(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|

(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) * (G) + (H 906,02
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL] 906,02
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -

EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ___agol25
SUBPROD.10A SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBLEITO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo Ut.Pr Ut.Impr | VI Hr. Prod V1. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|
o
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | SfMera Encaracel) Custo Horario
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 288,0000 713 13,23 85,64 3810,24
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 72,0000 17,64 32,74 85,64 2357,28
SERVENTE 20245 144,0000] 727 13,49) 85,64, 1942,56|
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 8.110,0:
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA P % M.0. Equip. Mat. Custo
FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000 121,65
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA 121,6
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 8.231,7
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 329,2
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 00120  MES 3.713,160( 44,55
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T ccMmis 0,0131 MES 29.703,520 388,84
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 00120  MES 392,340 4,70
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV 10201 0,0131 MES 3.491,850 45,71
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL]| 4838
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES]
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula x1 x2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) * (G) + (H 813,06
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL] 813,06
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:




UCAIAPI'I

20 320\

s semmin. CONTENGOES

245/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ___agol25
SUBPROD.10D SONDAGEM ROTATIVA UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo Ut.Pr Ut.Impr | VI Hr. Prod V1. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|
o
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 32,0000 713 13,23 85,64 423,36)
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 32,0000 11,02 20,45 85,64, 654,40
SERVENTE 20245 64,0000 727 13,49) 85,64, 863,36
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 1.941,1.
(C) ITENS DE INCIDENCIA Gaciag % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 1.941,1
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 77,6
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 00053  MES 3.713,160( 19,80)
CALIBRADOR DE WIDIA LINHA AWG CALW12D 0,0800 un 325,650 26,05
CAMINHAO P/ VIGA BENKELMAN 10203 00058  MES 22,861,300 133,01
COROA DE WIDIA LINHA AWG CORW12D 0,0800 un 477,900 38,23
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 00053  MES 392,340 2,09
SONDA ROTATIVA HIDRAULICA - 58,84 KW SRH12D 0,0058 un 11.354,4201 66,06
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV 10201 00058  MES 3.491,850( 20,31
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL]| 305,5
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES]
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula x1 x2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) * (G) + (H 383,19)
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL] 383,19)

RODOVIA:

[ TRECHO 1:

SUBTRECHO:
TO:

EMPRESA:

GO-536
ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\

s semmin. CONTENGOES

246/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.07B CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO 20204 32,0000 71,12 132,02 85,64 422464
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 4.224,64
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 4.224.64
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 168,9
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 168,98
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 168,98

RODOVIA: GO-536
[ TRECHO 1:
SUBTRECHO: -

TO: -
EMPRESA:

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\
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247/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ___agol25
D.SUBPROD.07B SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DO PAVIMENTO EXISTENTE: SUBLEITO, SUB-BASE E BASE - DUPLICAGAO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo Ut.Pr Ut.Impr | VI Hr. Prod V1. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|
o
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 160,0000] 713 13,23 85,64 2116,80
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 40,0000] 17,64 32,74 85,64 1309,60)
SERVENTE 20245 80,0000 727 13,49) 85,64, 1079,20)
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 45056
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA P % M.0. Equip. Mat. Custo
FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000 67,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA 67,5¢
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 40,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 45731
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 114,3;
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 00042  MES 3.713,160( 15,47]
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T ccMmis 00018  MES 29.703,520 54,00
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 00042  MES 392,340 1,63
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV 10201 0,0091 MES 3.491,850 31,74
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL]| 102,8
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES]
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula x1 x2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) * (G) + (H 217,16
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL] 217,16]
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\

smnws CONTENGOES

248/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.07G CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO COM CONTRIBUIGAO DE RAMPAS PARA PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE UNIDADE:
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO 20204 4,0000 71,12 132,02 85,64 528,08
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 528,0:
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 528,01
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]l 211
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 21,12
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 21,12

RODOVIA:

[ TRECHO 1:

SUBTRECHO:
TO:

EMPRESA:

GO-536
ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:
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s semmin. CONTENGOES

249/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.07E CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAC's UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO 20204 24,0000 71,12 132,02 85,64 3168,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 3.168,48
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 3.168,4
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 126,7
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 126,73
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 126,73

RODOVIA: GO-536
[ TRECHO 1:
SUBTRECHO: -

TO: -
EMPRESA:

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

EXTENSAO:




~
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250/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.07F CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAE's (PONTES - METODO DNIT) UNIDADE:
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL SENIOR 20203 24,0000 83,59 155,17| 85,64 3724,08
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 3.724,0
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 3.724,0
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 148,91
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 148,96
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 148,96/

RODOVIA: GO-536
[ TRECHO 1:
SUBTRECHO: -

TO: -
EMPRESA:

ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:




~

Ccnnrs 52, DA

25

1/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.07C CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS DE PLUVIOMETRIA DA REGIAO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO 20204 16,0000 71,12 132,02 85,64 2112,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 2.112,3.
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 2.112,3
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 84,4¢
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 84,49
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 84,49

RODOVIA: GO-536
[ TRECHO 1:
SUBTRECHO: -

TO: -

EMPRESA:

ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:




~

Ccnnrs 52, DA

252/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.07D CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS FLUVIOMETRICOS DA REGIAO UNIDADE:
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO 20204 16,0000 71,12 132,02 85,64 2112,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 2.112,3.
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 2.112,3
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 84,4¢
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 84,49
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 84,49

RODOVIA: GO-536
[ TRECHO 1:
SUBTRECHO: -

TO: -
EMPRESA:

ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:




3
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253/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.07A DELIMITAGAO E CARACTERIZAGAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO PROJETO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO 20204 40,0000 71,12 132,02 85,64 5280,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 5.280,8
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 5.280,8
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 211,2:
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 211,23
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 211,23

RODOVIA:

[ TRECHO 1:

SUBTRECHO:
TO:

EMPRESA:

GO-536
ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:
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254/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.07H ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS HIDROLOGICOS UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO 20204 16,0000 71,12 132,02 85,64 2112,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 2.112,3.
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 2.112,3
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 84,4¢
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 84,49
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 84,49

RODOVIA: GO-536
[ TRECHO 1:
SUBTRECHO: -

TO: -
EMPRESA:

ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ___agol25
SUBPROD.05A IMPLANTAGAO DOS MARCOS UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VL. Hr. Imp Custo Horario

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

9

(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 40,0000 11,02 20,45 85,64 818,00
SERVENTE 20245 80,0000 7,27 13,49 85,64 1079,20|
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 1.897,2f

Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo

FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000 94,86
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| 94,8
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 1.992,0
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 79,61

(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 0,0067 MES 3.713,160( 24,75
MARCO DE CONCRETO (IP-02 GOINFRA) MC7A 0,4000 un 295,340 118,13
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 0,0067 MES 392,340 2,61
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV 10201 0,0073 MES 3.491,8501 25,39
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| 170,8!

(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) * (G) + (H 250,56
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL] 250,56
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -

EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.05B LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 1120,0000 11,02 20,45 85,64 22904,00
LABORATORISTA CH. / TOPOGRAFO CH. 20222 280,0000] 22,06 40,95 85,64 11466,00
SERVENTE 20245 1120,0000 7,27 13,49 85,64 15108,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 49.478,8
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000 2473,94
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA| 2.473,94
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 51.952,74
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 2.078,1
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 0,0467 MES 3.713,160( 173,28,
INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 0,1527 MES 5.493,350( 838,98
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 0,0467 MES 392,340 18,30]
VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 0,0509| MES 12.491,420 635,92
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| 1.666,4!
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 3.744,58
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.744,58|
RODOVIA: GO-536
[TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.05C PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 40,0000 58,65 108,87 85,64 4354,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 4.354,8
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 4.354,8
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 174,1
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 174,19
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 174,19
RODOVIA: GO-536
[TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.05D ELABORAGAO DE PLANTAS TOPOGRAFICA:! UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 80,0000 58,65 108,87 85,64 8709,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 8.709,6(
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 8.709,6
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 348,31
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 348,38
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 348,38
RODOVIA: GO-536
[TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\

s semmin. CONTENGOES

259/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.0SE ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS TOPOGRAFICOS UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 56,0000 58,65 108,87 85,64 6096,72
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 56,0000 41,79 77,57 85,64 4343,92
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 10.440,64
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 10.440,64
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 417,6:
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 417,62
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 417,62

RODOVIA: GO-536
[ TRECHO 1:
SUBTRECHO: -

TO: -
EMPRESA:

ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
PRODUTO 020 ORGAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)]
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]]
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ELABORAGAO DO ORGAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO SUBPROD.20A 1,0000 km 661,490 661,49
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 661,4¢
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 661,49
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 661,49
RODOVIA: GO-536
[TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.20A ELABORAGAO DO ORGAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 112,0000 58,65 108,87 85,64 12193,44
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 56,0000 41,79 77,57 85,64 4343,92
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 16.537,36
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 16.537,34
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 661,4¢
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 661,49
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 661,49

RODOVIA: GO-536
[ TRECHO 1:
SUBTRECHO: -

TO: -
EMPRESA:

ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ___agol25
PRODUTO 016 PROJETO AMBIENTAL UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS :::Ill?:r Consumo Ut.Pr Ut.Impr | VI Hr. Prod V1. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|
o
(B) MAO DE OBRA E=iED Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA P % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)]
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]]
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL]|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ESTUDO DAS VIBRAGOES E RESPOSTA SISMICA (QUANDO APLICAVEL) SUBPROD. 16H 1,0000 km 320,280 320,28
ESTUDO DIAGNOSTICO DE FAUNA SUBPROD.16A 1,0000 km 585,420 585,42
ESTUDO DIAGNOSTICO DE FLORA SUBPROD.16C 1,0000 km 695,750 695,75
GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML) SUBPROD.16G 1,0000 km 125,990 125,99
MEMORIAL DE CARACTERIZAGAO DO EMPREENDIMENTO (MCE) SUBPROD.16D 1,0000 km 209,980 209,98
OUTORGA DE USO DE RECURSOS HIDRICOS SUBPROD. 16F 1,0000 km 270,170 270,17
PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E MINIMIZAGAO DE IMPACTOS DE FAUNA RELACIONADOS A SUPRESSAO DE VEGETAGAO NATIVA (QUANDO APLICAVEL ~ SUBPROD.16B 1,0000 km 335,970 335,97
PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS (PGRS) SUBPROD.16E 1,0000 km 104,510/ 104,51
RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE IMPACTO SOBRE PATRIMONIO ESPELEOLOGICO E CAVIDADES (QUANDO APLICAVEL) SUBPROD. 161 1,0000 km 209,980 209,98
RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE IMPACTO SOBRE SITIO ARQUEOLOGICO - COM PREENCHIMENTO DA FCA E OBTENGAO DO TCE (QUANDO Al SUBPROD.16J 1,0000 km 375,440 37544
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES] 3.233,4
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula x1 x2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) * (G) + (H 3.233,49)
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL] 3.233,49)
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ___agol25
SUBPROD.16A ESTUDO DIAGNOSTICO DE FAUNA UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VL. Hr. Imp Custo Horario

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

g
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) 20209 104,0000 109,37] 131,24 20,00 13648,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 13.648,9€¢
(C) ITENS DE INCIDENCIA 2:::3; % M.O. Equip. Mat. Custo

CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA

(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 13.648,9¢
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 545,9!
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
DIARIAS 10251 0,1200 un 202,060 24,24
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV 10201 0,0044 MES 3.491,850( 15,23
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| 39,4
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 585,42
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 585,42
RODOVIA: GO-536
[TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -

EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVIGO: DATA BASE: ___agol25
SUBERODIEE FLAIYY D5 VI VL AMBISN L (U S MY U A 1SS UE TAUIR NELAVISITAUSS 1 SUTNESSRY U TESE IRy Ay YA [eunnuy UNIDADE:
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo Ut.Pr Ut.Impr | VI Hr. Prod V1. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|
o
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) 20209 64,0000 109,37 131,24 20,00 8399,36
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 8.399,3
(C) ITENS DE INCIDENCIA E=iED % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 8.399,3
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 335,9
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL]|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES]
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula x1 x2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) * (G) + (H 335,97
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL] 335,97
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.16C ESTUDO DIAGNOSTICO DE FLORA UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) 20209 120,0000 109,37, 131,24 20,00 15748,80|
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 15.748,8
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 15.748,8
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 629,9!
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
DIARIAS 10251 0,2000] un 202,060 40,41
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV 10201 0,0073 MES 3.491,850( 25,39
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| 65,8
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 695,75
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 695,75
RODOVIA: GO-536
[TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\

s semmin. CONTENGOES

266/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.16D MEMORIAL DE CARACTERIZAGAO DO EMPREENDIMENTO (MCE) UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) 20209 40,0000 109,37, 131,24 20,00 5249,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 5.249,6(
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 5.249,6
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 209,9:
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 209,98
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 209,98

RODOVIA:

[ TRECHO 1:

SUBTRECHO:
TO:

EMPRESA:

GO-536
ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRIGCAO DO SERVIGO: DATA BASE: ___agol25
SUBPROD.16E PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS (PGRS) UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo Ut.Pr Ut.Impr | VI Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|
o
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 24,0000 58,65 108,87 85,64, 2612,88
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 2.612,8
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % m.0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 2.612,81
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 104,5
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula x1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H| 104,51
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL| 104,51

RODOVIA: GO-536
[ TRECHO 1:
SUBTRECHO: -

TO: -
EMPRESA:

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\
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268/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.16F OUTORGA DE USO DE RECURSOS HIiDRICOS UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 56,0000 58,65 108,87 85,64 6096,72
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 6.096,7.
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 6.096,7:
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 243,81
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
DIARIAS 10251 0,0800 un 202,060 16,16
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV 10201 0,0029 MES 3.491,850( 10,15
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| 26,3
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 270,17
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 270,17
RODOVIA: GO-536
[TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.16G GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML) UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) 20209 24,0000 109,37, 131,24 20,00 3149,76
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 3.149,7
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 3.149,7
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 125,9
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 125,99
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 125,99

RODOVIA:

[ TRECHO 1:

SUBTRECHO:
TO:

EMPRESA:

GO-536
ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.16H ESTUDO DAS VIBRAGOES E RESPOSTA SiSMICA (QUANDO APLICAVEL) UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) 20209 56,0000 109,37, 131,24 20,00 7349,44
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 7.349,44
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 7.349,44
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 2939
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
DIARIAS 10251 0,0800 un 202,060 16,16
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV 10201 0,0029 MES 3.491,850( 10,15
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| 26,3
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario

(H) ITENS DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) * (G) + (H 320,28
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL] 320,28
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD. 161 RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE IMPACTO SOBRE PATRIMONIO ESPELEOLOGICO E CAVIDADES (QUANDO APLICAVEL) UNIDADE:
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) 20209 40,0000 109,37, 131,24 20,00 5249,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 5.249,6(
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 5.249,6
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 209,9:
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 209,98
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 209,98

RODOVIA:

[ TRECHO 1:

SUBTRECHO:
TO:

EMPRESA:

GO-536
ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\
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272/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BAS ago/25
SUBPROD.16J RSN (TR (1100 12 (0 (T 000 s L ) 2 (RO (12 75 = o0 k) (i (e s | T e m
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) 20209 64,0000 109,37, 131,24 20,00 8399,36
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 8.399,3
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 8.399,3
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 3359
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
DIARIAS 10251 0,1200 un 202,060 24,24
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV 10201 0,0044 MES 3.491,850( 15,23
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| 39,4
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 375,44
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 375,44]
RODOVIA: GO-536
[TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\
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273/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
PRODUTO 015 PROJETO DE DESAPROPRIAGAO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA E=iED Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)]
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]]
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ELABORAGCAO DE RELATORIO E PROJETO DE DESAPROPRIACAO SUBPROD.15B 1,0000 km 348,380 348,38
PESQUISA DE MERCADO SUBPROD.15A 1,0000 km 174,190 174,19
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 522,5
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 522,57
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 522,57

RODOVIA: GO-536
[ TRECHO 1:
SUBTRECHO: -

TO: -
EMPRESA:

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\
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274/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.15B ELABORAGAO DE RELATORIO E PROJETO DE DESAPROPRIAGAO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 80,0000 58,65 108,87 85,64 8709,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 8.709,6(
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 8.709,6
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 348,31
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 348,38
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 348,38

RODOVIA: GO-536
[ TRECHO 1:
SUBTRECHO: -

TO: -
EMPRESA:

ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:
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275/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.15A PESQUISA DE MERCADO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 40,0000 58,65 108,87 85,64 4354,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 4.354,8
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 4.354,8
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 174,1
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 174,19
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 174,19
RODOVIA: GO-536
[TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
PRODUTO 013 PROJETO DE DRENAGEM UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|
9
(B) MAO DE OBRA E=iED Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA]
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)]
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]]
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
DEFINIGAO DAS SOLUGOES DE DRENAGEM E PRE-DRENAGEM SUBPROD.13C 1,0000 km 69,670( 69,67
DELIMITAGAO DAS BACIAS DE DRENAGEM (PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM) SUBPROD.13B 1,0000 km 139,350 139,35
DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL SUBPROD.13E 1,0000 km 431,710( 431,71
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM PROJETADA E VERIFICAGAO DE SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS EXISTENTES SUBPROD.13D 1,0000 km 69,670( 69,67
ELABORAGAO DO RELATORIO, VOLUME DE PROJETO DE DRENAGEM E NOTAS DE SERVIGCO PARA O PROJETO DE DRENAGEME E OAC's SUBPROD.13F 1,0000 km 104,510( 104,51
LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES SUBPROD.13A 1,0000 km 69,670( 69,67
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 884,51
Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario

(H) ITENS DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) * (G) + (H 884,58
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL] 884,58

RODOVIA:

[ TRECHO 1:

SUBTRECHO:
TO:

EMPRESA:

GO-536
ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\

s semmin. CONTENGOES

277/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
D.PRODUTO 013 PROJETO EXECUTIVO - DUPLICAGAO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA E=iED Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)]
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]]
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETOEXECUTIVO - DUPLICAGAO D.SUBPROD.13 1,0000 km 604,390 604,39
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 604,3!
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO)
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 604,39
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 604,39

RODOVIA: GO-536
[ TRECHO 1:
SUBTRECHO: -

TO: -
EMPRESA:

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\

s semmin. CONTENGOES

278/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
D.SUBPROD.13 ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETOEXECUTIVO - DUPLICAGAO UNIDADE:
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
CADISTA 20228 112,0000 14,03] 26,04 85,64 2916,48
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 112,0000 58,65 108,87 85,64 12193,44
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 15.109,92
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 15.109,93
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 604,3!
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 604,39
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 604,39

RODOVIA: GO-536
[ TRECHO 1:
SUBTRECHO: -

TO: -
EMPRESA:

ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\

s semmin. CONTENGOES

279/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.13A LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 16,0000 58,65 108,87 85,64 1741,92]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 1.741,9:
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 1.741,9
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 69,6
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 69,67
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 69,67

RODOVIA: GO-536

SUBTRECHO: -
TO: -

[ TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\

s semmin. CONTENGOES

280/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.13B DELIMITAGAO DAS BACIAS DE DRENAGEM (PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM UNIDADE:
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 32,0000 58,65 108,87 85,64 3483,84
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 3.483,84
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 3.483,84
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 139,3:
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 139,35
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 139,35

RODOVIA: GO-536
[ TRECHO 1:
SUBTRECHO: -

TO: -

EMPRESA:

ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\

s semmin. CONTENGOES
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1/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.13C DEFINIGAO DAS SOLUGOES DE DRENAGEM E PRE-DRENAGEM UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 16,0000 58,65 108,87 85,64 1741,92]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 1.741,9:
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 1.741,9
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 69,6
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 69,67
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 69,67

RODOVIA: GO-536

SUBTRECHO: -
TO: -

[ TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\

smnws CONTENGOES

282/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.13D DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM PROJETADA E VERIFICAGAO DE SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS EXISTENTES UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 16,0000 58,65 108,87 85,64 1741,92]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 1.741,9:
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 1.741,9
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]l 69,6
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 69,67
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 69,67

RODOVIA:

[ TRECHO 1:

SUBTRECHO:
TO:

EMPRESA:

GO-536
ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\

s semmin. CONTENGOES

283/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.13E DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL UNIDADE:
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
CADISTA 20228 80,0000 14,03] 26,04 85,64 2083,20
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 80,0000 58,65 108,87 85,64 8709,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 10.792,8
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 10.792,8
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 431,7
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 431,71
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 431,71

RODOVIA: GO-536
[ TRECHO 1:
SUBTRECHO: -

TO: -
EMPRESA:

ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\

smnws CONTENGOES

284/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.13F ELABORAGAO DO RELATORIO, VOLUME DE PROJETO DE DRENAGEM E NOTAS DE SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEME E OAC's UNIDADE:
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 24,0000 58,65 108,87 85,64 2612,88
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 2.612,8
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 2.612,8
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 104,5
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 104,51
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 104,51

RODOVIA:

[ TRECHO 1:

SUBTRECHO:
TO:

EMPRESA:

GO-536
ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\

s semmin. CONTENGOES
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
PRODUTO 019 PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO E REDE ELETRICA UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA E=iED Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)]
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]]
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ELABORAGCAO DO RELATORIO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO E REDE ELETRICA SUBPROD.19A 1,0000 km 190,850 190,85
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 190,8!
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 190,85
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 190,85

RODOVIA: GO-536
[ TRECHO 1:
SUBTRECHO: -

TO: -

EMPRESA:

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\

s semmin. CONTENGOES

286/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ___agol25
SUBPROD.19A ELABORAGAO DO RELATORIO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO E REDE ELETRICA UNIDADE:
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo Ut.Pr Ut.Impr | VI Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|
™
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
CADISTA 20228 16,0000 14,03 26,04 85,64, 416,64
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 40,0000 58,65 108,87 85,64, 4354,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 4.771,44
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % m.0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 4.771,44
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 190,8
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula x1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 190,85
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL| 190,85

RODOVIA: GO-536
[ TRECHO 1:
SUBTRECHO: -

TO: -

EMPRESA:

ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\

s semmin. CONTENGOES

287/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.18A ELABORAGAO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP-18) UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 40,0000 58,65 108,87 85,64 4354,80
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 16,0000 41,79 77,57 85,64 1241,12]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 5.595,9:
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 5.595,9:
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 223,8;
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 223,83
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 223,83

RODOVIA: GO-536
[ TRECHO 1:
SUBTRECHO: -

TO: -
EMPRESA:

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\

s semmin. CONTENGOES

288/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
D.SUBPROD.12 ELABORAGCAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - DUPLICAGAO UNIDADE:
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 96,0000 58,65 108,87 85,64 10451,52
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 10.451,53
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 10.451,54
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 418,01
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 418,06
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 418,06

RODOVIA: GO-536
[ TRECHO 1:
SUBTRECHO: -

TO: -
EMPRESA:

ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
D.SUBPROD.11 ELABORAGAO DO ORGAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - DUPLICACAO UNIDADE:
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 152,0000] 58,65 108,87 85,64 16548,24
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 76,0000 41,79 77,57 85,64 5895,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 22.443,5¢
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 22.443,58
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 897,7.
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 897,74
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 897,74

RODOVIA: GO-536
[ TRECHO 1:
SUBTRECHO: -

TO: -
EMPRESA:

ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.12A DEFINIGAO DOS PARAMETROS DE PROJETO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 80,0000 58,65 108,87 85,64 8709,60
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,0000 41,79 77,57 85,64 3102,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 11.812,44
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 11.812,4
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 472,4¢
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 472,49
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 472,49
RODOVIA: GO-536
[TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\

s semmin. CONTENGOES
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.12B DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBLEITO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 40,0000 58,65 108,87 85,64 4354,80
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,0000 41,79 77,57 85,64 3102,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 7.457 6!
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 7.457,6
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 298,31
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 298,30
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 298,30

RODOVIA: GO-536
[ TRECHO 1:
SUBTRECHO: -

TO: -
EMPRESA:

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.12C PRE-DIMENSIONAMENTO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 80,0000 58,65 108,87 85,64 8709,60
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 80,0000 41,79 77,57 85,64 6205,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 14.915,2(
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 14.915,2
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 596,61
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 596,60
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 596,60
RODOVIA: GO-536
[TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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s semmin. CONTENGOES

293/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.12D MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 64,0000 58,65 108,87 85,64 6967,68
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 64,0000 41,79 77,57 85,64 4964,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 11.932,14
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 11.932,14
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 471,21
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 477,28
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 477,28
RODOVIA: GO-536
[TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.12E ELABORAGAO DE DESENHOS UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
CADISTA 20228 40,0000 14,03] 26,04 85,64 1041,60|
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 40,0000 58,65 108,87 85,64 4354,80
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,0000 41,79 77,57 85,64 3102,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 8.499,2
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 8.499,2
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 339,91
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 339,96
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 339,96
RODOVIA: GO-536
[TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.12F ELABORAGAO DE RELATORIOS E VOLUME DE PROJETO DE PAVIMENTAGAO UNIDADE:
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
CADISTA 20228 40,0000 14,03] 26,04 85,64 1041,60|
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 40,0000 58,65 108,87 85,64 4354,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 5.396,4(
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 5.396,4
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 215,8!
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 215,85|
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 215,85

RODOVIA: GO-536
[ TRECHO 1:
SUBTRECHO: -

TO: -
EMPRESA:

ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ___agol25
PRODUTO 014 PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS :::Ill?:r Consumo Ut.Pr Ut.Impr | VI Hr. Prod V1. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|
o
(B) MAO DE OBRA E=iED Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA P % M.0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)]
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]]
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL]|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
DEFINIGAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPROD.14A 1,0000 km 69,670 69,67
ELABORAGAO DE DESENHOS, INCLUINDO PLACAS DE SINALIZAGAO PARA FAUNA INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA SUBPROD.14B 1,0000 km 312,030 312,03
ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES SUBPROD.14D 1,0000 km 174,190 174,19
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPROD.14C 1,0000 km 278,700 278,70
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES] 834,5
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula x1 x2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) * (G) + (H 834,59
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL] 834,59
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.14A DEFINIGAO DOS PARAMETROS DE PROJETO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 16,0000 58,65 108,87 85,64 1741,92]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 1.741,9:
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 1.741,9
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 69,6
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 69,67
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 69,67
RODOVIA: GO-536
[TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.14B ELABORAGAO DE DESENHOS, INCLUINDO PLACAS DE SINALIZAGAO PARA FAUNA INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA UNIDADE:
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
CADISTA 20228 32,0000 14,03] 26,04 85,64 833,28
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 64,0000 58,65 108,87 85,64 6967,68
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 7.800,9
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 7.800,9
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 312,0:
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 312,03
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 312,03

RODOVIA: GO-536
[ TRECHO 1:
SUBTRECHO: -

TO: -

EMPRESA:

ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.14C PRE-DIMENSIONAMENTO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 64,0000 58,65 108,87 85,64 6967,68
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 6.967,6
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 6.967,6
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 278,71
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 278,70
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 278,70
RODOVIA: GO-536
[TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:




~

Ccnnrs 52, DA

300/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.14D ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES UNIDADE:
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 40,0000 58,65 108,87 85,64 4354,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 4.354,8
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 4.354,8
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 174,1
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 174,19
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 174,19

RODOVIA: GO-536
[ TRECHO 1:
SUBTRECHO: -

TO: -

EMPRESA:

ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\

s semmin. CONTENGOES

301/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.11A CLASSIFICAGAO DE MATERIAIS E QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE MASSA QDM) UNIDADE:
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 120,0000] 58,65 108,87 85,64 13064,40
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 13.064,4(
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 13.064,4
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 522,5
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 522,57
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 522,57

RODOVIA: GO-536

SUBTRECHO: -
TO: -

[ TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\

smnws CONTENGOES

302/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.11B ELABORAGAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE DISTRIBUIGAO, SEEbES TRANSVERSAIS] UNIDADE:
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
CADISTA 20228 120,0000] 14,03] 26,04 85,64 3124,80
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 120,0000 58,65 108,87 85,64 13064,40
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 16.189,2(
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 16.189,2
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 647,51
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 647,56
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 647,56/

RODOVIA:

[ TRECHO 1:

SUBTRECHO:
TO:

EMPRESA:

GO-536
ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\

s semmin. CONTENGOES

303/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.11C RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE TERRAPLENAGEM UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
CADISTA 20228 80,0000 14,03] 26,04 85,64 2083,20
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 80,0000 58,65 108,87 85,64 8709,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 10.792,8
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 10.792,8
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 431,7
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 431,71
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 431,71

RODOVIA: GO-536
[ TRECHO 1:
SUBTRECHO: -

TO: -
EMPRESA:

ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\

s semmin. CONTENGOES

304/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
PRODUTO 022 PROJETO EXECUTIVO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)]
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]]
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ELABORAGCAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO EXECUTIVO SUBPROD.22A 1,0000 km 431,710( 431,71
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 431,7
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 431,71
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 431,71
RODOVIA: GO-536
[TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\

s semmin. CONTENGOES

305/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.22A ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO EXECUTIVO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
CADISTA 20228 80,0000 14,03] 26,04 85,64 2083,20
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 80,0000 58,65 108,87 85,64 8709,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 10.792,8
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 10.792,8
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 431,7
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 431,71
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 431,71

RODOVIA: GO-536
[ TRECHO 1:
SUBTRECHO: -

TO: -
EMPRESA:

ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:
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306/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.08A PROJETO PLANIMETRICO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 96,0000 58,65 108,87 85,64 10451,52
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 10.451,53
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 10.451,54
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 418,01
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 418,06
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 418,06

RODOVIA: GO-536
[ TRECHO 1:
SUBTRECHO: -

TO: -
EMPRESA:

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\
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307/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
R.SUBPROD.08D INVENTARIO DAS CONDIGOES DE SUPERFICIE DO PAVIMENTO - RESTAURAGAO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 320,0000 11,02 20,45 85,64 6544,00
 TECNICO DE ESTRADAS 20229 320,0000 15,23| 28,27 85,64 9046,40
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 15.590,4
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 40,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 15.590,4
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 389,71
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
DIARIAS 10251 22,0000 un 202,060 404,12
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV 10201 0,0182 MES 3.491,850( 63,48
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| 467,6
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 857,36
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 857,36
RODOVIA: GO-536
[TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\
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308/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
R.SUBPROD.08F ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS -RESTAURAGAO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 120,0000] 58,65 108,87 85,64 13064,40
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO 20204 120,0000 71,12 132,02 85,64 15842,40
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 28.906,8
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 40,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 28.906, 81
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 722,6
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 722,67
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 722,67

RODOVIA: GO-536
[ TRECHO 1:
SUBTRECHO: -

TO: -
EMPRESA:

ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ___agol25
R.SUBPROD.08G LEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO - RESTAURAGAO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VL. Hr. Imp Custo Horario

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

5
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 64,0000 58,65 108,87 85,64, 6967,68|
TECNICO DE ESTRADAS 20229 64,0000 15,23 28,27 85,64, 1809,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 8.776,9
(C) ITENS DE INCIDENCIA Gaciag % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA

(D) PRODUGAO DA EQUIPE 40,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 8.776,9
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 219,4]

(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CAMINHAO P/ VIGA BENKELMAN 10203 0,0018| MES 22.861,300 41,56
DIARIAS 10251 0,6500 un 202,060 131,33
FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER - FWD 10214 0,0073 MES 57.096,3800 415,24
VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 0,0073| MES 12.491,420 90,84
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV 10201 0,0073 MES 3.491,850( 25,39
VIGA BENKELMAN 10213 0,0018| MES 2.179,710( 3,96
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| 708,3:

(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|

(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) * (G) + (H 927,74
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL] 927,74
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -

EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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310/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
R.SUBPROD.08E LEVANTAMENTO DO PERFIL LONGITUDINAL DE PAVIMENTOS COM PERFILOMETRO INERCIAL - RESTAURAGAO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
TECNICO DE ESTRADAS 20229 16,0000 15,23| 28,27 85,64 452,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 452,3:
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 40,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 452,3;
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 11,3
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
BARRA LASER 5 MODULOS (INCLUSIVE MANUTENGAO) M00001 0,0018 MES 37.151,490( 67,54
DIARIAS 10251 0,0500] un 202,060 10,10|
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV 10201 0,0018 MES 3.491,850( 6,34
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| 83,98
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 95,28
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 95,28
RODOVIA: GO-536
[TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
R.SUBPROD.08C LEVANTAMENTO VISUAL CONTINUO (IP-06) - RESTAURAGAO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
TECNICO DE ESTRADAS 20229 64,0000 15,23| 28,27 85,64 1809,28|
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 1.809,2
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 40,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 1.809,2
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 45,2
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
DIARIAS 10251 0,2000] un 202,060 40,41
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV 10201 0,0018 MES 3.491,850( 6,34
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| 46,7!
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 91,98
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 91,98
RODOVIA: GO-536
[TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:




~
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312/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
R.SUBPROD.03A COLETA DE INFORMAEOES DE DADOS HISTORICOS DO PAVIMENTO - RESTAURAGAO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 40,0000 58,65 108,87 85,64 4354,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 4.354,8
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 40,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 4.354,8
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 108,8
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 108,87,
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 108,87|

RODOVIA: GO-536
[ TRECHO 1:
SUBTRECHO: -

TO: -

EMPRESA:

ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:
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313/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.03A ALTERNATIVAS DE TRACADO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 40,0000 58,65 108,87 85,64 4354,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 4.354,8
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 4.354,8
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 174,1
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 174,19
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 174,19
RODOVIA: GO-536
[TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.03B DEFINIGAO DOS POSTOS DE CONTAGEM UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 2,0000 58,65 108,87, 85,64 217,74
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 217,7.
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 217,7:
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 8,7
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 8,70
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,70
RODOVIA: GO-536
[TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
R.SUBPROD.03B ELABORAGAO DO RELATORIO DE DADOS HISTORICOS - RESTAURAGAO UNIDADE:
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 16,0000 58,65 108,87 85,64 1741,92]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 1.741,9:
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 40,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 1.741,9
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 43,5
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 43,54]
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 43,54

RODOVIA:

[ TRECHO 1:

SUBTRECHO:
TO:

EMPRESA:

GO-536
ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ___agol25
SUBPROD.03C DEFINICAO DOS POSTOS DE COLETA FLUVIOMETRICOS E PLUVIOMETRICOS UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo Ut.Pr Ut.Impr | VI Hr. Prod V1. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|
o
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 4,0000] 58,65 108,87, 85,64 435,48|
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 435,44
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA P % M.0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 435,4
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 17,4
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL]|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES]
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula x1 x2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) * (G) + (H 17,41
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL] 17,41
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.03D ELABORAGAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 16,0000 58,65 108,87 85,64 1741,92]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 1.741,9:
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 1.741,9
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 69,6
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 69,67
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 69,67

RODOVIA: GO-536

SUBTRECHO: -
TO: -

[ TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ___agol25
PRODUTO 002 DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS :::Ill?:r Consumo Ut.Pr Ut.Impr | VI Hr. Prod V1. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|
o
(B) MAO DE OBRA E=iED Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA e % M.0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)]
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]]
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL]|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ANALISE DA NECESSIDADE DE REMOGAO DE PESSOAS OU IMPACTO SOBRE BENFEITORIAS DE DOMINIO PRIVADO (INCLUSO MAPEAMENTO) - QUANDO APLICA{  SUBPROD.02D 1,0000 km 83,990 83,99
ANALISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E AREAS DE INTERESSE DE OUTROS ORGAOS (IPHAM, IBAMA, ICMBio, DNIT, ANAC, ANTT, INCRA...) SUBPROD.02B 1,0000 km 251,980 251,98
CARACTERIZAGAO DOS MEIOS FiSICOS, BIOTICOS E SOCIO-ECONOMICOS SUBPROD.02A 1,0000 km 251,980 251,98
MAPEAMENTO DA SUPRESSAO DE VEGETAGAO NATIVA E DOS PASSIVOS AMBIENTAIS (QUANDO APLICAVEL) SUBPROD.02C 1,0000 km 209,980 209,98
RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO (DAP) SUBPROD.02E 1,0000 km 83,990 83,99
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES] 881,9
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula x1 x2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) * (G) + (H 881,92
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL] 881,92

RODOVIA:

[ TRECHO 1:

SUBTRECHO:
TO:

EMPRESA:

GO-536
ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\

s semmin. CONTENGOES

319/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRIGCAO DO SERVIGO: DATA BASE: ___agol25
SUBPROD.02A CARACTERIZAGAO DOS MEIOS FiSICOS, BIOTICOS E SOCIO-ECONOMICOS UNIDADE:
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo Ut.Pr Ut.Impr | VI Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|
™
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) 20209 48,0000 109,37 131,24 20,00 6299,52
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 6.299,5:
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % m.0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 6.299,5:
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 251,9:
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula x1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 251,98
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL| 251,98

RODOVIA:

[ TRECHO 1:

SUBTRECHO:
TO:

EMPRESA:

GO-536
ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.02B ANALISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E AREAS DE INTERESSE DE OUTROS ORGAOS (IPHAM, IBAMA, ICMBio, DNIT, ANAC, ANTT, INCRA...) UNIDADE:
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) 20209 48,0000 109,37, 131,24 20,00 6299,52
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 6.299,5:
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 6.299,5:
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 251,91
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 251,98
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 251,98

RODOVIA:

[ TRECHO 1:

SUBTRECHO:
TO:

EMPRESA:

GO-536
ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.02C MAPEAMENTO DA SUPRESSAO DE VEGETAGAO NATIVA E DOS PASSIVOS AMBIENTAIS (QUANDO APLICAVEL) UNIDADE:
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) 20209 40,0000 109,37, 131,24 20,00 5249,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 5.249,6(
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 5.249,6
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 209,9:
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 209,98
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 209,98

RODOVIA:

[ TRECHO 1:

SUBTRECHO:
TO:

EMPRESA:

GO-536
ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\

s semmin. CONTENGOES
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.02D ANALIOE LR v vAU bE T S T ) o I R () CH I oy~ |
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) 20209 16,0000 109,37, 131,24 20,00 2099,84
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 2.099,84
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 2.099,84
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 83,9
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 83,99
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 83,99

RODOVIA: GO-536
[ TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -

TO: -

EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.02E RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO (DAP) UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) 20209 16,0000 109,37, 131,24 20,00 2099,84
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 2.099,84
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 2.099,84
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]l 83,9
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 83,99
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 83,99

RODOVIA:

[ TRECHO 1:

SUBTRECHO:
TO:

EMPRESA:

GO-536
ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:
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s semmin. CONTENGOES

324/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
PRODUTO 007 ESTUDOS HIDROLOGICOS UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|
9
(B) MAO DE OBRA E=iED Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)]
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]]
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES SUBPROD.07B 1,0000 km 168,980 168,98
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO COM CONTRIBUIGAO DE RAMPAS PARA PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE SUBPROD.07G 1,0000 km 21,1200 21,12
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAC's SUBPROD.O7E 1,0000 km 126,730 126,73,
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAE's (PONTES - METODO DNIT) SUBPROD.07F 1,0000 km 148,960 148,96
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS DE PLUVIOMETRIA DA REGIAO SUBPROD.07C 1,0000 km 84,490( 84,49
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS FLUVIOMETRICOS DA REGIAO SUBPROD.07D 1,0000 km 84,490( 84,49
DELIMITAGAO E CARACTERIZAGAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO PROJETO SUBPROD.07A 1,0000 km 211,230 211,23
ELABORAGCAO DO RELATORIO DE ESTUDOS HIDROLOGICOS SUBPROD.07H 1,0000 km 84,490( 84,49
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 930,4¢
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 930,49
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 930,49

RODOVIA:
[ TRECHO 1:

TO:
EMPRESA:

SUBTRECHO:

GO-536
ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ___agol25
D.PRODUTO 007 ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICAGAO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VL. Hr. Imp Custo Horario

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

g
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%)

Custo Horario

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

(C) ITENS DE INCIDENCIA E=iD % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)]
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]]
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ENSAIOS GEOTECNICOS SUBPROD.10F 1,3000 km 3.085,0500 4010,56|
RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS SUBPROD.10G 1,0000 km 174,190 174,19
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - PEDREIRA E AREAL SUBPROD.10E 1,0000 km 326,980 326,98
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE EMPRESTIMOS SUBPROD.10B 1,0000 km 1.174,450( 1174,45)
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE JAZIDAS SUBPROD.10C 1,0000 km 906,020 906,02
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBLEITO SUBPROD.10A 1,0000 km 813,060 813,06
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DO PAVIMENTO EXISTENTE: SUBLEITO, SUB-BASE E BASE - DUPLICACAO D.SUBPROD.07B 1,0000 km 217,160 217,16
SONDAGEM ROTATIVA SUBPROD.10D 1,0000 km 383,190 383,19
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 8.005,6°
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) * (G) + (H 8.005,61
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL] 8.005,61
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -

EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ___agol25
PRODUTO 005 ESTUDOS TOPOGRAFICOS UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS :::Ill?:r Consumo Ut.Pr Ut.Impr | VI Hr. Prod V1. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|
o
(B) MAO DE OBRA E=iED Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA e % M.0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)]
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]]
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL]|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ELABORAGAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS SUBPROD.05D 1,0000 km 348,380 348,38
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS TOPOGRAFICOS SUBPROD.OSE 1,0000 km 417,6201 417,62
IMPLANTAGAO DOS MARCOS SUBPROD.05A 1,0000 km 250,560 250,56
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO SUBPROD.05B 1,0000 km 3.744,5801 3744,58
PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS SUBPROD.05C 1,0000 km 174,190 174,19
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES] 4.935,3
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula x1 x2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) * (G) + (H 4.935,33
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL] 4.935,33
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
PRODUTO 018 PROJETO DE P o UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)]
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]]
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ELABORAGAO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP-18) SUBPROD.18A 1,0000 km 223,830 223,83
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 223,8:
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 223,83
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 223,83
RODOVIA: GO-536
[TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ___agol25
PRODUTO 012 PROJETO DE PAVIMENTAGAO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VL. Hr. Imp Custo Horario

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|
D
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo

CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA

(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)]
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]]
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
DEFINIGAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPROD.12A 1,0000 km 472,490( 472,49
DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBLEITO SUBPROD.12B 1,0000 km 298,300 298,30
ELABORAGAO DE DESENHOS SUBPROD.12E 1,0000 km 339,960 339,96
ELABORACAO DE RELATORIOS E VOLUME DE PROJETO DE PAVIMENTAGAO SUBPROD.12F 1,0000 km 215,850 215,85
MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS SUBPROD.12D 1,0000 km 477,280 477,28
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPROD.12C 1,0000 km 596,600 596,60
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 2.400,4¢
Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario

(H) ITENS DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) * (G) + (H 2.400,48
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL] 2.400,48
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -

EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
D.PRODUTO 012 CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - DUPLICAGAO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA E=iED Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)]
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]]
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ELABORAGAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - DUPLICAGAO D.SUBPROD.12 1,0000 km 418,060 418,06
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 418,01
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 418,06
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 418,06

RODOVIA: GO-536

SUBTRECHO: -
TO: -

[ TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ___agol25
PRODUTO 011 PROJETO DE TERRAPLENAGEM UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS :::Ill?:r Consumo Ut.Pr Ut.Impr | VI Hr. Prod V1. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|
o
(B) MAO DE OBRA E=iED Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA P % M.0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)]
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]]
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL]|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CLASSIFICAGAO DE MATERIAIS E QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE MASSA (QDM) SUBPROD.11A 1,0000 km 522,570 522,57
ELABORAGAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE DISTRIBUIGAO, SEGOES TRANSVERSAIS) SUBPROD.11B 1,0000 km 647,560 647,56
RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE TERRAPLENAGEM SUBPROD.11C 1,0000 km 431,710 431,71
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES] 1.601,84
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula x1 x2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) * (G) + (H 1.601,84]
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL] 1.601,84]
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
D.PRODUTO 011 ORGAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - DUPLICAGAO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA E=iED Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)]
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]]
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
ELABORAGAO DO ORGAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - DUPLICAGAO D.SUBPROD.11 1,0000 km 897,740 897,74
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 897,7.
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO)
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 897,74
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 897,74

RODOVIA:

[ TRECHO 1:

SUBTRECHO:
TO:

EMPRESA:

GO-536
ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:
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s semmin. CONTENGOES

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ___agol25
R.PRODUTO 008 LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURAGAO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VL. Hr. Imp Custo Horario

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

g
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%)

Custo Horario

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|

Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 40,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)]
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]]
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ELABORAGCAO DO RELATORIO DE ESTUDOS -RESTAURAGAO R.SUBPROD.08F 1,0000 km 722,670 722,67
INVENTARIO DAS CONDIGOES DE SUPERFICIE DO PAVIMENTO - RESTAURAGAO R.SUBPROD.08D 1,0000 km 857,360 857,36
LEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO - RESTAURAGAO R.SUBPROD.08G 1,0000 km 927,740 927,74
LEVANTAMENTO DO PERFIL LONGITUDINAL DE PAVIMENTOS COM PERFILOMETRO INERCIAL - RESTAURAGAO R.SUBPROD.08E 1,0000 km 95,280( 95,28
LEVANTAMENTO VISUAL CONTINUO (IP-06) - RESTAURAGAO R.SUBPROD.08C 1,0000 km 91,980( 91,98
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 2.695,0:
Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario

(H) ITENS DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) * (G) + (H 2.695,03
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL] 2.695,03
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -

EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
D.PRODUTO 008 PROJETO DE RESTAURAGAO - DUPLICAGAO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq.Salarial | SaMora | Encargos (%) Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 40,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)]
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]]
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
DEFINIGAO DOS PARAMETROS DE PROJETO - RESTAURAGAO R.SUBPROD.10D 1,0000 km 332,590 332,59
DIMENSIONAMENTO - RESTAURAGAO R.SUBPROD.10F 1,0000 km 295,310 295,31
DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS - RESTAURAGAO R.SUBPROD.10E 1,0000 km 223,720 223,72
ELABORAGAO DE DESENHOS - RESTAURAGAO R.SUBPROD.10H 1,0000 km 363,280 363,28
ELABORAGAO DO RELATORIO E PROJETO DE RESTAURAGAO R.SUBPROD. 101 1,0000 km 269,820 269,82
ESCOLHA DAS SOLUGOES DE PROJETO - RESTAURAGAO R.SUBPROD.10G 1,0000 km 528,080 528,08
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 2.012,8
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 2.012,80
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 2.012,80
RODOVIA: GO-536
[TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
PRODUTO 008 PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA E=iED Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)]
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]]
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
ELABORAGAO DE DESENHOS, RELATORIO E VOLUME DE PROJETO GEOMETRICO SUBPROD.08D 1,0000 km 215,850 215,85
NOTAS DE SERVIGO - VOLUME - SEGAO TRANSVERSAL SUBPROD.08C 1,0000 km 104,510( 104,51
PROJETO ALTIMETRICO SUBPROD.08B 1,0000 km 418,060 418,06
PROJETO PLANIMETRICO SUBPROD.08A 1,0000 km 418,060 418,06
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 1.156,4!
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 1.156,48
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 1.156,48|

RODOVIA: GO-536
[ TRECHO 1:
SUBTRECHO: -

TO: -
EMPRESA:

ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:
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s semmin. CONTENGOES

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ___agol25
PRODUTO 003 RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo Ut.Pr Ut.Impr | VL.Hr.Prod | VI Hr.Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|
(B) MAO DE OBRA E=iED Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA Rt % m.0. Equip. Mat. Custo

CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA)

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)]

25,0000 km
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]l

(D) PRODUGAO DA EQUIPE

(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ALTERNATIVAS DE TRAGADO SUBPROD.03A 1,0000 km 174,190 174,19
DEFINIGAO DOS POSTOS DE COLETA FLUVIOMETRICOS E PLUVIOMETRICOS SUBPROD.03C 1,0000 km 17,410 17,41
DEFINIGAO DOS POSTOS DE CONTAGEM SUBPROD.03B 1,0000 km 8,700 8,70]
ELABORAGCAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES SUBPROD.03D 1,0000 km 69,670( 69,67
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 269,9
Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitario

(H) ITENS DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) * (G) + (H 269,97
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL] 269,97
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -

EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
R.PRODUTO 003 DADOS HISTORICOS - RESTAURAGAO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA E=iED Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 40,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)]
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]]
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
COLETA DE INFORMAGCOES DE DADOS HISTORICOS DO PAVIMENTO - RESTAURAGAO R.SUBPROD.03A 1,0000 km 108,870 108,87,
ELABORACAO DO RELATORIO DE DADOS HISTORICOS - RESTAURAGAO R.SUBPROD.03B 1,0000 km 43,540 43,54
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 152,4°
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 152,41
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 152,41

RODOVIA: GO-536
[ TRECHO 1:
SUBTRECHO: -

TO: -
EMPRESA:

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
47115A USINAGEM DE SOLO BRITA 30% EM PESO (SVA) UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30007 1,0000 0,3300 0,6700 471,14 232,87 311,49
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 1,0000 0,4600 0,5400 163,10 9,24 80,01
USINA MISTURADORA DE SOLO 300 th 30016 1,0000 0,4600 0,5400 235,53 158,45 193,90
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 585,4(
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsf:ﬂ:r Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
AJUDANTE 20003 3,0000 7,90 23,87 202,17 71,61
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 0,2500 13,10 28,74 119,45| 7,18
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 78,7
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 55,6900 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 664,1
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 11,9:
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 10182 0,4126 m3 102,130( 42,13
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| 421
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 54,05|
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 54,05

RODOVIA:

[ TRECHO 1:

SUBTRECHO:
TO:

EMPRESA:

GO-536
ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ___agol25
47100 USINAGEM DE BRITA GRADUADA (SVA) UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo Ut.Pr Ut.Impr | VI Hr. Prod V1. Hr. Imp Custo Horario
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30007 1,0000 0,4000 0,6000 471,14 232,87] 328,17
GRUPO GERADOR 174 KVA 30043 1,0000 0,5100 0,4900 163,10 9,24 87,70
USINA MISTURADORA DE SOLO 300 th 30016 1,0000 0,5100 0,4900 235,53 158,45 197,76
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 6136
o
(B) MAO DE OBRA ﬁsf:ﬂ:r Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
AJUDANTE 20003 3,0000] 7,90 23,87 202,17| 71,61
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 0,2500] 13,10) 28,74 119,45 7,18
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 78,7
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA P % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 57,5600 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 692,4:
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 12,0:
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 10182 1,4667 m3 102,130/ 149,79
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL]| 149,7
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES]
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula x1 x2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) * (G) + (H 161,81
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL] 161,81
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
42498 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA B UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA 30022 1,0000 1,0000 0,0000 81,18 46,95| 81,18
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30007 1,0000 0,7400 0,2600 471,14 232,87 400,18,
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 1,0000 1,0000 0,0000 163,10 9,24] 163,10
 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 1,0000 0,0000 57,36 39,09 57,36
USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 th 30025 1,0000 1,0000 0,0000 520,82 289,40 520,82
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.231,64
9
(B) MAO DE OBRA ﬁs;’l'l*l‘:r Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 1,0000] 13,10 28,74 119,45| 28,74
SERVENTE 20031 4,0000 7,38 22,78 208,78 91,12
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 119,8(
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA oty % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 27,6700 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 1.351,51
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 48,8
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
IAREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 10181 0,0646 m3 105,020( 6,78
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 10182 0,4901 m3 102,130( 50,04
BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) 10093 0,6744 m3 82,500( 55,63
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 35,0064 Kg 0,630 22,05
OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l 10032 19,2000 Kg 5,070 97,34
PEDRISCO 10094 0,3034| m3 120,770 36,63
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| 268,41
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 317,31
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 317,31

RODOVIA:

[ TRECHO 1:

SUBTRECHO:
TO:

EMPRESA:

GO-536
ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASI agol25
45165A CONCRETO FCK=25 MPA P/ DRENAGEM UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS :::I'I‘I‘:r Consumo Ut.Pr Ut.Impr | VI Hr. Prod V1. Hr. Imp Custo Horario
BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 1,0000 0,0000 1,07 0,72] 1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 1,0000 0,0000 26,29 3,74 26,29
CARRINHO DE MAO 80L 30033 4,0000 0,8800 0,1200 0,69 0,47| 2,65,
GERICA 180 | 30185 3,0000 0,4000 0,6000 1,52 1,03 3,67
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 33,6
o
(B) MAO DE OBRA ﬁsf:ﬂ:r Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 1,0000 13,10) 28,74 119,45 28,74
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 1,0000 10,48| 29,24 179,03 29,24
PEDREIRO 20017 1,0000 10,48| 29,33 179,93 29,33
SERVENTE 20031 9,0000] 7,38 22,78 208,78| 205,02]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 292,3
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA e % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 3,8906 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 326,0
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 83,7
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 4,9000) Kg 6,880 33,71
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 10181 0,5850 m3 105,020/ 6143
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 10182 0,5868 m3 102,130/ 59,92
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 389,0000 Kg 0,630 245,07
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL]| 400,1
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES]
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula x1 x2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) * (G) + (H 483,92
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL| 483,92
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
4805755DN APILOAMENTO MANUAL (VOLUME) UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
SERVENTE 20031 1,0000] 7,38 22,78 208,78 22,78
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 22,78
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 0,6666 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 22,7
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 34,1
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 34,17
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 34,17

RODOVIA: GO-536
[ TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -

TO: -

EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ___agol25
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo Ut.Pr Ut.Impr | VI Hr. Prod V1. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|
o
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 0,1000] 13,10) 28,74 119,45 2,87]
PEDREIRO 20017 0,4000] 10,48| 29,33 179,93 11,73
SERVENTE 20031 4,0000] 738 22,78 208,78| 91,12
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 105,7:
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA e % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 105,7;
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 105,7;
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 1,1500 m3 84,820 97,54
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL]| 97,5
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
[ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 0,1500 m3 407,170 61,07
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES] 61,0
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula x1 x2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) * (G) + (H 264,33
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL| 264,33
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ___agol25
3713824DN CONFECGAO DE BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRE-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM - EXCLUIDO CONCRETO ___[UNIDADE: m
(A) EQUIPAMENTOS 'A:::Ill?:r Consumo Ut.Pr Ut.Impr | VL.Hr.Prod | VI Hr.Imp Custo Horario
EMPILHADEIRA A DIESEL COM CAPACIDADE DE 10 T - 82 KW E9052 1,0000 0,4700 0.5300 227,56 104,46] 162,31
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 1,0000 0,0000 44,28 6,52 44,28
PORTICO METALICO ROLANTE COM TALHA COM CAPACIDADE DE 5T - 10 KW E9144 1,0000 1,0000 0,0000 55,61 47,37, 55,61
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 262,2
D
(B) MAO DE OBRA ﬁsf:ﬂ:r Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
SERVENTE 20031 2,0000 7.38 22,78 208,78, 45,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 45,5
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA Rt % m.0. Equip. Mat. Custo

CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA

(D) PRODUGAO DA EQUIPE 32,4800 m CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 307,71
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 9,41
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
[ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 45155 16,1306 Kg 12,950 208,89
FORMA METALICA EM CHAPA 1/8" REFORGADA COM NERVURAS DE 40 MM X 1/8" DISPOSTAS EM GRELHAS DE 40 X 60 CM - UTILIZAGAO DE 100 VEZES - CONFEC| 3107967DN 1,7380 m2 9,330 16,21
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 2251
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) * (G) + (H 234,57
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL| 234,57
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -

EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
3107967DN TR T 5 (0 AR (1) (RTS8 117 e o TR mtec 1 T30 5 5 0 ) 67 (50 DA UNIDADE: m2
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
MONTADOR 20015 0,2000 10,06 27,84 176,74| 5,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 5,5
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 m2 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 5,5
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 5,5
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CHAPA FINA EM ACO ASTM A36 M1376 0,2735 Kg 10,310 2,81
DESMOLDANTE P/ FORMA 11016 0,0133| | 12,120 0,16
TUBO EM AGO - E = 3,00 MM E SECAO DE 40 X 40 MM M3947 0,0188 m 37,1500 0,69
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| 3,6
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CORTE DE CHAPAS DE ACO COM ESPESSURA DE 3 MM COM MACARICO OXIACETILENO 1400973DN 0,0492 m 1,700 0,08
CORTE DE PERFIL METALICO COM MAQUINA POLICORTE COM ESPESSURA DE ATE 1/8" 1419543DN 0,0125 m 0,200 0,00}
SOLDA ELETRICA COM ELETRODO E60XX 45295A 0,0005 Kg 77,070( 0,03]
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 0,1
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 9,33]
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 9,33

RODOVIA: GO-536
[ TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -

TO: -

EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
1400973DN CORTE DE CHAPAS DE AGO COM ESPESSURA DE 3 MM COM MAGARICO OXIACETILENO UNIDADE: m
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO E9662 1,0000] 1,0000 0,0000 0,83] 0,44 0,83]
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 08
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsf:ﬁ':r Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
SOLDADOR 21030 1,0000 15,96 40,88| 156,18| 40,88|
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA) 40,8
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 45,8500 m CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 4,7
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 0,9
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
GAS ACETILENO M1796 0,0049 Kg 98,200 0,48|
GAS OXIGENIO M1795 0,0167 m3 19,220( 0,32
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL] 0,8
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula x1 X2 X3 Valor Unitério Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 1,70)
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL] 1,70)
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
1419543DN CORTE DE PERFIL METALICO COM MAQUINA POLICORTE COM ESPESSURA DE ATE 1/8" UNIDADE: m
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 1,0000 0,4200 0,5800 12,08 0,79 5,53
MAQUINA POLICORTE - 2,20 KW E9717 1,0000 0,4200 0,5800 0,17 0,12] 0,14
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 5,6
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsf:ﬁ':r Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
SERRALHEIRO P9823 1,0000 12,41 33,37 168,93 33,37
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 33,3
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA oty % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 249,0000 m CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 39,0
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 0,1
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
DISCO DE CORTE ABRASIVO PARA POLICORTE - D= 300MM MO0076 0,0025 un 21,0200 0,05
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| 0,0!
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO)
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 0,20
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,20
RODOVIA: GO-536
[TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ___agol25
45295A SOLDA ELETRICA COM ELETRODO E60XX UNIDADE: Kg
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo Ut.Pr Ut.Impr | VI Hr. Prod V1. Hr. Imp Custo Horario
GRUPO GERADOR 23 kVA 30195 1,0000 1,0000 0,0000 28,04 5,72] 28,04
MAQUINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250 A 30200 1,0000 1,0000 0,0000 0,20 0,11 0,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 28,2
o
(B) MAO DE OBRA ﬁsf:ﬁ':r Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
AJUDANTE 20003 1,0000 7,90 23,87 202,17| 23,87
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 1,0000 13,10) 28,74 119,45 28,74
SOLDADOR 21030 1,0000 15,96| 40,88 156,18 40,88
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 93,4
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA P % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 2,8139 Kg CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 1217
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 43,24
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
ELETRODO REVESTIDO E60XX M1397 1,0000 Kg 33,810 33,81
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL]| 338
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES]
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula x1 x2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) * (G) + (H 77,07
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL] 77,07
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ___agol25
45122 LANCAMENTO DE CONCRETO USINADO UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo Ut.Pr Ut.Impr | VI Hr. Prod V1. Hr. Imp Custo Horario
GERICA 180 | 30185 8,0000 0,9600 0,0400 1,52 1,03 12,00)
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 12,0
o
(B) MAO DE OBRA ﬁsf:ﬁ':r Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 0,0100] 13,10) 28,74 119,45 028
PEDREIRO 20017 1,0000 10,48| 29,33 179,93 29,33
SERVENTE 20031 11,0000] 7,38 22,78 208,78| 250,58|
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 280,1
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA P % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 24,9000 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 292,1
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 1,7
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL]|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES]
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula x1 x2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) * (G) + (H 11,73
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL| 11,73
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
4516138DN GAIOLA METALICA EM CANTONEIRA PARA ARMAZENAMENTO E MANIPULAGAO DE CORDOALHA - CONFECGAO UNIDADE: Kg
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA E=iED Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE Kg CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)]
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]]
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CANTONEIRA EM FERRO DE ABAS IGUAIS - L = 25,4 MM E E = 4,76 MM MO0365 1,0000 Kg 9,520 9,52]
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| 9,5!
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CORTE DE PERFIS METALICOS COM MAGARICO OXIACETILENO 1408173DN 1,2143) cm2 0,050 0,06
SOLDA ELETRICA COM ELETRODO E60XX 45295A 0,0011 Kg 77,070( 0,08
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 0,1
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 9,66|
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 9,66
RODOVIA: GO-536
[TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO




C_3ChIRPo mgmﬁl\

s semmin. CONTENGOES

350/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ___agol25
1408173DN CORTE DE PERFIS METALICOS COM MAGARICO OXIACETILENO UNIDADE: cm2
(A) EQUIPAMENTOS :::Ill?:r Consumo Ut.Pr Ut.Impr | VI Hr. Prod V1. Hr. Imp Custo Horario
EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO E9662 1,0000 1,0000 0,0000 0,83 0,44] 0,83
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 08
o
(B) MAO DE OBRA ﬁsf:ﬁ':r Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
SOLDADOR 21030 1,0000 15,96| 40,88 156,18 40,88
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 40,8
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA Poeilion % M.0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1.535,5000 cm2 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] an,7
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 0,0:
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
GAS ACETILENO M1796 0,0002 Kg 98,200 0,02
GAS OXIGENIO M1795 0,0010 m3 19,220( 0,01
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL]| 0,0
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES]
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula x1 x2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) * (G) + (H 0,05|
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL] 0,05|
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
4016096DN ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 1,56 M* UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 1,0000 0,0000 316,03 147,30 316,03
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 316,0:
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsf:ﬁ':r Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
SERVENTE 20031 1,0000] 7,38 22,78 208,78 22,78
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 22,78
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 230,1900 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 3388
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 1,41
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 1,47
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,47

RODOVIA:

[ TRECHO 1:

SUBTRECHO:
TO:

EMPRESA:

GO-536
ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI agol25
TR rwunr L v ve 1~ mrmuy Em vl neruny, LU 1A M T ALIVA = U LIS AU UE 9 VELES UNIDADE: ==
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo Ut.Pr Ut.Impr | VI Hr. Prod V1. Hr. Imp Custo Horario
GRUPO GERADOR 14 KVA E9066 0,0079 1,0000 0,0000 20,88 5,80) 0,16
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 0,0079 1,0000 0,0000 30,35 30,00 024
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 0,40
o
(B) MAO DE OBRA ﬁsf:ﬁ':r Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
CARPINTEIRO 20016 0,5000] 10,48] 29,41 180,65 14,70)
SERVENTE 20031 0,5000] 7,38 22,78 208,78| 11,39)
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 26,0
(C) ITENS DE INCIDENCIA E=iED % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,0000 m2 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 26,4
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 26,4
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CAIBRO DE PINHO - L=7,5 CME E = 10,0 CM M0068 0,5055 m 19,960 10,08]
PRANCHA (TABUA) 2,5 X 15 11038 0,3008 m 6,310 1,89
PREGO 10044 0,0105 Kg 17,390 0,18
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL]| 12,1
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES]
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula x1 x2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) * (G) + (H 38,64
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL] 38,64
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ___agol25
5405970DN FABRICAGAO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO PARA SOLO REFORGCADO COM FITA METALICA - 2 A 5 LIGAGOES - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo Ut.Pr Ut.Impr | VI Hr. Prod V1. Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 0,7372 1,0000 0,0000 316,55 118,89 233,36
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 2333
o
(B) MAO DE OBRA ﬁsf:ﬁ':r Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
SERVENTE 20031 2,0000] 7,38 22,78 208,78| 45,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 45,51
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA P % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 4,9800 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 278,9:
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 56,01
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
DESMOLDANTE P/ FORMA 11016 0,1347 1 12,120 1,63
LIGAGAO TIPO BARRA CHATA EM AGO GALVANIZADO PARA CONTENGAO - L =45 MM E E = 4 MM M3174 8,6420 Kg 17,070 147,51
PARAFUSO DE CABEGA SEXTAVADA EM AGO GALVANIZADO, CLASSE 8.8 - D = 12 MM (M12) E C = 30 MM M3173 13,0000 un 1,690 21,97
PORCA SEXTAVADA EM AGO GALVANIZADO PARA PARAFUSO D=12 MM (M12) M3172 13,0000 un 0,640 8,32
TUBO PEAD PE 80 PN 16 - D = 20 MM M1880 3,5273 m 4,340 15,30)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL]| 194,7
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ACO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 45155 50,0000 Kg 12,950 647,50
CONCRETO FCK=25 MPA 45165 1,0000 m3 490,700 490,70)
MOLDES METALICOS PARA ESCAMA DE CONCRETO ARMADO PARA SOLO REFORGADO COM FITA METALICA - FORMATO CRUCIFORME DE 1,50 X 1,50 M- UTILIZ{ ~ 5405986DN 10,1058| m2 9,330 94,28
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES] 1.232,41
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula x1 x2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) * (G) + (H 1.483,21
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL] 1.483,21
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASI agol25
45165 CONCRETO FCK=25 MPA UNIDADE: m3
(A) EQUIPAMENTOS :::I'I‘I‘:r Consumo Ut.Pr Ut.Impr | VI Hr. Prod V1. Hr. Imp Custo Horario
BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 1,0000 0,0000 1,07 0,72] 1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 1,0000 0,0000 26,29 3,74 26,29
CARRINHO DE MAO 80L 30033 4,0000 0,8800 0,1200 0,69 0,47| 2,65,
GERICA 180 | 30185 3,0000 0,4000 0,6000 1,52 1,03 3,67
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 33,6
o
(B) MAO DE OBRA ﬁsf:ﬂ:r Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 1,0000 13,10) 28,74 119,45 28,74
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 1,0000 10,48| 29,24 179,03 29,24
PEDREIRO 20017 1,0000 10,48| 29,33 179,93 29,33
SERVENTE 20031 9,0000] 7,38 22,78 208,78| 205,02]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 292,3
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA P % M.0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 3,8906 m3 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 326,0
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 83,7
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 4,9000) Kg 6,880 33,71
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 10181 0,5850 m3 105,020/ 6143
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 10182 0,5868 m3 102,130/ 59,92
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 389,0000 Kg 0,630 245,07
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL]| 400,1
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
[ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 1,0000 m3 6,780 678
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES] 6,7
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula x1 x2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) * (G) + (H 490,70)
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL] 490,70)
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
R.SUBPROD.10D DEFINIGAO DOS PARAMETROS DE PROJETO - RESTAURAGAO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 88,0000 58,65 108,87 85,64 9580,56
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 48,0000 41,79 77,57 85,64 3723,36
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 13.303,92
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 40,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 13.303,94
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 332,5!
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 332,59
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 332,59

RODOVIA: GO-536
[ TRECHO 1:
SUBTRECHO: -

TO: -
EMPRESA:

ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
R.SUBPROD.10F DIMENSIONAMENTO - RESTAURAGAO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 80,0000 58,65 108,87 85,64 8709,60
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,0000 41,79 77,57 85,64 3102,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 11.812,44
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 40,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 11.812,4
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 2953
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 295,31
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 295,31

RODOVIA: GO-536
[ TRECHO 1:
SUBTRECHO: -

TO: -
EMPRESA:

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
R.SUBPROD.10E DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS - RESTAURAGAO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 48,0000 58,65 108,87 85,64 5225,76
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 48,0000 41,79 77,57 85,64 3723,36
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 8.949,1
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 40,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 8.949,1
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 223,7:
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 223,72
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 223,72

RODOVIA:

[ TRECHO 1:

SUBTRECHO:
TO:

EMPRESA:

GO-536
ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
R.SUBPROD.10H ELABORAGAO DE DESENHOS - RESTAURAGAO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
CADISTA 20228 40,0000 14,03] 26,04 85,64 1041,60|
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 56,0000 58,65 108,87 85,64 6096,72
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO 20204 56,0000 71,12 132,02 85,64 7393,12
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 14.531,44
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 40,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 14.531,44
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 363,21
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 363,28
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 363,28

RODOVIA:

[ TRECHO 1:

SUBTRECHO:
TO:

EMPRESA:

GO-536
ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
R.SUBPROD. 10! ELABORAGAO DO RELATORIO E PROJETO DE RESTAURAGAO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
CADISTA 20228 80,0000 14,03] 26,04 85,64 2083,20
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 80,0000 58,65 108,87 85,64 8709,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 10.792,8
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 40,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 10.792,8
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 269,8:
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 269,82
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 269,82

RODOVIA: GO-536
[ TRECHO 1:
SUBTRECHO: -

TO: -
EMPRESA:

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
R.SUBPROD.10G ESCOLHA DAS SOLUGOES DE PROJETO - RESTAURAGAO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 80,0000 58,65 108,87 85,64 8709,60
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL SENIOR 20203 80,0000 83,59 155,17| 85,64 12413,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 21.123,2
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 40,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 21.123,2
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 528,01
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 528,08
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 528,08

RODOVIA:

[ TRECHO 1:

SUBTRECHO:
TO:

EMPRESA:

GO-536
ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:
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s semmin. CONTENGOES

36

1/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
D.SUBPROD.10A DEFINIGAO DOS PARAMETROS DE PROJETO -DUPLICAGAO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 24,0000 58,65 108,87 85,64 2612,88
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 2.612,8
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 2.612,8
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 104,5
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 104,51
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 104,51

RODOVIA: GO-536
[ TRECHO 1:
SUBTRECHO: -

TO: -
EMPRESA:

ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\

s semmin. CONTENGOES

362/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
D.SUBPROD.10B nLacicnrcniaLzanLn AR FALAIA INRIAALINA AS DASAAAFLS AF FALMA AURLIcAAX UNIDADE:
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
CADISTA 20228 56,0000 14,03 26,04 85,64 1458,24
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 112,0000 58,65 108,87 85,64 1219344
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 13.651,6
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA]
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 13.651,6
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 546,0
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H| 546,06
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 546,06

RODOVIA: GO-536
[ TRECHO 1:
SUBTRECHO: -

TO: -

EMPRESA:

ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:




C_3ChIRPo ?M

B2A

CONTENCOES

363/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
D.SUBPROD.10D ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES - DUPLICAGAO UNIDADE:
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 64,0000 58,65 108,87 85,64 6967,68
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 6.967,6
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 6.967,6
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 278,71
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 278,70
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 278,70

RODOVIA:

[ TRECHO 1:

SUBTRECHO:
TO:

EMPRESA:

GO-536
ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\

s semmin. CONTENGOES

364/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
D.SUBPROD.10C PRE-DIMENSIONAMENTO - DUPLICAGAO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 112,0000 58,65 108,87 85,64 12193,44
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 12.193,44
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 12.193,44
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 487,7:
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 487,73
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 487,73

RODOVIA:

[ TRECHO 1:

SUBTRECHO:
TO:

EMPRESA:

GO-536
ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\

s semmin. CONTENGOES

365/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.08D ELABORAGAO DE DESENHOS, RELATORIO E VOLUME DE PROJETO GEOMETRICO UNIDADE:
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
CADISTA 20228 40,0000 14,03] 26,04 85,64 1041,60|
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 40,0000 58,65 108,87 85,64 4354,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 5.396,4(
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 5.396,4
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 215,8!
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 215,85|
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 215,85

RODOVIA: GO-536
[ TRECHO 1:
SUBTRECHO: -

TO: -
EMPRESA:

ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\

s semmin. CONTENGOES

366/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVIGO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.08C NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SEQI_\O TRANSVERSAL UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 24,0000 58,65 108,87 85,64 2612,88
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 2.612,8
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 2.612,8
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 104,5
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 104,51
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 104,51

RODOVIA: GO-536

SUBTRECHO: -
TO: -

[ TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\

s semmin. CONTENGOES

367/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.08B PROJETO ALTIMETRICO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 96,0000 58,65 108,87 85,64 10451,52
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 10.451,53
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 10.451,54
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 418,01
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 418,06
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 418,06
RODOVIA: GO-536
[TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\

s semmin. CONTENGOES

368/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.08A PROJETO PLANIMETRICO UNIDADE: km
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 96,0000 58,65 108,87 85,64 10451,52
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 10.451,53
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 10.451,54
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 418,01
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 418,06
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 418,06

RODOVIA: GO-536
[ TRECHO 1:
SUBTRECHO: -

TO: -
EMPRESA:

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

EXTENSAO:




3
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369/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.11A CLASSIFICAGAO DE MATERIAIS E QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE MASSA QDM) UNIDADE:
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 120,0000] 58,65 108,87 85,64 13064,40
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 13.064,4(
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 25,0000 km CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 13.064,4
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 522,5
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 522,57
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 522,57

RODOVIA:

[ TRECHO 1:

SUBTRECHO:
TO:

EMPRESA:

GO-536
ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\
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370/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.23B CONCEPGAO DE SOLUGOES PARA OAE UNIDADE: m
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
CADISTA 20228 80,0000 14,03] 26,04 85,64 2083,20
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 80,0000 58,65 108,87 85,64 8709,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 10.792,8
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 100,0000 m CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 10.792,8
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 107,9:
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 107,92
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 107,92
RODOVIA: GO-536
[TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:




C_3ChIRPo mgmﬁl\

s semmin. CONTENGOES
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1/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.23D ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE OAE UNIDADE: m
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
CADISTA 20228 176,0000 14,03] 26,04 85,64 4583,04
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 176,0000 58,65 108,87 85,64 19161,12
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 23.744,1¢
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 100,0000 m CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 23.744,16
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 237,44
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 237,44]
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 237,44

RODOVIA: GO-536
[ TRECHO 1:
SUBTRECHO: -

TO: -

EMPRESA:

ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:
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372/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.23A LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES DE OAE UNIDADE: m
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 32,0000 58,65 108,87 85,64 3483,84
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 3.483,84
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 100,0000 m CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 3.483,84
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 34,8
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 34,83
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 34,83

RODOVIA: GO-536
[ TRECHO 1:
SUBTRECHO: -

TO: -
EMPRESA:

ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:
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373/389

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
SUBPROD.23C PROJETO EXECUTIVO DE OAE UNIDADE: m
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
CADISTA 20228 192,0000] 14,03] 26,04 85,64 4999,68
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 192,0000] 58,65 108,87 85,64 20903,04
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 25.902,74
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 100,0000 m CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 25.902,73
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 259,0;
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 259,02
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 259,02
RODOVIA: GO-536
[TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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s semmin. CONTENGOES

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
MULUES ME 1 ALIVUS FAnm v v FARA SULU NEFURYALU UM C1HEA IS TALIVA = FURMATY URULIEURNE UE 159U A 19U W=
N LTuzAnKA AC 400 vurzee UNIDADE: m2
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
AJUDANTE 20003 1,0000] 7,90 23,87 202,17 23,87
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 23,8
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 10,1100 m2 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 23,8
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 2,3
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CHAPA FINA EM ACO ASTM A36 M1376 0,5479 Kg 10,310 5,64
PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA EM AGO GALVANIZADO, CLASSE 8.8 - D = 12 MM (M12) E C = 30 MM M3173 0,0628 un 1,690 0,10}
PORCA SEXTAVADA EM AGO GALVANIZADO PARA PARAFUSO D=12 MM (M12) M3172 0,0628 un 0,640 0,04]
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| 5,71
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CORTE DE CHAPAS DE ACO COM ESPESSURA DE 6.3 MM COM MACARICO OXIACETILENO 1416139DN 0,2083 m 2,230 0,46|
SOLDA ELETRICA COM ELETRODO E60XX 45295A 0,0095 Kg 77,070( 0,73]
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 1,1
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 9,33]
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 9,33
RODOVIA: GO-536
[TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -

EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
1416139DN CORTE DE CHAPAS DE AGO COM ESPESSURA DE 6.3 MM COM MACARICO OXIACETILENO UNIDADE: m
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO E9662 1,0000] 1,0000 0,0000 0,83] 0,44 0,83]
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 08
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsf:ﬁ':r Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
SOLDADOR 21030 1,0000 15,96 40,88| 156,18| 40,88|
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA) 40,8
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 38,7500 m CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 4,7
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 1,0
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
GAS ACETILENO M1796 0,0065 Kg 98,200 0,63]
GAS OXIGENIO M1795 0,0276 m3 19,220( 0,53
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL] 1,1
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula x1 X2 X3 Valor Unitério Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 2,23
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL] 2,23
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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s semmin. CONTENGOES

COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
CODIGO: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: ___agol25
5405976DN MONTAGEM DAS ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORGADO COM FITA METALICA UNIDADE: m2
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo Ut.Pr Ut.Impr | VI Hr. Prod V1. Hr. Imp Custo Horario
CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,0000 1,0000 0,0000 316,55 118,89 316,55
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 316,5
o
(B) MAO DE OBRA ﬁsf:ﬁ':r Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
SERVENTE 20031 2,0000] 7,38 22,78 208,78| 45,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 45,51
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA e % M.0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 3,7500 m2 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 362,1
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 96,51
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
ADESIVO A BASE DE PVA M2102 0,1556 Kg 11,750 1,82
APOIO DE NEOPRENE NAO FRETADO - C = 100 MM, L = 100 MM E E = 20 MM M3170 04938 un 18,130 8,95
GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO EM POLIESTER - RESISTENCIA A TRAGAO LONGITUDINAL DE 9 KN/M M2050 0,8889 m2 5,200 4,62
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL]| 15,3
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
TRAVAMENTO E NIVELAMENTO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORGADO COM FITA METALICA 5405979DN 1,0000 m2 16,770 16,77]
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES] 16,7
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula x1 x2 X3 Valor Unitario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) * (G) + (H 128,72
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL] 128,72
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
5405979DN TRAVAMENTO E NIVELAMENTO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORGADO COM FITA METALICA UNIDADE:
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
CARPINTEIRO 20016 1,0000] 10,48 29,41 180,65 29,41
SERVENTE 20031 2,0000 7,38 22,78 208,78 45,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 74,9
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 10,0000 m2 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 74,9
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 7,4¢
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
' TRAVADOR DE MADEIRA PARA ESCAMA DE CONCRETO ARMADO - UTILIZAGAO DE 10 VEZES 5405987DN 0,9877 un 9,400 9,28
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 9,21
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO)
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 16,77
BDI: 0,00]
CUSTO UNITARIO TOTAL 16,77|

RODOVIA:

[ TRECHO 1:

SUBTRECHO:
TO:

EMPRESA:

GO-536
ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
5405987DN TRAVADOR DE MADEIRA PARA ESCAMA DE CONCRETO ARMADO - UTILIZAGAO DE 10 VEZES UNIDADE: un
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsﬂﬂ; Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
CARPINTEIRO 20016 1,0000] 10,48 29,41 180,65 29,41
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 29,4
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA ot % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA|
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 4,0000 un CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 29,4
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 7,3
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
[ARRUELA LISA EM ACO ZINCADO BRANCO PARA PARAFUSO - D = 9,525 MM (3/8") M3279 0,2000 un 0,190 0,03]
BARRA EM ACO SAE 10 10/1020 ROSCADA - D = 9,5 MM (3/8") M1245 0,0500 m 9,940 0,49
PORCA SEXTAVADA EM ACO GALVANIZADO PARA PARAFUSO - D = 9,525 MM (3/8") M3171 0,2000 un 0,300 0,06
VIGA DE MADEIRA-E=5CMEL=11CM M3280 0,0700 m 20,9400 1,46
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| 2,0
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitario Custo Unitario
CORTE DE BARRAS DE ACO CA-50 COM MACARICOOXIACETILENO 1416201DN 0,0713 cm2 0,240 0,01
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 0,0°
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula X1 X2 X3 Valor Unitario Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 9,40)
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 9,40

RODOVIA:

[ TRECHO 1:

SUBTRECHO:
TO:

EMPRESA:

GO-536
ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

EXTENSAO:
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COMPOSIGAO AUXILIAR DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATABASE: __agol25
1416201DN CORTE DE BARRAS DE AGO CA-50 COM MAGARICOOXIACETILENO UNIDADE: cm2
(A) EQUIPAMENTOS ::::::r Consumo ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario
EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO E9662 1,0000] 1,0000 0,0000 0,83] 0,44 0,83]
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 08
9
(B) MAO DE OBRA ﬁsf:ﬁ':r Consumo Eq. Salarial | S2/Hora Encargos (%) Custo Horario
SOLDADOR 21030 1,0000 15,96 40,88| 156,18| 40,88|
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA) 40,8
Codigo
(C) ITENS DE INCIDENCIA Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo
CUSTO HORARIO TOTAL DE ITENS DE INCIDENCIA
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 498,0000 cm2 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (A) + (B) + (C)] 41,7
(E) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A) + (B) + (C) / (D)]] 0,0
(F) MATERIAIS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
GAS ACETILENO M1796 0,0008 Kg 98,200 0,07]
GAS OXIGENIO M1795 0,0047 m3 19,220( 0,09
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL] 0,1
(G) SERVIGOS Cédigo Auxiliar Consumo Unid. Valor Unitéario Custo Unitario
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|
(H) ITENS DE TRANSPORTE Unid. Férmula x1 X2 X3 Valor Unitério Custo Unitério
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H 0,24
BDI: 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL] 0,24
RODOVIA: GO-536
TRECHO 1: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
SUBTRECHO: -
TO: -
EMPRESA: CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO EXTENSAO:
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DESCRIGAO: ELABORAGAO DO ORGAMENTO PARA DUPLICAGAO DA GO-536, TRECHO: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

EXTENSAO: 6,05 km

ADMINISTRACAO
DESCRICAO UNIDADE CUST 0 QUANTIDADE CUSTO TOTAL
UNITARIO
DIVISAO DE ENGENHARIA
Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sénior) més 32.033,19 2,50 80.082,98
Gestor do Contrato (Eng. Pleno ) més 27.254,46 10,00 272.544,60
Engenheiro de Produgdo / Civil (Eng. Jinior) més 22.475,74 0,00 0,00
Sala Técnica (Técnico Estradas) més 5.836,41 10,00 58.364,10
Encarregado de Topografia / Topdgrafo Chefe més 8.453,79 0,00 0,00
Topografo més 6.759,97 20,00 135.199,40
Aucxiliar de Topografia més 2.732,34 40,00 109.293,60,
Laboratorista de Solos més 6.759,97 10,00 67.599,70
Laboratorista de Betumes més 6.759,97 5,00 33.799,85
Laboratorista de Concretos més 6.759,97 5,00 33.799,85
Auxiliar de Laboratorista més 2.732,34 40,00 109.293,60,
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Engenheiro de Seguranga do Trabalho més 27.254,46 3,80 103.566,95
Médico de Seguranga do Trabalho més 17.615,00 3,80 66.937,00
Técnico de Seguranga do Trabalho més 5.849,00 20,00 116.980,00,
DIVISAO DE PRODUGCAO
Encarregado Geral més 8.453,79 10,00 84.537,90
Motorista més 3.556,26 31,30 111.310,94
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 3.996,96 10,00 39.969,60
Auxiliar Administrativo més 3.184,54 20,00 63.690,80
Almoxarife / Apontador / Comprador més 5.997,36 50,00 299.868,00
Recepcionista / Telefonista més 3.184,54 10,00 31.845,40
Vigia més 2.717,02 40,00 108.680,80
MANUTENGAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cdpias / Impressdes més 200,00 20,00 4.000,00
Medicamentos més 50,00 40,00 2.000,00
VEICULOS DA ADMINISTRACAO
Veiculos Leves (incluso combustivel) més 3.491,85 62,50 218.240,63
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratdrio de Solos més 3.641,92 10,00 36.419,20
Equipamentos de Laboratério de Asfalto més 5.952,27 5,00 29.761,35
Equipamentos de Laboratério de Concreto més 4.772,83 5,00 23.864,15
Instrumental de Topografia més 5.493,35 20,00 109.867,00
Caminhdo Munck més 39.201,36 0,00 0,00
Caminhdo prancha més 39.724,52 10,00 397.245,20
SERVICOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) unidade 416,67 1,00 416,67
PGR (NR-18) unidade 3.166,67 1,00 3.166,67
Exames Admissionais/Demissionais unidade 32,50 295,00 9.587,50
Anotagdo de Responsabilidade Técnica unidade 271,47 3,00 814,41
Ensaios Tecnoldgicos unidade 190,28 0,00 0,00
2.762.747,85
BDI (27,21%) 751.743,69
PRECO TOTAL 3.514.491,54

Goidnia-GO, 08 de abril de 2026

Assinado de forma digital por
s

JOSERUBENS ~ Aasnadoce

PANIAGO:095168 PANIAGO:09516875149
75149 Dados: 20260408 15:31:53

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO
José Rubens Paniago
Representante Legal
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EDITAL: CE 159/25
DESCRIGAO: ELABORAGAO DO ORGAMENTO PARA DUPLICAGAO DA GO-536, TRECHO: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)
EXTENSAO: 6,05 km
CANTEIRO DE OBRAS

TERRAPLENAGEM E PREPARACAO DO TERRENO
Desmatamento, destocamento e limpeza - drvores com didmetros menores de 15 cm m? 0,54 10.000,00 5.400,00
Escav., carga e transp. 12 categ. ¢/ escavadeira - (dt: 201 a 400m) m? 12,02 3.120,00 37.502,40
Compactagdo a 95% do Proctor Normal m? 4,86 2.400,00 11.664,00
INSTALACOES PROVISORIAS
Escritdrio de campo m? 293,30 120,00 35.196,00|
Escritério urbano (cidade) més 3.508,77 - 0,00
Alojamento (pessoal operacional) m? 293,30 74,87 21.959,37
Alojamento (pessoal técnico administrativo) m? 293,30 123,10 36.105,23
Alojamento (engenheiros) més 3.713,16 20,10 74.634,52
Mobilidrio de Escritério (inclusive eq. de informatica) més 4.358,71 5,00 21.793,55
Mobilidrio de Alojamento (engenheiros) més 392,34 20,10 7.886,03
Almoxarifado m? 205,31 38,40 7.883,90
Galpdes para Carpintaria e Armagdo (cobertura) m? 205,31 40,00 8.212,40
Oficinas m? 205,31 80,00 16.424,80
Fiscalizagdo m? 293,30 12,00 3.519,60]
Posto de Combustivel e Lubrificagdo m? 205,31 20,00 4.106,20
Vestiarios m? 293,30 195,00 57.193,50
Sanitdrios m? 293,30 56,76 16.647,71
Banheiros Quimicos (com lavatoério) un 291,03 70,00 20.372,10
Refeitdrio (para os administrativos) m? 293,30 35,00 10.265,50
Tenda 6x6 m (refeitorio) un 220,24 40,00 8.809,60
Mesa com 4 cadeiras (refeitdrio — tendas) cj 222,45 33,00 7.340,85
Laboratdrio (espago fisico) m? 249,31 30,00 7.479,30
Ambulatério m? 249,31 10,89 2.714,99
Cercas m 17,91 400,00 7.164,00
Guaritas m? 293,30 4,00 1.173,20
Fossa Séptica un 6.025,57 4,00 24.102,28
Sumidouro un 3.790,98| 4,00 15.163,92
Pogo Artesiano un 15.612,64 1,00 15.612,64
Placa de Obra m? 392,97 15,00 5.894,55
Obelisco de Inauguragdo (com placa) un 8.873,90 2,00 17.747,80
Instalagdes Provisérias de Agua / Esgoto un 4.074,40| 1,00 4.074,40|
Instalagdes Provisorias de Energia Elétrica un 5.191,31 1,00 5.191,31
Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/més 1,03 79.312,00 81.691,36
Consumo de Telefone/Internet (canteiro) més 149,99 10,00 1.499,90|
Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) més 57,26 20,10 1.150,93
Faxineira (alojamento eng / escritério urb) més 2.785,99 4,00 11.143,96
INSTALAGOES INDUSTRIAIS
Instalagdo de Usina de Asfalto un 101.375,47 1,00 101.375,47
Instalagdo de Usina de Solos un 67.528,41] 1,00 67.528,41]
Paiol de explosivos un 205,31 10,40 2.135,22
SISTEMA VIARIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVICO
Sinalizagdo - placas da obra (caminhos de servigo) m? 359,67 16,00 5.754,72
Sinalizagdo - placas da obra (desvio / pare siga) m? 359,67 24,00 8.632,08
Cone de sinaliza¢do (desvio) un 83,28 16,00 1.332,48|
Tambor de 200L (desvio) un 115,00 40,00 4.600,00
Caminhdo Pipa (desvio / caminho de servigo) h 206,17 1.980,00 408.216,60
Servente para sinalizagdo (desvio) més 2.785,99 40,00 111.439,60
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenga de Instalagdo de Canteiro (fixo) un 5.403,04 1,00 5.403,04
Licenga de Instalagdo de Canteiro (area) m2 0,40 10.000,00 4.000,00
Licenga de Usina un 6.911,20 2,00 13.822,40
Licenga de Cascalheira un 16.461,31 1,00 16.461,31
Licenga de Outorga de Uso da Agua un 4.807,28| 2,00 9.614,56

CUSTO TOTAL 1.375.037,69

BDI (27,21%) 374.147,76|
PRECO TOTAL 1.749.185,45)

Goiania-GO, 08 de abril de 2026

JOSERUBENS  Asinadode o il por
PANIAGO:095168 eaninco09s16875149
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CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO
José Rubens Paniago
Representante Legal
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EDITAL: CE 159/25

DESCRICAO: ELABORAGAO DO ORCAMENTO PARA DUPLICAGAO DA GO-536, TRECHO: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

382/389

EXTENSAO: 6,05 km
MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - OBRA DE DUPLICAGAO
DT* = 50
Equipamento Mobilizador FU (A) Prod”:&g) DT (C) Custo (D=A"B/60) Quant. (E) Total (CxDxE)
AUTROPELIDOS
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,0 526,82 50,00 8,78 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0 292,29 50,00 4,87 10 2.435,00
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 30036 1,0 184,10 50,00 3,06 0,00
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 1,0 270,41 50,00 4,50 1 225,00
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,0 355,42 50,00 5,92 1 296,00
30110 |CAMINHAO COM DOLLY - 57t 30110 1,0 545,35 50,00 9,08 0,00
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,0 421,15 50,00 7,01 0,00
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,0 316,55 50,00 5,27 0,00
30053 |CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,0 338,00 50,00 5,63 0,00
30049 |CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,0 369,76 50,00 6,16 1 308,00
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,0 331,31 50,00 5,52 2 552,00
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,0 255,06 50,00 4,25 0,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0 279,711 50,00 4,66 1 233,00
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,0 752,46 50,00 12,54 0,00
£9041 gélﬂN:?C_)g:lL\lvaAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAGCAO DE 11,9 T E CARROCERIA E9041 10 382,60 50,00 6.37) 1 318,50
E9687 |CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 120 KW E9687 1,0 173,09 50,00 2,88 1 144,00
REBOCADOS
30205 |BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO 30105 2,00 318,11 50,00 10,60 0,00
30190 |BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 30105 2,00 318,11 50,00 10,60 0,00
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 318,11 50,00 2,65 0,00
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 318,11 50,00 2,65 1 132,50
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 318,11 50,00 5,30 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 318,11 50,00 5,30 1 265,00
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 318,11 50,00 5,30 1 265,00
30210 |GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t 30105 1,00 318,11 50,00 5,30 0,00
30215 |MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE HIDRAULICA 30105 0,50 318,11 50,00 2,65 0,00
30158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 318,11 50,00 1,74] 0,00
30058 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 318,11 50,00 1,74] 1 87,00
30046 |MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 318,11 50,00 5,30 2 530,00
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 318,11 50,00 5,30 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 318,11 50,00 2,65 0,00
30101 |RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 318,11 50,00 5,30 0,00
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 318,11 50,00 2,65 1 132,50
30015 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO -27 T 30105 0,50 318,11 50,00 2,65 1 132,50
30012 |[ROLOLISO TANDEN - 10t 30105 0,50 318,11 50,00 2,65 1 132,50
30014 |ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 318,11 50,00 2,65 1 132,50
30009 |ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 318,11 50,00 2,65 1 132,50
30020 |TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 318,11 50,00 5,30 1 265,00
30005 |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 318,11 50,00 2,65 1 132,50
30006 |[TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 318,11 50,00 2,65 0,00
30001 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 318,11 50,00 5,30 1 265,00
30002 |TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 318,11 50,00 5,30 0,00
30059 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 318,11 50,00 2,65 0,00
30000 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 318,11 50,00 2,65 1 132,50
30025 |[USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t’h 30105 3,00 318,11 50,00 15,90 1 795,00
30016 |USINA MISTURADORA DE SOLO 300 th 30105 2,00 318,11 50,00 10,60 1 530,00
30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 th 30105 1,00 318,11 50,00 5,30 0,00
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 318,11 50,00 2,65 1 132,50
E9052 |EMPILHADEIRA A DIESEL COM CAPACIDADE DE 10 T - 82 KW 30105 0,50 318,11 50,00 2,65 1 132,50
E9144 |PORTICO METALICO ROLANTE COM TALHA COM CAPACIDADE DE 5 T - 10 KW 30105 2,00 318,11 50,00 10,60 1 530,00
Sub Total de Equipamento (D 9.368,50
0 A
i -
EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30,00% 117,37 38,00 1.338,01
Sub Total de Mao de Obra;| 1.338,01
Total por Mobilizagao (H): 10.706,51
BDI (27,21%)| 2.913,24
Prego por Mobilizagao: 13.619,75|
Total Geral (2x(H+1));| 27.239,50

Goidnia-GO, 08 de abril de 2026

JOSE RUBENS .
PANIAGO:0951687514 1
9

CONSORCIO DUPLICACAO GO-536 - SENADOR CANEDO
José Rubens Paniago
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DESCRICAO: ELABORACAO DO ORCAMENTO PARA DUPLICACAO DA GO-536, TRECHO: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

383/389

EXTENSAO: 6,05 km
MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - GO-536 VIADUTO ACESSO CONDOMINIOS
DT = 50
Equipamento Mobilizador FU (A) B dl‘:z;':a B DT (C) Custo (D=A*B/60) Quant. (E) Total (CxDxE)
AUTROPELIDOS
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,0 526,82 50,00 8,78 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0 292,29 50,00 4,87 1 243,50
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 30036 1,0 184,10 50,00 3,06 0,00
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 1,0 270,41 50,00 4,50 1 225,00
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,0 355,42 50,00 5,92 0,00
30110 |CAMINHAO COM DOLLY - 57 t 30110 1,0 545,35 50,00 9,08 0,00
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,0 421,15 50,00 7,01 0,00
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,0 316,55 50,00 5,27 1 263,50
30053 |CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,0 338,00 50,00 5,63 0,00
30049 |CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,0 369,76 50,00 6,16 0,00
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,0 331,31 50,00 5,62 0,00
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,0 255,06 50,00 4,25 0,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0 279,71 50,00 4,66 0,00
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,0 752,46 50,00 12,54 0,00
E9094 SQQLNJ?SR&US\S’:%’;;) ﬂgg"}fﬁpAc'DADE DEELEVAGAODE 11,9 TE E9094 1,0 2366,04 50,00 3043 1 1.971,50
REBOCADOS
30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO 30105 2,00 318,11 50,00 10,60 0,00
30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 30105 2,00 318,11 50,00 10,60 0,00
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 318,11 50,00 2,65 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 318,11 50,00 2,65 0,00
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 318,11 50,00 5,30/ 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 318,11 50,00 5,30/ 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 318,11 50,00 5,30/ 0,00
30210 GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t 30105 1,00 318,11 50,00 5,30/ 0,00
30215 MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE HIDRAULICA 30105 0,50 318,11 50,00 2,65 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 318,11 50,00 1,74 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 318,11 50,00 1,74 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 318,11 50,00 5,30/ 0,00
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 318,11 50,00 5,30/ 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 318,11 50,00 2,65 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 318,11 50,00 5,30/ 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 318,11 50,00 2,65 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 318,11 50,00 2,65 0,00
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 318,11 50,00 2,65 0,00
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 318,11 50,00 2,65 0,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 318,11 50,00 2,65 0,00
30020 |TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 318,11 50,00 5,30/ 0,00
30005 |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 318,11 50,00 2,65 0,00
30006 |TRATOR DE PNEUS COM ROGADEIRA 30105 0,50 318,11 50,00 2,65 0,00
30001 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 318,11 50,00 5,30/ 0,00
30002 |TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 318,11 50,00 5,30/ 0,00
30059 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 318,11 50,00 2,65 0,00
30000 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 318,11 50,00 2,65 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t’h 30105 3,00 318,11 50,00 15,90 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 th 30105 2,00 318,11 50,00 10,60 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 318,11 50,00 5,30/ 0,00
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 318,11 50,00 2,65 0,00
E9516 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA - 283 KW 30105 2,00 318,11 50,00 10,60 1 530,00
Sub Total de Equipamento (D) 3.233,50
o o
Mo de obra Cobiade® | B | dseva@ | e
EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30,00% 117,37 25,00 880,27
Sub Total de Mao de Obra:| 880,27
Total por Mobilizagao (H):| 4.113,77
BDI (27,21%)| 1.119,35|
Preco por Mobilizagao: 5.233,12
Total Geral (2x(H+l));] 10.466,24

Goiania-GO, 08 de abril de 2026

JOSE RUBENS .
PANIAGO:09516875 st
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EDITAL: CE

159/25

DESCRICAO: ELABORACAO DO ORCAMENTO PARA DUPLICAGAO DA GO-536, TRECHO: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

EXTENSAO: 6,05 km

384/389

MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - GO-536 VIADUTO SOBRE FERROVIA
DT* = 50
Equipamento Mobilizador FUMA) [p, d":;i";"a ® DT (C) Custo (D=A*B/60) Quant. (E) Total (CxDXE)
AUTROPELIDOS
30050 [CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,0 526,82 50,00 8,78 0,00
30037 [CAMINHAO BASCULANTE 10M3-15T 30037 1,0 292,29 50,00 4,87 1 243,50
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 -10,5T 30036 1,0 184,10 50,00 3,06 0,00
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 1,0 270,41 50,00 4,50 1 225,00
30125 [CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,0 355,42 50,00 5,92 0,00
30110 [CAMINHAO COM DOLLY - 57 t 30110 1,0 545,35 50,00 9,08 0,00
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,0 421,15 50,00 7,01 0,00
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,0 316,55 50,00 527 1 263,50
30053 [CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,0 338,00 50,00 5,63 0,00
30049 [CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,0 369,76 50,00 6,16 1 308,00
30040 [CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,0 331,31 50,00 5,52 0,00
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,0 255,06 50,00 4,25 0,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0 279,71 50,00 4,66 0,00
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,0 752,46 50,00 12,54 0,00
£9094 ?:\?EPIH@?; ﬁ\l/JleDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAGAO DE 11,9 T E CARROCERIA DE E9094 10 2366,04 50,00 39,43 4 1.971,50
REBOCADOS
30205 |BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO 30105 2,00 318,11 50,00 10,60 0,00
30190 ([BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 30105 2,00 318,11 50,00 10,60 0,00
30010 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 318,11 50,00 2,65/ 0,00
30007 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 318,11 50,00 2,65/ 0,00
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 318,11 50,00 5,30 1 265,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 318,11 50,00 5,30 0,00
30019 ([FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 318,11 50,00 5,30 0,00
30210 [GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t 30105 1,00 318,11 50,00 5,30 0,00
30215 [MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE HIDRAULICA 30105 0,50 318,11 50,00 2,65/ 0,00
30158 [MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 318,11 50,00 1,74 0,00
30058 [MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 318,11 50,00 1,74 0,00
30046 [MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 318,11 50,00 5,30 1 265,00
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 318,11 50,00 5,30 1 265,00
30029 [PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 318,11 50,00 2,65 0,00
30101 |RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 318,11 50,00 5,30 0,00
30008 [RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 318,11 50,00 2,65/ 0,00
30015 [ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO -27 T 30105 0,50 318,11 50,00 2,65/ 0,00
30012 ([ROLOLISO TANDEN-10t 30105 0,50 318,11 50,00 2,65 0,00
30014 [ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 318,11 50,00 2,65/ 0,00
30009 [ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 318,11 50,00 2,65/ 1 132,50
30020 [TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 318,11 50,00 5,30 0,00
30005 [TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 318,11 50,00 2,65/ 1 132,50
30006 |[TRATOR DE PNEUS COM ROGADEIRA 30105 0,50 318,11 50,00 2,65 0,00
30001 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 318,11 50,00 5,30 0,00
30002 |[TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 318,11 50,00 5,30 0,00
30059 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 318,11 50,00 2,65/ 0,00
30000 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 318,11 50,00 2,65/ 0,00
30025 [USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 318,11 50,00 15,90 0,00
30016 [USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 318,11 50,00 10,60 0,00
30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 318,11 50,00 5,30 0,00
30023 ([VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 318,11 50,00 2,65/ 0,00
Sub Total de Equipamento (D) 4.071,50
Mio de obra % do pessoal a Custo Total de operarios Total
ser mobilizado (E) (F) da obra (G) (ExFxG)
EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30,00% 117,37 26,00 915,48
Sub Total de Mao de Obra: 915,48
Custo por Mobilizagao (K=F+J) : 4.986,98
BDI (27,21%). 1.356,95
Preco por a 6.343,93
Total Geral (2x(H+l)): 12.687,86

Goidnia-GO, 08 de abril de 2026

JOSE RUBENS
PANIAGO:09516

875149

porJO!

Dado:
1533500300

Assinado de forma digital
BENS

JOSE RUE
ANIAGO:095 16875149
5:2026,04.08

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO

José Rubens Paniago
Representante Legal
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COMPOSIGAO DO BDI

EDITAL: CE 159/25

DESCRIGAO: ELABORAGAO DO ORGAMENTO PARA DUPLICACAO DA GO-536, TRECHO: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANI
EXTENSAO: 6,05 km

Tributos
Administragao Despesas Seguros + Riscos
M | Lucro® | _ (3| Carantias | 1ss® | Ps™ |corins® | cPrB® | Resultado )
Central Financeiras (4)
BDI estimado 6,00% 8,50% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 27,21%
PROJETOS E CONSULTORIA
Tributos
Administragao Despesas Seguros + Riscos
M | Luero® | T (3| Garantias | " 1ss® | ps™ |corins® | cPrB® | Resultado
Central Financeiras (4)
BDI estimado 3,45% 5,11% 0,85% 0,48% 0,85% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 18,98%
onde:
Farmula Utilizada: AC = taxa de administragao central
S = taxa de seguros
v * ] * ] - :
gpr<i| A+4C+G+R)* A+ DA)* 1+ 1) _1]:_,‘100 R = taxa de riscos
1-7 G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro / remuneragao
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Goiania-GO, 08 de abril de 2026

JOSE RUBENS  Assinado de forma digital

por JOSE RUBENS
PANIAGO:0951 PANIAGO:09516875149
6875149 e prre

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO
José Rubens Paniago
Representante Legal
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COMPOSICAO DO BDI

EDITAL: CE 159/25

EXTENSAO: 6,05 km

DESCRICAO: ELABORACAO DO ORGAMENTO PARA DUPLICAGAO DA GO-536, TRECHO: ENTR. GO-020 / ENTR. AV. PROGRESSO (SENADOR CANEDO)

Descricao das Parcelas

CONSULTORIA

DESPESAS INDIRETAS

% SOBRE PV

% SOBRE CD

A ADMINISTRACAO CENTRAL Variavel - f (CD) 6,89% 10,00%
B DESPESAS FINANCEIRAS 1,17% sobre (PV - Lucro) 1,07% 1,56%
Cc SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,50% do PV 0,50% 0,73%
D RISCOS 0,10% do PV 0,10% 0,15%
SUBTOTAL 8,56% 12,43%

BENEFiCIOS % SOBRE PV % SOBRE CD
E LUCRO Variavel - f (CD) 8,27% 12,00%
SUBTOTAL 8,27% 12,00%

TRIBUTOS % SOBRE PV % SOBRE CD
F PIS 1,65% de PV 1,65% 2,39%
G COFINS 7,60% de PV 7,60% 11,03%
H ISSQN 5,00% de PV 5,00% 7,26%
SUBTOTAL 14,25% 20,68%
BDI COM IMPOSTOS 31,08% 45,11%
TOTAL - BDI 45,11%

Goiania-GO, 08 de abril de 2026

JOSE RUBENS  Assinado de forma

digital por JOSE RUBENS

PANIAGO:0951 PANIAGO:09516875149

6875149

Dados: 2026.04.08
15:34:42 -0300'

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO
José Rubens Paniago
Representante Legal
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TERMO DE ENCERRAMENTO

Encerra-se nesta pagina de n.° 389, o volume da proposta de precos do
Edital Concorréncia n° 159/2025-GOINFRA-Lote Unico, gue se iniciou na
pagina de n.° 01

Goiania-GO, 08 de abril de 2026.

JOSE RUBENS Assinadode!om;adig\(al

por

PANIAGO:095 Dad;
16875149

CONSORCIO DUPLICAGAO GO-536 - SENADOR CANEDO
José Rubens Paniago
Representante Legal
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