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A COMISSAO DE LICITACAO DA AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES - GOINFRA

REF.: EDITAL N° 111/2025 - PROCESSO N° 202500005026672

O CONSORCIO 4CLB, representado pela empresa lider CONSTRUTORA CENTRAL
DO BRASIL S/A, pessoa juridica de direito privado, com sede a Avenida Deputado Jamel
Cecilio, n°® 2929, Quadra B-27, Lote Area, Sala 1901, Torre B, Edificio Brookfield Towers,
Jardim Goias, Goiania/Goias, inscrita no CPF sob o n®02.156.313/0001-69, via representacao
legal, vem, respeitosamente, perante V. Sra., interpor RECURSO ADMINISTRATIVO contra

decisdo que sagrou como vencedora e empresa licitante LCM CONSTRUCAO E COMERCIO
S/A no presente certame, com fulcro no artigo 165 da Lei n® 14.133, de 2021, pelos motivos

expostos a seguir:

l. DA TEMPESTIVIDADE

A intimac&o da decisdo que sagrou como vencedora a empresa LCM CONSTRUCAO
E COMERCIO S/A se deu em 29.01.26, assim, o prazo final sera atingido em 03.02.26, nos
termos da Lei n°® 14.133/2021. Dessarte, plenamente TEMPESTIVO o presente recurso:

1. EXPOSICAO FATICA

A presente Concorréncia Publica n® CO 111.2025 tem por objeto execucdo dos
servicos de restauracdo - lote 03 - RODOVIA GO-178, trecho: CACU/ITARUMA/ITAJA, com
extensdo de 85,05 KM, Estado de Goias.

Apos a fase de julgamento, a Comissdo de Licitagdo declarou a empresa LCM

CONSTRUGCAO E COMERCIO S/A como vencedora do certame:
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29/01/2026 15:00:49 (Agente de Contratagdo): Reabro a sessdo para informar que apds analise da proposta comercial da empresa LCM
CONSTRUCAO E COMERCIO S.A, conforme RELATORIO DE ANALISE DE PROPOSTA LCM CLASSIFICADA (sislog 325036), disponibilizado
agora mesmo nesta plataforma, a proposta foi considerada em conformidade com os parametros exigidos pela area técnica a qual foi submetida
Deste modo, decido pela acolhimento das conclusdes do parecer, de modo a JULGAR CLASSIFICADA a proposta

29/01/2026 15:01:13 (Agente de Contratagdo): Deste modo, sera dada sequéncia a declaracdo da mesma como vencedora, momento em que sera
aberto prazo de 10 min. para manifestacéo de interesse recursal

Entretanto, a Recorrente entende que a proposta da empresa LCM CONSTRUGCAO
E COMERCIO S/A apresenta vicios insanaveis que comprometem sua exequibilidade e a
conformidade com as regras editalicias, razdo pela qual se insurge contra a referida decisao,

pleiteando sua reforma.

11l. DAS RAZOES PARA REFORMA DA DECISAO

A decisdo que declarou a empresa LCM CONSTRUGCAO E COMERCIO S/A
vencedora do certame deve ser reformada, com a consequente desclassificacdo de sua

proposta, em razao das seguintes inconformidades:

3.1. DA INOBSERVANCIA DAS PREMISSAS DO EDITAL E DO PROJETO
EXECUTIVO NO BINOMIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - VIOLACAO
A EXEQUIBILIDADE E VINCULACAO

Conforme detalhadamente estabelecido no Projeto Executivo, parte integrante do
Instrumento Convocatério da Concorréncia Publica n°® CO 111.2025, as distancias de
transporte dos materiais betuminosos foram rigorosamente parametrizadas com base em

fornecedores especificos, a saber, Brasquimica e Disbral.

Tais referéncias, com distancias de 341 km e 380 km, respectivamente, serviram de
alicerce para a composi¢do do orcamento estimativo da Administracao, refletindo a premissa

de economicidade e viabilidade técnica do certame:
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QUADRO RESUMO DOS FORNECEDORES
COORDENADAS COORDENADAS DISTANCIADE
FORNECEDOR TIPODEMATERIAL CONTATO ENDERECO CANTERRO FORNECEDOR TRANSPORTE (km)
(67)99842- Rodovia MS 306, KM 148 + 235, -18.76641° -18.9100056° -|
MINERADORA BRITASUL LTDA BRITA - BASALTO 5002 Cassilandia - MS 51.35565° 52.3622041° 135,00
~ od. GO-206, Km-07 a esquerda 900 1876641 1 .18.555249°
MINERACAO FORTALEZA BRITA - BASALTO (64) 3656-1495 | m Zona Rural Zona Rural, Cachoeira 51.35565° 51.11707620° 38,50
Alta - GO 2 =
Rodovia Br 497 Paranaiba/Porto
Alencastro Km 14 Direita 3,0, N°SIN -18.76641° -19.6782756°
FEORAMIDSDEARER e (67)3668-3883 |1 Diamante Azulno baimoZona | -51.35565° | -51.04828187° e
Rural em Paranaiba - MS
-18.76641° -17.0087235°
INTERCIMENT BRASIL CIMENTO 0800703 9003 | BR-060, KM-224, Cezarina - GO, 51.35565° 49.77760469° 301,00
Via Secundaria 2, 600, Lote 39
BRASQUIMICA PRODUTOS MATERIAL 64) 3047-1127 Quadra04, Distrito Agroindustrial de -17.694691° -19.068700° 341.00
ASFALTICOS S A BETUMINOSO ©4) = Morrinhos - MORRINHOS - GO CEP{  -49.145161° -51.534665° ’
75650-000
Via Primaria Oito, S/N - Daiag, . o
MATERIAL R -18.76641 -16.80386
DISBRAL BETUMINOSO (62) 40172500 | Aparecida de G:I;(;\I&-GO.74993— 51.35565° 4920583° 380,00

Entretanto, uma andlise acurada da proposta apresentada pela empresa LCM revela

um flagrante desconformidade com estas diretrizes.

A licitante adotou um fornecedor distinto daquele previsto no projeto, resultando

em uma distancia de transporte de aproximadamente 395 km.

E mais grave ainda, na sua prépria apresentacao do calculo do binémio, a LCM
indicou distancias de transporte que se alega serem da Goinfra (432 km e 501 km), as quais

sdo totalmente divergentes das distancias referenciais do projeto.

‘ BINOMIO MATERIAIS - LCM

EDITAL: 111/2025

T [ . 40435 - TRANSPORTE
Origem Desting (Canteiro) | Custo de Aquisisao ’::;:;" ° LOGAL DE MATERIAL Custo transporte Aquisicio + Transporte Verficagia
(tm)
‘ GOINFRA | |clmmw Astaitico CAP 3045 Gaids raumAGO | " 505141 432,00000 RS 268 | RS 115776 | RS 620917
0
‘ Lem | |l:|mlmn Astaltica CAP 30/48 ‘Senador Canedn/GO raumAGO | R’ 276855 305,00000 (5 20 | RS 801,85 | RS 455040
‘ GOINFRA | |c|mm Astaltico CAP 60/85 COM POLIMERO | Centro-Ceste ‘ tamaGo I RS 6.32‘3.151 50100000 ‘ RS 268 I RS \w.ssl RS 8271 nsl
0
‘ LcM | |c|mmu Astaltico CAP S0/85 COM POLIMERC | ‘Senador Canedo/GO ‘ raumAGO l RS 519,06 ‘ 305,00000 ‘ RS 20 I RS am.es| RS 59971 |
[ conem | [mwonsao asramca mmac [ ol | wmmieo [m e e [m w[m s soaa]
‘ Lo | IEMuLsnu ASFALTICA RR-2C I Senador Canedo/GO ‘ MAGO I RS :a'm,mJ 395,00000 ‘ RS 20 I RS Bm,BE| RS 1 mﬁ,sel
‘ GOINFRA | |iu|u\..i.h:l RR2CE | Centro-Oeste ‘ Taum3GO I RS .nzsm} 50100000 ‘ [ 268 I RS \:uz,ss| RS smml
‘ ] | |ulu\.sﬂo RR-2C-E | Senador Canedo/GO ‘ HanmaGo I RS 384488 ‘ 395,00000 ‘ RS 20 I RS aw.esl RS 4 m.nl
‘ GOINFRA | |=Mu\.ssc ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO | Centro-Oeste ‘ HanumaGo | RS 372135 ‘ 50100000 ‘ RS 268 | RS wm.sel RS 5W.ﬁ3|
0
{ Lem | lauu\.sau ASFALTICA PARA IMPRIMAGAQ I Senador Canedo/GO ‘ aumyG0 I RS 279\_0-J 95,0000 ‘ RS 20 I RS am.es| RS 3592.06]
== B e e el 7 T ]
5]
T | [ [Smcmmo | tmmtco [ smn| e |m wlm [ s
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O ponto crucial reside na constatacdo de que, a inequivoca adocdo de distancias

de transporte superiores, sendo os 395 km de seu fornecedor, ndo houve o correspondente
e necessario acréscimo no preco ofertado, especificamente no componente de custo de

transporte.

Isso demonstra cabalmente que a proponente desconsiderou a diferenga do
bindbmio distancia x custo na formulacao de sua proposta, apresentando o mesmo preco

referencial da cotacdo, sem qualquer ajuste.
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e COTACAO

Prezados Senhores,
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A.,
CNPJ: 19.758.842/0032-31

Segue nossa proposta comercial com pregos e condigdes para fornecimento de Produtos
Asfélticos. Valores com atendimento pela Matriz (CNPJ: 05.099.585/0001-62).

PRODUTO

s 19 TON RS 3.788,55 SENADOR CANEDO/GO
CIMENTO ASFALTICO CAP
60/85 COM POLIMERO 19 TON RS 5.196,86 SENADOR CANEDO/GO
: TARUMA/GO
Mg ‘;s: ALTICA RR 19 TON RS 3.29373 SENADOR CANEDO/GO A
FRETE FOB

CBAA EMULSAO RR-2CE 19 TON RS 3.844,88 SENADOR CANEDO/GO
EAI ECOIMPRIMA 19 TON RS 2.791,01 SENADOR CANEDO/GO

Prezados Senhores,
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A.,
CNPJ: 19.758.842/0032-31

Segue nossa proposta comercial com precgos e condigdes para fornecimento de Produtos
Asfalticos. Valores com atendimento pela Matriz (CNPJ: 05.099.585/0001-62).

PRODUTO
PRODUTO(S) f&‘:&:ﬁm UNID. VALOR UNITARIO POLO DE ATENDIMENTO CIDADE - DESTINO
(AVISTA)
LR 19 TON R$5.779,78 SENADOR CANEDO/GO ITARUMA/GO
DILUIDO FRETE FOB
e PRECOS APRESENTADOS NA PROPOSTA
C - MATERIAL Quantidade  Unidade _Preco Unitério
IN0023 FORNECIMENTO DE CAP-30/45 1,0000] T 3.788,55
IN0O19 FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLIMERO 17,0000 T 5.196,36
INO021 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C 17,0000 T 3.293,73
IN0032 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C COM POLIMERO 17,0000 T 3.844,38
IND031 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI 1,0000] T 2.791,01
IN0O16 FORNECIMENTO DE CM-30 17,0000 T 5.779,78

Esta omissdo ndo € meramente formal. A alteracdo da origem dos insumos, com o

inerente impacto nas distancias de transporte, afeta diretamente a matriz de custos da obra.

Conforme dispde o art. 3°, incisos Il e lll, da Portaria GOINFRA n° 121, de 6 de junho

de 2025, a comprovacao da exequibilidade dos precos dos materiais betuminosos, pétreos

ccbeconstrutora.com.br




®

CONTRUTORA

CeENTROLESTE

e de areia deve observar a composicao pelo bindmio aquisicao + transporte, bem como a
utilizagdo da distancia efetivamente aplicavel para o calculo do custo de frete, com a

correspondente retroalimentacao do preco unitario.

No presente caso, embora a licitante tenha adotado a metodologia de calculo prevista
na referida Portaria, verifica-se que utilizou distancia de transporte incorreta na composicao
dos custos, o que compromete o valor do frete considerado e, por consequéncia, a formacao

do prego final dos insumos, em desconformidade com o regramento normativo aplicavel.

Portanto, ao ndo internalizar os custos adicionais decorrentes da maior distancia, a
proposta da LCM mostra-se incompativel com as premissas técnicas e econdmicas que
embasaram o certame, comprometendo seriamente a sua exequibilidade e os critérios de

aceitabilidade da proposta.

Tal conduta viola frontalmente os principios da licitacdo publica, como a isonomia,
o julgamento objetivo e, sobretudo, a vinculacdo ao instrumento convocatério, que impde

a todos os licitantes a obediéncia irrestrita as regras e condi¢des estabelecidas no edital.

Diante do exposto, a proposta da empresa LCM nao atende as exigéncias técnicas e
econdmicas mandatérias do Edital e do Projeto Executivo, devendo ser,
impreterivelmente, desclassificada, conforme preconizam a legislagdo aplicavel e as regras

do instrumento convocatério, sob pena de ofensa grave a lisura do processo licitatério.

3.2. DA INSUFICIENCIA E INEXEQUILIBILIDADE DA COMPROVAGAO DE
EQUIPAMENTOS PROPRIOS - RISCO A EXECUCAO CONTRATUAL E VIOLAGCAO AOS
PRINCIPIOS DA LICITACAO

A empresa LCM buscou justificar os expressivos descontos em sua proposta

mediante a alegacdo de utilizagdo de equipamentos préprios.
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Contudo, a documentagdo apresentada para comprovar tal assertiva revela-se
insuficiente e inadequada, comprometendo a exequibilidade da proposta e a seguranca

juridica da contratacao.

No que tange ao item Mobilizagcdo, o Projeto Executivo exige a disponibilidade
minima de 15 (quinze) unidades de caminhdes basculantes. Para sustentar os custos de
aquisicdo e, consequentemente, os descontos propostos, a LCM apresentou apenas 2 (duas)

notas fiscais.

Mais grave ainda, baseou sua composicdo de custos na média dos valores de
aquisicdo dessas duas notas, um procedimento manifestamente insuficiente e

desproporcional para respaldar o quantitativo integralmente exigido.

Essa abordagem cria uma lacuna significativa na comprovacao da capacidade e da

estrutura real da empresa para executar o objeto licitado.

RECEBEMOS DE CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA OS PRODUTOSSERVIQOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NFee
N° 000.004.678
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR .
SERIE: |
DANFE CONTROLE DO FISCO
oo s troa e (i ™ | IMMMAW
~ Fiscal Eletronica
MINAS LTDA PR
1 - Saida CHAVE DE ACESSO
b 3119 0923 9984 3800 0106 5500 1000 0046 7810 0389 0309
RUA TIMBIRAS, 2645 - 8° ANDAR - SANTO AGOSTINHO, Belo :tl, 000.004.678 Consulta de autenticidade no portal nacional da
Horizonte, MG - CEP: 30140061 - Fone/Fax: 03121057171 SERIE: 1 NF-¢ www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
Pigina 1 de 1 da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
VENDA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO 131193436098390 - 30/09/2019 16:02

INSCRICAO ESTADUAL INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. ONP)
0625692000040 l l 23.998.438/0001-06
DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL CONPJ/CPE DATA DA EMISSAO
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A 19.758.842/0001-35 | 30/09/2019
ENDERECO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE ENTRADASAIDA
RUA POLOS, 150 - SANTA LUCIA 30360-530

MUNICIFIO FONEFAX UF INSCRIAO ESTADUAL HORA DE ENTRADA SAIDA
Belo Horizonte 3130472748 MG 0023134880075
FATURA
CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO 1CMS VALOR DO 1CMS BASE DE CALCULO DO 1CMS ST 'VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTCS

0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR DO IP1 VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 125.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPICPF
9 - Sem Frete

ENDERECO I MUNICIPIO UF INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE | MARCA | NUMERAGAO I PESO BRUTO PESO LIQUIDO

1 |CAMINHAO 0,000 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

ALlQ. | aLlo

CODIGO DESCRICAO DO PRODUTOSERVICO NCMSH ST | crop | uNID. QTD. VLR.UNIT. | VLR TOTAL BC ICMS. VLR ICMS. VLR.IPL 1CMS m

02.013-0027 [CAMINHAO ATEGO 2425. M. BENZ 6X2ANO FAB: | 47042310 | 040 |sss1 [ UN 10000 [125.000.0000]  125.000.00)
2011, CHASSI: BOM93R094BB758784. C
|CARROCERIA BASCULANTE PLACA:HLN-3752
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RECEBEMOS DE CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA OS PRODUTOSSERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e
N°000.004.677
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR R
SERIE: 1
DANFE CONTROLE DO FISCO
OO Nas rpa O ™| NN R
i Fiscal Eletronica
MINAS LTDA Dt
1 - Saida CHAVE DE ACESSO
3119 0923 9984 3800 0106 5500 1000 0046 7710 0389 0301
. . . . N°000.004.677 oo o
RUA TIMBIRAS, 2645 - 8° ANDAR - SANTO AGOSTINHO, Belo A Consulta de at no portal da
Horizonte, MG - CEP: 30140061 - Fone/Fax: 03121057171 SERIE: 1 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
Pigina 1 de 1 da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERACAO PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
VENDA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO 131193436098331 - 30/09/2019 16:02
INSCRICAO ESTADUAL INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. ONPJ
0625692000040 l l 23.998.438/0001-06
DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZAO SOCIAL CNPJCPF DATA DA EMISSAO
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A 19.758.842/0001-35 | 30/09/2019
ENDERECO BAIRRO'DISTRITO CEP DATA DE ENTRADASAIDA
RUA POLOS, 150 - SANTA LUCIA 30360-530
MUNICIPIO FONEFAX UF INSCRICAO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAIDA
Belo Horizonte 3130472748 I MG |0023 134880075
FATURA
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODLTOS
0,00 X 0,00 90.000,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAOSOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPLCPF
9 - Sem Frete
ENDERECO I MUNICIPIO UF INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
1 JCAMINHAO 0,000 0,000
DADOS DO PRODUTO/SERVICO
conico DESCRIGAO DO PRODUTOSERVICO sewsi | st [cror| wan. | o, | viwown |vierorac | scioss | vikics | ovem |50 [ A
02.013-0021 (CAMINHAO ATEGO MB 2425 6X2 MOD. 2010.ANO [ 87042310 [ 040 |sss1 | uN 1,0000 | 90.000.0000]  90.000,00
FAB: 2010 CHASSL: 9BM958094AB701452.C
[CACAMBA BASCULA PLACA: HNA-7412

Adicionalmente, os equipamentos representados nas notas fiscais (caminhdes
basculantes com anos de fabricagdo de 2010 e 2011, e espargidor de 2011) possuem uma
vida util ja integralmente ou majoritariamente consumida, conforme os parametros para

bens dessa natureza.

A utilizagdo de valores de aquisicdo inerentes a bens tdo antigos resulta em
uma composicdo de custos irrisoria, 0 que compromete drasticamente a fidedignidade, a

razoabilidade e, em Ultima instancia, a exequibilidade da proposta apresentada.
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PROMAQUINAS IND.E COM.LTDA DANFE ‘ I J | i |
AVENIDA BRASII 5 I I
Documento auxiliar da n Il |l |
BARROS FILHO Nota Fiscal Eletronica 4
Rio de Janeiro . CHAVE DE ACESSO |
RI 0 - Entrada m 33110833979964000182550010000001441998625720 [
2124712363 1 - Saida
2
J51500 N° 000000144 ‘
NATUREZA DA OPERACAO P 5 %
Vida. de prod. do estab., destinada a n contribuinte SERIE : 1 FOLHA:1 de1 |
INSCRICAD ESTADUAL INSCRICAO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA ONP) n D
81.816.107 [ 33.979.964/0001-82 YA
DESTINATARIO/REMETENTE
NOMERAZAO SOCIAL s : CNPNCPF DATA DA EMISSAD
CCM - CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA 23.998.438/0001-06 16/0872011
ENDERECO BAIRRODISTRITO CEP DATA DE SAIDAENTRADA
RUA TIMBIRAS, 2645 8 ANDAF | SANTO AGOSTINHO 30140061 16/0872011
MUNICIPO FONEFAX UF INSCRICAO ESTADUAL HORA DE SAIDA
Belo Horizonte 3121057171 MG 062.569.200/0040 ‘
FATURA
Namere Data Veto,  Valor Némero Data Veto.  Valor Nimero _Data Veto.  Valor |
000144 1407201 19.000,00 0000144 « 19082011 9.500,00 0000144 ¢ 16092011 66.500,00
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DE 1ICMS VALOR DO 1ICMS BASE DE CALC DE ICMS SUBSTITUICAO VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
44.000.01 8.360,00 0,00 0,00 90.476,19
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR DO i1 VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 4.523,81 95.000.00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO | UF CNPJCPF
CCM - CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA 1 - Dest/Rem 23.998.438/0001-06
ENDERECO MUNICIMO w INSCRICAO ESTADUAL
RUA TIMBIRAS 2645 8 ANDAR Belo Horizonte
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
MAQUINA 0 0
DADOS DO PRODUTO/SERVICO
0o Mmoo DESCRICAD DO PRODUTO/SERVIGO mowsi | ot | coe | v | oot | vaomunrno | vaontora facaic ioust "o O ] ORI o il vaiomm (0T
MQ 100064 ] AQUECEDOR ESPARGIDOR DE ASFALTO MODELO 84198999 020 6107 UN 1,0000 90.476,1900 90 476,19 44.000,01 0,00 900 836000 4528 l 19,00 L« "
CALCULO DO ISSQN
INSCRIGAD MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIGOS BASE DE CALCULO DO ISSON VALOR DO ISSON
00251151
DADOS ADICIONAIS
RESERVADO AO FISCO g
16/082011 14:36 58 333110091874105 = 4 e ,t A ?
PAC 003-52011/81377-0/301 - MARCA CONSMAQ SERIE 522 - RICLK 1165, 100H522 - CODIGO FINAME 1086808 - < e PSS
EQUIPAMENTO GARANTIOO ATRAVES DE PROPRIEDADE FIDUCIARIA AO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE
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Situacdo analoga ocorre com o caminhdo tanque distribuidor de asfalto (espargidor),
cuja exigéncia minima de 5 (cinco) unidades para mobilizacdo foi comprovada pela licitante

com a apresentacao de apenas 1 (uma) nota fiscal.

Tal disparidade quantitativa, somada a antiguidade do equipamento, reforca a

inconsisténcia da proposta e a fragilidade de sua sustentacdo econdmica.

Conforme ja respondido em outro certame, admite-se a alteracdo do valor de
aquisicao do equipamento, desde que nao resulte em valor irrisério. Ocorre que, no presente
caso, os valores adotados pela licitante revelam-se manifestamente irrisorios,

comprometendo a exequibilidade da proposta.
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DESPACHO N? 3875/2025/GOINFRA/DOR-06105

1 Trata-se de pedido de esclarecimento ao Edital de Concorréncia ne 075/2025-GOINFRA, contratagio SISLOG n2 114671, que tem por objeto a elaboragio dos projetos basico e
executivo, bem como a execugio dos servigos de restaurago estrutural das rodovias GO-410 e GO-325, desde o fim do perimetro urbano de Porteirio até o entroncamento com a rodovia GO-
320 (Edéia), com extensio de 61,60 km, por via do Despacho 325 (78236515):

2 Pedido de esclarecimento 05:
“Cy 05 questi na Ci &ncia 063/2025, referente a Portaria n2 121/2025, onde estabelece que propostas com alteragdes nas parcelas de custo produtive e improdutive dos
poderdo ser consi i iveis, solici i quanto  seguinte situacio: Nos casos em que o licitante dispée dos equi sera admitida a 50 do custo de aquisigio
do bem nas composigies de hora produtiva/improdutiva, tendo em vista que ndo ha pagamento integral da maquina, mas sim sua depreciagio ou custo de oportunidade? Afinal, o valor de aquisigio impacta
diretamente na formag3o do custo horério, e sua flexibilizaggo pode refletir a realidade da empresa sem p a exequibilidade da proposta. Poderia a GOINFRA esclarecer esse ponto?”
3 Resposta:
4 Em atenc¢do ao questionamento apresentado, esclarece-se que, conforme dispde o inciso IX do art. 32 da Portaria n® 121/2025 da GOINFRA (75531733), os itens que ndo podem

sofrer alterages, em comparacio com a Tabela de Custo Horario de Equipamentos- GOINFRA, ndo incluem o valor de aquisigio do equipamento. Dessa forma, esse valor podera ser ajustado,
desde que observadas as seguintes condicBes:

a) O valor apresentado ndo seja irrisério ou incompativel com o mercado, devendo refletir base técnica plausivel, como depreciacdo, percentual residual ou custo de oportunidade;
b) Sejam mantidas integralmente as férmulas e os coeficientes estabelecidos nos incisos VI e IX da referida Portaria, assegurando a coeréncia técnica do calculo;

¢) A licitante apresente tabela detalhada contendo todos os valores adotados para cada parcela que comp&e o custo horario, de forma clara, fundamentada e compativel com a
realidade operacional.

Em suma, a LCM falhou em comprovar, de forma incoerente e insuficiente, a
disponibilidade dos equipamentos nas quantidades exigidas pelo Edital, bem como a
adequacao dos valores utilizados para justificar os descontos ofertados. Essa deficiéncia ndo
é meramente formal, ela representa um risco concreto a execucao contratual, indicando que

a proposta é inexequivel e, portanto, irrealista.

Aceita-la violaria os principios da economicidade, da exequibilidade da proposta e

da seguranca da contratacdo, que o certame visa a proteger.

Dessa forma, resta demonstrado que a empresa ndo comprovou de maneira
suficiente e coerente a disponibilidade dos equipamentos nas quantidades exigidas,
tampouco a adequacao dos valores utilizados para justificar os descontos ofertados, o que

compromete a exequibilidade da proposta apresentada.

111 DOS REQUERIMENTOS

Diante do exposto, a Recorrente requer a Vossa Senhoria:

a) O conhecimento e integral recebimento do presente Recurso Administrativo, para

que seja devidamente analisado em sua profundidade;

b) A reconsideragdo da decisdo que declarou a empresa LCM vencedora da

Concorréncia Publica n® CO 111.2025;

¢) No mérito, o PROVIMENTO do presente Recurso Administrativo, com a

consequente DESCLASSIFICACAO da proposta da empresa LCM, em virtude das
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flagrantes inobservancias as regras editalicias e a comprovada inexequibilidade;

d) Em razdo da desclassificacdo da LCM, a reavaliagdo das demais propostas
classificadas, ou a adocdo das medidas cabiveis para prosseguimento do certame,

conforme a legislacao vigente e o instrumento convocatério.

Atenciosamente,

govbr T |
CONSORCIO 4CLB
CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A
CPF sob o n° 02.156.313/0001-69
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