
 

EXEQUIBILIDADE 

 

 

Aparecida de Goiânia / GO, 24 de março de 2026. 

 

À 

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 

 

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 046/2026  

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO 

PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE 

GOIÁS (LOTES 01 AO 20) 
Prezados Senhores, 

 

Sobre o assunto tratado em referência, a empresa São Bento Engenharia Ltda., CNPJ/MF nº 

39.618.316/0001-87 sediada à rua 11, s/nº, Qd. 004, Lt. 003, sala 08, Polo Empresarial Goiás Etapa VI, 

Aparecida de Goiânia – GO, CEP 74.985-128, Telefone (62) 3416-3300, vem apresentar a nossa 

exequibilidade para execução dos serviços motivo do objeto da presente licitação cabendo esclarecer que: 

A São Bento Engenharia Ltda., que possui, juntamente com sua equipe, atuação no mercado de 

construção pesada a mais de 25 (vinte e cinco) anos de experiência, atuante no mercado nacional, com 

destaque em atuação nas áreas de Infraestrutura viária e urbana e saneamento, que se notabiliza por sua 

elevada experiencia e expertise nas áreas de engenharia, aliada a ampla estrutura operacional, corpo 

técnico experiente e altamente qualificado, e gestão empresarial diferenciada; 

A São Bento Engenharia Ltda. possui uma ampla carteira de contratos já executados e em 

execução, atendendo clientes de diferentes setores, como GOINFRA, SANEAGO, SANESC, CODEGO, 

entre outros. A vasta experiência da empresa na execução dos serviços que serão realizados, aliada ao 

acompanhamento constante e aos rigorosos controles aplicados em todas as etapas de execução, assegura 

a qualidade e a eficiência dos trabalhos. Além disso, o profundo conhecimento do objeto deste certame 

reforça a exequibilidade e a compatibilidade dos preços apresentados. 

Os custos produtivos e improdutivos ofertados pela São Bento Engenharia Ltda. foram 

elaborados considerando que a empresa dispõe de equipamentos próprios, devidamente quitados, 

conforme comprovação de propriedade anexada. Além disso, os equipamentos que ela não detém de 

posse, está considerando a cotação desses equipamentos, conforme cotação apresentada. Essa condição 

permite à empresa renunciar aos custos de depreciação e oportunidade de capital dos equipamentos. 

Contudo, para não quebrar as regras do certame, no qual não permite que equipamentos da Curva A e B 



 

da Curva ABC dos equipamentos, ultrapassem os 25% nas horas produtivas e improdutivas. Dessa forma, 

foi calculado para que a hora produtiva ficasse dentro dos 25%, contudo a hora improdutiva passa desse 

limiar, sendo assim, a empresa optou por regredir esses valores à casa de 75% do valor inicial da hora 

improdutiva nos equipamentos que tiveram essa margem ultrapassada. Garantindo que os valores 

apresentados sejam plenamente suficientes para a execução integral, eficiente e econômica dos serviços, 

comprovando, assim, a exequibilidade da proposta. 

Como forma de comprovação, estão sendo enviadas as notas fiscais dos equipamentos e os 

documentos de propriedade, dos equipamentos próprios e dos locados. 

Outro aspecto relevante é que, devido ao sólido relacionamento da São Bento Engenharia Ltda. 

com seus principais fornecedores, aliado ao volume de aquisição e à possibilidade de pagamento à vista, a 

empresa obtém descontos significativos na compra de insumos essenciais à execução da obra. Em 

complemento, seguem anexadas as cotações. Além disso, os insumos da Curva C da Curva ABC dos 

insumos, estão com descontos excessivos devido a sua não só a facilidade de compra desses itens que a 

empresa possuí como é um desconto estratégico da empresa para permanecer no programa e continuar a 

fazer o excelente trabalho de sempre fez e continua a fazer conforme comprovado pela própria agência no 

atual contrato que a empresa possuí deste programa, e dos demais que ela participa e já participou. 

No que se refere à composição do BDI, destaca-se que o índice de Administração Central foi 

ajustado em razão de o objeto deste certame tratar-se de uma obra estratégica. Assim, os BDIs adotados 

mostram-se adequados para a devida remuneração da Sede Administrativa da empresa, considerando que 

diversas obras em andamento já contribuem de forma significativa para o custeio dessa estrutura. 

Além disso, a empresa promoveu uma redução no percentual de lucro aplicado às parcelas dos 

BDIs, medida que reforça o compromisso da Construtora com a racionalidade econômica e a 

competitividade da proposta, sem prejuízo à eficiência da execução. 

Vale destacar que esses valores de administração central e do lucro, apesar de terem ficado com 

valores inferiores ao primeiro quartil estabelecido como parâmetro pelo Acórdão TCU nº 2.622/2013. 

Alinhada à legislação vigente e às diretrizes dos entes fiscalizadores, a empresa delineia, adiante, 

os elementos que validam a legalidade, razoabilidade e exequibilidade do índice proposto, com base em 

sua estratégia corporativa, modelo operacional e atributos singulares do escopo licitado. 

Nos termos da Lei nº 14.133/2021 e das orientações dos órgãos de controle, a empresa expõe, a 

seguir, os fundamentos que atestam a legalidade, razoabilidade e exequibilidade dos índices adotados, 

ancorados em sua estratégia corporativa, perfil operacional e peculiaridades do objeto licitado, 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA 



 

PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS 

(LOTES 01 AO 20). 

Outro item que vale ressaltar no estudo proposto pela empresa, é no que tange à composição da 

administração. Na mesma, zeramos o valor mensal do engenheiro, pois o engenheiro preposto é o próprio 

dono da empresa, no qual já retira do lucro deste e de outros contratos que a empresa possui o seu pró-

labore. Além disso, as parcelas de mobiliário para alojamento e escritório a empresa optou por utilizar os 

que já possui, que foram adquiridos para outros contratos e que ainda estão em ótimas condições de uso. 

Da mesma maneira serve para os itens de tenda e banheiro químicos, conforme fotos a seguir. 

 

Foto 01 – Tenda e banheiro químico 

 

Foto 02 – Mobiliário de alojamento. 



 

 

Foto 03 – Mobiliário de escritório 

 

Além disso, o valor da prancha foi reduzido de forma estratégica, pois a empresa já tem o equipamento 

próprio e disponível para esse contrato, dessa forma viu ser um diferencial da empresa. 

 

1. Fundamentação Jurídica  

O Acórdão TCU nº 2.622/2013 estabelece faixas orientativas para o BDI, sem caráter vinculante 

ou imposição de percentuais mínimos de lucro ou administração. O Tribunal de Contas da União 

reconhece explicitamente que tais intervalos são parâmetros estatísticos, permitindo margens inferiores 

quando justificadas pela sustentabilidade da proposta. A Administração não pode restringir a liberdade de 

precificação, conforme art. 1º, inciso IV, da Constituição Federal, que resguarda a iniciativa privada. 

Ademais, a Lei nº 14.133/2021 (art. 110) autoriza a prorrogação de contratos de serviços contínuos, 

desde que atendidas as exigências do órgão, o que dilui custos administrativos e de lucro ao longo do 

período, validando margens reduzidas para manutenção de parcerias estratégicas. Assim, os percentuais 

propostos são legítimos, tecnicamente fundamentados e alinhados à jurisprudência do TCU. 

 

 

 



 

2. Fundamentação Técnica 

O BDI proposto reflete uma decisão estratégica, viabilizada pela vasta experiência da empresa no 

objeto licitado, otimização de custos via portfólio diversificado, parcerias previamente firmadas e visão 

de longo prazo, sem prejuízo à execução contratual. 

2.1. Experiência Operacional e Desempenho Comprovado  

A empresa detém ampla expertise em conservação de vias pavimentadas e não pavimentadas, com 

contrato ativo junto à GOINFRA para objeto idêntico, em execução exemplar. Apesar de desconto 

superior a 49% sobre o preço inicial orçado pela Administração, o serviço mantém padrões de excelência, 

demonstrando eficiência operacional e capacidade de absorver deságios sem comprometer a qualidade. 

Essa trajetória reduz riscos e justifica margens baixas, priorizando continuidade e conformidade. 

2.2. Diluição de Custos via Prorrogação e Portfólio Diversificado  

A Lei nº 14.133/2021 permite prorrogação dos contratos, diluindo despesas administrativas e lucro 

ao longo do período, especialmente para serviços contínuos. A empresa visa manter essa parceria, 

assegurando prestação contínua de alta qualidade. Complementarmente, contratos ativos não só com a 

GOINFRA, que tem ativo hoje o contrato de mesmo objeto, as conservas rodoviárias (n° 014/2023) e o de 

locação de equipamentos, das patrulhas mecanizadas (n° 184/2021), mas com demais outros órgãos da 

administração pública como a CODEGO (nº 100/2024) e SANESC (nº 010/2023) otimizam a 

administração central, diluindo custos fixos e permitindo margens reduzidas para competitividade. Essa 

escala diversificada sustenta baixa rentabilidade, facilitando a captação de novos contratos e fortalecendo 

o portfólio. 

2.3. Otimização de Recursos e Baixa Exposição a Riscos 

Como detentora de máquinas, caminhões e equipamentos essenciais, a empresa economiza com 

locações externas e gera receitas via alocação interna, reduzindo o BDI global. Essa estrutura proprietária 

minimiza contingências logísticas e financeiras, alinhando-se ao escopo licitado de baixa complexidade 

regional. A previsibilidade operacional, aliada à experiência prévia, baixa o risco, tornando exequíveis os 

percentuais propostos sem necessidade de remuneração elevada. 

2.4. Exequibilidade Financeira 

O BDI integral cobre custos indiretos, tributos, seguros e encargos, garantindo equilíbrio 

econômico. Com base em balanços auditados e fluxo de caixa projetado, os índices asseguram 

sustentabilidade, permitindo execução plena e conformidade contratual. 

3. Conclusão 

A composição do BDI adotada pela São Bento Engenharia LTDA.: 



 

1. É juridicamente válida, conforme Acórdão TCU nº 2.622/2013, Lei nº 14.133/2021 e Constituição 

Federal; 

2. É tecnicamente razoável, fundamentada em experiência comprovada, diluição de custos via 

prorrogações e portfólio diversificado, e otimização de ativos; 

3. Preserva a exequibilidade, assegurando eficiência e competitividade no interesse público. 

Essa estrutura atende integralmente às normas aplicáveis, promovendo transparência e viabilidade 

contratual. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

São Bento Engenharia Ltda  

Jackson Jones Alberici 

CREA nº 8382/D-GO 
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