
PROPOSTA DE PREÇOS 

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 

GOINFRA

EDITAL Nº 143/2025 
CONTRATAÇÃO Nº 117436 

PROCESSO Nº 202500005037139 

OBJETO: CONTRATAÇÃO INTEGRADA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E 

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, CONTEMPLANDO OBRA DE ARTE 

ESPECIAL (OAE), NA RODOVIA DA GO-435, TRECHO: ENTR. BR-414(B) / 

ENTR.BR-251(B), COM EXTENSÃO DE 18,07 KM, NESTE ESTADO. 

LICITANTE 

CONSÓRCIO IBIZA / MOBICON / ENGENHO 



A 

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE - GOINFRA 

A Ibiza construtora ltda, CNPJ/MF n.º 05.000.710/0001-35 e sediada Rua 

Pedro brant, nº391 quadra área lote gleba fazenda ladeira na cidade de 

Goiânia, Goiás, através de seu representante legal Sr. Vinicius Costa de 

Amorim, portador do CPF 589.480.231-87 e Mobicon Construtora ltda, 

inscrita sob o CNPJ nº 12.260.240/0001-40, através de seu representante legal 

Sr. Bruno Gemus de Almeida Manso e Engenho Projetos e 

Construções ltda, inscrita sob o CNPJ nº 02.893.543/0001-00, através 

de seu representante legal Sr. Wandehur de V Vinhadelli Pitaluga Junior vem 

apresentar a sua proposta de preços: 

CARTA PROPOSTA 

  Apresentamos a Pregoeira e sua equipe de apoio, nossa proposta 

objetivando a CONTRATAÇÃO INTEGRADA PARA ELABORAÇÃO DOS 

PROJETOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, 

CONTEMPLANDO OBRA DE ARTE ESPECIAL (OAE), NA RODOVIA DA 

GO-435, TRECHO: ENTR. BR-414(B) / ENTR.BR-251(B), COM EXTENSÃO 

DE 18,07 KM, NESTE ESTADO. 

Valor global de R$ 60.369.121,20 (Sessenta milhões trezentos e sessenta e 
nove mil cento e vinte e um reais e vinte centavos). 

Valor de desconto: 5,09% 

BDI: 20,73% (vinte virgula setenta e três porcento) 

BDI reduzido: 14,45% (quatorze virgula quarenta e cinco porcento) 

BDI Projeto: 45,07% (quarenta e cinco virgula zero sete porcento) 

- Informamos que o valor oferecido incide sobre os preços de todos os itens do 
orçamento estimado constante no instrumento convocatório.

PROPOSTA DE PREÇOS 



- Os valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 

direta ou indiretamente na execução do objeto. 

- Validade da proposta: 90 (noventa) dias corridos, da data da abertura.

 Atenciosamente, 

Goiânia, 12 de março de 2026 

IBIZA CONSTRUTORA LTDA
(empresa lider)

 CNPJ nº 05.000.710/0001-35 
Vinicius Costa de Amorim 

Diretor

VINICIUS 
COSTA DE 
AMORIM:589
48023187

Assinado de forma 
digital por VINICIUS 
COSTA DE 
AMORIM:58948023
187



Responsável: CONSÓRCIO GO-435 - IBIZA / MOBICON / ENGENHO

Orçamento: PROJETO GO-435, GO-435 E PONTE SOBRE RIO VERDE E SOBRE CÓRREGO ÁGUA QUENTE - (FUNDEINFRA) 

Descrição:

Tabelas:

BDI: 20,73%, 14,45% (REDUZIDO) e 45,07%

Extensão: 18,07 KM, 70 M e 45 M (PONTES)

Código Orçamento BDI TOTAL 

PROJETO GO-435

• PROJETO DE ENGENHARIA - RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO - EXTENSÃO: 

18,07 KM

• PROJETO ESTRUTURAL DE OBRA DE ARTE ESPECIAL - PONTE SOBRE RIO VERDE (EST. 275 + 0,00) - 

EXTENSÃO: 70,00 M

• PROJETO ESTRUTURAL DE OBRA DE ARTE ESPECIAL - PONTE SOBRE CÓRREGO ÁGUA QUENTE (EST. 768 

+ 5,28) - EXTENSÃO: 45,00 M

45,07% R$ 1.245.730,83

GO-435

• IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO - EXTENSÃO: 18,07 KM

• IMPLANTAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL - PONTE SOBRE RIO VERDE (EST. 275 + 0,00 ) - EXTENSÃO: 

70,00 M

• IMPLANTAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL - PONTE SOBRE CÓRREGO ÁGUA QUENTE (EST. 768 + 5,28) - 

EXTENSÃO: 45,00 M

20,73% R$ 59.123.390,37

R$ 60.369.121,20

PROPOSTA DE PREÇOS

ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO DO PROJETO DE ENGENHARIA - RODOVIA GO-435, TRECHO:  COCALZINHO/ PADRE BERNARDO

•TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300 

•TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS - ED. 2024

•TABELA SICRO DNIT GOIÁS - ABR/25

RESUMO

TOTAL GERAL:

VINICIUS 
COSTA DE 
AMORIM:5894
8023187

Assinado de forma 
digital por VINICIUS 
COSTA DE 
AMORIM:58948023
187



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : PROJETO GO-435-3/2025 Data Orçamento : 13/08/2025

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orçamento Sintético

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 18,07 Km    

Descrição : ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO PROJETO DE 

OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

Versão : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO 

DE PROJETOS RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Trecho : 

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

Data Base : 01/04/2025

RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO - EXTENSÃO: 18,07 KM

45835 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - 

FAIXA DE 15 A 40 KM

45,07 Km    18,070 55.539,67 1.003.601,83

Total do Grupo : 1.003.601,83

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade

64.159,20

45950 SONDAGEM MAT. 1ª CAT. - SOLO 45,07 m     72,000 519,11 37.375,92

Preço Unitário Total

OBRA DE ARTES ESPECIAL SOBRE O RIO VERDE (EST. 275 + 0,00) - EXTENSÃO: 70,00 M

45854 PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE 

ESPECIAL)

45,07 m     70,000 916,56

39.866,88

45955 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM - KM 

RODADO

45,07 tkm   680,000 0,98 666,40

45951 SONDAGEM MAT. 2ª CAT. - PEDREGULHO 45,07 m     48,000 830,56

6.614,60

Total do Grupo : 148.683,00

45956 INSTALAÇÃO DE SONDA SÔBRE ÁGUA 45,07 un    2,000 3.307,30

Total

OBRA DE ARTES ESPECIAL SOBRE O CÓRREGO ÁGUA QUENTE (EST. 768 + 5,28) - EXTENSÃO: 45,00 M

45854 PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE 

ESPECIAL)

45,07 m     45,000 916,56 41.245,20

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário

24.917,28

45951 SONDAGEM MAT. 2ª CAT. - PEDREGULHO 45,07 m     32,000 830,56 26.577,92

45950 SONDAGEM MAT. 1ª CAT. - SOLO 45,07 m     48,000 519,11

705,60

Total do Grupo : 93.446,00

Total do Orçamento : 1.245.730,83

45955 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM - KM 

RODADO

45,07 tkm   720,000 0,98

Descrição : ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO PROJETO DE 

OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

Versão : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO 

DE PROJETOS RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Trecho : 

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : PROJETO GO-435-3/2025 Data Orçamento : 13/08/2025

Data Base : 01/04/2025

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 18,07 Km    



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : PROJETO GO-435-3/2025 Data Orçamento : 13/08/2025

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orçamento Sintético

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 18,07 Km    

Descrição : ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO PROJETO DE 

OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

Versão : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO 

DE PROJETOS RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Trecho : 

Data Base : 01/04/2025

RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO - EXTENSÃO: 18,07 

KM
80,5633 1.003.601,83 55.539,66

OBRA DE ARTES ESPECIAL SOBRE O RIO VERDE (EST. 275 + 0,00) - EXTENSÃO: 

70,00 M
11,9354 148.683,00 8.228,16

Discriminação Percentual Preço Preço/Km    

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

OBRA DE ARTES ESPECIAL SOBRE O CÓRREGO ÁGUA QUENTE (EST. 768 + 5,28) - 

EXTENSÃO: 45,00 M
7,5013 93.446,00 5.171,33

Total geral 100,0000 1.245.730,83 68.939,15



:

:

:

:

:

:

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Extensão 18,070 Km    

Serviço: 45835   PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA DE 15 A 40 

KM

Unidade: Km    

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

DOCUMENTAÇÃO PARA DUP (DECRETO DE 

UTILIDADE PÚBLICA)

PRODUT

O 009 

Km    1.255,40 1,0000000 1.255,40

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL PRÉVIO - DAP PRODUT

O 002 

Km    864,31 1,0000000 864,31

CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUÇÃO PRODUT

O 021 

Km    348,38 1,0000000 348,38

COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT

O 017 

Km    216,05 1,0000000 216,05

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ESTUDOS TOPOGRÁFICOS PRODUT

O 005 

Km    4.710,31 1,0000000 4.710,31

ESTUDOS HIDROLÓGICOS PRODUT

O 007 

Km    918,13 1,0000000 918,13

ESTUDOS GEOTÉCNICOS PRODUT

O 010 

Km    6.574,13 1,0000000 6.574,13

ESTUDOS GEOLÓGICOS PRODUT

O 004 

Km    531,01 1,0000000 531,01

ESTUDOS DE TRAFÉGO PRODUT

O 006 

Km    1.504,73 1,0000000 1.504,73

EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT

O 001A 

Km    9.063,76 1,0000000 9.063,76

PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT

O 018 

Km    222,83 1,0000000 222,83

PROJETO DE INTERFERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO 

E REDE ELÉTRICA

PRODUT

O 019 

Km    189,80 1,0000000 189,80

PROJETO DE DRENAGEM PRODUT

O 013 

Km    879,30 1,0000000 879,30

PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO PRODUT

O 015 

Km    522,57 1,0000000 522,57

PROJETO AMBIENTAL PRODUT

O 016 

Km    3.176,07 1,0000000 3.176,07

ORÇAMENTO E MEMORIAIS DE CÁLCULO PRODUT

O 020 

Km    657,97 1,0000000 657,97



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT

O 003 

Km    269,97 1,0000000 269,97

PROJETO GEOMÉTRICO E INTERSECÇÕES PRODUT

O 008 

Km    1.153,84 1,0000000 1.153,84

PROJETO EXECUTIVO PRODUT

O 022 

Km    426,43 1,0000000 426,43

PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT

O 011 

Km    1.588,64 1,0000000 1.588,64

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E OBRAS 

COMPLEMENTARES

PRODUT

O 014 

Km    832,48 1,0000000 832,48

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO PRODUT

O 012 

Km    2.378,63 1,0000000 2.378,63

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: 45,07% 17.254,93

Preço unitário total: 55.539,67

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 38.284,74

(G)Total: 38.284,74

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: 45854   PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL) Unidade: m     

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS 

PRELIMINARES DE OAE

SUBPROD

.23A 

m     34,83 1,0000000 34,83

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO E VOLUME DE 

PROJETO DE OAE

SUBPROD

.23D 

m     234,53 1,0000000 234,53

CONCEPÇÃO DE SOLUÇÕES PARA OAE SUBPROD

.23B 

m     106,60 1,0000000 106,60

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

BDI: 45,07% 284,75

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 631,81

(G)Total: 631,81

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

PROJETO EXECUTIVO DE OAE SUBPROD

.23C 

m     255,85 1,0000000 255,85



:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

Preço unitário total: 916,56

Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip.

Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Serviço: 45950   SONDAGEM MAT. 1ª CAT. - SOLO Unidade: m     

Observações: SERVIÇO 45170 DA TABELA DE OBRAS RODOVIÁRIAS SEM DESONERAÇÃO

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Serviço: 45951   SONDAGEM MAT. 2ª CAT. - PEDREGULHO Unidade: m     

Observações: SERVIÇO 45175 DA TABELA DE OBRAS RODOVIÁRIAS SEM DESONERAÇÃO

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: 45,07% 161,27

Preço unitário total: 519,11

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 357,84

Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip.

Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: 45,07% 258,03

Preço unitário total: 830,56

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 572,53

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip.

Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Serviço: 45955   TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM - KM RODADO Unidade: tkm   

Observações: SERVIÇO 45195 DA TABELA DE OBRAS RODOVIÁRIAS SEM DESONERAÇÃO

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: 45,07% 0,30

Preço unitário total: 0,98

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 0,68



:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Serviço: 45956   INSTALAÇÃO DE SONDA SÔBRE ÁGUA Unidade: un    

Observações: SERVIÇO 45200 DA TABELA DE OBRAS RODOVIÁRIAS SEM DESONERAÇÃO

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip.

Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 2.279,80

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: PRODUTO 001A   EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: 45,07% 1.027,50

Preço unitário total: 3.307,30

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO 

RODOVIÁRIO

SUBPROD

.01A-B 

Km    503,80 1,0000000 503,80

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 9.063,76

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9.063,76

(G)Total: 9.063,76

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

EQUIPE FIXA TÉCNICA - PROJETO RODOVIÁRIO SUBPROD

.01A-A 

Km    8.559,96 1,0000000 8.559,96

Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: PRODUTO 002   DIAGNÓSTICO AMBIENTAL PRÉVIO - DAP Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

ANÁLISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E 

ÁREAS DE INTERESSE DE OUTROS ORGÃOS 

(IPHAM, IBAMA, ICMBio, DNIT, ANAC, ANTT, 

INCRA...)

SUBPROD

.02B 

Km    246,95 1,0000000 246,95

ANÁLISE DA NECESSIDADE DE REMOÇÃO DE 

PESSOAS OU IMPACTO SOBRE BENFEITORIAS 

DE DOMÍNIO PRIVADO (INCLUSO MAPEAMENTO) 

- QUANDO APLICÁVEL

SUBPROD

.02D 

Km    82,31 1,0000000 82,31

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 864,31

(G)Total: 864,31

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

RELATÓRIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

PRÉVIO (DAP)

SUBPROD

.02E 

Km    82,31 1,0000000 82,31

MAPEAMENTO DA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO 

NATIVA E DOS PASSIVOS AMBIENTAIS 

(QUANDO APLICÁVEL)

SUBPROD

.02C 

Km    205,79 1,0000000 205,79

CARACTERIZAÇÃO DOS MEIOS FÍSICOS, 

BIÓTICOS E SOCIO-ECONÔMICOS

SUBPROD

.02A 

Km    246,95 1,0000000 246,95

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 864,31



:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: PRODUTO 003   RELATÓRIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

ALTERNATIVAS DE TRAÇADO SUBPROD

.03A 

Km    174,19 1,0000000 174,19

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 269,97

(G)Total: 269,97

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

PRELIMINARES

SUBPROD

.03D 

Km    69,67 1,0000000 69,67

DEFINIÇÃO DOS POSTOS DE CONTAGEM SUBPROD

.03B 

Km    8,70 1,0000000 8,70

DEFINIÇÃO DOS POSTOS DE COLETA 

FLUVIOMÉTRICOS E PLUVIOMÉTRICOS

SUBPROD

.03C 

Km    17,41 1,0000000 17,41

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: PRODUTO 004   ESTUDOS GEOLÓGICOS Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 269,97

Custo Horário

(B)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTUDOS 

GEOLÓGICOS

SUBPROD

.04B 

Km    189,80 1,0000000 189,80

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 531,01

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 531,01

(G)Total: 531,01

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

LEVANTAMENTO EM CAMPO SUBPROD

.04A 

Km    341,21 1,0000000 341,21

Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: PRODUTO 005   ESTUDOS TOPOGRÁFICOS Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTUDOS 

TOPOGRÁFICOS

SUBPROD

.05E 

Km    414,10 1,0000000 414,10

ELABORAÇÃO DE PLANTAS TOPOGRÁFICAS SUBPROD

.05D 

Km    348,38 1,0000000 348,38

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO SUBPROD

.05B 

Km    3.530,39 1,0000000 3.530,39

IMPLANTAÇÃO DOS MARCOS SUBPROD

.05A 

Km    243,25 1,0000000 243,25



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.710,31

(G)Total: 4.710,31

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS SUBPROD

.05C 

Km    174,19 1,0000000 174,19

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: PRODUTO 006   ESTUDOS DE TRAFÉGO Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 4.710,31

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

(G)Total: 1.504,73

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORAÇÃO DO 

ESTUDO

SUBPROD

.06C 

Km    104,51 1,0000000 104,51

ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRÁFEGO ATUAL 

E FUTURO

SUBPROD

.06A 

Km    69,67 1,0000000 69,67

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTUDO DE 

TRÁFEGO

SUBPROD

.06D 

Km    69,67 1,0000000 69,67

COLETA DE DADOS EXISTENTES E 

COMPLEMENTARES (CONTAGEM DE TRÁFEGO)

SUBPROD

.06B 

Km    1.260,88 1,0000000 1.260,88

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 1.504,73

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.504,73



:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Serviço: PRODUTO 007   ESTUDOS HIDROLÓGICOS Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Extensão 18,070 Km    

(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

CÁLCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS 

DE PLUVIOMETRIA DA REGIÃO

SUBPROD

.07C 

Km    83,48 1,0000000 83,48

CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO 

DAS OAE's (PONTES - MÉTODO DNIT)

SUBPROD

.07F 

Km    145,94 1,0000000 145,94

CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO 

DAS OAC's

SUBPROD

.07E 

Km    125,22 1,0000000 125,22

CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO 

COM CONTRIBUIÇÃO DE RAMPAS PARA 

PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE

SUBPROD

.07G 

Km    20,87 1,0000000 20,87

CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES SUBPROD

.07B 

Km    166,96 1,0000000 166,96

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 918,13

(G)Total: 918,13

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTUDOS 

HIDROLÓGICOS

SUBPROD

.07H 

Km    83,48 1,0000000 83,48

DELIMITAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS BACIAS 

HIDROGRÁFICAS E DA REGIÃO DO PROJETO

SUBPROD

.07A 

Km    208,70 1,0000000 208,70

CÁLCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS 

FLUVIOMÉTRICOS DA REGIÃO

SUBPROD

.07D 

Km    83,48 1,0000000 83,48

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: PRODUTO 008   PROJETO GEOMÉTRICO E INTERSECÇÕES Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 918,13



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

ELABORAÇÃO DE DESENHOS, RELATÓRIO E 

VOLUME DE PROJETO GEOMÉTRICO

SUBPROD

.08D 

Km    213,21 1,0000000 213,21

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.153,84

(G)Total: 1.153,84

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

PROJETO PLANIMÉTRICO SUBPROD

.08A 

Km    418,06 1,0000000 418,06

PROJETO ALTIMÉTRICO SUBPROD

.08B 

Km    418,06 1,0000000 418,06

NOTAS DE SERVIÇO - VOLUME - SEÇÃO 

TRANSVERSAL

SUBPROD

.08C 

Km    104,51 1,0000000 104,51

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: PRODUTO 009   DOCUMENTAÇÃO PARA DUP (DECRETO DE UTILIDADE 

PÚBLICA)

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 1.153,84

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

AVALIAÇÃO DE CUSTOS (ESTIMATIVA) SUBPROD

.09D 

Km    696,76 1,0000000 696,76

(G)Total: 1.255,40

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

QUADRO RESUMO DE ÁREAS A DESAPROPRIAR SUBPROD

.09E 

Km    69,67 1,0000000 69,67

PLANTAS DE DESAPROPRIAÇÃO SUBPROD

.09B 

Km    99,96 1,0000000 99,96

MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E 

CONFRONTAÇÕES

SUBPROD

.09C 

Km    49,98 1,0000000 49,98

IDENTIFICAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DOS 

IMÓVEIS A SEREM DESAPROPRIADOS

SUBPROD

.09A 

Km    339,03 1,0000000 339,03

Serviço: PRODUTO 010   ESTUDOS GEOTÉCNICOS Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 1.255,40

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.255,40

(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE 

EMPRÉSTIMOS 

SUBPROD

.10B 

Km    1.115,22 1,0000000 1.115,22

SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - 

PEDREIRA E AREAL

SUBPROD

.10E 

Km    309,87 1,0000000 309,87

RELATÓRIO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS SUBPROD

.10G 

Km    174,19 1,0000000 174,19

ENSAIOS GEOTÉCNICOS SUBPROD

.10F 

Km    2.968,99 1,0000000 2.968,99

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Custo Consumo

(G)Total: 6.574,13

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

SONDAGEM ROTATIVA SUBPROD

.10D 

Km    373,87 1,0000000 373,87

SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE 

SUBLEITO

SUBPROD

.10A 

Km    772,07 1,0000000 772,07

SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE 

JAZIDAS

SUBPROD

.10C 

Km    859,92 1,0000000 859,92



:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6.574,13

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: PRODUTO 011   PROJETO DE TERRAPLENAGEM Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 6.574,13

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.588,64

(G)Total: 1.588,64

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

RELATÓRIO E VOLUME DO PROJETO DE 

TERRAPLENAGEM

SUBPROD

.11C 

Km    426,43 1,0000000 426,43

ELABORAÇÃO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, 

DESENHOS ESQUEMÁTICOS, LINEAR DE 

DISTRIBUIÇÃO, SEÇÕES TRANSVERSAIS)

SUBPROD

.11B 

Km    639,64 1,0000000 639,64

CLASSIFICAÇÃO DE MATERIAIS E QUADRO DE 

DISTRIBUIÇÃO DE MASSA (QDM)

SUBPROD

.11A 

Km    522,57 1,0000000 522,57

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: PRODUTO 012   PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 1.588,64



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

PRÉ-DIMENSIONAMENTO SUBPROD

.12C 

Km    591,58 1,0000000 591,58

MEMORIAL DE CÁLCULO E QUANTITATIVOS SUBPROD

.12D 

Km    473,26 1,0000000 473,26

ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E VOLUME DE 

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

SUBPROD

.12F 

Km    213,21 1,0000000 213,21

ELABORAÇÃO DE DESENHOS SUBPROD

.12E 

Km    334,81 1,0000000 334,81

DIVISÃO DE TRECHOS HOMOGÊNEOS DE 

SUBLEITO 

SUBPROD

.12B 

Km    295,79 1,0000000 295,79

DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE PROJETO SUBPROD

.12A 

Km    469,98 1,0000000 469,98

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 2.378,63

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.378,63

(G)Total: 2.378,63

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: PRODUTO 013   PROJETO DE DRENAGEM Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE 

DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL

SUBPROD

.13E 

Km    426,43 1,0000000 426,43

DELIMITAÇÃO DAS BACIAS DE DRENAGEM 

(PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM)

SUBPROD

.13B 

Km    139,35 1,0000000 139,35

DEFINIÇÃO DAS SOLUÇÕES DE DRENAGEM E 

PRÉ-DRENAGEM

SUBPROD

.13C 

Km    69,67 1,0000000 69,67

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 879,30

(G)Total: 879,30

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS 

PRELIMINARES

SUBPROD

.13A 

Km    69,67 1,0000000 69,67

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO, VOLUME DE 

PROJETO DE DRENAGEM E NOTAS DE SERVIÇO 

PARA O PROJETO DE DRENAGEME E OAC's

SUBPROD

.13F 

Km    104,51 1,0000000 104,51

DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE 

DRENAGEM PROJETADA E VERIFICAÇÃO DE 

SUFICIÊNCIA HIDRÁULICA DAS OBRAS 

EXISTENTES

SUBPROD

.13D 

Km    69,67 1,0000000 69,67

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: PRODUTO 014   PROJETO DE SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 879,30

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO E VOLUME DE 

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E OBRAS 

COMPLEMENTARES

SUBPROD

.14D 

Km    174,19 1,0000000 174,19

ELABORAÇÃO DE DESENHOS, INCLUINDO 

PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA FAUNA 

INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA

SUBPROD

.14B 

Km    309,92 1,0000000 309,92

DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE PROJETO SUBPROD

.14A 

Km    69,67 1,0000000 69,67



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

(G)Total: 832,48

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

PRÉ-DIMENSIONAMENTO SUBPROD

.14C 

Km    278,70 1,0000000 278,70

Serviço: PRODUTO 015   PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 832,48

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 832,48

(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 522,57

(G)Total: 522,57

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

PESQUISA DE MERCADO SUBPROD

.15A 

Km    174,19 1,0000000 174,19

ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO E PROJETO DE 

DESAPROPRIAÇÃO

SUBPROD

.15B 

Km    348,38 1,0000000 348,38

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Serviço: PRODUTO 016   PROJETO AMBIENTAL Unidade: Km    

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 522,57



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

ESTUDO DAS VIBRAÇÕES E RESPOSTA 

SÍSMICA (QUANDO APLICÁVEL)

SUBPROD

.16H 

Km    313,91 1,0000000 313,91

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E 

MINIMIZAÇÃO DE IMPACTOS DE FAUNA 

RELACIONADOS À SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO 

NATIVA (QUANDO APLICÁVEL)

SUBPROD

.16B 

Km    329,26 1,0000000 329,26

OUTORGA DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS SUBPROD

.16F 

Km    269,67 1,0000000 269,67

MEMORIAL DE CARACTERIZAÇÃO DO 

EMPREENDIMENTO (MCE) 

SUBPROD

.16D 

Km    205,79 1,0000000 205,79

GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML) SUBPROD

.16G 

Km    123,47 1,0000000 123,47

ESTUDO DIAGNÓSTICO DE FLORA SUBPROD

.16C 

Km    681,92 1,0000000 681,92

ESTUDO DIAGNÓSTICO DE FAUNA SUBPROD

.16A 

Km    573,77 1,0000000 573,77

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.176,07

(G)Total: 3.176,07

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO OU 

ESTUDO DE IMPACTO SOBRE SÍTIO 

ARQUEOLÓGICO - COM PREENCHIMENTO DA 

FCA E OBTENÇÃO DO TCE (QUANDO 

APLICÁVEL)

SUBPROD

.16J 

Km    367,98 1,0000000 367,98

RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO OU 

ESTUDO DE IMPACTO SOBRE PATRIMÔNIO 

ESPELEOLÓGICO E CAVIDADES (QUANDO 

APLICÁVEL)

SUBPROD

.16I 

Km    205,79 1,0000000 205,79

PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

(PGRS) 

SUBPROD

.16E 

Km    104,51 1,0000000 104,51

Serviço: PRODUTO 017   COMPONENTE AMBIENTAL Unidade: Km    

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 3.176,07



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

(G)Total: 216,05

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

RELATÓRIO CONSOLIDADO PBA SUBPROD

.17D 

Km    123,47 1,0000000 123,47

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE 

RECURSOS HÍDRICOS

SUBPROD

.17B 

Km    30,86 1,0000000 30,86

PROGRAMA DE CONTROLE DE RUÍDOS E 

VIBRAÇÕES

SUBPROD

.17C 

Km    30,86 1,0000000 30,86

PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSÃO E 

ASSOREAMENTO

SUBPROD

.17A 

Km    30,86 1,0000000 30,86

Serviço: PRODUTO 018   PROJETO DE PAISAGISMO Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 216,05

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 216,05

(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Custo Unitário

(F)Total: 0,00



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 222,83

(G)Total: 222,83

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP-

18)

SUBPROD

.18A 

Km    222,83 1,0000000 222,83

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: PRODUTO 019   PROJETO DE INTERFERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO E REDE 

ELÉTRICA

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 222,83

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

INTERFERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO E REDE 

ELÉTRICA

SUBPROD

.19A 

Km    189,80 1,0000000 189,80

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 189,80

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 189,80

(G)Total: 189,80

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: PRODUTO 020   ORÇAMENTO E MEMORIAIS DE CÁLCULO Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(G)Total: 657,97

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO E MEMORIAIS 

DE CÁLCULO

SUBPROD

.20A 

Km    657,97 1,0000000 657,97

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Serviço: PRODUTO 021   CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUÇÃO Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 657,97

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 657,97

(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE 

EXECUÇÃO

SUBPROD

.21A 

Km    348,38 1,0000000 348,38

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 348,38

(G)Total: 348,38

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: PRODUTO 022   PROJETO EXECUTIVO Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 348,38

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 426,43

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 426,43

(G)Total: 426,43

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO E VOLUME DE 

PROJETO EXECUTIVO

SUBPROD

.22A 

Km    426,43 1,0000000 426,43

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.01A-A   EQUIPE FIXA TÉCNICA - PROJETO RODOVIÁRIO Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

Custo Horário

COORDENADOR GERAL 20202 94,53 175,48 85,64 480,0000000 84.230,40

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

(F)Total: 181,85

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Custo Unitário

DIÁRIAS 10251 un    202,06 0,9000000 181,85

(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8.378,11

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 209.452,80

125.222,40

(B)Total: 209.452,80

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

PLENO

20204 70,27 130,44 85,64 960,0000000

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 8.559,96

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8.559,96

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(B)Total: 12.595,20

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

CH. DE ESCRITÓRIO / SECRET. 

EXEC.

20241 14,14 26,24 85,64 480,0000000 12.595,20

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.01A-B   EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO RODOVIÁRIO Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 503,80

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 12.595,20

(D) Produção da Equipe 25,0000

Custo Consumo



:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Serviço: SUBPROD.02A   CARACTERIZAÇÃO DOS MEIOS FÍSICOS, BIÓTICOS E 

SOCIO-ECONÔMICOS

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 503,80

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 503,80

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 6.173,76

(D) Produção da Equipe 25,0000

(B)Total: 6.173,76

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

CONSULTOR ESPECIAL - CM 

(VÍNCULO EVENTUAL - PJ)

20209 107,19 128,62 20,00 48,0000000 6.173,76

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 246,95

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 246,95

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.02B   ANÁLISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E ÁREAS DE 

INTERESSE DE OUTROS ORGÃOS (IPHAM, IBAMA, ICMBio, DNIT, ANAC, ANTT, 

INCRA...)

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 246,95



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 246,95

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 6.173,76

(D) Produção da Equipe 25,0000

(B)Total: 6.173,76

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

CONSULTOR ESPECIAL - CM 

(VÍNCULO EVENTUAL - PJ)

20209 107,19 128,62 20,00 48,0000000 6.173,76

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 246,95

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 246,95

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Custo Horário

CONSULTOR ESPECIAL - CM 

(VÍNCULO EVENTUAL - PJ)

20209 107,19 128,62 20,00 40,0000000 5.144,80

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.02C   MAPEAMENTO DA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA E 

DOS PASSIVOS AMBIENTAIS (QUANDO APLICÁVEL)

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 205,79

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5.144,80

(D) Produção da Equipe 25,0000

(B)Total: 5.144,80

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3



:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 205,79

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 205,79

(B)Total: 2.057,92

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

CONSULTOR ESPECIAL - CM 

(VÍNCULO EVENTUAL - PJ)

20209 107,19 128,62 20,00 16,0000000 2.057,92

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.02D   ANÁLISE DA NECESSIDADE DE REMOÇÃO DE PESSOAS OU 

IMPACTO SOBRE BENFEITORIAS DE DOMÍNIO PRIVADO (INCLUSO MAPEAMENTO) - 

QUANDO APLICÁVEL

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 82,31

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.057,92

(D) Produção da Equipe 25,0000

Serviço: SUBPROD.02E   RELATÓRIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL PRÉVIO (DAP) Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 82,31

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 82,31

Custo Horário(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.057,92

(D) Produção da Equipe 25,0000

(B)Total: 2.057,92

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

CONSULTOR ESPECIAL - CM 

(VÍNCULO EVENTUAL - PJ)

20209 107,19 128,62 20,00 16,0000000 2.057,92

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 82,31

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 82,31

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.03A   ALTERNATIVAS DE TRAÇADO Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 82,31

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4.354,80

(D) Produção da Equipe 25,0000

(B)Total: 4.354,80

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

BDI: % 0,00

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário



:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

Preço unitário total: 174,19

Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 2,0000000 217,74

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.03B   DEFINIÇÃO DOS POSTOS DE CONTAGEM Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,70

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 217,74

(D) Produção da Equipe 25,0000

(B)Total: 217,74

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 8,70

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,70

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(B)Total: 435,48

Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 4,0000000 435,48

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.03C   DEFINIÇÃO DOS POSTOS DE COLETA FLUVIOMÉTRICOS E 

PLUVIOMÉTRICOS

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,41

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 435,48

(D) Produção da Equipe 25,0000

Serviço: SUBPROD.03D   ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

PRELIMINARES

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 17,41

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 17,41

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.741,92

(D) Produção da Equipe 25,0000

(B)Total: 1.741,92

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 69,67



:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.04A   LEVANTAMENTO EM CAMPO Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 236,25

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5.906,40

4.354,80

(B)Total: 5.906,40

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000

Custo Horário

AUX. DE ENG. / INSP. DE CAMPO 20221 20,90 38,79 85,64 40,0000000 1.551,60

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 341,21

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 104,96

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 

a 115 CV

10201 MÊS   3.319,86 0,0072730 24,14

Custo Unitário

DIÁRIAS 10251 un    202,06 0,4000000 80,82

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.04B   ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTUDOS GEOLÓGICOS Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 341,21

4.354,80ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000

Custo Horário

CADISTA 20228 13,14 24,39 85,64 16,0000000 390,24

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4.745,04

(B)Total: 4.745,04

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 189,80

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 189,80

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.05A   IMPLANTAÇÃO DOS MARCOS Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 189,80

(C)Total: 91,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.924,86

(D) Produção da Equipe 25,0000

Custo

FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 91,66

1.052,80

(B)Total: 1.833,20

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20245 7,09 13,16 85,64 80,0000000

Custo Horário

LABOR. AUX. / TOPÓG. AUX. 20224 10,51 19,51 85,64 40,0000000 780,40

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 

a 115 CV

10201 MÊS   3.319,86 0,0072730 24,14

MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MÊS   378,18 0,0066667 2,52

MARCO DE CONCRETO (IP-02 GOINFRA) MC7A un    289,23 0,4000000 115,69

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MÊS   3.587,62 0,0066667 23,91

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 76,99

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Custo Consumo

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 166,26

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário



:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 243,25

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 243,25

Custo Horário

LABOR. AUX. / TOPÓG. AUX. 20224 10,51 19,51 85,64 1.120,0000000 21.851,20

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.05B   LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

2.377,06

(C)Total: 2.377,06

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 49.918,26

FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X

(B)Total: 47.541,20

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

10.950,80

SERVENTE 20245 7,09 13,16 85,64 1.120,0000000 14.739,20

LABORATORISTA CH. / 

TOPÓGRAFO CH.

20222 21,07 39,11 85,64 280,0000000

VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 MÊS   12.397,03 0,0509091 631,12

MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MÊS   378,18 0,0466667 17,64

INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 MÊS   4.697,84 0,1527273 717,48

Custo Unitário

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MÊS   3.587,62 0,0466667 167,42

(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.996,73

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 3.530,39

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.530,39

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 1.533,66

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Serviço: SUBPROD.05C   PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS Unidade: Km    

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4.354,80

(D) Produção da Equipe 25,0000

(B)Total: 4.354,80

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 174,19

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(B)Total: 8.709,60

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.05D   ELABORAÇÃO DE PLANTAS TOPOGRÁFICAS Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(G)Total: 0,00

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 348,38

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 8.709,60

(D) Produção da Equipe 25,0000



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Serviço: SUBPROD.05E   ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTUDOS 

TOPOGRÁFICOS

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 348,38

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 348,38

4.256,00

(B)Total: 10.352,72

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,94 76,00 85,64 56,0000000

Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 56,0000000 6.096,72

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 414,10

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 10.352,72

Serviço: SUBPROD.06A   ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRÁFEGO ATUAL E FUTURO Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 414,10

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 414,10

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.741,92

(D) Produção da Equipe 25,0000

(B)Total: 1.741,92

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.06B   COLETA DE DADOS EXISTENTES E COMPLEMENTARES 

(CONTAGEM DE TRÁFEGO)

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 69,67

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 14.234,24

11.802,24

(B)Total: 14.234,24

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

FISCAL DE CAMPO 20225 11,04 20,49 85,64 576,0000000

Custo Horário

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,94 76,00 85,64 32,0000000 2.432,00

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

(G)Total: 0,00

(F)Total: 691,52

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 

a 115 CV

10201 MÊS   3.319,86 0,0232730 77,26

Custo Unitário

DIÁRIAS 10251 un    202,06 3,0400000 614,26

(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 569,36

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Serviço: SUBPROD.06C   TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORAÇÃO DO ESTUDO Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 1.260,88

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.260,88

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.612,88

(D) Produção da Equipe 25,0000

(B)Total: 2.612,88

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.06D   ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTUDO DE TRÁFEGO Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 104,51

Custo Horário(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.741,92

(D) Produção da Equipe 25,0000

(B)Total: 1.741,92

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 69,67

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

PLENO

20204 70,27 130,44 85,64 40,0000000 5.217,60

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.07A   DELIMITAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS BACIAS 

HIDROGRÁFICAS E DA REGIÃO DO PROJETO

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 208,70

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5.217,60

(D) Produção da Equipe 25,0000

(B)Total: 5.217,60

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 208,70

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3



:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 208,70

(B)Total: 4.174,08

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

PLENO

20204 70,27 130,44 85,64 32,0000000 4.174,08

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.07B   CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 166,96

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4.174,08

(D) Produção da Equipe 25,0000

Serviço: SUBPROD.07C   CÁLCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS DE 

PLUVIOMETRIA DA REGIÃO

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 166,96

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 166,96

(B)Total: 2.087,04

Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

PLENO

20204 70,27 130,44 85,64 16,0000000 2.087,04

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.087,04

(D) Produção da Equipe 25,0000

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 83,48

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,48

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.07D   CÁLCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS 

FLUVIOMÉTRICOS DA REGIÃO

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 83,48

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,48

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.087,04

(D) Produção da Equipe 25,0000

(B)Total: 2.087,04

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

PLENO

20204 70,27 130,44 85,64 16,0000000 2.087,04

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 83,48

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 83,48

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário



:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

PLENO

20204 70,27 130,44 85,64 24,0000000 3.130,56

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.07E   CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DAS OAC's Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 125,22

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.130,56

(D) Produção da Equipe 25,0000

(B)Total: 3.130,56

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 125,22

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 125,22

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(B)Total: 3.648,72

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

SÊNIOR

20203 81,90 152,03 85,64 24,0000000 3.648,72

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.07F   CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DAS OAE's 

(PONTES - MÉTODO DNIT)

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 145,94

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.648,72

(D) Produção da Equipe 25,0000

Serviço: SUBPROD.07G   CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO COM 

CONTRIBUIÇÃO DE RAMPAS PARA PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 145,94

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 145,94

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 521,76

(D) Produção da Equipe 25,0000

(B)Total: 521,76

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

PLENO

20204 70,27 130,44 85,64 4,0000000 521,76

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 20,87

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,87

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 20,87



:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.07H   ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTUDOS 

HIDROLÓGICOS

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,48

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.087,04

(D) Produção da Equipe 25,0000

(B)Total: 2.087,04

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

PLENO

20204 70,27 130,44 85,64 16,0000000 2.087,04

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 83,48

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 83,48

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 96,0000000 10.451,52

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.08A   PROJETO PLANIMÉTRICO Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 10.451,52

(B)Total: 10.451,52

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 418,06

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 25,0000

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 418,06

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 418,06

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(B)Total: 10.451,52

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 96,0000000 10.451,52

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.08B   PROJETO ALTIMÉTRICO Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 418,06

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 10.451,52

(D) Produção da Equipe 25,0000

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 418,06

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 418,06



:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Serviço: SUBPROD.08C   NOTAS DE SERVIÇO - VOLUME - SEÇÃO TRANSVERSAL Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.612,88

(D) Produção da Equipe 25,0000

(B)Total: 2.612,88

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.08D   ELABORAÇÃO DE DESENHOS, RELATÓRIO E VOLUME DE 

PROJETO GEOMÉTRICO

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 104,51

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5.330,40

4.354,80

(B)Total: 5.330,40

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000

Custo Horário

CADISTA 20228 13,14 24,39 85,64 40,0000000 975,60

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 213,21



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 213,21

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.09A   IDENTIFICAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DOS IMÓVEIS A 

SEREM DESAPROPRIADOS

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 213,21

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 209,92

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5.248,00

(D) Produção da Equipe 25,0000

(B)Total: 5.248,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

TÉCNICO DE ESTRADAS 20229 14,14 26,24 85,64 200,0000000 5.248,00

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 339,03

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 129,11

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 

a 115 CV

10201 MÊS   3.319,86 0,0145460 48,29

DIÁRIAS 10251 un    202,06 0,4000000 80,82

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 339,03



:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.09B   PLANTAS DE DESAPROPRIAÇÃO Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 99,96

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.499,20

(D) Produção da Equipe 25,0000

(B)Total: 2.499,20

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

LABORATORISTA / TOPÓGRAFO 20223 16,83 31,24 85,64 80,0000000 2.499,20

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 99,96

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 99,96

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Custo Horário

LABORATORISTA / TOPÓGRAFO 20223 16,83 31,24 85,64 40,0000000 1.249,60

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.09C   MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E CONFRONTAÇÕES Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

(F)Total: 0,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 49,98

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.249,60

(D) Produção da Equipe 25,0000

(B)Total: 1.249,60

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 49,98

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 49,98

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(B)Total: 17.419,20

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 160,0000000 17.419,20

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.09D   AVALIAÇÃO DE CUSTOS (ESTIMATIVA) Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 696,76

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 17.419,20

(D) Produção da Equipe 25,0000

Serviço: SUBPROD.09E   QUADRO RESUMO DE ÁREAS A DESAPROPRIAR Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 696,76

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 696,76

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.741,92

(D) Produção da Equipe 25,0000

(B)Total: 1.741,92

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

(A)Total: 0,00

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.10A   SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBLEITO Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 69,67

(B)Total: 7.830,72

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

2.249,28

SERVENTE 20245 7,09 13,16 85,64 144,0000000 1.895,04

LABORATORISTA / TOPÓGRAFO 20223 16,83 31,24 85,64 72,0000000

Custo Horário

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPÓG. 20227 6,90 12,80 85,64 288,0000000 3.686,40

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MÊS   27.738,04 0,0130909 363,11

Custo Unitário

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MÊS   3.587,62 0,0120000 43,05

(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 317,92

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

117,46

(C)Total: 117,46

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7.948,18

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X

(F)Total: 454,15

VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 

a 115 CV

10201 MÊS   3.319,86 0,0130910 43,46

MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MÊS   378,18 0,0120000 4,53



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 772,07

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.10B   SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE EMPRÉSTIMOS Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 772,07

(B)Total: 11.311,04

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

3.248,96

SERVENTE 20245 7,09 13,16 85,64 208,0000000 2.737,28

LABORATORISTA / TOPÓGRAFO 20223 16,83 31,24 85,64 104,0000000

Custo Horário

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPÓG. 20227 6,90 12,80 85,64 416,0000000 5.324,80

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MÊS   27.738,04 0,0189091 524,50

Custo Unitário

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MÊS   3.587,62 0,0173333 62,18

(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 459,22

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

169,66

(C)Total: 169,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 11.480,70

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.115,22

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 656,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 

a 115 CV

10201 MÊS   3.319,86 0,0189090 62,77

MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MÊS   378,18 0,0173333 6,55

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 1.115,22



:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.10C   SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE JAZIDAS Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

(B)Total: 7.509,04

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

687,28

SERVENTE 20245 7,09 13,16 85,64 176,0000000 2.316,16

LABORATORISTA / TOPÓGRAFO 20223 16,83 31,24 85,64 22,0000000

Custo Horário

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPÓG. 20227 6,90 12,80 85,64 352,0000000 4.505,60

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MÊS   27.738,04 0,0160000 443,80

Custo Unitário

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MÊS   3.587,62 0,0146667 52,61

(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 304,86

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

112,63

(C)Total: 112,63

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7.621,67

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 859,92

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 555,06

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 

a 115 CV

10201 MÊS   3.319,86 0,0160000 53,11

MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MÊS   378,18 0,0146667 5,54

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.10D   SONDAGEM ROTATIVA Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 859,92

(B)Total: 1.876,16

624,32

SERVENTE 20245 7,09 13,16 85,64 64,0000000 842,24

LABOR. AUX. / TOPÓG. AUX. 20224 10,51 19,51 85,64 32,0000000

Custo Horário

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPÓG. 20227 6,90 12,80 85,64 32,0000000 409,60

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.876,16

(D) Produção da Equipe 25,0000

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MÊS   378,18 0,0053333 2,01

COROA DE WIDIA LINHA AWG CORW12

D 

un    471,39 0,0800000 37,71

CAMINHÃO P/ VIGA BENKELMAN 10203 MÊS   22.314,16 0,0058182 129,82

CALIBRADOR DE WIDIA LINHA AWG CALW12D un    321,21 0,0800000 25,69

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MÊS   3.587,62 0,0053333 19,13

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 75,04

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 373,87

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 298,83

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 

a 115 CV

10201 MÊS   3.319,86 0,0058180 19,31

SONDA ROTATIVA HIDRÁULICA - 58,84 KW SRH12D MÊS   11.199,70 0,0058182 65,16

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.10E   SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - PEDREIRA E AREAL Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 373,87

(B)Total: 2.661,12

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

999,68

SERVENTE 20245 7,09 13,16 85,64 64,0000000 842,24

LABORATORISTA / TOPÓGRAFO 20223 16,83 31,24 85,64 32,0000000

Custo Horário

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPÓG. 20227 6,90 12,80 85,64 64,0000000 819,20

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MÊS   27.738,04 0,0058182 161,38

Custo Unitário

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MÊS   3.587,62 0,0053333 19,13

(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 108,04

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

39,91

(C)Total: 39,91

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.701,03

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X

MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MÊS   378,18 0,0053333 2,01



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 309,87

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 201,83

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 

a 115 CV

10201 MÊS   3.319,86 0,0058180 19,31

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.10F   ENSAIOS GEOTÉCNICOS Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 309,87

(B)Total: 63.952,80

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

29.990,40

LABORATORISTA CH. / 

TOPÓGRAFO CH.

20222 21,07 39,11 85,64 240,0000000 9.386,40

LABORATORISTA / TOPÓGRAFO 20223 16,83 31,24 85,64 960,0000000

Custo Horário

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPÓG. 20227 6,90 12,80 85,64 1.920,0000000 24.576,00

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

(F)Total: 410,88

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

LABORATÓRIO DE SOLOS 10216 MÊS   3.476,20 0,0436364 151,68

LABORATÓRIO DE BETUME 10217 MÊS   5.940,07 0,0436364 259,20

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.558,11

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 63.952,80

(D) Produção da Equipe 25,0000

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 2.968,99

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.968,99

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3



:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

(B)Total: 4.354,80

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.10G   RELATÓRIO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4.354,80

(D) Produção da Equipe 25,0000

Serviço: SUBPROD.11A   CLASSIFICAÇÃO DE MATERIAIS E QUADRO DE 

DISTRIBUIÇÃO DE MASSA (QDM)

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 174,19

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 13.064,40

(D) Produção da Equipe 25,0000

(B)Total: 13.064,40

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 120,0000000 13.064,40

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 522,57



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 522,57

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.11B   ELABORAÇÃO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, DESENHOS 

ESQUEMÁTICOS, LINEAR DE DISTRIBUIÇÃO, SEÇÕES TRANSVERSAIS)

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 522,57

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 15.991,20

13.064,40

(B)Total: 15.991,20

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 120,0000000

Custo Horário

CADISTA 20228 13,14 24,39 85,64 120,0000000 2.926,80

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 639,64

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 639,64

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 639,64



:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.11C   RELATÓRIO E VOLUME DO PROJETO DE TERRAPLENAGEM Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 10.660,80

8.709,60

(B)Total: 10.660,80

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000

Custo Horário

CADISTA 20228 13,14 24,39 85,64 80,0000000 1.951,20

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 426,43

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 426,43

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.12A   DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE PROJETO Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 426,43

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 11.749,60

3.040,00

(B)Total: 11.749,60

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,94 76,00 85,64 40,0000000

Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 469,98

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 469,98

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.12B   DIVISÃO DE TRECHOS HOMOGÊNEOS DE SUBLEITO Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 469,98

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7.394,80

3.040,00

(B)Total: 7.394,80

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,94 76,00 85,64 40,0000000

Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 295,79

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 295,79

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 295,79



:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.12C   PRÉ-DIMENSIONAMENTO Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 14.789,60

6.080,00

(B)Total: 14.789,60

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,94 76,00 85,64 80,0000000

Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 591,58

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 591,58

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.12D   MEMORIAL DE CÁLCULO E QUANTITATIVOS Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 591,58

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 11.831,68

4.864,00

(B)Total: 11.831,68

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,94 76,00 85,64 64,0000000

Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 64,0000000 6.967,68

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

(D) Produção da Equipe 25,0000



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 473,26

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 473,26

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.12E   ELABORAÇÃO DE DESENHOS Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 473,26

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 8.370,40

(D) Produção da Equipe 25,0000

(B)Total: 8.370,40

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

4.354,80

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,94 76,00 85,64 40,0000000 3.040,00

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000

Custo Horário

CADISTA 20228 13,14 24,39 85,64 40,0000000 975,60

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 334,81

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 334,81

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 334,81



:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.12F   ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E VOLUME DE PROJETO DE 

PAVIMENTAÇÃO

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5.330,40

4.354,80

(B)Total: 5.330,40

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000

Custo Horário

CADISTA 20228 13,14 24,39 85,64 40,0000000 975,60

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 213,21

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 213,21

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.13A   LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 213,21

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.741,92

(D) Produção da Equipe 25,0000

(B)Total: 1.741,92

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 69,67

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 32,0000000 3.483,84

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.13B   DELIMITAÇÃO DAS BACIAS DE DRENAGEM (PLANTA DAS 

BACIAS DE DRENAGEM)

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 139,35

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.483,84

(D) Produção da Equipe 25,0000

(B)Total: 3.483,84

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 139,35

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 139,35

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3



:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

(B)Total: 1.741,92

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.13C   DEFINIÇÃO DAS SOLUÇÕES DE DRENAGEM E PRÉ-

DRENAGEM

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.741,92

(D) Produção da Equipe 25,0000

Serviço: SUBPROD.13D   DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM 

PROJETADA E VERIFICAÇÃO DE SUFICIÊNCIA HIDRÁULICA DAS OBRAS 

EXISTENTES

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 69,67

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.741,92

(D) Produção da Equipe 25,0000

(B)Total: 1.741,92

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.13E   DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM 

PLANTA/PERFIL

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 69,67

(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 426,43

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 10.660,80

8.709,60

(B)Total: 10.660,80

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000

Custo Horário

CADISTA 20228 13,14 24,39 85,64 80,0000000 1.951,20

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 426,43

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 426,43

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária



:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.13F   ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO, VOLUME DE PROJETO DE 

DRENAGEM E NOTAS DE SERVIÇO PARA O PROJETO DE DRENAGEME E OAC's

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Extensão 18,070 Km    

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.612,88

(D) Produção da Equipe 25,0000

(B)Total: 2.612,88

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 104,51

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(B)Total: 1.741,92

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.14A   DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE PROJETO Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.741,92

(D) Produção da Equipe 25,0000



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Serviço: SUBPROD.14B   ELABORAÇÃO DE DESENHOS, INCLUINDO PLACAS DE 

SINALIZAÇÃO PARA FAUNA INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 69,67

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67

6.967,68

(B)Total: 7.748,16

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 64,0000000

Custo Horário

CADISTA 20228 13,14 24,39 85,64 32,0000000 780,48

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 309,92

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7.748,16

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 309,92

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 309,92



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Serviço: SUBPROD.14C   PRÉ-DIMENSIONAMENTO Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 6.967,68

(D) Produção da Equipe 25,0000

(B)Total: 6.967,68

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 64,0000000 6.967,68

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 278,70

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 278,70

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.14D   ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO E VOLUME DE PROJETO DE 

SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 278,70

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4.354,80

(D) Produção da Equipe 25,0000

(B)Total: 4.354,80

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

(F)Total: 0,00



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 174,19

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.15A   PESQUISA DE MERCADO Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4.354,80

(D) Produção da Equipe 25,0000

(B)Total: 4.354,80

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 174,19

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Serviço: SUBPROD.15B   ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO E PROJETO DE 

DESAPROPRIAÇÃO

Unidade: Km    



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

(B)Total: 8.709,60

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 348,38

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 8.709,60

(D) Produção da Equipe 25,0000

Serviço: SUBPROD.16A   ESTUDO DIAGNÓSTICO DE FAUNA Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 348,38

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 348,38

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 13.376,48

(D) Produção da Equipe 25,0000

(B)Total: 13.376,48

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

CONSULTOR ESPECIAL - CM 

(VÍNCULO EVENTUAL - PJ)

20209 107,19 128,62 20,00 104,0000000 13.376,48

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(F)Total: 38,72

VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 

a 115 CV

10201 MÊS   3.319,86 0,0043640 14,48

DIÁRIAS 10251 un    202,06 0,1200000 24,24

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 535,05

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Serviço: SUBPROD.16B   PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E MINIMIZAÇÃO 

DE IMPACTOS DE FAUNA RELACIONADOS À SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA 

(QUANDO APLICÁVEL)

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 573,77

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 573,77

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 8.231,68

(D) Produção da Equipe 25,0000

(B)Total: 8.231,68

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

CONSULTOR ESPECIAL - CM 

(VÍNCULO EVENTUAL - PJ)

20209 107,19 128,62 20,00 64,0000000 8.231,68

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 329,26

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 329,26

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Serviço: SUBPROD.16C   ESTUDO DIAGNÓSTICO DE FLORA Unidade: Km    

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 329,26



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 617,37

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 15.434,40

(D) Produção da Equipe 25,0000

(B)Total: 15.434,40

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

CONSULTOR ESPECIAL - CM 

(VÍNCULO EVENTUAL - PJ)

20209 107,19 128,62 20,00 120,0000000 15.434,40

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 681,92

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 64,55

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 

a 115 CV

10201 MÊS   3.319,86 0,0072730 24,14

DIÁRIAS 10251 un    202,06 0,2000000 40,41

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.16D   MEMORIAL DE CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

(MCE) 

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 681,92

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 205,79

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5.144,80

(D) Produção da Equipe 25,0000

(B)Total: 5.144,80

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

CONSULTOR ESPECIAL - CM 

(VÍNCULO EVENTUAL - PJ)

20209 107,19 128,62 20,00 40,0000000 5.144,80

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

(F)Total: 0,00



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 205,79

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 205,79

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.16E   PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PGRS) Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.612,88

(D) Produção da Equipe 25,0000

(B)Total: 2.612,88

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 104,51

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Serviço: SUBPROD.16F   OUTORGA DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

(B)Total: 6.096,72

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 56,0000000 6.096,72

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

(A)Total: 0,00

(F)Total: 25,81

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 

a 115 CV

10201 MÊS   3.319,86 0,0029090 9,65

DIÁRIAS 10251 un    202,06 0,0800000 16,16

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 243,86

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 6.096,72

(D) Produção da Equipe 25,0000

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 269,67

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 269,67

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(B)Total: 3.086,88

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

CONSULTOR ESPECIAL - CM 

(VÍNCULO EVENTUAL - PJ)

20209 107,19 128,62 20,00 24,0000000 3.086,88

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.16G   GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML) Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(G)Total: 0,00

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 123,47

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.086,88

(D) Produção da Equipe 25,0000



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Serviço: SUBPROD.16H   ESTUDO DAS VIBRAÇÕES E RESPOSTA SÍSMICA (QUANDO 

APLICÁVEL)

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 123,47

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 123,47

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7.202,72

(D) Produção da Equipe 25,0000

(B)Total: 7.202,72

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

CONSULTOR ESPECIAL - CM 

(VÍNCULO EVENTUAL - PJ)

20209 107,19 128,62 20,00 56,0000000 7.202,72

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 25,81

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 

a 115 CV

10201 MÊS   3.319,86 0,0029090 9,65

DIÁRIAS 10251 un    202,06 0,0800000 16,16

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 288,10

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Serviço: SUBPROD.16I   RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE 

IMPACTO SOBRE PATRIMÔNIO ESPELEOLÓGICO E CAVIDADES (QUANDO 

APLICÁVEL)

Unidade: Km    

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 313,91

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 313,91



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5.144,80

(D) Produção da Equipe 25,0000

(B)Total: 5.144,80

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

CONSULTOR ESPECIAL - CM 

(VÍNCULO EVENTUAL - PJ)

20209 107,19 128,62 20,00 40,0000000 5.144,80

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 205,79

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 205,79

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.16J   RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE 

IMPACTO SOBRE SÍTIO ARQUEOLÓGICO - COM PREENCHIMENTO DA FCA E 

OBTENÇÃO DO TCE (QUANDO APLICÁVEL)

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 205,79

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 329,26

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 8.231,68

(D) Produção da Equipe 25,0000

(B)Total: 8.231,68

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

CONSULTOR ESPECIAL - CM 

(VÍNCULO EVENTUAL - PJ)

20209 107,19 128,62 20,00 64,0000000 8.231,68

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 

a 115 CV

10201 MÊS   3.319,86 0,0043640 14,48

DIÁRIAS 10251 un    202,06 0,1200000 24,24



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 367,98

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 38,72

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.17A   PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSÃO E 

ASSOREAMENTO

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 367,98

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,86

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 771,72

(D) Produção da Equipe 25,0000

(B)Total: 771,72

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

CONSULTOR ESPECIAL - CM 

(VÍNCULO EVENTUAL - PJ)

20209 107,19 128,62 20,00 6,0000000 771,72

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 30,86

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 30,86

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Custo Horário

CONSULTOR ESPECIAL - CM 

(VÍNCULO EVENTUAL - PJ)

20209 107,19 128,62 20,00 6,0000000 771,72

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.17B   PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RECURSOS 

HÍDRICOS

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,86

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 771,72

(D) Produção da Equipe 25,0000

(B)Total: 771,72

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 30,86

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 30,86

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(B)Total: 771,72

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

CONSULTOR ESPECIAL - CM 

(VÍNCULO EVENTUAL - PJ)

20209 107,19 128,62 20,00 6,0000000 771,72

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.17C   PROGRAMA DE CONTROLE DE RUÍDOS E VIBRAÇÕES Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(F)Total: 0,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,86

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 771,72

(D) Produção da Equipe 25,0000



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Serviço: SUBPROD.17D   RELATÓRIO CONSOLIDADO PBA Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 30,86

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 30,86

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.086,88

(D) Produção da Equipe 25,0000

(B)Total: 3.086,88

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

CONSULTOR ESPECIAL - CM 

(VÍNCULO EVENTUAL - PJ)

20209 107,19 128,62 20,00 24,0000000 3.086,88

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 123,47

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 123,47

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Serviço: SUBPROD.18A   ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP-18) Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 123,47



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

(A)Total: 0,00

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5.570,80

1.216,00

(B)Total: 5.570,80

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,94 76,00 85,64 16,0000000

Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 222,83

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 222,83

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.19A   ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE INTERFERÊNCIA DE 

ILUMINAÇÃO E REDE ELÉTRICA

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 222,83

(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 189,80

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4.745,04

4.354,80

(B)Total: 4.745,04

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000

Custo Horário

CADISTA 20228 13,14 24,39 85,64 16,0000000 390,24

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

(G)Total: 0,00

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 189,80

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 189,80

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 112,0000000 12.193,44

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.20A   ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO E MEMORIAIS DE CÁLCULO Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 657,97

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 16.449,44

4.256,00

(B)Total: 16.449,44

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,94 76,00 85,64 56,0000000

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 657,97

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 657,97

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Serviço: SUBPROD.21A   ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUÇÃO Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

(B)Total: 8.709,60

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

(A)Total: 0,00

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 348,38

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 8.709,60

(D) Produção da Equipe 25,0000

Serviço: SUBPROD.22A   ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO E VOLUME DE PROJETO 

EXECUTIVO

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 348,38

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 348,38

8.709,60

(B)Total: 10.660,80

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000

Custo Horário

CADISTA 20228 13,14 24,39 85,64 80,0000000 1.951,20

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(G)Total: 0,00

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 426,43

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 10.660,80



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Serviço: SUBPROD.23A   LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES DE 

OAE

Unidade: m     

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 426,43

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 426,43

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.483,84

(D) Produção da Equipe 100,0000

(B)Total: 3.483,84

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 32,0000000 3.483,84

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 34,83

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 34,83

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.23B   CONCEPÇÃO DE SOLUÇÕES PARA OAE Unidade: m     

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 34,83



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 10.660,80

8.709,60

(B)Total: 10.660,80

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000

Custo Horário

CADISTA 20228 13,14 24,39 85,64 80,0000000 1.951,20

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 106,60

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 106,60

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.23C   PROJETO EXECUTIVO DE OAE Unidade: m     

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 106,60

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 25.585,92

20.903,04

(B)Total: 25.585,92

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 192,0000000

Custo Horário

CADISTA 20228 13,14 24,39 85,64 192,0000000 4.682,88

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Custo Consumo

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 255,85

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo



:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 255,85

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: SUBPROD.23D   ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO E VOLUME DE PROJETO DE 

OAE

Unidade: m     

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Versão 3 - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 

T301 - ABR/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento PROJETO GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO E ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS SOBRE O RIO VERDE E SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 255,85

(D) Produção da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 234,53

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 23.453,76

19.161,12

(B)Total: 23.453,76

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 

JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 176,0000000

Custo Horário

CADISTA 20228 13,14 24,39 85,64 176,0000000 4.292,64

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 234,53

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 234,53

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário



3.915.533,43

40335 ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - 

REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)

20,73 m3    47.982,610 21,79 1.045.541,07

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 20,73 m3km  1.305.177,810 3,00

3,28 870.212,20

40317 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 20,73 m3    114.648,360 23,66 2.712.580,19

Total

PAVIMENTAÇÃO

SUB-BASE E BASE

40310 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO 20,73 m2    265.308,600

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário

68.600,00

Total do Grupo : 6.740.134,07

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 20,73 m2    140.000,000 0,49

817.446,78

40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 20,73 m3    174.711,800 6,37 1.112.914,16

40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 20,73 m3    142.660,870 5,73

43.795,63

40084 ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ 

CARREGADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M) 

20,73 m3    6.476,400 68,61 444.345,80

40039 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M)

20,73 m3    2.043,660 21,43

327.482,28

40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)

20,73 m3    859,350 26,19 22.506,37

40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)

20,73 m3    17.410,010 18,81

177.780,10

40024 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M)

20,73 m3    32.173,900 16,44 528.938,91

40023 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M)

20,73 m3    11.726,920 15,16

1.023.129,03

40022 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)

20,73 m3    2.582,250 14,78 38.165,65

40021 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)

20,73 m3    71.248,540 14,36

120.910,19

40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)

20,73 m3    8.956,260 13,23 118.491,31

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

20,73 m3    9.565,680 12,64

388.222,74

40018 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)

20,73 m3    57.256,070 11,98 685.927,71

40017 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)

20,73 m3    36.316,440 10,69

91.930,68

40016 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)

20,73 m3    20.296,700 10,12 205.402,60

40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)

20,73 m3    10.494,370 8,76

31.189,09

40010 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 

1ª CATEGORIA ATÉ 50M

20,73 m3    68.403,710 3,53 241.465,09

40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 20,73 m3    13.049,830 2,39

2.420,50

40004 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR 

QUE 30 cm

20,73 un    25,000 121,03 3.025,75

40003 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 

30 cm

20,73 un    50,000 48,41

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Extensão : 18,07 Km    

Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO

Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM 

DESONERAÇÃO - T300

Trecho : 

TERRAPLENAGEM

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 

DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS 

MENORES DE 15 cm

20,73 m2    378.528,770 0,65 246.043,70

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : GO-435-5/2025 Data Orçamento : 13/08/2025

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orçamento Sintético

Data Base : 01/04/2025



Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Extensão : 18,07 Km    

Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO

Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM 

DESONERAÇÃO - T300

Trecho : 

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : GO-435-5/2025 Data Orçamento : 13/08/2025

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orçamento Sintético

Data Base : 01/04/2025

9.932,7340451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO 20,73 tkm   12.113,090 0,82

33.151,35

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 20,73 m3km  436.955,930 1,46 637.955,65

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 20,73 TKM   40.428,480 0,82

14,40

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO 20,73 tkm   3.841,580 1,60 6.146,52

40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 20,73 tkm   9,000 1,60

33.182,40

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 20,73 m3km  76.466,400 2,17 165.932,08

40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 20,73 m3km  13.826,000 2,40

315.778,97

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 20,73 m2    26.329,180 4,53 119.271,18

47023 ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. 

TRANSPORTE)

20,73 m3    14.295,110 22,09

78.190,12

41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) 20,73 un    52,000 295,19 15.349,88

41312 DRENO PROFUNDO, CORTE EM ROCHA PEAD - DPR02 

(EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)

20,73 m     910,670 85,86

113.618,37

41309 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 

(ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)

20,73 m     14.483,120 145,56 2.108.162,94

41340 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30 20,73 m     819,580 138,63

455.003,06

41341 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30 20,73 m     1.894,580 110,07 208.536,42

41338 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 160-30 20,73 m     3.282,140 138,63

885.739,02

41339 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 120-30 20,73 m     2.198,070 110,07 241.941,56

41210 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 20,73 m     15.268,730 58,01

7.578,74

41370 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 04 (AC/BC) 20,73 un    10,000 350,85 3.508,50

41369 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 (AC/BC) 20,73 un    26,000 291,49

15.404,83

41367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) 20,73 un    54,000 201,40 10.875,60

41372 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AC/BC) 20,73 un    31,000 496,93

70.292,18

41371 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC) 20,73 un    6,000 392,49 2.354,94

41422 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 

(AC/BC)

20,73 m     289,590 242,73

425,46

41414 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 

(AC/BC)

20,73 m     10,850 106,81 1.158,88

41386 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC) 20,73 un    6,000 70,91

23.967,65

41385 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC) 20,73 un    32,000 58,62 1.875,84

41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 20,73 m     1.217,250 19,69

Total

DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL

41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 20,73 m     1.422,160 25,36 36.065,97

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário

970.237,61

Total do Grupo : 26.766.296,39

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 

IMPRIMAÇÃO - EAI

14,45 t     292,220 3320,23

8.957.331,89

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 14,45 T     112,390 4138,79 465.158,60

40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 14,45 T     1.618,480 5534,41

834.967,73

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 20,73 tkm   267.089,050 2,18 582.254,12

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 20,73 m3km  571.895,710 1,46

191.610,91

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 20,73 TKM   61.275,620 0,82 50.246,00

40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA 20,73 TKM   118.278,340 1,62

4.750.565,65

40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 20,73 TKM   1.774,180 3,28 5.819,31

40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - 

FAIXA C

20,73 m3    11.239,420 422,67

119.137,84

40385 PINTURA DE LIGAÇÃO 20,73 m2    224.788,380 0,44 98.906,88

1.196.192,96

REVESTIMENTO

40380 IMPRIMAÇÃO 20,73 m2    224.788,380 0,53

40337 ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - 

REF.PROCTOR: 55 GOLPES (100% P.M.)

20,73 m3    43.545,430 27,47



Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Extensão : 18,07 Km    

Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO

Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM 

DESONERAÇÃO - T300

Trecho : 

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : GO-435-5/2025 Data Orçamento : 13/08/2025

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orçamento Sintético

Data Base : 01/04/2025

16.076,29

40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 20,73 tkm   1.877,960 1,60 3.004,73

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 20,73 m3km  7.408,430 2,17

55.080,64

40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 20,73 tkm   10.960,890 1,67 18.304,68

42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 20,73 m3    179,060 307,61

1.999,51

40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 20,73 m3    2.189,280 5,73 12.544,57

40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 20,73 m3    243,250 8,22

8.593,55

40010 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 

1ª CATEGORIA ATÉ 50M

20,73 m3    3.856,910 3,53 13.614,89

2003499DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-120 A - COM 

GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

20,73 un    1,000 8593,55

25.874,50

2003473DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-956 - AREIA, BRITA 

E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

20,73 un    1,000 6450,30 6.450,30

2003467DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-746 - AREIA, BRITA 

E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

20,73 un    5,000 5174,90

4.023,96

2003459DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-414 - AREIA, BRITA 

E PEDRÃO DE MÃO COMERCIAIS 

20,73 un    1,000 2592,37 2.592,37

2003457DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA 

E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

20,73 un    2,000 2011,98

106.291,90

0804457DN BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E 

BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS

20,73 un    2,000 13537,07 27.074,14

0804433DN BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E 

BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS

20,73 un    10,000 10629,19

4.867,68

41861 BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) 20,73 un    1,000 1608,55 1.608,55

41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) 20,73 un    4,000 1216,92

877.610,24

0804309DN CORPO DE BTTC D= 1,50 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA 

DE MÃO COMERCIAIS

20,73 m     54,000 6303,17 340.371,18

0804205DN CORPO DE BDTC D = 1,50 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA 

DE MÃO COMERCIAIS

20,73 m     208,000 4219,28

67.733,65

41821 CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO) 20,73 m     17,000 1309,56 22.262,52

Preço Unitário Total

OBRAS DE ARTE CORRENTES

41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) 20,73 m     67,000 1010,95

Total do Grupo : 1.561.702,01

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade

42.687,91

40816 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA 

EMULSIONADA EM ÁGUA (0,3 mm)

20,73 m2    1.279,080 17,51 22.396,69

106.349,72

SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA

40855 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA 20,73 m2    68,060 627,21

40855 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA 20,73 m2    169,560 627,21

313.971,27

40845 TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL 20,73 Un    105,000 102,29 10.740,45

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 20,73 Un    6.771,000 46,37

11.690,64

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 

mm)

20,73 m2    5.430,020 33,99 184.566,37

3713689DN TERMINAL AÉREO DE DEFENSA METÁLICA - TIPO A - 

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

20,73 un    26,000 449,64

279.053,35

40811 ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL 

SIMPLES

20,73 m     208,000 520,90 108.347,20

40810 DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES 20,73 M     617,730 451,74

20.466,28

40895 SEMEADURA MANUAL 20,73 m2    8.989,320 2,08 18.697,78

40880 CONFORMAÇÃO DE TALUDE 20,73 m2    26.929,320 0,76

Total

OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO

40805 REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA 20,73 M     29.495,960 15,01 442.734,35

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário

Total do Grupo : 5.601.415,24



Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Extensão : 18,07 Km    

Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO

Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM 

DESONERAÇÃO - T300

Trecho : 

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : GO-435-5/2025 Data Orçamento : 13/08/2025

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orçamento Sintético

Data Base : 01/04/2025

799,98

40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 20,73 m3    370,590 5,73 2.123,48

40016 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)

20,73 m3    79,050 10,12

CAMINHO DE SERVIÇO-02: BSCC 2,5X2,5 (EST: 108+10,00)

40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)

20,73 m3    309,310 8,76 2.709,55

2.570,07

40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 20,73 m3    492,170 5,73 2.820,13

40016 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)

20,73 m3    253,960 10,12

CAMINHO DE SERVIÇO-01: BDCC 3X3 (EST: 40+17,77)

40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)

20,73 m3    295,300 8,76 2.586,82

3.772,70

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO - AÇO 20,73 tkm   3.159,240 0,82 2.590,57

40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 20,73 tkm   4.600,860 0,82

136.681,97

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 20,73 TKM   30.933,250 0,82 25.365,26

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 20,73 m3km  93.617,790 1,46

1.760,51

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO - AÇO 20,73 tkm   747,800 1,60 1.196,48

47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA - FÔRMA E 

ESCORAMENTO

20,73 tkm   1.100,320 1,60

39.149,12

40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 20,73 tkm   5.448,520 1,60 8.717,63

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 20,73 m3km  18.041,070 2,17

8.109,85

40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 20,73 m3    8.879,360 5,73 50.878,73

40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 20,73 m3    986,600 8,22

116.289,82

40010 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 

1ª CATEGORIA ATÉ 50M

20,73 m3    13.557,870 3,53 47.859,28

0705427DN BOCA DE BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA 

E BRITA COMERCIAIS

20,73 un    2,000 58144,91

271.989,90

0705338DN BOCA DE BDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA 

E BRITA COMERCIAIS

20,73 un    4,000 47809,53 191.238,12

0705241DN BOCA DE BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA 

E BRITA COMERCIAIS

20,73 un    10,000 27198,99

1.200.437,28

0705395DN CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - 

ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS

20,73 m     90,000 18326,77 1.649.409,30

0705303DN CORPO DE BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - 

ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS

20,73 m     112,000 10718,19

Total

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

0705199DN CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - 

ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS

20,73 m     106,000 4817,31 510.634,86

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário

6.831,19

Total do Grupo : 1.739.348,75

42820 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES 20,73 m3    27,020 252,82

5,58

41800 REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES 20,73 M     148,420 69,50 10.315,19

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO - AÇO 20,73 tkm   6,810 0,82

72.048,13

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 20,73 TKM   7.591,050 0,82 6.224,66

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 20,73 m3km  49.348,040 1,46

0,57

40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 20,73 tkm   32.874,810 0,85 27.943,58

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO - AÇO 20,73 tkm   0,360 1,60



Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Extensão : 18,07 Km    

Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO

Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM 

DESONERAÇÃO - T300

Trecho : 

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : GO-435-5/2025 Data Orçamento : 13/08/2025

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orçamento Sintético

Data Base : 01/04/2025

22.129,0445005 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. 20,73 m3    201,100 110,04

Preço Unitário Total

OBRA DE ARTES ESPECIAIS - PONTE SOBRE O RIO VERDE  – ESTACA: 275 + 0,00 - EXTENSÃO: 70 M

ESCAVAÇÃO

Total do Grupo : 130.641,20

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade

Total

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME 

DEMONSTRATIVO

20,73 un    1,000 130.641,20 130.641,20

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário

1.368.917,84

Total do Grupo : 1.368.917,84

Preço Unitário Total

CANTEIRO DE OBRAS

42240 CANTEIRO DE OBRA - TIPO C1 20,73 un    1,000 1.368.917,84

Total do Grupo : 3.232.349,33

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade

Total

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

42140 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C1 20,73 un    1,000 3.232.349,33 3.232.349,33

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário

2.155,25

Total do Grupo : 4.317.869,98

4.685,28

CORTA-RIO: BDCC 2,5X2,5 (EST: 693+0,00)

41295 CORTA-RIO 20,73 m3    212,550 10,14

4.182,90

CORTA-RIO: BTCC 3X3 (EST: 415+0,00)

41295 CORTA-RIO 20,73 m3    462,060 10,14

40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 20,73 m3    730,000 5,73

3.312,37

40016 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)

20,73 m3    235,420 10,12 2.382,45

40030 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)

20,73 m3    273,750 12,10

CAMINHO DE SERVIÇO-04: BDCC 2,5X2,5 (EST: 693+0,00)

40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)

20,73 m3    273,750 8,76 2.398,05

3.269,46

40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 20,73 m3    554,910 5,73 3.179,63

40016 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)

20,73 m3    323,070 10,12

CAMINHO DE SERVIÇO-04: BSCC 2,50X2,50 (EST: 527+1,06)

40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)

20,73 m3    304,470 8,76 2.667,15

3.028,61

40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 20,73 m3    617,650 5,73 3.539,13

40016 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)

20,73 m3    299,270 10,12

CAMINHO DE SERVIÇO-03: BTCC 3,0X3,0 (EST: 415+0,00)

40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)

20,73 m3    385,650 8,76 3.378,29



Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Extensão : 18,07 Km    

Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO

Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM 

DESONERAÇÃO - T300

Trecho : 

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : GO-435-5/2025 Data Orçamento : 13/08/2025

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orçamento Sintético

Data Base : 01/04/2025

47.477,28

BARREIRA RIGIDA (NEW JERSEY)

45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO 

(INCLUSO PERDAS)

20,73 Kg    3.049,280 15,57

4.273,99

45166 CONCRETO FCK=30 MPA 20,73 m3    29,320 554,91 16.269,96

622.098,94

LAJE DE TRANSIÇÃO

45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - 

UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 

RETIRADA)

20,73 m2    19,460 219,63

45135 ESCORAMENTO PARA PONTE 20,73 m3    4.940,430 125,92

230.093,35

45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO 

(INCLUSO PERDAS)

20,73 Kg    55.660,350 15,57 866.631,64

45167 CONCRETO FCK=35 MPA 20,73 m3    388,750 591,88

SUPER-ESTRUTURA (LAJE+TRANSVERSINA + ALAS)

45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - 

UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 

RETIRADA)

20,73 m2    1.323,450 219,63 290.669,32

137.351,67

45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO 

(INCLUSO PERDAS)

20,73 Kg    45.251,700 15,57 704.568,96

45167 CONCRETO FCK=35 MPA 20,73 m3    232,060 591,88

SUPER-ESTRUTURA (LONGARINA)

45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - 

UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 

RETIRADA)

20,73 m2    805,000 219,63 176.802,15

8.230,76

45135 ESCORAMENTO PARA PONTE 20,73 m3    171,280 125,92 21.567,57

45235 NEOPRENE 20,73 Kg    126,920 64,85

319,74

45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO 

(INCLUSO PERDAS)

20,73 Kg    5.860,220 15,57 91.243,62

1109680DN ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - 

CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO 

MANUAL 

20,73 m3    0,070 4567,82

26.456,62

45166 CONCRETO FCK=30 MPA 20,73 m3    40,860 554,91 22.673,62

50.624,75

MESA-ESTRUTURA

45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - 

UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 

RETIRADA)

20,73 m2    120,460 219,63

45137 PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA 20,73 m3    665,940 76,02

99.750,13

45050 CONCRETO FCK=15 MPA 20,73 m3    3,060 478,08 1.462,92

45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO 

(INCLUSO PERDAS)

20,73 Kg    6.406,560 15,57

26.676,25

45166 CONCRETO FCK=30 MPA 20,73 m3    88,980 554,91 49.375,89

161.429,76

INFRA-ESTRUTURA BLOCOS

45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - 

UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 

RETIRADA)

20,73 m2    121,460 219,63

45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO 

(INCLUSO PERDAS)

20,73 Kg    10.368,000 15,57

101.208,42

45291 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO 20,73 m3    6,780 696,88 4.724,84

45286 TUBO DE REVESTIMENTO PARA ESTACA RAIZ (CAMISA 

PERDIDA) - D = 323,8 mm

20,73 m     54,000 1874,23

INFRA-ESTRUTURA ESTACAS RAIZ

45266 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 cm 20,73 m     648,000 332,95 215.751,60

45430 REATERRO APILOADO DE VALAS 20,73 m3    112,120 82,65 9.266,71



Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Extensão : 18,07 Km    

Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO

Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM 

DESONERAÇÃO - T300

Trecho : 

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : GO-435-5/2025 Data Orçamento : 13/08/2025

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orçamento Sintético

Data Base : 01/04/2025

28.534,73

SUPER-ESTRUTURA (LONGARINAS)

45135 ESCORAMENTO PARA PONTE 20,73 m3    226,610 125,92

74.394,54

45235 NEOPRENE 20,73 Kg    126,920 64,85 8.230,76

45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO 

(INCLUSO PERDAS)

20,73 Kg    4.778,070 15,57

21.397,32

1109680DN ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - 

CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO 

MANUAL 

20,73 m3    0,040 4567,82 182,71

45166 CONCRETO FCK=30 MPA 20,73 m3    38,560 554,91

MESO-ESTRUTURA

45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - 

UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 

RETIRADA)

20,73 m2    115,970 219,63 25.470,49

975,28

45137 PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA 20,73 m3    510,000 76,02 38.770,20

45050 CONCRETO FCK=15 MPA 20,73 m3    2,040 478,08

31.829,63

45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO 

(INCLUSO PERDAS)

20,73 Kg    4.129,920 15,57 64.302,85

45166 CONCRETO FCK=30 MPA 20,73 m3    57,360 554,91

INFRA-ESTRUTURA BLOCOS

45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - 

UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 

RETIRADA)

20,73 m2    71,680 219,63 15.743,07

3.149,89

45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO 

(INCLUSO PERDAS)

20,73 Kg    6.912,000 15,57 107.619,84

45291 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO 20,73 m3    4,520 696,88

INFRA-ESTRUTURA ESTACA RAIZ

45266 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 cm 20,73 m     432,000 332,95 143.834,40

14.751,96

45430 REATERRO APILOADO DE VALAS 20,73 m3    76,700 82,65 6.339,25

45005 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. 20,73 m3    134,060 110,04

Total

OBRA DE ARTES ESPECIAIS - PONTE SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE – ESTACA: 768 + 5,28 - EXTENSÃO: 45 M

ESCAVAÇÃO

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário

62.287,94

Total do Grupo : 4.335.230,32

42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 20,73 m3    202,490 307,61

DIVERSOS

45230 DRENOS 100 MM 20,73 un    36,000 9,74 350,64

66.347,86

40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 20,73 m3km  4.489,240 2,40 10.774,17

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 20,73 tkm   68.399,860 0,97

2.276,75

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO 20,73 tkm   65.545,650 0,82 53.747,43

48.552,86

TRANSPORTES

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO 20,73 tkm   1.422,970 1,60

45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO 

(INCLUSO PERDAS)

20,73 Kg    3.118,360 15,57

60.301,61

45167 CONCRETO FCK=35 MPA 20,73 m3    36,260 591,88 21.461,56

45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - 

UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 

RETIRADA)

20,73 m2    274,560 219,63



Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Extensão : 18,07 Km    

Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO

Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM 

DESONERAÇÃO - T300

Trecho : 

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : GO-435-5/2025 Data Orçamento : 13/08/2025

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orçamento Sintético

Data Base : 01/04/2025

Data Base : 01/04/2025

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Extensão : 18,07 Km    

Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO

Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM 

DESONERAÇÃO - T300

Trecho : 

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : GO-435-5/2025 Data Orçamento : 13/08/2025

Total do Grupo : 3.329.485,24

Total do Orçamento : 59.123.390,37

214,28

42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 20,73 m3    691,180 307,61 212.613,87

21.072,88

DIVERSOS

45230 DRENOS 100 MM 20,73 un    22,000 9,74

40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 20,73 m3km  8.780,370 2,40

40.955,20

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 20,73 tkm   77.418,750 0,97 75.096,18

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO 20,73 tkm   49.945,370 0,82

TRANSPORTES

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO 20,73 tkm   3.043,760 1,60 4.870,01

14.654,94

45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO 

(INCLUSO PERDAS)

20,73 Kg    2.129,360 15,57 33.154,13

45167 CONCRETO FCK=35 MPA 20,73 m3    24,760 591,88

BARREIRA RIGIDA (NEW JERSY)

45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - 

UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 

RETIRADA)

20,73 m2    186,560 219,63 40.974,17

16.269,96

45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO 

(INCLUSO PERDAS)

20,73 Kg    3.049,280 15,57 47.477,28

45166 CONCRETO FCK=30 MPA 20,73 m3    29,320 554,91

LAJE DE TRANSIÇÃO

45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - 

UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 

RETIRADA)

20,73 m2    19,460 219,63 4.273,99

593.546,92

45135 ESCORAMENTO PARA PONTE 20,73 m3    4.616,480 125,92 581.307,16

45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO 

(INCLUSO PERDAS)

20,73 Kg    38.121,190 15,57

205.044,37

45167 CONCRETO FCK=35 MPA 20,73 m3    261,720 591,88 154.906,83

487.787,85

SUPER-ESTRUTURA (LAJE+TRANSVERSINA+ALAS)

45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - 

UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 

RETIRADA)

20,73 m2    933,590 219,63

45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO 

(INCLUSO PERDAS)

20,73 Kg    31.328,700 15,57

114.646,86

45167 CONCRETO FCK=35 MPA 20,73 m3    160,660 591,88 95.091,44

45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - 

UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 

RETIRADA)

20,73 m2    522,000 219,63



Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Extensão : 18,07 Km    

Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO

Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM 

DESONERAÇÃO - T300

Trecho : 

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : GO-435-5/2025 Data Orçamento : 13/08/2025

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orçamento Sintético

Data Base : 01/04/2025

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

OBRA DE ARTES ESPECIAIS - PONTE SOBRE O CORREGO ÁGUA QUENTE – 

ESTACA: 768 + 5,28 - EXTENSÃO: 45 M
5,6314 3.329.485,24 184.254,85

Total geral 100,0000 59.123.390,37 3.271.908,66

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO 0,2210 130.641,20 7.229,72

OBRA DE ARTES ESPECIAIS - PONTE SOBRE O RIO VERDE  – ESTACA: 275 + 0,00 - 

EXTENSÃO: 70 M
7,3325 4.335.230,32 239.913,13

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5,4671 3.232.349,33 178.879,32

CANTEIRO DE OBRAS 2,3154 1.368.917,84 75.756,38

OBRAS DE ARTE CORRENTES 2,9419 1.739.348,75 96.256,15

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 7,3032 4.317.869,98 238.952,40

DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL 9,4741 5.601.415,24 309.984,24

OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO 2,6414 1.561.702,01 86.425,12

TERRAPLENAGEM 11,4001 6.740.134,07 373.001,33

PAVIMENTAÇÃO 45,2719 26.766.296,39 1.481.256,02

Discriminação Percentual Preço Preço/Km    



:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:Extensão 18,070 Km    

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 827,27

Preço unitário total: 4.817,31

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.990,04

(G)Total: 3.987,13

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    60,97 13,2000000 804,80

ESCORAMENTO PARA BUEIRO 45140 m3    60,51 6,2500000 378,18

CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3    418,42 2,2100000 924,70

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3    340,86 0,3200000 109,07

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3    348,28 0,1300000 45,27

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E 

COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

45155 Kg    12,90 133,7300000 1.725,11

(F)Total: 2,91

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) M0786 m3    369,33 0,0008900 0,32

Custo Unitário

COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2    29,10 0,0893400 2,59

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento

5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - 

SEM DESONERAÇÃO - T300

Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip.

Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Serviço: 0705199DN   CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - 

ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: m     

Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT GO - ABR/25

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300



:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Custo

Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: 0705303DN   CORPO DE BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - 

ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: m     

Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT GO - ABR/25

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 4.670,87

Preço unitário total: 27.198,99

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 22.528,12

(G)Total: 22.528,12

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    60,97 72,0000000 4.389,84

CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3    418,42 12,1750000 5.094,26

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3    340,86 4,3500000 1.482,74

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3    348,28 0,6750000 235,08

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E 

COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

45155 Kg    12,90 878,0000000 11.326,20

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: 0705241DN   BOCA DE BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E 

BRITA COMERCIAIS

Unidade: un    

Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT GO - ABR/25

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E 

COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

45155 Kg    12,90 1.676,0000000 21.620,40

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: 0705338DN   BOCA DE BDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E 

BRITA COMERCIAIS

Unidade: un    

Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT GO - ABR/25

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 1.840,63

Preço unitário total: 10.718,19

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8.877,56

(G)Total: 8.869,87

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    60,97 24,4000000 1.487,66

ESCORAMENTO PARA BUEIRO 45140 m3    60,51 18,0000000 1.089,18

CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3    418,42 5,8100000 2.431,02

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3    340,86 0,7100000 242,01

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3    348,28 0,3000000 104,48

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E 

COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

45155 Kg    12,90 272,5210000 3.515,52

(F)Total: 7,69

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) M0786 m3    369,33 0,0023500 0,86

Custo Unitário

COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2    29,10 0,2348700 6,83

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

BDI: 20,73% 3.147,25

Preço unitário total: 18.326,77

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 15.179,52

(G)Total: 15.168,50

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    60,97 33,1000000 2.018,10

ESCORAMENTO PARA BUEIRO 45140 m3    60,51 27,0000000 1.633,77

CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3    418,42 8,3200000 3.481,25

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3    340,86 1,0300000 351,08

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3    348,28 0,4500000 156,72

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E 

COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

45155 Kg    12,90 583,5340000 7.527,58

(F)Total: 11,02

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) M0786 m3    369,33 0,0033600 1,24

Custo Unitário

COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2    29,10 0,3363400 9,78

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: 0705395DN   CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - 

ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: m     

Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT GO - ABR/25

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 8.210,31

Preço unitário total: 47.809,53

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 39.599,22

(G)Total: 39.599,22

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    60,97 96,5000000 5.883,60

CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3    418,42 22,2150000 9.295,20

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3    340,86 6,8250000 2.326,36

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3    348,28 1,3600000 473,66



:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Serviço: 0804205DN   CORPO DE BDTC D = 1,50 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE 

MÃO COMERCIAIS

Unidade: m     

Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT GO - ABR/25

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 9.985,20

Preço unitário total: 58.144,91

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 48.159,71

(G)Total: 48.159,71

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    60,97 108,5000000 6.615,24

CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3    418,42 26,2150000 10.968,88

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3    340,86 9,2250000 3.144,43

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3    348,28 1,8500000 644,31

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E 

COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

45155 Kg    12,90 2.076,5000000 26.786,85

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: 0705427DN   BOCA DE BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E 

BRITA COMERCIAIS

Unidade: un    

Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT GO - ABR/25

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 366,82

(D) Produção da Equipe 0,6384

(B)Total: 66,27

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 3,0000000 66,27

300,55

(A)Total: 300,55

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,0000 0,0000 300,55 110,92 1,0000000

Serviço: 0804309DN   CORPO DE BTTC D= 1,50 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE 

MÃO COMERCIAIS

Unidade: m     

Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT GO - ABR/25

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 724,57

Preço unitário total: 4.219,28

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.494,71

(G)Total: 546,21

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    60,97 1,0000000 60,97

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - 

ADAPTADO

45250A m3    351,65 1,3380000 470,50

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3    348,28 0,0423400 14,74

(F)Total: 2.565,44

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1 10066 m     1.282,72 2,0000000 2.565,44

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 383,06

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 366,82

(D) Produção da Equipe 0,9576

(B)Total: 66,27

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 3,0000000 66,27

300,55

(A)Total: 300,55

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,0000 0,0000 300,55 110,92 1,0000000

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

BDI: 20,73% 1.825,34

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8.803,85

(G)Total: 8.803,85

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    60,97 42,1400000 2.569,27

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    411,85 15,1380000 6.234,58

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: 0804433DN   BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS

Unidade: un    

Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT GO - ABR/25

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 1.082,44

Preço unitário total: 6.303,17

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5.220,73

(G)Total: 797,98

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    60,97 1,0000000 60,97

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - 

ADAPTADO

45250A m3    351,65 2,0330000 714,90

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3    348,28 0,0635100 22,11

(F)Total: 3.848,16

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1 10066 m     1.282,72 3,0000000 3.848,16

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 574,59

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário



:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Serviço: 1109680DN   ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - 

CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL 

Unidade: m3    

Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT_GO - ABR/25

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 2.324,71

Preço unitário total: 13.537,07

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 11.212,36

(G)Total: 11.212,36

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    60,97 52,0700000 3.174,70

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    411,85 19,5160000 8.037,66

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: 0804457DN   BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS

Unidade: un    

Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT GO - ABR/25

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

Preço unitário total: 10.629,19



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 48,50

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 48,50

(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 48,50

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,1960000 48,50

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: 2003457DN   DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E 

PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Unidade: un    

Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT GO - ABR/25

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 784,43

Preço unitário total: 4.567,82

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.783,39

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 3.691,27

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ARGAMASSA PRÉ-DOSADA PARA 

GRAUTEAMENTO 

M0083 Kg    1,78 2.073,7500000 3.691,27

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 92,12

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 110,28

(D) Produção da Equipe 1,1971

(B)Total: 72,67

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

28,49

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18

PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000

(A)Total: 37,61

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

2,20

MISTURADOR DE ARGAMASSA 

COM CAPACIDADE DE 0,25 M³ - 

3,70 kW

E9788 1,0000 0,0000 35,41 29,65 1,0000000 35,41

GERICA 180 l 30185 0,1700 0,8300 1,52 1,03 2,0000000



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.Custo Consumo

(G)Total: 1.978,60

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    60,97 7,4327000 453,17

ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. 45005 m3    91,15 3,2235000 293,82

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    411,85 2,7936000 1.150,54

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2    5,03 16,1176000 81,07

(F)Total: 102,75

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO 

PEDREIRA)

10034 m3    86,97 1,1815000 102,75

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 65,84

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 65,84

(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 65,84

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,9808000 65,84

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: 2003459DN   DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-414 - AREIA, BRITA E 

PEDRÃO DE MÃO COMERCIAIS 

Unidade: un    

Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT GO - ABR/25

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 345,51

Preço unitário total: 2.011,98

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.666,47

(G)Total: 1.542,48

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    60,97 6,4278000 391,90

ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. 45005 m3    91,15 2,4071000 219,40

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    411,85 2,1140000 870,65

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2    5,03 12,0353000 60,53

(F)Total: 75,49

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO 

PEDREIRA)

10034 m3    86,97 0,8681000 75,49

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário



:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:Extensão 18,070 Km    

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 888,68

Preço unitário total: 5.174,90

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.286,22

(G)Total: 3.905,31

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    60,97 10,5060000 640,55

ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. 45005 m3    91,15 7,0592000 643,44

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    411,85 5,9337000 2.443,79

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2    5,03 35,2960000 177,53

(F)Total: 232,60

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO 

PEDREIRA)

10034 m3    86,97 2,6746000 232,60

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 148,31

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 148,31

(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 148,31

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 6,7140000 148,31

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: 2003467DN   DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-746 - AREIA, BRITA E 

PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Unidade: un    

Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT GO - ABR/25

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 445,18

Preço unitário total: 2.592,37

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.147,19



:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Horário

(B)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: 2003499DN   CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-120 A - COM GRELHA 

DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: un    

Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT GO -  ABR/25

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 1.107,70

Preço unitário total: 6.450,30

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5.342,60

(G)Total: 4.853,88

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    60,97 11,7660000 717,37

ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. 45005 m3    91,15 8,9912000 819,54

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    411,85 7,5048000 3.090,85

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2    5,03 44,9560000 226,12

(F)Total: 298,66

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO 

PEDREIRA)

10034 m3    86,97 3,4341000 298,66

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 190,06

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 190,06

(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 190,06

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 8,6040000 190,06

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: 2003473DN   DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-956 - AREIA, BRITA E 

PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Unidade: un    

Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT GO - ABR/25

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

(F)Total: 346,85

Custo Unitário

TERMINAL AÉREO DE DEFENSA METÁLICA 

(TIPO A)

M1976 un    346,85 1,0000000 346,85

(D) Produção da Equipe 2,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,58

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 51,17

27,69

(B)Total: 51,17

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

MONTADOR 20015 9,93 27,69 178,92 1,0000000

Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 1,0000000 23,48

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: 3713689DN   TERMINAL AÉREO DE DEFENSA METÁLICA - TIPO A - 

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

Unidade: un    

Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT GO -  ABR/25

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 1.475,76

Preço unitário total: 8.593,55

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7.117,79

(G)Total: 7.117,79

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    60,97 36,9564000 2.253,23

ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. 

(INCL. TRANSPORTE)

47023 m3    18,30 24,9600000 456,76

CONCRETO FCK=25 MPA 45165 m3    436,72 0,1155000 50,44

CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3    418,42 3,6458000 1.525,47

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3    340,86 0,4935000 168,21

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E 

COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

45155 Kg    12,90 206,4873000 2.663,68

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 0,11

Preço unitário total: 0,65

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,54

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,54

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 832,15

(D) Produção da Equipe 1.532,9100

(B)Total: 55,37

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

11,19

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,4000000

(A)Total: 776,78

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - 

CAT D8 OU EQUIVALENTE

30001 1,0000 0,0000 776,78 308,83 1,0000000 776,78

Serviço: 40001   DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 

ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

Unidade: m2    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 77,21

Preço unitário total: 449,64

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 372,43

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário



:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

(B)Total: 55,37

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

11,19

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,4000000

(A)Total: 776,78

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - 

CAT D8 OU EQUIVALENTE

30001 1,0000 0,0000 776,78 308,83 1,0000000 776,78

Serviço: 40004   DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm Unidade: un    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 8,31

Preço unitário total: 48,41

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 40,10

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,10

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 832,15

(D) Produção da Equipe 20,7500

(B)Total: 55,37

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

11,19

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,4000000

(A)Total: 776,78

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - 

CAT D8 OU EQUIVALENTE

30001 1,0000 0,0000 776,78 308,83 1,0000000 776,78

Serviço: 40003   DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm Unidade: un    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço Obra Rodoviária



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

BDI: 20,73% 0,60

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,93

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,93

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 808,65

(D) Produção da Equipe 275,4600

(B)Total: 31,87

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

23,48

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,3000000 8,39

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 1,0000000

(A)Total: 776,78

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - 

CAT D8 OU EQUIVALENTE

30001 1,0000 0,0000 776,78 308,83 1,0000000 776,78

Serviço: 40010   ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª 

CATEGORIA ATÉ 50M

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 20,78

Preço unitário total: 121,03

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 100,25

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 100,25

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 832,15

(D) Produção da Equipe 8,3000



:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 1,50

Preço unitário total: 8,76

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7,26

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,26

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.393,63

(D) Produção da Equipe 191,7300

(B)Total: 98,43

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

70,44

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000

(A)Total: 1.295,20

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

1,0000000 311,32

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 

EQUIVALENTE

30046 0,0500 0,9500 287,00 127,35 1,0000000 135,33

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 

323DL OU EQUIVALENTE

30057 1,0000 0,0000 311,32 144,41

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 

15 T

30037 0,9000 0,1000 304,63 86,93 3,0000000 848,55

Serviço: 40015   ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

Preço unitário total: 3,53



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

70,44AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000

(A)Total: 1.601,14

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

1,0000000 311,32

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 

EQUIVALENTE

30046 0,1400 0,8600 287,00 127,35 1,0000000 149,70

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 

323DL OU EQUIVALENTE

30057 1,0000 0,0000 311,32 144,41

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 

15 T

30037 0,9100 0,0900 304,63 86,93 4,0000000 1.140,12

Serviço: 40017   ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 1,73

Preço unitário total: 10,12

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,39

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,39

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.609,29

(D) Produção da Equipe 191,7300

(B)Total: 98,43

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

70,44

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000

(A)Total: 1.510,86

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

1,0000000 311,32

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 

EQUIVALENTE

30046 0,1200 0,8800 287,00 127,35 1,0000000 146,50

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 

323DL OU EQUIVALENTE

30057 1,0000 0,0000 311,32 144,41

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 

15 T

30037 0,8100 0,1900 304,63 86,93 4,0000000 1.053,04

Serviço: 40016   ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

(F)Total: 0,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,93

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.905,48

(D) Produção da Equipe 191,7300

(B)Total: 98,43

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

70,44

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000

(A)Total: 1.807,05

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

1,0000000 311,32

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 

EQUIVALENTE

30046 0,1900 0,8100 287,00 127,35 1,0000000 157,68

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 

323DL OU EQUIVALENTE

30057 1,0000 0,0000 311,32 144,41

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 

15 T

30037 0,8300 0,1700 304,63 86,93 5,0000000 1.338,05

Serviço: 40018   ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 1,83

Preço unitário total: 10,69

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,86

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,86

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.699,57

(D) Produção da Equipe 191,7300

(B)Total: 98,43

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 2,17

Preço unitário total: 12,64

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10,47

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,47

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.008,22

(D) Produção da Equipe 191,7300

(B)Total: 98,43

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

70,44

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000

(A)Total: 1.909,79

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

1,0000000 311,32

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 

EQUIVALENTE

30046 0,2200 0,7800 287,00 127,35 1,0000000 162,47

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 

323DL OU EQUIVALENTE

30057 1,0000 0,0000 311,32 144,41

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 

15 T

30037 0,9200 0,0800 304,63 86,93 5,0000000 1.436,00

Serviço: 40019   ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 2,05

Preço unitário total: 11,98

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9,93

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário



:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 

15 T

30037 0,9000 0,1000 304,63 86,93 6,0000000 1.697,10

Serviço: 40021   ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 2,27

Preço unitário total: 13,23

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10,96

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,96

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.101,75

(D) Produção da Equipe 191,7300

(B)Total: 98,43

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

70,44

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000

(A)Total: 2.003,32

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

1,0000000 311,32

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 

EQUIVALENTE

30046 0,2600 0,7400 287,00 127,35 1,0000000 168,85

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 

323DL OU EQUIVALENTE

30057 1,0000 0,0000 311,32 144,41

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 

15 T

30037 1,0000 0,0000 304,63 86,93 5,0000000 1.523,15

Serviço: 40020   ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

(C)Total: 0,00

(B)Total: 98,43

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

70,44

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000

(A)Total: 2.252,13

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

1,0000000 311,32

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 

EQUIVALENTE

30046 0,3200 0,6800 287,00 127,35 1,0000000 178,43

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 

323DL OU EQUIVALENTE

30057 1,0000 0,0000 311,32 144,41

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 

15 T

30037 0,9500 0,0500 304,63 86,93 6,0000000 1.762,38

Serviço: 40022   ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 2,46

Preço unitário total: 14,36

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 11,90

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,90

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.282,09

(D) Produção da Equipe 191,7300

(B)Total: 98,43

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

70,44

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000

(A)Total: 2.183,66

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

1,0000000 311,32

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 

EQUIVALENTE

30046 0,3000 0,7000 287,00 127,35 1,0000000 175,24

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 

323DL OU EQUIVALENTE

30057 1,0000 0,0000 311,32 144,41



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.Custo Consumo

(H)Total: 0,00

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,56

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.409,21

(D) Produção da Equipe 191,7300

(B)Total: 98,43

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

70,44

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000

(A)Total: 2.310,78

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

1,0000000 311,32

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 

EQUIVALENTE

30046 0,3600 0,6400 287,00 127,35 1,0000000 184,82

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 

323DL OU EQUIVALENTE

30057 1,0000 0,0000 311,32 144,41

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 

15 T

30037 0,9900 0,0100 304,63 86,93 6,0000000 1.814,64

Serviço: 40023   ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M)

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 2,53

Preço unitário total: 14,78

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12,25

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,25

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.350,56

(D) Produção da Equipe 191,7300



:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 2,82

Preço unitário total: 16,44

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 13,62

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,62

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.612,95

(D) Produção da Equipe 191,7300

(B)Total: 98,43

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

70,44

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000

(A)Total: 2.514,52

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

1,0000000 311,32

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 

EQUIVALENTE

30046 0,4100 0,5900 287,00 127,35 1,0000000 192,80

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 

323DL OU EQUIVALENTE

30057 1,0000 0,0000 311,32 144,41

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 

15 T

30037 0,9200 0,0800 304,63 86,93 7,0000000 2.010,40

Serviço: 40024   ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M)

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 2,60

Preço unitário total: 15,16

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12,56



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

(A)Total: 4.063,51

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

1,0000000 311,32

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 

EQUIVALENTE

30046 0,7900 0,2100 287,00 127,35 1,0000000 253,47

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 

323DL OU EQUIVALENTE

30057 1,0000 0,0000 311,32 144,41

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 

15 T

30037 0,9400 0,0600 304,63 86,93 12,0000000 3.498,72

Serviço: 40026   ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 3,23

Preço unitário total: 18,81

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 15,58

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,58

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.987,39

(D) Produção da Equipe 191,7300

(B)Total: 98,43

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

70,44

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000

(A)Total: 2.888,96

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

1,0000000 311,32

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 

EQUIVALENTE

30046 0,5200 0,4800 287,00 127,35 1,0000000 210,36

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 

323DL OU EQUIVALENTE

30057 1,0000 0,0000 311,32 144,41

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 

15 T

30037 0,9600 0,0400 304,63 86,93 8,0000000 2.367,28

Serviço: 40025   ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

(F)Total: 0,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,03

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.269,52

(D) Produção da Equipe 126,5500

(B)Total: 98,43

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

70,44

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000

(A)Total: 1.171,09

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

1,0000000 311,32

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 

EQUIVALENTE

30046 0,0500 0,9500 287,00 127,35 1,0000000 135,33

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 

323DL OU EQUIVALENTE

30057 1,0000 0,0000 311,32 144,41

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 

15 T

30037 0,7100 0,2900 304,63 86,93 3,0000000 724,44

Serviço: 40030   ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 4,49

Preço unitário total: 26,19

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 21,70

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,70

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4.161,94

(D) Produção da Equipe 191,7300

(B)Total: 98,43

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

70,44

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 3,68

Preço unitário total: 21,43

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 17,75

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,75

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.247,45

(D) Produção da Equipe 126,5500

(B)Total: 98,43

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

70,44

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000

(A)Total: 2.149,02

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

1,0000000 311,32

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 

EQUIVALENTE

30046 0,4100 0,5900 287,00 127,35 1,0000000 192,80

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 

323DL OU EQUIVALENTE

30057 1,0000 0,0000 311,32 144,41

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 

15 T

30037 0,8600 0,1400 304,63 86,93 6,0000000 1.644,90

Serviço: 40039   ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M)

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 2,07

Preço unitário total: 12,10

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10,03

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário



:

:

:

:

:

Custo Unit.

BDI: 20,73% 11,78

Preço unitário total: 68,61

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 56,83

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 16,03

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

SÉRIE DE BROCAS S-12 D=22mm 10088 un    1.164,40 0,0008000 0,93

PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10084 un    1.121,21 0,0008000 0,89

NONEL INICIADOR - C = 150,0 m 10425 un    222,36 0,0014000 0,31

NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 m 10420 un    24,28 0,0157000 0,38

NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO - C = 6,0 

m

10415 un    21,44 0,1500000 3,21

NONEL DE COLUNA - C = 6,0 m 10410 un    20,20 0,0400000 0,80

LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10085 un    350,82 0,0010000 0,35

HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10086 un    2.185,55 0,0010000 2,18

EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 10015 Kg    15,43 0,4200000 6,48

COROA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10083 un    721,11 0,0007000 0,50

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,80

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.645,92

(D) Produção da Equipe 64,8400

(B)Total: 111,09

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

36,14

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

BLASTER 20014 12,05 36,14 199,92 1,0000000

Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 2,0000000 46,96

1,0000000 556,84

(A)Total: 2.534,83

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - 

CAT D8 OU EQUIVALENTE

30001 0,5300 0,4700 776,78 308,83

1,0000000 32,57

PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 

CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE

30029 1,0000 0,0000 464,58 210,38 1,0000000 464,58

MARTELETE PERFURADOR / 

ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO 

(25kg)

30028 1,0000 0,0000 32,57 30,22

1,0000000 374,18

COMPRESSOR DE AR 124 PCM 30130 1,0000 0,0000 44,94 10,94 1,0000000 44,94

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 

950 H  OU EQUIVALENTE

30007 0,6100 0,3900 466,39 229,98

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 

15 T

30037 0,8200 0,1800 304,63 86,93 4,0000000 1.061,72

Serviço: 40084   ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 

1.801 A 2.000M) 

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária



:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Serviço: 40101   COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL Unidade: m3    

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 0,98

Preço unitário total: 5,73

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4,75

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,75

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.066,84

(D) Produção da Equipe 224,2700

(B)Total: 36,08

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

13,99

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 1,0000000 22,09

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,5000000

(A)Total: 1.030,76

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

1,0000000 232,32

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - 

MF 4292 OU EQUIVALENTE

30005 0,6900 0,3100 154,58 57,31 1,0000000 124,42

ROLO PÉ DE CARNEIRO 

AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 

EQUIVALENTE

30009 1,0000 0,0000 232,32 107,36

1,0000000 4,45

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 

EQUIVALENTE

30046 0,3900 0,6100 287,00 127,35 1,0000000 189,61

GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,6900 0,3100 4,92 3,42

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,6600 0,3400 323,15 78,56 2,0000000 479,96

Serviço: 40100   COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL Unidade: m3    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Custo

(C)Total: 0,00

22,09

(B)Total: 22,09

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 1,0000000

(A)Total: 9,72

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

COMPACTADOR MANUAL COM 

SOQUETE VIBRATÓRIO

30048 1,0000 0,0000 9,72 1,03 1,0000000 9,72

Serviço: 40102   COMPACTAÇÃO MANUAL Unidade: m3    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 1,09

Preço unitário total: 6,37

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5,28

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,28

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 888,80

(D) Produção da Equipe 168,2000

(B)Total: 50,08

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

27,99

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 1,0000000 22,09

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000

(A)Total: 838,72

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

1,0000000 232,32

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - 

MF 4292 OU EQUIVALENTE

30005 0,5200 0,4800 154,58 57,31 1,0000000 107,88

ROLO PÉ DE CARNEIRO 

AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 

EQUIVALENTE

30009 1,0000 0,0000 232,32 107,36

1,0000000 4,19

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 

EQUIVALENTE

30046 0,2900 0,7100 287,00 127,35 1,0000000 173,64

GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5200 0,4800 4,92 3,42

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,9900 0,0100 323,15 78,56 1,0000000 320,69

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

BDI: 20,73% 0,08

Preço unitário total: 0,49

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,41

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,41

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 389,94

(D) Produção da Equipe 940,0000

(B)Total: 60,95

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

46,96

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,5000000 13,99

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 2,0000000

(A)Total: 328,99

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - 

CAT D6 OU EQUIVALENTE

30000 1,0000 0,0000 328,99 135,94 1,0000000 328,99

Serviço: 40120   ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO Unidade: m2    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 1,41

Preço unitário total: 8,22

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,81

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 4,6688

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,81

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 31,81



:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

1,0000000 4,17

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 

EQUIVALENTE

30046 0,6900 0,3100 287,00 127,35 1,0000000 237,50

GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5000 0,5000 4,92 3,42

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,5900 0,4100 323,15 78,56 1,0000000 222,85

Serviço: 40310   REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO Unidade: m2    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 0,41

Preço unitário total: 2,39

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,98

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 176,8100

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,98

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 351,08

22,09

(B)Total: 22,09

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 1,0000000

(A)Total: 328,99

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - 

CAT D6 OU EQUIVALENTE

30000 1,0000 0,0000 328,99 135,94 1,0000000 328,99

Serviço: 40145   ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA Unidade: m3    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip.

Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

Serviço: 40317   FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 0,56

Preço unitário total: 3,28

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,72

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 341,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,72

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 929,75

88,36

(B)Total: 126,97

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 4,0000000

13,99

GREDISTA 20013 9,76 24,62 152,35 1,0000000 24,62

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,5000000

(A)Total: 802,78

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

1,0000000 232,32

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - 

MF 4292 OU EQUIVALENTE

30005 0,5000 0,5000 154,58 57,31 1,0000000 105,94

ROLO PÉ DE CARNEIRO 

AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 

EQUIVALENTE

30009 1,0000 0,0000 232,32 107,36



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 0,51

Preço unitário total: 3,00

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,49

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,49

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 319,87

(D) Produção da Equipe 128,3333

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(A)Total: 319,87

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

0,0250000 8,07

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 

EQUIVALENTE

30046 1,0000 0,0000 287,00 127,35 0,0250000 7,17

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,0000 0,0000 323,15 78,56

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 

15 T

30037 1,0000 0,0000 304,63 86,93 1,0000000 304,63

Serviço: 40320   TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) Unidade: m3km  

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 4,06

Preço unitário total: 23,66

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 19,60

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 19,60

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

MATERIAL DE JAZIDA / CASCALHO (COMERCIAL) 10146 m3    15,68 1,2500000 19,60



:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 3,74

Preço unitário total: 21,79

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 18,05

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,05

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.005,69

(D) Produção da Equipe 55,6900

(B)Total: 171,15

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

24,62

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 6,0000000 132,54

GREDISTA 20013 9,76 24,62 152,35 1,0000000

Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,5000000 13,99

1,0000000 74,81

(A)Total: 834,54

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - 

MF 4292 OU EQUIVALENTE

30005 0,1800 0,8200 154,58 57,31

1,0000000 197,31

ROLO PÉ DE CARNEIRO 

AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 

EQUIVALENTE

30009 1,0000 0,0000 232,32 107,36 1,0000000 232,32

ROLO LISO VIBRATÓRIO 

AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 

EQUIVALENTE

30014 0,5200 0,4800 268,53 120,17

1,0000000 3,68

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 

EQUIVALENTE

30046 0,2800 0,7200 287,00 127,35 1,0000000 172,05

GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,1800 0,8200 4,92 3,42

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,3100 0,6900 323,15 78,56 1,0000000 154,37

Serviço: 40335   ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 

26 GOLPES (100% P.I.)

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

1,0000000 271,27

TANQUE DE ESTOCAGEM 

ASFALTO (30.000L)

30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63 1,0000000 58,15

CAMINHÃO TANQUE 

DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

30021 1,0000 0,0000 271,27 76,17

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,0500 0,0000 323,15 78,56 1,0000000 16,15

Serviço: 40380   IMPRIMAÇÃO Unidade: m2    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 4,71

Preço unitário total: 27,47

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 22,76

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 22,76

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 950,71

(D) Produção da Equipe 41,7700

(B)Total: 171,15

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

24,62

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 6,0000000 132,54

GREDISTA 20013 9,76 24,62 152,35 1,0000000

Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,5000000 13,99

1,0000000 69,94

(A)Total: 779,56

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - 

MF 4292 OU EQUIVALENTE

30005 0,1300 0,8700 154,58 57,31

1,0000000 178,02

ROLO PÉ DE CARNEIRO 

AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 

EQUIVALENTE

30009 1,0000 0,0000 232,32 107,36 1,0000000 232,32

ROLO LISO VIBRATÓRIO 

AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 

EQUIVALENTE

30014 0,3900 0,6100 268,53 120,17

1,0000000 3,60

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 

EQUIVALENTE

30046 0,2100 0,7900 287,00 127,35 1,0000000 160,87

GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,1300 0,8700 4,92 3,42

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,2300 0,7700 323,15 78,56 1,0000000 134,81

Serviço: 40337   ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 

55 GOLPES (100% P.M.)

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Custo

(C)Total: 0,00

44,18

(B)Total: 58,17

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000

Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,5000000 13,99

1,0000000 10,61

(A)Total: 501,20

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

VASSOURA MECÂNICA 

REBOCÁVEL

30017 0,4700 0,5300 13,10 8,42

2,0000000 116,30

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - 

MF 4292 OU EQUIVALENTE

30005 0,4700 0,5300 154,58 57,31 1,0000000 103,02

TANQUE DE ESTOCAGEM 

ASFALTO (30.000L)

30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE 

DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

30021 1,0000 0,0000 271,27 76,17 1,0000000 271,27

Serviço: 40385   PINTURA DE LIGAÇÃO Unidade: m2    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 0,09

Preço unitário total: 0,53

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,44

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,44

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 505,14

(D) Produção da Equipe 1.125,0000

(B)Total: 58,17

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

13,99

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,5000000

(A)Total: 446,97

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

1,0000000 91,35

VASSOURA MECÂNICA 

REBOCÁVEL

30017 0,3500 0,6500 13,10 8,42 1,0000000 10,05

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - 

MF 4292 OU EQUIVALENTE

30005 0,3500 0,6500 154,58 57,31



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

BDI: 20,73% 0,56

Preço unitário total: 3,28

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,72

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,72

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 271,27

(D) Produção da Equipe 99,6000

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(A)Total: 271,27

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE 

DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

30021 1,0000 0,0000 271,27 76,17 1,0000000 271,27

Serviço: 40435   TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unidade: TKM   

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 0,07

Preço unitário total: 0,44

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,37

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 1.500,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,37

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 559,37



:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

44,18

(B)Total: 44,18

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000

(A)Total: 255,61

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 

- 15 T

30035 1,0000 0,0000 255,61 70,57 1,0000000 255,61

Serviço: 40438   TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 0,41

Preço unitário total: 2,40

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,99

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,99

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 179,94

(D) Produção da Equipe 90,0000

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(A)Total: 179,94

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 

10,5 T

30036 1,0000 0,0000 179,94 67,78 1,0000000 179,94

Serviço: 40436   TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO Unidade: m3km  

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

BDI: 20,73% 0,27

Preço unitário total: 1,62

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,35

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,35

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 304,63

(D) Produção da Equipe 225,0000

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(A)Total: 304,63

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 

15 T

30037 1,0000 0,0000 304,63 86,93 1,0000000 304,63

Serviço: 40440   TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA Unidade: TKM   

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 0,28

Preço unitário total: 1,67

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,39

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 214,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,39

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 299,79

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.



:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

(A)Total: 255,61

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 

- 15 T

30035 1,0000 0,0000 255,61 70,57 1,0000000 255,61

Serviço: 40449   TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 0,37

Preço unitário total: 2,17

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,80

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,80

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 304,63

(D) Produção da Equipe 168,7500

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(A)Total: 304,63

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 

15 T

30037 1,0000 0,0000 304,63 86,93 1,0000000 304,63

Serviço: 40445   TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS Unidade: m3km  

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,68

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,68

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 255,61

(D) Produção da Equipe 375,0000

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(A)Total: 255,61

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 

- 15 T

30035 1,0000 0,0000 255,61 70,57 1,0000000 255,61

Serviço: 40450   TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER Unidade: TKM   

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 0,27

Preço unitário total: 1,60

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,33

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 225,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,33

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 299,79

44,18

(B)Total: 44,18

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000



:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

(A)Total: 255,61

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 

- 15 T

30035 1,0000 0,0000 255,61 70,57 1,0000000 255,61

Serviço: 40453   TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 0,14

Preço unitário total: 0,82

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,68

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,68

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 255,61

(D) Produção da Equipe 375,0000

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(A)Total: 255,61

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 

- 15 T

30035 1,0000 0,0000 255,61 70,57 1,0000000 255,61

Serviço: 40451   TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 0,14

Preço unitário total: 0,82



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.Custo Consumo

(H)Total: 0,00

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,71

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 255,61

(D) Produção da Equipe 357,5000

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(A)Total: 255,61

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 

- 15 T

30035 1,0000 0,0000 255,61 70,57 1,0000000 255,61

Serviço: 40454   TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 0,14

Preço unitário total: 0,82

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,68

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,68

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 255,61

(D) Produção da Equipe 375,0000

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário



:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Consumo Custo Horário

Serviço: 40485   FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI Unidade: t     

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 0,25

Preço unitário total: 1,46

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,21

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,21

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 304,63

(D) Produção da Equipe 250,0000

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(A)Total: 304,63

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 

15 T

30037 1,0000 0,0000 304,63 86,93 1,0000000 304,63

Serviço: 40455   TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS Unidade: m3km  

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 0,14

Preço unitário total: 0,85

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,71



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 4.138,79

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: 40510   FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C Unidade: T     

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 3.320,23

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip.

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)



:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Custo

Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

271,27

(A)Total: 271,27

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE 

DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

30021 1,0000 0,0000 271,27 76,17 1,0000000

Serviço: 40530   TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 5.534,41

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: 40525   FORNECIMENTO DE CAP-50/70 Unidade: T     

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO 

USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C

42496 m3    308,53 1,0200000 314,70

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 35,39

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 979,47

(D) Produção da Equipe 27,6700

(B)Total: 204,71

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

27,99

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 8,0000000 176,72

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000

(A)Total: 774,76

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

1,0000000 9,40

VIBROACABADORA DE ASFALTO 

SOBRE ESTEIRAS

30023 0,7100 0,2900 346,05 155,56 1,0000000 290,80

VASSOURA MECÂNICA 

REBOCÁVEL

30017 0,2100 0,7900 13,10 8,42

1,0000000 205,02

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - 

MF 4292 OU EQUIVALENTE

30005 0,2100 0,7900 154,58 57,31 1,0000000 77,73

ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,4700 0,5300 302,40 118,68

Consumo Custo Horário

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 

AUTOPROPELIDO - 27 T

30015 0,4700 0,5300 261,50 130,02 1,0000000 191,81

Serviço: 40602   CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C Unidade: m3    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 0,37

Preço unitário total: 2,18

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,81

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 149,4000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,81

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 271,27



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:Extensão 18,070 Km    

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 2,57

Preço unitário total: 15,01

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12,44

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 1,13

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

MOURÃO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM 10030 un    77,00 0,0031000 0,23

MOURÃO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM 10029 un    23,63 0,0219000 0,51

Custo Unitário

ARAME LISO 10002 m     0,77 0,5125000 0,39

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,31

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 11,31

11,04

(B)Total: 11,31

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 0,5000000

Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,0100000 0,27

Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

Serviço: 40805   REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA Unidade: M     

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 72,58

Preço unitário total: 422,67

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 350,09

(G)Total: 314,70

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3



:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

27,69

(B)Total: 126,12

MONTADOR 20015 9,93 27,69 178,92 1,0000000

70,44

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000

(A)Total: 349,48

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO COM BATE-ESTACA 

HIDRÁULICO PARA DEFENSA

30125 1,0000 0,0000 349,48 146,63 1,0000000 349,48

Serviço: 40811   ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES Unidade: m     

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 77,57

Preço unitário total: 451,74

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 374,17

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 367,01

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Custo Unitário

DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES 10014 m     367,01 1,0000000 367,01

(D) Produção da Equipe 66,4000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,16

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 475,60

27,69

(B)Total: 126,12

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

MONTADOR 20015 9,93 27,69 178,92 1,0000000

70,44

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000

(A)Total: 349,48

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO COM BATE-ESTACA 

HIDRÁULICO PARA DEFENSA

30125 1,0000 0,0000 349,48 146,63 1,0000000 349,48

Serviço: 40810   DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES Unidade: M     

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

(G)Total: 0,00

(F)Total: 26,10

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

TINTA REFLETIVA ACRÍLICA 10061 l     32,18 0,6000000 19,30

TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO 10059 l     20,84 0,0009000 0,01

SOLVENTE / DILUENTE 10050 l     24,40 0,0300000 0,73

MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg    12,90 0,4700000 6,06

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,06

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 618,45

(D) Produção da Equipe 300,0000

(B)Total: 262,79

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

234,80

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 10,0000000

(A)Total: 355,66

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO 

COM DEMARCADOR DE FAIXAS

30049 1,0000 0,0000 355,66 135,32 1,0000000 355,66

Serviço: 40815   SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) Unidade: m2    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 89,45

Preço unitário total: 520,90

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 431,45

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 367,01

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Custo Unitário

DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES 10014 m     367,01 1,0000000 367,01

(D) Produção da Equipe 7,3800

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,44

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 475,60

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 3,00

Preço unitário total: 17,51

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 14,51

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 12,45

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

TINTA REFLETIVA ACRÍLICA EMULSIONADA EM 

ÁGUA

10161 l     23,89 0,3000000 7,16

TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO 10059 l     20,84 0,0009000 0,01

MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg    12,90 0,4100000 5,28

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,06

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 618,45

(D) Produção da Equipe 300,0000

(B)Total: 262,79

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

234,80

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 10,0000000

(A)Total: 355,66

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO 

COM DEMARCADOR DE FAIXAS

30049 1,0000 0,0000 355,66 135,32 1,0000000 355,66

Serviço: 40816   SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA 

EM ÁGUA (0,3 mm)

Unidade: m2    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 5,83

Preço unitário total: 33,99

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 28,16

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3



:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

(A)Total: 263,09

1,0000000 4,90

MARTELETE PERFURADOR / 

ROMPEDOR - ELÉTRICO

30052 1,0000 0,0000 1,29 0,71 2,0000000 2,58

GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 0,0000 4,90 0,22

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 

- 15 T

30035 1,0000 0,0000 255,61 70,57 1,0000000 255,61

Serviço: 40845   TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL Unidade: Un    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 7,96

Preço unitário total: 46,37

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 38,41

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 32,91

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 10051 un    30,59 1,0000000 30,59

Custo Unitário

COLA POLIESTER 10011 Kg    38,78 0,0600000 2,32

(D) Produção da Equipe 80,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,50

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 440,38

55,38

(B)Total: 177,29

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

MONTADOR 20015 9,93 27,69 178,92 2,0000000

93,92

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 4,0000000

(A)Total: 263,09

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

1,0000000 4,90

MARTELETE PERFURADOR / 

ROMPEDOR - ELÉTRICO

30052 1,0000 0,0000 1,29 0,71 2,0000000 2,58

GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 0,0000 4,90 0,22

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 

- 15 T

30035 1,0000 0,0000 255,61 70,57 1,0000000 255,61

Serviço: 40835   TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL Unidade: Un    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unitário

PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I 10136 m2    144,50 1,0000000 144,50

(D) Produção da Equipe 4,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 55,13

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 220,55

8,39

(B)Total: 57,47

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,3000000

23,48

CARPINTEIRO 20016 10,11 28,45 181,47 0,9000000 25,60

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 1,0000000

(A)Total: 163,08

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 

- 15 T

30035 0,5000 0,5000 255,61 70,57 1,0000000 163,08

Serviço: 40855   SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA Unidade: m2    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 17,56

Preço unitário total: 102,29

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 84,73

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 72,15

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL 10053 un    64,40 1,0000000 64,40

Custo Unitário

COLA POLIESTER 10011 Kg    38,78 0,2000000 7,75

(D) Produção da Equipe 35,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,58

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 440,38

55,38

(B)Total: 177,29

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

MONTADOR 20015 9,93 27,69 178,92 2,0000000

93,92

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 4,0000000

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 0,13

Preço unitário total: 0,76

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,63

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 490,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,63

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 309,65

309,26

(B)Total: 309,65

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 14,0000000

Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,0140000 0,39

Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

Serviço: 40880   CONFORMAÇÃO DE TALUDE Unidade: m2    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 107,71

Preço unitário total: 627,21

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 519,50

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 464,37

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 10042 m     37,87 3,0000000 113,61

PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ 

PINTURA ELETROSTÁTICA

10039 m2    109,79 1,0000000 109,79

PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III 10137 m2    241,18 0,4000000 96,47



:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: 41210   SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 Unidade: m     

Observações: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR 736)

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 0,35

Preço unitário total: 2,08

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,73

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 1,68

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Custo Unitário

SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA 10049 Kg    33,72 0,0500000 1,68

(D) Produção da Equipe 2.000,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,05

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 116,35

88,36

(B)Total: 116,35

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 4,0000000

Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

Serviço: 40895   SEMEADURA MANUAL Unidade: m2    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

(G)Total: 2,97

OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) 41292 m2    2,97 1,0000000 2,97

(F)Total: 2,13

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m     3,03 0,6000000 1,81

PÓ CALCÁRIO 10041 Kg    0,13 0,1750000 0,02

ENXOFRE 10401 Kg    5,72 0,0030000 0,01

ADUBO ORGÂNICO 10404 Kg    0,42 0,2000000 0,08

Custo Unitário

ADUBO NPK 10000 Kg    3,58 0,0600000 0,21

(D) Produção da Equipe 50,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,47

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 223,69

220,90

(B)Total: 223,69

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 10,0000000

Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,1000000 2,79

Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

Serviço: 41289   ENLEIVAMENTO (SVA) Unidade: m2    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 9,96

Preço unitário total: 58,01

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 48,05

(G)Total: 48,05

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA 

DRENAGEM

47024 m3    19,87 0,1773000 3,52

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS 47021 M     2,98 0,5959000 1,77

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    411,85 0,0893000 36,77

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2    5,03 1,1917000 5,99

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Serviço: 41292   OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) Unidade: m2    

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 0,00

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 38,01

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 0,5882

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 38,01

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 22,36

22,09

(B)Total: 22,36

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 1,0000000

Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,0100000 0,27

Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

Serviço: 41291   SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO Unidade: m3    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 0,00

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9,57

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(D) Produção da Equipe 4,4444

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,03

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 22,36

22,09

(B)Total: 22,36

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 1,0000000

Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,0100000 0,27

Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

Serviço: 41293   APILOAMENTO MANUAL Unidade: m2    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 0,00

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,97

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,97

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 297,92

(D) Produção da Equipe 100,0000

(B)Total: 221,17

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

0,27

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 10,0000000 220,90

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,0100000

(A)Total: 76,75

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - 

MF 4292 OU EQUIVALENTE

30005 0,2000 0,8000 154,58 57,31 1,0000000 76,75

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 1,74

Preço unitário total: 10,14

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,40

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,40

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 336,36

(D) Produção da Equipe 40,0000

(B)Total: 37,47

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

23,48

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,5000000 13,99

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 1,0000000

(A)Total: 298,89

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 

320DL OU EQUIVALENTE

30011 1,0000 0,0000 298,89 143,48 1,0000000 298,89

Serviço: 41295   CORTA-RIO Unidade: m3    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 0,00

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5,03

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário



:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: 41312   DRENO PROFUNDO, CORTE EM ROCHA PEAD - DPR02 (EXCETO 

ESCAVAÇÃO) (BC)

Unidade: m     

Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 24,99

Preço unitário total: 145,56

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 120,57

(G)Total: 4,94

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO 41291 m3    38,01 0,1300000 4,94

(F)Total: 80,92

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO 

D=100mm

10079 m     22,50 1,0000000 22,50

GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO 

(GRAMATURA 240 G/M2)

10026 m2    5,61 3,7000000 20,75

BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 

PEDREIRA)

10582 m3    67,28 0,5600000 37,67

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 34,71

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 34,71

(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 31,67

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

5,03

PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 0,0700000 1,99

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,1800000

Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 1,0500000 24,65

3,04

(A)Total: 3,04

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 

15 T

30037 1,0000 0,0000 304,63 86,93 0,0100000

Serviço: 41309   DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO 

DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)

Unidade: m     

Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 126,81

(B)Total: 79,66

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

28,49

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18

PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000

Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,2500000 6,99

47,15

(A)Total: 47,15

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE 

CONCRETO

30115 1,0000 0,0000 47,15 33,86 1,0000000

Serviço: 41332   MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 Unidade: m     

Observações: IPR - 736: ÁLBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, 5ª edição, 2018 - EMENDA 1

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 14,74

Preço unitário total: 85,86

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 71,12

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 43,97

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO 

D=100mm

10079 m     22,50 1,0000000 22,50

GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO 

(GRAMATURA 240 G/M2)

10026 m2    5,61 2,1500000 12,06

BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 

PEDREIRA)

10582 m3    67,28 0,1400000 9,41

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,15

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 27,15

(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 27,15

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

7,55

PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 0,0700000 1,99

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,2700000

Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 0,7500000 17,61

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.Custo Consumo

(H)Total: 0,00

(G)Total: 14,95

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m3    67,10 0,0180000 1,20

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    411,85 0,0334000 13,75

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,36

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 126,81

(D) Produção da Equipe 93,1900

(B)Total: 79,66

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

28,49

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18

PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000

Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,2500000 6,99

47,15

(A)Total: 47,15

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE 

CONCRETO

30115 1,0000 0,0000 47,15 33,86 1,0000000

Serviço: 41334   MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 Unidade: m     

Observações: IPR - 736: ÁLBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, 5ª edição, 2018 - EMENDA 1

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 4,35

Preço unitário total: 25,36

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 21,01

(G)Total: 19,30

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m3    67,10 0,0300000 2,01

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    411,85 0,0420000 17,29

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,71

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 74,1100



:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 23,80

Preço unitário total: 138,63

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 114,83

(G)Total: 114,83

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA 

DRENAGEM

47024 m3    19,87 0,5496000 10,92

ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m2    9,57 2,1411000 20,49

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS 47021 M     2,98 1,0706000 3,19

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    411,85 0,1596000 65,73

COMPACTAÇÃO MANUAL 40102 m3    6,81 0,5496000 3,74

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2    5,03 2,1411000 10,76

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: 41338   VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 160-30 Unidade: m     

Observações: PROJETO-TIPO DA EMENDA 1 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 3,38

Preço unitário total: 19,69

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 16,31



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: 41340   VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30 Unidade: m     

Observações: PROJETO-TIPO DA EMENDA 1 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 18,90

Preço unitário total: 110,07

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 91,17

(G)Total: 91,17

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA 

DRENAGEM

47024 m3    19,87 0,3976000 7,90

ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m2    9,57 1,7411000 16,66

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS 47021 M     2,98 0,8760000 2,61

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    411,85 0,1276000 52,55

COMPACTAÇÃO MANUAL 40102 m3    6,81 0,3976000 2,70

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2    5,03 1,7411000 8,75

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: 41339   VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 120-30 Unidade: m     

Observações: PROJETO-TIPO DA EMENDA 1 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m2    9,57 1,7411000 16,66

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS 47021 M     2,98 0,8760000 2,61

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    411,85 0,1276000 52,55

COMPACTAÇÃO MANUAL 40102 m3    6,81 0,3976000 2,70

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2    5,03 1,7411000 8,75

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: 41341   VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30 Unidade: m     

Observações: PROJETO-TIPO DA EMENDA 1 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 23,80

Preço unitário total: 138,63

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 114,83

(G)Total: 114,83

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA 

DRENAGEM

47024 m3    19,87 0,5496000 10,92

ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m2    9,57 2,1411000 20,49

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS 47021 M     2,98 1,0706000 3,19

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    411,85 0,1596000 65,73

COMPACTAÇÃO MANUAL 40102 m3    6,81 0,5496000 3,74

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2    5,03 2,1411000 10,76

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:Extensão 18,070 Km    

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 34,58

Preço unitário total: 201,40

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 166,82

(G)Total: 144,43

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m3    67,10 0,3300000 22,14

ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 42856 m3    254,79 0,4800000 122,29

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 22,39

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 22,39

(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 22,39

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,8000000 22,39

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: 41367   DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) Unidade: un    

Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 18,90

Preço unitário total: 110,07

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 91,17

(G)Total: 91,17

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA 

DRENAGEM

47024 m3    19,87 0,3976000 7,90



:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 38,34

(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 38,34

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,3700000 38,34

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: 41370   DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 04 (AC/BC) Unidade: un    

Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 50,05

Preço unitário total: 291,49

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 241,44

(G)Total: 204,78

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m3    67,10 0,4700000 31,53

ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 42856 m3    254,79 0,6800000 173,25

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 36,66

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 36,66

(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 36,66

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,3100000 36,66

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: 41369   DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 (AC/BC) Unidade: un    

Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

BDI: 20,73% 67,40

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 325,09

(G)Total: 285,91

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    60,97 0,3700000 22,55

ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m3    67,10 0,6700000 44,95

ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 42856 m3    254,79 0,2100000 53,50

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3    389,41 0,4200000 163,55

COMPACTAÇÃO MANUAL 40102 m3    6,81 0,2000000 1,36

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 39,18

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 39,18

(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 39,18

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,4000000 39,18

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: 41371   DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC) Unidade: un    

Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 60,25

Preço unitário total: 350,85

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 290,60

(G)Total: 252,26

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m3    67,10 0,5700000 38,24

ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 42856 m3    254,79 0,8400000 214,02

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 38,34

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário



:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Serviço: 41385   ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC) Unidade: un    

Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 85,33

Preço unitário total: 496,93

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 411,60

(G)Total: 308,04

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    60,97 0,5190000 31,64

ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m3    67,10 0,7000000 46,97

ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 42856 m3    254,79 0,2200000 56,05

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3    389,41 0,4400000 171,34

COMPACTAÇÃO MANUAL 40102 m3    6,81 0,3000000 2,04

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 103,56

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 103,56

(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 103,56

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 3,7000000 103,56

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: 41372   DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AC/BC) Unidade: un    

Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

Preço unitário total: 392,49



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

(F)Total: 0,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,63

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3,63

(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 3,63

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,1300000 3,63

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: 41386   ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC) Unidade: un    

Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 10,06

Preço unitário total: 58,62

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 48,56

(G)Total: 44,65

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    60,97 0,0300000 1,82

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3    389,41 0,1100000 42,83

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,91

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3,91

(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 3,91

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,1400000 3,91

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 18,34

Preço unitário total: 106,81

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 88,47

(G)Total: 74,48

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    60,97 0,1100000 6,70

ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m3    67,10 0,2000000 13,42

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3    389,41 0,1370000 53,34

COMPACTAÇÃO MANUAL 40102 m3    6,81 0,1500000 1,02

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,99

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 13,99

(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 13,99

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,5000000 13,99

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: 41414   DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC) Unidade: m     

Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 12,17

Preço unitário total: 70,91

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 58,74

(G)Total: 55,11

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    60,97 0,0100000 0,60

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3    389,41 0,1400000 54,51

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário



:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Horário(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: 41455   BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) Unidade: un    

Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 41,68

Preço unitário total: 242,73

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 201,05

(G)Total: 173,06

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    60,97 0,1620000 9,87

ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m3    67,10 0,0900000 6,03

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3    389,41 0,2600000 101,24

COMPACTAÇÃO MANUAL 40102 m3    6,81 0,0300000 0,20

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E 

COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

45155 Kg    12,90 4,3200000 55,72

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,99

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 27,99

(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 27,99

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: 41422   DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 (AC/BC) Unidade: m     

Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 57,57

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 345,47

(D) Produção da Equipe 6,0000

(B)Total: 99,55

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

11,19

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 4,0000000 88,36

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,4000000

(A)Total: 245,92

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 

924 H OU EQUIVALENTE

30010 1,0000 0,0000 245,92 127,35 1,0000000 245,92

Serviço: 41800   REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES Unidade: M     

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 50,69

Preço unitário total: 295,19

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 244,50

(G)Total: 211,12

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    60,97 2,1600000 131,69

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3    389,41 0,2040000 79,43

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 33,38

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 33,38

(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 33,38

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

2,27

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 0,7500000 16,56

PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 0,0800000

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,5200000 14,55



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 173,61

Preço unitário total: 1.010,95

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 837,34

(G)Total: 152,45

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    60,97 0,2000000 12,19

CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ 

DRENAGEM

42841 m3    297,36 0,4600000 136,78

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3    348,28 0,0100000 3,48

(F)Total: 511,34

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Custo Unitário

TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 10064 m     511,34 1,0000000 511,34

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 173,55

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 173,55

28,49

(B)Total: 126,92

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000

70,44

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000

(A)Total: 46,63

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 

950 H  OU EQUIVALENTE

30007 0,1000 0,0000 466,39 229,98 1,0000000 46,63

Serviço: 41816   CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) Unidade: m     

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 11,93

Preço unitário total: 69,50

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 57,57

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3



:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: 41856   BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) Unidade: un    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 224,89

Preço unitário total: 1.309,56

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.084,67

(G)Total: 208,81

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    60,97 0,2400000 14,63

CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ 

DRENAGEM

42841 m3    297,36 0,6390000 190,01

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3    348,28 0,0120000 4,17

(F)Total: 690,57

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Custo Unitário

TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,20 M - PA1 10065 m     690,57 1,0000000 690,57

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 185,29

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 185,29

28,49

(B)Total: 138,66

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000

82,18

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,5000000

(A)Total: 46,63

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 

950 H  OU EQUIVALENTE

30007 0,1000 0,0000 466,39 229,98 1,0000000 46,63

Serviço: 41821   CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO) Unidade: m     

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3    348,28 0,1000000 34,82

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,99

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 27,99

(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 27,99

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

Serviço: 41861   BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) Unidade: un    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 208,98

Preço unitário total: 1.216,92

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.007,94

(G)Total: 979,95

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    60,97 4,6200000 281,68

CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ 

DRENAGEM

42841 m3    297,36 2,2780000 677,38

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3    348,28 0,0600000 20,89

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,99

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 27,99

(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 27,99

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Serviço: 42240   CANTEIRO DE OBRA - TIPO C1 Unidade: un    

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 3.232.349,33

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip.

Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

Serviço: 42140   ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C1 Unidade: un    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 276,23

Preço unitário total: 1.608,55

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.332,32

(G)Total: 1.304,33

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    60,97 5,8200000 354,84

CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ 

DRENAGEM

42841 m3    297,36 3,0760000 914,67



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.Custo Consumo

(H)Total: 0,00

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: 42301   MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO Unidade: un    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 1.368.917,84

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod



:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Consumo Custo Horário

Serviço: 42496   USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - 

CBUQ - FAIXA C

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 0,77

Preço unitário total: 4,53

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3,76

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,43

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Custo Unitário

CAL PARA PINTURA 10009 Kg    2,15 0,2000000 0,43

(D) Produção da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,33

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 333,21

220,90

(B)Total: 234,89

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 10,0000000

Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,5000000 13,99

98,32

(A)Total: 98,32

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 

- 15 T

30035 0,1500 0,8500 255,61 70,57 1,0000000

Serviço: 42480   CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) Unidade: m2    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Custo Adotado: 130.641,20



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

(A)Total: 30,46

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 

15 T

30037 1,0000 0,0000 304,63 86,93 0,1000000 30,46

Serviço: 42820   DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES Unidade: m3    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 0,00

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 308,53

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 260,30

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

PEDRISCO 10094 m3    115,50 0,3549600 40,99

ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - DENSIDADE 

1,024kg/l

10032 Kg    5,64 19,2000000 108,28

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg    0,61 34,7126400 21,17

BRITA PÓ DE PEDRA  (POSTO PEDREIRA) 10093 m3    81,50 0,8071440 65,78

BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 

PEDREIRA)

10582 m3    67,28 0,2932320 19,72

AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 

AREAL)

10581 m3    67,37 0,0648240 4,36

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 48,23

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.334,62

(D) Produção da Equipe 27,6700

(B)Total: 116,35

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

27,99

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 4,0000000 88,36

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000

(A)Total: 1.218,27

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

1,0000000 58,15

USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 

t/h

30025 1,0000 0,0000 519,56 288,14 1,0000000 519,56

TANQUE DE ESTOCAGEM 

ASFALTO (30.000L)

30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63

1,0000000 404,91

GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 1,0000 0,0000 159,31 8,83 1,0000000 159,31

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 

950 H  OU EQUIVALENTE

30007 0,7400 0,2600 466,39 229,98

AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO 

C/ CALDEIRA

30022 1,0000 0,0000 76,34 43,90 1,0000000 76,34



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 79,91

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 313,98

(D) Produção da Equipe 3,9289

(B)Total: 282,64

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

28,49

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 9,0000000 198,81

PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000

27,99

OPERADOR DE EQUIPAMENTO 

LEVE

20000 9,76 27,35 180,31 1,0000000 27,35

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000

(A)Total: 31,34

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

4,0000000 2,60

GERICA 180 l 30185 0,4100 0,5900 1,52 1,03 3,0000000 3,66

CARRINHO DE MÃO 80L 30033 0,8800 0,1200 0,69 0,47

Consumo Custo Horário

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 25,08 3,64 1,0000000 25,08

Serviço: 42831   CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM Unidade: m3    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 43,41

Preço unitário total: 252,82

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 209,41

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 209,41

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 209,41

(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 178,95

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

2,23

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 8,0000000 176,72

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,0800000

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

(F)Total: 309,85

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg    0,61 332,0000000 202,52

BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 

PEDREIRA)

10582 m3    67,28 0,5710000 38,41

AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 

AREAL)

10581 m3    67,37 0,6030000 40,62

Custo Unitário

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg    6,74 4,2000000 28,30

(D) Produção da Equipe 3,9602

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 79,56

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 315,09

198,81

(B)Total: 282,64

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 9,0000000

27,35

PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000 28,49

OPERADOR DE EQUIPAMENTO 

LEVE

20000 9,76 27,35 180,31 1,0000000

Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

3,0000000 3,66

(A)Total: 32,45

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

GERICA 180 l 30185 0,4100 0,5900 1,52 1,03

1,0000000 25,08

CARRINHO DE MÃO 80L 30033 0,9200 0,0800 0,69 0,47 4,0000000 2,64

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 25,08 3,64

Consumo Custo Horário

BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 

500 kg

30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72 1,0000000 1,07

Serviço: 42836   CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM Unidade: m3    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 0,00

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 340,86

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 260,95

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg    0,61 280,5341800 171,12

BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 

PEDREIRA)

10582 m3    67,28 0,7350800 49,45

AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 

AREAL)

10581 m3    67,37 0,5994800 40,38



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 0,00

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 411,85

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 331,66

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg    0,61 364,0000000 222,04

BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 

PEDREIRA)

10582 m3    67,28 0,5780000 38,88

AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 

AREAL)

10581 m3    67,37 0,5900000 39,74

Custo Unitário

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg    6,74 4,6000000 31,00

(D) Produção da Equipe 3,9289

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 80,19

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 315,09

198,81

(B)Total: 282,64

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 9,0000000

27,35

PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000 28,49

OPERADOR DE EQUIPAMENTO 

LEVE

20000 9,76 27,35 180,31 1,0000000

Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

3,0000000 3,66

(A)Total: 32,45

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

GERICA 180 l 30185 0,4100 0,5900 1,52 1,03

1,0000000 25,08

CARRINHO DE MÃO 80L 30033 0,9000 0,1000 0,69 0,47 4,0000000 2,64

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 25,08 3,64

Consumo Custo Horário

BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 

500 kg

30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72 1,0000000 1,07

Serviço: 42838   CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM Unidade: m3    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 0,00

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 389,41

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3



:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: 42856   ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA Unidade: m3    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 0,00

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 297,36

(G)Total: 238,60

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3    340,86 0,7000000 238,60

(F)Total: 45,74

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Custo Unitário

PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO 

PEDREIRA)

10034 m3    86,97 0,5260000 45,74

(D) Produção da Equipe 3,9289

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,02

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 51,17

44,18

(B)Total: 51,17

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000

Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,2500000 6,99

Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

Serviço: 42841   CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM Unidade: m3    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 91,15

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 91,15

88,36

(B)Total: 91,15

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 4,0000000

Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,1000000 2,79

Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

Serviço: 45005   ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. Unidade: m3    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 52,82

Preço unitário total: 307,61

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 254,79

(G)Total: 52,24

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3    348,28 0,1500000 52,24

(F)Total: 100,01

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO 

PEDREIRA)

10034 m3    86,97 1,1500000 100,01

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 102,54

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 102,54

(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 102,54

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

11,39

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 4,0000000 88,36

PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 0,4000000

Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,1000000 2,79

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

BDI: 20,73% 37,71

Preço unitário total: 219,63

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 181,92

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 141,96

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

TABUA DE 30 11030 m     12,78 0,9777900 12,49

SARRAFO 10048 m     6,29 5,6864500 35,76

RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m     3,03 0,5416400 1,64

PREGO 10044 Kg    18,59 0,2039600 3,79

DESMOLDANTE P/ FORMA 11016 l     13,43 0,0100000 0,13

COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 11010 m2    63,35 1,1000000 69,68

CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 11008 m     15,12 1,2222100 18,47

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 39,96

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 39,96

(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 32,82

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

17,07

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,0600000 1,67

CARPINTEIRO 20016 10,11 28,45 181,47 0,6000000

Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 0,6000000 14,08

0,1004000 2,85

(A)Total: 7,14

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

SERRA CIRCULAR 12" COM 

BANCADA

30047 1,0000 0,0000 28,43 28,09

Consumo Custo Horário

GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 42,77 6,01 0,1004000 4,29

Serviço: 45038   FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 

1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)

Unidade: m2    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 18,89

Preço unitário total: 110,04

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 91,15

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário



:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 82,10

Preço unitário total: 478,08

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 395,98

(G)Total: 6,57

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3    6,57 1,0000000 6,57

(F)Total: 309,85

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg    0,61 332,0000000 202,52

BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 

PEDREIRA)

10582 m3    67,28 0,5710000 38,41

AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 

AREAL)

10581 m3    67,37 0,6030000 40,62

Custo Unitário

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg    6,74 4,2000000 28,30

(D) Produção da Equipe 3,9602

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 79,56

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 315,09

198,81

(B)Total: 282,64

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 9,0000000

27,35

PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000 28,49

OPERADOR DE EQUIPAMENTO 

LEVE

20000 9,76 27,35 180,31 1,0000000

Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

3,0000000 3,66

(A)Total: 32,45

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

GERICA 180 l 30185 0,4100 0,5900 1,52 1,03

1,0000000 25,08

CARRINHO DE MÃO 80L 30033 0,9200 0,0800 0,69 0,47 4,0000000 2,64

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 25,08 3,64

Consumo Custo Horário

BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 

500 kg

30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72 1,0000000 1,07

Serviço: 45050   CONCRETO FCK=15 MPA Unidade: m3    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO



:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

2,79

(B)Total: 54,72

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,1000000

23,48

CARPINTEIRO 20016 10,11 28,45 181,47 1,0000000 28,45

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 1,0000000

(A)Total: 30,32

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

MOTOSSERRA 31015 0,2000 0,8000 35,11 29,13 1,0000000 30,32

Serviço: 45135   ESCORAMENTO PARA PONTE Unidade: m3    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 0,00

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,57

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,57

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 59,15

(D) Produção da Equipe 9,0000

(B)Total: 50,08

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

27,99

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 1,0000000 22,09

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000

(A)Total: 9,07

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 

mm

30034 1,0000 0,0000 9,07 0,79 1,0000000 9,07

Serviço: 45123   ADENSAMENTO DE CONCRETO Unidade: m3    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

(F)Total: 35,61

TABUA DE 30 11030 m     12,78 0,2971200 3,79

RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m     3,03 2,9415300 8,91

PREGO 10044 Kg    18,59 0,3626700 6,74

CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 11008 m     15,12 1,0696500 16,17

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,36

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 54,72

(D) Produção da Equipe 2,0000

(B)Total: 54,72

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

28,45

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,1000000 2,79

CARPINTEIRO 20016 10,11 28,45 181,47 1,0000000

Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 1,0000000 23,48

Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

Serviço: 45137   PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA Unidade: m3    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 21,62

Preço unitário total: 125,92

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,30

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 19,26

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

SARRAFO 10048 m     6,29 1,0000000 6,29

PREGO 10044 Kg    18,59 0,2000000 3,71

PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ 

ESCORAMENTO)

11021 m     20,97 0,2500000 5,24

Custo Unitário

MADEIRA ROLIÇA 10 A 12 CM 11020 m     10,05 0,4000000 4,02

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 85,04

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 85,04

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 0,00

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 60,51

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 27,67

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

TABUA DE 30 11030 m     12,78 0,0676800 0,86

RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m     3,03 2,7734800 8,40

PREGO 10044 Kg    18,59 0,3195700 5,94

PRANCHA (TÁBUA) 2,5 X 15 11038 m     7,00 0,3040000 2,12

PONTALETES D=15 cm 11017 m     5,47 0,1078000 0,58

CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 11008 m     15,12 0,6468000 9,77

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 32,84

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 32,84

(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 27,87

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

14,22

OPERADOR DE EQUIPAMENTO 

LEVE

20000 9,76 27,35 180,31 0,0699700 1,91

CARPINTEIRO 20016 10,11 28,45 181,47 0,5000000

Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 0,5000000 11,74

0,0699700 1,98

(A)Total: 4,97

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

SERRA CIRCULAR 12" COM 

BANCADA

30047 1,0000 0,0000 28,43 28,09

Consumo Custo Horário

GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 42,77 6,01 0,0699700 2,99

Serviço: 45140   ESCORAMENTO PARA BUEIRO Unidade: m3    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 13,05

Preço unitário total: 76,02

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 62,97

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário



:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Consumo Custo Horário

BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 

500 kg

30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72 1,0000000 1,07

Serviço: 45160   CONCRETO FCK=20 MPA Unidade: m3    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 2,67

Preço unitário total: 15,57

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12,90

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 7,74

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ARAME RECOZIDO 11003 Kg    14,40 0,0150000 0,21

AÇO CA - 50 10069 Kg    6,85 1,1000000 7,53

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,16

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5,16

(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 5,16

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

2,43

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,0225000 0,62

ARMADOR 20018 10,14 27,04 166,67 0,0900000

Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 0,0900000 2,11

Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

Serviço: 45155   AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO 

PERDAS)

Unidade: Kg    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

3,0000000 3,63

(A)Total: 32,38

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

GERICA 180 l 30185 0,4000 0,6000 1,52 1,03

1,0000000 25,08

CARRINHO DE MÃO 80L 30033 0,8800 0,1200 0,69 0,47 4,0000000 2,60

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 25,08 3,64

Consumo Custo Horário

BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 

500 kg

30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72 1,0000000 1,07

Serviço: 45165   CONCRETO FCK=25 MPA Unidade: m3    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 0,00

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 418,42

(G)Total: 6,57

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3    6,57 1,0000000 6,57

(F)Total: 331,66

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg    0,61 364,0000000 222,04

BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 

PEDREIRA)

10582 m3    67,28 0,5780000 38,88

AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 

AREAL)

10581 m3    67,37 0,5900000 39,74

Custo Unitário

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg    6,74 4,6000000 31,00

(D) Produção da Equipe 3,9289

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 80,19

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 315,09

198,81

(B)Total: 282,64

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 9,0000000

27,35

PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000 28,49

OPERADOR DE EQUIPAMENTO 

LEVE

20000 9,76 27,35 180,31 1,0000000

Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

3,0000000 3,66

(A)Total: 32,45

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

GERICA 180 l 30185 0,4100 0,5900 1,52 1,03

1,0000000 25,08

CARRINHO DE MÃO 80L 30033 0,9000 0,1000 0,69 0,47 4,0000000 2,64

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 25,08 3,64



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Custo

198,81

(B)Total: 282,64

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 9,0000000

27,35

PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000 28,49

OPERADOR DE EQUIPAMENTO 

LEVE

20000 9,76 27,35 180,31 1,0000000

Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

3,0000000 3,63

(A)Total: 32,38

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

GERICA 180 l 30185 0,4000 0,6000 1,52 1,03

1,0000000 25,08

CARRINHO DE MÃO 80L 30033 0,8600 0,1400 0,69 0,47 4,0000000 2,60

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 25,08 3,64

Consumo Custo Horário

BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 

500 kg

30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72 1,0000000 1,07

Serviço: 45166   CONCRETO FCK=30 MPA Unidade: m3    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 0,00

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 436,72

(G)Total: 6,57

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3    6,57 1,0000000 6,57

(F)Total: 349,19

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg    0,61 389,0000000 237,29

BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 

PEDREIRA)

10582 m3    67,28 0,5868000 39,47

AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 

AREAL)

10581 m3    67,37 0,5850000 39,41

Custo Unitário

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg    6,74 4,9000000 33,02

(D) Produção da Equipe 3,8906

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 80,96

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 315,02

198,81

(B)Total: 282,64

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 9,0000000

27,35

PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000 28,49

OPERADOR DE EQUIPAMENTO 

LEVE

20000 9,76 27,35 180,31 1,0000000



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 3,8088

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 82,69

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 314,98

198,81

(B)Total: 282,64

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 9,0000000

27,35

PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000 28,49

OPERADOR DE EQUIPAMENTO 

LEVE

20000 9,76 27,35 180,31 1,0000000

Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

3,0000000 3,63

(A)Total: 32,34

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

GERICA 180 l 30185 0,3900 0,6100 1,52 1,03

1,0000000 25,08

CARRINHO DE MÃO 80L 30033 0,8300 0,1700 0,69 0,47 4,0000000 2,56

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 25,08 3,64

Consumo Custo Horário

BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 

500 kg

30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72 1,0000000 1,07

Serviço: 45167   CONCRETO FCK=35 MPA Unidade: m3    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 95,29

Preço unitário total: 554,91

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 459,62

(G)Total: 6,57

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3    6,57 1,0000000 6,57

(F)Total: 371,30

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg    0,61 422,0000000 257,42

BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 

PEDREIRA)

10582 m3    67,28 0,5910000 39,76

AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 

AREAL)

10581 m3    67,37 0,5700000 38,40

Custo Unitário

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg    6,74 5,3000000 35,72

(D) Produção da Equipe 3,8530

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 81,75

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 315,02



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

BDI: 20,73% 0,16

Preço unitário total: 0,97

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,81

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,81

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 304,63

(D) Produção da Equipe 375,0000

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(A)Total: 304,63

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 

15 T

30037 1,0000 0,0000 304,63 86,93 1,0000000 304,63

Serviço: 45205   TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 101,64

Preço unitário total: 591,88

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 490,24

(G)Total: 6,57

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3    6,57 1,0000000 6,57

(F)Total: 400,98

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg    0,61 467,0000000 284,87

BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 

PEDREIRA)

10582 m3    67,28 0,5940000 39,96

AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 

AREAL)

10581 m3    67,37 0,5402100 36,39

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg    6,74 5,9000000 39,76



:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

(B)Total: 5,98

Consumo Custo Horário

PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 0,2100000 5,98

Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

Serviço: 45235   NEOPRENE Unidade: Kg    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 1,67

Preço unitário total: 9,74

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,07

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 4,54

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Custo Unitário

TUBO PVC 100 MM 11033 m     15,14 0,3000000 4,54

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,53

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3,53

1,54

(B)Total: 3,53

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 0,0700000

Consumo Custo Horário

PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 0,0700000 1,99

Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

Serviço: 45230   DRENOS 100 MM Unidade: un    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

(G)Total: 292,89

CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3    418,42 0,7000000 292,89

(F)Total: 45,74

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Custo Unitário

PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO 

PEDREIRA)

10034 m3    86,97 0,5260000 45,74

(D) Produção da Equipe 3,9289

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,02

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 51,17

44,18

(B)Total: 51,17

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000

Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,2500000 6,99

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: 45250A   CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - ADAPTADO Unidade: m3    

Observações: ADAPTAÇÃO DA COMPOSIÇÃO GOINFRA 45250 (QUANTITATIVOS), JUNTO COM A COMPOSIÇÃO SICRO 

DNIT (ABR/25) - 1106165 (PRODUÇÃO DE EQUIPE)

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 11,13

Preço unitário total: 64,85

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 53,72

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 47,74

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ISOPOR 5CM DE ESPESSURA 10098 m2    20,53 0,1500000 3,07

APARELHO DE NEOPRENE FRETADO 11001 dm3   114,54 0,3900000 44,67

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,98

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5,98

(D) Produção da Equipe 1,0000

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

BDI: 20,73% 57,17

Preço unitário total: 332,95

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 275,78

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 59,40

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

TUBO DE REVESTIMENTO SCHEDULE PARA 

ESTACA RAIZ - D = 323,8 mm

11051 m     1.552,37 0,0010000 1,55

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg    0,61 82,9356000 50,59

Custo Unitário

AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 

AREAL)

10581 m3    67,37 0,1078200 7,26

(D) Produção da Equipe 3,1540

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 216,38

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 682,48

101,34

(B)Total: 229,75

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 4,5878000

Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 4,5878000 128,41

1,0000000 345,02

(A)Total: 452,73

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE 

ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ

30170 1,0000 0,0000 345,02 193,41

0,2583100 17,70

MISTURADOR DE ARGAMASSA - 

200 l

30143 1,0000 0,0000 32,86 30,56 0,2583100 8,48

GRUPO GERADOR 68 kVA 30041 1,0000 0,0000 68,54 7,77

1,0000000 79,97

CARRINHO DE MÃO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,69 0,47 0,5878000 0,40

CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 0,0700 0,9300 246,81 67,43

Consumo Custo Horário

BOMBA PARA INJEÇÃO DE 

ARGAMASSA - 50 l/min

30141 1,0000 0,0000 7,32 4,27 0,1596200 1,16

Serviço: 45266   ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 cm Unidade: m     

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 0,00

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 351,65

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3



:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

1,0000000 44,94

MARTELETE PERFURADOR / 

ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO 

(25kg)

30028 1,0000 0,0000 32,57 30,22 1,0000000 32,57

COMPRESSOR DE AR 124 PCM 30130 1,0000 0,0000 44,94 10,94

Consumo Custo Horário

CARRINHO DE MÃO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,69 0,47 0,1366500 0,09

Serviço: 45291   ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO Unidade: m3    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 321,86

Preço unitário total: 1.874,23

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.552,37

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 1.552,37

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Custo Unitário

TUBO DE REVESTIMENTO SCHEDULE PARA 

ESTACA RAIZ - D = 323,8 mm

11051 m     1.552,37 1,0000000 1.552,37

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip.

Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

Serviço: 45286   TUBO DE REVESTIMENTO PARA ESTACA RAIZ (CAMISA PERDIDA) - 

D = 323,8 mm

Unidade: m     

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 68,46

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 68,46

(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 68,46

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

5,69

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,5000000 55,22

PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 0,2000000

Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,2700000 7,55

Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

Serviço: 45430   REATERRO APILOADO DE VALAS Unidade: m3    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 119,67

Preço unitário total: 696,88

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 577,21

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 577,21

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 89,18

(D) Produção da Equipe 0,1545

(B)Total: 11,58

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

6,47

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 0,2315000 5,11

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,2315000

(A)Total: 77,60

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 0,00

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 348,28

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 290,97

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg    0,61 350,0000000 213,50

AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 

AREAL)

10581 m3    67,37 1,1500000 77,47

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 57,31

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 239,85

(D) Produção da Equipe 4,1849

(B)Total: 227,30

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

28,49

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 9,0000000 198,81

PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000

(A)Total: 12,55

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

4,0000000 2,52

GERICA 180 l 30185 0,3800 0,6200 1,52 1,03 3,0000000 3,60

CARRINHO DE MÃO 80L 30033 0,7700 0,2300 0,69 0,47

Consumo Custo Horário

BETONEIRA DE 320L - DIESEL 30031 1,0000 0,0000 6,43 0,67 1,0000000 6,43

Serviço: 47018   ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 14,19

Preço unitário total: 82,65

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 68,46

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3



:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

28,45

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,1000000 2,79

CARPINTEIRO 20016 10,11 28,45 181,47 1,0000000

Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 1,0000000 23,48

Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

Serviço: 47021   CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS Unidade: M     

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 0,00

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 60,97

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 19,83

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

SARRAFO 10048 m     6,29 1,2148900 7,64

PREGO 10044 Kg    18,59 0,0236500 0,43

COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2    29,10 0,4043000 11,76

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 41,14

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 41,14

(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 38,29

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

19,91

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,0700000 1,95

CARPINTEIRO 20016 10,11 28,45 181,47 0,7000000

Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 0,7000000 16,43

0,0401600 1,14

(A)Total: 2,85

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

SERRA CIRCULAR 12" COM 

BANCADA

30047 1,0000 0,0000 28,43 28,09

Consumo Custo Horário

GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 42,77 6,01 0,0401600 1,71

Serviço: 47020   FORMA DE PLACA COMPENSADA Unidade: m2    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Nat. serviço Obra Rodoviária



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

(F)Total: 0,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,30

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 549,28

(D) Produção da Equipe 30,0000

(B)Total: 51,17

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

6,99

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,2500000

(A)Total: 498,11

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

1,0000000 202,03

RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - 

CATERPILLAR 416E  OU 

EQUIVALENTE

30008 1,0000 0,0000 157,65 82,80 1,0000000 157,65

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 

924 H OU EQUIVALENTE

30010 0,6300 0,3700 245,92 127,35

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 

10,5 T

30036 0,6300 0,3700 179,94 67,78 1,0000000 138,43

Serviço: 47023   ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 0,00

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,98

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 2,44

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2    29,10 0,0840000 2,44

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,54

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 54,72

(D) Produção da Equipe 100,0000

(B)Total: 54,72

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 0,00

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 19,87

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 19,87

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 182,53

(D) Produção da Equipe 9,1833

(B)Total: 24,88

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

2,79

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 1,0000000 22,09

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,1000000

(A)Total: 157,65

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - 

CATERPILLAR 416E  OU 

EQUIVALENTE

30008 1,0000 0,0000 157,65 82,80 1,0000000 157,65

Serviço: 47024   ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM Unidade: m3    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 3,79

Preço unitário total: 22,09

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 18,30

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário



:

:

Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

(D) Produção da Equipe 225,0000

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 299,79

44,18

(B)Total: 44,18

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000

(A)Total: 255,61

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 

- 15 T

30035 1,0000 0,0000 255,61 70,57 1,0000000 255,61

Serviço: 47049   TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: % 0,00

Preço unitário total: 0,00

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 67,10

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 67,10

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 67,10

66,27

(B)Total: 67,10

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 3,0000000

Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,72 27,99 120,08 0,0300000 0,83

Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

Serviço: 47027   ESCAVAÇÃO MANUAL Unidade: m3    

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300



Custo Unit.

:

:

:

:

:

:

:

:

Custo Unit.

BDI: 20,73% 0,27

Preço unitário total: 1,60

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,33

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 225,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,33

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 299,79

44,18

(B)Total: 44,18

(C)Itens de Incidência Código 

Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000

(A)Total: 255,61

(B)Mão-de-Obra Código 

Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 

- 15 T

30035 1,0000 0,0000 255,61 70,57 1,0000000 255,61

Serviço: 47050   TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código 

Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Extensão 18,070 Km    

Tabela de origem 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Subtrecho ENTR. BR-414 (B)/ENTR.BR-251 (B)

Versão 5 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T300

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento GO-435 Data orçamento: 13/08/2025

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GO-435, TRECHO: COCALZINHO/ PADRE 

BERNARDO

BDI: 20,73% 0,27

Preço unitário total: 1,60

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,33

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 

Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,33

(F)Materiais Código 

Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo



Produto Custo / kg Referencial Custo / t Com Desoneração Sem Desoneração

40480 CM 30 5,29886 GOIÁS 5.298,86 R$ 8.082,73 R$ 7.771,02

40485 EAI 2,26398 GOIÁS 2.263,98 R$ 3.453,42 R$ 3.320,24

40490 RR 2C 3,09107 GOIÁS 3.091,07 R$ 4.715,03 R$ 4.533,19

40495 RR 2C C/ POLIMERO 3,20459 GOIÁS 3.204,59 R$ 4.888,18 R$ 4.699,67

40500 RL 1C 2,84311 GOIÁS 2.843,11 R$ 4.336,79 R$ 4.169,55

40501 RL 1C C/ POLIMERO 3,42393 CENTRO-OESTE 3.423,93 R$ 5.222,76 R$ 5.021,35

40505 RM 1C 2,96560 CENTRO-OESTE 2.965,60 R$ 4.523,63 R$ 4.349,18

40510 RR 1C 2,82214 GOIÁS 2.822,14 R$ 4.304,81 R$ 4.138,80

40511 RC 1C C/ POLIMERO 3,63323 CENTRO-OESTE 3.633,23 R$ 5.542,02 R$ 5.328,29

40515 CAP 60-85 C/ POLIMERO 5,56032 CENTRO-OESTE 5.560,32 R$ 8.481,54 R$ 8.154,46

40520 CAP 30-45 3,92945 GOIÁS 3.929,45 R$ 5.993,86 R$ 5.762,71

40525 CAP 50-70 3,77378 GOIÁS 3.773,78 R$ 5.756,41 R$ 5.534,41

40526 AB 8 4,44774 BRASIL 4.447,74 R$ 6.784,45 R$ 6.522,81

Abril de 2025

DEMOSTRATIVO DE PREÇOS DE LIGANTES ASFÁLTICOS

Código
ANP Preço / t

Data-Base : Formula do Ofício-circular nº 3784/2025/ACE-DPP/DPP/DNIT SEDE :



14,45%

19,05%

19,00%

3,65%

FONTES:

Custos de Ligantes Asfálticos (ANP):

BDI:

PIS+COFINS : 

https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos

http://www.goinfra.go.gov.br/Composicao-de-BDI/111

BDI reduzido sem Desoneração : 

BDI reduzido com Desoneração : 
Preço = 

ANP
 x (1 + BDI reduzido)

ICMS : (1 - (ICMS + PIS + COFINS - (PIS + COFINS) x ICMS))



DIVISÃO DE ENGENHARIA

Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sênior) mês 31.385,55 2,50 78.463,87

DESCRIÇÃO UNIDADE CUSTO

UNITÁRIO

FAIXA C1 (IMPLANTAÇÃO)

QUANTIDADE CUSTO TOTAL

Engenheiro de Produção / Civil (Eng. Júnior) mês 22.475,74 0,00 0,00

Gestor do Contrato (Eng. Pleno ) mês 26.928,73 10,00 269.287,30

Encarregado de Topografia / Topógrafo Chefe mês 8.074,40 0,00 0,00

Sala Técnica (Técnico Estradas) mês 5.418,70 10,00 54.187,00

Auxiliar de Topografia mês 2.644,20 40,00 105.768,00

Topógrafo mês 6.449,56 20,00 128.991,20

Laboratorista de Betumes mês 6.449,56 5,00 32.247,80

Laboratorista de Solos mês 6.449,56 10,00 64.495,60

Auxiliar de Laboratorista mês 2.644,20 40,00 105.768,00

Laboratorista de Concretos mês 6.449,56 5,00 32.247,80

Médico de Segurança do Trabalho mês 17.275,78 3,800 65.647,96

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Engenheiro de Segurança do Trabalho mês 26.928,73 3,800 102.329,17

DIVISÃO DE PRODUÇÃO

Encarregado Geral mês 8.074,40 10,00 80.744,00

Técnico de Segurança do Trabalho mês 5.638,58 20,000 112.771,60

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 4.111,93 10,00 41.119,30

Motorista mês 3.422,14 31,30 107.112,98

Almoxarife / Apontador / Comprador mês 5.959,04 50,00 297.952,00

Auxiliar Administrativo mês 3.119,39 20,00 62.387,80

Vigia mês 2.644,20 40,00 105.768,00

Recepcionista / Telefonista mês 3.119,39 10,00 31.193,90

Medicamentos mês
50,00

40,00 2.000,00

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 200,00 20,00 4.000,00

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Solos mês 3.476,20 10,00 34.762,00

VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO

Veículos Leves (incluso combustível) mês 3.319,86 62,50 207.491,25

Equipamentos de Laboratório de Concreto mês 4.556,05 5,00 22.780,25

Equipamentos de Laboratório de Asfalto mês 5.940,07 5,00 29.700,35

Caminhão Munck mês 36.917,98 0,00 0,00

Instrumental de Topografia mês 4.697,84 20,00 93.956,80

SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) unidade 375,00 1,000 375,00

Caminhão prancha mês 39.063,42 10,00 390.634,20

PGR (NR-18) unidade 3.166,67 1,000 3.166,67

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

T-300

GO-435



30,83

295,000 9.094,85

PREÇO TOTAL 3.232.349,33

CUSTO TOTAL 2.677.259,06

BDI (20,73%) 555.090,27

Ensaios Tecnológicos unidade 186,69 0,000 0,00

Anotação de Responsabilidade Técnica unidade 271,47 3,000 814,41

Exames Admissionais/Demissionais unidade



DESCRIÇÃO UNIDADE CUSTO

UNITÁRIO

FAIXA C1 (IMPLANTAÇÃO)

QUANTIDADE CUSTO TOTAL

Escav.,  carga  e  transp.  1ª  categ.  c/  carregadeira  p/

pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m)

m³ 12,160 3.120,000 37.939,20

TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO

Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores com

diâmetros menores de 15 cm

m² 0,540 10.000,000 5.400,00

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Escritório de campo m² 273,230 120,000 32.787,60

Compactação a 95% do proctor normal m³ 4,750 2.400,000 11.400,00

Alojamento (pessoal operacional) m² 273,230 74,870 20.456,73

Escritório urbano (cidade) mês 3.390,320 0,000 0,00

Alojamento (engenheiros) mês 3.587,620 20,100 72.111,16

Alojamento (pessoal técnico administrativo) m² 273,230 123,100 33.634,61

Mobiliário de Alojamento (engenheiros) mês 378,180 20,100 7.601,41

Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática) mês 4.193,860 5,000 20.969,30

Galpões para Carpintaria e Armação (cobertura) m² 191,260 40,000 7.650,40

Almoxarifado m² 191,260 38,400 7.344,38

Fiscalização m² 273,230 12,000 3.278,76

Oficinas m² 191,260 80,000 15.300,80

Vestiários m² 273,230 195,000 53.279,85

Posto de Combustível e Lubrificação m² 191,260 20,000 3.825,20

Banheiros Químicos (com lavatório) un 284,130 70,000 19.889,10

Sanitários m² 273,230 56,760 15.508,53

Tenda 6x6 m (refeitório) un 215,230 40,000 8.609,20

Refeitório (para os administrativos) m² 273,230 35,000 9.563,05

Laboratório (espaço físico) m² 232,250 30,000 6.967,50

Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas) cj 222,450 33,000 7.340,85

Cercas m 17,310 400,000 6.924,00

Ambulatório m² 232,250 10,890 2.529,20

Fossa Séptica un 6.337,650 4,000 25.350,60

Guaritas m² 273,230 4,000 1.092,92

Poço Artesiano un 14.009,610 1,000 14.009,61

Sumidouro un 3.186,420 4,000 12.745,68

Obelisco de Inauguração (com placa) un 8.394,630 2,000 16.789,26

Placa de Obra m² 372,370 15,000 5.585,55

Instalações Provisórias de Energia Elétrica un 4.847,870 1,000 4.847,87

Instalações Provisórias de Água / Esgoto un 3.482,690 1,000 3.482,69

Consumo de Telefone/Internet (canteiro) mês 149,990 10,000 1.499,90

Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/mês 0,920 79.312,000 72.967,04

Faxineira (alojamento eng / escritório urb) mês 2.717,020 4,000 10.868,08

Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) mês 57,140 20,100 1.148,51

Instalação de Usina de Solos un 63.542,970 0,000 0,00

INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS

Instalação de Usina de Asfalto un 96.575,890 0,000 0,00

Paiol de explosivos m² 191,260 10,400 1.989,10

CANTEIRO DE OBRA

T-300

GO-435



SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO

Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço) m² 367,760 16,000 5.884,16

Cone de sinalização (desvio) un 89,220 16,000 1.427,52

Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga) m² 367,760 24,000 8.826,24

Caminhão Pipa (desvio / caminho de serviço) h 200,860 1.980,000 397.702,80

Tambor de 200L (desvio) un 120,000 40,000 4.800,00

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) un 5.403,040 1,000 5.403,04

Servente para sinalização (desvio) mês 2.717,020 40,000 108.680,80

6.911,200 0,000 0,00

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 0,400 10.000,000 4.000,00

PREÇO TOTAL 1.368.917,84

CUSTO TOTAL 1.133.834,04

BDI (20,73%) 235.083,80

Licença de Outorga de Uso da Água un 4.807,280 3,000 14.421,84

Licença de Cascalheira un 16.461,310 0,000 0,00

Licença de Usina un



Quantidade

(E)

Total

(CxDxE)

30050

30037 13 14.829,75

30036

30035 1 958,50

30125 1 1.309,50

30110

30120

31062 1 1.125,00

30053

30049 1 1.332,00

30040 3 3.631,50

30039

30021 2 2.034,00

30030

30205

30190

30010 1 686,25

30007

30011

30057 1 1.372,50

30019

30210

30215

30158

30058

30046 4 5.490,00

30170 1 1.372,50

30029 1 686,25

30101

30008 1 686,25

30015 1 686,25

30012 1 686,25

30014 1 686,25

30009 3 2.058,75

30020 1 1.372,50

30005 3 2.058,75

30006

30001 1 1.372,50

30002

30059

30000 1 686,25

30025 1 4.119,75

30016

30024

30023 1 686,25

49.927,50

Total de

operários (I)

Total

(GxHxI)

- 125 4.175,62

4.175,62

54.103,12

11.217,48

65.320,60

130.641,20

Autopropelidos

CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 507,36 225 8,45

Equipamento Mobilizador FU

(A)

Hora

Produtiva (B)

DT*

(C)

Custo

(D=AxB/60)

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 179,94 225 2,99

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 304,63 225 5,07

CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 349,48 225 5,82

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 255,61 225 4,26

CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 425,58 225 7,09

CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 528,20 225 8,80

CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 324,89 225 5,41

CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 300,55 225 5,00

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 323,15 225 5,38

CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 355,66 225 5,92

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 271,27 225 4,52

CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 246,81 225 4,11

Rebocados

BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRÁULICO 30105 2,00 366,26 225 12,20

USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 748,46 225 12,47

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 366,26 225 3,05

BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 30105 2,00 366,26 225 12,20

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 366,26 225 6,10

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 366,26 225 3,05

FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 366,26 225 6,10

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 366,26 225 6,10

MARTELO HIDRÁULICO VIBRATÓRIO COM UNIDADE HIDRÁULICA 30105 0,50 366,26 225 3,05

GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t 30105 1,00 366,26 225 6,10

MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 366,26 225 2,01

MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 366,26 225 2,01

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 366,26 225 6,10

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 366,26 225 6,10

RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 366,26 225 6,10

PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 366,26 225 3,05

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 366,26 225 3,05

RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 366,26 225 3,05

ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 366,26 225 3,05

ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 366,26 225 3,05

TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 366,26 225 6,10

ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 366,26 225 3,05

TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 366,26 225 3,05

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 366,26 225 3,05

TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 366,26 225 6,10

TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 366,26 225 6,10

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 366,26 225 3,05

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 366,26 225 3,05

6,10

USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 366,26 225 12,20

USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 366,26 225 18,31

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

BDI (20,73%) (L) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

GO-435

TRECHO: COCALZINHO/ PADRE BERNARDO

T-300

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra Percentual

mobilizado (G)

Custo

(H)

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 366,26 225 3,05

USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 366,26 225



BDI
Admin.

central  (AC)
Lucro (L)

Despesas 
Financeiras 

(DF)

Seguro e 
Garantia (S e 

G)
Riscos (R ) ISS PIS COFINS CPRB 

SEM DESONERAÇÃO 3,80% 6,64% 1,02% 0,32% 0,50% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 20,73%

COM DESONERAÇÃO 3,80% 6,64% 1,02% 0,32% 0,50% 3,00% 0,65% 3,00% 3,60% 25,58%

BDI
Admin.

central  (AC)
Lucro (L)

Despesas 
Financeiras 

(DF)

Seguro e 
Garantia (S e 

G)
Riscos (R ) ISS PIS COFINS CPRB 

SEM DESONERAÇÃO 1,50% 3,50% 0,85% 0,30% 0,56% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 14,45%

COM DESONERAÇÃO 1,50% 3,50% 0,85% 0,30% 0,56% 3,00% 0,65% 3,00% 3,60% 19,05%

TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO S+G
TAXA DE RISCO R
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS DF
TAXA DE LUCRO L
COFINS E PIS CP
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA CRPB

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão nº 2.622/2013 – TCU – Plenário

Resultado (*)

Resultado (*)

Tributos (I)

Tributos (I)

BDI ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS

BDI REDUZIDO ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS



% sobre PV % sobre CD

Administração Central Variável - f (CD) 1,15% sobre (PV - Lucro) 6,89% 10,00%

Despesas Financeiras 1,15% sobre (PV - Lucro) 1,05% 1,53%

Riscos 0,50% do PV 0,50% 0,73%

Seguros e Garantias Contratuais 0,10% do PV 0,10% 0,15%

Subtotal 1 8,55% 12,40%

% sobre PV % sobre CD

Lucro Variável - f (CD) 8,27% 12,00%

Subtotal 2 8,27% 12,00%

% sobre PV % sobre CD

PIS 1,65% do PV 1,65% 2,39%

COFINS 7,60% do PV 7,60% 11,03%

ISSQN 5,00% do PV 5,00% 7,25%

Subtotal 3 14,25% 20,67%

31,07% 45,07%Total - BDI (%)

ValoresDescrição das Parcelas

DESPESAS INDIRETAS

BENEFÍCIOS

TRIBUTOS


