CONATA

ENGENHARIA

RESUMO DA ADMINISTRAGAO LOCAL - INTERVENGAO PONTUAL

Obra: CONTRUGAO DE VIADUTO ENTRE GO-060 E GO-070 PERIMETRO URBANO

T325

ITEM DESCRIGAO | uniDADE  |QuANT.| cusTo UNITARIO | cusTo TOTAL
1 Parcela Fixa
. Mé&o de Obra més 23,00 | R$ 27.462,05 | R$ 631.627,15
1.2 [Veiculos més 23,00 | R$ 20.451,27 | R$ 470.379,21
Subtotal| R$  1.102.006,36
2 Parcela Vinculada
2.1 Equipe de Topografia més 23,00 | R$ 15.870,80 | R$ 365.028,40
2.2 Equipe de Medicina e Seguranga do Trabalho més 23,00 | R$ 6.882,05 | R$ 158.287,15
Subtotal| R$ 523.315,55
3 Parcela Variavel
3.1 Equipe de Acompanhamento das Frentes de Servigo equipe x més 14,23 | R$ 3.599,20 | R$ 51.231,01
3.2 |Equipe de Controle Tecnolégico - Laboratério de Solos equipe X més 2,82 R$ 15.870,80 [ R$ 44.716,27
3.3 |Equipe de Controle Tecnolégico - Laboratério de Asfaltos equipe X més 0,76 R$ 15.870,80 | R$ 12.058,37
3.4 |Equipe de Controle Tecnoldgico - Laboratério de Concreto equipe X més 7,39 R$ 15.870,80 [ R$ 117.247,00
3.5 Equipe de Controle e Manejo Florestal equipe X més 0,10 R$ 7.198,40 | R$ 749,54
Subtotal| R$ 226.002,19
CUSTO TOTAL| R$  1.851.324,10
BDI (27,21%)| R$ 503.745,29
PRECO TOTAL| R$  2.355.069,39
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1 PARCELA FIXA (MENSAL)

1.1 MAO DE OBRA

= CODIGO DE % CH <
DESCRICAO REFERENCIA UNIDADE QUANT. MENSAL CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
1.1.1 Geréncia Técnica
1.1.1.1 Geral
Engenheiro Pleno 20204 un 0,25 100,0% R$ 28.800,20 | R 7.200,05
Encarregado de Servigo 20002 un 1,00 100,0% R 6.465,80 | R 6.465,80
Subtotal | R$ 13.665,85
1.1.2 Geréncia Administrativa
1.1.2.1 Geral
Profissional de Fungdo Administrativa [ 20207 [ un 1,0 100,0% [ R$ 8.808,80 | R$ 8.808,80
1.1.2.2 Auxiliar
Servente [ 20031 [ un 1,0 100,0% [R$ 4.987,40 | R 4.987,40
Subtotal | R$ 13.796,20
Total Mensal - Mdo de Obra | R$ 27.462,05
1.2 VEICULOS
= CODIGO DE % CH <
DESCRICAO REFERENCIA UNIDADE QUANT. MENSAL CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
1.2.1 Geréncia Técnica
1.2.1.1 Geral
Veiculo Sedan 10201 un 1,25 100,0% R 3.378,13 [ R 4.222,66
Van para 12 passageiros 10205 un 1,00 100,0% R$ 12.850,48 | R$ 12.850,48
Subtotal | R$ 17.073,14
1.2.2 Geréncia Administrativa
1.2.2.1 Geral
Veiculo Sedan [ 10201 [ un 1,00 100,0% | R$ 3.378,13 [ R 3.378,13
Subtotal | R$ 3.378,13
Total Mensal - Veiculos | R$ 20.451,27
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2 PARCELA VINCULADA (MENSAL)

2.1 EQUIPE DE TOPOGRAFIA

= CODIGO DE % CH A
DESCRICAO REFERENCIA UNIDADE QUANT. MENSAL CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
2.1.1 Mao de Obra
Topdgrafo 20223 un 1,00 100,0% R 8.008,00 | R 8.008,00
Auxiliar de Topografia 20227 un 2,00 100,0% R 3.931,40 [ R 7.862,80
Subtotal | R$ 15.870,80
2.1.2 Veiculos e Equipamentos
Van para 12 passageiros [ 10205 [ un [ 0,00 [ 100,0% [R$ 12.850,48 [ R -
Subtotal | R$ -
Total Mensal - Equipe de Topografia [ R$ 15.870,80
2.2 EQUIPE DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO
= CODIGO DE % CH A
DESCRICAO REFERENCIA UNIDADE QUANT. MENSAL CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
2.2.1 Mao de Obra
Técnico de Seguranga do Trabalho 0038 un 1,00 100,0% R¢ 6.882,05 | R$ 6.882,05
Engenheiro de Seguranga do Trabalho 20204 un 0,00 37,5% R$ 28.800,20 | R -
Médico do Trabalho P9851 un 0,00 37,5% R$ 18.577,82 | R -
Médico de Camara Hiperbarica P9851 un 0,00 0,0% R 18.577,82 | R -
Subtotal | R$ 6.882,05
Total Mensal - Equipe de Medicina e Seguranga do Trabalho | R$ 6.882,05
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3 PARCELA VARIAVEL

3.1a EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO DAS FRENTES DE SERVICO

= CODIGO DE % CH <
DESCRICAO REFERENCIA UNIDADE QUANT. MENSAL CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
3.1a.1 Mao de Obra
Encarregado de Servigo 20002 un 0,00 100,0% R 6.465,80 | R$ -
Técnico de Estradas 20229 un 0,50 100,0% R 7.198,40 [ R 3.599,20
Subtotal | R$ 3.599,20
Total - Equipe Acompanhamento das Frentes de Servico | R$ 3.599,20
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3 PARCELA VARIAVEL

(3.2a, 3.3a e 3.4a) EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO

~ CODIGO DE % CH A
DESCRICAO REFERENCIA UNIDADE QUANT. MENSAL CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
(3.2a, 3.3a e 3.4a).1 Mao de Obra
Laboratorista 20223 un 1,00 100,0% R 8.008,00 | R 8.008,00
Auxiliar de laboratdrio 20227 un 2,00 100,0% R 3.93140 | R 7.862,80
Subtotal | R$ 15.870,80
(3.2a, 3.3a e 3.4a).2 Veiculos e Equipamentos
Van para 12 passageiros [ 10205 [ un 0,00 [ 100,0% [R$ 12.850,48 [ R -
Subtotal | R$ -
Total - Equipe de Controle Tecnolégico [ R$ 15.870,80
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3 PARCELA VARIAVEL

3.5a EQUIPE DE CONTROLE E MANEJO FLORESTAL

~ CODIGO DE % CH A
DESCRICAO REFERENCIA UNIDADE QUANT. MENSAL CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
3.5a.1 Mao de Obra
Técnico de Estradas [ 20229 [ un 1,00 [ 100,0% [R$ 7.198,40 | R 7.198,40
Subtotal | R$ 7.198,40
Total - Equipe de Controle e Manejo Florestal | R$ 7.198,40
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CANTEIRO DE OBRA

DESCRICAO UNIDADE CUSTO UNITARIO OR[N (G &) (T B
QUANT/MES | QUANTIDADE | cusTo TOTAL
TERRAPLANAGEM E PREPARAGAO DO TERRENO
Desmatamento, destocamento e limpeza - arvores com diametros m2 0,54 18.000,00 18.000,00 9.720,00
menores de 15 cm
Escav., carga e transp. 12 categ. c/ carregadeira p/ pequenos
movimentos%e terra - (dFt): 201 a 40§m) i P ped m? 11,93 S S i
Compactacgéo a 95% do proctor normal m? 4,84 4.320,00 4.320,00 20.908,80
INSTALAGOES PROVISORIAS
Escritorio de campo m? 294,22 120,00 0,00 0,00
Escritério urbano (cidade) més 3.530,76 0,00 25,00 88.269,00
Alojamento (pessoal operacional) m? 294,22 140,66 457,50 134.605,65
Alojamento (pessoal técnico administrativo) m? 294,22 182,09 60,00 17.653,20
Alojamento (engenheiros) més 3.735,77 3,01 25,00 93.394,25
Mobilidrio de Escritério (inclusive eq. de informatica) més 4.348,22 0,50 25,00 108.705,50
Mobilidrio de Alojamento (engenheiros) més 384,46 3,01 25,00 9.611,50
Almoxarifado m? 205,95 38,40 38,40 7.908,48
Galpdes para Carpintaria e Armag&o (cobertura) m? 205,95 60,00 60,00 12.357,00
Oficinas m? 205,95 120,00 120,00 24.714,00
Fiscalizagdo m? 294,22 12,00 12,00 3.530,64
Posto de Combustivel e Lubrificagao m? 205,95 20,00 20,00 4.119,00
Vestidrios m? 294,22 330,00 330,00 97.092,60
Sanitarios m? 294,22 94,38 94,38 27.768,48
Banheiros Quimicos (com lavatério) un 410,19 11,00 198,00 81.217,22
Refeitorio (para os administrativos) m? 294,22 53,00 53,00 15.593,66
Tenda 6x6 m (refeitério) un 306,91 7,00 126,00 38.670,14
Mesa com 4 cadeiras (refeitério — tendas) cj 222,45 55,00 55,00 12.234,75
Laboratdrio (espago fisico) m? 250,09 40,00 40,00 10.003,60
Ambulatdrio m? 250,09 21,78 21,78 5.446,96
Cercas m 18,75 560,00 560,00 10.500,00
Guaritas m? 294,22 8,00 8,00 2.353,76
Fossa Séptica un 6.025,57 6,00 6,00 36.153,42
Sumidouro un 3.789,73 6,00 6,00 22.738,38
Poco Artesiano un 15.622,42 1,00 1,00 15.622,42
Placa de Obra m? 400,78 15,00 15,00 6.011,70
Obelisco de Inauguragéo (com placa) un 8.911,53 2,00 2,00 17.823,06
Instalagées Provisorias de Agua / Esgoto un 4.131,77 1,00 1,00 4.131,77
Instalagdes Provisérias de Energia Elétrica un 5.366,11 1,00 1,00 5.366,11
Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/més 1,04 12.971,20 324.280,00 337.251,20
Consumo de Telefone/Internet (canteiro) més 141,13 1,00 25,00 3.528,25
Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) més 53,00 3,01 75,25 3.988,25
Faxineira (alojamento eng / escritorio urb) més 3.977,60 0,60 15,05 59.862,88
INSTALAGOES INDUSTRIAIS
Instalagédo de Usina de Asfalto un 98.786,32 1,00 1,00 98.786,32
Instalagé@o de Usina de Solos un 66.432,81 0,00 0,00 0,00
Paiol de explosivos m? 205,95 10,40 0,00 0,00
SISTEMA VIARIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIGO
Sinalizag&o - placas da obra (caminhos de servigo) m? 347,98 24,00 24,00 8.351,52
Sinalizag&o - placas da obra (desvio / pare siga) m? 347,98 36,00 36,00 12.527,28
Cone de sinalizagéo (desvio) un 88,63 24,00 24,00 2.127,12
Tambor de 200L (desvio) un 106,67 60,00 60,00 6.400,20
Caminhé&o Pipa (desvio / caminho de servico) h 205,25 330,00 5.940,00 1.219.185,00
Servente para sinalizagdo (desvio) més 3.977,60 6,00 150,00 596.640,00
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenca de Instalagédo de Canteiro (fixo) un 5.403,04 1,00 1,00 5.403,04
Licenca de Instalagdo de Canteiro (area) m2 0,40 18.000,00 18.000,00 7.200,00
Licenca de Usina un 6.911,20 1,00 1,00 6.911,20
Licenca de Cascalheira un 16.461,31 0,00 1,00 16.461,31
Licenca de Outorga de Uso da Agua un 4.807,28 4,00 4,00 19.229,12
CUSTO TOTAL 3.415.076,62
BDI (27,21%) 929.242,35
PREGO TOTAL 4.344.318,97
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