-
rr
Mobicon 7z IBIZA
| on 00 rY .
CONSTRUTORA
CONSTRUTORA

PROPOSTA DE PRECOS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

GOINFRA

EDITAL N.° 24/2026
Contratacdo n.°c 117827

Processo n° 202500005039784

OBJETO: Contratagdo Integrada para elaboragiao dos projetos e execugao das
obras de pavimentagdo na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km, neste Estado.

LICITANTE
CONSORCIO MOBICON / IBIZA / LATITUDE
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A AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Em anexo, encaminhamos a apdlice digital da Essor Seguros S.A., um documento com a mesma validade e veracidade de uma apdlice impressa,

utilizando processos que garantem seguranga e valor juridico as transagdes eletrdnicas.

APOLICE SEGURO GARANTIA N2 1007507080430
Documento eletrénico digitalmente assinado por:

ICP icp

Brasil Brasil

- Vanessa /4/»&474/
Eande Evangel/sta Poli Vanessa Arteaga - Diretora Presidente

Documento eletrdnico assinado digitalmente conforme MP n2 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de chaves
Publicas Brasileira - ICP-Brasil por: Signatario (as):

LEANDRO EVANGELISTA POLI - N2 de Série do Certificado: 7d13a8e69132724a69fb
VANESSA ARTEAGA - N2 de Série do Certificado: 00d3ffc5c6929fea0a55af

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuicdo que lhe oferece o art. 62 da Constituicdo, adota a seguinte Medida
Provisdria, com forga de lei:

Art19 - Fica instituida a Infra-estrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a
integridade e a validade juridica de documentos em forma eletronica, das aplicagdes de suporte e das aplicagdes
habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realizagdo de transagdes eletronicas seguras.

Apdlice n2 1007507080430
Controle Interno: 00000026775001265676
Data de Emissdo: 18/03/2026

ATENCAO:

= A ESSOR SEGUROS S.A., a seguir denominada “Seguradora”, baseou-se nas declaragGes constantes na proposta e do questionario
devidamente preenchidos, que sdo parte integrante do contrato, para calculo do prémio e emissdo da presente apdlice.

» Leia atentamente as Condigdes Contratuais e Particulares, principalmente as exclusdes de coberturas. Confira os dados constantes nesta
apdlice e, em caso de divergéncias, procure imediatamente seu Corretor. Quaisquer modificagdes na presente apdlice deverdo ser feitas
através do seu Corretor a Seguradora de forma expressa e s6 serdo validas apds anuéncia da Seguradora.

= As condig¢Bes contratuais/regulamentos desse produto protocolizados pela Seguradora junto a SUSEP poderdo ser consultados no enderego
eletrébnico www.susep.gov.br, de acordo com o niumero de processo constante da apdlice/proposta. O registro deste plano na SUSEP n3o
implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendagdo a sua comercializagao.

m SUSEP — Superintendéncia de Seguros Privados — Autarquia Federal responsavel pela fiscalizagdo, normatizagdo e controle dos mercados de
seguro, previdéncia complementar aberta, capitalizacdo, resseguro e corretagem de seguros. Atendimento gratuito SUSEP 0800 021 8484.

» Em atendimento a Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS sobre os prémios de
seguros, deduzidos do estabelecido em legislagdo especifica.

® Apds sete dias Uteis da emissdo deste documento, podera ser verificado se a apdlice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP
- https://www.gov.br/susep/pt-br, por meio do nimero 014902026000107757080430.

» A Seguradora disponibiliza a apédlice de seguro ao Tomador através do Corretor de Seguros da apdlice, sendo que o Tomador a apresentara ao
Segurado. Ndo obstante, Tomador e Segurado poderdo a qualquer momento solicitar uma copia da apdlice diretamente a Seguradora, através
da Central de Atendimento.

» Plataforma oficial para registro de reclamag¢do dos consumidores dos mercados supervisionados - www.consumidor.gov.br

ESSOR SEGUROS S.A. — CNPJ 14.525.684/0001-50 — COD SUPEP: 01490
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FRONTISPICIO DA APOLICE - CONDIGCOES PARTICULARES

DADOS DO SEGURADO

NOME: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES CNPJ OU CPF: 03.520.933/0001-06
AV GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA, 20 - > EALIEEL

ENDERECO: CONJUNTO CAICARA COMPLEMENTO: BR-153 - KM 3,5

CEP: 74775-013 CIDADE: Goiania UF: GO

DADOS DO TOMADOR

NOME: MOBICON CONSTRUTORA LTDA CNPJ OU CPF: 12.260.240/0001-04

ENDERECO: RUA 09, 55 - CENTRO COMPLEMENTO:

CEP: 76300-000 CIDADE: Ceres UF: GO

LIMITE MAXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE

LIMITE MAXIMO DE GARANTIA (LMG): RS 617.541,34

MODALIDADE: GARANTIA DO LICITANTE

O Limite Maximo de Garantia é o valor maximo que a Seguradora se responsabilizara perante o Segurado em fungdo do pagamento de indenizagao.
COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURAS IMPORTANCIA SEGURADA PREMIO LIQUIDO INiCIO DE VIGENCIA FIM DE VIGENCIA
Das 24 horas de As 24 horas de
GARANTIA DO LICITANTE R$ 617.541,34 R$ 944,08 30/04/2026 20/07/2026

*N3o se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta apdlice.
OBJETO DO SEGURO

COBERTURA BASICA CONTRATADA PARA ESTA APOLICE

O objeto do seguro continua na pagina seguinte.

Paga a indenizagdo ou iniciado o cumprimento das obrigages inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-a nos direitos e privilégios
do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro, através do Contrato de Contra Garantia,
assinado entre TOMADOR e SEGURADORA, que rege os direitos e obrigacdes entre as partes, documento este que fard parte integrante e
inseparavel desta Apdlice.

ApOs sete dias Uteis da emissdao deste documento, podera ser verificado se a apélice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP -
https://www.gov.br/susep/pt-br, por meio do nimero 014902026000107757080430.

Susep - Superintendéncia de Seguros Privados - Autarquia Federal responsavel pela fiscalizagdo, normalizagdo e controle dos mercados de seguro,
previdéncia complementar aberta, capitalizacdo, resseguro e corretagem de seguros.

Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 662/22 e Processo Susep n2 15414.639412/2022-63. O registro deste plano na
Susep nao implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendacgdo a sua comercializagdo

Documento eletronico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que LOCAL E DATA DE EMISSAO: RIO DE JANEIRO, 18/03/2026
instituiu a infraestrutura de Chaves Publicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante E.C.

n2 32 de 11/09/2001. Art12 - Fica instituida a Infra-estrutura de Chaves Publicas Brasileira -

ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade juridica de documentos

em forma eletrdnica, das aplicagdes de suporte e das aplicagdes habilitadas que utilizem

certificados digitais, bem como a realizagdo de transagdes eletronicas seguras

ESSOR SEGUROS S.A. — CNPJ 14.525.684/0001-50 — COD SUPEP: 01490

Rua Visconde de Inhaima, 83 - Sala 1801 - Rio de Janeiro/RJ - CEP 200 - Ouvidoria Essor: 0800 777 0438 - Atendimento ao Deficiente Auditivo: 0800 707 4464
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FRONTISPICIO DA APOLICE (Continuagdo)

Garantia de Indenizagdo, até o Limite Maximo de Garantia e exclusivamente na extensdo do Prejuizo, conforme definido nas CondigGes
Contratuais e apurado em Procedimento de Regulagdo de Sinistro, em decorréncia:

I. Do Inadimplemento, pelo Tomador das OBRIGACOES GARANTIDAS por esta Apdlice, relacionadas ao Edital/Pregdo/Convite
24/2026(“Contrato Principal”).

Il. Dos valores devidos pelo Tomador ao Segurado em raz3o da aplicacio de multas oriundas do Inadimplemento das OBRIGACOES

GARANTIDAS por esta Apdlice, no ambito do Contrato Principal, e ndo pagas tempestivamente pelo Tomador conforme disposto no
Contrato Principal.

Esta Apdlice ndo podera ser utilizada como complemento ou Endosso de Apdlice anteriormente fornecida por esta Seguradora, ou por
Seguradora Congénere, referente ao mesmo Edital e/ou Contrato, objeto deste seguro.

Esta apdlice é emitida de acordo com as condigGes da Circular da Susep n.2 662/22.

ESSOR SEGUROS S.A. — CNPJ 14.525.684/0001-50 — COD SUPEP: 01490

Rua Visconde de Inhaima, 83 - Sala 1801 - Centro - Rio de Janeiro/RJ - CEP 20091 SAC 0800 521 1007 - Ouvidoria Essor: 0800 777 0438 - Atendimento ao Deficiente Auditivo: 0800 707 4464
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DADOS DO CORRETOR

NOME: SOMAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA CNPJ OU CPF: 36.778.066/0001-54 SUSEP: 202020767
ENDERECO: AVENIDA Eduardo Elias Zahran COMPLEMENTO: SALAS15E 16
CEP: 79041000 CIDADE: Campo Grande UF: MS

A situagdo cadastral do(s) Corretor(es) deste Seguro poderdo ser consultados no site www.susep.gov.br, por meio dos niumeros de registros
informados nesta apdlice, ou pelo telefone SUSEP de atendimento ao publico 0800 021 8484 (ligagdo gratuita).

DEMONSTRATIVO DO PREMIO DE SEGURO

CUSTO DO SEGURO FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO

Prémio Liquido: RS 944,08 Parcela Valor Vencimento
Adicional de Fracionamento: RS 0,00 1 RS 944,08 25/03/2026
Custo de Apdlice: RS 0,00
IOF: RS 0,00
Prémio Total: RS 944,08

ESSOR SEGUROS S.A. — CNPJ 14.525.684/0001-50 — COD SUPEP: 01490
SAC 0800 521 1007 - Ouvidoria Essor: 0800 777 0438 - Atendimento ao Deficiente Auditivo: 0800 707 4464

Rua Visconde de Inhaima, 83 - Sala 1801 - Ce Rio de Janeiro/RJ - CEP 200
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CONDICOES CONTRATUAIS

CONDIGOES CONTRATUAIS — SETOR PUBLICO
SEGURO GARANTIA PARA LICITANTE

1. Defini¢Ges
1.1. Definem-se, para efeito deste seguro:

Apdlice: Documento emitido pela Seguradora por qualquer meio que se possa comprovar, fisico ou por meios remotos, nos termos da
regulamentacao especifica, formalizando a aceitagdao da cobertura solicitada pelo proponente, com discrimina¢gdo do bem ou interesse
segurado, coberturas contratadas, bem como direitos e obriga¢des do Segurado e da Seguradora.

Beneficiario: Para fins deste seguro é a pessoa indicada no frontispicio da Apdlice, fisica ou juridica, a quem a Seguradora devera efetuar
direta e unicamente o pagamento da Indenizagao na hipdtese de sinistro coberto.

Caso Fortuito ou de Forga Maior: Nos termos do Cédigo Civil Brasileiro, tais como: terremotos, erupgdes vulcanicas, deslizamento, ciclones,
granizo, tsunami, maré alta, furacdes, tempestades, inundag¢des, pandemia, mas nao se limitando a esses.

Endosso: Documento pelo qual a Seguradora formaliza qualquer alteragdo na Apdlice de seguro, de comum acordo com o Segurado.

Expectativa do Sinistro: Identificagdo, pelo Segurado, do Inadimplemento do Tomador que possa gerar Prejuizo coberto pela Apdlice e que
devera ser imediatamente comunicado a Seguradora.

Inadimplemento: Descumprimento das Obriga¢des Garantidas assumidas pelo Tomador que causem Prejuizo ao Segurado.

Indenizagdo: Montante a ser pago pela Seguradora ao Segurado, em caso de Sinistro coberto pela Apdlice, até o valor do LMG e na extensao
do prejuizo efetivamente apurado.

Limite Maximo de Garantia (LMG): Valor maximo que a Seguradora se responsabiliza perante o Segurado em fung¢do do pagamento da
Indenizagdo.

ObrigagGes Garantidas: Obrigagdes do Tomador no edital ou carta convite, conforme aplicavel e nos termos da legislacdo aplicavel, para as
quais se demandou especificamente cobertura a Seguradora e sdo garantidas pela Apdlice, conforme descritas no frontispicio desta.

Prejuizo: Montante comprovadamente devido ao Segurado e ndao pago pelo Tomador em virtude do descumprimento das ObrigagOes
Garantidas por este, incluindo eventuais multas decorrentes do Inadimplemento.

Prémio: Importancia paga pelo Tomador a Seguradora para que esta assuma a responsabilidade do risco a que o Segurado esta exposto.

Prémio Minimo: Parcela do prémio ndo reembolsavel e devida a Seguradora a titulo de remuneragdo minima a partir do momento da
emissdo do seguro, em razdo do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela prépria garantia securitdria prestada
desde o momento da emissdo da Apdlice.

Procedimento de Regulagdo de Sinistro: Procedimento de apuragdo de um Sinistro, no ambito do qual a Seguradora constatara a existéncia
ou inexisténcia de cobertura para o Sinistro reclamado e apurara eventuais Prejuizos cobertos, nos termos do artigo 19 da Circular SUSEP n?
662/22 e seguintes da Lei 15.040/2024.

Relatério Final de Regulagdo de Sinistro: Documento por meio do qual a Seguradora apresenta as partes interessadas as suas conclusoes
sobre o Procedimento de Regulagcdo de Sinistro.

Segurado: Ente da Administragdo Publica credor das obrigages assumidas pelo Tomador e garantidas por esta Apdlice.

Seguradora: Empresa autorizada pela SUSEP a funcionar no Brasil e que assume os riscos descritos no contrato de seguro.

Seguro Garantia: Seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das Obriga¢Ges Garantidas oriundas do Contrato Principal e em
conformidade com as CondigGes Contratuais da Apdlice.

Sinistro: Inadimplemento, pelo Tomador, das ObrigacGes Garantidas conforme previstas no edital ou carta convite e que é passivel de
Indenizagdo pelo seguro.

Tomador: Devedor das Obrigagdes Garantidas previstas no ambito do edital ou carta convite, conforme aplicavel, e que contrata o Seguro
Garantia em beneficio do Segurado.

1.2. Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as defini¢des constantes na legislagdo aplicavel.

2. Objeto

2.1. Este seguro garante o pagamento de Indenizagdo, até o Limite Maximo de Garantia e na extensdo dos Prejuizos comprovados, em
decorréncia da recusa do Tomador adjudicatario em assinar, dentro do prazo estabelecido, o contrato administrativo nas condigdes
propostas no edital ou carta convite, conforme descrito no frontispicio da Apdlice.

2.2. Estardo também garantidos por este seguro os valores devidos ao Segurado em razdo da aplicagdo de multas impostas pelo Segurado e

ndo pagas tempestivamente pelo Tomador, oriundas do Inadimplemento pelo Tomador das Obrigacdes Garantidas, conforme previsto no
edital ou carta convite e na legislagdo aplicavel.

3. Isen¢ao de Responsabilidade da Seguradora

3.1. Sem prejuizo das disposi¢oes do edital ou carta convite, e exceto se de outra forma estipulado na Apélice, a Seguradora ficara isenta
de responsabilidade em relagdo aos prejuizos oriundos de uma ou mais das seguintes hipoteses:

a) eventos e prejuizos cobertos por ramos de seguro distintos do Seguro Garantia ou por outras modalidades de Seguro Garantia, tais
como, mas nao se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;

b) perdas e danos contratuais e extracontratuais e morais, incluindo lucros cessantes, causados ao préprio Tomador, ao Segurado e/ou a
terceiros, bem como perdas e danos contratuais e extracontratuais, incluindo lucros cessantes, causados pelo Tomador, Segurado e/ou
terceiros;

c) eventos e riscos de natureza socioambiental;

d) quaisquer custos, despesas, obrigagcdes ou encargos, incluindo aqueles de natureza fiscal, previdenciaria, trabalhista, ambiental, civel e
comercial, resultantes da (ine)execugdo das Obrigagdes Garantidas;

e) atos de hostilidade, guerra, rebelido, insurreigdo, revolugdo, confisco, destruicao ou requisicao decorrentes de qualquer ato de
autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequéncia dessas ocorréncias, bem como atos
praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligagao com qualquer organizagao cujas atividades visem a derrubar pela for¢a o governo

ESSOR SEGUROS S.A. — CNPJ 14.525.684/0001 UPEP: 01490
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ou instigar a sua queda, pela perturbacdo da ordem politica e social do pais por meio de atos de terrorismo, guerra, revolugdo, subversao
e guerrilhas;

f) quaisquer perdas, destruicio ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuizos e despesas emergentes ou quaisquer danos
consequentes, ou qualquer responsabilidade legal de qualquer natureza, direta ou indiretamente causados por, resultantes de, ou para
os quais tenham contribuido radiag6es ionizantes ou contaminagdo por radioatividade de qualquer combustivel nuclear ou de qualquer
residuo nuclear, resultante de combustdao de material nuclear, bem como qualquer perda, destruigao, dano ou responsabilidade legal
direta ou indiretamente causados por, resultantes de, ou para os quais tenha contribuido material de armas nucleares, ficando, ainda,
entendido que, para fins desta exclusao, combustao abrangera qualquer processo auto sustentador de fissdo nuclear;

g) descumprimento, por parte do Segurado, de suas obrigagdes, 6nus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade,
assumidos e acordados no ambito desta Apdlice;

h) eventos de casos fortuitos ou de forga maior, nos termos do Cédigo Civil Brasileiro;

i) descumprimento das Obrigagdes Garantidas por parte do Tomador decorrente de atos, omissdes ou fatos praticados por ou de
responsabilidade do Segurado;

j) alteragdo das Obrigagbes Garantidas por esta Apdlice, que tenham sido acordadas entre Segurado e Tomador, sem prévia anuéncia da
Seguradora;

k) riscos ou prejuizos provenientes de atos ilicitos dolosos, ou cometidos com culpa grave equiparavel ao dolo, praticados pelo Segurado,
seus dirigentes, administradores e/ou representantes, nos termos do artigo 10, inciso Il, da Lei 15.040/2024;

1) quaisquer outros riscos que n3o se relacionem com as alineas acima e que ndo estejam previstos expressa e diretamente no objeto da
Apdlice;

m) danos acordados, assim entendidos como as perdas previamente estipuladas no Contrato Principal para hipoteses de inadimpléncia
do Tomador, tais como compensagoes, indenizagoes, perdas e danos etc.;

n) quaisquer das hipoteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021;

o) despesas de contengdo, salvamento, mitiga¢gdo de danos ou quaisquer medidas emergenciais realizadas pelo Segurado, Tomador ou
terceiros, ainda que destinadas a evitar ou reduzir o inadimplemento da obrigacdo garantida;

p) quaisquer obriga¢bes de pagamento (mutuos e afins, repasses financeiros e amortiza¢ao de dividas) em contratos utilizados para
formalizar opera¢Ges como abertura de conta corrente;

q) contrata¢io de empréstimos, financiamentos, cartdes de crédito, afiliagio/adesdo de bandeiras de cartées aos estabelecimentos,
representagdo comercial, ainda que estejam previstas no Contrato Principal;

r) quaisquer obrigacGes relacionadas a intermediacdo e repasse financeiro pelo Tomador ao Segurado, ainda que estejam previstas no
Contrato Principal; e

s) despesas de contengdo e salvamento, garantia incondicional e/ou primeira demanda, ainda que estejam previstas no Contrato
Principal;

3.2. Em nenhuma hipdtese a Seguradora sucederd, contratual ou legalmente, o Tomador, nem mesmo sera sub-rogada nas obrigagées
atribuidas ao Tomador no ambito do edital ou carta convite. As ObrigacGes Garantidas da Seguradora estdo limitadas ao descrito na Apdlice.
O Tomador e o Segurado se obrigam a tomar todas as medidas necessarias, judiciais ou extrajudiciais, para afastar qualquer tentativa de
responsabilizacdo da Seguradora por for¢a de alegacgdo de sucessdo e/ou sub-rogacgio nas obrigacdes e responsabilidades do Tomador e/ou
do Segurado.

4. DeclaragGes Inexatas, Agravamento de Risco e Perda de Garantia

4.1. O Segurado esta ciente e concorda com as hipoteses de perda de direito e as suas obrigagGes e responsabilidades constantes na Lei
15.040/2024, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.

4.2. O Segurado é obrigado a fornecer informagdes claras e precisas no questionario de avaliagdo de risco. Ademais, o Segurado declara a
Cia. Seguradora que até a data de emissdo da presente Apdlice e/ou Endossos, conforme aplicavel, ndo ha qualquer circunstancia, evento
ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigacao(des) garantida(s), que possa gerar uma expectativa, reclamagdo ou caracterizagdo
de Sinistro.

4.3. As respostas constantes na proposta de Avaliagdo de Risco devem ser prestadas com boa-fé, sendo que omissGes dolosas implicardo na
perda da garantia e omissdes culposas resultardo na redugao proporcional da indenizagao.

4.3.1. Ao preencher a proposta, o Tomador e/ou Segurado devem informar tudo de relevante que souberem ou que deveriam saber a
respeito do interesse do risco a ser garantido e que ndo tenha sido diretamente perguntado na proposta.

4.4, Sob pena de perder a garantia, o Segurado nao deve agravar intencionalmente e de forma relevante o risco objeto da presente Apdlice.

4.4.1. Sera relevante o agravamento que conduza ao aumento significativo e continuado da probabilidade de ocorréncia do risco descrito no
Questionario de Avaliagdo de Risco.

4.5. Configurado o agravamento de risco, o Segurado e o Tomador deverao reportar a Cia. Seguradora t3o logo dele tomem conhecimento.
4.5.1. Ciente do agravamento, a Seguradora poderd, no prazo de 20 (vinte) dias, cobrar a diferenca de prémio.

4.5.2. Se, em consequéncia do relevante agravamento do risco, o aumento do prémio for superior a 10% (dez por cento) do valor
originalmente pactuado, o segurado podera recusar a modificagdo no contrato, resolvendo-o no prazo de 15 (quinze) dias, contado da
ciéncia da alteragdo no prémio, com eficacia desde o momento em que o estado de risco foi agravado.

5. Pagamento do Prémio

5.1. O Tomador é o responsavel pelo pagamento do prémio, bem como de eventuais prémios adicionais decorrentes de alteragdo ou
renovacgdo da Apdlice e atualizagdo do LMG, por todo o prazo de vigéncia da Apdlice.

5.2. A Apdlice continuara em vigor mesmo se o Tomador nao efetuar o pagamento do prémio nas datas convencionadas.

5.3. Se o Tomador ndo pagar, na data fixada, qualquer parcela do prémio devido, a Seguradora podera executar a Apdlice e/ou os
instrumentos de contragarantia celebrados com o Tomador e eventuais garantidores, para satisfagdo integral do seu crédito, sem prejuizo
de juros, multas e corre¢do monetaria.

6. Valor da Garantia

6.1.A responsabilidade da Seguradora ndo podera, em hipdtese alguma, ultrapassar o limite estabelecido a titulo de LMG da Apdlice.

6.2. O LMG da Apdlice ndo sofrerd qualquer tipo de atualizagdo monetdria durante a vigéncia do seguro, a ndo ser que de outra forma
expressamente contratado e indicado no frontispicio da Apdlice.

6.3. O valor da Apdlice poderd ser modificado nas hipdteses em gue se facam necessarias alteracdes nas ObrigacGes Garantidas, conforme
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previstas no edital ou carta convite, ou devera ser modificado caso as alteragdes tenham sido previamente estabelecidas neste. Para que

isso ocorra, deverd haver solicitagdo expressa do Tomador, bem como aceita¢do expressa da Seguradora, mediante emissdao de Endosso e
cobranga de prémio.

7. Reclamagao do Sinistro

7.1. O Segurado comunicara a Seguradora da recusa do Tomador adjudicatario em assinar o contrato administrativo nas condi¢des
propostas, dentro do prazo estabelecido no edital ou carta convite, enviando a Seguradora a cépia de todos os documentos necessdrios
para comprovar o Inadimplemento e os Prejuizos sofridos, data em que restard oficializada a Reclamagdo do Sinistro.

7.1.1. A Reclamacdo de Sinistro deverd ser formalizada mediante o envio de TODOS os seguintes documentos basicos:

a) copia do edital, bem como eventuais alteragdes posteriores ou retificagdes realizadas nestes, se houver;

b) copia integral do processo administrativo que documentou a inadimpléncia do Tomador, acompanhado do respectivo transito em
julgado, notificagdo ao Tomador e publicagdo no Didrio Oficial;

c) copias de atas, notificagOes, contranotificagdes, documentos, correspondéncias, inclusive e-mails, trocados entre o Segurado e o
Tomador, relacionados a inadimpléncia do Tomador;

d) cépia do ato ou documento que certifique o resultado da licitagdo, indicando o Tomador como vencedor, quando aplicavel;

e) cépia do termo de adjudicagdo;

f) copia da convocagdo encaminhada ao Tomador adjudicatério para assinatura do contrato; e

g) cdpia de quaisquer documentos que se relacionem com a Reclamagéao de Sinistro;

7.1.2. Sem prejuizo do disposto na Cldusula 7.1.1, a Seguradora se reserva no direito de solicitar documentos adicionais que entenda serem
necessarios para a analise da Reclamagdo, antes mesmo de serem apresentados os documentos predeterminados acima.

7.1.3. Todos os documentos solicitados pela Seguradora devem ser entregues a contento e de forma legivel.

7.1.4. Recebidos os documentos solicitados e ndo identificando qualquer pendéncia, a Seguradora sinalizara por escrito, ao enderego de
correspondéncia do Segurado/Tomador indicados na Apdlice, e dara inicio ao processo de regulagdo e/ou liquidagdo do Sinistro, conforme
aplicado.

7.1.5. A Seguradora poderd, por sua exclusiva discricionariedade, dispensar um ou mais documentos apresentados ou solicitados ao
Tomador e/ou Segurado.

8. Regulagao do Sinistro

8.1. A Seguradora, de forma justificada, podera solicitar documentos e informagdes complementares aqueles inicialmente apresentados
pelo Segurado, conforme listado na clausula 7 acima, desde que sejam necessarios a analise de cobertura da Reclamagdo de Sinistro
apresentada pelo Segurado.

8.2. A Seguradora devera apresentar sua manifestagdo de cobertura no prazo maximo de 30 (trinta) dias, conforme artigo 86 da Lei n?
15.040/2024, sob pena de decair do direito de recusa-la, contado da data de apresentacdo da Reclamacgdo ou do aviso de sinistro pelo
Segurado, acompanhados de todos os elementos necessarios a decisdo a respeito da existéncia de cobertura, descritos na Clausula 7.1.1. A
autoridade fiscalizadora podera fixar prazo superior, respeitado o limite maximo de 120 (cento e vinte) dias, para tipos de seguro em que a
verificagdo da existéncia de cobertura implique maior complexidade na apuragdo. Solicitados documentos complementares dentro do
referido prazo, este serd suspenso por no maximo 2 (duas) vezes, ou por no maximo 1 (uma) vez quando a importancia segurada ndo
exceder o correspondente a 500 (quinhentas) vezes o salario-minimo vigente, recomeg¢ando a correr no primeiro dia Util subsequente
aquele em que for atendida a solicita¢do.

8.2.1. O Relatério Final de Regulagdo do Sinistro deve expor de forma clara e objetiva sobre existéncia de cobertura ou, conforme o caso, as
razoes técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou declaragdo de isengdo ou extingdo de cobertura ou responsabilidade da
Seguradora.

8.3.No caso de decisdo judicial ou decisdo arbitral, que impega ou suspenda os efeitos de Reclamagdo de Sinistro, o prazo de 30 (trinta) dias
serd suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia util subsequente a revogac¢do da decisdo ou auséncia de efeito suspensivo
ao recurso.

9. Liquidagao do Sinistro

9.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora, no prazo previsto na legislagdo vigente, pagara a Indenizagdo ao Segurado, até o LMG previsto
na Apdlice e na extensdo do Prejuizo efetivamente apurado. Esgotado o LMG, haverd a baixa da Apdlice e quitagdo ampla, geral e irrestrita
da Seguradora em relagdo ao Segurado e quaisquer terceiros.

9.1.1. A regra prevista na Clausula anterior é aplicidvel somente as indenizagdes integrais. Em caso de pagamento parcial, o prazo sera de até
30 dias conforme previsto em lei.

9.1.2. Para realizagdo da indenizagdo, deverdo ser apresentados os seguintes documentos:

i) documentos que comprovem o inadimplemento contratual do Tomador ou a exigibilidade da obrigagdo garantida, tais como notificacGes
administrativas, relatdrios de fiscalizagdo, autos de infragdo, certiddes, atas ou decisdes judiciais ou arbitrais;

ii) planilha ou demonstrativo do valor reclamado, com indicagdo de calculos, notas fiscais, recibos ou outros comprovantes pertinentes; e
iii) comprovantes de pagamento;

9.1.3. Sem prejuizo dos documentos listados na Clausula 9.1.2, outros poderao ser solicitados pela Seguradora de forma justificada, nos
termos do art. 86, §29, da Lei n? 15.040/2024.

9.2. O ndo pagamento da indenizagdo no prazo previsto nesta clausula implicard a aplicacdo de multa de 2% (dois por cento) sobre o
montante devido, bem como juros de mora a Seguradora pro-rata temporis, com base na taxa que estiver em vigor para a mora do
pagamento de impostos devidos a Fazenda Nacional, sem prejuizo da atualizagdo monetaria, a partir da data de exigibilidade da obrigacdo
da Seguradora pelo Segurado, com base na variagdo do IPCA/IBGE — Indice de Pregos ao Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica — ou indice que vier a substitui-lo, nos termos do artigo 88 da Lei n? 15.040/2024.

10. Extingdo da Cobertura e/ou Responsabilidade da Seguradora
10.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-a, de pleno direito, quando ocorrer qualquer das seguintes situa¢des abaixo:

a) término da vigéncia prevista na Apdlice ou ao final do prazo prorrogado por meio de Endosso, sem que qualquer Expectativa de
Sinistro tenha sido apresentada pelo Segurado;
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b) declaragdo expressa do Segurado atestando o cumprimento das Obrigac6es Garantidas;

c) quando o contrato administrativo for definitivamente formalizado pelo Tomador, nos termos do edital ou carta convite;
d) extingdo, por qualquer motivo, do edital ou carta convite;

e) quando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem; ou

f) quando o pagamento da Indenizagdo ao Segurado atingir o LMG da Apdlice;

10.2. A responsabilidade da Seguradora, nos termos da Apdlice, se limita aos Prejuizos decorrentes dos eventos de Inadimplementos
ocorridos durante a vigéncia da Apdlice e nos estritos termos desta e do edital ou carta convite sempre observando o limite contratado
na Apdlice.

11. Sub-rogagao

11.1. Realizado o pagamento de qualquer quantia pela Seguradora, seja a que titulo ou natureza juridica for, a Seguradora se sub-rogara nos
direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro. A Seguradora podera se
utilizar da presente Apdlice, isoladamente ou em conjunto com outros instrumentos, como o Contrato de Contragarantia, como titulo
executivo extrajudicial para satisfacdo de seu crédito, em juizo ou fora dele.

11.2. Sera ineficaz qualquer ato eventualmente praticado pelo Segurado que diminua ou extinga os direitos de sub-rogagdo da Seguradora.
Além disso, o segurado é obrigado a colaborar no exercicio dos direitos derivados da sub-rogagdo, respondendo pelos prejuizos que causar a
seguradora.

12. Cancelamento Antecipado da Garantia

12.1. Caso ocorra o cancelamento antecipado da garantia antes de seu periodo de vigéncia por extingdo do edital/carta convite ou por
liberagdo expressa do Segurado, a Seguradora tera direito a reter total ou parcialmente o prémio pago, bem como cobrar eventual prémio
vencido, vincendo, reembolsos e/ou penalidades do Tomador, na forma livremente negociada entre Tomador e Seguradora.

12.1.1. Na hipdétese de o Tomador fazer jus a devolugdo de parcela do prémio em caso de cancelamento antecipado da garantia, apds
retencdo do prémio minimo realizada pela Seguradora, o valor devolvido sera calculado de maneira proporcional, levando-se em conta o
prazo de vigéncia da Apdlice e o tempo de cobertura transcorrido, exceto quando outro critério de calculo for adotado entre as partes.

12.1.2. A eventual devolugdo do prémio pago, sera atualizada mediante aplicagdo do IPCA, ou indice que Ihe venha a substituir, da data de
recebimento da solicitagdo de cancelamento realizada pelo Tomador, devidamente acompanhada de documentagdo que comprove a
inexisténcia de risco a ser coberto, até a data de desembolso pela Seguradora.

12.1.3. Caso as informagdes bancdrias para a restituicdo ndo sejam disponibilizadas pelo responsavel ou estejam incorretas, o prazo
estipulado nesta clausula sera reiniciado, a contar da data do envio dos dados corretos.

13. Resolugdo de Controvérsias

13.1. As controvérsias surgidas na aplicagdo destas Condigdes Contratuais poderao ser resolvidas:

| — Por arbitragem; ou

Il = Por medida de carater judicial.

13.2. No caso de arbitragem, dever&o ser observadas as disposi¢Ges previstas no frontispicio da Apdlice.

13.2.1. Ao concordar com a aplicagdo desta cldusula, o Segurado se comprometera a resolver todos os seus litigios com Seguradora por
meio de Juizo Arbitral, cujas sentengas tém o mesmo efeito que as sentengas proferidas pelo Poder Judiciario.

13.2.2. A cldusula de arbitragem é regida pela Lei n2 9307, de 23 de setembro de 1996.
14. Vigéncia

14.1.A vigéncia da Apdlice observara o mesmo prazo previsto para a execu¢do das Obrigagdes Garantidas previstas no edital/carta convite,
exceto quando este expressamente indicar de outra forma.

14.2. Caso a vigéncia das Obriga¢Ges Garantidas seja prorrogada, a Seguradora poderd, a seu exclusivo critério, emitir Endosso para
prorrogacao da vigéncia da Apdlice, mediante analise do risco correspondente e cobranga do Tomador, se for o caso, do respectivo prémio.
A ndo renovagdo da Apdlice ndo consiste em hipdtese de Sinistro.

14.3. Caso a vigéncia da Apdlice seja inferior a vigéncia das Obrigacdes Garantidas, a Seguradora assegurard a manutenc¢ao da cobertura
enquanto houver risco a ser coberto, mediante a comprovacdo da manuten¢do da capacidade técnico-financeira do Tomador e da
apresentacao de declaragao, firmada pelo Segurado, atestando a regularidade na execuc¢do das Obrigacdes Garantidas. A manutengdo de
cobertura tratada nesta cldusula ocorrera mediante a emissdo de Endosso, sendo o Tomador responsavel pelo recolhimento do respectivo
prémio.

14.3.1. O Tomador podera se opor a renovagdo somente se comprovar ndo haver mais risco a ser coberto pela Apdlice ou se apresentada
nova garantia aceita pelo Segurado.

15. Notificagdo

15.1. Eventual notificacdo a Seguradora com relagdo a Apdlice devera ser remetida para o endere¢o cadastrado no site da SUSEP
(www.susep.gov.br), aos cuidados do departamento juridico e do departamento de sinistros.

15.2. Para notificagGes ao Segurado e Tomador, estas deverdo ser direcionadas ao enderego de correspondéncia constante no frontispicio
da Apdlice.

16. Beneficiarios

16.1. Quando houver a indicagdo de Beneficidrio(s) no frontispicio da Apdlice, os quais devem possuir relagdo com as ObrigagGes
Garantidas, a Indenizagdo serd paga a este(s) na hipdtese de ser reconhecida a existéncia de cobertura para o Sinistro.

16.2. A indicagdo de Beneficidrio(s) ndo desobriga o Segurado do cumprimento de todas as obrigagGes constantes do edital/carta convite e
da Apdlice.

17. Concorréncia de Garantias

17.1. Quando esta Apdlice concorrer com outras garantias eventualmente oferecidas pelo Tomador ao Segurado, estas deverdo ser
executadas concomitante e proporcionalmente.

17.2. E vedada a utilizacdo de mais de um Seguro Garantia para cobrir as mesmas Obriga¢des Garantidas do objeto principal, salvo no caso
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de apdlices complementares.

18. Franquias e Participagdo Obrigatdria do Segurado

18.1. O estabelecimento de franquias, participacdes obrigatdrias do Segurado e/ou prazo de caréncia serd permitido mediante expressa
anuéncia do Segurado e consignado nas condi¢Ges da Apdlice.

19. Outras Disposi¢oes

19.1. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.2. A aceitagdo do seguro estara sujeita a analise do risco pela Seguradora.

19.2.1. A contratacdo e/ou a alteragdo do contrato de seguro somente podera ser feita mediante a aceitagdo do risco pela Seguradora.
19.2.2. O Segurado e o Tomador deverdo notificar a Seguradora imediatamente quaisquer alteragdes das Obrigacdes Garantidas.

19.2.3. A Seguradora tera o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a aceitagdo ou ndo do risco, ou ainda, sobre sua
alteragdo.

¢ No caso de solicitagdo pela Seguradora de documentos complementares, para andlise e aceitagdo do risco, ou da alteragdo proposta, o
prazo de analise tera novo inicio a partir da entrega da documentagao solicitada em sua integralidade.

¢ Caso a aceitagdo da proposta dependa de contratagao ou alteragdo de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 19.2.3. serd
suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade,
ressaltando a consequente inexisténcia de cobertura enquanto perdurar a suspensao;

19.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferéncia das condi¢cdes e termos da Apdlice e/ou eventuais Endossos, conforme aplicavel,
estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento.

19.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negdcio juridico e a eficdcia do contrato de seguro é vinculada a
aceitagdo do Segurado da presente Apdlice e/ou eventuais Endossos, conforme aplicavel, em sua integralidade.

19.5. Para auséncia de duvidas, a presente Apdlice ndo contém cldusula de retomada e ndo oferece cobertura para as hipéteses previstas no
art. 102 da Lei 14.133/2021.

19.6. O registro do produto é automatico e ndo representa aprovagdo ou recomendagdo por parte da SUSEP.
19.7. O Segurado poderd consultar a situagdo cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sitio eletrénico www.susep.gov.br.
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CONSTRUTORA

CONSTRUTORA

PROPOSTA DE PRECOS

A

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE - GOINFRA

A Mobicon Construtora Itda, inscrita sob o CNPJ n° 12.260.240/0001-40,
através de seu representante legal Sr. Bruno Gemus de Almeida Manso e Ibiza
construtora Itda, CNPJ/MF n.° 05.000.710/0001-35 e sediada Rua Pedro
brant, n°391 quadra area lote gleba fazenda ladeira na cidade de
Goiania, Goias, através de seu representante legal Sr. Vinicius Costa de
Amorim, portador do CPF 589.480.231-87 e Latitude
Engenharia e Tecnologia LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 06.158.623/0001-73, através de seu representante
legal Sr. André Marcos Nascimento Rodrigues, vem apresentar a sua

proposta de pregos:

CARTA PROPOSTA

Apresentamos a Pregoeira e sua equipe de apoio, nossa proposta
objetivando a Contratacdo Integrada para elaboragéo dos projetos e execugéo
das obras de pavimentacdo na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km, neste Estado.

Valor global de R$ 54.157.469,93 (Cinquenta e quatro milhdes cento e
cinquenta e sete mil quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa e trés
centavos).

Valor de desconto: 12,30%

BDI: 22,47% (vinte e dois virgula quarenta e sete porcento)
BDI reduzido: 14,97% (Quatorze virgula noventa e sete porcento)
BDI Projeto: 45,11% (quarenta e cinco virgula onze porcento)

- Informamos que o valor oferecido incide sobre os precos de todos os itens do
orgcamento estimado constante no instrumento convocatorio.
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- Os valores propostos estarao inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam

direta ou indiretamente na execuc¢dao do objeto.

- Validade da proposta: 90 (noventa) dias corridos, da data da abertura.

Atenciosamente,

Goiania, 25 de Maio de 2026

Assinado de forma digital por BRUNO GEMUS DE ALMEIDA

BRUNO GEMUS DE ALMEIDA EEST2T 2%, aueac cermrica anapous s,
MANS0:92932479172 P A oo G D ALMEOA WANROS55 27172
Mobicon Construtora Itda
(empresa lider)

CNPJ n2 12.260.240/0001-40
Bruno Gemus de Almeida Manso
Diretor



EDITAL

024/2025 - GOINFRA

DATA 30/04/2026
DESCRIGAO Contratagdo Integrada para elaboracéo dos projetos e execugao das obras de pavimentagdo na BDI 22,47%/ 14,97%
LOTE ENC. SOCIAIS
EMPRESA MOBICON CONSTRUTORA LTDA TABELA T308
CNPJ 12.260.240/0001-04 DATA BASE JUN/2025
EXTENSAO 21,12 km
RESUMO DO ORCAMENTO
Codigo Orcamento BDI TOTAL
* PROJETODEENGENHARIA-RODOVIAGO-427-ENTR.GO-156(HEITORAI)/ENTR.GO-154
202500036014373-3 - 45,11% R$ 1.188.684,28
(A) - EXTENSAO 21,12M
 IMPLANTACAODARODOVIAGO-427-ENTR.GO-156(HEITORAI)/ENTR.GO-154(A)-
202500036014373-1 - 22,47% R$ 52.968.785,65
EXTENSAO 21,12M
TOTALGERAL: R$ 54.157.469,93

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL 024/2025 - GOINFRA DATA 30/04/2026

DESCRIGAO Contratacao Integrada para elaboragdo dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427 BDI 22,47%/ 14,97%
LOTE - ENC. SOCIAIS
EMPRESA MOBICON CONSTRUTORA LTDA TABELA T308
CNPJ 12.260.240/0001-04 DATA BASE JUN/2025
EXTENSAO 21,12 km
RESUMO DO ORGAMENTO
Discriminacao Percentual Preco Preco / km
RODOVIA GO-427 - ENTR. GO-156 (HEITORAI) / ENTR. GO-154 (A) - EXTENSAQ: 21,12
KM 100,0000 R$ 1.188.684,28 R$ 56.282,40
Total Geral R$ 1.188.684,28 R$ 56.282,40

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL 024/2025 - GOINFRA DATA 30/04/2026
DESCRICAO  Contratacéo Integrada para elaboragao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427 BDI 22,47% / 14,97%
LOTE - ENC. SOCIAIS

EMPRESA MOBICON CONSTRUTORA LTDA TABELA T308
CNPJ 12.260.240/0001-04 DATA BASE JUN/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA
Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
RODOVIA GO-427 - ENTR. GO-156 (HEITORAI) / ENTR. GO-154 (A) - EXTENSAO: 21,12 KM
45835 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA DE 15 A 40 KM 45,11% km 21,120 56.282,40 1.188.684,28

Totaldo Grupo : 1.188.684,28

Total do Or¢camento : 1.188.684,28

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL 024/2025 - GOINFRA DATA 30/04/2026
DESCRIGAO Contratacao Integrada para elaboragdo dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427 BDI 22,47%/ 14,97%
LOTE - ENC. SOCIAIS
EMPRESA MOBICON CONSTRUTORA LTDA TABELA T308
CNPJ 12.260.240/0001-04 DATA BASE JUN/2025
EXTENSAO 21,12 km
RESUMO DO ORGAMENTO
Discriminacao Percentual Preco Preco / km
TERRAPLENAGEM 22,0911 R$ 11.701.383,76 R$ 554.042,79
PAVIMENTAGAO 36,8666 R$ 19.527.786,43 R$ 924.611,10
DRENAGEM 17,1898 R$ 9.105.247,47 R$ 431.119,67
OBRAS DE ARTE CORRENTES 6,5727 R$ 3.481.499,84 R$ 164.843,74
SINALIZACAO 1,5641 R$ 828.505,96 R$ 39.228,50
OBRAS COMPLEMENTARES 6,6430 R$ 3.518.734,13 R$ 166.606,73
ADMINISTRAGAO LOCAL, CANTEIRO E MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO 9,0726 R$ 4.805.628,06 R$ 227.539,21
R$ 52.968.785,65 R$ 2.507.991,74

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL 024/2025 - GOINFRA DATA 30/04/2026
DESCRICAO  Contratacéo Integrada para elaboragao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427 BDI 22,47% / 14,97%
LOTE - ENC. SOCIAIS
EMPRESA MOBICON CONSTRUTORA LTDA TABELA T308
CNPJ 12.260.240/0001-04 DATA BASE JUN/2025
PLANILHA ORGAMENTARIA
Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
TERRAPLENAGEM
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM 22,47% m2 515.814,450 0,55 283.697,94
40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm 22,47% un 31,590 40,85 1.290,45
40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm 22,47% un 31,590 102,15 3.226,91
40010 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M 22,47% m3 52.233,130 2,96 154.610,06
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 22,47% m3 159.743,210 7,56 1.207.658,66
40016 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 22,47% m3 152.610,260 8,71 1.329.235,36
40017 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A  22,47% m3 41.499,180 9,24 383.452,42
40018 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A  22,47% m3 55.253,980 10,34 571.326,15
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A  22,47% m3 58.040,030 10,94 634.957,92
40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001  22,47% m3 22.794,280 11,48 261.678,33
40021 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201  22,47% m3 13.309,960 12,44 165.575,90
40022 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401  22,47% m3 5.513,110 12,83 70.733,20
40023 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601  22,47% m3 20.147,140 13,17 265.337,83
40024 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801  22,47% m3 16.015,930 14,25 228.227,00
40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001  22,47% m3 17.868,870 16,33 291.798,64
40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001  22,47% m3 135,540 22,77 3.086,24
40076 ESCAV., CARGA E TRANSP. 32 CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 201 A 400M) 22,47% m3 4.185,000 55,08 230.509,80
40077 ESCAV., CARGA E TRANSP. 32 CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 401 A 600M) 22,47% m3 7.020,000 57,15 401.193,00
40078 ESCAV., CARGA E TRANSP. 32 CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 601 A 800M) 22,47% m3 4.185,000 57,95 242.520,75
40080 ESCAV., CARGA E TRANSP. 32 CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) 22,47% m3 15.270,780 59,42 907.389,74
40081 ESCAV., CARGA E TRANSP. 32 CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M) 22,47% m3 3.240,000 60,09 194.691,60
40082 ESCAV., CARGA E TRANSP. 32 CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M) 22,47% m3 15.772,650 60,65 956.611,22
40084 ESCAV., CARGA E TRANSP. 32 CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M) 22,47% m3 4.860,000 63,14 306.860,40
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 22,47% m3 280.023,090 4,98 1.394.514,98
40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 22,47% m3 202.283,380 5,54 1.120.649,92
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO 22,47% m2 177.547,730 0,51 90.549,34
Totaldo Grupo:  11.701.383,76
Cod. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
PAVIMENTAGAO
40310 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO 22,47% m2 288.495,000 2,86 825.095,70
SUB-BASE
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM 22,47% m2 45.000,000 0,55 24.750,00
40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm 22,47% un 20,700 40,85 845,59
40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm 22,47% un 20,700 102,15 2.114,50
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 22,47% m2 45.000,000 0,50 22.500,00
40316 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAGAO 22,47% m3 62.677,880 10,55 661.251,63
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 22,47%  m3km 1.197.147,450 2,63 3.148.497,79
40335 ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES 22,47% m3 49.317,700 18,84 929.145,46
BASE
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM 22,47% m2 42.300,000 0,55 23.265,00
40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm 22,47% un 48,650 40,85 1.987,35
40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm 22,47% un 48,650 102,15 4.969,59
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 22,47% m2 42.300,000 0,50 21.150,00
40316 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAGAO 22,47% m3 61.832,860 10,55 652.336,67
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 22,47%  m3km 1.001.692,280 2,63 2.634.450,69
40350 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO - PISTA 22,47% m3 48.812,800 55,78 2.722.777,98
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 22,47% tkm 277.240,740 0,88 243.971,85

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL 024/2025 - GOINFRA DATA 30/04/2026
DESCRICAO  Contratacéo Integrada para elaboragao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427 BDI 22,47% / 14,97%
LOTE - ENC. SOCIAIS
EMPRESA MOBICON CONSTRUTORA LTDA TABELA T308
CNPJ 12.260.240/0001-04 DATA BASE JUN/2025
PLANILHA ORGAMENTARIA
REVESTIMENTO
40380 IMPRIMAGAO 22,47% m2 234.740,000 0,48 112.675,20
40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) 22,47% m2 234.740,000 8,13 1.908.436,20
40612 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0cm C/ COMPACTAGAO (BC) 22,47% m2 147.280,000 3,99 587.647,20
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 14,97% t 305,160 2.874,25 877.106,13
40490 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C 14,97% t 657,270 3.679,04 2.418.122,62
40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO 14,97% t 250,380 4.598,80 1.151.447,54
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 22,47% tkm 124.919,430 1,95 243.592,88
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 22,47% tkm 10.124,810 2,93 29.665,69
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 22,47%  m3km 215.775,150 1,28 276.192,19
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 22,47% tkm 4.307,940 0,88 3.790,98
Totaldo Grupo:  19.527.786,43
Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
DRENAGEM
DRENAGEM SUPERFICIAL
41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 22,47% m 8.800,000 28,98 255.024,00
42480 CAIACAO (3 DEMAQS) 22,47%  m2 4.576,000 4,77 21.827,52
41211 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15 22,47% m 6.060,000 52,35 317.241,00
41210 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 22,47% m 6.900,000 64,51 445.119,00
41209 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 108-25 22,47% m 760,000 79,67 60.549,20
41297 VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAG 120-30 22,47% m 690,000 49,50 34.155,00
41296 VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAG 160-30 22,47% m 40,000 64,52 2.580,80
41341 VALETA DE PROTEGAOQ DE ATERRO - VPAC 120-30 22,47% m 5.343,000 118,59 633.626,37
41340 VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAC 160-30 22,47% m 1.020,000 149,16 152.143,20
41287 VALETA DE PROTEGAOQ DE CORTE - VPCG 120-30 22,47% m 270,000 49,50 13.365,00
41286 VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - VPCG 160-30 22,47% m 340,000 64,52 21.936,80
41339 VALETA DE PROTEGAOQ DE CORTE - VPCC 120-30 22,47% m 2.400,000 118,59 284.616,00
41338 VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - VPCC 160-30 22,47% m 570,000 149,16 85.021,20
2003103DN  ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 01 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS 22,47% un 78,000 215,46 16.805,88
2003115DN  ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 01 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS 22,47% un 4,000 320,98 1.283,92
2003107DN  ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS 22,47% un 11,000 199,80 2.197,80
2003119DN  ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 03 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS 22,47% un 2,000 291,14 582,28
2003111DN  ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 05 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS 22,47% un 62,000 221,49 13.732,38
2003123DN  ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 05 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS 22,47% un 7,000 322,07 2.254,49
2003389DN  DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 40-20 - AREIA E BRITA 22,47% m 538,000 278,83 150.010,54
2003393DN  DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA 22,47% m 104,000 399,16 41.512,64
2003407DN  DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 - AREIA E BRITA 22,47% m 882,000 738,13 651.030,66
2003245DN  DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 73-219 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO 22,47% un 31,000 572,20 17.738,20
2003241DN  DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 88-264 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO 22,47% un 15,000 727,49 10.912,35
2003235DN  DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 108-324 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO 22,47% un 1,000 1.019,53 1.019,53
2003233DN  DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 120-360 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO 22,47% un 39,000 1.213,11 47.311,29
2003227DN  DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 160-480 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO 22,47% un 3,000 1.913,49 5.740,47
2003177DN  DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 02 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS  22,47% un 48,000 458,71 22.018,08
2003175DN  DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS  22,47% un 8,000 763,56 6.108,48
2003205DN  DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS 22,47% un 47,000 1.712,46 80.485,62
DRENAGEM PROFUNDA
41309 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO 22,47% m 10.760,000 161,39 1.736.556,40
41312 DRENO PROFUNDO, CORTE EM ROCHA PEAD - DPR02 (EXCETO ESCAVAGAO) (BC) 22,47% m 4.060,000 84,67 343.760,20
41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) 22,47% un 55,000 305,51 16.803,05

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL 024/2025 - GOINFRA DATA 30/04/2026
DESCRICAO  Contratacéo Integrada para elaboragao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427 BDI 22,47% / 14,97%
LOTE - ENC. SOCIAIS
EMPRESA MOBICON CONSTRUTORA LTDA TABELA T308
CNPJ 12.260.240/0001-04 DATA BASE JUN/2025
PLANILHA ORGAMENTARIA
47023 ESCAVAGAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL. TRANSPORTE) 22,47% m3 8.882,000 20,26 179.949,32
45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE 22,47% m2 30.030,000 9,99 299.999,70
41302 COLCHAO DRENANTE COM BRITA 22,47% m3 11.340,000 138,85 1.574.559,00
TRANSPORTES
40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 22,47%  m3km 34.734,280 2,03 70.510,58
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 22,47%  m3km 95.626,850 1,28 122.402,36
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 22,47%  m3km 659.817,460 1,28 844.566,34
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 22,47% m3km 200.986,550 1,89 379.864,57
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 22,47% tkm 156.204,370 0,88 137.459,84
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 22,47% tkm 1,040 1,71 1,77
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 22,47% tkm 485,900 0,88 427,59
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 22,47% tkm 255,590 1,71 437,05
Totaldo Grupo : 9.105.247,47
Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
OBRAS DE ARTE CORRENTES
SERVICOS PRELIMINARES
47023 ESCAVAGAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL. TRANSPORTE) 22,47% m3 5.624,540 20,26 113.953,18
47027 ESCAVAGCAO MANUAL 22,47% m3 624,950 84,79 52.989,51
45430 REATERRO APILOADO DE VALAS 22,47% m3 1.963,920 86,35 169.584,49
BUEIROS
41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAGAOQ) 22,47% m 18,000 1.040,32 18.725,76
0804041DN CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS 22,47% m 49,000 985,45 48.287,05
0804191DN CORPO DE BDTC D = 1,00 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS 22,47% m 24,000 2.136,18 51.268,32
0804193DN CORPO DE BDTC D= 1,00 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS 22,47% m 29,000 1.924,40 55.807,60
0804195DN CORPO DE BDTC D = 1,00 M PA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS 22,47% m 35,000 2.010,13 70.354,55
0804049DN  CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS 22,47% m 41,000 1.685,44 69.103,04
0804051DN  CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS 22,47% m 86,000 1.465,14 126.002,04
0804197DN CORPO DE BDTC D= 1,20 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS 22,47% m 19,000 2.645,76 50.269,44
0804199DN CORPO DE BDTC D = 1,20 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS 22,47% m 22,000 2.848,70 62.671,40
0804205DN  CORPO DE BDTC D= 1,50 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS 22,47% m 20,000 3.612,59 72.251,80
0804207DN  CORPO DE BDTC D= 1,50 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS 22,47% m 63,000 3.747,31 236.080,53
0804313DN CORPO DE BTTC D = 1,50 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS 22,47% m 43,000 5.782,11 248.630,73
0705301DN CORPO DE BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00  22,47% m 19,000 9.800,69 186.213,11
0705390DN CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00  22,47% m 39,000 13.628,29 531.503,31
0705392DN CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50  22,47% m 21,000 15.660,93 328.879,53
0804393DN BOCADEBSTCD =1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS  22,47% un 6,000 3.163,25 18.979,50
0804417DN BOCA DEBDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS  22,47% un 4,000 4.432,23 17.728,92
0804421DN BOCA DEBDTC D= 1,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS  22,47% un 2,000 5.178,22 10.356,44
0804403DN BOCADEBSTCD =1,20 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS  22,47% un 4,000 4.883,14 19.532,56
0804405DN BOCADEBSTCD =1,20 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS  22,47% un 2,000 5.464,12 10.928,24
0804425DN BOCA DEBDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS  22,47% un 4,000 6.509,73 26.038,92
0804433DN BOCADEBDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS  22,47% un 4,000 11.711,68 46.846,72
0804435DN BOCADEBDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - 22,47% un 2,000 12.296,12 24.592,24
0804461DN BOCADEBTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS  22,47% un 2,000 17.496,18 34.992,36
0705338DN BOCA DEBDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS 22,47% un 2,000 46.768,07 93.536,14
0705427DN  BOCA DE BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS 22,47% un 4,000 56.863,40 227.453,60
0705431DN BOCA DE BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS 22,47% un 2,000 74.360,12 148.720,24
2003423DN  DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 200-40 - AREIA E BRITA 22,47% m 10,000 1.338,46 13.384,60
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EDITAL 024/2025 - GOINFRA DATA 30/04/2026
DESCRICAO  Contratacéo Integrada para elaboragao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427 BDI 22,47% / 14,97%
LOTE - ENC. SOCIAIS
EMPRESA MOBICON CONSTRUTORA LTDA TABELA T308
CNPJ 12.260.240/0001-04 DATA BASE JUN/2025
PLANILHA ORGAMENTARIA
2003431DN  DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 320-35 - AREIA E BRITA 22,47% m 6,000 1.839,94 11.039,64
2003457DN  DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO 22,47% un 3,000 2.178,77 6.536,31
2003463DN  DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-511 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO 22,47% un 3,000 2.860,43 8.581,29
2003459DN  DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-414 - AREIA, BRITA E PEDRAO DE MAO 22,47% un 3,000 2.816,76 8.450,28
2003465DN  DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-584 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO 22,47% un 2,000 3.752,01 7.504,02
2003467DN  DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-746 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO 22,47% un 3,000 5.671,25 17.013,75
2003473DN  DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-956 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO 22,47% un 1,000 7.083,81 7.083,81
TRANSPORTES
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 22,47% tkm 12.616,780 1,80 22.710,20
40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 22,47% m3km 15.617,990 2,03 31.704,51
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 22,47%  m3km 46.042,480 1,28 58.934,37
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 22,47% m3km 35.104,730 1,28 44.934,05
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 22,47%  m3km 3.132,180 1,89 5.919,82
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 22,47% tkm 71.981,190 0,88 63.343,44
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 22,47% tkm 268,340 1,71 458,86
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 22,47% tkm 910,180 0,88 800,95
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 22,47% tkm 478,760 1,71 818,67
Total do Grupo : 3.481.499,84
Cod. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
SINALIZAGAO
SINALIZAGAO PROVISORIA
40816 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA EMULSIONADA EMAGUA (0,3 22,47% m2 3.152,530 17,84 56.241,13
SINALIZAGAO PERMANENTE
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 22,47% m2 12.246,500 34,51 422.626,71
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 22,47% un 5.741,000 46,69 268.047,29
40855 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA 22,47% m2 128,810 633,42 81.590,83
Totaldo Grupo : 828.505,96
Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
OBRAS COMPLEMENTARES
40800 CERCA DE VEDAGAO DE FAIXA DE DOMINIO EM MADEIRA 22,47% m 42.236,650 19,16 809.254,21
40804 REMOCAO DE CERCA 22,47% m 42.236,650 7,00 295.656,55
40895 SEMEADURA MANUAL 22,47% m2 298.906,060 1,65 493.194,99
40810 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES 22,47% m 1.800,000 458,57 825.426,00
3713902DN  TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NiVEL DE CONTENGAO  22,47% un 54,000 18.834,03 1.017.037,62
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 22,47% tkm 43.926,120 0,88 38.654,98
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 22,47% tkm 23.105,140 1,71 39.509,78
Totaldo Grupo : 3.518.734,13
Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
ADMINISTRAGAO LOCAL, CANTEIRO E MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO
42140 ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO C1 22,47% un 1,000 3.339.846,80 3.339.846,80
42240 CANTEIRO DE OBRA-TIPO C1 22,47% un 1,000 1.395.578,48 1.395.578,48
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 22,47% un 1,000 70.202,78 70.202,78
Totaldo Grupo : 4.805.628,06
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EDITAL 024/2025 - GOINFRA DATA 30/04/2026
DESCRICAO  Contratacéo Integrada para elaboragao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427 BDI 22,47% / 14,97%
LOTE - ENC. SOCIAIS
EMPRESA MOBICON CONSTRUTORA LTDA TABELA T308
CNPJ 12.260.240/0001-04 DATA BASE JUN/2025
PLANILHA ORGAMENTARIA
Totaldo Orcamento:  52.968.785,65
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EDITAL 024/2025 - GOINFRA DATA 30/04/2026

DESCRIGAO  Contratacéo Integrada para elaboragao dos projetos e execugao das obras de pavimentagéo na rodovia da GO- BDI 22,47% / 14,97%

LOTE - ENC. SOCIAIS

EMPRESA MOBICON CONSTRUTORA LTDA TABELA T308

CNPJ 12.260.240/0001-04 DATA BASE JUN/2025
EXTENSAO 21,12 km

TABELA DE PREGOS DE CONSULTORIA
Beneficios e Despesas Indiretas - BDI

DESCRIGAO DAS PARCELAS VALORES

Despesas Indiretas % sobre o PV % sobre o CD
Administragcao Central Variavel - f (CD) 6,89% 10,00%
Despesas Financeiras 1,17% sobre (PV - Lucro) 1,07% 1,55%
Riscos 0,50% do PV 0,50% 0,73%
Seguros e Garantias Contratuais 0,10% do PV 0,10% 0,15%
Subtotal 1 8,56% 12,42%
Beneficios % sobre o PV % sobre o CD
Lucro Variavel - f (CD) 8,27% 12,00%
Subtotal 2 8,27% 12,00%
Tributos % sobre o PV % sobre o CD
PIS 1,65% do PV 1,65% 2,39%
COFINS 7,60% do PV 7,60% 11,03%
ISSQN 5,00% do PV 5,00% 7,26%
Subtotal 3 14,25% 20,68%

TOTAL - BDI (%) 31,08% 45,11%
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EDITAL 024/2025 - GOINFRA DATA 30/04/2026

DESCRIGAO  Contratacéo Integrada para elaboracdo dos projetos e execucéo das obras de pavimentagao na BDI 22,47% / 14,97%

LOTE - ENC. SOCIAIS

EMPRESA MOBICON CONSTRUTORA LTDA TABELA T308

CNPJ 12.260.240/0001-04 DATA BASE JUN/2025

ESCALA SALARIAL DE MAO DE OBRA
CODIGO - . VALOR SEM VALOR COM
AUXILIAR DESCRICAO DA MAO DE OBRA UNIDADE ENCARGOS ENCARGOS ENCARGOS

20003 AJUDANTE h 202,68% R$ 7,86 R$ 23,79
20018 ARMADOR h 167,29% R$ 10,48 R$ 28,01
20014 BLASTER h 199,26%  R$ 12,35 R$ 36,95
20016 CARPINTEIRO h 181,20% R$ 10,48 R$ 29,46
20002 ENCARREGADO DE SERVIGCO h 119,46% R$ 12,91 R$ 28,33
20013 GREDISTA h 146,54% R$ 10,48 R$ 25,83
20015 MONTADOR h 177,07% R$ 10,00 R$ 27,70
20027 MOTORISTA DE CAMINHAO h 174,18% R$ 10,81 R$ 29,63
20028 MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL h 162,65% R$ 13,38 R$ 35,14
20004 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 141,23% R$ 19,56 R$ 47,18
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 181,36% R$ 10,48 R$ 29,48
20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 152,88% R$ 17,47 R$ 44,17
20017 PEDREIRO h 180,23% R$ 10,48 R$ 29,36
20031 SERVENTE h 209,05% R$ 7,38 R$ 22,80
20202 COORDENADOR GERAL h 85,64% R$ 95,43 R$ 177,15
20203 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL SENIOR h 85,64% R$ 82,68 R$ 153,48
20204 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO h 85,64% R$ 70,67 R$ 131,19
20205 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR h 85,64% R$ 58,65 R$ 108,87
20206 ENGENHEIRO AUXILIAR h 85,64% R$ 41,33 R$ 76,72
20209 CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) h 20,00% R$ 108,20 R$ 129,84
20221 AUX. DE ENG. / INSP. DE CAMPO h 85,64% R$ 21,19 R$ 39,33
20222 LABORATORISTA CH./ TOPOGRAFO CH. h 85,64% R$ 21,52 R$ 39,94
20223 LABORATORISTA / TOPOGRAFO h 85,64% R$ 17,20 R$ 31,93
20224 LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. h 85,64% R$ 10,75 R$ 19,95
20225 FISCAL DE CAMPO h 85,64% R$ 11,14 R$ 20,68
20227 AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. h 85,64% R$ 6,99 R$ 12,97
20228 CADISTA h 85,64% R$ 13,55 R$ 25,15
20229 TECNICO DE ESTRADAS h 85,64% R$ 14,78 R$ 27,43
20241 CH. DE ESCRITORIO / SECRET. EXEC. h 85,64% R$ 14,44 R$ 26,80
20245 SERVENTE h 85,64% R$ 7,16 R$ 13,29
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CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA/ IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL 024/2025 - GOINFRA DATA 30/04/2026
DESCRICAO Contratacio Integrada para elaboracéo dos projetos e execucao das obras de pavimentacdo na BDI 22,47% 1 14,97%
LOTE - ENC. SOCIAIS
EMPRESA MOBICON CONSTRUTORA LTDA TABELA T308
CNPJ 12.260.240/0001-04 DATA BASE JUN/2025
ADMINISTRACAO LOCAL LOTE 01 T308
DESCRIGI\O UNIDADE CUSTO UNITARIO QUANTIDADE CUSTO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sénior) més R$ 31.684,46 2,50 R$ 79.211,15
Gestor do Contrato (Eng. Pleno) més R$ 27.082,02 10,00 R$ 270.820,20
Engenheiro de Producao / Civil (Eng. Junior) més R$ 22.475,74 - R$ -
Sala Técnica (Técnico Estradas) més R$ 5.663,96 10,00 R$ 56.639,60
Encarregado de Topografia / Topdgrafo Chefe més R$ 8.246,85 - R$ -
Topdgrafo més R$ 6.591,35 20,00 R$ 131.827,00
Auxiliar de Topografia més R$ 2.678,69 40,00 R$ 107.147,60
Laboratorista de Solos més R$ 6.591,35 10,00 R$ 65.913,50
Laboratorista de Betumes més R$ 6.591,35 5,00 R$ 32.956,75
Laboratorista de Concretos més R$ 6.591,35 5,00 R$ 32.956,75
Auxiliar de Laboratorista més R$ 2.678,69 40,00 R$ 107.147,60
TOTAL DIVISAO DE ENGENHARIA: R$ 884.620,15
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Engenheiro de Seguranga do Trabalho més R$ 27.082,02 3,80 R$ 102.911,67
Médico de Seguranca do Trabalho més R$ 17.507,30 3,80 R$ 66.527,74
Técnico de Seguranga do Trabalho més R$ 5.772,41 20,00 R$ 115.448,20
TOTAL DIVISAO DE SEGURANGCA E MEDICINA DO TRABALHO: R$ 284.887,61
DIVISAO DE PRODUGAO
Encarregado Geral més R$ 8.246,85 10,00 R$ 82.468,50
Motorista més R$ 3.471,96 31,30 R$ 108.672,34
TOTAL DIVISAO DE PRODUGAO: R$ 191.140,84
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més R$ 4.046,78 10,00 R$ 40.467,80
Auxiliar Administrativo més R$ 3.157,72 20,00 R$ 63.154,40
Almoxarife / Apontador / Comprador més R$ 5.955,21 50,00 R$ 297.760,50
Recepcionista / Telefonista més R$ 3.157,72 10,00 R$ 31.577,20
Vigia més R$ 2.671,03 40,00 R$ 106.841,20
TOTAL DIVISAO ADMINISTRATIVA: R$ 539.801,10
MANUTENCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cépias / Impressoes més R$ 200,00 20,00 R$ 4.000,00
Medicamentos més R$ 50,00 40,00 R$ 2.000,00
TOTAL MAN UTENQAO DO CANTEIRO: R$ 6.000,00
VEICULOS DA ADMINISTRAGAO
Veiculos Leves (incluso combustivel) més R$ 3.477,29 62,50 R$ 217.330,62

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL 024/2025 - GOINFRA

DESCRICAO Contratacio Integrada para elaboracéo dos projetos e execucao das obras de pavimentacdo na BDI

30/04/2026
22,47% 1 14,97%

LOTE - ENC. SOCIAIS
EMPRESA MOBICON CONSTRUTORA LTDA T308
CNPJ 12.260.240/0001-04 DATA BASE JUN/2025
ADMINISTRACAO LOCAL LOTE 01 T308
DESCRICAO UNIDADE CUSTO UNITARIO QUANTIDADE CUSTO TOTAL
TOTAL VEiCULOS DA ADMINISTRAQI\O: R$ 217.330,62
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Solos més R$ 3.565,59 10,00 R$ 35.655,90
Equipamentos de Laboratdrio de Asfalto més R$ 6.028,61 5,00 R$ 30.143,05
Equipamentos de Laboratério de Concreto més R$ 4.702,01 5,00 R$ 23.510,05
Instrumental de Topografia més R$ 5.216,23 20,00 R$ 104.324,60
Caminhdo Munck més R$ 38.694,48 - R$ -
Caminhao prancha més R$ 39.557,98 10,00 R$ 395.579,80
TOTAL EQUIPAMENTOS INDIRETOS: R$ 589.213,40
SERVICOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) un R$ 400,00 1,00 R$ 400,00
PGR (NR-18) un R$ 3.277,78 1,00 R$ 3.277,78
Exames Admissionais/Demissionais un R$ 32,50 295,00 R$ 9.587,50
Anotacdo de Responsabilidade Técnica un R$ 271,47 3,00 R$ 814,41
Ensaios Tecnoldgicos un R$ 186,69 - R$ -
TOTAL SERVICOS TECNICOS: R$ 14.079,69

CUSTO TOTAL
BDI: 22,47%
PRECO TOTAL

R$ 2.727.073,41

R$

612.773,39

R$ 3.339.846,80

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE

CONSORCIO GO 427

Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL 024/2025 - GOINFRA DATA 30/04/2026
DESCRIGAO Contratacao Integrada para elaboragao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427 BDI 22,47% /14,97%
LOTE ENC. SOCIAIS
EMPRESA MOBICON CONSTRUTORA LTDA TABELA T308
CNPJ 12.260.240/0001-04 DATA BASE JUN/2025
CANTEIRO DE OBRA - TIPO B2 T308
DESCRIGAO UNIDADE  QUANTIDADE CUSTO UNITARIO  CUSTO TOTAL
TERRAPLANAGEM E PREPARAGAO DO TERRENO
Desmatamento,destocamento e limpeza-arvores com didmetros me m2 10.000,00 R$ 0,45 R$ 4.500,00
Escav., carga e transp. 12 categ. ¢/ carregadeira p/ pequenos movime m3 3.120,00 R$ 10,18 R$ 31.761,60
Compactagéo a 95% do proctor normal m3 2.400,00 R$ 4,07 R$ 9.768,00
INSTALAGCOES PROVISORIAS
Escritério de campo m2 120,00 R$ 274,67 R$ 32.960,40
Escritério urbano (cidade) més - R$ 3.452,25 R$ -
Alojamento (pessoal operacional) m2 74,87 R$ 274,67 R$ 20.564,54
Alojamento (pessoal técnico administrativo) m2 123,10 R$ 274,67 R$ 33.811,87
Alojamento (engenheiros) meés 20,10 R$ 3.653,15 R$ 73.428,31
Mobilidrio de Escritério (inclusive eq. de informatica) més 5,00 R$ 4.260,93 R$ 21.304,65
Mobilidrio de Alojamento (engenheiros) més 20,10 R$ 383,84 R$ 7.715,18
Almoxarifado m2 38,40 R$ 192,27 R$ 7.383,16
Galpdes para Carpintaria e Armacao (cobertura) m2 40,00 R$ 192,27 R$ 7.690,80
Oficinas m2 80,00 R$ 192,27 R$ 15.381,60
Fiscalizagao m2 12,00 R$ 274,67 R$ 3.296,04
Posto de Combustivel e Lubrificagdo m2 20,00 R$ 192,27 R$ 3.845,40
Vestiarios m2 195,00 R$ 274,67 R$ 53.560,65
Sanitarios m2 56,76 R$ 274,67 R$ 15.590,26
Banheiros Quimicos (com lavatério) un 70,00 R$ 286,81 R$ 20.076,70
Refeitdrio (para os administrativos) m2 35,00 R$ 274,67 R$ 9.613,45
Tenda 6x6 m (refeitorio) un 40,00 R$ 217,18 R$ 8.687,20
Mesa com 4 cadeiras (refeitdrio - tendas) cj 33,00 R$ 222,45 R$ 7.340,85
Laboratério (espago fisico) m2 30,00 R$ 233,47 R$ 7.004,10
Ambulatério m2 10,89 R$ 233,47 R$ 2.542,48
Cercas m 400,00 R$ 17,49 R$ 6.996,00
Guaritas m2 4,00 R$ 274,67 R$ 1.098,68
Fossa Séptica un 4,00 R$ 6.316,85 R$ 25.267,40
Sumidouro un 4,00 R$ 3.199,73 R$ 12.798,92
Pogo Artesiano un 1,00 R$ 14.006,94 R$ 14.006,94
Placa de Obra m2 15,00 R$ 392,33 R$ 5.884,95
Obelisco de Inauguragdo (com placa) un 2,00 R$ 8.026,56 R$ 16.053,12
Instalagdes Provisérias de Agua / Esgoto un 1,00 R$ 3.459,07 R$ 3.459,07
InstalagGes Provisérias de Energia Elétrica un 1,00 R$ 4.977,67 R$ 4.977,67
Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/més 79.312,00 R$ 0,92 R$ 72.967,04
Consumo de Telefone/Internet (canteiro) més 10,00 R$ 149,99 R$ 1.499,90
Materiais de Limpeza (alojamento eng/ escrit. urb) més 20,10 R$ 57,26 R$ 1.150,92
Faxineira (alojamento eng/ escritério urb) més 4,00 R$ 2.743,84 R$ 10.975,36
INSTALACOES INDUSTRIAIS
Instalagdo de Usina de Asfalto un - R$ 97.725,71 R$ -
Instalagdo de Usina de Solos un - R$ 64.659,71 R$ -
Paiol de explosivos m2 10,40 R$ 192,27 R$ 1.999,60
SISTEMA VIARIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIGO
Sinalizacao - placas da obra (caminhos de servi¢o) m2 16,00 R$ 365,47 R$ 5.847,52
Sinalizagao - placas da obra (desvio / pare siga) m2 24,00 R$ 365,47 R$ 8.771,28
Cone de sinalizagdo (desvio) un 16,00 R$ 85,62 R$ 1.369,92
Tambor de 200L (desvio) un 40,00 R$ 120,00 R$ 4.800,00
Caminhao Pipa (desvio / caminho de servico) h 1.980,00 R$ 206,16 R$  408.196,80
Servente para sinalizagao (desvio) més 40,00 R$ 2.743,84 R$  109.753,60
LICENGCAS AMBIENTAIS
Licenga de Instalagao de Canteiro (fixo) més 1,00 R$ 5.403,04 R$ 5.403,04
Licenga de Instalagdo de Canteiro (4rea) més 10.000,00 R$ 0,40 R$ 4.000,00
Licenga de Usina més - R$ 6.911,20 R$ -
Licenga de Cascalheira meés - R$ 16.461,31 R$ -
Licenga de Outorga de Uso da Agua més 3,00 R$ 4.807,28 R$ 14.421,84

CONSORCIO GO 427
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EDITAL 024/2025 - GOINFRA DATA 30/04/2026
DESCRIGAO Contratacao Integrada para elaboragao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427 BDI 22,47% /14,97%
LOTE ENC. SOCIAIS
EMPRESA MOBICON CONSTRUTORA LTDA TABELA T308
CNPJ 12.260.240/0001-04 DATA BASE JUN/2025
CANTEIRO DE OBRA - TIPO B2 T308
DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO  CUSTO TOTAL
CUSTOTOTAL R$ 1.139.526,81

BDI: 22,47%
PREGO TOTAL

R$ 256.051,67
R$ 1.395.578,48

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL 024/2025 - GOINFRA DATA 30/04/2026
DESCRIGAC Contratagéo Integrada para elaboragao dos projetos e execugdo das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427 BDI 22,47%/14,97%
LOTE ENC. SOCIAIS
EMPRESA MOBICON CONSTRUTORA LTDA TABELA T308
CNPJ 12.260.240/0001-04 DATA BASE JUN/2025
MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO 1308
cODIGO EQUIPAMENTO MOBILIZADOR FU HORA DT* CusTO QUANTIDADE CUSTO TOTAL
(A) PRODUTIVA (B) (c) (D=AxB/60) (E) (CxDXE)
AUTOPROPELIDOS
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 522,48 124,00 8,70 - R$ -
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,00 263,05 124,00 4,38 15,00 R$ 8.146,80
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 30036 1,00 149,94 124,00 2,49 - R$ -
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA- 15T 30035 1,00 270,98 124,00 4,51 1,00 R$ 559,24
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 124,00 6,10 1,00 R$ 756,40
30110 CAMINHAO COMDOLLY-57t 30110 1,00 535,63 124,00 8,92 - R$ -
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 124,00 7,15 1,00 R$ 886,60
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 124,00 5,22 1,00 R$ 647,28
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 124,00 5,64 - R$ -
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 124,00 6,17 1,00 R$ 765,08
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 292,93 124,00 4,88 3,00 R$ 1.815,36
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 124,00 4,19 - R$ -
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 239,14 124,00 3,98 1,00 R$ 493,52
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 753,53 124,00 12,55 1,00 R$ 1.556,20
REBOCADOS
30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO 30105 2,00 372,40 124,00 12,41 R$
30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 30105 2,00 372,40 124,00 12,41 R$
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 124,00 3,10 R$ -
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 124,00 3,10 1,00 R$ 384,40
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 124,00 6,20 R$ -
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 124,00 6,20 2,00 R$ 1.537,60
30019 FRESADORAA FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 124,00 6,20 R$
30210  GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t 30105 1,00 372,40 124,00 6,20 R$
30215 MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE HIDRAULICA 30105 0,50 372,40 124,00 3,10 R$
30158  MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 372,40 124,00 2,04 R$
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 372,40 124,00 2,04 R$ -
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 124,00 6,20 4,00 R$ 3.075,20
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 372,40 124,00 6,20 R$ -
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 124,00 3,10 1,00 R$ 384,40
30101  RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALEN 30105 1,00 372,40 124,00 6,20 - R$ -
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 124,00 3,10 1,00 R$ 384,40
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 372,40 124,00 3,10 1,00 R$ 384,40
30012 ROLO LISO TANDEN-10t 30105 0,50 372,40 124,00 3,10 1,00 R$ 384,40
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 124,00 3,10 1,00 R$ 384,40
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 124,00 3,10 2,00 R$ 768,80
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 372,40 124,00 6,20 1,00 R$ 768,80
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 124,00 3,10 3,00 R$ 1.153,20
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 372,40 124,00 3,10 - R$ -
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 124,00 6,20 1,00 R$ 768,80
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 124,00 6,20 R$
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 124,00 3,10 R$ -
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 124,00 3,10 1,00 R$ 384,40
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 372,40 124,00 18,62 R$
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 372,40 124,00 12,41 R$
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 372,40 124,00 6,20 R$
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 372,40 124,00 3,10 - R$ -
Sub Total de Equipamento (F): R$ 26.389,68
PERCENTU
MAO DE AL TOTALDE
OBRA moitzap  CUSTOM) pepipiosqy  TOTAL(GXHXD
0(G)
EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 68,00 R$ 2.271,54
Sub Totalde Maode Obra(J): R$ 2.271,54
Custo por Mobilizagio (K=F+J): R$ 28.661,22
BDI(22,47%) (L): R$ 6.440,17
Preco por Mobilizacdo (M=K+L): R$ 35.101,39
Total Mobilizagio / Desmobilizagio (2xM): R$ 70.202,78
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MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SR . o UNIDADE
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES | m2
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30001 1,0000 - 635,38 236,98 1,00000 635,38
(A)Total: 635,38
. Codigo ) Encargos L.
(B)Mao-de-Obra - Eq. Salarial ~ Sal/Hora Consumo Custo Horério
Auxiliar (%)
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33  119,46% 0,40000 11,33
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 2,00000 45,60
(B)Total: 56,93
Cadigo
(C)ltens de Incidéncia A g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: >
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 692,31
(D) Producéo da Equipe 1.532,9100
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)] / (D) 0,45
. Codigo . Custo
(F)Materiais - Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,45
BDI: 22,47% 0,10
Preco unitario total: 0,55

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SR . o UNIDADE
40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15A 30 cm un
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30001 1,0000 - 635,38 236,98 1,00000 635,38
(A)Total: 635,38
~ Codigo ) Encargos L.
(B)Mao-de-Obra - Eq. Salarial ~ Sal/Hora Consumo Custo Horério
Auxiliar (%)
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33  119,46% 0,40000 11,33
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 2,00000 45,60
(B)Total: 56,93
Cadigo
(C)ltens de Incidéncia A g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: >
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 692,31
(D) Producéo da Equipe 20,7500
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)] / (D) 33,36
. Codigo ) Custo
(F)Materiais - Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 33,36
BDI: 22,47% 7,49
Preco unitario total: 40,85

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS SRl SR . o UNIDADE
40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm un
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30001 1,0000 - 635,38 236,98 1,00000 635,38
(A)Total: 635,38
~ Codigo . Encargos L
(B)Mao-de-Obra - Eq. Salarial ~ Sal/Hora Consumo Custo Horério
Auxiliar (%)
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33  119,46% 0,40000 11,33
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 2,00000 45,60
(B)Total: 56,93
Cadigo
(C)ltens de Incidéncia A g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: >
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 692,31
(D) Producéo da Equipe 8,3000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)] / (D) 83,41
. Codigo . Custo
(F)Materiais - Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 83,41
BDI: 22,47% 18,74
Preco unitario total: 102,15

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS SRl SEAEE - § UNIDADE
40010 ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M m3
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30001 1,0000 - 635,38 236,98 1,00000 635,38
(A)Total: 635,38
~ Codigo ) Encargos L.
(B)Mao-de-Obra - Eq. Salarial ~ Sal/Hora Consumo Custo Horério
Auxiliar (%)
AJUDANTE 20003 7,86 23,79  202,68% 1,00000 23,79
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33  119,46% 0,30000 8,49
(B)Total: 32,28
Cadigo
(C)ltens de Incidéncia A g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: >
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 667,66
(D) Producéo da Equipe 275,4600
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)] / (D) 2,42
. Codigo ) Custo
(F)Materiais - Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,42
BDI: 22,47% 0,54
Preco unitario total: 2,96

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS SRl SEAEE ULIDALE
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) m3
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 0,9000 0,1000 263,05 63,71 3,00000 729,33
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 - 251,78 111,36 1,00000 251,78
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,0500 0,9500 229,70 98,54 1,00000 105,09
(A)Total: 1.086,20
~ Codigo ) Encargos L.
(B)Mao-de-Obra - Eq. Salarial ~ Sal/Hora Consumo Custo Horério
Auxiliar (%)
AJUDANTE 20003 7,86 23,79  202,68% 3,00000 71,37
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33  119,46% 1,00000 28,33
(B)Total: 99,70
Cadigo
(C)ltens de Incidéncia A g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.185,90
(D) Producéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)] / (D) 6,18
. Codigo ) Custo
(F)Materiais - Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Codigo . , Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,18
BDI: 22,47% 1,38
Preco unitario total: 7,56

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS SRl SEAEE ULIDALE
40016 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) m3
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 0,8100 0,1900 263,05 63,71 4,00000 900,68
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 - 251,78 111,36 1,00000 251,78
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,1200 0,8800 229,70 98,54 1,00000 114,27
(A)Total: 1.266,73
~ Codigo ) Encargos L.
(B)Mao-de-Obra - Eq. Salarial ~ Sal/Hora Consumo Custo Horério
Auxiliar (%)
AJUDANTE 20003 7,86 23,79  202,68% 3,00000 71,37
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33  119,46% 1,00000 28,33
(B)Total: 99,70
Cadigo
(C)ltens de Incidéncia A g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.366,43
(D) Producéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)] / (D) 7,12
. Codigo ) Custo
(F)Materiais - Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7,12
BDI: 22,47% 1,59
Preco unitario total: 8,71

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SEAEE ULIDALE
40017 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M) m3
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 0,9100 0,0900 263,05 63,71 4,00000 980,40
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 - 251,78 111,36 1,00000 251,78
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,1400 0,8600 229,70 98,54 1,00000 116,89
(A)Total: 1.349,07
~ Codigo ) Encargos L.
(B)Mao-de-Obra - Eq. Salarial ~ Sal/Hora Consumo Custo Horério
Auxiliar (%)
AJUDANTE 20003 7,86 23,79  202,68% 3,00000 71,37
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33  119,46% 1,00000 28,33
(B)Total: 99,70
Cadigo
(C)ltens de Incidéncia A g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.448,77
(D) Producéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)] / (D) 7,55
. Codigo ) Custo
(F)Materiais - Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7,55
BDI: 22,47% 1,69
Preco unitario total: 9,24

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SEAEE ULIDALE
40018 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M) m3
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 0,8300 0,1700 263,05 63,71 5,00000 1.145,80
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 - 251,78 111,36 1,00000 251,78
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,1900 0,8100 229,70 98,54 1,00000 123,45
(A)Total: 1.521,03
~ Codigo ) Encargos L.
(B)Mao-de-Obra - Eq. Salarial ~ Sal/Hora Consumo Custo Horério
Auxiliar (%)
AJUDANTE 20003 7,86 23,79  202,68% 3,00000 71,37
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33  119,46% 1,00000 28,33
(B)Total: 99,70
Cadigo
(C)ltens de Incidéncia A g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.620,73
(D) Producéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)] / (D) 8,45
. Codigo ) Custo
(F)Materiais - Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,45
BDI: 22,47% 1,89
Preco unitario total: 10,34

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS SRl SEAEE ULIDALE
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) m3
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 0,9200 0,0800 263,05 63,71 5,00000 1.235,45
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 - 251,78 111,36 1,00000 251,78
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,2200 0,7800 229,70 98,54 1,00000 127,39
(A)Total: 1.614,62
~ Codigo ) Encargos L.
(B)Mao-de-Obra - Eq. Salarial ~ Sal/Hora Consumo Custo Horério
Auxiliar (%)
AJUDANTE 20003 7,86 23,79  202,68% 3,00000 71,37
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33  119,46% 1,00000 28,33
(B)Total: 99,70
Cadigo
(C)ltens de Incidéncia A g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.714,32
(D) Producéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)] / (D) 8,94
. Codigo ) Custo
(F)Materiais - Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,94
BDI: 22,47% 2,00
Preco unitario total: 10,94

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SEAEE ULIDALE
40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) m3
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 - 263,05 63,71 5,00000 1.315,25
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 - 251,78 111,36 1,00000 251,78
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,2600 0,7400 229,70 98,54 1,00000 132,63
(A)Total: 1.699,66
~ Codigo ) Encargos L.
(B)Mao-de-Obra - Eq. Salarial ~ Sal/Hora Consumo Custo Horério
Auxiliar (%)
AJUDANTE 20003 7,86 23,79  202,68% 3,00000 71,37
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33  119,46% 1,00000 28,33
(B)Total: 99,70
Cadigo
(C)ltens de Incidéncia A g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.799,36
(D) Producéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)] / (D) 9,38
. Codigo ) Custo
(F)Materiais - Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9,38
BDI: 22,47% 2,10
Preco unitario total: 11,48

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS SRl SEAEE ULIDALE
40021 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M) m3
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 0,9000 0,1000 263,05 63,71 6,00000 1.458,66
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 - 251,78 111,36 1,00000 251,78
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,3000 0,7000 229,70 98,54 1,00000 137,88
(A)Total: 1.848,32
~ Codigo ) Encargos L.
(B)Mao-de-Obra - Eq. Salarial ~ Sal/Hora Consumo Custo Horério
Auxiliar (%)
AJUDANTE 20003 7,86 23,79  202,68% 3,00000 71,37
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33  119,46% 1,00000 28,33
(B)Total: 99,70
Cadigo
(C)ltens de Incidéncia A g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.948,02
(D) Producéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)] / (D) 10,16
. Codigo ) Custo
(F)Materiais - Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10,16
BDI: 22,47% 2,28
Preco unitario total: 12,44

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SEAEE ULIDALE
40022 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M) m3
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 0,9500 0,0500 263,05 63,71 6,00000 1.518,42
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 - 251,78 111,36 1,00000 251,78
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,3200 0,6800 229,70 98,54 1,00000 140,50
(A)Total: 1.910,70
~ Codigo ) Encargos L.
(B)Mao-de-Obra - Eq. Salarial ~ Sal/Hora Consumo Custo Horério
Auxiliar (%)
AJUDANTE 20003 7,86 23,79  202,68% 3,00000 71,37
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33  119,46% 1,00000 28,33
(B)Total: 99,70
Cadigo
(C)ltens de Incidéncia A g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.010,40
(D) Producéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)] / (D) 10,48
. Codigo ) Custo
(F)Materiais - Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10,48
BDI: 22,47% 2,35
Preco unitario total: 12,83

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SEAEE ULIDALE
40023 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M) m3
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 0,9900 0,0100 263,05 63,71 6,00000 1.566,24
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 - 251,78 111,36 1,00000 251,78
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,3600 0,6400 229,70 98,54 1,00000 145,75
(A)Total: 1.963,77
~ Codigo ) Encargos L.
(B)Mao-de-Obra - Eq. Salarial ~ Sal/Hora Consumo Custo Horério
Auxiliar (%)
AJUDANTE 20003 7,86 23,79  202,68% 3,00000 71,37
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33  119,46% 1,00000 28,33
(B)Total: 99,70
Cadigo
(C)ltens de Incidéncia A g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.063,47
(D) Producéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)] / (D) 10,76
. Codigo ) Custo
(F)Materiais - Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10,76
BDI: 22,47% 2,41
Preco unitario total: 13,17

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SEAEE ULIDALE
40024 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M) m3
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 0,9200 0,0800 263,05 63,71 7,00000 1.729,63
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 - 251,78 111,36 1,00000 251,78
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,4100 0,5900 229,70 98,54 1,00000 152,30
(A)Total: 2.133,71
~ Codigo ) Encargos L.
(B)Mao-de-Obra - Eq. Salarial ~ Sal/Hora Consumo Custo Horério
Auxiliar (%)
AJUDANTE 20003 7,86 23,79  202,68% 3,00000 71,37
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33  119,46% 1,00000 28,33
(B)Total: 99,70
Cadigo
(C)ltens de Incidéncia A g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.233,41
(D) Producéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)] / (D) 11,64
. Codigo ) Custo
(F)Materiais - Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 11,64
BDI: 22,47% 2,61
Preco unitario total: 14,25

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SEAEE ULIDALE
40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) m3
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 0,9600 0,0400 263,05 63,71 8,00000 2.040,48
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 - 251,78 111,36 1,00000 251,78
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,5200 0,4800 229,70 98,54 1,00000 166,73
(A)Total: 2.458,99
~ Codigo ) Encargos L.
(B)Mao-de-Obra - Eq. Salarial ~ Sal/Hora Consumo Custo Horério
Auxiliar (%)
AJUDANTE 20003 7,86 23,79  202,68% 3,00000 71,37
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33  119,46% 1,00000 28,33
(B)Total: 99,70
Cadigo
(C)ltens de Incidéncia A g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.558,69
(D) Producéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)] / (D) 13,34
. Codigo ) Custo
(F)Materiais - Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 13,34
BDI: 22,47% 2,99
Preco unitario total: 16,33

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SEAEE ULIDALE
40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) m3
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 0,9400 0,0600 263,05 63,71 12,00000 3.012,96
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 - 251,78 111,36 1,00000 251,78
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,7900 0,2100 229,70 98,54 1,00000 202,15
(A)Total: 3.466,89
~ Codigo ) Encargos L.
(B)Mao-de-Obra - Eq. Salarial ~ Sal/Hora Consumo Custo Horério
Auxiliar (%)
AJUDANTE 20003 7,86 23,79  202,68% 3,00000 71,37
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33  119,46% 1,00000 28,33
(B)Total: 99,70
Cadigo
(C)ltens de Incidéncia A g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.566,59
(D) Producéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)] / (D) 18,60
. Codigo . Custo
(F)Materiais - Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 18,60
BDI: 22,47% 4,17
Preco unitario total: 22,77

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE

Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS eIl SEAEE ULIDALE
40076 ESCAV., CARGA E TRANSP. 32 CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 201 A 400M) m3
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 0,8900 0,1100 263,05 63,71 2,00000 482,22
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-950 H OU EQUIVALENTE 30007 0,6100 0,3900 370,09 176,43 1,00000 294,55
COMPRESSOR DE AR 124 PCM 30130 1,0000 - 45,63 10,94 1,00000 45,63
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 30028 1,0000 - 34,77 32,39 1,00000 34,77
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30029 1,0000 - 447,72 200,54 1,00000 447,72
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30001 0,5300 0,4700 635,38 236,98 1,00000 448,13
(A)Total: 1.753,02
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
AJUDANTE 20003 7,86 23,79  202,68% 2,00000 47,58
BLASTER 20014 12,35 36,95  199,26% 1,00000 36,95
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33  119,46% 1,00000 28,33
(B)Total: 112,86
Cadigo
(C)ltens de Incidéncia A g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.865,88
(D) Producéo da Equipe 64,8400
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 28,77
. Codigo . Custo
(F)Materiais - Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
COROA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10083 un 721,27 0,00070 0,50
EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 10015 Kg 15,43 0,42000 6,48
HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10086 un 2.187,63 0,00100 2,18
LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10085 un 350,94 0,00100 0,35
NONEL DE COLUNA-C =6,0m 10410 un 20,77 0,04000 0,83
NONEL DE INICIAGAO PARA FOGACHO -C=6,0m 10415 un 22,38 0,15000 3,35
NONEL DE LIGAGAO-C =6,0m 10420 un 25,08 0,01570 0,39
NONEL INICIADOR - C = 150,0 m 10425 un 222,36 0,00140 0,31
PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10084 un 1.121,31 0,00080 0,89
SERIE DE BROCAS S-12 D=22mm 10088 un 1.164,66 0,00080 0,93
(F)Total: 16,21
Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 44,98
BDI: 22,47% 10,10
Preco unitario total: 55,08

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SEAEE ULIDALE
40077 ESCAV., CARGA E TRANSP. 32 CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 401 A 600M) m3
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 0,6700 0,3300 263,05 63,71 3,00000 591,78
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-950 H OU EQUIVALENTE 30007 0,6100 0,3900 370,09 176,43 1,00000 294,55
COMPRESSOR DE AR 124 PCM 30130 1,0000 - 45,63 10,94 1,00000 45,63
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 30028 1,0000 - 34,77 32,39 1,00000 34,77
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30029 1,0000 - 447,72 200,54 1,00000 447,72
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30001 0,5300 0,4700 635,38 236,98 1,00000 448,13
(A)Total: 1.862,58
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
AJUDANTE 20003 7,86 23,79  202,68% 2,00000 47,58
BLASTER 20014 12,35 36,95  199,26% 1,00000 36,95
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33  119,46% 1,00000 28,33
(B)Total: 112,86
Cadigo
(C)ltens de Incidéncia A g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.975,44
(D) Producéo da Equipe 64,8400
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 30,46
. Codigo . Custo
(F)Materiais - Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
COROA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10083 un 721,27 0,00070 0,50
EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 10015 Kg 15,43 0,42000 6,48
HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10086 un 2.187,63 0,00100 2,18
LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10085 un 350,94 0,00100 0,35
NONEL DE COLUNA-C =6,0m 10410 un 20,77 0,04000 0,83
NONEL DE INICIAGAO PARA FOGACHO -C=6,0m 10415 un 22,38 0,15000 3,35
NONEL DE LIGAGAO-C =6,0m 10420 un 25,08 0,01570 0,39
NONEL INICIADOR - C = 150,0 m 10425 un 222,36 0,00140 0,31
PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10084 un 1.121,31 0,00080 0,89
SERIE DE BROCAS S-12 D=22mm 10088 un 1.164,66 0,00080 0,93
(F)Total: 16,21
Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 46,67
BDI: 22,47% 10,48
Preco unitario total: 57,15

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SEAEE ULIDALE
40078 ESCAV., CARGA E TRANSP. 32 CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 601 A 800M) m3
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 0,7400 0,2600 263,05 63,71 3,00000 633,63
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-950 H OU EQUIVALENTE 30007 0,6100 0,3900 370,09 176,43 1,00000 294,55
COMPRESSOR DE AR 124 PCM 30130 1,0000 - 45,63 10,94 1,00000 45,63
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 30028 1,0000 - 34,77 32,39 1,00000 34,77
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30029 1,0000 - 447,72 200,54 1,00000 447,72
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30001 0,5300 0,4700 635,38 236,98 1,00000 448,13
(A)Total: 1.904,43
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
AJUDANTE 20003 7,86 23,79  202,68% 2,00000 47,58
BLASTER 20014 12,35 36,95  199,26% 1,00000 36,95
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33  119,46% 1,00000 28,33
(B)Total: 112,86
Cadigo
(C)ltens de Incidéncia A g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.017,29
(D) Producéo da Equipe 64,8400
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 31,11
. Codigo . Custo
(F)Materiais - Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
COROA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10083 un 721,27 0,00070 0,50
EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 10015 Kg 15,43 0,42000 6,48
HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10086 un 2.187,63 0,00100 2,18
LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10085 un 350,94 0,00100 0,35
NONEL DE COLUNA-C =6,0m 10410 un 20,77 0,04000 0,83
NONEL DE INICIAGAO PARA FOGACHO -C=6,0m 10415 un 22,38 0,15000 3,35
NONEL DE LIGAGAO-C =6,0m 10420 un 25,08 0,01570 0,39
NONEL INICIADOR - C = 150,0 m 10425 un 222,36 0,00140 0,31
PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10084 un 1.121,31 0,00080 0,89
SERIE DE BROCAS S-12 D=22mm 10088 un 1.164,66 0,00080 0,93
(F)Total: 16,21
Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 47,32
BDI: 22,47% 10,63
Preco unitario total: 57,95

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SEAEE ULIDALE
40080 ESCAV., CARGA E TRANSP. 32 CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) m3
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 0,8700 0,1300 263,05 63,71 3,00000 711,39
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-950 H OU EQUIVALENTE 30007 0,6100 0,3900 370,09 176,43 1,00000 294,55
COMPRESSOR DE AR 124 PCM 30130 1,0000 - 45,63 10,94 1,00000 45,63
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 30028 1,0000 - 34,77 32,39 1,00000 34,77
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30029 1,0000 - 447,72 200,54 1,00000 447,72
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30001 0,5300 0,4700 635,38 236,98 1,00000 448,13
(A)Total: 1.982,19
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
AJUDANTE 20003 7,86 23,79  202,68% 2,00000 47,58
BLASTER 20014 12,35 36,95  199,26% 1,00000 36,95
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33  119,46% 1,00000 28,33
(B)Total: 112,86
Cadigo
(C)ltens de Incidéncia A g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.095,05
(D) Producéo da Equipe 64,8400
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 32,31
. Codigo . Custo
(F)Materiais - Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
COROA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10083 un 721,27 0,00070 0,50
EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 10015 Kg 15,43 0,42000 6,48
HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10086 un 2.187,63 0,00100 2,18
LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10085 un 350,94 0,00100 0,35
NONEL DE COLUNA-C =6,0m 10410 un 20,77 0,04000 0,83
NONEL DE INICIAGAO PARA FOGACHO -C=6,0m 10415 un 22,38 0,15000 3,35
NONEL DE LIGAGAO-C =6,0m 10420 un 25,08 0,01570 0,39
NONEL INICIADOR - C = 150,0 m 10425 un 222,36 0,00140 0,31
PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10084 un 1.121,31 0,00080 0,89
SERIE DE BROCAS S-12 D=22mm 10088 un 1.164,66 0,00080 0,93
(F)Total: 16,21
Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 48,52
BDI: 22,47% 10,90
Preco unitario total: 59,42

Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SEAEE ULIDALE
40081 ESCAV., CARGA E TRANSP. 32 CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M) m3
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 0,9300 0,0700 263,05 63,71 3,00000 747,24
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-950 H OU EQUIVALENTE 30007 0,6100 0,3900 370,09 176,43 1,00000 294,55
COMPRESSOR DE AR 124 PCM 30130 1,0000 - 45,63 10,94 1,00000 45,63
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 30028 1,0000 - 34,77 32,39 1,00000 34,77
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30029 1,0000 - 447,72 200,54 1,00000 447,72
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30001 0,5300 0,4700 635,38 236,98 1,00000 448,13
(A)Total: 2.018,04
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
AJUDANTE 20003 7,86 23,79  202,68% 2,00000 47,58
BLASTER 20014 12,35 36,95  199,26% 1,00000 36,95
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33  119,46% 1,00000 28,33
(B)Total: 112,86
Cadigo
(C)ltens de Incidéncia A g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.130,90
(D) Producéo da Equipe 64,8400
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 32,86
. Codigo ) Custo
(F)Materiais - Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
COROA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10083 un 721,27 0,00070 0,50
EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 10015 Kg 15,43 0,42000 6,48
HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10086 un 2.187,63 0,00100 2,18
LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10085 un 350,94 0,00100 0,35
NONEL DE COLUNA-C =6,0m 10410 un 20,77 0,04000 0,83
NONEL DE INICIAGAO PARA FOGACHO -C=6,0m 10415 un 22,38 0,15000 3,35
NONEL DE LIGAGAO-C =6,0m 10420 un 25,08 0,01570 0,39
NONEL INICIADOR - C = 150,0 m 10425 un 222,36 0,00140 0,31
PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10084 un 1.121,31 0,00080 0,89
SERIE DE BROCAS S-12 D=22mm 10088 un 1.164,66 0,00080 0,93
(F)Total: 16,21
Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 49,07
BDI: 22,47% 11,02
Preco unitario total: 60,09
CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE

Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SEAEE ULIDALE
40082 ESCAV., CARGA E TRANSP. 32 CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M) m3
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 0,9800 0,0200 263,05 63,71 3,00000 777,15
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-950 H OU EQUIVALENTE 30007 0,6100 0,3900 370,09 176,43 1,00000 294,55
COMPRESSOR DE AR 124 PCM 30130 1,0000 - 45,63 10,94 1,00000 45,63
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 30028 1,0000 - 34,77 32,39 1,00000 34,77
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30029 1,0000 - 447,72 200,54 1,00000 447,72
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30001 0,5300 0,4700 635,38 236,98 1,00000 448,13
(A)Total: 2.047,95
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
AJUDANTE 20003 7,86 23,79  202,68% 2,00000 47,58
BLASTER 20014 12,35 36,95  199,26% 1,00000 36,95
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33  119,46% 1,00000 28,33
(B)Total: 112,86
Cadigo
(C)ltens de Incidéncia A g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.160,81
(D) Producéo da Equipe 64,8400
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 33,32
. Codigo . Custo
(F)Materiais - Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
COROA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10083 un 721,27 0,00070 0,50
EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 10015 Kg 15,43 0,42000 6,48
HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10086 un 2.187,63 0,00100 2,18
LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10085 un 350,94 0,00100 0,35
NONEL DE COLUNA-C =6,0m 10410 un 20,77 0,04000 0,83
NONEL DE INICIAGAO PARA FOGACHO -C=6,0m 10415 un 22,38 0,15000 3,35
NONEL DE LIGAGAO-C =6,0m 10420 un 25,08 0,01570 0,39
NONEL INICIADOR - C = 150,0 m 10425 un 222,36 0,00140 0,31
PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10084 un 1.121,31 0,00080 0,89
SERIE DE BROCAS S-12 D=22mm 10088 un 1.164,66 0,00080 0,93
(F)Total: 16,21
Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 49,53
BDI: 22,47% 11,12
Preco unitario total: 60,65

Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS SRl SEAEE ULIDALE
40084 ESCAV., CARGA E TRANSP. 32 CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M) m3
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 0,8200 0,1800 263,05 63,71 4,00000 908,64
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-950 H OU EQUIVALENTE 30007 0,6100 0,3900 370,09 176,43 1,00000 294,55
COMPRESSOR DE AR 124 PCM 30130 1,0000 - 45,63 10,94 1,00000 45,63
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 30028 1,0000 - 34,77 32,39 1,00000 34,77
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30029 1,0000 - 447,72 200,54 1,00000 447,72
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30001 0,5300 0,4700 635,38 236,98 1,00000 448,13
(A)Total: 2.179,44
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
AJUDANTE 20003 7,86 23,79  202,68% 2,00000 47,58
BLASTER 20014 12,35 36,95  199,26% 1,00000 36,95
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33  119,46% 1,00000 28,33
(B)Total: 112,86
Cadigo
(C)ltens de Incidéncia A g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.292,30
(D) Producéo da Equipe 64,8400
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 35,35
. Codigo . Custo
(F)Materiais - Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
COROA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10083 un 721,27 0,00070 0,50
EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 10015 Kg 15,43 0,42000 6,48
HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10086 un 2.187,63 0,00100 2,18
LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10085 un 350,94 0,00100 0,35
NONEL DE COLUNA-C =6,0m 10410 un 20,77 0,04000 0,83
NONEL DE INICIAGAO PARA FOGACHO -C=6,0m 10415 un 22,38 0,15000 3,35
NONEL DE LIGAGAO-C =6,0m 10420 un 25,08 0,01570 0,39
NONEL INICIADOR - C = 150,0 m 10425 un 222,36 0,00140 0,31
PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10084 un 1.121,31 0,00080 0,89
SERIE DE BROCAS S-12 D=22mm 10088 un 1.164,66 0,00080 0,93
(F)Total: 16,21
Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 51,56
BDI: 22,47% 11,58
Preco unitario total: 63,14

Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE



EDITAL

LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SR - ULIDALE
40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,6600 0,3400 292,93 60,67 2,00000 427,90
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,6900 0,3100 4,93 3,43 1,00000 4,46
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,3900 0,6100 229,70 98,54 1,00000 149,68
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30009 1,0000 - 188,69 83,30 1,00000 188,69
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,6900 0,3100 133,92 44,75 1,00000 106,27
(A)Total: 877,00
~ Codigo . Encargos L
(B)Mao-de-Obra - Eq. Salarial ~ Sal/Hora Consumo Custo Horério
Auxiliar (%)
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 12,91 28,33  119,46% 0,50000 14,16
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 1,00000 22,80
(B)Total: 36,96
Cadigo
(C)ltens de Incidéncia A g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 913,96
(D) Producéo da Equipe 224,2700
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 4,07
. Codigo . Custo
(F)Materiais - Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4,07
BDI: 22,47% 0,91
Preco unitario total: 4,98

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL

LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SR - ULIDALE
40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,9900 0,0100 292,93 60,67 1,00000 290,60
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5200 0,4800 4,93 3,43 1,00000 4,20
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,2900 0,7100 229,70 98,54 1,00000 136,57
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30009 1,0000 - 188,69 83,30 1,00000 188,69
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,5200 0,4800 133,92 44,75 1,00000 91,11
(A)Total: 711,17
~ Codigo ) Encargos L.
(B)Mao-de-Obra - Eq. Salarial ~ Sal/Hora Consumo Custo Horério
Auxiliar (%)
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 12,91 28,33  119,46% 1,00000 28,33
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 1,00000 22,80
(B)Total: 51,13
Cadigo
(C)ltens de Incidéncia A g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 762,30
(D) Producéo da Equipe 168,2000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 4,53
. Codigo . Custo
(F)Materiais - Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4,53
BDI: 22,47% 1,01
Preco unitario total: 5,54

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br




EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SR - ULImALE
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30000 1,0000 - 334,80 139,08 1,00000 334,80
(A)Total: 334,80
~ Codigo ) Encargos L.
(B)Mao-de-Obra - Eq. Salarial ~ Sal/Hora Consumo Custo Horério
Auxiliar (%)
AJUDANTE 20003 7,86 23,79  202,68% 2,00000 47,58
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33  119,46% 0,50000 14,16
(B)Total: 61,74
Cadigo
(C)ltens de Incidéncia A g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: >
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 396,54
(D) Producéo da Equipe 940,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)] / (D) 0,42
. Codigo . Custo
(F)Materiais - Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério

(H)Total: -

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,42
BDI: 22,47% 0,09
Preco unitario total: 0,51

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SR - ULImALE
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGCAO DE JAZIDA m2
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30000 1,0000 - 334,80 139,08 1,00000 334,80
(A)Total: 334,80
. Codigo ) Encargos L.
(B)Mao-de-Obra - Eq. Salarial ~ Sal/Hora Consumo Custo Horério
Auxiliar (%)
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33  119,46% 0,20000 5,66
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 2,00000 45,60
(B)Total: 51,26
Cadigo
(C)ltens de Incidéncia A g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: >
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 386,06
(D) Producéo da Equipe 940,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)] / (D) 0,41
. Codigo ) Custo
(F)Materiais - Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,41
BDI: 22,47% 0,09
Preco unitario total: 0,50

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS SRl SR - - ULImALE
40310 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO m2
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,5900 0,4100 292,93 60,67 1,00000 197,69
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5000 0,5000 4,93 3,43 1,00000 4,17
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,6900 0,3100 229,70 98,54 1,00000 189,03
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30009 1,0000 - 188,69 83,30 1,00000 188,69
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,5000 0,5000 133,92 44,75 1,00000 89,33
(A)Total: 668,91
~ Codigo ) Encargos L.
(B)Mao-de-Obra - Eq. Salarial ~ Sal/Hora Consumo Custo Horério
Auxiliar (%)
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 12,91 28,33  119,46% 0,50000 14,16
GREDISTA 20013 10,48 25,83  146,54% 1,00000 25,83
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 4,00000 91,20
(B)Total: 131,19
o Cadigo .
(C)ltens de Incidéncia - % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 800,10
(D) Producao da Equipe 341,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 2,34
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
. Codigo ) Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,34
BDI: 22,47% 0,52
Preco unitario total: 2,86

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS SRl SEAEE - - ULIDALE
40316 ESCAVAGCAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAGCAO m3
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30011 1,0000 - 239,65 110,76 1,00000 239,65
(A)Total: 239,65
~ Codigo ) Encargos L.
(B)Mao-de-Obra - Eq. Salarial ~ Sal/Hora Consumo Custo Horério
Auxiliar (%)
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33  119,46% 0,50000 14,16
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 1,00000 22,80
(B)Total: 36,96
Cadigo
(C)ltens de Incidéncia A g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: >
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 276,61
(D) Producéo da Equipe 76,2900
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)] / (D) 3,62
. Codigo ) Custo
(F)Materiais - Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
INDENIZAGAO DE JAZIDA - CASCALHO 10046 m3 5,00 1,00000 5,00
(F)Total: 5,00
. Codigo ) Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,62
BDI: 22,47% 1,93
Preco unitario total: 10,55

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SHEAIEE UL
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 - 263,05 63,71 1,00000 263,05
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,0000 - 292,93 60,67 0,02500 7,32
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 - 229,70 98,54 0,02500 5,74
(A)Total: 276,11
~ Codigo ) Encargos L.
(B)Mao-de-Obra - Eq. Salarial ~ Sal/Hora Consumo Custo Horério
Auxiliar (%)
(B)Total: -
Cadigo
(C)ltens de Incidéncia A g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: >
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 276,11
(D) Producéo da Equipe 128,3333
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)] / (D) 2,15
. Codigo ) Custo
(F)Materiais - Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,15
BDI: 22,47% 0,48
Preco unitario total: 2,63

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE

RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SR . , UNIDADE
40335 ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.1.) m3
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,3100 0,6900 292,93 60,67 1,00000 132,66
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,1800 0,8200 4,93 3,43 1,00000 3,69
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,2800 0,7200 229,70 98,54 1,00000 135,25
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTI 30014 0,5200 0,4800 220,10 93,24 1,00000 159,20
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30009 1,0000 - 188,69 83,30 1,00000 188,69
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,1800 0,8200 133,92 44,75 1,00000 60,79
(A)Total: 680,28
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33  119,46% 0,50000 14,16
GREDISTA 20013 10,48 25,83  146,54% 1,00000 25,83
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 6,00000 136,80
(B)Total: 176,79
Cadigo
(C)ltens de Incidéncia A g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 857,07
(D) Producéo da Equipe 55,6900
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 15,39
. Codigo ) Custo
(F)Materiais - Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 15,39
BDI: 22,47% 3,45
Preco unitario total: 18,84

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SEIEE _ ULIDALE
40350 ESTABILIZAGCAO SOLO-CIMENTO 2% PESO - PISTA m3
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 0,1500 0,8500 429,14 118,15 1,00000 164,79
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,2800 0,7200 292,93 60,67 1,00000 125,70
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,3000 0,7000 4,93 3,43 1,00000 3,87
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,4200 0,5800 229,70 98,54 1,00000 153,62
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTI 30014 0,5200 0,4800 220,10 93,24 1,00000 159,20
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30009 1,0000 - 188,69 83,30 1,00000 188,69
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,3000 0,7000 133,92 44,75 1,00000 71,49
(A)Total: 867,36
~ Codigo ) Encargos L.
(B)Mao-de-Obra - Eq. Salarial ~ Sal/Hora Consumo Custo Horério
Auxiliar (%)
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33  119,46% 0,50000 14,16
GREDISTA 20013 10,48 25,83  146,54% 1,00000 25,83
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 6,00000 136,80
(B)Total: 176,79
o Cadigo .
(C)Itens de Incidéncia - % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 1.044,15
(D) Producao da Equipe 55,6900
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 18,74
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,65 41,26000 26,81
(F)Total: 26,81
Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 45,55
BDI: 22,47% 10,23
Preco unitario total: 55,78
CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SEAIEE _ ULImALE
40380 IMPRIMAGCAO m2
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,0500 - 292,93 60,67 1,00000 14,64
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 - 239,14 57,96 1,00000 239,14
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 - 58,15 39,63 1,00000 58,15
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,3500 0,6500 133,92 44,75 1,00000 75,95
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,3500 0,6500 13,10 8,42 1,00000 10,05
(A)Total: 397,93
~ Codigo ) Encargos L.
(B)Mao-de-Obra - Eq. Salarial ~ Sal/Hora Consumo Custo Horério
Auxiliar (%)
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 12,91 28,33  119,46% 0,50000 14,16
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 2,00000 45,60
(B)Total: 59,76
Cadigo
(C)ltens de Incidéncia A g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 457,69
(D) Producéo da Equipe 1.125,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,40
. Codigo . Custo
(F)Materiais - Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,40
BDI: 22,47% 0,08
Preco unitario total: 0,48
CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SHEAIEE eaCE
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm
. Codigo L
(A)Equipamento Auxitiar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 - 239,14 57,96 1,00000 239,14
(A)Total: 239,14
~ Codigo ) Encargos L.
(B)Mao-de-Obra L Eq. Salarial  Sal/Hora Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total: -
Cadigo
(C)ltens de Incidéncia A g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 239,14
(D) Producéo da Equipe 99,6000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 2,40
. Codigo ) Custo
(F)Materiais L Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Codigo . ; Custo
(H)ltens de Transporte L Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério

(H)Total: -

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 22,47%
Preco unitario total:

2,40

0,53

2,93

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br




EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SHEAIEE UL
40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO m3km
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 30036 1,0000 - 149,94 51,69 1,00000 149,94
(A)Total: 149,94
. Codigo ) Encargos L.
(B)Mao-de-Obra - Eq. Salarial ~ Sal/Hora Consumo Custo Horério
Auxiliar (%)

(B)Total: -

Cadigo
(C)ltens de Incidéncia A g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 149,94
(D) Producéo da Equipe 90,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)] / (D) 1,66
. Codigo ) Custo
(F)Materiais - Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,66
BDI: 22,47% 0,37
Preco unitario total: 2,03

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SHEAIEE eaCE
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm
. Codigo L
(A)Equipamento Auxitiar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T 30035 1,0000 - 270,98 76,68 1,00000 270,98
(A)Total: 270,98
. Codigo ) Encargos L.
(B)Mao-de-Obra L Eq. Salarial  Sal/Hora Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 2,00000 45,60
(B)Total: 45,60
. Codigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) + (B) +(C) 316,58
(D) Producao da Equipe 214,5000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 1,47
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
. Codigo ) Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,47
BDI: 22,47% 0,33
Preco unitario total: 1,80

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br

CONSORCIO GO 427



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SHEAIEE UL
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 - 263,05 63,71 1,00000 263,05
(A)Total: 263,05
~ Codigo ) Encargos L.
(B)Mao-de-Obra - Eq. Salarial ~ Sal/Hora Consumo Custo Horério
Auxiliar (%)

(B)Total: -

Cadigo
(C)ltens de Incidéncia A g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 263,05
(D) Producéo da Equipe 168,7500
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)] / (D) 1,55
. Codigo ) Custo
(F)Materiais - Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,55
BDI: 22,47% 0,34
Preco unitario total: 1,89

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SHEAIEE eaCE
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm
. Codigo L
(A)Equipamento Auxitiar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T 30035 1,0000 - 270,98 76,68 1,00000 270,98
(A)Total: 270,98
~ Codigo ) Encargos L.
(B)Mao-de-Obra L Eq. Salarial  Sal/Hora Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 2,00000 45,60
(B)Total: 45,60
. Codigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) + (B) +(C) 316,58
(D) Producao da Equipe 225,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 1,40
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
. Codigo ) Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,40
BDI: 22,47% 0,31
Preco unitario total: 1,71

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br

CONSORCIO GO 427



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS eIl SHEAIEE eaCE
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T 30035 1,0000 - 270,98 76,68 1,00000 270,98
(A)Total: 270,98
~ Codigo ) Encargos L.
(B)Mao-de-Obra - Eq. Salarial ~ Sal/Hora Consumo Custo Horério
Auxiliar (%)

(B)Total: -

Cédigo

(C)ltens de Incidéncia I % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 270,98
(D) Producéo da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)] / (D) 0,72
Codigo Custo
(F)Materiais 1ig Unid. uste Consumo Custo
Auxiliar Unitério

(F)Total: -

Cadigo Custo
(G)Servigos g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,72
BDI: 22,47% 0,16
Preco unitario total: 0,88

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SR ) UNIDADE
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T 30035 1,0000 - 270,98 76,68 1,00000 270,98
(A)Total: 270,98
~ Codigo ) Encargos L.
(B)Mao-de-Obra - Eq. Salarial ~ Sal/Hora Consumo Custo Horério
Auxiliar (%)

(B)Total: -

Cédigo

(C)ltens de Incidéncia I % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 270,98
(D) Producéo da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)] / (D) 0,72
Codigo Custo
(F)Materiais 1ig Unid. uste Consumo Custo
Auxiliar Unitério

(F)Total: -

Cadigo Custo
(G)Servigos g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,72
BDI: 22,47% 0,16
Preco unitario total: 0,88

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SHEAIEE eaCE
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T 30035 1,0000 - 270,98 76,68 1,00000 270,98
(A)Total: 270,98
~ Codigo ) Encargos L.
(B)Mao-de-Obra - Eq. Salarial ~ Sal/Hora Consumo Custo Horério
Auxiliar (%)

(B)Total: -

Cédigo

(C)ltens de Incidéncia I % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 270,98
(D) Producéo da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)] / (D) 0,72
Codigo Custo
(F)Materiais 1ig Unid. uste Consumo Custo
Auxiliar Unitério

(F)Total: -

Cadigo Custo
(G)Servigos g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,72
BDI: 22,47% 0,16
Preco unitario total: 0,88

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SHEAIEE UL
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 - 263,05 63,71 1,00000 263,05
(A)Total: 263,05
~ Codigo ) Encargos L.
(B)Mao-de-Obra - Eq. Salarial ~ Sal/Hora Consumo Custo Horério
Auxiliar (%)

(B)Total: -

Cadigo
(C)ltens de Incidéncia A g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 263,05
(D) Producéo da Equipe 250,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)] / (D) 1,05
. Codigo ) Custo
(F)Materiais - Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,05
BDI: 22,47% 0,23
Preco unitario total: 1,28

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SR " . " UNIDADE
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAOQ ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI t
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total: -
o Cadigo .
(C)ltens de Incidéncia - % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) -
(D) Producdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) -
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI EAI t 2.500,00 1,00000 2.500,00
(F)Total: 2.500,00
Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total: -
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério

(H)Total: -

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 14,97%
Preco unitario total:

2.500,00

374,25

2.874,25

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br




EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS eIl SEAEY - ULImALE
40490 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C t
. Codigo L
(A)Equipamento Auxitiar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total: -
. Codigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) + (B) +(C) -
(D) Producao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) -
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
EMULSAO RR-2C RR-2C t 3.200,00 1,00000 3.200,00
(F)Total: 3.200,00
Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Codigo . ; Custo
(H)ltens de Transporte L Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

3.200,00
BDI: 14,97% 479,04
Preco unitario total: 3.679,04

(H)Total: -

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE

Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SR - . UNIDADE
40511 FORNECIMENTO DE EMULSAOQ RC-1C COM POLIMERO t
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total: -
o Cadigo .
(C)ltens de Incidéncia - % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) -
(D) Producdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) -
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
EMULSAO RC-1C COM POLIMERO RC-1C-E t 4.000,00 1,00000 4.000,00
(F)Total: 4.000,00
Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério

(H)Total: -

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 14,97%
Preco unitario total:

4.000,00

598,80

4.598,80

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br




EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SHEAIEE eaCE
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 - 239,14 57,96 1,00000 239,14
(A)Total: 239,14
~ Codigo ) Encargos L.
(B)Mao-de-Obra - Eq. Salarial ~ Sal/Hora Consumo Custo Horério
Auxiliar (%)

(B)Total: -

Cédigo

(C)ltens de Incidéncia I % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 239,14
(D) Producéo da Equipe 149,4000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)] / (D) 1,60
Codigo Custo
(F)Materiais 1ig Unid. uste Consumo Custo
Auxiliar Unitério

(F)Total: -

Cadigo Custo
(G)Servigos g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,60
BDI: 22,47% 0,35
Preco unitario total: 1,95

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SEIIEE ULImALE
40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) m2
. Cadigo L

(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 - 263,05 63,71 1,00000 263,05
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 0,8300 0,1700 239,14 57,96 1,00000 208,33
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30010 0,1000 - 250,41 130,49 1,00000 25,04
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL 30018 1,0000 - 15,21 9,78 1,00000 15,21
ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,3400 0,6600 255,99 92,32 1,00000 147,96
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 - 58,15 39,63 1,00000 58,15
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,0900 0,9100 133,92 44,75 1,00000 52,77
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,0900 0,9100 13,10 8,42 1,00000 8,83

(A)Total: 779,34

Codigo Encargos

(B)Mao-de-Obra L Eq. Salarial  Sal/Hora Consumo Custo Horério
Auxiliar (%)
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33  119,46% 0,80000 22,66
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 8,00000 182,40
(B)Total: 205,06
o Cadigo .
(C)Itens de Incidéncia - % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 984,40
(D) Producao da Equipe 220,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 4,47
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10082 m3 102,13 0,02130 2,17
(F)Total: 2,17
Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,64
BDI: 22,47% 1,49
Preco unitario total: 8,13

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SR N " UNIDADE
40612 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0cm C/ COMPACTACAO (BC) m2
. Codigo L
(A)Equipamento Auxitiar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 - 263,05 63,71 0,07000 18,41
CAMINHAO CARROCERIAMADEIRA - 15T 30035 0,3000 0,7000 270,98 76,68 1,00000 134,96
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,3000 0,7000 292,93 60,67 1,00000 130,33
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30010 0,0900 0,9100 250,41 130,49 1,00000 141,27
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27T 30015 0,7700 0,2300 266,30 133,16 1,00000 235,67
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 - 58,15 39,63 2,00000 116,30
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,5800 0,4200 133,92 44,75 1,00000 96,46
USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,0000 - 753,53 240,52 1,00000 753,53
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,5800 0,4200 13,10 8,42 1,00000 11,12
(A)Total: 1.638,05
~ Codigo ) Encargos L.
(B)Mao-de-Obra L Eq. Salarial  Sal/Hora Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
AJUDANTE 20003 7,86 23,79  202,68% 4,00000 95,16
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33  119,46% 1,00000 28,33
(B)Total: 123,49
Cadigo
(C)ltens de Incidéncia A g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.761,54
(D) Producéo da Equipe 900,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 1,95
. Codigo . Custo
(F)Materiais L Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10082 m3 102,13 0,01000 1,02
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,65 0,22500 0,14
(F)Total: 1,16
Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
PENEIRAMENTO 40620 m3 15,57 0,01000 0,15
(G)Total: 0,15
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3,26
BDI: 22,47% 0,73
Preco unitario total: 3,99

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS SRl SR . . UNIDADE
40800 CERCA DE VEDAGAO DE FAIXA DE DOMINIO EM MADEIRA m
. Codigo L
(A)Equipamento Auxitiar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33  119,46% 0,01000 0,28
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 0,25000 5,70
(B)Total: 5,98
. Codigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M. O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) + (B) +(C) 5,98
(D) Producao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 5,98
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
ARAME LISO 10002 m 0,76 5,12500 3,89
MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM 10029 un 17,40 0,21880 3,80
MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15CM 10030 un 63,30 0,03130 1,98
(F)Total: 9,67
Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Codigo . ; Custo
(H)ltens de Transporte L Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

15,65
BDI: 22,47% 3,51
Preco unitario total: 19,16

(H)Total: -

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE

Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS SRl SERVIGO_ UCIIALE
40804 REMOCAO DE CERCA m
. Codigo L
(A)Equipamento Auxitiar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33  119,46% 0,00100 0,02
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 0,25000 5,70
(B)Total: 5,72
. Codigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) + (B) +(C) 5,72
(D) Producao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 5,72
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
. Codigo ) Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5,72
BDI: 22,47% 1,28
Preco unitario total: 7,00

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE

Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE

RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Shlely SR . . UNIDADE
40810 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES m
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,0000 - 366,20 155,56 1,00000 366,20
(A)Total: 366,20
~ Codigo . Encargos L
(B)Mao-de-Obra - Eq. Salarial ~ Sal/Hora Consumo Custo Horério
Auxiliar (%)
AJUDANTE 20003 7,86 23,79  202,68% 3,00000 71,37
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33  119,46% 1,00000 28,33
MONTADOR 20015 10,00 27,70  177,07% 1,00000 27,70
(B)Total: 127,40
o Cadigo .
(C)ltens de Incidéncia - % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) + (B) +(C) 493,60
(D) Producao da Equipe 66,4000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 7,43
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES 10014 m 367,01 1,00000 367,01
(F)Total: 367,01
Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 374,44
BDI: 22,47% 84,13
Preco unitario total: 458,57

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br




EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS SRl SR " . UNIDADE
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) m2
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,0000 - 370,71 142,29 1,00000 370,71
(A)Total: 370,71
~ Codigo . Encargos L
(B)Mao-de-Obra - Eq. Salarial ~ Sal/Hora Consumo Custo Horério
Auxiliar (%)
AJUDANTE 20003 7,86 23,79  202,68% 10,00000 237,90
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33  119,46% 1,00000 28,33
(B)Total: 266,23
Cadigo
(C)ltens de Incidéncia A g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: >
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 636,94
(D) Producéo da Equipe 300,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)] / (D) 2,12
. Codigo ) Custo
(F)Materiais - Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg 12,90 0,47000 6,06
SOLVENTE / DILUENTE 10050 L 24,40 0,03000 0,73
TINTA PARA PRE-MARCAGAO 10059 L 21,21 0,00090 0,01
TINTA REFLETIVA ACRILICA 10061 L 32,11 0,60000 19,26
(F)Total: 26,06
Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 28,18
BDI: 22,47% 6,33
Preco unitario total: 34,51

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SR " . . UNIDADE
40816 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA (0,3 mm) m2
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,0000 - 370,71 142,29 1,00000 370,71
(A)Total: 370,71
~ Codigo ) Encargos L.
(B)Mao-de-Obra - Eq. Salarial ~ Sal/Hora Consumo Custo Horério
Auxiliar (%)
AJUDANTE 20003 7,86 23,79  202,68% 10,00000 237,90
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33  119,46% 1,00000 28,33
(B)Total: 266,23
Cadigo
(C)ltens de Incidéncia A g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: >
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 636,94
(D) Producéo da Equipe 300,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)] / (D) 2,12
. Codigo ) Custo
(F)Materiais - Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg 12,90 0,41000 5,28
TINTA PARA PRE-MARCAGAO 10059 L 21,21 0,00090 0,01
TINTA REFLETIVA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA 10161 L 23,89 0,30000 7,16
(F)Total: 12,45
. Codigo ) Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 14,57
BDI: 22,47% 3,27
Preco unitario total: 17,84

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br

CONSORCIO GO 427



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SEAIEE UCIDALE
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL un
. Codigo L
(A)Equipamento Auxitiar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T 30035 1,0000 - 270,98 76,68 1,00000 270,98
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 - 5,14 0,21 1,00000 5,14
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 30052 1,0000 - 1,29 0,71 2,00000 2,58
(A)Total: 278,70
~ Codigo ) Encargos L.
(B)Mao-de-Obra L Eq. Salarial  Sal/Hora Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
AJUDANTE 20003 7,86 23,79  202,68% 4,00000 95,16
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33  119,46% 1,00000 28,33
MONTADOR 20015 10,00 27,70  177,07% 2,00000 55,40
(B)Total: 178,89
. Codigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execugao (A) + (B) +(C) 457,59
(D) Producao da Equipe 80,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 5,71
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
COLA POLIESTER 10011 Kg 38,78 0,06000 2,32
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 10051 un 30,10 1,00000 30,10
(F)Total: 32,42
. Codigo ) Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 38,13
BDI: 22,47% 8,56
Preco unitario total: 46,69

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS eIl SEAEE - ULImALE
40855 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA m2
. Codigo L
(A)Equipamento Auxitiar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T 30035 0,5000 0,5000 270,98 76,68 1,00000 173,83
(A)Total: 173,83
~ Codigo ) Encargos L.
(B)Mao-de-Obra L Eq. Salarial  Sal/Hora Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
AJUDANTE 20003 7,86 23,79  202,68% 1,00000 23,79
CARPINTEIRO 20016 10,48 29,46  181,20% 0,90000 26,51
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 12,91 28,33  119,46% 0,30000 8,49
(B)Total: 58,79
. Codigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) + (B) +(C) 232,62
(D) Producao da Equipe 4,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 58,15
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
PELICULA RETRORREFLETIVA-TIPO | 10136 m2 144,50 1,00000 144,50
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO IlI 10137 m2 241,18 0,40000 96,47
PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA 10039 m2 109,79 1,00000 109,79
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 10042 m 36,10 3,00000 108,30
(F)Total: 459,06
. Codigo ) Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 517,21
BDI: 22,47% 116,21
Preco unitario total: 633,42

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE

CONSORCIO GO 427

Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl ST ULImALE
40895 SEMEADURA MANUAL m2
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33  119,46% 1,00000 28,33
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 4,00000 91,20
(B)Total: 119,53
o Cadigo .
(C)ltens de Incidéncia - % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) + (B) +(C) 119,53
(D) Producdo da Equipe 2.000,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0,05
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA 10049 Kg 26,00 0,05000 1,30
(F)Total: 1,30
Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,35
BDI: 22,47% 0,30
Preco unitario total: 1,65

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS eIl SEAEE UCIIALE
41209 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 108-25 m
. Codigo L
(A)Equipamento Auxitiar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total: -
. Codigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M. O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horério da Execugéo (A) +(B) +(C) -
(D) Producao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) -
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
) Codigo ) Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,19 1,44880 7,51
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 472,18 0,10970 51,79
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 m 2,45 0,72440 1,77
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 16,33 0,24470 3,99
(G)Total: 65,06
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 65,06
BDI: 22,47% 14,61
Preco unitario total: 79,67

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE

Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SEAEE UCIIALE
41210 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 m
. Codigo L
(A)Equipamento Auxitiar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total: -
. Codigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M. O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horério da Execugéo (A) +(B) +(C) -
(D) Producao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) -
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
) Codigo ) Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,19 1,19170 6,18
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 472,18 0,08930 42,16
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 m 2,45 0,59590 1,45
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 16,33 0,17730 2,89
(G)Total: 52,68
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 52,68
BDI: 22,47% 11,83
Preco unitario total: 64,51

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE

Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SEAEE UCIIALE
41211 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15 m
. Codigo L
(A)Equipamento Auxitiar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total: -
. Codigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M. O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horério da Execugéo (A) +(B) +(C) -
(D) Producao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) -
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
) Codigo ) Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,19 0,98390 5,10
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 472,18 0,07280 34,37
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 m 2,45 0,49200 1,20
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 16,33 0,12760 2,08
(G)Total: 42,75
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 42,75
BDI: 22,47% 9,60
Preco unitario total: 52,35

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE

Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS eIl SHEIEE - UCIIALE
41286 VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - VPCG 160-30 m
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total: -
o Cadigo .
(C)ltens de Incidéncia - % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) -
(D) Producdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) -
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
) Codigo ) Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,19 1,84850 9,59
COMPACTAGAO MANUAL 40102 m3 7,67 0,39000 2,99
ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m2 9,13 3,69700 33,75
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 16,33 0,39000 6,36
(G)Total: 52,69
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 52,69
BDI: 22,47% 11,83
Preco unitario total: 64,52

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE

Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SHEIEE - UCIIALE
41287 VALETA DE PROTECAO DE CORTE - VPCG 120-30 m
. Codigo L
(A)Equipamento Auxitiar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total: -
. Codigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M. O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horério da Execugéo (A) +(B) +(C) -
(D) Producao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) -
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
) Codigo ) Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,19 1,44850 7,51
COMPACTAGAO MANUAL 40102 m3 7,67 0,27000 2,07
ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m2 9,13 2,89700 26,44
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 16,33 0,27000 4,40
(G)Total: 40,42
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 40,42
BDI: 22,47% 9,08
Preco unitario total: 49,50

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE

Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS eIl SHEIEE - UCIIALE
41296 VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAG 160-30 m
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total: -
o Cadigo .
(C)ltens de Incidéncia - % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) -
(D) Producdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) -
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
) Codigo ) Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,19 1,84850 9,59
COMPACTAGAO MANUAL 40102 m3 7,67 0,39000 2,99
ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m2 9,13 3,69700 33,75
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 16,33 0,39000 6,36
(G)Total: 52,69
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 52,69
BDI: 22,47% 11,83
Preco unitario total: 64,52

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE

Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SHEIEE - UCIIALE
41297 VALETA DE PROTECAO DE ATERRO - VPAG 120-30 m
. Codigo L
(A)Equipamento Auxitiar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total: -
. Codigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M. O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horério da Execugéo (A) +(B) +(C) -
(D) Producao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) -
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
) Codigo ) Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,19 1,44850 7,51
COMPACTAGAO MANUAL 40102 m3 7,67 0,27000 2,07
ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m2 9,13 2,89700 26,44
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 16,33 0,27000 4,40
(G)Total: 40,42
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 40,42
BDI: 22,47% 9,08
Preco unitario total: 49,50

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE

Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sllely SERVIGO, UNIDADE
41302 COLCHAO DRENANTE COM BRITA m3
. Cadigo L

(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,8100 0,1900 229,70 98,54 1,00000 204,77
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTI 30014 1,0000 - 220,10 93,24 1,00000 220,10

(A)Total: 424,87

Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33  119,46% 0,16667 4,72
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 1,00000 22,80
(B)Total: 27,52
o Cadigo .
(C)ltens de Incidéncia - % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) + (B) +(C) 452,39
(D) Producao da Equipe 432,5100
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 1,04
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10082 m3 102,13 1,10000 112,34
(F)Total: 112,34
Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 113,38
BDI: 22,47% 25,47
Preco unitario total: 138,85

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS eIl SR - UCIIALE
41309 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVACAO) (BC) m
. Codigo L
(A)Equipamento Auxitiar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 - 263,05 63,71 0,01000 2,63
(A)Total: 2,63
~ Codigo ) Encargos L.
(B)Mao-de-Obra L Eq. Salarial  Sal/Hora Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
AJUDANTE 20003 7,86 23,79  202,68% 1,05000 24,97
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33  119,46% 0,18000 5,09
PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23% 0,07000 2,05
(B)Total: 32,11
. Codigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) + (B) +(C) 34,74
(D) Producao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 34,74
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10082 m3 102,13 0,56000 57,19
GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2) 10026 m2 4,80 3,70000 17,76
TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm 10079 m 17,00 1,00000 17,00
(F)Total: 91,95
Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO 41291 m3 39,23 0,13000 5,09
(G)Total: 5,09
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 131,78
BDI: 22,47% 29,61
Preco unitario total: 161,39

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SR - UCIIALE
41312 DRENO PROFUNDO, CORTE EM ROCHA PEAD - DPR02 (EXCETO ESCAVACAO) (BC) m
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
AJUDANTE 20003 7,86 23,79  202,68% 0,75000 17,84
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33  119,46% 0,27000 7,64
PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23% 0,07000 2,05
(B)Total: 27,53
Cadigo
(C)ltens de Incidéncia A g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: >
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 27,53
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)] / (D) 27,53
. Codigo . Custo
(F)Materiais - Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10082 m3 102,13 0,14000 14,29
GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2) 10026 m2 4,80 2,15000 10,32
TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm 10079 m 17,00 1,00000 17,00
(F)Total: 41,61
. Codigo ) Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

Preco unitario total:

(H)Total: =

69,14

BDI: 22,47%

15,53

84,67

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE

Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL

LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl S UCIIALE
41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 m
. Codigo L
(A)Equipamento Auxitiar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 30115 1,0000 - 49,51 35,99 1,00000 49,51
(A)Total: 49,51
~ Codigo ) Encargos L.
(B)Mao-de-Obra L Eq. Salarial  Sal/Hora Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 12,91 28,33  119,46% 0,25000 7,08
PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23% 1,00000 29,36
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 2,00000 45,60
(B)Total: 82,04
. Codigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horério da Execucéo (A) +(B) +(C) 131,55
(D) Producao da Equipe 74,1100
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 1,77
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
. Codigo ) Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 472,18 0,04200 19,83
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 69,24 0,03000 2,07
(G)Total: 21,90
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 23,67
BDI: 22,47% 5,31
Preco unitario total: 28,98

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SHEIEE - UCIIALE
41338 VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - VPCC 160-30 m
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total: -
o Cadigo .
(C)ltens de Incidéncia - % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) + (B) +(C) -
(D) Producdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) -
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total: -
) Codigo ) Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,19 2,14110 11,11
COMPACTAGAO MANUAL 40102 m3 7,67 0,54960 4,21
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 472,18 0,15960 75,35
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 m 2,45 1,07060 2,62
ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m2 9,13 2,14110 19,54
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 16,33 0,54960 8,97
(G)Total: 121,80
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 121,80
BDI: 22,47% 27,36
Preco unitario total: 149,16

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE

Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SHEIEE - UCIIALE
41339 VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - VPCC 120-30 m
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total: -
o Cadigo .
(C)ltens de Incidéncia - % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horério da Execugéo (A) +(B) +(C) -
(D) Producdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) -
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total: -
) Codigo ) Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,19 1,74110 9,03
COMPACTAGAO MANUAL 40102 m3 7,67 0,39760 3,04
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 472,18 0,12760 60,25
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 m 2,45 0,87600 2,14
ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m2 9,13 1,74110 15,89
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 16,33 0,39760 6,49
(G)Total: 96,84
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 96,84
BDI: 22,47% 21,75
Preco unitario total: 118,59

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE

Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SHEIEE - UCIIALE
41340 VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAC 160-30 m
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total: -
o Cadigo .
(C)ltens de Incidéncia - % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) -
(D) Producdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) -
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total: -
) Codigo ) Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,19 2,14110 11,11
COMPACTAGAO MANUAL 40102 m3 7,67 0,54960 4,21
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 472,18 0,15960 75,35
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 m 2,45 1,07060 2,62
ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m2 9,13 2,14110 19,54
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 16,33 0,54960 8,97
(G)Total: 121,80
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 121,80
BDI: 22,47% 27,36
Preco unitario total: 149,16

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE

Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SHEIEE - UCIIALE
41341 VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAC 120-30 m
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total: -
o Cadigo .
(C)ltens de Incidéncia - % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) -
(D) Producdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) -
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total: -
) Codigo ) Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,19 1,74110 9,03
COMPACTAGAO MANUAL 40102 m3 7,67 0,39760 3,04
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 472,18 0,12760 60,25
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 m 2,45 0,87600 2,14
ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m2 9,13 1,74110 15,89
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 16,33 0,39760 6,49
(G)Total: 96,84
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 96,84
BDI: 22,47% 21,75
Preco unitario total: 118,59

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE

Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE

RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS eIl SR UCIDALE
41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) un
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33  119,46% 0,52000 14,73
PEDREIRO 20017 10,48 29,36  180,23% 0,08000 2,34
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 0,75000 17,10
(B)Total: 34,17
Cadigo
(C)ltens de Incidéncia A g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: >
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 34,17
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)] / (D) 34,17
. Codigo ) Custo
(F)Materiais - Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 448,61 0,20400 91,51
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,31 2,16000 123,78
(G)Total: 215,29
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 249,46
BDI: 22,47% 56,05
Preco unitario total: 305,51

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE

Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SR - UCIIALE
41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVACAO) m
. Codigo L
(A)Equipamento Auxitiar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30007 0,1000 - 370,09 176,43 1,00000 37,00
(A)Total: 37,00
~ Codigo ) Encargos L.
(B)Mao-de-Obra L Eq. Salarial  Sal/Hora Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
AJUDANTE 20003 7,86 23,79  202,68% 3,00000 71,37
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33  119,46% 1,00000 28,33
PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23% 1,00000 29,36
(B)Total: 129,06
. Codigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) + (B) +(C) 166,06
(D) Producao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 166,06
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,00 M - PA1 10064 m 511,34 1,00000 511,34
(F)Total: 511,34
Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 414,13 0,01000 4,14
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841 m3 340,12 0,46000 156,45
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,31 0,20000 11,46
(G)Total: 172,05
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 849,45
BDI: 22,47% 190,87
Preco unitario total: 1.040,32

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SERVIG_O - ULImALE
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) m2
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T 30035 0,1500 0,8500 270,98 76,68 1,00000 105,81
(A)Total: 105,81
~ Codigo ) Encargos L.
(B)Mao-de-Obra - Eq. Salarial ~ Sal/Hora Consumo Custo Horério
Auxiliar (%)
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33  119,46% 0,50000 14,16
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 10,00000 228,00
(B)Total: 242,16
Cadigo
(C)ltens de Incidéncia A g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: >
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 347,97
(D) Producéo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)] / (D) 3,47
. Codigo . Custo
(F)Materiais - Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
CAL PARA PINTURA 10009 Kg 2,19 0,20000 0,43
(F)Total: 0,43
. Codigo ) Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3,90
BDI: 22,47% 0,87
Preco unitario total: 4,77

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl S ULIDALE
45430 REATERRO APILOADO DE VALAS m3
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33  119,46% 0,27000 7,64
PEDREIRO 20017 10,48 29,36  180,23% 0,20000 5,87
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 2,50000 57,00
(B)Total: 70,51
Cadigo
(C)ltens de Incidéncia A g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: >
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 70,51
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)] / (D) 70,51
. Codigo . Custo
(F)Materiais - Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 70,51
BDI: 22,47% 15,84
Preco unitario total: 86,35

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SR ULImALE
45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE m2
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33  119,46% 1,20000 33,99
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 0,80000 18,24
(B)Total: 52,23
o Cadigo .
(C)ltens de Incidéncia - % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) + (B) +(C) 52,23
(D) Producdo da Equipe 22,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 2,37
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 300 G/M2) 11040 m2 5,79 1,00000 5,79
(F)Total: 5,79
Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,16
BDI: 22,47% 1,83
Preco unitario total: 9,99

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE

Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SEAEE - ULIDALE
47023 ESCAVAGCAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL. TRANSPORTE) m3
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 30036 0,6300 0,3700 149,94 51,69 1,00000 113,58
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30010 0,6300 0,3700 250,41 130,49 1,00000 206,03
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALEN 30008 1,0000 - 124,41 65,05 1,00000 124,41
(A)Total: 444,02
~ Codigo ) Encargos L.
(B)Mao-de-Obra - Eq. Salarial ~ Sal/Hora Consumo Custo Horério
Auxiliar (%)
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33  119,46% 0,25000 7,08
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 2,00000 45,60
(B)Total: 52,68
Cadigo
(C)ltens de Incidéncia A g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 496,70
(D) Producéo da Equipe 30,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)] / (D) 16,55
. Codigo ) Custo
(F)Materiais - Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 16,55
BDI: 22,47% 3,71
Preco unitario total: 20,26

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SEAEE - ULIDALE
47027 ESCAVACAO MANUAL m3
. Codigo L
(A)Equipamento Auxitiar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33  119,46% 0,03000 0,84
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 3,00000 68,40
(B)Total: 69,24
. Codigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) + (B) +(C) 69,24
(D) Producao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 69,24
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
. Codigo ) Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,24
BDI: 22,47% 15,55
Preco unitario total: 84,79

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br




EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SHEAIEE eaCE
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm
. Codigo L
(A)Equipamento Auxitiar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T 30035 1,0000 - 270,98 76,68 1,00000 270,98
(A)Total: 270,98
~ Codigo ) Encargos L.
(B)Mao-de-Obra L Eq. Salarial  Sal/Hora Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 2,00000 45,60
(B)Total: 45,60
. Codigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) + (B) +(C) 316,58
(D) Producao da Equipe 225,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 1,40
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
. Codigo ) Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,40
BDI: 22,47% 0,31
Preco unitario total: 1,71

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br

CONSORCIO GO 427



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SR . UNIDADE
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm
. Codigo L
(A)Equipamento Auxitiar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T 30035 1,0000 - 270,98 76,68 1,00000 270,98
(A)Total: 270,98
. Codigo ) Encargos L.
(B)Mao-de-Obra L Eq. Salarial  Sal/Hora Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 2,00000 45,60
(B)Total: 45,60
. Codigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) + (B) +(C) 316,58
(D) Producao da Equipe 225,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 1,40
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
. Codigo ) Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,40
BDI: 22,47% 0,31
Preco unitario total: 1,71

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br

CONSORCIO GO 427



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025

DESCRICAO

Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427

SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO

- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
CcODIGO SERVICO UNIDADE

COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS

0705301DN CORPO DE BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00A 2,50 M - AREIAE m

Cadigo
(A)Equipamento Auxifar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total: -
o Cadigo .
(C)ltens de Incidéncia - % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horério da Execugéo (A) +(B) +(C) -
(D) Producdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) -
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2 22,50 0,18676 4,20
PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) M0786 m3 369,33 0,00187 0,69
(F)Total: 4,89
. Codigo ) Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
ACO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 45155 kg 11,16 264,36000 2.950,25
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 414,13 0,30000 124,23
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 403,02 0,69000 278,08
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 478,91 4,62000 2.212,56
ESCORAMENTO PARA BUEIRO 45140 m3 58,09 18,00000 1.045,62
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,31 24,20000 1.386,90
(G)Total: 7.997,64
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8.002,53
BDI: 22,47% 1.798,16
Preco unitario total: 9.800,69

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SR UCIDALE
0705338DN BOCA DE BDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS un
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total: -
o Cadigo .
(C)ltens de Incidéncia - % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) -
(D) Producdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) -
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
X Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
ACO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 45155 kg 11,16 1.676,00000 18.704,16
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 414,13 1,36000 563,21
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 403,02 6,82500 2.750,61
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 478,91 22,21500 10.638,98
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,31 96,50000 5.530,41
(G)Total: 38.187,37
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 38.187,37
BDI: 22,47% 8.580,70
Preco unitario total: 46.768,07

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE

Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025

DESCRICAO

Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427

SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO

- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) 21,12
CcODIGO SERVICO UNIDADE

COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS

0705390DN CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00A 2,50 M - AREIAE m

Cadigo
(A)Equipamento Auxifar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total: -
o Cadigo .
(C)ltens de Incidéncia - % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horério da Execugéo (A) +(B) +(C) -
(D) Producdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) -
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2 22,50 0,26842 6,03
PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) M0786 m3 369,33 0,00268 0,98
(F)Total: 7,01
. Codigo ) Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
ACO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 45155 kg 11,16 348,88700 3.893,57
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 414,13 0,45000 186,35
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 403,02 1,01000 407,05
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 478,91 6,64000 3.179,96
ESCORAMENTO PARA BUEIRO 45140 m3 58,09 27,00000 1.568,43
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,31 32,90000 1.885,49
(G)Total: 11.120,85
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 11.127,86
BDI: 22,47% 2.500,43
Preco unitario total: 13.628,29

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE

Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025

DESCRICAO

Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427

SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO

- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) 21,12
CcODIGO SERVICO UNIDADE

COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS

0705392DN CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIAE m

Cadigo
(A)Equipamento Auxifar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total: -
o Cadigo .
(C)ltens de Incidéncia - % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horério da Execugéo (A) +(B) +(C) -
(D) Producdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) -
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2 22,50 0,33634 7,56
PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) M0786 m3 369,33 0,00336 1,24
(F)Total: 8,80
. Codigo ) Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
ACO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 45155 kg 11,16 423,60200 4.727,39
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 414,13 0,45000 186,35
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 403,02 1,03000 415,11
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 478,91 8,32000 3.984,53
ESCORAMENTO PARA BUEIRO 45140 m3 58,09 27,00000 1.568,43
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,31 33,10000 1.896,96
(G)Total: 12.778,77
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12.787,57
BDI: 22,47% 2.873,36
Preco unitario total: 15.660,93

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE

Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SR UCIDALE
0705427DN BOCA DE BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS un
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total: -
o Cadigo .
(C)ltens de Incidéncia - % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) -
(D) Producdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) -
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
X Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
ACO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 45155 kg 11,16 2.076,50000 23.173,74
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 414,13 1,85000 766,14
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 403,02 9,22500 3.717,85
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 478,91 26,21500 12.554,62
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,31 108,50000 6.218,13
(G)Total: 46.430,48
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 46.430,48
BDI: 22,47% 10.432,92
Preco unitario total: 56.863,40

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE

Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SR UCIDALE
0705431DN BOCA DE BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS un
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total: -
o Cadigo .
(C)ltens de Incidéncia - % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) -

(C)Total: -

(D) Producdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) -
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
) Codigo ) Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
ACO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 45155 kg 11,16 2.799,50000 31.242,42
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 414,13 2,35000 973,20
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 403,02 7,85000 3.163,70
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 478,91 30,69000 14.697,74
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAOQ, INSTALAGAOER 45145 m2 79,70 133,50000 10.639,95
(G)Total: 60.717,01
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 60.717,01
BDI: 22,47% 13.643,11
Preco unitario total: 74.360,12

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE

Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SR - UCIIALE
0804041DN CORPO DEBSTC D = 1,00 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS m
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,0000 - 313,49 116,91 1,00000 313,49
(A)Total: 313,49
~ Codigo ) Encargos L.
(B)Mao-de-Obra - Eq. Salarial ~ Sal/Hora Consumo Custo Horério
Auxiliar (%)
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 3,00000 68,40
(B)Total: 68,40
o Cadigo .
(C)ltens de Incidéncia - % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: -

Custo Horario da Execucao (A) + (B) +(C) 381,89
(D) Producao da Equipe 3,1125
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 122,69
(F)Materiais Cot?l.go Unid. Cl_ls',n_) Consumo Custo
Auxiliar Unitério
TUBO DE CONCRETO ARMADO PA3 - D=1,00M M2177 m 475,00 1,00000 475,00

(F)Total: 475,00

Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 414,13 0,00735 3,04
CONCRETO CICLOPICO FCK = 20 MPA - ADAPTADO 45250A m3 393,24 0,40200 158,08
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,31 0,80000 45,84
(G)Total: 206,96
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 804,65
BDI: 22,47% 180,80
Preco unitario total: 985,45

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SR - UCIIALE
0804049DN CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS m
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,0000 - 313,49 116,91 1,00000 313,49
(A)Total: 313,49
~ Codigo ) Encargos L.
(B)Mao-de-Obra - Eq. Salarial ~ Sal/Hora Consumo Custo Horério
Auxiliar (%)
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 3,00000 68,40
(B)Total: 68,40
o Cadigo .
(C)ltens de Incidéncia - % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: -

Custo Horario da Execucao (A) + (B) +(C) 381,89
(D) Producao da Equipe 2,4900
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 153,36
(F)Materiais Cot?l.go Unid. Cl_ls',n_) Consumo Custo
Auxiliar Unitério
TUDO DE CONCRETO ARMADO PA3-D=1,20 M M2181 m 969,88 1,00000 969,88

(F)Total: 969,88

Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 414,13 0,01252 5,18
CONCRETO CICLOPICO FCK = 20 MPA - ADAPTADO 45250A m3 393,24 0,49900 196,22
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,31 0,90000 51,57
(G)Total: 252,97
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.376,21
BDI: 22,47% 309,23
Preco unitario total: 1.685,44

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS SRl SR - UCIIALE
0804051DN CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS m
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,0000 - 313,49 116,91 1,00000 313,49
(A)Total: 313,49
~ Codigo ) Encargos L.
(B)Mao-de-Obra - Eq. Salarial ~ Sal/Hora Consumo Custo Horério
Auxiliar (%)
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 3,00000 68,40
(B)Total: 68,40
o Cadigo .
(C)ltens de Incidéncia - % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: -

Custo Horario da Execucao (A) + (B) +(C) 381,89
(D) Producao da Equipe 2,4900
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 153,36
(F)Materiais Cot?l.go Unid. Cl_ls',n_) Consumo Custo
Auxiliar Unitério
TUDO DE CONCRETO ARMADO PA4 - D=1,20M M2182 m 790,00 1,00000 790,00

(F)Total: 790,00

Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 414,13 0,01252 5,18
CONCRETO CICLOPICO FCK = 20 MPA - ADAPTADO 45250A m3 393,24 0,49900 196,22
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,31 0,90000 51,57
(G)Total: 252,97
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.196,33
BDI: 22,47% 268,81
Preco unitario total: 1.465,14

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sehlele SR - UCIIALE
0804191DN CORPO DEBDTC D = 1,00 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS m
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,0000 - 313,49 116,91 1,00000 313,49
(A)Total: 313,49
~ Codigo ) Encargos L.
(B)Mao-de-Obra - Eq. Salarial ~ Sal/Hora Consumo Custo Horério
Auxiliar (%)
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 3,00000 68,40
(B)Total: 68,40
o Cadigo .
(C)ltens de Incidéncia - % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: -

Custo Horario da Execucao (A) + (B) +(C) 381,89
(D) Producao da Equipe 1,5562
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 245,39
(F)Materiais Cot?l.go Unid. Cl_ls',n_) Consumo Custo
Auxiliar Unitério
TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D=1,00 M M2176 m 561,46 2,00000 1.122,92

(F)Total: 1.122,92

Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 414,13 0,01469 6,08
CONCRETO CICLOPICO FCK = 20 MPA - ADAPTADO 45250A m3 393,24 0,82400 324,02
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,31 0,80000 45,84
(G)Total: 375,94
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.744,25
BDI: 22,47% 391,93
Preco unitario total: 2.136,18

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sehlele SR - UCIIALE
0804193DN CORPO DE BDTC D= 1,00 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS m
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,0000 - 313,49 116,91 1,00000 313,49
(A)Total: 313,49
~ Codigo ) Encargos L.
(B)Mao-de-Obra - Eq. Salarial ~ Sal/Hora Consumo Custo Horério
Auxiliar (%)
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 3,00000 68,40
(B)Total: 68,40
o Cadigo .
(C)ltens de Incidéncia - % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: -

Custo Horario da Execucao (A) + (B) +(C) 381,89
(D) Producao da Equipe 1,5562
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 245,39
(F)Materiais Cot?l.go Unid. Cl_ls',n_) Consumo Custo
Auxiliar Unitério
TUBO DE CONCRETO ARMADO PA3 - D=1,00M M2177 m 475,00 2,00000 950,00

(F)Total: 950,00

Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 414,13 0,01469 6,08
CONCRETO CICLOPICO FCK = 20 MPA - ADAPTADO 45250A m3 393,24 0,82400 324,02
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,31 0,80000 45,84
(G)Total: 375,94
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.571,33
BDI: 22,47% 353,07
Preco unitario total: 1.924,40

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Seblele SR - UCIIALE
0804195DN CORPO DEBDTC D = 1,00 M PA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS m
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,0000 - 313,49 116,91 1,00000 313,49
(A)Total: 313,49
~ Codigo ) Encargos L.
(B)Mao-de-Obra - Eq. Salarial ~ Sal/Hora Consumo Custo Horério
Auxiliar (%)
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 3,00000 68,40
(B)Total: 68,40
o Cadigo .
(C)ltens de Incidéncia - % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: -

Custo Horario da Execucao (A) + (B) +(C) 381,89
(D) Producao da Equipe 1,5562
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 245,39
(F)Materiais Cot?l.go Unid. Cl_ls',n_) Consumo Custo
Auxiliar Unitério
TUDO DE CONCRETO ARMADO PA4 - D=1,00 M M2178 m 510,00 2,00000 1.020,00

(F)Total: 1.020,00

Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 414,13 0,01469 6,08
CONCRETO CICLOPICO FCK = 20 MPA - ADAPTADO 45250A m3 393,24 0,82400 324,02
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,31 0,80000 45,84
(G)Total: 375,94
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.641,33
BDI: 22,47% 368,80
Preco unitario total: 2.010,13

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Seblele SR - UCIIALE
0804197DN CORPO DE BDTC D= 1,20 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS m
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,0000 - 313,49 116,91 1,00000 313,49
(A)Total: 313,49
~ Codigo ) Encargos L.
(B)Mao-de-Obra - Eq. Salarial ~ Sal/Hora Consumo Custo Horério
Auxiliar (%)
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 3,00000 68,40
(B)Total: 68,40
o Cadigo .
(C)ltens de Incidéncia - % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: -

Custo Horario da Execucao (A) + (B) +(C) 381,89
(D) Producao da Equipe 1,2450
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 306,73
(F)Materiais Cot?l.go Unid. Cl_ls',n_) Consumo Custo
Auxiliar Unitério
TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,20 M - PA1 10065 m 690,57 2,00000 1.381,14

(F)Total: 1.381,14

Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 414,13 0,02503 10,36
CONCRETO CICLOPICO FCK = 20 MPA - ADAPTADO 45250A m3 393,24 1,04400 410,54
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,31 0,90000 51,57
(G)Total: 472,47
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.160,34
BDI: 22,47% 485,42
Preco unitario total: 2.645,76

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Seblele SR - UCIIALE
0804199DN CORPO DEBDTC D = 1,20 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS m
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,0000 - 313,49 116,91 1,00000 313,49
(A)Total: 313,49
~ Codigo ) Encargos L.
(B)Mao-de-Obra - Eq. Salarial ~ Sal/Hora Consumo Custo Horério
Auxiliar (%)
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 3,00000 68,40
(B)Total: 68,40
o Cadigo .
(C)ltens de Incidéncia - % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: -

Custo Horario da Execucao (A) + (B) +(C) 381,89
(D) Producao da Equipe 1,2450
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 306,73
(F)Materiais Cot?l.go Unid. Cl_ls',n_) Consumo Custo
Auxiliar Unitério
TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2-D=1,20 M M2180 m 773,42 2,00000 1.546,84

(F)Total: 1.546,84

Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 414,13 0,02503 10,36
CONCRETO CICLOPICO FCK = 20 MPA - ADAPTADO 45250A m3 393,24 1,04400 410,54
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,31 0,90000 51,57
(G)Total: 472,47
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.326,04
BDI: 22,47% 522,66
Preco unitario total: 2.848,70

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Seblele SR - UCIIALE
0804205DN CORPO DE BDTC D= 1,50 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS m
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,0000 - 313,49 116,91 1,00000 313,49
(A)Total: 313,49
~ Codigo ) Encargos L.
(B)Mao-de-Obra - Eq. Salarial ~ Sal/Hora Consumo Custo Horério
Auxiliar (%)
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 3,00000 68,40
(B)Total: 68,40
o Cadigo .
(C)ltens de Incidéncia - % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: -

Custo Horario da Execucao (A) + (B) +(C) 381,89
(D) Producao da Equipe 0,9576
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 398,79
(F)Materiais Cot?l.go Unid. Cl_ls',n_) Consumo Custo
Auxiliar Unitério
TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,50 M - PA1 10066 m 975,00 2,00000 1.950,00

(F)Total: 1.950,00

Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 414,13 0,04234 17,53
CONCRETO CICLOPICO FCK = 20 MPA - ADAPTADO 45250A m3 393,24 1,33800 526,15
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,31 1,00000 57,31
(G)Total: 600,99
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.949,78
BDI: 22,47% 662,81
Preco unitario total: 3.612,59

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Seblels SR - UCIIALE
0804207DN CORPO DE BDTC D= 1,50 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS m
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,0000 - 313,49 116,91 1,00000 313,49
(A)Total: 313,49
~ Codigo ) Encargos L.
(B)Mao-de-Obra - Eq. Salarial ~ Sal/Hora Consumo Custo Horério
Auxiliar (%)
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 3,00000 68,40
(B)Total: 68,40
o Cadigo .
(C)ltens de Incidéncia - % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: -

Custo Horario da Execucao (A) + (B) +(C) 381,89
(D) Producao da Equipe 0,9576
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 398,79
(F)Materiais Cot?l.go Unid. Cl_ls',n_) Consumo Custo
Auxiliar Unitério
TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D=1,50 M M2184 m 1.030,00 2,00000 2.060,00

(F)Total: 2.060,00

Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 414,13 0,04234 17,53
CONCRETO CICLOPICO FCK = 20 MPA - ADAPTADO 45250A m3 393,24 1,33800 526,15
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,31 1,00000 57,31
(G)Total: 600,99
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.059,78
BDI: 22,47% 687,53
Preco unitario total: 3.747,31

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SR - UCIIALE
0804313DN CORPO DE BTTC D = 1,50 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS m
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,0000 - 313,49 116,91 1,00000 313,49
(A)Total: 313,49
~ Codigo ) Encargos L.
(B)Mao-de-Obra - Eq. Salarial ~ Sal/Hora Consumo Custo Horério
Auxiliar (%)
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 3,00000 68,40
(B)Total: 68,40
o Cadigo .
(C)ltens de Incidéncia - % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: -

Custo Horario da Execucao (A) + (B) +(C) 381,89
(D) Producao da Equipe 0,6384
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 598,19
(F)Materiais Cot?l.go Unid. Cl_ls',n_) Consumo Custo
Auxiliar Unitério
TUBO DE CONCRETO ARMADO PA3 - D=1,50 M M2185 m 1.080,00 3,00000 3.240,00

(F)Total: 3.240,00

Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 414,13 0,06351 26,30
CONCRETO CICLOPICO FCK = 20 MPA - ADAPTADO 45250A m3 393,24 2,03300 799,45
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,31 1,00000 57,31
(G)Total: 883,06
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.721,25
BDI: 22,47% 1.060,86
Preco unitario total: 5.782,11

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Seblele SR UCIDALE
0804393DN BOCA DEBSTC D =1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS un
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: -

Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total: -
. Codigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) + (B) +(C) -
(D) Producao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) -
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
) Codigo ) Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 472,18 3,56700 1.684,26
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,31 15,68000 898,62
(G)Total: 2.582,88
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.582,88
BDI: 22,47% 580,37
Preco unitario total: 3.163,25

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO

Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427

SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12

CODIGO SERVICO UNIDADE

COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS
0804403DN BOCA DEBSTC D =1,20 M- ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS un

Codigo
(A)Equipamento Auxifar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total: -
. Codigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) + (B) +(C) -
(D) Producao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) -
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
) Codigo ) Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 472,18 5,81900 2.747,61
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,31 21,63000 1.239,61
(G)Total: 3.987,22
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.987,22
BDI: 22,47% 895,92
Preco unitario total: 4.883,14

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO

Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427

SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12

CODIGO SERVICO UNIDADE

COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS
0804405DN BOCA DEBSTC D = 1,20 M- ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS un

Codigo
(A)Equipamento Auxifar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total: -
. Codigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) + (B) +(C) -
(D) Producao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) -
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
) Codigo ) Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 472,18 6,53600 3.086,16
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,31 24,00000 1.375,44
(G)Total: 4.461,60
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.461,60
BDI: 22,47% 1.002,52
Preco unitario total: 5.464,12

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS SeRlele SR UCIDALE
0804417DN BOCA DE BDTC D =1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS un
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: -

Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total: -
. Codigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) + (B) +(C) -
(D) Producao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) -
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
) Codigo ) Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 472,18 5,10600 2.410,95
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,31 21,08000 1.208,09
(G)Total: 3.619,04
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.619,04
BDI: 22,47% 813,19
Preco unitario total: 4.432,23

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO

Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427

SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12

CODIGO SERVICO UNIDADE

COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS
0804421DN BOCA DEBDTC D=1,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS E ESCONSAS un

Codigo
(A)Equipamento Auxifar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total: -
. Codigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) + (B) +(C) -
(D) Producao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) -
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
) Codigo ) Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 472,18 5,98700 2.826,94
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,31 24,45000 1.401,22
(G)Total: 4.228,16
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.228,16
BDI: 22,47% 950,06
Preco unitario total: 5.178,22

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SR UCIDALE
0804425DN BOCA DE BDTC D =1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS un
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: -

Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total: -
. Codigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) + (B) +(C) -
(D) Producao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) -
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
) Codigo ) Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 472,18 7,88900 3.725,02
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,31 27,75000 1.590,35
(G)Total: 5.315,37
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5.315,37
BDI: 22,47% 1.194,36
Preco unitario total: 6.509,73

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS SRl SR UCIDALE
0804433DN BOCA DE BDTC D =1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS un
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: -

Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total: -
o Cadigo .
(C)ltens de Incidéncia - % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) -
(D) Producdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) -
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
) Codigo ) Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 472,18 15,13800 7.147,86
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,31 42,14000 2.415,04
(G)Total: 9.562,90
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9.562,90
BDI: 22,47% 2.148,78
Preco unitario total: 11.711,68

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO

Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427

SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12

CODIGO SERVICO UNIDADE

COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS
0804435DN BOCA DEBDTC D =1,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS un

Codigo
(A)Equipamento Auxifar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total: -
. Codigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) + (B) +(C) -
(D) Producao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) -
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
) Codigo ) Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 472,18 15,91200 7.513,32
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,31 44,09000 2.526,79
(G)Total: 10.040,11
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10.040,11
BDI: 22,47% 2.256,01
Preco unitario total: 12.296,12

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO

Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427

SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12

CODIGO SERVICO UNIDADE

COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS
0804461DN BOCA DEBTTC D =1,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS un

Codigo
(A)Equipamento Auxifar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total: -
. Codigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) + (B) +(C) -
(D) Producao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) -
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
) Codigo ) Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 472,18 22,91500 10.820,00
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,31 60,48000 3.466,10
(G)Total: 14.286,10
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 14.286,10
BDI: 22,47% 3.210,08
Preco unitario total: 17.496,18

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SR p UNIDADE
2003103DN ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 01 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS un
. Codigo L
(A)Equipamento Auxitiar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total: -
. Codigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horério da Execugéo (A) +(B) +(C) -
(D) Producao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) -
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
) Codigo ) Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,19 1,21070 6,28
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 472,18 0,17910 84,56
ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 94,03 0,12110 11,38
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,31 1,28620 73,71
(G)Total: 175,93
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 175,93
BDI: 22,47% 39,53
Preco unitario total: 215,46

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE

Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SR p UNIDADE
2003107DN ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS un
. Codigo L
(A)Equipamento Auxitiar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total: -
. Codigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horério da Execugéo (A) +(B) +(C) -
(D) Producao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) -
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
) Codigo ) Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,19 1,08070 5,60
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 472,18 0,15930 75,21
ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 94,03 0,10810 10,16
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,31 1,25960 72,18
(G)Total: 163,15
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 163,15
BDI: 22,47% 36,65
Preco unitario total: 199,80

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE

Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SR p UNIDADE
2003111DN ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 05 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS un
. Codigo L
(A)Equipamento Auxitiar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total: -
. Codigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horério da Execugéo (A) +(B) +(C) -
(D) Producao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) -
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
) Codigo ) Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,19 1,08070 5,60
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 472,18 0,17170 81,07
ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 94,03 0,10810 10,16
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,31 1,46640 84,03
(G)Total: 180,86
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 180,86
BDI: 22,47% 40,63
Preco unitario total: 221,49

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE

Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SR p UNIDADE
2003115DN ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 01 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS un
. Codigo L
(A)Equipamento Auxitiar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total: -
. Codigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horério da Execugéo (A) +(B) +(C) -
(D) Producao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) -
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
) Codigo ) Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,19 1,93870 10,06
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 472,18 0,27460 129,66
ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 94,03 0,19390 18,23
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,31 1,81720 104,14
(G)Total: 262,09
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 262,09
BDI: 22,47% 58,89
Preco unitario total: 320,98

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE

Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SR . UNIDADE
2003119DN ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 03 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS un
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total: -
o Cadigo .
(C)ltens de Incidéncia - % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) -
(D) Producdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) -
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
) Codigo ) Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,19 1,62260 8,42
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 472,18 0,23540 111,15
ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 94,03 0,16230 15,26
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,31 1,79560 102,90
(G)Total: 237,73
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 237,73
BDI: 22,47% 53,41
Preco unitario total: 291,14

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE

Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SR . UNIDADE
2003123DN ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 05 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS un
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total: -
o Cadigo .
(C)ltens de Incidéncia - % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) -
(D) Producdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) -
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
) Codigo ) Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,19 1,62260 8,42
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 472,18 0,25310 119,50
ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 94,03 0,16230 15,26
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,31 2,09040 119,80
(G)Total: 262,98
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

262,98
BDI: 22,47% 59,09
Preco unitario total: 322,07

(H)Total: =

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE

Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SHEIEE - UCIDALE
2003175DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS un
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: -

Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 0,48000 10,94
(B)Total: 10,94
Cadigo
(C)ltens de Incidéncia A g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 10,94
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 10,94
. Codigo . Custo
(F)Materiais L Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 84,82 0,18420 15,62
(F)Total: 15,62
. Codigo ) Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,19 3,11840 16,18
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 472,18 0,63520 299,92
ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 94,03 0,62370 58,64
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,31 3,87670 222,17
(G)Total: 596,91
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 623,47
BDI: 22,47% 140,09
Preco unitario total: 763,56

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SHEIEE - UCIDALE
2003177DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 02 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS un
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: -

Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 0,24000 5,47
(B)Total: 5,47
Cadigo
(C)ltens de Incidéncia A g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 5,47
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 5,47
. Codigo . Custo
(F)Materiais L Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 84,82 0,09920 8,41
(F)Total: 8,41
. Codigo ) Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,19 1,67480 8,69
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 472,18 0,34140 161,20
ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 94,03 0,33500 31,50
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,31 2,77940 159,28
(G)Total: 360,67
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 374,55
BDI: 22,47% 84,16
Preco unitario total: 458,71

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SHEIEE UCIDALE
2003205DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS un
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total: -
o Cadigo .
(C)ltens de Incidéncia - % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) -
(D) Producdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) -
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
X Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
ACO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 45155 kg 11,16 50,72040 566,03
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,19 2,89840 15,04
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 478,91 0,85520 409,56
ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 94,03 0,51300 48,23
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,31 6,27140 359,41
(G)Total: 1.398,27
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.398,27
BDI: 22,47% 314,19
Preco unitario total: 1.712,46

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATIT

UDE

Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SHEIEE - UCIDALE
2003227DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 160-480 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS un
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: -

Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 2,04800 46,69
(B)Total: 46,69
Cadigo
(C)ltens de Incidéncia A g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 46,69
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 46,69
. Codigo . Custo
(F)Materiais L Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 84,82 0,84270 71,47
(F)Total: 71,47
. Codigo ) Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,19 11,44500 59,39
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 472,18 1,63630 772,62
ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 94,03 2,28900 215,23
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,31 6,92760 397,02
(G)Total: 1.444,26
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.562,42
BDI: 22,47% 351,07
Preco unitario total: 1.913,49

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SHEIEE - UCIDALE
2003233DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 120-360 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS un
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: -

Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 1,15200 26,26
(B)Total: 26,26
Cadigo
(C)ltens de Incidéncia A g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 26,26
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 26,26
. Codigo . Custo
(F)Materiais L Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 84,82 0,47570 40,34
(F)Total: 40,34
. Codigo ) Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,19 6,67380 34,63
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 472,18 0,98300 464,15
ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 94,03 1,33480 125,51
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,31 5,22870 299,65
(G)Total: 923,94
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 990,54
BDI: 22,47% 222,57
Preco unitario total: 1.213,11

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SHEIEE - UCIDALE
2003235DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 108-324 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS un
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: -

Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 0,93310 21,27
(B)Total: 21,27
Cadigo
(C)ltens de Incidéncia A g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 21,27
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 21,27
. Codigo . Custo
(F)Materiais L Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 84,82 0,37650 31,93
(F)Total: 31,93
. Codigo ) Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,19 5,36230 27,83
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 472,18 0,80240 378,87
ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 94,03 1,07250 100,84
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,31 4,74160 271,74
(G)Total: 779,28
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 832,48
BDI: 22,47% 187,05
Preco unitario total: 1.019,53

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SHEIEE - UCIDALE
2003241DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 88-264 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS un
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: -

Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 0,61950 14,12
(B)Total: 14,12
Cadigo
(C)ltens de Incidéncia A g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 14,12
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 14,12
. Codigo . Custo
(F)Materiais L Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 84,82 0,25370 21,51
(F)Total: 21,51
. Codigo ) Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,19 3,66710 19,03
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 472,18 0,56270 265,69
ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 69,24 0,73340 50,78
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,31 3,88930 222,89
(G)Total: 558,39
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 594,02
BDI: 22,47% 133,47
Preco unitario total: 727,49

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SHEIEE - UCIDALE
2003245DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 73-219 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS un
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: -

Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 0,42630 9,71
(B)Total: 9,71
Cadigo
(C)ltens de Incidéncia A g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 9,71
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 9,71
. Codigo . Custo
(F)Materiais L Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 84,82 0,17650 14,97
(F)Total: 14,97
. Codigo ) Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,19 2,60560 13,52
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 472,18 0,41040 193,78
ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 94,03 0,52110 48,99
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,31 3,24990 186,25
(G)Total: 442,54
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 467,22
BDI: 22,47% 104,98
Preco unitario total: 572,20

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS SIElE SR . R UNIDADE
2003389DN DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 40-20 - AREIA E BRITA COMERCIAIS m
. Codigo L
(A)Equipamento Auxitiar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23% 0,25000 7,34
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 2,00000 45,60
(B)Total: 52,94
. Codigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M. O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horério da Execucéo (A) +(B) +(C) 52,94
(D) Producao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 52,94
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=0,40 M M2117 m 49,86 1,00000 49,86
(F)Total: 49,86
Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,19 0,68000 3,52
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 414,13 0,00040 0,16
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 472,18 0,13890 65,58
ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 94,03 0,17710 16,65
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,31 0,68000 38,97
(G)Total: 124,88
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 227,68
BDI: 22,47% 51,15
Preco unitario total: 278,83

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS SLIElE SR . R UNIDADE
2003393DN DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS m
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total: -
o Cadigo .
(C)ltens de Incidéncia - % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) + (B) +(C) -
(D) Producdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) -
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
X Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
ACO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 45155 kg 11,16 11,56280 129,04
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,19 0,84000 4,35
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 478,91 0,19010 91,04
ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 94,03 0,20190 18,98
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,31 1,44000 82,52
(G)Total: 325,93
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 325,93
BDI: 22,47% 73,23
Preco unitario total: 399,16

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE

CONSORCIO GO 427

Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sty SR ; UNIDADE
2003407DN DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 - AREIA E BRITA COMERCIAIS m
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total: -
o Cadigo .
(C)ltens de Incidéncia - % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) + (B) +(C) -
(D) Producdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) -
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
X Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
ACO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 45155 kg 11,16 20,97520 234,08
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,19 0,68010 3,52
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 478,91 0,32580 156,02
ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 94,03 0,47160 44,34
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,31 2,87480 164,75
(G)Total: 602,71
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 602,71
BDI: 22,47% 135,42
Preco unitario total: 738,13

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE

CONSORCIO GO 427

Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS ShIElE SR ; UNIDADE
2003423DN DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 200-40 - AREIA E BRITA COMERCIAIS m
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total: -
o Cadigo .
(C)ltens de Incidéncia - % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) + (B) +(C) -
(D) Producdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) -
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
) Codigo ) Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
ACO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 45155 kg 11,16 40,11940 447,73
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,19 1,81350 9,41
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 478,91 0,66910 320,43
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 69,24 1,34720 93,28
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,31 3,87440 222,04
(G)Total: 1.092,89
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.092,89
BDI: 22,47% 245,57
Preco unitario total: 1.338,46

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br

CONSORCIO GO 427



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS ShIElE SR ; UNIDADE
2003431DN DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 320-35 - AREIA E BRITA COMERCIAIS m
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total: -
o Cadigo .
(C)ltens de Incidéncia - % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) + (B) +(C) -
(D) Producdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) -
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(F)Total: -
X Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
ACO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 45155 kg 11,16 54,30400 606,03
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,19 2,78500 14,45
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 478,91 0,94320 451,70
ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 94,03 1,89690 178,36
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,31 4,39410 251,82
(G)Total: 1.502,36
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.502,36
BDI: 22,47% 337,58
Preco unitario total: 1.839,94

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE

CONSORCIO GO 427

Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SHEIEE - UCIDALE
2003457DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS un
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: -

Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 2,19600 50,06
(B)Total: 50,06
Cadigo
(C)ltens de Incidéncia A g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 50,06
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 50,06
. Codigo . Custo
(F)Materiais L Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 84,82 0,86810 73,63
(F)Total: 73,63
. Codigo ) Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,19 12,03530 62,46
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 472,18 2,11400 998,18
ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 94,03 2,40710 226,33
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,31 6,42780 368,37
(G)Total: 1.655,34
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.779,03
BDI: 22,47% 399,74
Preco unitario total: 2.178,77

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SHEIEE _ - UCIDALE
2003459DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-414 - AREIA, BRITA E PEDRAO DE MAO COMERCIAIS un
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: -

Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 2,98080 67,96
(B)Total: 67,96
Cadigo
(C)ltens de Incidéncia A g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 67,96
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 67,96
. Codigo . Custo
(F)Materiais L Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 84,82 1,18150 100,21
(F)Total: 100,21
. Codigo ) Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,19 16,11760 83,65
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 472,18 2,79360 1.319,08
ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 94,03 3,22350 303,10
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,31 7,43270 425,96
(G)Total: 2.131,79
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.299,96
BDI: 22,47% 516,80
Preco unitario total: 2.816,76

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SHEIEE - UCIDALE
2003463DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-511 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS un
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: -

Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 3,06600 69,90
(B)Total: 69,90
Cadigo
(C)ltens de Incidéncia A g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 69,90
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 69,90
. Codigo . Custo
(F)Materiais L Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 84,82 1,21930 103,42
(F)Total: 103,42
. Codigo ) Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,19 16,53030 85,79
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 472,18 2,85360 1.347,41
ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 94,03 3,30610 310,87
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,31 7,29780 418,23
(G)Total: 2.162,30
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.335,62
BDI: 22,47% 524,81
Preco unitario total: 2.860,43

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SHEIEE - UCIDALE
2003465DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-584 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS un
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: -

Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 4,20480 95,86
(B)Total: 95,86
Cadigo
(C)ltens de Incidéncia A g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 95,86
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 95,86
. Codigo ) Custo
(F)Materiais L Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 84,82 1,67130 141,75
(F)Total: 141,75
. Codigo ) Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,19 22,39390 116,22
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 472,18 3,82120 1.804,29
ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 94,03 4,47880 421,14
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,31 8,45170 484,36
(G)Total: 2.826,01
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.063,62
BDI: 22,47% 688,39
Preco unitario total: 3.752,01

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SHEIEE - UCIDALE
2003467DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-746 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS un
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: -

Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 6,71400 153,07
(B)Total: 153,07
Cadigo
(C)ltens de Incidéncia A g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 153,07
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 153,07
. Codigo . Custo
(F)Materiais L Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 84,82 2,67460 226,85
(F)Total: 226,85
. Codigo ) Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,19 35,29600 183,18
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 472,18 5,93370 2.801,77
ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 94,03 7,05920 663,77
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,31 10,50600 602,09
(G)Total: 4.250,81
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.630,73
BDI: 22,47% 1.040,52
Preco unitario total: 5.671,25

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SHEIEE - UCIDALE
2003473DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-956 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS un
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: -

Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra A g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 8,60400 196,17
(B)Total: 196,17
Cadigo
(C)ltens de Incidéncia A g % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 196,17
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 196,17
. Codigo . Custo
(F)Materiais L Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 84,82 3,43410 291,28
(F)Total: 291,28
. Codigo ) Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,19 44,95600 233,32
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 472,18 7,50480 3.543,61
ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 94,03 8,99120 845,44
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,31 11,76600 674,30
(G)Total: 5.296,67
Cadigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Formula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5.784,12
BDI: 22,47% 1.299,69
Preco unitario total: 7.083,81

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRICAO
Contratagao Integrada para elaboragédo dos projetos e execugao das obras de pavimentacgdo na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS Sl SEAEE . " UNIDADE
3713902DN TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NIVEL DE CONTENGAO TL3 PARA DEFENS un
. Cadigo L
(A)Equipamento Auxillar Ut. Pr. Ut.lmpr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,0000 - 366,20 155,56 1,00000 366,20
(A)Total: 366,20
~ Codigo ) Encargos L.
(B)Mao-de-Obra - Eq. Salarial ~ Sal/Hora Consumo Custo Horério
Auxiliar (%)
AJUDANTE 20003 7,86 23,79  202,68% 3,00000 71,37
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33  119,46% 1,00000 28,33
MONTADOR 20015 10,00 27,70  177,07% 1,00000 27,70
(B)Total: 127,40
o Cadigo .
(C)ltens de Incidéncia - % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucao (A) + (B) +(C) 493,60
(D) Producao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 493,60
Cadigo Custo
(F)Materiais . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NIVEL DE CONTENGAO TL3 PARA DEFEN  M2908 un 14.884,89 1,00000 14.884,89
(F)Total: 14.884,89
Cadigo Custo
(G)Servigos . g Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(G)Total: -
Codigo . ; Custo
(H)Itens de Transporte - Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitério
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 15.378,49
BDI: 22,47% 3.455,54
Preco unitario total: 18.834,03

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS cobico SERVICO 7 < UNIDADE
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENOR m2
. Cadigo 2
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30001 1,0000 - 635,38 236,98 1,00000 635,38

(A)Total:] 635,38

Codigo Encargos

(B)Méo-de-Obra I Eq. Salarial  Sal/Hora Consumo  Custo Horario

Auxiliar (%)
ENCARREGADO DE SERVIGCO 20002 12,91 28,33  119,46% 0,40000 11,33
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 2,00000 45,60

(B)Total:] 56,93

S Codigo .
(C)litens de Incidéncia I % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 692,31
(D) Producéo da Equipe 1.532,9100
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,45
- Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. . Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:| -
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. . Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Coédigo . . Custo
(H)ltens de Transporte I Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,45
BDI: 22,47% 0,10
Preco unitario total: 0,55

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS CoRIcO g CEDE
40046 ESCAV., CARGA E TRANSP. 12 CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA m3
. Codigo L.
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 0,9300 0,0700 263,05 63,71 4,00000 996,32
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-950 H OU EQUIVALENTE 30007 1,0000 - 370,09 176,43 1,00000 370,09
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,1200 0,8800 229,70 98,54 1,00000 114,27
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30001 0,9100 0,0900 635,38 236,98 1,00000 599,51
(A)Total:l 2.080,19
Codigo Encargos
(B)Méo-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
AJUDANTE 20003 7,86 23,79  202,68% 3,00000 71,37
ENCARREGADO DE SERVIGCO 20002 12,91 28,33  119,46% 1,00000 28,33
(B)Total:l 99,70
Codigo
(C)ltens de Incidéncia .|-g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:l -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 2.179,89
(D) Producéo da Equipe 213,9700
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) 10,18
Cadigo Custo
(F)Materiais -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:l -
Cadigo Custo
(G)Servicos -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:l -
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte .|-g Unid. Férmula X1 X2 X3 u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:l -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10,18
BDI: 22,47% 2,28
Preco unitario total: 12,46

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS CoPIco g - CEDE
40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3
. Codigo L.
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,6600 0,3400 292,93 60,67 2,00000 427,90
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,6900 0,3100 4,93 3,43 1,00000 4,46
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,3900 0,6100 229,70 98,54 1,00000 149,68
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30009 1,0000 - 188,69 83,30 1,00000 188,69
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,6900 0,3100 133,92 44,75 1,00000 106,27
(A)Total:| 877,00
~ Codigo . Encargos L
(B)Mao-de-Obra I Eq. Salarial  Sal/Hora Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENCARREGADO DE SERVIGCO 20002 12,91 28,33  119,46% 0,50000 14,16
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 1,00000 22,80
(B)Total:| 36,96
. Codigo X
(C)litens de Incidéncia I % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 913,96
(D) Producéo da Equipe 224,2700
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 4,07
L. Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:| -
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Coédigo . . Custo
(H)ltens de Transporte I Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4,07
BDI: 22,47% 0,91
Preco unitario total: 4,98

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS cobico SERVICO - UNIDADE
40102 COMPACTAGAO MANUAL m3
. Cadigo 2
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 30048 1,0000 - 10,22 1,06 1,00000 10,22
(A)Total:| 10,22
. Codigo . Encargos L.
(B)Mao-de-Obra . Eq. Salarial  Sal/Hora Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 12,91 28,33  119,46% 0,10000 2,83
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 1,00000 22,80
(B)Total:| 25,63
S Cédigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 35,85
(D) Producéo da Equipe 4,6688
(E) Custo Unitario da Execucdo [(A) +(B) + (C)]/ (D) 7,67
- Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. . Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:| -
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. . Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Coédigo . . Custo
(H)Itens de Transporte L Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7,67
BDI: 22,47% 1,72
Preco unitario total: 9,39

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS CODIcO SIge CEDE
40620 PENEIRAMENTO m3
. Codigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Méo-de-Obra ) g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 12,91 28,33  119,46% 0,10000 2,83
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 5,00000 114,00
(B)Total:l 116,83
Codigo
(C)ltens de Incidéncia . g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:l -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 116,83
(D) Producéo da Equipe 7,5000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) 15,57
Cadigo Custo
(F)Materiais -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:l -
Cadigo Custo
(G)Servicos | g Unid. . Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:l -
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Férmula X1 X2 X3 . Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:l -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 15,57
BDI: 22,47% 3,49
Preco unitério total: 19,06

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE

Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS CoDIco g CEDE
41289 ENLEIVAMENTO (SVA) m2
. Codigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Méo-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 12,91 28,33  119,46% 0,10000 2,83
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 10,00000 228,00
(B)Total:l 230,83
Codigo
(C)ltens de Incidéncia .|-g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:l -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 230,83
(D) Producéo da Equipe 50,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) 4,61
Cadigo Custo
(F)Materiais -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
ADUBO NPK 10000 Kg 3,27 0,06000 0,19
ADUBO ORGANICO 10404 Kg 0,42 0,20000 0,08
ENXOFRE 10401 Kg 6,00 0,00300 0,01
PO CALCARIO 10041 Kg 0,13 0,17500 0,02
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 2,20 0,60000 1,32
(F)Total:l 1,62
X Codigo . Custo
(G)Servigos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
OBTENGAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) 41292 m2 2,90 1,00000 2,90
(G)Total:l 2,90
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte .|-g Unid. Férmula X1 X2 X3 u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:l -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9,13
BDI: 22,47% 2,05
Preco unitério total: 11,18

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS CODICO g CEDE
41291 SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO m3
. Codigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra . g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 12,91 28,33  119,46% 0,01000 0,28
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 1,00000 22,80
(B)Total:l 23,08
Codigo
(C)ltens de Incidéncia .|-g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:l -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 23,08
(D) Producéo da Equipe 0,5882
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) 39,23
Cadigo Custo
(F)Materiais -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:l -
Cadigo Custo
(G)Servicos -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:l -
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Férmula X1 X2 X3 . Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:l -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 39,23
BDI: 22,47% 8,81
Preco unitério total: 48,04

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS cobico SERVIC’O~ UNIDADE
41292 OBTENGAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) m2
. Cadigo 2
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,2000 0,8000 133,92 44,75 1,00000 62,58
(A)Total: | 62,58
. Codigo . Encargos L.
(B)Mao-de-Obra . Eq. Salarial  Sal/Hora Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 12,91 28,33  119,46% 0,01000 0,28
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 10,00000 228,00
(B)Total:| 228,28
o Cédigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 290,86
(D) Producéo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitario da Execucdo [(A) +(B) + (C)]/ (D) 2,90
- Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. . Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:| -
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. . Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Coédigo . . Custo
(H)Itens de Transporte L Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,90
BDI: 22,47% 0,65
Preco unitario total: 3,55

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS CODICO g CEDE
41293 APILOAMENTO MANUAL m2
. Codigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra . g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 12,91 28,33  119,46% 0,01000 0,28
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 1,00000 22,80
(B)Total:l 23,08
Codigo
(C)ltens de Incidéncia . g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:l -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 23,08
(D) Producao da Equipe 4,4444
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) 5,19
Cadigo Custo
(F)Materiais -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:l -
Cadigo Custo
(G)Servicos -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:l -
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Férmula X1 X2 X3 . Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:l -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5,19
BDI: 22,47% 1,16
Preco unitério total: 6,35

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS CODICO A CEDE
42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3
. Codigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 - 26,17 3,64 1,00000 26,17
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,8800 0,1200 0,69 0,47 4,00000 2,60
GERICA 180 L 30185 0,4100 0,5900 1,52 1,03 3,00000 3,66
(A)Total: | 32,43
. Codigo . Encargos L.
(B)Mao-de-Obra I Eq. Salarial  Sal/Hora Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENCARREGADO DE SERVIGCO 20002 12,91 28,33  119,46% 1,00000 28,33
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,48  181,36% 1,00000 29,48
PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23% 1,00000 29,36
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 9,00000 205,20
(B)Total:| 292,37
S Codigo .
(C)litens de Incidéncia I % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 324,80
(D) Producéo da Equipe 3,9289
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 82,66
. Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10081 m3 105,02 0,59948 62,95
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10082 m3 102,13 0,73508 75,07
CIMENTO PORTLAND CP II- 32 10010 Kg 0,65 280,53418 182,34
(F)Total:l 320,36
Cadigo Custo
(G)Servicos -|.g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte .|-g Unid. Férmula X1 X2 X3 u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:l -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 403,02
BDI: 22,47% 90,55
Preco unitério total: 493,57

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS CODICO A CEDE
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM m3
. Codigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
BALANGCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 - 1,07 0,72 1,00000 1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 - 26,17 3,64 1,00000 26,17
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,9200 0,0800 0,69 0,47 4,00000 2,64
GERICA 180 30185 0,4100 0,5900 1,52 1,03 3,00000 3,66
(A)Total:l 33,54
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 12,91 28,33  119,46% 1,00000 28,33
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,48  181,36% 1,00000 29,48
PEDREIRO 20017 10,48 29,36  180,23% 1,00000 29,36
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 9,00000 205,20
(B)Total:l 292,37
Codigo
(C)ltens de Incidéncia .|-g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:l -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 325,91
(D) Producéo da Equipe 3,9602
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) 82,29
Cadigo Custo
(F)Materiais -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,88 4,20000 28,89
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10081 m3 105,02 0,60300 63,32
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10082 m3 102,13 0,57100 58,31
CIMENTO PORTLAND CP II- 32 10010 Kg 0,65 332,00000 215,80
(F)Total:l 366,32
Cadigo Custo
(G)Servicos -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:l -
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte .|-g Unid. Férmula X1 X2 X3 u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:l -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 448,61
BDI: 22,47% 100,80
Preco unitério total: 549,41

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS CODICO A CEDE
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m3
. Codigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
BALANGCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 - 1,07 0,72 1,00000 1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 - 26,17 3,64 1,00000 26,17
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,9000 0,1000 0,69 0,47 4,00000 2,64
GERICA 180 30185 0,4100 0,5900 1,52 1,03 3,00000 3,66
(A)Total:l 33,54
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 12,91 28,33  119,46% 1,00000 28,33
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,48  181,36% 1,00000 29,48
PEDREIRO 20017 10,48 29,36  180,23% 1,00000 29,36
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 9,00000 205,20
(B)Total:l 292,37
Codigo
(C)ltens de Incidéncia .|-g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:l -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 325,91
(D) Producéo da Equipe 3,9289
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) 82,95
Cadigo Custo
(F)Materiais -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,88 4,60000 31,64
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10081 m3 105,02 0,59000 61,96
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10082 m3 102,13 0,57800 59,03
CIMENTO PORTLAND CP II- 32 10010 Kg 0,65 364,00000 236,60
(F)Total:l 389,23
Cadigo Custo
(G)Servicos -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:l -
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte .|-g Unid. Férmula X1 X2 X3 u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:l -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 472,18
BDI: 22,47% 106,09
Preco unitério total: 578,27

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS cobico SERVICO . UNIDADE
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3
. Codigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Méo-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 12,91 28,33  119,46% 0,25000 7,08
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 2,00000 45,60
(B)Total:l 52,68
Codigo
(C)ltens de Incidéncia .|-g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:l -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 52,68
(D) Producéo da Equipe 3,9289
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) 13,40
Cadigo Custo
(F)Materiais -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 84,82 0,52600 44,61

(FyTotal:] 44,61

Codigo Custo

(G)Servigos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 403,02 0,70000 282,11
(G)Total:l 282,11
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Férmula X1 X2 X3 . Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:l -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 340,12
BDI: 22,47% 76,42
Preco unitario total: 416,54

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS CoDIco g - CEDE
45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. m3
. Codigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra . g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 12,91 28,33  119,46% 0,10000 2,83
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 4,00000 91,20
(B)Total:l 94,03
Codigo
(C)ltens de Incidéncia .|-g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:l -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 94,03
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) 94,03
Cadigo Custo
(F)Materiais -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:l -
Cadigo Custo
(G)Servicos -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:l -
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Férmula X1 X2 X3 . Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:l -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 94,03
BDI: 22,47% 21,12
Preco unitério total: 115,15

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS cobico SERVICO UNIDADE
45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO m3
. Cadigo 2
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm 30034 1,0000 - 9,52 0,79 1,00000 9,52

(A)Total:] 9,52

. Codigo . Encargos L.
(B)Mao-de-Obra . Eq. Salarial  Sal/Hora Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENCARREGADO DE SERVIGCO 20002 12,91 28,33 119,46% 1,00000 28,33
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 1,00000 22,80

(B)Total:] 51,13

S Codigo .
(C)litens de Incidéncia I % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 60,65
(D) Producéo da Equipe 9,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 6,73
- Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. . Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:| -
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. . Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Coédigo . . Custo
(H)ltens de Transporte I Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,73
BDI: 22,47% 1,51
Preco unitario total: 8,24

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS CopIco g CEDE
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3
. Codigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 - 43,68 6,01 0,06997 3,05
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 1,0000 - 30,56 30,22 0,06997 2,13
(A)Total:l 5,18
Codigo Encargos
(B)Méo-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
AJUDANTE 20003 7,86 23,79  202,68% 0,50000 11,89
CARPINTEIRO 20016 10,48 29,46  181,20% 0,50000 14,73
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,48  181,36% 0,06997 2,06
(B)Total:| 28,68
S Codigo .
(C)litens de Incidéncia I % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 33,86
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 33,86
. Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. . Consumo Custo
Auxiliar Unitario
CAIBROSDE7,5CMX7,5CM 11008 m 13,72 0,64680 8,87
PONTALETES D=15 cm 11017 m 5,47 0,10780 0,58
PRANCHA (TABUA) 2,5 X 15 11038 m 6,80 0,30400 2,06
PREGO 10044 Kg 18,09 0,31957 5,78
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 2,20 2,77348 6,10
TABUA DE 30 11030 m 12,53 0,06768 0,84
(F)Total:| 24,23
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Coédigo . . Custo
(H)ltens de Transporte I Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 58,09
BDI: 22,47% 13,05
Preco unitario total: 71,14

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS CopIco g - - - CEDE
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECGAO, INSTALACAO E m2
. Codigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 - 43,68 6,01 0,04016 1,75
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 1,0000 - 30,56 30,22 0,04016 1,22
(A)Total:l 2,97
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
AJUDANTE 20003 7,86 23,79  202,68% 0,70000 16,65
CARPINTEIRO 20016 10,48 29,46  181,20% 0,70000 20,62
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 12,91 28,33  119,46% 0,07000 1,98
(B)Total:| 39,25
. Codigo .
(C)litens de Incidéncia I % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 42,22
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 42,22
. Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
CAIBROSDE7,5CMX7,5CM 11008 m 13,72 0,44922 6,16
COMPENSADO RESINADO - 12 mm 11009 m2 31,81 0,40430 12,86
DESMOLDANTE P/ FORMA 11016 l 13,43 0,01852 0,24
PREGO 10044 Kg 18,09 0,20396 3,68
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 2,20 0,19908 0,43
SARRAFO 10048 m 4,60 2,09003 9,61
TABUA DE 30 11030 m 12,53 0,35938 4,50
(F)Total:l 37,48
Cadigo Custo
(G)Servicos -|.g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:l -
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte .|-g Unid. Férmula X1 X2 X3 u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:l -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 79,70
BDI: 22,47% 17,90
Preco unitério total: 97,60

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS COpIco A ~ - - ACEDE
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGCAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) kg
. Codigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Méo-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
AJUDANTE 20003 7,86 23,79  202,68% 0,09000 2,14
ARMADOR 20018 10,48 28,01  167,29% 0,09000 2,52
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 12,91 28,33  119,46% 0,02250 0,63
(B)Total:| 5,29
. Codigo X
(C)litens de Incidéncia I % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 5,29
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 5,29
. Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. . Consumo Custo
Auxiliar Unitario
ACOCA-50 10069 Kg 5,15 1,10000 5,66
ARAME RECOZIDO 11003 Kg 14,58 0,01500 0,21
(F)Total:| 5,87
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Coédigo . . Custo
(H)ltens de Transporte I Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total: 2
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 11,16
BDI: 22,47% 2,50
Preco unitario total: 13,66

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE

Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS CopIco A CEDE
45160 CONCRETO FCK=20 MPA m3
. Codigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
BALANGCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 - 1,07 0,72 1,00000 1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 - 26,17 3,64 1,00000 26,17
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,9000 0,1000 0,69 0,47 4,00000 2,64
GERICA 180 30185 0,4100 0,5900 1,52 1,03 3,00000 3,66
(A)Total:l 33,54
Codigo Encargos
(B)Méo-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 12,91 28,33  119,46% 1,00000 28,33
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,48  181,36% 1,00000 29,48
PEDREIRO 20017 10,48 29,36  180,23% 1,00000 29,36
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 9,00000 205,20
(B)Total:l 292,37
Codigo
(C)ltens de Incidéncia .|-g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:l -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 325,91
(D) Producéo da Equipe 3,9289
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) 82,95
Cadigo Custo
(F)Materiais -|.g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,88 4,60000 31,64
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10081 m3 105,02 0,59000 61,96
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10082 m3 102,13 0,57800 59,03
CIMENTO PORTLAND CP II- 32 10010 Kg 0,65 364,00000 236,60
(F)Total:l 389,23
Cadigo Custo
(G)Servicos -|.g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,73 1,00000 6,73
(G)Total:| 6,73
Coédigo . . Custo
(H)ltens de Transporte I Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 478,91
BDI: 22,47% 107,61
Preco unitario total: 586,52

Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS CODIcO AL CEDE
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3
. Codigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
BETONEIRA DE 320L - DIESEL 30031 1,0000 - 6,61 0,69 1,00000 6,61
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,7700 0,2300 0,69 0,47 4,00000 2,52
GERICA 180 L 30185 0,3800 0,6200 1,52 1,03 3,00000 3,60
(A)Total:l 12,73
. Codigo . Encargos L.
(B)Mao-de-Obra I Eq. Salarial  Sal/Hora Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENCARREGADO DE SERVIGCO 20002 12,91 28,33  119,46% 1,00000 28,33
PEDREIRO 20017 10,48 29,36  180,23% 1,00000 29,36
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 9,00000 205,20
(B)Total:l 262,89
Codigo
(C)ltens de Incidéncia .|-g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:l -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 275,62
(D) Producéo da Equipe 4,1849
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) 65,86
Cadigo Custo
(F)Materiais -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10081 m3 105,02 1,15000 120,77
CIMENTO PORTLAND CP II- 32 10010 Kg 0,65 350,00000 227,50
(F)Total:l 348,27
Cadigo Custo
(G)Servicos -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:l -
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte .|-g Unid. Férmula X1 X2 X3 u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:l -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 414,13
BDI: 22,47% 93,05
Preco unitério total: 507,18

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE

Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS CODICD g CEDE
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2
. Codigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 - 43,68 6,01 0,04016 1,75
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 1,0000 - 30,56 30,22 0,04016 1,22
(A)Total:l 2,97
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
AJUDANTE 20003 7,86 23,79  202,68% 0,70000 16,65
CARPINTEIRO 20016 10,48 29,46  181,20% 0,70000 20,62
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 12,91 28,33  119,46% 0,07000 1,98
(B)Total:| 39,25
. Codigo .
(C)litens de Incidéncia I % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 42,22
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 42,22
. Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2 22,50 0,40430 9,09
PREGO 10044 Kg 18,09 0,02365 0,42
SARRAFO 10048 m 4,60 1,21489 5,58
(F)Total:l 15,09
Cadigo Custo
(G)Servicos -|.g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:l -
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte .|-g Unid. Férmula X1 X2 X3 u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:l -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 57,31
BDI: 22,47% 12,87
Preco unitério total: 70,18

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE

Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS CODICO g - - LAIDEDE
47021 CONFECGCAO E INSTALACAO DE GUIAS m
. Codigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Méo-de-Obra ) g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
AJUDANTE 20003 7,86 23,79  202,68% 1,00000 23,79
CARPINTEIRO 20016 10,48 29,46  181,20% 1,00000 29,46
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 12,91 28,33  119,46% 0,10000 2,83
(B)Total:| 56,08
. Codigo .
(C)litens de Incidéncia I % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 56,08
(D) Producéo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,56
. Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2 22,50 0,08400 1,89
(F)Total:l 1,89
Cadigo Custo
(G)Servicos -|.g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:l -
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Férmula X1 X2 X3 . Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:l -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,45
BDI: 22,47% 0,55
Preco unitario total: 3,00

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br




EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS cobico SERVICO - . UNIDADE
47024 ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM m3
. Cadigo 2
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALEN 30008 1,0000 - 124,41 65,05 1,00000 124,41
(A)Total: | 124,41
. Codigo . Encargos L.
(B)Mao-de-Obra . Eq. Salarial  Sal/Hora Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 12,91 28,33  119,46% 0,10000 2,83
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 1,00000 22,80
(B)Total:| 25,63
S Cédigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 150,04
(D) Producéo da Equipe 9,1833
(E) Custo Unitario da Execucdo [(A) +(B) + (C)]/ (D) 16,33
L. Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. . Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:| -
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. . Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Coédigo . . Custo
(H)Itens de Transporte L Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 16,33
BDI: 22,47% 3,66
Preco unitario total: 19,99

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS CODICO g - CEDE
47027 ESCAVAGCAO MANUAL m3
. Codigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra . g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 12,91 28,33  119,46% 0,03000 0,84
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 3,00000 68,40
(B)Total:l 69,24
Codigo
(C)ltens de Incidéncia . g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:l -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 69,24
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) 69,24
Cadigo Custo
(F)Materiais -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:l -
Cadigo Custo
(G)Servicos -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:l -
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Férmula X1 X2 X3 . Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:l -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,24
BDI: 22,47% 15,55
Preco unitério total: 84,79

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS cobIco SERVICO . UNIDADE
45250A CONCRETO CICLOPICO FCK =20 MPA - ADAPTADO m3
. Codigo L.
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Méo-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 12,91 28,33  119,46% 0,25000 7,08
SERVENTE 20031 7,38 22,80  209,05% 2,00000 45,60
(B)Total:l 52,68
Codigo
(C)ltens de Incidéncia .|-g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:l -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 52,68
(D) Producéo da Equipe 3,9289
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) 13,40
Cadigo Custo
(F)Materiais -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 84,82 0,52600 44,61

(FyTotal:] 44,61

Codigo Custo

(G)Servigos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 478,91 0,70000 335,23
(G)Total:l 335,23
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Férmula X1 X2 X3 . Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:l -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 393,24
BDI: 22,47% 88,36
Preco unitario total: 481,60

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS CODICO g AMCEDE
45835 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA DE 15 A 40 KM km
. Codigo L.
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total:l -
Codigo
(C)ltens de Incidéncia .|-g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:l -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) -
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) -
Cadigo Custo
(F)Materiais -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:l -
Cadigo Custo
(G)Servicos -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUTO.017 km 218,12 1,00000 218,12
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO PRODUTO.021 km 348,38 1,00000 348,38
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUTO.00: km 872,50 1,00000 872,50
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE UTILIDADE PUBLICA) PRODUTO.00¢ km 1.270,52 1,00000 1.270,52
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUTO.001 km 9.135,38 1,00000 9.135,38
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUTO.00¢ km 1.513,69 1,00000 1.513,69
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUTO.00¢ km 533,51 1,00000 533,51
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUTO.01( km 6.769,54 1,00000 6.769,54
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUTO.007 km 923,97 1,00000 923,97
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUTO.00¢ km 4.847,70 1,00000 4.847,70
ORGAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUTO.02( km 659,59 1,00000 659,59
PROJETO AMBIENTAL PRODUTO.01¢ km 3.204,53 1,00000 3.204,53
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO PRODUTO.01¢ km 522,57 1,00000 522,57
PROJETO DE DRENAGEM PRODUTO.01: km 881,73 1,00000 881,73
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO E REDE ELETRICA PRODUTO.01¢ km 190,28 1,00000 190,28
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUTO.01¢ km 223,29 1,00000 223,29
PROJETO DE PAVIMENTAGAO PRODUTO.01: km 2.388,67 1,00000 2.388,67
PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS COMPLEMENTARES PRODUTO.01¢ km 833,45 1,00000 833,45
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUTO.011 km 1.594,72 1,00000 1.594,72
PROJETO EXECUTIVO PRODUTO.02Z km 428,86 1,00000 428,86
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES PRODUTO.00¢ km 1.155,06 1,00000 1.155,06
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUTO.00: km 269,97 1,00000 269,97
(G)Total:l 38.786,03
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte .|-g Unid. Férmula X1 X2 X3 u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:l -

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE

Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL
024/2025 - GOINFRA
DESCRIGAO

SUBTRECHO

LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
- GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 38.786,03
BDI: 45,11% 17.496,37
Preco unitario total: 56.282,40

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br




EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS EElEE A AMCEDE
PRODUTO.0: COMPONENTE AMBIENTAL km
. Codigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Méo-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total:l -
Codigo
(C)ltens de Incidéncia .|-g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:l -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) -
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) -
Cadigo Custo
(F)Materiais -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:l -
Cadigo Custo
(G)Servicos -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSAO E ASSOREAMENTO SUBPROD.17/ km 31,16 1,00000 31,16
PROGRAMA DE CONTROLE DE RUIDOS E VIBRAGOES SUBPROD.17( km 31,16 1,00000 31,16
PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RECURSOS HIiDRICOS SUBPROD.17E km 31,16 1,00000 31,16
RELATORIO CONSOLIDADO PBA SUBPROD.17C km 124,64 1,00000 124,64
(G)Total:l 218,12
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte .|-g Unid. Férmula X1 X2 X3 u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:l -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 218,12
BDI: 45,11% 98,39
Preco unitario total: 316,51

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE

Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.co

m.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS EElEE A - AMCEDE
PRODUTO.0: CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGCAO km
. Codigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total:l -
Codigo
(C)ltens de Incidéncia .|-g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:l -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) -
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) -
Cadigo Custo
(F)Materiais -|.g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:l -
Cadigo Custo
(G)Servicos -|.g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
ELABORAGAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO SUBPROD.21/ km 348,38 1,00000 348,38
(G)Total:| 348,38
Codigo . . Custo
(H)ltens de Transporte I Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 348,38
BDI: 45,11% 157,15
Preco unitario total: 505,53

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE

Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS cobico SERVIG(,J . UNIDADE
PRODUTO.0( DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP km
. Codigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Méo-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total:l -
Codigo
(C)ltens de Incidéncia .|-g % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:l -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) -
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) -
Cadigo Custo
(F)Materiais -|.g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:l -
Cadigo Custo
(G)Servicos -|.g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
ANALISE DA NECESSIDADE DE REMOGAO DE PESSOAS OU IMPACTO SOBRE BENFEITORIAS DE DCSUBPROD.02L km 83,09 1,00000 83,09
ANALISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E AREAS DE INTERESSE DE OUTROS ORGAOS (IPHAM, SUBPROD.02F km 249,29 1,00000 249,29
CARACTERIZAGAO DOS MEIOS FiSICOS, BIOTICOS E SOCIO-ECONOMICOS SUBPROD.02/ km 249,29 1,00000 249,29
MAPEAMENTO DA SUPRESSAO DE VEGETAGAO NATIVA E DOS PASSIVOS AMBIENTAIS (QUANDO ASUBPROD.02(C km 207,74 1,00000 207,74
RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO (DAP) SUBPROD.02E km 83,09 1,00000 83,09
(G)Total:| 872,50
Coédigo . . Custo
(H)ltens de Transporte I Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total: 2
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 872,50
BDI: 45,11% 393,58
Preco unitario total: 1.266,08

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br




EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS EElEE SERVICO ~ . UNIDADE
PRODUTO.0( DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE UTILIDADE PUBLICA) km
. Codigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Méo-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total:l -
Codigo
(C)ltens de Incidéncia .|-g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:l -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) -
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) -
Cadigo Custo
(F)Materiais -|.g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:l -
Cadigo Custo
(G)Servicos -|.g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
AVALIAGAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA) SUBPROD.09C km 696,76 1,00000 696,76
IDENTIFICAGAO DOS PROPRIETARIOS DOS IMOVEIS A SEREM DESAPROPRIADOS SUBPROD.094 km 350,84 1,00000 350,84
MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E CONFRONTAGOES SUBPROD.09(C km 51,08 1,00000 51,08
PLANTAS DE DESAPROPRIACAO SUBPROD.09E km 102,17 1,00000 102,17
QUADRO RESUMO DE AREAS A DESAPROPRIAR SUBPROD.09E km 69,67 1,00000 69,67
(G)Total:| 1.270,52
Coédigo . . Custo
(H)ltens de Transporte I Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total: 2
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.270,52
BDI: 45,11% 573,13
Preco unitario total: 1.843,65

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS cobico SERVICO UNIDADE
PRODUTO.0( EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA km
. Cadigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar

(A)Total: | -

Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total:l -
Codigo
(C)ltens de Incidéncia .|-g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: | -

Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) -
(D) Producao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) -

Cadigo Custo
(F)Materiais -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:l -
Cadigo Custo
(G)Servicos -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO RODOVIARIO SUBPROD.01A- km 514,56 1,00000 514,56
EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO RODOVIARIO SUBPROD.01A- km 8.620,82 1,00000 8.620,82
(G)Total:l 9.135,38
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte .|-g Unid. Férmula X1 X2 X3 u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:l -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9.135,38
BDI: 45,11% 4.120,96
Preco unitério total: 13.256,34

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS cobico SERVICO , UNIDADE
PRODUTO.0( ESTUDOS DE TRAFEGO km
. Codigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Méo-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total:l -
Codigo
(C)ltens de Incidéncia .|-g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:l -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) -
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) -
Cadigo Custo
(F)Materiais -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:l -
Cadigo Custo
(G)Servicos -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
COLETA DE DADOS EXISTENTES E COMPLEMENTARES ( CONTAGEM DE TRAFEGO) SUBPROD.06E km 1.269,84 1,00000 1.269,84
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDO DE TRAFEGO SUBPROD.06L km 69,67 1,00000 69,67
ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL E FUTURO SUBPROD.06/ km 69,67 1,00000 69,67
TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORAGCAO DO ESTUDO SUBPROD.06( km 104,51 1,00000 104,51
(G)Total:l 1.513,69
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte .|-g Unid. Férmula X1 X2 X3 u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:l -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.513,69
BDI: 45,11% 682,82
Preco unitario total: 2.196,51

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE

Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.co

m.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS copico SERVICO a UNIDADE
PRODUTO.0( ESTUDOS GEOLOGICOS km
. Cadigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar

(A)Total: | -

Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total:l -
Codigo
(C)ltens de Incidéncia .|-g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: | -

Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) -
(D) Producao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) -

Cadigo Custo
(F)Materiais -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:l -
Cadigo Custo
(G)Servicos -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS GEOLOGICOS SUBPROD.04E km 190,28 1,00000 190,28
LEVANTAMENTO EM CAMPO SUBPROD.044 km 343,23 1,00000 343,23
(G)Total:l 533,51
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte .|-g Unid. Férmula X1 X2 X3 u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:l -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 533,51
BDI: 45,11% 240,66
Preco unitério total: 774,17

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS cobico SERVICO , UNIDADE
PRODUTO.0: ESTUDOS GEOTECNICOS km
. Codigo L.
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total:l -
Codigo
(C)ltens de Incidéncia .|-g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:l -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) -
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) -
Cadigo Custo
(F)Materiais -|.g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:l -
Cadigo Custo
(G)Servicos -|.g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
ENSAIOS GEOTECNICOS SUBPROD.10F km 3.024,27 1,00000 3.024,27
RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS SUBPROD.10( km 174,19 1,00000 174,19
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - PEDREIRA E AREAL SUBPROD.10E km 324,22 1,00000 324,22
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE EMPRESTIMOS SUBPROD.10E km 1.163,30 1,00000 1.163,30
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE JAZIDAS SUBPROD.10( km 898,75 1,00000 898,75
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBLEITO SUBPROD. 10/ km 805,35 1,00000 805,35
SONDAGEM ROTATIVA SUBPROD.10L km 379,46 1,00000 379,46
(G)Total:| 6.769,54
Coédigo . . Custo
(H)ltens de Transporte I Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6.769,54
BDI: 45,11% 3.053,73
Preco unitario total: 9.823,27

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS cobico SERVICO . UNIDADE
PRODUTO.0( ESTUDOS HIDROLOGICOS km
. Codigo L.
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total:l -
Codigo
(C)ltens de Incidéncia .|-g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:l -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) -
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) -
Cadigo Custo
(F)Materiais -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:l -
Cadigo Custo
(G)Servicos -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES SUBPROD.07E km 167,92 1,00000 167,92
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO COM CONTRIBUIGAO DE RAMPAS PARA PASSAGESUBPROD.07( km 20,99 1,00000 20,99
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAC's SUBPROD.O7E km 125,94 1,00000 125,94
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAE's (PONTES - METODO DNIT) SUBPROD.07F km 147,34 1,00000 147,34
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS DE PLUVIOMETRIA DA REGIAO SUBPROD.07( km 83,96 1,00000 83,96
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS FLUVIOMETRICOS DA REGIAO SUBPROD.07LC km 83,96 1,00000 83,96
DELIMITAGAO E CARACTERIZAGAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO PROJETO SUBPROD.07¢ km 209,90 1,00000 209,90
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS HIDROLOGICOS SUBPROD.07F km 83,96 1,00000 83,96
(G)Total:l 923,97
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte .|-g Unid. Férmula X1 X2 X3 u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:l -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 923,97
BDI: 45,11% 416,80
Preco unitério total: 1.340,77

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS cobico SERVICO . UNIDADE
PRODUTO.0( ESTUDOS TOPOGRAFICOS km
. Codigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Méo-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total:l -
Codigo
(C)ltens de Incidéncia .|-g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:l -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) -
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) -
Cadigo Custo
(F)Materiais -|.g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:l -
Cadigo Custo
(G)Servicos -|.g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
ELABORAGAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS SUBPROD.05LC km 348,38 1,00000 348,38
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS TOPOGRAFICOS SUBPROD.05E km 415,72 1,00000 415,72
IMPLANTAGAO DOS MARCOS SUBPROD.05/ km 249,46 1,00000 249,46
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO SUBPROD.05E km 3.659,95 1,00000 3.659,95
PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS SUBPROD.05(C km 174,19 1,00000 174,19
(G)Total:| 4.847,70
Coédigo . . Custo
(H)ltens de Transporte I Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total: 2
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.847,70
BDI: 45,11% 2.186,79
Preco unitario total: 7.034,49

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE

Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.co

m.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS cobico SERVICO . UNIDADE
PRODUTO.0: ORGAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO km
. Codigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total:l -
Codigo
(C)ltens de Incidéncia .|-g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:l -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) -
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) -
Cadigo Custo
(F)Materiais -|.g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:l -
Cadigo Custo
(G)Servicos -|.g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
ELABORAGAO DO ORGAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO SUBPROD.20/ km 659,59 1,00000 659,59
(G)Total:| 659,59
Codigo . . Custo
(H)ltens de Transporte I Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 659,59
BDI: 45,11% 297,54
Preco unitario total: 957,13

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE

Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS EElEE g AMCEDE
PRODUTO.0: PROJETO AMBIENTAL km
. Codigo L.
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total:l -
Codigo
(C)ltens de Incidéncia .|-g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:l -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) -
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) -
Cadigo Custo
(F)Materiais -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:l -
Cadigo Custo
(G)Servicos -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
ESTUDO DAS VIBRAGOES E RESPOSTA SiSMICA ( QUANDO APLICAVEL) SUBPROD.16} km 317,11 1,00000 317,11
ESTUDO DIAGNOSTICO DE FAUNA SUBPROD.16/ km 579,54 1,00000 579,54
ESTUDO DIAGNOSTICO DE FLORA SUBPROD.16( km 688,93 1,00000 688,93
GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML) SUBPROD.16( km 124,64 1,00000 124,64
MEMORIAL DE CARACTERIZAGAO DO EMPREENDIMENTO (MCE) SUBPROD.16L km 207,74 1,00000 207,74
OUTORGA DE USO DE RECURSOS HIDRICOS SUBPROD.16F km 270,13 1,00000 270,13
PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E MINIMIZAGAO DE IMPACTOS DE FAUNA RELACIONADOSUBPROD. 16E km 332,39 1,00000 332,39
PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS (PGRS) SUBPROD.16E km 104,51 1,00000 104,51
RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE IMPACTO SOBRE PATRIMONIO ESPELEOLOGIISUBPROD. 16l km 207,74 1,00000 207,74
RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE IMPACTO SOBRE SiTIO ARQUEOLOGICO - COISUBPROD. 16 km 371,80 1,00000 371,80
(G)Total:| 3.204,53
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte .|-g Unid. Férmula X1 X2 X3 u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:l -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.204,53
BDI: 45,11% 1.445,56
Preco unitério total: 4.650,09

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS EElEE g - AMCEDE
PRODUTO.0: PROJETO DE DESAPROPRIACAO km
. Codigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Méo-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total:l -
Codigo
(C)ltens de Incidéncia .|-g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:l -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) -
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) -
Cadigo Custo
(F)Materiais -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:l -
Cadigo Custo
(G)Servicos -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
ELABORAGAO DE RELATORIO E PROJETO DE DESAPROPRIAGAO SUBPROD.15E km 348,38 1,00000 348,38
PESQUISA DE MERCADO SUBPROD.15/ km 174,19 1,00000 174,19
(G)Total:l 522,57
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte .|-g Unid. Férmula X1 X2 X3 u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:l -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 522,57
BDI: 45,11% 235,73
Preco unitério total: 758,30

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE

Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.co

m.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS EElEE g AMCEDE
PRODUTO.0: PROJETO DE DRENAGEM km
. Codigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Méo-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total:l -
Codigo
(C)ltens de Incidéncia .|-g % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:l -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) -
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) -
Cadigo Custo
(F)Materiais -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:l -
Cadigo Custo
(G)Servicos -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
DEFINIGAO DAS SOLUGOES DE DRENAGEM E PRE- DRENAGEM SUBPROD.13( km 69,67 1,00000 69,67
DELIMITACAO DAS BACIAS DE DRENAGEM (PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM) SUBPROD.13E km 139,35 1,00000 139,35
DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL SUBPROD.13E km 428,86 1,00000 428,86
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM PROJETADA E VERIFICAGAO DE SUFICIENCGSUBPROD. 13L km 69,67 1,00000 69,67
ELABORAGAO DO RELATORIO, VOLUME DE PROJETO DE DRENAGEM E NOTAS DE SERVIGO PARA CSUBPROD. 13F km 104,51 1,00000 104,51
LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES SUBPROD.13/ km 69,67 1,00000 69,67
(G)Total:l 881,73
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte .|-g Unid. Férmula X1 X2 X3 u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:l -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 881,73
BDI: 45,11% 397,74
Preco unitario total: 1.279,47

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE

Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.co

m.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS EElEE SERVICO . - ; UNIDADE
PRODUTO.0: PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGCAO E REDE ELETRICA km
. Codigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total:l -
Codigo
(C)ltens de Incidéncia .|-g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:l -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) -
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) -
Cadigo Custo
(F)Materiais -|.g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:l -
Cadigo Custo
(G)Servicos -|.g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
ELABORAGAO DO RELATORIO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO E REDE ELETRICA SUBPROD. 19/ km 190,28 1,00000 190,28
(G)Total:| 190,28
Codigo . . Custo
(H)ltens de Transporte I Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 190,28
BDI: 45,11% 85,83
Preco unitario total: 276,11

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS EElEE g AMCEDE
PRODUTO.0: PROJETO DE PAISAGISMO km
. Codigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total:l -
Codigo
(C)ltens de Incidéncia .|-g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:l -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) -
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) -

Codigo Custo

(F)Materiais I Unid. . Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:l -
Cadigo Custo
(G)Servicos -|.g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
ELABORAGAO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP-18) SUBPROD.18/ km 223,29 1,00000 223,29
(G)Total:| 223,29
Codigo . . Custo
(H)ltens de Transporte I Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 223,29
BDI: 45,11% 100,72
Preco unitario total: 324,01

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS cobico SERVICO - UNIDADE
PRODUTO.0: PROJETO DE PAVIMENTACAO km
. Cadigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra . g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total:l -
Cadigo
(C)ltens de Incidéncia . g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:l -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) -
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) -

Cadigo Custo
(F)Materiais -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:l -
Cadigo Custo
(G)Servicos -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
DEFINIGAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPROD.12/ km 471,13 1,00000 471,13
DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBLEITO SUBPROD.12E km 296,94 1,00000 296,94
ELABORAGAO DE DESENHOS SUBPROD.12E km 337,18 1,00000 337,18
ELABORAGAO DE RELATORIOS E VOLUME DE PROJETO DE PAVIMENTAGAO SUBPROD.12F km 214,43 1,00000 214,43
MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS SUBPROD.12LC km 475,11 1,00000 475,11
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPROD.12( km 593,88 1,00000 593,88
(G)Total:l 2.388,67
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte .|-g Unid. Férmula X1 X2 X3 u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:l -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.388,67
BDI: 45,11% 1.077,52
Preco unitario total: 3.466,19

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS EElEE g ~ AMCEDE
PRODUTO.0: PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS COMPLEMENTARES km
. Codigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Méo-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total:l -
Codigo
(C)ltens de Incidéncia .|-g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:l -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) -
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) -
Cadigo Custo
(F)Materiais -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:l -
Cadigo Custo
(G)Servicos -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
DEFINIGAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPROD.14/ km 69,67 1,00000 69,67
ELABORAGAO DE DESENHOS, INCLUINDO PLACAS DE SINALIZAGAO PARA FAUNA INDICANDO ASSUBPROD. 14F km 310,89 1,00000 310,89
ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARSUBPROD. 14L km 174,19 1,00000 174,19
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPROD.14( km 278,70 1,00000 278,70
(G)Total:l 833,45
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte .|-g Unid. Férmula X1 X2 X3 u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:l -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 833,45
BDI: 45,11% 375,96
Preco unitario total: 1.209,41

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS EElEE g AMCEDE
PRODUTO.0: PROJETO DE TERRAPLENAGEM km
. Codigo L.
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Méo-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total:l -
Codigo
(C)ltens de Incidéncia .|-g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:l -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) -
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) -
Cadigo Custo
(F)Materiais -|.g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:l -
Cadigo Custo
(G)Servicos -|.g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
CLASSIFICAGAO DE MATERIAIS E QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE MASSA (QDM) SUBPROD.11/ km 522,57 1,00000 522,57
ELABORAGAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE DISTRIBUISUBPROD. 11E km 643,29 1,00000 643,29
RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE TERRAPLENAGEM SUBPROD.11( km 428,86 1,00000 428,86
(G)Total:| 1.594,72
Coédigo . . Custo
(H)ltens de Transporte I Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.594,72
BDI: 45,11% 719,37
Preco unitario total: 2.314,09

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS EElEE g AMCEDE
PRODUTO.0: PROJETO EXECUTIVO km
. Codigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra . g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total:l -
Codigo
(C)ltens de Incidéncia .|-g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:l -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) -
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) -

Codigo Custo

(F)Materiais I Unid. . Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:l -
Cadigo Custo
(G)Servicos -|.g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO EXECUTIVO SUBPROD.22/ km 428,86 1,00000 428,86
(G)Total:| 428,86
Codigo . . Custo
(H)ltens de Transporte I Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 428,86
BDI: 45,11% 193,45
Preco unitario total: 622,31

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS cobico SERVICO ; - UNIDADE
PRODUTO.0( PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES km
. Codigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total:l -
Codigo
(C)ltens de Incidéncia .|-g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:l -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) -
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) -

Cadigo Custo
(F)Materiais -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:l -
Cadigo Custo
(G)Servicos -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
ELABORAGAO DE DESENHOS, RELATORIO E VOLUME DE PROJETO GEOMETRICO SUBPROD.08L km 214,43 1,00000 214,43
NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO TRANSVERSAL SUBPROD.08( km 104,51 1,00000 104,51
PROJETO ALTIMETRICO SUBPROD.08E km 418,06 1,00000 418,06
PROJETO PLANIMETRICO SUBPROD.08¢ km 418,06 1,00000 418,06
(G)Total:l 1.155,06
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte .|-g Unid. Férmula X1 X2 X3 u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:l -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.155,06
BDI: 45,11% 521,04
Preco unitario total: 1.676,10

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS cobico SERVIG,O UNIDADE
PRODUTO.0( RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES km
. Codigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Méo-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total:l -
Codigo
(C)ltens de Incidéncia .|-g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:l -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) -
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) -
Cadigo Custo
(F)Materiais -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:l -
Cadigo Custo
(G)Servicos -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
ALTERNATIVAS DE TRAGADO SUBPROD.03/ km 174,19 1,00000 174,19
DEFINIGAO DOS POSTOS DE COLETA FLUVIOMETRICOS E PLUVIOMETRICOS SUBPROD.03( km 17,41 1,00000 17,41
DEFINICAO DOS POSTOS DE CONTAGEM SUBPROD.03E km 8,70 1,00000 8,70
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES SUBPROD.03L km 69,67 1,00000 69,67
(G)Total:l 269,97
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte .|-g Unid. Férmula X1 X2 X3 u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:l -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 269,97
BDI: 45,11% 121,78
Preco unitario total: 391,75

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE

Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.co

m.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS cobico SERVICO , . UNIDADE
SUBPROD.0: EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO RODOVIARIO km
. Codigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
COORDENADOR GERAL 20202 95,43 177,15 85,64% 480,00000 85.032,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO 20204 70,67 131,19 85,64% 960,00000 125.942,40
(B)Total:| 210.974,40
Codigo
(C)ltens de Incidéncia .|-g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:l -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 210.974,40
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) 8.438,97
Cadigo Custo
(F)Materiais -|.g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
DIARIAS 10251 un 202,06 0,90000 181,85
(F)Total:| 181,85
A Codigo . Custo
(G)Servigos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Coédigo . . Custo
(H)ltens de Transporte I Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8.620,82
BDI: 45,11% 3.888,85
Preco unitario total: 12.509,67

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br




EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS cobico SERVICO R UNIDADE
SUBPROD.0: EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO RODOVIARIO km
. Cadigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
CH. DE ESCRITORIO / SECRET. EXEC. 20241 14,44 26,80 85,64% 480,00000 12.864,00
(B)Total:| 12.864,00
S Cédigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execucgdo (A) + (B) +(C) 12.864,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) +(B) + (C)]/ (D) 514,56
L. Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:| -
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Codigo . . Custo
(H)Itens de Transporte L Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 514,56
BDI: 45,11% 232,11
Preco unitario total: 746,67

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS cobico SERVICO - . . A UNIDADE
SUBPROD.0: CARACTERIZAGCAO DOS MEIOS FISICOS, BIOTICOS E SOCIO-ECONOMICOS km
. Cadigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) 20209 108,20 129,84 20,00% 48,00000 6.232,32
(B)Total:| 6.232,32
S Cédigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execucgdo (A) + (B) +(C) 6.232,32
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) +(B) + (C)]/ (D) 249,29
- Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:| -
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Codigo . . Custo
(H)Itens de Transporte L Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 249,29
BDI: 45,11% 112,45
Preco unitario total: 361,74

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025

DESCRIGAO

Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427

SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO

- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
CcODIGO SERVICO UNIDADE

COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS p “ .
SUBPROD.0: ANALISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E AREAS DE INTERESSE DE OUTROS ORGAOS (IPHAM km

Codigo
(A)Equipamento A ':'ga Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo Custo Horario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) 20209 108,20 129,84 20,00% 48,00000 6.232,32
(B)Total:| 6.232,32
. Codigo X
(C)litens de Incidéncia I % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 6.232,32
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 249,29
- Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:| -
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Codigo . . Custo
(H)ltens de Transporte I Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 249,29
BDI: 45,11% 112,45
Preco unitario total: 361,74

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025

DESCRIGAO

Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427

SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO

- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
CcODIGO SERVICO UNIDADE

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS - -
SUBPROD.0: MAPEAMENTO DA SUPRESSAO DE VEGETAGAO NATIVA E DOS PASSIVOS AMBIENTAIS (QUANDO km

Codigo
(A)Equipamento A ':'ga Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo Custo Horario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) 20209 108,20 129,84 20,00% 40,00000 5.193,60
(B)Total:| 5.193,60
S Codigo .
(C)litens de Incidéncia I % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 5.193,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 207,74
- Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:| -
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Codigo . . Custo
(H)ltens de Transporte I Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 207,74
BDI: 45,11% 93,71
Preco unitario total: 301,45

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025

DESCRIGAO

Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427

SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO

- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
CcODIGO SERVICO UNIDADE

COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS p .
SUBPROD.0: ANALISE DA NECESSIDADE DE REMOGAOQ DE PESSOAS OU IMPACTO SOBRE BENFEITORIAS DE D km

Codigo
(A)Equipamento A ':'ga Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo Custo Horario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) 20209 108,20 129,84 20,00% 16,00000 2.077,44
(B)Total:| 2.077,44
. Codigo X
(C)litens de Incidéncia I % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 2.077,44
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 83,09
- Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:| -
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Codigo . . Custo
(H)ltens de Transporte I Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 83,09
BDI: 45,11% 37,48
Preco unitario total: 120,57

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS cobico SERVIC',O . UNIDADE
SUBPROD.0: RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO (DAP) km
. Cadigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) 20209 108,20 129,84 20,00% 16,00000 2.077,44
(B)Total:| 2.077,44
o Cédigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execucgdo (A) + (B) +(C) 2.077,44
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) +(B) + (C)]/ (D) 83,09
- Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:| -
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Codigo . . Custo
(H)Itens de Transporte L Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 83,09
BDI: 45,11% 37,48
Preco unitario total: 120,57

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025

DESCRIGAO

Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427

SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO

- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
CcODIGO SERVICO UNIDADE

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

SUBPROD.0: ALTERNATIVAS DE TRACADO

Codigo
(A)Equipamento A ':'ga Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo Custo Horario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64% 40,00000 4.354,80
(B)Total:| 4.354,80
S Codigo .
(C)litens de Incidéncia I % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 4.354,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 174,19
- Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:| -
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Codigo . . Custo
(H)ltens de Transporte I Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario

(H)Total:] 2

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

174,19

BDI: 45,11%

78,57

Preco unitario total:

252,76

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS cobico SERVIC’O~ UNIDADE
SUBPROD.0: DEFINICAO DOS POSTOS DE CONTAGEM
. Cadigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64% 2,00000 217,74
(B)Total:| 217,74
S Cédigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execucgdo (A) + (B) +(C) 217,74
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) +(B) + (C)]/ (D) 8,70
- Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:| -
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Codigo . . Custo
(H)Itens de Transporte L Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario

(H)Total:] 2

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

8,70

BDI: 45,11%

3,92

Preco unitario total:

12,62

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS cobico SERVIG0~ , . UNIDADE
SUBPROD.0: DEFINICAO DOS POSTOS DE COLETA FLUVIOMETRICOS E PLUVIOMETRICOS km
. Cadigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64% 4,00000 435,48
(B)Total:| 435,48
S Cédigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execucgdo (A) + (B) +(C) 435,48
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) +(B) + (C)]/ (D) 17,41
L. Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:| -
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Codigo . . Custo
(H)Itens de Transporte L Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 17,41
BDI: 45,11% 7,85
Preco unitario total: 25,26

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS cobico SERVICO - a UNIDADE
SUBPROD.0: ELABORAGAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES km
. Cadigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64% 16,00000 1.741,92
(B)Total:| 1.741,92
S Cédigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execucgdo (A) + (B) +(C) 1.741,92
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) +(B) + (C)]/ (D) 69,67
L. Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:| -
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Codigo . . Custo
(H)Itens de Transporte L Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67
BDI: 45,11% 31,42
Preco unitario total: 101,09

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS EELEE SIEe AMCEDE
SUBPROD.0« LEVANTAMENTO EM CAMPO km
. Codigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
AUX. DE ENG. / INSP. DE CAMPO 20221 21,19 39,33 85,64% 40,00000 1.573,20
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64% 40,00000 4.354,80
(B)Total:l 5.928,00
Codigo
(C)ltens de Incidéncia .|-g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:l -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 5.928,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) 237,12
Cadigo Custo
(F)Materiais -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
DIARIAS 10251 un 202,06 0,40000 80,82
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 2 115 CV 10201 més 3.477,29 0,00727 25,29
(F)Total:l 106,11
Cadigo Custo
(G)Servicos -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:l -
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte .|-g Unid. Férmula X1 X2 X3 u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:l -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 343,23
BDI: 45,11% 154,83
Preco unitario total: 498,06

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS cobico SERVICO - . a UNIDADE
SUBPROD.0< ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS GEOLOGICOS km
. Codigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Méo-de-Obra ) g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64% 16,00000 402,40
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64% 40,00000 4.354,80
(B)Total:l 4.757,20
Codigo
(C)ltens de Incidéncia ) g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:l -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 4.757,20
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) 190,28
Cadigo Custo
(F)Materiais -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:l -
Cadigo Custo
(G)Servicos -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:l -
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Férmula X1 X2 X3 . Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:l -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 190,28
BDI: 45,11% 85,83
Preco unitério total: 276,11

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br




EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS EELEE SIEe - AMCEDE
SUBPROD.0! IMPLANTACAO DOS MARCOS km
. Codigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Méo-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,75 19,95 85,64% 40,00000 798,00
SERVENTE 20245 7,16 13,29 85,64% 80,00000 1.063,20
(B)Total:l 1.861,20
Codigo
(C)ltens de Incidéncia .|-g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,00000 X 93,06
(C)Total:| 93,06
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 1.954,26
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 78,17
. Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. . Consumo Custo
Auxiliar Unitario
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 més 3.653,15 0,00667 24,35
MARCO DE CONCRETO (IP-02 GOINFRA) MC7A un 297,76 0,40000 119,10
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 més 383,84 0,00667 2,55
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 712 115 CV 10201 més 3.477,29 0,00727 25,29
(F)Total:| 171,29
X Codigo . Custo
(G)Servigos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Coédigo . . Custo
(H)ltens de Transporte I Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 249,46
BDI: 45,11% 112,53
Preco unitario total: 361,99

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS EELEE SERVICO , UNIDADE
SUBPROD.0! LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO km
. Codigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Méo-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,75 19,95 85,64% HHH 22.344,00
LABORATORISTA CH. / TOPOGRAFO CH. 20222 21,52 39,94 85,64% 280,00000 11.183,20
SERVENTE 20245 7,16 13,29 85,64% HHH 14.884,80
(B)Total:l 48.412,00
S Codigo .
(C)litens de Incidéncia I % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,00000 X 2.420,60
(C)Total:l 2.420,60
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 50.832,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) 2.033,30
Cadigo Custo
(F)Materiais -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 més 3.653,15 0,04667 170,48
INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 més 5.216,23 0,15273 796,66
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 més 383,84 0,04667 17,91
VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 més 12.603,00 0,05091 641,60
(F)Total:l 1.626,65
Cadigo Custo
(G)Servicos -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:l -
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte .|-g Unid. Férmula X1 X2 X3 u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:l -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.659,95
BDI: 45,11% 1.651,00
Preco unitério total: 5.310,95

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS cobico SERVICO UNIDADE
SUBPROD.0! PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS km
. Cadigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64% 40,00000 4.354,80
(B)Total:| 4.354,80
S Cédigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execucgdo (A) + (B) +(C) 4.354,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) +(B) + (C)]/ (D) 174,19
- Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:| -
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Codigo . . Custo
(H)Itens de Transporte L Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19
BDI: 45,11% 78,57
Preco unitario total: 252,76

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS cobico SERVICO " . UNIDADE
SUBPROD.0! ELABORACAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS km
. Cadigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64% 80,00000 8.709,60
(B)Total:| 8.709,60
S Cédigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execucgdo (A) + (B) +(C) 8.709,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) +(B) + (C)]/ (D) 348,38
- Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:| -
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Codigo . . Custo
(H)Itens de Transporte L Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 348,38
BDI: 45,11% 157,15
Preco unitario total: 505,53

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS cobico SERVICO - . . UNIDADE
SUBPROD.0! ELABORAGAOQ DO RELATORIO DE ESTUDOS TOPOGRAFICOS km
. Codigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Méo-de-Obra ) g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64% 56,00000 6.096,72
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64% 56,00000 4.296,32
(B)Total:l 10.393,04
Codigo
(C)ltens de Incidéncia .|-g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:l -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 10.393,04
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) 415,72
Cadigo Custo
(F)Materiais -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:l -
Cadigo Custo
(G)Servicos -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:l -
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte .|-g Unid. Férmula X1 X2 X3 u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:l -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 415,72
BDI: 45,11% 187,53
Preco unitério total: 603,25

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br




EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS cobico SERVICO 7 UNIDADE
SUBPROD.0¢ ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL E FUTURO km
. Cadigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64% 16,00000 1.741,92
(B)Total:| 1.741,92
o Cédigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execucgdo (A) + (B) +(C) 1.741,92
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) +(B) + (C)]/ (D) 69,67
- Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:| -
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Codigo . . Custo
(H)Itens de Transporte L Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67
BDI: 45,11% 31,42
Preco unitario total: 101,09

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS EELEE g . UNIDADE
SUBPROD.0¢ COLETA DE DADOS EXISTENTES E COMPLEMENTARES ( CONTAGEM DE TRAFEGO) km
. Codigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64% 32,00000 2.455,04
FISCAL DE CAMPO 20225 11,14 20,68 85,64% 576,00000 11.911,68
(B)Total:l 14.366,72
Codigo
(C)ltens de Incidéncia .|-g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:l -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 14.366,72
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) 574,66
Cadigo Custo
(F)Materiais -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
DIARIAS 10251 un 202,06 3,04000 614,26
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 2 115 CV 10201 més 3.477,29 0,02327 80,92
(F)Total:l 695,18
Cadigo Custo
(G)Servicos -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:l -
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte .|-g Unid. Férmula X1 X2 X3 u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:l -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.269,84
BDI: 45,11% 572,82
Preco unitario total: 1.842,66

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS cobico SERVICO - UNIDADE
SUBPROD.0t TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORAGCAO DO ESTUDO km
. Cadigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64% 24,00000 2.612,88
(B)Total:| 2.612,88
S Cédigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execucgdo (A) + (B) +(C) 2.612,88
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) +(B) + (C)]/ (D) 104,51
L. Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:| -
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Codigo . . Custo
(H)Itens de Transporte L Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51
BDI: 45,11% 47,14
Preco unitario total: 151,65

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS cobico SERVICO " . . UNIDADE
SUBPROD.0t ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDO DE TRAFEGO km
. Cadigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64% 16,00000 1.741,92
(B)Total:| 1.741,92
o Cédigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execucgdo (A) + (B) +(C) 1.741,92
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) +(B) + (C)]/ (D) 69,67
L. Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:| -
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Codigo . . Custo
(H)Itens de Transporte L Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67
BDI: 45,11% 31,42
Preco unitario total: 101,09

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025

DESCRIGAO

Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427

SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO

- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
CcODIGO SERVICO UNIDADE

COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS B ~ - “ .
SUBPROD.0’ DELIMITAGAO E CARACTERIZAGAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO PROJETO km

Codigo
(A)Equipamento A ':'ga Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo Custo Horario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO 20204 70,67 131,19 85,64% 40,00000 5.247,60
(B)Total:| 5.247,60
S Codigo .
(C)litens de Incidéncia I % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 5.247,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 209,90
- Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:| -
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Codigo . . Custo
(H)ltens de Transporte I Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 209,90
BDI: 45,11% 94,68
Preco unitario total: 304,58

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS cobico 5 SERVICO UNIDADE
SUBPROD.0: CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES km
. Cadigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO 20204 70,67 131,19 85,64% 32,00000 4.198,08
(B)Total:| 4.198,08
S Cédigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execucgdo (A) + (B) +(C) 4.198,08
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) +(B) + (C)]/ (D) 167,92
- Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:| -
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Codigo . . Custo
(H)Itens de Transporte L Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario

(H)Total:] 2

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

167,92

BDI: 45,11%

75,74

Preco unitario total:

243,66

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS copico ) SE,RVIGO < UNIDADE
SUBPROD.0: CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS DE PLUVIOMETRIA DA REGIAO km
. Cadigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO 20204 70,67 131,19 85,64% 16,00000 2.099,04
(B)Total:| 2.099,04
S Cédigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execucgdo (A) + (B) +(C) 2.099,04
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) +(B) + (C)]/ (D) 83,96
L. Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:| -
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Codigo . . Custo
(H)Itens de Transporte L Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 83,96
BDI: 45,11% 37,87
Preco unitario total: 121,83

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS cobico 5 SE,RVIC'O . " UNIDADE
SUBPROD.0: CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS FLUVIOMETRICOS DA REGIAO km
. Cadigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO 20204 70,67 131,19 85,64% 16,00000 2.099,04
(B)Total:| 2.099,04
S Cédigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execucgdo (A) + (B) +(C) 2.099,04
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) +(B) + (C)]/ (D) 83,96
L. Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:| -
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Codigo . . Custo
(H)Itens de Transporte L Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 83,96
BDI: 45,11% 37,87
Preco unitario total: 121,83

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS cobico 5 SE,RVIC'O p UNIDADE
SUBPROD.0: CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAC's km
. Cadigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO 20204 70,67 131,19 85,64% 24,00000 3.148,56
(B)Total:| 3.148,56
o Cédigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execucgdo (A) + (B) +(C) 3.148,56
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) +(B) + (C)]/ (D) 125,94
L. Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:| -
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Codigo . . Custo
(H)Itens de Transporte L Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 125,94
BDI: 45,11% 56,81
Preco unitario total: 182,75

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS cobico 5 SE,RVIC'O ) . UNIDADE
SUBPROD.0: CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAE's (PONTES - METODO DNIT) km
. Codigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL SENIOR 20203 82,68 153,48 85,64% 24,00000 3.683,52

(B)Total:] 3.683,52

S Codigo .
(C)litens de Incidéncia I % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 3.683,52
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 147,34
L. Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:| -
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Codigo . . Custo
(H)ltens de Transporte I Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 147,34
BDI: 45,11% 66,46
Preco unitario total: 213,80

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025

DESCRIGAO

Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427

SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO

- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
CcODIGO SERVICO UNIDADE

COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS R “ .
SUBPROD.0? CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO COM CONTRIBUICAO DE RAMPAS PARA PASSACkm

Codigo
(A)Equipamento A ':'ga Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo Custo Horario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO 20204 70,67 131,19 85,64% 4,00000 524,76
(B)Total:| 524,76
S Codigo .
(C)litens de Incidéncia I % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 524,76
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 20,99
L. Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:| -
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Codigo . . Custo
(H)ltens de Transporte I Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 20,99
BDI: 45,11% 9,46
Preco unitario total: 30,45

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS cobico 5 SERVICO " . . UNIDADE
SUBPROD.0: ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS HIDROLOGICOS km
. Cadigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO 20204 70,67 131,19 85,64% 16,00000 2.099,04
(B)Total:| 2.099,04
S Cédigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execucgdo (A) + (B) +(C) 2.099,04
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) +(B) + (C)]/ (D) 83,96
L. Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:| -
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Codigo . . Custo
(H)Itens de Transporte L Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 83,96
BDI: 45,11% 37,87
Preco unitario total: 121,83

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS cobico SERVICO o UNIDADE
SUBPROD.0¢ PROJETO PLANIMETRICO km
. Cadigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64% 96,00000 10.451,52
(B)Total:| 10.451,52
S Cédigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execucgdo (A) + (B) +(C) 10.451,52
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) +(B) + (C)]/ (D) 418,06
L. Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:| -
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Codigo . . Custo
(H)Itens de Transporte L Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario

(H)Total:] 2

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

418,06

BDI: 45,11%

188,58

Preco unitario total:

606,64

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS cobico SERVICO a UNIDADE
SUBPROD.0¢ PROJETO ALTIMETRICO km
. Cadigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64% 96,00000 10.451,52
(B)Total:| 10.451,52
S Cédigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execucgdo (A) + (B) +(C) 10.451,52
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) +(B) + (C)]/ (D) 418,06
- Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:| -
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Codigo . . Custo
(H)Itens de Transporte L Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 418,06
BDI: 45,11% 188,58
Preco unitario total: 606,64

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS cobico SERVIGO - UNIDADE
SUBPROD.0¢ NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO TRANSVERSAL km
. Cadigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64% 24,00000 2.612,88
(B)Total:| 2.612,88
S Cédigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execucgdo (A) + (B) +(C) 2.612,88
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) +(B) + (C)]/ (D) 104,51
L. Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:| -
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Codigo . . Custo
(H)Itens de Transporte L Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51
BDI: 45,11% 47,14
Preco unitario total: 151,65

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS EELEE SERVICO - . a UNIDADE
SUBPROD.0¢ ELABORAGAO DE DESENHOS, RELATORIO E VOLUME DE PROJETO GEOMETRICO km
. Codigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Méo-de-Obra ) g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64% 40,00000 1.006,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64% 40,00000 4.354,80
(B)Total:l 5.360,80
Codigo
(C)ltens de Incidéncia .|-g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:l -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 5.360,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) 214,43
Cadigo Custo
(F)Materiais -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:l -
Cadigo Custo
(G)Servicos -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:l -
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte .|-g Unid. Férmula X1 X2 X3 u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:l -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 214,43
BDI: 45,11% 96,72
Preco unitério total: 311,15

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br




EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS cobico SERVICO - . . UNIDADE
SUBPROD.0¢ IDENTIFICAGAO DOS PROPRIETARIOS DOS IMOVEIS A SEREM DESAPROPRIADOS km
. Codigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
TECNICO DE ESTRADAS 20229 14,78 27,43 85,64% 200,00000 5.486,00

(B)Total:] 5.486,00

S Codigo .
(C)litens de Incidéncia I % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 5.486,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 219,44
- Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
DIARIAS 10251 un 202,06 0,40000 80,82
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 712 115 CV 10201 més 3.477,29 0,01455 50,58
(F)Total:| 131,40
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. . Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Coédigo . . Custo
(H)ltens de Transporte I Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 350,84
BDI: 45,11% 158,26
Preco unitario total: 509,10

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS cobico SERVICO - UNIDADE
SUBPROD.0¢ PLANTAS DE DESAPROPRIACAO km
. Cadigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 17,20 31,93 85,64% 80,00000 2.554,40
(B)Total:| 2.554,40
S Cédigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execucgdo (A) + (B) +(C) 2.554,40
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) +(B) + (C)]/ (D) 102,17
- Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:| -
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Codigo . . Custo
(H)Itens de Transporte L Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 102,17
BDI: 45,11% 46,08
Preco unitario total: 148,25

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS cobico SERVICO - UNIDADE
SUBPROD.0¢ MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E CONFRONTACOES km
. Cadigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 17,20 31,93 85,64% 40,00000 1.277,20
(B)Total:| 1.277,20
S Cédigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execucgdo (A) + (B) +(C) 1.277,20
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) +(B) + (C)]/ (D) 51,08
- Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:| -
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Codigo . . Custo
(H)Itens de Transporte L Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 51,08
BDI: 45,11% 23,04
Preco unitario total: 74,12

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS cobico SERVICO - UNIDADE
SUBPROD.0¢ AVALIAGAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA) km
. Cadigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64% 160,00000 17.419,20
(B)Total:| 17.419,20
S Cédigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execucgdo (A) + (B) +(C) 17.419,20
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) +(B) + (C)]/ (D) 696,76
L. Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:| -
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Codigo . . Custo
(H)Itens de Transporte L Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 696,76
BDI: 45,11% 314,30
Preco unitario total: 1.011,06

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS cobico SERVICO 7 UNIDADE
SUBPROD.0¢ QUADRO RESUMO DE AREAS A DESAPROPRIAR km
. Cadigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64% 16,00000 1.741,92
(B)Total:| 1.741,92
S Cédigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execucgdo (A) + (B) +(C) 1.741,92
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) +(B) + (C)]/ (D) 69,67
- Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:| -
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Codigo . . Custo
(H)Itens de Transporte L Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67
BDI: 45,11% 31,42
Preco unitario total: 101,09

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS EELEE A AMCEDE
SUBPROD.1( SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBLEITO km
. Codigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,99 12,97 85,64% 288,00000 3.735,36
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 17,20 31,93 85,64% 72,00000 2.298,96
SERVENTE 20245 7,16 13,29 85,64% 144,00000 1.913,76
(B)Total:l 7.948,08
S Codigo .
(C)litens de Incidéncia I % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,50000 X 119,22
(C)Total:l 119,22
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 8.067,30
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) 322,69
Cadigo Custo
(F)Materiais -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 més 3.653,15 0,01200 43,83
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 més 29.693,40 0,01309 388,71
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 més 383,84 0,01200 4,60
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 2 115 CV 10201 més 3.477,29 0,01309 45,52
(F)Total:l 482,66
Cadigo Custo
(G)Servicos -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:l -
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte .|-g Unid. Férmula X1 X2 X3 u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:l -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 805,35
BDI: 45,11% 363,29
Preco unitério total: 1.168,64

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS EELEE SERVICO , UNIDADE
SUBPROD.1( SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE EMPRESTIMOS km
. Codigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,99 12,97 85,64% 416,00000 5.395,52
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 17,20 31,93 85,64% 104,00000 3.320,72
SERVENTE 20245 7,16 13,29 85,64% 208,00000 2.764,32
(B)Total:l 11.480,56
S Codigo .
(C)litens de Incidéncia I % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,50000 X 172,20
(C)Total:l 172,20
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 11.652,76
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) 466,11
Cadigo Custo
(F)Materiais -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 més 3.653,15 0,01733 63,32
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 més 29.693,40 0,01891 561,47
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 més 383,84 0,01733 6,65
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 2 115 CV 10201 més 3.477,29 0,01891 65,75
(F)Total:l 697,19
Cadigo Custo
(G)Servicos -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:l -
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte .|-g Unid. Férmula X1 X2 X3 u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:l -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.163,30
BDI: 45,11% 524,76
Preco unitério total: 1.688,06

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS EELEE A AMCEDE
SUBPROD.1( SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE JAZIDAS km
. Codigo L.
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,99 12,97 85,64% 352,00000 4.565,44
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 17,20 31,93 85,64% 22,00000 702,46
SERVENTE 20245 7,16 13,29 85,64% 176,00000 2.339,04
(B)Total:l 7.606,94
. Codigo .
(C)litens de Incidéncia I % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,50000 X 114,10
(C)Total:l 114,10
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 7.721,04
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) 308,84
Cadigo Custo
(F)Materiais -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 més 3.653,15 0,01467 53,57
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 més 29.693,40 0,01600 475,09
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 més 383,84 0,01467 5,62
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 2 115 CV 10201 més 3.477,29 0,01600 55,63
(F)Total:l 589,91
Cadigo Custo
(G)Servicos -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:l -
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte .|-g Unid. Férmula X1 X2 X3 u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:l -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 898,75
BDI: 45,11% 405,42
Preco unitério total: 1.304,17
CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS EELEE A AMCEDE
SUBPROD.1( SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - PEDREIRA E AREAL km
. Codigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,99 12,97 85,64% 64,00000 830,08
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 17,20 31,93 85,64% 32,00000 1.021,76
SERVENTE 20245 7,16 13,29 85,64% 64,00000 850,56
(B)Total:l 2.702,40
S Codigo .
(C)litens de Incidéncia I % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,50000 X 40,53
(C)Total:l 40,53
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 2.742,93
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) 109,71
Cadigo Custo
(F)Materiais -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 més 3.653,15 0,00533 19,48
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 més 29.693,40 0,00582 172,76
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 més 383,84 0,00533 2,04
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 2 115 CV 10201 més 3.477,29 0,00582 20,23
(F)Total:l 214,51
Cadigo Custo
(G)Servicos -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:l -
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte .|-g Unid. Férmula X1 X2 X3 u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:l -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 324,22
BDI: 45,11% 146,25
Preco unitério total: 470,47

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS EELEE A AMCEDE
SUBPROD.1( SONDAGEM ROTATIVA km
. Codigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Méo-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,99 12,97 85,64% 32,00000 415,04
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,75 19,95 85,64% 32,00000 638,40
SERVENTE 20245 7,16 13,29 85,64% 64,00000 850,56
(B)Total:| 1.904,00
S Codigo .
(C)litens de Incidéncia I % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 1.904,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 76,16
L. Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 més 3.653,15 0,00533 19,48
CALIBRADOR DE WIDIA LINHA AWG CALW12D un 325,32 0,08000 26,02
CAMINHAO P/ VIGA BENKELMAN 10203 més 22.576,40 0,00582 131,35
COROA DE WIDIA LINHA AWG CORW12D un 477,43 0,08000 38,19
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 més 383,84 0,00533 2,04
SONDA ROTATIVA HIDRAULICA - 58,84 KW SRH12D més 11.343,13 0,00582 65,99
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV 10201 més 3.477,29 0,00582 20,23
(F)Total:l 303,30
Cadigo Custo
(G)Servicos -|.g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte .|-g Unid. Férmula X1 X2 X3 u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:l -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 379,46
BDI: 45,11% 171,17
Preco unitério total: 550,63

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS cobico SERVICO , UNIDADE
SUBPROD.1( ENSAIOS GEOTECNICOS km
. Codigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,99 12,97 85,64% HHH 24.902,40
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 17,20 31,93 85,64% 960,00000 30.652,80
LABORATORISTA CH. / TOPOGRAFO CH. 20222 21,52 39,94 85,64% 240,00000 9.585,60
(B)Total:| 65.140,80
S Codigo .
(C)litens de Incidéncia I % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 65.140,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 2.605,63
- Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. . Consumo Custo
Auxiliar Unitario
LABORATORIO DE BETUME 10217 més 6.028,61 0,04364 263,06
LABORATORIO DE SOLOS 10216 més 3.565,59 0,04364 155,58
(F)Total:| 418,64
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Coédigo . . Custo
(H)ltens de Transporte I Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total: 2
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.024,27
BDI: 45,11% 1.364,24
Preco unitario total: 4.388,51

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS cobico SERVIC',O . UNIDADE
SUBPROD.1( RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS km
. Cadigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64% 40,00000 4.354,80
(B)Total:| 4.354,80
S Cédigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execucgdo (A) + (B) +(C) 4.354,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) +(B) + (C)]/ (D) 174,19
- Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:| -
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Codigo . . Custo
(H)Itens de Transporte L Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19
BDI: 45,11% 78,57
Preco unitario total: 252,76

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS cobico SERVICO - - UNIDADE
SUBPROD.1: CLASSIFICACAO DE MATERIAIS E QUADRO DE DISTRIBUICAO DE MASSA (QDM) km
. Cadigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64% 120,00000 13.064,40
(B)Total:| 13.064,40
S Cédigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execucgdo (A) + (B) +(C) 13.064,40
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) +(B) + (C)]/ (D) 522,57
- Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:| -
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Codigo . . Custo
(H)Itens de Transporte L Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 522,57
BDI: 45,11% 235,73
Preco unitario total: 758,30

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025

DESCRIGAO

Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427

SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO

- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
CcODIGO SERVICO UNIDADE

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

SUBPROD.1: ELABORAGAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE DISTRIB| km

Codigo
(A)Equipamento A ':'ga Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo Custo Horario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64% 120,00000 3.018,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64% 120,00000 13.064,40
(B)Total:l 16.082,40
Codigo
(C)ltens de Incidéncia .|-g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:l -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 16.082,40
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) 643,29
Cadigo Custo
(F)Materiais -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:l -
Cadigo Custo
(G)Servicos -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:l -
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte .|-g Unid. Férmula X1 X2 X3 u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:l -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 643,29
BDI: 45,11% 290,18
Preco unitério total: 933,47

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br




EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS cobico SERVIG,O UNIDADE
SUBPROD.1: RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE TERRAPLENAGEM km
. Codigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Méo-de-Obra ) g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64% 80,00000 2.012,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64% 80,00000 8.709,60
(B)Total:l 10.721,60
Codigo
(C)ltens de Incidéncia ) g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:l -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 10.721,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) 428,86
Cadigo Custo
-|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:l -
Cadigo Custo
-|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:l -
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Férmula X1 X2 X3 . Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:l -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 428,86
BDI: 45,11% 193,45
Preco unitério total: 622,31

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br




EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS EELEE SERVIGO_ R AMCEDE
SUBPROD.1: DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO km
. Codigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Méo-de-Obra ) g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64% 80,00000 8.709,60
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64% 40,00000 3.068,80
(B)Total:l 11.778,40
Codigo
(C)ltens de Incidéncia ) g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:l -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 11.778,40
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) 471,13
Cadigo Custo
-|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:l -
Cadigo Custo
-|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:l -
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Férmula X1 X2 X3 . Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:l -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 471,13
BDI: 45,11% 212,52
Preco unitério total: 683,65

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br




EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS EELEE SERVI?O A UNIDADE
SUBPROD.1: DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOQOS DE SUBLEITO km
. Codigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Méo-de-Obra ) g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64% 40,00000 4.354,80
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64% 40,00000 3.068,80
(B)Total:l 7.423,60
Codigo
(C)ltens de Incidéncia ) g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:l -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 7.423,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) 296,94
Cadigo Custo
-|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:l -
Cadigo Custo
-|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:l -
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Férmula X1 X2 X3 . Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:l -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 296,94
BDI: 45,11% 133,94
Preco unitério total: 430,88

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br




EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS cobico SER,VIGO UNIDADE
SUBPROD.1: PRE-DIMENSIONAMENTO km
. Codigo L.
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Méo-de-Obra ) g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64% 80,00000 8.709,60
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64% 80,00000 6.137,60
(B)Total:l 14.847,20
Codigo
(C)ltens de Incidéncia . g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:l -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 14.847,20
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) 593,88
Cadigo Custo
(F)Materiais -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:l -
Cadigo Custo
(G)Servicos -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:l -
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Férmula X1 X2 X3 . Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:l -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 593,88
BDI: 45,11% 267,89
Preco unitério total: 861,77

Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS cobico SERVICO . UNIDADE
SUBPROD.1: MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS km
. Codigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64% 64,00000 6.967,68
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64% 64,00000 4.910,08
(B)Total:l 11.877,76
Codigo
(C)ltens de Incidéncia .|-g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:l -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 11.877,76
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) 475,11
Cadigo Custo
(F)Materiais -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:l -
Cadigo Custo
(G)Servicos -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:l -
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte .|-g Unid. Férmula X1 X2 X3 u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:l -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 475,11
BDI: 45,11% 214,32
Preco unitério total: 689,43

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS EELEE g - AMCEDE
SUBPROD.1: ELABORAGAO DE DESENHOS km
. Codigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Méo-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64% 40,00000 1.006,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64% 40,00000 4.354,80
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64% 40,00000 3.068,80
(B)Total:| 8.429,60
. Codigo X
(C)litens de Incidéncia I % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 8.429,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 337,18
. Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. . Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:| -
X Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. . Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Coédigo . . Custo
(H)ltens de Transporte I Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 337,18
BDI: 45,11% 152,10
Preco unitario total: 489,28

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br




EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS cobico SERVICO - . - UNIDADE
SUBPROD.1: ELABORAGAO DE RELATORIOS E VOLUME DE PROJETO DE PAVIMENTACAO km
. Codigo L.
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Méo-de-Obra ) g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64% 40,00000 1.006,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64% 40,00000 4.354,80
(B)Total:l 5.360,80
Codigo
(C)ltens de Incidéncia .|-g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:l -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 5.360,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) 214,43
Cadigo Custo
(F)Materiais -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:l -
Cadigo Custo
(G)Servicos -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:l -
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte .|-g Unid. Férmula X1 X2 X3 u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:l -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 214,43
BDI: 45,11% 96,72
Preco unitério total: 311,15

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br




EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS cobico SERVICO UNIDADE
SUBPROD.1: LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES km
. Cadigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64% 16,00000 1.741,92
(B)Total:| 1.741,92
o Cédigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execucgdo (A) + (B) +(C) 1.741,92
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) +(B) + (C)]/ (D) 69,67
L. Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:| -
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Codigo . . Custo
(H)Itens de Transporte L Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67
BDI: 45,11% 31,42
Preco unitario total: 101,09

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS cobico SERVICO - UNIDADE
SUBPROD.1: DELIMITAGAO DAS BACIAS DE DRENAGEM (PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM) km
. Cadigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64% 32,00000 3.483,84
(B)Total:| 3.483,84
S Cédigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execucgdo (A) + (B) +(C) 3.483,84
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) +(B) + (C)]/ (D) 139,35
- Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:| -
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Codigo . . Custo
(H)Itens de Transporte L Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 139,35
BDI: 45,11% 62,86
Preco unitario total: 202,21

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS cobico SERVIG0~ - a UNIDADE
SUBPROD.1: DEFINICAO DAS SOLUCOES DE DRENAGEM E PRE- DRENAGEM km
. Cadigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64% 16,00000 1.741,92
(B)Total:| 1.741,92
S Cédigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execucgdo (A) + (B) +(C) 1.741,92
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) +(B) + (C)]/ (D) 69,67
L. Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:| -
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Codigo . . Custo
(H)Itens de Transporte L Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67
BDI: 45,11% 31,42
Preco unitario total: 101,09

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025

DESCRIGAO

Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427

SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO

- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
CcODIGO SERVICO UNIDADE

COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS - -
SUBPROD. 1! DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM PROJETADA E VERIFICAGAO DE SUFICIEN km

Codigo
(A)Equipamento A ':'ga Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo Custo Horario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64% 16,00000 1.741,92
(B)Total:| 1.741,92
S Codigo .
(C)litens de Incidéncia I % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 1.741,92
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 69,67
- Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:| -
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Codigo . . Custo
(H)ltens de Transporte I Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67
BDI: 45,11% 31,42
Preco unitario total: 101,09

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS EELEE g AMCEDE
SUBPROD.1: DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL km
. Codigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Méo-de-Obra ) g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64% 80,00000 2.012,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64% 80,00000 8.709,60
(B)Total:l 10.721,60
Codigo
(C)ltens de Incidéncia .|-g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:l -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 10.721,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) 428,86
Cadigo Custo
(F)Materiais -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:l -
Cadigo Custo
(G)Servicos -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:l -
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte . g Unid. Férmula X1 X2 X3 . Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:l -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 428,86
BDI: 45,11% 193,45
Preco unitério total: 622,31

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br




EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025

DESCRIGAO

Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427

SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO

- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
CcODIGO SERVICO UNIDADE

COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS . “
SUBPROD.1{ ELABORAGAO DO RELATORIO, VOLUME DE PROJETO DE DRENAGEM E NOTAS DE SERVICO PARA km

Codigo
(A)Equipamento A ':'ga Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo Custo Horario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64% 24,00000 2.612,88
(B)Total:| 2.612,88
S Codigo .
(C)litens de Incidéncia I % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 2.612,88
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 104,51
- Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:| -
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Codigo . . Custo
(H)ltens de Transporte I Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51
BDI: 45,11% 47,14
Preco unitario total: 151,65

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS cobico SERVIC’O~ R UNIDADE
SUBPROD.1: DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO km
. Cadigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64% 16,00000 1.741,92
(B)Total:| 1.741,92
S Cédigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execucgdo (A) + (B) +(C) 1.741,92
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) +(B) + (C)]/ (D) 69,67
- Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:| -
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Codigo . . Custo
(H)Itens de Transporte L Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67
BDI: 45,11% 31,42
Preco unitario total: 101,09

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025

DESCRIGAO

Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427

SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO

- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
CcODIGO SERVICO UNIDADE

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS ~ -
SUBPROD.1< ELABORAGAO DE DESENHOS, INCLUINDO PLACAS DE SINALIZAGCAO PARA FAUNA INDICANDO A km

Codigo
(A)Equipamento A ':'ga Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo Custo Horario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64% 32,00000 804,80
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64% 64,00000 6.967,68
(B)Total:l 7.772,48
Codigo
(C)ltens de Incidéncia .|-g % M. 0. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:l -
Custo Horario da Execucéo (A) +(B) +(C) 7.772,48
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) 310,89
Cadigo Custo
(F)Materiais -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:l -
Cadigo Custo
(G)Servicos -|'g Unid. u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:l -
Codigo Custo
(H)Itens de Transporte .|-g Unid. Férmula X1 X2 X3 u L. Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:l -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 310,89
BDI: 45,11% 140,24
Preco unitério total: 451,13

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS copico SER,VIGO UNIDADE
SUBPROD.1: PRE-DIMENSIONAMENTO km
. Cadigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64% 64,00000 6.967,68
(B)Total:| 6.967,68
S Cédigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execucgdo (A) + (B) +(C) 6.967,68
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) +(B) + (C)]/ (D) 278,70
L. Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:| -
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Codigo . . Custo
(H)Itens de Transporte L Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario

(H)Total:] 2

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

278,70

BDI: 45,11%

125,72

Preco unitario total:

404,42

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025

DESCRIGAO

Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427

SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO

- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
CcODIGO SERVICO UNIDADE

COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS ~ a .
SUBPROD.1< ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS COMPLEMENT/ km

Codigo
(A)Equipamento A ':'ga Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo Custo Horario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64% 40,00000 4.354,80
(B)Total:| 4.354,80
S Codigo .
(C)litens de Incidéncia I % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 4.354,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 174,19
- Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:| -
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Codigo . . Custo
(H)ltens de Transporte I Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19
BDI: 45,11% 78,57
Preco unitario total: 252,76

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS cobico SERVICO UNIDADE
SUBPROD.1! PESQUISA DE MERCADO km
. Cadigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64% 40,00000 4.354,80
(B)Total:| 4.354,80
S Cédigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execucgdo (A) + (B) +(C) 4.354,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) +(B) + (C)]/ (D) 174,19
L. Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:| -
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Codigo . . Custo
(H)Itens de Transporte L Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario

(H)Total:] 2

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

174,19

BDI: 45,11%

78,57

Preco unitario total:

252,76

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS cobico SERVICO - a < UNIDADE
SUBPROD.1! ELABORAGAO DE RELATORIO E PROJETO DE DESAPROPRIACAO km
. Cadigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64% 80,00000 8.709,60
(B)Total:| 8.709,60
S Cédigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execucgdo (A) + (B) +(C) 8.709,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) +(B) + (C)]/ (D) 348,38
L. Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:| -
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Codigo . . Custo
(H)Itens de Transporte L Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 348,38
BDI: 45,11% 157,15
Preco unitario total: 505,53

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - G0-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS cobico SERVICO . UNIDADE
SUBPROD.1¢ ESTUDO DIAGNOSTICO DE FAUNA km
. Codigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) 20209 108,20 129,84 20,00% 104,00000 13.503,36

(B)Total:] 13.503,36

S Codigo .
(C)litens de Incidéncia I % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 13.503,36
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 540,13
L. Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
DIARIAS 10251 un 202,06 0,12000 24,24
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 712 115 CV 10201 més 3.477,29 0,00436 15,17
(F)Total:| 39,41
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. . Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Coédigo . . Custo
(H)ltens de Transporte I Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 579,54
BDI: 45,11% 261,43
Preco unitario total: 840,97

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025

DESCRIGAO

Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427

SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO

- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
CcODIGO SERVICO UNIDADE

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

SUBPROD.1¢ PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E MINIMIZAGAO DE IMPACTOS DE FAUNA RELACIONAD km

Codigo
(A)Equipamento A ':'ga Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo Custo Horario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) 20209 108,20 129,84 20,00% 64,00000 8.309,76
(B)Total:| 8.309,76
S Codigo .
(C)litens de Incidéncia I % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 8.309,76
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 332,39
- Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:| -
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Codigo . . Custo
(H)ltens de Transporte I Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario

(H)Total:] 2

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

332,39

BDI: 45,11%

149,94

Preco unitario total:

482,33

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS cobico SERVICO a UNIDADE
SUBPROD.1¢ ESTUDO DIAGNOSTICO DE FLORA km
. Cadigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) 20209 108,20 129,84 20,00% 120,00000 15.580,80
(B)Total:| 15.580,80
o Cédigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execucgdo (A) + (B) +(C) 15.580,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) +(B) + (C)]/ (D) 623,23
L. Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
DIARIAS 10251 un 202,06 0,20000 40,41
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV 10201 més 3.477,29 0,00727 25,29
(F)Total:| 65,70
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. . Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Coédigo . . Custo
(H)Itens de Transporte L Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 688,93
BDI: 45,11% 310,77
Preco unitario total: 999,70

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS cobico SERVICO - UNIDADE
SUBPROD.1¢ MEMORIAL DE CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO (MCE) km
. Cadigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) 20209 108,20 129,84 20,00% 40,00000 5.193,60
(B)Total:| 5.193,60
S Cédigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execucgdo (A) + (B) +(C) 5.193,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) +(B) + (C)]/ (D) 207,74
- Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:| -
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Codigo . . Custo
(H)Itens de Transporte L Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 207,74
BDI: 45,11% 93,71
Preco unitario total: 301,45

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS cobico SERVIGO " . . UNIDADE
SUBPROD.1¢ PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS (PGRS) km
. Cadigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64% 24,00000 2.612,88
(B)Total:| 2.612,88
S Cédigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execucgdo (A) + (B) +(C) 2.612,88
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) +(B) + (C)]/ (D) 104,51
L. Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:| -
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Codigo . . Custo
(H)Itens de Transporte L Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51
BDI: 45,11% 47,14
Preco unitario total: 151,65

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS cobico SERVICO a UNIDADE
SUBPROD.1¢ OUTORGA DE USO DE RECURSOS HIDRICOS km
. Cadigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64% 56,00000 6.096,72
(B)Total:| 6.096,72
S Cédigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execucgdo (A) + (B) +(C) 6.096,72
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) +(B) + (C)]/ (D) 243,86
L. Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
DIARIAS 10251 un 202,06 0,08000 16,16
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV 10201 més 3.477,29 0,00291 10,11
(F)Total:| 26,27
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. . Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Coédigo . . Custo
(H)Itens de Transporte L Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 270,13
BDI: 45,11% 121,85
Preco unitario total: 391,98

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE

Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.co

m.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS cobico SERVICO UNIDADE
SUBPROD.1¢ GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML) km
. Cadigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) 20209 108,20 129,84 20,00% 24,00000 3.116,16
(B)Total:| 3.116,16
S Cédigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execucgdo (A) + (B) +(C) 3.116,16
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) +(B) + (C)]/ (D) 124,64
L. Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:| -
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Codigo . . Custo
(H)Itens de Transporte L Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 124,64
BDI: 45,11% 56,22
Preco unitario total: 180,86

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS cobico SERVICO - . . UNIDADE
SUBPROD.1¢ ESTUDO DAS VIBRAGCOES E RESPOSTA SISMICA ( QUANDO APLICAVEL) km
. Cadigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) 20209 108,20 129,84 20,00% 56,00000 7.271,04
(B)Total:| 7.271,04
S Cédigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execucgdo (A) + (B) +(C) 7.271,04
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) +(B) + (C)]/ (D) 290,84
L. Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
DIARIAS 10251 un 202,06 0,08000 16,16
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV 10201 més 3.477,29 0,00291 10,11
(F)Total:| 26,27
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. . Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Coédigo . . Custo
(H)Itens de Transporte L Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 317,11
BDI: 45,11% 143,04
Preco unitario total: 460,15

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE

Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.co

m.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025

DESCRIGAO

Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427

SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO

- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
CcODIGO SERVICO UNIDADE

COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS A - A .
SUBPROD.1¢ RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE IMPACTO SOBRE PATRIMONIO ESPELEOLOC km

Codigo
(A)Equipamento A ':'ga Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo Custo Horario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) 20209 108,20 129,84 20,00% 40,00000 5.193,60
(B)Total:| 5.193,60
S Codigo .
(C)litens de Incidéncia I % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 5.193,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 207,74
- Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:| -
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Codigo . . Custo
(H)ltens de Transporte I Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 207,74
BDI: 45,11% 93,71
Preco unitario total: 301,45

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE

024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025

DESCRIGAO

Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427

SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO

- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
CcODIGO SERVICO UNIDADE

COMPOSIGAO DE PREGCOS UNITARIOS A - . .
SUBPROD.1¢ RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE IMPACTO SOBRE SITIO ARQUEOLOGICO - Ctkm

Codigo
(A)Equipamento A ':'ga Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo Custo Horario
uxiliar
(A)Total:l -
Codigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) 20209 108,20 129,84 20,00% 64,00000 8.309,76
(B)Total:| 8.309,76
S Codigo .
(C)litens de Incidéncia I % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 8.309,76
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 332,39
- Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
DIARIAS 10251 un 202,06 0,12000 24,24
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 712 115 CV 10201 més 3.477,29 0,00436 15,17
(F)Total:| 39,41
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. . Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Coédigo . . Custo
(H)ltens de Transporte I Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 371,80
BDI: 45,11% 167,71
Preco unitario total: 539,51

CONSORCIO GO 427
MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS cobico 3 SERVICO - UNIDADE
SUBPROD.1: PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSAO E ASSOREAMENTO km
. Cadigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) 20209 108,20 129,84 20,00% 6,00000 779,04
(B)Total:| 779,04
S Cédigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execucgdo (A) + (B) +(C) 779,04
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) +(B) + (C)]/ (D) 31,16
L. Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:| -
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Codigo . . Custo
(H)Itens de Transporte L Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 31,16
BDI: 45,11% 14,05
Preco unitario total: 45,21

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br



EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
024/2025 - GOINFRA - GO-427 30/04/26 T308 JUN/2025
DESCRIGAO
Contratacao Integrada para elaboracgao dos projetos e execugao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427
SUBTRECHO TRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A) - 21,12
COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS cobico 3 SERVICO q UNIDADE
SUBPROD.1: PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS km
. Cadigo -
(A)Equipamento Auxilia Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VLHr.Imp Consumo CustoHorario
uxiliar
(A)Total:l -
Cadigo Encargos
(B)Mao-de-Obra .|-g Eq. Salarial  Sal/Hora g Consumo  Custo Horario
Auxiliar (%)
CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) 20209 108,20 129,84 20,00% 6,00000 779,04
(B)Total:| 779,04
S Cédigo .
(C)ltens de Incidéncia L % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| -
Custo Horario da Execucgdo (A) + (B) +(C) 779,04
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) +(B) + (C)]/ (D) 31,16
L. Codigo . Custo
(F)Materiais . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(F)Total:| -
A Codigo . Custo
(G)Servicos . Unid. L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total:| -
Codigo . . Custo
(H)Itens de Transporte L Unid. Férmula X1 X2 X3 L Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(H)Total:| -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 31,16
BDI: 45,11% 14,05
Preco unitario total: 45,21

CONSORCIO GO 427

MOBICON CONSTRUTORA / IBIZA CONSTRUTORA / LATITUDE
Rua 09, Centro, Ceres — GO. contato@mobiconconstrutora.com.br
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