§ STADIUM

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 046/2026
PROPOSTA - LOTE 10

PROCESSO: 202600005003389

OBJETO: EXECUGAO DOS SERVICOS DE CONSERVAQZ\O
E MANUTENGCAO DA MALHA RODOVIARIA, AERODROMOS
E BALSAS DO ESTADODE GOIAS (LOTES 1 a 20).

STADIUM CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 03.021.021/0001-81

Rua C—137 N21190 QD. 301 LT. 10, Jardim América - GO CEP 74275-060
Fone: 62 3255-0225

E-mail: stadiumconstrutora@hotmail.com

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



CONSTRUTORA

PROPOSTA

A AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Ref.: CONCORRENCIA ELETRONICA N2 046/ 2026 - LOTE 10

Prezados Senhores:

Utilizamo-nos da presente para submeter a apreciacdo de V.Sas. os documentos abaixo
discriminados, necessarios para a licitacdo referenciada:

- Carta Proposta 04
- Planilha Or¢gamentdria 06
- Cronograma 18
- Composicao do BDI 23
- Composicao das Leis Sociais 25
- Composicao de Custo Unitdrio 27
- Insumos 254
- Termo de Encerramento 274

Atenciosamente,

Livanos Craveiro de Sa
CREA 3416/D-GO ’
Diretor

STADIUM COITSTRtrTORﬁrm'DﬂﬁEoF1.021moo1-81
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Q) STADIUM

CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA DE PREGOS

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Ref.: Concorréncia N2 046/2026
Prezados Senhores,

A empresa STADIUM CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n@
03.021.021/0001-81, localizada na Praga Genoveva Rezende Carneiro (ITAPUAN) QD: 30-A LT:
05, Jardim Planalto - GO CEP 74333-015, e telefone (62) 3255-0225, sobre o assunto tratado em
referéncia, vimos apresentar a nossa Proposta Comercial para execuc¢do dos servigos motivo do
objeto da presente licitagcao cabendo esclarecer que:

1- O nosso preco global para execucdo dos servicos é RS 126.588.397,36
(cento e vinte e seis milhdes quinhentos e oitenta e oito mil trezentos e noventa e sete reais
e trinta e seis centavos).

2- O valor do desconto ofertado é de 35,85% sobre o valor estimado.

3- O BDI aplicado sobre os pregos unitarios referente aos servicos é de % (10,92) e para os
materiais é de % (9,68) conforme detalhado na proposta comercial.

4- O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data deste
documento.

Goiania, 18 de maio de 2026

STADIUM CON /03.021.021/0001-81
Livanos Craveiro de Sa

CREA 3416/D-GO '
Diretor
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orgamento Sintético

STADIUM

19/02/2026 - 17:06

Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento :118384-10/2026 Data Orgamento : 26/01/2026
Descricao : EXECUGAO DOS SERVIGOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS (LOTES 01 AO 20)
Versédo : CONSERVAGAO DA MALHA RODOVIARIA - TABELA T319 - OUT/25 - SEM DESONERAGAO - LOTE 10_R08
Trecho :
Nat. Servigo : Obra Rodovidria
Subtrecho :
Extensdo :977,57 Km Data Base : 01/10/2025
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Preco Unitario Total
GRUPO 01.01 - MANUTENGAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS RODOVIARIOS
- DESEMPENHO (CONSERVAGAO)
100001-J CONSERVAGAO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 10) 10,92 mes 30,00 179.657,41 5.389.722,30
3 PINTURA A CAL (CAIAGAO 1 DEMAO) 10,92 m2 273.893,97 1,68 460.141,86
42435 LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE 10,92 M 75.028,62 1,69 126.798,36
4915710-DNIT LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM 10,92 m 75.028,62 5,54 415.658,55
2 LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES 10,92 m 15.795,50 8,52 134.577,66
4 PODA DE ARVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA 10,92 m3 1.895,46 81,06 153.645,98
5 REMOGAO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCACAS DE ANIMAIS 10,92 m3 3.159,10 149,34 471.779,99
6 DESOBSTRUGAO DE BUEIRO/DRENO 10,92 m3 3.159,10 65,86 208.058,32
Total do Grupo : 7.360.383,02
Caéd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Preco Unitario Total
GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAGAO)
REPARO SUPERFICIAL
40466 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO 10,92 m3 7.756,62 109,03 845.704,27
40005 CARGA DE ENTULHOS 10,92 m3 9.695,78 2,63 25.499,90
40385 PINTURA DE LIGAGAO 10,92 m2 193.915,60 0,36 69.809,61
42491 USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF 10,92 m3 3.878,31 136,91 530.979,42
42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 10,92 m3 3.878,31 223,57 867.073,76
42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) 10,92 m3 7.756,62 281,91 2.186.668,74
REPARO PROFUNDO
40466 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO 10,92 m3 9.074,28 109,03 989.368,74
40005 CARGA DE ENTULHOS 10,92 m3 11.342,86 2,63 29.831,72
20001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS 10,02 m2 11.342,86 0,57 6.465,43
MENORES DE 15cm
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAOQ DE JAZIDA 10,92 m2 11.342,86 0,42 4.764,00
40315 ESCAVAGCAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,92 m3 11.342,86 3,70 41.968,58
40102 COMPACTAGAO MANUAL 10,92 m3 9.074,28 7,99 72.503,49
40380 IMPRIMACAOQ 10,92 m2 45.371,44 0,44 19.963,43
40385 PINTURA DE LIGAGAO 10,92 m2 45.371,44 0,36 16.333,71
42491 USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF 10,92 m3 907,42 136,91 124.234,87
42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 10,92 m3 8.166,86 223,57 1.825.864,89
42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) 10,92 m3 9.074,28 281,91 2.558.130,27
Total do Grupo : 10.215.164,83
Caod. Auxiliar Servico Bdi Unid. Preco Unitario Total
GRUPO 02.02 - RECUPERACAO DE PONTO CRITICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU
CBUQ) (PAVIMENTAGAO)
40470 FRESAGEM CONTINUA A FRIO 10,92 m3 6.371,44 110,08 701.368,11
40005 CARGA DE ENTULHOS 10,92 m3 7.964,30 2,63 20.946,10
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS 10,92 m2 11.372,76 0,57 6.482,47
MENORES DE 15cm
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAOQ DE JAZIDA 10,92 m2 11.372,76 0,42 4.776,55
40315 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,92 m3 11.372,76 3,70 42.079,21
40316 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAGAO 10,92 m3 11.372,76 4,25 48.334,23
40621 RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAGAQ DO PAVIMENTO 10,92 m3 9.098,20 49,71 452.271,52
40625 RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO 10,92 m3 9.098,20 94,22 857.232,40
40645 RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC) 10,92 m3 9.098,20 104,51 950.852,88
40385 PINTURA DE LIGAGAO 10,92 m2 159.286,05 0,36 57.342,97
40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 10,92 m3 2.274,55 261,28 594.294,42
40380 IMPRIMACAOQ 10,92 m2 45.491,04 0,44 20.016,05
40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) 10,92 m2 129.322,20 6,27 810.850,19
Total do Grupo : 4.566.847,10
Cod. Auxiliar Servico Bdi Unid. d Preco Unitario Total
GRUPO 03.01 - RECOMPOSIGAO MECANICA DE ATERRO (PAVIMENTAGAO)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS 10,02 m2 4.321,87 0,57 2.463,46
MENORES DE 15 cm
40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) 10,92 m3 4.321,87 13,02 56.270,74
40310 REGULARIZAGAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO 10,92 m2 949,86 2,45 2.327,15
40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,92 m3 3.267,52 4,62 15.095,94
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,92 m2 4.321,87 0,42 1.815,18
Total do Grupo : 77.972,47
Cod. Auxiliar Servico Bdi Unid. d Preco Unitario Total
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GRUPO 03.02 - RECOMPOSIGAO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAGAO)

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS

40001 10,92 m2 540,23 0,57 307,93
MENORES DE 15cm
40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) 10,92 m3 540,23 13,02 7.033,79
40102 COMPACTAGAO MANUAL 10,92 m3 432,18 7,99 3.453,11
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO 10,92 m2 540,23 0,42 226,89
Total do Grupo : 11.021,72
Cod. Auxiliar Servico Bdi Unid. Prego Unitério Total
GRUPO 03.03 - ESTABILIZAGAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO
(PAVIMENTAGAO)
40140 ESTABILIZAGCAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO 10,92 m3 5.951,01 70,27 418.177,47
Total do Grupo : 418.177,47
Caéd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Preco Unitario Total
GRUPO 03.04 - REMOGAO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAGAO RODOVIARIA)
42455 REMOGAO DE BARREIRA 10,92 m3 172,87 8,57 1.481,49
Total do Grupo : 1.481,49
Caéd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Preco Unitario Total
GRUPO 03.05 - CONTENGAO (GABIAO) (PAVIMENTAGAO)
42800 GABIOES (1,00 M) 10,92 m3 103,72 394,64 40.932,06
3205873DN GABIAO CQLCHAO ESPESSURA 0,23 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - 10,92 m2 450,98 103,25 46.563,47
CONFECCAO E ASSENTAMENTO
1505859DN ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CONFECGAO E 10,92 m3 10373 93,39 9.686,87
ASSENTAMENTO
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 10,92 m3 103,73 248,12 25.736,24
42850 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 10,92 m3 103,73 115,74 12.005,13
Total do Grupo : 134.923,77
Caéd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Preco Unitario Total
GRUPO 03.06 - CONTENGOES (RIP-RAP) (PAVIMENTAGAO)
42816 RIP-RAP 10,92 m3 345,75 241,77 83.591,97
Total do Grupo : 83.591,97
Cod. Auxiliar Servico Bdi Unid. Preco Unitario Total
GRUPO 03.08 - RECOMPOSIGAO DE CORPO DE BSTC D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (PAVIMENTAGAO)
20001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS 10,02 m2 2.500,00 0,57 1.425,00
MENORES DE 15cm
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,92 m2 2.500,00 0,42 1.050,00
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,92 m3 2.500,00 8,89 22.225,00
40102 COMPACTAGAO MANUAL 10,92 m3 200,00 7,99 1.598,00
40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,92 m3 2.300,00 4,62 10.626,00
45150 FORMA C}—!APA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, 10,02 m2 106,66 71,59 763578
INSTALACAO E RETIRADA)
Total do Grupo : 44.559,78
Caod. Auxiliar Servico Bdi Unid. d Preco Unitario Total
GRUPO 03.09 - RECOMPOSIGAO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAGCAO)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS 10,92 m2 886,32 0,57 505,20
MENORES DE 15cm
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO 10,92 m2 886,32 0,42 372,25
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,92 m3 849,26 8,89 7.549,92
40102 COMPACTAGAO MANUAL 10,92 m3 37,05 7,99 296,02
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 10,92 m3 26,22 248,12 6.505,70
40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,92 m3 642,35 4,13 2.652,90
45150 FORMA C}-!APA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECGAO, 10,92 m2 574,39 71,59 41.120,58
INSTALACAO E RETIRADA)
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS) COM
17 ALOJAMENTOELAVANDERI{\, COMlPINTURA, EM CONSONANCIA COMASNR's, EM ESPECIAL A 10,92 m2 9,57 180,12 1.723,74
NR 18, INCLUSO INSTALAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1
VEZ)
18 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 10,92 kwh 244,21 0,34 83,03
19 DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ 10,92 un 1,00 1.670,21 167021
REAPROV. 1VEZ) - INCLUSO PALETES
45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 10,92 m3 61,05 103,77 6.335,15
45030 LASTRO DE PEDRA 10,92 m3 65,32 143,46 9.370,80
40085 ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) 10,92 m3 12,21 19,68 240,29
42820 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES 10,92 m3 4,78 228,21 1.090,84
42825 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO 10,92 m3 9,57 685,65 6.561,67
Total do Grupo : 86.078,30
Cod. Auxiliar Servico Bdi Unid. d Preco Unitario Total

GRUPO 03.10 - RECOMPOSIGAO DE BUEIRO METALICO TUBULAR (PAVIMENTAGAO)

Praca Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com




@

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS

40001 10,92 m2 45,27 0,57 25,80
MENORES DE 15cm
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,92 m3 45,27 8,89 402,45
40102 COMPACTAGAO MANUAL 10,92 m3 5,31 7,99 42,43
40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,92 m3 30,90 4,13 127,62
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO 10,92 m2 45,27 0,42 19,01
45150 FORMA CI—!APA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECGCAO, 10,02 m2 16,92 71,59 1.211,30
INSTALACAO E RETIRADA)
20 REMOGAO CHAPA BUEIRO METALICO 10,92 Kg 345,75 1,81 625,81
21 AQUISICAO E MONTAGEM CHAPA METALICA 10,92 Kg 345,75 13,84 4.785,18
0605580DN BUEIRO METALICO SEM INTERRUPCAO DE TRAFEGO-D=3,00I'VI»CHAPA COM EPOXI - 10,02 m 5,00 0.595,44 47.977.20
ESCAVADO EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA - ATERRO RODOVIARIO MAXIMO = 3,60 M
Total do Grupo : 55.216,80
Caéd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Q Preco Unitario Total
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAGAO)
41295 CORTA-RIO 10,92 m3 691,50 7,05 4.875,08
Total do Grupo : 4.875,08
Caéd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Q Preco Unitario Total
GRUPO 03.12 - SINALIZAGAO (PAVIMENTAGAO)
40855 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA 10,92 m2 351,79 366,65 128.983,80
24 SINALIZACAO COM TAMBORES REFLETIVOS 10,92 un 55,00 83,19 4.575,45
40850 SINALIZAGAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA 10,92 m2 75,00 273,26 20.494,50
22 INSTALAGAO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS 10,92 m2 252,72 335,59 84.810,30
Total do Grupo : 238.864,06
Cod. Auxiliar Servico Bdi Unid. Q Preco Unitario Total
GRUPO 03.13 - RECOMPOSICAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)
42476 RECOMPOSICAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL 10,92 m3 31,59 726,89 22.962,46
41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 10,92 m 1.263,64 17,32 21.886,24
41319A SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC) 10,92 m 315,91 40,94 12.933,36
41202 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 10,92 m 63,18 65,84 4.159,77
41324 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 10,92 m 157,95 73,44 11.599,85
41325 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 10,92 m 157,95 51,84 8.188,13
41340 VALETA DE PROTECAO DE ATERRO - VPAC 160-30 10,92 m 63,18 118,44 7.483,04
41385 ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) 10,92 un 23,00 46,59 1.071,57
41386 ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) 10,92 un 15,00 57,64 864,60
41414 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC) 10,92 m 252,72 78,78 19.909,28
41417 DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC) 10,92 m 63,18 248,20 15.681,28
41350 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) 10,92 un 15,00 258,34 3.875,10
41367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) 10,92 un 23,00 144,29 3.318,67
Total do Grupo : 133.933,34
Cod. Auxiliar Servico Bdi Unid. Q Preco Unitario Total
GRUPO 03.14 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)
20001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS 10,02 m2 315,91 0,57 180,07
MENORES DE 15cm
41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) 10,92 un 1,00 248,81 248,81
41456 BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC) 10,92 un 1,00 52,38 52,38
2 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAGAO) (BC) 1062 m 315,91 83,63 26.419,55
SEM TRANSPORTE
41308 DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVACAO) (BC) 10,92 m 315,91 82,46 26.049,94
41447 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVACAO) (BC) 10,92 m 315,91 17,46 5.515,79
45020 ESCAVAGCAO MECANIZADA 10,92 m3 315,91 7,02 2.217,69
Total do Grupo : 60.684,23
Caod. Auxiliar Servico Bdi Unid. Q d Preco Unitario Total
GRUPO 03.15 - COLCHAO DRENANTE (DRENAGEM)
41302 COLCHAOQ DRENANTE COM BRITA 10,92 m3 631,82 83,96 53.047,61
40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) 10,92 m3 789,77 17,96 14.184,27
40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) 10,92 m3 1.684,85 9,29 15.652,26
40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,92 m3 631,82 4,62 2.919,01
40335 ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.1.) 10,92 m3 421,21 16,33 6.878,36
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS 10,92 m2 421,21 0,57 240,09
MENORES DE 15cm
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 10,92 m2 421,21 0,42 176,91
40315 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,92 m3 526,51 3,70 1.948,09
Total do Grupo : 95.046,58
Caod. Auxiliar Servico Bdi Unid. Q d Preco Unitario Total
GRUPO 03.16 - BARREIRAS FiSICAS DE INTERDIGAO (SERVIGOS DIVERSOS)
40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) 10,92 m3 276,60 17,96 4.967,74
Total do Grupo : 4.967,74
Caod. Auxiliar Servico Bdi Unid. Q d Preco Unitario Total
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GRUPO 03.17 - DESVIOS (PAVIMENTAGAO)

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS

40001 10,92 m2 3.457,50 0,57 1.970,78
MENORES DE 15cm
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,92 m3 3.457,50 8,89 30.737,18
40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,92 m3 2.766,00 4,13 11.423,58
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS 10,02 m2 3.457,50 0,57 1.970,78
MENORES DE 15cm
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO 10,92 m2 3.457,50 0,42 1.452,15
40315 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,92 m3 691,50 3,70 2.558,55
40316 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAGAO 10,92 m3 691,50 4,25 2.938,88
40335 ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.l.) 10,92 m3 553,20 16,33 9.033,76
Total do Grupo : 62.085,64
Caéd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Preco Unitario Total
GRUPO 03.18 - DEMOLIGAO E RETIRADA DE CONSTRUGOES E OBSTACULOS (FAIXA DE
DOMINIO) (CONSERVAGAO RODOVIARIA)
25 DEMOLIGAO MECANICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO 10,92 m3 1.383,00 3,00 4.149,00
40005 CARGA DE ENTULHOS 10,92 m3 1.383,00 2,63 3.637,29
Total do Grupo : 7.786,29
Caéd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Preco Unitario Total
GRUPO 03.19 - CONSTRUGAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS)
(PAVIMENTAGAO)
40385 PINTURA DE LIGAGAO 10,92 m2 631,82 0,36 227,46
26 EXECUGAO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/MATERIAL BETUMINOSO 10,92 m3 63,18 547,58 34.596,10
Total do Grupo : 34.823,56
Cod. Auxiliar Servico Bdi Unid. Preco Unitario Total
GRUPO 03.21 - RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS (SERVIGOS DIVERSOS)
40890 REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA 10,92 m2 8.786,09 3,00 26.358,27
41289 ENLEIVAMENTO (SVA) 10,92 m2 8.786,09 9,65 84.785,77
Total do Grupo : 111.144,04
Cod. Auxiliar Servico Bdi Unid. Preco Unitario Total
GRUPO 04.01 - EXECUGAO DE VALETA NAO REVESTIDA (PAVIMENTAGAO)
28 EXECUGAO DE VALETA NAQ REVESTIDA 10,92 m 553.200,00 0,09 49.788,00
Total do Grupo : 49.788,00
Cod. Auxiliar Servico Bdi Unid. Preco Unitario Total
GRUPO 04.02 - EXECUGAO DE LOMBADAS (PAVIMENTAGAO)
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,92 m2 6.223,50 0,42 2.613,87
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,92 m3 6.223,50 8,89 55.326,92
40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO 10,92 m2 12.447,00 0,35 4.356,45
Total do Grupo : 62.297,24
Caod. Auxiliar Servico Bdi Unid. Preco Unitario Total
GRUPO 04.03 - EXECUGAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENCAO (PAVIMENTAGCAO)
29 EXECUGAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENCAO 10,92 m3 34.575,00 4,01 138.645,75
Total do Grupo : 138.645,75
Caod. Auxiliar Servico Bdi Unid. Preco Unitario Total
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (DRENAGEM)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS 10,92 m2 2.000,00 0,57 1.140,00
MENORES DE 15cm
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO 10,92 m2 2.000,00 0,42 840,00
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,92 m3 2.000,00 8,89 17.780,00
40102 COMPACTAGAO MANUAL 10,92 m3 200,00 7,99 1.598,00
40101 COMPACTAGCAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,92 m3 1.800,00 4,62 8.316,00
45150 FORMA C}-!APA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, 10,92 m2 106,66 71,59 7.635,79
INSTALACAO E RETIRADA)
Total do Grupo : 37.309,79
Cod. Auxiliar Servico Bdi Unid. d Preco Unitario Total
GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS 10,02 m2 886,32 0,57 505,20
MENORES DE 15 cm
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,92 m2 886,32 0,42 372,25
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,92 m3 849,26 8,89 7.549,92
40102 COMPACTAGAO MANUAL 10,92 m3 37,05 7,99 296,03
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 10,92 m3 26,22 248,12 6.505,71
40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,92 m3 642,35 4,62 2.967,66
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECCAO, 10,02 m2 574,39 71,59 41.120,58

INSTALACAO E RETIRADA)
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BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS) COM
ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A

17 - . o 10,92 m2 9,57 180,12 1.723,75
NR 18, INCLUSO INSTALAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1
VEZ)
18 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 10,92 kwh 244,21 0,34 83,03
19 DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ 10,02 un 1,00 1.670,21 1.670,21
REAPROV. 1VEZ) - INCLUSO PALETES
45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 10,92 m3 61,05 103,77 6.335,16
45030 LASTRO DE PEDRA 10,92 m3 65,32 143,46 9.370,81
40085 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) 10,92 m3 12,21 19,68 240,29
42820 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES 10,92 m3 4,78 228,21 1.090,84
42825 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO 10,92 m3 4,78 685,65 3.277,41
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 10,92 m3 47,87 483,63 23.149,92
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO 10,92 m3 26,22 52,15 1.367,37
Total do Grupo : 107.626,14
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Q Preco Unitario Total
GRUPO 06.01 - MANUTENGAO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAGAO)
30 RECONFORMAGAO DE PLATAFORMA 10,92 ARE 181.518,75 3,78 686.140,88
Total do Grupo : 686.140,88
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Q Preco Unitario Total
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMARIO CONTINUO (PAVIMENTACAO)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS 10,92 m2 972.208,81 0,57 554.150,02
MENORES DE 15cm
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO 10,92 m2 972.208,81 0,42 408.327,70
40315 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,92 m3 1.166.650,58 3,70 4.316.607,15
40316 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAGAO 10,92 m3 1.166.650,58 4,25 4.958.264,97
40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,92 m3 972.208,82 4,13 4.015.222,41
Total do Grupo : 14.252.581,25
Cod. Auxiliar Servico Bdi Unid. Q Preco Unitario Total
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAGAQ)
20001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS 10,02 m2 193.620,00 0,57 110.363,40
MENORES DE 15cm
40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15A 30 cm 10,92 un 388,00 42,63 16.540,44
40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm 10,92 un 194,00 106,59 20.678,46
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,92 m2 193.620,00 0,42 81.320,40
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,92 m3 251.706,00 8,89 2.237.666,34
40090 ESCAV. E CARGA 12 CATEG. - SEM TRANSPORTE 10,92 m3 125.853,00 2,15 270.583,95
40091 ESCAV. E CARGA 22 CATEG. - SEM TRANSPORTE 10,92 m3 50.341,20 3,26 164.112,31
40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,92 m3 193.620,00 4,13 799.650,60
Total do Grupo : 3.700.915,90
Cod. Auxiliar Servico Bdi Unid. Q Preco Unitario Total
GRUPO 07.01 - RECUPERAGAO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAGAO RODOVIARIA)
32 RECUPERAGAO DE PONTES DE MADEIRA 10,92 m3 25,93 4.612,43 119.600,31
Total do Grupo : 119.600,31
Cod. Auxiliar Servico Bdi Unid. Q Preco Unitario Total
GRUPO 07.02 - RECUPERACAO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS 10,92 m2 22.440,00 0,57 12.790,80
MENORES DE 15cm
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO 10,92 m2 22.440,00 0,42 9.424,80
45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 10,92 m3 240,00 103,77 24.904,80
45010 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 2a CAT. 10,92 m3 120,00 131,01 15.721,20
45015 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 32 CAT. 10,92 m3 120,00 376,11 45.133,20
45020 ESCAVAGAO MECANIZADA 10,92 m3 600,00 7,02 4.212,00
40102 COMPACTAGAO MANUAL 10,92 m3 440,00 7,99 3.515,60
40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,92 m3 22.000,00 4,13 90.860,00
42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 10,92 m3 59,10 228,21 13.487,21
42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO 10,92 m3 81,60 685,65 55.949,04
45055 ENSECADEIRA 10,92 m2 450,00 315,82 142.119,00
34 MONTAGEM DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M 10,92 m 120,00 9,33 1.119,60
45235 NEOPRENE 10,92 Kg 60,00 24,13 1.447,80
45245 LIMPEZA GERAL 10,92 m2 3.375,00 5,08 17.145,00
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS) COM
17 ALOJAMENTOELAVANDERI{\, COMlPINTURA, EM CONSONANCIA COMAS NR's, EM ESPECIALA 10,02 m2 75,00 180,12 13.509,00
NR 18, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1
VEZ)
18 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 10,92 kwh 2.500,00 0,34 850,00
19 DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ 10,02 un 5,00 1.670,21 8.351,05
REAPROV. 1VEZ) - INCLUSO PALETES
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALACAO E 10,02 m2 15,56 73,37 1.141,56
RETIRADA)
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 10,92 m3 10,37 483,63 5.016,69
42471 RECOMPOSIGAO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE) 10,92 m 126,36 251,53 31.784,34
3806386DN GUARDA-CORPO E CORRIMAO METALICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO 10,02 m 18,00 337,60 6.076,80

E INSTALACAO
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FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO,

45150 M 10,92 m2 129,60 71,59 9.278,06
INSTALACAO E RETIRADA)
45060 ENCHIMENTO COM ARGILA 10,92 m3 4,50 103,77 466,97
3806403DN IE)III;'I:;ZOA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO ABRASIVO COM USO DE GRANALHAS 10,02 m2 432,00 7,03 3.425.76
3806402DN LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'AGUA SOB PRESSAO 10,92 m2 432,00 5,12 2.211,84
INJEGAO DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA

4915650DN TRATAMENTO DE FISSURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICAGAO 10,92 Kg 10,00 144,19 1.441,90
MANUAL

1608021DN PERFURAGAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 16 MM 10,92 m 352,00 33,27 11.711,04

42440 LIMPEZA DE PONTE 10,92 M 592,00 8,18 4.842,56
4915686DN LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM OAE 10,92 un 48,00 5,02 240,96

45135 ESCORAMENTO PARA PONTE 10,92 m3 432,00 104,27 45.044,64
0916328DN JUNTA DE DILATAGAO COM SELANTE A BASE DE POLIURFTANO»L=10 MMEH=10MM - 10,92 m 43,20 118,67 5.126,54

INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA A BASE DE POLIURETANO
2408078DN PINTL~JRA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA 10,92 m2 80,00 188 150,40
DEMAO, ESPESSURA DE 30 &#924;M
Total do Grupo : 588.500,17
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Q Preco Unitario Total
GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIGOS DIVERSOS)

40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 9,68 T 199,58 2.669,91 532.860,64

40500 FORNECIMENTO DE EMULSAQO RL-1C 9,68 T 885,11 2.976,87 2.634.857,41

40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 9,68 T 2.062,02 3.664,03 7.555.303,14

40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 9,68 t 109,02 2.196,96 239.512,58

40495 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C COM POLIMERO 9,68 T 349,16 3.868,57 1.350.749,90

45155 AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 10,92 Kg 28.033,53 13,85 388.264,39

45450 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M 10,92 m 20,00 319,05 6.381,00

45455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M 10,92 m 39,00 450,26 17.560,14

45460 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M 10,92 m 20,00 598,56 11.971,20

45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M 10,92 m 20,00 941,96 18.839,20

41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) 10,92 un 2,00 692,41 1.384,82

41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) 10,92 un 2,00 1.003,68 2.007,36

41861 BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) 10,92 un 2,00 1.337,82 2.675,64

41866 BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC) 10,92 un 2,00 2.514,78 5.029,56

45050 CONCRETO FCK=15 MPA 10,92 m3 58,89 415,05 24.442,29

42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 10,92 m3 435,50 311,03 135.453,57

45250 CONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA 10,92 m3 360,00 339,35 122.166,00

45160 CONCRETO FCK=20 MPA 10,92 m3 95,72 439,19 42.039,27

9 FORNECIMENTO DE CIMENTO 10,92 t 585,29 709,88 415.485,67
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 10,92 m3 2,40 379,23 910,15
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 10,92 m3 239,10 483,63 115.635,93

33 FORNECIMENTO DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M 9,68 m 120,00 1.933,37 232.004,40

45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE 10,92 m2 831,59 4,96 4.124,68

40805 REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA 10,92 M 9.573,30 13,54 129.622,48

42850 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 10,92 m3 2.431,05 115,74 281.369,73

40607 ESTABILIZAGAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA 10,92 m3 11.342,86 142,53 1.616.697,84

8 REFORGO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHAQ 10,92 m3 4.537,14 65,91 299.042,90

45167 CONCRETO FCK=35 MPA 10,92 m3 10,37 516,67 5.359,42

0307084DN LABIOS POKLIMERICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO -L=20MMEH =30 MM - 10,02 m 40,00 24,21 968,40
CONFECCAO E ASSENTAMENTO

1608148DN PERFURAGAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 MM 10,92 m 80,00 116,15 9.292,00

1108059DN MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECGAO EM MISTURADOR E 10,02 m3 2,40 1.265,89 3.038,14
LANCAMENTO MANUAL

0307736DN JUNTADE I?ILATA(;AO EM ELASTOMERO E PERFILW -L =40 MM EH =70 MM - FORNECIMENTO E 10,92 m 40,00 217,25 8.690,00
INSTALACAO

45137 PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA 10,92 m3 129,60 52,80 6.842,88

45230 DRENOS 100 MM 10,92 un 24,00 5,74 137,76

45151 TRANSLADO, LANGAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRE-LAJES 10,92 un 20,00 107,71 2.154,20

Total do Grupo : 16.222.874,66
Caod. Auxiliar Servico Bdi Unid. Q Preco Unitario Total
GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVICOS DIVERSOS)

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 10,92 m3km 29.002,94 2,26 65.546,64

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 10,92 tkm 443.411,30 1,90 842.481,47

40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 10,92 TKM 2.548.489,14 1,08 2.752.368,27

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 10,92 tkm 47.893,40 0,65 31.130,71

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 10,92 m3km 7.357.802,73 0,97 7.137.068,65

40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 10,92 TKM 77.109,24 2,86 220.532,43

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 10,92 m3km 21.787.691,18 2,00 43.575.382,36

40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL/ FILLER 10,92 tkm 32.887,45 1,43 47.029,05

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL/ FILLER 10,92 TKM 176.715,31 0,72 127.235,02

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 10,92 m3km 3.246.975,96 1,45 4.708.115,14

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 10,92 tkm 2.612,81 0,72 1.881,22

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 10,92 tkm 123,96 1,43 177,27

40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 10,92 tkm 9.252,10 0,75 6.939,08

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 10,92 m3km 27.662,18 1,80 49.791,92

45209 TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO 10,92 Km 715,00 6,75 4.826,25

45206 TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T 10,92 tkm 17.160,00 0,59 10.124,40

44021 TRANSPORTE DE MAT. DE 1° CAT.-A CAMINHAO (PAV.URB.) 10,92 m3km 480,00 2,20 1.056,00

40098 TRANSPORTE LOCAL MAT. 128 CATEG. C/ BASCULANTE 10M* - DMT>10,0KM 10,92 m3km 1.258.530,00 1,91 2.403.792,30

40099 TRANSPORTE LOCAL MAT. 22 CATEG. C/ BASCULANTE 10M* - DMT>10,0KM 10,92 m3km 503.412,00 2,31 1.162.881,72

40193 GUINDASTE 30 T - MiNIMO 10H/DIA 10,92 h 160,00 125,33 20.052,80

40195 GUINDASTE 90 T - MiNIMO 10H/DIA 10,92 h 80,00 405,51 32.440,80

45207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO 10,92 Km 1.430,00 2,08 2.974,40
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Total do Grupo : 63.203.827,90
Caéd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Preco Unitario Total
GRUPO 11.01 - ADMINISTRAGAO LOCAL/ INSTALAGOES PROVISORIAS (SERVIGOS DIVERSOS)
1 ADMINISTRAGCAO LOCAL/INSTALACOES PROVISORIAS 10,92 un 1,00 3.530.420,34 3.530.420,34
Total do Grupo : 3.530.420,34
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Preco Unitario Total
GRUPO 11.02 - MOBILIZAGAO/ DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAGAO DE
EQUIPAMENTOS)
00035-) MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO (LOTE 10) 10,92 un 1,00 78.239,79 78.239,79
Total do Grupo : 78.239,79
Totaldo O 126.588.397,36

STADIUM CONSTRUTORA LTDA 7/ 03.021.021/0001-81

Livanos Craveiro de Sa
CREA 3416/D-GO

Diretor
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento :118384-10/2026 Data Orgamento : 26/01/2026
Descricao : EXECUGAO DOS SERVIGOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E

NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS (LOTES 01 AO 20)
: CONSERVAGAO DA MALHA RODOVIARIA - TABELA T319 - OUT/25 - SEM DESONERAGAO - LOTE

Versédo 10_R08
Trecho H
Nat. Servico : Obra Rodovidria
Subtrecho :
Extensdo :977,57 Km Data Base : 01/10/2025
Discriminagdo | Percentual Preco Preco/Km
GRUPO01.01- MANUTENGAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS RODOVIARIOS - DESEMPENHO 581 7 360.383.02 752926
(CONSERVAGAO) ’ ’ !
GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAGAO) 8,07 | 10.215.164,83 10.449,55
GRUPO 02.02 - RECUPERAGAO DE PONTO CRITICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAGCAO) 3,61 4.566.847,10 4.671,63
GRUPO 03.01 - RECOMPOSIGAO MECANICA DE ATERRO (PAVIMENTAGAO) 0,06 77.972,47 79,76
GRUPO 03.02 - RECOMPOSIGAO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAGAO) 0,01 11.021,72 11,27
GRUPO 03.03 - ESTABILIZAGAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO (PAVIMENTAGAO) 0,33 418.177,47 427,77
GRUPO 03.04 - REMOGAO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAGAO RODOVIARIA) 0,00 1.481,49 1,52
GRUPO 03.05 - CONTENGAO (GABIAO) (PAVIMENTACAO) 0,11 134.923,77 138,02
GRUPO 03.06 - CONTENGOES (RIP-RAP) (PAVIMENTAGAO) 0,07 83.591,97 85,51
GRUPO 03.08 - RECOMPOSIGAO DE CORPO DE BSTC D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (PAVIMENTACAOQ) 0,04 44.559,78 45,58
GRUPO 03.09 - RECOMPOSIGAO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAGAO) 0,07 86.078,30 88,05
GRUPO 03.10 - RECOMPOSIGAO DE BUEIRO METALICO TUBULAR (PAVIMENTAGAO) 0,04 55.216,80 56,48
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAGAO) 0,00 4.875,08 4,99
GRUPO 03.12 - SINALIZACAO (PAVIMENTAGAO) 0,19 238.864,06 244,34
GRUPO 03.13 - RECOMPOSIGAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM) 0,11 133.933,34 137,01
GRUPO 03.14 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM) 0,05 60.684,23 62,08
GRUPO 03.15 - COLCHAO DRENANTE (DRENAGEM) 0,08 95.046,58 97,23
GRUPO 03.16 - BARREIRAS FiSICAS DE INTERDIGAO (SERVIGOS DIVERSOS) 0,00 4.967,74 5,08
GRUPO 03.17 - DESVIOS (PAVIMENTACAO) 0,05 62.085,64 63,51
GRUPO 03.18 - DEMOLIGAO E RETIRADA DE CONSTRUGOES E OBSTACULOS (FAIXA DE DOMINIO) (CONSERVAGAO 001 786,29 796
RODOVIARIA) i ’ i
GRUPO 03.19 - CONSTRUGAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTAGAO) 0,03 34.823,56 35,62
GRUPO 03.21 - RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS (SERVIGOS DIVERSOS) 0,09 111.144,04 113,69
GRUPO 04.01 - EXECUGAO DE VALETA NAO REVESTIDA (PAVIMENTACAO) 0,04 49.788,00 50,93
GRUPO 04.02 - EXECUGAO DE LOMBADAS (PAVIMENTAGAO) 0,05 62.297,24 63,73
GRUPO 04.03 - EXECUGAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENCAO (PAVIMENTAGAO) 0,11 138.645,75 141,83
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (DRENAGEM) 0,03 37.309,79 38,17
GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM) 0,09 107.626,14 110,10
GRUPO 06.01 - MANUTENGAO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAGAO) 0,54 686.140,88 701,88
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMARIO CONTINUO (PAVIMENTAGAO) 11,26 | 14.252.581,25 14.579,60
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAGCAO) 2,92 3.700.915,90 3.785,83
GRUPO 07.01 - RECUPERAGAO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVACAO RODOVIARIA) 0,09 119.600,31 122,34
GRUPO 07.02 - RECUPERAGAO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS) 0,46 588.500,17 602,00
GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIGOS DIVERSOS) 12,82 | 16.222.874,66 16.595,10
GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVICOS DIVERSOS) 49,93 |  63.203.827,90 64.654,02
GRUPO 11.01 - ADMINISTRAGCAO LOCAL/ INSTALAGOES PROVISORIAS (SERVIGOS DIVERSOS) 2,79 3.530.420,34 3.611,42
GRUPO 11.02 - MOBILIZA(l;AOI DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS) 0,06 78.239,79 80,03

Praca Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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|Total geral 100,00 | 126.588.397,36 129.492,92

Praca Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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STADIUM

ADMINISTRAGAO LOCAL / INSTALAGOES PROVISORIAS (MANUTENGAO DA MALHA RODOVIARIA)

= PARTIC. MENSAL LOTE 10 T-319
DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE MEDIA (%) MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgéo/ Civil més 1,00 100,00% 30 R$ 15.279,730 | R$ 458.391,90
Topégrafo més 1,00 100,00% 30 R$ 7.917,800 | R$ 237.534,00
Aucxiliar de Topografia més 2,00 100,00% 30 R$ 3.905,000 | R$ 234.300,00
Laboratorista de Solos més 1,00 100,00% 30 R$ 7.917,800 | R$ 237.534,00
Aucxiliar de Laboratorista més 2,00 100,00% 30 R$ 3.905,000 | R$ 234.300,00
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 100,00% 30 R$ 7.917,800 | R$ 237.534,00
DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranca do Trabalho [ mes | 1,00 100,00% 30 |R$ 6.843,560 | R$ 205.306,80
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo | mes | 100 100,00% 30 [RS 5.013,800 | R$ 150.414,00
MANUTENGAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Copias / Impressdes més 1,00 100,00% 30 R$ 100,000 | R$ 3.000,00
Medicamentos més 1,00 100,00% 30 R$ 50,000 | R$ 1.500,00
VEICULOS
Caminhonete 71 a 115 CV més 2,00 100,00% 30 [R$ 703,160 | R$ 42.189,60
EQUIPAMENTOS DIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Solos més 1,00 100,00% 30 R$ 1.833,470 | R$ 55.004,10
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 30 R$ 2.996,580 | R$ 89.897,40
Caminhao prancha 30 T més 1,00 100,00% 30 R$ 7.996,080 | R$ 239.882,40
Instrumental de Topografia més 1,00 100,00% 30 R$ 2.765,540 | R$ 82.966,20
IMOVEIS
Aluguel de escritdrio / Canteiro més 1,00 100,00% 30 R$ 2.650,000 | R$ 79.500,00
Aluguel de casa para alojamento més 2,00 100,00% 30 R$ 1.869,330 | R$ 112.159,80
MOBILIARIO
Mobiliario de alojamento p/ pessoal més 2,00 30 R$ 197,510 | R$ 11.850,60
Mobiliario de escritorio p/ Canteiro més 1,00 30 R$ 2.194,320 | R$ 65.829,60
SERVIGOS TECNICOS
PCMSO ( NR-7) unidade 1,00 R$ 416,670 | R$ 416,67
PGR (NR-18) unidade 1,00 R$ 1.583,330 | R$ 1.583,33
Exames Admissionais/Demissionais unidade 268,00 R$ - R$ -
Anotagéo de Responsabilidade Técnica unidade 1,00 R$ 271,470 | R$ 271,47
OUTROS
Banheiro Quimico més 6,00 100,00% 30 R$ 408,870 | R$ 73.596,60
Tenda 6x6 m més 6,00 100,00% 30 R$ 229,490 | R$ 41.308,20
INSTALACOES INDUSTRIAIS
Instalagdo de Usina de Asfalto unidade 2,00 I R$ 101.375,470 I R$ 202.750,94
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenga de Usina unidade 2,00 R$ 6.911,200 | R$ 13.822,40
Licenca de Instalagdo de Canteiro (fixo) unidade 1,00 R$ 5.403,040 | R$ 5.403,04
Licenga de Instalagéo de Canteiro (area) m? 2.000,00 R$ 0,400 | R$ 800,00
Licenga Cascalheira unidade 3,00 R$ 16.461,310 | R$ 49.383,93
Licenga de Outorga de Uso da agua unidade 3,00 R$ 4.807,280 | R$ 14.421,84
CUSTO TOTAL:| R$ 3.182.852,82
BDI: 10,92%| R$ 347.567,52
PREGO TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL COM BDI:| R$ 3.530.420,34
PREGO ADMINISTRAGAO LOCAL MENSAL:| R$ 117.680,67

STADIUM CON /03.021.021/0001-81
Livanos Craveiro de Sa

CREA 3416/D-GO ’

Diretor

Enderego: Praga Genoveva Rezende Carneiro, Jardim Planalto - Goiédnia/GO
E-mail: stadiumconstrutora@hotmail.com

CNPJ: 03.021.021.0001-81

Telefone: (62) 3255-0225
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STADIUM

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - LOTE 10 - T 319 DT = 143,00
FU EOR CUsTO QUANTIDADE CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTOS @) PROI(JBU)TIVA DT (C) (D=AXBI60) ) (CXDXE)

Autopropelidos R$ 11.184,03
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 505,18 143,00 R$ 8,41 0,00 R$ -
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00 221,34 143,00 R$ 3,68 6,00/ R$ 3.157,44
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 1,00 164,4 143,00 R$ 2,74 3,00/ R$ 1.175,46
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T 1,00 246,46 143,00 R$ 4,10 4,00| R$ 2.345,20
30125 |CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 333,13 143,00 R$ 5,55 0,00 R$ -
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 387,62 143,00 R$ 6,46 0,00 R$ -
31062 |CAMINHAO MUNCK 1,00 280,79 143,00 R$ 4,67 1,00 R$ 667,81
30053 |CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 330,4 143,00 R$ 5,50 1,00| R$ 786,50
30049 |CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 345,02 143,00 R$ 5,75 0,00 R$ -
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 253,95 143,00 R$ 4,23 1,00 R$ 604,89
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 196,8 143,00 R$ 3,28 1,00 R$ 469,04
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 257,05 143,00 R$ 4,28 1,00 R$ 612,04
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 567,8 143,00 R$ 9,46 0,00 R$ -
E9672 ECVMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M3 - 210 1,00 307,04 143,00 RS 5,11 1,00| R$ 730,73

CAMINHAO GUINDAUTO COM CESTO AEREO SIMPLES E CAPACIDADE DE
E9690 ELEVAGAO DE 5,7 T E CARROCERIA DE 8,5 T - 136 KW 1,00 266,62 143,00 R$ 4,44 1,00] R$ 634,92

Rebocados R$ 19.952,79
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 281,58 143,00 R$ 2,34 1,00 R$ 334,62
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 281,58 143,00 R$ 2,34 1,00 R$ 334,62

3 -

E9117 ?&REVEIGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M 1,01 28158 143,00 RS 4,73 1.00| R$ 676,39
E9607 gzall\‘(wNTo DE BRITAGEM PARA RACHAO COM CAPACIDADE DE 80 M3/H - 145 28158 143,00 RS 6,80 1.00| R$ 972,40
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 281,58 143,00 R$ 4,69 1,00 R$ 670,67
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 281,58 143,00 R$ 4,69 1,00 R$ 670,67
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 281,58 143,00 R$ 4,69 1,00 R$ 670,67
30158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 281,58 143,00 R$ 1,54 3,00/ R$ 660,66
30058 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 0,33 281,58 143,00 R$ 1,54 1,00 R$ 220,22
30046 |MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 281,58 143,00 R$ 4,69 1,00 R$ 670,67
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 281,58 143,00 R$ 2,34 1,00 R$ 334,62

RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU
30101 EQUIVALENTE 1,00 281,58 143,00 R$ 4,69 1,00 R$ 670,67
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 0,50 281,58 143,00 R$ 2,34 2,00 R$ 669,24
30015 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO -27 T 0,50 281,58 143,00 R$ 2,34 1,00 R$ 334,62
30012 |ROLO LISO TANDEN - 10t 0,50 281,58 143,00 R$ 2,34 3,00{ R$ 1.003,86
30014 |ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 281,58 143,00 R$ 2,34 1,00 R$ 334,62
30009 |ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 281,58 143,00 R$ 2,34 2,00 R$ 669,24
30020 |TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 281,58 143,00 R$ 4,69 4,00| R$ 2.682,68
30005 |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 281,58 143,00 R$ 2,34 5,00 R$ 1.673,10
30006 |TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 281,58 143,00 R$ 2,34 1,00 R$ 334,62
30001 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 281,58 143,00 R$ 4,69 1,00 R$ 670,67
30002 |TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 281,58 143,00 R$ 4,69 R$ -
30059 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 281,58 143,00 R$ 2,34 R$ -
30000 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 281,58 143,00 R$ 2,34 1,00 R$ 334,62
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 3,00 281,58 143,00 R$ 14,07 1,00| R$ 2.012,01
30016 |USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 2,00 281,58 143,00 R$ 9,38 1,00| R$ 1.341,34
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,00 281,58 143,00 R$ 4,69 1,00| R$ 670,67
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 281,58 143,00 R$ 2,34 1,00 R$ 334,62

TOTAL:| R$ 31.136,82
Percentual Total de
MAO DE OBRA mobilizado Custo (H) - Total (GxHxI)
©) operarios (l)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30,00% R$ 102,78 134,00 R$ 4.131,75
CUSTO TOTAL (X2):| R$ 70.537,14
BDI: 10,92%| R$ 7.702,65
PRECO TOTAL: | R$ 78.239,79

Livanos Craveiro de Sa
CREA 3416/D-GO
Diretor

Praca
E-mail: stadiumconstrutora@hotmail.com

CNPJ: 03.021.021.0001-81

Telefone: (62) 3255-0225

de Carneiro, Jardim Planalto - Goidnia/GO
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STADIUM

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — SERVICOS DE MANUTENCAO DA REGIAO 10

Grupo Servigo Total Contratual MES

(30 meses) 01 02 04 05 06 07 08
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
, MANUTENGAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E RS 7.360.383,02 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
DISPOSITIVOS RODOVIARIOS e
R$ 245.100,75 R$ 245.100,75 R$ 245.100,75 R$ 245.100,75 R$ 245.100,75 R$ 245.100,75 R$ 245.100,75 R$ 245.100,75

MANUTENGCAO ROTINEIRA E PREVENTIVA E
2 INTERVENGOES EMERGENCIAIS NA PISTA DE
ROLAMENTO E ACOSTAMENTO

3 SERVIGOS AUXILIARES

4 SERVIGOS EM RODOVIAS NAO PAVIMENTADAS

5 MANUTENGAO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

6 MANUTENGAO PREVENTIVA PERIODICA E
MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO

7 MANUTENGCAO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA

9 ITENS DIVERSOS

10 TRANSPORTES

1" ADMINISTRAGAO E MOBILIZAGAO

R$ 14.782.011,93

R$ 1.667.234,30

R$ 250.730,99

R$ 144.935,92

R$ 18.639.638,02

R$ 708.100,48

R$ 16.222.874,66

R$ 63.203.827,90

R$ 3.608.660,13

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

R$ 492.241,00

R$ 492.241,00

R$ 492.241,00

R$ 492.241,00

R$ 492.241,00

R$ 492.241,00

R$ 492.241,00

R$ 492.241,00

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
R$ 55.518,90 R$ 55.518,90 R$ 55.518,90 R$ 55.518,90 R$ 55.518,90 R$ 55.518,90 R$ 55.518,90 R$ 55.518,90
e ) e
3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
R$ 8.349,34 R$ 8.349,34 R$ 8.349,34 R$ 8.349,34 R$ 8.349,34 R$ 8.349,34 R$ 8.349,34 R$ 8.349,34
e ) e
3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
R$ 4.826,37 R$ 4.826,37 R$ 4.826,37 R$ 4.826,37 R$ 4.826,37 R$ 4.826,37 R$ 4.826,37 R$ 4.826,37
e )
3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
R$ 620.699,95 R$ 620.699,95 R$ 620.699,95 R$ 620.699,95 R$ 620.699,95 R$ 620.699,95 R$ 620.699,95 R$ 620.699,95
e )
3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
R$ 23.579,75 R$ 23.579,75 R$ 23.579,75 R$ 23.579,75 R$ 23.579,75 R$ 23.579,75 R$ 23.579,75 R$ 23.579,75

3,330%

R$ 540.221,73
3,330%

R$ 540.221,73

3,330%

R$ 540.221,73
3,330%

R$ 540.221,73
3,330%

R$ 540.221,73
3,330%

R$ 540.221,73
3,330%

R$ 540.221,73
3,330%

R$ 540.221,73
3,330%

R$ 2.104.687,47
3,330%

R$ 2.104.687,47

3,330%

R$ 2.104.687,47
3,330%

R$ 2.104.687,47
3,330%

R$ 2.104.687,47
3,330%

R$ 2.104.687,47
3,330%

R$ 2.104.687,47
3,330%

R$ 2.104.687,47
3,330%

R$ 120.168,38

R$ 120.168,38

R$ 120.168,38

R$ 120.168,38

R$ 120.168,38

R$ 120.168,38

R$ 120.168,38

R$ 120.168,38

TOTAL :| R$ 126.588.397,36
VALORES SIMPLES : 4.215.393,63 4.215.393,63 4.215.393,63 4.215.393,63 4.215.393,63 4.215.393,63 4.215.393,63 4.215.393,63
VALORES ACUMULADOS : 4.215.393,63 8.430.787,26 12.646.180,90 16.861.574,53 21.076.968,16 25.292.361,79 29.507.755,42 33.723.149,06
PERCENTUAIS SIMPLES : 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
PERCENTUAIS ACUMULADOS : 3,33% 6,66% 9,99% 13,32% 16,65% 19,98% 23,31% 26,64%

Enderego: Praga Genoveva Rezende Carneiro, Jardim Planalto - Goidnia/GO

E-mail: stadiumconstrutora@hotmail.com

CNPJ: 03.021.021.0001-81
Telefone: (62) 3255-0225
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STADIUM

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — SERVICOS DE MANUTENCAO DA REGIAO 10

Grupo Servigo Total Contratual MES

(30 meses) 09 10 12 13 14 15 16
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
, MANUTENGAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E RS 7.360.383,02 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
DISPOSITIVOS RODOVIARIOS e
R$ 245.100,75 R$ 245.100,75 R$ 245.100,75 R$ 245.100,75 R$ 245.100,75 R$ 245.100,75 R$ 245.100,75 R$ 245.100,75

MANUTENGCAO ROTINEIRA E PREVENTIVA E
2 INTERVENGOES EMERGENCIAIS NA PISTA DE
ROLAMENTO E ACOSTAMENTO

3 SERVIGOS AUXILIARES

4 SERVIGOS EM RODOVIAS NAO PAVIMENTADAS

5 MANUTENGAO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

6 MANUTENGAO PREVENTIVA PERIODICA E
MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO

7 MANUTENGCAO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA

9 ITENS DIVERSOS

10 TRANSPORTES

1" ADMINISTRAGAO E MOBILIZAGAO

R$ 14.782.011,93

R$ 1.667.234,30

R$ 250.730,99

R$ 144.935,92

R$ 18.639.638,02

R$ 708.100,48

R$ 16.222.874,66

R$ 63.203.827,90

R$ 3.608.660,13

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

R$ 492.241,00

R$ 492.241,00

R$ 492.241,00

R$ 492.241,00

R$ 492.241,00

R$ 492.241,00

R$ 492.241,00

R$ 492.241,00

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
R$ 55.518,90 R$ 55.518,90 R$ 55.518,90 R$ 55.518,90 R$ 55.518,90 R$ 55.518,90 R$ 55.518,90 R$ 55.518,90
e
3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
R$ 8.349,34 R$ 8.349,34 R$ 8.349,34 R$ 8.349,34 R$ 8.349,34 R$ 8.349,34 R$ 8.349,34 R$ 8.349,34
e )
3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
R$ 4.826,37 R$ 4.826,37 R$ 4.826,37 R$ 4.826,37 R$ 4.826,37 R$ 4.826,37 R$ 4.826,37 R$ 4.826,37
e ]
3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
R$ 620.699,95 R$ 620.699,95 R$ 620.699,95 R$ 620.699,95 R$ 620.699,95 R$ 620.699,95 R$ 620.699,95 R$ 620.699,95
e ]
3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
R$ 23.579,75 R$ 23.579,75 R$ 23.579,75 R$ 23.579,75 R$ 23.579,75 R$ 23.579,75 R$ 23.579,75 R$ 23.579,75

3,330%

R$ 540.221,73
3,330%

R$ 540.221,73

3,330%

R$ 540.221,73
3,330%

R$ 540.221,73
3,330%

R$ 540.221,73
3,330%

R$ 540.221,73
3,330%

R$ 540.221,73
3,330%

R$ 540.221,73
3,330%

R$ 2.104.687,47
3,330%

R$ 2.104.687,47

3,330%

R$ 2.104.687,47
3,330%

R$ 2.104.687,47
3,330%

R$ 2.104.687,47
3,330%

R$ 2.104.687,47
3,330%

R$ 2.104.687,47
3,330%

R$ 2.104.687,47
3,330%

R$ 120.168,38

R$ 120.168,38

R$ 120.168,38

R$ 120.168,38

R$ 120.168,38

R$ 120.168,38

R$ 120.168,38

R$ 120.168,38

TOTAL :| R$ 126.588.397,36
VALORES SIMPLES : 4.215.393,63 4.215.393,63 4.215.393,63 4.215.393,63 4.215.393,63 4.215.393,63 4.215.393,63 4.215.393,63
VALORES ACUMULADOS : 37.938.542,69 42.153.936,32 46.369.329,95 50.584.723,58 54.800.117,22 59.015.510,85 63.230.904,48 67.446.298,11
PERCENTUAIS SIMPLES : 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
PERCENTUAIS ACUMULADOS : 29,97% 33,30% 36,63% 39,96% 43,29% 46,62% 49,95% 53,28%

Enderego: Praga Genoveva Rezende Carneiro, Jardim Planalto - Goidnia/GO

E-mail: stadiumconstrutora@hotmail.com

CNPJ: 03.021.021.0001-81
Telefone: (62) 3255-0225




\

STADIUM

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — SERVICOS DE MANUTENCAO DA REGIAO 10

Grupo Servigo Total Contratual MES

(30 meses) 17 18 20 21 22 23 24
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
, MANUTENGAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E RS 7.360.383,02 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
DISPOSITIVOS RODOVIARIOS e
R$ 245.100,75 R$ 245.100,75 R$ 245.100,75 R$ 245.100,75 R$ 245.100,75 R$ 245.100,75 R$ 245.100,75 R$ 245.100,75

MANUTENGCAO ROTINEIRA E PREVENTIVA E
2 INTERVENGOES EMERGENCIAIS NA PISTA DE
ROLAMENTO E ACOSTAMENTO

3 SERVIGOS AUXILIARES

4 SERVIGOS EM RODOVIAS NAO PAVIMENTADAS

5 MANUTENGAO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

6 MANUTENGAO PREVENTIVA PERIODICA E
MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO

7 MANUTENGCAO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA

9 ITENS DIVERSOS

10 TRANSPORTES

1" ADMINISTRAGAO E MOBILIZAGAO

R$ 14.782.011,93

R$ 1.667.234,30

R$ 250.730,99

R$ 144.935,92

R$ 18.639.638,02

R$ 708.100,48

R$ 16.222.874,66

R$ 63.203.827,90

R$ 3.608.660,13

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

R$ 492.241,00

R$ 492.241,00

R$ 492.241,00

R$ 492.241,00

R$ 492.241,00

R$ 492.241,00

R$ 492.241,00

R$ 492.241,00

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
R$ 55.518,90 R$ 55.518,90 R$ 55.518,90 R$ 55.518,90 R$ 55.518,90 R$ 55.518,90 R$ 55.518,90 R$ 55.518,90
e
3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
R$ 8.349,34 R$ 8.349,34 R$ 8.349,34 R$ 8.349,34 R$ 8.349,34 R$ 8.349,34 R$ 8.349,34 R$ 8.349,34
e )
3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
R$ 4.826,37 R$ 4.826,37 R$ 4.826,37 R$ 4.826,37 R$ 4.826,37 R$ 4.826,37 R$ 4.826,37 R$ 4.826,37
e ]
3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
R$ 620.699,95 R$ 620.699,95 R$ 620.699,95 R$ 620.699,95 R$ 620.699,95 R$ 620.699,95 R$ 620.699,95 R$ 620.699,95
e ]
3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
R$ 23.579,75 R$ 23.579,75 R$ 23.579,75 R$ 23.579,75 R$ 23.579,75 R$ 23.579,75 R$ 23.579,75 R$ 23.579,75

3,330%

R$ 540.221,73
3,330%

R$ 540.221,73

3,330%

R$ 540.221,73
3,330%

R$ 540.221,73
3,330%

R$ 540.221,73
3,330%

R$ 540.221,73
3,330%

R$ 540.221,73
3,330%

R$ 540.221,73
3,330%

R$ 2.104.687,47
3,330%

R$ 2.104.687,47

3,330%

R$ 2.104.687,47
3,330%

R$ 2.104.687,47
3,330%

R$ 2.104.687,47
3,330%

R$ 2.104.687,47
3,330%

R$ 2.104.687,47
3,330%

R$ 2.104.687,47
3,330%

R$ 120.168,38

R$ 120.168,38

R$ 120.168,38

R$ 120.168,38

R$ 120.168,38

R$ 120.168,38

R$ 120.168,38

R$ 120.168,38

TOTAL :| R$ 126.588.397,36
VALORES SIMPLES : 4.215.393,63 4.215.393,63 4.215.393,63 4.215.393,63 4.215.393,63 4.215.393,63 4.215.393,63 4.215.393,63
VALORES ACUMULADOS : 71.661.691,74 75.877.085,38 80.092.479,01 84.307.872,64 88.523.266,27 92.738.659,90 96.954.053,54 101.169.447,17
PERCENTUAIS SIMPLES : 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
PERCENTUAIS ACUMULADOS : 56,61% 59,94% 63,27% 66,60% 69,93% 73,26% 76,59% 79,92%

Enderego: Praga Genoveva Rezende Carneiro, Jardim Planalto - Goidnia/GO

E-mail: stadiumconstrutora@hotmail.com

CNPJ: 03.021.021.0001-81
Telefone: (62) 3255-0225
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STADIUM
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — SERVICOS DE MANUTENGCAO DA REGIAO 10
Grupo Servigo Total Contratual MES
(30 meses) 25 26 27 28 29 30
0, 0, 0, 0, 0, 0,
; MANUTENGAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E RS 7.360.383.02 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%
DISPOSITIVOS RODOVIARIOS DR
R$ 245.100,75 R$ 245.100,75 R$ 245.100,75 R$ 245.100,75 R$ 245.100,75 R$ 252.461,14
|
MANUTENGAO ROTINEIRA E PREVENTIVA E 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%
2 INTERVENGOES EMERGENCIAIS NA PISTA DE R$ 14.782.011,93
ROLAMENTO E ACOSTAMENTO R$ 492.241,00 R$ 492.241,00 R$ 492.241,00 R$ 492.241,00 R$ 492.241,00 R$ 507.023,01
|
3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%
3 SERVICOS AUXILIARES R$ 1.667.234,30
R$ 55.518,90 R$ 55.518,90 R$ 55.518,90 R$ 55.518,90 R$ 55.518,90 R$ 57.186,14
|
3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%
4 SERVIGOS EM RODOVIAS NAO PAVIMENTADAS R$ 250.730,99
R$ 8.349,34 R$ 8.349,34 R$ 8.349,34 R$ 8.349,34 R$ 8.349,34 R$ 8.600,07
I e |
3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%
5 MANUTENGAO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM R$ 144.935,92
R$ 4.826,37 R$ 4.826,37 R$ 4.826,37 R$ 4.826,37 R$ 4.826,37 R$ 4.971,30
I e |
0, 0, 0, 0, 0, 0,
. MANUTENGAO PREVENTIVA PERIODICA E RS 16.639.638.02 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%
MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO DA
R$ 620.699,95 R$ 620.699,95 R$ 620.699,95 R$ 620.699,95 R$ 620.699,95 R$ 639.339,58
I e |
3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%
7 MANUTENGAO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA R$ 708.100,48
R$ 23.579,75 R$ 23.579,75 R$ 23.579,75 R$ 23.579,75 R$ 23.579,75 R$ 24.287,85
I e |
3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%
9 ITENS DIVERSOS R$ 16.222.874,66
R$ 540.221,73 R$ 540.221,73 R$ 540.221,73 R$ 540.221,73 R$ 540.221,73 R$ 556.444,60
3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%
10 TRANSPORTES R$ 63.203.827,90
R$ 2.104.687,47 R$ 2.104.687,47 R$ 2.104.687,47 R$ 2.104.687,47 R$ 2.104.687,47 R$ 2.167.891,30
3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%
1 ADMINISTRAGAO E MOBILIZAGAO R$ 3.608.660,13
R$ 120.168,38 R$ 120.168,38 R$ 120.168,38 R$ 120.168,38 R$ 120.168,38 R$ 123.777,04
TOTAL :| R$ 126.588.397,36
VALORES SIMPLES : 4.215.393,63 4.215.393,63 4.215.393,63 4.215.393,63 4.215.393,63 4.341.982,03
VALORES ACUMULADOS : 105.384.840,80 109.600.234,43 113.815.628,06 118.031.021,70 122.246.415,33 126.588.397,36
PERCENTUAIS SIMPLES : 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,43%
PERCENTUAIS ACUMULADOS : 83,25% 86,58% 89,91% 93,24% 96,57% 100,00%
' Voo
STADIUM CON 703.021.021/0001-81

Enderego: Praga Genoveva Rezende Carneiro, Jardim Planalto - Goidnia/GO

E-mail: stadiumconstrutora@hotmail.com
CNPJ: 03.021.021.0001-81
Telefone: (62) 3255-0225

Livanos Craveiro de Sa
CREA 3416/D-GO '

Diretor



CONSTRUTORA

@ STADIUM

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



DEMONSTRATIVO DO BDI

|1 - BDI PARA OBRAS RODOVIARIAS

Tributos
.. ~ Despesas | Seguros +
Administragdo | | o 2) | financeiras | Garantias |Riscos (5)| 1ss(6) | Pis(7) | COF'NS | cpRr (9) | Resultado
central (1) (3) (@) (8) )
BDI ESTIMADO 0,10% 0,10% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 10,92%
|2 - BDI REDUZIDO PARA OBRAS RODOVIARIAS
Tributos
- ~ Despesas | Seguros +
Administragao | | | oo (2) | financeiras | Garantias |Riscos (5)| 158 (6) | Pis (@) | ©CFNS | cpre (g) | Resultado
central (1) (3) (@) (8) (*)
BDI ESTIMADO 0,10% 0,10% 0,85% 0,48% 0,85% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 9,68%
1) Percentuais definifdos pela Stadium Construtora

Aliquota definida pela Stadium Construtora
Aliquota definida pela lei 14.973/24 (Transigao para a contribuigdo substitutiva).
Conforme portaria n° 68/2025 - GOINFRA

3

(
2
(
(4

~— — ~— ~—

(*) A formula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado € a mesma que foi aplicada para a obtencao das tabelas contidas no Acérdéo n°® 2.622/2013 — TCU
— Plenario

onde:

AC = taxa de administragéo central

S = taxa de seguros

R = taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneragéo

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

. (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)
i (t-1)

-

STADIUM CONSTRUTORNETDKT03.0F1.021/0001-81
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Livanos Craveiro de Sa
CREA 3416/D-GO ’
Diretor



CONSTRUTORA

@ STADIUM

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



@ STADIUM

Valor Mao de Obra - sem desoneragao
Goias - outubro de 2025

Encargos Complementares Encargos Adicionais

. o . o - Encargos Totais
Ferramenta Transporte Exam. Ocupacional Cesta Basica Assist. Médica Seguro de Vida

% Encargos

Categoria Unidade Alimentacao EPI

Sociais

%

%

%

%

%

%

%

%

%

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 110,09% 43,98% 3,47% 0,00% 9,48% 0,34% 10,42% 0,00% 0,03% 177,82%

20001 |MOTORISTA DE VEICULO LEVE h 109,86% 43,84% 2,51% 0,00% 9,45% 0,28% 10,39% 0,00% 0,03% 176,36%
20003 |AJUDANTE h 110,10% 57,43% 4,76% 0,71% 12,38% 0,43% 13,61% 0,00% 0,03% 199,46%
20004 |[OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 110,09% 22,86% 1,31% 0,00% 4,93% 0,18% 0,00% 0,00% 0,01% 139,38%
20013 [GREDISTA h 109,92% 43,98% 3,34% 0,00% 9,48% 0,28% 10,42% 0,00% 0,03% 177,45%
20014 [BLASTER h 109,16% 35,69% 3,80% 0,34% 7,70% 0,22% 8,46% 0,00% 0,02% 165,39%
20015 [MONTADOR h 109,95% 45,45% 4,84% 6,70% 9,80% 0,31% 10,77% 0,00% 0,03% 187,85%
20016 |CARPINTEIRO h 109,90% 43,64% 4,65% 0,39% 9,41% 0,27% 10,34% 0,00% 0,03% 178,64%
20017 |PEDREIRO h 109,88% 43,47% 4,57% 0,29% 9,37% 0,28% 10,30% 0,00% 0,03% 178,19%
20018 |ARMADOR h 110,12% 43,60% 4,65% 0,45% 9,40% 0,36% 10,33% 0,00% 0,03% 178,93%
20019 |PINTOR h 109,84% 43,57% 4,58% 0,76% 9,39% 0,26% 10,33% 0,00% 0,03% 178,76%
20023 [RASTELEIRO h 109,88% 43,47% 3,61% 6,41% 9,37% 0,28% 10,30% 0,00% 0,03% 183,34%
20026 [OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 110,09% 26,38% 2,00% 0,00% 5,69% 0,21% 6,25% 0,00% 0,02% 150,64%
20027 [MOTORISTA DE CAMINHAO h 109,90% 41,14% 2,36% 0,00% 8,87% 0,26% 9,75% 0,00% 0,02% 172,31%
20028 |MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL h 109,90% 33,77% 1,93% 0,00% 7,28% 0,21% 8,00% 0,00% 0,02% 161,13%
20031 |SERVENTE h 110,10% 62,45% 5,09% 0,67% 13,47% 0,47% 14,80% 0,00% 0,04% 207,09%
20102 [ENCARREGADO DE SERVICO més 77,08% 29,03% 2,20% 0,00% 6,26% 0,21% 6,88% 0,00% 0,02% 121,68%
21030 |SOLDADOR h 110,05% 30,75% 3,65% 0,32% 6,63% 0,23% 7,29% 0,00% 0,02% 158,94%
P9892 |AUXILIAR DE BLASTER h 142,70% 41,65% 4,42% 0,39% 8,85% 0,44% 9,87% 0,00% 0,02% 208,36%
P9807 [BOMBEIRO HIDRAULICO h 109,70% 37,23% 3,63% 5,47% 7,91% 0,35% 8,83% 0,00% 0,02% 173,15%
P9849 [CONDUTOR MAQUINISTA FLUVIAL - MENSALISTA meés 75,93% 33,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,26% 11,36% 0,00% 0,19% 120,89%
P9815 |JARDINEIRO h 109,74% 41,65% 3,31% 0,63% 8,85% 0,47% 9,87% 0,00% 0,02% 174,56%
P9910 |OFICIAL DE MAQUINAS - MENSALISTA més 75,71% 27,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,23% 9,37% 0,00% 0,16% 112,79%
P9823 |SERRALHEIRO h 109,82% 37,23% 3,90% 0,52% 7,91% 0,41% 8,83% 0,00% 0,02% 168,65%
4 PEDREIRO h 109,88% 34,02% 4,19% 0,26% 2,93% 0,25% 0,00% 0,00% 0,47% 152,01%

5 SERVENTE h 110,10% 54,26% 5,18% 0,68% 8,97% 0,48% 0,00% 0,00% 0,75% 180,43%

8 AJUDANTE h 110,10% 48,09% 4,67% 0,69% 7,13% 0,42% 0,00% 0,00% 0,67% 171,78%
10 CARPINTEIRO h 109,90% 34,02% 4,25% 0,36% 2,93% 0,25% 0,00% 0,00% 0,47% 152,18%
11 ENCANADOR h 109,92% 34,02% 4,25% 5,88% 2,93% 0,27% 0,00% 0,00% 0,47% 157,75%
12 ELETRICISTA h 109,87% 34,02% 6,58% 0,99% 2,93% 0,25% 0,00% 0,00% 0,47% 155,13%
18 PINTOR h 109,84% 34,02% 4,19% 0,69% 2,93% 0,24% 0,00% 0,00% 0,47% 152,39%
20 CALHEIRO h 109,95% 38,12% 4,76% 6,59% 4,16% 0,30% 0,00% 0,00% 0,53% 164,41%
23 APLICADOR DE EPOXI h 109,28% 34,02% 4,19% 0,69% 2,93% 0,27% 0,00% 0,00% 0,47% 151,87%
25 OFICIAL "B" h 109,88% 34,02% 4,19% 0,26% 2,93% 0,25% 0,00% 0,00% 0,47% 152,01%
32 OPERADOR DE BETONEIRA h 110,10% 45,22% 4,32% 0,57% 6,27% 0,40% 0,00% 0,00% 0,63% 167,51%
20002 |ENCARREGADO DE SERVICO h 76,95% 30,25% 2,04% 0,00% 5,72% 0,32% 6,38% 0,00% 0,02% 121,68%

...

STADIUM CONSTR 03.021.021/0001-81
Livanos Craveiro de S3
CREA 3416/D-GO
Diretor

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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@ STADIUM

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

100001-J CONSERVAGAO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 10) Unidade: mes
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 00
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
CAPINA MANUAL 42420 m2 0,83 2106,0600 1.748,02
LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D'AGUA 42425 M 0,66 60022,9000 39.615,11
LIMPEZA DE SARJETA 42430 M 1,15 35013,3500 40.265,35
ROGCADA COM ROGADEIRA COSTAL 42411 Ha 774,86 18,9500 14.683,59
ROCADAM ECANIZADA 42415 Ha 448,24 146,4800 65.658,19
(G) Total:| 161970,26
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 161.970,26
BDI (%)] 10,92 17.687,15
Prego Unitdrio Total 179.657,41

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
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3 PINTURA A CAL (CAIAGCAO 1 DEMAO) Unidade: m2
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA- 15T 30035 0,1500 0,8500 246,46 77,09 1,00 102,49
(A) Total: | 102,49
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 10,0000 7,3800 221,00
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,5000 13,2100 14,64
(B) Total: | 235,64
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 338,13
(D) Produg&o da Equipe 300,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,12
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
CAL PARA PINTURA 10009 Kg 2,000 0,2000 0,40
(F) Total:| 0,40
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,52
BDI (%)] 10,92 0,16
Preco Unitario Total 1,68

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
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42435 LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE Unidade: M
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: 0,00
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,1000 13,2100 2,92
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 10,0000 7,3800 226,60
(B) Total: 229,52
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M. O. Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 229,52
(D) Produgdo da Equipe 150,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,53
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
(F) Total: 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,53
BDI(%)] 10,92 0,16
Prego Unitério Total 1,69
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4915710-DNIT

LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM

Unidade: m

(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 10,0000 7,3800 221,00
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
(B) Total: | 250,28
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 250,28
(D) Produg&o da Equipe 50,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,00
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,00
BDI (%)] 10,92 0,54
Preco Unitario Total 5,54
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2 LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES Unidade: m
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T 30035 0,3000 0,7000 246,46 77,09 1,00 127,90
(A) Total: 127,90
(B) Mdo-de-Obra Caodigo Encargos I Sal/Hora Consumo | Eq. Salarial Custo Horario
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 4,0000 7,3800 88,40
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,5000 13,2100 14,64
(B) Total: | 103,04
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 230,94
(D) Produg&o da Equipe 30,0000
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 53

(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitdrio
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério

(G) Total:| 0,00

(H) Itens de Transporte [ Cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,69
BDI(%)] 10,92 0,83
Prego Unitério Total 8,52
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4 PODA DE ARVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
CAMINHAO GUINDAUTO COM CESTO AEREO
SIMPLES E CAPACIDADE DE ELEVACAO DES5, 7 TE E9690 1,0000 0,0000 266,62 89,81 1,00 266,62
CARROCERIADE 8,5T - 136 KW
MOTOSSERRA 31015 1,0000 0,0000 34,85 29,11 1,00 34,85
(A) Total: 301,47
(B) Mdo-de-Obra Caodigo Encargos I Sal/Hora Consumo | Eq. Salarial Custo Horario
JARDINEIRO P9815 174,55% 30,47 1,0000 11,1000 30,47
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 177,82% 29,11 1,0000 10,4800 29,11
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 1,0000 7,3800 22,66
() Total:| 82,24
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 383,71
(D) Produg&o da Equipe 5,2500
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 702
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitdrio
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédigo [ Unid. ] DT Custo Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 73,08
BDI(%)] 10,92 7,98
Prego Unitério Total 81,06
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5 REMOGAO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAGAS DE ANIMAIS Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,54 0,36 35,31 19,06
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA 30058 1,0000 0,0000 131,59 60,75 1,00 131,59
(A) Total: 150,65
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 88,4252 7,3800 2.003,71
(B) Total: 2003,71
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M. O. Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 2154,36
(D) Produgdo da Equipe 16,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 134,64

(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
(F) Total: 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

(G) Total:| 0,00

(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 134,64
BDI (%)] 10,92 14,70
Preco Unitario Total 149,34
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6 DESOBSTRUGAQ DE BUEIRO/DRENO Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,54 0,36 2,00 1,08
(A) Total: 1,08
(B) Mdo-de-Obra Caodigo Encargos I Sal/Hora Consumo | Eq. Salarial Custo Horario
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 4,0000 7,3800 88,40
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
(B) Total: | 117,68
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 118,76
(D) Produg&o da Equipe 2,0000
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5820
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitdrio
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 59,38
BDI(%)] 10,92 6,48
Prego Unitério Total 65,86
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40466 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 221,34 60,06 1,06 234,62
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30158 1,0000 0,0000 141,28 66,18 1,00 141,28
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA 30058 0,2739 0,7261 131,59 60,75 1,00 80,15
(A) Total: 456,05
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 8,0000 7,3800 181,28
(B) Total: 210,56
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M. O. Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 666,61
(D) Produgdo da Equipe 8,6284
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 77,25
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
BIT PARA MINI-CARREGADEIRA FRESADORA 10190 un 26,130 0,8000 20,90
PORTA BIT PARA MINI-CAREGADEIRA FRESADORA 10191 un 66,680 0,0023 0,15
(F) Total: 21,05
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 98,30
BDI (%)] 10,92 10,73
Prego Unitério Total 109,03
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40005 CARGA DE ENTULHOS

(A) Equipamento [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VI Hr. Imp.
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU 0,0000 430,47 430,47
EQUIVALENTE
(A) Total: 430,47
(B) Mé&o-de-Obra Sal/Hora Consumo | Eq. Salarial
ENCARREGADO DE SERVICO 29,28 0,1000 13,2100 2,92
SERVENTE 22,66 1,0000 7,3800 22,66
(B) Total: 25,58
(C) Itens de Incidéncia L Equip. Mat. |
FERRAMENTAS PESSOAIS X 0,00
EPI X 0,00
ALIMENTAGAO X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 456,05
(D) Produgdo da Equipe 191,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,38
(F) Materiais Custo Unitério Custo Unitdrio
(F) Total: 0,00
(G) Servigos Custo Unitério Consumo
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte DT Custo | Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,38
BDI (%)] 10,92 0,25
Preco Unitario Total 2,63
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40385 PINTURA DE LIGACAO Unidade: m2
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 257,05 60,33 1,00 257,05
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 46,63 24,01 2,00 93,26
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,4700 0,5300 120,61 45,18 1,00 80,63
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,4700 0,5300 13,08 8,41 1,00 10,60
(A) Total: | 441,54
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,5000 13,2100 14,64
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 2,0000 7,3800 45,32
(B) Total: | 59,96
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 501,50
(D) Produg&o da Equipe 1.500,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,33
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,33
BDI (%)] 10,92 0,03
Preco Unitario Total 0,36
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42491 USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF Unidade: m3
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU 30007 0,4100 0,5900 430,47 169,60 1,00 276,55
EQUIVALENTE
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 1,0000 0,0000 139,33 9,24 1,00 139,33
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 46,63 24,01 2,00 93,26
USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30024 1,0000 0,0000 58,23 46,51 1,00 58,23
(A) Total: | 567,37
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,6000 13,2100 17,56
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 3,0000 7,3800 67,98
(B) Total: | 85,54
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 652,91
(D) Produg&o da Equipe 21,6500
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) B0
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDI 12182 t 45,280 0,9195 41,63
BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) 10093 m3 56,160 0,9200 51,66
(F) Total:| 93,29
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 123,44
BDI (%)] 10,92 13,47
Preco Unitario Total 136,91
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42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C Unidade: m3
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA 30022 1,0000 0,0000 83,10 49,29 1,00 83,10
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-950H OU 30007 0,7400 0,2600 430,47 169,60 1,00 362,64
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 1,0000 0,0000 139,33 9,24 1,00 139,33
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 46,63 24,01 1,00 46,63
USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30025 1,0000 0,0000 502,24 270,82 1,00 502,24
(A) Total: | 1133,94
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 4,0000 7,3800 90,64
(B) Total: | 119,92
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1253,86
(D) Produg&o da Equipe 27,6700
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 45,31
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO ARE/ 12181 t 30,640 0,0972 2,97
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDI 12182 t 45,280 0,4398 19,91
BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) 10093 m3 56,160 0,8071 45,32
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,640 34,7126 22,21
OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A)- DENSIDADE 1,024k~ 10032 ke 2,000 19,2000 38,40
PEDRISCO 10094 m3 77,330 0,3550 27,44
(F) Total:| 156,25
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 201,56
BDI (%)] 10,92 22,01
Preco Unitario Total 223,57

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) Unidade: m3
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,54 0,36 2,00 1,08
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE 30048 0,2000 0,8000 8,11 0,79 1,00 2,25
(A) Total: | 3,33
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 6,0000 7,3800 132,60
(B) Total: | 161,88
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 165,21
(D) Produg&o da Equipe 0,6500
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 254,16
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 254,16
BDI (%)] 10,92 27,75
Preco Unitario Total 281,91

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
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© STADIUM

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm Unidade: m2
(A) Equipamento Cédigo [ CT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU 30001 1,0000  0,0000 740,64 234,10 1,00 740,64
EQUIVALENTE
(A) Total: 740,64
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,4000 13,2100 11,71
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 2,0000 7,3800 45,32
(B) Total: 57,03
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M. O. Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 5,00 X 2,85
EPI 0011 1,12 X 0,64
ALIMENTACAO 0012 9,60 X 5,47
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 2,73
(C) Total: | 11,69
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 809,36
(D) Produgdo da Equipe 1.532,9100
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,52
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
(F) Total: 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,52
BDI (%)] 10,92 0,05
Preco Unitario Total 0,57

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
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@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA Unidade: m2
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 30000 1,0000 0,0000 306,16 104,02 306,16
EQUIVALENTE
(A) Total: | 306,16
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,2000 13,2100 5,86
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 2,0000 7,3800 45,32
(B) Total: | 51,17
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 357,33
(D) Produg&o da Equipe 940,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,38
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,38
BDI (%)] 10,92 0,04
Prego Unitdrio Total 0,42

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
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@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

40315 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA Unidade: m3
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU 30011 1,0000 0,0000 217,95 104,07 1,00 217,95
EQUIVALENTE
(A) Total: | 217,95
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,5000 13,2100 14,64
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 1,0000 7,3800 22,66
(B) Total: | 37,30
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 255,25
(D) Produg&o da Equipe 76,2900
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,34
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,34
BDI (%)] 10,92 0,36
Preco Unitario Total 3,70

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
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@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

40102 COMPACTAGAO MANUAL Unidade: m3
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
COMPA,CTADOR MANUAL COM SOQUETE 30048 1,0000 0,0000 8,11 0,79 1,00 8,11
VIBRATORIO
(A) Total: | 8,11
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 1,0000 7,3800 22,66
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,83% 29,28 0,1000 13,2100 2,93
(B) Total: | 25,58
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 33,69
(D) Produg&o da Equipe 4,6688
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,21
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,21
BDI (%)] 10,92 0,78
Preco Unitario Total 7,99
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@ STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
40380 IMPRIMAGAO Unidade: m2
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,0500 0,0000 253,95 61,04 1,00 12,70
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 257,05 60,33 1,00 257,05
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 46,63 24,01 1,00 46,63
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,3500 0,6500 120,61 45,18 1,00 71,58
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,3500 0,6500 13,08 8,41 1,00 10,04
(A) Total: | 398,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,5000 13,2100 14,64
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 2,0000 7,3800 45,32
(B) Total: | 59,96
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 457,96
(D) Produg&o da Equipe 1.125,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,40
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,40
BDI (%)] 10,92 0,04
Preco Unitario Total 0,44
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@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

40470 FRESAGEM CONTINUA A FRIO Unidade: m3
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 221,34 60,06 1,11 245,69
CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 0,3200 0,6800 196,80 53,77 1,00 99,54
FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30019 1,0000 0,0000 1785,96 525,69 1,00 1.785,96
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA 30058 0,8600 0,1400 131,59 60,75 1,00 121,67
(A) Total: | 2252,85
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 8,0000 7,3800 181,28
(B) Total: | 210,56
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 2463,41
(D) Produg&o da Equipe 27,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 91,23
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
BIT P/ FRESADORA W 200 10091 un 12,020 0,6480 7,79
PORTA BIT P/ FRESADORA W 200 10090 un 169,100 0,0014 0,24
(F) Total:| 8,02
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 99,25
BDI (%)] 10,92 10,83
Preco Unitario Total 110,08
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@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO
40316

ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAGAO

Unidade: m3

(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU 30011 1,0000 0,0000 217,95 104,07 1,00 217,95
EQUIVALENTE
(A) Total: | 217,95
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,5000 13,2100 14,64
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 1,0000 7,3800 22,66
(B) Total: | 37,30
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 255,25
(D) Produg&o da Equipe 76,2900
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,34
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
INDENIZAGAO DE JAZIDA - CASCALHO 10046 m3 0,500 1,0000 0,50
(F) Total:| 0,50
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,84
BDI (%)] 10,92 0,41
Prego Unitdrio Total 4,25
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@ STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
40621 RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAGAO DO PAVIMENTO Unidade: m3
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod VL Hr.Imp. | Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,9500 0,0500 253,95 61,04 2,00 488,60
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,5300 0,4700 219,18 97,56 1,00 162,01
RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - 30101 1,0000 0,0000 1415,19 372,80 1,00 1.415,19
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 30015 0,7500 0,2500 243,47 100,63 1,00 207,76
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 30014 0,8700 0,1300 202,05 90,32 1,00 187,52
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 30009 0,8800 0,1200 177,61 82,33 3,00 498,52
(A) Total: | 2959,60
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 6,0000 7,3800 135,96
(B) Total: | 165,24
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 3124,84
(D) Produg&o da Equipe 82,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 38,10
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
BITS P/ RECICLADORA 10365 un 16,210 0,1000 1,62
BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA 10363 un 515,000 0,0045 2,31
PORTA BIT P/ RECICLADORA 10364 un 174,490 0,0160 2,79
(F) Total:| 6,72
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cedigo Unid, | DT Custo Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 44,82
BDI (%)] 10,92 4,89
Preco Unitario Total 49,71

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
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@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

40625 RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO Unidade: m3
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 30009 0,8800 0,1200 177,61 8233 3,00 498,52
OU EQUIVALENTE
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 30014 0,8700 0,1300 202,05 90,32 1,00 187,52
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 30015 0,7500 0,2500 243,47 100,63 1,00 207,76
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 1,0000 0,0000 246,46 77,09 0,66 162,66
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,9500 0,0500 253,95 61,04 2,00 488,60
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,5300 0,4700 219,18 97,56 1,00 162,01
RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - 30101 1,0000 0,0000 1415,19 372,80 1,00 1.415,19
(A) Total: | 3122,26
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 6,0000 7,3800 135,96
(B) Total: | 165,24
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 3287,50
(D) Produg&o da Equipe 82,0000
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2009
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,640 60,0000 38,40
BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA 10363 un 515,000 0,0045 2,31
PORTA BIT P/ RECICLADORA 10364 un 174,490 0,0145 2,53
BITS P/ RECICLADORA 10365 un 16,210 0,1000 1,62
(F) Total:| 44,86
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 84,95
BDI (%)] 10,92 9,27
Preco Unitario Total 94,22

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
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@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO
40645

RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC)

Unidade:

m3

(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 30009 0,8800 0,1200 177,61 82,33 3,00 498,52
OU EQUIVALENTE
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 30014 0,8700 0,1300 202,05 90,32 1,00 187,52
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 30015 0,7500 0,2500 243,47 100,63 1,00 207,76
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 1,0000 0,0000 246,46 77,09 0,66 162,66
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 221,34 60,06 0,16 35,41
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,9500 0,0500 253,95 61,04 2,00 488,60
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,5300 0,4700 219,18 97,56 1,00 162,01
RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - 30101 1,0000 0,0000 1415,19 372,80 1,00 1.415,19
(A) Total: | 3157,67
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 6,0000 7,3800 135,96
(B) Total: | 165,24
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 3322,91
(D) Produg&o da Equipe 82,0000
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,52
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
BITS P/ RECICLADORA 10365 un 16,210 0,1000 1,62
BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA 10363 un 515,000 0,0045 2,31
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDI 12182 t 45,280 0,4301 19,47
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,640 43,0000 27,52
PORTA BIT P/ RECICLADORA 10364 un 174,490 0,0160 2,79
(F) Total:| 53,71
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 94,23
BDI (%)] 10,92 10,28
Prego Unitdrio Total 104,51

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
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@ STADIUM

COMPOSIGOES DE PRECO UNITARIO
40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C Unidade: m3
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 30015 0,4700 0,5300 243,47 100,63 1,00 167,76
AUTOPROPELIDO - 27 T
ROLO LISO TANDEN - 10t 30012 0,4700 0,5300 231,84 91,07 1,00 157,23
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,2100 0,7900 120,61 45,18 1,00 61,02
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,2100 0,7900 13,08 8,41 1,00 9,39
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30023 0,7100 0,2900 265,83 119,48 1,00 223,38
(A) Total: | 618,78
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 8,0000 7,3800 181,28
(B) Total: | 210,56
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 829,34
(D) Produg&o da Equipe 27,6700
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 29,97
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO 42496 m3 201,56 1,0200 205,59
(G) Total:| 205,59
(H) Itens de Transporte [ Cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 235,56
BDI (%)] 10,92 25,72
Prego Unitério Total 261,28
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@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) Unidade: m2
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 221,34 60,06 1,00 221,34
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 0,8300 0,1700 257,05 60,33 1,00 223,60
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU 30010 0,1000 0,0000 180,67 93,65 1,00 18,06
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL 30018 1,0000 0,0000 15,69 7,57 1,00 15,69
ROLO LISO TANDEN - 10t 30012 0,3400 0,6600 231,84 91,07 1,00 138,93
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 46,63 24,01 1,00 46,63
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,0900 0,9100 120,61 45,18 1,00 51,96
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,0900 0,9100 13,08 8,41 1,00 8,83
(A) Total: | 725,04
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,8000 13,2100 23,42
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 8,0000 7,3800 181,28
(B) Total: | 204,70
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 929,74
(D) Produg&o da Equipe 220,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,22
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDI 12182 t 45,280 0,0320 1,44
{F) Total:| 1,44
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,66
BDI (%)] 10,92 0,61
Prego Unitdrio Total 6,27
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@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) Unidade: m3
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 0,9600 0,0400 221,34 60,06 8,00 1.719,11
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,5200 0,4800 219,18 97,56 1,00 160,80
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU 30057 1,0000 0,0000 276,95 104,76 1,00 276,95
(A) Total: | 2156,86
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 3,0000 7,3800 66,30
(B) Total: | 95,58
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 2252,44
(D) Produg&o da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) i, 7
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 11,74
BDI (%)] 10,92 1,28
Prego Unitdrio Total 13,02
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§ ETADILIV

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
40310 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO Unidade: m2
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod VL Hr.Imp. | Consumo Custo Hordrio
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,5000 0,5000 120,61 45,18 1,00 82,89
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 30009 1,0000 0,0000 177,61 82,33 1,00 177,61
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5000 0,5000 4,93 3,43 1,00 4,18
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,5900 0,4100 253,95 61,04 1,00 174,85
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,6900 0,3100 219,18 97,56 1,00 181,47
(A) Total: | 621,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo Eq. Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,5000 13,2100 14,64
GREDISTA 20013 177,45% 29,07 1,0000 10,4800 29,07
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 4,0000 7,3800 90,64
(B) Total: | 134,35
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 0,00 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 755,35
(D) Produg&o da Equipe 341,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,21
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,21
BDI (%)] 10,92 0,24
Preco Unitario Total 2,45
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@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL Unidade: m3
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,9900 0,0100 253,95 61,04 1,00 252,02
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5200 0,4800 4,93 3,43 1,00 4,21
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,2900 0,7100 219,18 97,56 1,00 132,82
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 30009 1,0000 0,0000 177,61 82,33 1,00 177,61
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,5200 0,4800 120,61 45,18 1,00 84,40
(A) Total: | 651,06
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 1,0000 7,3800 22,66
(B) Total: | 51,94
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 703,00
(D) Produg&o da Equipe 168,2000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,17
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,17
BDI (%)] 10,92 0,45
Prego Unitdrio Total 4,62
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COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO Unidade: m2
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 30000 1,0000 0,0000 306,16 104,02 1,00 306,16
EQUIVALENTE
(A) Total: | 306,16
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 2,0000 7,3800 44,20
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,5000 13,2100 14,64
(B) Total: | 58,84
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 365,00
(D) Produg&o da Equipe 940,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,38
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,38
BDI (%)] 10,92 0,04
Prego Unitdrio Total 0,42
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© STADIUM

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO

40140 ESTABILIZAGAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU 30001 1,0000  0,0000 740,64 234,10 1,00 740,64
EQUIVALENTE
(A) Total: 740,64
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 3,0000 7,3800 67,98
(B) Total: 97,26
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M. O. Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 837,90
(D) Produgdo da Equipe 170,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,92
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 58,440 1,0000 58,44
(F) Total: 58,44
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 63,36
BDI (%)] 10,92 6,91
Prego Unitdrio Total 70,27
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Y STADIUM

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO

42455 REMOGAO DE BARREIRA Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 30036 1,0000 0,0000 164,40 52,57 1,00 164,40
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU 30010 0,4800 0,5200 180,67 93,65 1,00 135,41
(A) Total: 299,81
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,1000 13,2100 2,92
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 2,0000 7,3800 45,32
(B) Total: 48,24
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M.0O Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 348,05
(D) Produgdo da Equipe 45,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,73
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
(F) Total: 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,73
BDI (%)] 10,92 0,84
Preco Unitario Total 8,57
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COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
42800 GABIOES (1,00 M) Unidade:  m3
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
(A) Total: 0,00
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 5,0000 7,3800 110,50
ARMADOR 20018 178,93% 29,23 1,0000 10,4800 29,23
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
PEDREIRO 20017 178,19% 29,15 5,0000 10,4800 145,77
(B) Total: 314,78
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M. O. Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 314,78
(D) Produgdo da Equipe 2,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 157,39
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 58,440 1,1000 64,28
TELA DE AGO REVEST. PVC P/ GABIOES (1,00M)- TIP 10055 m3 96,897 1,1000 106,58
(F) Total: 170,86
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 68,85 0,4000 27,54
(G) Total:| 27,54
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 355,79
BDI (%)] 10,92 38,85
Prego Unitdrio Total 394,64
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42816 RIP-RAP Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
BETONEIRA DE 320L - DIESEL 30031 1,0000 0,0000 5,01 0,52 1,00 5,01
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,54 0,36 3,00 1,62
(A) Total: 6,63
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 9,0000 7,3800 198,90
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,5000 13,2100 14,64
PEDREIRO 20017 178,19% 29,15 1,0000 10,4800 29,15
(B) Total: 242,69
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M. O. Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 249,32
(D) Produgdo da Equipe 4,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 62,33
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO ARE/ 12181 t 30,640 1,5000 45,96
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,640 150,0000 96,00
SACO DE POLIPROPILENO 50kg - SACO RAFIA 10047 un 0,684 20,0000 13,68
(F) Total: 155,64
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 217,97
BDI (%)] 10,92 23,80
Preco Unitario Total 241,77
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42820 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES Unidade: m3
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 221,34 60,06 0,10 22,13
(A) Total: | 22,13
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,0800 13,2100 2,34
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 8,0000 7,3800 181,28
(B) Total: | 183,62
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 205,75
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 205,75
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 205,75
BDI (%)] 10,92 22,46
Prego Unitério Total 228,21
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42825 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO Unidade: m3
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
COMPRESSOR DE AR 340 PCM 30027 1,0000 0,0000 111,77 1,00 111,77
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR 30028 1,0000 0,0000 32,95 3,00 98,85
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 221,34 0,05 11,06
(A) Total: | 221,68
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,1000 13,2100 2,92
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 1,0000 7,3800 22,66
(B) Total: | 25,58
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 247,26
(D) Produg&o da Equipe 0,4000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 618,15
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 618,15
BDI (%)] 10,92 67,50
Preco Unitario Total 685,65
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45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) Unidade: m2
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 33,29 4,74 0,04 1,33
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 1,0000  0,0000 29,47 29,11 0,04 1,17
(A) Total: | 2,50
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 0,7000 7,3800 15,47
CARPINTEIRO 20016 178,64% 29,20 0,7000 10,4800 20,44
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,0700 13,2100 2,04
(B) Total: | 37,95
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 40,45
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2048
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
CAIBROSDE 7,5CM X 7,5 CM 11008 m 9,820 0,4492 4,41
COMPENSADO RESINADO - 12 mm 11009 m2 20,670 0,4043 8,35
DESMOLDANTE P/ FORMA 11016 | 3,354 0,0185 0,06
PREGO 10044 Kg 4,884 0,2040 0,99
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 1,960 0,1991 0,39
SARRAFO 10048 m 4,080 2,0900 8,52
TABUA DE 30 11030 m 8,300 0,3594 2,98
(F) Total:| 25,70
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 66,15
BDI (%)] 10,92 7,22
Preco Unitario Total 73,37
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40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) Unidade: m3
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 0,9200 0,0800 221,34 60,06 5,00 1.042,18
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU 30057 1,0000 0,0000 276,95 104,76 1,00 276,95
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,2200 0,7800 219,18 97,56 1,00 124,31
(A) Total: | 144344
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 3,0000 7,3800 66,30
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
(B) Total: | 95,58
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1539,02
(D) Produg&o da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 02
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,02
BDI (%)] 10,92 0,87
Preco Unitario Total 8,89
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42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA Unidade: m3
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,1000 13,2100 2,92
PEDREIRO 20017 178,19% 29,15 0,4000 10,4800 11,66
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 4,0000 7,3800 90,64
(B) Total: | 105,22
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 105,22
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 105,22
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 58,440 1,1500 67,20
(F) Total:| 67,20
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 341,90 0,1500 51,28
(G) Total:| 51,28
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 223,70
BDI (%)] 10,92 24,42
Prego Unitdrio Total 248,12
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40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,6600 0,3400 253,95 61,04 2,00 376,72
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,6900 0,3100 4,93 3,43 1,00 4,46
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,3900 0,6100 219,18 97,56 1,00 144,99
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 30009 1,0000 0,0000 177,61 82,33 1,00 177,61
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,6900 0,3100 120,61 45,18 1,00 97,22
(A) Total: 801,00
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,5000 13,2100 14,64
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 1,0000 7,3800 22,66
(B) Total: 37,30
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M. O. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 838,30
(D) Produgdo da Equipe 224,2700
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,73
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
(F) Total: 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,73
BDI (%)] 10,92 0,40
Preco Unitario Total 4,13
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18 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA Unidade: kwh
(A) Equipamento Caodigo I cT I Ut. Pr. Ut. Imp V1. Hr. Prod VI. Hr. Imp. Consumo Custo Horario
(A) Total: 0,00
(B) Mdo-de-Obra Caodigo Encargos I Sal/Hora Consumo | Eq. Salarial Custo Horario
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 5,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 00
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitdrio
ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES) 1317-0C kwh 0,312 1,0000 0,31
(F) Total: 0,31
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:| 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,31
BDI (%) 10,92 0,03
Prego Unitério Total 0,34
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45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. Unidade: m3
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,1000 13,2100 2,92
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 4,0000 7,3800 90,64
(B) Total: | 93,56
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 93,56
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 93,56
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 93,56
BDI (%)] 10,92 10,21
Preco Unitario Total 103,77
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45030 LASTRO DE PEDRA Unidade: m3
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,1000 13,2100 2,92
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 3,0000 7,3800 67,98
(B) Total: | 70,90
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 70,90
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) Z0E0
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 58,440 1,0000 58,44
(F) Total:| 58,44
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 129,34
BDI (%)] 10,92 14,12
Preco Unitario Total 143,46
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40085 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - {DT: 000 A 200M) Unidade: m3
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 30000 0,1400 0,8600 306,16 104,02 1,00 132,31
EQUIVALENTE
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU 30011 1,0000 0,0000 217,95 104,07 1,00 217,95
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 30036 0,7200 0,2800 164,40 52,57 3,00 399,26
(A) Total: | 749,52
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,5000 13,2100 14,64
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 2,0000 7,3800 44,20
(B) Total: | 58,84
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 808,36
(D) Produg&o da Equipe 45,5300
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) ;75
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 17,75
BDI (%)] 10,92 1,93
Prego Unitdrio Total 19,68

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
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20 REMOGAO CHAPA BUEIRO METALICO Unidade: Kg
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
(A) Total: 0,00
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,9000 13,2100 55,63
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 6,0000 7,3800 135,96
(B) Total: 191,59
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M. O. Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 191,59
(D) Produgdo da Equipe 116,7405
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,64
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
(F) Total: 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,64
BDI (%)] 10,92 0,17
Preco Unitario Total 1,81
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21 AQUISICAO E MONTAGEM CHAPA METALICA Unidade: Kg
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,9000 13,2100 55,63
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 6,0000 7,3800 135,96
(B) Total: | 191,59
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 191,59
(D) Produg&o da Equipe 235,5648
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,81
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
CHAPA MULTIPLA MP 100/152 GALVANIZADAE=N  2553M Kg 11,670 1,0000 11,67
(F) Total:| 11,67
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12,48
BDI (%)] 10,92 1,36
Preco Unitario Total 13,84

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
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41295 CORTA-RIO Unidade: m3
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU 30011 1,0000 0,0000 217,95 104,07 1,00 217,95
EQUIVALENTE
(A) Total: | 217,95
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,5000 13,2100 14,64
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 1,0000 7,3800 22,10
(B) Total: | 36,74
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 254,69
(D) Produg&o da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 320
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,36
BDI (%)] 10,92 0,69
Preco Unitario Total 7,05

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
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42471 RECOMPOSIGAO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE) Unidade: m
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
COMPRESSOR DE AR 295 PCM 30026 0,5000 0,5000 65,33 20,27 1,00 42,80
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR 30028 0,5000 0,5000 32,95 31,22 1,00 32,08
(A) Total: 74,88
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,1000 13,2100 2,92
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 177,82% 29,11 1,0000 10,4800 29,11
PEDREIRO 20017 178,19% 29,15 1,0000 10,4800 29,15
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 2,0000 7,3800 45,32
(B) Total: 106,50
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M. O. Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 181,38
(D) Produgdo da Equipe 2,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 90,69
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
(F) Total: 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 389,25 0,0120 4,67
FABRICACAO DE GUARDA- CORPO (BC/AC) ( SVA) 47055 m 131,41 1,0000 131,41
(G) Total:| 136,08
(H) Itens de Transporte Cédigo [ Unid. | DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 226,77
BDI (%)] 10,92 24,76
Prego Unitério Total 251,53
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40855 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA Unidade: m2
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA- 15T 30035 0,5000 0,5000 246,46 77,09 1,00 161,77
(A) Total: | 161,77
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,3000 13,2100 8,78
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 1,0000 7,3800 22,10
CARPINTEIRO 20016 178,64% 29,20 0,9000 10,4800 26,28
(B) Total: | 57,16
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 218,93
(D) Produg&o da Equipe 4,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 54,73
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTUR 10039 m2 66,000 1,0000 66,00
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 10042 m 24,610 3,0000 73,83
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO | 10136 m2 80,000 1,0000 80,00
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO IIl 10137 m2 140,000 0,4000 56,00
(F) Total:| 275,83
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 330,56
BDI (%)] 10,92 36,09
Preco Unitario Total 366,65

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
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24 SINALIZAGAO COM TAMBORES REFLETIVOS Unidade: un
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
(A) Total: 0,00
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
(B) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M. O. Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 5,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
TAMBOR DE 200 L 11031 un 75,000 1,0000 75,00
(F) Total: 75,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 75,00
BDI (%)] 10,92 8,19
Preco Unitario Total 83,19
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40850 SINALIZAGAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA Unidade: m2
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 0,5000 0,5000 246,46 77,09 1,00 161,77
(A) Total: 161,77
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,3000 13,2100 8,78
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 1,0000 7,3800 22,10
CARPINTEIRO 20016 178,64% 29,20 0,9000 10,4800 26,28
(B) Total: 57,16
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M. O. Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 218,93
(D) Produgdo da Equipe 4,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 54,73
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
PLACA P/ SINALIZACAO EM CHAPA N°16 C/ PINTUR 10039 m2 66,000 1,0000 66,00
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 10042 m 24,610 3,0000 73,83
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO Il 10137 m2 140,000 0,3700 51,80
(F) Total: 191,63
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 246,36
BDI (%)] 10,92 26,90
Preco Unitario Total 273,26
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22 INSTALAGAO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS Unidade: m2
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA- 15T 30035 0,5000 0,5000 246,46 77,09 1,00 161,77
(A) Total: 161,77
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,3000 13,2100 8,78
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 1,0000 7,3800 22,10
CARPINTEIRO 20016 178,64% 29,20 0,9000 10,4800 26,28
(B) Total: 57,16
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M.0O Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 218,93
(D) Produgdo da Equipe 4,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 54,73
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
PELICULA RETRORREFLETIVA-TIPO | 10136 m2 80,000 1,3500 108,00
PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTUR 10039 m2 66,000 1,0000 66,00
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 10042 m 24,610 3,0000 73,83
(F) Total: 247,83
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 302,56
BDI (%)] 10,92 33,03
Preco Unitario Total 335,59
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42476 RECOMPOSIGCAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VL Hr.Imp.
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,3000 0,7000 246,46 127,90
(A) Total: | 127,90
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,1000 13,2100 2,92
PEDREIRO 20017 178,19% 29,15 1,0000 10,4800 29,15
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 3,0000 7,3800 67,98
(B) Total: | 100,05
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 227,95
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 227,95
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Custo Unitario
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 389,25 389,25
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 53,16 38,13
(G) Total:| 427,38
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 655,33
BDI (%)] 10,92 71,56
Prego Unitdrio Total 726,89
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41334 MEIO FIO SEM SARIETA - MFCO5 Unidade: m
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 30115 1,0000 0,0000 47,76 35,66 1,00 47,76
(A) Total: | 47,76
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,2500 13,2100 7,32
PEDREIRO 20017 178,19% 29,15 1,0000 10,4800 29,15
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 2,0000 7,3800 45,32
(B) Total: | 81,79
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 129,55
(D) Produg&o da Equipe 93,1900
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,39
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 68,85 0,0180 1,23
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 389,25 0,0334 13,00
(G) Total:| 14,23
(H) Itens de Transporte Cédigo [  Unid. | DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15,62
BDI (%)] 10,92 1,70
Prego Unitdrio Total 17,32
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41319A SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC) Unidade: m
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,1500 13,2100 4,39
(B) Total: | 4,39
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 4,39
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) i
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 367,48 0,0660 24,25
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 M 2,12 0,0235 0,04
ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 40315 m3 3,34 0,2000 0,66
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 68,85 0,1100 7,57
(G) Total:| 32,52
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 36,91
BDI (%)] 10,92 4,03
Preco Unitario Total 40,94
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COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
41202 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 Unidade: m
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 00
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,16 1,5349 7,92
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 389,25 0,1168 45,46
CONFECCAO E |NSTALACAO DE GUIAS 47021 M 2,12 0,7675 1,62
ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEN 47024 m3 15,99 0,2730 4,36
(G) Total:| 59,36
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 59,36
BDI (%)] 10,92 6,48
Preco Unitario Total 65,84

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



@ STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
41324 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 Unidade: m
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,16 1,5142 7,81
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 389,25 0,1331 51,80
CONFECCAO E |NSTALACAO DE GUIAS 47021 M 2,12 0,7571 1,60
ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEN 47024 m3 15,99 0,3131 5,00
(G) Total:| 66,21
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 66,21
BDI (%)] 10,92 7,23
Preco Unitario Total 73,44

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



© STADIUM

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO

41325 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 Unidade: m
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
(A) Total: 0,00
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [  Encargos Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
(B) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M. O. Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
(F) Total: 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,16 1,1314 5,83
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 389,25 0,0949 36,93
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 M 2,12 0,5657 1,19
ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGENM 47024 m3 15,99 0,1749 2,79
(G) Total:| 46,74
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 46,74
BDI (%)] 10,92 5,10
Preco Unitario Total 51,84

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



@ STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
41340 VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAC 160-30 Unidade: m
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 5,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 00
(F) Materiais | cédigo Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitdrio
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,16 2,1411 11,04
COMPACTAGAO MANUAL 40102 m3 7,21 0,5496 3,96
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 389,25 0,1596 62,12
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 M 2,12 1,0706 2,26
ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m2 8,70 2,1411 18,62
ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEN 47024 m3 15,99 0,5496 8,78
(G) Total:| 106,78
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 106,78
BDI (%)] 10,92 11,66
Preco Unitario Total 118,44

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

41385 ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) Unidade: un
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 00
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 53,16 0,0300 1,59
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 367,48 0,1100 40,42
(G) Total:| 42,01
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 42,01
BDI (%)] 10,92 4,58
Preco Unitario Total 46,59

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com




@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

41386 ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) Unidade: un
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 367,48 0,1400 51,44
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 53,16 0,0100 0,53
(G) Total:| 51,97
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 51,97
BDI (%)] 10,92 5,67
Preco Unitario Total 57,64

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com




@ STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
41414 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC) Unidade: m
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 00
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
COMPACTACAO MANUAL 40102 m3 7,21 0,1500 1,08
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 53,16 0,1100 5,84
ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 68,85 0,2000 13,77
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 367,48 0,1370 50,34
(G) Total:| 71,03
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 71,03
BDI (%)] 10,92 7,75
Preco Unitario Total 78,78

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



© STADIUM

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO

41417 DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC) Unidade: m
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
(A) Total: 0,00
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
(B) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M. O. Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
(F) Total: 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
COMPACTAGAO MANUAL 40102 m3 7,21 0,1200 0,86
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 53,16 0,1680 8,93
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 68,85 1,2400 85,37
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 367,48 0,3500 128,61
(G) Total:| 223,77
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 223,77
BDI (%)] 10,92 24,43
Preco Unitario Total 248,20

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



@ STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
41350 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) Unidade: un
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
COMPACTACAO MANUAL 40102 m3 7,21 0,3500 2,52
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 53,16 0,8700 46,24
ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 68,85 0,7000 48,19
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 367,48 0,3700 135,96
(G) Total:| 232,91
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 232,91
BDI (%)] 10,92 25,43
Preco Unitario Total 258,34

Praga ltapug, 15, Q:

d. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015

(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

41367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) Unidade: un
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 00
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 68,85 0,3300 22,72
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 42856 m3 223,70 0,4800 107,37
(G) Total:| 130,09
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 130,09
BDI (%)] 10,92 14,20
Prego Unitdrio Total 144,29

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com




@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) Unidade: un
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,5200 13,2100 15,22
PEDREIRO 20017 178,19% 29,15 0,0800 10,4800 2,33
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 0,7500 7,3800 16,99
{(B) Total:| 34,54
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 34,54
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 254
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 53,16 2,1600 114,82
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 367,48 0,2040 74,96
(G) Total:| 189,78
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 224,32
BDI (%)] 10,92 24,49
Prego Unitdrio Total 248,81

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



Y STADIUM

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO

41456 BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC) Unidade: un
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
(A) Total: 0,00
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
(B) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M. O. Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
(F) Total: 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 53,16 0,2250 11,96
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 367,48 0,0960 35,27
(G) Total:| 47,23
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 47,23
BDI (%)] 10,92 5,15
Preco Unitario Total 52,38

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com




@ STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
23 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAGAO) (BC) SEM TRANSPORTE Unidade: m
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 221,34 60,06 0,01 2,21
(A) Total: | 2,21
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,1800 13,2100 5,27
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 1,0500 7,3800 23,20
PEDREIRO 20017 178,19% 29,15 0,0700 10,4800 2,04
(B) Total: | 30,51
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 32,72
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 32,72
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDI 12182 t 45,280 0,5600 25,35
GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO ( GRAMATUR. 10026 m2 1,683 3,7000 6,22
TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=1 10079 m 6,048 1,0000 6,04
(F) Total:| 37,61
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO 41291 m3 39,01 0,1300 5,07
(G) Total:| 5,07
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 75,40
BDI (%)] 10,92 8,23
Preco Unitario Total 83,63

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



© STADIUM

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO

41308 DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAGAO) (BC) Unidade: m
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 221,34 60,06 0,01 2,21
(A) Total: 2,21
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 0,5000 7,3800 11,05
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,1000 13,2100 2,92
(B) Total: 13,97
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M. O. Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 16,18
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,18
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDI 12182 t 45,280 1,1250 50,94
GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO ( GRAMATUR, 10026 m2 1,683 4,3000 7,23
(F) Total: 58,17
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 74,35
BDI (%)] 10,92 8,11
Preco Unitario Total 82,46

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com




@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

41447 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAGAO) (BC) Unidade: m
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,0900 13,2100 2,63
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 0,1000 7,3800 2,26
(B) Total: | 4,89
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 4,89
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) i
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDI 12182 t 45,280 0,2400 10,86
(F) Total:| 10,86
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15,75
BDI (%)] 10,92 1,71
Preco Unitario Total 17,46

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
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@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

45020 ESCAVAGAO MECANIZADA Unidade: m3
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 30008 0,0400 0,0000 12132 64,19 1,00 485
416E OU EQUIVALENTE
(A) Total: | 4,85
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,0200 13,2100 0,58
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 0,0400 7,3800 0,90
(B) Total: | 1,48
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 6,33
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 58
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,33
BDI (%)] 10,92 0,69
Prego Unitdrio Total 7,02

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com




© STADIUM

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO

41302 COLCHAO DRENANTE COM BRITA Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,8100 0,1900 219,18 97,56 1,00 196,07
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 30014 1,0000 0,0000 202,05 90,32 1,00 202,05
(A) Total: 398,12
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,1667 13,2100 4,88
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 1,0000 7,3800 22,66
(B) Total: 27,54
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M. O. Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 5,00 X 1,37
EPI 0011 1,12 X 0,30
ALIMENTACAO 0012 9,60 X 2,64
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 1,31
(C) Total:| 5,62
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 431,28
(D) Produgdo da Equipe 432,5100
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,99
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDI 12182 t 45,280 1,6500 74,71
(F) Total: 74,71
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 75,70
BDI (%)] 10,92 8,26
Preco Unitario Total 83,96

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) Unidade: m3
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 0,9400 0,0600 221,34 60,06 12,00 2.539,95
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU 30057 1,0000 0,0000 276,95 104,76 1,00 276,95
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,7900 0,2100 219,18 97,56 1,00 193,63
(A) Total: | 3010,53
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 3,0000 7,3800 66,30
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
(B) Total: | 95,58
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 3106,11
(D) Produg&o da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,20
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 16,20
BDI (%)] 10,92 1,76
Preco Unitario Total 17,96

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



@ STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) Unidade: m3
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 221,34 60,06 5,00 1.106,70
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,2600 0,7400 219,18 97,56 1,00 129,18
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU 30057 1,0000 0,0000 276,95 104,76 1,00 276,95
(A) Total: | 1512,83
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 3,0000 7,3800 66,30
(B) Total: | 95,58
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1608,41
(D) Produg&o da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,38
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,38
BDI (%)] 10,92 0,91
Preco Unitario Total 9,29

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



@ STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
40335 ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.l.) Unidade: m3
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,1800 0,8200 120,61 45,18 1,00 58,75
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 30009 1,0000 0,0000 177,61 82,33 1,00 177,61
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,1800 0,8200 4,93 3,43 1,00 3,70
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 30014 0,5200 0,4800 202,05 90,32 1,00 148,41
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,3100 0,6900 253,95 61,04 1,00 120,84
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,2800 0,7200 219,18 97,56 1,00 131,61
(A) Total: | 640,92
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,5000 13,2100 14,64
GREDISTA 20013 177,45% 29,07 1,0000 10,4800 29,07
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 6,0000 7,3800 135,96
(B) Total: | 179,67
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 820,59
(D) Produg&o da Equipe 55,6900
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 73
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 14,73
BDI (%)] 10,92 1,60
Preco Unitario Total 16,33

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

25 DEMOLICAO MECANICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO Unidade: m3
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU 30010 1,0000 0,0000 180,67 93,65 1,00 180,67
EQUIVALENTE
(A) Total: | 180,67
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 0,1000 7,3800 2,21
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,1000 13,2100 2,92
(B) Total: | 513
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,05
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,49
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,24
(C) Total:| 0,78
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 186,58
(D) Produg&o da Equipe 68,6500
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,71
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,71
BDI (%)] 10,92 0,29
Preco Unitario Total 3,00

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



@ STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
26 EXECUGAO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/MATERIAL BETUMINOSO Unidade: m3
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod VL Hr.Imp. | Consumo Custo Hordrio
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,54 0,36 2,00 1,08
COMPRESSOR DE AR 295 PCM 30026 0,3000 0,7000 65,33 20,27 1,00 33,78
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR 30028 0,3000 0,7000 32,95 31,22 1,00 31,73
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 30014 0,2000 0,8000 202,05 90,32 1,00 112,66
(A) Total: | 179,25
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo Eq. Salarial | Custo Horario
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 6,0000 7,3800 132,60
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 177,82% 29,11 1,0000 10,4800 29,11
(B) Total: | 190,99
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 370,24
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 370,24
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF 42491 m3 123,44 1,0000 123,44
(G) Total: 123,44
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 493,68
BDI (%)] 10,92 53,90
Preco Unitario Total 547,58

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
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@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

40890 REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA Unidade: m2
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,0000 0,0000 330,40 135,37 1,00 330,40
(A) Total: | 330,40
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 8,0000 7,3800 181,28
(B) Total: | 210,56
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 540,96
(D) Produg&o da Equipe 415,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,30
(F) Materiais Cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitdrio
ADESIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA - GO 10400 Kg 24,048 0,0280 0,67
ADUBO NPK 10000 Kg 0,996 0,0600 0,05
ADUBO ORGANICO 10404 Kg 0,132 0,2000 0,02
ENXOFRE 10401 Kg 1,944 0,0030 0,00
MATERIAL FORMADOR DE CAMADA PROTETORA D 10406 Kg 0,936 0,5000 0,46
PO CALCARIO 10041 Kg 0,039 0,1750 0,00
SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA 10049 Kg 8,589 0,0250 0,21
(F) Total:| 1,41
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,71
BDI (%)] 10,92 0,29
Preco Unitario Total 3,00

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
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@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

41289 ENLEIVAMENTO (SVA) Unidade: m2
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,1000 13,2100 2,92
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 10,0000 7,3800 226,60
(B) Total: | 229,52
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 229,52
(D) Produg&o da Equipe 50,0000
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) i
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
ADUBO NPK 10000 Kg 0,996 0,0600 0,05
ADUBO ORGANICO 10404 Kg 0,132 0,2000 0,02
ENXOFRE 10401 Kg 1,944 0,0030 0,00
PO CALCARIO 10041 Kg 0,039 0,1750 0,00
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 1,960 0,6000 1,17
(F) Total:| 1,24
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
OBTENCAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) 41292 m2 2,87 1,0000 2,87
(G) Total:| 2,87
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,70
BDI (%)] 10,92 0,95
Prego Unitdrio Total 9,65
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@ STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
28 EXECUGCAO DE VALETA NAO REVESTIDA Unidade: m
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 0,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
VALETA MEC. DE PROTE(;AO P/ CORTE E ATERRO (LE 41285 m3 1,38 0,0700 0,09
(G) Total:| 0,09
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,09
BDI (%)] 10,92 0,00
Preco Unitario Total 0,09
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@ STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO Unidade: m2
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 0,0000 219,18 97,56 1,00 219,18
(A) Total: | 219,18
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 2,0000 7,3800 44,20
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,5000 13,2100 14,64
(B) Total: | 58,84
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 0,00 X 0,00
EPI 0011 0,00 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 0,00 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 0,00 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 278,02
(D) Produg&o da Equipe 844,0000
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 052
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,32
BDI (%)] 10,92 0,03
Preco Unitario Total 0,35
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@ STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
29 EXECUGAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENGAO Unidade: m3
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU 30011 1,0000 0,0000 217,95 104,07 1,00 217,95
EQUIVALENTE
(A) Total: | 217,95
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 2,0000 7,3800 44,20
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,5000 13,2100 14,64
(B) Total: | 58,84
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 0,00 X 0,00
EPI 0011 0,00 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 0,00 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 0,00 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 276,79
(D) Produg&o da Equipe 76,2900
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,62
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,62
BDI (%)] 10,92 0,39
Preco Unitario Total 4,01
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@ STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
30 RECONFORMAGAO DE PLATAFORMA Unidade: ARE
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 0,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 00
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
PATROLAMENTO 42860 ARE 3,41 1,0000 3,41
(G) Total:| 3,41
(H) Itens de Transporte [ cédigo [  Unid. DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,41
BDI (%)] 10,92 0,37
Preco Unitario Total 3,78
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@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm Unidade: un
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU 30001 1,0000 0,0000 740,64 234,10 1,00 740,64
EQUIVALENTE
(A) Total: | 740,64
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,4000 13,2100 11,71
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 2,0000 7,3800 45,32
(B) Total: | 57,03
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 0,00 X 0,00
EPI 0011 0,00 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 0,00 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 0,00 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 797,67
(D) Produg&o da Equipe 20,7500
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 38,44
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cedigo Unid, | DT Custo Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 38,44
BDI (%)] 10,92 4,19
Preco Unitario Total 42,63
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@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm Unidade: un
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU 30001 1,0000 0,0000 740,64 234,10 1,00 740,64
EQUIVALENTE
(A) Total: | 740,64
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 29,28 0,4000 13,2100 11,71
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 2,0000 7,3800 45,32
(B) Total: | 57,03
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 0,00 X 0,00
EPI 0011 0,00 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 0,00 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 0,00 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 797,67
(D) Produg&o da Equipe 8,3000
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,10
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 96,10
BDI (%)] 10,92 10,49
Preco Unitario Total 106,59
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@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO
32

RECUPERAGAO DE PONTES DE MADEIRA

Unidade: m3

(A) Equipamento

[ Cédigo [cT[  Ut.Pr.

Ut. Imp_| VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio

(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 5,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
MADEIRA DE LEI / MAO OBRA / FABRICACAO / VER 11180 m3 4158,340 1,0000 4.158,34
(F) Total:| 4158,34
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.158,34
BDI (%)] 10,92 454,09
Prego Unitdrio Total 4.612,43
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@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

45010 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 22 CAT. Unidade: m3
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
COMPRESSOR DE AR 295 PCM 30026 1,0000 0,0000 65,33 20,27 0,25 16,33
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR 30028 1,0000 0,0000 32,95 31,22 0,25 8,23
(A) Total: | 24,56
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,1000 13,2100 2,92
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 4,0000 7,3800 90,64
(B) Total: | 93,56
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 118,12
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 118,12
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 118,12
BDI (%)] 10,92 12,89
Prego Unitdrio Total 131,01
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@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

45015 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 32 CAT. Unidade: m3
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
COMPRESSOR DE AR 295 PCM 30026 1,0000 0,0000 65,33 20,27 0,05 3,48
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR 30028 1,0000 0,0000 32,95 31,22 0,16 5,27
(A) Total: | 8,75
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,0625 13,2100 1,83
BLASTER 20014 165,39% 34,26 1,0000 12,9100 34,26
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 12,2867 7,3800 278,41
(B) Total: | 314,50
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 323,25
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 323,25
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 10015 Kg 4,629 0,2000 0,92
SERIE DE BROCAS $-12 D=22mm 10088 un 352,131 0,0016 0,56
NONEL DE COLUNA-C=6,0m 10410 un 5,667 1,4245 8,07
NONEL DE LIGACAO - C= 6,0 m 10420 un 7,257 0,2137 1,55
NONEL INICIADOR - C=150,0 m 10425 un 66,705 0,0712 4,74
(F) Total:| 15,84
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 339,09
BDI (%)] 10,92 37,02
Prego Unitdrio Total 376,11
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COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
45055 ENSECADEIRA Unidade: m2
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 1,5000 7,3800 33,15
CARPINTEIRO 20016 178,64% 29,20 1,5000 10,4800 43,80
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,83% 29,28 0,5000 13,2100 14,64
(B) Total: | 91,59
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 91,59
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 91,59
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
PARAFUSO 11024 un 1,407 9,0000 12,66
PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM 11026 m 30,000 3,0000 90,00
PRANCHAO 6 X 16 11027 m 15,080 6,0000 90,48
(F) Total:| 193,14
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 284,73
BDI (%)] 10,92 31,09
Prego Unitdrio Total 315,82
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COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

34 MONTAGEM DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M Unidade: m
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 8,0000 7,3800 181,28
(B) Total: | 210,56
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 210,56
(D) Produg&o da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,42
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,42
BDI (%)] 10,92 0,91
Prego Unitdrio Total 9,33

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

45235 NEOPRENE Unidade: Kg
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
PEDREIRO 20017 178,19% 29,15 0,2100 10,4800 6,12
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,83% 29,28 0,0210 13,2100 0,61
(B) Total: | 6,73
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 6,73
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,73
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
APARELHO DE NEOPRENE FRETADO 11001 dm3 36,180 0,3900 14,11
ISOPOR 5CM DE ESPESSURA 10098 m2 6,159 0,1500 0,92
(F) Total:| 15,03
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 21,76
BDI (%)] 10,92 2,37
Preco Unitario Total 24,13

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com




@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

45245 LIMPEZA GERAL Unidade: m2
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 0,2000 7,3800 4,53
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,83% 29,28 0,0020 13,2100 0,06
(B) Total: | 4,58
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 4,58
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,58
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,58
BDI (%)] 10,92 0,50
Preco Unitario Total 5,08

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com




@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C Unidade: T
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 0,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
EMULSAO ASFALTICA RR-1C 10073 t 2434,288 1,0000 2.434,28
(F) Total:| 2434,28
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.434,28
BDI (%)] 9,68 235,63
Preco Unitario Total 2.669,91

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C Unidade: T
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 0,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
EMULSAO ASFALTICA RL-1C 10071 t 2714,154 1,0000 2.714,15
(F) Total:| 2714,15
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.714,15
BDI (%)] 9,68 262,72
Prego Unitdrio Total 2.976,87

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 Unidade: T
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 0,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 00
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO CAP-50/70 10076 t 3340,669 1,0000 3.340,66
(F) Total:| 3340,66
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.340,66
BDI (%)] 9,68 323,37
Preco Unitario Total 3.664,03

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI Unidade: t
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 0,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 00
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI COT031 t 2003,072 1,0000 2.003,07
(F) Total:| 2003,07
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.003,07
BDI (%)] 9,68 193,89
Prego Unitdrio Total 2.196,96

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

40495 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C COM POLIMERO Unidade: T
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 0,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
EMULSAO RR-2C COM POLIMERO 10074A t 3527,153 1,0000 3.527,15
(F) Total:| 3527,15
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.527,15
BDI (%)] 9,68 341,42
Preco Unitario Total 3.868,57

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

45155 AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Unidade: Kg
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 0,0900 7,3800 1,98
ARMADOR 20018 178,93% 29,23 0,0900 10,4800 2,63
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,0225 13,2100 0,65
(B) Total: | 5,26
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 5,26
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) S20
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
ACO CA-50 10069 Kg 6,530 1,1000 7,18
ARAME RECOZIDO 11003 Kg 3,957 0,0150 0,05
(F) Total:| 7,23
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12,49
BDI (%)] 10,92 1,36
Preco Unitario Total 13,85

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

45450 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M Unidade: m
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 30008 1,0000 0,0000 12132 64,19 0,15 18,19
416E OU EQUIVALENTE
(A) Total: | 18,19
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,5500 13,2100 16,10
PEDREIRO 20017 178,19% 29,15 1,0000 10,4800 29,15
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 4,5200 7,3800 102,42
(B) Total: | 147,67
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 165,86
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 165,86
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO ARE/ 12181 t 30,640 0,0126 0,38
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,640 3,6200 2,31
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,80 M - PA1 10063 m 113,427 1,0500 119,09
(F) Total:| 121,78
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 287,64
BDI (%)] 10,92 31,41
Preco Unitario Total 319,05

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

45455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M Unidade: m
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 30008 1,0000 0,0000 12132 64,19 0,15 18,19
416E OU EQUIVALENTE
(A) Total: | 18,19
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,8600 13,2100 25,18
PEDREIRO 20017 178,19% 29,15 1,5000 10,4800 43,73
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 7,0500 7,3800 159,75
(B) Total: | 228,66
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 246,85
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 246,85
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,640 6,8000 4,35
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 10064 m 146,688 1,0500 154,02
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO ARE/ 12181 t 30,640 0,0236 0,72
(F) Total:| 159,09
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 405,94
BDI (%)] 10,92 44,32
Prego Unitdrio Total 450,26

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

45460 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M Unidade: m
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 30008 1,0000 0,0000 12132 64,19 0,15 18,19
416E OU EQUIVALENTE
(A) Total: | 18,19
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,2500 13,2100 36,60
PEDREIRO 20017 178,19% 29,15 1,5000 10,4800 43,73
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 9,4600 7,3800 214,36
(B) Total: | 294,69
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 312,88
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 312,88
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO ARE/ 12181 t 30,640 0,0392 1,19
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,640 11,3300 7,25
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,20 M - PA1 10065 m 207,930 1,0500 218,32
(F) Total:| 226,76
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 539,64
BDI (%)] 10,92 58,92
Prego Unitdrio Total 598,56

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M Unidade: m
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 30008 1,0000 0,0000 12132 64,19 0,15 18,19
416E OU EQUIVALENTE
(A) Total: | 18,19
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,5600 13,2100 45,67
PEDREIRO 20017 178,19% 29,15 3,7500 10,4800 109,32
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 11,8300 7,3800 268,06
(B) Total: | 423,05
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 441,24
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 441,24
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO ARE/ 12181 t 30,640 0,0495 1,51
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,640 14,1600 9,06
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1 10066 m 378,504 1,0500 397,42
(F) Total:| 407,99
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 849,23
BDI (%)] 10,92 92,73
Prego Unitdrio Total 941,96

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) Unidade: un
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos Cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 341,90 0,0600 20,51
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEN 42841 m3 280,41 1,5180 425,66
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 53,16 3,3500 178,08
(G) Total:| 624,25
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 624,25
BDI (%)] 10,92 68,16
Preco Unitario Total 692,41

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
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@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) Unidade: un
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos Cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 341,90 0,0600 20,51
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEN 42841 m3 280,41 2,2780 638,77
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 53,16 4,6200 245,59
(G) Total:| 904,87
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 904,87
BDI (%)] 10,92 98,81
Preco Unitario Total 1.003,68

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
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Y STADIUM

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
41861

BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)

Unidade: un

(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
(A) Total: 0,00
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
(B) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M. O. Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
(F) Total: 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 341,90 0,1000 34,19
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEN 42841 m3 280,41 3,0760 862,54
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 53,16 5,8200 309,39
(G) Total:| 1206,12
(H) Itens de Transporte [ Cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.206,12
BDI (%)| 10,92 131,70
Prego Unitério Total 1.337,82

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
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@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

41866 BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC) Unidade: un
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos Cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 341,90 0,1200 41,02
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEN 42841 m3 280,41 6,1760 1.731,81
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 53,16 9,3000 494,38
(G) Total:| 2267,21
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.267,21
BDI (%)] 10,92 247,57
Preco Unitario Total 2.514,78

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
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© STADIUM

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO

45050 CONCRETO FCK=15 MPA Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72 1,00 1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 20,07 2,80 1,00 20,07
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,9200 0,0800 0,54 0,36 4,00 2,10
GERICA 180 | 30185 0,4100 0,5900 1,20 0,81 3,00 2,90
(A) Total: 26,14
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 177,82% 29,11 1,0000 10,4800 29,11
PEDREIRO 20017 178,19% 29,15 1,0000 10,4800 29,15
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 9,0000 7,3800 203,94
(B) Total: 291,48
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M. O. Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 317,62
(D) Produgdo da Equipe 3,9602
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 80,20
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 1,980 4,2000 8,31
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO ARE/ 12181 t 30,640 0,9045 27,71
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDI 12182 t 45,280 0,8565 38,78
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,640 332,0000 212,48
(F) Total: 287,28
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,71 1,0000 6,71
(G) Total:| 6,71
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 374,19
BDI (%)] 10,92 40,86
Preco Unitario Total 415,05

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
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@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM Unidade: m3
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,2500 13,2100 7,32
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 2,0000 7,3800 45,32
(B) Total: | 52,64
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 52,64
(D) Produg&o da Equipe 3,9289
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1528
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 58,440 0,5260 30,73
(F) Total:| 30,73
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 337,57 0,7000 236,29
(G) Total:| 236,29
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 280,41
BDI (%)] 10,92 30,62
Preco Unitario Total 311,03

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
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@ STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
45160 CONCRETO FCK=20 MPA Unidade: m3
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72 1,00 1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 20,07 2,80 1,00 20,07
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,9000 0,1000 0,54 0,36 4,00 2,08
GERICA 180 | 30185 0,4100 0,5900 1,20 0,81 3,00 2,90
(A) Total: | 26,12
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 177,82% 29,11 1,0000 10,4800 29,11
PEDREIRO 20017 178,19% 29,15 1,0000 10,4800 29,15
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 9,0000 7,3800 203,94
(B) Total: | 291,48
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 317,60
(D) Produg&o da Equipe 3,9289
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 03
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitdrio
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 1,980 4,6000 9,10
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO ARE/ 12181 t 30,640 0,8850 27,11
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDI 12182 t 45,280 0,8670 39,25
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,640 364,0000 232,96
(F) Total:| 308,42
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,71 1,0000 6,71
(G) Total:| 6,71
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 395,96
BDI (%)] 10,92 43,23
Preco Unitario Total 439,19

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
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@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

9 FORNECIMENTO DE CIMENTO Unidade: t
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 0,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 00
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,640 1000,0000 640,00
(F) Total:| 640,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 640,00
BDI (%)] 10,92 69,88
Preco Unitario Total 709,88

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
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@ STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) Unidade: m3
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
BETONEIRA DE 320L - DIESEL 30031 1,0000 0,0000 5,01 0,52 1,00 5,01
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,7700 0,2300 0,54 0,36 4,00 1,99
GERICA 180 | 30185 0,3800 0,6200 1,20 0,81 3,00 2,87
(A) Total: | 9,87
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
PEDREIRO 20017 178,19% 29,15 1,0000 10,4800 29,15
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 9,0000 7,3800 203,94
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,83% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
(B) Total: | 262,37
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 272,24
(D) Produg&o da Equipe 4,1849
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 65,05
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,640 350,0000 224,00
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO ARE/ 12181 t 30,640 1,7250 52,85
(F) Total:| 276,85
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 341,90
BDI (%)] 10,92 37,33
Preco Unitario Total 379,23

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
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COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
45166 CONCRETO FCK=30 MPA Unidade: m3
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72 1,00 1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 20,07 2,80 1,00 20,07
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,8600 0,1400 0,54 0,36 4,00 2,05
GERICA 180 | 30185 0,4000 0,6000 1,20 0,81 3,00 2,89
(A) Total: | 26,08
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 177,82% 29,11 1,0000 10,4800 29,11
PEDREIRO 20017 178,19% 29,15 1,0000 10,4800 29,15
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 9,0000 7,3800 203,94
(B) Total: | 291,48
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 317,56
(D) Produg&o da Equipe 3,8530
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 82,41
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 1,980 5,3000 10,49
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO ARE/ 12181 t 30,640 0,8550 26,19
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDI 12182 t 45,280 0,8865 40,14
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,640 422,0000 270,08
(F) Total:| 346,90
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,71 1,0000 6,71
(G) Total:| 6,71
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 436,02
BDI (%)] 10,92 47,61
Preco Unitario Total 483,63

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
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@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

33 FORNECIMENTO DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M Unidade: m
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 0,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
VIGA PRE-MOLDADA ATE 10 M COT001 m 1762,740 1,0000 1.762,74
(F) Total:| 1762,74
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.762,74
BDI (%)] 9,68 170,63
Prego Unitdrio Total 1.933,37

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
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45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE Unidade: m2
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
(A) Total: 0,00
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,2000 13,2100 35,13
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 0,8000 7,3800 18,12
(B) Total: 53,25
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M. O. Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 53,25
(D) Produgdo da Equipe 22,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 242
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO ( GRAMATUR, 11040 m2 2,061 1,0000 2,06
(F) Total: 2,06
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,48
BDI (%)] 10,92 0,48
Preco Unitario Total 4,96

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
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40805 REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA Unidade: ™M
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,0100 13,2100 0,29
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 0,5000 7,3800 11,33
(B) Total: | 11,62
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 11,62
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,62
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
ARAME LISO 10002 m 0,219 0,5125 0,11
MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM 10029 un 15,350 0,0219 0,33
MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM 10030 un 50,050 0,0031 0,15
(F) Total:| 0,59
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12,21
BDI (%)] 10,92 1,33
Preco Unitario Total 13,54

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
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42850 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA Unidade: m3
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,0200 13,2100 0,58
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 2,0000 7,3800 45,32
(B) Total: | 45,90
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 45,90
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5E0
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 58,440 1,0000 58,44
(F) Total:| 58,45
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 104,35
BDI (%)] 10,92 11,39
Preco Unitario Total 115,74

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
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40607 ESTABILIZAGAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA Unidade: m3
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,1700 0,8300 253,95 61,04 1,00 93,83
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,2900 0,7100 219,18 97,56 1,00 132,82
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 30015 1,0000 0,0000 243,47 100,63 1,00 243,47
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 30014 0,5400 0,4600 202,05 90,32 1,00 150,65
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30023 0,4100 0,5900 265,83 119,48 1,00 179,48
(A) Total: | 800,25
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,5000 13,2100 14,64
GREDISTA 20013 177,45% 29,07 1,0000 10,4800 29,07
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 9,0000 7,3800 203,94
(B) Total: | 247,65
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1047,90
(D) Produg&o da Equipe 57,5600
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1320
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA) 47100 m3 110,30 1,0000 110,30
(G) Total:| 110,30
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 128,50
BDI (%)] 10,92 14,03
Prego Unitdrio Total 142,53

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
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40193 GUINDASTE 30 T - MINIMO 10H/DIA Unidade: h
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 5,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 00
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
GUINDASTE 30 T - MINIMO 10H/DIA 10193 h 113,001 1,0000 113,00
(F) Total:| 113,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 113,00
BDI (%)] 10,92 12,33
Preco Unitario Total 125,33

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
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40195 GUINDASTE 90 T - MINIMO 10H/DIA Unidade: h
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
(A) Total: 0,00
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
(B) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M. O. Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
GUINDASTE 90 T - MINIMO 10H/DIA 10195 h 365,592 1,0000 365,59
(F) Total: 365,59
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 365,59
BDI (%)] 10,92 39,92
Prego Unitdrio Total 405,51

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
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8 REFORGO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHAO Unidade: m3
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 30008 0,1500 0,8500 12132 64,19 1,00 72,75
416E OU EQUIVALENTE
(A) Total: | 72,75
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 3,0000 7,3800 66,30
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
(B) Total: | 95,58
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 168,33
(D) Produg&o da Equipe 170,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,99
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 58,440 1,0000 58,44
(F) Total:| 58,44
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 59,43
BDI (%)] 10,92 6,48
Preco Unitario Total 65,91

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
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40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO Unidade: m3km
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 221,34 60,06 1,00 221,34
(A) Total: | 221,34
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 0,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 221,34
(D) Produg&o da Equipe 108,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,04
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,04
BDI (%)] 10,92 0,22
Prego Unitdrio Total 2,26

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
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40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unidade: tkm
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 257,05 60,33 1,00 257,05
(A) Total: | 257,05
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 0,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 257,05
(D) Produg&o da Equipe 149,4000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,72
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,72
BDI (%)] 10,92 0,18
Preco Unitario Total 1,90

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
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40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA Unidade: TKM
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 221,34 60,06 1,00 221,34
(A) Total: | 221,34
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 0,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 221,34
(D) Produg&o da Equipe 225,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,98
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,98
BDI (%)] 10,92 0,10
Preco Unitario Total 1,08

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE Unidade: tkm
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 221,34 60,06 1,00 221,34
(A) Total: | 221,34
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 5,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 221,34
(D) Produg&o da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,59
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,59
BDI (%)] 10,92 0,06
Preco Unitario Total 0,65

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
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40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS Unidade: m3km
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 221,34 60,06 1,00 221,34
(A) Total: | 221,34
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 221,34
(D) Produg&o da Equipe 250,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,88
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,88
BDI (%)] 10,92 0,09
Preco Unitario Total 0,97

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

Unidade: TKM

40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 257,05 60,33 1,00 257,05
(A) Total: | 257,05
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 257,05
(D) Produg&o da Equipe 99,6000
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 238
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,58
BDI (%)] 10,92 0,28
Preco Unitario Total 2,86

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) Unidade: m3km
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 221,34 1,00 221,34
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,0000 0,0000 253,95 0,03 6,34
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 0,0000 219,18 0,03 5,47
(A) Total: | 233,15
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 0,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 233,15
(D) Produg&o da Equipe 128,3333
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) Ll
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,81
BDI (%)] 10,92 0,19
Preco Unitario Total 2,00

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER Unidade: tkm
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T 30035 1,0000 0,0000 246,46 77,09 1,00 246,46
(A) Total: | 246,46
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 2,0000 7,3800 45,32
(B) Total: | 45,32
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 291,78
(D) Produg&o da Equipe 225,0000
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 12
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,29
BDI (%)] 10,92 0,14
Preco Unitario Total 1,43

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER Unidade: TKM
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T 30035 1,0000 0,0000 246,46 77,09 1,00 246,46
(A) Total: | 246,46
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 0,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 246,46
(D) Produg&o da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,65
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,65
BDI (%)] 10,92 0,07
Prego Unitdrio Total 0,72

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



Y STADIUM

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS Unidade: m3km
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 221,34 60,06 1,00 221,34
(A) Total: 221,34
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
(B) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M. O. Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 5,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 221,34
(D) Produgdo da Equipe 168,7500
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,31
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
(F) Total: 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,31
BDI (%)] 10,92 0,14
Preco Unitario Total 1,45

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO Unidade: tkm
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA- 15T 30035 1,0000 0,0000 246,46 77,09 1,00 246,46
(A) Total: | 246,46
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 5,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 246,46
(D) Produg&o da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,65
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,65
BDI (%)] 10,92 0,07
Prego Unitdrio Total 0,72

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO Unidade: tkm
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA- 15T 30035 1,0000 0,0000 246,46 77,09 246,46
(A) Total: | 246,46
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 2,0000 7,3800 45,32
(B) Total: | 45,32
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 291,78
(D) Produg&o da Equipe 225,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,29
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,29
BDI (%)] 10,92 0,14
Preco Unitario Total 1,43

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



@ STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS Unidade: tkm
(A) Equipamento [ cédigo Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA- 15T 30035 1,0000 0,0000 246,46 77,09 1,00 246,46
(A) Total: | 246,46
(B) M3o-de-Obra [ codigo Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 5,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 246,46
(D) Produg&o da Equipe 357,5000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,68
(F) Materiais | cédigo Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitdrio
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cedigo Unid, | DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,68
BDI (%)] 10,92 0,07
Preco Unitario Total 0,75

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015

(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



@ STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS Unidade: m3km
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 221,34 60,06 1,00 221,34
(A) Total: | 221,34
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 5,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 221,34
(D) Produg&o da Equipe 135,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,63
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,63
BDI (%)] 10,92 0,17
Preco Unitario Total 1,80

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



§ ETADILIV

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

45209 TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO Unidade: Km
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 5,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 00
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO 10209 Km 6,093 1,0000 6,09
(F) Total:| 65,09
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,09
BDI (%)] 10,92 0,66
Preco Unitario Total 6,75

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



© STADIUM

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO

45206 TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T Unidade: tkm
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
CAMINHAO PRANCHA 30105 1,0000 0,0000 281,58 74,02 1,00 281,58
(A) Total: 281,58
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
(B) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M. O. Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 5,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 281,58
(D) Produgdo da Equipe 520,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,54
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
(F) Total: 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,54
BDI (%)] 10,92 0,05
Preco Unitario Total 0,59

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

45207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO Unidade: Km
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 5,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO 10207 Km 1,884 1,0000 1,88
(F) Total:| 1,88
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,88
BDI (%)] 10,92 0,20
Preco Unitario Total 2,08

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



o

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

42420 CAPINA MANUAL Unidade: m2
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 10,0000 7,3800 221,00
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
(B) Total: | 250,28
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 250,28
(D) Produg&o da Equipe 300,0000
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 08
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,83
BDI (%)] 0,00 0,00
Preco Unitario Total 0,83

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com




@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

42425 LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D'AGUA Unidade: M
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,54 0,36 3,00 1,62
(A) Total: | 1,62
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,1000 13,2100 2,92
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 10,0000 7,3800 226,60
(B) Total: | 229,52
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 231,14
(D) Produg&o da Equipe 350,0000
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,66
BDI (%)] 0,00 0,00
Preco Unitario Total 0,66

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com




@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

42430 LIMPEZA DE SARJETA Unidade: M
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,54 0,36 3,00 1,62
(A) Total: | 1,62
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,1000 13,2100 2,92
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 10,0000 7,3800 226,60
(B) Total: | 229,52
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 231,14
(D) Produg&o da Equipe 200,0000
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) L
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,15
BDI (%)] 0,00 0,00
Preco Unitario Total 1,15

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com




@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

47027 ESCAVAGAO MANUAL Unidade: m3
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,0300 13,2100 0,87
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 3,0000 7,3800 67,98
(B) Total: | 68,85
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 68,85
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) G358
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 68,85
BDI (%)] 0,00 0,00
Preco Unitario Total 68,85

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



@ STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM Unidade: m3
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72 1,00 1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 20,07 2,80 1,00 20,07
CARRINHO DE MAO 80L 30033 09000  0,1000 0,54 0,36 4,00 2,08
GERICA 180 | 30185 04100  0,5900 1,20 0,81 3,00 2,90
(A) Total: | 26,12
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 177,82% 29,11 1,0000 10,4800 29,11
PEDREIRO 20017 178,19% 29,15 1,0000 10,4800 29,15
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 9,0000 7,3800 203,94
(B) Total: | 291,48
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 317,60
(D) Produg&o da Equipe 3,9289
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 03
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 1,980 4,6000 9,10
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO ARE/ 12181 t 30,640 0,8850 27,11
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDI 12182 t 45,280 0,8670 39,25
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,640 364,0000 232,96
(F) Total:| 308,42
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 389,25
BDI (%)] 0,00 0,00
Preco Unitario Total 389,25

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



Y STADIUM

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
47055 FABRICAGAO DE GUARDA- CORPO (BC/AC) ( SVA) Unidade:
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VI Hr. Imp. Consumo | Custo Hordrio
BETONEIRA DE 320L - DIESEL 30031 0,2000 0,8000 5,01 0,52 1,00 1,41
FABRICA DE PRE-MOLDADO DE CONCRETO 30045 0,5000 0,5000 3,75 2,32 1,00 3,03
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 0,5000 0,5000 4,22 0,15 1,00 2,18
(A) Total: 6,62
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial Custo Hordrio
ARMADOR 20018 178,93% 29,23 0,5000 10,4800 14,61
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,1000 13,2100 2,92
PEDREIRO 20017 178,19% 29,15 1,0000 10,4800 29,15
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 6,0000 7,3800 135,96
(B) Total: 182,64
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M. O. Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0012 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0014 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 189,26
(D) Produgdo da Equipe 2,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 94,63
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
ACO CA-50 10069 Kg 6,530 3,8000 24,81
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO ARE/ 12181 t 30,640 0,0378 1,15
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDI 12182 t 45,280 0,0450 2,03
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,640 13,7400 8,79
(F) Total: 36,78
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 131,41
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitério Total 131,41

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA Unidade: m2
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 33,29 4,74 0,04 1,33
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 1,0000 0,0000 29,47 29,11 0,04 1,18
(A) Total: | 2,51
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 0,7000 7,3800 15,47
CARPINTEIRO 20016 178,64% 29,20 0,7000 10,4800 20,44
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,0700 13,2100 2,04
(B) Total: | 37,95
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 40,46
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,46
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2 18,910 0,4043 7,64
PREGO 10044 Kg 4,384 0,0237 0,11
SARRAFO 10048 m 4,080 1,2149 4,95
(F) Total:| 12,70
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 53,16
BDI (%)] 0,00 0,00
Preco Unitario Total 53,16

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



@ STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM Unidade: m3
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72 1,00 1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 20,07 2,80 1,00 20,07
CARRINHO DE MAO 80L 30033 09200  0,0800 0,54 0,36 4,00 2,10
GERICA 180 | 30185 04100  0,5900 1,20 0,81 3,00 2,90
(A) Total: | 26,14
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 177,82% 29,11 1,0000 10,4800 29,11
PEDREIRO 20017 178,19% 29,15 1,0000 10,4800 29,15
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 9,0000 7,3800 203,94
(B) Total: | 291,48
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 317,62
(D) Produg&o da Equipe 3,9602
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) E0R0
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 1,980 4,2000 8,31
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO ARE/ 12181 t 30,640 0,9045 27,71
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDI 12182 t 45,280 0,8565 38,78
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,640 332,0000 212,48
(F) Total:| 287,28
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 367,48
BDI (%)] 0,00 0,00
Preco Unitario Total 367,48

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



@ STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
47021 CONFECGAO E INSTALAGCAO DE GUIAS Unidade: M
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 1,0000 7,3800 22,10
CARPINTEIRO 20016 178,64% 29,20 1,0000 10,4800 29,20
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,1000 13,2100 2,92
(B) Total: | 54,22
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 54,22
(D) Produg&o da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,54
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2 18,910 0,0840 1,58
(F) Total:| 1,58
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,12
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitdrio Total 2,12

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

41293 APILOAMENTO MANUAL Unidade: m2
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,0100 13,2100 0,29
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 1,0000 7,3800 22,66
(B) Total: | 22,95
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 22,95
(D) Produg&o da Equipe 4,4444
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,16
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,16
BDI (%)] 0,00 0,00
Preco Unitario Total 5,16

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM Unidade: m3
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 30008 1,0000 0,0000 12132 64,19 1,00 121,32
416E OU EQUIVALENTE
(A) Total: | 121,32
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 13,2100 2,92
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 7,3800 22,66
(B) Total: | 25,58
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 146,90
(D) Produg&o da Equipe 9,1833
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,99
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15,99
BDI (%)] 0,00 0,00
Preco Unitario Total 15,99

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com




@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

41291 SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO Unidade: m3
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,0100 13,2100 0,29
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 1,0000 7,3800 22,66
(B) Total: | 22,95
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 22,95
(D) Produg&o da Equipe 0,5882
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 39,01
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 39,01
BDI (%)] 0,00 0,00
Preco Unitario Total 39,01

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com




@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

41292 OBTENGAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) Unidade: m2
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,2000 0,8000 120,61 45,18 1,00 60,26
EQUIVALENTE
(A) Total: | 60,26
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,0100 13,2100 0,29
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 10,0000 7,3800 226,60
(B) Total: | 226,89
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M. O Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 287,15
(D) Produg&o da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 257
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [  Unid. DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,87
BDI (%)] 0,00 0,00
Preco Unitario Total 2,87

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

VALETA MEC. DE PROTEGAO P/ CORTE E ATERRO (LEIRAMENTO POR MOTONIVELADORA

41285 ) Unidade: m3
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 0,0000 219,18 97,56 1,00 219,18
(A) Total: | 219,18
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 13,2100 14,64
{(B) Total:| 14,64
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 233,82
(D) Produg&o da Equipe 169,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,38
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,38
BDI (%)] 0,00 0,00
Preco Unitario Total 1,38

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

42860 PATROLAMENTO Unidade: ARE
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,1000 0,0000 219,18 97,56 1,00 21,91
(A) Total: | 21,91
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,0100 13,2100 0,29
(B) Total: | 0,29
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 22,20
(D) Produg&o da Equipe 6,5000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,41
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,41
BDI (%)] 0,00 0,00
Preco Unitario Total 3,41

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com




@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO Unidade: m3
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm 30034 1,0000 0,0000 8,49 0,80 1,00 8,49
(A) Total: | 8,49
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 1,0000 7,3800 22,66
(B) Total: | 51,94
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 60,43
(D) Produg&o da Equipe 9,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,71
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,71
BDI (%)] 0,00 0,00
Preco Unitario Total 6,71

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



@ STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM Unidade: m3
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 20,07 2,80 1,00 20,07
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,8800 0,1200 0,54 0,36 4,00 2,07
GERICA 180 | 30185 0,4100 0,5900 1,20 0,81 3,00 2,90
(A) Total: | 25,04
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 177,82% 29,11 1,0000 10,4800 29,11
PEDREIRO 20017 178,19% 29,15 1,0000 10,4800 29,15
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 9,0000 7,3800 203,94
(B) Total: | 291,48
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 316,52
(D) Produg&o da Equipe 3,9289
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 80,56
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO ARE/ 12181 t 30,640 0,8992 27,55
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDI 12182 t 45,280 1,1026 49,92
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,640 280,5342 179,54
(F) Total:| 257,01
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 337,57
BDI (%)] 0,00 0,00
Preco Unitario Total 337,57

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

47100 USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA) Unidade: m3
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 # OU 30007 0,4000 0,6000 430,47 169,60 1,00 273,94
EQUIVALENTE
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 0,5100 0,4900 139,33 9,24 1,00 75,58
USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30016 0,5100 0,4900 232,55 150,71 1,00 192,44
(A) Total: | 541,96
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 3,0000 7,3800 66,30
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,2500 13,2100 7,32
(B) Total: | 73,62
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 615,58
(D) Produg&o da Equipe 57,5600
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 106
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDI 12182 t 45,280 2,2001 99,61
(F) Total:| 99,61
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 110,30
BDI (%)] 0,00 0,00
Preco Unitario Total 110,30

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



Y STADIUM

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO

CPU8 APARELHO FLUTUANTE Unidade: un
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
(A) Total: 0,00
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
(B) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M. O. Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS COT014 un 898,542 1,0000 898,54
(F) Total: 898,54
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 898,54
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitdrio Total 898,54

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com




Y STADIUM

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO

CPU1 AQUISICAO DE AGO NAVAL Unidade: Kg
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
(A) Total: 0,00
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
(B) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia Caodigo % M. O Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 5,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 11049-
0,80 MM (6,40 KG/M2) SINAPI ke 3120 0,2026 0,63
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6, 35 1330-
MM) 49,79 KG/M2 SINAPI ke 2355 0,8064 189
PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, 4329
SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", SINAPI un 0,660 0,0116 0,00
COMPRIMENTO 2"
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E= 40624-
*3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M SINAPI m 28,023 0,0485 135
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *6, 02 21151-
MM, SCHEDULE 40, *16,06 KG/M SINAPI m 340,220 0,0310 10,54
(F) Total: 14,41
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédigo [ Unid. ] DT Custo Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 14,41
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitério Total 14,41

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015

(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



@ STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
CPU16 BANCO QUATRO LUGARES Unidade: un
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 5,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 00
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
BANCO QUATRO LUGARES COT030 un 396,801 1,0000 396,80
(F) Total:| 396,80
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 396,80
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitdrio Total 396,80

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto,

Goiania/GO 74.333=-015

(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



Y STADIUM

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO

CPU9 BATERIA 150 A/H 12V Unidade: un
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
(A) Total: 0,00
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ELETRICISTA 12 155,13% 26,74 10,4800 53,47
(B) Total: 53,47
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M. O. Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0012 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0014 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 53,47
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 53,47
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 150 A, TEN.  COT019 un 254,424 1,0000 254,42
(F) Total: 254,42
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 307,89
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitério Total 307,89

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com




@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

CPU2 BENEFICIAMENTO DO ACO Unidade: Kg
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
EQUITPANVIENTU PARAPINTURAA'AR
COMPRIMIDO DE PISTOLA COM CANECA COM E9643 0,6200 0,3800 0,45 0,31 0,00 0,00
CAPACINANF NDF 1 NNN NMI F CONMPRFQSNR NF
EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM E9662 0,8000 0,2000 0,81 0,43 0,06 0,04
JATEADOR PRESSURIZADO MULTIABRASIVO COM E9701 0,6200 0,3800 34,80 32,21 0,00 0,03
MAQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW E9623 0,5500 0,4500 14,71 9,33 0,03 0,36
MAQUINA DE SOLDA ELETRICA E9547 0,7500 0,2500 0,30 0,16 0,33 0,08
(A) Total: | 0,51
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
MONTADOR 20015 187,85% 29,18 0,0870 10,1400 2,53
SOLDADOR 21030 158,94% 27,14 0,0870 10,4800 2,36
(B) Total: | 4,89
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 5,40
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,40
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
ELETRODO 2.5 OK 2246-0C Kg 8,109 0,0120 0,09
GAS DE COZINHA - GLP 2975-0C Kg 2,538 0,0470 0,11
OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNT 0002- SINAPI m3 4,821 0,0250 0,12
(F) Total:| 0,32
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,72
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitdrio Total 5,72

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



@ STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
CPU7 BOIA SALVA-VIDAS DE CLASSE Ill Unidade: un
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 5,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 00
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
BOIA SALVA-VIDAS COT010 un 68,901 1,0000 68,90
(F) Total:| 68,90
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 68,90
BDI (%)] 0,00 0,00
Preco Unitario Total 68,90

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto,

Goiania/GO 74.333=-015

(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



Y STADIUM

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO

CPU10 BOMBA DE PORAO VAZAQ 15 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Unidade: un
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
(A) Total: 0,00
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
BOMBEIRO HIDRAULICO P9807 173,15% 33,89 6,0000 12,4100 203,34
ELETRICISTA 12 155,13% 26,74 6,0000 10,4800 160,42
(B) Total: 363,76
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M. O. Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 363,76
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 363,76
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO
TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X
ELEVACAO 1 1/2" X 11/4", DIAMETRO DO ROTOR  736- SINAPI un 553,971 1,0000 553,97
148 MM, HM/Q; 34 M / 14,80 M3/H A 40 M /
8,60 M3/H
(F) Total:| 553,97
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 917,73
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitdrio Total 917,73

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com




@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

CPU15 CABOS E AMARRAS Unidade: m
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
MONTADOR 20015 187,85% 29,18 0,1000 10,1400 2,91
(B) Total: | 2,91
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 2,91
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,91

(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
CABO DEAGCO-D =12,70 MM (1/2") MO0804 m 8,454 1,0000 8,45
(F) Total:| 8,45
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério

(G) Total:| 0,00

(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 11,36
BDI (%)] 0,00 0,00
Preco Unitario Total 11,36

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com




@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

CPU14 COBERTURA Unidade: m2
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
MONTADOR 20015 187,85% 29,18 0,1800 10,1400 5,25
(B) Total: | 5,25
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 5,25
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,25
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE :25007- SINAP m2 13,158 1,0500 13,81
(F) Total:| 13,81
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 19,06
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitdrio Total 19,06

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com




Y STADIUM

COMPOSICBES DE PREGO UNITARIO

CPU3 COLETES SALVA-VIDAS GRANDE, CLASSE (lI Unidade: un
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: 0,00
(B) Mdo-de-Obra Caodigo Encargos I Sal/Hora Consumo | Eq. Salarial Custo Horario
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 5,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais Codigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitdrio
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE IIl (GRANDE) COT011 un 16,182 1,0000 16,18
(F) Total:| 16,18
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 16,18
BDI (%)] 0,00 0,00
Preco Unitario Total 16,18

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

CPU4 COLETES SALVA-VIDAS PEQUENO, CLASSE lll Unidade: un
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 9,60 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 5,00 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE Il (PEQUENQ) COT012 un 12,183 1,0000 12,18
(F) Total:| 12,18
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12,18
BDI (%)] 0,00 0,00
Preco Unitario Total 12,18

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO
CpU6

EXTINTOR DE PO QUMICO SECO DE 6 KG

Unidade: un

(A) Equipamento

[ Cédigo [cT[  Ut.Pr.

Ut. Imp_| VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio

(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 5,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO-6 KG CAPACIDADE  3772-0C un 56,199 1,0000 56,19
(F) Total:| 56,19
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 56,19
BDI (%)] 0,00 0,00
Preco Unitario Total 56,19

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



@ STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
CPU5 LUZES DE NAVEGAGCAO HOMOLOGADAS E INSTALAGAO Unidade: un
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ELETRICISTA 12 155,13% 26,74 18,0000 10,4800 481,27
(B) Total: | 481,27
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 481,27
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 481,27
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
LUZ DE BOMBORDO - VERMELHA, HOMOLOGADA COTO004 un 121,494 2,0000 242,98
LUZ DE BOROESTE - VERDE, HOMOLOGADA PELALC  COT005 un 105,768 2,0000 211,53
LUZ DE FUNDEIO - BRANCA, HOMOLOGADA PELAL  COT007 un 216,471 1,0000 216,47
LUZ DE MASTRO - BRANCA, HOMOLOGADA PELAD  COT003 un 83,253 1,0000 83,25
(F) Total:| 754,23
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.235,50
BDI (%)] 0,00 0,00
Preco Unitario Total 1.235,50

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

CPU13 PINTURA DE ACABAMENTO - OBRAS MORTAS Unidade: m2
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora | Eq.Salarial | Custo Horario
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 7,3800 13,26
PINTOR 20019 178,76% 29,21 10,4800 8,76
(B) Total: | 22,02
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 22,02
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 22102
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
DILUENTE EPOXI 5330- SINAPI | 14,496 0,0250 0,36
TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA 7304- SINAPI | 23,556 0,1500 3,53
VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURET.10478- SINAP | 10,392 0,1100 1,14
(F) Total:| 5,03
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 27,05
BDI (%)] 0,00 0,00
Preco Unitario Total 27,05

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



§ ETADILIV

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

CPU12 PINTURA DE ACABAMENTO - OBRAS VIVAS Unidade: m2
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 0,5000 7,3800 11,05
PINTOR 20019 178,76% 29,21 0,3000 10,4800 8,76
(B) Total: | 19,81
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 19,81
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 19,81
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
DILUENTE EPOXI 5330- SINAPI | 14,496 0,0400 0,57
TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI C 154- SINAPI | 21,747 0,4000 8,69
(F) Total:| 9,26
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 29,07
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitdrio Total 29,07

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com




@ STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
CPU11 PINTURA DE PROTECAO Unidade: m2
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 0,1200 7,3800 2,65
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 177,82% 29,11 0,1200 10,4800 3,49
PINTOR 20019 178,76% 29,21 0,1200 10,4800 3,50
(B) Total: | 9,64
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 9,64
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,64
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
DILUENTE EPOXI 5330- SINAPI | 14,496 0,0200 0,28
GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA JATEA44481- SINAP  SC25KG 48,321 0,0100 0,48
PRIMER EPOXI / EPOXIDICO 44072- SINAP | 35,469 0,1300 4,61
(F) Total:| 5,37
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15,01
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitdrio Total 15,01

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



© STADIUM

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO

40098 TRANSPORTE LOCAL MAT. 12 CATEG. C/ BASCULANTE 10M3 - DMT>10,0KM Unidade: m3km
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 221,34 60,06 1,00 221,34
(A) Total: 221,34
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [  Encargos Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
(B) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M. O. Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 221,34
(D) Produgdo da Equipe 127,2100
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,73
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
(F) Total: 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,73
BDI (%)] 10,92 0,18
Preco Unitario Total 1,91

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



Y STADIUM

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO

42411 ROGADA COM ROGCADEIRA COSTAL Unidade: Ha
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VI Hr. Imp. Consumo | Custo Hordrio
ROCADEIRA COSTAL 30135 1,0000 0,0000 8,14 6,00 48,84
{A) Total:| 48,84
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,83% 29,28 0,0800 13,2100 2,34
SERVENTE 20031 121,83% 22,66 8,0000 7,3800 181,28
(B) Total: 183,62
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M. O. Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 232,46
(D) Produgdo da Equipe 0,3000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 774,86
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
(F) Total: 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 774,86
BDI (%)] 0,00 0,00
Preco Unitario Total 774,86
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42415 ROCADA MECANIZADA Unidade: Ha
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30006 1,0000 0,0000 150,79 46,64 1,00 150,79
(A) Total: 150,79
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,83% 29,28 0,0200 13,2100 0,59
SERVENTE 20031 121,83% 22,66 2,0000 7,3800 45,32
(B) Total: 45,90
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M. O. Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 196,69
(D) Produgdo da Equipe 0,4388
(E) Custo Unitdrio da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 44824
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
(F) Total: 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 448,24
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitdrio Total 448,24
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14 OPERAGAO DE BALSA TIPO | (COM CABO DE ACO) Unidade: MES
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
(A) Total: 0,00
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
CONDUTOR MAQUINISTA FLUVIAL P9849 121,83% 26,50 780,0000 12,0000 20.670,00
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,83% 29,28 220,0000 13,2100 6.441,60
#N/D 0204- PROJET 121,83% #N/D 8,0000 #N/D #N/D
(B) Total:| #N/D
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M. O. Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X #N/D
EPI 0011 X #N/D
ALIMENTACAO 0012 X #N/D
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X #N/D
(C) Total:| #N/D
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) #N/D
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) #N/D
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
(F) Total: 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) #N/D
BDI (%)] 0,00 #N/D
Prego Unitdrio Total #N/D
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15 OPERAGAO DE BALSA TIPO Il (COM MOTOR) Unidade: MES
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
(A) Total: 0,00
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
CONDUTOR MAQUINISTA FLUVIAL P9849 121,83% 26,50 780,0000 12,0000 20.670,00
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,83% 29,28 220,0000 13,2100 6.441,60
#N/D 0204- PROJET 121,83% #N/D 16,0000 #N/D #N/D
(B) Total:| #N/D
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M.0O Equip. Mat. [ Custo
FILTROS E LUBRIFICANTES 117261 15,00 X 711,00
EPI 0011 X #N/D
ALIMENTACAO 0012 X #N/D
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X #N/D
(C) Total:| #N/D
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) #N/D
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) #N/D
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
OLEO DIESEL oD | 4,740 1000,0000 4.740,00
(F) Total: 4740,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) #N/D
BDI (%)] 0,00 #N/D
Prego Unitdrio Total #N/D
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40099 TRANSPORTE LOCAL MAT. 22 CATEG. C/ BASCULANTE 10M3 - DMT>10,0KM Unidade: m3km
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 221,34 60,06 1,00 221,34
(A) Total: 221,34
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [  Encargos Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
(B) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M. O. Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 221,34
(D) Produgdo da Equipe 105,7300
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,09
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
(F) Total: 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,09
BDI (%)] 10,92 0,22
Preco Unitario Total 2,31
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40090 ESCAV. E CARGA 12 CATEG. - SEM TRANSPORTE Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VI Hr. Imp. [ Custo Hordrio
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU 30057 1,0000 0,0000 276,95 1,00 276,95
EQUIVALENTE
(A) Total: 276,95
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial Custo Hordrio
AJUDANTE 20003 121,83% 22,10 3,0000 7,3800 66,30
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,83% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
(B) Total: 95,58
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M. O. Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 372,53
(D) Produgdo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,94
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Custo Unitdrio
(F) Total: 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,94
BDI (%)] 10,92 0,21
Preco Unitario Total 2,15
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40091 ESCAV. E CARGA 22 CATEG. - SEM TRANSPORTE Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VI Hr. Imp. [ Custo Hordrio
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU 30057 1,0000 0,0000 276,95 1,00 276,95
EQUIVALENTE
(A) Total: 276,95
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial Custo Hordrio
AJUDANTE 20003 121,83% 22,10 3,0000 7,3800 66,30
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,83% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
(B) Total: 95,58
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M. O. Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 372,53
(D) Produgdo da Equipe 126,5500
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 294
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Custo Unitdrio
(F) Total: 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,94
BDI (%)] 10,92 0,32
Prego Unitdrio Total 3,26
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45250 CONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA Unidade: m3
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,2500 13,2100 7,32
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 2,0000 7,3800 45,32
(B) Total: | 52,64
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 52,64
(D) Produg&o da Equipe 3,9602
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 12
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 58,440 0,5260 30,73
(F) Total:| 30,73
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
CONCRETO FCK=15 MPA 45050 m3 374,19 0,7000 261,93
(G) Total:| 261,93
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 305,95
BDI (%)] 10,92 33,40
Preco Unitario Total 339,35
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45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) Unidade: m2
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 33,29 4,74 0,04 1,34
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 1,0000 0,0000 29,47 29,11 0,04 1,18
(A) Total: | 2,52
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 0,7000 7,3800 15,47
CARPINTEIRO 20016 178,64% 29,20 0,7000 10,4800 20,44
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,83% 29,28 0,0700 13,2100 2,05
(B) Total: | 37,95
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 40,47
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,47
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
CAIBROSDE 7,5CM X 7,5 CM 11008 m 9,820 0,4492 4,41
COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 11010 m2 16,674 0,4043 6,74
DESMOLDANTE P/ FORMA 11016 | 3,354 0,0111 0,04
PREGO 10044 Kg 4,884 0,2040 1,00
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 1,960 0,1991 0,39
SARRAFO 10048 m 4,080 2,0900 8,53
TABUA DE 30 11030 m 8,300 0,3594 2,98
(F) Total:| 24,08
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 64,55
BDI (%)] 10,92 7,04
Preco Unitario Total 71,59
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GABIAO COLCHAO ESPESSURA 0,23 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CONFECGAO E

Unidade:
3205873DN ASSENTAMENTO nidade m2
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VL Hr.Imp. Consumo Custo Hordrio
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 30008 1,0000 0,0000 12132 64,19 1,00 121,32
416E OU EQUIVALENTE
(A) Total: | 121,32
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial Custo Horario
PEDREIRO 20017 178,19% 29,15 4,0000 10,4800 116,61
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 8,0000 7,3800 181,28
(B) Total: | 297,89
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 419,21
(D) Produg&o da Equipe 12,5000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 33,53
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
GABIAO TIPO COLCHAO EM LIGA DE ZINCO E ALUN ~ MO0235 m2 51,219 1,0000 51,21
(F) Total:| 51,21
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA 4816016D N m3 31,60 0,2645 8,36
(G) Total:| 8,35
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 93,09
BDI (%)] 10,92 10,16
Prego Unitdrio Total 103,25
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4816016D N RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA Unidade: m3
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM £9117 0,4600 0,5400 241,32 1,00 165,44
CAPACIDADE DE 2,50 M? - 105 KW
CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHAO COM E9607 1,0000 0,0000 305,51 1,00 305,51
GRUPO GERADOR - 456 KVA E9021 1,0000 0,0000 374,52 1,00 374,52
(A) Total: | 845,47
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 8,0000 7,3800 181,28
(B) Total: | 181,28
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1026,75
(D) Produg&o da Equipe 66,4000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,46
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
MANDIBULA FIXA PARA BRITADOR - ABERTURADE  M2111 un 8273,094 0,0001 0,49
MANDIBULA MOVEL PARA BRITADOR - ABERTURA M2110 un 6523,911 0,0000 0,26
(F) Total:| 0,75
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRI 4816010D N m3 27,00 0,5700 15,39
(G) Total:| 15,39
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 31,60
BDI (%)] 0,00 0,00
Preco Unitario Total 31,60
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48160100 N ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA Unidade: m3
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM E9672 0,8800 0,1200 307,04 98,99 3,00 846,22
CAPACIDADE DE 12 M3 - 210 KW
CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM E9117 1,0000 0,0000 241,32 100,81 1,00 241,32
COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 58,52 L/S (124 E9646 1,0000 0,0000 44,69 12,63 1,00 44,69
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR 30028 1,0000 0,0000 32,95 31,22 1,00 32,95
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL 30029 1,0000 0,0000 438,68 201,42 1,00 438,68
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 30000 0,4800 0,5200 306,16 104,02 1,00 201,05
(A) Total: | 1804,90
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
AUXILIAR DE BLASTER P9892 208,36% 34,22 2,0000 11,1000 68,44
BLASTER 20014 165,39% 34,26 1,0000 12,9100 34,26
(B) Total: | 102,70
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1907,60
(D) Produg&o da Equipe 82,4500
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,13
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
COROA DE BOTOES ESFERICOS LINHA T38-D=64 M M2062 un 197,964 0,0003 0,06
EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA M2042 Kg 4,629 0,4614 2,14
HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEI M2065 un 665,751 0,0002 0,10
LUVA EM ACO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBF  M2066 un 105,012 0,0002 0,03
NONEL DE COLUNA-C=12,0M M2138 un 7,449 0,0200 0,15
NONEL DE |N|C|ACAO PARA FOGACHO-C=6,0M M2141 un 5,835 0,0143 0,08
NONEL DE LIGAGAO-C=6,0 M M2143 un 7,257 0,0079 0,06
NONEL INICIADOR - C=150,0 M M2146 un 66,705 0,0007 0,05
PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTE  M2067 un 339,636 0,0001 0,04
SERIE DE BROCAS INTEGRAIS 512 M2145 un 352,131 0,0033 1,17
(F) Total:| 3,87
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 27,00
BDI (%)] 0,00 0,00
Preco Unitario Total 27,00
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BUEIRO METALICO SEM INTERRUPGAO DE TRAFEGO - D = 3,00 M - CHAPA COM EPOXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 12

0605580DN Unidade:
CATEGORIA - ATERRO RODOVIARIO MAXIMO = 3,60 M m
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 1,0000 0,0000 10,69 0,75 1,00 10,69
VENTILADOR CENTRIFUGO BAIXA PRESSAO COM ES510 1,0000 0,0000 2,43 1,56 1,00 2,43
(A) Total: | 13,12
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 11,9937 7,3800 265,06
MONTADOR 20015 187,85% 29,18 2,9937 10,1400 87,36
(B) Total: | 352,41
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 365,53
(D) Produg&o da Equipe 0,2021
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1808,65
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
CHAPA METALICA CORRUGADA GALVANIZADAREV ~ M2529 m 2487,498 1,0000 2.487,49
FITA DE ESPUMA EPDM PARA VEDACAO COM ADE!  M1797 m 0,969 34,4887 33,42
(F) Total:| 2520,90
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE CIM 0605604D N m3 305,20 0,9739 297,23
ESCAVAGAO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MATE 4816000D N m3 485,76 8,0425 3.906,72
|LUM|NACAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER 4816003D N m 15,37 1,0000 15,37
PLATAFORMA DE TRABALHO EM ACO TUBULAR AP 3806428D N m3 29,04 0,0667 1,94
SISTEMA DE ESCORAMENTO TELESCOPICO REGUL 0605606D N m3 11,66 7,0686 82,42
VENTILAGCAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER 4816004D N m 17,56 1,0000 17,56
(G) Total:| 4321,23
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8.650,78
BDI (%)] 10,92 944,66
Prego Unitdrio Total 9.595,44

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
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ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE CIMENTO E MATERIAL DE JAZIDA - PREPARO E INJEGAO EM TUNNEL

Unidade:
0605604D N LINER nidade m3
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
BUNVIBA DE TNJECAU DE ARGANVIASSATE NAT
COM CAPACIDADE DE 1,08 M3/H (18 L/ MIN) E E9621 1,0000 0,0000 41,18 35,66 1,00 41,18
MISTIIRADNR (‘(‘)"l\/\ TAMROR DF N 10N M3 -/ 20
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,6100 0,3900 0,54 0,36 1,00 0,47
GRUPO GERADOR - 14 kVA E9066 1,0000 0,0000 19,50 6,12 1,00 19,50
(A) Total: | 61,14
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 4,0000 7,3800 90,64
(B) Total: | 90,64
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 151,78
(D) Produg&o da Equipe 0,8964
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 169,32
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,640 210,0000 134,40
(F) Total:| 134,40
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COPM 4016096D N m3 1,47 1,0080 1,48
(G) Total:| 1,48
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 305,20
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitdrio Total 305,20
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4016096D N ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 1,56 M? Unidade: m3
(A) Equipamento Cédigo [ cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
ESCAVAUETTRA ATDORAULTTCA SUBRE ESTETR CUVT
CAGCAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M® - 118 E9515 1,0000 0,0000 315,93 147,85 1,00 315,93
K\A/
(A) Total: | 315,93
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 1,0000 7,3800 22,66
(B) Total: | 22,66
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 338,59
(D) Produg&o da Equipe 230,1900
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,47
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,47
BDI (%)] 0,00 0,00
Preco Unitario Total 1,47
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48160000 N ESCAVAGAO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA Unidade: m3
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VL Hr.Imp. Consumo Custo Hordrio
GERICA 180 | 30185 0,1900 0,8100 1,20 0,81 1,00 0,88
(A) Total: | 0,88
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial Custo Horario
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 7,3800 181,28
(B) Total: | 181,28
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 182,16
(D) Produg&o da Equipe 0,3750
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 485,76
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 485,76
BDI (%)] 0,00 0,00
Preco Unitario Total 485,76
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4816003D N ILUMINAGAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER Unidade: m
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
ELETRICISTA 12 155,13% 26,74 1,0000 10,4800 26,73
(B) Total: | 26,73
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 26,73
(D) Produg&o da Equipe 10,0000
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 27
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
CABO DE COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA ISOLADO EI  M3241 m 4,686 1,1000 5,15
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONIC,  M0868 un 3,774 2,0000 7,55
(F) Total:| 12,70
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15,37
BDI (%)] 0,00 0,00
Preco Unitario Total 15,37
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3806428D N

PLATAFORMA DE TRABALHO EM AGO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE ATE 4 M - UTILIZAGAO DE 100 VEZES -

FORNECIMENTO, INSTALAGAO E RETIRADA

Unidade: m3

(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 1,0000 7,3800 22,10
MONTADOR 20015 121,83% 29,18 1,0000 10,1400 29,18
(B) Total: | 51,28
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 51,28
(D) Produg&o da Equipe 2,1428
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,93
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
DIAGONAL TUBULAR PARA ANDAIME - C= 141 CM MO0542 un 20,673 0,0050 0,10
ESCADA METALICA TIPO MARINHEIRO PARA ANDAI  M0538 m 57,021 0,0100 0,57
PLATAFORMA METALICA DE PISO PARA ANDAIME - M0545 un 60,672 0,0150 0,91
QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO PARA ANDA MO0539 un 61,179 0,0200 1,22
QUADRO TUBULAR TIPO GUARDA-CORPO PARA AN M0548 un 86,352 0,0200 1,73
SAPATA AJUSTAVEL PARA ANDAIME - BASE QUADR ~ M0537 un 28,812 0,0200 0,58
(F) Total:| 511
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 29,04
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitdrio Total 29,04
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0605606D N SISTEMA DE ESCORAMENTO TELESCOPICO REGULAVEL PARA TUNNEL LINER Unidade: m3
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
GRUPO GERADOR 23 kVA 30195 1,0000 0,0000 24,97 5,72 1,00 24,97
MAQUINA DE SOLDA ELETRICA 30200 1,0000 0,0000 0,20 0,11 1,00 0,20
(A) Total: | 25,17
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq.Salarial | Custo Horario
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 0,4000 7,3800 9,06
SOLDADOR 21030 121,83% 27,14 0,1000 10,4800 2,71
(B) Total: | 11,77
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 36,94
(D) Produg&o da Equipe 3,4600
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,67
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
ESCORA TUBULAR GALVANIZADA REGULAVEL TELE ~ M0532 Kg 6,465 0,1546 1,00
(F) Total:| 0,99
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 11,66
BDI (%)] 0,00 0,00
Preco Unitario Total 11,66
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4816004D N VENTILAGAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER Unidade: m
(A) Equipamento [ Cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora | Eq.Salarial | Custo Horario
ELETRICISTA 12 155,13% 26,74 10,4800 26,73
(B) Total: | 26,73
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 26,73
(D) Produg&o da Equipe 10,0000
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 27
(F) Materiais | cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo Custo Unitério
CABO DE COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA ISOLADO EI  M3242 m 8,112 1,1000 8,92
DUTO FLEXIVEL DE VENTlLACAO DE POLIESTER ALL  M3240 m 5,973 1,0000 5,97
(F) Total:| 14,89
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 17,56
BDI (%)] 0,00 0,00
Preco Unitario Total 17,56
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45135 ESCORAMENTO PARA PONTE Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
MOTOSSERRA 31015 0,2000 0,8000 34,85 29,11 1,00 30,26
(A) Total: 30,25
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
AJUDANTE 20003 121,83% 22,10 1,0000 7,3800 22,10
CARPINTEIRO 20016 121,83% 29,20 1,0000 10,4800 29,20
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,83% 29,28 0,1000 13,2100 2,93
(B) Total: 54,22
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M. O. Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 84,47
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 84,47
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
MADEIRA ROLICA 10 A 12 CM 11020 m 6,530 0,4000 2,61
PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ ESCORAMENT 11021 m 7,500 0,2500 1,88
PREGO 10044 Kg 4,884 0,2000 0,98
SARRAFO 10048 m 4,080 1,0000 4,08
(F) Total: 9,54
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 94,01
BDI (%)] 10,92 10,26
Prego Unitdrio Total 104,27
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0307736DN JUNTA DE DILATAGAQO EM ELASTOMERO E PERFIL VWV - L = 40 MM E H = 70 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Unidade: m
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
(A) Total: 0,00
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
PEDREIRO 20017 121,83% 29,15 1,0000 10,4800 29,15
SERVENTE 20031 121,83% 22,66 1,0000 7,3800 22,66
(B) Total: 51,81
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M. O. Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 51,81
(D) Produgdo da Equipe 1,8000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 28,78
(F) Materiais Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI BIC ~ M1150 Kg 40,512 1,0920 44,24
JUNTA DE DILATAGAO EM ELASTOMERO E PERFIL\ ~ M1151 m 122,859 1,0000 122,86
(F) Total: 167,09
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 195,87
BDI (%)] 10,92 21,38
Preco Unitario Total 217,25
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1608021DN PERFURAGAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 16 MM Unidade: m
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 1,0000 0,0000 10,69 0,75 1,00 10,69
PERFURATRIZ MANUAL PARA COROA E9760 1,0000 0,0000 6,10 3,26 1,00 6,10
(A) Total: 16,79
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
SERVENTE 20031 121,83% 22,66 1,0000 7,3800 22,66
(B) Total: 22,66
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M. O. Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 39,45
(D) Produgdo da Equipe 2,4900
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,84
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
COROA DIAMANTADA - D = 15,87 MM (5/87) M1242 un 70,845 0,2000 14,17
(F) Total: 14,16
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 30,00
BDI (%)] 10,92 3,27
Prego Unitdrio Total 33,27

(62
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1608148DN PERFURAGAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 MM Unidade: m
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 1,0000 0,0000 10,69 0,75 1,00 10,69
PERFURATRIZ MANUAL PARA COROA E9760 1,0000 0,0000 6,10 3,26 1,00 6,10
(A) Total: 16,79
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
SERVENTE 20031 121,83% 22,66 1,0000 7,3800 22,66
(B) Total: 22,66
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M. O. Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 39,45
(D) Produgdo da Equipe 0,6640
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 59,41
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
COROA DIAMANTADA 11015 un 226,584 0,2000 45,32
(F) Total: 45,31
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 104,72
BDI (%)] 10,92 11,43
Prego Unitdrio Total 116,15

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
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3806386DN GUARDA-CORPO E CORRIMAO METALICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Unidade: m
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
FURADEIRA COM BASE MAGNETICA - 1,20 KW E9570 1,0000 0,0000 1,69 1,02 0,09 0,15
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 0,0000 4,22 0,15 0,09 0,38
(A) Total: 0,52
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
SERRALHEIRO P9823 121,83% 33,33 0,0889 12,4100 2,96
(B) Total:| 2,96
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 3,48
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 348
(F) Materiais Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
BROCA DE ACO RAPIDO-D = 125MMEC=151M M1406 un 11,067 0,0111 0,12
CHAPA GROSSA EM ACO ASTM A36 M1378 Kg 2,964 25,8396 76,59
FLUIDO DE RESFRIAMENTO PARA USINAGEM DEM ~ M0972 | 6,855 0,0444 0,30
SUPORTE EM AGCO-CARBONO PARA CORRIMAO DE M0971 un 6,684 3,3333 22,28
TUBO EM AGCO GALVANIZADO- E = 2,00 MM E D=5 MO0962 m 8,556 2,0000 17,11
TUBO EM AGCO GALVANIZADO - E = 3,00 MM E SEC.  M0963 m 21,228 1,6333 34,67
(F) Total: 151,08
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA POR TC 3807863D N h 4,78 3,3333 15,93
CORTE DE CHAPA DE ACO COM GUILHOTINA HIDR# 1400975D N h 4,02 8,3250 33,47
PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA EM PO A BAS 5605942DN  m2 26,26 2,0000 52,52
SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E CHAPAS | 2408057D N h 64,87 0,7384 47,90
(G) Total:| 149,81
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 304,37
BDI (%)] 10,92 33,23
Preco Unitario Total 337,60
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CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA POR TORQUE PARA CONCRETO D = 12,5 MM - FORNECIMENTO E

3807863D N Unidade:
INSTALACAO nidace h
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 1,0000 0,0000 10,69 0,75 1,00 10,69
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - 30052 1,0000 0,0000 1,42 0,78 1,00 1,42
(A) Total: 12,11
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
AJUDANTE 20003 121,83% 22,10 1,0000 7,3800 22,10
(B) Total: 22,10
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M. O. Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 34,21
(D) Produgdo da Equipe 13,0700
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,61
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
BROCA DE WIDIA-D =13 MM E C =150 MM M1528 un 6,159 0,0046 0,03
CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA PORTC  M0408 un 2,148 1,0000 2,15
(F) Total: 2,17
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,78
BDI (%)] 0,00 0,00
Preco Unitario Total 4,78
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1400975D N CORTE DE CHAPA DE ACO COM GUILHOTINA HIDRAULICA Unidade: h
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
GRUPO GERADOR - 113 KVA E9779 1,0000 0,0000 97,79 10,67 1,00 97,79
GUILHOTINA HIDRAULICA 16 X 6. E9503 1,0000 0,0000 149,42 103,40 1,00 149,42
(A) Total: 247,21
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
AJUDANTE 20003 121,83% 22,10 2,0000 7,3800 44,20
(B) Total: 44,20
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M. O. Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 291,41
(D) Produgdo da Equipe 72,3500
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,02
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
(F) Total: 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,02
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitdrio Total 4,02
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5605942D N PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA EM PO A BASE DE RESINA EPOXI - E = 200 MICRON Unidade: m2
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
EQUTPANVIENTU PARA PINTURA ECETRUSTATICA
COM CABINE SIMPLES DE 5,50 KW E ESTUFA DE ES729 1,0000 0,0000 21,96 12,13 1,00 21,96
X120 0NN KCAL
GRUPO GERADOR - 14 kVA E9066 1,0000 0,0000 19,50 6,12 1,00 19,50
(A) Total: 41,46
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
AJUDANTE 20003 121,83% 22,10 1,0000 7,3800 22,10
PINTOR 20019 121,83% 29,21 1,0000 10,4800 29,21
(B) Total: 51,31
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M. O. Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 92,77
(D) Produgdo da Equipe 5,4485
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,02
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
LIXA PARA FERRO N2 150 MO0879 un 0,852 0,3000 0,26
TINTA EM PO A BASE DE RESINA EPOXI M1868 Kg 28,086 0,3200 8,99
(F) Total: 9,24
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 26,26
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitdrio Total 26,26
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2408057D N SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E CHAPAS DE ACO COM ELETRODO E60XX Unidade: h
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
GRUPO GERADOR 23 kVA 30195 1,0000 0,0000 24,97 5,72 1,00 24,97
MAQUINA DE SOLDA ELETRICA E9547 1,0000 0,0000 0,30 0,16 1,00 0,30
(A) Total: 25,27
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
AJUDANTE 20003 121,83% 22,10 1,0000 7,3800 22,10
SOLDADOR 21030 121,83% 27,14 1,0000 10,4800 27,14
(B) Total: 49,23
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M. O. Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 74,50
(D) Produgdo da Equipe 1,3413
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 55,54
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
ELETRODO REVESTIDO E60XX M1397 Kg 9,339 1,0000 9,34
(F) Total: 9,33
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 64,87
BDI (%)] 0,00 0,00
Preco Unitario Total 64,87
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1505859DN ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MAQO PRODUZIDA - CONFECCAO E ASSENTAMENTO Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
(A) Total: 0,00
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
PEDREIRO 20017 121,83% 29,15 1,0000 10,4800 29,15
SERVENTE 20031 121,83% 22,66 8,0000 7,3800 181,28
(B) Total: 210,43
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M. O. Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 210,43
(D) Produgdo da Equipe 4,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 52,60
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
(F) Total: 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA 4816016D N m3 31,60 1,0000 31,60
(G) Total:| 31,60
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 84,20
BDI (%)] 10,92 9,19
Preco Unitario Total 93,39
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0916328DN JUNTA DE DILATAGAO COM SELANTE A BASE DE POLIURETANO - L =10 MM E H = 10 MM - INCLUSIVE Unidade: m
PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA A BASE DE POLIURETANO
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
(A) Total: 0,00
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
PEDREIRO 20017 121,83% 29,15 5,0000 10,4800 145,77
SERVENTE 20031 121,83% 22,66 1,0000 7,3800 22,66
(B) Total:| 168,43
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 168,43
(D) Produgdo da Equipe 2,6738
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 62,99
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
CORDAO DE POLIETILENO EXPANDIDO DE BAIXADE  M1131 m 0,228 1,0000 0,23
ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO M3944 | 20,061 0,2400 4,81
SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO M1130 Kg 33,591 1,1600 38,97
(F) Total: 44,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 106,99
BDI (%)] 10,92 11,68
Preco Unitario Total 118,67
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1108059DN MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECGAO EM MISTURADOR E LANGAMENTO MANUAL Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,3000 0,7000 0,54 0,36 1,00 0,41
GERICA 1801 30185 0,2000 0,8000 1,20 0,81 2,00 1,78
MISTURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE E9788 1,0000 0,0000 40,94 33,62 1,00 40,94
(A) Total: 43,13
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
PEDREIRO 20017 121,83% 29,15 1,0000 10,4800 29,15
SERVENTE 20031 121,83% 22,66 5,0000 7,3800 113,30
(B) Total: 142,45
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M. O. Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 185,58
(D) Produgdo da Equipe 1,2250
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 151,49

(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
ARGAMASSA PRE-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO MO0083 Kg 0,531 1811,2500 961,77
PEDRISCO 10094 m3 77,330 0,3623 28,01
(F) Total: 989,78
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério

(G) Total:| 0,00

(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.141,27
BDI (%)] 10,92 124,62
Preco Unitario Total 1.265,89
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45137 PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
(A) Total: 0,00
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
AJUDANTE 20003 121,83% 22,10 1,0000 7,3800 22,10
CARPINTEIRO 20016 121,83% 29,20 1,0000 10,4800 29,20
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,83% 29,28 0,1000 13,2100 2,93
(B) Total: 54,22
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M. O. Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 54,22
(D) Produgdo da Equipe 2,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,11
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 11008 m 9,820 1,0697 10,50
PREGO 10044 Kg 4,884 0,3627 1,77
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 1,960 2,9415 5,77
TABUA DE 30 11030 m 8,300 0,2971 2,47
(F) Total: 20,50
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 47,61
BDI (%)] 10,92 5,19
Preco Unitario Total 52,80

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
45167 CONCRETO FCK=35 MPA Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72 1,00 1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 20,07 2,80 1,00 20,07
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,8300 0,1700 0,54 0,36 4,00 2,04
GERICA 180 | 30185 0,3900 0,6100 1,20 0,81 3,00 2,89
(A) Total: 26,06
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,83% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 121,83% 29,11 1,0000 10,4800 29,11
PEDREIRO 20017 121,83% 29,15 1,0000 10,4800 29,15
SERVENTE 20031 121,83% 22,66 9,0000 7,3800 203,94
(B) Total: 291,48
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M. O. Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 317,54
(D) Produgdo da Equipe 3,8088
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,37
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 1,980 5,9000 11,68
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO ARE/ 12181 t 30,640 0,8103 24,83
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDI 12182 t 45,280 0,8910 40,34
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,640 467,0000 298,88
(F) Total: 375,73
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,71 1,0000 6,71
(G) Total:| 6,71
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 465,81
BDI (%)] 10,92 50,86
Preco Unitario Total 516,67

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO

42440 LIMPEZA DE PONTE Unidade: M
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 0,3000 0,7000 246,46 77,09 1,00 127,90
(A) Total: 127,90
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
SERVENTE 20031 121,83% 22,66 4,0000 7,3800 90,64
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,83% 29,28 0,1000 13,2100 2,93
(B) Total: 93,56
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M. O. Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 221,46
(D) Produgdo da Equipe 30,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,38
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
(F) Total: 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,38
BDI (%)] 10,92 0,80
Preco Unitario Total 8,18

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO

3806403DN LIMPEZA EM SUPERF{CIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO ABRASIVO COM USO DE GRANALHAS DE ACO Unidade: m2
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 33,51 L/S (71 £9640 1,0000 0,0000 30,10 10,36 1,00 30,10
PCM) - 14 KW
JATEADOR PORTATIL MULTIABRASIVO COM E9749 1,0000 0,0000 30,87 30,07 1,00 30,87
(A) Total: 60,97
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
(B) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M. O. Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 60,97
(D) Produgdo da Equipe 9,9600
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,12
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
ABRASIVO TIPO GRANALHA DE ACO MO0511 Kg 3,504 0,2894 1,01
BICO VENTURI LONGO - D=7,9MM (5/16") MO0512 un 189,459 0,0001 0,02
(F) Total: 1,03
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,15
BDI (%)] 10,92 0,78
Preco Unitario Total 7,93

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
2915650DN INJECAO DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS Unidade: K
EM ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICAGAO MANUAL ' 8
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
(A) Total: 0,00
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
SERVENTE 20031 121,83% 22,66 3,0000 7,3800 67,98
(B) Total:| 67,98
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 67,98
(D) Produgdo da Equipe 0,9548
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 71,19
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI DE~ M1390 Kg 51,219 1,0000 51,22
APLICADOR MANUAL DE ADESIVO ESTRUTURAL M1404 un 924,042 0,0020 1,85
SOLVENTE / DILUENTE 10050 | 7,320 0,7857 5,75
(F) Total: 58,81
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 130,00
BDI (%)] 10,92 14,19
Prego Unitdrio Total 144,19

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO

3806402DN LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'AGUA SOB PRESSAO Unidade: m2
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
BUNVIBAUE ALTAFPRESSAU PARA
HIDROJATEAMENTO COM CAPACIDADE DE 18 E9028 1,0000 0,0000 40,78 30,32 1,00 40,78
NMPA - & znl(\/\/
CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,0000 0,0000 196,80 53,77 1,00 196,80
(A) Total: 237,58
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
SERVENTE 20031 121,83% 22,66 1,0000 7,3800 22,66
(B) Total: 22,66
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M. O. Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 260,24
(D) Produgdo da Equipe 56,2700
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,62
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
(F) Total: 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,62
BDI (%)] 10,92 0,50
Prego Unitdrio Total 5,12

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO

45151 TRANSLADO, LANCAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRE-LAJES Unidade: un
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,0000 0,0000 280,79 89,79 64,00 17.970,56
(A) Total: 17970,56
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,83% 29,28 0,1000 13,2100 2,93
SERVENTE 20031 121,83% 22,66 64,0000 7,3800 1.450,24
(B) Total: 1453,16
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M. O. Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 19423,72
(D) Produgdo da Equipe 200,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 97,11
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
(F) Total: 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 97,11
BDI (%)] 10,92 10,60
Prego Unitdrio Total 107,71

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO

LABIOS POLIMERICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L = 20 MM E H = 30 MM - CONFECGAO E

0307084DN Unidade:
ASSENTAMENTO nidace m
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 1,0000 0,0000 10,69 0,75 0,60 6,44
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - 30052 1,0000 0,0000 1,42 0,78 0,60 0,86
SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO - E9591 1,0000 0,0000 20,22 2,40 0,12 2,44
(A) Total: 9,73
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
PEDREIRO 20017 121,83% 29,15 10,4800 29,15
SERVENTE 20031 121,83% 22,66 7,3800 45,32
(B) Total: 74,47
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M. O. Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 84,20
(D) Produgdo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,84
(F) Materiais Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
ARGAMASSA POLIMERICA MONOCOMPONENTE P/ M1379 Kg 1,647 2,4000 3,95
DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETOE  M1385 un 138,492 0,0067 0,92
PONTEIRO PARA MARTELETE-D=22 MM EC=1, M1391 un 147,471 0,0008 0,12
(F) Total: 4,99
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 21,83
BDI (%)] 10,92 2,38
Prego Unitério Total 24,21

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO

45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 33,29 4,74 0,07 2,33
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 1,0000 0,0000 29,47 29,11 0,07 2,06
(A) Total: 4,39
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
AJUDANTE 20003 121,83% 22,10 0,5000 7,3800 11,05
CARPINTEIRO 20016 121,83% 29,20 0,5000 10,4800 14,60
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 121,83% 29,11 0,0700 10,4800 2,04
(B) Total: 27,68
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M. O. Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 32,07
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 32,07
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 11008 m 9,820 0,6468 6,35
PONTALETES D=15 cm 11017 m 4,520 0,1078 0,49
PRANCHA (TABUA) 2,5 X 15 11038 m 1,833 0,3040 0,56
PREGO 10044 Kg 4,884 0,3196 1,56
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 1,960 2,7735 5,44
TABUA DE 30 11030 m 8,300 0,0677 0,56
(F) Total: 14,95
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 47,02
BDI (%)] 10,92 5,13
Preco Unitario Total 52,15

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO

44021 TRANSPORTE DE MAT. DE 12 CAT.-A CAMINHAO (PAV.URB.) Unidade: m3km
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 221,34 60,06 1,00 221,34
(A) Total: 221,34
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
(B) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M. O. Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 221,34
(D) Produgdo da Equipe 110,6800
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,99
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
(F) Total: 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,99
BDI (%)] 10,92 0,21
Prego Unitdrio Total 2,20

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO

45060 ENCHIMENTO COM ARGILA Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
(A) Total: 0,00
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,83% 29,28 0,1000 13,2100 2,93
SERVENTE 20031 121,83% 22,66 4,0000 7,3800 90,64
(B) Total: 93,56
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M. O. Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 93,56
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 93,56
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
(F) Total: 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 93,56
BDI (%)] 10,92 10,21
Preco Unitario Total 103,77

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMAO, ESPESSURA DE

2408078DN Unidade:
30 &#924;M nidade:  m2
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
EQUTPANVIENTU PARA PINTURA'A/AR
COMPRIMIDO DE PISTOLA COM CANECA COM E9643 1,0000 0,0000 0,45 0,31 1,00 0,45
CAPACINANFE NF 1 NNN NI F CONMPRFEQSNR NFE
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 0,0000 4,22 0,15 1,00 4,22
(A) Total: 4,67
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
AJUDANTE 20003 121,83% 22,10 1,0000 7,3800 22,10
PINTOR 20019 121,83% 29,21 1,0000 10,4800 29,21
(B) Total: 51,31
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M. O. Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 55,98
(D) Produgdo da Equipe 49,8000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,12
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
SOLVENTE / DILUENTE 10050 | 7,320 0,0144 0,11
TINTA ESMALTE SINTETICO 11032 | 9,903 0,0480 0,48
(F) Total: 0,58
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,70
BDI (%)] 10,92 0,18
Preco Unitario Total 1,88

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



© STADIUM

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO

4915686DN LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM OAE Unidade: un
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
(A) Total: 0,00
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
SERVENTE 20031 121,83% 22,66 1,0000 7,3800 22,66
(B) Total: 22,66
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M. O. Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 22,66
(D) Produgdo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,53

(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
(F) Total: 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério

(G) Total:| 0,00

(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,53
BDI (%)] 10,92 0,49
Prego Unitério Total 5,02

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com




§ STADIU

M

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO

45230 DRENOS 100 MM Unidade: un
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ Vi.HrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
(A) Total: 0,00
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,83% 29,28 0,0070 13,2100 0,20
PEDREIRO 20017 121,83% 29,15 0,0700 10,4800 2,04
SERVENTE 20031 121,83% 22,66 0,0700 7,3800 1,59
(B) Total: 3,83
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M. O. Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execug&o (A) + (B) + (C) 3,83
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,83
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo] Custo Unitdrio
TUBO PVC 100 MM 11033 m 4,512 0,3000 1,35
(F) Total: 1,35
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,18
BDI (%)] 10,92 0,56
Preco Unitario Total 5,74

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015

(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiu

mconstrutora@hotmail.com



COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM
17 PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM Unidade: #REF!
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)

{A) Equipamento [ Codigo [ CT| Ut. Pr. | Ut. Imp | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: 0,00
{B) M3o-de-Obra [ Codigo [ Encargos | Sal/Hora | Consumo | Custo Hordrio
SERVENTE 5 180,43% 20,33 0,0913 1,85
PEDREIRO 4 152,01% 26,41 0,0759 2,00
PINTOR 18 152,39% 26,45 0,4626 12,23
OFICIAL"B" 25 152,01% 29,13 0,2392 6,96
OPERADOR DE BETONEIRA 32 167,51% 23,27 0,0276 0,64
AJUDANTE 8 171,78% 20,06 1,3304 26,68
APLICADOR DE EPOXI 23 151,87% 29,11 0,0013 0,03
CALHEIRO 20 164,41% 27,28 0,0002 0,00
CARPINTEIRO 10 152,18% 26,43 0,7847 20,73
ELETRICISTA 12 155,13% 26,74 0,0938 2,50
ENCANADOR 11 157,75% 27,01 0,1660 4,48
(B) Total: | 78,10
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 0,00 X 0,00
EPI 0011 0,00 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 0,00 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 0,00 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 78,10
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execug3o [(A) + (B) + (C)] / (D) 78,10
(F) Materiais | cédigo [ Unid. | Custo Unitdrio Consumo Custo Unitario
E);EISV\IIS—(‘):/SDEETZOEQE(;(OGRﬁ? CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20 BC COM 3948 un 57,450 0,009 0,53
COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA POTENCIA 3HP 2779 h 2,094 0,003 0,00
GASOLINA 2782 | 1,524 0,024 0,03
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATORIO
SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENGAO E DEPRECIAGAO DO 2788 un 0,825 0,003 0,00
EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000
AREIA GROSSA 2804 m3 153,340 0,032 4,89
CHAPA GALVANIZADA N@ 26 2847 Kg 5,532 0,004 0,02
LENGOL DE SOLTEIRO COM ELASTICO (CAMA 80 X 190 CM) 2848 un 11,751 0,005 0,05
LENGOL DE SOLTEIRO SEM ELASTICO (CAMA DE 80 X 190 CM) 2849 un 10,176 0,005 0,04
TRAVESSEIRO DE ESPUMA 50 X 70 CM 2850 un 11,262 0,005 0,05
FRONHA PARA TRAVESSEIRO 50X70CM 2851 un 4,641 0,010 0,04
MANTA / COBERTOR GUARATINGUETA OU EQUIVALENTE 2852 un 22,605 0,003 0,05
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M EM ABS 2853 un 13,329 0,002 0,01
TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA 2842 | 3,666 0,218 0,79
:,{L)){I::AH:\‘;JAL{-IS’\:)\bé CIVI CUMI DENSIDAUE MIINIIVIA DE £b E ESPESSURA EN I KE 2845 un 101/001 0,012 1’25
DOBRADIGA DE PRESSAO PARA ARMARIO DE MADEIRA 2846 un 0,975 0,056 0,05
ROLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DE 500M 2854 RL 3,522 0,064 0,22
SACO PLASTICO PARA LIXO DE 50 LITROS 2855 un 0,054 13,065 0,70
PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTAVEL DE 300ML 2856 PAC 2,763 0,934 2,58
PORTA COPOS DESCARTAVEIS PARA COPOS DE 300ML 2857 un 12,822 0,001 0,01
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2858 un 14,718 0,002 0,02
:"\/‘-\:FUR\F;L‘.LHJZ/; ;.:Z’:;;JLHA) DUAS DUBKAS Ut PAFEL TUALHA 2859 PAC 5,457 0,225 1’23
SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ALCOOL 2860 un 12,030 0,003 0,03
ALCOOL GEL (D=1,00) 2861 Kg 3,765 0,078 0,29
SABONETE LIQUIDO (D= 1,00) 2862 Kg 1,728 0,228 0,39
FERRO DE PASSAR ELETRICO BLACK DECKER, GE OU EQUIVALENTE 2863 un 37,881 0,000 0,01
TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2" H241 un 10,398 0,008 0,08
TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM H284 m 4,512 0,043 0,19
TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM H285 m 1,944 0,053 0,10
TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM H286 m 2,676 0,075 0,20
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM H248 m 1,224 0,141 0,17
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM H249 m 2,613 0,032 0,08
UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM H272 un 4,527 0,006 0,02
VALVULA 1" PARA MICTORIO TIPO COCHO (PVC) H258 un 13,470 0,003 0,04
VALVULA PARA LAVATORIO PVC 1" H261 un 1,713 0,003 0,00
VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) H262 un 13,110 0,002 0,01
VALVULA PARA TANQUE PVC 1" H263 un 1,770 0,003 0,00
VASO SANITARIO CONVENCIONAL H264 un 84,384 0,004 0,32
SARRAFO DE MADEIRA 10 CM 1968 m 4,080 0,144 0,58
SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO H539 un 2,322 0,003 0,00
SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2" H212 un 61,818 0,002 0,09
SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 500 M 3774 un 363,918 0,000 0,10
SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 (FRASCO PLASTICO) H215 un 4,647 0,032 0,14
SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR 3602 un 1,197 0,174 0,20
DILUENTE AGUARRAS 1970 | 5,250 0,045 0,23
TABUA PARA FORMA (30CM) 2023 m 8,300 0,945 7,83
TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250 MM H606 un 8,541 0,016 0,13
ASSENTO SIMPLES EM POLIPROPILENO PARA VASO SANITARIO H587 un 9,747 0,008 0,07

TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO 1 CUBA E 1 BATEDOR H217 un 83,100 0,001 0,06




TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM

TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M)

TINTA EPOXI COM CATALISADOR

TINTA ESMALTE

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+MODULO+ESPELHO)
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+MODULO+ESPELHO)
TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4" (20 MM)

TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR PARA TANQUE DIAM. 1/2" E 3/4"
TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2"

TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAMETRO 1/2" E 3/4"
TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1.1/4")

BRITANS 1

BRITAN? 2

BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM

CAIBRO 5x6 CM

CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA
CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS

CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2"

CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2"

CHAPA PERFILADA N© 18

CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS)

CIMENTO PORTLAND CPII-32

COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M

COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M

COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 10 MM 2,20X1,10 M
CONJUNTO VEDAGAO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO
CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM

CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 MM

CURVA 45° DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)

DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A

ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO)

FIO ISOLADO 750V, PIRASTIC 2,5 MM2

FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M

PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM BUCHA PLASTICA 8 MM
FUNDO BRANCO FOSCO

GRELHA QUADRADO BRANCA 150 MM - (ESGOTO)

INTERRUF UK PAKALELU DUPLU (£ SECUES) -

(SHIPORTF+MANI I OS+FSPFIHOY

INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MODULO+ESPELHO)
INTERRUF 1 UK INTERMIEDIAKIU (FOUK-WAY) -

(SHIPORTF+MANI I OS+FSPFIHO)

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM

LAVAIUKIU MEDIU SEM LULUNA - MEDIDAS APRUXIMADAS 36UX40UX 18U
MM (C x|y A)

LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2"

ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO
LIXA PARA MADEIRA N@ 240

LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4"
MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)

PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM

PIA MARMOURE/GRANITO SINTETICO 1,00 X U,54 M (DIMENSOES
APRNOXIMADAS)
PONTALETE 3x3"

PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO)
PREGO 15x15

PREGO 18x24

PREGO 18x30

PREGO 19x27

PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO)

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-12E
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/4"

REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2"

RIPA DE MADEIRA 5x1

RIPAO DE MADEIRA 15 CM

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM

ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1"

ADAP TADOR SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA
EV N
TUBO DE DESPEJO PARA VALVULA (PIA/TANQUE)

ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G

ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8"

BEBEUUUKU (FUKIFILADUK) ELETKILU DE PKESSAU (IBBL BAG 4U UU
FOLIVAIFNTF) N

ABRAGADEIRA METALICA TIPO "D" DIAMETRO 3/4"

BRACO METALICO PARA CHUVEIRO 30 CM

MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 10KG , ELETROLUX, BRASTEMP
OU EQUIVALENTE

FOGAO A GAS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, CONTINENTAL OU
EQUIVALENTE

GELADEIRA FROST FREE DE APROXIMADAMENTE 300L CONSUL,ELETROLUX
OU EQUIVALENTE

H221
2024
1273
2055
3475
3477
H440
H236
H237
H238
H239
2386

2497

H134

1218

H676
H585

3135

3138
2372
H145
1215
1703
1702
1694
1225
H336
H338
H350
3259
2380
3314
3321
H265
2699
H363
3335
3337
3334
H1l64
H165
H177
H178
H181
2384

H311

1704

2491

H581
1858
H401
1860
1861
1863
1862
1892
3422
H198
H266
1964
1967
3923
H102
H108
H631

H111

2493
H687
3065
H117

2865

2866

2864

un
m2

un
un
un
un
un
un
un
m3

m3

un

un
un

un

un
Kg
un
Kg
m2
m2
m2
un
un
un
un

un
un
un
un
un
un
un
un
un
un

un
m3
un

un

un
Kg
Kg
Kg
Keg
Kg
un

un

un

un
un

un
un
un
un

un
un

un

0,420
6,147
30,981
9,903
3,003
3,642
17,382
24,285
21,852
47,664
5,139
168,380

167,910

0,327

4,845

123,639
12,735

1,644

0,807
2,652
24,450
0,192
14,094
16,674
8,283
0,135
9,579
20,874
1,743
3,378
1,125
0,852
0,927
3,861
3,780
3,939
4,947
2,592
6,945
0,255
0,630
32,403
1,185
3,270
0,537

0,570
2793,080
0,660

64,305
3,117
3,267
5,100
5,295
5,559
6,054
8,970
19,446
48,621
24,177
1,950
4,520
0,666
0,660
6,288
2,934

2,886

0,069
369,999
0,324
10,020

530,835
392,586

795,990

0,026
1,109
0,001
0,068
0,001
0,039
0,006
0,002
0,002
0,002
0,008
0,013

0,019

0,032

0,449

0,004
0,008

0,035

0,075
0,003
0,006
13,135
0,075
0,008
0,967
2,997
0,021
0,016
0,048
0,019
0,255
1,060
0,015
0,003
0,080
0,009
0,002
0,032
0,001
0,120
0,013
0,002
0,003
0,008
0,179

0,006
0,003
0,025

0,002
1,850
0,021
0,049
0,005
0,085
0,008
0,057
0,004
0,007
0,007
0,906
1,722
0,611
0,013
0,019
0,006

0,053

0,050
0,001
0,277
0,006

0,000
0,000

0,000

0,01
6,81
0,02
0,67
0,00
0,14
0,11
0,03
0,03
0,07
0,03

2,15

3,20

0,01

2,17

0,48
0,09

0,05

0,06
0,00
0,15
2,52
1,05
0,12
8,00
0,40
0,20
0,33
0,08
0,06
0,28
0,90
0,01
0,01
0,30
0,03
0,00
0,08
0,00
0,03
0,00
0,04
0,00
0,02
0,08

0,00
9,49
0,01

0,09
5,76
0,06
0,25
0,02
0,47
0,04
0,51
0,07
0,33
0,16
1,76
7,78
0,40
0,00
0,12
0,01

0,15

0,00
0,44
0,08
0,06

0,15
0,11

0,23




BOTUAO DE GAS P13 (VASILHAME + GAS LIQUEFEITO) 2867 un 104,001 0,003 0,28
TELEVISAO LED PLANA 32 POLEGADAS DA SAMSUNG, PHILCO OU 5868 un 422,385 0,000 016
EQUIVALENTE
LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, 4053 un 5,814 0,036 0,20
LUZ BRANCA
CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 W 4056 un 9,432 0,014 0,13
CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 120 CM 15/20 W 4057 un 10,650 0,021 0,22
(F) Total: | 84,29
(G) Servigos Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte Cédigo |  Unid. | DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + {G) + (H) 162,39
BDI(%)[ 10,92 17,73
Prego Unitdrio Total 180,12




COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO

DEPGSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO

19 Unidade:
PALETES #REFI
(A) Equipamento [ cédigo  [cr] Ut.Pr. [ Ut.Imp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
(A) Total: 0,00
(B) M3o-de-Obra [ cédigo | Encargos | Sal/Hora I Consumo Custo Hordrio
SERVENTE 5 180,43% 20,33 11,7930 239,75
CARPINTEIRO 10 152,18% 26,43 9,8792 261,09
ELETRICISTA 12 155,13% 26,74 2,0000 53,47
AJUDANTE 8 171,78% 20,06 9,8792 198,15
OPERADOR DE BETONEIRA 32 167,51% 23,27 0,8198 19,07
PEDREIRO 4 152,01% 26,41 1,3286 35,08
PINTOR 18 152,39% 26,45 4,9050 129,73
(B) Total: 936,34
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo Equip. Mat. I Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 0,00 X 0,00
EPI 0011 0,00 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 0,00 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 0,00 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 936,34
{D) Produgdo da Equipe 1,0000
{E) Custo Unitério da Execug8o [(A) + (B) + (C)] / (D) 936,34
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério] Consumo Custo Unitdrio
TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) 2024 m2 6,147 7,0350000 43,24
VIGOTA DE MADEIRA 6x12 2133 m 9,930 1,8354000 18,22
PREGO 18x30 1863 kg 5,559 0,2331000 1,29
PREGO 19x27 1862 Kg 6,054 0,1652000 1,00
PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) 1892 Kg 8,970 0,1920000 172
RIPA DE MADEIRA 5x1 1964 m 1,950 17,4570000 34,04
SARRAFO DE MADEIRA 10 CM 1968 m 4,080 29,7528000 121,39
SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR 3602 un 1,197 2,0000000 2,39
TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA 2842 | 3,666 2,6136000 9,58
LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 4053 n 5,814 1,0000000 5,81
LUMENS, LUZ BRANCA
6\/ALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 4056 " 0,432 0,5000000 a7t
FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 3314 m 0,852 16,1200000 13,73
DOBRADICA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO 1265 un 1,179 0,6667000 0,78
COMPENSADO RESINADO COLA FENGLICA 12 MM 2,20X1,10 M 1696 m2 10,407 1,1192000 11,64
COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 10 MM 2,20X1,10 M 1694 m2 8,283 14,5200000 120,26
CONJUNTO VEDAGAO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA 1225 un 0,135 14,4000000 104
FIBROCIMENTO
CORRENTE EM ACO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 2516 " 5010 0,2000000 100
4MM
ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAMETRO 3/4" 3065 un 0,324 5,0000000 1,62
BRITANE 1 2386 m3 168,380 0,1740000 29,29
CADEADO SIMPLES EM LATAO Ne 30 2256 un 7,200 0,3333000 2,39
CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL 3135 " 1644 0,5000000 0,82
SIMPLES 2"
CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" 3138 un 0,807 0,5000000 0,40
CIMENTO PORTLAND CPII-32 1215 Kg 0,192 98,8630000 18,98
LIXA PARA PAREDE Ne 100 1674 un 0,360 0,8168000 0,29
FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M 3321 un 0,927 0,5000000 0,46
ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) 3350 un 0,153 2,0000000 0,30
PONTALETE 3x3" 1858 m 3,117 28,2653000 88,11
PREGO 15x15 1860 Ke 5,100 0,1432000 0,73
PREGO 18x24 1861 Kg 5,295 0,9147000 4,34
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) 3923 " 0,666 2,6100000 173
DIAM. 25MM
AREIA MEDIA 104 m3 168,090 0,1591000 26,74
(F) Total: | 569,44
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédigo [ Unid. | DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) # (G) + (H) 1.505,78
BDI(%)| 10,92 164,43
Prego Unitdrio Total 1.670,21




COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

11

MANUTENCAO EM BALSA COM CABO E ALOJAMENTO - TIPO |

Unidade: #REF!

{A) Equipamento [ Cédigo JcT[ Ut.Pr. [ Utimp | VL. Hr. Prod [ VLHrImp. [ Consumo | Custo Hordrio
(A) Total: 0,00
(B) Mdo-de-Obra [ Cédigo | Encargos | Sal/Hora [ Consumo Custo Horario
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 112,0000 2.475,21
CARPINTEIRO 20016 178,64% 29,20 16,0000 467,22
ELETRICISTA 12 155,13% 26,74 16,0000 427,30
PINTOR 20019 178,76% 29,21 16,0000 467,42
SERRALHEIRO P9823 168,64% 33,33 56,0000 1.866,48
SOLDADOR 21030 158,94% 27,14 56,0000 1.519,66
(B) Total: 7223,79
(C) Itens de Incidéncia Cédigo % [ mo. ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 0,00 X 0,00
EPI 0011 0,00 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 0,00 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 0,00 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 7223,79
(D) Produg3o da Equipe 1,0000
{E) Custo Unitdrio da Execug&o [{A) + (B) + (C)] / (D) 7223,79
(F) Materiais [ cédigo | Unid. | Custo Unitdrio| Consumo] Custo Unitdrio
ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO 0001- kg 21,000 1,750 38,49
OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO SINAPI
ANCORA DANFORTH GALVANIZADA A FOGO 30 KG coT028 un 590,268 0,042 24,79
APITO COTO015 un 3,480 2,000 6,96
BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 45 A, TENSAO DE 12 V coTo18 un 100,461 0,083 8,33
BOIA SALVA-VIDAS €oT010 un 68,901 0,250 17,22
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE
SUCCAO X ELEVACAO 11/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, 736-SINAPI un 553,971 0,042 23,26
HM/Q: 34 M/ 14,80 M3/H A 40 M /
BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS coTo14 un 898,542 0,042 37,73
BUZINA 12V coT021 un 126,063 0,042 5,29
CABO DE ACO - D = 12,70 MM (1/2") M0804 m 8,454 2,850 24,09
4777-
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE e 2,406 1188 2,85
1/8"E 1/4 SINAPI
CHAPA DE ACO 1/4" 2481-0C kg 2,499 74,700 186,67
CHAPA PERFILADA 1/4" 2428-0C kg 2,523 121,850 307,42
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE 11l (GRANDE) coTo11 un 16,182 1,833 29,66
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE III (PEQUENO) coT012 un 12,183 0,170 2,07
CORDA DE 3/4" DE NYLON €OT002 m 6,204 6,250 38,77
ELETRODO 2.5 OK 2246-0C kg 8,109 12,500 101,36
EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO-6 KG CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC COM
PRESILHA 3772-0C un 56,199 0,125 7,02
/SETA/ SUPORTE
FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 3314-0C m 0,852 1,042 0,88
FIO ISOLADO 750V, PIRASTIC 4 MM2 3315-0C m 1,104 1,044 1,15
GRAMPO LEVE EM AGO-CARBONO PARA CADO DE AGO - D= 6,3 MM (1/4")  M0851 un 0,282 2,330 0,65
GUINCHOS PARA CABO DE ACO coTo17 un 105,378 0,333 35,09
GUINDASTE 30 T - MINIMO 10H/DIA 10193 h 113,001 28,000 3.164,02
INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEGAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A
CONJUGADOS - ( SUPORTE+MODULOS+ESPELHO) 3340-0¢ un 4326 0.104 0,44
KIT DE PRIMEIROS SOCORROS coTO016 un 388,446 0,250 97,11
LANTERNA PORTATIL COM BATERIA RECARREGAVEL OU PILHAS
SOBRESSALENTES CoT009 un 63,765 0,083 5,31
LUZ ALCANGADO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE
7, 12
PORTOS E CoSTAS) COT006 un 67,608 0,125 8,45
LUZ DE BOMBORDO - VERMELHA, HOMOLOGADA PELA DPC
' T004 121,494 0,125
(DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS) coToo un ’ g 1518
LUZ DE BOROESTE - VERDE, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE
’ 105,7 12
PORTOS E COSTAS) €OT005 un 05,768 0,125 13,22
LUZ DE FUNDEIO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE
’ 216,471 0,125
PORTOS E COSTAS) coroo7 un . , 27,05
LUZ DE MASTRO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE
' 2 12
PORTOS E COSTAS) COTO003 un 83,253 0,125 10,40
LUZ PARA ILUMINAGAO INTERNA coT008 un 48,252 0,125 6,03
METALON 20 X 20 CHAPA 20 (0,90 MM) 2771-0C ke 3,099 3,083 9,55
METALON 20X30 CHAPA 18 (1,20 MM) 2389-0C kg 3,339 3,889 12,98
OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE 0002- m3 4,821 4,500 21,69
PARAFUSO 11024 um 1,407 6,250 8,79
PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA 10039 m2 66,000 0,292 19,25
PRANCHA (TABUA) 2,5 X 15 11038 m 1,833 6,250 11,45
PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM 11026 m 30,000 2,083 62,49
PREGO 10044 kg 4,884 0,375 1,83
RADIO VHF 25 W COT020 un 614,481 0,042 25,60
RETINIDA (CORDA PARA BOIA) SINTETICA FLUTUANTE 8 MM coTo13 m 0,666 5,000 3,33
TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,50 MM 2070-0C m2 13,923 0,917 12,76
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA 7313- | 4,449 3,750 1668
MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA SINAPI
TINTA ESMALTE SINTETICO 11032 | 9,903 4,500 44,56
TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) 1227-0C | 4,998 2,700 13,49
TUBO MECANICOM EM AGO-CARBONO M3530 kg 7,989 4,330 34,59
VIGOTA 6 X 16 11039 m 10,011 4,170 41,74
(F) Total: | 4587,74




(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitério
(G) Total: [ 0,00
{H) Itens de Transporte [ Cédigo |  Unid. | DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: [ 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 11.811,53
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitdrio Total 11.811,53




COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO

12 MANUTENGAO EM BALSA COM MOTOR E ALOJAMENTO - TIPO II

Unidade:

#REF!

(A) Equipamento [ Cddigo [ CI'| Ut. Pr. | Ut. Imp | V1. Hr. Prod | VI. Hr. Imp. Consumo Custo Horario
(A) Total: 0,00
{B) M3o-de-Obra [ Codigo [ Encargos | Sal/Hora | Consumo Custo Hordrio
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 112,0000 2.475,21
CARPINTEIRO 20016 178,64% 29,20 16,0000 467,22
ELETRICISTA 12 155,13% 26,74 16,0000 427,80
OFICIAL DE MAQUINAS P9910 112,79% 30,96 0,2540 7,86
PINTOR 20019 178,76% 29,21 16,0000 467,42
SERRALHEIRO P9823 168,64% 33,33 56,0000 1.866,48
SOLDADOR 21030 158,94% 27,14 56,0000 1.519,66
(B) Total: | 7231,65
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 0,00 X 0,00
EPI 0011 0,00 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 0,00 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 0,00 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 7231,65
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 7231,65
(F) Materiais | cédigo [ Unid. | Custo Unitdrio Consumo Custo Unitario
ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO 0001-
ke
OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO SINAPI 9 21,999 1,750 38,49
ACOPLAMENTO PARA REVERSOR MOD. AC60 COT026 kg 734,286 0,042 30,84
ANCORA DANFORTH GALVANIZADA A FOGO 30 KG COT028 un 590,268 0,042 24,79
APITO COTO15 un 3,480 2,000 6,96
BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 150 A, TENSAO DE 12 V COT019 un 254,424 0,042 10,60
BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 45 A, TENSAO DE 12 V COT018 un 100,461 0,042 4,18
BOIA SALVA-VIDAS COT010 un 68,901 0,250 17,22
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE
SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, 736- SINAPI un 553,971 0,042 23,08
HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M /
BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS CoT014 un 898,542 0,042 37,43
BUCHA EM POLIURETANO DE 2X3X8 COT024 un 340,497 0,042 14,18
BUZINA 12 V COT021 un 126,063 0,042 5,25
CABO DE ACO - D = 12,70 MM (1/2") M0804 m 8,454 2,850 24,09
CAI\I{TONE\"RA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 4777- ke 2,406 1188 285
1/8"E 1/ SINAPI
CHAPA DE ACO 1/4" 2481-0C ke 2,499 74,700 186,67
CHAPA PERFILADA 1/4" 2428-0C kg 2,523 121,850 307,42
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE IIl (GRANDE) COoT011 un 16,182 1,833 29,66
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE IIl (PEQUENO) COoT012 un 12,183 0,167 2,03
COMANDO A DISTANCIA PARA CABOS CORDOALHA COoT027 un 689,127 0,042 28,71
CORDA DE 3/4" DE NYLON COT002 m 6,204 6,250 38,77
ELETRODO 2.5 OK 2246-0C ke 8,109 12,500 101,36
EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO-6 KG CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC COM
PRESILHA 3772-0C un 56,199 0,125 7,02
/SETA/ SUPORTE
FIO ISOLADO 750V, PIRASTIC 2,5 MM2 3314-0C un 0,852 12,500 10,65
FIO ISOLADO 750V, PIRASTIC 4 MM2 3315-0C m 1,104 12,500 13,80
GRAMPO LEVE EM AGCO-CARBONO PARA CADO DE AGO - D= 6,3 MM (1/4") MO0851 un 0,282 2,300 0,64
GUINCHOS PARA CABO DE AGO CoT017 un 105,378 0,333 35,09
GUINDASTE 30 T - MINIMO 10H/DIA 10193 h 113,001 28,000 3.164,02
HELICE EM BRONZE NAVAL 3 PAS 28X20XD CoT023 h 1406,952 0,042 58,62
INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A
. - 2 1,2
CONJUGADOS - ( SUPORTE+MODULOS+ESPELHO) 3340-0¢ un 4326 250 540
KIT DE PRIMEIROS SOCORROS COTO016 un 388,446 0,250 97,11
LANTERNA PORTATIL COM BATERIA RECARREGAVEL OU PILHAS
SOBRESSALENTES COT009 un 63,765 0,170 10,84
LUZ ALCANGADO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE
12!
PORTOS E COSTAS) COT006 un 67,608 0,125 8,45
LUZ DE BOMBORDO - VERMELHA, HOMOLOGADA PELA DPC
(DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS) COT004 un 121,494 0,125 15,18
LUZ DE BOROESTE - VERDE, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE
PORTOS E COSTAS) COT005 un 105,768 0,125 13,22
LUZ DE FUNDEIO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE
PORTOS E COSTAS) COT007 un 216,471 0,125 27,05
LUZ DE MASTRO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE
PORTOS E COSTAS) COT003 un 83,253 0,012 0,99
LUZ PARA ILUMINAGAO INTERNA COT008 un 48,252 0,250 12,06
METALON 20 X 20 CHAPA 20 (0,90 MM) 2771-0C kg 3,099 3,083 9,55
METALON 20X30 CHAPA 18 (1,20 MM) 2389-0C kg 3,339 3,889 12,98




0002-

OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE SINAPI m3 4,821 4,500 21,69
PARAFUSO 11024 um 1,407 6,250 8,79
PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA 10039 m2 66,000 0,292 19,25
PRANCHA (TABUA) 2,5 X 15 11038 m 1,833 6,250 11,45
PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM 11026 m 30,000 2,083 62,49
PREGO 10044 ke 4,884 0,375 1,83
RADIO VHF 25 W COT020 un 614,481 0,042 25,60
RETINIDA (CORDA PARA BOIA) SINTETICA FLUTUANTE 8 MM €OT013 m 0,666 5,000 3,33
REVERSOR PARA MOTOR DIESEL CILINDROS ZF-BW40 OU SIMILAR COT022 m 5927,145 0,042 246,96
TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,50 MM 2070-0C m2 13,923 0,917 12,76
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA 7313- | 4,449 3750 16,68
MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA SINAPI
TINTA ESMALTE SINTETICO 11032 | 9,903 2,250 22,28
TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) 1227-0C | 4,998 1,350 6,74
TUBO MECANICOM EM AGO-CARBONO M3530 kg 7,989 4,150 33,15
TUNEL EM BRONZE COMPLETO DE 2X1,00 M COT025 kg 1398,996 0,042 58,29
VIGOTA 6 X 16 11039 m 10,011 2,083 20,85
(F) Total: 5009,39
(6) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12.241,04
BDI (%) 0,00 0,00
Prego Unitdrio Total 12.241,04

STADIUM CONSTRUTORA LTDA 03.021.021/0001-81

Livanos Craveiro de Sa
CREA 3416/D-GO

Diretor .’
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S)

STADIUM

EQUIPAMENTOS

Cad. Auxiliar Equipamento Hora Prod. Hora Impr. Pot. V. Util. H/ano Residual Aquisicao GOINFRA Coef. ?;?:::;2: J[I’JT'ES Juros Manutengao L/HIKW Tipo de Combust. Méo de obra
30022 AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA 83,1 49,29 12 8 2500 10 R$ 842.849,04 | 0,6 37,92 11,37 25,28 0,15 D 8,532 0
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,07 0,72 0 3 2000 10 R$ 4.28142| 0,5 0,64 0,08 0,35 0 E 0 0
30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 5,01 0,52 7 6 1750 10 R$ 6.628,86 | 0,6 0,37 0,14 D 4,6452 0
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 20,07 28 10 5 2000 20 R$ 3821492 | 0.6 2,29 0,35 G 17.78 0
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 221,34 60,06 210 7 2000 40 R$ 738.644,75| 0.9 4,019175 47,48 0,14 D 139,356 30.49
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 164.4 52,57 136 7 2000 40 R$ 589.804.47 | 0.9 4,21 2527 | 2,063541 37,91 0.1 D 64,464 30.49
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 246,46 77,09 188 7 2000 40 R$ 694.184,93 | 0,9 4,95 29,75 11.9 44,62 0,14 D 124,7568 30.49
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 280,79 89,79 136 7 2000 40 R$ 818.839,05 | 0.9 5,84 35,09 52,63 0,19 D 122,4816 64,75
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 330.4 135,37 136 7 2000 40 R$ 1.128.674,79| 0.9 8,06 48,37 19,34 72,55 0,19 D 122,4816 59,6
30105 CAMINHAO PRANCHA 281,58 74,02 265 7 2000 40 R$ 1.015.804,35| 0,9 725 2,695048 65,3 0,14 D 175,854 30,49
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 253,95 61,04 188 7 2000 40 R$ 758.320,37 | 0.9 541 0 48,74 0,19 D 169,3128 30.49
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 196.8 53,77 136 7 2000 40 R$ 613.72555 | 0,9 4,38 39,45 0,19 D 122,4816 30.49
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 257,05 60,33 143 7 2000 40 R 744.115,55 | 0,9 5,31 31,89 12,75 47,83 0,19 D 128,7858 30,49
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 180,67 93,65 113 5 2000 30 R 921.600,76 | 0,7 27,629 16,58 64,51 0,08 D 42,8496 29,11
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 430,47 169,6 195 5 2000 30 R 2.072.413,13| 0,7 145,06 37,3 145,06 0,08 D 73,944 29,11
30033 CARRINHO DE MAO 80L 0,54 0,36 0 1 1000 0 R$ 464,69 | 05 0,295 0,02 0,23 0 N 0 0
30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 8,11 0,79 4 6 2000 20 R$ 12.576,16 | 0,8 0,83 0,35 G 7,28 0
30026 COMPRESSOR DE AR 295 PCM 65,33 20,27 36 6 2000 20 R$ 240.999,75| 0,8 16,06 4,21 16,06 0,17 D 29,0088 0
30027 COMPRESSOR DE AR 340 PCM 111,77 25,95 81 6 2000 20 R$ 308.497,64 | 0,8 20,56 5,39 20,56 0,17 D 65,2698 0
30018 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL 15,69 7,57 0 5 2000 10 RS 93.488,88 | 0,6 8.41 1,68 5,6 0 N 0 0
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 217.95 104.07 103 5 2000 30 R$ 1.079.155.01| 0.7 27.473 19.42 75.54 0.13 D 63.4686 32.056856
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 276,95 104,76 118 5 2000 30 R$ 1.089.947,29 | 0,7 76,29 19,61 76,29 0,13 D 72,7116 32,056856
30115 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 47,76 35,66 10,4391 5 2000 20 R$ 66.929,89 | 0,7 5,35 1.2 4,68 0,15 D 7,42220927 29,11
30045 FABRICA DE PRE-MOLDADO DE CONCRETO 3,75 2,32 2 5 1200 20 R$ 14.323,03| 0,6 1.9 0,42 1,43 0 E 0 0
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1785,96 525,69 455 6 2000 30 R$ 8.598.872,81 1 501,6 150,48 716,57 0,18 D 388,206 29,11
30185 GERICA 180 | 1.2 0,81 0 1 1000 0 R$ 1.027,87 | 0,5 0,6308 0,06 0,51 0 N 0 0
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 4,93 343 0 7 2000 10 R$ 42.191,12| 05 2,71 0,72 1,5 0 N 0 0
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA 139,33 9,24 139 7 2000 30 R 137.670,00 | 0,5 6,88 2,36 4,91 0,19 D 125,1834 0
30195 GRUPO GERADOR 23 kVA 24,97 5,72 18 7 2000 30 R 85.369,76 | 0,5 4,26 1,46 3,04 0,19 D 16,2108 0
30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA 4,22 0,15 3,19893 7 2000 30 R 3.100,00 | 0,5 0,26 G 4,22514486 0
30042 GRUPO GERADOR 40 kVA 33,29 4,74 32 7 2000 30 R 94.34164 | 0,5 0 1,1109 3,36 0,19 D 28,8192 0
30200 MAQUINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250 A 0,2 0,11 9 5 2000 20 R 1.154,71| 0,8 0,09 0,02 0,09 0 E 0 0
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 32,95 31,22 0 5 2000 20 R 21.638,01| 0,8 1,73 0,38 1,73 0 N 0 29,11
30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 1,42 0,78 1 5 2000 20 R 8.036,49 | 0,8 0,64 0,14 0,64 0 E 0 0
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 141,28 66,18 45,4992 5 2000 30 R 504.918,51| 0,7 13,843 9,08 35,34 0,25 D 53,9165742 29,11
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 131,59 60,75 45,4992 5 2000 30 R 423.092,39 | 0,7 11,346 7,61 29,61 0,25 D 53,9165742 29,11
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 219,18 97,56 93 7 2000 30 R 1.285.539,69 | 0,9 16,338 22,03 82,64 0,15 D 66,123 32,056856
31015 MOTOSSERRA 34,85 29,11 23 3 400 10 R$ 222323| 0,9 0 1,66 0,35 G 4,0894 29,11
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 438,68 201,42 145 6 2000 20 R$ 2.012.533,88 | 0,8 134,16 35,21 134,16 0,15 D 103,095 32,056856
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1415,19 3728 455 6 2000 30 R$ 5.918.707,80 | 1 34525 | 103,57 493,22 0,2 D 431,34 41,819686
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E_OU EQUIVALENTE 121,32 64,19 58 5 2000 30 R$ 47491439 | 0,7 11,752 8,54 33,24 0,13 D 35,7396 32,056856
30135 ROCADEIRA COSTAL 8,14 0,36 1,40111 3 2000 10 R 2.820,00| 0,7 0,32 1.1 G 7,82939079 0
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 243,47 100,63 85 6 2000 20 R 1.074.014,38| 0,8 716 18,79 716 0,13 D 52,377 29,11
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 231,84 91,07 82 6 2000 20 R 922.592,68 | 0,8 20,156 16,14 61,5 0,27 D 104,9436 29,11
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 202,05 90,32 97 6 2000 20 R 909.473,82| 0.8 22,845 15,91 60,63 0,16 D 73,5648 29,11
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 177,61 82,33 82 6 2000 20 R 784.114,01| 08 20,33 13,72 52,27 0,16 D 62,1888 29,11
30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 29,47 29,11 4 5 2000 10 R$ 7.335,17 | 0,5 0 0,36 0 E 0 29,11
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 46,63 24,01 0 8 2400 20 R$ 570.450,40 | 0,5 23,76 8,02 14,85 0 N 0 0
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 120,61 45,18 77 6 2000 20 R$ 370.036,65 | 0,7 4,228571 21,58 0,18 D 65,6964 29,11
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 150,79 46,64 7 6 2000 20 R$ 393.018,83 | 0,7 26,2 6,87 22,92 0,18 D 65,6964 29,11
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 306,16 104,02 127 ) 2000 30 R$ 1.708.589,67 | 1 66,44 28,47 94,92 0,14 D 84,2772 32,056856
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 740,64 2341 259 & 2000 30 R$ 4.830.602,69 | 1 187,85 80,51 268,36 0,14 D 171,8724 32,056856
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 th 502,24 270,82 172 7 2000 30 R$ 3.600.000,00 | 0,9 180 61,71 231,42 0 E 0 29,11
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 232,55 150,71 44 7 2000 20 R$ 1.636.993,13 | 0,7 93,54 28,06 81,84 0 E 0 29,11
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 th 58,23 46,51 23 7 2000 20 R$ 23449711 0.7 13,39 4,01 11,72 0 E 0 29,11
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 13,08 8,41 0 5 2000 10 R$ 77.969,80 | 0,6 7,01 14 4,67 0 N 0 0
30034 VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm 8,49 0,8 4,09714 5 1000 20 R$ 4.131,85| 0,5 0,66 0,14 0,41 0,35 G 7,28472 0
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 265,83 119,48 82 7 2000 30 R$ 1.654.327,17| 09 28,188 28,35 106,34 0,19 D 73,8492 29,11
E9690 CAMINHAO GUINDAUTO COM CESTO AEREO SIMPLES E CAPACIDADE DE ELEVAGAO 266,62 89,81 136 6 2000 40 R$ 724.447,30 | 0,9 5,28 36,22 12,67 54,33 0,19 D 122,4816 35,64

DE 5,7 T E CARROCERIADE 85T - 136 KW

EQ9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 10,69 0,75 72 4 2000 30 R 711897 | 0,5 0,62 0,13 0,44 0,26 G 9,50976 0
E9591 SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO - 10 KW 20,22 24 10 3 2000 20 R 20.965,10 | 0,7 2,44 0,35 G 17,78 0
E9510 VENTILADOR CENTRIFUGO BAIXA PRESSAO COM CAPACIDADE DE 58 M¥/MIN - 3,68 2,43 1,56 3,68 5 2000 10 R 14.526,33 | 0,6 13 0,26 0,87 0 E 0 0

KW
E9621 BOMBA DE INJEGAO DE ARGAMASSA E NATA COM CAPACIDADE DE 1,08 M¥/H (18 L/ 41,18 35,66 6,2 4 2000 20 R$ 55.242,71| 0,8 5,52 1,03 5,52 0 N 0 29,11
MIN) E MISTURADOR COM TAMBOR DE 0,100 M? - 6,20 KW

E9066 GRUPO GERADOR - 14 kVA 19,5 6,12 11 5 2000 30 R$ 69.628,85| 0,5 4,87 1,25 3,48 0,19 D 9,9066 0
EQ9788 MISTURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 0,250 M?® - 3, 70 KW 40,94 33,62 3.7 2,5 2000 20 R$ 24.988,00 | 0,8 3.99 0,52 3,99 0,19 D 3,33222 29,11
EQ779 GRUPO GERADOR - 113 KVA 97,79 10,67 90 5 2000 30 R$ 121.416,21] 0,5 8,49 2,18 6,07 0,19 D 81,054 0
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STADIUM

E9503 GUILHOTINA HIDRAULICA 16 X 6. 149,42 103,4 30 10 2000 20 R$ 1.315.057,73| 0,7 52,6 21,69 46,02 0 E 0 29,11
100 MM - 30 KW
E9760 PERFURATRIZ MANUAL PARA COROA DIAMANTADA - 1,60 KW 6,1 3,26 1,6 3 2000 20 R 21.326,28 | 0,8 2,84 0,42 2,84 0 E 0 0
E9547 MAQUINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250 A - 9,20 KW 03 0,16 9,2 3 2000 20 R 1.12354 | 0,8 0,14 0,02 0,14 0 E 0 0
E9643 EQUIPAMENTO PARA PINTURA A AR COMPRIMIDO DE PISTOLA COM CANECA COM 0,45 0,31 15 5 2000 10 R 291555 0,5 0,26 0,05 0,14 0 E 0 0
CAPACIDADE DE 1. 000 ML E COMPRESSOR DE 1,50 KW
E9570 FURADEIRA COM BASE MAGNETICA - 1,20 KW 1,69 1,02 1,2 3 2000 20 R$ 6.749,45| 0,6 0,89 0,13 0,67 0 E 0 0
E9028 BOMBA DE ALTA PRESSAO PARA HIDROJATEAMENTO COM CAPACIDADE DE 18 MPA - 40,78 30,32 52 2 2000 20 R$ 5.462,06 | 0,9 1,09 0,12 1,22 0,35 G 9,2456 29,11
5,20KW
E9640 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 33,51 L/S (71 PCM) - 14 KW 30,1 10,36 14 5 2000 20 R$ 105.826,88 | 0,8 8,46 1.9 8,46 0,17 D 11,2812 0
E9749 JATEADOR PORTATIL MULTIABRASIVO COM CAPACIDADE DE 300KG 30,87 30,07 0 5 2000 10 R$ 8.891,98 | 09 038 0,16 0.8 0 N 0 29,11
E9515 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAGAMBA COM CAPACIDADE DE 315,93 147,85 118 4 2000 30 R$ 1.089.947,29| 0,7 95,37 20,43 95,37 0,13 D 72,7116 32,056856
1,56 M* - 118 KW
FOR72 CAMINHANQ RASCLII ANTE PARA ROCHA COM CAPACINANDE NE 12 M3 - 210 KW 2N7 N4 QR 90 210 A 2000 4an R! Q1R1N2 7R | NQ R R7 45 ] 1A N3 AR 7 n14 n 130 3RR 20 49
E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M? - 105 KW 241,32 100,81 105 4,38 2000 30 R 921.600,76 | 0,7 27,029 16,98 73,64 0,19 D 94,563 29,11
E9646 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW 44,69 12,63 27 5 2000 20 R 128.895,07 | 0,8 10,31 2,32 10,31 0,17 D 21,7566 0
E9607 CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHAO COM CAPACIDADE DE 80 M3/H - 224KW 305,51 209,91 224 7.5 2000 20 R 2.390.204,95 | 0,6 127,47 40,63 95,6 0 E 0 41,819686
E9021 GRUPO GERADOR - 456 KVA 374,52 29,21 365 5 2000 30 R 332.005,26 | 0,5 23,24 5,97 16,6 0,19 D 328,719 0
E9729 EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTATICA COM CABINE SIMPLES DE 5,50 KW E 21,96 12,13 55 5,25 2000 20 R 129.070,83 | 0,8 9,83 23 9,83 0 E 0 0
ESTUFA DE 2X120.000 KCAL
E9662 EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO 0,81 0,43 0 3 2000 20 R$ 2.908,05| 08 0,38 0,05 0,38 0 N 0 0
E9701 JATEADOR PRESSURIZADO MULTIABRASIVO COM CAPACIDADE DE 280 L 34,8 32,21 0 5 2000 10 R 28.854,52 | 0,9 2,59 0,51 2,59 0 N 0 29,11
E9623 MAQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW 14,71 9,33 4 7 2000 20 R 125.702,50 | 0,6 7,18 2,15 5,38 0 E 0 0
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 505,18 211,03 171,102 7 2000 40 R 2.178.858,54 | 0,9 15,56 93,37 37,35 140,06 0,19 D 154,094169 64,75
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 333,13 151 136 7 2000 40 R 927.991,63 | 0,9 6,62 39,77 15,9 59,65 0,19 D 122,4816 88,71
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 387,62 116,32 210 7 2000 40 R 1.278.48511| 0,9 9,13 54,79 21,91 82,18 0,19 D 189,126 30,49
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 345,02 142,14 143 7 2000 40 R 1.152.749,41| 0,9 8,23 49,4 19,76 741 0,19 D 128,7858 64,75
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 567,8 181,59 3356 7 2000 40 R 2.356.755,25| 0,9 16,83 13,3485 151,5 0,19 D 302,241236 83,89
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(§y STADIUM

CALCULO BINOMIO (AQUISIGAO + TRANSPORTE) | CAP-50/70

CALCULO DO REFLEXO DA DIFERENGA DE DT NO CUSTO UNITARIO DO INSUMO

a c6pIGO A UANTIDADE (T DT (ki DT EXCEDENTE T'= A'xB
REFERENCIA DESCRICAO TRANSPORTE ORIGEM DESTINO Q m ! CUSTO UNIT. REF. (Txkm) (B) T=QxAxB @elye
TRANSPORTE (Q (A) (km) (A") (EXCEDENTE)
ORCAMENTO GOINFRA 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO NACIONAL ASFALTOS ~ SAO LUIS DOS MONTES BELOS 1,00 120,00 RS - RS - - -
PROPOSTA STADIUM 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO GRECA ASFALTOS SAO LUIS DOS MONTES BELOS 1,00 211,00 R$ 1,71 RS 361,43 91,00 155,88
A Distdnica de Transporte do fornecedor GRECA ASFALTOS até o Canteiro de Obras na cidade de SGo Luiz dos Montes Belos é de 143,57 km, a mais que a Distdnica de Transporte de projeto. Portanto é necessdrio comprovar o binémio (aquisi¢do + transporte) conforme apresentado.
CALCULO DO REFLEXO DA DIFERENCA DE DT NO CUSTO UNITARIO DO INSUMO | ANALISE DE EXEQUIBILIDADE
- cODIGO < VALOR <
REFERENCIA DESCRICAO INSUMO ORIGEM DESTINO ~ X=P+(T ANALISE EXEQUIBILIDADE
INSUMO A COTACAO (P) T/
ORCAMENTO GOINFRA 40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 NACIONAL ASFALTO SAO LUIS MONTES BELOS RS - RS -
PROPOSTA STADIUM 40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 GRECA ASFALTOS SAO LUIS MONTES BELOS RS 3.340,65 RS 3.702,09 RS STADIUM < RS GOINFRA INEXEQUIVEL
O prego ajustado (X) do insumo adquirido na GRECA ASFALTOS e entregue até o Canteiro de Obras na cidade de SGo Luiz dos Montes Belos é inferior ao prego de orcamento da Goinfra. Portanto, o prego ajustado é exequivel conforme acima demonstrado.
CALCULO BINOMIO (AQUISICAO + TRANSPORTE) | RR-1C
CALCULO DO REFLEXO DA DIFERENCA DE DT NO CUSTO UNITARIO DO INSUMO
o copIGO = UANTIDADE (T DT (ki DT EXCEDENTE T'= A'xB
REFERENCIA DESCRICAO TRANSPORTE ORIGEM DESTINO @ m o CUSTO UNIT. REF. (Txkm) (B) T=QxAxB . LRI
TRANSPORTE (Q (A) (km) (A") (EXCEDENTE)
ORCAMENTO GOINFRA 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO NACIONAL ASFALTOS ~ SAO LUIS DOS MONTES BELOS 1,00 120,00 R$ - RS - - -
PROPOSTA STADIUM 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO GRECA ASFALTOS SAO LUIS DOS MONTES BELOS 1,00 211,00 RS 1,71 RS 361,43 91,00 155,88
A Distdnica de Transporte do fornecedor GRECA ASFALTOS até o Canteiro de Obras na cidade de Séo Luiz dos Montes Belos é de 143,57 km, a mais que a Distdnica de Transporte de projeto. Portanto é necessdrio comprovar o binémio (aquisicéo + transporte) conforme apresentado.
CALCULO DO REFLEXO DA DIFERENCA DE DT NO CUSTO UNITARIO DO INSUMO | ANALISE DE EXEQUIBILIDADE
- CODIGO < VALOR <
REFERENCIA DESCRICAO INSUMO ORIGEM DESTINO = X=P+(T/Q) ANALISE EXEQUIBILIDADE
INSUMO COTACAO (P)
ORCAMENTO GOINFRA 40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C NACIONAL ASFALTO SAO LUIS MONTES BELOS RS - RS -
PROPOSTA STADIUM 40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C GRECA ASFALTOS SAO LUIS MONTES BELOS RS 2.434,27 RS 2.795,70 RS STADIUM < RS GOINFRA INEXEQUIVEL
O prego ajustado (X) do insumo adquirido na GRECA ASFALTOS e entregue até o Canteiro de Obras na cidade de Séo Luiz dos Montes Belos € inferior ao prego de orcamento da Goinfra. Portanto, o prego ajustado é exequivel conforme acima demonstrado.
CALCULO BINOMIO (AQUISICAO + TRANSPORTE) | RL-1C
CALCULO DO REFLEXO DA DIFERENCA DE DT NO CUSTO UNITARIO DO INSUMO
a c6pIGO ~ QUANTIDADE (T) DT (km) DT EXCEDENTE T'=QxA'xB
REFERENCIA DESCRICAO TRANSPORTE ORIGEM DESTINO CUSTO UNIT. REF. (Txki B, T= AxB
TRANSPORTE A (@ (A) () () i (km) (A") (EXCEDENTE)
ORGAMENTO GOINFRA 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO NACIONAL ASFALTOS ~ SAO LUIS DOS MONTES BELOS 1,00 120,00 R$ - RS - - -
PROPOSTA STADIUM 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO GRECA ASFALTOS SAO LUIS DOS MONTES BELOS 1,00 211,00 R$ 1,71 RS 361,43 91,00 155,88
A Distdnica de Transporte do fornecedor GRECA ASFALTOS até o Canteiro de Obras na cidade de Sdo Luiz dos Montes Belos é de 143,57 km, a mais que a Distdnica de Transporte de projeto. Portanto é necessdrio comprovar o binémio (aquisi¢do + transporte) conforme apresentado.
CALCULO DO REFLEXO DA DIFERENCA DE DT NO CUSTO UNITARIO DO INSUMO | ANALISE DE EXEQUIBILIDADE
- cODIGO VALOR
REFERENCIA DESCRICAO INSUMO ORIGEM DESTINO X=P+(T ANALISE EXEQUIBILIDADE
INSUMO 2 COTAGAO (P) T/Q
ORGCAMENTO GOINFRA 40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C NACIONAL ASFALTO SAO LUIS MONTES BELOS RS - RS -
PROPOSTA STADIUM 40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C GRECA ASFALTOS SAO LUIS MONTES BELOS RS 2.714,14 RS 3.075,57 RS STADIUM < RS GOINFRA INEXEQUIVEL
O prego ajustado (X) do insumo adquirido na GRECA ASFALTOS e entregue até o Canteiro de Obras na cidade de Séo Luiz dos Montes Belos € inferior ao prego de orcamento da Goinfra. Portanto, o prego ajustado é exequivel conforme acima demonstrado.
CALCULO BINOMIO (AQUISIGAO + TRANSPORTE) | EAI
CALCULO DO REFLEXO DA DIFERENGA DE DT NO CUSTO UNITARIO DO INSUMO
a c6pIGo = UANTIDADE (T DT (ki DT EXCEDENTE T'= A'xB
REFERENCIA DESCRICAO TRANSPORTE ORIGEM DESTINO Q m ! CUSTO UNIT. REF. (Txkm) (B) T=QxAxB \ e
TRANSPORTE (Q (A) (km) (A") (EXCEDENTE)
ORCAMENTO GOINFRA 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO NACIONAL ASFALTOS ~ SAO LUIS DOS MONTES BELOS 1,00 120,00 R$ - RS - - -
PROPOSTA STADIUM 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO GRECA ASFALTOS SAO LUIS DOS MONTES BELOS 1,00 211,00 R$ 1,71 RS 361,43 91,00 155,88

A Distédnica de Transporte do fornecedor GRECA ASFALTOS até o Canteiro de Obras na cidade de Séo Luiz dos Montes Belos ¢ de 143,57 km, a mais que a Distdnica de Transporte de projeto. Portanto é necessdrio comprovar o binémio (aquisicéo + transporte) conforme apresentado.
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S STADIUM

\3

CALCULO DO REFLEXO DA DIFERENGA DE DT NO CUSTO UNITARIO DO INSUMO | ANALISE DE EXEQUIBILIDADE
cODIGO VALOR

REFERENCIA DESCRICAO INSUMO ORIGEM DESTINO p X=P+(T ANALISE EXEQUIBILIDADE
INSUMO i COTAGAO (P) 5
ORGAMENTO GOINFRA 40485  FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI NACIONAL ASFALTO  SAO LUIS MONTES BELOS RS - RS -
PROPOSTA STADIUM 40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI GRECA ASFALTOS __ SKO LUIS MONTES BELOS RS 200306 RS 236450 RsSTADIUM <R$ GOINFRA [T

O prego ajustado (X) do insumo adquirido na GRECA ASFALTOS e entregue até o Canteiro de Obras na cidade de Séo Luiz dos Montes Belos € inferior ao prego de orcamento da Goinfra. Portanto, o prego ajustado é exequivel conforme acima demonstrado.

CALCULO BINOMIO (AQUISIGAO + TRANSPORTE) | RR-2C COM POLIMERO

CALCULO DO REFLEXO DA DIFERENCA DE DT NO CUSTO UNITARIO DO INSUMO

. CODIGO _ QUANTIDADE(T) DT (km) DT EXCEDENTE T'=QxA'xB
REFERENCIA DESCRICAO TRANSPORTE ORIGEM DESTINO CUSTO UNIT. REF. (Txkm) (B T=QxAxB
TRANSPORTE CA (@ (A) (Txkm) (B) ey (km) (A") (EXCEDENTE)
ORCAMENTO GOINFRA 40530  TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO NACIONAL ASFALTOS  SAO LUIS DOS MONTES BELOS 1,00 120,00 R$ SRS ; ; )
PROPOSTA STADIUM 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO GRECAASFALTOS  SAO LUIS DOS MONTES BELOS 1,00 211,00 RS 171 RS 361,43 91,00 155,88

A Distédnica de Transporte do fornecedor GRECA ASFALTOS até o Canteiro de Obras na cidade de Séo Luiz dos Montes Belos é de 143,57 km, a mais que a Distdnica de Transporte de projeto. Portanto é necessdrio comprovar o binémio (aquisicdo + transporte) conforme apresentado.

CALCULO DO REFLEXO DA DIFERENCA DE DT NO CUSTO UNITARIO DO INSUMO | ANALISE DE EXEQUIBILIDADE

A cODIGO ~ VALOR <
REFERENCIA DESCRICAO INSUMO ORIGEM DESTINO ~ X=P+(T ANALISE EXEQUIBILIDADE
INSUMO A COTAGAO (P) T/
ORGAMENTO GOINFRA 40495 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C COM POLIMERO NACIONAL ASFALTO  SAO LUIS MONTES BELOS RS - RS -
PROPOSTA STADIUM 40495 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C COM POLIMERO GRECA ASFALTOS SAO LUIS MONTES BELOS RS  3.527,14 R$  3.88857 R$STADIUM <R$ GOINFRA INEXEQUIVEL

O prego ajustado (X) do insumo adquirido na GRECA ASFALTOS e entregue até o Canteiro de Obras na cidade de SGo Luiz dos Montes Belos é inferior ao prego de or¢camento da Goinfra. Portanto, o prego ajustado é exequivel conforme acima demonstrado.
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) STADIUM

/ CONSTRUTORA

MAO DE OBRA
Cod. Auxiliar Mao de obra Und Valor sem encargos Valor com encargos Encargos

20003 AJUDANTE h 7,38 22,10 199,46
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 13,21 29,28 121,68
P9815 JARDINEIRO h 11,10 3047 174,55
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 10,48 29,11 177,82
20031 SERVENTE h 7,38 22,66 207,09
20016 CARPINTEIRO h 10,48 29,20 178,64
00012 ELETRICISTA h 10,48 26,74 155,13
20019 PINTOR h 10,48 29,21 178,76
P9823 SERRALHEIRO h 12,41 33,33 168,64
21030 SOLDADOR h 10,48 27,14 158,94
P9910 OFICIAL DE MAQUINAS h 14,55 30,96 112,79
P9849 CONDUTOR MAQUINISTA FLUVIAL h 12,00 26,50 120,89
20017 PEDREIRO h 10,48 29,15 178,19
20015 MONTADOR h 10,14 29,18 187,85
20013 GREDISTA h 10,48 29,07 177,45
20018 ARMADOR h 10,48 29,23 178,93
20014 BLASTER h 12,91 34,26 165,39
P9892 AUXILIAR DE BLASTER h 11,10 34,22 208,36
P9807 BOMBEIRO HIDRAULICO h 12,41 33,89 173,15
00008 AJUDANTE h 7,38 20,06 171,78
00023 APLICADOR DE EPOXI h 11,56 29,11 151,87
00020 CALHEIRO h 10,32 27,28 164,41
00010 CARPINTEIRO h 10,48 26,43 152,18
00011 ENCANADOR h 10,48 27,01 157,75
00025 OFICIAL "B" h 11,56 29,13 152,01
00032 OPERADOR DE BETONEIRA h 8,70 23,27 167,51
00004 PEDREIRO h 10,48 26,41 152,01
00018 PINTOR h 10,48 26,45 152,39
00005 SERVENTE h 7,25 20,33 180,43
20027 11,20 30,49 172,31
20028 13,65 35,64 161,13
20004 17,47 41,82 139,38
20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 12,79 32,06 150,64

SERVENTE/AJUDANTE 7,38

PROFISSIONAL | 10,48

PROFISSIONAL Il 12,79

PROFISSIONAL Il 17,47

MOTORISTAS 11,56
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MATERIAIS
10071 EMULSAO ASFALTICA RL-1C t 2714,15
10073 EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 2434,29
10076 CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO CAP-50/70 t 3340,67
COT031 EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI t 2003,07
10074A EMULSAO RR-2C COM POLIMERO t 3527,15
10009 CAL PARA PINTURA Kg 2
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) m3 58,44
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 Kg 0,64
0001- SINAp|  |ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI ke 21,999
TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO
COT028 ANCORA DANFORTH GALVANIZADA A FOGO 30 KG un 590,268
COTO015 APITO un 3,48
COT018 BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 45 A, TENSAO DE 12 V un 100,461
€OT010 BOIA SALVA-VIDAS un 68,901
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 11/2" X 1
736- SINAPI |1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/HA 40 M / un 553,971
8,60 M3/H
COTO014 BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS un 898,542
€0T021 BUZINA 12 V un 126,063
M0804 CABO DE ACO - D = 12,70 MM (1/2") m 8,454
4777- SINAPI_ |CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" Kg 2,406
2481-0C CHAPA DE AGO 1/4" Kg 2,499
2428-0C CHAPA PERFILADA 1/4" Kg 2,523
COTO011 COLETES SALVA-VIDAS CLASSE Il (GRANDE) un 16,182
COT012 COLETES SALVA-VIDAS CLASSE Il (PEQUENO) un 12,183
COT002 CORDA DE 3/4" DE NYLON m 6,204
2246-0C ELETRODO 2.5 OK Kg 8,109
3772-0C EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO-6 KG CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC COM PRESILHA un 56,199
/SETA/ SUPORTE
3314-0C FIO ISOLADO 750V, PIRASTIC 2,5 MM2 m 0,852
3315-0C FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 4 MM2 m 1,104
M0851 GRAMPO LEVE EM AGO-CARBONO PARA CADO DE AGO - D= 6,3 MM (1/4") un 0,282
COT017 GUINCHOS PARA CABO DE AGCO un 105,378
10193 GUINDASTE 30 T - MINIMO 10H/DIA h 113,001
3340-0C INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P +T - 10A CONJUGADOS - ( un 4,326
SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)
COT016 KIT DE PRIMEIROS SOCORROS un 388,446
COT009 LANTERNA PORTATIL COM BATERIA RECARREGAVEL OU PILHAS SOBRESSALENTES un 63,765
COT006 LUZ ALCANGADO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS) un 67,608
COT004 LUZ DE BOMBORDO - VERMELHA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS) un 121,494
COT005 LUZ DE BOROESTE - VERDE, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS) un 105,768
COT007 LUZ DE FUNDEIO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS) un 216,471
COT003 LUZ DE MASTRO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS) un 83,253
COT008 LUZ PARA ILUMINAGAO INTERNA un 48,252
2771-0C METALON 20 X 20 CHAPA 20 (0,90 MM) Kg 3,099
2389-0C METALON 20X30 CHAPA 18 (1,20 MM) Kg 3,339
0002- SINAPI  |OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE m3 4,821
11024 PARAFUSO un 1,407
10039 PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA m2 66
11038 PRANCHA (TABUA) 2,5 X 15 m 1,833
11026 PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM m 30
10044 PREGO Kg 4,884
COT020 RADIO VHF 25 W un 614,481
COT013 RETINIDA (CORDA PARA BOIA) SINTETICA FLUTUANTE 8 MM m 0,666
2070-0C TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,50 MM m2 13,923
7313-siNapl | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E | 4,449
MADEIRA
11032 TINTA ESMALTE SINTETICO | 9,903
1227-0C TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) | 4,998
M3530 TUBO MECANICOM EM AGO-CARBONO Kg 7,989
11039 VIGOTA 6 X 16 m 10,011
COT026 ACOPLAMENTO PARA REVERSOR MOD. AC60 un 734,286
COT019 BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 150 A, TENSAO DE 12 V un 254,424
COT024 BUCHA EM POLIURETANO DE 2X3X8 un 340,497
COT027 COMANDO A DISTANCIA PARA CABOS CORDOALHA un 689,127
C0T023 HELICE EM BRONZE NAVAL 3 PAS 28X20XD un 1406,952
COT022 REVERSOR PARA MOTOR DIESEL CILINDROS ZF-BW40 OU SIMILAR un 5927,145
COT025 TUNEL EM BRONZE COMPLETO DE 2X1,00 M un 1398,996
oD OLEO DIESEL | 4,74
1317-0¢ ;ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES kwh 0,312
2553M CHAPA MULTIPLA MP 100/152 GALVANIZADA E= MM E D=M (VARIAVEIS) Kg 11,67
10136 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO | m2 80
10042 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO m 24,61
12482 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) t 69,121052
10026 GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO ( GRAMATURA 240 G/M2) m2 1,683
10079 TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm m 6,048
11031 TAMBOR DE 200 L un 75
11180 MADEIRA DE LEI / MAO OBRA / FABRICAGAO / VERNIZ.(I=1,6) m3 4158,34
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COT001 VIGA PRE-MOLDADA ATE 10 M m 1762,74
M1379 ARGAMASSA POLIMERICA MONOCOMPONENTE PARA REPAROS ESTRUTURAIS Kg 1,647
M1385 DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO E ASFALTO - D =350 MM un 138,492
M1391 PONTEIRO PARA MARTELETE -D =22 MM E C=1,00 M un 147,471
M1150 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI BICOMPONENTE TIPO ADE-52 OU SIMILAR Kg 40,512
M1151 JUNTA DE DILATAGAO EM ELASTOMERO E PERFIL VV - L =40 MM E H = 70 MM m 122,859
M2529 CHAPA METALICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPOXI PARA TUNNEL LINER - E =2,2 MM E m 2487,498
D=30M
M1797 FITA DE ESPUMA EPDM PARA VEDAGAO COM ADESIVO EM UMA FACE - E =4 MM E L = 40 MM m 0,969
M0S32 ESCORA TUBULAR GALVANIZADA REGULAVEL TELESCOPICA PARA TUNNEL LINER - L= 2,42 A 4,00 M E ke 6,465
CAPACIDADE DE 1.750 A 625 KG
M1131 CORDAO DE POLIETILENO EXPANDIDO DE BAIXA DENSIDADE - D = 15,0 MM m 0,228
M3944 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO | 20,061
M1130 SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO Kg 33,591
M0083 ARGAMASSA PRE-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO Kg 0,531
10094 PEDRISCO m3 77,33
M1242 COROA DIAMANTADA - D = 15,87 MM (5/8?) un 70,845
11015 COROA DIAMANTADA un 226,584
M1397 ELETRODO REVESTIDO E60XX Kg 9,339
10050 SOLVENTE / DILUENTE | 7,32
M0235 GABIAO TIPO COLCHAO EM LIGA DE ZINCO E ALUMINIO REVESTIDO COM POLIMERO DE MALHA m2 51,219
HEXAGONAL-E=0,23 M
M1406 BROCA DE AGO RAPIDO -D = 12,5 MM E C =151 MM un 11,067
M1378 CHAPA GROSSA EM AGO ASTM A36 Kg 2,964
M0972 FLUIDO DE RESFRIAMENTO PARA USINAGEM DE METAIS | 6,855
M0971 SUPORTE EM AGO-CARBONO PARA CORRIMAO DE GUARDA-CORPO METALICO un 6,684
M0962 TUBO EM AGO GALVANIZADO - E = 2,00 MM E D m 8,556
=50,80 MM (2")
M0963 TUBO EM AGO GALVANIZADO - E = 3,00 MM E SEGAO DE 80 X 80 MM m 21,228
M0511 ABRASIVO TIPO GRANALHA DE ACO Kg 3,504
M0512 BICO VENTURI LONGO - D=7,9MM (5/16") un 189,459
M0542 DIAGONAL TUBULAR PARA ANDAIME - C = 141 CM un 20,673
M0538 ESCADA METALICA TIPO MARINHEIRO PARA ANDAIME m 57,021
MO0545 PLATAFORMA METALICA DE PISO PARA ANDAIME - C = 100 E L = 33 CM un 60,672
M0539 QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO PARA ANDAIME - H =100 CM E L = 100 CM un 61,179
MO0548 QUADRO TUBULAR TIPO GUARDA-CORPO PARA ANDAIME - H = 120 CM E L = 100 CM un 86,352
M0537 SAPATA AJUSTAVEL PARA ANDAIME - BASE QUADRADA DE 15 X 15 CM un 28,812
M1528 BROCA DE WIDIA - D = 13 MM E C = 150 MM un 6,159
M0408 CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA POR TORQUE EM AGCO ZINCADO PARA CONCRETO - D = 12,5 un 2,148
MM
10195 GUINDASTE 90 T - MINIMO 10H/DIA h 365,592
10046 INDENIZAGAO DE JAZIDA - CASCALHO m3 0,5
10190 BIT PARA MINI-CARREGADEIRA FRESADORA un 26,13
10191 PORTA BIT PARA MINI-CAREGADEIRA FRESADORA un 66,68
10091 BIT P/ FRESADORA W 200 un 12,02
10090 PORTA BIT P/ FRESADORA W 200 un 169,1
10365 BITS P/ RECICLADORA un 16,21
10363 BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA un 515
10364 PORTA BIT P/ RECICLADORA un 174,49
10002 ARAME LISO m 0,219
10029 MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM un 15,35
10030 MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM un 50,05
10137 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO Il m2 140
10400 ADESIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA - GOMA XANTANA Kg 24,048
10000 ADUBO NPK Kg 0,996
10404 ADUBO ORGANICO Kg 0,132
10401 ENXOFRE Kg 1,944
10406 MATERIAL FORMADOR DE CAMADA PROTETORA DE HIDROSSEMEADURA Kg 0,936
10041 PO CALCARIO Kg 0,039
10049 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA Kg 8,589
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m 1,96
10093 BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) m3 56,16
12481 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) t 100
10032 OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1, ke )
024kg/!
10055 TELA DE AGO REVEST. PVC P/ GABIOES (1,00M) m3 96,897
- TIPO CAIXAO
10047 SACO DE POLIPROPILENO 50kg - SACO RAFIA un 0,684
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR Kg 1,98
10015 EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA Kg 4,629
10410 NONEL DE COLUNA-C=6,0m un 5,667
10420 NONEL DE LIGACAO-C=6,0m un 7,257
10425 NONEL INICIADOR - C = 150,0 m un 66,705
10088 SERIE DE BROCAS $-12 D=22mm un 352,131
11027 PRANCHAO 6 X 16 m 15,08
11020 MADEIRA ROLICA 10 A 12 CM m 6,53
11021 PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ ESCORAMENTO) m 7,5
10048 SARRAFO m 4,08
11008 CAIBROS DE 7,5CM X 7,5 CM m 9,82
11030 TABUA DE 30 m 8,3
11017 PONTALETES D=15 cm m 4,52
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11009 COMPENSADO RESINADO - 12 mm m2 20,67
11016 DESMOLDANTE P/ FORMA | 3,354
11010 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm m2 16,674
10069 ACO CA - 50 Kg 6,53
11003 ARAME RECOZIDO Kg 3,957
10207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO Km 1,884
10209 TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO Km 6,093
11033 TUBO PVC 100 MM m 4,512
11001 APARELHO DE NEOPRENE FRETADO dm3 36,18
10098 ISOPOR 5CM DE ESPESSURA m2 6,159
10063 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,80 M - PA1 m 113,427
10064 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 m 146,688
10065 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,20 M - PA1 m 207,93
10066 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1 m 378,504
11040 GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO ( GRAMATURA 300 G/M2) m2 2,061
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm m2 18,91
M3241 CABO DE COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA ISOLADO EM HEPR - TENSAO DE 0,6/1,0 KV E SEGAO DE 2 X 6 MM? m 4,686
MO0868 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA - POTENCIA DE 20 W un 3,774
M3242 CABO DE COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA ISOLADO EM HEPR - TENSAO DE 0,6/1,0 KV E SEGAO DE 4 X 6 MM? m 8,112
M3240 DUTO FLEXIVEL DE VENTILAGAO DE POLIESTER ALUMINIZADO SEM ISOLAMENTO - D = 200 MM m 5,973
M2062 COROA DE BOTOES ESFERICOS LINHA T38 - D un 197,964
=64 MM (21/2")
M2042 EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA Kg 4,629
M2065 HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38,0 MM (1 1/2") EC=3,05 M un 665,751
M2066 LUVA EM ACO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38,0 MM (1 1/2") un 105,012
M2138 NONEL DE COLUNA-C=12,0M un 7,449
M2141 NONEL DE INICIACAO PARA FOGACHO - C=6,0 M un 5,835
M2143 NONEL DE LIGAGAO-C=6,0M un 7,257
M2146 NONEL INICIADOR - C = 150,0 M un 66,705
M2067 PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38 MM (1 1/2") un 339,636
M2145 SERIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 un 352,131
M2111 MANDIBULA FIXA PARA BRITADOR - ABERTURA DE ALIMENTAGCAO COM L = 930 MM un 8273,094
M2110 MANDIBULA MOVEL PARA BRITADOR - ABERTURA DE ALIMENTAGAO COM L = 930 MM un 6523,911
M1390 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI DE BAIXA VISCOSIDADE Kg 51,219
M1404 APLICADOR MANUAL DE ADESIVO ESTRUTURAL un 924,042
M0879 LIXA PARA FERRO N2 150 un 0,852
M1868 TINTA EM PO A BASE DE RESINA EPOXI Kg 28,086
11049- SINAPI |CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2) Kg 3,12
1330- SINAPI  |CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E =1/4" (6, 35 MM) 49,79 KG/M2 Kg 2,355
4329-sinapl | PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", un 0,66
COMPRIMENTO 2"
40624- SINAP| | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E= m 28,023
*3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M
21151- SINAPI  |TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *6, 02 MM, SCHEDULE 40, *16,06 KG/M m 340,22
5330- SINAPI  |DILUENTE EPOXI | 14,496
44481- SINAPI | GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,19 A 1,00 MM (SAE S390) SC25KG 48,321
44072- SINAPI |PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | 35,469
154- SINAPI  |TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE | 21,747
7304- SINAPI | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | 23,556
10478-5iNApI | VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, | 10,392
USO INTERNO E EXTERNO
25007 SINAP| | TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE m2 13,158
APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA
COT030 BANCO QUATRO LUGARES un 396,801
2975-0C GAS DE COZINHA - GLP Kg 2,538
2861 ALCOOL GEL (D=1,00) Kg 3,765
2804 AREIA GROSSA m3 153,34
104 AREIA MEDIA m3 168,09
2493 ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8" un 0,069
2867 BOTIJAO DE GAS P13 (VASILHAME + GAS LIQUEFEITO) un 104,001
2386 BRITA N2 1 m3 168,38
2497 BRITA N2 2 m3 167,91
2256 CADEADO SIMPLES EM LATAO N2 30 un 7,2
1218 CAIBRO 5x6 CM m 4,845
2847 CHAPA GALVANIZADA N2 26 Kg 5,532
2372 CHAPA PERFILADA N2 18 Kg 2,652
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,192
2845 COLCHAO 188X88 CM COM DENSIDADE MINIMA DE 26 E ESPESSURA ENTRE 10CM E 14CM un 101,001
2779 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA POTENCIA 3HP h 2,094
1703 COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M m2 14,094
1702 COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M m2 16,674
1694 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 10 MM 2,20X1,10 M m2 8,283
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 10,407
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATORIO SUPERIOR E MANGUEIRA
2788 (MANUTENGAO E DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PREGO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR un 0,825
1.000
1225 CONJUNTO VEDAGAO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO un 0,135
2516 CORRENTE EM ACO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM m 5,01
1970 DILUENTE AGUARRAS | 5,25
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2858 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA un 14,718
2846 DOBRADICA DE PRESSAO PARA ARMARIO DE MADEIRA un 0,975
1265 DOBRADIGA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO un 1,179
2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 1,125
2863 FERRO DE PASSAR ELETRICO BLACK DECKER, GE OU EQUIVALENTE un 37,881
2866 FOGAO A GAS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, CONTINENTAL OU EQUIVALENTE un 392,586
2851 FRONHA PARA TRAVESSEIRO 50X70CM un 4,641
2699 FUNDO BRANCO FOSCO | 3,78
2782 GASOLINA | 1,524
2864 GELADEIRA FROST FREE DE APROXIMADAMENTE 300L CONSUL,ELETROLUX OU EQUIVALENTE un 795,99
2848 LENGOL DE SOLTEIRO COM ELASTICO (CAMA 80 X 190 CM) un 11,751
2849 LENCOL DE SOLTEIRO SEM ELASTICO (CAMA DE 80 X 190 CM) un 10,176
2384 LIXA PARA MADEIRA N2 240 un 0,537
1674 LIXA PARA PAREDE N2 100 un 0,36
1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 2793,08
2852 MANTA / COBERTOR GUARATINGUETA OU EQUIVALENTE un 22,605
2865 MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 10KG , ELETROLUX, BRASTEMP OU EQUIVALENTE un 530,835
2859 PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCA PAC 5,457
2856 PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTAVEL DE 300ML PAC 2,763
2491 PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM un 0,66
1858 PONTALETE 3x3" m 3,117
2857 PORTA COPOS DESCARTAVEIS PARA COPOS DE 300ML un 12,822
1860 PREGO 15x15 Kg 5,1
1861 PREGO 18x24 Kg 5,295
1863 PREGO 18x30 Kg 5,559
1862 PREGO 19x27 Kg 6,054
1892 PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) Kg 8,97
1964 RIPA DE MADEIRA 5x1 m 1,95
1967 RIPAO DE MADEIRA 15 CM m 4,52
2854 ROLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DE 500M RL 3,522
2862 SABONETE LiQUIDO (D= 1,00) Kg 1,728
2855 SACO PLASTICO PARA LIXO DE 50 LITROS un 0,054
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 4,08
2860 SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ALCOOL un 12,03
2853 SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M EM ABS un 13,329
2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 8,3
2868 TELEVISAO LED PLANA 32 POLEGADAS DA SAMSUNG, PHILCO OU EQUIVALENTE un 422,385
2024 TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) m2 6,147
1273 TINTA EPOXI COM CATALISADOR | 30,981
2055 TINTA ESMALTE | 9,903
2842 TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA | 3,666
2850 TRAVESSEIRO DE ESPUMA 50 X 70 CM un 11,262
2133 VIGOTA DE MADEIRA 6x12 m 9,93
3065 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAMETRO 3/4" un 0,324
3135 CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" un 1,644
3138 CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" un 0,807
4057 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 120 CM 15/20 W un 10,65
4056 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 W un 9,432
3259 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A un 3,378
3923 ELETRODUTO PVC FLEX/VEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM m 0,666
3948 EXTINTOR DE PO ABC (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20 BC COM PRESILHA/SETA E SUPORTE un 57,45
3314 FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 m 0,852
3321 FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M un 0,927
3334 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - (SUPORTE+MODULOS+ESPELHO) un 6,945
3335 INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) - (SUPORTE+MODULOS+ESPELHO) un 4,947
3337 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MODULO+ESPELHO) un 2,592
3350 ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) un 0,153
4053 LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA un 5,814
3422 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-12E un 19,446
3774 SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 500 M un 363,918
3602 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR un 1,197
3475 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+MODULO+ESPELHO) un 3,003
3477 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+MODULO+ESPELHO) un 3,642
H102 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" un 0,66
H108 ADAPTADOR SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32X1" un 6,288
H111 ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G un 2,886
H181 ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO un 3,27
H587 ASSENTO SIMPLES EM POLIPROPILENO PARA VASO SANITARIO un 9,747
H687 BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELETRICO DE PRESSAO (IBBL BAG 40 OU EQUIVALENTE) un 369,999
H117 BRACO METALICO PARA CHUVEIRO 30 CM un 10,02
H134 BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM un 0,327
H676 CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA un 123,639
H585 CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS un 12,735
H145 CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS) un 24,45
H336 CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM un 9,579
H338 CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 MM un 20,874
H350 CURVA 45° DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) un 1,743
H363 GRELHA QUADRADO BRANCA 150 MM - (ESGOTO) un 3,939
H164 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un 0,255
H165 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM un 0,63
H177 LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM (C x L x A) un 32,403
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H178 LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2" un 1,185
H311 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4" un 0,57
H265 PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM BUCHA PLASTICA 8 MM PR 3,861
H581 PIA MARMORE/GRANITO SINTETICO 1,00 X 0,54 M (DIMENSOES APROXIMADAS) un 64,305
H401 PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO) un 3,267
H198 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/4" un 48,621
H266 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2" un 24,177
H539 SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO un 2,322
H212 SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2" un 61,818
H215 SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 (FRASCO PLASTICO) un 4,647
H606 TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250 MM un 8,541
H217 TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO 1 CUBA E 1 BATEDOR un 83,1
H221 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un 0,42
H440 TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4" (20 MM) un 17,382
H237 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2" un 21,852
H236 TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR PARA TANQUE DIAM. 1/2" E 3/4" un 24,285
H238 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAMETRO 1/2" E 3/4" un 47,664
H239 TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1.1/4") un 5,139
H631 TUBO DE DESPEJO PARA VALVULA (PIA/TANQUE) un 2,934
H241 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2" un 10,398
H284 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 4,512
H285 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 1,944
H286 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 2,676
H248 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM m 1,224
H249 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 2,613
H272 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM un 4,527
H258 VALVULA 1" PARA MICTORIO TIPO COCHO (PVC) un 13,47
H261 VALVULA PARA LAVATORIO PVC 1" un 1,713
H262 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) un 13,11
H263 VALVULA PARA TANQUE PVC 1" un 1,77
H264 VASO SANITARIO CONVENCIONAL un 84,384
0101-0C ARAME FARPADO DIAMETRO 1,60MM (ROLO 500 M) m 0,246
11002 ARAME GALVANIZADO N2 10 Kg 4,377
0105-0C ARAME GALVANIZADO N2 14 BWG Kg 5,487
12181 AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) t 30,64
12182 BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) t 45,28
1709-0C POSTE CONCRETO COM INCLINAGAO 10X10CM E H=2,76M( 4 FERROS DE 6.3MMM E ESTRIBO DE 5.0MM A un 222
CADA 15CM) !
2357-0C POSTE ESCORA RETO 10X10CM H=1,80M (4 FERROS DE 6.3MM E ESTRIBOS DE 5.0MM A CADA 15CM) un 19,5
1332-0¢ POSTE ESTICADOR COM INCLINAGAO 12X12CM E H=2,96M(4 FERROS DE 8.0MM E ESTRIBOS 5. OMM A un 2775
CADA 15CM)
2058-0C TELA DE ARAME MALHA 4" FIO 12 m2 10,545
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CcODIGO
10076
10071
10074A
10046
10010
12182
10034
10073
10093
10190

10032

COT031
10364

COT001
10363
10069
10094
11180
10091
10365
10009
11026
10136
10195

MO0235

10039

12181
11027
10042
10193

M2529
10137
10055

10066
10064
10400
11024
10045
M1242

M1151

10047
10065
10209

DESCRICAO

CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO CAP-50/70
EMULSAO ASFALTICA RL-1C

EMULSAO RR-2C COM POLIMERO

INDENIZACAO DE JAZIDA - CASCALHO

CIMENTO PORTLAND CP Il - 32

BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA)
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)
EMULSAO ASFALTICA RR-1C

BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA)

BIT PARA MINI-CARREGADEIRA FRESADORA

OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,

024kg/I

EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI

PORTA BIT P/ RECICLADORA

VIGA PRE-MOLDADA ATE 10 M

BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA

ACO CA-50

PEDRISCO

MADEIRA DE LEI / MAO OBRA / FABRICACAO / VERNIZ.(1=1,6)
BIT P/ FRESADORA W 200

BITS P/ RECICLADORA

CAL PARA PINTURA

PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM

PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO |

GUINDASTE 90 T - MINIMO 10H/DIA

GABIAO TIPO COLCHAO EM LIGA DE ZINCO E ALUMINIO REVESTIDO
COM POLIMERO DE MALHA HEXAGONAL - E=0,23 M

PLACA P/ SINALIZAGCAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA

AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL)

PRANCHAO 6 X 16

PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO

GUINDASTE 30 T - MiNIMO 10H/DIA

CHAPA METALICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPOXI
PARA TUNNEL LINER-E=2,2MMED=3,0M

PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO IlI

TELA DE ACO REVEST. PVC P/ GABIOES (1,00M)

- TIPO CAIXAO

TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1

TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1

ADESIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA - GOMA XANTANA
PARAFUSO

RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM

COROA DIAMANTADA - D = 15,87 MM (5/8?)

JUNTA DE DILATACAO EM ELASTOMERO E PERFILVV -L=40 MM EH =
70 MM

SACO DE POLIPROPILENO 50kg - SACO RAFIA

TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,20 M - PA1

TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO

UNIDADE
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10026

10406

2553M

11015
10207
10063
MO0083
10097
10079
10049

M1150

11031
11040
M1130
10029
11003
10090
M1378
10048
10191
10002
10000
10410
11001
10030
10044
11008
11021
11010

MO0963

10425
11020

M1390

MO0511
10404

M0971

11030

MO0962

M3944
1694
10420

M1797

GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO ( GRAMATURA 240 G/M2)
MATERIAL FORMADOR DE CAMADA PROTETORA DE
HIDROSSEMEADURA

CHAPA MULTIPLA MP 100/152 GALVANIZADA E= MM E D=M
(VARIAVEIS)

COROA DIAMANTADA

TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO

TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,80 M - PA1
ARGAMASSA PRE-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR

TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm
SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA

ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI BICOMPONENTE TIPO
ADE-52 OU SIMILAR

TAMBOR DE 200 L

GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO ( GRAMATURA 300 G/M2)
SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO

MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM

ARAME RECOZIDO

PORTA BIT P/ FRESADORA W 200

CHAPA GROSSA EM ACO ASTM A36

SARRAFO

PORTA BIT PARA MINI-CAREGADEIRA FRESADORA

ARAME LISO

ADUBO NPK

NONEL DE COLUNA-C=6,0m

APARELHO DE NEOPRENE FRETADO

MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM

PREGO

CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM

PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ ESCORAMENTO)
COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm

TUBO EM AGO GALVANIZADO - E = 3,00 MM E SECAO DE 80 X 80 MM

NONEL INICIADOR - C=150,0 m
MADEIRA ROLICA10A 12 CM

ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI DE BAIXA VISCOSIDADE

ABRASIVO TIPO GRANALHA DE ACO
ADUBO ORGANICO

SUPORTE EM ACO-CARBONO PARA CORRIMAO DE GUARDA-CORPO
METALICO

TABUA DE 30

TUBO EM ACO GALVANIZADO - E=2,00 MM E D

=50,80 MM (2")

ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO

COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 10 MM 2,20%X1,10 M

NONEL DE LIGACAO-C=6,0m

FITA DE ESPUMA EPDM PARA VEDACAO COM ADESIVO EM UMA FACE -
E=4 MME L=40 MM
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M1379

1858
10015
2024
10041
10025

1317-0C

10088
10050
11009
1968
10098
10401
1215
1704
11032

M1385

2023
1967
11033
1964
2856
3314
1218
M1404
2133
M1868
2842
2386
11038
2804

2845

2859

1696
MO0512
1703

M1131

2497

M3242

104

4053

ARGAMASSA POLIMERICA MONOCOMPONENTE PARA REPAROS
ESTRUTURAIS

PONTALETE 3x3"

EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA

TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M)

PO CALCARIO

COMPENSADO RESINADO - 10 mm

ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES

) ,

SERIE DE BROCAS S-12 D=22mm

SOLVENTE / DILUENTE

COMPENSADO RESINADO - 12 mm

SARRAFO DE MADEIRA 10 CM

ISOPOR 5CM DE ESPESSURA

ENXOFRE

CIMENTO PORTLAND CPII-32

MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)

TINTA ESMALTE SINTETICO

DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO E ASFALTO - D = 350
MM

TABUA PARA FORMA (30CM)

RIPAO DE MADEIRA 15 CM

TUBO PVC 100 MM

RIPA DE MADEIRA 5x1

PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTAVEL DE 300ML
FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM?2

CAIBRO 5x6 CM

APLICADOR MANUAL DE ADESIVO ESTRUTURAL

VIGOTA DE MADEIRA 6x12

TINTA EM PO A BASE DE RESINA EPOXI

TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA

BRITAN? 1

PRANCHA (TABUA) 2,5 X 15

AREIA GROSSA

COLCHAO 188X88 CM COM DENSIDADE MiNIMA DE 26 E ESPESSURA
ENTRE 10CM E 14CM

PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAPEL TOALHA
INTERFOLHAS BRANCA

COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M
BICO VENTURI LONGO - D=7,9MM (5/16")

COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M

CORDAO DE POLIETILENO EXPANDIDO DE BAIXA DENSIDADE - D = 15,0
MM

BRITA N2 2

CABO DE COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA ISOLADO EM HEPR - TENSAO DE
0,6/1,0 KV E SECAO DE 4 X 6 MM?

AREIA MEDIA

LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000
LUMENS, LUZ BRANCA
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M0868

M0408

MO0532

M1397
2855
1892
2055
4056

M3240

1863

1225

3923

M0972

M3241

3948

1861
11016
M1391
H676
3602

H687

11017
2862
H338
H198
H264
1860
2699
2861
2380
2867
3065
2256

2864

M1406
1970
2854

4057

H336

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA - POTENCIA DE 20
W

CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA POR TORQUE EM ACO
ZINCADO PARA CONCRETO - D = 12,5 MM

ESCORA TUBULAR GALVANIZADA REGULAVEL TELESCOPICA PARA
TUNNEL LINER - L = 2,42 A 4,00 M E CAPACIDADE DE 1.750 A 625 KG
ELETRODO REVESTIDO E60XX

SACO PLASTICO PARA LIXO DE 50 LITROS

PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO)

TINTA ESMALTE

CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 W
DUTO FLEXIVEL DE VENTILACAO DE POLIESTER ALUMINIZADO SEM
ISOLAMENTO - D = 200 MM

PREGO 18x30

CONJUNTO VEDAGAO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM.
25MM

FLUIDO DE RESFRIAMENTO PARA USINAGEM DE METAIS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA ISOLADO EM HEPR - TENSAO DE
0,6/1,0 KV E SECAO DE 2 X 6 MM?

EXTINTOR DE PO ABC (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20 BC COM
PRESILHA/SETA E SUPORTE

PREGO 18x24

DESMOLDANTE P/ FORMA

PONTEIRO PARA MARTELETE-D =22 MM EC=1,00 M

CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA

SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR

BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELETRICO DE PRESSAO (IBBL BAG 40 OU
EQUIVALENTE)

PONTALETES D=15 cm

SABONETE LIQUIDO (D= 1,00)

CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 MM

REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/4"

VASO SANITARIO CONVENCIONAL

PREGO 15x15

FUNDO BRANCO FOSCO

ALCOOL GEL (D=1,00)

ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO)

BOTIJAO DE GAS P13 (VASILHAME + GAS LIQUEFEITO)
ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAMETRO 3/4"

CADEADO SIMPLES EM LATAO N2 30

GELADEIRA FROST FREE DE APROXIMADAMENTE 300L
CONSUL,ELETROLUX OU EQUIVALENTE

BROCA DE ACO RAPIDO-D=12,5 MM E C=151 MM

DILUENTE AGUARRAS

ROLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DE 500M

CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 120 CM 15/20 W

CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM
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H286
H284
H248

2868

H266

2865

H111
1862
H145
H215

3135

3477

H606
M2042
1702

H108

2866

H440
3774

2516

3138
H285
2384
H585

H581

H212
1265
3337
H350
H249
H241
3422
H587
M2145
H401

H238

H217

M2111

3259
3321

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM
TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM

TELEVISAO LED PLANA 32 POLEGADAS DA SAMSUNG, PHILCO OU
EQUIVALENTE

REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2"

MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 10KG , ELETROLUX,
BRASTEMP OU EQUIVALENTE

ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G

PREGO 19x27

CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS)

SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 (FRASCO PLASTICO)

CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES
o

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)

TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250 MM

EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA

COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M

ADAPTADOR SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA
D'AGUA 32X1"

FOGAO A GAS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, CONTINENTAL OU
EQUIVALENTE

TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4" (20 MM)

SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 500 M

CORRENTE EM ACO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM

CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2"

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM

LIXA PARA MADEIRA N2 240

CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS

PIA MARMORE/GRANITO SINTETICO 1,00 X 0,54 M (DIMENSOES
APROXIMADAS)

SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2"

DOBRADICA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO
INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MODULO+ESPELHO)
CURVA 45° DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM

TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2"

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-12E

ASSENTO SIMPLES EM POLIPROPILENO PARA VASO SANITARIO
SERIE DE BROCAS INTEGRAIS S12

PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO)
TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAMETRO 1/2" E
3/4"

TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO 1 CUBA E 1 BATEDOR
MAND{BULA FIXA PARA BRITADOR - ABERTURA DE ALIMENTACAO
COM L =930 MM

DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A

FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M
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H117
2848
2846
2852
2850
MO0879
2849

H177

2851
H239
H258
2782

H236

M2110

2860
H363
3350
1674
H164
H237
H272
H181
2847
2858
1273
2853
H631
H262
2491
2857

M0548

M1528
2863

3335

H134

H265

H221
M2138

MO0539

MO0545

2372
2779

BRACO METALICO PARA CHUVEIRO 30 CM

LENCOL DE SOLTEIRO COM ELASTICO (CAMA 80 X 190 CM)
DOBRADICA DE PRESSAO PARA ARMARIO DE MADEIRA

MANTA / COBERTOR GUARATINGUETA OU EQUIVALENTE
TRAVESSEIRO DE ESPUMA 50 X 70 CM

LIXA PARA FERRO N2 150

LENCOL DE SOLTEIRO SEM ELASTICO (CAMA DE 80 X 190 CM)
LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS
360X460X180 MM (C x L x A)

FRONHA PARA TRAVESSEIRO 50X70CM

TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1.1/4")
VALVULA 1" PARA MICTORIO TIPO COCHO (PVC)

GASOLINA

TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR PARA TANQUE DIAM. 1/2" E
3/4"

MANDIBULA MOVEL PARA BRITADOR - ABERTURA DE ALIMENTACAO
COM L =930 MM

SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ALCOOL

GRELHA QUADRADO BRANCA 150 MM - (ESGOTO)

ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102)

LIXA PARA PAREDE N2 100

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM

TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2"

UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM

ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO

CHAPA GALVANIZADA N2 26

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA

TINTA EPOXI COM CATALISADOR

SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M EM ABS
TUBO DE DESPEJO PARA VALVULA (PIA/TANQUE)

VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)
PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM

PORTA COPOS DESCARTAVEIS PARA COPOS DE 300ML

QUADRO TUBULAR TIPO GUARDA-CORPO PARA ANDAIME - H = 120 CM
EL=100CM

BROCA DE WIDIA-D =13 MM E C = 150 MM

FERRO DE PASSAR ELETRICO BLACK DECKER, GE OU EQUIVALENTE
INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) -
(SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)

BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM

PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM BUCHA PLASTICA 8 MM

TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM

NONEL DE COLUNA-C=12,0M

QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO PARA ANDAIME-H=100CM E L
=100 CM

PLATAFORMA METALICA DE PISO PARA ANDAIME - C=100E L=33 CM

CHAPA PERFILADA N¢ 18
COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA POTENCIA 3HP
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3334

H102

H165

H539

M2065

M2141

MO0537

MO0538

M2062

M2143
2493

3475

H178
H311
H261
H263
M2146

2788

M2067

M2066

M0542
12482
12481

21151- SINAPI

1330- SINAPI

40624- SINAPI

11049- SINAPI

oD
44072- SINAPI

0002- SINAPI

2975-0C
M0804
2246-0C

INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) -
(SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)

ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO
32X1"

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM

SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO

HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38,0 MM (1
1/2")EC=3,05M
NONEL DE INICIAGAO PARA FOGACHO-C=6,0M

SAPATA AJUSTAVEL PARA ANDAIME - BASE QUADRADA DE 15 X 15 CM

ESCADA METALICA TIPO MARINHEIRO PARA ANDAIME

COROA DE BOTOES ESFERICOS LINHA T38 - D

=64 MM (2 1/2")

NONEL DE LIGACAO-C=6,0M

ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8"

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)

LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2"

LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4"

VALVULA PARA LAVATORIO PVC 1"

VALVULA PARA TANQUE PVC 1"

NONEL INICIADOR - C = 150,0 M

COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATORIO
SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENCAO E DEPRECIACAO DO
EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR
1.000

PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38 MM (1
1/2")

LUVA EM ACO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D =
38,0 MM (1 1/2")

DIAGONAL TUBULAR PARA ANDAIME - C = 141 CM

BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA)

AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL)

TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *6, 02 MM, SCHEDULE 40,
*16,06 KG/M

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E=1/4" (6, 35 MM) 49,79 KG/M2

TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E=

*3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M

CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40
KG/M2)

OLEO DIESEL

PRIMER EPOXI / EPOXIDICO

OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE
GRANDE

GAS DE COZINHA - GLP

CABO DEACO-D=12,70 MM (1/2")

ELETRODO 2.5 OK
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2428-0C CHAPA PERFILADA 1/4" Kg

COoT014 BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS un
154- SINAPI TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, |
BICOMPONENTE
COT030 BANCO QUATRO LUGARES un
2481-0C  CHAPA DE ACO 1/4" Kg

BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO
DE SUCCAO X ELEVACAO 11/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148

736- SINAPI un
MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/HA 40 M /
8,60 M3/H
COT022 REVERSOR PARA MOTOR DIESEL CILINDROS ZF-BW40 QU SIMILAR un
7304- SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA [
COT016 KIT DE PRIMEIROS SOCORROS un
44481~ SINAP| GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA SCI5KG
1,19 A 1,00 MM (SAE S390)
5330- SINAPI DILUENTE EPOXI [
COT019 BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 150 A, TENSAO DE 12 V un
LUZ DE BOMBORDO - VERMELHA, HOMOLOGADA PELA DPC
COT004 un

(DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)

COT007 LUZ DE FUNDEIO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC un
(DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)

COTOO0S LUZ DE BOROESTE - VERDE, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO un
DE PORTOS E COSTAS)

COT002 CORDA DE 3/4" DE NYLON m
ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE

0001- SINAPI CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO Kg

CILINDRO
COTO11  COLETES SALVA-VIDAS CLASSE Il (GRANDE) un
COT017  GUINCHOS PARA CABO DE ACO un

TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA
25007- SINAPI DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM m?2
PINTURA
COTO10  BOIA SALVA-VIDAS un
M3530  TUBO MECANICOM EM ACO-CARBONO Kg

VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA,

10478- SINAPI COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO !
11039 VIGOTA 6 X 16 m
COT023  HELICE EM BRONZE NAVAL 3 PAS 28X20XD un
COT025  TUNEL EM BRONZE COMPLETO DE 2X1,00 M un
EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO-6 KG CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC
3772-0C  COM PRESILHA un
/SETA/ SUPORTE
COT020  RADIO VHF 25 W un
COT028  ANCORA DANFORTH GALVANIZADA A FOGO 30 KG un
PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM
4329- SINAPI un

PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2"

COT003 LUZ DE MASTRO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO un
DE PORTOS E COSTAS)



7313- SINAPI

COT026
COoT027
2389-0C
2070-0C
1227-0C
2771-0C
COTO008

COTO006

COTO009

3315-0C
COT024
COTO015
COT018
3314-0C
COT021
COT013
COT012

3340-0C

4777- SINAPI

MO0851

TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA
MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA

ACOPLAMENTO PARA REVERSOR MOD. AC60

COMANDO A DISTANCIA PARA CABOS CORDOALHA

METALON 20X30 CHAPA 18 (1,20 MM)

TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,50 MM

TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA)

METALON 20 X 20 CHAPA 20 (0,90 MM)

LUZ PARA ILUMINACAO INTERNA

LUZ ALCANCADO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC
(DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)

LANTERNA PORTATIL COM BATERIA RECARREGAVEL OU PILHAS
SOBRESSALENTES

FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 4 MM?2

BUCHA EM POLIURETANO DE 2X3X8

APITO

BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 45 A, TENSAO DE 12 V
FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM?2

BUZINA 12 V

RETINIDA (CORDA PARA BOIA) SINTETICA FLUTUANTE 8 MM
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE Il (PEQUENO)

INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A

CONJUGADOS - ( SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA
ENTRE 1/8" E 1/4"

GRAMPO LEVE EM ACO-CARBONO PARA CADO DE ACO - D= 6,3 MM

(1/4")
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