
 
 

 
 

Aparecida de Goiânia, 18 de maio de 2026. 

 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA 

E TRANSPORTES DO ESTADO DE GOIÁS - GOINFRA.  

 

Referência – RESPOSTA A 1ª DILIGÊNCIA PARA O LOTE 14 DO EDITAL DE 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - EDITAL Nº 046/2026-GOINFRA Contratação nº 
118384, Processo nº 202600005003389. 
 
OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA 
VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO 
ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20). 
 
 

 

A SÃO BENTO ENGENHARIA LTDA. (SÃO BENTO), pessoa jurídica de direito privado, 

organizada sob a forma sociedade por cotas de responsabilidade limitadas, com sede na Rua 11, 

s/n, Quadra 004, Lote 0003, sala 08, Polo Empresarial Goiás – Etapa VI, Aparecida de Goiânia-

GO, CEP 74985-128, inscrita no CNPJ sob o nº 39.618.316/0001-87, vem a digna presença de 

vossa senhoria para apresentar e expor o que se segue: 

 

ESCLARECIMENTOS 
 

Em atendimento aos  quesitos solicitados na 1ª Diligência referente ao Lote 14, 

apresentam-se, ao longo desta peça, os esclarecimentos, bem como a juntada dos documentos 

complementares necessários à análise de exequibilidade da proposta comercial, conforme 

demonstrado a seguir: 

 

I – ITEM I-A 
 

Em atenção à diligência referente ao item I-A, esclarecemos que o equipamento 30001 – 

TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA – CAT D8 OU EQUIVALENTE encontra-se classificado 

como item da Curva C na planilha de exequibilidade. Dessa forma, conforme os critérios 
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estabelecidos, não se aplica a exigência de manter deságio inferior a 25% (vinte e cinco por 

cento), uma vez que tal limitação é restrita exclusivamente aos itens das Curvas A e B. 

 

O fundamento legal encontra-se no Artigo 24, que dispõe: 

 

Artigo 24 – É vedada a apresentação, para qualquer 

equipamento integrante dos itens das Curvas A e B, de 

custo horário produtivo ou improdutivo com desconto 

superior a 25% (vinte e cinco por cento) em relação ao 

custo horário correspondente previsto no orçamento 

referencial. 

 

 
01- Recorte da Planilha de Exequibilidade – Curva ABC. 

 

 
02- Recorte da Tabela de Diligência. 
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Em atenção à verificação técnica realizada, cumpre esclarecer que os valores finais 

apresentados para os custos horários produtivos e improdutivos dos equipamentos integrantes 

das Curvas A e B foram devidamente ajustados para atender ao limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) estabelecido no Anexo 5 e no Artigo 24 dos critérios de exequibilidade. 

 

O apontamento de divergência decorre de uma análise preliminar que não considerou os 

ajustes manuais realizados na planilha de exequibilidade, especificamente na aba “Insumos”, 

onde os valores foram recalculados e parametrizados de forma a garantir plena conformidade com 

o dispositivo legal. 

 

O recálculo realizado pela equipe técnica considerou apenas os valores brutos antes dos 

ajustes manuais, o que pode ter conduzido à impressão de desconformidade. 

 

A versão final da planilha de exequibilidade, que integra a proposta apresentada, já 

contempla os ajustes necessários, garantindo que os percentuais de deságio não ultrapassem o 

limite normativo. 

 

 
03- Recorte da Planilha de Exequibilidade – Insumos. 
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II – ITEM I-B 
 

Em atenção à diligência referente ao item I-B, esclarecemos que a comprovação de posse 

e disponibilidade dos equipamentos das Curvas A e B está sendo devidamente apresentada por 

meio dos documentos complementares. Esses documentos estão sendo encaminhados com 

todas as informações exigidas, incluindo: 

 Cotações; 

 Ano de fabricação; 

 Quantidade prevista para mobilização e desmobilização; 

 Especificações técnicas mínimas requeridas; 

 Declarações de disponibilidade emitidas pelos respectivos locadores. 

 

Dessa forma, busca-se comprovar de maneira inequívoca a posse, a disponibilidade e o 

vínculo jurídico dos equipamentos, eliminando qualquer possibilidade de dúvida quanto ao seu 

efetivo atendimento. 

 

III – ITEM I-C 
 

Em atendimento à solicitação da diligência referente ao item I-C, relativo à substituição de 

equipamentos que ultrapassaram o limite de vida útil, informamos que todos os equipamentos cuja 

data de fabricação excedia os parâmetros estabelecidos no relatório analítico referencial foram 

devidamente substituídos por modelos compatíveis, dentro da vida útil prevista. As novas 

cotações anexas comprovam a adequação técnica e a conformidade com os requisitos 

estabelecidos. 

 

IV – ITEM I-D 
 

Em atenção à diligência referente ao item I-D, informamos que a documentação 

comprobatória dos equipamentos foi organizada em pastas individualizadas, devidamente 

identificadas. 
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V – ITEM I-E 
 

Em atendimento à diligência referente ao item I-E, reiteramos que todas as cotações e 

documentos comprobatórios, inclusive aqueles relativos ao valor do combustível, estão sendo 

encaminhados com o propósito de esclarecer integralmente os pontos levantados, assegurando 

plena transparência e estrita conformidade com os requisitos técnicos e jurídicos aplicáveis. 

 

VI – ITEM I-F 
 

Em atenção à solicitação constante na diligência referente ao Item I-F, no que diz respeito 

às Notas Fiscais dos equipamentos 30006 – TRATOR DE PNEU e 30105 – CAMINHÃO 

PRANCHA, cumpre esclarecer que tais documentos estão no nome da empresa ALBENGE 

ENGANHARIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA., decorrente de processo de cisão empresarial, 

devidamente registrado em contrato social e alterações subsequentes, no qual parte significativa 

do patrimônio, incluindo os equipamentos destacados, foi transferida e incorporada à estrutura da 

SÃO BENTO ENGENHARIA LTDA. 

 

A relação entre as empresas encontra respaldo em documentos societários que 

comprovam a cisão e a divisão de ativos. Estes documentos demonstram a vinculação jurídica e 

patrimonial, legitimando a utilização dos bens pela SÃO BENTO ENGENHARIA LTDA. 

 

Em síntese, a metodologia de composição dos preços ofertados reflete critérios técnicos 

sólidos, fundamentados e com respaldo tanto na estrutura patrimonial consolidada da empresa 

quanto nas cotações obtidas, em consonância com os princípios da economicidade e da Lei de 

Licitações. 

 
VII – ITEM II-A 

 
Em atenção à diligência referente ao item II-A, esclarecemos que os insumos 12181 – 

AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) e 10009 - CAL PARA PINTURA são 

itens pertencentes a curva C da planilha de exequibilidade. Desta forma, conforme os critérios 
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estabelecidos, não se aplica a exigência de manter o deságio inferior a 25% (vinte e cinco por 

cento), uma vez que tal limitação é restrita exclusivamente aos itens das Curvas A e B. 

 

 

O fundamento legal encontra-se no Artigo 24, que dispõe: 

 

Artigo 24 – É vedada a apresentação, para qualquer 

equipamento integrante dos itens das Curvas A e B, de 

custo horário produtivo ou improdutivo com desconto 

superior a 25% (vinte e cinco por cento) em relação ao 

custo horário correspondente previsto no orçamento 

referencial. 

 

 
04- Recorte da Planilha de Exequibilidade – Curva ABC. 
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05- Recorte da Tabela de Diligência. 

 

Adicionalmente informamos que as cotações referentes aos insumos apontados com 

status de não atende, estão sendo devidamente encaminhadas, com o objetivo de comprovar os 

preços constantes na planilha de exequibilidade apresentada. Os documentos enviados 

demonstram de forma clara e objetiva a compatibilidade dos valores com aqueles registrados na 

planilha, atendendo à solicitação da diligência e garantindo a transparência e a rastreabilidade das 

informações. 
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VIII – ITEM III-A 
 

Em atenção à verificação técnica realizada, cumpre esclarecer que, em resposta ao Item 

III-A, os valores finais referentes aos custos horários produtivos e improdutivos dos equipamentos 

integrantes das Curvas A e B foram devidamente ajustados, de modo a atender ao limite de 25% 

(vinte e cinco por cento) estabelecido no Anexo 5, no termo de referência, no edital e no Artigo 24 

dos critérios de exequibilidade. 

 

A divergência apontada decorre de análise preliminar que não considerou os ajustes 

manuais efetuados na planilha de exequibilidade, especificamente na aba “Insumos”, onde os 

valores foram recalculados e parametrizados para assegurar plena conformidade com o 

dispositivo legal. 

 

Ressalte-se que o recálculo realizado pela equipe técnica considerou apenas os valores 

brutos, anteriores aos ajustes manuais, o que pode ter gerado a impressão de desconformidade. 

 

Por fim, destaca-se que a versão final da planilha de exequibilidade, integrante da proposta 

apresentada, já contempla todos os ajustes necessários, garantindo que os percentuais de 

deságio não ultrapassem o limite normativo. 

 

 
06- Recorte da Planilha de Exequibilidade – Insumos. 

 

 



 

9 
 

IX – ITEM III-B 
 

Em atenção à diligência referente ao item III-B, esclarecemos que outro aspecto relevante 

no estudo apresentado pela empresa refere-se à composição da administração. Nesse ponto, não 

foi atribuído valor mensal destinado ao engenheiro, uma vez que o engenheiro responsável é 

sócio administrador da empresa proponente. Assim, sua remuneração já é retirada do lucro 

proveniente deste e de outros contratos, por meio de dividendos. 

 

Além disso, quanto às parcelas referentes a mobiliário de alojamento e escritório, a 

empresa optou por utilizar os bens já disponíveis, adquiridos em contratos anteriores e que 

permanecem em excelentes condições de uso. A mesma lógica aplica-se aos itens de tenda e 

banheiros químicos, conforme demonstrado nas imagens subsequentes. 

 

 
07- Tenda. 
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08- Tenda e Banheiro Químico. 

 

 

09- Mobiliário de Alojamento. 
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10- Mobiliário de Alojamento. 

 

 

11- Mobiliário de Alojamento. 

 



 

12 
 

 

12- Mobiliário de Alojamento. 

 

 

13- Mobiliário de Alojamento. 
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14- Mobiliário de Escritório. 

 

 

15- Mobiliário de Escritório. 
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Em atenção à solicitação apresentada, cumpre esclarecer que, relativamente ao item em 

questão, as cotações pertinentes estão sendo devidamente encaminhadas, em conformidade com 

os procedimentos estabelecidos. Ressaltamos que o envio tem ocorrido de forma regular, 

tempestiva e transparente, garantindo a plena observância das exigências e assegurando a 

integridade das informações disponibilizadas. 

 

X – ITEM III-C 
 

Em atenção à diligência referente ao item III-C, cumpre-nos esclarecer que, no ato do 

envio da documentação complementar e da proposta adequada ao lance final, foram anexadas, 

por equívoco involuntário (erro material), cotações de mercado que não refletem os custos 

efetivamente utilizados na composição do preço ofertado. Ressalte-se que tais cotações 

apresentam valores superiores aos praticados pela empresa e aos constantes na planilha de 

preços vencedora. 

 

O valor real e definitivo é aquele consignado na Proposta de Preços, documento que 

atende integralmente aos critérios de exequibilidade exigidos pelo certame. Assim, o equívoco no 

envio das cotações configura mero erro material, sem o condão de viciar a manifestação de 

vontade da licitante ou de causar prejuízo à Administração. 

 

Reiteramos, por fim, o compromisso da empresa em executar o objeto licitado pelo valor 

inferior ofertado e devidamente homologado, em estrita observância às condições estabelecidas 

no procedimento licitatório. 
 

XI – ITEM III-D 
 

Em atendimento ao disposto na diligência referente ao Item III-C, informamos que a única 

modificação realizada consistiu na correção da unidade de medida que apresentava erro de 

digitação. Ressaltamos que todos os valores permanecem inalterados, não havendo qualquer 

impacto nos resultados apresentados anteriormente. 

 

Para fins de comprovação e transparência, a planilha foi reenviada com a devida correção 

da unidade de medida, mantendo integralmente os dados originais. 
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XII – ITEM IV-A 
 

Em atenção à solicitação apresentada no item IV-A, cumpre esclarecer que, em 

consonância com as respostas anteriores, estão sendo encaminhadas as cotações válidas, 

emitidas por empresas reconhecidamente idôneas, em estrita observância aos critérios 

estabelecidos no edital, garantindo a conformidade com os requisitos técnicos e formais exigidos. 

 

XIII – ITEM V-A 
 

Em atendimento à solicitação constante do item V-A, comunicamos que a cotação, bem 

como os documentos comprobatórios referentes às certificações e licenças necessárias para o 

transporte de produtos perigosos, exigidas pela Resolução ANTT nº 5.998/2022, estão sendo 

encaminhados em conformidade com os requisitos técnicos e formais estabelecidos pela referida 

norma. Ressaltamos que todos os procedimentos foram observados de acordo com os padrões 

regulatórios vigentes, assegurando a plena adequação às exigências legais e operacionais 

aplicáveis. 

XIV - DOS PEDIDOS 
 

Ex positis, considerando toda a argumentação supramencionada, requer-se o 

conhecimento dos esclarecimentos referente a 1ª diligência. 
 

Em consequência, solicita-se que seja reconhecida a condição prévia da empresa 

vencedora SÃO BENTO ENGENHARIA LTDA., para HABILITADA, em razão do cumprimento 

integras das disposições previstas no edital. 

 

Termos em que pede e espera deferimento. 

 

Atenciosamente, 

 
 

_________________________________________________________ 
 

SÃO BENTO ENGENHARIA LTDA 
CNPJ: 39.618.316/0001-87 
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