
 

 

 

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANPORTES - GOINFRA 

 
 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 046/2026 – LOTE 17 

CONTRATAÇÃO Nº 118384, PROCESSO Nº 202600005003389 

         
 
 
  
 OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 
DA MALHA RODOVIÁRIA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE 
GOIÁS (LOTES 1 A 20). 
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CONSTRUTORA MILÃO LTDA 
CNPJ 01.990.199/0001-05 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

À 

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA. 
REF: PROPOSTA COMERCIAL REFERENTE A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 046/2026 – LOTE 17 
 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA - LOTE 17 

 

Prezados Senhores, 

 A empresa Construtora Milão Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.º 01.990.199/0001-05, 

com sede na Rodovia BR 060, Estrada Gyn 21, Km 1,5, Fazenda Poções, Zona Rural, Abadia de 

Goiás-Goiás, telefone 62 3287-4400, e-mail: financeiro1@construtoramilao.com, por intermédio 

de seu representante legal, o Sr. Fernando Vieira Xavier, portador do RG N° 3520632 SSP-GO e CPF 

N° 827.672.971-15, vem através deste apresentar a PROPOSTA COMERCIAL, para execução dos 

serviços de conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de 

Goiás (Lotes 1 a 20), LOTE 17, tipo maior desconto por lote, sob o regime de empreitada por 

preço unitário: 

  Do Desconto: O desconto global para execução dos serviços/obras, objeto desta 

concorrência é de 34,61% sobre o valor da planilha orçamentária licitada, sendo o desconto de R$ 

74.017.427,05 (setenta e quatro milhões e dezessete mil e quatrocentos e vinte e sete reais e cinco 

centavos). 

 Do Valor global: O valor global correspondente à proposta após aplicado o desconto de 

34,61% é de R$ 139.843.933,57 (cento e trinta e nove milhões e oitocentos e quarenta e três mil 

e novecentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos), valor calculado sobre a planilha 

de quantitativos fornecida pelo contratante.  

 O BDI aplicado sobre os preços unitários é de 10,97% e o BDI reduzido é de 9,71% 

conforme detalhado em anexo. 

 O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias, contados da data da 

abertura do presente certame. 

mailto:financeiro1@construtoramilao.com


 

 

Declaramos que no preço proposto estão inclusas todas as despesas com materiais e 

equipamentos, mão-de-obra, transporte, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos 

incidentes e demais encargos, enfim, todos custos diretos e indiretos necessários para execução 

completa dos serviços discriminados neste Edital e seus Anexos. 

Declaramos que cumpriremos todas as disposições contidas em nossa proposta e em 

conformidade com o que dispõe o TR – Termo de Referência, assumindo o compromisso de 

executar o objeto licitado nos seus termos, bem como fornecer os materiais, equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução 

contratual, promovendo quando requerido, sua substituição. 

Por fim, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos referentes a 

licitação e concordamos com as condições do Edital e seus Anexos. 

 

 
Abadia de Goiás/GO, 18 de maio  de 2026.  

 

 

 

Construtora Milão Ltda. 
CNPJ n.º 01.990.199/0001-05 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSIÇÃO DO BDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EMPRESA PROPONENTE: CONSTRUTORA MILÃO LTDA.       CNPJ: 01.990.199/0001-05

ENDEREÇO: RODOVIA BR 060, ESTRADA GYN 21, KM 1,5, FAZENDA POÇÕES, ZONA RURAL, ABADIA DE GOIÁS, GOIÁS

EDITAL: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 046/2026

ITEM ESPECIFICAÇÃO %

1 Administração Central 0,12%

2 Lucro 0,12%

3 Despesas Financeiras 1,61%

4 Seguros + Garantias 0,74%

5 Riscos 0,97%

6 ISS 3,00%

7 PIS 0,65%

8 COFINS 3,00%
9 CPRB 0,00%

10,97%

BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) -1

(1-I)

BDI = 10,97%

COMPOSIÇÃO DO BDI 

Total



EMPRESA PROPONENTE: CONSTRUTORA MILÃO LTDA.       CNPJ: 01.990.199/0001-05

ENDEREÇO: RODOVIA BR 060, ESTRADA GYN 21, KM 1,5, FAZENDA POÇÕES, ZONA RURAL, ABADIA DE GOIÁS, GOIÁS

EDITAL: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 046/2025

ITEM ESPECIFICAÇÃO %

1 Administração Central 0,11%

2 Lucro 0,11%

3 Despesas Financeiras 0,85%

4 Seguros + Garantias 0,48%

5 Riscos 0,85%

6 ISS 3,00%

7 PIS 0,65%

8 COFINS 3,00%

9 CPRB 0,00%

9,71%

BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) -1

(1-I)

BDI = 9,71%

COMPOSIÇÃO DO BDI REDUZIDO

Total



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANILHAS ORÇAMENTARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 19/02/2026 - 17:10

Orçamento Sintético

Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 118384-17/2026 Data Orçamento : 26/01/2026

Descrição
: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E 

NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão

Trecho : 

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 1.204,15 Km    Data Base : 01/10/2025

CÓDIGO SERVIÇOS BDI UNID. QUANT. PREÇO UNIT. TOTAL

GRUPO 01.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - 

DESEMPENHO (CONSERVAÇÃO)

100001-Q CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 17) 10,97 mes   30,000 231.573,99 6.947.219,70

00003 PINTURA A CAL (CAIAÇÃO 1 DEMÃO) 10,97 m2    373.408,230 1,32 492.898,86

42435 LIMPEZA DE VALETAS  DE CORTE 10,97 M     102.288,870 1,69 172.868,19

4915710-DNIT LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM 10,97 m     102.288,870 5,54 566.680,33

00002 LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES 10,97 m     21.534,500 7,15 153.971,67

00004 PODA DE ÁRVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA 10,97 m3    2584,140 86,73 224.122,46

00005 REMOÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAÇAS DE ANIMAIS 10,97 m3    4.306,900 149,73 644.872,13

00006 DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO/DRENO 10,97 m3    4.306,900 66,08 284.599,95

Total do Grupo : 9.487.233,29

CÓDIGO SERVIÇOS BDI UNID. QUANT. PREÇO UNIT. TOTAL

GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAÇÃO)

REPARO SUPERFICIAL

40466 FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO 10,97 m3    27.588,600 115,85 3.196.139,31

40005 CARGA DE ENTULHOS 10,97 m3    34.485,750 2,15 74.144,36

40385 PINTURA DE LIGAÇÃO 10,97 m2    689.715,150 0,32 220.708,84

42491 USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF 10,97 m3    13.794,300 94,56 1.304.389,00

42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C 10,97 m3    13.794,300 195,92 2.702.579,25

42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) 10,97 m3    27.588,600 283,33 7.816.678,03

REPARO PROFUNDO

40466 FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO 10,97 m3    6.897,150 115,85 799.034,82

40005 CARGA DE ENTULHOS 10,97 m3    8.621,430 2,15 18.536,07

40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 

15 cm
10,97 m2    8.621,430 0,38 3.276,14

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 10,97 m2    8.621,430 0,32 2.758,85

40315 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,97 m3    8.621,430 3,70 31.899,29

40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 10,97 m3    6.897,150 8,25 56.901,48

40380 IMPRIMAÇÃO 10,97 m2    34.485,750 0,39 13.449,44

40385 PINTURA DE LIGAÇÃO 10,97 m2    34.485,750 0,32 11.035,44

42491 USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF 10,97 m3    689,710 94,56 65.218,97

42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C 10,97 m3    6.207,430 195,92 1.216.159,68

42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) 10,97 m3    6.897,150 283,33 1.954.169,50

Total do Grupo : 19.487.078,47

CÓDIGO SERVIÇOS BDI UNID. QUANT. PREÇO UNIT. TOTAL

GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) 

(PAVIMENTAÇÃO)

40470 FRESAGEM CONTÍNUA Á FRIO 10,97 m3    2.480,770 88,98 220.738,91

40005 CARGA DE ENTULHOS 10,97 m3    3.100,960 2,15 6.667,06

40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 

15 cm
10,97 m2    15.504,840 0,38 5.891,83

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 10,97 m2    15.504,840 0,32 4.961,54

40315 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,97 m3    15.504,840 3,70 57.367,90

40316 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO 10,97 m3    15.504,840 4,81 74.578,28

40621 RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO 10,97 m3    12.403,870 47,50 589.183,82

40625 RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO 10,97 m3    12.403,870 83,64 1.037.459,68

40645 RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC) 10,97 m3    12.403,870 86,80 1.076.655,91

40385 PINTURA DE LIGAÇÃO 10,97 m2    62.019,360 0,32 19.846,19

40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C 10,97 m3    3.100,960 236,79 734.276,31

40380 IMPRIMAÇÃO 10,97 m2    62.019,360 0,39 24.187,55

40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) 10,97 m2    62.019,360 5,63 349.168,99

Total do Grupo : 4.200.983,97

CÓDIGO SERVIÇOS BDI UNID. QUANT. PREÇO UNIT. TOTAL

GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)

40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 

15 cm
10,97 m2    4.284,620 0,38 1.628,15

40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) 10,97 m3    4.284,620 13,13 56.257,06

40310 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO 10,97 m2    941,670 2,47 2.325,92

40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,97 m3    3.239,360 4,69 15.192,59

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 10,97 m2    4.284,620 0,32 1.371,07

Total do Grupo : 76.774,79

CÓDIGO SERVIÇOS BDI UNID. QUANT. PREÇO UNIT. TOTAL

GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)

40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 

15 cm
10,97 m2    535,570 0,38 203,51

40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) 10,97 m3    535,570 13,13 7.032,03

40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 10,97 m3    428,460 8,25 3.534,79

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 10,97 m2    535,570 0,32 171,38

Total do Grupo : 10.941,71

: CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA - TABELA T319 - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - LOTE 17_R08



CÓDIGO SERVIÇOS BDI UNID. QUANT. PREÇO UNIT. TOTAL

GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO 

(PAVIMENTAÇÃO)

40140 ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO 10,97 m3    5.899,720 46,46 274.100,99

Total do Grupo : 274.100,99

CÓDIGO SERVIÇOS BDI UNID. QUANT. PREÇO UNIT. TOTAL

GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)

42455 REMOÇÃO DE BARREIRA 10,97 m3    171,380 9,89 1.694,94

Total do Grupo : 1.694,94

CÓDIGO SERVIÇOS BDI UNID. QUANT. PREÇO UNIT. TOTAL

GRUPO 03.05 - CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO)

42800 GABIÕES (1,00 M) 10,97 m3    102,830 419,83 43.171,11

3205873DN
GABIÃO COLCHÃO ESPESSURA 0,23 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - 

CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO
10,97 m2    447,091 132,76 59.355,80

1505859DN ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO 10,97 m3    102,831 101,52 10.439,40

42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 10,97 m3    102,831 227,41 23.384,79

42850 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 10,97 m3    102,831 93,54 9.618,81

Total do Grupo : 145.969,91

CÓDIGO SERVIÇOS BDI UNID. QUANT. PREÇO UNIT. TOTAL

GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇÃO)

42816 RIP-RAP 10,97 m3    342,770 311,88 106.903,10

Total do Grupo : 106.903,10

CÓDIGO SERVIÇOS BDI UNID. QUANT. PREÇO UNIT. TOTAL

GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (PAVIMENTAÇÃO)

40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 

15 cm
10,97 m2    3.000,000 0,38 1.140,00

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 10,97 m2    3.000,000 0,32 960,00

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,97 m3    3.000,000 8,85 26.550,00

40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 10,97 m3    240,000 8,25 1.980,00

40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,97 m3    2.760,000 4,69 12.944,40

45150
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 

RETIRADA)
10,97 m2    128,000 71,37 9.135,36

Total do Grupo : 52.709,76

CÓDIGO SERVIÇOS BDI UNID. QUANT. PREÇO UNIT. TOTAL

GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)

40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 

15 cm
10,97 m2    1.087,520 0,38 413,25

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 10,97 m2    1.087,520 0,32 348,00

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,97 m3    1.047,500 8,85 9.270,37

40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 10,97 m3    40,010 8,25 330,08

42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 10,97 m3    26,870 227,41 6.110,50

40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,97 m3    797,980 4,20 3.351,51

45150
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 

RETIRADA)
10,97 m2    713,560 71,37 50.926,77

00017
BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM 

ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, 

INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)

10,97 m2    11,890 226,36 2.691,42

00018 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 10,97 kwh   303,380 1,15 348,88

00019
DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ 

REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES
10,97 un    1,000 1.892,01 1.892,01

45005 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. 10,97 m3    75,840 103,82 7.873,70

45030 LASTRO DE PEDRA 10,97 m3    72,720 121,29 8.820,20

40085 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) 10,97 m3    15,160 19,67 298,19

42820 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES 10,97 m3    5,940 229,30 1.362,04

42825 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO 10,97 m3    11,890 697,16 8.289,23

Total do Grupo : 102.326,15

CÓDIGO SERVIÇOS BDI UNID. QUANT. PREÇO UNIT. TOTAL

GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO)

40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 

15 cm
10,97 m2    44,880 0,38 17,05

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,97 m3    44,880 8,85 397,18

40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 10,97 m3    5,260 8,25 43,39

40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,97 m3    30,630 4,20 128,64

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 10,97 m2    44,880 0,32 14,36

45150
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 

RETIRADA)
10,97 m2    16,780 71,37 1.197,58

00020 REMOÇÃO CHAPA BUEIRO METÁLICO 10,97 Kg    342,770 1,81 620,41

00021 AQUISIÇÃO E MONTAGEM CHAPA METÁLICA 10,97 Kg    342,770 33,27 11.403,95

0605580DN
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,00 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 3,60 M
10,97 m     5,000 13.843,21 69.216,05

Total do Grupo : 83.038,61

CÓDIGO SERVIÇOS BDI UNID. QUANT. PREÇO UNIT. TOTAL

GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO)

41295 CORTA-RIO 10,97 m3    685,540 7,05 4.833,05

Total do Grupo : 4.833,05



CÓDIGO SERVIÇOS BDI UNID. QUANT. PREÇO UNIT. TOTAL

GRUPO 03.12 - SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)

40855 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA 10,97 m2    438,450 238,85 104.723,78

00024 SINALIZAÇÃO COM TAMBORES REFLETIVOS 10,97 un    55,000 88,79 4.883,45

40850 SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA 10,97 m2    75,000 175,43 13.157,25

00022 INSTALAÇÃO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS 10,97 m2    344,550 220,38 75.931,92

Total do Grupo : 198.696,40

CÓDIGO SERVIÇOS BDI UNID. QUANT. PREÇO UNIT. TOTAL

GRUPO 03.13 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)

42476 RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL 10,97 m3    43,060 671,76 28.925,98

41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 10,97 m     1.722,760 16,94 29.183,55

41319A SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC) 10,97 m     430,690 40,44 17.417,10

41202 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 10,97 m     86,130 65,13 5.609,64

41324 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 10,97 m     215,340 72,72 15.659,52

41325 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 10,97 m     215,340 51,11 11.006,02

41340 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30 10,97 m     86,130 119,12 10.259,80

41385 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC) 10,97 un    31,000 45,67 1.415,77

41386 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC) 10,97 un    21,000 56,56 1.187,76

41414 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC) 10,97 m     344,550 77,40 26.668,17

41417 DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC) 10,97 m     86,130 245,06 21.107,01

41350 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) 10,97 un    21,000 252,50 5.302,50

41367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) 10,97 un    31,000 134,36 4.165,16

Total do Grupo : 177.907,98

CÓDIGO SERVIÇOS BDI UNID. QUANT. PREÇO UNIT. TOTAL

GRUPO 03.14 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)

40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 

15 cm
10,97 m2    430,690 0,38 163,66

41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) 10,97 un    2,000 239,35 478,70

41456 BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC) 10,97 un    2,000 50,84 101,68

00023
DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) SEM 

TRANSPORTE
10,97 m     430,690 91,87 39.567,49

41308 DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) 10,97 m     430,690 69,77 30.049,24

41447 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) 10,97 m     430,690 12,17 5.241,49

45020 ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA 10,97 m3    430,690 8,58 3.695,32

Total do Grupo : 79.297,58

CÓDIGO SERVIÇOS BDI UNID. QUANT. PREÇO UNIT. TOTAL

GRUPO 03.15 - COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM)

41302 COLCHÃO DRENANTE COM BRITA 10,97 m3    861,380 47,49 40.906,93

40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) 10,97 m3    1.076,720 18,26 19.660,90

40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) 10,97 m3    2.297,010 9,27 21.293,28

40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,97 m3    861,380 4,69 4.039,87

40335 ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.) 10,97 m3    574,250 16,40 9.417,70

40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 

15 cm
10,97 m2    574,250 0,38 218,21

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 10,97 m2    574,250 0,32 183,76

40315 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,97 m3    717,810 3,70 2.655,89

Total do Grupo : 98.376,54

CÓDIGO SERVIÇOS BDI UNID. QUANT. PREÇO UNIT. TOTAL

GRUPO 03.16 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO  (SERVIÇOS DIVERSOS)

40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) 10,97 m3    274,210 18,26 5.007,07

Total do Grupo : 5.007,07

CÓDIGO SERVIÇOS BDI UNID. QUANT. PREÇO UNIT. TOTAL

GRUPO 03.17 - DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO)

40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 

15 cm
10,97 m2    3.427,700 0,38 1.302,52

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,97 m3    3.427,700 8,85 30.335,14

40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,97 m3    2.742,160 4,20 11.517,07

40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 

15 cm
10,97 m2    3.427,700 0,38 1.302,52

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 10,97 m2    3.427,700 0,32 1.096,86

40315 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,97 m3    685,540 3,70 2.536,49

40316 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO 10,97 m3    685,540 4,81 3.297,44

40335 ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.) 10,97 m3    548,430 16,40 8.994,25

Total do Grupo : 60.382,29

CÓDIGO SERVIÇOS BDI UNID. QUANT. PREÇO UNIT. TOTAL

GRUPO 03.18 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)

00025 DEMOLIÇÃO MECÂNICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO 10,97 m3    1.371,080 3,87 5.306,07

40005 CARGA DE ENTULHOS 10,97 m3    1.371,080 2,15 2.947,82

Total do Grupo : 8.253,89

CÓDIGO SERVIÇOS BDI UNID. QUANT. PREÇO UNIT. TOTAL

GRUPO 03.19 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTAÇÃO)

40385 PINTURA DE LIGAÇÃO 10,97 m2    861,380 0,32 275,64

00026 EXECUÇÃO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/MATERIAL BETUMINOSO 10,97 m3    86,130 506,25 43.603,31

Total do Grupo : 43.878,95

CÓDIGO SERVIÇOS BDI UNID. QUANT. PREÇO UNIT. TOTAL



GRUPO 03.21 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS)

40890 REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA 10,97 m2    8.867,030 5,45 48.325,31

41289 ENLEIVAMENTO (SVA) 10,97 m2    8.867,030 10,00 88.670,30

Total do Grupo : 136.995,61

CÓDIGO SERVIÇOS BDI UNID. QUANT. PREÇO UNIT. TOTAL

GRUPO 04.01 - EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA (PAVIMENTAÇÃO)

00028 EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA 10,97 m     548.432,000 0,09 49.358,88

Total do Grupo : 49.358,88

CÓDIGO SERVIÇOS BDI UNID. QUANT. PREÇO UNIT. TOTAL

GRUPO 04.02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS (PAVIMENTAÇÃO)

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 10,97 m2    6.169,860 0,32 1.974,35

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,97 m3    6.169,860 8,85 54.603,26

40130 REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO 10,97 m2    12.339,720 0,35 4.318,90

Total do Grupo : 60.896,51

CÓDIGO SERVIÇOS BDI UNID. QUANT. PREÇO UNIT. TOTAL

GRUPO 04.03 - EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)

00029 EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO 10,97 m3    34.277,000 4,01 137.450,77

Total do Grupo : 137.450,77

CÓDIGO SERVIÇOS BDI UNID. QUANT. PREÇO UNIT. TOTAL

GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (DRENAGEM)

40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 

15 cm
10,97 m2    2.400,000 0,38 912,00

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 10,97 m2    2.400,000 0,32 768,00

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,97 m3    2.400,000 8,85 21.240,00

40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 10,97 m3    240,000 8,25 1.980,00

40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,97 m3    2.160,000 4,69 10.130,40

45150
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 

RETIRADA)
10,97 m2    128,000 71,37 9.135,36

Total do Grupo : 44.165,76

CÓDIGO SERVIÇOS BDI UNID. QUANT. PREÇO UNIT. TOTAL

GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)

40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 

15 cm
10,97 m2    1.087,520 0,38 413,25

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 10,97 m2    1.087,520 0,32 348,00

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,97 m3    1.047,500 8,85 9.270,37

40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 10,97 m3    40,010 8,25 330,08

42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 10,97 m3    26,870 227,41 6.110,50

40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,97 m3    797,980 4,69 3.742,52

45150
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 

RETIRADA)
10,97 m2    713,560 71,37 50.926,77

00017
BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM 

ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, 

INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)

10,97 m2    11,890 226,36 2.691,42

00018 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 10,97 kwh   303,380 1,15 348,88

00019
DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ 

REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES
10,97 un    1,000 1.892,01 1.892,01

45005 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. 10,97 m3    75,840 103,82 7.873,70

45030 LASTRO DE PEDRA 10,97 m3    72,720 121,29 8.820,20

40085 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) 10,97 m3    15,160 19,67 298,19

42820 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES 10,97 m3    5,940 229,30 1.362,04

42825 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO 10,97 m3    5,940 697,16 4.141,13

45166 CONCRETO FCK=30 MPA 10,97 m3    59,464 465,09 27.656,11

45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO 10,97 m3    26,870 53,99 1.450,71

Total do Grupo : 127.675,88

CÓDIGO SERVIÇOS BDI UNID. QUANT. PREÇO UNIT. TOTAL

GRUPO 06.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)

00030 RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA 10,97 ARE   179.954,250 3,78 680.227,06

Total do Grupo : 680.227,06

CÓDIGO SERVIÇOS BDI UNID. QUANT. PREÇO UNIT. TOTAL

GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO (PAVIMENTAÇÃO)

40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 

15 cm
10,97 m2    793.803,890 0,38 301.645,47

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 10,97 m2    793.803,890 0,32 254.017,24

40315 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,97 m3    952.564,670 3,70 3.524.489,27

40316 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO 10,97 m3    952.564,670 4,81 4.581.836,06

40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,97 m3    793.803,894 4,20 3.333.976,35

Total do Grupo : 11.995.964,39

CÓDIGO SERVIÇOS BDI UNID. QUANT. PREÇO UNIT. TOTAL

GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)

40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 

15 cm
10,97 m2    191.951,200 0,38 72.941,45

40003 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm 10,97 un    384,000 29,42 11.297,28

40004 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm 10,97 un    192,000 73,59 14.129,28

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 10,97 m2    191.951,200 0,32 61.424,38

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,97 m3    249.536,560 8,85 2.208.398,55

40090 ESCAV. E CARGA 1ª CATEG. - SEM TRANSPORTE 10,97 m3    124.768,280 1,86 232.069,00



40091 ESCAV. E CARGA 2ª CATEG. - SEM TRANSPORTE 10,97 m3    49.907,312 2,82 140.738,61

40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,97 m3    191.951,200 4,20 806.195,04

Total do Grupo : 3.547.193,59

CÓDIGO SERVIÇOS BDI UNID. QUANT. PREÇO UNIT. TOTAL

GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)

00032 RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA 10,97 m3    2,570 2.635,08 6.772,15

Total do Grupo : 6.772,15

CÓDIGO SERVIÇOS BDI UNID. QUANT. PREÇO UNIT. TOTAL

GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)

40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 

15 cm
10,97 m2    22.440,000 0,38 8.527,20

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 10,97 m2    22.440,000 0,32 7.180,80

45005 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. 10,97 m3    240,000 103,82 24.916,80

45010 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 2ª CAT. 10,97 m3    120,000 131,52 15.782,40

45015 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 3ª CAT. 10,97 m3    120,000 402,77 48.332,40

45020 ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA 10,97 m3    600,000 8,58 5.148,00

40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 10,97 m3    440,000 8,25 3.630,00

40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,97 m3    22.000,000 4,20 92.400,00

42820 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES 10,97 m3    59,100 229,30 13.551,63

42825 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO 10,97 m3    81,600 697,16 56.888,25

45055 ENSECADEIRA 10,97 m2    450,000 298,95 134.527,50

00034 MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M 10,97 m     120,000 9,34 1.120,80

45235 NEOPRENE 10,97 Kg    60,000 49,25 2.955,00

45245 LIMPEZA GERAL 10,97 m2    3.375,000 5,08 17.145,00

00017
BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM 

ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, 

INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)

10,97 m2    75,000 226,36 16.977,00

00018 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 10,97 kwh   2.500,000 1,15 2.875,00

00019
DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ 

REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES
10,97 un    5,000 1.892,01 9.460,05

45145
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 

RETIRADA)
10,97 m2    15,425 67,99 1.048,74

45166 CONCRETO FCK=30 MPA 10,97 m3    10,283 465,09 4.782,52

42471 RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE) 10,97 m     172,276 244,64 42.145,60

3806386DN
GUARDA-CORPO E CORRIMÃO METÁLICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
10,97 m     18,000 654,74 11.785,32

45150
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 

RETIRADA)
10,97 m2    129,600 71,37 9.249,55

45060 ENCHIMENTO COM ARGILA 10,97 m3    4,500 103,82 467,19

3806403DN
LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO ABRASIVO COM USO DE GRANALHAS DE 

AÇO
10,97 m2    432,000 9,92 4.285,44

3806402DN LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB PRESSÃO 10,97 m2    432,000 5,98 2.583,36

4915650DN
INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA 

TRATAMENTO DE FISSURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MANUAL
10,97 Kg    10,000 242,20 2.422,00

1608021DN PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 16 MM 10,97 m     352,000 56,88 20.021,76

42440 LIMPEZA DE PONTE 10,97 M     592,000 6,80 4.025,60

4915686DN LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM OAE 10,97 un    48,000 5,02 240,96

45135 ESCORAMENTO PARA PONTE 10,97 m3    432,000 111,34 48.098,88

0916328DN
JUNTA DE DILATAÇÃO COM SELANTE À BASE DE POLIURETANO - L = 10 MM E H = 10 MM - INCLUSIVE 

PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA À BASE DE POLIURETANO
10,97 m     43,200 192,67 8.323,34

2408078DN
PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTÉTICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, 

ESPESSURA DE 30 &#924 M
10,97 m2    80,000 2,85 228,00

Total do Grupo : 621.126,09

CÓDIGO SERVIÇOS BDI UNID. QUANT. PREÇO UNIT. TOTAL

GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS)

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,71 T     393,520 2.670,30 1.050.816,45

40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 9,71 T     2.659,630 2.977,30 7.918.516,39

40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 9,71 T     3.326,770 3.733,90 12.421.826,50

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 9,71 t     115,800 2.197,28 254.445,02

40495 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO 9,71 T     167,450 3.869,13 647.885,81

45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) 10,97 Kg    29.284,810 11,99 351.124,87

45450 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M 10,97 m     24,000 467,16 11.211,84

45455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M 10,97 m     43,000 629,82 27.082,26

45460 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M 10,97 m     24,000 858,40 20.601,60

45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M 10,97 m     24,000 1.213,84 29.132,16

41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) 10,97 un    4,000 642,73 2.570,92

41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) 10,97 un    4,000 929,71 3.718,84

41861 BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) 10,97 un    4,000 1.240,06 4.960,24

41866 BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC) 10,97 un    4,000 2.324,89 9.299,56

45050 CONCRETO FCK=15 MPA 10,97 m3    68,250 407,64 27.821,43

42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 10,97 m3    446,380 285,25 127.329,89

45250 CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA 10,97 m3    360,000 322,50 116.100,00

45160 CONCRETO FCK=20 MPA 10,97 m3    118,920 427,78 50.871,59

00009 FORNECIMENTO DE CIMENTO 10,97 t     444,860 577,04 256.702,01

47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 10,97 m3    2,880 410,01 1.180,82

45166 CONCRETO FCK=30 MPA 10,97 m3    239,100 465,09 111.203,01

00033 FORNECIMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M 9,71 m     120,000 1.223,26 146.791,20

45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE 10,97 m2    859,226 8,41 7.226,09

40805 REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA 10,97 M     11.892,800 13,93 165.666,70

42850 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 10,97 m3    2.410,100 93,54 225.440,75

40607 ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA 10,97 m3    8.621,430 93,92 809.724,70

00008 REFORÇO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHÃO 10,97 m3    3.448,570 43,85 151.219,79

45167 CONCRETO FCK=35 MPA 10,97 m3    10,283 492,06 5.059,85

0307084DN
LÁBIOS POLIMÉRICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L = 20 MM E H = 30 MM - CONFECÇÃO E 

ASSENTAMENTO
10,97 m     40,000 32,68 1.307,20

1608148DN PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 MM 10,97 m     80,000 191,65 15.332,00

1108059DN
MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO 

MANUAL
10,97 m3    2,400 2.863,25 6.871,80

0307736DN
JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 40 MM E H = 70 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
10,97 m     40,000 495,76 19.830,40

45137 PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA 10,97 m3    129,600 51,12 6.625,15

45230 DRENOS 100 MM 10,97 un    24,000 8,01 192,24



45151 TRANSLADO, LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRÉ-LAJES 10,97 un    20,000 115,13 2.302,60

Total do Grupo : 25.007.991,68

CÓDIGO SERVIÇOS BDI UNID. QUANT. PREÇO UNIT. TOTAL

GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS)

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 10,97 m3km  46.208,140 2,36 109.051,21

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 10,97 tkm   1.605.837,310 1,62 2.601.456,44

40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA 10,97 TKM   5.531.317,400 1,13 6.250.388,66

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 10,97 tkm   27.075,740 0,67 18.140,74

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 10,97 m3km  3.898.622,150 1,02 3.976.594,59

40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 10,97 TKM   199.628,080 2,44 487.092,51

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 10,97 m3km  17.899.125,840 2,08 37.230.181,74

40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,97 tkm   49.774,010 1,26 62.715,25

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,97 TKM   283.794,571 0,62 175.952,63

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 10,97 m3km  2.227.058,270 1,50 3.340.587,40

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO 10,97 tkm   896,910 0,62 556,08

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO 10,97 tkm   136,487 1,26 171,97

40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 10,97 tkm   18.253,340 0,65 11.864,67

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 10,97 m3km  27.423,780 1,88 51.556,70

45209 TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO 10,97 Km    1.205,000 16,91 20.376,55

45206 TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T 10,97 tkm   28.920,000 0,61 17.641,20

44021 TRANSPORTE DE MAT. DE 1º CAT.-À CAMINHÃO (PAV.URB.) 10,97 m3km  480,000 2,30 1.104,00

40098 TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM 10,97 m3km  1.247.682,800 1,99 2.482.888,77

40099 TRANSPORTE LOCAL MAT. 2ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM 10,97 m3km  499.073,120 2,40 1.197.775,48

40193 GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA 10,97 h     160,000 313,54 50.166,40

40195 GUINDASTE 90 T - MÍNIMO 10H/DIA 10,97 h     80,000 1.014,38 81.150,40

45207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO 10,97 Km    2.410,000 5,23 12.604,30

Total do Grupo : 58.180.017,69

CÓDIGO SERVIÇOS BDI UNID. QUANT. PREÇO UNIT. TOTAL

GRUPO 11.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS)

00001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL/INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 10,97 un    1,000 4.413.843,87 4.413.843,87

Total do Grupo : 4.413.843,87

CÓDIGO SERVIÇOS BDI UNID. QUANT. PREÇO UNIT. TOTAL

GRUPO 11.02 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)

00035-Q MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO (LOTE 17) 10,97 un    1,000 127.864,20 127.864,20

Total do Grupo : 127.864,20

Total do Orçamento : 139.843.933,57



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 118384-17/2026 Data Orçamento : 26/01/2026

Descrição

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA - TABELA T319 - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - LOTE 17_R08

Trecho : 

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 1.204,15 Km    Data Base : 01/10/2025

DISCRIMINAÇÃO PERCENT. PREÇO PREÇO / KM

GRUPO 01.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - DESEMPENHO (CONSERVAÇÃO) 6,7842 9.487.233,29 7.878,78

GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAÇÃO) 13,9349 19.487.078,47 16.183,26

GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAÇÃO) 3,0041 4.200.983,97 3.488,75

GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO) 0,0549 76.774,79 63,75

GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO) 0,0078 10.941,71 9,08

GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO (PAVIMENTAÇÃO) 0,1960 274.100,99 227,63

GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA) 0,0012 1.694,94 1,40

GRUPO 03.05 - CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO) 0,1044 145.969,91 121,22

GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇÃO) 0,0764 106.903,10 88,77

GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (PAVIMENTAÇÃO) 0,0377 52.709,76 43,77

GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO) 0,0732 102.326,15 84,97

GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO) 0,0594 83.038,61 68,96

GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO) 0,0035 4.833,05 4,01

GRUPO 03.12 - SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO) 0,1421 198.696,40 165,00

GRUPO 03.13 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM) 0,1272 177.907,98 147,74

GRUPO 03.14 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM) 0,0567 79.297,58 65,85

GRUPO 03.15 - COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM) 0,0703 98.376,54 81,69

GRUPO 03.16 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO  (SERVIÇOS DIVERSOS) 0,0036 5.007,07 4,15

GRUPO 03.17 - DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO) 0,0432 60.382,29 50,14

GRUPO 03.18 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA) 0,0059 8.253,89 6,85

GRUPO 03.19 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTAÇÃO) 0,0314 43.878,95 36,43

GRUPO 03.21 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS) 0,0980 136.995,61 113,76

GRUPO 04.01 - EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA (PAVIMENTAÇÃO) 0,0353 49.358,88 40,99

GRUPO 04.02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS (PAVIMENTAÇÃO) 0,0435 60.896,51 50,57

GRUPO 04.03 - EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO) 0,0983 137.450,77 114,14

GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (DRENAGEM) 0,0316 44.165,76 36,67

GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM) 0,0913 127.675,88 106,02

GRUPO 06.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) 0,4864 680.227,06 564,90

GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO (PAVIMENTAÇÃO) 8,5781 11.995.964,39 9.962,18

GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO) 2,5365 3.547.193,59 2.945,80

GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA) 0,0048 6.772,15 5,62

GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS) 0,4442 621.126,09 515,82

GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS) 17,8828 25.007.991,68 20.768,16

GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS) 41,6035 58.180.017,69 48.316,25

GRUPO 11.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS) 3,1563 4.413.843,87 3.665,52

GRUPO 11.02 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS) 0,0914 127.864,20 106,18

TOTAL GERAL                   100,00       139.843.933,57                     116.134,78 

: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 

20)
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Tabela de Custo de Equipamentos

Energia (kwh) Gasolina Óleo Diesel

R$ 1,040 R$ 5,080 Nenhum R$ 0,00 R$ 5,000 Taxa de juros: 6,00%

Código Auxiliar Descrição do Equipamento Unid. Pot V.Ut Hr/ano Residual Aquisição Coef Comb. F.Co. Seg/Imp Dep.juros Manut. Vl.Comb. M. Obra Vl.prod Vl.impr

30022 AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO C/ CALDEIRA h 12 8,00 2500 10,00 842.849,04 0,60 Óleo Diesel 0,15                -   49,29 25,28 9,00 0,00 83,57 49,29

30175 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg h 0 3,00 2000 10,00 4.281,42 0,50 Energia (kwh) 0,00                -   0,72 0,35 0,00 0,00 1,07 0,72

30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRÁULICO h 450 7,00 2000 20,00 3.399.250,92 0,60 Óleo Diesel 0,13                -   252,51 145,68 292,50 43,78 734,47 296,29

30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t h 119 7,00 2000 20,00 978.437,81 0,60 Óleo Diesel 0,13                -   72,68 41,93 77,35 43,78 235,74 116,46

30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL h 7 6,00 1750 10,00 6.628,86 0,60 Óleo Diesel 0,14                -   0,69 0,37 4,90 0,00 5,96 0,69

30032 BETONEIRA DE 320L - ELÉTRICA h 4 6,00 1750 10,00 5.177,66 0,60 Energia (kwh) 0,00                -   0,54 0,29 0,00 0,00 0,83 0,54

30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA h 10 5,00 2000 20,00 38.214,92 0,60 Gasolina 0,35                -   3,73 2,29 17,78 0,00 23,80 3,73

30141 BOMBA PARA INJEÇÃO DE ARGAMASSA - 50 l/min h 5 5,00 2000 20,00 48.156,21 0,70 Energia (kwh) 0,00                -   4,71 3,37 0,00 0,00 8,08 4,71

30140 BOMBA PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO h 2 5,00 2000 20,00 36.665,06 0,70 Energia (kwh) 0,00                -   3,58 2,56 0,00 0,00 6,14 3,58

h 171 7,00 2000 40,00 2.178.858,54 0,90 Óleo Diesel 0,19          15,56 

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T h 210 7,00 2000 40,00 738.644,75 0,90 Óleo Diesel 0,14            5,27 0,00 47,48 147,00 30,49 230,24 60,06

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T h 136 7,00 2000 40,00 589.804,47 0,90 Óleo Diesel 0,10            4,21 35,38 37,91 68,00 30,49 175,99 70,08

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T h 188 7,00 2000 40,00 694.184,93 0,90 Óleo Diesel 0,14            4,95 0,00 44,62 131,60 30,49 211,66 38,55

h 136 7,00 2000 40,00 927.991,63 0,90 Óleo Diesel 0,19            6,62 

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t h 323 7,00 2000 40,00 2.000.787,12 0,90 Óleo Diesel 0,14          14,29 120,03 128,62 226,10 35,64 524,68 169,96

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO h 210 7,00 2000 40,00 1.278.485,11 0,90 Óleo Diesel 0,19            9,13 76,70 82,18 199,50 30,49 398,00 116,32

h 136 7,00 2000 40,00 818.839,05 0,90 Óleo Diesel 0,19            5,84 

h 136 7,00 2000 40,00 1.128.674,79 0,90 Óleo Diesel 0,19            8,06 

h 143 7,00 2000 40,00 1.152.749,41 0,90 Óleo Diesel 0,19            8,23 

30105 CAMINHÃO PRANCHA h 265 7,00 2000 40,00 1.015.804,35 0,90 Óleo Diesel 0,14            7,25 0,00 65,30 185,50 30,49 288,54 74,01

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L h 188 7,00 2000 40,00 758.320,37 0,90 Óleo Diesel 0,19            5,41 0,00 48,74 178,60 30,49 263,24 61,04

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L h 136 7,00 2000 40,00 613.725,55 0,90 Óleo Diesel 0,19            4,38 36,82 39,45 129,20 30,49 240,34 71,69

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO h 143 7,00 2000 40,00 744.115,55 0,90 Óleo Diesel 0,19            5,31 0,00 47,83 135,85 30,49 219,48 60,33

30010
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU

EQUIVALENTE
h 113 5,00 2000 30,00 921.600,76 0,70 Óleo Diesel 0,08                -   81,09 64,51 45,20 43,78 234,58

124,87

30007
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU

EQUIVALENTE
h 195 5,00 2000 30,00 2.072.413,13 0,70 Óleo Diesel 0,08                -   78,25 145,06 78,00 43,78 345,09 169,61

30033 CARRINHO DE MÃO 80L h 0 1,00 1000 0,00 464,69 0,50 Nenhum 0,00                -   0,48 0,23 0,00 0,00 0,71 0,48

31018 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA h 3 6,00 2000 20,00 11.012,11 0,80 Gasolina 0,35                -   0,92 0,73 5,33 0,00 6,98 0,92

30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO h 4 6,00 2000 20,00 12.576,16 0,80 Gasolina 0,35                -   1,05 0,83 7,28 0,00 9,16 1,05

30165 COMPRESSOR DE AR 1.146PCM h 331 6,00 2000 20,00 880.667,02 0,80 Óleo Diesel 0,17                -   74,12 58,71 281,43 0,00 414,26 74,12

30130 COMPRESSOR DE AR 124 PCM h 27 6,00 2000 20,00 128.895,07 0,80 Óleo Diesel 0,17                -   10,84 8,59 22,95 0,00 42,38 10,84

30026 COMPRESSOR DE AR 295 PCM h 36 6,00 2000 20,00 240.999,75 0,80 Óleo Diesel 0,17                -   20,27 16,06 30,60 0,00 66,93 20,27

30027 COMPRESSOR DE AR 340 PCM h 81 6,00 2000 20,00 308.497,64 0,80 Óleo Diesel 0,17                -   25,95 20,56 68,85 0,00 115,36 25,95

30145
CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRAULICO PARA

PROTENÇÃO
h 15 7,00 2000 20,00 115.798,40 0,80 Energia (kwh) 0,00                -   8,59 6,61 0,00 48,25 63,45 56,84

30018 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS  REBOCÁVEL h 0 5,00 2000 10,00 93.488,88 0,60 Nenhum 0,00                -   10,09 5,60 0,00 0,00 15,69 10,09

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE h 103 5,00 2000 30,00 1.079.155,01 0,70 Óleo Diesel 0,13                -   31,68 75,54 66,95 43,78 217,95 104,06

30057
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU

EQUIVALENTE
h 118 5,00 2000 30,00 1.089.947,29 0,70 Óleo Diesel 0,13                -   30,78 76,29 76,70 43,78 227,55 104,76

30115 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO h 10 5,00 2000 20,00 66.929,89 0,70 Óleo Diesel 0,15                -   6,55 4,68 7,83 29,11 48,17 35,66

30045 FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO h 2 5,00 1200 20,00 14.323,03 0,60 Energia (kwh) 0,00                -   2,32 1,43 0,00 0,00 3,75 2,32

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE h 455 6,00 2000 30,00 8.598.872,81 1,00 Óleo Diesel 0,18                -   0,00 716,57 409,50 48,25 1.174,32 350,17

30150
FWD (FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER) -

DEFLECTRÔMETRO DE IMPACTO INSTALADO EM CAMINHONETE
h 147 5,00 2000 20,00 2.296.757,39 0,50 Nenhum 0,00                -   225,08 114,83 0,00 0,00 339,91 225,08

30185 GERICA 180 l h 0 1,00 1000 0,00 1.027,87 0,50 Nenhum 0,00                -   1,08 0,51 0,00 0,00 1,59 1,08

30013 GRADE DE DISCO - 24X24 h 0 7,00 2000 10,00 42.191,12 0,50 Nenhum 0,00                -   3,43 1,50 0,00 0,00 4,93 3,43

30210 GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t h 186 10,00 2000 30,00 3.713.626,49 1,00 Óleo Diesel 0,05                -   191,24 185,68 46,50 48,25 471,67 239,49

30200 MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA TRANSFORMADORA 250 A h 9 5,00 2000 20,00 1.154,71 0,80 Energia (kwh) 0,00                -   0,11 0,09 0,00 0,00 0,20 0,11

30043 GRUPO GERADOR 174 kVA h 139 7,00 2000 30,00 137.670,00 0,50 Óleo Diesel 0,19                -   9,24 4,91 132,05 0,00 146,20 9,24

30195 GRUPO GERADOR 23 kVA h 18 7,00 2000 30,00 85.369,76 0,50 Óleo Diesel 0,19                -   5,72 3,04 17,10 0,00 25,86 5,72

30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA h 3 7,00 2000 30,00 3.100,00 0,50 Gasolina 0,26                -   0,20 0,11 4,22 0,00 4,53 0,20

30042 GRUPO GERADOR 40 kVA h 32 7,00 2000 30,00 94.341,64 0,50 Óleo Diesel 0,19                -   6,32 3,36 30,40 0,00 40,08 6,32

129,20 59,6 337,12 135,37

30049
CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR

DE FAIXAS
69,16 74,10

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 67,71 72,55

135,85 64,75 352,09 142,14

64,75 301,54 119,71

30125
CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA

DEFENSA
55,67 59,65 129,20 88,71

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 49,12 52,63 129,20

64,75 513,63 211,03

339,85 151,00

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 130,72 140,06 162,54



Tabela de Custo de Equipamentos

Energia (kwh) Gasolina Óleo Diesel

R$ 1,040 R$ 5,080 Nenhum R$ 0,00 R$ 5,000 Taxa de juros: 6,00%

Código Auxiliar Descrição do Equipamento Unid. Pot V.Ut Hr/ano Residual Aquisição Coef Comb. F.Co. Seg/Imp Dep.juros Manut. Vl.Comb. M. Obra Vl.prod Vl.impr

30041 GRUPO GERADOR 68 kVA h 54 7,00 2000 30,00 107.113,22 0,50 Óleo Diesel 0,19                -   7,18 3,82 51,30 0,00 62,30 7,18

31013 GUINCHO / TALHA MANUAL - 3 T h 0 10,00 2000 20,00 8.238,28 0,50 Nenhum 0,00                -   0,45 0,20 0,00 0,00 0,65 0,45

30028
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR

COMPRIMIDO (25kg)
h 0 5,00 2000 20,00 21.638,01 0,80 Nenhum 0,00                -   2,11 1,73 0,00 29,11 32,95

31,22

30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO h 1 5,00 2000 20,00 8.036,49 0,80 Energia (kwh) 0,00                -   0,78 0,64 0,00 0,00 1,42 0,78

30215 MARTELO HIDRÁULICO VIBRATÓRIO COM UNIDADE HIDRÁULICA h 486 6,00 2000 20,00 3.416.488,07 0,70 Óleo Diesel 0,15                -   287,54 199,29 364,50 48,25 899,58 335,79

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA h 45 5,00 2000 30,00 504.918,51 0,70 Óleo Diesel 0,25                -   5,29 35,34 56,87 43,78 141,28 66,15

30058
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8

m
h 45 5,00 2000 30,00 423.092,39 0,70 Óleo Diesel 0,25                -   0,00 29,61 56,87 43,78 130,26 40,50

30143 MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 l h 13 5,00 2000 20,00 35.681,40 0,70 Energia (kwh) 0,00                -   3,49 2,49 0,00 29,11 35,09 32,60

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE h 93 7,00 2000 30,00 1.285.539,69 0,90 Óleo Diesel 0,15                -   23,00 82,64 69,75 43,78 219,18 97,56

31015 MOTOSSERRA h 2 3,00 400 10,00 2.223,23 0,90 Gasolina 0,35                -   1,88 1,66 4,08 29,11 36,73 30,99

30170
PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA

ESTACA RAIZ
h 56 6,00 2000 20,00 1.820.729,36 0,80 Óleo Diesel 0,10                -   153,24 121,38 28,00 43,78 346,40 197,02

30029
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU

EQUIVALENTE
h 145 6,00 2000 20,00 2.012.533,88 0,80 Óleo Diesel 0,15                -   169,37 134,16 108,75 43,78 456,06

213,15

30101
RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR

RM-500 OU EQUIVALENTE
h 455 6,00 2000 30,00 5.918.707,80 1,00 Óleo Diesel 0,20                -   135,27 493,22 455,00 48,25 1.131,75 372,81

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE h 58 5,00 2000 30,00 474.914,39 0,70 Óleo Diesel 0,13                -   41,78 33,24 37,70 43,78 156,50 85,56

30135 ROÇADEIRA COSTAL h 1 3,00 2000 10,00 2.820,00 0,70 Gasolina 1,10                -   0,47 0,32 7,82 0,00 8,61 0,47

30015
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27

T
h 85 6,00 2000 20,00 1.074.014,38 0,80 Óleo Diesel 0,13                -   30,93 71,60 55,25 43,78 201,57 100,63

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t h 82 6,00 2000 20,00 922.592,68 0,80 Óleo Diesel 0,27                -   77,64 61,50 110,70 43,78 293,62 121,42

30014
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU

EQUIVALENTE
h 97 6,00 2000 20,00 909.473,82 0,80 Óleo Diesel 0,16                -   20,05 60,63 77,60 43,78 202,06 90,24

30009
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU

EQUIVALENTE
h 82 6,00 2000 20,00 784.114,01 0,80 Óleo Diesel 0,16                -   15,97 52,27 65,60 43,78 177,62 82,33

30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA h 4 5,00 2000 10,00 7.335,17 0,50 Energia (kwh) 0,00                -   0,79 0,36 0,00 29,11 30,26 29,90

31017 SONDA ROTATIVA COM ACESSÓRIOS (INCLUI

MOTOBOMBA)

h 20 7,00 2000 20,00 476.860,40 0,80 Óleo Diesel 0,18                -   35,41 27,24 18,00 29,11 109,76 64,52

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) h 0 8,00 2400 20,00 570.450,40 0,50 Nenhum 0,00                -   20,12 14,85 0,00 0,00 34,98 23,84

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE h 77 6,00 2000 20,00 370.036,65 0,70 Óleo Diesel 0,18                -   0,63 21,58 69,30 29,11 120,62 45,18

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA h 77 6,00 2000 20,00 393.018,83 0,70 Óleo Diesel 0,18                -   1,74 22,92 69,30 29,11 123,08 46,64

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU

EQUIVALENTE

h 259 9,00 2000 30,00 4.940.940,72 1,00 Óleo Diesel 0,14                -   274,48 274,49 181,30 43,78 774,05 318,26

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU

EQUIVALENTE

h 97 9,00 2000 30,00 1.236.452,49 1,00 Óleo Diesel 0,14                -   68,68 68,69 67,90 43,78 249,05 112,46

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU

EQUIVALENTE

h 127 9,00 2000 30,00 1.708.589,67 1,00 Óleo Diesel 0,14                -   0,00 94,92 88,90 43,78 227,60 69,35

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU

EQUIVALENTE

h 259 9,00 2000 30,00 4.830.602,69 1,00 Óleo Diesel 0,14                -   0,00 268,36 181,30 43,78 493,44 171,68

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h h 172 7,00 2000 30,00 3.600.000,00 0,90 Energia (kwh) 0,00                -   0,00 231,42 0,00 48,25 279,67 159,48

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h h 44 7,00 2000 20,00 1.636.993,13 0,70 Energia (kwh) 0,00                -   121,60 81,84 0,00 43,78 247,22 165,38

h 335 7,00 2000 40,00 2.356.755,25 0,90 Óleo Diesel 0,19          16,83 

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h h 23 7,00 2000 20,00 234.497,11 0,70 Energia (kwh) 0,00                -   0,00 11,72 0,00 43,78 55,50 45,89

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL h 0 5,00 2000 10,00 77.969,80 0,60 Nenhum 0,00                -   8,41 4,67 0,00 0,00 13,08 8,41

30034 VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm h 4 5,00 1000 20,00 4.131,85 0,50 Gasolina 0,35                -   0,80 0,41 7,28 0,00 8,49 0,80

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS h 82 7,00 2000 30,00 1.654.327,17 0,90 Óleo Diesel 0,19                -   111,06 106,34 77,90 48,25 343,55 159,31

E9547 - SICRO MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA TRANSFORMADORA 250 A - 9,20 KW  H     9,2 3,00 2000 20,00 1.123,54 0,80 Energia (kwh) 0,00                -   0,16 0,14 0,00 0,00 0,30 0,16

E9623 - SICRO MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW  H     4 7,00 2000 20,00 125.702,51 0,60 Energia (kwh) 0,00                -   9,33 5,38 0,00 0,00 14,71 9,33

E9643 - SICRO EQUIPAMENTO PARA PINTURA A AR COMPRIMIDO DE PISTOLA COM 

CANECA COM CAPACIDADE DE 1. 000 ML E COMPRESSOR DE 1,50 KW  

H     1,5 5,00 2000 10,00 2.915,55 0,50 Energia (kwh) 0,00                -   0,31 0,14 0,00 0,00 0,45 0,31

E9662 - SICRO EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO  H     0 3,00 2000 20,00 2.908,05 0,80 Energia (kwh) 0,00                -   0,43 0,38 0,00 0,00 0,81 0,43

E9672 - SICRO CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPCIDADE DE 12 M3 - 210 

KW

H     210 3,25 2000 58,18 916.102,76 0,57 Óleo Diesel 0,14            7,48 76,90 80,11 147,00 30,49 341,98 114,87

E9117 - SICRO CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 

105 KW
h 105 4,38 2000 30,00 921.600,76 0,70 Óleo Diesel 0,08                -   90,62 73,64 99,75 43,78 307,79 134,40

318,82 83,89 712,44 242,1230030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 141,40 151,50



Tabela de Custo de Equipamentos

Energia (kwh) Gasolina Óleo Diesel

R$ 1,040 R$ 5,080 Nenhum R$ 0,00 R$ 5,000 Taxa de juros: 6,00%

Código Auxiliar Descrição do Equipamento Unid. Pot V.Ut Hr/ano Residual Aquisição Coef Comb. F.Co. Seg/Imp Dep.juros Manut. Vl.Comb. M. Obra Vl.prod Vl.impr

E9607 - SICRO CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHÃO COM CAPACIDADE DE 80 M3/H - 

224KW
h 224 7,50 2000 20,00 2.390.204,96 0,60 Energia (kwh) 0,00                -   168,10 95,60 0,00 48,25 311,95 216,35

H     136 4,00 2000 49,39 724.447,31 0,65 Óleo Diesel 0,19            5,65 

E9701 - SICRO JATEADOR PRESSURIZADO MULTIABRASIVO COM CAPACIDADE DE 280 L  H     0 5,00 2000 10,00 28.854,53 0,90 Energia (kwh) 0,00                -   3,10 2,59 0,00 29,11 34,80 32,21

129,20 289,03 100,7035,64
E9690 - SICRO

CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO E CESTO AÉREO COM 

CAPACIDADE 10 t.m - 136 KW  

59,41 59,13
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LOTE 17 T-319

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PARTIC. MENSAL 

MÉDIA (%)
MESES

CUSTO 

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 100,00% 30,00 R$ 23.661,00 R$ 709.830,00

Topógrafo mês 1,00 100,00% 30,00 R$ 7.917,80 R$ 237.534,00

Auxiliar de Topografia mês 2,00 100,00% 30,00 R$ 3.905,00 R$ 234.300,00

Laboratorista de Solos mês 1,00 100,00% 30,00 R$ 7.917,80 R$ 237.534,00

Auxiliar de Laboratorista mês 2,00 100,00% 30,00 R$ 3.905,00 R$ 234.300,00

Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 100,00% 30,00 R$ 7.917,80 R$ 237.534,00

TOTAL DIVISÃO DE ENGENHARIA : R$ 1.891.032,00

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 100,00% 30,00 R$ 6.843,56 R$ 205.306,80

TOTAL DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO : R$ 205.306,80

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 1,00 100,00% 30,00 R$ 5.013,80 R$ 150.414,00

TOTAL DIVISÃO ADMINISTRATIVA : R$ 150.414,00

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100,00% 30,00 R$ 200,00 R$ 6.000,00

Medicamentos mês 1,00 100,00% 30,00 R$ 50,00 R$ 1.500,00

TOTAL MANUTENÇÃO DO CANTEIRO: R$ 7.500,00

VEÍCULOS

Caminhonete 71 a 115 cv mês 2,00 100,00% 30,00 R$ 3.515,84 R$ 210.950,40

TOTAL VEÍCULOS : R$ 210.950,40

EQUIPAMENTOS DIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Solos mês 1,00 100,00% 30,00 R$ 2.739,98 R$ 82.199,30

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100,00% 30,00 R$ 2.538,46 R$ 76.153,70

Caminhão prancha 30 T mês 1,00 100,00% 30,00 R$ 30.722,59 R$ 921.677,70

Instrumental de Topografia mês 1,00 100,00% 30,00 R$ 1.533,00 R$ 45.990,00

TOTAL EQUIPAMENTOS INDIRETOS : R$ 1.126.020,70

IMÓVEIS

Aluguel de escritório/Canteiro mês 1,00 100,00% 30,00 R$ 1.653,84 R$ 49.615,10

Aluguel de casa para alojamento mês 2,00 100,00% 30,00 R$ 1.653,84 R$ 99.230,20

TOTAL IMÓVEIS : R$ 148.845,30

MOBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 2,00 100,00% 30,00 R$ 192,70 R$ 11.562,00

Mobiliário de escritório/Canteiro mês 1,00 100,00% 30,00 R$ 2.140,83 R$ 64.224,90

TOTAL MOBILIÁRIO : R$ 75.786,90

SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO ( NR-7 ) un 1,00 R$ 416,67 R$ 416,67

PGR ( NR-18 ) un 1,00 R$ 3.166,67 R$ 3.166,67

Exames Admissionais/Demissionais un 268,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Anotação de Responsabilidade Técnica un 1,00 R$ 271,47 R$ 271,47

TOTAL SERVIÇOS TÉCNICOS : R$ 3.854,81

OUTROS

Banheiro Químico mês 6,00 30,00 R$ 139,17 R$ 25.050,00

Tenda 6x6 m mês 6,00 30,00 R$ 105,83 R$ 19.050,00

TOTAL OUTROS : R$ 44.100,00

INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS

Instalação de Usina de Asfalto un 2,00 R$ 42.000,00 R$ 84.000,00

TOTAL INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS : R$ 84.000,00

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Usina un 2,00 R$ 2.500,00 R$ 5.000,00

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) un 1,00 R$ 2.000,02 R$ 2.000,02

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 2.000,00 R$ 0,40 R$ 800,00

Licença de Cascalheira un 3,00 R$ 5.800,00 R$ 17.400,00

Licença de Outorga de Uso da Água un 3,00 R$ 1.500,00 R$ 4.500,00

TOTAL LICENÇAS AMBIENTAIS : R$ 29.700,02

TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL : R$ 3.977.510,93

BDI: 10,97% R$ 436.332,94

TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL COM BDI : R$ 4.413.843,87

TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MENSAL) : R$ 147.128,13

ADMINISTRAÇÃO LOCAL / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA)
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MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA) LOTE 17 T-319

DT* = 241 Km

Autopropelido

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 1,00 513,63 241 8,56

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 230,24 241 3,83 6,00 R$ 5.538,18

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 175,99 241 2,93 3,00 R$ 2.118,39

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 211,66 241 3,52 4,00 R$ 3.393,28

30125 CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA 1,00 339,85 241 5,66

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 398,00 241 6,63

31062 CAMINHÃO MUNCK 1,00 301,54 241 5,02 1,00 R$ 1.209,82

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 337,12 241 5,61 1,00 R$ 1.352,01

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 352,09 241 5,86

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00 263,24 241 4,38 1,00 R$ 1.055,58

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 1,00 240,34 241 4,00 1,00 R$ 964,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 219,48 241 3,65 1,00 R$ 879,65

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 712,44 241 11,87

E9672 CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M3 - 210 KW 1,00 335,27 241 5,58 1,00 R$ 1.344,78

E9690
CAMINHÃO GUINDAUTO COM CESTO AÉREO SIMPLES E CAPACIDADE DE

ELEVAÇÃO DE 5,7 T E CARROCERIA DE 8,5 T - 136 KW
1,00 291,42 241 4,85 1,00 R$ 1.168,85

Rebocados

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 288,54 241 2,40 1,00 R$ 578,40

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 0,50 288,54 241 2,40 1,00 R$ 578,40

E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW 1,01 288,54 241 4,85 1,00 R$ 1.168,85

E9607 CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHÃO COM CAPACIDADE DE 80 M3/H - 224KW 1,45 288,54 241 6,97 1,00 R$ 1.679,77

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 288,54 241 4,80 1,00 R$ 1.156,80

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 288,54 241 4,80 1,00 R$ 1.156,80

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 288,54 241 4,80 1,00 R$ 1.156,80

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 288,54 241 1,58 3,00 R$ 1.142,34

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 0,33 288,54 241 1,58 1,00 R$ 380,78

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 288,54 241 4,80 1,00 R$ 1.156,80

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 288,54 241 2,40 1,00 R$ 578,40

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 288,54 241 4,80 1,00 R$ 1.156,80

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 0,50 288,54 241 2,40 2,00 R$ 1.156,80

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 288,54 241 2,40 1,00 R$ 578,40

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 0,50 288,54 241 2,40 3,00 R$ 1.735,20

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 288,54 241 2,40 1,00 R$ 578,40

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 288,54 241 2,40 2,00 R$ 1.156,80

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 288,54 241 4,80 4,00 R$ 4.627,20

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 288,54 241 2,40 5,00 R$ 2.892,00

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 0,50 288,54 241 2,40 1,00 R$ 578,40

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 288,54 241 4,80 1,00 R$ 1.156,80

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 288,54 241 4,80

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 288,54 241 2,40

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 288,54 241 2,40 1,00 R$ 578,40

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 3,00 288,54 241 14,42 1,00 R$ 3.475,22

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 2,00 288,54 241 9,61 1,00 R$ 2.316,01

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,00 288,54 241 4,80 1,00 R$ 1.156,80

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 288,54 241 2,40 1,00 R$ 578,40

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)
Custo (H)

Total de operários 

(I)
Total (GxHxI)

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 102,78 134,00 R$ 4.131,75

CUSTO TOTAL (x2) R$ 115.224,12

BDI (10,97%) R$ 12.640,08

PREÇO TOTAL R$ 127.864,20

CODIGO EQUIPAMENTO
FU 

(A)

HORA 

PRODUTIVA (B)

DT*

 (C )

CUSTO 

(D=AxB/60)

QUANTIDADE 

(E)

CUSTO TOTAL

(CxDxE)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÃO DE OBRA E ENCARGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Código Auxiliar Descrição da Mão de Obra Unidade Encargos
Valor sem 

encargos

Valor com 

encargos

20003 AJUDANTE h 199,46 7,38 22,10

20018 ARMADOR h 178,93 10,57 29,48

20014 BLASTER h 165,39 12,91 34,26

20016 CARPINTEIRO h 178,64 10,56 29,42

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO h 121,68 13,21 29,28

20102 ENCARREGADO DE SERVIÇO (MENSALISTA) MÊS 121,68 2.906,57 6.443,28

20013 GREDISTA h 177,45 10,48 29,07

20015 MONTADOR h 187,85 10,14 29,18

20027 MOTORISTA DE CAMINHÃO h 172,31 11,20 30,49

20028 MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL h 161,13 13,65 35,64

20001 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE h 176,36 10,51 29,04

20004 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 139,38 20,16 48,25

20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 177,82 10,48 29,11

20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 150,64 17,47 43,78

20017 PEDREIRO h 178,19 10,60 29,48

20019 PINTOR h 178,76 10,58 29,49

20031 SERVENTE h 207,09 7,38 22,66

21030 SOLDADOR h 158,94 14,99 38,81

0008 AJUDANTE h 171,78 8,18 22,23

0030 AJUDANTE DE CARPINTEIRO h 171,78 8,18 22,23

0023 APLICADOR DE EPOXI h 151,87 11,56 29,11

0006 ARMADOR h 152,54 11,56 29,19

0028 AZULEJISTA h 152,05 11,56 29,13

0034 CALCETEIRO h 156,91 11,56 29,69

0020 CALHEIRO h 164,41 10,32 27,28

0010 CARPINTEIRO h 152,18 11,56 29,15

0012 ELETRICISTA h 155,13 11,56 29,49

0011 ENCANADOR h 157,75 11,56 29,79

0019 JARDINEIRO h 178,10 7,46 20,74

0024 MARCENEIRO h 151,40 11,56 29,06

0033 MONTADOR DE DIVISÓRIA/PAINEL h 152,45 11,56 29,18

0015 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA h 152,80 11,56 29,22

0025 OFICIAL "B" h 152,01 11,56 29,13

0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 167,51 8,70 23,27

0004 PEDREIRO h 152,01 11,56 29,13

0018 PINTOR h 152,39 11,56 29,17

0013 POCEIRO h 151,93 11,56 29,12

0021 SERRALHEIRO h 152,34 11,56 29,17

0005 SERVENTE h 180,43 7,25 20,33

OBRAS CIVIS

MÃO DE OBRA

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Custo Referencial de Mão de Obra (sem Bonificação)

OBRAS RODOVIÁRIAS



A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2

20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,16% 4,69% 3,46% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 5,93% 0,16% 8,85% 4,39% 0,92% 14,10% 0,54% 110,00%

20001 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,39% 4,75% 5,19% 0,87% 0,05% 0,08% 9,24% 0,74% 0,01% - 4,77% 0,13% 7,12% 4,46% 0,92% 14,86% 0,43% 109,81%

20003 AJUDANTE h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,21% 4,71% 3,78% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 5,72% 0,16% 8,53% 4,41% 0,92% 14,25% 0,52% 110,00%

20004 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,16% 4,69% 3,46% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 5,93% 0,16% 8,85% 4,39% 0,92% 14,10% 0,54% 110,00%

20013 GREDISTA h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,37% 4,75% 5,07% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 4,85% 0,13% 7,24% 4,45% 0,92% 14,81% 0,44% 109,83%

20014 BLASTER h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - 18,71% 4,84% 7,62% 0,91% 0,05% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% - 3,43% 0,09% 4,70% 4,55% 0,93% 15,70% 0,31% 109,11%

20015 MONTADOR h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,31% 4,73% 4,61% 0,87% 0,05% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% - 5,16% 0,14% 7,70% 4,44% 0,92% 14,61% 0,47% 109,89%

20016 CARPINTEIRO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,38% 4,75% 5,18% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,78% 0,13% 7,13% 4,46% 0,92% 14,86% 0,43% 109,81%

20017 PEDREIRO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,38% 4,75% 5,14% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,81% 0,13% 7,17% 4,46% 0,92% 14,83% 0,43% 109,80%

20018 ARMADOR h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,09% 4,67% 2,86% 0,87% 0,05% 0,09% 9,23% 0,74% 0,00% - 6,33% 0,17% 9,45% 4,37% 0,92% 13,84% 0,57% 110,07%

20019 PINTOR h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,43% 4,76% 5,53% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,54% 0,13% 6,78% 4,47% 0,92% 15,01% 0,41% 109,76%

20023 RASTELEIRO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,38% 4,75% 5,14% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,81% 0,13% 7,17% 4,46% 0,92% 14,83% 0,43% 109,80%

20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,16% 4,69% 3,46% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 5,93% 0,16% 8,85% 4,39% 0,92% 14,10% 0,54% 110,00%

20027 MOTORISTA DE CAMINHÃO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,37% 4,75% 5,10% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,83% 0,13% 7,21% 4,45% 0,92% 14,82% 0,44% 109,81%

20028 MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,37% 4,75% 5,10% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,83% 0,13% 7,21% 4,45% 0,92% 14,82% 0,44% 109,81%

20031 SERVENTE h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,21% 4,71% 3,78% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 5,72% 0,16% 8,53% 4,41% 0,92% 14,25% 0,52% 110,00%

20102 ENCARREGADO DE SERVIÇO mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - - - 6,89% 0,87% 0,05% 0,07% 9,23% 0,74% 0,00% - 3,97% 0,10% 5,43% 3,77% 0,92% 6,75% 0,36% 76,95%

21030 SOLDADOR h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,56% 4,80% 6,57% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 4,20% 0,11% 5,74% 4,51% 0,92% 15,47% 0,38% 110,05%

Legenda: CONSIDERAÇÕES SOBRE O USO DOS DADOS DESTA PLANILHA:

Classificação Parcela
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Grupo D - Reincidências (%)

Reincidência de A sobre B

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de 

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

Faltas Justificadas

Férias sobre Licença Maternidade

Reciclagem Tecnológica

Grupo C - Verbas Rescisórias (%)

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas + 1/3

Depósito por Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

Grupo B - Encargos Trabalhistas (%)

Repouso Semanal Remunerado - Domingos

Feriados

Férias Gozadas + 1/3

Auxílio Enfermidade

Auxílio Acidente de Trabalho

Licença Paternidade

13° Salário

Descrição 1. Para fins de apresentação dos valores percentuais obtidos para cada parcela dos encargos sociais e trabalhistas adotou-se apenas duas casas decimais em

porcentagem, o que pode promover pequenas diferenças entre o valor divulgado na coluna Total (%) em relação a uma eventual soma dos valores visíveis das

parcelas.

 

2. Sobre os encargos sociais e trabalhistas apresentados na presente tabela, não está aplicada a média móvel. A média móvel é parte da metodologia de cálculo dos

salários e encargos sociais e trabalhistas, tendo por objetivo estabilizar os resultados e realizar o abrandamento das variações decorrentes de eventuais alterações nos

tamanhos das amostras, por meio da utilização da média móvel aritmética (ou média móvel simples), com exceção dos encargos do Grupo A referentes às leis sociais.

Assim, posteriormente à obtenção do somatório dos percentuais dos encargos dos grupos B, C e D, é aplicada a média móvel aritmética dos três últimos resultados dos

somatórios dos encargos dos mesmos grupos, e adicionado o somatório do grupo A da referência atual, obtendo desta forma, os percentuais efetivamente utilizados no 

Grupo A - Encargos Sociais (%)

Previdência Social

FGTS

Salário Educação

SESC ou SESI

SENAI / SEBRAE

INCRA

Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho

SECONCI

FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial

Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Goiás - Outubro/2025

Sem desoneração

Código Descrição Unid.
Encargos Sociais (%) Encargos Trabalhistas (%) Verbas Rescisórias (%) Reincidências (%)

Total (%)



% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ R$

20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 10,48 0,00% 0,00 110,09% 11,54 43,98% 4,61 3,47% 0,36 0,00% 0,00 9,48% 0,99 0,34% 0,04 10,42% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 177,82% 18,64 29,11

20001 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE h 10,51 0,00% 0,00 109,86% 11,55 43,84% 4,61 2,51% 0,26 0,00% 0,00 9,45% 0,99 0,28% 0,03 10,39% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 176,36% 18,54 29,05

20003 AJUDANTE h 8,03 0,00% 0,00 110,10% 8,84 57,43% 4,61 4,76% 0,38 0,71% 0,06 12,38% 0,99 0,43% 0,03 13,61% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 199,46% 16,01 24,03

20004 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 20,16 0,00% 0,00 110,09% 22,20 22,86% 4,61 1,31% 0,26 0,00% 0,00 4,93% 0,99 0,18% 0,04 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,01% 0,00 139,38% 28,10 48,26

20013 GREDISTA h 10,48 0,00% 0,00 109,92% 11,52 43,98% 4,61 3,34% 0,35 0,00% 0,00 9,48% 0,99 0,28% 0,03 10,42% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 177,45% 18,60 29,07

20014 BLASTER h 12,91 0,00% 0,00 109,16% 14,10 35,69% 4,61 3,80% 0,49 0,34% 0,04 7,70% 0,99 0,22% 0,03 8,46% 1,09 0,00% 0,00 0,02% 0,00 165,39% 21,36 34,27

20015 MONTADOR h 10,14 0,00% 0,00 109,95% 11,15 45,45% 4,61 4,84% 0,49 6,70% 0,68 9,80% 0,99 0,31% 0,03 10,77% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 187,85% 19,05 29,19

20016 CARPINTEIRO h 10,56 0,00% 0,00 109,90% 11,61 43,64% 4,61 4,65% 0,49 0,39% 0,04 9,41% 0,99 0,27% 0,03 10,34% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 178,64% 18,87 29,42

20017 PEDREIRO h 10,60 0,00% 0,00 109,88% 11,65 43,47% 4,61 4,57% 0,48 0,29% 0,03 9,37% 0,99 0,28% 0,03 10,30% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 178,19% 18,89 29,49

20018 ARMADOR h 10,57 0,00% 0,00 110,12% 11,64 43,60% 4,61 4,65% 0,49 0,45% 0,05 9,40% 0,99 0,36% 0,04 10,33% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 178,93% 18,92 29,48

20019 PINTOR h 10,58 0,00% 0,00 109,84% 11,62 43,57% 4,61 4,58% 0,48 0,76% 0,08 9,39% 0,99 0,26% 0,03 10,33% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 178,76% 18,91 29,48

20023 RASTELEIRO h 10,60 0,00% 0,00 109,88% 11,65 43,47% 4,61 3,61% 0,38 6,41% 0,68 9,37% 0,99 0,28% 0,03 10,30% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 183,34% 19,44 30,04

20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 17,47 0,00% 0,00 110,09% 19,23 26,38% 4,61 2,00% 0,35 0,00% 0,00 5,69% 0,99 0,21% 0,04 6,25% 1,09 0,00% 0,00 0,02% 0,00 150,64% 26,32 43,78

20027 MOTORISTA DE CAMINHÃO h 11,20 0,00% 0,00 109,90% 12,31 41,14% 4,61 2,36% 0,26 0,00% 0,00 8,87% 0,99 0,26% 0,03 9,75% 1,09 0,00% 0,00 0,02% 0,00 172,31% 19,30 30,50

20028 MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL h 13,65 0,00% 0,00 109,90% 15,00 33,77% 4,61 1,93% 0,26 0,00% 0,00 7,28% 0,99 0,21% 0,03 8,00% 1,09 0,00% 0,00 0,02% 0,00 161,13% 21,99 35,63

20031 SERVENTE h 7,38 0,00% 0,00 110,10% 8,13 62,45% 4,61 5,09% 0,38 0,67% 0,05 13,47% 0,99 0,47% 0,03 14,80% 1,09 0,00% 0,00 0,04% 0,00 207,09% 15,28 22,66

20102 ENCARREGADO DE SERVIÇO mês 2.906,57 0,00% 0,00 77,08% 2.240,39 29,03% 843,78 2,20% 63,99 0,00% 0,00 6,26% 181,93 0,21% 6,06 6,88% 200,00 0,00% 0,00 0,02% 0,50 121,68% 3.536,65 6.443,22

21030 SOLDADOR h 14,99 0,00% 0,00 110,05% 16,50 30,75% 4,61 3,65% 0,55 0,32% 0,05 6,63% 0,99 0,23% 0,04 7,29% 1,09 0,00% 0,00 0,02% 0,00 158,94% 23,83 38,81

Encargos Totais Valor Total
Alimentação EPI Ferramenta Transporte Exam. Ocupacional Cesta Básica Assist. Médica Seguro de Vida

Encargos Complementares Encargos Adicionais

Valor Mão de Obra - sem desoneração

Goiás - outubro de 2025

Código Categoria Unidade Salário
% Insalubridade/ 

Periculosidade

Insalubridade/ 

Periculosidade
% Encargos Sociais

Encargos Sociais 

(R$)



A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2

0001 ENGENHEIRO mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - - - 8,99% 0,87% 0,05% 0,07% 9,24% 0,74% 0,07% - 2,63% 0,06% 3,33% 3,84% 0,93% 7,57% 0,23% 76,42%

0002 ENCARREGADO mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - - - 6,89% 0,87% 0,05% 0,07% 9,23% 0,74% 0,00% - 3,97% 0,10% 5,43% 3,77% 0,92% 6,75% 0,36% 76,95%

0003 MESTRE DE OBRAS mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - - - 6,89% 0,87% 0,05% 0,07% 9,23% 0,74% 0,00% - 3,97% 0,10% 5,43% 3,77% 0,92% 6,75% 0,36% 76,95%

0004 PEDREIRO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,38% 4,75% 5,14% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,81% 0,13% 7,17% 4,46% 0,92% 14,83% 0,43% 109,80%

0005 SERVENTE h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,21% 4,71% 3,78% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 5,72% 0,16% 8,53% 4,41% 0,92% 14,25% 0,52% 110,00%

0006 ARMADOR h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,09% 4,67% 2,86% 0,87% 0,05% 0,09% 9,23% 0,74% 0,00% - 6,33% 0,17% 9,45% 4,37% 0,92% 13,84% 0,57% 110,07%

0008 AJUDANTE h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,21% 4,71% 3,78% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 5,72% 0,16% 8,53% 4,41% 0,92% 14,25% 0,52% 110,00%

0010 CARPINTEIRO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,38% 4,75% 5,18% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,78% 0,13% 7,13% 4,46% 0,92% 14,86% 0,43% 109,81%

0011 ENCANADOR h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,32% 4,74% 4,66% 0,87% 0,05% 0,09% 9,23% 0,74% 0,00% - 5,13% 0,14% 7,65% 4,44% 0,92% 14,63% 0,46% 109,87%

0012 ELETRICISTA h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,37% 4,75% 5,09% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% - 4,84% 0,13% 7,22% 4,45% 0,92% 14,82% 0,44% 109,83%

0013 POCEIRO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 17,84% 4,61% 0,95% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% - - 7,61% 0,21% 11,36% 4,30% 0,92% 12,99% 0,69% 110,25%

0015 MONTADOR DE ESTRUT. METALICA h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,31% 4,73% 4,61% 0,87% 0,05% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% - 5,16% 0,14% 7,70% 4,44% 0,92% 14,61% 0,47% 109,89%

0016 VIGIA DE OBRA DIURNO (SALÁRIO X 1,0000) mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - - - 5,42% 0,87% 0,05% 0,07% 9,23% 0,74% 0,01% - 4,62% 0,13% 6,90% 3,72% 0,92% 6,19% 0,42% 77,09%

0017 ALMOXARIFE/APONTADOR mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - - - 5,29% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,02% - 4,70% 0,13% 7,02% 3,72% 0,92% 6,16% 0,43% 77,18%

0018 PINTOR h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,43% 4,76% 5,53% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,54% 0,13% 6,78% 4,47% 0,92% 15,01% 0,41% 109,76%

0019 JARDINEIRO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,34% 4,74% 4,81% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,01% - 5,02% 0,14% 7,50% 4,44% 0,92% 14,69% 0,45% 109,84%

0020 CALHEIRO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,31% 4,73% 4,61% 0,87% 0,05% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% - 5,16% 0,14% 7,70% 4,44% 0,92% 14,61% 0,47% 109,89%

0021 SERRALHEIRO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,37% 4,75% 5,09% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% - 4,84% 0,13% 7,22% 4,45% 0,92% 14,82% 0,44% 109,83%

0023 APLICADOR DE EPOXI h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - 18,65% 4,82% 7,13% 0,91% 0,05% 0,10% 9,24% 0,74% 0,01% - 3,79% 0,10% 5,19% 4,53% 0,93% 15,50% 0,34% 109,23%

0024 MARCENEIRO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - 18,84% 4,87% 8,71% 0,91% 0,05% 0,08% 9,24% 0,74% 0,00% - 2,85% 0,07% 3,61% 4,59% 0,93% 16,17% 0,25% 109,12%

0025 OFICIAL "B" h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,38% 4,75% 5,14% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,81% 0,13% 7,17% 4,46% 0,92% 14,83% 0,43% 109,80%

0028 AZULEJISTA h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,66% 4,82% 7,31% 0,87% 0,05% 0,09% 9,23% 0,74% - - 3,65% 0,09% 5,00% 4,54% 0,92% 15,79% 0,33% 109,90%

0030 AJUDANTE DE CARPINTEIRO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,21% 4,71% 3,78% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 5,72% 0,16% 8,53% 4,41% 0,92% 14,25% 0,52% 110,00%

0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,21% 4,71% 3,78% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 5,72% 0,16% 8,53% 4,41% 0,92% 14,25% 0,52% 110,00%

0033 MONTADOR DE DIVISÓRIA/PAINEL h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,16% 4,69% 3,40% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% - 5,97% 0,16% 8,92% 4,39% 0,92% 14,08% 0,54% 110,02%

0034 CALCETEIRO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,16% 4,69% 3,42% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% - - 5,96% 0,16% 8,89% 4,39% 0,92% 14,08% 0,54% 110,00%

0035 ADMINISTRATIVO DE OBRAS mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - - - 7,22% 0,91% 0,05% 0,02% 9,25% 0,74% 0,21% - 3,73% 0,09% 5,11% 3,79% 0,93% 6,85% 0,33% 76,45%

0038 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - - - 5,21% 0,87% 0,05% 0,05% 9,24% 0,74% 0,10% - 4,76% 0,13% 7,12% 3,72% 0,93% 6,15% 0,43% 77,29%

0039 APONTARIFE mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - - - 5,29% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,02% - 4,70% 0,13% 7,02% 3,72% 0,92% 6,16% 0,43% 77,18%

Legenda: CONSIDERAÇÕES SOBRE O USO DOS DADOS DESTA PLANILHA:

Classificação Parcela

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

C1

C2

C3

C4

C5

D1

D2

Indenização Adicional

Grupo D - Reincidências (%)

Reincidência de A sobre B

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de 

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

Licença Paternidade

13° Salário

Faltas Justificadas

Férias sobre Licença Maternidade

Reciclagem Tecnológica

Grupo C - Verbas Rescisórias (%)

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas + 1/3

Depósito por Rescisão Sem Justa Causa

Grupo B - Encargos Trabalhistas (%)

Repouso Semanal Remunerado - Domingos

Feriados

Férias Gozadas + 1/3

Auxílio Enfermidade

Auxílio Acidente de Trabalho

Verbas Rescisórias (%)

Descrição 1. Para fins de apresentação dos valores percentuais obtidos para cada parcela dos encargos sociais e trabalhistas adotou-se apenas duas casas decimais em

porcentagem, o que pode promover pequenas diferenças entre o valor divulgado na coluna Total (%) em relação a uma eventual soma dos valores visíveis das parcelas.

 

2. Sobre os encargos sociais e trabalhistas apresentados na presente tabela, não está aplicada a média móvel. A média móvel é parte da metodologia de cálculo dos

salários e encargos sociais e trabalhistas, tendo por objetivo estabilizar os resultados e realizar o abrandamento das variações decorrentes de eventuais alterações nos

tamanhos das amostras, por meio da utilização da média móvel aritmética (ou média móvel simples), com exceção dos encargos do Grupo A referentes às leis sociais.

Assim, posteriormente à obtenção do somatório dos percentuais dos encargos dos grupos B, C e D, é aplicada a média móvel aritmética dos três últimos resultados dos

somatórios dos encargos dos mesmos grupos, e adicionado o somatório do grupo A da referência atual, obtendo desta forma, os percentuais efetivamente utilizados no

cálculo dos custos da Mão de Obra.

Grupo A - Encargos Sociais (%)

Previdência Social

FGTS

Salário Educação

SESC ou SESI

SENAI / SEBRAE

INCRA

Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho

SECONCI

FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial

Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Goiás - Outubro/2025

Sem desoneração

Total (%)Código Descrição Unid.
Encargos Sociais (%) Encargos Trabalhistas (%) Reincidências (%)



% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ R$

0001 ENGENHEIRO mês 13.554,84 0,00% 0,00 76,57% 10.378,94 5,31% 719,97 0,19% 25,76 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 3,71 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,07% 9,98 82,17% 11.138,36 24.693,20

0002 ENCARREGADO mês 3.542,00 0,00% 0,00 77,08% 2.730,17 20,33% 719,97 1,81% 63,99 0,00% 0,00 0,06% 2,17 0,17% 6,06 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,28% 9,98 99,73% 3.532,34 7.074,34

0003 MESTRE DE OBRAS mês 6.921,85 0,00% 0,00 77,08% 5.335,37 10,40% 719,97 0,92% 63,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,09% 6,06 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,14% 9,98 88,64% 6.135,36 13.057,22

0004 PEDREIRO h 11,56 0,00% 0,00 109,88% 12,70 34,02% 3,93 4,19% 0,48 0,26% 0,03 2,93% 0,34 0,25% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,01% 17,57 29,13

0005 SERVENTE h 7,25 0,00% 0,00 110,10% 7,98 54,26% 3,93 5,18% 0,38 0,68% 0,05 8,97% 0,65 0,48% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,75% 0,05 180,43% 13,08 20,32

0006 ARMADOR h 11,56 0,00% 0,00 110,12% 12,73 34,02% 3,93 4,25% 0,49 0,41% 0,05 2,93% 0,34 0,33% 0,04 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,54% 17,63 29,19

0008 AJUDANTE h 8,18 0,00% 0,00 110,10% 9,00 48,09% 3,93 4,67% 0,38 0,69% 0,06 7,13% 0,58 0,42% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,67% 0,05 171,78% 14,05 22,22

0010 CARPINTEIRO h 11,56 0,00% 0,00 109,90% 12,70 34,02% 3,93 4,25% 0,49 0,36% 0,04 2,93% 0,34 0,25% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,18% 17,59 29,15

0011 ENCANADOR h 11,56 0,00% 0,00 109,92% 12,71 34,02% 3,93 4,25% 0,49 5,88% 0,68 2,93% 0,34 0,27% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 157,75% 18,24 29,79

0012 ELETRICISTA h 11,56 0,00% 0,00 109,87% 12,70 34,02% 3,93 6,58% 0,76 0,99% 0,11 2,93% 0,34 0,25% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 155,13% 17,93 29,49

0013 POCEIRO h 11,56 0,00% 0,00 110,48% 12,77 34,02% 3,93 3,25% 0,38 0,37% 0,04 2,93% 0,34 0,40% 0,05 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 151,93% 17,56 29,12

0015 MONTADOR DE ESTRUT. METALICA h 11,56 0,00% 0,00 109,95% 12,71 34,02% 3,93 4,74% 0,55 0,42% 0,05 2,93% 0,34 0,27% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,80% 17,66 29,22

0016 VIGIA DE OBRA DIURNO (SALÁRIO X 1,0000) mês 1.601,20 0,00% 0,00 77,31% 1.237,88 44,96% 719,97 4,00% 63,99 0,00% 0,00 7,41% 118,62 0,32% 5,13 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,62% 9,98 134,62% 2.155,58 3.756,77

0017 ALMOXARIFE/APONTADOR mês 2.543,20 0,00% 0,00 77,30% 1.965,89 28,31% 719,97 2,71% 68,80 0,00% 0,00 2,44% 62,10 0,21% 5,23 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,39% 9,98 111,35% 2.831,97 5.375,16

0018 PINTOR h 11,56 0,00% 0,00 109,84% 12,70 34,02% 3,93 4,19% 0,48 0,69% 0,08 2,93% 0,34 0,24% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,39% 17,62 29,17

0019 JARDINEIRO h 7,46 0,00% 0,00 109,89% 8,20 52,70% 3,93 4,93% 0,37 0,93% 0,07 8,51% 0,63 0,41% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,73% 0,05 178,10% 13,29 20,75

0020 CALHEIRO h 10,32 0,00% 0,00 109,95% 11,34 38,12% 3,93 4,76% 0,49 6,59% 0,68 4,16% 0,43 0,30% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,53% 0,05 164,41% 16,96 27,27

0021 SERRALHEIRO h 11,56 0,00% 0,00 109,91% 12,71 34,02% 3,93 4,19% 0,48 0,56% 0,06 2,93% 0,34 0,25% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,34% 17,61 29,17

0023 APLICADOR DE EPOXI h 11,56 0,00% 0,00 109,28% 12,63 34,02% 3,93 4,19% 0,48 0,69% 0,08 2,93% 0,34 0,27% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 151,87% 17,56 29,11

0024 MARCENEIRO h 11,56 0,00% 0,00 109,18% 12,62 34,02% 3,93 4,25% 0,49 0,36% 0,04 2,93% 0,34 0,19% 0,02 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 151,40% 17,50 29,06

0025 OFICIAL "B" h 11,56 0,00% 0,00 109,88% 12,70 34,02% 3,93 4,19% 0,48 0,26% 0,03 2,93% 0,34 0,25% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,01% 17,57 29,13

0028 AZULEJISTA h 11,56 0,00% 0,00 109,90% 12,70 34,02% 3,93 4,19% 0,48 0,26% 0,03 2,93% 0,34 0,26% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,05% 17,58 29,13

0030 AJUDANTE DE CARPINTEIRO h 8,18 0,00% 0,00 110,10% 9,00 48,09% 3,93 4,67% 0,38 0,69% 0,06 7,13% 0,58 0,42% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,67% 0,05 171,78% 14,05 22,22

0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 8,70 0,00% 0,00 110,10% 9,58 45,22% 3,93 4,32% 0,38 0,57% 0,05 6,27% 0,55 0,40% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,63% 0,05 167,51% 14,57 23,26

0033 MONTADOR DE DIVISÓRIA/PAINEL h 11,56 0,00% 0,00 110,10% 12,73 34,02% 3,93 4,25% 0,49 0,36% 0,04 2,93% 0,34 0,31% 0,04 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,45% 17,62 29,18

0034 CALCETEIRO h 11,56 0,00% 0,00 109,98% 12,71 34,02% 3,93 3,31% 0,38 5,88% 0,68 2,93% 0,34 0,31% 0,04 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 156,91% 18,14 29,69

0035 ADMINISTRATIVO DE OBRAS mês 3.074,61 0,00% 0,00 76,65% 2.356,69 23,42% 719,97 2,05% 62,96 0,00% 0,00 0,98% 30,22 0,19% 5,70 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,32% 9,98 103,61% 3.185,51 6.260,12

0038 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO mês 3.396,40 0,00% 0,00 77,50% 2.632,21 21,20% 719,97 2,03% 68,80 0,00% 0,00 0,32% 10,91 0,16% 5,29 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,29% 9,98 101,49% 3.447,16 6.843,56

0039 APONTARIFE mês 3.306,16 0,00% 0,00 77,30% 2.555,66 21,78% 719,97 2,08% 68,80 0,00% 0,00 0,49% 16,32 0,16% 5,23 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,30% 9,98 102,11% 3.375,96 6.682,11

Encargos Totais Valor Total
Alimentação EPI Ferramenta Transporte Exam. Ocupacional Cesta Básica Assist. Médica Seguro de Vida

Encargos Complementares Encargos Adicionais

Valor Mão de Obra - sem desoneração

Goiás - outubro de 2025

Código Categoria Unidade Salário % Insalubridade/ Periculosidade Insalubridade/ Periculosidade % Encargos Sociais Encargos Sociais (R$)
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REGIONAL Setor: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Licitação: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA 

RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, CONFORME CONDIÇÕES, 

QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE 

INSTRUMENTO.
Data Base: 10/2025

Grupo Serviço Total Contratual
( 30 meses) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

01
MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS

RODOVIÁRIOS
R$ 9.487.233,29 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%

R$ 315.924,87 R$ 315.924,87 R$ 315.924,87 R$ 315.924,87 R$ 315.924,87 R$ 315.924,87 R$ 315.924,87 R$ 315.924,87 R$ 315.924,87 R$ 315.924,87 R$ 315.924,87 R$ 315.924,87 R$ 315.924,87 R$ 315.924,87 R$ 315.924,87

02
MANUTENÇÃO ROTINEIRA E PREVENTIVA E INTERVENÇÕES

EMERGENCIAIS NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO
R$ 23.688.062,44 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%

R$ 788.812,48 R$ 788.812,48 R$ 788.812,48 R$ 788.812,48 R$ 788.812,48 R$ 788.812,48 R$ 788.812,48 R$ 788.812,48 R$ 788.812,48 R$ 788.812,48 R$ 788.812,48 R$ 788.812,48 R$ 788.812,48 R$ 788.812,48 R$ 788.812,48

03 SERVIÇOS AUXILIARES R$ 1.668.089,32 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%

R$ 55.547,37 R$ 55.547,37 R$ 55.547,37 R$ 55.547,37 R$ 55.547,37 R$ 55.547,37 R$ 55.547,37 R$ 55.547,37 R$ 55.547,37 R$ 55.547,37 R$ 55.547,37 R$ 55.547,37 R$ 55.547,37 R$ 55.547,37 R$ 55.547,37

04 SERVIÇOS EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS R$ 247.706,16 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%

R$ 8.248,62 R$ 8.248,62 R$ 8.248,62 R$ 8.248,62 R$ 8.248,62 R$ 8.248,62 R$ 8.248,62 R$ 8.248,62 R$ 8.248,62 R$ 8.248,62 R$ 8.248,62 R$ 8.248,62 R$ 8.248,62 R$ 8.248,62 R$ 8.248,62

05 MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM R$ 171.841,64 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%

R$ 5.722,33 R$ 5.722,33 R$ 5.722,33 R$ 5.722,33 R$ 5.722,33 R$ 5.722,33 R$ 5.722,33 R$ 5.722,33 R$ 5.722,33 R$ 5.722,33 R$ 5.722,33 R$ 5.722,33 R$ 5.722,33 R$ 5.722,33 R$ 5.722,33

06
MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA

PISTA DE ROLAMENTO
R$ 16.223.385,04 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%

R$ 540.238,72 R$ 540.238,72 R$ 540.238,72 R$ 540.238,72 R$ 540.238,72 R$ 540.238,72 R$ 540.238,72 R$ 540.238,72 R$ 540.238,72 R$ 540.238,72 R$ 540.238,72 R$ 540.238,72 R$ 540.238,72 R$ 540.238,72 R$ 540.238,72

07 MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA R$ 627.898,24 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%

R$ 20.909,01 R$ 20.909,01 R$ 20.909,01 R$ 20.909,01 R$ 20.909,01 R$ 20.909,01 R$ 20.909,01 R$ 20.909,01 R$ 20.909,01 R$ 20.909,01 R$ 20.909,01 R$ 20.909,01 R$ 20.909,01 R$ 20.909,01 R$ 20.909,01

08 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

09 ITENS DIVERSOS R$ 25.007.991,68 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%

R$ 832.766,12 R$ 832.766,12 R$ 832.766,12 R$ 832.766,12 R$ 832.766,12 R$ 832.766,12 R$ 832.766,12 R$ 832.766,12 R$ 832.766,12 R$ 832.766,12 R$ 832.766,12 R$ 832.766,12 R$ 832.766,12 R$ 832.766,12 R$ 832.766,12

10 TRANSPORTES R$ 58.180.017,69 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%

R$ 1.937.394,59 R$ 1.937.394,59 R$ 1.937.394,59 R$ 1.937.394,59 R$ 1.937.394,59 R$ 1.937.394,59 R$ 1.937.394,59 R$ 1.937.394,59 R$ 1.937.394,59 R$ 1.937.394,59 R$ 1.937.394,59 R$ 1.937.394,59 R$ 1.937.394,59 R$ 1.937.394,59 R$ 1.937.394,59

11 ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO R$ 4.541.708,07 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%

R$ 151.238,88 R$ 151.238,88 R$ 151.238,88 R$ 151.238,88 R$ 151.238,88 R$ 151.238,88 R$ 151.238,88 R$ 151.238,88 R$ 151.238,88 R$ 151.238,88 R$ 151.238,88 R$ 151.238,88 R$ 151.238,88 R$ 151.238,88 R$ 151.238,88

TOTAL : R$ 139.843.933,57

VALORES SIMPLES : 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99

VALORES ACUMULADOS : 4.656.802,99 9.313.605,98 13.970.408,96 18.627.211,95 23.284.014,94 27.940.817,93 32.597.620,92 37.254.423,90 41.911.226,89 46.568.029,88 51.224.832,87 55.881.635,85 60.538.438,84 65.195.241,83 69.852.044,82

PERCENTUAIS SIMPLES : 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%

PERCENTUAIS ACUMULADOS : 3,33% 6,66% 9,99% 13,32% 16,65% 19,98% 23,31% 26,64% 29,97% 33,30% 36,63% 39,96% 43,29% 46,62% 49,95%

MÊS 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REGIONAL Setor: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Licitação: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA 

RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, CONFORME CONDIÇÕES, 

QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE 

INSTRUMENTO.
Data Base: 10/2025

Grupo Serviço Total Contratual
( 30 meses)

01
MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS

RODOVIÁRIOS
R$ 9.487.233,29

02
MANUTENÇÃO ROTINEIRA E PREVENTIVA E INTERVENÇÕES

EMERGENCIAIS NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO
R$ 23.688.062,44

03 SERVIÇOS AUXILIARES R$ 1.668.089,32

04 SERVIÇOS EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS R$ 247.706,16

05 MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM R$ 171.841,64

06
MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA

PISTA DE ROLAMENTO
R$ 16.223.385,04

07 MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA R$ 627.898,24

08 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS

09 ITENS DIVERSOS R$ 25.007.991,68

10 TRANSPORTES R$ 58.180.017,69

11 ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO R$ 4.541.708,07

TOTAL : R$ 139.843.933,57

VALORES SIMPLES :

VALORES ACUMULADOS :

PERCENTUAIS SIMPLES :

PERCENTUAIS ACUMULADOS :

17

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%

R$ 315.924,87 R$ 315.924,87 R$ 315.924,87 R$ 315.924,87 R$ 315.924,87 R$ 315.924,87 R$ 315.924,87 R$ 315.924,87 R$ 315.924,87 R$ 315.924,87 R$ 315.924,87 R$ 315.924,87 R$ 315.924,87 R$ 315.924,87 R$ 325.412,10

3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%

R$ 788.812,48 R$ 788.812,48 R$ 788.812,48 R$ 788.812,48 R$ 788.812,48 R$ 788.812,48 R$ 788.812,48 R$ 788.812,48 R$ 788.812,48 R$ 788.812,48 R$ 788.812,48 R$ 788.812,48 R$ 788.812,48 R$ 788.812,48 R$ 812.500,54

3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%

R$ 55.547,37 R$ 55.547,37 R$ 55.547,37 R$ 55.547,37 R$ 55.547,37 R$ 55.547,37 R$ 55.547,37 R$ 55.547,37 R$ 55.547,37 R$ 55.547,37 R$ 55.547,37 R$ 55.547,37 R$ 55.547,37 R$ 55.547,37 R$ 57.215,46

3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%

R$ 8.248,62 R$ 8.248,62 R$ 8.248,62 R$ 8.248,62 R$ 8.248,62 R$ 8.248,62 R$ 8.248,62 R$ 8.248,62 R$ 8.248,62 R$ 8.248,62 R$ 8.248,62 R$ 8.248,62 R$ 8.248,62 R$ 8.248,62 R$ 8.496,32

3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%

R$ 5.722,33 R$ 5.722,33 R$ 5.722,33 R$ 5.722,33 R$ 5.722,33 R$ 5.722,33 R$ 5.722,33 R$ 5.722,33 R$ 5.722,33 R$ 5.722,33 R$ 5.722,33 R$ 5.722,33 R$ 5.722,33 R$ 5.722,33 R$ 5.894,17

3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%

R$ 540.238,72 R$ 540.238,72 R$ 540.238,72 R$ 540.238,72 R$ 540.238,72 R$ 540.238,72 R$ 540.238,72 R$ 540.238,72 R$ 540.238,72 R$ 540.238,72 R$ 540.238,72 R$ 540.238,72 R$ 540.238,72 R$ 540.238,72 R$ 556.462,11

3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%

R$ 20.909,01 R$ 20.909,01 R$ 20.909,01 R$ 20.909,01 R$ 20.909,01 R$ 20.909,01 R$ 20.909,01 R$ 20.909,01 R$ 20.909,01 R$ 20.909,01 R$ 20.909,01 R$ 20.909,01 R$ 20.909,01 R$ 20.909,01 R$ 21.536,91

3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%

R$ 832.766,12 R$ 832.766,12 R$ 832.766,12 R$ 832.766,12 R$ 832.766,12 R$ 832.766,12 R$ 832.766,12 R$ 832.766,12 R$ 832.766,12 R$ 832.766,12 R$ 832.766,12 R$ 832.766,12 R$ 832.766,12 R$ 832.766,12 R$ 857.774,11

3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%

R$ 1.937.394,59 R$ 1.937.394,59 R$ 1.937.394,59 R$ 1.937.394,59 R$ 1.937.394,59 R$ 1.937.394,59 R$ 1.937.394,59 R$ 1.937.394,59 R$ 1.937.394,59 R$ 1.937.394,59 R$ 1.937.394,59 R$ 1.937.394,59 R$ 1.937.394,59 R$ 1.937.394,59 R$ 1.995.574,61

3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%

R$ 151.238,88 R$ 151.238,88 R$ 151.238,88 R$ 151.238,88 R$ 151.238,88 R$ 151.238,88 R$ 151.238,88 R$ 151.238,88 R$ 151.238,88 R$ 151.238,88 R$ 151.238,88 R$ 151.238,88 R$ 151.238,88 R$ 151.238,88 R$ 155.780,59

4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.796.646,92

74.508.847,81 79.165.650,79 83.822.453,78 88.479.256,77 93.136.059,76 97.792.862,75 102.449.665,73 107.106.468,72 111.763.271,71 116.420.074,70 121.076.877,68 125.733.680,67 130.390.483,66 135.047.286,65 139.843.933,57

3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,43%

53,28% 56,61% 59,94% 63,27% 66,60% 69,93% 73,26% 76,59% 79,92% 83,25% 86,58% 89,91% 93,24% 96,57% 100,00%

MÊS 



COMPOSIÇÕES 



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  00040                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: mes   
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

42411          ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL HA    784,26 20.265,27
42415          ROÇADA MECÂNIZADA HA    385,09 77.129,67
42420          CAPINA MANUAL M2    0,83 2.383,14
42425          LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D´AGUA M     0,66 54.008,52
42430          LIMPEZA DE SARJETA M     1,15 54.895,02

208.681,62

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

208.681,62
22.892,37

231.573,99

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A

CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 17) 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIOB - MÃO DE OBRA CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI (10,97%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

25,84000
200,29000

2871,26000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

81831,10000
47734,80000



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  00003                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30035          CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,150000 0,850000 211,66 38,55 64,50

64,50

20002          0,50000 H     29,28 14,64
20003          10,00000 H     22,10 221,00

235,64
PRODUÇÃO DA EQUIPE ###### 300,14

1,00

10009          CAL PARA PINTURA KG    0,97 0,19

0,19

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,19
0,13
1,32

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PINTURA A CAL (CAIAÇÃO 1 DEMÃO) 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

0,20000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42435                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20031          10,00000 H     22,66 226,60

229,52
PRODUÇÃO DA EQUIPE ###### 229,52

1,53

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,53
0,16
1,69

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

LIMPEZA DE VALETAS  DE CORTE 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  4915710-DNIT         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20003          10,00000 H     22,10 221,00

250,28
PRODUÇÃO DA EQUIPE 50,000 250,28

5,00

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

5,00
0,54
5,54

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  00002                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30035          CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,300000 0,700000 211,66 38,55 90,47

90,47

20002          0,50000 H     29,28 14,64
20003          4,00000 H     22,10 88,40

103,04
PRODUÇÃO DA EQUIPE 30,000 193,51

6,45

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

6,45
0,70
7,15

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  00004                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
31015          MOTOSSERRA 1,00000 1,000000 0,000000 36,73 30,99 36,73

E9690 - SICRO  
CAMINHÃO GUINDAUTO COM CESTO AÉREO 
SIMPLES E CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 5,7 T E 
CARROCERIA DE 8,5 T - 136 KW 

1,00000 1,000000 0,000000 291,42 89,81 291,42

328,15

20031          1,00000 H     22,66 22,66
20000          1,00000 h     29,11 29,11
P9815 - SICRO  1,00000 H     30,47 30,47

82,24
PRODUÇÃO DA EQUIPE 5,250 410,39

78,16

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

78,16
8,57

86,73

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PODA DE ÁRVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 
JARDINEIRO - ENCARGOS = 174,55% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  00005                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30058          
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS - C/ VASSOURA DE 
1,8m 

1,00000 1,000000 0,000000 130,26 40,50 130,26

30033          CARRINHO DE MÃO 80L 35,30930 1,000000 0,000000 0,71 0,48 25,06

155,32

20031          88,42520 H     22,66 2.003,71

2.003,71
PRODUÇÃO DA EQUIPE 16,000 2.159,03

134,93

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

134,93
14,80

149,73

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REMOÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAÇAS DE ANIMAIS 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  00006                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30033          CARRINHO DE MÃO 80L 2,00000 1,000000 0,000000 0,71 0,48 1,42

1,42

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20003          4,00000 H     22,10 88,40

117,68
PRODUÇÃO DA EQUIPE 2,000 119,10

59,55

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

59,55
6,53

66,08

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO/DRENO 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40466                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,06000 1,000000 0,000000 230,24 60,06 244,05

30158          MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 1,00000 1,000000 0,000000 141,28 66,15 141,28

30058          
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS - C/ VASSOURA DE 
1,8m 

1,00000 0,273900 0,726100 130,26 40,50 65,07

450,40

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20031          8,00000 H     22,66 181,28

210,56
PRODUÇÃO DA EQUIPE 8,628 660,96

76,60

10190          BIT PARA MINI-CARREGADEIRA FRESADORA un    34,12 27,29

10191          PORTA BIT PARA MINI-CAREGADEIRA FRESADORA un    223,37 0,51

27,80

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

104,40
11,45

115,85

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

0,80000

0,00230

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40005                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30007          
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 345,09 169,61 345,09

345,09

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20031          1,00000 H     22,66 22,66

25,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE ###### 370,67

1,94

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,94
0,21
2,15

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CARGA DE ENTULHOS 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40385                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30005          
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 0,470000 0,530000 120,62 45,18 80,63

30017          VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,00000 0,470000 0,530000 13,08 8,41 10,59
30020          TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000 1,000000 0,000000 34,98 23,84 69,96

30021          CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 1,000000 0,000000 219,48 60,33 219,48

380,66

20002          0,50000 H     29,28 14,64
20031          2,00000 H     22,66 45,32

59,96
PRODUÇÃO DA EQUIPE ###### 440,62

0,29

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,29
0,03
0,32

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PINTURA DE LIGAÇÃO 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42491                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30007          
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 0,410000 0,590000 345,09 169,61 241,54

30043          GRUPO GERADOR 174 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 146,20 9,24 146,20
30020          TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000 1,000000 0,000000 34,98 23,84 69,96
30024          USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,00000 1,000000 0,000000 55,50 45,89 55,50

513,20

20002          0,60000 H     29,28 17,56
20031          3,00000 H     22,66 67,98

85,54
PRODUÇÃO DA EQUIPE 21,650 598,74

27,65

10082          BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     25,35 23,30

10093          BRITA PÓ DE PEDRA (BC) M3    37,25 34,27

57,57

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

85,22
9,34

94,56

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

0,91950

0,92000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42496                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30007          
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 0,740000 0,260000 345,09 169,61 299,45

30043          GRUPO GERADOR 174 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 146,20 9,24 146,20
30020          TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00000 1,000000 0,000000 34,98 23,84 34,98
30022          AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO C/ CALDEIRA 1,00000 1,000000 0,000000 83,57 49,29 83,57
30025          USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 1,00000 1,000000 0,000000 279,67 159,48 279,67

843,87

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20031          4,00000 H     22,66 90,64

119,92
PRODUÇÃO DA EQUIPE 27,670 963,79

34,83

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,52 18,05

10032          ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - DENSIDADE 
1,024kg/l 

Kg    3,00 57,60

10081          AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) T     70,59 6,86

10082          BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     25,35 11,15

10093          BRITA PÓ DE PEDRA (BC) M3    37,25 30,06
10094          PEDRISCO M3    50,75 18,01

141,73

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

176,56
19,36

195,92

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

34,71264

19,20000

0,09724

0,43985

0,80714
0,35496

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42400                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30048          
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE 
VIBRATÓRIO 

1,00000 0,200000 0,800000 9,16 1,05 2,67

30033          CARRINHO DE MÃO 80L 2,00000 1,000000 0,000000 0,71 0,48 1,42

4,09

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20003          6,00000 H     22,10 132,60

161,88
PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,650 165,97

255,33

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

255,33
28,00

283,33

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40001                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30001          
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 493,44 171,68 493,44

493,44

20002          0,40000 H     29,28 11,71
20031          2,00000 H     22,66 45,32

57,03
PRODUÇÃO DA EQUIPE ###### 550,47

0,35

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,35
0,03
0,38

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40305                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30000          
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 227,60 69,35 227,60

227,60

20002          0,20000 H     29,28 5,85
20031          2,00000 H     22,66 45,32

51,17
PRODUÇÃO DA EQUIPE ###### 278,77

0,29

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,29
0,03
0,32

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40315                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30011          
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 217,95 104,06 217,95

217,95

20002          0,50000 H     29,28 14,64
20031          1,00000 H     22,66 22,66

37,30
PRODUÇÃO DA EQUIPE 76,290 255,25

3,34

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3,34
0,36
3,70

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40102                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30048          
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE 
VIBRATÓRIO 

1,00000 1,000000 0,000000 9,16 1,05 9,16

9,16

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20031          1,00000 H     22,66 22,66

25,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,669 34,74

7,44

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,44
0,81
8,25

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPACTAÇÃO MANUAL 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40380                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30005          
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 0,350000 0,650000 120,62 45,18 71,57

30040          CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00000 0,050000 0,000000 263,24 61,04 13,16
30017          VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,00000 0,350000 0,650000 13,08 8,41 10,03
30020          TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00000 1,000000 0,000000 34,98 23,84 34,98

30021          CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 1,000000 0,000000 219,48 60,33 219,48

349,22

20002          0,50000 H     29,28 14,64
20031          2,00000 H     22,66 45,32

59,96
PRODUÇÃO DA EQUIPE ###### 409,18

0,36

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,36
0,03
0,39

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

IMPRIMAÇÃO 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40470                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,11000 1,000000 0,000000 230,24 60,06 255,56
30019          FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 1.174,32 350,17 1.174,32
30039          CAMINHÃO TANQUE 6.000L 1,00000 0,320000 0,680000 240,34 71,69 125,64

30058          
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS - C/ VASSOURA DE 
1,8m 

1,00000 0,860000 0,140000 130,26 40,50 117,69

1.673,21

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20031          8,00000 H     22,66 181,28

210,56
PRODUÇÃO DA EQUIPE 27,000 1.883,77

69,76

10091          BIT P/ FRESADORA W 200 un    15,65 10,14
10090          PORTA BIT P/ FRESADORA W 200 un    207,80 0,29

10,43

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

80,19
8,79

88,98

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FRESAGEM CONTÍNUA Á FRIO 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

0,64800
0,00140

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40316                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30011          
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 217,95 104,06 217,95

217,95

20002          0,50000 H     29,28 14,64
20031          1,00000 H     22,66 22,66

37,30
PRODUÇÃO DA EQUIPE 76,290 255,25

3,34

10046          INDENIZAÇÃO DE JAZIDA - CASCALHO M3    1,00 1,00

1,00

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

4,34
0,47
4,81

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40621                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,530000 0,470000 219,18 97,56 162,01

30009          
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 
OU EQUIVALENTE 

3,00000 0,880000 0,120000 177,62 82,33 498,51

30040          CAMINHÃO TANQUE 10.000L 2,00000 0,950000 0,050000 263,24 61,04 506,24

30014          
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E 
OU EQUIVALENTE 

1,00000 0,870000 0,130000 202,06 90,24 187,52

30015          
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 
27 T 

1,00000 0,750000 0,250000 201,57 100,63 176,32

30101          
RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - 
CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 1.131,75 372,81 1.131,75

2.662,35

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20031          6,00000 H     22,66 135,96

165,24
PRODUÇÃO DA EQUIPE 82,000 2.827,59

34,48

10363          BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA un    628,85 2,82
10364          PORTA BIT P/ RECICLADORA un    214,47 3,43
10365          BITS P/ RECICLADORA un    20,81 2,08

8,33

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

42,81
4,69

47,50

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

0,00450
0,01600
0,10000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40625                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,530000 0,470000 219,18 97,56 162,01

30009          
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 
OU EQUIVALENTE 

3,00000 0,880000 0,120000 177,62 82,33 498,51

30040          CAMINHÃO TANQUE 10.000L 2,00000 0,950000 0,050000 263,24 61,04 506,24

30014          
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E 
OU EQUIVALENTE 

1,00000 0,870000 0,130000 202,06 90,24 187,52

30035          CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 0,66000 1,000000 0,000000 211,66 38,55 139,69

30015          
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 
27 T 

1,00000 0,750000 0,250000 201,57 100,63 176,32

30101          
RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - 
CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 1.131,75 372,81 1.131,75

2.802,04

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20031          6,00000 H     22,66 135,96

165,24
PRODUÇÃO DA EQUIPE 82,000 2.967,28

36,18

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,52 31,20
10363          BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA un    628,85 2,82
10364          PORTA BIT P/ RECICLADORA un    214,47 3,10
10365          BITS P/ RECICLADORA un    20,81 2,08

39,20

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

75,38
8,26

83,64

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

60,00000
0,00450
0,01450
0,10000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40645                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,16000 1,000000 0,000000 230,24 60,06 36,83

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,530000 0,470000 219,18 97,56 162,01

30009          
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 
OU EQUIVALENTE 

3,00000 0,880000 0,120000 177,62 82,33 498,51

30040          CAMINHÃO TANQUE 10.000L 2,00000 0,950000 0,050000 263,24 61,04 506,24

30014          
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E 
OU EQUIVALENTE 

1,00000 0,870000 0,130000 202,06 90,24 187,52

30035          CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 0,66000 1,000000 0,000000 211,66 38,55 139,69

30015          
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 
27 T 

1,00000 0,750000 0,250000 201,57 100,63 176,32

30101          
RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - 
CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 1.131,75 372,81 1.131,75

2.838,87

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20031          6,00000 H     22,66 135,96

165,24
PRODUÇÃO DA EQUIPE 82,000 3.004,11

36,63

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,52 22,36

10082          BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     25,35 10,90

10363          BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA un    628,85 2,82
10364          PORTA BIT P/ RECICLADORA un    214,47 3,43
10365          BITS P/ RECICLADORA un    20,81 2,08

41,59

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

78,22
8,58

86,80

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC) 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

43,00000

0,43005

0,00450
0,01600
0,10000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40602                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30005          
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 0,210000 0,790000 120,62 45,18 61,02

30015          
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 
27 T 

1,00000 0,470000 0,530000 201,57 100,63 148,06

30017          VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,00000 0,210000 0,790000 13,08 8,41 9,38
30012          ROLO LISO TANDEN - 10 t 1,00000 0,470000 0,530000 293,62 121,42 202,35

30023          VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,00000 0,710000 0,290000 343,55 159,31 290,11

710,92

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20031          8,00000 H     22,66 181,28

210,56
PRODUÇÃO DA EQUIPE 27,670 921,48

33,30

42496          USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO 
À QUENTE - CBUQ - FAIXA C 

m3    176,56 180,09

180,09

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

213,39
23,40

236,79

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

1,02000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40609                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 230,24 60,06 230,24

30005          
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 0,090000 0,910000 120,62 45,18 51,96

30010          
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 0,100000 0,000000 234,58 124,87 23,45

30018          DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL 1,00000 1,000000 0,000000 15,69 10,09 15,69
30017          VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,00000 0,090000 0,910000 13,08 8,41 8,82
30020          TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00000 1,000000 0,000000 34,98 23,84 34,98

30021          CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 0,830000 0,170000 219,48 60,33 192,41

30012          ROLO LISO TANDEN - 10 t 1,00000 0,340000 0,660000 293,62 121,42 179,96

737,51

20002          0,80000 H     29,28 23,42
20031          8,00000 H     22,66 181,28

204,70
PRODUÇÃO DA EQUIPE ###### 942,21

4,28

10082          BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     25,35 0,80

0,80

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

5,08
0,55
5,63

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

0,03195

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40025                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 8,00000 0,960000 0,040000 230,24 60,06 1.787,44

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,520000 0,480000 219,18 97,56 160,79

30057          
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 227,55 104,76 227,55

2.175,78

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20003          3,00000 H     22,10 66,30

95,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE ###### 2.271,36

11,84

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

11,84
1,29

13,13

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40310                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,690000 0,310000 219,18 97,56 181,47

30005          
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 0,500000 0,500000 120,62 45,18 82,90

30009          
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 
OU EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 177,62 82,33 177,62

30013          GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,500000 0,500000 4,93 3,43 4,17
30040          CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00000 0,590000 0,410000 263,24 61,04 180,33

626,49

20002          0,50000 H     29,28 14,64
20013          1,00000 H     29,07 29,07
20031          4,00000 H     22,66 90,64

134,35
PRODUÇÃO DA EQUIPE ###### 760,84

2,23

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,23
0,24
2,47

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
GREDISTA - ENCARGOS = 177,45% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40101                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,290000 0,710000 219,18 97,56 132,82

30005          
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 0,520000 0,480000 120,62 45,18 84,40

30009          
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 
OU EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 177,62 82,33 177,62

30013          GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,520000 0,480000 4,93 3,43 4,20
30040          CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00000 0,990000 0,010000 263,24 61,04 261,21

660,25

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20031          1,00000 H     22,66 22,66

51,94
PRODUÇÃO DA EQUIPE ###### 712,19

4,23

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

4,23
0,46
4,69

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40120                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30000          
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 227,60 69,35 227,60

227,60

20002          0,20000 H     29,28 5,85
20031          2,00000 H     22,66 45,32

51,17
PRODUÇÃO DA EQUIPE ###### 278,77

0,29

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,29
0,03
0,32

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40140                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30001          
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 493,44 171,68 493,44

493,44

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20031          3,00000 H     22,66 67,98

97,26
PRODUÇÃO DA EQUIPE ###### 590,70

3,47

10034          PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    38,40 38,40

38,40

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

41,87
4,59

46,46

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42455                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30036          CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00000 1,000000 0,000000 175,99 70,08 175,99

30010          
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 0,480000 0,520000 234,58 124,87 177,52

353,51

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20031          2,00000 H     22,66 45,32

48,24
PRODUÇÃO DA EQUIPE 45,000 401,75

8,92

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

8,92
0,97
9,89

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REMOÇÃO DE BARREIRA 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42800                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20003          5,00000 H     22,10 110,50
20017          5,00000 H     29,48 147,40
20018          1,00000 H     29,48 29,48

316,66
PRODUÇÃO DA EQUIPE 2,000 316,66

158,33

10034          PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    38,40 42,24

10055          TELA DE AÇO REVEST. PVC P/ GABIÕES (1,00M) - 
TIPO CAIXÃO 

m3    136,57 150,22

192,46

47027          ESCAVAÇÃO MANUAL M3    68,85 27,54

27,54

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

378,33
41,50

419,83

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

GABIÕES (1,00 M) 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

0,40000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

1,10000

1,10000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 
ARMADOR - ENCARGOS = 178,93% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  3205873DN            
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30008          
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 
416E OU EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 156,50 85,56 156,50

156,50

20031          8,00000 H     22,66 181,28
20017          4,00000 H     29,48 117,92

299,20
PRODUÇÃO DA EQUIPE 12,500 455,70

36,45

M0235          
GABIÃO TIPO COLCHÃO EM LIGA DE ZINCO E 
ALUMINIO REVESTIDO COM POLÍMERO DE MALHA 
HEXAGONAL - E = 0,23 M 

M2    72,93 72,93

72,93

4816016DN      RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA M3    38,80 10,26

10,26

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

119,64
13,12

132,76

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

GABIÃO COLCHÃO ESPESSURA 0,23 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

0,26450

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  1505859DN            
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20031          8,00000 H     22,66 181,28
20017          1,00000 H     29,48 29,48

210,76
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,000 210,76

52,69

4816016DN      RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA M3    38,80 38,80

38,80

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

91,49
10,03

101,52

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42856                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20031          4,00000 H     22,66 90,64
20017          0,40000 H     29,48 11,79

105,35
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 105,35

105,35

10034          PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    38,40 44,16

44,16

47018          ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3    369,48 55,42

55,42

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

204,93
22,48

227,41

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

0,15000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

1,15000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42850                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          0,02000 H     29,28 0,58
20031          2,00000 H     22,66 45,32

45,90
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 45,90

45,90

10034          PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    38,40 38,40

38,40

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

84,30
9,24

93,54

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42816                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30033          CARRINHO DE MÃO 80L 3,00000 1,000000 0,000000 0,71 0,48 2,13
30031          BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,00000 1,000000 0,000000 5,96 0,69 5,96

8,09

20002          0,50000 H     29,28 14,64
20003          9,00000 H     22,10 198,90
20017          1,00000 H     29,48 29,48

243,02
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,000 251,11

62,77

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,52 78,00

10081          AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) T     70,59 105,88

10047          SACO DE POLIPROPILENO 50kg - SACO RAFIA un    1,72 34,40

218,28

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

281,05
30,83

311,88

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

RIP-RAP 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

150,00000

1,50000

20,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40019                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 5,00000 0,920000 0,080000 230,24 60,06 1.083,10

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,220000 0,780000 219,18 97,56 124,30

30057          
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 227,55 104,76 227,55

1.434,95

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20003          3,00000 H     22,10 66,30

95,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE ###### 1.530,53

7,98

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,98
0,87
8,85

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45150                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30047          SERRA CIRCULAR 12  COM BANCADA 0,04016 1,000000 0,000000 30,26 29,90 1,21
30042          GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,04016 1,000000 0,000000 40,08 6,32 1,60

2,81

20002          0,07000 H     29,28 2,04
20003          0,70000 H     22,10 15,47
20016          0,70000 H     29,42 20,59

38,10
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 40,91

40,91

10045          RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m     2,22 0,44
10044          PREGO KG    12,22 2,49
10048          SARRAFO M     3,37 7,04
11008          CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM M     5,77 2,59
11016          DESMOLDANTE P/ FORMA l     8,39 0,09
11010          COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm m2    21,48 8,68
11030          TABUA DE 30 M     5,81 2,08

23,41

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

64,32
7,05

71,37

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

0,19908
0,20396
2,09003
0,44922
0,01111
0,40430
0,35938

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40100                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,390000 0,610000 219,18 97,56 144,99

30005          
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 0,690000 0,310000 120,62 45,18 97,22

30009          
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 
OU EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 177,62 82,33 177,62

30013          GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,690000 0,310000 4,93 3,43 4,46
30040          CAMINHÃO TANQUE 10.000L 2,00000 0,660000 0,340000 263,24 61,04 388,96

813,25

20002          0,50000 H     29,28 14,64
20031          1,00000 H     22,66 22,66

37,30
PRODUÇÃO DA EQUIPE ###### 850,55

3,79

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3,79
0,41
4,20

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  00017                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

0004 - CIVIL   0,07590 H     29,13 2,21
0005 - CIVIL   0,09130 H     20,33 1,85
0008 - CIVIL   1,33040 H     22,23 29,57
0010 - CIVIL   0,78470 H     29,15 22,87
0011 - CIVIL   0,16600 H     29,79 4,94
0012 - CIVIL   0,09380 H     29,49 2,76
0018 - CIVIL   0,46260 H     29,17 13,49
0020 - CIVIL   0,00020 H     27,28 0,00
0023 - CIVIL   0,00130 H     29,11 0,03
0025 - CIVIL   0,23920 H     29,13 6,96
0032 - CIVIL   0,02760 H     23,27 0,64

85,32
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 85,32

85,32

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,52 6,82
10048          SARRAFO M     3,37 0,48
11030          TABUA DE 30 M     5,81 5,48
11032          TINTA ESMALTE SINTÉTICO L     24,77 1,69
10025          COMPENSADO RESINADO - 10 mm M2    11,20 10,82
2782           GASOLINA L     5,08 0,12
2842           TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONOMICA L     9,17 1,99
3321           FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M UN    2,32 0,03
3314-OC        FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 M     2,14 2,26
1861           PREGO 18X24 KG    13,24 0,05
1863           PREGO 18X30 KG    13,90 1,18
1964           RIPA DE MADEIRA 5X1 M     2,52 2,28

3602           SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA 
TUBULAR 

UN    3,00 0,52

2024           TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) M2    8,58 9,51

1225           CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA 
TELHA FIBROCIMENTO 

UN    0,34 1,01

3135           CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL 
FUNDO MOVEL SIMPLES 2 

UN    4,12 0,14

3138           CAIXA METALICA RETANGULAR 4´´X2´´X2´´ UN    2,02 0,15

3923           ELETRODUTO PVC FLÉXIVEL (MANGUEIRA 
CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM 

M     1,67 1,01

3065-OC        ABRAÇADEIRA METALICA TIPO  D DIÂMETRO 3/4 UN    0,82 0,22

1858           PONTALETE 3X3´´ M     1,30 2,40
1860           PREGO 15X15 KG    12,76 0,62
1862           PREGO 19X27 KG    15,14 0,12
1892           PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) KG    22,43 1,28
1218           CAIBRO 5X6 CM M     12,12 5,44

H239           TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA 
(LONGO 1. 1/4  ) 

UN    12,85 0,09

H241           TUBO DE LIGAÇÃO PVC CROMADO DE 1. 1/2 UN    26,00 0,20
H284           TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 100 mm M     11,29 0,48
H285           TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 40 mm M     4,87 0,26
H286           TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 50 MM M     6,70 0,50
H248           TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.25 MM M     3,07 0,43
H249           TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM M     6,54 0,20
H272           UNIÃO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM M     11,32 0,07
H258           VALVULA 1   P/MICTORIO TIPO COCHO (PVC) UN    33,68 0,10
H261           VALVULA P/LAVATORIO PVC 1 UN    4,29 0,01

H262           VALVULA P/PIA AMERICANA DIAMETRO 3. 1/2   
(METALICA) 

IN    32,78 0,04

H263           VALVULA P/TANQUE PVC 1 UN    4,43 0,01
H264           VASO SANITARIO CONVENCIONAL UN    210,99 0,82

ENCANADOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 157,75% 
ELETRICISTA - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 155,13% 
PINTOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,39% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CALHEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 164,41% 
APLICADOR DE EPOXI - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 151,87% 
OFICIAL  B  - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,01% 
OPERADOR DE BETONEIRA - OBRAS CIVIS - (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 167,51% 

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

PEDREIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025) - ENCARGOS = 152,01% 
SERVENTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 180,43% 
AJUDANTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 171,78% 
CARPINTEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,18% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM 
CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ) 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

13,13460
0,14350
0,94450
0,06830
0,96670
0,02380
0,21810
0,01530
1,06030
0,00450
0,08510
0,90610

0,17370

1,10940

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

0,00150

0,00310
0,00390

0,14100
0,03200
0,00640
0,00310
0,00310

0,00770

0,00770
0,04270
0,05340
0,07480

1,84980
0,04910
0,00810
0,05710
0,44890

2,99720

0,03530

0,07450

0,61060

0,27660



3948           EXTINTOR PÓ ABC (6KG) - CAP.EXTINTORA 3A 20 
BC C/PRES./SETA E SUPORTE 

UN    143,65 1,33

2779           

COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRA A 
GASOLINA POTÊNCIA 3HP (MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 

H     5,24 0,01

2788           

COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE 
RESERVATÓRIO SUPERIOR + MANGUEIRA 
(MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO 
EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO 
DIVIDIDO POR 1.000 

UN    2,07 0,00

2845           COLCHÃO 188X88 CM COM DENSIDADE MÍNIMA 
DE 26 E ESPESSURA ENTRE 10CM E 14CM 

UN    252,54 3,13

3259           DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN    8,45 0,16

2846           DOBRADIÇA DE PRESSÃO PARA ARMÁRIO DE 
MADEIRA 

UN    2,44 0,13

2380           ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) M     2,82 0,72
2847           CHAPA GALVANIZADA N°26 KG    13,84 0,05
H181           ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITARIO UN    8,18 0,06

2848           LENÇOL DE SOLTEIRO COM ELÁSTICO (CAMA 80 X 
190 CM) 

UN    29,39 0,14

H178           LIGAÇÃO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2 UN    2,97 0,00

2849           LENÇOL DE SOLTEIRO SEM ELÁSTICO (CAMA 80 X 
190 CM) 

UN    25,45 0,12

2384           LIXA P/MADEIRA No. 240 UN    1,35 0,24
2850           TRAVESSEIRO DE ESPUMA 50 X 70 CM UN    28,16 0,13
H177           LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA UN    81,02 0,12

H363           GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 150MM - 
(ESGOTO) 

UN    9,85 0,08

3334           INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - 
(SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) 

UN    17,37 0,01

3335           INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) - 
(SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) 

UN    12,37 0,02

3337           INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - 
(SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) 

UN    6,49 0,20

H164           JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN    0,64 0,07

2851           FRONHA PARA TRAVESSEIRO 50X70CM UN    11,61 0,11

2852           MANTA / COBERTOR GUARATINGUETÁ OU 
EQUIVALENTE 

UN    56,53 0,14

H165           JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UN    1,58 0,02

2853           SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 
600M EM ABS 

UN    33,33 0,04

H311           LUVA SOLDAVEL C/ROSCA 25X3/4 UN    1,43 0,00

1704           MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM 
VERMELHO) 

M3    3.027,88 10,29

2854           ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M RL    8,81 0,56

2491           PARAFUSO DIAM.3/8   - 10 CM UN    1,66 0,04

H581           PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,00 X 0,54 M 
(DIMENSÕES APROXIMADAS) 

UN    160,79 0,24

2855           SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 50 LITROS UN    0,14 1,82

2856           PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO 
DESCARTÁVEL DE 300ML 

PAC   6,91 6,45

2857           PORTA COPOS DESCARTÁVEIS PARA COPOS DE 
300ML 

UN    32,06 0,03

2858           DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA UN    36,80 0,05

2859           PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE 
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCA 

PAC   13,65 3,07

2860           SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU 
ÁLCOOL 

UN    30,08 0,08

2861           ÁLCOOL GEL (D=1,00) KG    9,42 0,73
2862           SABONETE LÍQUIDO (D=1,00) KG    4,33 0,98

2863           FERRO DE PASSAR ELÉTRICO BLACK DECKER, GE OU 
EQUIVALENTE 

UN    94,72 0,02

2864           GELADEIRA FROST FREE APROXIMADAMENTE  DE 
300L CONSUL, ELETROLUX OU EQUIVALENTE 

UN    1.990,25 0,59

2865           MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 10KG, 
ELETROLUX, BRASTEMP OU EQUIVALENTE 

UN    1.327,27 0,39

2866           FOGÃO A GÁS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, 
CONTINENTAL OU EQUIVALENTE 

UN    981,60 0,29

H265           PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM 
BUCHA PLASTICA 8 MM 

PR    9,66 0,02

2699           FUNDO BRANCO FOSCO L     9,46 0,75
H117           BRAÇO METÁLICO PARA CHUVEIRO 30 CM UN    25,06 0,15

H134           BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 
MM 

UN    0,82 0,02

0,00930

0,00320

0,00150

0,22540

0,00280

0,07750
0,22750

0,02470

0,00150

13,06450

0,93380

0,00120

0,01280

0,00150

0,00640

0,00340

0,06370

0,00200

0,03230

0,11970

0,00990

0,00250

0,17890
0,00490
0,00150

0,00850

0,00100

0,00430
0,00770

0,00490

0,00310

0,00490

0,00330

0,01240

0,01920

0,05570

0,25540

0,08010
0,00620

0,03210

0,00030

0,00030

0,00030

0,00030

0,00310



3422           QUADRO DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-
12E 

UN    48,63 0,18

H198           REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM. 1. 1/4 UN    121,57 0,83
1967           RIPAO DE MADEIRA 15 CM M     3,63 6,25

H539           SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC 
PARA LAVATORIO 

UN    5,81 0,01

H212           SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2 UN    154,57 0,24

H266           REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2 UN    60,46 0,41

H215           SOLUCAO LIMPADORA 200CM3 (FRASCO 
PLASTICO) 

UN    11,62 0,37

1970           DILUENTE AGUARRÁS L     13,13 0,58
H606           TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250MM UN    21,36 0,34

H587           ASSENTO SIMPLES EM POLIPROP. PARA VASO 
SANITARIO 

UN    24,38 0,18

H217           TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO 1 CUBA E 
1 BATEDOR 

UN    207,78 0,16

H221           TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25MM UN    1,06 0,02
1273           TINTA EPOXI C/CATALIZADOR L     77,47 0,05

3475           TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V 
(SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) 

UN    7,51 0,00

3477           TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V 
(SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) 

UN    9,11 0,35

H440           TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4 (20 MM) UN    43,47 0,27

H236           TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR P/TANQUE 
DIAM. 1/2 E 3/4 

UN    60,73 0,09

H237           TORNEIRA DE MESA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2 UN    54,64 0,08

H238           TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO 
DIAM. 1/2 E 3/4 

UN    119,18 0,17

H336           CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 UN    23,96 0,51
H338           CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 UN    52,20 0,83
H350           CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN    4,36 0,20
1703           COMPENSADO PLAST. 12 MM 2,20X 1,10 M M2    35,24 2,62
1702           COMPENSADO PLAST. 17 MM 2,20X 1,10 M M2    41,70 0,31
H676           CX. DAGUA POLIETILENO 1000 LTS C/TAMPA UN    309,14 1,20
H585           CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS UN    31,85 0,24
2372           CHAPA PERFILADA No. 18 KG    6,64 0,01

H145           CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS) UN    61,14 0,37

H631           TUBO DESPEJO P/VALVULA (PIA / TANQUE) UN    7,34 0,04

H102           ADAPTADOR SOLD. CURTO C/BOLSA E ROSCA 
P/REG.32X1 

UN    1,66 0,02

H108           ADAPTADOR SOLD. LONGO FLANGES LIV. 
CX.DAGUA 32X1 

UN    15,73 0,30

H111           ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75G UN    7,22 0,38
2493           ARRUELA P/PARAFUSO 3/8 UN    0,18 0,00

H687           BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELÉTRICO DE 
PRESSÃO (IBBL BAG 40 OU EQUIVALENTE) 

UN    925,13 1,11

H401           PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 
mm (ESGOTO) 

UN    8,17 0,17

3774           SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 500 
M 

UN    909,92 0,27

2867           BOTIJÃO DE GÁS P13 (VASILHAME + GÁS 
LIQUEFEITO) 

UN    260,04 0,70

2868           TELEVISÃO LED PLANA 32 POLEGADAS DA 
SAMSUNG, PHILCO OU EQUIVALENTE 

UN    1.056,11 0,42

4053           LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 
W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA 

UN    14,54 0,51

4056           CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS 
TUBULARES 60CM 8/10 W 

UN    23,59 0,33

4057           CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS 
TUBULARES 120 CM 15/20 W 

UN    26,63 0,55

2386-OC        BRITA Nº1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       m3    38,03 0,48
2497-OC        BRITA Nº 2 m3    38,03 0,72
2804-OC        AREIA GROSSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    m3    105,89 3,37

118,67

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

0,07460
0,00750
0,00390

0,00070

0,00100

0,03920

0,00640

0,00150

0,04450
0,01600

0,00770

0,00080

0,02560

1,72220

0,00310

0,00160

0,00690

0,03210

0,00390

0,00690

0,01910
0,03190

0,00040

0,03550

0,01440

0,02080

0,01280

0,04950

0,00120

0,02140

0,00030

0,00270

0,00620

0,00620

0,01280

0,01920

0,05340

0,00770
0,00260

0,00150

0,00150

0,02140
0,01600
0,04810



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

203,99
22,37

226,36

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  00018                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: kwh   
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

1317-OC        ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES) KWH   1,04 1,04

1,04

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,04
0,11
1,15

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  00019                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

0004 - CIVIL   1,32860 H     29,13 38,70
0005 - CIVIL   11,79300 H     20,33 239,75
0008 - CIVIL   9,87920 H     22,23 219,61
0010 - CIVIL   9,87920 H     29,15 287,97
0012 - CIVIL   2,00000 H     29,49 58,98
0018 - CIVIL   4,90500 H     29,17 143,07
0032 - CIVIL   0,81980 H     23,27 19,07

1.007,15
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 1.007,15

1.007,15

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,52 51,40
10048          SARRAFO M     3,37 100,26
10025          COMPENSADO RESINADO - 10 mm M2    11,20 162,62
2133           VIGOTA DE MADEIRA 6X12 M     24,83 45,57
2842           TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONOMICA L     9,17 23,96
3321           FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M UN    2,32 1,16
3314-OC        FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 M     2,14 34,49

1265           DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3 1/2 X 3´´ C/ 
PARAFUSO 

un    2,95 1,96

3350           ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) UN    0,39 0,78
1674-OC        LIXA PARA PAREDE (NÚMERO 100) UN    0,91 0,74
1861           PREGO 18X24 KG    13,24 12,11
1863           PREGO 18X30 KG    13,90 3,24
1964           RIPA DE MADEIRA 5X1 M     2,52 43,99

3602           SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA 
TUBULAR 

UN    3,00 6,00

2024           TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) M2    8,58 60,36

2516           CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO COM ELO 
CURTO DIAMETRO 4 MM 

M     12,53 2,50

1696           COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 
2,2X1,1 

M2    26,03 29,13

1225           CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA 
TELHA FIBROCIMENTO 

UN    0,34 4,89

2256           CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30 UN    18,01 6,00

3135           CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL 
FUNDO MOVEL SIMPLES 2 

UN    4,12 2,06

3138           CAIXA METALICA RETANGULAR 4´´X2´´X2´´ UN    2,02 1,01

3923           ELETRODUTO PVC FLÉXIVEL (MANGUEIRA 
CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM 

M     1,67 4,35

3065-OC        ABRAÇADEIRA METALICA TIPO  D DIÂMETRO 3/4 UN    0,82 4,10

1858           PONTALETE 3X3´´ M     1,30 36,75
1860           PREGO 15X15 KG    12,76 1,82
1862           PREGO 19X27 KG    15,14 2,50
1892           PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) KG    22,43 4,30

4053           LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 
W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA 

UN    14,54 14,54

4056           CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS 
TUBULARES 60CM 8/10 W 

UN    23,59 11,79

0104-OC        AREIA MÉDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     m3    105,89 16,84
2386-OC        BRITA Nº1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       m3    38,03 6,61

697,83

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

PEDREIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025) - ENCARGOS = 152,01% 
SERVENTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 180,43% 
AJUDANTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 171,78% 
CARPINTEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,18% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

98,86300
29,75280
14,52000

16,12000

0,66670

2,00000
0,81680
0,91470
0,23310

17,45700

2,00000

7,03500

0,20000

1,11920

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

0,50000

0,15910
0,17400

1,00000

5,00000

28,26930
0,14320
0,16520
0,19200

14,40000

0,33330

0,50000

0,50000

2,61000

1,83540
2,61360
0,50000

ELETRICISTA - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 155,13% 
PINTOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,39% 
OPERADOR DE BETONEIRA - OBRAS CIVIS - (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 167,51% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1.704,98
187,03

1.892,01

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45005                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20031          4,00000 H     22,66 90,64

93,56
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 93,56

93,56

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

93,56
10,26

103,82

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45030                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20031          3,00000 H     22,66 67,98

70,90
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 70,90

70,90

10034          PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    38,40 38,40

38,40

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

109,30
11,99

121,29

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

LASTRO DE PEDRA 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40085                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30000          
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 0,140000 0,860000 227,60 69,35 91,50

30011          
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 217,95 104,06 217,95

30036          CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 3,00000 0,720000 0,280000 175,99 70,08 438,99

748,44

20002          0,50000 H     29,28 14,64
20003          2,00000 H     22,10 44,20

58,84
PRODUÇÃO DA EQUIPE 45,530 807,28

17,73

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

17,73
1,94

19,67

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42820                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,10000 1,000000 0,000000 230,24 60,06 23,02

23,02

20002          0,08000 H     29,28 2,34
20031          8,00000 H     22,66 181,28

183,62
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 206,64

206,64

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

206,64
22,66

229,30

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42825                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,05000 1,000000 0,000000 230,24 60,06 11,51
30027          COMPRESSOR DE AR 340 PCM 1,00000 1,000000 0,000000 115,36 25,95 115,36

30028          
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR 
COMPRIMIDO (25kg) 

3,00000 1,000000 0,000000 32,95 31,22 98,85

225,72

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20031          1,00000 H     22,66 22,66

25,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,400 251,30

628,25

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

628,25
68,91

697,16

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  00020                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: Kg    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          1,90000 H     29,28 55,63
20031          6,00000 H     22,66 135,96

191,59
PRODUÇÃO DA EQUIPE ###### 191,59

1,64

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,64
0,17
1,81

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REMOÇÃO CHAPA BUEIRO METÁLICO 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  00021                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: Kg    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          1,90000 H     29,28 55,63
20031          6,00000 H     22,66 135,96

191,59
PRODUÇÃO DA EQUIPE ###### 191,59

0,81

2553M          CHAPA MÚLTIPLA MP 100/152 GALVANIZADA 
E=MM E D=M (VARIÁVEIS) 

KG    29,18 29,18

29,18

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

29,99
3,28

33,27

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

AQUISIÇÃO E MONTAGEM CHAPA METÁLICA 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  0605580DN            
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

E9510          
VENTILADOR CENTRÍFUGO BAIXA PRESSÃO COM 
CAPACIDADE DE 58 M³/MIN - 3,68 KW 

1,00000 1,000000 0,000000 2,43 1,56 2,43

E9764          GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,00000 1,000000 0,000000 10,69 0,75 10,69

13,12

20003          11,99372 H     22,10 265,06
20015          2,99372 H     29,18 87,35

352,41
PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,202 365,53

1.808,65

M1797          FITA DE ESPUMA EPDM PARA VEDAÇÃO COM 
ADESIVO EM UMA FACE - E = 4 MM E L = 40 MM 

M     2,43 83,80

M2529          
CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA 
REVESTIDA COM EPÓXI PARA TUNNEL LINER - E 
=2,2 MM E D = 3,0 M 

M     6.219,58 6.219,58

6.303,38

0605604DN      
ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE 
CIMENTO E MATERIAL DE JAZIDA - PREPARO E 
INJEÇÃO EM TUNNEL LINER 

M3    282,52 275,14

4816000DN      ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUNNEL LINER EM 
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 

M3    486,53 3.912,90

4816003DN      ILUMINAÇÃO PROVISÓRIA PARA TUNNEL LINER M     34,71 34,71

3806428DN      

PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR 
APOIADA NO SOLO - ALTURA DE ATÉ 4 M - 
UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO E RETIRADA 

M3    36,67 2,44

0605606DN      SISTEMA DE ESCORAMENTO TELESCÓPICO 
REGULÁVEL PARA TUNNEL LINER 

M3    13,77 97,33

4816004DN      VENTILAÇÃO PROVISÓRIA PARA TUNNEL LINER M     40,19 40,19

4.362,71

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

12.474,74
1.368,47

13.843,21

CUSTO UNITÁRIO

0,97389

8,04248

1,00000

7,06858

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

34,48865

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
MONTADOR - ENCARGOS = 187,85% 

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

0,06667

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,00 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO 
RODOVIÁRIO MÁXIMO = 3,60 M 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  41295                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30011          
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 217,95 104,06 217,95

217,95

20002          0,50000 H     29,28 14,64
20003          1,00000 H     22,10 22,10

36,74
PRODUÇÃO DA EQUIPE 40,000 254,69

6,36

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

6,36
0,69
7,05

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CORTA-RIO 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40855                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30035          CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,500000 0,500000 211,66 38,55 125,10

125,10

20002          0,30000 H     29,28 8,78
20003          1,00000 H     22,10 22,10
20016          0,90000 H     29,42 26,47

57,35
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,000 182,45

45,61

10042          PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO M     12,42 37,26

10039          PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ 
PINTURA ELETROSTÁTICA 

M2    42,20 42,20

10137          PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III m2    89,25 35,70
10136          PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I m2    54,47 54,47

169,63

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

215,24
23,61

238,85

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

3,00000

1,00000

0,40000
1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  00024                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

11031          TAMBOR DE 200 L un    80,02 80,02

80,02

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

80,02
8,77

88,79

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINALIZAÇÃO COM TAMBORES REFLETIVOS 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40850                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30035          CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,500000 0,500000 211,66 38,55 125,10

125,10

20002          0,30000 H     29,28 8,78
20003          1,00000 H     22,10 22,10
20016          0,90000 H     29,42 26,47

57,35
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,000 182,45

45,61

10042          PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO M     12,42 37,26

10039          PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ 
PINTURA ELETROSTÁTICA 

M2    42,20 42,20

10137          PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III m2    89,25 33,02

112,48

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

158,09
17,34

175,43

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

3,00000

1,00000

0,37000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  00022                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30035          CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,500000 0,500000 211,66 38,55 125,10

125,10

20002          0,30000 H     29,28 8,78
20003          1,00000 H     22,10 22,10
20016          0,90000 H     29,42 26,47

57,35
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,000 182,45

45,61

10042          PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO M     12,42 37,26

10039          PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ 
PINTURA ELETROSTÁTICA 

M2    42,20 42,20

10136          PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I m2    54,47 73,53

152,99

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

198,60
21,78

220,38

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSTALAÇÃO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

3,00000

1,00000

1,35000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42476                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30035          CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,300000 0,700000 211,66 38,55 90,47

90,47

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20031          3,00000 H     22,66 67,98
20017          1,00000 H     29,48 29,48

100,38
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 190,85

190,85

42838          CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    378,79 378,79
47020          FORMA DE PLACA COMPENSADA M2    49,80 35,72

414,51

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

605,36
66,40

671,76

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

1,00000
0,71737

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  41334                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30115          EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 1,00000 1,000000 0,000000 48,17 35,66 48,17

48,17

20002          0,25000 H     29,28 7,32
20031          2,00000 H     22,66 45,32
20017          1,00000 H     29,48 29,48

82,12
PRODUÇÃO DA EQUIPE 93,190 130,29

1,39

42838          CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    378,79 12,65
47027          ESCAVAÇÃO MANUAL M3    68,85 1,23

13,88

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

15,27
1,67

16,94

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

0,03340
0,01800

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  41319A               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          0,15000 H     29,28 4,39

4,39
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 4,39

4,39

40315          ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA M3    3,34 0,66

42836          CONCRETO FCK=15 MPA  P/ DRENAGEM (AC/BC) M3    360,64 23,80

47021          CONFECÇÃO DE GUIAS M     1,48 0,03
47027          ESCAVAÇÃO MANUAL M3    68,85 7,57

32,06

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

36,45
3,99

40,44

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC) 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

0,20000

0,06600

0,02350
0,11000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  41202                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

41293          APILOAMENTO MANUAL M2    5,16 7,92
42838          CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    378,79 44,24
47021          CONFECÇÃO DE GUIAS M     1,48 1,13

47024          ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM m3    19,82 5,41

58,70

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

58,70
6,43

65,13

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

1,53490
0,11680
0,76750

0,27300

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  41324                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

41293          APILOAMENTO MANUAL M2    5,16 7,81
42838          CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    378,79 50,41
47021          CONFECÇÃO DE GUIAS M     1,48 1,12

47024          ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM m3    19,82 6,20

65,54

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

65,54
7,18

72,72

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

1,51420
0,13310
0,75710

0,31310

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  41325                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

41293          APILOAMENTO MANUAL M2    5,16 5,83
42838          CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    378,79 35,94
47021          CONFECÇÃO DE GUIAS M     1,48 0,83

47024          ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM m3    19,82 3,46

46,06

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

46,06
5,05

51,11

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

1,13140
0,09490
0,56570

0,17490

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  41340                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

40102          COMPACTAÇÃO MANUAL m3    7,44 4,08
41289          ENLEIVAMENTO (SVA) m2    9,02 19,31
41293          APILOAMENTO MANUAL M2    5,16 11,04
42838          CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    378,79 60,45
47021          CONFECÇÃO DE GUIAS M     1,48 1,58

47024          ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM m3    19,82 10,89

107,35

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

107,35
11,77

119,12

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

0,54960
2,14110
2,14110
0,15960
1,07060

0,54960

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  41385                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

42836          CONCRETO FCK=15 MPA  P/ DRENAGEM (AC/BC) M3    360,64 39,67

47020          FORMA DE PLACA COMPENSADA M2    49,80 1,49

41,16

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

41,16
4,51

45,67

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC) 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

0,11000

0,03000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  41386                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

42836          CONCRETO FCK=15 MPA  P/ DRENAGEM (AC/BC) M3    360,64 50,48

47020          FORMA DE PLACA COMPENSADA M2    49,80 0,49

50,97

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

50,97
5,59

56,56

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC) 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

0,14000

0,01000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  41414                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

40102          COMPACTAÇÃO MANUAL m3    7,44 1,11

42836          CONCRETO FCK=15 MPA  P/ DRENAGEM (AC/BC) M3    360,64 49,40

47020          FORMA DE PLACA COMPENSADA M2    49,80 5,47
47027          ESCAVAÇÃO MANUAL M3    68,85 13,77

69,75

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

69,75
7,65

77,40

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC) 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

0,15000

0,13700

0,11000
0,20000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  41417                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

40102          COMPACTAÇÃO MANUAL m3    7,44 0,89

42836          CONCRETO FCK=15 MPA  P/ DRENAGEM (AC/BC) M3    360,64 126,22

47020          FORMA DE PLACA COMPENSADA M2    49,80 8,36
47027          ESCAVAÇÃO MANUAL M3    68,85 85,37

220,84

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

220,84
24,22

245,06

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC) 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

0,12000

0,35000

0,16800
1,24000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  41350                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

40102          COMPACTAÇÃO MANUAL m3    7,44 2,60

42836          CONCRETO FCK=15 MPA  P/ DRENAGEM (AC/BC) M3    360,64 133,43

47020          FORMA DE PLACA COMPENSADA M2    49,80 43,32
47027          ESCAVAÇÃO MANUAL M3    68,85 48,19

227,54

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

227,54
24,96

252,50

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

0,35000

0,37000

0,87000
0,70000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  41367                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

42856          ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA m3    204,93 98,36
47027          ESCAVAÇÃO MANUAL M3    68,85 22,72

121,08

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

121,08
13,28

134,36

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

0,48000
0,33000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  41455                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          0,52000 H     29,28 15,22
20031          0,75000 H     22,66 16,99
20017          0,08000 H     29,48 2,35

34,56
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 34,56

34,56

42836          CONCRETO FCK=15 MPA  P/ DRENAGEM (AC/BC) M3    360,64 73,57

47020          FORMA DE PLACA COMPENSADA M2    49,80 107,56

181,13

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

215,69
23,66

239,35

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

0,20400

2,16000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  41456                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

42836          CONCRETO FCK=15 MPA  P/ DRENAGEM (AC/BC) M3    360,64 34,62

47020          FORMA DE PLACA COMPENSADA M2    49,80 11,20

45,82

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

45,82
5,02

50,84

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC) 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

0,09600

0,22500

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  00023                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,01000 1,000000 0,000000 230,24 60,06 2,30

2,30

20002          0,18000 H     29,28 5,27
20003          1,05000 H     22,10 23,20
20017          0,07000 H     29,48 2,06

30,53
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 32,83

32,83

10082          BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     25,35 14,19

10079          TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO 
D=100mm 

M     15,13 15,13

10026          GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 
240 G/M2) 

M2    4,21 15,57

44,89

41291          SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO M3    39,01 5,07

5,07

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

82,79
9,08

91,87

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) SEM TRANSPORTE 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

0,13000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

0,56000

1,00000

3,70000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  41308                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,01000 1,000000 0,000000 230,24 60,06 2,30

2,30

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20003          0,50000 H     22,10 11,05

13,97
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 16,27

16,27

10082          BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     25,35 28,51

10026          GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 
240 G/M2) 

M2    4,21 18,10

46,61

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

62,88
6,89

69,77

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

1,12500

4,30000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  41447                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          0,09000 H     29,28 2,63
20031          0,10000 H     22,66 2,26

4,89
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 4,89

4,89

10082          BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     25,35 6,08

6,08

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

10,97
1,20

12,17

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

0,24000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45020                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30008          
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 
416E OU EQUIVALENTE 

1,00000 0,040000 0,000000 156,50 85,56 6,26

6,26

20002          0,02000 H     29,28 0,58
20031          0,04000 H     22,66 0,90

1,48
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 7,74

7,74

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,74
0,84
8,58

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  41302                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,810000 0,190000 219,18 97,56 196,06

30014          
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E 
OU EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 202,06 90,24 202,06

398,12

20002          0,16667 H     29,28 4,87
20031          1,00000 H     22,66 22,66

27,53
PRODUÇÃO DA EQUIPE ###### 425,65

0,98

10082          BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     25,35 41,82

41,82

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

42,80
4,69

47,49

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COLCHÃO DRENANTE COM BRITA 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

1,65000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40026                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 12,00000 0,940000 0,060000 230,24 60,06 2.640,24

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,790000 0,210000 219,18 97,56 193,63

30057          
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 227,55 104,76 227,55

3.061,42

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20003          3,00000 H     22,10 66,30

95,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE ###### 3.157,00

16,46

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

16,46
1,80

18,26

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40020                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 5,00000 1,000000 0,000000 230,24 60,06 1.151,20

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,260000 0,740000 219,18 97,56 129,17

30057          
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 227,55 104,76 227,55

1.507,92

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20003          3,00000 H     22,10 66,30

95,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE ###### 1.603,50

8,36

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

8,36
0,91
9,27

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40335                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,280000 0,720000 219,18 97,56 131,61

30005          
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 0,180000 0,820000 120,62 45,18 58,75

30009          
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 
OU EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 177,62 82,33 177,62

30013          GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,180000 0,820000 4,93 3,43 3,69
30040          CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00000 0,310000 0,690000 263,24 61,04 123,71

30014          
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E 
OU EQUIVALENTE 

1,00000 0,520000 0,480000 202,06 90,24 148,38

643,76

20002          0,50000 H     29,28 14,64
20013          1,00000 H     29,07 29,07
20031          6,00000 H     22,66 135,96

179,67
PRODUÇÃO DA EQUIPE 55,690 823,43

14,78

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

14,78
1,62

16,40

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.) 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
GREDISTA - ENCARGOS = 177,45% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  00025                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30010          
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 234,58 124,87 234,58

234,58

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20003          0,10000 H     22,10 2,21

5,13
PRODUÇÃO DA EQUIPE 68,650 239,71

3,49

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3,49
0,38
3,87

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DEMOLIÇÃO MECÂNICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  00026                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30028          
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR 
COMPRIMIDO (25kg) 

1,00000 0,300000 0,700000 32,95 31,22 31,73

30014          
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E 
OU EQUIVALENTE 

1,00000 0,200000 0,800000 202,06 90,24 112,60

30026          COMPRESSOR DE AR 295 PCM 1,00000 0,300000 0,700000 66,93 20,27 34,25
30033          CARRINHO DE MÃO 80L 2,00000 1,000000 0,000000 0,71 0,48 1,42

180,00

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20003          6,00000 H     22,10 132,60
20000          1,00000 h     29,11 29,11

190,99
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 370,99

370,99

42491          USINAGEM PMF (EXC. FORN.BET. E TRANSP.) (BC) M3    85,22 85,22

85,22

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

456,21
50,04

506,25

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

EXECUÇÃO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/MATERIAL BETUMINOSO 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40890                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30053          CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00000 1,000000 0,000000 337,12 135,37 337,12

337,12

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20031          8,00000 H     22,66 181,28

210,56
PRODUÇÃO DA EQUIPE ###### 547,68

1,31

10000          ADUBO NPK Kg    2,50 0,15
10041          PÓ CALCÁRIO Kg    0,10 0,01
10049          SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA Kg    21,48 0,53

10400          ADESIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA - 
GOMA XANTANA 

Kg    60,13 1,68

10401          ENXOFRE Kg    4,87 0,01
10404          ADUBO ORGÂNICO Kg    0,34 0,06

10406          MATERIAL FORMADOR DE CAMADA PROTETORA 
DE HIDROSSEMEADURA 

Kg    2,35 1,17

3,61

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

4,92
0,53
5,45

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

0,06000
0,17500
0,02500

0,02800

0,00300
0,20000

0,50000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  41289                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20031          10,00000 H     22,66 226,60

229,52
PRODUÇÃO DA EQUIPE 50,000 229,52

4,59

10045          RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m     2,22 1,33
10000          ADUBO NPK Kg    2,50 0,15
10041          PÓ CALCÁRIO Kg    0,10 0,01
10401          ENXOFRE Kg    4,87 0,01
10404          ADUBO ORGÂNICO Kg    0,34 0,06

1,56

41292          OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) m2    2,87 2,87

2,87

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

9,02
0,98

10,00

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENLEIVAMENTO (SVA) 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

0,60000
0,06000
0,17500
0,00300
0,20000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  00028                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

41285          VALETA MEC. DE PROTEÇÃO P/ CORTE E ATERRO 
(LEIRAMENTO POR MOTONIVELADORA) 

M3    1,38 0,09

0,09

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,09
0,00
0,09

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

0,07000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40130                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 219,18 97,56 219,18

219,18

20002          0,50000 H     29,28 14,64
20003          2,00000 H     22,10 44,20

58,84
PRODUÇÃO DA EQUIPE ###### 278,02

0,32

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,32
0,03
0,35

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  00029                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30011          
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 217,95 104,06 217,95

217,95

20002          0,50000 H     29,28 14,64
20003          2,00000 H     22,10 44,20

58,84
PRODUÇÃO DA EQUIPE 76,290 276,79

3,62

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3,62
0,39
4,01

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45166                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30033          CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000 0,860000 0,140000 0,71 0,48 2,68
30180          BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185          GERICA 180 l 3,00000 0,400000 0,600000 1,59 1,08 3,81
30175          BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000 1,000000 0,000000 1,07 0,72 1,07

31,36

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20031          9,00000 H     22,66 203,94
20017          1,00000 H     29,48 29,48
20000          1,00000 h     29,11 29,11

291,81
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,853 323,17

83,87

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,52 219,44

10081          AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) T     70,59 60,35

10082          BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     25,35 22,47

10097          ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR KG    4,96 26,28

328,54

45123          ADENSAMENTO DE CONCRETO M3    6,71 6,71

6,71

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

419,12
45,97

465,09

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCRETO FCK=30 MPA 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

422,00000

0,85500

0,88650

5,30000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45140                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30047          SERRA CIRCULAR 12  COM BANCADA 0,06997 1,000000 0,000000 30,26 29,90 2,11
30042          GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,06997 1,000000 0,000000 40,08 6,32 2,80

4,91

20003          0,50000 H     22,10 11,05
20016          0,50000 H     29,42 14,71
20000          0,06997 h     29,11 2,03

27,79
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 32,70

32,70

10045          RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m     2,22 6,15
10044          PREGO KG    12,22 3,90
11008          CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM M     5,77 3,73
11030          TABUA DE 30 M     5,81 0,39
11017          PONTALETES D=15 cm m     3,73 0,40
11038          PRANCHA (TÁBUA) 2,5 X 15 M     4,59 1,39

15,96

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

48,66
5,33

53,99

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCORAMENTO PARA BUEIRO 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

2,77348
0,31957
0,64680
0,06768
0,10780
0,30400

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  00030                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: ARE   
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

42860          PATROLAMENTO ARE   3,41 3,41

3,41

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3,41
0,37
3,78

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40003                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30001          
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 493,44 171,68 493,44

493,44

20002          0,40000 H     29,28 11,71
20031          2,00000 H     22,66 45,32

57,03
PRODUÇÃO DA EQUIPE 20,750 550,47

26,52

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

26,52
2,90

29,42

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40004                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30001          
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 493,44 171,68 493,44

493,44

20002          0,40000 H     29,28 11,71
20031          2,00000 H     22,66 45,32

57,03
PRODUÇÃO DA EQUIPE 8,300 550,47

66,32

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

66,32
7,27

73,59

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40090                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30057          
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 227,55 104,76 227,55

227,55

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20003          3,00000 H     22,10 66,30

95,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE ###### 323,13

1,68

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,68
0,18
1,86

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAV. E CARGA 1ª CATEG. - SEM TRANSPORTE 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40091                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30057          
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 227,55 104,76 227,55

227,55

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20003          3,00000 H     22,10 66,30

95,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE ###### 323,13

2,55

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,55
0,27
2,82

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAV. E CARGA 2ª CATEG. - SEM TRANSPORTE 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  00032                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

11180          MADEIRA DE LEI / MAO OBRA / FABRICAÇÃO / 
VERNIZ.(I=1,6) 

M3    2.374,59 2.374,59

2.374,59

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2.374,59
260,49

2.635,08

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45010                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30028          
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR 
COMPRIMIDO (25kg) 

0,25000 1,000000 0,000000 32,95 31,22 8,23

30026          COMPRESSOR DE AR 295 PCM 0,25000 1,000000 0,000000 66,93 20,27 16,73

24,96

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20031          4,00000 H     22,66 90,64

93,56
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 118,52

118,52

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

118,52
13,00

131,52

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 2ª CAT. 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45015                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30028          
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR 
COMPRIMIDO (25kg) 

0,16000 1,000000 0,000000 32,95 31,22 5,27

30026          COMPRESSOR DE AR 295 PCM 0,05330 1,000000 0,000000 66,93 20,27 3,56

8,83

20002          0,06250 H     29,28 1,83
20014          1,00000 H     34,26 34,26
20031          12,28670 H     22,66 278,41

314,50
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 323,33

323,33

10015          EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA Kg    11,58 2,31
10088          SÉRIE DE BROCAS S-12 D=22mm un    880,45 1,40
10410          NONEL DE COLUNA - C = 6,0 m un    14,17 20,18
10420          NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 m un    18,15 3,87
10425          NONEL INICIADOR - C = 150,0 m un    166,80 11,87

39,63

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

362,96
39,81

402,77

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 3ª CAT. 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

0,20000
0,00160
1,42450
0,21370
0,07120

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
BLASTER  - ENCARGOS = 165,39% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45055                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          0,50000 H     29,28 14,64
20003          1,50000 H     22,10 33,15
20016          1,50000 H     29,42 44,13

91,92
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 91,92

91,92

11024          PARAFUSO U     3,52 31,68
11026          PRANCHÃO - 5,0 CM X 30,0 CM M     28,62 85,86
11027          PRANCHÃO 6 X 16 m     9,99 59,94

177,48

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

269,40
29,55

298,95

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENSECADEIRA 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

9,00000
3,00000
6,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  00034                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20031          8,00000 H     22,66 181,28

210,56
PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 210,56

8,42

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

8,42
0,92
9,34

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45235                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: Kg    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          0,02100 H     29,28 0,61
20017          0,21000 H     29,48 6,19

6,80
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 6,80

6,80

11001          APARELHO DE NEOPRENE FRETADO dm3   90,47 35,28
10098          ISOPOR 5CM DE ESPESSURA m2    15,40 2,31

37,59

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

44,39
4,86

49,25

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

NEOPRENE 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

0,39000
0,15000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45245                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          0,00200 H     29,28 0,05
20031          0,20000 H     22,66 4,53

4,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 4,58

4,58

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

4,58
0,50
5,08

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

LIMPEZA GERAL 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45145                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30047          SERRA CIRCULAR 12  COM BANCADA 0,04016 1,000000 0,000000 30,26 29,90 1,21
30042          GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,04016 1,000000 0,000000 40,08 6,32 1,60

2,81

20002          0,07000 H     29,28 2,04
20003          0,70000 H     22,10 15,47
20016          0,70000 H     29,42 20,59

38,10
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 40,91

40,91

10045          RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m     2,22 0,44
10044          PREGO KG    12,22 2,49
10048          SARRAFO M     3,37 7,04
11008          CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM M     5,77 2,59
11009          COMPENSADO RESINADO - 12 mm m2    13,79 5,57
11016          DESMOLDANTE P/ FORMA l     8,39 0,15
11030          TABUA DE 30 M     5,81 2,08

20,36

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

61,27
6,72

67,99

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

0,19908
0,20396
2,09003
0,44922
0,40430
0,01852
0,35938

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42471                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30028          
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR 
COMPRIMIDO (25kg) 

1,00000 0,500000 0,500000 32,95 31,22 32,08

30026          COMPRESSOR DE AR 295 PCM 1,00000 0,500000 0,500000 66,93 20,27 43,59

75,67

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20031          2,00000 H     22,66 45,32
20017          1,00000 H     29,48 29,48
20000          1,00000 h     29,11 29,11

106,83
PRODUÇÃO DA EQUIPE 2,000 182,50

91,25

42838          CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    378,79 4,54
47055          FABRICAÇÃO DE GUARDA- CORPO (BC/AC) (SVA) m     124,67 124,67

129,21

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

220,46
24,18

244,64

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE) 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

0,01200
1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  3806386DN            
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30044          GRUPO GERADOR 3,2 kVA 0,08889 1,000000 0,000000 4,53 0,20 0,40
E9570          FURADEIRA COM BASE MAGNÉTICA - 1,20 KW 0,08890 1,000000 0,000000 1,69 1,02 0,15

0,55

P9823 - SICRO  0,08889 H     33,33 2,96

2,96
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 3,51

3,51

M0962          TUBO EM AÇO GALVANIZADO - E = 2,00 MM E D = 
50,80 MM (2") 

M     21,40 42,80

M0963          TUBO EM AÇO GALVANIZADO - E = 3,00 MM E 
SEÇÃO DE 80 X 80 MM 

M     53,08 86,69

M0971          SUPORTE EM AÇO-CARBONO PARA CORRIMÃO DE 
GUARDA-CORPO METÁLICO 

UN    16,72 55,73

M0972          FLUIDO DE RESFRIAMENTO PARA USINAGEM DE 
METAIS 

L     17,14 0,76

M1378          CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 KG    7,42 191,72

M1406          BROCA DE AÇO RÁPIDO - D = 12,5 MM E C = 151 
MM 

UN    27,68 0,30

378,00

3807863DN      
CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR 
TORQUE PARA CONCRETO D = 12,5 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M     8,06 26,86

1400975DN      CORTE DE CHAPA DE AÇO COM GUILHOTINA 
HIDRÁULICA 

H     4,25 35,38

2408057DN      SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS 
DE AÇO COM ELETRODO E60XX 

H     88,27 65,17

5605942DN      PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EM PÓ À 
BASE DE RESINA EPÓXI - E = 200 MICRON 

M2    40,55 81,10

208,51

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

590,02
64,72

654,74

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

GUARDA-CORPO E CORRIMÃO METÁLICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

3,33333

8,32500

0,73837

2,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

2,00000

1,63333

3,33333

0,04444

25,83958

0,01111

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

SERRALHEIRO - ENCARGOS = 168,64% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45060                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20031          4,00000 H     22,66 90,64

93,56
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 93,56

93,56

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

93,56
10,26

103,82

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENCHIMENTO COM ARGILA 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  3806403DN            
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

E9640          
COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 33,51 L/S (71 
PCM) - 14 KW 

1,00000 1,000000 0,000000 32,38 10,36 32,38

E9749          
JATEADOR PORTÁTIL MULTIABRASIVO COM 
CAPACIDADE DE 300KG 

1,00000 1,000000 0,000000 30,87 30,07 30,87

63,25

PRODUÇÃO DA EQUIPE 9,960 63,25
6,35

M0511          ABRASIVO TIPO GRANALHA DE AÇO KG    8,77 2,53
M0512          BICO VENTURI LONGO - D=7,9MM (5/16") UN    473,72 0,06

2,59

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

8,94
0,98
9,92

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO ABRASIVO COM USO DE GRANALHAS DE AÇO 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

0,28936
0,00013

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  3806402DN            
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30039          CAMINHÃO TANQUE 6.000L 1,00000 1,000000 0,000000 240,34 71,69 240,34

E9028          
BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA 
HIDROJATEAMENTO COM CAPACIDADE DE 18 MPA 
- 5,20KW 

1,00000 1,000000 0,000000 40,78 30,32 40,78

281,12

20031          1,00000 H     22,66 22,66

22,66
PRODUÇÃO DA EQUIPE 56,270 303,78

5,39

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

5,39
0,59
5,98

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB PRESSÃO 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  4915650DN            
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: Kg    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20031          3,00000 H     22,66 67,98

67,98
PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,955 67,98

71,19

10050          SOLVENTE / DILUENTE L     18,31 14,38

M1390          ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE 
BAIXA VISCOSIDADE 

KG    128,07 128,07

M1404          APLICADOR MANUAL DE ADESIVO ESTRUTURAL UN    2.310,42 4,62

147,07

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

218,26
23,94

242,20

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO - 
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MANUAL 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

0,78566

1,00000

0,00200

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  1608021DN            
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

E9760          
PERFURATRIZ MANUAL PARA COROA 
DIAMANTADA - 1,60 KW 

1,00000 1,000000 0,000000 6,10 3,26 6,10

E9764          GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,00000 1,000000 0,000000 10,69 0,75 10,69

16,79

20031          1,00000 H     22,66 22,66

22,66
PRODUÇÃO DA EQUIPE 2,490 39,45

15,84

M1242          COROA DIAMANTADA - D = 15,87 MM (5/8?) UN    177,14 35,42

35,42

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

51,26
5,62

56,88

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 16 MM 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

0,20000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42440                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30035          CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,300000 0,700000 211,66 38,55 90,47

90,47

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20031          4,00000 H     22,66 90,64

93,56
PRODUÇÃO DA EQUIPE 30,000 184,03

6,13

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

6,13
0,67
6,80

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

LIMPEZA DE PONTE 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  4915686DN            
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20031          1,00000 H     22,66 22,66

22,66
PRODUÇÃO DA EQUIPE 5,000 22,66

4,53

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

4,53
0,49
5,02

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM OAE 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45135                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
31015          MOTOSSERRA 1,00000 0,200000 0,800000 36,73 30,99 32,13

32,13

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20003          1,00000 H     22,10 22,10
20016          1,00000 H     29,42 29,42

54,44
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 86,57

86,57

10044          PREGO KG    12,22 2,44
10048          SARRAFO M     3,37 3,37
11020          MADEIRA ROLIÇA 10 A 12 CM m     8,19 3,27

11021          PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ 
ESCORAMENTO) 

m     18,76 4,69

13,77

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

100,34
11,00

111,34

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCORAMENTO PARA PONTE 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

0,20000
1,00000
0,40000

0,25000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  0916328DN            
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20031          1,00000 H     22,66 22,66
20017          5,00000 H     29,48 147,40

170,06
PRODUÇÃO DA EQUIPE 2,674 170,06

63,60

M1130          SELANTE ELÁSTICO À BASE DE POLIURETANO KG    83,99 97,42

M1131          CORDÃO DE POLIETILENO EXPANDIDO DE BAIXA 
DENSIDADE - D = 15,0 MM 

M     0,58 0,58

M3944          ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO L     50,16 12,03

110,03

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

173,63
19,04

192,67

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

JUNTA DE DILATAÇÃO COM SELANTE À BASE DE POLIURETANO - L = 10 MM E H = 10 MM - INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA À 
BASE DE POLIURETANO 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

1,16000

1,00000

0,24000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  2408078DN            
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30044          GRUPO GERADOR 3,2 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 4,53 0,20 4,53

E9643 - SICRO  
EQUIPAMENTO PARA PINTURA A AR COMPRIMIDO 
DE PISTOLA COM CANECA COM CAPACIDADE DE 1. 
000 ML E COMPRESSOR DE 1,50 KW 

1,00000 1,000000 0,000000 0,45 0,31 0,45

4,98

20003          1,00000 H     22,10 22,10
20019          1,00000 H     29,49 29,49

51,59
PRODUÇÃO DA EQUIPE 49,800 56,57

1,13

10050          SOLVENTE / DILUENTE L     18,31 0,26
11032          TINTA ESMALTE SINTÉTICO L     24,77 1,18

1,44

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,57
0,28
2,85

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTÉTICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 30 &#924 M 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

0,01440
0,04800

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
PINTOR - ENCARGOS = 178,76% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40510                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: T     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

M3001          FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   T     2.433,97 2.433,97

2.433,97

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2.433,97
236,33

2.670,30

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (9,71%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40500                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: T     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

M3002          FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   T     2.713,80 2.713,80

2.713,80

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2.713,80
263,50

2.977,30

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (9,71%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40525                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: T     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

M3003          FORNECIMENTO DE CAP-50/70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       T     3.403,43 3.403,43

3.403,43

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3.403,43
330,47

3.733,90

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FORNECIMENTO DE CAP-50/70 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (9,71%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40485                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: t     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

M3004          FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLT PARA 
IMPRIMAÇÃO - EAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

T     2.002,81 2.002,81

2.002,81

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2.002,81
194,47

2.197,28

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (9,71%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40495                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: T     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

M3005          FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM 
POLÍMERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

T     3.526,69 3.526,69

3.526,69

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3.526,69
342,44

3.869,13

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (9,71%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45155                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: Kg    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          0,02250 H     29,28 0,65
20003          0,09000 H     22,10 1,98
20018          0,09000 H     29,48 2,65

5,28
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 5,28

5,28

10069          AÇO CA - 50 KG    4,90 5,39
11003          ARAME RECOZIDO KG    9,90 0,14

5,53

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

10,81
1,18

11,99

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

1,10000
0,01500

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
ARMADOR - ENCARGOS = 178,93% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45450                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30008          
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 
416E OU EQUIVALENTE 

0,15000 1,000000 0,000000 156,50 85,56 23,47

23,47

20002          0,55000 H     29,28 16,10
20031          4,52000 H     22,66 102,42
20017          1,00000 H     29,48 29,48

148,00
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 171,47

171,47

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,52 1,88

10081          AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) T     70,59 0,88

10063          TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,80 M - PA1 m     235,00 246,75

249,51

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

420,98
46,18

467,16

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

3,62000

0,01260

1,05000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45455                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30008          
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 
416E OU EQUIVALENTE 

0,15000 1,000000 0,000000 156,50 85,56 23,47

23,47

20002          0,86000 H     29,28 25,18
20031          7,05000 H     22,66 159,75
20017          1,50000 H     29,48 44,22

229,15
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 252,62

252,62

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,52 3,53

10081          AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) T     70,59 1,66

10064          TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 m     295,00 309,75

314,94

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

567,56
62,26

629,82

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

6,80000

0,02355

1,05000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45460                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30008          
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 
416E OU EQUIVALENTE 

0,15000 1,000000 0,000000 156,50 85,56 23,47

23,47

20002          1,25000 H     29,28 36,60
20031          9,46000 H     22,66 214,36
20017          1,50000 H     29,48 44,22

295,18
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 318,65

318,65

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,52 5,89

10081          AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) T     70,59 2,76

10065          TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,20 M - PA1 m     425,00 446,25

454,90

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

773,55
84,85

858,40

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

11,33000

0,03915

1,05000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45465                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30008          
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 
416E OU EQUIVALENTE 

0,15000 1,000000 0,000000 156,50 85,56 23,47

23,47

20002          1,56000 H     29,28 45,67
20031          11,83000 H     22,66 268,06
20017          3,75000 H     29,48 110,55

424,28
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 447,75

447,75

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,52 7,36

10081          AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) T     70,59 3,49

10066          TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1 m     605,00 635,25

646,10

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1.093,85
119,99

1.213,84

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

14,16000

0,04950

1,05000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  41851                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

42841          CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3    257,06 390,21

47018          ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3    369,48 22,16
47020          FORMA DE PLACA COMPENSADA M2    49,80 166,83

579,20

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

579,20
63,53

642,73

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

1,51800

0,06000
3,35000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  41856                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

42841          CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3    257,06 585,58

47018          ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3    369,48 22,16
47020          FORMA DE PLACA COMPENSADA M2    49,80 230,07

837,81

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

837,81
91,90

929,71

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

2,27800

0,06000
4,62000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  41861                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

42841          CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3    257,06 790,71

47018          ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3    369,48 36,94
47020          FORMA DE PLACA COMPENSADA M2    49,80 289,83

1.117,48

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1.117,48
122,58

1.240,06

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

3,07600

0,10000
5,82000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  41866                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

42841          CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3    257,06 1.587,60

47018          ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3    369,48 44,33
47020          FORMA DE PLACA COMPENSADA M2    49,80 463,14

2.095,07

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2.095,07
229,82

2.324,89

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC) 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

6,17600

0,12000
9,30000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45050                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30033          CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000 0,920000 0,080000 0,71 0,48 2,72
30180          BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185          GERICA 180 l 3,00000 0,410000 0,590000 1,59 1,08 3,84
30175          BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000 1,000000 0,000000 1,07 0,72 1,07

31,43

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20031          9,00000 H     22,66 203,94
20017          1,00000 H     29,48 29,48
20000          1,00000 h     29,11 29,11

291,81
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,960 323,24

81,62

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,52 172,64

10081          AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) T     70,59 63,84

10082          BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     25,35 21,71

10097          ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR KG    4,96 20,83

279,02

45123          ADENSAMENTO DE CONCRETO M3    6,71 6,71

6,71

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

367,35
40,29

407,64

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCRETO FCK=15 MPA 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

332,00000

0,90450

0,85650

4,20000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42841                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          0,25000 H     29,28 7,32
20031          2,00000 H     22,66 45,32

52,64
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,929 52,64

13,39

10034          PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    38,40 20,19

20,19

42831          CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3    319,27 223,48

223,48

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

257,06
28,19

285,25

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

0,70000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

0,52600

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45250                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          0,25000 H     29,28 7,32
20031          2,00000 H     22,66 45,32

52,64
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,960 52,64

13,29

10034          PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    38,40 20,19

20,19

45050          CONCRETO FCK=15 MPA m3    367,35 257,14

257,14

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

290,62
31,88

322,50

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

0,70000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

0,52600

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45160                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30033          CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000 0,900000 0,100000 0,71 0,48 2,68
30180          BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185          GERICA 180 l 3,00000 0,410000 0,590000 1,59 1,08 3,84
30175          BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000 1,000000 0,000000 1,07 0,72 1,07

31,39

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20031          9,00000 H     22,66 203,94
20017          1,00000 H     29,48 29,48
20000          1,00000 h     29,11 29,11

291,81
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,929 323,20

82,26

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,52 189,28

10081          AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) T     70,59 62,47

10082          BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     25,35 21,97

10097          ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR KG    4,96 22,81

296,53

45123          ADENSAMENTO DE CONCRETO M3    6,71 6,71

6,71

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

385,50
42,28

427,78

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCRETO FCK=20 MPA 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

364,00000

0,88500

0,86700

4,60000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  00009                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: t     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,52 520,00

520,00

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

520,00
57,04

577,04

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FORNECIMENTO DE CIMENTO 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

1000,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  47018                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30033          CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000 0,770000 0,230000 0,71 0,48 2,60
30031          BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,00000 1,000000 0,000000 5,96 0,69 5,96
30185          GERICA 180 l 3,00000 0,380000 0,620000 1,59 1,08 3,78

12,34

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20031          9,00000 H     22,66 203,94
20017          1,00000 H     29,48 29,48

262,70
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,185 275,04

65,72

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,52 182,00

10081          AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) T     70,59 121,76

303,76

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

369,48
40,53

410,01

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

350,00000

1,72500

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  00033                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

COT001         VIGA PRÉ-MOLDADA ATÉ 10 M M     1.115,00 1.115,00

1.115,00

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1.115,00
108,26

1.223,26

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FORNECIMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (9,71%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45575                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          1,20000 H     29,28 35,13
20031          0,80000 H     22,66 18,12

53,25
PRODUÇÃO DA EQUIPE 22,000 53,25

2,42

11040          GEOTEXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 
300 G/M2) 

m2    5,16 5,16

5,16

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,58
0,83
8,41

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40805                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          0,01000 H     29,28 0,29
20031          0,50000 H     22,66 11,33

11,62
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 11,62

11,62

10002          ARAME LISO m     0,55 0,28
10029          MOURÃO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM un    20,18 0,44
10030          MOURÃO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM un    72,16 0,22

0,94

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

12,56
1,37

13,93

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

0,51250
0,02190
0,00310

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40607                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,290000 0,710000 219,18 97,56 132,82

30040          CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00000 0,170000 0,830000 263,24 61,04 95,41

30014          
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E 
OU EQUIVALENTE 

1,00000 0,540000 0,460000 202,06 90,24 150,62

30015          
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 
27 T 

1,00000 1,000000 0,000000 201,57 100,63 201,57

30023          VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,00000 0,410000 0,590000 343,55 159,31 234,84

815,26

20002          0,50000 H     29,28 14,64
20013          1,00000 H     29,07 29,07
20031          9,00000 H     22,66 203,94

247,65
PRODUÇÃO DA EQUIPE 57,560 1.062,91

18,46

47100          USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA) m3    66,18 66,18

66,18

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

84,64
9,28

93,92

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
GREDISTA - ENCARGOS = 177,45% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  00008                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30008          
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 
416E OU EQUIVALENTE 

1,00000 0,150000 0,850000 156,50 85,56 96,19

96,19

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20003          3,00000 H     22,10 66,30

95,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE ###### 191,77

1,12

10034          PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    38,40 38,40

38,40

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

39,52
4,33

43,85

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REFORÇO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHÃO 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45167                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30033          CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000 0,830000 0,170000 0,71 0,48 2,64
30180          BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185          GERICA 180 l 3,00000 0,390000 0,610000 1,59 1,08 3,81
30175          BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000 1,000000 0,000000 1,07 0,72 1,07

31,32

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20031          9,00000 H     22,66 203,94
20017          1,00000 H     29,48 29,48
20000          1,00000 h     29,11 29,11

291,81
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,809 323,13

84,83

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,52 242,84

10081          AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) T     70,59 57,20

10082          BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     25,35 22,58

10097          ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR KG    4,96 29,26

351,88

45123          ADENSAMENTO DE CONCRETO M3    6,71 6,71

6,71

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

443,42
48,64

492,06

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCRETO FCK=35 MPA 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

467,00000

0,81032

0,89100

5,90000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  0307084DN            
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30052          
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - 
ELÉTRICO 

0,60241 1,000000 0,000000 1,42 0,78 0,85

E9591          
SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO - 10 
KW 

0,12048 1,000000 0,000000 23,42 3,20 2,82

E9764          GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 0,60241 1,000000 0,000000 10,69 0,75 6,43

10,10

20031          2,00000 H     22,66 45,32
20017          1,00000 H     29,48 29,48

74,80
PRODUÇÃO DA EQUIPE 5,000 84,90

16,98

M1379          ARGAMASSA POLIMÉRICA MONOCOMPONENTE 
PARA REPAROS ESTRUTURAIS 

KG    4,12 9,88

M1385          DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO E 
ASFALTO - D = 350 MM 

UN    346,28 2,30

M1391          PONTEIRO PARA MARTELETE - D = 22 MM E C = 
1,00 M 

UN    368,73 0,29

12,47

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

29,45
3,23

32,68

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

LÁBIOS POLIMÉRICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L = 20 MM E H = 30 MM - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

2,40000

0,00667

0,00080

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  1608148DN            
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

E9760          
PERFURATRIZ MANUAL PARA COROA 
DIAMANTADA - 1,60 KW 

1,00000 1,000000 0,000000 6,10 3,26 6,10

E9764          GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,00000 1,000000 0,000000 10,69 0,75 10,69

16,79

20031          1,00000 H     22,66 22,66

22,66
PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,664 39,45

59,41

11015          COROA DIAMANTADA un    566,54 113,30

113,30

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

172,71
18,94

191,65

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 MM 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

0,20000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  1108059DN            
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30033          CARRINHO DE MÃO 80L 1,00000 0,300000 0,700000 0,71 0,48 0,54
30185          GERICA 180 l 2,00000 0,200000 0,800000 1,59 1,08 2,34

E9788          
MISTURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE 
DE 0,250 M³ - 3,70 KW 

1,00000 1,000000 0,000000 41,61 33,62 41,61

44,49

20031          5,00000 H     22,66 113,30
20017          1,00000 H     29,48 29,48

142,78
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,225 187,27

152,87

10094          PEDRISCO M3    50,75 18,38

M0083          ARGAMASSA PRÉ-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO KG    1,33 2.408,96

2.427,34

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2.580,21
283,04

2.863,25

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

0,36225

1811,25000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  0307736DN            
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20031          1,00000 H     22,66 22,66
20017          1,00000 H     29,48 29,48

52,14
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,800 52,14

28,96

M1150          ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI 
BICOMPONENTE TIPO ADE-52 OU SIMILAR 

KG    101,30 110,61

M1151          JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL 
VV - L = 40 MM E H = 70 MM 

M     307,19 307,19

417,80

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

446,76
49,00

495,76

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 40 MM E H = 70 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

1,09200

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45137                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20003          1,00000 H     22,10 22,10
20016          1,00000 H     29,42 29,42

54,44
PRODUÇÃO DA EQUIPE 2,000 54,44

27,22

10045          RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m     2,22 6,53
10044          PREGO KG    12,22 4,43
11008          CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM M     5,77 6,17
11030          TABUA DE 30 M     5,81 1,72

18,85

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

46,07
5,05

51,12

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

2,94153
0,36267
1,06965
0,29712

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45230                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          0,00700 H     29,28 0,20
20031          0,07000 H     22,66 1,58
20017          0,07000 H     29,48 2,06

3,84
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 3,84

3,84

11033          TUBO PVC 100 MM m     11,29 3,38

3,38

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,22
0,79
8,01

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DRENOS 100 MM 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

0,30000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45151                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
31062          CAMINHÃO MUNCK 64,00000 1,000000 0,000000 301,54 119,71 19.298,56

19.298,56

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20031          64,00000 H     22,66 1.450,24

1.453,16
PRODUÇÃO DA EQUIPE ###### 20.751,72

103,75

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

103,75
11,38

115,13

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSLADO, LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRÉ-LAJES 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40430                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3km  
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 230,24 60,06 230,24

230,24

PRODUÇÃO DA EQUIPE ###### 230,24
2,13

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,13
0,23
2,36

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40530                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: tkm   
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30021          CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 1,000000 0,000000 219,48 60,33 219,48

219,48

PRODUÇÃO DA EQUIPE ###### 219,48
1,46

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,46
0,16
1,62

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40440                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: TKM   
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 230,24 60,06 230,24

230,24

PRODUÇÃO DA EQUIPE ###### 230,24
1,02

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,02
0,11
1,13

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45205                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: tkm   
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 230,24 60,06 230,24

230,24

PRODUÇÃO DA EQUIPE ###### 230,24
0,61

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,61
0,06
0,67

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40455                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3km  
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 230,24 60,06 230,24

230,24

PRODUÇÃO DA EQUIPE ###### 230,24
0,92

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,92
0,10
1,02

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40435                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: TKM   
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30021          CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 1,000000 0,000000 219,48 60,33 219,48

219,48

PRODUÇÃO DA EQUIPE 99,600 219,48
2,20

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,20
0,24
2,44

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40320                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3km  
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 230,24 60,06 230,24

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,02500 1,000000 0,000000 219,18 97,56 5,47

30040          CAMINHÃO TANQUE 10.000L 0,02500 1,000000 0,000000 263,24 61,04 6,58

242,29

PRODUÇÃO DA EQUIPE ###### 242,29
1,88

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,88
0,20
2,08

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40449                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: tkm   
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30035          CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 211,66 38,55 211,66

211,66

20031          2,00000 H     22,66 45,32

45,32
PRODUÇÃO DA EQUIPE ###### 256,98

1,14

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,14
0,12
1,26

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40450                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: TKM   
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30035          CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 211,66 38,55 211,66

211,66

PRODUÇÃO DA EQUIPE ###### 211,66
0,56

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,56
0,06
0,62

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40445                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3km  
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 230,24 60,06 230,24

230,24

PRODUÇÃO DA EQUIPE ###### 230,24
1,36

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,36
0,14
1,50

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40451                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: tkm   
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30035          CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 211,66 38,55 211,66

211,66

PRODUÇÃO DA EQUIPE ###### 211,66
0,56

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,56
0,06
0,62

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  47050                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: tkm   
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30035          CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 211,66 38,55 211,66

211,66

20031          2,00000 H     22,66 45,32

45,32
PRODUÇÃO DA EQUIPE ###### 256,98

1,14

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,14
0,12
1,26

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40454                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: tkm   
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30035          CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 211,66 38,55 211,66

211,66

PRODUÇÃO DA EQUIPE ###### 211,66
0,59

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,59
0,06
0,65

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40006                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3km  
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 230,24 60,06 230,24

230,24

PRODUÇÃO DA EQUIPE ###### 230,24
1,70

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,70
0,18
1,88

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE DE ENTULHOS 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45209                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: Km    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

10209          TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO Km    15,24 15,24

15,24

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

15,24
1,67

16,91

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45206                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: tkm   
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30105          CAMINHÃO PRANCHA 1,00000 1,000000 0,000000 288,54 74,01 288,54

288,54

PRODUÇÃO DA EQUIPE ###### 288,54
0,55

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,55
0,06
0,61

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  44021                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3km  
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 230,24 60,06 230,24

230,24

PRODUÇÃO DA EQUIPE ###### 230,24
2,08

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,08
0,22
2,30

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE DE MAT. DE 1º CAT.-À CAMINHÃO (PAV.URB.) 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40098                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3km  
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 230,24 60,06 230,24

230,24

PRODUÇÃO DA EQUIPE ###### 230,24
1,80

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,80
0,19
1,99

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40099                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3km  
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 230,24 60,06 230,24

230,24

PRODUÇÃO DA EQUIPE ###### 230,24
2,17

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,17
0,23
2,40

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE LOCAL MAT. 2ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40193                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: h     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

10193          GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA h     282,55 282,55

282,55

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

282,55
30,99

313,54

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40195                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: h     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

10195          GUINDASTE 90 T - MÍNIMO 10H/DIA h     914,11 914,11

914,11

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

914,11
100,27

1.014,38

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

GUINDASTE 90 T - MÍNIMO 10H/DIA 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45207                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: Km    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

10207          TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO Km    4,72 4,72

4,72

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

4,72
0,51
5,23

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  00001                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

S0001          ADMINISTRAÇÃO LOCAL / INSTALAÇÕES 
PROVISÓRIAS 

UN    3.977.510,93 3.977.510,93

3.977.510,93

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3.977.510,93
436.332,94

4.413.843,87

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  00035                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

S0002          MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO UN    115.224,12 115.224,12

115.224,12

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

115.224,12
12.640,08

127.864,20

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO (LOTE 17) 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  41285                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 219,18 97,56 219,18

219,18

20002          0,50000 H     29,28 14,64

14,64
PRODUÇÃO DA EQUIPE ###### 233,82

1,38

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,38

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

VALETA MEC. DE PROTEÇÃO P/ CORTE E ATERRO (LEIRAMENTO POR MOTONIVELADORA) 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  41291                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          0,01000 H     29,28 0,29
20031          1,00000 H     22,66 22,66

22,95
PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,588 22,95

39,01

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

39,01

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  41292                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30005          
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 0,200000 0,800000 120,62 45,18 60,26

60,26

20002          0,01000 H     29,28 0,29
20031          10,00000 H     22,66 226,60

226,89
PRODUÇÃO DA EQUIPE ###### 287,15

2,87

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,87

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  41293                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          0,01000 H     29,28 0,29
20031          1,00000 H     22,66 22,66

22,95
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,444 22,95

5,16

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

5,16

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

APILOAMENTO MANUAL 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42411                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: HA    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30135          ROÇADEIRA COSTAL 6,00000 1,000000 0,000000 8,61 0,47 51,66

51,66

20002          0,08000 H     29,28 2,34
20031          8,00000 H     22,66 181,28

183,62
PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,300 235,28

784,26

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

784,26

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42415                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: HA    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30006          TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 1,00000 1,000000 0,000000 123,08 46,64 123,08

123,08

20002          0,02000 H     29,28 0,58
20031          2,00000 H     22,66 45,32

45,90
PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,439 168,98

385,09

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

385,09

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ROÇADA MECÂNIZADA 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42420                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20003          10,00000 H     22,10 221,00

250,28
PRODUÇÃO DA EQUIPE ###### 250,28

0,83

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,83

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CAPINA MANUAL 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42425                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30033          CARRINHO DE MÃO 80L 3,00000 1,000000 0,000000 0,71 0,48 2,13

2,13

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20031          10,00000 H     22,66 226,60

229,52
PRODUÇÃO DA EQUIPE ###### 231,65

0,66

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,66

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D´AGUA 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42430                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30033          CARRINHO DE MÃO 80L 3,00000 1,000000 0,000000 0,71 0,48 2,13

2,13

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20031          10,00000 H     22,66 226,60

229,52
PRODUÇÃO DA EQUIPE ###### 231,65

1,15

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,15

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

LIMPEZA DE SARJETA 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42831                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30033          CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000 0,880000 0,120000 0,71 0,48 2,68
30180          BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185          GERICA 180 l 3,00000 0,410000 0,590000 1,59 1,08 3,84

30,32

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20031          9,00000 H     22,66 203,94
20017          1,00000 H     29,48 29,48
20000          1,00000 h     29,11 29,11

291,81
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,929 322,13

81,98

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,52 145,87

10081          AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) T     70,59 63,47

10082          BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     25,35 27,95

237,29

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

319,27

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

280,53418

0,89922

1,10262

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42836                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30033          CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000 0,920000 0,080000 0,71 0,48 2,72
30180          BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185          GERICA 180 l 3,00000 0,410000 0,590000 1,59 1,08 3,84
30175          BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000 1,000000 0,000000 1,07 0,72 1,07

31,43

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20031          9,00000 H     22,66 203,94
20017          1,00000 H     29,48 29,48
20000          1,00000 h     29,11 29,11

291,81
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,960 323,24

81,62

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,52 172,64

10081          AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) T     70,59 63,84

10082          BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     25,35 21,71

10097          ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR KG    4,96 20,83

279,02

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

360,64

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCRETO FCK=15 MPA  P/ DRENAGEM (AC/BC) 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

332,00000

0,90450

0,85650

4,20000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42838                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30033          CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000 0,900000 0,100000 0,71 0,48 2,68
30180          BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185          GERICA 180 l 3,00000 0,410000 0,590000 1,59 1,08 3,84
30175          BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000 1,000000 0,000000 1,07 0,72 1,07

31,39

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20031          9,00000 H     22,66 203,94
20017          1,00000 H     29,48 29,48
20000          1,00000 h     29,11 29,11

291,81
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,929 323,20

82,26

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,52 189,28

10081          AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) T     70,59 62,47

10082          BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     25,35 21,97

10097          ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR KG    4,96 22,81

296,53

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

378,79

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

364,00000

0,88500

0,86700

4,60000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42860                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: ARE   
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,100000 0,000000 219,18 97,56 21,91

21,91

20002          0,01000 H     29,28 0,29

0,29
PRODUÇÃO DA EQUIPE 6,500 22,20

3,41

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3,41

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PATROLAMENTO 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45123                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30034          VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm 1,00000 1,000000 0,000000 8,49 0,80 8,49

8,49

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20031          1,00000 H     22,66 22,66

51,94
PRODUÇÃO DA EQUIPE 9,000 60,43

6,71

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

6,71

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ADENSAMENTO DE CONCRETO 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  47020                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30047          SERRA CIRCULAR 12  COM BANCADA 0,04016 1,000000 0,000000 30,26 29,90 1,21
30042          GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,04016 1,000000 0,000000 40,08 6,32 1,60

2,81

20002          0,07000 H     29,28 2,04
20003          0,70000 H     22,10 15,47
20016          0,70000 H     29,42 20,59

38,10
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 40,91

40,91

10044          PREGO KG    12,22 0,28
10048          SARRAFO M     3,37 4,09
10025          COMPENSADO RESINADO - 10 mm M2    11,20 4,52

8,89

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

49,80

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FORMA DE PLACA COMPENSADA 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

0,02365
1,21489
0,40430

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  47021                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20003          1,00000 H     22,10 22,10
20016          1,00000 H     29,42 29,42

54,44
PRODUÇÃO DA EQUIPE ###### 54,44

0,54

10025          COMPENSADO RESINADO - 10 mm M2    11,20 0,94

0,94

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,48

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONFECÇÃO DE GUIAS 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

0,08400

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  47024                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30008          
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 
416E OU EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 156,50 85,56 156,50

156,50

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20031          1,00000 H     22,66 22,66

25,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 9,183 182,08

19,82

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

19,82

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  47027                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          0,03000 H     29,28 0,87
20031          3,00000 H     22,66 67,98

68,85
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 68,85

68,85

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

68,85

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAVAÇÃO MANUAL 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  47055                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30044          GRUPO GERADOR 3,2 kVA 1,00000 0,500000 0,500000 4,53 0,20 2,36
30031          BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,00000 0,200000 0,800000 5,96 0,69 1,74
30045          FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO 1,00000 0,500000 0,500000 3,75 2,32 3,03

7,13

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20031          6,00000 H     22,66 135,96
20017          1,00000 H     29,48 29,48
20018          0,50000 H     29,48 14,74

183,10
PRODUÇÃO DA EQUIPE 2,000 190,23

95,11

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,52 7,14

10081          AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) T     70,59 2,66

10082          BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     25,35 1,14

10069          AÇO CA - 50 KG    4,90 18,62

29,56

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

124,67

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FABRICAÇÃO DE GUARDA- CORPO (BC/AC) (SVA) 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

13,74000

0,03780

0,04500

3,80000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 
ARMADOR - ENCARGOS = 178,93% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  47100                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30007          
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 0,400000 0,600000 345,09 169,61 239,79

30016          USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 1,00000 0,510000 0,490000 247,22 165,38 207,11
30043          GRUPO GERADOR 174 kVA 1,00000 0,510000 0,490000 146,20 9,24 79,08

525,98

20002          0,25000 H     29,28 7,32
20003          3,00000 H     22,10 66,30

73,62
PRODUÇÃO DA EQUIPE 57,560 599,60

10,41

10082          BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     25,35 55,77

55,77

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

66,18

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA) 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

2,20005

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  0605604DN            
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30033          CARRINHO DE MÃO 80L 1,00000 0,610000 0,390000 0,71 0,48 0,61
E9066          GRUPO GERADOR - 14 KVA 1,00000 1,000000 0,000000 21,51 6,12 21,51

E9621          

BOMBA DE INJEÇÃO DE ARGAMASSA E NATA COM 
CAPACIDADE DE 1,08 M³/H (18 L/ MIN) E 
MISTURADOR COM TAMBOR DE 0,100 M³ - 6,20 
KW 

1,00000 1,000000 0,000000 41,18 35,66 41,18

63,30

20031          4,00000 H     22,66 90,64

90,64
PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,896 153,94

171,73

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,52 109,20

109,20

4016096DN      ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ 

M3    1,58 1,59

1,59

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

282,52

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE CIMENTO E MATERIAL DE JAZIDA - PREPARO E INJEÇÃO EM TUNNEL LINER 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

1,00800

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

210,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  4816000DN            
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30185          GERICA 180 l 1,00000 0,190000 0,810000 1,59 1,08 1,17

1,17

20031          8,00000 H     22,66 181,28

181,28
PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,375 182,45

486,53

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

486,53

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  4816003DN            
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

0012-OC        1,00000 H     29,49 29,49

29,49
PRODUÇÃO DA EQUIPE 10,000 29,49

2,94

M0868          LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 
ELETRÔNICA - POTÊNCIA DE 20 W 

UN    9,44 18,88

M3241          
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ANTICHAMA ISOLADO 
EM HEPR - TENSÃO DE 0,6/1,0 KV E SEÇÃO DE 2 X 6 
MM² 

M     11,72 12,89

31,77

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

34,71

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ILUMINAÇÃO PROVISÓRIA PARA TUNNEL LINER 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

2,00000

1,10000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ELETRICISTA - ENCARGOS 155,13% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  3806428DN            
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20003          1,00000 H     22,10 22,10
20015          1,00000 H     29,18 29,18

51,28
PRODUÇÃO DA EQUIPE 2,143 51,28

23,93

M0537          SAPATA AJUSTÁVEL PARA ANDAIME - BASE 
QUADRADA DE 15 X 15 CM 

UN    72,04 1,44

M0538          ESCADA METÁLICA TIPO MARINHEIRO PARA 
ANDAIME 

M     142,58 1,42

M0539          QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO PARA 
ANDAIME - H = 100 CM E L = 100 CM 

UN    152,97 3,05

M0542          DIAGONAL TUBULAR PARA ANDAIME - C = 141 CM UN    51,69 0,25

M0545          PLATAFORMA METÁLICA DE PISO PARA ANDAIME - 
C = 100 E L = 33 CM 

UN    151,71 2,27

M0548          QUADRO TUBULAR TIPO GUARDA-CORPO PARA 
ANDAIME - H = 120 CM E L = 100 CM 

UN    215,91 4,31

12,74

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

36,67

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE ATÉ 4 M - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 
RETIRADA 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

0,02000

0,01000

0,02000

0,00500

0,01500

0,02000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
MONTADOR - ENCARGOS = 187,85% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  3807863DN            
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30052          
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - 
ELÉTRICO 

1,00000 1,000000 0,000000 1,42 0,78 1,42

E9764          GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,00000 1,000000 0,000000 10,69 0,75 10,69

12,11

20003          1,00000 H     22,10 22,10

22,10
PRODUÇÃO DA EQUIPE 13,070 34,21

2,61

M0408          
CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR 
TORQUE EM AÇO ZINCADO PARA CONCRETO - D = 
12,5 MM 

UN    5,38 5,38

M1528          BROCA DE WIDIA - D = 13 MM E C = 150 MM UN    15,40 0,07

5,45

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

8,06

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE PARA CONCRETO D = 12,5 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

1,00000

0,00455

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  0605606DN            
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30195          GRUPO GERADOR 23 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 25,86 5,72 25,86

30200          
MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA 
TRANSFORMADORA 250 A 

1,00000 1,000000 0,000000 0,20 0,11 0,20

26,06

20031          0,40000 H     22,66 9,06
21030          0,10000 H     38,81 3,88

12,94
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,460 39,00

11,27

M0532          
ESCORA TUBULAR GALVANIZADA REGULÁVEL 
TELESCÓPICA PARA TUNNEL LINER - L = 2,42 A 4,00 
M E CAPACIDADE DE 1.750 A 625 KG 

KG    16,17 2,50

2,50

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

13,77

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SISTEMA DE ESCORAMENTO TELESCÓPICO REGULÁVEL PARA TUNNEL LINER 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

0,15463

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
SOLDADOR - ENCARGOS = 158,94% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  4816004DN            
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

0012-OC        1,00000 H     29,49 29,49

29,49
PRODUÇÃO DA EQUIPE 10,000 29,49

2,94

M3240          DUTO FLEXÍVEL DE VENTILAÇÃO DE POLIÉSTER 
ALUMINIZADO SEM ISOLAMENTO - D = 200 MM 

M     14,94 14,94

M3242          
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ANTICHAMA ISOLADO 
EM HEPR - TENSÃO DE 0,6/1,0 KV E SEÇÃO DE 4 X 6 
MM² 

M     20,29 22,31

37,25

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

40,19

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

VENTILAÇÃO PROVISÓRIA PARA TUNNEL LINER 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

1,00000

1,10000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ELETRICISTA - ENCARGOS 155,13% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  1400975DN            
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: H     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

E9503          GUILHOTINA HIDRÁULICA 16 X 6. 100 MM - 30 KW 1,00000 1,000000 0,000000 149,42 103,40 149,42

E9779          GRUPO GERADOR - 113 KVA 1,00000 1,000000 0,000000 114,21 10,67 114,21

263,63

20003          2,00000 H     22,10 44,20

44,20
PRODUÇÃO DA EQUIPE 72,350 307,83

4,25

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

4,25

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CORTE DE CHAPA DE AÇO COM GUILHOTINA HIDRÁULICA 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  4816016DN            
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
E9021          GRUPO GERADOR - 456 KVA 1,00000 1,000000 0,000000 441,10 29,21 441,10

E9117          
CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM 
CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW 

1,00000 0,460000 0,540000 321,75 134,40 220,57

E9607          
CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHÃO COM 
CAPACIDADE DE 80 M3/H - 224KW 

1,00000 1,000000 0,000000 311,95 216,35 311,95

973,62

20031          8,00000 H     22,66 181,28

181,28
PRODUÇÃO DA EQUIPE 66,400 1.154,90

17,39

M2110          MANDÍBULA MÓVEL PARA BRITADOR - ABERTURA 
DE ALIMENTAÇÃO COM L = 930 MM 

UN    16.311,96 0,65

M2111          MANDÍBULA FIXA PARA BRITADOR - ABERTURA DE 
ALIMENTAÇÃO COM L = 930 MM 

UN    20.685,50 1,24

1,89

4816010DN      ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE 
ESTEIRA 

M3    34,25 19,52

19,52

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

38,80

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

0,57000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

0,00004

0,00006

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  2408057DN            
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: H     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30195          GRUPO GERADOR 23 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 25,86 5,72 25,86

E9547 - SICRO  
MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA 
TRANSFORMADORA 250 A - 9,20 KW 

1,00000 1,000000 0,000000 0,30 0,16 0,30

26,16

20003          1,00000 H     22,10 22,10
21030          1,00000 H     38,81 38,81

60,91
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,341 87,07

64,91

M1397          ELETRODO REVESTIDO E60XX KG    23,36 23,36

23,36

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

88,27

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E60XX 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
SOLDADOR - ENCARGOS = 158,94% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  5605942DN            
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
E9066          GRUPO GERADOR - 14 KVA 1,00000 1,000000 0,000000 21,51 6,12 21,51

E9729          
EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTÁTICA 
COM CABINE SIMPLES DE 5,50 KW E ESTUFA DE 
2X120.000 KCAL 

1,00000 1,000000 0,000000 21,96 12,13 21,96

43,47

20003          1,00000 H     22,10 22,10
20019          1,00000 H     29,49 29,49

51,59
PRODUÇÃO DA EQUIPE 5,449 95,06

17,44

M0879          LIXA PARA FERRO Nº 150 UN    2,14 0,64
M1868          TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA EPÓXI KG    70,23 22,47

23,11

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

40,55

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
PINTOR - ENCARGOS = 178,76% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA EPÓXI - E = 200 MICRON 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

0,30000
0,32000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  4016096DN            
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

E9515          
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM 
CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW 

1,00000 1,000000 0,000000 342,38 159,58 342,38

342,38

20031          1,00000 H     22,66 22,66

22,66
PRODUÇÃO DA EQUIPE ###### 365,04

1,58

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,58

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  4816010DN            
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30000          
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 0,480000 0,520000 227,60 69,35 145,30

30028          
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR 
COMPRIMIDO (25kg) 

1,00000 1,000000 0,000000 32,95 31,22 32,95

30029          
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL 
OU EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 456,06 213,15 456,06

E9117          
CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM 
CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW 

1,00000 1,000000 0,000000 321,75 134,40 321,75

IE9646         
COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 58,52 L/S (124 
PCM) - 27 KW 

1,00000 1,000000 0,000000 49,10 12,63 49,10

E9672          
CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM 
CAPACIDADE DE 12 M3 - 210 KW 

3,00000 0,880000 0,120000 335,27 98,99 920,70

1.925,86

20014          1,00000 H     34,26 34,26
P9892          2,00000 H     34,22 68,44

102,70
PRODUÇÃO DA EQUIPE 82,450 2.028,56

24,60

M2042          EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA KG    11,58 5,34

M2062          COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS LINHA T38 - D = 64 
MM (2 1/2") 

UN    494,98 0,16

M2065          HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE 
ESTEIRAS - D = 38,0 MM (1 1/2") E C = 3,05 M 

UN    1.664,60 0,24

M2066          LUVA EM AÇO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ 
SOBRE ESTEIRAS - D = 38,0 MM (1 1/2") 

UN    262,57 0,06

M2067          PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE 
ESTEIRAS - D = 38 MM (1 1/2") 

UN    849,21 0,10

M2138          NONEL DE COLUNA - C = 12,0 M UN    18,63 0,37

M2141          NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO - C = 6,0 M UN    14,59 0,20

M2143          NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 M UN    18,15 0,14
M2145          SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 UN    880,45 2,93
M2146          NONEL INICIADOR - C = 150,0 M UN    166,79 0,11

9,65

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

34,25

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

BLASTER  - ENCARGOS = 165,39% 
AUXILIAR DE BLASTER - ENCARGOS 208,36% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (10,97%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

0,46138

0,00033

0,00015

0,00024

0,00012

0,02000

0,01429

0,00786
0,00333
0,00071



Preço Referencial (R$/t) R$ 5.298,93 Preço Cotado (R$/t) R$ 3.387,36
DT (km) 241,00 DT (km) 252,00
Custo transp (R$/t.km) R$ 1,46 Custo transp (R$/t.km) R$ 1,46
Quantidade (t) 3.326,77 Quantidade (t) 3.326,77

DT Excedente (km) 11,00

Transp. Excedente T (R$) R$ 53.427,93
Custo transporte acrescido (R$/t) R$ 16,06

Preço Ajustado X (R$/t) R$ 3.403,42

Preço Referencial (R$/t) R$ 4.305,16 Preço Cotado (R$/t) R$ 2.553,78
DT (km) 241,00 DT (km) 252,00
Custo transp (R$/t.km) R$ 1,46 Custo transp (R$/t.km) R$ 1,46
Quantidade (t) 2.659,63 Quantidade (t) 2.659,63

DT Excedente (km) 11,00

Transp. Excedente T (R$) R$ 42.713,66
Custo transporte acrescido (R$/t) R$ 16,06
Preço Ajustado X (R$/t) R$ 2.569,84

Preço Referencial (R$/t) R$ 3.861,24 Preço Cotado (R$/t) R$ 2.273,96
DT (km) 241,00 DT (km) 252,00
Custo transp (R$/t.km) R$ 1,46 Custo transp (R$/t.km) R$ 1,46
Quantidade (t) 393,52 Quantidade (t) 393,52

DT Excedente (km) 11,00

Transp. Excedente T (R$) R$ 6.319,94
Custo transporte acrescido (R$/t) R$ 16,06
Preço Ajustado X (R$/t) R$ 2.290,02

Preço Referencial (R$/t) R$ 5.594,73 Preço Cotado (R$/t) R$ 3.366,68
DT (km) 241,00 DT (km) 252,00
Custo transp (R$/t.km) R$ 1,46 Custo transp (R$/t.km) R$ 1,46
Quantidade (t) 167,45 Quantidade (t) 167,45

DT Excedente (km) 11,00

Transp. Excedente T (R$) R$ 2.689,25

Custo transporte acrescido (R$/t) R$ 16,06
Preço Ajustado X (R$/t) R$ 3.382,74

Preço Referencial (R$/t) R$ 3.177,25 Preço Cotado (R$/t) R$ 1.943,97
DT (km) 241,00 DT (km) 252,00
Custo transp (R$/t.km) R$ 1,46 Custo transp (R$/t.km) R$ 1,46
Quantidade (t) 115,80 Quantidade (t) 115,80

PAINEL COMPARATIVO – ORÇAMENTO x COTAÇÃO (COM AJUSTE DE TRANSPORTE)
Licitação nº 046/2026 | Órgão: GOINFRA | Lote: 17 | Cidade: Rio Verde/GO

COTAÇÃO ( CBAA )

CÁLCULO DO ACRÉSCIMO

Se DT cotada > DT referencial, é realizado o cálculo do custo 

adicional do transporte. Este por sua vez é realizado multiplicando 

o DT Excedente com o Custo Unitário de Transporte por 

quilômetro constante da proposta da licitante, sem BDI.

EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO  

PRODUTO: CAP-50/70

Se DT cotada > DT referencial, é realizado o cálculo do custo 

adicional do transporte. Este por sua vez é realizado multiplicando 

o DT Excedente com o Custo Unitário de Transporte por 

quilômetro constante da proposta da licitante, sem BDI.

ORÇAMENTO REFERENCIAL (Disbral)

PRODUTO: EMULSÃO RL-1C  
ORÇAMENTO REFERENCIAL (Disbral) COTAÇÃO ( CBAA )

CÁLCULO DO ACRÉSCIMO

Se DT cotada > DT referencial, é realizado o cálculo do custo 

adicional do transporte. Este por sua vez é realizado multiplicando 

o DT Excedente com o Custo Unitário de Transporte por 

quilômetro constante da proposta da licitante, sem BDI.

PRODUTO: EMULSÃO RR-1C  
ORÇAMENTO REFERENCIAL (Disbral)

PRODUTO: EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI  
ORÇAMENTO REFERENCIAL (Disbral) COTAÇÃO ( CBAA )

ORÇAMENTO REFERENCIAL (Disbral) COTAÇÃO ( CBAA )

CÁLCULO DO ACRÉSCIMO

COTAÇÃO ( CBAA )

CÁLCULO DO ACRÉSCIMO

Se DT cotada > DT referencial, é realizado o cálculo do custo 

adicional do transporte. Este por sua vez é realizado multiplicando 

o DT Excedente com o Custo Unitário de Transporte por 

quilômetro constante da proposta da licitante, sem BDI.

CÁLCULO DO ACRÉSCIMO



DT Excedente (km) 11,00

Transp. Excedente T (R$) R$ 1.859,75

Custo transporte acrescido (R$/t) R$ 16,06
Preço Ajustado X (R$/t) R$ 1.960,03

Preço Referencial (R$/m3) R$ 93,87 Preço Cotado (R$/m3) R$ 38,40
DT (km) 40,80 DT (km) 25,50
Custo transp (R$/m3.km) R$ 0,92 Custo transp (R$/m3.km) R$ 0,92
Quantidade (m3) 12.768,55 Quantidade (m3) 12.768,55

DT Excedente (km) 0,00

Transp. Excedente (R$) R$ 0,00

Custo transporte acrescido (R$/m3) R$ 0,00
Preço Ajustado X (R$/m3) R$ 38,40

Preço Referencial (R$/t) R$ 60,00 Preço Cotado (R$/t) R$ 25,35
DT (km) 40,80 DT (km) 25,50
Custo transp (R$/t.km) R$ 0,61 Custo transp (R$/t.km) R$ 0,61
Quantidade (t) 53.428,27 Quantidade (t) 53.428,27

DT Excedente (km) 0,00

Transp. Excedente (R$) R$ 0,00
Custo transporte acrescido (R$/t) R$ 0,00

Preço Ajustado X (R$/t) R$ 25,35

Preço Referencial (R$/m3) R$ 90,21 Preço Cotado (R$/m3) R$ 37,25
DT (km) 40,80 DT (km) 25,50
Custo transp (R$/m3.km) R$ 0,92 Custo transp (R$/m3.km) R$ 0,92
Quantidade (m3) 32.101,78 Quantidade (m3) 32.101,78

DT Excedente (km) 0,00
Transp. Excedente (R$) R$ 0,00

Custo transporte acrescido (R$/t) R$ 0,00

Preço Ajustado X (R$/t) R$ 37,25

Preço Referencial (R$/m3) R$ 124,22 Preço Cotado (R$/m3) R$ 50,75
DT (km) 40,80 DT (km) 25,50
Custo transp (R$/m3.km) R$ 0,92 Custo transp (R$/m3.km) R$ 0,92
Quantidade (m3) 8.223,41 Quantidade (m3) 8.223,41

DT Excedente (km) 0,00
Transp. Excedente (R$) R$ 0,00

Custo transporte acrescido (R$/t) R$ 0,00
Preço Ajustado X (R$/t) R$ 50,75

Preço Referencial (R$/t) R$ 172,85 Preço Cotado (R$/t) R$ 70,59
DT (km) 40,80 DT (km) 25,50
Custo transp (R$/t.km) R$ 0,61 Custo transp (R$/t.km) R$ 0,61

Se DT cotada > DT referencial, é realizado o cálculo do custo 

adicional do transporte. Este por sua vez é realizado multiplicando 

o DT Excedente com o Custo Unitário de Transporte por 

quilômetro constante da proposta da licitante, sem BDI.

PRODUTO: AREIA COMERCIAL - (POSTO AREAL)
ORÇAMENTO REFERENCIAL (Disbral) COTAÇÃO ( PEDREIRA TRINDADE - RIO VERDE)

CÁLCULO DO ACRÉSCIMO

Se DT cotada > DT referencial, é realizado o cálculo do custo 

adicional do transporte. Este por sua vez é realizado multiplicando 

o DT Excedente com o Custo Unitário de Transporte por 

quilômetro constante da proposta da licitante, sem BDI.

PRODUTO: BRITA PÓ DE PEDRA (BC)  
ORÇAMENTO REFERENCIAL (Disbral)

CÁLCULO DO ACRÉSCIMO

Se DT cotada > DT referencial, é realizado o cálculo do custo 

adicional do transporte. Este por sua vez é realizado multiplicando 

o DT Excedente com o Custo Unitário de Transporte por 

quilômetro constante da proposta da licitante, sem BDI.

ORÇAMENTO REFERENCIAL (Disbral) COTAÇÃO ( PEDREIRA TRINDADE - RIO VERDE)

CÁLCULO DO ACRÉSCIMO

Se DT cotada > DT referencial, é realizado o cálculo do custo 

adicional do transporte. Este por sua vez é realizado multiplicando 

o DT Excedente com o Custo Unitário de Transporte por 

quilômetro constante da proposta da licitante, sem BDI.

PRODUTO: PEDRA DE MÃO / MARROADA  
ORÇAMENTO REFERENCIAL (Disbral) COTAÇÃO ( PEDREIRA TRINDADE - RIO VERDE)

CÁLCULO DO ACRÉSCIMO

PRODUTO: PEDRISCO  

Se DT cotada > DT referencial, é realizado o cálculo do custo 

adicional do transporte. Este por sua vez é realizado multiplicando 

o DT Excedente com o Custo Unitário de Transporte por 

quilômetro constante da proposta da licitante, sem BDI.

PRODUTO: BRITA COMERCIAL - (POSTO PEDREIRA)
ORÇAMENTO REFERENCIAL (Disbral) COTAÇÃO ( PEDREIRA TRINDADE - RIO VERDE)

COTAÇÃO ( PEDREIRA TRINDADE - RIO VERDE)



Quantidade (t) 4.073,73 Quantidade (t) 4.073,73

DT Excedente (km) 0,00
Transp. Excedente (R$) R$ 0,00

Custo transporte acrescido (R$/t) R$ 0,00

Preço Ajustado X (R$/t) R$ 70,59

Preço Referencial (R$/t) R$ 640,00 Preço Cotado (R$/t) R$ 470,00
DT (km) 163,00 DT (km) 237,00
Custo transp (R$/t.km) R$ 0,56 Custo transp (R$/t.km) R$ 0,56
Quantidade (t) 3.081.401,80 Quantidade (t) 3.081.401,80

DT Excedente (km) 74,00
Transp. Excedente (R$) R$ 127.693.290,45

Custo transporte acrescido (R$/t) R$ 41,44

Preço Ajustado X (R$/t) R$ 0,51

Se DT cotada > DT referencial, é realizado o cálculo do custo 

adicional do transporte. Este por sua vez é realizado multiplicando 

o DT Excedente com o Custo Unitário de Transporte por 

quilômetro constante da proposta da licitante, sem BDI.

CÁLCULO DO ACRÉSCIMO

Se DT cotada > DT referencial, é realizado o cálculo do custo 

adicional do transporte. Este por sua vez é realizado multiplicando 

o DT Excedente com o Custo Unitário de Transporte por 

quilômetro constante da proposta da licitante, sem BDI.

PRODUTO: CIMENTO PORTLAND CP II - 32  
ORÇAMENTO REFERENCIAL (Disbral) COTAÇÃO ( CIPLAN)

CÁLCULO DO ACRÉSCIMO



TERMO DE ENCERRAMENTO 

CONSTRUTORA MILÃO LTDA., declara que o número de folhas constantes desta 

Proposta Comercial, numerada em ordem crescente é de (245), inclusive com esta, 

referente à CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº046/2026 - Lote 17 da GOINFRA. 

Atenciosamente, 

Abadia de Goiás/GO,	  18	de maio  de 2026.  

Construtora Milão Ltda. 
CNPJ n.º 01.990.199/0001-05 




