§ STADIUM

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

CONCORRENCIA ELETRONICA N°
046/2026 PROPOSTA - LOTE 08

PROCESSO: 202600005003389

OBJETO: EXECUGAO DOS SERVICOS DE CONSERVAQZ\O
E MANUTENGCAO DA MALHA RODOVIARIA, AERODROMOS
E BALSAS DO ESTADODE GOIAS (LOTES 1 a 20).

STADIUM CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 03.021.021/0001-81

Rua C—137 N21190 QD. 301 LT. 10, Jardim América - GO CEP 74275-060
Fone: 62 3255-0225

E-mail: stadiumconstrutora@hotmail.com

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



PROPOSTA

A AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Ref.: CONCORRENCIA ELETRONICA N2 046/ 2026 - LOTE 08

Prezados Senhores:

Utilizamo-nos da presente para submeter a apreciacdo de V.Sas. os documentos abaixo
discriminados, necessarios para a licitacdo referenciada:

- Carta Proposta 04
- Planilha Or¢gamentdria 06
- Cronograma 16
- Composicao do BDI 20
- Composicao das Leis Sociais 22
- Composicao de Custo Unitdrio 24
- Insumos 256
- Termo de Encerramento 266

Atenciosamente,

Livanos Craveiro de Sa
CREA 3416/D-GO ’
Diretor

STADIUM COITSTRtrTORﬁrm'DﬂﬁEoF1.021moo1-81
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CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA DE PREGOS

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Ref.: Concorréncia N2 046/2026
Prezados Senhores,

A empresa STADIUM CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n@
03.021.021/0001-81, localizada na Praga Genoveva Rezende Carneiro (ITAPUAN) QD: 30-A LT:
05, Jardim Planalto - GO CEP 74333-015, e telefone (62) 3255-0225, sobre o assunto tratado em
referéncia, vimos apresentar a nossa Proposta Comercial para execuc¢do dos servigos motivo do
objeto da presente licitagcao cabendo esclarecer que:

1- O nosso preco global para execucdo dos servicos é RS 135.208.971,18
(cento e trinta e cinco milhGes duzentos e oito mil novecentos e setenta e um reais e dezoito
centavos).

2- O valor do desconto ofertado é de 35,27% sobre o valor estimado.

3- O BDI aplicado sobre os pregos unitarios referente aos servigos é de % (10,92) e para os
materiais é de % (9,68) conforme detalhado na proposta comercial.

4- O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data deste
documento.

Goiania, 01 de junho de 2026

STADIUM CON /03.021.021/0001-81
Livanos Craveiro de Sa

CREA 3416/D-GO '
Diretor
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orgamento Sintético

19/02/2026 - 17:06

Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgcamento :118384-8/2026 Data Orgamento : 26/01/2026
Descricao : EXECUGAO DOS SERVIGOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS (LOTES 01 AO 20)
Versao : CONSERVAGAO DA MALHA RODOVIARIA - TABELA T319 - OUT/25 - SEM DESONERACAO - LOTE 08_R08
Trecho :
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extensdo :1.046,65 Km Data Base : 01/10/2025
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Preco Unitério Total
GRUPO 01.01 - MANUTENGAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS RODOVIARIOS - DESEMPENHO
(CONSERVAGAQ)
100001-H CCONSERVACAO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 08) 10,92 mes 30,00 184.496,56 5.534.896,80
3 PINTURA A CAL (CAIAGAO 1 DEMAO) 10,92 m2 291.797,52 1,68 490.219,83
42435 LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE 10,92 M 79.933,00 1,69 135.086,77
4915710-DNIT LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM 10,92 m 79.933,00 5,54 442.828,82
2 LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES 10,92 m 16.828,00 8,52 143.374,56
4 PODA DE ARVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA 10,92 m3 2.019,36 81,45 164.476,87
5 REMOCAO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAGAS DE ANIMAIS 10,92 m3 3.365,60 150,35 506.017,96
6 DESOBSTRUCAO DE BUEIRO/DRENO 10,92 m3 3.365,60 65,91 221.826,70
Total do Grupo : 7.638.728,31
Cad. Auxiliar Servico Bdi Unid. Preco Unitério Total
GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAGAO)
REPARO SUPERFICIAL
40466 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO 10,92 m3 22.190,43 111,46 2.473.345,33
40005 CARGA DE ENTULHOS 10,92 m3 27.738,04 2,39 66.293,92
40385 PINTURA DE LIGACAO 10,92 m2 554.760,95 0,34 188.618,72
42491 USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF 10,92 m3 11.095,21 148,14 1.643.644,41
42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 10,92 m3 11.095,21 234,16 2.598.054,37
42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) 10,92 m3 22.190,43 282,35 6.265.467,91
REPARO PROFUNDO
40466 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO 10,92 m3 5.547,60 111,46 618.335,50
40005 CARGA DE ENTULHOS 10,92 m3 6.934,51 2,39 16.573,48
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 10,92 m2 6.934,51 0,53 3.675,29
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 10,92 m2 6.934,51 0,38 2.635,11
40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,92 m3 6.934,51 3,70 25.657,69
40102 COMPACTACAO MANUAL 10,92 m3 5.547,60 8,18 45.379,37
40380 IMPRIMACAO 10,92 m2 27.738,04 0,42 11.649,98
40385 PINTURA DE LIGAGAO 10,92 m2 27.738,04 0,34 9.430,93
42491 USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF 10,92 m3 554,76 148,14 82.182,15
42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 10,92 m3 4.992,84 234,16 1.169.123,41
42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) 10,92 m3 5.547,60 282,35 1.566.364,86
Total do Grupo : 16.786.432,42
Cad. Auxiliar Servico Bdi Unid. Preco Unitério Total
GRUPO 02.02 - RECUPERAGAO DE PONTO CRITICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAGAO)
40470 FRESAGEM CONTINUA A FRIO 10,92 m3 3.621,59 104,20 377.369,68
40005 CARGA DE ENTULHOS 10,92 m3 4.526,98 2,39 10.819,48
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 10,92 m2 11.837,34 0,53 6.273,79
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 10,92 m2 11.837,34 0,38 4.498,19
40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,92 m3 11.837,34 3,70 43.798,16
40316 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAGAO 10,92 m3 11.837,34 4,25 50.308,70
40621 RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAGAO DO PAVIMENTO 10,92 m3 9.469,87 49,07 464.686,52
40625 RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO 10,92 m3 9.469,87 93,58 886.190,43
40645 RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC) 10,92 m3 9.469,87 106,57 1.009.204,05
40385 PINTURA DE LIGAGAO 10,92 m2 90.539,79 0,34 30.783,53
40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 10,92 m3 2.367,46 273,27 646.955,79
40380 IMPRIMACAO 10,92 m2 47.349,36 0,42 19.886,73
40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) 10,92 m2 90.539,79 6,40 579.454,66
Total do Grupo : 4.130.229,70
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Preco Unitério Total
GRUPO 03.01 - RECOMPOSICAO MECANICA DE ATERRO (PAVIMENTAGCAO)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 10,92 m2 4.862,75 0,53 2.577,26
40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) 10,92 m3 4.862,75 13,03 63.361,63
40310 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO 10,92 m2 1.068,73 2,59 2.768,01
40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,92 m3 3.676,45 4,84 17.794,02
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO 10,92 m2 4.862,75 0,39 1.896,47
Total do Grupo : 88.397,39
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Preco Unitério Total
GRUPO 03.02 - RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTACAO)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 10,92 m2 607,84 0,53 322,16
40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) 10,92 m3 607,84 13,03 7.920,16
40102 COMPACTACAO MANUAL 10,92 m3 486,27 8,18 3.977,69
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO 10,92 m2 607,84 0,39 237,06
Total do Grupo : 12.457,06
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Preco Unitério Total
GRUPO 03.03 - ESTABILIZACAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO (PAVIMENTAGAO)
40140 ESTABILIZACAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO 10,92 m3 6.695,77 77,89 521.533,53
Total do Grupo : 521.533,53
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Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Preco Unitério Total
GRUPO 03.04 - REMOCAO MECANIZADA DE BARREIRA (CC CAO RODOVIARIA)
42455 REMOCAO DE BARREIRA 10,92 m3 194,51 8,34 1.622,21
Total do Grupo : 1.622,21
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Preco Unitério Total
GRUPO 03.05 - CONTENGAO (GABIAO) (PAVIMENTAGAO)
42800 GABIOES (1,00 M) 10,92 m3 116,70 365,43 42.645,68
3205873DN GABIAO COLCHAO ESPESSURA 0,23 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CONFECCAO E 10,02 m2 507,42 85,95 143.612,49
ASSENTAMENTO
1505859DN ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CONFECGAO E ASSENTAMENTO 10,92 m3 116,71 93,11 10.866,50
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 10,92 m3 116,71 255,69 29.840,56
42850 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 10,92 m3 116,71 123,79 14.447,04
Total do Grupo : 141.412,26
Cad. Auxiliar Servico Bdi Unid. Prego Unitério Total
GRUPO 03.06 - CONTENGOES (RIP-RAP) (PAVIMENTAGAO)
42816 RIP-RAP 10,92 m3 389,02 226,96 88.291,98
Total do Grupo : 88.291,98
Cad. Auxiliar Servico Bdi Unid. Prego Unitério Total
GRUPO 03.08 - RECOMPOSICAO DE CORPO DE BSTC D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (PAVIMENTACAO)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 10,92 m2 2.500,00 0,53 1.325,00
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO 10,92 m2 2.500,00 0,39 975,00
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,92 m3 2.500,00 8,82 22.050,00
40102 COMPACTACAO MANUAL 10,92 m3 200,00 8,18 1.636,00
40101 CCOMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,92 m3 2.300,00 4,84 11.132,00
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECCAO, INSTALAGAO E RETIRADA) 10,92 m2 106,66 69,01 7.360,61
Total do Grupo : 44.478,61
Cad. Auxiliar Servico Bdi Unid. Prego Unitério Total
GRUPO 03.09 - RECOMPOSICAO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAGAO)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 10,92 m2 918,56 0,53 486,84
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO 10,92 m2 918,56 0,39 358,24
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,92 m3 881,03 8,82 7.770,68
40102 COMPACTACAO MANUAL 10,92 m3 37,53 8,18 307,00
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 10,92 m3 26,33 255,69 6.732,32
40100 CCOMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,92 m3 667,29 4,32 2.882,69
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECCAO, INSTALAGAO E RETIRADA) 10,92 m2 596,70 69,01 41.178,27
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS) COM ALOJAMENTO E
17 LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL ANR 18, INCLUSO INSTALAGOES ELETRICAS E 10,92 m2 9,94 160,12 1.591,59
HIDROSSANITARIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1VEZ)
18 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 10,92 kwh 253,69 0,23 58,35
19 DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO 10,92 un 1,00 1.525,09 1.525,09
PALETES
45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 10,92 m3 63,42 103,77 6.581,09
45030 LASTRO DE PEDRA 10,92 m3 66,51 151,51 10.076,93
40085 ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) 10,92 m3 12,68 19,11 242,31
42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 10,92 m3 4,97 228,35 1.134,90
42825 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO 10,92 m3 9,94 685,81 6.816,95
Total do Grupo : 87.743,25
Cad. Auxiliar Servico Bdi Unid. Prego Unitério Total
GRUPO 03.10 - RECOMPOSICAO DE BUEIRO METALICO TUBULAR (PAVIMENTAGCAO)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 10,92 m2 50,93 0,53 26,99
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,92 m3 50,93 8,82 449,20
40102 COMPACTACAO MANUAL 10,92 m3 5,97 8,18 48,83
40100 CCOMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,92 m3 34,77 4,32 150,21
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO 10,92 m2 50,93 0,39 19,86
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECCAO, INSTALAGAO E RETIRADA) 10,92 m2 19,04 69,01 1.313,95
20 REMOCAO CHAPA BUEIRO METALICO 10,92 Kg 389,02 1,81 704,13
21 AQUISICAO E MONTAGEM CHAPA METALICA 10,92 Kg 389,02 9,67 3.761,82
- — - — - — S
0605580DN BUEIRO METALICO SEMINTERBUPCAQ DE TRAFEGO - D = 3,00 M - CHAPA COM EPOXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1! 10,92 m 5,00 8.683,07 143.415,35
CATEGORIA - ATERRO RODOVIARIO MAXIMO = 3,60 M
Total do Grupo : 49.890,35
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Preco Unitério Total
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTACAO)
41295 CORTA-RIO 10,92 m3 778,04 7,05 5.485,18
Total do Grupo : 5.485,18
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Preco Unitério Total
GRUPO 03.12 - SINALIZAGAO (PAVIMENTAGAO)
40855 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA 10,92 m2 375,48 366,65 137.669,74
24 SINALIZAGAO COM TAMBORES REFLETIVOS 10,92 un 62,00 83,19 5.157,78
40850 SINALIZAGAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA 10,92 m2 75,00 273,26 20.494,50
22 INSTALAGAO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS 10,92 m2 263,05 335,59 88.276,95
Total do Grupo : 251.598,97
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Preco Unitério Total
GRUPO 03.13 - RECOMPOSIGAO DE D SUPERFICIAL (D! )
42476 RECOMPOSICAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL 10,92 m3 32,88 724,15 23.810,05
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41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 10,92 m 1.315,26 17,22 22.648,78
41319A SARJETATRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC) 10,92 m 328,81 40,75 13.399,01
41202 SARJETATRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 10,92 m 65,76 65,89 4.332,93
41324 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 10,92 m 164,40 73,51 12.085,04
41325 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 10,92 m 164,40 51,83 8.520,85
41340 VALETA DE PROTECAO DE ATERRO - VPAC 160-30 10,92 m 65,76 118,87 7.816,89
41385 ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) 10,92 un 24,00 46,28 1.110,72
41386 ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) 10,92 un 16,00 57,25 916,00
41414 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC) 10,92 m 263,05 78,44 20.633,64
41417 DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC) 10,92 m 65,76 247,27 16.260,48
41350 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) 10,92 un 16,00 257,52 4.120,32
41367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) 10,92 un 24,00 147,92 3.550,08
Total do Grupo : 139.204,79
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Q Preco Unitério Total
GRUPO 03.14 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 10,92 m2 328,81 0,53 174,27
41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) 10,92 un 1,00 248,57 248,57
41456 BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC) 10,92 un 1,00 52,15 52,15
23 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVACAO) (BC) SEM TRANSPORTE 10,92 m 328,81 82,79 27.222,18
41308 DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVACAO) (BC) 10,92 m 328,81 86,96 28.593,32
41447 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAGAO) (BC) 10,92 m 328,81 18,97 6.237,53
45020 ESCAVACAO MECANIZADA 10,92 m3 328,81 7,54 2.479,23
Total do Grupo : 65.007,24
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Q Preco Unitério Total
GRUPO 03.15 - COLCHAO DRENANTE (DRENAGEM)
41302 COLCHAO DRENANTE COM BRITA 10,92 m3 657,63 94,44 62.106,58
40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) 10,92 m3 822,03 18,03 14.821,20
40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) 10,92 m3 1.753,68 9,23 16.186,47
40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,92 m3 657,63 4,84 3.182,93
40335 ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.) 10,92 m3 438,42 17,14 7.514,52
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 10,92 m2 438,42 0,53 232,36
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 10,92 m2 438,42 0,38 166,60
40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,92 m3 548,02 3,70 2.027,67
Total do Grupo : 106.238,33
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Q Preco Unitério Total
GRUPO 03.16 - BARREIRAS FiSICAS DE INTERDIGAO (SERVICOS DIVERSOS)
40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) 10,92 m3 311,21 18,03 5.611,12
Total do Grupo : 5.611,12
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Q Preco Unitério Total
GRUPO 03.17 - DESVIOS (PAVIMENTACAO)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 10,92 m2 3.890,20 0,53 2.061,81
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,92 m3 3.890,20 8,82 34.311,56
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,92 m3 3.112,16 4,32 13.444,53
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 10,92 m2 3.890,20 0,53 2.061,81
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO 10,92 m2 3.890,20 0,39 1.517,18
40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,92 m3 778,04 3,70 2.878,75
40316 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAGAO 10,92 m3 778,04 4,25 3.306,67
40335 ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.) 10,92 m3 622,43 17,14 10.668,45
Total do Grupo : 70.250,75
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Q Preco Unitério Total
GRUPO 03.18 - DEMOLIGAO E RETIRADA DE CONSTRUGOES E OBSTACULOS (FAIXA DE DOMINIO) (CONSERVAGAO
RODOVIARIA)
25 DEMOLIGAO MECANICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO 10,92 m3 1.556,08 3,00 4.668,24
40005 CARGA DE ENTULHOS 10,92 m3 1.556,08 2,39 3.719,03
Total do Grupo : 8.387,27
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Q Total
GRUPO 03.19 - CONSTRUGAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTAGAO)
40385 PINTURA DE LIGAGAO 10,92 m2 657,63 0,34 223,59
26 EXECUCAO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/MATERIAL BETUMINOSO 10,92 m3 65,76 563,82 37.076,80
Total do Grupo : 37.300,40
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Q Preco Unitario Total
GRUPO 03.20 - MANUTENGAO EM AERODROMO (CC CAO DE AERODROMO)
020130-0C DEMOLIGAO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE CONCRETO/TELA/VIGA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA 10,92 m 348,39 34,04 11.859,20
270702-0C ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRAO GOINFRA 10,92 m 348,39 137,74 47.987,24
42415 ROGADA MECANIZADA 10,92 Ha 37,14 457,91 17.006,78
42411 ROCADA COM ROCADEIRA COSTAL 10,92 Ha 11,14 869,90 9.690,69
Total do Grupo : 86.543,90
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Q Total
GRUPO 03.21 - RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS (SERVICOS DIVERSOS)
40890 REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA 10,92 m2 9.850,15 2,49 24.526,87
41289 ENLEIVAMENTO (SVA) 10,92 m2 9.850,15 9,65 95.053,95
Total do Grupo : 119.580,82
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Q Preco Unitario Total
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GRUPO 04.01 - EXECUCAO DE VALETA NAO REVESTIDA (PAVIMENTAGAO)

28 EXECUCAO DE VALETA NAO REVESTIDA 10,92 m 622.432,00 0,11 68.467,52
Total do Grupo : 68.467,52
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Preco Unitério Total
GRUPO 04.02 - EXECUCAO DE LOMBADAS (PAVIMENTACAO)
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO 10,92 m2 7.002,36 0,39 2.730,92
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,92 m3 7.002,36 8,82 61.760,82
40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO 10,92 m2 14.004,72 0,39 5.461,84
Total do Grupo : 69.953,58
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Preco Unitério Total
GRUPO 04.03 - EXECUGAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENCAO (PAVIMENTAGAO)
29 EXECUCAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENCAO 10,92 m3 38.902,00 4,01 155.997,02
Total do Grupo : 155.997,02
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Preco Unitério Total
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D->0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (DRENAGEM)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 10,92 m2 2.000,00 0,53 1.060,00
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO 10,92 m2 2.000,00 0,39 780,00
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,92 m3 2.000,00 8,82 17.640,00
40102 COMPACTACAO MANUAL 10,92 m3 200,00 8,18 1.636,00
40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,92 m3 1.800,00 4,84 8.712,00
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECGAO, INSTALACAO E RETIRADA) 10,92 m2 106,66 69,01 7.360,61
Total do Grupo : 37.188,61
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Preco Unitério Total
GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 10,92 m2 918,56 0,53 486,84
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO 10,92 m2 918,56 0,39 358,24
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,92 m3 881,03 8,82 7.770,68
40102 COMPACTACAO MANUAL 10,92 m3 37,53 8,18 307,00
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 10,92 m3 26,33 255,69 6.732,32
40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,92 m3 667,29 4,84 3.229,68
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECGAO, INSTALACAO E RETIRADA) 10,92 m2 596,70 69,01 41.178,27
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS) COM ALOJAMENTO E
17 LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAGOES ELETRICAS E 10,92 m2 9,94 160,12 1.591,59
HIDROSSANITARIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1VEZ)
18 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 10,92 kwh 253,69 0,23 58,35
19 DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO 10,02 un 1,00 1.525,09 1.525,09
PALETES
45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 10,92 m3 63,42 103,77 6.581,09
45030 LASTRO DE PEDRA 10,92 m3 66,51 151,51 10.076,93
40085 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) 10,92 m3 12,68 19,11 242,31
42820 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES 10,92 m3 4,97 228,35 1.134,90
42825 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO 10,92 m3 4,97 685,81 3.408,48
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 10,92 m3 49,73 480,61 23.898,33
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO 10,92 m3 26,33 51,74 1.362,31
Total do Grupo : 109.942,41
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Preco Unitério Total
GRUPO 06.01 - MANUTENCAO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTACAO)
30 RECONFORMAGAOQ DE PLATAFORMA 10,92 ARE 204.235,50 4,24 865.958,52
Total do Grupo : 865.958,52
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. Preco Unitério Total
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMARIO CONTINUO (PAVIMENTACAO)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 10,92 m2 806.660,85 0,53 427.530,25
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO 10,92 m2 806.660,85 0,39 314.597,73
40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,92 m3 967.993,02 3,70 3.581.574,17
40316 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAGAO 10,92 m3 967.993,02 4,25 4.113.970,34
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,92 m3 806.660,85 4,32 3.484.774,87
Total do Grupo : 11.922.447,36
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Preco Unitério Total
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTACAO)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 10,92 m2 217.851,20 0,53 115.461,14
40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm 10,92 un 436,00 39,08 17.038,88
40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm 10,92 un 218,00 97,73 21.305,14
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,92 m2 217.851,20 0,39 84.961,97
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,92 m3 283.206,56 8,82 2.497.881,86
40090 ESCAV. E CARGA 12 CATEG. - SEM TRANSPORTE 10,92 m3 141.603,28 2,01 284.622,59
40091 ESCAV. E CARGA 22 CATEG. - SEM TRANSPORTE 10,92 m3 56.641,31 3,06 173.322,41
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,92 m3 217.851,20 4,32 941.117,18
Total do Grupo : 4.135.711,17
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Preco Unitério Total
GRUPO 07.01 - RECUPERAGAO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAGAO RODOVIARIA)
32 RECUPERAGAO DE PONTES DE MADEIRA 10,92 m3 29,17 4.612,43 134.544,58
Total do Grupo : 134.544,58
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Preco Unitério Total
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GRUPO 07.02 - RECUPERACAO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 10,92 m2 22.440,00 0,53 11.893,20
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,92 m2 22.440,00 0,39 8.751,60
45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 10,92 m3 240,00 103,77 24.904,80
45010 ESCAVACAO MANUAL MAT. 23 CAT. 10,92 m3 120,00 131,01 15.721,20
45015 ESCAVACAO MANUAL MAT. 32 CAT. 10,92 m3 120,00 370,46 44.455,20
45020 ESCAVACAO MECANIZADA 10,92 m3 600,00 7,54 4.524,00
40102 COMPACTACAO MANUAL 10,92 m3 440,00 8,18 3.599,20
40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,92 m3 22.000,00 4,32 95.040,00
42820 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES 10,92 m3 59,10 228,35 13.495,49
42825 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO 10,92 m3 81,60 685,81 55.962,10
45055 ENSECADEIRA 10,92 m2 450,00 316,08 142.236,00
34 MONTAGEM DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M 10,92 m 130,00 9,33 1.212,90
45235 NEOPRENE 10,92 Kg 60,00 18,75 1.125,00
45245 LIMPEZA GERAL 10,92 m2 3.375,00 5,08 17.145,00
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS) COM ALOJAMENTO E
17 LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAGOES ELETRICAS E 10,92 m2 75,00 160,12 12.009,00
HIDROSSANITARIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1VEZ)
18 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 10,92 kwh 2.500,00 0,23 575,00
19 DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO 10,92 un 5,00 1.525,09 7.625,45
PALETES
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECCAO, INSTALAGAO E RETIRADA) 10,92 m2 17,51 73,19 1.281,26
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 10,92 m3 11,67 480,61 5.609,20
42471 RECOMPOSICAO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE) 10,92 m 131,53 244,78 32.194,93
3806386DN GUARDA-CORPO E CORRIMAO METALICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E INSTALACAO 10,92 m 18,00 272,00 4.896,00
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECGAO, INSTALACAO E RETIRADA) 10,92 m2 129,60 69,01 8.943,70
45060 ENCHIMENTO COM ARGILA 10,92 m3 4,50 103,77 466,97
3806403DN LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO ABRASIVO COM USO DE GRANALHAS DE ACO 10,92 m2 432,00 7,56 3.265,92
3806402DN LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'AGUA SOB PRESSAO 10,92 m2 432,00 5,12 2.211,84
4915650DN INJECAO DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINAEPO)‘(I DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS EM 10,92 Ke 10,00 12318 1.231,80
ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICAGAO MANUAL
1608021DN PERFURACAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 16 MM 10,92 m 352,00 28,21 9.929,92
42440 LIMPEZA DE PONTE 10,92 M 592,00 8,18 4.842,56
4915686DN LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM OAE 10,92 un 48,00 5,02 240,96
45135 ESCORAMENTO PARA PONTE 10,92 m3 432,00 105,34 45.506,88
0916328DN JUNTADE DILATAQAQ COM SELANTE A BASE DE POLIURETANO - L =10 MM E H = 10 MM - INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM 10,92 m 43.20 102,95 4.447,44
ESPUMA EXPANSIVA A BASE DE POLIURETANO
2408078DN PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 30 10,92 m2 80,00 1,67 133,60
&#924;M
Total do Grupo : 585.478,11
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Preco Unitério Total
GRUPO 08.01 - SERVIGOS DE OPERAGOES DAS EMBARCAGOES E CORRETIVOS EM BALSAS TIPO - DESEMPENHO
(SERVIGOS DIVERSOS)
00037-H MANUTENGAO E OPERAGAO DE BALSAS - DESEMPENHO (LOTE 08) 10,92 MES 30,00 50.245,14 1.507.354,20
Total do Grupo : 1.507.354,20
Cad. Auxiliar Servico Bdi Unid. Prego Unitério Total
GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVICOS DIVERSOS)
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 9,68 T 336,82 2.669,56 899.161,20
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 9,68 T 2.138,58 2.976,48 6.365.440,60
40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 9,68 T 2.657,59 3.663,55 9.736.213,84
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAl 9,68 t 90,09 2.196,67 197.898,00
40495 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C COM POLIMERO 9,68 T 244,45 3.868,06 945.547,27
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 10,92 Kg 28.367,13 11,84 335.866,82
45450 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M 10,92 m 20,00 278,39 5.567,80
45455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M 10,92 m 42,00 397,06 16.676,52
45460 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M 10,92 m 20,00 522,31 10.446,20
45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M 10,92 m 20,00 801,66 16.033,20
41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) 10,92 un 2,00 700,58 1.401,16
41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) 10,92 un 2,00 1.016,22 2.032,44
41861 BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) 10,92 un 2,00 1.354,46 2.708,92
41866 BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC) 10,92 un 2,00 2.548,78 5.097,56
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 10,92 m3 60,35 412,24 24.878,68
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 10,92 m3 435,60 316,52 137.876,11
45250 CONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA 10,92 m3 360,00 341,64 122.990,40
45160 CONCRETO FCK=20 MPA 10,92 m3 99,44 436,34 43.389,65
9 FORNECIMENTO DE CIMENTO 10,92 t 357,82 709,88 254.009,26
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 10,92 m3 2,40 367,84 882,82
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 10,92 m3 239,10 480,61 114.913,85
33 FORNECIMENTO DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M 9,68 m 130,00 1.561,84 203.039,20
45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE 10,92 m2 864,55 4,22 3.648,40
40805 REMOCAO E RECOLOCACAO DE CERCA 10,92 M 9.945,00 13,49 134.158,05
42850 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 10,92 m3 2.735,29 123,79 338.601,55
40607 ESTABILIZAGAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA 10,92 m3 6.934,51 156,33 1.084.071,95
8 REFORGO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHAO 10,92 m3 2.773,80 73,98 205.205,72
45167 CONCRETO FCK=35 MPA 10,92 m3 11,67 513,54 5.993,53
0307084DN LABIOS POLIMERICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L = 20 MM E H = 30 MM - CONFECGAO E ASSENTAMENTO 10,92 m 40,00 22,50 900,00
1608148DN PERFURACAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 MM 10,92 m 80,00 99,97 7.997,60
1108059DN MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECCAO EM MISTURADOR E LANGAMENTO MANUAL 10,92 m3 2,40 926,31 2.223,14
0307736DN JUNTA DE DILATACAO EM ELASTOMERO E PERFIL WV - L =40 MM E H = 70 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 10,92 m 40,00 157,58 6.303,20
45137 PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA 10,92 m3 129,60 52,17 6.761,23
45230 DRENOS 100 MM 10,92 un 24,00 5,25 126,00
45151 TRANSLADO, LANCAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRE-LAJES 10,92 un 20,00 102,07 2.041,40
Total do Grupo : 21.240.103,27
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Preco Unitério Total
GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVICOS DIVERSOS)
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 10,92 m3km 39.199,53 2,28 89.374,93
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 10,92 tkm 639.709,11 1,75 1.119.490,94
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 10,92 TKM 5.574.450,98 1,08 6.020.407,06
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45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 10,92 tkm 48.916,27 0,65 31.795,58
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 10,92 m3km 7.546.344,42 0,98 7.395.417,53
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 10,92 TKM 211.957,08 2,62 555.327,55
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 10,92 m3km 18.082.064,12 2,02 36.525.769,52
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL/ FILLER 10,92 tkm 47.823,27 1,43 68.387,28
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,92 TKM 220.490,77 0,72 158.753,36
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 10,92 m3km 3.217.309,75 1,45 4.665.099,14
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 10,92 tkm 3.495,90 0,72 2.517,05
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 10,92 tkm 194,94 1,43 278,77
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 10,92 tkm 10.923,00 0,75 8.192,25
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 10,92 m3km 31.123,78 1,81 56.334,04
45209 TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO 10,92 Km 825,00 4,58 3.778,50
45206 TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T 10,92 tkm 21.450,00 0,59 12.655,50
44021 TRANSPORTE DE MAT. DE 1° CAT.-A CAMINHAO (PAV.URB.) 10,92 m3km 480,00 2,22 1.065,60
40098 TRANSPORTE LOCAL MAT. 12 CATEG. C/ BASCULANTE 10M* - DMT>10,0kM 10,92 m3km 1.416.032,80 1,93 2.732.943,30
40099 TRANSPORTE LOCAL MAT. 22 CATEG. C/ BASCULANTE 10M* - DMT>10,0kM 10,92 m3km 566.413,12 2,32 1.314.078,44
40193 GUINDASTE 30 T - MiNIMO 10H/DIA 10,92 h 160,00 84,97 13.595,20
40195 GUINDASTE 90 T - MiNIMO 10H/DIA 10,92 h 80,00 274,93 21.994,40
45207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO 10,92 Km 1.650,00 1,40 2.310,00
Total do Grupo : 60.799.565,92
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Q Preco Unitério Total
GRUPO 11.01 - ADMINISTRAGAO LOCAL/ INSTALAGOES PROVISORIAS (SERVIGOS DIVERSOS)
1 ADMINISTRACAO LOCAL/INSTALACOES PROVISORIAS 10,92 un 1,00 [ 2721.281,73 2.721.281,73
Total do Grupo : 2.721.281,73
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Q Preco Unitério Total
GRUPO 11.02 - MOBILIZAGAO/ DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS)
00035-H MOBILIZAGAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO (LOTE 08) 10,92 un 1,00 88.515,15 88.515,15
36 CONSTRUGAO DE UMA BALSA DE TRAVESSIA (RESERVA) 10,92 un 1,00 280.036,23 280.036,23
Total do Grupo : 368.551,38
Total do Orcamento : 135.208.971,18
Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgcamento :118384-8/2026 Data Orgamento : 26/01/2026
Descricio : EXECUGAO DOS SERVIGOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA,
AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS (LOTES 01 AO 20)
Versao : CONSERVAGAO DA MALHA RODOVIARIA - TABELA T319 - OUT/25 - SEM DESONERAGAO - LOTE 08_R08
Trecho B
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extensao :1.046,65 Km Data Base : 01/10/2025
Discrimil a | Percentual Preco Preco/Km
GRUPO 01.01 - MANUTENGAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS RODOVIARIOS - DESEMPENHO (CONSERVAGAO) 5,65 7.638.728,31 7.298,26
GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAGAO) 12,42 16.786.432,42 16.038,25
GRUPO 02.02 - RECUPERACAO DE PONTO CRITICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTACAO) 3,05 4.130.229,70 3.946,14
GRUPO 03.01 - RECOMPOSIGAO MECANICA DE ATERRO (PAVIMENTACAO) 0,07 88.397,39 84,46
GRUPO 03.02 - RECOMPOSIGAO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAGAO) 0,01 12.457,06 11,90
GRUPO 03.03 - ESTABILIZAGAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO (PAVIMENTACAO) 0,39 521.533,53 498,29
GRUPO 03.04 - REMOGAO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVACAO RODOVIARIA) 0,00 1.622,21 1,55
GRUPO 03.05 - CONTENGAO (GABIAQ) (PAVIMENTAGAO) 0,10 141.412,26 135,11
GRUPO 03.06 - CONTENGOES (RIP-RAP) (PAVIMENTAGAO) 0,07 88.291,98 84,36
GRUPO 03.08 - RECOMPOSIGAO DE CORPO DE BSTC D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (PAVIMENTACAO) 0,03 44.478,61 42,50
GRUPO 03.09 - RECOMPOSIGAO DE BUEIRO GELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAGAO) 0,06 87.743,25 83,83
GRUPO 03.10 - RECOMPOSIGAO DE BUEIRO METALICO TUBULAR (PAVIMENTAGAO) 0,04 49.890,35 47,67
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAGAO) 0,00 5.485,18 5,24
GRUPO 03.12 - SINALIZAGAO (PAVIMENTAGAO) 0,19 251.598,97 240,39
GRUPO 03.13 - RECOMPOSIGAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM) 0,10 139.204,79 133,00
GRUPO 03.14 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM) 0,05 65.007,24 62,11
GRUPO 03.15 - COLCHAO DRENANTE (DRENAGEM) 0,08 106.238,33 101,50
GRUPO 03.16 - BARREIRAS FISICAS DE INTERDIGAO (SERVIGOS DIVERSOS) 0,00 5.611,12 5,36
GRUPO 03.17 - DESVIOS (PAVIMENTACAO) 0,05 70.250,75 67,12
GRUPO 03.18 - DEMOLICAO E RETIRADA DE CONSTRUGOES E OBSTACULOS (FAIXA DE DOMINIO) (CONSERVAGAO RODOVIARIA) 0,01 8.387,27 8,01
GRUPO 03.19 - CONSTRUGAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTAGAO) 0,03 37.300,40 35,64
GRUPO 03.20 - MANUTENGAO EM AERODROMO (CONSERVACAO DE AERODROMO) 0,06 86.543,90 82,69
GRUPO 03.21 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS (SERVIGOS DIVERSOS) 0,09 119.580,82 114,25
GRUPO 04.01 - EXECUGAO DE VALETA NAO REVESTIDA (PAVIMENTACAQ) 0,05 68.467,52 65,42
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GRUPO 04.02 - EXECUGAO DE LOMBADAS (PAVIMENTACAO) 0,05 69.953,58 66,84
GRUPO 04.03 - EXECUGAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENGAO (PAVIMENTAGAO) 0,12 155.997,02 149,04
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (DRENAGEM) 0,03 37.188,61 35,53
GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM) 0,08 109.942,41 105,04
GRUPO 06.01 - MANUTENGAO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAGAQ) 0,64 865.958,52 827,36
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMARIO CONTINUO (PAVIMENTAGAO) 8,82 11.922.447,36 11.391,05
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAGAOQ) 3,06 4.135.711,17 3.951,38
GRUPO 07.01 - RECUPERAGAO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAGAO RODOVIARIA) 0,10 134.544,58 128,55
GRUPO 07.02 - RECUPERAGAO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS) 0,43 585.478,11 559,38
GRUPO 08.01 - SERVIGOS DE OPERAGOES DAS EMBARCAGOES E CORRETIVOS EM BALSAS TIPO - DESEMPENHO (SERVIGOS DIVERSOS) 1,11 1.507.354,20 1.440,17
GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVICOS DIVERSOS) 15,71 21.240.103,27 20.293,42
GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVIGOS DIVERSOS) 44,97 60.799.565,92 58.089,68
GRUPO 11.01 - ADMINISTRAGAO LOCAL/ INSTALAGCOES PROVISORIAS (SERVIGOS DIVERSOS) 2,01 2.721.281,73 2.599,99
GRUPO 11.02 - MOBILIZACAO/ DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS) 0,27 368.551,38 352,12
Total geral I 100,00 135.208.971,18 129.182,60
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ADMINISTRAGAO LOCAL / INSTALAGOES PROVISORIAS (MANUTENGAO DA MALHA RODOVIARIA)

= PARTIC. MENSAL LOTE 08 T-319
DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE MEDIA (%) MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgéo/ Civil més 1,00 100,00% 30 R$ 2.980,000 | R$ 89.400,00
Topdgrafo més 1,00 100,00% 30 R$ 7.917,800 | R$ 237.534,00
Auxiliar de Topografia més 2,00 100,00% 30 R$ 3.905,000 | R$ 234.300,00
Laboratorista de Solos més 1,00 100,00% 30 R$ 7.917,800 | R$ 237.534,00
Auxiliar de Laboratorista més 2,00 100,00% 30 R$ 3.905,000 | R$ 234.300,00
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 100,00% 30 R$ 7.917,800 | R$ 237.534,00
DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranga do Trabalho [ mes 1,00 100,00% 30 |[R$ 6.843,560 | R$ 205.306,80
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo | més 1,00 100,00% 30 | R$ 5.013,800 | R$ 150.414,00
MANUTENGAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Copias / Impressdes més 1,00 100,00% 30 R$ 100,000 | R$ 3.000,00
Medicamentos més 1,00 100,00% 30 R$ 50,000 | R$ 1.500,00
VEICULOS
Caminhonete 71 a 115 CV més 2,00 100,00% 30 | R$ 405,020 | R$ 24.301,20
EQUIPAMENTOS DIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Solos més 1,00 100,00% 30 R$ 1.833,470 | R$ 55.004,10
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 30 R$ 2.996,580 | R$ 89.897,40
Caminhéo prancha 30 T més 1,00 100,00% 30 R$ 4.605,280 | R$ 138.158,40
Instrumental de Topografia més 1,00 100,00% 30 R$ 2.765,540 | R$ 82.966,20
IMOVEIS
Aluguel de escritério / Canteiro més 1,00 100,00% 30 R$ 3.532,870 | R$ 105.986,10
Aluguel de casa para alojamento més 2,00 100,00% 30 R$ 1.200,000 | R$ 72.000,00
MOBILIARIO
Mobiliario de alojamento p/ pessoal més 2,00 30 R$ 79,000 | R$ 4.740,00
Mobiliario de escritorio p/ Canteiro més 1,00 30 R$ 877,730 | R$ 26.331,90
SERVIGOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) unidade 1,00 R$ 416,670 | R$ 416,67
PGR (NR-18) unidade 1,00 R$ 1.583,330 | R$ 1.583,33
Exames Admissionais/Demissionais unidade 268,00 R$ - R$ -
Anotacéo de Responsabilidade Técnica unidade 1,00 R$ 271,470 | R$ 271,47
OUTROS
Banheiro Quimico més 6,00 100,00% 30 R$ 306,690 | R$ 55.204,20
Tenda 6x6 m més 6,00 100,00% 30 R$ 229,490 | R$ 41.308,20
INSTALAGOES INDUSTRIAIS
Instalagéo de Usina de Asfalto unidade 2,00 | R$ 20.275,090 | R$ 40.550,18
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenca de Usina unidade 2,00 R$ 6.911,200 | R$ 13.822,40
Licenca de Instalag&do de Canteiro (fixo) unidade 1,00 R$ 5.403,040 | R$ 5.403,04
Licenca de Instalagéo de Canteiro (area) m? 2.000,00 R$ 0,400 | R$ 800,00
Licenca Cascalheira unidade 3,00 R$ 16.461,310 | R$ 49.383,93
Licenca de Outorga de Uso da agua unidade 3,00 R$ 4.807,280 | R$ 14.421,84
CUSTO TOTAL:| R$ 2.453.373,36
BDI: 10,92%| R$ 267.908,37
PREGO TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL COM BDI:| R$ 2.721.281,73
PREGO ADMINISTRAGAO LOCAL MENSAL:| R$ 90.709,39
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MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - LOTE 08 - T 319 DT = 165,00
FU HORY CusTO QUANTIDAD CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTOS @) PROI()BL;TIVA DT (C) (D=AxBI60) E(E) (CxDxE)
Autopropelidos R$ 12.746,25
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 505,18 165,00 R$ 8,41 0,00/ R$ -
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00 222,59 165,00 R$ 3,70 6,00 R$ 3.663,00
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 1,00 154,95 165,00 R$ 2,58 3,00/ R$ 1.277,10
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 1,00 246,46 165,00 R$ 4,10 4,00 R$ 2.706,00
30125 |CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 333,13 165,00 R$ 5,55 0,00/ R$ -
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 387,62 165,00 R$ 6,46 0,00 R$ -
31062 |CAMINHAO MUNCK 1,00 264,9 165,00 R$ 4,41 1,00/ R$ 727,65
30053 |CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 330,4 165,00 R$ 5,50 1,00| R$ 907,50
30049 |CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 345,02 165,00 R$ 5,75 0,00/ R$ -
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 253,95 165,00 R$ 4,23 1,00| R$ 697,95
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 196,8 165,00 R$ 3,28 1,00/ R$ 541,20
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 236,94 165,00 R$ 3,94 1,00| R$ 650,10
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 635,33 165,00 R$ 10,58 0,00/ R$ -
E9672 E\IIAVMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M3 - 210 1,00 307,04 165,00 RS$ 5,11 1,00 R$ 843,15
CAMINHAO GUINDAUTO COM CESTO AEREO SIMPLES E CAPACIDADE DE
E969 |E| EVAGAO DE 5,7 T E CARROCERIA DE 8,5 T - 136 KW 1.00 266,62 165,00 RS 4.44 1001 RS 73260
30105 Rebocados R$ 23.022,45
30010 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 281,58 165,00 R$ 2,34 1,00] R$ 386,10
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 281,58 165,00 R$ 2,34 1,00] R$ 386,10
3
E9117 ?&REV%GADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M 1,01 281,58 165,00 R$ 473 1,00 R$ 780,45
E9607 ;32(3&.\],\[;NTO DE BRITAGEM PARA RACHAO COM CAPACIDADE DE 80 M3/H - 145 281,58 165,00 RS 6,80 1,00 R$ 1.122,00
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 281,58 165,00 R$ 4,69 1,00| R$ 773,85
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 281,58 165,00 R$ 4,69 1,00/ R$ 773,85
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 281,58 165,00 R$ 4,69 1,00| R$ 773,85
30158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 281,58 165,00 R$ 1,54 3,00/ R$ 762,30
30058 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURADE 1,8 m 0,33 281,58 165,00 R$ 1,54 1,00| R$ 254,10
30046 |MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 281,58 165,00 R$ 4,69 1,00/ R$ 773,85
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 281,58 165,00 R$ 2,34 1,00| R$ 386,10
RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU
30101 EQUIVALENTE 1,00 281,58 165,00 R$ 4,69 1,00/ R$ 773,85
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 0,50 281,58 165,00 R$ 2,34 2,00 R$ 772,20
30015 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO -27 T 0,50 281,58 165,00 R$ 2,34 1,00/ R$ 386,10
30012 |ROLO LISO TANDEN - 10 t 0,50 281,58 165,00 R$ 2,34 3,00 R$ 1.158,30
30014 |ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 281,58 165,00 R$ 2,34 1,00/ R$ 386,10
30009 |ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 281,58 165,00 R$ 2,34 2,00 R$ 772,20
30020 |TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 281,58 165,00 R$ 4,69 4,00 R$ 3.095,40
30005 |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 281,58 165,00 R$ 2,34 5,00 R$ 1.930,50
30006 |TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 281,58 165,00 R$ 2,34 1,00/ R$ 386,10
30001 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 281,58 165,00 R$ 4,69 1,00| R$ 773,85
30002 |TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 281,58 165,00 R$ 4,69 R$ -
30059 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 281,58 165,00 R$ 2,34 R$ -
30000 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 281,58 165,00 R$ 2,34 1,00/ R$ 386,10
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 3,00 281,58 165,00 R$ 14,07 1,00| R$ 2.321,55
30016 |USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t’h 2,00 281,58 165,00 R$ 9,38 1,00/ R$ 1.547,70
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,00 281,58 165,00 R$ 4,69 1,00| R$ 773,85
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 281,58 165,00 R$ 2,34 1,00/ R$ 386,10
TOTAL:| R$ 35.768,70
Percentual Total de
MAO DE OBRA mobilizado Custo (H) o Total (GxHxI)
©) operarios (l)
- |EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30,00% R$ 102,78 134,00 R$ 4.131,75
CUSTO TOTAL (X2):| R$ 79.800,90
BDI: 10,92%| R$ 8.714,25
PREGO TOTAL:| R$ 88.515,15
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — SERVICOS DE MANUTENGAO DA REGIAO 08

¥ STADIUM

| Grupo| Servigo | Total Contratual |
( 30 meses) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
o o o o o o o o o o
. MANUTENGAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E RS 7.638.728.31 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
DISPOSITIVOS RODOVIARIOS R
R$ 254.369,65 R$ 254.369,65 R$ 254.369,65 R$ 254.369,65 R$ 254.369,65 R$ 254.369,65 R$ 254.369,65 R$ 254.369,65 R$ 254.369,65 R$ 254.369,65
MANUTENGAO ROTINEIRA E PREVENTIVA E 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
2 INTERVENGOES EMERGENCIAIS NA PISTA DE R$ 20.916.662,12
ROLAMENTO E ACOSTAMENTO R$ 696.524,85 R$ 696.524,85 R$ 696.524,85 R$ 696.524,85 R$ 696.524,85 R$ 696.524,85 R$ 696.524,85 R$ 696.524,85 R$ 696.524,85 R$ 696.524,85
e ] |
3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
3 SERVIGOS AUXILIARES R$ 1.931.035,37
R$ 64.303,48 R$ 64.303,48 R$ 64.303,48 R$ 64.303,48 R$ 64.303,48 R$ 64.303,48 R$ 64.303,48 R$ 64.303,48 R$ 64.303,48 R$ 64.303,48
e ] |
3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
4 SERVIGOS EM RODOVIAS NAO PAVIMENTADAS R$ 294.418,12
R$ 9.804,12 R$ 9.804,12 R$ 9.804,12 R$ 9.804,12 R$ 9.804,12 R$ 9.804,12 R$ 9.804,12 R$ 9.804,12 R$ 9.804,12 R$ 9.804,12
e ] |
3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
5 MANUTENGAO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM R$ 147.131,01
R$ 4.899,46 R$ 4.899,46 R$ 4.899,46 R$ 4.899,46 R$ 4.899,46 R$ 4.899,46 R$ 4.899,46 R$ 4.899,46 R$ 4.899,46 R$ 4.899,46
e ] S |
o o o o o o o o o o
MANUTENGAO PREVENTIVA PERIODICA E 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%

MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO

R$ 16.924.117,06

R$ 563.573,10

R$ 563.573,10

R$ 563.573,10

R$ 563.573,10

R$ 563.573,10

R$ 563.573,10

R$ 563.573,10

R$ 563.573,10

R$ 563.573,10

R$ 563.573,10

3,330%

3,330%

3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
7 MANUTENGAO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA R$ 720.022,69
R$ 23.976,76 R$ 23.976,76 R$ 23.976,76 R$ 23.976,76 R$ 23.976,76 R$ 23.976,76 R$ 23.976,76 R$ 23.976,76 R$ 23.976,76 R$ 23.976,76
s e |
3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
8 MANUTENGAO E OPERAGAO DE BALSAS R$ 1.507.354,20
R$ 50.194,89 R$ 50.194,89 R$ 50.194,89 R$ 50.194,89 R$ 50.194,89 R$ 50.194,89 R$ 50.194,89 R$ 50.194,89 R$ 50.194,89 R$ 50.194,89
s e |
3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
9 ITENS DIVERSOS R$ 21.240.103,27
R$ 707.295,44 R$ 707.295,44 R$ 707.295,44 R$ 707.295,44 R$ 707.295,44 R$ 707.295,44 R$ 707.295,44 R$ 707.295,44 R$ 707.295,44 R$ 707.295,44
e e |
3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
10 TRANSPORTES R$ 60.799.565,92
R$ 2.024.625,55 R$ 2.024.625,55 R$ 2.024.625,55 R$ 2.024.625,55 R$ 2.024.625,55 R$ 2.024.625,55 R$ 2.024.625,55 R$ 2.024.625,55 R$ 2.024.625,55 R$ 2.024.625,55
e |
3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
1 ADMINISTRAGAO E MOBILIZAGAO R$ 3.089.833,11
R$ 102.891,44 R$ 102.891,44 R$ 102.891,44 R$ 102.891,44 R$ 102.891,44 R$ 102.891,44 R$ 102.891,44 R$ 102.891,44 R$ 102.891,44 R$ 102.891,44
e s |
TOTAL :| R$ 135.208.971,18
VALORES SIMPLES : 4.502.458,74 4.502.458,74 4.502.458,74 4.502.458,74 4.502.458,74 4.502.458,74 4.502.458,74 4.502.458,74 4.502.458,74 4.502.458,74
VALORES ACUMULADOS : 4.502.458,74 9.004.917,48 13.507.376,22 18.009.834,96 22.512.293,70 27.014.752,44 31.517.211,18 36.019.669,92 40.522.128,66 45.024.587,40
PERCENTUAIS SIMPLES : 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
PERCENTUAIS ACUMULADOS : 3,33% 6,66% 9,99% 13,32% 16,65% 19,98% 23,31% 26,64% 29,97% 33,30%

Praca Itapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — SERVICOS DE MANUTENGAO DA REGIAO 08

¥ STADIUM

| Grupo| Servigo | Total Contratual | |
( 30 meses) 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
o o o o o o o o o o
. MANUTENGAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E RS 7.638.728.31 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
DISPOSITIVOS RODOVIARIOS R
R$ 254.369,65 R$ 254.369,65 R$ 254.369,65 R$ 254.369,65 R$ 254.369,65 R$ 254.369,65 R$ 254.369,65 R$ 254.369,65 R$ 254.369,65 R$ 254.369,65
MANUTENGAO ROTINEIRA E PREVENTIVA E 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
2 INTERVENGOES EMERGENCIAIS NA PISTA DE R$ 20.916.662,12
ROLAMENTO E ACOSTAMENTO R$ 696.524,85 R$ 696.524,85 R$ 696.524,85 R$ 696.524,85 R$ 696.524,85 R$ 696.524,85 R$ 696.524,85 R$ 696.524,85 R$ 696.524,85 R$ 696.524,85
e ] |
3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
3 SERVIGOS AUXILIARES R$ 1.931.035,37
R$ 64.303,48 R$ 64.303,48 R$ 64.303,48 R$ 64.303,48 R$ 64.303,48 R$ 64.303,48 R$ 64.303,48 R$ 64.303,48 R$ 64.303,48 R$ 64.303,48
e ] |
3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
4 SERVIGOS EM RODOVIAS NAO PAVIMENTADAS R$ 294.418,12
R$ 9.804,12 R$ 9.804,12 R$ 9.804,12 R$ 9.804,12 R$ 9.804,12 R$ 9.804,12 R$ 9.804,12 R$ 9.804,12 R$ 9.804,12 R$ 9.804,12
e ] |
3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
5 MANUTENGAO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM R$ 147.131,01
R$ 4.899,46 R$ 4.899,46 R$ 4.899,46 R$ 4.899,46 R$ 4.899,46 R$ 4.899,46 R$ 4.899,46 R$ 4.899,46 R$ 4.899,46 R$ 4.899,46
e |
o o o o o o o o o o
. MANUTENGAO PREVENTIVA PERIODICA E 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%

MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO

R$ 16.924.117,06

R$ 563.573,10

R$ 563.573,10

R$ 563.573,10

R$ 563.573,10

R$ 563.573,10

R$ 563.573,10

R$ 563.573,10

R$ 563.573,10

R$ 563.573,10

R$ 563.573,10

3,330%

3,330%

3,330%

3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
7 MANUTENGAO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA R$ 720.022,69
R$ 23.976,76 R$ 23.976,76 R$ 23.976,76 R$ 23.976,76 R$ 23.976,76 R$ 23.976,76 R$ 23.976,76 R$ 23.976,76 R$ 23.976,76 R$ 23.976,76
s
3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
8 MANUTENGAO E OPERAGAO DE BALSAS R$ 1.507.354,20
R$ 50.194,89 R$ 50.194,89 R$ 50.194,89 R$ 50.194,89 R$ 50.194,89 R$ 50.194,89 R$ 50.194,89 R$ 50.194,89 R$ 50.194,89 R$ 50.194,89
s
3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
9 ITENS DIVERSOS R$ 21.240.103,27
R$ 707.295,44 R$ 707.295,44 R$ 707.295,44 R$ 707.295,44 R$ 707.295,44 R$ 707.295,44 R$ 707.295,44 R$ 707.295,44 R$ 707.295,44 R$ 707.295,44
e
3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
10 TRANSPORTES R$ 60.799.565,92
R$ 2.024.625,55 R$ 2.024.625,55 R$ 2.024.625,55 R$ 2.024.625,55 R$ 2.024.625,55 R$ 2.024.625,55 R$ 2.024.625,55 R$ 2.024.625,55 R$ 2.024.625,55 R$ 2.024.625,55
e
3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
1 ADMINISTRAGAO E MOBILIZAGAO R$ 3.089.833,11
R$ 102.891,44 R$ 102.891,44 R$ 102.891,44 R$ 102.891,44 R$ 102.891,44 R$ 102.891,44 R$ 102.891,44 R$ 102.891,44 R$ 102.891,44 R$ 102.891,44
s
TOTAL :| R$ 135.208.971,18
VALORES SIMPLES : 4.502.458,74 4.502.458,74 4.502.458,74 4.502.458,74 4.502.458,74 4.502.458,74 4.502.458,74 4.502.458,74 4.502.458,74 4.502.458,74
VALORES ACUMULADOS : 49.527.046,14 54.029.504,88 58.531.963,62 63.034.422,36 67.536.881,10 72.039.339,84 76.541.798,58 81.044.257,32 85.546.716,06 90.049.174,80
PERCENTUAIS SIMPLES : 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
PERCENTUAIS ACUMULADOS : 36,63% 39,96% 43,29% 46,62% 49,95% 53,28% 56,61% 59,94% 63,27% 66,60%

Praca Itapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — SERVICOS DE MANUTENGAO DA REGIAO 08

¥ STADIUM

| Grupo| Servigo | Total Contratual | |
( 30 meses) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
o o o o o o o o o o
. MANUTENGAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E RS 7.638.728.31 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%
DISPOSITIVOS RODOVIARIOS R
R$ 254.369,65 R$ 254.369,65 R$ 254.369,65 R$ 254.369,65 R$ 254.369,65 R$ 254.369,65 R$ 254.369,65 R$ 254.369,65 R$ 254.369,65 R$ 262.008,38
MANUTENGAO ROTINEIRA E PREVENTIVA E 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%
2 INTERVENGOES EMERGENCIAIS NA PISTA DE R$ 20.916.662,12
ROLAMENTO E ACOSTAMENTO R$ 696.524,85 R$ 696.524,85 R$ 696.524,85 R$ 696.524,85 R$ 696.524,85 R$ 696.524,85 R$ 696.524,85 R$ 696.524,85 R$ 696.524,85 R$ 717.441,51
e ] |
3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%
3 SERVIGOS AUXILIARES R$ 1.931.035,37
R$ 64.303,48 R$ 64.303,48 R$ 64.303,48 R$ 64.303,48 R$ 64.303,48 R$ 64.303,48 R$ 64.303,48 R$ 64.303,48 R$ 64.303,48 R$ 66.234,51
e ] |
3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%
4 SERVIGOS EM RODOVIAS NAO PAVIMENTADAS R$ 294.418,12
R$ 9.804,12 R$ 9.804,12 R$ 9.804,12 R$ 9.804,12 R$ 9.804,12 R$ 9.804,12 R$ 9.804,12 R$ 9.804,12 R$ 9.804,12 R$ 10.098,54
e |
3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%
5 MANUTENGAO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM R$ 147.131,01
R$ 4.899,46 R$ 4.899,46 R$ 4.899,46 R$ 4.899,46 R$ 4.899,46 R$ 4.899,46 R$ 4.899,46 R$ 4.899,46 R$ 4.899,46 R$ 5.046,59
e ] |
o o o o o o o o o o
. MANUTENGAO PREVENTIVA PERIODICA E 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%

MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO

R$ 16.924.117,06

R$ 563.573,10

R$ 563.573,10

R$ 563.573,10

R$ 563.573,10

R$ 563.573,10

R$ 563.573,10

R$ 563.573,10

R$ 563.573,10

R$ 563.573,10

R$ 580.497,21

3,330%

3,330%

3,330%

3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%
7 MANUTENGAO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA R$ 720.022,69
R$ 23.976,76 R$ 23.976,76 R$ 23.976,76 R$ 23.976,76 R$ 23.976,76 R$ 23.976,76 R$ 23.976,76 R$ 23.976,76 R$ 23.976,76 R$ 24.696,78
s
3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%
8 MANUTENGAO E OPERAGAO DE BALSAS R$ 1.507.354,20
R$ 50.194,89 R$ 50.194,89 R$ 50.194,89 R$ 50.194,89 R$ 50.194,89 R$ 50.194,89 R$ 50.194,89 R$ 50.194,89 R$ 50.194,89 R$ 51.702,25
s
3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%
9 ITENS DIVERSOS R$ 21.240.103,27
R$ 707.295,44 R$ 707.295,44 R$ 707.295,44 R$ 707.295,44 R$ 707.295,44 R$ 707.295,44 R$ 707.295,44 R$ 707.295,44 R$ 707.295,44 R$ 728.535,54
s )
3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%
10 TRANSPORTES R$ 60.799.565,92
R$ 2.024.625,55 R$ 2.024.625,55 R$ 2.024.625,55 R$ 2.024.625,55 R$ 2.024.625,55 R$ 2.024.625,55 R$ 2.024.625,55 R$ 2.024.625,55 R$ 2.024.625,55 R$ 2.085.425,11
e s
3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%
1 ADMINISTRAGAO E MOBILIZAGAO R$ 3.089.833,11
R$ 102.891,44 R$ 102.891,44 R$ 102.891,44 R$ 102.891,44 R$ 102.891,44 R$ 102.891,44 R$ 102.891,44 R$ 102.891,44 R$ 102.891,44 R$ 105.981,28
s
TOTAL :| R$ 135.208.971,18
VALORES SIMPLES : 4.502.458,74 4.502.458,74 4.502.458,74 4.502.458,74 4.502.458,74 4.502.458,74 4.502.458,74 4.502.458,74 4.502.458,74 4.637.667,71
VALORES ACUMULADOS : 94.551.633,54 99.054.092,28 103.556.551,02 108.059.009,76 112.561.468,50 117.063.927,24 121.566.385,98 126.068.844,72 130.571.303,46 135.208.971,18
PERCENTUAIS SIMPLES : 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,43%
PERCENTUAIS ACUMULADOS : 69,93% 73,26% 76,59% 79,92% 83,25% 86,58% 89,91% 93,24% 96,57% 100,00%

Praca Itapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



CONSTRUTORA

@ STADIUM

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333-015
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DEMONSTRATIVO DO BDI

|1 - BDI PARA OBRAS RODOVIARIAS

Tributos
.. ~ Despesas | Seguros +
Administragdo | | o 2) | financeiras | Garantias |Riscos (5)| 1ss(6) | Pis(7) | COF'NS | cpRr (9) | Resultado
central (1) (3) (@) (8) )
BDI ESTIMADO 0,10% 0,10% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 10,92%
|2 - BDI REDUZIDO PARA OBRAS RODOVIARIAS
Tributos
- ~ Despesas | Seguros +
Administragao | | | oo (2) | financeiras | Garantias |Riscos (5)| 158 (6) | Pis (@) | ©CFNS | cpre (g) | Resultado
central (1) (3) (@) (8) (*)
BDI ESTIMADO 0,10% 0,10% 0,85% 0,48% 0,85% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 9,68%
1) Percentuais definifdos pela Stadium Construtora

Aliquota definida pela Stadium Construtora
Aliquota definida pela lei 14.973/24 (Transigao para a contribuigdo substitutiva).
Conforme portaria n° 68/2025 - GOINFRA

3

(
2
(
(4

~— — ~— ~—

(*) A formula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado € a mesma que foi aplicada para a obtencao das tabelas contidas no Acérdéo n°® 2.622/2013 — TCU
— Plenario

onde:

AC = taxa de administragéo central

S = taxa de seguros

R = taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneragéo

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

. (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)
i (t-1)

-

STADIUM CONSTRUTORNETDKT03.0F1.021/0001-81

avrA AL

Livanos Craveiro de Sa
CREA 3416/D-GO ’
Diretor



CONSTRUTORA

@ STADIUM

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



@ STADIUM

Valor Mao de Obra - sem desoneragao
Goias - outubro de 2025

Encargos Complementares Encargos Adicionais

. o . o - Encargos Totais
Ferramenta Transporte Exam. Ocupacional Cesta Basica Assist. Médica Seguro de Vida

% Encargos

Categoria Unidade Alimentacao EPI

Sociais

%

%

%

%

%

%

%

%

%

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 110,09% 43,98% 3,47% 0,00% 9,48% 0,34% 10,42% 0,00% 0,03% 177,82%

20001 |MOTORISTA DE VEICULO LEVE h 109,86% 43,84% 2,51% 0,00% 9,45% 0,28% 10,39% 0,00% 0,03% 176,36%
20003 |AJUDANTE h 110,10% 57,43% 4,76% 0,71% 12,38% 0,43% 13,61% 0,00% 0,03% 199,46%
20004 |[OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 110,09% 22,86% 1,31% 0,00% 4,93% 0,18% 0,00% 0,00% 0,01% 139,38%
20013 [GREDISTA h 109,92% 43,98% 3,34% 0,00% 9,48% 0,28% 10,42% 0,00% 0,03% 177,45%
20014 [BLASTER h 109,16% 35,69% 3,80% 0,34% 7,70% 0,22% 8,46% 0,00% 0,02% 165,39%
20015 [MONTADOR h 109,95% 45,45% 4,84% 6,70% 9,80% 0,31% 10,77% 0,00% 0,03% 187,85%
20016 |CARPINTEIRO h 109,90% 43,64% 4,65% 0,39% 9,41% 0,27% 10,34% 0,00% 0,03% 178,64%
20017 |PEDREIRO h 109,88% 43,47% 4,57% 0,29% 9,37% 0,28% 10,30% 0,00% 0,03% 178,19%
20018 |ARMADOR h 110,12% 43,60% 4,65% 0,45% 9,40% 0,36% 10,33% 0,00% 0,03% 178,93%
20019 |PINTOR h 109,84% 43,57% 4,58% 0,76% 9,39% 0,26% 10,33% 0,00% 0,03% 178,76%
20023 [RASTELEIRO h 109,88% 43,47% 3,61% 6,41% 9,37% 0,28% 10,30% 0,00% 0,03% 183,34%
20026 [OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 110,09% 26,38% 2,00% 0,00% 5,69% 0,21% 6,25% 0,00% 0,02% 150,64%
20027 [MOTORISTA DE CAMINHAO h 109,90% 41,14% 2,36% 0,00% 8,87% 0,26% 9,75% 0,00% 0,02% 172,31%
20028 |MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL h 109,90% 33,77% 1,93% 0,00% 7,28% 0,21% 8,00% 0,00% 0,02% 161,13%
20031 |SERVENTE h 110,10% 62,45% 5,09% 0,67% 13,47% 0,47% 14,80% 0,00% 0,04% 207,09%
20102 [ENCARREGADO DE SERVICO més 77,08% 29,03% 2,20% 0,00% 6,26% 0,21% 6,88% 0,00% 0,02% 121,68%
21030 |SOLDADOR h 110,05% 30,75% 3,65% 0,32% 6,63% 0,23% 7,29% 0,00% 0,02% 158,94%
P9892 |AUXILIAR DE BLASTER h 142,70% 41,65% 4,42% 0,39% 8,85% 0,44% 9,87% 0,00% 0,02% 208,36%
P9807 [BOMBEIRO HIDRAULICO h 109,70% 37,23% 3,63% 5,47% 7,91% 0,35% 8,83% 0,00% 0,02% 173,15%
P9849 [CONDUTOR MAQUINISTA FLUVIAL - MENSALISTA meés 75,93% 33,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,26% 11,36% 0,00% 0,19% 120,89%
P9815 |JARDINEIRO h 109,74% 41,65% 3,31% 0,63% 8,85% 0,47% 9,87% 0,00% 0,02% 174,56%
P9910 |OFICIAL DE MAQUINAS - MENSALISTA més 75,71% 27,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,23% 9,37% 0,00% 0,16% 112,79%
P9823 |SERRALHEIRO h 109,82% 37,23% 3,90% 0,52% 7,91% 0,41% 8,83% 0,00% 0,02% 168,65%
4 PEDREIRO h 109,88% 34,02% 4,19% 0,26% 2,93% 0,25% 0,00% 0,00% 0,47% 152,01%

5 SERVENTE h 110,10% 54,26% 5,18% 0,68% 8,97% 0,48% 0,00% 0,00% 0,75% 180,43%

8 AJUDANTE h 110,10% 48,09% 4,67% 0,69% 7,13% 0,42% 0,00% 0,00% 0,67% 171,78%
10 CARPINTEIRO h 109,90% 34,02% 4,25% 0,36% 2,93% 0,25% 0,00% 0,00% 0,47% 152,18%
11 ENCANADOR h 109,92% 34,02% 4,25% 5,88% 2,93% 0,27% 0,00% 0,00% 0,47% 157,75%
12 ELETRICISTA h 109,87% 34,02% 6,58% 0,99% 2,93% 0,25% 0,00% 0,00% 0,47% 155,13%
18 PINTOR h 109,84% 34,02% 4,19% 0,69% 2,93% 0,24% 0,00% 0,00% 0,47% 152,39%
20 CALHEIRO h 109,95% 38,12% 4,76% 6,59% 4,16% 0,30% 0,00% 0,00% 0,53% 164,41%
23 APLICADOR DE EPOXI h 109,28% 34,02% 4,19% 0,69% 2,93% 0,27% 0,00% 0,00% 0,47% 151,87%
25 OFICIAL "B" h 109,88% 34,02% 4,19% 0,26% 2,93% 0,25% 0,00% 0,00% 0,47% 152,01%
32 OPERADOR DE BETONEIRA h 110,10% 45,22% 4,32% 0,57% 6,27% 0,40% 0,00% 0,00% 0,63% 167,51%
20002 |ENCARREGADO DE SERVICO h 76,95% 30,25% 2,04% 0,00% 5,72% 0,32% 6,38% 0,00% 0,02% 121,68%

...

STADIUM CONSTR 03.021.021/0001-81
Livanos Craveiro de S3
CREA 3416/D-GO
Diretor

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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& STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO

100001-H CONSERVAGAO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 08) Unidade: mes
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
(8) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
CAPINA MANUAL 42420 m2 0,83 2243,7300 1.862,29
LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D'AGUA 42425 M 0,66 63946,4000 42.204,62
LIMPEZA DE SARJETA 42430 M 1,15 37302,0600 42.897,36
ROCADA COM ROGADEIRA COSTAL 42411 Ha 784,26 20,1900 15.834,20
ROCADA MECANIZADA 42415 Ha 412,83 153,9000 63.534,53
(G) Total: 166333,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 166.333,00
BDI {%) | 10,92 18.163,56
Prego Unitério Total 184.496,56

Praga ltapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania,/ GO 74.333=-015

(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



& STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO

3 PINTURA A CAL (CAIACAO 1 DEMAOQ) Unidade: m2
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T 30035 0,1500 0,8500 246,46 77,09 1,00 102,49
(A) Total: | 102,49
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 10,0000 7,3800 221,00
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,5000 13,2100 14,64
(8) Total: 235,64
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 338,13
(D) Produgdo da Equipe 300,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 1,12
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
CAL PARA PINTURA 10009 Kg 2,000 0,2000 0,40
(F) Total: | 0,40
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,52
BDI(%)] 1092 0,16
Prego Unitério Total 1,68
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42435 LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE Unidade: M
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,1000 13,2100 2,92
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 10,0000 7,3800 226,60
(B) Total: 229,52
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 229,52
(D) Produgio da Equipe 150,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugcdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 1,53
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [  Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,53
BDI (%)] 10,92 0,16
Prego Unitdrio Total 1,69
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4915710-DNIT

LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM

Unidade: m

(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 10,0000 7,3800 221,00
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
(8) Total: 250,28
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 250,28
(D) Produgdo da Equipe 50,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 5,00
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,00
BDI (%)] 10,92 0,54
Prego Unitério Total 5,54
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2 LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES Unidade: m
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Horério
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 0,3000 0,7000 246,46 77,09 1,00 127,90
(A) Total: | 127,90
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 4,0000 7,3800 88,40
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,5000 13,2100 14,64
(8) Total: 103,04
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 230,94
(D) Produgdo da Equipe 30,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 7,69
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [  Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,69
BDI (%)] 10,92 0,83
Prego Unitério Total 8,52
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4 PODA DE ARVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Horario
CAMINHAO GUINDAUTO COM CESTO AEREO
SIMPLES E CAPACIDADE DE ELEVAGAO DES, 7 TE E9690 1,0000 0,0000 266,62 89,81 1,00 266,62
CARROCERIADE 8,5T - 136 KW
MOTOSSERRA 31015 1,0000 0,0000 36,73 30,99 1,00 36,73
(A) Total: | 303,35
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Horario
JARDINEIRO P9815 174,55% 30,47 1,0000 11,1000 30,47
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 177,82% 29,11 1,0000 10,4800 29,11
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 1,0000 7,3800 22,66
(B) Total: | 82,24
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 385,59
(D) Produgdo da Equipe 5,2500
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 73,44
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitdrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [  Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 73,44
BDI (%)] 10,92 8,01
Prego Unitdrio Total 81,45
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5 REMOGAO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAGAS DE ANIMAIS Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ VIHrImp. Consumo__| Custo Hordrio
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,59 0,36 35,31 20,83
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA 30058 1,0000 0,0000 144,27 60,75 1,00 144,27
(A) Total: | 165,10
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial Custo Horério
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 88,4252 7,3800 2.003,71
(B) Total: 2003,71
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 2168,81
(D) Produgio da Equipe 16,0000
(E) Custo Unitdrio da Execucdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 135,55
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 135,55
BDI(%)] 1092 14,80
Prego Unitério Total 150,35
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6 DESOBSTRUGAO DE BUEIRO/DRENO Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Horério
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,59 0,36 2,00 1,18
(A) Total: | 1,18
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 4,0000 7,3800 88,40
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
(8) Total: 117,68
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 118,86
(D) Produgdo da Equipe 2,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 59,43
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [  Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 59,43
BDI (%)] 10,92 6,48
Prego Unitdrio Total 65,91
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40466 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Horério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 222,59 60,06 1,06 235,94
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30158 1,0000 0,0000 155,40 66,15 1,00 155,40
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA 30058 0,2739 0,7261 144,27 60,75 1,00 83,62
(A) Total: | 474,96
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 8,0000 7,3800 181,28
(B) Total: 210,56
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 685,52
(D) Produgio da Equipe 8,6284
(E) Custo Unitdrio da Execugcdo [{A) + (B) +(C)] / (D) 79,44

(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
BIT PARA MINI-CARREGADEIRA FRESADORA 10190 un 26,130 0,8000 20,90
PORTA BIT PARA MINI-CAREGADEIRA FRESADORA 10191 un 66,680 0,0023 0,15
(F) Total: | 21,05
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte [ Cédigo [  Unid. | DT Custo [ Consumo | Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 100,49
BDI (%)] 10,92 10,97
Prego Unitdrio Total 111,46
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40005 CARGA DE ENTULHOS Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Horério
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU 30007 1,0000  0,0000 388,60 169,60 1,00 388,60
EQUIVALENTE
(A) Total: | 388,60
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,1000 13,2100 2,92
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 1,0000 7,3800 22,66
(B) Total: 25,58
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 414,18
(D) Produgio da Equipe 191,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + {C)] / (D) 2,16
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,16
BDI(%)] 1092 0,23
Prego Unitério Total 2,39
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40385 PINTURA DE LIGAGAO Unidade: m2
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 236,94 60,33 1,00 236,94
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 38,70 23,85 2,00 77,40
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,4700 0,5300 132,45 45,18 1,00 86,19
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,4700 0,5300 13,08 8,41 1,00 10,60
(A) Total: | 411,13
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,5000 13,2100 14,64
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 2,0000 7,3800 45,32
(8) Total: 59,96
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 471,09
(D) Produgdo da Equipe 1.500,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 0,31
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,31
BDI(%)] 1092 0,03
Prego Unitério Total 0,34
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42491 USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU 30007 0,4100 0,5900 388,60 169,60 1,00 259,39
EQUIVALENTE
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 1,0000 0,0000 139,33 9,24 1,00 139,33
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 38,70 23,85 2,00 77,40
USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30024 1,0000 0,0000 58,23 46,51 1,00 58,23
(A) Total: | 534,35
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,6000 13,2100 17,56
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 3,0000 7,3800 67,98
(8) Total: 85,54
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 619,89
(D) Produgdo da Equipe 21,6500
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 28,63
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
BRITA COMERCIAL - NOROESTE GOIANO (POSTO Pt 12382 t 50,946 0,9195 46,84
BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) 10093 m3 63,147 0,9200 58,09
(F) Total: | 104,93
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 133,56
BDI (%)] 10,92 14,58
Prego Unitério Total 148,14
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42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. [ Consumo Custo Hordrio
AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA 30022 1,0000 0,0000 83,10 49,29 1,00 83,10
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-950 H OU 30007 0,7400 0,2600 388,60 169,60 1,00 331,66
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 1,0000 0,0000 139,33 9,24 1,00 139,33
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 38,70 23,85 1,00 38,70
USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30025 1,0000 0,0000 502,24 270,82 1,00 502,24
(A) Total: | 1095,03
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 4,0000 7,3800 90,64
(B) Total: | 119,92
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 1214,95
(D) Produgdo da Equipe 27,6700
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 43,90
(F) Materiais Cédigo | Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitdrio
AREIA COMERCIAL - NOROESTE GOIANO (POSTO Al 12381 t 24,577 0,0972 2,38
BRITA COMERCIAL - NOROESTE GOIANO (POSTO Pt 12382 t 50,946 0,4398 22,40
BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) 10093 m3 63,147 0,8071 50,96
CIMENTO PORTLAND CP I - 32 10010 Kg 0,640 34,7126 22,21
OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A)- DENSIDADE 1,024kg 10032 Kg 2,000 19,2000 38,40
PEDRISCO 10094 m3 86,954 0,3550 30,86
(F) Total: | 167,21
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 211,11
BDI (%)] 10,92 23,05
Prego Unitério Total 234,16
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42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,59 0,36 2,00 1,18
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE 30048 0,2000 0,8000 8,90 0,79 1,00 2,41
(A) Total: | 3,59
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 6,0000 7,3800 132,60
(8) Total: 161,88
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 165,47
(D) Produgdo da Equipe 0,6500
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 254,56
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 254,56
BDI (%)] 10,92 27,79
Prego Unitério Total 282,35
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40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm Unidade: m2
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Horério
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU 30001 1,0000  0,0000 674,34 234,10 1,00 674,34
EQUIVALENTE
(A) Total: | 674,34
(B) Mao-de-Obra [ cédigo [  Encargos Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,4000 13,2100 11,71
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 2,0000 7,3800 45,32
(B) Total: 57,03
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 5,00 X 2,85
EPI 0011 1,12 X 0,64
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 5,47
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 2,73
(C) Total: | 11,69
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 743,06
(D) Produgio da Equipe 1.532,9100
(E) Custo Unitario da Execugcdo [{A) + (B) + (C)] / (D) 0,48
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,48
BDI(%)] 1092 0,05
Prego Unitério Total 0,53
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40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA Unidade: m2
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 30000 1,0000 0,0000 283,22 104,02 1,00 283,22
EQUIVALENTE
(A) Total: | 283,22
(B) Mao-de-Obra [ cédigo [  Encargos Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,2000 13,2100 5,86
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 2,0000 7,3800 45,32
(8) Total: 51,17
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 334,39
(D) Produgdo da Equipe 940,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 0,35
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,35
BDI (%)] 10,92 0,03
Prego Unitério Total 0,38
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40315 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU 30011 1,0000 0,0000 217,95 104,07 1,00 217,95
EQUIVALENTE
(A) Total: | 217,95
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,5000 13,2100 14,64
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 1,0000 7,3800 22,66
(8) Total: 37,30
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 255,25
(D) Produgdo da Equipe 76,2900
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,34
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,34
BDI(%)] 1092 0,36
Prego Unitério Total 3,70
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40102 COMPACTAGAO MANUAL Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
COMPA?TADOR MANUAL COM SOQUETE 30048 1,0000 0,0000 8,90 0,79 1,00 8,90
VIBRATORIO
(A) Total: | 8,90
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 1,0000 7,3800 22,66
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,83% 29,28 0,1000 13,2100 2,93
(8) Total: 25,58
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 34,48
(D) Produgdo da Equipe 4,6688
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 7,38
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,38
BDI (%)] 10,92 0,80
Prego Unitério Total 8,18
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40380 IMPRIMAGAO Unidade: m2
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,0500 0,0000 253,95 61,04 1,00 12,70
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 236,94 60,33 1,00 236,94
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 38,70 23,85 1,00 38,70
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,3500 0,6500 132,45 45,18 1,00 75,72
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,3500 0,6500 13,08 8,41 1,00 10,04
(A) Total: | 374,10
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,5000 13,2100 14,64
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 2,0000 7,3800 45,32
(8) Total: 59,96
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 434,06
(D) Produgdo da Equipe 1.125,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 0,38
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,38
BDI (%)] 10,92 0,04
Prego Unitério Total 0,42

Praga ltapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania,/ GO 74.333=-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



& STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO

40470 FRESAGEM CONTINUA A FRIO Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. [ Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 222,59 60,06 1,11 247,07
CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 0,3200 0,6800 196,80 53,77 1,00 99,54
FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30019 1,0000 0,0000 1630,47 525,69 1,00 1.630,47
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA 30058 0,8600 0,1400 144,27 60,75 1,00 132,58
(A) Total: | 2109,66
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 8,0000 7,3800 181,28
(B) Total: | 210,56
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 2320,22
(D) Produgdo da Equipe 27,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 85,93
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitdrio
BIT P/ FRESADORA W 200 10091 un 12,020 0,6480 7,79
PORTA BIT P/ FRESADORA W 200 10090 un 169,100 0,0014 0,24
(F) Total: | 8,02
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 93,95
BDI (%)] 10,92 10,25
Prego Unitério Total 104,20
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40316 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAGCAO Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU 30011 1,0000 0,0000 217,95 104,07 1,00 217,95
EQUIVALENTE
(A) Total: | 217,95
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,5000 13,2100 14,64
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 1,0000 7,3800 22,66
(8) Total: 37,30
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 255,25
(D) Produgdo da Equipe 76,2900
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 3,34
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
INDENIZAGAO DE JAZIDA - CASCALHO 10046 m3 0,500 1,0000 0,50
(F) Total: | 0,50
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,84
BDI (%)] 10,92 0,41
Prego Unitério Total 4,25
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40621 RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAGCAO DO PAVIMENTO Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,9500 0,0500 253,95 61,04 2,00 488,60
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,5300 0,4700 246,32 97,56 1,00 176,40
RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - 30101 1,0000 0,0000 1297,36 372,80 1,00 1.297,36
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 30015 0,7500 0,2500 224,60 100,63 1,00 193,60
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 30014 0,8700 0,1300 224,44 90,25 1,00 206,99
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 30009 0,8800 0,1200 196,78 82,33 3,00 549,13
(A) Total: | 2912,08
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 6,0000 7,3800 135,96
(8) Total: 165,24
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 3077,32
(D) Produgdo da Equipe 82,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 37,52
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
BITS P/ RECICLADORA 10365 un 16,210 0,1000 1,62
BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA 10363 un 515,000 0,0045 2,31
PORTA BIT P/ RECICLADORA 10364 un 174,490 0,0160 2,79
(F) Total: | 6,72
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 44,24
BDI(%)] 1092 4,83
Prego Unitério Total 49,07
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40625 RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 30009 0,8800 0,1200 196,78 82,33 3,00 549,13
OU EQUIVALENTE
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 30014 0,8700 0,1300 224,44 90,25 1,00 206,99
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 30015 0,7500 0,2500 224,60 100,63 1,00 193,60
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 1,0000 0,0000 246,46 77,09 0,66 162,66
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,9500 0,0500 253,95 61,04 2,00 488,60
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,5300 0,4700 246,32 97,56 1,00 176,40
RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - 30101 1,0000 0,0000 1297,36 372,80 1,00 1.297,36
(A) Total: | 3074,74
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 6,0000 7,3800 135,96
(8) Total: 165,24
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 3239,98
(D) Produgdo da Equipe 82,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 39,51
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
CIMENTO PORTLAND CP 11 - 32 10010 Kg 0,640 60,0000 38,40
BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA 10363 un 515,000 0,0045 2,31
PORTA BIT P/ RECICLADORA 10364 un 174,490 0,0145 2,53
BITS P/ RECICLADORA 10365 un 16,210 0,1000 1,62
(F) Total: | 44,86
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 84,37
BDI (%)] 10,92 9,21
Prego Unitério Total 93,58
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40645 RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC) Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 30009 0,8800 0,1200 196,78 82,33 3,00 549,13
OU EQUIVALENTE
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 30014 08700  0,1300 224,44 90,25 1,00 206,99
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 30015 0,7500  0,2500 224,60 100,63 1,00 193,60
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 1,0000 0,0000 246,46 77,09 0,66 162,66
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 222,59 60,06 0,16 35,61
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,9500 0,0500 253,95 61,04 2,00 488,60
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,5300 0,4700 246,32 97,56 1,00 176,40
RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - 30101 1,0000 0,0000 1297,36 372,80 1,00 1.297,36
(A) Total: | 3110,35
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 6,0000 7,3800 135,96
(8) Total: 165,24
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 3275,59
(D) Produgdo da Equipe 82,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 39,94
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
BITS P/ RECICLADORA 10365 un 16,210 0,1000 1,62
BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA 10363 un 515,000 0,0045 2,31
BRITA COMERCIAL - NOROESTE GOIANO (POSTO Pt 12382 t 50,946 0,4301 21,90
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,640 43,0000 27,52
PORTA BIT P/ RECICLADORA 10364 un 174,490 0,0160 2,79
(F) Total: | 56,14
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 96,08
BDI (%)] 10,92 10,49
Prego Unitério Total 106,57
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40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 30015 0,4700 0,5300 224,60 100,63 1,00 158,89
AUTOPROPELIDO - 27 T
ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,4700 0,5300 257,51 91,07 1,00 169,29
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,2100 0,7900 132,45 45,18 1,00 63,50
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,2100 0,7900 13,08 8,41 1,00 9,39
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30023 0,7100 0,2900 299,67 119,48 1,00 247,41
(A) Total: | 648,48
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 8,0000 7,3800 181,28
(8) Total: 210,56
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 859,04
(D) Produgdo da Equipe 27,6700
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 31,04
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos Cédigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO 42496 m3 211,11 1,0200 215,33
(G) Total: 215,33
(H) Itens de Transporte [ cédigo [  Unid. ] DT Custo Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 246,37
BDI (%)] 10,92 26,90
Prego Unitdrio Total 273,27

Praga ltapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania,/ GO 74.333=-015

(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



& STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO

40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) Unidade: m2
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 222,59 60,06 1,00 222,59
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 0,8300 0,1700 236,94 60,33 1,00 206,91
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU 30010 0,1000 0,0000 180,67 93,65 1,00 18,06
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL 30018 1,0000 0,0000 13,17 7,57 1,00 13,17
ROLO LISO TANDEN - 10t 30012 0,3400 0,6600 257,51 91,07 1,00 147,65
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 38,70 23,85 1,00 38,70
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,0900 0,9100 132,45 45,18 1,00 53,03
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,0900 0,9100 13,08 8,41 1,00 8,83
(A) Total: | 708,94
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,8000 13,2100 23,42
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 8,0000 7,3800 181,28
(8) Total: 204,70
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 913,64
(D) Produgdo da Equipe 220,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 415

(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
BRITA COMERCIAL - NOROESTE GOIANO (POSTO Pt 12382 t 50,946 0,0320 1,62
(F) Total: | 1,62
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,77
BDI (%)] 10,92 0,63
Prego Unitério Total 6,40
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40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 0,9600 0,0400 222,59 60,06 8,00 1.728,71
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,5200 0,4800 246,32 97,56 1,00 174,91
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU 30057 1,0000 0,0000 253,76 104,76 1,00 253,76
(A) Total: | 2157,38
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 3,0000 7,3800 66,30
(8) Total: 95,58
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 2252,96
(D) Produgdo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 11,75

(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 11,75
BDI (%)] 10,92 1,28
Prego Unitério Total 13,03
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40310 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO Unidade: m2
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. [ Consumo Custo Hordrio
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,5000 0,5000 132,45 45,18 1,00 88,81
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 30009 1,0000 0,0000 196,78 82,33 1,00 196,78
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5000 0,5000 4,93 3,43 1,00 4,18
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,5900 0,4100 253,95 61,04 1,00 174,85
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,6900 0,3100 246,32 97,56 1,00 200,20
(A) Total: | 664,82
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,5000 13,2100 14,64
GREDISTA 20013 177,45% 29,07 1,0000 10,4800 29,07
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 4,0000 7,3800 90,64
(B) Total: | 134,35
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 0,00 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 799,17
(D) Produgdo da Equipe 341,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 2,34
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitdrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,34
BDI (%)] 10,92 0,25
Prego Unitério Total 2,59
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COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL

Unidade:

m3

(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,9900 0,0100 253,95 61,04 1,00 252,02
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5200 0,4800 4,93 3,43 1,00 4,21
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,2900 0,7100 246,32 97,56 1,00 140,70
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 30009 1,0000 0,0000 196,78 82,33 1,00 196,78
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,5200 0,4800 132,45 45,18 1,00 90,56
(A) Total: | 684,27
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 1,0000 7,3800 22,66
(8) Total: 51,94
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 736,21
(D) Produgdo da Equipe 168,2000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 4,37
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,37
BDI(%)] 1092 0,47
Prego Unitério Total 4,84
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40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO Unidade: m2
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 30000 1,0000 0,0000 283,22 104,02 1,00 283,22
EQUIVALENTE
(A) Total: | 283,22
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 2,0000 7,3800 44,20
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,5000 13,2100 14,64
(8) Total: 58,84
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 342,06
(D) Produgdo da Equipe 940,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 0,36
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,36
BDI(%)] 1092 0,03
Prego Unitério Total 0,39
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40140 ESTABILIZAGAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Horério
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU 30001 1,0000 0,0000 674,34 234,10 1,00 674,34
EQUIVALENTE
(A) Total: | 674,34
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 3,0000 7,3800 67,98
(B) Total: 97,26
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 771,60
(D) Produgio da Equipe 170,0000
(E) Custo Unitario da Execucio [{A) + (B) + (C)] / (D) 453

(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 65,709 1,0000 65,70
(F) Total: | 65,70
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 70,23
BDI(%)] 1092 7,66
Prego Unitério Total 77,89
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42455 REMOGAO DE BARREIRA Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Horério
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 30036 1,0000 0,0000 154,95 52,57 1,00 154,95
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU 30010 0,4800 0,5200 180,67 93,65 1,00 135,41
(A) Total: | 290,36
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,1000 13,2100 2,92
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 2,0000 7,3800 45,32
(B) Total: | 48,24
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 338,60
(D) Produgio da Equipe 45,0000
(E) Custo Unitdrio da Execucdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 7,52
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,52
BDI (%)] 10,92 0,82
Prego Unitério Total 8,34
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42800 GABIOES (1,00 M) Unidade:  m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Horério
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 5,0000 7,3800 110,50
ARMADOR 20018 178,93% 29,23 1,0000 10,4800 29,23
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
PEDREIRO 20017 178,19% 29,15 5,0000 10,4800 145,77
(B) Total: 314,78
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 314,78
(D) Produgio da Equipe 2,0000
(E) Custo Unitario da Execugcdo [{A) + (B) + (C)] / (D) 157,39
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 65,709 1,1000 72,27
TELA DE AGO REVEST. PVC P/ GABIOES (1,00M)- TIP 10055 m3 65,696 1,1000 72,26
(F) Total: | 144,53
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 68,85 0,4000 27,54
(G) Total: 27,54
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 329,46
BDI (%)] 10,92 35,97
Prego Unitério Total 365,43
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42816 RIP-RAP Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod VL. Hr.Imp. [ Consumo | Custo Horério
BETONEIRA DE 320L - DIESEL 30031 1,0000 0,0000 5,53 0,52 1,00 5,53
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,59 0,36 3,00 1,77
(A) Total: | 7,30
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 9,0000 7,3800 198,90
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,5000 13,2100 14,64
PEDREIRO 20017 178,19% 29,15 1,0000 10,4800 29,15
(B) Total: 242,69
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 249,99
(D) Produgio da Equipe 4,0000
(E) Custo Unitdrio da Execucdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 62,49
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
AREIA COMERCIAL - NOROESTE GOIANO (POSTO Al 12381 t 24,577 1,5000 36,86
CIMENTO PORTLAND CP 11 - 32 10010 Kg 0,640 150,0000 96,00
SACO DE POLIPROPILENO 50kg - SACO RAFIA 10047 un 0,464 20,0000 9,27
(F) Total: | 142,13
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 204,62
BDI(%)] 1092 22,34
Prego Unitério Total 226,96
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42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 222,59 60,06 0,10 22,25
(A) Total: | 22,25
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,0800 13,2100 2,34
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 8,0000 7,3800 181,28
(8) Total: 183,62
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 205,87
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 205,87

(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 205,87
BDI (%)] 10,92 22,48
Prego Unitério Total 228,35
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42825 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
COMPRESSOR DE AR 340 PCM 30027 1,0000 0,0000 111,77 25,95 1,00 111,77
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR 30028 1,0000 0,0000 32,95 31,22 3,00 98,85
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 222,59 60,06 0,05 11,12
(A) Total: | 221,74
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,1000 13,2100 2,92
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 1,0000 7,3800 22,66
(8) Total: 25,58
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 247,32
(D) Produgdo da Equipe 0,4000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 618,30
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 618,30
BDI (%)] 10,92 67,51
Prego Unitério Total 685,81
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45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) Unidade: m2
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. [ Consumo Custo Hordrio
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 36,92 4,74 0,04 1,47
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 1,0000 0,0000 30,26 29,90 0,04 1,21
(A) Total: | 2,68
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 0,7000 7,3800 15,47
CARPINTEIRO 20016 178,64% 29,20 0,7000 10,4800 20,44
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,0700 13,2100 2,04
(B) Total: | 37,95
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 40,63
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [{A) + (B) + (C)] / (D) 40,63
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitdrio
CAIBROSDE 7,5CM X 7,5CM 11008 m 9,820 0,4492 4,41
COMPENSADO RESINADO - 12 mm 11009 m2 20,670 0,4043 8,35
DESMOLDANTE P/ FORMA 11016 | 2,274 0,0185 0,04
PREGO 10044 Kg 3,311 0,2040 0,67
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 1,960 0,1991 0,39
SARRAFO 10048 m 4,080 2,0900 8,52
TABUA DE 30 11030 m 8,300 0,3594 2,98
(F) Total: | 25,36
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 65,99
BDI (%)] 10,92 7,20
Prego Unitério Total 73,19
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40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VILHr.Imp. Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 0,9200 0,0800 222,59 60,06 5,00 1.047,93
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU 30057 1,0000 0,0000 253,76 104,76 1,00 253,76
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,2200 0,7800 246,32 97,56 1,00 130,28
(A) Total: | 1431,97
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 3,0000 7,3800 66,30
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
(8) Total: 95,58
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 1527,55
(D) Produgdo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 7,96
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,96
BDI (%)] 10,92 0,86
Prego Unitério Total 8,82
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42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,1000 13,2100 2,92
PEDREIRO 20017 178,19% 29,15 0,4000 10,4800 11,66
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 4,0000 7,3800 90,64
(8) Total: 105,22
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 105,22
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 105,22
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 65,709 1,1500 75,56
(F) Total: | 75,56
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 331,63 0,1500 49,74
(G) Total: 49,74
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 230,52
BDI (%)] 10,92 25,17
Prego Unitério Total 255,69
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40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Horério
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,6600 0,3400 253,95 61,04 2,00 376,72
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,6900 0,3100 4,93 3,43 1,00 4,46
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,3900 0,6100 246,32 97,56 1,00 155,57
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 30009 1,0000 0,0000 196,78 82,33 1,00 196,78
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,6900 0,3100 132,45 45,18 1,00 105,39
(A) Total: | 838,92
(B) Mao-de-Obra Cédigo | Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,5000 13,2100 14,64
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 1,0000 7,3800 22,66
(B) Total: 37,30
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 876,22
(D) Produgio da Equipe 224,2700
(E) Custo Unitario da Execugcdo [{A) + (B) + (C)] / (D) 3,90
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,90
BDI (%)] 10,92 0,42
Prego Unitério Total 4,32
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18 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA Unidade: kwh
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
(8) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 5,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES) 1317-0C kwh 0,212 1,0000 0,21
(F) Total: | 0,21
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,21
BDI (%)] 10,92 0,02
Prego Unitdrio Total 0,23
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45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,1000 13,2100 2,92
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 4,0000 7,3800 90,64
(8) Total: 93,56
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 93,56
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 93,56
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 93,56
BDI (%)] 10,92 10,21
Prego Unitério Total 103,77
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45030 LASTRO DE PEDRA Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,1000 13,2100 2,92
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 3,0000 7,3800 67,98
(8) Total: 70,90
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 70,90
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 70,90
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 65,709 1,0000 65,70
(F) Total: 65,70
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 136,60
BDI(%)] 1092 14,91
Prego Unitério Total 151,51
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40085 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VILHr.Imp. Consumo Custo Hordrio
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 30000 0,1400 0,8600 283,22 104,02 1,00 129,10
EQUIVALENTE
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU 30011 1,0000 0,0000 217,95 104,07 1,00 217,95
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 30036 0,7200 0,2800 154,95 52,57 3,00 378,85
(A) Total: | 725,90
(B) Mao-de-Obra [ cédigo [  Encargos Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,5000 13,2100 14,64
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 2,0000 7,3800 44,20
(8) Total: 58,84
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 784,74
(D) Produgdo da Equipe 45,5300
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 17,23
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 17,23
BDI(%)] 1092 1,88
Prego Unitério Total 19,11
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20 REMOGAO CHAPA BUEIRO METALICO Unidade: Kg
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Horério
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,9000 13,2100 55,63
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 6,0000 7,3800 135,96
(B) Total: 191,59
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 191,59
(D) Produgio da Equipe 116,7405
(E) Custo Unitario da Execucio [{A) + (B) + (C)] / (D) Dt
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,64
BDI(%)] 1092 0,17
Prego Unitério Total 1,81
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21 AQUISICAO E MONTAGEM CHAPA METALICA Unidade: Kg
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,9000 13,2100 55,63
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 6,0000 7,3800 135,96
(8) Total: 191,59
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 191,59
(D) Produgdo da Equipe 235,5648
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 0,81
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
CHAPA MULTIPLA MP 100/152 GALVANIZADAE=N  2553M Kg 7,912 1,0000 7,91
(F) Total: | 7,91
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,72
BDI (%)] 10,92 0,95
Prego Unitério Total 9,67

Praga ltapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania,/ GO 74.333=-015
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41295 CORTA-RIO Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. [ Consumo Custo Hordrio
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU 30011 1,0000 0,0000 217,95 104,07 1,00 217,95
EQUIVALENTE
(A) Total: | 217,95
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,5000 13,2100 14,64
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 1,0000 7,3800 22,10
(B) Total: | 36,74
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 254,69
(D) Produgdo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 6,36
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitdrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,36
BDI (%)] 10,92 0,69
Prego Unitério Total 7,05
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42471 RECOMPOSIGAO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE) Unidade: m
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Horério
COMPRESSOR DE AR 295 PCM 30026 0,5000 0,5000 65,33 20,27 1,00 42,80
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR 30028 0,5000 0,5000 32,95 31,22 1,00 32,08
(A) Total: | 74,88
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,1000 13,2100 2,92
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 177,82% 29,11 1,0000 10,4800 29,11
PEDREIRO 20017 178,19% 29,15 1,0000 10,4800 29,15
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 2,0000 7,3800 45,32
(B) Total: 106,50
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 181,38
(D) Produgio da Equipe 2,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugcdo [{A) + (B) +(C)] / (D) 90,69
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 386,68 0,0120 4,64
FABRICAGAO DE GUARDA- CORPO (BC/AC) ( SVA) 47055 m 125,36 1,0000 125,36
(G) Total: 130,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [  Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 220,69
BDI (%)] 10,92 24,09
Prego Unitdrio Total 244,78
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40855 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA Unidade: m2
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T 30035 0,5000 246,46 77,09 1,00 161,77
(A) Total: | 161,77
(B) Mao-de-Obra [ cédigo [  Encargos Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,3000 13,2100 8,78
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 1,0000 7,3800 22,10
CARPINTEIRO 20016 178,64% 29,20 0,9000 10,4800 26,28
(8) Total: 57,16
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M.O. ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 218,93
(D) Produgdo da Equipe 4,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 54,73
(F) Materiais Cédigo | Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTUR 10039 m2 66,000 1,0000 66,00
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 10042 m 24,610 3,0000 73,83
PELICULA RETRORREFLETIVA-TIPO | 10136 m2 80,000 1,0000 80,00
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO 1] 10137 m2 140,000 0,4000 56,00
(F) Total: | 275,83
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Ccédigo [ Unid. DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 330,56
BDI (%)] 10,92 36,09
Prego Unitério Total 366,65
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24 SINALIZAGAO COM TAMBORES REFLETIVOS Unidade: un
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Horério
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
(B) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 5,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugcdo [{A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
TAMBOR DE 200 L 11031 un 75,000 1,0000 75,00
(F) Total: | 75,00
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 75,00
BDI(%)] 1092 8,19
Prego Unitério Total 83,19
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40850 SINALIZAGAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA Unidade: m2
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Horério
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 0,5000 0,5000 246,46 77,09 1,00 161,77
(A) Total: | 161,77
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,3000 13,2100 8,78
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 1,0000 7,3800 22,10
CARPINTEIRO 20016 178,64% 29,20 0,9000 10,4800 26,28
(B) Total: 57,16
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 218,93
(D) Produgio da Equipe 4,0000
(E) Custo Unitario da Execugcdo [{A) + (B) + (C)] / (D) 54,73
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTUR 10039 m2 66,000 1,0000 66,00
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 10042 m 24,610 3,0000 73,83
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO 1l 10137 m2 140,000 0,3700 51,80
(F) Total: | 191,63
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 246,36
BDI (%)] 10,92 26,90
Prego Unitério Total 273,26
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22 INSTALAGAO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS Unidade:
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Horério
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 0,5000 0,5000 246,46 77,09 1,00 161,77
(A) Total: | 161,77
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,3000 13,2100 8,78
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 1,0000 7,3800 22,10
CARPINTEIRO 20016 178,64% 29,20 0,9000 10,4800 26,28
(B) Total: 57,16
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 218,93
(D) Produgio da Equipe 4,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugcdo [{A) + (B) +(C)] / (D) 54,73
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO | 10136 m2 80,000 1,3500 108,00
PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTUR 10039 m2 66,000 1,0000 66,00
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 10042 m 24,610 3,0000 73,83
(F) Total: | 247,83
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 302,56
BDI (%)] 10,92 33,03
Prego Unitério Total 335,59
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42476 RECOMPOSICAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T 30035 0,3000 0,7000 246,46 77,09 1,00 127,90
(A) Total: | 127,90
(B) Mao-de-Obra [ cédigo [  Encargos Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,1000 13,2100 2,92
PEDREIRO 20017 178,19% 29,15 1,0000 10,4800 29,15
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 3,0000 7,3800 67,98
(8) Total: 100,05
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 227,95
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 227,95

(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 386,68 1,0000 386,68
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 53,30 0,7174 38,23
(G) Total: 424,91

(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 652,86
BDI (%)] 10,92 71,29
Prego Unitério Total 724,15
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41334 MEIO FIO SEM SARIJETA - MFCO5 Unidade: m
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 30115 1,0000 0,0000 47,76 35,66 1,00 47,76
(A) Total: | 47,76
(B) Mao-de-Obra [ cédigo [  Encargos Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,2500 13,2100 7,32
PEDREIRO 20017 178,19% 29,15 1,0000 10,4800 29,15
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 2,0000 7,3800 45,32
(8) Total: 81,79
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 129,55
(D) Produgdo da Equipe 93,1900
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 1,39
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 68,85 0,0180 1,23
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 386,68 0,0334 12,91
(G) Total: 14,14
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15,53
BDI(%)] 1092 1,69
Prego Unitério Total 17,22
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41319A SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC) Unidade: m
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. [ Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,1500 13,2100 4,39
(8) Total: 439
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 4,39
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [{A) + (B) + (C)] / (D) 4,39
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitdrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 364,95 0,0660 24,08
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 M 2,12 0,0235 0,04
ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 40315 m3 3,34 0,2000 0,66
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 68,85 0,1100 7,57
(G) Total: 32,35
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 36,74
BDI (%)] 10,92 4,01
Prego Unitério Total 40,75
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41202 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 Unidade: m
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ cédigo Encargos Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
(8) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo % M.O. ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,16 1,5349 7,92
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 386,68 0,1168 45,16
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 M 2,12 0,7675 1,62
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEN 47024 m3 17,28 0,2730 4,71
(G) Total: 59,41
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 59,41
BDI (%)] 10,92 6,48
Prego Unitério Total 65,89
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41324 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 Unidade: m
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ cédigo [  Encargos Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
(8) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,16 1,5142 7,81
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 386,68 0,1331 51,46
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 M 2,12 0,7571 1,60
ESCAVAGAO M ECANICA DE VALA PARA DRENAGENM 47024 m3 17,28 0,3131 5,41
(G) Total: 66,28
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 66,28
BDI (%)] 10,92 7,23
Prego Unitério Total 73,51
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41325 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 Unidade: m
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Horério
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ cédigo [  Encargos Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
(B) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugcdo [{A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,16 1,1314 5,83
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 386,68 0,0949 36,69
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 M 2,12 0,5657 1,19
ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEN 47024 m3 17,28 0,1749 3,02
(G) Total: 46,73
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 46,73
BDI (%)] 10,92 5,10
Prego Unitério Total 51,83
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41340 VALETA DE PROTECAO DE ATERRO - VPAC 160-30 Unidade: m
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ cédigo [  Encargos Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
(8) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 5,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,16 2,1411 11,04
COMPACTAGAO MANUAL 40102 m3 7,38 0,5496 4,05
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 386,68 0,1596 61,71
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 M 2,12 1,0706 2,26
ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m2 8,70 2,1411 18,62
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEN 47024 m3 17,28 0,5496 9,49
(G) Total: 107,17
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 107,17
BDI (%)] 10,92 11,70
Prego Unitério Total 118,87
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41385 ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) Unidade: un
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. [ Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio

(8) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [{A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitdrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 53,30 0,0300 1,59
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 364,95 0,1100 40,14
(G) Total: 41,73
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 41,73
BDI (%)] 10,92 4,55
Prego Unitério Total 46,28
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41386 ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) Unidade: un
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
(8) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 364,95 0,1400 51,09
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 53,30 0,0100 0,53
(G) Total: 51,62
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 51,62
BDI (%)] 10,92 5,63
Prego Unitério Total 57,25
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41414 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC) Unidade: m
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ cédigo Encargos Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
(8) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo % M.O. ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
COMPACTAGAO MANUAL 40102 m3 7,38 0,1500 1,10
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 53,30 0,1100 5,86
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 68,85 0,2000 13,77
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 364,95 0,1370 49,99
(G) Total: 70,72
(H) Itens de Transporte [ Ccédigo [ Unid. DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 70,72
BDI (%)] 10,92 7,72
Prego Unitério Total 78,44
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41417 DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 {(AC/BC) Unidade: m
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Horério
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
(B) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugcdo [{A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
COMPACTAGAO MANUAL 40102 m3 7,38 0,1200 0,88
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 53,30 0,1680 8,95
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 68,85 1,2400 85,37
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 364,95 0,3500 127,73
(G) Total: 222,93
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 222,93
BDI (%)] 10,92 24,34
Prego Unitério Total 247,27
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41350 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) Unidade: un
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
(8) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
COMPACTAGAO MANUAL 40102 m3 7,38 0,3500 2,58
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 53,30 0,8700 46,37
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 68,85 0,7000 48,19
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 364,95 0,3700 135,03
(G) Total: 232,17
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 232,17
BDI (%)] 10,92 25,35
Prego Unitério Total 257,52
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41367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) Unidade: un
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. [ Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
(8) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [{A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitdrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 68,85 0,3300 22,72
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 42856 m3 230,52 0,4800 110,64
(G) Total: 133,36
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 133,36
BDI (%)] 10,92 14,56
Prego Unitério Total 147,92
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41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) Unidade: un
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ cédigo [  Encargos Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,5200 13,2100 15,22
PEDREIRO 20017 178,19% 29,15 0,0800 10,4800 2,33
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 0,7500 7,3800 16,99
(8) Total: 34,54
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 34,54
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 34,54
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 53,30 2,1600 115,12
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 364,95 0,2040 74,44
(G) Total: 189,56
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 224,10
BDI (%)] 10,92 24,47
Prego Unitério Total 248,57
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41456 BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC) Unidade: un
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Horério
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério

(B) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugcdo [{A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 53,30 0,2250 11,99
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 364,95 0,0960 35,03
(G) Total: 47,02
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 47,02
BDI(%)] 1092 5,13
Prego Unitério Total 52,15
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23 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 {ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAGAO) (BC) SEM TRANSPORTE Unidade: m
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 222,59 60,06 0,01 2,22
(A) Total: | 2,22
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,1800 13,2100 5,27
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 1,0500 7,3800 23,20
PEDREIRO 20017 178,19% 29,15 0,0700 10,4800 2,04
(8) Total: 30,51
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 32,73
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 32,73
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
BRITA COMERCIAL - NOROESTE GOIANO (POSTO Pt 12382 t 50,946 0,5600 28,52
GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO ( GRAMATUR, 10026 m2 1,141 3,7000 4,22
TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=1 10079 m 4,101 1,0000 4,10
(F) Total: | 36,84
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO 41291 m3 39,01 0,1300 5,07
(G) Total: 5,07
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 74,64
BDI(%)] 1092 8,15
Prego Unitério Total 82,79
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41308 DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAGAO) (BC) Unidade: m
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Horério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 222,59 60,06 0,01 2,22
(A) Total: | 2,22
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 0,5000 7,3800 11,05
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,1000 13,2100 2,92
(B) Total: 13,97
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 16,19
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugcdo [{A) + (B) + (C)] / (D) 16,19
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
BRITA COMERCIAL - NOROESTE GOIANO (POSTO Pt 12382 t 50,946 1,1250 57,31
GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO ( GRAMATUR, 10026 m2 1,141 4,3000 4,90
(F) Total: | 62,21
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 78,40
BDI (%)] 10,92 8,56
Prego Unitério Total 86,96
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41447 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAGAO) (BC) Unidade: m
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,0900 13,2100 2,63
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 0,1000 7,3800 2,26
(8) Total: 4,89
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 4,89
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,89
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
BRITA COMERCIAL - NOROESTE GOIANO (POSTO Pt 12382 t 50,946 0,2400 12,22
(F) Total: | 12,22
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 17,11
BDI(%)] 1092 1,86
Prego Unitério Total 18,97
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45020 ESCAVAGAO MECANIZADA Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 30008 0,0400 0,0000 133,15 64,17 1,00 5,32
416E OU EQUIVALENTE
(A) Total: | 532
(B) Mao-de-Obra Cédigo |  Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,0200 13,2100 0,58
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 0,0400 7,3800 0,90
(8) Total: 1,48
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 6,80
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 6,80
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,80
BDI (%)] 10,92 0,74
Prego Unitério Total 7,54
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41302 COLCHAO DRENANTE COM BRITA Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Horario
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,8100 0,1900 246,32 97,56 1,00 218,05
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 30014 1,0000 0,0000 224,44 90,25 1,00 224,44
(A) Total: | 442,49
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,1667 13,2100 4,88
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 1,0000 7,3800 22,66
(B) Total: 27,54
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 5,00 X 1,37
EPI 0011 1,12 X 0,30
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 2,64
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 1,31
(C) Total: 5,62
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 475,65
(D) Produgio da Equipe 432,5100
(E) Custo Unitario da Execugdo [{A) + (B) + (C)] / (D) 1,09
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
BRITA COMERCIAL - NOROESTE GOIANO (POSTO Pt 12382 t 50,946 1,6500 84,06
(F) Total: | 84,06
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 85,15
BDI (%)] 10,92 9,29
Prego Unitério Total 94,44
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40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VILHr.Imp. Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 0,9400 0,0600 222,59 12,00 2.554,05
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU 30057 1,0000 0,0000 253,76 1,00 253,76
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,7900 0,2100 246,32 1,00 215,08
(A) Total: | 3022,89
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 3,0000 7,3800 66,30
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
(8) Total: 95,58
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 3118,47
(D) Produgdo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 16,26
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 16,26
BDI (%)] 10,92 1,77
Prego Unitério Total 18,03
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40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 222,59 60,06 5,00 1.112,95
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,2600 0,7400 246,32 97,56 1,00 136,24
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU 30057 1,0000 0,0000 253,76 104,76 1,00 253,76
(A) Total: | 1502,94
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 3,0000 7,3800 66,30
(8) Total: 95,58
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 1598,52
(D) Produgdo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 8,33
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,33
BDI(%)] 1092 0,90
Prego Unitério Total 9,23
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40335 ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR:; 26 GOLPES (100% P.l.) Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,1800 0,8200 132,45 45,18 1,00 60,88
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 30009 1,0000 0,0000 196,78 82,33 1,00 196,78
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,1800 0,8200 4,93 3,43 1,00 3,70
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 30014 0,5200 0,4800 224,44 90,25 1,00 160,02
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,3100 0,6900 253,95 61,04 1,00 120,84
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,2800 0,7200 246,32 97,56 1,00 139,21
(A) Total: | 681,43
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,5000 13,2100 14,64
GREDISTA 20013 177,45% 29,07 1,0000 10,4800 29,07
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 6,0000 7,3800 135,96
(8) Total: 179,67
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 861,10
(D) Produgdo da Equipe 55,6900
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 15,46
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15,46
BDI(%)] 1092 1,68
Prego Unitério Total 17,14
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25 DEMOLIGAO MECANICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. [ Consumo Custo Hordrio
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU 30010 1,0000 0,0000 180,67 93,65 1,00 180,67
EQUIVALENTE
(A) Total: | 180,67
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 0,1000 7,3800 2,21
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,1000 13,2100 2,92
(8) Total: 5,13
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,05
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,49
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,24
(C) Total: 0,78
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 186,58
(D) Produgdo da Equipe 68,6500
(E) Custo Unitario da Execugdo [{A) + (B) + (C)] / (D) 2,71
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitdrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,71
BDI (%)] 10,92 0,29
Prego Unitério Total 3,00
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26 EXECUGCAO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/MATERIAL BETUMINOSO Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VILHr.Imp. Consumo Custo Hordrio
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,59 0,36 2,00 1,18
COMPRESSOR DE AR 295 PCM 30026 0,3000 0,7000 65,33 20,27 1,00 33,78
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR 30028 0,3000 0,7000 32,95 31,22 1,00 31,73
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 30014 0,2000 0,8000 224,44 90,25 1,00 117,08
(A) Total: | 183,77
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 6,0000 7,3800 132,60
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 177,82% 29,11 1,0000 10,4800 29,11
(8) Total: 190,99
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 374,76
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 374,76
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF 42491 m3 133,56 1,0000 133,56
(G) Total: 133,56
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 508,32
BDI (%)] 10,92 55,50
Prego Unitério Total 563,82

Praga ltapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania,/ GO 74.333=-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



& STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO

40890 REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA Unidade: m2
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,0000 0,0000 330,40 135,37 1,00 330,40
(A) Total: | 330,40
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 8,0000 7,3800 181,28
(8) Total: 210,56
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 540,96
(D) Produgdo da Equipe 415,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 1,30
(F) Materiais Cédigo | Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
ADESIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA - GO 10400 Kg 16,305 0,0280 0,45
ADUBO NPK 10000 Kg 0,675 0,0600 0,04
ADUBO ORGANICO 10404 Kg 0,089 0,2000 0,01
ENXOFRE 10401 Kg 1,318 0,0030 0,00
MATERIAL FORMADOR DE CAMADA PROTETORA D 10406 Kg 0,635 0,5000 0,31
PO CALCARIO 10041 Kg 0,026 0,1750 0,00
SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA 10049 Kg 5,823 0,0250 0,14
(F) Total: | 0,95
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,25
BDI(%)] 1092 0,24
Prego Unitério Total 2,49
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41289 ENLEIVAMENTO (SVA) Unidade: m2
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,1000 13,2100 2,92
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 10,0000 7,3800 226,60
(8) Total: 229,52
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 229,52
(D) Produgdo da Equipe 50,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 4,59
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
ADUBO NPK 10000 Kg 0,675 0,0600 0,04
ADUBO ORGANICO 10404 Kg 0,089 0,2000 0,01
ENXOFRE 10401 Kg 1,318 0,0030 0,00
PO CALCARIO 10041 Kg 0,026 0,1750 0,00
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 1,960 0,6000 1,17
(F) Total: | 1,22
(G) Servigos Cédigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
OBTENGAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) 41292 m2 2,89 1,0000 2,89
(G) Total: 2,89
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,70
BDI (%)] 10,92 0,95
Prego Unitério Total 9,65
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28 EXECUGAO DE VALETA NAO REVESTIDA Unidade: m
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
(8) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 0,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
VALETA MEC. DE PROTEGCAO P/ CORTE E ATERRO (Lt 41285 m3 1,54 0,0700 0,10
(G) Total: 0,10
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,10
BDI (%)] 10,92 0,01
Prego Unitério Total 0,11
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40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO Unidade: m2
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 0,0000 246,32 97,56 1,00 246,32
(A) Total: | 246,32
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 2,0000 7,3800 44,20
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,5000 13,2100 14,64
(8) Total: 58,84
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 0,00 X 0,00
EPI 0011 0,00 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 0,00 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 0,00 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 305,16
(D) Produgdo da Equipe 844,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 0,36
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,36
BDI(%)] 1092 0,03
Prego Unitério Total 0,39
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29 EXECUGAO DE CAIXAS {BACIAS) DE RETENGAO Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU 30011 1,0000 0,0000 217,95 104,07 1,00 217,95
EQUIVALENTE
(A) Total: | 217,95
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 2,0000 7,3800 44,20
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,5000 13,2100 14,64
(8) Total: 58,84
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 0,00 X 0,00
EPI 0011 0,00 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 0,00 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 0,00 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 276,79
(D) Produgdo da Equipe 76,2900
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 3,62
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,62
BDI (%)] 10,92 0,39
Prego Unitério Total 4,01
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30 RECONFORMAGAO DE PLATAFORMA Unidade: ARE
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
(8) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 0,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
PATROLAMENTO 42860 ARE 3,83 1,0000 3,83
(G) Total: 3,83
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,83
BDI (%)] 10,92 0,41
Prego Unitério Total 4,24
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40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm Unidade: un
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. [ Consumo Custo Hordrio
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU 30001 1,0000 0,0000 674,34 234,10 1,00 674,34
EQUIVALENTE
(A) Total: | 674,34
(B) Mao-de-Obra [ cédigo [  Encargos Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,4000 13,2100 11,71
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 2,0000 7,3800 45,32
(8) Total: 57,03
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 0,00 X 0,00
EPI 0011 0,00 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 0,00 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 0,00 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 731,37
(D) Produgdo da Equipe 20,7500
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 35,24
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitdrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 35,24
BDI (%)] 10,92 3,84
Prego Unitério Total 39,08
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40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm Unidade: un
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU 30001 1,0000 0,0000 674,34 234,10 1,00 674,34
EQUIVALENTE
(A) Total: | 674,34
(B) Mao-de-Obra [ cédigo [  Encargos Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 29,28 0,4000 13,2100 11,71
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 2,0000 7,3800 45,32
(8) Total: 57,03
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 0,00 X 0,00
EPI 0011 0,00 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 0,00 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 0,00 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 731,37
(D) Produgdo da Equipe 8,3000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 88,11
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Ccédigo [ Unid. DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 88,11
BDI (%)] 10,92 9,62
Prego Unitério Total 97,73
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32 RECUPERACAO DE PONTES DE MADEIRA Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio

(8) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 5,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
MADEIRA DE LEI / MAO OBRA / FABRICAGAO / VER 11180 m3 4158,340 1,0000 4.158,34
(F) Total: | 415834
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.158,34
BDI (%)] 10,92 454,09
Prego Unitério Total 4.612,43
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45010 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 22 CAT. Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
COMPRESSOR DE AR 295 PCM 30026 1,0000 0,0000 65,33 20,27 0,25 16,33
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR 30028 1,0000 0,0000 32,95 31,22 0,25 8,23
(A) Total: | 24,56
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,1000 13,2100 2,92
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 4,0000 7,3800 90,64
(8) Total: 93,56
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 118,12
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 118,12

(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 118,12
BDI (%)] 10,92 12,89
Prego Unitério Total 131,01
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45015 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 32 CAT. Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
COMPRESSOR DE AR 295 PCM 30026 1,0000 0,0000 65,33 20,27 0,05 3,48
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR 30028 1,0000 0,0000 32,95 31,22 0,16 5,27
(A) Total: | 8,75
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,0625 13,2100 1,83
BLASTER 20014 165,39% 34,26 1,0000 12,9100 34,26
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 12,2867 7,3800 278,41
(8) Total: 314,50
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 323,25
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 323,25
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 10015 Kg 3,138 0,2000 0,62
SERIE DE BROCAS S-12 D=22mm 10088 un 238,745 0,0016 0,38
NONEL DE COLUNA-C=6,0m 10410 un 3,842 1,4245 5,47
NONEL DE LIGAGAO-C=6,0m 10420 un 4,920 0,2137 1,05
NONEL INICIADOR - C=150,0m 10425 un 45,226 0,0712 3,22
(F) Total: | 10,74
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 333,99
BDI(%)] 1092 36,47
Prego Unitério Total 370,46
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45055 ENSECADEIRA Unidade: m2
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 1,5000 7,3800 33,15
CARPINTEIRO 20016 178,64% 29,20 1,5000 10,4800 43,80
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,83% 29,28 0,5000 13,2100 14,64
(8) Total: 91,59
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 91,59
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 91,59

(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
PARAFUSO 11024 un 0,954 9,0000 8,58
PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM 11026 m 30,000 3,0000 90,00
PRANCHAO 6 X 16 11027 m 15,800 6,0000 94,80
(F) Total: | 193,38
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 284,97
BDI (%)] 10,92 31,11
Prego Unitério Total 316,08
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34 MONTAGEM DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M Unidade: m
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 8,0000 7,3800 181,28
(8) Total: 210,56
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 210,56
(D) Produgdo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 842
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,42
BDI (%)] 10,92 0,91
Prego Unitério Total 9,33
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45235 NEOPRENE Unidade: Kg
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
PEDREIRO 20017 178,19% 29,15 0,2100 10,4800 6,12
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,83% 29,28 0,0210 13,2100 0,61
(8) Total: 6,73
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 6,73
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 6,73
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
APARELHO DE NEOPRENE FRETADO 11001 dm3 24,530 0,3900 9,56
ISOPOR 5CM DE ESPESSURA 10098 m2 4,176 0,1500 0,62
(F) Total: 10,18
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 16,91
BDI(%)] 1092 1,84
Prego Unitério Total 18,75

Praga ltapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania,/ GO 74.333=-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



(§ STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO

45245 LIMPEZA GERAL Unidade: m2
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. [ Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 0,2000 7,3800 4,53
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,83% 29,28 0,0020 13,2100 0,06
(8) Total: 4,58
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 4,58
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [{A) + (B) + (C)] / (D) 4,58
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitdrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,58
BDI (%)] 10,92 0,50
Prego Unitério Total 5,08
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(§ STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO

40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C Unidade: T
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
(8) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 0,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
EMULSAO ASFALTICA RR-1C 10073 t 2433,964 1,0000 2.433,96
(F) Total: | 2433,96
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.433,96
BDI (%)] 9,68 235,60
Prego Unitério Total 2.669,56
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(§ STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO

40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C Unidade: T
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
(8) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 0,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
EMULSAO ASFALTICA RL-1C 10071 t 2713,792 1,0000 2.713,79
(F) Total: | 2713,79
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.713,79
BDI (%)] 9,68 262,69
Prego Unitério Total 2.976,48
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COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO

40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 Unidade: T
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
(8) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 0,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO CAP-50/70 10076 t 3340,223 1,0000 3.340,22
(F) Total: | 3340,22
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.340,22
BDI (%)] 9,68 323,33
Prego Unitério Total 3.663,55
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& STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
40485

FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI

Unidade: t

(A) Equipamento

Cédigo [ CT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio

(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
(8) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 0,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGCAO - EAI COT031 t 2002,805 1,0000 2.002,80
(F) Total: | 2002,80
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.002,80
BDI (%)] 9,68 193,87
Prego Unitério Total 2.196,67
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COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO

40495 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C COM POLIMERO Unidade: T
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
(8) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 0,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
EMULSAO RR-2C COM POLIMERO 10074A t 3526,683 1,0000 3.526,68
(F) Total: | 3526,68
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.526,68
BDI (%) 9,68 341,38
Prego Unitério Total 3.868,06
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COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO

45155 AGO CAS50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Unidade: Kg
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ cédigo [  Encargos Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 0,0900 7,3800 1,98
ARMADOR 20018 178,93% 29,23 0,0900 10,4800 2,63
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,0225 13,2100 0,65
(8) Total: 5,26
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 5,26
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 5,26
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
ACO CA-50 10069 Kg 4,898 1,1000 5,38
ARAME RECOZIDO 11003 Kg 2,683 0,0150 0,04
(F) Total: | 5,42
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,68
BDI(%)] 1092 1,16
Prego Unitério Total 11,84
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COMPOSICOES DE PREGCO UNITARIO
45450 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M Unidade: m
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 30008 1,0000 0,0000 133,15 64,17 0,15 19,97
416E OU EQUIVALENTE
(A) Total: | 19,97
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,5500 13,2100 16,10
PEDREIRO 20017 178,19% 29,15 1,0000 10,4800 29,15
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 4,5200 7,3800 102,42
(8) Total: 147,67
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M.O. ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 167,64
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 167,64
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
AREIA COMERCIAL - NOROESTE GOIANO (POSTO Al 12381 t 24,577 0,0126 0,30
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,640 3,6200 2,31
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,80 M - PA1 10063 m 76,904 1,0500 80,74
(F) Total: | 83,35
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 250,99
BDI (%)] 10,92 27,40
Prego Unitério Total 278,39
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COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO
45455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M Unidade: m
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. [ Consumo Custo Hordrio
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 30008 1,0000 0,0000 133,15 64,17 0,15 19,97
416E OU EQUIVALENTE
(A) Total: | 19,97
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,8600 13,2100 25,18
PEDREIRO 20017 178,19% 29,15 1,5000 10,4800 43,73
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 7,0500 7,3800 159,75
(B) Total: | 228,66
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 248,63
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 248,63
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitdrio
CIMENTO PORTLAND CP 11 - 32 10010 Kg 0,640 6,8000 4,35
TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,00 M - PA1 10064 m 99,454 1,0500 104,42
AREIA COMERCIAL - NOROESTE GOIANO (POSTO Al 12381 t 24,577 0,0236 0,57
(F) Total: | 109,34
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 357,97
BDI (%)] 10,92 39,09
Prego Unitério Total 397,06
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COMPOSICOES DE PREGCO UNITARIO
45460 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M Unidade: m
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 30008 1,0000 0,0000 133,15 64,17 0,15 19,97
416E OU EQUIVALENTE
(A) Total: | 19,97
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,2500 13,2100 36,60
PEDREIRO 20017 178,19% 29,15 1,5000 10,4800 43,73
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 9,4600 7,3800 214,36
(8) Total: 294,69
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M.O. ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 314,66
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 314,66
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
AREIA COMERCIAL - NOROESTE GOIANO (POSTO Al 12381 t 24,577 0,0392 0,96
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,640 11,3300 7,25
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,20 M - PA1 10065 m 140,977 1,0500 148,02
(F) Total: | 156,23
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 470,89
BDI (%)] 10,92 51,42
Prego Unitério Total 522,31
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COMPOSICOES DE PREGCO UNITARIO
45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M Unidade: m
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 30008 1,0000 0,0000 133,15 64,17 0,15 19,97
416E OU EQUIVALENTE
(A) Total: | 19,97
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,5600 13,2100 45,67
PEDREIRO 20017 178,19% 29,15 3,7500 10,4800 109,32
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 11,8300 7,3800 268,06
(8) Total: 423,05
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 443,02
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 443,02
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
AREIA COMERCIAL - NOROESTE GOIANO (POSTO Al 12381 t 24,577 0,0495 1,21
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,640 14,1600 9,06
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1 10066 m 256,626 1,0500 269,45
(F) Total: | 279,72
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 722,74
BDI (%)] 10,92 78,92
Prego Unitério Total 801,66
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COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO

41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) Unidade: un
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
(8) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 331,63 0,0600 19,89
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEN 42841 m3 285,36 1,5180 433,17
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 53,30 3,3500 178,55
(G) Total: 631,61
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 631,61
BDI (%)] 10,92 68,97
Prego Unitério Total 700,58
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41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) Unidade: un
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
(8) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 331,63 0,0600 19,89
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEN 42841 m3 285,36 2,2780 650,05
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 53,30 4,6200 246,24
(G) Total: 916,18

(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 916,18
BDI {%) | 10,92 100,04
Prego Unitério Total 1.016,22
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41861 BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) Unidade: un
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Horério
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
(B) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + {C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 331,63 0,1000 33,16
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEN 42841 m3 285,36 3,0760 877,76
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 53,30 5,8200 310,20
(G) Total: 1221,12
(H) Itens de Transporte [ cédigo [  Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.221,12
BDI (%)] 10,92 133,34
Prego Unitdrio Total 1.354,46
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41866 BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC) Unidade: un
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio

(8) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 331,63 0,1200 39,79
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEN 42841 m3 285,36 6,1760 1.762,38
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 53,30 9,3000 495,69
(G) Total: 2297,86
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.297,86
BDI (%)] 10,92 250,92
Prego Unitério Total 2.548,78
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45050 CONCRETO FCK=15 MPA Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Horario
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72 1,00 1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 22,87 2,80 1,00 22,87
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,9200 0,0800 0,59 0,36 4,00 2,28
GERICA 180 | 30185 0,4100 0,5900 1,32 0,81 3,00 3,05
(A) Total: | 29,27
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 177,82% 29,11 1,0000 10,4800 29,11
PEDREIRO 20017 178,19% 29,15 1,0000 10,4800 29,15
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 9,0000 7,3800 203,94
(B) Total: 291,48
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 320,75
(D) Produgio da Equipe 3,9602
(E) Custo Unitario da Execugdo [{A) + (B) + (C)] / (D) 80,99
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 1,342 4,2000 5,63
AREIA COMERCIAL - NOROESTE GOIANO (POSTO Al 12381 t 24,577 0,9045 22,22
BRITA COMERCIAL - NOROESTE GOIANO (POSTO Pt 12382 t 50,946 0,8565 43,63
CIMENTO PORTLAND CP 11 - 32 10010 Kg 0,640 332,0000 212,48
(F) Total: | 283,96
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,71 1,0000 6,71
(G) Total: 6,71
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 371,66
BDI(%)] 1092 40,58
Prego Unitério Total 412,24
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42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,2500 13,2100 7,32
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 2,0000 7,3800 45,32
(8) Total: 52,64
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 52,64
(D) Produgdo da Equipe 3,9289
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 13,39
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 65,709 0,5260 34,56
(F) Total: | 34,56
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 339,16 0,7000 237,41
(G) Total: 237,41
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 285,36
BDI (%)] 10,92 31,16
Prego Unitério Total 316,52
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45160 CONCRETO FCK=20 MPA Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72 1,00 1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 22,87 2,80 1,00 22,87
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,9000 0,1000 0,59 0,36 4,00 2,26
GERICA 1801 30185 0,4100 0,5900 1,32 0,81 3,00 3,05
(A) Total: | 29,25
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 177,82% 29,11 1,0000 10,4800 29,11
PEDREIRO 20017 178,19% 29,15 1,0000 10,4800 29,15
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 9,0000 7,3800 203,94
(8) Total: 291,48
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 320,73
(D) Produgdo da Equipe 3,9289
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 81,63
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 1,342 4,6000 6,17
AREIA COMERCIAL - NOROESTE GOIANO (POSTO Al 12381 t 24,577 0,8850 21,75
BRITA COMERCIAL - NOROESTE GOIANO (POSTO Pt 12382 t 50,946 0,8670 44,17
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,640 364,0000 232,96
(F) Total: | 305,05
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,71 1,0000 6,71
(G) Total: 6,71
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 393,39
BDI (%)] 10,92 42,95
Prego Unitério Total 436,34
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9 FORNECIMENTO DE CIMENTO Unidade: t
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
(8) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 0,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
CIMENTO PORTLAND CP 11 - 32 10010 Kg 0,640 1000,0000 640,00
(F) Total: | 640,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 640,00
BDI (%)] 10,92 69,88
Prego Unitério Total 709,88

Praga ltapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania,/ GO 74.333=-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



& STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO

47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
BETONEIRA DE 320L - DIESEL 30031 1,0000 0,0000 5,53 0,52 1,00 5,53
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,7700 0,2300 0,59 0,36 4,00 2,14
GERICA 180 | 30185 0,3800 0,6200 1,32 0,81 3,00 3,01
(A) Total: | 10,68
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
PEDREIRO 20017 178,19% 29,15 1,0000 10,4800 29,15
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 9,0000 7,3800 203,94
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,83% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
(8) Total: 262,37
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 273,05
(D) Produgdo da Equipe 4,1849
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 65,24
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
CIMENTO PORTLAND CP 11 - 32 10010 Kg 0,640 350,0000 224,00
AREIA COMERCIAL - NOROESTE GOIANO (POSTO Al 12381 t 24,577 1,7250 42,39
(F) Total: | 266,39
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 331,63
BDI (%)] 10,92 36,21
Prego Unitério Total 367,84
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45166 CONCRETO FCK=30 MPA Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72 1,00 1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 22,87 2,80 1,00 22,87
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,8600 0,1400 0,59 0,36 4,00 2,23
GERICA 1801 30185 0,4000 0,6000 1,32 0,81 3,00 3,04
(A) Total: | 29,21
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 177,82% 29,11 1,0000 10,4800 29,11
PEDREIRO 20017 178,19% 29,15 1,0000 10,4800 29,15
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 9,0000 7,3800 203,94
(8) Total: 291,48
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 320,69
(D) Produgdo da Equipe 3,8530
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 83,23
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 1,342 5,3000 7,11
AREIA COMERCIAL - NOROESTE GOIANO (POSTO Al 12381 t 24,577 0,8550 21,01
BRITA COMERCIAL - NOROESTE GOIANO (POSTO Pt 12382 t 50,946 0,8865 45,16
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,640 422,0000 270,08
(F) Total: | 343,36
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,71 1,0000 6,71
(G) Total: 6,71
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 433,30
BDI (%)] 10,92 47,31
Prego Unitério Total 480,61
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33 FORNECIMENTO DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M Unidade: m
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
(8) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 0,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
VIGA PRE-MOLDADA ATE 10 M COT001 m 1424,000 1,0000 1.424,00
(F) Total: | 1424,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.424,00
BDI (%) 9,68 137,84
Prego Unitério Total 1.561,84
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45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE Unidade: m2
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Horério
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,2000 13,2100 35,13
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 0,8000 7,3800 18,12
(B) Total: 53,25
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 53,25
(D) Produgio da Equipe 22,0000
(E) Custo Unitario da Execucio [{A) + (B) + (C)] / (D) 242
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO ( GRAMATUR, 11040 m2 1,397 1,0000 1,39
(F) Total: | 1,39
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,81
BDI (%)] 10,92 0,41
Prego Unitério Total 4,22
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40805 REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA Unidade: M
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. [ Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ cédigo [  Encargos Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,0100 13,2100 0,29
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 0,5000 7,3800 11,33
(B) Total: | 11,62
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 11,62
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 11,62
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitdrio
ARAME LISO 10002 m 0,148 0,5125 0,07
MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM 10029 un 15,350 0,0219 0,33
MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM 10030 un 50,050 0,0031 0,15
(F) Total: | 0,55
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12,17
BDI (%)] 10,92 1,32
Prego Unitério Total 13,49
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42850 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,0200 13,2100 0,58
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 2,0000 7,3800 45,32
(8) Total: 45,90
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 45,90
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 45,90

(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 65,709 1,0000 65,70
(F) Total: | 65,71
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 111,61
BDI (%)] 10,92 12,18
Prego Unitério Total 123,79
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40607 ESTABILIZAGAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,1700 0,8300 253,95 61,04 1,00 93,83
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,2900 0,7100 246,32 97,56 1,00 140,70
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 30015 1,0000 0,0000 224,60 100,63 1,00 224,60
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 30014 0,5400 0,4600 224,44 90,25 1,00 162,71
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30023 0,4100 0,5900 299,67 119,48 1,00 193,35
(A) Total: | 815,19
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,5000 13,2100 14,64
GREDISTA 20013 177,45% 29,07 1,0000 10,4800 29,07
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 9,0000 7,3800 203,94
(8) Total: 247,65
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 1062,84
(D) Produgdo da Equipe 57,5600
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 18,46
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA) 47100 m3 122,48 1,0000 122,48
(G) Total: 122,48
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 140,94
BDI (%)] 10,92 15,39
Prego Unitério Total 156,33
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40193 GUINDASTE 30 T - MINIMO 10H/DIA Unidade: h
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio

(8) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 5,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
GUINDASTE 30 T - MINIMO 10H/DIA 10193 h 76,615 1,0000 76,61
(F) Total: | 76,61
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 76,61
BDI(%)] 1092 8,36
Prego Unitério Total 84,97
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40195 GUINDASTE 90 T - MINIMO 10H/DIA Unidade: h
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Horério
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
(B) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugcdo [{A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
GUINDASTE 90 T - MINIMO 10H/DIA 10195 h 247,871 1,0000 247,87
(F) Total: | 247,87
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 247,87
BDI (%)] 10,92 27,06
Prego Unitério Total 274,93
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8 REFORGCO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHAO Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 30008 0,1500 0,8500 133,15 64,17 1,00 7451
416E OU EQUIVALENTE
(A) Total: | 74,51
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 3,0000 7,3800 66,30
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
(8) Total: 95,58
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 170,09
(D) Produgdo da Equipe 170,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 1,00
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 65,709 1,0000 65,70
(F) Total: 65,70
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 66,70
BDI(%)] 1092 7.28
Prego Unitério Total 73,98
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40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO Unidade: m3km
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 222,59 60,06 1,00 222,59
(A) Total: | 222,59
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
(8) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 0,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 222,59
(D) Produgdo da Equipe 108,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 2,06
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,06
BDI (%)] 10,92 0,22
Prego Unitério Total 2,28
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40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unidade: tkm
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 236,94 60,33 1,00 236,94
(A) Total: | 236,94
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
(8) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 0,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 236,94
(D) Produgdo da Equipe 149,4000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 1,58
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,58
BDI (%)] 10,92 0,17
Prego Unitério Total 1,75
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40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA Unidade: TKM
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 222,59 60,06 1,00 222,59
(A) Total: | 222,59
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
(8) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 0,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 222,59
(D) Produgdo da Equipe 225,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 0,98
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,98
BDI(%)] 1092 0,10
Prego Unitério Total 1,08
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45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE Unidade: tkm
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. [ Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 222,59 60,06 1,00 222,59
(A) Total: | 222,59
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
(8) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 5,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 222,59
(D) Produgdo da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 0,59
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitdrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,59
BDI (%)] 10,92 0,06
Prego Unitério Total 0,65
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40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS Unidade: m3km
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 222,59 60,06 1,00 222,59
(A) Total: | 222,59
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
(8) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 222,59
(D) Produgdo da Equipe 250,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 0,89
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,89
BDI(%)] 1092 0,09
Prego Unitério Total 0,98
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40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unidade: TKM
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 236,94 60,33 1,00 236,94
(A) Total: | 236,94
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio

(8) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 236,94
(D) Produgdo da Equipe 99,6000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 2,37
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,37
BDI(%)] 1092 0,25
Prego Unitério Total 2,62

Praga ltapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania,/ GO 74.333=-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



& STADIUM

COMPOSICOES DE PREGCO UNITARIO
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) Unidade: m3km
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 222,59 60,06 1,00 222,59
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,0000 0,0000 253,95 61,04 0,03 6,34
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 0,0000 246,32 97,56 0,03 6,15
(A) Total: | 235,08
(B) Méo-de-Obra [ cédigo [  Encargos Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
(8) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 0,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 235,08
(D) Produgdo da Equipe 128,3333
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 1,83
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Ccédigo [ Unid. DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,83
BDI(%)] 1092 0,19
Prego Unitério Total 2,02

Praga ltapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania,/ GO 74.333=-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



& STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO

40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER Unidade: tkm
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T 30035 1,0000 0,0000 246,46 77,09 1,00 246,46
(A) Total: | 246,46
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 2,0000 7,3800 45,32
(8) Total: 45,32
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 291,78
(D) Produgdo da Equipe 225,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 1,29
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,29
BDI(%)] 1092 0,14
Prego Unitério Total 1,43

Praga ltapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania,/ GO 74.333=-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO

Unidade: TKM

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T 30035 1,0000 0,0000 246,46 77,09 1,00 246,46
(A) Total: | 246,46
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
(8) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 0,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 246,46
(D) Produgdo da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 0,65
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,65
BDI (%)] 10,92 0,07
Prego Unitério Total 0,72

Praga ltapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania,/ GO 74.333=-015

(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



(§ STADIUM

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS Unidade: m3km
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Horério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 222,59 60,06 1,00 222,59
(A) Total: | 222,59
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
(B) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 5,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 222,59
(D) Produgio da Equipe 168,7500
1,31

(E) Custo Unitario da Execucio [{A) + (B) + (C)] / (D)

(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,31
BDI (%)] 10,92 0,14
Prego Unitério Total 1,45

Praga ltapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania,/ GO 74.333=-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO Unidade: tkm
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T 30035 1,0000 0,0000 246,46 77,09 1,00 246,46
(A) Total: | 246,46
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
(8) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 5,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 246,46
(D) Produgdo da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 0,65
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,65
BDI(%)] 1092 0,07
Prego Unitério Total 0,72

Praga ltapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania,/ GO 74.333=-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO Unidade: tkm
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. [ Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T 30035 1,0000 0,0000 246,46 77,09 1,00 246,46
(A) Total: | 246,46
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 2,0000 7,3800 45,32
(B) Total: | 45,32
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 291,78
(D) Produgdo da Equipe 225,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 1,29
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitdrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,29
BDI (%)] 10,92 0,14
Prego Unitério Total 1,43

Praga ltapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania,/ GO 74.333=-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO

40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS Unidade: tkm
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T 30035 1,0000 0,0000 246,46 77,09 1,00 246,46
(A) Total: | 246,46
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
(8) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 5,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 246,46
(D) Produgdo da Equipe 357,5000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 0,68
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,68
BDI(%)] 1092 0,07
Prego Unitério Total 0,75

Praga ltapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania,/ GO 74.333=-015

(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



(§ STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS Unidade: m3km
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 222,59 60,06 1,00 222,59
(A) Total: | 222,59
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
(8) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 5,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 222,59
(D) Produgdo da Equipe 135,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,64
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,64
BDI(%)] 1092 0,17
Prego Unitério Total 1,81

Praga ltapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania,/ GO 74.333=-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO

45209 TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO Unidade: Km
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio

(8) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 5,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO 10209 Km 4,131 1,0000 4,13
(F) Total: | 413
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,13
BDI (%)] 10,92 0,45
Prego Unitério Total 4,58

Praga ltapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania,/ GO 74.333=-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO

45206 TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T Unidade: tkm
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Horério
CAMINHAO PRANCHA 30105 1,0000 0,0000 281,58 74,02 1,00 281,58
(A) Total: | 281,58
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
(B) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 5,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 281,58
(D) Produgio da Equipe 520,0000
(E) Custo Unitario da Execucio [{A) + (B) + (C)] / (D) 0,54
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,54
BDI(%)] 1092 0,05
Prego Unitério Total 0,59

Praga ltapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania,/ GO 74.333=-015

(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



(§ STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO

45207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO Unidade: Km
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio

(8) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 5,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO 10207 Km 1,277 1,0000 1,27
(F) Total: | 1,27
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,27
BDI (%)] 10,92 0,13
Prego Unitério Total 1,40

Praga ltapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania,/ GO 74.333=-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

36 CONSTRUGAO DE UMA BALSA DE TRAVESSIA (RESERVA) Unidade: un
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr, [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VILHr.Imp. Consumo Custo Horario
(A) Total: | 0,00
(B) M&o-de-Obra | codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Horério
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M.O. | Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 0,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
(C) Total: [ 0,00
Custo Hordério da Execugdo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
APARELHO FLUTUANTE CPU8 un 609,21 1,0000 609,21
AQUISICAO DE ACO NAVAL CPU1 Kg 10,53 14519,6300 152.891,70
BANCO QUATRO LUGARES CPU16 un 269,03 2,0000 538,06
BATERIA 150 A/H 12V CPU9 un 225,96 1,0000 225,96
BENEFICIAMENTO DO ACO CPU2 Kg 5,62 14519,6300 81.600,32
BOIA SALVA-VIDAS DE CLASSE Il CPU7 un 46,71 2,0000 93,42
BOMBA DE PORAO VAZAO 15 M3/H - FORNECIMEI  CPU10 un 739,35 1,0000 739,35
CABOS E AMARRAS CPU15 m 8,64 200,0000 1.728,00
COBERTURA CPU14 m?2 14,61 10,0000 146,10
COLETES SALVA-VIDAS GRANDE, CLASSE Il CPU3 un 10,97 9,0000 98,73
COLETES SALVA-VIDAS PEQUENO, CLASSE Il CPU4 un 8,26 1,0000 8,26
EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO DE 6 KG CPU6 un 38,10 2,0000 76,20
LUZES DE NAVEGAGCAO HOMOLOGADAS E INSTALA CPUS un 992,63 1,0000 992,63
PINTURA DE ACABAMENTO - OBRAS MORTAS CPU13 m2 25,42 112,5500 2.861,02
PINTURA DE ACABAMENTO - OBRAS VIVAS CPU12 m2 26,09 96,9800 2.530,20
PINTURA DE PROTECAO CPU11 m2 13,27 552,2000 7.327,69
(G) Total: | 252466,85
(H) Itens de Transporte [ codigo | Unid. | DT Custo Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 252.466,85
BDI (%) ] 10,92 27.569,38
Prego Unitario Total 280.036,23

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidania/GO 74.333=015

(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



(§ STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO

42420 CAPINA MANUAL Unidade: m2
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. [ Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 10,0000 7,3800 221,00
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
(B) Total: | 250,28
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 250,28
(D) Produgdo da Equipe 300,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 0,83
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitdrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,83
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitério Total 0,83

Praga ltapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania,/ GO 74.333=-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



& STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO

42425 LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D°'AGUA Unidade: M
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,59 0,36 3,00 1,77
(A) Total: | 1,77
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,1000 13,2100 2,92
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 10,0000 7,3800 226,60
(8) Total: 229,52
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 231,29
(D) Produgdo da Equipe 350,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 0,66
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,66
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitério Total 0,66

Praga ltapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania,/ GO 74.333=-015
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42430 LIMPEZA DE SARJETA Unidade: M
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,59 0,36 3,00 1,77
(A) Total: | 1,77
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,1000 13,2100 2,92
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 10,0000 7,3800 226,60
(8) Total: 229,52
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 231,29
(D) Produgdo da Equipe 200,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 1,15
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,15
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitério Total 1,15

Praga ltapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania,/ GO 74.333=-015
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47027 ESCAVAGCAO MANUAL Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,0300 13,2100 0,87
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 3,0000 7,3800 67,98
(8) Total: 68,85
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 68,85
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 68,85
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 68,85
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitério Total 68,85

Praga ltapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania,/ GO 74.333=-015
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42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72 1,00 1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 22,87 2,80 1,00 22,87
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,9000 0,1000 0,59 0,36 4,00 2,26
GERICA 1801 30185 0,4100 0,5900 1,32 0,81 3,00 3,05
(A) Total: | 29,25
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 177,82% 29,11 1,0000 10,4800 29,11
PEDREIRO 20017 178,19% 29,15 1,0000 10,4800 29,15
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 9,0000 7,3800 203,94
(8) Total: 291,48
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 320,73
(D) Produgdo da Equipe 3,9289
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 81,63
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 1,342 4,6000 6,17
AREIA COMERCIAL - NOROESTE GOIANO (POSTO Al 12381 t 24,577 0,8850 21,75
BRITA COMERCIAL - NOROESTE GOIANO (POSTO Pt 12382 t 50,946 0,8670 44,17
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,640 364,0000 232,96
(F) Total: | 305,05
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 386,68
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitério Total 386,68

Praga ltapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania,/ GO 74.333=-015
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47055 FABRICAGAO DE GUARDA- CORPO (BC/AC) ( SVA) Unidade: m
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Horério
BETONEIRA DE 320L - DIESEL 30031 0,2000 0,8000 5,53 0,52 1,00 1,52
FABRICA DE PRE-MOLDADO DE CONCRETO 30045 0,5000  0,5000 3,75 2,32 1,00 3,03
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 0,5000  0,5000 4,48 0,15 1,00 2,31
(A) Total: | 6,86
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
ARMADOR 20018 178,93% 29,23 0,5000 10,4800 14,61
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,1000 13,2100 2,92
PEDREIRO 20017 178,19% 29,15 1,0000 10,4800 29,15
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 6,0000 7,3800 135,96
(B) Total: 182,64
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0012 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0014 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 189,50
(D) Produgio da Equipe 2,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugcdo [{A) + (B) +(C)] / (D) 94,75
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
ACO CA - 50 10069 Kg 4,898 3,8000 18,61
AREIA COMERCIAL - NOROESTE GOIANO (POSTO Al 12381 t 24,577 0,0378 0,92
BRITA COMERCIAL - NOROESTE GOIANO (POSTO Pt 12382 t 50,946 0,0450 2,29
CIMENTO PORTLAND CP 11 - 32 10010 Kg 0,640 13,7400 8,79
(F) Total: | 30,61
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [  Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 125,36
BDI (%) 0,00 0,00
Prego Unitdrio Total 125,36

Praga ltapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania,/ GO 74.333=-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



& STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO

47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA Unidade: m2
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 36,92 4,74 0,04 1,48
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 1,0000 0,0000 30,26 29,90 0,04 1,21
(A) Total: | 2,69
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 0,7000 7,3800 15,47
CARPINTEIRO 20016 178,64% 29,20 0,7000 10,4800 20,44
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,0700 13,2100 2,04
(8) Total: 37,95
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 40,64
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,64
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2 18,910 0,4043 7,64
PREGO 10044 Kg 3,311 0,0237 0,07
SARRAFO 10048 m 4,080 1,2149 4,95
(F) Total: | 12,66
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 53,30
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitério Total 53,30

Praga ltapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania,/ GO 74.333=-015
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42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72 1,00 1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 22,87 2,80 1,00 22,87
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,9200 0,0800 0,59 0,36 4,00 2,28
GERICA 1801 30185 0,4100 0,5900 1,32 0,81 3,00 3,05
(A) Total: | 29,27
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 177,82% 29,11 1,0000 10,4800 29,11
PEDREIRO 20017 178,19% 29,15 1,0000 10,4800 29,15
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 9,0000 7,3800 203,94
(8) Total: 291,48
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 320,75
(D) Produgdo da Equipe 3,9602
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 80,99
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 1,342 4,2000 5,63
AREIA COMERCIAL - NOROESTE GOIANO (POSTO Al 12381 t 24,577 0,9045 22,22
BRITA COMERCIAL - NOROESTE GOIANO (POSTO Pt 12382 t 50,946 0,8565 43,63
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,640 332,0000 212,48
(F) Total: | 283,96
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 364,95
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitério Total 364,95

Praga ltapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania,/ GO 74.333=-015
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47021 CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS Unidade: M
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. [ Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ cédigo [  Encargos Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 1,0000 7,3800 22,10
CARPINTEIRO 20016 178,64% 29,20 1,0000 10,4800 29,20
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,1000 13,2100 2,92
(B) Total: | 54,22
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 54,22
(D) Produgdo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [{A) + (B) + (C)] / (D) 0,54
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitdrio
COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2 18,910 0,0840 1,58
(F) Total: | 1,58
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,12
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitério Total 2,12

Praga ltapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania,/ GO 74.333=-015
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41293 APILOAMENTO MANUAL Unidade: m2
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,0100 13,2100 0,29
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 1,0000 7,3800 22,66
(8) Total: 22,95
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 22,95
(D) Produgdo da Equipe 4,4444
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 5,16
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,16
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitério Total 5,16
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47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 30008 1,0000 0,0000 133,15 64,17 1,00 133,15
416E OU EQUIVALENTE
(A) Total: | 133,15
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,1000 13,2100 2,92
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 1,0000 7,3800 22,66
(8) Total: 25,58
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 158,73
(D) Produgdo da Equipe 9,1833
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 17,28
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 17,28
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitério Total 17,28
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41291 SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,0100 13,2100 0,29
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 1,0000 7,3800 22,66
(8) Total: 22,95
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 22,95
(D) Produgdo da Equipe 0,5882
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 39,01
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 39,01
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitério Total 39,01
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41292 OBTENGAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) Unidade: m2
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,2000 0,8000 132,45 45,18 1,00 62,63
EQUIVALENTE
(A) Total: | 62,63
(B) Mao-de-Obra [ cédigo [  Encargos Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,0100 13,2100 0,29
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 10,0000 7,3800 226,60
(8) Total: 226,89
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 289,52
(D) Produgdo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 2,89
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,89
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitério Total 2,89
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VALETA MEC. DE PROTEGAO P/ CORTE E ATERRO (LEIRAMENTO POR MOTONIVELADORA

41285 Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 0,0000 246,32 97,56 1,00 246,32
(A) Total: | 246,32
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,5000 13,2100 14,64
(8) Total: 14,64
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 260,96
(D) Produgdo da Equipe 169,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,54

(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,54
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitério Total 1,54
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42860 PATROLAMENTO Unidade: ARE
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,1000 0,0000 246,32 97,56 1,00 24,63
(A) Total: | 24,63
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,0100 13,2100 0,29
(8) Total: 0,29
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 24,92
(D) Produgdo da Equipe 6,5000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 3,83
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,83
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitério Total 3,83
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45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm 30034 1,0000 0,0000 8,49 0,80 1,00 8,49
(A) Total: | 8,49
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 1,0000 7,3800 22,66
(8) Total: 51,94
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 60,43
(D) Produgdo da Equipe 9,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 6,71

(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,71
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitério Total 6,71
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42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. [ Consumo Custo Hordrio
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 22,87 2,80 1,00 22,87
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,8800 0,1200 0,59 0,36 4,00 2,24
GERICA 180 | 30185 0,4100 0,5900 1,32 0,81 3,00 3,05
(A) Total: | 28,16
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 177,82% 29,11 1,0000 10,4800 29,11
PEDREIRO 20017 178,19% 29,15 1,0000 10,4800 29,15
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 9,0000 7,3800 203,94
(B) Total: | 291,48
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 319,64
(D) Produgdo da Equipe 3,9289
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 81,35
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitdrio
AREIA COMERCIAL - NOROESTE GOIANO (POSTO Al 12381 t 24,577 0,8992 22,10
BRITA COMERCIAL - NOROESTE GOIANO (POSTO Pt 12382 t 50,946 1,1026 56,17
CIMENTO PORTLAND CP 11 - 32 10010 Kg 0,640 280,5342 179,54
(F) Total: | 257,81
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 339,16
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitério Total 339,16
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47100 USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA) Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU 30007 0,4000 0,6000 388,60 169,60 1,00 257,20
EQUIVALENTE
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 0,5100 0,4900 139,33 9,24 1,00 75,58
USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30016 0,5100 0,4900 232,55 150,71 1,00 192,44
(A) Total: | 525,22
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 3,0000 7,3800 66,30
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,2500 13,2100 7,32
(8) Total: 73,62
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 598,84
(D) Produgdo da Equipe 57,5600
10,40

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F) Materiais

[ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo

Custo Unitério

BRITA COMERCIAL - NOROESTE GOIANO (POSTO Pt 12382 t 50,946 2,2001 112,08
(F) Total: | 112,08
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 122,48
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitério Total 122,48

Praga ltapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania,/ GO 74.333=-015

(62) 3255-0225

| CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



(§ STADIUM

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO

CPU8 APARELHO FLUTUANTE Unidade: un
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Horério
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ cédigo [  Encargos Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
(B) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugcdo [{A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS CoTO14 un 609,211 1,0000 609,21
(F) Total: | 609,21
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 609,21
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitério Total 609,21
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CPU1 AQUISICAO DE AGCO NAVAL Unidade: Kg
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Horério
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
(B) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 5,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALlMENTACAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execucdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 11049-
0,80 MM (6,40 KG/M2) SINAPI ke 2115 0.2026 042
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6, 35 1330-
MM) 49,79 KG/M2 SINAPI Kg 1,597 0,8064 1,28
PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, 4329
SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", SINAPI un 0,447 0,0116 0,00
COMPRIMENTO 2"
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 11/2", E= 40624-
*3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M SINAPI m 19,000 0,0485 0,92
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *6, 02 21151-
MM, SCHEDULE 40, 16,06 KG/M SINAPI m 255199 0,0310 7,91
(F) Total: | 10,53
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [  Unid. ] DT Custo Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,53
BDI (%) 0,00 0,00
Prego Unitdrio Total 10,53

Praga ltapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania,/ GO 74.333=-015

(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



(§ STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO

CPU16 BANCO QUATRO LUGARES Unidade: un
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
(8) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 5,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
BANCO QUATRO LUGARES COT030 un 269,031 1,0000 269,03
(F) Total: | 269,03
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 269,03
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitério Total 269,03
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CPUS BATERIA 150 A/H 12V Unidade: un
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod VI.Hr.Imp. [ Consumo | Custo Horério
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
ELETRICISTA 12 155,13% 26,74 2,0000 10,4800 53,47
(B) Total: 53,47
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0012 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0014 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 53,47
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugcdo [{A) + (B) +(C)] / (D) 53,47
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 150 A, TEN.  COTO19 un 172,499 1,0000 172,49
(F) Total: | 172,49
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [  Unid. ] DT Custo Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 225,96
BDI (%) 0,00 0,00
Prego Unitdrio Total 225,96
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CPU2 BENEFICIAMENTO DO ACO Unidade: Kg
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
EUUTPANMIENTU PARAPINTURA'A'AR
COMPRIMIDO DE PISTOLA COM CANECA COM E9643 0,6200 0,3800 0,45 0,31 0,00 0,00
CAPACINANF DF 1 NNN MI F COMPRFESSNR NF
EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM E9662 0,8000 0,2000 0,81 0,43 0,06 0,04
JATEADOR PRESSURIZADO MULTIABRASIVO COM E9S701 0,6200 0,3800 34,80 32,21 0,00 0,03
MAQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW E9623 0,5500 0,4500 14,71 9,33 0,03 0,36
MAQUINA DE SOLDA ELETRICA E9547 0,7500 0,2500 0,30 0,16 0,33 0,08
(A) Total: | 0,51
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
MONTADOR 20015 187,85% 29,18 0,0870 10,1400 2,53
SOLDADOR 21030 158,94% 27,14 0,0870 10,4800 2,36
(8) Total: 4,89
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 5,40
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 5,40
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
ELETRODO 2.5 OK 2246-0C Kg 5,498 0,0120 0,06
GAS DE COZINHA - GLP 2975-0C Kg 1,721 0,0470 0,08
OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNT 0002- SINAPI m3 3,269 0,0250 0,08
(F) Total: | 0,22
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,62
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitério Total 5,62
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CPU7 BOIA SALVA-VIDAS DE CLASSE Il Unidade: un
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio

(8) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 5,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
BOIA SALVA-VIDAS COT010 un 46,715 1,0000 46,71
(F) Total: | 46,71
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 46,71
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitério Total 46,71
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CPU10

BOMBA DE PORAO VAZAO 15 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Unidade:

un

(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Horario
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horario
BOMBEIRO HIDRAULICO P9807 173,15% 33,89 6,0000 12,4100 203,34
ELETRICISTA 12 155,13% 26,74 6,0000 10,4800 160,42
(B) Total: 363,76
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 363,76
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [{A) + (B) + (C)] / (D) 363,76
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO
TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X
ELEVACAO 11/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR  736- SINAPI un 375,592 1,0000 375,59
148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M /
8,60 M3/H
(F) Total: | 375,59
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 739,35
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitério Total 739,35
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CPU15 CABOS E AMARRAS Unidade: m
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
MONTADOR 20015 187,85% 29,18 0,1000 10,1400 2,91
(8) Total: 2,91
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 2,91
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 2,91
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
CABO DEACO-D =12,70 MM (1/2") M0804 m 5,732 1,0000 5,73
(F) Total: | 5,73
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,64
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitério Total 8,64
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CPU14 COBERTURA Unidade: m2
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
MONTADOR 20015 187,85% 29,18 0,1800 10,1400 5,25
(8) Total: 5,25
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 5,25
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 5,25
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 25007- SINAP m2 8,921 1,0500 9,36
(F) Total: | 9,36
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 14,61
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitério Total 14,61
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CPU3 COLETES SALVA-VIDAS GRANDE, CLASSE III Unidade: un
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio

(8) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 5,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitério
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE Ill (GRANDE) COT011 un 10,971 1,0000 10,97
(F) Total: | 10,97
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,97
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitério Total 10,97
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CPU4 COLETES SALVA-VIDAS PEQUENO, CLASSE |lI Unidade: un
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio

(8) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 9,60 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 5,00 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE Ill (PEQUENO) COT012 un 8,260 1,0000 8,26
(F) Total: | 8,26
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,26
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitério Total 8,26
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CPUB EXTINTOR DE PG QUIMICO SECO DE 6 KG Unidade: un
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio

(8) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 5,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO-6 KG CAPACIDADE  3772-0C un 38,103 1,0000 38,10
(F) Total: 3810
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 38,10
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitério Total 38,10
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CPUS LUZES DE NAVEGAGAO HOMOLOGADAS E INSTALACAO Unidade: un
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ cédigo Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ELETRICISTA 12 155,13% 26,74 18,0000 10,4800 481,27
(8) Total: 481,27
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M.O. ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 481,27
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 481,27
(F) Materiais Cédigo | Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
LUZ DE BOMBORDO - VERMELHA, HOMOLOGADA  COT004 un 82,373 2,0000 164,74
LUZ DE BOROESTE - VERDE, HOMOLOGADA PELALC  COTO05 un 71,711 2,0000 143,42
LUZ DE FUNDEIO - BRANCA, HOMOLOGADA PELAL COTO07 un 146,767 1,0000 146,76
LUZ DE MASTRO - BRANCA, HOMOLOGADA PELAC  COT003 un 56,446 1,0000 56,44
(F) Total: | 511,36
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 992,63
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitério Total 992,63
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CPU13 PINTURA DE ACABAMENTO - OBRAS MORTAS Unidade: m2
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 0,6000 7,3800 13,26
PINTOR 20019 178,76% 29,21 0,3000 10,4800 8,76
(8) Total: 22,02
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 22,02
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 22,02
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
DILUENTE EPOXI 5330- SINAPI | 9,828 0,0250 0,24
TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA 7304- SINAPI 15,971 0,1500 2,39
VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURET.10478- SINAP | 7,046 0,1100 0,77
(F) Total: | 3,40
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 25,42
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitério Total 25,42
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CPU12 PINTURA DE ACABAMENTO - OBRAS VIVAS Unidade: m2
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. [ Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 0,5000 7,3800 11,05
PINTOR 20019 178,76% 29,21 0,3000 10,4800 8,76
(B) Total: | 19,81
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 19,81
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 19,81
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitdrio
DILUENTE EPOXI 5330- SINAPI | 9,828 0,0400 0,39
TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI C 154- SINAPI | 14,744 0,4000 5,89
(F) Total: | 6,28
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 26,09
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitério Total 26,09

Praga ltapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania,/ GO 74.333=-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



(§ STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO

CPU11 PINTURA DE PROTECAO Unidade: m2
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 0,1200 7,3800 2,65
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 177,82% 29,11 0,1200 10,4800 3,49
PINTOR 20019 178,76% 29,21 0,1200 10,4800 3,50
(8) Total: 9,64
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 9,64
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 9,64
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
DILUENTE EPOXI 5330- SINAPI | 9,828 0,0200 0,19
GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA JATEA44481- SINAP  SC25KG 32,762 0,0100 0,32
PRIMER EPOXI / EPOXIDICO 44072- SINAP | 24,048 0,1300 3,12
(F) Total: | 3,63
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 13,27
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitério Total 13,27
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40098 TRANSPORTE LOCAL MAT. 128 CATEG. C/ BASCULANTE 10M2 - DMT>10,0KM Unidade: m3km
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Hordrio
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 222,59 60,06 1,00 222,59
(A) Total: | 222,59
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
(B) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 222,59
(D) Produgio da Equipe 127,2100
(E) Custo Unitario da Execucio [{A) + (B) + (C)] / (D) L7
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,74
BDI(%)] 1092 0,19
Prego Unitério Total 1,93
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00037-H MANUTENGAO E OPERAGAO DE BALSAS - DESEMPENHO (LOTE 08) Unidade: MES
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Horério
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ cédigo [  Encargos Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
(B) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugcdo [{A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
MANUTENCAO EM BALSA COM MOTOR E ALOJAM 12 MES 10654,18 1,0000 10.654,18
OPERAGAOQ DE BALSA TIPO Il (COM MOTOR) 15 MES 34644,36 1,0000 34.644,36
(G) Total: 45298,54
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 45.298,54
BDI (%)] 10,92 4.946,60
Prego Unitério Total 50.245,14
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42411 ROGCADA COM ROGADEIRA COSTAL Unidade: Ha
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Horério
ROCADEIRA COSTAL 30135 1,0000 0,0000 8,61 0,47 6,00 51,66
(A) Total: | 51,66
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,83% 29,28 0,0800 13,2100 2,34
SERVENTE 20031 121,83% 22,66 8,0000 7,3800 181,28
(B) Total: 183,62
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 235,28
(D) Produgio da Equipe 0,3000
(E) Custo Unitario da Execugcdo [{A) + (B) + (C)] / (D) 784,26
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 784,26
BDI(%)] 1092 85,64
Prego Unitério Total 869,90
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42415 ROGADA MECANIZADA Unidade: Ha
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Horério
TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30006 1,0000 0,0000 135,25 46,64 1,00 135,25
(A) Total: | 135,25
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,83% 29,28 0,0200 13,2100 0,59
SERVENTE 20031 121,83% 22,66 2,0000 7,3800 45,32
(B) Total: 45,90
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 181,15
(D) Produgio da Equipe 0,4388
(E) Custo Unitario da Execugcdo [{A) + (B) + (C)] / (D) 412,83
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 412,83
BDI(%)] 1092 45,08
Prego Unitério Total 457,91
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14 OPERAGAO DE BALSA TIPO | (COM CABO DE AGO) Unidade: MES
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Horério
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
CONDUTOR MAQUINISTA FLUVIAL P9849 121,83% 26,50 780,0000 12,0000 20.670,00
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,83% 29,28 220,0000 13,2100 6.441,60
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO 0204- PROJET 121,83% 130,11 8,0000 71,4700 1.040,88
(B) Total: 28152,48
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo. Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 28152,48
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugcdo [{A) + (B) + (C)] / (D) 28152,48
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 28.152,48
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitério Total 28.152,48
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15 OPERAGAO DE BALSA TIPO Il (COM MOTOR) Unidade: MES
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Horério
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
CONDUTOR MAQUINISTA FLUVIAL P9849 121,83% 26,50 780,0000 12,0000 20.670,00
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,83% 29,28 220,0000 13,2100 6.441,60
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO 0204- PROJET 121,83% 130,11 16,0000 71,4700 2.081,76
(B) Total: 29193,36
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FILTROS E LUBRIFICANTES 117261 15,00 X 711,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 711,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 29904,36
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugcdo [{A) + (B) + (C)] / (D) 29904,36
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
OLEO DIESEL oD | 4,740 1000,0000 4.740,00
(F) Total: | 4740,00
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 34.644,36
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitério Total 34.644,36
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40099 TRANSPORTE LOCAL MAT. 28 CATEG. C/ BASCULANTE 10M2 - DMT>10,0KM Unidade: m3km
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Hordrio
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 222,59 60,06 1,00 222,59
(A) Total: | 222,59
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
(B) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 222,59
(D) Produgio da Equipe 105,7300
(E) Custo Unitario da Execugcdo [{A) + (B) + (C)] / (D) 2,10
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,10
BDI (%)] 10,92 0,22
Prego Unitério Total 2,32
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40090 ESCAV. E CARGA 12 CATEG. - SEM TRANSPORTE Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Horario
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU 30057 1,0000  0,0000 253,76 104,76 1,00 253,76
EQUIVALENTE
(A) Total: | 253,76
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
AJUDANTE 20003 121,83% 22,10 3,0000 7,3800 66,30
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,83% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
(B) Total: 95,58
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 349,34
(D) Produgio da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execugdo [{A) + (B) + (C)] / (D) 1,82
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,82
BDI(%)] 1092 0,19
Prego Unitério Total 2,01
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40091 ESCAV. E CARGA 22 CATEG. - SEM TRANSPORTE Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Horério
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU 30057 1,0000  0,0000 253,76 104,76 1,00 253,76
EQUIVALENTE
(A) Total: | 253,76
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
AJUDANTE 20003 121,83% 22,10 3,0000 7,3800 66,30
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,83% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
(B) Total: 95,58
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 349,34
(D) Produgio da Equipe 126,5500
(E) Custo Unitario da Execugcdo [{A) + (B) + (C)] / (D) 2,76
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,76
BDI(%)] 1092 0,30
Prego Unitério Total 3,06
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45250 CONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,68% 29,28 0,2500 13,2100 7,32
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 2,0000 7,3800 45,32
(8) Total: 52,64
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 52,64
(D) Produgdo da Equipe 3,9602
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 13,29
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 65,709 0,5260 34,56
(F) Total: | 34,56
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
CONCRETO FCK=15 MPA 45050 m3 371,66 0,7000 260,16
(G) Total: 260,16
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 308,01
BDI (%)] 10,92 33,63
Prego Unitério Total 341,64
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45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X {CONFECGAO, INSTALAGCAO E RETIRADA) Unidade: m2
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 36,92 4,74 0,04 1,48
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 1,0000 0,0000 30,26 29,90 0,04 1,22
(A) Total: | 2,69
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 0,7000 7,3800 15,47
CARPINTEIRO 20016 178,64% 29,20 0,7000 10,4800 20,44
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,83% 29,28 0,0700 13,2100 2,05
(8) Total: 37,95
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 40,64
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,64
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
CAIBROSDE 7,5CM X 7,5CM 11008 m 9,820 0,4492 4,41
COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 11010 m2 11,305 0,4043 4,57
DESMOLDANTE P/ FORMA 11016 | 2,274 0,0111 0,03
PREGO 10044 Kg 3,311 0,2040 0,68
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 1,960 0,1991 0,39
SARRAFO 10048 m 4,080 2,0900 8,53
TABUA DE 30 11030 m 8,300 0,3594 2,98
(F) Total: | 21,58
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 62,22
BDI (%)] 10,92 6,79
Prego Unitério Total 69,01
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GABIAO COLCHAO ESPESSURA 0,23 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CONFECGAO E

2 D Unidade:
3205873DN ) sceNTAMENTO nidade: - m2
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 30008 1,0000 0,0000 133,15 64,17 1,00 133,15
416E OU EQUIVALENTE
(A) Total: | 133,15
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
PEDREIRO 20017 178,19% 29,15 4,0000 10,4800 116,61
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 8,0000 7,3800 181,28
(8) Total: 297,89
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 431,04
(D) Produgdo da Equipe 12,5000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 34,48

(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
GABIAO TIPO COLCHAQ EM LIGA DE ZINCO E ALUN ~ M0235 m2 34,726 1,0000 34,72
(F) Total: | 34,72
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA 4816016D N m3 31,35 0,2645 8,29
(G) Total: 8,29

(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 77,49
BDI(%)] 1092 8,46
Prego Unitério Total 85,95
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4816016D N RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM ES117 0,4600 0,5400 287,93 119,73 1,00 197,10
CAPACIDADE DE 2,50 M?® - 105 KW
CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHAO COM ES607 1,0000 0,0000 305,51 209,91 1,00 305,51
GRUPO GERADOR - 456 KVA ES021 1,0000 0,0000 374,52 29,21 1,00 374,52
(A) Total: | 877,13
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 8,0000 7,3800 181,28
(8) Total: 181,28
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 1058,41
(D) Produgdo da Equipe 66,4000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 15,93
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
MANDIBULA FIXA PARA BRITADOR - ABERTURADE  M2111 un 5609,158 0,0001 0,33
MANDIBULA MOVEL PARA BRITADOR - ABERTURA M2110 un 4423,212 0,0000 0,18
(F) Total: | 0,50
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRI 4816010D N m3 26,18 0,5700 14,92
(G) Total: 14,92
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 31,35
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitério Total 31,35
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4816010D N ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM ES672 0,8800 0,1200 307,04 98,99 3,00 846,22
CAPACIDADE DE 12 M3 - 210 KW
CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM ES117 1,0000 0,0000 287,93 119,73 1,00 287,93
COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 58,52 L/S (124 E9646 1,0000 0,0000 44,69 12,63 1,00 44,69
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR 30028 1,0000 0,0000 32,95 31,22 1,00 32,95
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL 30029 1,0000 0,0000 438,68 201,42 1,00 438,68
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 30000 0,4800 0,5200 283,22 104,02 1,00 190,04
(A) Total: | 1840,50
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
AUXILIAR DE BLASTER P9892 208,36% 34,22 2,0000 11,1000 68,44
BLASTER 20014 165,39% 34,26 1,0000 12,9100 34,26
(8) Total: 102,70
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 1943,20
(D) Produgdo da Equipe 82,4500
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 23,56
(F) Materiais Cédigo | Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
COROA DE BOTOES ESFERICOS LINHA T38-D=64 M M2062 un 134,220 0,0003 0,04
EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA M2042 Kg 3,138 0,4614 1,45
HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEI M2065 un 451,379 0,0002 0,07
LUVA EM ACO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBF  M2066 un 71,198 0,0002 0,02
NONEL DE COLUNA-C=12,0M M2138 un 5,050 0,0200 0,10
NONEL DE INICIAGAO PARA FOGACHO - C=6,0 M M2141 un 3,956 0,0143 0,06
NONEL DE LIGAGAO-C=6,0 M M2143 un 4,920 0,0079 0,04
NONEL INICIADOR - C=150,0 M M2146 un 45,226 0,0007 0,03
PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTE ~ M2067 un 230,273 0,0001 0,03
SERIE DE BROCAS INTEGRAIS 512 M2145 un 238,745 0,0033 0,80
(F) Total: | 2,62
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 26,18
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitério Total 26,18
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BUEIRO METALICO SEM INTERRUPGAO DE TRAFEGO - D = 3,00 M - CHAPA COM EPOXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 12

0605580DN Unidade:
CATEGORIA - ATERRO RODOVIARIO MAXIMO = 3,60 M nidade m
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA ES764 1,0000 0,0000 10,69 0,75 1,00 10,69
VENTILADOR CENTRIFUGO BAIXA PRESSAO COM ES510 1,0000 0,0000 2,43 1,56 1,00 2,43
(A) Total: | 13,12
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 11,9937 7,3800 265,06
MONTADOR 20015 187,85% 29,18 2,9937 10,1400 87,36
(8) Total: 352,41
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 365,53
(D) Produgdo da Equipe 0,2021
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 1808,65
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
CHAPA METALICA CORRUGADA GALVANIZADAREV ~ M2529 m 1686,524 1,0000 1.686,52
FITA DE ESPUMA EPDM PARA VEDAGAO COM ADE!  M1797 m 0,657 34,4887 22,66
(F) Total: | 1709,17
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE CIM 0605604D N m3 305,24 0,9739 297,27
ESCAVACAO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MATE 4816000D N m3 485,81 8,0425 3.907,12
ILUMINAGAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER 4816003D N m 11,28 1,0000 11,28
PLATAFORMA DE TRABALHO EM ACO TUBULAR AP 3806428D N m3 27,39 0,0667 1,83
SISTEMA DE ESCORAMENTO TELESCOPICO REGUL/ 0605606D N m3 11,34 7,0686 80,16
VENTlLACAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER 4816004D N m 12,76 1,0000 12,76
(G) Total: 4310,41
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7.828,23
BDI {%) | 10,92 854,84
Prego Unitério Total 8.683,07
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ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE CIMENTO E MATERIAL DE JAZIDA - PREPARO E INJEGAO EM TUNNEL

D Unidade:
0605604D N LINER nidade m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. [ Consumo Custo Hordrio
BUNVIBA DE TNJECAU UDE ARGANVIASSAE NATA
COM CAPACIDADE DE 1,08 M3/H (18 L/ MIN) E E9621 1,0000 0,0000 41,18 35,66 1,00 41,18
MISTIIRADNR (‘ﬁl\/\ TAMROR DF N 100 M3 -/ 20
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,6100 0,3900 0,59 0,36 1,00 0,50
GRUPO GERADOR - 14 kVA E9066 1,0000 0,0000 19,50 6,12 1,00 19,50
(A) Total: | 61,18
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 4,0000 7,3800 90,64
(B) Total: | 90,64
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 151,82
(D) Produgdo da Equipe 0,8964
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 169,36
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitdrio
CIMENTO PORTLAND CP 11 - 32 10010 Kg 0,640 210,0000 134,40
(F) Total: | 134,40
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA CO! 4016096D N m3 1,47 1,0080 1,48
(G) Total: 1,48
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 305,24
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitério Total 305,24
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4016096D N ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 1,56 M3 Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
ESCAVAULTTRA ATORAULITCA SUBRE ESTETRAS CUM
CAGAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M?® - 118 ES515 1,0000 0,0000 315,93 147,85 1,00 315,93
K\A/
(A) Total: | 315,93
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 1,0000 7,3800 22,66
(8) Total: 22,66
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 338,59
(D) Produgdo da Equipe 230,1900
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 1,47
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,47
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitério Total 1,47
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48160000 N ESCAVACAO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
GERICA 180 | 30185 0,1900 0,8100 1,32 0,81 1,00 0,91
(A) Total: | 0,90
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 8,0000 7,3800 181,28
(8) Total: 181,28
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 182,18
(D) Produgdo da Equipe 0,3750
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 485,81
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 485,81
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitério Total 485,81
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4816003D N ILUMINAGAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER Unidade: m
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ELETRICISTA 12 155,13% 26,74 1,0000 10,4800 26,73
(8) Total: 26,73
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 26,73
(D) Produgdo da Equipe 10,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 2,67
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
CABO DE COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA ISOLADO EI  M3241 m 3,177 1,1000 3,49
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONIC,  MO0868 un 2,559 2,0000 5,12
(F) Total: | 8,61
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 11,28
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitério Total 11,28
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3806428D N

PLATAFORMA DE TRABALHO EM AGO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE ATE 4 M - UTILIZAGAO DE 100 VEZES -

FORNECIMENTO, INSTALAGAO E RETIRADA

Unidade: m3

(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ cédigo [  Encargos Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 1,0000 7,3800 22,10
MONTADOR 20015 121,83% 29,18 1,0000 10,1400 29,18
(8) Total: 51,28
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 51,28
(D) Produgdo da Equipe 2,1428
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 23,93
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
DIAGONAL TUBULAR PARA ANDAIME - C =141 CM M0542 un 14,016 0,0050 0,07
ESCADA METALICA TIPO MARINHEIRO PARA ANDAI  M0538 m 38,660 0,0100 0,39
PLATAFORMA METALICA DE PISO PARA ANDAIME - MO0545 un 41,136 0,0150 0,62
QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO PARA ANDA  M0539 un 41,479 0,0200 0,83
QUADRO TUBULAR TIPO GUARDA-CORPO PARA AN M0548 un 58,547 0,0200 1,17
SAPATA AJUSTAVEL PARA ANDAIME - BASE QUADR ~ M0537 un 19,535 0,0200 0,39
(F) Total: | 3,46
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 27,39
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitério Total 27,39
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0605606D N SISTEMA DE ESCORAMENTO TELESCOPICO REGULAVEL PARA TUNNEL LINER Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
GRUPO GERADOR 23 kVA 30195 1,0000 0,0000 24,97 5,72 1,00 24,97
MAQUINA DE SOLDA ELETRICA 30200 1,0000 0,0000 0,20 0,11 1,00 0,20
(A) Total: | 2517
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
SERVENTE 20031 207,09% 22,66 0,4000 7,3800 9,06
SOLDADOR 21030 121,83% 27,14 0,1000 10,4800 2,71
(8) Total: 11,77
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 36,94
(D) Produgdo da Equipe 3,4600
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 10,67
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
ESCORA TUBULAR GALVANIZADA REGULAVEL TELE ~ M0532 Kg 4,383 0,1546 0,68
(F) Total: | 0,67
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 11,34
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitério Total 11,34
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4816004D N VENTILAGAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER Unidade: m
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
ELETRICISTA 12 155,13% 26,74 1,0000 10,4800 26,73
(8) Total: 26,73
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 26,73
(D) Produgdo da Equipe 10,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 2,67
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
CABO DE COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA ISOLADO EI  M3242 m 5,500 1,1000 6,05
DUTO FLEXIVEL DE VENTILACAO DE POLIESTER ALL  M3240 m 4,050 1,0000 4,05
(F) Total: | 10,09
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12,76
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitério Total 12,76
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45135 ESCORAMENTO PARA PONTE Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Horério
MOTOSSERRA 31015 0,2000 0,8000 36,73 30,99 1,00 32,14
(A) Total: | 32,13
(B) Mao-de-Obra [ cédigo [  Encargos Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
AJUDANTE 20003 121,83% 22,10 1,0000 7,3800 22,10
CARPINTEIRO 20016 121,83% 29,20 1,0000 10,4800 29,20
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,83% 29,28 0,1000 13,2100 2,93
(B) Total: 54,22
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 86,35
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugcdo [{A) + (B) + (C)] / (D) 86,35
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
MADEIRA ROLICA 10 A 12 CM 11020 m 6,530 0,4000 2,61
PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ ESCORAMENT 11021 m 5,085 0,2500 1,27
PREGO 10044 Kg 3,311 0,2000 0,66
SARRAFO 10048 m 4,080 1,0000 4,08
(F) Total: | 8,62
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 94,97
BDI (%)] 10,92 10,37
Prego Unitério Total 105,34
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0307736DN JUNTA DE DILATAGAO EM ELASTOMERO E PERFILVV - L =40 MM E H = 70 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Unidade: m
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Horario
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
PEDREIRO 20017 121,83% 29,15 1,0000 10,4800 29,15
SERVENTE 20031 121,83% 22,66 1,0000 7,3800 22,66
(B) Total: 51,81
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 51,81
(D) Produgio da Equipe 1,8000
(E) Custo Unitario da Execugdo [{A) + (B) + (C)] / (D) 28,78

(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI BIC ~ M1150 Kg 27,467 1,0920 29,99
JUNTA DE DILATAGAO EM ELASTOMERO E PERFILN ~ M1151 m 83,298 1,0000 83,30
(F) Total: | 113,29
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 142,07
BDI (%)] 10,92 15,51
Prego Unitério Total 157,58
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1608021DN PERFURAGAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 16 MM Unidade: m
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Horério
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 1,0000 0,0000 10,69 0,75 1,00 10,69
PERFURATRIZ MANUAL PARA COROA E9760 1,0000 0,0000 6,10 3,26 1,00 6,10
(A) Total: | 16,79
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
SERVENTE 20031 121,83% 22,66 1,0000 7,3800 22,66
(B) Total: 22,66
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 39,45
(D) Produgio da Equipe 2,4900
(E) Custo Unitario da Execugcdo [{A) + (B) + (C)] / (D) 15,84
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
COROA DIAMANTADA - D = 15,87 MM (5/87) M1242 un 48,033 0,2000 9,61
(F) Total: | 9,60
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 25,44
BDI(%)] 1092 2,77
Prego Unitério Total 28,21
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1608148DN PERFURAGAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 MM Unidade: m
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Horério
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 1,0000 0,0000 10,69 0,75 1,00 10,69
PERFURATRIZ MANUAL PARA COROA E9760 1,0000 0,0000 6,10 3,26 1,00 6,10
(A) Total: | 16,79
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
SERVENTE 20031 121,83% 22,66 1,0000 7,3800 22,66
(B) Total: 22,66
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 39,45
(D) Produgio da Equipe 0,6640
(E) Custo Unitario da Execugcdo [{A) + (B) + (C)] / (D) 59,41
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
COROA DIAMANTADA 11015 un 153,624 0,2000 30,72
(F) Total: | 30,72
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 90,13
BDI (%)] 10,92 9,84
Prego Unitério Total 99,97
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3806386DN GUARDA-CORPO E CORRIMAO METALICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Unidade: m
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Horério
FURADEIRA COM BASE MAGNETICA - 1,20 KW E9570 1,0000 0,0000 1,69 1,02 0,09 0,15
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 0,0000 4,48 0,15 0,09 0,40
(A) Total: | 0,54
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
SERRALHEIRO P9823 121,83% 33,33 0,0889 12,4100 2,96
(B) Total: 2,96
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 3,50
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugcdo [{A) + (B) + (C)] / (D) 3,50
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
BROCA DE ACORAPIDO-D=125MMEC=151M M1406 un 7,503 0,0111 0,08
CHAPA GROSSA EM ACO ASTM A36 M1378 Kg 2,010 25,8396 51,93
FLUIDO DE RESFRIAMENTO PARA USINAGEM DEM ~ MQ972 | 4,648 0,0444 0,21
SUPORTE EM AGO-CARBONO PARA CORRIMAO DE M0971 un 4,532 3,3333 15,11
TUBO EM ACO GALVANIZADO-E=2,00MMED=5 M0962 m 5,801 2,0000 11,60
TUBO EM ACO GALVANIZADO - E = 3,00 MM E SEC.  M0963 m 14,393 1,6333 23,51
(F) Total: | 102,43
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA POR TC 3807863D N h 4,08 3,3333 13,60
CORTE DE CHAPA DE ACO COM GUILHOTINA HIDR/ 1400975D N h 4,02 8,3250 33,47
PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA EM PO A BA¢ 5605942D N m2 23,28 2,0000 46,56
SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E CHAPAS | 2408057D N h 61,87 0,7384 45,68
(G) Total: 139,30
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 245,23
BDI (%)] 10,92 26,77
Prego Unitério Total 272,00
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COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO

CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA POR TORQUE PARA CONCRETO D = 12,5 MM - FORNECIMENTO E

3807863D N Unidade:
INSTALACAO nidace h
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ VIHrImp. Consumo__| Custo Horério
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 1,0000 0,0000 10,69 0,75 1,00 10,69
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - 30052 1,0000 0,0000 1,42 0,78 1,00 1,42
(A) Total: | 12,11
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial Custo Horério
AJUDANTE 20003 121,83% 22,10 1,0000 7,3800 22,10
(B) Total: 22,10
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 34,21
(D) Produgio da Equipe 13,0700
(E) Custo Unitario da Execugcdo [{A) + (B) + (C)] / (D) 2,61
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
BROCADEWIDIA-D =13 MM E C=150 MM M1528 un 4,176 0,0046 0,02
CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA PORTC ~ MO0408 un 1,456 1,0000 1,46
(F) Total: | 1,47
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,08
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitério Total 4,08
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1400975D N CORTE DE CHAPA DE ACO COM GUILHOTINA HIDRAULICA Unidade: h
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Hordrio
GRUPO GERADOR - 113 KVA ES779 1,0000 0,0000 97,79 10,67 1,00 97,79
GUILHOTINA HIDRAULICA 16 X 6. E9503 1,0000  0,0000 149,42 103,40 1,00 149,42
(A) Total: | 247,21
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
AJUDANTE 20003 121,83% 22,10 2,0000 7,3800 44,20
(B) Total: 44,20
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 291,41
(D) Produgio da Equipe 72,3500
(E) Custo Unitario da Execugcdo [{A) + (B) + (C)] / (D) 4,02
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,02
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitério Total 4,02
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5605942D N PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA EM PO A BASE DE RESINA EPOXI - E = 200 MICRON Unidade: m2
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Horério
EQUIPAVIENTU PARA PINTURA ECETRUSTATICA
COM CABINE SIMPLES DE 5,50 KW E ESTUFA DE E9729 1,0000 0,0000 21,96 12,13 1,00 21,96
2X120 NNN KC AL
GRUPO GERADOR - 14 kVA E9066 1,0000 0,0000 19,50 6,12 1,00 19,50
(A) Total: | 41,46
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
AJUDANTE 20003 121,83% 22,10 1,0000 7,3800 22,10
PINTOR 20019 121,83% 29,21 1,0000 10,4800 29,21
(B) Total: 51,31
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 92,77
(D) Produgio da Equipe 5,4485
(E) Custo Unitario da Execugcdo [{A) + (B) + (C)] / (D) 17,02
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
LIXA PARA FERRO N2 150 MO0879 un 0,578 0,3000 0,17
TINTA EM PO A BASE DE RESINA EPOXI M1868 Kg 19,042 0,3200 6,09
(F) Total: | 6,26
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 23,28
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitério Total 23,28
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2408057D N SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E CHAPAS DE ACO COM ELETRODO E60XX Unidade: h
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Horério
GRUPO GERADOR 23 kVA 30195 1,0000 0,0000 24,97 5,72 1,00 24,97
MAQUINA DE SOLDA ELETRICA E9547 1,0000 0,0000 0,30 0,16 1,00 0,30
(A) Total: | 25,27
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
AJUDANTE 20003 121,83% 22,10 1,0000 7,3800 22,10
SOLDADOR 21030 121,83% 27,14 1,0000 10,4800 27,14
(B) Total: 49,23
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 74,50
(D) Produgio da Equipe 1,3413
(E) Custo Unitario da Execugcdo [{A) + (B) + (C)] / (D) 55,54
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
ELETRODO REVESTIDO E60XX M1397 Kg 6,332 1,0000 6,33
(F) Total: | 6,33
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 61,87
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitério Total 61,87
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1505859DN ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CONFECGAO E ASSENTAMENTO Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Horério
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
PEDREIRO 20017 121,83% 29,15 1,0000 10,4800 29,15
SERVENTE 20031 121,83% 22,66 8,0000 7,3800 181,28
(B) Total: 210,43
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 210,43
(D) Produgio da Equipe 4,0000
(E) Custo Unitario da Execugcdo [{A) + (B) + (C)] / (D) 52,60
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA 4816016D N m3 31,35 1,0000 31,35
(G) Total: 31,35
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 83,95
BDI (%)] 10,92 9,16
Prego Unitério Total 93,11
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JUNTA DE DILATAGAO COM SELANTE A BASE DE POLIURETANO - L= 10 MM E H = 10 MM - INCLUSIVE

0916328DN Unidade:
PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA A BASE DE POLIURETANO nidace m
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
PEDREIRO 20017 121,83% 29,15 5,0000 10,4800 145,77
SERVENTE 20031 121,83% 22,66 1,0000 7,3800 22,66
(B) Total: 168,43
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALlMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 168,43
(D) Produgio da Equipe 2,6738
(E) Custo Unitario da Execugcdo [{A) + (B) + (C)] / (D) 62,99
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
CORDAO DE POLIETILENO EXPANDIDO DE BAIXA DI M1131 m 0,155 1,0000 0,15
ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO M3944 | 13,601 0,2400 3,26
SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO M1130 Kg 22,775 1,1600 26,42
(F) Total: | 29,83
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 92,82
BDI (%)] 10,92 10,13
Prego Unitério Total 102,95
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110805SDN MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECGAO EM MISTURADOR E LANGAMENTO MANUAL Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Horario
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,3000 0,7000 0,59 0,36 1,00 0,43
GERICA 180 | 30185 0,2000 0,8000 1,32 0,81 2,00 1,82
MISTURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE ES788 1,0000 0,0000 40,94 33,62 1,00 40,94
(A) Total: | 43,19
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
PEDREIRO 20017 121,83% 29,15 1,0000 10,4800 29,15
SERVENTE 20031 121,83% 22,66 5,0000 7,3800 113,30
(B) Total: 142,45
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 185,64
(D) Produgio da Equipe 1,2250
(E) Custo Unitario da Execugdo [{A) + (B) + (C)] / (D) 151,54
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
ARGAMASSA PRE-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO ~ M0083 Kg 0,360 1811,2500 652,08
PEDRISCO 10094 m3 86,954 0,3623 31,50
(F) Total: | 683,58
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 835,12
BDI (%)] 10,92 91,19
Prego Unitério Total 926,31
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45137 PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
AJUDANTE 20003 121,83% 22,10 1,0000 7,3800 22,10
CARPINTEIRO 20016 121,83% 29,20 1,0000 10,4800 29,20
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,83% 29,28 0,1000 13,2100 2,93
(B) Total: 54,22
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 54,22
(D) Produgio da Equipe 2,0000
(E) Custo Unitario da Execugcdo [{A) + (B) + (C)] / (D) 27,11
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
CAIBROSDE 7,5CM X 7,5 CM 11008 m 9,820 1,0697 10,50
PREGO 10044 Kg 3,311 0,3627 1,20
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 1,960 2,9415 5,77
TABUA DE 30 11030 m 8,300 0,2971 2,47
(F) Total: | 19,93
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 47,04
BDI(%)] 1092 5,13
Prego Unitério Total 52,17
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45167 CONCRETO FCK=35 MPA Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Horério
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72 1,00 1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 22,87 2,80 1,00 22,87
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,8300 0,1700 0,59 0,36 4,00 2,20
GERICA 180 | 30185 0,3900 0,6100 1,32 0,81 3,00 3,03
(A) Total: | 29,17
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,83% 29,28 1,0000 13,2100 29,28
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 121,83% 29,11 1,0000 10,4800 29,11
PEDREIRO 20017 121,83% 29,15 1,0000 10,4800 29,15
SERVENTE 20031 121,83% 22,66 9,0000 7,3800 203,94
(B) Total: 291,48
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 320,65
(D) Produgio da Equipe 3,8088
(E) Custo Unitario da Execugcdo [{A) + (B) + (C)] / (D) 84,18
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 1,342 5,9000 7,92
AREIA COMERCIAL - NOROESTE GOIANO (POSTO Al 12381 t 24,577 0,8103 19,92
BRITA COMERCIAL - NOROESTE GOIANO (POSTO Pt 12382 t 50,946 0,8910 45,39
CIMENTO PORTLAND CP 11 - 32 10010 Kg 0,640 467,0000 298,88
(F) Total: | 372,10
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,71 1,0000 6,71
(G) Total: 6,71
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 462,99
BDI (%)] 10,92 50,55
Prego Unitério Total 513,54
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42440 LIMPEZA DE PONTE Unidade: M
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Horério
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 0,3000 0,7000 246,46 77,09 1,00 127,90
(A) Total: | 127,90
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
SERVENTE 20031 121,83% 22,66 4,0000 7,3800 90,64
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,83% 29,28 0,1000 13,2100 2,93
(B) Total: 93,56
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 221,46
(D) Produgio da Equipe 30,0000
(E) Custo Unitario da Execugcdo [{A) + (B) + (C)] / (D) 7,38
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,38
BDI(%)] 1092 0,80
Prego Unitério Total 8,18
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3806403DN LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO ABRASIVO COM USO DE GRANALHAS DE ACO Unidade: m2
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Horério
COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 33,51 L/S (71 £9640 1,0000 0,0000 30,10 10,36 1,00 30,10
PCM) - 14 KW
JATEADOR PORTATIL MULTIABRASIVO COM E9749 1,0000 0,0000 30,87 30,07 1,00 30,87
(A) Total: | 60,97
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
(B) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 60,97
(D) Produgio da Equipe 9,9600
(E) Custo Unitario da Execugcdo [{A) + (B) + (C)] / (D) 6,12
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
ABRASIVO TIPO GRANALHA DE ACO MO0511 Kg 2,376 0,2894 0,69
BICO VENTURI LONGO - D=7,9MM (5/16") M0512 un 128,453 0,0001 0,02
(F) Total: | 0,70
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,82
BDI(%)] 1092 0,74
Prego Unitério Total 7,56
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INJEGAO DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS

4915650DN Unidade:
EM ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICAGKO MANUAL nidace Ke
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Horério
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
SERVENTE 20031 121,83% 22,66 3,0000 7,3800 67,98
(B) Total: 67,98
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALlMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 67,98
(D) Produgio da Equipe 0,9548
(E) Custo Unitario da Execugcdo [{A) + (B) + (C)] / (D) 71,19
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI DE  M1390 Kg 34,726 1,0000 34,73
APLICADOR MANUAL DE ADESIVO ESTRUTURAL M1404 un 626,500 0,0020 1,25
SOLVENTE / DILUENTE 10050 | 4,963 0,7857 3,90
(F) Total: | 39,87
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 111,06
BDI (%)] 10,92 12,12
Prego Unitério Total 123,18
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3806402DN LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'AGUA SOB PRESSAO Unidade: m2
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Horério
BUNVIBA UE ALTAFPRESSAU PARA
HIDROJATEAMENTO COM CAPACIDADE DE 18 E9028 1,0000 0,0000 40,78 30,32 1,00 40,78
NMPA - & zﬂl(\l\/
CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,0000 0,0000 196,80 53,77 1,00 196,80
(A) Total: | 237,58
(B) Mao-de-Obra [ cédigo [  Encargos Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
SERVENTE 20031 121,83% 22,66 1,0000 7,3800 22,66
(B) Total: 22,66
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 0,00
EPI 0011 0,00
ALIMENTAGAO 0012 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 260,24
(D) Produgio da Equipe 56,2700
(E) Custo Unitario da Execugcdo [{A) + (B) + (C)] / (D) 4,62
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,62
BDI(%)] 1092 0,50
Prego Unitério Total 5,12
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45151 TRANSLADO, LANCAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRE-LAIES Unidade: un
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Hordrio
CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,0000 0,0000 264,90 89,79 64,00 16.953,60
(A) Total: | 16953,60
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,83% 29,28 0,1000 13,2100 2,93
SERVENTE 20031 121,83% 22,66 64,0000 7,3800 1.450,24
(B) Total: 1453,16
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 18406,76
(D) Produgio da Equipe 200,0000
(E) Custo Unitario da Execugcdo [{A) + (B) + (C)] / (D) 92,03

(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 92,08
BDI(%)] 1092 10,04
Prego Unitério Total 102,07
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LABIOS POLIMERICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L = 20 MM E H = 30 MM - CONFECGAO E
0307084DN Unidade:
ASSENTAMENTO nidace m
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Horério
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 1,0000 0,0000 10,69 0,75 0,60 6,44
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - 30052 1,0000 0,0000 1,42 0,78 0,60 0,86
SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO - E9591 1,0000 0,0000 23,42 3,20 0,12 2,82
(A) Total: | 10,11
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
PEDREIRO 20017 121,83% 29,15 1,0000 10,4800 29,15
SERVENTE 20031 121,83% 22,66 2,0000 7,3800 45,32
(B) Total: 74,47
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 84,58
(D) Produgio da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitario da Execugcdo [{A) + (B) + (C)] / (D) 16,91
(F) Materiais Cédigo | Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
ARGAMASSA POLIMERICA MONOCOMPONENTE P/ M1379 Kg 1,117 2,4000 2,68
DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETOE  M1385 un 93,898 0,0067 0,63
PONTEIRO PARA MARTELETE-D=22MMEC=1,( M1391 un 99,985 0,0008 0,08
(F) Total: | 3,38
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 20,29
BDI (%)] 10,92 2,21
Prego Unitério Total 22,50
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45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Horario
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 36,92 4,74 0,07 2,58
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 1,0000 0,0000 30,26 29,90 0,07 2,12
(A) Total: | 4,70
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
AJUDANTE 20003 121,83% 22,10 0,5000 7,3800 11,05
CARPINTEIRO 20016 121,83% 29,20 0,5000 10,4800 14,60
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 121,83% 29,11 0,0700 10,4800 2,04
(B) Total: 27,68
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 32,38
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [{A) + (B) + (C)] / (D) 32,38
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
CAIBROSDE 7,5CM X 7,5 CM 11008 m 9,820 0,6468 6,35
PONTALETES D=15 cm 11017 m 4,520 0,1078 0,49
PRANCHA (TABUA) 2,5 X 15 11038 m 1,243 0,3040 0,38
PREGO 10044 Kg 3,311 0,3196 1,06
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 1,960 2,7735 5,44
TABUA DE 30 11030 m 8,300 0,0677 0,56
(F) Total: | 14,27
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 46,65
BDI(%)] 1092 5,09
Prego Unitério Total 51,74
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44021 TRANSPORTE DE MAT. DE 12 CAT.-A CAMINHAO (PAV.URB.) Unidade: m3km
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Horério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 222,59 60,06 1,00 222,59
(A) Total: | 222,59
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério

(B) Total: 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 222,59
(D) Produgio da Equipe 110,6800
(E) Custo Unitario da Execugcdo [{A) + (B) + (C)] / (D) 2,01
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,01
BDI (%)] 10,92 0,21
Prego Unitério Total 2,22
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45060 ENCHIMENTO COM ARGILA Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Horério
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,83% 29,28 0,1000 13,2100 2,93
SERVENTE 20031 121,83% 22,66 4,0000 7,3800 90,64
(B) Total: 93,56
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 93,56
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugcdo [{A) + (B) + (C)] / (D) 93,56
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 93,56
BDI (%)] 10,92 10,21
Prego Unitério Total 103,77
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COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO

PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMAO, ESPESSURA DE

2408078DN Unidade:
30 &#924;M nidade: - m2
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Horério
EQUTPAVIENTU PARA PINTURA A'/AR
COMPRIMIDO DE PISTOLA COM CANECA COM E9643 1,0000 0,0000 0,45 0,31 1,00 0,45
CAPACINANFE NF 1 NNN NI F CONMPRFEQRNR NF
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 0,0000 4,48 0,15 1,00 4,48
(A) Total: | 4,93
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
AJUDANTE 20003 121,83% 22,10 1,0000 7,3800 22,10
PINTOR 20019 121,83% 29,21 1,0000 10,4800 29,21
(B) Total: 51,31
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 56,24
(D) Produgio da Equipe 49,8000
(E) Custo Unitario da Execugcdo [{A) + (B) + (C)] / (D) 1,12
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
SOLVENTE / DILUENTE 10050 | 4,963 0,0144 0,07
TINTA ESMALTE SINTETICO 11032 | 6,714 0,0480 0,32
(F) Total: | 0,39
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,51
BDI(%)] 1092 0,16
Prego Unitério Total 1,67
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COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO

4915686DN LIMPEZA E DESOBSTRUGAOQ DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM OAE Unidade: un
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
SERVENTE 20031 121,83% 22,66 1,0000 7,3800 22,66
(B) Total: 22,66
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 22,66
(D) Produgio da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitario da Execugcdo [{A) + (B) + (C)] / (D) 4,53

(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,53
BDI (%)] 10,92 0,49
Prego Unitério Total 5,02
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COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO

45230 DRENOS 100 MM Unidade: un
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Horério
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ cédigo [  Encargos Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,83% 29,28 0,0070 13,2100 0,20
PEDREIRO 20017 121,83% 29,15 0,0700 10,4800 2,04
SERVENTE 20031 121,83% 22,66 0,0700 7,3800 1,59
(B) Total: 3,83
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 3,83
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugcdo [{A) + (B) + (C)] / (D) 3,83
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
TUBO PVC 100 MM 11033 m 3,059 0,3000 0,92
(F) Total: | 0,91
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,74
BDI (%)] 10,92 0,51
Prego Unitério Total 5,25
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020130-0C DEMOLICAO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE CONCRETO/TELA/VIGA COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA Unidade: m
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ Utimp ] VI. Hr. Prod [ ViHrimp. | Consumo | Custo Horério
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq.Salarial ] Custo Horério
PEDREIRO 20017 121,83% 29,15 0,1200 10,4800 3,50
SERVENTE 20031 121,83% 22,66 1,2000 7,3800 27,19
(B) Total: 30,69
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 30,69
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugcdo [{A) + (B) + (C)] / (D) 30,69

(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte [ Cédgo [  Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 30,69
BDI (%)] 10,92 3,35
Prego Unitério Total 34,04
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COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO

270702-0C ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRAO GOINFRA Unidade: m
(A) Equipamento [ cédigo [cr] Ut. Pr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ Cédgo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq.Salarial | Custo Hordrio
AJUDANTE 20003 121,83% 22,10 1,7966 7,3800 39,71
PEDREIRO 20017 121,83% 29,15 1,3674 10,4800 39,87
(8) Total: 79,57
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 79,57
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugéo [{A) + (B) + (C)] / (D) 79,57
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitrio
ACO CA-50 10069 Kg 4,898 1,6884 8,27
ARAME FARPADO DIAMETRO 1,60MM (ROLO 500 |  0101-OC m 0,167 3,0300 0,51
ARAME GALVANIZADO N2 10 11002 Kg 2,968 0,2194 0,65
ARAME GALVANIZADO N@ 14 BWG 0105-0C Kg 3,720 0,0312 0,12
ARAME RECOZIDO 11003 Kg 2,683 0,0328 0,09
AREIA COMERCIAL - NOROESTE GOIANO (POSTO Al 12381 t 24,577 0,0191 0,47
BRITA COMERCIAL - NOROESTE GOIANO (POSTO Pt 12382 t 50,946 0,0130 0,66
CAIBROSDE 7,5CM X 7,5 CM 11008 m 9,820 0,2000 1,96
CIMENTO PORTLAND CP 11 - 32 10010 Kg 0,640 9,3440 5,98
PEDRISCO 10094 m3 86,954 0,0130 1,13
POSTE CONCRETO COM INCLINAGAO 10X10CM E F  1709-OC un 15,052 0,4000 6,02
POSTE ESCORA RETO 10X10CM H=1,80M (4 FERRO 2357-OC un 13,221 0,2000 2,64
POSTE ESTICADOR COM INCLINACAO 12X12CM E +  1332-0OC un 18,815 0,1000 1,88
PREGO 10044 Kg 3,311 0,0789 0,26
TABUA DE 30 11030 m 8,300 0,1500 1,25
TELA DE ARAME MALHA 4" FIO 12 2058-0C m2 7,150 1,7800 12,73
(F) Total: | 44,61
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [  Unid. ] DT Custo Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 124,18
BDI (%)] 10,92 13,56
Prego Unitdrio Total 137,74
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COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO

BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM

17 PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM Unidade: m2
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)
(A) Equipamento [ cédigo [cr] UtPr. [ Utlmp | VI. Hr. Prod [ VL Hr.Imp. Consumo | Custo Horério
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ Codigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo Custo Horério
SERVENTE 5 180,43% 20,33 0,0913 1,85
PEDREIRO 4 152,01% 26,41 0,0759 2,00
PINTOR 18 152,39% 26,45 0,4626 12,23
OFICIAL "B" 25 152,01% 29,13 0,2392 6,96
OPERADOR DE BETONEIRA 32 167,51% 23,27 0,0276 0,64
AJUDANTE 8 171,78% 20,06 1,3304 26,68
APLICADOR DE EPOXI 23 151,87% 29,11 0,0013 0,03
CALHEIRO 20 164,41% 27,28 0,0002 0,00
CARPINTEIRO 10 152,18% 26,43 0,7847 20,73
ELETRICISTA 12 155,13% 26,74 0,0938 2,50
ENCANADOR 11 157,75% 27,01 0,1660 4,48
(B) Total: | 78,10
(C) Itens de Incidéncia [ codigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 0,00 X 0,00
EPI 0011 0,00 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 0,00 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 0,00 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 78,10
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] /(D) 78,10

(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario | Consumo]| Custo Unitdrio
E);]E'g\‘IJHO;?ESrZOE éiiéi:fs) CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20 BC COM 3948 un 38,951 0,009 0,36
COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA POTENCIA 3HP 2779 h 1,420 0,003 0,00
GASOLINA 2782 | 1,033 0,024 0,02
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATORIO

SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENCAO E DEPRECIAGAO DO 2788 un 0,559 0,003 0,00
EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

AREIA GROSSA 2804 m3 115,020 0,032 3,66
CHAPA GALVANIZADA N2 26 2847 Kg 3,751 0,004 0,01
LENGOL DE SOLTEIRO COM ELASTICO (CAMA 80 X 190 CM) 2848 un 7,967 0,005 0,03
LENCOL DE SOLTEIRO SEM ELASTICO (CAMA DE 80 X 190 CM) 2849 un 6,899 0,005 0,03
TRAVESSEIRO DE ESPUMA 50 X 70 CM 2850 un 7,636 0,005 0,03
FRONHA PARA TRAVESSEIRO 50X70CM 2851 un 3,147 0,010 0,03
MANTA / COBERTOR GUARATINGUETA OU EQUIVALENTE 2852 un 15,326 0,003 0,03
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M EM ABS 2853 un 9,037 0,002 0,01
TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA 2842 | 2,486 0,218 0,54
l;:;;::\:rl’\jﬁ'f‘?j;:/\lﬂ CUIVI DENSIDADE IVIINIIVIA UE Z2b E ESPESSUKA 2845 un 68,479 0/012 0,84
DOBRADICA DE PRESSAO PARA ARMARIO DE MADEIRA 2846 un 0,661 0,056 0,03
ROLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DE 500M 2854 RL 2,388 0,064 0,15
SACO PLASTICO PARA LIXO DE 50 LITROS 2855 un 0,037 13,065 0,47
PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTAVEL DE 300ML 2856 PAC 1,873 0,934 1,74
PORTA COPOS DESCARTAVEIS PARA COPOS DE 300ML 2857 un 8,693 0,001 0,01
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2858 un 9,979 0,002 0,01
:;\/"\:FL;\F;:.:\AVQ\‘ ::;EI:LHA) DUAS DUBKAS UE PAPEL TUALHA 2859 PAC 3,700 0’225 0,83
SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ALCOOL 2860 un 8,156 0,003 0,02
ALCOOL GEL (D=1,00) 2861 Kg 2,553 0,078 0,19
SABONETE LIQUIDO (D= 1,00) 2862 Kg 1,172 0,228 0,26
FERRO DE PASSAR ELETRICO BLACK DECKER, GE OU EQUIVALENTE 2863 un 25,683 0,000 0,00
TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2" H241 un 7,050 0,008 0,05
TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM H284 m 3,059 0,043 0,13
TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM H285 m 1,318 0,053 0,07
TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM H286 m 1,814 0,075 0,13
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM H248 m 0,830 0,141 0,11
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM H249 m 1,772 0,032 0,05
UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM H272 un 3,069 0,006 0,01
VALVULA 1" PARA MICTORIO TIPO COCHO (PVC) H258 un 9,133 0,003 0,02
VALVULA PARA LAVATORIO PVC 1" H261 un 1,161 0,003 0,00
VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) H262 un 8,889 0,002 0,01
VALVULA PARA TANQUE PVC 1" H263 un 1,200 0,003 0,00
VASO SANITARIO CONVENCIONAL H264 un 57,212 0,004 0,22
SARRAFO DE MADEIRA 10 CM 1968 m 4,080 0,144 0,58
SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO H539 un 1,574 0,003 0,00
SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2" H212 un 41,913 0,002 0,06
SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 500 M 3774 un 246,736 0,000 0,07

Praga ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com




S STADIU

TORA

(F) Materiais Codigo | Unid. | Custo Unitério Consumo [ Custo Unitério
SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 (FRASCO PLASTICO) H215 un 3,151 0,032 0,10
SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR 3602 un 0,812 0,174 0,14
DILUENTE AGUARRAS 1970 | 3,560 0,045 0,15
TABUA PARA FORMA (30CM) 2023 m 8,300 0,945 7,83
TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250 MM H606 un 5,791 0,016 0,09
ASSENTO SIMPLES EM POLIPROPILENO PARA VASO SANITARIO H587 un 6,608 0,008 0,05
TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO 1 CUBA E 1 BATEDOR H217 un 56,342 0,001 0,04
TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM H221 un 0,285 0,026 0,00
TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) 2024 m2 4,168 1,109 4,62
TINTA EPOXI COM CATALISADOR 1273 | 21,005 0,001 0,01
TINTA ESMALTE 2055 | 6,714 0,068 0,45
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+MODULO+ESPELHO) 3475 un 2,036 0,001 0,00
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+MODULO+ESPELHO) 3477 un 2,469 0,039 0,09
TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4" (20 MM) H440 un 11,785 0,006 0,07
TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR PARA TANQUE DIAM. 1/2" E 3/4" H236 un 16,465 0,002 0,02
TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2" H237 un 14,816 0,002 0,02
TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAMETRO 1/2" E 3/4" H238 un 32,316 0,002 0,04
TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1.1/4") H239 un 3,484 0,008 0,02
BRITAN2 1 2386 m3 117,866 0,013 1,50
BRITA N2 2 2497 m3 117,537 0,019 2,24
BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM H134 un 0,222 0,032 0,00
CAIBRO 5x6 CM 1218 m 3,285 0,449 1,47
CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA H676 un 83,827 0,004 0,32
CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS H585 un 8,634 0,008 0,06
CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" 3135 un 1,115 0,035 0,03
CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" 3138 un 0,547 0,075 0,04
CHAPA PERFILADA N2 18 2372 Kg 1,798 0,003 0,00
CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS) H145 un 16,577 0,006 0,10
CIMENTO PORTLAND CPII-32 1215 Kg 0,130 13,135 1,70
COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M 1703 m2 9,556 0,075 0,71
COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M 1702 m2 11,305 0,008 0,08
COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 10 MM 2,20X1,10 M 1694 m2 5,616 0,967 5,42
CONJUNTO VEDAGAO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO 1225 un 0,092 2,997 0,27
CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM H336 un 6,495 0,021 0,13
CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 MM H338 un 14,153 0,016 0,22
CURVA 45° DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) H350 un 1,182 0,048 0,05
DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A 3259 un 2,290 0,019 0,04
ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) 2380 m 0,763 0,255 0,19
FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 3314 m 0,578 1,060 0,61
FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M 3321 un 0,629 0,015 0,00
PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM BUCHA PLASTICA 8 MM H265 PR 2,618 0,003 0,00
FUNDO BRANCO FOSCO 2699 | 2,563 0,080 0,20
GRELHA QUADRADO BRANCA 150 MM - (ESGOTO) H363 un 2,671 0,009 0,02
T e i
INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MODULO+ESPELHO) 3337 un 1,757 0,032 0,05
.
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM H164 un 0,173 0,120 0,02
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM H165 un 0,427 0,013 0,00
k//?,:;Al\r}iKl\Li IZ:H.)lU SEIVI CULUNA - MIEDIDAS APRUXIIVIADAS 3b6UX4bUX 18U H177 un 21,969 0’002 0’03
LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2" H178 un 0,803 0,003 0,00
ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO H181 un 2,217 0,008 0,01
LIXA PARA MADEIRA N2 240 2384 un 0,364 0,179 0,06
LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4" H311 un 0,386 0,006 0,00
MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) 1704 m3 2793,080 0,003 9,49
PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM 2491 un 0,447 0,025 0,01
:::\RI:JQ:/\‘VA\K;ZZ<UKANHUblNltllLU 1,00 X U,54 M (DIMENSOES H581 un 43’599 0’002 0’06
PONTALETE 3x3" 1858 m 2,113 1,850 3,90
PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO) H401 un 2,215 0,021 0,04
PREGO 15x15 1860 Kg 3,458 0,049 0,16
PREGO 18x24 1861 Kg 3,590 0,005 0,01
PREGO 18x30 1863 Kg 3,769 0,085 0,32
PREGO 19x27 1862 Kg 4,105 0,008 0,03
PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) 1892 Kg 6,082 0,057 0,34
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-12E 3422 un 13,184 0,004 0,05
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/4" H198 un 32,965 0,007 0,22
REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2" H266 un 16,392 0,007 0,11
RIPA DE MADEIRA 5x1 1964 m 1,950 0,906 1,76
RIPAO DE MADEIRA 15 CM 1967 m 4,520 1,722 7,78
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM 3923 m 0,452 0,611 0,27
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(F) Materiais [ Ccédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo [ Custo Unitério
AZQV‘: DURSULUAVEL CURTOU CUNMTBUL EROUSCAPARA REGISTRU HlOZ un Ol447 0'013 O’OO
AN 'IADOK SULDAVEL LUNGU COM HLANGES LIVKES PARA CARAU'AGUA g un 4263 0,019 0.08
TUBO DE DESPEJO PARA VALVULA (PIA/TANQUE) H631 un 1,989 0,006 0,01
ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G H111 un 1,957 0,053 0,10
ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8" 2493 un 0,047 0,050 0,00
BEBEUUURU (FURIFILADUK) ELE I RILU UE FPREDDAU (IBBL BALW 4U UU H687 un 250,859 0'001 O 30
FOILINAI FNITFY R ’
ABRAGADEIRA METALICA TIPO "D" DIAMETRO 3/4" 3065 un 0,220 0,277 0,06
BRAGO METALICO PARA CHUVEIRO 30 CM H117 un 6,794 0,006 0,04
MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 10KG , ELETROLUX, BRASTEMP 5865 un 359.906 0,000 010
OU EQUIVALENTE ’
-
FOGAO A GAS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, CONTINENTAL OU 2866 un 266,173 0,000 0,07
EQUIVALENTE
GELADEIRA FROST FREE DE APROXIMADAMENTE 300L CONSUL ELETROLUX o) un 539,681 0,000 016
OU EQUIVALENTE '
BOTIJAO DE GAS P13 (VASILHAME + GAS LIQUEFEITO) 2867 un 70,513 0,003 0,19
A N P
TELEVISAO LED PLANA 32 POLEGADAS DA SAMSUNG, PHILCO OU 2568 un 286,377 0,000 011
EQUIVALENTE
LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT /10 W, 900 A 1000 LUMENS, 4053 un 3942 0,036 013
LUZ BRANCA '
CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 W 4056 un 6,395 0,014 0,09
CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 120 CM 15/20 W 4057 un 7,221 0,021 0,15
(F) Total: | 66,26
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ codigo [  Unid. | DT Custo [ Consumo [ custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 144,36
BDI (%) 10,92 15,76
Prego Unitério Total 160,12
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COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO

DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO

19 Unidade:
PALETES un
quipamento 6digo cT t. Pr. t. Imp . Hr. Pro . Hr. Imp. onsumo usto Horério
(A) Equi Codi Ut. P Ut | VI Hr. Prod VI | G Custo Hordri
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra Cédigo |  Encargos | Sal/Hora [ Consumo Custo Horério
SERVENTE 5 180,43% 20,33 11,7930 239,75
CARPINTEIRO 10 152,18% 26,43 9,8792 261,09
ELETRICISTA 12 155,13% 26,74 2,0000 53,47
AJUDANTE 8 171,78% 20,06 9,8792 198,15
OPERADOR DE BETONEIRA 32 167,51% 23,27 0,8198 19,07
PEDREIRO 4 152,01% 26,41 1,3286 35,08
PINTOR 18 152,39% 26,45 4,9050 129,73
(B) Total: 936,34
(C) Itens de Incidéncia Cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 0,00 X 0,00
EPI 0011 0,00 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 0,00 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 0,00 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 936,34
(D) Produgo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 936,34
(F) Materiais Cédigo | Unid. | Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) 2024 m2 4,168 7,0350000 29,31
VIGOTA DE MADEIRA 6x12 2133 m 6,733 1,8354000 12,35
PREGO 18x30 1863 Kg 3,769 0,2331000 0,87
PREGO 19x27 1862 Kg 4,105 0,1652000 0,67
PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) 1892 Kg 6,082 0,1920000 1,16
RIPA DE MADEIRA 5x1 1964 m 1,950 17,4570000 34,04
SARRAFO DE MADEIRA 10 CM 1968 m 4,080 29,7528000 121,39
SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR 3602 un 0,812 2,0000000 1,62
TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA 2842 [ 2,486 2,6136000 6,49
LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 4053 o 300 1,0000000 200
LUMENS, LUZ BRANCA ' g
CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 4056 o 6305 0,5000000 21
8/10W ’ '
FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 3314 m 0,578 16,1200000 9,31
DOBRADICA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO 1265 un 0,799 0,6667000 0,53
COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M 1696 m2 7,056 1,1192000 7,89
COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 10 MM 2,20X1,10 M 1694 m2 5,616 14,5200000 81,54
CONJUNTO VEDAGEO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA 1225 14,4000000
FIBROCIMENTO un 0,092 -
CORRENTE EM ACO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 2516 " 3307 0,2000000 067
4MM ' '
ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAMETRO 3/4" 3065 un 0,220 5,0000000 1,09
BRITANE 1 2386 m3 117,866 0,1740000 20,50
CADEADO SIMPLES EM LATAO Ne 30 2256 un 4,882 0,3333000 1,62
CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL 3135 o 1115 0,5000000 055
SIMPLES 2" ’ '
CAIXA METALICA RETANGULAR 47X2"X2" 3138 un 0,547 0,5000000 0,27
CIMENTO PORTLAND CPII-32 1215 Kg 0,130 98,8630000 12,86
LIXA PARA PAREDE Ne 100 1674 un 0,244 0,8168000 0,19
FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M 3321 un 0,629 0,5000000 031
ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) 3350 un 0,104 2,0000000 0,20
PONTALETE 3x3" 1858 m 2113 28,2693000 59,74
PREGO 15x15 1860 Kg 3,458 0,1432000 0.49
PREGO 18x24 1861 Kg 3,590 0,9147000 3,28
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) 3923 " 0.452 2,6100000 117
DIAM. 25MM ’ ’
AREIA MEDIA 104 m3 126,084 0,1591000 20,06
(F) Total: | 438,61
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(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. ]| DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.374,95
BDI (%)l 10,92 150,14
Prego Unitério Total 1.525,09
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COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO

11 MANUTENGAO EM BALSA COM CABO E ALOJAMENTO - TIPO |

Unidade:

MES

(A) Equipamento [ codigo [cr[ UtPr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. [ Consumo | Custo Horério
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ Codigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Custo Horério
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 112,0000 2.475,21
CARPINTEIRO 20016 178,64% 29,20 16,0000 467,22
ELETRICISTA 12 155,13% 26,74 16,0000 427,80
PINTOR 20019 178,76% 29,21 16,0000 467,42
SERRALHEIRO P9823 168,64% 33,33 56,0000 1.866,48
SOLDADOR 21030 158,94% 27,14 56,0000 1.519,66
(B) Total: | 7223,79
(C) Itens de Incidéncia [ codigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 0,00 X 0,00
EPI 0011 0,00 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 0,00 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 0,00 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 7223,79
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 7223,79
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario | Consumo]| Custo Unitdrio
ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO 0001-
OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO SINAPI kg 14,915 1750 26,10
ANCORA DANFORTH GALVANIZADA A FOGO 30 KG COT028 un 400,202 0,042 16,80
APITO COT015 un 2,359 2,000 4,71
BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 45 A, TENSAO DE 12 V COT018 un 68,113 0,083 5,65
BOIA SALVA-VIDAS COT010 un 46,715 0,250 11,67
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE
SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, 736- SINAPI un 375,592 0,042 15,77
HM/Q: 34 M / 14,80 M3/HA40M /
BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS COT014 un 609,211 0,042 25,58
BUZINA 12 V COT021 un 85,471 0,042 3,58
CABO DE ACO - D =12,70 MM (1/2") M0804 m 5,732 2,850 16,33
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 4777-
k 1,631 1,188
Vs 1an SINAPI ¢ -
CHAPA DE AGO 1/4" 2481-0C kg 1,694 74,700 126,56
CHAPA PERFILADA 1/4" 2428-0C kg 1,711 121,850 208,43
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE IIl (GRANDE) COTO011 un 10,971 1,833 20,11
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE Il (PEQUENO) COT012 un 8,260 0,170 1,40
CORDA DE 3/4" DE NYLON COT002 m 4,206 6,250 26,28
ELETRODO 2.5 OK 2246-0C kg 5,498 12,500 68,72
EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO-6 KG CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC COM
PRESILHA 3772-0C un 38,103 0,125 4,76
/SETA/ SUPORTE
FIO ISOLADO 750V, PIRASTIC 2,5 MM2 3314-0C m 0,578 1,042 0,60
FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 4 MM2 3315-0C m 0,749 1,044 0,78
GRAMPO LEVE EM AGO-CARBONO PARA CADO DE ACO - D= 6,3 MM (1/4") M0851 un 0,191 2,330 0,44
GUINCHOS PARA CABO DE ACO COT017 un 71,446 0,333 23,79
GUINDASTE 30 T - MINIMO 10H/DIA 10193 h 76,615 28,000 2.145,21
INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEGAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A
CONJUGADOS - ( SUPORTE+MODULOS+ESPELHO) 3340-0C un 2,933 0,104 0,30
KIT DE PRIMEIROS SOCORROS COTO016 un 263,366 0,250 65,84
LANTERNA PORTATIL COM BATERIA RECARREGAVEL OU PILHAS
COBRESSALLNTES COT009 un 43,233 0,083 3,60
LUZ ALCANGADO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE
PORTOS E COSTAS) COT006 un 45,838 0,125 5,72
LUZ DE BOMBORDO - VERMELHA, HOMOLOGADA PELA DPC
(DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS) CoT004 un 82,373 0125 10,29
LUZ DE BOROESTE - VERDE, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE
PORTOS E COSTAS) COT00S un 71,711 0,125 8,96
LUZ DE FUNDEIO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE
PORTOS E COSTAS) COT007 un 146,767 0,125 18,34
LUZ DE MASTRO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE
PORTOS E COSTAS) COT003 un 56,446 0,125 7,05
LUZ PARA ILUMINAGAO INTERNA COT008 un 32,715 0,125 4,08
METALON 20 X 20 CHAPA 20 (0,90 MM) 2771-0C kg 2,101 3,083 6,47
METALON 20X30 CHAPA 18 (1,20 MM) 2389-0C kg 2,264 3,889 8,80
OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE 0002- m3 3,269 4,500 14,70
PARAFUSO 11024 um 0,954 6,250 5,96
PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA 10039 m2 66,000 0,292 19,25
PRANCHA (TABUA) 2,5 X 15 11038 m 1,243 6,250 7,76
PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM 11026 m 30,000 2,083 62,49
PREGO 10044 kg 3,311 0,375 1,24
RADIO VHF 25 W COT020 un 416,618 0,042 17,35
RETINIDA (CORDA PARA BOIA) SINTETICA FLUTUANTE 8 MM COT013 m 0,452 5,000 2,25
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TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,50 MM 2070-0C m2 9,440 0,917 8,65
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA 7313- | 3016 3750 1131
MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA SINAPI ! ’ !
TINTA ESMALTE SINTETICO 11032 | 6,714 4,500 30,21
TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) 1227-0C | 3,389 2,700 9,14
TUBO MECANICOM EM ACO-CARBONO M3530 kg 5,417 4,330 23,45
VIGOTA6 X 16 11039 m 6,787 4,170 28,30
(F) Total: | 3136,71
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ codigo [  Unid. | DT Custo [ Consumo [ custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10.360,50
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitério Total 10.360,50
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12 MANUTENGAO EM BALSA COM MOTOR E ALOJAMENTO - TIPO I Unidade: MES
(A) Equipamento [ codigo [cr[ UtPr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VLHrImp. [ Consumo | Custo Horério
(A) Total: | 0,00
(B) Mao-de-Obra [ Codigo [ Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Custo Horério
AJUDANTE 20003 199,46% 22,10 112,0000 2.475,21
CARPINTEIRO 20016 178,64% 29,20 16,0000 467,22
ELETRICISTA 12 155,13% 26,74 16,0000 427,80
OFICIAL DE MAQUINAS P9910 112,79% 30,96 0,2540 7,86
PINTOR 20019 178,76% 29,21 16,0000 467,42
SERRALHEIRO P9823 168,64% 33,33 56,0000 1.866,48
SOLDADOR 21030 158,94% 27,14 56,0000 1.519,66
(B) Total: | 7231,65
(C) Itens de Incidéncia [ codigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 0,00 X 0,00
EPI 0011 0,00 X 0,00
ALIMENTAGCAO 0012 0,00 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 0,00 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 7231,65
(D) Produggo da Equipe 1,0000
{E) Custo Unitario da Execuggo [(A) + (B) + (C)] / (D) 7231,65
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo | Custo Unitério
ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO 0001- ko 14915 1750 2610
OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO SINAPI '
ACOPLAMENTO PARA REVERSOR MOD. AC60 COT026 kg 497,846 0,042 20,90
ANCORA DANFORTH GALVANIZADA A FOGO 30 KG COT028 un 400,202 0,042 16,80
APITO COTO015 un 2,359 2,000 4,71
BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 150 A, TENSAO DE 12 V CoT019 un 172,499 0,042 7,18
BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 45 A, TENSAO DE 12 V coT018 un 68,113 0,042 2,83
BOIA SALVA-VIDAS COT010 un 46,715 0,250 11,67
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE
SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, 736- SINAPI un 375,592 0,042 15,64
HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A40 M /
BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS COT014 un 609,211 0,042 25,38
BUCHA EM POLIURETANO DE 2X3X8 COT024 un 230,857 0,042 9,61
BUZINA 12 V COT021 un 85,471 0,042 3,56
CABO DE AGO - D = 12,70 MM (1/2") M0804 m 5,732 2,850 16,33
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 4777- e 1631 1,188 193
1/8"E 1/4 SINAPI
CHAPA DE AGO 1/4" 2481-0C kg 1,694 74,700 126,56
CHAPA PERFILADA 1/4" 2428-0C kg 1,711 121,850 208,43
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE IIl (GRANDE) COT011 un 10,971 1,833 20,11
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE Il (PEQUENO) €oTO012 un 8,260 0,167 1,37
COMANDO A DISTANCIA PARA CABOS CORDOALHA COT027 un 467,228 0,042 19,46
CORDA DE 3/4" DE NYLON COT002 m 4,206 6,250 26,28
ELETRODO 2.5 OK 2246-0C kg 5,498 12,500 68,72
EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO-6 KG CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC COM
PRESILHA 3772-0C un 38,103 0,125 4,76
/SETA/ SUPORTE
FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 3314-0C un 0,578 12,500 7,22
FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 4 MM2 3315-0C m 0,749 12,500 9,35
GRAMPO LEVE EM AGO-CARBONO PARA CADO DE AGO - D= 6,3 MM (1/4")  MO0851 un 0,191 2,300 0,43
GUINCHOS PARA CABO DE AGO coTo017 un 71,446 0,333 23,79
GUINDASTE 30 T - MINIMO 10H/DIA 10193 h 76,615 28,000 2.145,21
HELICE EM BRONZE NAVAL 3 PAS 28X20XD €0T023 h 953,913 0,042 39,74
INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A 3340.0C un 2,033 1,250 366
CONJUGADOS - ( SUPORTE+MODULOS+ESPELHO) '
KIT DE PRIMEIROS SOCORROS COTO016 un 263,366 0,250 65,84
LANTERNA PORTATIL COM BATERIA RECARREGAVEL OU PILHAS
SOBRESSALENTES COT009 un 43,233 0,170 7,34
LUZ ALCANGADO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE
PORTOS E COSTAS) COT006 un 45,838 0,125 5,72
LUZ DE BOMBORDO - VERMELHA, HOMOLOGADA PELA DPC
(DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS) coroos un 82373 0.125 10,29
LUZ DE BOROESTE - VERDE, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE . o un 71711 0.125 896

PORTOS E COSTAS)
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(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo | Custo Unitério
LUZ DE FUNDEIO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE
’ n 146,767 0,125
PORTOS E COSTAS) coTo07 u . 18,34
LUZ DE MASTRO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE
’ n 56,446 0,012
PORTOS E COSTAS) COoT003 u . X 0,67
LUZ PARA ILUMINAGAO INTERNA €OT008 un 32,715 0,250 8,17
METALON 20 X 20 CHAPA 20 (0,90 MM) 2771-0C ke 2,101 3,083 6,47
METALON 20X30 CHAPA 18 (1,20 MM) 2389-0C kg 2,264 3,889 8,80
0002-
OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE SNAP m3 3,269 4,500 14,70
PARAFUSO 11024 um 0,954 6,250 5,96
PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA 10039 m2 66,000 0,292 19,25
PRANCHA (TABUA) 2,5 X 15 11038 m 1,243 6,250 7,76
PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM 11026 m 30,000 2,083 62,49
PREGO 10044 kg 3,311 0,375 1,24
RADIO VHF 25 W €OT020 un 416,618 0,042 17,35
RETINIDA (CORDA PARA BOIA) SINTETICA FLUTUANTE 8 MM coTo13 m 0,452 5,000 2,25
REVERSOR PARA MOTOR DIESEL CILINDROS ZF-BWA40 OU SIMILAR €OT022 m 4018,604 0,042 167,44
TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,50 MM 2070-0C m2 9,440 0,917 8,65
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA 7313- | 3016 3750 1131
MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA SINAPI
TINTA ESMALTE SINTETICO 11032 | 6,714 2,250 15,10
TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) 1227-0C I 3,389 1,350 4,57
TUBO MECANICOM EM ACO-CARBONO M3530 ke 5,417 4,150 22,47
TUNEL EM BRONZE COMPLETO DE 2X1,00 M COT025 kg 948,519 0,042 39,52
VIGOTA 6 X 16 11039 m 6,787 2,083 14,14
(F) Total: | 3422,53
(G) Servigos [ cédigo [ Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(6) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ codigo [ Unid. | DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10.654,18
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitério Total 10.654,18
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Diesel 4,74
Gasolina 5,08
Energia 1,04
Nenhum 0
taxa de juros 6,000%
EQUIPAMENTOS
Céd. Auxiliar Equipamento Hora Prod. Hora Impr. Pot. V. Util. Hlano Residual Aquisicio GOINFRA Coef. S29UroS € DeP- o Manutengio  LHKW P29 Combust.  Mso de obra
Impostos  Juros Comb.
30022 AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA 83,1 49,29 12 8 2500 10 RS 842.849,04 | 0,6 37,92 | 1137 25,08 015 D 8,532 0
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,07 0,72 0 3 2000 10 RS 428142| 05 064 | 008 035 0 E 0 0
30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 553 0,52 7 6 1750 10 RS 6.628,86| 06 039 | 013 037 0,14 D 4,6452 0
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 22,87 28 10 5 2000 20 RS 38.214,92| 06 212718| 068 2,29 035 G 17,78 0
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 222,59 60,06 210 7 2000 40 R$ 738.644,75| 0,9 | 527 47,48 0,14 D 139,356 3049
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 154,95 5257 136 7 2000 40 | R$ 589.80447 | 09 | 421 |7,76778 1011 37.91 0.1 D 64,464 3049
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 246,46 77,09 188 7 2000 40 R$ 69418493 | 09 | 495 | 2075 | 119 44,62 0,14 D | 124,7568 3049
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 264.9 89.79 136 7 2000 0 | R$ 818.839.05| 0,9 | 584 517003 14,03 52,63 019 D | 1224816 64,75
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 3304 135,37 136 7 2000 40 RS 112867479| 09 | 806 | 4837 | 1934 72,55 0,19 D | 1224816 59,6
30105 CAMINHAO PRANCHA 281,58 7402 265 7 2000 40 R$ 101580435 09 | 7.25 269505 65,3 014 D 175,854 3049
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 253,95 61,04 188 7 2000 40 R$ 758.320,37 | 0,9 | 541 48,74 0,19 D | 1693128 3049
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 196,8 53.77 136 7 2000 40 RS 613.72555 | 0,9 | 4,38 39.45 0,19 D | 1224816 3049
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 236,94 60,33 143 7 2000 40 | R$ 74411555 0,9 | 531 | 1178 | 1275 47,83 019 D | 1287858 3049
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 180,67 93,65 113 5 2000 30 RS 921.600,76 | 0,7 27,6291 16,58 64,51 0,08 D 42,8496 29,11
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 388,6 169,6 195 5 2000 30 | RS 207241313 07 103,19 | 37,3 145,06 0,08 D 73,944 29,11
30033 CARRINHO DE MAO 80L 0,59 0,36 0 1 1000 0 RS 464,69 | 05 034316 0,02 023 0 N 0 0
30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 89 0,79 4 6 2000 20 RS 12576,16 | 0.8 057 | 022 0,83 035 G 7,28 0
30026 COMPRESSOR DE AR 295 PCM 65.33 2027 36 6 2000 20 RS 24099975 | 08 16,06 | 421 16,06 017 D 29,0088 0
30027 COMPRESSOR DE AR 340 PCM 11,77 25,95 81 6 2000 20 R$ 308.497,64 | 0.8 2056 | 539 20,56 017 D 65,2698 0
30018 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL 13,17 7,57 0 5 2000 10 R 93.488,88 | 0.6 58905 | 168 56 0 N 0 0
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 217,95 104,07 103 5 2000 30 R 1.079.155,01| 0,7 27,4725 19,42 75,54 0,13 D 63,4686 32,056856
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 253,76 104,76 118 5 2000 30 | R 1.089.947,09| 0,7 53,1 | 19,61 76,29 013 D 72,7116 32,056856
30115 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 47.76 35,66 10,4391 5 2000 20 RS 66.929,89 | 0.7 535 | 12 4,68 015 D | 742220927 29,11
30045 FABRICA DE PRE-MOLDADO DE CONCRETO 3,75 2,32 2 5 1200 20 RS 14.323,03 | 0,6 19 | 042 1,43 0 E 0 0
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1630,47 525,69 455 6 2000 30 | RS 859887281 1 346,104 | 150,48 716,57 018 D 388,206 29,11
30185 GERICA 180 | 1,32 0,81 0 1 1000 0 RS 1.027,87| 05 0,7548 | 0,06 0,51 0 N 0 0
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 493 343 0 7 2000 10 RS 4219112 05 271 | 072 15 0 N 0 0
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA 139,33 9,24 139 7 2000 30 R$ 137.670,00 | 05 688 | 236 491 0,19 D | 1251834 0
30195 GRUPO GERADOR 23 KVA 24,97 5,72 18 7 2000 30 RS 85.369,76 | 0.5 426 | 146 3,04 0,19 D 16,2108 0
30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA 448 0,15 319893 7 2000 30 RS 3.100,00| 05 01005 | 0,05 0,11 0,26 G | 422514486 0
30042 GRUPO GERADOR 40 KVA 36,92 474 32 7 2000 30 RS 94.341,64| 05 313537 161 336 0,19 D 28,8192 0
30200 MAQUINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250 A 02 0,11 9 5 2000 20 RS 115471 0,8 009 | 002 0,09 0 E 0 0
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25ka) 32,95 3122 0 5 2000 20 RS 2163801 0.8 173 | 038 173 0 N 0 29,11
30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 1,42 0,78 1 5 2000 20 RS 803649 038 064 | 014 0,64 0 E 0 0
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 1554 66,15 45,4992 5 2000 30 R$ 504.918,51 | 0.7 2796 | 908 35,34 025 D | 539165742 29,11
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 144,27 60,75 45,4992 5 2000 30 R$ 423.092,39 | 07 24,0321 761 29,61 025 D | 539165742 29,11
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 246,32 97,56 93 7 2000 30 R$ 128553969 0,9 43476 | 2203 82,64 015 D 66,123 32,056856
31015 MOTOSSERRA 36,73 30,99 23 3 400 10 RS 222323| 09 166 | 022 1,66 035 G 4,0894 29,11
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 438,68 201,42 145 6 2000 20 R$ 201253388 08 134,16 | 3521 134,16 015 D 103,095 32,056856
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1297,36 3728 455 6 2000 30 | RS  5918707,80| 1 207,415 103,57 493,22 02 D 43134 41,819686
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 133,15 64,17 58 5 2000 30 RS 47491439 | 07 2358 | 854 3324 013 D 35,7396 32,056856
30135 ROGADEIRA COSTAL 8,61 047 1,40111 3 2000 10 RS 282000 07 042 | 005 032 11 G | 7,82939079 0
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 2246 100,63 85 6 2000 20 | RS 107401438 08 52,7315 18,79 716 013 D 52,377 29,11
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 257,51 91,07 82 6 2000 20 RS 922.502,68 | 0.8 4582 | 16,14 615 0,27 D | 1049436 29,11
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 224,44 90,25 97 6 2000 20 RS 909.473,82 | 0.8 4523 | 1591 60,63 0,16 D 73,5648 29,11
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 196,78 82,33 82 6 2000 20 R$ 78411401 08 395 | 1372 52,07 016 D 62,1888 20,11
30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30,26 299 4 5 2000 10 RS 733517| 05 066 | 013 036 0 E 0 2911
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 387 23,85 0 8 2400 20 | R$ 570.450,40 | 0,5 1583 | 8,02 14,85 0 N 0 0
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 13245 45,18 77 6 2000 20 RS 370.036,65 | 0,7 960239 647 2158 0,18 D 65,6964 29,11
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 135,25 46,64 77 6 2000 20 | R$ 393.018,83 | 0,7 10,663 | 6,87 22,92 018 D 65,6964 29,11
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 283,22 104,02 127 9 2000 30 | RS 170858967 1 435 | 2847 94,92 0,14 D 84,2772 32,056856
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 674,34 234,1 259 9 2000 30 | RS 483060269 1 121,542| 80,51 268,36 0,14 D | 1718724 | 32056856
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 th 502,24 270,82 172 7 2000 30 R$  3.600.00000| 0,9 180 | 61,71 231,42 0 E 0 29,11
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 th 232,55 150,71 44 7 2000 20 R$ 163699313 | 0,7 93,54 | 28,06 81,84 0 E 0 29,11
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 th 58,23 46,51 23 7 2000 20 RS 234.497.11| 0.7 1339 | 401 1,72 0 E 0 29,11
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 13,08 8,41 0 5 2000 10 RS 77.969,80 | 0,6 701 | 14 4,67 0 N 0 0
30034 VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm 8,49 08 4,09714 5 1000 20 RS 413185| 05 066 | 014 041 035 G 728472 0
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 299,67 119,48 82 7 2000 30 R$  1654327,17| 0,9 62,023 28,35 106,34 0,19 D 73,8492 29,11
E9690 CAMINHAO GUINDAUTO COM CESTO AEREO SIMPLES E CAPACIDADE DE ELEVAGAO 266,62 89,81 136 6 2000 40 RS 72444730 09 | 528 | 3622 | 1267 54,33 0,19 D | 1224816 35,64
DE 5,7 T E CARROCERIADE 8,5 T - 136 KW
E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 10,69 0.75 72 4 2000 30 RS 7.11897| 05 062 | 013 044 026 G 950976 0
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EQUIPAMENTOS
Cod. Auxiliar Equipamento Hora Prod. Hora Impr. Pot. V. Util. H/ano Residual Aquisicdo GOINFRA Coef. ?;?;::tz: Jl:::z.s Juros Manutengéo L/H/IKW Tipo de Combust. Méo de obra
E9591 SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO - 10 KW 23,42 3.2 10 3 2000 20 RS 20.965,10 | 0,7 2,79 0,41 2,44 0,35 G 17,78 0
E9510 VENTILADOR CENTRIFUGO BAIXA PRESSAO COM CAPACIDADE DE 58 M*/MIN - 3,68 KW 2,43 1,56 3,68 5 2000 10 R$ 14.526,33 | 0,6 13 0,26 0,87 0 E 0 0
E9621 BOMBA DE INJEGAO DE ARGAMASSA E NATA COM CAPACIDADE DE 1,08 M*/H (18 L/ MIN) 41,18 35,66 6,2 4 2000 20 R$ 55.242,71| 0,8 5,52 1,03 5,52 0 N 0 29,11
E MISTURADOR COM TAMBOR DE 0,100 M - 6,20 KW
E9066 GRUPO GERADOR - 14 kVA 19,5 6,12 11 5 2000 30 RS 69.628,85 | 0,5 4,87 1,25 3,48 0,19 D 9,9066 0
E9788 MISTURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 0,250 M - 3, 70 KW 40,94 33,62 3,7 25 2000 20 RS 24.988,00| 0,8 3,99 0,52 3,99 0,19 D 3,33222 29,11
E9779 GRUPO GERADOR - 113 KVA 97,79 10,67 90 5 2000 30 R$ 121.416,21| 0,5 8,49 2,18 6,07 0,19 D 81,054 0
E9503 GUILHOTINA HIDRAULICA 16 X 6. 149,42 103,4 30 10 2000 20 R$ 1.315.057,73 | 0,7 52,6 21,69 46,02 0 E 0 29,11
100 MM - 30 KW
E9760 PERFURATRIZ MANUAL PARA COROA DIAMANTADA - 1,60 KW 6,1 3,26 1,6 3 2000 20 RS 21.326,28 | 0,8 2,84 0,42 2,84 0 E 0 0
E9547 MAQUINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250 A - 9,20 KW 0.3 0,16 9,2 3 2000 20 RS 1.123,54 | 0,8 0,14 0,02 0,14 0 E 0 0
E9643 EQUIPAMENTO PARA PINTURA A AR COMPRIMIDO DE PISTOLA COM CANECA COM 0,45 0,31 1,5 5 2000 10 RS 291555| 0,5 0,26 0,05 0,14 0 E 0 0
CAPACIDADE DE 1. 000 ML E COMPRESSOR DE 1,50 KW
E9570 FURADEIRA COM BASE MAGNETICA - 1,20 KW 1,69 1,02 1,2 3 2000 20 RS 6.749,45 | 0,6 0,89 0,13 0,67 0 E 0 0
E9028 BOMBA DE ALTA PRESSAO PARA HIDROJATEAMENTO COM CAPACIDADE DE 18 MPA - 40,78 30,32 52 2 2000 20 R$ 5.462,06 | 0,9 1,09 0,12 1,22 0,35 G 9,2456 29,11
5,20KW
E9640 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 33,51 L/S (71 PCM) - 14 KW 30,1 10,36 14 5 2000 20 R$ 105.826,88 | 0,8 8,46 1.9 8,46 0,17 D 11,2812 0
E9749 JATEADOR PORTATIL MULTIABRASIVO COM CAPACIDADE DE 300KG 30,87 30,07 0 5 2000 10 RS 8.891,98 | 0,9 08 0,16 0,8 0 N 0 29,11
E9515 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAGAMBA COM CAPACIDADE DE 315,93 147,85 118 4 2000 30 R$ 1.089.947,29 | 0,7 95,37 | 2043 95,37 0,13 D 72,7116 32,056856
1,56 M* - 118 KW
E9672 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M3 - 210 KW 307,04 98,99 210 6 2000 40 R$ 916.102,76 | 0,9 6,67 45,8 16,03 68,7 0,14 D 139,356 30,49
E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M® - 105 KW 287,93 119,73 105 4,38 2000 30 R$ 921.600,76 | 0,7 73,64 16,98 73,64 0,19 D 94,563 29,11
E9646 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW 44,69 12,63 27 5 2000 20 R$ 128.895,07 | 0,8 10,31 2,32 10,31 0,17 D 21,7566 0
E9607 CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHAO COM CAPACIDADE DE 80 M3/H - 224KW 305,51 209,91 224 75 2000 20 R$ 2.390.204,95| 0,6 127,47 | 40,63 95,6 0 E 0 41,819686
E9021 GRUPO GERADOR - 456 KVA 374,52 29,21 365 5 2000 30 R$ 332.005,26 | 0,5 23,24 5,97 16,6 0,19 D 328,719 0
E9729 EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTATICA COM CABINE SIMPLES DE 5,50 KW E 21,96 12,13 55 5,25 2000 20 R$ 129.070,83 | 0,8 9,83 23 9,83 0 E 0 0
ESTUFA DE 2X120.000 KCAL
E9662 EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO 0,81 0,43 0 3 2000 20 RS 2.908,05| 08 0,38 0,05 0,38 0 N 0 0
E9701 JATEADOR PRESSURIZADO MULTIABRASIVO COM CAPACIDADE DE 280 L 34,8 32,21 0 5 2000 10 RS 28.854,52 | 0,9 2,59 0,51 2,59 0 N 0 29,11
E9623 MAQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW 14,71 9,33 4 7 2000 20 R$ 125.702,50 | 0,6 7,18 2,15 5,38 0 E 0 0
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 505,18 211,03 171,102 7 2000 40 R$ 2.178.858,54 | 0,9 15,56 93,37 | 37,35 140,06 0,19 D 154,094169 64,75
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 333,13 151 136 7 2000 40 R$ 927.991,63 | 0,9 6,62 39,77 15,9 59,65 0,19 D 122,4816 88,71
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 387,62 116,32 210 7 2000 40 R$ 1.278.485,11| 0,9 9,13 54,79 | 21,91 82,18 0,19 D 189,126 30,49
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 345,02 142,14 143 7 2000 40 R$ 1.152.749,41| 0,9 8,23 49,4 19,76 741 0,19 D 128,7858 64,75
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 635,33 181,59 335,6 7 2000 40 R$ 2.356.755,25| 0,9 16,83 40,47 40,4 151,5 0,19 D 302,241236 83,89
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MAO DE OBRA
Cad. Auxiliar Mao de obra Und Valor sem encargos Valor com encargos Encargos

20003 AJUDANTE h 7,38 22,10 199,46
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 13,21 29,28 121,68
P9815 JARDINEIRO h 11,10 30,47 174,55
h 10,48 29,11 177,82
SERVENTE h 7,38 22,66 207,09
h 10,48 29,20 178,64
h 10,48 26,74 155,13
h 10,48 29,21 178,76
SERRALHEIRO h 12,41 33,33 168,64
h 10,48 27,14 158,94
P9910 OFICIAL DE MAQUINAS h 14,55 30,96 112,79
P9849 CONDUTOR MAQUINISTA FLUVIAL h 12,00 26,50 120,89
20204- PROJETO | ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO h 71,47 130,11 82,06
h 10,48 29,15 178,19
MONTADOR h 10,14 29,18 187,85
h 10,48 29,07 177,45
h 10,48 29,23 178,93
BLASTER h 12,91 34,26 165,39
P9892 AUXILIAR DE BLASTER h 11,10 34,22 208,36
P9807 BOMBEIRO HIDRAULICO h 12,41 33,89 173,15
00008 AJUDANTE h 7,38 20,06 171,78
00023 APLICADOR DE EPOXI h 11,56 29,11 151,87
CALHEIRO h 10,32 27,28 164,41
h 10,48 26,43 152,18
h 10,48 27,01 157,75
OFICIAL "B" h 11,56 29,13 152,01
OPERADOR DE BETONEIRA h 8,70 23,27 167,51
h 10,48 26,41 152,01
h 10,48 26,45 152,39
ERVENTE h 7,25 20,33 180,43
h 11,20 30,49 172,31
h 13,65 35,64 161,13
h 17,47 41,82 139,38
h 12,79 32,06 150,64

SERVENTE/AJUDANTE 7,38

PROFISSIONAL | 10,48

PROFISSIONAL II 12,79

PROFISSIONAL IlI 17,47

MOTORISTAS 11,56
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MATERIAIS
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) m3 65,709
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 Kg 0,64
0001- SINAPI ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO Ke 14,915322
OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO

COT028 ANCORA DANFORTH GALVANIZADA A FOGO 30 KG un 400,201704
COT015 APITO un 2,35944
COT018 BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 45 A, TENSAO DE 12 V un 68,112558
CoT010 BOIA SALVA-VIDAS un 46,714878

BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE
SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q:

736- SINAPI : un  375,592338
34M /14,80 M3/HA40M /
8,60 M3/H
€OoT014 BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS un  609,211476
€OoT021 BUZINA 12V un 85,470714
M0804 CABO DE AGO - D = 12,70 MM (1/2") m 5,731812
4777- SINAP! g/A4l\'IITONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E ke 1631268
2481-0C CHAPA DE AGO 1/4" Kg 1,694322
2428-0C CHAPA PERFILADA 1/4" Kg 1,710594
€OT011 COLETES SALVA-VIDAS CLASSE Il (GRANDE) un 10,971396
COT012 COLETES SALVA-VIDAS CLASSE Il (PEQUENO) un 8,260074
COT002 CORDA DE 3/4" DE NYLON m 4,206312
2246-0C ELETRODO 2.5 OK Kg 5,497902
EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO-6 KG CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC COM
3772-0C PRESILHA un 38,102922
/SETA/ SUPORTE
3314-0C FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 m 0,577656
3315-0C FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 4 MM2 m 0,748512
M0851 GRAMPO LEVE EM ACO-CARBONO PARA CADO DE AGO - D= 6,3 MM (1/4") un 0,191196
€oT017 GUINCHOS PARA CABO DE AGO un 71,446284
10193 GUINDASTE 30 T - MINIMO 10H/DIA h 76,614678

INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A

3340-0C h un 2,933028
CONJUGADOS - ( SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)
COTO016 KIT DE PRIMEIROS SOCORROS un  263,366388
COT009 LANTERNA PORTATIL COM BATERIA RECARREGAVEL OU PILHAS un 43,23267
SOBRESSALENTES
COT006 LUZ ALCANGADO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE un 45,838224
PORTOS E COSTAS)
P— LUZ DE BOMBORDO - VERMELHA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO un 82,372932
DE PORTOS E COSTAS)
COTO0S LUZ DE BOROESTE - VERDE, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE un 71710704
PORTOS E COSTAS)
COT007 LUZ DE FUNDEIO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE un 146767338
PORTOS E COSTAS)
COT003 LUZ DE MASTRO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE un 56,445534
PORTOS E COSTAS)
€OT008 LUZ PARA ILUMINAGAO INTERNA un 32,714856
2771-0C METALON 20 X 20 CHAPA 20 (0,90 MM) Kg 2,101122
2389-0C METALON 20X30 CHAPA 18 (1,20 MM) Kg 2,263842
0002- SINAPI  OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE m3 3,268638
11024 PARAFUSO un 0,953946
11038 PRANCHA (TABUA) 2,5 X 15 m 1,242774
11026 PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM m 30
10044 PREGO Kg 3,311352
€OT020 RADIO VHF 25 W un  416,618118
€OoT013 RETINIDA (CORDA PARA BOIA) SINTETICA FLUTUANTE 8 MM m 0,451548
2070-0C TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,50 MM m2 9,439794
7313-siNapl  TINTAASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA | 3016422
MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA
11032 TINTA ESMALTE SINTETICO | 6,714234
1227-0C TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) | 3,388644
M3530 TUBO MECANICOM EM AGO-CARBONO Kg 5,416542
11039 VIGOTA6 X 16 m 6,787458
COT026 ACOPLAMENTO PARA REVERSOR MOD. AC60 un  497,845908
COT019 BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 150 A, TENSAO DE 12 V un  172,499472
€OT024 BUCHA EM POLIURETANO DE 2X3X8 un  230,856966
€oT027 COMANDO A DISTANCIA PARA CABOS CORDOALHA un  467,228106
COT023 HELICE EM BRONZE NAVAL 3 PAS 28X20XD un  953,913456
COT022 REVERSOR PARA MOTOR DIESEL CILINDROS ZF-BW40 OU SIMILAR un  4018,60431
COT025 TUNEL EM BRONZE COMPLETO DE 2X1,00 M un  948,519288
oD OLEO DIESEL | 4,74
1317-0C ;ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES wh 0211536
2553M CHAPA MULTIPLA MP 100/152 GALVANIZADA E= MM E D=M (VARIAVEIS) Kg 7,91226
10042 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO m 24,61

Praca Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
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12482
10026
10079

11180
COT001

M1379

M1385
M1391

M1150

M1151

M2529

M1797

MO0532

M1131
M3944
M1130
M0083
10094
M1242
11015
M1397
10050

M0235

M1406
M1378
M0972

M0971

M0962

M0963
M0511
MO0512
M0542
MO0538
MO0545

MO0539

M0548

MO0537
M1528

M0408

10195
10046
10190
10191
10091
10090
10365
10363
10364
10002
10029
10030

10400
10000
10404
10401
10406
10041
10049
10045
10093
12481

10032

10055

Belinriivad

BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA)
GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO ( GRAMATURA 240 G/M2)
TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm

MADEIRA DE LEI / MAO OBRA / FABRICAGAO / VERNIZ.(I=1,6)
VIGA PRE-MOLDADA ATE 10 M

ARGAMASSA POLIMERICA MONOCOMPONENTE PARA REPAROS ESTRUTURAIS

DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO E ASFALTO - D =350 MM
PONTEIRO PARA MARTELETE-D=22 MMEC=1,00 M

ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI BICOMPONENTE TIPO ADE-52
OU SIMILAR

JUNTA DE DILATACAO EM ELASTOMERO E PERFILVV - L =40 MM E H = 70 MM

CHAPA METALICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPOXI PARA
TUNNEL LINER-E=2,2 MMED=3,0M

FITA DE ESPUMA EPDM PARA VEDAGAO COM ADESIVO EM UMA FACE - E= 4
MM E L =40 MM

ESCORA TUBULAR GALVANIZADA REGULAVEL TELESCOPICA PARA TUNNEL
LINER - L= 2,42 A 4,00 M E CAPACIDADE DE 1.750 A 625 KG

CORDAO DE POLIETILENO EXPANDIDO DE BAIXA DENSIDADE - D = 15,0 MM
ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO

SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO

ARGAMASSA PRE-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO

PEDRISCO

COROA DIAMANTADA - D = 15,87 MM (5/8?)

COROA DIAMANTADA

ELETRODO REVESTIDO E60XX

SOLVENTE / DILUENTE

GABIAO TIPO COLCHAO EM LIGA DE ZINCO E ALUMINIO REVESTIDO COM
POLIMERO DE MALHA HEXAGONAL - E = 0,23 M

BROCA DE AGO RAPIDO - D = 12,5 MM E C = 151 MM

CHAPA GROSSA EM AGO ASTM A36

FLUIDO DE RESFRIAMENTO PARA USINAGEM DE METAIS

SUPORTE EM ACO-CARBONO PARA CORRIMAO DE GUARDA-CORPO METALICO

TUBO EM AGO GALVANIZADO - E =2,00 MM E D

=50,80 MM (2")

TUBO EM AGO GALVANIZADO - E = 3,00 MM E SEGAO DE 80 X 80 MM
ABRASIVO TIPO GRANALHA DE ACO

BICO VENTURI LONGO - D=7,9MM (5/16")

DIAGONAL TUBULAR PARA ANDAIME - C=141CM

ESCADA METALICA TIPO MARINHEIRO PARA ANDAIME

PLATAFORMA METALICA DE PISO PARA ANDAIME - C=100E L =33 CM
QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO PARA ANDAIME - H=100CM E L =100
™M

QUADRO TUBULAR TIPO GUARDA-CORPO PARA ANDAIME -H=120CM E L=
100 CM

SAPATA AJUSTAVEL PARA ANDAIME - BASE QUADRADA DE 15 X 15 CM
BROCA DE WIDIA-D =13 MM E C=150 MM

CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA POR TORQUE EM AGO ZINCADO
PARA CONCRETO-D =12,5 MM

GUINDASTE 90 T - MiNIMO 10H/DIA

INDENIZAGCAO DE JAZIDA - CASCALHO

BIT PARA MINI-CARREGADEIRA FRESADORA

PORTA BIT PARA MINI-CAREGADEIRA FRESADORA

BIT P/ FRESADORA W 200

PORTA BIT P/ FRESADORA W 200

BITS P/ RECICLADORA

BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA

PORTA BIT P/ RECICLADORA

ARAME LISO

MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM

MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM

ADESIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA - GOMA XANTANA
ADUBO NPK

ADUBO ORGANICO

ENXOFRE

MATERIAL FORMADOR DE CAMADA PROTETORA DE HIDROSSEMEADURA
PO CALCARIO

SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA

RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM

BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA)

AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL)

OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,

024kg/|

TELA DE AGO REVEST. PVC P/ GABIOES (1,00M)

- TIPO CAIXAO

m2

m3

Kg
un

un

Kg

Kg

Kg
Kg
m3
un
un
Kg

m2

un
Kg

un

Kg
un
un

un

un

un

un
un

un

m3
un
un
un
un
un
un
un

un

un

Kg
Kg
Kg

Kg
Kg

m3

Kg

m3
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77,714
1,141074
4,100544

4158,34
1424

1,116666

93,897576
99,985338

27,467136

83,298402

1686,52364

0,656982

4,38327

0,154584
13,601358
22,774698

0,360018

86,954
48,03291
153,623952
6,331842
4,96296

34,726482

7,503426
2,009592
4,64769

4,531752

5,800968

14,392584
2,375712
128,453202
14,016294
38,660238
41,135616

41,479362

58,546656

19,534536
4,175802

1,456344

247,871376
0,5

26,13
66,68
12,02
169,1
16,21
515
174,49
0,148482
15,35
50,05

16,304544
0,675288
0,089496
1,318032
0,634608
0,026442
5,823342

1,96
63,147
70

2

65,696166
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10047
10097
10015
10410
10420
10425
10088
11027
11020
11021
10048
11008
11030
11017
11009
11016
11010
10069
11003
10207
10209
11033
11001
10098
10063
10064
10065
10066
11040
10025

M3241

M0868

M3242

M3240

M2062

M2042

M2065

M2066

M2138
M2141
M2143
M2146

M2067

M2145

M2111

M2110

M1390
M1404
M0879
M1868
11049- SINAPI
1330- SINAPI

4329- SINAPI

40624- SINAPI

21151- SINAPI

5330- SINAPI

44481- SINAPI

44072- SINAPI

154- SINAPI

7304- SINAPI

10478- SINAPI

25007- SINAPI

COT030
2975-0C

)

SACO DE POLIPROPILENO 50kg - SACO RAFIA

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR

EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA

NONEL DE COLUNA -C=6,0 m

NONEL DE LIGACAO - C=6,0 m

NONEL INICIADOR - C = 150,0 m

SERIE DE BROCAS S-12 D=22mm

PRANCHAO 6 X 16

MADEIRA ROLICA 10 A 12 CM

PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ ESCORAMENTO)

SARRAFO

CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM

TABUA DE 30

PONTALETES D=15 cm

COMPENSADO RESINADO - 12 mm

DESMOLDANTE P/ FORMA

COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm

AGO CA-50

ARAME RECOZIDO

TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO

TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO

TUBO PVC 100 MM

APARELHO DE NEOPRENE FRETADO

ISOPOR 5CM DE ESPESSURA

TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,80 M - PA1

TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1

TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,20 M - PA1

TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1

GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO ( GRAMATURA 300 G/M2)
COMPENSADO RESINADO - 10 mm

CABO DE COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA ISOLADO EM HEPR - TENSAO DE 0,6/1,0
KV E SECAO DE 2 X 6 MM?

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA - POTENCIA DE 20 W
CABO DE COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA ISOLADO EM HEPR - TENSAO DE 0,6/1,0
KV E SECAO DE 4 X 6 MM?

DUTO FLEXIVEL DE VENTILAGAO DE POLIESTER ALUMINIZADO SEM
ISOLAMENTO - D =200 MM

COROA DE BOTOES ESFERICOS LINHA T38 - D

=64 MM (21/2")

EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA

HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38,0 MM (1 1/2") E
C=3,05M

LUVA EM AGO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38,0 MM (1
1/2")

NONEL DE COLUNA-C=12,0M

NONEL DE INICIAGAO PARA FOGACHO - C=6,0 M

NONEL DE LIGACAO - C=6,0 M

NONEL INICIADOR - C = 150,0 M

PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38 MM (1 1/2")

SERIE DE BROCAS INTEGRAIS S12

MANDIBULA FIXA PARA BRITADOR - ABERTURA DE ALIMENTAGAO COM L = 930
MM

MANDIBULA MOVEL PARA BRITADOR - ABERTURA DE ALIMENTAGAO COM L =
930 MM

ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI DE BAIXA VISCOSIDADE
APLICADOR MANUAL DE ADESIVO ESTRUTURAL

LIXA PARA FERRO N 150

TINTA EM PO A BASE DE RESINA EPOXI

CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2)
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6, 35 MM) 49,79 KG/M2
PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA,
DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2"

TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E=

*3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M

TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *6, 02 MM, SCHEDULE 40, *16,06
KG/M

DILUENTE EPOXI

GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,19 A
1,00 MM (SAE $390)

PRIMER EPOXI / EPOXIDICO

TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO,
BICOMPONENTE

TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA

VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM
FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO

TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50
MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA

BANCO QUATRO LUGARES

GAS DE COZINHA - GLP

dm3

un
Kg

un

un

un
un
un
un

un

un

Kg
un
un
Kg
Kg
Kg

un

m
|

SC25KG
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0,463752
1,34244
3,138462
3,842226
4,920246
45,22599
238,744818
15,8

6,53

5,085

4,08

9,82

8,3

4,52

20,67
2,274012
11,304972
4,898153
2,682846
1,277352
4,131054
3,059136
24,53004
4,175802
76,903506
99,454464
140,97654
256,625712
1,397358
18,91

3,177108
2,558772

5,499936

4,049694

134,219592
3,138462

451,379178

71,198136

5,050422

3,95613
4,920246
45,22599

230,273208
238,744818

5609,15773

4423,21166

34,726482
626,500476
0,577656
19,042308
2,11536
1,59669

0,44748

18,999594

255,199022
9,828288
32,761638
24,047982
14,744466
15,970968

7,045776

8,921124

269,031078
1,720764



10071
10073
10076
COT031
10074A
2861
2804
104
2493
2867
2386
2497
2256
1218
2847
2372
1215

2845

2779
1703
1702
1694
1696

2788

1225
2516
1970
2858
2846
1265
2380
2863

2866

2851
2699
2782

2864

2848
2849
2384
1674
1704
2852

2865

2859

2856
2491
1858
2857
1860
1861
1863
1862
1892
1964
1967
2854
2862
2855
1968
2860
2853
2023

2868

2024
1273
2055
2842
2850
2133
3065

EMULSAO ASFALTICA RL-1C

EMULSAO ASFALTICA RR-1C

CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO CAP-50/70

EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI

EMULSAO RR-2C COM POLIMERO

ALCOOL GEL (D=1,00)

AREIA GROSSA

AREIA MEDIA

ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8"

BOTIJAO DE GAS P13 (VASILHAME + GAS LIQUEFEITO)

BRITA N2 1

BRITA N2 2

CADEADO SIMPLES EM LATAO N2 30

CAIBRO 5x6 CM

CHAPA GALVANIZADA N2 26

CHAPA PERFILADA N2 18

CIMENTO PORTLAND CPII-32

COLCHAO 188X88 CM COM DENSIDADE MiNIMA DE 26 E ESPESSURA ENTRE
10CM E 14CM

COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA POTENCIA 3HP
COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M

COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M

COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 10 MM 2,20X1,10 M
COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATORIO SUPERIOR
E MANGUEIRA (MANUTENGAO E DEPRECIAGAO DO EQUIPAMENTO) - PREGCO
DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

CONJUNTO VEDAGAO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO
CORRENTE EM AGO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM
DILUENTE AGUARRAS

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA

DOBRADIGA DE PRESSAO PARA ARMARIO DE MADEIRA

DOBRADIGA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO

ESCORA ROLIGA (TIPO EUCALIPTO)

FERRO DE PASSAR ELETRICO BLACK DECKER, GE OU EQUIVALENTE

FOGAO A GAS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, CONTINENTAL OU EQUIVALENTE

FRONHA PARA TRAVESSEIRO 50X70CM
FUNDO BRANCO FOSCO

GASOLINA

GELADEIRA FROST FREE DE APROXIMADAMENTE 300L CONSUL,ELETROLUX OU
EQUIVALENTE

LENGOL DE SOLTEIRO COM ELASTICO (CAMA 80 X 190 CM)

LENGOL DE SOLTEIRO SEM ELASTICO (CAMA DE 80 X 190 CM)

LIXA PARA MADEIRA N 240

LIXA PARA PAREDE N© 100

MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)

MANTA / COBERTOR GUARATINGUETA OU EQUIVALENTE

MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 10KG , ELETROLUX, BRASTEMP OU
EQUIVALENTE

PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS
BRANCA

PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTAVEL DE 300ML

PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM

PONTALETE 3x3"

PORTA COPOS DESCARTAVEIS PARA COPOS DE 300ML

PREGO 15x15

PREGO 18x24

PREGO 18x30

PREGO 19x27

PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO)

RIPA DE MADEIRA 5x1

RIPAO DE MADEIRA 15 CM

ROLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DE 500M

SABONETE LIQUIDO (D= 1,00)

SACO PLASTICO PARA LIXO DE 50 LITROS

SARRAFO DE MADEIRA 10 CM

SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ALCOOL

SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M EM ABS

TABUA PARA FORMA (30CM)

TELEVISAO LED PLANA 32 POLEGADAS DA SAMSUNG, PHILCO OU EQUIVALENTE

TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M)

TINTA EPOXI COM CATALISADOR

TINTA ESMALTE

TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA
TRAVESSEIRO DE ESPUMA 50 X 70 CM

VIGOTA DE MADEIRA 6x12

ABRAGADEIRA METALICA TIPO "D" DIAMETRO 3/4"

e S

m3
m3
un
un
m3
m3
un

Kg
Kg
Kg

un

m2
m2
m2
m2

un

un

un
un
un
un
m3
un

un

PAC

PAC
un

un
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

RL
Kg
un

un
un

un

m2

un

un
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2.713,79
2.433,96
3.340,22
2.002,81
3.526,68
2,55267
115,020334
126,084309
0,046782
70,512678
117,866
117,537
4,8816
3,28491
3,750696
1,798056
0,130176

68,478678

1,419732
9,555732
11,304972
5,615874
7,055946

0,55935

0,09153
3,39678
3,5595
9,978804
0,66105
0,799362
0,76275
25,683318

266,173308

3,146598
2,56284
1,033272

539,68122

7,967178
6,899328
0,364086
0,24408
2793,08
15,32619

359,90613

3,699846

1,873314
0,44748
2,113326
8,693316
3,4578
3,59001
3,769002
4,104612
6,08166
1,95

4,52
2,387916
1,171584
0,036612
4,08
8,15634
9,037062
83

286,37703

4,167666
21,005118
6,714234
2,485548
7,635636
6,73254
0,219672
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3135
3138
4057
4056
3259
3923

3948

3314
3321

3334

3335

3337
3350

4053

3422
3774
3602
3475
3477

H102

H108

H111
H181
H587

H687

H117
H134
H676
H585
H145
H336
H338
H350
H363
H164
H165

H177

H178
H311
H265

H581

H401
H198
H266
H539
H212
H215
H606
H217
H221
H440
H237
H236
H238
H239
H631
H241
H284
H285
H286
H248
H249
H272
H258
H261
H262
H263
H264
0101-0C
11002

)

CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2"
CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2"

CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 120 CM 15/20 W
CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 W
DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM
EXTINTOR DE PO ABC (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20 BC COM
PRESILHA/SETA E SUPORTE

FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2

FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M

INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - (SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)

INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) - (SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)

INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MODULO+ESPELHO)

ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102)

LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ
BRANCA

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-12E

SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 500 M

SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+MODULO+ESPELHO)
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+MODULO+ESPELHO)

ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1"

ADAPTADOR SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA
32X1"

ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G

ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO

ASSENTO SIMPLES EM POLIPROPILENO PARA VASO SANITARIO
BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELETRICO DE PRESSAO (IBBL BAG 40 OU
EQUIVALENTE)

BRAGO METALICO PARA CHUVEIRO 30 CM

BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM

CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA

CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS

CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS)

CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM

CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 MM

CURVA 45° DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)

GRELHA QUADRADO BRANCA 150 MM - (ESGOTO)

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM

LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM
(CxLxA)

LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2"

LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4"

PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM BUCHA PLASTICA 8 MM
PIA MARMORE/GRANITO SINTETICO 1,00 X 0,54 M (DIMENSOES
APROXIMADAS)

PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO)
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/4"

REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2"

SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO
SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2"

SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 (FRASCO PLASTICO)

TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250 MM

TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO 1 CUBA E 1 BATEDOR

TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM

TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4" (20 MM)

TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2"

TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR PARA TANQUE DIAM. 1/2" E 3/4"
TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAMETRO 1/2" E 3/4"
TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1.1/4")

TUBO DE DESPEJO PARA VALVULA (PIA/TANQUE)

TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2"

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM

UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM

VALVULA 1" PARA MICTORIO TIPO COCHO (PVC)

VALVULA PARA LAVATORIO PVC 1"

VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)
VALVULA PARA TANQUE PVC 1"

VASO SANITARIO CONVENCIONAL

ARAME FARPADO DIAMETRO 1,60MM (ROLO 500 M)
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AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL)

BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA)

POSTE CONCRETO COM INCLINAGAO 10X10CM E H=2,76M( 4 FERROS DE
6.3MMM E ESTRIBO DE 5.0MM A CADA 15CM)

POSTE ESCORA RETO 10X10CM H=1,80M (4 FERROS DE 6.3MM E ESTRIBOS DE
5.0MM A CADA 15CM)

POSTE ESTICADOR COM INCLINAGAO 12X12CM E H=2,96M(4 FERROS DE
8.0MM E ESTRIBOS 5. OMM A CADA 15CM)

TELA DE ARAME MALHA 4" FIO 12

AREIA COMERCIAL - NOROESTE GOIANO (POSTO AREAL)

BRITA COMERCIAL - NOROESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA)

Kg

un

un

un
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TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este volume 000266 folhas, incluindo esta, numeradas por meio de
numerador automatico, de numero 000001 a 000266, composto de Documentacdo da
PROPOSTA da STADIUM CONSTRUTORA LTDA, referente a CONCORRENCIA ELETRONICA N2
046/ 2026 - LOTE 08.

Goiania, 01 de junho de 2026

Livanos Craveiro de Sa
CREA 3416/D-GO ’
Diretor
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