

PROPOSTA DE PREÇOS

EDITAL N.º 64/2026

Contratação n.º 118308

Processo n.º 202600005000375

Razão Social: CONSTRUTORA S&V CNPJ: 07.419.365/0001-02

Endereço: Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, 57 (JEREISSATI I) CEP: 61.900-410

Fone: (85) 3377-1222

Banco: BANCO BRASIL Agência N.º: 2937-8 Conta Corrente n.º: 22.3677-x

E-mail: sebastiao@svce.com.br; engenharia@svce.com.br

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital CONCORRÊNCIA n.º **64/2026** e seus elementos técnicos constitutivos, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para **Contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estado de Goiás: Aragarças, Baliza, Bom Jardim de Goiás e Piranhas, Lote 12 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME)**, aplicando um desconto de **2,17% (dois vírgula dezessete por cento)**, resultando em um valor global de **R\$ R\$ 12.183.503,88 (Doze milhões, cento e oitenta e três mil, quinhentos e três reais e oitenta e oito centavos.)**, de acordo com a planilha de preços em anexo, que é parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado no Edital e Anexos, observando rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções legais, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações.

Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia contratual no valor 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

O prazo de validade da proposta será de **90 (noventa) dias**, contados a partir da data da abertura do presente certame.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em pauta, e ainda, que concordamos plenamente com as condições constantes no presente Edital e seus anexos, e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o fornecimento.

A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste edital e seus anexos, implicando na plena aceitação destas.

O preço proposto será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dele, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

(85) 3377-1222

sv@svce.com.br

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, 57 - Sala 92I Torre I - Jereissati I
Maracanaú-CE



A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste certame será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a abertura da sessão pública.

Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, conforme o que dispõe o Projeto Executivo, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

Maracanaú/CE, 04 de maio de 2026.

Atenciosamente,

SEBASTIAO CORDEIRO
DE OLIVEIRA
JUNIOR:25943677372

Assinado de forma digital por
SEBASTIAO CORDEIRO DE OLIVEIRA
JUNIOR:25943677372
Dados: 2026.06.01 08:42:57 -03'00'

Construtora S&V LTDA
CNPJ: 07.419.365/0001-02
Sebastião Cordeiro de Oliveira Junior
Diretor Administrativo
CPF 259.436.773/72

(85) 3377-1222

sv@svce.com.br

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, 57 - Sala 921 Torre I - Jereissati I
Maracanaú-CE

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

construtora

**EDITAL:** EDITAL N.º64/2026**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISÃO 02**DESCRIÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISÃO 02**LOCAL:** GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 04/05/2026**RESUMO DO ORÇAMENTO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ARAGARÇAS	R\$ 2.836.267,05
2	BALIZA	R\$ 2.835.446,55
3	BOM JARDIM DE GOIÁS	R\$ 3.272.905,41
4	PIRANHAS	R\$ 3.238.884,87

Doze milhões, cento e oitenta e três mil, quinhentos e três reais e oitenta e oito centavos.**R\$ 12.183.503,88**SEBASTIAO CORDEIRO
DE OLIVEIRA
JUNIOR:25943677372Assinado de forma digital por
SEBASTIAO CORDEIRO DE
OLIVEIRA JUNIOR:25943677372
Dados: 2026.06.01 08:43:17
-03'00'



EDITAL: EDITAL N.º64/2026
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME), REVISÃO 02
DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO, REVISÃO 02
LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS
CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 04/05/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCONTO LINEAR 2,17%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
VALOR TOTAL DE TODOS OS MUNICÍPIOS							12.183.503,88
1	ARAGARÇAS						R\$ 2.836.267,05
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 285.812,02
1.1.1	42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO - ARAGARÇAS	GOINFRA RODOV	un	1,000000	R\$ 55.990,71	R\$ 55.990,71
1.1.2	42210	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2	GOINFRA RODOV	un	1,000000	R\$ 229.821,31	R\$ 229.821,31
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 347.238,49
1.2.1	42110	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2 - ARAGARÇAS	GOINFRA RODOV	un	1,000000	R\$ 347.238,49	R\$ 347.238,49
1.3	PONTOS 02 03 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0M X 3,0M)						R\$ 980.461,86
1.3.1	TERRAPLENAGEM						R\$ 23.770,45
1.3.1.1	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	GOINFRA RODOV	m2	178,000000	R\$ 0,67	R\$ 119,26
1.3.1.2	40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	GOINFRA RODOV	un	36,000000	R\$ 50,61	R\$ 1.821,96
1.3.1.3	40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	GOINFRA RODOV	un	22,000000	R\$ 126,57	R\$ 2.784,54
1.3.1.4	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	64,817000	R\$ 3,15	R\$ 204,17
1.3.1.5	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	324,085000	R\$ 2,70	R\$ 875,02
1.3.1.6	40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	657,750000	R\$ 8,84	R\$ 5.814,51
1.3.1.7	40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	89,000000	R\$ 26,75	R\$ 2.380,75
1.3.1.8	41295	CORTA-RIO	GOINFRA RODOV	m3	267,000000	R\$ 10,23	R\$ 2.731,41
1.3.1.9	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	153,817000	R\$ 2,52	R\$ 387,61
1.3.1.10	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	GOINFRA RODOV	m3	44,500000	R\$ 5,33	R\$ 237,18
1.3.1.11	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	GOINFRA RODOV	m3km	445,000000	R\$ 3,00	R\$ 1.335,00
1.3.1.12	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	GOINFRA RODOV	m2	527,500000	R\$ 0,50	R\$ 263,75
1.3.1.13	40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	GOINFRA RODOV	m2	178,000000	R\$ 0,51	R\$ 90,78
1.3.1.14	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	302,600000	R\$ 9,25	R\$ 2.799,05
1.3.1.15	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	223,600000	R\$ 6,75	R\$ 1.509,30
1.3.1.16	40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	GOINFRA RODOV	m3	35,600000	R\$ 11,69	R\$ 416,16
1.3.2	CORPO DE BUEIRO						R\$ 335.273,65
1.3.2.1	45030	LASTRO DE PEDRA	GOINFRA RODOV	m3	43,200000	R\$ 205,05	R\$ 8.858,16
1.3.2.2	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	14,400000	R\$ 159,16	R\$ 2.291,90
1.3.2.3	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	13,800000	R\$ 525,93	R\$ 7.257,83
1.3.2.4	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	GOINFRA RODOV	Kg	8.126,782000	R\$ 15,96	R\$ 129.703,44



EDITAL: EDITAL N.º64/2026
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME), REVISÃO 02
DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO, REVISÃO 02
LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS
CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 04/05/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCONTO LINEAR 2,17%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.3.2.5	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	493,254000	R\$ 104,71	R\$ 51.648,62
1.3.2.6	45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	GOINFRA RODOV	m3	360,000000	R\$ 74,06	R\$ 26.661,60
1.3.2.7	45166	CONCRETO FCK=30 MPA	GOINFRA RODOV	m3	92,000000	R\$ 609,99	R\$ 56.119,08
1.3.2.8	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	15.756,232000	R\$ 0,89	R\$ 14.023,04
1.3.2.9	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	20.470,379000	R\$ 1,46	R\$ 29.886,75
1.3.2.10	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	3.031,289000	R\$ 0,89	R\$ 2.697,84
1.3.2.11	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	3.771,743000	R\$ 0,89	R\$ 3.356,85
1.3.2.12	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	1.119,864000	R\$ 1,74	R\$ 1.948,56
1.3.2.13	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	209,670000	R\$ 1,74	R\$ 364,82
1.3.2.14	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	261,588000	R\$ 1,74	R\$ 455,16
1.3.3	BOCA DE BUEIRO						R\$ 334.621,35
1.3.3.1	45030	LASTRO DE PEDRA	GOINFRA RODOV	m3	68,343000	R\$ 205,05	R\$ 14.013,73
1.3.3.2	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	22,781000	R\$ 159,16	R\$ 3.625,82
1.3.3.3	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	11,994000	R\$ 525,93	R\$ 6.308,00
1.3.3.4	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	242,268000	R\$ 104,71	R\$ 25.367,88
1.3.3.5	45166	CONCRETO FCK=30 MPA	GOINFRA RODOV	m3	125,629000	R\$ 609,99	R\$ 76.632,43
1.3.3.6	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	GOINFRA RODOV	Kg	7.983,516000	R\$ 15,96	R\$ 127.416,91
1.3.3.7	45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	GOINFRA RODOV	m3	182,000000	R\$ 74,06	R\$ 13.478,92
1.3.3.8	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	34,650000	R\$ 9,25	R\$ 320,51
1.3.3.9	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	20.690,072000	R\$ 0,89	R\$ 18.414,16
1.3.3.10	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	28.480,898000	R\$ 1,46	R\$ 41.582,11
1.3.3.11	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	1.873,501000	R\$ 0,89	R\$ 1.667,41
1.3.3.12	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	2.977,851000	R\$ 0,89	R\$ 2.650,28
1.3.3.13	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	1.470,534000	R\$ 1,74	R\$ 2.558,72
1.3.3.14	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	129,936000	R\$ 1,74	R\$ 226,08
1.3.3.15	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	205,974000	R\$ 1,74	R\$ 358,39
1.3.4	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA						R\$ 57.494,97
1.3.4.1	45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	GOINFRA RODOV	m3	28,589000	R\$ 15,57	R\$ 445,13
1.3.4.2	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	28,589000	R\$ 2,52	R\$ 72,04
1.3.4.3	41293	APILOAMENTO MANUAL	GOINFRA RODOV	m2	142,945000	R\$ 6,41	R\$ 916,27

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL: EDITAL N.º64/2026

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME), REVISÃO 02

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO, REVISÃO 02

LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 04/05/2026

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

DESCONTO LINEAR 2,17%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.3.4.4	45030	LASTRO DE PEDRA	GOINFRA RODOV	m3	51,160000	R\$ 205,05	R\$ 10.490,35
1.3.4.5	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	13,065000	R\$ 159,16	R\$ 2.079,42
1.3.4.6	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	50,692000	R\$ 104,71	R\$ 5.307,95
1.3.4.7	45160	CONCRETO FCK=20 MPA	GOINFRA RODOV	m3	24,270000	R\$ 555,61	R\$ 13.484,65
1.3.4.8	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	237,954000	R\$ 0,89	R\$ 211,77
1.3.4.9	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	10.479,643000	R\$ 1,46	R\$ 15.300,27
1.3.4.10	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	3.206,843000	R\$ 0,89	R\$ 2.854,09
1.3.4.11	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	3.411,754000	R\$ 1,74	R\$ 5.936,45
1.3.4.12	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	227,924000	R\$ 1,74	R\$ 396,58
1.3.5	DESVIO						R\$ 184.544,03
1.3.5.1	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	GOINFRA RODOV	m2	130,000000	R\$ 0,67	R\$ 87,10
1.3.5.2	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	26,000000	R\$ 3,15	R\$ 81,90
1.3.5.3	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	130,000000	R\$ 2,70	R\$ 351,00
1.3.5.4	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	26,000000	R\$ 2,52	R\$ 65,52
1.3.5.5	45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	GOINFRA RODOV	m	60,000000	R\$ 2.220,29	R\$ 133.217,40
1.3.5.6	40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	679,625000	R\$ 8,84	R\$ 6.007,88
1.3.5.7	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	GOINFRA RODOV	m3	32,500000	R\$ 5,33	R\$ 173,22
1.3.5.8	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	GOINFRA RODOV	m3km	325,000000	R\$ 3,00	R\$ 975,00
1.3.5.9	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	GOINFRA RODOV	m2	339,812000	R\$ 0,50	R\$ 169,90
1.3.5.10	40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	GOINFRA RODOV	m2	130,000000	R\$ 0,51	R\$ 66,30
1.3.5.11	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	351,000000	R\$ 6,75	R\$ 2.369,25
1.3.5.12	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	218,700000	R\$ 9,25	R\$ 2.022,97
1.3.5.13	40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	GOINFRA RODOV	tkm	36.953,821000	R\$ 0,93	R\$ 34.367,05
1.3.5.14	40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	GOINFRA RODOV	tkm	2.535,661000	R\$ 1,81	R\$ 4.589,54
1.3.6	SINALIZAÇÃO DA OBRA						R\$ 20.500,86
1.3.6.1	40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	GOINFRA RODOV	m2	47,470000	R\$ 431,87	R\$ 20.500,86
1.3.7	OBRAS COMPLEMENTARES						R\$ 24.256,55
1.3.7.1	42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	GOINFRA RODOV	m3	25,870000	R\$ 821,88	R\$ 21.262,03
1.3.7.2	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	25,870000	R\$ 3,15	R\$ 81,49
1.3.7.3	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	129,350000	R\$ 2,70	R\$ 349,24

Eng. Civil Larissa Paiva - CREA/CE 57264 D

Construtora S LTDA - CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 - Torre I -

Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222


CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
CNPJ 061477613-9



EDITAL: EDITAL N.º64/2026

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME), REVISÃO 02

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO, REVISÃO 02

LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 04/05/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCONTO LINEAR 2,17%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.3.7.4	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	25,870000	R\$ 2,52	R\$ 65,19
1.3.7.5	40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	GOINFRA RODOV	m2	220,000000	R\$ 7,66	R\$ 1.685,20
1.3.7.6	40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	GOINFRA RODOV	M	40,000000	R\$ 15,99	R\$ 639,60
1.3.7.7	40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	GOINFRA RODOV	m2	220,000000	R\$ 0,79	R\$ 173,80
1.4	PONTO 01 E 07 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0 M X 3,0 M)						R\$ 1.222.754,68
1.4.1	TERRAPLENAGEM						R\$ 30.355,87
1.4.1.1	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	GOINFRA RODOV	m2	244,000000	R\$ 0,67	R\$ 163,48
1.4.1.2	40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	GOINFRA RODOV	un	49,000000	R\$ 50,61	R\$ 2.479,89
1.4.1.3	40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	GOINFRA RODOV	un	31,000000	R\$ 126,57	R\$ 3.923,67
1.4.1.4	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	89,604000	R\$ 3,15	R\$ 282,25
1.4.1.5	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	448,020000	R\$ 2,70	R\$ 1.209,65
1.4.1.6	40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	760,875000	R\$ 8,84	R\$ 6.726,13
1.4.1.7	40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	122,000000	R\$ 26,75	R\$ 3.263,50
1.4.1.8	41295	CORTA-RIO	GOINFRA RODOV	m3	366,000000	R\$ 10,23	R\$ 3.744,18
1.4.1.9	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	211,604000	R\$ 2,52	R\$ 533,24
1.4.1.10	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	GOINFRA RODOV	m3	61,000000	R\$ 5,33	R\$ 325,13
1.4.1.11	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASALHO)	GOINFRA RODOV	m3km	610,000000	R\$ 3,00	R\$ 1.830,00
1.4.1.12	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	GOINFRA RODOV	m2	629,250000	R\$ 0,50	R\$ 314,62
1.4.1.13	40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	GOINFRA RODOV	m2	244,000000	R\$ 0,51	R\$ 124,44
1.4.1.14	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	302,600000	R\$ 9,25	R\$ 2.799,05
1.4.1.15	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	306,100000	R\$ 6,75	R\$ 2.066,17
1.4.1.16	40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	GOINFRA RODOV	m3	48,800000	R\$ 11,69	R\$ 570,47
1.4.2	CORPO DE BUEIRO						R\$ 480.477,08
1.4.2.1	45030	LASTRO DE PEDRA	GOINFRA RODOV	m3	62,400000	R\$ 205,05	R\$ 12.795,12
1.4.2.2	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	20,800000	R\$ 159,16	R\$ 3.310,52
1.4.2.3	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	20,200000	R\$ 525,93	R\$ 10.623,78
1.4.2.4	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	GOINFRA RODOV	Kg	11.530,480000	R\$ 15,96	R\$ 184.026,46
1.4.2.5	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	671,882000	R\$ 104,71	R\$ 70.352,76
1.4.2.6	45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	GOINFRA RODOV	m3	540,000000	R\$ 74,06	R\$ 39.992,40
1.4.2.7	45166	CONCRETO FCK=30 MPA	GOINFRA RODOV	m3	131,200000	R\$ 609,99	R\$ 80.030,68



EDITAL: EDITAL N.º64/2026
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME), REVISÃO 02
DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO, REVISÃO 02
LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS
CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 04/05/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCONTO LINEAR 2,17%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.4.2.8	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	22.532,426000	R\$ 0,89	R\$ 20.053,85
1.4.2.9	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	32.501,925000	R\$ 1,46	R\$ 47.452,81
1.4.2.10	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	4.300,869000	R\$ 0,89	R\$ 3.827,77
1.4.2.11	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	5.338,419000	R\$ 0,89	R\$ 4.751,19
1.4.2.12	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	1.322,150000	R\$ 1,74	R\$ 2.300,54
1.4.2.13	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	245,599000	R\$ 1,74	R\$ 427,34
1.4.2.14	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	305,667000	R\$ 1,74	R\$ 531,86
1.4.3	BOCA DE BUEIRO						R\$ 409.775,90
1.4.3.1	45030	LASTRO DE PEDRA	GOINFRA RODOV	m3	87,963000	R\$ 205,05	R\$ 18.036,81
1.4.3.2	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	29,321000	R\$ 159,16	R\$ 4.666,73
1.4.3.3	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	16,136000	R\$ 525,93	R\$ 8.486,40
1.4.3.4	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	269,628000	R\$ 104,71	R\$ 28.232,74
1.4.3.5	45166	CONCRETO FCK=30 MPA	GOINFRA RODOV	m3	152,419000	R\$ 609,99	R\$ 92.974,06
1.4.3.6	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	GOINFRA RODOV	Kg	9.744,583000	R\$ 15,96	R\$ 155.523,54
1.4.3.7	45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	GOINFRA RODOV	m3	182,000000	R\$ 74,06	R\$ 13.478,92
1.4.3.8	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	34,650000	R\$ 9,25	R\$ 320,51
1.4.3.9	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	25.293,103000	R\$ 0,89	R\$ 22.510,86
1.4.3.10	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	39.305,300000	R\$ 1,46	R\$ 57.385,73
1.4.3.11	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	2.001,932000	R\$ 0,89	R\$ 1.781,71
1.4.3.12	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	3.634,729000	R\$ 0,89	R\$ 3.234,90
1.4.3.13	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	1.484,140000	R\$ 1,74	R\$ 2.582,40
1.4.3.14	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	114,626000	R\$ 1,74	R\$ 199,44
1.4.3.15	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	207,559000	R\$ 1,74	R\$ 361,15
1.4.4	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA						R\$ 73.644,89
1.4.4.1	45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	GOINFRA RODOV	m3	35,964000	R\$ 15,57	R\$ 559,95
1.4.4.2	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	35,964000	R\$ 2,52	R\$ 90,62
1.4.4.3	41293	APILOAMENTO MANUAL	GOINFRA RODOV	m2	179,822000	R\$ 6,41	R\$ 1.152,65
1.4.4.4	45030	LASTRO DE PEDRA	GOINFRA RODOV	m3	64,358000	R\$ 205,05	R\$ 13.196,60
1.4.4.5	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	16,435000	R\$ 159,16	R\$ 2.615,79
1.4.4.6	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	63,770000	R\$ 104,71	R\$ 6.677,35

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL: EDITAL N.º64/2026

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME), REVISÃO 02

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO, REVISÃO 02

LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 04/05/2026

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

DESCONTO LINEAR

2,17%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.4.4.7	45160	CONCRETO FCK=20 MPA	GOINFRA RODOV	m3	30,540000	R\$ 555,61	R\$ 16.968,32
1.4.4.8	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	299,344000	R\$ 0,89	R\$ 266,41
1.4.4.9	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	14.584,333000	R\$ 1,46	R\$ 21.293,12
1.4.4.10	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	4.035,311000	R\$ 0,89	R\$ 3.591,42
1.4.4.11	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	3.919,924000	R\$ 1,74	R\$ 6.820,66
1.4.4.12	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	236,782000	R\$ 1,74	R\$ 412,00
1.4.5	DESVIO						R\$ 183.743,53
1.4.5.1	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	GOINFRA RODOV	m2	130,000000	R\$ 0,67	R\$ 87,10
1.4.5.2	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	26,000000	R\$ 3,15	R\$ 81,90
1.4.5.3	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	130,000000	R\$ 2,70	R\$ 351,00
1.4.5.4	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	26,000000	R\$ 2,52	R\$ 65,52
1.4.5.5	45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	GOINFRA RODOV	m	60,000000	R\$ 2.220,29	R\$ 133.217,40
1.4.5.6	40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	679,625000	R\$ 8,84	R\$ 6.007,88
1.4.5.7	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	GOINFRA RODOV	m3	32,500000	R\$ 5,33	R\$ 173,22
1.4.5.8	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASALHO)	GOINFRA RODOV	m3km	325,000000	R\$ 3,00	R\$ 975,00
1.4.5.9	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	GOINFRA RODOV	m2	339,812000	R\$ 0,50	R\$ 169,90
1.4.5.10	40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	GOINFRA RODOV	m2	130,000000	R\$ 0,51	R\$ 66,30
1.4.5.11	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	351,000000	R\$ 6,75	R\$ 2.369,25
1.4.5.12	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	218,700000	R\$ 9,25	R\$ 2.022,97
1.4.5.13	40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	GOINFRA RODOV	tkm	36.953,821000	R\$ 0,93	R\$ 34.367,05
1.4.5.14	40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	GOINFRA RODOV	tkm	2.093,394000	R\$ 1,81	R\$ 3.789,04
1.4.6	SINALIZAÇÃO DA OBRA						R\$ 20.500,86
1.4.6.1	40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	GOINFRA RODOV	m2	47,470000	R\$ 431,87	R\$ 20.500,86
1.4.7	OBRAS COMPLEMENTARES						R\$ 24.256,55
1.4.7.1	42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	GOINFRA RODOV	m3	25,870000	R\$ 821,88	R\$ 21.262,03
1.4.7.2	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	25,870000	R\$ 3,15	R\$ 81,49
1.4.7.3	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	129,350000	R\$ 2,70	R\$ 349,24
1.4.7.4	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	25,870000	R\$ 2,52	R\$ 65,19
1.4.7.5	40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	GOINFRA RODOV	m2	220,000000	R\$ 7,66	R\$ 1.685,20
1.4.7.6	40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	GOINFRA RODOV	M	40,000000	R\$ 15,99	R\$ 639,60

Eng. Civil Larissa Paiva - CREA/CE 57264 D

Construtora S LTDA - CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 - Torre I -

Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222


CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
CNPJ 061477613-9



EDITAL: EDITAL N.º64/2026

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME), REVISÃO 02

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO, REVISÃO 02

LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 04/05/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCONTO LINEAR 2,17%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.4.7.7	40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	GOINFRA RODOV	m2	220,000000	R\$ 0,79	R\$ 173,80
2	BALIZA						R\$ 2.835.446,55
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 291.508,13
2.1.1	42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO - BALIZA	AGETOP RODOV	un	1,000000	R\$ 61.686,82	R\$ 61.686,82
2.1.2	42210	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2	GOINFRA RODOV	un	1,000000	R\$ 229.821,31	R\$ 229.821,31
2.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 345.062,32
2.2.1	42110	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2 - BALIZA	AGETOP RODOV	un	1,000000	R\$ 345.062,32	R\$ 345.062,32
2.3	PONTO 10 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 2,00MX2,00M)						R\$ 183.319,15
2.3.1	TERRAPLENAGEM						R\$ 8.377,30
2.3.1.1	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	GOINFRA RODOV	m2	44,000000	R\$ 0,67	R\$ 29,48
2.3.1.2	40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	GOINFRA RODOV	un	9,000000	R\$ 50,61	R\$ 455,49
2.3.1.3	40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	GOINFRA RODOV	un	6,000000	R\$ 126,57	R\$ 759,42
2.3.1.4	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	16,595000	R\$ 3,15	R\$ 52,27
2.3.1.5	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	82,975000	R\$ 2,70	R\$ 224,03
2.3.1.6	40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	315,250000	R\$ 8,84	R\$ 2.786,81
2.3.1.7	40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	22,000000	R\$ 26,75	R\$ 588,50
2.3.1.8	41295	CORTA-RIO	GOINFRA RODOV	m3	66,000000	R\$ 10,23	R\$ 675,18
2.3.1.9	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	38,595000	R\$ 2,52	R\$ 97,25
2.3.1.10	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	GOINFRA RODOV	m3	11,000000	R\$ 5,33	R\$ 58,63
2.3.1.11	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	GOINFRA RODOV	m3km	110,000000	R\$ 3,00	R\$ 330,00
2.3.1.12	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	GOINFRA RODOV	m2	232,166000	R\$ 0,50	R\$ 116,08
2.3.1.13	40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	GOINFRA RODOV	m2	44,000000	R\$ 0,51	R\$ 22,44
2.3.1.14	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	150,600000	R\$ 9,25	R\$ 1.393,05
2.3.1.15	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	101,600000	R\$ 6,75	R\$ 685,80
2.3.1.16	40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	GOINFRA RODOV	m3	8,800000	R\$ 11,69	R\$ 102,87
2.3.2	CORPO DE BUEIRO						R\$ 47.551,53
2.3.2.1	45030	LASTRO DE PEDRA	GOINFRA RODOV	m3	8,700000	R\$ 205,05	R\$ 1.783,93
2.3.2.2	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	2,900000	R\$ 159,16	R\$ 461,56
2.3.2.3	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	2,600000	R\$ 525,93	R\$ 1.367,41
2.3.2.4	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	GOINFRA RODOV	Kg	820,613000	R\$ 15,96	R\$ 13.096,98



EDITAL: EDITAL N.º64/2026
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME), REVISÃO 02
DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO, REVISÃO 02
LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS
CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 04/05/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCONTO LINEAR 2,17%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.3.2.5	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	105,314000	R\$ 104,71	R\$ 11.027,42
2.3.2.6	45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	GOINFRA RODOV	m3	40,000000	R\$ 74,06	R\$ 2.962,40
2.3.2.7	45166	CONCRETO FCK=30 MPA	GOINFRA RODOV	m3	13,700000	R\$ 609,99	R\$ 8.356,86
2.3.2.8	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	2.664,484000	R\$ 0,89	R\$ 2.371,39
2.3.2.9	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	3.128,268000	R\$ 1,46	R\$ 4.567,27
2.3.2.10	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	338,092000	R\$ 0,89	R\$ 300,90
2.3.2.11	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	724,965000	R\$ 0,89	R\$ 645,21
2.3.2.12	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	252,494000	R\$ 1,74	R\$ 439,33
2.3.2.13	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	31,183000	R\$ 1,74	R\$ 54,25
2.3.2.14	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	67,028000	R\$ 1,74	R\$ 116,62
2.3.3	BOCA DE BUEIRO						R\$ 55.120,96
2.3.3.1	45030	LASTRO DE PEDRA	GOINFRA RODOV	m3	12,655000	R\$ 205,05	R\$ 2.594,90
2.3.3.2	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	4,218000	R\$ 159,16	R\$ 671,33
2.3.3.3	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	2,066000	R\$ 525,93	R\$ 1.086,57
2.3.3.4	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	57,800000	R\$ 104,71	R\$ 6.052,23
2.3.3.5	45166	CONCRETO FCK=30 MPA	GOINFRA RODOV	m3	19,576000	R\$ 609,99	R\$ 11.941,16
2.3.3.6	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	GOINFRA RODOV	Kg	1.130,177000	R\$ 15,96	R\$ 18.037,62
2.3.3.7	45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	GOINFRA RODOV	m3	48,000000	R\$ 74,06	R\$ 3.554,88
2.3.3.8	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	8,875000	R\$ 9,25	R\$ 82,09
2.3.3.9	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	3.587,740000	R\$ 0,89	R\$ 3.193,08
2.3.3.10	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	4.305,446000	R\$ 1,46	R\$ 6.285,95
2.3.3.11	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	514,302000	R\$ 0,89	R\$ 457,72
2.3.3.12	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	465,632000	R\$ 0,89	R\$ 414,41
2.3.3.13	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	339,985000	R\$ 1,74	R\$ 591,57
2.3.3.14	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	47,551000	R\$ 1,74	R\$ 82,73
2.3.3.15	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	42,946000	R\$ 1,74	R\$ 74,72
2.3.4	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA						R\$ 16.037,53
2.3.4.1	45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	GOINFRA RODOV	m3	7,841000	R\$ 15,57	R\$ 122,08
2.3.4.2	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	7,841000	R\$ 2,52	R\$ 19,75
2.3.4.3	41293	APILOAMENTO MANUAL	GOINFRA RODOV	m2	39,205000	R\$ 6,41	R\$ 251,30

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL: EDITAL N.º64/2026

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME), REVISÃO 02

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO, REVISÃO 02

LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 04/05/2026

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

DESCONTO LINEAR 2,17%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.3.4.4	45030	LASTRO DE PEDRA	GOINFRA RODOV	m3	14,031000	R\$ 205,05	R\$ 2.877,05
2.3.4.5	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	3,583000	R\$ 159,16	R\$ 570,27
2.3.4.6	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	13,903000	R\$ 104,71	R\$ 1.455,78
2.3.4.7	45160	CONCRETO FCK=20 MPA	GOINFRA RODOV	m3	6,658000	R\$ 555,61	R\$ 3.699,25
2.3.4.8	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	72,104000	R\$ 0,89	R\$ 64,17
2.3.4.9	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	2.594,526000	R\$ 1,46	R\$ 3.788,00
2.3.4.10	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	971,828000	R\$ 0,89	R\$ 864,92
2.3.4.11	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	1.244,093000	R\$ 1,74	R\$ 2.164,72
2.3.4.12	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	92,093000	R\$ 1,74	R\$ 160,24
2.3.5	DESVIO						R\$ 34.022,14
2.3.5.1	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	GOINFRA RODOV	m2	35,000000	R\$ 0,67	R\$ 23,45
2.3.5.2	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	7,000000	R\$ 3,15	R\$ 22,05
2.3.5.3	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	35,000000	R\$ 2,70	R\$ 94,50
2.3.5.4	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	7,000000	R\$ 2,52	R\$ 17,64
2.3.5.5	45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	GOINFRA RODOV	m	10,000000	R\$ 2.220,29	R\$ 22.202,90
2.3.5.6	40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	246,062000	R\$ 8,84	R\$ 2.175,18
2.3.5.7	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	GOINFRA RODOV	m3	8,750000	R\$ 5,33	R\$ 46,63
2.3.5.8	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASALHO)	GOINFRA RODOV	m3km	87,500000	R\$ 3,00	R\$ 262,50
2.3.5.9	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	GOINFRA RODOV	m2	123,031000	R\$ 0,50	R\$ 61,51
2.3.5.10	40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	GOINFRA RODOV	m2	35,000000	R\$ 0,51	R\$ 17,85
2.3.5.11	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	94,500000	R\$ 6,75	R\$ 637,87
2.3.5.12	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	109,350000	R\$ 9,25	R\$ 1.011,48
2.3.5.13	40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	GOINFRA RODOV	tkm	6.797,799000	R\$ 0,93	R\$ 6.321,95
2.3.5.14	40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	GOINFRA RODOV	tkm	622,449000	R\$ 1,81	R\$ 1.126,63
2.3.6	SINALIZAÇÃO DA OBRA						R\$ 10.250,43
2.3.6.1	40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	GOINFRA RODOV	m2	23,735000	R\$ 431,87	R\$ 10.250,43
2.3.7	OBRAS COMPLEMENTARES						R\$ 11.959,26
2.3.7.1	42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	GOINFRA RODOV	m3	12,935000	R\$ 821,88	R\$ 10.631,01
2.3.7.2	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	12,935000	R\$ 3,15	R\$ 40,74
2.3.7.3	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	64,675000	R\$ 2,70	R\$ 174,62



EDITAL: EDITAL N.º64/2026

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME), REVISÃO 02

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO, REVISÃO 02

LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 04/05/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCONTO LINEAR 2,17%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.3.7.4	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	12,935000	R\$ 2,52	R\$ 32,59
2.3.7.5	40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	GOINFRA RODOV	m2	90,000000	R\$ 7,66	R\$ 689,40
2.3.7.6	40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	GOINFRA RODOV	M	20,000000	R\$ 15,99	R\$ 319,80
2.3.7.7	40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	GOINFRA RODOV	m2	90,000000	R\$ 0,79	R\$ 71,10
2.4	PONTO 03 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,5M X 2,5M)						R\$ 377.371,32
2.4.1	TERRAPLENAGEM						R\$ 13.976,12
2.4.1.1	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	GOINFRA RODOV	m2	77,500000	R\$ 0,67	R\$ 51,92
2.4.1.2	40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	GOINFRA RODOV	un	16,000000	R\$ 50,61	R\$ 809,76
2.4.1.3	40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	GOINFRA RODOV	un	10,000000	R\$ 126,57	R\$ 1.265,70
2.4.1.4	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	28,703000	R\$ 3,15	R\$ 90,41
2.4.1.5	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	143,515000	R\$ 2,70	R\$ 387,49
2.4.1.6	40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	514,500000	R\$ 8,84	R\$ 4.548,18
2.4.1.7	40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	38,750000	R\$ 26,75	R\$ 1.036,56
2.4.1.8	41295	CORTA-RIO	GOINFRA RODOV	m3	116,250000	R\$ 10,23	R\$ 1.189,23
2.4.1.9	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	67,453000	R\$ 2,52	R\$ 169,98
2.4.1.10	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	GOINFRA RODOV	m3	19,375000	R\$ 5,33	R\$ 103,26
2.4.1.11	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASALHO)	GOINFRA RODOV	m3km	193,750000	R\$ 3,00	R\$ 581,25
2.4.1.12	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	GOINFRA RODOV	m2	381,750000	R\$ 0,50	R\$ 190,87
2.4.1.13	40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	GOINFRA RODOV	m2	77,500000	R\$ 0,51	R\$ 39,52
2.4.1.14	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	221,000000	R\$ 9,25	R\$ 2.044,25
2.4.1.15	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	190,600000	R\$ 6,75	R\$ 1.286,55
2.4.1.16	40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	GOINFRA RODOV	m3	15,500000	R\$ 11,69	R\$ 181,19
2.4.2	CORPO DE BUEIRO						R\$ 127.115,78
2.4.2.1	45030	LASTRO DE PEDRA	GOINFRA RODOV	m3	18,150000	R\$ 205,05	R\$ 3.721,65
2.4.2.2	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	6,050000	R\$ 159,16	R\$ 962,91
2.4.2.3	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	5,750000	R\$ 525,93	R\$ 3.024,09
2.4.2.4	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	GOINFRA RODOV	Kg	3.005,131000	R\$ 15,96	R\$ 47.961,89
2.4.2.5	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	204,627000	R\$ 104,71	R\$ 21.426,49
2.4.2.6	45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	GOINFRA RODOV	m3	125,000000	R\$ 74,06	R\$ 9.257,50
2.4.2.7	45166	CONCRETO FCK=30 MPA	GOINFRA RODOV	m3	29,200000	R\$ 609,99	R\$ 17.811,70



EDITAL: EDITAL N.º64/2026

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME), REVISÃO 02

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO, REVISÃO 02

LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 04/05/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCONTO LINEAR 2,17%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.4.2.8	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	5.706,791000	R\$ 0,89	R\$ 5.079,04
2.4.2.9	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	8.980,964000	R\$ 1,46	R\$ 13.112,20
2.4.2.10	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	1.238,113000	R\$ 0,89	R\$ 1.101,92
2.4.2.11	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	1.619,937000	R\$ 0,89	R\$ 1.441,74
2.4.2.12	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	855,307000	R\$ 1,74	R\$ 1.488,23
2.4.2.13	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	180,608000	R\$ 1,74	R\$ 314,25
2.4.2.14	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	236,881000	R\$ 1,74	R\$ 412,17
2.4.3	BOCA DE BUEIRO						R\$ 116.734,32
2.4.3.1	45030	LASTRO DE PEDRA	GOINFRA RODOV	m3	25,295000	R\$ 205,05	R\$ 5.186,73
2.4.3.2	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	8,431000	R\$ 159,16	R\$ 1.341,87
2.4.3.3	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	4,425000	R\$ 525,93	R\$ 2.327,24
2.4.3.4	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	90,124000	R\$ 104,71	R\$ 9.436,88
2.4.3.5	45166	CONCRETO FCK=30 MPA	GOINFRA RODOV	m3	38,528000	R\$ 609,99	R\$ 23.501,69
2.4.3.6	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	GOINFRA RODOV	Kg	2.665,340000	R\$ 15,96	R\$ 42.538,82
2.4.3.7	45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	GOINFRA RODOV	m3	68,000000	R\$ 74,06	R\$ 5.036,08
2.4.3.8	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	12,750000	R\$ 9,25	R\$ 117,93
2.4.3.9	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	7.108,894000	R\$ 0,89	R\$ 6.326,91
2.4.3.10	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	11.594,205000	R\$ 1,46	R\$ 16.927,53
2.4.3.11	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	771,333000	R\$ 0,89	R\$ 686,48
2.4.3.12	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	1.098,120000	R\$ 0,89	R\$ 977,32
2.4.3.13	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	1.065,447000	R\$ 1,74	R\$ 1.853,87
2.4.3.14	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	112,791000	R\$ 1,74	R\$ 196,25
2.4.3.15	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	160,186000	R\$ 1,74	R\$ 278,72
2.4.4	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA						R\$ 31.359,66
2.4.4.1	45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	GOINFRA RODOV	m3	12,334000	R\$ 15,57	R\$ 192,04
2.4.4.2	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	12,334000	R\$ 2,52	R\$ 31,08
2.4.4.3	41293	APILOAMENTO MANUAL	GOINFRA RODOV	m2	61,671000	R\$ 6,41	R\$ 395,31
2.4.4.4	45030	LASTRO DE PEDRA	GOINFRA RODOV	m3	22,072000	R\$ 205,05	R\$ 4.525,86
2.4.4.5	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	5,636000	R\$ 159,16	R\$ 897,02
2.4.4.6	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	21,870000	R\$ 104,71	R\$ 2.290,00



EDITAL: EDITAL N.º64/2026
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME), REVISÃO 02
DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO, REVISÃO 02
LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS
CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 04/05/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCONTO LINEAR 2,17%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.4.4.7	45160	CONCRETO FCK=20 MPA	GOINFRA RODOV	m3	10,474000	R\$ 555,61	R\$ 5.819,45
2.4.4.8	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	113,423000	R\$ 0,89	R\$ 100,94
2.4.4.9	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	5.521,925000	R\$ 1,46	R\$ 8.062,01
2.4.4.10	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	1.528,826000	R\$ 0,89	R\$ 1.360,65
2.4.4.11	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	4.187,708000	R\$ 1,74	R\$ 7.286,61
2.4.4.12	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	229,133000	R\$ 1,74	R\$ 398,69
2.4.5	DESVIO						R\$ 65.891,25
2.4.5.1	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	GOINFRA RODOV	m2	50,000000	R\$ 0,67	R\$ 33,50
2.4.5.2	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	10,000000	R\$ 3,15	R\$ 31,50
2.4.5.3	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	50,000000	R\$ 2,70	R\$ 135,00
2.4.5.4	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	10,000000	R\$ 2,52	R\$ 25,20
2.4.5.5	45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	GOINFRA RODOV	m	20,000000	R\$ 2.220,29	R\$ 44.405,80
2.4.5.6	40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	292,937000	R\$ 8,84	R\$ 2.589,56
2.4.5.7	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	GOINFRA RODOV	m3	12,500000	R\$ 5,33	R\$ 66,62
2.4.5.8	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	GOINFRA RODOV	m3km	125,000000	R\$ 3,00	R\$ 375,00
2.4.5.9	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	GOINFRA RODOV	m2	146,468000	R\$ 0,50	R\$ 73,23
2.4.5.10	40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	GOINFRA RODOV	m2	50,000000	R\$ 0,51	R\$ 25,50
2.4.5.11	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	135,000000	R\$ 6,75	R\$ 911,25
2.4.5.12	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	109,350000	R\$ 9,25	R\$ 1.011,48
2.4.5.13	40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	GOINFRA RODOV	tkm	13.595,599000	R\$ 0,93	R\$ 12.643,90
2.4.5.14	40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	GOINFRA RODOV	tkm	1.968,904000	R\$ 1,81	R\$ 3.563,71
2.4.6	SINALIZAÇÃO DA OBRA						R\$ 10.250,43
2.4.6.1	40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	GOINFRA RODOV	m2	23,735000	R\$ 431,87	R\$ 10.250,43
2.4.7	OBRAS COMPLEMENTARES						R\$ 12.043,76
2.4.7.1	42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	GOINFRA RODOV	m3	12,935000	R\$ 821,88	R\$ 10.631,01
2.4.7.2	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	12,935000	R\$ 3,15	R\$ 40,74
2.4.7.3	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	64,675000	R\$ 2,70	R\$ 174,62
2.4.7.4	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	12,935000	R\$ 2,52	R\$ 32,59
2.4.7.5	40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	GOINFRA RODOV	m2	100,000000	R\$ 7,66	R\$ 766,00
2.4.7.6	40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	GOINFRA RODOV	M	20,000000	R\$ 15,99	R\$ 319,80



EDITAL: EDITAL N.º64/2026

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME), REVISÃO 02

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO, REVISÃO 02

LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 04/05/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCONTO LINEAR 2,17%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.4.7.7	40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	GOINFRA RODOV	m2	100,000000	R\$ 0,79	R\$ 79,00
2.5	PONTOS 08 E 09 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 2,5MX2,5M)						R\$ 975.943,20
2.5.1	TERRAPLENAGEM						R\$ 25.126,96
2.5.1.1	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	GOINFRA RODOV	m2	210,000000	R\$ 0,67	R\$ 140,70
2.5.1.2	40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	GOINFRA RODOV	un	42,000000	R\$ 50,61	R\$ 2.125,62
2.5.1.3	40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	GOINFRA RODOV	un	26,000000	R\$ 126,57	R\$ 3.290,82
2.5.1.4	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	76,414000	R\$ 3,15	R\$ 240,70
2.5.1.5	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	382,070000	R\$ 2,70	R\$ 1.031,58
2.5.1.6	40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	600,500000	R\$ 8,84	R\$ 5.308,42
2.5.1.7	40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	105,000000	R\$ 26,75	R\$ 2.808,75
2.5.1.8	41295	CORTA-RIO	GOINFRA RODOV	m3	315,000000	R\$ 10,23	R\$ 3.222,45
2.5.1.9	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	181,414000	R\$ 2,52	R\$ 457,16
2.5.1.10	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	GOINFRA RODOV	m3	52,500000	R\$ 5,33	R\$ 279,82
2.5.1.11	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	GOINFRA RODOV	m3km	525,000000	R\$ 3,00	R\$ 1.575,00
2.5.1.12	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	GOINFRA RODOV	m2	505,333000	R\$ 0,50	R\$ 252,66
2.5.1.13	40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	GOINFRA RODOV	m2	210,000000	R\$ 0,51	R\$ 107,10
2.5.1.14	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	221,000000	R\$ 9,25	R\$ 2.044,25
2.5.1.15	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	259,400000	R\$ 6,75	R\$ 1.750,95
2.5.1.16	40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	GOINFRA RODOV	m3	42,000000	R\$ 11,69	R\$ 490,98
2.5.2	CORPO DE BUEIRO						R\$ 370.762,66
2.5.2.1	45030	LASTRO DE PEDRA	GOINFRA RODOV	m3	52,200000	R\$ 205,05	R\$ 10.703,61
2.5.2.2	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	17,400000	R\$ 159,16	R\$ 2.769,38
2.5.2.3	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	16,800000	R\$ 525,93	R\$ 8.835,62
2.5.2.4	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	GOINFRA RODOV	Kg	9.293,780000	R\$ 15,96	R\$ 148.328,72
2.5.2.5	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	557,882000	R\$ 104,71	R\$ 58.415,82
2.5.2.6	45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	GOINFRA RODOV	m3	375,000000	R\$ 74,06	R\$ 27.772,50
2.5.2.7	45166	CONCRETO FCK=30 MPA	GOINFRA RODOV	m3	83,400000	R\$ 609,99	R\$ 50.873,16
2.5.2.8	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	16.349,732000	R\$ 0,89	R\$ 14.551,26
2.5.2.9	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	26.525,912000	R\$ 1,46	R\$ 38.727,83
2.5.2.10	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	3.829,037000	R\$ 0,89	R\$ 3.407,84

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL: EDITAL N.º64/2026

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME), REVISÃO 02

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO, REVISÃO 02

LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 04/05/2026

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

DESCONTO LINEAR 2,17%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.5.2.11	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	4.569,388000	R\$ 0,89	R\$ 4.066,75
2.5.2.12	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	884,761000	R\$ 1,74	R\$ 1.539,48
2.5.2.13	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	201,675000	R\$ 1,74	R\$ 350,91
2.5.2.14	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	241,254000	R\$ 1,74	R\$ 419,78
2.5.3	BOCA DE BUEIRO						R\$ 281.092,67
2.5.3.1	45030	LASTRO DE PEDRA	GOINFRA RODOV	m3	64,690000	R\$ 205,05	R\$ 13.264,68
2.5.3.2	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	21,563000	R\$ 159,16	R\$ 3.431,96
2.5.3.3	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	11,858000	R\$ 525,93	R\$ 6.236,47
2.5.3.4	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	201,368000	R\$ 104,71	R\$ 21.085,24
2.5.3.5	45166	CONCRETO FCK=30 MPA	GOINFRA RODOV	m3	93,248000	R\$ 609,99	R\$ 56.880,34
2.5.3.6	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	GOINFRA RODOV	Kg	6.585,993000	R\$ 15,96	R\$ 105.112,44
2.5.3.7	45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	GOINFRA RODOV	m3	136,000000	R\$ 74,06	R\$ 10.072,16
2.5.3.8	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	25,500000	R\$ 9,25	R\$ 235,87
2.5.3.9	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	17.358,292000	R\$ 0,89	R\$ 15.448,87
2.5.3.10	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	29.729,008000	R\$ 1,46	R\$ 43.404,35
2.5.3.11	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	1.652,200000	R\$ 0,89	R\$ 1.470,45
2.5.3.12	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	2.713,429000	R\$ 0,89	R\$ 2.414,95
2.5.3.13	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	939,339000	R\$ 1,74	R\$ 1.634,44
2.5.3.14	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	87,232000	R\$ 1,74	R\$ 151,78
2.5.3.15	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	142,916000	R\$ 1,74	R\$ 248,67
2.5.4	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA						R\$ 66.993,15
2.5.4.1	45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	GOINFRA RODOV	m3	30,879000	R\$ 15,57	R\$ 480,78
2.5.4.2	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	30,879000	R\$ 2,52	R\$ 77,81
2.5.4.3	41293	APILOAMENTO MANUAL	GOINFRA RODOV	m2	154,396000	R\$ 6,41	R\$ 989,67
2.5.4.4	45030	LASTRO DE PEDRA	GOINFRA RODOV	m3	55,258000	R\$ 205,05	R\$ 11.330,65
2.5.4.5	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	14,111000	R\$ 159,16	R\$ 2.245,90
2.5.4.6	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	54,753000	R\$ 104,71	R\$ 5.733,18
2.5.4.7	45160	CONCRETO FCK=20 MPA	GOINFRA RODOV	m3	26,222000	R\$ 555,61	R\$ 14.569,20
2.5.4.8	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	283,962000	R\$ 0,89	R\$ 252,72
2.5.4.9	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	14.225,191000	R\$ 1,46	R\$ 20.768,77

Eng. Civil Larissa Paiva - CREA/CE 57264 D

Construtora S LTDA - CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 - Torre I -

Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222


CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
CNPJ 061477613-9



EDITAL: EDITAL N.º64/2026

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME), REVISÃO 02

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO, REVISÃO 02

LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 04/05/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCONTO LINEAR 2,17%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.5.4.10	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	3.827,468000	R\$ 0,89	R\$ 3.406,44
2.5.4.11	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	3.895,196000	R\$ 1,74	R\$ 6.777,64
2.5.4.12	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	207,122000	R\$ 1,74	R\$ 360,39
2.5.5	DESVIO						R\$ 187.379,35
2.5.5.1	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	GOINFRA RODOV	m2	130,000000	R\$ 0,67	R\$ 87,10
2.5.5.2	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	26,000000	R\$ 3,15	R\$ 81,90
2.5.5.3	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	130,000000	R\$ 2,70	R\$ 351,00
2.5.5.4	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	26,000000	R\$ 2,52	R\$ 65,52
2.5.5.5	45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	GOINFRA RODOV	m	60,000000	R\$ 2.220,29	R\$ 133.217,40
2.5.5.6	40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1º CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	679,625000	R\$ 8,84	R\$ 6.007,88
2.5.5.7	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	GOINFRA RODOV	m3	32,500000	R\$ 5,33	R\$ 173,22
2.5.5.8	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	GOINFRA RODOV	m3km	325,000000	R\$ 3,00	R\$ 975,00
2.5.5.9	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	GOINFRA RODOV	m2	339,812000	R\$ 0,50	R\$ 169,90
2.5.5.10	40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	GOINFRA RODOV	m2	130,000000	R\$ 0,51	R\$ 66,30
2.5.5.11	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	351,000000	R\$ 6,75	R\$ 2.369,25
2.5.5.12	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	218,700000	R\$ 9,25	R\$ 2.022,97
2.5.5.13	40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	GOINFRA RODOV	tkm	40.786,797000	R\$ 0,93	R\$ 37.931,72
2.5.5.14	40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	GOINFRA RODOV	tkm	2.132,707000	R\$ 1,81	R\$ 3.860,19
2.5.6	SINALIZAÇÃO DA OBRA						R\$ 20.500,86
2.5.6.1	40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	GOINFRA RODOV	m2	47,470000	R\$ 431,87	R\$ 20.500,86
2.5.7	OBRAS COMPLEMENTARES						R\$ 24.087,55
2.5.7.1	42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	GOINFRA RODOV	m3	25,870000	R\$ 821,88	R\$ 21.262,03
2.5.7.2	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	25,870000	R\$ 3,15	R\$ 81,49
2.5.7.3	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	129,350000	R\$ 2,70	R\$ 349,24
2.5.7.4	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	25,870000	R\$ 2,52	R\$ 65,19
2.5.7.5	40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	GOINFRA RODOV	m2	200,000000	R\$ 7,66	R\$ 1.532,00
2.5.7.6	40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	GOINFRA RODOV	M	40,000000	R\$ 15,99	R\$ 639,60
2.5.7.7	40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	GOINFRA RODOV	m2	200,000000	R\$ 0,79	R\$ 158,00
2.6	PONTO 02 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0M X 3,0M)						R\$ 662.242,43
2.6.1	TERRAPLENAGEM						R\$ 21.000,36



EDITAL: EDITAL N.º64/2026
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME), REVISÃO 02
DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO, REVISÃO 02
LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS
CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 04/05/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCONTO LINEAR 2,17%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.6.1.1	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	GOINFRA RODOV	m2	122,000000	R\$ 0,67	R\$ 81,74
2.6.1.2	40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	GOINFRA RODOV	un	24,000000	R\$ 50,61	R\$ 1.214,64
2.6.1.3	40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	GOINFRA RODOV	un	15,000000	R\$ 126,57	R\$ 1.898,55
2.6.1.4	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	44,205000	R\$ 3,15	R\$ 139,24
2.6.1.5	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	221,025000	R\$ 2,70	R\$ 596,76
2.6.1.6	40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	760,875000	R\$ 8,84	R\$ 6.726,13
2.6.1.7	40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	61,000000	R\$ 26,75	R\$ 1.631,75
2.6.1.8	41295	CORTA-RIO	GOINFRA RODOV	m3	183,000000	R\$ 10,23	R\$ 1.872,09
2.6.1.9	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	105,205000	R\$ 2,52	R\$ 265,11
2.6.1.10	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	GOINFRA RODOV	m3	30,500000	R\$ 5,33	R\$ 162,56
2.6.1.11	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	GOINFRA RODOV	m3km	305,000000	R\$ 3,00	R\$ 915,00
2.6.1.12	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	GOINFRA RODOV	m2	568,250000	R\$ 0,50	R\$ 284,12
2.6.1.13	40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	GOINFRA RODOV	m2	122,000000	R\$ 0,51	R\$ 62,22
2.6.1.14	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	302,600000	R\$ 9,25	R\$ 2.799,05
2.6.1.15	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	306,100000	R\$ 6,75	R\$ 2.066,17
2.6.1.16	40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	GOINFRA RODOV	m3	24,400000	R\$ 11,69	R\$ 285,23
2.6.2	CORPO DE BUEIRO						R\$ 253.416,37
2.6.2.1	45030	LASTRO DE PEDRA	GOINFRA RODOV	m3	31,200000	R\$ 205,05	R\$ 6.397,56
2.6.2.2	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	10,400000	R\$ 159,16	R\$ 1.655,26
2.6.2.3	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	10,100000	R\$ 525,93	R\$ 5.311,89
2.6.2.4	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	GOINFRA RODOV	Kg	5.765,240000	R\$ 15,96	R\$ 92.013,23
2.6.2.5	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	335,941000	R\$ 104,71	R\$ 35.176,38
2.6.2.6	45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	GOINFRA RODOV	m3	270,000000	R\$ 74,06	R\$ 19.996,20
2.6.2.7	45166	CONCRETO FCK=30 MPA	GOINFRA RODOV	m3	65,600000	R\$ 609,99	R\$ 40.015,34
2.6.2.8	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	12.445,596000	R\$ 0,89	R\$ 11.076,58
2.6.2.9	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	22.751,347000	R\$ 1,46	R\$ 33.216,96
2.6.2.10	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	2.375,278000	R\$ 0,89	R\$ 2.113,99
2.6.2.11	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	2.949,046000	R\$ 0,89	R\$ 2.624,65
2.6.2.12	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	1.548,716000	R\$ 1,74	R\$ 2.694,76
2.6.2.13	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	287,685000	R\$ 1,74	R\$ 500,57



EDITAL: EDITAL N.º64/2026
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME), REVISÃO 02
DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO, REVISÃO 02
LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS
CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 04/05/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCONTO LINEAR 2,17%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.6.2.14	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	358,047000	R\$ 1,74	R\$ 623,00
2.6.3	BOCA DE BUEIRO						R\$ 219.914,92
2.6.3.1	45030	LASTRO DE PEDRA	GOINFRA RODOV	m3	43,981000	R\$ 205,05	R\$ 9.018,30
2.6.3.2	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	14,660000	R\$ 159,16	R\$ 2.333,28
2.6.3.3	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	8,068000	R\$ 525,93	R\$ 4.243,20
2.6.3.4	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	134,814000	R\$ 104,71	R\$ 14.116,37
2.6.3.5	45166	CONCRETO FCK=30 MPA	GOINFRA RODOV	m3	76,209000	R\$ 609,99	R\$ 46.486,72
2.6.3.6	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	GOINFRA RODOV	Kg	4.872,291000	R\$ 15,96	R\$ 77.761,76
2.6.3.7	45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	GOINFRA RODOV	m3	91,000000	R\$ 74,06	R\$ 6.739,46
2.6.3.8	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	17,325000	R\$ 9,25	R\$ 160,25
2.6.3.9	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	13.970,348000	R\$ 0,89	R\$ 12.433,60
2.6.3.10	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	27.513,429000	R\$ 1,46	R\$ 40.169,60
2.6.3.11	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	1.105,906000	R\$ 0,89	R\$ 984,25
2.6.3.12	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	2.007,383000	R\$ 0,89	R\$ 1.786,57
2.6.3.13	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	1.738,454000	R\$ 1,74	R\$ 3.024,90
2.6.3.14	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	134,269000	R\$ 1,74	R\$ 233,62
2.6.3.15	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	243,127000	R\$ 1,74	R\$ 423,04
2.6.4	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA						R\$ 49.334,20
2.6.4.1	45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	GOINFRA RODOV	m3	17,982000	R\$ 15,57	R\$ 279,97
2.6.4.2	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	17,982000	R\$ 2,52	R\$ 45,31
2.6.4.3	41293	APILOAMENTO MANUAL	GOINFRA RODOV	m2	89,911000	R\$ 6,41	R\$ 576,32
2.6.4.4	45030	LASTRO DE PEDRA	GOINFRA RODOV	m3	32,179000	R\$ 205,05	R\$ 6.598,30
2.6.4.5	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	8,217000	R\$ 159,16	R\$ 1.307,81
2.6.4.6	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	31,885000	R\$ 104,71	R\$ 3.338,67
2.6.4.7	45160	CONCRETO FCK=20 MPA	GOINFRA RODOV	m3	15,270000	R\$ 555,61	R\$ 8.484,16
2.6.4.8	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	165,363000	R\$ 0,89	R\$ 147,17
2.6.4.9	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	10.208,941000	R\$ 1,46	R\$ 14.905,05
2.6.4.10	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	2.228,870000	R\$ 0,89	R\$ 1.983,69
2.6.4.11	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	6.428,249000	R\$ 1,74	R\$ 11.185,15
2.6.4.12	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	277,358000	R\$ 1,74	R\$ 482,60

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL: EDITAL N.º64/2026

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME), REVISÃO 02

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO

LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 04/05/2026

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

DESCONTO LINEAR 2,17%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.6.5	DESVIO						R\$ 96.197,89
2.6.5.1	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	GOINFRA RODOV	m2	65,000000	R\$ 0,67	R\$ 43,55
2.6.5.2	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	13,000000	R\$ 3,15	R\$ 40,95
2.6.5.3	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	65,000000	R\$ 2,70	R\$ 175,50
2.6.5.4	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	13,000000	R\$ 2,52	R\$ 32,76
2.6.5.5	45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	GOINFRA RODOV	m	30,000000	R\$ 2.220,29	R\$ 66.608,70
2.6.5.6	40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	339,812000	R\$ 8,84	R\$ 3.003,93
2.6.5.7	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	GOINFRA RODOV	m3	16,250000	R\$ 5,33	R\$ 86,61
2.6.5.8	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	GOINFRA RODOV	m3km	162,500000	R\$ 3,00	R\$ 487,50
2.6.5.9	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	GOINFRA RODOV	m2	169,906000	R\$ 0,50	R\$ 84,95
2.6.5.10	40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	GOINFRA RODOV	m2	65,000000	R\$ 0,51	R\$ 33,15
2.6.5.11	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	175,500000	R\$ 6,75	R\$ 1.184,62
2.6.5.12	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	109,350000	R\$ 9,25	R\$ 1.011,48
2.6.5.13	40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	GOINFRA RODOV	tkm	20.393,398000	R\$ 0,93	R\$ 18.965,86
2.6.5.14	40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	GOINFRA RODOV	tkm	2.452,121000	R\$ 1,81	R\$ 4.438,33
2.6.6	SINALIZAÇÃO DA OBRA						R\$ 10.250,43
2.6.6.1	40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	GOINFRA RODOV	m2	23,735000	R\$ 431,87	R\$ 10.250,43
2.6.7	OBRAS COMPLEMENTARES						R\$ 12.128,26
2.6.7.1	42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	GOINFRA RODOV	m3	12,935000	R\$ 821,88	R\$ 10.631,01
2.6.7.2	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	12,935000	R\$ 3,15	R\$ 40,74
2.6.7.3	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	64,675000	R\$ 2,70	R\$ 174,62
2.6.7.4	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	12,935000	R\$ 2,52	R\$ 32,59
2.6.7.5	40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	GOINFRA RODOV	m2	110,000000	R\$ 7,66	R\$ 842,60
2.6.7.6	40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	GOINFRA RODOV	M	20,000000	R\$ 15,99	R\$ 319,80
2.6.7.7	40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	GOINFRA RODOV	m2	110,000000	R\$ 0,79	R\$ 86,90
3	BOM JARDIM DE GOIÁS						R\$ 3.272.905,41
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 284.873,81
3.1.1	42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO - BOM JARDIM DE GOIÁS	AGETOP RODOV	un	1,000000	R\$ 55.052,50	R\$ 55.052,50
3.1.2	42210	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2	GOINFRA RODOV	un	1,000000	R\$ 229.821,31	R\$ 229.821,31
3.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 351.781,57
3.2.1	42110	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2 - BOM JARDIM DE GOIÁS	AGETOP RODOV	un	1,000000	R\$ 351.781,57	R\$ 351.781,57

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL: EDITAL N.º64/2026

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME), REVISÃO 02

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO

UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO, REVISÃO 02

LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 04/05/2026

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA****DESCONTO****LINEAR****2,17%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.3	PONTOS 03, 06 E 08 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0M X 3,0M)						R\$ 1.444.390,15
3.3.1	TERRAPLENAGEM						R\$ 30.429,96
3.3.1.1	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	GOINFRA RODOV	m2	267,000000	R\$ 0,67	R\$ 178,89
3.3.1.2	40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	GOINFRA RODOV	un	53,000000	R\$ 50,61	R\$ 2.682,33
3.3.1.3	40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	GOINFRA RODOV	un	33,000000	R\$ 126,57	R\$ 4.176,81
3.3.1.4	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	97,014000	R\$ 3,15	R\$ 305,59
3.3.1.5	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	485,070000	R\$ 2,70	R\$ 1.309,68
3.3.1.6	40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	657,750000	R\$ 8,84	R\$ 5.814,51
3.3.1.7	40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	133,500000	R\$ 26,75	R\$ 3.571,12
3.3.1.8	41295	CORTA-RIO	GOINFRA RODOV	m3	400,500000	R\$ 10,23	R\$ 4.097,11
3.3.1.9	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	230,514000	R\$ 2,52	R\$ 580,89
3.3.1.10	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	GOINFRA RODOV	m3	66,750000	R\$ 5,33	R\$ 355,77
3.3.1.11	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	GOINFRA RODOV	m3km	667,500000	R\$ 3,00	R\$ 2.002,50
3.3.1.12	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	GOINFRA RODOV	m2	572,000000	R\$ 0,50	R\$ 286,00
3.3.1.13	40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	GOINFRA RODOV	m2	267,000000	R\$ 0,51	R\$ 136,17
3.3.1.14	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	302,600000	R\$ 9,25	R\$ 2.799,05
3.3.1.15	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	223,600000	R\$ 6,75	R\$ 1.509,30
3.3.1.16	40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	GOINFRA RODOV	m3	53,400000	R\$ 11,69	R\$ 624,24
3.3.2	CORPO DE BUEIRO						R\$ 496.824,88
3.3.2.1	45030	LASTRO DE PEDRA	GOINFRA RODOV	m3	64,800000	R\$ 205,05	R\$ 13.287,24
3.3.2.2	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	21,600000	R\$ 159,16	R\$ 3.437,85
3.3.2.3	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	20,700000	R\$ 525,93	R\$ 10.886,75
3.3.2.4	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	GOINFRA RODOV	Kg	12.190,173000	R\$ 15,96	R\$ 194.555,16
3.3.2.5	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	739,881000	R\$ 104,71	R\$ 77.472,93
3.3.2.6	45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	GOINFRA RODOV	m3	540,000000	R\$ 74,06	R\$ 39.992,40
3.3.2.7	45166	CONCRETO FCK=30 MPA	GOINFRA RODOV	m3	138,000000	R\$ 609,99	R\$ 84.178,62
3.3.2.8	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	23.113,482000	R\$ 0,89	R\$ 20.570,99
3.3.2.9	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	27.372,339000	R\$ 1,46	R\$ 39.963,61
3.3.2.10	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	4.461,603000	R\$ 0,89	R\$ 3.970,82
3.3.2.11	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	5.551,155000	R\$ 0,89	R\$ 4.940,52

Eng. Civil Larissa Paiva - CREA/CE 57264 D

Construtora S LTDA - CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 - Torre I -

Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222



EDITAL: EDITAL N.º64/2026

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME), REVISÃO 02

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO, REVISÃO 02

LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 04/05/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCONTO LINEAR 2,17%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.3.2.12	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	1.443,236000	R\$ 1,74	R\$ 2.511,23
3.3.2.13	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	270,215000	R\$ 1,74	R\$ 470,17
3.3.2.14	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	337,124000	R\$ 1,74	R\$ 586,59
3.3.3	BOCA DE BUEIRO						R\$ 493.766,33
3.3.3.1	45030	LASTRO DE PEDRA	GOINFRA RODOV	m3	102,515000	R\$ 205,05	R\$ 21.020,70
3.3.3.2	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	34,171000	R\$ 159,16	R\$ 5.438,65
3.3.3.3	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	17,991000	R\$ 525,93	R\$ 9.462,00
3.3.3.4	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	363,402000	R\$ 104,71	R\$ 38.051,82
3.3.3.5	45166	CONCRETO FCK=30 MPA	GOINFRA RODOV	m3	188,443000	R\$ 609,99	R\$ 114.948,34
3.3.3.6	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	GOINFRA RODOV	Kg	11.975,274000	R\$ 15,96	R\$ 191.125,37
3.3.3.7	45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	GOINFRA RODOV	m3	273,000000	R\$ 74,06	R\$ 20.218,38
3.3.3.8	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	51,975000	R\$ 9,25	R\$ 480,76
3.3.3.9	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	30.351,065000	R\$ 0,89	R\$ 27.012,44
3.3.3.10	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	38.083,689000	R\$ 1,46	R\$ 55.602,18
3.3.3.11	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	2.757,370000	R\$ 0,89	R\$ 2.454,05
3.3.3.12	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	4.382,950000	R\$ 0,89	R\$ 3.900,82
3.3.3.13	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	1.895,160000	R\$ 1,74	R\$ 3.297,57
3.3.3.14	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	167,456000	R\$ 1,74	R\$ 291,37
3.3.3.15	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	265,451000	R\$ 1,74	R\$ 461,88
3.3.4	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA						R\$ 81.482,28
3.3.4.1	45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	GOINFRA RODOV	m3	42,883000	R\$ 15,57	R\$ 667,68
3.3.4.2	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	42,883000	R\$ 2,52	R\$ 108,06
3.3.4.3	41293	APILOAMENTO MANUAL	GOINFRA RODOV	m2	214,417000	R\$ 6,41	R\$ 1.374,41
3.3.4.4	45030	LASTRO DE PEDRA	GOINFRA RODOV	m3	76,740000	R\$ 205,05	R\$ 15.735,53
3.3.4.5	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	19,597000	R\$ 159,16	R\$ 3.119,05
3.3.4.6	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	76,038000	R\$ 104,71	R\$ 7.961,93
3.3.4.7	45160	CONCRETO FCK=20 MPA	GOINFRA RODOV	m3	36,405000	R\$ 555,61	R\$ 20.226,98
3.3.4.8	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	350,215000	R\$ 0,89	R\$ 311,69
3.3.4.9	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	14.012,992000	R\$ 1,46	R\$ 20.458,96
3.3.4.10	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	4.704,254000	R\$ 0,89	R\$ 4.186,78



EDITAL: EDITAL N.º64/2026

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME), REVISÃO 02

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO, REVISÃO 02

LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 04/05/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCONTO LINEAR 2,17%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.3.4.11	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	3.919,609000	R\$ 1,74	R\$ 6.820,11
3.3.4.12	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	293,739000	R\$ 1,74	R\$ 511,10
3.3.5	DESVIO						R\$ 274.749,73
3.3.5.1	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	GOINFRA RODOV	m2	195,000000	R\$ 0,67	R\$ 130,65
3.3.5.2	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	39,000000	R\$ 3,15	R\$ 122,85
3.3.5.3	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	195,000000	R\$ 2,70	R\$ 526,50
3.3.5.4	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	39,000000	R\$ 2,52	R\$ 98,28
3.3.5.5	45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	GOINFRA RODOV	m	90,000000	R\$ 2.220,29	R\$ 199.826,10
3.3.5.6	40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	1.019,437000	R\$ 8,84	R\$ 9.011,82
3.3.5.7	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	GOINFRA RODOV	m3	48,750000	R\$ 5,33	R\$ 259,83
3.3.5.8	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	GOINFRA RODOV	m3km	487,500000	R\$ 3,00	R\$ 1.462,50
3.3.5.9	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	GOINFRA RODOV	m2	509,718000	R\$ 0,50	R\$ 254,85
3.3.5.10	40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	GOINFRA RODOV	m2	195,000000	R\$ 0,51	R\$ 99,45
3.3.5.11	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	526,500000	R\$ 6,75	R\$ 3.553,87
3.3.5.12	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	328,050000	R\$ 9,25	R\$ 3.034,46
3.3.5.13	40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	GOINFRA RODOV	tkm	54.251,354000	R\$ 0,93	R\$ 50.453,75
3.3.5.14	40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	GOINFRA RODOV	tkm	3.267,857000	R\$ 1,81	R\$ 5.914,82
3.3.6	SINALIZAÇÃO DA OBRA						R\$ 30.751,30
3.3.6.1	40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	GOINFRA RODOV	m2	71,205000	R\$ 431,87	R\$ 30.751,30
3.3.7	OBRAS COMPLEMENTARES						R\$ 36.385,67
3.3.7.1	42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	GOINFRA RODOV	m3	38,806000	R\$ 821,88	R\$ 31.893,87
3.3.7.2	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	38,806000	R\$ 3,15	R\$ 122,23
3.3.7.3	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	194,030000	R\$ 2,70	R\$ 523,88
3.3.7.4	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	38,806000	R\$ 2,52	R\$ 97,79
3.3.7.5	40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	GOINFRA RODOV	m2	330,000000	R\$ 7,66	R\$ 2.527,80
3.3.7.6	40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	GOINFRA RODOV	M	60,000000	R\$ 15,99	R\$ 959,40
3.3.7.7	40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	GOINFRA RODOV	m2	330,000000	R\$ 0,79	R\$ 260,70
3.4	PONTOS 02 E 05 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0 M X 3,0 M)						R\$ 1.191.859,88
3.4.1	TERRAPLENAGEM						R\$ 30.355,87
3.4.1.1	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	GOINFRA RODOV	m2	244,000000	R\$ 0,67	R\$ 163,48



EDITAL: EDITAL N.º64/2026

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME), REVISÃO 02

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO, REVISÃO 02

LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 04/05/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCONTO LINEAR 2,17%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.4.1.2	40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	GOINFRA RODOV	un	49,000000	R\$ 50,61	R\$ 2.479,89
3.4.1.3	40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	GOINFRA RODOV	un	31,000000	R\$ 126,57	R\$ 3.923,67
3.4.1.4	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	89,604000	R\$ 3,15	R\$ 282,25
3.4.1.5	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	448,020000	R\$ 2,70	R\$ 1.209,65
3.4.1.6	40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	760,875000	R\$ 8,84	R\$ 6.726,13
3.4.1.7	40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	122,000000	R\$ 26,75	R\$ 3.263,50
3.4.1.8	41295	CORTA-RIO	GOINFRA RODOV	m3	366,000000	R\$ 10,23	R\$ 3.744,18
3.4.1.9	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	211,604000	R\$ 2,52	R\$ 533,24
3.4.1.10	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	GOINFRA RODOV	m3	61,000000	R\$ 5,33	R\$ 325,13
3.4.1.11	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	GOINFRA RODOV	m3km	610,000000	R\$ 3,00	R\$ 1.830,00
3.4.1.12	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	GOINFRA RODOV	m2	629,250000	R\$ 0,50	R\$ 314,62
3.4.1.13	40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	GOINFRA RODOV	m2	244,000000	R\$ 0,51	R\$ 124,44
3.4.1.14	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	302,600000	R\$ 9,25	R\$ 2.799,05
3.4.1.15	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	306,100000	R\$ 6,75	R\$ 2.066,17
3.4.1.16	40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	GOINFRA RODOV	m3	48,800000	R\$ 11,69	R\$ 570,47
3.4.2	CORPO DE BUEIRO						R\$ 469.244,04
3.4.2.1	45030	LASTRO DE PEDRA	GOINFRA RODOV	m3	62,400000	R\$ 205,05	R\$ 12.795,12
3.4.2.2	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	20,800000	R\$ 159,16	R\$ 3.310,52
3.4.2.3	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	20,200000	R\$ 525,93	R\$ 10.623,78
3.4.2.4	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	GOINFRA RODOV	Kg	11.530,480000	R\$ 15,96	R\$ 184.026,46
3.4.2.5	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	671,882000	R\$ 104,71	R\$ 70.352,76
3.4.2.6	45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	GOINFRA RODOV	m3	540,000000	R\$ 74,06	R\$ 39.992,40
3.4.2.7	45166	CONCRETO FCK=30 MPA	GOINFRA RODOV	m3	131,200000	R\$ 609,99	R\$ 80.030,68
3.4.2.8	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	22.035,844000	R\$ 0,89	R\$ 19.611,90
3.4.2.9	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	24.922,476000	R\$ 1,46	R\$ 36.386,81
3.4.2.10	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	4.220,155000	R\$ 0,89	R\$ 3.755,93
3.4.2.11	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	5.237,965000	R\$ 0,89	R\$ 4.661,78
3.4.2.12	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	1.499,058000	R\$ 1,74	R\$ 2.608,36
3.4.2.13	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	278,461000	R\$ 1,74	R\$ 484,52
3.4.2.14	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	346,566000	R\$ 1,74	R\$ 603,02



EDITAL: EDITAL N.º64/2026
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME), REVISÃO 02
DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO, REVISÃO 02
LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS
CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 04/05/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCONTO LINEAR 2,17%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.4.3	BOCA DE BUEIRO						R\$ 396.223,76
3.4.3.1	45030	LASTRO DE PEDRA	GOINFRA RODOV	m3	87,963000	R\$ 205,05	R\$ 18.036,81
3.4.3.2	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	29,321000	R\$ 159,16	R\$ 4.666,73
3.4.3.3	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	16,136000	R\$ 525,93	R\$ 8.486,40
3.4.3.4	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	269,628000	R\$ 104,71	R\$ 28.232,74
3.4.3.5	45166	CONCRETO FCK=30 MPA	GOINFRA RODOV	m3	152,419000	R\$ 609,99	R\$ 92.974,06
3.4.3.6	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	GOINFRA RODOV	Kg	9.744,583000	R\$ 15,96	R\$ 155.523,54
3.4.3.7	45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	GOINFRA RODOV	m3	182,000000	R\$ 74,06	R\$ 13.478,92
3.4.3.8	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	34,650000	R\$ 9,25	R\$ 320,51
3.4.3.9	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	24.735,679000	R\$ 0,89	R\$ 22.014,75
3.4.3.10	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	30.139,304000	R\$ 1,46	R\$ 44.003,38
3.4.3.11	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	1.964,261000	R\$ 0,89	R\$ 1.748,19
3.4.3.12	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	3.566,517000	R\$ 0,89	R\$ 3.174,20
3.4.3.13	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	1.682,722000	R\$ 1,74	R\$ 2.927,93
3.4.3.14	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	129,964000	R\$ 1,74	R\$ 226,13
3.4.3.15	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	235,331000	R\$ 1,74	R\$ 409,47
3.4.4	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA						R\$ 67.759,51
3.4.4.1	45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	GOINFRA RODOV	m3	35,964000	R\$ 15,57	R\$ 559,95
3.4.4.2	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	35,964000	R\$ 2,52	R\$ 90,62
3.4.4.3	41293	APILOAMENTO MANUAL	GOINFRA RODOV	m2	179,822000	R\$ 6,41	R\$ 1.152,65
3.4.4.4	45030	LASTRO DE PEDRA	GOINFRA RODOV	m3	64,358000	R\$ 205,05	R\$ 13.196,60
3.4.4.5	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	16,435000	R\$ 159,16	R\$ 2.615,79
3.4.4.6	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	63,770000	R\$ 104,71	R\$ 6.677,35
3.4.4.7	45160	CONCRETO FCK=20 MPA	GOINFRA RODOV	m3	30,540000	R\$ 555,61	R\$ 16.968,32
3.4.4.8	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	293,711000	R\$ 0,89	R\$ 261,40
3.4.4.9	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	11.183,267000	R\$ 1,46	R\$ 16.327,56
3.4.4.10	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	3.946,378000	R\$ 0,89	R\$ 3.512,27
3.4.4.11	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	3.407,982000	R\$ 1,74	R\$ 5.929,88
3.4.4.12	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	268,464000	R\$ 1,74	R\$ 467,12
3.4.5	DESVIO						R\$ 183.519,29



EDITAL: EDITAL N.º64/2026

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME), REVISÃO 02

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO, REVISÃO 02

LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 04/05/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCONTO LINEAR 2,17%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.4.5.1	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	GOINFRA RODOV	m2	130,000000	R\$ 0,67	R\$ 87,10
3.4.5.2	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	26,000000	R\$ 3,15	R\$ 81,90
3.4.5.3	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	130,000000	R\$ 2,70	R\$ 351,00
3.4.5.4	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	26,000000	R\$ 2,52	R\$ 65,52
3.4.5.5	45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	GOINFRA RODOV	m	60,000000	R\$ 2.220,29	R\$ 133.217,40
3.4.5.6	40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	679,625000	R\$ 8,84	R\$ 6.007,88
3.4.5.7	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	GOINFRA RODOV	m3	32,500000	R\$ 5,33	R\$ 173,22
3.4.5.8	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCAHO)	GOINFRA RODOV	m3km	325,000000	R\$ 3,00	R\$ 975,00
3.4.5.9	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	GOINFRA RODOV	m2	339,812000	R\$ 0,50	R\$ 169,90
3.4.5.10	40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	GOINFRA RODOV	m2	130,000000	R\$ 0,51	R\$ 66,30
3.4.5.11	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	351,000000	R\$ 6,75	R\$ 2.369,25
3.4.5.12	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	218,700000	R\$ 9,25	R\$ 2.022,97
3.4.5.13	40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	GOINFRA RODOV	tkm	36.167,569000	R\$ 0,93	R\$ 33.635,83
3.4.5.14	40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	GOINFRA RODOV	tkm	2.373,496000	R\$ 1,81	R\$ 4.296,02
3.4.6	SINALIZAÇÃO DA OBRA						R\$ 20.500,86
3.4.6.1	40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	GOINFRA RODOV	m2	47,470000	R\$ 431,87	R\$ 20.500,86
3.4.7	OBRAS COMPLEMENTARES						R\$ 24.256,55
3.4.7.1	42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	GOINFRA RODOV	m3	25,870000	R\$ 821,88	R\$ 21.262,03
3.4.7.2	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	25,870000	R\$ 3,15	R\$ 81,49
3.4.7.3	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	129,350000	R\$ 2,70	R\$ 349,24
3.4.7.4	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	25,870000	R\$ 2,52	R\$ 65,19
3.4.7.5	40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	GOINFRA RODOV	m2	220,000000	R\$ 7,66	R\$ 1.685,20
3.4.7.6	40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	GOINFRA RODOV	M	40,000000	R\$ 15,99	R\$ 639,60
3.4.7.7	40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	GOINFRA RODOV	m2	220,000000	R\$ 0,79	R\$ 173,80
4	PIRANHAS						R\$ 3.238.884,87
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 277.647,87
4.1.1	42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO - PIRANHAS	AGETOP RODOV	un	1,000000	R\$ 47.826,56	R\$ 47.826,56
4.1.2	42210	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2	GOINFRA RODOV	un	1,000000	R\$ 229.821,31	R\$ 229.821,31
4.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 352.734,85
4.2.1	42110	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2 - PIRANHAS	AGETOP RODOV	un	1,000000	R\$ 352.734,85	R\$ 352.734,85
4.3	PONTO 05 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 2,5M X 2,5M)						R\$ 458.137,12



EDITAL: EDITAL N.º64/2026

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME), REVISÃO 02

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO, REVISÃO 02

LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 04/05/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCONTO LINEAR 2,17%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.3.1	TERRAPLENAGEM						R\$ 17.215,36
4.3.1.1	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	GOINFRA RODOV	m2	105,000000	R\$ 0,67	R\$ 70,35
4.3.1.2	40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	GOINFRA RODOV	un	21,000000	R\$ 50,61	R\$ 1.062,81
4.3.1.3	40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	GOINFRA RODOV	un	13,000000	R\$ 126,57	R\$ 1.645,41
4.3.1.4	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	38,207000	R\$ 3,15	R\$ 120,35
4.3.1.5	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	191,035000	R\$ 2,70	R\$ 515,79
4.3.1.6	40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	600,500000	R\$ 8,84	R\$ 5.308,42
4.3.1.7	40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	52,500000	R\$ 26,75	R\$ 1.404,37
4.3.1.8	41295	CORTA-RIO	GOINFRA RODOV	m3	157,500000	R\$ 10,23	R\$ 1.611,22
4.3.1.9	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	90,707000	R\$ 2,52	R\$ 228,58
4.3.1.10	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	GOINFRA RODOV	m3	26,250000	R\$ 5,33	R\$ 139,91
4.3.1.11	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	GOINFRA RODOV	m3km	262,500000	R\$ 3,00	R\$ 787,50
4.3.1.12	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	GOINFRA RODOV	m2	452,833000	R\$ 0,50	R\$ 226,41
4.3.1.13	40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	GOINFRA RODOV	m2	105,000000	R\$ 0,51	R\$ 53,55
4.3.1.14	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	221,000000	R\$ 9,25	R\$ 2.044,25
4.3.1.15	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	259,400000	R\$ 6,75	R\$ 1.750,95
4.3.1.16	40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	GOINFRA RODOV	m3	21,000000	R\$ 11,69	R\$ 245,49
4.3.2	CORPO DE BUEIRO						R\$ 173.219,84
4.3.2.1	45030	LASTRO DE PEDRA	GOINFRA RODOV	m3	26,100000	R\$ 205,05	R\$ 5.351,80
4.3.2.2	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	8,700000	R\$ 159,16	R\$ 1.384,69
4.3.2.3	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	8,400000	R\$ 525,93	R\$ 4.417,81
4.3.2.4	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	GOINFRA RODOV	Kg	4.646,890000	R\$ 15,96	R\$ 74.164,36
4.3.2.5	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	278,941000	R\$ 104,71	R\$ 29.207,91
4.3.2.6	45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	GOINFRA RODOV	m3	187,500000	R\$ 74,06	R\$ 13.886,25
4.3.2.7	45166	CONCRETO FCK=30 MPA	GOINFRA RODOV	m3	41,700000	R\$ 609,99	R\$ 25.436,58
4.3.2.8	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	6.238,177000	R\$ 0,89	R\$ 5.551,97
4.3.2.9	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	5.968,330000	R\$ 1,46	R\$ 8.713,76
4.3.2.10	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	1.473,064000	R\$ 0,89	R\$ 1.311,02
4.3.2.11	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	1.756,601000	R\$ 0,89	R\$ 1.563,37
4.3.2.12	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	854,181000	R\$ 1,74	R\$ 1.486,27



EDITAL: EDITAL N.º64/2026

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME), REVISÃO 02

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO, REVISÃO 02

LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 04/05/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCONTO LINEAR 2,17%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.3.2.13	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	194,704000	R\$ 1,74	R\$ 338,78
4.3.2.14	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	232,916000	R\$ 1,74	R\$ 405,27
4.3.3	BOCA DE BUEIRO						R\$ 127.278,74
4.3.3.1	45030	LASTRO DE PEDRA	GOINFRA RODOV	m3	32,345000	R\$ 205,05	R\$ 6.632,34
4.3.3.2	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	10,781000	R\$ 159,16	R\$ 1.715,90
4.3.3.3	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	5,929000	R\$ 525,93	R\$ 3.118,23
4.3.3.4	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	100,684000	R\$ 104,71	R\$ 10.542,62
4.3.3.5	45166	CONCRETO FCK=30 MPA	GOINFRA RODOV	m3	46,624000	R\$ 609,99	R\$ 28.440,17
4.3.3.6	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	GOINFRA RODOV	Kg	3.292,996000	R\$ 15,96	R\$ 52.556,21
4.3.3.7	45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	GOINFRA RODOV	m3	68,000000	R\$ 74,06	R\$ 5.036,08
4.3.3.8	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	12,750000	R\$ 9,25	R\$ 117,93
4.3.3.9	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	6.622,989000	R\$ 0,89	R\$ 5.894,46
4.3.3.10	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	6.688,993000	R\$ 1,46	R\$ 9.765,92
4.3.3.11	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	635,152000	R\$ 0,89	R\$ 565,28
4.3.3.12	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	1.043,879000	R\$ 0,89	R\$ 929,05
4.3.3.13	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	906,873000	R\$ 1,74	R\$ 1.577,95
4.3.3.14	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	84,218000	R\$ 1,74	R\$ 146,53
4.3.3.15	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	137,976000	R\$ 1,74	R\$ 240,07
4.3.4	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA						R\$ 27.075,64
4.3.4.1	45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	GOINFRA RODOV	m3	15,439000	R\$ 15,57	R\$ 240,38
4.3.4.2	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	15,439000	R\$ 2,52	R\$ 38,90
4.3.4.3	41293	APILOAMENTO MANUAL	GOINFRA RODOV	m2	77,198000	R\$ 6,41	R\$ 494,83
4.3.4.4	45030	LASTRO DE PEDRA	GOINFRA RODOV	m3	27,629000	R\$ 205,05	R\$ 5.665,32
4.3.4.5	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	7,055000	R\$ 159,16	R\$ 1.122,87
4.3.4.6	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	27,376000	R\$ 104,71	R\$ 2.866,54
4.3.4.7	45160	CONCRETO FCK=20 MPA	GOINFRA RODOV	m3	13,111000	R\$ 555,61	R\$ 7.284,60
4.3.4.8	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	109,161000	R\$ 0,89	R\$ 97,15
4.3.4.9	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	3.200,634000	R\$ 1,46	R\$ 4.672,92
4.3.4.10	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	1.460,355000	R\$ 0,89	R\$ 1.299,71
4.3.4.11	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	1.692,238000	R\$ 1,74	R\$ 2.944,49



EDITAL: EDITAL N.º64/2026
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME), REVISÃO 02
DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO, REVISÃO 02
LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS
CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 04/05/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCONTO LINEAR 2,17%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.3.4.12	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	199,963000	R\$ 1,74	R\$ 347,93
4.3.5	DESVIO						R\$ 91.053,35
4.3.5.1	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	GOINFRA RODOV	m2	65,000000	R\$ 0,67	R\$ 43,55
4.3.5.2	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	13,000000	R\$ 3,15	R\$ 40,95
4.3.5.3	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	65,000000	R\$ 2,70	R\$ 175,50
4.3.5.4	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	13,000000	R\$ 2,52	R\$ 32,76
4.3.5.5	45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	GOINFRA RODOV	m	30,000000	R\$ 2.220,29	R\$ 66.608,70
4.3.5.6	40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	339,812000	R\$ 8,84	R\$ 3.003,93
4.3.5.7	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	GOINFRA RODOV	m3	16,250000	R\$ 5,33	R\$ 86,61
4.3.5.8	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	GOINFRA RODOV	m3km	162,500000	R\$ 3,00	R\$ 487,50
4.3.5.9	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	GOINFRA RODOV	m2	169,906000	R\$ 0,50	R\$ 84,95
4.3.5.10	40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	GOINFRA RODOV	m2	65,000000	R\$ 0,51	R\$ 33,15
4.3.5.11	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	175,500000	R\$ 6,75	R\$ 1.184,62
4.3.5.12	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	109,350000	R\$ 9,25	R\$ 1.011,48
4.3.5.13	40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	GOINFRA RODOV	tkm	15.626,748000	R\$ 0,93	R\$ 14.532,87
4.3.5.14	40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	GOINFRA RODOV	tkm	2.058,996000	R\$ 1,81	R\$ 3.726,78
4.3.6	SINALIZAÇÃO DA OBRA						R\$ 10.250,43
4.3.6.1	40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	GOINFRA RODOV	m2	23,735000	R\$ 431,87	R\$ 10.250,43
4.3.7	OBRAS COMPLEMENTARES						R\$ 12.043,76
4.3.7.1	42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	GOINFRA RODOV	m3	12,935000	R\$ 821,88	R\$ 10.631,01
4.3.7.2	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	12,935000	R\$ 3,15	R\$ 40,74
4.3.7.3	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	64,675000	R\$ 2,70	R\$ 174,62
4.3.7.4	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	12,935000	R\$ 2,52	R\$ 32,59
4.3.7.5	40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	GOINFRA RODOV	m2	100,000000	R\$ 7,66	R\$ 766,00
4.3.7.6	40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	GOINFRA RODOV	M	20,000000	R\$ 15,99	R\$ 319,80
4.3.7.7	40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	GOINFRA RODOV	m2	100,000000	R\$ 0,79	R\$ 79,00
4.4	PONTO 03 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0 M X 3,0M)						R\$ 474.160,74
4.4.1	TERRAPLENAGEM						R\$ 17.056,25
4.4.1.1	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	GOINFRA RODOV	m2	89,000000	R\$ 0,67	R\$ 59,63
4.4.1.2	40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	GOINFRA RODOV	un	18,000000	R\$ 50,61	R\$ 910,98

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL: EDITAL N.º64/2026

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME), REVISÃO 02

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO, REVISÃO 02

LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 04/05/2026

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

DESCONTO LINEAR 2,17%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.4.1.3	40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	GOINFRA RODOV	un	11,000000	R\$ 126,57	R\$ 1.392,27
4.4.1.4	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	32,408000	R\$ 3,15	R\$ 102,08
4.4.1.5	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	162,040000	R\$ 2,70	R\$ 437,50
4.4.1.6	40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	657,750000	R\$ 8,84	R\$ 5.814,51
4.4.1.7	40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	44,500000	R\$ 26,75	R\$ 1.190,37
4.4.1.8	41295	CORTA-RIO	GOINFRA RODOV	m3	133,500000	R\$ 10,23	R\$ 1.365,70
4.4.1.9	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	76,908000	R\$ 2,52	R\$ 193,80
4.4.1.10	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	GOINFRA RODOV	m3	22,250000	R\$ 5,33	R\$ 118,59
4.4.1.11	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	GOINFRA RODOV	m3km	222,500000	R\$ 3,00	R\$ 667,50
4.4.1.12	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	GOINFRA RODOV	m2	483,000000	R\$ 0,50	R\$ 241,50
4.4.1.13	40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	GOINFRA RODOV	m2	89,000000	R\$ 0,51	R\$ 45,39
4.4.1.14	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	302,600000	R\$ 9,25	R\$ 2.799,05
4.4.1.15	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	223,600000	R\$ 6,75	R\$ 1.509,30
4.4.1.16	40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	GOINFRA RODOV	m3	17,800000	R\$ 11,69	R\$ 208,08
4.4.2	CORPO DE BUEIRO						R\$ 160.812,87
4.4.2.1	45030	LASTRO DE PEDRA	GOINFRA RODOV	m3	21,600000	R\$ 205,05	R\$ 4.429,08
4.4.2.2	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	7,200000	R\$ 159,16	R\$ 1.145,95
4.4.2.3	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	6,900000	R\$ 525,93	R\$ 3.628,91
4.4.2.4	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	GOINFRA RODOV	Kg	4.063,391000	R\$ 15,96	R\$ 64.851,72
4.4.2.5	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	246,627000	R\$ 104,71	R\$ 25.824,31
4.4.2.6	45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	GOINFRA RODOV	m3	180,000000	R\$ 74,06	R\$ 13.330,80
4.4.2.7	45166	CONCRETO FCK=30 MPA	GOINFRA RODOV	m3	46,000000	R\$ 609,99	R\$ 28.059,54
4.4.2.8	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	6.641,056000	R\$ 0,89	R\$ 5.910,53
4.4.2.9	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	6.204,517000	R\$ 1,46	R\$ 9.058,59
4.4.2.10	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	1.288,094000	R\$ 0,89	R\$ 1.146,40
4.4.2.11	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	1.601,977000	R\$ 0,89	R\$ 1.425,75
4.4.2.12	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	809,514000	R\$ 1,74	R\$ 1.408,55
4.4.2.13	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	151,564000	R\$ 1,74	R\$ 263,72
4.4.2.14	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	189,094000	R\$ 1,74	R\$ 329,02
4.4.3	BOCA DE BUEIRO						R\$ 158.052,63

Eng. Civil Larissa Paiva - CREA/CE 57264 D

Construtora S LTDA - CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 - Torre I -

Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222


CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
CNPJ 061477613-9



EDITAL: EDITAL N.º64/2026

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME), REVISÃO 02

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO, REVISÃO 02

LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 04/05/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCONTO LINEAR 2,17%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.4.3.1	45030	LASTRO DE PEDRA	GOINFRA RODOV	m3	34,171000	R\$ 205,05	R\$ 7.006,76
4.4.3.2	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	11,390000	R\$ 159,16	R\$ 1.812,83
4.4.3.3	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	5,997000	R\$ 525,93	R\$ 3.154,00
4.4.3.4	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	121,134000	R\$ 104,71	R\$ 12.683,94
4.4.3.5	45166	CONCRETO FCK=30 MPA	GOINFRA RODOV	m3	62,814000	R\$ 609,99	R\$ 38.315,91
4.4.3.6	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	GOINFRA RODOV	Kg	3.991,758000	R\$ 15,96	R\$ 63.708,45
4.4.3.7	45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	GOINFRA RODOV	m3	91,000000	R\$ 74,06	R\$ 6.739,46
4.4.3.8	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	17,325000	R\$ 9,25	R\$ 160,25
4.4.3.9	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	8.720,544000	R\$ 0,89	R\$ 7.761,28
4.4.3.10	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	8.632,374000	R\$ 1,46	R\$ 12.603,26
4.4.3.11	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	795,734000	R\$ 0,89	R\$ 708,20
4.4.3.12	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	1.265,387000	R\$ 0,89	R\$ 1.126,19
4.4.3.13	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	1.062,994000	R\$ 1,74	R\$ 1.849,60
4.4.3.14	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	93,926000	R\$ 1,74	R\$ 163,43
4.4.3.15	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	148,892000	R\$ 1,74	R\$ 259,07
4.4.4	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA						R\$ 25.216,10
4.4.4.1	45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	GOINFRA RODOV	m3	14,294000	R\$ 15,57	R\$ 222,55
4.4.4.2	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	14,294000	R\$ 2,52	R\$ 36,02
4.4.4.3	41293	APILOAMENTO MANUAL	GOINFRA RODOV	m2	71,472000	R\$ 6,41	R\$ 458,13
4.4.4.4	45030	LASTRO DE PEDRA	GOINFRA RODOV	m3	25,580000	R\$ 205,05	R\$ 5.245,17
4.4.4.5	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	6,532000	R\$ 159,16	R\$ 1.039,63
4.4.4.6	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	25,346000	R\$ 104,71	R\$ 2.653,97
4.4.4.7	45160	CONCRETO FCK=20 MPA	GOINFRA RODOV	m3	12,135000	R\$ 555,61	R\$ 6.742,32
4.4.4.8	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	101,066000	R\$ 0,89	R\$ 89,94
4.4.4.9	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	3.176,316000	R\$ 1,46	R\$ 4.637,42
4.4.4.10	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	1.351,644000	R\$ 0,89	R\$ 1.202,96
4.4.4.11	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	1.495,009000	R\$ 1,74	R\$ 2.601,31
4.4.4.12	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	164,759000	R\$ 1,74	R\$ 286,68
4.4.5	DESVIO						R\$ 90.644,20



EDITAL: EDITAL N.º64/2026

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME), REVISÃO 02

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO, REVISÃO 02

LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 04/05/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCONTO LINEAR 2,17%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.4.5.1	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	GOINFRA RODOV	m2	65,000000	R\$ 0,67	R\$ 43,55
4.4.5.2	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	13,000000	R\$ 3,15	R\$ 40,95
4.4.5.3	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	65,000000	R\$ 2,70	R\$ 175,50
4.4.5.4	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	13,000000	R\$ 2,52	R\$ 32,76
4.4.5.5	45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	GOINFRA RODOV	m	30,000000	R\$ 2.220,29	R\$ 66.608,70
4.4.5.6	40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	339,812000	R\$ 8,84	R\$ 3.003,93
4.4.5.7	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	GOINFRA RODOV	m3	16,250000	R\$ 5,33	R\$ 86,61
4.4.5.8	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCAHO)	GOINFRA RODOV	m3km	162,500000	R\$ 3,00	R\$ 487,50
4.4.5.9	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	GOINFRA RODOV	m2	169,906000	R\$ 0,50	R\$ 84,95
4.4.5.10	40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	GOINFRA RODOV	m2	65,000000	R\$ 0,51	R\$ 33,15
4.4.5.11	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	175,500000	R\$ 6,75	R\$ 1.184,62
4.4.5.12	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	109,350000	R\$ 9,25	R\$ 1.011,48
4.4.5.13	40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	GOINFRA RODOV	tkm	15.626,748000	R\$ 0,93	R\$ 14.532,87
4.4.5.14	40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	GOINFRA RODOV	tkm	1.832,948000	R\$ 1,81	R\$ 3.317,63
4.4.6	SINALIZAÇÃO DA OBRA						R\$ 10.250,43
4.4.6.1	40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	GOINFRA RODOV	m2	23,735000	R\$ 431,87	R\$ 10.250,43
4.4.7	OBRAS COMPLEMENTARES						R\$ 12.128,26
4.4.7.1	42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	GOINFRA RODOV	m3	12,935000	R\$ 821,88	R\$ 10.631,01
4.4.7.2	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	12,935000	R\$ 3,15	R\$ 40,74
4.4.7.3	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	64,675000	R\$ 2,70	R\$ 174,62
4.4.7.4	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	12,935000	R\$ 2,52	R\$ 32,59
4.4.7.5	40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	GOINFRA RODOV	m2	110,000000	R\$ 7,66	R\$ 842,60
4.4.7.6	40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	GOINFRA RODOV	M	20,000000	R\$ 15,99	R\$ 319,80
4.4.7.7	40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	GOINFRA RODOV	m2	110,000000	R\$ 0,79	R\$ 86,90
4.5	PONTOS 01, 02 E 06 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0 M X 3,0 M)						R\$ 1.676.204,29
4.5.1	TERRAPLENAGEM						R\$ 39.511,27
4.5.1.1	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	GOINFRA RODOV	m2	366,000000	R\$ 0,67	R\$ 245,22
4.5.1.2	40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	GOINFRA RODOV	un	73,000000	R\$ 50,61	R\$ 3.694,53
4.5.1.3	40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	GOINFRA RODOV	un	46,000000	R\$ 126,57	R\$ 5.822,22
4.5.1.4	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	133,809000	R\$ 3,15	R\$ 421,49



EDITAL: EDITAL N.º64/2026

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME), REVISÃO 02

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO, REVISÃO 02

LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 04/05/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCONTO LINEAR 2,17%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.5.1.5	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	669,045000	R\$ 2,70	R\$ 1.806,42
4.5.1.6	40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	760,875000	R\$ 8,84	R\$ 6.726,13
4.5.1.7	40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	183,000000	R\$ 26,75	R\$ 4.895,25
4.5.1.8	41295	CORTA-RIO	GOINFRA RODOV	m3	549,000000	R\$ 10,23	R\$ 5.616,27
4.5.1.9	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	316,809000	R\$ 2,52	R\$ 798,35
4.5.1.10	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	GOINFRA RODOV	m3	91,500000	R\$ 5,33	R\$ 487,69
4.5.1.11	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	GOINFRA RODOV	m3km	915,000000	R\$ 3,00	R\$ 2.745,00
4.5.1.12	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	GOINFRA RODOV	m2	690,250000	R\$ 0,50	R\$ 345,12
4.5.1.13	40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	GOINFRA RODOV	m2	366,000000	R\$ 0,51	R\$ 186,66
4.5.1.14	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	302,600000	R\$ 9,25	R\$ 2.799,05
4.5.1.15	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	306,100000	R\$ 6,75	R\$ 2.066,17
4.5.1.16	40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	GOINFRA RODOV	m3	73,200000	R\$ 11,69	R\$ 855,70
4.5.2	CORPO DE BUEIRO						R\$ 667.980,83
4.5.2.1	45030	LASTRO DE PEDRA	GOINFRA RODOV	m3	93,600000	R\$ 205,05	R\$ 19.192,68
4.5.2.2	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	31,200000	R\$ 159,16	R\$ 4.965,79
4.5.2.3	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	30,300000	R\$ 525,93	R\$ 15.935,67
4.5.2.4	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	GOINFRA RODOV	Kg	17.295,720000	R\$ 15,96	R\$ 276.039,69
4.5.2.5	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	1.007,823000	R\$ 104,71	R\$ 105.529,14
4.5.2.6	45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	GOINFRA RODOV	m3	810,000000	R\$ 74,06	R\$ 59.988,60
4.5.2.7	45166	CONCRETO FCK=30 MPA	GOINFRA RODOV	m3	196,800000	R\$ 609,99	R\$ 120.046,03
4.5.2.8	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	28.491,415000	R\$ 0,89	R\$ 25.357,35
4.5.2.9	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	17.681,047000	R\$ 1,46	R\$ 25.814,32
4.5.2.10	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	5.482,743000	R\$ 0,89	R\$ 4.879,64
4.5.2.11	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	6.802,180000	R\$ 0,89	R\$ 6.053,94
4.5.2.12	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	1.694,587000	R\$ 1,74	R\$ 2.948,58
4.5.2.13	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	314,782000	R\$ 1,74	R\$ 547,72
4.5.2.14	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	391,771000	R\$ 1,74	R\$ 681,68
4.5.3	BOCA DE BUEIRO						R\$ 552.683,60
4.5.3.1	45030	LASTRO DE PEDRA	GOINFRA RODOV	m3	131,945000	R\$ 205,05	R\$ 27.055,32
4.5.3.2	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	43,981000	R\$ 159,16	R\$ 7.000,01



EDITAL: EDITAL N.º64/2026
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME), REVISÃO 02
DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO, REVISÃO 02
LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS
CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 04/05/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCONTO LINEAR 2,17%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.5.3.3	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	GOINFRA RODOV	m3	24,204000	R\$ 525,93	R\$ 12.729,60
4.5.3.4	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	404,442000	R\$ 104,71	R\$ 42.349,12
4.5.3.5	45166	CONCRETO FCK=30 MPA	GOINFRA RODOV	m3	228,628000	R\$ 609,99	R\$ 139.460,79
4.5.3.6	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	GOINFRA RODOV	Kg	14.616,874000	R\$ 15,96	R\$ 233.285,30
4.5.3.7	45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	GOINFRA RODOV	m3	273,000000	R\$ 74,06	R\$ 20.218,38
4.5.3.8	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	51,975000	R\$ 9,25	R\$ 480,76
4.5.3.9	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	31.982,123000	R\$ 0,89	R\$ 28.464,08
4.5.3.10	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	21.382,056000	R\$ 1,46	R\$ 31.217,80
4.5.3.11	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	2.550,849000	R\$ 0,89	R\$ 2.270,25
4.5.3.12	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	4.633,549000	R\$ 0,89	R\$ 4.123,85
4.5.3.13	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	1.902,204000	R\$ 1,74	R\$ 3.309,83
4.5.3.14	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	146,915000	R\$ 1,74	R\$ 255,63
4.5.3.15	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	GOINFRA RODOV	tkm	266,027000	R\$ 1,74	R\$ 462,88
4.5.4	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA						R\$ 82.055,46
4.5.4.1	45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	GOINFRA RODOV	m3	53,946000	R\$ 15,57	R\$ 839,93
4.5.4.2	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	53,946000	R\$ 2,52	R\$ 135,94
4.5.4.3	41293	APILOAMENTO MANUAL	GOINFRA RODOV	m2	269,733000	R\$ 6,41	R\$ 1.728,98
4.5.4.4	45030	LASTRO DE PEDRA	GOINFRA RODOV	m3	96,537000	R\$ 205,05	R\$ 19.794,91
4.5.4.5	41294	LASTRO DE BRITA	GOINFRA RODOV	m3	24,653000	R\$ 159,16	R\$ 3.923,77
4.5.4.6	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	GOINFRA RODOV	m2	95,655000	R\$ 104,71	R\$ 10.016,03
4.5.4.7	45160	CONCRETO FCK=20 MPA	GOINFRA RODOV	m3	45,811000	R\$ 555,61	R\$ 25.453,04
4.5.4.8	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	381,422000	R\$ 0,89	R\$ 339,46
4.5.4.9	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	GOINFRA RODOV	m3km	7.933,953000	R\$ 1,46	R\$ 11.583,57
4.5.4.10	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	TKM	5.102,612000	R\$ 0,89	R\$ 4.541,32
4.5.4.11	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	GOINFRA RODOV	tkm	1.822,101000	R\$ 1,74	R\$ 3.170,45
4.5.4.12	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	GOINFRA RODOV	tkm	303,488000	R\$ 1,74	R\$ 528,06
4.5.5	DESVIO						R\$ 266.836,16
4.5.5.1	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	GOINFRA RODOV	m2	195,000000	R\$ 0,67	R\$ 130,65
4.5.5.2	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	39,000000	R\$ 3,15	R\$ 122,85



EDITAL: EDITAL N.º64/2026
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME), REVISÃO 02
DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO, REVISÃO 02
LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS
CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 04/05/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCONTO LINEAR 2,17%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.5.5.3	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	195,000000	R\$ 2,70	R\$ 526,50
4.5.5.4	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	39,000000	R\$ 2,52	R\$ 98,28
4.5.5.5	45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	GOINFRA RODOV	m	90,000000	R\$ 2.220,29	R\$ 199.826,10
4.5.5.6	40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	GOINFRA RODOV	m3	1.019,437000	R\$ 8,84	R\$ 9.011,82
4.5.5.7	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	GOINFRA RODOV	m3	48,750000	R\$ 5,33	R\$ 259,83
4.5.5.8	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	GOINFRA RODOV	m3km	487,500000	R\$ 3,00	R\$ 1.462,50
4.5.5.9	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	GOINFRA RODOV	m2	509,718000	R\$ 0,50	R\$ 254,85
4.5.5.10	40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	GOINFRA RODOV	m2	195,000000	R\$ 0,51	R\$ 99,45
4.5.5.11	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	GOINFRA RODOV	m3	526,500000	R\$ 6,75	R\$ 3.553,87
4.5.5.12	40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	GOINFRA RODOV	m3	328,050000	R\$ 9,25	R\$ 3.034,46
4.5.5.13	40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	GOINFRA RODOV	tkm	46.880,246000	R\$ 0,93	R\$ 43.598,62
4.5.5.14	40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	GOINFRA RODOV	tkm	2.683,083000	R\$ 1,81	R\$ 4.856,38
4.5.6	SINALIZAÇÃO DA OBRA						R\$ 30.751,30
4.5.6.1	40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	GOINFRA RODOV	m2	71,205000	R\$ 431,87	R\$ 30.751,30
4.5.7	OBRAS COMPLEMENTARES						R\$ 36.385,67
4.5.7.1	42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	GOINFRA RODOV	m3	38,806000	R\$ 821,88	R\$ 31.893,87
4.5.7.2	40005	CARGA DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3	38,806000	R\$ 3,15	R\$ 122,23
4.5.7.3	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	GOINFRA RODOV	m3km	194,030000	R\$ 2,70	R\$ 523,88
4.5.7.4	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	GOINFRA RODOV	m3	38,806000	R\$ 2,52	R\$ 97,79
4.5.7.5	40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	GOINFRA RODOV	m2	330,000000	R\$ 7,66	R\$ 2.527,80
4.5.7.6	40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	GOINFRA RODOV	M	60,000000	R\$ 15,99	R\$ 959,40
4.5.7.7	40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	GOINFRA RODOV	m2	330,000000	R\$ 0,79	R\$ 260,70
Doze milhões, cento e oitenta e três mil, quinhentos e três reais e oitenta e oito centavos.							R\$ 12.183.503,88

SEBASTIAO CORDEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR:25943677372
Assinado de forma digital por SEBASTIAO CORDEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR:25943677372
Dados: 2026.06.01 08:45:11 -03'00'

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL: EDITAL N.º64/2026

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME), REVISÃO 02

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO

UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO, REVISÃO 02

LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 04/05/2026

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS****Mobilização / Desmobilização****PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - ARAGARÇAS****DT (KM) 376,00**

Equipamento	Mobilizador	FU (A)	Hora Produtiva (B)	DT* (C)	Custo (D=AxB/60)	Quantidade (E)	Total (CxE)
Autopropelidos							
30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO	30050	1,00	536,39	376,00	8,93		0,00
30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,00	295,13	376,00	4,91	1	1846,16
30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	30036	1,00	185,51	376,00	3,00	1	1161,84
30035 CAMINHÃO CARREGADORA MADEIRA - 15 T	30035	1,00	271,23	376,00	4,52	1	1699,52
30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA	30125	1,00	357,93	376,00	5,96		0,00
30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 5 T	30110	1,00	556,33	376,00	9,27		0,00
30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO	30120	1,00	425,93	376,00	7,09		0,00
31062 CAMINHÃO MUNCK (QUINDALITO)	31062	1,00	319,62	376,00	5,32		0,00
30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA	30053	1,00	355,20	376,00	5,92		0,00
30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS	30049	1,00	371,10	376,00	6,18		0,00
30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	1,00	333,72	376,00	5,56	1	2090,56
30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L	30039	1,00	258,42	376,00	4,30		0,00
30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	30021	1,00	283,13	376,00	4,71		0,00
30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO	30030	1,00	757,07	376,00	12,61		0,00
Rebocados							
30206 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRÁULICO	30105	2,00	375,45	376,00	12,51		0,00
30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 4 t	30105	2,00	375,45	376,00	12,51		0,00
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	30105	0,50	375,45	376,00	3,12		0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 990 H OU EQUIVALENTE	30105	0,50	375,45	376,00	3,12	1	1173,12
30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	30105	1,00	375,45	376,00	6,25	1	2350,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30105	1,00	375,45	376,00	6,25	1	2350,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE	30105	1,00	375,45	376,00	6,25		0,00
30210 QUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t	30105	1,00	375,45	376,00	6,25		0,00
30215 MARTELO HIDRÁULICO VIBRATÓRIO COM UNIDADE HIDRÁULICA	30105	0,50	375,45	376,00	3,12		0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA	30105	0,33	375,45	376,00	2,06		0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m	30105	0,33	375,45	376,00	2,06		0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30105	1,00	375,45	376,00	6,25	1	2350,00
30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ	30105	1,00	375,45	376,00	6,25		0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE	30105	0,50	375,45	376,00	3,12		0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE	30105	1,00	375,45	376,00	6,25		0,00
30008 RETRO-ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416F OU EQUIVALENTE	30105	0,50	375,45	376,00	3,12	1	1173,12
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	30105	0,50	375,45	376,00	3,12		0,00
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t	30105	0,50	375,45	376,00	3,12		0,00
30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 F OU EQUIVALENTE	30105	0,50	375,45	376,00	3,12		0,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	375,45	376,00	3,12	1	1173,12
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	30105	1,00	375,45	376,00	6,25		0,00
30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	375,45	376,00	3,12	1	1173,12
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADORA	30105	0,50	375,45	376,00	3,12		0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30105	1,00	375,45	376,00	6,25	1	2350,00
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30105	1,00	375,45	376,00	6,25		0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	375,45	376,00	3,12		0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	375,45	376,00	3,12	1	1173,12
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 v/h	30105	3,00	375,45	376,00	18,77		0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h	30105	2,00	375,45	376,00	12,51		0,00
30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h	30105	1,00	375,45	376,00	6,25		0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS	30105	0,50	375,45	376,00	3,12		0,00
Mão de Obra				Sub Total de Equipamento (F): 22.063,68			
				Custo (H)	Total de operários (I)	Total (GxHxI)	
EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO				0,91	102,75	14	431,67
				Sub Total de Mão de Obra (J): 431,67			
				Custo por Mobilização (K=F+J): 22.495,35			
				BDI: 5.500,01			
				Preço por Mobilização (M=K+L): 27.995,36			
				Total Mobilização / Desmobilização (2xM): 55.990,71			

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL: EDITAL N.º64/2026

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME), REVISÃO 02

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO, REVISÃO 02

LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 04/05/2026

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS****Mobilização / Desmobilização****PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - BALIZA**

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - BALIZA										DT (KM)	415.00
Equipamento		Mobilizador	FU (A)	Hora Produtiva (B)	DT* (C)	Custo (D=AxB/60)	Quantidade (E)	Total (CxDxE)			
Autopropelidos											
30050	CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO	30050	1,00	536,39	415,00	8,93		0,00			
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,00	295,13	415,00	4,91	1	2037,65			
30036	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	30036	1,00	185,51	415,00	3,00	1	1282,35			
30035	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,00	271,23	415,00	4,52	1	1875,80			
30125	CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA	30125	1,00	357,93	415,00	5,96		0,00			
30110	CAMINHÃO COM DOLLY - 5 T	30110	1,00	556,33	415,00	9,27		0,00			
30120	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO	30120	1,00	425,93	415,00	7,09		0,00			
31062	CAMINHÃO MUNK (GUINDAULOT)	31062	1,00	319,62	415,00	5,32		0,00			
30053	CAMINHÃO PARA HIDROSSEMADEIRA	30053	1,00	355,20	415,00	5,92		0,00			
30049	CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS	30049	1,00	371,10	415,00	6,18		0,00			
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	1,00	333,72	415,00	5,56	1	2307,40			
30039	CAMINHÃO TANQUE 6.000L	30039	1,00	258,42	415,00	4,30		0,00			
30021	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	30021	1,00	283,13	415,00	4,71		0,00			
30030	USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO	30030	1,00	757,07	415,00	12,61		0,00			
Rebocados											
30205	BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRÁULICO	30105	2,00	375,45	415,00	12,51		0,00			
30190	BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t	30105	2,00	375,45	415,00	12,51		0,00			
30010	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	30105	0,50	375,45	415,00	3,12		0,00			
30007	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30105	0,50	375,45	415,00	3,12	1	1294,80			
30011	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320CL OU EQUIVALENTE	30105	1,00	375,45	415,00	6,25	1	2593,75			
30057	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 320CL OU EQUIVALENTE	30105	1,00	375,45	415,00	6,25	1	2593,75			
30019	FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE	30105	1,00	375,45	415,00	6,25		0,00			
30210	GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t	30105	1,00	375,45	415,00	6,25		0,00			
30215	MARTELO HIDRÁULICO VIBRATÓRIO COM UNIDADE HIDRÁULICA	30105	0,50	375,45	415,00	3,12		0,00			
30158	MINI CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA	30105	0,33	375,45	415,00	2,08		0,00			
30058	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m	30105	0,33	375,45	415,00	2,08		0,00			
30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30105	1,00	375,45	415,00	6,25	1	2593,75			
30170	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ	30105	1,00	375,45	415,00	6,25		0,00			
30029	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE	30105	0,50	375,45	415,00	3,12		0,00			
30101	RECALÇADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE	30105	1,00	375,45	415,00	6,25		0,00			
30008	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	30105	0,50	375,45	415,00	3,12	1	1294,80			
30015	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	30105	0,50	375,45	415,00	3,12		0,00			
30012	ROLO LISO TANDEN - 10 t	30105	0,50	375,45	415,00	3,12		0,00			
30014	ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CSS33 E OU EQUIVALENTE	30105	0,50	375,45	415,00	3,12		0,00			
30009	ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	375,45	415,00	3,12	1	1294,80			
30020	TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	30105	1,00	375,45	415,00	6,25		0,00			
30005	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	375,45	415,00	3,12	1	1294,80			
30004	TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA	30105	0,50	375,45	415,00	3,12		0,00			
30001	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30105	1,00	375,45	415,00	6,25	1	2593,75			
30002	TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30105	1,00	375,45	415,00	6,25		0,00			
30059	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	375,45	415,00	3,12		0,00			
30000	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	375,45	415,00	3,12	1	1294,80			
30025	USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 v/h	30105	3,00	375,45	415,00	18,77		0,00			
30016	USINA MISTURADORA DE SOLO 300 v/h	30105	2,00	375,45	415,00	12,51		0,00			
30024	USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 v/h	30105	1,00	375,45	415,00	6,25		0,00			
30023	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS	30105	0,50	375,45	415,00	3,12		0,00			
Mão de Obra						Percentual mobilizado (G)	Sub Total de Equipamento (F):		24.352,20		
EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO						0,30	Custo (H)	Total de operários (I)	Total (6xHxI)		
							102,78	14	431,67		
						Sub Total de Mão de Obra (J):				431,67	
						Custo por Mobilização (K=J+I):				24.783,87	
						RDI:				6.059,54	
						Preço por Mobilização (M=K+L):				30.843,41	
						Total Mobilização / Desmobilização (2xM):				61.686,82	

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL: EDITAL N.º64/2026

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME), REVISÃO 02

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO, REVISÃO 02

LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 04/05/2026

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS****Mobilização / Desmobilização****PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - JARDIM DE GOIÁS****DT (KM) 368,00**

Equipamento		Mobilizador	FU (A)	Hora Produtiva (B)	DT* (C)	Custo (D=AxB/60)	Quantidade (E)	Total (CxDxE)
Autopropelidos								
30050	CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO	30050	1,00	536,39	368,00	8,93		0,00
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,00	295,13	368,00	4,91	1	1806,88
30036	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	30036	1,00	185,51	368,00	3,00	1	1137,12
30035	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,00	271,23	368,00	4,52	1	1663,36
30125	CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA	30125	1,00	357,93	368,00	5,96		0,00
30110	CAMINHÃO COM DOLLY - 5 T	30110	1,00	556,33	368,00	9,27		0,00
30120	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO	30120	1,00	425,93	368,00	7,09		0,00
31062	CAMINHÃO MUNK-K (GUINDAULT)	31062	1,00	319,62	368,00	5,32		0,00
30053	CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA	30053	1,00	355,20	368,00	5,92		0,00
30049	CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS	30049	1,00	371,10	368,00	6,18		0,00
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	1,00	333,72	368,00	5,54	1	2046,08
30039	CAMINHÃO TANQUE 6.000L	30039	1,00	258,42	368,00	4,30		0,00
30021	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	30021	1,00	283,13	368,00	4,71		0,00
30030	USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO	30030	1,00	757,07	368,00	12,61		0,00
Rebocados								
30205	BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRÁULICO	30105	2,00	375,45	368,00	12,51		0,00
30110	BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 4 t	30105	2,00	375,45	368,00	12,51		0,00
30010	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	30105	0,50	375,45	368,00	3,12		0,00
30007	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30105	0,50	375,45	368,00	3,12	1	1148,16
30011	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320CL OU EQUIVALENTE	30105	1,00	375,45	368,00	6,25	1	2300,00
30057	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 3230L OU EQUIVALENTE	30105	1,00	375,45	368,00	6,25	1	2300,00
30019	FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE	30105	1,00	375,45	368,00	6,25		0,00
30210	GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t	30105	1,00	375,45	368,00	6,25		0,00
30215	MARTELO HIDRÁULICO VIBRATÓRIO COM UNIDADE HIDRÁULICA	30105	0,50	375,45	368,00	3,12		0,00
30158	MINI CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA	30105	0,33	375,45	368,00	2,08		0,00
30058	MINI CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m	30105	0,33	375,45	368,00	2,08		0,00
30044	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30105	1,00	375,45	368,00	6,25	1	2300,00
30170	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ	30105	1,00	375,45	368,00	6,25		0,00
30029	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE	30105	0,50	375,45	368,00	3,12		0,00
30101	RECALÇADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE	30105	1,00	375,45	368,00	6,25		0,00
30008	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 41AE OU EQUIVALENTE	30105	0,50	375,45	368,00	3,12	1	1148,16
30015	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	30105	0,50	375,45	368,00	3,12		0,00
30012	ROLO LISO TANDEN - 10 t	30105	0,50	375,45	368,00	3,12		0,00
30014	ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CSS33 E OU EQUIVALENTE	30105	0,50	375,45	368,00	3,12		0,00
30009	ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	375,45	368,00	3,12	1	1148,16
30020	TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	30105	1,00	375,45	368,00	6,25		0,00
30005	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	375,45	368,00	3,12	1	1148,16
30004	TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA	30105	0,50	375,45	368,00	3,12		0,00
30001	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30105	1,00	375,45	368,00	6,25	1	2300,00
30002	TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30105	1,00	375,45	368,00	6,25		0,00
30059	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	375,45	368,00	3,12		0,00
30000	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	375,45	368,00	3,12	1	1148,16
30025	USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 v/h	30105	3,00	375,45	368,00	18,71		0,00
30016	USINA MISTURADORA DE SOLO 300 v/h	30105	2,00	375,45	368,00	12,61		0,00
30024	USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 v/h	30105	1,00	375,45	368,00	6,25		0,00
30023	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS	30105	0,50	375,45	368,00	3,12		0,00
Mão de Obra						Sub Total de Equipamento (F):	21.594,24	
				Percentual mobilizado (G)		Custo (H)	Total de operários (I)	Total (6xHxI)
				0,30		102,78	17	524,17
						Sub Total de Mão de Obra (J):	524,17	
						Custo por Mobilização (K=F+J):	22.118,41	
						RDI:	5.407,84	
						Preço por Mobilização (M=K+L):	27.526,25	
						Total Mobilização / Desmobilização (2xM):	55.052,50	

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL: EDITAL N.º64/2026

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME), REVISÃO 02

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO, REVISÃO 02

LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 04/05/2026

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS****Mobilização / Desmobilização****PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - PIRANHAS**

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - PIRANHAS							DT (KM)	318,00	
Equipamento		Mobilizador	FU (A)	Hora Produtiva (B)	DT* (C)	Custo (D=AxB/60)	Quantidade (E)	Total (CxE)	
Autopropelidos									
30050	CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO	30050	1,00	536,39	318,00	8,93		0,00	
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,00	295,13	318,00	4,91	1	1561,38	
30036	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	30036	1,00	185,51	318,00	3,00	1	282,62	
30035	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,00	271,23	318,00	4,52	1	1452,36	
30125	CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA	30125	1,00	357,93	318,00	5,96		0,00	
30110	CAMINHÃO COM DOLLY - 5 T	30110	1,00	556,33	318,00	9,27		0,00	
30120	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO	30120	1,00	425,93	318,00	7,09		0,00	
31062	CAMINHÃO MUNK (GUINDAUTO)	31062	1,00	319,62	318,00	5,32		0,00	
30053	CAMINHÃO PARA HIDROSEMEADURA	30053	1,00	355,20	318,00	5,92		0,00	
30049	CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS	30049	1,00	371,10	318,00	6,18		0,00	
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	1,00	333,72	318,00	5,56	1	1768,08	
30039	CAMINHÃO TANQUE 6.000L	30039	1,00	258,42	318,00	4,30		0,00	
30021	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	30021	1,00	283,13	318,00	4,71		0,00	
30030	USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO	30030	1,00	757,07	318,00	12,61		0,00	
Rebocados									
30205	BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRÁULICO	30105	2,00	375,45	318,00	12,51		0,00	
30190	BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t	30105	2,00	375,45	318,00	12,51		0,00	
30010	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	30105	0,50	375,45	318,00	3,12		0,00	
30007	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30105	0,50	375,45	318,00	3,12	1	992,16	
30011	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 3200L OU EQUIVALENTE	30105	1,00	375,45	318,00	6,25	1	1987,50	
30057	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 3230L OU EQUIVALENTE	30105	1,00	375,45	318,00	6,25		0,00	
30019	FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE	30105	1,00	375,45	318,00	6,25		0,00	
30210	GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t	30105	1,00	375,45	318,00	6,25		0,00	
30215	MARTELO HIDRÁULICO VIBRATÓRIO COM UNIDADE HIDRÁULICA	30105	0,50	375,45	318,00	3,12		0,00	
30158	MINI CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA	30105	0,33	375,45	318,00	2,06		0,00	
30058	MINI CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m	30105	0,33	375,45	318,00	2,06		0,00	
30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30105	1,00	375,45	318,00	6,25	1	1987,50	
30170	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ	30105	1,00	375,45	318,00	6,25		0,00	
30029	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE	30105	0,50	375,45	318,00	3,12		0,00	
30101	RECALÇADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE	30105	1,00	375,45	318,00	6,25		0,00	
30008	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 41AE OU EQUIVALENTE	30105	0,50	375,45	318,00	3,12	1	992,16	
30015	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	30105	0,50	375,45	318,00	3,12		0,00	
30012	ROLO LISO TANDEN - 10 t	30105	0,50	375,45	318,00	3,12		0,00	
30014	ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CSS33 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	375,45	318,00	3,12		0,00	
30009	ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	375,45	318,00	3,12	1	992,16	
30020	TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	30105	1,00	375,45	318,00	6,25		0,00	
30005	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	375,45	318,00	3,12	1	992,16	
30004	TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA	30105	0,50	375,45	318,00	3,12		0,00	
30001	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30105	1,00	375,45	318,00	6,25	1	1987,50	
30002	TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30105	1,00	375,45	318,00	6,25		0,00	
30059	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	375,45	318,00	3,12		0,00	
30000	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	375,45	318,00	3,12	1	992,16	
30025	USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 v/h	30105	3,00	375,45	318,00	18,77		0,00	
30016	USINA MISTURADORA DE SOLO 300 v/h	30105	2,00	375,45	318,00	12,51		0,00	
30024	USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 v/h	30105	1,00	375,45	318,00	6,25		0,00	
30023	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS	30105	0,50	375,45	318,00	3,12		0,00	
Mão de Obra						Sub Total do Equipamento (F): 18.660,24			
						Percentual mobilizado (G)	Custo (H)	Total de operários (I)	Total (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO						0,30	102,78	18	555,01
						Sub Total de Mão de Obra (J): 555,01			
						Custo por Mobilização (K=F+J): 19.215,25			
						BDI: 4.698,03			
						Preço por Mobilização (M=K+L): 23.913,28			
						Total Mobilização / Desmobilização (2xM): 47.826,56			

EDITAL: EDITAL N.º64/2026

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISÃO 02 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO

DESCRIÇÃO: UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISÃO 02

LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 04/05/2026



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

42210 - CANTEIRO DE OBRAS

DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO	FAIXA F (INTERVENÇÕES PONTUAIS)	
			QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO				
Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores com diâmetros menores de 15 cm	m²	0,55	900,00	495,00
Escav., carga e transp. 1ª categ. c/ carregadeira p/ pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m)	m³	12,03	280,80	3378,02
Compactação a 95% do proctor normal	m³	4,89	216,00	1056,24
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS				
Escritório de campo	m²	292,87	21,00	6150,27
Escritório urbano (cidade)	mês	3532,87	0,00	0,00
Alojamento (pessoal operacional)	m²	292,87	27,23	7974,85
Alojamento (pessoal técnico administrativo)	m²	292,87	7,26	2126,24
Alojamento (engenheiros)	mês	3738,67	3,00	11216,01
Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática)	mês	4388,65	3,00	13165,95
Mobiliário de Alojamento (engenheiros)	mês	395,03	3,00	1185,09
Almoxarifado	m²	205,01	12,00	2460,12
Galpões para Carpintaria e Armação (cobertura)	m²	205,01	40,00	8200,40
Oficinas	m²	205,01	0,00	0,00
Fiscalização	m²	292,87	9,00	2635,83
Posto de Combustível e Lubrificação	m²	205,01	0,00	0,00
Vestiários	m²	292,87	45,00	13179,15
Sanitários	m²	292,87	13,86	4059,18
Banheiros Químicos (com lavatório)	un	408,87	0,00	0,00
Refeitório (para os administrativos)	m²	292,87	5,00	1464,35
Tenda 6x6 m (refeitório)	un	305,95	6,00	1835,70
Mesa com 4 cadeiras (refeitório - tendas)	cj	222,45	8,00	1779,60
Laboratório (espaço físico)	m²	248,94	0,00	0,00
Ambulatório	m²	248,94	0,00	0,00
Cercas	m	18,58	120,00	2229,60
Guaritas	m²	292,87	4,00	1171,48
Fossa Séptica	un	6025,57	0,00	0,00
Sumidouro	un	3778,36	0,00	0,00
Poço Artesiano	un	15610,42	0,00	0,00
Placa de Obra	m²	395,34	7,50	2965,05
Obelisco de Inauguração (com placa)	un	8918,87	1,00	8918,87
Instalações Provisórias de Água / Esgoto	un	4076,70	1,00	4076,70
Instalações Provisórias de Energia Elétrica	un	5234,34	1,00	5234,34
Consumo de Energia (canteiro / alojamento)	KWH/mês	1,04	9.168,00	9534,72
Consumo de Telefone/Internet (canteiro)	mês	149,99	6,00	899,94
Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb)	mês	54,82	3,00	164,46
Faxineira (alojamento eng / escritório urb)	mês	3964,40	0,60	2378,64
INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS				
Instalação de Usina de Asfalto	un	101375,47	0,00	0,00
Instalação de Usina de Solos	un	67528,41	0,00	0,00
Paio de explosivos	m²	205,31	0,00	0,00
SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO				
Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço)	m²	347,03	8,00	2776,24
Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga)	m²	347,03	6,00	2082,18
Cone de sinalização (desvio)	un	83,28	8,00	666,24
Tambor de 200L (desvio)	un	106,67	10,00	1066,70
Caminhão Pipa (desvio / caminho de serviço)	h	207,55	0,00	0,00
Servente para sinalização (desvio)	mês	3964,40	12,00	47572,80
LICENÇAS AMBIENTAIS				
Licença de Instalação de Canteiro (fixo)	un	5403,04	1,00	5403,04
Licença de Instalação de Canteiro (área)	m2	0,40	900,00	360,00
Licença de Usina	un	6911,20	0,00	0,00
Licença de Cascalheira	un	16461,31	0,00	0,00
Licença de Outorga de Uso da Água	un	4807,28	1,00	4807,28
CUSTO TOTAL			184.670,28	
BDI (24,45%)			45.151,03	
PREÇO TOTAL			229.821,31	

EDITAL: EDITAL N.º64/2026

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISÃO 02

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISÃO 02

LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 04/05/2026

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

42110 ADMINISTRAÇÃO LOCAL		ARAGARÇAS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO (R\$)	
	DESPESAS FIXAS			UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
1	Parcela Fixa				
1.1	Mão de Obra	MÊS	4,00	R\$ 22.666,63	R\$ 90.666,51
1.2	Veículos	MÊS	4,00	R\$ 7.910,64	R\$ 31.642,56
Subtotal do Item 1				R\$ 122.309,07	
2	Parcela Vinculada				
2.1	Equipe de Topografia	MÊS	4,00	R\$ 28.068,81	R\$ 112.275,22
2.2	Equipe de medicina e segurança do trabalho	MÊS	4,00	R\$ 6.843,56	R\$ 27.374,24
Subtotal do Item 2				R\$ 139.649,46	
3	Parcela Variável				
3.1	Equipes de frente de serviço	EQUIPE X MÊS	0,07215	R\$ 8.277,75	R\$ 597,28
3.2	Laboratório de solos terraplanagem	EQUIPE X MÊS	0,01094	R\$ 28.068,81	R\$ 307,02
3.3	Laboratório de solos Pavimentação	EQUIPE X MÊS	0,00000	R\$ 28.068,81	R\$ 0,00
3.4	Laboratório de asfaltos	EQUIPE X MÊS	0,00000	R\$ 28.068,81	R\$ 0,00
3.5	Laboratório de concreto para Pav. Rígido	EQUIPE X MÊS	0,00000	R\$ 28.068,81	R\$ 0,00
3.6	Laboratório de concreto OAE	EQUIPE X MÊS	0,00000	R\$ 28.068,81	R\$ 0,00
3.7	Laboratório de concreto OAC	EQUIPE X MÊS	0,00110	R\$ 28.068,81	R\$ 30,90
3.8	Laboratório de concreto para demais serviços	EQUIPE X MÊS	0,56199	R\$ 28.068,81	R\$ 15.774,36
3.9	Manejo florestal	EQUIPE X MÊS	0,05988	R\$ 5.868,88	R\$ 351,41
Subtotal do Item 3				R\$ 17.060,97	
CUSTO DIRETO TOTAL - CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA				R\$ 279.019,50	
BDI				24,45	R\$ 347.238,49

42110 ADMINISTRAÇÃO LOCAL		BALIZA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO (R\$)	
	DESPESAS FIXAS			UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
1	Parcela Fixa				
1.1	Mão de Obra	MÊS	4,00	R\$ 22.666,63	R\$ 90.666,51
1.2	Veículos	MÊS	4,00	R\$ 7.910,64	R\$ 31.642,56
Subtotal do Item 1				R\$ 122.309,07	
2	Parcela Vinculada				
2.1	Equipe de Topografia	MÊS	4,00	R\$ 28.068,81	R\$ 112.275,22
2.2	Equipe de medicina e segurança do trabalho	MÊS	4,00	R\$ 6.843,56	R\$ 27.374,24
Subtotal do Item 2				R\$ 139.649,46	
3	Parcela Variável				
3.1	Equipes de frente de serviço	EQUIPE X MÊS	0,09155	R\$ 8.277,75	R\$ 757,84
3.2	Laboratório de solos terraplanagem	EQUIPE X MÊS	0,01351	R\$ 28.068,81	R\$ 379,28
3.3	Laboratório de solos Pavimentação	EQUIPE X MÊS	0,00000	R\$ 28.068,81	R\$ 0,00
3.4	Laboratório de asfaltos	EQUIPE X MÊS	0,00000	R\$ 28.068,81	R\$ 0,00
3.5	Laboratório de concreto para Pav. Rígido	EQUIPE X MÊS	0,00000	R\$ 28.068,81	R\$ 0,00
3.6	Laboratório de concreto OAE	EQUIPE X MÊS	0,00000	R\$ 28.068,81	R\$ 0,00
3.7	Laboratório de concreto OAC	EQUIPE X MÊS	0,00110	R\$ 28.068,81	R\$ 30,90
3.8	Laboratório de concreto para demais serviços	EQUIPE X MÊS	0,49068	R\$ 28.068,81	R\$ 13.772,90
3.9	Manejo florestal	EQUIPE X MÊS	0,06328	R\$ 5.868,88	R\$ 371,41
Subtotal do Item 3				R\$ 15.312,34	
CUSTO DIRETO TOTAL - CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA				R\$ 277.270,87	
BDI				24,45	R\$ 345.062,32

EDITAL: EDITAL N.º64/2026

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISÃO 02 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISÃO 02

LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 04/05/2026

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

42110 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

BOM JARDIM DE GOIÁS

ITEM		DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	CUSTO (R\$)	CUSTO TOTAL
1		Parcela Fixa					
1.1		Mão de Obra	MÊS	4,00	R\$ 22.666,63		R\$ 90.666,51
1.2		Veículos	MÊS	4,00	R\$ 7.910,64		R\$ 31.642,56
						Subtotal do Item 1	R\$ 122.309,07
2		Parcela Vinculada					
2.1		Equipe de Topografia	MÊS	4,00	R\$ 28.068,81		R\$ 112.275,22
2.2		Equipe de medicina e segurança do trabalho	MÊS	4,00	R\$ 6.843,56		R\$ 27.374,24
						Subtotal do Item 2	R\$ 139.649,46
3		Parcela Variável					
3.1		Equipes de frente de serviço	EQUIPE X MÊS	0,08564	R\$ 8.277,75		R\$ 708,94
3.2		Laboratório de solos terraplanagem	EQUIPE X MÊS	0,01273	R\$ 28.068,81		R\$ 357,44
3.3		Laboratório de solos Pavimentação	EQUIPE X MÊS	0,00000	R\$ 28.068,81		R\$ 0,00
3.4		Laboratório de asfaltos	EQUIPE X MÊS	0,00000	R\$ 28.068,81		R\$ 0,00
3.5		Laboratório de concreto para Pav. Rígido	EQUIPE X MÊS	0,00000	R\$ 28.068,81		R\$ 0,00
3.6		Laboratório de concreto OAE	EQUIPE X MÊS	0,00000	R\$ 28.068,81		R\$ 0,00
3.7		Laboratório de concreto OAC	EQUIPE X MÊS	0,00138	R\$ 28.068,81		R\$ 38,63
3.8		Laboratório de concreto para demais serviços	EQUIPE X MÊS	0,68367	R\$ 28.068,81		R\$ 19.189,72
3.9		Manejo florestal	EQUIPE X MÊS	0,07102	R\$ 5.868,88		R\$ 416,76
						Subtotal do Item 3	R\$ 20.711,51
CUSTO DIRETO TOTAL - CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA							R\$ 282.670,04
BDI						24,45	R\$ 351.781,57

42110 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

PIRANHAS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL			CUSTO (R\$)		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
DESPESAS FIXAS					
1	Parcela Fixa				
1.1	Mão de Obra	MÊS	4,00	R\$ 22.666,63	R\$ 90.666,51
1.2	Veículos	MÊS	4,00	R\$ 7.910,64	R\$ 31.642,56
Subtotal do Item 1					R\$ 122.309,07
2	Parcela Vinculada				
2.1	Equipe de Topografia	MÊS	4,00	R\$ 28.068,81	R\$ 112.275,22
2.2	Equipe de medicina e segurança do trabalho	MÊS	4,00	R\$ 6.843,56	R\$ 27.374,24
Subtotal do Item 2					R\$ 139.649,46
3	Parcela Variável				
3.1	Equipes de frente de serviço	EQUIPE X MÊS	0,09479	R\$ 8.277,75	R\$ 784,67
3.2	Laboratório de solos terraplanagem	EQUIPE X MÊS	0,01471	R\$ 28.068,81	R\$ 412,88
3.3	Laboratório de solos Pavimentação	EQUIPE X MÊS	0,00000	R\$ 28.068,81	-
3.4	Laboratório de asfaltos	EQUIPE X MÊS	0,00000	R\$ 28.068,81	-
3.5	Laboratório de concreto para Pav. Rígido	EQUIPE X MÊS	0,00000	R\$ 28.068,81	-
3.6	Laboratório de concreto OAE	EQUIPE X MÊS	0,00000	R\$ 28.068,81	-
3.7	Laboratório de concreto OAC	EQUIPE X MÊS	0,00138	R\$ 28.068,81	R\$ 38,63
3.8	Laboratório de concreto para demais serviços	EQUIPE X MÊS	0,70487	R\$ 28.068,81	R\$ 19.784,76
3.9	Manejo florestal	EQUIPE X MÊS	0,07779	R\$ 5.868,88	R\$ 456,56
Subtotal do Item 3					R\$ 21.477,51
CUSTO DIRETO TOTAL - CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA					R\$ 283.436,04
BDI				24,45	R\$ 352.734,85

EDITAL: EDITAL N.º64/2026

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISÃO 02 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISÃO 02

LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 04/05/2026

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TABELA 1									
COMPOSIÇÃO DE CUSTO DA PARCELA FIXA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÃO DE OBRA)									
ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNIDADE	PARTICIPAÇÃO			PREÇOS UNITÁRIOS	PREÇOS TOTAL UNITÁRIOS	
				QUANTIDADE (1)	MENSAL MED (2)	MESES (3)			
1	GERÊNCIA TÉCNICA								
1.1	Seção Técnica Geral								
1.1.1	Engenheiro Pleno	20204	MÊS	0,25	100,00%	1,00	23.743,77	R\$	5.935,94
1.1.2	Encarregado de Serviço	20002	MÊS	1,00	100,00%	1,00	5.343,31	R\$	5.343,31
Subtotal do Item 1								R\$	11.279,25
2	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA								
2.1	Seção Administrativo Geral								
2.1.1	Profissional da Função Administrativa	20207	MÊS	1,00	100,00%	1,00	7.252,15	R\$	7.252,15
2.2	Seção Administrativo Auxiliar								
2.2.1	Servente	20031	MÊS	1,00	100,00%	1,00	4.135,22	R\$	4.135,22
Subtotal do Item 2								R\$	11.387,38
Total Mensal de Mão de Obra da Parcela Fixa								R\$	22.666,63
COMPOSIÇÃO DE CUSTO DA PARCELA FIXA DA ADMINISTRAÇÃO (VEÍCULOS)									
ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNIDADE	QUANTIDADE	UTILIZAÇÃO PRODUTIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIV	PREÇOS UNITÁRIOS (R\$)	PREÇOS TOTAL UNITÁRIOS (R\$)	
3	VEÍCULO								
3.1	Gerência Técnica								
3.1.1	Geral								
3.1.1.1	Veículo Sedan - 71 a 115 CV	10201	MÊS	1,25	44,00	138,49	3.515,84	R\$	4.394,80
3.1.1.2	Van 12 passageiros - 120 a 140 CV	10205	MÊS	0,00	44,00	138,49	12.577,23	R\$	-
Subtotal do Item 3.1.1								R\$	4.394,80
3.2	Gerência Administrativa								
3.2.1	Veículo Sedan - 71 a 115 CV	10201	MÊS	1,00	44,00	138,49	3.515,84	R\$	3.515,84
Subtotal do Item 3.2								R\$	3.515,84
Total Mensal de Veículos da Parcela Fixa								R\$	7.910,64
TOTAL GERAL								R\$	30.577,27
TABELA 2									
COMPOSIÇÃO DE CUSTO DA PARCELA VINCULADA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÃO DE OBRA)									
ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNIDADE	PARTICIPAÇÃO			PREÇOS UNITÁRIOS	PREÇOS TOTAL UNITÁRIOS	
				QUANTIDADE (1)	MENSAL MED (2)	MESES (3)			
1	EQUIPE DE TOPOGRAFIA								
1.1	Mão de Obra								
1.1.1	Topógrafo	20223	MÊS	1,00	100,00%	1,00	6.567,82	R\$	6.567,82
1.1.2	Auxiliar de Topógrafo	20224	MÊS	2,00	100,00%	1,00	4.461,88	R\$	8.923,76
Subtotal do Item 1.1								R\$	15.491,58
2	SETOR DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO								
2.1	Mão de Obra								
2.1.1	Técnico de Segurança do Trabalho	ADM T-319	MÊS	1,00	100,00%	1,00	6.843,56	R\$	6.843,56
2.1.2	Engenheiro de Segurança do Trabalho	ADM T-319	MÊS	0,00	37,50%	1,00	28.624,20	R\$	-
2.1.3	Médico do Trabalho	ADM T-319	MÊS	0,00	37,50%	1,00	18.858,88	R\$	-
2.1.4	Médico De Câmara Hiperbárica		MÊS	0,00	0,00%	1,00	0,00	R\$	-
Subtotal do Item 2.2								R\$	6.843,56
Total Mensal de Mão de Obra da Parcela Vinculada								R\$	22.335,14
COMPOSIÇÃO DE CUSTO DA PARCELA VINCULADA DA ADMINISTRAÇÃO (VEÍCULOS)									
ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNIDADE	QUANTIDADE	UTILIZAÇÃO PRODUTIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIV	PREÇOS UNITÁRIOS (R\$)	PREÇOS TOTAL UNITÁRIOS (R\$)	
3	Veículo								
3.1	Topografia								
3.1.1	Van 12 pessoas - 120 a 140 CV	10205	MÊS	1,00	44,00	138,49	12.577,23	R\$	12.577,23
Subtotal do Item 3.1								R\$	12.577,23
Total Mensal de Veículos da Parcela Vinculada								R\$	12.577,23
TOTAL GERAL								R\$	34.912,37
TOTAL somente Equipe de Topografia								R\$	28.068,81
TOTAL somente Equipe de medicina e segurança do trabalho								R\$	6.843,56
TOTAL PARCELA VINCULADA								R\$	34.912,37

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL: EDITAL N.º64/2026

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISÃO 02 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO

DESCRIÇÃO: UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISÃO 02

LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 04/05/2026

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS****3 Parcela Variável**

TABELA 3.4.5.6.7

CUSTO DA PARCELA VARIÁVEL - ACOMPANHAMENTO FRENTE DE SERVIÇO							ORÇAMENTO	
ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNIDADE	PARTICIPAÇÃO		PREÇOS UNITÁRIOS	PREÇOS TOTAL (R\$)	
				QUANTIDADE	MENSAL			
1	EQUIPE DE FRENTE DE SERVIÇO							
1.1	Mão de Obra							
1.1.1	Encarregado de Serviço	20002	UND	1,00	100,00%	5.343,31	R\$ 5.343,31	
1.1.2	Técnico de Estradas	20229	UND	0,50	100,00%	5.868,88	R\$ 2.934,44	
Subtotal do Item 1.1							R\$ 8.277,75	
TOTAL GERAL							R\$ 8.277,75	

TABELA 8

CUSTO MENSAL CONTROLE TECNOLÓGICO									ORÇAMENTO	
ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNIDADE	PARTICIPAÇÃO			Nº DE HOMEM MÊS (4)=(1X2X3)	PREÇOS UNITÁRIOS (R\$/MÊS (5))	PREÇOS TOTAL (R\$) (6)=(4X5)	
				QUANTIDADE (1)	MENSAL (2)	MESES (3)				
1	EQUIPE DE PRODUÇÃO DE LABORATÓRIO									
1.1	Mão de Obra									
1.1.1	Laboratorista	20223	UND	1,00	100,00%	1,00	1,00	6.567,82	R\$ 6.567,82	
1.1.2	Auxiliar de laboratório	20224	UND	2,00	100,00%	1,00	2,00	4.461,88	R\$ 8.923,76	
item	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNIDADE	QUANTIDADE (1)	UTILIZAÇÃO PRODUTIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIV A	CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO (R\$)	CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	
1.2	Verículos									
1.2.1	Laboratório									
1.2.1.1	Van 12 passageiros - 120 a 140 CV	10205	MES	1,00	44,00	138,49			R\$ 12.577,23	
CUSTO DA EQUIPE X MÊS LABORATÓRIO									R\$	28.068,81

tabela 17

CUSTO MENSAL EQUIPE MANEJO FLORESTAL							ORÇAMENTO	
ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNIDADE	PARTICIPAÇÃO		PREÇOS UNITÁRIOS	PREÇOS TOTAL (R\$) (6)=(4X5)	
				QUANTIDADE (4)	MENSAL (2)			
1	MANEJO FLORESTAL							
1.1	Mão de Obra							
1.1.1	Técnico Florestal	20229	MÊS	1,00	100,00%	5.868,88	R\$ 5.868,88	
Custo Total por equipe do Controle e Manejo Florestal							R\$ 5.868,88	

EDITAL: EDITAL N.º64/2026

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISÃO 02

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISÃO 02

LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 04/05/2026

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm (m2)							
EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 787,18	R\$ 312,14	R\$ 787,18
						TOTAL EQUIP.:	R\$ 787,18
MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO		CUSTO HORÁRIO
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68	0,4000		11,71
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09	2,0000		45,32
						TOTAL MÃO DE OBRA:	57,03
						Custo Horário da Execução:	R\$ 844,21
						Produção da Equipe:	1.532,9100
						Custo Unitário da Execução:	R\$ 0,55
						Custo Direto Total:	R\$ 0,55
						VALOR:	0,55
						VALOR COM BDI:	0,67
40003 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm (un)							
EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 787,18	R\$ 312,14	R\$ 787,18
						TOTAL EQUIP.:	R\$ 787,18
MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO		CUSTO HORÁRIO
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68	0,4000		11,71
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09	2,0000		45,32
						TOTAL MÃO DE OBRA:	57,03
						Custo Horário da Execução:	R\$ 844,21
						Produção da Equipe:	20,7500
						Custo Unitário da Execução:	R\$ 40,68
						Custo Direto Total:	R\$ 40,68
						VALOR:	40,68
						VALOR COM BDI:	50,61
40004 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm (un)							
EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 787,18	R\$ 312,14	R\$ 787,18
						TOTAL EQUIP.:	R\$ 787,18
MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO		CUSTO HORÁRIO
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68	0,4000		11,71
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09	2,0000		45,32
						TOTAL MÃO DE OBRA:	57,03
						Custo Horário da Execução:	R\$ 844,21
						Produção da Equipe:	8,3000
						Custo Unitário da Execução:	R\$ 101,71
						Custo Direto Total:	R\$ 101,71
						VALOR:	101,71
						VALOR COM BDI:	126,57
40005 CARGA DE ENTULHOS (m3)							

EDITAL: EDITAL N.º64/2026

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISÃO 02

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISÃO 02

LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 04/05/2026

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 460,12	R\$ 226,14	R\$ 460,12
						TOTAL EQUIP.:	R\$ 460,12

MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68	0,1000	2,92
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09	1,0000	22,66
					TOTAL MÃO DE OBRA:	25,58
					Custo Horário da Execução:	R\$ 485,70
					Produção da Equipe:	191,0000
					Custo Unitário da Execução:	R\$ 2,54
					Custo Direto Total:	R\$ 2,54
					VALOR:	2,54
					VALOR COM BDI:	3,15

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS (m3km)

EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 295,13	R\$ 80,07	R\$ 295,13
						TOTAL EQUIP.:	R\$ 295,13
						Custo Horário da Execução:	R\$ 295,13
						Produção da Equipe:	135,0000
						Custo Unitário da Execução:	R\$ 2,18
						Custo Direto Total:	R\$ 2,18
						VALOR:	2,18
						VALOR COM BDI:	2,70

40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) (m3)

EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	3,0000	0,9000	0,1000	R\$ 295,13	R\$ 80,07	R\$ 820,83
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30057	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 303,40	R\$ 139,68	R\$ 303,40
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	1,0000	0,0500	0,9500	R\$ 292,23	R\$ 130,08	R\$ 138,18
						TOTAL EQUIP.:	R\$ 1.262,41
MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO		CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	20003	8,03	24,04	199,46	3,0000		72,12
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68	1,0000		29,28

EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	30036	3,0000	0,7200	0,2800	R\$ 185,51	R\$ 70,08	R\$ 459,54
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	30011	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 290,60	R\$ 138,74	R\$ 290,60

40085 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) (m3)

EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	30036	3,0000	0,7200	0,2800	R\$ 185,51	R\$ 70,08	R\$ 459,54
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	30011	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 290,60	R\$ 138,74	R\$ 290,60

EDITAL: EDITAL N.º64/2026

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISÃO 02

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO

LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 04/05/2026

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	30000	1,0000	0,1400	0,8600	R\$ 334,95	R\$ 138,69	R\$ 166,16
						TOTAL EQUIP.: R\$ 916,30	

MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	20003	8,03	24,04	199,46	2,0000	48,08
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68	0,5000	14,64
						TOTAL MÃO DE OBRA: 62,72
						Custo Horário da Execução: R\$ 979,02
						Produção da Equipe: 45,5300
						Custo Unitário da Execução: R\$ 21,50
						Custo Direto Total: R\$ 21,50
						VALOR: 21,50
						VALOR COM BDI: 26,75

41295 CORTA-RIO (m3)							
EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	30011	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 290,60	R\$ 138,74	R\$ 290,60
						TOTAL EQUIP.: R\$ 290,60	

MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	20003	8,03	24,04	199,46	1,0000	24,04
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68	0,5000	14,64
						TOTAL MÃO DE OBRA: 38,68
						Custo Horário da Execução: R\$ 329,28
						Produção da Equipe: 40,0000
						Custo Unitário da Execução: R\$ 8,23
						Custo Direto Total: R\$ 8,23
						VALOR: 8,23
						VALOR COM BDI: 10,23

40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA (m3)							
EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	30000	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 334,95	R\$ 138,69	R\$ 334,95
						TOTAL EQUIP.: R\$ 334,95	

MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68	0,1000	2,92
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09	1,0000	22,66
						TOTAL MÃO DE OBRA: 25,58
						Custo Horário da Execução: R\$ 360,53
						Produção da Equipe: 176,8100
						Custo Unitário da Execução: R\$ 2,03
						Custo Direto Total: R\$ 2,03
						VALOR: 2,03
						VALOR COM BDI: 2,52

40315 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (m3)							
EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	30011	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 290,60	R\$ 138,74	R\$ 290,60

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL: EDITAL N.º64/2026

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISÃO 02

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISÃO 02

LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 04/05/2026

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

						TOTAL EQUIP.:	R\$ 290,60
MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68	0,5000	14,64	
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09	1,0000	22,66	
						TOTAL MÃO DE OBRA:	37,30
						Custo Horário da Execução:	R\$ 327,90
						Produção da Equipe:	76,2900
						Custo Unitário da Execução:	R\$ 4,29
						Custo Direto Total:	R\$ 4,29
						VALOR:	4,29
						VALOR COM BDI:	5,33
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (m3km)							
EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 295,13	R\$ 80,07	R\$ 295,13
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,0250	1,0000	0,0000	R\$ 333,72	R\$ 81,38	R\$ 8,34
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,0250	1,0000	0,0000	R\$ 292,23	R\$ 130,08	R\$ 7,31
						TOTAL EQUIP.:	R\$ 310,77
						Custo Horário da Execução:	R\$ 310,77
						Produção da Equipe:	128,3333
						Custo Unitário da Execução:	R\$ 2,42
						Custo Direto Total:	R\$ 2,42
						VALOR:	2,42
						VALOR COM BDI:	3,00
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO (m2)							
EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	30000	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 334,95	R\$ 138,69	R\$ 334,95
						TOTAL EQUIP.:	R\$ 334,95
MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68	0,2000	5,85	
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09	2,0000	45,32	
						TOTAL MÃO DE OBRA:	51,17
						Custo Horário da Execução:	R\$ 386,12
						Produção da Equipe:	940,0000
						Custo Unitário da Execução:	R\$ 0,41
						Custo Direto Total:	R\$ 0,41
						VALOR:	0,41
						VALOR COM BDI:	0,50
40130 REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO (m2)							
EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 292,23	R\$ 130,08	R\$ 292,23
						TOTAL EQUIP.:	R\$ 292,23
MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	
AJUDANTE	20003	8,03	24,04	199,46	2,0000	48,08	

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02



EDITAL: EDITAL N.º64/2026

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISÃO 02

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISÃO 02

LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 04/05/2026

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68	0,5000	14,64	
					TOTAL MÃO DE OBRA:	62,72	
					Custo Horário da Execução:	R\$ 354,95	
					Produção da Equipe:	844,0000	
					Custo Unitário da Execução:	R\$ 0,42	
					Custo Direto Total:	R\$ 0,42	
					VALOR:	0,42	
					VALOR COM BDI:	0,51	
40102 COMPACTAÇÃO MANUAL (m3)							
EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO	30048	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 9,16	R\$ 1,05	R\$ 9,16
						TOTAL EQUIP.:	R\$ 9,16
MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO		CUSTO HORÁRIO
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68	0,1000		2,92
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09	1,0000		22,66
					TOTAL MÃO DE OBRA:	25,58	
					Custo Horário da Execução:	R\$ 34,74	
					Produção da Equipe:	4,6688	
					Custo Unitário da Execução:	R\$ 7,44	
					Custo Direto Total:	R\$ 7,44	
					VALOR:	7,44	
					VALOR COM BDI:	9,25	
40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL (m3)							
EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	1,0000	0,9900	0,0100	R\$ 333,72	R\$ 81,38	R\$ 331,19
GRADE DE DISCO - 24X24	30013	1,0000	0,5200	0,4800	R\$ 4,93	R\$ 3,43	R\$ 4,20
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	1,0000	0,2900	0,7100	R\$ 292,23	R\$ 130,08	R\$ 177,09
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30009	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 236,82	R\$ 109,77	R\$ 236,82
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	1,0000	0,5200	0,4800	R\$ 160,82	R\$ 60,24	R\$ 112,53
						TOTAL EQUIP.:	R\$ 861,83
MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO		CUSTO HORÁRIO
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68	1,0000		29,28
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09	1,0000		22,66
					TOTAL MÃO DE OBRA:	51,94	
					Custo Horário da Execução:	R\$ 913,77	
					Produção da Equipe:	168,2000	
					Custo Unitário da Execução:	R\$ 5,43	
					Custo Direto Total:	R\$ 5,43	
					VALOR:	5,43	
					VALOR COM BDI:	6,75	
40105 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (m3)							
EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	1,0000	0,4500	0,5500	R\$ 333,72	R\$ 81,38	R\$ 194,92
GRADE DE DISCO - 24X24	30013	1,0000	0,2400	0,7600	R\$ 4,93	R\$ 3,43	R\$ 3,78

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL: EDITAL N.º64/2026

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISÃO 02

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISÃO 02

LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 04/05/2026

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	1,0000	0,1300	0,8700	R\$ 292,23	R\$ 130,08	R\$ 151,14
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPULIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30009	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 236,82	R\$ 109,77	R\$ 236,82
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	1,0000	0,2400	0,7600	R\$ 160,82	R\$ 60,24	R\$ 84,37
						TOTAL EQUIP.:	R\$ 671,03

MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68	1,0000	29,28
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09	1,0000	22,66
					TOTAL MÃO DE OBRA:	51,94
					Custo Horário da Execução:	R\$ 722,97
					Produção da Equipe:	76,8900
					Custo Unitário da Execução:	R\$ 9,40
					Custo Direto Total:	R\$ 9,40
					VALOR:	9,40
					VALOR COM BDI:	11,69

45030 LASTRO DE PEDRA (m3)						
MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68	0,1000	2,92
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09	3,0000	67,98
					TOTAL MÃO DE OBRA:	70,90
					Custo Horário da Execução:	R\$ 70,90
					Produção da Equipe:	1,0000
					Custo Unitário da Execução:	R\$ 70,90

MATERIAIS	CÓDIGO AUX.	UNID	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	10034	m3	R\$ 93,87	1,0000	R\$ 93,87
				TOTAL MATERIAIS:	R\$ 93,87
				Custo Direto Total:	R\$ 164,77
				VALOR:	164,77
				VALOR COM BDI:	205,05

41294 LASTRO DE BRITA (m3)							
EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO	30048	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 9,16	R\$ 1,05	R\$ 9,16
						TOTAL EQUIP.:	R\$ 9,16

MÃO DE OBRA		CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
ENCARREGADO DE SERVIÇO		20002	13,21	29,28	121,68	0,1500	4,39
SERVENTE		20031	7,38	22,66	207,09	1,5000	33,99
						TOTAL MÃO DE OBRA:	38,38
						Custo Horário da Execução:	R\$ 47,54
						Produção da Equipe:	3,5793
						Custo Unitário da Execução:	R\$ 13,28
MATERIAIS		CÓDIGO AUX.	UNID	CUSTO UNITÁRIO		CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO
BRITA COMERCIAL - NOROESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA)		12382	t	R\$ 72,78		1,5750	R\$ 114,62
						TOTAL MATERIAIS:	R\$ 114,62
						Custo Direto Total:	R\$ 127,90
						VALOR:	127,90

EDITAL: EDITAL N.º64/2026

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISÃO 02

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISÃO 02

LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 04/05/2026

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

						VALOR COM BDI:	159,16
45050 CONCRETO FCK=15 MPA (m3)							
EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg	30175	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 1,07	R\$ 0,72	R\$ 1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA	30180	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 23,80	R\$ 3,73	R\$ 23,80
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	4,0000	0,9200	0,0800	R\$ 0,71	R\$ 0,48	R\$ 2,72
GERICA 180 l	30185	3,0000	0,4100	0,5900	R\$ 1,59	R\$ 1,08	R\$ 3,84
						TOTAL EQUIP.:	R\$ 31,43
MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO		CUSTO HORÁRIO
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68	1,0000		29,28
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	20000	10,48	29,11	177,82	1,0000		29,11
PEDREIRO	20017	10,60	29,48	178,19	1,0000		29,48
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09	9,0000		203,94
					TOTAL MÃO DE OBRA:		291,81
					Custo Horário da Execução:		R\$ 323,24
					Produção da Equipe:		3,9602
					Custo Unitário da Execução:		R\$ 81,62
MATERIAIS	CÓDIGO AUX.	UNID	CUSTO UNITÁRIO		CONSUMO		CUSTO UNITÁRIO
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR	10097	Kg	R\$ 6,60		4,2000		R\$ 27,72
AREIA COMERCIAL - NOROESTE GOIANO (POSTO AREAL)	12381	t	R\$ 35,11		0,9045		R\$ 31,75
BRITA COMERCIAL - NOROESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA)	12382	t	R\$ 72,78		0,8565		R\$ 62,33
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	R\$ 0,64		332,0000		R\$ 212,48
					TOTAL MATERIAIS:		R\$ 334,28
SERVIÇOS	CÓDIGO AUX.	UNID	CUSTO UNITÁRIO		CONSUMO		CUSTO UNITÁRIO
ADENSAMENTO DE CONCRETO	45123	m3	R\$ 6,71		1,0000		R\$ 6,71
					TOTAL SERVIÇOS:		R\$ 6,71
					Custo Direto Total:		R\$ 422,61
					VALOR:		422,61
					VALOR COM BDI:		525,93
45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) (Kg)							
MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO		CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	20003	8,03	24,04	199,46	0,0900		2,16
ARMADOR	20018	10,57	29,48	178,93	0,0900		2,65
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68	0,0225		0,65
					TOTAL MÃO DE OBRA:		5,46
					Custo Horário da Execução:		R\$ 5,46
					Produção da Equipe:		1,0000
					Custo Unitário da Execução:		R\$ 5,46
MATERIAIS	CÓDIGO AUX.	UNID	CUSTO UNITÁRIO		CONSUMO		CUSTO UNITÁRIO
AÇO CA - 50	10069	Kg	R\$ 6,53		1,1000		R\$ 7,18
ARAME RECOZIDO	11003	Kg	R\$ 13,19		0,0150		R\$ 0,19
					TOTAL MATERIAIS:		R\$ 7,37
					Custo Direto Total:		R\$ 12,83
					VALOR:		12,83
					VALOR COM BDI:		15,96

EDITAL: EDITAL N.º64/2026

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISÃO 02

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISÃO 02

LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 04/05/2026

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) (m2)							
EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
GRUPO GERADOR 40 kVA	30042	0,0401	1,0000	0,0000	R\$ 44,33	R\$ 6,32	R\$ 1,78
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA	30047	0,0401	1,0000	0,0000	R\$ 30,26	R\$ 29,90	R\$ 1,22
						TOTAL EQUIP.:	R\$ 2,99
MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO		CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	20003	8,03	24,04	199,46	0,7000		16,82
CARPINTEIRO	20016	10,56	29,42	178,64	0,7000		20,59
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68	0,0700		2,04
					TOTAL MÃO DE OBRA:		39,45
					Custo Horário da Execução:		R\$ 42,44
					Produção da Equipe:		1,0000
					Custo Unitário da Execução:		R\$ 42,44
MATERIAIS	CÓDIGO AUX.	UNID	CUSTO UNITÁRIO		CONSUMO		CUSTO UNITÁRIO
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM	11008	m	R\$ 12,83		0,4492		R\$ 5,76
COMPENSADO RESINADO - 12 mm	11009	m2	R\$ 34,69		0,4043		R\$ 14,02
DESMOLDANTE P/ FORMA	11016	l	R\$ 11,18		0,0185		R\$ 0,20
PREGO	10044	Kg	R\$ 16,28		0,2039		R\$ 3,31
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM	10045	m	R\$ 3,18		0,1990		R\$ 0,63
SARRAFO	10048	m	R\$ 6,29		2,0900		R\$ 13,14
TABUA DE 30	11030	m	R\$ 12,93		0,3593		R\$ 4,64
					TOTAL MATERIAIS:		R\$ 41,70
					Custo Direto Total:		R\$ 84,14
					VALOR:		84,15
					VALOR COM BDI:		104,71
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO (m3)							
EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
GRUPO GERADOR 40 kVA	30042	0,0699	1,0000	0,0000	R\$ 44,33	R\$ 6,32	R\$ 3,10
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA	30047	0,0699	1,0000	0,0000	R\$ 30,26	R\$ 29,90	R\$ 2,12
						TOTAL EQUIP.:	R\$ 5,21
MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO		CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	20003	8,03	24,04	199,46	0,5000		12,02
CARPINTEIRO	20016	10,56	29,42	178,64	0,5000		14,71
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	20000	10,48	29,11	177,82	0,0699		2,03
					TOTAL MÃO DE OBRA:		28,76
					Custo Horário da Execução:		R\$ 33,97
					Produção da Equipe:		1,0000
					Custo Unitário da Execução:		R\$ 33,97
MATERIAIS	CÓDIGO AUX.	UNID	CUSTO UNITÁRIO		CONSUMO		CUSTO UNITÁRIO
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM	11008	m	R\$ 12,83		0,6468		R\$ 8,29
PONTALETES D=15 cm	11017	m	R\$ 4,97		0,1078		R\$ 0,53
PRANCHA (TÁBUA) 2,5 X 15	11038	m	R\$ 6,11		0,3040		R\$ 1,85
PREGO	10044	Kg	R\$ 16,28		0,3195		R\$ 5,20
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM	10045	m	R\$ 3,18		2,7734		R\$ 8,81

EDITAL: EDITAL N.º64/2026

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISÃO 02

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISÃO 02

LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 04/05/2026



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TABUA DE 30	11030	m		R\$ 12,93	0,0676	R\$ 0,87	
						TOTAL MATERIAIS:	R\$ 25,55
						Custo Direto Total:	R\$ 59,52
						VALOR:	59,52
						VALOR COM BDI:	74,06
45166 CONCRETO FCK=30 MPA (m3)							
EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg	30175	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 1,07	R\$ 0,72	R\$ 1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA	30180	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 23,80	R\$ 3,73	R\$ 23,80
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	4,0000	0,8600	0,1400	R\$ 0,71	R\$ 0,48	R\$ 2,68
GERICA 180 I	30185	3,0000	0,4000	0,6000	R\$ 1,59	R\$ 1,08	R\$ 3,81
						TOTAL EQUIP.:	R\$ 31,36
MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO		CUSTO HORÁRIO
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68	1,0000		29,28
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	20000	10,48	29,11	177,82	1,0000		29,11
PEDREIRO	20017	10,60	29,48	178,19	1,0000		29,48
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09	9,0000		203,94
					TOTAL MÃO DE OBRA:		291,81
					Custo Horário da Execução:		R\$ 323,17
					Produção da Equipe:		3,8530
					Custo Unitário da Execução:		R\$ 83,87
MATERIAIS	CÓDIGO AUX.	UNID	CUSTO UNITÁRIO		CONSUMO		CUSTO UNITÁRIO
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR	10097	Kg	R\$ 6,60		5,3000		R\$ 34,98
AREIA COMERCIAL - NOROESTE GOIANO (POSTO AREAL)	12381	t	R\$ 35,11		0,8550		R\$ 30,01
BRITA COMERCIAL - NOROESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA)	12382	t	R\$ 72,78		0,8865		R\$ 64,51
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	R\$ 0,64		422,0000		R\$ 270,08
					TOTAL MATERIAIS:		R\$ 399,58
SERVIÇOS	CÓDIGO AUX.	UNID	CUSTO UNITÁRIO		CONSUMO		CUSTO UNITÁRIO
ADENSAMENTO DE CONCRETO	45123	m3	R\$ 6,71		1,0000		R\$ 6,71
					TOTAL SERVIÇOS:		R\$ 6,71
					Custo Direto Total:		R\$ 490,16
					VALOR:		490,16
					VALOR COM BDI:		609,99
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (TKM)							
EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 271,73	R\$ 77,09	R\$ 271,73
						TOTAL EQUIP.:	R\$ 271,73
						Custo Horário da Execução:	R\$ 271,73
						Produção da Equipe:	375,0000
						Custo Unitário da Execução:	R\$ 0,72
						Custo Direto Total:	R\$ 0,72
						VALOR:	0,72
						VALOR COM BDI:	0,89
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS (m3km)							

EDITAL: EDITAL N.º64/2026

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISÃO 02

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISÃO 02

LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 04/05/2026

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 295,13	R\$ 80,07	R\$ 295,13
						TOTAL EQUIP.:	R\$ 295,13
						Custo Horário da Execução:	R\$ 295,13
						Produção da Equipe:	250,0000
						Custo Unitário da Execução:	R\$ 1,18
						Custo Direto Total:	R\$ 1,18
						VALOR:	1,18
						VALOR COM BDI:	1,46
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO (tkm)							
EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 271,73	R\$ 77,09	R\$ 271,73
						TOTAL EQUIP.:	R\$ 271,73
						Custo Horário da Execução:	R\$ 271,73
						Produção da Equipe:	375,0000
						Custo Unitário da Execução:	R\$ 0,72
						Custo Direto Total:	R\$ 0,72
						VALOR:	0,72
						VALOR COM BDI:	0,89
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA (tkm)							
EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 271,73	R\$ 77,09	R\$ 271,73
						TOTAL EQUIP.:	R\$ 271,73
						Custo Horário da Execução:	R\$ 271,73
						Produção da Equipe:	375,0000
						Custo Unitário da Execução:	R\$ 0,72
						Custo Direto Total:	R\$ 0,72
						VALOR:	0,72
						VALOR COM BDI:	0,89
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (tkm)							
EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 271,73	R\$ 77,09	R\$ 271,73
						TOTAL EQUIP.:	R\$ 271,73
						Custo Horário da Execução:	R\$ 271,73
						Produção da Equipe:	375,0000
						Custo Unitário da Execução:	R\$ 0,72
						Custo Direto Total:	R\$ 0,72
						VALOR:	0,72
						VALOR COM BDI:	0,89
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (tkm)							
MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO		CUSTO HORÁRIO
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09	2,0000		45,32
					TOTAL MÃO DE OBRA:		45,32
					Custo Horário da Execução:		R\$ 317,05
					Produção da Equipe:		225,0000
					Custo Unitário da Execução:		R\$ 1,40
					Custo Direto Total:		R\$ 1,40
					VALOR:		1,40
					VALOR COM BDI:		1,74
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO (tkm)							

EDITAL: EDITAL N.º64/2026

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISÃO 02

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISÃO 02

LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 04/05/2026

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 271,73	R\$ 77,09	R\$ 271,73
						TOTAL EQUIP.:	R\$ 271,73
MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO		CUSTO HORÁRIO
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09	2,0000		45,32
					TOTAL MÃO DE OBRA:		45,32
					Custo Horário da Execução:		R\$ 317,05
					Produção da Equipe:		225,0000
					Custo Unitário da Execução:		R\$ 1,40
					Custo Direto Total:		R\$ 1,40
					VALOR:		1,40
					VALOR COM BDI:		1,74
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA (tkm)							
EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 271,73	R\$ 77,09	R\$ 271,73
						TOTAL EQUIP.:	R\$ 271,73
MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO		CUSTO HORÁRIO
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09	2,0000		45,32
					TOTAL MÃO DE OBRA:		45,32
					Custo Horário da Execução:		R\$ 317,05
					Produção da Equipe:		225,0000
					Custo Unitário da Execução:		R\$ 1,40
					Custo Direto Total:		R\$ 1,40
					VALOR:		1,40
					VALOR COM BDI:		1,74
45410 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA (m3)							
EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	30008	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 161,77	R\$ 85,56	R\$ 161,77
						TOTAL EQUIP.:	R\$ 161,77
MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO		CUSTO HORÁRIO
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68	0,2000		5,85
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09	2,0000		45,32
					TOTAL MÃO DE OBRA:		51,17
					Custo Horário da Execução:		R\$ 212,94
					Produção da Equipe:		17,0000
					Custo Unitário da Execução:		R\$ 12,52
					Custo Direto Total:		R\$ 12,52
					VALOR:		12,52
					VALOR COM BDI:		15,57
41293 APILOAMENTO MANUAL (m2)							
MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO		CUSTO HORÁRIO
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68	0,0100		0,29
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09	1,0000		22,66

EDITAL: EDITAL N.º64/2026

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISÃO 02

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISÃO 02

LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 04/05/2026

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL MÃO DE OBRA:	22,95
Custo Horário da Execução:	R\$ 22,95
Produção da Equipe:	4,4444
Custo Unitário da Execução:	R\$ 5,16
Custo Direto Total:	R\$ 5,16
VALOR:	5,16
VALOR COM BDI:	6,41

45160 CONCRETO FCK=20 MPA (m3)

EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg	30175	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 1,07	R\$ 0,72	R\$ 1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA	30180	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 23,80	R\$ 3,73	R\$ 23,80
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	4,0000	0,9000	0,1000	R\$ 0,71	R\$ 0,48	R\$ 2,68
GERICA 180 l	30185	3,0000	0,4100	0,5900	R\$ 1,59	R\$ 1,08	R\$ 3,84
						TOTAL EQUIP.:	R\$ 31,39

MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68	1,0000	29,28
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	20000	10,48	29,11	177,82	1,0000	29,11
PEDREIRO	20017	10,60	29,48	178,19	1,0000	29,48
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09	9,0000	203,94

TOTAL MÃO DE OBRA:	291,81
Custo Horário da Execução:	R\$ 323,20
Produção da Equipe:	3,9289
Custo Unitário da Execução:	R\$ 82,26

MATERIAIS	CÓDIGO AUX.	UNID	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR	10097	Kg	R\$ 6,60	4,6000	R\$ 30,36
AREIA COMERCIAL - NOROESTE GOIANO (POSTO AREAL)	12381	t	R\$ 35,11	0,8850	R\$ 31,07
BRITA COMERCIAL - NOROESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA)	12382	t	R\$ 72,78	0,8670	R\$ 63,10
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	R\$ 0,64	364,0000	R\$ 232,96
				TOTAL MATERIAIS:	R\$ 357,49

SERVIÇOS	CÓDIGO AUX.	UNID	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO
ADENSAMENTO DE CONCRETO	45123	m3	R\$ 6,71	1,0000	R\$ 6,71

TOTAL SERVIÇOS:	R\$ 6,71
Custo Direto Total:	R\$ 446,46
VALOR:	446,46
VALOR COM BDI:	555,61

45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M (m)

EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	30008	0,1500	1,0000	0,0000	R\$ 161,77	R\$ 85,56	R\$ 24,27
						TOTAL EQUIP.:	R\$ 24,26

MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68	1,5600	45,67
PEDREIRO	20017	10,60	29,48	178,19	3,7500	110,55
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09	11,8300	268,06

TOTAL MÃO DE OBRA:	424,28
--------------------	--------

EDITAL: EDITAL N.º64/2026

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISÃO 02

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISÃO 02

LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 04/05/2026



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

					Custo Horário da Execução:		R\$ 448,54
					Produção da Equipe:		1,0000
					Custo Unitário da Execução:		R\$ 448,54
MATERIAIS	CÓDIGO AUX.	UNID	CUSTO UNITÁRIO		CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	
AREIA COMERCIAL - NOROESTE GOIANO (POSTO AREAL)	12381	t	R\$ 35,11		0,0495	R\$ 1,73	
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	R\$ 0,64		14,1600	R\$ 9,06	
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1	10066	m	R\$ 1.261,68		1,0500	R\$ 1.324,76	
					TOTAL MATERIAIS:	R\$ 1.335,55	
					Custo Direto Total:	R\$ 1.784,09	
					VALOR:	1.784,09	
					VALOR COM BDI:	2.220,29	
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS (tkm)							
EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 271,73	R\$ 77,09	R\$ 271,73
						TOTAL EQUIP.:	R\$ 271,73
					Custo Horário da Execução:		R\$ 271,73
					Produção da Equipe:		357,5000
					Custo Unitário da Execução:		R\$ 0,76
					Custo Direto Total:		R\$ 0,76
					VALOR:		0,76
					VALOR COM BDI:		0,93
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS (tkm)							
EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 271,73	R\$ 77,09	R\$ 271,73
						TOTAL EQUIP.:	R\$ 271,73
MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO		CUSTO HORÁRIO
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09	2,0000		45,32
					TOTAL MÃO DE OBRA:		45,32
					Custo Horário da Execução:		R\$ 317,05
					Produção da Equipe:		214,5000
					Custo Unitário da Execução:		R\$ 1,47
					Custo Direto Total:		R\$ 1,47
					VALOR:		1,47
					VALOR COM BDI:		1,81
40850 SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA (m2)							
EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	0,5000	0,5000	R\$ 271,73	R\$ 77,09	R\$ 174,40
						TOTAL EQUIP.:	R\$ 174,40
MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO		CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE	20003	8,03	24,04	199,46	1,0000		24,04
CARPINTEIRO	20016	10,56	29,42	178,64	0,9000		26,47
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68	0,3000		8,78
					TOTAL MÃO DE OBRA:		59,29

EDITAL: EDITAL N.º64/2026
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISÃO 02
DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISÃO 02
LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS
CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 04/05/2026

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

					Custo Horário da Execução:	R\$ 233,69	
					Produção da Equipe:	4,0000	
					Custo Unitário da Execução:	R\$ 58,42	
MATERIAIS	CÓDIGO AUX.	UNID	CUSTO UNITÁRIO		CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	
PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III	10137	m2	R\$ 232,52		0,3700	R\$ 86,03	
PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA Nº16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA	10039	m2	R\$ 109,79		1,0000	R\$ 109,79	
PONTELETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO	10042	m	R\$ 30,93		3,0000	R\$ 92,79	
					TOTAL MATERIAIS:	R\$ 288,61	
					Custo Direto Total:	R\$ 347,03	
					VALOR:	347,03	
					VALOR COM BDI:	431,87	
42825 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO (m3)							
EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,0500	1,0000	0,0000	R\$ 295,13	R\$ 80,07	R\$ 14,76
COMPRESSOR DE AR 340 PCM	30027	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 124,99	R\$ 25,95	R\$ 124,99
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)	30028	3,0000	1,0000	0,0000	R\$ 32,95	R\$ 31,22	R\$ 98,85
						TOTAL EQUIP.:	R\$ 238,59
MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO		CUSTO HORÁRIO
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68	0,1000		2,92
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09	1,0000		22,66
					TOTAL MÃO DE OBRA:	25,58	
					Custo Horário da Execução:	R\$ 264,17	
					Produção da Equipe:	0,4000	
					Custo Unitário da Execução:	R\$ 660,42	
					Custo Direto Total:	R\$ 660,42	
					VALOR:	660,42	
					VALOR COM BDI:	821,88	
40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS (m2)							
EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	1,0000	0,0100	0,0000	R\$ 333,72	R\$ 81,38	R\$ 3,33
						TOTAL EQUIP.:	R\$ 3,33
MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO		CUSTO HORÁRIO
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68	0,2500		7,32
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09	10,0000		226,60
					TOTAL MÃO DE OBRA:	233,92	
					Custo Horário da Execução:	R\$ 237,25	
					Produção da Equipe:	50,0000	
					Custo Unitário da Execução:	R\$ 4,74	
MATERIAIS	CÓDIGO AUX.	UNID	CUSTO UNITÁRIO		CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	
GRAMA EM PLACAS	10024	m2	R\$ 7,17		0,2000	R\$ 1,43	
					TOTAL MATERIAIS:	R\$ 1,43	
					Custo Direto Total:	R\$ 6,17	
					VALOR:	6,17	
					VALOR COM BDI:	7,66	

EDITAL: EDITAL N.º64/2026

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISÃO 02

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISÃO 02

LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 04/05/2026

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

40805 REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA (M)						
MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68	0,0100	0,29
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09	0,5000	11,33
					TOTAL MÃO DE OBRA:	11,62
					Custo Horário da Execução:	R\$ 11,62
					Produção da Equipe:	1,0000
					Custo Unitário da Execução:	R\$ 11,62
MATERIAIS	CÓDIGO AUX.	UNID	CUSTO UNITÁRIO		CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO
ARAME LISO	10002	m	R\$ 0,73		0,5125	R\$ 0,37
MOURÃO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM	10029	un	R\$ 26,89		0,0219	R\$ 0,58
MOURÃO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM	10030	un	R\$ 96,20		0,0031	R\$ 0,29
					TOTAL MATERIAIS:	R\$ 1,24
					Custo Direto Total:	R\$ 12,86
					VALOR:	12,86
					VALOR COM BDI:	15,99
40880 CONFORMAÇÃO DE TALUDE (m2)						
MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68	0,0140	0,40
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09	14,0000	317,24
					TOTAL MÃO DE OBRA:	317,64
					Custo Horário da Execução:	R\$ 317,64
					Produção da Equipe:	490,0000
					Custo Unitário da Execução:	R\$ 0,64
					Custo Direto Total:	R\$ 0,64
					VALOR:	0,64
					VALOR COM BDI:	0,79



EDITAL: EDITAL N.º64/2026
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME), REVISÃO 02
DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISÃO 02
LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS
CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 04/05/2026

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO (m3)							
EQUIPAMENTO	CÓDIGO AUX.	QUANT.	UT. PROD	UT. IMPR	VL. HR. PROD	VL. HR. IMPROD	CUSTO HORÁRIO
VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm	30034	1,0000	1,0000	0,0000	R\$ 8,49	R\$ 0,80	R\$ 8,49
						TOTAL EQUIP.:	R\$ 8,49
MÃO DE OBRA	CÓDIGO AUX.	EQ. SALARIAL	SALÁRIO HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO		CUSTO HORÁRIO
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,21	29,28	121,68	1,0000		29,28
SERVENTE	20031	7,38	22,66	207,09	1,0000		22,66
						TOTAL MÃO DE OBRA:	51,94
						Custo Horário da Execução:	R\$ 60,43
						Produção da Equipe:	9,0000
						Custo Unitário da Execução:	R\$ 6,71
						Custo Direto Total:	R\$ 6,71
						VALOR:	6,71

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

**EDITAL:** EDITAL N.º64/2026**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISÃO 02**DESCRIÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISÃO 02**LOCAL:** GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS**CLIENTE:** GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**DATA:** 04/05/2026

Tabela: 319 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319

Taxa de juros: 6,00 %

Salário Base: R\$ 1.518,00

Combustíveis: Energia (kwh) = R\$ 1,040 Gasolina = R\$ 5,080 Nenhum = R\$ 0,000 Óleo Diesel = R\$ 5,700

01 - EQUIPAMENTO

Código Auxiliar	Descrição do Equipamento	Unid.	Pot	V.Ut	Hr/ano	Residual	Aquisição	Coef	Comb.	F.Co.	Dep.juros	Seg/lmp	Manut.	Vi.Comb.	M. Obra	Vi.prod	Vi.impr
30175	BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg	h	0	3,00	2000	10,00	4.281,42	0,50	E	0,00	0,72	0,00	0,35	0,00	0,00	1,07	0,72
30180	BETONEIRA DE 600L - GASOLINA	h	10	5,00	2000	20,00	38.214,92	0,60	G	0,35	3,73	0,00	2,29	17,78	0,00	23,80	3,73
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	h	210	7,00	2000	40,00	738.644,75	0,90	D	0,14	44,31	5,27	47,48	167,58	30,49	295,13	80,07
30036	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	h	136	7,00	2000	40,00	589.804,47	0,90	D	0,10	35,38	4,21	37,91	77,52	30,49	185,51	70,08
30035	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	h	188	7,00	2000	40,00	694.184,93	0,90	D	0,14	41,65	4,95	44,62	150,02	30,49	271,73	77,09
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	h	188	7,00	2000	40,00	758.320,37	0,90	D	0,19	45,48	5,41	48,74	203,60	30,49	333,72	81,38
30007	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H. OU EQUIVALENTE	h	195	5,00	2000	30,00	2.072.413,13	0,70	D	0,08	182,36	0,00	145,06	88,92	43,78	460,12	226,14
30033	CARRINHO DE MÃO 80L	h	0	1,00	1000	0,00	464,69	0,50	N	0,00	0,48	0,00	0,23	0,00	0,00	0,71	0,48
30048	COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO	h	4	6,00	2000	20,00	12.576,16	0,80	G	0,35	1,05	0,00	0,83	7,28	0,00	9,16	1,05
30027	COMPRESSOR DE AR 340 PCM	h	81	6,00	2000	20,00	308.497,64	0,80	D	0,17	25,95	0,00	20,56	78,48	0,00	124,99	25,95
30011	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	h	103	5,00	2000	30,00	1.079.155,01	0,70	D	0,13	94,96	0,00	75,54	76,32	43,78	290,60	138,74
30057	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	h	118	5,00	2000	30,00	1.089.947,29	0,70	D	0,13	95,90	0,00	76,29	87,43	43,78	303,40	139,68
30185	GERICA 180 l	h	0	1,00	1000	0,00	1.027,87	0,50	N	0,00	1,08	0,00	0,51	0,00	0,00	1,59	1,08
30013	GRADE DE DISCO - 24X24	h	0	7,00	2000	10,00	42.191,12	0,50	N	0,00	3,43	0,00	1,50	0,00	0,00	4,93	3,43
30042	GRUPO GERADOR 40 kVA	h	32	7,00	2000	30,00	94.341,64	0,50	D	0,19	6,32	0,00	3,36	34,65	0,00	44,33	6,32
30028	MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)	h	0	5,00	2000	20,00	21.638,01	0,80	N	0,00	2,11	0,00	1,73	0,00	29,11	32,95	31,22
30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	h	93	7,00	2000	30,00	1.285.539,69	0,90	D	0,15	86,30	0,00	82,64	79,51	43,78	292,23	130,08
30008	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	h	58	5,00	2000	30,00	474.914,39	0,70	D	0,13	41,78	0,00	33,24	42,97	43,78	161,77	85,56
30009	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	h	82	6,00	2000	20,00	784.114,01	0,80	D	0,16	65,99	0,00	52,27	74,78	43,78	236,82	109,77
30047	SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA	h	4	5,00	2000	10,00	7.335,17	0,50	E	0,00	0,79	0,00	0,36	0,00	29,11	30,26	29,90
30005	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	h	77	6,00	2000	20,00	370.036,65	0,70	D	0,18	31,13	0,00	21,58	79,00	29,11	160,82	60,24
30000	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	h	127	9,00	2000	30,00	1.708.589,67	1,00	D	0,14	94,91	0,00	94,92	101,34	43,78	334,95	138,69
30001	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	h	259	9,00	2000	30,00	4.830.602,69	1,00	D	0,14	268,36	0,00	268,36	206,68	43,78	787,18	312,14
30034	VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm	h	4	5,00	1000	20,00	4.131,85	0,50	G	0,35	0,80	0,00	0,41	7,28	0,00	8,49	0,80

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

Eng. Civil Larissa Paiva - CREA/CE 57264 D

Construtora S LTDA - CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 - Torre I -

Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222


CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
CNPJ 061477613-9

Construtora S&V LTDA																					
CNPJ 07.419.365/0001-02																					
EDITAL: EDITAL N.º64/2026 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISÃO 02 DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISÃO 02 LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DATA: 04/05/2026																					
construtora																					
S&V																					
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																					
MUNICÍPIO	PONTO	SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	MESES																	
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS	16º MÊS		
ARAGARÇAS		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 347.238,49	30,00%	20,00%	20,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			R\$ 104.171,55	R\$ 69.447,70	R\$ 69.447,70	R\$ 104.171,55	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
		CANTEIRO DE OBRA	R\$ 229.821,31	30,00%	20,00%	20,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 68.946,39	R\$ 45.964,26	R\$ 45.964,26	R\$ 68.946,39	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
		MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 55.990,71	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 27.995,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.995,36	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
ARAGARÇAS	PONTOS 02 03 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0M X 3,0M)		R\$ 980.461,86	30,00%	20,00%	20,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			R\$ 294.138,56	R\$ 196.092,37	R\$ 196.092,37	R\$ 294.138,56	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
	PONTO 01 E 07 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0 M X 3,0 M)		R\$ 1.222.754,68	30,00%	20,00%	20,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			R\$ 366.826,40	R\$ 244.550,94	R\$ 244.550,94	R\$ 366.826,40	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
BALIZA		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 345.062,32	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	20,00%	20,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 103.518,70	R\$ 69.012,46	R\$ 69.012,46	R\$ 103.518,70	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
		CANTEIRO DE OBRA	R\$ 229.821,31	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	20,00%	20,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 68.946,39	R\$ 45.964,26	R\$ 45.964,26	R\$ 68.946,39	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
		MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 61.686,82	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 30.843,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.843,41	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
BALIZA	PONTO 10 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 2,00MX2,00M)		R\$ 183.319,15	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	20,00%	20,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 54.995,75	R\$ 36.663,83	R\$ 36.663,83	R\$ 54.995,75	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
	PONTO 03 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,5M X 2,5M)		R\$ 377.371,32	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	20,00%	20,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 113.211,40	R\$ 75.474,26	R\$ 75.474,26	R\$ 113.211,40	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
	PONTOS 08 E 09 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 2,5MX2,5M)		R\$ 975.943,20	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	20,00%	20,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 292.782,96	R\$ 195.188,64	R\$ 195.188,64	R\$ 292.782,96	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
BALIZA	PONTO 02 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0M X 3,0M)		R\$ 662.242,43	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	20,00%	20,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 198.672,73	R\$ 132.448,49	R\$ 132.448,49	R\$ 198.672,73	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
	BOM JARDIM DE GOIÁS		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 351.781,57	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	20,00%	20,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 105.534,47	R\$ 70.356,31	R\$ 70.356,31	R\$ 105.534,47	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
CANTEIRO DE OBRA			R\$ 229.821,31	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	20,00%	20,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 68.946,39	R\$ 45.964,26	R\$ 45.964,26	R\$ 68.946,39	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO			R\$ 55.052,50	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 27.526,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.526,25	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
BOM JARDIM DE GOIÁS	PONTOS 03, 06 E 08 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0M X 3,0M)		R\$ 1.444.390,15	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	20,00%	20,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 433.317,05	R\$ 288.878,03	R\$ 288.878,03	R\$ 433.317,05	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
	PONTOS 02 E 05 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0 M X 3,0 M)		R\$ 1.191.859,88	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	20,00%	20,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 357.557,96	R\$ 238.371,98	R\$ 238.371,98	R\$ 357.557,96	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
PIRANHAS		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 352.734,85	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	20,00%	20,00%	30,00%	0,00%	
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 105.820,46	R\$ 70.546,97	R\$ 70.546,97	R\$ 105.820,46	0,00%
		CANTEIRO DE OBRA	R\$ 229.821,31	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	20,00%	20,00%	30,00%	0,00%
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 68.946,39	R\$ 45.964,26	R\$ 45.964,26	R\$ 68.946,39	0,00%
		MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 47.826,56	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 23.913,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.913,28	0,00%
PIRANHAS	PONTO 05 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 2,5M X 2,5M)		R\$ 458.137,12	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	20,00%	20,00%	30,00%	0,00%	
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 137.441,14	R\$ 91.627,42	R\$ 91.627,42	R\$ 137.441,14	0,00%
	PONTO 03 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0 M X 3,0M)		R\$ 474.160,74	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	20,00%	20,00%	30,00%	0,00%	
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 142.248,22	R\$ 94.832,15	R\$ 94.832,15	R\$ 142.248,22	0,00%
	PONTOS 01, 02 E 06 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0 M X 3,0 M)		R\$ 1.676.204,29	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	20,00%	20,00%	30,00%	0,00%	
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 502.861,29	R\$ 335.240,86	R\$ 335.240,86	R\$ 502.861,29	0,00%
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES				7,08%	4,56%	4,56%	7,08%	7,08%	4,55%	4,55%	7,08%	8,15%	5,28%	5,28%	8,15%	8,05%	5,24%	5,24%	8,05%		
VALOR SIMPLES				R\$ 862.078,26	R\$ 556.055,27	R\$ 556.055,27	R\$ 862.078,26	R\$ 862.971,33	R\$ 554.751,95	R\$ 554.751,95	R\$ 862.971,33	R\$ 992.882,12	R\$ 643.570,58	R\$ 643.570,58	R\$ 992.882,12	R\$ 981.230,77	R\$ 638.211,66	R\$ 638.211,66	R\$ 981.230,77		
PERCENTUAL GLOBAL ACUM.				100,00%	7,08%	11,64%	16,20%	23,28%	30,36%	34,92%	39,47%	46,55%	54,70%	59,98%	65,27%	73,42%	81,47%	86,71%	91,95%	100,00%	
VALOR ACUMULADO				R\$ 12.183.503,88	862.078,26	1.418.133,53	1.974.188,79	2.836.267,05	3.699.238,38	4.253.990,33	4.808.742,27	5.671.713,60	6.664.595,72	7.308.166,31	7.951.736,89	8.944.619,01	9.925.849,78	10.564.061,45	11.202.273,11	12.183.503,88	

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02



EDITAL: EDITAL N.º64/2026

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISÃO 02

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISÃO 02

LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 04/05/2026

DEMONSTRATIVO BDI - OBRA RODOVIÁRIA

1 - BDI PARA OBRAS RODOVIÁRIAS

						TRIBUTOS				RESULTADO (*)
	Administração central (1)	Lucros (1)	Despesas Financeiras (1)	Seguros + Garantias (1)	Riscos (1)	ISS (1)	PIS (2)	COFINS (2)	CPRB (3)	
SEM DESONERAÇÃO (REFERENCIAL)	6,00%	8,50%	1,61%	0,74%	0,97%	3,00%	0,65%	3,00%	0,00%	27,21%
COM DESONERAÇÃO (REFERENCIAL)	6,00%	8,50%	1,61%	0,74%	0,97%	3,00%	0,65%	3,00%	3,60%	32,31%
BDI PROPOSTA	5,34%	6,80%	1,61%	0,74%	0,97%	3,00%	0,65%	3,00%	0,00%	24,45%

(1) Percentuais definidos pelo TAG TCE / GOINFRA

(2) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

(3) Alíquota definida pela lei 14.973/24 (Transição para a contribuição substitutiva).

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU - Plenário

$$\frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 = BDI$$

Onde:

AC = taxa de administração central

S = taxa de seguros

R = taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneração

I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

SEBASTIAO CORDEIRO
DE OLIVEIRA
JUNIOR:25943677372

Assinado de forma digital por
SEBASTIAO CORDEIRO DE

OLIVEIRA JUNIOR:25943677372

Dados: 2026.06.01 08:46:31

-03'00'

Eng. Civil Larissa Paiva - CREA/CE 57264 D

Construtora S LTDA - CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 - Torre I -

Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE

Telefone:(85) 3377-1222


CONSTRUTORA S&V LTDA
ENG. CIVIL LARISSA PAIVA
CNPJ 061477613-9

Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL: EDITAL N.º64/2026

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE – BUEIROS – EM QUATRO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS, LOTE 12 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISÃO 02

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISÃO 02

LOCAL: GOIÁS: ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 04/05/2026



Valor Mão de Obra - sem desoneração

Goiás - outubro de 2025



DETALHAMENTO - ENCARGOS SOCIAIS

Código	Categoria	Unid	Salário	% Insalubridade/ Periculosidade	Insalubridade/ Periculosidade	% Encargos Sociais	Encargos Sociais (R\$)	Encargos Complementares								Encargos Adicionais						Encargos Totais		Valor Total		
								Alimentação		EPI		Ferramenta		Transporte		Exam.		Cesta Básica		Assist.					Seguro de	
								%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
20000	OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	h	10,48	0,00%	0,00	110,09%	11,54	43,98%	4,61	3,47%	0,36	0,00%	0,00	9,48%	0,99	0,34%	0,04	10,42%	1,09	0,00%	0,00	0,03%	0,00	177,82%	18,64	29,11
20002	ENCARREGADO DE SERVIÇO	h	13,21	0,00%	0,00	77,08%	10,18	29,03%	3,84	2,20%	0,29	0,00%	0,00	6,26%	0,83	0,21%	0,03	6,88%	0,91	0,00%	0,00	0,02%	0,00	121,68%	16,07	29,28
20001	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE	h	10,51	0,00%	0,00	109,86%	11,55	43,84%	4,61	2,51%	0,26	0,00%	0,00	9,45%	0,99	0,28%	0,03	10,39%	1,09	0,00%	0,00	0,03%	0,00	176,36%	18,54	29,05
20003	AJUDANTE	h	8,03	0,00%	0,00	110,10%	8,84	57,43%	4,61	4,76%	0,38	0,71%	0,06	12,38%	0,99	0,43%	0,03	13,61%	1,09	0,00%	0,00	0,03%	0,00	199,46%	16,01	24,04
20004	OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL	h	20,16	0,00%	0,00	110,09%	22,20	22,86%	4,61	1,31%	0,26	0,00%	0,00	4,93%	0,99	0,18%	0,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,01%	0,00	139,38%	28,10	48,26
20013	GREDISTA	h	10,48	0,00%	0,00	109,92%	11,52	43,98%	4,61	3,34%	0,35	0,00%	0,00	9,48%	0,99	0,28%	0,03	10,42%	1,09	0,00%	0,00	0,03%	0,00	177,45%	18,59	29,07
20014	BLASTER	h	12,91	0,00%	0,00	109,16%	14,10	35,69%	4,61	3,80%	0,49	0,34%	0,04	7,70%	0,99	0,22%	0,03	8,46%	1,09	0,00%	0,00	0,02%	0,00	165,39%	21,36	34,27
20015	MONTADOR	h	10,14	0,00%	0,00	109,95%	11,15	45,45%	4,61	4,84%	0,49	6,70%	0,68	9,80%	0,99	0,31%	0,03	10,77%	1,09	0,00%	0,00	0,03%	0,00	187,85%	19,05	29,19
20016	CARPINTEIRO	h	10,56	0,00%	0,00	109,90%	11,61	43,64%	4,61	4,65%	0,49	0,39%	0,04	9,41%	0,99	0,27%	0,03	10,34%	1,09	0,00%	0,00	0,03%	0,00	178,64%	18,86	29,42
20017	PEDREIRO	h	10,60	0,00%	0,00	109,88%	11,65	43,47%	4,61	4,57%	0,48	0,29%	0,03	9,37%	0,99	0,28%	0,03	10,30%	1,09	0,00%	0,00	0,03%	0,00	178,19%	18,89	29,49
20018	ARMADOR	h	10,57	0,00%	0,00	110,12%	11,64	43,60%	4,61	4,65%	0,49	0,45%	0,05	9,40%	0,99	0,36%	0,04	10,33%	1,09	0,00%	0,00	0,03%	0,00	178,93%	18,91	29,48
20019	PINTOR	h	10,58	0,00%	0,00	109,84%	11,62	43,57%	4,61	4,58%	0,48	0,76%	0,08	9,39%	0,99	0,26%	0,03	10,33%	1,09	0,00%	0,00	0,03%	0,00	178,76%	18,90	29,48
20023	RASTELEIRO	h	10,60	0,00%	0,00	109,88%	11,65	43,47%	4,61	3,61%	0,38	6,41%	0,68	9,37%	0,99	0,28%	0,03	10,30%	1,09	0,00%	0,00	0,03%	0,00	183,34%	19,44	30,04
20026	OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO	h	17,47	0,00%	0,00	110,09%	19,23	26,38%	4,61	2,00%	0,35	0,00%	0,00	5,69%	0,99	0,21%	0,04	6,25%	1,09	0,00%	0,00	0,02%	0,00	150,64%	26,31	43,78
20027	MOTORISTA DE CAMINHÃO	h	11,20	0,00%	0,00	109,90%	12,31	41,14%	4,61	2,36%	0,26	0,00%	0,00	8,87%	0,99	0,26%	0,03	9,75%	1,09	0,00%	0,00	0,02%	0,00	172,31%	19,30	30,50
20028	MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL	h	13,65	0,00%	0,00	109,90%	15,00	33,77%	4,61	1,93%	0,26	0,00%	0,00	7,28%	0,99	0,21%	0,03	8,00%	1,09	0,00%	0,00	0,02%	0,00	161,13%	21,98	35,63
20031	SERVENTE	h	7,38	0,00%	0,00	110,10%	8,13	62,45%	4,61	5,09%	0,38	0,67%	0,05	13,47%	0,99	0,47%	0,03	14,80%	1,09	0,00%	0,00	0,04%	0,00	207,09%	15,28	22,66
20102	ENCARREGADO DE SERVIÇO	mês	2.906,57	0,00%	0,00	77,08%	2.240,39	29,03%	843,78	2,20%	63,99	0,00%	0,00	6,26%	181,93	0,21%	6,06	6,88%	200,00	0,00%	0,00	0,02%	0,50	121,68%	3.536,65	6.443,22
21030	SOLDADOR	h	14,99	0,00%	0,00	110,05%	16,50	30,75%	4,61	3,65%	0,55	0,32%	0,05	6,63%	0,99	0,23%	0,04	7,29%	1,09	0,00%	0,00	0,02%	0,00	158,94%	23,82	38,81