
 

CARTA PROPOSTA 
 
 
Agência Goiana de Infraestrutra e Transportes - GOINFRA. 
Concorrência Eletrônica nº 084/2026 
Dia e Horário: 09 de junho de 2026 as 15:00 hrs 

 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 
DUPLICAÇÃO DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO VIÁRIO AO DISTRITO 
AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA (DIANOT), NO MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, 
COM EXTENSÃO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA, BEM COMO A 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO. 
 
CONSÓRCIO: 
Empresa: BR INFRA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 19.324.043/0001-50 
Endereço: Rua Vereador Mario Marcolongo, n. 208, conj 05 – Bairro Jordanésia – Município 
Cajamar/SP. 
Telefone: (11)  2502-2160 
E-mail: brieng@brieng.com.br; 
 
Empresa: FERRARI ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 11.724.947/0001-61 
Endereço: R Angelica, nº 5, Quadra 02, Lote 30E, Santa Genoveva, CEP 74.672-160, Goiânia – GO. 
 

 
 
O Consórcio, por intermédio dos representantes legais que esta subscreve, após ter analisado 

minuciosamente todo o conteúdo do Edital Concorrência nº 084/2026 e seus anexos e ter tomado 
conhecimento do local e de todas as condições e obrigações para a execução do objeto, PROPÕE 
executar o objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo desconto de 11,02% (onze vírgula 
zero dois por cento), R$ 20.702.226,86 (vinte milhões,  setecentos e dois mil, duzentos e vinte e 
seis reais e oitenta e seis centavos). já computado o BDI. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
B 
D 
I 

Admin.central (1) 6,00% 

Lucro (2) 8,50% 

Despesas 
financeiras (3) 

1,61% 

Seguros + 
Garantias (4) 

0,74% 

Riscos (5) 0,97% 

ISS (6) 3,00% 

PIS (7) 0,65% 

COFINS (8) 3,00% 

CPRB (9) 0,00% 

Resultado (*) 27,21% 

 
 
 

 
B 
D 
I 

Admin.central (1) 3,45% 

Lucro (2) 5,11% 

Despesas 
financeiras (3) 

0,85% 

Seguros + 
Garantias (4) 

0,48% 

Riscos (5) 0,85% 

ISS (6) 3,00% 

PIS (7) 0,65% 

CO FINS (8) 3,00% 

CPRB (9) 0,00% 

Resultado (*) 18,98% 



 
Esta proposta é válida por 90 (noventa) dias. Declaramos que no preço proposto consta e esta 

computadas todas as despesas indispensáveis à realização dos serviços, mão-de-obra, materiais, 
máquinas e equipamentos, encargos das leis sociais e quaisquer despesas acessórias e necessárias, 
não especificado neste Edital, e relativo aos trabalhos objeto desta licitação. 

 
Cajamar (SP), 08 de julho de 2026. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
BR INFRA CONSTRUÇÕES LTDA  

CNPJ Nº 19.324.043/0001-50  
MARCOS FABIANO DA CUNHA 

CPF: 132.252.028-35 
 
 
 
 
 
 



Descrição:

Tabelas:

Extensão: 3,84 Km    

PROCESSO DESCRIÇÃO BDI APLICADO TOTAL 

202600036008485-1/2026 TERRAPLANAGEM 27,21% 1.549.661,17R$                    
202600036008485-1/2026 PAVIMENTAÇÃO 27,21% 9.659.111,23R$                    
202600036008485-1/2026 DRENAGEM 27,21% 1.365.804,91R$                    
202600036008485-1/2026 OBRAS DE ARTE CORRENTES 27,21% 71.732,17R$                           
202600036008485-1/2026 SINALIZAÇÃO 27,21% 322.869,15R$                        
202600036008485-1/2026 OBRAS COMPLEMENTARES 27,21% 1.600.392,07R$                    
202600036008485-1/2026 OBRA DE ARTE ESPECIAL 27,21% 3.934.245,38R$                    
202600036008485-1/2026 ADMINISTRAÇÃO 27,21% 1.260.271,32R$                    
202600036008485-1/2026 CANTEIRO 27,21% 908.812,04R$                        
202600036008485-1/2026 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 27,21% 29.327,42R$                           

TOTAL GERAL: R$ 20.702.226,86

ORÇAMENTO DA LIGAÇÃO VIÁRIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIÂNIA

ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE 
ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

RESUMO DO ORÇAMENTO



Descrição:

Tabelas:

Extensão: 3,84 Km    

Item Código Fonte Descrição Quantidade Unidade BDI Preço Unitário com BDI Valor Total
001.  TERRAPLANAGEM 1.549.661,17R$                         

001.001 40001 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS 
MENORES DE 15 cm

149.263,32 m2 27,21% 0,61R$                                              91.050,62R$                                

001.002 40003 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm 3.492,76 un 27,21% 45,22R$                                           157.942,65R$                             
001.003 40004 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm 313,45 un 27,21% 113,05R$                                        35.435,74R$                                
001.004 40010 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M 21.244,21 m3 27,21% 3,29R$                                              69.893,43R$                                
001.005 40015 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) 3.236,31 m3 27,21% 8,01R$                                              25.922,84R$                                
001.006 40016 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) 9.352,06 m3 27,21% 9,22R$                                              86.225,95R$                                
001.007 40017 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M) 3.798,68 m3 27,21% 9,69R$                                              36.809,18R$                                
001.008 40018 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M) 1.482,18 m3 27,21% 10,86R$                                           16.102,00R$                                
001.009 40019 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 596,03 m3 27,21% 11,39R$                                           6.788,81R$                                  
001.010 40020 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) 378,07 m3 27,21% 11,89R$                                           4.495,26R$                                  
001.011 40021 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M) 456,10 m3 27,21% 12,91R$                                           5.888,30R$                                  
001.012 40090 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESCAV. E CARGA 1ª CATEG. - SEM TRANSPORTE 20.117,32 m3 27,21% 2,40R$                                              48.281,57R$                                
001.013 40098 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM 296.170,85 m3km 27,21% 2,53R$                                              749.312,24R$                             
001.014 40100 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 5.688,57 m3 27,21% 5,50R$                                              31.287,13R$                                
001.015 40101 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 29.034,61 m3 27,21% 6,13R$                                              177.982,15R$                             
001.016 40120 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 13.874,02 m2 27,21% 0,45R$                                              6.243,30R$                                  
002 PAVIMENTAÇÃO 9.659.111,23R$                         
002.001 REGULARIZAÇÃO
002.001.001 40310 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO 72.569,21 m2 27,21% 3,19R$                                              231.495,76R$                             
002.002 SUB BASE
002.002.001 40607 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA 11.394,70 m3 27,21% 217,09R$                                        2.473.675,42R$                         
002.002.002 40325 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DA MISTURA 45.337,87 m3km 27,21% 1,90R$                                              86.141,94R$                                
002.003 BASE
002.003.001 40607 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA 11.990,84 m3 27,21% 217,09R$                                        2.603.091,88R$                         
002.003.002 40325 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DA MISTURA 50.087,39 m3km 27,21% 1,90R$                                              95.166,04R$                                
002.004 REVESTIMENTO
002.004.001 40380 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 IMPRIMAÇÃO 65.895,59 m2 27,21% 0,50R$                                              32.947,79R$                                
002.004.002 40385 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 PINTURA DE LIGAÇÃO 66.405,59 m2 27,21% 0,40R$                                              26.562,23R$                                
002.004.003 40602 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C 3.320,28 m3 27,21% 424,95R$                                        1.410.952,56R$                         
002.004.004 40485 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 85,66 t 18,98% 2.997,79R$                                    256.802,68R$                             
002.004.005 40510 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 33,20 T 18,98% 3.129,22R$                                    103.896,36R$                             
002.004.006 40515 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLÍMERO 439,27 T 18,98% 5.093,77R$                                    2.237.550,53R$                         
002.004.007 40530 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 3.125,57 tkm 27,21% 2,06R$                                              6.438,67R$                                  
002.004.008 40435 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 228,22 TKM 27,21% 3,10R$                                              707,48R$                                      
002.004.009 40455 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 2.523,68 m3km 27,21% 1,28R$                                              3.230,30R$                                  
002.004.010 40450 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10.200,13 TKM 27,21% 0,78R$                                              7.956,09R$                                  
002.004.011 40440 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA 23.595,23 TKM 27,21% 1,42R$                                              33.505,23R$                                
002.005 REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE
002.005.001 40425 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 357,50 m3 27,21% 10,57R$                                           3.778,77R$                                  
002.005.002 40430 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 3.546,40 m3km 27,21% 2,97R$                                              10.532,80R$                                
002.005.003 4915669 DNIT GO 01/2026 Remoção mecanizada de camada granular do pavimento 1.215,50 m³ 27,21% 2,20R$                                              2.674,10R$                                  
002.005.004 40005 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CARGA DE ENTULHOS 1.215,50 m3 27,21% 2,82R$                                              3.427,71R$                                  
002.005.005 40006 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE DE ENTULHOS 12.057,76 m3km 27,21% 2,37R$                                              28.576,89R$                                
003 DRENAGEM 1.365.804,91R$                         
003.001 DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO
003.001.001 42820 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES 72,26 m3 27,21% 265,93R$                                        19.216,63R$                                
003.001.002 42825 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO 37,52 m3 27,21% 735,78R$                                        27.603,52R$                                
003.001.003 40005 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CARGA DE ENTULHOS 109,78 m3 27,21% 2,82R$                                              309,57R$                                      
003.001.004 40006 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE DE ENTULHOS 1.089,00 m3km 27,21% 2,37R$                                              2.580,92R$                                  
003.001.005 45490 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00M DE ALTURA (AC/BC) 6,00 un 27,21% 5.926,11R$                                    35.556,66R$                                
003.001.006 CPU-01 COMPOSIÇÃO CPU-01 BOCA DE LOBO SIMPLES - CAVALETE 7,00 un 27,21% 1.512,18R$                                    10.585,26R$                                
003.002 DRENAGEM SUPERFICIAL
003.002.001 41330 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 6.753,00 m 27,21% 68,07R$                                           459.676,71R$                             
003.002.002 41334 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 6.705,40 m 27,21% 20,97R$                                           140.612,23R$                             
003.002.003 41202 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 1.685,00 m 27,21% 80,88R$                                           136.282,80R$                             
003.002.004 41210 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 1.305,00 m 27,21% 61,25R$                                           79.931,25R$                                
003.002.005 41341 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30 410,00 m 27,21% 115,93R$                                        47.531,30R$                                
003.002.006 41287 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCG 120-30 400,00 m 27,21% 53,26R$                                           21.304,00R$                                
003.002.007 41339 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 120-30 200,00 m 27,21% 115,93R$                                        23.186,00R$                                
003.002.008 41414 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC) 145,00 m 27,21% 96,29R$                                           13.962,05R$                                
003.002.009 41385 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC) 44,00 un 27,21% 57,71R$                                           2.539,24R$                                  
003.002.010 41386 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC) 2,00 un 27,21% 71,31R$                                           142,62R$                                      
003.002.011 41371 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC) 40,00 un 27,21% 368,06R$                                        14.722,40R$                                
003.002.012 41367 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) 9,00 un 27,21% 183,66R$                                        1.652,94R$                                  
003.002.013 41368 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 (AC/BC) 2,00 un 27,21% 217,93R$                                        435,86R$                                      
003.002.014 41369 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 (AC/BC) 3,00 un 27,21% 260,39R$                                        781,17R$                                      
003.002.015 2003097 DNIT GO 01/2026 Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 130 - areia e brita comerciais 18,00 m 27,21% 1.358,25R$                                    24.448,50R$                                
003.002.016 2003361 DNIT GO 01/2026 Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 170 - areia e brita comerciais 10,00 m 27,21% 1.675,12R$                                    16.751,20R$                                
003.003 DRENAGEM PROFUNDA

003.003.001 41309 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025
DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) 
(BC)

505,00 m 27,21% 164,42R$                                        83.032,10R$                                

003.003.002 47023 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE) 378,75 m3 27,21% 21,06R$                                           7.976,47R$                                  
003.003.003 41455 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) 1,00 un 27,21% 311,10R$                                        311,10R$                                      
003.004 ABERTURA DE PASSEIO

003.004.001 45150 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, 
INSTALAÇÃO E RETIRADA)

350,63 m2 27,21% 109,45R$                                        38.376,67R$                                

003.004.002 45165 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CONCRETO FCK=25 MPA 16,40 m3 27,21% 556,93R$                                        9.133,65R$                                  
003.004.003 45155 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) 289,30 Kg 27,21% 15,10R$                                           4.368,36R$                                  
003.005 ESCAVAÇÕES - GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS
003.005.001 45410 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA 293,99 m3 27,21% 14,28R$                                           4.198,14R$                                  
003.005.002 45430 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 REATERRO APILOADO DE VALAS 98,11 m3 27,21% 89,72R$                                           8.802,69R$                                  
003.005.003 45435 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA 147,17 m3 27,21% 21,28R$                                           3.131,77R$                                  
003.005.004 40005 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CARGA DE ENTULHOS 48,71 m3 27,21% 2,82R$                                              137,34R$                                      
003.005.005 40006 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE DE ENTULHOS 483,15 m3km 27,21% 2,37R$                                              1.145,07R$                                  

ORÇAMENTO DA LIGAÇÃO VIÁRIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIÂNIA

ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325



Descrição:

Tabelas:

Extensão: 3,84 Km    

Item Código Fonte Descrição Quantidade Unidade BDI Preço Unitário com BDI Valor Total

ORÇAMENTO DA LIGAÇÃO VIÁRIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIÂNIA

ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

003.006 ASSENTAMENTO DE TUBOS - GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS
003.006.001 45445 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M 78,00 m 27,21% 403,30R$                                        31.457,40R$                                
003.006.002 CPU-02 COMPOSIÇÃO BOCA DE LOBO DUPLA - CAVALETE 5,00 un 27,21% 2.979,69R$                                    14.898,45R$                                
003.006.003 45580 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 LASTRO DE BRITA (GAP) 8,89 m3 27,21% 159,89R$                                        1.421,74R$                                  
003.006.004 45585 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) 17,78 m3 27,21% 284,45R$                                        5.058,65R$                                  
003.006.005 45595 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESCORAMENTO DESCONTÍNUO EM VALAS(ESPAÇ.1,80 M) 337,73 m2 27,21% 48,63R$                                           16.423,85R$                                
003.007 TRANSPORTES
003.007.001 40436 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 2.695,18 m3km 27,21% 2,25R$                                              6.064,16R$                                  
003.007.002 40455 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 9.480,16 m3km 27,21% 1,28R$                                              12.134,60R$                                
003.007.003 40445 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 691,35 m3km 27,21% 1,90R$                                              1.313,55R$                                  
003.007.004 40450 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 45.672,54 TKM 27,21% 0,78R$                                              35.624,57R$                                
003.007.005 40449 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 19,26 tkm 27,21% 1,56R$                                              30,03R$                                         
003.007.006 40451 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO 29,26 tkm 27,21% 0,78R$                                              22,82R$                                         
003.007.007 47050 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO 3,75 tkm 27,21% 1,56R$                                              5,84R$                                            
003.007.008 40454 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 997,78 tkm 27,21% 0,82R$                                              818,17R$                                      
003.007.009 40438 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 61,40 tkm 27,21% 1,64R$                                              100,69R$                                      
003.007.010 40453 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 4,30 tkm 27,21% 0,78R$                                              3,35R$                                            
003.007.011 47049 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 0,55 tkm 27,21% 1,56R$                                              0,85R$                                            
004 OBRAS DE ARTE CORRENTES 71.732,17R$                                
004.001 SERVIÇOS PRELIMINARES
004.001.001 42825 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO 8,20 m3 27,21% 735,78R$                                        6.032,66R$                                  
004.001.002 47023 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE) 146,50 m3 27,21% 21,06R$                                           3.085,18R$                                  
004.001.003 47027 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESCAVAÇÃO MANUAL 16,28 m3 27,21% 87,63R$                                           1.426,35R$                                  
004.001.004 45430 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 REATERRO APILOADO DE VALAS 103,77 m3 27,21% 89,72R$                                           9.310,24R$                                  
004.001.005 40005 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CARGA DE ENTULHOS 34,65 m3 27,21% 2,82R$                                              97,70R$                                         
004.001.006 40006 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE DE ENTULHOS 343,70 m3km 27,21% 2,37R$                                              814,56R$                                      
004.002 BUEIROS
004.002.001 41806 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVAÇÃO) 26,00 m 27,21% 470,42R$                                        12.230,92R$                                
004.002.002 41816 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) 30,00 m 27,21% 959,26R$                                        28.777,80R$                                
004.002.003 41846 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC) 2,00 un 27,21% 771,68R$                                        1.543,36R$                                  
004.002.004 41856 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) 2,00 un 27,21% 1.270,50R$                                    2.541,00R$                                  
004.002.005 41373 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 (AC/BC) 1,00 un 27,21% 1.298,57R$                                    1.298,57R$                                  
004.002.006 41375 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 (AC/BC) 1,00 un 27,21% 2.849,47R$                                    2.849,47R$                                  
004.003 TRANSPORTES
004.003.001 40454 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 1.280,76 tkm 27,21% 0,82R$                                              1.050,22R$                                  
004.003.002 40438 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 78,82 tkm 27,21% 1,64R$                                              129,25R$                                      
004.003.003 40436 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 41,80 m3km 27,21% 2,25R$                                              94,05R$                                         
004.003.004 40455 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 220,76 m3km 27,21% 1,28R$                                              282,57R$                                      
004.003.005 40445 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 33,83 m3km 27,21% 1,90R$                                              64,27R$                                         
004.003.006 40450 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 130,87 TKM 27,21% 0,78R$                                              102,08R$                                      
004.003.007 40449 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 0,72 tkm 27,21% 1,56R$                                              1,12R$                                            
004.003.008 40453 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 0,83 tkm 27,21% 0,78R$                                              0,64R$                                            
004.003.009 47049 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 0,11 tkm 27,21% 1,56R$                                              0,16R$                                            
005 SINALIZAÇÃO 322.869,15R$                             
005.001 SINALIZAÇÃO DE OBRAS
005.001.001 40855 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA 12,31 m2 27,21% 554,20R$                                        6.823,86R$                                  

005.001.002 5213383 DNIT GO 01/2026
Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - 
fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária

2.160,00 un.dia 27,21% 0,62R$                                              1.339,20R$                                  

005.002 SINALIZAÇÃO PERMANENTE
005.002.001 40815 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 4.044,47 m2 27,21% 31,87R$                                           128.897,32R$                             
005.002.002 40825 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO EXTRUDADO (3 mm) 459,69 m2 27,21% 120,74R$                                        55.502,60R$                                
005.002.003 40830 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL 2.846,00 Un 27,21% 42,31R$                                           120.414,26R$                             
005.002.004 40855 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA 17,85 m2 27,21% 554,20R$                                        9.891,91R$                                  
006 OBRAS COMPLEMENTARES 1.600.392,07R$                         
006.001 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO
006.001.001 40810 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES 514,00 M 27,21% 369,37R$                                        189.856,18R$                             
006.001.002 3713605 DNIT GO 01/2026 Ancoragem de defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação 304,00 m 27,21% 421,74R$                                        128.208,96R$                             

006.001.003 3713873 DNIT GO 01/2026 Módulo de transição de defensa metálica para barreira rígida - fornecimento e implantação 7,00 un 27,21% 7.599,94R$                                    53.199,58R$                                

006.002 EXECUÇÃO DE PASSEIO
006.002.001 44400 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ESPESSURA = 5cm (AC/BC) 14.671,43 m2 27,21% 27,12R$                                           397.889,12R$                             
006.002.002 41294 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 LASTRO DE BRITA 733,57 m3 27,21% 143,37R$                                        105.172,07R$                             
006.003 EXECUÇÃO DE CICLOVIA
006.003.001 44400 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ESPESSURA = 5cm (AC/BC) 7.488,18 m2 27,21% 27,12R$                                           203.079,30R$                             
006.003.002 41294 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 LASTRO DE BRITA 374,41 m3 27,21% 143,37R$                                        53.678,87R$                                
006.004 PLANTIO
006.004.001 40895 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 SEMEADURA MANUAL 12.366,05 m2 27,21% 1,65R$                                              20.403,97R$                                
006.005 DISPOSITIVOS DE FECHAMENTO
006.005.001 40800 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA 3.616,14 M 27,21% 21,72R$                                           78.542,53R$                                
006.005.002 270702 AGETOP GO 12/2025 ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PD. GOINFRA 293,85 m 27,21% 280,27R$                                        82.357,33R$                                
006.005.003 0903848 DNIT GO 01/2026 Muro em alvenaria de blocos de concreto - E = 0,20 m e H = 1,00 m 263,22 m 27,21% 231,06R$                                        60.818,68R$                                
006.006 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
006.006.001 40804 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 REMOÇÃO DE CERCA 3.537,51 m 27,21% 7,22R$                                              25.540,81R$                                

006.006.002 020130 AGETOP GO 12/2025
DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE CONCRETO/TELA/VIGA COM TR. ATE CB. E 
CARGA

289,05 m 27,21% 39,12R$                                           11.307,75R$                                

006.006.003 020118 AGETOP GO 12/2025 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA 297,37 m3 27,21% 81,51R$                                           24.238,30R$                                
006.007 REMOÇÕES
006.007.001 COMP 01 COMPOSIÇÃO RELOCAÇÃO DE REDE ELÉTRICA - POSTES 8,00 un 27,21% 14.556,09R$                                  116.448,72R$                             
006.008 TRANSPORTES
006.008.001 40453 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 282,06 tkm 27,21% 0,78R$                                              220,00R$                                      
006.008.002 47049 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 36,10 tkm 27,21% 1,56R$                                              56,32R$                                         
006.008.003 40436 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 2.127,32 m3km 27,21% 2,25R$                                              4.786,47R$                                  
006.008.004 40455 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 11.680,06 m3km 27,21% 1,28R$                                              14.950,47R$                                
006.008.005 40445 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 2.233,69 m3km 27,21% 1,90R$                                              4.244,00R$                                  
006.008.006 40450 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 32.554,67 TKM 27,21% 0,78R$                                              25.392,64R$                                



Descrição:

Tabelas:

Extensão: 3,84 Km    

Item Código Fonte Descrição Quantidade Unidade BDI Preço Unitário com BDI Valor Total

ORÇAMENTO DA LIGAÇÃO VIÁRIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIÂNIA

ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

007 OBRA DE ARTE ESPECIAL 3.934.245,38R$                         
007.001 INFRAESTRUTURA
007.001.001 45266 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 cm 124,80 m 27,21% 334,02R$                                        41.685,69R$                                
007.001.002 45265 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 31 cm 75,60 m 27,21% 241,40R$                                        18.249,84R$                                
007.001.003 45275 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA - D = 31 cm 176,40 m 27,21% 1.745,62R$                                    307.927,36R$                             
007.001.004 45155 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) 5.337,80 Kg 27,21% 15,10R$                                           80.600,78R$                                
007.001.005 45291 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO 6,03 m3 27,21% 657,77R$                                        3.967,01R$                                  
007.002 MESOESTRUTURA

007.002.001 45150 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, 
INSTALAÇÃO E RETIRADA)

331,11 m2 27,21% 109,45R$                                        36.239,77R$                                

007.002.002 45155 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) 13.533,32 Kg 27,21% 15,10R$                                           204.353,13R$                             

007.002.003 1107912 DNIT GO 01/2026
Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 
de 30 m³/h - areia e brita comerciais

83,60 m³ 27,21% 810,23R$                                        67.735,22R$                                

007.002.004 1106088 DNIT GO 01/2026
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - 
confecção em central dosadora de 30 m³/h

83,60 m³ 27,21% 19,10R$                                           1.596,76R$                                  

008 SUPERESTRUTURA
008.001 Vigas VI (Longarinas)

008.001.001 45150 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, 
INSTALAÇÃO E RETIRADA)

2.764,80 m2 27,21% 109,45R$                                        302.607,36R$                             

008.001.002 45155 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) 42.448,80 Kg 27,21% 15,10R$                                           640.976,88R$                             

008.001.003 1107912 DNIT GO 01/2026
Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 
de 30 m³/h - areia e brita comerciais

316,08 m³ 27,21% 810,23R$                                        256.097,49R$                             

008.001.004 1106088 DNIT GO 01/2026
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - 
confecção em central dosadora de 30 m³/h

316,08 m³ 27,21% 19,10R$                                           6.037,12R$                                  

008.001.005 4507956 DNIT GO 01/2026 Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação 535,20 kg 27,21% 10,55R$                                           5.646,36R$                                  
008.001.006 4507957 DNIT GO 01/2026 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalação 16.214,40 kg 27,21% 10,52R$                                           170.575,48R$                             
008.001.007 3806420 DNIT GO 01/2026 Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste 24,00 un 27,21% 4.288,61R$                                    102.926,64R$                             

008.001.008 5915400 DNIT GO 01/2026
Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo mecânico com dolly 
de 4 eixos com capacidade de 57 t

24,00 un 27,21% 3.523,77R$                                    84.570,48R$                                

008.001.009 5915326 DNIT GO 01/2026
Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia em 
revestimento primário

346,80 km 27,21% 73,64R$                                           25.538,35R$                                

008.002 Transversinas

008.002.001 45150 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, 
INSTALAÇÃO E RETIRADA)

190,80 m2 27,21% 109,45R$                                        20.883,06R$                                

008.002.002 45155 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) 51.374,30 Kg 27,21% 15,10R$                                           775.751,93R$                             

008.002.003 1107912 DNIT GO 01/2026
Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 
de 30 m³/h - areia e brita comerciais

21,26 m³ 27,21% 810,23R$                                        17.225,48R$                                

008.002.004 1106088 DNIT GO 01/2026
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - 
confecção em central dosadora de 30 m³/h

21,26 m³ 27,21% 19,10R$                                           406,06R$                                      

008.003 Alas

008.003.001 45150 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, 
INSTALAÇÃO E RETIRADA)

64,66 m2 27,21% 109,45R$                                        7.077,03R$                                  

008.003.002 45155 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) 1.950,80 Kg 27,21% 15,10R$                                           29.457,08R$                                

008.003.003 1107912 DNIT GO 01/2026
Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 
de 30 m³/h - areia e brita comerciais

12,17 m³ 27,21% 810,23R$                                        9.858,87R$                                  

008.003.004 1106088 DNIT GO 01/2026
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - 
confecção em central dosadora de 30 m³/h

12,17 m³ 27,21% 19,10R$                                           232,40R$                                      

008.004 Preenchimento Geral (Tabuleiro)

008.004.001 45150 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, 
INSTALAÇÃO E RETIRADA)

30,85 m2 27,21% 109,45R$                                        3.376,53R$                                  

008.004.002 45155 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) 16.005,70 Kg 27,21% 15,11R$                                           241.846,12R$                             
008.004.003 45166 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CONCRETO FCK=30 MPA 180,00 m3 27,21% 582,88R$                                        104.918,40R$                             
008.005 Passarela Ciclovia
008.005.001 CPU-03 COMPOSIÇÃO MONTAGEM DE LAJE ALVEOLAR PRÉ-FABRICADA, INCLUSO IÇAMENTO 1,96 m3 27,21% 82,28R$                                           161,26R$                                      
008.005.002 CPU-04 COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO DE LAJE EM PAINEL ALVEOLAR - ESPESSURA 16CM - 500KG/M2 12,25 m2 27,21% 315,04R$                                        3.859,24R$                                  
008.006 LAJES DE APROXIMAÇÃO

008.006.001 45150 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, 
INSTALAÇÃO E RETIRADA)

301,00 m2 27,21% 109,45R$                                        32.944,45R$                                

008.006.002 45155 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) 4.461,10 Kg 27,21% 15,10R$                                           67.362,61R$                                
008.006.003 45166 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CONCRETO FCK=30 MPA 52,32 m3 27,21% 582,88R$                                        30.496,28R$                                
008.007 QUARDA-RODAS E GUARDA-CORPO

008.007.001 45150 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, 
INSTALAÇÃO E RETIRADA)

264,00 m2 27,21% 109,45R$                                        28.894,80R$                                

008.007.002 45155 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) 3.337,10 Kg 27,21% 15,10R$                                           50.390,21R$                                
008.007.003 45166 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CONCRETO FCK=30 MPA 33,36 m3 27,21% 582,88R$                                        19.444,87R$                                
008.008 DIVERSOS

008.008.001 0307731 DNIT GO 01/2026
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e 
instalação

207,36 dm³ 27,21% 173,97R$                                        36.074,41R$                                

008.008.002 45230 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 DRENOS 100 MM 56,00 un 27,21% 10,82R$                                           605,92R$                                      

008.008.003 0307735 DNIT GO 01/2026
Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 35 mm e H = 60 mm - fornecimento e 
instalação

45,60 m 27,21% 545,18R$                                        24.860,20R$                                

008.008.004 0307084 DNIT GO 01/2026
Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e 
assentamento

45,60 m 27,21% 39,58R$                                           1.804,84R$                                  

008.009 TRANSPORTES
008.009.001 40453 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 23.937,90 tkm 27,21% 0,78R$                                              18.671,56R$                                
008.009.002 47049 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 5.649,35 tkm 27,21% 1,56R$                                              8.812,97R$                                  
008.009.003 40451 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO 2.548,21 tkm 27,21% 0,78R$                                              1.987,60R$                                  
008.009.004 47050 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO 601,38 tkm 27,21% 1,56R$                                              938,14R$                                      
008.009.005 40436 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 2.473,71 m3km 27,21% 2,25R$                                              5.565,84R$                                  
008.009.006 40455 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 3.852,94 m3km 27,21% 1,28R$                                              4.931,75R$                                  
008.009.007 40445 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 1.437,38 m3km 27,21% 1,90R$                                              2.731,02R$                                  
008.009.008 40450 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 32.328,54 TKM 27,21% 0,78R$                                              25.216,25R$                                
008.009.009 40449 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 81,08 tkm 27,21% 1,56R$                                              126,48R$                                      
008.010 ADMINISTRAÇÃO 1.260.271,32R$                         
008.010.001 42120 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO B1 1,00 un 27,21% 1.260.271,33R$                           1.260.271,32R$                         
008.011 CANTEIRO 908.812,04R$                             
008.011.001 42220 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CANTEIRO DE OBRA - TIPO B1 1,00 un 27,21% 908.812,04R$                               908.812,04R$                             
008.012 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 29.327,42R$                                
008.012.001 42301 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 1,00 un 27,21% 29.327,42R$                                  29.327,42R$                                

20.702.226,86R$        TOTAL DO ORÇAMENTO



Descrição:

Tabelas:

Extensão: 3,84 Km    

VALOR TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8

1.0 TERRAPLANAGEM 1.549.661,17 154.966,12        309.932,23        309.932,23        309.932,23       232.449,18       232.449,18       -                    -                    1.549.661,17R$                  
10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00%

2.0 PAVIMENTAÇÃO 9.659.111,23 -                    -                    1.931.822,25     1.931.822,25    1.931.822,25    1.931.822,25    1.931.822,25    -                    9.659.111,23R$                  
0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00%

3.0 DRENAGEM 1.365.804,91 136.580,49        136.580,49        273.160,98        273.160,98       273.160,98       136.580,49       136.580,49       -                    1.365.804,91R$                  
10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

4.0 OBRAS DE ARTE CORRENTES 71.732,17 -                    -                    -                    -                    -                    71.732,17         -                    -                    71.732,17R$                       
100,00%

5.0 SINALIZAÇÃO 322.869,15 -                    -                    -                    64.573,83         64.573,83         64.573,83         64.573,83         64.573,83         322.869,15R$                     
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

6.0 OBRAS COMPLEMENTARES 1.600.392,07 -                    160.039,21        240.058,81        240.058,81       240.058,81       240.058,81       240.058,81       240.058,81       1.600.392,07R$                  
10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

7.0 OBRA DE ARTE ESPECIAL 3.934.245,38 -                    -                    983.561,35        983.561,35       983.561,35       983.561,35       -                    -                    3.934.245,38R$                  
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

8.0 ADMINISTRAÇÃO 1.260.271,32 157.533,92        157.533,92        157.533,92        157.533,92       157.533,92       157.533,92       157.533,92       157.533,92       1.260.271,32R$                  
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

9.0 CANTEIRO 908.812,04 113.601,51        113.601,51        113.601,51        113.601,51       113.601,51       113.601,51       113.601,51       113.601,51       908.812,04R$                     
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

10.0 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 29.327,42 14.663,71          -                    -                    -                    -                    -                    -                    14.663,71         29.327,42R$                       
50,00% 50,00%

20.702.226,86 577.345,74 877.687,35 4.009.671,04 4.074.244,87 3.996.761,81 3.931.913,49 2.644.170,80 590.431,77
577.345,74 1.455.033,09 5.464.704,13 9.538.949,00 13.535.710,80 17.467.624,29 20.111.795,09 20.702.226,86 20.702.226,86R$                 

2,79% 4,24% 19,37% 19,68% 19,31% 18,99% 12,77% 2,85%
2,79% 7,03% 26,40% 46,08% 65,38% 84,38% 97,15% 100,00%% ACUMULADO

ITEM DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
MESES

TOTAL

TOTAL MENSAL
TOTAL ACUMULADO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

% MENSAL

ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - 
SEM DESONERAÇÃO - T325

ORÇAMENTO DA LIGAÇÃO VIÁRIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIÂNIA



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40001

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
001.001 UNIDADE: m2

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT 
D8 OU EQUIVALENTE

H 1,00000 1,00 680,58 312,15 680,58

680,58

IH0007 2,00000 H 22,67            45,3400 

IH0001 0,40000 H 29,39            11,7500 

      57,0900 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.532,91000 737,67

0,48

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,48
0,13
0,61

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40003

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
001.002 UNIDADE: un

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT 
D8 OU EQUIVALENTE

H 1,00000 1,00 680,58 312,15 680,58

680,58

IH0007 2,00000 H 22,67            45,3400 

IH0001 0,40000 H 29,39            11,7500 

      57,0900 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 20,75000 737,67

35,55

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

35,55
9,67

45,22

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

ENCARREGADO DE SERVIÇO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
SERVENTE

DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40004

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
001.003 UNIDADE: un

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT 
D8 OU EQUIVALENTE

H 1,00000 1,00 680,58 312,15 680,58

680,58

IH0007 2,00000 H 22,67            45,3400 

IH0001 0,40000 H 29,39            11,7500 

      57,0900 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 8,30000 737,67

88,87

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

88,87
24,18

113,05

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

ENCARREGADO DE SERVIÇO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
SERVENTE

DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40010

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
001.004 UNIDADE: m3

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT 
D8 OU EQUIVALENTE

H 1,00000 1,00 680,58 312,15 680,58

680,58

IH0002 1,00000 H 24,13            24,1300 

IH0001 0,30000 H 29,39              8,8100 

      32,9400 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 275,46000 713,52

2,59

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,59
0,70
3,29

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

ENCARREGADO DE SERVIÇO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
AJUDANTE

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40015

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
001.005 UNIDADE: m3

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 
323DL OU EQUIVALENTE

H 1,00000 1,00 262,14 139,69 262,14

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 
EQUIVALENTE

H 1,00000 0,05 0,95 252,60 130,09           136,2100 

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T H 3,00000 0,90 0,10 253,43 80,45           708,3900 

1.106,74

IH0002 3,00000 H 24,13            72,3900 

IH0001 1,00000 H 29,39            29,3900 

     101,7800 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,73000 1.208,52

6,30

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

6,30
1,71
8,01

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

ENCARREGADO DE SERVIÇO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
AJUDANTE

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40016

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
001.006 UNIDADE: m3

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 
323DL OU EQUIVALENTE

H 1,00000 1,00 262,14 139,69 262,14

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 
EQUIVALENTE

H 1,00000 0,12 0,88 252,60 130,09           144,7900 

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T H 4,00000 0,81 0,19 253,43 80,45           882,2500 

1.289,18

IH0002 3,00000 H 24,13            72,3900 

IH0001 1,00000 H 29,39            29,3900 

     101,7800 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,73000 1.390,96

7,25

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,25
1,97
9,22

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

ENCARREGADO DE SERVIÇO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
AJUDANTE

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40017

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
001.007 UNIDADE: m3

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 
323DL OU EQUIVALENTE

H 1,00000 1,00 262,14 139,69 262,14

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 
EQUIVALENTE

H 1,00000 0,14 0,86 252,60 130,09           147,2400 

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T H 4,00000 0,91 0,09 253,43 80,45           951,4400 

1.360,82

IH0002 3,00000 H 24,13            72,3900 

IH0001 1,00000 H 29,39            29,3900 

     101,7800 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,73000 1.462,60

7,62

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,62
2,07
9,69

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

ENCARREGADO DE SERVIÇO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
AJUDANTE

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40018

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
001.008 UNIDADE: m3

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 
323DL OU EQUIVALENTE

H 1,00000 1,00 262,14 139,69 262,14

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 
EQUIVALENTE

H 1,00000 0,19 0,81 252,60 130,09           153,3600 

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T H 5,00000 0,83 0,17 253,43 80,45        1.120,1100 

1.535,61

IH0002 3,00000 H 24,13            72,3900 

IH0001 1,00000 H 29,39            29,3900 

     101,7800 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,73000 1.637,39

8,54

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

8,54
2,32

10,86

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

ENCARREGADO DE SERVIÇO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
AJUDANTE

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40019

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
001.009 UNIDADE: m3

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 
323DL OU EQUIVALENTE

H 1,00000 1,00 262,14 139,69 262,14

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 
EQUIVALENTE

H 1,00000 0,22 0,78 252,60 130,09           157,0400 

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T H 5,00000 0,92 0,08 253,43 80,45        1.197,9500 

1.617,13

IH0002 3,00000 H 24,13            72,3900 

IH0001 1,00000 H 29,39            29,3900 

     101,7800 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,73000 1.718,91

8,96

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

8,96
2,43

11,39

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

ENCARREGADO DE SERVIÇO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
AJUDANTE

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40020

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
001.010 UNIDADE: m3

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 
323DL OU EQUIVALENTE

H 1,00000 1,00 262,14 139,69 262,14

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 
EQUIVALENTE

H 1,00000 0,26 0,74 252,60 130,09           161,9400 

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T H 5,00000 1,00 253,43 80,45        1.267,1500 

1.691,23

IH0002 3,00000 H 24,13            72,3900 

IH0001 1,00000 H 29,39            29,3900 

     101,7800 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,73000 1.793,01

9,35

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

9,35
2,54

11,89

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

ENCARREGADO DE SERVIÇO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
AJUDANTE

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40021

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
001.011 UNIDADE: m3

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 
323DL OU EQUIVALENTE

H 1,00000 1,00 262,14 139,69 262,14

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 
EQUIVALENTE

H 1,00000 0,30 0,70 252,60 130,09           166,8400 

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T H 6,00000 0,90 0,10 253,43 80,45        1.416,7900 

1.845,77

IH0002 3,00000 H 24,13            72,3900 

IH0001 1,00000 H 29,39            29,3900 

     101,7800 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,73000 1.947,55

10,15

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

10,15
2,76

12,91

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

ENCARREGADO DE SERVIÇO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
AJUDANTE

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40090

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
001.012 UNIDADE: m3

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 
323DL OU EQUIVALENTE

H 1,00000 1,00 262,14 139,69 262,14

262,14

IH0001 1,00000 H 29,39            29,3900 

IH0002 3,00000 H 24,13            72,3900 

     101,7800 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,73000 363,92

1,89

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,89
0,51
2,40

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO

ESCAV. E CARGA 1ª CATEG. - SEM TRANSPORTE

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40098

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
001.013 UNIDADE: m3km

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T H 1,00000 1,00 253,43 80,45 253,43

253,43

PRODUÇÃO DA EQUIPE 127,21000 253,43
1,99

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,99
0,54
2,53

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40100

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
001.014 UNIDADE: m3

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0014 ROLO PÉ DE CARNEIRO 
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 
EQUIVALENTE

H 1,00000 1,00 204,46 109,78 204,46

IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24 H 1,00000 0,69 0,31 4,29 3,43              4,0200 

IE0016 CAMINHÃO TANQUE 10.000L H 2,00000 0,66 0,34 286,20 81,76           433,3800 

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 
EQUIVALENTE

H 1,00000 0,39 0,61 252,60 130,09           177,8600 

IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 
4292 OU EQUIVALENTE

H 1,00000 0,69 0,31 138,20 60,25           114,0300 

933,75

IH0001 0,50000 H 29,39            14,6900 

IH0007 1,00000 H 22,67            22,6700 

      37,3600 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 224,27000 971,11

4,33

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

4,33
1,17
5,50

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO

COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40101

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
001.015 UNIDADE: m3

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 
EQUIVALENTE

H 1,00000 0,29 0,71 252,60 130,09 165,61

IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 
4292 OU EQUIVALENTE

H 1,00000 0,52 0,48 138,20 60,25           100,7800 

IE0014 ROLO PÉ DE CARNEIRO 
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 
EQUIVALENTE

H 1,00000 1,00 204,46 109,78           204,4600 

IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24 H 1,00000 0,52 0,48 4,29 3,43              3,8700 

IE0016 CAMINHÃO TANQUE 10.000L H 1,00000 0,99 0,01 286,20 81,76           284,1500 

758,87

IH0001 1,00000 H 29,39            29,3900 

IH0007 1,00000 H 22,67            22,6700 

      52,0600 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 168,20000 810,93

4,82

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

4,82
1,31
6,13

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO

COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40120

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
001.016 UNIDADE: m2

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT 
D6 OU EQUIVALENTE

H 1,00000 1,00 289,29 138,70 289,29

289,29

IH0001 0,20000 H 29,39              5,8700 

IH0007 2,00000 H 22,67            45,3400 

      51,2100 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 940,00000 340,50

0,36

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,36
0,09
0,45

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO

ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40310

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
002.001.001 UNIDADE: m2

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 
EQUIVALENTE

H 1,00000 0,69 0,31 252,60 130,09 214,62

IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 
4292 OU EQUIVALENTE

H 1,00000 0,50 0,50 138,20 60,25            99,2200 

IE0014 ROLO PÉ DE CARNEIRO 
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 
EQUIVALENTE

H 1,00000 1,00 204,46 109,78           204,4600 

IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24 H 1,00000 0,50 0,50 4,29 3,43              3,8600 

IE0016 CAMINHÃO TANQUE 10.000L H 1,00000 0,59 0,41 286,20 81,76           202,3700 

724,53

IH0004 1,00000 H 29,11            29,1100 

IH0007 4,00000 H 22,67            90,6800 

IH0001 0,50000 H 29,39            14,6900 

     134,4800 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 341,00000 859,01

2,51

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,51
0,68
3,19

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
GREDISTA

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40607

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
002.002.001 / 
002.003.001 UNIDADE: m3

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 
EQUIVALENTE

H 1,00000 0,29 0,71 252,60 130,09 165,61

IE0016 CAMINHÃO TANQUE 10.000L H 1,00000 0,17 0,83 286,20 81,76           116,5100 

IE0021 ROLO LISO VIBRATÓRIO 
AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 
EQUIVALENTE

H 1,00000 0,54 0,46 232,52 120,33           180,9100 

IE0025 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 
AUTOPROPELIDO - 27 T

H 1,00000 1,00 232,53 134,18           232,5300 

IE0033 VIBROACABADORA DE ASFALTO 
SOBRE ESTEIRAS

H 1,00000 0,41 0,59 305,74 159,13           219,2400 

914,80

IH0001 0,50000 H 29,39            14,6900 

IH0004 1,00000 H 29,11            29,1100 

IH0007 9,00000 H 22,67           204,0300 

     247,8300 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 57,56000 1.162,63

20,19

C47100 USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS 
(SVA)

m3 150,4700 150,4700

150,4700

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

170,66
46,43

217,09

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

1,00000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

GREDISTA

SERVENTE

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO

ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40325

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
002.002.002 / 
002.003.002 UNIDADE: m3km

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T H 1,00000 1,00 253,43 80,45 253,43

253,43

PRODUÇÃO DA EQUIPE 168,75000 253,43
1,50

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,50
0,40
1,90

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

TRANSPORTE LOCAL DA MISTURA

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40380

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
002.004.001 UNIDADE: m2

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 
4292 OU EQUIVALENTE

H 1,00000 0,35 0,65 138,20 60,25 87,53

IE0016 CAMINHÃO TANQUE 10.000L H 1,00000 0,05 286,20 81,76            14,3100 

IE0027 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL H 1,00000 0,35 0,65 11,38 8,41              9,4400 

IE0028 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO 
(30.000L)

H 1,00000 1,00 40,59 31,78            40,5900 

IE0029 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE 
ASFALTO

H 1,00000 1,00 243,27 80,82           243,2700 

395,14

IH0001 0,50000 H 29,39            14,6900 

IH0007 2,00000 H 22,67            45,3400 

      60,0300 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.125,00000 455,17

0,40

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,40
0,10
0,50

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO

IMPRIMAÇÃO

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40385

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
002.004.002 UNIDADE: m2

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 
4292 OU EQUIVALENTE

H 1,00000 0,47 0,53 138,20 60,25 96,88

IE0027 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL H 1,00000 0,47 0,53 11,38 8,41              9,8000 

IE0028 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO 
(30.000L)

H 2,00000 1,00 40,59 31,78            81,1800 

IE0029 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE 
ASFALTO

H 1,00000 1,00 243,27 80,82           243,2700 

431,13

IH0001 0,50000 H 29,39            14,6900 

IH0007 2,00000 H 22,67            45,3400 

      60,0300 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.500,00000 491,16

0,32

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,32
0,08
0,40

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO

PINTURA DE LIGAÇÃO

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40602

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
002.004.003 UNIDADE: m3

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 
4292 OU EQUIVALENTE

H 1,00000 0,21 0,79 138,20 60,25 76,61

IE0025 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 
AUTOPROPELIDO - 27 T

H 1,00000 0,47 0,53 232,53 134,18           180,4000 

IE0027 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL H 1,00000 0,21 0,79 11,38 8,41              9,0300 

IE0030 ROLO LISO TANDEN - 10 t H 1,00000 0,47 0,53 266,22 121,43           189,4800 

IE0033 VIBROACABADORA DE ASFALTO 
SOBRE ESTEIRAS

H 1,00000 0,71 0,29 305,74 159,13           263,2200 

718,74

IH0001 1,00000 H 29,39            29,3900 

IH0007 8,00000 H 22,67           181,3600 

     210,7500 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 27,67000 929,49

33,59

C42496 USINAGEM DE CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO À QUENTE - 
CBUQ - FAIXA C

m3 294,5800 300,4700

300,4700

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

334,06
90,89

424,95

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

1,02000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40485

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
002.004.004 UNIDADE: t

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000

I003742 FORNECIMENTO DE EMULSÃO 
ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO

T 2.519,58        2.519,5800 

  2.519,5800 

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2.519,58
478,21

2.997,79

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40510

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
002.004.005 UNIDADE: T

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000

I003906 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C T 2.630,04        2.630,0400 

  2.630,0400 

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2.630,04
499,18

3.129,22

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40515

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
002.004.006 UNIDADE: T

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000

I006359 FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM 
POLÍMERO

T 4.281,20        4.281,2000 

  4.281,2000 

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

4.281,20
812,57

5.093,77

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLÍMERO

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40530

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
002.004.007 UNIDADE: tkm

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0029 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE 
ASFALTO

H 1,00000 1,00 243,27 80,82 243,27

243,27

PRODUÇÃO DA EQUIPE 149,40000 243,27
1,62

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,62
0,44
2,06

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40435

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
002.004.008 UNIDADE: TKM

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0029 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE 
ASFALTO

H 1,00000 1,00 243,27 80,82 243,27

243,27

PRODUÇÃO DA EQUIPE 99,60000 243,27
2,44

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,44
0,66
3,10

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40455

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
002.004.009 / 
003.007.002 / 
004.003.004 / 
006.008.004 / 
008.009.006

UNIDADE: m3km

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T H 1,00000 1,00 253,43 80,45 253,43

253,43

PRODUÇÃO DA EQUIPE 250,00000 253,43
1,01

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,01
0,27
1,28

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40450

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
002.004.010 / 
003.007.004 / 
004.003.006 / 
006.008.006 / 
008.009.008

UNIDADE: TKM

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 
T

H 1,00000 1,00 233,45 77,47 233,45

233,45

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,00000 233,45
0,62

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,62
0,16
0,78

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40440

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
002.004.011 UNIDADE: TKM

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T H 1,00000 1,00 253,43 80,45 253,43

253,43

PRODUÇÃO DA EQUIPE 225,00000 253,43
1,12

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,12
0,30
1,42

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40425

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
002.005.001 UNIDADE: m3

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0003 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  
OU EQUIVALENTE

H 1,00000 0,44 0,56 398,55 226,15 302,00

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 
EQUIVALENTE

H 1,00000 1,00 252,60 130,09           252,6000 

554,60

IH0001 1,00000 H 29,39            29,3900 

IH0002 2,00000 H 24,13            48,2600 

      77,6500 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 76,00000 632,25

8,31

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

8,31
2,26

10,57

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO

REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE)

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40430

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
002.005.002 UNIDADE: m3km

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T H 1,00000 1,00 253,43 80,45 253,43

253,43

PRODUÇÃO DA EQUIPE 108,00000 253,43
2,34

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,34
0,63
2,97

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4915669

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
002.005.003 UNIDADE: m³

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE9524 Motoniveladora - 93 kW H 1,00000 1,0000 304,8223 156,9600 304,82

304,82

IH0007 4,00000 H 22,6700            90,6800 

      90,6800 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 228,21000 395,50

1,73

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,73
0,47
2,20

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
SERVENTE

Remoção mecanizada de camada granular do pavimento

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40005

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
002.005.004 / 
003.001.003 / 
003.005.004 / 
004.001.005

UNIDADE: m3

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0003 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  
OU EQUIVALENTE

H 1,00000 1,00 398,55 226,15 398,55

398,55

IH0007 1,00000 H 22,67            22,6700 

IH0001 0,10000 H 29,39              2,9300 

      25,6000 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,00000 424,15

2,22

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,22
0,60
2,82

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

ENCARREGADO DE SERVIÇO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
SERVENTE

CARGA DE ENTULHOS

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40006

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
002.005.005 / 
003.001.004 / 
003.005.005 / 
004.001.006

UNIDADE: m3km

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T H 1,00000 1,00 253,43 80,45 253,43

253,43

PRODUÇÃO DA EQUIPE 135,00000 253,43
1,87

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,87
0,50
2,37

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

TRANSPORTE DE ENTULHOS

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42820

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.001.001 UNIDADE: m3

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T H 0,10000 1,00 253,43 80,45 25,34

25,34

IH0001 0,08000 H 29,39              2,3500 

IH0007 8,00000 H 22,67           181,3600 

     183,7100 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 209,05

209,05

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

209,05
56,88

265,93

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42825

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.001.002 / 
004.001.001 UNIDADE: m3

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T H 0,05000 1,00 253,43 80,45 12,67

IE0006 COMPRESSOR DE AR 340 PCM H 1,00000 1,00 107,02 25,95           107,0200 

IE0007 MARTELETE PERFURADOR / 
ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)

H 3,00000 1,00 28,69 31,23            86,0700 

205,76

IH0001 0,10000 H 29,39              2,9300 

IH0007 1,00000 H 22,67            22,6700 

      25,6000 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,40000 231,36

578,40

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

578,40
157,38
735,78

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45490

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.001.005 UNIDADE: un

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0020 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - 
CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE

H 1,00000 0,20 139,86 85,57 27,97

27,97

IH0001 9,87000 H 29,39           290,0700 

IH0002 6,38000 H 24,13           153,9400 

IH0007 62,78000 H 22,67        1.423,2200 

IH0009 0,81000 H 29,56            23,9400 

IH0010 22,47000 H 29,67           666,6800 

IH0014 6,20000 H 29,66           183,8900 

  2.741,7400 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 2.769,71

2.769,71

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 Kg 0,55           396,0000 

IM0077 PREGO Kg 13,60              1,4900 

IM0079 AÇO CA - 50 Kg 5,65           500,3000 

IM0105 TIJOLO COMUM un 0,40           448,0000 

IM0106 TÁBUA 1 X 6 m 3,64              1,9600 

IM0188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) t 57,59           146,8500 

IM0189 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) t 63,32           294,4300 

  1.789,0300 

C47007 TRANSPORTE LOCAL COM CARGA 
MANUAL (SVA)

tkm 4,2800 96,3000

96,3000

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

4.655,04
1.271,07
5.926,11

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

22,50000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

2,55000

4,65000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

720,00000

0,11000

88,55000

1.120,00000

0,54000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE

SERVENTE

CARPINTEIRO

PEDREIRO

ARMADOR

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO

POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00M DE ALTURA (AC/BC)

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CPU-01

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:
003.001.006 UNIDADE: un

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0010 0,20000 H 29,67              5,9300 

IH0007 0,40000 H 22,67              9,0700 

      15,0000 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 15,00

15,00

IM0082 COMPENSADO RESINADO - 12 mm m2 30,20           199,3200 

2437OC AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 6,22            93,9200 

M0224 GUIA-CHAPÉU PRÉ MOLDADA - 
C=120cm

un 53,28            53,2800 

200101OC CHAPISCO COMUM m2 6,92              0,7600 

45160 CONCRETO FCK=20 MPA m3 474,10           218,0900 

45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 493,34            54,2700 

110107OC CORTINA CANALETA CONCRETO 
19X19X19
PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO 
(0,
0947M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO

m2 150,98           554,1000 

  1.173,7400 

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1.188,74
323,44

1.512,18

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

0,11000

3,67000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

6,60000

15,10000

1,00000

0,11000

0,46000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

PEDREIRO

SERVENTE

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

CPU-01   BOCA DE LOBO SIMPLES - CAVALETE

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41330

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.002.001 UNIDADE: m

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0060 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE 
CONCRETO

H 1,00000 1,00 42,69 35,67 42,69

42,69

IH0001 0,25000 H 29,39              7,3400 

IH0007 2,00000 H 22,67            45,3400 

IH0010 1,00000 H 29,67            29,6700 

      82,3500 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 30,37000 125,04

4,11

C42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ 
DRENAGEM

m3 416,5600 42,6900

C47027 ESCAVAÇÃO MANUAL m3 68,8900 6,7100

49,4000

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

53,51
14,56
68,07

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,10250

0,09750

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

PEDREIRO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

MEIO FIO COM SARJETA - MFC01

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41334

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.002.002 UNIDADE: m

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0060 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE 
CONCRETO

H 1,00000 1,00 42,69 35,67 42,69

42,69

IH0001 0,25000 H 29,39              7,3400 

IH0007 2,00000 H 22,67            45,3400 

IH0010 1,00000 H 29,67            29,6700 

      82,3500 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 93,19000 125,04

1,34

C42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ 
DRENAGEM

m3 416,5600 13,9100

C47027 ESCAVAÇÃO MANUAL m3 68,8900 1,2400

15,1500

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

16,49
4,48

20,97

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,03340

0,01800

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE

PEDREIRO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO

MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41202

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.002.003 UNIDADE: m

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000

C47024 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA 
DRENAGEM

m3 18,0100 4,9100

C41293 APILOAMENTO MANUAL m2 5,1600 7,9200

C42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ 
DRENAGEM

m3 416,5600 48,6500

C47021 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS M 2,7400 2,1000

63,5800

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

63,58
17,30
80,88

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,27300

1,53490

0,11680

0,76750

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41210

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.002.004 UNIDADE: m

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000

C47024 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA 
DRENAGEM

m3 18,0100 3,1900

C41293 APILOAMENTO MANUAL m2 5,1600 6,1400

C42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ 
DRENAGEM

m3 416,5600 37,1900

C47021 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS M 2,7400 1,6300

48,1500

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

48,15
13,10
61,25

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,17730

1,19170

0,08930

0,59590

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41341

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.002.005 UNIDADE: m

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000

C40102 COMPACTAÇÃO MANUAL m3 7,2100 2,8600

C47024 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA 
DRENAGEM

m3 18,0100 7,1600

C41293 APILOAMENTO MANUAL m2 5,1600 8,9800

C42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ 
DRENAGEM

m3 416,5600 53,1500

C47021 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS M 2,7400 2,4000

C41289 ENLEIVAMENTO (SVA) m2 9,5300 16,5900

91,1400

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

91,14
24,79

115,93

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

0,39760

0,39760

1,74110

0,12760

0,87600

1,74110

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41287

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.002.006 UNIDADE: m

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000

C40102 COMPACTAÇÃO MANUAL m3 7,2100 1,9400

C47024 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA 
DRENAGEM

m3 18,0100 4,8600

C41293 APILOAMENTO MANUAL m2 5,1600 7,4700

C41289 ENLEIVAMENTO (SVA) m2 9,5300 27,6000

41,8700

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

41,87
11,39
53,26

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,27000

0,27000

1,44850

2,89700

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCG 120-30

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41339

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.002.007 UNIDADE: m

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000

C40102 COMPACTAÇÃO MANUAL m3 7,2100 2,8600

C47024 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA 
DRENAGEM

m3 18,0100 7,1600

C41293 APILOAMENTO MANUAL m2 5,1600 8,9800

C42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ 
DRENAGEM

m3 416,5600 53,1500

C47021 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS M 2,7400 2,4000

C41289 ENLEIVAMENTO (SVA) m2 9,5300 16,5900

91,1400

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

91,14
24,79

115,93

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

0,39760

0,39760

1,74110

0,12760

0,87600

1,74110

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 120-30

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41414

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.002.008 UNIDADE: m

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000

C42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ 
DRENAGEM

m3 396,2400 54,2800

C40102 COMPACTAÇÃO MANUAL m3 7,2100 1,0800

C47027 ESCAVAÇÃO MANUAL m3 68,8900 13,7700

C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 59,7600 6,5700

75,7000

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

75,70
20,59
96,29

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,13700

0,15000

0,20000

0,11000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41385

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.002.009 UNIDADE: un

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000

C42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ 
DRENAGEM

m3 396,2400 43,5800

C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 59,7600 1,7900

45,3700

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

45,37
12,34
57,71

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,11000

0,03000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41386

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.002.010 UNIDADE: un

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000

C42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ 
DRENAGEM

m3 396,2400 55,4700

C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 59,7600 0,5900

56,0600

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

56,06
15,25
71,31

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,14000

0,01000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41371

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.002.011 UNIDADE: un

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000

C42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ 
DRENAGEM

m3 396,2400 166,4200

C40102 COMPACTAÇÃO MANUAL m3 7,2100 1,4400

C47027 ESCAVAÇÃO MANUAL m3 68,8900 46,1500

C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 59,7600 22,1100

C42856 ENROCAMENTO DE PEDRA 
ARGAMASSADA

m3 253,4400 53,2200

289,3400

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

289,34
78,72

368,06

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,42000

0,20000

0,67000

0,37000

0,21000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC)

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41367

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.002.012 UNIDADE: un

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000

C47027 ESCAVAÇÃO MANUAL m3 68,8900 22,7300

C42856 ENROCAMENTO DE PEDRA 
ARGAMASSADA

m3 253,4400 121,6500

144,3800

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

144,38
39,28

183,66

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,33000

0,48000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41368

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.002.013 UNIDADE: un

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000

C47027 ESCAVAÇÃO MANUAL m3 68,8900 26,8600

C42856 ENROCAMENTO DE PEDRA 
ARGAMASSADA

m3 253,4400 144,4600

171,3200

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

171,32
46,61

217,93

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,39000

0,57000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 (AC/BC)

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41369

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.002.014 UNIDADE: un

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000

C47027 ESCAVAÇÃO MANUAL m3 68,8900 32,3700

C42856 ENROCAMENTO DE PEDRA 
ARGAMASSADA

m3 253,4400 172,3300

204,7000

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

204,70
55,69

260,39

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,47000

0,68000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 (AC/BC)

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2003097

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.002.015 UNIDADE: m

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000

C45145 FORMA CHAPA COMPENSADA 
RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X 
(CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 
RETIRADA)

m2 78,52 263,01

C45005 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. m3 93,61 47,24

C45160 CONCRETO FCK=20 MPA m3 423,17 323,67

C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO m3 6,61 1,80

C45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 440,03 120,12

C45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E 
COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

Kg 11,88 311,88

1.067,73

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1.067,73
290,52

1.358,25

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

3,34956

0,50464

0,76487

0,27299

0,27299

26,25289

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 130 - areia e brita comerciais

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2003361

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.002.016 UNIDADE: m

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000

C45145 FORMA CHAPA COMPENSADA 
RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X 
(CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 
RETIRADA)

m2 78,52 320,80

C45005 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. m3 93,61 47,05

C45160 CONCRETO FCK=20 MPA m3 423,17 323,17

C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO m3 6,61 2,36

C45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 440,03 157,09

C45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E 
COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

Kg 11,88 466,35

1.316,82

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1.316,82
358,30

1.675,12

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

4,08560

0,50260

0,76370

0,35700

0,35700

39,25480

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 170 - areia e brita comerciais

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41309

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.003.001 UNIDADE: m

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T H 0,01000 1,00 253,43 80,45 2,53

2,53

IH0001 0,18000 H 29,39              5,2900 

IH0002 1,05000 H 24,13            25,3300 

IH0010 0,07000 H 29,67              2,0700 

      32,6900 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 35,22

35,22

IM0059 TUBO DRENO PEAD CORRUGADO 
PERFURADO D=100mm

m 17,73            17,7300 

IM0060 GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO 
(GRAMATURA 240 G/M2)

m2 4,88            18,0500 

IM0189 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) t 63,32            53,1800 

      88,9600 

C41291 SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA 
APILOADO

m3 39,0300 5,0700

5,0700

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

129,25
35,17

164,42

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,13000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

3,70000

0,84000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE

PEDREIRO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO

DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 47023

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.003.002 / 
004.001.002 UNIDADE: m3

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0012 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T H 1,00000 0,63 0,37 160,05 70,46 126,90

IE0019 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H 
OU EQUIVALENTE

H 1,00000 0,63 0,37 208,56 124,88           177,5900 

IE0020 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - 
CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE

H 1,00000 1,00 139,86 85,57           139,8600 

444,35

IH0001 0,25000 H 29,39              7,3400 

IH0007 2,00000 H 22,67            45,3400 

      52,6800 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 30,00000 497,03

16,56

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

16,56
4,50

21,06

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO

ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41455

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.003.003 UNIDADE: un

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0007 0,75000 H 22,67            17,0000 

IH0010 0,08000 H 29,67              2,3700 

IH0001 0,52000 H 29,39            15,2800 

      34,6500 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 34,65

34,65

C42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ 
DRENAGEM

m3 396,2400 80,8300

C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 59,7600 129,0800

209,9100

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

244,56
66,54

311,10

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,20400

2,16000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

PEDREIRO

ENCARREGADO DE SERVIÇO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
SERVENTE

BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45150

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.004.001 / 
007.002.001 / 
008.001.001 / 
008.002.001 / 
008.003.001 / 
008.004.001 / 
008.006.001 / 
008.007.001

UNIDADE: m2

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0052 SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA H 0,04016 1,00 26,35 29,91 1,05

IE0055 GRUPO GERADOR 40 kVA H 0,04016 1,00 37,80 6,32              1,5100 

2,56

IH0001 0,07000 H 29,39              2,0500 

IH0002 0,70000 H 24,13            16,8900 

IH0009 0,70000 H 29,56            20,6900 

      39,6300 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 42,19

42,19

IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m 2,77              0,5500 

IM0077 PREGO Kg 13,60              2,7700 

IM0078 SARRAFO m 5,53            11,5500 

IM0081 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM m 11,16              5,0100 

IM0083 DESMOLDANTE P/ FORMA l 9,73              0,1000 

IM0084 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm m2 49,06            19,8300 

IM0095 TABUA DE 30 m 11,25              4,0400 

      43,8500 

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

86,04
23,41

109,45

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

0,40430

0,35938

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,19908

0,20396

2,09003

0,44922

0,01111

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE

CARPINTEIRO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO

FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45165

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.004.002 UNIDADE: m3

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L H 4,00000 0,88 0,12 0,61 0,48 2,37

IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA H 1,00000 1,00 20,96 3,73            20,9600 

IE0073 GERICA 180 l H 3,00000 0,40 0,60 1,38 1,08              3,6000 

IE0074 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 
kg

H 1,00000 1,00 0,93 0,72              0,9300 

27,86

IH0001 1,00000 H 29,39            29,3900 

IH0007 9,00000 H 22,67           204,0300 

IH0010 1,00000 H 29,67            29,6700 

IH9010 1,00000 h 29,12            29,1200 

     292,2100 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,89060 320,07

82,26

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 Kg 0,55           213,9500 

IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E 
RETARDADOR

Kg 5,74            28,1200 

IM0188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) t 57,59            50,5300 

IM0189 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) t 63,32            55,7300 

     348,3300 

C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO m3 6,6100 6,6100

6,6100

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

437,20
119,73
556,93

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

1,00000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

389,00000

4,90000

0,87750

0,88020

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

PEDREIRO

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

CONCRETO FCK=25 MPA

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45155

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.004.003 / 
007.001.004 / 
007.002.002 / 
008.001.002 / 
008.002.002 / 
008.003.002 / 
008.004.002 / 
008.006.002 / 
008.007.002

UNIDADE: Kg

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,02250 H 29,39              0,6600 

IH0002 0,09000 H 24,13              2,1700 

IH0014 0,09000 H 29,66              2,6600 

        5,4900 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 5,49

5,49

IM0079 AÇO CA - 50 Kg 5,65              6,2100 

IM0085 ARAME RECOZIDO Kg 11,67              0,1700 

        6,3800 

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

11,87
3,23

15,10

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,10000

0,01500

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE

ARMADOR

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45410

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.005.001 UNIDADE: m3

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0020 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - 
CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE

H 1,00000 1,00 139,86 85,57 139,86

139,86

IH0001 0,20000 H 29,39              5,8700 

IH0007 2,00000 H 22,67            45,3400 

      51,2100 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 17,00000 191,07

11,23

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

11,23
3,05

14,28

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO

ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45430

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.005.002 / 
004.001.004 UNIDADE: m3

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,27000 H 29,39              7,9300 

IH0007 2,50000 H 22,67            56,6700 

IH0010 0,20000 H 29,67              5,9300 

      70,5300 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 70,53

70,53

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

70,53
19,19
89,72

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE

PEDREIRO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO

REATERRO APILOADO DE VALAS

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45435

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.005.003 UNIDADE: m3

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0062 COMPACTADOR DE PLACA 
VIBRATÓRIA

H 0,06100 1,00 6,14 0,92 0,37

0,37

IH0001 0,05700 H 29,39              1,6700 

IH0007 0,57000 H 22,67            12,9200 

IH9010 0,06100 h 29,12              1,7700 

      16,3600 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 16,73

16,73

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

16,73
4,55

21,28

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO

REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45445

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.006.001 UNIDADE: m

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,39000 H 29,39            11,4600 

IH0007 3,17000 H 22,67            71,8600 

IH0010 0,70000 H 29,67            20,7600 

     104,0800 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 104,08

104,08

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 Kg 0,55              1,0100 

IM0062 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,60 
M - PA1

m 201,51           211,5800 

IM0188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) t 57,59              0,3600 

     212,9500 

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

317,03
86,27

403,30

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,85000

1,05000

0,00630

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE

PEDREIRO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CPU-02

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:
003.006.002 UNIDADE: un

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0010 0,30000 H 29,67              8,9000 

IH0007 0,60000 H 22,67            13,6000 

      22,5000 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 22,50

22,50

2437OC AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 6,22           162,3400 

IM0082 COMPENSADO RESINADO - 12 mm m2 30,20           305,0200 

M0224 GUIA-CHAPÉU PRÉ MOLDADA - 
C=120cm

un 53,28           106,5600 

200101OC CHAPISCO COMUM m2 6,92              1,1100 

45160 CONCRETO FCK=20 MPA m3 474,10           317,6500 

45165 CONCRETO FCK=25 MPA m3 493,34            78,9300 

110107OC CORTINA CANALETA CONCRETO 
19X19X19
PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO 
(0,
0947M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO

m2 150,98        1.348,2500 

  2.319,8600 

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2.342,36
637,33

2.979,69

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

0,16000

8,93000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

26,10000

10,10000

2,00000

0,16000

0,67000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
PEDREIRO

BOCA DE LOBO DUPLA - CAVALETE

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45580

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.006.003 UNIDADE: m3

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0017 COMPACTADOR MANUAL COM 
SOQUETE VIBRATÓRIO

H 1,00000 1,00 8,09 1,06 8,09

8,09

IH0001 0,15000 H 29,39              4,4000 

IH0007 1,50000 H 22,67            34,0000 

      38,4000 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,78960 46,49

25,97

IM0189 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) t 63,32            99,7200 

      99,7200 

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

125,69
34,20

159,89

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,57500

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

LASTRO DE BRITA (GAP)

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45585

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.006.004 UNIDADE: m3

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,20000 H 29,39              5,8700 

IH0007 6,00000 H 22,67           136,0200 

     141,8900 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 141,89

141,89

IM0069 PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO 
PEDREIRA)

m3 81,72            81,7200 

      81,7200 

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

223,61
60,84

284,45

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO

LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45595

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.006.005 UNIDADE: m2

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,05500 H 29,39              1,6100 

IH0007 0,55000 H 22,67            12,4600 

IH0009 0,55000 H 29,56            16,2500 

      30,3200 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 30,32

30,32

IM0088 PRANCHÃO - 5,0 CM X 30,0 CM m 65,29              7,1800 

IM0109 PONTALETES D=15 cm m 4,32              0,7300 

        7,9100 

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

38,23
10,40
48,63

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,11000

0,17000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE

CARPINTEIRO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO

ESCORAMENTO DESCONTÍNUO EM VALAS(ESPAÇ.1,80 M)

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40436

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.007.001 / 
004.003.003 / 
006.008.003 / 
008.009.005

UNIDADE: m3km

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0012 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T H 1,00000 1,00 160,05 70,46 160,05

160,05

PRODUÇÃO DA EQUIPE 90,00000 160,05
1,77

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,77
0,48
2,25

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40445

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.007.003 / 
004.003.005 / 
006.008.005 / 
008.009.007

UNIDADE: m3km

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T H 1,00000 1,00 253,43 80,45 253,43

253,43

PRODUÇÃO DA EQUIPE 168,75000 253,43
1,50

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,50
0,40
1,90

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40449

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.007.005 / 
004.003.007 / 
008.009.009

UNIDADE: tkm

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 
T

H 1,00000 1,00 233,45 77,47 233,45

233,45

IH0007 2,00000 H 22,67            45,3400 

      45,3400 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 225,00000 278,79

1,23

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,23
0,33
1,56

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
SERVENTE

TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40451

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.007.006 / 
008.009.003 UNIDADE: tkm

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 
T

H 1,00000 1,00 233,45 77,47 233,45

233,45

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,00000 233,45
0,62

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,62
0,16
0,78

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 47050

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.007.007 / 
008.009.004 UNIDADE: tkm

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 
T

H 1,00000 1,00 233,45 77,47 233,45

233,45

IH0007 2,00000 H 22,67            45,3400 

      45,3400 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 225,00000 278,79

1,23

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,23
0,33
1,56

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
SERVENTE

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40454

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.007.008 / 
004.003.001 UNIDADE: tkm

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 
T

H 1,00000 1,00 233,45 77,47 233,45

233,45

PRODUÇÃO DA EQUIPE 357,50000 233,45
0,65

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,65
0,17
0,82

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40438

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.007.009 / 
004.003.002 UNIDADE: tkm

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 
T

H 1,00000 1,00 233,45 77,47 233,45

233,45

IH0007 2,00000 H 22,67            45,3400 

      45,3400 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 214,50000 278,79

1,29

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,29
0,35
1,64

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
SERVENTE

TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40453

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.007.010 / 
004.003.008 / 
006.008.001 / 
008.009.001

UNIDADE: tkm

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 
T

H 1,00000 1,00 233,45 77,47 233,45

233,45

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,00000 233,45
0,62

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,62
0,16
0,78

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 47049

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.007.011 / 
004.003.009 / 
006.008.002 / 
008.009.002

UNIDADE: tkm

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 
T

H 1,00000 1,00 233,45 77,47 233,45

233,45

IH0007 2,00000 H 22,67            45,3400 

      45,3400 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 225,00000 278,79

1,23

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,23
0,33
1,56

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
SERVENTE

TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 47027

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
004.001.003 UNIDADE: m3

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,03000 H 29,39              0,8800 

IH0007 3,00000 H 22,67            68,0100 

      68,8900 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 68,89

68,89

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

68,89
18,74
87,63

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO

ESCAVAÇÃO MANUAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41806

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
004.002.001 UNIDADE: m

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 1,00000 H 29,39            29,3900 

IH0002 2,00000 H 24,13            48,2600 

IH0010 1,00000 H 29,67            29,6700 

     107,3200 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 107,32

107,32

IM0062 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,60 
M - PA1

m 201,51           201,5100 

     201,5100 

C42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ 
DRENAGEM

m3 307,7600 52,0100

C47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 
(AC)

m3 359,9700 1,7900

C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 59,7600 7,1700

60,9700

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

369,80
100,62
470,42

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,16900

0,00500

0,12000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE

PEDREIRO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO

CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVAÇÃO)

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41816

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
004.002.002 UNIDADE: m

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0003 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  
OU EQUIVALENTE

H 1,00000 0,10 398,55 226,15 39,85

39,85

IH0001 1,00000 H 29,39            29,3900 

IH0002 3,00000 H 24,13            72,3900 

IH0010 1,00000 H 29,67            29,6700 

     131,4500 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 171,30

171,30

IM0064 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 
M - PA1

m 425,68           425,6800 

     425,6800 

C42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ 
DRENAGEM

m3 307,7600 141,5600

C47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 
(AC)

m3 359,9700 3,5900

C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 59,7600 11,9500

157,1000

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

754,08
205,18
959,26

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,46000

0,01000

0,20000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE

PEDREIRO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO

CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41846

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
004.002.003 UNIDADE: un

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000

C42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ 
DRENAGEM

m3 307,7600 452,4000

C47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 
(AC)

m3 359,9700 14,3900

C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 59,7600 139,8300

606,6200

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

606,62
165,06
771,68

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

1,47000

0,04000

2,34000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC)

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41856

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
004.002.004 UNIDADE: un

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000

C42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ 
DRENAGEM

m3 307,7600 701,0700

C47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 
(AC)

m3 359,9700 21,5900

C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 59,7600 276,0900

998,7500

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

998,75
271,75

1.270,50

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

2,27800

0,06000

4,62000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41373

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
004.002.005 UNIDADE: un

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000

C42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ 
DRENAGEM

m3 396,2400 475,4800

C40102 COMPACTAÇÃO MANUAL m3 7,2100 2,8800

C47027 ESCAVAÇÃO MANUAL m3 68,8900 277,6200

C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 59,7600 44,3400

C42856 ENROCAMENTO DE PEDRA 
ARGAMASSADA

m3 253,4400 220,4900

1.020,8100

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1.020,81
277,76

1.298,57

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,20000

0,40000

4,03000

0,74200

0,87000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 (AC/BC)

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41375

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
004.002.006 UNIDADE: un

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000

C42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ 
DRENAGEM

m3 396,2400 1.026,2600

C40102 COMPACTAÇÃO MANUAL m3 7,2100 4,3200

C47027 ESCAVAÇÃO MANUAL m3 68,8900 606,9200

C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 59,7600 77,8600

C42856 ENROCAMENTO DE PEDRA 
ARGAMASSADA

m3 253,4400 524,6200

2.239,9800

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2.239,98
609,49

2.849,47

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

2,59000

0,60000

8,81000

1,30300

2,07000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 (AC/BC)

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40855

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
005.001.001 / 
005.002.004 UNIDADE: m2

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 
T

H 1,00000 0,50 0,50 233,45 77,47 155,46

155,46

IH0001 0,30000 H 29,39              8,8100 

IH0002 1,00000 H 24,13            24,1300 

IH0009 0,90000 H 29,56            26,6000 

      59,5400 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,00000 215,00

53,75

IM0044 PONTALETE EM MAD. LEI 
(8,0X8,0CM)TRATADO

m 27,30            81,9000 

IM0045 PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA 
N°16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA

m2 95,58            95,5800 

IM0155 PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III m2 202,43            80,9700 

IM0156 PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I m2 123,46           123,4600 

     381,9100 

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

435,66
118,54
554,20

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

3,00000

1,00000

0,40000

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

ENCARREGADO DE SERVIÇO

AJUDANTE

CARPINTEIRO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5213383

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
005.001.002 UNIDADE: un.dia

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000

IM0771 Cavalete em polietileno zebrado com faixa 
refletiva

un 296,0031              0,4943 

        0,4943 

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,49
0,13
0,62

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,00167

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40815

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
005.002.001 UNIDADE: m2

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0042 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM 
DEMARCADOR DE FAIXAS

H 1,00000 1,00 319,91 142,58 319,91

319,91

IH0001 1,00000 H 29,39            29,3900 

IH0002 10,00000 H 24,13           241,3000 

     270,6900 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 300,00000 590,60

1,96

IM0032 MICROESFERAS REFLETIVAS DE 
VIDRO

Kg 12,31              5,7800 

IM0033 SOLVENTE / DILUENTE l 21,24              0,6300 

IM0034 TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO l 19,22              0,0100 

IM0035 TINTA REFLETIVA ACRÍLICA l 27,81            16,6800 

      23,1000 

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

25,06
6,81

31,87

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,47000

0,03000

0,00090

0,60000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40825

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
005.002.002 UNIDADE: m2

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0043 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL 
TERMOPLÁSTICO

H 1,00000 1,00 463,11 211,47 463,11

463,11

IH0001 1,00000 H 29,39            29,3900 

IH0002 10,00000 H 24,13           241,3000 

     270,6900 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 80,00000 733,80

9,17

IM0032 MICROESFERAS REFLETIVAS DE 
VIDRO

Kg 12,31              4,9200 

IM0034 TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO l 19,22              0,0100 

IM0036 TERMOPLÁSTICO (BRANCO OU 
AMARELO)

Kg 13,14            80,8100 

      85,7400 

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

94,91
25,83

120,74

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,40000

0,00090

6,15000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO EXTRUDADO (3 mm)

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40830

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
005.002.003 UNIDADE: Un

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 
T

H 1,00000 1,00 233,45 77,47 233,45

IE0041 MARTELETE PERFURADOR / 
ROMPEDOR - ELÉTRICO

H 2,00000 1,00 1,23 0,78              2,4600 

IE0045 GRUPO GERADOR 3,2 kVA H 1,00000 1,00 4,01 0,21              4,0100 

239,92

IH0001 1,00000 H 29,39            29,3900 

IH0002 4,00000 H 24,13            96,5200 

IH0008 2,00000 H 29,45            58,9000 

     184,8100 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 80,00000 424,73

5,30

IM0037 COLA POLIESTER Kg 31,45              1,8800 

IM0038 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL un 26,08            26,0800 

      27,9600 

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

33,26
9,05

42,31

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,06000

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE

MONTADOR

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO

TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40810

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
006.001.001 UNIDADE: M

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0051 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA 
HIDRÁULICO PARA DEFENSA

H 1,00000 1,00 308,59 151,40 308,59

308,59

IH0001 1,00000 H 29,39            29,3900 

IH0002 3,00000 H 24,13            72,3900 

IH0008 1,00000 H 29,45            29,4500 

     131,2300 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 66,40000 439,82

6,62

IM0031 DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL 
SIMPLES

m 283,75           283,7500 

     283,7500 

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

290,37
79,00

369,37

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE

MONTADOR

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO

DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3713605

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
006.001.002 UNIDADE: m

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE9082 Bate-estaca hidráulico para defensas 
montado em caminhão guindauto com 
capacidade de 6,2 t e carroceria de 5 t - 
152 kW

H 1,00000 1,0000 317,3066 134,5900 317,31

317,31

IH0002 3,00000 H 24,1300            72,3900 

IH0008 1,00000 H 29,4500            29,4500 

     101,8400 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 7,38000 419,15

56,79

IM1968 Defensa metálica semimaleável simples un 1.101,7027           274,5113 

     274,5113 

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

331,31
90,43

421,74

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,24917

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

MONTADOR

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
AJUDANTE

Ancoragem de defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3713873

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
006.001.003 UNIDADE: un

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE9082 Bate-estaca hidráulico para defensas 
montado em caminhão guindauto com 
capacidade de 6,2 t e carroceria de 5 t - 
152 kW

H 1,00000 1,0000 317,3066 134,5900 317,31

317,31

IH0008 1,00000 H 29,4500            29,4500 

IH0002 3,00000 H 24,1300            72,3900 

     101,8400 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,52000 419,15

92,73

IM1971 Módulo de transição de defensa metálica 
tipo dupla onda com lâmina adicional para 
barreira rígida

un 5.882,7135        5.881,2428 

  5.881,2428 

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

5.973,97
1.625,97
7.599,94

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,99975

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
MONTADOR

Módulo de transição de defensa metálica para barreira rígida - fornecimento e implantação

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 44400

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
006.002.001 / 
006.003.001 UNIDADE: m2

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,56250

C42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ 
DRENAGEM

m3 396,2400 19,8100

C40102 COMPACTAÇÃO MANUAL m3 7,2100 1,0800

C47021 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS M 2,7400 0,4300

21,3200

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

21,32
5,80

27,12

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,05000

0,15000

0,15750

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ESPESSURA = 5cm (AC/BC)

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41294

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
006.002.002 / 
006.003.002 UNIDADE: m3

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0017 COMPACTADOR MANUAL COM 
SOQUETE VIBRATÓRIO

H 1,00000 1,00 8,09 1,06 8,09

8,09

IH0001 0,15000 H 29,39              4,4000 

IH0007 1,50000 H 22,67            34,0000 

      38,4000 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,57930 46,49

12,98

IM0189 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) t 63,32            99,7200 

      99,7200 

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

112,70
30,67

143,37

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,57500

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO

LASTRO DE BRITA

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40895

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
006.004.001 UNIDADE: m2

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 1,00000 H 29,39            29,3900 

IH0007 4,00000 H 22,67            90,6800 

     120,0700 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 2.000,00000 120,07

0,06

IM0056 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA Kg 24,92              1,2400 

        1,2400 

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,30
0,35
1,65

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,05000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO

SEMEADURA MANUAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40800

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
006.005.001 UNIDADE: M

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,01000 H 29,39              0,2900 

IH0007 0,25000 H 22,67              5,6600 

        5,9500 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 5,95

5,95

IM0027 ARAME LISO m 0,64              3,2800 

IM0028 MOURÃO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 
10CM

un 23,74              5,1900 

IM0029 MOURÃO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 
CM

un 84,93              2,6500 

      11,1200 

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

17,07
4,65

21,72

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

5,12500

0,21880

0,03130

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO

CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 270702

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
006.005.002 UNIDADE: m

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0004 1,79660 H 24,13            43,3500 

IH0005 1,36740 H 29,14            39,8400 

      83,1900 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 83,19

83,19

IM0026 PEDRISCO m3 108,14              1,4000 

IM0189 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) t 63,32              1,2300 

IM0188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) t 57,59              1,6400 

IM0020 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,55              5,1300 

IM0065 TABUA PARA FORMA (30CM) m 12,02              1,8000 

IM0101 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 12,58              0,4100 

IM0103 CAIBRO 5x6 CM m 14,26              2,8500 

IM0152 ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG Kg 18,69              0,5800 

IM0154 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 6,52              4,1600 

IM0157 PREGO 19x27 Kg 16,34              1,2800 

IM0198 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4) Kg 6,22              6,5300 

IM1721 ARAME FARPADO DIÂMETRO 1,60MM 
(ROLO 500 M)

m 0,73              2,2100 

IM1724 TELA DE ARAME MALHA 4 FIO 12 m2 31,03            55,2300 

IM1725 ARAME GALVANIZADO Nº 10 BWG Kg 14,90              3,2600 

IM1726 POSTE CONCRETO COM INCLINAÇÃO 
10X10CM E H=2,76M( 4 FERROS DE 
6.3MMM E ESTRIBO DE 5.0MM A CADA 
15CM)

un 70,52            28,2000 

IM1727 POSTE ESCORA RETO 10X10CM 
H=1,80M (4 FERROS DE 6.3MM E 
ESTRIBOS DE 5.0MM A CADA 15CM)

un 61,95            12,3900 

IM1728 POSTE ESTICADOR COM INCLINAÇÃO 
12X12CM E H=2,96M(4 FERROS DE 
8.0MM E ESTRIBOS 5.0MM A CADA 
15CM)

un 88,15              8,8100 

     137,1100 

Unid. CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

3,03000

1,78000

0,21940

0,40000

0,20000

0,10000

0,03280

0,20000

0,03120

0,63840

0,07890

1,05000

CUSTO 
UNITÁRIO

0,01300

0,01950

0,02865

9,34400

0,15000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

OFICIAL B

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
AJUDANTE

ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PD. GOINFRA

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

220,30
59,97

280,27

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 0903848

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
006.005.003 UNIDADE: m

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000

2009619 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 
19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 
20 CM - AREIA COMERCIAL

m2 136,0900           136,0900 

     136,0900 

C45005 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. m3 93,61 8,42

C45160 CONCRETO FCK=20 MPA m3 423,17 31,74

C42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ 
DRENAGEM

m3 359,12 5,39

45,55

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

181,64
49,42

231,06

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,09000

0,07500

0,01500

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

Muro em alvenaria de blocos de concreto - E = 0,20 m e H = 1,00 m

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40804

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
006.006.001 UNIDADE: m

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,00100 H 29,39              0,0200 

IH0007 0,25000 H 22,67              5,6600 

        5,6800 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 5,68

5,68

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

5,68
1,54
7,22

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO

REMOÇÃO DE CERCA

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 020130

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
006.006.002 UNIDADE: m

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0007 1,20000 H 22,67            27,2000 

IH0010 0,12000 H 29,67              3,5600 

      30,7600 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 30,76

30,76

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

30,76
8,36

39,12

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

PEDREIRO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
SERVENTE

DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE CONCRETO/TELA/VIGA COM TR. ATE CB. E CARGA

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 020118

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
006.006.003 UNIDADE: m3

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0010 0,25000 H 29,67              7,4100 

IH0007 2,50000 H 22,67            56,6700 

      64,0800 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 64,08

64,08

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

64,08
17,43
81,51

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
PEDREIRO

DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: COMP 01

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:
006.007.001 UNIDADE: un

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000

00001 RELOCAÇÃO DE REDE ELÉTRICA - 
POSTES

un 11.442,57      11.442,5700 

##########

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

11.442,57
3.113,52

14.556,09

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

RELOCAÇÃO DE REDE ELÉTRICA - POSTES

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45266

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
007.001.001 UNIDADE: m

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0038 CAMINHÃO TANQUE 6.000L H 1,00000 0,07 0,93 221,94 72,07 82,56

IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L H 0,58780 1,00 0,61 0,48              0,3500 

IE0075 BOMBA PARA INJEÇÃO DE 
ARGAMASSA - 50 l/min

H 0,15962 1,00 7,03 4,71              1,1200 

IE0077 GRUPO GERADOR 68 kVA H 0,25831 1,00 59,14 7,18            15,2700 

IE0078 MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 l H 0,25831 1,00 30,55 32,61              7,8900 

IE0079 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE 
ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ

H 1,00000 1,00 304,26 197,03           304,2600 

411,45

IH0001 4,58780 H 29,39           134,8300 

IH0007 4,58780 H 22,67           104,0000 

     238,8300 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,15400 650,28

206,17

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 Kg 0,55            45,6100 

IM0173 TUBO DE REVESTIMENTO SCHEDULE 
PARA ESTACA RAIZ - D = 323,8 mm

m 1.366,67              1,3600 

IM0188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) t 57,59              9,3100 

      56,2800 

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

262,45
71,57

334,02

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

82,93560

0,00100

0,16173

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO

ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 cm

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45265

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
007.001.002 UNIDADE: m

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0038 CAMINHÃO TANQUE 6.000L H 1,00000 0,06 0,94 221,94 72,07 81,06

IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L H 0,45525 1,00 0,61 0,48              0,2700 

IE0075 BOMBA PARA INJEÇÃO DE 
ARGAMASSA - 50 l/min

H 0,12250 1,00 7,03 4,71              0,8600 

IE0077 GRUPO GERADOR 68 kVA H 0,16320 1,00 59,14 7,18              9,6500 

IE0078 MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 l H 0,16320 1,00 30,55 32,61              4,9800 

IE0079 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE 
ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ

H 1,00000 1,00 304,26 197,03           304,2600 

401,08

IH0001 4,45525 H 29,39           130,9300 

IH0007 4,45525 H 22,67           101,0000 

     231,9300 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,06700 633,01

155,64

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 Kg 0,55            27,3900 

IM0172 TUBO DE REVESTIMENTO SCHEDULE 
PARA ESTACA RAIZ - D = 273,0 mm

m 1.078,69              1,0700 

IM0188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) t 57,59              5,5900 

      34,0500 

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

189,69
51,71

241,40

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

49,81680

0,00100

0,09714

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO

ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 31 cm

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45275

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
007.001.003 UNIDADE: m

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0075 BOMBA PARA INJEÇÃO DE 
ARGAMASSA - 50 l/min

H 0,02250 1,00 7,03 4,71 0,15

IE0076 COMPRESSOR DE AR 1.146PCM H 1,00000 1,00 387,60 74,12           387,6000 

IE0077 GRUPO GERADOR 68 kVA H 0,02998 1,00 59,14 7,18              1,7700 

IE0078 MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 l H 0,02998 1,00 30,55 32,61              0,9100 

IE0079 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE 
ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ

H 1,00000 1,00 304,26 197,03           304,2600 

IE0038 CAMINHÃO TANQUE 6.000L H 1,00000 0,01 0,99 221,94 72,07            73,5600 

IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L H 0,08362 1,00 0,61 0,48              0,0500 

768,30

IH0001 4,08362 H 29,39           120,0100 

IH0007 4,08362 H 22,67            92,5700 

     212,5800 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,74700 980,88

1.313,09

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 Kg 0,55            27,3900 

IM0169 COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS - D = 
251 mm (9 7/8)

un 8.320,85            20,8000 

IM0170 MARTELO DE FUNDO DTH - DN = 203 
mm (8)

un 26.502,55              5,3000 

IM0188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) t 57,59              5,5900 

      59,0800 

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1.372,17
373,45

1.745,62

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

49,81680

0,00250

0,00020

0,09714

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO

ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA - D = 31 cm

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45291

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
007.001.005 UNIDADE: m3

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0007 MARTELETE PERFURADOR / 
ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)

H 1,00000 1,00 28,69 31,23 28,69

IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L H 0,13665 1,00 0,61 0,48              0,0800 

IE0067 COMPRESSOR DE AR 124 PCM H 1,00000 1,00 39,08 10,84            39,0800 

67,85

IH0001 0,23150 H 29,39              6,8000 

IH0007 0,23150 H 22,67              5,2400 

      12,0400 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,15450 79,89

517,08

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

517,08
140,69
657,77

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO

ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1107912

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
007.002.003 / 
008.001.003 / 
008.002.003 / 
008.003.003

UNIDADE: m³

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0019 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H 
OU EQUIVALENTE

H 1,00000 0,2700 0,7300 208,5603 124,8800 147,47

IE9599 Central de concreto com capacidade de 30 
m³/h - dosadora RS

H 1,00000 1,0000 93,1452 82,3200            93,1452 

IE9779 Grupo gerador - 113 kVA H 1,00000 1,0000 97,2109 10,6900            97,2109 

337,83

IH0007 2,00000 H 22,6700            45,3400 

      45,3400 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 24,90000 383,17

15,39

IM0026 PEDRISCO m3 108,1456            31,1708 

IM0189 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) t 63,3273            27,3789 

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 Kg 0,5572           353,9641 

IM0188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) t 57,5987            44,8256 

IM0010 Aditivo superplastificante à base de 
policarboxilato para concreto e argamassa

kg 11,9446            41,7332 

IM0012 Silicato de alumínio kg 1,7586           111,7159 

IM0011 Aditivo modificador de viscosidade para 
concreto e argamassa

kg 7,6351            10,6705 

     621,4590 

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

636,85
173,38
810,23

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

63,52548

1,39756

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,28823

0,43234

635,25506

0,77824

3,49390

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
SERVENTE

Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1106088

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
007.002.004 / 
008.001.004 / 
008.002.004 / 
008.003.004

UNIDADE: m³

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE9073 Bomba de concreto rebocável com 
capacidade de 30 m³/h - 74 kW

H 1,00000 1,0000 183,6003 90,4300 183,60

183,60

IH0010 1,00000 H 29,6700            29,6700 

IH0007 7,00000 H 22,6700           158,6900 

     188,3600 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 24,90000 371,96

14,94

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

14,94
4,16

19,10

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

PEDREIRO

SERVENTE

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4507956

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
008.001.005 UNIDADE: kg

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE9717 Máquina policorte - 2,20 kW H 1,00000 0,6000 0,4000 0,1480 0,1200 0,14

IE9764 Grupo gerador - 7,2 kVA H 1,00000 0,6000 0,4000 9,4373 0,7500              5,9624 

6,10

IH0002 10,00000 H 24,1300           241,3000 

IH0014 1,00000 H 29,6600            29,6600 

     270,9600 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 784,86000 277,06

0,35

IM0076 Disco de corte abrasivo para policorte - D 
= 300 mm

un 20,8595              0,0098 

IM0114 CORDOALHA CP-190 RB Kg 7,5263              7,9026 

        7,9124 

C45129 Gaiola metálica em cantoneira para 
armazenamento e manipulação de 
cordoalha - confecção

kg 8,85 0,02

0,02

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

8,29
2,26

10,55

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,00268

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,00047

1,05000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

ARMADOR

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
AJUDANTE

Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4507957

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
008.001.006 UNIDADE: kg

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE9764 Grupo gerador - 7,2 kVA H 1,00000 0,6000 0,4000 9,4373 0,7500 5,96

IE9717 Máquina policorte - 2,20 kW H 1,00000 0,6000 0,4000 0,1480 0,1200              0,1368 

6,10

IH0002 13,00000 H 24,1300           313,6900 

IH0014 1,00000 H 29,6600            29,6600 

     343,3500 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.020,61000 349,45

0,34

IM0076 Disco de corte abrasivo para policorte - D 
= 300 mm

un 20,8595              0,0098 

IM0114 CORDOALHA CP-190 RB Kg 7,5263              7,9026 

        7,9124 

C45129 Gaiola metálica em cantoneira para 
armazenamento e manipulação de 
cordoalha - confecção

kg 8,85 0,02

0,02

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

8,27
2,25

10,52

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,00188

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,00047

1,05000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

ARMADOR

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
AJUDANTE

Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalação

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3806420

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
008.001.007 UNIDADE: un

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE9094 Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos 
com capacidade máxima de 350 t - 450 
kW

H 2,00000 1,0000 1.953,3419 1.147,5800 3.906,68

3.906,68

IH0007 4,00000 H 22,6700            90,6800 

      90,6800 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,18571 3.997,36

3.371,28

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3.371,28
917,33

4.288,61

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
SERVENTE

Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5915400

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
008.001.008 UNIDADE: un

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE9169 Cavalo mecânico com dolly pneumático de 
4 eixos e mesas de giro com capacidade 
de 56 t - 364 kW

H 1,00000 1,0000 600,8950 181,1200 600,90

IE9094 Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos 
com capacidade máxima de 350 t - 450 
kW

H 2,00000 1,0000 1.953,3419 1.147,5800        3.906,6838 

4.507,58

IH0007 4,00000 H 22,6700            90,6800 

      90,6800 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,66000 4.598,26

2.770,04

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2.770,04
753,73

3.523,77

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
SERVENTE

Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5915326

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
008.001.009 UNIDADE: km

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE9169 Cavalo mecânico com dolly pneumático de 
4 eixos e mesas de giro com capacidade 
de 56 t - 364 kW

H 1,00000 1,0000 600,8950 181,1200 600,90

600,90

PRODUÇÃO DA EQUIPE 10,38000 600,90
57,89

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

57,89
15,75
73,64

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia em revestimento primário

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45166

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
008.004.003 / 
008.006.003 / 
008.007.003

UNIDADE: m3

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L H 4,00000 0,86 0,14 0,61 0,48 2,36

IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA H 1,00000 1,00 20,96 3,73            20,9600 

IE0073 GERICA 180 l H 3,00000 0,40 0,60 1,38 1,08              3,6000 

IE0074 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 
kg

H 1,00000 1,00 0,93 0,72              0,9300 

27,85

IH0001 1,00000 H 29,39            29,3900 

IH0007 9,00000 H 22,67           204,0300 

IH0010 1,00000 H 29,67            29,6700 

IH9010 1,00000 h 29,12            29,1200 

     292,2100 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,85300 320,06

83,06

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 Kg 0,55           232,1000 

IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E 
RETARDADOR

Kg 5,74            30,4200 

IM0188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) t 57,59            49,2300 

IM0189 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) t 63,32            56,1300 

     367,8800 

C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO m3 6,6100 6,6100

6,6100

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

457,55
125,33
582,88

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

1,00000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

422,00000

5,30000

0,85500

0,88650

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE

PEDREIRO

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO

CONCRETO FCK=30 MPA

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CPU-03

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:
008.005.001 UNIDADE: m3

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0010 0,36930 H 29,67            10,9600 

IH0007 0,49230 H 22,67            11,1600 

      22,1200 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 22,12

22,12

CY0159 GUINDASTE HIDRÁULICO 
AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE 
MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, 
TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. 
AF_11/2014

CHI 98,46 6,67

CY0160 GUINDASTE HIDRÁULICO 
AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE 
MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, 
TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. 
AF_11/2014

CHP 201,07 35,89

42,56

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

64,68
17,60
82,28

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,06770

0,17850

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
PEDREIRO

MONTAGEM DE LAJE ALVEOLAR PRÉ-FABRICADA, INCLUSO IÇAMENTO

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CPU-04

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:
008.005.002 UNIDADE: m2

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000

88304 LAJE EM PAINEL PROTENDIDO 
ALVEOLAR - ESPESSURA: 16 CM - 
500KG/M2

m2 247,65           247,6500 

     247,6500 

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

247,65
67,39

315,04

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

FORNECIMENTO DE LAJE EM PAINEL ALVEOLAR - ESPESSURA 16CM - 500KG/M2

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 0307731

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
008.008.001 UNIDADE: dm³

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0010 2,00000 H 29,6700            59,3400 

      59,3400 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 2,00000 59,34

29,67

IM0102 APARELHO DE NEOPRENE FRETADO dm3 104,9940           104,9940 

IM0786 Placa de poliestireno expandido (EPS) m³ 333,9176              2,0937 

     107,0877 

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

136,76
37,21

173,97

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

0,00627

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
PEDREIRO

Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45230

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
008.008.002 UNIDADE: un

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,00700 H 29,39              0,2000 

IH0007 0,07000 H 22,67              1,5800 

IH0010 0,07000 H 29,67              2,0700 

        3,8500 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 3,85

3,85

IM0101 TUBO PVC 100 MM m 15,54              4,6600 

        4,6600 

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

8,51
2,31

10,82

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,30000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE

PEDREIRO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO

DRENOS 100 MM

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 0307735

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
008.008.003 UNIDADE: m

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0010 1,00000 H 29,6700            29,6700 

IH0007 1,00000 H 22,6700            22,6700 

      52,3400 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 2,00000 52,34

26,17

IM1150 Adesivo estrutural à base de resina epóxi 
bicomponente tipo ADE-52 ou similar

kg 117,8418           110,2999 

IM1142 Junta de dilatação em elastômero e perfil 
VV - L = 35 mm e H = 60 mm

m 292,1032           292,1032 

     402,4031 

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

428,57
116,61
545,18

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,93600

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
PEDREIRO

Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 35 mm e H = 60 mm - fornecimento e instalação

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 0307084

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
008.008.004 UNIDADE: m

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0041 MARTELETE PERFURADOR / 
ROMPEDOR - ELÉTRICO

H 1,00000 0,6024 1,2362 0,7800 0,74

IE9591 Serra para corte de concreto e asfalto - 10 
kW

H 1,00000 0,1205 19,8670 2,7000              2,3940 

IE9764 Grupo gerador - 7,2 kVA H 1,00000 0,6024 9,4373 0,7500              5,6850 

8,82

IH0010 1,00000 H 29,6700            29,6700 

IH0007 2,00000 H 22,6700            45,3400 

      75,0100 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 5,00000 83,83

16,77

IM1379 Argamassa polimérica monocomponente 
para reparos estruturais

kg 4,7186            11,3246 

IM1385 Disco de corte diamantado para concreto e 
asfalto - D = 350 mm

un 401,9200              2,6808 

IM1391 Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 
1,00 m

un 427,9683              0,3424 

      14,3478 

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

31,11
8,47

39,58

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

2,40000

0,00667

0,00080

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
PEDREIRO

Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 47100

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
C47100 UNIDADE: m3

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0003 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  
OU EQUIVALENTE

H 1,00000 0,40 0,60 398,55 226,15 295,11

IE0022 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h H 1,00000 0,51 0,49 215,23 165,39           190,8000 

IE0023 GRUPO GERADOR 174 kVA H 1,00000 0,51 0,49 140,24 9,48            76,1600 

562,07

IH0001 0,25000 H 29,39              7,3400 

IH0002 3,00000 H 24,13            72,3900 

      79,7300 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 57,56000 641,80

11,15

IM0189 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) t 63,32           139,3000 

     139,3000 

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

150,45

150,45

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

2,20005

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO

USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA)

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42496

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
C42496 UNIDADE: m3

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0003 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  
OU EQUIVALENTE

H 1,00000 0,74 0,26 398,55 226,15 353,72

IE0023 GRUPO GERADOR 174 kVA H 1,00000 1,00 140,24 9,48           140,2400 

IE0028 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO 
(30.000L)

H 1,00000 1,00 40,59 31,78            40,5900 

IE0032 AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO C/ 
CALDEIRA

H 1,00000 1,00 73,61 49,29            73,6100 

IE0034 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h H 1,00000 1,00 454,42 290,55           454,4200 

1.062,58

IH0001 1,00000 H 29,39            29,3900 

IH0007 4,00000 H 22,67            90,6800 

     120,0700 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 27,67000 1.182,65

42,74

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 Kg 0,55            19,0900 

IM0018 ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - 
DENSIDADE 1,024kg/l

Kg 5,06            97,1500 

IM0025 BRITA PÓ DE PEDRA  (POSTO 
PEDREIRA)

m3 78,53            63,3800 

IM0026 PEDRISCO m3 108,14            38,3800 

IM0188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) t 57,59              5,5900 

IM0189 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) t 63,32            27,8500 

     251,4400 

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

294,18

294,18

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

0,43984

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

34,71264

19,20000

0,80714

0,35496

0,09723

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO

USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 47007

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
C47007 UNIDADE: tkm

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 
T

H 1,00000 1,00 233,45 77,47 233,45

233,45

IH0007 5,00000 H 22,67           113,3500 

     113,3500 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 81,00000 346,80

4,28

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

4,28

4,28

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

TRANSPORTE LOCAL COM CARGA MANUAL (SVA)

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42838

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
C42838 UNIDADE: m3

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L H 4,00000 0,90 0,10 0,61 0,48 2,38

IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA H 1,00000 1,00 20,96 3,73            20,9600 

IE0073 GERICA 180 l H 3,00000 0,41 0,59 1,38 1,08              3,6000 

IE0074 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 
kg

H 1,00000 1,00 0,93 0,72              0,9300 

27,87

IH0001 1,00000 H 29,39            29,3900 

IH0007 9,00000 H 22,67           204,0300 

IH0010 1,00000 H 29,67            29,6700 

IH9010 1,00000 h 29,12            29,1200 

     292,2100 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,92890 320,08

81,46

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 Kg 0,55           200,2000 

IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E 
RETARDADOR

Kg 5,74            26,4000 

IM0188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) t 57,59            50,9600 

IM0189 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) t 63,32            54,8900 

     332,4500 

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

413,91

413,91

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

364,00000

4,60000

0,88500

0,86700

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE

PEDREIRO

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 47024

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
C47024 UNIDADE: m3

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0020 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - 
CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE

H 1,00000 1,00 139,86 85,57 139,86

139,86

IH0001 0,10000 H 29,39              2,9300 

IH0007 1,00000 H 22,67            22,6700 

      25,6000 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 9,18330 165,46

18,01

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

18,01

18,01

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41293

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
C41293 UNIDADE: m2

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,01000 H 29,39              0,2900 

IH0007 1,00000 H 22,67            22,6700 

      22,9600 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,44440 22,96

5,16

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

5,16

5,16

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO

APILOAMENTO MANUAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 47021

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
C47021 UNIDADE: M

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,10000 H 29,39              2,9300 

IH0002 1,00000 H 24,13            24,1300 

IH0009 1,00000 H 29,56            29,5600 

      56,6200 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 100,00000 56,62

0,56

IM0131 COMPENSADO RESINADO - 10 mm m2 26,04              2,1800 

        2,1800 

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,74

2,74

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,08400

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE

CARPINTEIRO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40102

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
C40102 UNIDADE: m3

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0017 COMPACTADOR MANUAL COM 
SOQUETE VIBRATÓRIO

H 1,00000 1,00 8,09 1,06 8,09

8,09

IH0001 0,10000 H 29,39              2,9300 

IH0007 1,00000 H 22,67            22,6700 

      25,6000 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,66880 33,69

7,21

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,21

7,21

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO

COMPACTAÇÃO MANUAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41289

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
C41289 UNIDADE: m2

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,10000 H 29,39              2,9300 

IH0007 10,00000 H 22,67           226,7000 

     229,6300 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 50,00000 229,63

4,59

IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m 2,77              1,6600 

IM0052 ADUBO NPK Kg 2,84              0,1700 

IM0055 PÓ CALCÁRIO Kg 0,11              0,0100 

IM0139 ENXOFRE Kg 5,58              0,0100 

IM0142 ADUBO ORGÂNICO Kg 0,38              0,0700 

        1,9200 

C41292 OBTENÇÃO DE GRAMA PARA 
REPLANTIO (SVA)

m2 3,0200 3,0200

3,0200

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

9,53

9,53

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,60000

0,06000

0,17500

0,00300

0,20000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO

ENLEIVAMENTO (SVA)

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41292

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
C41292 UNIDADE: m2

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 
4292 OU EQUIVALENTE

H 1,00000 0,20 0,80 138,20 60,25 75,84

75,84

IH0001 0,01000 H 29,39              0,2900 

IH0007 10,00000 H 22,67           226,7000 

     226,9900 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 100,00000 302,83

3,02

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3,02

3,02

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA)

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42836

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
C42836 UNIDADE: m3

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L H 4,00000 0,92 0,08 0,61 0,48 2,39

IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA H 1,00000 1,00 20,96 3,73            20,9600 

IE0073 GERICA 180 l H 3,00000 0,41 0,59 1,38 1,08              3,6000 

IE0074 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 
kg

H 1,00000 1,00 0,93 0,72              0,9300 

27,88

IH0001 1,00000 H 29,39            29,3900 

IH0007 9,00000 H 22,67           204,0300 

IH0010 1,00000 H 29,67            29,6700 

IH9010 1,00000 h 29,12            29,1200 

     292,2100 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,96020 320,09

80,82

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 Kg 0,55           182,6000 

IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E 
RETARDADOR

Kg 5,74            24,1000 

IM0188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) t 57,59            52,0900 

IM0189 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) t 63,32            54,2300 

     313,0200 

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

393,84

393,84

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

332,00000

4,20000

0,90450

0,85650

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE

PEDREIRO

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 47020

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
C47020 UNIDADE: m2

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0052 SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA H 0,04016 1,00 26,35 29,91 1,05

IE0055 GRUPO GERADOR 40 kVA H 0,04016 1,00 37,80 6,32              1,5100 

2,56

IH0001 0,07000 H 29,39              2,0500 

IH0002 0,70000 H 24,13            16,8900 

IH0009 0,70000 H 29,56            20,6900 

      39,6300 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 42,19

42,19

IM0077 PREGO Kg 13,60              0,3200 

IM0078 SARRAFO m 5,53              6,7100 

IM0131 COMPENSADO RESINADO - 10 mm m2 26,04            10,5200 

      17,5500 

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

59,74

59,74

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,02365

1,21489

0,40430

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE

CARPINTEIRO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO

FORMA DE PLACA COMPENSADA

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42856

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
C42856 UNIDADE: m3

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,10000 H 29,39              2,9300 

IH0007 4,00000 H 22,67            90,6800 

IH0010 0,40000 H 29,67            11,8600 

     105,4700 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 105,47

105,47

IM0069 PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO 
PEDREIRA)

m3 81,72            93,9700 

      93,9700 

C47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 
(AC)

m3 359,9700 53,9900

53,9900

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

253,43

253,43

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,15000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,15000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE

PEDREIRO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO

ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 47018

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
C47018 UNIDADE: m3

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L H 4,00000 0,77 0,23 0,61 0,48 2,32

IE0049 BETONEIRA DE 320L - DIESEL H 1,00000 1,00 5,66 0,70              5,6600 

IE0073 GERICA 180 l H 3,00000 0,38 0,62 1,38 1,08              3,5800 

11,56

IH0001 1,00000 H 29,39            29,3900 

IH0007 9,00000 H 22,67           204,0300 

IH0010 1,00000 H 29,67            29,6700 

     263,0900 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,18490 274,65

65,62

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 Kg 0,55           192,5000 

IM0188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) t 57,59            99,3400 

     291,8400 

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

357,46

357,46

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

350,00000

1,72500

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE

PEDREIRO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45145

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
C45145 UNIDADE: m2

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0052 SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA H 0,04016 1,00 26,35 29,91 1,05

IE0055 GRUPO GERADOR 40 kVA H 0,04016 1,00 37,80 6,32              1,5100 

2,56

IH0001 0,07000 H 29,39              2,0500 

IH0002 0,70000 H 24,13            16,8900 

IH0009 0,70000 H 29,56            20,6900 

      39,6300 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 42,19

42,19

IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m 2,77              0,5500 

IM0077 PREGO Kg 13,60              2,7700 

IM0078 SARRAFO m 5,53            11,5500 

IM0081 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM m 11,16              5,0100 

IM0082 COMPENSADO RESINADO - 12 mm m2 30,20            12,2000 

IM0083 DESMOLDANTE P/ FORMA l 9,73              0,1800 

IM0095 TABUA DE 30 m 11,25              4,0400 

      36,3000 

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

78,49

78,49

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

0,01852

0,35938

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,19908

0,20396

2,09003

0,44922

0,40430

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

AJUDANTE

CARPINTEIRO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO

FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45005

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
C45005 UNIDADE: m3

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0007 4,00000 H 22,67            90,6800 

IH0001 0,10000 H 29,39              2,9300 

      93,6100 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 93,61

93,61

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

93,61

93,61

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45160

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
C45160 UNIDADE: m3

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L H 4,00000 0,90 0,10 0,61 0,48 2,38

IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA H 1,00000 1,00 20,96 3,73            20,9600 

IE0073 GERICA 180 l H 3,00000 0,41 0,59 1,38 1,08              3,6000 

IE0074 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 
kg

H 1,00000 1,00 0,93 0,72              0,9300 

27,87

IH0001 1,00000 H 29,39            29,3900 

IH0007 9,00000 H 22,67           204,0300 

IH0010 1,00000 H 29,67            29,6700 

IH9010 1,00000 h 29,12            29,1200 

     292,2100 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,92890 320,08

81,46

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 Kg 0,55           200,2000 

IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E 
RETARDADOR

Kg 5,74            26,4000 

IM0188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) t 57,59            50,9600 

IM0189 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) t 63,32            54,8900 

     332,4500 

C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO m3 6,6100 6,6100

6,6100

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

420,52

420,52

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

1,00000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

364,00000

4,60000

0,88500

0,86700

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE

PEDREIRO

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO

CONCRETO FCK=20 MPA

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45123

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
C45123 UNIDADE: m3

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0054 VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm H 1,00000 1,00 7,49 0,80 7,49

7,49

IH0001 1,00000 H 29,39            29,3900 

IH0007 1,00000 H 22,67            22,6700 

      52,0600 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 9,00000 59,55

6,61

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

6,61

6,61

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO

ADENSAMENTO DE CONCRETO

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41291

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
C41291 UNIDADE: m3

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,01000 H 29,39              0,2900 

IH0007 1,00000 H 22,67            22,6700 

      22,9600 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,58820 22,96

39,03

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

39,03

39,03

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO

SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42841

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
C42841 UNIDADE: m3

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,25000 H 29,39              7,3400 

IH0007 2,00000 H 22,67            45,3400 

      52,6800 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,92890 52,68

13,40

IM0069 PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO 
PEDREIRA)

m3 81,72            42,9800 

      42,9800 

C42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ 
DRENAGEM

m3 359,1200 251,3800

251,3800

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

307,76

307,76

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,70000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,52600

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO

CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42831

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
C42831 UNIDADE: m3

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L H 4,00000 0,88 0,12 0,61 0,48 2,37

IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA H 1,00000 1,00 20,96 3,73            20,9600 

IE0073 GERICA 180 l H 3,00000 0,41 0,59 1,38 1,08              3,6000 

26,93

IH0001 1,00000 H 29,39            29,3900 

IH0007 9,00000 H 22,67           204,0300 

IH0010 1,00000 H 29,67            29,6700 

IH9010 1,00000 h 29,12            29,1200 

     292,2100 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,92890 319,14

81,22

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 Kg 0,55           154,2900 

IM0188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) t 57,59            51,7800 

IM0189 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) t 63,32            69,8100 

     275,8800 

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

357,10

357,10

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

280,53418

0,89922

1,10262

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SERVENTE

PEDREIRO

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4516138

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
C45129 UNIDADE: kg

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000

IM0365 Cantoneira em ferro de abas iguais - L = 
25,4 mm e E = 4,76 mm

kg 8,6711              8,6711 

        8,6711 

C24007 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas 
de aço com eletrodo E60XX

kg 94,16 0,11

C14013 Corte de perfis metálicos com maçarico 
oxiacetileno

cm² 0,06 0,07

0,18

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

8,85

8,85

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,00113

1,21429

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

Gaiola metálica em cantoneira para armazenamento e manipulação de cordoalha - confecção

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2408057

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
C24007 UNIDADE: kg

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE9547 Máquina de solda elétrica transformadora 
250 A - 9,20 kW

H 1,00000 1,0000 0,2612 0,1600 0,26

IE9753 Grupo gerador - 23 kVA H 1,00000 1,0000 27,0059 7,6800            27,0059 

27,27

IH0002 1,00000 H 24,1300            24,1300 

IH0030 1,00000 H 39,0200            39,0200 

      63,1500 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,34139 90,42

67,41

IM1397 Eletrodo revestido E60XX kg 26,7548            26,7548 

      26,7548 

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

94,16

94,16

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

SOLDADOR

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
AJUDANTE

Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1408173

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
C14013 UNIDADE: cm²

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE9662 Equipamento para solda e corte com 
oxiacetileno

H 1,00000 1,0000 0,7052 0,4300 0,71

0,71

IH0030 1,00000 H 39,0200            39,0200 

      39,0200 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.535,50000 39,73

0,03

IM1796 Gás acetileno kg 100,8587              0,0212 

IM1795 Gás oxigênio m³ 16,5588              0,0159 

        0,0371 

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,06

0,06

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,00021

0,00096

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
SOLDADOR

Corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 89273

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
CY0159 UNIDADE: CHI

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000

CJ8318 OPERADOR DE GUINDASTE COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 31,04 31,04

CC9332 GUINDASTE HIDRÁULICO 
AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE 
MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, 
TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. 
AF_11/2014

H 45,10 45,10

CC9333 GUINDASTE HIDRÁULICO 
AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE 
MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, 
TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E 
SEGUROS. AF_11/2014

H 6,42 6,42

CC9334 GUINDASTE HIDRÁULICO 
AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE 
MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, 
TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014

H 15,90 15,90

98,46

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

98,46

98,46

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS





PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 88296

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
CJ8318 UNIDADE: H

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH8085 1,00000 H 24,96            24,9600 

      24,9600 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 24,96

24,96

IM9271 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR 
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

H 0,01              0,0100 

IM9247 EPI - FAMILIA OPERADOR 
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

H 0,61              0,6100 

IM7170 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,37              1,3700 

IM7168 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO 
CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 3,14              3,1400 

IM7169 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO 
CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 0,47              0,4700 

IM7171 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 0,08              0,0800 

        5,6800 

CJ8190 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA 
OPERADOR DE GUINDASTE 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

H 0,40 0,40

0,40

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 
OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)

OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



31,04

31,04

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 95359

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
CJ8190 UNIDADE: H

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH8085 0,01637 H 24,96              0,4000 

        0,4000 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 0,40

0,40

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,40

0,40

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 89267

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
CC9332 UNIDADE: H

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0583 GUINDASTE HIDRAULICO 
AUTOPROPELIDO, COM LANCA 
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE 
MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, 
TRACAO 4 X 4

UN 1,00000 1.127.715,89

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 89269

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
CC9333 UNIDADE: H

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0583 GUINDASTE HIDRAULICO 
AUTOPROPELIDO, COM LANCA 
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE 
MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, 
TRACAO 4 X 4

UN 1,00000 1.127.715,89

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 89268

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
CC9334 UNIDADE: H

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0583 GUINDASTE HIDRAULICO 
AUTOPROPELIDO, COM LANCA 
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE 
MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, 
TRACAO 4 X 4

UN 1,00000 1.127.715,89

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 89272

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
CY0160 UNIDADE: CHP

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000

CJ8318 OPERADOR DE GUINDASTE COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 31,04 31,04

CC9336 GUINDASTE HIDRÁULICO 
AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE 
MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, 
TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_11/2014

H 30,10 30,10

CC9335 GUINDASTE HIDRÁULICO 
AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE 
MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, 
TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. 
AF_11/2014

H 72,51 72,51

CC9332 GUINDASTE HIDRÁULICO 
AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE 
MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, 
TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. 
AF_11/2014

H 45,10 45,10

CC9333 GUINDASTE HIDRÁULICO 
AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE 
MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, 
TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E 
SEGUROS. AF_11/2014

H 6,42 6,42

CC9334 GUINDASTE HIDRÁULICO 
AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE 
MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, 
TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014

H 15,90 15,90

201,07
CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

201,07

201,07

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 89271

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
CC9336 UNIDADE: H

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000

IM10812 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 
METROPOLITANO S-10 OU S-500

L 6,20            30,0700 

      30,0700 

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

30,07

30,07

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

4,85000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 89270

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
CC9335 UNIDADE: H

QUANT.
OPERATIV

A
IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0583 GUINDASTE HIDRAULICO 
AUTOPROPELIDO, COM LANCA 
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE 
MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, 
TRACAO 4 X 4

UN 1,00000 1.127.715,89

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 
UNITÁRIO

B - MÃO DE OBRA
QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO 

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS



Descrição:
Tabelas:
Extensão: 3,84 Km    

CUSTO TOTAL

33.946,00 0,00
28.800,20 0,00

23.658,80 113562,24

7.198,40 0,00

9.770,20 0,00

8.008,00 12812,80
3.931,40 31451,20
8.008,00 16016,00

8.008,00 8008,00

8.008,00 8008,00

3.931,40 25160,96

28.800,20 0,00
18.577,82 0,00
6.882,05 27528,20

9.770,20 78161,60

4.919,20 15741,44

5.007,20 40057,60
4.301,00 17204,00

6.938,80 138776,00

4.301,00 0,00

3.942,40 63078,40

200,00 1600,00
50,00 800,00

3.378,13 21620,03

3.691,93 14767,72
5.826,70 5826,70
4.756,19 4756,19

5.847,63 23390,52

39.371,64 157486,56

39.692,40 158769,60

450,00 598,50
3.333,33 4433,32

271,47 1085,88

100,63 0,00

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sênior) mês 0,00

Tabela de origem:
325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 -
SEM DESONERAÇÃO - T325

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

DESCRIÇÃO UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO
FAIXA B1 (IMPLANTAÇÃO)

QUANTIDADE

Sala Técnica (Técnico Estradas) mês 0,00

Encarregado de Topografia / Topógrafo Chefe mês 0,00

Gestor do Contrato (Eng. Pleno ) mês 0,00

Engenheiro de Produção / Civil (Eng. Júnior) mês 4,80

Laboratorista de Solos mês 2,00

Laboratorista de Betumes mês 1,00

Topógrafo mês 1,60
Auxiliar de Topografia mês 8,00

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Engenheiro de Segurança do Trabalho mês 0,00

Laboratorista de Concretos mês 1,00

Auxiliar de Laboratorista mês 6,40

DIVISÃO DE PRODUÇÃO

Encarregado Geral mês 8,00

Médico de Segurança do Trabalho mês 0,00

Técnico de Segurança do Trabalho mês 4,00

Encarregado Administrativo mês 8,00

Auxiliar Administrativo mês 4,00

Motorista mês 3,20

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Vigia mês 16,00

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Almoxarife / Apontador / Comprador mês 20,00

Recepcionista / Telefonista mês 0,00

VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO

Veículos Leves (incluso combustível) mês 6,40

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 8,00

Medicamentos mês 16,00

Equipamentos de Laboratório de Asfalto mês 1,00

Equipamentos de Laboratório de Concreto mês 1,00

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Solos mês 4,00

mês 4,00

SERVIÇOS TÉCNICOS

Instrumental de Topografia mês 4,00

Caminhão Munck mês 4,00

ORÇAMENTO DA LIGAÇÃO VIÁRIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIÂNIA
ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

CUSTO TOTAL 990.701,46

BDI (27,21%) 269.569,87

PREÇO TOTAL 1.260.271,33

Anotação de Responsabilidade Técnica unidade 4,00

Ensaios Tecnológicos unidade 0,00

PCMSO (NR-7) unidade 1,33

PGR (NR-18) unidade 1,33

Caminhão prancha



Descrição:
Tabelas:
Extensão: 3,84 Km    

Mobilizador FU (A)
Hora 

Produtiva 
(B)

DT*
(C)

Custo
(D=AxB/60)

Quantidade
(E)

Total
(CxDxE)

30050
CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL 
TERMOPLÁSTICO

30050 1,00 531,95 50 8,86 1 443,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 291,10 50 4,85 3 727,50
30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 183,85 50 3,06 1 153,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 268,16 50 4,46 1 223,00

30125
CAMINHÃO COM BATE-ESTACA 
HIDRÁULICO PARA DEFENSA

30125 1,00 354,46 50 5,90 1 295,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 549,98 50 9,16 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 420,32 50 7,00 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 316,19 50 5,26 0,00
30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 351,72 50 5,86 0,00

30049
CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM 
DEMARCADOR DE FAIXAS

30049 1,00 367,47 50 6,12 1 306,00

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 328,74 50 5,47 1 273,50
30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 254,93 50 4,24 1 212,00

30021
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE 
ASFALTO

30021 1,00 279,44 50 4,65 1 232,50

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 748,53 50 12,47 0,00

89272SNP

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, 
COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, 
CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 
KW, TRAÇÃO 4 X 4. AF_11/2014

89272SNP 1,00 227,25 50 3,78 1 189,00

89273SNP

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, 
COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, 
CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 
KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. 
AF_11/2014

89273SNP 1,00 109,38 50 1,82 1 91,00

E9094
GUINDASTE MÓVEL SOBRE PNEUS COM 6 
EIXOS COM CAPACIDADE DE 350T - 450
KW

E9094 1,00 2243,68 50 37,39 1 1869,50

E9169

CAVALO MECÂNICO COM DOLLY 
PNEUMÁTICO DE 4 EIXOS E MESAS DE GIRO 
COM
CAPACIDADE DE 56 T - 364 KW

E9169 1,00 690,21 50 11,50 1 575,00

30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRÁULICO 30105 2,00 370,26 50 12,34 0,00

30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 30105 2,00 370,26 50 12,34 0,00

30010
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU 
EQUIVALENTE

30105 0,50 370,26 50 3,08 1 154,00

Equipamento

Autopropelidos

Rebocados

Tabela de origem
325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - 
SEM DESONERAÇÃO - T325

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
ORÇAMENTO DA LIGAÇÃO VIÁRIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIÂNIA



30007
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU 
EQUIVALENTE

30105 0,50 370,26 50 3,08 1 154,00

30011
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU 
EQUIVALENTE

30105 1,00 370,26 50 6,17 0,00

30057
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU 
EQUIVALENTE

30105 1,00 370,26 50 6,17 1 308,50

30019
FRESADORA A FRIO - W 200 F OU 
EQUIVALENTE

30105 1,00 370,26 50 6,17 0,00

30210
GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM 
CAPACIDADE DE 40 t

30105 1,00 370,26 50 6,17 0,00

30215
MARTELO HIDRÁULICO VIBRATÓRIO COM 
UNIDADE HIDRÁULICA

30105 0,50 370,26 50 3,08 0,00

30158
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM 
FRESADORA

30105 0,33 370,26 50 2,03 0,00

30058
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM 
VASSOURA DE 1,8 m

30105 0,33 370,26 50 2,03 0,00

30046
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 
EQUIVALENTE

30105 1,00 370,26 50 6,17 1 308,50

30170
PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE 
ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ

30105 1,00 370,26 50 6,17 1 308,50

30029
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER 
DRILL OU EQUIVALENTE

30105 0,50 370,26 50 3,08 0,00

30101
RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - 
CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE

30105 1,00 370,26 50 6,17 0,00

30008
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - 
CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE

30105 0,50 370,26 50 3,08 1 154,00

30015
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 
AUTOPROPELIDO - 27 T

30105 0,50 370,26 50 3,08 1 154,00

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 370,26 50 3,08 1 154,00

30014
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - 
CS533 E OU EQUIVALENTE

30105 0,50 370,26 50 3,08 1 154,00

30009
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - 
CA 250 OU EQUIVALENTE

30105 0,50 370,26 50 3,08 1 154,00

30020
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO 
(30.000L)

30105 1,00 370,26 50 6,17 1 308,50

30005
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE

30105 0,50 370,26 50 3,08 1 154,00

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 370,26 50 3,08 0,00

30001
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 
OU EQUIVALENTE

30105 1,00 370,26 50 6,17 1 308,50

30002
TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - 
CAT D8 OU EQUIVALENTE

30105 1,00 370,26 50 6,17 0,00

30059
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 
OU EQUIVALENTE

30105 0,50 370,26 50 3,08 0,00

30000
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 
OU EQUIVALENTE

30105 0,50 370,26 50 3,08 1 154,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 370,26 50 18,51 1 925,50
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 370,26 50 12,34 1 617,00
30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 370,26 50 6,17 0,00

30023
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 
ESTEIRAS

30105 0,50 370,26 50 3,08 1 154,00

10.215,00

Percentual
Custo

(H)
Total de

operários
Total

(GxHxI)
- 30% 101,72 43 1.312,18

1.312,18
11.527,18

3.136,55
14.663,73
29.327,45

Mão de Obra

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO

Preço por Mobilização (M=K+L) :
Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Sub Total de Mão de Obra (J) :
Custo por Mobilização (K=F+J) :

BDI 27,21% (L) :

Sub Total de Equipamento (F) :



Descrição:

Tabelas:

Extensão: 3,84 Km    

Tabela de origem

QUANTIDADE CUSTO TOTAL

Desmatamento,    destocamento    e    limpeza    -    árvores    
com diâmetros menores de 15 cm

m² 0,54 4.000,00 2.160,00

Escav.,  carga  e  transp.  1ª  categ.  c/  carregadeira  p/  
pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m)

m³ 11,93 1.248,00 14.888,64

Compactação a 95% do proctor normal m³ 4,84 960,00 4.646,40

Escritório de campo m² 294,22 160,00 47.075,20
Escritório urbano (cidade) mês 3.530,76 0,00 0,00
Alojamento (pessoal operacional) m² 294,22 39,32 11.568,73
Alojamento (pessoal técnico administrativo) m² 294,22 90,75 26.700,46
Alojamento (engenheiros) mês 3.735,77 8,00 29.886,16
Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática) mês 4.348,22 4,00 17.392,88
Mobiliário de Alojamento (engenheiros) mês 384,46 8,00 3.075,68
Almoxarifado m² 205,95 32,00 6.590,40
Galpões para Carpintaria e Armação (cobertura) m² 205,95 26,67 5.492,68
Oficinas m² 205,95 106,67 21.968,68
Fiscalização m² 294,22 12,00 3.530,64
Posto de Combustível e Lubrificação m² 205,95 0,00 0,00
Vestiários m² 294,22 100,00 29.422,00
Sanitários m² 294,22 29,92 8.803,06
Banheiros Químicos (com lavatório) un 410,19 24,00 9.844,56
Refeitório (para os administrativos) m² 294,22 26,67 7.846,84
Tenda 6x6 m (refeitório) un 306,91 16,00 4.910,56
Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas) cj 222,45 17,33 3.855,05
Laboratório (espaço físico) m² 250,09 40,00 10.003,60
Ambulatório m² 250,09 14,52 3.631,30
Cercas m 18,75 293,33 5.499,93
Guaritas m² 294,22 5,33 1.568,19
Fossa Séptica un 6.025,57 2,67 16.088,27
Sumidouro un 3.789,73 2,67 10.118,57
Poço Artesiano un 15.622,42 1,33 20.777,81
Placa de Obra m² 400,78 10,00 4.007,80
Obelisco de Inauguração (com placa) un 8.911,53 1,33 11.852,33
Instalações Provisórias de Água / Esgoto un 4.131,77 1,33 5.495,25
Instalações Provisórias de Energia Elétrica un 5.366,11 1,33 7.136,92
Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/mês 1,04 28.800,00 29.952,00
Consumo de Telefone/Internet (canteiro) mês 141,13 8,00 1.129,04
Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) mês 53,00 8,00 424,00
Faxineira (alojamento eng / escritório urb) mês 3.977,60 1,60 6.364,16

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE 
ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

ORÇAMENTO DA LIGAÇÃO VIÁRIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA 
DE GOIÂNIA

ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM 
DESONERAÇÃO - T325

CANTEIRO DE OBRA

DESCRIÇÃO UNIDADE
CUSTO

UNITÁRIO
FAIXA B1 (IMPLANTAÇÃO)



Descrição:

Tabelas:

Extensão: 3,84 Km    

Tabela de origem
325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE 
ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

ORÇAMENTO DA LIGAÇÃO VIÁRIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA 
DE GOIÂNIA

ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM 
DESONERAÇÃO - T325

Instalação de Usina de Asfalto un 98.786,32 1,00 98.786,32
Instalação de Usina de Solos un 66.432,81 0,00 0,00
Paiol de explosivos m² 205,95 0,00 0,00

Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço) m² 347,98 10,66 3.709,46
Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga) m² 347,98 16,00 5.567,68
Cone de sinalização (desvio) un 88,63 10,67 945,68
Tambor de 200L (desvio) un 106,67 26,67 2.844,88
Caminhão Pipa (desvio / caminho de serviço) h 205,25 528,00 108.372,00
Servente para sinalização (desvio) mês 3.977,60 16,00 63.641,60

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) un 5.403,04 1,00 5.403,04
Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 0,40 4.000,00 1.600,00
Licença de Usina un 6.911,20 1,00 6.911,20
Licença de Cascalheira un 16.461,31 1,00 16.461,31
Licença de Outorga de Uso da Água un 4.807,28 1,33 6.393,68

PREÇO TOTAL 908.717,81

CUSTO TOTAL 714.344,64

BDI (27,21%) 194.373,17

LICENÇAS AMBIENTAIS

SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO

INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS



Descrição:

Tabelas:

Extensão: 3,84 Km    

1.1 Administração Central AC 6,00%
1.2 Seguro e Garantias SG 0,74%
1.3 Risco R 0,97%
1.4 Despesas Financeiras DF 1,61%
1.5 Lucro L 8,50%

1.6
Tributos (Impostos COFINS 3% 
e PIS 0,65%)

CP 3,65%

1.7 Tributos (ISS) ISS 3,00%

1.8
Tributos (Contribuição 
Previdenciária de Receita Bruta)

CPRB

1.9 BDI CALCULADO 27,21%

Cajamar, 08 de Julho de 2026

ORÇAMENTO DA LIGAÇÃO VIÁRIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIÂNIA

ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE 
ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Item Descrição dos Serviços Siglas %

1. Para o Cálculo do BDI deverão ser obedecidas as normativas constantes do Acordão Nº 
2662/2013 - TCU.

2. Quando os valores das parcelas extrapolarem os valores mínimos ou máximos, deverão 
ser justificados.

BDI = {[((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)) / (1-I )] - 1}*100



Descrição:

Tabelas:

Extensão: 3,84 Km    

1.1 Administração Central AC 3,45%
1.2 Seguro e Garantias SG 0,48%
1.3 Risco R 0,85%
1.4 Despesas Financeiras DF 0,85%
1.5 Lucro L 5,11%

1.6
Tributos (Impostos COFINS 3% 
e PIS 0,65%)

CP 3,65%

1.7 Tributos (ISS) ISS 3,00%

1.8
Tributos (Contribuição 
Previdenciária de Receita Bruta)

CPRB

1.9 BDI CALCULADO 18,98%

Cajamar, 08 de Julho de 2026

1. Para o Cálculo do BDI deverão ser obedecidas as normativas constantes do Acordão Nº 
2662/2013 - TCU.

2. Quando os valores das parcelas extrapolarem os valores mínimos ou máximos, deverão 
ser justificados.

ORÇAMENTO DA LIGAÇÃO VIÁRIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIÂNIA

ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE 
ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Item Descrição dos Serviços Siglas %

BDI = {[((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)) / (1-I )] - 1}*100


		2026-07-08T19:55:33-0300
	MARCOS FABIANO DA CUNHA:13225202835




