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 PROPOSTA DE PREÇOS 



CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

À 
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 
Ref.: Concorrência Nº 097/2026

Prezados Senhores, 

A empresa STADIUM CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
03.021.021/0001-81, localizada na Praça Genoveva Rezende Carneiro (ITAPUAN) QD: 30-A 
LT: 05, Jardim Planalto - GO CEP 74333-015, e telefone (62) 3255-0225, sobre o assunto 
tratado em referência, vimos apresentar a nossa Proposta Comercial para execução dos serviços 
motivo do objeto da presente licitação cabendo esclarecer que: 

1- O nosso preço global para execução dos serviços é R$ 6.711.649,99 (seis milhões setecentos
e onze mil seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos).

2- O valor do desconto ofertado é de 25,20% sobre o valor estimado.

3- O BDI aplicado sobre os preços unitários é de % (9,32 e 9,18) conforme composições em
anexo.

4- O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de abertura
do presente certame.

5- Anexo consta a Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Composição de Preço de
Administração, Mobilização e Canteiro e Composições de Preços Unitários.

Goiânia, 26 de agosto de 2026. 



       RESUMO 



MUNICÍPIO DISCRIMINAÇÃO PREÇO PREÇO/M2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 109.221,34R$  7,03R$  
PAVIMENTAÇÃO 599.597,73R$  38,61R$  
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 32.828,97R$  2,11R$  
TOTAL GERAL 741.648,04R$  47,76R$  
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 139.252,74R$  1,36R$  
PAVIMENTAÇÃO 2.775.882,23R$  27,13R$  
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 82.903,40R$  0,81R$  
TOTAL GERAL 2.998.038,37R$  29,30R$  
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 116.125,00R$  4,69R$  
PAVIMENTAÇÃO 973.509,38R$  39,35R$  
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 25.756,97R$  1,04R$  
TOTAL GERAL 1.115.391,35R$  45,09R$  
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 109.723,42R$  4,60R$  
PAVIMENTAÇÃO 979.244,92R$  41,07R$  
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 20.561,71R$  0,86R$  
TOTAL GERAL 1.109.530,05R$  46,54R$  
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 102.167,06R$  6,38R$  
PAVIMENTAÇÃO 616.431,78R$  38,52R$  
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 28.443,34R$  1,78R$  
TOTAL GERAL 747.042,18R$  46,68R$  

TOTAL GERAL 6.711.649,99R$  

ITEM SERVIÇOS TOTAL
741.648,04R$  

11,05%
2.998.038,37R$  

44,67%
1.115.391,35R$  

16,62%
1.109.530,05R$  

16,53%
747.042,18R$  

11,13%

6.711.649,99R$  
100,00%

ORÇAMENTO LOTE 108 - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO -

EIXO MUNICÍPIOS 2026

ALOÂNDIA

TOTAL GERAL

1 ALOÂNDIA

ORÇAMENTO CONSOLIDADO LOTE 108

CATALÃO

IPAMERI

PIRES DO RIO

SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO

2 CATALÃO

3 IPAMERI

4 PIRES DO RIO

5 SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO



    PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MOBILIZAÇÃO 



Setor

Orçamento : 202600036004551-1/2026 Data Orçamento 08/04/2026

Descrição

Versão

Trecho

Nat. Serviço

Subtrecho

Extensão (m²)

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ.

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO 9,32 un    1,000 18.341,92 18.341,92

42000 INST. CANTEIRO / ADMINISTRAÇÃO 9,32 un    1,000 90.879,42 90.879,42

Total do Grupo : 109.221,34

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

PAVIMENTAÇÃO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES 
COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 9,32 m2 51,761 0,59 30,53

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 9,32 m2 51,761 0,43 22,25

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,32 m3 31,057 8,10 251,56

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 9,32 m3km 170,813 2,29 391,16

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. 
LOCAL DE CIMENTO 9,32 m3 24,846 66,70 1.657,22

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 9,32 m2 16150,539 0,43 6.944,73

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 9,32 m3 49,693 10,00 496,93

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,32 m3km 99,386 2,35 233,55

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,32 TKM 16,548 3,38 55,93

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 9,32 m2 155,293 0,53 82,30

44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 9,18 m3 0,000 256,95 0,00

01518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO 
DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA 9,32 t 991,393 499,71 495.408,99

44204A APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (PAV. 
URB.) - CAPA DE ROLAMENTO 9,32 m3 413,080 40,90 16.894,97

44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 9,32 m2 0,000 4,85 0,00

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) 9,32 TKM 0,000 1,80 0,00

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,18 tkm 1,987 2,42 4,80

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,18 TKM 130,193 0,77 100,24

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 9,32 m3km 0,000 1,01 0,00

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 9,32 TKM 75841,564 0,67 50.813,84

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,32 T 8,073 2.878,82 23.240,71

40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 9,32 T 0,000 3.206,31 0,00

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 9,32 t 0,201 2.757,91 554,33

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,32 tkm 1183,182 2,04 2.413,69

40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO 9,32 t 0,000 3.852,94 0,00

Total do Grupo : 599.597,73

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 9,32 Un    606,000 41,55 25.179,30

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 9,32 m2    86,648 31,35 2.716,41

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 9,32 m2    1.149,946 4,29 4.933,26

Total do Grupo : 32.828,97

741.648,04

Discriminação Percentual Preço Preço/m2    

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 14,7268 109.221,34 7,03

PAVIMENTAÇÃO 80,8467 599.597,73 38,61

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4,4265 32.828,97 2,11

Total geral 100,0000 741.648,040 47,758

Total do Orçamento : 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE ALÔANDIA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO (GMM). 

: ALOÂNDIA - GO - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO. 

: 

: Obra Rodoviária

: 

15.529,37

Data Base : 01/12/2025

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO



FU DT* Custo Quantidade Total

(A) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 531,95 144 8,86 0,00
30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 232,86 144 3,88 2 1.117,44
30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 183,85 144 3,06 0,00
30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 268,16 144 4,46 1 642,24
30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 354,46 144 5,90 0,00
30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 549,98 144 9,16 0,00
30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 420,32 144 7,00 0,00
31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 316,19 144 5,26 0,00
30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 351,72 144 5,86 0,00
30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 367,47 144 6,12 1 881,28
30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 328,74 144 5,47 1 787,68
30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 254,93 144 4,24 0,00
30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 279,44 144 4,65 1 669,60
30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 562,69 144 9,37 0,00

30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRÁULICO 30105 2,00 290,16 144 9,67 0,00
30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 30105 2,00 290,16 144 9,67 0,00
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 144 2,41 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 144 2,41 1 347,04
30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 144 4,83 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 144 4,83 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 144 4,83 0,00
30210 GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t 30105 1,00 290,16 144 4,83 0,00
30215 MARTELO HIDRÁULICO VIBRATÓRIO COM UNIDADE HIDRÁULICA 30105 0,50 290,16 144 2,41 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 290,16 144 1,59 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 290,16 144 1,59 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 144 4,83 1 695,52
30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 290,16 144 4,83 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 144 2,41 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 144 4,83 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 144 2,41 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 290,16 144 2,41 1 347,04
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 290,16 144 2,41 1 347,04
30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 144 2,41 0,00
30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 144 2,41 1 347,04
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 290,16 144 4,83 1 695,52
30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 144 2,41 1 347,04
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 290,16 144 2,41 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 144 4,83 1 695,52
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 144 4,83 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 144 2,41 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 144 2,41 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 290,16 144 14,50 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 290,16 144 9,67 0,00
30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 290,16 144 4,83 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 290,16 144 2,41 1 347,04

8.267,04
Custo Total

(H) (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 101,72 4 122,06

122,06
8.389,10

781,86
9.170,96

18.341,92
*Distância do canteiro à capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)
Total de 

operários (I)

Custo por Mobilização (K=F+J) :
BDI 9,32% (L) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Rebocados

Mobilização / Desmobilização GMM

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos

Hora 
Produtiva 

(B)



Setor

Orçamento : 202600036006396-1/2026

Descrição

Versão

Trecho

Nat. Serviço

Subtrecho

Extensão (m²)

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ.

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO 9,32 un    1,000 40.818,00 40.818,00

42000 INST. CANTEIRO / ADMINISTRAÇÃO 9,32 un    1,000 98.434,74 98.434,74

Total do Grupo : 139.252,74

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

PAVIMENTAÇÃO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES 
COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 9,32 m2 341,091 0,59 201,24

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 9,32 m2 341,091 0,43 146,66

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,32 m3 204,655 8,10 1.657,70

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 9,32 m3km 2517,256 2,29 5.764,51

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. 
LOCAL DE CIMENTO 9,32 m3 163,724 66,70 10.920,39

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 9,32 m2 4093,120 0,43 1.760,04

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 9,32 m3 327,449 10,00 3.274,49

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,32 m3km 2226,652 2,35 5.232,63

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,32 TKM 6,750 3,38 22,81

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 9,32 m2 1023,280 0,53 542,33

44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 9,18 m3 163,724 256,95 42.068,88

01518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO 
DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA 9,32 t 0,000 499,71 0,00

44204A APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (PAV. 
URB.) - CAPA DE ROLAMENTO 9,32 m3 0,000 40,90 0,00

44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 9,32 m2 204656,004 4,85 992.581,61

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) 9,32 TKM 753,129 1,80 1.355,63

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,18 tkm 13,097 2,42 31,69

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,18 TKM 5259,656 0,77 4.049,93

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 9,32 m3km 63037,891 1,01 63.668,26

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 9,32 TKM 0,000 0,67 0,00

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,32 T 2,045 2.878,82 5.887,18

40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 9,32 T 29,885 3.206,31 95.820,57

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 9,32 t 1,330 2.757,91 3.668,02

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,32 tkm 96437,275 2,04 196.732,04

40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO 9,32 t 347,915 3.852,94 1.340.495,62

Total do Grupo : 2.775.882,23

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 9,32 Un    607,000 41,55 25.220,85

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 9,32 m2    934,424 31,35 29.294,19

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 9,32 m2    6.617,335 4,29 28.388,36

Total do Grupo : 82.903,40

2.998.038,37

Discriminação Percentual Preço Preço/m2    

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 4,6448 139.252,74 1,36

PAVIMENTAÇÃO 92,5900 2.775.882,23 27,13

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,7653 82.903,40 0,81

Total geral 100,0000 2.998.038,370 29,298

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE CATALÃO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)

 : CATALÃO - GO - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO. 

: 

: Obra Rodoviária

: 

102.328,00

Data Base : 01/12/2025

Data Orçamento : 08/05/2026

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

Total do Orçamento : 



FU DT* Custo Quantidade Total

(A) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 531,95 259 8,86 0,00
30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 232,86 259 3,88 2 2.009,84
30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 183,85 259 3,06 0,00
30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 268,16 259 4,46 1 1.155,14
30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 354,46 259 5,90 0,00
30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 549,98 259 9,16 0,00
30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 420,32 259 7,00 0,00
31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 316,19 259 5,26 0,00
30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 351,72 259 5,86 0,00
30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 367,47 259 6,12 1 1.585,08
30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 328,74 259 5,47 1 1.416,73
30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 254,93 259 4,24 0,00
30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 279,44 259 4,65 1 1.204,35
30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 562,69 259 9,37 1 2.426,83

30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRÁULICO 30105 2,00 290,16 259 9,67 0,00
30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 30105 2,00 290,16 259 9,67 0,00
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 259 2,41 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 259 2,41 1 624,19
30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 259 4,83 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 259 4,83 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 259 4,83 0,00
30210 GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t 30105 1,00 290,16 259 4,83 0,00
30215 MARTELO HIDRÁULICO VIBRATÓRIO COM UNIDADE HIDRÁULICA 30105 0,50 290,16 259 2,41 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 290,16 259 1,59 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 290,16 259 1,59 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 259 4,83 1 1.250,97
30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 290,16 259 4,83 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 259 2,41 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 259 4,83 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 259 2,41 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 290,16 259 2,41 1 624,19
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 290,16 259 2,41 1 624,19
30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 259 2,41 0,00
30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 259 2,41 1 624,19
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 290,16 259 4,83 1 1.250,97
30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 259 2,41 1 624,19
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 290,16 259 2,41 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 259 4,83 1 1.250,97
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 259 4,83 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 259 2,41 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 259 2,41 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 290,16 259 14,50 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 290,16 259 9,67 0,00
30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 290,16 259 4,83 1 1.250,97
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 290,16 259 2,41 1 624,19

18.546,99
Custo Total

(H) (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 101,72 4 122,06

122,06
18.669,05

1.739,95
20.409,00
40.818,00

*Distância do canteiro à capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

Custo por Mobilização (K=F+J) :
BDI 9,32% (L) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :
Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Mobilização / Desmobilização GMM

Equipamento Mobilizador
Hora 

Produtiva 
(B)

Autopropelidos

Rebocados

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)
Total de 

operários (I)



Setor

Orçamento : 202600036007123-1/2026 Data Orçamento 21/05/2026

Descrição

Versão

Trecho

Nat. Serviço

Subtrecho

Extensão (m²)

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ.

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO 9,32 un    1,000 25.245,58 25.245,58

42000 INST. CANTEIRO / ADMINISTRAÇÃO 9,32 un    1,000 90.879,42 90.879,42

Total do Grupo : 116.125,00

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

PAVIMENTAÇÃO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES 
COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 9,32 m2 82,455 0,59 48,64

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 9,32 m2 82,455 0,43 35,45

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,32 m3 49,473 8,10 400,73

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 9,32 m3km 237,470 2,29 543,80

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. 
LOCAL DE CIMENTO 9,32 m3 39,579 66,70 2.639,91

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 9,32 m2 25726,912 0,43 11.062,57

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 9,32 m3 79,158 10,00 791,58

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,32 m3km 379,958 2,35 892,90

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,32 TKM 47,155 3,38 159,38

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 9,32 m2 247,374 0,53 131,10

44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 9,18 m3 0,000 256,95 0,00

01518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO 
DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA 9,32 t 1579,234 499,71 789.159,02

44204A APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (PAV. 
URB.) - CAPA DE ROLAMENTO 9,32 m3 658,013 40,90 26.912,73

44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 9,32 m2 0,000 4,85 0,00

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) 9,32 TKM 0,000 1,80 0,00

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,18 tkm 5,662 2,42 13,70

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,18 TKM 148,500 0,77 114,34

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 9,32 m3km 0,000 1,01 0,00

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 9,32 TKM 148132,148 0,67 99.248,53

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,32 T 12,862 2.878,82 37.027,38

40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 9,32 T 0,000 3.206,31 0,00

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 9,32 t 0,321 2.757,91 885,28

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,32 tkm 1687,424 2,04 3.442,34

40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO 9,32 t 0,000 3.852,94 0,00

Total do Grupo : 973.509,38

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 9,32 Un    221,000 41,55 9.182,55

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 9,32 m2    277,543 31,35 8.700,97

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 9,32 m2    1.835,305 4,29 7.873,45

Total do Grupo : 25.756,97

1.115.391,35

Discriminação Percentual Preço Preço/m2    

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 10,4111 116.125,00 4,69

PAVIMENTAÇÃO 87,2796 973.509,38 39,35

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,3092 25.756,97 1,04

Total geral 100,0000 1.115.391,350 45,089

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE IPAMERI, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO (GMM).

 : IPAMERI - GO - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO. 

: 

: Obra Rodoviária

: 

24.737,42

Data Base : 01/12/2025

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

Total do Orçamento : 



FU DT* Custo Quantidade Total

(A) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 531,95 199 8,86 0,00
30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 232,86 199 3,88 2 1.544,24
30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 183,85 199 3,06 0,00
30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 268,16 199 4,46 1 887,54
30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 354,46 199 5,90 0,00
30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 549,98 199 9,16 0,00
30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 420,32 199 7,00 0,00
31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 316,19 199 5,26 0,00
30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 351,72 199 5,86 0,00
30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 367,47 199 6,12 1 1.217,88
30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 328,74 199 5,47 1 1.088,53
30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 254,93 199 4,24 0,00
30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 279,44 199 4,65 1 925,35
30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 562,69 199 9,37 0,00

30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRÁULICO 30105 2,00 290,16 199 9,67 0,00
30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 30105 2,00 290,16 199 9,67 0,00
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 199 2,41 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 199 2,41 1 479,59
30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 199 4,83 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 199 4,83 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 199 4,83 0,00
30210 GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t 30105 1,00 290,16 199 4,83 0,00
30215 MARTELO HIDRÁULICO VIBRATÓRIO COM UNIDADE HIDRÁULICA 30105 0,50 290,16 199 2,41 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 290,16 199 1,59 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 290,16 199 1,59 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 199 4,83 1 961,17
30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 290,16 199 4,83 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 199 2,41 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 199 4,83 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 199 2,41 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 290,16 199 2,41 1 479,59
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 290,16 199 2,41 1 479,59
30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 199 2,41 0,00
30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 199 2,41 1 479,59
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 290,16 199 4,83 1 961,17
30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 199 2,41 1 479,59
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 290,16 199 2,41 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 199 4,83 1 961,17
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 199 4,83 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 199 2,41 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 199 2,41 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 290,16 199 14,50 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 290,16 199 9,67 0,00
30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 290,16 199 4,83 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 290,16 199 2,41 1 479,59

11.424,59
Custo Total

(H) (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 101,72 4 122,06

122,06
11.546,65

1.076,14
12.622,79
25.245,58

*Distância do canteiro à capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

Custo por Mobilização (K=F+J) :
BDI 9,32% (L) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :
Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Mobilização / Desmobilização GMM

Equipamento Mobilizador
Hora 

Produtiva 
(B)

Autopropelidos

Rebocados

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)
Total de 

operários (I)



Setor

Orçamento : 202600036008153-1/2026 Data Orçamento 19/05/2026

Descrição

Versão

Trecho

Nat. Serviço

Subtrecho

Extensão (m²)

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ.

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO 9,32 un    1,000 18.844,00 18.844,00

42000 INST. CANTEIRO / ADMINISTRAÇÃO 9,32 un    1,000 90.879,42 90.879,42

Total do Grupo : 109.723,42

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

PAVIMENTAÇÃO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES 
COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 9,32 m2 79,475 0,59 46,89

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 9,32 m2 79,475 0,43 34,17

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,32 m3 47,685 8,10 386,24

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 9,32 m3km 95,370 2,29 218,39

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. 
LOCAL DE CIMENTO 9,32 m3 38,148 66,70 2.544,47

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 9,32 m2 24796,366 0,43 10.662,43

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 9,32 m3 76,296 10,00 762,96

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,32 m3km 343,331 2,35 806,82

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,32 TKM 27,113 3,38 91,64

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 9,32 m2 238,426 0,53 126,36

44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 9,18 m3 0,000 256,95 0,00

01518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO 
DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA 9,32 t 1522,113 499,71 760.615,08

44204A APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (PAV. 
URB.) - CAPA DE ROLAMENTO 9,32 m3 634,214 40,90 25.939,35

44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 9,32 m2 0,000 4,85 0,00

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) 9,32 TKM 0,000 1,80 0,00

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,18 tkm 3,256 2,42 7,87

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,18 TKM 331,124 0,77 254,96

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 9,32 m3km 0,000 1,01 0,00

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 9,32 TKM 203963,142 0,67 136.655,30

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,32 T 12,397 2.878,82 35.688,73

40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 9,32 T 0,000 3.206,31 0,00

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 9,32 t 0,309 2.757,91 852,19

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,32 tkm 1740,722 2,04 3.551,07

40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO 9,32 t 0,000 3.852,94 0,00

Total do Grupo : 979.244,92

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 9,32 Un    0,000 41,55 0,00

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 9,32 m2    418,983 31,35 13.135,11

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 9,32 m2    1.731,143 4,29 7.426,60

Total do Grupo : 20.561,71

1.109.530,05

Discriminação Percentual Preço Preço/m2    

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 9,8892 109.723,42 4,60

PAVIMENTAÇÃO 88,2576 979.244,92 41,07

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,8532 20.561,71 0,86

Total geral 100,0000 1.109.530,050 46,535

Total do Orçamento : 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE CIDADE DE PIRES DO RIO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO (GMM). 

 : PIRES DO RIO - GO - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO. 

: 

: Obra Rodoviária

: 

23.842,66

Data Base : 01/12/2025

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO



FU DT* Custo Quantidade Total

(A) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 531,95 148 8,86 0,00
30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 232,86 148 3,88 2 1.148,48
30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 183,85 148 3,06 0,00
30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 268,16 148 4,46 1 660,08
30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 354,46 148 5,90 0,00
30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 549,98 148 9,16 0,00
30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 420,32 148 7,00 0,00
31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 316,19 148 5,26 0,00
30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 351,72 148 5,86 0,00
30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 367,47 148 6,12 1 905,76
30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 328,74 148 5,47 1 809,56
30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 254,93 148 4,24 0,00
30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 279,44 148 4,65 1 688,20
30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 562,69 148 9,37 0,00

30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRÁULICO 30105 2,00 290,16 148 9,67 0,00
30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 30105 2,00 290,16 148 9,67 0,00
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 148 2,41 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 148 2,41 1 356,68
30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 148 4,83 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 148 4,83 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 148 4,83 0,00
30210 GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t 30105 1,00 290,16 148 4,83 0,00
30215 MARTELO HIDRÁULICO VIBRATÓRIO COM UNIDADE HIDRÁULICA 30105 0,50 290,16 148 2,41 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 290,16 148 1,59 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 290,16 148 1,59 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 148 4,83 1 714,84
30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 290,16 148 4,83 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 148 2,41 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 148 4,83 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 148 2,41 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 290,16 148 2,41 1 356,68
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 290,16 148 2,41 1 356,68
30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 148 2,41 0,00
30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 148 2,41 1 356,68
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 290,16 148 4,83 1 714,84
30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 148 2,41 1 356,68
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 290,16 148 2,41 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 148 4,83 1 714,84
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 148 4,83 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 148 2,41 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 148 2,41 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 290,16 148 14,50 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 290,16 148 9,67 0,00
30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 290,16 148 4,83 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 290,16 148 2,41 1 356,68

8.496,68
Custo Total

(H) (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 101,72 4 122,06

122,06
8.618,74

803,26
9.422,00

18.844,00
*Distância do canteiro à capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

Custo por Mobilização (K=F+J) :
BDI 9,32% (L) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :
Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Mobilização / Desmobilização GMM

Equipamento Mobilizador
Hora 

Produtiva 
(B)

Autopropelidos

Rebocados

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)
Total de 

operários (I)



Setor

Orçamento : 202600036007055-1/2026 Data Orçamento 08/05/2026

Descrição

Versão

Trecho

Nat. Serviço

Subtrecho

Extensão (m²)

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ.

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO 9,32 un    1,000 11.287,64 11.287,64

42000 INST. CANTEIRO / ADMINISTRAÇÃO 9,32 un    1,000 90.879,42 90.879,42

Total do Grupo : 102.167,06

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

PAVIMENTAÇÃO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES 
COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 9,32 m2 53,346 0,59 31,47

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 9,32 m2 53,346 0,43 22,93

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,32 m3 32,008 8,10 259,26

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 9,32 m3km 208,052 2,29 476,43

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. 
LOCAL DE CIMENTO 9,32 m3 25,607 66,70 1.707,98

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 9,32 m2 16644,997 0,43 7.157,34

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 9,32 m3 51,214 10,00 512,14

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,32 m3km 179,248 2,35 421,23

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,32 TKM 17,060 3,38 57,66

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 9,32 m2 160,048 0,53 84,82

44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 9,18 m3 0,000 256,95 0,00

01518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO 
DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA 9,32 t 1021,745 499,71 510.576,19

44204A APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (PAV. 
URB.) - CAPA DE ROLAMENTO 9,32 m3 425,726 40,90 17.412,19

44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 9,32 m2 0,000 4,85 0,00

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) 9,32 TKM 0,000 1,80 0,00

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,18 tkm 2,048 2,42 4,95

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,18 TKM 65,246 0,77 50,23

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 9,32 m3km 0,000 1,01 0,00

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 9,32 TKM 77141,747 0,67 51.684,97

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,32 T 8,322 2.878,82 23.957,54

40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 9,32 T 0,000 3.206,31 0,00

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 9,32 t 0,208 2.757,91 573,64

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,32 tkm 706,283 2,04 1.440,81

40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO 9,32 t 0,000 3.852,94 0,00

Total do Grupo : 616.431,78

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 9,32 Un    521,000 41,55 21.647,55

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 9,32 m2    81,348 31,35 2.550,25

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 9,32 m2    989,638 4,29 4.245,54

Total do Grupo : 28.443,34

747.042,18

Discriminação Percentual Preço Preço/m2    

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 13,6762 102.167,06 6,38

PAVIMENTAÇÃO 82,5163 616.431,78 38,52

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3,8075 28.443,34 1,78

Total geral 100,0000 747.042,180 46,676

Total do Orçamento : 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO, REF. AO PROG. GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM) 

: SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - GO - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO. 

: 

: Obra Rodoviária

: 

16.004,80

Data Base : 01/12/2025

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO



FU DT* Custo Quantidade Total

(A) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 531,95 88 8,86 0,00
30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 232,86 88 3,88 2 681,33
30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 183,85 88 3,06 0,00
30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 268,16 88 4,46 1 391,59
30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 354,46 88 5,90 0,00
30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 549,98 88 9,16 0,00
30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 420,32 88 7,00 0,00
31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 316,19 88 5,26 0,00
30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 351,72 88 5,86 0,00
30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 367,47 88 6,12 1 537,34
30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 328,74 88 5,47 1 480,27
30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 254,93 88 4,24 0,00
30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 279,44 88 4,65 1 408,27
30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 562,69 88 9,37 0,00

30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRÁULICO 30105 2,00 290,16 88 9,67 0,00
30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 30105 2,00 290,16 88 9,67 0,00
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 88 2,41 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 88 2,41 1 211,60
30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 88 4,83 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 88 4,83 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 88 4,83 0,00
30210 GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t 30105 1,00 290,16 88 4,83 0,00
30215 MARTELO HIDRÁULICO VIBRATÓRIO COM UNIDADE HIDRÁULICA 30105 0,50 290,16 88 2,41 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 290,16 88 1,59 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 290,16 88 1,59 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 88 4,83 1 424,07
30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 290,16 88 4,83 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 88 2,41 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 88 4,83 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 88 2,41 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 290,16 88 2,41 1 211,60
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 290,16 88 2,41 1 211,60
30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 88 2,41 0,00
30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 88 2,41 1 211,60
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 290,16 88 4,83 1 424,07
30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 88 2,41 1 211,60
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 290,16 88 2,41 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 88 4,83 1 424,07
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 88 4,83 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 88 2,41 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 88 2,41 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 290,16 88 14,50 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 290,16 88 9,67 0,00
30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 290,16 88 4,83 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 290,16 88 2,41 1 211,60

5.040,60
Custo Total

(H) (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 101,72 4 122,06

122,06
5.162,66

481,16
5.643,82

11.287,64
*Distância do canteiro à capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

Custo por Mobilização (K=F+J) :
BDI 9,32% (L) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :
Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Mobilização / Desmobilização GMM

Equipamento Mobilizador
Hora 

Produtiva 
(B)

Autopropelidos

Rebocados

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)
Total de 

operários (I)



 ADMINISTRAÇÃO



DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PARTIC. MENSAL MÉDIA 

(%)
Meses PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 23.658,80 4.731,76
Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 8.008,00 8.008,00
Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 3.931,40 7.862,80
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 6.882,05 344,10
DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 5.007,20 250,36

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 137,42 274,84
Medicamentos mês 1,00 100 2 50,00 100,00
VEÍCULOS

Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 2.026,87 4.053,74
EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 5.826,70 11.653,40
Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 23.815,44 1.190,77
IMÓVEIS

Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 3.530,76 7.061,52
Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 3.735,77 7.471,54
MOBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 264,16 528,32
Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 2.987,67 5.975,34
SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 450,00 450,00
PGR (NR-18 ) und 1,00 3.333,33 3.333,33
Exames Admissionais/Demissionais und 0,00 32,50 0,00
Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS

Banheiro Químico und 3,00 410,19 1.230,57
SINALIZAÇÃO

Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 400,78 2.805,46
Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 347,98 5.219,70
Cones de Sinalização und 50,00 88,63 4.431,50
LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licença de Instalação de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20

Total Geral 90.042,76R$  

BDI: 9,32% 8.391,98R$   

Total Geral com BD 98.434,74R$  

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

MÃO DE OBRA

OUTROS ITENS



DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PARTIC. MENSAL MÉDIA 

(%)
Meses PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 23.658,80 4.731,76
Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 8.008,00 8.008,00
Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 3.931,40 7.862,80
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 6.882,05 344,10
DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 5.007,20 250,36

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 137,42 274,84
Medicamentos mês 1,00 100 2 50,00 100,00
VEÍCULOS

Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 2.026,87 4.053,74
EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 5.826,70 11.653,40
Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 23.815,44 1.190,77
IMÓVEIS

Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 3.530,76 7.061,52
Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 3.735,77 7.471,54
MOBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 264,16 528,32
Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 2.987,67 5.975,34
SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 450,00 450,00
PGR (NR-18 ) und 1,00 3.333,33 3.333,33
Exames Admissionais/Demissionais und 0,00 32,50 0,00
Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS

Banheiro Químico und 3,00 410,19 1.230,57
SINALIZAÇÃO

Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 400,78 2.805,46
Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 347,98 5.219,70
Cones de Sinalização und 50,00 88,63 4.431,50
LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licença de Instalação de Usina de PMF und 6.911,20 0,00

Total Geral 83.131,56R$  

BDI: 9,32% 7.747,86R$   

Total Geral com BD 90.879,42R$  

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

MÃO DE OBRA

OUTROS ITENS



     CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 



15 dias 30 dias 45 dias 60 dias 75 dias 90 dias 105 120 135 150 165 180
11,05% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

741.648,04R$   185.412,01R$   185.412,01R$   222.494,41R$  148.329,61R$   -R$  -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   
44,67% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

2.998.038,37R$  -R$  749.509,59R$   749.509,59R$  899.411,51R$   599.607,67R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   
16,62% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

1.115.391,35R$  -R$  -R$   -R$   -R$   278.847,84R$   278.847,84R$   334.617,41R$   223.078,27R$   -R$  -R$   -R$   -R$   
16,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

1.109.530,05R$  -R$  -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   277.382,51R$   277.382,51R$   332.859,02R$   221.906,01R$   -R$  -R$   
11,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 30,00% 20,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

747.042,18R$   -R$  -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   224.112,65R$   149.408,44R$   224.112,65R$   149.408,44R$   

2,76% 13,93% 14,48% 15,61% 13,09% 4,15% 9,12% 7,46% 8,30% 5,53% 3,34% 2,23%
11,05% 2,76% 16,69% 31,17% 46,79% 59,87% 64,03% 73,15% 80,60% 88,90% 94,43% 97,77% 100,00%

185.412,01R$   934.921,60R$   972.004,00R$  1.047.741,12R$                878.455,51R$   278.847,84R$   611.999,92R$   500.460,78R$   556.971,67R$   371.314,45R$   224.112,65R$   149.408,44R$   
6.711.649,99R$  185.412,01R$   1.120.333,61R$                2.092.337,62R$   3.140.078,74R$                4.018.534,25R$                4.297.382,09R$  4.909.382,00R$  5.409.842,79R$  5.966.814,45R$                6.338.128,90R$                6.562.241,55R$                6.711.649,99R$                VALOR ACUMULADO

2º mês

1 ALOÂNDIA

PERCENTUAL GLOBAL ACUM.
VALOR SIMPLES

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES

2 CATALÃO

3 IPAMERI

4 PIRES DO RIO

5
SÃO MIGUEL DO 

PASSA QUATRO

3º mês 4º mês 5º mês 6º mês

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2026

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 108

ITEM MUNICÍPIOS SERVIÇOS
1º mês

TOTAIS



EQUIPAMENTOS, BDI E MAO DE OBRA E MATERIAIS 



KWh =  1,04

Diesel 5,55

Gasolina 5,16

Energia 1,04

Nenhum 0

taxa de juros 6,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO
Hora 

Produtiva
Hora 

Improdutiva
Pot V Util H/ano Residual

Aquisição 
Proposta

Aquisição 
GOINFRA 

Max
Coef

Seguros e 
Impostos

Dep. 
Juros 

Juros Manutenção L/H/KW
tipo de 
Comb.

Combust
Mão de 

obra

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 232,86 50,70 210 7,00 2000 40,00 295.457,90 738.644,75 0,90 2,11 12,66     5,06     18,99 0,14 D 163,17           30,87

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 268,16 77,47 188 7,00 2000 40,00 694.184,93 694.184,93 0,90 4,95 29,75     11,90   44,62 0,14 D 146,08           30,87

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 367,47 142,58 143 7,00 2000 40,00 1.152.749,41 1.152.749,41 0,90 8,23 49,40     19,76   74,10 0,19 D 150,79           65,19

30105 CAMINHÃO PRANCHA 290,16 58,14 265 7,00 2000 40,00 406.321,74 1.015.804,35 0,90 2,90 17,41     6,96     26,12 0,14 D 205,91           30,87

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 328,74 81,76 188 7,00 2000 40,00 758.320,37 758.320,37 0,90 5,41 32,49     12,99   48,74 0,19 D 198,25           30,87

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 279,44 80,82 143 7,00 2000 40,00 744.115,55 744.115,55 0,90 5,31 31,89     12,75   47,83 0,19 D 150,79           30,87
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 239,56 124,88 113 5,00 2000 30,00 921.600,76 921.600,76 0,70 64,51     16,58   64,51 0,08 D 50,17             43,79

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 457,79 226,15 195 5,00 2000 30,00 2.072.413,13 2.072.413,13 0,70 145,06   37,30   145,06              0,08 D 86,58             43,79

30013 GRADE DE DISCO - 24X24 4,93 3,43 00 7,00 2000 10,00 42.191,12 42.191,12 0,50 2,71       0,72     1,50 0,00 0 - 0,00

30043 GRUPO GERADOR 174 kVA 161,09 9,48 139 7,00 2000 30,00 141.370,00 141.370,00 0,50 7,06       2,42     5,04 0,19 D 146,58           0,00
30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA 4,61 0,21 03 7,00 2000 30,00 3.296,93 3.296,93 0,50 0,16       0,05     0,11 0,26 G 4,29               0,00
30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO 1,42 0,78 02 5,00 2000 20,00 8.036,49 8.036,49 0,80 0,64       0,14     0,64 0,00 E - 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 290,15 130,09 93 7,00 2000 30,00 1.285.539,69 1.285.539,69 0,90 64,27     22,03   82,64 0,15 D 77,42             43,79

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 267,10 134,18 85 6,00 2000 20,00 1.074.014,38 1.074.014,38 0,80 71,60     18,79   71,60 0,13 D 61,33             43,79
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 305,80 121,43 82 6,00 2000 20,00 922.592,68 922.592,68 0,80 61,50     16,14   61,50 0,27 D 122,88           43,79

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 234,86 109,78 82 6,00 2000 20,00 784.114,01 784.114,01 0,80 52,27     13,72   52,27 0,16 D 72,82             43,79

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 46,63 31,78 00 8,00 2400 20,00 570.450,40 570.450,40 0,50 23,76     8,02     14,85 0,00 0 - 0,00
30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 158,75 60,25 77 6,00 2000 20,00 370.036,65 370.036,65 0,70 24,66     6,47     21,58 0,18 D 76,92             29,12
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 332,29 138,70 127 9,00 2000 30,00 1.708.589,67 1.708.589,67 1,00 66,44     28,47   94,92 0,14 D 98,68             43,79
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 781,75 312,15 259 9,00 2000 30,00 4.830.602,69 4.830.602,69 1,00 187,85   80,51   268,36              0,14 D 201,24           43,79

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 562,69 148,20 336 7,00 2000 40,00 942.702,10 2.356.755,25 0,90 6,73 40,40     16,16   60,60 0,19 D 353,89           84,91

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 72,91 61,19 24 7,00 2000 20,00 234.497,11 234.497,11 0,70 13,39     4,01     11,72 0,00 E - 43,79

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 13,08 8,41 00 5,00 2000 10,00 77.969,80 77.969,80 0,60 7,01       1,40     4,67 0,00 0 - 0,00

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 351,19 159,13 82 7,00 2000 30,00 1.642.799,26 1.642.799,26 0,90 82,13     28,16   105,60              0,19 D 86,47             48,84

COMPOSIÇÃO DO CUSTO DO EQUIPAMENTO



Administração 
central (1) Lucro (2)

Despesas 
financeiras 

(3)

Seguros + 
Garantias (4) Riscos (5) ISS (6) PIS (7) COFINS (8) CPRB (9) Resultado (*)

BDI ESTIMADO 0,10% 0,10% 1,02% 0,32% 0,50% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 9,32%

Administração 
central (1) Lucro (2)

Despesas 
financeiras 

(3)

Seguros + 
Garantias (4) Riscos (5) ISS (6) PIS (7) COFINS (8) CPRB (9) Resultado (*)

BDI ESTIMADO 0,10% 0,10% 0,85% 0,30% 0,56% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 9,18%

DEMONSTRATIVO DO BDI

1 -  BDI PARA OBRAS RODOVIÁRIAS
Tributos

2 -  BDI REDUZIDO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS
Tributos



Cód. 

Auxiliar
Mão de obra Und

 Valor sem 

encargos 

 Valor com 

encargos 
Encargos

20003 AJUDANTE h 8,07 24,13 199,12

20018 ARMADOR h 10,65 29,66 178,59

20014 BLASTER h 13,17 34,82 164,44

20016 CARPINTEIRO h 10,62 29,56 178,40

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO h 13,27 29,39 121,49

20102 ENCARREGADO DE SERVIÇO (MENSALISTA) MÊS 2919,98 6467,46 121,49

20013 GREDISTA h 10,48 29,11 177,79

20015 MONTADOR h 10,26 29,45 187,11

20027 MOTORISTA DE CAMINHÃO h 11,37 30,87 171,52

20028 MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL h 13,85 36,07 160,45

20001 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE h 10,56 29,17 176,24

20004 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 20,44 48,84 138,99

20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 10,48 29,12 177,94

20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 17,47 43,79 150,67

20017 PEDREIRO h 10,68 29,67 177,83

20019 PINTOR h 10,65 29,65 178,47

20031 SERVENTE h 7,38 22,67 207,30

21030 SOLDADOR h 15,08 39,02 158,76

MÃO DE OBRA

Cód. Auxiliar Materiais Unidade Custo Unitário

10093 BRITA PÓ DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) m3 90,21

10009 CAL PARA PINTURA Kg 2,33

10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 Kg 0,64

10011 COLA POLIESTER Kg 36,13

10077 EMULSÃO ASFÁLTICA RC-1C C/ POLIMERO t 3528,98

10071 EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C t 2936,73

10073 EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t 2636,77

10027 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO Kg 14,15

10050 SOLVENTE / DILUENTE l 24,40

10051 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL un 30,10

10059 TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO l 22,08

10061 TINTA REFLETIVA ACRÍLICA l 31,95

COT01 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI t 2526,03

01518 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO 
ASFALTICA,PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO 
USINA

t 457,71

12082 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) noroeste t 48,18

MATERIAIS



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS T 325



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

m2    

CT

Custo Unit.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,54

BDI (%) 9,32 0,05

Preço Unitário Total 0,59

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

Custo Unitário

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário

(B) Total: 57,09

(C) Itens de Incidência

Código

Consumo

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,54

(F) Materiais

312,15 1,00

Eq. SalarialConsumo

(A) Total: 781,75

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod

781,75

Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 

EQUIVALENTE
30001 1,0000 0,0000 781,75

Código %

13,2700

2,0000 7,3800

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 838,84

(D) Produção da Equipe 1.532,9100

20002 121,49% 29,39 11,76

SERVENTE 20031 207,30% 22,67 45,34

ENCARREGADO DE SERVIÇO

M. O. Equip. Mat. Custo

0,4000



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m2    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

BDI (%) 9,32 0,03

Preço Unitário Total 0,43

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,40

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 383,50

(D) Produção da Equipe 940,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,40

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 51,21

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

SERVENTE 20031 207,30% 22,67 45,342,0000 7,3800

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 121,49% 29,39 5,87

Consumo Eq. Salarial

(A) Total: 332,29

0,2000 13,2700

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 

EQUIVALENTE
30000 1,0000 0,0000 332,29 138,70 1,00 332,29

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA Unidade:



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

m3    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

BDI (%) 9,32 0,69

Preço Unitário Total 8,10

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,41

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1223,62

(D) Produção da Equipe 165,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,41

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 37,36

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

SERVENTE 20031 207,30% 22,67 22,671,0000 7,3800

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 121,49% 29,39 14,69

Consumo Eq. Salarial

(A) Total: 1186,26

0,5000 13,2700

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU 

EQUIVALENTE
30007 0,7700 0,2300 457,79 226,15 1,00 404,51

TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 30001 1,0000 0,0000 781,75 312,15 1,00 781,75

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

m3km  

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

BDI (%) 9,32 0,19

Preço Unitário Total 2,29

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,10

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 232,86

(D) Produção da Equipe 110,6800

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,10

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo HorárioConsumo Eq. Salarial

(A) Total: 232,86

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 0,0000 232,86 50,70 1,00 232,86

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m3    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

25,60

Custo Unit.(H) Itens de Transporte Código Unid. Consumo

(G) Total: 0,00

DT Custo

0,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 35,42

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 25,60

(F) Materiais

330,54

(C) Itens de Incidência Custo

Código Unid. Custo Unitário

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg 0,640 40,0000

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1434,51

(D) Produção da Equipe 40,5000

0011 X 0,00

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(C) Total:

22,67 272,04

Código % M. O. Equip. Mat.

0014 X 0,00

(B) Total:

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 30005 0,5600 0,4400 158,75 60,25 1,00 115,41

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 121,49% 29,39 29,391,0000 13,2700

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo HorárioConsumo Eq. Salarial

(A) Total: 1103,97

0,9200 0,0800 290,15 130,09 1,00 277,34

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 30015 0,1400 0,8600 267,10 134,18 1,00 152,78

1,00 234,86ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 30009 1,0000 0,0000 234,86 109,78

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 268,16 77,47 0,33 89,37

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,6000 0,4000 328,74 81,76 1,00 229,94

GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5600 0,4400 4,93 3,43 1,00 4,27

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

1,0000 10,4800

12,0000 7,3800

GREDISTA 20013 177,79% 29,11 29,11

Consumo Custo Unitário

Preço Unitário Total 66,70

SERVENTE 20031 207,30%

61,02

5,68

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%) 9,32



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m2    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

Custo Unitário

(C) Total: 0,00

Consumo

Preço Unitário Total

Custo

0013 X 0,00

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%) 9,32

0,43

(H) Itens de Transporte Código Unid. Consumo

(G) Total: 0,00

DT Custo

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário

(F) Total: 0,00

Consumo Custo Unitário

(B) Total: 60,03

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 549,87

(D) Produção da Equipe 1.355,4217

0011 X 0,00

0012

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,40

X 0,00

Código % M. O. Equip. Mat.

0014 X 0,00

(C) Itens de Incidência

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 121,49% 29,39 14,70

SERVENTE 20031 207,30% 22,67 45,34

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

(A) Total: 489,84

Consumo Eq. Salarial

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 30017 0,4700 0,5300 13,08 8,41 1,00 10,60

2,00 93,26

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 30005 0,4700 0,5300 158,75 60,25 1,00 106,55

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 279,44 80,82 1,00 279,44

0,03

0,5000 13,2700

2,0000 7,3800

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) Unidade:

Vl. Hr. Imp.

0,40

TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 46,63 31,78



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

m3    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

BDI (%) 9,32 0,85

Preço Unitário Total 10,00

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9,15

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 0,00

Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 695,87

(D) Produção da Equipe 76,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,15

(F) Materiais Código Unid.

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 77,65

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 121,49% 29,39 29,39

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

AJUDANTE 20003 199,12% 24,13 48,26

Consumo Eq. Salarial

(A) Total: 618,22

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 1,0000 0,0000 290,15 130,09 1,00 290,15

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU 

EQUIVALENTE
30007 0,4400 0,5600 457,79 226,15 1,00 328,07

(C) Total:

2,0000 8,0700

1,0000 13,2700



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

m3km  

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

Eq. Salarial

0,20

2,35

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,15

BDI (%) 9,32

Preço Unitário Total

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

% M. O. Equip. Mat. Custo

0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 232,86

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

X 0,00

(C) Itens de Incidência Código

(B) Total: 0,00

(D) Produção da Equipe 108,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,15

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X

0011

(A) Total: 232,86

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo HorárioConsumo

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 0,0000 232,86 50,70 1,00 232,86

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 TKM   

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

Consumo Eq. Salarial

BDI (%) 9,32 0,28

Preço Unitário Total 3,38

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,10

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 279,44

(D) Produção da Equipe 90,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,10

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

(A) Total: 279,44

Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 279,44 80,82 1,00 279,44

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

m2    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

Consumo Eq. Salarial

BDI (%) 9,32 0,04

Preço Unitário Total 0,53

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,49

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 507,30

(D) Produção da Equipe 1.016,5663

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,49

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 60,03

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

SERVENTE 20031 207,30% 22,67 45,34

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 121,49% 29,39 14,69

(A) Total: 447,27

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 30017 0,3500 0,6500 13,08 8,41 1,00 10,04

TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 46,63 31,78 1,00 46,63

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 30005 0,3500 0,6500 158,75 60,25 1,00 94,73

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,0500 0,0000 328,74 81,76 1,00 16,44

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 279,44 80,82 1,00 279,44

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

0,5000 13,2700

2,0000 7,3800



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

T    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

457,71

Custo Unit.

1518
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO 

POSTO USINA
Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total: 0,00

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Eq. Salarial Custo Horário

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0014 X 0,00

0011 X 0,00

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produção da Equipe 1.016,5663

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 

(CBUQ) PARA PAVIMENTACAO 

ASFALTICA,PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 

50/70 - AQUISICAO POSTO USINA

1518 t 457,705 1,0000

(F) Total: 457,70

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 457,70

BDI (%) 9,18 42,01

Preço Unitário Total 499,71



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m2    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 30005 0,2400 0,7600 158,75 60,25 1,00 83,89

ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,5200 0,4800 305,80 121,43 1,00 217,30

44204A APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (PAV. URB.) - CAPA DE ROLAMENTO Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 

AUTOPROPELIDO - 27 T
30015 0,5200 0,4800 267,10 134,18 1,00 203,30

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 30017 0,2400 0,7600 13,08 8,41 1,00 9,53

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30023 0,7900 0,2100 351,19 159,13 1,00 310,86

(A) Total: 824,87

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 121,49% 29,39 1,0000 13,2700 29,39

SERVENTE 20031 207,30% 22,67 8,0000 7,3800 181,36

(B) Total: 210,75

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0014 X 0,00

0011 X 0,00

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1035,62

(D) Produção da Equipe 27,6700

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 37,42

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 37,42

BDI (%) 9,32 3,48

Preço Unitário Total 40,90



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 tkm   

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

BDI (%) 9,32 0,20

Preço Unitário Total 2,42

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,22

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 313,50

(D) Produção da Equipe 140,6250

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,22

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 45,34

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

SERVENTE 20031 207,30% 22,67 45,34

Consumo Eq. Salarial

2,0000 7,3800

(A) Total: 268,16

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 268,16 77,47 1,00 268,16

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

TKM   

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

BDI (%) 9,32 0,06

Preço Unitário Total 0,77

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,71

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 268,16

(D) Produção da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,71

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo HorárioConsumo Eq. Salarial

(A) Total: 268,16

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 268,16 77,47 1,00 268,16

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

TKM

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 0,0000 232,86 50,70 1,00 232,86

Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total: 232,86

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Eq. Salarial Custo Horário

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0014 X 0,00

0011 X 0,00

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 232,86

(D) Produção da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,62

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,62

BDI (%) 9,32 0,05

Preço Unitário Total 0,67



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

T     

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

2.636,77

Custo Unit.

BDI (%) 9,18 242,05

Preço Unitário Total 2.878,82

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.636,77

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(F) Total: 2636,77

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C 10073 t 2636,773 1,0000

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

(A) Total: 0,00

Consumo Eq. Salarial

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 t     

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

2.526,03

Custo Unit.

BDI (%) 9,18 231,88

Preço Unitário Total 2.757,91

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.526,03

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(F) Total: 2526,03

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI COT01 t 2526,034 1,0000

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

(A) Total: 0,00

Consumo Eq. Salarial

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 tkm   

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

BDI (%) 9,32 0,17

Preço Unitário Total 2,04

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,87

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 279,44

(D) Produção da Equipe 149,4000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,87

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

(A) Total: 279,44

Consumo Eq. Salarial

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 279,44 80,82 1,00 279,44

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m2    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

6,65

0,73

0,01

19,17

Custo Unit.

BDI (%) 9,32 2,67

Preço Unitário Total 31,35

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 28,68

(F) Total: 26,56

Código Unid. Custo Unitário Consumo

0,0300

TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO 10059 l 22,080 0,0009

TINTA REFLETIVA ACRÍLICA 10061 l 31,950 0,6000

X

270,69

(C) Itens de Incidência

0011 0,00

Código %

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 638,16

(D) Produção da Equipe 300,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,12

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg 14,150 0,4700

SOLVENTE / DILUENTE 10050 l 24,400

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(G) Total:

Custo Unitário(G) Serviços

0,00

0,00

(B) Total:

Consumo Eq. Salarial

(A) Total: 367,47

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 121,49% 29,39 29,39

M. O. Equip. Mat. Custo

0014 X

AJUDANTE 20003 199,12% 24,13 241,3010,0000 8,0700

1,0000 13,2700

CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM 

DEMARCADOR DE FAIXAS
30049 1,0000 0,0000 367,47 142,58 1,00 367,47

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

m2    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

0,47

Custo Unit.

BDI (%) 9,32 0,36

Preço Unitário Total 4,29

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,93

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(F) Total: 0,46

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CAL PARA PINTURA 10009 Kg 2,330 0,2000

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 347,46

(D) Produção da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,47

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 241,39

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

SERVENTE 20031 207,30% 22,67 226,70

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 121,49% 29,39 14,70

Consumo Eq. Salarial

0,5000 13,2700

10,0000 7,3800

(A) Total: 106,07

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,1500 0,8500 268,16 77,47 1,00 106,07

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Un    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

2,17

30,10

Custo Unit.

BDI (%) 9,32 3,54

Preço Unitário Total 41,55

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 38,01

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(F) Total: 32,26

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

COLA POLIESTER 10011 Kg 36,130 0,0600

TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 10051 un 30,100 1,0000

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 460,42

(D) Produção da Equipe 80,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,75

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 184,81

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 121,49% 29,39 29,39

MONTADOR 20015 187,11% 29,45 58,90

1,0000 13,2700

2,0000 10,2600

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

AJUDANTE 20003 199,12% 24,13 96,52

(A) Total: 275,61

4,0000 8,0700

Consumo Eq. Salarial

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 268,16 77,47 1,00 268,16

GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 0,0000 4,61 0,21 1,00 4,61

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - 30052 1,0000 0,0000 1,42 0,78 2,00 2,84



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

M³    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

164,41

Custo Unit.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 235,05

BDI (%) 9,32 21,90

Preço Unitário Total 256,95

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(G) Total: 164,41

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF 42491 m³ 161,19 1,0200

(F) Total: 0,00

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1382,07

(D) Produção da Equipe 19,5633

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 70,64

(B) Total: 557,52

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 121,49% 29,39 2,0000 13,2700 58,78

SERVENTE 20031 207,30% 22,67 22,0000 7,3800 498,74

(A) Total: 824,55

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30023 1,0000 0,0000 351,19 159,13 1,00 351,19

ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,4300 0,5700 305,80 121,43 1,00 200,71

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 30005 0,2000 0,8000 158,75 60,25 1,00 79,95

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 30017 0,2000 0,8000 13,08 8,41 1,00 9,34

44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 

AUTOPROPELIDO - 27 T
30015 0,3700 0,6300 267,10 134,18 1,00 183,36



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

M³    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

44,30

82,99

Custo Unit.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 161,19

BDI (%) 9,32 15,02

Preço Unitário Total 176,21

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(G) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 127,29

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

t 48,180 0,9195BRITA COMERCIAL-(POSTOPEDREIRA) noroeste 12082 
BRITA PÓ DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) 10093 m3 90,210 0,9200

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 734,02

(D) Produção da Equipe 21,6500

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 33,90

(B) Total: 85,64

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(A) Total: 648,38

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 121,49% 29,39 0,6000 13,2700 17,63

SERVENTE 20031 207,30% 22,67 3,0000 7,3800 68,01

USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30024 1,0000 0,0000 72,91 61,19 1,00 72,91

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU 

EQUIVALENTE
30007 0,4100 0,5900 457,79 226,15 1,00 321,12

GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 1,0000 0,0000 161,09 9,48 1,00 161,09

TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 46,63 31,78 2,00 93,26

42491 USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

M²    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

0,72

0,14

0,16

Custo Unit.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,44

BDI (%) 9,32 0,41

Preço Unitário Total 4,85

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(G) Total: 0,15

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

PENEIRAMENTO 40620 m³ 15,50 0,0100

(F) Total: 0,86

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

t 48,180 0,0150BRITA COMERCIAL- (POSTO PEDREIRA)noroeste 12082 
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg 0,640 0,2250

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1289,44

(D) Produção da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,43

(B) Total: 125,91

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(A) Total: 1163,53

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Eq. Salarial Custo Horário

AJUDANTE 20003 199,12% 24,13 4,0000 8,0700 96,52

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 121,49% 29,39 1,0000 13,2700 29,39

USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,0000 0,0000 562,69 148,20 1,00 562,69

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 30017 0,1202 0,8798 13,08 8,41 1,00 8,97

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU 30010 0,0360 0,9640 239,56 124,88 1,00 129,01

TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 46,63 31,78 2,00 93,26

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 30005 0,1202 0,8798 158,75 60,25 1,00 72,09

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 0,0000 232,86 50,70 0,03 6,99

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,3000 0,7000 268,16 77,47 1,00 134,68

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,3000 0,7000 328,74 81,76 1,00 155,85

44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

M³    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15,50

BDI (%) 9,32 1,44

Preço Unitário Total 16,94

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(G) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 0,00

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 116,28

(D) Produção da Equipe 7,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,50

(B) Total: 116,28

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(A) Total: 0,00

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 121,49% 29,39 0,1000 13,2700 2,94

SERVENTE 20031 207,30% 22,67 5,0000 7,3800 113,35

40620 PENEIRAMENTO Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Un    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,65

BDI (%) 9,32 0,15

Preço Unitário Total 1,80

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(G) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 0,00

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 232,86

(D) Produção da Equipe 140,6250

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,65

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(A) Total: 232,86

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Eq. Salarial Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 0,0000 232,86 50,70 1,00 232,86

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

m³KM    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,93

BDI (%) 9,32 0,08

Preço Unitário Total 1,01

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(G) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 0,00

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 232,86

(D) Produção da Equipe 250,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,93

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(A) Total: 232,86

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Eq. Salarial Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 0,0000 232,86 50,70 1,00 232,86

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

T     

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

2.936,73

Custo Unit.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.936,72

BDI (%) 9,18 269,59

Preço Unitário Total 3.206,31

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(G) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 2936,72

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C 10071 t 2936,727 1,0000

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(A) Total: 0,00

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Eq. Salarial Custo Horário

40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

T     

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

3.528,98

Custo Unit.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.528,98

BDI (%) 9,18 323,96

Preço Unitário Total 3.852,94

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(G) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 3528,98

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

EMULSÃO ASFÁLTICA RC-1C C/ POLIMERO 10077 t 3528,981 1,0000

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(A) Total: 0,00

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Eq. Salarial Custo Horário

40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário



   TERMO DE ENCERRAMENTO 



À 

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 

Ref.: Concorrência Nº 097/2026

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Este volume 058 folhas, incluindo esta, numeradas de 

número 001 a composto de Documentação de 

PROPOSTA 

058

da STADIUM CONSTRUTORA LTDA, referente a 

Concorrência Nº 097/2026 – GOINFRA. 

Goiânia, 26 de agosto de 2026 

STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81 
Livanos Craveiro de Sá 

CREA 3416/D-GO 
Diretor 




