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ESTADO DE GOIAS N
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO
SISTEMA DE LOGISTICA DE GOIAS

PARECER TECNICO DE ANALISE DA PROPOSTA

1. Trata-se da Concorréncia Eletrénica n2 84/2026, Contratagdo n2 119729 Processo SEI n? 202600005013806, cujo objeto é a Contratagdo de empresa especializada para a execugdo das obras de duplicagdo da Avenida Copacabana e implantag&o de acesso vidrio ao Distrito Agroindustrial Norberto Teixeira (DIANOT), no municipio de
Aparecida de Goiania/GO, com extens3o total de 3,84 km, incluindo a implantagdo de ciclovia, bem como a execugdo de Obras de Arte Especial (OAE), neste Estado.

2. Em atendimento a solicitagdo, a equipe técnica da Diretoria de Obras Rodovidrias procedeu a andlise da proposta comercial (506811) apresentada pela empresa COSTA BRAVA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, sendo identificadas inconsisténcias, conforme detalhado no quadro a seguir:

Material Fornecido pela Licitante
Item Descrigao Avaliagao
o1 Orgamento an.almco (composigdes unitarias), em formato editavel, contendo coeficientes, produtividades Desconforme
e valores dos insumos.
02 |Cotagbes atualizadas dos principais insumos, conforme PORTARIA N° 121, DE 06 DE JUNHO DE 2025 Desconforme
Orgamento Sintético
Item Descrigao Avaliagao
03 Co.nferencla dos §erw<;os e itens da planilha, com compatibilidade entre os cédigos, descri¢des e Desconforme
unidades de medida.
Conferéncia dos valores unitérios, que devem ser iguais ou inferiores ao orgamento de referéncia da
04 . ~ Desconforme
Administragao.
O Analitico nos prod daCurvaAeB
Item Descrigao Avaliagao
05 Analisar custos f:lo equipamento: valor da hora produtiva e improdutiva, e parcelas do custo final Desconforme
conforme portaria.
06 |Conferir valores adotados para mao de obra. Desconforme

3. No grupo Material Fornecido pela Licitante:

3.1 Item 01: Durante a andlise da documentagdo apresentada pela licitante, verificou-se que ndo foram apresentadas as composigGes dos servigos auxiliares utilizados na formagdo dos pregos dos servigos constantes da proposta.

A auséncia dessas composi¢des impossibilitou a analise integral dos custos e dos elementos que comp&em os servigos nos quais foram utilizados servigos auxiliares, ndo sendo possivel, neste momento, realizar a conferéncia completa dos respectivos quantitativos, insumos e valores empregados na formag&o dos pregos.

Dessa forma, solicita-se que a licitante apresente as composi¢des completas dos servigos auxiliares, contemplando todos os elementos necessarios a sua analise e conferéncia.

As referidas composi¢des deverdo ser encaminhadas em formato PDF e também em arquivo editavel, de modo a possibilitar a adequada verificagdo dos quantitativos, insumos e respectivos valores utilizados na formag&o dos pregos.

3.2 Item 02: Solicita-se a apresentagdo de cotagdes dos materiais relacionados na tabela a seguir, com a finalidade de viabilizar a analise da exequibilidade dos pregos considerados na proposta apresentada.

Ressalta-se que, para os materiais betuminosos, materiais pétreos e areia, deverdo ser observados os critérios estabelecidos no art. 32, inciso II, da Portaria GOINFRA n2 121/2025. Nos casos em que a cotagdo apresentada considerar fornecimento na modalidade FOB, a licitante deverd demonstrar a composigdo do bindémio aquisigio
+ transporte, informando a origem do material, a distancia de transporte adotada e a respectiva meméria de célculo.

Os materiais para os quais se requer a apresentagdo das cotagdes encontram-se relacionados na tabela abaixo:

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao origem=protocolo pesquisa rapida&id protocolo=93408391&infra_sistema=100000100&infra_unidade atual=13150&infra_hash=f203e...

Valor Valor
Item | Cédigo Descrigao Unid| Unitario Unitario
EMPRESA | GOINFRA
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4. No grupo Orgamento Sintético:

4.1 Item 03: Durante a conferéncia dos servigos apresentados pela licitante, verificou-se a existéncia de divergéncia nos cédigos dos servicos em relagdo a planilha de referéncia da Administracdo, tanto no orgamento sintético quanto no orgamento analitico.
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AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO RS R$
01 | 12181 -12,95%
(POSTO AREAL) 57,59 66,16 :
02 | 12182 |BRITACOMERCIAL - CENTRO GOIANO RS R$ 12,95%
(POSTO PEDREIRA) 63,32 72,74
RS R$
03 | 10010 |CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 Kg -14,06%
0,55 0,64
R$ R$
4 | 10094 |PEDRI -12,949
0. 009: SCO m3 | 106,14 12422 ,94%
" RS R$ .
05 | 24370C |AGO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Ko |G 715 -13,01%
R$ R$
244 AGO CA-60 B - 5,0 MM K -13,07%
06 80C |AGO CA-60B -5,0 9 |g52 750 3,07%
DEFENSA METALICA SEMIMALEAVEL R$ R$
07 | M1968 -12,94%
SIMPLES Y 110170 |1.26546 o
MODULO DE TRANSICAO DE DEFENSA RS RS
08 | M1971 [METALICATIPO DUPLAONDACOMLAMINA un | oon o |0 o -12,94%
ADICIONAL PARA BARREIRA RIGIDA s R
09 | 10093 |BRITAPO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) |m3 R$ R$ -12,95%
78,53 90,21 ’
RS RS ,
10 | 10069 [AGO CA-50 Ko |565 650 -13,08%
11 | 0515 |FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM RS R$ 7.25%
POLIMERO 495785  |5.34517
12 | 40510 |FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C v |RS RS -7,25%
304572  |3.283,65 on
13 | 404ss |FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA RS R$ 6.16%
PARA IMPRIMAGAO - EAI 2951,82  [3.14576
DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL R$ R$
14 | 10014 -12,94%
SIMPLES 283,75 325,93 :

Dessa forma, solicita-se que a licitante revise e ajuste os cddigos dos servigos apresentados, de modo que correspondam aos cddigos constantes na planilha de referéncia da Administragdo.

4.2 Item 04: Durante a conferéncia dos valores unitarios apresentados pela licitante, verificou-se que os seguintes servicos apresentam valores superiores aos constantes no orcamento de referéncia da Administragdo:

1107912DNT:

1. GOINFRA: R$ 929,93
2. Licitante: R$ 996,04

0903848DN:

1. GOINFRA: RS 236,71
2. Licitante: R$ 240,45

3806420DN:

1. GOINFRA: R$ 4.911,62
2. Licitante: R$ 4.972,13

4915669DN:

1. GOINFRA: RS 2,45
2. Licitante: R$ 10,11

5213383DN:

1. GOINFRA: R$ 0,73
2. Licitante: R$ 0,96

1408173DN:
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1. GOINFRA: R$ 0,05
2. Licitante: R$ 0,06

Canteiro — Instalagdo de Usina de Asfalto:

1. GOINFRA: RS 98.786,32
2. Licitante: R$ 115.485,56

Ad

agdo — i de Lab 6rio de Asfalto:

1. GOINFRA: RS 5.826,70
2. Licitante: R$ 7.123,78

agdo — i de Lat orio de Concreto:

1. GOINFRA: R$ 4.756,19
2. Licitante: R$ 6.267,38
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Dessa forma, solicita-se que a licitante promova a adequagdo dos valores dos itens acima, de modo que sejam iguais ou inferiores aos respectivos valores constantes no orgamento de referéncia da Administragdo.

Ressalta-se que, conforme disposto no item 7.10 do Edital, a analise da exequibilidade das propostas considera, em especial, os pregos unitarios apresentados, devendo a comprovagdo ocorrer mediante demonstragdo analitica das quantidades, composicGes e pregos unitarios.

Ademais, eventual ajuste da planilha devera observar o disposto nos itens 7.14 e 7.14.1 do Edital, segundo os quais a planilha podera ser ajustada para sanar erros ou falhas, desde que n&o haja majoragéo do prego e que o ajuste ndo altere a substancia da proposta.

5. No grupo Orgamento Analitico nos produtos da CurvaA e B:

5.1 Item 05: Em relagdo aos equipamentos utilizados na composi¢do dos pregos unitdrios, verificou-se a aplicagdo de descontos nos custos hordrios dos equipamentos apresentados pela licitante. Entretanto, ndo foi encaminhada a memoria de calculo que possibilite a verificagdo dos parametros e das premissas adotados para a

obtengdo dos custos horarios produtivos e improdutivos.

Dessa forma, nos termos do art. 32, inciso IX-A, da Portaria GOINFRA n2 121/2025, solicita-se a apresentagdo da memdria de célculo detalhada dos equipamentos cujos custos horérios foram objeto de desconto, contemplando todos os pardmetros, premissas e demais elementos necessarios a verificagdo dos custos horarios

produtivos e improdutivos adotados na proposta.

Ressalta-se que, caso tenha sido aplicado desconto ao insumo dleo diesel na composigdo dos custos horarios dos equipamentos, deverd ser apresentada a respectiva cotagdo que comprove a exequibilidade do valor adotado, observados os critérios estabelecidos no art. 32, inciso 1V, da Portaria GOINFRA n2 121/2025.

5.2 Item 06: Em relagdo a m&o de obra utilizada nas composi¢des dos pregos unitarios, verificou-se que ndo foram apresentados os valores adotados para equivaléncia salarial e encargos sociais.

Além disso, durante a analise das composi¢des, foram identificadas divergéncias nos valores de saldrio-hora adotados para os mesmos profissionais em diferentes composigdes, inclusive com ocorréncia de valores unitdrios superiores em determinadas composigdes.

Dessa forma, solicita-se que a licitante revise as composigdes de pregos quanto aos valores de mao de obra adotados, verificando a compatibilidade dos valores de salario-hora utilizados para os mesmos profissionais, bem como apresente os demonstrativos contendo os valores considerados para equivaléncia salarial e encargos

sociais da mao de obra utilizada na proposta.

6. Portanto, constatou-se que a proposta apresentada possui algumas incompatibilidades com os padrdes exigidos pela Diretoria de Obras Rodovidrias.

7. Diante dos fatos apresentados e com base na analise realizada, esta Diretoria conclui que a proposta da empresa COSTA BRAVA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA devera ser objeto de DILIGENCIA, com o objetivo de esclarecer os questionamentos mencionados anteriormente.

d licitad

8. I que, aor a diligéncia

corrigidos, com as respectivas justificativas e os devidos apontamentos. O objetivo é que este material esteja completo e pronto para dar continuidade ao rito licitatério, caso a proposta comercial seja aprovada.

9. A Geréncia de Licitagdo para prosseguimento

assinatura
eletronica

AVENIDA ANHANGUERA N° 609, , - Bairro SETOR LESTE UNIVERSITARIO - GOIANIA - GO - CEP 74610-250 - (62)3201-8795.

SISTEMA DE LOGISTICA DE GOIAS

—
I
Jel- 'El| D o assinado eletroni por REGINALDO ROSA DA PAIXAO, Diretor, em 20/08/2026, as 14:36, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n°® 8.808/2016.

Licitante Valor GOINFRA Valor Licitante Desconto Resultado Motivo
COSTA BRAVA PROJ;E(;S E CONSTRUCOES RS 23.265.924,14 RS 21.843.376,17 6,11% DILIGENCIA Incompatibilidades com os padrdes exigidos
pela Diretoria de Obras Rodoviarias, com o objetivo de esclarecer os questionamentos levantados, a licitante devera uma nova d comercial, |

todos os arquivos necessarios, em formatos

ies

GOIANIA, aos 20 dias do més de agosto de 2026.
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