ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO

RESPOSTA

Em atencdo ao pedido de esclarecimento apresentado pela empresa LM Transportes Interestaduais Servicos
e Comércio S.A., quanto ao prazo e ao cronograma de entrega dos veiculos, esclarece-se:

1. Quanto ao prazo de entrega

Sera mantido o prazo maximo de 60 (sessenta) dias corridos para disponibilizacdo inicial dos veiculos,
contado do recebimento da Ordem de Servico ou instrumento equivalente, conforme estabelecido no
Termo de Referéncia.

O prazo foi definido considerando as caracteristicas e o porte da contratacdo, a necessidade de mobilizacdo
e preparacdo da frota e, especialmente, a necessidade administrativa de assegurar a continuidade dos
servicos de transporte da GOINFRA, diante da proximidade do encerramento dos contratos atualmente
vigentes.

Ressalta-se que o prazo de 60 (sessenta) dias ndo exige que todos os veiculos sejam disponibilizados
simultaneamente ao final do periodo, uma vez que o Termo de Referéncia admite a entrega gradual ou
escalonada, desde que previamente compatibilizada com o planejamento da Administragao e concluida a
disponibilizacdo integral da frota dentro do prazo maximo estabelecido.

Dessa forma, ndo serd acolhida a solicitacdo de ampliacdo do prazo para 90 (noventa) dias, permanecendo
inalterado o prazo de 60 (sessenta) dias corridos previsto no instrumento convocatério.

2. Quanto ao cronograma de entrega

Nao ha, nesta fase, cronograma previamente fixado pela GOINFRA com quantitativos e datas especificas
para cada lote ou categoria de veiculo.

A futura contratada devera apresentar plano de mobilizacao da frota, contendo as etapas e datas previstas
para entrega, os quantitativos por categoria e item contratual e as demais providéncias necessarias a
disponibilizacdo dos veiculos, o qual sera submetido a analise e aprovacado da fiscalizagcdo contratual.

O cronograma podera prever entrega integral ou escalonada, observadas as necessidades administrativas da
GOINFRA, devendo, em qualquer hipdtese, ser respeitado o prazo maximo de 60 (sessenta) dias corridos
para disponibilizacdo integral da frota.

Assim, a empresa vencedora podera estruturar seu cronograma de mobilizacao de acordo com sua
capacidade logistica e operacional, desde que respeitadas as condi¢des estabelecidas no Termo de
Referéncia e o prazo maximo previsto para conclusdo das entregas.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site

—FAL. http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?

s acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o codigo verificador
95348810 ¢ o codigo CRC D227C39F.
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