

(SEINFRA) SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA**ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO n.º 028/2023**

As 09:00 horas do dia 30 de junho de 2.023, reuniu-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos Membros da Equipe de Apoio, designados pela Portaria N/E - N/E, para, em atendimento às disposições contidas no instrumento convocatório, realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico n.º 028/2023, referente ao Processo 202300036003204. Objeto: , Em conformidade com as disposições contidas no Edital, a sessão foi aberta no horário estabelecido, e, uma vez cumpridas as disposições do instrumento convocatório chegou-se ao seguinte resultado:

RESULTADO FINAL DA SESSÃO

Lote nº: 001

Lote: LOTE ÚNICO

Valor Estimado: **4.273.270,47**Situação: **ADJUDICADO**

Aceito para: ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Valor Total: R\$ 2.347.000,00

(Lote n.º1) Lote Único

Observação: Participaram deste item/lote os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas e os proponentes convocados para fase de lances:

Propostas

CNPJ/CPF	Enquadramento	Razão Social/Nome	Itens do Lote	Itens com Proposta	Data da(s) Proposta(s)	Valor
33.146.648/0001-20	Normal	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	1	1	30/06/2023 08:26:28	4.226.636,32
19.737.741/0001-88	Normal	ENEFER CONSULTORIA PROJETOS E LTDA	1	1	29/06/2023 22:47:03	4.270.000,00
91.806.844/0001-80	Normal	BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA	1	1	26/06/2023 11:22:03	4.273.270,47
09.237.296/0001-33	Normal	SIMEMP SERVIÇOS TÉCNICOS E OBRAS LTDA	1	1	29/06/2023 06:35:20	4.273.270,47
38.743.357/0001-32	Normal	STRATA ENGENHARIA LTDA	1	1	29/06/2023 16:27:56	4.273.270,47
00.103.582/0001-31	Normal	NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A	1	1	29/06/2023 17:08:19	4.273.270,47
02.893.543/0001-00	Normal	ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	1	1	29/06/2023 17:35:21	4.273.270,47
76.509.686/0001-02	Normal	ETEL - ESTUDOS TÉCNICOS LTDA	1	1	29/06/2023 17:47:02	4.273.270,47
06.267.018/0001-30	Normal	HOLLUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1	1	29/06/2023 22:50:55	4.273.270,47

Lances

Valor	CNPJ/CPF	Data do Lance
4.273.270,47	91.806.844/0001-80	26/06/2023 11:22:03
4.273.270,47	09.237.296/0001-33	29/06/2023 06:35:20
4.273.270,47	38.743.357/0001-32	29/06/2023 16:27:56
4.273.270,47	00.103.582/0001-31	29/06/2023 17:08:19
4.273.270,47	02.893.543/0001-00	29/06/2023 17:35:21
4.273.270,47	76.509.686/0001-02	29/06/2023 17:47:02
4.270.000,00	19.737.741/0001-88	29/06/2023 22:47:03

4.273.270,47	06.267.018/0001-30	29/06/2023 22:50:56
4.226.636,32	33.146.648/0001-20	30/06/2023 08:26:28
4.187.805,06	91.806.844/0001-80	30/06/2023 09:10:58
4.226.000,00	00.103.582/0001-31	30/06/2023 09:11:28
4.187.000,00	00.103.582/0001-31	30/06/2023 09:11:53
4.145.072,36	91.806.844/0001-80	30/06/2023 09:12:43
4.186.523,08	09.237.296/0001-33	30/06/2023 09:13:11
4.150.000,00	06.267.018/0001-30	30/06/2023 09:13:16
4.142.935,72	09.237.296/0001-33	30/06/2023 09:13:43
4.102.339,65	91.806.844/0001-80	30/06/2023 09:14:15
4.100.000,00	38.743.357/0001-32	30/06/2023 09:14:47
4.185.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 09:15:09
4.098.066,38	91.806.844/0001-80	30/06/2023 09:15:17
4.101.485,00	09.237.296/0001-33	30/06/2023 09:15:24
4.097.639,05	09.237.296/0001-33	30/06/2023 09:15:51
4.095.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 09:16:15
4.095.929,75	91.806.844/0001-80	30/06/2023 09:16:18
4.059.606,95	91.806.844/0001-80	30/06/2023 09:16:35
4.093.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 09:16:42
4.058.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 09:16:53
4.095.500,00	33.146.648/0001-20	30/06/2023 09:17:00
4.059.179,62	09.237.296/0001-33	30/06/2023 09:17:09
4.055.333,68	91.806.844/0001-80	30/06/2023 09:17:21
4.050.000,00	06.267.018/0001-30	30/06/2023 09:17:35
4.057.470,31	09.237.296/0001-33	30/06/2023 09:17:44
4.048.923,77	91.806.844/0001-80	30/06/2023 09:18:01
4.056.500,00	33.146.648/0001-20	30/06/2023 09:18:05
4.016.874,24	09.237.296/0001-33	30/06/2023 09:18:06
4.010.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 09:18:33
4.012.600,97	91.806.844/0001-80	30/06/2023 09:18:53
4.045.500,00	33.146.648/0001-20	30/06/2023 09:18:53
3.974.141,54	91.806.844/0001-80	30/06/2023 09:19:06
3.972.859,56	09.237.296/0001-33	30/06/2023 09:19:37
4.000.000,00	33.146.648/0001-20	30/06/2023 09:19:38
3.970.000,00	38.743.357/0001-32	30/06/2023 09:19:47
3.969.868,27	91.806.844/0001-80	30/06/2023 09:20:07
3.900.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 09:20:08
3.965.000,00	33.146.648/0001-20	30/06/2023 09:20:11
3.969.000,00	00.103.582/0001-31	30/06/2023 09:20:29
3.895.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 09:20:30
3.890.000,00	38.743.357/0001-32	30/06/2023 09:20:30
3.888.676,13	91.806.844/0001-80	30/06/2023 09:20:33
3.888.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 09:20:44
3.884.402,86	09.237.296/0001-33	30/06/2023 09:20:44
3.883.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 09:20:55
3.885.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 09:21:07
3.899.000,00	00.103.582/0001-31	30/06/2023 09:21:09
3.882.266,22	91.806.844/0001-80	30/06/2023 09:21:17
3.881.000,00	00.103.582/0001-31	30/06/2023 09:21:23
3.880.000,00	33.146.648/0001-20	30/06/2023 09:21:25
3.879.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 09:21:46
3.870.728,39	09.237.296/0001-33	30/06/2023 09:21:50

3.870.000,00	38.743.357/0001-32	30/06/2023 09:21:52
3.800.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 09:22:13
3.873.719,68	91.806.844/0001-80	30/06/2023 09:22:42
3.749.984,84	09.237.296/0001-33	30/06/2023 09:22:42
3.803.210,72	91.806.844/0001-80	30/06/2023 09:23:02
3.748.000,00	00.103.582/0001-31	30/06/2023 09:23:09
3.860.000,00	33.146.648/0001-20	30/06/2023 09:23:22
3.717.745,31	91.806.844/0001-80	30/06/2023 09:23:26
3.730.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 09:23:29
3.750.000,00	06.267.018/0001-30	30/06/2023 09:23:31
3.745.000,00	33.146.648/0001-20	30/06/2023 09:23:39
3.700.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 09:23:57
3.715.500,00	33.146.648/0001-20	30/06/2023 09:24:07
3.675.012,60	09.237.296/0001-33	30/06/2023 09:24:10
3.698.515,59	91.806.844/0001-80	30/06/2023 09:24:26
3.699.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 09:24:27
3.690.000,00	33.146.648/0001-20	30/06/2023 09:24:31
3.670.739,33	91.806.844/0001-80	30/06/2023 09:24:45
3.685.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 09:24:55
3.669.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 09:25:10
3.632.279,90	09.237.296/0001-33	30/06/2023 09:25:14
3.650.000,00	33.146.648/0001-20	30/06/2023 09:25:15
3.670.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 09:25:19
3.630.000,00	33.146.648/0001-20	30/06/2023 09:25:31
3.600.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 09:25:36
3.628.006,63	91.806.844/0001-80	30/06/2023 09:25:39
3.590.000,00	38.743.357/0001-32	30/06/2023 09:25:51
3.620.000,00	00.103.582/0001-31	30/06/2023 09:25:54
3.589.547,19	09.237.296/0001-33	30/06/2023 09:26:02
3.598.093,74	91.806.844/0001-80	30/06/2023 09:26:09
3.589.000,00	00.103.582/0001-31	30/06/2023 09:26:17
3.585.000,00	33.146.648/0001-20	30/06/2023 09:26:25
3.560.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 09:26:48
3.595.000,00	06.267.018/0001-30	30/06/2023 09:26:49
3.581.000,65	91.806.844/0001-80	30/06/2023 09:26:59
3.550.000,00	38.743.357/0001-32	30/06/2023 09:27:08
3.555.361,03	91.806.844/0001-80	30/06/2023 09:27:21
3.540.000,00	33.146.648/0001-20	30/06/2023 09:27:25
3.546.814,49	91.806.844/0001-80	30/06/2023 09:27:36
3.525.448,14	09.237.296/0001-33	30/06/2023 09:27:44
3.504.081,79	91.806.844/0001-80	30/06/2023 09:27:55
3.525.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 09:27:55
3.495.535,24	09.237.296/0001-33	30/06/2023 09:28:19
3.503.000,00	00.103.582/0001-31	30/06/2023 09:28:34
3.500.500,00	33.146.648/0001-20	30/06/2023 09:28:35
3.480.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 09:28:47
3.491.261,97	91.806.844/0001-80	30/06/2023 09:28:52
3.494.000,00	00.103.582/0001-31	30/06/2023 09:28:54
3.461.349,08	91.806.844/0001-80	30/06/2023 09:29:06
3.470.000,00	33.146.648/0001-20	30/06/2023 09:29:10
3.461.000,00	33.146.648/0001-20	30/06/2023 09:29:22
3.480.063,94	00.103.582/0001-31	30/06/2023 09:29:22

3.448.529,27	09.237.296/0001-33	30/06/2023 09:29:32
3.450.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 09:29:36
3.457.075,81	91.806.844/0001-80	30/06/2023 09:29:44
3.414.770,43	38.743.357/0001-32	30/06/2023 09:29:46
3.445.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 09:29:53
3.444.256,00	91.806.844/0001-80	30/06/2023 09:30:09
3.375.883,67	09.237.296/0001-33	30/06/2023 09:30:11
3.400.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 09:30:13
3.413.500,00	33.146.648/0001-20	30/06/2023 09:30:15
3.418.616,38	91.806.844/0001-80	30/06/2023 09:30:25
3.374.000,00	33.146.648/0001-20	30/06/2023 09:30:26
3.300.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 09:30:34
3.380.930,30	91.806.844/0001-80	30/06/2023 09:30:46
3.418.000,00	06.267.018/0001-30	30/06/2023 09:30:56
3.290.000,00	33.146.648/0001-20	30/06/2023 09:30:59
3.295.118,86	09.237.296/0001-33	30/06/2023 09:31:00
3.280.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 09:31:21
3.274.179,83	09.237.296/0001-33	30/06/2023 09:31:27
3.270.000,00	33.146.648/0001-20	30/06/2023 09:31:37
3.250.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 09:31:59
3.248.112,88	09.237.296/0001-33	30/06/2023 09:32:24
3.240.000,00	33.146.648/0001-20	30/06/2023 09:32:30
3.374.174,36	91.806.844/0001-80	30/06/2023 09:32:43
3.233.033,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 09:32:59
3.232.729,11	09.237.296/0001-33	30/06/2023 09:33:04
3.230.500,00	33.146.648/0001-20	30/06/2023 09:33:18
3.229.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 09:33:34
3.218.199,99	09.237.296/0001-33	30/06/2023 09:33:44
3.227.000,00	33.146.648/0001-20	30/06/2023 09:34:00
3.204.900,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 09:34:05
3.215.500,00	33.146.648/0001-20	30/06/2023 09:34:10
3.202.500,00	33.146.648/0001-20	30/06/2023 09:34:21
3.200.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 09:34:42
3.162.220,15	09.237.296/0001-33	30/06/2023 09:34:50
3.190.000,00	33.146.648/0001-20	30/06/2023 09:34:57
3.199.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 09:35:00
3.161.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 09:35:29
3.158.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 09:35:30
3.150.000,00	33.146.648/0001-20	30/06/2023 09:36:01
3.137.435,18	09.237.296/0001-33	30/06/2023 09:36:03
3.135.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 09:36:19
3.145.500,00	33.146.648/0001-20	30/06/2023 09:36:39
3.133.500,00	33.146.648/0001-20	30/06/2023 09:36:55
3.125.042,69	09.237.296/0001-33	30/06/2023 09:37:16
3.130.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 09:37:21
3.125.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 09:37:29
3.123.800,00	33.146.648/0001-20	30/06/2023 09:37:34
3.120.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 09:37:39
3.119.487,44	09.237.296/0001-33	30/06/2023 09:38:04
3.117.700,00	33.146.648/0001-20	30/06/2023 09:38:19
3.119.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 09:38:21
3.115.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 09:38:38

3.114.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 09:39:17
3.104.531,00	09.237.296/0001-33	30/06/2023 09:39:18
3.115.300,00	33.146.648/0001-20	30/06/2023 09:39:30
3.100.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 09:39:35
3.102.500,00	33.146.648/0001-20	30/06/2023 09:39:46
3.090.500,00	33.146.648/0001-20	30/06/2023 09:39:57
3.080.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 09:40:21
3.079.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 09:40:34
3.075.400,00	33.146.648/0001-20	30/06/2023 09:40:35
3.075.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 09:40:50
3.051.115,12	09.237.296/0001-33	30/06/2023 09:41:03
3.050.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 09:41:19
3.074.000,00	33.146.648/0001-20	30/06/2023 09:41:21
3.048.963,66	02.893.543/0001-00	30/06/2023 09:41:35
3.037.500,00	33.146.648/0001-20	30/06/2023 09:41:47
3.034.876,69	09.237.296/0001-33	30/06/2023 09:42:15
3.045.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 09:42:23
3.031.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 09:42:40
3.032.500,00	33.146.648/0001-20	30/06/2023 09:42:50
3.025.700,00	33.146.648/0001-20	30/06/2023 09:43:14
3.024.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 09:43:34
3.012.655,68	09.237.296/0001-33	30/06/2023 09:43:35
3.024.900,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 09:43:38
3.011.500,00	33.146.648/0001-20	30/06/2023 09:44:06
3.011.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 09:44:06
3.002.399,83	09.237.296/0001-33	30/06/2023 09:44:34
3.010.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 09:44:40
3.002.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 09:44:50
3.000.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 09:45:08
3.009.500,00	33.146.648/0001-20	30/06/2023 09:45:09
2.993.859,29	09.237.296/0001-33	30/06/2023 09:45:33
2.995.700,00	33.146.648/0001-20	30/06/2023 09:45:36
2.992.500,77	33.146.648/0001-20	30/06/2023 09:45:58
2.991.200,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 09:46:15
2.986.161,40	09.237.296/0001-33	30/06/2023 09:46:47
2.991.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 09:46:51
2.990.500,33	33.146.648/0001-20	30/06/2023 09:47:10
2.986.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 09:47:11
2.985.700,00	33.146.648/0001-20	30/06/2023 09:47:48
2.985.000,00	09.237.296/0001-33	30/06/2023 09:48:09
2.984.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 09:48:26
2.983.900,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 09:48:46
2.982.500,00	33.146.648/0001-20	30/06/2023 09:48:48
2.983.170,12	09.237.296/0001-33	30/06/2023 09:48:49
2.982.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 09:49:06
2.981.888,13	09.237.296/0001-33	30/06/2023 09:49:21
2.981.900,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 09:49:30
2.980.000,00	33.146.648/0001-20	30/06/2023 09:49:41
2.979.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 09:49:58
2.975.905,56	09.237.296/0001-33	30/06/2023 09:50:13
2.970.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 09:50:23
2.975.700,30	33.146.648/0001-20	30/06/2023 09:50:24

2.965.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 09:50:34
2.963.700,00	33.146.648/0001-20	30/06/2023 09:50:52
2.953.275,22	09.237.296/0001-33	30/06/2023 09:50:58
2.949.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 09:51:00
2.940.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 09:51:16
2.945.300,37	33.146.648/0001-20	30/06/2023 09:51:36
2.938.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 09:51:39
2.935.736,81	09.237.296/0001-33	30/06/2023 09:51:41
2.935.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 09:51:53
2.931.500,00	33.146.648/0001-20	30/06/2023 09:52:08
2.930.608,89	09.237.296/0001-33	30/06/2023 09:52:16
2.925.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 09:52:21
2.923.500,50	33.146.648/0001-20	30/06/2023 09:52:36
2.924.900,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 09:52:42
2.916.507,10	09.237.296/0001-33	30/06/2023 09:52:52
2.916.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 09:53:05
2.922.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 09:53:06
2.913.500,00	33.146.648/0001-20	30/06/2023 09:53:22
2.915.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 09:53:24
2.913.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 09:53:34
2.912.233,83	09.237.296/0001-33	30/06/2023 09:53:34
2.910.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 09:53:47
2.905.800,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 09:53:48
2.903.700,50	33.146.648/0001-20	30/06/2023 09:54:06
2.900.696,00	09.237.296/0001-33	30/06/2023 09:54:15
2.900.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 09:54:32
2.885.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 09:54:54
2.896.422,72	09.237.296/0001-33	30/06/2023 09:55:00
2.899.851,61	33.146.648/0001-20	30/06/2023 09:55:04
2.881.038,95	09.237.296/0001-33	30/06/2023 09:55:22
2.880.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 09:55:24
2.879.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 09:55:50
2.867.791,81	09.237.296/0001-33	30/06/2023 09:56:03
2.867.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 09:56:30
2.865.655,18	09.237.296/0001-33	30/06/2023 09:56:58
2.865.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 09:57:12
2.864.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 09:57:26
2.851.154,86	09.237.296/0001-33	30/06/2023 09:58:02
2.863.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 09:58:07
2.850.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 09:58:10
2.839.588,23	09.237.296/0001-33	30/06/2023 09:58:50
2.849.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 09:58:55
2.839.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 09:59:04
2.835.314,96	09.237.296/0001-33	30/06/2023 09:59:30
2.838.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 09:59:33
2.834.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 09:59:47
2.833.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 09:59:56
2.825.913,76	09.237.296/0001-33	30/06/2023 10:00:23
2.832.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 10:00:38
2.824.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 10:00:43
2.822.495,15	09.237.296/0001-33	30/06/2023 10:01:14
2.822.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 10:01:26

2.821.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 10:01:29
2.819.931,18	09.237.296/0001-33	30/06/2023 10:01:57
2.818.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 10:02:19
2.819.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 10:02:26
2.817.500,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 10:02:41
2.817.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 10:03:18
2.816.500,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 10:03:37
2.815.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 10:03:51
2.814.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 10:04:33
2.813.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 10:04:54
2.806.256,72	09.237.296/0001-33	30/06/2023 10:04:57
2.806.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 10:05:28
2.805.000,00	09.237.296/0001-33	30/06/2023 10:06:08
2.804.900,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 10:06:32
2.804.000,00	09.237.296/0001-33	30/06/2023 10:06:46
2.803.900,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 10:07:01
2.801.128,79	09.237.296/0001-33	30/06/2023 10:07:29
2.801.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 10:07:42
2.800.000,00	09.237.296/0001-33	30/06/2023 10:08:11
2.799.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 10:08:39
2.799.900,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 10:08:50
2.798.564,83	09.237.296/0001-33	30/06/2023 10:09:19
2.798.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 10:09:24
2.797.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 10:09:38
2.795.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 10:09:51
2.793.864,23	09.237.296/0001-33	30/06/2023 10:10:26
2.792.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 10:10:48
2.793.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 10:10:57
2.791.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 10:11:11
2.790.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 10:11:26
2.790.500,00	09.237.296/0001-33	30/06/2023 10:11:28
2.788.000,00	09.237.296/0001-33	30/06/2023 10:12:10
2.787.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 10:12:27
2.786.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 10:12:43
2.785.000,00	09.237.296/0001-33	30/06/2023 10:12:55
2.784.900,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 10:13:01
2.784.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 10:13:23
2.782.753,73	09.237.296/0001-33	30/06/2023 10:13:38
2.782.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 10:13:56
2.781.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 10:14:31
2.780.000,00	09.237.296/0001-33	30/06/2023 10:14:42
2.779.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 10:15:10
2.778.907,79	09.237.296/0001-33	30/06/2023 10:15:24
2.778.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 10:15:27
2.777.630,08	09.237.296/0001-33	30/06/2023 10:16:01
2.777.600,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 10:16:02
2.777.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 10:16:24
2.776.000,00	09.237.296/0001-33	30/06/2023 10:16:40
2.776.500,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 10:17:03
2.775.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 10:17:15
2.774.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 10:17:41
2.772.000,00	09.237.296/0001-33	30/06/2023 10:18:12

2.771.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 10:18:30
2.770.000,00	09.237.296/0001-33	30/06/2023 10:19:01
2.695.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 10:19:24
2.694.297,03	09.237.296/0001-33	30/06/2023 10:20:18
2.694.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 10:20:32
2.693.000,00	09.237.296/0001-33	30/06/2023 10:21:37
2.692.100,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 10:22:03
2.691.000,00	09.237.296/0001-33	30/06/2023 10:22:24
2.690.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 10:23:05
2.685.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 10:23:29
2.689.000,00	09.237.296/0001-33	30/06/2023 10:23:48
2.684.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 10:23:57
2.680.000,00	09.237.296/0001-33	30/06/2023 10:23:59
2.683.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 10:24:04
2.679.500,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 10:24:34
2.679.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 10:24:45
2.678.000,00	09.237.296/0001-33	30/06/2023 10:25:00
2.675.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 10:25:18
2.674.000,00	09.237.296/0001-33	30/06/2023 10:25:46
2.670.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 10:26:05
2.669.999,00	09.237.296/0001-33	30/06/2023 10:26:32
2.668.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 10:27:14
2.669.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 10:27:17
2.667.000,00	09.237.296/0001-33	30/06/2023 10:27:39
2.665.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 10:27:44
2.660.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 10:28:01
2.659.000,00	09.237.296/0001-33	30/06/2023 10:28:27
2.655.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 10:28:56
2.654.000,00	09.237.296/0001-33	30/06/2023 10:29:22
2.658.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 10:29:44
2.653.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 10:30:07
2.650.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 10:30:21
2.649.000,00	09.237.296/0001-33	30/06/2023 10:31:00
2.648.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 10:31:06
2.645.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 10:31:27
2.630.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 10:31:47
2.625.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 10:32:14
2.624.000,00	09.237.296/0001-33	30/06/2023 10:32:31
2.620.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 10:32:56
2.619.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 10:33:29
2.618.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 10:33:39
2.550.000,00	09.237.296/0001-33	30/06/2023 10:34:10
2.615.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 10:34:13
2.549.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 10:34:41
2.548.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 10:35:03
2.547.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 10:35:18
2.545.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 10:35:45
2.544.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 10:36:40
2.543.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 10:37:18
2.540.000,00	02.893.543/0001-00	30/06/2023 10:37:29
2.535.000,00	19.737.741/0001-88	30/06/2023 10:38:11
2.539.000,00	09.237.296/0001-33	14/07/2023 09:05:09

2.538.000,00	02.893.543/0001-00	14/07/2023 09:06:13
2.537.000,00	09.237.296/0001-33	14/07/2023 09:06:58
2.536.000,00	02.893.543/0001-00	14/07/2023 09:07:09
2.533.000,00	09.237.296/0001-33	14/07/2023 09:08:19
2.532.000,00	02.893.543/0001-00	14/07/2023 09:08:32
2.531.000,00	09.237.296/0001-33	14/07/2023 09:09:09
2.530.000,00	02.893.543/0001-00	14/07/2023 09:09:24
2.529.000,00	09.237.296/0001-33	14/07/2023 09:09:59
2.528.000,00	02.893.543/0001-00	14/07/2023 09:10:15
2.526.000,00	09.237.296/0001-33	14/07/2023 09:10:33
2.525.000,00	02.893.543/0001-00	14/07/2023 09:10:49
2.520.000,00	09.237.296/0001-33	14/07/2023 09:11:20
2.519.000,00	02.893.543/0001-00	14/07/2023 09:11:30
2.518.000,00	09.237.296/0001-33	14/07/2023 09:11:50
2.517.000,00	02.893.543/0001-00	14/07/2023 09:12:03
2.515.000,00	09.237.296/0001-33	14/07/2023 09:12:18
2.514.000,00	02.893.543/0001-00	14/07/2023 09:12:39
2.513.000,00	09.237.296/0001-33	14/07/2023 09:12:53
2.512.000,00	02.893.543/0001-00	14/07/2023 09:15:07
2.510.000,00	09.237.296/0001-33	14/07/2023 09:15:27
2.509.999,99	02.893.543/0001-00	14/07/2023 09:17:11
2.507.000,00	09.237.296/0001-33	14/07/2023 09:17:25
2.506.999,99	02.893.543/0001-00	14/07/2023 09:18:58
2.504.000,00	09.237.296/0001-33	14/07/2023 09:19:20
2.503.999,99	02.893.543/0001-00	14/07/2023 09:19:30
2.500.000,00	09.237.296/0001-33	14/07/2023 09:19:49
2.499.999,99	02.893.543/0001-00	14/07/2023 09:19:58
2.490.000,00	09.237.296/0001-33	14/07/2023 09:20:38
2.488.000,00	02.893.543/0001-00	14/07/2023 09:21:17
2.485.000,00	09.237.296/0001-33	14/07/2023 09:22:23
2.484.000,00	02.893.543/0001-00	14/07/2023 09:22:33
2.483.000,00	09.237.296/0001-33	14/07/2023 09:22:47
2.482.995,60	02.893.543/0001-00	14/07/2023 09:23:04
2.480.000,00	09.237.296/0001-33	14/07/2023 09:23:21
2.479.956,30	02.893.543/0001-00	14/07/2023 09:23:41
2.475.000,00	09.237.296/0001-33	14/07/2023 09:24:12
2.474.998,36	02.893.543/0001-00	14/07/2023 09:24:26
2.473.000,00	09.237.296/0001-33	14/07/2023 09:24:47
2.472.995,00	02.893.543/0001-00	14/07/2023 09:25:19
2.471.900,00	09.237.296/0001-33	14/07/2023 09:26:24
2.471.856,93	02.893.543/0001-00	14/07/2023 09:26:41
2.470.000,00	09.237.296/0001-33	14/07/2023 09:27:29
2.469.563,66	02.893.543/0001-00	14/07/2023 09:27:45
2.465.000,00	09.237.296/0001-33	14/07/2023 09:28:27
2.464.999,99	02.893.543/0001-00	14/07/2023 09:28:53
2.463.998,00	09.237.296/0001-33	14/07/2023 09:29:54
2.463.997,99	02.893.543/0001-00	14/07/2023 09:30:19
2.462.000,00	09.237.296/0001-33	14/07/2023 09:30:59
2.461.999,99	02.893.543/0001-00	14/07/2023 09:31:15
2.461.000,00	09.237.296/0001-33	14/07/2023 09:31:27
2.460.999,99	02.893.543/0001-00	14/07/2023 09:31:48
2.460.000,00	09.237.296/0001-33	14/07/2023 09:31:50

2.459.999,99	02.893.543/0001-00	14/07/2023 09:32:11
2.459.000,00	09.237.296/0001-33	14/07/2023 09:32:35
2.458.999,98	02.893.543/0001-00	14/07/2023 09:32:51
2.458.000,00	09.237.296/0001-33	14/07/2023 09:33:09
2.457.999,98	02.893.543/0001-00	14/07/2023 09:33:22
2.456.980,00	09.237.296/0001-33	14/07/2023 09:34:21
2.456.979,98	02.893.543/0001-00	14/07/2023 09:34:39
2.455.000,00	09.237.296/0001-33	14/07/2023 09:35:30
2.454.999,98	02.893.543/0001-00	14/07/2023 09:35:49
2.454.000,00	09.237.296/0001-33	14/07/2023 09:36:11
2.453.000,00	02.893.543/0001-00	14/07/2023 09:37:16
2.452.000,00	09.237.296/0001-33	14/07/2023 09:37:33
2.451.999,99	02.893.543/0001-00	14/07/2023 09:37:54
2.451.000,00	09.237.296/0001-33	14/07/2023 09:38:19
2.450.999,98	02.893.543/0001-00	14/07/2023 09:38:32
2.450.000,00	09.237.296/0001-33	14/07/2023 09:38:51
2.449.999,98	02.893.543/0001-00	14/07/2023 09:39:04
2.449.000,00	09.237.296/0001-33	14/07/2023 09:39:30
2.448.999,98	02.893.543/0001-00	14/07/2023 09:39:44
2.445.000,00	09.237.296/0001-33	14/07/2023 09:40:09
2.444.999,98	02.893.543/0001-00	14/07/2023 09:40:24
2.442.299,33	09.237.296/0001-33	14/07/2023 09:41:13
2.442.299,31	02.893.543/0001-00	14/07/2023 09:41:49
2.441.000,00	09.237.296/0001-33	14/07/2023 09:43:02
2.440.999,97	02.893.543/0001-00	14/07/2023 09:43:13
2.439.006,00	09.237.296/0001-33	14/07/2023 09:43:32
2.439.005,98	02.893.543/0001-00	14/07/2023 09:43:54
2.438.000,00	09.237.296/0001-33	14/07/2023 09:44:43
2.437.999,98	02.893.543/0001-00	14/07/2023 09:44:54
2.435.500,00	09.237.296/0001-33	14/07/2023 09:45:49
2.434.999,97	02.893.543/0001-00	14/07/2023 09:46:17
2.434.000,00	09.237.296/0001-33	14/07/2023 09:47:36
2.433.999,97	02.893.543/0001-00	14/07/2023 09:47:52
2.433.000,00	09.237.296/0001-33	14/07/2023 09:48:28
2.432.999,97	02.893.543/0001-00	14/07/2023 09:49:25
2.432.000,00	09.237.296/0001-33	14/07/2023 09:50:10
2.431.999,97	02.893.543/0001-00	14/07/2023 09:50:22
2.431.000,00	09.237.296/0001-33	14/07/2023 09:51:13
2.430.000,00	02.893.543/0001-00	14/07/2023 09:52:02
2.429.000,00	09.237.296/0001-33	14/07/2023 09:52:26
2.428.999,70	02.893.543/0001-00	14/07/2023 09:53:28
2.428.000,00	09.237.296/0001-33	14/07/2023 09:54:28
2.427.999,70	02.893.543/0001-00	14/07/2023 09:55:21
2.426.000,00	09.237.296/0001-33	14/07/2023 09:55:43
2.425.999,99	02.893.543/0001-00	14/07/2023 09:56:34
2.425.000,00	09.237.296/0001-33	14/07/2023 09:57:23
2.424.000,00	02.893.543/0001-00	14/07/2023 09:58:10
2.423.000,00	09.237.296/0001-33	14/07/2023 09:58:51
2.422.999,99	02.893.543/0001-00	14/07/2023 09:59:05
2.422.000,00	09.237.296/0001-33	14/07/2023 09:59:35
2.421.999,98	02.893.543/0001-00	14/07/2023 10:00:09
2.419.580,00	09.237.296/0001-33	14/07/2023 10:00:26

2.419.579,99	02.893.543/0001-00	14/07/2023 10:01:06
2.350.298,76	09.237.296/0001-33	14/07/2023 10:02:44
2.350.298,75	02.893.543/0001-00	14/07/2023 10:03:13
2.348.000,00	09.237.296/0001-33	14/07/2023 10:03:49
2.347.999,98	02.893.543/0001-00	14/07/2023 10:04:08
2.347.000,00	02.893.543/0001-00	14/07/2023 10:10:44

* Lance em negrito é o menor lance.

Recursos

CNPJ: 19.737.741/0001-88
Descrição: por existir pedido de esclarecimento na DMA/GOINFRA que poderá reverter a inabilitação da ENEFER; para que seja explicitado o critério de conversão de t. em Km para o CBUQ e comprovação da parcela de maior relevância pela empresa Engenho
Data: 28/07/2023 09:07:58
Status: Indeferido
Recurso: 02/08/2023 18:54:02 - RecursoApresentado-28-2023-v2.pdf
Julgamento Pregoeiro: 22/08/2023 08:14:10 - Decisão.pdf

Documentação

Data Envio	Tipo	Documento
29/06/2023 17:34:52	Habilitação	HABILITAÇÃO ENGENHO PROJETO_compressed.pdf
29/06/2023 17:35:10	Proposta	PROPOSTA COMERCIAL.pdf
14/07/2023 17:19:32	Complementar	CAT 252669, 66151 e 66144.pdf
17/07/2023 08:14:44	Proposta	PROPOSTA COMERCIAL AJUSTA_17.pdf

Ordem de Classificação

Ordem	CNPJ/CPF	Razão Social	Valor
1º	02.893.543/0001-00	ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	2.347.000,00
2º	09.237.296/0001-33	SIMEMP SERVIÇOS TÉCNICOS E OBRAS LTDA	2.348.000,00
3º	33.146.648/0001-20	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	2.899.851,61
4º	91.806.844/0001-80	BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA	3.374.174,36
5º	38.743.357/0001-32	STRATA ENGENHARIA LTDA	3.414.770,43
6º	06.267.018/0001-30	HOLLUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	3.418.000,00
7º	00.103.582/0001-31	NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A	3.480.063,94
8º	76.509.686/0001-02	ETEL - ESTUDOS TÉCNICOS LTDA	4.273.270,47

Proposta do Fornecedor de Melhor Lance Global

Produto	Quantidade	Período Contratação	Valor Unitário	Marca	Valor Total
CONSULTORIA - Supervisão e Fiscalização de obras.	1 Serviço		R\$ 4.273.270,47	-	R\$ 4.273.270,47

Valores Declarado Vencedor / Adjudicados por Item

Produto	Quantidade	Período Contratação	Valor Unitário	Marca	Valor Total
CONSULTORIA - Supervisão e Fiscalização de obras.	1 Serviço		R\$ 2.347.000,00	-	R\$ 2.347.000,00

Eventos

14/07/2023 10:06:08 Encerrada a Etapa Competitiva de Lances.

Avisos			
Data Aviso	Aviso		
12/07/2023 08:42:27	A AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA, por intermédio da Gerência de Licitação, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar nova sessão pública, no site http://www.comprasnet.go.gov.br/ , a partir das 09 h do dia 14 de julho de 2023, para continuidade do PREGÃO ELETRÔNICO nº 28/2023, destinado à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DAS RODOVIAS NO ESTADO DE GOIÁS: RODOVIA GO 118, TRECHO BRASÍLIA-CAMPOS BELOS, NESTE ESTADO, relativo ao Processo nº 202300036003204.		
Esclarecimentos			
Data Esclarecimento	Esclarecimento	Data Resposta	Resposta
20/06/2023 12:03:23	O item 11.5 do Edital prevê que a capacidade técnico operacional da licitante deverá ser demonstrada comprovando a execução de serviços compatíveis ... de complexidade equivalente ou superior ... No Quadro 1 – Parcela de Maior Relevância, entendemos que a apresentação de CAT/Atestados comprovando a execução de serviços de gerenciamento, ou supervisão, ou fiscalização de obras de pavimentação ou manutenção de rodovia com Tratamento Superficial (Simples, ou Duplo, ou Triplo) e/ou com CBUQ, por serem de complexidade superior suprem a exigência para o caso de serviços de microrrevestimento asfáltico. Está correto este entendimento?	21/06/2023 15:34:00	Em resposta ao Despacho 785 (48923029), no qual há um questionamento acerca da apresentação do atestado, temos a informar que a apresentação do atestado com Tratamento Superficial Simples/Duplo/Triplo e CBUQ, mesmo sendo de maior complexidade, não atende ao serviço Supervisão de execução de Microrrevestimento, considerando que as características executivas são diferentes, tal como os controles tecnológicos acerca dos materiais aplicados, emulsões e a execução do serviço, o que difere do que está sendo proposto para a apresentação.
Troca de Mensagens			
Pregoeiro	30/06/2023 08:59:23	Bom dia!	
Pregoeiro	30/06/2023 08:59:41	Me chamo Tahis e conduzirei a sessão deste pregão.	
Pregoeiro	30/06/2023 09:00:05	A fase de lances terá início as 09:10 horas.	
Pregoeiro	30/06/2023 09:00:29	Só participam da etapa de lances as licitantes que tiverem inserido proposta comercial e a respectiva documentação de habilitação antes do prazo estipulado para o início da sessão pública, ou seja, até às 09:00 h.	
Pregoeiro	30/06/2023 09:00:42	As dúvidas / dificuldades quanto ao uso do sistema podem ser solucionadas com o Suporte Técnico do Comprasnet.GO - Fone: (62) 3201-8752. Se existir dúvidas/dificuldades relacionadas ao sistema o licitante deverá consultar imediatamente o provedor nos telefones acima informados. Não cabe a pregoeira fornecer suporte técnico aos licitantes.	
Mensagem Automática	30/06/2023 09:15:00	Caros Licitantes, avisamos que em 5 (cinco) minutos será iniciado o Fechamento com Possível Prorrogação Automática 2+2 para o Lote 001.	
Mensagem Automática	30/06/2023 09:20:00	Caros Licitantes, informamos que para o Lote 001 poderá ter Fechamento com Prorrogação Automática 2+2, ou seja, transcorrerá 2 (dois) minutos, prorrogado por mais 2 (dois) minutos sempre que houver novo lance, findo o qual será automaticamente encerrada a etapa competitiva, caso tenha algum lance nos últimos 2 minutos antes de encerrar a fase de lance do lote!	
Pregoeiro	30/06/2023 09:47:55	(Mensagem Automática) O lance de valor 0,03 para o Lote 001 , foi excluído pelo Pregoeiro!	
Pregoeiro	30/06/2023 10:43:01	Atendendo o disposto no item 9 do edital, convoco a empresa ENEFER CONSULTORIA PROJETOS E LTDA, convoco a empresa a negociar.	
Pregoeiro	30/06/2023 10:43:44	(Mensagem Automática) O Pregoeiro convida o Fornecedor que efetuou o lance 2.535.000,00 para o Item/Lote 001 a entrar em negociação no valor de 2.534.000,00!	
19.737.741/0001-88	30/06/2023 10:45:26	por favor abra o "botão" negociação para podermos registrar nosso lance	

Pregoeiro	30/06/2023 10:45:54	(Mensagem Automática) O Pregoeiro convida o Fornecedor que efetuou o lance 2.535.000,00 para o Item/Lote 001 a entrar em negociação no valor de 2.534.000,00!
Pregoeiro	30/06/2023 10:46:19	A etapa de negociação já ocorreu, basta a empresa inserir o valor do novo lance
19.737.741/0001-88	30/06/2023 10:46:59	Sra Pregoeira, a opção "negociação" para registro do lance não está disponível
19.737.741/0001-88	30/06/2023 10:47:34	"seu lance"?
Pregoeiro	30/06/2023 10:48:06	A negociação só está disponível para a empresa detentora do melhor lance.
Pregoeiro	30/06/2023 10:48:49	O status do pregão está "em negociação". Neste caso, a empresa ENEFER CONSULTORIA PROJETOS E LTDA poderá ofertar novo lance na tela de lances.
19.737.741/0001-88	30/06/2023 10:49:25	Bom dia, Sra. pregoeira. R\$ 2.535.000,00 é o nosso melhor lance.
Pregoeiro	30/06/2023 10:50:23	Concluída a etapa de negociação, abrirei prazo para o envio da proposta comercial completa (composições, BDI, cronograma), ajustada ao valor do menor lance.
Pregoeiro	30/06/2023 10:50:40	(Mensagem Automática) O fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote 001 está autorizado a enviar a proposta readequada e/ou o arquivo complementar solicitado pelo pregoeiro até a data/hora limite de 03/07/2023 11:00
Pregoeiro	30/06/2023 10:51:17	O prazo para envio da proposta ajustada ao lance se encerrará às 11:00 horas do dia 03/07/2023.
Pregoeiro	30/06/2023 10:51:41	A proposta ajustada deverá ser encaminhada pela aba "documentos complementares" do comprasnetGO.
Pregoeiro	30/06/2023 10:52:08	Feitos os devidos esclarecimentos, encerra-se a presente sessão.
Pregoeiro	30/06/2023 10:53:05	Nova sessão será marcada por publicação no Diário Oficial do Estado de Goiás, e ainda pelo campo "avisos" do comprasnetGO.
Pregoeiro	30/06/2023 10:53:24	Agradeço a participação. Bom dia a todos!
Pregoeiro	14/07/2023 09:00:30	Bom dia! Declaro reaberta a sessão.
Pregoeiro	14/07/2023 09:02:23	Conforme razões consignadas nos relatórios de análise da proposta e habilitação, anexados ao sistema por meio da aba editais, a licitante detentora da melhor oferta foi inabilitada em razão do não atendimento de requisitos de capacidade técnica.
Pregoeiro	14/07/2023 09:03:16	Dessa forma, a licitante ENEFER CONSULTORIA PROJETOS E LTDA será inabilitada no sistema e, conseqüentemente, será retomada a fase de lances.
Pregoeiro	14/07/2023 09:03:49	(Mensagem Automática) O Fornecedor que efetuou o lance de 2.535.000,00 para o Lote 001, foi Desclassificado/Inabilitado pelo Pregoeiro! Motivo: Inabilitada em razão do não atendimento de requisitos de capacidade técnica.
Pregoeiro	14/07/2023 09:04:06	(Mensagem Automática) Caro(s) Licitante(s) informo que foi restabelecida a etapa competitiva para o Lote 001, podendo os interessados ofertar novos lances! O Encerramento será em: 14/07/2023 09:20
19.737.741/0001-88	14/07/2023 09:15:40	Sr. Pregoeiro, para que fique registrado na ata da sessão, o motivo de inabilitação da Empresa ENEFER consta como 11.6.1. Contudo, a comprovação do vínculo do profissional com a empresa foi demonstrado de duas formas: Certidão do CREA onde o profissional consta como RT da empresa, e cópia da carteira de trabalho onde consta o registro profissional/trabalhista.
19.737.741/0001-88	14/07/2023 09:19:02	E, ainda, a comprovação dos serviços consta em atestado, emitido pela AGTOP, vinculado a CAT do profissional.
Mensagem Automática	14/07/2023 09:20:00	Caros Licitantes, informamos que para o Lote 001 poderá ter Fechamento com Prorrogação Automática 2+2, ou seja, transcorrerá 2 (dois) minutos, prorrogado por mais 2 (dois) minutos sempre que houver novo lance, findo o qual será automaticamente encerrada a etapa competitiva, caso tenha algum lance nos últimos 2 minutos antes de encerrar a fase de lance do lote!

19.737.741/0001-88	14/07/2023 10:02:06	Sr. Pregoeiro, em complemento e também para que fique registrado na ata desta sessão, analisando mais detidamente a avaliação feita pela Gerência de Melhoramentos Rodoviários, constatamos que referida Gerência deixou de avaliar a CAT, com atestado da AGTOP, nr. 1020160000947.
19.737.741/0001-88	14/07/2023 10:05:19	Fato semelhante, já reconhecido pela GOINFRA com registro pelo pregoeiro na ata da sessão, já aconteceu no âmbito da concorrência objeto do Edital 27/2023.
Pregoeiro	14/07/2023 10:05:51	Caro licitante, fique atento a continuidade do certame, a fim de que possa manifestar sua discordância com a análise da habilitação no momento oportuno, a saber, na fase recursal única, que tem ensejo com a declaração de vencedor, nos termos previstos no item 12.1 do Edital.
Pregoeiro	14/07/2023 10:08:02	(Mensagem Automática) O Pregoeiro convida o Fornecedor que efetuou o lance 2.347.999,98 para o Item/Lote 001 a entrar em negociação no valor de 2.340.000,00!
02.893.543/0001-00	14/07/2023 10:08:53	Bom dia, conseguimos negociar para o valor de R\$ 2.347.000,00
Pregoeiro	14/07/2023 10:10:22	Ok. Favor, insira o lance de negociação no sistema.
02.893.543/0001-00	14/07/2023 10:10:44	Fornecedor efetuou o lance de Negociação para o ItemLote (001)!
Pregoeiro	14/07/2023 10:11:36	Vou dar início ao prazo de 24 (vinte e quatro) horas para envio da proposta ajustada ao lance final, nos termos do item 10.2 do Instrumento Convocatório. O prazo é controlado pelo ComprasNet.Go, e o envio exclusivo pelo sistema na opção "documentos complementares" e não da "documentação de habilitação". Não será aceito envio por e-mail ou fora do horário.
Pregoeiro	14/07/2023 10:12:00	(Mensagem Automática) O fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote 001 está autorizado a enviar a proposta readequada e/ou o arquivo complementar solicitado pelo pregoeiro até a data/hora limite de 17/07/2023 10:15
02.893.543/0001-00	14/07/2023 10:12:50	Considerando a reabertura do pregão, é possível dilatação do prazo para 48 horas, findando - se em 18/07/2023 às 10:00hs?
Pregoeiro	14/07/2023 10:15:21	No momento não será concedida a dilação de prazo. Peço, contudo, que caso realmente não consiga juntar a proposta atualizada até a data anotada (17/07, às 10h15), renove o pedido aqui no chat, para que eu reavalie.
02.893.543/0001-00	14/07/2023 10:16:16	Tudo bem, obrigado.
Pregoeiro	14/07/2023 16:39:45	Atendendo a requerimento do setor técnico, solicito o reenvio, dentro do prazo de documentos complementares, das seguintes certidões de acervo técnico (CAT) 252669, 66144 e 66151, com resolução que garanta a nitidez das informações, conforme Despacho 895 da Gerência de Melhoramentos Rodoviários anexado na aba editais.
Pregoeiro	14/07/2023 16:40:04	A solicitação se justifica pelo fato de que os arquivos anexados na aba de documentos de habilitação está com uma resolução baixa, o que prejudica a realização da análise pelo setor técnico.
Pregoeiro	17/07/2023 10:00:16	Bom dia senhores licitantes. A proposta reajustada e as CATs solicitadas foram anexadas e serão analisadas. Retornaremos a sessão após análise.
Pregoeiro	17/07/2023 10:01:40	Peço que acompanhem o chat para verificação do dia da sessão de retorno que terá a antecedência de 24 horas.
Pregoeiro	26/07/2023 16:04:39	Boa tarde! Informo que a reabertura da sessão ocorrerá no dia 28/07, às 09 h.
Pregoeiro	28/07/2023 09:01:11	Bom dia! Declaro reaberta a sessão.
Pregoeiro	28/07/2023 09:01:46	Informo que os relatórios de análise da proposta e documentos de habilitação foram anexados ao sistema, na aba editais.
Pregoeiro	28/07/2023 09:02:09	Pelos motivos ali consignados, a empresa ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA será declarada vencedora do certame.
Pregoeiro	28/07/2023 09:02:18	(Mensagem Automática) O Pregoeiro habilitou a documentação do fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote 001!
Pregoeiro	28/07/2023 09:02:59	(Mensagem Automática) Caro(s) Licitante(s) declaro vencedor do lote 001 o proponente do lance R\$ 2.347.000,00! Assim, durante 10 (dez) minutos o sistema estará aberto para a manifestação, motivada, da

intenção de recorrer da decisão, com o registro da síntese de suas razões através do botão "RECURSO" da tela de envio de lances, sendo que a falta da manifestação importará na decadência do direito de recurso!

19.737.741/0001-88	28/07/2023 09:07:58	por existir pedido de esclarecimento na DMA/GOINFRA que poderá reverter a inabilitação da ENEFER; para que seja explicitado o critério de conversão de t. em Km para o CBUQ e comprovação da parcela de maior relevância pela empresa Engenho
Pregoeiro	28/07/2023 09:22:18	Diante da manifestação recursal, será aberto o prazo no sistema para envios das razões e contrarrazões. Razões até dia 02/08 e contrarrazões até dia 07/08.
Pregoeiro	22/08/2023 08:14:52	Informo que o recurso foi julgado improcedente, conforme decisão e despacho de ratificação juntadas ao sistema.
Pregoeiro	22/08/2023 08:15:50	(Mensagem Automática) O Lote001 foi julgado pelo Sr. Pregoeiro!

Essa sessão foi conduzida conforme determina o edital, atendendo aos preceitos da Lei Federal n.º 10.520/2002 e Lei Federal n.º 8.666/1993 e do Decreto Estadual nº. 9.666/2020. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pelo pregoeiro e equipe de apoio.

PREGOEIRO - Tahis Helena de Oliveira

EQUIPE DE APOIO - José Viana Alves Ferraz de Amorim

EQUIPE DE APOIO - Rafael Oliveira Duarte

EQUIPE DE APOIO - Claudionor Gonzaga do Nascimento

Voltar