

OBRA: PASSARELA P5 GO 070

SUB NOME: Implantação

LOCAL: GOIÂNIA

PRAZO: 150 DIAS

QUADRO DE HORAS DOS EMPREGADOS – RETIRADOS DOS RELATÓRIOS DO S.C.O E COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS QUE NÃO CONSTAM NA TABELA DE OBRAS CIVIS (GOINFRA)

| | | | - | - | - | - | - | TOTAL |
|--------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| Engenheiro | - | Não Pago | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Ajudante | | 5.468,1364 | | | | | | 5468,14 |
| Encarregado | | 1.100,0000 | | | | | | 1100,00 |
| Pintor | | 338,5880 | | | | | | 338,59 |
| Carpinteiro | | 1.505,1895 | | | | | | 1505,19 |
| Servente | | 3.850,0003 | | | | | | 3850,00 |
| Oficial | | 10.123,0200 | | | | | | 10123,02 |
| TOTAL | - | 22.384,93 | - | - | - | - | - | 22.384,93 |

CÁLCULO DA QUANTIDADE DE REFEIÇÕES (CAFÉS, ALMOÇOS E JANTAS) UTILIZANDO O RELATÓRIO DE HORAS DO SCO:

| | Horas em média por dia (2ª a 6ª) | Fator de redução | Total das horas dos funcionários | Serviço | Subtotal |
|--|----------------------------------|------------------|----------------------------------|---------|----------|
| 1 – Mão de obra não residente na obra (de 2ª a 6ª feira): | 8,80 | 0,85 | 22.384,93 | Café | 2.162,18 |
| | | | | Almoço | 2.162,18 |

| | Quantidade de funcionários residentes na obra | Total de fins de semana por mês (sábado e domingo) | Total de dias de duração da obra | Nº de meses da obra | Qtde de dias no final de semana (sábado e domingo) | Serviço | Subtotal |
|---|---|--|----------------------------------|---------------------|--|---------|----------|
| 2 – Mão de obra residente na obra (finais de semana e a noite): | | 4,29 | 0,00 | | 2,00 | Café | 0,00 |
| | | | | | | Almoço | 0,00 |
| | | | | | | Jantar | 0,00 |

| Totais | Adotado |
|------------------------------|----------|
| Café | 2.162,18 |
| Refeição (Almoço + jantar) | 2.162,00 |

CÁLCULO DE QUANTIDADE DE REFEIÇÕES QUANDO NÃO TIVER O RELATÓRIO DE HORAS DE MÃO DE OBRA

| | Custo da M.O | Custo do Pedreiro | Custo do Servente | Encargos Sociais | Custo Médio / operário | Hora homem | Serviço | Subtotal |
|---|--------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------|---------|----------|
| 1 - Quantidade de café da manhã usando o valor de mão de obra | | 10,23 | 6,19 | 1,1799 | R\$ 19,58 | 0,00 | Café | 0,00 |
| | | | | | | | Cantina | 0,00 |

| | Quantidade de funcionários residentes na obra | Total de fins de semana por mês (sábado e domingo) | Total de dias de duração da obra | Nº de meses da obra | Qtde de dias no final de semana (sábado e domingo) | Serviço | Subtotal |
|---|---|--|----------------------------------|---------------------|--|---------|----------|
| 2 – Mão de obra residente na obra (finais de semana e a noite): | | 4,29 | 0,00 | | 2,00 | Café | 0,00 |
| | | | | | | Almoço | 0,00 |
| | | | | | | Jantar | 0,00 |

| Totais | Adotado |
|------------------------------|---------|
| Café | 0,00 |
| Refeição (Almoço + jantar) | 0,00 |

Número médio de funcionários
32,7603205