

OBRA: PASSARELA P3 GO070

SUB NOME:

LOCAL: GOIÂNIA

PRAZO: 150 DIAS

QUADRO DE HORAS DOS EMPREGADOS – RETIRADOS DOS RELATÓRIOS DO S.C.O E COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS QUE NÃO CONSTAM NA TABELA DE OBRAS CIVIS (GOINFRA)

			-	-	-	-	-	TOTAL
Engenheiro	-	Não Pago	-	-	-	-	-	0,00
Ajudante		5.907,1476						5907,15
Encarregado		1.100,0000						1100,00
Pintor		358,5729						358,57
Carpinteiro		1.429,7547						1429,75
Servente		3.790,4154						3790,42
Oficial		10.424,5200						10424,52
TOTAL	-	23.010,41	-	-	-	-	-	23.010,41

CÁLCULO DA QUANTIDADE DE REFEIÇÕES (CAFÉS, ALMOÇOS E JANTAS) UTILIZANDO O RELATÓRIO DE HORAS DO SCO:

	Horas em média por dia (2ª a 6ª)	Fator de redução	Total das horas dos funcionários	Serviço	Subtotal
1 – Mão de obra não residente na obra (de 2ª a 6ª feira):	8,80	0,85	23.010,41	Café	2.222,60
				Almoço	2.222,60

	Quantidade de funcionários residentes na obra	Total de fins de semana por mês (sábado e domingo)	Total de dias de duração da obra	Nº de meses da obra	Qtde de dias no final de semana (sábado e domingo)	Serviço	Subtotal
2 – Mão de obra residente na obra (finais de semana e a noite):		4,29	0,00		2,00	Café	0,00
						Almoço	0,00
						Jantar	0,00

Totais	Adotado
Café	2.222,60
Refeição (Almoço + jantar)	2.222,60
	2.223,00

CÁLCULO DE QUANTIDADE DE REFEIÇÕES QUANDO NÃO TIVER O RELATÓRIO DE HORAS DE MÃO DE OBRA

	Custo da M.O	Custo do Pedreiro	Custo do Servente	Encargos Sociais	Custo Médio / operário	Hora homem	Serviço	Subtotal
1 - Quantidade de café da manhã usando o valor de mão de obra		10,23	6,19	1,1799	R\$ 19,58	0,00	Café	0,00
							Cantina	0,00

	Quantidade de funcionários residentes na obra	Total de fins de semana por mês (sábado e domingo)	Total de dias de duração da obra	Nº de meses da obra	Qtde de dias no final de semana (sábado e domingo)	Serviço	Subtotal
2 – Mão de obra residente na obra (finais de semana e a noite):		4,29	0,00		2,00	Café	0,00
						Almoço	0,00
						Jantar	0,00

Totais	Adotado
Café	0,00
Refeição (Almoço + jantar)	0,00
	0,00

Número médio de funcionários
33,6757042