



RESUMO DO ORÇAMENTO

TABELA: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T206 - MAIO/2023 - SEM DESONERAÇÃO
OBRA: REFORMA DO LABORATÓRIO CENTRAL LMTG GOINFRA
SUB-NOME: REFORMA LABORATÓRIO - GOINFRA
LOCAL: GOIÂNIA-GO
DATA : 29/5/23

| CAP. | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QDE. | P.UNITÁRIO | SUBTOTAL |
|------|---------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | REFORMA DO LABORATÓRIO CENTRAL LMTG GOINFRA | UN | 1,00 | 3.856.113,60 | 3.856.113,60 |
| | | | | CUSTO DO ORÇAMENTO: | 3.856.113,60 |
| | | | | TOTAL DOS SERVIÇOS CUJO BDI SERÁ 19,73 % | R\$ 2.733.048,28 |
| | | | | TOTAL DOS SERVIÇOS CUJO BDI SERÁ 14,48 % | R\$ 1.123.065,32 |
| | | | | B.D.I.(19,73%) | R\$ 539.230,43 |
| | | | | B.D.I.(14,48%) | R\$ 162.619,86 |
| | | | | TOTAL DO ORÇAMENTO | R\$ 4.557.963,88 |

OBS.:

01 – Segue o orçamento da REFORMA DO LABORATÓRIO CENTRAL LMTG GOINFRA para apreciação, deliberação e autorizo, para fins licitatórios. Salientamos ainda, que não há análise deste orçamento em relação ao teto de custo permitido por lei e pelos órgãos federais de controle, o que é relevante no caso de fonte de recursos oriundos do orçamento da União. Caso a fonte de recurso seja federal, o orçamento deverá ser revisado e enviado ao Agente Financeiro responsável pela sua liberação, para avaliação e autorizo dos custos utilizados em consonância com os ditames de lei específica para tal fim.

02 – Os valores dos B.D.I.'s apresentados foram calculados em consonância com o código tributário da cidade de GOIÂNIA-GO, na questão da cobrança do I.S.S. (Documentação anexa no processo SEI)

03 – Os custos deste orçamento foram coletados da TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T206 - MAIO/2023 - SEM DESONERAÇÃO;

04 – Informamos que o percentual de administração local inserido no custo direto deste orçamento, não ultrapassou o valor de 8,87% (3º quartil), recomendado pelo Egrégio T.C.U. no acórdão 2622/2013.

05 – A legislação pertinente ao ISS foi consultada junto ao código tributário do Município de GOIÂNIA – GO

06 – O orçamento foi elaborado conforme quantitativos elaborados pelo fiscal GLEIZER RODRIGUES DE LIMA e LISTA DE MATERIAIS DE PROJETOS EM ANEXO AO PROCESSO.

| ITENS COM BDI REDUZIDO | | | | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------------|
| Cód. Auxiliar | Serviço | Unid. | Quantidade | Total |
| COMPDIV2XVID | >DIVISÓRIA ALTA PAINEL COM VIDRO DUPLO PISO-TETO H=2,60M (FORNECIDO) | m2 | 99,300 | R\$ 282.284,08 |
| 150103 | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO | Kg | 768,170 | R\$ 16.861,33 |
| 150204 | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO - PERGOLADO | Kg | 19509,100 | R\$ 357.016,53 |
| ESQ008 | >BRISE METÁLICO DE ALUMÍNIO BRISE METÁLICO CELOSIA - C40E. HUNTER DOUGLAS. COR: ANODIZADO CLARO 6441. ESPESSURA: 0,60 MM PERFIS: SOB MEDIDA INSTALAÇÃO E MÃO DE OBRA.INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA. | m2 | 302,320 | R\$ 271.295,92 |
| COMPAR083 | >AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE GRANDE CAPACIDADE (SPLITÃO) 25 TR | un | 2,000 | R\$ 195.607,46 |
| | TOTAL | | | R\$ 1.123.065,32 |