

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Estado de Goiás/GO

Ref.: INSTRUMENTO DE CHAMANETO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS
EXECUTAS DE OBRAS – FUNDEINFRA Nº 001/2025.
CHAMAMENTO PÚBLICO - PROCESSO Nº 202500036001902

Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS DE ENGENHARIA INTERESSADAS EM EXECUTAR OBRAS
FINANCIADAS COM RECURSOS DO FUNDEINFRA – FUNDO ESTADUAL E INFRAESTRUTURA

A empresa **SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 56.125.891/0001-67, com sede na Rua Guaipá, nº 51, com 504, CEP 05 089-001, Vila Leopoldina, São Paulo – SP, Inscrição Estadual nº 137.540.880.117 e Inscrição Municipal nº 1.368.750-6, fone: (11) 3658-3333 / 9-5571-6428, e-mail: schunck@schunck.com.br, por intermédio de seu representante legal, Sr. Agnaldo Bauermann Schunck, infra assinado, portador da cédula de identidade nº 18.484.806-4, inscrito no Cadastro de Pessoa Física-CPF nº 083.461.818-41, interessada em se CREDENCIAR para execução de obras conforme Aviso de Chamamento Público para Credenciamento de Empresas Executoras de Obras – FUNDEINFRA nº 01/2025, vem apresentar os documentos exigidos conforme abaixo relacionado:

5. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

5.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA

II. Contrato Social Consolidado, documentos dos sócios

5.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

I. Atestados de Capacidade Técnica

II. Certidão de Registro no CREA/SP – empresa e profissionais

5.4 REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

I. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ

II. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal

III. Prova de Regularidade para com as Fazendas: Federal, Estadual e Municipal

IV. Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)

V. Prova de Inexistência de Débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – CNDT

5.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

I. Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial

II. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis dos 02 (dois) últimos exercício sociais

III. Memória de Cálculo dos Índices Contábeis

São Paulo -SP, 13 de janeiro de 2025.

AGNALDO BAUERMANN
SCHUNCK:08346181841

Assinado de forma digital por AGNALDO
BAUERMANN SCHUNCK:08346181841
Dados: 2025.03.11 15:38:51 -03'00'


SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA

AGNALDO BAUERMANN SCHUNCK

Diretor Presidente

RG: 18.484.806-4 – CPF: 083.461.818-41

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Carlos Alexandre de Miranda Vitorio, em sexta-feira, 1 de novembro de 2024 12:30:37 GMT-03:00, CNS: 12.272-1 - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 2º SUBDISTRITO - JARDIM AMÉRICA/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



JUCESP PROTOCOLO
2.561.948/24-9



**12ª ALTERAÇÃO
DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA.**

**CNPJ nº 56.125.891/0001-67
NIRE nº 35.232.879.001**

HOLDPLAN PARTICIPAÇÕES S/A, inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.197.277/0001-69, com sede na cidade de Osasco, Estado de São Paulo, na Avenida dos Remédios, nº 101, Sala 01, Bairro Remédios, CEP 06298-000, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE nº 35.300.599.209, representada por seu Diretor Presidente, **Aginaldo Bauermann Schunck**, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens na vigência da Lei nº 6.515/77, empresário, portador da cédula de identidade nº 18.484.806-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 083.461.818-41, residente e domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo com endereço comercial na sede da companhia ("**HOLDPLAN**"); e

BRAOPER PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 55.741.459/0001-38, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.264.288.687, com sede na Avenida dos Remédios, nº 81, Bloco B, sala 03, Remédios, Osasco/SP, CEP: 06298-000, representada pelo seu administrador não sócio, **Aginaldo Bauermann Schunck**, acima qualificado ("**BRAOPER**");

Únicos sócios da **SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 56.125.891/0001-67, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Guaipa, 51, conj. 504, Vila Leopoldina, CEP 05.089-001, registrada na JUCESP sob o NIRE nº 35.232.879.001 ("**Sociedade**"), têm entre si justo e contratado o que segue:

I. CISÃO PARCIAL DA SOCIEDADE

1. Por unanimidade e sem ressalvas, os sócios aprovaram o protocolo e a justificação ("**Protocolo**"), que é firmado pela administração da Sociedade e contempla, dentre outros elementos, a finalidade, as bases, e os termos e condições relacionados à cisão parcial da Sociedade com a consequente versão dos ativos que compõem o acervo líquido cindido para a **OPAC – OPERACAO PATIO COTIA LTDA.**, com sede na Cidade de Cotia, Estado de São Paulo, na Rodovia Raposo Tavares, nº 27015, KM 27, Lote 04, Quadra GL, Bairro Lageadinho, CEP: 06709-015, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 48.548.839/0001-95 e NIRE JUCESP nº 35260208808 ("**OPAC**"). O Protocolo foi examinado, discutido, aprovado e rubricado pelos sócios da Sociedade, sendo parte integrante da presente alteração do contrato social da Sociedade como Anexo I.

2. Ratificar a nomeação e a contratação, pela administração da Sociedade, de profissional especializado Sr. OSVALDO FRANCISCO PAES, contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRC/SP) sob o nº 1SP090825-O/0 ("**Perito**"), como responsável

pela avaliação, a valor contábil, dos ativos que compõem o acervo líquido cindido a ser cindido da Sociedade ("Laudo").

3. Aprovar, sem quaisquer emendas ou ressalvas, o Laudo elaborado pelo Perito, datado de 05 de agosto de 2024, o qual indica que o valor da parcela cindida é de R\$ 531.283,00 (quinhentos e trinta e um mil duzentos e oitenta e três reais) ("Acervo Líquido Cindido"). Tal Laudo Contábil foi examinado, discutido, aprovado e rubricado pelos sócios da Sociedade, sendo arquivado na sede da Sociedade e passando a fazer parte integrante da presente alteração do contrato social da Sociedade como Anexo II.

4. Aprovar, sem quaisquer emendas ou ressalvas, a cisão parcial da Sociedade e a versão do Acervo Líquido Cindido para a OPAC, nos termos do Protocolo e do Laudo, e em observância ao disposto na Lei nº 10.406/2002 e nos artigos 227 e 229 da Lei n. 6.404/76.

5. O Acervo Técnico do profissional Everton Mendonca dos Reis, brasileiro, casado no regime de separação total de bens, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 30.042.066-3 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 316.751.138-90, registrado no CREA-SP nº 5063012556-SP, referente à Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, abaixo discriminada, vinculada à Sociedade, também serão cedidos à OPAC:

Número ART: 28027230200507905, registro em 08/05/2020

Contrato nº 021/15 com a Prefeitura do Município de Cotia/SP, celebrado em : 06/04/2015

Valor do Contrato: R\$ 5.000.000,00

Atividade Técnica: Execução, Execução, Monitoramento, Pátios

5.1 Aprovar, em decorrência da cisão parcial da Sociedade ora deliberada, a redução do seu capital social no valor de R\$ 531.283,00 (quinhentos e trinta e um mil duzentos e oitenta e três reais), correspondente à cisão do Acervo Líquido Cindido, passando o capital social da Sociedade de R\$ 45.785.625,00 (quarenta e cinco milhões e setecentos e oitenta e cinco mil e seiscentos e vinte e cinco reais) para R\$ 45.254.342,00 (quarenta e cinco milhões duzentos e cinquenta e quatro mil trezentos e quarenta e dois reais), mediante o cancelamento de 531.283 (quinhentas e trinta e uma mil duzentas e oitenta e três) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, todas de titularidade da sócia **HOLDPLAN**, acima qualificada.

5.2 Fica consignado que, por sucessão, conforme dispõem os artigos 229, §1º, e 233, parágrafo único, ambos da Lei nº. 6.404/76, a OPAC responderá, apenas, pelas obrigações relacionadas ao Acervo Líquido Cindido da Sociedade, sem solidariedade com esta pelos atos anteriores à cisão parcial. Desta forma, todos os passivos, contingências e obrigações, de qualquer natureza e contraídos a qualquer título pela Sociedade, que não tenham sido expressamente transferidos à OPAC em decorrência da cisão parcial, serão de integral e exclusiva responsabilidade da Sociedade, sem solidariedade com a OPAC.



5.3 Os administradores da Sociedade foram autorizados a praticar todos os atos que se fizerem necessários à formalização e efetivação das matérias acima aprovadas perante os órgãos públicos e terceiros em geral.

5.4 Em vista da deliberação constante do item 4 acima, os Sócios decidem alterar a Cláusula 5ª do contrato social da Sociedade, a qual passa a vigorar com a seguinte nova redação:

"CLÁUSULA 5ª - O capital social da Sociedade é de R\$ 45.254.342,00 (quarenta e cinco milhões duzentos e cinquenta e quatro mil trezentos e quarenta e dois reais), divididas em 45.254.342 (quarenta e cinco milhões duzentos e cinquenta e quatro mil trezentos e quarenta e duas) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo o valor de 45.254.342,00 (quarenta e cinco milhões duzentos e cinquenta e quatro mil trezentos e quarenta e dois reais) subscrito e integralizado em moeda corrente nacional e R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) subscrito e integralizado com ativos intangíveis, constantes de CAT – Certificado de Acervo Técnico, expedido pelo CREA-SP, conforme segue e assim distribuídas entre as sócias:

Sócia	Quotas	Valor R\$	%
HOLDPLAN PARTICIPAÇÕES S/A	44.796.486	44.796.486,00	99,00%
BRAOPER PARTICIPAÇÕES LTDA.	457.856	457.856,00	1,00%
TOTAL	45.254.342	45.254.342,00	100,00%

Nº CAT	CONTRATANTE/ EMITENTE	NATUREZA DOS SERVIÇOS
FL59777	Pref. Municipal de São Paulo/ SP	Urbanização de Favelas
FL59778	São Paulo Transportes	Implantação Corredores/ Terminais
FL59779	Carioca C. N. Eng. S.A.	Urbanização de favelas
FL59780	Construtora OAS Ltda.	Obras Civas de Saneamento Básico
FL59781	Sabesp – Saneamento Básico	Montagem eletromecânica sistema bombeam.
6.430/2015	Comlurb – RJ	Operação Sistema Res. Sólido Munic. RJ
49959/2014	Comlurb – RJ	Operação Sistema Res. Sólido Gericinó
SZC04603	DER/SP	Duplicação BR 381 – Restauração Pista
SZC04604	DER/SP	Duplicação BR 381 – Restauração Pista
SZC18993	INFRAERO	Moderniz. Terminal Passageiro Congonhas
SZO85557	Cia Metropolitano SP	Implantação Lote 4 do Metrô

SZO85558

Cia Metropolitana SP

Implantação Lote 1 do Metrô.

Parágrafo Único: A responsabilidade das sócias é limitada ao valor de suas quotas, todavia, responderão solidariamente pela integralização do capital social."

II. CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

6. Os sócios decidem ratificar todas as demais cláusulas do contrato social da Sociedade, que permanecem inalteradas, em pleno vigor e efeito.

CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA SCHUNK TERRAPLANGEM E TRANSPORTES LTDA.

CNPJ nº 56.125.891/0001-67

NIRE nº 35.232.879.001

CAPÍTULO I — DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

CLÁUSULA 1ª - A Sociedade gira sob a denominação social de **SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA.** ("Sociedade").

CLÁUSULA 2ª - A Sociedade tem sua sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Gualpá, nº 51, conj. 504, CEP 05.089-001, Vila Leopoldina, inscrita no CNPJ sob nº 56.125.891/0001-67, podendo abrir e extinguir filiais, agências ou escritórios em quaisquer partes do território nacional, a critério dos sócios e observadas as restrições legais a respeito.

Parágrafo Único: A Sociedade possui as seguintes filiais:

Filial 01 – Embu Guaçu: Praça Henrique Schunck, nº 13, Sala 03, CEP 06.900-000, no Bairro do Cipó; na cidade de Embu Guaçu, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 56.125.891/0002-48, NIRE 35.902.216.596, ("Filial 01");

Filial 03 – Piracicaba: Avenida Doutor Paulo de Moraes, nº 555, Sala 39, Edifício Comercial Balamint, Bairro Paulista, CEP: 13400-853, na Cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo; inscrita no CNPJ/MF sob nº 56.125.891/0004-00, NIRE 35.903.786.825, ("Filial 03");

Filial 04 – Mairinque: Estrada do Setúbal, nº 11, CEP 18.120-000, Bairro do Setúbal, no Município de Mairinque, Estado de São Paulo; inscrita no CNPJ sob nº 56.125.891/0005-90, NIRE 35905034791, ("Filial 04");

Filial 05 – Cotia: Rodovia Raposo Tavares, nº 27.015, Km 27, CEP: 06.709-015, Moinho Velho, no Município de Cotia, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 56.125.891/0006-71, NIRE 35.905.034.880, ("Filial 05");

Filial 08 – Osasco: Via Anhanguera, nº 16.082, Bloco B, KM 16, CEP 06.278-000, Jardim Santa Fé; no município de Osasco, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 56.125.891/0009-14, NIRE 35.905.110.454 ("Filial 08"); e

Filial 09 – Cotia: Avenida Benedito Isaac Pires, nº 1499, CEP 06.716-300, Parque Dom Henrique, no Município de Cotia, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 56.125.891/0010-58, e NIRE 35.906.218.453 ("Filial 09").

CLÁUSULA 3ª - A matriz tem por objeto social, a exploração comercial das seguintes atividades econômicas:

- i. Prestação de serviços de terraplenagem;
- ii. Prestação de serviços de drenagem;
- iii. Prestação de serviços de construção e recuperação de pistas de aeroportos;
- iv. Prestação de serviços de urbanização de ruas, praças e calçadas;
- v. Prestação de serviços de limpeza e conservação de ruas e logradouros;
- vi. Prestação de serviços de asfaltamento de vias públicas;
- vii. Prestação de serviços de construção de rodovias e ferrovias;
- viii. Prestação de serviços de construção de redes de água e esgoto;
- ix. Prestação de serviços de construção de redes de dutos, exceto de água e esgoto;
- x. Prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas, exceto cargas perigosas;
- xi. Prestação de serviços de preparação do terreno;
- xii. Prestação de serviços de perfurações e sondagens;
- xiii. Prestação de serviços de carga e descarga;
- xiv. Prestação de serviços de reboque de veículos;
- xv. Prestação de serviços de guarda, estacionamento e estacionamento de veículos;
- xvi. Locação de equipamentos sem operador (exceto leasing);
- xvii. Locação de equipamentos com operador;
- xviii. Locação de veículos sem condutor (exceto leasing);
- xix. Locação de veículos com condutor;
- xx. Prestação de serviços de limpeza e conservação de rodovias;
- xxi. Prestação de serviços de plantio de grama e paisagismo;
- xxii. Prestação de serviços de coleta e retirada de entulhos;
- xxiii. Prestação de serviços de coleta de resíduos da construção civil (RCC);
- xxiv. Prestação de serviços de coleta de resíduos perigosos;
- xxv. Prestação de serviços de limpeza de bueiros e piscinões;
- xxvi. Prestação de serviços de varrição, limpeza e coleta de lixo urbano;
- xxvii. Prestação de serviços de coleta de resíduos não perigosos;
- xxviii. Prestação de serviços coleta, acondicionamento e transporte de lixo hospitalar;

- xxix. Prestação de serviços de operação de estação de tratamento de resíduos;
- xxx. Prestação de serviços de implantação e operação de aterros sanitários;
- xxxI. Prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas perigosas;
- xxxii. Prestação de serviços de recepção, triagem e trituração de resíduos florestais;
- xxxiii. Prestação de serviços de coleta de resíduos em ecoponto;
- xxxiv. Prestação de serviços de reprocessamento de resíduos de madeira;
- xxxv. Prestação de serviços de operação e destinação de resíduos florestais;
- xxxvi. Holding de instituições não financeiras;
- xxxvii. **Prestação de Serviços de dragagem, limpeza e desassoreamento de rios e canais.**

Parágrafo Único: As filiais têm por objeto social, as seguintes atividades econômicas:

Filial 01 – Embu Guaçu

- i. Prestação de serviços de varrição, limpeza e coleta de lixo urbano;
- ii. Prestação de serviços de transportes intermunicipais;

Filial 3 – Piracicaba

- i. Prestação de Serviços de terraplenagem;
- ii. Prestação de Serviços de drenagem;

Filial 04 – Mairinque

- i. Prestação de serviços de reboque de veículos;
- ii. Prestação de serviços de guarda, estacionamento e parqueamento de veículos;

Filial 05 – Cotia

- i. Prestação de serviços de reboque de veículos;
- ii. Prestação de serviços de guarda, estacionamento e parqueamento de veículos;
- iii. Prestação de serviços de transportes intermunicipais;

Filial 08 – Osasco

- i. Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem;
- ii. Prestação de serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
- iii. Prestação de serviços de transportes intermunicipais;



Filial 09 – Cotia

- i. Prestação de serviços de reboque de veículos;
- ii. Prestação de serviços de guarda, estacionamento e estacionamento de veículos.

CLÁUSULA 4ª - O prazo de duração da Sociedade é indeterminado.

CAPÍTULO II — CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA 5ª - O capital social da Sociedade é de R\$ 45.254.342,00 (quarenta e cinco milhões duzentos e cinquenta e quatro mil trezentos e quarenta e dois reais), divididas em 45.254.342 (quarenta e cinco milhões duzentos e cinquenta e quatro mil trezentos e quarenta e duas) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo o valor de 45.254.342,00 (quarenta e cinco milhões duzentos e cinquenta e quatro mil trezentos e quarenta e dois reais) subscrito e integralizado em moeda corrente nacional e R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) subscrito e integralizado com ativos intangíveis, constantes de CAT – Certificado de Acervo Técnico, expedido pelo CREA-SP, conforme segue e assim distribuídas entre as sócias:

Sócia	Quotas	Valor R\$	%
HOLDPLAN PARTICIPAÇÕES S/A	44.796.486	44.796.486,00	99,00%
BRAOPER PARTICIPAÇÕES LTDA.	457.856	457.856,00	1,00%
TOTAL	45.254.342	45.254.342,00	100,00%

Nº CAT	CONTRATANTE/ EMITENTE	NATUREZA DOS SERVIÇOS
FL59777	Pref. Municipal de São Paulo/ SP	Urbanização de Favelas
FL59778	São Paulo Transportes	Implantação Corredores/ Terminais
FL59779	Carioca C. N. Eng. S.A.	Urbanização de favelas
FL59780	Construtora OAS Ltda.	Obras Civas de Saneamento Básico
FL59781	Sabesp – Saneamento Básico	Montagem eletromecânica sistemabombeam.
6.430/2015	Comlurb – RJ	Operação Sistema Res.Sólido Munic.RJ
49959/2014	Comlurb – RJ	Operação Sistema Res. Sólido Gericinó
SZC04603	DER/SP	Duplicação BR 381 – Restauração Pista
SZC04604	DER/SP	Duplicação BR 381 – Restauração Pista
SZC18993	INFRAERO	Moderniz. Terminal Passageiro Congonhas
SZO85557	Cia Metropolitan SP	Implantação Lote 4 do Metrô
SZO85558	Cia Metropolitan SP	Implantação Lote 1 do Metrô.

Parágrafo Único A responsabilidade das sócias é limitada ao valor de suas quotas, todavia responderão solidariamente pela integralização do capital social.

CAPÍTULO III – ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA 6ª - A representação da sociedade será exercida isoladamente pelo administrador não-sócio, Sr. **AGNALDO BAUERMANN SCHUNCK**, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens na vigência da Lei 6.515/77, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 18.484.806-4-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 083.461.818-41, residente e domiciliado na Alameda Grajaú, nº 292, Apto 12, CEP 06.454-050, Vila Industrial, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, exercendo a função de **DIRETOR PRESIDENTE**, a quem caberá gerir e administrar todos os atos e fatos sociais, perante repartições públicas e privadas, agências reguladoras, estabelecimentos do sistema financeiro nacional, bancos públicos e privados, agências de fomento e de crédito, pessoas físicas e jurídicas, clientes e fornecedores, perante quaisquer juízo, instância ou tribunal.

Parágrafo Primeiro: Fica nomeado Administrador não sócio o Sr. **EVERTON MENDONÇA DOS REIS**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.042.066- 3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 316.751.138-90, registrado no CREA/SP sob o nº 5063012556, residente e domiciliado na Avenida Alberto João Luchesi, nº 900, Quadra A, Lote 2, bairro Caxambu, no município de Jundiaí, Estado de São Paulo, CEP: 13218-667, que exercerá a função de **DIRETOR TÉCNICO**, atuando **ISOLADAMENTE** na área técnica da Sociedade, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo, para execução de todos os trabalhos de engenharia civil, executados pela Sociedade, subscrevendo projetos e plantas, administrando, fiscalizando e executando obras e tudo o mais na consecução do objeto social; podendo ainda, sempre em **CONJUNTO** com outro diretor ou procurador público da sociedade, assinar e apresentar propostas e orçamentos para execução de obras, serviços e locação de máquinas, equipamentos e veículos, em licitações, concorrências, tomadas de preço ou carta convite, públicas ou privadas, podendo negociar preços, prazos e condições; assinar contratos para execução de obras e serviços e/ou de locação de máquinas, veículos e equipamentos e seu(s) termo(s) aditivo(s); providenciar e alocar nas obras e serviços, os recursos necessários à execução, assinando os documentos e instrumentos exigidos; assinar as medições ativas e passivas; notificar e receber notificações, sobre o andamento das obras e serviços, administrar as relações com os clientes e fornecedores, e o controle orçamentário das obras e serviços.

Parágrafo Segundo: É vedado ao **DIRETOR TÉCNICO** representar a sociedade nos atos que envolvam: a) Vender, ceder ou alienar bens do imobilizado; b) Nomear ou destituir Administrador Não Sócio; c) Nomear ou destituir Procuradores "Ad – Negotia". D) Contrair empréstimos em nome da sociedade; e) Alterar o contrato social da sociedade.

Parágrafo Terceiro: A sociedade, através do Diretor Presidente, poderá nomear Procuradores, por Instrumento Público de Procuração, com poderes específicos e prazo determinado.

Parágrafo Quarto: São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes em relação à sociedade, os atos praticados por qualquer dos administradores, procuradores ou funcionários que a envolvam em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social, tais como fianças, avais,

endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, exceto quando previamente aprovado pela maioria do capital social.

Parágrafo Quinto: Os administradores, no exercício efetivo de seus cargos, terão direito a uma retirada a título de pró-labore, respeitadas as normas legais e as disponibilidades financeiras da Sociedade, conforme limites fixados anualmente em AGE – Assembleia Geral Extraordinária.

CAPÍTULO IV – DECISÕES DOS SÓCIOS

CLÁUSULA 7ª - As decisões dos sócios serão refletidas em documento escrito. Alterações a este Contrato Social dependem de decisão de sócios representando a maioria do capital social.

CLÁUSULA 8ª - Os sócios, no mínimo, 1 (uma) vez por ano, dentro dos 4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social ou a qualquer tempo, decidirão, por maioria, sobre (i) as contas da administração, (ii) o balanço patrimonial e o resultado econômico; e (iii) a destinação de lucros.

CAPÍTULO V – EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO GERAL E DESTINAÇÃO DOS LUCROS

CLÁUSULA 9ª - O exercício social coincide com o ano civil e terminará no dia 31 de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações financeiras da Sociedade, em conformidade com as disposições legais.


Parágrafo Primeiro: Os lucros líquidos apurados poderão ser:

- a) distribuídos aos sócios na proporção da respectiva participação no capital social ou em outra proporção que for deliberada pelos sócios representando 75% (setenta e cinco por cento) do capital social; ou, ainda,
- b) retidos, total ou parcialmente, em conta de lucros em suspenso ou de reservas, ou capitalizados.

Parágrafo Segundo: A critério da maioria do capital social, a Sociedade poderá levantar balanços intermediários e/ou extraordinários para fins contábeis ou para distribuição de lucros, inclusive para ajustes e antecipações mensais.

CAPÍTULO VI – CONTINUIDADE DA SOCIEDADE

CLÁUSULA 10ª - No caso de separação, dissolução de união estável, exclusão, incapacidade, liquidação, interdição ou falecimento de qualquer dos sócios, a Sociedade não se dissolverá, salvo se assim decidido pelo sócio. Nas hipóteses previstas nesta Cláusula, a menos que o sócio decida em contrário, não será admitido o ingresso na Sociedade do ex-cônjuge, cônjuge, cônjuge-meeiro, companheiro e ex-companheiro.



Parágrafo Primeiro: Fica esclarecido que em caso de incapacidade, interdição ou falecimento do sócio, a Sociedade não se dissolverá e continuará com seus descendentes diretos que poderão sucedê-lo, total ou parcialmente, no que diz respeito aos direitos e obrigações destes perante a Sociedade, seja a que tempo ou título for. Assim, as condições previstas nesta Cláusula não se aplicam à sucessão de sócios por seus descendentes diretos, que poderão entrar na Sociedade, nos casos previstos no caput desta cláusula.

Parágrafo Segundo: Os haveres do ex-cônjuge, cônjuge, cônjuge-meeiro, companheiro e ex-companheiros ("Sucessores") que não tiveram o seu ingresso na Sociedade admitido pela Sociedade, deverão ser apurados com base no valor econômico da Sociedade, cuja avaliação deverá ser elaborada com base no método da rentabilidade futura, apurado essencialmente com base em fluxos de caixa futuros descontados ("Fluxo de Caixa Descontado"), elaborado por empresa idônea e de notória especialização.

Parágrafo Terceiro: Para elaboração da avaliação, com base em Fluxo de Caixa Descontado, será contratada empresa de primeira linha, especializada e reconhecida no mercado, às expensas da Sociedade.

Parágrafo Quarto: Caso o Sucessor, ou ainda, o(s) sócio(s) remanescente(s) ("Parte Interessada"), não concorde com o Fluxo de Caixa Descontado apurado, apresentado pela empresa contratada pela Sociedade, poderá tal sucessor ou sócio(s) remanescente(s), contratar, às suas próprias expensas, outra empresa de primeira linha, especializada e reconhecida no mercado, às suas expensas, para realização de nova avaliação, conforme metodologia descrita no parágrafo segundo desta Cláusula. Para fins de auferir os haveres devidos, será considerada a média dos valores apurados nas duas avaliações apresentadas.

Parágrafo Quinto: O pagamento do valor apurado deverá ser realizado ao respectivo sucessor em até 60 (sessenta) prestações mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira 30 (trinta) dias após a data de conclusão da avaliação, nos termos do disposto no parágrafo segundo desta Cláusula, e deve ser aprovado e aceito tanto pelos sócios remanescentes quanto pelos sucessores. O valor apurado deverá ser corrigido anualmente pelo IGP-M/FGV ou outro índice que vier a substituí-lo.

CAPÍTULO VII – APURAÇÃO DE HAVERES

CLÁUSULA 11ª - Em qualquer caso de apuração de haveres, deverão ser observados os termos do parágrafo segundo da Cláusula Décima, exceto por aqueles que tiverem sido previstos de outra forma neste Contrato Social.

Parágrafo Único: As quotas reembolsadas poderão ser adquiridas pela própria Sociedade, nas condições previstas em lei, ou pelos sócios remanescentes, na proporção da respectiva participação de cada um no capital social.



CAPÍTULO VIII – DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA 12ª - A Sociedade se dissolverá nos casos previstos em lei e por decisão de sócios representando a maioria do capital social.

CLÁUSULA 13ª - Em caso de liquidação, os sócios representando a maioria do capital social nomearão um liquidante a fim de que este proceda na conformidade das leis vigentes.

CAPÍTULO IX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA 14ª - Os casos omissos nas disposições contratuais serão regidos pelas Leis em vigor no País, aplicáveis à matéria. A regência supletiva da sociedade empresária limitada dar-se-á pelas normas da Sociedade Anônima, Lei nº 6.404/1976.

CLÁUSULA 15ª - Fica eleito como foro deste Contrato a Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais especial que seja ou venha ser.

Declaração de Desimpedimento. Os administradores ora eleitos, declaram sob as penas da lei, não estar impedidos, por lei especial, e nem condenados ou se encontrar sob efeitos da condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Assinaturas através de Certificado Digital: As Partes reconhecem a veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficácia deste termo de acordo de consorciadas, nos termos do que dispõe o art. 219 do Código Civil, assinado pelas partes por meio de certificados eletrônicos, emitidos na forma do art. 10 da MP nº 2.200-2, além de expressamente anuírem, autorizarem, aceitarem e reconhecerem como válida qualquer forma de comprovação de autoria das partes signatárias deste Instrumento, por meio de certificados eletrônicos, sendo certo que quaisquer de tais certificados será suficiente para a veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficácia deste e respectiva vinculação das partes a seus termos.

Nada mais havendo a consignar, os sócios assinam a presente para todos os fins e efeitos de direito.

São Paulo, 20 de agosto de 2024


HOLDPLAN PARTICIPAÇÕES S.A.
Por: Agnaldo Bauermann Schunck


BRAOPER PARTICIPAÇÕES LTDA.
Por: Agnaldo Bauermann Schunck

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Carlos Alexandre de Miranda Vitorio, em sexta-feira, 1 de novembro de 2024 12:30:37 GMT-03:00, CNS: 12.272-1 - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 2º SUBDISTRITO - JARDIM AMÉRICA/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.


SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP


SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

Maria Centurion Sardani
MARIA CENTURION SARDANI
SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO

CERTIFICADO DE REGISTRO
SUA ID. NÚMERO

386.325/24-8



JUCESP

JUCESP
01
22 OUT 2024
SEDE

CANCELADA
CONFIRMAÇÃO
PELA SEÇÃO DE REGISTRO
VISTO

**PROCOLO E JUSTIFICAO DE CISAO PARCIAL DA
SCHUNCK TERRAPLANAGEM TRANSPORTES LTDA COM VERSAO DA PARCELA
CINDIDA PARA OPAC – OPERAO PÁTIO COTIA LTDA.**

Por este instrumento particular, as partes abaixo qualificadas, sendo a primeira na capacidade de sociedade cindida:

SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 56.125.891/0001-67, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“**JUCESP**”) sob o NIRE nº 35.232.879.001, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Guaipá, nº 51, Cj. 504, Vila Leopoldina, CEP 05089-001, (“**SCHUNCK**” ou “**Sociedade**”), neste ato representada por seu administrador não sócio, na forma e nos termos de seu Contrato Social, o Sr. **Agnaldo Bauermann Schunck**, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens na vigência da Lei nº 6.515/77, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 18.484.806-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 083.461.818-41, residente e domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, com endereço comercial na sede da Sociedade;

E, ainda, na capacidade de sociedade cindenda:

OPAC – OPERAO PÁTIO COTIA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 48.548.839/0001-95, com sede na cidade de Cotia, Estado de São Paulo, na Rodovia Raposo Tavares, nº 27.015, KM 27, Lote 04, Quadra GL, Bairro Lageadinho, CEP: 06709-015, registrada na JUCESP sob o NIRE nº 35.260.208.808, neste ato representada por seu administrador não sócio, o Sr. **Agnaldo Bauermann Schunck**, acima qualificado (“**OPAC**”).

Conjuntamente denominadas simplesmente “**Partes**”, tendo por finalidade promover a Cisão Parcial da Sociedade, nos termos do artigo 1.113 e seguintes da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (“**Código Civil**”) e dos artigos 224, 225 e 229 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“**Lei das S.A.**”), submetem o presente Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Sociedade (“**Protocolo e Justificação**”), com a versão da parcela cindida da **SCHUNCK** para a **OPAC**, acima qualificadas, para deliberação dos sócios da Sociedade:

I. FINALIDADE DA CISÃO

1.1. A cisão parcial da Sociedade tem como objetivo a segregação de parcela do acervo patrimonial da Sociedade à OPAC (“**Cisão Parcial**”).

1.2. A presente proposta de Cisão Parcial está inserida em processo de reorganização societária da Sociedade e visa proporcionar uma melhor organização operacional e administrativa das atividades desenvolvidas pela Sociedade, tornando assim mais viável a continuidade dos negócios sociais.

1.3. Para atingir a finalidade acima descrita, as Partes julgam ser conveniente e apropriado, por razões operacionais, proceder com a Cisão Parcial da SCHUNCK, mediante incorporação de 531.283 (quinhentas e trinta e uma mil duzentas e oitenta e três) quotas pela OPAC.

II. AVALIAÇÃO DA PARCELA CINDIDA E VARIAÇÕES PATRIMONIAIS POSTERIORES

2.1. Para realizar a avaliação do valor da Parcela Cindida da Sociedade, a Sociedade contratou o Sr. Osvaldo Francisco Paes, contador devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRC/SP) sob o nº 1SP090825-O/O ("Perito").

2.2. A avaliação foi procedida com base nos livros contábeis da Sociedade, levantado em 05 de agosto de 2024 ("Balanco Base de Cisão"), que é considerada como a data-base da Cisão Parcial. O acervo líquido total e a Parcela Cindida foram avaliados pelo valor contábil. O resultado da avaliação realizada pelo Perito consta no laudo de avaliação, que será submetido à aprovação dos sócios da Sociedade, na forma da lei, e passará a fazer parte integrante do presente Protocolo e Justificação, na forma do Anexo I ("Laudo de Avaliação").

2.3. As variações patrimoniais havidas entre a data do Balanco Base de Cisão e a efetiva aprovação da Cisão Parcial serão apropriadas pela Sociedade ou OPAC, conforme digam respeito aos bens, direitos e obrigações conservados pela Sociedade, ou àqueles relativos à parcela do patrimônio que constitui o Acervo Líquido Cindido, respectivamente, efetuando-se os lançamentos necessários nos respectivos livros contábeis e fiscais.

III. PARCELA CINDIDA E DO PATRIMÔNIO REMANESCENTE

3.1. De acordo com a avaliação contábil da Parcela Cindida, o valor do acervo a ser destacado e vertido para a OPAC é de R\$ 531.283,00 (quinhentos e trinta e um mil duzentos e oitenta e três reais), observado o disposto no Item II acima. Os ativos que compõem a Parcela Cindida estão descritos no Anexo I do Laudo.

3.2. Consequentemente, o patrimônio líquido da Sociedade passará de R\$ 45.785.625,00 para R\$45.254.342,00 já contemplando a redução do capital social da Sociedade

IV. DO CAPITAL SOCIAL DA SOCIEDADE

4.1. O capital social da Sociedade, antes da Cisão Parcial, é de R\$ 45.785.625,00 (quarenta e cinco milhões e setecentos e oitenta e cinco mil e seiscentos e vinte e cinco reais), dividido em 45.785.625 (quarenta e cinco milhões, setecentas e oitenta e cinco mil e seiscentas e vinte e cinco) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo o valor de R\$45.585.625,00 (quarenta e cinco milhões e quinhentos e oitenta e cinco mil e seiscentos e vinte e cinco reais) subscrito e integralizado em moeda corrente nacional e R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) subscrito e integralizado com ativos intangíveis, constantes



de CAT – Certificado de Acervo Técnico, expedido pelo CREA-SP, assim distribuídas entre as sócias da SCHUNCK:

Sócia	Quotas	Valor R\$	%
HOLDPLAN PARTICIPAÇÕES S/A	45.327.799	45.327.799,00	99,00%
BRAOPER PARTICIPAÇÕES LTDA.	457.826	457.826,00	1,00%
TOTAL	45.785.625	45.785.625,00	100,00%

4.2. Sendo aprovada a Cisão Parcial e a segregação da Parcela Cindida, o capital social da Sociedade será reduzido no valor de R\$ 531.283,00 (quinhentos e trinta e um mil duzentos e oitenta e três reais), passando o capital social da Sociedade de R\$ 45.785.625,00 (quarenta e cinco milhões e setecentos e oitenta e cinco mil e seiscentos e vinte e cinco reais) para R\$ 45.254.342,00 (quarenta e cinco milhões duzentos e cinquenta e quatro mil trezentos e quarenta e dois reais), mediante o cancelamento de 531.283 (quinhentas e trinta e uma mil duzentas e oitenta e três) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, todas de titularidade da sócia **HOLDPLAN PARTICIPAÇÕES S/A**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.197.277/0001-69, com sede na cidade de Osasco, Estado de São Paulo, na Avenida dos Remédios, nº 101, Sala 01, Bairro Remédios, CEP 06298-000, registrada na JUCESP sob o NIRE nº 35.300.599.209.

4.3. Em decorrência da Cisão Parcial, a OPAC incorporará a integralidade da Parcela Cindida ao seu patrimônio, qual seja, de 531.283 (quinhentas e trinta e uma mil duzentas e oitenta e três) quotas que correspondem a R\$ 531.283,00 (quinhentos e trinta e um mil duzentos e oitenta e três reais), com base no valor avaliado pelo Perito.

V. ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE

5.1. Na data da realização da operação de Cisão Parcial, os sócios da Sociedade realizarão uma alteração do Contrato Social da Sociedade, a fim de (i) aprovar o presente Protocolo e Justificação; (ii) ratificar a nomeação do Perito; (iii) aprovar o Laudo de Avaliação preparado pelo Perito; e (iv) aprovar a Cisão Parcial, com a incorporação da Parcela Cindida pela OPAC; e (v) efetuar a redução do capital social da Sociedade em decorrência da incorporação da Parcela Cindida pela OPAC, por meio da 12ª Alteração do Contrato Social da Sociedade.

5.2. Da mesma forma, na data da realização da operação de Cisão Parcial, a sócia da OPAC realizará uma alteração do Contrato Social da Sociedade, a fim de (i) aprovar o presente Protocolo e Justificação; (ii) ratificar a nomeação do Perito; (iii) aprovar o Laudo de Avaliação preparado pelo Perito; e (iv) efetuar o aumento do capital social da OPAC em

decorrência da incorporação da Parcela Cotia, por meio da 1ª Alteração do Contrato Social da OPAC.

VI. CONCLUSÕES

6.1. Diante de todo o acima exposto, que incluem todos os requisitos previstos no artigo 1.113 e seguintes do Código Civil e nos artigos 223 e seguintes da Lei de S.A., o administrador da Sociedade presume que a Cisão Parcial, na forma proposta no presente Protocolo e Justificação, atende aos interesses da Sociedade e de seus sócios, pelo que recomenda a sua implementação.


VII. OUTRAS CONDIÇÕES DA OPERAÇÃO

7.1. Aprovada a Cisão Parcial, competirá aos administradores da SCHUNCK e da OPAC promoverem o arquivamento de todos os atos pertinentes à referida operação, conforme previstos no item V acima.

7.2. Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo/SP, para dirimir todas as questões oriundas do presente Protocolo e Justificação, com a renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.


E, por estarem justas e contratadas, as Partes firmam o presente instrumento junto a duas testemunhas abaixo assinadas e identificadas.

São Paulo, 20 de agosto de 2024




SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA.

Por: Agnaldo Bauermann Schunck
Administrador



OPAC - OPERAÇÃO PÁTIO COTIA LTDA.

Por: Agnaldo Bauermann Schunck
Administrador



ANEXO I - LAUDO DE AVALIAÇÃO

LAUDO DE AVALIAÇÃO DO ACERVO LÍQUIDO FORMADO POR DETERMINADOS ATIVOS APURADOS POR MEIO DOS LIVROS CONTÁBEIS

Aos Sócios e ao Administrador da
Schunck Terraplenagem e Transportes Ltda

Dados do Contador Perito

Osvaldo Francisco Paes, profissional contábil estabelecido na cidade de Embu-Guaçu, Estado de São Paulo, na Rua Alexandre Rodrigues Nogueira, nº 80, Bairro Jardim Emilia, CEP: 069000-360, registrado no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o nº 1SP090825-O/0, nomeado perito pela Schunck Terraplenagem e Transportes Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 56.125.891/0001-67 ("Schunck"), para, em 05 de agosto de 2024, proceder com a avaliação do seu Acervo Líquido, formado por ativos listados no Anexo I deste instrumento, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e, que por meio deste, apresenta o resultado de sua avaliação:

Objetivo da avaliação


A Avaliação de Acervo Líquido da Schunck Terraplenagem e Transportes Ltda. tem por objetivo a avaliação dos ativos listados no Anexo I, para eventual cisão de referida sociedade:

Responsabilidade da administração da Schunck sobre as informações contábeis

A administração da Schunck é responsável pela escrituração dos livros e preparação de informações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos controles internos relevantes que foram determinados como necessários para permitir a elaboração de tais informações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. O resumo das principais práticas contábeis adotadas pela Schunck está descrito no Anexo II deste Laudo de Avaliação.

Alcance dos trabalhos e responsabilidade do Perito

Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre o valor contábil do Acervo Líquido formado por determinados ativos da Schunck, na data de 05 de Agosto de 2024, com base nos trabalhos conduzidos de acordo com o Comunicado Técnico nº 03/2014 (Ri), emitido pelo IBRACON - Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, que prevê a aplicação de procedimentos de exame de auditoria no balanço patrimonial, e CTG 2002, emitido pelo Conselho Federal de Contabilidade, que dispõe sobre os padrões técnicos e profissionais a serem observados pelos contadores para emissão de laudos de avaliação.




Assim, efetuamos o exame das contas que registram os determinados ativos que constam do Anexo I a esse relatório e que naquela data estavam registrados no balanço patrimonial da Schunck. A Avaliação ocorreu de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, e suas exigências éticas, para que a auditoria e perícia sejam planejadas e executadas com o objetivo de obter segurança razoável de que o Acervo Líquido objeto de nosso laudo esteja livre de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores contabilizados. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante no acervo líquido, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor/perito considera os controles internos relevantes em relação ao acervo líquido para planejar os procedimentos de auditoria, que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a efetividade desses controles internos da Empresa. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração da sociedade em questão. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa conclusão.

Conclusão

Com base nos trabalhos efetuados, concluímos que o Acervo Líquido dos ativos resumidos no Anexo I deste Laudo, respeitando as melhores práticas contábeis adotadas no Brasil possuem o valor (de R\$ 531.283,00 (quinhentos e trinta e um mil duzentos e oitenta e três reais), conforme constavam do balanço patrimonial em 05 de agosto de 2024 e registrados nos livros contábeis.

Embu-Guaçu, 05 de agosto de 2024


Osvaldo Francisco Paes
CRC nº 1SP090.825/O-0

Anexo I do Laudo de Avaliação do Acervo Líquido formulado por determinados ativos, apurados por meio dos livros contábeis, emitido em 05 de agosto de 2024

CODIGO	ATIVO	MENSURAÇÃO A CUSTO HISTÓRICO
1109	MESA EM L C/ 02 GAVETAS	-
1030	MESA 120 X 060 02 C/ 02 GAV	-
1029	MESA 120X060 C/ 02 GAVETS	-
1097	MESA DELTA 1,30X1,60X0,60 EPOXY CINZ	-
934	MESA 1,20X0,60 02 GAV	-
935	MESA 1,20X0,60 02 GAV	-
936	MESA 1,20X0,60 02 GAV	-
2053	MESA EM L C/ 02 GAVETAS	-
2054	MESA EM L C/ 02 GAVETAS	38,96
1363	CADEIRA BAHAMAS	38,96
1364	CADEIRA BAHAMAS	-
1365	CADEIRA BAHAMAS	-
1366	CADEIRA BAHAMAS	-
1583	CADEIRA BAHAMAS	-
1584	CADEIRA BAHAMAS	7,72
1585	CADEIRA BAHAMAS	7,72
1586	CADEIRA BAHAMAS	7,72
1587	CADEIRA BAHAMAS	7,72
1588	CADEIRA BAHAMAS	7,72
1364	CADEIRA ESCRITÓRIO BAHAMAS	7,72
1365	CADEIRA ESCRITÓRIO BAHAMAS	-
1366	CADEIRA ESCRITÓRIO BAHAMAS	-
1359	CADEIRA ESCRITORIO WORKS	-
1360	CADEIRA ESCRITÓRIO WORKS	-

1361	CADEIRA ESCRITÓRIO WORKS	
2055	CADEIRA EXECUTIVA	-
2056	CADEIRA EXECUTIVA	36,13
2057	CADEIRA EXECUTIVA	36,13
2058	CADEIRA EXECUTIVA	36,13
1155	ARQUIVO 0-4 PLUS GOLD ISMA WT CA	36,13
1156	ARQUIVO 0-4 PLUS GOLD ISMA WT CA	-
1416	BANCADA ASTEN B-5 7805150	-
1162	ARMARIO CHARUTO C PORTA LG COR CRISTAL	-
1547	ARMARIO DE AÇO 12 PORTAS	-
1517	ARMARIO DIRETOR ATLANTA	6,95
1518	ARMÁRIO EXECUTIVO ATLANTA	0,40
1517	ARMARIO ATLANTA	-
1518	ARMARIO ATLANTA	0,40
1590	ARMARIO BAIXO WORK MÓVEIS	-
1590	ARMARIO WORK MOVEIS	13,72
1605	ARQUIVO JUNIOR WORK MOVEIS PLATINA	13,72
1604	ARQUIVO JUNIOR WORK MÓVEIS PLATINA	17,70
1604	GAVETA WORK MOVEIS PLATINA	17,70
1605	GAVETA WORK MOVEIS PLATINA	17,70
1606	GAVETA WORK MOVEIS PLATINA	17,70
1609	GAVETA WORK MOVEIS PLATINA	13,35
1630	GAVETAS ISMA PLUS	13,35
902230	CAMINHÃO PLATAFORMA	33,60
902230	GUINCHO VEICULAR - PLATAFORMA CARREGA TUDO	19.081,87
902231	CAMINHÃO PLATAFORMA	5.839,75
902231	GUINCHO VEICULAR - PLATAFORMA CARREGA TUDO	19.081,87
902232	CAMINHÃO PLATAFORMA	5.839,75
		19.081,87

902232	GUINCHO VEICULAR - PLATAFORMA CARREGA TUDO	5.839,75	
902233	CAMINHÃO PLATAFORMA	19.081,87	
902233	GUINCHO VEICULAR - PLATAFORMA CARREGA TUDO	5.839,75	
901649	CARRETA SEMIREBOQUE CEGONHA	25.596,65	
1791	CAMINHÃO TRATOR AXOR MERC BENZ	-	
1216	RE2601 TURBO JCB 3-C 4X4 1395151	-	
	GUINCHO MMB ACELLO1016		197.000,00
	GUINCHO VW 9-150 ELQ6544		114.000,00
	TELETRUCK		
		95.000,00	
			531.283,13

Notas explicativas da administração ao acervo líquido em 05 de Agosto de 2024

O acervo líquido formado por determinados ativos apurados por meio dos livros contábeis em 05 de Agosto de 2024 foi preparado para fins de cisão desses ativos e passivos, que serão cindidos e devolvidos em 05 de Agosto de 2024.

As informações financeiras em 05 de Agosto de 2024, base para composição do acervo líquido nessa data, foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

Na elaboração dessas informações financeiras, é necessário utilizar certas estimativas contábeis críticas, além do exercício de julgamento por parte da administração da Schunck no processo de aplicação das políticas contábeis.

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação das referidas informações financeiras estão apresentadas a seguir.

Os itens do imobilizado estão demonstrados pelo seu custo de aquisição, formação ou construção, líquido da depreciação acumulada apurada pelo método linear, considerando-se a estimativa de vida útil-econômica dos respectivos itens e que são revisadas ao final de cada exercício.

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado e somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídas é baixado.

Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, no período de ocorrência. O valor do ativo imobilizado é reduzido para seu valor recuperável, se o valor

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Carlos Alexandre de Miranda Vitorio, em sexta-feira, 1 de novembro de 2024 12:30:37 GMT-03:00, CNS: 12.272-1 - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 2º SUBDISTRITO - JARDIM AMÉRICA/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

contábil do ativo for maior do que seu valor recuperável estimado. Os ganhos e perdas de alienações são determinados pela comparação dos resultados com o seu valor contábil e são reconhecidos em "Outras Receitas".

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

SP

NOME
AGNALDO BAUERMANN SCHUNCK

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
18484806 SSP SP

CPF
083.461.818-41

DATA NASCIMENTO
28/09/1965

FILIAÇÃO
SEBASTIAO ROSCHEL SCHUNCK
DALVA BAUERMANN SCHUNCK

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AC

Nº REGISTRO
03715126829

VALIDADE
15/10/2026

1ª HABILITAÇÃO
21/12/1983

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
BARUERI, SP

DATA EMISSÃO
18/10/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

06574545714
SP007686588

SÃO PAULO

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
3043502991

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 3535959/2025

Válida até: 31/12/2025

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA.

CNPJ: 56.125.891/0001-67

Endereço: Rua GUAIPÁ, 51 CONJ. 504

VILA LEOPOLDINA
05089001 - São Paulo - SP

Número de registro no CREA - SP: 0485220

Data do registro: 10/12/1996

Processo (Sipro): T-ipo001/5211996

Processo (SEI): -*-*-*-*

Observação:

Restrição de Atividades referentes ao objetivo social, conforme Instrução vigente. EXCLUSIVAMENTE PARA AS ATIVIDADES DA ENGENHARIA CIVIL E DA ENGENHARIA MECÂNICA, NÃO ESTANDO HABILITADA PARA ATUAR NAS ÁREAS DA ENGENHARIA ELÉTRICA, GEOLOGIA E ENGENHARIA DE MINAS, ENGENHARIA QUÍMICA, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA, ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E AGRONOMIA.

Objetivo Social:

A matriz têm por objeto social, a exploração comercial das seguintes atividades econômicas: i. Prestação de serviços de terraplenagem; ii. Prestação de serviços de drenagem; iii. Prestação de serviços de construção e recuperação de pistas de aeroportos; iv. Prestação de serviços de urbanização de ruas, praças e calçadas; v. Prestação de serviços de limpeza e conservação de ruas e logradouros; vi. Prestação de serviços de asfaltamento de vias públicas; vii. Prestação de serviços de construção de rodovias e ferrovias; viii. Prestação de serviços de construção de redes de água e esgoto; ix. Prestação de serviços de construção de redes de dutos, exceto de água e esgoto; x. Prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas, exceto cargas perigosas; xi. Prestação de serviços de preparação do terreno; xii. Prestação de serviços de perfurações e



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3535959/2025 Página 02

sondagens; xiii. Prestação de serviços de carga e descarga; xiv. Prestação de serviços de reboque de veículos; xv. Prestação de serviços de guarda, estacionamento e estacionamento de veículos; xvi. Locação de equipamentos sem operador (exceto leasing); xvii. Locação de equipamentos com operador; xviii. Locação de veículos sem condutor (exceto leasing); xix. Locação de veículos com condutor; xx. Prestação de serviços de limpeza e conservação de rodovias; xxi. Prestação de serviços de plantio de grama e paisagismo; xxii. Prestação de serviços de coleta e retirada de entulhos; xxiii. Prestação de serviços de coleta de resíduos da construção civil (RCC); xxiv. Prestação de serviços de coleta de resíduos perigosos; xxv. Prestação de serviços de limpeza de bueiros e piscinões; xxvi. Prestação de serviços de varrição, limpeza e coleta de lixo urbano; xxvii. Prestação de serviços de coleta de resíduos não perigosos; xxviii. Prestação de serviços coleta, acondicionamento e transporte de lixo hospitalar; xxix. Prestação de serviços de operação de estação de tratamento de resíduos; xxx. Prestação de serviços de implantação e operação de aterros sanitários; xxxi. Prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas perigosas; xxxii. Prestação de serviços de recepção, triagem e trituração de resíduos florestais; xxxiii. Prestação de serviços de coleta de resíduos em ecoponto; xxxiv. Prestação de serviços de reprocessamento de resíduos de madeira; xxxv. Prestação de serviços de operação e destinação de resíduos florestais; xxxvi. Holding de instituições não financeiras; xxxvii. Prestação de serviços de dragagem, limpeza e desassoreamento de rios e canais. Parágrafo Único: As filiais tem por objeto social, as seguintes atividades econômicas: Filial 01 - Embu Guaçu i. Prestação de serviços de varrição, limpeza e coleta de lixo urbano; ii. Prestação de serviços de transportes intermunicipais; Filial 03 - Piracicaba i. Prestação de serviços de terraplenagem; ii. Prestação de serviços de drenagem; Filial 04 - Mairinque i. Prestação de serviços de reboque de veículos; ii. Prestação de serviços de guarda, estacionamento e estacionamento de veículos; Filial 05 - Cotia i. Prestação de serviços de reboque de veículos; ii. Prestação de serviços de guarda, estacionamento e estacionamento de veículos; iii. Prestação de serviços de transportes intermunicipais; Filial 08 - Osasco i. Manutenção e reparação de maquinas e equipamentos de terraplenagem; ii. Prestação de serviços combinados de escritório e apoio administrativo; iii. Prestação de serviços de transportes intermunicipais; Filial 09 - Cotia i. Prestação de serviços de reboque de veículos; ii. Prestação de serviços de guarda, estacionamento e estacionamento de veículos.

Responsabilidades Técnicas Ativas:

Nome: EVERTON MENDONCA DOS REIS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5063012556

Registro Nacional: 2606964420



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3535959/2025 Página 03

Data de início da responsabilidade técnica: 26/06/2014
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: RENATO RODRIGUES LIMA

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 0601662349

Registro Nacional: 2605054128

Data de início da responsabilidade técnica: 12/12/2019

Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: ADIR GOMES DE CARVALHO

Título: ENGENHEIRO MECÂNICO

Do artigo 12, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-MG

Número do Registro (CREASP): 0400492337

Registro Nacional: 1404741089

Data de início da responsabilidade técnica: 08/05/2024

Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 122f8c56-0385-42ea-bfe7-0a1e8a255eff

Situação cadastral extraída em: 04/02/2025 10:47:24

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP OESTE, situada à Avenida: BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059, TÉRREO, JD PAULISTANO, SÃO PAULO-SP, CEP: 01452-920, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 04 de Fevereiro de 2025



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3535967/2025

Válida até: 31/12/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: EVERTON MENDONCA DOS REIS

Número de registro no CREA-SP: 5063012556
Registro Nacional do Profissional: 2606964420

Expedido em: 29/01/2009
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 316.751.138-90

Endereço: Avenida ALBERTO JOÃO LUCHESI, 900 QUADRA A - LOTE 2
CAXAMBU
13218667 - JUNDIAÍ - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2009	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 49193148000X	- quitada em
	30/04/2009		
ANUIDADE: 2010	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491961711808	- quitada em
	19/01/2010		
ANUIDADE: 2011	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492215807100	- quitada em
	12/04/2011		
ANUIDADE: 2012	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491911361021	- quitada em
	02/04/2012		
ANUIDADE: 2013	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492251819830	- quitada em
	08/01/2013		
ANUIDADE: 2014	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 49222473384X	- quitada em
	20/01/2014		
ANUIDADE: 2015	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 49220223185X	- quitada em
	07/01/2015		
ANUIDADE: 2016	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492224342360	- quitada em
	01/02/2016		
ANUIDADE: 2017	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180170519496	- quitada em
	30/01/2017		



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3535967/2025 Página 02

ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180025388 - quitada em 31/01/2018
ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180190010561 - quitada em 31/01/2019
ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 61271-28027180200022119 - quitada em 31/01/2020
ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1757109-28027180210079099 - quitada em 15/01/2021
ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3644099-28027180220066114 - quitada em 14/01/2022
ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6054215-28027180230054796 - quitada em 06/01/2023
ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8590410-28027180240413140 - quitada em 18/01/2024
ANUIDADE: 2025 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 10869257-28027180250371843 - quitada em 15/01/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 0e4b9c16-211c-4455-8071-a289ae297f12

Situação cadastral extraída em: 04/02/2025 10:51:18

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI JUNDIAI, situada à Avenida: NOVE DE JULHO, 409, , CENTRO, JUNDIAÍ-SP, CEP: 13201-019, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 04 de Fevereiro de 2025



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3535983/2025

Válida até: 31/12/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: RENATO RODRIGUES LIMA

Número de registro no CREA-SP: 0601662349
Registro Nacional do Profissional: 2605054128

Expedido em: 02/12/1988
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 087.948.408-06

Endereço: Rua PAULINA, 685 CASA 7
CHÁCARA MAFALDA
03370040 - SÃO PAULO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491955433303 - quitada em 02/04/2007

ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA baixada em 17/01/2008

ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49191557240X - quitada em 16/03/2009

ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA baixada em 26/07/2010

ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492214139937 - quitada em 31/08/2010

ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492216271727 - quitada em 21/06/2011

ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA baixada em 10/05/2012

ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492281639830 - quitada em 09/10/2013

ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49194285464X - quitada em 31/01/2014

ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491988129247 - quitada em 28/01/2015

ANUIDADE: 2016 - PARCELA 1\11 NR. REC. 29202690170816510 - quitada em 30/03/2017



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3535983/2025 Página 02

ANUIDADE: 2016	- PARCELA 10\11	NR. REC. 29202690170774144	- quitada em 25/09/2017
ANUIDADE: 2016	- PARCELA 11\11	NR. REC. 29202690170774145	- quitada em 25/09/2017
ANUIDADE: 2016	- PARCELA 2\11	NR. REC. 29202690170816522	- quitada em 30/03/2017
ANUIDADE: 2016	- PARCELA 3\11	NR. REC. 29202690170904674	- quitada em 10/07/2017
ANUIDADE: 2016	- PARCELA 4\11	NR. REC. 29202690170904676	- quitada em 10/07/2017
ANUIDADE: 2016	- PARCELA 5\11	NR. REC. 29202690170904677	- quitada em 10/07/2017
ANUIDADE: 2016	- PARCELA 6\11	NR. REC. 29202690170774140	- quitada em 19/07/2017
ANUIDADE: 2016	- PARCELA 7\11	NR. REC. 29202690170774141	- quitada em 27/07/2017
ANUIDADE: 2016	- PARCELA 8\11	NR. REC. 29202690170774142	- quitada em 27/07/2017
ANUIDADE: 2016	- PARCELA 9\11	NR. REC. 29202690170774143	- quitada em 25/09/2017
ANUIDADE: 2017	- PARCELA 1\11	NR. REC. 29202690170816510	- quitada em 30/03/2017
ANUIDADE: 2017	- PARCELA 10\11	NR. REC. 29202690170774144	- quitada em 25/09/2017
ANUIDADE: 2017	- PARCELA 11\11	NR. REC. 29202690170774145	- quitada em 25/09/2017
ANUIDADE: 2017	- PARCELA 2\11	NR. REC. 29202690170816522	- quitada em 30/03/2017
ANUIDADE: 2017	- PARCELA 3\11	NR. REC. 29202690170904674	- quitada em 10/07/2017
ANUIDADE: 2017	- PARCELA 4\11	NR. REC. 29202690170904676	- quitada em 10/07/2017
ANUIDADE: 2017	- PARCELA 5\11	NR. REC. 29202690170904677	- quitada em 10/07/2017
ANUIDADE: 2017	- PARCELA 6\11	NR. REC. 29202690170774140	- quitada em 19/07/2017
ANUIDADE: 2017	- PARCELA 7\11	NR. REC. 29202690170774141	- quitada em 27/07/2017
ANUIDADE: 2017	- PARCELA 8\11	NR. REC. 29202690170774142	- quitada em 27/07/2017



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3535983/2025 Página 03

ANUIDADE: 2017 - PARCELA 9\11 NR. REC. 29202690170774143 - quitada em 25/09/2017

ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180071112 - quitada em 31/01/2018

ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180190095288 - quitada em 07/02/2019

ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 61359-28027180200022203 - quitada em 30/01/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1757160-28027180210079150 - quitada em 15/01/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3644232-28027180220066247 - quitada em 14/01/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6054819-28027180230055141 - quitada em 06/01/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8590889-28027180240413599 - quitada em 18/01/2024

ANUIDADE: 2025 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 10869227-28027180250371804 - quitada em 15/01/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 8b622348-3e80-4fbf-9c1e-991840d853c4

Situação cadastral extraída em: 04/02/2025 10:53:47

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP LESTE, situada à Rua: COSTA REGO, 49, 1º ANDAR, VILA GUILHERMINA, SÃO PAULO-SP, CEP: 03542-030, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 04 de Fevereiro de 2025



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620210001301

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EVERTON MENDONCA DOS REIS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EVERTON MENDONCA DOS REIS
Registro: 5063012556-SP RNP: 2606964420
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230210127753 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 29/01/2021 Baixada em: 08/02/2021
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230191098852
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL
Empresa Contratada: SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES-EIRELI

Contratante: CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
AVENIDA PROFESSORA MARIA DO CARMO GUIMARÃES PELLEGRINI No.: 200
Complemento: Bairro: VILA VIOTTO
Cidade: Jundiaí UF: SP CEP: 13209500 . PAIS: BRASIL
Contrato: 4600046988 Celebrado em: 12/08/2019
Vinculado à ART: 28027230210129953, 28027230210129973
Valor do Contrato: R\$ 3.146.652,40 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:RODOVIA ANHANGUERA No.:
Complemento: KM 102+00 E KM 158+500M NORTE E SUL PISTAS EXPRESSAS E TREVOS.... Bairro:

Cidade: UF: .. CEP: PAIS: BRASIL
Data de início: 21/08/2019 Conclusão Efetiva: 10/06/2020 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A . CNPJ: 02.451.848/0001-62

Endereço da Obra/serviço:RODOVIA DOS BANDEIRANTES No.:
Complemento: PISTAS EXPRESSAS E TREVOS ENTRE O KM 83+00 E KM 171+500M NORTE E SUL.... Bairro:

Cidade: UF: .. CEP: PAIS: BRASIL
Data de início: 21/08/2019 Conclusão Efetiva: 10/06/2020 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A . CNPJ: 02.451.848/0001-62

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Sinalização. 4278,09000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Fresagem. 1790,23000 metro cúbico. 3) Execução, Execução, Concreto Asfáltico (CBUQ), Pavimentação. 1784,54000 metro cúbico.

Observações

Execução dos serviços de recuperação de pavimento asfáltico das pistas expressas, marginais e trevos da Rodovia Anhanguera entre o Km 102+000 e Km 158+500, Norte e Sul, pistas expressas e trevos da Rodovia dos Bandeirantes entre o Km 83+000 e Km 171+750 Norte e Sul.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Valor do Contrato inicial + Aditivo R\$ 3.371.407,02

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210001301
11/02/2021 15:03:54
Autenticação Digital: sCCJ3kCBGassxG0KgfagaKgy0GJBFsaC

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Concessionária do Sistema Anhangüera-Bandeirantes S.A.
 Av. Prof.^a Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, 200
 Bairro do Retiro - 13209-500 - Jundiá - SP
 tel/fax: 55 (11) 4589-4000
 www.grupoccr.com.br/autoban



ATESTADO TÉCNICO

A **CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S.A.**, com sede à Av. Prof.^a M^a do Carmo Guimarães Pellegrini 200 - Retiro - Jundiá - SP - 13209-500, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.451.848/0001-62, **atesta** que a empresa **SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA.**, com sede à VIA ANHANGUERA 16.082 KM. 16 - JARDIM SANTA FE - OSASCO - SP - 06278-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 56.125.891/0001-67, **executou de forma adequada** os serviços de recuperação de pavimento asfáltico das Pistas Expressas, Marginais e Trevos da Rodovia Anhangüera entre o km 102+000 e km 158+500, Norte e Sul; Pistas Expressas e Trevos da Rodovia dos Bandeirantes entre o km 83+000 e km 171+750, Norte e Sul, com fornecimento de CAP para o CBUQ de responsabilidade da Contratante, de acordo com o contrato **4600046988**. O prazo contratual para a execução dos serviços foi de 21 de agosto de 2019 a 10 de junho de 2020, **no valor total Estimado de R\$ 3.371.407,02 (três milhões, trezentos e setenta e um mil, quatrocentos e sete reais e dois centavos), onde todos os custos diretos e indiretos estão inclusos.**

Abrangência dos serviços executados:

Fez parte do escopo desta contratação, a execução dos serviços de: fresagem de pavimento, independente de espessura, incluindo transporte e destinação do material fresado; imprimadura betuminosa ligante, incluindo fornecimento do material betuminoso; fornecimento e aplicação de Concreto Asfáltico de granulometria descontínua, produzido com CAP Borracha AB-08 com aditivo surfactante para misturas mornas (exclusive CAP); aplicação de geogrelha de fibra de vidro; remoção de tachas ou tachões refletivos; implantação de sinalização horizontal e tachas ou tachões refletivos; além de todos os demais necessários à completa execução do objeto, incluindo o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra.

As principais quantidades executadas foram as seguintes:

ITEM	SERVIÇO	UN	QUANTIDADE
01	Fresagem de pavimento, independente de espessura, incluindo transporte.	m3	1.790,23
02	Imprimadura betuminosa ligante modificada com polímero, inclusive fornecimento de material betuminoso.	m2	69.243,96
03	Fornecimento e aplicação de CBUQ EGL 16-19 mm com CAP borracha (AB-8) e aditivo tipo Surfactante, exclusive fornecimento de material betuminoso.	m3	697,59
04	Fornecimento e aplicação de CBUQ - GAP GRADED, com CAP borracha (AB-8) e aditivo tipo Surfactante, exclusive fornecimento de material betuminoso	m3	1.086,95
05	GeoGrelha de fibra de vidro (força de tração 120 kn, extensão 3,5 - 4,5%).	m2	229,80
06	Sinalização horizontal mecânica.	m2	4.181,09
07	Sinalização horizontal manual.	m2	97,00
08	Fornecimento e implantação de tachas refletivas metálicas.	un	3.094,00
09	Remoção de tachas ou tachões refletivos.	un	3.094,00

Concessionária do Sistema Anhangüera-Bandeirantes S.A.
 Av. Profª Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, 200
 Bairro do Retiro – 13209-500 – Jundiaí – SP
 tel / fax: 55 (11) 4589-4000
 www.grupoccr.com.br/autoban



Os serviços executados tiveram como responsável(is) técnico(s) o(s) seguinte(s) profissional(is):

EVERTON MENDONÇA DOS REIS - Engenheiro Civil
 CREA/SP Nº 5063012556 - ART Nº 28027230191098852;

WILLIAN ADAMI DE LIMA - Engenheiro Civil
 CREA/SP Nº 5063005709 - ART Nº 28027230201365521.

Jundiaí/SP, 28 de dezembro de 2020.

CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S.A.

LUIZ FELIPE ALVES - p.p. CPC - Divisão Engelog
 Diretor de Divisão - CREA Nº MG-37313/D

FELIPE ANTÔNIO DE LELLIS ANDRADE
 Gestor de Engenharia Viária - CREA Nº MG-82173/D



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S) DIGITAL(IS)

Este é um documento eletrônico assinado digitalmente pelas partes. O documento eletrônico é garantido pela medida provisória 2200-2, de 24 de agosto de 2001, que estabelece que todo documento em forma eletrônica tem assegurada a autenticidade, integralidade e validade jurídica desde que utilize certificados digitais padrão ICP-Brasil.

Data de emissão do Protocolo: 04/01/2021

Dados do Documento

Tipo de Documento Atestado Técnico
Referência ENG_21329_4600046988_1
Situação Vigente / Ativo
Data da Criação 28/12/2020
Validade 28/12/2020 até 28/03/2021
Hash Code do Documento 72A916429A9A17713E3652C8014C6E3B97E6428EA64BF699B5EE6498135A97A8

Assinaturas / Aprovações / Aceites


Papel (parte)	Contratante						
Relacionamento	02.451.848/0001-62 - AutoBan						
Representantes	CPF	Assinado?	Aprovado?	Aceito?	Data/Hora	Serial Certificado	ICP-Brasil?
Felipe Antonio de Lellis Andrade	USUCONSULTA	<input type="checkbox"/>			29/12/2020 09:57:29	4B0FC3FA6BDFE9DE	<input type="checkbox"/>
Luiz Felipe Alves	USUCONSULTA	<input type="checkbox"/>			03/01/2021 11:55:05	4F4E0B591ECB0D22	<input type="checkbox"/>



Toda assinatura contida neste documento possui carimbo de tempo baseado na Hora Legal Brasileira, emitido pela autoridade de Carimbo de Tempo Qualisign, ACT homologada pelo observatório nacional - ON/MCTI

A autenticidade, validade e detalhes de cada assinatura deste documento podem ser verificadas através do endereço eletrônico <https://portaldeassinatura.grupoccr.com.br>, utilizando o código de acesso (passcode) abaixo:

Código de Acesso (Passcode): **W2VYW-KEKPJ-MX2WN-KKE1C**



Os serviços de assinatura digital deste portal contam com a garantia e confiabilidade da **AR-Qualisoft**, Autoridade de Registro vinculada à ICP-Brasil.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620250001982

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional RENATO RODRIGUES LIMA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RENATO RODRIGUES LIMA
Registro: 601662349-SP RNP: 2605054128
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620250084982 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 17/01/2025 Baixada em: 17/01/2025
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230220641093
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL
Empresa Contratada: SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA.

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER/SP
CNPJ: 43.052.497/0001-02
AVENIDA DO ESTADO No.: 777
Complemento: Bairro: BOM RETIRO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01107000 PAIS: BRASIL
Contrato: CONTRATO Nº 21.618-5 Celebrado em: 20/04/2022
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 12.007.157,46 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: ESTRADA VICINAL DA VARGEM GRANDE - LIGAÇÃO SP 023 X BAIRROS DO No.:

Complemento: EXTENSÃO TOTAL DE 5,772KM Bairro:
Cidade: UF: CEP: PAIS: BRASIL
Data de início: 26/04/2022 Conclusão Efetiva: 25/08/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ: 43.052.497/0001-02
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de infraestrutura rodoviária. 5,77200 quilômetro.

Observações

PROG.DE RECUP.DE ESTR.VIC.DO EST.DE SP."NOVAS VICINAIS",DIV.EM 48 LOTES-FASE 5. ESTRADA VICINAL DA VARGEM GRANDE - LIGAÇÃO SP 023 X BAIRROS DO MUNICÍPIO, LOC. NO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA.EXTENSÃO TOTAL DE 5,772 KM. LOTE 21.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 23 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620250001982
24/01/2025 16:13:41
Autenticação Digital: xK0CBy3a0xkCCnTxx3J5kUa11B3Aa3nC

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



Governo do Estado de São Paulo
Departamento de Estradas de Rodagem
Coordenadoria de Gestão de Contrato

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTADO 0006/2025

A COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ Nº 43.052.497/0001-02), NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES QUE LHE FORAM ATRIBUÍDAS PELA PORTARIA SUP/DER-035 DE 23/06/2016, A PEDIDO DO INTERESSADO E COM BASE NA MINUTA E NAS INFORMAÇÕES DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO, ATESTA O SEGUINTE:

DADOS GERAIS

CONTRATO : 21618-5

INTERESSADO: SCHUNCK

OBJETO: PROG.DE RECUP.DE ESTR.VIC.DO EST.DE SP."NOVAS VICINAIS",DIV.EM 48 LOTES-FASE 5. ESTRADA VICINAL DA VARGEM GRANDE - LIGAÇÃO SP 023 X BAIRROS DO MUNICÍPIO, LOC. NO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA.EXTENSÃO TOTAL DE 5,772 KM. LOTE 21.

EDITAL: 285/21-CO-DER-L21

CONTRATADA	MEDIÇÕES	PERÍODO
SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA CNPJ: 56.125.891/0001-67	001 A MF	26/04/22 A 25/08/23
ENG.RESP.TEC. RENATO RODRIGUES LIMA	01 A MF	26/04/22 A 25/08/23
ENG.PREPOSTO PEDRO PAULO BRETAS LINARES	02 A MF	26/05/22 A 25/08/23
WILLIAN ADAMI DE LIMA	001 A 001	26/04/22 A 25/05/22

PRAZO CONTRATUAL: 16 MESES

VALOR CONTRATUAL R\$ 12.007.157,46

DATA BASE: 09/21

INFORMACOES COMPLEMENTARES:

1) CONSTITUI O OBJETO DO CONTRATO EM REFERENCIA

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO ESTADO DE SAO PAULO "NOVAS VI- CINAIS", DIVIDIDO EM 48 LOTES - FASE 5:

* LOTE 21 - ESTRADA VICINAL DA VARGEM GRANDE - LIGAÇÃO SP-023 X BAIROS DO MU- NICIPIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA.
EXTENSAO TOTAL DE 5,772 KM.

2) RESPONSÁVEL TÉCNICO E PREPOSTO OS SEGUINTE PROFISSIONAIS

* RESPONSÁVEL TÉCNICO (01ª A 16ª MP E MF)

- ENG. CIVIL RENATO RODRIGUES LIMA
CREA-SP 0601662349; RNP 2605054128

* PREPOSTO (01ª MP)

- ENG. CIVIL WILLIAN ADAMI DE LIMA
CREA-SP 5063005709; RNP 2609218850

* PREPOSTO (02ª A 16ª MP E MF)

- ENG. CIVIL PEDRO PAULO BRETAS LINARES
CREA-SP 5060372673; RNP 1403920370

FORAM EXECUTADOS ATRAVÉS DO CONTRATO OS SERVIÇOS E QUANTIDADES A SEGUIR:

FASE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
FASE 22	TERRAPLENAGEM		
22.01	LIMPEZA DO TERRENO	#####	#####
22.01.01	LIMPEZA DO TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORE PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS E EQUI- PAMENTOS NECESSARIOS PARA A LIMPEZA E AMONTOAMEN- TO DE MATERIAIS, INCLUSIVE A RETIRADA DA CAMADA VEGETAL, ARBUSTOS, TOCOS, GALHOS E RAIZES. INCLUSO TAMBEM O BDI. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CONSI- DERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO	#####68.864,67	M2#
22.02	ESCAVACAO DE MATERIAL.	#####	#####
22.02.01	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2ª CATEGORIA PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM EN- CARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAO DE SOLO NO ESTA- DO IN NATURA EM CORTES PARA EXECUCAO DA PLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM; EM JAZIDAS DE SOLOS OU AINDA PA- RA A IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE GRANDE PORTE, PONTES E VIADUTOS. INCLUI AINDA, A CARGA DO MATERIAL ESCAVADO NOS VEICULOS TRANSPORTADORES OU AUTO- CARREGAVEIS (MOTOSCRAPER).INCLUI TAMBEM O BDI MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), PELO VO- LUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA, CONSIDERANDO-SE O FATOR DE COMPACTACAO EQUIVALENTE AO VOLUME DE ATERRO, INDICADO PELO PROJETO OU POR ENSAIOS DE CAMPO A PARTIR DAS	#####43.584,59	M3#

	DENSIDADES NO ESTADO NATURAL E O SOLO COMPACTADO.		
22.02.05	<p>ESCAVACAO E CARGA DE SOLO MOLE SOB LAMINA D'AGUA PRELIMINARES</p> <p>NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS OU A CABO PARA ARRASTO, NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE REMOCAO DE SOLO COMPRESSIVEIS COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE E CAMADAS ARGILOSAS SATURADAS. INCLUI AINDA A CARGA DO MATERIAL ESCAVADO NOS VEICULOS TRANSPORTADORES E BDI.</p> <p>EM CASO DE DUVIDA, QUANTO CLASSIFICACAO DO MATERIAL, FICARA A CARGA DA FISCALIZACAO A REALIZACAO DE ENSAIOS GEOTECNICOS PARA SUA CARACTERIZACAO. MEDICAO</p> <p>SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), PELO VOLUME MEDIDO NA CAVA RESULTANTE DA REMOCAO.</p>	#####449,49	M3#
22.02.06	<p>CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA PRELIMINARES</p> <p>NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO OS EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA, BEM COMO TODAS AS DESPESAS INDIRETAS E BONIFICACOES (BDI)</p> <p>MEDICAO</p> <p>SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), SENDO CONSIDERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL DA LIMPEZA DO TERRENO E ALTURA DO MATERIAL COM ESPESSURA EQUIVALENTE A 30 CM E ATESTADA PELA FISCALIZACAO.</p>	#####20.636,45	M3#
22.02.09	<p>ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA PRELIMINARES</p> <p>NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO MATERIAL NO BOTA-FORA. CONSISTE NAS OPERACOES DE CONFORMACAO DE MATERIAIS PROVENIENTES DA LIMPEZA DE TERRENO, ESCAVACAO DE SOLO MOLE OU AINDA OS</p> <p>MATERIAIS DE 1, 2 E 3A. CATEGORIAS CONSIDERADOS INADEQUADOS OU DESCARTADOS PARA UTILIZACAO EM ATERRO. OS MATERIAIS DEVERAO SER ESPALHADOS EM CAMADAS COM ESPESSURAS QUE POSSIBILITEM SUA COMPACTACAO, REGULARIZACAO E ACABAMENTO. INCLUSO O BDI. MEDICAO</p> <p>SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), CONSIDERANDO O VOLUME PROVENIENTE DA ESCAVACAO NO CORTE NA CAVA</p>	#####23.633,94	M3#
22.03	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO.	#####	#####
22.03.01	<p>TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM PRELIMINARES</p> <p>NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS</p>	#####2.694,00	M3*KM#

	<p>MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. INCLUSO TAMBEM O BDI MEDICAO</p> <p>SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.</p>	
22.03.04	<p>TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM PRELIMINARES</p> <p>NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. INCLUSO TAMBEM O BDI. MEDICAO</p> <p>SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.</p>	#####265.180,50 M3*KM#
22.03.06	<p>TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM 15 KM PRELIMINARES</p> <p>NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. INCLUSO TAMBEM O BDI. MEDICAO</p> <p>SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.</p>	#####207.778,50 M3*KM#
22.03.10	<p>TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM 2 KM PRELIMINARES</p> <p>NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS</p>	#####4.360,94 M3*KM#

MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS

PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. INCLUSO TAMBEM O BDI. MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.03.12	<p>TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA ALEM DE 1 KM. PRELIMINARES</p> <p>NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS ESCAVADOS, BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. INCLUSO TAMBEM O BDI MEDICAO SERA MEDIDO POR METRO CUBICO VEZES QUILOMETRO (M3 X KM), CONSIDERANDO O VOLUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA E A MENOR DISTANCIA REAL POSSIVEL (MEDIA ENTRE IDA E VOLTA) ENTRE O LOCAL DA CARGA E O LOCAL DE DEPOSITO DE MATERIAL.</p>	#####20.678,20 M3*KM#
22.04	COMPACTACAO.	#####
22.04.01	<p>COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL A 95% DO PROCTOR SIMPLES</p> <p>PRELIMINARES</p> <p>NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ADENSAMENTO DO MATERIAL UTILIZADO PARA A EXECUCAO DE ATERRO, E QUE DEVERA ATINGIR GRAU DE COMPACTACAO SUPERIOR A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIFORMEMENTE POR TODA A EXTENSAO DA PLATAFORMMA, ENTRE OS OFFSET DAS EXTREMIDADES INDICADAS NO PROJETO GEOMETRICO. AS ESPESSURAS DAS CAMADAS INDEPENDENTE DO TIPO DE SOLO DEVERA SER INFERIOR A 30 CM, SENDO QUE TODAS AS CAMADAS NECESSARIAS PARA A FORMACAO DO MACICO DE ATERRO, DEVERAO SER LIBERADAS PELO ENSAIO DE CAMPO. ESTAO INCLUSOS AINDA, ALEM, DOS ROLOS COMPACTADORES, TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A HOMOGENIZACAO, UMIDIFICACAO OU AERACAO DAS CAMADAS QUANDO NECESSARIO.</p> <p>MEDICAO</p> <p>SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE ATERRO COMPACTADO, APURADO A PARTIR DO TERRENO</p>	#####32.498,00 M3#

NATURAL, ISENTO DE CAMADA VEGETAL E OS ELEMENTOS GEOMETRICO CONTIDOS NAS SECOES TRANSVERSAIS DE PROJETO.

22.06 FUNDACAO DE ATERRO. #####

22.06.04 FUNDACAO DE ATERRO COM PEDRA RACHAO #####449,32 M3#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DO MATERIAL, PERDAS, TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DE ESTABILIZACAO DA SUPERFICIE ONDE HOVER AFLORA- MENTO DO LENCOL FREATICO, COMO NO CASO DE FUNDO DE CAVAS PROVENIENTE DA REMOCAO DE SOLO MOLE, OU AIN- DA, EM LOCAIS QUE APRESENTAM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE, ONDE FORAM REALIZADAS TROCAS DE SOLO. AS CAMADAS DE FUNDACAO TERAO ESPESSURAS VARIADAS DE MODO A ACOMODAR E CONFINAR A PRESENCA DE AGUA LO- CAL. INCLUI AINDA O ESPALHAMENTO E ACOMODACAO NO CASO DE PEDRA RACHAO E ADENSAMENTO COM AGUA NO CA- SO DE AREIA LAVADA. INCLUI TAMBEM O BDI.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE CAMADA ACABADA, DE ACORDO COM A SECAO DE PROJETO OU NA FALTA DESTES, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

FASE 23 PAVIMENTACAO

23.04 SUB-BASE OU BASE. #####

23.04.01.13 SUB-BASE OU BASE DE SOLO CIMENTO 5% - PULVEMIST. ##### PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, HOMOGENEIZACAO DA MISTURA EM USINA DE- VIDAMENTE CALIBRADA OU NA PISTA, PERDAS, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, COMPACTACAO E ACABAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMEN- TOS NECESSARIOS A ATENDER AO PROJETO E A

ET-DE-P00/004. O TRANSPORTE SERA MEDIDO E PAGO EM SUBITEM ESPECIFICO.

MEDICAO

O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METROS CUBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA E A- TESTADA PELA FISCALIZACAO.

23.04.01.13.01 SOLO CIM.5%-PULVEMIST.-C/TRANSP.JAZIDA ATE APLIC. #####10.969,04 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, USINAGEM, PERDAS, CARGA E TRANSPOR- TE DA JAZIDA ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO, FORMAS LATERAIS, COM- PACTACAO E ACABAMENTO. INCLUSO TAMBEM O BDI MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO E ATESTADO PELA FISCALI- ZACAO.

23.04.03 SUB-BASE OU BASE DE BRITA. #####

23.04.03.01 SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA SIMPLES #####6.863,28 M3#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, HOMOGENEIZAÇÃO DA MISTURA EM USINA DE-VIDAMENTE CALIBRADA, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE ATÉ OS LOCAIS DE APLICAÇÃO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO, COMPACTAÇÃO E ACABAMENTO, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/008. MEDICAÇÃO

O SERVIÇO RECEBIDO É MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERÁ PAGO EM METROS CÚBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA E A-TESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

23.05 IMPRIMADURA BETUMINOSA. #####

23.05.01 IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE #####40.343,19 M2#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DO MATERIAL ASFÁLTICO, OPERAÇÕES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTEÇÃO DA ÁREA IMPRIMADA; REAPLICAÇÕES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUÇÃO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS

POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPRO-META A INTEGRIDADE DA IMPRIMAÇÃO, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPAMENTOS E CUIDADOS NECESSÁRIOS A SEREM ADOTADOS P/ PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/019.

MEDICAÇÃO

O SERVIÇO RECEBIDO É MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERÁ PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE ÁREA IMPRIMADA E A-TESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.

23.05.02 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE #####40.446,79 M2#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DO MATERIAL ASFÁLTICO, OPERAÇÕES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTEÇÃO DA ÁREA IMPRIMADA; REAPLICAÇÕES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A

EXECUÇÃO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS

POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPRO-META A INTEGRIDADE DA IMPRIMAÇÃO, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPAMENTOS E CUIDADOS NECESSÁRIOS A SEREM ADOTADOS P/ PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/020.

MEDICAÇÃO

O SERVIÇO RECEBIDO É MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERÁ PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE ÁREA

	IMPRIMADA E A- TESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.		
23.08	CONCRETO ASFALTICO	#####	#####
23.08.03	CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - GRADUACAO C COM DOP	#####	#####
23.08.03.01	CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - CAMADA ROL. C SEM DOP. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO, PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A EXECUCAO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNO- LOGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA, CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUA- DOS ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHA- MENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELE- TRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMA- DA ACABADA, CONFORME PROJETO ATESTADO PELA FISCALI ZAÇÃO.	#####1.624,09	M3#
FASE 24	OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM		
24.02	ESCAVACAO PARA IMPLANTACAO DA OBRA DE ARTE	#####	#####
24.02.01	ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA A ESCAVACAO DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA, TRANSPORTE INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E E ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS, BDI NECES- SARIAS PARA PERFEITA EXECUCAO DO SERVICIO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	#####951,21	M3#
24.02.02	ESCAVACAO MECANICA PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA A ESCAVACAO DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA, TRANSPORTE INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO, BDI EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS NECESSARIAS PARA PERFEITA EXE- CUCAO DO SERVICIO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	#####199,52	M3#

24.02.08	<p>ESCAVACAO FUND. BUEIRO OU DRENO SEM EXPL. ATE 2M. PRELIMINARES</p> <p>NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO SERVICO, FERRAMENTAS MANUAIS, INCLUSIVE CAMINHOES TRANSPORTADORES NECESSARIOS PARA O TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO ATE O LOCAL DETERMINADO PELA FISCALIZACAO.INCLUSO TAMBEM O BDI.</p> <p>MEDICAO</p> <p>SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ESCAVADO,</p> <p>MEDIDO CORTE OU NA CAVA E ATESTADO PELA FISCALIZA- ÇÃO.</p>	#####958,59	M3#
24.02.09	<p>ACRESCIMO P/ ESCAV. 1,5M PROFUNDIDADE ALEM DE2M PRELIMINARES</p> <p>NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E FERRAMENTAS MANUAIS. MEDICAO</p> <p>SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ESCAVADO, MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA E ATESTADO PELA FISCA- LIZACÃO.</p>	#####8,58	M3#
24.03	<p>PAREDE DE ENSECADEIRA SIMPLES OU DUPLA</p>	#####	#####
24.03.07	<p>ESCORAMENTO VALAS/ CAVAS P/ FUND. DESCONT. PRELIMINARES</p> <p>NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, A UTILIZACAO E TRANSPORTE DE PRANCHAS, PERFIS, ACESSORIOS E DE- MAIS MATERIAIS NECESSARIOS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI PARA A EXECUCAO DOS ESCORAMENTOS E TRAVAMENTO INCLUSIVE SUA POSTE- RIOR RETIRADA, INCLUSO AINDA O COMPRIMENTO NECES- SARIO PARA INCORPORACAO DOS PERFIS DE SUSTENTACAO ABAIXO DA COTA DE FUNDO DA VALA.</p> <p>MEDICAO</p> <p>SERA MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADO, CONSI- DERANDO-SE AS AREAS DAS PAREDES DA VALA ESCORADAS (CONFORME O CASO), A PARTIR DA COTA DE FUNDO DA VALA ATE O NIVEL SUPERIOR DO TERRENO E ATESTADO PELA FISCALIZACÃO.</p>	#####127,05	M2#
24.04	<p>CIMBRAMENTO</p>	#####	#####
24.04.01	<p>CIMB. DE PASSAGEM SECUND. E GALERIA RETANGULAR COM ALTURA SUPERIOR A 4 METROS.</p> <p>PRELIMINARES</p> <p>NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, UTILIZACAO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS SER- VICOS NECESSARIOS A MONTAGEM DO CIMBRAMENTO. IN- CLUI AINDA, DESMONTAGEM DO CIMBRAMENTO, EVENTUAIS PERDAS DE MATERIAIS, BDI E A REMOCAO PARA O LOCAL ADEQUADO.</p> <p>MEDICAO</p>	#####180,96	M3#

	SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M2) ATESTADO PELA FISCALIZACAO.		
24.05	FORMA PARA CONCRETO	#####	#####
24.05.01	FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS MATERI- AIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, INCLU- SIVE ESCORAMENTO LATERAL ATE 3M; TRAVAMENTOS, PER- DAS, DESFORMA E REMOCAO DOS DETRITOS OU AS SOBRAS, BEM COMO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PER- FEITA EXECUCAO DO SERVICIO. MEDICÃO: SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) E A AREA A SER CONSIDERADA, SERA RELATIVA A SUPERFICIE EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.	#####1.509,29	M2#
24.05.02	FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS MATE- RIAIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, IN- CLUSIVE ESCORAMENTO LATERAL ATE 3M; TRAVAMENTOS, PERDAS, DESFORMA E REMOCAO DOS DESTRITOS OU AS SO- BRAS, BEM COMO TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO- CIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICIO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADO, E A AREA A SER CONSIDERADA, SERA RELATIVA A SUPERFICIE EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.	#####558,36	M2#
24.06	ACO PARA CONCRETO ARMADO	#####	#####
24.06.02	BARRA DE ACO CA-50. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAMENTO, COLOCACAO NAS FORMAS, PERDAS POR MANUSEIO, SOBRAS OU MATERIAL RETIRADO PARA EN- SAIOS TECNOLOGICOS, DESBITOLAMENTO, GABARITOS, ARAME RECOZIDO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO DOS SERVICOS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG) E O PESO A SER CONSIDERADO DEVE SER O CONSTANTE DO PROJETO, QUANDO NA FALTA DESTE, DETERMINADO PELO COMPRIMEN- TO TEORICO, DIAMETRO NOMINAL E	#####23.983,30	KG#

PESO POR METRO DE ACORDO COM A NBR 7480 E
ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO

24.07 CONCRETO

#####

24.07.01 CONCRETO FCK 10 MPA.

#####63,29 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO
E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO
CONCRE- TO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO,
TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS
TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE,
LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO
CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI
E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA
EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO
CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE
TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA. MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3)
ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE
PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA
PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA
FISCALIZAÇÃO.

24.07.02 CONCRETO FCK 15 MPA.

#####1.173,84 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO
E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO
CONCRE- TO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO,
TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS
TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE,
LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO
CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI
E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA
EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO
CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE
TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA. MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3)
ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE
PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA
PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA
FISCALIZAÇÃO.

24.07.04 CONCRETO FCK 20 MPA.

#####49,71 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO
E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO
CONCRE- TO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO,
TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS
TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE,
LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO
CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI
E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA
EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO
CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE
TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3)

	ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.		
24.07.05	CONCRETO FCK 25 MPA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRE- TO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	#####287,94	M3#
24.08	JUNTA DE DILATAÇAO, RETRACAO, ELASTICA PRE-MOLDADA PERFILADO PARA CONCRETO	#####	#####
24.08.02	JUNTA ELASTICA EM PVC TIPO O-22. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCACAO DA JUNTA ELASTICA, CONSIDE- RANDO-SE TODAS AS PERDAS DO MATERIAL. TAMBEM ESTA INCLUSO A MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECES- SARIOS A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICO. MEDICAO SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE JUNTA ELASTICA COLOCADA DE ACORDO COM O PROJETO E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.	#####47,20	M#
24.09	ENROCAMENTO PEDRA	#####	#####
24.09.02	ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DA PEDRA MARROADA, E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, TRANS PORTE, PERDAS E EXECUÇÃO, BEM COMO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO E PREPARO DA SUPERFI- CIE DE APLICACAO DOS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NE- CESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO. MEDICAO SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE ENRO- CAMENTO ARRUMADA E REJUNTADA, CONFORME O PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	#####356,09	M3#
24.11	ALVENARIA, CONFORME SECAO 8.14 DO MANUAL DE NORMAS POR M3 DE ALVENARIA EXECUTADA. ARGAMASSA, POR M3 OU M2 COMPREENDENDO O PREPARO E A APLICACAO.	#####	#####

24.11.05	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO.	#####17,59	M3#
	PRELIMINARES		
	NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, ASSENTAMENTO, PERDAS E TODOS OS MATE- RIAIS; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FER- RAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO SERVICO, INCLUSIVE FORMAS E ANDAIMES, QUE POR VENTURA SE FIZEREM NECESSARIOS.		
	MEDICAO		
	SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), ASSENTA- DO NAS DIMENSOES DO PROJETO E ATESTADO PELA FISCA- LIZAÇÃO.		
24.11.07	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 ESP. 2CM.	#####104,30	M2#
	PRELIMINARES		
	NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM		
	ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, PERDAS, ANDAIMES, ACABAMENTO, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, ALEM DE TO- DOS OS SERVICOS NECESSARIOS PARA A SUA COMPLETA EXECUCAO, INCLUSIVE FORMAS E ANDAIMES, QUE POR VENTURA SE FIZEREM NECESSARIOS.		
	MEDICAO		
	SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), NAS DIMENSOES DO PROJETO, NAO CONSIDERANDO AREAS INDI- VIDUAIS NAO ARGAMASSA DAS SUPERIORES A 1,00 M2.		
24.12	ENCHIMENTO DE VALAS	#####	#####
24.12.01.01	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1 E 2.	#####353,65	M3#
	PRELIMINARES		
	NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, COLOCACAO E ESPALHAMENTO; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A EXECUCAO.		
	MEDICAO		
	SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVI- CO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.		
24.12.08	COMPACTACAO MANUAL C/ REATERRO SOLO LOCAL.	#####479,56	M3#
	PRELIMINARES		
	NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOAS AS OPERA- COES DE COMPACTACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO- CIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICO, EXCETO FORNE- CIMENTO E TRANSPORTE DO SOLO IMPORTADO.		
	MEDICAO		
	SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.		
24.14	MANTA GEOTEXTIL	#####	#####
24.14.01	- MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA.	#####	#####

24.14.01.05	MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA C/ RESIST. A TRACAO 14 KN/M. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, PERDAS, SOBREPOSICOES, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPA- MENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIO A COMPLETA EXECUÇÃO DO SERVICIO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CON- FORME O PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	#####4.983,06	M2#
24.15	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO (PERFURADO OU NAO) DE CONCRETO, CERAMICO, PVC, PEAD	#####	#####
24.15.07	TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, TRANSPORTES, PERDAS, CONTROLE DA QUALIDADE E EVEN- TUAIS, NECESSARIOS A COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVI- ÇOS, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E AS ESPECIFICA ÇOES TECNICAS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO DRENO AS- SENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	#####3.264,64	M#
24.16	TUBO DE CONCRETO	#####	#####
24.16.16	TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-2. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMEN- TAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO A ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DA BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECI- FICADO NA NORMA TECNICA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	#####26,00	M#
24.16.20	TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-2. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMEN- TAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU	#####62,00	M#

	MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO A ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DA BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICADO NA NORMA TECNICA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.		
24.16.24	TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-2. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO A ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DA BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICADO NA NORMA TECNICA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	#####12,00	M#
FASE 28	SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA		
28.01	PLACA	#####	#####
28.01.24	COLOCACAO DE PLACAS	#####	#####
28.01.24.01	COLOCACAO DE PLACA EM SUP. MADEIRA/METALICO-SOLO PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA COLOCADA.	#####33,60	M2#
28.01.31.01	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE PLACA DE ALUMINIO COMPOSTO POR DUAS LAMINAS DE ALUMINIO E UM NUCLEO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, COM ESP. FINAL DE 3MM E PELICULA GT+GT PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO E FORNECIMENTO DAS PLACAS COM FUNDO DE PELICULA, MENSAGENS E TARJAS CONFORME AS ESPECIFICACOES, REFORCOS E ACESSORIOS (PERFIL, CANTONEIRA, PARAFUSO, PORCA), TRANSPORTE, SEGUROS E A ADEQUADA ARMAZENAGEM DAS PLACAS EM LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO, E EVENTUAIS PERDAS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA CONFORME PROJETO, TRANSPORTADA E ARMAZENADA, ATE 3 M2.	#####30,30	M2#

28.01.31.02 FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE PLACA DE #####3,30 M2#

ALUMINIO COMPOSTO POR DUAS LAMINAS DE ALUMINIO E UM NUCLEO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, COM ESP. FINAL DE 3MM E PELICULA GT+AI.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO E FORNECIMENTO DAS PLACAS COM FUNDO DE PELICULA, MENSAGENS E TARJAS CONFORME AS ESPECIFICACOES, REFORCOS E ACESSORIOS (PERFIL, CANTONEIRA, PARAFUSO, PORCA), TRANSPORTE, SEGUROS E A ADEQUADA ARMAZENAGEM DAS PLACAS EM LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO, E EVENTUAIS PERDAS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA CONFORME PROJETO, TRANSPORTADA E ARMAZENADA, ATE 3 M2.

28.03 SINALIZACAO HORIZONTAL. #####

28.03.03 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO HOT-SPRAY #####1.120,12 M2#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DE MATERIAIS TAIS COMO: TERMOPLASTICO, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCAÇÃO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO DER.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.

28.03.05 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO EXTRUDADO #####87,76 M2#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DE MATERIAIS TAIS COMO: TERMOPLASTICO, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCAÇÃO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO DER.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.

28.03.06 SINALIZACAO HORIZONTAL TINTA PARA POUCO TRAFEGO. #####2.284,00 M2#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DOS

MATERIAIS TAIS COMO: TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCAÇÃO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SE,VICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TECNICAS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETI- VAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.

28.03.07 SINALIZACAO HORIZONTAL ACRILICA A BASE DE AGUA. #####1.144,48 M2#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DOS MATERIAIS TAIS COMO: TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCAÇÃO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO DER MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETI-

VAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.

28.03.09 TACHA MONODIRECIONAL COM REFLETIVO DE VIDRO. #####

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E OUTROS NECESSARIOS A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LO- CAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICIO, CONFORME NORMAS TECNICAS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.

28.03.09.02 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL TIPO III OU IV #####482,00 UN#

ABNT (VIDRO OU PRISMATICO)
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E TA- XAS E A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLAN TACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXE CUCAO DO SERVICIO, CONFORME NORMAS TECNICAS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE(UN) FORNECIDA E IM- PLANTADA.

28.03.15 TACHA MONODIRECIONAL C/ REFLETIVO PRISMATICO. #####

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS

	<p>CUSTOS DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E TAXAS E A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COMENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICIO, CONFORME NORMAS TECNICAS.</p> <p>MEDICAO</p> <p>SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.</p>		
28.03.15.01	<p>TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU PRISMATICO)</p> <p>PRELIMINARES</p> <p>NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E TAXAS E A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACÃO, INCLUSIVE MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXAÇÃO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS. MEDICAO</p> <p>SERÁ MEDIDO E PAGO POR UNIDADE(UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.</p>	#####964,00	UN#
28.05	DEFENSA METALICA	#####	#####
28.05.09	<p>MODULO DE TRANSICAO DE DEF. METALICA</p> <p>PRELIMINARES</p> <p>NO PREÇO UNITARIO ESTA INCLUSO: MÃO DE OBRA COM EN CARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS, MATERIAIS TAIS COMO (LAMINAS, PORCAS, ARRUELAS) MEDIÇÃO</p> <p>SERÁ MEDIDO E PAGO POR CONJUNTO (CJ) FORNECIDA, INSTALADA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.</p>	#####	#####
28.05.09.01	<p>TRANSIÇÃO DEFENSA METALICA X BARREIRA DE CONCRETO</p> <p>PRELIMINARES</p> <p>NO PREÇO UNITARIO ESTA INCLUSO: FONECIMENTO, MONTAGEM, E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE TRANSIÇÃO DE DEFENSA METALICA PARA BARREIRA DE CONCRETO, COM LAMI NA TRIPLA ONDA, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E FERRAMENTAS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS, MATERIAIS TAIS COMO: (LAMINAS, PORCAS E</p> <p>ARRUELAS) E IMPOSTOS.</p> <p>MEDIÇÃO:</p> <p>SERA MEDIDO E PAGO POR CONJUNTO (CONJUNTO) INSTALADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO.</p>	#####4,00	CONJUNTO#
28.05.11.01	<p>FORNECIMENTO DE DEFENSA DE CONTENCAO SIMPLES,H1AW4</p> <p>15º</p> <p>PRELIMINARES</p> <p>NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS: MATERIAIS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS, E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A IMPLANTACAO DA DEFENSA NO LOCAL INDICADO PELA</p>	#####188,00	M#

	FISCALIZACAO, IMPOS TOS, TAXAS E ACESSORIOS, CONFORME NORMAS TECNICAS, BDI E CRAVAÇÃO EM SOLO A CADA 4000MM. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) FORNECIDO E INS- TALADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO		
28.06	ELEMENTOS DE SEGURANCA E ACESSORIOS	#####	#####
28.06.10	SUPORTE DE MADEIRA TRATADA 0,10 X 0,10 M. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE DO SUPORTE ATE O LOCAL DE IMPLANTACAO, TRATAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA COLOCACAO E AJUSTE DOS SUPORTES DE MADEIRA, CONFORME NORMAS TECNICAS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR (M) DE SUPORTE FORNECIDO E IMPLANTADO.	#####190,40	M#
28.06.18	BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO SIMPLES ALTA OP-06-06. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANCAMENTO, PERDAS E ACABAMENTO DO CONCRETO; FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CORTE, DOBRA- MENTO, PERDA E COLOCACAO DO ACO; FORNECIMENTO E MONTAGEM DA FORMA. INCLUI AINDA, MAO DE OBRA COM ENCARGO SOCIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECES- SARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO, CON- FORME A OP-06-26. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) ACABADO.	#####16,00	M#
28.08.01	CONFECACAO, MONT. E INST. DE PLACA 4X3 M. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA (SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO), ENCARGO SOCIAI, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSA- RIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE PLACA INS- TALADA NO LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO DO DER/SP.	#####	#####
28.08.01.01	PLACA INSTITUCIONAL PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, CONFECACAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL, SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO, CONFORME ORIENTACAO DO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO- CIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLA- CA FORNECIDA E INSTALADA NO LOCAL INDICADO NO PRO- JETO OU PELA FISCALIZACAO DO DER. A PLACA E DE PROPRIEDADE DO DER.	#####48,00	M2#

28.08.02	MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL 4X3 M. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA (LIMPEZA, SUBSTITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO), ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCO DO SERVICO MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR MANUTENCAO AO MES (MANUT X MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER/SP.	#####	#####
28.08.02.01	MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA EXECUCAO DE LIMPEZA, SUBSTITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO; MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO PELA MANUTENCAO EXECUTADA POR METRO QUADRADO POR MES (M2*MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER.	#####336,00	M2 X MES#
28.10.01	FORN. INST. BALIZ. P/ DEF. MET. C/ PELICULA GT+GT, CONF. OP-06-05-DERSA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A INSTALACAO, INCLUI AINDA, FORNECIMENTO, TRANSPORTE E IMPLANTACAO DOS MATERIAIS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.	#####23,00	UN#
28.10.02	FORN. INST. BALIZ. P/ BAR. RIGIDA C/ PEL. GT+GT. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A INSTALACAO, INCLUI AINDA O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E IMPLANTACAO DOS MATERIAIS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.	#####4,00	UN#
FASE 30	SERVICOS DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		
30.01	PLANTIO DE GRAMA	#####	#####
30.01.02	GRAMA EM PLACA COM ADUBO PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE ATE O LOCAL E PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, MAO DE OBRA COM	#####2.757,96	M2#

	ENCARGOS SOCIAIS, EQUI- PAMENTOS, FERRAMENTAS, IRRIGACAO E OUTROS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOADUBO E A POSSIVEL SUBSTITUICAO DA GRAMA. MEDICAO	
	SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA PLANTADA, SENDO 80% NO PLANTIO E OS 20% RESTANTES APOS EFETIVA PEGA.	
30.01.08	IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL. PRELIMINARES	#####2.757,96 M2#
	NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E CAMINHAO IRRIGADEIRA NECESSA- RIO PARA A EXECUCAO DO SERVICIO. MEDICAO	
	SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA EFETIVAMENTE IRRIGADA, ATESTADO PELA FISCALIZACAO	
FASE 34	SERVICOS TERCEIRIZADOS	
34.08.27	ESTUDO DE HIDROLOGIA E APROVACAO DO DAEE E DEPRN	#####
	ESPECIALIZADA, COMPREENDENDO SALARIOS, ENCARGOS SO ZA, PEDAGIOS PARA VIAGENS DA EQUIPE TECNICA EM VI- LEGAIS E BONIFICACAO.	
34.08.27.04	DIREITO DE USO DO RECURSO HIDRICO EM TRAVESSIAS/ DAEE. PRELIMINARES	#####9,00 UN#
	NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUIDO MAO DE OBRAS ESPE- CIALIZADA, SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHIS- TAS, DESPESAS DIRETAS E ADMINISTRATIVAS, VEICULOS, PEDAGIOS PARA VIAGENS DA EQUIPE TECNICA EM VISTO- RIAS E INSPECOES, REUNIOES, RELATORIOS E MATERIAIS COM TAXAS, IMPOSTOS LEGAIS E BONIFICACAO. MEDIÇÃO:	
	SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN).	
FASE 36	CANTEIRO DE OBRAS	
36.01	ESTA FASE TEM POR OBJETIVO PADRONIZAR A INSTALACAO DOS CANTEIROS (OBRAS TEMPORARIAS), PROCURANDO ES - TABELER OA PADROES MINIMOS E LIMITADOS ESTRITA - MENTE AS EDIFICACOES DE APOIO NECESSARIAS, DADA AS CONDICAOES IMPACTANTES PROVOCADAS NO MEIO FISICO. DEVERA SER PREVISTO AS CONDICAOES DEFINIDAS EM CADA TIPO DE CANTEIRO DE ACORDO COM O VALOR DA OBRA E DAS REAIS NECESSIDADES, SEGUINDO SEMPRE AS INSTRU- COES AMBIENTAIS ESPECIFICAS, ITEM 4.1, VOLUME 3 E LICENCIAMENTO/AUTORIZACOES ESPECIFICAS, ITEM 3.4, VOLUME 2 DAS "INSTRUCOES AMBIENTAIS PARA EMPREEN - DIMENTOS RODOVIARIOS DO DER/SP". RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA - SERAO DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA, A INSTALACAO, A OPERACAO, A MANUTENCAO E A DESMOBILIZACAO DO CAN - TEIRO, SEMPRE COM APROVACAO DO ENGENHEIRO FISCAL DO DER.	#####

36.01.01	<p>CANTEIRO TIPO I - OBRAS DE GRANDE PORTE - CUSTO 2,5% DO VALOR DAS OBRAS, COMPOSTO NO MINIMO POR: ESCRITORIO ADMINISTRATIVO (CONSTRUTORA) - EDIFICIO COM 120M2 DE ÁREA, COM ACOMODACOES PARA ABRIGAR A TOTALIDADE DO PESSOAL TECNICO ADMINISTRATIVO, ON- DE SÃO INSTALADOS OS SETORES DE TOPOGRAFIA, PRODUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA, COM CIRCULAÇÃO, LAVATÓRIO E COPA.</p> <p>ESCRITÓRIO DE FISCALIZAÇÃO COM ÁREA DE 40M2, PARA ACOMODAR TODO PESSOAL DA FISCALIZAÇÃO DO DER. ALMOXARIFADO GERAL COM ÁREA DE 70M2, PARA GUARDA E ESTOCAGEM DOS MATERIAIS DE UTILIZAÇÃO NA OBRA, A- LÉM DE ESCRITÓRIO, EXPEDIÇÃO E FERRAMENTARIA. LABORATÓRIO DE CAMPO COM ÁREA DE 30M2 COM ACOMODA- ÇÕES PARA ABRIGAR PESSOAL E EQUIPAMENTOS PARA ANÁ- LISE E COLETA DAS AMOSTRAS DO CAMPO. AMBULATÓRIO/CIPA COM ÁREA DE 30M2, DESTINADA AO A- TENDIMENTO DO PESSOAL. ALOJAMENTO DE OPERÁRIOS COM ÁREA TOTAL DE 150M2. CADA DORMITÓRIO, ABRIGANDO 08 OPERÁRIOS EM BELICHE COM ARMÁRIOS.</p> <p>PORTARIA/PRINCIPAL E DE APOIO COM ÁREA DE 20M2 PA- RA CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO CANTEIRO, ALÉM DA CHAPEIRA, RELÓGIO DE PONTO.</p> <p>VESTIÁRIO/SANITÁRIO COM ÁREA DE 40M2 PARA ATENDI- MENTO DE MÃO DE OBRA BÁSICA, ALOJADA E NÃO ALOJADA NA OBRA.</p> <p>CENTRAL DE FORMA E ARMAÇÃO GALPÃO COM ÁREA DE 80M2 PARA ATENDER A PRÉ FABRICAÇÃO DE PAINÉIS DE FORMA PARA AS OBRAS, ALÉM DE CORTE E DOBRAGEM DAS ARMADU RAS PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E DRENAGEM. OFICINA, ABRIGO PARA EQUIPAMENTOS, POSTO DE LUBRI- FICAÇÃO E LAVAGEM COM ÁREA DE 100M2 PARA MANUTEN- ÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ALÉM DE ABRIGAR OS E- QUIPAMENTOS DA OBRA.</p> <p>OUTROS GALPÕES COM ÁREA TOTAL DE 120M2 NOS LOCAIS PARA INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE CONCRETO, ARGAMASSA, BRITAGEM,ETC.</p> <p>INFRA-ESTRUTURA: REDE DE AGUA, ESGOTO, ENERGIA</p>	#####
	ELETRICA, ARRUAMENTOS.	
36.01.01.01	<p>INSTALACAO DO CANTEIRO TIPO I - CORRESPONDE A 60% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO I. SERA MEDIDO A CRITERIO DA FISCALIZACAO, E DE ACOR- DO COM O ANDAMENTO DAS INSTALACOES DO CANTEIRO.</p>	#####1,00 GLOBAL#
36.01.01.02	<p>OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO TIPO I - CORRES- PONDE A 35% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CAN- TEIRO TIPO I. SERA MEDIDO MENSALMENTE EM PARCELAS IGUAIS DURANTE O PRAZO CONTRATUAL.</p>	#####1,00 GLOBAL#

36.01.01.03 DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO TIPO I - CORRESPONDE A *****#1,00 GLOBAL#
 5,0% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO
 CANTEIRO TIPO I.
 SERA MEDIDO NA MEDICAO FINAL, APOS A DESMONTAGEM
 DO MESMO.

INFORMAÇÕES DA COT 10 NO PROCESSO SEI 139.00085365/2024-80 DATA DO CADASTRAMENTO
 NO SISTEMA: 03/01/25

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
 COORDENADORA DE GESTAO DE CONTRATOS DA
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
 CREA-SP 0600553025
 ART 92221220101957145
 CPF 62498568891



Documento assinado eletronicamente por **Sonia Maria Marcitelli, Coordenador**, em 06/01/2025, às 08:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0051573726** e o código CRC **14555D9F**.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620250001982 - 24/01/2025 16:13:41 - Autenticação Digital: xK0CBY3a0xkCCnTxx3J5KUa11B3Aa3nC.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620250001980

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EVERTON MENDONCA DOS REIS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EVERTON MENDONCA DOS REIS
Registro: 5063012556-SP RNP: 2606964420
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620250084832 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 17/01/2025 Baixada em: 17/01/2025
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230221030195
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL
Empresa Contratada: SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA.

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER/SP
CNPJ: 43.052.497/0001-02
AVENIDA DO ESTADO No.: 777
Complemento: Bairro: BOM RETIRO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01107000 PAIS: BRASIL
Contrato: CONTRATO Nº 21.902-2 Celebrado em : 29/06/2022
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 9.999.827,22 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: ESTRADA VICINAL DO PARQUE ALPINA No.:
Complemento: ESTRADA DO MONTE ALEGRE/RIO DO PEIXE Bairro:
Cidade: UF: CEP: PAIS: BRASIL
Data de início: 01/07/2022 Conclusão Efetiva: 30/08/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ: 43.052.497/0001-02
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de infraestrutura rodoviária. 6,50000 quilômetro.

Observações

PROG.DE RECUP.DE ESTR.VIC.DO EST.DE SP."NOVAS VICINAIS",DIV.EM 80 LOTES-FASE 8. ESTRADA VICINAL DO PARQUE ALPINA (ESTRADA DO MONTE ALEGRE/RIO DO PEIXE) - LIGA- ÇÃO IGARATÁ X PARQUE ALPINA,LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IGARATÁ. EXTENSÃO TOTAL DE 6,500 KM. LOTE 62.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 18 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620250001980
24/01/2025 15:55:56
Autenticação Digital: CGky50CA5ylsxsszyk6FsyF1fFUFK1G0

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





**Governo do Estado de São Paulo
Departamento de Estradas de Rodagem
Coordenadoria de Gestão de Contrato**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTADO 0002/2025

A COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ Nº 43.052.497/0001-02), NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES QUE LHE FORAM ATRIBUÍDAS PELA PORTARIA SUP/DER-035 DE 23/06/2016, A PEDIDO DO INTERESSADO E COM BASE NA MINUTA E NAS INFORMAÇÕES DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO, ATESTA O SEGUINTE:

DADOS GERAIS

CONTRATO : 21902-2

INTERESSADO: SCHUNCK

OBJETO: PROG.DE RECUP.DE ESTR.VIC.DO EST.DE SP."NOVAS VICINAIS",DIV.EM 80 LOTES-FASE 8. ESTRADA VICINAL DO PARQUE ALPINA (ESTRADA DO MONTE ALEGRE/RIO DO PEIXE) - LIGA- ÇÃO IGARATÁ X PARQUE ALPINA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IGARATÁ. EXTENSÃO TOTAL DE 6,500 KM. LOTE 62.

EDITAL: 045/22-CO-DER-L62

CONTRATADA	MEDIÇÕES	PERÍODO
SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA CNPJ: 56.125.891/0001-67	001 A MF	01/07/22 A 30/08/23

ENG.RESP.TEC.	EVERTON MENDONÇA DOS REIS	001 A MF	01/07/22 A 30/08/23
ENG.PREPOSTO	WILLIAN ADAMI DE LIMA	001 A MF	01/07/22 A 30/08/23

PRAZO CONTRATUAL: 14 MESES

VALOR CONTRATUAL R\$ 9.999.827,22

DATA BASE: 12/21

INFORMACOES COMPLEMENTARES:

1) CONSTITUI O OBJETO DO CONTRATO EM REFERENCIA

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO ESTADO DE SAO PAULO "NOVAS VI- CINAIS", DIVIDIDOS EM 80 LOTES - FASE 8:

* LOTE 62 - ESTRADA VICINAL DO PARQUE ALPINA (ESTRADA DO MONTE ALEGRE / RIO DO PEIXE) - LIGAÇÃO IGARATA X PARQUE ALPINA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE IGARATA EXTENSAO TOTAL DE 6,500 KM.

2) RESPONSÁVEL TÉCNICO E PREPOSTO OS SEGUINTE PROFISSIONAIS

* RESPONSÁVEL TÉCNICO

- ENG. CIVIL EVERTON MENDONÇA DOS REIS
CREA-SP 5063012556; RNP 2606964420

* PREPOSTO

- ENG. CIVIL WILLIAN ADAMI DE LIMA
CREA-SP 5063005709; RNP 2609218850

FORAM EXECUTADOS ATRAVÉS DO CONTRATO OS SERVIÇOS E QUANTIDADES A SEGUIR:

FASE 21	SERVICOS PRELIMINARES		
21.05	DEMOLICAO/REMOCAO, CONFORME SECAO 7.05 DO MANUAL DE NORMAS.	#####	#####
21.05.07	DEMOLICAO PAVIMENTO FLEXIVEL COM TRANSPORTE. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM EN- CARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPA- MENTOS TAIS COMO: COMPRESSORES DE AR, ROMPEDORES, RETROESCAVADEIRA, CAMINHOS TRANSPORTADORES, E TO- DOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA PER- FEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, INDEPENDENTE DA DISTANCIA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE MATE- RIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.	#####14.350,52	M3#
FASE 22	TERRAPLENAGEM		
22.02	ESCAVACAO DE MATERIAL.	#####	#####
22.02.01	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2ª CATEGORIA PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM EN- CARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAO DE SOLO NO ESTA- DO IN NATURA EM CORTES PARA EXECUCAO DA PLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM; EM JAZIDAS DE SOLOS OU AINDA PA- RA A IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE GRANDE PORTE, PONTES E VIADUTOS. INCLUI AINDA, A CARGA DO MATERIAL ESCAVADO NOS VEICULOS TRANSPORTADORES OU AUTO- CARREGAVEIS (MOTOSCRAPER).INCLUI TAMBEM O BDI MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), PELO VO- LUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA, CONSIDERANDO-SE O FATOR DE COMPACTACAO	#####104,00	M3#

EQUIVALENTE AO VOLUME DE ATERRO, INDICADO PELO PROJETO OU POR ENSAIOS DE CAMPO A PARTIR DAS DENSIDADES NO ESTADO NATURAL E O SOLO COMPACTADO.

22.02.09

ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO MATERIAL NO BOTA-FORA. CONSISTE NAS OPERACOES DE CONFORMACAO DE MATERIAIS PROVENIENTES DA LIMPEZA DE TERRENO, ESCAVACAO DE SOLO MOLE OU AINDA OS MATERIAIS DE 1, 2 E 3A. CATEGORIAS CONSIDERADOS INADEQUADOS OU DESCARTADOS PARA UTILIZACAO EM ATERRO. OS MATERIAIS DEVERAO SER ESPALHADOS EM CAMADAS COM ESPESSURAS QUE POSSIBILITEM SUA COMPACTACAO, REGULARIZACAO E ACABAMENTO.INCLUSO O BDI.MEDICAO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), CONSIDERANDO O VOLUME PROVENIENTE DA ESCAVACAO NO CORTE NA CAVA

#####14.436,50 M3#

22.03

TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO.

#####

22.03.03

TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. INCLUSO TAMBEM O BDI.MEDICAO
SERÁ MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3

#####520,00 M3*KM#

X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.04

COMPACTACAO.

#####

22.04.01

COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL A 95% DO PROCTOR SIMPLES PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ADENSAMENTO DO MATERIAL UTILIZADO PARA A EXECUCAO DE ATERRO, E QUE DEVERA ATINGIR GRAU DE COMPACTACAO SUPERIOR A 95% DO PROCTOR

#####104,00 M3#

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620250001980 - 24/01/2025 15:55:56 - Autenticação Digital: CGky50CA5ylsxsyzk6Fsyf1fFUFK1G0.

NORMAL UNIFORMEMENTE POR TODA A EXTENSAO DA PLATAFORMMA, ENTRE OS OFF- SET DAS EXTREMIDADES INDICADAS NO PROJETO GEOME- TRICO. AS ESPESURAS DAS CAMADAS INDEPENDENTE DO TIPO DE SOLO DEVERA SER INFERIOR A 30 CM, SENDO QUE TODAS AS CAMADAS NECESSARIAS PARA A FORMACAO DO MACICO DE ATERRO, DEVERAO SER LIBERADAS PELO ENSAIO DE CAMPO. ESTAO INCLUSOS AINDA, ALEM, DOS ROLOS COMPACTADORES, TODOS OS EQUIPAMENTOS NECES- SARIOS PARA A HOMOGENIZACAO, UMIDIFICACAO OU AERA- CAO DAS CAMADAS QUANDO NECESSARIO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE ATERRO COMPACTADO, APURADO A PARTIR DO TERRENO NATURAL, ISENTO DE CAMADA VEGETAL E OS ELEMENTOS GEOMETRICO CONTIDOS NAS SECOES TRANSVERSAIS DE PROJETO.

FASE 23

PAVIMENTACAO

23.02

MELHORIA / PREPARO SUB-LEITO.

#####

NOS PRECOS UNITARIOS ESTAO INCLUSOS AS OPERACOES DE REGULARIZACAO, ACRESCIMO, REMOCAO, ESCARIFICA- CAO, UMEDEDIMENTO OU AERACAO, COMPACTACAO E QUAIS- QUER OUTRAS OPERACOES, VISANDO CONFORMAR O LEITO ESTRADAL. A MEDICAO DOS SERVICOS SERA EFETUADA EM METROS QUADRADOS DE PLATAFORMA CONCLUIDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO E CONFIRMADA PELA FISCALIZACAO.

23.02.01

MELHORIA DO SUB-LEITO A NO MINIMO 100% DO PROCTOR NORMAL

#####41.185,26 M2#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSA- RIOS PARA AS OPERACOES DE CONFORMACAO, REGULARIZA- CAO, REMOCAO, ESCARIFICACAO, UMEDECIMENTO OU AERA- CAO, COMPACTACAO E ACABAMENTO SOBRE A PLATAFORMA FINAL DE TERRAPLENAGEM, CONFORME ELEMENTOS DO PRO- JETO GEOMETRICO E DE ACORDO COM A ESPECIFICACAO TECNICA OU AQUELA INDICADA PELO PROJETO. INCLUSO TAMBEM O BDI.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLA- FORMA CONCLUIDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

23.04

SUB-BASE OU BASE.

#####

23.04.03

SUB-BASE OU BASE DE BRITA.

#####

23.04.03.01

SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA SIMPLES

#####6.210,21 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, HOMOGENEIZACAO DA MISTURA EM USINA DE- VIDAMENTE CALIBRADA, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE ATE OS LOCAIS DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMEN- TO, UMEDECIMENTO, COMPACTACAO E ACABAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NE-

	CESSARIOS A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/008. MEDICAO	
	O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METROS CUBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA E A- TESTADO PELA FISCALIZACAO.	
23.04.03.03	SUB-BASE OU BASE DE BICA CORRIDA PRELIMINARES	#####6.142,50 M3#
	NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DE CAMADA DE BICA COR- RIDA, CUJOS TRACOS DEVERAO ESTAR ENQUADRADOS NAS FAIXAS DE GRANULOMETRIA ESPECIFICADAS NAS NORMAS TECNICAS OU INDICADAS PELO PROJETO, ONDE AS ESPES- SURAS SERAO DEFINIDAS CONFORME DIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA DO PAVIMENTO PROJETADO. INCLUI AINDA O TRANSPORTE, DESCARGA, ESPALHAMENTO DO MATERIAL, COMPACTACAO E BDI.	
	MEDICAO	
	SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO E ATESTADA PELA FISCALI- ZACÃO.	
23.05	IMPRIMADURA BETUMINOSA.	#####
23.05.01	IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE PRELIMINARES	#####41.290,20 M2#
	NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA; REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPRO- META A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSA RIOS A SEREM ADOTADOS P/ PROTECAO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/019.	
	MEDICAO	
	O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA E A- TESTADA PELA FISCALIZACÃO.	
23.05.02	IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE PRELIMINARES	#####40.950,00 M2#
	NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA; REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPRO- META A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSA RIOS A SEREM ADOTADOS P/ PROTECAO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER	

	AO PROJETO E A ET-DE-P00/020.		
	MEDICAO		
	O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA E A- TESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.		
23.08	CONCRETO ASFALTICO	#####	#####
23.08.03	CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - GRADUACAO C COM DOP	#####	#####
23.08.03.01	CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - CAMADA ROL. C SEM DOP.	#####2.057,14	M3#
	PRELIMINARES		
	NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO, PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A EXECUCAO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNO- LOGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA, CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUA-		
	DOS ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHA- MENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELE- TRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMA- DA ACABADA, CONFORME PROJETO ATESTADO PELA FISCALI ZACÃO.		
FASE 24	OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM		
24.02	ESCAVACAO PARA IMPLANTACAO DA OBRA DE ARTE	#####	#####
24.02.01	ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS.	#####3.223,52	M3#
	PRELIMINARES		
	NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA		
	A ESCAVACAO DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA, TRANSPORTE INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E E ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS, BDI NECES- SARIAS PARA PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.		
	MEDICAO		
	SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.		
24.02.08	ESCAVACAO FUND. BUEIRO OU DRENO SEM EXPL. ATE 2M. PRELIMINARES	#####1.261,13	M3#
	NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO SERVICO, FERRAMENTAS MANUAIS, INCLUSIVE CAMINHOS TRANSPORTADORES NECESSARIOS PARA O TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO ATE O LOCAL DETERMINADO PELA FISCALIZACAO.INCLUSO TAMBEM O		

	BDI.		
	MEDICAO		
	SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ESCAVADO, MEDIDO CORTE OU NA CAVA E ATESTADO PELA FISCALIZA- ÇÃO.		
24.05	FORMA PARA CONCRETO	#####	#####
24.05.01	FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS MATERI- AIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, INCLU- SIVE ESCORAMENTO LATERAL ATE 3M; TRAVAMENTOS, PER- DAS, DESFORMA E REMOCAO DOS DETRITOS OU AS SOBRAS, BEM COMO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PER- FEITA EXECUCAO DO SERVICIO. MEDIÇÃO: SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) E A AREA A SER CONSIDERADA, SERA RELATIVA A SUPERFICIE EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.	#####218,78	M2#
24.06	ACO PARA CONCRETO ARMADO	#####	#####
24.06.02	BARRA DE ACO CA-50. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAMENTO, COLOCACAO NAS FORMAS, PERDAS POR MANUSEIO, SOBRAS OU MATERIAL RETIRADO PARA EN- SAIOS TECNOLOGICOS, DESBITOLAMENTO, GABARITOS, ARAME RECOZIDO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO DOS SERVICOS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG) E O PESO A SER CONSIDERADO DEVE SER O CONSTANTE DO PROJETO, QUANDO NA FALTA DESTE, DETERMINADO PELO COMPRIMEN- TO TEORICO, DIAMETRO NOMINAL E PESO POR METRO DE ACORDO COM A NBR 7480 E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO	#####200,71	KG#
24.07	CONCRETO	#####	#####
24.07.01	CONCRETO FCK 10 MPA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRE- TO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI	#####30,82	M3#

E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.07.02 CONCRETO FCK 15 MPA. #####1.484,78 M3#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.07.03 CONCRETO FCK 18 MPA. #####3,69 M3#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.07.04 CONCRETO FCK 20 MPA. #####79,68 M3#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA. MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3)
ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE
PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA
PREENCHIMENTO DE
SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.11 ALVENARIA, CONFORME SECAO 8.14 DO MANUAL DE NORMAS ##### POR M3 DE ALVENARIA EXECUTADA.
ARGAMASSA, POR M3

OU M2 COMPREENDENDO O PREPARO E A APLICACAO.

24.11.05 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO. #####7,21 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O
FORNECIMENTO, TRANSPORTE, ASSENTAMENTO, PERDAS E
TODOS OS MATE- RIAIS; MAO DE OBRA COM ENCARGOS
SOCIAIS, BDI, FER- RAMENTAS E EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO SERVICO,
INCLUSIVE FORMAS E ANDAIMES, QUE POR VENTURA SE
FIZEREM NECESSARIOS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3),
ASSENTA- DO NAS DIMENSOES DO PROJETO E ATESTADO
PELA FISCA- LIZAÇÃO.

24.11.07 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 ESP. #####37,80 M2#

2CM. PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, PERDAS,
ANDAIMES, ACABAMENTO, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS,
ALEM DE TO- DOS OS SERVICOS NECESSARIOS PARA A
SUA COMPLETA EXECUCAO, INCLUSIVE FORMAS E
ANDAIMES, QUE POR VENTURA SE FIZEREM
NECESSARIOS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), NAS
DIMENSOES DO PROJETO, NAO CONSIDERANDO AREAS
INDI- VIDUAIS NAO ARGAMASSA DAS SUPERIORES A
1,00 M2.

24.12 ENCHIMENTO DE VALAS #####

24.12.01.01 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1 E 2. #####1.186,38 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS,
TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO,COLOCACAO
E ESPALHAMENTO; MAO DE OBRA COM ENCARGOS
SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E
SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS
PARA A EXECUCAO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE
SERVI- CO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.12.08 COMPACTACAO MANUAL C/ REATERRO SOLO LOCAL. #####6,76 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOAS AS
OPERA- COES DE COMPACTACAO,MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SO- CIAIS, BDI, FERRAMENTAS E
EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A COMPLETA

	EXECUCAO DO SERVICO, EXCETO FORNE- CIMENTO E TRANSPORTE DO SOLO IMPORTADO.		
	MEDICAO		
	SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.		
24.12.09	COMPACTACAO MANUAL PARA BASES DE CAIXAS E VALAS. PRELIMINARES	#####3.514,85	M2#
	NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOAS AS OPERA- COES DE COMPACTACAO,MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO- CIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICO.		
	MEDICAO		
	SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.		
24.14	MANTA GEOTEXTIL	#####	#####
24.14.01	- MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA.	#####	#####
24.14.01.05	MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA C/ RESIST. A TRACAO 14 KN/M.	#####18.590,00	M2#
	PRELIMINARES		
	NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, PERDAS, SOBREPOSICOES, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPA- MENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIO A COMPLETA EXECUÇÃO DO SERVICO.		
	MEDICAO		
	SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CON- FORME O PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.		
24.15	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO (PERFURADO OU NAO) DE CONCRETO, CERAMICO, PVC, PEAD	#####	#####
24.15.07	TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M.	#####650,00	M#
	PRELIMINARES		
	NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, TRANSPORTES, PERDAS, CONTROLE DA QUALIDADE E EVEN- TUAIS, NECESSARIOS A COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVI- ÇOS, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E AS ESPECIFICA ÇOES TECNICAS.		
	MEDICAO		
	SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO DRENO AS- SENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.		
24.16	TUBO DE CONCRETO	#####	#####
24.16.14	TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-4.	#####63,00	M#
	PRELIMINARES		
	NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMEN- TAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU		

	MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO A ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DA BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICADO NA NORMA TECNICA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.		
24.19	GUIA E SARJETA DE CONCRETO.	#####	#####
24.19.03	GUIA PRE-FABRICADA DE CONCRETO FCK 15 MPA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, PERDAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO, COMPACTAÇÃO DO TERRENO, BASE E CONCRETO PARA FIXAÇÃO (BOLA) E EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE GUIA ASSENTADA ACABADA E ATESTADA PELA FISCALIZACAO.	#####	#####
24.19.03.01	GUIA PRE FABRICADA CONCRETO FCK 20 MPA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, PERDAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO, COMPACTAÇÃO DO TERRENO, BASE E CONCRETO PARA FIXAÇÃO (BOLA) E EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE GUIA ASSENTADA ACABADA E ATESTADA PELA FISCALIZACAO.	#####400,00	M#
FASE 25	OBRAS DE CONTENCAO GEOTECNICAS		
25.03	PAREDE DE ENSECADEIRA SIMPLES OU DUPLA, INDEPENDENTE DO MATERIAL.	#####	#####
25.03.04	ARGILA ENCH. ENSECADEIRA INCL. APILOAMENTO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE ARGILA, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A COMPACTACAO DA ARGILA. INCLUSO TAMBEM O BDI. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	#####	#####
25.03.04.03	SOLO CIMENTO ENSACADO MANUAL, C/ TEOR CIMENTO A 4% PRELIMINARES MATERIAL UTILIZADO EM OBRA DE CONTENCAO E ESTABILIZACAO DE TALUDES E TERRAPLENAGEM RODOVIARIA, FORMADO PELA MONTAGEM DE SACARIAS DE SOLO-CIMENTO. ESTAO INCLUSOS FORNECIMENTO DE	#####20,25	M3#

	MATERIAL, TRANSPORTE, PER DAS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E DE- MAIS SERVIÇOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) EXECUTA- DO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.		
25.19.01	RETALUDAMENTO DE 1 OU 2 CATEGORIA PRELIMINARES NO PREÇO UNITÁRIO ESTA INCLUSO: ESCAVAÇÃO, REATER- RO COMPACTADO COM SOLO LOCAL, AJUSTE E CONFORMAÇÃO DO TALUDE DE ATERRO OU CORTE, INCLUSIVE LIMPEZA DO LOCAL. MEDIÇÃO SERÉ MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE RETALU DAMENTO EXECUTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	#####81,00	M3#
FASE 28	SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA		
28.01	PLACA	#####	#####
28.01.24	COLOCACAO DE PLACAS	#####	#####
28.01.24.01	COLOCACAO DE PLACA EM SUP. MADEIRA/METALICO-SOLO PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS, EQUIPAMEN- TOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLA- CA COLOCADA.	#####43,12	M2#
28.01.31.01	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE PLACA DE ALUMINIO COMPOSTO POR DUAS LAMINAS DE ALUMINIO E UM NUCLEO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, COM ESP. FINAL DE 3MM E PELICULA GT+GT PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO E FORNECIMENTO DAS PLACAS COM FUNDO DE PELICULA, MENSAGENS E TARJAS CONFORME AS ESPE- CIFICACAOES, REFORCOS E ACESSORIOS (PERFIL, CANTO- NEIRA, PARAFUSO, PORCA), TRANSPORTE, SEGUROS E A ADEQUADA ARMAZENAGEM DAS PLACAS EM LOCAL DESIGNA- DO PELA FISCALIZACAO, E EVENTUAIS PERDAS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLA- CA FORNECIDA CONFORME PROJETO, TRANSPORTADA E ARMAZENADA, ATE 3 M2.	#####43,12	M2#
28.03	SINALIZACAO HORIZONTAL.	#####	#####
28.03.02	SINALIZACAO HORIZ. COM RESINA VINILICA OU ACRILICA PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DOS MATERIAIS TAIS COMO: TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCACAO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPA-	#####2.600,00	M2#

MENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A
PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TECNICAS.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2)
EFETI- VAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS
DIMENSOES DE PROJETO.

28.03.06 SINALIZACAO HORIZONTAL TINTA PARA POUCO TRAFEGO. #####647,00 M2#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DOS
MATERIAIS TAIS COMO: TINTA A BASE DE RESINA
ACRILICA, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE
VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS
SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS,
DEMARCACAO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPA-
MENTOS E OUTROS SE,VICOS DE APOIO NECESSARIOS A
PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TECNICAS.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2)
EFETI- VAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS
DIMENSOES DE PROJETO.

28.03.09 TACHA MONODIRECIONAL COM REFLETIVO DE VIDRO. #####
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS
CUSTOS DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS,
SEGUROS E OUTROS NECESSARIOS A ENTREGA DOS
MATERIAIS NOS LO- CAIS DE IMPLANTACAO,
INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS,
COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A
EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME NORMAS TECNICAS.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E
IMPLANTADA.

28.03.09.02 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL TIPO III OU IV #####465,00 UN#
ABNT (VIDRO OU PRISMATICO)

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS
CUSTOS DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS,
SEGUROS E TA- XAS E A ENTREGA DOS MATERIAIS
NOS LOCAIS DE IMPLAN TACAO, INCLUSIVE MAO DE
OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E
EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXE CUCAO DO
SERVICO, CONFORME NORMAS TECNICAS. MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE(UN) FORNECIDA E
IM- PLANTADA.

28.03.15 TACHA MONODIRECIONAL C/ REFLETIVO PRISMATICO. #####
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS
CUSTOS DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS,
SEGUROS E TAXAS E A ENTREGA DOS MATERIAIS
NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE
OBRA COMENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO
E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO
SERVICO, CONFORME NORMAS TECNICAS.

	MEDICAO		
	SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.		
28.03.15.01	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU PRISMATICO) PRELIMINARES NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E TAXAS E A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTAÇÃO, INCLUSIVE MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXAÇÃO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS. MEDICAO SERÁ MEDIDO E PAGO POR UNIDADE(UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.	#####1.024,00	UN#
28.06	ELEMENTOS DE SEGURANCA E ACESSORIOS	#####	#####
28.06.10	SUPORTE DE MADEIRA TRATADA 0,10 X 0,10 M. PRELIMINARES	#####224,70	M#
	NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE DO SUPORTE ATE O LOCAL DE IMPLANTACAO, TRATAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA COLOCACAO E AJUSTE DOS SUPORTES DE MADEIRA, CONFORME NORMAS TECNICAS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR (M) DE SUPORTE FORNECIDO E IMPLANTADO.		
28.08.01	CONFECCAO, MONT. E INST. DE PLACA 4X3 M. PRELIMINARES NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA (SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO), ENCARGO SOCIAI, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVIÇO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE PLACA INSTALADA NO LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO DO DER/SP.	#####	#####
28.08.01.01	PLACA INSTITUCIONAL PRELIMINARES NO PREÇO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL, SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO, CONFORME ORIENTACAO DO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVIÇO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA E INSTALADA NO LOCAL INDICADO NO PROJETO OU PELA FISCALIZACAO DO DER. A PLACA E DE PROPRIEDADE DO DER.	#####48,00	M2#

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620250001980 - 24/01/2025 15:55:56 - Autenticação Digital: CGky50CA5yIsxssyzk6Fsfyf1fUFK1G0.

28.08.02	MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL 4X3 M. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA (LIMPEZA, SUBSTITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO), ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCO DO SERVICO MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR MANUTENCAO AO MES (MANUT X MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER/SP.	#####	#####
28.08.02.01	MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA EXECUCAO DE LIMPEZA, SUBSTITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO; MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO PELA MANUTENCAO EXECUTADA POR METRO QUADRADO POR MES (M2*MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER.	#####432,00	M2 X MES#
FASE 30	SERVICOS DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		
30.01	PLANTIO DE GRAMA	#####	#####
30.01.02	GRAMA EM PLACA COM ADUBO PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE ATE O LOCAL E PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, IRRIGACAO E OUTROS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO ADUBO E A POSSIVEL SUBSTITUICAO DA GRAMA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA PLANTADA, SENDO 80% NO PLANTIO E OS 20% RESTANTES APOS EFETIVA PEGA.	#####105,00	M2#
FASE 36	CANTEIRO DE OBRAS		
36.01	ESTA FASE TEM POR OBJETIVO PADRONIZAR A INSTALACAO DOS CANTEIROS (OBRAS TEMPORARIAS), PROCURANDO ESTABELECE-RE OS PADROES MINIMOS E LIMITADOS ESTRITAMENTE AS EDIFICACOES DE APOIO NECESSARIAS, DADA AS CONDICOES IMPACTANTES PROVOCADAS NO MEIO FISICO. DEVERA SER PREVISTO AS CONDICOES DEFINIDAS EM CADA TIPO DE CANTEIRO DE ACORDO COM O VALOR DA OBRA E DAS REAIS NECESSIDADES, SEGUINDO SEMPRE AS INSTRUCOES AMBIENTAIS ESPECIFICAS, ITEM 4.1, VOLUME 3 E LICENCIAMENTO/AUTORIZACOES	#####	#####

ESPECIFICAS, ITEM 3.4, VOLUME 2 DAS "INSTRUÇÕES AMBIENTAIS PARA EMPREEN - DIMENTOS RODOVIARIOS DO DER/SP".

RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA - SERAO DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA, A INSTALACAO, A OPERACAO, A MANUTENCAO E A DESMOBILIZACAO DO CAN - TEIRO, SEMPRE COM APROVACAO DO ENGENHEIRO FISCAL DO DER.

36.01.01

CANTEIRO TIPO I - OBRAS DE GRANDE PORTE - CUSTO 2,5% DO VALOR DAS OBRAS, COMPOSTO NO MINIMO POR: ESCRITORIO ADMINISTRATIVO (CONSTRUTORA) - EDIFICIO COM 120M2 DE ÁREA, COM ACOMODACOES PARA ABRIGAR A TOTALIDADE DO PESSOAL TECNICO ADMINISTRATIVO, ON- DE SÃO INSTALADOS OS SETORES DE TOPOGRAFIA, PRODUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA, COM CIRCULAÇÃO, LAVATÓRIO E COPA.

#####

ESCRITÓRIO DE FISCALIZAÇÃO COM ÁREA DE 40M2, PARA ACOMODAR TODO PESSOAL DA FISCALIZAÇÃO DO DER. ALMOXARIFADO GERAL COM ÁREA DE 70M2, PARA GUARDA E ESTOCAGEM DOS MATERIAIS DE UTILIZAÇÃO NA OBRA, A- LÉM DE ESCRITÓRIO, EXPEDIÇÃO E FERRAMENTARIA. LABORATÓRIO DE CAMPO COM ÁREA DE 30M2 COM ACOMODA- ÇÕES PARA ABRIGAR PESSOAL E EQUIPAMENTOS PARA ANÁ- LISE E COLETA DAS AMOSTRAS DO CAMPO. AMBULATÓRIO/CIPA COM ÁREA DE 30M2, DESTINADA AO A- TENDIMENTO DO PESSOAL.

ALOJAMENTO DE OPERÁRIOS COM ÁREA TOTAL DE 150M2. CADA DORMITÓRIO, ABRIGANDO 08 OPERÁRIOS EM BELICHE COM ARMÁRIOS.

PORTARIA/PRINCIPAL E DE APOIO COM ÁREA DE 20M2 PA- RA CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO CANTEIRO, ALÉM DA CHAPEIRA, RELÓGIO DE PONTO.

VESTIÁRIO/SANITÁRIO COM ÁREA DE 40M2 PARA ATENDI- MENTO DE MÃO DE OBRA BÁSICA, ALOJADA E NÃO ALOJADA NA OBRA.

CENTRAL DE FORMA E ARMAÇÃO GALPÃO COM ÁREA DE 80M2 PARA ATENDER A PRÉ FABRICAÇÃO DE PAINÉIS DE FORMA PARA AS OBRAS, ALÉM DE CORTE E DOBRAGEM DAS ARMADU RAS PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E DRENAGEM. OFICINA, ABRIGO PARA EQUIPAMENTOS, POSTO DE LUBRI- FICAÇÃO E LAVAGEM COM ÁREA DE 100M2 PARA MANUTEN- ÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ALÉM DE ABRIGAR OS E- QUIPAMENTOS DA OBRA.

OUTROS GALPÕES COM ÁREA TOTAL DE 120M2 NOS LOCAIS PARA INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE CONCRETO, ARGAMASSA, BRITAGEM,ETC.

INFRA-ESTRUTURA: REDE DE AGUA, ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, ARRUAMENTOS.

36.01.01.01

INSTALACAO DO CANTEIRO TIPO I - CORRESPONDE A 60% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO I. SERA MEDIDO A CRITERIO DA FISCALIZACAO, E DE ACOR- DO COM O ANDAMENTO DAS INSTALACOES DO CANTEIRO.

#####1,00 GLOBAL#

36.01.01.02

OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO TIPO I - CORRES- PONDE A 35% DO PERCENTUAL DESTINADO A

#####1,00 GLOBAL#

FASE DO CAN- TEIRO TIPO I.
SERA MEDIDO MENSALMENTE EM PARCELAS IGUAIS
DURANTE

O PRAZO CONTRATUAL.

- 36.01.01.03 DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO TIPO I - #####1,00 GLOBAL#
CORRESPONDE A 5,0% DO PERCENTUAL DESTINADO A
FASE DO CANTEIRO TIPO I.
SERA MEDIDO NA MEDICAO FINAL, APOS A
DESMONTAGEM DO MESMO.
- FASE 37 CONSERVACAO RODOVIARIA
- 37.06.03 ROCADA MANUAL. #####0,83 HA#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS, TAIS
COMO: ALFANJES, ENXADAS, ENXADOES, RASTELOS,
GARFOS E TAMBEM O ACABAMENTO MANUAL,
REFILAMENTO, COROAMEN- TO, AMONTOAMENTO, COLETA
E REMOCAO DA MASSA VERDE. MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR HECTARE (HA) DE AREA
ROCAD A ATESTADO PELA FISCALIZACAO.
- 37.06.04 ROCADA MECANIZADA. #####1,92 HA#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
MANU- AIS, TAIS COMO: ALFANJES, ENXADAS,
ENXADOES, RAS- TELOS, GARFOS, ETC.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR HECTARE (HA) DE AREA
EFETI- VAMENTE ROCADA.

INFORMAÇÕES DA COT 10 NO PROCESSO SEI 139.00085403/2024-02 DATA DO CADASTRAMENTO
NO SISTEMA: 02/01/25

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
COORDENADORA DE GESTAO DE CONTRATOS DA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



Documento assinado eletronicamente por **Sonia Maria Marcitelli, Coordenador**, em 03/01/2025, às 08:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0051497629** e o código CRC **D6604C0C**.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250001980 - 24/01/2025 15:55:56 - Autenticação Digital: CGky50CA5yIsxssyzk6FsyF1fFUFK1G0.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 56.125.891/0001-67 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 31/07/1986
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA.
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRUPO SCHUNCK	PORTE DEMAIS
--	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 38.39-4-99 - Recuperação de materiais não especificados anteriormente 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 52.12-5-00 - Carga e descarga 52.23-1-00 - Estacionamento de veículos 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos 64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R GUAIPA	NÚMERO 51	COMPLEMENTO CONJ 504
-------------------------------	---------------------	--------------------------------

CEP 05.089-001	BAIRRO/DISTRITO VILA LEOPOLDINA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
--------------------------	---	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE@SCHUNCK.COM.BR	TELEFONE (11) 3658-3333/ (11) 4662-7330
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/09/2003
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **06/01/2025** às **11:44:36** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 56.125.891/0001-67 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 31/07/1986
NOME EMPRESARIAL SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA.			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R GUAIPA	NÚMERO 51	COMPLEMENTO CONJ 504	
CEP 05.089-001	BAIRRO/DISTRITO VILA LEOPOLDINA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE@SCHUNCK.COM.BR		TELEFONE (11) 3658-3333/ (11) 4662-7330	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/09/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **06/01/2025** às **11:44:36** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: cceb846f-7fec-4031-8eab-2e79d3c3bd1f

Estabelecimento	
IE: 137.540.880.117	
CNPJ: 56.125.891/0001-67	
Nome Empresarial: SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA.	
Nome Fantasia: GRUPO SCHUNCK	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
Endereço	
Logradouro: RUA GUAIPA	
Nº: 51	Complemento: CONJ 504
CEP: 05.089-001	Bairro: VILA LEOPOLDINA
Município: SAO PAULO	UF: SP
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo	Data da Situação Cadastral: 25/09/1989
Ocorrência Fiscal: Ativa	Posto Fiscal: PFC-10 - LAPA
Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO	
Atividades Econômicas: <ul style="list-style-type: none"> Obras de terraplenagem Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes Coleta de resíduos não-perigosos Coleta de resíduos perigosos Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos Recuperação de materiais não especificados anteriormente Construção de rodovias e ferrovias Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação Obras portuárias, marítimas e fluviais Preparação de canteiro e limpeza de terreno Perfurações e sondagens Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional Transporte rodoviário de produtos perigosos Carga e descarga Estacionamento de veículos Serviços de reboque de veículos Holdings de instituições não-financeiras Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes Atividades de limpeza não especificadas anteriormente Atividades paisagísticas 	
Informações NF-e	

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 20/09/2011 Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/10/2010
Informações CT-e
Data de Credenciamento como emissor de CT-e: 30/05/2024 Modal: Rodoviario Indicador de Obrigatoriedade de CT-e: Obrigatoriedade Total Data de Início da Obrigatoriedade de CT-e: 25/07/2019 Modal: Rodoviario Indicador de Obrigatoriedade de CT-e: Obrigatoriedade Total Data de Início da Obrigatoriedade de CT-e: 25/07/2019

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.42.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 56.125.891/0001-67

C.C.M: 1.368.750-6

Contribuinte	: SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA.
Pessoa Jurídica	: Comum
Tipo de unidade	: Produtiva
Endereço	: R GUAIPA 51 CONJ 504
Bairro	: VILA LEOPOLDINA
CEP	: 05089-001
Telefone	: (11) 3658-3333
Início de Funcionamento	: 29/05/2024
Data de Inscrição	: 29/05/2024
CCM Centralizador	: Não consta
Tipo de Endereço	: Comercial
Nro. do Contribuinte de IPTU	: 080.006.0232-6
Última Atualização Cadastral	: 09/10/2024
Credenciamento DEC	: 30/08/2017 (Consulta Pública de Credenciamento)



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 56.125.891/0001-67

C.C.M: 1.368.750-6

CNAE			
Código	Descrição	Tipo	Data Início
3702-9/00	Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes	Secundário	29/05/2024
3811-4/00	Coleta de resíduos não-perigosos	Secundário	29/05/2024
3812-2/00	Coleta de resíduos perigosos	Secundário	29/05/2024
3821-1/00	Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos	Secundário	29/05/2024
3839-4/99	Recuperação de materiais não especificados anteriormente	Secundário	29/05/2024
4211-1/01	Construção de rodovias e ferrovias	Secundário	29/05/2024
4213-8/00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Secundário	29/05/2024
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	Secundário	29/05/2024
4291-0/00	Obras portuárias, marítimas e fluviais	Secundário	29/05/2024
4311-8/02	Preparação de canteiro e limpeza de terreno	Secundário	29/05/2024
4312-6/00	Perfurações e sondagens	Secundário	29/05/2024
4313-4/00	Obras de terraplenagem	Principal	29/05/2024
4319-3/00	Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente	Secundário	29/05/2024
4923-0/02	Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista	Secundário	29/05/2024
4930-2/01	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal	Secundário	29/05/2024
4930-2/02	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	Secundário	29/05/2024
4930-2/03	Transporte rodoviário de produtos perigosos	Secundário	29/05/2024
5212-5/00	Carga e descarga	Secundário	29/05/2024
5223-1/00	Estacionamento de veículos	Secundário	29/05/2024
5229-0/02	Serviços de reboque de veículos	Secundário	29/05/2024
6462-0/00	Holdings de instituições não-financeiras	Secundário	29/05/2024
7719-5/99	Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor	Secundário	29/05/2024
7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	Secundário	29/05/2024
8129-0/00	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	Secundário	29/05/2024
8130-3/00	Atividades paisagísticas	Secundário	29/05/2024



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 56.125.891/0001-67

C.C.M: 1.368.750-6

Código(s) de tributo(s)				
Código	Data de Início	Tributo	Alíquota do Imposto	Qtd.Anúncios
1015	29/05/2024	ISS	5	
1023	29/05/2024	ISS	5	
1058	29/05/2024	ISS	5	
1210	29/05/2024	ISS	5	
1325	29/05/2024	ISS	5	
1384	29/05/2024	ISS	5	
1406	29/05/2024	ISS	2	
1449	29/05/2024	ISS	5	
1473	29/05/2024	ISS	5	
2431	29/05/2024	ISS	5	
2447	29/05/2024	ISS	5	
7324	29/05/2024	ISS	5	
7579	29/05/2024	ISS	5	
7811	29/05/2024	ISS	5	
7838	29/05/2024	ISS	5	
7846	29/05/2024	ISS	5	
7927	29/05/2024	ISS	5	
7930	29/05/2024	ISS	2	
33600	29/05/2024	TFE	-	

Expedida em 11/03/2025 **via Internet** com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.

Código para verificação de autenticidade: **c5J4Wdm9**

Data de validade: **11/06/2025**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA.
CNPJ: 56.125.891/0001-67

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:27:32 do dia 17/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/06/2025.

Código de controle da certidão: **80E3.5890.A62B.0F26**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 56.125.891

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 65793222

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 11/03/2025 12:22:50

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 56.125.891/0001-67

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25010147503-79
Data e hora da emissão 06/01/2025 11:43:37
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1817765 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 56.125.891/

Contribuinte: SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA.

Liberação: 31/10/2024

Validade: 29/04/2025

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 1.368.750-6- Início atv :29/05/2024 (R GUAIPA, 51 - CEP: 05089-001)

CCM 5.789.079-0- Início atv :10/08/2017 (R GUAIPA, 51 - CEP: 05089-001)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 12:24:30 horas do dia 03/12/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 3DF2633E

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>

Número do Contribuinte: 56.125.891/

Nome do Contribuinte: SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA.

Não consta imóvel cadastrado em nome de: SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA. -
CPF/CNPJ Raiz: 56.125.891/



Certidão emitida via internet com base na Portaria SF nº 04 de 05 de janeiro de 2012.
Prazo de validade de 06(seis) meses a partir da data de sua liberação com base na Portaria SF nº 04 de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 12:24:29 horas do dia 14/01/2025 (hora e data de Brasília).

Código de autenticidade: AFB85E3

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda>.

Qualquer rasura invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 56.125.891/0001-67
Razão Social: SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA
Endereço: - RUA GUAIPA 51 CONJ 504 - / VILA LEOPOLDINA / SAO PAULO / SP / 05089-001

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/02/2025 a 24/03/2025

Certificação Número: 2025022300410417041188

Informação obtida em 10/03/2025 10:01:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 56.125.891/0001-67

Certidão nº: 609372/2025

Expedição: 06/01/2025, às 11:51:58

Validade: 05/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **56.125.891/0001-67**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 50969142

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

CNPJ

VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

56.125.891/0001-67

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<https://goias.gov.br/economia/>

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.462.717.360

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 11 MARCO DE 2025

HORA: 11:43:48:7



11/03/2025

0084715005

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS



CERTIDÃO Nº: 9511788

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 10/03/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA, CNPJ: 56.125.891/0001-67, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 11 de março de 2025.

PEDIDO Nº:

0084715005



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35203749323	CNPJ 56.125.891/0001-67
NOME EMPRESARIAL SCHUNCK TERRAP E TRANSP LTDA (MATRIZ)	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Diário Contábil	NÚMERO DO LIVRO 75
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 9B.5F.31.14.0E.9A.67.C2.D9.BB.36.93.4E.D0.54.14.86.E2.6C.68	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	08346181841	AGNALDO BAUERMANN SCHUNCK:08346181841	414139363251713731 816556221215194565 67	03/10/2022 a 03/10/2023	Não
Contador	20835620972	OSVALDO FRANCISCO PAES:20835620972	153212552082309938 546456256239422314 201	04/04/2022 a 03/04/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	56125891000167	SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA:56125891000167	721509571657868551 436237502471978641 40	03/10/2022 a 03/10/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

9B.5F.31.14.0E.9A.67.C2.D9.BB.36.93.
4E.D0.54.14.86.E2.6C.68-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 28/04/2023 às 11:14:38

F1.34.96.DE.5D.5C.D2.08
E2.DA.C2.C4.9B.BE.21.B
E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

SPED
LIVRO

Nome Empresarial:	SCHUNCK TERRAP E TRANSP LTDA (MATRIZ)		
CNPJ:	56.125.891/0001-67	Nire:	35203749323 Scp:
Período da Escrituração	01/01/2022 a 31/12/2022		
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)		
Natureza do Livro:	Diário Contábil		
Identificação do arquivo(hash):	9B.5F.31.14.0E.9A.67.C2.D9.BB.36.93.4E.D0.54.14.86.E2.6C.68-		

Consulta Realizada em: 28/04/2023 08:20:31

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: SCHUNCK TERRAP E TRANSP LTDA (MATRIZ)
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 56.125.891/0001-67
Número de Ordem do Livro: 75
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial SCHUNCK TERRAP E TRANSP LTDA (MATRIZ)
NIRE 35203749323
CNPJ 56.125.891/0001-67
Número de Ordem 75
Natureza do Livro Diário Contabil
Município OSASCO
Data do arquivamento dos atos constitutivos 31/07/1986
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital 535099

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial SCHUNCK TERRAP E TRANSP LTDA (MATRIZ)
Natureza do Livro Diário Contabil
Número de ordem 75
Quantidade total de linhas do arquivo digital 535099
Data de inicio 01/01/2022
Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9B.5F.31.14.0E.9A.67.C2.D9.BB.36.93.4E.D0.54.14.86.E2.6C.68-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	SCHUNCK TERRAP E TRANSP LTDA (MATRIZ)		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	56.125.891/0001-67
Número de Ordem do Livro:	75		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TOTAL DO ATIVO		R\$ 122.953.100,15	R\$ 168.685.907,49
Total do Ativo Circulante		R\$ 46.914.468,77	R\$ 65.222.738,00
Disponibilidades		R\$ 4.572.660,78	R\$ 32.840.850,87
Clientes		R\$ 23.880.365,41	R\$ 18.902.776,90
Retenções Contratuais		R\$ 1.128.488,55	R\$ 119.943,95
Outras Contas a Receber		R\$ 11.113.211,06	R\$ 6.487.947,85
Impostos a Compensar		R\$ 3.696.698,22	R\$ 2.960.092,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		R\$ 44.528,77	R\$ 37.599,88
Estoques		R\$ 2.000.815,98	R\$ 1.736.360,44
Contrato de Mutuo		R\$ 477.700,00	R\$ 2.137.165,48
Total do Ativo Não Circulante		R\$ 76.038.631,38	R\$ 103.463.169,49
Outras Contas a Receber LP		R\$ 12.624.197,80	R\$ 30.130.358,49
Creditos Coligadas e Controladas		R\$ 6.342.059,70	R\$ 805.899,81
Imobilizado		R\$ 138.098.109,19	R\$ 153.436.537,04
(-) Depreciacao Acumulada		R\$ (85.892.478,98)	R\$ (87.130.144,57)
Participações Societarias		R\$ 4.652.811,57	R\$ 6.004.168,69
Intangivel		R\$ 250.026,40	R\$ 254.826,35
(-) Amortizacoes Acumuladas		R\$ (36.094,30)	R\$ (38.476,32)
Total do Passivo		R\$ 122.953.100,15	R\$ 168.685.907,49
Total do Passivo Circulante		R\$ 28.655.095,96	R\$ 42.798.260,40
Fornecedores		R\$ 6.826.181,79	R\$ 8.831.442,28
Empréstimos e Financiamentos.		R\$ 16.879.110,25	R\$ 15.764.022,77
Salários e Encargos Sociais		R\$ 2.956.187,60	R\$ 5.141.335,41
Impostos e Contribuições Sociais		R\$ 643.502,23	R\$ 1.094.656,64
Parcelamentos de Tributos		R\$ 141.209,82	R\$ 7.897.206,11
Outras Contas a Pagar		R\$ 1.208.904,27	R\$ 4.069.597,19
Total do Passivo Não Circulante		R\$ 19.344.572,06	R\$ 18.477.174,56
Impostos a Longo Prazo		R\$ 446.450,81	R\$ 0,00
Emprestimos e Financiamentos..		R\$ 17.881.530,74	R\$ 13.881.530,74
Parcelamentos de Impostos		R\$ 42.719,78	R\$ 0,00
Emprestimo c/Empresas Ligadas		R\$ 973.870,73	R\$ 4.595.643,82
(-) Fornecedores Longo Prazo		R\$ (0,00)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9B.5F.31.14.0E.9A.67.C2.D9.BB.36.93.4E.D0.54.14.86.E2.6C.68-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SCHUNCK TERRAP E TRANSP LTDA (MATRIZ)
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 56.125.891/0001-67
Número de Ordem do Livro: 75
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Total do Patrimônio Líquido		R\$ 74.953.432,13	R\$ 107.410.472,53
Capital Social		R\$ 45.785.625,00	R\$ 45.785.625,00
(-) Reservas P/ Aumento de Capital		R\$ (0,00)	R\$ 61.624.847,53
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 29.167.807,13	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9B.5F.31.14.0E.9A.67.C2.D9.BB.36.93.4E.D0.54.14.86.E2.6C.68-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SCHUNCK TERRAP E TRANSP LTDA (MATRIZ)
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 56.125.891/0001-67
 Número de Ordem do Livro: 75
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.906.974,57	R\$ 4.192.917,38
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social		R\$ (0,00)	R\$ (728.789,23)
(=) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL		R\$ 1.906.974,57	R\$ 4.921.706,61
(=) RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL		R\$ 24.269.198,47	R\$ 22.822.893,44
(=) LUCRO BRUTO		R\$ 16.309.267,14	R\$ 16.925.549,30
(=) RECEITA LIQUIDA VENDAS		R\$ 125.795.809,09	R\$ 136.064.406,99
Receita Venda de Mercadorias		R\$ 5.661.918,98	R\$ 170.115,00
(-) Impostos S/Venda de Mercadoria		R\$ (599.553,63)	R\$ (1.721,25)
Receita de Venda de Serviços		R\$ 130.281.930,34	R\$ 147.741.809,01
(-) Imposto S/Venda de Serviço		R\$ (9.378.486,60)	R\$ (11.845.795,77)
(-) Devolucao de Venda		R\$ (170.000,00)	R\$ (0,00)
(-) Custo das Mercadorias		R\$ (3.522.503,61)	R\$ (6.699,94)
Devolução de Compra		R\$ (0,00)	R\$ 35.676,21
(-) Custo de Serviço		R\$ (36.645.714,45)	R\$ (75.687.298,37)
(-) Custo de Mao de obra		R\$ (69.318.323,89)	R\$ (43.480.535,59)
Receitas Operacionais		R\$ 8.738.930,84	R\$ 5.976.400,05
(-) Despesas Operacionais		R\$ (778.999,51)	R\$ (79.055,91)
(-) Despesas Administrativa		R\$ (6.318.825,07)	R\$ (1.461.877,93)
Receitas Nao Operacionais		R\$ (0,00)	R\$ 2.546.815,22
(-) Despesas Gerais		R\$ (12.644.436,95)	R\$ (10.200.653,16)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (1.203.597,36)	R\$ (4.757.691,35)
(-) Tributos Gerais		R\$ (261.706,49)	R\$ (584.239,87)
Receitas Financeiras		R\$ 95.735,06	R\$ 283.393,52
(-) Depreciacao e Amortizacao		R\$ (5.290.480,89)	R\$ (6.743.295,20)
Resultado de Participacoes Societarias		R\$ 3.261.087,80	R\$ 3.016.361,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9B.5F.31.14.0E.9A.67.C2.D9.BB.36.93.4E.D0.54.14.86.E2.6C.68-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1

Empresa: SCHUNCK TERRAP. E TRANSP. LTDA

CNPJ: 56.125.891/0001-67

Folha: 00001

MUTAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO

Emitido em: 31/12/2022

End.: Via Anhanguera, KM 16 - Jardim Santa Fé

Município: Osasco

UF: SP

Período: Janeiro a Dezembro

DI Registro: 29/07/1986

NIRE: 35203749323

	I. Capital Realizado Atualizado		2. Reservas de Capital		3. Reservas de Reavaliação				5. Lucros Acumulados
	A Realizar	Correção monetária	Ágio na Subscrição	Atos em Tesouraria	Subvenção p/Investim	De Ativos Próprios	De Ativos Controlado	4. Reserva de Lucros Detalhados n	
Capital Subscrito								Quadro Aba	
2022									Total
SALDO INICIAL 01/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	45.785.625,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00				-	-
Lucro Líquido de Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Reservas	0,00	0,00	61.624.847,53						61.624.847,53
Lucros Acumulados	0,00	0,00						-	-
Saldo em 31/12/2022	0,00	0,00	61.624.847,53					-	107.410.472,53

OSVALDO FRANCISCO PAES
 CPF: 208.756.209-77
 CONTABILISTA
 RG: 11.982.700-3
 CRC: 13809035/0/0

SCHUNCK TERRAP. E TRANSP. LTDA
 AGNALDO BAERMANN SCHUNCK
 CPF: 083.461.818/41

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - METODO DIRETO (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

SCHUNCK TERRAPLENAGEM TRANSPORTES EIRELI

CNPJ: 56.125.891/0001-67

END: VJA ANHANQUERA 16082 - KM 16 - JARDIM SANTA FE

MUNICIPIO: OSASCO UF: SP

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO

	2021	2022
FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE OPERACIONAL		
(+) Recebimentos de Clientes		17.342.933,26
(+) Juros Recebidos	23.799.949,69 -	
(+) Dividendos Recebidos		
(-) Pagamentos a Fornecedores	5.181.363,62	6.179.494,43
(-) Juros Pagos		
(-) Pagamentos de Despesas Operacionais		
(-) Pagamentos de Despesas Antecipadas		
(+) Outros Pagamentos Recebidos relativos à Atividade Operacional	15.210.435,86 -	8.576.032,95
(=) Caixa Gerado (+) Consumido (-) na Atividade Operacional	-33.829.021,93	-19.733.491,78
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recebimento por Venda de Ações ou Integralização de Capital		
(+) Recebimento de Debêntures Emitidas		
(+) Recebimento de Empréstimos de Curto e Longo Prazo	38.990.711,23	43.778.751,67
(-) Pagto Divid., Amortiz. Div. Contr., Resgate Debênt., Pagto resgate ou reembolso das próprias ações	74.953.432,13	107.410.472,53
(+) Outros Recebimentos e Pagamentos relativos Atividade de Financiamento		
(=) Caixa Gerado (+) ou Consumido (-) na Atividade de Financiamento	113.944.143,36	151.189.224,20
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimentos de Venda de Ativos Imobilizados		
(+) Recebimentos de Vendas de participações Societárias		
(+) Amortização de Empréstimos Concedidos à acionistas, empresas controladas e coligadas	973.870,73	6.985.453,42
(-) Pagamentos por Aquisição de Ativos Imobilizados		
(-) Pagamentos por Aquisição de Participações Societárias		
(-) Empréstimos concedidos à acionistas, empresas controladas e coligadas	17.645.259,70 -	31.093.389,25
(+) Outros Recebimentos e Pagamentos relativos às Atividades de Investimentos	58.871.071,68 -	74.506.945,72
(=) Caixa Gerado (+) ou Consumido (-) na Atividade de Investimento	75.542.460,65 -	98.614.881,55
CAIXA GERADO OU CONSUMIDO		
(=) Variação no Disponível (1+2+3)	4.572.660,78	32.840.850,87
SALDO DO DISPONÍVEL NO INÍCIO DO EXERCÍCIO		
SALDO DO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO (4+5)	4.572.660,78	32.840.850,87

AGSALDO-BAUERMMW SCHUNCK
SOCIO

OSVALDO FRANCISCO PAES
CONTADOR

SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA, CNPJ nº 56.125.891/0001-67, é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de OSASCO /SP, tendo como objeto social o ramo de Prestação de Serviços de terraplenagem, serviços de infraestrutura, urbanização, construção de ferrovias e rodovias, construção de redes de água e esgoto, transporte rodoviário de cargas, serviços de carga e descarga, reboque de veículos, coleta de lixo e resíduos, operação de aterros sanitários, locação de equipamentos e veículos com ou sem mão de obra, e outros serviços correlatos a construção civil, com início de atividades em 29/07/1986 estabelecida na Via Anhanguera, 16.082, KM 16, Jardim Santa Fé, CEP: 06.278-000, na Cidade de OSASCO, Estado de São Paulo, onde mantém até a presente data sua matriz e sua sede operacional, com as seguintes filiais:

Filial 01, estabelecida à Praça Henrique Schunck, nº 13, Sala 03, CEP: 06.900-000, no Bairro do Cipó, na Cidade de Embu Guaçu, Estado de São Paulo, CNPJ nº 56.125.891/0002-48;
Atividades de Coleta e transbordo de lixo doméstico, e coleta de resíduos hospitalares

Filial 03, estabelecida à Rodovia Raimundo Antunes Soares, nº 40, CEP: 18.115-120, Bairro Capoavinha, na cidade de Votorantim, Estado de São Paulo, CNPJ nº 56.125.891/0004-00;
Atividades de Transporte e auxílio a extração de minérios, movimentação de materiais dentro da mina extrativa do Grupo Votorantim.

Filial 04, estabelecida à Estrada do Setúbal, nº 11, CEP: 18.120-000, Bairro do Setúbal, no Município de Mairinque, Estado de São Paulo, CNPJ nº 56.125.891/0005-90;
Atividade de guarda e estacionamento de veículos (pátio departamento de polícia DECAP).

Filial 05, estabelecida à Rodovia Raposo Tavares, nº 27.015, Km 27, CEP: 06.709-015, Moinho Velho, no Município de Cotia, Estado de São Paulo, CNPJ nº 56.125.891/0006-71;
Atividade de Guarda e estacionamento de veículos (Pátio Prefeitura de Cotia)

Filial 08, estabelecida à Rua João Almeida Sampaio nº 119, Chácara São João, em São Paulo, Estado de São Paulo, CNPJ nº 56.125.891/0009-14.

2) BASE DE APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas

SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA

internacionais de relatório financeiro (IRFS), e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis, e somente elas, as quais correspondem às utilizadas pela administração na sua gestão.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:

R\$ 32.840.850,87 assim distribuídos:

3.1.1 Caixa Geral	R\$ 306,71
3.1.2 Bancos c/movimento	R\$ 633.887,89
3.1.3 Bancos c/ garantida	R\$ 17.874,92
3.1.4 Bancos c/ aplicações	R\$ 32.188.781,35

3.2 DIREITOS A RECEBER

3.2.1 CLIENTES	R\$ 18.902.776,90
----------------	-------------------

3.3 RETENÇÕES CONTRATUAIS

3.3.1 Retenções Contratuais	R\$ 119.943,95
-----------------------------	----------------

3.4 OUTRAS CONTAS A RECEBER

R\$ 6.487.947,85 assim distribuídos:

3.4.1 Adiantamento a Fornecedores	R\$ 2.651.947,85
3.4.2 HOLDPLAN PARTICIPAÇÕES S/A	R\$ 3.836.000,00

3.5 IMPOSTOS A COMPENSAR

R\$ 2.960.092,63 correspondem a:

3.5.1 Pis a Recuperar	R\$ 32.560,03
3.5.2 Cofins a recuperar	R\$ 148.705,83
3.5.3 CSLL a Recuperar	R\$ 139.056,21
3.5.4 IRPJ a Recuperar	R\$ 225.195,59
3.5.5 INSS a Recuperar	R\$ 2.414.574,97

3.6 DEPOSITOS RESTITUIVEIS

R\$ 37.599,88 correspondem a:

3.6.1 Caução Residencial	R\$ 10.071,11
3.6.2 Garantia de Locação	R\$ 27.528,77

3.7 ESTOQUES

R\$ 1.736.360,44 correspondem a:

3.7.1 Peças e Acessorios	R\$ 1.318.422,31
--------------------------	------------------

SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA

3.7.2 Combustiveis Tanque Aereo	R\$ 99.505,74
3.7.3 Aditivos e Lubrificantes	R\$ 165.355,05
3.7.4 Pneus Novos	R\$ 80.777,81
3.7.5 Uniformes e EPIs	R\$ 54.796,43
3.7.6 Pneus Recuperados	R\$ 17.503,10
3.8 CONTRATO DE MUTUO	
R\$ 2.137.165,48 correspondem a:	
3.8.1 CLNOGUEIRA E CIPRESTES-HAMADA	R\$ 2.137.165,48
3.9 OUTRAS CONTAS A RECEBER LP	
R\$ 30.130.358,49 correspondem a:	
3.9.1 Depósitos Recursais	R\$ 1.749.407,77
3.9.2 Recursos Judiciais	R\$ 46.427,76
3.9.3 Auxter Rental.	R\$ 773.065,00
3.9.3 Auxter Soluções.	R\$ 14.369.658,96
3.9.4 Monte Alto Participações Ltda	R\$ 53.000,00
3.9.5 Gerbeq Gerenciamento	R\$ 12.954.600,00
3.9.6 Aplicações Financeiras LP	R\$ 184.199,00
3.10 CREDITOS COM EMPRESAS LIGADAS	
R\$ 805.899,81 correspondem a:	
3.10.1 ETC/SCHUNCK SEHAB	R\$ 103.300,01
3.10.2 CLNOGUEIRAS E CIPRESTE	R\$ 2.599,80
3.10.3 CONSORCIO SE-CONTAGEM	R\$ 700.000,00
3.11 IMOBILIZADO	
R\$ 153.436.537,07 correspondem a:	
3.11.1 Maquinas e Equipamentos	R\$ 118.455.048,02
3.11.2 Veiculos	R\$ 30.437.751,20
3.11.3 Móveis e Utensílios	R\$ 998.429,11
3.11.4 Equipamentos de Informatica	R\$ 34.994,61
3.11.5 Instalações	R\$ 35.112,81
3.11.6 Telefonia e Comunicação	R\$ 619.087,61
3.11.7 Computadores e Periféricos	R\$ 237.149,47
3.11.8 Construção em Andamento	R\$ 2.618.964,21
3.12 DEPRECIACÕES ACUMULADAS	
3.12.1(-) Depreciações Acumuladas	R\$ 87.130.144,5-
3.13 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	

SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA

R\$ 6.004.168,69 correspondem a:

3.13.1 TMC TRANSPORTES-50% do patrimônio líquido	R\$ 1.235.491,21
3.13.2 AUXTER SP-99% do patrimônio líquido	R\$ 3.806.547,19
3.13.3 SCHUNCK LOC TRANSP E SERVIÇOS- 99% do patrimônio líquido	R\$ 962.130,29

3.14 INTANGIVEL

R\$ 254.826,35 correspondem a:

3.14.1 Licença de uso de Software	R\$ 54.826,35
3.14.2 Atestado de Capacidade Técnica-CREA	R\$ 200.000,00

3.15 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS

3.15.1 (-) Amortizações acumuladas do Intangível	R\$ 38.476,32-
--	----------------

3.16 FORNECEDORES

R\$ 8.831.442,28 correspondem a

3.16.1 FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 8.831.442,28
-------------------------------	------------------

3.17 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

R\$ 15.764.022,77 correspondem a:

3.17.1 Caixa Econômica Federal-capital de giro	R\$ 298.380,56
3.17.2 Itaú Unibanco capital de giro	R\$ 1.168.982,52
3.17.3 Caixa Econômica Federal-FGI	R\$ 1.300.000,00
3.17.4 Banco Sicredi	R\$ 1.746.636,69
3.17.5 Banco Volkswagen	R\$ 811.560,78
3.17.6 Banco Lagen Landen	R\$ 230.319,22
3.17.7 Banco Itaucard	R\$ 7.250.671,54
3.17.8 Banco Caterpillar	R\$ 690.926,72
3.17.9 Banco Mercedes-Benz do Brasil	R\$ 2.197.389,36
3.17.10 Banco Daycoval	R\$ 385.158,14
3.17.11 Banco Santander (BNDES)	R\$ 454.736,85
3.17.12 Banco Komatsu do Brasil	R\$ 1.811.508,60
3.17.13 Encargos a incorrer	R\$ 1.081.784,79 (-)
3.17.14 Encargos a incorrer	R\$ -1.500.463,42(-)

3.18 SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS

R\$ 5.141.335,41 correspondem a:

3.18.1 Pro Labore a pagar	R\$ 16.503,33
3.18.2 Salários a pagar	R\$ 916.508,15
3.18.3 Pensão Alimentícia a pagar	R\$ 12.613,85
3.18.4 Benefícios a Pagar	R\$ 958,35
3.18.5 Schunck Locação, Capital a integralizar	R\$ 973.870,73
3.18.6 INSS a recolher	R\$ 271.588,23
3.18.7 FGTS a recolher	R\$ 182.445,53
3.18.8 Provisão de INSS s/ Férias a recolher	R\$ 591.225,15

SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA

3.18.9 Provisão de INSS s/ 13. A recolher	R\$ 128,52
3.18.10 Provisão de FGTS s/ férias a recolher	R\$ 161.113,06
3.18.11 Provisão de FGTS s/13. A recolher	R\$ 34,68
3.19 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
R\$ 1.094.656,64 correspondem a:	
3.19.1 Contribuição Assistencial a Recolher	R\$ 9.819,09
3.19.2 Retenção IRRF folha	R\$ 83.935,56
3.19.3 Retenção INSS terceiros	R\$ 57.042,86
3.19.4 Retenções PIS/COFINS/CSLL terceiros	R\$ 7.399,98
3.19.5 Retenção IR terceiros	R\$ 9.581,47
3.19.6 Retenção ISS terceiros	R\$ 16.431,49
3.19.7 PIS a Recolher	R\$ 141.669,23
3.19.8 COFINS a Recolher	R\$ 653.620,19
3.19.9 ICMS a recolher	R\$ 223,73
3.19.10 ISS a recolher	R\$ 114.681,11
3.19.11 Impostos transitórios a recolher	R\$ 251,93
3.20 PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	
R\$ 7.897.206,11 correspondem a:	
3.20.1 Parcelamento PERT outros débitos Federais	R\$ 4.200.374,77
3.20.2 Parcelamento Sispar	R\$ 3.696.831,34
3.21 OUTRAS CONTAS A PAGAR	
R\$ 4.069.597,19 correspondem a:	
3.21.1 adiantamentos de Clientes	R\$ 1.679.787,59
3.21.2 Schunck Locação capital a integralizar	R\$ 973.870,73
3.21.3 Schunck Mineração conta corrente	R\$ 2.389.809,60
3.22 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
R\$ 13.881.530,74 correspondem a:	
3.22.1 Empréstimos e Financiamentos	R\$ 13.881.530,74
3.23 EMPRESTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS	
R\$ 4.595.643,82 correspondem a Auxter SP empresa ligada	
3.23.1 Auxter SP	R\$ 4.595.643,82
3.24 CAPITAL SOCIAL	
R\$ 45.785.625,00 correspondem a:	
3.24.1 HOLDPLAN PARTICIPAÇÕES S/A	R\$ 45.785.625,00
3.25 RESERVAS DE LUCROS	
R\$ 61.624.847,53 correspondem a:	
3.25.1 Reserva de Lucros para futuro aumento do capital Social	R\$ 57.431.930,15

SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA

3.25.2 Lucro Líquido do Exercício

R\$ 4.192.917,38

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, porém com algumas demandas trabalhistas em andamento, com previsões favoráveis a empresa, tendo em vista que os administradores, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de relevância contábil.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social que é de , R\$ 45.785.625,00 (Quarenta e Cinco Milhões, Setecentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e vinte e Cinco reais) totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: HOLDPLAN PARTICIPAÇÕES S/A 100% do capital social.

6) EVENTOS RELEVANTES COMPLEMENTARES DAS EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

3.9.3 Auxter Soluções.

R\$ 14.369.658,96

Empresa coligada que mantém operações financeiras com as outras empresas do grupo, dispôs de imóveis em 2017 e 2018, para honrar compromissos assumidos como fiadora da Auxter Soluções, e a Schunck Terraplenagem vem transferindo recursos financeiros para pagamento de parcelamentos de Tributos da Auxter Soluções, PERT FEDERAL e parcelamento de ICMS.

3.9.5 Gerbeq Gerenciamento

R\$ 12.954.600,00

Valor correspondente a recursos próprios e empréstimos tomados junto à Caixa Econômica Federal pela Schunck Terraplenagem e transferido para a empresa GERBEQ GERENCIAMENTO DE BENS LTDA, pertencente aos sócios em comum, para honrar compromisso com Depósitos Judiciais.

3.10.3 CONSORCIO SE-CONTAGEM

R\$ 700.000,00

Saldo a receber do Consorcio SE-Contagem, aportes feitos em 2022, participação de 50% dos investimentos iniciais.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a não existência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício

SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA

Este demonstrativo é parte integrante das Demonstrações Contábeis do exercício de 2022

Osasco/SP, 31 de dezembro de 2022



SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES-EIRELI
CNPJ: 56.125.891/0001-67



OSVALDO FRANCISCO PAES
Contador CRC/SP: 15P090825/O-0
CPF: 208.356.209-72



AGNALDO BAUERMANN SCHUNCK
Administrador-Sócio
RG: 18.484.806-4 – CPF: 083.461.818-41

SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 56.125.891/0001-67
BALANÇO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES FINANCEIROS

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL = ILG**2022**

$$\frac{\text{AC+RLP}}{\text{PC+ELP}} = \frac{65.222.738,00 + 30.936.258,30}{42.798.260,40 + 18.477.174,56} = \frac{96.158.996,30}{61.275.434,96} = \boxed{1,57}$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE = ILC

$$\frac{\text{AC}}{\text{PC}} = \frac{65.222.738,00}{42.798.260,40} = \frac{65.222.738,00}{42.798.260,40} = \boxed{1,52}$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\frac{\text{AT}}{\text{PC+ELP}} = \frac{168.685.907,49}{42.798.260,40 + 18.477.174,56} = \frac{168.685.907,49}{61.275.434,96} = \boxed{2,75}$$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

$$\frac{\text{PC+ELP}}{\text{AT}} = \frac{42.798.260,40 + 18.477.174,56}{168.685.907,49} = \frac{61.275.434,96}{168.685.907,49} = \boxed{0,36}$$

Osasco/SP, 31 de dezembro de 2022.



OSVALDO FRANCISCO PAES
 Tec. Cont. CRC 1SP090825/O-0
 CPF: 208.356.209-72



AGNALDO BAUERMANN SCHUNCK
 Sócio Titular e Administrador
 RG: 18.484.806-4-SSP-SP – CPF: 083.461.818-41

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35203749323	CNPJ 56.125.891/0001-67	
NOME EMPRESARIAL SCHUNCK TERRAP E TRANSP LTDA (MATRIZ)		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Diário Contabil	NÚMERO DO LIVRO 76
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) B9.37.69.A5.8D.88.76.37.49.D3.59.7C.21.EB.B1.5A.07.F5.2F.14	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	08346181841	AGNALDO BAUERMANN SCHUNCK:08346181841	677188647848022702	28/09/2023 a 27/09/2024	Não
Contador	20835620972	OSVALDO FRANCISCO PAES:20835620972	152750315841785483 643143070712431292 934	04/07/2023 a 03/07/2024	Não
Pessoa Juridica (e-CNPJ ou e-PJ)	56125891000167	SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA: 56125891000167	165259508209167668 3	28/09/2023 a 27/09/2024	Sim
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	20835620972	OSVALDO FRANCISCO PAES:20835620972	152750315841785483 643143070712431292 934	04/07/2023 a 03/07/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:

B9.37.69.A5.8D.88.76.37.49.D3.59.7C.
21.EB.B1.5A.07.F5.2F.14-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 08/05/2024 às 16:32:11

A6.67.4B.3A.03.F1.29.10
CE.DF.D2.92.C5.99.1E.12

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: SCHUNCK TERRAP E TRANSP LTDA (MATRIZ)
CNPJ: 56.125.891/0001-67 Nire: 35203749323 Scp:
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023
Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)
Natureza do Livro: Diário Contabil
Identificação do arquivo(hash): B9.37.69.A5.8D.88.76.37.49.D3.59.7C.21.EB.B1.5A.07.F5.2F.14-

Consulta Realizada em: 08/05/2024 13:35:05

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: SCHUNCK TERRAP E TRANSP LTDA (MATRIZ)
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 56.125.891/0001-67
Número de Ordem do Livro: 76

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	SCHUNCK TERRAP E TRANSP LTDA (MATRIZ)
NIRE	35203749323
CNPJ	56.125.891/0001-67
Número de Ordem	76
Natureza do Livro	Diario Contabil
Município	OSASCO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	31/07/1986
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	838321

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	SCHUNCK TERRAP E TRANSP LTDA (MATRIZ)
Natureza do Livro	Diario Contabil
Número de ordem	76
Quantidade total de linhas do arquivo digital	838321
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B9.37.69.A5.8D.88.76.37.49.D3.59.7C.21.EB.B1.5A.07.F5.2F.14-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SCHUNCK TERRAP E TRANSP LTDA (MATRIZ)
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 56.125.891/0001-67
 Número de Ordem do Livro: 76
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TOTAL DO ATIVO.		R\$ 168.685.907,49	R\$ 174.244.675,76
Total do Ativo Circulante		R\$ 65.222.738,00	R\$ 59.720.298,03
Disponibilidades		R\$ 32.840.850,87	R\$ 22.229.901,43
Clientes		R\$ 18.902.776,90	R\$ 23.310.186,57
Retenções Contratuais		R\$ 119.943,95	R\$ 0,00
Outras Contas a Receber		R\$ 6.487.947,85	R\$ 8.705.942,25
Impostos a Compensar		R\$ 2.960.092,63	R\$ 1.421.856,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		R\$ 37.599,88	R\$ 10.071,11
Estoques		R\$ 1.736.360,44	R\$ 1.673.286,93
Contrato de Mutuo		R\$ 2.137.165,48	R\$ 2.369.053,48
Total do Ativo Não Circulante.		R\$ 103.463.169,49	R\$ 114.524.377,73
Outras Contas a Receber LP		R\$ 30.130.358,49	R\$ 39.151.145,28
Creditos Coligadas e Controladas		R\$ 805.899,81	R\$ 3.218.589,41
Imobilizado		R\$ 153.436.537,04	R\$ 150.301.884,34
(-) Depreciacao Acumulada		R\$ (87.130.144,57)	R\$ (91.406.067,23)
Participações Societarias		R\$ 6.004.168,69	R\$ 13.051.144,94
Intangivel		R\$ 254.826,35	R\$ 313.053,52
(-) Amortizacoes Acumuladas		R\$ (38.476,32)	R\$ (105.372,53)
Total do Passivo.		R\$ 168.685.907,49	R\$ 174.244.675,76
Total do Passivo Circulante		R\$ 42.798.260,40	R\$ 36.582.168,53
Fornecedores		R\$ 8.831.442,28	R\$ 8.106.183,42
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 15.764.022,77	R\$ 9.423.427,89
Salários e Encargos Sociais		R\$ 5.141.335,41	R\$ 8.584.136,77
Impostos e Contribuições Sociais		R\$ 1.094.656,64	R\$ 1.819.144,28
Parcelamentos de Tributos		R\$ 7.897.206,11	R\$ 6.561.879,10
Outras Contas a Pagar.		R\$ 4.069.597,19	R\$ 2.087.397,07
Total do Passivo Não Circulante		R\$ 18.477.174,56	R\$ 30.525.239,18
Empréstimos e Financiamentos.		R\$ 13.881.530,74	R\$ 14.949.411,35
(-) Adiantamento de Clientes		R\$ (0,00)	R\$ 9.949.577,88
(-) Receitas Diferidas		R\$ (0,00)	R\$ 5.626.249,95
Emprestimo c/Empresas Ligadas		R\$ 4.595.643,82	R\$ 0,00
Total do Patrimônio Líquido.		R\$ 107.410.472,53	R\$ 107.137.268,05
Capital Social		R\$ 45.785.625,00	R\$ 45.785.625,00
Reservas P/ Aumento de Capital		R\$ 61.624.847,53	R\$ 61.624.847,53
(-) Lucros/Prejuizos Acumulados		R\$ (0,00)	R\$ (273.204,48)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B9.37.69.A5.8D.88.76.37.49.D3.59.7C.21.EB.B1.5A.07.F5.2F.14-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SCHUNCK TERRAP E TRANSP LTDA (MATRIZ)
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 56.125.891/0001-67
 Número de Ordem do Livro: 76
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 4.192.917,38	R\$ 10.445.071,13
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social		R\$ (728.789,23)	R\$ (2.213.867,26)
(=) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL		R\$ 4.921.706,61	R\$ 12.658.938,39
(=) RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL		R\$ 22.822.893,44	R\$ 57.799.674,62
(=) LUCRO BRUTO		R\$ 16.925.549,30	R\$ 55.642.016,43
(=) RECEITA LIQUIDA VENDAS		R\$ 136.064.406,99	R\$ 268.167.005,74
Receita Venda de Mercadorias		R\$ 170.115,00	R\$ 415.065,45
(-) Impostos S/Venda de Mercadoria		R\$ (1.721,25)	R\$ (5.596,37)
Receita de Venda de Serviços		R\$ 147.741.809,01	R\$ 292.324.968,08
(-) Imposto S/Venda de Serviço		R\$ (11.845.795,77)	R\$ (24.567.431,42)
Consortios Entre Empresas		R\$ (0,00)	R\$ 8.481.408,30
(-) Custo das Mercadorias		R\$ (6.699,94)	R\$ (0,00)
Devolução de Compra		R\$ 35.676,21	R\$ 58.640,69
(-) Custo de Serviço		R\$ (75.687.298,37)	R\$ (133.464.664,71)
(-) Custo de Mão de obra		R\$ (43.480.535,59)	R\$ (87.600.373,59)
Receitas Operacionais		R\$ 5.976.400,05	R\$ 3.159.627,35
(-) Despesas Operacionais		R\$ (79.055,91)	R\$ (1.001.969,16)
(-) Despesas Administrativa		R\$ (1.461.877,93)	R\$ (1.859.318,75)
(-) Receitas Não Operacionais		R\$ 2.546.815,22	R\$ (0,00)
(-) Despesas Gerais		R\$ (10.200.653,16)	R\$ (18.238.177,02)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (4.757.691,35)	R\$ (2.693.017,78)
(-) Tributos Gerais		R\$ (584.239,87)	R\$ (470.548,58)
Receitas Financeiras		R\$ 283.393,52	R\$ 2.238.915,96
(-) Depreciação e Amortização		R\$ (6.743.295,20)	R\$ (25.706.245,05)
Resultado de Participações Societárias		R\$ 3.016.361,94	R\$ 1.587.654,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B9.37.69.A5.8D.88.76.37.49.D3.59.7C.21.EB.B1.5A.07.F5.2F.14-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - METODO DIRETO (VALORES EXPRESSOS EM REIAS)

SCHUNCK TERRAPLENAGEM TRANSPORTES EIRELI

CNPJ: 56.125.891/0001-67

END: VIA ANHANGUERA 16082 - KM 16 - JARDIM SANTA FE

MUNICIPIO: OSASCO

UF: SP

PERIODO: JAN/JIRO A DEZEMBRO

	2022	2023
FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE OPERACIONAL		
(+)Recebimentos de Clientes	- 17.342.933,26 -	22.850.265,49
(+)Juros Recebidos		
(+)Dividendos Recebidos		
(-)Pagamentos a Fornecedores	6.179.494,43	5.853.909,58
(-)Juros Pagos		
(-)Pagamentos de Despesas Operacionais	- 8.570.052,95 -	8.984.882,71
(-)Pagamentos de Despesas Antecipadas		
(+)Outros Pagamentos Recebidos relativos à Atividade Operacional		12.126.249,95
(=)Caixa Gerado (+) Consumido (-) na Atividade Operacional	-19.733.491,78	-13.854.980,67
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recebimento por Venda de Ações ou Integralização de Capital		
(+)Recebimento de Debêntures Emitidas		
(+)Recebimento de Empréstimos de Curto e Longo Prazo	43.778.751,67	50.684.887,41
(-)Pagto Divid., Amertiz. Div. Contr., Resgate Debênt., Pagtos resgate ou reembolso das próprias ações	107.410.472,53	100.637.268,05
(+)Outros Recebimentos e Pagamentos relativos Atividade de Financiamento		602689,86
(=)Caixa Gerado (+) ou Consumido (-) na Atividade de Financiamento	151.189.224,20	151.924.845,32
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+)Recebimentos de Venda de Ativos Imobilizados		
(+)Recebimentos de Vendas de participações Societárias		
(+)Amortização de Empréstimos Concedidos à acionistas, empresas controladas e coligadas	6.985.453,42	1.627.475,99
(-)Pagamentos por Aquisição de Ativos Imobilizados		
(-)Pagamentos por Aquisição de Participações Societárias		
(-)Empréstimos concedidos à acionistas, empresas controladas e coligadas	- 31.093.389,25 -	43.057.966,85
(+)Outros Recebimentos e Pagamentos relativos às Atividades de Investimentos	- 74.506.945,72 -	74.409.464,36
(=)Caixa Gerado (+) ou Consumido (-) na Atividade de Investimento	- 98.614.881,55 -	115.839.955,22
CAIXA GERADO OU CONSUMIDO		
(=)Variação no Disponível (1+2+3)	32.840.850,67	22.229.901,43
SALDO DO DISPONÍVEL NO INÍCIO DO EXERCÍCIO		
SALDO DO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO (4+5)		
	32.840.850,67	22.229.901,43

AGNALDO BAUERHANN SCHUNCK
SÓCIO

OSVALDO FRANCISCO PAES
CONTADOR

SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA, CNPJ nº 56.125.891/0001-67, é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de OSASCO /SP, tendo como objeto social o ramo de Prestação de Serviços de terraplenagem, serviços de infraestrutura, urbanização, construção de ferrovias e rodovias, construção de redes de água e esgoto, transporte rodoviário de cargas, serviços de carga e descarga, reboque de veículos, coleta de lixo e resíduos, operação de aterros sanitários, locação de equipamentos e veículos com ou sem mão de obra, e outros serviços correlatos a construção civil, com início de atividades em 29/07/1986 estabelecida na Via Anhanguera, 16.082, KM 16, Jardim Santa Fé, CEP: 06.278-000, na Cidade de OSASCO, Estado de São Paulo, onde mantém até a presente data sua matriz e sua sede operacional, com as seguintes filiais:

Filial 01, estabelecida à Praça Henrique Schunck, nº 13, Sala 03, CEP: 06.900-000, no Bairro do Cipó, na Cidade de Embu Guaçu, Estado de São Paulo, CNPJ nº 56.125.891/0002-48;

Atividades de Coleta e transbordo de lixo doméstico, e coleta de resíduos hospitalares

Filial 03, estabelecida à Rodovia Raimundo Antunes Soares, nº 40, CEP: 18.115-120, Bairro Capoavinha, na cidade de Votorantim, Estado de São Paulo, CNPJ nº 56.125.891/0004-00;

Atividades de Transporte e auxílio a extração de minérios, movimentação de materiais dentro da mina extrativa do Grupo Votorantim.

Filial 04, estabelecida à Estrada do Setúbal, nº 11, CEP: 18.120-000, Bairro do Setúbal, no Município de Mairinque, Estado de São Paulo, CNPJ nº 56.125.891/0005-90;

Atividade de guarda e estacionamento de veículos (pátio departamento de polícia DECAP).

Filial 05, estabelecida à Rodovia Raposo Tavares, nº 27.015, Km 27, CEP: 06.709-015, Moinho Velho, no Município de Cotia, Estado de São Paulo, CNPJ nº 56.125.891/0006-71;

Atividade de Guarda e estacionamento de veículos (Pátio Prefeitura de Cotia)

Filial 08, estabelecida à Rua João Almeida Sampaio nº 119, Chácara São João, em São Paulo, Estado de São Paulo, CNPJ nº 56.125.891/0009-14.

2) BASE DE APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira, incluindo os

SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA

pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas internacionais de relatório financeiro (IRFS), e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis, e somente elas, as quais correspondem às utilizadas pela administração na sua gestão.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

3.1) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:

R\$ 22.229.901, assim distribuídos:

3.1.1 Caixa Geral	R\$	172.656
3.1.2 Bancos c/movimento	R\$	288.274
3.1.3 Bancos c/ garantida	R\$	753.871
3.1.4 Bancos c/ aplicações	R\$	21.015.098

3.2 DIREITOS A RECEBER

R\$ 23.310.186.

3.2.1 CLIENTES	R\$	23.678.053
----------------	-----	------------

3.3 PROVISÕES DE RECEBIVEIS

3.3.1 Provisões PECLD(-)	R\$	- 367.867
--------------------------	-----	-----------

3.4 OUTRAS CONTAS A RECEBER

R\$ 8.705.942 assim distribuídos:

3.4.1 Adiantamento a Fornecedores	R\$	2.252,273
3.4.2 Partes Relacionadas		
HOLDPLAN PARTICIPAÇÕES S/A	R\$	5.878.000
OPAC-COTIA	R\$	1.668
3.4.3 Empréstimos para terceiros	R\$	574.000

3.5 IMPOSTOS A COMPENSAR

R\$ 1.421.856 correspondem a:

3.5.1 ICMS a Recuperar	R\$	72.516
3.5.2 IRRF a recuperar	R\$	251.694
3.5.3 COFINS a Recuperar	R\$	344.645
3.5.4 IRRF a Recuperar-CONSORCIO	R\$	43.086
3.5.5 INSS a Recuperar	R\$	635.239
3.5.6 PIS A RECUPERAR	R\$	74.673

3.6 DEPOSITOS RESTITUIVEIS

R\$ 10.071. correspondem a:

3.6.1 Caução Residencial	R\$	10.071
--------------------------	-----	--------

SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA

3.7 ESTOQUES

R\$ 1.673.286 correspondem a:

3.7.1 Peças e Acessórios	R\$	1.480.155
3.7.2 Combustíveis Tanque Aereo	R\$	97.731
3.7.3 Aditivos e Lubrificantes	R\$	71.357
3.7.4 Tanques e Comboios	R\$	16.041
3.7.5 Equipamentos para Venda	R\$	8.000

3.8 CONTRATO DE MUTUO

R\$ 2.369.053 correspondem a:

3.8.1 CLNOGUEIRA E CIPRESTES-HAMADA	R\$	2.369.053
-------------------------------------	-----	-----------

ATIVO NÃO CIRCULANTE

3.9 OUTRAS CONTAS A RECEBER

R\$ 39.151.145 correspondem a:

3.9.1 Depósitos Recursais	R\$	1.723.048
3.9.2 Recursos Judiciais	R\$	79.727
3.9.3 Auxter Rental.	R\$	1.823.065
3.9.3 Mapore Maquinas	R\$	14.369.658
3.9.4 Monte Alto Participações Ltda	R\$	53.000
3.9.5 Gerbeq Gerenciamento	R\$	20.650.600
3.9.6 Aplicações Financeiras -consórcio	R\$	367.044
3.9.7 Títulos de Capitalização	R\$	85.000

3.10 CREDITOS COM EMPRESAS LIGADAS

R\$ 3.218.589 correspondem a:

3.10.1 ETC/SCHUNCK SEHAB	R\$	418.436
3.10.2 CLNOGUEIRAS E CIPRESTE	R\$	2.599
3.10.3 CONSORCIO SE-CONTAGEM	R\$	1.877.180
3.10.4 CONSORCIO ALVARENGA	R\$	915.713.
3.10.5 CONSORCIO ANASTACIO	R\$	4.659

3.11 IMOBILIZADO

R\$ 150.301.884 correspondem a:

3.11.1 Maquinas e Equipamentos	R\$	89.443.425
3.11.2 Veiculos Pesados	R\$	55.782.513
3.11.3 Móveis e Utensilios	R\$	1.251.992
3.11.4 Equipamentos de Informatica	R\$	220.038
3.11.5 Instalações	R\$	9.526

SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA

3.11.6 Telefonia e Comunicação	R\$	305.058
3.11.7 Computadores e Periféricos	R\$	538.567
3.11.8 Implementos de Maq. E Equip	R\$	166.800
3.11.9 Ferramentas de Oficina	R\$	132.439
3.11.10 Veiculos leves e Utilitários	R\$	2.451.523
3.12 DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		
3.12.1(-) Depreciações Acumuladas	R\$	91.406.067
3.13 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		
R\$ 13.051.144 correspondem a:		
3.13.1 TMC TRANSPORTES-50% do patrimônio líquido	R\$	1.108.169
3.13.2 AUXTER SP-99% do patrimônio líquido	R\$	10.506.723
3.13.3 SCHUNCK LOC TRANSP E SERVIÇOS- 99% do patrimônio líquido	R\$	1.436.252
3.14 INTANGIVEL		
R\$ 313.053. correspondem a:		
3.14.1 Licença de uso de Software	R\$	3.053
3.14.2 Atestado de Capacidade Técnica-CREA	R\$	200.000
3.15 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		
3.15.1 (-) Amortizações acumuladas do Intangível	R\$	-105.372
PASSIVO		
Passivo Circulante		
3.16FORNECEDORES		
R\$ 8.106.183 correspondem a		
3.16.1 FORNECEDORES NACIONAIS	R\$	8.106.183
3.17 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
R\$ 9.423.427 correspondem a:		
3.17.1 Banco do Brasil	R\$	878.128
3.17.2 Itaú Unibanco capital de giro	R\$	776.491
3.17.3 Caixa Econômica Federal-FGI	R\$	519.999
3.17.4 Banco Sicredi	R\$	1.383.873
3.17.5 Banco Volkswagen	R\$	593.330
3.17.8 Banco Caterpillar	R\$	725.611
3.17.9 Banco Mercedes-Benz do Brasil	R\$	1.150.691
3.17.10 Banco Daycoval	R\$	347.095
3.17.11 Banco Santander (BNDES)	R\$	101.052
3.17.12 Banco Komatsu do Brasil	R\$	1.903.480
3.17.13 Banco Lagen Landen	R\$	174.758

SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA

3.17.14 Banco ItauCard		R\$	4.089.628
3.17.15 Encargos a incorrer	(-)	R\$	3.220.714

3.18 SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS

R\$ 8.584.136 correspondem a:

3.18.1 Pro Labore a pagar		R\$	11.194
3.18.2 Salarios a pagar		R\$	1.646.402
3.18.3 Pensão Alimenticia a pagr		R\$	4.290
3.18.4 Schunck Locação, Capital a integralizar		R\$	1.448.472
3.18.5 INSS a recolher		R\$	1.175.717
3.18.6 FGTS a recolher		R\$	322.254
3.18.7 Provisão de INSS s/ Férias a recolher		R\$	843.306
3.18.8 Férias a Pagar		R\$	2.900.460
3.18.9 Provisão de FGTS s/ férias a recolher		R\$	232.037

3.19 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

R\$ 1.819.144 correspondem a:

3.19.1 Contribuição Assistencial a Recolher		R\$	9.819
3.19.2 Retenção IRRF folha		R\$	204.716
3.19.3 Retenção INSS terceiros		R\$	9.623
3.19.4 Retenções PIS/COFINS/CSLL terceiros		R\$	23.226
3.19.5 Retenção IR terceiros		R\$	20.410
3.19.6 Retenção ISS terceiros		R\$	19.452
3.19.7 PIS a Recolher		R\$	151.160
3.19.8 COFINS a Recolher		R\$	701.424
3.19.9 CSLL a recolher		R\$	429.722
3.19.10 ISS a recolher		R\$	175.067
3.19.11 ICMS a recolher		R\$	74.520

3.20 PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS

R\$ 6.561.879 correspondem a:

3.20.1 Parcelamento PERT outros débitos Federais		R\$	3.560.994
3.20.2 Parcelamento Sispar		R\$	3.000.884

3.21 OUTRAS CONTAS A PAGAR

R\$ 2.087.397 correspondem a:

3.21.1 adiantamentos de Clientes		R\$	459.921
3.21.2 Consorcio Contagem		R\$	1.000.000
3.21.3 Schunck Mineração conta corrente		R\$	627.475

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 30.525.239

Coorrespondem a:

3.22 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA

R\$ 14.949.411 correspondem a:

3.22.1 Banco Caterpillar	R\$	875.083
3.22.2 Banco Mercedes	R\$	1.312.805
3.23.3 Banco Lage Landem	R\$	57.596
3.23.4 Banco Volkswagen	R\$	33.536
3.23.5 Banco Sicredi	R\$	1.012.764
3.23.6 Banco Santander	R\$	252.631
3.23.7 Banco Itaucard	R\$	6.474.710
3.23.8 Banco Komatsu	R\$	5.864.410
3.23.9 Caixa Economica Federal	R\$	476.666
3.23.10 Banco do Brasil	R\$	1.197.777
3.23.11 Encargos a incorrer	(-) R\$	3.211.262
3.23.12 Schunck Mineração	R\$	602.689

3.24 RECEITAS DIFERIDAS

R\$ 5.626.249, correspondem a;

3.24.1 Medições em andamento	R\$	5.626.249
------------------------------	-----	-----------

3.25 ADIANTAMENTO DE CLIENTES

3.24.04 Adiantamento de Clientes	R\$	9.949.577
----------------------------------	-----	-----------

3.26 CAPITAL SOCIAL

R\$ 45.785.625,00 correspondem a:

3.24.1 HOLDPLAN PARTICIPAÇÕES S/A	R\$	45.785.625
-----------------------------------	-----	------------

3.27 RESERVAS DE LUCROS

3.25.1 Reserva de Lucros para futuro aumento do capital Social	R\$	61.624.847
3.25.2 Prejuízos acumulados	(-) R\$	273.204

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, porém com algumas demandas trabalhistas em andamento, com previsões favoráveis a empresa, tendo em vista que os administradores, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de relevância contábil.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social que é de , R\$ 45.785.625,00 (Quarenta e Cinco Milhões, Setecentos e Oitenta e Cinco mil, seiscentos e vinte e Cinco reais) totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: HOLDPLAN PARTICIPAÇÕES S/A 100% do capital social.

6) EVENTOS RELEVANTES COMPLEMENTARES DAS EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA

3.9.3 MAPORE MAQUINAS PONTE DOS REMEDIOS LTDA .
R\$ 14.369.658,96

Empresa coligada que mantém operações financeiras com as outras empresas do grupo, dispôs de imóveis em 2017 e 2018, para honrar compromissos assumidos como fiadora da Mapore maquinas ponte dos Remedios Ltda , e a Schunck Terraplenagem vem transferindo recursos financeiros para pagamento de parcelamentos de Tributos da, PERT FEDERAL e parcelamento de ICMS.

3.9.5 Gerbeq Gerenciamento R\$ 20.650.600,00

Valor correspondente a recursos próprios e empréstimos tomados junto à Caixa Econômica Federal pela Schunck Terraplenagem e transferido para a empresa GERBEQ GERENCIAMENTO DE BENS LTDA, pertencente aos sócios em comum, para honrar compromisso com Depósitos Judiciais.

3.10.3 CONSORCIO SE-CONTAGEM R\$ 1.877.180,00

Saldo a receber do Consorcio SE-Contagem, aportes feitos até 2023, participação de 50% dos investimentos iniciais.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a não existência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício

Este demonstrativo é parte integrante das Demonstrações Contábeis do exercício de 2023

Osasco/SP, 31 de dezembro de 2023

SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 56.125.891/0001-67


OSVALDO FRANCISCO PAES
Contador-GRC/SP: 1SP090825/O-0
CPF: 208.356.209-72


AGNALDO BAUERMANN SCHUNCK
Administrador Sócio
RG: 18.484.806-4 – CPF: 083.461.818-41

Empresa: SCHUNCK TERRAP. E TRANSP. LTDA CNPJ: 56.125.891/0001-67 Folha: 00001

MUTAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO Emitido em: 31/12/2023

End.: Via Anhanguera, KM 16 - Jardim Santa Fé

Município: Osasco UF: SP

Período: Janeiro a Dezembro Dt.Registro: 29/07/1986

	1. Capital Realizado At		2. Reservas de Capital		5. Lucros Acumulados	Total
	Capital Subscrito	Ajustes de Exercício Anteriores	4. Reserva de Lucros	5. Lucros Acumulados		
2023						
SALDO INICIAL 01/01/2023	45.785.625,00	0,00	-	-	45.785.625,00	
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	10.691.482,16	-	-	-	10.691.482,16
Lucro Líquido de Exercício	-	26.793,45	-	10.445.071,13	10.445.071,13	10.418.277,68
Reservas de Lucros	-	-	61.624.847,53	-	-	61.624.847,53
Lucros Acumulados	-	-	-	-	-	-
Saldo em 31/12/2023	45.785.625,00	10.718.275,61	61.624.847,53	10.445.071,13	107.137.268,05	


OSVALDO FRANCISCO PAES
Contador CRC/SP: 1SP090825/O-0
CPF: 208.356.209-72


AGNALDO BAUERMAN SCHUNCK
Administrador Sócio
RG: 18.484.806-4 - CPE: 083.461.818-41

SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI
CNPJ: 56.125.891/0001-67
BALANÇO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
DEMONSTRAÇÕES DOS ÍNDICES

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL = ILG

2023

<u>AC+RLP</u>	<u>59.720.298,03</u>	<u>42.369.734,69</u>	=	<u>102.090.032,72</u>	=	1,52
PC+ELP	36.582.168,53	30.525.239,18		67.107.407,71		

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE = ILC

<u>AC</u>	<u>59.720.298,03</u>	=	<u>59.720.298,03</u>	=	1,63
PC	36.582.168,53		36.582.168,53		

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

<u>AT</u>	<u>174.244.675,76</u>	=	<u>174.244.675,76</u>	=	2,60
PC + ELP	36.582.168,53 + 30.525.239,18		67.107.407,71		

GRAU DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

<u>PC+ELP</u>	<u>36.582.168,53 + 30.525.239,18</u>	=	<u>67.107.407,71</u>	=	0,39
AT	174.244.675,76		174.244.675,76		

Osasco/SP, 31 de dezembro 2023


OSVALDO FRANCISCO PAES
Contador CRC/SP: 1SP090825/O-0
CPF: 208.356.209-72


AGNALDO BAUERMANN SCHUNCK
Administrador Sócio
RG: 18.484.806-4 – CPF: 083.461.818-41



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2025/006076**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	OSVALDO FRANCISCO PAES
NOME SOCIAL :	
REGISTRO	1SP090825/O-0
CATEGORIA	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF	208.356.209-72

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 14/01/2025 às 15:59:45

Válido até: 14/04/2025

Código de Controle: 5694.6588.9923.9985

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.