



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO  
Orçamento : 202500036008100-2/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE AMARALINA, CAMPOS VERDES, CRIXAS, MUTUNÓPOLIS, PORANGATU, UIRAPURU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 04  
Versão : CAMPOS VERDES - TABELA T289 - SEM DESONERAÇÃO  
Trecho :  
Nat. Serviço : Obra Rodoviária  
Subtrecho :  
Extensão : 5,00 un  
Data Base : 01/02/2025  
Observação : BSCC 1,5X1,5 - PONTO 05 , BDCC 3,0X3,0 - PONTOS 02,04 E 07, BTCC 3,0X3,0 - PONTO 03

| Cód. Auxiliar                | Serviço   | Bdi   | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total      |
|------------------------------|---|-------|-------|------------|----------------|------------|
| <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b> |   |       |       |            |                |            |
| 42301                        | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 27,21 | un    | 1,000      | 40.426,46      | 40.426,46  |
| 42210                        | CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2                            | 27,21 | un    | 1,000      | 133.724,87     | 133.724,87 |
| Total do Grupo :             |   |       |       |            |                | 174.151,33 |

| Cód. Auxiliar              | Serviço                       | Bdi   | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total      |
|----------------------------|-------------------------------|-------|-------|------------|----------------|------------|
| <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b> |                               |       |       |            |                |            |
| 42110                      | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2 | 27,21 | un    | 1,000      | 159.749,13     | 159.749,13 |
| Total do Grupo :           |                               |       |       |            |                | 159.749,13 |

| Cód. Auxiliar  | Serviço   | Bdi   | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total    |
|--|---|-------|-------|------------|----------------|----------|
| <b>PONTOS 05 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 1,5M X 1,5M)</b> |   |       |       |            |                |          |
| <b>TERRAPLENAGEM</b>                                 |   |       |       |            |                |          |
| 40001  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 27,21 | m2    | 38,000     | 0,68           | 25,84    |
| 40003  | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm                                      | 27,21 | un    | 8,000      | 51,44          | 411,52   |
| 40004  | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm                                    | 27,21 | un    | 2,000      | 128,62         | 257,24   |
| 40005  | CARGA DE ENTULHOS   | 27,21 | m3    | 18,860     | 3,25           | 61,29    |
| 40006  | TRANSPORTE DE ENTULHOS  | 27,21 | m3km  | 94,290     | 2,95           | 278,15   |
| 40010  | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M                       | 27,21 | m3    | 307,150    | 3,75           | 1.151,81 |
| 40085  | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)          | 27,21 | m3    | 19,000     | 26,93          | 511,67   |
| 41295  | CORTA-RIO   | 27,21 | m3    | 57,000     | 10,26          | 584,82   |
| 40145  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA   | 27,21 | m3    | 402,010    | 2,55           | 1.025,12 |
| 40315  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA   | 27,21 | m3    | 7,600      | 5,36           | 40,73    |
| 40320  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)   | 27,21 | m3km  | 95,000     | 3,25           | 308,75   |
| 40120  | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO   | 27,21 | m2    | 163,900    | 0,52           | 85,22    |
| 40130  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO  | 27,21 | m2    | 38,000     | 0,53           | 20,14    |
| 40102  | COMPACTAÇÃO MANUAL  | 27,21 | m3    | 51,200     | 8,76           | 448,51   |
| 40100  | COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL   | 27,21 | m3    | 38,000     | 6,16           | 234,08   |
| 40101  | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL  | 27,21 | m3    | 34,200     | 6,85           | 234,27   |
| 40105  | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO   | 27,21 | m3    | 7,600      | 11,83          | 89,90    |

|               |   |       |     |           |        |          |
|---------------|---|-------|-----|-----------|--------|----------|
| <b>BUEIRO</b> |   |       |     |           |        |          |
| 45585         | LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)  | 27,21 | m3  | 7,200     | 292,72 | 2.107,58 |
| 41294         | LASTRO DE BRITA   | 27,21 | m3  | 2,400     | 237,15 | 569,16   |
| 45050         | CONCRETO FCK=15 MPA   | 27,21 | m3  | 2,100     | 663,14 | 1.392,59 |
| 45155         | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO ( INCLUSO PERDAS)                            | 27,21 | Kg  | 59,550    | 16,24  | 967,09   |
| 45145         | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 27,21 | m2  | 81,000    | 108,63 | 8.799,03 |
| 45140         | ESCORAMENTO PARA BUEIRO   | 27,21 | m3  | 22,500    | 78,73  | 1.771,42 |
| 45165         | CONCRETO FCK=25 MPA   | 27,21 | m3  | 10,100    | 717,27 | 7.244,42 |
| 47018         | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)   | 27,21 | m3  | 0,800     | 596,67 | 477,33   |
| 40450         | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER  | 27,21 | TKM | 1.403,140 | 0,89   | 1.248,79 |



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO  
Orçamento : 202500036008100-2/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE AMARALINA, CAMPOS VERDES, CRIXAS, MUTUNÓPOLIS, PORANGATU, UIRAPURU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 04  
Versão : CAMPOS VERDES - TABELA T289 - SEM DESONERAÇÃO  
Trecho :  
Nat. Serviço : Obra Rodoviária  
Subtrecho :  
Extensão : 5,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : BSCC 1,5X1,5 - PONTO 05 , BDCC 3,0X3,0 - PONTOS 02,04 E 07, BTCC 3,0X3,0 - PONTO 03

|       |  |       |      |           |      |          |
|-------|--|-------|------|-----------|------|----------|
| 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS          | 27,21 | m3km | 2.506,880 | 1,59 | 3.985,93 |
| 40451 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO    | 27,21 | tkm  | 19,410    | 0,89 | 17,27    |
| 40453 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA            | 27,21 | tkm  | 239,400   | 0,89 | 213,06   |
| 40449 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27,21 | tkm  | 51,510    | 1,73 | 89,11    |
| 40445 | TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS              | 27,21 | m3km | 260,620   | 2,35 | 612,45   |
| 47050 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO        | 27,21 | tkm  | 0,630     | 1,73 | 1,08     |
| 47049 | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA                | 27,21 | tkm  | 13,510    | 1,73 | 23,37    |

|       |   |       |      |           |        |           |
|-------|---|-------|------|-----------|--------|-----------|
|       | <b>ALAS</b>   |       |      |           |        |           |
| 45585 | LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)  | 27,21 | m3   | 8,450     | 292,72 | 2.473,48  |
| 41294 | LASTRO DE BRITA   | 27,21 | m3   | 2,820     | 237,15 | 668,76    |
| 45050 | CONCRETO FCK=15 MPA   | 27,21 | m3   | 4,350     | 663,14 | 2.884,65  |
| 45145 | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 27,21 | m2   | 83,500    | 108,63 | 9.070,60  |
| 45165 | CONCRETO FCK=25 MPA   | 27,21 | m3   | 10,850    | 717,27 | 7.782,37  |
| 45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO ( INCLUSO PERDAS)                            | 27,21 | Kg   | 889,000   | 16,24  | 14.437,36 |
| 47018 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)   | 27,21 | m3   | 0,550     | 596,67 | 328,16    |
| 40102 | COMPACTAÇÃO MANUAL  | 27,21 | m3   | 3,000     | 8,76   | 26,28     |
| 40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER  | 27,21 | TKM  | 1.675,200 | 0,89   | 1.490,92  |
| 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS   | 27,21 | m3km | 3.002,070 | 1,59   | 4.773,29  |
| 40453 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA   | 27,21 | tkm  | 246,790   | 0,89   | 219,64    |
| 40451 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO   | 27,21 | tkm  | 289,810   | 0,89   | 257,93    |
| 40449 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER  | 27,21 | tkm  | 61,500    | 1,73   | 106,39    |
| 40445 | TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS   | 27,21 | m3km | 312,100   | 2,35   | 733,43    |
| 47049 | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA   | 27,21 | tkm  | 13,930    | 1,73   | 24,09     |
| 47050 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO   | 27,21 | tkm  | 9,330     | 1,73   | 16,14     |

|       |   |       |      |           |        |          |
|-------|---|-------|------|-----------|--------|----------|
|       | <b>EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA</b>  |       |      |           |        |          |
| 45410 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA   | 27,21 | m3   | 5,360     | 15,40  | 82,54    |
| 40145 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA   | 27,21 | m3   | 5,360     | 2,55   | 13,66    |
| 41293 | APILOAMENTO MANUAL  | 27,21 | m2   | 26,800    | 6,44   | 172,59   |
| 45585 | LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)  | 27,21 | m3   | 9,190     | 292,72 | 2.690,09 |
| 41294 | LASTRO DE BRITA   | 27,21 | m3   | 3,060     | 237,15 | 725,67   |
| 45050 | CONCRETO FCK=15 MPA   | 27,21 | m3   | 3,060     | 663,14 | 2.029,20 |
| 45145 | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 27,21 | m2   | 9,510     | 108,63 | 1.033,07 |
| 45030 | LASTRO DE PEDRA   | 27,21 | m3   | 2,010     | 204,21 | 410,46   |
| 45165 | CONCRETO FCK=25 MPA   | 27,21 | m3   | 4,550     | 717,27 | 3.263,57 |
| 40453 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA   | 27,21 | tkm  | 28,090    | 0,89   | 25,00    |
| 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS   | 27,21 | m3km | 2.342,320 | 1,59   | 3.724,28 |
| 40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER  | 27,21 | TKM  | 797,200   | 0,89   | 709,50   |
| 47049 | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA   | 27,21 | tkm  | 1,590     | 1,73   | 2,75     |
| 40445 | TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS   | 27,21 | m3km | 243,510   | 2,35   | 572,24   |
| 40449 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER  | 27,21 | tkm  | 29,270    | 1,73   | 50,63    |

|       |   |       |      |         |          |           |
|-------|---|-------|------|---------|----------|-----------|
|       | <b>DESVIO</b>   |       |      |         |          |           |
| 40001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 27,21 | m2   | 65,000  | 0,68     | 44,20     |
| 40005 | CARGA DE ENTULHOS   | 27,21 | m3   | 26,000  | 3,25     | 84,50     |
| 40006 | TRANSPORTE DE ENTULHOS  | 27,21 | m3km | 130,000 | 2,95     | 383,50    |
| 40145 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA   | 27,21 | m3   | 26,000  | 2,55     | 66,30     |
| 45465 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M  | 27,21 | m    | 30,000  | 2.156,20 | 64.686,00 |
| 40010 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M                       | 27,21 | m3   | 109,510 | 3,75     | 410,66    |



Sector : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO  
Orçamento : 202500036008100-2/2025  
Data Orçamento : 09/06/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE AMARALINA, CAMPOS VERDES, CRIXAS, MUTUNÓPOLIS, PORANGATU, UIRAPURU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 04  
Versão : CAMPOS VERDES - TABELA T289 - SEM DESONERAÇÃO  
Trecho :  
Nat. Serviço : Obra Rodoviária  
Subtrecho :  
Extensão : 5,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : BSCC 1,5X1,5 - PONTO 05 , BDCC 3,0X3,0 - PONTOS 02,04 E 07, BTCC 3,0X3,0 - PONTO 03

|       |   |       |      |            |      |           |
|-------|---|-------|------|------------|------|-----------|
| 40315 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA     | 27,21 | m3   | 13,000     | 5,36 | 69,68     |
| 40320 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | 27,21 | m3km | 162,500    | 3,25 | 528,12    |
| 40120 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO     | 27,21 | m2   | 43,810     | 0,52 | 22,78     |
| 40130 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO        | 27,21 | m2   | 65,000     | 0,53 | 34,45     |
| 40101 | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL        | 27,21 | m3   | 39,000     | 6,85 | 267,15    |
| 40102 | COMPACTAÇÃO MANUAL                          | 27,21 | m3   | 56,000     | 8,76 | 490,56    |
| 40454 | TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS               | 27,21 | tkm  | 15.282,760 | 0,92 | 14.060,13 |
| 40438 | TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS                   | 27,21 | tkm  | 515,980    | 1,81 | 933,92    |

|       |                                     |       |    |        |        |          |
|-------|-------------------------------------|-------|----|--------|--------|----------|
|       | <b>SINALIZAÇÃO DA OBRA</b>          |       |    |        |        |          |
| 40850 | SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA | 27,21 | m2 | 15,000 | 501,88 | 7.528,20 |

|       |                                       |       |      |        |        |           |
|-------|---------------------------------------|-------|------|--------|--------|-----------|
|       | <b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>           |       |      |        |        |           |
| 42825 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO          | 27,21 | m3   | 12,940 | 844,57 | 10.928,73 |
| 40005 | CARGA DE ENTULHOS                     | 27,21 | m3   | 12,940 | 3,25   | 42,05     |
| 40006 | TRANSPORTE DE ENTULHOS                | 27,21 | m3km | 64,680 | 2,95   | 190,80    |
| 40145 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | 27,21 | m3   | 12,940 | 2,55   | 32,99     |
| 40870 | REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS         | 27,21 | m2   | 82,000 | 7,73   | 633,86    |
| 40805 | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA        | 27,21 | M    | 20,000 | 16,04  | 320,80    |
| 40880 | CONFORMAÇÃO DE TALUDE                 | 27,21 | m2   | 82,000 | 0,80   | 65,60     |

Total do Grupo : 197.912,46

| Cód. Auxiliar | Serviço   | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total |
|---------------|---|-----|-------|------------|----------------|-------|
|               | <b>PONTOS 02, 04 E 07 - BUEIROS DUPLOS (BDCC 3,0M X 3,0M)</b> |     |       |            |                |       |

|       |   |       |      |           |        |          |
|-------|---|-------|------|-----------|--------|----------|
|       | <b>TERRAPLENAGEM</b>  |       |      |           |        |          |
| 40001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 27,21 | m2   | 258,000   | 0,68   | 175,44   |
| 40003 | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm                                      | 27,21 | un   | 52,000    | 51,44  | 2.674,88 |
| 40004 | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm                                    | 27,21 | un   | 10,000    | 128,62 | 1.286,20 |
| 40005 | CARGA DE ENTULHOS   | 27,21 | m3   | 124,030   | 3,25   | 403,09   |
| 40006 | TRANSPORTE DE ENTULHOS  | 27,21 | m3km | 620,170   | 2,95   | 1.829,50 |
| 40010 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M                       | 27,21 | m3   | 1.382,250 | 3,75   | 5.183,43 |
| 40085 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 000 A 200M)          | 27,21 | m3   | 129,000   | 26,93  | 3.473,97 |
| 41295 | CORTA-RIO   | 27,21 | m3   | 387,000   | 10,26  | 3.970,62 |
| 40145 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA   | 27,21 | m3   | 2.022,280 | 2,55   | 5.156,81 |
| 40315 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA   | 27,21 | m3   | 51,600    | 5,36   | 276,57   |
| 40320 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)   | 27,21 | m3km | 645,000   | 3,25   | 2.096,25 |
| 40120 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO   | 27,21 | m2   | 831,540   | 0,52   | 432,40   |
| 40130 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO  | 27,21 | m2   | 258,000   | 0,53   | 136,74   |
| 40102 | COMPACTAÇÃO MANUAL  | 27,21 | m3   | 307,200   | 8,76   | 2.691,07 |
| 40100 | COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL   | 27,21 | m3   | 258,000   | 6,16   | 1.589,28 |
| 40101 | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL  | 27,21 | m3   | 232,200   | 6,85   | 1.590,57 |
| 40105 | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO   | 27,21 | m3   | 51,600    | 11,83  | 610,42   |

|       |  |       |    |         |        |           |
|-------|--|-------|----|---------|--------|-----------|
|       | <b>BUEIRO</b>  |       |    |         |        |           |
| 45585 | LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)                               | 27,21 | m3 | 64,800  | 292,72 | 18.968,25 |
| 41294 | LASTRO DE BRITA  | 27,21 | m3 | 21,600  | 237,15 | 5.122,44  |
| 45050 | CONCRETO FCK=15 MPA  | 27,21 | m3 | 20,700  | 663,14 | 13.726,99 |
| 45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO ( INCLUSO PERDAS) | 27,21 | Kg | 793,080 | 16,24  | 12.879,61 |



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036008100-2/2025

Data Orçamento : 09/06/2025

Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE AMARALINA, CAMPOS VERDES, CRIXAS, MUTUNÓPOLIS, PORANGATU, UIRAPURU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 04

Versão : CAMPOS VERDES - TABELA T289 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 5,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : BSCC 1,5X1,5 - PONTO 05 , BDCC 3,0X3,0 - PONTOS 02,04 E 07, BTCC 3,0X3,0 - PONTO 03

|       |   |       |      |            |        |           |
|-------|---|-------|------|------------|--------|-----------|
| 45145 | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 27,21 | m2   | 726,000    | 108,63 | 78.865,38 |
| 45140 | ESCORAMENTO PARA BUEIRO   | 27,21 | m3   | 540,000    | 78,73  | 42.514,20 |
| 45165 | CONCRETO FCK=25 MPA   | 27,21 | m3   | 138,600    | 717,27 | 99.413,62 |
| 47018 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)   | 27,21 | m3   | 9,000      | 596,67 | 5.370,03  |
| 40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER  | 27,21 | TKM  | 18.286,210 | 0,89   | 16.274,72 |
| 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS   | 27,21 | m3km | 28.629,790 | 1,59   | 45.521,36 |
| 40451 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO   | 27,21 | tkm  | 258,540    | 0,89   | 230,10    |
| 40453 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA   | 27,21 | tkm  | 2.145,720  | 0,89   | 1.909,69  |
| 40449 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER  | 27,21 | tkm  | 662,820    | 1,73   | 1.146,67  |
| 40445 | TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS   | 27,21 | m3km | 2.938,570  | 2,35   | 6.905,63  |
| 47050 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO   | 27,21 | tkm  | 8,220      | 1,73   | 14,22     |
| 47049 | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA   | 27,21 | tkm  | 119,590    | 1,73   | 206,89    |

|       |   |       |      |            |        |            |
|-------|---|-------|------|------------|--------|------------|
|       | <b>ALAS</b>   |       |      |            |        |            |
| 45585 | LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)  | 27,21 | m3   | 123,840    | 292,72 | 36.250,44  |
| 41294 | LASTRO DE BRITA   | 27,21 | m3   | 41,280     | 237,15 | 9.789,55   |
| 45050 | CONCRETO FCK=15 MPA   | 27,21 | m3   | 40,950     | 663,14 | 27.155,58  |
| 45145 | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 27,21 | m2   | 579,000    | 108,63 | 62.896,77  |
| 45165 | CONCRETO FCK=25 MPA   | 27,21 | m3   | 133,290    | 717,27 | 95.604,91  |
| 45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO ( INCLUSO PERDAS)                            | 27,21 | Kg   | 12.993,000 | 16,24  | 211.006,32 |
| 47018 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)   | 27,21 | m3   | 8,160      | 596,67 | 4.868,82   |
| 40102 | COMPACTAÇÃO MANUAL  | 27,21 | m3   | 6,000      | 8,76   | 52,56      |
| 40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER  | 27,21 | TKM  | 19.534,150 | 0,89   | 17.385,39  |
| 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS   | 27,21 | m3km | 38.255,620 | 1,59   | 60.826,43  |
| 40453 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA   | 27,21 | tkm  | 1.711,260  | 0,89   | 1.523,02   |
| 40451 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO   | 27,21 | tkm  | 4.235,720  | 0,89   | 3.769,79   |
| 40449 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER  | 27,21 | tkm  | 708,060    | 1,73   | 1.224,94   |
| 40445 | TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS   | 27,21 | m3km | 3.926,570  | 2,35   | 9.227,43   |
| 47049 | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA   | 27,21 | tkm  | 95,380     | 1,73   | 165,00     |
| 47050 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO   | 27,21 | tkm  | 134,690    | 1,73   | 233,01     |

|       |   |       |      |            |        |           |
|-------|---|-------|------|------------|--------|-----------|
|       | <b>EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA</b>  |       |      |            |        |           |
| 45410 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA   | 27,21 | m3   | 30,530     | 15,40  | 470,16    |
| 40145 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA   | 27,21 | m3   | 30,530     | 2,55   | 77,85     |
| 41293 | APILOAMENTO MANUAL  | 27,21 | m2   | 152,650    | 6,44   | 983,06    |
| 45585 | LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)  | 27,21 | m3   | 152,690    | 292,72 | 44.695,41 |
| 41294 | LASTRO DE BRITA   | 27,21 | m3   | 50,900     | 237,15 | 12.070,93 |
| 45050 | CONCRETO FCK=15 MPA   | 27,21 | m3   | 50,900     | 663,14 | 33.753,82 |
| 45145 | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 27,21 | m2   | 61,980     | 108,63 | 6.732,88  |
| 45030 | LASTRO DE PEDRA   | 27,21 | m3   | 15,780     | 204,21 | 3.222,43  |
| 45165 | CONCRETO FCK=25 MPA   | 27,21 | m3   | 35,010     | 717,27 | 25.111,62 |
| 40453 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA   | 27,21 | tkm  | 183,180    | 0,89   | 163,03    |
| 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS   | 27,21 | m3km | 32.333,060 | 1,59   | 51.409,56 |
| 40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER  | 27,21 | TKM  | 8.727,120  | 0,89   | 7.767,13  |
| 47049 | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA   | 27,21 | tkm  | 10,210     | 1,73   | 17,66     |
| 40445 | TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS   | 27,21 | m3km | 3.318,670  | 2,35   | 7.798,87  |
| 40449 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER  | 27,21 | tkm  | 316,330    | 1,73   | 547,25    |

|  |               |  |  |  |  |  |
|--|---------------|--|--|--|--|--|
|  | <b>DESVIO</b> |  |  |  |  |  |
|--|---------------|--|--|--|--|--|



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO  
Orçamento : 202500036008100-2/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE AMARALINA, CAMPOS VERDES, CRIXAS, MUTUNÓPOLIS, PORANGATU, UIRAPURU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 04  
Versão : CAMPOS VERDES - TABELA T289 - SEM DESONERAÇÃO  
Trecho :  
Nat. Serviço : Obra Rodoviária  
Subtrecho :  
Extensão : 5,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : BSCC 1,5X1,5 - PONTO 05 , BDCC 3,0X3,0 - PONTOS 02,04 E 07, BTCC 3,0X3,0 - PONTO 03

|       |   |       |      |            |          |            |
|-------|---|-------|------|------------|----------|------------|
| 40001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 27,21 | m2   | 195,000    | 0,68     | 132,60     |
| 40005 | CARGA DE ENTULHOS   | 27,21 | m3   | 78,000     | 3,25     | 253,50     |
| 40006 | TRANSPORTE DE ENTULHOS  | 27,21 | m3km | 390,000    | 2,95     | 1.150,50   |
| 40145 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA   | 27,21 | m3   | 78,000     | 2,55     | 198,90     |
| 45465 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M  | 27,21 | m    | 90,000     | 2.156,20 | 194.058,00 |
| 40010 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M                       | 27,21 | m3   | 328,540    | 3,75     | 1.232,02   |
| 40315 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA   | 27,21 | m3   | 39,000     | 5,36     | 209,04     |
| 40320 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)   | 27,21 | m3km | 487,500    | 3,25     | 1.584,37   |
| 40120 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO   | 27,21 | m2   | 131,420    | 0,52     | 68,33      |
| 40130 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO  | 27,21 | m2   | 195,000    | 0,53     | 103,35     |
| 40101 | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL  | 27,21 | m3   | 117,000    | 6,85     | 801,45     |
| 40102 | COMPACTAÇÃO MANUAL  | 27,21 | m3   | 168,000    | 8,76     | 1.471,68   |
| 40454 | TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS   | 27,21 | tkm  | 45.848,290 | 0,92     | 42.180,42  |
| 40438 | TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS   | 27,21 | tkm  | 1.528,280  | 1,81     | 2.766,18   |

|       |                                     |       |    |         |        |           |
|-------|-------------------------------------|-------|----|---------|--------|-----------|
|       | <b>SINALIZAÇÃO DA OBRA</b>          |       |    |         |        |           |
| 40850 | SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA | 27,21 | m2 | 135,000 | 501,88 | 67.753,80 |

|       |                                       |       |      |         |        |           |
|-------|---------------------------------------|-------|------|---------|--------|-----------|
|       | <b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>           |       |      |         |        |           |
| 42825 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO          | 27,21 | m3   | 116,420 | 844,57 | 98.324,83 |
| 40005 | CARGA DE ENTULHOS                     | 27,21 | m3   | 116,420 | 3,25   | 378,36    |
| 40006 | TRANSPORTE DE ENTULHOS                | 27,21 | m3km | 582,090 | 2,95   | 1.717,16  |
| 40145 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | 27,21 | m3   | 116,420 | 2,55   | 296,87    |
| 40870 | REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS         | 27,21 | m2   | 342,000 | 7,73   | 2.643,66  |
| 40805 | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA        | 27,21 | M    | 60,000  | 16,04  | 962,40    |
| 40880 | CONFORMAÇÃO DE TALUDE                 | 27,21 | m2   | 342,000 | 0,80   | 273,60    |

Total do Grupo : 1.538.009,68

| Cód. Auxiliar | Serviço  | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total |
|---------------|--|-----|-------|------------|----------------|-------|
|               | <b>PONTO 03 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0M X 3,0M)</b> |     |       |            |                |       |

|       |   |       |      |         |        |          |
|-------|---|-------|------|---------|--------|----------|
|       | <b>TERRAPLENAGEM</b>  |       |      |         |        |          |
| 40001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 27,21 | m2   | 118,000 | 0,68   | 80,24    |
| 40003 | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm                                      | 27,21 | un   | 24,000  | 51,44  | 1.234,56 |
| 40004 | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm                                    | 27,21 | un   | 5,000   | 128,62 | 643,10   |
| 40005 | CARGA DE ENTULHOS   | 27,21 | m3   | 57,190  | 3,25   | 185,86   |
| 40006 | TRANSPORTE DE ENTULHOS  | 27,21 | m3km | 285,970 | 2,95   | 843,61   |
| 40010 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M                       | 27,21 | m3   | 425,550 | 3,75   | 1.595,81 |
| 40085 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)          | 27,21 | m3   | 59,000  | 26,93  | 1.588,87 |
| 41295 | CORTA-RIO   | 27,21 | m3   | 177,000 | 10,26  | 1.816,02 |
| 40145 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA   | 27,21 | m3   | 718,740 | 2,55   | 1.832,78 |
| 40315 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA   | 27,21 | m3   | 23,600  | 5,36   | 126,49   |
| 40320 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)   | 27,21 | m3km | 295,000 | 3,25   | 958,75   |
| 40120 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO   | 27,21 | m2   | 297,660 | 0,52   | 154,78   |
| 40130 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO  | 27,21 | m2   | 118,000 | 0,53   | 62,54    |
| 40102 | COMPACTAÇÃO MANUAL  | 27,21 | m3   | 115,200 | 8,76   | 1.009,15 |
| 40100 | COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL   | 27,21 | m3   | 118,000 | 6,16   | 726,88   |
| 40101 | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL  | 27,21 | m3   | 106,200 | 6,85   | 727,47   |





Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO  
Orçamento : 202500036008100-2/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE AMARALINA, CAMPOS VERDES, CRIXAS, MUTUNÓPOLIS, PORANGATU, UIRAPURU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 04  
Versão : CAMPOS VERDES - TABELA T289 - SEM DESONERAÇÃO  
Trecho :  
Nat. Serviço : Obra Rodoviária  
Subtrecho :  
Extensão : 5,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : BSCC 1,5X1,5 - PONTO 05 , BDCC 3,0X3,0 - PONTOS 02,04 E 07, BTCC 3,0X3,0 - PONTO 03

|       |   |       |    |        |       |        |
|-------|---|-------|----|--------|-------|--------|
| 40105 | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO | 27,21 | m3 | 23,600 | 11,83 | 279,18 |
|-------|---|-------|----|--------|-------|--------|

|       |   |       |      |            |        |           |
|-------|---|-------|------|------------|--------|-----------|
|       | <b>BUEIRO</b>   |       |      |            |        |           |
| 45585 | LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)  | 27,21 | m3   | 31,200     | 292,72 | 9.132,86  |
| 41294 | LASTRO DE BRITA   | 27,21 | m3   | 10,400     | 237,15 | 2.466,36  |
| 45050 | CONCRETO FCK=15 MPA   | 27,21 | m3   | 10,100     | 663,14 | 6.697,71  |
| 45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO ( INCLUSO PERDAS)                            | 27,21 | Kg   | 348,890    | 16,24  | 5.665,97  |
| 45145 | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 27,21 | m2   | 329,000    | 108,63 | 35.739,27 |
| 45140 | ESCORAMENTO PARA BUEIRO   | 27,21 | m3   | 270,000    | 78,73  | 21.257,10 |
| 45165 | CONCRETO FCK=25 MPA   | 27,21 | m3   | 66,400     | 717,27 | 47.626,72 |
| 47018 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)   | 27,21 | m3   | 4,500      | 596,67 | 2.685,01  |
| 40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER  | 27,21 | TKM  | 8.796,730  | 0,89   | 7.829,08  |
| 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS   | 27,21 | m3km | 13.780,430 | 1,59   | 21.910,88 |
| 40451 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO   | 27,21 | tkm  | 113,740    | 0,89   | 101,22    |
| 40453 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA   | 27,21 | tkm  | 972,370    | 0,89   | 865,40    |
| 40449 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER  | 27,21 | tkm  | 452,140    | 1,73   | 782,20    |
| 40445 | TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS   | 27,21 | m3km | 2.005,670  | 2,35   | 4.713,32  |
| 47050 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO   | 27,21 | tkm  | 5,130      | 1,73   | 8,87      |
| 47049 | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA   | 27,21 | tkm  | 76,850     | 1,73   | 132,95    |

|       |   |       |      |            |        |           |
|-------|---|-------|------|------------|--------|-----------|
|       | <b>ALAS</b>   |       |      |            |        |           |
| 45585 | LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)  | 27,21 | m3   | 51,840     | 292,72 | 15.174,60 |
| 41294 | LASTRO DE BRITA   | 27,21 | m3   | 17,280     | 237,15 | 4.097,95  |
| 45050 | CONCRETO FCK=15 MPA   | 27,21 | m3   | 18,450     | 663,14 | 12.234,93 |
| 45145 | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 27,21 | m2   | 217,000    | 108,63 | 23.572,71 |
| 45165 | CONCRETO FCK=25 MPA   | 27,21 | m3   | 52,430     | 717,27 | 37.606,46 |
| 45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO ( INCLUSO PERDAS)                            | 27,21 | Kg   | 5.599,000  | 16,24  | 90.927,76 |
| 47018 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)   | 27,21 | m3   | 3,700      | 596,67 | 2.207,67  |
| 40102 | COMPACTAÇÃO MANUAL  | 27,21 | m3   | 6,000      | 8,76   | 52,56     |
| 40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER  | 27,21 | TKM  | 7.955,280  | 0,89   | 7.080,19  |
| 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS   | 27,21 | m3km | 15.803,750 | 1,59   | 25.127,96 |
| 40453 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA   | 27,21 | tkm  | 641,350    | 0,89   | 570,80    |
| 40451 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO   | 27,21 | tkm  | 1.825,270  | 0,89   | 1.624,49  |
| 40449 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER  | 27,21 | tkm  | 408,890    | 1,73   | 707,37    |
| 40445 | TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS   | 27,21 | m3km | 2.300,150  | 2,35   | 5.405,35  |
| 47049 | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA   | 27,21 | tkm  | 50,690     | 1,73   | 87,69     |
| 47050 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO   | 27,21 | tkm  | 82,310     | 1,73   | 142,39    |

|       |   |       |      |            |        |           |
|-------|---|-------|------|------------|--------|-----------|
|       | <b>EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA</b>  |       |      |            |        |           |
| 45410 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA   | 27,21 | m3   | 17,670     | 15,40  | 272,11    |
| 40145 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA   | 27,21 | m3   | 17,670     | 2,55   | 45,05     |
| 41293 | APILOAMENTO MANUAL  | 27,21 | m2   | 88,360     | 6,44   | 569,03    |
| 45585 | LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)  | 27,21 | m3   | 59,000     | 292,72 | 17.270,48 |
| 41294 | LASTRO DE BRITA   | 27,21 | m3   | 19,670     | 237,15 | 4.664,74  |
| 45050 | CONCRETO FCK=15 MPA   | 27,21 | m3   | 19,670     | 663,14 | 13.043,96 |
| 45145 | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 27,21 | m2   | 23,130     | 108,63 | 2.512,61  |
| 45030 | LASTRO DE PEDRA   | 27,21 | m3   | 6,750      | 204,21 | 1.378,41  |
| 45165 | CONCRETO FCK=25 MPA   | 27,21 | m3   | 14,750     | 717,27 | 10.579,73 |
| 40453 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA   | 27,21 | tkm  | 68,350     | 0,89   | 60,83     |
| 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS   | 27,21 | m3km | 12.703,890 | 1,59   | 20.199,18 |



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036008100-2/2025

Data Orçamento : 09/06/2025

Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE AMARALINA, CAMPOS VERDES, CRIXAS, MUTUNÓPOLIS, PORANGATU, UIRAPURU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 04

Versão : CAMPOS VERDES - TABELA T289 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 5,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : BSCC 1,5X1,5 - PONTO 05 , BDCC 3,0X3,0 - PONTOS 02,04 E 07, BTCC 3,0X3,0 - PONTO 03

|       |  |       |      |           |      |          |
|-------|--|-------|------|-----------|------|----------|
| 40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27,21 | TKM  | 3.508,280 | 0,89 | 3.122,36 |
| 47049 | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA                    | 27,21 | tkm  | 5,400     | 1,73 | 9,34     |
| 40445 | TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS                  | 27,21 | m3km | 1.848,980 | 2,35 | 4.345,10 |
| 40449 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER     | 27,21 | tkm  | 180,320   | 1,73 | 311,95   |

|       |   |       |      |            |          |           |
|-------|---|-------|------|------------|----------|-----------|
|       | <b>DESVIO</b>   |       |      |            |          |           |
| 40001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 27,21 | m2   | 65,000     | 0,68     | 44,20     |
| 40005 | CARGA DE ENTULHOS   | 27,21 | m3   | 26,000     | 3,25     | 84,50     |
| 40006 | TRANSPORTE DE ENTULHOS  | 27,21 | m3km | 130,000    | 2,95     | 383,50    |
| 40145 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA   | 27,21 | m3   | 26,000     | 2,55     | 66,30     |
| 45465 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M  | 27,21 | m    | 30,000     | 2.156,20 | 64.686,00 |
| 40010 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M                       | 27,21 | m3   | 109,510    | 3,75     | 410,66    |
| 40315 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA   | 27,21 | m3   | 13,000     | 5,36     | 69,68     |
| 40320 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)   | 27,21 | m3km | 162,500    | 3,25     | 528,12    |
| 40120 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO   | 27,21 | m2   | 43,810     | 0,52     | 22,78     |
| 40130 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO  | 27,21 | m2   | 65,000     | 0,53     | 34,45     |
| 40101 | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL  | 27,21 | m3   | 39,000     | 6,85     | 267,15    |
| 40102 | COMPACTAÇÃO MANUAL  | 27,21 | m3   | 56,000     | 8,76     | 490,56    |
| 40454 | TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS   | 27,21 | tkm  | 15.282,760 | 0,92     | 14.060,13 |
| 40438 | TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS   | 27,21 | tkm  | 722,370    | 1,81     | 1.307,48  |

|       |                                     |       |    |        |        |          |
|-------|-------------------------------------|-------|----|--------|--------|----------|
|       | <b>SINALIZAÇÃO DA OBRA</b>          |       |    |        |        |          |
| 40850 | SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA | 27,21 | m2 | 15,000 | 501,88 | 7.528,20 |

|       |                                       |       |      |         |        |           |
|-------|---------------------------------------|-------|------|---------|--------|-----------|
|       | <b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>           |       |      |         |        |           |
| 42825 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO          | 27,21 | m3   | 12,940  | 844,57 | 10.928,73 |
| 40005 | CARGA DE ENTULHOS                     | 27,21 | m3   | 12,940  | 3,25   | 42,05     |
| 40006 | TRANSPORTE DE ENTULHOS                | 27,21 | m3km | 64,680  | 2,95   | 190,80    |
| 40145 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | 27,21 | m3   | 12,940  | 2,55   | 32,99     |
| 40870 | REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS         | 27,21 | m2   | 114,000 | 7,73   | 881,22    |
| 40805 | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA        | 27,21 | M    | 20,000  | 16,04  | 320,80    |
| 40880 | CONFORMAÇÃO DE TALUDE                 | 27,21 | m2   | 114,000 | 0,80   | 91,20     |

Total do Grupo : 588.958,27

Total do Orçamento : 2.658.780,87



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO  
Orçamento : 202500036008100-2/2025 Data Orçamento : 09/06/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE AMARALINA, CAMPOS VERDES, CRIXAS, MUTUNÓPOLIS, PORANGATU, UIRAPURU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 04  
Versão : CAMPOS VERDES - TABELA T289 - SEM DESONERAÇÃO  
Trecho :  
Nat. Serviço : Obra Rodoviária  
Subtrecho :  
Extensão : 5,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : BSCC 1,5X1,5 - PONTO 05 , BDCC 3,0X3,0 - PONTOS 02,04 E 07, BTCC 3,0X3,0 - PONTO 03

| Discriminação  | Percentual | Preço        | Preço/un   |
|--|------------|--------------|------------|
| SERVIÇOS PRELIMINARES                                  | 6,5500     | 174.151,33   | 34.830,26  |
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                    | 6,0084     | 159.749,13   | 31.949,82  |
| PONTOS 05 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 1,5M X 1,5M)          | 7,4437     | 197.912,46   | 39.582,49  |
| PONTOS 02, 04 E 07 - BUEIROS DUPLOS (BDCC 3,0M X 3,0M) | 57,8464    | 1.538.009,68 | 307.601,93 |
| PONTO 03 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0M X 3,0M)            | 22,1514    | 588.958,27   | 117.791,65 |
| Total geral  | 100,0000   | 2.658.780,87 | 531.756,15 |