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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGCAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO

Orgamento : 202300036011624-3/2025 Data or¢gamento : 05/06/2025

Descrigéo : REFORMA E ADEQUAGCAO DO GINASIO DE ESPORTES DE CRISTIANOPOLIS-GO

Verséo : IMPLANTACAO - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERACAO

Tabela de origem : 303 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERACAO
Area: 1.804,70 m2

Servigo: 270211 - ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ ADUBAGAO E PLANTIO DE FOLHAGEM, Unidade: un

ARBUSTO, ARVORE OU PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIGAO DA MUDA

Cddigo Auxiliar |(B) Mados-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%)| Consumo Custo Horario
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37| 0,8279000 12,66
0019 JARDINEIRO 7,05 15,32 117,37/ 0,0900000 1,37
(B) Total: | 14,03

Cdédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitariol Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3 175,78/ 0,0027000 0,47
2057 TERRA VEGETAL m3 27,75/ 0,0320000 0,88
2791 ADUBO MINERAL NPK 10/10/10 Kg 3,69/ 0,0740000 0,27
2792 CALCARIO Kg 0,13/ 0,0740000 0,00
(C) Total: | 1,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 15,65

BDI: 25,07% 3,92

Preco unitério total 19,57

Descrigdes: COMPOSICAO NIUTON PASTA DE PROJETOS PADROES AGETOP/LISTA

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: 060314 - ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37| 0,0700000 1,18
0006 ARMADOR 10,77 23,41 117,37| 0,0700000 1,63
(B) Total: | 2,81
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
2448 ACO CA-60B -5,0 MM Kg 8,11 1,1000000 8,92
0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 14,40| 0,0200000 0,28
(C) Total: | 9,20
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 12,01
BDI: 25,07% 3,01
Preco unitario total 15,02

Descrigoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: 052006 - ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37| 0,1000000 1,69
0006 ARMADOR 10,77 23,41 117,37] 0,1000000 2,34
(B) Total: | 4,03
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 14,40/ 0,0300000 0,43
2440 ACO CA-50 12,5 MM (1/2") Kg 6,85 1,1000000 7,53
(C) Total: | 7.96
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 11,99
BDI: 25,07% 3,00
Preco unitério total 14,99

Descrigoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: 060307 - ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37| 0,1000000 1,69
0006 ARMADOR 10,77 23,41 117,37] 0,1000000 2,34
(B) Total: | 4,03
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 14,40/ 0,0300000 0,43
2441 ACO CA50A -16,0 MM (5/8") Kg 6,71 1,1000000 7,38
(C) Total: | 7,81
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 11,84
BDI: 25,07% 2,96
Preco unitério total 14,80

Descrigoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: 060304 - ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37 0,0800000 1,35
0006 ARMADOR 10,77 23,41 117,37] 0,0800000 1,87
(B) Total: | 3,22
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 14,40/ 0,0200000 0,28
2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 6,95 1,1000000 7,64
(C) Total: | 7,92
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 11,14
BDI: 25,07% 2,79
Preco unitério total 13,93

Descrigoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: 060303 - ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37 0,0800000 1,35
0006 ARMADOR 10,77 23,41 117,37] 0,0800000 1,87
(B) Total: | 3,22
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 14,40/ 0,0200000 0,28
2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 6,96/ 1,1000000 7,65
(C) Total: | 7,93
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 11,15
BDI: 25,07% 2,79
Preco unitério total 13,94

Descrigoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: 060305 - ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37 0,0800000 1,35
0006 ARMADOR 10,77 23,41 117,37] 0,0800000 1,87
(B) Total: | 3,22
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 14,40/ 0,0200000 0,28
2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 6,91 1,1000000 7,60
(C) Total: | 7,88
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 11,10
BDI: 25,07% 2,78
Preco unitério total 13,88

Descrigoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: 052005 - ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37 0,0800000 1,35
0006 ARMADOR 10,77 23,41 117,37] 0,0800000 1,87
(B) Total: | 3,22
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 14,40/ 0,0200000 0,28
2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 6,91 1,1000000 7,60
(C) Total: | 7,88
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 11,10
BDI: 25,07% 2,78
Preco unitério total 13,88

Descrigoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: 060306 - ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37| 0,1000000 1,69
0006 ARMADOR 10,77 23,41 117,37] 0,1000000 2,34
(B) Total: | 4,03
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 14,40/ 0,0300000 0,43
2440 ACO CA-50 12,5 MM (1/2") Kg 6,85 1,1000000 7,53
(C) Total: | 7.96
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 11,99
BDI: 25,07% 3,00
Preco unitério total 14,99

Descrigoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: 052003 - ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37 0,0800000 1,35
0006 ARMADOR 10,77 23,41 117,37] 0,0800000 1,87
(B) Total: | 3,22
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 14,40/ 0,0200000 0,28
2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 6,96/ 1,1000000 7,65
(C) Total: | 7,93
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 11,15
BDI: 25,07% 2,79
Preco unitério total 13,94

Descrigoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: 060312 - ACO CA-60B - 4,2 MM - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37| 0,0700000 1,18
0006 ARMADOR 10,77 23,41 117,37| 0,0700000 1,63
(B) Total: | 2,81
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 14,40/ 0,0200000 0,28
2446 ACO CA-60 - 4,2 MM Kg 8,18/ 1,1000000 8,99
(C) Total: | 9,27
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 12,08
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitério total 12,08

Descrigoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: CPU4983 - ALPINIA VERMELHA (Alpinia Purpurata) Unidade: un

Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total

MAT4837 Planta - Alpinia vermelha (alpinia purpurata) un 28,89| 1,0000000 28,89

(C) Total: | 28,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 28,89

BDI: 25,07% 7,24

Preco unitario total 36,13

Descrigbes: FONTE: ORSE 7308

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 12 de 199




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

w Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

24/07/2025 - 14:51

Pagina: 13 de 199

Servigo: CPU6229 - ALUGUEL DE CASA COM MOBILIARIO PARA ALOJAMENTO EM PEQUENAS Unidade: MES
CIDADES

Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
MAT6227 ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO MES 3.577,65/ 1,0000000 3.577,65
MAT6228 MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL MES 377,13] 1,0000000 377,13
(C) Total: | 3.954,78
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3.954,78
BDI: 25,07% 991,46
Preco unitario total 4.946,24
Descricoes: VALORES ADOTADOS DA TABELA DE INSUMO DE TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA DE

OBRAS RODOVIARIA DA GOINFRA

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigco: CPU6400 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X*40* CM ( Unidade: m2
ESPESSURA 19 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.
Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37 0,6510000 15,23
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37] 0,6510000 9,96
(B) Total: | 25,19
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
MAT6395 BLOCO CANALETA 19x19x40 CM, FBK 4,5 MPA un 5,84| 3,2670000 19,07
MAT6397 BLOCO MEIA CANALETA 19x19x*20* CM, FBK 4,5 MPA un 3,77| 1,4204000 5,35
MAT6398 MEIO BLOCO 19x19x*20* CM, FBK 4,5 MPA un 2,66| 2,2727000 6,04
SNP25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, un 5,71 7,3863000 42,17
FBK 4,5 MPA (NBR 6136)
(C) Total: | 72,63
Cédigo (D)(E) Servigos Unidade VI. unit. VI. unit., Consumo VI. total VI. total
Auxiliar mao-de- material mao-de- material
obra] obra
CPU6G399 ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME m3 78,21 461,30; 0,0217000 1,69 10,01
DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA
) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGCAO, PREPARO NA OBRA
(D) Total mao-de-obra: 1,69
(E) Total material: 10,01
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 109,52
BDI: 25,07% 27,45
Preco unitario total 136,97
REF.: 89470/SINAPI -
CONSUMO DA MAO DE OBRA (FOI CONSIDERADO 5% EM CIMA DA CONSUMO DA
Descricdes: COMPOSICAO DE REFERENCIA) E ARGAMASSA( feito célculos devidos para ajustar boloco de

14x19x39 para 19x19x39). USO CONSUMO DE BLOCOS E CANALETAS RETIRADOS DO

"PROJETO CONTENCAO DE ARQUIBANCADA - GINASIO PADRAQ".

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servi¢o: 100202 - ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ - 9X19X19 CM - ARG. (1CALH:4ARML+100KG Unidade: m2

DE CI/M3)

Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37 1,2591000 29,47
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37/ 1,5805000 24,18
(B) Total: | 53,65
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,61 3,4000000 2,07
0104 AREIA MEDIA m3 175,78/ 0,0380000 6,67
1221 CAL HIDRATADA Kg 0,90, 5,6740000 5,10
2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 0,92 54,0000000 49,68
(C) Total: | 63,52
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 117,17
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 117,17

Descricoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: CPU6581 - AMOREIRA (Morus Nigra) Unidade: un

Cdodigo Auxiliar _|(C) Materiais Unidade | Valor unitariol Consumo Valor total

MAT6580 AMOREIRA un 115,09/ 1,0000000 115,09

(C) Total: | 115,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 115,09

BDI: 25,07% 28,85

Preco unitério total 143,94

Descricdes: REF.: FDE SAO PAULO 3.86.16 ABRIL/2025

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 16 de 199
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Servico: CPU4820 - ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E Unidade: un
SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M
Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37] 0,5703000 13,35
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37 0,2851000 4,83
(B) Total: | 18,18
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,61 2,2627000 1,38
0104 AREIA MEDIA m3 175,78/ 0,0048000 0,84
SNP43425 ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA un 276,80 1,0000000 276,80
FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO,
DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M
(C) Total: | 279,02
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 297,20
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 297,20
Descricoes: SERVICO DE REF. GOINFRA OUT/2024 - 082342 (MATERIAL) E SINAPI OUT/2024 - 92848 (MAO

DE OBRA)

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: 041002 - APILOAMENTO

Unidade: m2

Cédigo Auxiliar

(B) Maos-de-obra

Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo

Custo Horario

0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37] 0,4000000 6,12
(B) Total: | 6,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,12

BDI: 0,00% 0,00

Preco unitario total 6,12

Descricoes:

Composicéao efetuada por medicéo.

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: 250114 - APONTARIFE - (OBRAS CIVIS)

Unidade: mes

Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%)| Consumo Custo Horario
0039 APONTARIFE 3.080,22 5.365,43 74,19/ 1,0000000 5.365,43
(B) Total: | 5.365,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5.365,43

BDI: 25,07% 1.345,11

Preco unitério total 6.710,54

Descricoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigco: CPU5889 - ARECA BAMBU (DYPSIS LUTESCENS) Unidade: un

Cdodigo Auxiliar _|(C) Materiais Unidade | Valor unitariol Consumo Valor total

MAT5876 ARECA BAMBU (DYPISLUTESCENS) un 49,30[ 1,0000000 49,30

(C) Total: | 49,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 49,30

BDI: 25,07% 12,35

Preco unitario total 61,65

O SERVICO REFERE-SE APENAS A AQUISICAO DO MATERIAL. O PLANTIO FOI CONSIDERADO

Descricoes:  £\1 SEPARADO PELO ENGENHEIRO FISCAL.

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 20 de 199
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Servigo: CPU6399 - ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA Unidade: m3
) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO NA OBRA

Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario

0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,45 18,36 117,37] 4,2600000 78,21

(B) Total: | 78,21

Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total

1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,61 178, 109,08
8200000

0104 AREIA MEDIA m3 175,78| 1,1900000 209,17

1221 CAL HIDRATADA Kg 0,90 158, 143,05
9500000

(C) Total: | 461,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 539,51

BDI: 0,00% 0,00

Preco unitério total 539,51

Descricges: REF.: 88715/SINAPI - RETIRADO DA COMPOSIQAO ORIGINAL A BETONEIRA, JA QUE ESTA

INCLUSO NOS EQUIPAMENTOS ELETRICOS.

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: CPU5983 - ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA Unidade: m3
CONTRAPISO, PREPARO MANUAL.

Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37] 11,6500000 178,24
(B) Total: | 178,24
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,61 563, 343,78
5900000

0104 AREIA MEDIA m3 175,78 1,2500000 219,72
(C) Total: | 563,50
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 741,74
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 741,74

Descrigbes: REF.: SINAPI 87372

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: CPU4794 - ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), Unidade: m3
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L
Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,45 18,36 117,37] 3,4200000 62,79
(B) Total: | 62,79
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,61 483, 295,05
7000000
0104 AREIA MEDIA m3 175,78/ 1,0700000 188,08
(C) Total: | 483,13
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 545,92
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 545,92
Descrigfes: SERVICO DE REF. SINAPI OUT/2024 - 88628

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: CPU4793 - ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) Unidade: m3
PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L
Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,45 18,36 117,37] 4,6400000 85,19
(B) Total: | 85,19
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,61 343, 209,54
5200000
2804 AREIA GROSSA m3 158,20 1,0200000 161,36
(C) Total: | 370,90
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 456,09
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitério total 456,09
Descrigfes: SERVICO DE REF. SINAPI OUT/2024 - 87316

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: CPU6536 - ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE  Unidade: m2
SOLO, COM USO DE TELA Q-196 E TRELICA ESPACADORA TG8.
Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37 0,0204080 0,31
0006 ARMADOR 10,77 23,41 117,37 0,0612240 1,43
(B) Total: | 1,74
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
SNP7156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3, m2 24,44| 1,0000000 24,44
11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,
45 M, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM
SNP42407 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA =120,0 m 5,57 0,8214290 4,57
MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E
SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2
MM
SNP43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) Kg 28,00/ 0,0280610 0,78
OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
(C) Total: | 29,79
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 31,53
BDI: 25,07% 7,90
Preco unitério total 39,43
REF.: SINAPI 97092
- Adaptado para valor por m2
Descrigoes: P P P

A metodologia aplicada consistiu em dividir o coeficiente de cada item da composic¢ao original pelo
coeficiente da Tela de A¢o Soldada Nervurada, CA-60, Q-196, que é de 0,3920000m

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: CPU6544 - ASSENTAMENTO DE VALVULA BORBOLETA EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES, Unidade: un

DIAM. = 75MM
Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37] 1,1500000 19,51
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37] 1,1500000 26,92
(B) Total: | 46,43
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,34/ 1,0000000 0,34
MAT6546 Valvula borboleta com mecanismo K e cabecote, PN 16, un 5.273,51| 1,0000000 5.273,51
diam = 75mm

(C) Total: | 5.273,85
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5.320,28
BDI: 25,07% 1.333,79
Preco unitario total 6.654,07

Descricbes: REF.: COMPOSIQAO GOINFRA 085079 E MATERIAL ORSE 6415 ABRIL/2025

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: 271303 - BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - Unidade: m
PADRAO GOINFRA
Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37] 0,5944000 13,91
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37| 3,7222000 56,94
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37] 1,0973000 18,62
0010 CARPINTEIRO 10,77 23,41 117,37 0,3282000 7,68
0025 OFICIAL "B" 10,77 23,41 117,37 0,1837000 4,30
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,45 18,36 117,37 0,0507000 0,93
0018 PINTOR 10,77 23,41 117,37| 0,1267000 2,96
0006 ARMADOR 10,77 23,41 117,37| 0,7200000 16,85
(B) Total: | 122,19
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
2386 BRITA N° 1 m3 158,06/ 0,0282000 4,45
2497 BRITA N° 2 m3 152,44/ 0,0769000 11,72
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,61 36,5554000 22,29
1858 PONTALETE 3x3" m 9,21 0,7580000 6,98
1861 PREGO 18x24 Kg 20,15| 0,0782000 1,57
2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 12,78 1,0219000 13,05
2804 AREIA GROSSA m3 158,20/ 0,0953000 15,07
2448 ACO CA-60B -5,0 MM Kg 8,11 2,9333000 23,78
0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 14,40, 0,1867000 2,68
0104 AREIA MEDIA m3 175,78 0,0211000 3,70
1221 CAL HIDRATADA Kg 0,90 3,1627000 2,84
2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 6,95 7,3333000 50,96
2426 ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Kg 16,33 0,0137000 0,22
1674 LIXA PARA PAREDE N° 100 un 1,13] 0,0422000 0,04
1896 POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ m2 3,26| 0,5797000 1,88
ASSOALHO (COM POLITRIZ) - COMP. AUXILIAR**
2033 TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) un 0,50, 28,5880000 14,29
2051 TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO | 25,77 0,0676000 1,74
(C) Total: | 177,26
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 299,45
BDI: 25,07% 75,07
Preco unitario total 374,52
Descricoes: COMPOSIQAO PASTA DE PROJETOS E COMPOSIQOES AGETOP

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: 020212 - BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E Unidade: m2

MOVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM

ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).

Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37] 0,0768000 1,79
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37| 0,1114000 1,70
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37 1,3633000 23,13
0023 APLICADOR DE EPOXI 10,77 23,41 117,37| 0,0016000 0,03
0020 CALHEIRO 10,01 21,75 117,37| 0,0002000 0,00
0010 CARPINTEIRO 10,77 23,41 117,37 0,7784000 18,22
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37 0,0882000 2,06
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37| 0,1697000 3,97
0025 OFICIAL "B" 10,77 23,41 117,37| 0,2863000 6,70
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,45 18,36 117,37| 0,0323000 0,59
0018 PINTOR 10,77 23,41 117,37| 0,5639000 13,20
(B) Total: | 71,39
Cdédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitariol Consumo Valor total
3923 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA m 2,03 0,5748000 1,16
CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM
H631 TUBO DE DESPEJO PARA VALVULA (PIA/TANQUE) un 8,75 0,0038000 0,03
H102 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA| un 2,11/ 0,0121000 0,02
PARA REGISTRO 32X1"
H108 ADAPTADOR SOLDAVEL LONGO COM FLANGES un 18,14, 0,0181000 0,32
LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32X1"
H111 ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G un 9,80 0,0503000 0,49
2493 ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8" un 0,20{ 0,0604000 0,01
H687 BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELETRICO DE PRESSAO un 1.200,00; 0,0011000 1,32
(IBBL BAG 40 OU EQUIVALENTE)
3065 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAMETRO 3/4" un 1,03] 0,2604000 0,26
H117 BRACO METALICO PARA CHUVEIRO 30 CM un 34,99] 0,0076000 0,26
2386 BRITA N° 1 m3 158,06/ 0,0153000 2,41
2497 BRITA N° 2 m3 152,44/ 0,0229000 3,49
H134 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM un 1,14 0,0303000 0,03
1218 CAIBRO 5x6 CM m 15,59, 0,4721000 7,36
H676 CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA un 407,04| 0,0037000 1,50
H585 CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS un 38,52| 0,0094000 0,36
3135 CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO un 5,03 0,0332000 0,16
MOVEL SIMPLES 2"
3138 CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" un 2,79/ 0,0702000 0,19
2372 CHAPA PERFILADA N° 18 Kg 8,84/ 0,0026000 0,02
H145 CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS) un 66,48/ 0,0076000 0,50
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,61 15,3260000 9,34
1703 COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M m2 45,42 0,0767000 3,48
1702 COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M m2 63,35/ 0,0092000 0,58
1694 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 10 MM 2, m2 29,10/ 1,1788000 34,30
20X1,10 M
1225 CONJUNTO VEDAGAO (ARRUELA E BUCHA) PARA un 0,38/ 3,6316000 1,38
TELHA FIBROCIMENTO
H336 CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM un 37,68/ 0,0201000 0,75
H338 CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 MM un 68,90/ 0,0151000 1,04
H350 CURVA 45° DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) un 4,89| 0,0453000 0,22
3259 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A un 11,52| 0,0181000 0,20
2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 4,19/ 0,3116000 1,30
3314 FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 m 2,81 1,1210000 3,15
3321 FITAISOLANTE, ROLO DE 5,00 M un 3,00 0,0153000 0,04
H265 PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM PR 12,14, 0,0038000 0,04
BUCHA PLASTICA 8 MM
2699 FUNDO BRANCO FOSCO I 13,04 0,0976000 1,27
H363 GRELHA QUADRADO BRANCA 150 MM - (ESGOTO) un 12,03, 0,0081000 0,09
3334 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - ( un 23,15 0,0010000 0,02
SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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3335 INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) - ( un 16,76/ 0,0018000 0,03
SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)
3337 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+ un 8,37| 0,0304000 0,25
MODULO+ESPELHO)
H164 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un 0,92 0,1127000 0,10
H165 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM un 2,26/ 0,0121000 0,02
H177 LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA - MEDIDAS un 95,00, 0,0018000 0,17
APROXIMADAS 360X460X180 MM (C x L x A)
H178 LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2" un 3,44| 0,0038000 0,01
H181 ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO un 10,89 0,0094000 0,10
2384 LIXA PARA MADEIRA N° 240 un 1,67| 0,2181000 0,36
H311 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4" un 2,12| 0,0060000 0,01
1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM m3 3.712,50/ 0,0041000 15,22
VERMELHO)
2491 PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM un 2,20/ 0,0301000 0,06
H581 PIA MARMORE/GRANITO SINTETICO 1,00 X 0,54 M ( un 203,08/ 0,0018000 0,36
DIMENSOES APROXIMADAS)
1858 PONTALETE 3x3" m 9,21/ 2,2091000 20,34
H401 PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm ( un 12,18/ 0,0201000 0,24
ESGOTO)
1860 PREGO 15x15 Kg 19,41 0,0592000 1,14
1861 PREGO 18x24 Kg 20,15/ 0,0052000 0,10
1863 PREGO 18x30 Kg 21,16/ 0,1026000 2,17
1862 PREGO 19x27 Kg 23,04/ 0,0098000 0,22
1892 PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) Kg 29,90, 0,0571000 1,70
3422 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB- un 66,38 0,0037000 0,24
12E
H198 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/4" un 164,90, 0,0085000 1,40
H266 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2" un 81,66/ 0,0085000 0,69
1964 RIPA DE MADEIRA 5x1 m 3,63 1,1015000 3,99
1967 RIPAO DE MADEIRA 15 CM m 7,21 2,0739000 14,95
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 6,29/ 0,0487000 0,30
H539 SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC un 8,13 0,0038000 0,03
PARA LAVATORIO
H212 SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2" un 216,39| 0,0020000 0,43
3774 SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 500 M| un 1.190,00, 0,0004000 0,47
H215 SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 (FRASCO PLASTICO) un 18,11| 0,0303000 0,54
1970 DILUENTE AGUARRAS I 18,84/ 0,0543000 1,02
3602 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR| un 3,99 0,1635000 0,65
2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 12,78/ 1,1514000 14,71
H606 TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250 MM un 28,25/ 0,0195000 0,55
H587 ASSENTO SIMPLES EM POLIPROPILENO PARA VASO un 37,18/ 0,0094000 0,34
SANITARIO
H221 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un 1,50/ 0,0242000 0,03
2024 TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) m2 21,83 1,3208000 28,83
1273 TINTA EPOXI COM CATALISADOR I 103,27/ 0,0009000 0,09
2055 TINTA ESMALTE I 33,48/ 0,0832000 2,78
3475 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+ un 9,44| 0,0010000 0,00
MODULO+ESPELHO)
3477 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+ un 12,71/ 0,0370000 0,47
MODULO+ESPELHO)
H440 TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4" (20 MM) un 50,26/ 0,0060000 0,30
H237 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2"| un 63,99/ 0,0018000 0,11
H238 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO un 160,33/ 0,0018000 0,28
DIAMETRO 1/2" E 3/4"
H239 TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA ( un 14,24/ 0,0094000 0,13
LONGO 1.1/4")
H241 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2" un 30,29/ 0,0094000 0,28
H284 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 15,14/ 0,0403000 0,61
H285 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 6,20, 0,0503000 0,31
H286 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 10,83| 0,0704000 0,76
H248 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM m 3,70, 0,1328000 0,49
H249 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 7,90, 0,0301000 0,23
H272 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM un 15,16/ 0,0060000 0,09
H258 VALVULA 1" PARA MICTORIO TIPO COCHO (PVC) un 36,01/ 0,0038000 0,13

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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H261 VALVULA PARA LAVATORIO PVC 1" un 6,20/ 0,0038000 0,02
H262 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2"| un 53,95/ 0,0018000 0,09
(METALICA)
H264 VASO SANITARIO CONVENCIONAL un 253,38/ 0,0048000 1,21
3948 EXTINTOR DE PO ABC (6 KG) - CAPACIDADE un 211,00/ 0,0113000 2,38
EXTINTORA 3A 20 BC COM PRESILHA/SETA E
SUPORTE
2779 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA h 7,34/ 0,0039000 0,02
POTENCIA 3HP
2782 GASOLINA | 5,49 0,0284000 0,15
2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE un 2,75/ 0,0040000 0,01
RESERVATORIO SUPERIOR E MANGUEIRA (
MANUTENCAO E DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) -
PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000
2804 AREIA GROSSA m3 158,20/ 0,0384000 6,07
2842 TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA | 12,66/ 0,2652000 3,35
2846 DOBRADICA DE PRESSAO PARA ARMARIO DE un 3,75/ 0,0559000 0,20
MADEIRA
2847 CHAPA GALVANIZADA N° 26 Kg 18,44/ 0,0052000 0,09
2853 SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A un 52,10, 0,0018000 0,09
600M EM ABS
2854 ROLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DE 500M RL 12,99 0,0777000 1,00
2855 SACO PLASTICO PARA LIXO DE 50 LITROS un 0,17| 13,9487000 2,37
2856 PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTAVEL| PAC 8,81/ 0,9771000 8,60
DE 300ML
2857 PORTA COPOS DESCARTAVEIS PARA COPOS DE un 44,07| 0,0011000 0,04
300ML
2858 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA un 46,70/ 0,0018000 0,08
2859 PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAPEL | PAC 17,21| 0,2750000 4,73
TOALHA INTERFOLHAS BRANCA
2860 SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ALCOOL | un 41,43] 0,0034000 0,14
2861 ALCOOL GEL ( D=1,00) Kg 13,60, 0,0946000 1,28
2862 SABONETE LIQUIDO (D= 1,00) Kg 5,77/ 0,2776000 1,60
2864 GELADEIRA FROST FREE DE APROXIMADAMENTE un 2.698,02| 0,0004000 1,07
300L CONSUL,ELETROLUX OU EQUIVALENTE
2866 FOGAO A GAS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, un 1.081,00/ 0,0004000 0,43
CONTINENTAL OU EQUIVALENTE
2867 BOTIJAO DE GAS P13 (VASILHAME + GAS LIQUEFEITO) | un 345,000 0,0033000 1,13
2868 TELEVISAO LED PLANA 32 POLEGADAS DA SAMSUNG, | un 1.489,17| 0,0005000 0,74
PHILCO OU EQUIVALENTE
4053 LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, un 20,05/ 0,0192000 0,38
900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA
4056 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS un 28,34| 0,0135000 0,38
TUBULARES 60 CM 8/10 W
4057 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS un 34,83 0,0195000 0,67
TUBULARES 120 CM 15/20 W
(C) Total: | 234,24
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 305,63
BDI: 25,07% 76,62
Preco unitério total 382,25
COMP. DE ACORDO COM OS PROJETOS NOVOS DO BARRACAO DO NIUTON/HELCIO (VER
PASTA DE PROJETOS E COMPOSICOES QUE EXISTEM NA LISTA DA AGETOP). COEFICIENTE
Descricdes: COMPRESSOR DE MANUTENCAO = 0,0023 E DE DEPRECIACAO = 0,0017 COEFICIENTE

COMPACTADOR DE MANUTENGAO = 0,0023 E DE DEPRECIAGAO = 0,0016 - SOMOU OS DOIS
PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A MULTIPLICAGAO DA UM VALOR ACIMA DE 0,00.

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: 081162 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM Unidade: Un
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37 0,0900000 1,52
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37] 0,0900000 2,10
(B) Total: | 3,62
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
H134 BUCHA DE REDUC}AO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM un 1,14 1,0000000 1,14
(C) Total: | 1,14
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,76
BDI: 25,07% 1,19
Preco unitério total 5,95

Descrigoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: 081165 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 60 X 50 mm Unidade: Un
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37 0,1800000 3,05
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37/ 0,1800000 4,21
(B) Total: | 7,26
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
H124 BUCHA DE REDUQAO SOLDAVEL CURTA DIAM. 60 X 50 un 6,51/ 1,0000000 6,51

MM

(C) Total: | 6,51
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 13,77
BDI: 25,07% 3,45
Preco unitario total 17,22

Descrigoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: 081166 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm Unidade: Un
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37 0,1850000 3,13
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37] 0,1850000 4,33
(B) Total: | 7,46
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
H125 BUCHA DE REDUQAO SOLDAVEL CURTA DIAM. 75 X 60 un 17,86] 1,0000000 17,86

MM

(C) Total: | 17,86
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 25,32
BDI: 25,07% 6,34
Preco unitério total 31,66

Descrigoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: 081179 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Unidade: Un
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37] 0,1400000 2,37
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37] 0,1400000 3,27
(B) Total: | 5,64
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
H129 BUCHA DE REDUQAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 MM un 4,83] 1,0000000 4,83
(C) Total: | 4,83
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 10,47
BDI: 25,07% 2,62
Preco unitério total 13,09

Descrigoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: 081180 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Unidade: Un
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37] 0,1400000 2,37
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37] 0,1400000 3,27
(B) Total: | 5,64
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
H118 BUCHA DE REDUQAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 MM un 6,16/ 1,0000000 6,16
(C) Total: | 6,16
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 11,80
BDI: 25,07% 2,95
Preco unitario total 14,75

Descrigoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: 081181 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm Unidade: Un
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37] 0,1400000 2,37
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37] 0,1400000 3,27
(B) Total: | 5,64
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
H119 BUCHA DE REDUQAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 MM un 8,93/ 1,0000000 8,93
(C) Total: | 8,93
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 14,57
BDI: 25,07% 3,65
Preco unitério total 18,22

Descrigoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: 081182 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm Unidade: Un
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37] 0,1400000 2,37
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37] 0,1400000 3,27
(B) Total: | 5,64
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
H268 BUCHA DE REDUQAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 MM un 11,75] 1,0000000 11,75
(C) Total: | 11,75
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 17,39
BDI: 25,07% 4,35
Preco unitario total 21,74

Descrigoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: 081184 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 50 mm Unidade: Un
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37] 0,1400000 2,37
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37] 0,1400000 3,27
(B) Total: | 5,64
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
H132 BUCHA DE REDUQAO SOLDAVEL LONGA 60 X 50 MM un 16,14/ 1,0000000 16,14
(C) Total: | 16,14
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 21,78
BDI: 25,07% 5,46
Preco unitario total 27,24

Descrigoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: CPU5895 - BURITI (MAURITIA FLEXUOSA) Unidade: un

Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total

MAT5883 BURITI (MAURITIA FLEXUOSA) un 230,04/ 1,0000000 230,04

(C) Total: | 230,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 230,04

BDI: 25,07% 57,67

Preco unitario total 287,71

O SERVICO REFERE-SE APENAS A AQUISICAO DO MATERIAL. O PLANTIO FOI CONSIDERADO

Descricoes:  £\1 SEPARADO PELO ENGENHEIRO FISCAL.

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 39 de 199
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Servigo: CPU5825 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA  Unidade: m

BWF-B COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2

Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37| 0,0697000 1,18
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37] 0,0697000 1,63
(B) Total: | 2,81
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
3321 FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M un 3,00, 0,0090000 0,02
SNP1019 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, m 36,10, 1,0150000 36,64
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2
(C) Total: | 36,66
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 39,47
BDI: 25,07% 9,89
Preco unitério total 49,36
DescrigBes: FONTE: SINAPI 92986

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: 271500 - CAFE DA MANHA Unidade: RE
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
2537 CAFE DA MANHA (COMP. AUXILIAR)** un 3,37| 1,0000000 3,37
(C) Total: | 3,37
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,37
BDI: 25,07% 0,84
Preco unitario total 4,21

Descricoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: 081852 - CAIXA DE GORDURA 120 L. CONCRETO PADRAO GOINFRA IMPERMEABILIZADA
Observagfes: DEVIDO A ALTERAGAO NO SERVIGO 120208, MUDOU-SE OS COEF. DE AJUDANTE E OFICIAL

Unidade: un

Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37] 0,2700000 6,32
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37] 8,3300000 127,44
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37| 0,9155000 15,53
0010 CARPINTEIRO 10,77 23,41 117,37 4,6200000 108,15
0025 OFICIAL "B" 10,77 23,41 117,37 0,9629000 22,54
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,45 18,36 117,37 0,2000000 3,67
0006 ARMADOR 10,77 23,41 117,37| 0,7200000 16,85
(B) Total: | 300,50
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
2386 BRITA N° 1 m3 158,06/ 0,0700000 11,06
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,61 48,4700000 29,56
1703 COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M m2 45,42| 1,4900000 67,67
1863 PREGO 18x30 Kg 21,16/ 0,9100000 19,25
2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 12,78 3,1600000 40,38
2804 AREIA GROSSA m3 158,20/ 0,1300000 20,56
2448 ACO CA-60B -5,0 MM Kg 8,11 11,3300000 91,88
0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 14,40, 0,2100000 3,02
2387 BRITA N° 0 m3 174,44 0,0700000 12,21
1973 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL Kg 7,20, 0,4146000 2,98
PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1/
VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE
1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO | 13,43/ 0,5100000 6,84
0105 ARAME GALVANIZADO N° 14 BWG Kg 16,78, 0,0800000 1,34
2693 ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL Kg 7,15| 5,7920000 41,41
BICOMPONENTE (VIAPLUS 1000/SIKA TOP 107 OU
EQUIVALENTE)
(C) Total: | 348,16
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 648,66
BDI: 25,07% 162,61
Preco unitario total 811,27
Descricbes: C

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: 081832 - CAIXA DE INSPECAO - ALVENARIA DE 1 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM Unidade: m2
REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE)
Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37| 3,6138000 84,59
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37 3,5941000 54,98
(B) Total: | 139,57
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,61| 12,6401000 7,71
0104 AREIA MEDIA m3 175,78/ 0,0969000 17,03
1221 CAL HIDRATADA Kg 0,90| 14,5016000 13,05
2033 TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) un 0,50 156, 78,00
0000000
1973 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL Kg 7,20, 0,5056000 3,64
PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1/
VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE
(C) Total: | 119,43
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 259,00
BDI: 25,07% 64,93
Preco unitério total 323,93
Descricoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: 081829 - CAIXA DE INSPECAO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM Unidade: m2
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37 0,3546000 5,42
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37 0,3420000 5,80
0010 CARPINTEIRO 10,77 23,41 117,37| 0,0664000 1,55
0025 OFICIAL "B" 10,77 23,41 117,37] 0,0322000 0,75
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,45 18,36 117,37 0,0322000 0,59
0006 ARMADOR 10,77 23,41 117,37 0,2726000 6,38
(B) Total: | 20,49
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
2386 BRITA N° 1 m3 158,06/ 0,0105000 1,65
2497 BRITA N° 2 m3 152,44 0,0314000 4,78
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,61 16,0000000 9,76
1861 PREGO 18x24 Kg 20,15| 0,0124000 0,24
2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 12,78 0,2533000 3,23
2804 AREIA GROSSA m3 158,20/ 0,0405000 6,40
2448 ACO CA-60B - 5,0 MM Kg 8,11 3,9116000 31,72
0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 14,40, 0,0770000 1,10
2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 6,95 0,3256000 2,26
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2, m2 31,81| 0,2147000 6,82

20X1,10 M
(C) Total: | 67,96
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 88,45
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitério total 88,45
Descricoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 44 de 199




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

w Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

24/07/2025 - 14:51

Pagina: 45 de 199

Servico: 070713 - CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM Unidade: Un
TAMPA
Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37| 2,6756000 62,63
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37] 3,7773000 57,79
(B) Total: | 120,42
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
2386 BRITA N° 1 m3 158,06/ 0,0096000 1,51
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,61 7,4305000 4,53
0104 AREIA MEDIA m3 175,78/ 0,0629000 11,05
1221 CAL HIDRATADA Kg 0,90, 9,4194000 8,47
2387 BRITA N° 0 m3 174,44| 0,0096000 1,67
2033 TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) un 0,50, 92,4000000 46,20
(C) Total: | 73,43
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 193,85
BDI: 25,07% 48,59
Preco unitario total 242,44
Descricoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: CPU6568 - CAIXA DE PASSAGEM 60X60X120CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA Unidade: un
COM GRELHA METALICA (PADRAO GOINFRA)
Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37| 8,7564000 204,98
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37| 12,1104000 185,28
(B) Total: | 390,26
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
2386 BRITA N° 1 m3 158,06/ 0,0324000 5,12
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,61] 24,3180000 14,83
0104 AREIA MEDIA m3 175,78/ 0,2059500 36,20
1221 CAL HIDRATADA Kg 0,90 30,8271000 27,74
2387 BRITA N° 0 m3 174,44) 0,0324000 5,65
2033 TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) un 0,50 302, 151,20
4000000
(C) Total: | 240,74
Cédigo (D)(E) Servigos Unidade VI. unit. VI. unit., Consumo VI. total VI. total
Auxiliar mao-de- material mao-de- material
obra] obra
180324 GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO m2 73,82 407,87 0,3600000 26,57 146,83
CHATO COM BERGO ( ESPACAMENTO
ENTRE EIXOS =2 CM)
(D) Total mao-de-obra: 26,57
(E) Total material: 146,83
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 804,40
BDI: 25,07% 201,66
Preco unitario total 1.006,06
- REF.: GOINFRA 70715. ABRIL/2025
Descrigoes:

FEITO CALCULO PROPORCIONAL PARA A CAIXA DE 120CM DE PROFUNDIDADE

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: CPU5848 - CAIXA DE PASSAGEM 60X60X50CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM Unidade: un

GRELHA METALICA (PADRAO GOINFRA)

Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37 3,6485000 85,41
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37 5,0460000 77,20
(B) Total: | 162,61
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
2386 BRITA N° 1 m3 158,06/ 0,0135000 2,13
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,61 10,1325000 6,18
0104 AREIA MEDIA m3 175,78/ 0,0858100 15,08
1221 CAL HIDRATADA Kg 0,90 12,8446000 11,56
2387 BRITA N° 0 m3 174,44 0,0135000 2,35
2033 TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) un 0,50 126, 63,00
0000000
(C) Total: | 100,30
Cédigo (D)(E) Servigos Unidade VI. unit. VI. unit., Consumo VI. total VI. total
Auxiliar mao-de- material mao-de- material
obra] obra
180324 GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO m2 73,82 407,87 0,3600000 26,57 146,83
CHATO COM BERGO ( ESPACAMENTO
ENTRE EIXOS =2 CM)

(D) Total mao-de-obra: 26,57
(E) Total material: 146,83
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 436,31
BDI: 25,07% 109,38
Preco unitario total 545,69

Descrigbes: REF.: SINAPI 97883
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Servigo: CPU6569 - CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM Unidade: un

GRELHA METALICA (PADRAO GOINFRA)

Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37 5,8376000 136,65
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37 8,0736000 123,52
(B) Total: | 260,17
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
2386 BRITA N° 1 m3 158,06/ 0,0216000 3,41
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,61 16,2120000 9,88
0104 AREIA MEDIA m3 175,78 0,1373000 24,13
1221 CAL HIDRATADA Kg 0,90/ 20,5514000 18,49
2387 BRITA N°O m3 174,44| 0,0216000 3,76
2033 TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) un 0,50 201, 100,80
6000000
(C) Total: | 160,47
Cédigo (D)(E) Servigos Unidade VI. unit. VI. unit., Consumo VI. total VI. total
Auxiliar mao-de- material mao-de- material
obra obra
180324 GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO m2 73,82 407,87 0,3600000 26,57 146,83
CHATO COM BERGO ( ESPACAMENTO
ENTRE EIXOS =2 CM)
(D) Total mao-de-obra: 26,57
(E) Total material: 146,83
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 594,04
BDI: 25,07% 148,92
Preco unitario total 742,96
- REF.: GOINFRA 70715 ABRIL/2025
Descrigoes:

COM CALCULOS PROPORCIONAIS PARA A MEDIDA ACIMA

SCO - Sistema d
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Servigo: CPU6573 - CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM Unidade: m3
BLOCOS DE CONCRETO
Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37| 11,0492000 258,66
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37 8,6815000 147,32
(B) Total: | 405,98
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
1858 PONTALETE 3x3" m 9,21 0,1776000 1,63
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 6,29 0,2112000 1,32
1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO | 13,43] 0,0082000 0,11
SNP25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, un 5,71| 47,1757000 269,37
FBK 4,5 MPA (NBR 6136)
2418 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 (NBR 6136) un 3,82 21,0000000 80,22
2427 PREGO 17 X 21 Kg 19,56/ 0,0187000 0,36
SNP6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM m 15,54, 0,6624000 10,29
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
SNP43386 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, un 51,48 1,0000000 51,48
TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,
20* X 0,15 X 0,30 M
SNP43440 CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA un 495,17| 1,0000000 495,17
(0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E
CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO
, COM FCK DE 21 MPA
MAT7164 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CHP 148,28, 0,0313000 4,64
CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP,
CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP
DIURNO. AF _06/2014
MAT7165 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CHI 62,07 0,0637000 3,95
CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP,
CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI
DIURNO. AF_06/2014
(C) Total: | 918,54
Caddigo (D)(E) Servigos Unidade| VI. unit. VI. unit., Consumo VI. total VI. total
Auxiliar mao-de- material mao-de- material
obra obra
041002 APILOAMENTO m2 6,12 0,00{ 2,0000000 12,24 0,00
060305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS Kg 3,22 7,88/ 3,2701000 10,52 25,76
CIVIS)
060801 LANQAMENTO/APLICAQAO/ m3 53,62 0,00{ 0,1628000 8,72 0,00
ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO
- (OBRAS CIVIS)
060507 PREPARO COM BETONEIRA E m3 90,75 451,78| 0,1628000 14,77 73,54
TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO
FCK-20 - (O.C.)
CPU4793 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME m3 85,19 370,90 0,0418000 3,56 15,50
DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA)
PARA CHAPISCO CONVENCIONAL,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L
CPU4794 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME m3 62,79 483,13| 0,4746000 29,80 229,29
DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L
CPU4795 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM m3 375,60 568,05| 0,0299000 11,23 16,98
ALVENARIA ESTRUTURAL

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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CPU4813 |GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR m3 344,97 568,05/ 0,0615000 21,21 34,93
OU DE VERGA EM ALVENARIA
ESTRUTURAL
CPU4814 |PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, m3 1.261,57 896,40, 0,0616000 77,71 55,21
VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100
LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE
30KG/M3
(D) Total mao-de-obra: 189,76
(E) Total material: 451,21
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1.965,53
BDI: 25,07% 492,75
Preco unitério total 2.458,28

REF.: SINAPI 97956 ABRIL/2025
Descrigbes: ADAPTADO PARA CALCULO EM VOLUME M3
MEDIDAS DA CAIXA 0,6 X1,0X1,2M=0,72 M3

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: CPU6584 - CAJUEIRO (Anacardium occidentale) Unidade: un

Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total

CM 32 Muda de Cajueiro un 39,72| 1,0000000 39,72

(C) Total: | 39,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 39,72

BDI: 25,07% 9,95

Preco unitario total 49,67

Descricdes: REF.: ORSE 10289 ABRIL/2025
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Servigo: CPU5858 - CANALETA PARA AGUA PLUVIAL C/GRELHA DE FERRO CHATO Unidade: m2
Cédigo (D)(E) Servicos Unidade| VI. unit. VI. unit., Consumo VI. total VI. total
Auxiliar mao-de- material méo-de- material
obra obra
200101 CHAPISCO COMUM m2 3,76 2,29] 1,1000000 4,13 2,51
040902 REATERRO COM APILOAMENTO m3 26,01 0,00/ 0,1200000 3,12 0,00
041002 APILOAMENTO m2 6,12 0,00, 1,0300000 6,30 0,00
180324 GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO m2 73,82 407,87| 0,3000000 22,14 122,36
CHATO COM BERGO ( ESPACAMENTO
ENTRE EIXOS =2 CM)
040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS <1 MTS| m3 39,25 0,00, 0,6200000 24,33 0,00
. (OBRAS CIVIS)
100202 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ - m2 53,65 63,52| 1,0000000 53,65 63,52
9X19X19 CM - ARG. (1CALH:4ARML+
100KG DE CI/M3)
220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO | m2 12,30 26,26/ 0,0500000 0,61 1,31
IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (
BASE)
200505 REBOCO PAULISTA C/ m2 20,90 11,94, 1,1000000 22,99 13,13
IMPERMEABILIZANTE A-15 (1CI:4ARMLC+
5% IMPXCI)
(D) Total méo-de-obra: 137,27
(E) Total material: 202,83
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 340,11
BDI: 25,07% 85,26
Preco unitario total 425,37
Descri¢cdes: FONTE: COMPOSICOES GOINFRA (040101+40902+41002+100202+220101+180324+200505)

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: CPU6572 - CANALETA PARA AGUA PLUVIAL S/GRELHA Unidade: m2
Cédigo (D)(E) Servicos Unidade| VI. unit. VI. unit., Consumo VI. total VI. total
Auxiliar mao-de- material méo-de- material
obra] obra
200101 CHAPISCO COMUM m2 3,76 2,29] 1,1000000 4,13 2,51
040902 REATERRO COM APILOAMENTO m3 26,01 0,00{ 0,1200000 3,12 0,00
041002 APILOAMENTO m2 6,12 0,00, 1,0300000 6,30 0,00
040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS <1 MTS| m3 39,25 0,00, 0,6200000 24,33 0,00
. (OBRAS CIVIS)
100202 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ - m2 53,65 63,52| 1,0000000 53,65 63,52
9X19X19 CM - ARG. (1CALH:4ARML+
100KG DE CI/M3)
220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO | m2 12,30 26,26/ 0,0500000 0,61 1,31
IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (
BASE)
200505 REBOCO PAULISTA C/ m2 20,90 11,94/ 1,1000000 22,99 13,13
IMPERMEABILIZANTE A-15 (1CI:4ARMLC+
5% IMPXCI)
(D) Total mé&o-de-obra: 115,13
(E) Total material: 80,47
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 195,61
BDI: 25,07% 49,03
Preco unitério total 244,64
Descrigbes: FONTE: COMPOSI(}@ES GOINFRA (040101+40902+41002+100202+220101+200505)

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: 271502 - CANTINA - (OBRAS CIVIS) Unidade: RE
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
1941 REFEICAO un 22,50/ 1,0000000 22,50
(C) Total: | 22,50
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 22,50
BDI: 25,07% 5,64
Preco unitario total 28,14

Descricoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: 030112 - CARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSO HORA IMPRODUTIVA Unidade: un

DO CAMINHAO)

Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario

0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37 6,1416000 93,96

(B) Total: | 93,96

Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total

2872 HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO CARROCERIA h 70,57 1,5354000 108,35
MADEIRA 15 T (O. RODOV.)

(C) Total: | 108,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 202,31

BDI: 25,07% 50,71

Preco unitério total 253,02

NESTA COMPOSICAO O VALOR DA HORA IMPRODUTIVA E O CUSTO OBTIDO NA TABELA DE

Descricoes:

OBRAS RODOVIARIAS REFERENCIAL DE EQUIPAMENTOS CODIGO 30.035 E A CARGA FOI
CONSIDERADO MEDICAO REAL DE UMA OBRA O VALOR DE 1,5354 HORAS MULTIPLICADO
POR 4 SERVENTES

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: 200101 - CHAPISCO COMUM Unidade: m2
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37] 0,0907000 2,12
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37] 0,1077000 1,64
(B) Total: | 3,76
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,61 2,2700000 1,38
0104 AREIA MEDIA m3 175,78/ 0,0052000 0,91
(C) Total: | 2,29
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,05
BDI: 25,07% 1,51
Preco unitério total 7,56

Descrigoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: CPU5887 - CICA (CYCA REVOLUTEO) Unidade: un

Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total

MAT5874 CICA (CYCAS REVOLLUTEO) un 92,42/ 1,0000000 92,42

(C) Total: | 92,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 92,42

BDI: 25,07% 23,16

Preco unitério total 115,58

O SERVICO REFERE-SE APENAS A AQUISICAO DO MATERIAL. O PLANTIO FOI CONSIDERADO

Descricoes:  £\1 SEPARADO PELO ENGENHEIRO FISCAL.
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Servigo: 021400 - CONSUMO DE AGUA Unidade: m3

Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total

2755 CONSUMO DE AGUA (CATEGORIA PUBLICA)** m3 11,73 1,0000000 11,73

(C) Total: | 11,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 11,73

BDI: 25,07% 2,94

Preco unitario total 14,67

Descri¢cdes: A composicéo € o préprio preco coletado na SANEAGO.
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Servigo: 021401 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA Unidade: KWH

Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total

1317 ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES) kwh 0,92 1,0000000 0,92

(C) Total: | 0,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,92

BDI: 25,07% 0,23

Preco unitario total 1,15

Descri¢cdes: A composi¢ao € o préprio preco coletado na CELG.
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Servigo: 021399 - CONSUMO DE ESGOTO Unidade: m3

Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
2759 CONSUMO DE ESGOTO (CATEGORIA PUBLICA)** m3 9,38/ 1,0000000 9,38
(C) Total: | 9,38
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,38
BDI: 25,07% 2,35
Preco unitario total 11,73

Descricdes: A composicdo € o préprio preco coletado na SANEAGO, considerando somente 80% do valor, pois

nado temos 100% de tratamento de esgoto no Estado de Goias.
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Servigo: 021402 - CONSUMO DE TELEFONIA/INTERNET FIXA Unidade: mes

Cdodigo Auxiliar _|(C) Materiais Unidade | Valor unitariol Consumo Valor total

1318 PLANO DE TELEFONIA/INTERNET mes 149,99/ 1,0000000 149,99

(C) Total: | 149,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 149,99

BDI: 25,07% 37,60

Preco unitario total 187,59

MEDIA DOS PACOTES INTERNET + TELEFONIA DAS PRINCIPAIS OPERADORAS (Ol, TIM,

Descricdes: - AroE VIVO)
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Servigo: 050251 - CORPO DE PROVA Unidade: Un
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
2757 CORPO DE PROVA un 15,00, 1,0000000 15,00
(C) Total: | 15,00
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 15,00
BDI: 25,07% 3,76
Preco unitario total 18,76

Descricoes:
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Servigo: 060487 - CORPO DE PROVA Unidade: Un
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
2757 CORPO DE PROVA un 15,00, 1,0000000 15,00
(C) Total: | 15,00
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 15,00
BDI: 25,07% 3,76
Preco unitario total 18,76

Descricoes:
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Servigo: 180343 - CORRIMAO DUPLO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1.1/2" FIXADO EM PAREDE Unidade: m
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37| 0,5000000 8,48
0025 OFICIAL "B" 10,77 23,41 117,37] 0,5000000 11,70
(B) Total: | 20,18
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 11,80 0,0658000 0,77
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/ un 14,64/ 0,0142000 0,20

4" X7
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 27,85/ 0,0125000 0,34
1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 3,37 0,0595000 0,20
2417 MASSA PLASTICA Kg 36,06/ 0,0135000 0,48
2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 10,72] 4,6212000 49,53
1393 FERRO REDONDO 1/2" (CHEIO) Kg 9,26/ 0,1817000 1,68
2150 CHAPA DE ACO DOBRADA N° 13 (2,25 MM) Kg 7,87 0,1393000 1,09
3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 0,42| 4,2000000 1,76
3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 0,57/ 4,2000000 2,39
5053 FABRICACAO / MONTAGEM un 21,71] 1,0000000 21,71
(C) Total: | 80,15
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 100,33
BDI: 25,07% 25,15
Prego unitério total 125,48
Descricoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: 180344 - CORRIMAO DUPLO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1.1/2" FIXADO EM PISO COM Unidade: m
MONTANTES VERTICAIS DE 2"
Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37| 0,5716000 9,70
0025 OFICIAL "B" 10,77 23,41 117,37] 0,5039000 11,79
(B) Total: | 21,49
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
2386 BRITA N° 1 m3 158,06/ 0,0066000 1,04
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,61 1,6500000 1,00
1964 RIPA DE MADEIRA 5x1 m 3,63/ 2,0033000 7,27
0104 AREIA MEDIA m3 175,78/ 0,0051000 0,89
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 11,80, 0,1775000 2,09
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/ un 14,64/ 0,0342000 0,50
4" X7
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 27,85/ 0,0299000 0,83
1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 3,37/ 0,1190000 0,40
2417 MASSA PLASTICA Kg 36,06/ 0,0325000 1,17
2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 10,72| 4,6212000 49,53
1393 FERRO REDONDO 1/2" (CHEIO) Kg 9,26/ 0,1817000 1,68
2150 CHAPA DE ACO DOBRADA N° 13 (2,25 MM) Kg 7,87| 0,0887000 0,69
2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 8,07 0,1873000 1,51
2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 10,93 1,9599000 21,42
2795 PARABOLT 6,3MMX82,5MM un 1,72| 2,5455000 4,37
5054 FABRICACAO / MONTAGEM un 31,92| 1,0000000 31,92
(C) Total: | 126,31
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 147,80
BDI: 25,07% 37,05
Prego unitério total 184,85
Descricoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: 020107 - CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ARVORE

GRANDE PORTE (H =8 A 10 M/ DIAMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/

TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA

Unidade: Un

Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37| 22,6050000 345,85
0025 OFICIAL "B" 10,77 23,41 117,37 10,6361000 248,99
(B) Total: | 594,84
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 594,84
BDI: 25,07% 149,12
Preco unitario total 743,96

Descricoes: COMPOSI(;AO FEITA BASEADA EM MEDIQAO FEITA NO ABRIGO DOS IDOSOS

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: 081736 - CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 75 MM (ESGOTO) Unidade: Un
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37/ 0,3600000 6,10
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37] 0,3600000 8,42
(B) Total: | 14,52
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
H343 CURVA 90 GRAUS LONGA DIAMETRO 75 mm - ( un 32,55/ 1,0000000 32,55

ESGOTO)
(C) Total: | 32,55
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 47,07
BDI: 25,07% 11,80
Preco unitério total 58,87
Descrigoes:
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Servico: 081537 - CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Unidade: Un
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37 0,1800000 3,05
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37/ 0,1800000 4,21
(B) Total: | 7,26
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
H325 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un 3,98/ 1,0000000 3,98
(C) Total: | 3,98
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 11,24
BDI: 25,07% 2,81
Preco unitério total 14,05

Descrigoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: 081538 - CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM Unidade: Un
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37 0,1800000 3,05
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37/ 0,1800000 4,21
(B) Total: | 7,26
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
H250 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM un 7,86/ 1,0000000 7,86
(C) Total: | 7,86
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 15,12
BDI: 25,07% 3,79
Preco unitério total 18,91

Descrigoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: 081540 - CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM Unidade: Un
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37 0,2800000 4,75
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37 0,2800000 6,55
(B) Total: | 11,30
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
H252 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM un 15,56/ 1,0000000 15,56
(C) Total: | 15,56
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 26,86
BDI: 25,07% 6,73
Preco unitério total 33,59

Descrigoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: 020109 - DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM
TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA

Unidade: m2

Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37/ 0,0910000 2,13
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37/ 0,9100000 13,92
(B) Total: | 16,05
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 16,05
BDI: 25,07% 4,02
Preco unitario total 20,07
Foi considerado um abatimento de 30% a menos do que a PINI - 142 edi¢do - Comprovado em obra
gue com esta diminui¢cdo é uma meta facilmente alcancada
Descricoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: 020155 - DEMOLIGAO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRE-MOLDADA COM
TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA

Unidade: m2

Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37] 0,0420000 0,98
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37] 0,4200000 6,42
(B) Total: | 7,40
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,40
BDI: 25,07% 1,85
Preco unitario total 9,25

Descricdes: Medicao efetuada em pratica de obras

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: 020143 - DEMOLIGAO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE Unidade: m
CACAMBA E CARGA

Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37 0,0400000 0,93
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37 0,4000000 6,12
(B) Total: | 7,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,05

BDI: 25,07% 1,76

Preco unitario total 8,81

FOI CONSIDERADO MEDICAO PRATICA EM OBRA COM ABATIMENTO DE 25% EM RELACAO

Descricoes: Ao com REAPROVEITAMENTO
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Servico: 030113 - DESCARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSO HORA Unidade: un
IMPRODUTIVA DO CAMINHAO)
Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37 6,1416000 93,96
(B) Total: | 93,96
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
2872 HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO CARROCERIA h 70,57 1,5354000 108,35
MADEIRA 15 T (O. RODOV.)

(C) Total: | 108,35
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 202,31
BDI: 25,07% 50,71
Preco unitério total 253,02

Descricoes:

NESTA COMPOSICAO O VALOR DA HORA IMPRODUTIVA E O CUSTO OBTIDO NA TABELA DE
OBRAS RODOVIARIAS REFERENCIAL DE EQUIPAMENTOS CODIGO 30.035 E A DESCARGA FOI
CONSIDERADO MEDICAO REAL DE UMA OBRA O VALOR DE 1,5354 HORAS MULTIPLICADO
POR 4 SERVENTES

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: 030116 - DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A Unidade: un
HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE)

Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario

0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37 12,2832000 187,93

(B) Total: | 187,93

Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total

2872 HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO CARROCERIA h 70,57| 3,0708000 216,70
MADEIRA 15 T (O. RODOV.)

(C) Total: | 216,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 404,63

BDI: 25,07% 101,44

Preco unitério total 506,07

Descricoes:

CONSIDERADO A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO REFERENCIAL DE EQUIPAMENTOS 30.
035 DE O.RODOV. MULTIPL. POR 1,5354H X 2 E OS SERVENTES 1,5354H*4SERVENTES*
2CARGA/DESCARGA.

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: CPU6570 - DISSIPADOR DE ENERGIA DNIT DEB 180-263 Unidade: un
Cédigo (D)(E) Servicos Unidade| VI. unit. VI. unit., Consumo VI. total VI. total
Auxiliar mao-de- material méo-de- material
obra obra
060801 LANCAMENTO/APLICACAO/ m3 53,62 0,00/ 0,3374000 18,09 0,00
ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO
- (OBRAS CIVIS)
060507 PREPARO COM BETONEIRA E m3 90,75 451,78 0,3374000 30,61 152,43
TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO
FCK-20 - (O.C.)
060202 FORMA TABUA COM m2 58,06 71,29| 1,1878000 68,96 84,67
REAPROVEITAMENTO 2 VEZES - (OBRAS
CIVIS)
CPU7089 PEDRA DE MAO FIXADA COM m3 163,01 278,35/ 0,6626000 108,01 184,43
CONCRETO PARA BACIA DE
DISSIPACAO, 40% DE CONCRETO EM
VOLUME, FCK =20 MPA, COM USO DE
JERICA E PREPARO EM BETONEIRA DE
600 L - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO
COMERCIAIS - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/
2022
(D) Total méo-de-obra: 225,67
(E) Total material: 421,53
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 647,21
BDI: 25,07% 162,25
Preco unitario total 809,46
Descrigfes: REF.: SINAPI 103931 ABRIL/2025

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: CPU2845 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO PEAD, CONFORME NBR15715. DN 63 MM ( Unidade: m

2)
Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37 0,0945000 1,60
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37] 0,0945000 2,21
(B) Total: | 3,81
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
SNP2446 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE m 5,24/ 1,1000000 5,76
SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA,
SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO
SUBTERRANEO (NBR 15715)
(C) Total: | 5,76
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,57
BDI: 25,07% 2,39
Preco unitério total 11,96
Descricdes: REF:. 97668 - SINAPI

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: 250101 - ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)

Unidade: mes

Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%)| Consumo Custo Horario
0001 ENGENHEIRO 12.918,70/ 22.503,08 74,19/ 1,0000000 22.503,08
(B) Total: | 22.503,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 22.503,08

BDI: 25,07% 5.641,52

Preco unitério total 28.144,60

Descricoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: 021602 - EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS EDIFICADAS/ Unidade: m2
COBERTAS/FECHADAS
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
2538 EPI/PGR/PCMSO / EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS ( m2 47,95 1,0000000 47,95
COMP. AUXILIAR)

(C) Total: | 47,95
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 47,95
BDI: 25,07% 12,02
Preco unitario total 59,97

Descricoes:

Existe um estudo realizado em conjunto com o Sinduscon e Crisa arquivado em sistema digital e
impresso de como se chegou a este valor

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: 180701 - ESCADA TIPO MARINHEIRO COM GUARDA CORPO PADRAO GOINFRA (H > 3M) Unidade: m
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37] 0,1243000 2,90
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37| 0,3681000 5,63
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,45 18,36 117,37] 0,0166000 0,30
(B) Total: | 8,83
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
2386 BRITA N° 1 m3 158,06/ 0,0038000 0,60
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,61 2,5598000 1,56
0104 AREIA MEDIA m3 175,78 0,0081000 1,42
2387 BRITA N° O m3 174,44| 0,0038000 0,66
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 11,80, 0,1495000 1,76
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/ un 14,64/ 0,0369000 0,54
4" X7
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 27,85/ 0,0722000 2,01
1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 3,37/ 0,1845000 0,62
2417 MASSA PLASTICA Kg 36,06/ 0,1476000 5,32
2373 FERRO CHATO 1/4 X 1.1/4 Kg 10,96/ 9,6725000 106,01
2795 PARABOLT 6,3MMX82,5MM un 1,72| 2,6891000 4,62
1120 ACO CA-25 Kg 7,92] 4,1382000 32,77
2481 CHAPA DE ACO 1/4" Kg 8,33] 4,9925000 41,58
2307 FERRO CHATO 1/4" X 2" Kg 11,69 3,1338000 36,63
2793 FERRO CHATO 3/8" X 3" Kg 10,00, 20,3182000 203,18
2794 FERRO CHATO 1/2" X 4" Kg 11,52 0,3514000 4,04
2939 FABRICACAO / MONTAGEM un 175,63| 1,0000000 175,63
(C) Total: | 618,95
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 627,78
BDI: 25,07% 157,38
Prego unitério total 785,16
COMPOSIQAO NIUTON PROJETO DA NUBIA PASTA PROJETOS/LISTA AGETOP. FOI
Descricoes: DISCRIMINADO AS FERRAGENS E CONSIDERADO 40% EM CIMA DOS MATERIAIS RELATIVOS

A SERRALHERIA . ( DISCOS, LIXAS,MASSA PLASTICA,ELETRODO E AS FERRAGENS
PROPRIAMENTE DITA).

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: 050901 - ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)

Unidade: m3

Cédigo Auxiliar

(B) Maos-de-obra

Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%)| Consumo

Custo Horario

0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37 3,2491000 49,71
(B) Total: | 49,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 49,71

BDI: 25,07% 12,46

Preco unitario total 62,17

Descricoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servi¢o: 040101 - ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)

Unidade: m3

Cédigo Auxiliar

(B) Maos-de-obra

Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%)| Consumo

Custo Horario

0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37] 2,5660000 39,25
(B) Total: | 39,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 39,25

BDI: 0,00% 0,00

Preco unitario total 39,25

Descricoes:

Composicéao efetuada por medicéo.

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: 040104 - ESCAVACAO MANUAL DE VALAS PROF.2A4M Unidade: m3

Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario

0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37] 3,6500000 55,84

(B) Total: | 55,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 55,84

BDI: 0,00% 0,00

Preco unitario total 55,84

COMPOSICAO EFETUADA UTILIZANDO A MESMA PROPORCAO QUE TEM ENTRE A PINI 132
Descricdes: EDICAO DA ESCAVACAO DE 1 A 2 M QUE NA PINI E DE 4H E MEDIDO NA AGETOP E DE 3,
2491H, OU SEJA NA PINI E DE 4,50H E FOI UTILIZADO 3,65H NESTA COMPOSICAO.

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 83 de 199
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Servico: CPU2440 - ESTACA A TRADO DIAM. 30 CM SEM FERRO - CONCRETO FCK = 25 MPA Unidade: m
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37] 0,2828000 6,62
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37] 2,1814000 33,37
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,45 18,36 117,37] 0,1296000 2,37
(B) Total: | 42,36
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
2386 BRITA N° 1 m3 158,06/ 0,0503283 7,95
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,61 26,3658163 16,08
2804 AREIA GROSSA m3 158,20| 0,0408564 6,46
(C) Total: | 30,49
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 72,85
BDI: 25,07% 18,26
Preco unitario total 91,11
REF.: 50302/GOINFRA - USO DO CONSUMO DA MAO DE OBRA, NAO USADO CONSUMO DE
MATERIAL JA QUE COMPOSIQAO LEVA CONCRETO DE FCK = 15 MPA; 051030/GOINFRA - USO
Descricdes: DO CONSUMO DE MATERIAL, MULTIPLICADO OS CONSUMOS DA COMPOSI(;AO POR UM

COEFICIENTE DE 0,070685835 PARA PASSAR DE M3 P/ METRO LINEAR.
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Servigo: 020200 - FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA Unidade: m2
OBRA - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total

2758 FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE m2 6,93| 1,0000000 6,93
LIMPEZA PERMANENTE (COMPOSIQAO AUXILIAR)

(C) Total: | 6,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,93

BDI: 25,07% 1,73

Preco unitario total 8,66

Descrigdes: O ESTUDO ATUALIZADO ESTA NAS PASTAS DE COTAGCOES DA TABELA
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Servigo: 060207 - FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=2V - (OBRAS Unidade: m2
CIVIS)
Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37] 1,3500000 20,65
0010 CARPINTEIRO 10,77 23,41 117,37] 1,4300000 33,47
(B) Total: | 54,12
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 4,19 3,8000000 15,92
1863 PREGO 18x30 Kg 21,16| 0,3610000 7,63
2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 12,78| 1,3840000 17,68
2133 VIGOTA DE MADEIRA 6x12 m 30,12| 0,0650000 1,95
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2, m2 31,81 0,6560000 20,86
20X1,10 M
1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO | 13,43/ 0,1500000 2,01
2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 6,91 0,7080000 4,89
0105 ARAME GALVANIZADO N° 14 BWG Kg 16,78, 0,0330000 0,55
(C) Total: | 71,49
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 125,61
BDI: 25,07% 31,49
Preco unitario total 157,10
Descricdes: Esta incluido nesta composicéo os custos de fabricagcdo, escoramento e posteriormente a desforma

para ser aproveitada ou nao em outro local.
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Servigo: 060201 - FORMA CURVA COM TABUA E CHAPA DE COMPENSADO RESINADO U=2V - (O.C.) Unidade: m2
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37] 2,5000000 42,42
0010 CARPINTEIRO 10,77 23,41 117,37] 2,5000000 58,52
(B) Total: | 100,94
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
1858 PONTALETE 3x3" m 9,21| 3,0000000 27,63
1863 PREGO 18x30 Kg 21,16| 0,2000000 4,23
2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 12,78| 0,6700000 8,56
1695 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 6 MM 2, m2 24,88/ 0,6500000 16,17
20X1,10 M

(C) Total: | 56,59
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 157,53
BDI: 25,07% 39,49
Preco unitario total 197,02

Descricdes: Esta incluido nesta composicéo os custos de fabricagcdo, escoramento e posteriormente a desforma

para ser aproveitada ou ndo em outro local.
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Servigo: 060192 - FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES Unidade: m2

Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37] 0,3124000 5,30
0010 CARPINTEIRO 10,77 23,41 117,37] 0,2993000 7,00
(B) Total: | 12,30
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
1861 PREGO 18x24 Kg 20,15 0,0557000 1,12
2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 12,78] 1,1411000 14,58
2426 ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Kg 16,33] 0,0245000 0,40
(C) Total: | 16,10
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 28,40
BDI: 25,07% 7,11
Preco unitério total 35,51

DescricBes: Est4 incluido nesta composi¢éo os custos de fabricacdo, escoramento e posteriormente a desforma

para ser aproveitada ou ndo em outro local.
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Servigo: 060202 - FORMA TABUA COM REAPROVEITAMENTO 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) Unidade: m2

Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37] 1,5000000 22,95
0010 CARPINTEIRO 10,77 23,41 117,37] 1,5000000 35,11
(B) Total: | 58,06
Cdodigo Auxiliar _|(C) Materiais Unidade | Valor unitariol Consumo Valor total
1858 PONTALETE 3x3" m 9,21| 3,0000000 27,63
1861 PREGO 18x24 Kg 20,15 0,2000000 4,03
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 6,29/ 1,5300000 9,62
2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 12,78] 2,1700000 27,73
1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO | 13,43] 0,1700000 2,28
(C) Total: | 71,29
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 129,35
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitério total 129,35

Descricdes: Esta incluido nesta composicéo os custos de fabricagcdo, escoramento e posteriormente a desforma

para ser aproveitada ou ndo em outro local.
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Servico: 051009 - FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) Unidade: m2
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37 1,3000000 22,06
0010 CARPINTEIRO 10,77 23,41 117,37] 1,3000000 30,43
(B) Total: | 52,49
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
1863 PREGO 18x30 Kg 21,16/ 0,1500000 3,17
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 6,29/ 0,5000000 3,14
2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 12,78, 1,3675000 17,47
1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO | 13,43] 0,4000000 5,37
(C) Total: | 29,15
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 81,64
BDI: 25,07% 20,46
Preco unitario total 102,10

Descricoes:
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Servigo: 081868 - FOSSA SEPTICA 4500 LITROS COM IMPERMEABILIZACAO Unidade: Un
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37| 24,4800000 573,07
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37 143, 2.202,07
9263000
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37| 14,6000000 247,76
0010 CARPINTEIRO 10,77 23,41 117,37| 40,7463000 953,87
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,45 18,36 117,37| 4,8900000 89,78
0006 ARMADOR 10,77 23,41 117,37| 14,6000000 341,78
(B) Total: | 4.408,33
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
2386 BRITA N° 1 m3 158,06/ 1,1100000 175,44
2497 BRITA N° 2 m3 152,44/ 1,1100000 169,20
1218 CAIBRO 5x6 CM m 15,59, 1,9100000 29,77
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,61 953, 581,62
4900000
2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 4,19 63,1300000 264,51
1861 PREGO 18x24 Kg 20,15 8,2892000 167,02
1964 RIPA DE MADEIRA 5x1 m 3,63/ 0,6000000 2,17
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 6,29 34,7100000 218,32
2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 12,78| 37,6941000 481,73
2804 AREIA GROSSA m3 158,20/ 2,8600000 452,45
1695 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 6 MM 2, m2 24,88/ 1,7133000 42,62
20X1,10 M
2448 ACO CA-60B -5,0 MM Kg 8,11 30,8000000 249,78
0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 14,40, 3,7200000 53,56
1221 CAL HIDRATADA Kg 0,90 81,2400000 73,11
2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 6,96 173, 1.209,64
8000000
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2, m2 31,81 13,5700000 431,66
20X1,10 M
1973 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL Kg 7,20/ 8,1500000 58,68
PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1/
VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE
1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO 13,43] 3,2294000 43,37
(C) Total: | 4.704,65
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9.112,98
BDI: 25,07% 2.284,62
Preco unitario total 11.397,60
Descricoes:
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Servico: 261009 - FUNDO PRIMER PARA ESTRUTURA METALICA (2 DEMAOS) Unidade: m2
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37/ 0,0700000 1,18
0018 PINTOR 10,77 23,41 117,37] 0,1300000 3,04
(B) Total: | 4,22
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE un 2,75/ 0,0053000 0,01
RESERVATORIO SUPERIOR E MANGUEIRA (
MANUTENCAO E DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) -
PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000
1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 3,37 0,2500000 0,84
2073 DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER | 24,40/ 0,0300000 0,73
OU EQUIVALENTE
2074 FUNDO PRIMER ADMIRAL CINZA 581 SUMARE / I 33,22| 0,2200000 7,30
REKOMAR PRB 502 CINZA RENNER OU EQUIVALENTE
(C) Total: | 8,88
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 13,10
BDI: 25,07% 3,28
Preco unitério total 16,38
Descricoes: COEFICIENTE DE MANUTENQAO =0,0030 E DE DEPRECIACAO =0,0023 - SOMOU OS DOIS

PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A MULTIPLICACAO DA UM VALOR ACIMA DE 0,00.
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Servigco: CPU6583 - GOIABEIRA (Psidium Guajava) Unidade: un

Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total

MAT6582 GOIABEIRA H=2M un 186,87 1,0000000 186,87

(C) Total: | 186,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 186,87

BDI: 25,07% 46,84

Preco unitario total 233,71

Descrigbes: REF.: FDE SAO PAULO 3.84.95 ABRIL/2025
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Servico: 270720 - GRADIL EM AGCO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA Unidade: m
ELETROSTATICA EM POLIESTER, MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 M E H = 2,03 M - NYLOFOR OU
EQUIVALENTE
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37] 1,2875000 30,14
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37] 1,4301000 21,88
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,45 18,36 117,37 0,0074000 0,13
(B) Total: | 52,15
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
2386 BRITA N° 1 m3 158,06/ 0,0024000 0,37
2497 BRITA N° 2 m3 152,44| 0,0072000 1,09
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,61 3,2200000 1,96
1858 PONTALETE 3x3" m 9,21 0,5552000 511
2804 AREIA GROSSA m3 158,20/ 0,0106000 1,67
2985 PAINEL PARA GRADIL METALICO EM ARAME un 587,08/ 0,3968000 232,95
GALVANIZADO A FOGO, ELETROSOLDADO E
REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTATICA EM
POLIESTER, MALHA 5X20 CM, FIO 5,0MM, L=2,50 M, H=
2,03 M
2986 POSTE EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA un 226,04/ 0,4082000 92,26
ELETROSTATICA PARA GRADIL METALICO, 40X60 MM,
H=2,60 M
2987 FIXADOR EM POLIAMIDA, COM CAPS PLASTICO E un 3,91 2,4492000 9,57
PARAFUSO EM ACO INOX CABECA SEXTAVADA M6 X
40 MM PARA GRADIL METALICO
2988 TAMPA PLASTICA PARA POSTE DE GRADIL METALICO un 2,92 0,4082000 1,19
(C) Total: | 346,17
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 398,32
BDI: 25,07% 99,85
Prego unitério total 498,17
Descricoes:
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Servico: CPU6401 - GRAUTE FGK=15 MPA; TRACO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/ Unidade: m3
AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECANICO
Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37 2,3275000 35,61
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,45 18,36 117,37] 1,4668000 26,93
(B) Total: | 62,54
Cdodigo Auxiliar _|(C) Materiais Unidade | Valor unitariol Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,61 355, 217,09
8867000
2804 AREIA GROSSA m3 158,20 0,6673000 105,56
1221 CAL HIDRATADA Kg 0,90| 12,8119000 11,53
2387 BRITA N° 0 m3 174,44 0,6050000 105,53
(C) Total: | 439,71
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 502,25
BDI: 25,07% 125,91
Preco unitério total 628,16
REF.: 90278/SINAPI - RETIRADO A BETONEIRA, POIS JA ESTA NA PARTE QUE EQUIPAMENTOS
Descrigbes: ELETRICOS

LEVANTAMENTO FEIO PELO ENGENHEIRO ESTRUTURAL
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Servigo: CPU4796 - GRAUTE FGK=20 MPA; TRACO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ Unidade: m3

AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L

Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37] 2,5492000 43,25
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,45 18,36 117,37] 1,6069000 29,50
(B) Total: | 72,75
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,61 420, 256,29
1527000

2804 AREIA GROSSA m3 158,20/ 0,6302000 99,69
1221 CAL HIDRATADA Kg 0,90/ 15,1255000 13,61
2387 BRITA N° O m3 174,44| 0,5882000 102,60
(C) Total: | 472,19
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 544,94
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 544,94

Descricdes: SERVICO DE REF. SINAPI OUT/2024 - 90279
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Servico: CPU4813 - GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA Unidade: m3
ESTRUTURAL
Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37| 7,4148000 173,58
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37| 4,9432000 83,88
(B) Total: | 257,46
Cédigo (D)(E) Servicos Unidade| VI. unit. VI. unit., Consumo VI. total VI. total
Auxiliar mao-de- material méo-de- material
obra] obra
CPU4796 GRAUTE FGK=20 MPA; TRACO 1:0,04:1,8: | m3 72,75 472,19| 1,2030000 87,51 568,04
2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/
AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L
(D) Total mao-de-obra: 87,51
(E) Total material: 568,04
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 913,02
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 913,02
Descri¢cdes: SERVICO DE REF. SINAPI OUT/2024 - 89995
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Servico: CPU4795 - GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL Unidade: m3

Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario

0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37 8,2973000 194,23

0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37 5,5315000 93,86

(B) Total: | 288,09

Cédigo (D)(E) Servicos Unidade| VI. unit. VI. unit., Consumo VI. total VI. total

Auxiliar mao-de- material méo-de- material
obra obra

CPU4796 GRAUTE FGK=20 MPA; TRACO 1:0,04:1,8: | m3 72,75 472,19| 1,2030000 87,51 568,04

2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/
AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L

(D) Total mao-de-obra: 87,51

(E) Total material: 568,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 943,65
BDI: 0,00% 0,00

Preco unitério total 943,65

Descri¢gbes: SERVICO DE REF. SINAPI OUT/2024 - 89993
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Servico: 180324 - GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERCO ( ESPACAMENTO Unidade: m2
ENTRE EIXOS =2 CM)
Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37] 2,5000000 58,52
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37 1,0000000 15,30
(B) Total: | 73,82
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,61 3,4200000 2,08
0104 AREIA MEDIA m3 175,78/ 0,0097000 1,70
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 11,80/ 0,2284000 2,69
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/ un 14,64/ 0,0595000 0,87
4" X7
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 27,85/ 0,1780000 4,95
1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 3,37/ 0,2976000 1,00
2417 MASSA PLASTICA Kg 36,06/ 0,2381000 8,58
2217 CHAPA DE ACO DOBRADA N° 11 (3,00 MM) Kg 7,50 21,4580000 160,93
2423 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Kg 7,02| 7,5080000 52,70
2470 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Kg 7,19] 7,9170000 56,92
2910 FABRICACAO / MONTAGEM un 115,45/ 1,0000000 115,45
(C) Total: | 407,87
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 481,69
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitério total 481,69
FOI DISCRIMINADO AS FERRAGENS E CONSIDERADO 40% EM CIMA DOS MATERIAIS
Descrigfes: RELATIVOS A SERRALHERIA . ( DISCOS, LIXAS,MASSA PLASTICA,ELETRODO E AS

FERRAGENS PROPRIAMENTE DITA).

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: 180341 - GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL DE 2" COM MONTANTES SECUNDARIOS DE Unidade: m2

1" (SEM CORRIMAO)
Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37 0,5716000 9,70
0025 OFICIAL "B" 10,77 23,41 117,37] 0,5039000 11,79
(B) Total: | 21,49
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
2386 BRITA N° 1 m3 158,06/ 0,0066000 1,04
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,61 1,6500000 1,00
1964 RIPA DE MADEIRA 5x1 m 3,63/ 2,0033000 7,27
0104 AREIA MEDIA m3 175,78/ 0,0051000 0,89
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 11,80, 0,3760000 4,43
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/ un 14,64/ 0,0595000 0,87
4" X7
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 27,85/ 0,1376000 3,83
1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 3,37/ 0,2976000 1,00
2417 MASSA PLASTICA Kg 36,06/ 0,1493000 5,38
2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 8,07 0,1702000 1,37
2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 10,93 10,3320000 112,92
2795 PARABOLT 6,3MMX82,5MM un 1,72| 2,5455000 4,37
2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 8,42| 7,2000000 60,62
5051 FABRICACAO / MONTAGEM un 76,16/ 1,0000000 76,16
(C) Total: | 281,15
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 302,64
BDI: 25,07% 75,87
Prego unitério total 378,51
FOI DISCRIMINADO AS FERRAGENS E CONSIDERADO 40% EM CIMA DOS MATERIAIS
Descrigfes: RELATIVOS A SERRALHERIA . ( DISCOS, LIXAS,MASSA PLASTICA,ELETRODO, E AS

FERRAGENS PROPRIAMENTE DITA).

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: 180340 - GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL DE 2" COM MONTANTES SECUNDARIOS DE Unidade: m2
1" E CORRIMAO DUPLO DE 1.1/2"

Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37 0,5716000 9,70
0025 OFICIAL "B" 10,77 23,41 117,37] 0,5039000 11,79
(B) Total: | 21,49
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
2386 BRITA N° 1 m3 158,06/ 0,0066000 1,04
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,61 1,6500000 1,00
1964 RIPA DE MADEIRA 5x1 m 3,63/ 2,0033000 7,27
0104 AREIA MEDIA m3 175,78/ 0,0051000 0,89
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 11,80, 0,4359000 514
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/ un 14,64/ 0,0595000 0,87
4" X7
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 27,85/ 0,1490000 4,14
1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 3,37/ 0,2976000 1,00
2417 MASSA PLASTICA Kg 36,06/ 0,1616000 5,82
2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 10,72| 4,2011000 45,03
1393 FERRO REDONDO 1/2" (CHEIO) Kg 9,26/ 0,1652000 1,52
2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 8,07 0,1702000 1,37
2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 10,93 10,3320000 112,92
2795 PARABOLT 6,3MMX82,5MM un 1,72| 2,5455000 4,37
2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 8,42| 7,2000000 60,62
5050 FABRICAQAO / MONTAGEM un 95,37/ 1,0000000 95,37
(C) Total: | 348,37
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 369,86
BDI: 25,07% 92,72
Prego unitério total 462,58
FOI DISCRIMINADO AS FERRAGENS E CONSIDERADO 40% EM CIMA DOS MATERIAIS
Descrigfes: RELATIVOS A SERRALHERIA . ( DISCOS, LIXAS,MASSA PLASTICA,ELETRODO, E AS

FERRAGENS PROPRIAMENTE DITA).

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: 121101 - IMPERMEABILIZAGAO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA Unidade: m2

Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario

0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37 0,0200000 0,30

0025 OFICIAL "B" 10,77 23,41 117,37 0,1067000 2,49

(B) Total: | 2,79

Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total

1540 EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA REF.: NEUTROL | 14,39| 1,0000000 14,39
(ISOL 2) / IGOL 2 OU EQUIVALENTE

(C) Total: | 14,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 17,18

BDI: 25,07% 4,30

Preco unitario total 21,48

Descri¢oes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: 120209 - IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS Unidade: m2
Observagdes: O BOLETIM MOSTRA QUE APLICACAO E IDENTICA AO VIAPLUS 1000
Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37 0,1080000 1,83
0025 OFICIAL "B" 10,77 23,41 117,37] 0,5320000 12,45
(B) Total: | 14,28
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
1538 IMPERMEABILIZANTE PARA RESERVATORIO D'AGUA Kg 3,69/ 3,2000000 11,80
REF.: K11+KZ OU EQUIVALENTE

(C) Total: | 11,80
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 26,08
BDI: 25,07% 6,53
Preco unitario total 32,61

Descrigfes: REF. SINAPI 98555

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: CPU5890 - IPE ROSA (HANDROANTHUS HEPTAPHYLLUS) Unidade: un

Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total

MAT5878 IPE ROSA (HANDROANTHUS HEPTAPHYLLUS) un 80,55/ 1,0000000 80,55

(C) Total: | 80,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 80,55

BDI: 25,07% 20,19

Preco unitario total 100,74

O SERVICO REFERE-SE APENAS A AQUISICAO DO MATERIAL. O PLANTIO FOI CONSIDERADO

Descricoes:  £\1 SEPARADO PELO ENGENHEIRO FISCAL.

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 104 de 199
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Servico: 081924 - JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Unidade: Un
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37 0,4500000 7,63
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37] 0,4500000 10,53
(B) Total: | 18,16
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
H379 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) un 8,05 1,0000000 8,05
(C) Total: | 8,05
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 26,21
BDI: 25,07% 6,57
Preco unitério total 32,78

Descrigoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: 081922 - JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Unidade: Un
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37 0,2800000 4,75
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37 0,2800000 6,55
(B) Total: | 11,30
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
H381 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) un 3,55/ 1,0000000 3,55
(C) Total: | 3,55
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 14,85
BDI: 25,07% 3,72
Preco unitario total 18,57

Descrigoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: CPU1150 - JOELHO 45 GRAUS PVC SERIE R - 100 MM C/ ANEL DE BORRACHA

Unidade: un

Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37] 0,2729000 4,63
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37] 0,2729000 6,38
(B) Total: | 11,01
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
SNP20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES un 26,04/ 0,1150000 2,99
COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (
USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
SNP299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE un 3,52/ 2,0000000 7,04
REFORCADA ESGOTO PREDIAL
SNP20151 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA un 21,71 1,0000000 21,71
ESGOTO PREDIAL
(C) Total: | 31,74
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 42,75
BDI: 25,07% 10,71
Preco unitério total 53,46
Descricdes: REF.: 89585/SINAPI

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: 081938 - JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Unidade: Un
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37 0,4500000 7,63
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37] 0,4500000 10,53
(B) Total: | 18,16
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
H377 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 mm (ESGOTO) un 8,57/ 1,0000000 8,57
(C) Total: | 8,57
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 26,73
BDI: 25,07% 6,70
Preco unitério total 33,43

Descrigoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: CPU1394 - JOELHO 90 GRAUS PVC SERIE R - 100 MM. C/ ANEL DE BORRACHA.

Unidade: un

Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37] 0,1288000 2,18
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37] 0,1288000 3,01
(B) Total: | 5,19
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
SNP20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES un 26,04/ 0,1150000 2,99
COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (
USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
SNP299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE un 3,52/ 2,0000000 7,04
REFORCADA ESGOTO PREDIAL
SNP20157 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA un 20,63| 1,0000000 20,63
ESGOTO PREDIAL
(C) Total: | 30,66
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 35,85
BDI: 25,07% 8,98
Preco unitério total 44,83
Descricdes: REF.: 89529/SINAPI

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: 081324 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Unidade: Un
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37 0,2800000 4,75
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37 0,2800000 6,55
(B) Total: | 11,30
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
H167 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM un 5,33/ 1,0000000 5,33
(C) Total: | 5,33
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 16,63
BDI: 25,07% 4,16
Preco unitério total 20,79

Descrigoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: 081369 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" Unidade: Un
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37] 0,1140000 1,93
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37] 0,1140000 2,66
(B) Total: | 4,59
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,34/ 0,3900000 0,13
H158 JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 25 X un 7,00, 1,0000000 7,00

3/4"
(C) Total: | 7,13
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 11,72
BDI: 25,07% 2,93
Preco unitério total 14,65
Descri¢oes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: 081321 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Unidade: Un
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37 0,1800000 3,05
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37/ 0,1800000 4,21
(B) Total: | 7,26
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
H164 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un 0,92/ 1,0000000 0,92
(C) Total: | 0,92
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,18
BDI: 25,07% 2,05
Preco unitério total 10,23

Descrigoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: 081322 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1%) Unidade: Un
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37 0,1800000 3,05
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37/ 0,1800000 4,21
(B) Total: | 7,26
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
H165 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM un 2,26/ 1,0000000 2,26
(C) Total: | 2,26
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,52
BDI: 25,07% 2,38
Preco unitério total 11,90

Descrigoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: 081325 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Unidade: Un
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37 0,2800000 4,75
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37 0,2800000 6,55
(B) Total: | 11,30
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
H168 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 MM un 26,01 1,0000000 26,01
(C) Total: | 26,01
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 37,31
BDI: 25,07% 9,35
Preco unitério total 46,66

Descrigoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: 081326 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Unidade: Un
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37| 0,3700000 6,27
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37| 0,3700000 8,66
(B) Total: | 14,93
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
H169 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM un 101,11] 1,0000000 101,11
(C) Total: | 101,11
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 116,04
BDI: 25,07% 29,09
Preco unitério total 145,13

Descrigoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: CPU1408 - JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA Unidade: un
ELASTICA
Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37 0,1717000 2,91
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37 0,1717000 4,01
(B) Total: | 6,92
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
SNP20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES un 26,04/ 0,1725000 4,49
COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (
USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
SNP299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE un 3,52/ 3,0000000 10,56
REFORCADA ESGOTO PREDIAL
SNP20144 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, un 57,58/ 1,0000000 57,58
PARA ESGOTO PREDIAL
(C) Total: | 72,63
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 79,55
BDI: 25,07% 19,94
Preco unitério total 99,49
Descricdes: REF.: 89567/SINAPI

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: 051055 - LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) Unidade: m3
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37| 2,3218000 35,52
0025 OFICIAL "B" 10,77 23,41 117,37 0,7735000 18,10
(B) Total: | 53,62
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 53,62
BDI: 25,07% 13,44
Preco unitario total 67,06
ESTA COMPOSIQAO E PARA SER UTILIZADA NOS VOLUMES DE CONCRETO SEM BETONEIRA
PARA LASTRO, TAIS COMO LASTROS DE SAPATAS, BLOCOS, VIGAS BALDRAMES.... E NOS
Descricdes: COEFICIENTES DA OBRA DO NIUTON FOI ACRESCIDO MAIS 20% DEVIDO A DIFICULDADE DE
SE CONSEGUIR REGULARIZAQAO DA CAMADA COM SOQUETE, COLHER, ETC... (OBRA DO

NIUTON: 0,6446 H DE OFICIAL E 1,9348 HS DE SERVENTE)

SCO - Sistema d

e Custos e Orcamentos
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Servigo: 060801 - LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS Unidade: m3

)

Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37 2,3218000 35,52
0025 OFICIAL "B" 10,77 23,41 117,37] 0,7735000 18,10
(B) Total: | 53,62
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 53,62
BDI: 25,07% 13,44
Preco unitario total 67,06
ESTA COMPOSIQAO E PARA SER UTILIZADA NOS VOLUMES DE CONCRETO SEM BETONEIRA
PARA LASTRO, TAIS COMO LASTROS DE SAPATAS, BLOCOS, VIGAS BALDRAMES.... E NOS
Descricdes: COEFICIENTES DA OBRA DO NIUTON FOI ACRESCIDO MAIS 20% DEVIDO A DIFICULDADE DE
SE CONSEGUIR REGULARIZAC}AO DA CAMADA COM SOQUETE, COLHER, ETC... (OBRA DO

NIUTON: 0,6446 H DE OFICIAL E 1,9348 HS DE SERVENTE)

SCO - Sistema d

e Custos e Orcamentos
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Servico: 060470 - LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) Unidade: m3
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37 2,0000000 30,60
(B) Total: | 30,60
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
2386 BRITA N° 1 m3 158,06/ 0,6000000 94,83
2387 BRITA N° 0 m3 174,44 0,6000000 104,66
(C) Total: | 199,49
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 230,09
BDI: 25,07% 57,68
Preco unitario total 287,77

Descrigoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: 220101 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM ( Unidade: m2
BASE)
Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37] 0,1722000 4,03
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37] 0,4079000 6,24
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,45 18,36 117,37] 0,1109000 2,03
(B) Total: | 12,30
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
2386 BRITA N° 1 m3 158,06/ 0,0220000 3,47
2497 BRITA N° 2 m3 152,44| 0,0220000 3,35
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,61 11,0000000 6,71
2804 AREIA GROSSA m3 158,20/ 0,0350000 5,53
1973 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL Kg 7,20, 1,0000000 7,20
PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1/
VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE
(C) Total: | 26,26
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 38,56
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitério total 38,56
Descricoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: 270501 - LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)

Unidade: m2

Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37| 0,1500000 2,29
(B) Total: | 2,29
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
0110 ACIDO MURIATICO (D=1,2 KGIL) | 10,00] 0,0500000 0,50
1971 SABAO EM PO Kg 12,64/ 0,0100000 0,12
2840 DETERGENTE AMONIACAL (D=1,01 KG/L) | 12,19] 0,1084000 1,32
(C) Total: | 1,94
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,23
BDI: 25,07% 1,06
Preco unitério total 5,29
OBS.: CASO REAL OBRA DO NIUTON: 1,5 DIAS PARA 65 M2 DE OBRA - 0,2031 H/M2 , MAS
Descricoes: VAMOS ADOTAR 0,15H/M2 ATE QUE UMA LITERATURA CONFIAVEL POSSA DAR SUBSIDIOS

PARA CORRIGIR A MAIS OU PARA MENOS....NA MEDICAO DO NIUTON/RENATO DA 0,4397H/M2

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: CPU6078 - LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AGO CARBONO E  Unidade: un

CESTOS EM CHAPA DE AGO COM PINTURA ELETROSTATICA, SOBRE SOLO

Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37 0,8681000 20,32
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37| 0,5787000 8,85
(B) Total: | 29,17
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
2386 BRITA N° 1 m3 158,06/ 0,0012000 0,18
SNP42440 LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE un 1.235,91| 1,0000000 1.235,91
60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO,
CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO
PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO
AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
(C) Total: | 1.236,09
Cédigo (D)(E) Servigos Unidade VI. unit. VI. unit., Consumo VI. total VI. total
Auxiliar mao-de- material mao-de- material
obra obra
051015 PREPARO COM BETONEIRA E m3 90,75 445,41 0,0222000 2,01 9,88
TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO
FCK=15 MPA - (0.C.)
(D) Total méo-de-obra: 2,01
(E) Total material: 9,88
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1.277,16
BDI: 25,07% 320,18
Preco unitario total 1.597,34
Descri¢cdes: REF. 103310 - SINAPI

SCO - Sistema d

e Custos e Orcamentos
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Servigo: CPU5769 - LONA PLASTICA Unidade: m2
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37] 0,0049000 0,11
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37 0,0059000 0,09
(B) Total: | 0,20
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
2748 LONA PLASTICA PRETA m2 1,15/ 1,0500000 1,20
(C) Total: | 1,20
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,40
BDI: 25,07% 0,35
Preco unitario total 1,75

Descrigoes:

FONTE: SEINFRA C5225

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: 071696 - LUMINARIA LED PARA JARDIM COM POSTE 3,00 M COM 01 LUMINARIA PLANA - Unidade: un
INCLUSO BASE DE CONCRETO PADRAO GOINFRA E FIXACAO
Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37 0,8351000 19,54
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37| 3,4634000 52,99
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37 0,9446000 16,02
0010 CARPINTEIRO 10,77 23,41 117,37] 0,0898000 2,10
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37] 0,5726000 13,40
0025 OFICIAL "B" 10,77 23,41 117,37| 0,0039000 0,09
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,45 18,36 117,37] 0,0882000 1,61
0006 ARMADOR 10,77 23,41 117,37] 0,2783000 6,51
(B) Total: | 112,26
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
2386 BRITAN°1 m3 158,06/ 0,0218000 3,44
2497 BRITA N° 2 m3 152,44 0,0242000 3,68
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,61 19,3799000 11,82
1858 PONTALETE 3x3" m 9,21| 0,4237000 3,90
1861 PREGO 18x24 Kg 20,15 0,0263000 0,52
2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 12,78, 0,2140000 2,73
2804 AREIA GROSSA m3 158,20, 0,0431000 6,81
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 8,11 0,6270000 5,08
0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 14,40, 0,0710000 1,02
0104 AREIA MEDIA m3 175,78, 0,0159000 2,79
2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 6,95 3,2780000 22,78
3893 SUPORTE PARA 1 PETALA PARA LUMINARIA DE un 122,40, 1,0000000 122,40
ILUMINACAO PUBLICA
4064 LUMINARIA LED SIMPLES PARA JARDIM, CORPO EM un 737,57| 1,0000000 737,57
ALUMINIO INJETADO, POTENCIA MINIMA DE 78W,
FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 8500
LUMENS, TCC DE 5000K, IP>=66, VIDA UTIL MiN.: 50.
000 H
4081 POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO un 250,00/ 1,0000000 250,00
GALVANIZADO - H=3,0 M (FLANGEADO)
4082 CHUMBADOR TIPO L PARA POSTE DE JARDIM un 26,41 4,0000000 105,64
(C) Total: | 1.280,18
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1.392,44
BDI: 25,07% 349,08
Preco unitario total 1.741,52
Descri¢cdes: INCLUSO POSTE, SUPORTE PARA 01 PETALA E CHUMBADORES

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: 071697 - LUMINARIA LED PARA JARDIM COM POSTE 3,00 M COM 02 LUMINARIAS PLANAS -  Unidade: un
INCLUSO BASE DE CONCRETO PADRAO GOINFRA E FIXACAO
Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37 0,8351000 19,54
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37| 3,4634000 52,99
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37 1,2672000 21,50
0010 CARPINTEIRO 10,77 23,41 117,37] 0,0898000 2,10
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37] 0,8952000 20,95
0025 OFICIAL "B" 10,77 23,41 117,37| 0,0039000 0,09
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,45 18,36 117,37] 0,0882000 1,61
0006 ARMADOR 10,77 23,41 117,37] 0,2783000 6,51
(B) Total: | 125,29
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
2386 BRITAN°1 m3 158,06/ 0,0218000 3,44
2497 BRITA N° 2 m3 152,44 0,0242000 3,68
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,61 19,3799000 11,82
1858 PONTALETE 3x3" m 9,21| 0,4237000 3,90
1861 PREGO 18x24 Kg 20,15 0,0263000 0,52
2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 12,78, 0,2140000 2,73
2804 AREIA GROSSA m3 158,20, 0,0431000 6,81
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 8,11 0,6270000 5,08
0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 14,40, 0,0710000 1,02
0104 AREIA MEDIA m3 175,78, 0,0159000 2,79
2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 6,95 3,2780000 22,78
4064 LUMINARIA LED SIMPLES PARA JARDIM, CORPO EM un 737,57| 2,0000000 1.475,14
ALUMINIO INJETADO, POTENCIA MINIMA DE 78W,
FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 8500
LUMENS, TCC DE 5000K, IP>=66, VIDA UTIL MiN.: 50.
000 H
4081 POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO un 250,00/ 1,0000000 250,00
GALVANIZADO - H=3,0 M (FLANGEADO)
4082 CHUMBADOR TIPO L PARA POSTE DE JARDIM un 26,41 4,0000000 105,64
3894 SUPORTE PARA 2 PETALAS PARA LUMINARIA DE un 151,60, 1,0000000 151,60
ILUMINACAO PUBLICA
(C) Total: | 2.046,95
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2.172,24
BDI: 25,07% 544,58
Preco unitario total 2.716,82
Descri¢cdes: INCLUSO POSTE, SUPORTE PARA 02 LUMINARIAS E CHUMBADORES

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: 071615 - LUMINARIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO - BASE E-27 Unidade: un
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37] 0,3226000 5,47
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37] 0,3226000 7,55
(B) Total: | 13,02
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
3991 LUMINARIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO - BASE un 100,63| 1,0000000 100,63

E-27

(C) Total: | 100,63
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 113,65
BDI: 25,07% 28,49
Preco unitario total 142,14

Descricoes:

ESTUDO REALIZADO PELOS ENGENHEIROS NIUTON E PATRICIA NA ATUALIZACAO DO

NOSSO CADERNO DE LUMINARIAS.

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: CPU6057 - LUMINARIA TIPO BALIZADOR DE EMBUTIR INSTALADA NA PAREDE 15 WATS LED  Unidade: un

Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37 0,3000000 5,09
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37] 0,3000000 7,02
(B) Total: | 12,11
Cdodigo Auxiliar _|(C) Materiais Unidade | Valor unitariol Consumo Valor total
MAT6542 Luminéria LED embutir tipo balizador 3W, bivolt, para caixa un 52,63/ 1,0000000 52,63
de 4x2, pintura epo6xi branco/preto, corpo em aluminio
injetado, difusor transllcido e lampada LED G9 de 3W,
2700K a 3000K; ref. St1314 Starlumen + St1716 Starlux ou
equivalente
3320 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M un 8,75 0,0100000 0,08
(C) Total: | 52,71
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 64,82
BDI: 25,07% 16,25
Preco unitario total 81,07
Descricdes: REF.: CPOS/CDHU 41.11.094

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: CPU3171 - LUVA SIMPLES 100 MM, ESGOTO SERIE REFORGCADA Unidade: un
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37 0,2300000 3,90
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37 0,2300000 5,38
(B) Total: | 9,28
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
SNP20170 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO un 14,43] 1,0000000 14,43

PREDIAL
(C) Total: | 14,43
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 23,71
BDI: 25,07% 5,94
Preco unitério total 29,65
Descrigfes: REF. 082004 - GOINFRA

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: 082004 - LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Unidade: Un
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37 0,2300000 3,90
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37 0,2300000 5,38
(B) Total: | 9,28
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
H392 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) un 5,39/ 1,0000000 5,39
(C) Total: | 5,39
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 14,67
BDI: 25,07% 3,67
Preco unitério total 18,34

Descrigoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: 082002 - LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Unidade: Un
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37] 0,1400000 2,37
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37] 0,1400000 3,27
(B) Total: | 5,64
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
H390 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) un 2,62/ 1,0000000 2,62
(C) Total: | 2,62
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,26
BDI: 25,07% 2,07
Preco unitério total 10,33

Descrigoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: 270802 - MASTROS PARA BANDEIRAS EM FERRO GALVANIZADO (ASSENTADOS/PINTADOS) Unidade: CJ

- 3 UNIDADES
Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37] 1,5559000 36,42
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37 1,5559000 23,80
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37 0,6345000 10,76
0018 PINTOR 10,77 23,41 117,37| 1,6781000 39,28
(B) Total: | 110,26
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
2386 BRITA N° 1 m3 158,06/ 0,0579000 9,15
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,61 26,4000000 16,10
1970 DILUENTE AGUARRAS | 18,84/ 0,1659000 3,12
2055 TINTA ESMALTE I 33,48/ 0,2529000 8,46
2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE un 2,75/ 0,0186000 0,05
RESERVATORIO SUPERIOR E MANGUEIRA (
MANUTENCAO E DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) -
PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000
2804 AREIA GROSSA m3 158,20/ 0,0934000 14,77
2387 BRITA N° 0 m3 174,44| 0,0579000 10,10
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 11,80, 0,0728000 0,85
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/| un 14,64/ 0,0500000 0,73
4" X7
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 27,85/ 0,0240000 0,66
1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 3,37| 0,4176000 1,40
2417 MASSA PLASTICA Kg 36,06/ 0,4000000 14,42
2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO I 43,03 0,2984000 12,84
2073 DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER | 24,40/ 0,0128000 0,31
OU EQUIVALENTE
2467 PRIMER SUPER-GALVITE | 50,34| 0,1285000 6,46
H682 TUBO FERRO GALVANIZADO 2" m 62,70/ 18,0000000 1.128,60
2947 FABRICACAO / MONTAGEM un 458,66 1,0000000 458,66
(C) Total: | 1.686,68
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1.796,94
BDI: 25,07% 450,49
Preco unitario total 2.247,43
FOI DISCRIMINADO AS FERRAGENS E CONSIDERADO 40% EM CIMA DOS MATERIAIS
RELATIVOS A SERRALHERIA . ( DISCOS, LIXAS,MASSA PLASTICA,ELETRODO,FECHO,
Descricdes: CADEADO E AS FERRAGENS PROPRIAMENTE DITA).COEFICIENTE DE MANUTEN(;AO =0,0105

E DE DEPRECIAGAO = 0,0081 - SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A

MULTIPLICACAO DA UM VALOR ACIMA DE 0,00.

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 131 de 199




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

w Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

24/07/2025 - 14:51

Pagina: 132 de 199

Servigo: 271713 - MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), Unidade: M
FC28=30MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./
REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37] 0,2290000 5,36
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37| 0,6423000 9,82
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,45 18,36 117,37 0,2316000 4,25
(B) Total: | 19,43
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,61] 13,2749000 8,09
2804 AREIA GROSSA m3 158,20/ 0,0368000 5,82
2387 BRITA N° 0 m3 174,44| 0,0376000 6,55
2370 CHAPA PERFILADA N° 14 Kg 7,98 0,0107000 0,08
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 11,80, 0,0002000 0,00
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/| un 14,64/ 0,0001000 0,00
4" X7
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 27,85/ 0,0001000 0,00
1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 3,37/ 0,0003000 0,00
2417 MASSA PLASTICA Kg 36,06/ 0,0001000 0,00
2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 10,72| 0,0042000 0,04
2399 MESA VIBRATORIA DE 2X1M, MOTOR DE 1,5CV 2 un 13,19, 0,0024000 0,03
POLOS COM 3.500 RPM, COM REGULAGEM DA
VIBRAGCAO. (MANUTENGCAO E DEPRECIACAO DO
EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO
DIVIDIDO POR 1000
2962 FABRICACAO / MONTAGEM un 0,04/ 1,0000000 0,04
(C) Total: | 20,65
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 40,08
BDI: 25,07% 10,04
Prego unitério total 50,12
Descrigdes: SOMOU DEPRECIACAO (0,0016) MAIS MANUTENCAO (0,0008) PARA VER SE NO CALCULO DA

UM VALOR MAIOR DO QUE ZERO.

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: 250102 - MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)

Unidad

€. mes

Cédigo Auxiliar

(B) Maos-de-obra

Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%)| Consumo Custo Horario

0003 MESTRE DE OBRAS 6.597,30 11.491,83 74,19| 1,0000000 11.491,83
(B) Total: | 11.491,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 11.491,83

BDI: 25,07% 2.881,00

Preco unitério total 14.372,83

Descricoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: 030114 - MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGAE A Unidade: un
HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE)
Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37 12,2832000 187,93
(B) Total: | 187,93
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
2872 HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO CARROCERIA h 70,57| 3,0708000 216,70
MADEIRA 15 T (O. RODOV.)

(C) Total: | 216,70
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 404,63
BDI: 25,07% 101,44
Preco unitério total 506,07

Descricoes:

CONSIDERADO A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO REFERENCIAL DE EQUIPAMENTOS 30.
035 DE O.RODOV. MULTIPL. POR 1,5354H X 2 E OS SERVENTES 1,5354H*4SERVENTES*
2CARGA/DESCARGA.

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: 201410 - MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO Unidade: m2
PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)
Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37] 1,3230000 30,97
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37 1,2930000 19,78
(B) Total: | 50,75
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,61 6,5620000 4,00
0104 AREIA MEDIA m3 175,78/ 0,0530000 9,31
1221 CAL HIDRATADA Kg 0,90, 7,9615000 7,16
(C) Total: | 20,47
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 71,22
BDI: 25,07% 17,85
Preco unitério total 89,07
Descricoes: COMPOSIQAO DO NIUTON NA PASTA DE PROJETOS PADROES DA LISTA.

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: CPU6576 - MUDA DE MOREIA H=50 A 70CM Unidade: un
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
SNP10826 MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/ un 86,20/ 1,0000000 86,20
MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO, H=*50 A 70* CM
(C) Total: | 86,20
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 86,20
BDI: 25,07% 21,61
Preco unitario total 107,81
Descri¢cdes: REF.: COMPESA 10826 01/2022

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: 071761 - MURETA DE MEDICAO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA Unidade: m2
ACRILICA E LAJE EM CONCRETO 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVESTIDA C/ARGAMASSA 1:3 C
/ IMPERMEABILIZANTE
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37] 3,2600000 76,31
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37 5,7000000 87,21
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37 0,4900000 8,31
0010 CARPINTEIRO 10,77 23,41 117,37 0,6900000 16,15
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,45 18,36 117,37 0,1600000 2,93
0018 PINTOR 10,77 23,41 117,37| 0,7600000 17,79
0006 ARMADOR 10,77 23,41 117,37| 0,3100000 7,25
(B) Total: | 215,95
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
2386 BRITA N° 1 m3 158,06/ 0,0300000 4,74
2497 BRITA N° 2 m3 152,44/ 0,0300000 4,57
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,61 38,3000000 23,36
2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 4,19| 1,0900000 4,56
1858 PONTALETE 3x3" m 9,21 0,0100000 0,09
1861 PREGO 18x24 Kg 20,15| 0,1400000 2,82
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 6,29/ 0,6000000 3,77
2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 12,78 0,8400000 10,73
0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 14,40, 0,0800000 1,15
0104 AREIA MEDIA m3 175,78/ 0,2000000 35,15
1221 CAL HIDRATADA Kg 0,90{ 17,9500000 16,15
2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 6,95 4,3200000 30,02
1674 LIXA PARA PAREDE N° 100 un 1,13] 0,2200000 0,24
2294 SELADOR ACRILICO I 9,68 0,2600000 2,51
2033 TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) un 0,50 183, 91,51
0200000
2051 TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO | 25,77/ 0,4900000 12,62
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2, m2 31,81 0,2300000 7,31
20X1,10 M
1973 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL Kg 7,20| 0,1000000 0,72
PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1/
VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE
1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO I 13,43] 0,0500000 0,67
0105 ARAME GALVANIZADO N° 14 BWG Kg 16,78 0,0044000 0,07
(C) Total: | 252,76
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 468,71
BDI: 25,07% 117,50
Preco unitério total 586,21
Descricoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: CPU5888 - PAINEIRA ROSA (CEIBA SPECIOSA) Unidade: un

Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total

MAT5877 PAINEIRA ROSA (CEIBA SPECIOSA) un 30,00[ 1,0000000 30,00

(C) Total: | 30,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 30,00

BDI: 25,07% 7,52

Preco unitario total 37,52

O SERVICO REFERE-SE APENAS A AQUISICAO DO MATERIAL. O PLANTIO FOI CONSIDERADO

Descricoes:  £\1 SEPARADO PELO ENGENHEIRO FISCAL.

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 138 de 199
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Servico: CPU6244 - PARCELA DO VALOR DO VALE TRANSPORTE PAGA PELO EMPREGADOR Unidade: un
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
MAT6243 PARCELA DO VALOR DO VALE TRANSPORTE PAGA un 9.180,42, 1,0000000 9.180,42

PELO EMPREGADOR
(C) Total: | 9.180,42
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9.180,42
BDI: 25,07% 2.301,53
Preco unitéario total 11.481,95
Descricoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: CPU4814 - PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS Unidade: m3
, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3

Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37| 22,4974000 526,66
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37| 23,2330000 394,26
0010 CARPINTEIRO 10,77 23,41 117,37] 3,6780000 86,10
(B) Total: | 1.007,02
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
1860 PREGO 15x15 Kg 19,41 0,2619000 5,08
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 6,29 4,4770000 28,16
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2, m2 31,81 1,3112000 41,70
20X1,10 M
1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO | 13,43] 0,0567000 0,76
(C) Total: | 75,70
Cédigo (D)(E) Servigos Unidade VI. unit. VI. unit., Consumo VI. total VI. total
Auxiliar mao-de- material mao-de- material
obra] obra
060801 LANCAMENTO/APLICACAO/ m3 53,62 0,00, 1,2000000 64,34 0,00
ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO
- (OBRAS CIVIS)
060518 PREPARO COM BETONEIRA E m3 90,75 460,39 1,2000000 108,90 552,46
TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO
FCK=30 MPA
060312 ACO CA-60B - 4,2 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 2,81 9,27| 28,9369000 81,31 268,24
(D) Total mao-de-obra: 254,55
(E) Total material: 820,70
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2.157,97
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitério total 2.157,97
Descricdes: SERVICO DE REF. SINAPI OUT/2024 - 97735

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: CPU7089 - PEDRA DE MAO FIXADA COM CONCRETO PARA BACIA DE DISSIPAGAO, 40% DE  Unidade: m3
CONCRETO EM VOLUME, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICA E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L
- AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF

_08/2022
Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37 2,2158000 51,87
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37 3,1021000 47,46
(B) Total: | 99,33
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
MAT7090 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) m3 86,97| 0,9086000 79,02
(C) Total: | 79,02
Cédigo (D)(E) Servigos Unidade VI. unit. VI. unit., Consumo VI. total VI. total
Auxiliar mao-de- material mao-de- material
obra] obra
060801 LANCAMENTO/APLICACAO/ m3 53,62 0,00, 0,4412000 23,65 0,00
ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO
- (OBRAS CIVIS)
060507 PREPARO COM BETONEIRA E m3 90,75 451,78 0,4412000 40,03 199,32
TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO
FCK-20 - (O0.C)
(D) Total mao-de-obra: 63,68
(E) Total material: 199,32
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 441,36
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 441,36
Descricdes: REF. SINAPI 103799 ABRIL/2025

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: CPU6180 - PINTURA ACRILICA FOSCA Unidade: m2
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37 0,0822000 1,39
0018 PINTOR 10,77 23,41 117,37] 0,3021000 7,07
(B) Total: | 8,46
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
1674 LIXA PARA PAREDE N° 100 un 1,13| 0,1000000 0,11
2294 SELADOR ACRILICO I 9,68 0,1200000 1,16
MAT6561 TINTA ACRILICA FOSCA | 38,28/ 0,1600000 6,12
(C) Total: | 7,39
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 15,85
BDI: 25,07% 3,97
Preco unitério total 19,82

Descrigfes: REF.: GOINFRA 261000

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: 261502 - PINTURA ESMALTE SEM FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS Unidade: m2
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37] 0,2735000 4,64
0018 PINTOR 10,77 23,41 117,37] 0,4822000 11,28
(B) Total: | 15,92
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
1970 DILUENTE AGUARRAS | 18,84/ 0,0329000 0,61
2055 TINTA ESMALTE | 33,48/ 0,1097000 3,67
2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE un 2,75/ 0,0053000 0,01
RESERVATORIO SUPERIOR E MANGUEIRA (
MANUTENCAO E DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) -
PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000
1674 LIXA PARA PAREDE N° 100 un 1,13] 0,1800000 0,20
(C) Total: | 4,49
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 20,41
BDI: 25,07% 5,11
Preco unitario total 25,52
Descricoes: COEFICIENTE DE MANUTENQAO =0,0030 E DE DEPRECIACAO =0,0023 - SOMOU OS DOIS

PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A MULTIPLICACAO DA UM VALOR ACIMA DE 0,00.

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: 260601 - PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO Unidade: m2
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37 0,0928000 1,57
0018 PINTOR 10,77 23,41 117,37 0,2600000 6,08
(B) Total: | 7,65
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
1674 LIXA PARA PAREDE N° 100 un 1,13| 0,1000000 0,11
2294 SELADOR ACRILICO I 9,68 0,1200000 1,16
2048 TINTA TEXTURIZADA Kg 5,06/ 1,0326000 5,22
(C) Total: | 6,49
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 14,14
BDI: 25,07% 3,54
Preco unitério total 17,68

DEVIDO A DIFICULDADE DE SE APROPRIAR O CUSTO EM LITROS, FEZ-SE A ALTERA(}AO DA

Descricoes: UNIDADE DA TEXTURA DE LITROS PARA QUILOS (ADOTOU-SE A DENSIDADE DA TEXTURA DA

CORAL QUE E DE 1,701 A 1,741 G/CM3 = MEDIA DE 1,721KG/LITROS QUE MULTIPLICADO POR

0,6 LITROS DA 1,0326 KG.

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: 261703 - PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) Unidade: m2
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37 0,0822000 1,39
0018 PINTOR 10,77 23,41 117,37] 0,3463000 8,10
(B) Total: | 9,49
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
1227 TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) | 16,66/ 0,2400000 3,99
(C) Total: | 3,99
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 13,48
BDI: 25,07% 3,37
Preco unitério total 16,85

Descrigoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: 220102 - PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 Unidade: m2
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37| 0,1658000 3,88
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37| 0,5481000 8,38
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,45 18,36 117,37] 0,1109000 2,03
(B) Total: | 14,29
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
2386 BRITA N° 1 m3 158,06/ 0,0181000 2,86
2497 BRITA N° 2 m3 152,44/ 0,0181000 2,75
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,61 14,6500000 8,93
2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 12,78] 0,1575000 2,01
2804 AREIA GROSSA m3 158,20 0,0331000 5,23
(C) Total: | 21,78
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 36,07
BDI: 25,07% 9,04
Preco unitario total 45,11

Descricoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: 221126 - PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU Unidade: m2
DIRECIONAL) SEM LASTRO
Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37] 0,6083000 14,24
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37 0,8544000 13,07
(B) Total: | 27,31
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,61) 1,3000000 0,79
2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Kg 1,34 4,5000000 6,03
2799 PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO m2 126,74| 1,0500000 133,07
TATIL (ALERTA OU DIRECIONAL)
(C) Total: | 139,89
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 167,20
BDI: 25,07% 41,91
Preco unitario total 209,11
Descrigdes: COMPOSICAO DO NIUTON.

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: 270804 - PLACA DE INAUGURAGAO AGCO ESCOVADO 60 X 120 CM

Unidade: un

Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37 0,2500000 5,85
(B) Total: | 5,85
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
1174 BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6 un 0,46/ 4,0000000 1,84
2822 PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60X120CM un 1.787,88 1,0000000 1.787,88
(C) Total: | 1.789,72
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1.795,57
BDI: 25,07% 450,14
Preco unitario total 2.245,71

Descrigoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 148 de 199




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

w Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

24/07/2025 - 14:51

Pagina: 149 de 199

Servigo: 021301 - PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE  Unidade: m2

MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA

Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37] 0,1692000 2,87
0010 CARPINTEIRO 10,77 23,41 117,37] 0,0247000 0,57
(B) Total: | 3,44

Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,61 2,6608000 1,62
2491 PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM un 2,20, 1,1852000 2,60
1862 PREGO 19x27 Kg 23,04| 0,0115000 0,26
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 6,29 1,2613000 7,93
1374 CHAPA DE EMENDA PARA MADEIRAMENTO Kg 21,67 0,0514000 1,11
1893 PARAFUSO 8x110 MM un 2,27| 1,3333000 3,02
1890 PLACA DE OBRA PLOTADA NA CHAPA 26 (0,50 MM) m2 300,00, 1,0000000 300,00
2133 VIGOTA DE MADEIRA 6x12 m 30,12] 2,4022000 72,35
(C) Total: | 388,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 392,33

BDI: 25,07% 98,35

Preco unitério total 490,68

Descricoes: COMPOSIQAO NA PASTA DE OBRAS E PROJETOS QUE TEM NAS COMPOSIQOES DA AGETOP.

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: 270210 - PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C. Unidade: m2

) A<11.000,00M2

Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37 0,3033000 4,64
0019 JARDINEIRO 7,05 15,32 117,37] 0,1191000 1,82
(B) Total: | 6,46
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
1440 ADUBO MINERAL NPK (4/14/8) Kg 3,58, 0,3000000 1,07
2775 GRAMA ESMERALDA EM PLACAS m2 13,50/ 1,0000000 13,50
2057 TERRA VEGETAL m3 27,75 0,0300000 0,83
(C) Total: | 15,40
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 21,86
BDI: 25,07% 5,48
Preco unitério total 27,34

Descricoes: A AGUA PARA A PEGA DA GRAMA ( SO INICIAL ), ESTA NO CONSUMO DE AGUA PAGO A

PARTE NO ORCAMENTO.

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: CPU4816 - POCO DE INFILTRAGCAO/RECARGA COM DIAMETRO DE 1,20 M INTERNO COM Unidade: un
TAMPAO FF ARTICULADO FIXO TDA-600
Cédigo (D)(E) Servicos Unidade| VI. unit. VI. unit., Consumo VI. total VI. total
Auxiliar mao-de- material méo-de- material
obra] obra
040902 REATERRO COM APILOAMENTO m3 26,01 0,00{ 3,3700000 87,65 0,00
041002 APILOAMENTO m2 6,12 0,00, 2,8400000 17,38 0,00
060470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m3 30,60 199,49/ 0,3400000 10,40 67,82
081829 CAIXA DE INSPECAO - TAMPA EM m2 20,49 67,96/ 1,2600000 25,81 85,62
CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM
081842 TAMPAO DE FERRO FUNDIDO PARA Un 58,06 600,21 1,0000000 58,06 600,21
POCO DE VISITA T-60 SIMPLES PARA
TRAFEGO PESADO
040104 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS PROF. m3 55,84 0,00, 7,3700000 411,54 0,00
2A4M
CPU4820 |ANEL EM CONCRETO ARMADO, un 18,18 279,02 5,0000000 90,90 1.395,10
PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS
E SUMIDOUROS, SEM FUNDO,
DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E
ALTURADE 0,50 M
(D) Total méo-de-obra: 701,74
(E) Total material: 2.148,75
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2.850,51
BDI: 25,07% 714,62
Preco unitario total 3.565,13
. . REF. COMPOSIQAO AUXILIAR TABELA GOINFRA ABRIL/2025 COD.180324, COD. 102712,
Descricoes:
100475
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 151 de 199
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Servi¢o: 051015 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=15 MPA Unidade: m3

-(0.C)
Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37 5,1586000 78,92
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,45 18,36 117,37] 0,6448000 11,83
(B) Total: | 90,75
Cdodigo Auxiliar _|(C) Materiais Unidade | Valor unitariol Consumo Valor total
2386 BRITA N° 1 m3 158,06/ 0,2090000 33,03
2497 BRITA N° 2 m3 152,44| 0,6270000 95,57
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,61 280, 170,80
0000000
2804 AREIA GROSSA m3 158,20 0,9230000 146,01
(C) Total: | 445,41
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 536,16
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 536,16
DIST. TRANSP.CONSID.=30M(10+50/2). OBRA DO NIUTON:29M3 DE CONC.PREP./TRANSP./
APLIC./ADENS.,PRAZQO:17 HS(7/11 E 12/17 E 7/11 E 12/16HS)=17 HS TRAB. C/ 13 OPER.: PREP.:
Descrigfes: 04 SERVENTE E O1 OPER. BETON.(5/13, SENDO 1/5 DO OPER.), TRANSP.: 04 SERVENTES( 4/

13) E APLIC.: 01 SERVENTE E 03 OFICIAIS ( 1/13 E 3/13) ( 17X13/29 = 7,6207X1,10=8,3828HS/M3),
ENTAO 3,2240H PREP., 2,5794H TRANSP. E 1,9348/0,6446H APL.

SCO - Sistema d

e Custos e Orcamentos
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Servi¢o: 060507 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C. Unidade: m3

)

Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37 5,1586000 78,92
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,45 18,36 117,37] 0,6448000 11,83
(B) Total: | 90,75
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
2386 BRITA N° 1 m3 158,06/ 0,2090000 33,03
2497 BRITA N° 2 m3 152,44| 0,6270000 95,57
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,61 320, 195,20
0000000
2804 AREIA GROSSA m3 158,20 0,8090000 127,98
(C) Total: | 451,78
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 542,53
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitério total 542,53
DIST. TRANSP.CONSID.=30M(10+50/2). OBRA DO NIUTON:29M3 DE CONC.PREP./TRANSP./
APLIC./ADENS.,PRAZQO:17 HS(7/11 E 12/17 E 7/11 E 12/16HS)=17 HS TRAB. C/ 13 OPER.: PREP.:
Descrigfes: 04 SERVENTE E O1 OPER. BETON.(5/13, SENDO 1/5 DO OPER.), TRANSP.: 04 SERVENTES( 4/

13) E APLIC.: 01 SERVENTE E 03 OFICIAIS ( 1/13 E 3/13) ( 17X13/29 = 7,6207X1,10=8,3828HS/M3),
ENTAO 3,2240H PREP., 2,5794H TRANSP. E 1,9348/0,6446H APL.

SCO - Sistema d

e Custos e Orcamentos
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Servi¢o: 060505 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=15 MPA Unidade: m3

-(0.C)
Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37 5,1586000 78,92
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,45 18,36 117,37] 0,6448000 11,83
(B) Total: | 90,75
Cdodigo Auxiliar _|(C) Materiais Unidade | Valor unitariol Consumo Valor total
2386 BRITA N° 1 m3 158,06/ 0,2090000 33,03
2497 BRITA N° 2 m3 152,44| 0,6270000 95,57
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,61 280, 170,80
0000000
2804 AREIA GROSSA m3 158,20 0,9230000 146,01
(C) Total: | 445,41
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 536,16
BDI: 25,07% 134,41
Preco unitario total 670,57
DIST. TRANSP.CONSID.=30M(10+50/2). OBRA DO NIUTON:29M3 DE CONC.PREP./TRANSP./
APLIC./ADENS.,PRAZQO:17 HS(7/11 E 12/17 E 7/11 E 12/16HS)=17 HS TRAB. C/ 13 OPER.: PREP.:
Descrigfes: 04 SERVENTE E O1 OPER. BETON.(5/13, SENDO 1/5 DO OPER.), TRANSP.: 04 SERVENTES( 4/

13) E APLIC.: 01 SERVENTE E 03 OFICIAIS ( 1/13 E 3/13) ( 17X13/29 = 7,6207X1,10=8,3828HS/M3),
ENTAO 3,2240H PREP., 2,5794H TRANSP. E 1,9348/0,6446H APL.

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servi¢o: 051030 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA Unidade: m3

Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37 5,1586000 78,92
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,45 18,36 117,37] 0,6448000 11,83
(B) Total: | 90,75
Cdodigo Auxiliar _|(C) Materiais Unidade | Valor unitariol Consumo Valor total
2386 BRITA N° 1 m3 158,06/ 0,7120000 112,53
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,61 373, 227,53
0000000
2804 AREIA GROSSA m3 158,20 0,5780000 91,43
(C) Total: | 431,49
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 522,24
BDI: 25,07% 130,92
Preco unitario total 653,16
DIST. TRANSP.CONSID.=30M(10+50/2). OBRA DO NIUTON:29M3 DE CONC.PREP./TRANSP./
APLIC./ADENS.,PRAZQO:17 HS(7/11 E 12/17 E 7/11 E 12/16HS)=17 HS TRAB. C/ 13 OPER.: PREP.:
Descricdes: 04 SERVENTE E O1 OPER. BETON.(5/13, SENDO 1/5 DO OPER.), TRANSP.: 04 SERVENTES( 4/

13) E APLIC.: 01 SERVENTE E 03 OFICIAIS ( 1/13 E 3/13) ( 17X13/29 = 7,6207X1,10=8,3828HS/M3),
ENTAO 3,2240H PREP., 2,5794H TRANSP. E 1,9348/0,6446H APL.

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servi¢o: 060517 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA Unidade: m3

Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37 5,1586000 78,92
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,45 18,36 117,37] 0,6448000 11,83
(B) Total: | 90,75
Cdodigo Auxiliar _|(C) Materiais Unidade | Valor unitariol Consumo Valor total
2386 BRITA N° 1 m3 158,06/ 0,7120000 112,53
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,61 373, 227,53
0000000
2804 AREIA GROSSA m3 158,20 0,5780000 91,43
(C) Total: | 431,49
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 522,24
BDI: 25,07% 130,92
Preco unitario total 653,16
DIST. TRANSP.CONSID.=30M(10+50/2). OBRA DO NIUTON:29M3 DE CONC.PREP./TRANSP./
APLIC./ADENS.,PRAZQO:17 HS(7/11 E 12/17 E 7/11 E 12/16HS)=17 HS TRAB. C/ 13 OPER.: PREP.:
Descricdes: 04 SERVENTE E O1 OPER. BETON.(5/13, SENDO 1/5 DO OPER.), TRANSP.: 04 SERVENTES( 4/

13) E APLIC.: 01 SERVENTE E 03 OFICIAIS ( 1/13 E 3/13) ( 17X13/29 = 7,6207X1,10=8,3828HS/M3),
ENTAO 3,2240H PREP., 2,5794H TRANSP. E 1,9348/0,6446H APL.

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 156 de 199




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

w Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

24/07/2025 - 14:51

Pagina: 157 de 199

Servi¢o: 051029 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA Unidade: m3

Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37 5,1586000 78,92
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,45 18,36 117,37] 0,6448000 11,83
(B) Total: | 90,75
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
2386 BRITA N° 1 m3 158,06/ 0,7180000 113,48
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,61 431, 262,91
0000000
2804 AREIA GROSSA m3 158,20 0,5310000 84,00
(C) Total: | 460,39
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 551,14
BDI: 25,07% 138,17
Preco unitério total 689,31
DIST. TRANSP.CONSID.=30M(10+50/2). OBRA DO NIUTON:29M3 DE CONC.PREP./TRANSP./
APLIC./ADENS.,PRAZQO:17 HS(7/11 E 12/17 E 7/11 E 12/16HS)=17 HS TRAB. C/ 13 OPER.: PREP.:
Descricdes: 04 SERVENTE E O1 OPER. BETON.(5/13, SENDO 1/5 DO OPER.), TRANSP.: 04 SERVENTES( 4/

13) E APLIC.: 01 SERVENTE E 03 OFICIAIS ( 1/13 E 3/13) ( 17X13/29 = 7,6207X1,10=8,3828HS/M3),
ENTAO 3,2240H PREP., 2,5794H TRANSP. E 1,9348/0,6446H APL.

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servi¢o: 060518 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA Unidade: m3

Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37 5,1586000 78,92
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,45 18,36 117,37] 0,6448000 11,83
(B) Total: | 90,75
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
2386 BRITA N° 1 m3 158,06/ 0,7180000 113,48
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,61 431, 262,91
0000000
2804 AREIA GROSSA m3 158,20 0,5310000 84,00
(C) Total: | 460,39
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 551,14
BDI: 25,07% 138,17
Preco unitério total 689,31
DIST. TRANSP.CONSID.=30M(10+50/2). OBRA DO NIUTON:29M3 DE CONC.PREP./TRANSP./
APLIC./ADENS.,PRAZQO:17 HS(7/11 E 12/17 E 7/11 E 12/16HS)=17 HS TRAB. C/ 13 OPER.: PREP.:
Descricdes: 04 SERVENTE E O1 OPER. BETON.(5/13, SENDO 1/5 DO OPER.), TRANSP.: 04 SERVENTES( 4/

13) E APLIC.: 01 SERVENTE E 03 OFICIAIS ( 1/13 E 3/13) ( 17X13/29 = 7,6207X1,10=8,3828HS/M3),
ENTAO 3,2240H PREP., 2,5794H TRANSP. E 1,9348/0,6446H APL.

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: CPU6015 - PROJETOS "AS BUILT" COM AREA ATE 10.000 M2 Unidade: m2
Cédigo (D)(E) Servicos Unidade| VI. unit. VI. unit., Consumo VI. total VI. total
Auxiliar mao-de- material méo-de- material
obra obra
CPU6014 PROJETOS "AS BUILT" COM AREA ATE un 6.108,90 74,76| 0,0001000 0,61 0,00
10.000 M2
(D) Total mao-de-obra: 0,61
(E) Total material: 0,00
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,61
BDI: 25,07% 0,15
Preco unitario total 0,76
Descrigfes: REF. CO-27389 - SEINFRA - DER/MG

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: CPU6014 - PROJETOS "AS BUILT" COM AREA ATE 10.000 M2 Unidade: un
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0001 ENGENHEIRO 12.918,70 22.503,08 74,19| 0,1941000 4.367,84
MOBO0001 TECNICO EM EDIFICAQOES 8,50 18,47 117,37| 28,4000000 524,54
MOBO0002 CADISTA 13,11 28,49 117,37| 42,7000000 1.216,52
(B) Total: | 6.108,90
Cdodigo Auxiliar _|(C) Materiais Unidade | Valor unitariol Consumo Valor total
MATO0040 DIGITALIZAQAO DE DOCUMENTOS (TIPO DE FORMATO un 6,78/ 7,0000000 47,46
:Al)
MAT0041 PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE, GRAMATURA: un 9,10, 3,0000000 27,30
90GR/CM2, TIPO DE FORMATO: Al)
(C) Total: | 74,76
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6.183,66
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 6.183,66
Descri¢cdes: REF. CO-27703 - SEINFRA - DER/MG

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: CPU5891 - QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA) Unidade: un

Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total

MAT5879 QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA) un 57,55| 1,0000000 57,55

(C) Total: | 57,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 57,55

BDI: 25,07% 14,42

Preco unitario total 71,97

O SERVICO REFERE-SE APENAS A AQUISICAO DO MATERIAL. O PLANTIO FOI CONSIDERADO

Descricoes:  £\1 SEPARADO PELO ENGENHEIRO FISCAL.
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Servico: 020202 - RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO Unidade: m2
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37 0,2000000 3,06
(B) Total: | 3,06
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,06
BDI: 25,07% 0,76
Preco unitario total 3,82

Descricoes:

gue com esta diminuicdo é uma meta facilmente alcancada

foi considerado um abatimento de 20% a menos do que a PINI - 142 edi¢do - Comprovado em obra

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: 040902 - REATERRO COM APILOAMENTO Unidade: m3
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%)| Consumo Custo Horario
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37 1,7000000 26,01
(B) Total: | 26,01
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 26,01
BDI: 25,07% 6,52
Preco unitario total 32,53

Descricoes:

Composicéao efetuada por medicéo.

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: 200499 - REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) Unidade: m2
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37] 0,5250000 12,29
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37| 0,5632000 8,61
(B) Total: | 20,90
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,61) 2,1000000 1,28
0104 AREIA MEDIA m3 175,78/ 0,0255000 4,48
1221 CAL HIDRATADA Kg 0,90, 3,8220000 3,43
(C) Total: | 9,19
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 30,09
BDI: 25,07% 7,54
Preco unitério total 37,63

Descri¢oes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: 200505 - REBOCO PAULISTA C/IMPERMEABILIZANTE A-15 (1Cl1:4ARMLC+5% IMPXCI) Unidade: m2
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37] 0,5250000 12,29
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37| 0,5630000 8,61
(B) Total: | 20,90
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,61) 2,1000000 1,28
0104 AREIA MEDIA m3 175,78/ 0,0255000 4,48
1221 CAL HIDRATADA Kg 0,90, 3,8220000 3,43
1973 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL Kg 7,20, 0,3833000 2,75
PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1/
VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE
(C) Total: | 11,94
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 32,84
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitério total 32,84
Descricoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: 081881 - RESERVATORIO METALICO TIPO TACA EM ACO PATINAVEL - V=10M3-COLUNA Unidade: Un
SECA H=6M+FUNDACAO+LOGOTIPO
Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37| 8,8700000 207,64
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37| 40,7000000 622,71
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37] 8,0300000 136,26
0010 CARPINTEIRO 10,77 23,41 117,37| 6,1300000 143,50
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,45 18,36 117,37| 2,4400000 44,79
0006 ARMADOR 10,77 23,41 117,37| 2,0500000 47,99
0013 POCEIRO 10,77 23,41 117,37] 6,3900000 149,58
(B) Total: | 1.352,47
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
2386 BRITAN°1 m3 158,06/ 0,9300000 146,99
2497 BRITA N° 2 m3 152,44| 0,9300000 141,76
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,61 690, 421,07
2900000
1858 PONTALETE 3x3" m 9,21| 0,0500000 0,46
1861 PREGO 18x24 Kg 20,15 0,0200000 0,40
1863 PREGO 18x30 Kg 21,16 0,6900000 14,60
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 6,29 2,3000000 14,46
2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 12,78, 6,6900000 85,49
2804 AREIA GROSSA m3 158,20, 1,9800000 313,23
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 8,11 9,4800000 76,88
0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 14,40, 0,5400000 7,77
1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO I 13,43 1,8400000 24,71
2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 6,91| 19,9600000 137,92
0105 ARAME GALVANIZADO N° 14 BWG Kg 16,78/ 0,0300000 0,50
H672 RESERVATORIO D'AGUA TIPO TACA METALICA 10M3 - un 19.380,80| 1,0000000 19.380,80
COLUNA SECA 6,0M PINTADA COM LOGOTIPO
PADRAO GOINFRA- ACO PATINAVEL
(C) Total: | 20.767,04
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 22.119,51
BDI: 25,07% 5.545,36
Preco unitario total 27.664,87
Descricbes: projetos da fundacdo na pasta de projetos padrées que a Agetop utiliza (servidor-copin obras civis)

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: 081840 - TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRAFEGO LEVE Unidade: Un
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37] 0,5000000 11,70
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37 0,4496000 6,87
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37| 0,1778000 3,01
0010 CARPINTEIRO 10,77 23,41 117,37] 0,0374000 0,87
0025 OFICIAL "B" 10,77 23,41 117,37| 0,0181000 0,42
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,45 18,36 117,37| 0,0181000 0,33
0006 ARMADOR 10,77 23,41 117,37 0,1388000 3,24
(B) Total: | 26,44
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
2386 BRITA N° 1 m3 158,06/ 0,0059000 0,93
2497 BRITA N° 2 m3 152,44/ 0,0177000 2,69
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,61 9,0068000 5,49
1861 PREGO 18x24 Kg 20,15 0,0070000 0,14
2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 12,78 0,1426000 1,82
2804 AREIA GROSSA m3 158,20/ 0,0228000 3,60
2448 ACO CA-60B -5,0 MM Kg 8,11 2,2019000 17,85
0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 14,40, 0,0433000 0,62
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2, m2 31,81| 0,1209000 3,84

20X1,10 M
H548 TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 - TRAFEGO LEVE un 187,24| 1,0000000 187,24
(C) Total: | 224,22
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 250,66
BDI: 25,07% 62,84
Prego unitério total 313,50
Descricoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: 072450 - TAMPA DE Fo.Fo. R1 COM BASE Unidade: Un
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37| 0,1000000 1,69
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37] 0,1000000 2,34
(B) Total: | 4,03
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
3738 TAMPA DE Fo.Fo. R1 COM BASE (40 X 60) un 438,62 1,0000000 438,62
(C) Total: | 438,62
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 442,65
BDI: 25,07% 110,97
Preco unitério total 553,62

Descrigoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: 081842 - TAMPAO DE FERRO FUNDIDO PARA POGO DE VISITA T-60 SIMPLES PARA
TRAFEGO PESADO

Unidade: Un

Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario

0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37] 1,5000000 35,11

0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37 1,5000000 22,95

(B) Total: | 58,06

Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total

1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,61 9,9400000 6,06

2804 AREIA GROSSA m3 158,20/ 0,0219000 3,46

H567 TAMPAO DE FERRO FUNDIDO T-60 SIMPLES TRAFEGO un 590,69/ 1,0000000 590,69
PESADO

(C) Total: | 600,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 658,27

BDI: 0,00% 0,00

Preco unitario total 658,27

Descricoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: 020600 - TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E FERRAGENS  Unidade: m2
- PADRAO GOINFRA

Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37] 0,4855000 7,42
0010 CARPINTEIRO 10,77 23,41 117,37] 0,4950000 11,58
(B) Total: | 19,00
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
2493 ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8" un 0,20, 0,1713000 0,03
2386 BRITA N° 1 m3 158,06/ 0,0007000 0,11
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,61 0,1196000 0,07
2491 PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM un 2,20, 0,1713000 0,37
1858 PONTALETE 3x3" m 9,21 1,4660000 13,50
1860 PREGO 15x15 Kg 19,41 0,0218000 0,42
1863 PREGO 18x30 Kg 21,16] 0,0174000 0,36
1964 RIPA DE MADEIRA 5x1 m 3,63 1,0597000 3,84
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 6,29 0,2141000 1,34
2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 12,78 0,6597000 8,43
2804 AREIA GROSSA m3 158,20/ 0,0004000 0,06
2256 CADEADO SIMPLES EM LATAO N° 30 un 25,93| 0,0095000 0,24
1695 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 6 MM 2, m2 24,88/ 1,0000000 24,88
20X1,10 M
2516 CORRENTE EM ACO GALVANIZADO COM ELO CURTO m 15,09 0,0085000 0,12
DIAMETRO 4 MM

2492 PORCA P/PARAFUSO 3/8" un 0,23/ 0,1713000 0,03
2132 VIGOTA DE MADEIRA 6x16 m 31,12 0,0461000 1,43
2818 DOBRADICA TIPO FERRADURA NUMERO 2 un 24,73] 0,0286000 0,70
(C) Total: \ 55,93
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 74,93
BDI: 25,07% 18,78
Prego unitério total 93,71

Descricoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: 081402 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Unidade: Un
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37 0,1900000 3,22
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37] 0,1900000 4,44
(B) Total: | 7,66
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
H221 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un 1,50 1,0000000 1,50
(C) Total: | 1,50
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,16
BDI: 25,07% 2,29
Preco unitério total 11,45

Descrigoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: 081405 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM Unidade: Un
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37 0,3000000 5,09
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37] 0,3000000 7,02
(B) Total: | 12,11
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
H224 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM un 14,27/ 1,0000000 14,27
(C) Total: | 14,27
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 26,38
BDI: 25,07% 6,61
Preco unitério total 32,99

Descrigoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: 081407 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM Unidade: Un
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37 0,4500000 7,63
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37] 0,4500000 10,53
(B) Total: | 18,16
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
H226 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM un 67,12 1,0000000 67,12
(C) Total: | 67,12
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 85,28
BDI: 25,07% 21,37
Preco unitério total 106,65

Descrigoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: 081406 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM Unidade: Un
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37 0,3000000 5,09
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37] 0,3000000 7,02
(B) Total: | 12,11
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
H225 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 MM un 38,15/ 1,0000000 38,15
(C) Total: | 38,15
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 50,26
BDI: 25,07% 12,60
Preco unitério total 62,86

Descrigoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 174 de 199




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

w Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

24/07/2025 - 14:51

Pagina: 175 de 199

Servico: 081427 - TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM Unidade: Un
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37 0,4500000 7,63
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37] 0,4500000 10,53
(B) Total: | 18,16
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
H522 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75X50 MM un 54,19| 1,0000000 54,19
(C) Total: | 54,19
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 72,35
BDI: 25,07% 18,13
Preco unitério total 90,48

Descrigoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: CPU5862 - TE DE REDUCAO PVC 90 GRAUS SOLDAVEL 60 X 25 MM Unidade: un
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37 0,3000000 5,09
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37] 0,3000000 7,02
(B) Total: | 12,11
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
MAT6552 TE DE REDUCAO 90 PVC ROSCAVEL 2"x 1 1/2" un 25,08/ 1,0000000 25,08
(C) Total: | 25,08
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 37,19
BDI: 25,07% 9,32
Preco unitario total 46,51

Descrigfes: FONTE: GOINFRA 081424

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: CPU6556 - TE DE REDUCAO PVC SOLDAVEL 60 X 50MM Unidade: un
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37] 0,4390000 7,44
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37] 0,4390000 10,27
(B) Total: | 17,71
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,34| 4,4680000 1,51
MAT6555 TE DE REDUCAO PVC SOLDAVEL 60 X 50MM un 69,90, 1,0000000 69,90
(C) Total: | 71,41
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 89,12
BDI: 25,07% 22,34
Preco unitério total 111,46

Descrigfes: REF. 052431 SBC ABRIL/2025

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: 081421 - TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm

Unidade: Un

Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37 0,1900000 3,22
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37] 0,1900000 4,44
(B) Total: | 7,66

Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
H229 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 MM un 7,73 1,0000000 7,73
(C) Total: | 7,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 15,39

BDI: 25,07% 3,85

Preco unitario total 19,24

Descrigoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: 081425 - TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm

Unidade: Un

Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37 0,3000000 5,09
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37] 0,3000000 7,02
(B) Total: | 12,11

Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
H232 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 MM un 17,47 1,0000000 17,47
(C) Total: | 17,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 29,58

BDI: 25,07% 7,41

Preco unitério total 36,99

Descrigoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: 080811 - TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" Unidade: Un
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37 0,2000000 3,39
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37] 0,2000000 4,68
(B) Total: | 8,07
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,34/ 0,2800000 0,09
H484 TORNEIRA DE JARDIM DIAMETRO 1/2 E 3/4" COM BICO un 73,54 1,0000000 73,54
(C) Total: | 73,63
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 81,70
BDI: 25,07% 20,48
Preco unitario total 102,18

Descrigoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: 030104 - TRANSPORTE DE ENTULHO CACAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA Unidade: m3

Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total

2691 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA m3 86,60/ 1,0000000 86,60

ESTACIONARIA

(C) Total: | 86,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 86,60

BDI: 25,07% 21,71

Preco unitéario total 108,31

Descricdes: Composicao é a propria cotacdo da colocagdo da cagamba por empresas especializadas.
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Servigo: 030105 - TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA Unidade: m3
MANUAL
Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37 0,6500000 9,94
(B) Total: | 9,94
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
2691 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA m3 86,60/ 1,0000000 86,60
ESTACIONARIA

(C) Total: | 86,60
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 96,54
BDI: 25,07% 24,20
Preco unitario total 120,74

Descrigoes:

Composicgédo é a prépria cotagdo da colocacé@o da cacamba por empresas especializadas.

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servi¢o: 030110 - TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA Unidade: tkm
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO ) - CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR
O RETORNO)

Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitario| Consumo Valor total

2871 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO (O. tkm 0,68/ 1,0000000 0,68
RODOV. )

(C) Total: | 0,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,68

BDI: 25,07% 0,17

Preco unitario total 0,85

CUSTO OBT. TAB OBRAS RODOV.40451, DEVENDO O ORGCAMENTISTA CALCULAR ATRAVES
DO RELAT. INSUMOS A QDE. DE TONELADAS QUE A OBRA GASTARA NA SUA EXECUGAO (
LEMBRANDO DE RETIRAR DO CALCULO CIMENTO,MADEIRA, ALGUNS ITENS QUE
DEPENDENDO DA LOCALIZACAO DA OBRA SERAO ENTREGUES DIRETO NA OBRA,,,),
VERIFICAR A QUESTAO DA AREIA/BRITA/TELHA/TIJOLO QUE DEVERA SER FEITO UM ESTUDO
NO LOCAL PARA SUA AQUISIGAO.

Descri¢oes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 183 de 199




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

w Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

24/07/2025 - 14:51

Pagina: 184 de 199

Servigo: 082342 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAMETRO 600 MM - PS1=24 KN/M ( AGUAS Unidade: m
PLUVIAIS) - CAVA 95X120CM
Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37] 0,5700000 13,34
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37| 4,5900000 70,22
(B) Total: | 83,56
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,61 2,2627000 1,38
2779 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA h 7,34/ 0,0024000 0,01
POTENCIA 3HP
2782 GASOLINA I 5,49/ 0,0179000 0,09
0104 AREIA MEDIA m3 175,78/ 0,0048000 0,84
H551 TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAMETRO 600 MM - m 179,00 1,0200000 182,58
PS1 = 24KN/M - AGUAS PLUVIAIS
(C) Total: | 184,90
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 268,46
BDI: 25,07% 67,30
Preco unitério total 335,76
Descricoes: COEFICIENTE DE MANUTENQAO =0,0014 E DE DEPRECIAQAO =0,0010 - SOMOU OSs DOIS

PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A MULTIPLICACAO DA UM VALOR ACIMA DE 0,00.

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: CPU6557 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO - Unidade: m
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37 0,0542000 1,26
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37 0,1625000 2,48
(B) Total: | 3,74
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
SNP12583 TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA m 38,54/ 1,0300000 39,69
DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO
E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM
(C) Total: | 39,69
Cédigo (D)(E) Servigos Unidade VI. unit. VI. unit., Consumo VI. total VI. total
Auxiliar mao-de- material mao-de- material
obra] obra
CPU5983 |ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME m3 178,24 563,50, 0,0008000 0,14 0,45
DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA)
PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL.
(D) Total méo-de-obra: 0,14
(E) Total material: 0,45
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 44,02
BDI: 25,07% 11,03
Preco unitario total 55,05
Descricdes: REF.: SINAPI 102707 ABRIL/2025

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: CPU6560 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 300 MM, PARA DRENO - Unidade: m
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
Cédigo Auxiliar |(B) M&dos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37| 0,1566000 3,66
0005 SERVENTE 7,04 15,30 117,37] 0,3132000 4,79
(B) Total: | 8,45
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
SNP7796 TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS m 62,00 1,0300000 63,86
, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA,
DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM
MAT7166 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CHI 89,23| 0,0680000 6,06
CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
MAT7167 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CHP 216,36/ 0,0350000 7,57
CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
(C) Total: | 77,49
Cédigo (D)(E) Servigos Unidade VI. unit. VI. unit., Consumo VI. total VI. total
Auxiliar mao-de- material mao-de- material
obra obra
CPU5983 |ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME m3 178,24 563,50, 0,0007000 0,12 0,39
DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA)
PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL.
(D) Total mao-de-obra: 0,12
(E) Total material: 0,39
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 86,45
BDI: 25,07% 21,67
Prego unitério total 108,12
Descricdes: REF.: 95567/SINAPI ABRIL/2025

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: CPU4075 - TUBO PEAD TUBULACAO PEAD 200,00 MM Unidade: m
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37] 0,2820000 6,60
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37] 0,1740000 2,95
(B) Total: | 9,55
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3 175,78/ 0,3970000 69,78
MAT4054 TUBO PEAD TUBULAQAO PEAD 200,00 MM un 95,24| 1,0000000 95,24
(C) Total: | 165,02
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 174,57
BDI: 25,07% 43,76
Preco unitério total 218,33

DescrigBes: Composigdo criada com base na composi¢do 10996 da ORSE

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: CPU6565 - TUBO PEAD TUBULACAO PEAD 250,00 MM Unidade: m
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37 0,1740000 4,07
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37 0,2820000 4,78
(B) Total: | 8,85
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3 175,78/ 0,3970000 69,78
MAT6564 TUBO PEAD TUBULAQAO PEAD 250,00 MM un 113,63] 1,0000000 113,63
(C) Total: | 183,41
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 192,26
BDI: 25,07% 48,19
Preco unitario total 240,45

Descrigfes: REF.: ORSE 10997 ABRIL/2025

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: CPUB065 - TUBO PVC SERIE R AGUA PLUVIAL DN 100 MM Unidade: m
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37] 0,4024000 6,82
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37] 0,4024000 9,42
(B) Total: | 16,24
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
SNP38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 un 2,39] 0,0224000 0,05
SNP9841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU m 29,83| 1,0353000 30,88

AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)
(C) Total: | 30,93
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 47,17
BDI: 25,07% 11,82
Preco unitério total 58,99
Descrigbes: SNP-89512

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: CPUB067 - TUBO PVC SERIE R AGUA PLUVIAL DN 150 MM Unidade: m
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37] 0,1309000 2,22
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37 0,1309000 3,06
(B) Total: | 5,28
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
SNP38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 un 2,39/ 0,0730000 0,17
SNP9840 TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU m 63,01 1,0353000 65,23

AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)
(C) Total: | 65,40
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 70,68
BDI: 25,07% 17,71
Preco unitério total 88,39
Descriges: SINAPI89580

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: 082304 - TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM Unidade: m
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37| 0,5200000 8,82
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37] 0,5200000 12,17
(B) Total: | 20,99
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
H284 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 15,14/ 1,0100000 15,29
(C) Total: | 15,29
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 36,28
BDI: 25,07% 9,09
Preco unitério total 45,37

Descrigoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: 082302 - TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM Unidade: m
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37 0,3000000 5,09
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37] 0,3000000 7,02
(B) Total: | 12,11
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
H286 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 10,83] 1,0100000 10,93
(C) Total: | 10,93
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 23,04
BDI: 25,07% 5,77
Preco unitério total 28,81

Descrigoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: 082303 - TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM Unidade: m
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37 0,4800000 8,14
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37] 0,4800000 11,23
(B) Total: | 19,37
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
H283 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 13,60/ 1,0100000 13,73
(C) Total: | 13,73
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 33,10
BDI: 25,07% 8,29
Preco unitério total 41,39

Descrigoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: 081003 - TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM Unidade: M
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37| 0,1200000 2,03
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37] 0,1200000 2,80
(B) Total: | 4,83
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
H248 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM m 3,70, 1,0100000 3,73
(C) Total: | 3,73
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,56
BDI: 25,07% 2,14
Preco unitério total 10,70

Descrigoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: 081004 - TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM Unidade: m
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37] 0,1290000 2,18
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37] 0,1290000 3,01
(B) Total: | 5,19
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
H249 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 7,90, 1,0100000 7,97
(C) Total: | 7,97
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 13,16
BDI: 25,07% 3,29
Preco unitario total 16,45

Descrigoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: 081006 - TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM Unidade: m
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37 0,2230000 3,78
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37] 0,2230000 5,22
(B) Total: | 9,00
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
H244 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM m 14,64/ 1,0100000 14,78
(C) Total: | 14,78
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 23,78
BDI: 25,07% 5,96
Preco unitario total 29,74

Descrigoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servico: 081007 - TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM Unidade: m
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37/ 0,2970000 5,04
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37] 0,2970000 6,95
(B) Total: | 11,99
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
H245 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM m 27,48 1,0100000 27,75
(C) Total: | 27,75
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 39,74
BDI: 25,07% 9,96
Preco unitério total 49,70

Descrigoes:
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Servico: 081008 - TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM Unidade: m
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 7,81 16,97 117,37 0,4060000 6,88
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37 0,4060000 9,50
(B) Total: | 16,38
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
H246 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM m 43,82| 1,0100000 44,25
(C) Total: | 44,25
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 60,63
BDI: 25,07% 15,19
Preco unitario total 75,82

Descrigoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Servigo: 250110 - VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SABADO/DOMINGO DIURNO) - O.C.

Unidade: mes

Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0037 VIGIA DE OBRA NOTURNO-SABADO/ 2.456,32 4.278,66 74,19| 1,0000000 4.278,66
DOMINGO DIURNO (SALARIO X 1,
5864)
(B) Total: | 4.278,66
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4.278,66
BDI: 25,07% 1.072,66
Preco unitario total 5.351,32

Descricoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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