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O ESTADO QUE DA CERTO

PLANILHA ORCAMENTARIA

REF: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS GOINFRA -T303 - |OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO DO GINASIO DE ESPORTES DE CRISTIANOPOLIS
ABR/2025 - SEM DESONERAGAQ RESUMO GERAL
BDI 25,079 30,209
18/07/25 % %
BDI REDUZIDO 20,86% 25,82%
. i . s/ BDI | ¢/ BDI s/ BDI | C/ BDI
It D tidade | Unidade | Percentual - =
em escricao Quantidade niaade ercentua SEM DESONERACAO com DESONERACAO
1 |REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES 1.169,64 M2 46,70% R$ 945.183,17 | R$1.182.015,15 | R$921.538,65 RS 1.199.721,43
2 [IMPLANTAGAO 1.190,47 M2 53,30% | R$1.078.577,96 | R$1.348.860,90 | R$1.031.488,55 | RS 1.342.742,04
TOTAL GERAL DO ORGAMENTO 100,00% | R$2.023.761,13 | R$2.530.876,05 | R$1.953.027,20 | R$2.542.463,47

OBSERVACAO: 1 - A aliquota do ISS aplicada no BDI foi utilizada sem a dedug&o relativa ao fornecimento de materiais, em conformidade com a Portaria n2 068/2025 - GOINFRA, que determina a
observancia do entendimento do Superior Tribunal de Justica (STJ) no REsp 1.916.376/RS acerca da base de calculo do imposto na construg3o civil.

2 - Informamos que o percentual de administracdo local inserido no custo direto deste orgamento, ultrapassou o valor de 8,87% (32 quartil), recomendado pelo Egrégio T.C.U. no acérddo 2622/2013, devido ao
fato do orgamento se tratar de obra de reforma podendo, a mesma ndo se enquadrar ao perfil adotado nas amostragens das obras que o T.C.U. utilizou como parametro para chegar a este percentual. A
administragdo local da obra foi dimensionada de forma minima a atender as necessidades da mesma.

3 - Este orgamento é valido exclusivamente para obras financiadas com recursos do Tesouro Estadual. Em caso de aplicagdo de recursos federais, os autos deverdo retornar a esta Geréncia Técnica para
adequagdes e elaboragdo de novo orgamento, nos termos da legislagdo federal vigente.



