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Orçamento Sintético Página: 1 de 35

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624-1/2025 Data Orçamento : 05/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Desc. auxiliar : 
Versão : REFORMA - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/04/2025

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
SERVIÇOS PRELIMINARES

020100 DEMOLIÇÃO MANUAL -
COBERTURA TELHA METÁLICA
COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA
 E CARGA

25,07 m2    1.222,380 0,00 3,96 3,96 0,00 4,95 4,95 4.840,62 6.050,78

020102 DEMOLICAO MANUAL COBERTURA
TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE
VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ
 CB. E CARGA

25,07 m2    242,750 0,00 3,52 3,52 0,00 4,40 4,40 854,48 1.068,10

020103 DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA
EM MADEIRA TELHADO COM
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E
CARGA

25,07 m2    242,750 0,00 18,34 18,34 0,00 22,93 22,93 4.452,03 5.566,25

020106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA
OU PORTAL COM TRANSPORTE
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

25,07 m2    33,560 0,00 7,05 7,05 0,00 8,81 8,81 236,59 295,66

020115 DEMOLIÇÃO MANUAL DE
REVESTIMENTOS COM AZULEJO
COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA
 E CARGA

25,07 m2    147,175 0,00 4,40 4,40 0,00 5,50 5,50 647,57 809,46

020117 DEMOLIÇÃO MANUAL DE
REVESTIMENTO COM
ARGAMASSA COM TRANSPORTE
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

25,07 m2    7,230 0,00 5,73 5,73 0,00 7,16 7,16 41,42 51,76

020118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA
TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO
COM TRANSPORTE ATE
CAÇAMBA E CARGA

25,07 m3    23,579 0,00 44,10 44,10 0,00 55,15 55,15 1.039,83 1.300,38

020121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM
CONCRETO SIMPLES COM
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E
CARGA

25,07 m3    21,528 0,00 183,46 183,46 0,00 229,45 229,45 3.949,52 4.939,59

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 1 de 35
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Orçamento Sintético Página: 2 de 35

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624-1/2025 Data Orçamento : 05/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Desc. auxiliar : 
Versão : REFORMA - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/04/2025

020137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA
SANITÁRIA COM TRANSPORTE
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

25,07 Un    9,000 0,00 4,40 4,40 0,00 5,50 5,50 39,60 49,50

020139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE
BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ
 CAÇAMBA E CARGA

25,07 m2    1,870 0,00 4,40 4,40 0,00 5,50 5,50 8,22 10,28

CPU2714 DEMOLIÇÃO DE ELEMENTO
VAZADO 

25,07 m2    76,920 0,00 13,61 13,61 0,00 17,02 17,02 1.046,88 1.309,17

CPU6520 DEMOLIÇÃO DE CORRIMÃO
METÁLICO

25,07 m     58,060 0,00 31,89 31,89 0,00 39,88 39,88 1.851,53 2.315,43

CPU5937 DEMOLIÇÃO ESTRUTURA
METÁLICA - BASQUETE

25,07 Kg    627,600 0,73 1,75 2,48 0,91 2,18 3,10 1.556,44 1.945,56

CPU5938 REMOÇÃO DE PAVIFLEX 25,07 m2    534,350 0,00 4,59 4,59 0,00 5,74 5,74 2.452,66 3.067,16
067022 LIMPEZA DO SUBSTRATO COM

APLICAÇÃO DE JATO DE ÁGUA
FRIA

25,07 m2    44,460 0,01 1,86 1,87 0,01 2,32 2,33 83,14 103,59

Total do grupo: 23.100,53 28.882,67

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
TRANSPORTES

030104 TRANSPORTE DE ENTULHO
CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM
CARGA - DEMOLIÇÃO

25,07 m3    132,140 86,60 0,00 86,60 108,31 0,00 108,31 11.443,32 14.312,08

Total do grupo: 11.443,32 14.312,08

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
SERVIÇO EM TERRA

040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS <
1 MTS. (OBRAS CIVIS) - -
FUNDAÇÕES

25,07 m3    15,971 0,00 39,25 39,25 0,00 49,08 49,08 626,86 783,85

040902 REATERRO COM APILOAMENTO - -
 FUNDAÇÕES

25,07 m3    1,600 0,00 26,01 26,01 0,00 32,53 32,53 41,61 52,04

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 2 de 35
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Orçamento Sintético Página: 3 de 35

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624-1/2025 Data Orçamento : 05/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Desc. auxiliar : 
Versão : REFORMA - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/04/2025

041006 TRANSPORTE DE MATERIAL
ESCAVADO M3.KM - - FUNDAÇÕES

25,07 m3km  5,258 2,75 0,00 2,75 3,43 0,00 3,43 14,45 18,03

CONTENÇÃO ARQUIBANCADA
040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS <

1 MTS. (OBRAS CIVIS)
25,07 m3    2,995 0,00 39,25 39,25 0,00 49,08 49,08 117,55 146,99

040902 REATERRO COM APILOAMENTO 25,07 m3    1,711 0,00 26,01 26,01 0,00 32,53 32,53 44,50 55,65
041002 APILOAMENTO 25,07 m2    8,556 0,00 6,12 6,12 0,00 7,65 7,65 52,36 65,45
041006 TRANSPORTE DE MATERIAL

ESCAVADO M3.KM
25,07 m3km  1,604 2,75 0,00 2,75 3,43 0,00 3,43 4,41 5,50

Total do grupo: 901,74 1.127,51

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
FUNDAÇÕES

CPU2440 ESTACA A TRADO DIAM. 30 CM
SEM FERRO - CONCRETO FCK =
25 MPA

25,07 m     125,000 30,49 42,36 72,85 38,13 52,97 91,11 9.106,25 11.388,75

220101 LASTRO DE CONCRETO
REGULARIZADO
IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=
5CM (BASE)

25,07 m2    3,600 26,26 12,30 38,56 32,84 15,38 48,22 138,81 173,59

051030 PREPARO COM BETONEIRA E
TRANSPORTE MANUAL DE
CONCRETO FCK=25 MPA

25,07 m3    2,160 431,49 90,75 522,24 539,66 113,50 653,16 1.128,03 1.410,82

051055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/
ADENSAMENTO MANUAL DE
CONCRETO - (O.C.)

25,07 m3    2,160 0,00 53,62 53,62 0,00 67,06 67,06 115,81 144,84

CPU6523 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
 AF_01/2024

25,07 Kg    59,000 9,70 9,05 18,75 12,13 11,31 23,45 1.106,25 1.383,55

052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (
OBRAS CIVIS)

25,07 Kg    168,000 7,92 3,22 11,14 9,90 4,02 13,93 1.871,52 2.340,24

052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (
OBRAS CIVIS)

25,07 Kg    79,000 7,88 3,22 11,10 9,85 4,02 13,88 876,90 1.096,52

CONTENÇÃO ARQUIBANCADA

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 3 de 35
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Orçamento Sintético Página: 4 de 35

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624-1/2025 Data Orçamento : 05/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Desc. auxiliar : 
Versão : REFORMA - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/04/2025

CPU2440 ESTACA A TRADO DIAM. 30 CM
SEM FERRO - CONCRETO FCK =
25 MPA

25,07 m     36,000 30,49 42,36 72,85 38,13 52,97 91,11 2.622,60 3.279,96

052003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (
OBRAS CIVIS)

25,07 Kg    40,320 7,93 3,22 11,15 9,91 4,02 13,94 449,56 562,06

052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (
OBRAS CIVIS)

25,07 Kg    124,680 7,88 3,22 11,10 9,85 4,02 13,88 1.383,94 1.730,55

Total do grupo: 18.799,67 23.510,88

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
ESTRUTURA

060191 FORMA DE TABUA CINTA
BALDRAME U=8 VEZES -
PERGOLADO

25,07 m2    1,215 23,87 12,30 36,17 29,85 15,38 45,23 43,94 54,95

060507 PREPARO COM BETONEIRA E
TRANSPORTE MANUAL DE
CONCRETO FCK-20 - (O.C.) -
PERGOLADO

25,07 m3    0,283 451,78 90,75 542,53 565,04 113,50 678,54 153,53 192,02

060801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/
ADENSAMENTO MANUAL DE
CONCRETO - (OBRAS CIVIS) -
PERGOLADO

25,07 m3    0,283 0,00 53,62 53,62 0,00 67,06 67,06 15,17 18,97

060191 FORMA DE TABUA CINTA
BALDRAME U=8 VEZES -
ESTRUTURA

25,07 m2    66,000 23,87 12,30 36,17 29,85 15,38 45,23 2.387,22 2.985,18

060203 FORMA CHAPA DE COMPENSADO
RESINADO 12 MM U=3 V (OBRAS
CIVIS) - ESTRUTURA

25,07 m2    79,000 50,02 47,80 97,82 62,56 59,78 122,34 7.727,78 9.664,86

051030 PREPARO COM BETONEIRA E
TRANSPORTE MANUAL DE
CONCRETO FCK=25 MPA -
ESTRUTURA

25,07 m3    10,700 431,49 90,75 522,24 539,66 113,50 653,16 5.587,96 6.988,81

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 4 de 35
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Orçamento Sintético Página: 5 de 35

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624-1/2025 Data Orçamento : 05/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Desc. auxiliar : 
Versão : REFORMA - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/04/2025

060801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/
ADENSAMENTO MANUAL DE
CONCRETO - (OBRAS CIVIS) -
ESTRUTURA

25,07 m3    10,700 0,00 53,62 53,62 0,00 67,06 67,06 573,73 717,54

060303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (
OBRAS CIVIS)

25,07 Kg    152,000 7,93 3,22 11,15 9,91 4,02 13,94 1.694,80 2.118,88

060304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (
OBRAS CIVIS)

25,07 Kg    117,000 7,92 3,22 11,14 9,90 4,02 13,93 1.303,38 1.629,81

060305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (
OBRAS CIVIS)

25,07 Kg    320,000 7,88 3,22 11,10 9,85 4,02 13,88 3.552,00 4.441,60

060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS
CIVIS)

25,07 Kg    189,000 9,20 2,81 12,01 11,50 3,51 15,02 2.269,89 2.838,78

060312 ACO CA-60B - 4,2 MM - (OBRAS
CIVIS)

25,07 Kg    20,000 9,27 2,81 12,08 11,59 3,51 15,10 241,60 302,00

060010 VERGA/CONTRAVERGA EM
CONCRETO ARMADO FCK = 20
MPA

25,07 m3    1,509 1.863,81 813,73 2.677,54 2.331,06 1.017,73 3.348,79 4.040,40 5.053,32

060104 ANDAIME METALICO TORRE (
ALUGUEL/MES)

25,07 mxmes 120,000 32,97 3,40 36,37 41,23 4,25 45,48 4.364,40 5.457,60

061101 FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA
INCLUSO CAPEAMENTO/
ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO/
ESCORAMENTO E FORMA/
DESFORMA

25,07 m2    16,340 102,55 22,00 124,55 128,25 27,51 155,77 2.035,14 2.545,28

CONTENÇÃO ARQUIBANCADA
CPU6401 GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,

04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/
BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO

25,07 m3    4,740 439,71 62,54 502,25 549,94 78,21 628,16 2.380,66 2.977,47

VIGA BALDRAME
060191 FORMA DE TABUA CINTA

BALDRAME U=8 VEZES
25,07 m2    9,880 23,87 12,30 36,17 29,85 15,38 45,23 357,35 446,87

060470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) 25,07 m3    0,428 199,49 30,60 230,09 249,50 38,27 287,77 98,47 123,16
060303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (

OBRAS CIVIS)
25,07 Kg    36,040 7,93 3,22 11,15 9,91 4,02 13,94 401,84 502,39

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 5 de 35
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Orçamento Sintético Página: 6 de 35

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624-1/2025 Data Orçamento : 05/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Desc. auxiliar : 
Versão : REFORMA - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/04/2025

060306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (
OBRAS CIVIS)

25,07 Kg    66,100 7,96 4,03 11,99 9,95 5,04 14,99 792,53 990,83

060518 PREPARO COM BETONEIRA E
TRANSPORTE MANUAL DE
CONCRETO FCK=30 MPA 

25,07 m3    1,188 460,39 90,75 551,14 575,80 113,50 689,31 654,75 818,90

060801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/
ADENSAMENTO MANUAL DE
CONCRETO - (OBRAS CIVIS) -
PERGOLADO

25,07 m3    1,188 0,00 53,62 53,62 0,00 67,06 67,06 63,70 79,66

060305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (
OBRAS CIVIS) - PERGOLADO

25,07 Kg    4,620 7,88 3,22 11,10 9,85 4,02 13,88 51,28 64,12

060306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (
OBRAS CIVIS) - PERGOLADO

25,07 Kg    49,700 7,96 4,03 11,99 9,95 5,04 14,99 595,90 745,00

PILAR
060209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO

RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V
 - (OBRAS CIVIS)

25,07 m2    16,400 35,45 50,14 85,59 44,33 62,71 107,04 1.403,67 1.755,45

060303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (
OBRAS CIVIS)

25,07 Kg    28,380 7,93 3,22 11,15 9,91 4,02 13,94 316,43 395,61

060306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (
OBRAS CIVIS)

25,07 Kg    60,860 7,96 4,03 11,99 9,95 5,04 14,99 729,71 912,29

060518 PREPARO COM BETONEIRA E
TRANSPORTE MANUAL DE
CONCRETO FCK=30 MPA 

25,07 m3    0,972 460,39 90,75 551,14 575,80 113,50 689,31 535,70 670,00

060801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/
ADENSAMENTO MANUAL DE
CONCRETO - (OBRAS CIVIS) -
PERGOLADO

25,07 m3    0,972 0,00 53,62 53,62 0,00 67,06 67,06 52,11 65,18

Total do grupo: 44.425,04 55.556,53

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 6 de 35
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Orçamento Sintético Página: 7 de 35

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624-1/2025 Data Orçamento : 05/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Desc. auxiliar : 
Versão : REFORMA - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/04/2025

CPU2742 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA,
SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM
CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE
35MM² COM ISOLAÇÃO EM HEPR,
DISJUNTOR DE 100A.

25,07 CJ    1,000 1.722,27 367,94 2.090,21 2.154,04 460,18 2.614,22 2.090,21 2.614,22

QUADROS ELETRICOS
CPU6239 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE

EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO,
PARA ATÉ 48 DISJUNTORES, COM
BARRAMENTO, PADRÃO DIN,
EXCLUSIVE DISJUNTORES

25,07 un    2,000 954,73 232,26 1.186,99 1.194,08 290,48 1.484,56 2.373,98 2.969,12

071171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A
32-A

25,07 Un    41,000 11,52 12,11 23,63 14,40 15,14 29,55 968,83 1.211,55

071184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO
CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE
 8 A 40KA

25,07 Un    6,000 61,63 40,38 102,01 77,08 50,50 127,58 612,06 765,48

071450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL
RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-
30mA

25,07 Un    12,000 100,21 24,22 124,43 125,33 30,29 155,62 1.493,16 1.867,44

071451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL
RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-
30mA

25,07 Un    7,000 141,53 24,22 165,75 177,01 30,29 207,30 1.160,25 1.451,10

CPU6241 CANALETA ORGANIZADORA DE
CABOS EM QUADRO ELÉTRICO
50X50MM, 2M.

25,07 un    2,000 56,53 58,06 114,59 70,70 72,61 143,31 229,18 286,62

071175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100
-A

25,07 Un    3,000 286,01 36,33 322,34 357,71 45,43 403,15 967,02 1.209,45

ILUMINAÇÃO
071646 LUMINÁRIA PLAFON LED

QUADRADA DE SOBREPOR, 18W,
20X20 CM (MEDIDAS
APROXIMADAS)

25,07 un    39,000 33,62 13,02 46,64 42,04 16,28 58,33 1.818,96 2.274,87

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 7 de 35
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624-1/2025 Data Orçamento : 05/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Desc. auxiliar : 
Versão : REFORMA - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/04/2025

CPU2745 LUMINÁRIA LED INDUSTRIAL DE
200W PARA ILUMINAÇÃO DE
QUADRA ESPORTIVA,
TEMPERATURA DE COR 6500K,
USO INTERNO OU EXTERNO, À
PROVA DE CORROSÃO, TENSÃO
110-277V, IP65, IRC80, VIDA ÚTIL >
30.000  HORAS, FATOR DE
POTÊNCIA >0,9, SUPORTE COM
AJUSTE, MATERIAL EM ALUMÍNIO.
REF. PHILIPS OU EQUIVALENTE.

25,07 un    25,000 681,70 38,71 720,41 852,60 48,41 901,01 18.010,25 22.525,25

071598 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30
LEDS

25,07 un    12,000 19,60 6,72 26,32 24,51 8,40 32,91 315,84 394,92

CPU2762 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA EM
LED, AUTÔNOMA, 2200 LUMENS, 2
FARÓIS, PELO MENOS 20 LEDS EM
CADA FAROL, LED INDICATIVO DE
FUNCIONAMENTO, AUTONOMIA
MÍNIMA DE 2 HORAS, TENSÃO 110-
220V, TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO DE 0 A 50°C,
TEMPERATURA DE COR 6000K,
POTÊNCIA MÍNIMA DE 20W,
CORPO EM ABS, COM BOTÃO DE
TESTE, COR BRANCA. REF.
SEGURIMAX OU EQUIVALENTE.

25,07 un    4,000 252,83 19,35 272,18 316,21 24,20 340,41 1.088,72 1.361,64

072578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A
- 250V

25,07 Un    14,000 9,44 11,70 21,14 11,80 14,63 26,43 295,96 370,02

072578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A
- 250V - PARA INSTALAÇÃO DE
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

25,07 Un    16,000 9,44 11,70 21,14 11,80 14,63 26,43 338,24 422,88

072579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P +
T - 10A - 250V

25,07 un    7,000 13,67 12,92 26,59 17,09 16,15 33,25 186,13 232,75

071440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO
)

25,07 Un    12,000 8,37 8,47 16,84 10,46 10,59 21,06 202,08 252,72
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624-1/2025 Data Orçamento : 05/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Desc. auxiliar : 
Versão : REFORMA - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/04/2025

071431 INTERRUPTOR PARALELO
SIMPLES (1 SECAO)

25,07 Un    2,000 13,18 11,70 24,88 16,48 14,63 31,11 49,76 62,22

071430 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (
FOUR-WAY)

25,07 Un    1,000 23,15 21,39 44,54 28,95 26,75 55,70 44,54 55,70

071443 INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO
E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T -
10A CONJUGADOS

25,07 Un    9,000 14,57 14,93 29,50 18,22 18,67 36,89 265,50 332,01

CPU2767 MONOBLOCO COM TAMPA CEGA,
COMPLETO, COM PARAFUSOS,
ESPELHO E CAIXA DE PASSAGEM
4X2" PARA FUTURA INSTALAÇÃO
DE AR CONDICIONADO. REF.
TRAMONTINA OU EQUIVALENTE.

25,07 un    2,000 6,33 17,75 24,08 7,91 22,19 30,11 48,16 60,22

072397 TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM
 FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...)

25,07 un    7,000 4,55 1,20 5,75 5,69 1,50 7,19 40,25 50,33

CONDULETES
CPU2771 CONDULETE EM LIGA DE

ALUMÍNIO, COM TAMPA, COM
ENTRADAS ROSQUEADAS PARA
ELETRODUTOS DE Ø1", TIPO "E".
REF. DAISA OU EQUIVALENTE
TÉCNICO.

25,07 un    7,000 17,09 10,28 27,37 21,37 12,85 34,23 191,59 239,61

CPU5474 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO
LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 25 MM (1''),
APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

25,07 un    45,000 14,09 0,00 14,09 17,62 0,00 17,62 634,05 792,90

CPU5462 CONDULET DE ALUMÍNIO
ROSCÁVEL TIPO "LL" Ø 1" 

25,07 un    7,000 28,77 20,18 48,95 35,98 25,23 61,22 342,65 428,54

CPU2781 CONDULETE EM LIGA DE
ALUMÍNIO, COM TAMPA, COM
ENTRADAS ROSQUEADAS PARA
ELETRODUTOS DE Ø1", TIPO "LR".
REF. DAISA OU EQUIVALENTE
TÉCNICO.

25,07 un    30,000 16,54 15,75 32,29 20,68 19,69 40,38 968,70 1.211,40
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Orçamento Sintético Página: 10 de 35

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624-1/2025 Data Orçamento : 05/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Desc. auxiliar : 
Versão : REFORMA - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/04/2025

CPU5464 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T,
PARA ELETRODUTO ROSCAVEL
DE 1", COM TAMPA CEGA

25,07 un    13,000 19,85 18,47 38,32 24,82 23,10 47,92 498,16 622,96

CPU5477 CONDULETE DE ALUMINIO SILICIO
, TIPO TB,DE 1", COM TAMPA

25,07 un    23,000 23,46 12,47 35,93 29,34 15,59 44,93 826,39 1.033,39

CPU5492 CONDULET EM LIGA DE ALUMÍNIO,
COM TAMPA, ENTRADAS
ROSCÁVEIS PARA ELETRODUTO
DE 1", TIPO MÚLTIPLO C/TAMPA

25,07 un    27,000 22,10 14,80 36,90 27,64 18,51 46,15 996,30 1.246,05

CPU5483 CONDULETE TIPO "LB" DE 1 1/2"
EM ALUMÍNIO FUNDIDO A PROVA
DE TEMPO

25,07 un    4,000 47,97 20,18 68,15 59,99 25,23 85,23 272,60 340,92

CPU5481 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO
LR, PARA ELETRODUTO
ROSCAVEL DE 1. 1/2", COM TAMPA
 CEGA

25,07 un    20,000 32,02 14,54 46,56 40,04 18,18 58,23 931,20 1.164,60

CPU5489 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO
"T" OU "TB", DIÂMETRO DE SAÍDA 1
.1/2" (40MM) C/TAMPA CEGA

25,07 un    19,000 49,33 14,80 64,13 61,69 18,51 80,20 1.218,47 1.523,80

CPU5493 CONDULET EM LIGA DE ALUMÍNIO,
COM TAMPA, ENTRADAS
ROSCÁVEIS PARA ELETRODUTO
DE 1.1/2", TIPO MÚLTIPLO C/
TAMPA 

25,07 un    5,000 37,41 14,80 52,21 46,78 18,51 65,29 261,05 326,45

CPU5486 CONDULETE (MATERIAL:
ALUMÍNIO|TIPO: MÚLTIPLO "X" OU
"LB"|DIÂMETRO DO ENCAIXE: 2"[
50MM] C/TAMPA

25,07 un    9,000 61,48 14,80 76,28 76,89 18,51 95,40 686,52 858,60

CPU5468 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO
LR, PARA ELETRODUTO
ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA
CEGA

25,07 un    25,000 48,49 20,18 68,67 60,64 25,23 85,88 1.716,75 2.147,00

CPU5470 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T,
PARA ELETRODUTO ROSCAVEL
DE 2", COM TAMPA CEGA

25,07 un    7,000 51,62 24,22 75,84 64,56 30,29 94,85 530,88 663,95
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624-1/2025 Data Orçamento : 05/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Desc. auxiliar : 
Versão : REFORMA - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/04/2025

CPU5479 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO
"T" OU "TB", DIÂMETRO DE SAÍDA
2" (50MM), EXCLUSIVE
INSTALAÇÃO, MÓDULO E PLACA (
FORNECIMENTO)

25,07 un    4,000 68,65 14,80 83,45 85,86 18,51 104,37 333,80 417,48

CPU5486 CONDULETE (MATERIAL:
ALUMÍNIO|TIPO: MÚLTIPLO "X" OU
"LB"|DIÂMETRO DO ENCAIXE: 2"[
50MM] C/TAMPA

25,07 un    9,000 61,48 14,80 76,28 76,89 18,51 95,40 686,52 858,60

ELETRODUTOS
071212 ELETRODUTO EM AÇO

GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO
 1" - PESADO 

25,07 M     294,000 28,12 16,14 44,26 35,16 20,18 55,35 13.012,44 16.272,90

071214 ELETRODUTO EM AÇO
GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO
 1 1/2" - PESADO 

25,07 M     75,000 44,51 28,25 72,76 55,66 35,33 91,00 5.457,00 6.825,00

071215 ELETRODUTO EM AÇO
GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO
 2" - PESADO 

25,07 M     90,000 44,60 32,29 76,89 55,78 40,38 96,16 6.920,10 8.654,40

071193 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL -
MANGUEIRA CORRUGADA LEVE -
DIAM. 20MM

25,07 M     70,000 1,83 6,85 8,68 2,28 8,56 10,85 607,60 759,50

071194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL -
MANGUEIRA CORRUGADA LEVE -
DIAM. 25MM

25,07 M     50,000 2,03 6,85 8,88 2,53 8,56 11,10 444,00 555,00

ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS E CONDULETES
CPU5495 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP,
DE 2" X 1 1/2"

25,07 un    8,000 31,01 14,12 45,13 38,78 17,65 56,44 361,04 451,52

CPU5496 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO
GALVANIZADO, COM ROSCA BSP,
DE 2" X 1"

25,07 un    14,000 31,01 14,12 45,13 38,78 17,65 56,44 631,82 790,16

CPU5494 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO
GALVANIZADO, COM ROSCA BSP,
DE 1 1/2" X 1"

25,07 un    25,000 23,11 14,12 37,23 28,90 17,65 46,56 930,75 1.164,00
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624-1/2025 Data Orçamento : 05/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Desc. auxiliar : 
Versão : REFORMA - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/04/2025

070372 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D"
DIAM. 1"

25,07 Un    151,000 1,06 0,39 1,45 1,32 0,48 1,81 218,95 273,31

070374 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D"
DIAM. 1.1/2"

25,07 Un    42,000 1,91 1,60 3,51 2,38 2,00 4,38 147,42 183,96

070375 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D"
DIAM. 2"

25,07 Un    68,000 2,47 2,41 4,88 3,08 3,01 6,10 331,84 414,80

070392 BUCHA DE NYLON S-8 25,07 Un    261,000 0,22 0,64 0,86 0,27 0,80 1,07 224,46 279,27
071862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 25,07 Un    261,000 0,36 0,72 1,08 0,45 0,90 1,35 281,88 352,35
071702 LUVA  EM AÇO GALVANIZADO

DIÂMETRO 1"
25,07 Un    73,000 5,00 2,41 7,41 6,25 3,01 9,26 540,93 675,98

071704 LUVA EM AÇO GALVANIZADO
DIÂMETRO 1.1/2"

25,07 Un    23,000 6,61 4,43 11,04 8,26 5,54 13,80 253,92 317,40

071705 LUVA EM AÇO GALVANIZADO
DIÂMETRO 2"

25,07 Un    25,000 16,27 5,24 21,51 20,34 6,55 26,90 537,75 672,50

070422 BUCHA E ARRUELA METALICA
DIAM. 1"

25,07 PR    45,000 2,76 0,39 3,15 3,45 0,48 3,93 141,75 176,85

070424 BUCHA E ARRUELA METALICA
DIAM. 1.1/2"

25,07 PR    4,000 4,43 1,60 6,03 5,54 2,00 7,54 24,12 30,16

070425 BUCHA E ARRUELA METALICA
DIAM. 2"

25,07 PR    9,000 7,43 2,41 9,84 9,29 3,01 12,30 88,56 110,70

ACESSÓRIOS PARA CONEXÕES
CPU2799 CONECTOR A COMPRESSÃO POR

MOLA PARA CONDUTORES ATÉ 6,
0MM² (CONEXÃO DOS CHUVEIROS
). WAGO OU EQUIVALENTE
TÉCNICO

25,07 un    21,000 4,62 11,70 16,32 5,77 14,63 20,41 342,72 428,61

CABOS DE COBRE
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Orçamento Sintético Página: 13 de 35

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624-1/2025 Data Orçamento : 05/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Desc. auxiliar : 
Versão : REFORMA - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/04/2025

CPU2800 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1,5MM²
, ENCORDOAMENTO CLASSE 5,
ISOLAÇÃO 450/750V, MATERIAL DE
ISOLAÇÃO EM PVC,
TEMPERATURA MÁXIMA 70°C,
BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E
GASES TÓXICOS, NÃO
PROPAGANTE DE CHAMA, COR
PRETA, NBR NM 247-3. REF.
PRYSMIAN OU EQUIVALENTE

25,07 m     846,000 1,88 0,92 2,80 2,35 1,15 3,50 2.368,80 2.961,00

070563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/
750 V, 2,5 MM2

25,07 m     1.314,000 2,70 2,21 4,91 3,37 2,76 6,14 6.451,74 8.067,96

070564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/
750 V, 4 MM2

25,07 m     57,000 4,01 2,41 6,42 5,01 3,01 8,02 365,94 457,14

070565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/
750 V, 6 MM2

25,07 m     225,000 5,76 2,62 8,38 7,20 3,27 10,48 1.885,50 2.358,00

070586 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1
KV, 25 MM2

25,07 M     325,000 23,73 3,42 27,15 29,67 4,27 33,95 8.823,75 11.033,75

070587 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1
KV, 35 MM2

25,07 M     60,000 32,19 4,23 36,42 40,26 5,29 45,55 2.185,20 2.733,00

071331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M 25,07 Un    2,000 8,75 16,14 24,89 10,94 20,18 31,12 49,78 62,24
071321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,

00 MM
25,07 Un    2,000 22,87 8,07 30,94 28,60 10,09 38,69 61,88 77,38

Total do grupo: 97.386,35 121.785,60

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
SPDA

070544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25
M/KG)

25,07 M     250,000 46,21 6,85 53,06 57,79 8,56 66,36 13.265,00 16.590,00

072532 TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 25,07 Un    12,000 9,49 16,14 25,63 11,86 20,18 32,05 307,56 384,60
070256 ATERRAMENTO - SOLDA

EXOTÉRMICA - CARTUCHO 115 G
25,07 un    30,000 24,75 10,09 34,84 30,95 12,61 43,57 1.045,20 1.307,10

071381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD
)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR

25,07 Un    18,000 145,66 16,14 161,80 182,17 20,18 202,36 2.912,40 3.642,48

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 13 de 35



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 23/07/2025 - 14:33

Orçamento Sintético Página: 14 de 35

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624-1/2025 Data Orçamento : 05/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Desc. auxiliar : 
Versão : REFORMA - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/04/2025

071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
DIAMETRO 1"

25,07 M     40,000 8,35 8,07 16,42 10,44 10,09 20,53 656,80 821,20

070372 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D"
DIAM. 1"

25,07 Un    36,000 1,06 0,39 1,45 1,32 0,48 1,81 52,20 65,16

CPU2802 PARAFUSO INOX 5/16" x 1.1/4" 25,07 un    12,000 1,83 0,26 2,09 2,28 0,32 2,61 25,08 31,32
071982 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 5/

16"
25,07 Un    12,000 0,23 0,26 0,49 0,28 0,32 0,61 5,88 7,32

CPU2477 CAIXA DE INSPEÇÃO DE PVC
PARA ATERRAMENTO DN = 300 X *
300* MM (INCLUIDA TAMPA EM
FERRO FUNDIDO SEMESCOTILHA)

25,07 un    18,000 87,26 6,36 93,62 109,13 7,95 117,09 1.685,16 2.107,62

CPU2570 CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC
SUSPENSA COM BOCAL
DIAMETRO 1"

25,07 un    12,000 22,88 13,71 36,59 28,61 17,14 45,76 439,08 549,12

CPU2579 CONECTOR DE MEDIÇÃO (
CONECTOR MEDICAO/EMENDA
50MM2 2PF PRT901)

25,07 un    12,000 25,78 16,14 41,92 32,24 20,18 52,42 503,04 629,04

071831 PARA RAIOS FRANKLIM 4 PONTAS 25,07 Un    1,000 134,85 60,56 195,41 168,65 75,74 244,39 195,41 244,39
CPU2580 MASTRO TELESCÓPICO 4

METROS (3m x DN=2" + 1m x DN=1.
1/2")

25,07 un    1,000 440,86 6,72 447,58 551,38 8,40 559,78 447,58 559,78

CPU2581 BASE METÁLICA PARA MASTRO 2" 25,07 un    1,000 70,37 47,68 118,05 88,01 59,63 147,64 118,05 147,64
CPU2583 CONJUNTO DE ESTAIS

TUBULARES TIPO RIGIDO 1
METRO PARA MASTRO 2"

25,07 un    1,000 194,83 76,36 271,19 243,67 95,50 339,17 271,19 339,17

CPU2586 SINALIZADOR DE OBSTÁCULO
COMPOSTO POR GLOBO DE
VIDRO DIFRATOR COM LAMPADA
DE LONGA DURAÇÃO (> 10.000 Hs)
ACIONADA POR CÉLULA
FOTOELÉTRICA 

25,07 un    1,000 69,56 8,68 78,24 86,99 10,85 97,85 78,24 97,85

CPU2601 ABRAÇADEIRA GUIA REFORÇADA
1.1/2" UMA DESCIDA

25,07 un    1,000 20,30 4,03 24,33 25,38 5,04 30,42 24,33 30,42

CPU2603 ABRACADEIRA-GUIA REFORCADA
2" UMA DESCIDA

25,07 un    1,000 38,13 4,03 42,16 47,68 5,04 52,72 42,16 52,72
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Orçamento Sintético Página: 15 de 35

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624-1/2025 Data Orçamento : 05/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Desc. auxiliar : 
Versão : REFORMA - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/04/2025

CPU2605 ABRACADEIRA-GUIA SIMPLES 2"
UMA DESCIDA

25,07 un    2,000 21,90 4,03 25,93 27,39 5,04 32,43 51,86 64,86

CPU2606 SUPORTE-GUIA SIMPLES 25,07 un    5,000 8,48 3,87 12,35 10,60 4,84 15,44 61,75 77,20
071870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X

5/8"
25,07 Un    10,000 0,32 0,26 0,58 0,40 0,32 0,72 5,80 7,20

070393 BUCHA DE NYLON S-10 25,07 Un    10,000 0,42 0,79 1,21 0,52 0,98 1,51 12,10 15,10

Total do grupo: 22.205,87 27.771,29

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS
LOUÇAS E METAIS
VASO SANITARIO / ACESSORIOS

080502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL
(1ª LINHA)

25,07 Un    12,000 253,38 76,31 329,69 316,90 95,44 412,34 3.956,28 4.948,08

080503 VASO SANITÁRIO PARA PcD SEM
ABERTURA FRONTAL (1ª LINHA)

25,07 un    4,000 774,00 76,31 850,31 968,04 95,44 1.063,48 3.401,24 4.253,92

080510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO
SANITÁRIO

25,07 Un    16,000 10,89 6,05 16,94 13,62 7,56 21,18 271,04 338,88

080513 TUBO PARA VÁLVULA DE
DESCARGA ( CURTO 1.1/4" )

25,07 Un    16,000 10,90 12,92 23,82 13,63 16,15 29,79 381,12 476,64

080514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO
 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA)

25,07 Un    16,000 37,76 5,64 43,40 47,22 7,05 54,28 694,40 868,48

080517 VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO
ACIONAMENTO COM
ACABAMENTO CROMADO
ANTIVANDALISMO

25,07 Un    12,000 328,22 65,73 393,95 410,50 82,20 492,71 4.727,40 5.912,52

080519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA
PcD COM ACABAMENTO
CROMADO ANTIVANDALISMO 

25,07 un    4,000 463,41 65,73 529,14 579,58 82,20 661,79 2.116,56 2.647,16

080520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO
SANITARIO (PAR)

25,07 CJ    16,000 12,45 8,07 20,52 15,57 10,09 25,66 328,32 410,56

080526 ASSENTO EM POLIPROPILENO
COM SISTEMA DE FECHAMENTO
SUAVE PARA VASO SANITÁRIO

25,07 Un    16,000 177,08 6,05 183,13 221,47 7,56 229,04 2.930,08 3.664,64
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624-1/2025 Data Orçamento : 05/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Desc. auxiliar : 
Versão : REFORMA - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/04/2025

LAVATORIO / ACESSORIOS
080543 LAVATÓRIO DE CANTO SEM

COLUNA 
25,07 un    5,000 204,58 66,22 270,80 255,86 82,82 338,68 1.354,00 1.693,40

080550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) 25,07 PAR   5,000 12,14 6,05 18,19 15,18 7,56 22,75 90,95 113,75
080555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA

DIAM.1/2"(ENGATE)
25,07 Un    20,000 42,50 10,09 52,59 53,15 12,61 65,77 1.051,80 1.315,40

080560 SIFAO PARA LAVATORIO
METALICO DIAM.1"X1.1/2"

25,07 Un    20,000 183,04 14,52 197,56 228,92 18,16 247,08 3.951,20 4.941,60

080572 TORNEIRA DE MESA COM
FECHAMENTO AUTOMÁTICO
TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO
DIÂMETRO DE 1/2"

25,07 un    20,000 165,27 8,07 173,34 206,70 10,09 216,79 3.466,80 4.335,80

080590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR
OVAL MÉDIA 

25,07 Un    16,000 102,22 15,73 117,95 127,84 19,67 147,52 1.887,20 2.360,32

MICTORIO / ACESSORIOS
080601 MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO

INTEGRADO
25,07 Un    9,000 369,90 70,65 440,55 462,63 88,36 550,99 3.964,95 4.958,91

080610 KIT DE FIXAÇÃO PARA MICTORIO
DE LOUCA (ESPUDE,CONEXÃO
ENTR.PARAFUSOS)

25,07 Un    9,000 144,90 36,33 181,23 181,22 45,43 226,66 1.631,07 2.039,94

080621 VÁLVULA DE DESCARGA PARA
MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2"
FECHAMENTO AUTOMÁTICO
TEMPORIZADO

25,07 Un    9,000 278,70 24,63 303,33 348,57 30,80 379,37 2.729,97 3.414,33

PIA / ACESSORIOS
080656 TORNEIRA DE MESA PARA PIA

DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL
25,07 un    1,000 129,99 8,07 138,06 162,57 10,09 172,67 138,06 172,67

080670 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" METAL 25,07 Un    2,000 216,53 14,52 231,05 270,81 18,16 288,97 462,10 577,94
080680 VALVULA PARA PIA TIPO

AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (
METALICA)

25,07 Un    2,000 54,09 8,88 62,97 67,65 11,10 78,75 125,94 157,50

CPU2728 CUBA DE AÇO INOX ISIS 2C 34BL
DE *72X40*CM OU EQUIVALENTE

25,07 un    1,000 608,57 15,73 624,30 761,13 19,67 780,81 624,30 780,81

FILTRO / CHUVEIRO
CPU5950 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC

220V 5500W
25,07 un    8,000 90,07 12,60 102,67 112,65 15,75 128,40 821,36 1.027,20
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624-1/2025 Data Orçamento : 05/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Desc. auxiliar : 
Versão : REFORMA - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/04/2025

CPU5952 CHUVEIRO METÁLICO COM
DESVIADOR PARA DUCHA
MANUAL

25,07 un    3,000 421,83 20,18 442,01 527,58 25,23 552,82 1.326,03 1.658,46

TANQUES / TORNEIRAS JARDIMS
080805 TANQUE DE AÇO INOX - CHAPA 0,

7MM - MEDIDAS APROXIMADAS 50
X 40 X 22 CM (C X L X A)

25,07 Un    1,000 543,83 72,84 616,67 680,16 91,10 771,26 616,67 771,26

080810 TORNEIRA DE PAREDE PARA
TANQUE COM AREJADOR
DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"

25,07 Un    4,000 81,04 8,07 89,11 101,35 10,09 111,44 356,44 445,76

080819 SIFÃO METÁLICO PARA TANQUE
DE 1 1/4" X 1 1/2"

25,07 un    1,000 190,09 14,52 204,61 237,74 18,16 255,90 204,61 255,90

080830 VÁLVULA PARA TANQUE
METÁLICA DIAM. 1" SEM LADRAO

25,07 Un    1,000 26,77 6,05 32,82 33,48 7,56 41,04 32,82 41,04

REGISTROS
080906 REGISTRO DE GAVETA BRUTO

DIAMETRO 2"
25,07 Un    3,000 191,21 34,31 225,52 239,14 42,91 282,05 676,56 846,15

080910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO
DIAMETRO 2.1/2"

25,07 Un    1,000 264,39 46,43 310,82 330,67 58,07 388,74 310,82 388,74

080926 REGISTRO DE GAVETA C/
CANOPLA DIAMETRO 3/4"

25,07 Un    7,000 90,83 24,63 115,46 113,60 30,80 144,40 808,22 1.010,80

080927 REGISTRO DE GAVETA C/
CANOPLA DIAMETRO 1"

25,07 Un    4,000 139,41 24,63 164,04 174,36 30,80 205,16 656,16 820,64

080929 REGISTRO DE GAVETA C/
CANOPLA DIAMETRO 1.1/2"

25,07 Un    2,000 190,26 38,35 228,61 237,95 47,96 285,92 457,22 571,84

080946 REGISTRO DE PRESSAO C/
CANOPLA CROMADA DIAM.3/4"

25,07 Un    11,000 85,61 24,63 110,24 107,07 30,80 137,87 1.212,64 1.516,57

AGUA FRIA
TUBOS DE PVC SOLDAVEL

081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM
DIAM. 25 MM

25,07 M     60,000 3,73 4,83 8,56 4,66 6,04 10,70 513,60 642,00

081004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM
DIAM. 32 MM

25,07 m     8,000 7,97 5,19 13,16 9,96 6,49 16,45 105,28 131,60

081006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM
DIAM. 50 MM

25,07 m     15,000 14,78 9,00 23,78 18,48 11,25 29,74 356,70 446,10
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624-1/2025 Data Orçamento : 05/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Desc. auxiliar : 
Versão : REFORMA - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/04/2025

081007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM
DIAM. 60 MM

25,07 m     6,000 27,75 11,99 39,74 34,70 14,99 49,70 238,44 298,20

ADAPTADORES DE PVC SOLDAVEL
081066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/

BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO
 25X3/4"

25,07 Un    25,000 1,06 3,62 4,68 1,32 4,52 5,85 117,00 146,25

081067 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/
BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO
 32X1"

25,07 Un    8,000 2,28 3,62 5,90 2,85 4,52 7,37 47,20 58,96

081069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO
COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO 50MMX1.1/2"

25,07 Un    19,000 5,07 5,64 10,71 6,34 7,05 13,39 203,49 254,41

081070 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/
BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO
 60X2"

25,07 Un    6,000 13,37 5,64 19,01 16,72 7,05 23,77 114,06 142,62

LUVA DE PVC
081131 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA

DIAMETRO 25 X 3/4"
25,07 Un    11,000 2,25 6,05 8,30 2,81 7,56 10,38 91,30 114,18

BUCHAS
081162 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL

CURTA 32 X 25 MM
25,07 Un    8,000 1,14 3,62 4,76 1,42 4,52 5,95 38,08 47,60

081181 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL
LONGA 60 X 25 mm

25,07 Un    1,000 8,93 5,64 14,57 11,16 7,05 18,22 14,57 18,22

081184 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL
LONGA 60 X 50 mm

25,07 Un    7,000 16,14 5,64 21,78 20,18 7,05 27,24 152,46 190,68

JOELHOS
081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL

DIAMETRO 25 MM
25,07 Un    34,000 0,92 7,26 8,18 1,15 9,08 10,23 278,12 347,82

081322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL
DIAMETRO 32 MM (1")

25,07 Un    6,000 2,26 7,26 9,52 2,82 9,08 11,90 57,12 71,40

081324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50
mm (MARROM)

25,07 Un    19,000 5,33 11,30 16,63 6,66 14,13 20,79 315,97 395,01

081325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL
DIAMETRO 60 mm

25,07 Un    5,000 26,01 11,30 37,31 32,53 14,13 46,66 186,55 233,30
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624-1/2025 Data Orçamento : 05/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Desc. auxiliar : 
Versão : REFORMA - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/04/2025

081360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS
SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO
25X1/2"

25,07 Un    20,000 6,20 4,59 10,79 7,75 5,74 13,49 215,80 269,80

081369 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL
COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"

25,07 Un    4,000 7,13 4,59 11,72 8,91 5,74 14,65 46,88 58,60

TE
081402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL

DIAMETRO 25 MM
25,07 Un    8,000 1,50 7,66 9,16 1,87 9,58 11,45 73,28 91,60

081403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL
DIAMETRO 32 MM

25,07 Un    5,000 4,54 7,66 12,20 5,67 9,58 15,25 61,00 76,25

081405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL
DIAMETRO 50 MM

25,07 Un    7,000 14,27 12,11 26,38 17,84 15,14 32,99 184,66 230,93

081406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO
 60 MM

25,07 Un    5,000 38,15 12,11 50,26 47,71 15,14 62,86 251,30 314,30

081421 TE REDUCAO 90 GRAUS
SOLDAVEL 32 X 25 mm

25,07 Un    4,000 7,73 7,66 15,39 9,66 9,58 19,24 61,56 76,96

081445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM
BUCHA DE LATÃO NA BOLSA
CENTRAL 25 X 25 X 1/2"

25,07 Un    26,000 7,60 7,66 15,26 9,50 9,58 19,08 396,76 496,08

081501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850
G

25,07 Un    3,000 60,80 0,00 60,80 76,04 0,00 76,04 182,40 228,12

081504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 25,07 Un    2,000 45,30 0,00 45,30 56,65 0,00 56,65 90,60 113,30
ESGOTO SANITARIO
BUCHAS

081602 BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X
40 MM - (ESGOTO)

25,07 Un    9,000 2,51 5,64 8,15 3,13 7,05 10,19 73,35 91,71

CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO
081661 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM.

100 X 100 X 50
25,07 Un    2,000 18,31 8,88 27,19 22,90 11,10 34,00 54,38 68,00

081663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM.
150 X 150 X 50

25,07 Un    4,000 37,68 8,88 46,56 47,12 11,10 58,23 186,24 232,92

081664 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM.
150 X 185 X 75

25,07 Un    10,000 36,17 8,88 45,05 45,23 11,10 56,34 450,50 563,40

081696 PROLONGAMENTO PARA CAIXA
SIFONADA 150 MM

25,07 M     10,000 41,12 22,60 63,72 51,42 28,26 79,69 637,20 796,90

CURVAS
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624-1/2025 Data Orçamento : 05/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Desc. auxiliar : 
Versão : REFORMA - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/04/2025

081730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40
 MM (ESGOTO)

25,07 Un    34,000 5,21 11,30 16,51 6,51 14,13 20,64 561,34 701,76

081731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50
 MM (ESGOTO)

25,07 Un    2,000 11,74 11,30 23,04 14,68 14,13 28,81 46,08 57,62

081733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM.
100 MM (ESGOTO)

25,07 Un    16,000 28,70 18,16 46,86 35,89 22,71 58,60 749,76 937,60

GRELHAS
081783 GRELHA REDONDA ACO INOX

ROTATIVA DIAM. 100 MM
25,07 Un    2,000 25,05 3,22 28,27 31,33 4,02 35,35 56,54 70,70

081784 GRELHA REDONDA ACO INOX
ROTATIVA DIAM. 150 MM

25,07 Un    14,000 38,78 3,22 42,00 48,50 4,02 52,52 588,00 735,28

DIVERSOS
081825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80

CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM
TAMPA

25,07 Un    7,000 177,74 295,57 473,31 222,29 369,66 591,96 3.313,17 4.143,72

081840 TAMPA  PARA CAIXA PASSAGEM
FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO
LEVE

25,07 Un    7,000 224,22 26,44 250,66 280,43 33,06 313,50 1.754,62 2.194,50

081852 CAIXA DE GORDURA 120 L.
CONCRETO PADRÃO GOINFRA
IMPERMEABILIZADA

25,07 un    1,000 348,16 300,50 648,66 435,44 375,83 811,27 648,66 811,27

081885 TERMINAL DE VENTILACAO
DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)

25,07 Un    9,000 8,96 2,81 11,77 11,20 3,51 14,72 105,93 132,48

JOELHOS
081921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40

MM (ESGOTO)
25,07 Un    32,000 2,15 11,30 13,45 2,68 14,13 16,82 430,40 538,24

081922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50
MM (ESGOTO)

25,07 Un    19,000 3,55 11,30 14,85 4,43 14,13 18,57 282,15 352,83

081923 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75
MM (ESGOTO)

25,07 Un    10,000 7,97 14,52 22,49 9,96 18,16 28,12 224,90 281,20

081924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100
MM (ESGOTO)

25,07 Un    6,000 8,05 18,16 26,21 10,06 22,71 32,78 157,26 196,68

081927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM 25,07 Un    21,000 3,86 11,30 15,16 4,82 14,13 18,96 318,36 398,16
081928 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM 25,07 Un    2,000 3,98 11,30 15,28 4,97 14,13 19,11 30,56 38,22
081935 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40

MM (ESGOTO)
25,07 Un    13,000 2,57 11,30 13,87 3,21 14,13 17,34 180,31 225,42
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624-1/2025 Data Orçamento : 05/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Desc. auxiliar : 
Versão : REFORMA - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/04/2025

081936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50
MM (ESGOTO)

25,07 Un    35,000 3,16 11,30 14,46 3,95 14,13 18,08 506,10 632,80

081937 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75
MM (ESGOTO)

25,07 Un    6,000 8,44 14,52 22,96 10,55 18,16 28,71 137,76 172,26

081938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100
MM (ESGOTO)

25,07 Un    6,000 8,57 18,16 26,73 10,71 22,71 33,43 160,38 200,58

JUNÇÕES
081970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X

50 MM (ESGOTO)
25,07 Un    9,000 8,73 11,70 20,43 10,91 14,63 25,55 183,87 229,95

081972 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X
75 MM (ESGOTO)

25,07 Un    3,000 14,32 14,93 29,25 17,91 18,67 36,58 87,75 109,74

081975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100
MM (ESGOTO)

25,07 Un    6,000 26,65 18,56 45,21 33,33 23,21 56,54 271,26 339,24

LUVAS
082003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM -

(ESGOTO)
25,07 Un    6,000 5,22 7,26 12,48 6,52 9,08 15,60 74,88 93,60

PORTA / GRELHA
082072 PORTA GRELHA REDONDO

CROMADO DIAMETRO 150 MM
25,07 Un    14,000 7,86 4,03 11,89 9,83 5,04 14,87 166,46 208,18

082055 PORTA GRELHA QUADRADA PARA
GRELHA REDONDA CROMADA 100
 MM (ESGOTO)

25,07 Un    2,000 10,15 4,03 14,18 12,69 5,04 17,73 28,36 35,46

082101 REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50
MM (ESGOTO)

25,07 Un    5,000 5,77 14,52 20,29 7,21 18,16 25,37 101,45 126,85

TE
082230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50

MM (ESGOTO)
25,07 Un    26,000 4,95 11,70 16,65 6,19 14,63 20,82 432,90 541,32

REDUÇÕES
082232 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75

MM (ESGOTO)
25,07 Un    2,000 9,39 14,93 24,32 11,74 18,67 30,41 48,64 60,82

082233 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50
 MM (ESGOTO)

25,07 Un    11,000 10,87 18,56 29,43 13,59 23,21 36,80 323,73 404,80

082234 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 75
 MM (ESGOTO)

25,07 Un    1,000 10,89 18,56 29,45 13,62 23,21 36,83 29,45 36,83

TUBOS
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624-1/2025 Data Orçamento : 05/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Desc. auxiliar : 
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Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/04/2025

082231 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50
MM (ESGOTO)

25,07 Un    17,000 9,27 14,93 24,20 11,59 18,67 30,26 411,40 514,42

082302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO
DIAMETRO 50 MM

25,07 m     120,000 10,93 12,11 23,04 13,67 15,14 28,81 2.764,80 3.457,20

082303 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO
DIAMETRO 75 MM

25,07 m     100,000 13,73 19,37 33,10 17,17 24,22 41,39 3.310,00 4.139,00

082301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO
DIAMETRO 40 MM

25,07 m     95,000 6,26 9,68 15,94 7,82 12,10 19,93 1.514,30 1.893,35

CPU2735 TERMINAL DE VENTILAÇÃO
DIÂMETRO 75 MM

25,07 un    4,000 18,65 2,81 21,46 23,32 3,51 26,84 85,84 107,36

082304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO
DIAMETRO 100 MM

25,07 m     40,000 15,29 20,99 36,28 19,12 26,25 45,37 1.451,20 1.814,80

ACESSÓRIOS
CPU2737 RALO LINEAR DE 70 CM COM

GRELHA CINZA (TIGRE ou
EQUIVALENTE)

25,07 un    11,000 129,40 19,35 148,75 161,84 24,20 186,04 1.636,25 2.046,44

CPU4004 BANCO ARTICULADO, EM ACO
INOX, PARA PCD, FIXADO NA
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

25,07 un    3,000 1.124,61 35,69 1.160,30 1.406,54 44,63 1.451,18 3.480,90 4.353,54

230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX -
40 CM

25,07 un    12,000 71,47 14,12 85,59 89,38 17,65 107,04 1.027,08 1.284,48

CPU2941 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX -
70 CM

25,07 un    16,000 322,46 26,77 349,23 403,30 33,48 436,78 5.587,68 6.988,48

230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX -
80 CM 

25,07 un    11,000 145,82 14,12 159,94 182,37 17,65 200,03 1.759,34 2.200,33

CPU2269 BARRA DE APOIO L EM AÇO INOX
POLIDO 70 X 70 CM 

25,07 un    8,000 599,01 40,15 639,16 749,18 50,21 799,39 5.113,28 6.395,12

CPU4012 TOALHEIRO PLASTICO TIPO
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO

25,07 un    23,000 100,36 8,92 109,28 125,52 11,15 136,67 2.513,44 3.143,41

CPU4007 SABONETEIRA PLASTICA TIPO
DISPENSER PARA SABONETE
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800
 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO

25,07 un    12,000 96,40 8,92 105,32 120,56 11,15 131,72 1.263,84 1.580,64
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624-1/2025 Data Orçamento : 05/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Desc. auxiliar : 
Versão : REFORMA - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/04/2025

CPU4010 PAPELEIRA PLASTICA TIPO
DISPENSER PARA PAPEL
HIGIENICO ROLAO

25,07 un    16,000 100,36 8,92 109,28 125,52 11,15 136,67 1.748,48 2.186,72

Total do grupo: 99.229,04 124.098,23

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
INCÊNDIOS

085006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B
C (6 KG) - CAPACIDADE
EXTINTORA 3A 20BC

25,07 un    4,000 212,64 17,41 230,05 265,94 21,77 287,72 920,20 1.150,88

CPU2614 PLACA SINALIZAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS - EXTINTOR DE
INCÊNDIO - CÓDIGO E5 (20x20cm)

25,07 un    4,000 4,00 7,58 11,58 5,00 9,48 14,48 46,32 57,92

CPU2814 PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA -
SETA ESQUERDA - CÓDIGO S2 (
24x12cm)

25,07 un    1,000 6,98 7,58 14,56 8,72 9,48 18,21 14,56 18,21

CPU2816 PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA -
SETA ESQUERDA - CÓDIGO S2 (
48x24cm)

25,07 un    1,000 27,02 7,58 34,60 33,79 9,48 43,27 34,60 43,27

CPU2817 PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA -
SETA DIREITA - CÓDIGO S2 (
48x24cm)

25,07 un    1,000 27,02 7,58 34,60 33,79 9,48 43,27 34,60 43,27

CPU2818 PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA -
SAÍDA - CÓDIGO S12 (24x12cm)

25,07 un    4,000 6,98 7,58 14,56 8,72 9,48 18,21 58,24 72,84

CPU2819 PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA -
SAÍDA - CÓDIGO S12 (48x24cm)

25,07 un    4,000 27,02 7,58 34,60 33,79 9,48 43,27 138,40 173,08

CPU2815 PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA -
SETA DIREITA - CÓDIGO S2 (
24x12cm)

25,07 un    1,000 6,98 7,58 14,56 8,72 9,48 18,21 14,56 18,21

CPU2821 PLACA SINALIZAÇÃO LOTAÇÃO
MÁXIMA - CÓDIGO M2 (40x20cm)

25,07 un    2,000 31,00 7,58 38,58 38,77 9,48 48,25 77,16 96,50

CPU2822 PLACA SINALIZAÇÃO APERTE E
EMPURRE - CÓDIGO M3 (30x15cm)

25,07 un    6,000 17,56 7,58 25,14 21,96 9,48 31,44 150,84 188,64
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624-1/2025 Data Orçamento : 05/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Desc. auxiliar : 
Versão : REFORMA - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/04/2025

CPU2820 PLACA SINALIZAÇÃO EDIFICAÇÃO
- CÓDIGO M1 (25x35cm)

25,07 un    2,000 33,87 7,58 41,45 42,36 9,48 51,84 82,90 103,68

Total do grupo: 1.572,38 1.966,50

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
ALVENARIA E DIVISÓRIAS

100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/
2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:
4ARML+100KG DE CI/M3)

25,07 m2    213,515 29,72 31,02 60,74 37,17 38,79 75,96 12.968,90 16.218,59

100202 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1
VEZ - 9X19X19 CM -  ARG. (1CALH:
4ARML+100KG DE CI/M3)

25,07 m2    13,210 63,52 53,65 117,17 79,44 67,10 146,54 1.547,81 1.935,79

100205 CUNHAMENTO EM ALVENARIA
COM CUNHA DE CONCRETO

25,07 m     90,310 6,66 13,10 19,76 8,32 16,38 24,71 1.784,52 2.231,56

CPU3008 ALVENARIA EM BLOCO CELULAR
AUTOCLAVADO 60X30CM (
ESPESSURA 7,5 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA

25,07 m2    32,490 76,93 26,26 103,19 96,21 32,84 129,05 3.352,64 4.192,83

100500 ELEMENTO VAZADO DE
CONCRETO (MODELO TACO
CHINÊS)

25,07 m2    144,940 126,34 58,10 184,44 158,01 72,66 230,67 26.732,73 33.433,30

CPU5456 BRISE PERMETAL BRP 17, AÇO
CARBONO

25,07 m2    133,740 126,73 14,69 141,42 158,50 18,37 176,87 18.913,51 23.654,59

CPU5449 INSTALAÇÃO DE TELA ARTÍSTICA 25,07 m2    91,200 55,12 7,74 62,86 68,93 9,68 78,61 5.732,83 7.169,23
100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2

VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH :
8ARML)

25,07 m2    1,209 54,20 44,12 98,32 67,78 55,18 122,96 118,86 148,65

100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO
CINZA 2 CM

25,07 m2    5,625 400,01 64,81 464,82 500,29 81,05 581,35 2.614,61 3.270,09

CONTENÇÃO DA ARQUIBANCADA
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624-1/2025 Data Orçamento : 05/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Desc. auxiliar : 
Versão : REFORMA - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/04/2025

CPU6400 ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X*
40* CM (ESPESSURA 19 CM), FBK =
4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE
PEDREIRO.

25,07 m2    14,080 82,64 26,88 109,52 103,35 33,61 136,97 1.542,04 1.928,53

IMPERMEABILIZAÇÃO
120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS

BALDRAMES E=2,0 CM
25,07 m2    111,311 12,63 23,55 36,18 15,79 29,45 45,25 4.027,23 5.036,82

CONTENÇÃO DA ARQUIBANCADA
120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS

BALDRAMES E=2,0 CM
25,07 m2    7,700 12,63 23,55 36,18 15,79 29,45 45,25 278,58 348,42

121101 IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE
ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE
EMULSÃO ASFÁLTICA 

25,07 m2    14,080 14,39 2,79 17,18 17,99 3,48 21,48 241,89 302,43

Total do grupo: 79.856,15 99.870,83

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
ESTRUTURAS METÁLICAS

150204 ESTRUTURA METÁLICA
CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO
MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
ANTICORROSIVO - COBERTURAS
SECUNDÁRIAS

25,07 Kg    922,540 17,22 0,00 17,22 21,53 0,00 21,53 15.886,13 19.862,28

150204 ESTRUTURA METÁLICA
CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO
MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
ANTICORROSIVO - FECHAMENTOS

25,07 Kg    1.144,630 17,22 0,00 17,22 21,53 0,00 21,53 19.710,52 24.643,88

150204 ESTRUTURA METÁLICA
CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO
MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
ANTICORROSIVO - PERGOLADO

25,07 Kg    1.070,940 17,22 0,00 17,22 21,53 0,00 21,53 18.441,58 23.057,33

CPU3033 CHUMBADOR 9,525 MM -
COMPRIMENTO 127 MM

25,07 un    544,000 3,62 0,23 3,85 4,52 0,28 4,81 2.094,40 2.616,64
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Orçamento Sintético Página: 26 de 35

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624-1/2025 Data Orçamento : 05/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Desc. auxiliar : 
Versão : REFORMA - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/04/2025

CPU3035 ARRUELA 10,5 MM - DIÂMETRO
EXTERNO 20 MM 

25,07 un    280,000 0,53 0,23 0,76 0,66 0,28 0,95 212,80 266,00

CPU6447 CABO DE AÇO D = 8MM 25,07 m     60,000 12,55 0,67 13,22 15,69 0,83 16,53 793,20 991,80
CPU5786 PARAFUSO AUTOBROCANTE 4,2

MM, COMPRIMENTO 32 MM, COM
ARRUELA 4,3MM

25,07 un    672,000 0,19 1,34 1,53 0,23 1,67 1,91 1.028,16 1.283,52

Total do grupo: 58.166,79 72.721,45

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
COBERTURAS

160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA
Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM

25,07 m     49,500 26,83 36,97 63,80 33,55 46,23 79,79 3.158,10 3.949,60

160911 COBERTURA COM TELHA
FIBERGLASS COM VÉU
PROTEÇÃO 1,5 MM COM
ACESSÓRIOS

25,07 m2    38,880 90,18 6,46 96,64 112,78 8,07 120,86 3.757,36 4.699,03

CPU6007 TELHAMENTO COM TELHA
METÁLICA TERMOACÚSTICA
TRAPEZOIDAL 0,5 MM DE
ESPESSURA, DO TIPO TELHA/
CHAPA PLANA, COM 30 MM DE
ENCHIMENTO EM EPS

25,07 m2    231,150 134,12 2,36 136,48 167,74 2,95 170,69 31.547,35 39.454,99

CPU5767 SUPORTE PARA CALHA 25,07 un    49,000 29,02 13,38 42,40 36,29 16,73 53,02 2.077,60 2.597,98
160965 CUMEEIRA PARA TELHA

GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM
25,07 m     37,250 37,40 3,22 40,62 46,77 4,02 50,80 1.513,09 1.892,30

160966 COBERTURA COM TELHA
GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM
COM ACESSÓRIOS

25,07 m2    1.192,373 68,51 6,46 74,97 85,68 8,07 93,76 89.392,20 111.796,89

160910 FECHAMENTO LATERAL COM
TELHA METÁLICA COM PINTURA
ELETROSTÁTICA 0,50 MM COM
ACESSÓRIOS

25,07 m2    161,410 88,54 14,12 102,66 110,73 17,65 128,39 16.570,35 20.723,42

160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº
 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM

25,07 m     71,500 20,28 19,35 39,63 25,36 24,20 49,56 2.833,54 3.543,54
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Orçamento Sintético Página: 27 de 35

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624-1/2025 Data Orçamento : 05/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Desc. auxiliar : 
Versão : REFORMA - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/04/2025

Total do grupo: 150.849,59 188.657,75

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
ESQUADRIAS METÁLICAS

CPU5519 PORTA METÁLICA 2 FOLHAS,
CHAPA LISA VINCADA 1,20MM,
PERFIL MONTANTE CH18 E BARRA
 ANTIPÂNICO

25,07 m2    15,510 853,32 49,57 902,89 1.067,24 61,99 1.129,24 14.003,82 17.514,51

CPU5532 PORTA DE CORRER EM GRADE
METÁLICA C/FERRAGENS

25,07 m2    2,310 832,29 46,54 878,83 1.040,94 58,20 1.099,15 2.030,09 2.539,03

CPU4767 PORTA DE GIRO, 1 FOLHA DE
ALUMÍNIO VENEZIANA COM
PINTURA ELETROSTÁTICA
BRANCA, COM BARRA DE APOIO E
 CHAPA METÁLICA H = 40 CM

25,07 m2    7,560 1.090,61 78,75 1.169,36 1.364,02 98,49 1.462,51 8.840,36 11.056,57

180124 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01
FOLHA VENEZIANA,
ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTÁTICA BRANCA -
INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.
INC.MAT.)

25,07 m2    16,800 643,15 45,71 688,86 804,38 57,16 861,55 11.572,84 14.474,04

CPU6526 PORTA DE ALUMÍNIO TIPO
VENEZIANA DE ABRIR, 1 FOLHA, C/
FERRAGENS (TARGETA LIVRE
OCUPADO) - PINTURA
ELETROSTATICA COR BRANCA

25,07 m2    25,920 658,71 56,54 715,25 823,84 70,71 894,56 18.539,28 23.186,99

CPU5773 ESQUADRIA BASCULANTE EM
ALUMÍNIO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA BRANCA

25,07 m2    15,675 353,85 53,01 406,86 442,56 66,29 508,85 6.377,53 7.976,22

180303 PORTA DE ENROLAR C/
FERRAGENS

25,07 m2    1,150 286,94 63,46 350,40 358,87 79,36 438,24 402,96 503,97

180343 CORRIMÃO DUPLO EM TUBO
INDUSTRIAL DE 1.1/2" FIXADO EM
PAREDE

25,07 m     88,020 80,15 20,18 100,33 100,24 25,23 125,48 8.831,04 11.044,74
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Orçamento Sintético Página: 28 de 35

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624-1/2025 Data Orçamento : 05/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Desc. auxiliar : 
Versão : REFORMA - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/04/2025

180341 GUARDA CORPO EM TUBO
INDUSTRIAL DE 2" COM
MONTANTES SECUNDÁRIOS DE 1"
(SEM CORRIMÃO)

25,07 m2    77,836 281,15 21,49 302,64 351,63 26,87 378,51 23.556,28 29.461,70

180344 CORRIMÃO DUPLO EM TUBO
INDUSTRIAL DE 1.1/2" FIXADO EM
PISO COM MONTANTES
VERTICAIS DE 2"

25,07 m     5,620 126,31 21,49 147,80 157,97 26,87 184,85 830,63 1.038,85

180340 GUARDA CORPO EM TUBO
INDUSTRIAL DE 2" COM
MONTANTES SECUNDÁRIOS DE 1"
E CORRIMÃO DUPLO DE 1.1/2"

25,07 m2    19,760 348,37 21,49 369,86 435,70 26,87 462,58 7.308,43 9.140,58

Total do grupo: 102.293,26 127.937,20

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
VIDROS

CPU5132 ESPELHO 4MM 25,07 m2    11,120 355,46 0,00 355,46 444,57 0,00 444,57 3.952,71 4.943,61
190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO 25,07 m2    20,345 184,95 0,00 184,95 231,31 0,00 231,31 3.762,80 4.706,00

Total do grupo: 7.715,51 9.649,61

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
REVESTIMENTO DE PAREDES

200101 CHAPISCO COMUM 25,07 m2    511,680 2,29 3,76 6,05 2,86 4,70 7,56 3.095,66 3.868,30
200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) 25,07 m2    234,021 9,15 15,13 24,28 11,44 18,92 30,36 5.682,02 7.104,87
200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:

4ARMLC+100kgCI/M3)
25,07 m2    277,660 9,19 20,90 30,09 11,49 26,13 37,63 8.354,78 10.448,34

CPU5499 REVESTIMENTO DE PAREDE COM
PORCELANATO QUEBECDARK 61
X 61 CM, ACETINADO

25,07 m2    234,021 71,68 27,86 99,54 89,65 34,84 124,49 23.294,45 29.133,27

CONTENÇÃO DA ARQUIBANCADA
200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:

4ARMLC+100kgCI/M3)
25,07 m2    14,080 9,19 20,90 30,09 11,49 26,13 37,63 423,66 529,83
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624-1/2025 Data Orçamento : 05/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Desc. auxiliar : 
Versão : REFORMA - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/04/2025

200101 CHAPISCO COMUM 25,07 m2    14,080 2,29 3,76 6,05 2,86 4,70 7,56 85,18 106,44

Total do grupo: 40.935,75 51.191,05

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
REVESTIMENTO DE PISO

220058 PISO LAMINADO COM CONCRETO
20MPA E=5CM - PISO DA QUADRA
POLIESPORTIVA

25,07 m2    537,060 24,72 15,01 39,73 30,91 18,77 49,69 21.337,39 26.686,51

220060 PISO LAMINADO COM CONCRETO
20MPA E=7CM  - CORREDOR DA
QUADRA POLIESPORTIVA

25,07 m2    119,610 33,58 18,42 52,00 41,99 23,03 65,03 6.219,72 7.778,23

220101 LASTRO DE CONCRETO
REGULARIZADO
IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=
5CM (BASE)

25,07 m2    121,920 26,26 12,30 38,56 32,84 15,38 48,22 4.701,23 5.878,98

220920 SOLEIRA EM GRANITO
IMPERMEABILIZADA COM
CONTRAPISO (1CI:3ARML)

25,07 m2    2,670 411,44 30,02 441,46 514,58 37,54 552,13 1.178,69 1.474,18

221120 PISO DE BORRACHA COLORIDO
MODELO TÁTIL ( ALERTA OU
DIRECIONAL) INCLUSO
CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=
2CM E NATA DE CIMENTO

25,07 m2    33,313 205,28 26,85 232,13 256,74 33,58 290,32 7.732,94 9.671,43

CPU5500 RODAPÉ EM PORCELANATO
QUEBECKDARK, H = 10 CM

25,07 m     147,590 7,78 10,08 17,86 9,73 12,60 22,33 2.635,95 3.295,68

CPU5498 PISO PORCELANATO GAUDI
QUEBECDARK GREY 61X61CM
ACETINADO

25,07 m2    121,920 81,91 29,86 111,77 102,44 37,34 139,79 13.626,99 17.043,19

Total do grupo: 57.432,91 71.828,20

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
FERRAGENS
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624-1/2025 Data Orçamento : 05/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Desc. auxiliar : 
Versão : REFORMA - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/04/2025

230103 FECHADURA TIPO LIVRE
OCUPADO PARA SANITÁRIO REF.:
(819 IMAB/719 LA FONTE) OU
EQUIV.

25,07 Un    12,000 33,62 23,41 57,03 42,04 29,27 71,32 684,36 855,84

Total do grupo: 684,36 855,84

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
PINTURA

260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A
LATEX

25,07 m2    292,014 0,00 6,12 6,12 0,00 7,65 7,65 1.787,12 2.233,90

260601 PINTURA TEXTURIZADA C/
SELADOR ACRILICO

25,07 m2    201,640 6,49 7,65 14,14 8,11 9,56 17,68 2.851,18 3.564,99

261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2
DEMAOS - EXTERNO

25,07 m2    208,918 6,42 12,43 18,85 8,02 15,54 23,57 3.938,10 4.924,19

261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2
DEMAOS C/SELADOR - INTERNO

25,07 m2    208,918 5,39 8,46 13,85 6,74 10,58 17,32 2.893,51 3.618,45

261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA -
2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS
) - PINTURA DA ARQUIBANCADA

25,07 m2    400,480 3,99 9,49 13,48 4,99 11,86 16,85 5.398,47 6.748,08

261002 PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS -
PINTURA DA QUADRA

25,07 m2    537,060 23,42 15,37 38,79 29,29 19,22 48,51 20.832,55 26.052,78

261301 EMASSAMENTO COM MASSA PVA
UMA DEMAO

25,07 m2    190,940 1,77 7,23 9,00 2,21 9,04 11,25 1.718,46 2.148,07

261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS
SEM SELADOR

25,07 m2    190,940 3,66 6,07 9,73 4,57 7,59 12,16 1.857,84 2.321,83

261502 PINTURA ESMALTE SEM FUNDO
ANTICORROSIVO 2 DEMAOS -
PINTURA DOS GUARDA CORPOS E
 CORRIMÃO

25,07 m2    202,580 4,49 15,92 20,41 5,61 19,91 25,52 4.134,65 5.169,84

261502 PINTURA ESMALTE SEM FUNDO
ANTICORROSIVO 2 DEMAOS -
PINTURA DO COBOGÓ

25,07 m2    160,000 4,49 15,92 20,41 5,61 19,91 25,52 3.265,60 4.083,20
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624-1/2025 Data Orçamento : 05/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Desc. auxiliar : 
Versão : REFORMA - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/04/2025

261503 PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS
PARA ESQUADRIAS DE FERRO (
SEM FUNDO ANTICORROSIVO) -
PINTURA REFERENTE À 17 FAIXAS
PRETAS DA TRAVE DE FUTEBOL:
PROJETO DE ARQUITETURA -
DETALHES EQUIPAME

25,07 m2    0,810 4,42 13,66 18,08 5,52 17,08 22,61 14,64 18,31

261503 PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS
PARA ESQUADRIAS DE FERRO (
SEM FUNDO ANTICORROSIVO) -
PINTURA REFERENTE ÀS
ESQUADRIAS REAPROVEITADAS:
PROJETO DE ARQUITETURA -
DETALHES EQUIPAMENTOS 5/5.

25,07 m2    38,200 4,42 13,66 18,08 5,52 17,08 22,61 690,65 863,70

261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO
ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS
 - COBERTURA NOVA

25,07 m2    183,620 8,61 4,22 12,83 10,76 5,27 16,04 2.355,84 2.945,26

261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO
ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS
 - TELHAS LATERAIS E FRONTAIS

25,07 m2    1.192,373 8,61 4,22 12,83 10,76 5,27 16,04 15.298,14 19.125,66

261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO
ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS
 - TELA

25,07 m2    133,740 8,61 4,22 12,83 10,76 5,27 16,04 1.715,88 2.145,18

261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO
ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS
 - ESTRUTURA METÁLICA

25,07 m2    44,460 8,61 4,22 12,83 10,76 5,27 16,04 570,42 713,13

261620 LETREIRO MÉDIO A GRANDE
PORTE EM PAREDE FEITO A
PINCEL - PINTURA REFERENTE ÀS
 ESQUADRIAS REAPROVEITADAS

25,07 m2    5,514 2,30 139,80 142,10 2,87 174,84 177,72 783,53 979,94

CPU6070 ACABAMENTO CIMENTO
QUEIMADO 

25,07 m2    143,370 46,18 5,49 51,67 57,75 6,86 64,62 7.407,92 9.264,56

CPU5501 DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGA
- E = 10 CM - TINTA EPÓXI

25,07 m     337,749 3,57 2,47 6,04 4,46 3,08 7,55 2.040,00 2.550,00
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624-1/2025 Data Orçamento : 05/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Desc. auxiliar : 
Versão : REFORMA - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/04/2025

261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO
ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS
 - PINTURA DO PERGOLADO

25,07 m2    39,880 8,61 4,22 12,83 10,76 5,27 16,04 511,66 639,67

CONTENÇÃO DA ARQUIBANCADA
261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2

DEMAOS
25,07 m2    14,080 6,42 12,43 18,85 8,02 15,54 23,57 265,40 331,86

261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2
DEMAOS C/SELADOR

25,07 m2    14,080 5,39 8,46 13,85 6,74 10,58 17,32 195,00 243,86

Total do grupo: 80.526,56 100.686,46

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
DIVERSOS

270603 REDE PROTECAO DE NYLON COM
GANCHOS E BUCHAS S8

25,07 m2    216,246 31,00 0,00 31,00 38,77 0,00 38,77 6.703,62 8.383,85

CPU5446 TABELA DE BASQUETE EM
ACRÍLICO 1,80 X 1,20 M C/ ARO
RETRÁTIL E REDE (2 UNID.)

25,07 CJ    1,000 7.042,28 112,89 7.155,17 8.807,77 141,19 8.948,97 7.155,17 8.948,97

270890 SUPORTE ARTICULÁVEL EM TUBO
INDUSTRIAL PARA TABELA
BASQUETE (ASSENT./PINTADOS)-
2 UNID.

25,07 CJ    1,000 9.041,20 638,45 9.679,65 11.307,82 798,50 12.106,33 9.679,65 12.106,33

CPU4016 CONJUNTO PARA QUADRA DE
VOLEI COM POSTES EM TUBO DE
ACO GALVANIZADO 3", H = *255*
CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE
SINTETICO, REDE DE NYLON COM
2 MM, MALHA 10 X 10 CM E
ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE
VIDRO

25,07 CJ    1,000 2.308,69 0,00 2.308,69 2.887,47 0,00 2.887,47 2.308,69 2.887,47
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624-1/2025 Data Orçamento : 05/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Desc. auxiliar : 
Versão : REFORMA - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/04/2025

CPU4014 CONJUNTO PARA FUTSAL COM
PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00
X 2,00 M EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 3" COM
REQUADROS EM TUBO DE 1",
PINTURA EM PRIMER COM TINTA
ESMALTE SINTETICO E REDES DE
POLIETILENO FIO 4 MM

25,07 CJ    1,000 3.802,90 0,00 3.802,90 4.756,28 0,00 4.756,28 3.802,90 4.756,28

271303 BANCO DE CONCRETO POLIDO
BASE EM ALVENARIA REBOCADA
E PINTADA - PADRÃO GOINFRA  -
BANCOS DO BANHEIRO E BANCO
DE RESERVA

25,07 m     10,820 177,26 122,19 299,45 221,69 152,82 374,52 3.240,04 4.052,30

271608 BANCADA DE GRANITO C/
ESPELHO

25,07 m2    12,430 458,57 55,63 514,20 573,53 69,57 643,10 6.391,50 7.993,73

230804 CADEADO 50 MM 25,07 Un    3,000 55,47 0,00 55,47 69,37 0,00 69,37 166,41 208,11
CPU4000 PEITORIL EM GRANITO CINZA

ANDORINHA, LARG. 15 CM, ESP. 2
CM

25,07 m     49,400 61,37 12,99 74,36 76,75 16,24 93,00 3.673,38 4.594,20

CPU5444 ASSENTO DESPORTIVO
ANATÔMICO COM ENCOSTO EM
POLIPROPILENO, PROTEÇÃO
CONTRA RAIOS UV, MEDINDO
44x44x37,5cm, MODELO X-ARQ,
MARCA DESK OU SIMILAR  -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

25,07 un    8,000 280,65 0,00 280,65 351,00 0,00 351,00 2.245,20 2.808,00

CPU3344 ALARME BANHEIRO PNE
DEFICIENTE FÍSICO CONFORME
NBR 9050 COM ACIONADOR

25,07 un    3,000 543,64 6,85 550,49 679,93 8,56 688,49 1.651,47 2.065,47

CPU6865 PLACA INDICATIVA DE
SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO COM
SUPERFÍCIE ADESIVADA 25x35cm

25,07 UND   12,000 50,00 3,36 53,36 62,53 4,20 66,73 640,32 800,76

Total do grupo: 47.658,35 59.605,47

Total: 945.183,17 1.182.015,15
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Orçamento Sintético Página: 34 de 35

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624-1/2025 Data Orçamento : 05/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Desc. auxiliar : 
Versão : REFORMA - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/04/2025

Material Mão-de-obra com encargos Total sem BDI Total com BDI
Serviços com BDI de 25,07% 720.457,96 224.724,87 945.183,17 1.182.015,15
Total do Orçamento : 720.457,96 224.724,87 945.183,17 1.182.015,15
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Orçamento Sintético Página: 35 de 35

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624-1/2025 Data Orçamento : 05/06/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Desc. auxiliar : 
Versão : REFORMA - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/04/2025

Discriminação Custo Preço Preço/m2    
SERVIÇOS PRELIMINARES 23.100,53 28.882,67 24,69
TRANSPORTES 11.443,32 14.312,08 12,23
SERVIÇO EM TERRA 901,74 1.127,51 0,96
FUNDAÇÕES 18.799,67 23.510,88 20,10
ESTRUTURA 44.425,04 55.556,53 47,49
INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 97.386,35 121.785,60 104,12
SPDA 22.205,87 27.771,29 23,74
INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS 99.229,04 124.098,23 106,09
INCÊNDIOS 1.572,38 1.966,50 1,68
ALVENARIA E DIVISÓRIAS 79.856,15 99.870,83 85,38
ESTRUTURAS METÁLICAS 58.166,79 72.721,45 62,17
COBERTURAS 150.849,59 188.657,75 161,29
ESQUADRIAS METÁLICAS 102.293,26 127.937,20 109,38
VIDROS 7.715,51 9.649,61 8,25
REVESTIMENTO DE PAREDES 40.935,75 51.191,05 43,76
REVESTIMENTO DE PISO 57.432,91 71.828,20 61,41
FERRAGENS 684,36 855,84 0,73
PINTURA 80.526,56 100.686,46 86,08
DIVERSOS 47.658,35 59.605,47 50,96
Total 945.183,17 1.182.015,15 1.010,51
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