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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Setor

Orgamento 201800003014078

Descri¢éo
CENTRO DE CONVENGOES DE ANAPOLIS

Versé@o 1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(;AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERAGCAO - T308

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extenséo 2,980 Ha

Tabela de origem
DESONERACAO - T308

Data orgamento: 03/09/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DAS OBRAS DO PLANO DE RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS (PRAD) DO

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 2003767DN LASTRO DE AREIA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MANUAL
Observagdes: REFERENCIA: COMPOSIGAO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

Unidade: m3

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80

(B)Total: 22,80

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 22,80

(D) Producéo da Equipe 6,2500

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,64

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 10181 m3 105,02 1,0000000 105,02
AREAL)
(F)Total:] 105,02
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 108,66

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 108,66

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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CENTRO DE CONVENGOES DE ANAPOLIS

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Setor
Orgamento 201800003014078
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 2,980 Ha

Tabela de origem

DESONERACAO - T308

Data orgamento: 03/09/2025

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DAS OBRAS DO PLANO DE RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS (PRAD) DO

Servigo: 2003986DN TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 600 MM - FORNECIMENTO

E INSTALACAO

Unidade: m

Observagdes: REFERENCIA: COMPOSICAO 2003986 SICRO-GO/DNIT (ABR/25), COM A UTILIZAGAO DE LASTRO DE AREIA

COMERCIAL.
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT (30057 1,0000 0,0000 316,76 147,55| 1,0000000 316,76
323DL OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 316,76
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 1,0000000 29,36
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,0000000 45,60
(B)Total: 74,96
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 391,72
(D) Producéo da Equipe 102,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,84
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO PEAD M1898 Kg 37,21 0,0278300 1,03
TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES M0134 m 540,28 1,0160000 548,92
ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 600
MM
(F)Total:] 549,95
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
LASTRO DE AREIA COMERCIAL - 2003767D m3 108,66 0,1200000 13,03
ESPALHAMENTO MANUAL N
(G)Total:] 13,03
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 566,82
BDI: 27,21% 154,23
Prego unitério total: 721,05

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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CENTRO DE CONVENGOES DE ANAPOLIS

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Setor
Orgamento 201800003014078
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 2,980 Ha

Tabela de origem

DESONERACAO - T308

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 03/09/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DAS OBRAS DO PLANO DE RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS (PRAD) DO

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/

ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)

Unidade: m3

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 0,9000 0,1000 303,97 84,62| 3,0000000 846,09
15T
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT (30057 1,0000 0,0000 316,76 147,55| 1,0000000 316,76
323DL OU EQUIVALENTE
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU |30046 0,0500 0,9500 292,23 130,49| 1,0000000 138,57
EQUIVALENTE
(A)Total:] 1.301,42
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 3,0000000 71,37
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33
(B)Total: 99,70
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.401,12
(D) Producéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,30
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7,30
BDI: 27,21% 1,98
Preco unitario total: 9,28

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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CENTRO DE CONVENGOES DE ANAPOLIS

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Setor
Orgamento 201800003014078
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 2,980 Ha

Tabela de origem

DESONERACAO - T308

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 03/09/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DAS OBRAS DO PLANO DE RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS (PRAD) DO

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 40018 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/

ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)

Unidade: m3

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 0,8300 0,1700 303,97 84,62| 5,0000000 1.333,35
15T
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT (30057 1,0000 0,0000 316,76 147,55| 1,0000000 316,76
323DL OU EQUIVALENTE
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU |30046 0,1900 0,8100 292,23 130,49| 1,0000000 161,21
EQUIVALENTE
(A)Total:] 1.811,32
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 3,0000000 71,37
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33
(B)Total: 99,70
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.911,02
(D) Producéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,96
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9,96
BDI: 27,21% 2,71
Preco unitario total: 12,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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CENTRO DE CONVENGOES DE ANAPOLIS

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Setor
Orgamento 201800003014078
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 2,980 Ha

Tabela de origem

DESONERACAO - T308

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 03/09/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DAS OBRAS DO PLANO DE RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS (PRAD) DO

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 40089 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/

ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

Unidade: m3

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10 (30036 0,7700 0,2300 182,56 68,36/ 4,0000000 625,16
5T
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 30011 1,0000 0,0000 304,04 146,62| 1,0000000 304,04
320DL OU EQUIVALENTE
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - |30000 0,1400 0,8600 334,80 139,08/ 1,0000000 166,47
CAT D6 OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 1.095,67
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 2,0000000 47,58
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,5000000 14,16
(B)Total: 61,74
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.157,41
(D) Producéo da Equipe 45,5300
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,42
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 25,42
BDI: 27,21% 6,91
Preco unitério total: 32,33

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento : 201800003014078 Data orgamento: 03/09/2025

Descri¢éo . ELABORAGCAO DE ORCAMENTO DAS OBRAS DO PLANO DE RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS (PRAD) DO
CENTRO DE CONVENGOES DE ANAPOLIS

Verséo : 1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERAGAO - T308

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo 1 2,980 Ha
Tabela de origem : 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERACAO - T308

Servigo: 40094 TRANSPORTE LOCAL SOLO MOLE C/ BASCULANTE 6M:? - DMT>1,

Unidade: m3km

OKM

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10 (30036 1,0000 0,0000 182,56 68,36/ 1,0000000 182,56

ST

(A)Total:] 182,56

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 182,56

(D) Producéo da Equipe 40,0100

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,56

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4,56

BDI: 27,21% 1,24

Preco unitario total: 5,80

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 6 de 36




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

03/09/2025 - 15:41

Pagina: 7 de 36

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

CENTRO DE CONVENGOES DE ANAPOLIS

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Setor
Orgamento 201800003014078
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 2,980 Ha

Tabela de origem

DESONERACAO - T308

Data orgamento: 03/09/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO DAS OBRAS DO PLANO DE RECUPERAQ/:\O DE AREAS DEGRADADAS (PRAD) DO

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,9900 0,0100 331,79 80,52| 1,0000000 329,27
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5200 0,4800 4,93 3,43] 1,0000000 4,20
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU [30046 0,2900 0,7100 292,23 130,49| 1,0000000 177,38
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO 30009 1,0000 0,0000 237,43 110,50 1,0000000 237,43
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,5200 0,4800 158,79 59,44/ 1,0000000 111,10
MF 4292 OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 859,38
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80
(B)Total: 51,13
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 910,51
(D) Producéo da Equipe 168,2000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 541
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 541
BDI: 27,21% 1,47
Preco unitario total: 6,88

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
201800003014078
ELABORAQAO DE ORCAMENTO DAS OBRAS DO PLANO DE RECUPERA(;/:\O DE AREAS DEGRADADAS (PRAD) DO
CENTRO DE CONVENQ()ES DE ANAPOLIS
1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERAQAO - T308
Obra Rodoviaria

Data orgamento: 03/09/2025

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERACAO - T308

Servigo: 40102 COMPACTACAO MANUAL

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

COMPACTADOR MANUAL COM 30048 1,0000 0,0000 10,22 1,06| 1,0000000 10,22

SOQUETE VIBRATORIO

(A)Total:] 10,22

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,1000000 2,83

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80

(B)Total: 25,63

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 35,85

(D) Producéo da Equipe 4,6688

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,67

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7,67

BDI: 27,21% 2,08

Preco unitéario total: 9,75

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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CENTRO DE CONVENGOES DE ANAPOLIS

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Setor
Orgamento 201800003014078
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 2,980 Ha

Tabela de origem
DESONERACAO - T308

Data orgamento: 03/09/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DAS OBRAS DO PLANO DE RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS (PRAD) DO

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 40140 ESTABILIZACAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE Unidade: m3
COM RACHAO
(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - 30001 1,0000 0,0000 785,36 311,97, 1,0000000 785,36
CAT D8 OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 785,36
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 3,0000000 68,40
(B)Total: 96,73
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 882,09
(D) Producéo da Equipe 170,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,18
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 84,82 1,0000000 84,82
PEDREIRA)
(F)Total:] 84,82
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 90,00
BDI: 27,21% 24,48
Preco unitério total: 114,48

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
201800003014078
ELABORAQAO DE ORCAMENTO DAS OBRAS DO PLANO DE RECUPERA(;/:\O DE AREAS DEGRADADAS (PRAD) DO
CENTRO DE CONVENQ()ES DE ANAPOLIS
1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERAQAO - T308
Obra Rodoviaria

Data orgamento: 03/09/2025

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERACAO - T308

Servigo: 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - |30000 1,0000 0,0000 334,80 139,08/ 1,0000000 334,80

CAT D6 OU EQUIVALENTE

(A)Total:] 334,80

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,1000000 2,83

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80

(B)Total: 25,63

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 360,43

(D) Producéo da Equipe 176,8100

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,03

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,03

BDI: 27,21% 0,55

Preco unitéario total: 2,58

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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CENTRO DE CONVENGOES DE ANAPOLIS

Versdo

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
201800003014078
ELABORAGAO DE ORGAMENTO DAS OBRAS DO PLANO DE RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS (PRAD) DO

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERAGAO - T308

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

2,980 Ha

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T308

Data orgamento: 03/09/2025

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO

Unidade: m3km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10 {30036 1,0000 0,0000 182,56 68,36/ 1,0000000 182,56

ST

(A)Total:] 182,56

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 182,56

(D) Producéo da Equipe 90,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,02

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,02

BDI: 27,21% 0,54

Preco unitéario total: 2,56

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

CENTRO DE CONVENGOES DE ANAPOLIS

Versdo

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
201800003014078
ELABORAGAO DE ORGAMENTO DAS OBRAS DO PLANO DE RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS (PRAD) DO

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERAGAO - T308

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

2,980 Ha

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T308

Data orgamento: 03/09/2025

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS

Unidade: tkm

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68/ 1,0000000 270,98

MADEIRA-15T

(A)Total:] 270,98

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,0000000 45,60

(B)Total: 45,60

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 316,58

(D) Producéo da Equipe 214,5000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,47

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,47

BDI: 27,21% 0,39

Preco unitério total: 1,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

CENTRO DE CONVENGOES DE ANAPOLIS

Versdo

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
201800003014078
ELABORAGAO DE ORGAMENTO DAS OBRAS DO PLANO DE RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS (PRAD) DO

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERAGAO - T308

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

2,980 Ha

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T308

Data orgamento: 03/09/2025

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS

Unidade: m3km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - |30037 1,0000 0,0000 303,97 84,62 1,0000000 303,97

15T

(A)Total:] 303,97

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 303,97

(D) Producéo da Equipe 168,7500

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,80

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,80

BDI: 27,21% 0,48

Preco unitéario total: 2,28

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versdo

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
201800003014078
ELABORAGAO DE ORGAMENTO DAS OBRAS DO PLANO DE RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS (PRAD) DO
CENTRO DE CONVENGOES DE ANAPOLIS

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERAGAO - T308

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

2,980 Ha

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T308

Data orgamento: 03/09/2025

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

Unidade: tkm

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68/ 1,0000000 270,98

MADEIRA-15T

(A)Total:] 270,98

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,0000000 45,60

(B)Total: 45,60

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 316,58

(D) Producéo da Equipe 225,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,40

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,40

BDI: 27,21% 0,38

Preco unitério total: 1,78

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

CENTRO DE CONVENGOES DE ANAPOLIS

Versdo

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
201800003014078
ELABORAGAO DE ORGAMENTO DAS OBRAS DO PLANO DE RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS (PRAD) DO

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERAGAO - T308

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

2,980 Ha

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T308

Data orgamento: 03/09/2025

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

Unidade: TKM

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68/ 1,0000000 270,98

MADEIRA-15T

(A)Total:] 270,98

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 270,98

(D) Producéo da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,72

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,72

BDI: 27,21% 0,19

Preco unitéario total: 0,91

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

CENTRO DE CONVENGOES DE ANAPOLIS

Versdo

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
201800003014078
ELABORAGAO DE ORGAMENTO DAS OBRAS DO PLANO DE RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS (PRAD) DO

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERAGAO - T308

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

2,980 Ha

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T308

Data orgamento: 03/09/2025

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO

Unidade: tkm

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68/ 1,0000000 270,98

MADEIRA-15T

(A)Total:] 270,98

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 270,98

(D) Producéo da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,72

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,72

BDI: 27,21% 0,19

Preco unitéario total: 0,91

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

CENTRO DE CONVENGOES DE ANAPOLIS

Versdo

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
201800003014078
ELABORAGAO DE ORGAMENTO DAS OBRAS DO PLANO DE RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS (PRAD) DO

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERAGAO - T308

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

2,980 Ha

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T308

Data orgamento: 03/09/2025

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS

Unidade: tkm

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68/ 1,0000000 270,98

MADEIRA-15T

(A)Total:] 270,98

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 270,98

(D) Producéo da Equipe 357,5000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,75

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,75

BDI: 27,21% 0,20

Preco unitéario total: 0,95

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

CENTRO DE CONVENGOES DE ANAPOLIS

Versdo

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
201800003014078
ELABORAGAO DE ORGAMENTO DAS OBRAS DO PLANO DE RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS (PRAD) DO

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERAGAO - T308

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

2,980 Ha

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T308

Data orgamento: 03/09/2025

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

Unidade: m3km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - |30037 1,0000 0,0000 303,97 84,62 1,0000000 303,97

15T

(A)Total:] 303,97

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 303,97

(D) Producéo da Equipe 250,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,21

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,21

BDI: 27,21% 0,32

Preco unitéario total: 1,53

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 201800003014078 Data orgamento: 03/09/2025
Descrigo :  ELABORAGAO DE ORCAMENTO DAS OBRAS DO PLANO DE RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS (PRAD) DO
CENTRO DE CONVENGOES DE ANAPOLIS
Verséo : 1- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERAGAO - T308

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo 1 2,980 Ha
Tabela de origem : 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERACAO - T308

Servigo: 40800 CERCA DE VEDAGAO DE FAIXA DE DOMINIO EM MADEIRA Unidade: M

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,0100000 0,28

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 0,2500000 5,70

(B)Total: 5,98

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5,98

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,98

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

ARAME LISO 10002 m 0,76 5,1250000 3,89

MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM 10029 un 22,92 0,2188000 5,01

MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM 10030 un 83,64 0,0313000 2,61

(F)Total:| 11,51

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 17,49

BDI: 27,21% 4,75

Preco unitario total: 22,24

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 19 de 36
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

CENTRO DE CONVENGOES DE ANAPOLIS

Versdo

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERAGAO - T308

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
2,980 Ha
308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERACAO - T308

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
201800003014078
ELABORAGAO DE ORGAMENTO DAS OBRAS DO PLANO DE RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS (PRAD) DO

Data orgamento: 03/09/2025

Servigo: 40885 FLORESTAMENTO

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68 1,0000000 270,98

MADEIRA-15T

(A)Total:] 270,98

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 12,0000000 273,60

(B)Total: 301,93

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 572,91

(D) Producéo da Equipe 90,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,36

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

ADUBO NPK 10000 Kg 3,27 0,0200000 0,06

MUDA DE ARVORE H=1,0m 10031 un 32,17 0,1300000 4,18

PO CALCARIO 10041 Kg 0,13 0,1500000 0,01

RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 2,86 0,2000000 0,57

(F)Total:| 4,82

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 11,18

BDI: 27,21% 3,04

Preco unitério total: 14,22

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

CENTRO DE CONVENGOES DE ANAPOLIS

Versdo

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
201800003014078
ELABORAGAO DE ORGAMENTO DAS OBRAS DO PLANO DE RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS (PRAD) DO

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERAGAO - T308

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

2,980 Ha

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T308

Data orgamento: 03/09/2025

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 40885A FLORESTAMENTO - REPLANTIO
Observagdes: COMPOSICAO ELABORADA CONSIDERANDO QUE E NECESSARIO REALIZAR O REPLANTIO DE 30% DAS
MUDAS INICIAIS, CONFORME INFORMAGCAO QUE CONSTA NO PRAD.

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

FLORESTAMENTO 40885 m2 11,18 0,3000000 3,35

(G)Total:] 3,35

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3,35

BDI: 27,21% 0,91

Preco unitério total: 4,26

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

CENTRO DE CONVENGOES DE ANAPOLIS

Versdo

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
201800003014078
ELABORAGAO DE ORGAMENTO DAS OBRAS DO PLANO DE RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS (PRAD) DO

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERAGAO - T308

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

2,980 Ha

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T308

Data orgamento: 03/09/2025

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 41846 BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC)

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 414,13 0,0400000 16,56
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ 42841 m3 340,12 1,4700000 499,97
DRENAGEM

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 61,75 2,3400000 144,49

(G)Total:] 661,02

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 661,02

BDI: 27,21% 179,86

Preco unitério total: 840,88

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

CENTRO DE CONVENGOES DE ANAPOLIS

Versdo

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
201800003014078
ELABORAGAO DE ORGAMENTO DAS OBRAS DO PLANO DE RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS (PRAD) DO

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERAGAO - T308

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

2,980 Ha

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T308

Data orgamento: 03/09/2025

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 42110 ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO A2 Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Adotado:] 99.453,88|

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

CENTRO DE CONVENGOES DE ANAPOLIS

Versdo

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
201800003014078
ELABORAGAO DE ORGAMENTO DAS OBRAS DO PLANO DE RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS (PRAD) DO

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERAGAO - T308

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

2,980 Ha

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T308

Data orgamento: 03/09/2025

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 42210 CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Adotado:] 107.199,05)

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

CENTRO DE CONVENGOES DE ANAPOLIS

Versdo

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
201800003014078
ELABORAGAO DE ORGAMENTO DAS OBRAS DO PLANO DE RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS (PRAD) DO

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERAGAO - T308

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

2,980 Ha

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T308

Data orgamento: 03/09/2025

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Adotado:\ 9.645,12\

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
201800003014078
ELABORAGAO DE ORGAMENTO DAS OBRAS DO PLANO DE RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS (PRAD) DO
CENTRO DE CONVENGOES DE ANAPOLIS

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versdo

DESONER
Nat. servico Obra Rodo
Extenséo 2,980 Ha

Tabela de origem

ACAO - T308
viaria

DESONERACAO - T308

Data orgamento: 03/09/2025

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 42420 CAPINA MANUAL

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 10,0000000 237,90

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33

(B)Total: 266,23

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 266,23

(D) Producéo da Equipe 300,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,88

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,88

BDI: 27,21% 0,23

Preco unitéario total: 1,11

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

CENTRO DE CONVENGOES DE ANAPOLIS

Versdo

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
201800003014078
ELABORAGAO DE ORGAMENTO DAS OBRAS DO PLANO DE RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS (PRAD) DO

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERAGAO - T308

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

2,980 Ha

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T308

Data orgamento: 03/09/2025

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servico: 42800 GABIOES (1,00 M)

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 5,0000000 118,95
ARMADOR 20018 10,48 28,01 167,29 1,0000000 28,01
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33
PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 5,0000000 146,80
(B)Total: 322,09
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 322,09
(D) Producéo da Equipe 2,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 161,04
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 84,82 1,1000000 93,30
PEDREIRA)
TELA DE ACO REVEST. PVC P/ GABIOES (1,00M) |10055 m3 322,99 1,1000000 355,28
- TIPO CAIXAO
(F)Total:| 448,58
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 69,24 0,4000000 27,69
(G)Total:] 27,69
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 637,31
BDI: 27,21% 173,41
Preco unitario total: 810,72

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

CENTRO DE CONVENGOES DE ANAPOLIS

Versdo

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
201800003014078
ELABORAGAO DE ORGAMENTO DAS OBRAS DO PLANO DE RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS (PRAD) DO

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERAGAO - T308

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

2,980 Ha

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T308

Data orgamento: 03/09/2025

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servico: 42810 COLCHOES RENO (0,3 M)

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 5,0000000 118,95
ARMADOR 20018 10,48 28,01 167,29 2,0000000 56,02
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33
PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 5,0000000 146,80
(B)Total: 350,10
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 350,10
(D) Producéo da Equipe 2,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 175,05
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 84,82 1,1000000 93,30
PEDREIRA)
TELA DE ACO REVEST. PVC P/ GABIOES (0,30M) 10056 m3 672,36 1,1000000 739,59
- TIPO COLCHAO
(F)Total:| 832,89
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 69,24 0,4000000 27,69
(G)Total:] 27,69
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.035,63
BDI: 27,21% 281,79
Preco unitario total: 1.317,42

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Setor

Orgamento 201800003014078

Descri¢éo
CENTRO DE CONVENGOES DE ANAPOLIS

Versé@o 1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(;AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERAGCAO - T308

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extenséo 2,980 Ha

Tabela de origem
DESONERACAO - T308

Data orgamento: 03/09/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DAS OBRAS DO PLANO DE RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS (PRAD) DO

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 26,17 3,64/ 1,0000000 26,17
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,8800 0,1200 0,69 0,47/ 4,0000000 2,60
GERICA 180 | 30185 0,4100 0,5900 1,52 1,03 3,0000000 3,66
(A)Total: 32,43
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 20000 10,48 29,48 181,36 1,0000000 29,48
LEVE
PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 1,0000000 29,36
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 9,0000000 205,20
(B)Total: 292,37
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 324,80
(D) Producédo da Equipe 3,9289
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 82,66
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (10181 m3 105,02 0,5994800 62,95
AREAL)
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (10182 m3 102,13 0,7350800 75,07
PEDREIRA)
CIMENTO PORTLAND CP I - 32 10010 Kg 0,65 280,5341800 182,34
(F)Total:] 320,36
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 403,02
BDI: % 0,00
Prego unitério total: 403,02

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento : 201800003014078 Data orgamento: 03/09/2025

Descri¢éo . ELABORAGCAO DE ORCAMENTO DAS OBRAS DO PLANO DE RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS (PRAD) DO
CENTRO DE CONVENGOES DE ANAPOLIS

Verséo : 1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERAGCAO - T308
Nat. servico . Obra Rodoviaria

Extenséo 1 2,980 Ha
Tabela de origem :

DESONERACAO - T308

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,2500000 7,08

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,0000000 45,60

(B)Total: 52,68

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 52,68

(D) Producéo da Equipe 3,9289

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,40

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 84,82 0,5260000 44,61

PEDREIRA)

(F)Total:] 44,61

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 403,02 0,7000000 282,11

(G)Total:] 282,11

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 340,12

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 340,12

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
201800003014078

Data orgamento: 03/09/2025

ELABORAQAO DE ORCAMENTO DAS OBRAS DO PLANO DE RECUPERA(;/:\O DE AREAS DEGRADADAS (PRAD) DO
CENTRO DE CONVENQ()ES DE ANAPOLIS

1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERAQAO - T308
Obra Rodoviaria

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERACAO - T308

Servigo: 42845 ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,1000000 2,83

PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 0,4000000 11,74

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 4,0000000 91,20

(B)Total: 105,77

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 105,77

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 105,77

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 84,82 1,1000000 93,30
PEDREIRA)
(F)Total:| 93,30
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 199,07

BDI: 27,21% 54,16

Preco unitério total: 253,23

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

CENTRO DE CONVENGOES DE ANAPOLIS

Versdo

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
201800003014078

Data orgamento: 03/09/2025

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERAGAO - T308

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

2,980 Ha

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T308

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DAS OBRAS DO PLANO DE RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS (PRAD) DO

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,2000000 33,99

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 0,8000000 18,24

(B)Total: 52,23

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 52,23

(D) Producéo da Equipe 22,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,37

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO ( 11040 m2 6,88 1,0000000 6,88
GRAMATURA 300 G/M2)
(F)Total:\ 6,88
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9,25

BDI: 27,21% 2,51

Preco unitéario total: 11,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

CENTRO DE CONVENGOES DE ANAPOLIS

Versdo

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
201800003014078
ELABORAGAO DE ORGAMENTO DAS OBRAS DO PLANO DE RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS (PRAD) DO

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERAGAO - T308

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

2,980 Ha

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T308

Data orgamento: 03/09/2025

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

BETONEIRA DE 320L - DIESEL 30031 1,0000 0,0000 6,61 0,69/ 1,0000000 6,61

CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,7700 0,2300 0,69 0,47/ 4,0000000 2,52

GERICA 180 | 30185 0,3800 0,6200 1,52 1,03 3,0000000 3,60

(A)Total: 12,73

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33

PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 1,0000000 29,36

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 9,0000000 205,20

(B)Total: 262,89

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 275,62

(D) Producéo da Equipe 4,1849

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 65,86

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO |10181 m3 105,02 1,1500000 120,77
AREAL)

CIMENTO PORTLAND CP I - 32 10010 Kg 0,65 350,0000000 227,50

(F)Total:] 348,27

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 414,13

BDI: 27,21% 112,68

Preco unitario total: 526,81

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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CENTRO DE CONVENGOES DE ANAPOLIS

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Setor
Orgamento 201800003014078
Descri¢éo
Versdo

DESONERAGCAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 2,980 Ha

Tabela de origem

DESONERACAO - T308

Data orgamento: 03/09/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DAS OBRAS DO PLANO DE RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS (PRAD) DO

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 43,68 6,01 0,0401600 1,75

SERRA CIRCULAR 12" COM 30047 1,0000 0,0000 30,56 30,22| 0,0401600 1,22

BANCADA

(A)Total:] 2,97

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 0,7000000 16,65

CARPINTEIRO 20016 10,48 29,46 181,20 0,7000000 20,62

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,0700000 1,98

(B)Total: 39,25

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 42,22

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 42,22

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2 29,43 0,4043000 11,89

PREGO 10044 Kg 18,09 0,0236500 0,42

SARRAFO 10048 m 5,95 1,2148900 7,22

(F)Total:] 19,53

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 61,75

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 61,75

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Versé@o
Nat. servico

Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
201800003014078
ELABORAQAO DE ORCAMENTO DAS OBRAS DO PLANO DE RECUPERA(;/:\O DE AREAS DEGRADADAS (PRAD) DO
CENTRO DE CONVENQ()ES DE ANAPOLIS
1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERAQAO - T308
Obra Rodoviaria

Data orgamento: 03/09/2025

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERACAO - T308

Servigo: 47027 ESCAVAGCAO MANUAL

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,0300000 0,84

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 3,0000000 68,40

(B)Total: 69,24

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 69,24

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,24

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,24

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 69,24

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versdo

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
201800003014078
ELABORAGAO DE ORGAMENTO DAS OBRAS DO PLANO DE RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS (PRAD) DO
CENTRO DE CONVENGOES DE ANAPOLIS

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERAGAO - T308

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

2,980 Ha

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T308

Data orgamento: 03/09/2025

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO

Unidade: tkm

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68/ 1,0000000 270,98

MADEIRA-15T

(A)Total:] 270,98

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,0000000 45,60

(B)Total: 45,60

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 316,58

(D) Producéo da Equipe 225,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,40

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,40

BDI: 27,21% 0,38

Preco unitério total: 1,78

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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