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Setor

Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versé@o

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria

Extenséo
Tabela de origem

63,800 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servigo: 45833 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXA ACIMA DE 40 Unidade: Km
KM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 218,12 0,8240000 179,73
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO PRODUT Km 348,38 0,8240000 287,06
0021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 0,8240000 718,94
0O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.270,52 0,8240000 1.046,90
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 9.135,38 0,8240000 7.527,55
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.513,69 0,8240000 1.247,28
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 0,5108800 272,55
0 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 6.769,54 0,5108800 3.458,42
0010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 923,97 0,8240000 761,35
0O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.847,70 0,5108800 2.476,59
O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 659,59 0,8240000 543,50
0 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.204,53 0,8240000 2.640,53
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 0,8240000 430,59
0 015
PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 881,73 0,8240000 726,54
0 013

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 1 de 123




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

w Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

24/09/2025 - 17:25

Pagina: 2 de 123

Setor

Orgamento GO-236
Descri¢éo
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
Versédo
- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,

PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAC;AO PRODUT Km 190,28 0,8240000 156,79
E REDE ELETRICA 0019

PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 223,29 0,8240000 183,99
0018

PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.388,67 0,8240000 1.968,26
0012

PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 833,45 0,8240000 686,76
COMPLEMENTARES 0014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.594,72 0,5108800 814,71
0011

PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 428,86 0,8240000 353,38
0 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 1.155,06 0,8240000 951,76
O 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 0,8240000 222,45
0 003

(G)Total:] 27.655,63

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 27.655,63

BDI: 45,11% 12.475,45

Preco unitério total: 40.131,08

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,

Servigo: 45854 PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL) Unidade: m
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:\ 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CONCEPCAO DE SOLUCOES PARA OAE SUBPRO m 107,21 1,0000000 107,21
D.23B
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO m 235,87 1,0000000 235,87
PROJETO DE OAE D.23D
LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS SUBPRO m 34,83 1,0000000 34,83
PRELIMINARES DE OAE D.23A
PROJETO EXECUTIVO DE OAE SUBPRO m 257,31 1,0000000 257,31
D.23C
(G)Total:] 635,22
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 635,22
BDI: 45,11% 286,54
Preco unitario total: 921,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servigo: 45950 SONDAGEM MAT. 12 CAT. - SOLO
Observagdes: SERVICO 45170 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERACAO

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 357,84

BDI: 45,11% 161,42

Preco unitario total: 519,26

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servigo: 45951 SONDAGEM MAT. 28 CAT. - PEDREGULHO
Observagdes: SERVICO 45175 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERACAO

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 572,53

BDI: 45,11% 258,26

Preco unitério total: 830,79

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servigo: 45952 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA
Observagdes: SERVICO 45180 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERACAO

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 492,24

BDI: 45,11% 222,04

Preco unitario total: 714,28

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servico: 45953 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA
Observagdes: SERVICO 45185 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERACAO

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 608,25

BDI: 45,11% 274,38

Preco unitério total: 882,63

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servigo: 45954 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO
Observagdes: SERVICO 45190 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERACAO

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 737,96

BDI: 45,11% 332,89

Preco unitério total: 1.070,85

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servigo: 45955 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM - KM RODADO
Observagdes: SERVICO 45195 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERACAO

Unidade: tkm

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 0,68

BDI: 45,11% 0,30

Preco unitario total: 0,98

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servigo: 45956 INSTALAGAO DE SONDA SOBRE AGUA
Observagdes: SERVICO 45200 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERACAO

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 2.279,80

BDI: 45,11% 1.028,41

Preco unitario total: 3.308,21

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,

Servico: PRODUTO 001A EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: \ 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO SUBPRO Km 514,56 1,0000000 514,56
RODOVIARIO D.01A-B
EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO RODOVIARIO |SUBPRO Km 8.620,82 1,0000000 8.620,82
D.01A-A
(G)Total:] 9.135,38
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9.135,38
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 9.135,38

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Setor

Orgamento GO-236
Descri¢éo
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
Versé@o
- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,

Servico: PRODUTO 002 DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ANALISE DA NECESSIDADE DE REMOGAO DE  |[SUBPRO Km 83,09 1,0000000 83,09
PESSOAS OU IMPACTO SOBRE BENFEITORIAS |D.02D
DE DOMINIO PRIVADO (INCLUSO MAPEAMENTO
) - QUANDO APLICAVEL
ANALISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E  |SUBPRO Km 249,29 1,0000000 249,29
AREAS DE INTERESSE DE OUTROS ORGAOS ( |D.02B
IPHAM, IBAMA, ICMBio, DNIT, ANAC, ANTT,
INCRA...)
CARACTERIZACAO DOS MEIOS FiSICOS, SUBPRO Km 249,29 1,0000000 249,29
BIOTICOS E SOCIO-ECONOMICOS D.02A
MAPEAMENTO DA SUPRESSAO DE VEGETAGAO |SUBPRO Km 207,74 1,0000000 207,74
NATIVA E DOS PASSIVOS AMBIENTAIS ( D.02C
QUANDO APLICAVEL)
RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL SUBPRO Km 83,09 1,0000000 83,09
PREVIO (DAP) D.02E
(G)Total:] 872,50
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 872,50
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 872,50

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servigo: PRODUTO 003 RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:\ 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ALTERNATIVAS DE TRACADO SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
D.03A
DEFINICAO DOS POSTOS DE COLETA SUBPRO Km 17,41 1,0000000 17,41
FLUVIOMETRICOS E PLUVIOMETRICOS D.03C
DEFINICAO DOS POSTOS DE CONTAGEM SUBPRO Km 8,70 1,0000000 8,70
D.03B
ELABORACAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES |SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
PRELIMINARES D.03D
(G)Total:] 269,97
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 269,97
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 269,97

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,

Servico: PRODUTO 004 ESTUDOS GEOLOGICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 190,28 1,0000000 190,28
GEOLOGICOS D.04B
LEVANTAMENTO EM CAMPO SUBPRO Km 343,23 1,0000000 343,23
D.04A
(G)Total:] 533,51
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 533,51
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 533,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,

Servigo: PRODUTO 005 ESTUDOS TOPOGRAFICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS SUBPRO Km 348,38 1,0000000 348,38
D.05D
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 415,72 1,0000000 415,72
TOPOGRAFICOS D.05E
IMPLANTACAO DOS MARCOS SUBPRO Km 249,46 1,0000000 249,46
D.05A
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO SUBPRO Km 3.659,95 1,0000000 3.659,95
D.05B
PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
D.05C
(G)Total:] 4.847,70
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.847,70
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 4.847,70

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servico: PRODUTO 006 ESTUDOS DE TRAFEGO Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

COLETA DE DADOS EXISTENTES E SUBPRO Km 1.269,84 1,0000000 1.269,84
COMPLEMENTARES (CONTAGEM DE TRAFEGO) D.06B

ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDO DE  |SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
TRAFEGO D.06D

ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL |SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
E FUTURO D.06A

TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORACAO DO |SUBPRO Km 104,51 1,0000000 104,51
ESTUDO D.06C

(G)Total:] 1.513,69

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.513,69

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 1.513,69

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

Orgamento GO-236
Descri¢éo
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
Versé@o
- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria

Extenséo
Tabela de origem

63,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,

Servigo: PRODUTO 007 ESTUDOS HIDROLOGICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES SUBPRO Km 167,92 1,0000000 167,92
D.07B
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 20,99 1,0000000 20,99
COM CONTRIBUICAO DE RAMPAS PARA D.07G
PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 125,94 1,0000000 125,94
DAS OAC's D.07E
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 147,34 1,0000000 147,34
DAS OAE's (PONTES - METODO DNIT) D.0O7F
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS  |SUBPRO Km 83,96 1,0000000 83,96
DE PLUVIOMETRIA DA REGIAO D.07C
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS  |SUBPRO Km 83,96 1,0000000 83,96
FLUVIOMETRICOS DA REGIAQO D.07D
DELIMITAGAO E CARACTERIZACAO DAS SUBPRO Km 209,90 1,0000000 209,90
BACIAS HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO D.07A
PROJETO
ELABORAGCAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 83,96 1,0000000 83,96
HIDROLOGICOS D.07H
(G)Total:] 923,97
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 923,97
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 923,97

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orcamento: 18/09/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servico: PRODUTO 008 PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGAO DE DESENHOS, RELATORIO E SUBPRO Km 214,43 1,0000000 214,43
VOLUME DE PROJETO GEOMETRICO D.08D
NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO SUBPRO Km 104,51 1,0000000 104,51
TRANSVERSAL D.08C
PROJETO ALTIMETRICO SUBPRO Km 418,06 1,0000000 418,06
D.08B
PROJETO PLANIMETRICO SUBPRO Km 418,06 1,0000000 418,06
D.08A
(G)Total:] 1.155,06
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.155,06
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 1.155,06

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,

Servico: PRODUTO 009 DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE UTILIDADE Unidade: Km
PUBLICA)
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
AVALIACAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA) SUBPRO | Km 696,76 1,0000000 696,76
D.09D
IDENTIFICAC,‘AO DOS PROPRIETARIOS DOS SUBPRO Km 350,84 1,0000000 350,84
IMOVEIS A SEREM DESAPROPRIADOS D.09A
MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E SUBPRO Km 51,08 1,0000000 51,08
CONFRONTACOES D.09C
PLANTAS DE DESAPROPRIACAO SUBPRO Km 102,17 1,0000000 102,17
D.09B
QUADRO RESUMO DE AREAS A SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
DESAPROPRIAR D.09E
(G)Total:] 1.270,52
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.270,52
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 1.270,52

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/09/2025

TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,

Servico: PRODUTO 010 ESTUDOS GEOTECNICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ENSAIOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 3.024,27 1,0000000 3.024,27
D.10F
RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
D.10G
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - SUBPRO Km 324,22 1,0000000 324,22
PEDREIRA E AREAL D.10E
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 1.163,30 1,0000000 1.163,30
EMPRESTIMOS D.10B
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 898,75 1,0000000 898,75
JAZIDAS D.10C
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 805,35 1,0000000 805,35
SUBLEITO D.10A
SONDAGEM ROTATIVA SUBPRO Km 379,46 1,0000000 379,46
D.10D
(G)Total:] 6.769,54
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6.769,54
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 6.769,54

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orcamento: 18/09/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servico: PRODUTO 011 PROJETO DE TERRAPLENAGEM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total: \ 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CLASSIFICACAO DE MATERIAIS E QUADRO DE |SUBPRO Km 522,57 1,0000000 522,57
DISTRIBUICAO DE MASSA (QDM) D.11A
ELABORAGAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, |SUBPRO Km 643,29 1,0000000 643,29
DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE D.11B
DISTRIBUICAO, SECOES TRANSVERSAIS)
RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE SUBPRO Km 428,86 1,0000000 428,86
TERRAPLENAGEM D.11C
(G)Total:] 1.594,72
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.594,72
BDI: % 0,00
Prego unitério total: 1.594,72

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos

Pagina: 21 de 123




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

24/09/2025 - 17:25

Pa

gina: 22 de 123

TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,

Servico: PRODUTO 012 PROJETO DE PAVIMENTACAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPRO Km 471,13 1,0000000 471,13
D.12A
DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBPRO Km 296,94 1,0000000 296,94
SUBLEITO D.12B
ELABORAGAO DE DESENHOS SUBPRO Km 337,18 1,0000000 337,18
D.12E
ELABORAGAO DE RELATORIOS E VOLUME DE  |SUBPRO Km 214,43 1,0000000 214,43
PROJETO DE PAVIMENTACAO D.12F
MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS SUBPRO Km 475,11 1,0000000 475,11
D.12D
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 593,88 1,0000000 593,88
D.12C
(G)Total:] 2.388,67
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.388,67
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 2.388,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

Orgamento GO-236
Descri¢éo
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
Versé@o
- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,

Servico: PRODUTO 013 PROJETO DE DRENAGEM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DEFINICAO DAS SOLUCOES DE DRENAGEM E  |SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
PRE-DRENAGEM D.13C
DELIMITACAO DAS BACIAS DE DRENAGEM ( SUBPRO Km 139,35 1,0000000 139,35
PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM) D.13B
DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE SUBPRO Km 428,86 1,0000000 428,86
DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL D.13E
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
DRENAGEM PROJETADA E VERIFICAGAO DE D.13D
SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS
EXISTENTES
ELABORAGAO DO RELATORIO, VOLUME DE SUBPRO Km 104,51 1,0000000 104,51
PROJETO DE DRENAGEM E NOTAS DE D.13F
SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEME E
OAC's
LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
PRELIMINARES D.13A
(G)Total:] 881,73
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula| X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 881,73
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 881,73

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orcamento: 18/09/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servico: PRODUTO 014 PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
D.14A
ELABORAGAO DE DESENHOS, INCLUINDO SUBPRO Km 310,89 1,0000000 310,89
PLACAS DE SINALIZAC}AO PARA FAUNA D.14B
INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA
ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS D.14D
COMPLEMENTARES
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 278,70 1,0000000 278,70
D.14C
(G)Total:] 833,45
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 833,45
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 833,45

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,

Servico: PRODUTO 015 PROJETO DE DESAPROPRIACAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGAO DE RELATORIO E PROJETO DE  |SUBPRO Km 348,38 1,0000000 348,38
DESAPROPRIACAO D.15B
PESQUISA DE MERCADO SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
D.15A
(G)Total:] 522,57
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 522,57
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 522,57

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Setor

Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versé@o

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria

Extenséo
Tabela de origem

63,800 Km

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servico: PRODUTO 016 PROJETO AMBIENTAL Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ESTUDO DAS VIBRAGCOES E RESPOSTA SUBPRO Km 317,11 1,0000000 317,11
SISMICA (QUANDO APLICAVEL) D.16H
ESTUDO DIAGNOSTICO DE FAUNA SUBPRO Km 579,54 1,0000000 579,54
D.16A
ESTUDO DIAGNOSTICO DE FLORA SUBPRO Km 688,93 1,0000000 688,93
D.16C
GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML) |SUBPRO Km 124,64 1,0000000 124,64
D.16G
MEMORIAL DE CARACTERIZAGAO DO SUBPRO Km 207,74 1,0000000 207,74
EMPREENDIMENTO (MCE) D.16D
OUTORGA DE USO DE RECURSOS HIDRICOS SUBPRO Km 270,13 1,0000000 270,13
D.16F
PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E SUBPRO Km 332,39 1,0000000 332,39
MINIMIZAGAO DE IMPACTOS DE FAUNA D.16B
RELACIONADOS A SUPRESSAO DE
VEGETACAO NATIVA (QUANDO APLICAVEL)
PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS ( |SUBPRO Km 104,51 1,0000000 104,51
PGRS) D.16E
RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU SUBPRO Km 207,74 1,0000000 207,74
ESTUDO DE IMPACTO SOBRE PATRIMONIO D.16l
ESPELEOLOGICO E CAVIDADES (QUANDO
APLICAVEL)
RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU SUBPRO Km 371,80 1,0000000 371,80
ESTUDO DE IMPACTO SOBRE SITIO D.16J
ARQUEOLOGICO - COM PREENCHIMENTO DA
FCA E OBTENGAO DO TCE (QUANDO
APLICAVEL)
(G)Total:] 3.204,53

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 26 de 123




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

w Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

24/09/2025 - 17:25

Pagina: 27 de 123

Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versédo
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
GO-236

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,

TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T309 - JUN/25

Obra Rodoviaria

63,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.204,53

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 3.204,53

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servico: PRODUTO 017 COMPONENTE AMBIENTAL Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: \ 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSAO E SUBPRO Km 31,16 1,0000000 31,16
ASSOREAMENTO D.17A
PROGRAMA DE CONTROLE DE RUIDOS E SUBPRO Km 31,16 1,0000000 31,16
VIBRACOES D.17C
PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE SUBPRO Km 31,16 1,0000000 31,16
RECURSOS HIDRICOS D.17B
RELATORIO CONSOLIDADO PBA SUBPRO Km 124,64 1,0000000 124,64
D.17D
(G)Total:] 218,12
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 218,12
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 218,12

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,

Servigo: PRODUTO 018 PROJETO DE PAISAGISMO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGAO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP|SUBPRO Km 223,29 1,0000000 223,29
-18) D.18A
(G)Total:] 223,29
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 223,29
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 223,29

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,

Servico: PRODUTO 019 PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO E REDE Unidade: Km
ELETRICA
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO DE SUBPRO Km 190,28 1,0000000 190,28
INTERFERENCIA DE ILUMINACAO E REDE D.19A
ELETRICA
(G)Total:] 190,28
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 190,28
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 190,28

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,

Servigo: PRODUTO 020 ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS  |SUBPRO Km 659,59 1,0000000 659,59
DE CALCULO D.20A
(G)Total:] 659,59
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 659,59
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 659,59

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,

Servico: PRODUTO 021 CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: \ 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE |SUBPRO Km 348,38 1,0000000 348,38
EXECUCAO D.21A
(G)Total:] 348,38
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 348,38
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 348,38

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,

Servigo: PRODUTO 022 PROJETO EXECUTIVO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO Km 428,86 1,0000000 428,86
PROJETO EXECUTIVO D.22A
(G)Total:] 428,86
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 428,86
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 428,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orcamento: 18/09/2025

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,

Servico: SUBPROD.01A-A EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO RODOVIARIO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
COORDENADOR GERAL 20202 95,43 177,15 85,64/ 480,0000000 85.032,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,67 131,19 85,64, 960,0000000 125.942,40
PLENO
(B)Total:] 210.974,40
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 210.974,40
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 8.438,97

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,9000000 181,85

(F)Total:| 181,85

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8.620,82

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 8.620,82

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.01A-B  EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO RODOVIARIO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CH. DE ESCRITORIO / SECRET. 20241 14,44 26,80 85,64, 480,0000000 12.864,00
EXEC.
(B)Total:] 12.864,00
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 12.864,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 514,56

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 514,56

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 514,56

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Extenséo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/09/2025

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.02A CARACTERIZACAO DOS MEIOS FiSICOS, BIOTICOS E

SOCIO-ECONOMICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 108,20 129,84 20,00 48,0000000 6.232,32

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 6.232,32

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 6.232,32

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 249,29

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 249,29

BDI: % 0,00

Prego unitério total: 249,29

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Extenséo
Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.02B ANALISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E AREAS DE
INTERESSE DE OUTROS ORGAOS (IPHAM, IBAMA, ICMBio, DNIT, ANAC, ANTT,

Unidade: Km

INCRA...)
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 108,20 129,84 20,00 48,0000000 6.232,32
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 6.232,32
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 6.232,32
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 249,29
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 249,29
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 249,29

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/09/2025

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.02C MAPEAMENTO DA SUPRESSAO DE VEGETAGAO NATIVA E
DOS PASSIVOS AMBIENTAIS (QUANDO APLICAVEL)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 108,20 129,84 20,00 40,0000000 5.193,60

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 5.193,60

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.193,60

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 207,74

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 207,74

BDI: % 0,00

Prego unitério total: 207,74

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Extenséo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/09/2025

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.02D ANALISE DA NECESSIDADE DE REMOGCAO DE PESSOAS
OU IMPACTO SOBRE BENFEITORIAS DE DOMINIO PRIVADO (INCLUSO
MAPEAMENTO) - QUANDO APLICAVEL

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 108,20 129,84 20,00 16,0000000 2.077,44

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 2.077,44

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.077,44

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,09

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 83,09

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 83,09

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.02E RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO (DAP) Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 108,20 129,84 20,00 16,0000000 2.077,44
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 2.077,44
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.077,44
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,09
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 83,09
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 83,09

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.03A ALTERNATIVAS DE TRACADO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
(B)Total:] 4.354,80
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.354,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 174,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.03B DEFINICAO DOS POSTOS DE CONTAGEM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 2,0000000 217,74
JUNIOR
(B)Total:] 217,74
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 217,74
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,70
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,70
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 8,70

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orcamento: 18/09/2025

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,

Servico: SUBPROD.03C DEFINICAO DOS POSTOS DE COLETA FLUVIOMETRICOS E

PLUVIOMETRICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 4,0000000 435,48

JUNIOR

(B)Total:] 435,48

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 435,48

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,41

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 17,41

BDI: % 0,00

Prego unitério total: 17,41

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orcamento: 18/09/2025

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,

Servico: SUBPROD.03D ELABORAGAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES

PRELIMINARES

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

JUNIOR

(B)Total:] 1.741,92

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.741,92

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67

BDI: % 0,00

Prego unitério total: 69,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Orgamento
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Versé@o
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Extenséo
Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/09/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,

TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.0O4A LEVANTAMENTO EM CAMPO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE ENG. / INSP. DE CAMPO 20221 21,19 39,33 85,64 40,0000000 1.573,20
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
(B)Total:] 5.928,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.928,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 237,12
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,4000000 80,82
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 MES 3.477,29 0,0072730 25,29
ali5Ccv
(F)Total:]| 106,11
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 343,23
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 343,23

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orcamento: 18/09/2025

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,

Servico: SUBPROD.04B ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS GEOLOGICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 16,0000000 402,40
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
(B)Total:] 4.757,20
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.757,20
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 190,28
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 190,28
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 190,28

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,

Servico: SUBPROD.O5A IMPLANTACAO DOS MARCOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,75 19,95 85,64 40,0000000 798,00
SERVENTE 20245 7,16 13,29 85,64 80,0000000 1.063,20
(B)Total: 1.861,20
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 93,06
(C)Total:] 93,06
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.954,26
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 78,17
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.653,15 0,0066667 24,35
MARCO DE CONCRETO (IP-02 GOINFRA) MC7A un 297,76 0,4000000 119,10
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 383,84 0,0066667 2,55
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 MES 3.477,29 0,0072730 25,29
alis5Ccv
(F)Total:]| 171,29
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 249,46
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 249,46

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,

Servigo: SUBPROD.05B LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,75 19,95 85,64/ 1.120,0000000 22.344,00
LABORATORISTA CH. / 20222 21,52 39,94 85,64/ 280,0000000 11.183,20
TOPOGRAFO CH.
SERVENTE 20245 7,16 13,29 85,64 1.120,0000000 14.884,80
(B)Total:] 48.412,00
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 2.420,60
(C)Total:] 2.420,60
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 50.832,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.033,30

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.653,15 0,0466667 170,48

INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 MES 5.216,23 0,1527273 796,66

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 383,84 0,0466667 17,91

VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 MES 12.603,00 0,0509091 641,60

(F)Total:| 1.626,65

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.659,95

BDI: % 0,00

Prego unitério total: 3.659,95

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria

Servi¢co: SUBPROD.05C PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
(B)Total:] 4.354,80
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: \ 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.354,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 174,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.05D ELABORACAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
(B)Total:] 8.709,60
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 8.709,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 348,38

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 348,38

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 348,38

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orcamento: 18/09/2025

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,

Servigo: SUBPROD.0SE ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS

TOPOGRAFICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 56,0000000 6.096,72

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64 56,0000000 4.296,32

(B)Total: 10.393,04

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 10.393,04

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 415,72

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 415,72

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 415,72

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.06A ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL E FUTURO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
JUNIOR
(B)Total:] 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 69,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/09/2025

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.06B COLETA DE DADOS EXISTENTES E COMPLEMENTARES (

CONTAGEM DE TRAFEGO)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64 32,0000000 2.455,04

FISCAL DE CAMPO 20225 11,14 20,68 85,64 576,0000000 11.911,68

(B)Total:] 14.366,72

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 14.366,72

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 574,66

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 3,0400000 614,26
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 MES 3.477,29 0,0232730 80,92
aliscv
(F)Total:] 695,18
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.269,84

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 1.269,84

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.06C TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORACAO DO ESTUDO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88
JUNIOR
(B)Total:] 2.612,88
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: \ 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.612,88
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 104,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Versé@o
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Extenséo
Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.06D ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDO DE TRAFEGO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
JUNIOR
(B)Total:] 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 69,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Data orcamento: 18/09/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,

Servigo: SUBPROD.07A DELIMITAGAO E CARACTERIZAGAO DAS BACIAS

HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO PROJETO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,67 131,19 85,64 40,0000000 5.247,60

PLENO

(B)Total:] 5.247,60

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.247,60

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 209,90

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 209,90

BDI: % 0,00

Prego unitério total: 209,90

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.07B CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,67 131,19 85,64 32,0000000 4.198,08
PLENO
(B)Total:] 4.198,08
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.198,08
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 167,92
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 167,92
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 167,92

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Data orcamento: 18/09/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,

Servigo: SUBPROD.07C CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS DE

PLUVIOMETRIA DA REGIAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,67 131,19 85,64 16,0000000 2.099,04

PLENO

(B)Total:] 2.099,04

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.099,04

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,96

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 83,96

BDI: % 0,00

Prego unitério total: 83,96

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Data orcamento: 18/09/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,

Servigo: SUBPROD.07D CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS

FLUVIOMETRICOS DA REGIAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,67 131,19 85,64 16,0000000 2.099,04

PLENO

(B)Total:] 2.099,04

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.099,04

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,96

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 83,96

BDI: % 0,00

Prego unitério total: 83,96

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.07E CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAC's Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,67 131,19 85,64 24,0000000 3.148,56
PLENO
(B)Total:] 3.148,56
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.148,56
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 125,94

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 125,94

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 125,94

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Data orcamento: 18/09/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,

Servigo: SUBPROD.07F CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAE's

(PONTES - METODO DNIT)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20203 82,68 153,48 85,64 24,0000000 3.683,52

SENIOR

(B)Total:] 3.683,52

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.683,52

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 147,34

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 147,34

BDI: % 0,00

Prego unitério total: 147,34

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.07G CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO COM
CONTRIBUICAO DE RAMPAS PARA PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,67 131,19 85,64 4,0000000 524,76

PLENO

(B)Total:] 524,76

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 524,76

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,99

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:\ 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 20,99

BDI: % 0,00

Prego unitério total: 20,99

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Data orcamento: 18/09/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,

Servigo: SUBPROD.07H ELABORAGCAO DO RELATORIO DE ESTUDOS

HIDROLOGICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,67 131,19 85,64 16,0000000 2.099,04

PLENO

(B)Total:] 2.099,04

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.099,04

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,96

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 83,96

BDI: % 0,00

Prego unitério total: 83,96

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.0SA PROJETO PLANIMETRICO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 96,0000000 10.451,52
JUNIOR
(B)Total:] 10.451,52
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 10.451,52
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 418,06
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total: \ 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 418,06
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 418,06

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.08B PROJETO ALTIMETRICO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 96,0000000 10.451,52
JUNIOR
(B)Total:] 10.451,52
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 10.451,52
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 418,06
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total: \ 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 418,06
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 418,06

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento : GO-236 Data orgamento: 18/09/2025

Descri¢éo : ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

Versao : 3-ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T309 - JUN/25

Nat. servico . Obra Rodoviaria

Extensao : 63,800 Km

Tabela de origem : 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servico: SUBPROD.08C NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO TRANSVERSAL Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88
JUNIOR
(B)Total:] 2.612,88
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.612,88
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 104,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orcamento: 18/09/2025

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,

Servigo: SUBPROD.08D ELABORAGAO DE DESENHOS, RELATORIO E VOLUME DE

PROJETO GEOMETRICO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 40,0000000 1.006,00

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 5.360,80

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.360,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 214,43

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 214,43

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 214,43

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/09/2025

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.09A IDENTIFICAGAO DOS PROPRIETARIOS DOS IMOVEIS A

SEREM DESAPROPRIADOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

TECNICO DE ESTRADAS 20229 14,78 27,43 85,64/ 200,0000000 5.486,00

(B)Total:] 5.486,00

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.486,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 219,44

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,4000000 80,82

VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.477,29 0,0145460 50,58

alil5Ccv

(F)Total] 131,40

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 350,84

BDI: % 0,00

Prego unitério total: 350,84

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.09B PLANTAS DE DESAPROPRIACAO Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 17,20 31,93 85,64 80,0000000 2.554,40

(B)Total: 2.554,40

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.554,40

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 102,17

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 102,17

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 102,17

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.09C MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E Unidade: Km
CONFRONTACOES
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 17,20 31,93 85,64 40,0000000 1.277,20
(B)Total: 1.277,20
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.277,20
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 51,08
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 51,08
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 51,08

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.09D AVALIACAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA) Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 160,0000000 17.419,20
JUNIOR
(B)Total:] 17.419,20
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 17.419,20
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 696,76
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 696,76
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 696,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.09E  QUADRO RESUMO DE AREAS A DESAPROPRIAR Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
JUNIOR
(B)Total:] 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 69,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,

Servico: SUBPROD.10A SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBLEITO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,99 12,97 85,64| 288,0000000 3.735,36
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 17,20 31,93 85,64 72,0000000 2.298,96
SERVENTE 20245 7,16 13,29 85,64| 144,0000000 1.913,76
(B)Total:] 7.948,08
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 119,22
(C)Total:] 119,22
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 8.067,30
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 322,69
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.653,15 0,0120000 43,83
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 29.693,40 0,0130909 388,71
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 383,84 0,0120000 4,60
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.477,29 0,0130910 45,52
all5 Ccv
(F)Total:| 482,66
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 805,35
BDI: % 0,00
Prego unitério total: 805,35

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,

Servigo: SUBPROD.10B  SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE EMPRESTIMOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,99 12,97 85,64 416,0000000 5.395,52
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 17,20 31,93 85,64/ 104,0000000 3.320,72
SERVENTE 20245 7,16 13,29 85,64| 208,0000000 2.764,32
(B)Total:] 11.480,56
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 172,20
(C)Total:] 172,20
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 11.652,76
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 466,11
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.653,15 0,0173333 63,32
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 29.693,40 0,0189091 561,47
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 383,84 0,0173333 6,65
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.477,29 0,0189090 65,75
all5 Ccv
(F)Total:| 697,19
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.163,30
BDI: % 0,00
Prego unitério total: 1.163,30

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,

Servigco: SUBPROD.10C SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE JAZIDAS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,99 12,97 85,64 352,0000000 4.565,44
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 17,20 31,93 85,64 22,0000000 702,46
SERVENTE 20245 7,16 13,29 85,64 176,0000000 2.339,04
(B)Total:] 7.606,94
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 114,10
(C)Total:] 114,10
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 7.721,04
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 308,84
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.653,15 0,0146667 53,57
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 29.693,40 0,0160000 475,09
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 383,84 0,0146667 5,62
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.477,29 0,0160000 55,63
all5 Ccv
(F)Total:| 589,91
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 898,75
BDI: % 0,00
Prego unitério total: 898,75

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

Orgamento GO-236
Descri¢éo
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
Versé@o
- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,

Servico: SUBPROD.10D SONDAGEM ROTATIVA Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,99 12,97 85,64 32,0000000 415,04
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,75 19,95 85,64 32,0000000 638,40
SERVENTE 20245 7,16 13,29 85,64 64,0000000 850,56
(B)Total: 1.904,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.904,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 76,16
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.653,15 0,0053333 19,48
CALIBRADOR DE WIDIA LINHA AWG CALW12D | wun 325,32 0,0800000 26,02
CAMINHAO P/ VIGA BENKELMAN 10203 MES 22.576,40 0,0058182 131,35
COROA DE WIDIA LINHA AWG CORW12 un 477,43 0,0800000 38,19
D
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 383,84 0,0053333 2,04
SONDA ROTATIVA HIDRAULICA - 58,84 KW SRH12D MES 11.343,13 0,0058182 65,99
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.477,29 0,0058180 20,23
all5 Ccv
(F)Total:| 303,30
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 379,46
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 379,46

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,

Servico: SUBPROD.10E  SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - PEDREIRA E AREAL Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,99 12,97 85,64 64,0000000 830,08
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 17,20 31,93 85,64 32,0000000 1.021,76
SERVENTE 20245 7,16 13,29 85,64 64,0000000 850,56
(B)Total: 2.702,40
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 40,53
(C)Total:] 40,53
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.742,93
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 109,71
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.653,15 0,0053333 19,48
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 29.693,40 0,0058182 172,76
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 383,84 0,0053333 2,04
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.477,29 0,0058180 20,23
all5 Ccv
(F)Total:| 214,51
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 324,22
BDI: % 0,00
Prego unitério total: 324,22

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : GO-236 Data orgamento: 18/09/2025
Descri¢éo : ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
Verséo : 3-ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T309 - JUN/25
Nat. servico . Obra Rodoviaria

Extensao : 63,800 Km
Tabela de origem :

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servico: SUBPROD.10F ENSAIOS GEOTECNICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,99 12,97 85,64 1.920,0000000 24.902,40
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 17,20 31,93 85,64/ 960,0000000 30.652,80
LABORATORISTA CH. / 20222 21,52 39,94 85,64/ 240,0000000 9.585,60
TOPOGRAFO CH.
(B)Total:] 65.140,80
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 65.140,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.605,63
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
LABORATORIO DE BETUME 10217 MES 6.028,61 0,0436364 263,06
LABORATORIO DE SOLOS 10216 MES 3.565,59 0,0436364 155,58
(F)Total:| 418,64
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.024,27
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 3.024,27

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.10G RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
(B)Total:] 4.354,80
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.354,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 174,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.11A CLASSIFICACAO DE MATERIAIS E QUADRO DE
DISTRIBUICAO DE MASSA (QDM)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64/ 120,0000000 13.064,40

JUNIOR

(B)Total:] 13.064,40

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 13.064,40

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 522,57

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 522,57

BDI: % 0,00

Prego unitério total: 522,57

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orcamento: 18/09/2025

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,

Servico: SUBPROD.11B ELABORACAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL,
DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE DISTRIBUICAO, SECOES TRANSVERSAIS)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64/ 120,0000000 3.018,00

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64/ 120,0000000 13.064,40

JUNIOR

(B)Total:] 16.082,40

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 16.082,40

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 643,29

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 643,29

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 643,29

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orcamento: 18/09/2025

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,

Servigo: SUBPROD.11C RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE Unidade: Km
TERRAPLENAGEM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 80,0000000 2.012,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
(B)Total:] 10.721,60
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 10.721,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 428,86
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 428,86
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 428,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/09/2025

TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,

Servico: SUBPROD.12A DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64 40,0000000 3.068,80
(B)Total: 11.778,40
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 11.778,40
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 471,13
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 471,13
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 471,13

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.12B DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBLEITO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64 40,0000000 3.068,80
(B)Total: 7.423,60
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 7.423,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 296,94

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 296,94

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 296,94

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/09/2025

TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,

Servigo: SUBPROD.12C PRE-DIMENSIONAMENTO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64 80,0000000 6.137,60
(B)Total: 14.847,20
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 14.847,20
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 593,88
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 593,88
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 593,88

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orcamento: 18/09/2025

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,

Servico: SUBPROD.12D MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total: \ 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 64,0000000 6.967,68
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64 64,0000000 4.910,08
(B)Total: 11.877,76
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 11.877,76
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 475,11

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 475,11

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 475,11

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,

Servico: SUBPROD.12E  ELABORACAO DE DESENHOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 40,0000000 1.006,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64 40,0000000 3.068,80
(B)Total: 8.429,60
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: \ 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 8.429,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 337,18
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 337,18
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 337,18

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orcamento: 18/09/2025

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,

Servigo: SUBPROD.12F ELABORAGAO DE RELATORIOS E VOLUME DE PROJETO

DE PAVIMENTACAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 40,0000000 1.006,00

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 5.360,80

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.360,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 214,43

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 214,43

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 214,43

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria

Servigco: SUBPROD.13A LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
JUNIOR
(B)Total:] 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 69,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Data orcamento: 18/09/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,

Servico: SUBPROD.13B DELIMITAGCAO DAS BACIAS DE DRENAGEM (PLANTA DAS

BACIAS DE DRENAGEM)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 32,0000000 3.483,84

JUNIOR

(B)Total:] 3.483,84

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.483,84

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 139,35

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 139,35

BDI: % 0,00

Prego unitério total: 139,35

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orcamento: 18/09/2025

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,

Servico: SUBPROD.13C DEFINICAO DAS SOLUCOES DE DRENAGEM E PRE- Unidade: Km
DRENAGEM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
JUNIOR
(B)Total:] 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67
BDI: % 0,00
Prego unitério total: 69,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orcamento: 18/09/2025

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,

Servico: SUBPROD.13D DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM
PROJETADA E VERIFICACAO DE SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS

Unidade: Km

EXISTENTES
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
JUNIOR
(B)Total:] 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 69,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orcamento: 18/09/2025

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,

Servico: SUBPROD.13E DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM

PLANTA/PERFIL

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 80,0000000 2.012,00

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60

JUNIOR

(B)Total:] 10.721,60

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 10.721,60

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 428,86

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 428,86

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 428,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.13F ELABORAGAO DO RELATORIO, VOLUME DE PROJETO DE
DRENAGEM E NOTAS DE SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEME E OAC's

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88

JUNIOR

(B)Total:] 2.612,88

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.612,88

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51

BDI: % 0,00

Prego unitério total: 104,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/09/2025

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.14A DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
JUNIOR
(B)Total:] 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 69,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orcamento: 18/09/2025

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,

Servico: SUBPROD.14B  ELABORAGAO DE DESENHOS, INCLUINDO PLACAS DE
SINALIZACAO PARA FAUNA INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 32,0000000 804,80

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 64,0000000 6.967,68

JUNIOR

(B)Total:] 7.772,48

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 7.772,48

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 310,89

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 310,89

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 310,89

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.14C PRE-DIMENSIONAMENTO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 64,0000000 6.967,68
JUNIOR
(B)Total:] 6.967,68
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 6.967,68
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 278,70
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 278,70
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 278,70

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Versé@o
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Extenséo
Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.14D ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE

SINALIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 4.354,80

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.354,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19

BDI: % 0,00

Prego unitério total: 174,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.15A PESQUISA DE MERCADO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
(B)Total:] 4.354,80
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.354,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total: \ 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 174,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Data orcamento: 18/09/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,

Servico: SUBPROD.15B ELABORAGAO DE RELATORIO E PROJETO DE

DESAPROPRIACAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60

JUNIOR

(B)Total:] 8.709,60

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.709,60

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 348,38

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 348,38

BDI: % 0,00

Prego unitério total: 348,38

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Orgamento
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Versé@o
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/09/2025

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.16A ESTUDO DIAGNOSTICO DE FAUNA Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 108,20 129,84 20,00, 104,0000000 13.503,36
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 13.503,36
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 13.503,36
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 540,13
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,1200000 24,24
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.477,29 0,0043640 15,17
alis5cv
(F)Total] 39,41
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 579,54
BDI: % 0,00
Prego unitério total: 579,54

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/09/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,

TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.16B PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E MINIMIZACAO
DE IMPACTOS DE FAUNA RELACIONADOS A SUPRESSAO DE VEGETACAO NATIVA

(QUANDO APLICAVEL)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 108,20 129,84 20,00 64,0000000 8.309,76

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 8.309,76

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 8.309,76

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 332,39

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 332,39

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 332,39

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orcamento: 18/09/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,

TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.16C ESTUDO DIAGNOSTICO DE FLORA Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 108,20 129,84 20,00, 120,0000000 15.580,80
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 15.580,80
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 15.580,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 623,23
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,2000000 40,41
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.477,29 0,0072730 25,29
alis5cv
(F)Total] 65,70
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: \ 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 688,93
BDI: % 0,00
Prego unitério total: 688,93

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orcamento: 18/09/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.16D MEMORIAL DE CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO Unidade: Km
(MCE)
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 108,20 129,84 20,00 40,0000000 5.193,60
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 5.193,60
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.193,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 207,74

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 207,74

BDI: % 0,00

Prego unitério total: 207,74

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/09/2025

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,

Servico: SUBPROD.16E PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS (PGRS) Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88
JUNIOR
(B)Total:] 2.612,88
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.612,88
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 104,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/09/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria
63,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servico: SUBPROD.16F OUTORGA DE USO DE RECURSOS HIDRICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 56,0000000 6.096,72
JUNIOR
(B)Total:] 6.096,72
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 6.096,72
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 243,86

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,0800000 16,16

VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.477,29 0,0029090 10,11

alil5Ccv

(F)Total] 26,27

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 270,13

BDI: % 0,00

Prego unitério total: 270,13

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/09/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,

TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.16G GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML) Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 108,20 129,84 20,00 24,0000000 3.116,16
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 3.116,16
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.116,16
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 124,64
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 124,64
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 124,64

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.16H ESTUDO DAS VIBRAGOES E RESPOSTA SISMICA (

QUANDO APLICAVEL)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 108,20 129,84 20,00 56,0000000 7.271,04

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 7.271,04

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 7.271,04

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 290,84

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,0800000 16,16

VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 |10201 MES 3.477,29 0,0029090 10,11

all5 Cv

(F)Total:] 26,27

(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 317,11

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 317,11

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/09/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,

TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria

Servigco: SUBPROD. 16l

IMPACTO SOBRE PATRIMONIO ESPELEOLOGICO E CAVIDADES (QUANDO

RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE

Unidade: Km

APLICAVEL)
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 108,20 129,84 20,00 40,0000000 5.193,60
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 5.193,60
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.193,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 207,74
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 207,74
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 207,74

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/09/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria
63,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servico: SUBPROD.16J RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE
IMPACTO SOBRE SiTIO ARQUEOLOGICO - COM PREENCHIMENTO DA FCA E
OBTENCAO DO TCE (QUANDO APLICAVEL)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 108,20 129,84 20,00 64,0000000 8.309,76
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 8.309,76
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 8.309,76
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 332,39
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,1200000 24,24
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.477,29 0,0043640 15,17
all5 Ccv
(F)Total:| 39,41
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 371,80
BDI: % 0,00
Prego unitério total: 371,80

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orcamento: 18/09/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.17A PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSAO E Unidade: Km
ASSOREAMENTO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 108,20 129,84 20,00 6,0000000 779,04
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 779,04
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 779,04
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 31,16

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 31,16

BDI: % 0,00

Prego unitério total: 31,16

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orcamento: 18/09/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,
TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.17B. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RECURSOS Unidade: Km
HIDRICOS
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 108,20 129,84 20,00 6,0000000 779,04
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 779,04
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 779,04
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 31,16

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 31,16

BDI: % 0,00

Prego unitério total: 31,16

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/09/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,

TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.17C PROGRAMA DE CONTROLE DE RUIDOS E VIBRACOES Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 108,20 129,84 20,00 6,0000000 779,04
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 779,04
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 779,04
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 31,16

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 31,16

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 31,16

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/09/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,

TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.17D RELATORIO CONSOLIDADO PBA Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 108,20 129,84 20,00 24,0000000 3.116,16
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 3.116,16
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.116,16
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 124,64
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 124,64
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 124,64

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 18/09/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,

TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020
3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.18A ELABORACAO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP-18) Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64 16,0000000 1.227,52
(B)Total: 5.582,32
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.582,32
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 223,29

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:\ 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 223,29

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 223,29

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orcamento: 18/09/2025

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,

Servico: SUBPROD.19A ELABORAGAO DO RELATORIO DE INTERFERENCIA DE

ILUMINACAO E REDE ELETRICA

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 16,0000000 402,40

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 4.757,20

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.757,20

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 190,28

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 190,28

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 190,28

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orcamento: 18/09/2025

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,

Servico: SUBPROD.20A ELABORACAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS DE Unidade: Km
CALCULO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64/ 112,0000000 12.193,44
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64 56,0000000 4.296,32
(B)Total: 16.489,76
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 16.489,76
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 659,59
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 659,59
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 659,59

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Data orcamento: 18/09/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,

Servigo: SUBPROD.21A ELABORAQAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE Unidade: Km
EXECUCAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
(B)Total:] 8.709,60
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.709,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 348,38
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 348,38
BDI: % 0,00
Prego unitério total: 348,38

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orcamento: 18/09/2025

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,

Servico: SUBPROD.22A ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO Unidade: Km
EXECUTIVO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 80,0000000 2.012,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
(B)Total:] 10.721,60
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 10.721,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 428,86
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 428,86
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 428,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orcamento: 18/09/2025

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,

Servigco: SUBPROD.23A LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES Unidade: m
DE OAE
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 32,0000000 3.483,84
JUNIOR
(B)Total:] 3.483,84
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.483,84
(D) Producéo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 34,83
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 34,83
BDI: % 0,00
Prego unitério total: 34,83

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Data orcamento: 18/09/2025
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/:\O DA RODOVIA GO-236,

Servico: SUBPROD.23B CONCEPCAO DE SOLUCOES PARA OAE Unidade: m
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 80,0000000 2.012,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
(B)Total:] 10.721,60
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.721,60
(D) Producéo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 107,21

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 107,21

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 107,21

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Data orcamento: 18/09/2025

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,

Servigco: SUBPROD.23C PROJETO EXECUTIVO DE OAE Unidade: m
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64/ 192,0000000 4.828,80
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64, 192,0000000 20.903,04
JUNIOR
(B)Total:] 25.731,84
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 25.731,84
(D) Producéo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 257,31

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:\ 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 257,31

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 257,31

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO: FLORES DE GOIAS / ENTR. BR-020

Setor
Orgamento GO-236
Descri¢éo
Versdo

- T309 - JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 63,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orcamento: 18/09/2025

3 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA RODOVIA GO-236,

Servico: SUBPROD.23D ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE Unidade: m
OAE
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64/ 176,0000000 4.426,40
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 176,0000000 19.161,12
JUNIOR
(B)Total:] 23.587,52
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 23.587,52
(D) Producéo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 235,87
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 235,87
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 235,87

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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