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CONSTRUCAO DE ACESSO NA GO-020

Rodovia / km: GO-020 / km 2+373m
Trecho: Perimetro Urbano de Goiania
Extensao: 398,12 m

Caodigo SRE: 020EGO0010
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1 APRESENTAGCAO

Este caderno técnico apresenta as notas de servico e o volume de
terraplenagem referentes ao projeto rodoviario de acesso na GO-020. Os calculos
foram desenvolvidos com base na diretriz definitiva do projeto e no greide de
terraplenagem, considerando as seg¢des transversais caracteristicas do trecho e as

movimentacgdes de terra necessarias para a conformacao da plataforma.

As notas de servico compreendem a quantificacdo das atividades previstas,
enquanto o volume de terraplenagem contempla os balangos de corte e aterro,

subsidiando a definicao das solugdes de projeto e o planejamento executivo da obra.

Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
GOINFRA



A.géncia DSV
.o GETEP — GERENCIA DE ENGENHARIA
e Transportes

DE TRAFEGO, ESTUDOS E PROJETOS

2 MAPA DE SITUAGAO

Figura 1 - Mapa de mesorregides: Goiania

Fonte: Weekpédia.

Figura 2 — Regido Metropolitana de Goiania
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Fonte: IMB/Segplan.

Figura 3 - Municipio de Goiania.
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Figura 4 - Trecho de analise.
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Fonte: Autor
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NOTAS DE SERVICO DE TERRAPLENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - TREVO GO-020 - GOIANIA

SV GETEP - GERENCIA DE TRAFEGO,

= ESTUDOS E PROJETOS
2 FAIXA DE DESACELERAGAO E ACELERAGAO | REVISAO: 0
- NOTA DE SERVIGCO DE TERRAPLENAGEM | nov/25
Eixo Lado Direito
Estaca Notdveis da Notaveis da BORDO_TOPO_MEIO-
Geometria Geometria BORDO_SUB-LEITO FIO OFFSET P2
Horizontal Vertical Cota Projeto [ Cota Terreno | Cota Vermelha | Afast. (m) [ Cota (m) |Incl. (%) [Afast. (m)| Cota (m) |Afast. (m)|Cota (m) [ Incl. (%) | Afast. (m) | Cota (m) [Incl. (%)
0+0.000 764.98 764.98 0 3.6 764.454 (-0.98 4.2 765.086 4.437 764.85 [-100
1+0.000 765.786 765.786 0 3.6 765.267 (-0.8 4.2 765.899 4.492 765.606 [-100
2+0.000 766.521 766.521 0 3.6 765.997 (-0.96 4.2 766.629 4.525 766.303 (1,287.11
3+0.000 767.126 767.126 0 36 766.573 |-1.74 4.2 767.205 4.57 766.834 |397.76
3+9.306 767.411 767.411 0 3.6 766.845 |-2.12 4.2 767.477 4.606 767.071 |230.59
4+0.000 767.698 767.698 0 3.6 767.159 |-1.38 4.2 767.791 4.637 767.354 |156.24
5+0.000 768.104 768.104 0 3.6 767.573 |-1.16 4.2 768.205 4.667 767.738 [110.19
6+0.000 768.322 768.322 0 3.6 767.768 (-1.78 4.2 768.4 4.478 768.122 (-100
6+18.362 768.359 768.359 0 5.928 767.599 [-4.55 6.528 768.231 6.757 768.002 (-100
7+0.000 768.379 768.379 0 6.491 767.52 [-5.68 7.091 768.152 7.318 767.925 [-100
8+0.000 768.581 768.581 0 15.553 766.029 (-17.98 9.488 767.119 [-11.99
9+0.000 768.616 768.616 0 14986 |766.276 |-17.66 |15.586 |766.868 15.856 |766.598 (-100 6.931 767.698 |-7.52
9+11.396 768.491 768.491 0 8.209 767.757 |-2.97 8.809 768.389 9.538 767.66 |-18.41
10+0.000 768.569 768.569 0 5.243 768.009 |-1.34 5.843 768.641 6.471 768.012 |6.43
11+0.000 768.471 768.471 0 3.6 767.918 [-1.75 4.2 768.55 4.593 768.157 (276.68
12+0.000 768.311 768311 0 3.6 767.765 (-1.54 4.2 768.397 4.566 768.031 (429.84
13+0.000 768.085 768.085 0 5.206 767.555 (2
14+0.000 767.811 767.811 0 7.263 767.322 (2
15+0.000 767.477 767.477 0 7.319 766.99 (2
16+0.000 767.155 767.155 0 3.6 766.593 (-2 4.2 767.225 4518 766.907 (1,850.25
17+0.000 766.769 766.769 0 36 766.207 |-2 4.2 766.839 4.526 766.513 |1,247.53
18+0.000 766.448 766.448 0 3.6 765.886 |-2 4.2 766.518 4.727 765.99 |53.87
19+0.000 766.039 766.039 0 3.6 765.318 |-6.41 4.2 765.95 4.896 765.254 |-11.56
20+0.000 765.776 765.776 0 3.6 765.116 |-4.73 4.2 765.748 4.545 765.403 |684.65
21+0.000 765.537 765.537 0 3.6 764.826 (-6.16 4.2 765.458 4.864 764.793 (-3.96
22+0.000 765.212 765.212 0 3.6 764.529 (-5.36 4.2 765.161 4.841 76452 |2.67
23+0.000 765.006 765.006 0 3.6 764.366 (-4.16 4.2 764.998 4.914 764.284 |[-15.52
24+0.000 764.872 764.872 0 3.6 76431 (-2 4.2 764.942 4.489 764.653 [-100
25+0.000 764.723 764.723 0 3.6 764.07 [-4.51 4.2 764.702 4.474 764.429 [-100
26+0.000 764.625 764.625 0 3.6 764.006 |-3.58 4.2 764.638 4.403 764.435 |-100
26+7.962 764.616 764.616 0 3.6 763.996 |-3.62 4.2 764.628 4.401 764.427 |-100
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4 TERMO DE ENCERRAMENTO

A Geréncia de Engenharia de Trafego, Estudos e Projetos (GETEP) faz o
encerramento do presente documento, Volume 3A — Notas de Servigos e Volumes de
Terraplenagem, composto por 10 (dez) paginas, incluindo esta, numeradas em ordem
sequencial crescente, no qual se destina a elaboracdo de projeto executivo de
engenharia para construcdo de acesso na rodovia GO-020, em Goiania-GO. Este
documento refere-se a revisdo 00 e esta detalhado no quadro abaixo para melhor

conferéncia dos trabalhos.

Revisao Data Observagao
00 07/11/2025 Emisséo Inicial

Goiania/GO, Novembro de 2025.
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