
QUANTIDADE  CUSTO TOTAL 

TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO

Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores com
diâmetros menores de 15 cm

m² 0,54R$  3.000,000 1.620,00R$  

Escav.,  carga  e  transp.  1ª  categ.  c/  carregadeira  p/
pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m)

m³ 11,89R$  936,000 11.129,04R$  

Compactação a 95% do proctor normal m³ 4,78R$  720,000 3.441,60R$  

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
Escritório de campo m² 286,51R$  120,000 34.381,20R$  
Escritório urbano (cidade) mês 3.508,77R$  0,000 -R$  
Alojamento (pessoal operacional) m² 286,51R$  22,690 6.500,91R$  
Alojamento (pessoal técnico administrativo) m² 286,51R$  68,060 19.499,87R$  
Alojamento (engenheiros) mês 3.713,16R$  4,000 14.852,64R$  
Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática) mês 4.358,71R$  2,000 8.717,42R$  
Mobiliário de Alojamento (engenheiros) mês 392,34R$  4,000 1.569,36R$  
Almoxarifado m² 200,56R$  24,000 4.813,44R$  
Galpões para Carpintaria e Armação (cobertura) m² 200,56R$  0,000 -R$  
Oficinas m² 200,56R$  80,000 16.044,80R$  
Fiscalização m² 286,51R$  12,000 3.438,12R$  
Posto de Combustível e Lubrificação m² 200,56R$  0,000 -R$  
Vestiários m² 286,51R$  57,000 16.331,07R$  
Sanitários m² 286,51R$  17,160 4.916,51R$  
Banheiros Químicos (com lavatório) un 261,89R$  8,000 2.095,12R$  
Refeitório (para os administrativos) m² 286,51R$  20,000 5.730,20R$  
Tenda 6x6 m (refeitório) un 199,05R$  8,000 1.592,40R$  
Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas) cj 222,45R$  10,000 2.224,50R$  
Laboratório (espaço físico) m² 243,53R$  30,000 7.305,90R$  
Ambulatório m² 243,53R$  10,890 2.652,04R$  
Cercas m 17,51R$  220,000 3.852,20R$  
Guaritas m² 286,51R$  9,000 2.578,59R$  
Fossa Séptica un 6.025,57R$  2,000 12.051,14R$  
Sumidouro un 3.559,18R$  2,000 7.118,36R$  
Poço Artesiano un 15.044,43R$  1,000 15.044,43R$  
Placa de Obra m² 392,63R$  7,500 2.944,72R$  
Obelisco de Inauguração (com placa) un 8.266,60R$  1,000 8.266,60R$  
Instalações Provisórias de Água / Esgoto un 3.870,54R$  1,000 3.870,54R$  
Instalações Provisórias de Energia Elétrica un 5.113,85R$  1,000 5.113,85R$  
Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/mês 1,03R$  12480,000 12.854,40R$  
Consumo de Telefone/Internet (canteiro) mês 149,99R$  4,000 599,96R$  
Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) mês 57,26R$  4,000 229,04R$  
Faxineira (alojamento eng / escritório urb) mês 2.494,58R$  0,800 1.995,66R$  

INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS

Instalação de Usina de Asfalto un 101.375,47R$  0,000 -R$  
Instalação de Usina de Solos un 67.528,41R$  0,000 -R$  
Paiol de explosivos m² 200,56R$  0,000 -R$  

SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO

Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço) m² 358,02R$  8,000 2.864,16R$  
Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga) m² 358,02R$  32,000 11.456,64R$  
Cone de sinalização (desvio) un 83,28R$  200,000 16.656,00R$  
Tambor de 200L (desvio) un 115,00R$  20,000 2.300,00R$  
Caminhão Pipa (desvio / caminho de serviço) h 203,87R$  88,000 17.940,56R$  
Servente para sinalização (desvio) mês 2.494,58R$  32,000 79.826,56R$  

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) un 5.403,04R$  1,000 5.403,04R$  
Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 0,40R$  3000,000 1.200,00R$  
Licença de Usina un 6.911,20R$  0,000 -R$  
Licença de Cascalheira un 16.461,31R$  1,000 16.461,31R$  
Licença de Outorga de Uso da Água un 4.807,28R$  2,000 9.614,56R$  

541.278,17R$  

409.098,46R$  

CANTEIRO CENTRAL COM DESONERAÇÃO

132.179,71R$  

PREÇO TOTAL

BDI (27,21%)

FAIXA B2 (RESTAURAÇÃO)

CUSTO TOTAL
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